Pliego de clausulas administrativas particulares

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA

CONTRATACION DE OBRAS
(Procedimientos: abierto, restringido y negociado con publicidad)

SUMARIO

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes de realizacién y adjudicacién independiente, el niimero de
lotes se menciona, también, en dicho punto 1 de la Caratula y en el anexo V de este pliego, en el que
se describe el concepto o contenido de cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) las
prescripciones técnicas que rigen en la realizacién de la prestacion contratada y definen sus calidades
estan determinadas en el pliego de prescripciones técnicas de este contrato.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los siguientes

documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares.
b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
c¢) Los cuadros de precios
d) Los planos.
e) La memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
f) El programa de trabajo aceptado por la Administracién.
g) El documento de formalizacion del contrato.

3. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1.El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos senalados a
continuacion.

3.2.El contrato se regira, en primer lugar, por:

a)

b)
)
d)

e)

g)

Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segun las
especificaciones de su Caratula que forma parte integrante del mismo.

Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Puablicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo
previsto en la LCSP.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas
administrativas generales para la contrataciéon de obras del Estado, en cuanto no se oponga a
lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

Los documentos que revisten caracter contractual.

Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:

h)
i)
j)
k)

)

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

La Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrénica.

La Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacién y de comercio
electronico.

La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica, sobre
tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto en el ambito estatal como
de la Comunidad Autéonoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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3.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo,
o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan
tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al empresario de la obligaciéon de su
cumplimiento.

4. INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y

5.

6.

HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informaciéon relativa a la fiscalidad en las
Diputaciones Forales.

En la Direcciéon de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevenciéon de riesgos laborales, aplicables a la
ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del
contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacién del
Territorio del Gobierno Vasco, a través de su sociedad publica IHOBE, la informaciéon relativa a las
disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion del contrato ademas de
las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podran obtener en el organismo auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la
informacién relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres,
aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los
pliegos del contrato.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administraciéon para este contrato es el que figura en el
punto 3 de la Caratula, dividido en las anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema que
se ha utilizado para la determinacién del precio es el que figura en el punto 4.1 de dicha Caratula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en
el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendra derecho a
percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caratula indique que se trata de un expediente de tramitacién anticipada, en cuyo caso,
la adjudicacién del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio econémico correspondiente, existe el crédito preciso para que la Administraciéon atienda las
obligaciones derivadas del contrato, siendo su consignacién presupuestaria la que aparece en el punto
24 de dicha Caratula.

PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra superar el
presupuesto formulado por la Administracién.

En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo
que sean de aplicacién, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego, y se abonara con cargo a las anualidades que, en su caso, se seflalen en la resoluciéon de
adjudicacion.

Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4.5 de la Caratula), se aplicaran las
clausulas de variacion de precios en €l establecidas, en funcién del cumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento (articulo 75.4 LCSP), y la revision de precios contemplada en la
clausula siguiente de este pliego.
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7. REVISION DE PRECIOS.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en lo
referente a la revisién de precios se estara a la féormula establecida en el punto 4.4 de la Caratula,
teniendo presente lo dispuesto en la legislacién vigente (articulos 77 a 82 de la LCSP y articulo 104 y
siguientes del RGLCAP).

En el supuesto de que la Caratula contemple la revision de precios, ésta Ginicamente procedera cuando
el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afo desde su
adjudicacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer afio de ejecucion, contado
desde la adjudicacién, pueden ser objeto de revision.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, la formula de revision de precios se aplicara incluyendo la
variacién de precios en la mano de obra, siempre que la publicacién de la convocatoria del contrato se
hubiera producido antes del 30 de abril de 2009 (disposiciéon transitoria primera en relaciéon con la
disposicién transitoria segunda.2 de la LCSP). Se exceptiia el caso de que, conforme a la disposicion
transitoria segunda.l de la LCSP, se aprobaran nuevas foérmulas de revision de precios y se
estableciera un efecto distinto respecto de los contratos que se encontraran en fase de ejecucion.

8. PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo contractual o de ejecucién maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos son
los fijados en el punto 5 de la Caratula de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y, en los
contratos de tracto Gnico (aquéllos cuyo objeto se agota en Uinico acto de transferencia, sin perjuicio de
las entregas parciales, en su caso acordadas) el plazo o fecha limite de entrega, podran ser reducidos
por las licitadoras en su oferta en el caso de que el plazo constituya criterio de valoracion de las
ofertas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar con el acta de comprobacion del replanteo (articulo 212
LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por
causas que no le sean imputables (articulo 197.2 de la LCSP).

9. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

9.1.El expediente de contratacién es de tramitacién ordinaria o urgente, segin se indique en el punto
25.1 de la Caratula.

9.2.La adjudicacién del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento abierto, restringido, o
negociado con publicidad, segiin se encuentre establecido en el encabezamiento y en el punto 25.2
de la Caratula.

En el caso de que el procedimiento sea el restringido o el negociado con publicidad previa, se tendra
en cuenta lo previsto en el anexo I de este pliego.

9.3.La forma de adjudicacion sera al precio mas bajo como Unico criterio de valoracién de las ofertas, o
mediante la aplicacién de una pluralidad de criterios de valoraciéon de las ofertas, segin esté fijado
en la Caratula.

10.SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electronico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos
Unicamente podra utilizarse cuando esté autorizado en el punto 26 de la Caratula de este pliego.

Quienes tengan interés en realizar la tramitacion telematica o recibir notificaciones electrénicas
deberan disponer de un certificado electréonico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de
agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administraciéon Publica (BOPV n°® 164, de 27 de octubre
de 2004) y disponer de los demas requisitos contemplados en anexo IV.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo IV y la relacion de certificados
admitidos se hara publica en el portal www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.
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La aceptaciéon del sistema deberda ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la
utilizacién de los datos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma, a los Ginicos
efectos de la comprobacién de sus datos para las citadas licitaciones electrénicas.

IL.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11.REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1. Requisitos generales:

11.1.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicién o solicitud de participaciéon (sin
perjuicio de las variantes que en su caso autorice la Caratula) ni individualmente, ni como
miembro de mas de una unién temporal de empresa. Y, quien participe individualmente no
podra participar en union temporal con otros. La contravencion de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las ofertas o solicitudes de participacién suscritas en contravencion a las
mismas.

11.1.2. Podran participar en el procedimiento de contratacién, las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion
de contratar y que acrediten su solvencia econ6émica, financiera y técnica o profesional o, en su
caso, la clasificacion exigida en la Caratula de este pliego (punto 29.1 de la Caratula).

11.1.3. Asi mismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestaciéon que ejecuten.

11.1.4. Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

11.1.5. En el caso de que la Caratula de este pliego reserve el contrato a Centros Especiales de
Empleo, o a su ejecucion en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoria de
los trabajadores sean personas discapacitadas que, debido a la indole o a la gravedad de sus
dolencias, no puedan ejercer su actividad profesional en condiciones normales, Ginicamente
podra participar quien, ademas de los demas requisitos de capacidad y solvencia, acredite estar
en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto 27 de la Caratula).

11.2. Incompatibilidades:
No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboraciéon de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).

11.3. Efectos:
La presentacion de oferta o solicitud de participaciéon presume, por parte de la empresa, la
aceptacion incondicional de las clausulas de este pliego, de las especificaciones de su Caratula y del
resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracion responsable de
la exactitud de todos los datos presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones
exigidas para la contrataciéon de la prestacion.

12.PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1. Documentacién y plazo de presentacion:

Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo que se senala en el
punto 28.1 de la Caratula, los sobres mencionados en el punto 28.2 de dicha Caratula.

12.2. Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacion.- En todos los casos, los
sobres se presentaran cerrados y cada uno de ellos indicara en su exterior de forma legible los
siguientes datos:

a) El sobre de que se trate (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta economica y
criterios evaluables mediante la aplicacion de féormulas”, sobre C “Criterios cuya aplicacion
requiere realizar un juicio de valor”, o los que, en su caso, se indiquen en el punto 31.2 de la
Caratula).

b) El contrato al que se concurre (sefialando el n° de expediente y el objeto resumido del
contrato).

c) Denominacion de la empresa.

d) Nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caricter con que lo hace,
direcciéon, numero de teléfono, numero de fax y direccion de correo electrénico.

e) Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le
represente. En el caso de que liciten varias empresas en union temporal de empresas,
los sobres seran firmados por todas ellas.

12.3. Lugar de presentacion.

12.3.1. La documentacién se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.
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12.3.2. En el caso de que la documentacién sea enviada por correo postal, la empresa debera
justificar la fecha de imposiciéon del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contrataciéon el envio realizado, mediante alguno de los medios senalados en la Caratula de este
pliego (punto 28.5 de la Caratula). Ambas actuaciones, envio de la envio de la documentacion y
anuncio del envio al 6rgano de contratacién, deberan realizarse con anterioridad a la fecha y
hora de terminacién del plazo de presentacion fijado en el anuncio.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de presentaciéon. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no
sera admitida en ningan caso.

El envio del referido anuncio al 6rgano de contratacién por correo electronico sélo sera valido si
existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las
comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este
supuesto, se procedera a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente.

12.3.3. En la tramitacion telematica el envio de la documentacion se ajustara a lo establecido en la
Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica y
recogido en la clausula 10 y anexo IV de este pliego.

12.4. Notas aclaratorias sobre la documentacion presentada.

12.4.1. La empresa podra presentar la documentaciéon exigida en original o copia de la misma,
debidamente compulsada bien por la Administracion contratante o bien por Notario, salvo
la garantia provisional que debera presentarse en documento original.

12.4.2. Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicaciéon sin que se
hayan interpuesto, la documentacion que se acompana a las proposiciones quedara a
disposicién de la empresa que la hubiere presentado.

12.4.3. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la
Administracion podra disponer sobre la destruccién de la documentacion aportada cuando las
empresas no hayan procedido a su retirada.

12.4.4. La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la
Comunidad Autéonoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra
lengua debera acompanarse la correspondiente traduccién oficial.

12.5. Comprobacion de la documentacion. La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como
después de la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados
por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable
a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacion por
valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su constitucion, debiendo indemnizar,
ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

13.«SOBRE A»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”:

13.1. Reglas generales.-

13.1.1. Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos
mencionados en la clausula 12.2 y en su interior incluira los documentos indicados en la
siguiente “relacién de documentos” (clausula 13.2).

13.1.2. Registros oficiales de licitadores v empresas clasificadas:

1. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la
Comunidad Autéonoma de Euskadi no tienen que presentar los documentos contemplados
en las clausulas 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7.1 de la relacion, siempre que la
certificacion vigente refleje los datos a que se refieren dichas clausulas, y se incluya en este
sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacién de
oficio esté autorizada en el punto 29.5.c) de la Cardtula, la presentacion de este
certificado por la empresa puede ser sustituida por la presentacion de la autorizacién
contemplada en el punto 6.1.a) del anexo IX).

b) Declaracién responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variacion (punto 5.1.b) del anexo IX de este
pliego). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en que se formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada,

no eximen de incluir en este sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas

13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y 13.2.10, ni -en el caso de que sean exigidos por la Caratula- los

previstos en las clausulas 13.2.7.2, 13.2.9, 13.2.11. y 13.2.12 Tampoco eximen de la
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presentacion de los contemplados en las clausulas 13.2.13 y 13.2.14, si bien la presentacion
de estos es voluntaria para la empresa.
2. El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado tendra los efectos establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP
3. El certificado de inscripcion en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendra
los efectos que en cada caso se establezcan en la Caratula de este pliego.
4. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y c¢) de la Caratula, las certificaciones de estos
Registros podran expedirse de forma electrénica e incorporarse de oficio al procedimiento.
13.1.3. Sistema de licitacién y contrataciéon electrénica: En el caso de que la utilizacién del sistema
esté autorizada, quienes lo utilicen estaran exentos de presentar la certificacion acreditativa de
estar inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi y la
documentacién cuya presentacién exime la certificacion de dicho Registro. Sin embargo, si
deberan presentar la declaracion responsable a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior,
reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo IX, asi como, los documentos cuya presentaciéon no
queda eximida por la certificacion del Registro.
13.1.4. Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior, en
relacion con el idioma, y en el anexo III de este pliego, en relacion con la documentacion que
deben presentar.

13.2. Relacion de documentos:

13.2.1. Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relaciéon del contenido del sobre
enunciada numéricamente.

13.2.2. D.N.I.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de
participacion, en nombre propio o como apoderado.

13.2.3. Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica,
presentara escritura de constitucion, de modificacion y estatutos vigentes inscritos en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segin el tipo de persona juridica
de que se trate.

13.2.4. Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participaciéon no actue
en nombre propio, o la empresa interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona que
firma debera presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una
persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un
poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

13.2.5. Habilitacion empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el
punto 29.4 de la Caratula, debera incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion
empresarial o profesional especificada en dicho punto.

En el caso de que la Caratula permita la subcontratacion y la habilitaciébn empresarial o
profesional Unicamente se exija para concretas partes o porciones de la prestacién, la
habilitacién o autorizacién empresarial de la empresa interesada en la adjudicacion podra ser
suplida por el compromiso de subcontratar la ejecucién de estas porciones con empresas que
dispongan de la habilitaciéon o autorizacién necesaria, siempre que las partes que deban ser
ejecutadas por éstas no exceda en computo total del 50 por ciento del contrato.

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa
resultara adjudicataria provisional debera documentarse en escritura publica.

b) Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a su disposicion todos los medios necesarios para ejecutar la parte
del contrato correspondiente.

c) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil
empresarial. Si la adjudicataria pretendiera después subcontratar con otras empresas
distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 210.2, letras a)
y c) de la LCSP.

13.2.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacion, con mencién expresa de la referencia del contrato, de

no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de
la LCSP.
Dicha acreditacién podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en el anexo
IX de este pliego, o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP. Si la
empresa resultara adjudicataria provisional debera acreditar las circunstancias contempladas
en la clausula 25 de este pliego, en la forma prevista en dicha clausula.

13.2.7. Solvencia:
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13.2.7.1.Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacién debera acreditarse,
mediante certificacion expedida por el Registro competente, la clasificacion suficiente y no
caducada que habilite para contratar servicios del Grupo, Subgrupo y Categoria
indicadas en dicho punto. Dicha certificacion debera ir acompanada de una declaraciéon
responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no han experimentado variacion (véase el apartado S del
anexo IX). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en que se formalice el contrato (articulo 130.3 LCSP).

Si el punto 15 de la Caratula permite la subcontratacién y una parte de la prestacion

objeto del contrato tiene que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con

una determinada habilitacion o autorizacién profesional, la clasificacion en el grupo
correspondiente a esa especializacién, en caso de ser exigida, podra suplirse por el
compromiso de la empresa de subcontratar la ejecucién de esta porcién con otras
empresas que dispongan de la habilitacion y, en su caso, clasificacion necesarias,
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP). Este

compromiso de subcontratacion se ajustara a las condiciones previstas en las letras a), b)

y ¢) de la clausula 13.2.5 anterior.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo

justificar estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion (articulo 130.1.b) LCSP).

13.2.7.2. Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificaciéon, se presentara la documentacion
que acredite el cumplimiento de las condiciones de solvencia econémica y financiera y de
solvencia técnica, conforme se especifica en el punto 29.2 de la Caratula.

Para acreditar la solvencia, la empresa podra basarse en los medios de otras entidades,

siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos

medios.

La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracién de contratos del

mismo grupo y subgrupo que el que constituye el objeto del contrato puede sustituir la

presentacion de los medios de acreditacion fijados en el referido punto de la Caratula por
la acreditaciéon de la clasificacién obtenida.

13.2.8. Compromiso de adscripcion de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion: La empresa debe presentar firmado el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales que figura en el anexo VIII de este pliego

13.2.9. Nombres y cualificacién profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la
Caratula, la empresa debe aportar los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion. Si resultara adjudicataria provisional, debera acreditar la
efectiva disposicion de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo IX). A los
efectos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1
RGLCAP, debera presentarse relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del
Cédigo de Comercio.

En caso de no pertenecer a ningin grupo debera aportar declaraciéon en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y
el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

13.2.12. Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caratula, la empresa interesada
en el contrato debera prestar garantia provisional por el importe fijado en dicho punto (articulo
91 LCSP).

La garantia podra constituirse y habra de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria
General del Pais Vasco o, en su caso, establecimiento equivalente del ente que
corresponda, y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se
depositaran ante el 6rgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar, que debera depositarse ante el 6rgano de contratacion.

c) Mediante contrato de seguro de caucion con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo. El certificado del seguro debera depositarse ante el 6rgano de
contratacion

d) Mediante retencién en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el punto
7.5 de la Caratula.
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La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacién expedida por la Tesoreria
General del Pais Vasco o la del ente publico correspondiente, de la existencia de la garantia
global, de la suficiencia de la misma, asi como, de la inmovilizacién del importe de la garantia a
constituir.

En el caso de que el punto 7.4 de la Caratula lo permita, la acreditacion de la constitucion de la
garantia podra realizarse por medios electronicos, informaticos o telematicos

La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del
contrato, salvo a la adjudicataria provisional a la que se le retendra hasta que proceda a la
constitucién de la garantia definitiva (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

13.2.13. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee
que, si se dan las circunstancias precisas, se le apliquen las preferencias de adjudicacién
contempladas en la clausula 23.2 debera incluir en este sobre la siguiente documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2 de
la Seguridad Social, correspondiente al tltimo mes, acreditativo del personal integrado
en la empresa y declaracién firmada por la empresa indicando el ntumero de
trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en la que
figuraran sus numeros de DNI.

b) Para la preferencia senalada en la letra b) de la referida clausula, documento
acreditativo de su caracter de cooperativa de trabajo asociado o de segundo o ulterior
grado que las agrupen.

c) Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida clausula, acreditacion de
encontrarse inscrita en el correspondiente Registro publico y compromiso de la
empresa de contratar no menos de 30 por ciento de sus puestos de trabajo con
personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada clausula.

13.2.14. Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al
modelo incluido en el XII, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que
considera de caracter confidencial por razén de su vinculacion a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

13.3. Unién temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unién temporal de
empresas, cada una de las empresas debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia
conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, esto es, la documentacion relativa al sobre A
debera ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las siguientes particularidades:

a) En los casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, se aplicara lo
establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, acumulandose las clasificaciones
acreditadas por cada una de las integrantes de la unién temporal, siempre que, todas
las empresas que concurren en uniéon temporal hayan acreditado clasificacion como
contratista de obras.

b) En el caso de que concurran en la uniéon temporal empresas nacionales y extranjeras
no comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberan acreditar su
clasificacion y las ultimas, en defecto de ésta, su solvencia economica y financiera y su
solvencia técnica (ver anexo III).

¢) La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de las
empresas participantes en la unién, siempre que en conjunto se alcance la cuantia
total exigida, y se garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la
unién temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberan presentar, asi mismo, un escrito
de proposicion en el que se indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben,
la participacion de cada una de ellas y el nombramiento de la persona fisica representante o
apoderada tnica con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se
deriven del contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos
de cuantia significativa, asi como el compromiso de constituirse formalmente en uniéon temporal,
caso de resultar adjudicataria. Este documento debera estar firmado por la representacion de cada
una de las empresas componentes de la unién. Sé6lo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la
unién temporal se debera formalizar la misma en escritura publica.

14.«<SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS”.

14.1. Reglas generales.
Este sobre debera presentarse en el caso estar exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los
requisitos externos mencionados en la clausula 12.2 y, en su interior, incluira los documentos
indicados en la siguiente “relacion de documentos”.
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14.2. Relacion de documentos:

14.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre
enunciada numéricamente.

14.2.2. Oferta econémica (anexo VII de este pliego): Tanto si la adjudicaciéon se realiza por precio como
Unico criterio de valoracion de las ofertas, como si se realiza por una pluralidad de criterios, se
presentara una sola oferta econémica firmada por la empresa (en el caso de empresario
individual) o por persona que le represente (en el caso de que la empresa sea una persona
juridica). En el caso de que se participe en unién temporal de empresas deberan firmar los
representantes de todas las empresas que participan en unioén temporal. La oferta estara
redactada conforme al modelo que figura como anexo VII de este pliego, incluyéndose en el
precio ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi
como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. En
dicha oferta figurara como partida separada la cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacion de variantes, ademas de la
oferta econémica referida la base, este sobre podra incluir una oferta econémica por cada
variante. La oferta econémica correspondiente a cada variante se formulara, igualmente,
conforme al modelo que figura en el anexo VII de este pliego, e incluira los conceptos y
condiciones senalados en esta clausula.

— En relacién con la proposicion econémica formulada para la base y, en su caso, también
para cada variante, habran de incluirse:

a) Relacién de precios unitarios de ejecucién material de todas y cada una de las
unidades de obra que componen el proyecto, redactados en letra, y teniendo en cuenta
que los precios de ejecucién material no deben incluir en esta relacién el porcentaje de
gastos generales ni el beneficio industrial. La empresa ofertara las partidas alzadas de
abono integro a los precios que la misma decida. Las partidas alzadas a justificar, si
las hubiere, seran objeto de liquidacién y la empresa ofertara la misma cantidad que
figure en el proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las
mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados.

c) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido adicionando al presupuesto de
ejecucion material, el porcentaje correspondiente de gastos generales sefialado en el
punto 19 de la Caratula y el 6 por 100 de beneficio industrial. Como partida separada
se sefalara la cuantia correspondiente al Impuesto sobre el Valor Ahadido que grave la
ejecucion de la obra

14.2.3. Documentos relativos a los criterios de valoracion de las ofertas evaluables mediante la
aplicacion de férmulas (primer guién del punto 30.2.a) de la Caratula): En el caso de
adjudicacién por pluralidad de criterios de valoracién, también se incluiran, en este sobre B, los
documentos relativos a los criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas que, ademas
del precio, se encuentren, en su caso, relacionados en el primer guiéon del punto 31.1 de la
Caratula.

15.«SOBRE C»: “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”.

15.1. Reglas generales.-
Este sobre Ginicamente debera presentarse en el caso de que se utilicen criterios de valoracion de las
ofertas cuya aplicacion requiere realizar un juicio de valor, y sea exigido en el segundo guién del
punto 31.1 de la Caratula.

Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2, y en su interior
incluira los documentos indicados en la siguiente “relaciéon de documentos”.

15.2. Relacion de documentos:
15.2.1. Relacion de documentos: En hoja independiente figurara una relacion del contenido del sobre,
enunciada numéricamente.
15.2.2. Se incluiran los documentos tendentes a valorar los criterios de valoraciéon cuya aplicacion
requiera realizar un juicio de valor y se exijan en el segundo guiéon del punto 31.1 de la
Caratula.

16.CLAUSULAS COMUNES A LOS SOBRES B Y C, Y OTROS SOBRES.
16.1. Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoraciéon de las ofertas figure el concepto otras

mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en
otros criterios de valoracion se tendra en cuenta lo siguiente:
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a) Las citadas mejoras no repercutiran en el precio del contrato, se ofertaran conforme al
modelo del X de este pliego y formaran parte del contrato en el caso de que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para que
puedan tener incidencia en la valoracion de la oferta se ofertaran respetando los limites,
en su caso, establecidos en el punto 31.3 de la Caratula.

c) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal
forma que el 6rgano de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato una,
varias o ninguna de ellas.

16.2. Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al
modelo incluido en el anexo XII, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre
que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculaciéon. En ningin caso tendra tal
caracter la oferta economica realizada.

16.3. Sobres correspondientes a otras fases de valoraciéon: En el caso de que el punto 30.2.b) de la
Caratula establezca otras fases de valoracién, se presentaran tantos sobres como fases de
valoracion se hayan establecido en dicho punto de la Caratula. En cada uno de ellos se incluira la
documentacion que se senale en el punto 31.2 de la Caratula correspondiente a cada fase de
valoracién y en hoja independiente una relaciéon de los documentos incluidos. Cada uno de los
sobres identificara la fase de valoracion a la que corresponde, con mencion del nimero de fase de
valoraciéon asignado en el citado punto, y los demas datos que se detallan en la clausula 12.2 de
este pliego (identificaciones externas de los sobres).

En la presentacion de la oferta econémica se tendra en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2
anterior.

En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 16.1.

El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 16.2 se elaborara, si la empresa lo
considera preciso, en relaciéon con cada uno de los sobres.

III.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
17.APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA”.

inalizado el plazo de presentacion, la mesa de contratacion, primer lugar, examinara y calificara los
Finalizado el pl d t , 1 d trat , | , lifi 1
documentos presentados en el sobre A “Documentaciéon de capacidad y solvencia”, por quienes hayan
presentado el sobre en tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentaciéon presentada, lo comunicara a
las empresas afectadas por carta u oficio, o por telegrama, telex o telecopia y les concedera un plazo no
superior a tres dias habiles para que las empresas presenten la subsanacion ante la mesa de
contratacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefniadas deberan hacerse publicas a
través de anuncios del citado o6rgano colegiado, y podran comunicarse a través de sistemas
electronicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, a efectos de la comprobacion de los
requisitos de capacidad y solvencia, podra recabarse de la empresa aclaraciones sobre certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que debera
cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de la declaracion de
admision a que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa de
contratacion procedera a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos de capacidad y de
solvencia, y se pronunciara expresamente sobre empresas admitidas, las rechazados y las causas de
su rechazo.

La relacion de las empresas admitidas a licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, estara a
disposicién de las empresas participantes que podran consultarla ante la mesa de contratacion, sin
perjuicio de que ésta la haga publica a través de anuncios en el tabléon de anuncios del citado érgano o
a través de sistemas electréonicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al
procedimiento. En todo caso, dicha relacion sera leida publicamente en el acto de apertura publica de
las ofertas econémicas.

18.APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR

UN JUICIO DE VALOR?” (Gnicamente en el caso de que el segundo guién del punto 31.1 de la Caratula
requiera la presentaciéon de este sobre).
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En el caso de que la evaluacion de la documentacién contenida en este sobre corresponda a la mesa de
contratacién, ésta tras la determinacion de las empresas admitidas a licitacion, y antes de la apertura
del sobre B, procedera a la apertura del sobre C “Criterios cuya aplicacién requiere realizar un juicio
de valor”, y dejara constancia documental en el expediente de los sobres abiertos y de la
documentacién contenida en cada uno de ellos.

A continuacién, la mesa de contratacion podra remitir dicha documentacion a los servicios técnicos
demandantes de la contratacién para que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y solicitar
cualesquiera otros informes que estime pertinentes.

Una vez recibida la informacion pertinente, la mesa de contrataciéon realizara la evaluacién de las
ofertas conforme a los criterios de valoracion indicados en el punto 30.2 de la Caratula.

En el caso de que el punto 32 de la Caratula fije un comité de expertos o un organismo técnico
especializado para la evaluacion de la documentacion contenida en este sobre, la secretaria de la mesa
de contratacién remitira los sobres cerrados al comité u organismo designado para la evaluacioén,
dejando constancia en el expediente de los sobres remitidos y la fecha de remision en cuyo caso el
senalado comité u organismo sera el encargado de realizar dicha evaluacion.

El mencionado comité u organismo acusara recibo del envio y abrira los sobres y procedera a realizar
la evaluacién en el plazo que haya sido sefialado por la secretaria de la mesa de contratacion. En dicho
plazo remitira a la mesa de contratacion la documentacion analizada (incluida en sus sobres) y el
informe de evaluacion, al que acompafiara en hoja independiente una relacion de los sobres recibidos
y la documentacién presentada por cada empresa.

El resultado de la evaluacion estara a disposicion de las empresas licitadoras que podran consultarlo,
sin perjuicio de que se haga publico a través de anuncios en el tablon de anuncios de la mesa de
contratacion o a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados
al procedimiento. En todo caso, dicho resultado sera leido publicamente en el acto de apertura publica
de las ofertas econémicas.

19.APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”.

La mesa de contratacion en el lugar, dia y hora senalados para la apertura publica de las ofertas, que
en ningin caso excedera del plazo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo para la
presentacion, comunicara en acto publico y en los términos establecidos en el articulo 83 del RGLCAP
el nimero y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el resultado de la
calificacion de los documentos del sobre A con expresion de las empresas admitidas, las rechazadas y
la causa de inadmision.

Acto seguido, en el supuesto de que se haya exigido la presentacion de sobre C, comunicara
verbalmente el resultado de su apertura y de la evaluacién de la documentaciéon presentada en dicho
sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “Oferta econémica y criterios evaluables mediante
la aplicacion de formulas” y a la lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.

20.EN SU CASO, APERTURA DE OTROS SOBRES EXIGIDOS EN LA CARATULA.

En el caso de que el punto 30.2.2 de la Caratula contemple otras fases de valoracion, con anterioridad
a la apertura publica del sobre que contiene la oferta econémica, la mesa de contrataciéon abrira por el
orden establecido en el punto 31.2 de la Caratula, los sobres que contienen la documentaciéon relativa
a las distintas fases, salvo la que contiene la oferta econémica, y previos los informes técnicos
pertinentes determinara las proposiciones admitidas que pasan a la siguiente fase, las rechazadas y la
causa del rechazo.

En cada fase, la evaluacion de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas se realizara tras efectuar la de aquellos otros en que no concurra esta
circunstancia. Salvo que se trate de un procedimiento negociado con publicidad, en aquellas fases en
las que se atribuya a criterios evaluables de forma automatica por aplicacion de formulas una
ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, la evaluacién de estos ultimos sera realizada por un comité de expertos o un organismo técnico
especializado segin senale el punto 32 de la Caratula. En el acto publico de apertura de las ofertas
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economicas y con anterioridad a la apertura de éstas, las empresas seran informadas del resultado de
las evaluaciones de las fases anteriores.

21.APERTURA EN EL SISTEMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

La mesa de contratacion en las licitaciones telematicas observara el procedimiento de licitacion
electronica recogido en el capitulo III de la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda
y Administracién Publica y utilizarda en sus comunicaciones la notificacién electréonica prevista en el
capitulo IV de la citada disposicion.

La Administracién facilitara, en funcion de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos
actos de apertura publica por los interesados en el procedimiento.

A los efectos practicos de la visualizacion del acto de apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una
camara Web en la sala donde se efecttian los actos de apertura. Las imagenes generadas por la camara
Web seran transmitidas por Internet mediante un procedimiento del streamming en formato adaptado
al programa de visualizacién «Real Player». Es posible obtener, de forma gratuita, el programa «Real
Player» en la direccion www.realplayer.com. Para la apertura, el Gobierno Vasco facilitara la direccion
de streamming a través de las funcionalidades de Visualizacién del Acto de Apertura de la Aplicacion
de Licitacién Electrénica.

22.INADMISION DE OFERTAS.

No se admitiran aquellas ofertas que:

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

b) No guarden concordancia con la documentacién examinada y admitida.

c) Excedan del presupuesto de licitacion.

d) Varien sustancialmente el modelo de oferta econémica establecido en el anexo VII.

e) Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.

f) Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que
la hagan inviable.

23.PROPUESTA DE ADJUDICACION.

23.1. Tras la apertura publica del sobre B, la mesa de contratacion realizara la propuesta de
adjudicacion y la elevara al 6rgano de contrataciéon, con arreglo a las siguientes reglas:

23.1.1. Cuando el precio sea el tinico criterio de valoracién de las ofertas, la mesa de contratacion,
en el mismo acto de apertura del sobre B efectuara propuesta de adjudicacion al postor que
oferte el precio mas bajo, salvo que concurran circunstancias que determinen la aplicacién
de las preferencias de adjudicacion prevista en la clausula 23.2 siguiente, e invitara a las
licitadoras asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas,
las cuales deberan formularse por escrito en el plazo maximo de dos dias habiles siguientes
al de aquel acto y se dirigiran al 6rgano de contratacién, el cual, previo informe de la mesa
de contratacién se pronunciara expresamente sobre las reclamaciones presentadas en el
acuerdo de adjudicacion provisional..

23.1.2. Cuando se contemple una pluralidad de criterios de valoracién de las ofertas, la mesa de
contratacién, tras la apertura publica del sobre B podra remitir la documentacion relativa a
este sobre y, en su caso, el resultado de la evaluacién del sobre C (u otros sobres, en su
caso, contemplados en el punto 31.2 de la Caratula) de las empresas admitidas, a la
Direccion promotora de la contratacién para que por los servicios técnicos oportunos se
proceda a elaborar informe técnico global sobre las ofertas en el que se analicen y apliquen
el conjunto de los criterios, respetando en todo caso las evaluaciones realizadas de otros
sobres. Asi mismo, la mesa de contratacion podra solicitar cuantos informes considere
precisos en orden a la adjudicacién del contrato.

Tras ello, la mesa de contratacion realizara la propuesta de adjudicaciéon de acuerdo con los
de los criterios de valoracion de las ofertas y teniendo en cuenta, en su caso, las preferencias
contempladas en la clausula 23.2 siguiente.

23.2. Preferencias de adjudicacién: En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren
igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracién de las
ofertas, tendran preferencia de adjudicacién, siempre que en el sobre A hayan presentado la
documentacion acreditativa prevista en la clausula 13.2.13, las siguientes empresas:
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a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el
mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100,
siempre que dicho porcentaje sea superior al 2 por 100 de su plantilla.

b) Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) La empresa dedicada especificamente a la promocién e insercion laboral de personas en
situacion de exclusion, siempre que la empresa se haya comprometido a contratar no menos
del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes
colectivos, cuya situacion sera acreditadas por los servicios sociales publicos competentes:

—Perceptores de rentas minimas de insercién, o cualquier otra prestaciéon de igual o similar
naturaleza, segin la denominacion adoptada en cada Comunidad Auténoma.

—Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el
parrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para
la constitucion de la unidad perceptora, o por haber agotado el periodo maximo de
percepcion legalmente establecido.

—Jovenes mayores de dieciocho afnos y menores de treinta, procedentes de instituciones de
protecciéon de menores.

—Personas con problemas de drogadiccién o alcoholismo que se encuentren en procesos de
rehabilitacién o reinserciéon social.

—Internos de centros penitenciarios cuya situacién penitenciaria les permita acceder a un
empleo, asi como liberados condicionales y ex reclusos.

—Personas con discapacidad.

En la aplicaciéon de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que reina mas
de una de las caracteristicas senaladas. En el caso de uniones temporales de empresas, las
preferencias se entenderan en proporcion al porcentaje de cada licitador en la misma.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera
preferencia de adjudicacién conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria, en el caso de
pluralidad de criterios como forma de adjudicacién, aquélla que obtenga una mayor puntuacién
en el criterio que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos, si continuara la igualdad,
por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio sea
el Ginico criterio de valoracion de las ofertas, se resolvera por sorteo.

23.3. Aclaraciones.-Con anterioridad a la propuesta de adjudicacién la mesa de contratacién podra
requerir a las empresas que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la compresion
de algtn aspecto de las ofertas. En ninglin caso, se admitira que en el proceso de aclaraciones la
licitadora varie los términos expresados de la oferta. Sélo puede ser considerada la informacion
que facilite el analisis de la solucion propuesta inicialmente.

23.4. Elevacion al érgano de contratacion.- la mesa de contratacién elevara al 6rgano de contrataciéon
la relacién de proposiciones presentadas clasificada por orden decreciente atendiendo a los
criterios de valoracion de las ofertas, con indicacion de las inadmitidas o rechazadas, las actas, los
informes realizados, la propuesta de adjudicacién que efecttie, y las observaciones que estime
pertinentes.

23.5. Efectos.-La propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno a favor de la licitadora propuesta
frente a la Administraciéon. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el
contrato de acuerdo de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decisién.

IV.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

24.ADJUDICACION PROVISIONAL.-
24.1. Reglas generales.

24.1.1. Conformidad con la propuesta de adjudicacion: Como regla general, la adjudicacion
provisional debera ajustarse a la propuesta realizada por la mesa de contratacién, en caso
contrario el 6rgano de contratacion debera motivar su decision de separarse de la propuesta y lo
hara en todo caso en el supuesto contemplado en la clausula siguiente.

24.1.2. Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa de
contrataciéon incurriese en valores anormales o desproporcionados y el 6rgano de contrataciéon,
considerando la justificacion efectuada por la empresa y los informes requeridos, estimase que
la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, acordara la adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicion
econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se
estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracién y que no sea considerada
anormal o desproporcionada.

Para la consideracién, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en
cuenta, en el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, los
supuestos previstos en el articulo 85 del RGLCAP y, si estuviera indicada, la reducciéon a que se
refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso de pluralidad de criterios de valoracién, se
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tendran en cuenta los parametros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Caratula haya
senalado como presuncion fundada de que la proposicibn no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

La declaracion del caracter anormal o desproporcionado requerira la previa solicitud de
informacién a quienes estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente, e informe de la mesa de contratacion y, si en la licitaciéon se
hubieren presentado distintas ofertas por empresas vinculadas, se tendra en cuenta lo
dispuesto en el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.

Si el anuncio de la licitacion hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea, se
debera justificar la decisién ante el Comité Consultivo de la Comunidad Econoémica Europea
para los contratos publicos.

. Notificacion y publicaciéon: La adjudicacion provisional se notificara a las empresas
licitadoras y se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacién.

. Solicitud de informacion: Si las empresas lo solicitan, se les facilitara informacién, en un
plazo maximo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la solicitud, de los motivos del
rechazo de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion de la adjudicataria que
fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion
cuando considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgaciéon de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al interés publico
o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia
leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya
ejecucion deba ir acompanada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion
vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y
asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

. Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicaciéon provisional en el plazo
senalado, las empresas licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.

. Desierto: El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

. Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por la Administracion: El
organo de contrataciéon podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional,
renunciar a la adjudicaciéon del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

24.2. En el caso de que el precio sea el iinico criterio de valoracion de las ofertas.

El o6

rgano de contratacién, en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde el siguiente

al de apertura publica de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden
decreciente, y acordara la adjudicacién provisional en resolucion motivada a favor de la propuesta
realizada por la mesa de contratacion, salvo en el supuesto a que se refiere la clausula 24.1.2 de

este

pliego (valores anormales o desproporcionados). El plazo indicado se ampliara en quince dias

habiles cuando sea necesario seguir lo tramites para la declaracion de proposiciéon con valores
anormales o desproporcionados.
Se considerara, en principio, con valores anormales o desproporcionados la oferta que se encuentre
en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

24.3. En el caso de que esté fijada una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas.
El 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el siguiente al de
apertura publica de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden
decreciente, atendiendo a los criterios de valoracion de las ofertas.

25.PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

25.1. En el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacién provisional en el perfil de contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria
provisional debera acreditar lo siguiente:

a)

b)

<)
d)

e)

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2 y 7.3
de la Caratula.

Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitacion o autorizacion
profesional para concretas partes o porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa haya
presentado compromiso de subcontratacion debera formalizarse en escritura publica.

En el caso de que la Caratula haya exigido clasificacibn correspondiente a empresas
especializadas que dispongan de una determinada habilitaciéon o autorizacién profesional y, a
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dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de subcontratacion, debera
formalizarse en escritura publica.

f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion
del contrato que le reclame el 6rgano de contratacion.

25.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizara presentando la siguiente documentacién (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta en el mismo,
cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad.
Esta documentacién debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
complementarse con una declaracién responsable de la empresa de no haberse dado de baja
en la matricula del citado Impuesto. La presentacion del certificado del Registro Oficial de
Contratistas de Euskadi y de la declaracién responsable de la empresa manifestando que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacién (anexo IX) eximen
de presentar estos documentos salvo el relativo a la declaraciéon de no haberse dado de baja
en el impuesto.

b) Certificacién positiva expedida por el érgano competente de la Administracion tributaria con
los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o
hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcion en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi estan exentos de presentar esta
certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa
debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

25.3. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizara mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa
competente con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracion responsable. Si la empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de
certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi esta exenta de presentar esta certificaciéon en tanto se mantenga dicha vigencia y las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion,
extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el
contrato.

25.4. La garantia definitiva v complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser
constituidas y acreditadas en las formas contempladas en la clausula 13.2.12 de este pliego

25.5. Justificante del pago del importe de los anuncios oficiales, teniendo en cuenta que tUnicamente
seran de cuenta de la adjudicataria la publicacién por una sola vez de los anuncios de los contratos
en el Boletin Oficial del Estado y en el Boletin Oficial del Pais Vasco.

25.6. En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones
requeridas a la adjudicataria provisional podran realizarse por medios electrénicos, informaticos y
telematicos, e incorporarse de oficio al expediente.

26.ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la
presentacion de documentacién por la adjudicataria provisional, el 6rgano de contratacién elevara a
definitiva la adjudicacion provisional siempre que la adjudicataria haya presentado la documentacion
exigida.

El contrato se perfeccionarda mediante la adjudicacion definitiva realizada por el o6rgano de
contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicaciéon definitiva
a la licitadora que hubiese resultado adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva
convocatoria el 6rgano de contratacién podra efectuar una nueva adjudicacién provisional a la
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licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en
cuyo caso, se concedera a ésta un plazo de diez dias habiles para presentar la documentaciéon exigida
a la adjudicataria provisional.

27.NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA.

27.1. La notificacién de la adjudicacién definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Para la utilizacién de la notificacion electréonica se tendra en
cuenta lo establecido en el anexo IV de este pliego y en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la
Consejera de Hacienda y Administracion Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacién, en un plazo maximo de quince dias, a
partir de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o
de su proposiciébn y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicacion a su favor.

El é6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion
cuando considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o
perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucién deba ir
acompanada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislaciéon vigente, o cuando lo exija
la proteccién de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de
conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

27.2. La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante, y cuando supere la cuantia
establecida en el articulo 138.2 de la LCSP se publicara, ademas, en los boletines o diarios oficiales
que corresponda conforme al articulo 138.2 de la LCSP En los caso previstos en el articulo 138.3 de
la LCSP se comunicara a la Comision Europea.

V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
28.PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

28.1. En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacién
definitiva, la empresa adjudicataria debera suscribir el documento administrativo de formalizacién
del contrato. Quienes hayan hecho uso de la licitacién electrénica podran formalizar el documento
del contrato a través del sistema de contratacion electronica.

28.2. En dicho plazo de 10 dias habiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las
siguientes acreditaciones:

a) Las podlizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 32.6 de este pliego y, en su
caso, el punto 8 de la Caratula.

b) La efectiva disposicién de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales a que se refiere el anexo VIII.

c) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion profesional
del personal responsable de ejecutar la prestaciéon, la adjudicataria debera acreditar la efectiva
disposicién de dichos medios.

d) Sila adjudicataria fuera una uniéon temporal de empresas, debera aportar escritura publica de
constituciéon de la union temporal (art. 48 LCSP), cuya duracién sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre
Actividades Econémicas en municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las
obras, debera matricularse en este ultimo territorio (salvo habilitacion nacional) a tenor del
articulo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptacién del Concierto Econémico con la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley
de Tasas y Precios Publicos, y justificar documentalmente tal circunstancia.

28.3. Cuando por causas imputables la contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administraciéon podra acordar la resolucién del mismo, previo el preceptivo tramite de
audiencia de la empresa interesada, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislacion
vigente. En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacién de los danos y
perjuicios ocasionados.
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28.4. Una vez resuelto el contrato, (si la contratacién no estd sujeta a regulacién armonizada) de
conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, el érgano de contratacién podra
efectuar una nueva adjudicacién provisional a la empresa o empresas siguientes a aquélla, por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva
adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste un plazo de diez
dias habiles para aportar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

VI.- EJECUCION DEL CONTRATO
29.DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

29.1. Direccion Facultativa de la Obra y delegado de la contratista (Cldusulas 41 y 21 del Pliego
General de Obras):

La Administracion, a través la Direcciéon facultativa nombrada al efecto, podra dirigir, inspeccionar,
comprobar y vigilar la correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus ordenes e
instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por técnicos por ella contratados.

El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por la
Administracion antes de la formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras similares
a la que es objeto de contratacién, y con la dedicacion fijada, en su caso, en el punto 19 de la
Caratula.

El 6rgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustituciéon del delegado de obra, o
autorizarla a solicitud de la contratista.

29.2. Responsable del contrato (arts.41 y 213 LCSP):

El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, con titulacién y cualificacién
adecuada y suficiente, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo,
quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo
establecido en el contrato, y cursara al contratista las érdenes e instrucciones del 6rgano de
contrataciéon. En particular, le correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable
del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de

incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepciéon de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP).
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direccién facultativa de
la obra.

La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se
realice la prestacion contratada, acompanados por la persona designada por la contratista.

La designacion realizada por el 6rgano de contratacién sera comunicada por escrito a la empresa
contratista por la Administracion. Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion,
sera puesta igualmente en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

29.3. Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicién, en
todo momento, en la obra el "Libro de Ordenes" que estara a disposicién de la Direccién facultativa
de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista
estara obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de
tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigira la presentaciéon del "Libro de Ordenes" debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracién una vez efectuada la recepcion.

30.COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD.
30.1. Comienzo de los trabajos y acta de comprobacion del replanteo de la obra
30.1.1. La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacién del
replanteo, salvo que el expediente se haya declarado de tramitaciéon urgente, en cuyo caso,
podra realizarse antes de la formalizacion, siempre que se haya constituido la garantia
definitiva.
30.1.2. La comprobacién del replanteo se realizard conforme establece el articulo 212 LCSP y
clausulas 24, 25 y 26 del Pliego General de Obras, dentro del plazo que se refleje en el punto
19 de la Caratula de este pliego que no podra ser superior a un mes desde la fecha de la
formalizacion del contrato.
30.1.3. El acta de comprobacion de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo
respecto de los documentos contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las
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caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacion de los terrenos
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

30.1.4. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacién del replanteo
o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

30.1.5. La demora en la comprobacion del replanteo es causa de resolucion del contrato (articulo
220 LCSP).

30.1.6. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la
Administraciéon es causa de resolucién del contrato.

30.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1. Tampoco podra iniciarse la obra sin la previa aprobaciéon del Plan de seguridad y salud en
el trabajo a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

30.2.2. En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién definitiva, la
contratista presentara a la Administracion el Plan de seguridad y salud en el trabajo.
redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente y suscrito por la empresa
contratista. El coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de 7 dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones,
nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3. En todo caso, el plazo maximo para la aprobaciéon del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos
indicados, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacién para el inicio de las
mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo. Dicho
incumplimiento dara lugar a la penalidad contemplada en la clausula 37 de este pliego.

30.2.4. El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

30.2.5. La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la
materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones
recogidas en los pliegos y en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacién, en su caso.

31.CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION

31.1. La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecuciéon del contrato y a los plazos
parciales, en su caso fijados en la Caratula. Si llegado el término del plazo total o de los plazos de
cumplimiento parcial, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a
ella, la Administracién podra optar por la resolucién del contrato o por la imposiciéon de penalidades
econdmicas (véase la clausula 37 de este pliego), sin perjuicio de la obligacion de la contratista de
indemnizar los daflos y perjuicios que hubiera ocasionado.

31.2. El plazo de ejecuciéon comenzara a contarse con la comprobacion de replanteo (articulo 212 LCSP.)

31.3. El cumplimiento de los plazos de ejecucion del trabajo se regira por lo dispuesto en el articulo 196
de LCSP y en los articulos 98 y 99 del RGLCAP.

31.4. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la
contratista, la Administracion podra conceder prorroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo
que la contratista solicite otro menor (articulo 197.2 LCSP).

32.0TRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

32.1. Riesgo y ventura: La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista
(articulo 199 LCSP)

32.2. Sujecién a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizara con estricta
sujecion los pliegos, programa de trabajo y el resto de los documentos que revisten caracter
contractual y, en todo caso, segun las instrucciones que, por escrito, en ejecucién o interpretacion
de los mismos, diera la representacion de la Administracion a la empresa contratista.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, no eximira a la empresa de la obligacién de su cumplimiento.

32.3. Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).

Siempre que el plazo de ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también, en
aquéllos de plazo inferior en los que la Caratula lo estime necesario (punto 19), conforme al articulo
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144 del RGLCAP y a la clausula 27 del Pliego General de Obras, la contratista en el plazo de treinta
dias desde la formalizacién del contrato, o desde la notificaciéon de la autorizacién para iniciar las
obras, presentara un programa de trabajo, y el organo de contratacion resolvera dentro de los
quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del
contrato.

La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al contrato, a cuyo
efecto la contratista podra solicitar de la Direccion de Obra las certificaciones anticipadas que
correspondan con arreglo a la ley

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su
mejor planificacion. En todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:

1. Ordenaciéon en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades
de obra.

4. Valoraciéon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucion de obra en lo referente al
ano en curso, podra exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del afio en
curso, ahora bien, dicho exceso nunca sera abonado con cargo a dicha anualidad.

32.4. Colaboracién con la Administracién contratante: La contratista ha de facilitar a la
Administracion, sin ningin coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a
reuniones explicativas, informacién al publico, etc.

32.5. Obtencion de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios para
la ejecucion: Corresponde a la contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto
publicas como privadas, que se requieran para la realizacion de la obra. La empresa se obliga a
gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras,
para colocacién de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por
Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de
Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a titulo de contribuyente de ambos tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la
obtencion de licencias, documentos o cualquiera informacién de organismos publicos o privados, asi
como, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que
resulten necesarios para la ejecucion del contrato. Entre ellos, la redaccion y visado de los proyectos
que haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, asi como, las
tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccién, inspeccion y liquidacion de
las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segin lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Administracién de la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la
forma y cuantia que éstas senalen.

32.6. Seguros vy responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como, de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato (articulo 281 LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con mas de un
profesional o empresa, todos responderan solidariamente
Es obligacion de la contratista indemnizar todos los dafnos y perjuicios que se causen a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafnos y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
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Administracion, sera responsable ésta dentro de los limites senalados en las leyes (articulo 198
LCSP).
La empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la Caratula, y, en todo caso, contratara y mantendra a su costa durante el periodo
de construccion y el plazo de garantia, los siguientes:
Caratula y que cubra los danos que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

—Error de diseno, riesgo del fabricante.
—Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.
—Danos a bienes preexistentes.
—Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
El periodo de mantenimiento sera, como minimo, de un afno a partir de la recepcion de las
obras.
Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construcciéon que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la
suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién expedida
en nombre de la compania aseguradora por persona con poder bastante.
terminados, incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y la
Administraciéon como promotora de las obras.
la empresa contratista debera cubrir su responsabilidad decenal bajo una poéliza de seguro
especifica.
Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas seran aquellas que la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco determine en cada obra en funcion de
las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.
La determinacién de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Servicio promotor de
las obras, previa audiencia de la empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas
singularidades determinen la necesidad de informe del Servicio de Gestién de Riesgos y Seguros del
Gobierno Vasco.

32.7. Medios materiales y personales y subrogacion en determinadas relaciones laborales: La
contratista queda obligada a aportar y mantener, para la realizacion del servicio o prestacion, el
equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion en los plazos convenidos en el
contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el anexo VIII, con la dedicacién, en su caso,
definida y, en el caso de que haya sido exigida en el punto 29.6 de la Caratula, los que hayan sido
incluidos en la relacion de personas responsables de la ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y Ginicamente ésta
tendra los derechos y obligaciones inherentes a su condicién de empleadora

A requerimiento de la Administracién, la empresa contratista indicara los nombres categoria
profesional y cualificacion técnica de las personas adscritas a la ejecuciéon del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién exclusiva, no podra
intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorizacién de la Administracion.

La Administracion podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de
la empresa a reclamar frente a tal resolucion ante la Administracion en el plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la notificacion que le haga por escrito la Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista debera subrogarse en las
relaciones laborales que en cada caso procedan.

32.8. Ensayos y andlisis.— Seran por cuenta del Contratista todos los analisis y ensayos que estan
definidos por los Pliegos de Condiciones del proyecto, asi como los que determinan las normas y
legislacion vigente para justificar la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas. Ademas
seran por cuenta del contratista los analisis y ensayos que determine el Director de la Obra, con
objeto de contrastar la idoneidad de los analisis y ensayos preceptivos citados en el parrafo anterior,
con el limite para estos ultimos del 1% de la cifra de contrataciéon. Por encima de este porcentaje los
analisis y ensayos exigidos por el Director de la Obra seran a cuenta de la Administracion.
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32.9. Senalizacién.— La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como cumplir las 6érdenes sobre instalacién de senales complementarias o de
modificacion de las ya instaladas (clausula 23 del Pliego General de Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la
senalizacion que identifique las mismas, carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas
que fije el Departamento o entidad publica contratante.

32.10. Conservacién y vigilancia.— La empresa contratista estara obligada no sélo a la ejecucion de las

obras sino también a su conservacion. Hasta que se produzca la recepcion, la empresa
adjudicataria respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.
32.11.Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas

basicas de la edificacion y las demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.
32.12. Obligaciones de la contratista en materia de laboral, seguridad social v de seguridad y salud en el

trabajo: La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

32.12.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo
la contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

32.12.2. La empresa contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo
fueren de pertinente obligacion o necesarias en orden a la mas perfecta prevenciéon de los
riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

32.12.3. Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a)
b)

Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion vigente.
Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa
mediante la implantacion y aplicaciéon de un plan de prevenciéon de riesgos laborales segun
el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el RD 39/1997 de
17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de
gestion de prevenciéon de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las
Directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente,
siempre que dicho sistema evalte y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El
cumplimiento de esta obligacion también podra acreditarse por cualquier otro medio de
prueba adecuado.

La evaluacion de riesgos y planificacién de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
Consulta y Participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencion de
riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcion de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y comprobado
su cumplimiento, asi como cumplir con todas las obligaciones en relacion el Libro de
Subcontratacion previsto en el Anexo IV del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de
acuerdo con el articulo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto..

Disponer de una relaciéon de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia
de recursos preventivos vinculados a la evaluaciéon de riesgos.

Que todo el personal que intervenga en la ejecuciéon del contrato, tanto propio como ajeno,
haya recibido en el momento de incorporacién una informacién de riesgos especificos,
medidas de proteccién y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya recibido la
formacién necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley
31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del
Plan. En particular, que se dado la formacién pertinente sobre el uso de EPIs. A tal efecto,
para el sector de la Construccién la empresa adjudicataria podra utilizar, entre otros, los
servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el Departamento de Justicia, empleo y
Seguridad Social.

Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso,
fueran necesarios.

Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y
vestuarios teniendo en cuenta el numero de trabajadores y trabajadoras y la localizacién
de las zonas de trabajo
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k) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se respete
las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la realizacién de horas
extraordinarias sea excepcional.

1) Presentar en la Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social la relacion de empresas subcontratistas y personas trabajadoras
autonomas que vayan a participar en la obra con indicacion de la fecha de inicio y
finalizacion de la actividad, actividad subcontratada y personal que realizara las tareas

32.12.4. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante

32.12.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras
con ocasién del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracién.

32.13. _Abonos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales v Puertos.- Para los trabajos de
verificacion necesarios para la supervision de Modificaciones de Proyecto, de Proyecto de Obras
Complementarias y de Proyecto de Liquidacion, el Contratista de las obras abonara al Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las cantidades que a continuacién se indican:

- El 1%o0 del presupuesto de adjudicacion de las obras, cuando éste sea igual o inferior a 3
millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la
adjudicacién. En este caso se abonara también el 1%o de los presupuestos adicionales por
Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los proyectos de Obras Complementarias,
en un plazo de tres meses a partir de la aprobacién de los mismos.

- E1 0,75%0 del presupuesto de adjudicaciéon de las obras, cuando éste esté comprendido entre3
y 10 millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la
adjudicacion. En este caso se abonara también el 0,75%o0 de los presupuestos adicionales por
Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los proyectos de Obras Complementarias,
en un plazo de tres meses a partir de la aprobacion de los mismos.

- E1 0,45%0 del presupuesto de adjudicacion de las obras, cuando éste sea igual o superior a 10
millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la
adjudicacion. En este caso se abonara también el 0,45%o0 de los presupuestos adicionales por
Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los proyectos de Obras Complementarias,
en un plazo de tres meses a partir de la aprobacion de los mismos.

33.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
33.1. Condiciones lingiiisticas de ejecucion.-

33.1.1. Los rétulos, avisos, senalizaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en
euskera y en castellano.

33.1.2. En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en
general, la lengua utilizada en la comunicaciéon, tanto oral como escrita, entre la empresa
encargada de la ejecucion y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse en
ejecucion del contrato sera aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no
conste expresamente opciéon alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la
empresa encargada de la adjudicacion dirija a personas fisicas o juridicas se realizaran en las
dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de trafico, sin perjuicio de que
en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opciéon de lengua y pueda
demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.

33.1.3. En las relaciones con la Administracién contratante derivadas del contrato se empleara
normalmente el euskera. A efectos de la ejecucién del contrato, se entiende por emplear
«normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones
de ejecucién del contrato se dirija a la Administracion contratante se expresara
inicialmente en esta lengua. Si la Administraciéon contratante se dirige en euskera al
personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientos suficientes en
esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion habra de facilitar inmediatamente los
medios o personal con capacitaciéon lingliistica en euskera necesarios para que la relacion
con la Administracién derivada de la ejecucién del contrato pueda desarrollarse en
euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y
receptor opten por el euskera.

33.2. Condiciones especiales de ejecucion para la insercion socio laboral:

33.2.1. La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la
prestacion contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en
especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de insercion se computara en relacion
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con el nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecuciéon tanto de la empresa
contratista como, en su caso, de las subcontratistas.
33.2.2. Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a)

b)

g)

h)

j)

)

Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion
(acreditado por certificacién del servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser
beneficiaria del citado programa)

Las mujeres mayores de 30 anos para las cuales esta contratacion sea su primera
experiencia laboral, asi como aquéllas contratadas después de cinco afnos de inactividad
(acreditado con un informe de vida laboral.).

Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al
33% (acreditado con certificado de minusvalia expedido por el organismo oficial
competente).

Las victimas de violencia domeéstica, entendiendo que se encuentran en esta situaciéon
quienes hayan sufrido violencia fisica o psiquica ejercida por su conyuge o por la personas
que haya estado ligada a ella de forma estable por analoga relacién de afectividad, o por sus
ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados
mediante sentencia condenatoria u orden de proteccion a favor de la victima o,
excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la persona denunciante es victima de la referida violencia en tanto se
tramita la orden de proteccién.

Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren
inscritas como paradas con una antigiiedad minima de tres meses. A estos efectos, se
entiende que se encuentra en esta situacion aquella persona que tenga a su cargo una o
varias personas descendientes que no desempefien actividad retribuida (acreditado con
certificado de convivencia, copia del Libro de Familia y declaracion jurada de que tiene a su
cargo a una o varias personas descendientes que no desempenan actividad retribuida, asi
como certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito
autonomico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo
minimo de 6 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente
Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de
inscripcion como desempleada).

Las personas desempleadas de larga duracién inscritas de forma continuada como
demandante de empleo en el servicio publico correspondiente al menos durante 12 meses
(acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Pablico de Empleo de
ambito autonomico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

Las personas mayores de 45 anos inscritas como parados al menos durante 3 meses
continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de
Empleo de ambito autonoémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como
desempleada).

Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afos de edad, que figuren inscritas
como paradas entre 5 y 12 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el
correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los
periodos de inscripcién como desempleada).

Las personas procedentes de instituciones de proteccién de menores siempre que el proceso
de insercion laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la
correspondiente certificacion institucional).

Personas extoxicomanas (exalcohélicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas
que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de
desintoxicaciéon y deshabituacion, lleven mas de 6 meses de tratamiento continuado
(acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y
cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-
reclusas, inscritas como desempleadas, siempre que la contratacién se celebre durante los
12 meses posteriores a su liberacién (acreditado con la correspondiente certificacion
institucional).

Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera
una intervencion o actuacion especifica para la insercién laboral (acreditado por los
Servicios Sociales de Base).

Las personas que sufran o hayan sufrido la accién terrorista o la de personas que,
integradas en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la
paz y seguridad ciudadana. Seran consideradas igualmente en este colectivo, aun cuando
las personas responsables no estén formalmente integradas en grupos o bandas
constituidas con tal fin pero tengan el mismo propésito.
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La obligaciéon de insercién laboral podra modularse para el caso de que la adjudicacion del

contrato lleve consigo la subrogaciéon de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no

suponga para la empresa adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones. Los anteriores
supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecuciéon

de la prestacion contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales dificultades de

acceso al empleo, sélo podra ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada
de los servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de
empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o econémico,

razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos supuestos, siempre que sea adecuado a

la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria debera

subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de

Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de

Empresas de Insercién regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre. A estos efectos,

las empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad

Social la relacién de empresas inscritas en los referidos Registros.

33.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

33.3.1. En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién profesional,
promocién, permanencia, formacién, extinciéon, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracion y ordenacion de la jornada laboral. Asi mismo, durante la ejecucion del contrato la
empresa contratista o subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién.

33.3.2. Asimismo, se garantizara la adopcién por parte de las empresas contratistas o subcontratistas
de mas de 10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencion del acoso sexual y del
acoso por razon de sexo en relacion con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del
contrato, tales como la elaboracion y difusion de cédigos de buenas practicas, la realizacion de
campanas informativas o acciones de formacién, o el establecimiento de procedimientos
especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan
formular quienes hayan sido objeto del acoso.

33.3.3. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contrataciéon nueva de
personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representaciéon
desequilibrada de mujeres en plantilla, debera realizar para la ejecucion del contrato, y durante
todo el plazo de ejecucién, al menos una nueva contrataciéon de mujer o transformar al menos
una contratacion temporal de mujer en contrataciéon indefinida. Se entendera por plantilla
desequilibrada aquélla que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40
por ciento del total de la misma.

33.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales
basicos:

33.4.1. La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla
adscrita a la ejecucién del contrato sea indefinida. Dicha obligacién no sera exigida en los casos
en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80% del total
de la plantilla.

33.4.2. El porcentaje se computara con relacién al namero total de personas trabajadoras necesarias
para la ejecucion del contrato, incluido en dicho computo el de las empresas subcontratistas
asignado a la ejecucién del contrato.

33.4.3. Adquiere, asi mismo la obligacién de garantizar en la ejecucion del contrato el respeto de los
derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion mediante la exigencia del
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo,
entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacion colectiva, la eliminacién del trabajo
forzoso u obligatorio, la eliminacién de la discriminacién en materia de empleo y ocupacion por
motivos de raza, color, sexo, religion, opiniéon politica, ascendencia nacional u origen social y la
abolicién del trabajo infantil.

33.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:
La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y
subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencién, ejercen funciones de direccion y
han recibido la formaciéon necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el
conjunto de sus actividades y decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periodicas en la obra, a través de su
organizacion preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de
comprobacion especifico del Plan de Prevencion. En dicho procedimiento debera incluirse la
comprobacion periddica de las medidas de proteccion colectiva previstas en la Evaluacion de
Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de los EPIs.
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c) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la
empresa, que tenga formaciéon especializada en prevenciéon y que gestione el Plan de
prevencion de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacién mediante reuniones periodicas del coordinador o coordinadora de
seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la direccion facultativa), la
persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada
de prevencion elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucién del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes,
proveer procedimientos que permitan una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de
prevencion adecuado.

34.CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasién de la ejecucion del
contrato tiene caracter confidencial. La contratista y el persona por ella asignado a la ejecucion del
contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacién alguna de los
trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasiéon de la ejecucion, sin autorizacion escrita de la
Administracion, estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el
caracter confidencial y reservado tanto de la informaciéon como de los resultados obtenidos del trabajo
realizado (articulo 124.2 LCSP). En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el
tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal acceder a datos
personales, y tienen obligacién de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer
con motivo de la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
de desarrollo de la Ley de proteccién de Datos de Caracter Personal).

35.TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la
representacion de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. La empresa contratista quedara
exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracién.

En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se
estara a lo establecido en la clausula 44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula
correspondiente de este pliego

36.ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200 y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos
que realmente ejecute con sujeciéon al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas
por escrito por la Administracién.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales, expedidas por
la Direccién facultativa de la obra, tomando como base la relacién valorada redactada por la misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final, sin suponer, en forma
alguna, aprobacioén y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificaciéon y, en su consecuencia, realizarse ningin pago hasta que se
hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacion
del contrato, al plan de seguridad y salud, al programa de trabajo y a la sefializacién de la obra.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion facultativa de la obra, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a percibir en cada ano,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo devengaran
intereses por demora desde la fecha senalada en el articulo 152 del RGLCAP.
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La empresa contratista tendra también derecho a percibir, previa peticion escrita, abonos a cuenta por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones y con los limites establecidos en los
articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante
la prestaciéon de garantia.

Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera abonar a
la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de
demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

37.PENALIDADES.

El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer
penalidades a la empresa contratista por los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se
senialan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el
compromiso de adscripciéon de medios personales y materiales, las condiciones linglisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucién (articulo 196.1 de la LCSP).

¢) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta
como criterio de valoracién de las ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).

d) Por infraccion de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo 196
de la LCSP salvo que el punto 14 de la Caratula establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b) y ¢), un 1 por ciento del precio del contrato salvo
que motivadamente el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5 %, en el primer caso, y hasta un 10% en el
segundo. La reiteracioén en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

d) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del
precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la
Administracion.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestaciéon se impondran cuando, al tiempo de la
recepcion, se constatara por el 6rgano de contratacion que, por causas imputables al contratista, las
obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 218.2 LCSP).

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripciéon de medios, las
condiciones linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran en el
momento que el 6rgano de contrataciéon verifique el incumplimiento

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por danos y perjuicios (articulo 198 LCSP).

38.MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

38.1. Modificacion:

38.1.1. La modificacion del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de
la LCSP y articulos 102, y 158 y siguientes del RGLCAP, y tnicamente podra realizarse por
razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando su necesidad en el
expediente, y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.

38.1.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresion de
las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las
comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra
e) del articulo 220. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna.

38.1.3. Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
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de las mismas seran fijados por la Administracién, previa audiencia del contratista por plazo
minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contrataciéon
podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente. La contratacion con otro empresario podra realizarse por el procedimiento
negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo
del contrato (articulo 217.2 LCSP).

.4. En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion

que en la que se ve afectado el importe del contrato, salvo en casos especiales debidamente
justificados en los que, a peticiébn de la empresa contratista y previo informe de la persona
responsable del contrato, podra adoptarse una variacién de plazo superior.

.5. Cuando la Direccién facultativa de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto,

recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que
se sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:
- Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.
- Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

.6. El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacién de las

siguientes actuaciones:

- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccion facultativa de la obra, donde figurara
el importe aproximado de la modificaciéon asi como la descripcion basica de las obras a
realizar.

- Audiencia del contratista.

- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.

-Informe de la Comision Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las
modificaciones aislada o conjuntamente sea superior en un 20 por 100 del precio inicial
del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros

- Conformidad del 6rgano de contratacion.

- Certificado de existencia de crédito.

.7. En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho

meses el expediente del modificado.

.8. No se podran introducir o ejecutar modificacion que no estén debidamente aprobadas. Sin

perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccién,
inspeccién o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén
debidamente autorizadas por la Administracién originaran responsabilidad de la contratista, la
cual estara obligada a rehacer o reponer la prestaciéon a las condiciones pactadas, sin abono
adicional alguno.

.9. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas

consistan en la alteracion en el niumero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10
por ciento del precio primitivo del contrato.

10. Habran de tramitarse como modificaciéon del contrato los cambios de origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas.

11. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los
articulos 28 y 140 de la LCSP.

12. Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en
mas o en menos al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el
Valor Anadido, o representen una alteracién sustancial del mismo.

13. Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporciéon con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al
empresario el acuerdo de modificacion.

14. Acordada por la Administraciéon la redaccién de la modificacién, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse
la suspension temporal, parcial o total, segin proceda, del contrato.

15. Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6érgano de
contratacién podra acordar que contintien provisionalmente las mismas tal y como esté previsto
en la propuesta técnica que elabore la Direccion facultativa, siempre que el importe maximo
previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.
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38.2. Suspension (articulos 170 a 173 RGLCAP):

38.2.1. Si la Administracién acordare la suspension de las obras o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y ya sea "temporal parcial’, "temporal
total" o "definitiva", se levantara el acta de suspensién a que se refiere el articulo 103.2 del
RGLCAP. En dicha acta se expresara el tipo de suspensiéon y se consignaran las circunstancias
que la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de la obra, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la suspension. Dicha acta
debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacién, por la contratista y por la
Direccién facultativa de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada
y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

38.2.2. Acordada la suspensién, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta (art. 203.2 LCSP)

38.2.3. La suspension definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave.

38.2.4. Es causa de resoluciéon del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracién.

39.CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
39.1. Cesion: El contrato podra cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.

39.2. Subcontratacion:
39.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la
prestacion, salvo que el punto 15 de la Caratula disponga lo contrario o que, por su naturaleza
y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacion, ésta se regira por lo establecido en los articulos
210y 211 de la LCSP y en las condiciones establecidas en este pliego.

39.2.2. Requisitos: La empresa contratista, con una antelacion minima de quince dias naturales a la
fecha prevista para realizar la subcontrataciéon, presentara al 6rgano de contrataciéon los
siguientes documentos:

1. Comunicacion escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden
realizar, las partes e importe del contrato que seran objeto de subcontratacion y la identidad
de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutar la
prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia (en el caso que la subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia
eximira la contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquélla).

2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que
ambas pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211
LCSP.

3. Se aportaran, asi mismo, en relacién con cada subcontratista propuesta, las siguientes
acreditaciones:

a) Acreditacién, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en
ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP.
Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en
el anexo IX de este pliego o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de
la LCSP

b) Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social. Dicha acreditacion se realizara conforme establecen las
clausulas 25.2 y 25.3 de este pliego.

39.2.3. Indicacién en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la
obligacion de indicar en la oferta las subcontrataciones a realizar, y dicha indicaciéon hubiere
sido realizada identificando nominativamente las subcontratistas y acreditando su aptitud no
serda necesario realizar la comunicacion, ni justificar la aptitud a que se refiere el punto 1
anterior.

Si sera necesario realizar dicha comunicacién y justificacion, en el caso de que las
subcontrataciones se realicen con empresas distintas da las indicadas nominativamente en la
oferta, o referidas a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, o en el caso de
que las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la descripcién de su
perfil empresarial. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta presentada no
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podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese realizado la
aportaciéon documental referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la Administracién
notifica en dicho plazo su oposiciéon, salvo en el caso excepcional contemplado en el ultimo
parrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

39.2.4. En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante el
organo de contrataciéon. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las
condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

39.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista esta obligada a pactar los precios
con las suministradoras y realizar los pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la
LCSP,

VIIL.- FINALIZACION DEL CONTRATO
40.CUMPLIMIENTO (articulos 205.1 y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad dentro del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del objeto del
contrato, salvo que el punto 16.1 de la Caratula establezca otro plazo.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen
en relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

41.RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la
persona responsable del contrato si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, la persona facultativa encargada de la direccion de las obras, la
representacion de la Oficina de Control Econémico, en su caso, y la empresa contratista asistida, si lo
estima oportuno, de su facultativo/a.
A tales efectos, la empresa contratista o su delegacion comunicaran por escrito a la Direccion
facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta
y cinco dias habiles.
La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo dentro
del plazo que estuviese consignado en la Caratula de este pliego.
De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo
a las prescripciones previstas, en cuyo caso la persona designada por la Administracién las dara por
recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccién facultativa de las obras sefialara los defectos
observados y dara las instrucciones precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos
observados. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo o declarar resuelto el
contrato.
La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en la Caratula de este pliego la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose
expedir la correspondiente certificacion a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el 6rgano de
contrataciéon acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio
publico, atun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propias del acto de recepcién de las obras
requiriéndose el levantamiento de la correspondiente acta de comprobacién de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, la empresa
contratista vendra obligada a entregar:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus

instalaciones.
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42.CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepciéon, el o6rgano de contratacion debera aprobar la certificacién final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formulandose por la Direccion facultativa de la obra, en el plazo maximo de un mes
desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en
el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la direcciéon de la obra y la
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccion
de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicién el ejemplar del acta le sera remitido por la direccion de la
obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepcion, la direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccion de la
obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final

43.PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

43.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de S de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado
la Caratula, y comenzara a contar a partir de la recepcion la obra, ya sea total o parcial.

43.2. Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a
las obligaciones de la contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en
caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios para la conservacion de
la obra.

43.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, asi mismo, todos los gastos que se ocasionen por la conservaciéon
de las obras durante el periodo de garantia seran de cuenta de la contratista no teniendo derecho a
ninguna indemnizacién por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor,
que seran soportados por la Administracion, si bien ésta tendra la facultad de exigir a la contratista
que realice las obras de reparacion.

43.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince anos, a contar desde la recepcion.

43.5. En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el
o6rgano de contratacion, éste podra utilizar los medios de ejecucion forzosa establecidos en el
articulo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

44 . LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP y articulo 169 RGLCAP).

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de
las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la devolucion
o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de
lo construido, durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La Direccion facultativa de la obra procedera a formular la liquidacién aplicando al resultado de
aquélla los precios y condiciones econémicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista,
debiendo el 6rgano de contratacion aprobar y abonar la liquidacién en el plazo de sesenta dias. Si se
produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, la empresa contratista tendra derecho a percibir
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
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45.DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).

45.1. La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucion de éste sin culpa del contratista.

45.2. Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la
Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que corresponda, segun
corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por razén de las obligaciones
derivadas del contrato.

45.3. El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracién debera abonar
al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al
periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

45.4. En el supuesto de recepcion parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucién o cancelacion
de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el punto 7.6 de la
Caratula.

45.5. En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelaciéon de la garantia
prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

45.6. Transcurrido un afno desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepciéon formal y la
liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se procedera,
sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. Cuando el importe del contrato sea
inferior a 100.000 euros, el plazo se reducira a seis meses.

46.EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208 y
220 a 222 de la LCSP y lo previsto en la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de
resolucion.

VIIL.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

47.PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. I[gualmente podra modificar los contratos celebrados y
acordar su resoluciéon, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes,
en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente
ejecutivos.

48.JURISDICCION COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacién competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso
de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso administrativo en el
plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacién.

49.RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.
Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y los que
establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento
antecedente, siempre que éstos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacién,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la
resolucion del recurso solo procedera la interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
Administrativa.
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ANEXO III DEL PLIEGO
EMPRESAS EXTRANJERAS

DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”

Empresas extranjeras de Estados miembros de la Union Europea (empresas comunitarias).

1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en
el sobre A “Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la clausula 13 de este pliego,
con las siguientes particularidades:

1.1.1. En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de
clasificacion, o documento similar que acredite la inscripcion en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la Union
Europea, la presentacion de dicho certificado o documento sienta una presunciéon de aptitud
de la empresa, frente a los diferentes o6rganos de contratacién en relacién con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del
apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesién de las condiciones de capacidad de obrar y
habilitacién profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las
letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), ) g) y h) del articulo 65, el articulo 66, y las
letras a) y c¢) a i) del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo surtiran las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion
expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que esté establecida la
empresa.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi
como la clasificacién obtenida.

1.1.2. En relacién con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento
identificativo de la personalidad en el pais en el que se encuentran establecida o el pasaporte
comunitario, asi como, en el caso de que no actiie en nombre propio o se trate de una persona
juridica, el poder de representacion traducido al espafol o al euskera.

1.1.3. En relacién con las clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, relativas a la capacidad de obrar -
articulos 47 y 61.2 LCSP y articulo 9 del RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene
capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislacién del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado comunitario o
documento similar a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa debera incluir, en este
sobre A, la acreditacion de la inscripcion en el correspondiente Registro de los contemplados
en el anexo I del RGLCAP o, en su caso, la certificacion que corresponda conforme dicho
anexo.

Cuando dicha legislacion exija a las empresas una autorizaciéon especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder prestar el servicio de que se trate, debera acreditar
que cumple dicho requisito.

En caso de no exigirse dicha autorizacion o pertenencia, debera presentar una declaracion
responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.

1.1.4. En relacién con la clausula 13.2.7, cuando el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion,
estas empresas, si no estan clasificadas, deberan acreditar que cumplen los requisitos de
solvencia exigidos en dicho punto 29.1 de la Caratula y, salvo que la empresa presente el
certificado comunitario o documento similar y el requisito quede cubierto por la presuncion a
que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa acreditara el cumplimiento de dichos
requisitos por los medios establecidos en dicho punto.

1.2. Adicionalmente debera presentar lo siguiente:

1.2.1. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaraciéon de someterse a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Union Europea (articulo 44.1 de la

LCSP y articulo 10 RGLCAP)

2.1. Estas empresas, ya concurran aisladamente o en uniéon temporal de empresas, deben incluir en el
sobre A “Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la clausula 13 de este pliego,
con las siguientes particularidades:

2.1.1. En relacién con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento
identificativo de la personalidad, asi como, en el caso de que no actile en nombre propio o se
trate de una persona juridica, el poder de representacién traducido al espanol o al euskera.
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2.1.2. En relacién con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, acreditara
mediante informe expedido por la respectiva Mision Diplomatica Permanente espanola u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:

2.2.1. Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Mision Diplomatica Permanente
espanola, en el que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la
Administraciéon y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en relacién con
las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la
Organizacién Mundial de Comercio, siempre que dicha condiciéon de estado signatario del
referido acuerdo en informe de la Mision Diplomatica Permanente espafola u Oficina
Consular de Espana del lugar del domicilio de la empresa.

2.2.2. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espaia, la declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA
PROVISIONAL O DEFINITIVA.

En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria provisional o definitiva del contrato debera
presentar los documentos sefialados en las clausulas 25 y 28, respectivamente, con las siguientes
particularidades:

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espana, deberan presentar, certificacion
expedida por la autoridad competente del pais en que se encuentra establecida, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones sociales que se exijan en dicho pais. La acreditacion habra de referirse a los tltimos
doce meses y se presentara traducida al espanol o al euskera.

Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espana y ha designado nominalmente a los/las
apoderados/as o representantes de la misma para sus operaciones.

Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el parrafo
anterior.
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ANEXO VII DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacion obligatoria)

OFERTA ECONOMICA

D B 3 - P P TP P PP con domicilio en
.......................................... LCALLE. .Y con
DNI....coceeieninenen. (550 B s 1034 010} o CHNNN P PP PP (propio, o de
la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
.................................. , calle i CP
Tfo ..cccoeveenee. yCIF i

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que
tiene por objeto “Construccion de la obra civil del tramo LEGORRETA de la nueva red
ferroviaria del Pais Vasco” (Expte. C.C.C. C01/008/2009

IL.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y
acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

III.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones
exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento, y que en
la elaboracion de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

IV.- Que en relacion con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacion, por el

precio  de (N 1etra).. ..o e €, IVA
EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde un IVA de (en
=g ol TR PPN €, por lo que el
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en
=2 2o ) PPN €

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en
el presente pliego.

V.- Que se compromete a ejecutar el contrato en el plazo de ............. meses
BN - T de..oiiiiii de 2009
Fdo.:
DNI:

(*) El tipo de IVA es el 16%.

Pagina 34 de 40



Pliego de clausulas administrativas particulares

ANEXO VIII DEL PLIEGO

(Este modelo es de presentacion obligatoria)

COMPROMISO DE ADSCRI?CI()N DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION

En relacion al contrato C01/008/2009, la empresa se compromete a utilizar su organizacion
productiva en el desarrollo de la actividad contratada y ademas, a efectos de completar la
acreditacion de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y personales para la
ejecucion, debera comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacion:

I.- Medios materiales:
DOS PERFORADORAS ELECTROHIDRAULICAS SEMIRROBOTIZADAS CON MARTILLOS DE
POTENCIA MINIMA 22KW, DOS ROBOTS DE GUNITADO POR VIA HUMEDA CON
CAPACIDAD MINIMA DE 24 M3/HORA, DOS MANIPULADORAS TELESCOPICAS GIRATORIAS
PROVISTAS DE CESTAS PORTAPERSONAS.

II.- Medios personales: ) . )
UN TECNICO SUPERIOR CON DE MAS DE DIEZ (10) ANOS EN EJECUCION DE OBRAS
LINEALES Y/O SUBTERRANEAS DE MAS DE 10.000.000,00 € DE PRESUPUESTO.

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADS‘CRIPCI(‘)N DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

| 2N B o £ P PP P PP PR PPN con domicilio en
............................... , CAlll. .Y con
DNI.oiiiiiiiiiieenane, (533 0 (030 01 o) NPT (propio, o
de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
................................................. , calle i, CP . THDO
.................... VCIF (e

DECLARA:

Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la Caratula
y en el pliego, y a adscribir a la ejecucion del contrato:

a) su propia organizacion productiva

b) los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion,

c) los concretos medios personales y materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en .............coceeviiiiiiinenan.n. y Aenenenns de
.......................... de 2009
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacidon obligatoria)
DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

| N D 5 - VPP PP PTPPPR con domicilio en
............................. , Calle iy conn DNL
€11 NOIMDIC. ..ttt (propio, o de la persona, entidad o empresa
que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ......c.cocociiiiiiiiiiiiiiiiiinnen.. , calle
................................................................... CP.ieiieiicieeeee. ThO e y CIF L

En relacién con el expediente CO1/008/2009
DECLARA:

1. Que tiene, en relaciéon con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad.

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes
legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las
Administraciones Publicas, senaladas en el articulo 49 de la Ley de Contratos de Contratos del
Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose,
caso de resultar adjudicataria provisional, a presentar en un plazo maximo de 15 dias habiles
contado desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil del
contratante de esta Administracién, la acreditacion de tal requisito en la forma mencionada en la
clausula 25 del pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unioén temporal de empresarios.

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificaciéon no han experimentado variacién.
6. En los apartados siguientes, debe indicar SI/ NO segtin corresponda.

6.1.Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a)Que esta inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompana la certificacién correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)*:
b)Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento (si/no, indicar lo que corresponda).___

6.2.Grupo de empresas (articulo 42.1 del Cédigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):.____
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacién, o en anexo a este documento, la
circunstancia que origina la vinculacién al grupo, asi como, la relacion de las empresas
pertenecientes al mismo grupo que van a licitar a este contrato.

Y para que conste, firmo la presente declaraciébn en ..., - OO de
.................................. de 2009.

Firma

(*) Para que surta los efectos contemplados en la cldausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas
particulares, debe presentar el certificadp.
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ANEXO XII DEL PLIEGO
( Presentacion opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA

EMPRESA
| R D ) 5 - VPP PTPRRY con domicilio en
........................ , CAllen ey, cOon DNLL
en nombre propio / en representacion de la EIMPTESA eenenrinineineneineneeaeenaenennenes
...................................................... domicilio en et eeereeieaeereaen, calle
............................................................................ CP.cvevveeeeeeee. Thoee v y CIF
DECLARO:
Que en relacién con la documentaciéon aportada en el sobre ................... (indicar el sobre al que se

refiere) del expediente de contratacion ntumero C01/008/2009, se consideran confidenciales las
siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Fdo.:
DNI:

(*) Indicar el numero de expediente que figura la Cardtula del pliego de clausulas administrativas
particulares
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ANEXO XIII del Pliego

RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACION Y SEGUROS

El Contratista estara obligado a suscribir una péliza de seguros referida a los trabajos de esta obra
concreta, con independencia de los seguros que pueda disponer como empresa, con arreglo a los
siguientes condicionantes:

A.- RESPONSABLE EN EL TERRENO

El contratista sera el tinico responsable de todas las pérdidas, danos, lesiones o molestias a personas,
animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera de alguna excavacion, edificio o
estructura completa o parcialmente terminada, en o adyacentes a dicho lugar.

B.- RESPONSABLE DEL MATERIAL Y/O EQUIPO RELACIONADO CON LAS OBRAS

El contratista sera el Unico responsable de todas las pérdidas o danos al material y/o equipo,
independientemente de a quién pertenezcan, que estén relacionados con las obras o vayan a ser
incorporados a las mismas, estén en transito o almacenados sobre, o situados frente, o adyacentes al
lugar de las obras.

C.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del contratista, expuesta anteriormente, se hara extensiva a toda pérdida, dano o
lesion que dimanen de cualquier causa, acto u omisiéon por parte del contratista, o de cualesquiera de
los subcontratistas y que no sean debidos a alguna negligencia exclusiva, ya sea de la Administracion
de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o bien de Euskal Trenbide Sarea (ETS).

La Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS) no seran responsables ante ningtin subcontratista, ni
ante personal de los mismos por ninguna reclamacion, sea la que fuese. El contratista indemnizara a
los anteriormente mencionados por cualquier pérdida o dafno que deriven como resultado de cualquier
reclamacion de algtn subcontratista.

D.- RESPONSABLE POR OBLIGACIONES, DERECHOS, PATENTES, ETC.

El contratista indemnizara y protegera a la Administracién y Euskal Trenbide Sarea (ETS) de todas y
cada una de las obligaciones, incluyendo multas, pérdidas, dafios, lesiones, molestias o violacion de la
Ley, por las cuales el contratista ha asumido la responsabilidad en este capitulo o en cualquier otra
seccion de este contrato.

E.- SEGUROS A CUBRIR POR EL CONTRATISTA

Para cubrir los riesgos a su cargo, el contratista contratara y mantendra a su costa los siguientes
contratos de seguros:

1) De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal, conforme a la legislaciéon en vigor.

2) Seguro obligatorio y voluntario de automéviles y su carga, propios o contratados por el contratista
que intervengan en los trabajos de construccién, que cubra el riesgo de responsabilidad civil
ilimitada.

3) De danos que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, durante el periodo de
construccién y de garantia, por medio de la contratacion de Poliza de TODO RIESGO DE
CONSTRUCCION, incluyéndose las coberturas siguientes:

3.1. Danos derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliaciéon, impacto, impericia,

negligencia, actos vandalicos y malintencionados, riesgos de la naturaleza, y/o cualquier otro
riesgo no denominado.
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3.2. Garantias adicionales derivadas de:

- Error de diseno

- Riesgo del fabricante

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la
Autoridad, etc.

- Danos a bienes preexistentes.

- Huelga, motin y terrorismo.

Opcionalmente el contratista podra asegurar su propia maquinaria u equipo ante danos
externos, en cuyo caso exigira igual cobertura a todos sus subcontratistas, asi como la
Renuncia expresa de la Aseguradora a la reclamacion contra otros intervinientes en la obra del
Metro.

3.3. Garantia de responsabilidad civil en sus vertientes de GENERAL, PATRONAL Y CRUZADA, como
ASEGURADO, a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, ADMINISTRACION COMO
PROMOTORA DE LAS OBRAS, ETS, DIRECCION DE OBRA, ASISTENCIAS DE OBRA, y TODA
PERSONA que intervenga en la ejecucion de las obras, renunciando las Compahias
Aseguradoras a los derechos de subrogaciéon o accién que pudieran ejercitar contra cualquiera
de los mencionados anteriormente a causa de cualquier accidente cubierto por la pdliza, que
haya dado lugar a una reclamacioén.

3.4. Periodo de Mantenimiento de la péliza: Quedara asegurado toda pérdida o dafio que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione
en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el
fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra. Quedara
también cubierta la responsabilidad civil del asegurado en este periodo, pero limitados sus
efectos a aquellos cuyo origen esté en los servicios de mantenimiento o conservaciéon de la obra.

El periodo de mantenimiento abarcara hasta la conclusién del plazo de garantia que se cita en el
punto 16 de la caratula.

3.5. Los limites de los valores para las poélizas anteriores seran los que se recogen en el cuadro

adjunto:

Todo riesgo de construccion 80.000.000 Euros
Dano§ mgtenales a los equipos y 5.000.000 Euros
maquinaria

Gastos de desescombro 3.000.000 Euros
Huelga, motin y terrorismo 3.000.000 Euros
Danos a bienes preexistentes 3.000.000 Euros

Gastos por horas extraordinarias,
envios urgentes y medidas adoptadas
por la Autoridad

Responsabilidad Civil (General +
Patronal +

Cruzada)

Responsabilidad Civil danos
corporales (Sublimite: 200.000 Euros,
por victima)

3.000.000 Euros

15.000.000 Euros

4.000.000 Euros

3.6. Se establece una limitacién en relacion con las franquicias que seran de obligado cumplimiento
y aplicables en los siguientes capitulos:

- en siniestros derivados de fenémenos de la naturaleza..........c.ccocevviviiiiinninnn.. 75.000 €
= €I €l TESTO A CaASOS . . uiniini it e e 60.000 €
- en responsabilidad civil, en dafos materiales de cada siniestro........................ 45.000 €
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F.-EXENCION DE RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION Y EUSKAL TRENBIDE SAREA
(ETS).

En los indicados contratos de seguros de Todo Riesgo de Construccién y de Responsabilidad Civil se
establecera una clausula de exencién de responsabilidad y no repeticién de la entidad que asuma el
riesgo contra la Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS).

El contratista enviara al Ingeniero Director de obra, para aceptacion por la Administracion, dos copias
de las polizas de seguros antes de la formalizacion definitiva de las mismas. La Administracion no
podra sin justa causa negar su aprobacion.

El contratista enviara al Ingeniero Director de obra dos copias de las poélizas y los recibos justificativos
del pago de las primas en vigor dentro de los treinta dias a partir de la fecha de los mismos, y sin
demora dos copias de las declaraciones de todos los siniestros o accidentes que se produzcan.

G.-SEGUROS A CONCERTAR POR LOS SUBCONTRATISTAS

El contratista requerira a los subcontratistas, a los mismos efectos del parrafo anterior, para concertar
los seguros y coberturas que la Administracion considere necesarios, exigiéndose, en todo caso, los
seguros sociales y de accidentes respecto a su propio personal, el de responsabilidad civil limitada de
sus vehiculos de motor y su carga correspondiente.

En el caso de concertarse un seguro de dafios a maquinaria y equipo se insertara en cada poéliza una
clausula de renuncia de la aseguradora a la reclamacién contra otros intervinientes en la obra del
Metro.

H.-RECURSO CONTRA LA FALTA DEL CONTRATISTA RESPECTO A SEGUROS

Si el contratista deja de efectuar y mantener validos los seguros mencionados en el parrafo anterior del
presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija bajo los términos del contrato, la
Administracion podra efectuar y mantener validos tales seguros y pagar las primas necesarias para
tales efectos y deducir la cantidad pagada en tal razén por la Administracion de cualquier importe
vencido o por vencer que deba al contratista o reembolsarse de la misma como deuda del contratista.
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