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MEDICIONES PARCIALES
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

Código DescripciónUd Longitud Anchura Altura Parciales CantidadUds

1 DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES

1.1 DEMOLICIÓN DE NAVE INDUSTRIAL

APARTADO 1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS
AP1 Ud REVISIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y SERVICIOS QUE DAN SUMINISTRO AL  EDIFICIO A DEMOLER,

COMPROBACIÓN DE SU DESCONEXIÓN TOTAL, INFORMACIÓN A LA DF DE LA DESCONEXIÓN O
INEXISTENCIA DE REDES O DE SU EXISTENCIA PARA PROCEDER A DAR AVISO A LA COMPAÑÍA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

1,00

AP2 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO ANCLADA A LA FACHADA DEL EDIFICIO 6H Y
TRASLADO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO QUE DETERMINEN LOS SERVICIOS PORTUARIOS. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00

AP3 Ud LIMPIEZA INTERIOR DE EDIFICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DEMOLICIÓN SELECTIVA, RETIRADA DE
TODO TIPO DE BASURA, MOBILIARIO, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE TODO TIPO, DESMONTAJE DE
LUMINARIAS, REVESTIMIENTOS DE TODO TIPO Y CARPINTERÍAS, INCLUSO RETIRADA Y
ACONDICIONAMIENTO DE RP, CLASIFICACIÓN Y ACOPIO DE LOS RESIDUOS PARA SU RETIRADA
POSTERIOR DE FORMA QUE NO SE CONTAMINE EL ESCOMBRO DURANTE EL DERRIBO DEL EDIFICIO,
INCLUIDO EL ACOPIO PARA LA CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, EL EMPLEO DE MEDIOS
AUXILIARES: PLATAFORMAS, ANDAMIOS, PEQUEÑA MAQUINARIA, EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y CARGA, Y
LA RECOPILACIÓN DE VALES DE PESADA CON INDICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO Y DESTINO,
DOCUMENTOS  DE  ACEPTACIÓN,  ETC.  INTRODUCCIÓN  DE  LOS  DATOS  EN  EL  SISTEMA  IKS  EEM  Y
ENTREGA  A  LA  D.O.  CON  EL  FIN  DE  PODER  HACER  UN  SEGUIMIENTO  EFECTIVO  DE  LOS  RESIDUOS  Y
UNA CUANTIFICACIÓN REAL DE SUS VOLÚMENES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00

AP4 Ud BOCA RIEGO SENCILLA DE BRONCE, CONEXIÓN RÁPIDA, PN 16, DIÁMETRO NOMINAL 1, NTE/IEB-3 Y
MANGUERA DE 20M; INSTALACIÓN EN ARQUETA SEGÚN NTE/IFR-13 Y PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

1,00

AP5 m² RETIRADA DE TELA ASFÁLTICA EN CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS CON HERRAMIENTAS MANUALES PARA
DEJAR AL DESCUBIERTO LA CHAPA DE ACERO DE REVESTIMIENTO, INCLUYENDO MEDIOS DE
ELEVACIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AUXILIARES, DESMONTANDO EL REVESTIMIENTO Y
DEPOSITÁNDOLO FUERA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN PARA SER RETIRADA POSTERIORMENTE A
MÁQUINA, INCLUSO P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA.

515,00
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APARTADO 1.1.2 DEMOLICIONES
DEM1 m² DESMONTAJE DE PLACAS DE CUBIERTA DE ACERO DEL EDIFICIO 6H JUNTO A LA FACHADA SUR HACIA

EL TRAZADO DE ETS-RFV, POR MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA TRABAJANDO DESDE EL
INTERIOR DEL EDIFICIO CON AYUDA DE PLATAFORMA ELEVADORA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE RETIRADA

515,00

DEM2 Ud DESMONTAJE DE CERCHAS DE CUBIERTA EN LA ZONA PRÓXIMA AL TRAZADO DE ETS-RFV MEDIANTE
GRÚA Y OXICORTE, CORTE DE CORREAS, ENLACES DE LAS CERCHAS Y VIGAS DE APOYO DE LAS
CERCHAS, CON DEPÓSITO DEL MATERIAL ACOPIADO EN EL INTERIOR DE LA MISMA NAVE, INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD DE CERCHA DESMONTADA.

4,00

DEM3 m DEMOLICIÓN MANUAL DE SALIENTE DE MEDIANERA DEL EDIFICIO 6H SOBRE LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO 5H DE APROXIMADAMENTE 1M DE ALTURA, INCLUSO LIMPIEZA DE CANALÓN DEL EDIFICIO 5H
Y RETIRADA DE ESCOMBRO HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 6H, INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA

37,00

DEM4 m² DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ACERO EN FACHADA SONBRE EL TRAZADO DE
ETS-RFV, EN HORARIO NOCTURNO, CON PRESENCIA DE PILOTO HOMOLOGADO, DESMONTAJE DE
CHAPA, RASTRELES Y REMATES DE CUBIERTA SOBE EL TRAZADO DEL FERROCARRIL CON MEDIOS
MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA, INCLUSO TRASLADO DEL MATERIAL DESMONTADO FUERA DE LA
ZONA FERROVIARIA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CHAPA DESMONTADA

115,00

DEM5 m² DEMOLICIÓN MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA Y FÁBRICA MEDIANTE RETOREXCAVADORA
CONVENCIONAL PROVISTA DE DEMOLEDOR PRIMARIO, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
RETIRADA DE MATERIAL AL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON EMPLEO DE PANTALLA DE PROTECCIÓN
SUSPENDIDA POR GRÚA, EN HORARIO NOCTURNO Y CONSUPERVISIÓN DE PILOTO HOMOLOGADO POR
ETS-RFV,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON LIMPIEZA FINAL DEL TRAZADO FERROVIARIO.
MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.

390,00

DEM6 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA DE
MAMPOSTERÍA, BLOQUE O LADRILLO Y CUBIERTA LIGERA DE CHAPA DE ACERO SOPORTADA POR
ESTRUCTURA COMPUESTA POR CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS, MEDIANTE RETROEXCAVADORA
CONVENCIONAL PROVISTA DE DEMOLEDOR, CIZALLA, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
SELECCIÓN DE MATERIAL, ACOPIO Y PREPARACIÓN PARA CARGA Y APOYO DE PEÓN PARA RIEGO,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE DEFINIDO POR LOS
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN.

22.640,00

DEM7 m³ DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE ENTRE 15 Y 20CM DE ESPESOR MEDIANTE RETROEXCAVADORA
PROVISTA DE MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA
CARGA,  ACONDICIONAMIENTO  Y  REGULARIZACIÓN  DEL  DEL  TERRENO  Y  RIEGO  PARA  REDUCIR  LA
EMISIÓN DE POLVO,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA

2.378,00

DEM8 m³ DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES MEDIANTE RETROEXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE
MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SU CARGA Y
REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS LA EXTRACCIÓN DE LAS CIMENTACIONES, RIEGO PARA EVITAR
LA EMISIÓN DE POLVO,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN DEMOLIDO

276,00

DEM9 m² DEMOLICIÓN MANUAL DE MEDIANERA CON EDIFICIO 5H DE FÁBRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA
CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
DEMOLIDA

296,00
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APARTADO 1.1.3 ACABADOS
ACA1 m CERRAMIENTO DE PARCELA FORMADO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y

1,1 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO, DE 48 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA

150,00

ACA2 Ud PUERTA CANCELA CONSTITUIDA POR CERCOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, BASTIDOR DE TUBO
DE ACERO GALVANIZADO DE 40X40X1,5 MM CON PLETINA DE 40X4 MM Y POR MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO
PLASTIFICADO EN VERDE, FIJADA A LOS CERCOS Y ATIRANTADA, PARA ACCESO DE VEHÍCULOS EN
VALLADO DE PARCELA DE MALLA METÁLICA. INCLUSO POSTES DE REFUERZO, HORMIGÓN
HM-20/B/20/X0 PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE.

1,00
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2 DRENAJE
04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE

TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 1.150,00 0,60 1,40 966,00

966,00

966,00

03.01.001D m LIMPIEZA Y SANEO DE OBRAS DE DRENAJE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA TANTAS VECES
COMO FUERAN NECESARIAS O REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE CARGA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA UNIDAD
CORRECTAMENTE EJECUTADA.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA
(EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE
SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS
INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.

1 328,00 0,50 164,00

164,00

164,00

03.01.002M m ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETA DE HORMIGÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1 328,00 328,00

328,00

328,00

03.01.003A m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA I/ENCOFRADO, DESENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

1 800,00 0,72 0,10 57,60

57,60

57,60

03.01.004M Ud EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE ALBAÑAL A COLECTOR O POZO EXISTENTE, INCLUYENDO APERTURAS EN
PAREDES DE COLECTOR/POZO, CONEXIÓN DE TUBO, SELLADO DE JUNTA PERIMETRAL Y TODAS LAS
OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

Conexiones nueva
red a existente

7 7,00

7,00

7,00

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE  DE  TAJO  DE  LOS  ÁRIDOS  A  UTILIZAR  EN  LOS  TRABAJOS  DE  RELLENO  Y  HUMECTACIÓN  DE  LOS
MISMOS.

966 966,00

a descontar  tubo -1150 3,14 0,20 0,20 -144,44

821,56

821,56
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03.01.005A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

16 16,00

16,00

16,00

03.01.006A m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO, I/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

60 6,00 0,25 1,50 135,00

60 1,00 1,00 0,25 15,00

16 6,00 0,25 1,50 36,00

16 1,00 1,00 0,25 4,00

190,00

190,00

03.01.007A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA DE CLASE D-400, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

60 60,00

60,00

60,00

03.01.008A m TUBO  DE  HORMIGÓN  ARMADO  SOBRE  CAMA  DE  HORMIGÓN  NO  ESTRUCTURAL  HM-20  DE  10  CM  DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135 CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

1 1.150,00 1.150,00

1.150,00

1.150,00
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3 CONSTRUCCIÓN NUEVA VIA

3.1 ANCHO MÉTRICO

APARTADO 3.1.1 LEVANTES Y ADECUACIONES
02.001D Ud DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VÍA, INCLUIDO TRASLADO A ACOPIO Y

ANCLAJE DE SEÑAL, SEGÚN PLANOS.

3 3,00

3,00

3,00

02.002D Ud DESMONTAJE DE TOPERA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA, ACOPIO,
RETIRADA Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL DESMONTADO Y DE LOS RESTOS DE OBRA PRODUCIDOS
DURANTE LOS TRABAJOS, SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1 1,00

1,00

1,00

02.003D m DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y BASE DE HORMIGÓN REALIZADA CON MARTILLO COMPRESOR.

Bordillo limitador
amarillo

15,91 15,91

Bordillo amarillo y
negro donde va
cerramiento nuevo

118 118,00

133,91

133,91

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN, HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 30 CM

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 70,00

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 356,00

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

2 54,74 109,48

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00-0+222.00 2 32,00 64,00 599,48

599,48

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR
MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

1 35,00 5,70 199,50

nueva vía doble en
losa de hormigon
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0+222.00 -
0+420.00

1 178,00 5,70 1.014,60

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 3,00 164,22 1.378,32

1.378,32

02.103P m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE CUALQUIER ESPESOR, CARGA Y TRANSPORTE
DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00 -
0+222.00

1 32,00 5,70 182,40

182,40

182,40

02.104P Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA PLÁSTICA, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR INDICADO
POR LA D.O.

10 10,00

10,00

10,00

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO
DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR
APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR,
RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR
DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 200,00 400,00

3 23,00 69,00 469,00

469,00

02.203A m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN PRETENSADO, CON
COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

PARCELA ANEXA A
EDIFICIOS

muros parcela 2 60,00 0,30 3,00 108,00

2 25,00 0,30 3,00 45,00

elementos de
hormigón

6 6,00

159,00

159,00

02.301M m RETIRADA DE REJA DE ENTRADA A PUERTO DE PASAIA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS.

1 10,00 10,00

10,00

10,00

02.302M PA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ELEMENTOS EN ZONA DE ACCESO A LA VIA GENERAL ENTRE LOS EDIFICIOS
EXISTENTES Y VIA ACTUAL, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANO DE VERTIDO.

1 1,00

1,00
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1,00

APARTADO 3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA
04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE

TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 1,05 55,55 3,00 0,40 69,99

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

1,05 99,45 6,30 0,40 263,14

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

1,05 35,00 6,30 0,40 92,61

a descontar losa de
hormigon

-1 35,00 6,30 0,20 -44,10

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00 -
0+222.00

1,05 32,00 6,30 0,40 84,67

a descontar
aglomerado

-1 32,00 6,30 0,20 -40,32

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

1,05 178,00 6,30 0,40 470,99

a descontar losa de
hormigon

-1 178,00 6,30 0,20 -224,28

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1,05 54,74 3,00 0,40 68,97

a descontar losa de
hormigon

-1 54,74 3,00 0,20 -32,84 708,83

708,83

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TUBOS.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 1 55,55 3,00 0,10 16,67

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

1 99,45 5,70 0,10 56,69

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

1 35,00 5,70 0,10 19,95

nueva vía doble en
aglomerado
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0+190.00 -
0+222.00

1 32,00 5,70 0,10 18,24

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

1 178,00 5,70 0,10 101,46

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 3,00 0,10 16,42 229,43

229,43

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y
OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 1 55,55 2,40 0,30 40,00

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

1 99,45 5,70 0,30 170,06

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

1 35,00 5,70 0,30 59,85

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00 -
0+222.00

1 32,00 5,70 0,30 54,72

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

1 178,00 5,70 0,30 304,38

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 2,40 0,30 39,41

668,42

668,42

04.02.002D. m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

SubBalasto en
camión

Vía nueva 1 19,00 2,40 0,30 13,68

Aparatos de vía 1 23,00 2,40 0,30 16,56 30,24

30,24
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04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE  DE  TAJO  DE  LOS  ÁRIDOS  A  UTILIZAR  EN  LOS  TRABAJOS  DE  RELLENO  Y  HUMECTACIÓN  DE  LOS
MISMOS.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 1 55,55 0,60 0,35 11,67

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

1 99,45 0,60 0,35 20,88

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

1 35,00 0,60 0,35 7,35

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00 -
0+222.00

1 32,00 0,60 0,35 6,72

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

1 178,00 0,60 0,35 37,38

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 0,60 0,35 11,50

95,50

95,50

OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES, EN DERIVACIÓN
A ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE CABLES ENTUBADOS Y
TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20, DE DIMENSIONES TOTALES 600 MM DE ANCHO POR 1 M DE
ALTO, HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE PROFUNDIDAD, POSTERIOR RELLENO COMPACTADO
AL 95% P.M. INCLUIDOS 2 TRITUBOS DE POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE POLIETILENO DE 110
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA INSTALACIONES FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO DE 150 MM DE ANCHO A
150 MM DE PROFUNDIDAD DEL FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN. INCLUIDO EL PROPIO SUMINISTRO, EL
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL
MANDRILADO DE TUBOS.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 1 55,55 55,55

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

2 99,45 198,90

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 70,00

nueva vía doble en
aglomerado
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0+190.00 -
0+222.00

2 32,00 64,00

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 356,00

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 54,74

799,19

799,19

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES,
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

nueva vía única en
tierras

0+000-0+055.55 75 55,55 2,40 0,30 2.999,70

nueva vía doble en
tierras

0+055.55 -
0+155.00

70 99,45 5,70 0,30 11.904,17

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+155.00 -
0+190.00

70 35,00 5,70 0,30 4.189,50

nueva vía doble en
aglomerado

0+190.00 -
0+222.00

70 32,00 5,70 0,30 3.830,40

nueva vía doble en
losa de hormigon

0+222.00 -
0+420.00

70 178,00 5,70 0,30 21.306,60

nueva vía unica en
losa de hormigon

0+420.00 -
0+474.74

75 54,74 2,40 0,30 2.955,96 47.186,33

47.186,33

04.01.009P. m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM.

1 100,00 3,00 0,40 120,00

120,00

120,00
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APARTADO 3.1.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

nueva vía única

0+000-0+055.55 1 55,55 55,55

nueva vía doble

0+055.55 -
0+155.00

2 99,45 198,90

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 70,00

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

2 32,00 64,00

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 356,00

nueva vía unica

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 54,74

799,19

799,19

04.02.003D. m³ BALASTO TIPO 2 SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO
DE BALASTO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDIDO DEL
BALASTO.

Balasto en camión

Vía nueva tramo
recto 0+000 - 0+019

1 19,00 2,40 0,30 13,68

Aparatos de vía
-0.023 - 0+000

1 23,00 2,40 0,30 16,56

30,24

30,24

04.02.009D. Ud TRAVIESA MONOBLOC MM-02DE ANCHO METRICO, INCLUYE FIJACION SKL-1 CON PLASTIRAIL,
TORNILLO Y FUNDA PARA CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA.

Van cada 0,60m
(x1,67)

Traviesa monobloc
sobre vía en balasto

1 42,00 1,67 70,14

redondeo 1 0,86 0,86

71,00

71,00

04.02.006D. Ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA ANCHO METRICO. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL,
TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA PARA CARRIL UIC-54, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA

Van cada 0,80m
(x1,25)

nueva vía única

0+019-0+055.55 1 36,55 1,25 45,69

redondeo 1 0,31 0,31

nueva vía doble
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0+055.55 -
0+155.00

2 99,45 1,25 248,63

redondeo 1 0,37 0,37

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 1,25 87,50

redondeo 1 0,50 0,50

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

2 32,00 1,25 80,00

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 1,25 445,00

nueva vía unica

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 1,25 68,43

redondeo 1 0,57 0,57

977,00

977,00

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
A PIE DE OBRA.

nueva vía única

0+000-0+055.55 2 55,55 111,10

nueva vía doble

0+055.55 -
0+155.00

4 99,45 397,80

a descontar aparato
de vía

-4 20,00 -80,00

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

4 35,00 140,00

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

4 32,00 128,00

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

4 178,00 712,00

a descontar aparato
de vía

-4 20,00 -80,00

nueva vía unica

0+420.00 -
0+474.74

2 54,74 109,48 1.438,38

1.438,38

04.02.011D. m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO MM-02 CADA 0,6
M Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA
DE LOS MATERIALES, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS
CORRESPONDIENTES A SEGUNDA NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRASADO DE
PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE
INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS.

nueva vía única

0+000-0+042.00 1 42,00 42,00

42,00
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42,00

04.02.012D. m MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R350 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES.
ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS
MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. NO SE INCLUYE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.

nueva vía única

0+042-0+055.55 1 13,55 13,55

nueva vía doble

0+055.55 -
0+155.00

2 99,45 198,90

a descontar aparato
de via

-2 20,00 -40,00

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 70,00

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

2 32,00 64,00

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 356,00

a descontar aparato
de via

-2 20,00 -40,00

nueva vía unica

0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 54,74

677,19

677,19

04.02.004D m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE GRAPAS, COLOCACION DE
RODILLOS, COLOCACIÓN DE GATOS, CÁLCULO DEL CORTE DEL CARRIL EN FUNCIÓN DE LAS
TEMPERATURAS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O NAILON, ESTIRAMIENTO DEL CARRIL
MIENTRAS SE GOLPEA, REVISIÓN DEL ESTIRAMIENTO EN LA LONGITUD LIBERADA, RETIRADA DE
RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE SUJECION Y SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.

nueva vía única

0+000-0+055.55 1 55,55 55,55

nueva vía doble

0+055.55 -
0+155.00

2 99,45 198,90

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

2 35,00 70,00

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

2 32,00 64,00

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

2 178,00 356,00

nueva vía unica
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0+420.00 -
0+474.74

1 54,74 54,74

799,19

799,19

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA,
ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS
NOCTURNOS Y FESTIVOS

Soldadura en
aparatos de vía

3 6,00 18,00

nueva vía única

0+000-0+055.55 6,172222222 6,17

redondeo 0,828 0,83

nueva vía doble

0+055.55 -
0+155.00

22,1 22,10

redondeo 0,9 0,90

nueva vía doble

0+155.00 -
0+190.00

7,777777778 7,78

redondeo 0,222 0,22

nueva vía doble

0+190.00 -
0+222.00

7,111111111 7,11

redondeo 0,889 0,89

nueva vía doble

0+222.00 -
0+420.00

39,555555556 39,56

redondeo 0,444 0,44

nueva vía unica

0+420.00 -
0+474.74

6,082222222 6,08

redondeo 0,918 0,92 111,00

111,00

04.02.014D. m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON BATEADORA MECÁNICA (2 NIVELACIONES)
Y PERFILADORA, EN INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN FINAL DE ETS.

nueva vía única en
balasto

0+000-0+035.00 1 42,00 42,00

42,00

42,00

04.02.015D. Ud SUMINISTRO Y ASIENTO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE.

3 3,00

3,00

3,00

04.02.017A. m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PANEL INTERIOR, PANEL EXTERIOR, PIEZA INTERMEDIA Y
HERRAJES DE SUJECIÓN PARA PASO A NIVEL DE VEHÍCULOS (MÍN. 3,6M).

1 5,70 3,60 20,52

20,52
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20,52

APARTADO 3.1.4 APARATOS DE VÍA

SUBAPARTADO 3.1.4.1 SUMINISTRO
04.03.001A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO

EN ANCHO MÉTRICO EN BALASTO TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO (DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I-TC).
.

Aparato nº 1 1 1,00

1,00

1,00

04.03.002A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO
EN  ANCHO  MÉTRICO  EN  VÍA  EN  PLACA  TIPO  B1  DE  RADIO  100  NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-D).
.

Aparato nº 2 1 1,00

1,00

1,00

04.03.003A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO
EN ANCHO MÉTRICO EN VÍA EN PLACA TIPO B1 DE RADIO 100 NUEVO (DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-I).
.

Aparato nº 3 1 1,00

1,00

1,00

SUBAPARTADO 3.1.4.2 TRANSPORTE Y MONTAJE
04.03.202A Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS

SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA INCLUIDAS),
DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y  MONTAJE CON PÓRTICOS,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
BALASTO, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y
CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE
MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES,
LEVANTES Y ESTABILIZACIONES HASTA ESTADO DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO DE TRES LEVANTES Y
TRES ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO Y LIMPIEZA.
APLICABLE AL SIGUIENTE DESVÍO:
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I

DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I1 1,00

1,00

1,00

04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS
SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA INCLUIDAS),
DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y  MONTAJE CON PÓRTICOS,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y
CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE
MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS ,COMPROBADORES Y
LIMPIEZA.

DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-DÇ2 2,00

2,00

2,00
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3.2 TRIPLE ANCHO. ACCESO A ALGEPOSA

APARTADO 3.2.1 LEVANTES Y ADECUACIONES
02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN, HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE 30 CM

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

2 379,49 758,98

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

2 345,26 690,52 1.449,50

1.449,50

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR
MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 3,00 1.138,47

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 3,00 1.035,78 2.174,25

2.174,25

02.004D Ud LEVANTE DE DESVIO EXISTENTE, INCLUSO SELECCION Y TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES DE
ETS O LUGAR A INDICAR POR LA DF.

2 2,00

2,00

2,00

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO
DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR
APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR,
RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR
DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 165,00 330,00

3 192,00 576,00

3 335,00 1.005,00 1.911,00

1.911,00

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE
A VERTEDERO.

Eje 8 ( 5cm de
fresado)

1 1.170,00 1.170,00

1.170,00
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1.170,00

APARTADO 3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA
04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE

TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1,05 379,49 3,00 0,50 597,70

a descontar losa de
hormigon

-1 379,49 3,00 0,20 -227,69

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1,05 345,26 3,00 0,50 543,78

a descontar losa de
hormigon

-1 345,26 3,00 0,20 -207,16

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

706,63

706,63

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TUBOS.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 3,00 0,10 113,85

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 3,00 0,10 103,58

217,43

217,43

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES,
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 3,00 0,40 455,39

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 3,00 0,40 414,31

869,70

869,70

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE
CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO SOLAPES.
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nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 3,00 1.138,47

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 3,00 1.035,78

2.174,25

2.174,25

APARTADO 3.2.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

nueva vía triple
ancho hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 379,49

nueva vía triple
ancho

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 345,26

724,75

724,75

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
A PIE DE OBRA.

nueva vía triple
ancho hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

4 379,49 1.517,96

a descontar aparato
de vía

-4 20,00 -80,00

nueva vía triple
ancho

0+474.74 -
0+820.00

4 345,26 1.381,04

a descontar aparato
de vía

-4 20,00 -80,00

2.739,00

2.739,00

04.02.007M. Ud  TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO , SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE
OBRA.

Va cada 1m

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 1,00 379,49

redondeo 1 0,51 0,51

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon
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0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 1,00 345,26

redondeo 1 0,74 0,74

726,00

726,00

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON SUJECCIONES (BULONES CADA METRO Y
CASQUILLO Ø35 E=3MM), SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y COLOCACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO.

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

3 379,49 1.138,47

a descontar en
aparato de via

-3 23,00 -69,00

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon

0+474.74 -
0+820.00

3 345,26 1.035,78

a descontar en
aparato de via

-3 23,00 -69,00

2.036,25

2.036,25

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,  MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R350 DE 18 METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA. COMPRENDE LA PUESTA EN
OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN
DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, INCLUYENDO SOLDADURA CARRIL -TRAVIESA TOTALMENTE TERMINADA. NO SE INCLUYE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

nueva vía triple
ancho hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 379,49

a descontar aparato
de via

-1 23,00 -23,00

nueva vía triple
ancho

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 345,26

a descontar aparato
de via

-1 23,00 -23,00

678,75

678,75

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA,
ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS
NOCTURNOS Y FESTIVOS

nueva vía triple
ancho hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

84,331111111 84,33

redondeo 0,669 0,67

Soldadura en
aparatos de vía

1 12,00 12,00
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1 8,00 8,00

nueva vía triple
ancho

0+474.74 -
0+820.00

76,724444444 76,72

redondeo 0,276 0,28 182,00

182,00

04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES, COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA CARRIL
DE 54 KG/M, NUEVAS Y CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y ARANDELAS
GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE
SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS
INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO
PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES
POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

2 2,00

situaciones
provisionales

5 4,00 20,00

22,00

22,00

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y
OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia nave

0+000.00 -
0+379.49

1 379,49 3,00 0,40 455,39

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon

0+474.74 -
0+820.00

1 345,26 3,00 0,40 414,31

869,70

869,70
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APARTADO 3.2.4 APARATOS DE VÍA

SUBAPARTADO 3.2.3.1 SUMINISTRO
04.03.004A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO

MIXTO TRIPLE EN VIA DIRECTA Y TRIPLE EN ESVIADA EN VÍA EN PLACA TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO
(DMFMFIHL-B1-54-190-0,11-CR-I).

Aparato nº 4 1 1,00

Aparato nº 5 1 1,00

2,00

2,00

SUBAPARTADO 3.2.3.2 TRANSPORTE Y MONTAJE
04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS

SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA INCLUIDAS),
DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y  MONTAJE CON PÓRTICOS,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y
CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE
MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS ,COMPROBADORES Y
LIMPIEZA.

DMFMFIHL-B1-54-190-0,11-CR-I2 2,00

2,00

2,00

3.3 TRIPLE ANCHO. RAMAL DE CONEXIÓN CON EL HAZ TÉCNICO DEL
PUERTO

APARTADO 3.3.1 LEVANTES Y ADECUACIONES
02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN, HASTA UNA

PROFUNDIDAD DE 30 CM

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 2 315,84 631,68 631,68

631,68

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR
MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 3,00 947,52 947,52

947,52
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02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA
MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO
DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR
APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR,
RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR
DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 150,00 300,00

2 50,00 100,00

2 115,00 230,00

Para reutilización -2 100,00 -200,00

430,00

430,00

02.202A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN BUEN ESTADO PARA SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN
DIRECTA, EN CAMIÓN, A TAJO SEGUIDO, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO DE CUALQUIER
TIPO  DE  BRIDA  Y  CORTES  DE  CARRIL  CON  LONGITUDES  QUE  PERMITAN  SU  POSTERIOR
APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR,
RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR
DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

Para reutilización 2 100,00 200,00

200,00

200,00

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE
A VERTEDERO.

Eje 9 ( 5cm de
fresado)

1 1.534,00 1.534,00

1.534,00

1.534,00
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APARTADO 3.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA
04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE

TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1,05 315,84 3,00 0,50 497,45

a descontar losa de
hormigon

-1 315,84 3,00 0,20 -189,50 307,95

307,95

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TUBOS.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 3,00 0,10 94,75 94,75

94,75

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES,
DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 3,00 0,40 379,01 379,01

379,01

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE
CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO SOLAPES.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 3,00 947,52 947,52

947,52
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APARTADO 3.3.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA
04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

nueva vía triple
ancho

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 315,84 315,84

315,84

04.02.007M. Ud  TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO , SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE
OBRA.

Va cada 1m

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon hacia
derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 1,00 315,84

redondeo 1 0,16 0,16 316,00

316,00

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA
A PIE DE OBRA.

nueva vía triple
ancho

0+820.00 - 1135.84 4 315,84 1.263,36 1.263,36

1.263,36

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON SUJECCIONES (BULONES CADA METRO Y
CASQUILLO Ø35 E=3MM), SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y COLOCACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO.

nueva vía triple
ancho en losa de
hormigon hacia
derecha

0+820.00 - 1135.84 3 315,84 947,52 947,52

947,52

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,  MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R350 DE 18 METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA. COMPRENDE LA PUESTA EN
OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN
DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU
MONTAJE, INCLUYENDO SOLDADURA CARRIL -TRAVIESA TOTALMENTE TERMINADA. NO SE INCLUYE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

nueva vía triple
ancho

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 315,84 315,84

315,84

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA,
ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS
NOCTURNOS Y FESTIVOS

nueva vía triple
ancho

0+820.00 - 1135.84 70,186666667 70,19

redondeo 0,813 0,81 71,00

71,00
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04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES, COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA CARRIL
DE 54 KG/M, NUEVAS Y CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y ARANDELAS
GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE
SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS
INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO
PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES
POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

situaciones
provisionales

2 4,00 8,00

8,00

8,00

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y
OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

nueva vía triple hilo
en losa de hormigon
hacia derecha

0+820.00 - 1135.84 1 315,84 3,00 0,40 379,01 379,01

379,01
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4 ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES FERROVIARIAS
G745N005 Ud DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA (NORMAL O ALARGADA, IGUAL O MENOR DE 50 CM).

COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE
DE LA MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, GIROS DE TIRANTE Y MÉNSULA, TIRANTE
Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL
DIRECTOR DE LA OBRA POR PARTE DE ETS.

3 1,00 3,00

3,00

3,00

G745N003 Ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X, XR, Z, DE HORMIGON, ETC SOBRE MACIZO DE
HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL CORTADO DEL POSTE
CON SOLDADURA AUTÓGENA A SOPLETE A NIVEL DEL MACIZO O COMO INDIQUE ETS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA
OBRA DE ETS.

2 1,00 2,00

2,00

2,00

G781N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BLODI (BLOQUEO DE DIENTES) PARA POLEAS
DE COMPENSACIÓN. COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS TAREAS PREVIAS NECESARIAS PARA
LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G739N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A TOMA
DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARACIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE DE
TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CABLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE
TIERRA  Y  SU  CONEXIÓN  A  LA  PICA  PRINCIPAL,  INCLUYENDO  SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DE  PICA  DE
TIERRA COBRIZADA DE 1,5 M Y 16 MM DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC
GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 1,00 2,00

2,00

2,00

G749N005 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO AÉREO DE CUATRO O CINCO VANOS,
AGUJA TANGENCIAL Y CRUZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS CONJUNTOS Y UNIDADES
QUE FORMAN EL SECCIONAMIENTO ESTÁN RECOGIDOS EN SUS CAPÍTULOS COMO SON: TENDIDO DE
CABLES E HILOS, SUSPENSIONES, ATIRANTADOS, COLAS, AISLAMIENTOS, MÉNSULAS, CONEXIONES,
PÉNDOLAS, ETC., ESTA UNIDAD SE REFIERE ÚNICAMENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIENTO, HASTA SU CORRECTA SITUACIÓN, INCLUYENDO EL
CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN, LA COLOCACIÓN Y AJUSTE DE PÉNDOLAS EN VANO DE ELEVACIÓN Y
ZONA COMÚN, CORRECTO PARALELISMO DE CATENARIAS EN ZONA DE ELEVACIÓN, ETC.... INCLUYE
SUPLEMENTO PARA MESULAS ALARGADAS, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G749N004 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2. COMPRENDE EL TALADRADO
DEL POSTE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SOBRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL
TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
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1 1,00 1,00

1,00

1,00

G749N002 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOS COLAS DE ANCLAJE, UN
SUSTENTADOR 153 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE
LA PREPARACIÓN DEL EXTREMO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS H.H.C.C., COLOCACIÓN DE LOS
AISLADORES, ELEMENTOS DE ANCLAJE, GUARDACABOS, CABLES DE ACERO, TENSOR, BALANCÍN Y
RESTO DE ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. TENSADO CORRECTO DE AMBAS COLAS PARA POSICIONAR
PERPENDICULARMENTE EL BALANCÍN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G749N001 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE CONTRAPESOS NORMALIZADO POR ETS.
COMPRENDE EL ARMADO DE LA POLEA Y SU COLOCACIÓN EN EL POSTE, CON TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRAPESOS, LA COLOCACIÓN DE LAS
RODELAS O PIEZAS DE HORMIGÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LOS TENSES DE H.H.C.C. Y
SUSTENTADOR, REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS CONTRAPESOS Y COLOCACIÓN DEL RETÉN R19.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G748N001 Ud  UNIDAD  (UD) DE MONTAJE Y FABRICACIÓN DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA FLEXIBLE SOBRE EL SUSTENTADOR Y SU ENGRIFADO AL
HC EN SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

38 1,00 38,00

38,00

38,00

G737N001 Ud UNIDAD  (UD)  DE  SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DE  ANCLAJE  FINAL  DE  CABLE  DE  TIERRA  L110/LA110  EN
POSTE. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO A
EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA CORRECTA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA.

2 1,00 2,00

2,00

2,00

G735N008 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN VG EN CURVA DENTRO
CA-28 EN V.G., TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO
RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE
ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL
BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G735N006 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN VÍA GENERAL EN CURVA
FUERA CA27 EN V.G., TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O
PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO
CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.
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2 1,00 2,00

2,00

2,00

G734N003 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSION EN AGUJAS Y SECCIONAMENTOS,  CA6
SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL AISLADOR DE SUSPENSIÓN Y
RESTO DE DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL CONJUNTO, SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON
LOS EJES ROSCADOS. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 1,00 2,00

2,00

2,00

G734N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO CA2 SOBRE
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA
O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE AISLAMIENTO
ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT.
POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G733N007 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL X3B HASTA 8,75 METRO DE ALTURA CON PLACA
DE ANCLAJE SEGUN PLANOS Y VARILLAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, SOBRE MACIZO DE
HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE
DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO EL
RELLENO DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00

2,00

2,00

G733N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SOPORTE PARA HASTA DOS MÉNSULAS O DOS TIRANTE
GIRATORIOS

2 1,00 2,00

2,00

2,00

G733N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA
ATIRANTADO FUERA CA10RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE
MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN
CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

1 1,00 1,00

1,00

1,00

G733N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA
ATIRANTADO DENTRO, CA1RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE
MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN
CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

2 1,00 2,00

2,00
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2,00

G731N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 PERNOS (BS500) DE 38 MM DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE HASTA 1
METROS EMBEBIDOS EN CIMENTACIÓN SEGÚN PLANTILLA DE ANCLAJE Y CON BORDE PREPARADO PARA
ROSCA DE MISMA METRICA. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LOS 4 PERNOS A LA ALTURA QUE
CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y
NORMAS QUE SE INDIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

2 1,00 2,00

2,00

2,00

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE  DE  TAJO  DE  LOS  ÁRIDOS  A  UTILIZAR  EN  LOS  TRABAJOS  DE  RELLENO  Y  HUMECTACIÓN  DE  LOS
MISMOS.

0,8 36,00 28,80

28,80

28,80

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE
TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 60,00 0,60 1,00 36,00

36,00

36,00

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO SU RELLENO DE HORMIGÓN.

1 7,59 7,59

7,59

7,59

G731N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'D' (DESMONTE) PARA POSTES CON
ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DEL CANGILÓN, QUE DEBERÁ SER METÁLICO, EN EL HOYO A LA ALTURA QUE
CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y
NORMAS QUE ADIF INDIQUE. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVACIÓN.

2 2,79 5,58

5,58

5,58

G731N003 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'AN' (ANCLAJE) PARA ANCLAJES CON
ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DEL CANGILÓN EN EL HOYO A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL
HORMIGÓN  Y  SU  VIBRADO  DE  ACUERDO  CON  LAS  DIMENSIONES  Y  NORMAS  QUE  ADIF  INDIQUE.
COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN
DETERMINADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN.

1 2,00 2,00

2,00
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2,00

G730N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN PARA MACIZO DE ELECTRIFICACIÓN EN TERRENO NORMAL,
HASTA 2,5 M DE PROFUNDIDAD, COMPRENDE LA APERTURA DEL HOYO QUE CORRESPONDA DE
ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE SE INDIQUEN, RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL
BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

D6 2 2,54 5,08

AN7 1 1,82 1,82

6,90

6,90

G745NN10 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA , CANALETA O CERCHADO DE CABLE
ARMADO DE 3X4X1,4 MM DE DIÁMETRO, TIPO EA

0,2 1,00 0,20

0,20

0,20

G745NN09 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 3 CUADRETES

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G745NN08 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA , CANALETA O CERCHADO DE CABLE
ARMADO DE 10X4X1,4 MM DE DIÁMETRO, TIPO EAPSP.

0,2 1,00 0,20

0,20

0,20

G745NN07 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 10 CUADRETES

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G745NN06 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE 64 FIBRAS ÓPTICAS, MONOMODO, S/NORMA ETS, POR
MEDIOS MANUALES Ó MECÁNICOS EN CANALIZACIÓN NUEVA Ó EXISTENTE, CONECTADO / EMPALMADO
TOTALMENTE TERMINADO.

0,2 1,00 0,20

0,20

0,20

G745NN05 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUSO TRASLADO A ALMACENCES O CENTRO DE
RECOOGIDA AUTORIZADO

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G745NN04 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA ALIMENTACIÓN DE CR
4X25 MM2 + TT CU, INCLUSO REALIZACIÓN DE CONEXIONADO A CR O EMPALME

0,2 1,00 0,20

0,20

0,20
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G745NN03 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA ALIMENTACIÓN 4X25 MM2 + TT
PARA ALIMENTACIÓN CR

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G745NN02 km DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS
CABLES DE FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES NECESARIAS, COLOCACIÓN
DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA SIMILAR PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR.
SUBIDA Y BAJADA DE LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA LÍNEA
COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,2 1,00 0,20

0,20

0,20

G745NN01 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y TELEMANDO DE SECCIONADORES

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G794N001 Km KILOMETRO (KM) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL TENDIDO DEL
CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES
NECESARIAS, COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA SIMILAR PARA SUSPENDER
LOS CABLES DEL FIADOR. NBAJADA DE LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE
LA LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G790N001 km KILÓMETRO (KM) DE MONTAJE DE CABLE DE TIERRA LA-110. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA
GRAPA DE FIJACIÓN AL POSTE (G36U), INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU POSTERIOR
FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO, DE ACUERDO CON LA
NORMA ADIF LAC Nº 11. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN
EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,96 1,00 0,96

0,96

0,96

G738N001 km KILÓMETRO (KM) DE DESMONTAJE, MONTAJE, AJUSTE Y TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE CATENARIA
COMPENSADA SOBRE EQUIPOS EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CON SUSTENTADOR DE COBRE DE 153
MM². Y DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 107 MM². COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL
SUSTENTADOR, HILOS DE CONTACTO Y PENDOLAS, EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER
TIPO, COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE
ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE
ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS
COLAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. REGULACIÓN Y
TENSADO DE TODO EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, DE IGUAL MODO, SE
ENCUENTRA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LAS PÉNDOLAS EQUIPOTENCIALES CO6

0,92 1,00 0,92

0,92

0,92
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OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES, EN DERIVACIÓN
A ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE CABLES ENTUBADOS Y
TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20, DE DIMENSIONES TOTALES 600 MM DE ANCHO POR 1 M DE
ALTO, HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE PROFUNDIDAD, POSTERIOR RELLENO COMPACTADO
AL 95% P.M. INCLUIDOS 2 TRITUBOS DE POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE POLIETILENO DE 110
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA INSTALACIONES FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO DE 150 MM DE ANCHO A
150 MM DE PROFUNDIDAD DEL FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN. INCLUIDO EL PROPIO SUMINISTRO, EL
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL
MANDRILADO DE TUBOS.

Paralelo 1 33,00 33,00

Cruce bajo vía 1 12,00 12,00 45,00

45,00

OECN020 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 750X750X1050 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE
LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR, ASÍ
COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO

4 4,00 4,00

4,00
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5 SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIÓN DE REDES

5.1 SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 5.1.1 ABASTECIMIENTO
06.01.001M Ud DEMOLICIÓN MANUAL DE ARQUETA DE ACOMETIDA CON TAPA DE FUNDICIÓN  DE DIMENSIONES 30 CM

X 30 CM EN UN RADIO INFERIOR A 1 M SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA, PROTEGIENDO LOS
ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN INTERIORES

Arqueta acometida
afectada

1 1,00

1,00

1,00

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR
MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

Demolición manual
de solera en zonas
de cruce con redes
de abast

1 2,00 7,13 14,26

1 2,00 15,97 31,94

1 2,00 13,15 26,30

1 2,00 3,20 6,40

1 2,00 3,00 6,00

1 2,00 3,00 6,00

1 2,00 4,20 8,40

1 2,00 3,03 6,06

1 2,00 24,78 49,56

154,92

154,92

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA
I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

9 9,00

9,00

9,00

06.01.004M Ud REPOSICIÓN DE ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN PARA INSTALACIONES DE  ACOMETIDA DE
ABASTECIMIENTO CON DIMENSIONES 30 CM X 30 CM

1 1,00

1,00

1,00
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APARTADO 5.1.2 PLUVIALES
06.02.001M Ud DEMOLICIÓN DE POZO DE PLUVIALES DE CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MARCO Y TAPA DE

FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 70 CM,  SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA.  INCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO

Demolición de pozos
de pluviales
afectados por
modificación de v

7 7,00

7,00

7,00

06.02.002M Ud DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS DE REJILLAS METÁLICAS, CON DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A 30 X 30
CM, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREANTE A VERTDERO. EL PRECIO INCLUYE EL RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO

Demolición de
sumideros de rejilla
de red de pluviales
afectados

7 7,00

7,00

7,00

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR
MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

Demolición manual
de solera en zonas
de cruce con redes
de pluvi

1 2,00 309,66 619,32

619,32

619,32

06.02.004M m DEMOLICIÓN  DE  CUNETA  DE  ANCHURA  VARIABLE  HASTA  1  M  REVESTIDA  DE  HORMIGÓN  ,  CON
MARTILLO   NEUMÁTICO  ,  Y  CARGA  DE  ESCOMBROS  SOBRE  CAMIÓN  Y  CONTENEDOR.  INCLUIDO
TRANSPORTE A VERTEDERO

Demolición cuneta
en zonas de
reposición de vial 1
(Eje 8)

1 110,00 110,00

Demolición cuneta
en zonas de
reposición de vial 2
(Eje 9)

1 140,00 140,00

250,00

250,00

06.02.005M m DESMONTAJE DE TUBO DE PLUVIALES DE CUALQUIER TIPO Y DIÁMETRO, CON MEDIOS MECÁNICOS  Y
CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN HASTA 3M, EL
DESMONTAJE DEL MATERIAL DE SUJECIÓN, DE LOS ACCESORIOS Y DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y LA
OBTURACIÓN DE LAS CONDUCCIONES CONECTADAS AL ELEMENTO. INCLUIDO TRANSPORTE A
VERTEDERO.

Desmontaje tubo
pluviales reposición
vial 1 (Eje 8)

1 17,00 17,00

Desmontaje tubo
pluviales reposición
vial 2 (Eje 9)

1 20,00 20,00

37,00
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37,00

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA
I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

5 5,00

5,00

5,00

06.02.007M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE PLUVIALES PREFABRICADO HASTA 3 METROS DE
PROFUNDIDAD PARA REPOSICIÓN DE POZOS AFECTADOS. INCLUIDO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE
70 CM DE DIÁMETRO. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE EN
OBRA O TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUIDO CONEXIONES A NUEVO COLECTOR DE DRENAJE.
TOTALMENTE TERMINADO

Reposición de pozos
de pluviales

7 7,00

7,00

7,00

06.02.008M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO DE REJILLA METÁLICA, CON DIMENSIONES IGUAL O MAYOR
A 30 X 30 CM (IGUAL A EXISTENTES). INCLUIDA REJILLA DE FUNDICIÓN. INCLUIDO TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O REAPROVECHAMIENTO EN OBRA. INCLUIDA ACOMETIDA A POZO
DE REGISTRO ADYACENTE MEDIANTE TUBO DE PVC. TOTALMENTE TERMINADO

Reposición de
sumderos de rejilla

7 7,00

7,00

7,00

APARTADO 5.1.3 FECALES
02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR

MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

Demolición manual
de solera en zonas
de cruce con redes
de fecal

1 2,00 55,59 111,18

111,18

111,18

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA
I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

5 5,00

5,00

5,00
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5.2 RENOVACION DE REDES

APARTADO 5.2.1 CANALIZACION Y OBRA CIVIL
02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR

MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

933,77 933,77

933,77

933,77

APP1.2 m³ RETIRADA DE TUBOS EXISTENTES DE FIBROCEMENTO

679,1 679,10

679,10

679,10

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TUBOS.

1 509,33 509,33

1 499,34 499,34

1.008,67

1.008,67

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE  DE  TAJO  DE  LOS  ÁRIDOS  A  UTILIZAR  EN  LOS  TRABAJOS  DE  RELLENO  Y  HUMECTACIÓN  DE  LOS
MISMOS.

1 254,66 254,66

1 249,67 249,67

504,33

504,33

06.04.001M Ud DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE ARQUETAS ELÉCTRICAS DE BT Y AT, CON TAPA DE
FUNDICIÓN DE DIMENSIO-NES Y FORMA VARIABLE SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MA-SA. INCLUIDO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUIDO PROTECCIÓN DE CABLEADO EXISTEN-TE SI FUERA NECESARIO.

40 40,00

40,00

40,00

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA
I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

Nueva canalización
servicios puerto

5 5,00

5,00

5,00

07.03.007M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO TPC PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO DE DIÁMETRO 200 MM.
INCLUIDOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

Nueva canalización
servicios puerto

1 3.120,90 3.120,90
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3.120,90

3.120,90

06.04.009M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBOTPC PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO DE DIÁMETRO 125 MM.
INCLUIDOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

Nueva canalización
servicios puerto

1 5.201,50 5.201,50

5.201,50

5.201,50

06.04.008M m³ SUMINISTRO, VERTIDO Y EXTENDIDO DE HORMIGÓN HM-20 PARA FORMACIÓN DE SOLERA DE
ACABADO DE ZANJA. ACABADO FRATASADO.

1 249,67 249,67

249,67

249,67

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO DE
TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE
PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 665,79 665,79

665,79

665,79

APP5 m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN JARDÍN, FORMADA POR 2 TUBOS CORRUGADOS DE
DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR, SEGÚN NORMA UNE-EN 61386.2.4, CON UNA
RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO DE 450 N Y RIGIDEZ DE LA SERIE N, DE PEAD (LIBRE DE
HALÓGENOS), DE 125MM DE DIÁMETRO, COLOCADO SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN JARDÍN, P.P. AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES, RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN CON COMPACTACIÓN EN TONGADAS DE 5CM CON UN GRADO DEL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y TERMINACIÓN EN TIERRA VEGETAL SIMILAR AL DEL EMPLAZAMIENTO,
MANGUITOS DE UNIÓN, SEPARADOR DE TUBOS, CINTA SEÑALIZADORA, HILO GUÍA Y MANDRILADO
TRAS EJECUCIÓN.
INCLUYE TODA LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIAMENTE EXISTENTE SI LA HUBIERE, ASÍ COMO
EL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS.

1 15,00 15,00

15,00

15,00

APP6 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.425 MM X 1100 MM Y PROFUNDIDAD DE
1.400MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.

45 45,00

45,00

45,00

06.04.010M Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.270 MM X 580 MM Y PROFUNDIDAD DE
1.200MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.
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2 2,00

2,00

2,00

APP8 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE HORMIGÓN
ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA ALUMBRADO EN JARDÍN DE DIMENSIONES INTERIORES EN
PLANTA 390 MM X 390 MM Y PROFUNDIDAD DE 750 MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN D-400 CON
DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS.

1 1,00

1,00

1,00

APP9 ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBOS DE HASTA 70 MM DE DIÁMETRO PARA CABLES EN EXTERIOR O
INTERIOR, PARA TUBERÍA DE PVC O PE O METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON
VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE
LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LAS LABORES.
INCLUYE CAJAS DE DERIVACIÓN Y RACORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.
EL MATERIAL SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU
ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

1 30,00 30,00

30,00

30,00

APP10 ml ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN PRUEBAS Y
DOCUMENTACIÓN DE TUBOS Y CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDOS GRAPADOS A PARED PARA
CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS.
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS DE LOS TUBOS, CAJAS,
RACORES, GRAPAS Y MATERIAL DE FIJACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES
CERTIFICADOS DE CALIDAD.
ANTES DEL ENVÍO A OBRA, EL CONTRATISTA SOLICITARÁ A LA DIRECCIÓN DE OBRA UNA
AUTORIZACIÓN DE ENVÍO, ACOMPAÑADA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL
MATERIAL. EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ EL ENVÍO HASTA RECIBIR POR ESCRITO LA
CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

1 50,00 50,00

50,00

50,00

06.04.003M m² DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 0,4 M DE PROFUNDIDAD, CON MARTILLO
NUEMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR

Demolición manual
en cruces

1 2,00 116,40 232,80

232,80

232,80
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APARTADO 5.2.2 MEDIA TENSIÓN
APP12 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 12/20 KV Y 150 MM2 DE SECCIÓN DE

ALUMINIO Y PANTALLA METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE
ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE
ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU
ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

CT HERRERA-CT 1 3 392,00 1.176,00

CT 1- CT 1B 3 621,00 1.863,00

3.039,00

3.039,00

APP13 m ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN, TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO
DE CABLE UNIPOLAR HEPRZ1 12/20 KV, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 150 MM2 DE SECCIÓN QUE
CONFORMAN LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENTRE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. LA UNIDAD
INCLUYE EL SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL DE AMARRE DE CONDUCTORES
DEL MISMO CIRCUITO, BOTELLAS TERMINALES, Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.

CT HERRERA-CT 1 3 391,00 1.173,00

CT 1- CT 1B 3 622,00 1.866,00

3.039,00

3.039,00

APARTADO 5.2.3 BAJA TENSIÓN
APP14 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE MANGUERA DE CABLES, DE HASTA 50 MM2 DE SECCIÓN DE COBRE.

INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU
ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

3 3,00

3,00

3,00

APP15 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLE UNIPOLAR, DE HASTA 185 MM2 DE SECCIÓN DE COBRE. INCLUYE
EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU
ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

CT
HERRERA-GARITA
APP

1 243,00 243,00
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Código DescripciónUd Longitud Anchura Altura Parciales CantidadUds
GARITA APP-GARITA
GC

1 68,00 68,00

CT1- H C1 1 228,00 228,00

CT1- H T1 1 77,00 77,00

CT1- H T2 1 117,00 117,00

CT1- H T3 1 249,00 249,00

H T3-R T1 1 105,00 105,00

R T1-R T2 1 75,00 75,00

R T2-R T4 1 165,00 165,00

R T4-Luminaria muro
de torno

1 234,00 234,00

CT1B-ANTIGUO
RETÉN

1 44,00 44,00

CT1B-WC PÚBLICO 1 37,00 37,00

CT1B-CM A2 1 198,00 198,00

CT1B-CM B1 1 175,00 175,00

CT1B-FAROLAS
PARKING

1 146,00 146,00

CT1B-PARKING
CARRETERA

1 150,00 150,00

CT1B-CONSIGNATARIOS 1 79,00 79,00

CT1B-CM A1 1 79,00 79,00

2.469,00

2.469,00

APP16 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X185 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 185 MM2, PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,
CABLE DE FASE O CABLE DE NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA  UNIDAD  INCLUYE  EL  ETIQUETADO,  MARCADO  Y  COLOCACIÓN  DE  FERRULES  DEL  CABLE,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO.

1 1.521,00 1.521,00

1.521,00

1.521,00

APP17 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X6 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, FASES, NEUTRO Y TIERRA, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT WC PUB
(CT-1 B Detalles)

1 37,00 37,00

INST BT BALIZA Y
MAREO (CT-1 B
Detalles)

1 206,00 206,00

243,00

243,00

APP18 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X6 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.
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INST BT FAROLAS
PARKING (CT-1 B
Detalles)

1 146,00 146,00

INST BT FAROLAS
CARRETERA (CT-1 B
Detalles)

1 150,00 150,00

296,00

296,00

APP19 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X10 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 10 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT HC1 (CT-1) 1 177,00 177,00

INST BT HC2 (CT-1) 1 106,00 106,00

INST BT HT1 (CT-1) 1 78,00 78,00

INST BT HT2 (CT-1) 1 164,00 164,00

INST BT HT3 (CT-1) 1 254,00 254,00

INST BT RT1 (CT-1
B)

1 314,00 314,00

INST BT RT2 (CT-1
B)

1 256,00 256,00

INST BT RT4 (CT-1
B)

1 110,00 110,00

1.459,00

1.459,00

APP20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X16 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 16 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT GARITA GC
(CT HERRERA)

1 279,00 279,00

INST BT ANTIGUO
RETEN (CT-1 B
Detalles)

1 44,00 44,00

INST BT CM A2
(CT-1 B Detalles)

1 198,00 198,00

INST BT CM B1
(CT-1 B Detalles)

1 175,00 175,00

INST BT CM A1
(CT-1 B Detalles)

1 79,00 79,00

775,00

775,00

APP21 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X25 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 25 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT GARITA APP
(CT HERRERA)

1 227,00 227,00

227,00
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227,00

APP22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X50 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 50 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT
CONSIGNATARIO
(CT-1 B Detalles)

1 79,00 79,00

79,00

79,00

APP23 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X6 MM2, CONDUCTOR DE
COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P.
DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT WC PUB
(CT-1 B Detalles)

1 37,00 37,00

INST BT BALIZA Y
MAREO (CT-1 B
Detalles)

1 206,00 206,00

INST BT FAROLAS
PARKING (CT-1 B
Detalles)

1 146,00 146,00

INST BT FAROLAS
CARRETERA (CT-1 B
Detalles)

1 150,00 150,00

539,00

539,00

APP24 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X10 MM2, CONDUCTOR
DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 10 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT HC1 (CT-1) 1 177,00 177,00

INST BT HC2 (CT-1) 1 106,00 106,00

INST BT HT1 (CT-1) 1 78,00 78,00

INST BT HT2 (CT-1) 1 164,00 164,00

INST BT HT3 (CT-1) 1 254,00 254,00

INST BT RT1 (CT-1
B)

1 314,00 314,00

INST BT RT2 (CT-1
B)

1 256,00 256,00

INST BT RT4 (CT-1
B)

1 110,00 110,00

1.459,00

1.459,00
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APP25 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X16 MM2, CONDUCTOR
DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 16 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT WC PUB
(CT-1 B Detalles)

1 37,00 37,00

INST BT BALIZA Y
MAREO (CT-1 B
Detalles)

1 206,00 206,00

INST BT FAROLAS
PARKING (CT-1 B
Detalles)

1 146,00 146,00

INST BT FAROLAS
CARRETERA (CT-1 B
Detalles)

1 150,00 150,00

539,00

539,00

APP26 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X25 MM2, CONDUCTOR
DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 25 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT GARITA APP
(CT HERRERA)

1 227,00 227,00

227,00

227,00

APP27 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X50 MM2, CONDUCTOR
DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 50 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

INST BT
CONSIGNATARIO
(CT-1 B Detalles)

1 79,00 79,00

79,00

79,00

APP28 PA ACONDICIONAMIENTO DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN PARA REDISTRIBUCIÓN DE
PROTECCIONES Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL DESMONTAJE DE INTERRUPTORES, DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DEL
CABLEADO, ETIQUETADO, FERRULADO Y TODAS AQUELLAS OPERACIONES PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA UNIDAD.
LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO
LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

2 2,00

2,00

2,00
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APARTADO 5.2.4 PROTECCIONES
APP29 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE HASTA 63 A Y HASTA 4 POLOS Y

SUS ELEMENTOS DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO MATERIAL DE REPUESTO, O
GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO,
SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL CABLEADO CONECTADO A LA
PROTECCIÓN.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.

5 5,00

5,00

5,00

APP30 Ud SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  INTERRUPTOR  CON  PROTECCIONES  TETRAPOLAR  DE  25  A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD
INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  SUPERFICIE.  LA  UNIDAD  INCLUYE  TAMBIEN  EL  SUMINISTRO  Y  MONTAJE
DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

8 8,00

8,00

8,00

APP31 Ud SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  INTERRUPTOR  CON  PROTECCIONES  TETRAPOLAR  DE  50  A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD
INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  SUPERFICIE.  LA  UNIDAD  INCLUYE  TAMBIEN  EL  SUMINISTRO  Y  MONTAJE
DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

1 1,00

1,00

1,00

APP32 Ud SUMINISTRO  E  INSTALACIÓN  DE  INTERRUPTOR  CON  PROTECCIONES  TETRAPOLAR  DE  63  A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD
INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO  DE  LA  SUPERFICIE.  LA  UNIDAD  INCLUYE  TAMBIEN  EL  SUMINISTRO  Y  MONTAJE
DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

1 1,00

1,00

1,00

APP33 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 630 A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD
INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

2 2,00

2,00

2,00
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APARTADO 5.2.5 FIBRA OPTICA Y CABLES DE DATOS
APP34 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES, FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 25

FIBRAS, FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 16 FIBRAS, EAP 25 PARES, EAP 16 PARES, TELEFONÍA UTP CAT
6A Y CABLEADO DE COMUNICACIONES PARA PROTOCOLO RS-485. LA UNIDAD COMPRENDE EL
DESMONTAJE DE CABLEADO GRAPADO, CANALIZADO BAJO TUBO O SOBRE BANDEJA.  INCLUYE EL
DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE TODAS LAS LABORES DESCRITAS.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU
ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

RETIRADA FO 24
ENTERRADA (APP)

CT HERRERA -
Garita APP

Garita APP-R2 249,00 249,00

R2 (CT1)-CT1B 66,00 66,00

R2 (CT1)-CT1B 622,00 622,00

CT1B-R1 343,00 343,00

RETIRADA FO 16
ENTERRADA (GC)

Garita GC-R3 356,00 356,00

R3-Cuartel GC 898,00 898,00

CABLE EAP A
RETIRAR CT
HERRERA-CAJA
EMPALMES
PASARELA

188,00 188,00

CABLE EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
PASARELA-CT1

268,00 268,00

CABLE EAP A
RETIRAR CT1-CAJA
EMPALMES
CARRETERA (H T1)

74,00 74,00

CABLE EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
CARRETERA (H
T1)-CAJA EMPALMES

481,00 481,00

CABLE EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
CARRETERA (R
T4)-CAFETERIA

168,00 168,00

CABLE EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
CARRETERA (R
T4)-EDIFICIO TRAN

330,00 330,00

CABLE EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
CARRETERA (H
T1)-ALMACÉN 1

92,00 92,00
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CABLES EAP A
RETIRAR CAJA
EMPALMES
PASARELA-PARKING
ENTRADA

77,00 77,00

CABLE EAP A
RETIRAR Caja
pasarela-R04 LONJA

44,00 44,00

CABLE EAP A
RETIRAR Caja
pasarela-R04
CIRCUTOR

44,00 44,00

4.300,00

4.300,00

APP35 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIO DE COMUNICACIONES O ARMARIO DE CONEXIONADO DE
CABLEADO DE COMUNICACIONES DE EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO MATERIAL DE REPUESTO, O
GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO,
SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE  EL  CORRECTO  ETIQUETADO,  ENCINTADO  Y  AMARRADO  DEL  CABLEADO  CONECTADO  AL
ARMARIO.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E INFORME
FINAL.

1 1,00

1,00

1,00

APP36 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LOS
TRABAJOS  DE  INSTALACIÓN  DE  CABLE  DE  FIBRA  ÓPTICA  DE  16  FIBRAS  EN  LA  RED  DE
COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN, TRANSPORTE, TENDIDO Y
CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 16 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE FUSIONADOS,
TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y LATIGUILLOS NECESARIOS PARA
UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES NECESARIAS.

GARITA GC - R3 1 332,00 332,00

COCA FO 16 (70m) 1 70,00 70,00

R3 - CUARTEL GC 1 898,00 898,00

INSTALACIÓN FO
OTROS CAPITANIA

1 174,00 174,00

1.474,00

1.474,00

APP37 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LOS
TRABAJOS  DE  INSTALACIÓN  DE  CABLE  DE  FIBRA  ÓPTICA  DE  24  FIBRAS  EN  LA  RED  DE
COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN, TRANSPORTE, TENDIDO Y
CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 24 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE FUSIONADOS,
TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y LATIGUILLOS NECESARIOS PARA
UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES NECESARIAS.

COCA CT HERRERA 1 8,00 8,00

CT HERRERA - R4 1 256,00 256,00

R4-R2 (CT1) 1 276,00 276,00

R2 (CT1) - CT1B 1 623,00 623,00
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COCA CT1B 1 8,00 8,00

CT1B-R1 1 305,00 305,00

1.476,00

1.476,00

APP38 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE 25 PARES
PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS EN LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED, EN CANALETA O EN TUBO
RÍGIDO EN PARAMENTO.

R4-R2 1 276,00 276,00

R2-CT 1B 1 623,00 623,00

CT1B-CAFETERÍA 1 143,00 143,00

CAFETERÍA-R1 1 289,00 289,00

1.331,00

1.331,00

APP39 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE16 PARES
PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS EN LA RED DE
TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED, EN CANALETA O EN TUBO
RÍGIDO EN PARAMENTO.

1 256,00 256,00

256,00

256,00

APP40 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE UTP CATEGORÍA 6A PARA
LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE
LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS
LOS TRAMOS ESPECIFICADOS COMO CABLEADO UTP CAT 6A.

1 50,00 50,00

50,00

50,00

APP41 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS  RELACIONADAS  CON  EL  TENDIDO  E  INSTALACIÓN  DE  CABLE  DE  UTP  PARA  PROTOCOLO
RS-485 DE 2 PARES EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS
LOS TRAMOS ESPECIFICADOS COMO CABLEADO VÁLIDO PARA PROTOCOLO RS-485.

1 63,00 63,00

63,00

63,00

APP42 PA ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO DE COMUNICACIONES EXISTENTE PARA EL CONEXIONADO DE
CABLEADO DE COMUNICACIONES, INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO REGLETERO EN SU
INTERIOR SI FUERA NECESARIO. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. LA UNIDAD
INCLUYE LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARMARIO

2 2,00

2,00

2,00
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APP43 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES TIPO KRONE O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 318X214X75 MM. INCLUIRÁ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS Y REGLETEROS
NECESARIOS EN SU INTERIOR. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE EN PARED Y PEQUEÑO MATERIAL.

1 1,00

1,00

1,00

APP44 PA

1 1,00

1,00

1,00

APARTADO 5.2.6 ALUMBRADO
06.05.002M Ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA RT-3 DE ALUMBRADO EXISTENTE DE 20 M

DE ALTURA CON PLATAFORMA SUPERIOR AL ALMACÉN O DESGUACE.

1 1,00

1,00

1,00

APP46 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA PHILIPS OPTIVISION LED BVP528 1XLED2220/757 OUT T25
S8/5 1.500W.  COMPLETAMENTE INSTALADO EN LA UBICACIÓN FINAL DE INSTALACIÓN INDICADA EN
LOS PLANOS, INCLUYE ALQUILER DE CAMIÓN ELEVADOR O MAQUINARIA REQUERIDA PARA SU
MONTAJE EN LA UBICACIÓN DEFINITIVA.
LA UNIDAD INCLUYE LA CAJA DE DERIVACIÓN Y EL CABLEADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA
LUMINARIA, CON MANGUERA RZ1-K 0,6/1 KV 3G2,5 MM2 DE COBRE.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, RACORES, BORNAS, TERMINALES,
IDENTIFICACIÓN, SUJECIÓN, ENHEBRADO, PASAMUROS, CONEXIÓN, HERRAJES, TUERCAS, TORNILLOS,
ARANDELAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO INSTALACIÓN Y PRUEBAS, CON TODOS LOS MEDIOS,
ACCESORIOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,00

2,00

2,00

APP47 PA REORIENTACIÓN DE LOS 9 PROYECTORES EXISTENTES EN LAS TORRES RT1, RT2 Y RT4.
INCLUYE ESTUDIO LUMINOTÉCNICO, INCLUYENDO LA INFLUENCIA DE LOS 2 NUEVOS PROYECTORES.
SE INCLUYEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DE LOS
PROYECTORES Y SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE COMPRENDEN LA UNIDAD.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,00

1,00

1,00

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO SU RELLENO DE HORMIGÓN.

Cimentacion
enterrada TORRE
RT-3

1 2,70 2,70 2,00 14,58

Cimentación en
superficie TORRE
RT-3

1 1,50 1,50 1,20 2,70

17,28

17,28
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6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

6.1 CERRAMIENTOS
07.01.001L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, (TIPO 2) FORMADO POR MALLA ELECTROSOLDADA,

ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30. FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM.
ESTANDO LOS POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A EJES.TOTALMENTE
TERMINADO.

Cerramiento Tipo 1 1 162,81 162,81

162,81

162,81

07.01.002L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, SOBRE MURO  DE HORMIGÓN DE 2000 MM DE ALTO, (TIPO 1)
FORMADO POR MALLA ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30. FIJACIÓN A
PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO LOS POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA
DE 2665 MM A EJES.TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO HORMIGÓN, ACERO Y ENCOFRADO.

Cerramiento tipo 2 1 691,71 691,71

691,71

691,71

07.01.002A Ud PUERTA DE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA (4X2) , CON MALLA PROTECTORA DE POLIPROPILENO DE
ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD, SOBRE MALLA ELECTROSOLDADA DE 40X40X3 MM SEGUN PLANOS DE
DETALLE.

2 2,00

2,00

2,00

6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
07.02.006C t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,

TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

2,4 2.704,00 0,05 324,48

324,48

324,48

07.02.007C t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN
MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

324,48 4,50 0,01 14,60

14,60

14,60

07.02.008C t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O
PLANTA.

1,2 14,60 17,52

17,52

17,52

07.02.009C t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0,05 2.704,00 0,01 1,35

1,35

1,35
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07.02.010C m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

eje 8 1 140,00 140,00

eje 9 1 140,00 140,00

280,00

280,00
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7 INTEGRACION AMBIENTAL
08.01.001M m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M,

FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE
PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM,
SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12
CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS, FIJADAS AL
PAVIMENTO CON PLETINAS DE 20X4 MM Y TACOS DE EXPANSIÓN DE ACERO. MALLA DE OCULTACIÓN
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

INSTALACIONES
AUXILIARES
TOTALES

1 146,59 146,59

EDIFICIOS DE
PATRIMONIO
CULTURAL

1 36,46 36,46

1 40,49 40,49

1 38,60 38,60

1 54,18 54,18

316,32

316,32

08.01.002C m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30
MM  Y  1  M  DE  LONGITUD  UNIDOS  ENTRE  SI  MEDIANTE  UNA  CINTA  DE  SEÑALIZACIÓN  DE  OBRA  Y
COLOCADOS CADA 8 M.

1 2.354,64 2.354,64

2.354,64

2.354,64
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8 GESTIÓN DE RESIDUOS

8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA DEMOLICION DE EDIFICACIONES

APARTADO 8.1.1 GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION NAVE INDUSTRIAL
RES1 t ESCOMBRO DE DEMOLICION

1.685,00

RES2 t YESO

3,50

RES3 t MADERA

0,70

RES4 t PLÁSTICOS

0,20

RES5 t MEZCLAS BITUMINOSAS

9,60

RES6 t TIERRAS Y ROCAS

1.510,00

RES7 t METALES MEZCLADOS

40,00

DEM10 t CARGA DE RESIDUOS A CAMIÓN O CONTENEDOR Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE
25KM DE DISTANCIA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL PESO DE RESIDUO
TRANSPORTADO

3.209,00

8.2 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
09.02.001M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER 150103) PROCEDENTES DE

DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

14,89

09.02.002M t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203)O ENVASES DE PLÁSTICO (LER 150102) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

46,27

09.02.003M t RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES
DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

396,48

09.02.004M t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

2.337,49

09.02.005M t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES METÁLICOS (LER 150104)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.
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0,41

09.02.006M t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

4.531,90

09.02.007M t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

255,56

09.02.008M t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,51

09.02.009M t RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

1,33

09.02.010M t RESIDUOS DE CABLES (LER 170411)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,58

09.02.012M t RESIDUOS DE CABLES DE ALUMINIO (LER 170402)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

13,26

09.02.013M t RESIDUOS DE CABLES DE COBRE (LER 170401)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

13,26

09.02.014M t RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO (LER 170605*)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

6,86

09.02.015M ud PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS CON AMIANTO (LER 170605*) DE ACUERDO CON EL
REAL DECRETO 396/2006

1,00

09.02.011M t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

2.751,92
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8.3 SUELOS CONTAMINADOS

APARTADO 8.3.0 * NOTA
NOTA ESTAS PARTIDAS SE JUSTIFICARÁN EN BASE A LOS PRECIOS UNITARIOS ENUMERADOS EN LA

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

0,00

APARTADO 8.3.1 TRABAJOS INVESTIGACION EXPLORATORIA Y ESTUDIOS DE
RUINA

SUBAPARTADO 8.3.1.1 PARCELA A
09.03.01.001AUd INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA A

1,00

09.03.01.002AUd SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS
PARCELA A

1,00

09.03.01.003AUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA A

1,00

09.03.01.004AUd INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA A

1,00

09.03.01.005AUd REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA A

1,00

09.03.01.006AUd INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA A

1,00

SUBAPARTADO 8.3.1.2 PARCELA B
09.03.01.001BUd INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA B

1,00

09.03.01.002BUd SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS
PARCELA B

1,00

09.03.01.003BUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA B

1,00

09.03.01.004BUd INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA B

1,00

09.03.01.006BUd INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA B

1,00
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SUBAPARTADO 8.3.1.3 PARCELA C
09.03.01.001CUd INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA C

1,00

09.03.01.002CUd SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS
PARCELA C

1,00

09.03.01.003CUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA C

1,00

09.03.01.004CUd INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA C

1,00

09.03.01.005CUd REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C

1,00

09.03.01.006CUd REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C

1,00

SUBAPARTADO 8.3.1.4 PARCELA D
09.03.01.001DUd INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA D

1,00

09.03.01.002DUd SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS
PARCELA D

1,00

09.03.01.003DUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA D

1,00

09.03.01.004DUd INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA D

1,00

09.03.01.006DUd INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA D

1,00
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SUBAPARTADO 8.3.1.5 PARCELA E
09.03.01.003EUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE

EXCAVACIÓN) PARCELA E

1,00

09.03.01.006EUd INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA E

1,00

SUBAPARTADO 8.3.1.6 PARCELA F
09.03.01.003FUd EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE

EXCAVACIÓN) PARCELA F

1,00

09.03.01.005FUd REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA F

1,00

09.03.01.006FUd INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA F

1,00

APARTADO 8.3.2 OTROS TRABAJOS

SUBAPARTADO 8.3.2.1 PARCELA A
09.03.02.001AUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA A

1,00

09.03.02.002AUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA A

1,00

09.03.02.003AUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA A

1,00
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SUBAPARTADO 8.3.2.2 PARCELA B
09.03.02.001BUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA B

1,00

09.03.02.002BUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA B

1,00

09.03.02.003BUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA B

1,00

SUBAPARTADO 8.3.2.3 PARCELA C
09.03.02.001CUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA C

1,00

09.03.02.002CUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA C

1,00

09.03.02.003CUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA C

1,00

SUBAPARTADO 8.3.2.4 PARCELA D
09.03.02.001DUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA D

1,00

09.03.02.002DUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA D

1,00

09.03.02.003DUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA D

1,00
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SUBAPARTADO 8.3.2.5 PARCELA E
09.03.02.001EUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA E

1,00

09.03.02.002EUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA E

1,00

09.03.02.003EUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA E

1,00

SUBAPARTADO 8.3.2.6 PARCELA F
09.03.02.001FUd INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS

CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA F

1,00

09.03.02.002FUd SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA F

1,00

09.03.02.003FUd MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA F

1,00

APARTADO 8.3.3 GESTIÓN DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE LAS
PARCELAS AFECTADAS POR LA LEY 4/2015

04.01.005D. m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO
REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL
INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES

PARCELA A 173,09 173,09

PARCELA B 71,25 71,25

PARCELA C 318,83 318,83

PARCELA D 160,47 160,47

PARCELA E 147,96 147,96

PARCELA F 150,76 150,76 1.022,36

1.022,36

04.01.008 m³ RELLENO  Y  COMPACTACIÓN  DE  ZANJA  DE  ANCHO  MÁS  DE  DE  2  M,  CON  MATERIAL  SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR  AL  95%  DE  LA  MÁXIMA  OBTENIDA  EN  EL  ENSAYO  PROCTOR  NORMAL,  REALIZADO  SEGÚN
UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE
LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN
LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

PARCELA A 110,12 110,12

PARCELA B 45,34 45,34

PARCELA C 202,87 202,87

PARCELA D 102,12 102,12

PARCELA E 94,16 94,16

PARCELA F 95,94 95,94 650,55
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650,55

09.03.03.001 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RP DE TIERRAS

PARCELA A 77,9 77,90

PARCELA B 32,07 32,07

PARCELA C 143,48 143,48

PARCELA D 72,21 72,21

PARCELA E 66,59 66,59

PARCELA F 67,85 67,85 460,10

460,10

09.03.03.002 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RNP DE TIERRAS

PARCELA A 181,74 181,74

PARCELA B 74,82 74,82

PARCELA C 334,77 334,77

PARCELA D 168,5 168,50

PARCELA E 155,36 155,36

PARCELA F 158,3 158,30 1.073,49

1.073,49

09.03.03.008 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA DE RESIDUOS DE MEZCLAS, O FRACCIONES SEPARADAS, DE
HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
(LER170106*)" PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN

PARCELA A 45,31 45,31

PARCELA B 18,65 18,65

PARCELA C 83,47 83,47

PARCELA D 42,02 42,02

PARCELA E 38,74 38,74

PARCELA F 39,48 39,48 267,67

267,67

09.02.016M t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RESIDUOS  DE HORMIGÓN (LER 170101)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN EN PARCELAS CON SUELOS CONTAMINADOS, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

PARCELA A 105,72 105,72

PARCELA B 43,54 43,54

PARCELA C 194,76 194,76

PARCELA D 98,04 98,04

PARCELA E 90,41 90,41

PARCELA F 92,09 92,09 624,56

624,56
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9 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO DEL PROYECTO.

1,00
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10 VARIOS
961.0001N PA PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003

1,00
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02.001D Ud DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VÍA,
INCLUIDO TRASLADO A ACOPIO Y ANCLAJE DE SEÑAL, SEGÚN PLANOS.

225,041

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

02.002D Ud DESMONTAJE DE TOPERA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES.
INCLUSO P/P DE LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA
DEL MATERIAL DESMONTADO Y DE LOS RESTOS DE OBRA
PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS, SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

393,752

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.003D m DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y BASE DE HORMIGÓN REALIZADA CON
MARTILLO COMPRESOR.

3,703

TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

02.004D Ud LEVANTE DE DESVIO EXISTENTE, INCLUSO SELECCION Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O ALMACENES DE ETS O LUGAR A INDICAR POR LA DF.

1.502,524

MIL QUINIENTOS DOS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS
BITUMINOSAS O HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM

7,465

SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
EN MASA O ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS
FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

10,746

DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.103P m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE CUALQUIER
ESPESOR, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE
TRATAMIENTO.

4,997

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.104P Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA PLÁSTICA, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO POR LA D.O.

4,848

CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O
ESTACIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS
OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO DE
CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON LONGITUDES
QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN
LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL
PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO
MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO
DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE
REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS
/APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

15,099

QUINCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

02.202A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN BUEN ESTADO PARA SU
POSTERIOR REUTILIZACIÓN DIRECTA, EN CAMIÓN, A TAJO SEGUIDO,
EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA
NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN,
DESEMBRIDADO DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL
CON LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO,
SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS
/APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL
CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE
PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE
DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL
CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA).
INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS
AUXILIARES.

22,4110

VEINTIDÓS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.203A m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO Y
HORMIGÓN PRETENSADO, CON COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL
DEMOLIDO.

61,2411

SESENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.301M m RETIRADA DE REJA DE ENTRADA A PUERTO DE PASAIA PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS.

55,6712

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.302M PA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ELEMENTOS EN ZONA DE ACCESO A LA VIA
GENERAL ENTRE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y VIA ACTUAL, INCLUSO
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANO DE VERTIDO.

1.500,0013

MIL QUINIENTOS EUROS
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03.01.001D m LIMPIEZA Y SANEO DE OBRAS DE DRENAJE DURANTE EL DESARROLLO
DE LA OBRA TANTAS VECES COMO FUERAN NECESARIAS O
REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE CARGA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO. MEDIDA LA UNIDAD CORRECTAMENTE
EJECUTADA.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN
DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS
INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

36,3514

TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.01.002M m ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETA DE HORMIGÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

6,5215

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.01.003A m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA
I/ENCOFRADO, DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

140,4416

CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.01.004M Ud EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE ALBAÑAL A COLECTOR O POZO
EXISTENTE, INCLUYENDO APERTURAS EN PAREDES DE
COLECTOR/POZO, CONEXIÓN DE TUBO, SELLADO DE JUNTA
PERIMETRAL Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

420,3917

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.005A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

59,4718

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.01.006A m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS
DE REGISTRO, I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

131,0819

CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

Página 2PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CUADRO DE PRECIOS 1
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

03.01.007A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA DE CLASE D-400,
I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

125,0020

CIENTO VEINTICINCO EUROS

03.01.008A m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM
CLASE 135 CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/ SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

53,8021

CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS
MECÁNICOS EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR
ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO DE
PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL
PUNTO DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

17,0322

DIECISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN
Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE
PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE TUBOS.

84,4823

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO
EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN LOSAS, ACERAS Y OTROS
RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN
DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
VIGENTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

119,0724

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA
INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD
SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501 (ENSAYO NO
INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO
INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE
RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

11,2625

ONCE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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04.01.005D. m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS CON MEDIOS
MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y
FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN
EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES

4,9726

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

1,8427

UN EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.01.008 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE
103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O
DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS
TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

18,1728

DIECIOCHO EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100
KP/CM², DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM
COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO SOLAPES.

9,6129

NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.009P. m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98 %
DEL PM.

30,9130

TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA. 13,8431

TRECE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.02.002D. m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

15,0032

QUINCE EUROS

04.02.003D. m³ BALASTO TIPO 2 SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA
PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO.

31,1533

TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
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04.02.004D m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO
DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, COLOCACIÓN DE GATOS,
CÁLCULO DEL CORTE DEL CARRIL EN FUNCIÓN DE LAS
TEMPERATURAS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O
NAILON, ESTIRAMIENTO DEL CARRIL MIENTRAS SE GOLPEA, REVISIÓN
DEL ESTIRAMIENTO EN LA LONGITUD LIBERADA, RETIRADA DE
RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE
SUJECION Y SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

8,3534

OCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO.
INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES
Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS
NOCTURNOS Y FESTIVOS

335,4635

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.006D. Ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA ANCHO METRICO. INCLUYE
FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS,
SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA PARA CARRIL UIC-54, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA

143,7436

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.007M. Ud TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO ,
SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA.

188,1237

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON
SUJECCIONES (BULONES CADA METRO Y CASQUILLO Ø35 E=3MM),
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y
COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

59,8638

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.02.009D. Ud TRAVIESA MONOBLOC MM-02DE ANCHO METRICO, INCLUYE FIJACION
SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA CARRIL UIC-54 E1
GRADO R350, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA.

77,8839

SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA.

78,1340

SETENTA Y OCHO EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS
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04.02.011D. m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE
ANCHO MÉTRICO MM-02 CADA 0,6 M Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350
DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE
LOS MATERIALES, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA
CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA
NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRASADO DE
PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN TRANSVERSAL
DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y
FESTIVOS.

54,7641

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.02.012D. m MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO
MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18 METROS DE
LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES.
ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN
DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU MONTAJE. NO SE INCLUYE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.

52,8042

CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,
MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18
METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA.
COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN Y
LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN DEFINITIVA,
INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUYENDO SOLDADURA CARRIL
-TRAVIESA TOTALMENTE TERMINADA. NO SE INCLUYE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y
FESTIVOS

181,5643

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.014D. m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON
BATEADORA MECÁNICA (2 NIVELACIONES) Y PERFILADORA, EN
INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN FINAL DE
ETS.

310,0044

TRESCIENTOS DIEZ EUROS

04.02.015D. Ud SUMINISTRO Y ASIENTO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE. 47,8645

CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES,
COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA CARRIL DE 54 KG/M, NUEVAS Y
CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y
ARANDELAS GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO
DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA
DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR
LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS
INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

34,7446

TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

04.02.017A. m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PANEL INTERIOR, PANEL
EXTERIOR, PIEZA INTERMEDIA Y HERRAJES DE SUJECIÓN PARA PASO
A NIVEL DE VEHÍCULOS (MÍN. 3,6M).

4.091,9147

CUATRO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.001A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN BALASTO
TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO (DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I-TC).
.

80.560,0048

OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

04.03.002A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN VÍA EN
PLACA TIPO B1 DE RADIO 100 NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-D).
.

68.900,0049

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS

04.03.003A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN VÍA EN
PLACA TIPO B1 DE RADIO 100 NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-I).
.

68.900,0050

SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS EUROS

04.03.004A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE
ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO MIXTO TRIPLE EN VIA DIRECTA Y
TRIPLE EN ESVIADA EN VÍA EN PLACA TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO
(DMFMFIHL-B1-54-190-0,11-CR-I).

188.362,0051

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS EUROS
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04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD
50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA
EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA
INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y MONTAJE CON
PÓRTICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS
CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE
ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS
,COMPROBADORES Y LIMPIEZA.

19.382,6652

DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.202A Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD
50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y
DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA
EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA
INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y MONTAJE CON
PÓRTICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE BALASTO, TENDIDO
DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS
CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE
ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y
COMPROBADORES, LEVANTES Y ESTABILIZACIONES HASTA ESTADO
DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO DE TRES LEVANTES Y TRES
ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO Y LIMPIEZA.
APLICABLE AL SIGUIENTE DESVÍO:
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I

32.894,8753

TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE
ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE  A VERTEDERO.

7,1154

SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

06.01.001M Ud DEMOLICIÓN MANUAL DE ARQUETA DE ACOMETIDA CON TAPA DE
FUNDICIÓN  DE DIMENSIONES 30 CM X 30 CM EN UN RADIO INFERIOR
A 1 M SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA, PROTEGIENDO LOS
ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN INTERIORES

45,0055

CUARENTA Y CINCO EUROS

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1
M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y
REPOSICIÓN

90,1056

NOVENTA EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

06.01.004M Ud REPOSICIÓN DE ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN PARA
INSTALACIONES DE  ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO CON
DIMENSIONES 30 CM X 30 CM

185,0057

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
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06.02.001M Ud DEMOLICIÓN DE POZO DE PLUVIALES DE CUALQUIER PROFUNDIDAD,
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 70 CM,  SOBRE
LOSA DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO Y RELLENO CON MATERIAL
SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN,
TOTALMENTE TERMINADO

175,0058

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

06.02.002M Ud DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS DE REJILLAS METÁLICAS, CON
DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A 30 X 30 CM, CON MARTILLO
NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREANTE A VERTDERO. EL
PRECIO INCLUYE EL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO

105,0059

CIENTO CINCO EUROS

06.02.004M m DEMOLICIÓN DE CUNETA DE ANCHURA VARIABLE HASTA 1 M
REVESTIDA DE HORMIGÓN , CON MARTILLO  NEUMÁTICO , Y CARGA
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR. INCLUIDO
TRANSPORTE A VERTEDERO

8,0060

OCHO EUROS

06.02.005M m DESMONTAJE DE TUBO DE PLUVIALES DE CUALQUIER TIPO Y
DIÁMETRO, CON MEDIOS MECÁNICOS  Y CARGA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN HASTA 3M, EL
DESMONTAJE DEL MATERIAL DE SUJECIÓN, DE LOS ACCESORIOS Y DE
LAS PIEZAS ESPECIALES Y LA OBTURACIÓN DE LAS CONDUCCIONES
CONECTADAS AL ELEMENTO. INCLUIDO TRANSPORTE A VERTEDERO.

20,0061

VEINTE EUROS

06.02.007M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE PLUVIALES PREFABRICADO
HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD PARA REPOSICIÓN DE POZOS
AFECTADOS. INCLUIDO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 70 CM DE
DIÁMETRO. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO DE
MATERIAL SOBRANTE EN OBRA O TRANSPORTE A VERTEDERO.
INCLUIDO CONEXIONES A NUEVO COLECTOR DE DRENAJE.
TOTALMENTE TERMINADO

637,5362

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.008M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO DE REJILLA METÁLICA,
CON DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A 30 X 30 CM (IGUAL A
EXISTENTES). INCLUIDA REJILLA DE FUNDICIÓN. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O
REAPROVECHAMIENTO EN OBRA. INCLUIDA ACOMETIDA A POZO DE
REGISTRO ADYACENTE MEDIANTE TUBO DE PVC. TOTALMENTE
TERMINADO

225,0063

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

06.04.001M Ud DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE ARQUETAS
ELÉCTRICAS DE BT Y AT, CON TAPA DE FUNDICIÓN DE DIMENSIO-NES
Y FORMA VARIABLE SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MA-SA. INCLUIDO
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO
PROTECCIÓN DE CABLEADO EXISTEN-TE SI FUERA NECESARIO.

65,0064

SESENTA Y CINCO EUROS
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06.04.003M m² DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 0,4 M DE
PROFUNDIDAD, CON MARTILLO NUEMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR

53,2965

CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

06.04.008M m³ SUMINISTRO, VERTIDO Y EXTENDIDO DE HORMIGÓN HM-20 PARA
FORMACIÓN DE SOLERA DE ACABADO DE ZANJA. ACABADO
FRATASADO.

98,9966

NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.04.009M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBOTPC PARA PROTECCIÓN DE
CABLEADO DE DIÁMETRO 125 MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

12,5367

DOCE EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.04.010M Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.270 MM X
580 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.200MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN
D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON MECANISMOS
DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

1.378,7568

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.05.002M Ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA RT-3 DE
ALUMBRADO EXISTENTE DE 20 M DE ALTURA CON PLATAFORMA
SUPERIOR AL ALMACÉN O DESGUACE.

777,4669

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.001L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, (TIPO 2) FORMADO POR
MALLA ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30.
FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO LOS
POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A
EJES.TOTALMENTE TERMINADO.

150,5770

CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.002A Ud PUERTA DE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA (4X2) , CON MALLA
PROTECTORA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD,
SOBRE MALLA ELECTROSOLDADA DE 40X40X3 MM SEGUN PLANOS DE
DETALLE.

368,3971

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 6PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CUADRO DE PRECIOS 1
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

07.01.002L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, SOBRE MURO  DE
HORMIGÓN DE 2000 MM DE ALTO, (TIPO 1) FORMADO POR MALLA
ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30.
FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO LOS
POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A
EJES.TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO HORMIGÓN, ACERO Y
ENCOFRADO.

268,5272

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.006C t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

27,0473

VEINTISIETE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

07.02.007C t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE
DE OBRA O PLANTA.

601,0274

SEISCIENTOS UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

07.02.008C t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

71,1875

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

07.02.009C t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE
ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

608,6076

SEISCIENTOS OCHO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

07.02.010C m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

0,3277

CERO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.007M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO TPC PARA PROTECCIÓN DE
CABLEADO DE DIÁMETRO 200 MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

16,1178

DIECISÉIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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08.01.001M m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS
TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM DE
PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE
DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A
POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE
DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5 USOS, FIJADAS AL PAVIMENTO
CON PLETINAS DE 20X4 MM Y TACOS DE EXPANSIÓN DE ACERO.
MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR
VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

17,8679

DIECISIETE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08.01.002C m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES
ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS
ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y
COLOCADOS CADA 8 M.

0,8080

CERO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

09.02.001M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER
150103) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

27,9581

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.02.002M t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203)O ENVASES DE PLÁSTICO (LER
150102) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

83,9582

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

09.02.003M t RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302) PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

10,5083

DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

09.02.004M t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

3,0084

TRES EUROS

09.02.005M t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES
METÁLICOS (LER 150104) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,0085

CERO EUROS
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09.02.006M t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

5,0086

CINCO EUROS

09.02.007M t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405)PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,0087

CERO EUROS

09.02.008M t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER
150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

35,5088

TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

09.02.009M t RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

1.200,0089

MIL DOSCIENTOS EUROS

09.02.010M t RESIDUOS DE CABLES (LER 170411)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

83,9590

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

09.02.011M t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO
A MENOS DE 25 KM.

2,0791

DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

09.02.012M t RESIDUOS DE CABLES DE ALUMINIO (LER 170402)PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

1,2792

UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

09.02.013M t RESIDUOS DE CABLES DE COBRE (LER 170401)PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,0393

CERO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

09.02.014M t RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO (LER 170605*)PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

983,0494

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

09.02.015M ud PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS CON AMIANTO
(LER 170605*) DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 396/2006

3.240,0095

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
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09.02.016M t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RESIDUOS  DE
HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN EN
PARCELAS CON SUELOS CONTAMINADOS, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

49,0096

CUARENTA Y NUEVE EUROS

09.03.01.001A Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE
RUINA) PARCELA A

2.464,0297

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

09.03.01.001B Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE
RUINA) PARCELA B

2.464,0298

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

09.03.01.001C Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE
RUINA) PARCELA C

2.464,0299

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

09.03.01.001D Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE
RUINA) PARCELA D

2.464,02100

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

09.03.01.002A Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA A

3.257,05101

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

09.03.01.002B Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA B

3.257,05102

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

09.03.01.002C Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA C

3.257,05103

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

09.03.01.002D Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA D

3.257,05104

TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

09.03.01.003A Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA A

6.570,36105

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.03.01.003B Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA B

5.575,20106

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

09.03.01.003C Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA C

6.973,42107

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.01.003D Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA D

7.984,19108

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.003E Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA E

2.063,33109

DOS MIL SESENTA Y TRES EUROS CON
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.01.003F Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA F

2.404,39110

DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.004A Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA
A

2.579,89111

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.004B Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA
B

2.579,89112

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.004C Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA
C

2.579,89113

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.004D Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA
D

2.579,89114

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.01.005A Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA A 849,66115

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.005C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C 849,66116

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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09.03.01.005F Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA F 849,66117

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006A Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA A 1.359,46118

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006B Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA B 1.359,46119

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C 1.359,46120

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006D Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA D 1.359,46121

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006E Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA E 1.359,46122

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.01.006F Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA F 1.359,46123

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.02.001A Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA A

15.156,94124

QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.001B Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA B

13.689,34125

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.001C Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA C

15.517,40126

QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS
CON CUARENTA CÉNTIMOS
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09.03.02.001D Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA D

15.671,89127

QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.02.001E Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA E

4.258,17128

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

09.03.02.001F Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA F

5.185,07129

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

09.03.02.002A Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA A 6.109,86130

SEIS MIL CIENTO NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.02.002B Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA B 5.458,45131

CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

09.03.02.002C Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA C 6.256,62132

SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03.02.002D Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA D 6.315,84133

SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.002E Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA E 1.223,01134

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON UN
CÉNTIMOS

09.03.02.002F Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA F 1.647,83135

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.02.003A Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA A

6.342,34136

SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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09.03.02.003B Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA B

5.841,84137

CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.003C Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA C

6.431,04138

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.003D Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA D

6.476,34139

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.003E Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA E

2.705,94140

DOS MIL SETECIENTOS CINCO EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.03.02.003F Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA F

3.019,83141

TRES MIL DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

09.03.03.001 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RP DE TIERRAS 120,00142

CIENTO VEINTE EUROS

09.03.03.002 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RNP DE TIERRAS 49,00143

CUARENTA Y NUEVE EUROS

09.03.03.008 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA DE RESIDUOS DE MEZCLAS, O
FRACCIONES SEPARADAS, DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS
(LER170106*)" PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN

120,00144

CIENTO VEINTE EUROS

10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO DEL PROYECTO. 34.423,95145

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS EUROS CON NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

961.0001N PA PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003

20.000,00146

VEINTE MIL EUROS

ACA1 m CERRAMIENTO DE PARCELA FORMADO POR MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO, DE 48
MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA

20,00147

VEINTE EUROS
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ACA2 Ud PUERTA CANCELA CONSTITUIDA POR CERCOS DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, BASTIDOR DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
40X40X1,5 MM CON PLETINA DE 40X4 MM Y POR MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO PLASTIFICADO EN VERDE, FIJADA A LOS
CERCOS Y ATIRANTADA, PARA ACCESO DE VEHÍCULOS EN VALLADO
DE PARCELA DE MALLA METÁLICA. INCLUSO POSTES DE REFUERZO,
HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE.

340,00148

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

AP1 Ud REVISIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y SERVICIOS QUE DAN SUMINISTRO
AL  EDIFICIO A DEMOLER, COMPROBACIÓN DE SU DESCONEXIÓN
TOTAL, INFORMACIÓN A LA DF DE LA DESCONEXIÓN O INEXISTENCIA
DE REDES O DE SU EXISTENCIA PARA PROCEDER A DAR AVISO A LA
COMPAÑÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

101,54149

CIENTO UN EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

AP2 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO ANCLADA A LA
FACHADA DEL EDIFICIO 6H Y TRASLADO AL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO QUE DETERMINEN LOS SERVICIOS PORTUARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

114,24150

CIENTO CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

AP3 Ud LIMPIEZA INTERIOR DE EDIFICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
DEMOLICIÓN SELECTIVA, RETIRADA DE TODO TIPO DE BASURA,
MOBILIARIO, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE TODO TIPO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS, REVESTIMIENTOS DE TODO TIPO Y
CARPINTERÍAS, INCLUSO RETIRADA Y ACONDICIONAMIENTO DE RP,
CLASIFICACIÓN Y ACOPIO DE LOS RESIDUOS PARA SU RETIRADA
POSTERIOR DE FORMA QUE NO SE CONTAMINE EL ESCOMBRO
DURANTE EL DERRIBO DEL EDIFICIO, INCLUIDO EL ACOPIO PARA LA
CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, EL EMPLEO DE MEDIOS
AUXILIARES: PLATAFORMAS, ANDAMIOS, PEQUEÑA MAQUINARIA,
EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y CARGA, Y LA RECOPILACIÓN DE VALES DE
PESADA CON INDICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO Y DESTINO,
DOCUMENTOS DE ACEPTACIÓN, ETC. INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS
EN EL SISTEMA IKS EEM Y ENTREGA A LA D.O. CON EL FIN DE PODER
HACER UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS RESIDUOS Y UNA
CUANTIFICACIÓN REAL DE SUS VOLÚMENES. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

3.127,34151

TRES MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AP4 Ud BOCA RIEGO SENCILLA DE BRONCE, CONEXIÓN RÁPIDA, PN 16,
DIÁMETRO NOMINAL 1, NTE/IEB-3 Y MANGUERA DE 20M;
INSTALACIÓN EN ARQUETA SEGÚN NTE/IFR-13 Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

97,74152

NOVENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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AP5 m² RETIRADA DE TELA ASFÁLTICA EN CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS CON
HERRAMIENTAS MANUALES PARA DEJAR AL DESCUBIERTO LA CHAPA
DE ACERO DE REVESTIMIENTO, INCLUYENDO MEDIOS DE ELEVACIÓN,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AUXILIARES, DESMONTANDO EL
REVESTIMIENTO Y DEPOSITÁNDOLO FUERA DE LA ZONA DE
ACTUACIÓN PARA SER RETIRADA POSTERIORMENTE A MÁQUINA,
INCLUSO P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
DESMONTADA.

5,36153

CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

APP1.2 m³ RETIRADA DE TUBOS EXISTENTES DE FIBROCEMENTO 21,15154

VEINTIÚN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

APP10 ml ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN DE TUBOS
Y CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDOS GRAPADOS A PARED PARA
CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS.
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS
DE LOS TUBOS, CAJAS, RACORES, GRAPAS Y MATERIAL DE FIJACIÓN
EN GENERAL, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE
CALIDAD.
ANTES DEL ENVÍO A OBRA, EL CONTRATISTA SOLICITARÁ A LA
DIRECCIÓN DE OBRA UNA AUTORIZACIÓN DE ENVÍO, ACOMPAÑADA
DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL
MATERIAL. EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ EL ENVÍO HASTA RECIBIR
POR ESCRITO LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE
LA DIRECCIÓN DE OBRA.

7,79155

SIETE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APP12 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 12/20
KV Y 150 MM2 DE SECCIÓN DE ALUMINIO Y PANTALLA METÁLICA.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE
ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES
CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO
AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN,
TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE
SERÁ APP.

3,56156

TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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APP13 m ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE UNIPOLAR
HEPRZ1 12/20 KV, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 150 MM2 DE
SECCIÓN QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENTRE LOS
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN,
PEQUEÑO MATERIAL DE AMARRE DE CONDUCTORES DEL MISMO
CIRCUITO, BOTELLAS TERMINALES, Y CONEXIONADO,
COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.

12,23157

DOCE EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS

APP14 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE MANGUERA DE CABLES, DE HASTA 50
MM2 DE SECCIÓN DE COBRE. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE
A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO.
INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE
SERÁ APP.

8,15158

OCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

APP15 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLE UNIPOLAR, DE HASTA 185 MM2
DE SECCIÓN DE COBRE. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO.
INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE
SERÁ APP.

2,88159

DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APP16 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 1X185 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 185 MM2, PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,
CABLE DE FASE O CABLE DE NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DEL CABLE, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO.

45,99160

CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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APP17 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 3X6 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 6 MM2, FASES, NEUTRO Y TIERRA, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

12,21161

DOCE EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS

APP18 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X6 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 6 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

15,55162

QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APP19 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X10 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 10 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

23,41163

VEINTITRÉS EUROS CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

APP20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X16 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 16 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

29,96164

VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

APP21 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X25 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 25 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

37,46165

TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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APP22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X50 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 50 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

59,93166

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

APP23 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X6 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6
MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P.
DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

3,88167

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APP24 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X10 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
10 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

4,35168

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APP25 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X16 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
16 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

5,25169

CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

APP26 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X25 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
25 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

8,65170

OCHO EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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APP27 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X50 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
50 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

15,68171

QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

APP28 PA ACONDICIONAMIENTO DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN PARA
REDISTRIBUCIÓN DE PROTECCIONES Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS.
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL DESMONTAJE DE INTERRUPTORES,
DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DEL CABLEADO, ETIQUETADO,
FERRULADO Y TODAS AQUELLAS OPERACIONES PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA UNIDAD.
LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS
PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

1.325,00172

MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS

APP29 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE
HASTA 63 A Y HASTA 4 POLOS Y SUS ELEMENTOS DE ALIMENTACIÓN
AUXILIARES, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO
MATERIAL DE REPUESTO, O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO, SEGÚN
CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL
CABLEADO CONECTADO A LA PROTECCIÓN.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.

6,37173

SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

APP30 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES
TETRAPOLAR DE 25 A, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE
LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO,
TALES COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA
UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O
SIMILAR.

302,53174

TRESCIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

APP31 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES
TETRAPOLAR DE 50 A, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE
LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO,
TALES COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA
UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O
SIMILAR.

346,99175

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APP32 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES
TETRAPOLAR DE 63 A, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE
LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO,
TALES COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA
UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O
SIMILAR.

346,99176

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APP33 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES
TETRAPOLAR DE 630 A, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE
LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO,
TALES COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

1.816,69177

MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APP34 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES,
FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 25 FIBRAS, FIBRA ÓPTICA MONOMODO
DE 16 FIBRAS, EAP 25 PARES, EAP 16 PARES, TELEFONÍA UTP CAT 6A
Y CABLEADO DE COMUNICACIONES PARA PROTOCOLO RS-485. LA
UNIDAD COMPRENDE EL DESMONTAJE DE CABLEADO GRAPADO,
CANALIZADO BAJO TUBO O SOBRE BANDEJA.  INCLUYE EL
DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O
GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON
VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. INCLUYE
LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS LABORES
DESCRITAS.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

0,69178

CERO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APP35 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIO DE COMUNICACIONES O
ARMARIO DE CONEXIONADO DE CABLEADO DE COMUNICACIONES DE
EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO
MATERIAL DE REPUESTO, O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO, SEGÚN
CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL
CABLEADO CONECTADO AL ARMARIO.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.

23,12179

VEINTITRÉS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
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APP36 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LOS
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 16
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
MONOMODO DE 16 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO, EL
TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE
FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO,
COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y
LATIGUILLOS NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y
QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES NECESARIAS.

4,35180

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

APP37 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA LOS
TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
MONOMODO DE 24 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO, EL
TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE
FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO,
COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y
LATIGUILLOS NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y
QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES NECESARIAS.

5,30181

CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

APP38 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE 25
PARES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE
DATOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED,
EN CANALETA O EN TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

4,63182

CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

APP39 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE16 PARES
PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS
EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED,
EN CANALETA O EN TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

2,99183

DOS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APP40 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE UTP CATEGORÍA 6A PARA
LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS EN LA
RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS
COMO CABLEADO UTP CAT 6A.

1,17184

UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

APP41 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON
EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE UTP PARA PROTOCOLO
RS-485 DE 2 PARES EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS
COMO CABLEADO VÁLIDO PARA PROTOCOLO RS-485.

3,12185

TRES EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

APP42 PA ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO DE COMUNICACIONES EXISTENTE
PARA EL CONEXIONADO DE CABLEADO DE COMUNICACIONES,
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO REGLETERO EN SU
INTERIOR SI FUERA NECESARIO. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. LA UNIDAD INCLUYE LA LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DEL ARMARIO

115,00186

CIENTO QUINCE EUROS

APP43 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES TIPO
KRONE O SIMILAR, DE DIMENSIONES 318X214X75 MM. INCLUIRÁ EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS Y REGLETEROS NECESARIOS
EN SU INTERIOR. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE EN PARED Y PEQUEÑO
MATERIAL.

223,82187

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

APP44 PA 35,12188

TREINTA Y CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS
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APP46 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA PHILIPS OPTIVISION LED
BVP528 1XLED2220/757 OUT T25 S8/5 1.500W.  COMPLETAMENTE
INSTALADO EN LA UBICACIÓN FINAL DE INSTALACIÓN INDICADA EN
LOS PLANOS, INCLUYE ALQUILER DE CAMIÓN ELEVADOR O
MAQUINARIA REQUERIDA PARA SU MONTAJE EN LA UBICACIÓN
DEFINITIVA.
LA UNIDAD INCLUYE LA CAJA DE DERIVACIÓN Y EL CABLEADO PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA, CON MANGUERA RZ1-K 0,6/1 KV
3G2,5 MM2 DE COBRE.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
RACORES, BORNAS, TERMINALES, IDENTIFICACIÓN, SUJECIÓN,
ENHEBRADO, PASAMUROS, CONEXIÓN, HERRAJES, TUERCAS,
TORNILLOS, ARANDELAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
INSTALACIÓN Y PRUEBAS, CON TODOS LOS MEDIOS, ACCESORIOS Y
OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.

3.300,00189

TRES MIL TRESCIENTOS EUROS

APP47 PA REORIENTACIÓN DE LOS 9 PROYECTORES EXISTENTES EN LAS
TORRES RT1, RT2 Y RT4.
INCLUYE ESTUDIO LUMINOTÉCNICO, INCLUYENDO LA INFLUENCIA DE
LOS 2 NUEVOS PROYECTORES.
SE INCLUYEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN EL CABLEADO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS PROYECTORES Y SUS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE COMPRENDEN LA UNIDAD.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.

1.750,00190

MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

APP5 m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN JARDÍN, FORMADA
POR 2 TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, CORRUGADO
EXTERIOR, LISO INTERIOR, SEGÚN NORMA UNE-EN 61386.2.4, CON
UNA RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO DE 450 N Y RIGIDEZ
DE LA SERIE N, DE PEAD (LIBRE DE HALÓGENOS), DE 125MM DE
DIÁMETRO, COLOCADO SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN JARDÍN, P.P. AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN CON
COMPACTACIÓN EN TONGADAS DE 5CM CON UN GRADO DEL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO Y TERMINACIÓN EN TIERRA VEGETAL SIMILAR
AL DEL EMPLAZAMIENTO, MANGUITOS DE UNIÓN, SEPARADOR DE
TUBOS, CINTA SEÑALIZADORA, HILO GUÍA Y MANDRILADO TRAS
EJECUCIÓN.
INCLUYE TODA LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIAMENTE
EXISTENTE SI LA HUBIERE, ASÍ COMO EL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE
RESIDUOS GENERADOS.

52,51191

CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
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APP6 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.425 MM X
1100 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.400MM, INCLUIDA TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

1.585,56192

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

APP8 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
ALUMBRADO EN JARDÍN DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA
390 MM X 390 MM Y PROFUNDIDAD DE 750 MM, INCLUIDA TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN
EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

370,89193

TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

APP9 ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBOS DE HASTA 70 MM DE DIÁMETRO
PARA CABLES EN EXTERIOR O INTERIOR, PARA TUBERÍA DE PVC O PE
O METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO,
ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO,
INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS
DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
INCLUYE CAJAS DE DERIVACIÓN Y RACORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL MATERIAL SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

2,15194

DOS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

DEM1 m² DESMONTAJE DE PLACAS DE CUBIERTA DE ACERO DEL EDIFICIO 6H
JUNTO A LA FACHADA SUR HACIA EL TRAZADO DE ETS-RFV, POR
MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA TRABAJANDO DESDE EL
INTERIOR DEL EDIFICIO CON AYUDA DE PLATAFORMA ELEVADORA,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
RETIRADA

5,71195

CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

DEM10 t CARGA DE RESIDUOS A CAMIÓN O CONTENEDOR Y TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25KM DE DISTANCIA, INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL PESO DE RESIDUO
TRANSPORTADO

1,38196

UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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DEM2 Ud DESMONTAJE DE CERCHAS DE CUBIERTA EN LA ZONA PRÓXIMA AL
TRAZADO DE ETS-RFV MEDIANTE GRÚA Y OXICORTE, CORTE DE
CORREAS, ENLACES DE LAS CERCHAS Y VIGAS DE APOYO DE LAS
CERCHAS, CON DEPÓSITO DEL MATERIAL ACOPIADO EN EL INTERIOR
DE LA MISMA NAVE, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
LA UNIDAD DE CERCHA DESMONTADA.

566,75197

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

DEM3 m DEMOLICIÓN MANUAL DE SALIENTE DE MEDIANERA DEL EDIFICIO 6H
SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 5H DE APROXIMADAMENTE 1M DE
ALTURA, INCLUSO LIMPIEZA DE CANALÓN DEL EDIFICIO 5H Y
RETIRADA DE ESCOMBRO HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 6H,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD
DEMOLIDA

26,24198

VEINTISÉIS EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

DEM4 m² DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ACERO EN FACHADA
SONBRE EL TRAZADO DE ETS-RFV, EN HORARIO NOCTURNO, CON
PRESENCIA DE PILOTO HOMOLOGADO, DESMONTAJE DE CHAPA,
RASTRELES Y REMATES DE CUBIERTA SOBE EL TRAZADO DEL
FERROCARRIL CON MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA,
INCLUSO TRASLADO DEL MATERIAL DESMONTADO FUERA DE LA ZONA
FERROVIARIA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
DE CHAPA DESMONTADA

13,36199

TRECE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

DEM5 m² DEMOLICIÓN MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA Y FÁBRICA
MEDIANTE RETOREXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE
DEMOLEDOR PRIMARIO, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
RETIRADA DE MATERIAL AL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON EMPLEO DE
PANTALLA DE PROTECCIÓN SUSPENDIDA POR GRÚA, EN HORARIO
NOCTURNO Y CONSUPERVISIÓN DE PILOTO HOMOLOGADO POR
ETS-RFV,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON LIMPIEZA
FINAL DEL TRAZADO FERROVIARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE
DEMOLIDA.

18,07200

DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

DEM6 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA DE
MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERÍA, BLOQUE O LADRILLO Y
CUBIERTA LIGERA DE CHAPA DE ACERO SOPORTADA POR
ESTRUCTURA COMPUESTA POR CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE
DEMOLEDOR, CIZALLA, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
SELECCIÓN DE MATERIAL, ACOPIO Y PREPARACIÓN PARA CARGA Y
APOYO DE PEÓN PARA RIEGO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE DEFINIDO POR LOS ELEMENTOS
BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN.

1,02201

UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

DEM7 m³ DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE ENTRE 15 Y 20CM DE ESPESOR
MEDIANTE RETROEXCAVADORA PROVISTA DE MARTILLO ROMPE
ROCAS Y CAZO, CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA
CARGA, ACONDICIONAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL DEL TERRENO
Y RIEGO PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE POLVO,  INCLUSO P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA

10,81202

DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DIEZ EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

DEM8 m³ DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES MEDIANTE RETROEXCAVADORA
CONVENCIONAL PROVISTA DE MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
ACOPIO Y PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SU CARGA Y
REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS LA EXTRACCIÓN DE LAS
CIMENTACIONES, RIEGO PARA EVITAR LA EMISIÓN DE POLVO,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN
DEMOLIDO

44,79203

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

DEM9 m² DEMOLICIÓN MANUAL DE MEDIANERA CON EDIFICIO 5H DE FÁBRICA
DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS
Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA

12,97204

DOCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

G730N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN PARA MACIZO DE
ELECTRIFICACIÓN EN TERRENO NORMAL, HASTA 2,5 M DE
PROFUNDIDAD, COMPRENDE LA APERTURA DEL HOYO QUE
CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
SE INDIQUEN, RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

252,96205

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G731N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'D'
(DESMONTE) PARA POSTES CON ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN.
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA COLOCACIÓN
DEL CANGILÓN, QUE DEBERÁ SER METÁLICO, EN EL HOYO A LA
ALTURA QUE CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU
VIBRADO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ADIF
INDIQUE. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU
CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS
DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN.

286,94206

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G731N003 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'AN'
(ANCLAJE) PARA ANCLAJES CON ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN.
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA COLOCACIÓN
DEL CANGILÓN EN EL HOYO A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL
VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS
DIMENSIONES Y NORMAS QUE ADIF INDIQUE. COLOCACIÓN DEL
ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN PARA QUE
QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS
SEGÚN EL TIPO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES
PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVACIÓN.

341,40207

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
CUARENTA CÉNTIMOS
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G731N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 PERNOS (BS500) DE 38 MM DE
DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE HASTA 1 METROS EMBEBIDOS EN
CIMENTACIÓN SEGÚN PLANTILLA DE ANCLAJE Y CON BORDE
PREPARADO PARA ROSCA DE MISMA METRICA. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DE LOS 4 PERNOS A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL
VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS
DIMENSIONES Y NORMAS QUE SE INDIQUE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

49,97208

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

G733N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO, CA1RT-TG,CON
MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS
CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES,
CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN
CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA.

430,60209

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

G733N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA CA10RT-TG,CON
MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS
CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES,
CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN
CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA.

465,14210

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

G733N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SOPORTE PARA HASTA
DOS MÉNSULAS O DOS TIRANTE GIRATORIOS

224,47211

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

G733N007 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL X3B HASTA 8,75
METRO DE ALTURA CON PLACA DE ANCLAJE SEGUN PLANOS Y
VARILLAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, SOBRE MACIZO DE
HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL
MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO EL
RELLENO DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO
QUE SE HAYA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.579,20212

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON VEINTE CÉNTIMOS
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G734N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO
RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS,
COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL
MISMO, MONTAJE DE LA HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS
RT. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

242,62213

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G734N003 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSION EN
AGUJAS Y SECCIONAMENTOS,  CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO
RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL AISLADOR DE SUSPENSIÓN Y
RESTO DE DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL CONJUNTO, SOBRE LA
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS.
POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

250,18214

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS

G735N006 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO EN VÍA GENERAL EN CURVA FUERA CA27 EN V.G.,
TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO,
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE
ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y
DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN
LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

314,89215

TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

G735N008 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO EN VG EN CURVA DENTRO CA-28 EN V.G., TRAYECTO O
ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O
PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A
EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO
CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE
CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA.

291,24216

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

G737N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE ANCLAJE FINAL DE
CABLE DE TIERRA L110/LA110 EN POSTE. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
CONJUNTO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA CORRECTA
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE
MONTADA Y CONEXIONADA.

133,94217

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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G738N001 km KILÓMETRO (KM) DE DESMONTAJE, MONTAJE, AJUSTE Y TENDIDO,
TENSADO Y AMARRE DE CATENARIA COMPENSADA SOBRE EQUIPOS EN
TRAYECTO O ESTACIÓN, CON SUSTENTADOR DE COBRE DE 153 MM².
Y DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 107 MM². COMPRENDE EL
DESMONTAJE DEL SUSTENTADOR, HILOS DE CONTACTO Y PENDOLAS,
EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE
TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE
CUALQUIER TIPO, COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS
MISMOS, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y
ENGRIFADO DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS
CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y
MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO.
REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN
CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, DE IGUAL
MODO, SE ENCUENTRA INCLUIDO EL SUMINISTRO DE LAS PÉNDOLAS
EQUIPOTENCIALES CO6

13.505,08218

TRECE MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

G739N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE BAJADA
DE CABLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA
PREPARACIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CABLE SOBRE
EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA
PRINCIPAL, INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE PICA DE TIERRA
COBRIZADA DE 1,5 M Y 16 MM DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE TRES
METROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y
APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

441,24219

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO,
INCLUIDO SU RELLENO DE HORMIGÓN.

123,18220

CIENTO VEINTITRÉS EUROS CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

G745N003 Ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X, XR, Z, DE
HORMIGON, ETC SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O
ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL CORTADO DEL
POSTE CON SOLDADURA AUTÓGENA A SOPLETE A NIVEL DEL MACIZO
O COMO INDIQUE ETS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS
SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA DE ETS.

149,78221

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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G745N005 Ud DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA (NORMAL O ALARGADA,
IGUAL O MENOR DE 50 CM). COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS
CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, GIROS DE
TIRANTE Y MÉNSULA, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO
COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL
DIRECTOR DE LA OBRA POR PARTE DE ETS.

164,45222

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G745NN01 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y TELEMANDO DE
SECCIONADORES

2.400,00223

DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS

G745NN02 km DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL
TENDIDO DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE FUERZA Y DE
SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES NECESARIAS,
COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA SIMILAR
PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR. SUBIDA Y BAJADA DE
LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA
LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL ACCIONAMIENTO
DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

10.800,00224

DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS

G745NN03 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA
ALIMENTACIÓN 4X25 MM2 + TT PARA ALIMENTACIÓN CR

2.650,00225

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

G745NN04 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1
KV PARA ALIMENTACIÓN DE CR 4X25 MM2 + TT CU, INCLUSO
REALIZACIÓN DE CONEXIONADO A CR O EMPALME

9.120,00226

NUEVE MIL CIENTO VEINTE EUROS

G745NN05 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUSO TRASLADO A
ALMACENCES O CENTRO DE RECOOGIDA AUTORIZADO

2.090,00227

DOS MIL NOVENTA EUROS

G745NN06 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE 64 FIBRAS ÓPTICAS,
MONOMODO, S/NORMA ETS, POR MEDIOS MANUALES Ó MECÁNICOS
EN CANALIZACIÓN NUEVA Ó EXISTENTE, CONECTADO / EMPALMADO
TOTALMENTE TERMINADO.

7.850,00228

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

G745NN07 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 10 CUADRETES 2.160,00229

DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS

G745NN08 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA ,
CANALETA O CERCHADO DE CABLE ARMADO DE 10X4X1,4 MM DE
DIÁMETRO, TIPO EAPSP.

15.560,00230

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS
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G745NN09 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 3 CUADRETES 2.160,00231

DOS MIL CIENTO SESENTA EUROS

G745NN10 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA ,
CANALETA O CERCHADO DE CABLE ARMADO DE 3X4X1,4 MM DE
DIÁMETRO, TIPO EA

9.550,00232

NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

G748N001 Ud UNIDAD  (UD) DE MONTAJE Y FABRICACIÓN DE UN CONJUNTO DE
PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE
LA PÉNDOLA FLEXIBLE SOBRE EL SUSTENTADOR Y SU ENGRIFADO AL
HC EN SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE
DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

28,40233

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

G749N001 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE
CONTRAPESOS NORMALIZADO POR ETS. COMPRENDE EL ARMADO DE
LA POLEA Y SU COLOCACIÓN EN EL POSTE, CON TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS CONTRAPESOS, LA COLOCACIÓN DE LAS RODELAS O PIEZAS DE
HORMIGÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LOS TENSES DE
H.H.C.C. Y SUSTENTADOR, REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS
CONTRAPESOS Y COLOCACIÓN DEL RETÉN R19. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

3.062,83234

TRES MIL SESENTA Y DOS EUROS CON
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

G749N002 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOS
COLAS DE ANCLAJE, UN SUSTENTADOR 153 MM², MÁS 2 H.C. 107
MM², CON R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA
PREPARACIÓN DEL EXTREMO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.H.C.C., COLOCACIÓN DE LOS AISLADORES, ELEMENTOS DE
ANCLAJE, GUARDACABOS, CABLES DE ACERO, TENSOR, BALANCÍN Y
RESTO DE ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. TENSADO CORRECTO DE
AMBAS COLAS PARA POSICIONAR PERPENDICULARMENTE EL
BALANCÍN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

958,85235

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G749N004 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE
CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE,
COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SOBRE EL MISMO,
COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS Y TOPE
DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

304,43236

TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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G749N005 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO
AÉREO DE CUATRO O CINCO VANOS, AGUJA TANGENCIAL Y CRUZADA.
TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS CONJUNTOS Y UNIDADES QUE
FORMAN EL SECCIONAMIENTO ESTÁN RECOGIDOS EN SUS CAPÍTULOS
COMO SON: TENDIDO DE CABLES E HILOS, SUSPENSIONES,
ATIRANTADOS, COLAS, AISLAMIENTOS, MÉNSULAS, CONEXIONES,
PÉNDOLAS, ETC., ESTA UNIDAD SE REFIERE ÚNICAMENTE AL
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CATENARIAS Y SU ZONA DE
FROTAMIENTO, HASTA SU CORRECTA SITUACIÓN, INCLUYENDO EL
CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN, LA COLOCACIÓN Y AJUSTE DE
PÉNDOLAS EN VANO DE ELEVACIÓN Y ZONA COMÚN, CORRECTO
PARALELISMO DE CATENARIAS EN ZONA DE ELEVACIÓN, ETC....
INCLUYE SUPLEMENTO PARA MESULAS ALARGADAS,
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.339,46237

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

G781N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BLODI
(BLOQUEO DE DIENTES) PARA POLEAS DE COMPENSACIÓN.
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS TAREAS PREVIAS
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

469,62238

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

G790N001 km KILÓMETRO (KM) DE MONTAJE DE CABLE DE TIERRA LA-110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN AL POSTE
(G36U), INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU POSTERIOR
FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO
CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA ADIF LAC Nº 11. NO
COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE
FIGURAN EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL
NÚMERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2.621,74239

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

G794N001 Km KILOMETRO (KM) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S..
COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE
FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES
NECESARIAS, COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O
SISTEMA SIMILAR PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR.
NBAJADA DE LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA
QUE LA LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL
ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

5.247,45240

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES, EN DERIVACIÓN A ARQUETAS DE
TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE CABLES
ENTUBADOS Y TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20, DE
DIMENSIONES TOTALES 600 MM DE ANCHO POR 1 M DE ALTO,
HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE PROFUNDIDAD,
POSTERIOR RELLENO COMPACTADO AL 95% P.M. INCLUIDOS 2
TRITUBOS DE POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE POLIETILENO
DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA INSTALACIONES
FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO
ELÉCTRICO DE 150 MM DE ANCHO A 150 MM DE PROFUNDIDAD DEL
FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN. INCLUIDO
EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA
DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL MANDRILADO DE TUBOS.

179,22241

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

OECN020 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 750X750X1050 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR,
ASÍ COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO

625,16242

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
DIECISÉIS CÉNTIMOS

RES1 t ESCOMBRO DE DEMOLICION 33,00243

TREINTA Y TRES EUROS

RES2 t YESO 83,95244

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RES3 t MADERA 27,95245

VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

RES4 t PLÁSTICOS 83,95246

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RES5 t MEZCLAS BITUMINOSAS 83,95247

OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

RES6 t TIERRAS Y ROCAS 39,00248

TREINTA Y NUEVE EUROS

RES7 t METALES MEZCLADOS 0,00249

CERO EUROS
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CERO EUROS

El presente Cuadro de Precios nº 1, consta de: precios.249

Bilbao, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Daniel Rodríguez Aranda
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA  

 

 

C U A D R O  D E  P R E C I O S  N º  2  

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos en que proceda abonar 

materiales acopiados en obra procedentes de unidades de obra incompletas y que por resolución del 

contrato u otra causa no lleguen a completarse. Solo podrá abonarse parcialmente una unidad en la 

forma establecida en este cuadro de precios nº 2.  





CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

02.001D Ud DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE
VÍA, INCLUIDO TRASLADO A ACOPIO Y ANCLAJE DE SEÑAL, SEGÚN
PLANOS.

1

MANO DE OBRA .................... 192,80
MAQUINARIA........................ 15,70
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

16,54

TOTAL PARTIDA................. 225,04

02.002D Ud DESMONTAJE DE TOPERA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES.
INCLUSO P/P DE LIMPIEZA, ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA
DEL MATERIAL DESMONTADO Y DE LOS RESTOS DE OBRA
PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS, SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

2

MANO DE OBRA .................... 87,93
MAQUINARIA........................ 210,87
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

94,95

TOTAL PARTIDA................. 393,75

02.003D m DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y BASE DE HORMIGÓN REALIZADA CON
MARTILLO COMPRESOR.

3

MANO DE OBRA .................... 2,66
MAQUINARIA........................ 0,83
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,21

TOTAL PARTIDA................. 3,70

02.004D Ud LEVANTE DE DESVIO EXISTENTE, INCLUSO SELECCION Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O ALMACENES DE ETS O LUGAR A
INDICAR POR LA DF.

4

MANO DE OBRA .................... 820,01
MAQUINARIA........................ 572,62
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

109,89

TOTAL PARTIDA................. 1.502,52

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS
BITUMINOSAS O HORMIGÓN, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM

5

MANO DE OBRA .................... 5,14
MAQUINARIA........................ 1,90
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,42

TOTAL PARTIDA................. 7,46

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN
ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE HASTA 50 CM,
CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

6

MANO DE OBRA .................... 3,02
MAQUINARIA........................ 7,11
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,61

TOTAL PARTIDA................. 10,74
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IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

02.103P m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE
CUALQUIER ESPESOR, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A
PLANTA DE TRATAMIENTO.

7

MANO DE OBRA .................... 1,51
MAQUINARIA........................ 3,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,28

TOTAL PARTIDA................. 4,99

02.104P Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA PLÁSTICA, INCLUIDO CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR INDICADO POR LA D.O.

8

MANO DE OBRA .................... 2,64
MAQUINARIA........................ 1,93
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,27

TOTAL PARTIDA................. 4,84

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA
VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA
LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN, DESEMBRIDADO
DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON
LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO,
SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS
/APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL
CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE
PEQUEÑO MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL,
TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL
APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR
EL REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y
MEDIOS AUXILIARES.

9

MANO DE OBRA .................... 4,01
MAQUINARIA........................ 10,23
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,85

TOTAL PARTIDA................. 15,09

02.202A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN BUEN ESTADO PARA
SU POSTERIOR REUTILIZACIÓN DIRECTA, EN CAMIÓN, A TAJO
SEGUIDO, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE
SUJECIÓN, DESEMBRIDADO DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y
CORTES DE CARRIL CON LONGITUDES QUE PERMITAN SU
POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS
A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE
POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE
CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE
LA OBRA Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN
EL LUGAR DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE ETS /APP
(AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

10

MANO DE OBRA .................... 5,84
MAQUINARIA........................ 15,30
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,27

TOTAL PARTIDA................. 22,41
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02.203A m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO Y
HORMIGÓN PRETENSADO, CON COMPRESOR Y CARGA DEL
MATERIAL DEMOLIDO.

11

MANO DE OBRA .................... 22,74
MAQUINARIA........................ 35,03
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3,47

TOTAL PARTIDA................. 61,24

02.301M m RETIRADA DE REJA DE ENTRADA A PUERTO DE PASAIA PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS.

12

MANO DE OBRA .................... 16,43
MAQUINARIA........................ 36,09
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3,15

TOTAL PARTIDA................. 55,67

02.302M PA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ELEMENTOS EN ZONA DE ACCESO A LA
VIA GENERAL ENTRE LOS EDIFICIOS EXISTENTES Y VIA ACTUAL,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANO DE VERTIDO.

13

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.500,00

03.01.001D m LIMPIEZA Y SANEO DE OBRAS DE DRENAJE DURANTE EL
DESARROLLO DE LA OBRA TANTAS VECES COMO FUERAN
NECESARIAS O REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
CARGA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO
Y CANON DE VERTIDO. MEDIDA LA UNIDAD CORRECTAMENTE
EJECUTADA.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.

14

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 36,35

03.01.002M m ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETA DE HORMIGÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.

15

MANO DE OBRA .................... 4,23
MAQUINARIA........................ 1,92
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,37

TOTAL PARTIDA................. 6,52

03.01.003A m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA
I/ENCOFRADO, DESENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

16

MANO DE OBRA .................... 46,87
MAQUINARIA........................ 7,90
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

85,68

TOTAL PARTIDA................. 140,44
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03.01.004M Ud EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE ALBAÑAL A COLECTOR O POZO
EXISTENTE, INCLUYENDO APERTURAS EN PAREDES DE
COLECTOR/POZO, CONEXIÓN DE TUBO, SELLADO DE JUNTA
PERIMETRAL Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

17

MANO DE OBRA .................... 330,27
MAQUINARIA........................ 66,32
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

23,80

TOTAL PARTIDA................. 420,39

03.01.005A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

18

MANO DE OBRA .................... 1,81
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

57,66

TOTAL PARTIDA................. 59,47

03.01.006A m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS
DE REGISTRO, I/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN.

19

MANO DE OBRA .................... 18,22
MAQUINARIA........................ 7,92
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

104,95

TOTAL PARTIDA................. 131,08

03.01.007A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA DE CLASE D-400,
I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

20

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 125,00

03.01.008A m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM
CLASE 135 CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

21

MANO DE OBRA .................... 9,20
MAQUINARIA........................ 9,82
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

34,79

TOTAL PARTIDA................. 53,80
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04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS
MECÁNICOS EN TODO TIPO DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR
ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO, APLOMADO
DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO AL PUNTO DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

22

MANO DE OBRA .................... 6,94
MAQUINARIA........................ 9,13
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,96

TOTAL PARTIDA................. 17,03

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA,
COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. INCLUIDO
JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE
TUBOS.

23

MANO DE OBRA .................... 12,25
MAQUINARIA........................ 6,25
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

65,98

TOTAL PARTIDA................. 84,48

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35,
ELABORADO EN CENTRAL FIJA O MÓVIL, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO
EN LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO
VIBRADO, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

24

MANO DE OBRA .................... 10,20
MAQUINARIA........................ 15,71
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

93,16

TOTAL PARTIDA................. 119,07

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA
INSTALACIONES, CON TIERRA SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN
EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O
DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE
Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS
TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

25

MANO DE OBRA .................... 6,45
MAQUINARIA........................ 3,10
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,71

TOTAL PARTIDA................. 11,26
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04.01.005D. m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS CON MEDIOS
MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TALUDES Y
FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO
EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES

26

MANO DE OBRA .................... 1,54
MAQUINARIA........................ 3,15
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,28

TOTAL PARTIDA................. 4,97

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS
HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE
DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

27

MANO DE OBRA .................... 0,59
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,25

TOTAL PARTIDA................. 1,84

04.01.008 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS
MISMOS.

28

MANO DE OBRA .................... 4,40
MAQUINARIA........................ 5,52
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

8,25

TOTAL PARTIDA................. 18,17

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100
KP/CM², DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM
COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO SOLAPES.

29

MANO DE OBRA .................... 4,73
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4,88

TOTAL PARTIDA................. 9,61

04.01.009P. m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98
% DEL PM.

30

MANO DE OBRA .................... 1,17
MAQUINARIA........................ 5,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

24,46

TOTAL PARTIDA................. 30,91

04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.31

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 13,84
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04.02.002D. m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y
NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

32

MANO DE OBRA .................... 0,62
MAQUINARIA........................ 2,02
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

12,36

TOTAL PARTIDA................. 15,00

04.02.003D. m³ BALASTO TIPO 2 SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA
PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDIDO
DEL BALASTO.

33

MANO DE OBRA .................... 7,34
MAQUINARIA........................ 6,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

17,30

TOTAL PARTIDA................. 31,15

04.02.004D m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO
DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, COLOCACIÓN DE GATOS,
CÁLCULO DEL CORTE DEL CARRIL EN FUNCIÓN DE LAS
TEMPERATURAS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O
NAILON, ESTIRAMIENTO DEL CARRIL MIENTRAS SE GOLPEA,
REVISIÓN DEL ESTIRAMIENTO EN LA LONGITUD LIBERADA,
RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO,
APRETADO DE SUJECION Y SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

34

MANO DE OBRA .................... 5,30
MAQUINARIA........................ 2,58
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,47

TOTAL PARTIDA................. 8,35

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO.
INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS,
MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS
NOCTURNOS Y FESTIVOS

35

MANO DE OBRA .................... 246,23
MAQUINARIA........................ 36,24
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

52,99

TOTAL PARTIDA................. 335,46

04.02.006D. Ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA ANCHO METRICO. INCLUYE
FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS,
SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA PARA CARRIL UIC-54, SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA

36

MANO DE OBRA .................... 0,95
MAQUINARIA........................ 2,52
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

140,27

TOTAL PARTIDA................. 143,74
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04.02.007M. Ud TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO ,
SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA.

37

MANO DE OBRA .................... 0,95
MAQUINARIA........................ 2,52
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

184,65

TOTAL PARTIDA................. 188,12

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON
SUJECCIONES (BULONES CADA METRO Y CASQUILLO Ø35 E=3MM),
SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y
COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

38

MANO DE OBRA .................... 0,95
MAQUINARIA........................ 2,52
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

56,39

TOTAL PARTIDA................. 59,86

04.02.009D. Ud TRAVIESA MONOBLOC MM-02DE ANCHO METRICO, INCLUYE
FIJACION SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA CARRIL
UIC-54 E1 GRADO R350, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA.

39

MANO DE OBRA .................... 0,95
MAQUINARIA........................ 2,52
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

74,41

TOTAL PARTIDA................. 77,88

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA.

40

MANO DE OBRA .................... 1,85
MAQUINARIA........................ 2,13
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

74,15

TOTAL PARTIDA................. 78,13

04.02.011D. m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE
ANCHO MÉTRICO MM-02 CADA 0,6 M Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R350 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN
OBRA DE LOS MATERIALES, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO
HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A
SEGUNDA NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y
ENRASADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN
TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. INCLUIDO EN EL PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS
Y FESTIVOS.

41

MANO DE OBRA .................... 12,36
MAQUINARIA........................ 37,55
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4,85

TOTAL PARTIDA................. 54,76
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04.02.012D. m MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO
MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18 METROS DE
LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES.
ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA
POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE. NO SE
INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

42

MANO DE OBRA .................... 29,32
MAQUINARIA........................ 18,74
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4,74

TOTAL PARTIDA................. 52,80

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,
MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18
METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA.
COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN
Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN
DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUYENDO
SOLDADURA CARRIL -TRAVIESA TOTALMENTE TERMINADA. NO SE
INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO
TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

43

MANO DE OBRA .................... 142,96
MAQUINARIA........................ 24,82
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

13,78

TOTAL PARTIDA................. 181,56

04.02.014D. m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON
BATEADORA MECÁNICA (2 NIVELACIONES) Y PERFILADORA, EN
INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN FINAL DE
ETS.

44

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 310,00

04.02.015D. Ud SUMINISTRO Y ASIENTO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE.45

MANO DE OBRA .................... 19,42
MAQUINARIA........................ 5,67
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

22,76

TOTAL PARTIDA................. 47,86
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04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES,
COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA CARRIL DE 54 KG/M, NUEVAS Y
CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y
ARANDELAS GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN
CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA
PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO
PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN
HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER
REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES
POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE
EXPLOTACIÓN.

46

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 34,74

04.02.017A. m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PANEL INTERIOR, PANEL
EXTERIOR, PIEZA INTERMEDIA Y HERRAJES DE SUJECIÓN PARA
PASO A NIVEL DE VEHÍCULOS (MÍN. 3,6M).

47

MANO DE OBRA .................... 369,89
MAQUINARIA........................ 166,37
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3.555,65

TOTAL PARTIDA................. 4.091,91

04.03.001A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA
DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN
BALASTO TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO
(DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I-TC).
.

48

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

80.560,00

TOTAL PARTIDA................. 80.560,00

04.03.002A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA
DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN VÍA EN
PLACA TIPO B1 DE RADIO 100 NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-D).
.

49

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

68.900,00

TOTAL PARTIDA................. 68.900,00

04.03.003A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA
DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN VÍA EN
PLACA TIPO B1 DE RADIO 100 NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-I).
.

50

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

68.900,00

TOTAL PARTIDA................. 68.900,00
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04.03.004A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA
DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO MIXTO TRIPLE EN VIA DIRECTA
Y TRIPLE EN ESVIADA EN VÍA EN PLACA TIPO B1 DE RADIO 190
NUEVO (DMFMFIHL-B1-54-190-0,11-CR-I).

51

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

188.362,00

TOTAL PARTIDA.................188.362,00

04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD
50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS
Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y
PLATAFORMA INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE
VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y
REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS ,COMPROBADORES Y LIMPIEZA.

52

MANO DE OBRA .................... 6.760,04
MAQUINARIA........................ 10.411,65
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2.210,97

TOTAL PARTIDA................. 19.382,66

04.03.202A Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD
50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS
Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO SOBRE
PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y
PLATAFORMA INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y
MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
BALASTO, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE
IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA
DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y
REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES, LEVANTES Y
ESTABILIZACIONES HASTA ESTADO DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO
DE TRES LEVANTES Y TRES ESTABILIZACIONES DINÁMICAS,
PERFILADO Y LIMPIEZA.
APLICABLE AL SIGUIENTE DESVÍO:
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I

53

MANO DE OBRA .................... 5.137,94
MAQUINARIA........................ 25.327,94
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2.428,99

TOTAL PARTIDA................. 32.894,87

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE
ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE  A VERTEDERO.

54

MANO DE OBRA .................... 3,69
MAQUINARIA........................ 3,02
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,40

TOTAL PARTIDA................. 7,11
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06.01.001M Ud DEMOLICIÓN MANUAL DE ARQUETA DE ACOMETIDA CON TAPA DE
FUNDICIÓN  DE DIMENSIONES 30 CM X 30 CM EN UN RADIO
INFERIOR A 1 M SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA,
PROTEGIENDO LOS ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN INTERIORES

55

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 45,00

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS,
DE 1 M  DE PROFUNDIDAD MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y
REPOSICIÓN

56

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

90,10

TOTAL PARTIDA................. 90,10

06.01.004M Ud REPOSICIÓN DE ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN PARA
INSTALACIONES DE  ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO CON
DIMENSIONES 30 CM X 30 CM

57

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 185,00

06.02.001M Ud DEMOLICIÓN DE POZO DE PLUVIALES DE CUALQUIER
PROFUNDIDAD, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE DIÁMETRO
70 CM,  SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN A
VERTEDERO Y RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO

58

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 175,00

06.02.002M Ud DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS DE REJILLAS METÁLICAS, CON
DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A 30 X 30 CM, CON MARTILLO
NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREANTE A VERTDERO. EL
PRECIO INCLUYE EL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE
TERMINADO

59

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 105,00

06.02.004M m DEMOLICIÓN DE CUNETA DE ANCHURA VARIABLE HASTA 1 M
REVESTIDA DE HORMIGÓN , CON MARTILLO  NEUMÁTICO , Y CARGA
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR. INCLUIDO
TRANSPORTE A VERTEDERO

60

MANO DE OBRA .................... 2,95
MAQUINARIA........................ 4,60
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,45

TOTAL PARTIDA................. 8,00
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06.02.005M m DESMONTAJE DE TUBO DE PLUVIALES DE CUALQUIER TIPO Y
DIÁMETRO, CON MEDIOS MECÁNICOS  Y CARGA SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN HASTA 3M, EL
DESMONTAJE DEL MATERIAL DE SUJECIÓN, DE LOS ACCESORIOS Y
DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y LA OBTURACIÓN DE LAS
CONDUCCIONES CONECTADAS AL ELEMENTO. INCLUIDO
TRANSPORTE A VERTEDERO.

61

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 20,00

06.02.007M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE PLUVIALES
PREFABRICADO HASTA 3 METROS DE PROFUNDIDAD PARA
REPOSICIÓN DE POZOS AFECTADOS. INCLUIDO MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 70 CM DE DIÁMETRO. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y
REAPROVECHAMIENTO DE MATERIAL SOBRANTE EN OBRA O
TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUIDO CONEXIONES A NUEVO
COLECTOR DE DRENAJE. TOTALMENTE TERMINADO

62

MANO DE OBRA .................... 115,99
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

521,54

TOTAL PARTIDA................. 637,53

06.02.008M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO DE REJILLA METÁLICA,
CON DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A 30 X 30 CM (IGUAL A
EXISTENTES). INCLUIDA REJILLA DE FUNDICIÓN. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O
REAPROVECHAMIENTO EN OBRA. INCLUIDA ACOMETIDA A POZO DE
REGISTRO ADYACENTE MEDIANTE TUBO DE PVC. TOTALMENTE
TERMINADO

63

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 225,00

06.04.001M Ud DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE ARQUETAS
ELÉCTRICAS DE BT Y AT, CON TAPA DE FUNDICIÓN DE
DIMENSIO-NES Y FORMA VARIABLE SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN
MA-SA. INCLUIDO RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE
APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE
TERMINADO. INCLUIDO PROTECCIÓN DE CABLEADO EXISTEN-TE SI
FUERA NECESARIO.

64

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 65,00

06.04.003M m² DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 0,4 M DE
PROFUNDIDAD, CON MARTILLO NUEMÁTICO, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR

65

MANO DE OBRA .................... 30,19
MAQUINARIA........................ 20,08
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3,02

TOTAL PARTIDA................. 53,29

06.04.008M m³ SUMINISTRO, VERTIDO Y EXTENDIDO DE HORMIGÓN HM-20 PARA
FORMACIÓN DE SOLERA DE ACABADO DE ZANJA. ACABADO
FRATASADO.

66

MANO DE OBRA .................... 9,73
MAQUINARIA........................ 16,03
RESTO DE OBRA Y 73,23

Página 7PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO
MAQUINARIA........................ 16,03
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

73,23

TOTAL PARTIDA................. 98,99

06.04.009M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBOTPC PARA PROTECCIÓN DE
CABLEADO DE DIÁMETRO 125 MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

67

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 12,53

06.04.010M Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.270 MM
X 580 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.200MM, INCLUIDA TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN
EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

68

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.378,75

06.05.002M Ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA RT-3
DE ALUMBRADO EXISTENTE DE 20 M DE ALTURA CON PLATAFORMA
SUPERIOR AL ALMACÉN O DESGUACE.

69

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 777,46

07.01.001L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, (TIPO 2) FORMADO POR
MALLA ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO
L30. FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO
LOS POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A
EJES.TOTALMENTE TERMINADO.

70

MANO DE OBRA .................... 16,56
MAQUINARIA........................ 4,37
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

129,64

TOTAL PARTIDA................. 150,57

07.01.002A Ud PUERTA DE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA (4X2) , CON MALLA
PROTECTORA DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y
CALIDAD, SOBRE MALLA ELECTROSOLDADA DE 40X40X3 MM SEGUN
PLANOS DE DETALLE.

71

MANO DE OBRA .................... 32,35
MAQUINARIA........................ 4,37
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

331,67

TOTAL PARTIDA................. 368,39

Página 7PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA



CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

07.01.002L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, SOBRE MURO  DE
HORMIGÓN DE 2000 MM DE ALTO, (TIPO 1) FORMADO POR MALLA
ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30.
FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO LOS
POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A
EJES.TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO HORMIGÓN, ACERO Y
ENCOFRADO.

72

MANO DE OBRA .................... 16,56
MAQUINARIA........................ 4,37
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

247,59

TOTAL PARTIDA................. 268,52

07.02.006C t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

73

MANO DE OBRA .................... 3,40
MAQUINARIA........................ 12,45
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

11,19

TOTAL PARTIDA................. 27,04

07.02.007C t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE
DE OBRA O PLANTA.

74

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

601,02

TOTAL PARTIDA................. 601,02

07.02.008C t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

75

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

71,18

TOTAL PARTIDA................. 71,18

07.02.009C t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

76

MANO DE OBRA .................... 71,91
MAQUINARIA........................ 76,24
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

460,45

TOTAL PARTIDA................. 608,60

07.02.010C m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
LONGITUD REALMENTE PINTADA).

77

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,32

TOTAL PARTIDA................. 0,32

07.03.007M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO TPC PARA PROTECCIÓN DE
CABLEADO DE DIÁMETRO 200 MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE
SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS ESPECIALES Y
EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

78

SIN DESCOMPOSICIÓN
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SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 16,11

08.01.001M m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS
TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA
ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE 200X100 MM
DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE
DIÁMETRO Y VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS
A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8
ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES, AMORTIZABLES EN 5
USOS, FIJADAS AL PAVIMENTO CON PLETINAS DE 20X4 MM Y TACOS
DE EXPANSIÓN DE ACERO. MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO
DE ALTA DENSIDAD, COLOR VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE MONTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

79

MANO DE OBRA .................... 11,98
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5,88

TOTAL PARTIDA................. 17,86

08.01.002C m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

80

MANO DE OBRA .................... 0,30
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,50

TOTAL PARTIDA................. 0,80

09.02.001M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER
150103) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

81

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 27,95

09.02.002M t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203)O ENVASES DE PLÁSTICO
(LER 150102) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

82

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 83,95

09.02.003M t RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302) PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

83

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 10,50
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09.02.004M t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

84

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3,00

09.02.005M t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES
METÁLICOS (LER 150104) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

85

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 0,00

09.02.006M t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

86

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 5,00

09.02.007M t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405)PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

87

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 0,00

09.02.008M t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER
150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

88

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 35,50

09.02.009M t RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

89

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.200,00

09.02.010M t RESIDUOS DE CABLES (LER 170411)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN
O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

90

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 83,95

09.02.011M t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR
AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

91

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2,07

09.02.012M t RESIDUOS DE CABLES DE ALUMINIO (LER 170402)PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

92

SIN DESCOMPOSICIÓN
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SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1,27

09.02.013M t RESIDUOS DE CABLES DE COBRE (LER 170401)PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

93

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 0,03

09.02.014M t RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO (LER 170605*)PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

94

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 983,04

09.02.015M ud PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS CON AMIANTO
(LER 170605*) DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO 396/2006

95

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3.240,00

09.02.016M t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RESIDUOS
DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN EN
PARCELAS CON SUELOS CONTAMINADOS, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

96

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 49,00

09.03.01.001A Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO
DE RUINA) PARCELA A

97

MANO DE OBRA .................... 2.324,55
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

139,47

TOTAL PARTIDA................. 2.464,02

09.03.01.001B Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO
DE RUINA) PARCELA B

98

MANO DE OBRA .................... 2.324,55
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

139,47

TOTAL PARTIDA................. 2.464,02

09.03.01.001C Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO
DE RUINA) PARCELA C

99

MANO DE OBRA .................... 2.324,55
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

139,47

TOTAL PARTIDA................. 2.464,02

09.03.01.001D Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO
DE RUINA) PARCELA D

100

MANO DE OBRA .................... 2.324,55
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

139,47

Página 9PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA



CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

MATERIALES ........................

TOTAL PARTIDA................. 2.464,02

09.03.01.002A Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA A

101

MANO DE OBRA .................... 3.072,69
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

184,36

TOTAL PARTIDA................. 3.257,05

09.03.01.002B Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA B

102

MANO DE OBRA .................... 3.072,69
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

184,36

TOTAL PARTIDA................. 3.257,05

09.03.01.002C Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA C

103

MANO DE OBRA .................... 3.072,69
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

184,36

TOTAL PARTIDA................. 3.257,05

09.03.01.002D Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y
SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS AFECTADAS PARCELA D

104

MANO DE OBRA .................... 3.072,69
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

184,36

TOTAL PARTIDA................. 3.257,05

09.03.01.003A Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA A

105

MANO DE OBRA .................... 789,75
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4.306,41

TOTAL PARTIDA................. 6.570,36

09.03.01.003B Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA B

106

MANO DE OBRA .................... 1.638,00
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2.463,00

TOTAL PARTIDA................. 5.575,20

09.03.01.003C Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA C

107

MANO DE OBRA .................... 1.170,00
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4.329,22

TOTAL PARTIDA................. 6.973,42
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TOTAL PARTIDA................. 6.973,42

09.03.01.003D Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA D

108

MANO DE OBRA .................... 2.123,55
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4.386,44

TOTAL PARTIDA................. 7.984,19

09.03.01.003E Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA E

109

MANO DE OBRA .................... 1.053,00
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.010,33

TOTAL PARTIDA................. 2.063,33

09.03.01.003F Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN
EXPLORATORIA + PLAN DE EXCAVACIÓN) PARCELA F

110

MANO DE OBRA .................... 1.374,75
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.029,64

TOTAL PARTIDA................. 2.404,39

09.03.01.004A Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA)
PARCELA A

111

MANO DE OBRA .................... 2.433,86
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

146,03

TOTAL PARTIDA................. 2.579,89

09.03.01.004B Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA)
PARCELA B

112

MANO DE OBRA .................... 2.433,86
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

146,03

TOTAL PARTIDA................. 2.579,89

09.03.01.004C Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA)
PARCELA C

113

MANO DE OBRA .................... 2.433,86
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

146,03

TOTAL PARTIDA................. 2.579,89

09.03.01.004D Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA)
PARCELA D

114

MANO DE OBRA .................... 2.433,86
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

146,03

TOTAL PARTIDA................. 2.579,89

09.03.01.005A Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA A115
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MANO DE OBRA .................... 801,57
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

48,09

TOTAL PARTIDA................. 849,66

09.03.01.005C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C116

MANO DE OBRA .................... 801,57
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

48,09

TOTAL PARTIDA................. 849,66

09.03.01.005F Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA F117

MANO DE OBRA .................... 801,57
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

48,09

TOTAL PARTIDA................. 849,66

09.03.01.006A Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA A118

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.01.006B Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA B119

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.01.006C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C120

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.01.006D Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA D121

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.01.006E Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA E122

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.01.006F Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA F123

MANO DE OBRA .................... 1.282,51
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

76,95

TOTAL PARTIDA................. 1.359,46
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TOTAL PARTIDA................. 1.359,46

09.03.02.001A Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA A

124

MANO DE OBRA .................... 8.650,30
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5.032,44

TOTAL PARTIDA................. 15.156,94

09.03.02.001B Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA B

125

MANO DE OBRA .................... 7.265,77
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4.949,37

TOTAL PARTIDA................. 13.689,34

09.03.02.001C Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA C

126

MANO DE OBRA .................... 8.990,36
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5.052,84

TOTAL PARTIDA................. 15.517,40

09.03.02.001D Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA D

127

MANO DE OBRA .................... 9.136,10
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5.061,59

TOTAL PARTIDA................. 15.671,89

09.03.02.001E Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA E

128

MANO DE OBRA .................... 3.063,60
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.194,57

TOTAL PARTIDA................. 4.258,17

09.03.02.001F Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR
PRESENCIA DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DURANTE LA
INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA F

129

MANO DE OBRA .................... 3.938,04
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MANO DE OBRA .................... 3.938,04
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.247,03

TOTAL PARTIDA................. 5.185,07

09.03.02.002A Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA A130

MANO DE OBRA .................... 5.764,02
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

345,84

TOTAL PARTIDA................. 6.109,86

09.03.02.002B Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA B131

MANO DE OBRA .................... 5.149,48
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

308,97

TOTAL PARTIDA................. 5.458,45

09.03.02.002C Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA C132

MANO DE OBRA .................... 5.902,47
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

354,15

TOTAL PARTIDA................. 6.256,62

09.03.02.002D Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA D133

MANO DE OBRA .................... 5.958,34
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

357,50

TOTAL PARTIDA................. 6.315,84

09.03.02.002E Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA E134

MANO DE OBRA .................... 1.153,78
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

69,23

TOTAL PARTIDA................. 1.223,01

09.03.02.002F Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA F135

MANO DE OBRA .................... 1.554,56
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

93,27

TOTAL PARTIDA................. 1.647,83

09.03.02.003A Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA A

136

MANO DE OBRA .................... 934,98
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3.933,16

TOTAL PARTIDA................. 6.342,34

09.03.02.003B Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA B

137

MANO DE OBRA .................... 2.249,89
MAQUINARIA........................ 1.474,20
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MANO DE OBRA .................... 2.249,89
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2.117,75

TOTAL PARTIDA................. 5.841,84

09.03.02.003C Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA C

138

MANO DE OBRA .................... 1.018,66
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3.938,18

TOTAL PARTIDA................. 6.431,04

09.03.02.003D Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA D

139

MANO DE OBRA .................... 1.061,39
MAQUINARIA........................ 1.474,20
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

3.940,75

TOTAL PARTIDA................. 6.476,34

09.03.02.003E Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA E

140

MANO DE OBRA .................... 1.659,23
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.046,71

TOTAL PARTIDA................. 2.705,94

09.03.02.003F Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA
EXCAVACION E INFORME FINAL PARCELA F

141

MANO DE OBRA .................... 1.955,36
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.064,47

TOTAL PARTIDA................. 3.019,83

09.03.03.001 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RP DE
TIERRAS

142

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 120,00

09.03.03.002 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RNP DE
TIERRAS

143

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 49,00

09.03.03.008 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA DE RESIDUOS DE MEZCLAS, O
FRACCIONES SEPARADAS, DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS
PELIGROSAS (LER170106*)" PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN

144

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 120,00
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10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO DEL PROYECTO.145

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 34.423,95

961.0001N PA PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C. 15/2003

146

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 20.000,00

ACA1 m CERRAMIENTO DE PARCELA FORMADO POR MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO, DE
48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA. MEDIDA LA LONGITUD
COLOCADA

147

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 20,00

ACA2 Ud PUERTA CANCELA CONSTITUIDA POR CERCOS DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, BASTIDOR DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
40X40X1,5 MM CON PLETINA DE 40X4 MM Y POR MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO PLASTIFICADO EN VERDE, FIJADA A LOS
CERCOS Y ATIRANTADA, PARA ACCESO DE VEHÍCULOS EN VALLADO
DE PARCELA DE MALLA METÁLICA. INCLUSO POSTES DE REFUERZO,
HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE.

148

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 340,00

AP1 Ud REVISIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y SERVICIOS QUE DAN
SUMINISTRO AL  EDIFICIO A DEMOLER, COMPROBACIÓN DE SU
DESCONEXIÓN TOTAL, INFORMACIÓN A LA DF DE LA DESCONEXIÓN
O INEXISTENCIA DE REDES O DE SU EXISTENCIA PARA PROCEDER A
DAR AVISO A LA COMPAÑÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

149

MANO DE OBRA .................... 95,79
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5,75

TOTAL PARTIDA................. 101,54

AP2 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO ANCLADA A
LA FACHADA DEL EDIFICIO 6H Y TRASLADO AL LUGAR DE
ALMACENAMIENTO QUE DETERMINEN LOS SERVICIOS PORTUARIOS.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

150

MANO DE OBRA .................... 90,55
MAQUINARIA........................ 17,22
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

6,47

TOTAL PARTIDA................. 114,24
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AP3 Ud LIMPIEZA INTERIOR DE EDIFICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
DEMOLICIÓN SELECTIVA, RETIRADA DE TODO TIPO DE BASURA,
MOBILIARIO, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE TODO TIPO,
DESMONTAJE DE LUMINARIAS, REVESTIMIENTOS DE TODO TIPO Y
CARPINTERÍAS, INCLUSO RETIRADA Y ACONDICIONAMIENTO DE RP,
CLASIFICACIÓN Y ACOPIO DE LOS RESIDUOS PARA SU RETIRADA
POSTERIOR DE FORMA QUE NO SE CONTAMINE EL ESCOMBRO
DURANTE EL DERRIBO DEL EDIFICIO, INCLUIDO EL ACOPIO PARA LA
CARGA PARA TRANSPORTE A VERTEDERO, EL EMPLEO DE MEDIOS
AUXILIARES: PLATAFORMAS, ANDAMIOS, PEQUEÑA MAQUINARIA,
EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y CARGA, Y LA RECOPILACIÓN DE VALES
DE PESADA CON INDICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO Y DESTINO,
DOCUMENTOS DE ACEPTACIÓN, ETC. INTRODUCCIÓN DE LOS
DATOS EN EL SISTEMA IKS EEM Y ENTREGA A LA D.O. CON EL FIN
DE PODER HACER UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS RESIDUOS Y
UNA CUANTIFICACIÓN REAL DE SUS VOLÚMENES. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

151

MANO DE OBRA .................... 2.950,32
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

177,02

TOTAL PARTIDA................. 3.127,34

AP4 Ud BOCA RIEGO SENCILLA DE BRONCE, CONEXIÓN RÁPIDA, PN 16,
DIÁMETRO NOMINAL 1, NTE/IEB-3 Y MANGUERA DE 20M;
INSTALACIÓN EN ARQUETA SEGÚN NTE/IFR-13 Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

152

MANO DE OBRA .................... 9,58
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

88,16

TOTAL PARTIDA................. 97,74

AP5 m² RETIRADA DE TELA ASFÁLTICA EN CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS
CON HERRAMIENTAS MANUALES PARA DEJAR AL DESCUBIERTO LA
CHAPA DE ACERO DE REVESTIMIENTO, INCLUYENDO MEDIOS DE
ELEVACIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AUXILIARES,
DESMONTANDO EL REVESTIMIENTO Y DEPOSITÁNDOLO FUERA DE
LA ZONA DE ACTUACIÓN PARA SER RETIRADA POSTERIORMENTE A
MÁQUINA, INCLUSO P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA
SUPERFICIE DESMONTADA.

153

MANO DE OBRA .................... 4,89
MAQUINARIA........................ 0,17
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,30

TOTAL PARTIDA................. 5,36

APP1.2 m³ RETIRADA DE TUBOS EXISTENTES DE FIBROCEMENTO154

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 21,15
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APP10 ml ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN,
TRANSPORTE, INSTALACIÓN PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN DE
TUBOS Y CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDOS GRAPADOS A PARED
PARA CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS.
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y
REFERENCIAS DE LOS TUBOS, CAJAS, RACORES, GRAPAS Y
MATERIAL DE FIJACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LOS
CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD.
ANTES DEL ENVÍO A OBRA, EL CONTRATISTA SOLICITARÁ A LA
DIRECCIÓN DE OBRA UNA AUTORIZACIÓN DE ENVÍO, ACOMPAÑADA
DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL
MATERIAL. EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ EL ENVÍO HASTA
RECIBIR POR ESCRITO LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR
PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

155

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 7,79

APP12 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN
12/20 KV Y 150 MM2 DE SECCIÓN DE ALUMINIO Y PANTALLA
METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO,
ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO,
INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE
LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE
RESULTANTE SERÁ APP.

156

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3,56

APP13 m ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE UNIPOLAR
HEPRZ1 12/20 KV, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 150 MM2 DE
SECCIÓN QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENTRE
LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE
PROPORCIONAL DE EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL PARA
FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL DE AMARRE DE CONDUCTORES DEL
MISMO CIRCUITO, BOTELLAS TERMINALES, Y CONEXIONADO,
COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.

157

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 12,23
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APP14 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE MANGUERA DE CABLES, DE HASTA
50 MM2 DE SECCIÓN DE COBRE. INCLUYE EL DESMONTAJE,
TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO
SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y
OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE
RESULTANTE SERÁ APP.

158

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 8,15

APP15 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLE UNIPOLAR, DE HASTA 185
MM2 DE SECCIÓN DE COBRE. INCLUYE EL DESMONTAJE,
TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO
SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y
OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA
ENTREGA DEL MATERIAL, EL BENEFICIARIO DEL IMPORTE
RESULTANTE SERÁ APP.

159

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2,88

APP16 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 1X185 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 185 MM2, PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN,
CABLE DE FASE O CABLE DE NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DEL CABLE, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO.

160

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 45,99

APP17 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 3X6 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 6 MM2, FASES, NEUTRO Y TIERRA, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE
CONEXIÓN, COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

161

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 12,21
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TOTAL PARTIDA................. 12,21

APP18 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X6 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 6 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

162

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 15,55

APP19 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X10 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 10 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

163

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 23,41

APP20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X16 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 16 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

164

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 29,96

APP21 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X25 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 25 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

165

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 37,46

APP22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE
RZ1-K 0,6/1KV 4X50 MM2, CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(FLEXIBLE) DE 50 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K,
INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

166

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 59,93
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APP23 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X6 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6
MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

167

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3,88

APP24 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X10 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
10 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

168

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 4,35

APP25 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X16 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
16 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

169

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 5,25

APP26 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X25 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
25 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

170

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 8,65

APP27 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K
0,6/1KV 1X50 MM2, CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE
50 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO
P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE
FERRULES DE LOS CABLES, INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y
CONEXIONADO DE LOS CABLES.

171

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 15,68
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APP28 PA ACONDICIONAMIENTO DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN
PARA REDISTRIBUCIÓN DE PROTECCIONES Y OPTIMIZACIÓN DE
ESPACIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL DESMONTAJE DE INTERRUPTORES,
DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO DEL CABLEADO, ETIQUETADO,
FERRULADO Y TODAS AQUELLAS OPERACIONES PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA UNIDAD.
LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS
PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

172

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.325,00

APP29 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE
HASTA 63 A Y HASTA 4 POLOS Y SUS ELEMENTOS DE
ALIMENTACIÓN AUXILIARES, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO
MATERIAL DE REPUESTO, O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO, SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL
CABLEADO CONECTADO A LA PROTECCIÓN.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.

173

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 6,37

APP30 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON
PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 25 A, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA
TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS
EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE
TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA
DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

174

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 302,53

APP31 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON
PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 50 A, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA
TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS
EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE
TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA
DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

175

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 346,99

Página 16PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

APP32 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON
PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 63 A, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA
TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS
EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE
TAMBIEN EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA
DIRECTA MODELO CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

176

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 346,99

APP33 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON
PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 630 A, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA
TENSIÓN. LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS
EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES COMO LIMPIEZA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

177

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.816,69

APP34 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES,
FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 25 FIBRAS, FIBRA ÓPTICA
MONOMODO DE 16 FIBRAS, EAP 25 PARES, EAP 16 PARES,
TELEFONÍA UTP CAT 6A Y CABLEADO DE COMUNICACIONES PARA
PROTOCOLO RS-485. LA UNIDAD COMPRENDE EL DESMONTAJE DE
CABLEADO GRAPADO, CANALIZADO BAJO TUBO O SOBRE BANDEJA.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN
DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO
GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y
OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS
LABORES DESCRITAS.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

178

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 0,69

APP35 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIO DE COMUNICACIONES O
ARMARIO DE CONEXIONADO DE CABLEADO DE COMUNICACIONES
DE EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO
MATERIAL DE REPUESTO, O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO, SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL
CABLEADO CONECTADO AL ARMARIO.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.

179

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 23,12
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APP36 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA
LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 16
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA MONOMODO DE 16 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE
PROPORCIONAL DE FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y
CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES
Y LATIGUILLOS NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO
ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES
NECESARIAS.

180

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 4,35

APP37 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA PARA
LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE INCLUYE EN ESTA UNIDAD EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN,
TRANSPORTE, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA MONOMODO DE 24 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE EL
SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O BANDEJA, PARTE
PROPORCIONAL DE FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y
CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES
Y LATIGUILLOS NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO
ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS VERIFICACIONES
NECESARIAS.

181

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 5,30

APP38 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE
25 PARES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE
COAXIAL DE DATOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA
APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A
PARED, EN CANALETA O EN TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

182

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 4,63

APP39 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EAP DE16
PARES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL
DE DATOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A
PARED, EN CANALETA O EN TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

183

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2,99
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APP40 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE UTP CATEGORÍA 6A
PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE
DATOS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS
COMO CABLEADO UTP CAT 6A.

184

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1,17

APP41 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS
CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE UTP PARA
PROTOCOLO RS-485 DE 2 PARES EN LA RED DE COMUNICACIONES
DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES,
CONEXIONADO Y PRUEBAS DE TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS
COMO CABLEADO VÁLIDO PARA PROTOCOLO RS-485.

185

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3,12

APP42 PA ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO DE COMUNICACIONES
EXISTENTE PARA EL CONEXIONADO DE CABLEADO DE
COMUNICACIONES, INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
NUEVO REGLETERO EN SU INTERIOR SI FUERA NECESARIO.
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. LA
UNIDAD INCLUYE LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL
ARMARIO

186

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 115,00

APP43 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES TIPO
KRONE O SIMILAR, DE DIMENSIONES 318X214X75 MM. INCLUIRÁ EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS Y REGLETEROS
NECESARIOS EN SU INTERIOR. COMPLETAMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO.
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE EN PARED Y PEQUEÑO
MATERIAL.

187

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 223,82

APP44 PA188

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 35,12
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APP46 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA PHILIPS OPTIVISION LED
BVP528 1XLED2220/757 OUT T25 S8/5 1.500W.  COMPLETAMENTE
INSTALADO EN LA UBICACIÓN FINAL DE INSTALACIÓN INDICADA EN
LOS PLANOS, INCLUYE ALQUILER DE CAMIÓN ELEVADOR O
MAQUINARIA REQUERIDA PARA SU MONTAJE EN LA UBICACIÓN
DEFINITIVA.
LA UNIDAD INCLUYE LA CAJA DE DERIVACIÓN Y EL CABLEADO PARA
LA ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA, CON MANGUERA RZ1-K 0,6/1
KV 3G2,5 MM2 DE COBRE.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
RACORES, BORNAS, TERMINALES, IDENTIFICACIÓN, SUJECIÓN,
ENHEBRADO, PASAMUROS, CONEXIÓN, HERRAJES, TUERCAS,
TORNILLOS, ARANDELAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
INSTALACIÓN Y PRUEBAS, CON TODOS LOS MEDIOS, ACCESORIOS
Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.

189

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 3.300,00

APP47 PA REORIENTACIÓN DE LOS 9 PROYECTORES EXISTENTES EN LAS
TORRES RT1, RT2 Y RT4.
INCLUYE ESTUDIO LUMINOTÉCNICO, INCLUYENDO LA INFLUENCIA
DE LOS 2 NUEVOS PROYECTORES.
SE INCLUYEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN EL CABLEADO
DE ALIMENTACIÓN DE LOS PROYECTORES Y SUS ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE COMPRENDEN LA UNIDAD.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO
FUNCIONAMIENTO.

190

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.750,00

APP5 m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN JARDÍN, FORMADA
POR 2 TUBOS CORRUGADOS DE DOBLE PARED, CORRUGADO
EXTERIOR, LISO INTERIOR, SEGÚN NORMA UNE-EN 61386.2.4, CON
UNA RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO DE 450 N Y RIGIDEZ
DE LA SERIE N, DE PEAD (LIBRE DE HALÓGENOS), DE 125MM DE
DIÁMETRO, COLOCADO SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN JARDÍN, P.P. AGOTAMIENTOS Y ENTIBACIONES,
RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN CON
COMPACTACIÓN EN TONGADAS DE 5CM CON UN GRADO DEL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO Y TERMINACIÓN EN TIERRA VEGETAL
SIMILAR AL DEL EMPLAZAMIENTO, MANGUITOS DE UNIÓN,
SEPARADOR DE TUBOS, CINTA SEÑALIZADORA, HILO GUÍA Y
MANDRILADO TRAS EJECUCIÓN.
INCLUYE TODA LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIAMENTE
EXISTENTE SI LA HUBIERE, ASÍ COMO EL TRANSPORTE Y GESTIÓN
DE RESIDUOS GENERADOS.

191

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 52,51
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APP6 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE
PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.425 MM
X 1100 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.400MM, INCLUIDA TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN
EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

192

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 1.585,56

APP8 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN
DE ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA
ALUMBRADO EN JARDÍN DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA
390 MM X 390 MM Y PROFUNDIDAD DE 750 MM, INCLUIDA TAPA DE
FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON
MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN
EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

193

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 370,89

APP9 ml DESMONTAJE Y RETIRADA DE TUBOS DE HASTA 70 MM DE
DIÁMETRO PARA CABLES EN EXTERIOR O INTERIOR, PARA TUBERÍA
DE PVC O PE O METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE
A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS
AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y
OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
LABORES.
INCLUYE CAJAS DE DERIVACIÓN Y RACORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A
GESTORES AUTORIZADOS E INFORME FINAL.
EL MATERIAL SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ
ENTREGA DE ESTE A APP, PARA SU ALMACENAMIENTO COMO
REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

194

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2,15

DEM1 m² DESMONTAJE DE PLACAS DE CUBIERTA DE ACERO DEL EDIFICIO 6H
JUNTO A LA FACHADA SUR HACIA EL TRAZADO DE ETS-RFV, POR
MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA TRABAJANDO DESDE
EL INTERIOR DEL EDIFICIO CON AYUDA DE PLATAFORMA
ELEVADORA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA
SUPERFICIE RETIRADA

195

MANO DE OBRA .................... 4,53
MAQUINARIA........................ 0,86
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,32

TOTAL PARTIDA................. 5,71

DEM10 t CARGA DE RESIDUOS A CAMIÓN O CONTENEDOR Y TRANSPORTE A
GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25KM DE DISTANCIA, INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL PESO DE RESIDUO
TRANSPORTADO

196

MAQUINARIA........................ 1,30
RESTO DE OBRA Y 0,08

Página 18PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA



CUADRO DE PRECIOS 2
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO
MAQUINARIA........................ 1,30
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,08

TOTAL PARTIDA................. 1,38

DEM2 Ud DESMONTAJE DE CERCHAS DE CUBIERTA EN LA ZONA PRÓXIMA AL
TRAZADO DE ETS-RFV MEDIANTE GRÚA Y OXICORTE, CORTE DE
CORREAS, ENLACES DE LAS CERCHAS Y VIGAS DE APOYO DE LAS
CERCHAS, CON DEPÓSITO DEL MATERIAL ACOPIADO EN EL
INTERIOR DE LA MISMA NAVE, INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD DE CERCHA DESMONTADA.

197

MANO DE OBRA .................... 255,44
MAQUINARIA........................ 279,23
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

32,08

TOTAL PARTIDA................. 566,75

DEM3 m DEMOLICIÓN MANUAL DE SALIENTE DE MEDIANERA DEL EDIFICIO
6H SOBRE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 5H DE APROXIMADAMENTE
1M DE ALTURA, INCLUSO LIMPIEZA DE CANALÓN DEL EDIFICIO 5H Y
RETIRADA DE ESCOMBRO HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 6H,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD
DEMOLIDA

198

MANO DE OBRA .................... 24,58
MAQUINARIA........................ 0,17
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,49

TOTAL PARTIDA................. 26,24

DEM4 m² DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ACERO EN
FACHADA SONBRE EL TRAZADO DE ETS-RFV, EN HORARIO
NOCTURNO, CON PRESENCIA DE PILOTO HOMOLOGADO,
DESMONTAJE DE CHAPA, RASTRELES Y REMATES DE CUBIERTA
SOBE EL TRAZADO DEL FERROCARRIL CON MEDIOS MANUALES Y
PEQUEÑA HERRAMIENTA, INCLUSO TRASLADO DEL MATERIAL
DESMONTADO FUERA DE LA ZONA FERROVIARIA Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE CHAPA DESMONTADA

199

MANO DE OBRA .................... 10,02
MAQUINARIA........................ 2,58
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,76

TOTAL PARTIDA................. 13,36

DEM5 m² DEMOLICIÓN MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA Y FÁBRICA
MEDIANTE RETOREXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE
DEMOLEDOR PRIMARIO, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
RETIRADA DE MATERIAL AL INTERIOR DEL EDIFICIO, CON EMPLEO
DE PANTALLA DE PROTECCIÓN SUSPENDIDA POR GRÚA, EN
HORARIO NOCTURNO Y CONSUPERVISIÓN DE PILOTO
HOMOLOGADO POR ETS-RFV,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CON LIMPIEZA FINAL DEL TRAZADO FERROVIARIO.
MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA.

200

MANO DE OBRA .................... 8,05
MAQUINARIA........................ 9,00
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,02

TOTAL PARTIDA................. 18,07
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DEM6 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA DE
MUROS DE CARGA DE MAMPOSTERÍA, BLOQUE O LADRILLO Y
CUBIERTA LIGERA DE CHAPA DE ACERO SOPORTADA POR
ESTRUCTURA COMPUESTA POR CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS,
MEDIANTE RETROEXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE
DEMOLEDOR, CIZALLA, MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON
SELECCIÓN DE MATERIAL, ACOPIO Y PREPARACIÓN PARA CARGA Y
APOYO DE PEÓN PARA RIEGO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE DEFINIDO POR LOS
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN.

201

MANO DE OBRA .................... 0,96
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,06

TOTAL PARTIDA................. 1,02

DEM7 m³ DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE ENTRE 15 Y 20CM DE ESPESOR
MEDIANTE RETROEXCAVADORA PROVISTA DE MARTILLO ROMPE
ROCAS Y CAZO, CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA
CARGA, ACONDICIONAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL DEL
TERRENO Y RIEGO PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE POLVO,  INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DEMOLIDA

202

MANO DE OBRA .................... 1,20
MAQUINARIA........................ 9,00
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,61

TOTAL PARTIDA................. 10,81

DEM8 m³ DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES MEDIANTE RETROEXCAVADORA
CONVENCIONAL PROVISTA DE MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO,
CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA SU CARGA Y
REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS LA EXTRACCIÓN DE LAS
CIMENTACIONES, RIEGO PARA EVITAR LA EMISIÓN DE POLVO,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN
DEMOLIDO

203

MANO DE OBRA .................... 12,25
MAQUINARIA........................ 30,00
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2,54

TOTAL PARTIDA................. 44,79

DEM9 m² DEMOLICIÓN MANUAL DE MEDIANERA CON EDIFICIO 5H DE
FÁBRICA DE LADRILLO O MAMPOSTERÍA CON MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE
DEMOLIDA

204

MANO DE OBRA .................... 9,22
MAQUINARIA........................ 3,02
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,73

TOTAL PARTIDA................. 12,97
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G730N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN PARA MACIZO DE
ELECTRIFICACIÓN EN TERRENO NORMAL, HASTA 2,5 M DE
PROFUNDIDAD, COMPRENDE LA APERTURA DEL HOYO QUE
CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS
QUE SE INDIQUEN, RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI
FUERA NECESARIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

205

MANO DE OBRA .................... 55,39
MAQUINARIA........................ 183,25
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

14,32

TOTAL PARTIDA................. 252,96

G731N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'D'
(DESMONTE) PARA POSTES CON ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN.
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DEL CANGILÓN, QUE DEBERÁ SER METÁLICO, EN EL
HOYO A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL
HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y
NORMAS QUE ADIF INDIQUE. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE
CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN
DETERMINADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL
TIPO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA PROPIA EXCAVACIÓN.

206

MANO DE OBRA .................... 96,67
MAQUINARIA........................ 118,43
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

71,84

TOTAL PARTIDA................. 286,94

G731N003 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'AN'
(ANCLAJE) PARA ANCLAJES CON ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN.
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DEL CANGILÓN EN EL HOYO A LA ALTURA QUE
CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE
ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ADIF INDIQUE.
COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU
CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS
DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN.

207

MANO DE OBRA .................... 148,05
MAQUINARIA........................ 118,43
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

74,92

TOTAL PARTIDA................. 341,40
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G731N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 PERNOS (BS500) DE 38 MM DE
DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE HASTA 1 METROS EMBEBIDOS EN
CIMENTACIÓN SEGÚN PLANTILLA DE ANCLAJE Y CON BORDE
PREPARADO PARA ROSCA DE MISMA METRICA. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DE LOS 4 PERNOS A LA ALTURA QUE CORRESPONDA,
EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS
DIMENSIONES Y NORMAS QUE SE INDIQUE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

208

MANO DE OBRA .................... 31,58
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

18,39

TOTAL PARTIDA................. 49,97

G733N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO,
CA1RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE
CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE,
SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y
NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
MONTADA Y CONEXIONADA.

209

MANO DE OBRA .................... 90,55
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

304,77

TOTAL PARTIDA................. 430,60

G733N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA
CA10RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR
DE 50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL
POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE,
SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y
NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
MONTADA Y CONEXIONADA.

210

MANO DE OBRA .................... 90,55
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

339,31

TOTAL PARTIDA................. 465,14

G733N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SOPORTE PARA
HASTA DOS MÉNSULAS O DOS TIRANTE GIRATORIOS

211

MANO DE OBRA .................... 61,24
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

127,95

TOTAL PARTIDA................. 224,47
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G733N007 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL X3B HASTA
8,75 METRO DE ALTURA CON PLACA DE ANCLAJE SEGUN PLANOS Y
VARILLAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, SOBRE MACIZO DE
HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL
MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO
EL RELLENO DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL
SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL
HORMIGÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

212

MANO DE OBRA .................... 128,60
MAQUINARIA........................ 74,09
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.376,51

TOTAL PARTIDA................. 1.579,20

G734N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO
RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE
LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS,
COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL
MISMO, MONTAJE DE LA HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA
LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

213

MANO DE OBRA .................... 91,87
MAQUINARIA........................ 52,92
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

97,83

TOTAL PARTIDA................. 242,62

G734N003 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSION EN
AGUJAS Y SECCIONAMENTOS,  CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO
RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL AISLADOR DE SUSPENSIÓN
Y RESTO DE DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL CONJUNTO, SOBRE
LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS.
POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

214

MANO DE OBRA .................... 91,87
MAQUINARIA........................ 52,92
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

105,39

TOTAL PARTIDA................. 250,18

G735N006 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO EN VÍA GENERAL EN CURVA FUERA CA27 EN V.G.,
TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO,
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE
ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y
DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

215

MANO DE OBRA .................... 91,87
MAQUINARIA........................ 52,92
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

170,10

TOTAL PARTIDA................. 314,89
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TOTAL PARTIDA................. 314,89

G735N008 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO EN VG EN CURVA DENTRO CA-28 EN V.G., TRAYECTO O
ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O
PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A
EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO
CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE
CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y
CONEXIONADA.

216

MANO DE OBRA .................... 97,99
MAQUINARIA........................ 56,45
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

136,80

TOTAL PARTIDA................. 291,24

G737N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE ANCLAJE FINAL DE
CABLE DE TIERRA L110/LA110 EN POSTE. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
CONJUNTO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA CORRECTA
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.TOTALMENTE
MONTADA Y CONEXIONADA.

217

MANO DE OBRA .................... 42,87
MAQUINARIA........................ 24,70
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

66,37

TOTAL PARTIDA................. 133,94

G738N001 km KILÓMETRO (KM) DE DESMONTAJE, MONTAJE, AJUSTE Y TENDIDO,
TENSADO Y AMARRE DE CATENARIA COMPENSADA SOBRE EQUIPOS
EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CON SUSTENTADOR DE COBRE DE 153
MM². Y DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 107 MM².
COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL SUSTENTADOR, HILOS DE
CONTACTO Y PENDOLAS, EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y
DE LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCACIÓN
DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS
CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS BRAZOS A LOS
H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1
NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS,
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A
LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE
TODO EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES, DE IGUAL MODO, SE ENCUENTRA INCLUIDO
EL SUMINISTRO DE LAS PÉNDOLAS EQUIPOTENCIALES CO6

218

MANO DE OBRA .................... 8.083,68
MAQUINARIA........................ 4.656,96
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

764,44

TOTAL PARTIDA................. 13.505,08
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G739N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA. COMPRENDE
LA PREPARACIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL
CABLE DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL
CABLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU
CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, INCLUYENDO SUMINISTRO Y
MONTAJE DE PICA DE TIERRA COBRIZADA DE 1,5 M Y 16 MM DE
DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC
GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y APERTURA Y TAPADO DE
ROZA POR EL MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

219

MANO DE OBRA .................... 279,51
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

126,45

TOTAL PARTIDA................. 441,24

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO,
INCLUIDO SU RELLENO DE HORMIGÓN.

220

MANO DE OBRA .................... 95,39
MAQUINARIA........................ 20,82
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

6,97

TOTAL PARTIDA................. 123,18

G745N003 Ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X, XR, Z, DE
HORMIGON, ETC SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O
ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL CORTADO DEL
POSTE CON SOLDADURA AUTÓGENA A SOPLETE A NIVEL DEL
MACIZO O COMO INDIQUE ETS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O
ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA DE
ETS.

221

MANO DE OBRA .................... 102,49
MAQUINARIA........................ 38,81
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

8,48

TOTAL PARTIDA................. 149,78

G745N005 Ud DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA (NORMAL O
ALARGADA, IGUAL O MENOR DE 50 CM). COMPRENDE LA RETIRADA
PREVIA DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL
DESMONTE DE LA MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS,
CONTRATACÓN, GIROS DE TIRANTE Y MÉNSULA, TIRANTE Y TODOS
LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN
O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O
ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA POR
PARTE DE ETS.

222

MANO DE OBRA .................... 119,86
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

9,31

TOTAL PARTIDA................. 164,45
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G745NN01 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y TELEMANDO DE
SECCIONADORES

223

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2.400,00

G745NN02 km DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL
TENDIDO DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE FUERZA Y DE
SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES NECESARIAS,
COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA SIMILAR
PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR. SUBIDA Y BAJADA DE
LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA
LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL ACCIONAMIENTO
DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

224

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 10.800,00

G745NN03 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA
ALIMENTACIÓN 4X25 MM2 + TT PARA ALIMENTACIÓN CR

225

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2.650,00

G745NN04 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK
0,6/1 KV PARA ALIMENTACIÓN DE CR 4X25 MM2 + TT CU, INCLUSO
REALIZACIÓN DE CONEXIONADO A CR O EMPALME

226

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 9.120,00

G745NN05 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUSO TRASLADO
A ALMACENCES O CENTRO DE RECOOGIDA AUTORIZADO

227

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2.090,00

G745NN06 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE 64 FIBRAS ÓPTICAS,
MONOMODO, S/NORMA ETS, POR MEDIOS MANUALES Ó MECÁNICOS
EN CANALIZACIÓN NUEVA Ó EXISTENTE, CONECTADO / EMPALMADO
TOTALMENTE TERMINADO.

228

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 7.850,00

G745NN07 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 10 CUADRETES229

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2.160,00

G745NN08 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA ,
CANALETA O CERCHADO DE CABLE ARMADO DE 10X4X1,4 MM DE
DIÁMETRO, TIPO EAPSP.

230

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 15.560,00

G745NN09 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 3 CUADRETES231

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 2.160,00
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G745NN10 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA ,
CANALETA O CERCHADO DE CABLE ARMADO DE 3X4X1,4 MM DE
DIÁMETRO, TIPO EA

232

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 9.550,00

G748N001 Ud UNIDAD  (UD) DE MONTAJE Y FABRICACIÓN DE UN CONJUNTO DE
PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN
DE LA PÉNDOLA FLEXIBLE SOBRE EL SUSTENTADOR Y SU
ENGRIFADO AL HC EN SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE
CON LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

233

MANO DE OBRA .................... 3,07
MAQUINARIA........................ 1,76
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

23,57

TOTAL PARTIDA................. 28,40

G749N001 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE
CONTRAPESOS NORMALIZADO POR ETS. COMPRENDE EL ARMADO
DE LA POLEA Y SU COLOCACIÓN EN EL POSTE, CON TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS CONTRAPESOS, LA COLOCACIÓN DE LAS RODELAS O PIEZAS
DE HORMIGÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LOS TENSES
DE H.H.C.C. Y SUSTENTADOR, REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS
CONTRAPESOS Y COLOCACIÓN DEL RETÉN R19. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

234

MANO DE OBRA .................... 298,34
MAQUINARIA........................ 141,12
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

2.623,37

TOTAL PARTIDA................. 3.062,83

G749N002 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOS
COLAS DE ANCLAJE, UN SUSTENTADOR 153 MM², MÁS 2 H.C. 107
MM², CON R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA
PREPARACIÓN DEL EXTREMO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.H.C.C., COLOCACIÓN DE LOS AISLADORES, ELEMENTOS DE
ANCLAJE, GUARDACABOS, CABLES DE ACERO, TENSOR, BALANCÍN Y
RESTO DE ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. TENSADO CORRECTO
DE AMBAS COLAS PARA POSICIONAR PERPENDICULARMENTE EL
BALANCÍN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

235

MANO DE OBRA .................... 149,17
MAQUINARIA........................ 35,28
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

774,40

TOTAL PARTIDA................. 958,85

G749N004 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE
CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE,
COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SOBRE EL MISMO,
COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS Y
TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

236

MANO DE OBRA .................... 97,99
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MANO DE OBRA .................... 97,99
MAQUINARIA........................ 56,45
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

149,99

TOTAL PARTIDA................. 304,43

G749N005 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO
AÉREO DE CUATRO O CINCO VANOS, AGUJA TANGENCIAL Y
CRUZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS CONJUNTOS Y
UNIDADES QUE FORMAN EL SECCIONAMIENTO ESTÁN RECOGIDOS
EN SUS CAPÍTULOS COMO SON: TENDIDO DE CABLES E HILOS,
SUSPENSIONES, ATIRANTADOS, COLAS, AISLAMIENTOS,
MÉNSULAS, CONEXIONES, PÉNDOLAS, ETC., ESTA UNIDAD SE
REFIERE ÚNICAMENTE AL ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIENTO, HASTA SU CORRECTA
SITUACIÓN, INCLUYENDO EL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN, LA
COLOCACIÓN Y AJUSTE DE PÉNDOLAS EN VANO DE ELEVACIÓN Y
ZONA COMÚN, CORRECTO PARALELISMO DE CATENARIAS EN ZONA
DE ELEVACIÓN, ETC.... INCLUYE SUPLEMENTO PARA MESULAS
ALARGADAS, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

237

MANO DE OBRA .................... 724,40
MAQUINARIA........................ 282,24
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

332,82

TOTAL PARTIDA................. 1.339,46

G781N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BLODI
(BLOQUEO DE DIENTES) PARA POLEAS DE COMPENSACIÓN.
COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS TAREAS PREVIAS
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

238

MANO DE OBRA .................... 122,48
MAQUINARIA........................ 70,56
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

276,58

TOTAL PARTIDA................. 469,62

G790N001 km KILÓMETRO (KM) DE MONTAJE DE CABLE DE TIERRA LA-110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN AL POSTE
(G36U), INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS
Y TENSADO CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA ADIF LAC Nº
11. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE
PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER
VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

239

MANO DE OBRA .................... 1.490,72
MAQUINARIA........................ 564,48
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

566,54

TOTAL PARTIDA................. 2.621,74
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G794N001 Km KILOMETRO (KM) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S..
COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE
FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES
NECESARIAS, COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O
SISTEMA SIMILAR PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR.
NBAJADA DE LOS CABLES POR TUBO GRAPADO, TENIENDO EN
CUENTA QUE LA LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL
ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

240

MANO DE OBRA .................... 618,50
MAQUINARIA........................ 176,40
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4.452,55

TOTAL PARTIDA................. 5.247,45

OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE
TELECOMUNICACIONES, EN DERIVACIÓN A ARQUETAS DE
TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE
CABLES ENTUBADOS Y TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20,
DE DIMENSIONES TOTALES 600 MM DE ANCHO POR 1 M DE ALTO,
HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE PROFUNDIDAD,
POSTERIOR RELLENO COMPACTADO AL 95% P.M. INCLUIDOS 2
TRITUBOS DE POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE
POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR PARA
INSTALACIONES FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO
ELÉCTRICO DE 150 MM DE ANCHO A 150 MM DE PROFUNDIDAD DEL
FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN.
INCLUIDO EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y
LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS
DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL MANDRILADO DE TUBOS.

241

MANO DE OBRA .................... 90,34
MAQUINARIA........................ 13,15
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

75,73

TOTAL PARTIDA................. 179,22

OECN020 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 750X750X1050 MM DE DIMENSIONES
INTERIORES, INCLUSO RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y
DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y RELLENO POSTERIOR,
ASÍ COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO

242

MANO DE OBRA .................... 52,18
MAQUINARIA........................ 29,32
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

543,66

TOTAL PARTIDA................. 625,16

RES1 t ESCOMBRO DE DEMOLICION243

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 33,00

RES2 t YESO244

SIN DESCOMPOSICIÓN
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SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 83,95

RES3 t MADERA245

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 27,95

RES4 t PLÁSTICOS246

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 83,95

RES5 t MEZCLAS BITUMINOSAS247

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 83,95

RES6 t TIERRAS Y ROCAS248

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 39,00

RES7 t METALES MEZCLADOS249

SIN DESCOMPOSICIÓN
TOTAL PARTIDA................. 0,00

El presente Cuadro de Precios nº 2, consta de: precios.249

Bilbao, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Daniel Rodríguez Aranda
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES

SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN DE NAVE INDUSTRIAL

APARTADO 1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS

AP1 Ud REVISIÓN DE LAS ACOMETIDAS Y SERVICIOS QUE DAN SUMINISTRO AL  EDIFICIO A DEMOLER,
COMPROBACIÓN DE SU DESCONEXIÓN TOTAL, INFORMACIÓN A LA DF DE LA DESCONEXIÓN O
INEXISTENCIA DE REDES O DE SU EXISTENCIA PARA PROCEDER A DAR AVISO A LA COMPAÑÍA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1,00 101,54 101,54

AP2 Ud DESMONTAJE DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO ANCLADA A LA FACHADA DEL EDIFICIO
6H Y TRASLADO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO QUE DETERMINEN LOS SERVICIOS
PORTUARIOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00 114,24 114,24

AP3 Ud LIMPIEZA INTERIOR DE EDIFICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DEMOLICIÓN SELECTIVA,
RETIRADA DE TODO TIPO DE BASURA, MOBILIARIO, TUBERÍAS Y CONDUCCIONES DE TODO
TIPO, DESMONTAJE DE LUMINARIAS, REVESTIMIENTOS DE TODO TIPO Y CARPINTERÍAS,
INCLUSO RETIRADA Y ACONDICIONAMIENTO DE RP, CLASIFICACIÓN Y ACOPIO DE LOS
RESIDUOS PARA SU RETIRADA POSTERIOR DE FORMA QUE NO SE CONTAMINE EL ESCOMBRO
DURANTE EL DERRIBO DEL EDIFICIO, INCLUIDO EL ACOPIO PARA LA CARGA PARA TRANSPORTE
A VERTEDERO, EL EMPLEO DE MEDIOS AUXILIARES: PLATAFORMAS, ANDAMIOS, PEQUEÑA
MAQUINARIA, EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y CARGA, Y LA RECOPILACIÓN DE VALES DE PESADA
CON INDICACIÓN DEL TIPO DE RESIDUO Y DESTINO, DOCUMENTOS DE ACEPTACIÓN, ETC.
INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL SISTEMA IKS EEM Y ENTREGA A LA D.O. CON EL FIN DE
PODER HACER UN SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS RESIDUOS Y UNA CUANTIFICACIÓN REAL
DE SUS VOLÚMENES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,00 3.127,34 3.127,34

AP4 Ud BOCA RIEGO SENCILLA DE BRONCE, CONEXIÓN RÁPIDA, PN 16, DIÁMETRO NOMINAL 1,
NTE/IEB-3 Y MANGUERA DE 20M; INSTALACIÓN EN ARQUETA SEGÚN NTE/IFR-13 Y PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

1,00 97,74 97,74

AP5 m² RETIRADA DE TELA ASFÁLTICA EN CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS CON HERRAMIENTAS
MANUALES PARA DEJAR AL DESCUBIERTO LA CHAPA DE ACERO DE REVESTIMIENTO,
INCLUYENDO MEDIOS DE ELEVACIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AUXILIARES, DESMONTANDO
EL REVESTIMIENTO Y DEPOSITÁNDOLO FUERA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN PARA SER
RETIRADA POSTERIORMENTE A MÁQUINA, INCLUSO P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA
SUPERFICIE DESMONTADA.

515,00 5,36 2.760,40

APARTADO 1.1.1 ACTUACIONES PREVIAS ................ 6.201,26
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APARTADO 1.1.2 DEMOLICIONES

DEM1 m² DESMONTAJE DE PLACAS DE CUBIERTA DE ACERO DEL EDIFICIO 6H JUNTO A LA FACHADA SUR
HACIA EL TRAZADO DE ETS-RFV, POR MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA
TRABAJANDO DESDE EL INTERIOR DEL EDIFICIO CON AYUDA DE PLATAFORMA ELEVADORA,
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE RETIRADA

515,00 5,71 2.940,65

DEM2 Ud DESMONTAJE DE CERCHAS DE CUBIERTA EN LA ZONA PRÓXIMA AL TRAZADO DE ETS-RFV
MEDIANTE GRÚA Y OXICORTE, CORTE DE CORREAS, ENLACES DE LAS CERCHAS Y VIGAS DE
APOYO  DE  LAS  CERCHAS,  CON  DEPÓSITO  DEL  MATERIAL  ACOPIADO  EN  EL  INTERIOR  DE  LA
MISMA NAVE, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD DE CERCHA
DESMONTADA.

4,00 566,75 2.267,00

DEM3 m DEMOLICIÓN MANUAL DE SALIENTE DE MEDIANERA DEL EDIFICIO 6H SOBRE LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO  5H  DE  APROXIMADAMENTE  1M  DE  ALTURA,  INCLUSO  LIMPIEZA  DE  CANALÓN  DEL
EDIFICIO 5H Y RETIRADA DE ESCOMBRO HACIA EL INTERIOR DEL EDIFICIO 6H, INCLUSO P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA

37,00 26,24 970,88

DEM4 m² DESMONTAJE DE REVESTIMIENTO DE CHAPA DE ACERO EN FACHADA SONBRE EL TRAZADO DE
ETS-RFV, EN HORARIO NOCTURNO, CON PRESENCIA DE PILOTO HOMOLOGADO, DESMONTAJE
DE CHAPA, RASTRELES Y REMATES DE CUBIERTA SOBE EL TRAZADO DEL FERROCARRIL CON
MEDIOS MANUALES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA, INCLUSO TRASLADO DEL MATERIAL
DESMONTADO FUERA DE LA ZONA FERROVIARIA Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE CHAPA DESMONTADA

115,00 13,36 1.536,40

DEM5 m² DEMOLICIÓN MECÁNICA DE FACHADA DE MAMPOSTERÍA Y FÁBRICA MEDIANTE
RETOREXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE DEMOLEDOR PRIMARIO, MARTILLO ROMPE
ROCAS  Y  CAZO,  CON  RETIRADA  DE  MATERIAL  AL  INTERIOR  DEL  EDIFICIO,  CON  EMPLEO  DE
PANTALLA DE PROTECCIÓN SUSPENDIDA POR GRÚA, EN HORARIO NOCTURNO Y
CONSUPERVISIÓN DE PILOTO HOMOLOGADO POR ETS-RFV,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CON LIMPIEZA FINAL DEL TRAZADO FERROVIARIO. MEDIDA LA SUPERFICIE
DEMOLIDA.

390,00 18,07 7.047,30

DEM6 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE EDIFICIO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA DE MUROS DE CARGA DE
MAMPOSTERÍA, BLOQUE O LADRILLO Y CUBIERTA LIGERA DE CHAPA DE ACERO SOPORTADA
POR ESTRUCTURA COMPUESTA POR CERCHAS Y CORREAS METÁLICAS, MEDIANTE
RETROEXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA DE DEMOLEDOR, CIZALLA, MARTILLO ROMPE
ROCAS Y CAZO, CON SELECCIÓN DE MATERIAL, ACOPIO Y PREPARACIÓN PARA CARGA Y APOYO
DE PEÓN PARA RIEGO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN APARENTE
DEFINIDO POR LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN.

22.640,00 1,02 23.092,80

DEM7 m³ DEMOLICIÓN DE SOLERAS DE ENTRE 15 Y 20CM DE ESPESOR MEDIANTE RETROEXCAVADORA
PROVISTA DE MARTILLO ROMPE ROCAS Y CAZO, CON ACOPIO Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL
PARA CARGA, ACONDICIONAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DEL DEL TERRENO Y RIEGO PARA
REDUCIR  LA  EMISIÓN  DE  POLVO,   INCLUSO  P.P.  DE  MEDIOS  AUXILIARES.  MEDIDA  LA
SUPERFICIE DEMOLIDA

2.378,00 10,81 25.706,18

DEM8 m³ DEMOLICIÓN DE CIMENTACIONES MEDIANTE RETROEXCAVADORA CONVENCIONAL PROVISTA
DE  MARTILLO  ROMPE  ROCAS  Y  CAZO,  CON  ACOPIO  Y  PREPARACIÓN  DE  MATERIAL  PARA  SU
CARGA Y REGULARIZACIÓN DEL TERRENO TRAS LA EXTRACCIÓN DE LAS CIMENTACIONES,
RIEGO PARA EVITAR LA EMISIÓN DE POLVO,  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO
EL VOLUMEN DEMOLIDO

276,00 44,79 12.362,04

DEM9 m² DEMOLICIÓN  MANUAL  DE  MEDIANERA  CON  EDIFICIO  5H  DE  FÁBRICA  DE  LADRILLO  O
MAMPOSTERÍA CON MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA
LA SUPERFICIE DEMOLIDA

296,00 12,97 3.839,12
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APARTADO 1.1.2 DEMOLICIONES ............................. 79.762,37

APARTADO 1.1.3 ACABADOS

ACA1 m CERRAMIENTO DE PARCELA FORMADO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE
MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO,
DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA

150,00 20,00 3.000,00

ACA2 Ud PUERTA CANCELA CONSTITUIDA POR CERCOS DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, BASTIDOR
DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 40X40X1,5 MM CON PLETINA DE 40X4 MM Y POR MALLA
DE SIMPLE TORSIÓN, DE 8 MM DE PASO DE MALLA Y 1,1 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO PLASTIFICADO EN VERDE, FIJADA A LOS CERCOS Y ATIRANTADA, PARA ACCESO
DE VEHÍCULOS EN VALLADO DE PARCELA DE MALLA METÁLICA. INCLUSO POSTES DE
REFUERZO, HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y MONTAJE.

1,00 340,00 340,00

APARTADO 1.1.3 ACABADOS .................................... 3.340,00

SUBCAPÍTULO 1.1 DEMOLICIÓN DE NAVE
INDUSTRIAL.............................................................

89.303,63

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES..................... 89.303,63
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CAPÍTULO 2 DRENAJE
04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO

DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

966,00 17,03 16.450,98

03.01.001D m LIMPIEZA Y SANEO DE OBRAS DE DRENAJE DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA TANTAS
VECES COMO FUERAN NECESARIAS O REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE
CARGA, TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESULTANTES A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.
MEDIDA LA UNIDAD CORRECTAMENTE EJECUTADA.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

164,00 36,35 5.961,40

03.01.002M m ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETA DE HORMIGÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

328,00 6,52 2.138,56

03.01.003A m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA I/ENCOFRADO, DESENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

57,60 140,44 8.089,34

03.01.004M Ud EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE ALBAÑAL A COLECTOR O POZO EXISTENTE, INCLUYENDO
APERTURAS EN PAREDES DE COLECTOR/POZO, CONEXIÓN DE TUBO, SELLADO DE JUNTA
PERIMETRAL Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA SU COMPLETA
EJECUCIÓN.

7,00 420,39 2.942,73

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA
SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN
EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

821,56 11,26 9.250,77

03.01.005A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

16,00 59,47 951,52

03.01.006A m³ HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO, I/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.

190,00 131,08 24.905,20

03.01.007A Ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA DE CLASE D-400, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

60,00 125,00 7.500,00
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03.01.008A m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HM-20 DE 10 CM
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400 MM CLASE 135 CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO:I >= 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

1.150,00 53,80 61.870,00

CAPÍTULO 2 DRENAJE............................................................... 140.060,50
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CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN NUEVA VIA

SUBCAPÍTULO 3.1 ANCHO MÉTRICO

APARTADO 3.1.1 LEVANTES Y ADECUACIONES

02.001D Ud DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE VÍA, INCLUIDO TRASLADO A
ACOPIO Y ANCLAJE DE SEÑAL, SEGÚN PLANOS.

3,00 225,04 675,12

02.002D Ud DESMONTAJE DE TOPERA DE ACERO, CON MEDIOS MANUALES. INCLUSO P/P DE LIMPIEZA,
ACOPIO, RETIRADA Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL DESMONTADO Y DE LOS RESTOS DE
OBRA PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS, SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

1,00 393,75 393,75

02.003D m DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y BASE DE HORMIGÓN REALIZADA CON MARTILLO COMPRESOR.

133,91 3,70 495,47

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM

599,48 7,46 4.472,12

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

1.378,32 10,74 14.803,16

02.103P m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE CUALQUIER ESPESOR, CARGA Y
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

182,40 4,99 910,18

02.104P Ud DESMONTAJE DE BALIZA CILINDRICA PLÁSTICA, INCLUIDO CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR
INDICADO POR LA D.O.

10,00 4,84 48,40

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN,
DESEMBRIDADO DE  CUALQUIER  TIPO  DE  BRIDA  Y  CORTES  DE  CARRIL  CON  LONGITUDES  QUE
PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR
DEFINIDOS POR ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL
CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE
CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL
APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE
ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

469,00 15,09 7.077,21

02.203A m³ DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS VERTICALES DE HORMIGÓN ARMADO Y HORMIGÓN PRETENSADO,
CON COMPRESOR Y CARGA DEL MATERIAL DEMOLIDO.

159,00 61,24 9.737,16

02.301M m RETIRADA DE REJA DE ENTRADA A PUERTO DE PASAIA PARA REALIZACIÓN DE OBRAS.

10,00 55,67 556,70

02.302M PA LIMPIEZA Y RETIRADA DE ELEMENTOS EN ZONA DE ACCESO A LA VIA GENERAL ENTRE LOS
EDIFICIOS EXISTENTES Y VIA ACTUAL, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANO DE
VERTIDO.

1,00 1.500,00 1.500,00

APARTADO 3.1.1 LEVANTES Y ADECUACIONES......... 40.669,27
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APARTADO 3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

708,83 17,03 12.071,37

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE
TUBOS.

229,43 84,48 19.382,25

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O
MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN
LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

668,42 119,07 79.588,77

04.02.002D. m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

30,24 15,00 453,60

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA
SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN
EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

95,50 11,26 1.075,33

OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES, EN
DERIVACIÓN A ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE
CABLES ENTUBADOS Y TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20, DE DIMENSIONES TOTALES
600 MM DE ANCHO POR 1 M DE ALTO, HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE
PROFUNDIDAD, POSTERIOR RELLENO COMPACTADO AL 95% P.M. INCLUIDOS 2 TRITUBOS DE
POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
PARA INSTALACIONES FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO DE 150 MM DE
ANCHO A 150 MM DE PROFUNDIDAD DEL FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN. INCLUIDO EL
PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE
OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL MANDRILADO DE TUBOS.

799,19 179,22 143.230,83

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE
CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

47.186,33 1,84 86.822,85

04.01.009P. m³ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM.

120,00 30,91 3.709,20

APARTADO 3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
SUBESTRUCTURA DE VIA..........................................

346.334,20
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APARTADO 3.1.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

799,19 13,84 11.060,79

04.02.003D. m³ BALASTO TIPO 2 SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL
LECHO DE BALASTO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA EN LA TRAZA Y
EXTENDIDO DEL BALASTO.

30,24 31,15 941,98

04.02.009D. Ud TRAVIESA MONOBLOC MM-02DE ANCHO METRICO, INCLUYE FIJACION SKL-1 CON PLASTIRAIL,
TORNILLO Y FUNDA PARA CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE OBRA.

71,00 77,88 5.529,48

04.02.006D. Ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA ANCHO METRICO. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1 CON
PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA PARA CARRIL
UIC-54, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA

977,00 143,74 140.433,98

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE OBRA.

1.438,38 78,13 112.380,63

04.02.011D. m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO MM-02
CADA 0,6 M Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA
PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR
LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS,
LIMPIEZA Y ENRASADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN TRANSVERSAL
DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. INCLUIDO EN EL
PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS.

42,00 54,76 2.299,92

04.02.012D. m MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1
GRADO R350 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS
MATERIALES. ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN
DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU
MONTAJE. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

677,19 52,80 35.755,63

04.02.004D m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE GRAPAS, COLOCACION
DE RODILLOS, COLOCACIÓN DE GATOS, CÁLCULO DEL CORTE DEL CARRIL EN FUNCIÓN DE LAS
TEMPERATURAS, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O NAILON, ESTIRAMIENTO DEL
CARRIL MIENTRAS SE GOLPEA, REVISIÓN DEL ESTIRAMIENTO EN LA LONGITUD LIBERADA,
RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE SUJECION Y
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.

799,19 8,35 6.673,24

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE
SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL
PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

111,00 335,46 37.236,06

04.02.014D. m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON BATEADORA MECÁNICA (2
NIVELACIONES) Y PERFILADORA, EN INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN
FINAL DE ETS.

42,00 310,00 13.020,00

04.02.015D. Ud SUMINISTRO Y ASIENTO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE.

3,00 47,86 143,58
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04.02.017A. m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PANEL INTERIOR, PANEL EXTERIOR, PIEZA
INTERMEDIA Y HERRAJES DE SUJECIÓN PARA PASO A NIVEL DE VEHÍCULOS (MÍN. 3,6M).

20,52 4.091,91 83.965,99

APARTADO 3.1.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA........... 449.441,28

APARTADO 3.1.4 APARATOS DE VÍA
SUBAPARTADO 3.1.4.1 SUMINISTRO

04.03.001A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE
DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO EN BALASTO TIPO B1 DE RADIO 190 NUEVO
(DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I-TC).
.

1,00 80.560,00 80.560,00

04.03.002A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE
DESVÍO  EN  ANCHO  MÉTRICO  EN  VÍA  EN  PLACA  TIPO  B1  DE  RADIO  100  NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-D).
.

1,00 68.900,00 68.900,00

04.03.003A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE
DESVÍO  EN  ANCHO  MÉTRICO  EN  VÍA  EN  PLACA  TIPO  B1  DE  RADIO  100  NUEVO
(DSMHP-B1-UIC54-100-1/6-CC-I).
.

1,00 68.900,00 68.900,00

SUBAPARTADO 3.1.4.1 SUMINISTRO........................ 218.360,00

SUBAPARTADO 3.1.4.2 TRANSPORTE Y MONTAJE

04.03.202A Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO
SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA
INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE BALASTO, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN
SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES, LEVANTES Y ESTABILIZACIONES HASTA
ESTADO DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO DE TRES LEVANTES Y TRES ESTABILIZACIONES
DINÁMICAS, PERFILADO Y LIMPIEZA.
APLICABLE AL SIGUIENTE DESVÍO:
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC-I

1,00 32.894,87 32.894,87

04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO
SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA
INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN
SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS ,COMPROBADORES Y LIMPIEZA.

2,00 19.382,66 38.765,32

SUBAPARTADO 3.1.4.2 TRANSPORTE Y MONTAJE..... 71.660,19

APARTADO 3.1.4 APARATOS DE VÍA ......................... 290.020,19

SUBCAPÍTULO 3.1 ANCHO MÉTRICO......................... 1.126.464,94
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SUBCAPÍTULO 3.2 TRIPLE ANCHO. ACCESO A ALGEPOSA

APARTADO 3.2.1 LEVANTES Y ADECUACIONES

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM

1.449,50 7,46 10.813,27

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

2.174,25 10,74 23.351,45

02.004D Ud LEVANTE DE DESVIO EXISTENTE, INCLUSO SELECCION Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
ALMACENES DE ETS O LUGAR A INDICAR POR LA DF.

2,00 1.502,52 3.005,04

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN,
DESEMBRIDADO DE  CUALQUIER  TIPO  DE  BRIDA  Y  CORTES  DE  CARRIL  CON  LONGITUDES  QUE
PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR
DEFINIDOS POR ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL
CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE
CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL
APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE
ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

1.911,00 15,09 28.836,99

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL
TRANSPORTE  A VERTEDERO.

1.170,00 7,11 8.318,70

APARTADO 3.2.1 LEVANTES Y ADECUACIONES......... 74.325,45

APARTADO 3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

706,63 17,03 12.033,91

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE
TUBOS.

217,43 84,48 18.368,49

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE
CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

869,70 1,84 1.600,25

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE
CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO
SOLAPES.

2.174,25 9,61 20.894,54

APARTADO 3.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
SUBESTRUCTURA DE VIA..........................................

52.897,19
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APARTADO 3.2.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

724,75 13,84 10.030,54

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE OBRA.

2.739,00 78,13 213.998,07

04.02.007M. Ud  TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO , SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA.

726,00 188,12 136.575,12

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON SUJECCIONES (BULONES CADA
METRO Y CASQUILLO Ø35 E=3MM), SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y
COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

2.036,25 59,86 121.889,93

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,  MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1
GRADO R350 DE 18 METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA. COMPRENDE
LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL
DE LA POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUYENDO SOLDADURA CARRIL -TRAVIESA TOTALMENTE
TERMINADA. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO
TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

678,75 181,56 123.233,85

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE
SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL
PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

182,00 335,46 61.053,72

04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES, COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA
CARRIL DE 54 KG/M, NUEVAS Y CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y
ARANDELAS GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

22,00 34,74 764,28

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O
MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN
LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

869,70 119,07 103.555,18

APARTADO 3.2.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA........... 771.100,69
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APARTADO 3.2.4 APARATOS DE VÍA
SUBAPARTADO 3.2.3.1 SUMINISTRO

04.03.004A Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE
DESVÍO  MIXTO  TRIPLE  EN  VIA  DIRECTA  Y  TRIPLE  EN  ESVIADA  EN  VÍA  EN  PLACA  TIPO  B1  DE
RADIO 190 NUEVO (DMFMFIHL-B1-54-190-0,11-CR-I).

2,00 188.362,00 376.724,00

SUBAPARTADO 3.2.3.1 SUMINISTRO........................ 376.724,00

SUBAPARTADO 3.2.3.2 TRANSPORTE Y MONTAJE

04.03.201PP Ud COLOCACIÓN Y MONTAJE DE DESVÍO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: CARGAS Y DESCARGAS DE PÓRTICOS, CARGA DEL DESVÍO
SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA
INCLUIDAS), DESCARGA IN SITU CON PÓRTICOS ,Y MONTAJE CON PÓRTICOS, PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN
SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS
PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS
CORRESPONDIENTES, CERROJOS ,COMPROBADORES Y LIMPIEZA.

2,00 19.382,66 38.765,32

SUBAPARTADO 3.2.3.2 TRANSPORTE Y MONTAJE..... 38.765,32

APARTADO 3.2.4 APARATOS DE VÍA ......................... 415.489,32

SUBCAPÍTULO 3.2 TRIPLE ANCHO. ACCESO A
ALGEPOSA................................................................

1.313.812,65

SUBCAPÍTULO 3.3 TRIPLE ANCHO. RAMAL DE CONEXIÓN CON EL HAZ TÉCNICO
DEL PUERTO

APARTADO 3.3.1 LEVANTES Y ADECUACIONES

02.101P m CORTE CON SIERRA DE DISCO DE PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS O HORMIGÓN,
HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM

631,68 7,46 4.712,33

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

947,52 10,74 10.176,36

02.201A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN CAMIÓN, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE SUJECIÓN,
DESEMBRIDADO DE  CUALQUIER  TIPO  DE  BRIDA  Y  CORTES  DE  CARRIL  CON  LONGITUDES  QUE
PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y SISTEMAS A EMPLEAR
DEFINIDOS POR ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO CORRECTO DEL
CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO MATERIAL SOBRE
CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DESCARGA. EL
APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE DE
ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS,
VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

430,00 15,09 6.488,70
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02.202A m LEVANTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO EN BUEN ESTADO PARA SU POSTERIOR
REUTILIZACIÓN DIRECTA, EN CAMIÓN, A TAJO SEGUIDO, EN PLENA VÍA O ESTACIÓN.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LAS OPERACIONES DE DESCLAVADO DE
SUJECIÓN, DESEMBRIDADO DE CUALQUIER TIPO DE BRIDA Y CORTES DE CARRIL CON
LONGITUDES QUE PERMITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, SEGÚN LONGITUDES Y
SISTEMAS A EMPLEAR DEFINIDOS POR ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA), ACOPIO
CORRECTO DEL CARRIL PARA UN CARGUE POSTERIOR, RECOGIDA Y CARGA DE PEQUEÑO
MATERIAL SOBRE CAMIÓN, CARGA DE CARRIL, TRANSPORTE DENTRO DEL ÁMBITO DE LA OBRA
Y DESCARGA. EL APILADO DEL CARRIL SE REALIZARÁ EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE DE ETS /APP (AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA). INCLUYE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

200,00 22,41 4.482,00

04.041 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL
TRANSPORTE  A VERTEDERO.

1.534,00 7,11 10.906,74

APARTADO 3.3.1 LEVANTES Y ADECUACIONES......... 36.766,13

APARTADO 3.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y SUBESTRUCTURA DE VIA

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

307,95 17,03 5.244,39

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE
TUBOS.

94,75 84,48 8.004,48

04.01.007A kg ACERO CORRUGADO B 500, COLOCADO EN ELEMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO P.P. DE
CORTES, DESPUNTES, ALAMBRE DE ATAR Y SEPARADORES, TERMINADO.

379,01 1,84 697,38

04.01.008A m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO 5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE
CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO
SOLAPES.

947,52 9,61 9.105,67

APARTADO 3.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
SUBESTRUCTURA DE VIA..........................................

23.051,92
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APARTADO 3.3.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA

04.02.001D. m TOMA DE DATOS, ESTUDIO, OPTIMIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA VÍA.

315,84 13,84 4.371,23

04.02.007M. Ud  TRAVIESA HEB-100 SOLDADA DE 2,4M DE LARGO , SUMINISTRO,TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA.

316,00 188,12 59.445,92

04.02.010D. m CARRIL UIC-54 E1 GRADO R350 EN BARRA DE 18 M, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE OBRA.

1.263,36 78,13 98.706,32

04.02.008M. m CONTRACARRIL UPN-160 EN SECCION DE TRIPLE ANCHO CON SUJECCIONES (BULONES CADA
METRO Y CASQUILLO Ø35 E=3MM), SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA Y
COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADO.

947,52 59,86 56.718,55

04.02.013D. m MONTAJE DE VÍA EMBEBIDA CON TRIPLE ANCHO,  MÉTRICO+UIC+IBERICO Y CARRIL UIC-54 E1
GRADO R350 DE 18 METROS DE LONGITUD SOBRE TRAVIESA HEB-100 SOLDADA. COMPRENDE
LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES. ALINEACIÓN Y LA NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL
DE LA POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA SU MONTAJE, INCLUYENDO SOLDADURA CARRIL -TRAVIESA TOTALMENTE
TERMINADA. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA.INCLUIDO EN EL PRECIO
TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

315,84 181,56 57.343,91

04.02.005D. Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE
SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES.INCLUIDO EN EL
PRECIO TRABAJOS NOCTURNOS Y FESTIVOS

71,00 335,46 23.817,66

04.02.016Z. Ud SUMINISTRO DE CONJUNTO PARA EMBRIDADO DE CARRILES, COMPUESTO POR 2 BRIDAS PARA
CARRIL DE 54 KG/M, NUEVAS Y CUATRO TORNILLOS DE BRIDA DE 22X138 CON TUERCAS Y
ARANDELAS GROWER, PUESTOS EN LUGAR DE ACOPIO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

8,00 34,74 277,92

04.01.003A. m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR HA-35 O HP-35, ELABORADO EN CENTRAL FIJA O
MÓVIL, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO 20 MM, COLOCADO EN
LOSAS, ACERAS Y OTROS RELLENOS EN TÚNEL, INCLUSO VIBRADO, VIGILANCIA Y
PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN SEGÚN INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL VIGENTE,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: I < 3 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

379,01 119,07 45.128,72

APARTADO 3.3.3 SUPERESTRUCTURA DE VÍA........... 345.810,23

SUBCAPÍTULO 3.3 TRIPLE ANCHO. RAMAL DE
CONEXIÓN CON EL HAZ TÉCNICO DEL PUERTO.........

405.628,28

CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIÓN NUEVA VIA ................................. 2.845.905,87
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CAPÍTULO 4 ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES FERROVIARIAS
G745N005 Ud DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA (NORMAL O ALARGADA, IGUAL O MENOR DE 50

CM). COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN,
EL DESMONTE DE LA MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, GIROS DE TIRANTE
Y MÉNSULA, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU
ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA POR
PARTE DE ETS.

3,00 164,45 493,35

G745N003 Ud DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X, XR, Z, DE HORMIGON, ETC SOBRE MACIZO
DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL CORTADO
DEL POSTE CON SOLDADURA AUTÓGENA A SOPLETE A NIVEL DEL MACIZO O COMO INDIQUE
ETS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y
RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMACÉN DE ETS
SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA DE ETS.

2,00 149,78 299,56

G781N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA BLODI (BLOQUEO DE DIENTES) PARA
POLEAS DE COMPENSACIÓN. COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS TAREAS PREVIAS
NECESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 469,62 469,62

G739N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA  DE  TIERRA.  COMPRENDE  LA  PREPARACIÓN  DEL  CABLE  A  MONTAR,  CONEXIÓN  DE  ÉSTE
AL CABLE DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CABLE SOBRE EL POSTE
HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, INCLUYENDO SUMINISTRO Y
MONTAJE DE PICA DE TIERRA COBRIZADA DE 1,5 M Y 16 MM DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE
TRES METROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y APERTURA Y TAPADO
DE ROZA POR EL MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 441,24 882,48

G749N005 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO AÉREO DE CUATRO O CINCO
VANOS, AGUJA TANGENCIAL Y CRUZADA. TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS CONJUNTOS
Y UNIDADES QUE FORMAN EL SECCIONAMIENTO ESTÁN RECOGIDOS EN SUS CAPÍTULOS COMO
SON: TENDIDO DE CABLES E HILOS, SUSPENSIONES, ATIRANTADOS, COLAS, AISLAMIENTOS,
MÉNSULAS, CONEXIONES, PÉNDOLAS, ETC., ESTA UNIDAD SE REFIERE ÚNICAMENTE AL
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIENTO, HASTA SU
CORRECTA SITUACIÓN, INCLUYENDO EL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN, LA COLOCACIÓN Y
AJUSTE DE PÉNDOLAS EN VANO DE ELEVACIÓN Y ZONA COMÚN, CORRECTO PARALELISMO DE
CATENARIAS EN ZONA DE ELEVACIÓN, ETC.... INCLUYE SUPLEMENTO PARA MESULAS
ALARGADAS, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 1.339,46 1.339,46

G749N004 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2. COMPRENDE EL
TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SOBRE EL MISMO,
COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA.
TENSADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1,00 304,43 304,43

G749N002 Ud UNIDAD   (UD)  DE  SUMINISTRO  Y  MONTAJE  DE  CONJUNTO  DE  DOS  COLAS  DE  ANCLAJE,  UN
SUSTENTADOR 153 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN.
COMPRENDE  LA  PREPARACIÓN  DEL  EXTREMO  DEL  CABLE  SUSTENTADOR  Y  DE  LOS  H.H.C.C.,
COLOCACIÓN DE LOS AISLADORES, ELEMENTOS DE ANCLAJE, GUARDACABOS, CABLES DE
ACERO, TENSOR, BALANCÍN Y RESTO DE ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. TENSADO
CORRECTO DE AMBAS COLAS PARA POSICIONAR PERPENDICULARMENTE EL BALANCÍN.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 958,85 958,85
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G749N001 Ud UNIDAD  (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE CONTRAPESOS NORMALIZADO
POR ETS. COMPRENDE EL ARMADO DE LA POLEA Y SU COLOCACIÓN EN EL POSTE, CON TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTRAPESOS,
LA COLOCACIÓN DE LAS RODELAS O PIEZAS DE HORMIGÓN QUE CORRESPONDA DE ACUERDO
CON LOS TENSES DE H.H.C.C. Y SUSTENTADOR, REGULACIÓN DE LA ALTURA DE LOS
CONTRAPESOS Y COLOCACIÓN DEL RETÉN R19. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 3.062,83 3.062,83

G748N001 Ud  UNIDAD   (UD)  DE  MONTAJE  Y  FABRICACIÓN  DE  UN  CONJUNTO  DE  PÉNDOLA  TIPO  CO6
EQUIPOTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA FLEXIBLE SOBRE EL
SUSTENTADOR Y SU ENGRIFADO AL HC EN SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON
LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

38,00 28,40 1.079,20

G737N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE ANCLAJE FINAL DE CABLE DE TIERRA L110/LA110
EN POSTE. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL
CONJUNTO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA CORRECTA PARA EL BUEN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

2,00 133,94 267,88

G735N008 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN VG EN CURVA
DENTRO CA-28 EN V.G., TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO,
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN  EL  CONJUNTO  DE  ATIRANTADO  A  EMPLEAR,  CON  SU  NIVELACIÓN,  ALTURA  Y
DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

1,00 291,24 291,24

G735N006 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN VÍA GENERAL EN
CURVA FUERA CA27 EN V.G., TRAYECTO O ESTACIÓN, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO,
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE
COMPONEN  EL  CONJUNTO  DE  ATIRANTADO  A  EMPLEAR,  CON  SU  NIVELACIÓN,  ALTURA  Y
DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

2,00 314,89 629,78

G734N003 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSION EN AGUJAS Y SECCIONAMENTOS,
CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL AISLADOR DE
SUSPENSIÓN Y RESTO DE DE LAS PIEZAS QUE COMPONEN EL CONJUNTO, SOBRE LA MÉNSULA
O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 250,18 500,36

G734N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO
CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R
SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL
CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA HORQUILLA Y POLEA,
EN SU CASO, PARA LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 242,62 242,62

G733N007 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL X3B HASTA 8,75 METRO DE ALTURA CON
PLACA DE ANCLAJE SEGUN PLANOS Y VARILLAS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, SOBRE
MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL
TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL
SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 1.579,20 3.158,40
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G733N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SOPORTE PARA HASTA DOS MÉNSULAS O DOS
TIRANTE GIRATORIOS

2,00 224,47 448,94

G733N002 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS
PARA ATIRANTADO FUERA CA10RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR
DE 50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS CONJUNTOS
DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU
ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

1,00 465,14 465,14

G733N001 Ud UNIDAD (UD) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS
PARA ATIRANTADO DENTRO, CA1RT-TG,CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR
DE 50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS CONJUNTOS
DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU
ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.

2,00 430,60 861,20

G731N005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE 4 PERNOS (BS500) DE 38 MM DE DIAMETRO Y UNA LONGITUD DE
HASTA 1 METROS EMBEBIDOS EN CIMENTACIÓN SEGÚN PLANTILLA DE ANCLAJE Y CON BORDE
PREPARADO PARA ROSCA DE MISMA METRICA. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LOS 4
PERNOS A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL VERTIDO DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE
ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE SE INDIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 49,97 99,94

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA
SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN
EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

28,80 11,26 324,29

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

36,00 17,03 613,08

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO SU RELLENO DE
HORMIGÓN.

7,59 123,18 934,94

G731N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'D' (DESMONTE) PARA POSTES CON
ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE LA
COLOCACIÓN DEL CANGILÓN, QUE DEBERÁ SER METÁLICO, EN EL HOYO A LA ALTURA QUE
CORRESPONDA,  EL  VERTIDO  DEL  HORMIGÓN  Y  SU  VIBRADO  DE  ACUERDO  CON  LAS
DIMENSIONES Y NORMAS QUE ADIF INDIQUE. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE
CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS
DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN.

5,58 286,94 1.601,13
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G731N003 m³ METRO CÚBICO (M3) DE HORMIGONADO DE MACIZOS TIPO 'AN' (ANCLAJE) PARA ANCLAJES
CON ENCOFRADO NORMAL Y CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². COMPRENDE
LA COLOCACIÓN DEL CANGILÓN EN EL HOYO A LA ALTURA QUE CORRESPONDA, EL VERTIDO
DEL HORMIGÓN Y SU VIBRADO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ADIF
INDIQUE. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN PARA QUE
QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, RELLENO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA EXCAVACIÓN.

2,00 341,40 682,80

G730N001 m³ METRO CÚBICO (M3) DE EXCAVACIÓN PARA MACIZO DE ELECTRIFICACIÓN EN TERRENO
NORMAL, HASTA 2,5 M DE PROFUNDIDAD, COMPRENDE LA APERTURA DEL HOYO QUE
CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE SE INDIQUEN, RETIRADA
Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

6,90 252,96 1.745,42

G745NN10 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA , CANALETA O CERCHADO
DE CABLE ARMADO DE 3X4X1,4 MM DE DIÁMETRO, TIPO EA

0,20 9.550,00 1.910,00

G745NN09 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 3 CUADRETES

0,96 2.160,00 2.073,60

G745NN08 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLEADO EN CANALIZACIÓN, ZANJA , CANALETA O CERCHADO
DE CABLE ARMADO DE 10X4X1,4 MM DE DIÁMETRO, TIPO EAPSP.

0,20 15.560,00 3.112,00

G745NN07 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE 10 CUADRETES

0,96 2.160,00 2.073,60

G745NN06 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE 64 FIBRAS ÓPTICAS, MONOMODO, S/NORMA ETS,
POR MEDIOS MANUALES Ó MECÁNICOS EN CANALIZACIÓN NUEVA Ó EXISTENTE, CONECTADO /
EMPALMADO TOTALMENTE TERMINADO.

0,20 7.850,00 1.570,00

G745NN05 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA, INCLUSO TRASLADO A ALMACENCES O CENTRO
DE RECOOGIDA AUTORIZADO

0,96 2.090,00 2.006,40

G745NN04 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA ALIMENTACIÓN
DE CR 4X25 MM2 + TT CU, INCLUSO REALIZACIÓN DE CONEXIONADO A CR O EMPALME

0,20 9.120,00 1.824,00

G745NN03 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN RVK 0,6/1 KV PARA ALIMENTACIÓN 4X25 MM2
+ TT PARA ALIMENTACIÓN CR

0,96 2.650,00 2.544,00

G745NN02 km DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE FIADOR
Ø6, LOS CABLES DE FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS SUSPENSIONES
NECESARIAS, COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA SIMILAR PARA
SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR. SUBIDA Y BAJADA DE LOS CABLES POR TUBO
GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL
ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,20 10.800,00 2.160,00

G745NN01 km DESMONTAJE DE CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y TELEMANDO DE SECCIONADORES

0,96 2.400,00 2.304,00
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G794N001 Km KILOMETRO (KM) DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE LÍNEA DE M.D.S.. COMPRENDE EL TENDIDO
DEL CABLE FIADOR Ø6, LOS CABLES DE FUERZA Y DE SEÑAL, SU COLOCACIÓN EN LAS
SUSPENSIONES NECESARIAS, COLOCACIÓN DE LAS VARILLAS PREFORMADAS O SISTEMA
SIMILAR PARA SUSPENDER LOS CABLES DEL FIADOR. NBAJADA DE LOS CABLES POR TUBO
GRAPADO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA LÍNEA COMIENZA EN EL CUADRO Y TERMINA EN EL
ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,96 5.247,45 5.037,55

G790N001 km KILÓMETRO (KM) DE MONTAJE DE CABLE DE TIERRA LA-110. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE
LA GRAPA DE FIJACIÓN AL POSTE (G36U), INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO, DE
ACUERDO CON LA NORMA ADIF LAC Nº 11. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE
ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE
ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,96 2.621,74 2.516,87

G738N001 km KILÓMETRO (KM) DE DESMONTAJE, MONTAJE, AJUSTE Y TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE
CATENARIA COMPENSADA SOBRE EQUIPOS EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CON SUSTENTADOR DE
COBRE DE 153 MM². Y DOS HILOS DE CONTACTO DE COBRE DE 107 MM². COMPRENDE EL
DESMONTAJE DEL SUSTENTADOR, HILOS DE CONTACTO Y PENDOLAS, EL TENDIDO DEL CABLE
SUSTENTADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE
SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS,
MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS BRAZOS A LOS H.C.,
MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y
MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE
ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO
PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES, DE IGUAL MODO, SE ENCUENTRA INCLUIDO EL
SUMINISTRO DE LAS PÉNDOLAS EQUIPOTENCIALES CO6

0,92 13.505,08 12.424,67

OEBN050bab m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN PARA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES, EN
DERIVACIÓN A ARQUETAS DE TELECOMUNICACIONES Y JUNTO A CÁMARAS DE EMPALME, DE
CABLES ENTUBADOS Y TUBOS EMBEBIDOS EN HORMIGÓN HM-20, DE DIMENSIONES TOTALES
600 MM DE ANCHO POR 1 M DE ALTO, HORMIGONADO HASTA COTA DE 650 MM DE
PROFUNDIDAD, POSTERIOR RELLENO COMPACTADO AL 95% P.M. INCLUIDOS 2 TRITUBOS DE
POLIETILENO DE 3X50 MM Y 6 TUBOS DE POLIETILENO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
PARA INSTALACIONES FERROVIARIAS ENTERRADAS Y LOS SEPARADORES
CORRESPONDIENTES. CON CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO DE 150 MM DE
ANCHO A 150 MM DE PROFUNDIDAD DEL FIRME EXISTENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN. INCLUIDO EL
PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE
OBRA, LA EJECUCIÓN, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS,
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES Y EL MANDRILADO DE TUBOS.

45,00 179,22 8.064,90

OECN020 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 750X750X1050 MM DE DIMENSIONES INTERIORES, INCLUSO
RECIBIDO DE LOS TUBOS DE ACOMETIDA Y DESAGUE PROFUNDO, TAPA DE HORMIGÓN Y
RELLENO POSTERIOR, ASÍ COMO EL ACABADO Y LIMPIEZA DE LA MISMA.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO

4,00 625,16 2.500,64

CAPÍTULO 4 ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES
FERROVIARIAS.........................................................................

73.879,17
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CAPÍTULO 5 SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIÓN DE REDES

SUBCAPÍTULO 5.1 SERVICIOS AFECTADOS

APARTADO 5.1.1 ABASTECIMIENTO

06.01.001M Ud DEMOLICIÓN  MANUAL  DE  ARQUETA  DE  ACOMETIDA  CON  TAPA  DE  FUNDICIÓN   DE
DIMENSIONES 30 CM X 30 CM EN UN RADIO INFERIOR A 1 M SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN
MASA, PROTEGIENDO LOS ELEMENTOS DE CONDUCCIÓN INTERIORES

1,00 45,00 45,00

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

154,92 10,74 1.663,84

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD
MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

9,00 90,10 810,90

06.01.004M Ud REPOSICIÓN DE ARQUETA CON TAPA DE FUNDICIÓN PARA INSTALACIONES DE  ACOMETIDA DE
ABASTECIMIENTO CON DIMENSIONES 30 CM X 30 CM

1,00 185,00 185,00

APARTADO 5.1.1 ABASTECIMIENTO ......................... 2.704,74

APARTADO 5.1.2 PLUVIALES

06.02.001M Ud DEMOLICIÓN  DE  POZO  DE  PLUVIALES  DE  CUALQUIER  PROFUNDIDAD,  CON  MARCO Y  TAPA  DE
FUNDICIÓN DE DIÁMETRO 70 CM,  SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIÓN A VERTEDERO Y RELLENO CON
MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, TOTALMENTE
TERMINADO

7,00 175,00 1.225,00

06.02.002M Ud DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS DE REJILLAS METÁLICAS, CON DIMENSIONES IGUAL O MAYOR A
30 X 30 CM, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
INCLUIDO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBREANTE A VERTDERO. EL PRECIO INCLUYE EL
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA EXCAVACIÓN.
TOTALMENTE TERMINADO

7,00 105,00 735,00

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

619,32 10,74 6.651,50

06.02.004M m DEMOLICIÓN DE CUNETA DE ANCHURA VARIABLE HASTA 1 M REVESTIDA DE HORMIGÓN , CON
MARTILLO  NEUMÁTICO , Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN Y CONTENEDOR. INCLUIDO
TRANSPORTE A VERTEDERO

250,00 8,00 2.000,00

06.02.005M m DESMONTAJE DE TUBO DE PLUVIALES DE CUALQUIER TIPO Y DIÁMETRO, CON MEDIOS
MECÁNICOS  Y CARGA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA EXCAVACIÓN
HASTA 3M, EL DESMONTAJE DEL MATERIAL DE SUJECIÓN, DE LOS ACCESORIOS Y DE LAS
PIEZAS ESPECIALES Y LA OBTURACIÓN DE LAS CONDUCCIONES CONECTADAS AL ELEMENTO.
INCLUIDO TRANSPORTE A VERTEDERO.

37,00 20,00 740,00

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD
MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

5,00 90,10 450,50
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06.02.007M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO DE PLUVIALES PREFABRICADO HASTA 3 METROS DE
PROFUNDIDAD PARA REPOSICIÓN DE POZOS AFECTADOS. INCLUIDO MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DE 70 CM DE DIÁMETRO. INCLUIDO EXCAVACIÓN Y REAPROVECHAMIENTO DE
MATERIAL SOBRANTE EN OBRA O TRANSPORTE A VERTEDERO. INCLUIDO CONEXIONES A
NUEVO COLECTOR DE DRENAJE. TOTALMENTE TERMINADO

7,00 637,53 4.462,71

06.02.008M Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDERO DE REJILLA METÁLICA, CON DIMENSIONES IGUAL
O MAYOR A 30 X 30 CM (IGUAL A EXISTENTES). INCLUIDA REJILLA DE FUNDICIÓN. INCLUIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO O REAPROVECHAMIENTO EN OBRA.
INCLUIDA ACOMETIDA A POZO DE REGISTRO ADYACENTE MEDIANTE TUBO DE PVC.
TOTALMENTE TERMINADO

7,00 225,00 1.575,00

APARTADO 5.1.2 PLUVIALES .................................... 17.839,71

APARTADO 5.1.3 FECALES

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

111,18 10,74 1.194,07

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD
MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

5,00 90,10 450,50

APARTADO 5.1.3 FECALES ........................................ 1.644,57

SUBCAPÍTULO 5.1 SERVICIOS AFECTADOS............... 22.189,02

SUBCAPÍTULO 5.2 RENOVACION DE REDES

APARTADO 5.2.1 CANALIZACION Y OBRA CIVIL

02.102P m² DEMOLICIÓN DE LOSAS DE HORMIGÓN O PAVIMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO,POR MEDIOS MECÁNICOS EN ZONAS DE VÍAS FERROVIARIAS, CON ESPESOR DE
HASTA 50 CM, CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A PLANTA DE TRATAMIENTO.

933,77 10,74 10.028,69

APP1.2 m³ RETIRADA DE TUBOS EXISTENTES DE FIBROCEMENTO

679,10 21,15 14.362,97

04.01.002D. m³ HORMIGÓN HM-20 RELLENO ZANJAS, PUESTA EN OBRA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES
NECESARIAS. INCLUIDO JUNTAS DE PORIEXPAND EN CADA UNA DE LAS UNIONES ENTRE
TUBOS.

1.008,67 84,48 85.212,44

04.01.004D m³ FORMACIÓN DE RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA
SELECCIONADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN O DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN
EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501
(ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR
EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

504,33 11,26 5.678,76

06.04.001M Ud DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE ARQUETAS ELÉCTRICAS DE BT Y AT, CON TAPA
DE FUNDICIÓN DE DIMENSIO-NES Y FORMA VARIABLE SOBRE LOSA DE HORMIGÓN EN MA-SA.
INCLUIDO RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE APORTACIÓN O DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN. TOTALMENTE TERMINADO. INCLUIDO PROTECCIÓN DE CABLEADO EXISTEN-TE SI
FUERA NECESARIO.
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40,00 65,00 2.600,00

06.01.003M Ud CATA MANUAL O MECÁNICA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, DE 1 M  DE PROFUNDIDAD
MÍNIMA I/FOTOGRAFÍAS EN COLOR Y REPOSICIÓN

5,00 90,10 450,50

07.03.007M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBO TPC PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO DE DIÁMETRO 200
MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS
ESPECIALES Y EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

3.120,90 16,11 50.277,70

06.04.009M m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBOTPC PARA PROTECCIÓN DE CABLEADO DE DIÁMETRO 125
MM. INCLUIDOS ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y CORRECTO MONTAJE Y PP DE PIEZAS
ESPECIALES Y EMPALMES. TOTALMENTE TERMINADO.

5.201,50 12,53 65.174,80

06.04.008M m³ SUMINISTRO, VERTIDO Y EXTENDIDO DE HORMIGÓN HM-20 PARA FORMACIÓN DE SOLERA DE
ACABADO DE ZANJA. ACABADO FRATASADO.

249,67 98,99 24.714,83

04.01.001D. m³ EXCAVACION EN ZANJAS, CIMENTACIONES Y POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN INC, SIN INCLUIR ENTIBACIÓN NI AGOTAMIENTO, INCLUYENDO REFINO,
APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO AL PUNTO
DE VERTIDO DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

665,79 17,03 11.338,40

APP5 m EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN JARDÍN, FORMADA POR 2 TUBOS
CORRUGADOS DE DOBLE PARED, CORRUGADO EXTERIOR, LISO INTERIOR, SEGÚN NORMA
UNE-EN 61386.2.4, CON UNA RESISTENCIA MÍNIMA AL APLASTAMIENTO DE 450 N Y RIGIDEZ
DE LA SERIE N, DE PEAD (LIBRE DE HALÓGENOS), DE 125MM DE DIÁMETRO, COLOCADO
SEGÚN DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN EN JARDÍN, P.P. AGOTAMIENTOS Y
ENTIBACIONES, RELLENO DE TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN CON COMPACTACIÓN
EN TONGADAS DE 5CM CON UN GRADO DEL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO Y TERMINACIÓN
EN TIERRA VEGETAL SIMILAR AL DEL EMPLAZAMIENTO, MANGUITOS DE UNIÓN, SEPARADOR
DE TUBOS, CINTA SEÑALIZADORA, HILO GUÍA Y MANDRILADO TRAS EJECUCIÓN.
INCLUYE TODA LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE CANALIZACIÓN PREVIAMENTE EXISTENTE SI LA HUBIERE,
ASÍ COMO EL TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS.

15,00 52,51 787,65

APP6 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE
HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.425 MM
X 1100 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.400MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO
A FIJAR POR PARTE DE APP Y CON MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS.

45,00 1.585,56 71.350,20

06.04.010M Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE
HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA BAJA TENSIÓN HOMOLOGADA POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAIA (APP) DE DIMENSIONES INTERIORES EN PLANTA 1.270 MM
X 580 MM Y PROFUNDIDAD DE 1.200MM, INCLUIDA TAPA DE FUNDICIÓN D-400 CON DISEÑO A
FIJAR POR PARTE DE APP Y CON MECANISMOS DE SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS.

2,00 1.378,75 2.757,50

APP8 Ud SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN DE ARQUETA DE
HORMIGÓN ARMADO CONSTRUIDA IN SITU PARA ALUMBRADO EN JARDÍN DE DIMENSIONES
INTERIORES  EN  PLANTA  390  MM X  390  MM Y  PROFUNDIDAD  DE  750  MM,  INCLUIDA  TAPA  DE
FUNDICIÓN  D-400  CON  DISEÑO  A  FIJAR  POR  PARTE  DE  APP  Y  CON  MECANISMOS  DE
SEGURIDAD.
LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PRESENTE PARTIDA SE DEFINEN EN EL PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES TECNICAS.
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1,00 370,89 370,89

APP9 ml DESMONTAJE  Y  RETIRADA  DE  TUBOS  DE  HASTA  70  MM  DE  DIÁMETRO  PARA  CABLES  EN
EXTERIOR O INTERIOR, PARA TUBERÍA DE PVC O PE O METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE,
TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO,
INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL
PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
INCLUYE CAJAS DE DERIVACIÓN Y RACORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.
EL MATERIAL SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP,
PARA SU ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

30,00 2,15 64,50

APP10 ml ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN
PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN DE TUBOS Y CAJAS DE DERIVACIÓN RÍGIDOS GRAPADOS A
PARED PARA CANALIZACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS.
EL CONTRATISTA ENTREGARÁ LAS CARACTERÍSTICAS Y REFERENCIAS DE LOS TUBOS, CAJAS,
RACORES, GRAPAS Y MATERIAL DE FIJACIÓN EN GENERAL, ASÍ COMO LOS
CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD.
ANTES DEL ENVÍO A OBRA, EL CONTRATISTA SOLICITARÁ A LA DIRECCIÓN DE OBRA UNA
AUTORIZACIÓN DE ENVÍO, ACOMPAÑADA DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS DE
CALIDAD DEL MATERIAL. EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ EL ENVÍO HASTA RECIBIR POR
ESCRITO LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA.

50,00 7,79 389,50

06.04.003M m² DEMOLICIÓN DE LOSA DE HORMIGÓN EN MASA DE HASTA 0,4 M DE PROFUNDIDAD, CON
MARTILLO NUEMÁTICO, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR

232,80 53,29 12.405,91

APARTADO 5.2.1 CANALIZACION Y OBRA CIVIL ....... 357.965,24

APARTADO 5.2.2 MEDIA TENSIÓN

APP12 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE MEDIA TENSIÓN 12/20 KV Y 150 MM2 DE
SECCIÓN DE ALUMINIO Y PANTALLA METÁLICA. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A
VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO
GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL
PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP,
PARA SU ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

3.039,00 3,56 10.818,84

APP13 m ESTE APARTADO INCLUYE EL SUMINISTRO, DOCUMENTACIÓN, TRANSPORTE, TENDIDO Y
CONEXIONADO DE CABLE UNIPOLAR HEPRZ1 12/20 KV, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO DE
150 MM2 DE SECCIÓN QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENTRE LOS CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN. LA UNIDAD INCLUYE EL SUMINISTRO, EL TENDIDO EN TUBO ENTERRADO O
BANDEJA, PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN,
PEQUEÑO MATERIAL DE AMARRE DE CONDUCTORES DEL MISMO CIRCUITO, BOTELLAS
TERMINALES, Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN FUNCIONAMIENTO.

3.039,00 12,23 37.166,97

APARTADO 5.2.2 MEDIA TENSIÓN............................ 47.985,81
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APARTADO 5.2.3 BAJA TENSIÓN

APP14 Ud DESCONEXIÓN  Y  RETIRADA  DE  MANGUERA  DE  CABLES,  DE  HASTA  50  MM2  DE  SECCIÓN  DE
COBRE. INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O
GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO
DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE
ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP,
PARA SU ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

3,00 8,15 24,45

APP15 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLE UNIPOLAR, DE HASTA 185 MM2 DE SECCIÓN DE COBRE.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE ACOPIO O GESTOR DE
RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN
DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE PROYECTO. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN,
TRANSPORTE Y OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS LABORES.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP,
PARA SU ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.
CASO DE PRODUCIRSE ALGÚN BENEFICIO ECONÓMICO POR LA ENTREGA DEL MATERIAL, EL
BENEFICIARIO DEL IMPORTE RESULTANTE SERÁ APP.

2.469,00 2,88 7.110,72

APP16 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X185 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 185 MM2, PARA ALIMENTACIÓN EN BAJA
TENSIÓN, CABLE DE FASE O CABLE DE NEUTRO, AISLAMIENTO RZ1-K, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA  UNIDAD  INCLUYE  EL  ETIQUETADO,  MARCADO  Y  COLOCACIÓN  DE  FERRULES  DEL  CABLE,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO.

1.521,00 45,99 69.950,79

APP17 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X6 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, FASES, NEUTRO Y TIERRA,
AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

243,00 12,21 2.967,03

APP18 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X6 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

296,00 15,55 4.602,80

APP19 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X10 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 10 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

1.459,00 23,41 34.155,19
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APP20 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X16 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 16 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

775,00 29,96 23.219,00

APP21 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X25 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 25 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

227,00 37,46 8.503,42

APP22 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 4X50 MM2,
CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 50 MM2, 3 FASES Y NEUTRO, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

79,00 59,93 4.734,47

APP23 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X6 MM2,
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 6 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA, AISLAMIENTO
RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN, COMPLETAMENTE
INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

539,00 3,88 2.091,32

APP24 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X10 MM2,
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 10 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA,
AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

1.459,00 4,35 6.346,65

APP25 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X16 MM2,
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 16 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA,
AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

539,00 5,25 2.829,75

APP26 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X25 MM2,
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 25 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA,
AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

227,00 8,65 1.963,55

APP27 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 1X50 MM2,
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (FLEXIBLE) DE 50 MM2, PARA NEUTRO O TIERRA,
AISLAMIENTO RZ1-K, INCLUIDO P./P. DE CAJAS DE REGISTRO Y REGLETAS DE CONEXIÓN,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL ETIQUETADO, MARCADO Y COLOCACIÓN DE FERRULES DE LOS CABLES,
INCLUYENDO EMPALMES, TERMINALES Y CONEXIONADO DE LOS CABLES.

79,00 15,68 1.238,72
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APP28 PA ACONDICIONAMIENTO DE CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN PARA REDISTRIBUCIÓN DE
PROTECCIONES Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
LA UNIDAD INCLUYE EL DESMONTAJE DE INTERRUPTORES, DESCONEXIONADO Y
CONEXIONADO DEL CABLEADO, ETIQUETADO, FERRULADO Y TODAS AQUELLAS OPERACIONES
PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA UNIDAD.
LA UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES
COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

2,00 1.325,00 2.650,00

APARTADO 5.2.3 BAJA TENSIÓN .............................. 172.387,86

APARTADO 5.2.4 PROTECCIONES

APP29 Ud DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA DE HASTA 63 A Y HASTA 4
POLOS Y SUS ELEMENTOS DE ALIMENTACIÓN AUXILIARES, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO MATERIAL DE REPUESTO,
O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO, SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL CABLEADO CONECTADO A
LA PROTECCIÓN.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.

5,00 6,37 31,85

APP30 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 25 A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA
UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES
COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO
CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

8,00 302,53 2.420,24

APP31 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 50 A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA
UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES
COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO
CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

1,00 346,99 346,99

APP32 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 63 A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA
UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES
COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE. LA UNIDAD INCLUYE TAMBIEN EL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTADORES DE LECTURA DIRECTA MODELO
CEM-C21-485-T1-MID O SIMILAR.

1,00 346,99 346,99

APP33 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON PROTECCIONES TETRAPOLAR DE 630 A,
COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO, EN CUADRO DE BAJA TENSIÓN. LA
UNIDAD INCLUYE LAS PREPARACIONES NECESARIAS EN LAS PLETINAS DEL CUADRO, TALES
COMO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE.

2,00 1.816,69 3.633,38

APARTADO 5.2.4 PROTECCIONES ............................. 6.779,45
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APARTADO 5.2.5 FIBRA OPTICA Y CABLES DE DATOS

APP34 m DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO DE COMUNICACIONES, FIBRA ÓPTICA MONOMODO
DE 25 FIBRAS, FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 16 FIBRAS, EAP 25 PARES, EAP 16 PARES,
TELEFONÍA UTP CAT 6A Y CABLEADO DE COMUNICACIONES PARA PROTOCOLO RS-485. LA
UNIDAD COMPRENDE EL DESMONTAJE DE CABLEADO GRAPADO, CANALIZADO BAJO TUBO O
SOBRE BANDEJA.  INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE A VERTEDERO, ALMACÉN DE
ACOPIO O GESTOR DE RESIDUOS AUTORIZADO, INCLUSO GESTIONES CON VERTEDERO SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. INCLUYE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y
OTROS MEDIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS LABORES DESCRITAS.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.
EL CABLEADO SE LLEVARÁ A VERTEDERO AUTORIZADO O SE HARÁ ENTREGA DE ESTE A APP,
PARA SU ALMACENAMIENTO COMO REPUESTO, SEGÚN INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN
FACULTATIVA.

4.300,00 0,69 2.967,00

APP35 Ud DESMONTAJE Y RETIRADA DE ARMARIO DE COMUNICACIONES O ARMARIO DE CONEXIONADO
DE CABLEADO DE COMUNICACIONES DE EXTERIOR Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.
INCLUYE EL DESMONTAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA A LA APP COMO MATERIAL DE REPUESTO,
O GESTIÓN A VERTEDERO SEGÚN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ANEXO AL PRESENTE
PROYECTO, SEGÚN CRITERIO DE DIRECCIÓN DE OBRA. INCLUYE LOS MEDIOS NECESARIOS
PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPRENDIDOS EN LA UNIDAD.
INCLUYE EL CORRECTO ETIQUETADO, ENCINTADO Y AMARRADO DEL CABLEADO CONECTADO
AL ARMARIO.
ENTREGA DE ALBARANES DE JUSTIFICACIÓN DE ENTREGAS A GESTORES AUTORIZADOS E
INFORME FINAL.

1,00 23,12 23,12

APP36 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
FIBRA ÓPTICA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 16
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE  INCLUYE  EN  ESTA  UNIDAD  EL  SUMINISTRO,  DOCUMENTACIÓN,  TRANSPORTE,  TENDIDO  Y
CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 16 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE
EL  SUMINISTRO,  EL  TENDIDO  EN  TUBO  ENTERRADO  O  BANDEJA,  PARTE  PROPORCIONAL  DE
FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y LATIGUILLOS
NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS
VERIFICACIONES NECESARIAS.

1.474,00 4,35 6.411,90

APP37 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
FIBRA ÓPTICA PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 24
FIBRAS EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
SE  INCLUYE  EN  ESTA  UNIDAD  EL  SUMINISTRO,  DOCUMENTACIÓN,  TRANSPORTE,  TENDIDO  Y
CONEXIONADO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 24 FIBRAS. LA UNIDAD INCLUYE
EL  SUMINISTRO,  EL  TENDIDO  EN  TUBO  ENTERRADO  O  BANDEJA,  PARTE  PROPORCIONAL  DE
FUSIONADOS, TERMINALES, PIGTAILS Y CONEXIONADO, COMPLETAMENTE PROBADOS Y EN
FUNCIONAMIENTO.
ESTÁN INCLUIDAS DENTRO DE LA UNIDAD TODAS LAS CONEXIONES Y LATIGUILLOS
NECESARIOS PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO Y QUE LA RED PERMITA REALIZAR LAS
VERIFICACIONES NECESARIAS.

1.476,00 5,30 7.822,80

APP38 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE
TELEFÓNICO EAP DE 25 PARES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE
DATOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED, EN CANALETA O EN
TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

1.331,00 4,63 6.162,53
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APP39 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DEL CABLE
TELEFÓNICO EAP DE16 PARES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE
DATOS EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE LA APP.
EL CABLE SERÁ TENDIDO ENTERRADO BAJO TUBO, GRAPADO A PARED, EN CANALETA O EN
TUBO RÍGIDO EN PARAMENTO.

256,00 2,99 765,44

APP40 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
UTP CATEGORÍA 6A PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CABLE COAXIAL DE DATOS EN
LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE
TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS COMO CABLEADO UTP CAT 6A.

50,00 1,17 58,50

APP41 m EN ESTE ITEM SE RECOGEN, CON CARÁCTER GENERAL, LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE
UTP PARA PROTOCOLO RS-485 DE 2 PARES EN LA RED DE COMUNICACIONES DE LA APP.
LA UNIDAD CONTEMPLA SUMINISTRO MONTAJE, TERMINALES, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE
TODOS LOS TRAMOS ESPECIFICADOS COMO CABLEADO VÁLIDO PARA PROTOCOLO RS-485.

63,00 3,12 196,56

APP42 PA ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO DE COMUNICACIONES EXISTENTE PARA EL CONEXIONADO
DE CABLEADO DE COMUNICACIONES, INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVO
REGLETERO EN SU INTERIOR SI FUERA NECESARIO. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. LA UNIDAD INCLUYE LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARMARIO

2,00 115,00 230,00

APP43 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO DE COMUNICACIONES TIPO KRONE O SIMILAR, DE
DIMENSIONES 318X214X75 MM. INCLUIRÁ EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS Y
REGLETEROS NECESARIOS EN SU INTERIOR. COMPLETAMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.
INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE EN PARED Y PEQUEÑO MATERIAL.

1,00 223,82 223,82

APP44 PA

1,00 35,12 35,12

APARTADO 5.2.5 FIBRA OPTICA Y CABLES DE
DATOS......................................................................

24.896,79
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APARTADO 5.2.6 ALUMBRADO

06.05.002M Ud DESMONTAJE Y TRASLADO DE TORRE METÁLICA DE CELOSÍA RT-3 DE ALUMBRADO EXISTENTE
DE 20 M DE ALTURA CON PLATAFORMA SUPERIOR AL ALMACÉN O DESGUACE.

1,00 777,46 777,46

APP46 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE LUMINARIA PHILIPS OPTIVISION LED BVP528 1XLED2220/757 OUT
T25 S8/5 1.500W.  COMPLETAMENTE INSTALADO EN LA UBICACIÓN FINAL DE INSTALACIÓN
INDICADA EN LOS PLANOS, INCLUYE ALQUILER DE CAMIÓN ELEVADOR O MAQUINARIA
REQUERIDA PARA SU MONTAJE EN LA UBICACIÓN DEFINITIVA.
LA UNIDAD INCLUYE LA CAJA DE DERIVACIÓN Y EL CABLEADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA
LUMINARIA, CON MANGUERA RZ1-K 0,6/1 KV 3G2,5 MM2 DE COBRE.
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, RACORES, BORNAS,
TERMINALES, IDENTIFICACIÓN, SUJECIÓN, ENHEBRADO, PASAMUROS, CONEXIÓN, HERRAJES,
TUERCAS, TORNILLOS, ARANDELAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO INSTALACIÓN Y PRUEBAS,
CON TODOS LOS MEDIOS, ACCESORIOS Y OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

2,00 3.300,00 6.600,00

APP47 PA REORIENTACIÓN DE LOS 9 PROYECTORES EXISTENTES EN LAS TORRES RT1, RT2 Y RT4.
INCLUYE ESTUDIO LUMINOTÉCNICO, INCLUYENDO LA INFLUENCIA DE LOS 2 NUEVOS
PROYECTORES.
SE INCLUYEN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS EN EL CABLEADO DE ALIMENTACIÓN DE LOS
PROYECTORES Y SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN, Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS QUE COMPRENDEN LA UNIDAD.
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA, PROBADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00 1.750,00 1.750,00

G745N001 m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, INCLUIDO SU RELLENO DE
HORMIGÓN.

17,28 123,18 2.128,55

APARTADO 5.2.6 ALUMBRADO.................................. 11.256,01

SUBCAPÍTULO 5.2 RENOVACION DE REDES .............. 621.271,16

CAPÍTULO 5 SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIÓN DE
REDES.......................................................................................

643.460,18
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CAPÍTULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTOS
07.01.001L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, (TIPO 2) FORMADO POR MALLA ELECTROSOLDADA,

ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30. FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM.
ESTANDO LOS POSTES COLOCADOS A UNA INTERDISTANCIA DE 2665 MM A EJES.TOTALMENTE
TERMINADO.

162,81 150,57 24.514,30

07.01.002L m CERRAMIENTO DE ACERO GALVANIZADO, SOBRE MURO  DE HORMIGÓN DE 2000 MM DE ALTO,
(TIPO 1) FORMADO POR MALLA ELECTROSOLDADA, ENMARCADA CON PERFILES DE ACERO L30.
FIJACIÓN A PERFILES TUBULARES DE 60X40X2 MM. ESTANDO LOS POSTES COLOCADOS A UNA
INTERDISTANCIA DE 2665 MM A EJES.TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO HORMIGÓN,
ACERO Y ENCOFRADO.

691,71 268,52 185.737,97

07.01.002A Ud PUERTA DE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA (4X2) , CON MALLA PROTECTORA DE
POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD, SOBRE MALLA ELECTROSOLDADA DE
40X40X3 MM SEGUN PLANOS DE DETALLE.

2,00 368,39 736,78

SUBCAPÍTULO 6.1 CERRAMIENTOS........................... 210.989,05

SUBCAPÍTULO 6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
07.02.006C t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL,

TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

324,48 27,04 8.773,94

07.02.007C t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS A PIE DE OBRA O PLANTA.

14,60 601,02 8.774,89

07.02.008C t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

17,52 71,18 1.247,07

07.02.009C t EMULSIÓN C60BP4 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

1,35 608,60 821,61

07.02.010C m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

280,00 0,32 89,60

SUBCAPÍTULO 6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ............... 19.707,11

CAPÍTULO 6 OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................. 230.696,16
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CAPÍTULO 7 INTEGRACION AMBIENTAL
08.01.001M m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR COMPUESTO POR VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M,

FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA CON PLIEGUES DE REFUERZO, DE
200X100 MM DE PASO DE MALLA, CON ALAMBRES HORIZONTALES DE 5 MM DE DIÁMETRO Y
VERTICALES DE 4 MM, SOLDADOS EN LOS EXTREMOS A POSTES VERTICALES DE 40 MM DE
DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, AMORTIZABLES EN 5 USOS Y BASES PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN, DE 65X24X12 CM, CON 8 ORIFICIOS, PARA SOPORTE DE LOS POSTES,
AMORTIZABLES EN 5 USOS, FIJADAS AL PAVIMENTO CON PLETINAS DE 20X4 MM Y TACOS DE
EXPANSIÓN DE ACERO. MALLA DE OCULTACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR
VERDE, COLOCADA SOBRE LAS VALLAS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN ESTUDIO O ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE MONTADA SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

316,32 17,86 5.649,48

08.01.002C m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES METÁLICOS
DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

2.354,64 0,80 1.883,71

CAPÍTULO 7 INTEGRACION AMBIENTAL................................... 7.533,19
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CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA DEMOLICION DE
EDIFICACIONES

APARTADO 8.1.1 GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION NAVE INDUSTRIAL

RES1 t ESCOMBRO DE DEMOLICION

1.685,00 33,00 55.605,00

RES2 t YESO

3,50 83,95 293,83

RES3 t MADERA

0,70 27,95 19,57

RES4 t PLÁSTICOS

0,20 83,95 16,79

RES5 t MEZCLAS BITUMINOSAS

9,60 83,95 805,92

RES6 t TIERRAS Y ROCAS

1.510,00 39,00 58.890,00

RES7 t METALES MEZCLADOS

40,00 0,00 0,00

DEM10 t CARGA DE RESIDUOS A CAMIÓN O CONTENEDOR Y TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO A
MENOS DE 25KM DE DISTANCIA,  INCLUSO P.P.  DE MEDIOS AUXILIARES.  MEDIDO EL PESO DE
RESIDUO TRANSPORTADO

3.209,00 1,38 4.428,42

APARTADO 8.1.1 GESTION DE RESIDUOS
DEMOLICION NAVE INDUSTRIAL..............................

120.059,53

SUBCAPÍTULO 8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA
DEMOLICION DE EDIFICACIONES.............................

120.059,53
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SUBCAPÍTULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
09.02.001M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER 150103) PROCEDENTES DE

DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO.

14,89 27,95 416,18

09.02.002M t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203)O ENVASES DE PLÁSTICO (LER 150102) PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

46,27 83,95 3.884,37

09.02.003M t RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS (LER 170302) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

396,48 10,50 4.163,04

09.02.004M t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

2.337,49 3,00 7.012,47

09.02.005M t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES METÁLICOS (LER 150104)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,41 0,00 0,00

09.02.006M t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

4.531,90 5,00 22.659,50

09.02.007M t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES
DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

255,56 0,00 0,00

09.02.008M t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

0,51 35,50 18,11

09.02.009M t RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

1,33 1.200,00 1.596,00

09.02.010M t RESIDUOS DE CABLES (LER 170411)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,58 83,95 48,69

09.02.012M t RESIDUOS DE CABLES DE ALUMINIO (LER 170402)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

13,26 1,27 16,84

09.02.013M t RESIDUOS DE CABLES DE COBRE (LER 170401)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES
DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

13,26 0,03 0,40

09.02.014M t RESIDUOS QUE CONTIENEN AMIANTO (LER 170605*)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

6,86 983,04 6.743,65
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09.02.015M ud PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS CON AMIANTO (LER 170605*) DE
ACUERDO CON EL REAL DECRETO 396/2006

1,00 3.240,00 3.240,00

09.02.011M t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

2.751,92 2,07 5.696,47

SUBCAPÍTULO 8.2 GESTION DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN .......................................................

55.495,72

SUBCAPÍTULO 8.3 SUELOS CONTAMINADOS

APARTADO 8.3.0 * NOTA

NOTA ESTAS PARTIDAS SE JUSTIFICARÁN EN BASE A LOS PRECIOS UNITARIOS ENUMERADOS EN LA
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

0,00 0,00 0,00

APARTADO 8.3.0 * NOTA ..........................................

APARTADO 8.3.1 TRABAJOS INVESTIGACION EXPLORATORIA Y ESTUDIOS DE RUINA
SUBAPARTADO 8.3.1.1 PARCELA A

09.03.01.001A Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA A

1,00 2.464,02 2.464,02

09.03.01.002A Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS
AFECTADAS PARCELA A

1,00 3.257,05 3.257,05

09.03.01.003A Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA A

1,00 6.570,36 6.570,36

09.03.01.004A Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA A

1,00 2.579,89 2.579,89

09.03.01.005A Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA A

1,00 849,66 849,66

09.03.01.006A Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA A

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.1 PARCELA A ........................... 17.080,44
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SUBAPARTADO 8.3.1.2 PARCELA B

09.03.01.001B Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA B

1,00 2.464,02 2.464,02

09.03.01.002B Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS
AFECTADAS PARCELA B

1,00 3.257,05 3.257,05

09.03.01.003B Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA B

1,00 5.575,20 5.575,20

09.03.01.004B Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA B

1,00 2.579,89 2.579,89

09.03.01.006B Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA B

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.2 PARCELA B ........................... 15.235,62

SUBAPARTADO 8.3.1.3 PARCELA C

09.03.01.001C Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA C

1,00 2.464,02 2.464,02

09.03.01.002C Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS
AFECTADAS PARCELA C

1,00 3.257,05 3.257,05

09.03.01.003C Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA C

1,00 6.973,42 6.973,42

09.03.01.004C Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA C

1,00 2.579,89 2.579,89

09.03.01.005C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C

1,00 849,66 849,66

09.03.01.006C Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA C

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.3 PARCELA C ........................... 17.483,50
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SUBAPARTADO 8.3.1.4 PARCELA D

09.03.01.001D Ud INVENTARIO DE RESIDUOS Y ESTRUCTURAS AFECTADAS (ESTUDIO DE RUINA) PARCELA D

1,00 2.464,02 2.464,02

09.03.01.002D Ud SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y SANEAMIENTO DE ESTRUCTURAS
AFECTADAS PARCELA D

1,00 3.257,05 3.257,05

09.03.01.003D Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA D

1,00 7.984,19 7.984,19

09.03.01.004D Ud INFORME CALIDAD SUELO (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA) PARCELA D

1,00 2.579,89 2.579,89

09.03.01.006D Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA D

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.4 PARCELA D ........................... 17.644,61

SUBAPARTADO 8.3.1.5 PARCELA E

09.03.01.003E Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA E

1,00 2.063,33 2.063,33

09.03.01.006E Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA E

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.5 PARCELA E ........................... 3.422,79

SUBAPARTADO 8.3.1.6 PARCELA F

09.03.01.003F Ud EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO Y ANALISIS (INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA + PLAN DE
EXCAVACIÓN) PARCELA F

1,00 2.404,39 2.404,39

09.03.01.005F Ud REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS PARCELA F

1,00 849,66 849,66

09.03.01.006F Ud INFORME DE PLAN DE EXCAVACIÓN PARCELA F

1,00 1.359,46 1.359,46

SUBAPARTADO 8.3.1.6 PARCELA F............................ 4.613,51

APARTADO 8.3.1 TRABAJOS INVESTIGACION
EXPLORATORIA Y ESTUDIOS DE RUINA....................

75.480,47
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APARTADO 8.3.2 OTROS TRABAJOS
SUBAPARTADO 8.3.2.1 PARCELA A

09.03.02.001A Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA A

1,00 15.156,94 15.156,94

09.03.02.002A Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA A

1,00 6.109,86 6.109,86

09.03.02.003A Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA A

1,00 6.342,34 6.342,34

SUBAPARTADO 8.3.2.1 PARCELA A ........................... 27.609,14

SUBAPARTADO 8.3.2.2 PARCELA B

09.03.02.001B Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA B

1,00 13.689,34 13.689,34

09.03.02.002B Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA B

1,00 5.458,45 5.458,45

09.03.02.003B Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA B

1,00 5.841,84 5.841,84

SUBAPARTADO 8.3.2.2 PARCELA B ........................... 24.989,63

SUBAPARTADO 8.3.2.3 PARCELA C

09.03.02.001C Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA C

1,00 15.517,40 15.517,40

09.03.02.002C Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA C

1,00 6.256,62 6.256,62

09.03.02.003C Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA C

1,00 6.431,04 6.431,04

SUBAPARTADO 8.3.2.3 PARCELA C ........................... 28.205,06
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SUBAPARTADO 8.3.2.4 PARCELA D

09.03.02.001D Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA D

1,00 15.671,89 15.671,89

09.03.02.002D Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA D

1,00 6.315,84 6.315,84

09.03.02.003D Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA D

1,00 6.476,34 6.476,34

SUBAPARTADO 8.3.2.4 PARCELA D ........................... 28.464,07

SUBAPARTADO 8.3.2.5 PARCELA E

09.03.02.001E Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA E

1,00 4.258,17 4.258,17

09.03.02.002E Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA E

1,00 1.223,01 1.223,01

09.03.02.003E Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA E

1,00 2.705,94 2.705,94

SUBAPARTADO 8.3.2.5 PARCELA E ........................... 8.187,12

SUBAPARTADO 8.3.2.6 PARCELA F

09.03.02.001F Ud INVESTIGACIÓN DETALLADA DE LA CALIDAD DEL SUEO POR PRESENCIA DE SUSTANCIAS
CONTAMINANTES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA Y CUANTIFICACIÓN DE
RIESGOS.PARCELA F

1,00 5.185,07 5.185,07

09.03.02.002F Ud SEGUIMIENTO TRABAJOS EXCAVACION PARCELA F

1,00 1.647,83 1.647,83

09.03.02.003F Ud MUESTREO CALIDAD REMANANTE A LA FINALIZACIÓN DE LA EXCAVACION E INFORME FINAL
PARCELA F

1,00 3.019,83 3.019,83

SUBAPARTADO 8.3.2.6 PARCELA F............................ 9.852,73

APARTADO 8.3.2 OTROS TRABAJOS.......................... 127.307,75
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APARTADO 8.3.3 GESTIÓN DE TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE LAS PARCELAS
AFECTADAS POR LA LEY 4/2015

04.01.005D. m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO,
INCLUSO REFINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES

1.022,36 4,97 5.081,13

04.01.008 m³ RELLENO  Y  COMPACTACIÓN  DE  ZANJA  DE  ANCHO  MÁS  DE  DE  2  M,  CON  MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE
20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR
UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE
LOS MISMOS.

650,55 18,17 11.820,49

09.03.03.001 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RP DE TIERRAS

460,10 120,00 55.212,00

09.03.03.002 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RNP DE TIERRAS

1.073,49 49,00 52.601,01

09.03.03.008 t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA DE RESIDUOS DE MEZCLAS, O FRACCIONES SEPARADAS,
DE HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS QUE CONTIENEN SUSTANCIAS
PELIGROSAS (LER170106*)" PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN

267,67 120,00 32.120,40

09.02.016M t TRANSPORTE Y GESTION EXTERNA EN VERTEDERO DE RESIDUOS  DE HORMIGÓN (LER 170101)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN EN PARCELAS CON SUELOS CONTAMINADOS, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

624,56 49,00 30.603,44

APARTADO 8.3.3 GESTIÓN DE TIERRAS
PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN DE LAS PARCELAS
AFECTADAS POR LA LEY 4/2015...............................

187.438,47

SUBCAPÍTULO 8.3 SUELOS CONTAMINADOS............. 390.226,69

CAPÍTULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS........................................ 565.781,94

Página 20

PRESUPUESTOS PARCIALES
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN ANEJO DEL PROYECTO.

1,00 34.423,95 34.423,95

CAPÍTULO 9 SEGURIDAD Y SALUD............................................ 34.423,95
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CAPÍTULO 10 VARIOS
961.0001N PA PARTIDA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, SEGÚN O.C.

15/2003

1,00 20.000,00 20.000,00

CAPÍTULO 10 VARIOS............................................................... 20.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ........................................... 4.651.044,59
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P R E S U P U E S T O  E J E C U C I Ó N  M A T E R I A L  





PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
(€)

%

1 89.303,63DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES ................................. 1,92

1.1 DEMOLICIÓN DE NAVE INDUSTRIAL................................ 89.303,63

2 140.060,50DRENAJE............................................................................ 3,01

3 2.845.905,87CONSTRUCCIÓN NUEVA VIA .............................................. 61,19

3.1 ANCHO MÉTRICO..............................................................1.126.464,94

3.2 TRIPLE ANCHO. ACCESO A ALGEPOSA .............................1.313.812,65

3.3 TRIPLE ANCHO. RAMAL DE CONEXIÓN CON EL HAZ
TÉCNICO DEL PUERTO......................................................

405.628,28

4 73.879,17ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES FERROVIARIAS...... 1,59

5 643.460,18SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIÓN DE REDES........... 13,83

5.1 SERVICIOS AFECTADOS ................................................... 22.189,02

5.2 RENOVACION DE REDES ..................................................621.271,16

6 230.696,16OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................. 4,96

6.1 CERRAMIENTOS ...............................................................210.989,05

6.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................... 19.707,11

7 7.533,19INTEGRACION AMBIENTAL................................................ 0,16

8 565.781,94GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................... 12,16

8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA DEMOLICION DE
EDIFICACIONES...............................................................

120.059,53

8.2 GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN............... 55.495,72

8.3 SUELOS CONTAMINADOS.................................................390.226,69

9 34.423,95SEGURIDAD Y SALUD......................................................... 0,74

10 20.000,00VARIOS.............................................................................. 0,43

4.651.044,59TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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%

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de  :

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO
EUROSCON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Bilbao, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Daniel Rodríguez Aranda
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Página 1PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA





 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA  

 

 

P R E S U P U E S T O  B A S E  D E  L I C I T A C I Ó N





PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Resumen Importe  (€)

PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

1 DEMOLICIONES DE EDIFICACIONES ................................................ 89.303,63

2 DRENAJE...........................................................................................140.060,50

3 CONSTRUCCIÓN NUEVA VIA .............................................................2.845.905,87

4 ELECTRIFICACIÓN E INSTALACIONES FERROVIARIAS..................... 73.879,17

5 SERVICIOS AFECTADOS Y RENOVACIÓN DE REDES..........................643.460,18

6 OBRAS COMPLEMENTARIAS .............................................................230.696,16

7 INTEGRACION AMBIENTAL............................................................... 7.533,19

8 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................565.781,94

9 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................ 34.423,95

10 VARIOS............................................................................................. 20.000,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.651.044,59
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Resumen Importe  (€)

PC_ACCESO Y PENETRACIÓN AL PUERTO DE PASAIA

13,00 % Gastos Generales .......... 604.635,80
6,00 % Beneficio industrial ........ 279.062,68

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 5.534.743,07
Importe del IVA (21 %) 1.162.296,04

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 6.697.039,11

El importe del IVA (21 %) asciende a la cantidad de un millón ciento sesenta y dos mil
doscientos noventa y seis EUROS con cuatro céntimos.

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la expresada cantidad de CINCO MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS(IVA excluido).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de SEIS MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS(IVA
incluido).

Bilbao, febrero de 2023

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Daniel  Rodríguez Aranda
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos
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