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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrolla la justificación de los precios adoptados en el “Proyecto de 

construcción de la variante de mercancías de Amara”. 

A continuación se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, 

materiales y maquinaria), unidades auxiliares y unidades de obra. 

Costes directos 

Para la obtención de los costes directos de mano de obra y maquinaria será preciso tener en cuenta 

los rendimientos medios para la correcta realización de las distintas unidades de obra. Asimismo, los 

costes directos de los materiales se considerarán a pie de obra, teniendo en cuenta no sólo su precio 

de adquisición, sino también los costes de carga, descarga y transporte. 

Los costes directos contendrán: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de las unidades de obra que se traten. Para cada categoría laboral hay que establecer el 

tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo. 

• La maquinaria necesaria para realizar la unidad de obra. Para cada máquina habrá que 

establecer el tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo 

considerando los gastos de amortización y conservación, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, etc, necesarios para el empleo de dicha maquinaria. 

• Los materiales, necesarios para realizar la unidad de obra. Para cada material hay que 

establecer la cantidad empleada en cada unidad y su precio puesto a pie de obra. Se 

considerará también todo material auxiliar necesario para llevar a cabo la ejecución de las obras 

aunque no queden integrados en las mismas, o que puedan utilizarse para ejecutar más de una 

unidad. 
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1.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de cada una de las categorías laborales que intervengan directamente en la 

ejecución de cada una de las unidades de obra, se justificarán conforme a las disposiciones vigentes 

que recojan los Convenios Colectivos de la Construcción y Obras Públicas en vigor en las provincias 

en las que tenga lugar el desarrollo de los trabajos. En este caso, se tendrá presente el Convenio 

Colectivo actualmente vigente de la provincia de Gipuzkoa. 

El coste de la mano de obra deberá quedar justificado en las correspondientes tablas salariales de 

los convenios citados anteriormente que se adjuntarán indicando, para cada categoría laboral, las 

retribuciones percibidas por cada trabajador por todos los conceptos. Dichas tablas deberán contener 

por tanto por cada categoría laboral: 

• Salario Base + Plus de actividad 

• Plus Extrasalarial 

• Pagas Extraordinarias 

• Importe de las Vacaciones 

Datos fijados periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y contendrán los 

siguientes conceptos: 

• Régimen General de la Seguridad Social 

• Desempleo 

• Formación Profesional 

• Fondo de Garantía Salarial 

• Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

• Plus de Transporte y Desgaste de Ropa y Herramientas 

Con todos los datos anteriores se obtendrán los precios unitarios de cada una de las categorías 

laborales que intervendrán en las obras y que servirán de base para la Justificación de Precios de las 

distintas unidades de obra. Se incluirá un listado del coste de la mano de obra para cada una de las 

categorías, indicando: código, símbolo de la unidad de medición, descripción de la mano de obra y 

coste. 
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Se incluye un listado de la mano de obra, indicando: código, unidad de medición, descripción de la 

maquinaria y coste. Este último coste servirá de base para la formación de los precios de las 

distintas unidades que compondrán las obras a ejecutar. 

Código  Um Descripción  Precio  

MO.01.102 h CAPATAZ 32,99 

MO.01.103 h OFICIAL 1ª 31,39 

MO.01.105 h AYUDANTE 29,61 

MO.01.106 h PEÓN ESPECIALISTA 28,55 

MO.01.107 h PEÓN ORDINARIO 28,17 

MO.04.109 u 

CUADRILLA ELÉCTRICA (COMPUESTA DE UN JEFE DE 
EQUIPO, UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES DE 2ª Y TRES 
AYUDANTES). 

106,96 

MO.06.102 h CAPATAZ DE TÚNEL 36,80 

MO.06.103 h OFICIAL 1A DE TÚNEL 33,49 

MO.07.103 h OFICIAL JARDINERO 31,39 

MO.07.107 h PEÓN DE JARDINERIA 28,17 

MOA0000802 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO EXCEPCIONAL 34,83 

MOM0001600 h 

BRIGADA ELECTRIFICACION. C.METAL (1 ENCARGADO + 
1 OFICIAL 1ª + 2 OFICIALES 2ª + 3 PEONES 
ESPECIALISTAS). 

144,24 

MOM0001601 h 

BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL (1 
ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 OFICIALES 2ª + 3 
PEONES ESPECIALISTAS). 

180,13 

MOM0001603 h 

BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. 
NOCTURNO. C.METAL (1 ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 
OFICIALES 2ª + 3 PEONES ESPECIALISTAS). 

216,07 

1.2 MAQUINARIA 

El coste de la maquinaria a emplear en la ejecución de las obras, corresponde al proporcionado por 

las bases de precio utilizadas en el proyecto. 

En el precio hora de cada una de las máquinas están repercutidos los siguientes costes: 

• Costes Intrínsecos 

 Interés de la inversión 

 Amortización de la maquinaria 

 Seguros y otros gastos fijos 

 Reparaciones generales y conservación 

• Costes Complementarios 

 Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 
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 Consumo de energía 

 Incluso el transporte, montaje y desmontaje de la maquinaria en obra. 

Se incluye un listado de la maquinaria, indicando: código, unidad de medición, descripción de la 

maquinaria y coste. Este último coste servirá de base para la formación de los precios de las 

distintas unidades que compondrán las obras a ejecutar. 

Código  Um Descripción  Precio  

3.02.0300 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 86 CV. 57,78 

MQ0103C225 h 
COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR 
DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA) 

58,55 

MQ.01.304 h PALA EXCAVADORA-CARGADORA DE 80 HP 44,02 

MQ.01.305 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP 37,91 

MQ.01.306 h RETROEXCAVADORA DE 75 HP 45,93 

MQ.01.307 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 CV 56,88 

MQ.01.311 h MOTONIVELADORA DE 125 HP 46,62 

MQ.01.313 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 73,96 

MQ.01.316 h PISÓN VIBRANTE DUPLEX DE 1300 KG 14,20 

MQ.01.403 h CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T 50,60 

MQ.01.406 h CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L 40,50 

MQ.01.407 h CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L 55,20 

MQ.01.408 h CAMIÓN CISTERNA DE 10000L. 66,11 

MQ.01.409 h CAMION GRÚA DE 5 T 43,50 

MQ.01.411 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 60,85 

MQ.01.412 h CAMIÓN CISTERNA 12000L. 44,26 

MQ.01.414 h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 5T. 60,05 

MQ.01.415 h CAMIÓN CON PLATAFORMA 58,40 

MQ.01.501 h CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR 98,17 

MQ.01.502 h 
CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO 
DE HORMIGÓN. 

190,40 

MQ.01.505 h BARREDORA AUTOPROPULSADA 20,88 

MQ.01.508 h 
COMPACT. PATA ACABRAS TAMOR DOBLE ALTA VELOC. 
20T 

71,52 

MQ.01.513 h 
EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON BOMBA Y 
CARRO PARA BARRENAS HASTA 200 MM 

322,47 

MQ.01.N01 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 145 CV 65,31 

MQ.01.N02 h MOTONIVELADORA DE 182 CV 61,78 

MQ.01.N03 h COMPRESOR DE 60 A 80 CV 15,20 

MQ.01.N04 h MARTILLO ROMPEDOR 5,59 

MQ.01.N06 h VIBRADOR DE AGUJA. 5,67 

MQ.01.N07 h EQUIPO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE HORMIGONES. 96,28 

MQ.01.N08 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3. 70,42 

MQ.01.N09 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 40,50 

MQ.01.N10 h CAMIÓN VOLQUETE DE 15T. 72,14 

MQ.01.N11 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 55,23 

MQ.01.N12 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V. 50,27 

MQ.01.N15 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 87,98 

MQ.01.N16 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 55,23 
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Código  Um Descripción  Precio  

MQ.01.N21 h EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGON 11,03 

MQ.01.N30 h COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS LISOS, DOBLES DE 19 T. 30,41 

MQ.01.N31 h CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3. 38,50 

MQ.01.N32 h RETROEXCAVADORA DE CADENAS DE 147 CV 56,88 

MQ.01.N33 h CAMIÓN BITUMINADOR. 43,00 

MQ.01.N35 h 
MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA DE 
105/150 L/MIN. 

18,00 

MQ.01.N36 H. MARTILLO HIDRÁULICO ROMPE-ROCAS DE 3000 KG. 37,02 

MQ.01.N38 h MARTILLO PERFORADOR DE 20 A 30 KG. 5,00 

MQ.01.N40 h PÓRTICO DE GRÚA 15 T EN POZO DE ATAQUE. 12,17 

MQ.01.N52 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 41,30 

MQ.01.N53 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T. 57,28 

MQ.01.N86 m3 
CARGA DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIÓN EN 
TÚNEL A VERTEDERO. 

4,96 

MQ.01.N90 kWh ENERGÍA ELÉCTRICA. 0,16 

MQ02010010 h 
BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, 
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR) 

10,62 

MQ.03.N01 h EQUIPO SONDA. 81,09 

MQ.03.N72 u P/P EQUIPO MEDIDOR DE CONVERGENCIAS 4,05 

MQ.04.108 h ROBOT GUNITADO PARA TUNEL (24H) 60,67 

MQ.04.109 h 
JUMBO HIDRAULICO DE DOS BRAZOS PARA TUNEL 
(JORNADA DE 24 H) 

137,11 

MQ.04.110 h EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR PARA TÚNELES 32,23 

MQ.04.N01 h BOMBA DE AGUA A ALTA PRESIÓN 1,14 

MQ.04.N04 h EQUIPO DE HORMIGONADO EN TÚNEL. 31,41 

MQ.04.N05 h EQUIPO DE PROYECCIÓN DE MORTERO Y HORMIGÓN. 14,70 

MQ.04.N06 h ROZADORA DE PESO MEDIO. 60,30 

MQ.04.N07 h BULONADORA. 15,96 

MQ05000240 h RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 46,16 

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02 

MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56 

MQ060202A01 h 
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW  DE 
POTENCIA 

72,23 

MQ.07.101 h GRUPO ELECTRÓGENO DE 80/100 KVA 7,32 

MQ.07.102 h 
COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 M3/MIN DE CAUDAL Y 8 
BAR DE PRESIÓN 

15,20 

MQ.07.103 h MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV 5,59 

MQ.07.105 h GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 KVA 33,73 

MQ.07.106 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA 130,62 

MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03 

MQ11000310 h 
BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE 
POTENCIA 

1.309,46 

MQ11000500 h 
ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 
KN 

586,42 

MQ11011000 h 
MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 
DE POTENCIA 

13,82 

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,99 

MQ11011200 h TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 5,68 
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Código  Um Descripción  Precio  

MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18 

MQ11011305 h TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 9,27 

MQ11020045 h VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 9,75 

MQ11020200 h SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 9,08 

MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 

MQ11050100 h 
DRESINA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA DE 200 KW DE 
POTENCIA CON GRÚA 

241,67 

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 

MQ12010200 h 
PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T DE 
ELEVACIÓN Y 62 KW 

83,67 

MQ12040200 h 
ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20 
M3/H SIN COMPRESOR 

158,31 

MQ12050105 h CARRO PARA COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN 74,40 

MQ.12.N01 h MOTOCULTOR 60-80 CM 3,41 

MQ14000000 h 
GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA 
MÁXIMA DE 20 T 

120,19 

MQ14010020 h 
SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y 
PÓRTICOS DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN 

555,28 

MQ16000005 h EQUIPO DE OXI-CORTE 3,80 

MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 42,80 

MQ.20.BA1 h CAMIÓN PLUMA 5 TN 43,50 

Q0400101C01 h 
CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA 
(3 M3) 

74,48 

Q050102A01 h 
COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES 
AUTOPROPULSADOS DE 7 RUEDAS, 21 T LASTRADO 

54,88 

Q050205B01 h 
COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T DE MASA 

51,54 

Q090301A01 h 

PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. EN CALIENTE: 
PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE 
PRODUCCIÓN 

395,22 

Q090401A01 h 

EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 125 KW 
DE POTENCIA CON REGAL DE DOBLE TÁMPER HASTA 7,5 
M 

90,91 

 

  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

Anejo nº18: Justificación 
de precios 

X0000265-PC-AN-JP-01 

Página 7 

    
  
 

1.3 MATERIALES 

Los precios básicos de los materiales que formarán parte de las unidades de obra serán a pie de 

obra, por lo que dichos precios no sólo incluirán la adquisición en origen de los materiales sino 

también los costes de carga, descarga y transporte. Igualmente, y para determinados materiales que 

puedan sufrir mermas, pérdidas o roturas, inevitables en su manipulación, habrá que considerar en 

sus costes un sumando adicional que recoja dichos conceptos. 

Para la determinación de los precios de los materiales se han utilizado las bases de precios utilizadas 

en el proyecto. 

Se incluye un listado del coste de los materiales, indicando: código, unidad de medición, descripción 

del material y coste. 

Código  Um Descripción  Precio  

150300 u P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS. 0,23 

2.06.00161 kg PINTURA BITUMINOSA 1,82 

2.30.00041 t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 500,00 

2.82.00311 m 
TRITUBO DE POLIETILENO Y 50 MM DE ALTA DENSIDAD 
DE 6 ATM. 

4,03 

2.82.00321 m 
TUBERÍA DE POLIETILENO Y 50 MM DE ALTA DENSIDAD 
DE 6 ATM. 

1,18 

B7C75300 m² 
LÁMINA POLIETILENO EX PANDIDO NO RETICULADO 3 MM 
GROSOR 

1,57 

MN01060004 m³ 
HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, 
DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS 

66,68 

MN01061001 m² 

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE 
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 
12 MM 

78,83 

MN01120001 m 
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 
10 USOS 

0,35 

MN01120004 m² 
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE 
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS 

6,41 

MN01120005 ud 
AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO 
DE 5 M Y 150 USOS 

0,20 

MN01120011 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 

MN01120013 l DESENCOFRANTE 2,04 

MN03020000 kg 
ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA, 
CORTADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 

1,62 

MN04030002 m² 
PANEL METÁLICO CONSTITUIDO POR CHAPA 
LISA+MATERIAL ABSORBENTE+CHAPA PERFORADA 

106,72 

MN05020005 m² LÁMINA NODULAR DE PLIETILENO DE LATA DENSIDAD 4,52 

MN08050031 m BARRERA NEW JERSEY DE HORMIGÓN 85,65 

MN11080005 ud KIT PROTECTOR TRONCO EN OBRA C/TABLAS 28,10 

MN11090024 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA 12,47 
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Código  Um Descripción  Precio  

MN11100022-
M3 

m³ GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,65 

MN16020123 m CABLE ACERO GALV.RÍG.,COMPOSICIÓN 1X7+0,D=9MM 3,55 

MN16020307 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 308,47 

MN16020316 ud ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M 1,85 

MN16020318 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,64 

MN16020320 ud PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 3,54 

MN16020321 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92 

MN16020322 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 63,73 

MN16020323 m² VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO 2,10 

MN16020324 ud POSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM 8,44 

MN16020325 ud POSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM 30,55 

MN16020328 m PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 1,89 

MN16020332 m² PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,76 

MN16030102 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 25,00 

MN16030105 ud EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,49 

MN16030120 ud MANTA IGNIFUGA PARA PROTECCION QUEMADOS 272,25 

MN16040104 m MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,26 

MN16050101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 104,52 

MN16050102 ud 
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN 
ZANJA 

421,46 

MN16050103 ud 
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN 
SUPERFICIE 

126,48 

MN16050201 ud 
ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y 
RECAMBIO 

130,00 

MN16050204 ud 
ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE 9 A 16 
M2 

100,00 

MN16050207 ud ALQUILER MES CASETA VESTUARIO DE 9 A 16 M2 85,00 

MN16050210 ud ALQUILER MES CASETA COMEDOR DE 9 A 16 M2 65,00 

MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 481,26 

MN16050236 mes 
LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA 
AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS 

120,00 

MN16050301 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15 

MN16050302 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50 

MN16050303 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35 

MN16050304 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00 

MN16050305 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95 

MN16050306 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90 

MN16050307 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 99,50 

MN16050308 ud HORNO MICROONDAS 43,90 

MN16050309 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 142,59 

MN16050310 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 207,66 

MN16050311 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 119,49 

MN16050312 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS 10,95 

MN16050315 ud RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W 42,99 

MN16050319 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 104,61 

MN16050324 ud FRIGORÍFICO PEQUEÑO 149,00 

MN16070118 m GUIRNALDA BALIZAMIE. REFLECTANTE 1,98 
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Código  Um Descripción  Precio  

MN16070308 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,50 

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28 

MN17012062 ud 
RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE 
CARRIL Y TRAVIESA (VARIOS USOS) 

0,05 

MN17042013 t 
CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN 
VAGÓN EN FÁBRICA 

1.273,58 

MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 15,03 

MN17052284 ud DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 NUEVO 84.511,68 

MN17062000 ud KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,23 

MN17082020 u 
FRONTAL POLIVALENTE DE IMPACTO DISEÑADO PARA SU 
COMPATIBILIDAD CON EL FRONTAL DEL TREN 

2.795,00 

MN17082050 u 
TOPERA DESLIZANTE SOBRE BASTIDOR CON 1 PAR DE 
ZAPATAS 

10.400,00 

MN17082060 u PISTÓN GAS-HIDRÁULICO DE 400 MM 2.768,00 

MT01030116 t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE 
RODADURA 

9,25 

MT01030117 t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA 

11,00 

MT01030118 t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA 

11,00 

MT01030119 t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE 
RODADURA 

10,70 

MT.01.205 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,57 

MT.01.206 m³ SUELO SELECCIONADO 11,57 

MT.01.301 m3 AGUA 1,50 

MT.01.318 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 55,35 

MT.01.502 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,47 

MT.01.504 kg ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PARA HORMIGÓN 1,33 

MT.01.702 kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 1,18 

MT.01.705 kg ACERO DE PERNOS Y TORNILLERIA 1,37 

MT.01.756 kg CLAVOS SPIT 0,44 

MT.01.803 kg 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO 
5100 KP/CM2 EN BARRAS 

0,92 

MT.01.813 m2 
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B 500 
T DE 150X150 Y 6 MM DE DIAMETRO 

2,46 

MT.01.910 l DESENCOFRANTE 2,63 

MT.01.A06 kg ACERO LAMINADO EN PERFILES THN 0,63 

MT.01.A07 kg 
ACERO S-355 JR EN PERFILES PLANOS, PUESTO EN 
OBRA. 

1,45 

MT.01.E01 m2 
MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO Y/O CURVO EN 
TÚNEL TIPO E-2. 

18,35 

MT.01.E04 m2 MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO, TIPO E-1. 10,64 

MT.01.E05 m2 MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO TIPO E-2. 7,50 

MT.01.ES4 t PIEDRA PARA ESCOLLERA >500KG 4,18 

MT.01.H01 m3 HORMIGON HL-150/P 70,50 

MT.01.H04 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 75,50 

MT.01.H05 m3 HORMIGÓN HM-20/P/35/I 62,17 

MT.01.H06 m3 HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I. 48,36 
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Código  Um Descripción  Precio  

MT.01.H07 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I CENTRAL 81,81 

MT.01.H11 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA 92,60 

MT.01.H16 m³ 
HORMIGÓN HM-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DE ÁRIDO DE 20MM 

92,60 

MT.01.H17 m3 

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 30MPA DE 
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 
12MM, INCLUIDO TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA 
PROYECCIÓN CON CONTENIDO DE FIBRAS NO INFERIOR 
A 50KG/CM3 

217,60 

MT.01.H18 m3 

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 30MPA DE 
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 
12MM, INCLUIDO TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA 
PROYECCIÓN. 

178,00 

MT.01.H19N m3 

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 30MPA DE 
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 
12MM, INCLUIDO TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA 
PROYECCIÓN CON CONTENIDO DE FIBRAS NO INFERIOR 
A 35KG/CM3 

198,00 

MT.01.H20 m³ 
HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0, CON UN PORCENTAJE 
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,FABRICADO 
EN CENTRAL. 

79,25 

MT.01.M16 m 
TRITUBO DE P.V.C DE 60 MM DE DIÁMETRO PARA 
CONDUCCIONES 

4,03 

MT.01.N13 t CEMENTO CEM II/B-V 32,5 A PIE DE OBRA 46,48 

MT.01.N40 m³ MORTERO DE CEMENTO M-2,5 75,77 

MT.01.N41 m3 MORTERO DE CEMENTO M-450. 86,76 

MT.01.N42 t 

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, 
COLOR GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-
15 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 15 N/MM²), 
SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN 998-2. 

48,63 

MT.01.N77 kg PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES. 1,19 

MT.01.N78 kg PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO. 2,90 

MT.01.NMF t MATERIAL FILTRANTE. 9,52 

MT.03 m BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO CORRUGADA 4,15 

MT.03.A02 u 

CABEZAL SUPERIOR PARA EXTENSÓMETRO DE VARILLAS 
DE TRES (3), CON SISTEMA DE MEDIDA AUTOMÁTICO Y 
CONEXIONADO CON LA CENTRAL CONCENTRADORA, 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS 

2.650,62 

MT.03.A03 m 
VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTENSÓMETROS, 
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS 

8,99 

MT.03.A04 u 

ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLAS 
EXTENSOMÉTRICAS, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 
NECESARIOS. 

28,29 

MT.03.C03 h 
CIMBRA AUTOPROPULSADA PARA SOPORTE DE 
ENCOFRADOS EN REVESTIMIENTO DE TÚNEL DE LÍNEA. 

51,24 

MT.03.N16 u GRAPA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARA PERFIL TIPO 7,28 
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Código  Um Descripción  Precio  

THN DE 21 KG 

MT.03.N18 u 
GRAPA Y ELEMENTOS DE FIJACION PARA PERFIL TIPO 
THN DE 29 KG 

8,49 

MT.03.N22 u PLACA DE REPARTO 150X150MM 1,83 

MT.03.N24 m PERNO DE ANCLAJE EXPANSIVO MN16 6,10 

MT.03.N34 kg PREPARADO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJE. 9,88 

MT.03.N71 u 
PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLE CON 
TAPÓN DE PROTECCIÓN 

32,43 

MT.05.121 m2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 G/M2 2,11 

MT.07.N17 kg EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1, ECL-1 O ECP-1 0,47 

MT.07.N23 t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70. 247,60 

MT.07.N24 kg 
BETÚN ASFALT. MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 
45/80-65 (BM-3c). 

0,62 

MT.09.288 m 
BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA SIMPLE 
TIPOBHDPJ 6/0A, CON ELEMENTOS DE UNION Y ANCLAJE 

37,52 

MT.09.N15 u 
SOPERTE ANGULAR METALICO DE 30 MM DE DIAMETRO Y 
1,5 M DE ALTURA 

3,43 

MT.09.N16 m MALLA PLASTICA 1,22 

MT.09.N31 u PICAS. 28,37 

MT.10.253 m 
BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 
POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO. 

0,71 

MT.10.N15 m TUBERÍA DE PVC D=110 MM. 3,50 

MT.10.N16 m TUBERÍA DE PVC D= 160 MM. 5,57 

MT.10.N19 m TUBERÍA DE PVC D=250 MM 16,46 

MT.10.N22 m TUBERÍA DE PVC DIAMETRO 200 MM. 8,88 

MT.10.N27 m TUBERÍA DE PVC D=50 MM. 4,50 

MT.10.N33 m TUBO PVC DN 110 MM PERFORADO PARA DRENAJE. 6,62 

MT.10.N73 u 
TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN PARA ARQUETA DE 0,5X0,5 
EN PLANTA. 

125,67 

MT.11.A03 u 

LUMINARIA ESTANCA IP-65, CHÁSIS DE POLIÉSTER FIBRA 
DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 2X36 W, 220 V, 
ALTO FACTOR, ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 
S/NORMA UNE 20152, INCLUSO SOPORTES DE ACERO 
GALVANIOZADO, TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 
ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX O SIMILAR 

72,16 

MT.11.A04 u 

LUMINARIA ESTANCA IP-65, CHÁSIS DE POLIÉSTER FIBRA 
DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 2X36 W, 220 V, 
ALTO FACTOR, ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 
S/NORMA UNE 20152, INCLUSO KIT AUTÓNOMO DE 
EMERGENCIA PARA UN TUBO DE 36 W, SERVICIO 
PERMANENTE, AUTONOMÍA MAYOR DE UNA HORA, 
SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO, TACOS DE 
FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE 
INDALUX O SIMILAR 

210,04 

MT.11.C02 m 
CABLE COBRE DE 4X4 MM², RV-0,6/1 KV, INCLUSO 
GRAPAS. 

2,43 

MT.11.C03 m 
CABLE COBRE DE 4X6 MM², RV-0,6/1 KV, INCLUSO 
GRAPAS. 

2,78 
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Código  Um Descripción  Precio  

MT.11.C09 m 
CABLE COBRE DE 2X1,5 MM2., RV-0,6/1 KV, INCLUSO 
GRAPAS 

0,80 

MT.11.CA1 u 

CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA DE PLÁSTICO, LIBRE DE 
HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE, GRADO DE 
PROTECCIÓN AL FUEGO VO, DE 105X105X64 MM., PLACA 
DE MONTAJE, 7 BORNAS DE POLIAMIDA 6.6 DE 4 MM2, 
HERRAJE, SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO Y TACOS 
DE FIJACIÓN, REF. PKGH-100-OP DE QUINTELA O SIMILAR 

21,21 

MT.11.T01 m 

TUBERÍA DE PLÁSTICO NEGRO, LIBRE DE HALÓGENO, 
AUTOEXTINGUIBLE, CON GRADO DE PROTECCIÓN AL 
FUEGO VO. REF. HFIR-20 DE QUINTELA O SIMILAR 

3,30 

MT.11.T03 m 

TUBERÍA PLÁSTICA FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, 
AUTOEXTINGUIBLE, REF.PAST-12 DE INTERFLEX O 
SIMILAR 

1,74 

MT.12.105 kg 
ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN MUY LENTO (15-8-
11%+2MGO) GR 

1,02 

MT.12.106 kg 
ENCOJINAMIENTO PROTECTOR PARA HIDROSIEMBRAS 
DE FIBRA LARGA 

0,62 

MT.12.125 kg 
MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE ESPECIES HERBACEAS 
ADAPTADAS AGROCLIMÁTICAMENTE 

4,16 

MT.12.N15 kg BIOACTIVADOR MICROBIANO 7,39 

MT.12.N16 kg ESTABILIZADOR SINTETICO 9,16 

MT.12.N19 kg MEZCLA DE ESPECIES HERBACEAS 5,09 

MT.12.N20 m3 MANTILLO LIMPIO CRIBADO 21,35 

MT.12.N21 kg FERTILIZANTE COMPLETO NPK-MG-MO 1,17 

MT.15.108 u BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 16,71 

MT.15.136-
TYP1 

ud 
TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-10 PARA ANCHO 
METRICO. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1 

169,81 

MT.20.101 m3 ARENA DE RÍO 0/6 MM. 15,54 

MT.20.N55 u LADRILLO HUECO DOBLE DE 25X12X9 CM. 0,10 

MT.49.001 u 

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA 
PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO 
ACÚSTICO. 

17,83 

MT.49.002 u 
ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
A RUIDO AÉREO EN FACHADA, SEGÚN UNE-EN ISO 140-5. 

14,22 

MT.49.003 u 
INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE 
AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

80,00 

N.MT.10.N126 m TUBO DE TPC DE 125 MM DE DIÁMETRO DE COLOR ROJO 2,60 

PVA012 u DETERMINACIÓN DEL PH, AGUAS 42,35 

PVA014 u DETERMINACIÓN DE LOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN 44,69 

PVA015 u DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE HIDROCARBUROS 30,47 

PVA016 u DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE GRASAS Y ACEITES 47,15 
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2. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias 

de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1+ k/100) x Cn 

Donde: 

• Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros.Cn: Coste directo 

de la unidad, en euros 

• K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K= K1+ K2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

el importe de los costes directos: 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
 

El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que, en este caso, por tratarse de 

obra terrestre es 1%. 

Costes indirectos. Se considerarán “costes indirectos” todos aquellos gastos que no sean 

imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones 

de devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, 

encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

En obras de moderada importancia no suelen calcularse los costes indirectos y se aplican porcentajes 

aproximados siendo su valor como máximo en obra terrestre de 6%, tal y como se indica en la orden 

ministerial del 12 de junio de 1968, incluyéndose en estos porcentajes una fracción de imprevistos 

del 1%. En la obra en estudio se estima que los gastos debidos a mano de obra (personal directivo, 

personal técnico y personal administrativo o de servicios), maquinaria (instalaciones eléctricas, 

vehículos para el servicio de la obra y materiales de la obra) y edificios e instalaciones fijas (edificios 

para oficinas, talleres mecánicos, almacenes y parques) están suficientemente cubiertos con un 
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porcentaje del 2% sobre el coste de ejecución material total de la obra. Por todo ello se toma como 

valor del coeficiente K general para toda la obra el 6%, en el que se incluye un 1% de imprevistos. 

2.1 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Se indicará su necesidad o conveniencia y se indicarán los criterios que se han seguido para su 

estimación así como la valoración justificada. 
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A partir de la mano de obra, maquinaria y materiales, y del porcentaje dado para los costes indirectos, 

se justificarán debidamente cada una de las unidades que vayan a formar parte del presupuesto 

general de la obra. Para cada unidad, la justificación que la defina contendrá los siguientes datos: 

• Código de la mano de obra, material o maquinaria que intervenga en la justificación o en su 

caso número de precio auxiliar. 

• Breve descripción de la unidad 

• Unidad de medida (m, kg, m³, m², l, etc.) 

• Rendimiento/Unidades necesario 

• Descripción de la mano de obra, material o maquinaria que intervenga en la justificación o en su 

caso número de precio auxiliar. 

• Precio básico correspondiente 

• Importe parcial, una vez aplicado el rendimiento al precio básico correspondiente. 

• Costes Indirectos 

• Coste total de la unidad 

Se dedicará un precio para cada unidad de obra, y se dispondrán distribuidos en capítulos y 

subcapítulos en su caso, agrupando las unidades por temas comunes correspondientes a las distintas 

clases o fases de la obra (excavaciones, drenaje, estructuras, etc). 

En la justificación de precios se deberá tener especial cuidado que en todos los componentes de los 

mismos se haya excluido el I.V.A. ya que éste se carga conjuntamente para obtener el precio base 

de licitación. Se deberá comprobar que el coste de cada uno de los precios se corresponde con el 

que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 y Nº 2. Asimismo, se coordinará con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, para que no existan contradicciones entre la justificación de las 

unidades y lo allí expuesto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se incluirán al final del capítulo correspondiente. 

Las partidas alzadas a justificar se considerarán como presupuestos auxiliares, por lo que no se 

incluirán en el anejo de justificación de precios. 

A continuación, se incluyen los listados relativos a la justificación de precios de este proyecto: 
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01.UO.0201  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA 

O ARMADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  0,2500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  7,1375  

MQ.01.N35  0,2500  h  MARTILLO HIDRÁULICO PARA 

RETROEXCAVADORA DE 105/150 

L/MIN.  

18,00  4,5000  

MQ.01.N32  0,2500  h  RETROEXCAVADORA DE CADE-

NAS DE 147 CV  

56,88  14,2200  

MQ.01.N01  0,0075  h  RETROEXCAVADORA DE RUEDAS 

DE 145 CV  

65,31  0,4898  

MQ.01.N09  0,0085  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  0,3443  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,6015  

           

        Suma  28,2931  

        Redondeo  -0,0031  

           

        Total  28,29  

           

            

            

 

01.UO.0307  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS MECANICOS, 

INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA EXISTENTES A 

LO LARGO DE LA CONDUCCION  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0140  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4619  

MO.01.107  0,1740  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  4,9016  

MQ.01.N15  0,0500  h  PALA CARGADORA SOBRE RUE-

DAS DE 150 C.V.  

87,98  4,3990  

MQ.01.N16  0,0320  h  PALA CARGADORA SOBRE ORU-

GAS DE 100 C.V.  

55,23  1,7674  

MQ.01.N36  0,0195  H.  MARTILLO HIDRÁULICO ROM-

PE-ROCAS DE 3000 KG.  

37,02  0,7219  

MQ.01.N53  0,0350  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  2,0048  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,8554  

           

        Suma  15,1120  

        Redondeo  -0,0020  

           

        Total  15,11  
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01.UO.ES04  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG PARA 

PROTECCION DE TALUDES.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0350  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,1547  

MO.01.103  0,0670  h  OFICIAL 1ª  31,39  2,1031  

MO.01.107  0,1100  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,0987  

MQ.01.N32  0,0650  h  RETROEXCAVADORA DE CADE-

NAS DE 147 CV  

56,88  3,6972  

MQ.01.N09  0,0670  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  2,7135  

MT.01.ES4  1,0000  t  PIEDRA PARA ESCOLLERA 

>500KG  

4,18  4,1800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,0168  

           

        Suma  17,9640  

        Redondeo  -0,0040  

           

        Total  17,96  

           

            

            

 

01.UO.MF01  m3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTE-

RA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0015  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,0495  

MO.01.107  0,0025  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,0704  

MQ.01.311  0,0030  h  MOTONIVELADORA DE 125 HP  46,62  0,1399  

MQ.01.N09  0,0050  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  0,2025  

MT.01.NMF  1,8000  t  MATERIAL FILTRANTE.  9,52  17,1360  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,0559  

           

        Suma  18,6542  

        Redondeo  -0,0042  

           

        Total  18,65  
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02.UO.EX02  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TE-

RRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y DESBRO-

CE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN VACIADOS 

DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO.   

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0097  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3200  

MO.01.107  0,0296  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,8338  

MQ.01.307  0,0600  h  RETROEXCAVADORA DE ORUGAS 

DE 150 CV  

56,88  3,4128  

MQ.01.N09  0,0600  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  2,4300  

MQ02010010  0,1700  h  BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPER-

FICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIE-

SEL DE 30,00 KW DE POTENCIA 

(500 BAR)  

10,62  1,8054  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,5281  

           

        Suma  9,3301  

        Redondeo  -0,0001  

           

        Total  9,33  

           

            

            

 

02.UO.EX04  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES A CIELO 

ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0400  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,3196  

MO.01.107  0,2000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  5,6340  

MQ.01.N01  0,1800  h  RETROEXCAVADORA DE RUEDAS 

DE 145 CV  

65,31  11,7558  

MQ.01.N09  0,0300  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  1,2150  

MQ.07.103  0,0100  h  MOTOBOMBA PARA AGUAS SU-

CIAS DE 3 CV  

5,59  0,0559  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,1988  

           

        Suma  21,1791  

        Redondeo  0,0009  

           

        Total  21,18  
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02.UO.EX15  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GALERÍA EN ROCA CON 

ROZADORA, EN SECCIÓN DE AVANCE, EN HORIZONTAL O 

INCLINADO, INCLUIDO AGOTAMIENTO, TRANSPORTES Y 

ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS PARA EL 

CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,2420  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  7,9836  

MO.01.103  0,2167  h  OFICIAL 1ª  31,39  6,8022  

MO.01.106  0,2169  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  6,1925  

MO.01.107  0,2164  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  6,0960  

MQ.01.N90  21,2500  kWh  ENERGÍA ELÉCTRICA.  0,16  3,4000  

MQ.04.N06  0,2230  h  ROZADORA DE PESO MEDIO.  60,30  13,4469  

MQ.04.N05  0,2167  h  EQUIPO DE PROYECCIÓN DE 

MORTERO Y HORMIGÓN.  

14,70  3,1855  

MQ.04.N07  0,2168  h  BULONADORA.  15,96  3,4601  

MT.09.N31  0,1000  u  PICAS.  28,37  2,8370  

MQ.01.N86  1,0404  m3  CARGA DE MATERIAL PROCE-

DENTE DE EXCAVACIÓN EN TÚ-

NEL A VERTEDERO.  

4,96  5,1604  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,5139  

           

        Suma  62,0781  

        Redondeo  0,0019  

           

        Total  62,08  
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02.UO.EX18  m3  SUPLEMENTO POR EXCAVACIÓN CON ROZADORA EN ROCA 

DE ALTA RESISTENCIA, SUPERIOR A 90 MPa 

  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0430  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,3498  

MO.01.102  0,0108  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3563  

MO.01.106  0,0430  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,2277  

MT.09.N31  1,0000  u  PICAS.  28,37  28,3700  

MQ.01.N90  0,1000  kWh  ENERGÍA ELÉCTRICA.  0,16  0,0160  

MQ.04.N06  0,0430  h  ROZADORA DE PESO MEDIO.  60,30  2,5929  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,0348  

           

        Suma  35,9475  

        Redondeo  0,0025  

           

        Total  35,95  

           

            

            

 

02.UO.EX24  m³  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA A VERTEDERO 

AUTORIZADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MQ.01.N10  0,1762  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 15T.   72,14  12,7111  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,7627  

           

        Suma  13,4738  

        Redondeo  -0,0038  

           

        Total  13,47  
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02.UO.RE01  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CUBIERTAS DE VIGAS CON 

MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA 

DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,1095  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,0846  

MQ.01.N09  0,0100  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  0,4050  

MQ.01.N30  0,0130  h  COMPACTADOR DE NEUMÁTI-

COS LISOS, DOBLES DE 19 T.  

30,41  0,3953  

MT.01.206  1,2000  m³  SUELO SELECCIONADO  11,57  13,8840  

MQ.01.N32  0,0100  h  RETROEXCAVADORA DE CADE-

NAS DE 147 CV  

56,88  0,5688  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,1003  

           

        Suma  19,4380  

        Redondeo  0,0020  

           

        Total  19,44  

           

            

            

 

02.UO.RE06  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0500  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,6495  

MO.01.107  0,2500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  7,0425  

MT.01.301  0,0500  m3  AGUA  1,50  0,0750  

MQ.01.316  0,0800  h  PISÓN VIBRANTE DUPLEX DE 1300 

KG  

14,20  1,1360  

MQ.01.407  0,0150  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,8280  

MQ.01.N02  0,0200  h  MOTONIVELADORA DE 182 CV  61,78  1,2356  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,7180  

           

        Suma  12,6846  

        Redondeo  -0,0046  

           

        Total  12,68  
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02.UO.RE07  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0760  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,1409  

MT.01.205  1,0000  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL  11,57  11,5700  

MQ.01.N09  0,0400  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  1,6200  

MQ.01.N32  0,0400  h  RETROEXCAVADORA DE CADE-

NAS DE 147 CV  

56,88  2,2752  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,0564  

           

        Suma  18,6625  

        Redondeo  -0,0025  

           

        Total  18,66  

           

            

            

 

03.UO.TD05  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE Ý 110 MM, 

PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0800  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  2,6392  

MO.01.103  0,0550  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,7265  

MO.01.106  0,1340  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  3,8257  

MT.01.H01  0,0500  m3  HORMIGON HL-150/P  70,50  3,5250  

MT.10.N33  1,0500  m  TUBO PVC DN 110 MM PERFO-

RADO PARA DRENAJE.  

6,62  6,9510  

MQ.01.305  0,1200  h  RETROEXCAVADORA DE 50 HP  37,91  4,5492  

MQ.01.403  0,0600  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  50,60  3,0360  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,5752  

           

        Suma  27,8278  

        Redondeo  0,0022  

           

        Total  27,83  
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04.UO.AC01  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 

INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN 

OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE 

ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0025  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,0785  

MO.01.107  0,0025  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,0704  

MQ.01.409  0,0010  h  CAMION GRÚA DE 5 T  43,50  0,0435  

MT.01.803  1,0100  kg  ACERO PARA ARMADURAS B 500 

S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 

KP/CM2 EN BARRAS  

0,92  0,9292  

MT.01.702  0,0100  kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM 

DE DIÁMETRO  

1,18  0,0118  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0680  

           

        Suma  1,2014  

        Redondeo  -0,0014  

           

        Total  1,20  
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04.UO.AC21  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLOCADA  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0050  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,1570  

MO.01.105  0,0050  h  AYUDANTE   29,61  0,1481  

MT.01.702  0,0050  kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM 

DE DIÁMETRO  

1,18  0,0059  

MT.01.756  0,2000  kg  CLAVOS SPIT  0,44  0,0880  

MT.01.813  1,1500  m2  MALLA ELECTROSOLDADA DE 

ACERO CORRUGADO B 500 T DE 

150X150 Y 6 MM DE DIAMETRO  

2,46  2,8290  

MQ.01.304  0,0050  h  PALA EXCAVADORA-CARGADORA 

DE 80 HP  

44,02  0,2201  

MQ.01.305  0,0050  h  RETROEXCAVADORA DE 50 HP  37,91  0,1896  

MQ.01.403  0,0050  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  50,60  0,2530  

MQ.04.108  0,0050  h  ROBOT GUNITADO PARA TUNEL 

(24H)  

60,67  0,3034  

MQ.04.109  0,0050  h  JUMBO HIDRAULICO DE DOS 

BRAZOS PARA TUNEL (JORNADA 

DE 24 H)  

137,11  0,6856  

MQ.07.105  0,0050  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  0,1687  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3029  

           

        Suma  5,3513  

        Redondeo  -0,0013  

           

        Total  5,35  
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04.UO.AU04  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTENSÓMETROS, IN-

CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN Y 

PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN 

DE OBRA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,7000  h  OFICIAL 1ª  31,39  21,9730  

MO.01.107  0,7000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  19,7190  

MT.03.A03  1,0000  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 

PARA EXTENSÓMETROS, INCLUSO 

ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-

RIOS  

8,99  8,9900  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,0409  

           

        Suma  53,7229  

        Redondeo  -0,0029  

           

        Total  53,72  

           

            

            

 

04.UO.AU05  u  ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLAS EXTENSOMÉTRICAS, 

INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN 

Y PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES DADAS POR LA DIREC-

CIÓN DE OBRA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  1,2000  h  OFICIAL 1ª  31,39  37,6680  

MO.01.107  1,2000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  33,8040  

MT.03.A04  1,0000  u  ELEMENTO DE FONDO PARA 

VARILLAS EXTENSOMÉTRICAS, 

INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 

NECESARIOS.  

28,29  28,2900  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,9857  

           

        Suma  105,7477  

        Redondeo  0,0023  

           

        Total  105,75  
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04.UO.AU09  m  PERFORACIÓN PARA EXTENSÓMETROS E INCLINOMETROS Y 

POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS TALADROS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,4500  h  OFICIAL 1ª  31,39  14,1255  

MQ.03.N01  0,4500  h  EQUIPO SONDA.  81,09  36,4905  

MT.01.N41  0,0150  m3  MORTERO DE CEMENTO M-450.  86,76  1,3014  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,1150  

           

        Suma  55,0324  

        Redondeo  -0,0024  

           

        Total  55,03  

           

            

            

 

04.UO.AU11  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EXTENSÓMETROS DE VARILLA DE TRES 

(3), SISTEMA DE MEDIDA AUTOMÁTICO Y CONEXIONADO 

CON LA CENTRAL CONCENTRADORA, INCLUSO ELEMENTOS 

AUXILIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN 

INSTRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,7000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  23,0930  

MO.01.103  10,5000  h  OFICIAL 1ª  31,39  329,5950  

MO.01.107  10,5000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  295,7850  

MT.03.A02  1,0000  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EX-

TENSÓMETRO DE VARILLAS DE 

TRES (3), CON SISTEMA DE ME-

DIDA AUTOMÁTICO Y CONE-

XIONADO CON LA CENTRAL 

CONCENTRADORA, INCLUSO 

ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-

RIOS  

2.650,62  2.650,6200  

Z.AUX13  1,0000  u  ARQUETA DE 50X50X50, INCLU-

SO TAPA. (AUX)  

312,57  312,5700  

%CI      Costes Indirectos  6,00  216,6998  

           

        Suma  3.828,3628  

        Redondeo  -0,0028  

           

        Total  3.828,36  
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04.UO.AU13N  m³  DEMOLICIÓN EN TÚNEL DE HORMIGÓN PROYECTADO O EN 

MASA INCLUIDA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR TRATAMIEN-

TOS ESPECIALES DE RELLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDA-

CIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.06.102  0,0900  h  CAPATAZ DE TÚNEL  36,80  3,3120  

MO.06.103  0,1800  h  OFICIAL 1A DE TÚNEL  33,49  6,0282  

MQ.01.N32  0,1800  h  RETROEXCAVADORA DE CADE-

NAS DE 147 CV  

56,88  10,2384  

MQ.01.N86  1,3000  m3  CARGA DE MATERIAL PROCE-

DENTE DE EXCAVACIÓN EN TÚ-

NEL A VERTEDERO.  

4,96  6,4480  

MT.09.N31  0,1000  u  PICAS.  28,37  2,8370  

V.01.N82  1,3000  m3  CANON DE VERTEDERO.  5,00  6,5000  

%PR        40,00  14,1454  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,9705  

           

        Suma  52,4795  

        Redondeo  0,0005  

           

        Total  52,48  
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04.UO.BU09N  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO CORRUGADA PARA 

ENFILAJES INCLUIDA PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR TRATA-

MIENTOS ESPECIALES DE RELLENO DE CAVIDADES Y CONSO-

LIDACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0275  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,9072  

MO.01.103  0,0600  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,8834  

MO.01.106  0,0600  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,7130  

MQ.04.109  0,0030  h  JUMBO HIDRAULICO DE DOS 

BRAZOS PARA TUNEL (JORNADA 

DE 24 H)  

137,11  0,4113  

MT.03  1,0000  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE 

ACERO CORRUGADA  

4,15  4,1500  

MT.01.301  0,0010  m3  AGUA  1,50  0,0015  

MT.01.318  0,0010  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

II/B-S/42,5  

55,35  0,0554  

MQ.07.105  0,0330  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  1,1131  

MQ.01.513  0,0330  h  EQUIPO PARA INYECCIONES 

PROFUNDAS CON BOMBA Y 

CARRO PARA BARRENAS HASTA 

200 MM  

322,47  10,6415  

MQ.01.415  0,1700  h  CAMIÓN CON PLATAFORMA  58,40  9,9280  

MQ.01.406  0,0220  h  CAMIÓN CISTERNA DE 6000 L  40,50  0,8910  

%PR        40,00  12,6782  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,6624  

           

        Suma  47,0360  

        Redondeo  0,0040  

           

        Total  47,04  
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04.UO.CE02N  m  CERCHA TIPO HEB-140, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN, 

PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-

MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS  

  

Sin descomposición  

  

84,25  

04.UO.CE03  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN, PERFI-

LES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SUMINIS-

TRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DE-

MÁS OPERACIONES NECESARIAS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0825  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  2,7217  

MO.01.103  0,7255  h  OFICIAL 1ª  31,39  22,7734  

MT.01.A06  21,0000  kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES 

THN  

0,63  13,2300  

MT.03.N16  2,0000  u  GRAPA Y ELEMENTOS DE FIJA-

CION PARA PERFIL TIPO THN DE 

21 KG  

7,28  14,5600  

MQ.01.304  0,0866  h  PALA EXCAVADORA-CARGADORA 

DE 80 HP  

44,02  3,8121  

MQ.01.305  0,0866  h  RETROEXCAVADORA DE 50 HP  37,91  3,2830  

MQ.01.403  0,3556  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  50,60  17,9934  

MQ.04.110  0,0756  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR 

PARA TÚNELES  

32,23  2,4366  

MQ.07.105  0,1525  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  5,1438  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,1572  

           

        Suma  91,1112  

        Redondeo  -0,0012  

           

        Total  91,11  
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04.UO.CE04  m  CERCHA TIPO TH-29, INCLUSO BULONES DE FIJACIÓN, PERFI-

LES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SUMINIS-

TRO, TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DE-

MÁS OPERACIONES NECESARIAS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.06.102  0,0630  h  CAPATAZ DE TÚNEL  36,80  2,3184  

MO.06.103  0,6270  h  OFICIAL 1A DE TÚNEL  33,49  20,9982  

MT.01.A06  29,0000  kg  ACERO LAMINADO EN PERFILES 

THN  

0,63  18,2700  

MT.03.N18  2,0000  u  GRAPA Y ELEMENTOS DE FIJA-

CION PARA PERFIL TIPO THN DE 

29 KG  

8,49  16,9800  

MQ.01.304  0,0630  h  PALA EXCAVADORA-CARGADORA 

DE 80 HP  

44,02  2,7733  

MQ.01.305  0,0630  h  RETROEXCAVADORA DE 50 HP  37,91  2,3883  

MQ.01.403  0,2510  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  50,60  12,7006  

MQ.04.108  0,0630  h  ROBOT GUNITADO PARA TUNEL 

(24H)  

60,67  3,8222  

MQ.04.109  0,0630  h  JUMBO HIDRAULICO DE DOS 

BRAZOS PARA TUNEL (JORNADA 

DE 24 H)  

137,11  8,6379  

MQ.04.110  0,0630  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR 

PARA TÚNELES  

32,23  2,0305  

MQ.07.105  0,0930  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  3,1369  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,6434  

           

        Suma  99,6997  

        Redondeo  0,0003  

           

        Total  99,70  
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04.UO.DR01  m²  LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 

MM DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 G/M2 EN IMPERMEABILI-

ZACIÓN PRINCIPAL DE FILTRACIONES I/SUMINISTRO, MONTA-

JE, CARRO O ANDAMIO DE MONTAJE, ANCLAJE AL PARA-

MENTO, UNIÓN ENTRE PANELES Y ENSAYOS DE COMPROBA-

CIÓN DE ESTANQUEIDAD.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0190  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,5964  

MO.01.107  0,1900  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  5,3523  

MO.01.105  0,1900  h  AYUDANTE   29,61  5,6259  

MQ12050105  0,0350  h  CARRO PARA COLOCACIÓN DE 

IMPERMEABILIZACIÓN  

74,40  2,6040  

MN05020005  1,1000  m²  LÁMINA NODULAR DE PLIETILENO 

DE LATA DENSIDAD  

4,52  4,9720  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,1490  

           

        Suma  20,2996  

        Redondeo  0,0004  

           

        Total  20,30  

           

            

            

 

04.UO.DR02  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 

GR/M2.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0200  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,6598  

MO.01.103  0,0400  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,2556  

MO.01.107  0,0450  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,2677  

MT.05.121  1,0000  m2  LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 

G/M2   

2,11  2,1100  

MT.01.756  0,2300  kg  CLAVOS SPIT  0,44  0,1012  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3237  

           

        Suma  5,7180  

        Redondeo  0,0020  

           

        Total  5,72  

           

            

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 17 

 

 

04.UO.EN05  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE TÚNEL Y GALERÍAS TIPO 

E-2 (VISTO) EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CON CARRO DE 

ENCOFRADO,INCLUSO P.P. DE APEOS Y CIMBRAS, TAPES LA-

TERALES, ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUE-

ÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO DE ENCOFRADO. CORREC-

TAMENTE EJECUTADO  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,1234  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,8735  

MO.01.106  0,0940  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  2,6837  

MO.01.107  0,1300  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,6621  

MT.03.C03  0,2000  h  CIMBRA AUTOPROPULSADA PARA 

SOPORTE DE ENCOFRADOS EN 

REVESTIMIENTO DE TÚNEL DE 

LÍNEA.  

51,24  10,2480  

MT.01.E01  1,0000  m2  MATERIALES PARA ENCOFRADO 

RECTO Y/O CURVO EN TÚNEL 

TIPO E-2.  

18,35  18,3500  

MQ.01.N40  0,1296  h  PÓRTICO DE GRÚA 15 T EN 

POZO DE ATAQUE.  

12,17  1,5772  

MQ.01.N31  0,0129  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  0,4967  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,4535  

           

        Suma  43,3447  

        Redondeo  -0,0047  

           

        Total  43,34  
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04.UO.EN15  m2  ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN OCULTO Y POSTE-

RIOR DESENCOFRADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0083  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,2738  

MO.01.103  0,2224  h  OFICIAL 1ª  31,39  6,9811  

MO.01.107  0,2221  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  6,2566  

MQ.01.414  0,0499  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 5T.  60,05  2,9965  

MQ.01.N31  0,0341  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  1,3129  

MT.01.910  0,1000  l  DESENCOFRANTE  2,63  0,2630  

150300  1,0000  u  P.P. DE MECHINALES EN ENCO-

FRADOS.  

0,23  0,2300  

MT.01.E05  1,0000  m2  MATERIALES PARA ENCOFRADO 

RECTO TIPO E-2.  

7,50  7,5000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,5488  

           

        Suma  27,3627  

        Redondeo  -0,0027  

           

        Total  27,36  
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04.UO.EN16  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POS-

TERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-

CIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-

MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. 

TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA. BANDA DE MANTE-

NIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIONES DE 

EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0376  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,2404  

MO.01.103  0,3750  h  OFICIAL 1ª  31,39  11,7713  

MO.01.107  0,2500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  7,0425  

MO.01.105  0,2500  h  AYUDANTE   29,61  7,4025  

MQ14000000  0,0125  h  GRÚA AUTOPROPULSADA TO-

DOTERRENO PARA CARGA MÁ-

XIMA DE 20 T  

120,19  1,5024  

MN01120001  3,0000  m  AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE 

MADERA DE PINO PARA 10 USOS  

0,35  1,0500  

MN01120005  3,0000  ud  AMORTIZACIÓN DE PUNTAL ME-

TÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 

150 USOS  

0,20  0,6000  

MN01120004  1,0000  m²  AMORTIZACIÓN DE TABLÓN 

MACHIHEMBRADO DE MADERA 

DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 

3 USOS  

6,41  6,4100  

MN01120013  0,0750  l  DESENCOFRANTE  2,04  0,1530  

MN01120011  0,4000  kg  MATERIALES AUXILIARES PARA 

ENCOFRAR  

1,34  0,5360  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,2625  

           

        Suma  39,9706  

        Redondeo  -0,0006  

           

        Total  39,97  
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04.UO.EP01  m2  CHAPA BERNOLD DE 2 MM DE ESPESOR COMO ENCOFRADO 

PERDIDO EN REVESTIMIENTO DE TÚNEL DE LÍNEA, GALERÍA O 

CAVERNA; PARA CUALQUIER SECCIÓN, TORNILLERÍA, SEPA-

RADORES Y P.P. DE ENCIMBRADO CON CERCHAS HEB-220 

INCLUYENDO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTAS ÚLTIMAS 

Y SOLAPES.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,4715  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  15,5548  

MO.01.103  0,8500  h  OFICIAL 1ª  31,39  26,6815  

MO.01.106  0,8500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  24,2675  

MO.01.107  2,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  56,3400  

MT.01.A07  10,0000  kg  ACERO S-355 JR EN PERFILES 

PLANOS, PUESTO EN OBRA.  

1,45  14,5000  

MQ.01.409  0,0250  h  CAMION GRÚA DE 5 T  43,50  1,0875  

MQ.04.N06  0,0200  h  ROZADORA DE PESO MEDIO.  60,30  1,2060  

MQ.04.N05  0,0200  h  EQUIPO DE PROYECCIÓN DE 

MORTERO Y HORMIGÓN.  

14,70  0,2940  

MQ.04.N07  0,0200  h  BULONADORA.  15,96  0,3192  

%CI      Costes Indirectos  6,00  8,4150  

           

        Suma  148,6655  

        Redondeo  0,0045  

           

        Total  148,67  
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04.UO.HN01  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 

BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 

CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,5695  

MO.01.106  0,0500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,4275  

MQ.01.501  0,0070  h  CAMIÓN CON BOMBA DE HOR-

MIGONAR  

98,17  0,6872  

MQ.01.N21  0,0050  h  EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO 

DE HORMIGON  

11,03  0,0552  

MQ.07.102  0,0020  h  COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 

M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE 

PRESIÓN  

15,20  0,0304  

MT.01.H01  1,0000  m3  HORMIGON HL-150/P  70,50  70,5000  

MT.01.N78  0,2000  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 

CURADO.  

2,90  0,5800  

MT.01.504  0,2000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 

PARA HORMIGÓN  

1,33  0,2660  

%CI      Costes Indirectos  6,00  4,5267  

           

        Suma  79,9724  

        Redondeo  -0,0024  

           

        Total  79,97  
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04.UO.HO01  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERAS 

Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADI-

TIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 

NECESARIAS. 

 

  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,1390  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MT.01.H05  1,0000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  62,17  62,1700  

MT.01.N77  1,5000  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN 

HORMIGONES.  

1,19  1,7850  

MT.01.N78  1,4500  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 

CURADO.  

2,90  4,2050  

MQ.01.N06  0,0600  h  VIBRADOR DE AGUJA.  5,67  0,3402  

MQ.01.N07  0,0600  h  EQUIPO DE TRANSPORTE NEU-

MÁTICO DE HORMIGONES.  

96,28  5,7768  

MQ.01.N08  0,0600  h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 

M3.  

70,42  4,2252  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,0675  

           

        Suma  89,5257  

        Redondeo  0,0043  

           

        Total  89,53  
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04.UO.HO06  m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, LOSAS, 

MUROS, VIGAS,  PILARES, MÉNSULAS, MUROS Y POZOS, IN-

CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUES-

TA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO 

Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0346  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,1415  

MO.01.103  0,1023  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,2112  

MO.01.107  0,1697  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  4,7804  

MT.01.H07  1,0500  m3  HORMIGON HA-25/P/20/I CEN-

TRAL  

81,81  85,9005  

MQ.01.501  0,0407  h  CAMIÓN CON BOMBA DE HOR-

MIGONAR  

98,17  3,9955  

MQ.01.N21  0,1637  h  EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO 

DE HORMIGON  

11,03  1,8056  

MQ.07.101  0,4010  h  GRUPO ELECTRÓGENO DE 

80/100 KVA  

7,32  2,9353  

MQ.07.102  0,0408  h  COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 

M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE 

PRESIÓN  

15,20  0,6202  

%CI      Costes Indirectos  6,00  6,2634  

           

        Suma  110,6536  

        Redondeo  -0,0036  

           

        Total  110,65  
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04.UO.HO09  m3  HORMIGÓN HM-30 EN CONTRABÓVEDAS COLOCADO IN-

CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 

EN OBRA, VIBRADO, CURADO, INYECCIONES DE CONTACTO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0200  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,6598  

MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,5695  

MO.01.106  0,0500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,4275  

MT.01.H16  1,0000  m³  HORMIGÓN HM-30 DE CONSIS-

TENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁ-

XIMO DE ÁRIDO DE 20MM  

92,60  92,6000  

MT.01.504  1,5000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 

PARA HORMIGÓN  

1,33  1,9950  

MQ.01.501  0,0400  h  CAMIÓN CON BOMBA DE HOR-

MIGONAR  

98,17  3,9268  

MQ.01.N21  0,0500  h  EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO 

DE HORMIGON  

11,03  0,5515  

MQ.07.101  0,0500  h  GRUPO ELECTRÓGENO DE 

80/100 KVA  

7,32  0,3660  

%CI      Costes Indirectos  6,00  6,1858  

           

        Suma  109,2819  

        Redondeo  -0,0019  

           

        Total  109,28  
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04.UO.HO10  m3  HORMIGÓN HM-30 EN REVESTIMIENTO, COLOCADO IN-

CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 

EN OBRA, VIBRADO, CURADO, INYECCIONES DE CONTACTO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0200  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,6598  

MO.01.103  0,0600  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,8834  

MO.01.106  0,0600  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,7130  

MT.01.H16  1,0000  m³  HORMIGÓN HM-30 DE CONSIS-

TENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁ-

XIMO DE ÁRIDO DE 20MM  

92,60  92,6000  

MT.01.504  1,5000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 

PARA HORMIGÓN  

1,33  1,9950  

MQ.01.501  0,0500  h  CAMIÓN CON BOMBA DE HOR-

MIGONAR  

98,17  4,9085  

MQ.01.N21  0,0600  h  EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO 

DE HORMIGON  

11,03  0,6618  

MQ.07.101  0,0600  h  GRUPO ELECTRÓGENO DE 

80/100 KVA  

7,32  0,4392  

%CI      Costes Indirectos  6,00  6,2916  

           

        Suma  111,1523  

        Redondeo  -0,0023  

           

        Total  111,15  
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04.UO.HO11  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/XC2 CON DIÁMETRO 

MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CIMENTACIONES, SOLE-

RAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, POZOS, 

CHIMENEAS DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, CO-

LOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO 

PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0675  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  2,2268  

MO.01.103  0,0425  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,3341  

MO.01.106  0,0552  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,5760  

MO.01.107  0,0694  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,9550  

MT.01.H11  1,0000  m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA   92,60  92,6000  

MT.01.N77  1,0450  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN 

HORMIGONES.  

1,19  1,2436  

MT.01.N78  1,0700  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 

CURADO.  

2,90  3,1030  

MQ.04.N04  0,0350  h  EQUIPO DE HORMIGONADO EN 

TÚNEL.  

31,41  1,0994  

MQ.01.N07  0,0324  h  EQUIPO DE TRANSPORTE NEU-

MÁTICO DE HORMIGONES.  

96,28  3,1195  

MQ.01.N06  0,0690  h  VIBRADOR DE AGUJA.  5,67  0,3912  

%CI      Costes Indirectos  6,00  6,5189  

           

        Suma  115,1675  

        Redondeo  0,0025  

           

        Total  115,17  
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04.UO.HO50  m3  HORMIGÓN HA-30 TODOS LOS AMBIENTES EN REVESTI-

MIENTO, RESISTENTE A AGUA DEL MAR, COLOCADO INCLUSO 

BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN 

OBRA, VIBRADO, CURADO, INYECCIONES DE CONTACTO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

Sin descomposición  

  

101,36  

04.UO.HOP4  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,1390  

MT.01.502  10,0000  kg  ADITIVO PARA GUNITADOS  1,47  14,7000  

MT.01.H18  1,0500  m3  HORMIGÓN PARA PROYECTAR 

DE 30MPA DE RESISTENCIA CON 

UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 

CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TA-

MAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 

12MM, INCLUIDO TODOS LOS 

ADITIVOS PREVIOS A LA PROYEC-

CIÓN.  

178,00  186,9000  

MQ.04.108  0,1000  h  ROBOT GUNITADO PARA TUNEL 

(24H)  

60,67  6,0670  

MQ.04.110  0,1000  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR 

PARA TÚNELES  

32,23  3,2230  

MQ.07.105  0,1000  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  3,3730  

%CI      Costes Indirectos  6,00  13,2421  

           

        Suma  233,9431  

        Redondeo  -0,0031  

           

        Total  233,94  
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04.UO.HOP5  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CON FIBRAS DE PO-

LIPROPILENO DOSIFICACIÓN NO INFERIOR A 4 KG/M3, 

CUALQUIER ESPESOR  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,1390  

MT.01.502  10,0000  kg  ADITIVO PARA GUNITADOS  1,47  14,7000  

MT.01.H19N  1,1000  m3  HORMIGÓN PARA PROYECTAR 

DE 30MPA DE RESISTENCIA CON 

UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE 

CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TA-

MAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 

12MM, INCLUIDO TODOS LOS 

ADITIVOS PREVIOS A LA PROYEC-

CIÓN CON CONTENIDO DE 

FIBRAS NO INFERIOR A 

35KG/CM3  

198,00  217,8000  

MQ.04.108  0,1000  h  ROBOT GUNITADO PARA TUNEL 

(24H)  

60,67  6,0670  

MQ.04.110  0,1000  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR 

PARA TÚNELES  

32,23  3,2230  

MQ.07.105  0,1000  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  3,3730  

%CI      Costes Indirectos  6,00  15,0961  

           

        Suma  266,6971  

        Redondeo  0,0029  

           

        Total  266,70  
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04.UO.HOP6  m³  HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 POR VÍA HÚMEDA, EN 

PROTECCIÓN DE TALUDES EN ALTURA, CON CUALQUIER ES-

PESOR, I/ ADITIVOS Y ANDAMIAJES NECESARIOS. 

TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELEVANTE. 

  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0130  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4289  

MO.01.103  0,1300  h  OFICIAL 1ª  31,39  4,0807  

MO.01.107  0,1300  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,6621  

MQ08060010  0,1550  h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 

M3 DE CAPACIDAD  

103,03  15,9697  

MQ12040200  0,1300  h  ROBOT DE GUNITA Y HORMI-

GÓN PROYECTADO DE 20 M3/H 

SIN COMPRESOR  

158,31  20,5803  

MQ0103C225  0,1300  h  COMPRESOR ROTATIVO TRANS-

PORTABLE, MOTOR DIESEL DE 25 

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)  

58,55  7,6115  

MQ.07.106  0,1300  h  GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR 

DIESEL DE 500 KVA  

130,62  16,9806  

MQ14000000  0,1300  h  GRÚA AUTOPROPULSADA TO-

DOTERRENO PARA CARGA MÁ-

XIMA DE 20 T  

120,19  15,6247  

MQ12010200  0,1300  h  PLATAFORMA CON BRAZO TE-

LESCÓPICO DE 1 T DE ELEVA-

CIÓN Y 62 KW  

83,67  10,8771  

MN01061001  1,2000  m²  HORMIGÓN PARA PROYECTAR 

DE 300 KG/CM² DE RESISTENCIA 

CON UN 2% DE HUMO DE SÍLI-

CE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA 

Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 

12 MM  

78,83  94,5960  

MT.01.502  30,0000  kg  ADITIVO PARA GUNITADOS  1,47  44,1000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  14,0707  

           

        Suma  248,5823  

        Redondeo  -0,0023  

           

        Total  248,58  
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04.UO.VA05  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLE PARA CONTROL 

DE CONVERGENCIAS EN TÚNELES Y CAVERNAS CON TAPÓN 

DE PROTECCIÓN, ANCLAJE POR RESINA, CON P.P. DE EQUIPO 

PARA INSTALACIÓN Y DE EQUIPO MEDIDOR DE CONVERGEN-

CIAS CON CINTA MÉTRICA INOXIDABLE CON PRECISIÓN 0,05 

MM, TOTALMENTE INSTALADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,5000  h  OFICIAL 1ª  31,39  15,6950  

MO.01.107  0,5000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  14,0850  

MQ.01.N03  0,4000  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,20  6,0800  

MQ.01.N38  0,4000  h  MARTILLO PERFORADOR DE 20 A 

30 KG.  

5,00  2,0000  

MQ.03.N72  1,0000  u   P/P EQUIPO MEDIDOR DE 

CONVERGENCIAS  

4,05  4,0500  

MT.03.N71  1,0000  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO 

INOXIDABLE CON TAPÓN DE 

PROTECCIÓN  

32,43  32,4300  

MT.03.N34  0,0500  kg  PREPARADO DE RESINA EPOXI 

PARA ANCLAJE.  

9,88  0,4940  

%CI      Costes Indirectos  6,00  4,4900  

           

        Suma  79,3240  

        Redondeo  -0,0040  

           

        Total  79,32  
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05.UO.1099  m  MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO 

MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 METROS DE 

LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATE-

RIALES, INCLUSO EL GATEADO CUANTAS VECES SEA NECESA-

RIO, DE AMBOS HILOS DEL CARRIL DE LA VIA, CON CURVA-

DORA HIDRAÚLICA HOMOLOGADA, EN CURVAS DE RADIO 

MENOR DE 120 M., HASTA ALCANZAR LA CURVATURA TEÓRICA 

DE TRAZADO, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA VÍA, CON-

TROL DE LA POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MA-

TERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTA-

JE. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. SE IN-

CLUYE LA ENTREGA DE PLANOS AS BUILT E INFORME FINAL DE 

TODO EL TRAMO PROYECTADO. TRABAJO: NOCTURNO, 

DIURNO O FESTIVOS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0250  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,8248  

MO.01.106  0,2500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  7,1375  

MQ14000000  0,3000  h  GRÚA AUTOPROPULSADA TO-

DOTERRENO PARA CARGA MÁ-

XIMA DE 20 T  

120,19  36,0570  

MQ11011000  0,3500  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  4,8370  

MT.15.108  0,1100  u  BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS  16,71  1,8381  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,0417  

           

        Suma  53,7361  

        Redondeo  0,0039  

           

        Total  53,74  
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08.UO.1101  m  BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA SIMPLE TIPO BHDPJ 

6/0A CON PERFIL NEW JERSEY, INCLUSO P.P. DE ARMADURA 

LONGITUDINAL Y MECHINALES, TOTALMENTE COLOCADA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.103  0,4000  h  OFICIAL 1ª  31,39  12,5560  

MO.01.107  0,5000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  14,0850  

MQ.01.411  0,0200  h  GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 

T  

60,85  1,2170  

MT.09.288  1,0000  m  BARRERA DE HORMIGON PREFA-

BRICADA SIMPLE TIPOBHDPJ 

6/0A, CON ELEMENTOS DE 

UNION Y ANCLAJE  

37,52  37,5200  

MT.01.705  0,2100  kg  ACERO DE PERNOS Y TORNILLE-

RIA  

1,37  0,2877  

%CI      Costes Indirectos  6,00  4,1379  

           

        Suma  73,1026  

        Redondeo  -0,0026  

           

        Total  73,10  

           

            

            

 

08.UO.FI02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO ECL-1, CON AL MENOS 2 

KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  0,0105  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  0,2998  

MQ.01.N31  0,0010  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  0,0385  

MQ.01.N33  0,0100  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,4300  

MQ.01.505  0,0100  h  BARREDORA AUTOPROPULSADA  20,88  0,2088  

MT.07.N23  0,0020  t  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70.  247,60  0,4952  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0883  

           

        Suma  1,5606  

        Redondeo  -0,0006  

           

        Total  1,56  
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08.UO.FI03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL MENOS 1 KG/M² 

DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y PREPA-

RACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  0,0200  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  0,5710  

MQ.01.N31  0,0010  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  0,0385  

MQ.01.505  0,0200  h  BARREDORA AUTOPROPULSADA  20,88  0,4176  

MQ.01.N33  0,0200  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,8600  

MT.07.N17  0,0012  kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1, 

ECL-1 O ECP-1  

0,47  0,0006  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,1133  

           

        Suma  2,0010  

        Redondeo  -0,0010  

           

        Total  2,00  

           

            

 

08.UO.FI06N  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR ROJO, FABRI-

CADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO BETÚN Y FILLER, TOTAL-

MENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

  

Sin descomposición  

  

191,43  

11.UO.AB02  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO CON 

LA NUEVA.  

  

Sin descomposición  

  

364,86  

11.UO.AB05  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA 

(J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR 

CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, 

MONTAJE, PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ES-

TANQUEIDAD.   

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,1890  h  OFICIAL 1ª  31,39  5,9327  

MO.01.107  0,1890  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  5,3241  

MT.10.N27  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D=50 MM.  4,50  4,5000  

MT.20.101  0,0500  m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.  15,54  0,7770  

MQ.01.412  0,0080  h  CAMIÓN CISTERNA 12000L.  44,26  0,3541  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,0133  

           

        Suma  17,9012  

        Redondeo  -0,0012  

           

        Total  17,90  
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11.UO.EL27  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ESTANCAS, 

GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS DE POLIÉSTER FIBRA 

DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 2X36 W, 220 V, 

ALTO FACTOR, ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO SOPORTES DE ACERO 

GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN, TACOS DE FI-

JACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX, O 

SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,2220  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  23,7451  

MT.11.A03  1,0000  u  LUMINARIA ESTANCA IP-65, CHÁ-

SIS DE POLIÉSTER FIBRA DE VI-

DRIO, DIFUSOR DE POLICARBO-

NATO, 2X36 W, 220 V, ALTO 

FACTOR, ARRANQUE POR CE-

BADOR, REACTANCIAS S/NORMA 

UNE 20152, INCLUSO SOPORTES 

DE ACERO GALVANIOZADO, 

TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE 

INDALUX O SIMILAR  

72,16  72,1600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,7543  

           

        Suma  101,6594  

        Redondeo  0,0006  

           

        Total  101,66  
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11.UO.EL28  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ESTANCAS, 

GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS DE POLIÉSTER FIBRA 

DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBONATO, 2X36 W, 220 V, 

ALTO FACTOR, ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO KIT AUTÓNOMO DE 

EMERGENCIA PARA UN (1) TUBO DE 36 W, SERVICIO PERMA-

NENTE, AUTONOMÍA MAYOR DE 1 HORA, SOPORTES DE 

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN, TACOS 

DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX 

O SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,2220  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  23,7451  

MT.11.A04  1,0000  u  LUMINARIA ESTANCA IP-65, CHÁ-

SIS DE POLIÉSTER FIBRA DE VI-

DRIO, DIFUSOR DE POLICARBO-

NATO, 2X36 W, 220 V, ALTO 

FACTOR, ARRANQUE POR CE-

BADOR, REACTANCIAS S/NORMA 

UNE 20152, INCLUSO KIT AU-

TÓNOMO DE EMERGENCIA PARA 

UN TUBO DE 36 W, SERVICIO 

PERMANENTE, AUTONOMÍA 

MAYOR DE UNA HORA, SOPOR-

TES DE ACERO GALVANIZADO, 

TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE 

INDALUX O SIMILAR  

210,04  210,0400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  14,0271  

           

        Suma  247,8122  

        Redondeo  -0,0022  

           

        Total  247,81  
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11.UO.EL51  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE CO-

BRE, SECCIÓN 4X4 MM2, DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, IN-

CLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIO-

NADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0450  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  4,8132  

MT.11.C02  1,0000  m  CABLE COBRE DE 4X4 MM², 

RV-0,6/1 KV, INCLUSO GRAPAS.  

2,43  2,4300  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,4346  

           

        Suma  7,6778  

        Redondeo  0,0022  

           

        Total  7,68  

           

            

            

 

11.UO.EL52  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE CO-

BRE, SECCIÓN 4X6 MM2, DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, IN-

CLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIO-

NADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0550  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  5,8828  

MT.11.C03  1,0000  m  CABLE COBRE DE 4X6 MM², 

RV-0,6/1 KV, INCLUSO GRAPAS.  

2,78  2,7800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,5198  

           

        Suma  9,1826  

        Redondeo  -0,0026  

           

        Total  9,18  
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11.UO.EL61  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE CO-

BRE, SECCIÓN 2X1,5 MM2, DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, IN-

CLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIO-

NADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0330  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  3,5297  

MT.11.C09  1,0000  m  CABLE COBRE DE 2X1,5 MM2., 

RV-0,6/1 KV, INCLUSO GRAPAS  

0,80  0,8000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,2598  

           

        Suma  4,5895  

        Redondeo  0,0005  

           

        Total  4,59  
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11.UO.EL80  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DERIVACIÓN ESTANCAS 

DE PLÁSTICO, LIBRE DE HALÓGENOS,AUTOEXTINGUIBLE, DE 

GRADO DE PROTECCIÓN AL FUEGO VO, DE DIMENSIONES 

105X105X64 MM, PLACA DE MONTAJE, 7 BORNAS DE POLI-

AMIDA 6.6 DE 4 MM2, MECANIZADO DE AGUJEROS PARA PA-

SO DE TUBOS, HERRAJE, SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO 

EN CALIENTE POR INMERSIÓN, TACOS DE FIJACIÓN, REF. 

PKGH-100-OP DE QUINTELA O SIMILARES.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0900  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  9,6264  

MT.11.CA1  1,0000  u  CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA 

DE PLÁSTICO, LIBRE DE HALÓ-

GENOS, AUTOEXTINGUIBLE, 

GRADO DE PROTECCIÓN AL 

FUEGO VO, DE 105X105X64 

MM., PLACA DE MONTAJE, 7 

BORNAS DE POLIAMIDA 6.6 DE 4 

MM2, HERRAJE, SOPORTE DE 

ACERO GALVANIZADO Y TACOS 

DE FIJACIÓN, REF. PKGH-100-OP 

DE QUINTELA O SIMILAR  

21,21  21,2100  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,8502  

           

        Suma  32,6866  

        Redondeo  0,0034  

           

        Total  32,69  
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11.UO.TN06  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE P.V.C DE 50 MM 

DE DIÁMETRO PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO 

EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELE-

MENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,1180  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,7040  

MO.01.106  0,1760  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  5,0248  

MT.01.M16  1,0000  m  TRITUBO DE P.V.C DE 60 MM DE 

DIÁMETRO PARA CONDUCCIO-

NES  

4,03  4,0300  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,7655  

           

        Suma  13,5243  

        Redondeo  -0,0043  

           

        Total  13,52  

           

            

            

 

11.UO.TU07  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 MM, TO-

TALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O EMBEBIDO 

EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,3000  h  OFICIAL 1ª  31,39  9,4170  

MO.01.107  0,3000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  8,4510  

MT.10.N22  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC DIAMETRO 200 

MM.  

8,88  8,8800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,6049  

           

        Suma  28,3529  

        Redondeo  -0,0029  

           

        Total  28,35  
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11.UO.TU08  m  SUMINISTRO DE TUBO DE DIÁMETRO 250 MM, TOTALMENTE 

INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLE-

RAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.   

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,2670  h  OFICIAL 1ª  31,39  8,3811  

MO.01.107  0,2634  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  7,4200  

MT.10.N19  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D=250 MM  16,46  16,4600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,9357  

           

        Suma  34,1968  

        Redondeo  0,0032  

           

        Total  34,20  

           

            

            

 

11.UO.TU09  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 

160 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 

EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJE-

CIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,2885  h  OFICIAL 1ª  31,39  9,0560  

MO.01.107  0,2885  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  8,1270  

MT.10.N16  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D= 160 MM.  5,57  5,5700  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,3652  

           

        Suma  24,1182  

        Redondeo  0,0018  

           

        Total  24,12  
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11.UO.TU12  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=50 MM, INCLU-

YENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0550  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,7265  

MO.01.107  0,1190  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,3522  

MT.10.N27  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D=50 MM.  4,50  4,5000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,5747  

           

        Suma  10,1534  

        Redondeo  -0,0034  

           

        Total  10,15  

           

            

            

 

11.UO.VA01  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETI-

LENO DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLA-

NOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0220  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,6197  

MT.10.253  1,0000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE 

CANALIZACIÓN EN POLIETILENO 

DE 30 CM DE ANCHO.  

0,71  0,7100  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0798  

           

        Suma  1,4095  

        Redondeo  0,0005  

           

        Total  1,41  
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11.UO.VA02  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS 

O INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA 

OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS 

MANUALES, INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  10,0000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  285,5000  

MO.01.103  0,7335  h  OFICIAL 1ª  31,39  23,0246  

3.02.0300  0,2430  h  PALA CARGADORA SOBRE RUE-

DAS DE 86 CV.  

57,78  14,0405  

MQ.01.N04  0,1670  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  0,9335  

MQ.01.N03  0,1670  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,20  2,5384  

%CI      Costes Indirectos  6,00  19,5622  

           

        Suma  345,5992  

        Redondeo  0,0008  

           

        Total  345,60  

           

            

            

 

11.UO.VA04  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0990  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,7888  

MQ.01.N01  0,1500  h  RETROEXCAVADORA DE RUEDAS 

DE 145 CV  

65,31  9,7965  

MQ.01.N09  0,1500  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  40,50  6,0750  

MT.20.101  1,0000  m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.  15,54  15,5400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,0520  

           

        Suma  36,2523  

        Redondeo  -0,0023  

           

        Total  36,25  
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12.UO.MC08  u  EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AUTOMÁTICO MODELO 

MOBY DICK NG 400G DE MARCA DETESA, O SIMILAR.  

  

Sin descomposición  

  

24.975,00  

12.UO.MC10  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO CON 

MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES METÁLI-

COS DE 1,5 M DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTAL-

MENTE INSTALADO INCLUSO REPOSICIONES Y DESMANTELA-

MIENTO FINAL  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  0,0010  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  0,0286  

MT.09.N15  0,2000  u  SOPERTE ANGULAR METALICO DE 

30 MM DE DIAMETRO Y 1,5 M DE 

ALTURA  

3,43  0,6860  

MT.09.N16  1,0000  m  MALLA PLASTICA  1,22  1,2200  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,1161  

           

        Suma  2,0507  

        Redondeo  -0,0007  

           

        Total  2,05  

           

            

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 44 

 

 

12.UO.MC12  u  PUNTO LIMPIO   

  

Sin descomposición  

  

4.500,00  

12.UO.MC13  u  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, 

INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 

TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMANTELA-

MIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LLEVA UNA 

PEQUEÑA BALSA DE DECANTACIÓN.  

  

Sin descomposición  

  

443,01  

12.UO.RE14  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, CON DOBLE PASADA, CON 

LAS ESPECIES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS DES-

CRITOS EN EL P.P.T.P. EJECUCIÓN DE LA UNIDAD COMPLETA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.07.103  0,0030  h  OFICIAL JARDINERO  31,39  0,0942  

MO.07.107  0,0110  h  PEÓN DE JARDINERIA  28,17  0,3099  

MO.01.106  0,0025  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  0,0714  

MT.01.301  0,0055  m3  AGUA  1,50  0,0083  

MT.12.N15  0,0150  kg  BIOACTIVADOR MICROBIANO  7,39  0,1109  

MT.12.N16  0,0050  kg  ESTABILIZADOR SINTETICO  9,16  0,0458  

MT.12.105  0,0400  kg  ABONO MINERAL DE LIBERACIÓN 

MUY LENTO (15-8-11%+2MGO) 

GR  

1,02  0,0408  

MT.12.106  0,0200  kg  ENCOJINAMIENTO PROTECTOR 

PARA HIDROSIEMBRAS DE FIBRA 

LARGA  

0,62  0,0124  

MT.12.125  0,0250  kg  MEZCLA DE HIDROSIEMBRA DE 

ESPECIES HERBACEAS ADAPTADAS 

AGROCLIMÁTICAMENTE  

4,16  0,1040  

MQ.01.407  0,0040  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,2208  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0611  

           

        Suma  1,0796  

        Redondeo  0,0004  

           

        Total  1,08  
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12.UO.RE15  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 

KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES CON-

SISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.07.103  0,0250  h  OFICIAL JARDINERO  31,39  0,7848  

MO.07.107  0,0850  h  PEÓN DE JARDINERIA  28,17  2,3945  

MQ.12.N01  0,0200  h  MOTOCULTOR 60-80 CM  3,41  0,0682  

MT.12.N19  0,0400  kg  MEZCLA DE ESPECIES HERBACEAS  5,09  0,2036  

MT.12.N20  0,0050  m3  MANTILLO LIMPIO CRIBADO  21,35  0,1068  

MT.12.N21  0,1000  kg  FERTILIZANTE COMPLETO 

NPK-MG-MO  

1,17  0,1170  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,2205  

           

        Suma  3,8954  

        Redondeo  0,0046  

           

        Total  3,90  

           

            

            

 

12.UO.RE18  m2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS MA-

NUALES.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0180  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,5071  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0304  

           

        Suma  0,5375  

        Redondeo  0,0025  

           

        Total  0,54  
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12.UO.RE57  ud  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA VARIANTE DE MER-

CANCÍAS DE AMARA 

  

  

Sin descomposición  

  

45.890,00  

12.UO.VA02  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR 

LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORA-

CIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁ-

FICO, VISITAS A OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO 

LOS MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL 

TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.  

  

Sin descomposición  

  

888,00  

12.UO.VA03  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGU-

MIENTO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS 

ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, 

ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECE-

SARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL.  

  

Sin descomposición  

  

555,00  

15.04.102  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EX-

CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 

COMPACTADA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0130  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4289  

MO.01.103  0,0510  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,6009  

MO.01.107  0,0510  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4367  

Q0400101C01  0,0130  h  CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 

125 KW DE POTENCIA (3 M3)  

74,48  0,9682  

Q090301A01  0,0130  h  PRODUCCIÓN DE MEZCLAS AS-

FÁLTICAS. EN CALIENTE: PLANTA 

DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 

T/H DE PRODUCCIÓN   

395,22  5,1379  

MQ060202A0

1  

0,0770  h  CAMIÓN CON CAJA BASCULAN-

TE 4X4 DE 199 KW  DE POTEN-

CIA   

72,23  5,5617  

Q090401A01  0,0130  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE 

CADENAS DE 125 KW DE PO-

TENCIA CON REGAL DE DOBLE 

TÁMPER HASTA 7,5 M  

90,91  1,1818  

Q050205B01  0,0130  h  COMPACTADOR VIBRANTE AU-

TOPROPULSADO, DE DOS CI-

LINDROS, TÁNDEM DE 10 T DE 

MASA  

51,54  0,6700  
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Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

Q050102A01  0,0130  h  COMPACTADORES DE RUEDAS 

MÚLTIPLES AUTOPROPULSADOS 

DE 7 RUEDAS, 21 T LASTRADO  

54,88  0,7134  

MT01030116  0,4210  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-

MAÑO 0/6 PARA CAPA DE RO-

DADURA  

9,25  3,8943  

MT01030117  0,2490  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-

MAÑO 6/12 PARA CAPA DE RO-

DADURA  

11,00  2,7390  

MT01030118  0,0860  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-

MAÑO 6/12 PARA CAPA DE RO-

DADURA  

11,00  0,9460  

MT01030119  0,1630  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-

MAÑO 20/40 PARA CAPA DE 

RODADURA  

10,70  1,7441  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,6214  

           

        Suma  28,6443  

        Redondeo  -0,0043  

           

        Total  28,64  

           

            

            

 

15.04.103  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APOR-

TACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MT.01.N13  1,0000  t  CEMENTO CEM II/B-V 32,5 A PIE 

DE OBRA  

46,48  46,4800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,7888  

           

        Suma  49,2688  

        Redondeo  0,0012  

           

        Total  49,27  
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2.02.016  m³  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y/O RAMPAS DE ATAQUE EN 

ROCA CON ROZADORA EN DESTROZA, EN HORIZONTAL O 

INCLINADO, INCLUIDO AGOTAMIENTO, TRANSPORTES Y 

ACOPIOS INTERMEDIOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0145  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4784  

MO.01.103  0,0250  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,7848  

MO.01.106  0,2000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  5,7100  

MO.01.107  0,8000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  22,5360  

MQ.04.N06  0,2000  h  ROZADORA DE PESO MEDIO.  60,30  12,0600  

MQ.04.N05  0,2000  h  EQUIPO DE PROYECCIÓN DE 

MORTERO Y HORMIGÓN.  

14,70  2,9400  

MQ.04.N07  0,2000  h  BULONADORA.  15,96  3,1920  

MQ.01.N90  11,0000  kWh  ENERGÍA ELÉCTRICA.  0,16  1,7600  

MT.09.N31  0,1000  u  PICAS.  28,37  2,8370  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,1379  

           

        Suma  55,4361  

        Redondeo  0,0039  

           

        Total  55,44  

           

            

            

 

20.UO.AL07  m²  SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO HUECO 

SIMPLE DE 9 CM DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO M-40 

(1:6). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,2925  h  OFICIAL 1ª  31,39  9,1816  

MO.01.105  0,4000  h  AYUDANTE   29,61  11,8440  

MO.01.107  0,4000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  11,2680  

MT.01.N40  0,0200  m³  MORTERO DE CEMENTO M-2,5  75,77  1,5154  

MT.20.N55  30,0000  u  LADRILLO HUECO DOBLE DE 

25X12X9 CM.  

0,10  3,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,2085  

           

        Suma  39,0175  

        Redondeo  0,0025  

           

        Total  39,02  

           

            

            

 



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 49 

 

20.UO.EL10  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO, CO-

LOR NEGRO, LIBRE DE HALÓGENO, AUTOEXTINGUIBLE, CON 

GRADO DE PROTECCIÓN AL FUEGO VO, INCLUYENDO TA-

COS Y GRAPAS DE FIJACIÓN, MANGUITOS DE EMPALME, RA-

CORES Y TUERCAS PARA ACOPLAMIENTO A CAJA. REF. HFIR-20 

DE QUINTELA O SIMILAR.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0780  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  8,3429  

MT.11.T01  1,0000  m  TUBERÍA DE PLÁSTICO NEGRO, 

LIBRE DE HALÓGENO, AUTOEX-

TINGUIBLE, CON GRADO DE 

PROTECCIÓN AL FUEGO VO. 

REF. HFIR-20 DE QUINTELA O 

SIMILAR  

3,30  3,3000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,6986  

           

        Suma  12,3415  

        Redondeo  -0,0015  

           

        Total  12,34  

           

            

            

 

20.UO.EL11  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA FLEXIBLE, 

LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE, REF. PAST-12 SE 

INTERFLEX O SIMILAR.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.04.109  0,0050  u  CUADRILLA ELÉCTRICA (COM-

PUESTA DE UN JEFE DE EQUIPO, 

UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES 

DE 2ª Y TRES AYUDANTES).  

106,96  0,5348  

MT.11.T03  1,0000  m  TUBERÍA PLÁSTICA FLEXIBLE, LIBRE 

DE HALÓGENOS, AUTOEXTIN-

GUIBLE, REF.PAST-12 DE INTER-

FLEX O SIMILAR  

1,74  1,7400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,1365  

           

        Suma  2,4113  

        Redondeo  -0,0013  

           

        Total  2,41  
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20.UO.PA20  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL  

  

Sin descomposición  

  

26,98  

20.UO.PI05  m2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA 

ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACABADO SATINADO, TEX-

TURA LISA. LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA 

Y LA SIGUIENTE DILUIDA CON UN 5% O SIN DILUIR, (RENDI-

MIENTO: 0,1L/M2 CADA MANO) EN VÍAS CICLISTAS. INCLUYE: 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE. PREPARACIÓN 

DE LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO Y 

UNA MANO DE ACABADO.  

  

Sin descomposición  

  

6,77  

20.UO.UR59  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE AGUA EN SO-

LERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, SEGÚN PLANOS HUECO DE 

DIMENSIONES DE 30X30 CM  

  

Sin descomposición  

  

55,78  

20.UO.UR60  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE AGUA EN SO-

LERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, SEGÚN PLANOS HUECO DE 

DIMENSIONES DE 20X30 CM  

  

Sin descomposición  

  

48,50  

2.30.0006  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 

45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN 

CALIENTE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MQ.01.407  2,4162  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  133,3742  

MT.07.N24  1.000,0

000  

kg  BETÚN ASFALT. MODIFICADO 

CON POLÍMEROS TIPO PMB 

45/80-65 (BM-3c).  

0,62  620,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  45,2025  

           

        Suma  798,5767  

        Redondeo  0,0033  

           

        Total  798,58  
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610105  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,6600  h  OFICIAL 1ª  31,39  20,7174  

MO.01.107  0,9650  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  27,1841  

MQ.01.N08  0,0200  h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 

M3.  

70,42  1,4084  

MT.01.H06  1,0000  m3  HORMIGON CICLOPEO CON 

HORMIGON HM-20/SPBF/25/I.  

48,36  48,3600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,8602  

           

        Suma  103,5301  

        Redondeo  -0,0001  

           

        Total  103,53  

           

            

            

 

805002  m2  DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. EN EL 

15-25% DE LA SUPERFICIE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0600  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,6902  

MQ.01.N52  0,0030  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 7 T.  

41,30  0,1239  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,1088  

           

        Suma  1,9229  

        Redondeo  -0,0029  

           

        Total  1,92  
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99.02.008  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

  

Sin descomposición  

  

10,69  

99.02.009  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16070308  1,0000  u  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE  20,50  20,5000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,4188  

           

        Suma  25,0657  

        Redondeo  0,0043  

           

        Total  25,07  
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99.02.010  ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COMPUESTO POR 

DOS PERFILES Y CABLE HORIZONTAL CON BANDEROLAS, IN-

CLUIDO MONTAJE Y COLOCACIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  1,2000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  39,5880  

MO.01.103  3,0000  h  OFICIAL 1ª  31,39  94,1700  

MO.01.107  12,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  338,0400  

MQ06020100  3,0000  h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA 

AUXILIAR, PARA 16 T  

81,56  244,6800  

MN16020123  6,0000  m  CABLE ACERO 

GALV.RÍG.,COMPOSICIÓN 

1X7+0,D=9MM  

3,55  21,3000  

MN03020000  250,000

0  

kg  ACERO S 275 EN PERFILES LAMI-

NADOS O PLANCHA, CORTADO 

A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN AN-

TIOXIDANTE  

1,62  405,0000  

MN16070118  6,0000  m  GUIRNALDA BALIZAMIE. REFLEC-

TANTE  

1,98  11,8800  

MT.01.H04  0,5000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  75,50  37,7500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  71,5445  

           

        Suma  1.263,9525  

        Redondeo  -0,0025  

           

        Total  1.263,95  
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99.02.013  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  

 

Sin descomposición  

  

56,66  

99.02.015  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SO-

PORTE METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.  

  

Sin descomposición  

  

7,57  

99.06.001  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  

  

Sin descomposición  

  

48,57  

99.06.002  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL TRANSCURSO 

DE LA OBRA.  

  

Sin descomposición  

  

32,38  

CFP_CS_001  ud  "VÁVULA DE VENTOSA DN-25 MM." 

  

Sin descomposición  

  

367,20  

CFP_CS_002  ud  VÁLVULA DE VACIADO DN-25 MM INCLUIDA   

  

Sin descomposición  

  

48,77  

CFP_CS_003  ud  "TOMA DOBLE DE COLUMNA SECA EN TÚNEL FORMADA POR: 

 

1 ENTRONQUE ROCADO DE 1 1/2"" FABRICADO EN Aº INOX 

AISI 316-L. 

1 MACHON DOBLE DE 1 1/2"" FABRICADO EN Aº INOX 316-L. 

1 VALVULA DE BOLA ANTIFUEGO STARLINE 121 DE 1 1/2"" 

ROSCA GAS H, CASE 800 LBS PASO REDUCIDO CUERPO DE Aº 

CARBONO Y ESFERA DE Aº INOX, ASIENTOS DE PTFE CON 

CARGA. 

1 TE ROSCADA DE 1 1/2"" FABRICADA EN Aº INOX. AISI 316-L. 

2 RACOR Y TAPÓN TIPO BARNA 45 MM, S/UNE 23400."  

  

Sin descomposición  

  

300,15  

CFP_CS_004  m  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍA DN 

65MM SCH O SIMILAR, EN Aº INOXIDABLE AISI 316 L, SI-

GUIENDO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA LA SOLDADU-

RA: 

- BISALADO DE LOS DOS EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 

- APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE SOLDADURA TIG EN 

AMBOS EXTREMOS. 

- SEGUNDA APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE SOLDADU-

RA TIG PARA RELLENAR LA TUBERÍA HASTA CONSEGUIR UNIFI-

CAR LOS ESPESORES DEL TUBO. 

- INERTIZACIÓN DE LA SOLDAURA POR EL INTERIOR MEDIANTE 

LA INUNDACIÓN DE LA TUBERÍA CON ARGÓN. 

- DECAPADO DE LA SOLDADURA EXTERIOR MEDIANTE LA APLI-

CAIÓN DE ACIDO CLASIC PICKING GEL 122. 

" Sin descomposición   

31,84  
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CFP_CS_005  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE CADA 3 METROS TIPO 

OMEGA O TIPO U SEGÚN NECESIDADES DEL TRAZADO, FA-

BRICADOS EN Aº INOX. AISI 316-L DE 4 MM DE ESPESOR, CON 

AGUJEROS OBLONGOS PARA LA CORRECTA NIVELACIÓN DE 

LA TUBERÍA, INCLUYE FIJACIÓN A HORMIGÓN CON ANCLAJES 

TIPO HSA-RM 10X90-332191 Y ABARCONES FABRICADOS EN 

Aº INOXIDABLE AISI 316-L DE M10 CON DOS TUERCAS Y DOS 

ARANDELAS, PLANO Y GROWER.  

 Sin descomposición   

8,61  

CFP_CS_006  ud  "VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PN-10 DE DN-65 MM., 

CONSTRUCCION EN FUNDICION DUCTIL CON EJE DE ACERO 

INOXIDABLE, TOTALMENTE REVESTIDA DE EPOXI Y ELASTOME-

RO (NBR) EN COMPUERTA, DE ACUERDO CON ISO-7259, 

CON P.P. DE CONTRABRIDAS, JUNTAS, ACCESORIOS E INSTA-

LACION. 

2 UNIDADES POR CIRCUITO"  

 Sin descomposición  

  

332,78  

CFP_CS_007  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COMPENSADOR 

DE DILATACIÓN  METALICO DN 65 FABRICADO EN Aº INOX 

321 CON BRIDAS EN ACERO. L=140 MM,  INCLUSO JUEGO 

DE BRIDAS FABRICADAS EN Aº AISI 316-L 

SE COLOCA 1 DILATADOR POR CADA 500 METROS DE TUBERIA 

APROX. "  

 Sin descomposición  

  

344,25  

CFP_CS_008  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CODO 90º AISI 

316 L DN 65 MM (21/2"") INCLUYENDO MONTAJE, SOLDADU-

RA, DECAPADO DE SOLDADURA Y LIMPIEZA DE ACUERDO A 

PPT."  

 Sin descomposición  

  

40,16  

CHH020-LE  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN PORCENTAJE MÁXI-

MO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CEN-

TRAL Y VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN DE LOSAS O 

ZAPATAS. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HOR-

MIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,5695  

MO.01.106  0,2500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  7,1375  

MQ.01.502  0,0880  h  CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO 

EN OBRA, PARA BOMBEO DE 

HORMIGÓN.  

190,40  16,7552  

MT.01.H20  1,1000  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0, 

CON UN PORCENTAJE MÁXIMO 

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 

20%,FABRICADO EN CENTRAL.  

79,25  87,1750  

%CI      Costes Indirectos  6,00  6,7582  

           

        Suma  119,3954  

        Redondeo  0,0046  

           

        Total  119,40  
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EAA100dcabb  ud  DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, COLOCADO EN PLACA 

DE ANCLAJE. INCLUYE LA  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN, 

CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, 

DESDE PLATAFORMA O VÍA, ASÍ COMO EL TRASLADO A ZONA 

DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL INTERIOR DE LA 

OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MOM0001601  0,7200  h  BRIGADA ELECTRIFICACION 

NOCTURNO. C.METAL (1 EN-

CARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 

OFICIALES 2ª + 3 PEONES ESPE-

CIALISTAS).  

180,13  129,6936  

MOM0001600  0,3600  h  BRIGADA ELECTRIFICACION. 

C.METAL (1 ENCARGADO + 1 

OFICIAL 1ª + 2 OFICIALES 2ª + 3 

PEONES ESPECIALISTAS).  

144,24  51,9264  

MQ11070050  0,3600  h  VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLE-

TE Y GRÚA  

81,29  29,2644  

MQ06020005  0,3600  h  CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 

16 T  

75,02  27,0072  

MQ11030200  0,3600  h  VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M 

DE LONGITUD  

36,30  13,0680  

MQ16000005  0,7200  h  EQUIPO DE OXI-CORTE  3,80  2,7360  

%CI      Costes Indirectos  6,00  15,2217  

           

        Suma  268,9173  

        Redondeo  0,0027  

           

        Total  268,92  
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EAA-TYP003  ud  DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE POSTE Y TRANSPORTE A 

TALLERES DE ETS  

  

Sin descomposición  

  

210,00  

ECD010dbbb  ud  DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE DE 

CATENARIA CONVENCIONAL CN2. INCLUYE CARGA, DES-

CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO 

EL TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN 

EL INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS 

O FESTIVOS  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MOM0001601  0,1800  h  BRIGADA ELECTRIFICACION 

NOCTURNO. C.METAL (1 EN-

CARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 

OFICIALES 2ª + 3 PEONES ESPE-

CIALISTAS).  

180,13  32,4234  

MQ11070050  0,3600  h  VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLE-

TE Y GRÚA  

81,29  29,2644  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,7013  

           

        Suma  65,3891  

        Redondeo  0,0009  

           

        Total  65,39  
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EFA030djdbb  km  DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA CON HILO/S 

DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y PÉNDOLAS. CONDUCTORES 

LAC 1 SUSTENTADOR 2 HC. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y 

RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRAS-

LADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL INTE-

RIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS 

.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MQ19000005  26,6400  h  PLATAFORMA DE TENDIDO CON 

GATOS PORTABOBINAS  

42,80  1.140,1920  

MQ11011302  26,6400  h  DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN  161,18  4.293,8352  

MOM0001603  19,2240  h  BRIGADA ELECTRIFICACION. 

TRABAJO EXCEPCIONAL. NOC-

TURNO. C.METAL (1 ENCARGA-

DO + 1 OFICIAL 1ª + 2 OFICIA-

LES 2ª + 3 PEONES ESPECIALIS-

TAS).  

216,07  4.153,7297  

MQ06020005  26,6400  h  CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 

16 T  

75,02  1.998,5328  

%CI      Costes Indirectos  6,00  695,1774  

           

        Suma  12.281,4671  

        Redondeo  0,0029  

           

        Total  12.281,47  
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GAE020  m  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE MÓVIL 

CON AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR A 

11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR PANE-

LES TIPO SANDWICH FORMA DOS POR MÓDULOS DE CHAPA 

DE ACERO GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 

KG/M³ CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DELANTERA DE 

METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO EN PERSIANA APOYADO 

EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE 

PUESTA EN OBRA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,5250  h  OFICIAL 1ª  31,39  16,4798  

MO.01.107  0,8000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  22,5360  

MO.01.105  0,1250  h  AYUDANTE   29,61  3,7013  

MQ06020100  0,4000  h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA 

AUXILIAR, PARA 16 T  

81,56  32,6240  

MN04030002  1,5000  m²  PANEL METÁLICO CONSTITUIDO 

POR CHAPA LISA+MATERIAL AB-

SORBENTE+CHAPA PERFORADA  

106,72  160,0800  

MN08050031  1,0000  m  BARRERA NEW JERSEY DE HOR-

MIGÓN  

85,65  85,6500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  19,2643  

           

        Suma  340,3354  

        Redondeo  0,0046  

           

        Total  340,34  
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GAG030a  ud  PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA CON ENTA-

BLAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON 

TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON HILADAS DE ALAMBRE 

GALVANIZADO CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR 

TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM 

E HINCADAS EN EL TERRENO 10 CM SIN DAÑAR A LAS RAÍCES 

NI A LAS RAMAS BAJAS.   

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0500  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,6495  

MO.01.107  0,5000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  14,0850  

MN11080005  1,0000  ud  KIT PROTECTOR TRONCO EN 

OBRA C/TABLAS  

28,10  28,1000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,6301  

           

        Suma  46,4646  

        Redondeo  -0,0046  

           

        Total  46,46  

           

            

            

 

GR030308  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PAPEL Y CARTÓN, 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición  

  

72,00  

GR170107  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS RESUL-

TANTES DE LA DEMOLICIÓN DE MEZCLA DE HORMIGÓN, Y 

MATERIAL CERÁMICO, TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AU-

TORIZADO.  

  

Sin descomposición  

  

16,40  

GR170201  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO .  

  

Sin descomposición  

  

35,00  

GR170202  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE VIDRIO INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición  

  

45,00  

GR170203  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PLÁSTICO INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición   

80,00  
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GR170204  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición  

  

4,24  

GR170205  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES CERÁMI-

COS INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZA-

DO.  

  

Sin descomposición  

  

4,24  

GR170206  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. 

(CODIGO LER 17.05.04)  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN11100022-

M3  

1,0000  m³  GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS)  5,65  5,6500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3390  

           

        Suma  5,9890  

        Redondeo  0,0010  

           

        Total  5,99  

           

            

 

GR170302  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ASFALTO PRODUCIDO 

EN LAS DEMOLICIONES DE FIRMES INCLUSO TRASLADO Y 

GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición  

  

25,00  

GR170407  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE METALES 

MEZCLADOS PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO RECOGIDA Y 

VERTIDO EN CONTENEDOR ETIQUETADO EN PUNTO LIMPIO 

DE LA OBRA Y SU TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO  

  

Sin descomposición  

  

5,00  

GR170903P  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN SUSTANCIAS 

PELIGROSAS (INCLUIDOS LOS RESIDUOS PELIGROSOS) PRO-

DUCIDO EN LAS OBRAS, INCLUSO TRASLADO A GESTOR AU-

TORIZADO, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL RESIDUO.  

  

Sin descomposición  

  

425,00  

GR200301  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE BASURA 

PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO RECOGIDA Y VERTIDO EN 

CONTENEDOR ETIQUETADO EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y 

SU TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.  

  

Sin descomposición   

90,00  
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MMC-TYP  m  FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZADA "IN SITU" CON 

MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓ-

FUGO, M-15, A EJECUTAR ENTRE ACERA Y PLACA BASE SEGÚN 

PLANO DE DETALLE DE SECCIÓN TIPO, Y LAMINA SEPARADORA 

DE POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO, DE 3 MM DE 

ESPESOR ENTRE LA MEDIA CAÑA Y LA PLACA BASE  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,1710  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  4,8171  

MT.01.301  0,0060  m3  AGUA  1,50  0,0090  

MT.01.N42  0,0260  t  MORTERO INDUSTRIAL PARA AL-

BAÑILERÍA, DE CEMENTO, CO-

LOR GRIS, CON ADITIVO HI-

DRÓFUGO, CATEGORÍA M-15 

(RESISTENCIA A COMPRESIÓN 15 

N/MM²), SUMINISTRADO EN 

SACOS, SEGÚN UNE-EN 998-2.  

48,63  1,2644  

B7C75300  0,2000  m²  LÁMINA POLIETILENO EX PANDI-

DO NO RETICULADO 3 MM 

GROSOR  

1,57  0,3140  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3837  

           

        Suma  6,7882  

        Redondeo  0,0018  

           

        Total  6,79  

           

            

            

 

N01.UO.0001  m2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, REA-

LI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDI-

DAD MEDIA DE 20 CM.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  0,0070  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,1972  

MQ.01.N12  0,0070  h  PALA CARGADORA SOBRE ORU-

GAS DE 80 C.V.   

50,27  0,3519  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0329  

           

        Suma  0,5820  

        Redondeo  -0,0020  

           

        Total  0,58  
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N04.UO.HO03  m3  HORMIGON EN MASA HM-20, PARA FIRMES, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DE-

MÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0337  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  1,1118  

MO.01.103  0,0034  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,1067  

MO.01.105  0,0030  h  AYUDANTE   29,61  0,0888  

MO.01.107  0,0035  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,0986  

MQ.01.501  0,0010  h  CAMIÓN CON BOMBA DE HOR-

MIGONAR  

98,17  0,0982  

MQ.01.N21  0,0040  h  EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO 

DE HORMIGON  

11,03  0,0441  

MQ.07.102  0,0021  h  COMPRESOR PORTÁTIL DE 7 A 10 

M3/MIN DE CAUDAL Y 8 BAR DE 

PRESIÓN  

15,20  0,0319  

MT.01.H04  1,0500  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  75,50  79,2750  

MT.01.N78  1,2700  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 

CURADO.  

2,90  3,6830  

MT.01.504  0,7000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE 

PARA HORMIGÓN  

1,33  0,9310  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,1281  

           

        Suma  90,5972  

        Redondeo  0,0028  

           

        Total  90,60  
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N09.UO.1001  m  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE,  INCLUIDAS LAS 

CIMENTACIONES Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 

PARA SU CORRECTA EJECUCION  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0900  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  2,9691  

MO.01.103  0,0900  h  OFICIAL 1ª  31,39  2,8251  

MO.01.105  0,0900  h  AYUDANTE   29,61  2,6649  

MO.01.106  0,2700  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  7,7085  

MQ.01.306  0,0260  h  RETROEXCAVADORA DE 75 HP  45,93  1,1942  

MT.01.H04  0,0120  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  75,50  0,9060  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,0961  

           

        Suma  19,3639  

        Redondeo  -0,0039  

           

        Total  19,36  

           

            

 

N11.UO.NN1  u  PRUEBAS, LEGALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTA-

CIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.  

  

Sin descomposición  

  

1.034,88  

N11.UO.YU04  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=125 MM, IN-

CLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

  

Sin descomposición  

  

13,96  

N11.UO.YU05  m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 MM  

   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.103  0,0700  h  OFICIAL 1ª  31,39  2,1973  

MO.01.107  0,0700  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,9719  

N.MT.10.N126  1,0000  m  TUBO DE TPC DE 125 MM DE 

DIÁMETRO DE COLOR ROJO   

2,60  2,6000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,4259  

           

        Suma  7,5250  

        Redondeo  0,0050  

           

        Total  7,53  
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N16.01.007  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS, FORMADA 

CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA IMPERMEABLE DE POLI-

ETILENO DE ALTA DENSIDAD (650 G/M2)  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0072  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,2375  

MO.01.106  0,0500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  1,4275  

MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4085  

2.06.00161  2,0000  kg  PINTURA BITUMINOSA  1,82  3,6400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,4028  

           

        Suma  7,1163  

        Redondeo  0,0037  

           

        Total  7,12  

           

            

            

 

N20.UO.PU01  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE EJE VER-

TICAL RF90 DE DOBLE HOJA DE DIMENSIONES 100X250 CM 

CADA HOJA, PARA CORRIENTES DÉBILES Y BAJA TENSIÓN, 

COMPUESTA POR DOS CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNI-

MO 2 MM, LA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 316L Y ACA-

BADO Nº400, Y LA INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO PIN-

TADO, TRES PUNTOS DE ANCLAJE, CERCO DE ACERO INOXI-

DABLE 316L Y ACABADO Nº400, HERRAJES DE COLGAR Y DE 

SEGURIDAD Y TORNILLERÍA DE CABEZA AVELLANADA TODO 

ELLO EN ACERO INOXIDABLE 316L, INCLUSO PEQUEÑO MA-

TERIAL Y RECIBIDO DE MOCHETAS.  

  

Sin descomposición  

  

3.421,00  

N31.01.002  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.106  0,0105  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  0,2998  

MQ.01.N33  0,0122  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,5246  

2.30.00041  0,0011  t  Betún asfáltico B 60/70  500,00  0,5500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,0825  

           

        Suma  1,4569  

        Redondeo  0,0031  

           

        Total  1,46  
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N42.02.100  ml  JUNTA DE CONSTRUCCION  

  

Sin descomposición  

  

19,52  

N.BUL.02  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX MN24 O SIMILAR TO-

TALMENTE COLOCADO 

 

  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1250  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  4,1238  

MO.01.106  0,1250  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,55  3,5688  

MQ.04.109  0,0500  h  JUMBO HIDRAULICO DE DOS 

BRAZOS PARA TUNEL (JORNADA 

DE 24 H)  

137,11  6,8555  

MQ.01.304  0,0200  h  PALA EXCAVADORA-CARGADORA 

DE 80 HP  

44,02  0,8804  

MQ.04.110  0,0200  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR 

PARA TÚNELES  

32,23  0,6446  

MQ.07.105  0,0200  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 

KVA  

33,73  0,6746  

MQ.04.N01  0,0200  h  BOMBA DE AGUA A ALTA PRE-

SIÓN  

1,14  0,0228  

MT.03.N22  0,5000  u  PLACA DE REPARTO 150X150MM  1,83  0,9150  

MT.03.N24  1,0000  m  PERNO DE ANCLAJE EXPANSIVO 

MN16  

6,10  6,1000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,4271  

           

        Suma  25,2126  

        Redondeo  -0,0026  

           

        Total  25,21  
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NCAP22.10  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE OBRAS, CON SONOMETRO 

CLASE 1. LOS PARAMETROS CONSIDERADOS EN LA MEDICIÓN 

SON EL LEEQ, LEQ 90, 50 Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VA-

LOR PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MT.49.001  2,0000  u  DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 

Y EQUIPO A OBRA PARA LA REA-

LIZACIÓN DE ENSAYOS DE AIS-

LAMIENTO ACÚSTICO.  

17,83  35,6600  

MT.49.002  2,0000  u  ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUI-

DO AÉREO EN FACHADA, SEGÚN 

UNE-EN ISO 140-5.  

14,22  28,4400  

MT.49.003  1,0000  u  INFORME DE RESULTADOS DE 

LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO 

ACÚSTICO.  

80,00  80,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  8,6460  

           

        Suma  152,7460  

        Redondeo  0,0040  

           

        Total  152,75  

           

            

            

 

NCAP22.10N  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL, CON SO-

NOMETRO CLASE 1. LOS PARAMETROS CONSIDERADOS EN LA 

MEDICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 50 Y 10, MÁXIMO REGIS-

TRADO Y VALOR PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MT.49.001  2,0000  u  DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 

Y EQUIPO A OBRA PARA LA REA-

LIZACIÓN DE ENSAYOS DE AIS-

LAMIENTO ACÚSTICO.  

17,83  35,6600  

MT.49.002  2,0000  u  ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUI-

DO AÉREO EN FACHADA, SEGÚN 

UNE-EN ISO 140-5.  

14,22  28,4400  

MT.49.003  1,0000  u  INFORME DE RESULTADOS DE 

LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO 

ACÚSTICO.  

80,00  80,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  8,6460  

           

        Suma  152,7460  

        Redondeo  0,0040  

           

        Total  152,75  
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N.DRE.02  m  TUBO DRENAJE PERFORADO PEAD D=110 mm LONGITUDINAL  

  

Sin descomposición  

  

18,50  

N.DRE.03  m  TUBO DRENAJE PEAD D=60 mm CONEXIÓN TRANSVERSAL  

  

Sin descomposición  

  

16,00  

NEP11.UO.TU0

5  

m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE 

PARED INTERIOR LISA DE PVC D=110 MM, PARA CONDUC-

CIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO 

REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,1750  h  OFICIAL 1ª  31,39  5,4933  

MO.01.107  0,1748  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  4,9241  

MT.10.N15  1,6710  m  TUBERÍA DE PVC D=110 MM.  3,50  5,8485  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,9760  

           

        Suma  17,2419  

        Redondeo  -0,0019  

           

        Total  17,24  

           

            

            

 

NEP9.02.001  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOTUBO DE POLIETI-

LENO D 50 MM DE ALTA DENSIDAD, NEGRO CARBONO DE 6 

AT, SEGÚN NORMA UNE-53131 PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA, 

INCLUYENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE COLO-

CACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL Y ESTACIONES, 

P.P. MANGUITOS DE UNIÓN Y TAPONES TOTALMENTE INSTA-

LADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª  31,39  1,5695  

MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4085  

MQ.20.BA1  0,0300  h  CAMIÓN PLUMA 5 TN  43,50  1,3050  

2.82.00321  1,0000  m  TUBERÍA DE POLIETILENO Y 50 

MM DE ALTA DENSIDAD DE 6 

ATM.   

1,18  1,1800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3278  

           

        Suma  5,7908  

        Redondeo  -0,0008  

           

        Total  5,79  
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NEP9.02.002  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRITUBO, DE POLIETILENO D 50 

MM, YA SEA EN DADO DE HORMIGÓN EMPOTRADO EN TÚNEL 

O EN INSTALACIÓN AÉREA POR BANDEJA VERTICAL EN POZOS 

DE VENTILACIÓN, INCLUYENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL 

LUGAR DE COLOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL 

Y ESTACIONES, P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN, TAPONES, 

BRIDAS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE INSTALADO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0750  h  OFICIAL 1ª  31,39  2,3543  

MO.01.107  0,0900  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,5353  

MQ.20.BA1  0,0171  h  CAMIÓN PLUMA 5 TN  43,50  0,7439  

2.82.00311  1,0000  m   TRITUBO DE POLIETILENO Y 50 

MM DE ALTA DENSIDAD DE 6 

ATM.   

4,03  4,0300  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,5798  

           

        Suma  10,2433  

        Redondeo  -0,0033  

           

        Total  10,24  
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N. MICR.01  m  MICROPILOTE AUTOPERFORANTE D=114 mm ANCLADO CON 

LECHADA  

  

Sin descomposición  

  

175,00  

N.SSAA.08.01.

217_  

m  TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 MM DE DIÁ-

METRO EXTERIOR Y PN16 CON UNIÓN ELECTROSOLDADA, 

INCLUSO COLOCACIÓN, MONTAJE DE JUNTAS, PRUEBAS, 

MEDIOS AUXILIARES  Y COSTES INDIRECTOS.  

  

Sin descomposición  

  

37,72  

PC0052  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE CONTROL AU-

TORIZADO DE PH, ACEITES Y GRASAS, HIDROCARBUROS TO-

TALES Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN PARA LA DETERMINACIÓN 

DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL SISTEMA DE TRATAMIEN-

TO Y EN LA BALSA DE DECANTACIÓN.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

PVA012  1,0000  u  DETERMINACIÓN DEL PH, AGUAS  42,35  42,3500  

PVA014  1,0000  u  DETERMINACIÓN DE LOS SÓLI-

DOS EN SUSPENSIÓN  

44,69  44,6900  

PVA015  1,0000  u  DETERMINACIÓN DE LA CANTI-

DAD DE HIDROCARBUROS  

30,47  30,4700  

PVA016  1,0000  u  DETERMINACIÓN DE LA CANTI-

DAD DE GRASAS Y ACEITES  

47,15  47,1500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  9,8796  

           

        Suma  174,5396  

        Redondeo  0,0004  

           

        Total  174,54  

           

            

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 71 

 

 

PCME.13  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EXTENDIDO 

Y COMPACTACION.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0062  h  CAPATAZ  

  

32,99  0,2045  

MO.01.107  0,0149  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  0,4197  

MQ.01.N11  0,0114  h  PALA CARGADORA SOBRE ORU-

GAS DE 100 C.V.  

55,23  0,6296  

MQ.01.313  0,0117  h  MOTONIVELADORA DE 125 C.V.  73,96  0,8653  

MQ.01.N10  0,0117  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 15T.   72,14  0,8440  

MQ.01.408  0,0115  h  CAMIÓN CISTERNA DE 10000L.   66,11  0,7603  

MQ.01.508  0,0071  h  COMPACT. PATA ACABRAS TA-

MOR DOBLE ALTA VELOC. 20T  

71,52  0,5078  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,2539  

           

        Suma  4,4851  

        Redondeo  0,0049  

           

        Total  4,49  

           

            

            

 

SBA010f  m  BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA 

POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X7 CM Y 

ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM HINCADAS EN EL TE-

RRENO CADA 1,00 M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO 

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,1390  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16020307  0,0110  m³  TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM  308,47  3,3932  

MN16020328  0,6670  m  PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 

MM  

1,89  1,2606  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,6564  

           

        Suma  11,5961  

        Redondeo  0,0039  

           

        Total  11,60  
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SBA030a  m  VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 

3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y D=5 

MM DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 

1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-

LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 

230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS 

DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0050  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,1650  

MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4085  

MO.01.105  0,0500  h  AYUDANTE   29,61  1,4805  

MN16020318  1,0000  m  VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M  27,64  27,6400  

MN16020320  0,3330  ud  PIE DE HORMIGÓN CON 4 

AGUJEROS  

3,54  1,1788  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,9124  

           

        Suma  33,7852  

        Redondeo  0,0048  

           

        Total  33,79  
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SBA050  m²  CERCADO CON ENTELADO METÁLICO GALVANIZADO DE MA-

LLA SIMPLE TORSIÓN, TRAMA 50/14 Y POSTES DE TUBO DE 

ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN DE 48 MM DE DIÁME-

TRO Y TORNAPUNTAS TUBO ACERO GALVANIZADO DE 42 MM 

DE DIÁMETRO, MONTADA, I/REPLANTEO Y RECIBIDO CON 

HORMIGÓN HM-20, TENSORES, GRUPILLAS Y ACCESORIOS , 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.103  1,0000  h  OFICIAL 1ª  31,39  31,3900  

MO.01.105  1,0000  h  AYUDANTE   29,61  29,6100  

MO.01.107  0,5000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  14,0850  

MN16020323  1,0000  m²  VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 

50/14 GALVANIZADO  

2,10  2,1000  

MN16020324  0,3000  ud  POSTE TUBO ACERO GALVANI-

ZADO D=48 MM  

8,44  2,5320  

MN16020325  0,0800  ud  POSTE ESQUINA ACERO GALVA-

NIZADO D=48 MM  

30,55  2,4440  

MN11090024  0,0800  ud  POSTE GALV. D=42 H=1 M 

TORNAPUNTA  

12,47  0,9976  

MN01060004  0,0850  m³  HORMIGÓN DE RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, DE 

CUALQUIER CONSISTENCIA Y 

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 

MM, INCLUIDOS ADITIVOS  

66,68  5,6678  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5,5275  

           

        Suma  97,6529  

        Redondeo  -0,0029  

           

        Total  97,65  
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SBA060a  ud  PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA DE 

1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO 

DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y 

DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 (AMORTI-

ZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0050  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,1650  

MO.01.105  0,0500  h  AYUDANTE   29,61  1,4805  

MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4085  

MN16020322  1,0000  ud  PUERTA CHAPA GALVANIZADA 

1X2 M, 5 USOS  

63,73  63,7300  

%CI      Costes Indirectos  6,00  4,0070  

           

        Suma  70,7910  

        Redondeo  -0,0010  

           

        Total  70,79  

           

            

            

 

SBA060b  ud  PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE CHAPA GALVANIZADA 

DE 4,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRA-

MIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, INCLUSO MON-

TAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0050  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,1650  

MO.01.105  0,0500  h  AYUDANTE   29,61  1,4805  

MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  1,4085  

MN16020321  1,0000  ud  PUERTA CHAPA GALVANIZADA 

4X2 M, 5 USOS  

231,92  231,9200  

%CI      Costes Indirectos  6,00  14,0984  

           

        Suma  249,0724  

        Redondeo  -0,0024  

           

        Total  249,07  
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SBA080  ud  ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEA-

TONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTURA, 

COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16020316  1,0000  ud  ALQUILER VALLA CONTENCIÓN 

PEATONAL 2,5X1 M  

1,85  1,8500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,2998  

           

        Suma  5,2967  

        Redondeo  0,0033  

           

        Total  5,30  

           

            

            

 

SBD050a  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN 

SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PASO DE VEHÍCULOS, CON 

CHAPA DE ACERO DE 8 MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y 

DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.107  1,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  28,1700  

MN16020332  1,0000  m²  PLANCHA DE ACERO DE E=12 

MM  

5,76  5,7600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,2337  

           

        Suma  39,4627  

        Redondeo  -0,0027  

           

        Total  39,46  
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SBD050b  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN 

SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PASO DE PEATONES, CON 

CHAPA DE ACERO DE 8 MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y 

DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  3,2990  

MO.01.107  1,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  28,1700  

MN16020332  1,0000  m²  PLANCHA DE ACERO DE E=12 

MM  

5,76  5,7600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,2337  

           

        Suma  39,4627  

        Redondeo  -0,0027  

           

        Total  39,46  
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SCA010ac  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA CO-

MEDOR DE OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUC-

TURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, 

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUI-

BLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CU-

BIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE 

ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, INTERIOR CON TABLEX 

LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC 

CONTINUO DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON 

APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRA-

PEZOIDAL. PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZADA 

DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM, PI-

CAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODI-

ZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANI-

ZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, TOMA DE TIERRA, 

AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W, ENCHUFES PARA 

1500 W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 

150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO 

CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, 

INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,2000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  6,5980  

MO.01.107  2,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  56,3400  

MN16050210  1,0000  ud  ALQUILER MES CASETA COME-

DOR DE 9 A 16 M2  

65,00  65,0000  

MN16050234  0,0850  ud  TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y 

RECOGIDA 1 MÓDULO  

481,26  40,9071  

%CI      Costes Indirectos  6,00  10,1307  

           

        Suma  178,9758  

        Redondeo  0,0042  

           

        Total  178,98  
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SCA010bc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEO EN 

OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUCTURA Y CERRA-

MIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO. INODORO Y LAVABO DE PORCE-

LANA VITRIFICADA. SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO 

CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL 

DESGASTE. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE 

A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 220 V CON AUTOMÁTICO. CON 

TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA 

DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y 

R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,2000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  6,5980  

MO.01.107  2,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  56,3400  

MN16050204  1,0000  ud  ALQUILER MES CASETA PREFA-

BRICADA ASEO DE 9 A 16 M2  

100,00  100,0000  

MN16050301  0,0830  ud  PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS  2,15  0,1785  

MN16050302  0,0170  ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL 

CON CERRADURA  

27,50  0,4675  

MN16050303  0,0170  ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  26,35  0,4480  

MN16050304  0,0170  ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO  25,00  0,4250  

MN16050305  0,0170  ud  JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 

1 L  

12,95  0,2202  

MN16050306  0,0170  ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  55,90  0,9503  

MN16050307  0,0170  ud  SECAMANOS ELÉCTRICO  99,50  1,6915  

MN16050234  0,0850  ud  TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y 

RECOGIDA 1 MÓDULO  

481,26  40,9071  

%CI      Costes Indirectos  6,00  12,4936  

           

        Suma  220,7197  

        Redondeo  0,0003  

           

        Total  220,72  
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SCA010cc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUA-

RIOS EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUCTURA 

DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL 

DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM REFORZA-

DA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO 

DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM PUERTA DE ACERO 

DE 1 MM, DE 0,80X2,00 M PINTADA CON CERRADURA. VEN-

TANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM, RECERCADO CON PERFIL DE 

GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA 

Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,2000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  6,5980  

MO.01.107  2,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  56,3400  

MN16050207  1,0000  ud  ALQUILER MES CASETA VESTUA-

RIO DE 9 A 16 M2  

85,00  85,0000  

MN16050301  0,0830  ud  PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS  2,15  0,1785  

MN16050302  0,0170  ud  PORTARROLLOS INDUSTRIAL 

CON CERRADURA  

27,50  0,4675  

MN16050303  0,0170  ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS  26,35  0,4480  

MN16050304  0,0170  ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO  25,00  0,4250  

MN16050305  0,0170  ud  JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 

1 L  

12,95  0,2202  

MN16050306  0,0170  ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA  55,90  0,9503  

MN16050307  0,0170  ud  SECAMANOS ELÉCTRICO  99,50  1,6915  

MN16050234  0,0850  ud  TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y 

RECOGIDA 1 MÓDULO  

481,26  40,9071  

%CI      Costes Indirectos  6,00  11,5936  

           

        Suma  204,8197  

        Redondeo  0,0003  

           

        Total  204,82  
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SCA010da  mes  MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR, COM-

PUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO PARA 

DESECHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN. IN-

CLUSO PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA. SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE RE-

SIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE 

QUÍMICOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,2000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  6,5980  

MO.01.107  2,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  56,3400  

MN16050201  1,0000  ud  ALQUILER MES WC QUÍMICO 

MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO  

130,00  130,0000  

MN16050236  1,0000  mes  LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS 

A DEPURADORA AUTORIZADA Y 

REPOSICIÓN DE QUÍMICOS  

120,00  120,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  18,7763  

           

        Suma  331,7143  

        Redondeo  -0,0043  

           

        Total  331,71  

           

            

            

 

SCA030b  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE 

OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MAN-

GUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V, 

INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y 

AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 

M. INSTALADA.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª  31,39  3,1390  

MN16040104  1,0000  m  MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 

MM2  

3,26  3,2600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,4037  

           

        Suma  7,1326  

        Redondeo  -0,0026  

           

        Total  7,13  
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SCA030c  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA 

RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA 

LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, REALIZADA CON TUBO DE POLI-

ETILENO DE 25 MM DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 

10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE 

TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETI-

LENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS 

PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN 

INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1800  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  5,9382  

MO.01.103  1,8000  h  OFICIAL 1ª  31,39  56,5020  

MN16050101  1,0000  ud  ACOMETIDA PROVISIONAL 

FONTANERÍA A CASETA  

104,52  104,5200  

%CI      Costes Indirectos  6,00  10,0176  

           

        Suma  176,9778  

        Redondeo  0,0022  

           

        Total  176,98  
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SCA030d  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE 

OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA 

MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMENTO 

CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SA-

NEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, COLO-

CACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHU-

FE-CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM DE DIÁMETRO 

INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSI-

CIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, 

SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACO-

METIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1800  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  5,9382  

MO.01.103  1,8000  h  OFICIAL 1ª  31,39  56,5020  

MN16050102  1,0000  ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SA-

NEAMIENTO A CASETA EN ZANJA  

421,46  421,4600  

%CI      Costes Indirectos  6,00  29,0340  

           

        Suma  512,9342  

        Redondeo  -0,0042  

           

        Total  512,93  

           

            

            

 

SCA030e  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE 

OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), 

HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR TUBE-

RÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTE-

RIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HORMI-

GÓN EN MASA HM-20 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

   

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  4,9485  

MO.01.103  1,5000  h  OFICIAL 1ª  31,39  47,0850  

MN16050103  1,0000  ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SA-

NEAMIENTO A CASETA EN SU-

PERFICIE  

126,48  126,4800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  10,7108  

           

        Suma  189,2243  

        Redondeo  -0,0043  

           

        Total  189,22  
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SCB010  ud  HORNO MICROONDAS, CON PLATO GIRATORIO INCORPO-

RADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050308  0,2000  ud  HORNO MICROONDAS  43,90  8,7800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,7156  

           

        Suma  12,6425  

        Redondeo  -0,0025  

           

        Total  12,64  

           

            

            

 

SCB020  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M 

DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATA-

MIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTURA 

SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, 

LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050309  0,2000  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  142,59  28,5180  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,8999  

           

        Suma  33,5648  

        Redondeo  -0,0048  

           

        Total  33,56  
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SCB030  ud  MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPA-

CIDAD PARA 10 PERSONAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050310  0,2000  ud  MESA MELAMINA PARA 10 PER-

SONAS  

207,66  41,5320  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,6807  

           

        Suma  47,3596  

        Redondeo  0,0004  

           

        Total  47,36  

           

            

            

 

SCB040  ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050311  0,2000  ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSO-

NAS  

119,49  23,8980  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,6227  

           

        Suma  28,6676  

        Redondeo  0,0024  

           

        Total  28,67  
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SCB050  ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050312  0,2000  ud  DEPÓSITO-CUBO BASURAS  10,95  2,1900  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3202  

           

        Suma  5,6571  

        Redondeo  0,0029  

           

        Total  5,66  

           

            

            

 

SCB060b  ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W INSTALADO 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN16050315  1,0000  ud  RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W  42,99  42,9900  

%CI      Costes Indirectos  6,00  2,5794  

           

        Suma  45,5694  

        Redondeo  0,0006  

           

        Total  45,57  
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SCB070b  ud  ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMACENAR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. FABRICADO EN ACE-

RO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 MM DE GROSOR CON CE-

RRADURA DE LLAVE Y DOS BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA Y 

DE DIMENSIONES 750X500X225 MM  (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN16050319  0,2000  ud  ARMARIO PARA EPIS MEDIANO  104,61  20,9220  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,2553  

           

        Suma  22,1773  

        Redondeo  0,0027  

           

        Total  22,18  

           

            

            

 

SCB100  ud  NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y 

CON EL DESMONTAJE INCLUIDO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3299  

MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,8170  

MN16050324  0,2000  ud  FRIGORÍFICO PEQUEÑO  149,00  29,8000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,9768  

           

        Suma  34,9237  

        Redondeo  -0,0037  

           

        Total  34,92  

           

            

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 87 

 

 

SDA010b  ud  EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI-

BRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, 

CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUILLA 

CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0097  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3200  

MO.01.107  0,0940  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,6480  

MN16030102  1,0000  ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 

21A/113B  

25,00  25,0000  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,6781  

           

        Suma  29,6461  

        Redondeo  0,0039  

           

        Total  29,65  

           

            

            

 

SDA010e  ud  EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, 

CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, 

CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNI-

DAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0097  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,3200  

MO.01.107  0,0940  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2,6480  

MN16030105  1,0000  ud  EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B  53,49  53,4900  

%CI      Costes Indirectos  6,00  3,3875  

           

        Suma  59,8455  

        Redondeo  0,0045  

           

        Total  59,85  
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SDB010  ud  PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS INCANDES-

CENTES CON MANTA IGNÍFUGA, RED DE SEGURIDAD NORMA-

LIZADA (UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO REGENERADA, DE 

TENACIDAD ALTA, ANUDADA CON CUERDA PERIMETRAL DE 

POLIAMIDA Y CUERDA DE COSIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y 

CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN16030120  1,0000  ud  MANTA IGNIFUGA PARA PRO-

TECCION QUEMADOS  

272,25  272,2500  

%CI      Costes Indirectos  6,00  16,3350  

           

        Suma  288,5850  

        Redondeo  0,0050  

           

        Total  288,59  

           

            

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
Pág. 89 

 

 

VAA010aaadb  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN 

DE CARRILES, POR PARTES. COMPRENDE LA MANO DE OBRA 

NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRILES, CORTES DE 

CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR, RETI-

RADA DE CARRILES CON CORTES QUE PERMITAN SU POSTE-

RIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL, 

RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE EN 

EL ENTORNO DE AL OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MA-

TERIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ESTACIÓN 

Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA 

O ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-

RIOS Y MEDIOS AUXILIARES. c.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0144  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4751  

MO.01.107  0,1342  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,7804  

MO.01.103  0,1343  h  OFICIAL 1ª  31,39  4,2157  

MQ11011000  0,0040  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  0,0553  

MQ11011200  0,0080  h  TRONZADORA DE CARRILES DE 6 

KW DE POTENCIA  

5,68  0,0454  

MQ11020200  0,0160  h  SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y 

ACETILENO  

9,08  0,1453  

MQ11050100  0,0800  h  DRESINA PARA MANTENIMIENTO 

DE VÍA DE 200 KW DE POTENCIA 

CON GRÚA  

241,67  19,3336  

MQ11030200  0,0800  h  VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M 

DE LONGITUD  

36,30  2,9040  

MN17012000  0,0030  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  0,0248  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1,8588  

           

        Suma  32,8384  

        Redondeo  0,0016  

           

        Total  32,84  
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VCA210-TYP1  ud  SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA AN-

CHO METRICO COLCHON K10. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1, 

TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y CAZOLETA ELÁSTI-

CA, PARA CARRIL UIC-54 (212,8MM VAI REEM / +0 TIPO M), 

INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE A 

ACOPIO O UBICACION DEFINITIVA  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MT.15.136-TYP

1  

1,0000  ud  TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF 

K-10 PARA ANCHO METRICO. 

INCLUYE FIJACIÓN SKL-1  

169,81  169,8100  

%CI      Costes Indirectos  6,00  10,1886  

           

        Suma  179,9986  

        Redondeo  0,0014  

           

        Total  180,00  

           

            

            

 

VDA010a-TYP  t   TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL INCLUSO 

TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA CUALQUIER DISTANCIA  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN17042013  1,0000  t  CARRIL R260 EN BARRA ELEMEN-

TAL CARGADA EN VAGÓN EN 

FÁBRICA  

1.273,58  1.273,5800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  76,4148  

           

        Suma  1.349,9948  

        Redondeo  -0,0048  

           

        Total  1.349,99  
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VDC040ada  ud  CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO Y DUREZA, CON 

TRONZADORA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

PARA TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA EL ACA-

BADO PERFECTO, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATE-

RIAL DE VÍA PROVISIONAL. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O 

FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0167  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,5509  

MO.01.103  0,1578  h  OFICIAL 1ª  31,39  4,9533  

MQ11011200  0,1080  h  TRONZADORA DE CARRILES DE 6 

KW DE POTENCIA  

5,68  0,6134  

MN17012000  0,0300  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  0,2484  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3820  

           

        Suma  6,7480  

        Redondeo  0,0020  

           

        Total  6,75  
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VDD010-TYP  ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 CON 

PRECALENTAMIENTO AIRE INDUCIDO Y PROPANO EN PLENA 

VÍA Y KIT DE SOLDADURA CON CRISOL DE UN SOLO USO PA-

RA UNIONES DE CARRILES. COMPRENDE LA MANO DE OBRA 

NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOLDADURA 

PARA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, LONGITUD Y 

CLASE DE ACERO. INCLUYE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y TOR-

NILLOS; AFLOJADO DE LAS SUJECIONES NECESARIAS PARA LA 

ALINEACIÓN DE LOS CARRILES; INCLUYE LOS TRABAJOS NE-

CESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA NOMINAL ADE-

CUADA POR DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, INCLUSO CON 

TENSORES HIDRÁULICOS; LOS CORTES CON TRONZADORA 

NECESARIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EXTREMOS A SOL-

DAR; ALINEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRILES 

CON LOS EQUIPOS ADECUADOS; KIT DE SOLDADURA Y 

CONSUMIBLES; DESBASTADO, ESMERILADO DE ACABADO Y 

ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y REPOSICIÓN DE TODOS 

LOS ELEMENTOS DE LA VÍA PARA QUE ÉSTA QUEDE EN ÓPTI-

MAS CONDICIONES DE SERVICIO; TRABAJO DE AFLOJADO Y 

POSTERIOR APRETADO DE LAS SUJECIONES DE LAS TRAVIESAS 

COLATERALES DE LA SOLDADURA PARA AMINORAR LAS TEN-

SIONES PROVOCADAS POR LA RETRACCIÓN DE LA SOLDADU-

RA; TRABAJOS AUXILIARES;  

TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,4089  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  13,4896  

MO.01.103  2,0424  h  OFICIAL 1ª  31,39  64,1109  

MO.01.107  4,0837  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  115,0378  

MQ11020045  2,8050  h  VEHÍCULO MAQUINARIA Y VA-

RIOS  

9,75  27,3488  

MQ11011000  0,0400  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  0,5528  

MQ11011100  0,0800  h  MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 

KW DE POTENCIA  

9,99  0,7992  

MN17062000  1,0000  ud  KIT COMPLETO DE SOLDADURA 

ALUMINOTÉRMICA  

40,23  40,2300  

MN17012000  3,0000  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  24,8400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  17,1845  

           

        Suma  303,5936  

        Redondeo  -0,0036  

           

        Total  303,59  
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VDD040-TYP  m  LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOLDADA. IN-

CLUYE: MANO DE OBRA PARA EL AFLOJADO DE SUJECIONES 

EN LA LONGITUD DE VÍA A TRATAR (NUNCA AMBOS HILOS A LA 

VEZ); FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCACIÓN DE PIE-

ZAS DE GUIADO Y POSTERIOR RETIRADA,  COLOCACIÓN DE 

RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA ASÍ COMO SU POS-

TERIOR RETIRADA (QUITANDO LA PLACA DE ASIENTO Y VOL-

VIENDO A COLOCARLA), PARA FAVORECER EL DESLIZAMIENTO 

LONGITUDINAL DE LOS CARRILES CON PEQUEÑOS GOLPES 

PERCUTIDOS CON MARTILLOS DE MADERA O NYLON; MAR-

CADO DE PUNTOS CADA 50M EN TRAVIESA Y CARRIL PARA EL 

CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS SEMIBARRAS; FOR-

MACIÓN DE LA CALA DEFINITIVA CON TENSORES HIDRÁULI-

COS; APRETADO DE LA SUJECIÓN CON MOTOCLAVADORAS 

HIDRÁULICAS, DOTADAS DE PAR DE APRIETE AJUSTADO AL 

TIPO DE SUJECIÓN TRATADA; MATERIALES Y CONSUMIBLES 

SITUADOS A PIE DE OBRA; CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL 

ELEMENTO REPARADO; EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ESPECÍFICOS. NO SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS SOL-

DADURAS DE CARRIL. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O 

FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.102  0,0140  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,4619  

MO.01.103  0,0130  h  OFICIAL 1ª  31,39  0,4081  

MO.01.107  0,1361  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  3,8339  

MQ11011000  0,0130  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  0,1797  

MQ11011305  0,0300  h  TENSORES HIDRAÚLICOS DE CA-

RRILES  

9,27  0,2781  

MN17012000  0,0320  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  0,2650  

MN17012062  0,2860  ud  RODILLOS DE METAL PARA LA 

COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y 

TRAVIESA (VARIOS USOS)  

0,05  0,0143  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,3265  

           

        Suma  5,7675  

        Redondeo  0,0025  

           

        Total  5,77  
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VDD050-TYP  m  HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA. 

COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL AFLO-

JADO DE LAS SUJECIONES EN TODA LA LONGITUD DE LA VÍA A 

TRATAR, COLOCACIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL PARA 

PERMITIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL SUELTO, ESTI-

MULADO MEDIANTE PEQUEÑOS GOLPES CON MAZOS DE 

MADERA O PLÁSTICO APLICADOS EN LA BARRA A HOMOGE-

NEIZAR, Y APRETADO DE TODA LA CLAVAZÓN CON MOTO-

CLAVADORA CON INDICADOR DE PAR DE APRIETE. TRABAJO: 

NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  0,0862  h  OFICIAL 1ª  31,39  2,7058  

MO.01.102  0,0084  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  0,2771  

MQ11011000  0,0230  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  0,3179  

MN17012000  0,0050  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  0,0414  

%CI      Costes Indirectos  6,00  0,2005  

           

        Suma  3,5427  

        Redondeo  -0,0027  

           

        Total  3,54  

           

            

            

 

VEA060baaP  ud  SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O 

ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉ-

TRICO PARA VIA EN PLACA TIPO B DE RADIO 190 NUEVO  

.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MN17052284  1,0000  ud  DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO 

TIPO B-190 NUEVO  

84.511,68  84.511,6800  

%CI      Costes Indirectos  6,00  5.070,7008  

           

        Suma  89.582,3808  

        Redondeo  -0,0008  

           

        Total  89.582,38  
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VEC070abacdP  ud  MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 

50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES, SU 

TRANSPORTE DESDE EL ACOPIO HASTA UBICACIÓN DEFINITI-

VA, CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRA-

BAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA INCLUIDAS), 

TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, MONTAJE IN 

SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DES-

VIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULA-

CIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS 

CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBADORES. TRA-

BAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  83,0253  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  2.338,8227  

MO.01.103    h  OFICIAL 1ª  31,39  0,0000  

MOA0000802  0,0878  h  ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. 

TRABAJO EXCEPCIONAL  

34,83  3,0581  

MQ11011000  7,5200  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  103,9264  

MQ11000310  9,0290  h  BATEADORA DE DESVÍOS. PESA-

DA. DE 370 KW DE POTENCIA  

1.309,46  11.823,1143  

MQ05000240  2,0000  h  RODILLO AUTOPROPULSADO EN 

TRABAJO  

46,16  92,3200  

MQ14000000  15,5400  h  GRÚA AUTOPROPULSADA TO-

DOTERRENO PARA CARGA MÁ-

XIMA DE 20 T  

120,19  1.867,7526  

MQ14010020  12,5400  h  SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA 

DE TRANSPORTE Y PÓRTICOS DE 

ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN  

555,28  6.963,2112  

MQ11000500  9,0290  h  ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 

350 KW DE POTENCIA, 240 KN  

586,42  5.294,7862  

MN17042100  6,6000  ud  BRIDA DE VARIOS USOS QUE 

PERMITAN LOS BATEOS  

15,03  99,1980  

MN17012000  56,4950  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  467,7786  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1.743,2381  

           

        Suma  30.797,2062  

        Redondeo  0,0038  

           

        Total  30.797,21  
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VKA080adbad  u  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN VÍA DE TOPERA 

DESLIZANTE PARA EL FRENADO DE TRENES, COMPUESTA POR 

UN SISTEMA DE FRENADO A BASE DE TOPES O PISTONES GAS 

HIDRÁULICOS, FRONTAL POLIVALENTE, ARMAZÓN METÁLICO, 

Y LAS NECESARIAS ZAPATAS DE FRENADO, SEGÚN CÁLCULOS. 

INCLUYE TRANSPORTE EN DRESINA HASTA SU LUGAR DE INS-

TALACIÓN, POSICIONAMIENTO EN VÍA, AJUSTE DE LAS ZAPA-

TAS Y SISTEMAS DE FRENADO. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE 

MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.107  16,0000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  450,7200  

MO.01.103  8,0000  h  OFICIAL 1ª  31,39  251,1200  

MO.01.102  1,6000  h  CAPATAZ  

 

  

32,99  52,7840  

MQ11050100  6,0000  h  DRESINA PARA MANTENIMIENTO 

DE VÍA DE 200 KW DE POTENCIA 

CON GRÚA  

241,67  1.450,0200  

MQ11011000  8,0000  h  MOTOCLAVADORA DE TIRA-

FONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW 

DE POTENCIA  

13,82  110,5600  

MN17082050  1,0000  u  TOPERA DESLIZANTE SOBRE BAS-

TIDOR CON 1 PAR DE ZAPATAS   

10.400,00  10.400,0000  

MN17082060  1,0000  u  PISTÓN GAS-HIDRÁULICO DE 400 

MM  

2.768,00  2.768,0000  

MN17082020  1,0000  u  FRONTAL POLIVALENTE DE IM-

PACTO DISEÑADO PARA SU 

COMPATIBILIDAD CON EL 

FRONTAL DEL TREN  

2.795,00  2.795,0000  

MN17012000  3,0000  ud  ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES.  

8,28  24,8400  

%CI      Costes Indirectos  6,00  1.098,1826  

           

        Suma  19.401,2266  

        Redondeo  0,0034  

           

        Total  19.401,23  
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Z.AUX13  u  ARQUETA DE 50X50X50, INCLUSO TAPA. (AUX)  

  

  

  

 

Código  Cantidad  UM  Descripción  Precio  Importe  

MO.01.103  1,1500  h  OFICIAL 1ª  31,39  36,0985  

MO.01.107  2,3000  h  PEÓN ORDINARIO   28,17  64,7910  

MT.01.H07  0,2300  m3  HORMIGON HA-25/P/20/I CEN-

TRAL  

81,81  18,8163  

MT.01.803  12,9000  kg  ACERO PARA ARMADURAS B 500 

S DE LÍMITE ELÁSTICO 5100 

KP/CM2 EN BARRAS  

0,92  11,8680  

MT.01.E04  5,2000  m2  MATERIALES PARA ENCOFRADO 

RECTO, TIPO E-1.  

10,64  55,3280  

MT.10.N73  1,0000  u  TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN 

PARA ARQUETA DE 0,5X0,5 EN 

PLANTA.  

125,67  125,6700  

           

        Suma  312,5718  

        Redondeo  -0,0018  

           

        Total  312,57  
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