

ANEJO N°11

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

ÍNDICE

1. Presupuesto para Conocimiento de la Administración	1
1.1 Presupuesto de ejecución material	1
1.2 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)	1
1.3 Presupuesto Base de Licitación (PBL)	2
1.4 Valor estimado del contrato (VEC)	2
1.5 Presupuesto para conocimiento de la administración (PPCA)	2

Anejo nº11: Presupuesto
para conocimiento de la
Administración

X0000265-PC-AN-PCA-0

Página i

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS



1. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

A continuación, se incluye un resumen por capítulos del presente Proyecto de Construcción:

CODIGO

	RESUMEN	
1	TRABAJOS PREVIOS	7.151,57
2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	478.500,47
3	DRENAJE	67.503,71
4	ESTRUCTURAS	5.231.991,80
5	SERVICIOS AFECTADOS	763.617,45
6	FASES DE OBRA	242.567,78
7	URBANIZACIÓN	98.996,99
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4.307,50
9	INTEGRACIÓN AMBIENTAL	23.377,69
10	PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL	72.477,05
11	GESTIÓN DE RESIDUOS	163.121,36
12	SEGURIDAD Y SALUD	149.796,35
	TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL	7.303.409,72

1.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CENTS. . (7.303.409,72 €)**.

1.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC)

Añadiendo un porcentaje del 19% al Presupuesto de Ejecución Material en concepto de gastos generales y beneficio industrial se ha obtenido el Presupuesto de Ejecución por Contrata, que asciende a la cantidad de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.691.057,56 €)**.

Anejo nº11: Presupuesto
para conocimiento de la
Administración

X0000265-PC-AN-PCA-0

Página 1

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS



1.3 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)

Añadiendo al Presupuesto de Ejecución por Contrata el 21% correspondiente al IVA, se ha obtenido el Presupuesto Base de Licitación, que asciende a la cantidad de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTS. (10.516.179,65 €).**

1.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (VEC)

Añadiendo al Presupuesto de Ejecución por Contrata (sin IVA) el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que serán puestos a disposición del contratista por ETS (313.711,20 € del suministro de carriles UIC-54) se ha obtenido el Valor Estimado del Contrato, que asciende a la cantidad de **NUEVE MILLONES CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.004.768,76 €).**

1.5 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN (PPCA)

Añadiendo al Valor estimado del Contrato el valor total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que serán puestos a disposición del contratista por ETS (estimados en un valor de 313.711,20 €) y el importe estimado de las expropiaciones (cuyo valor es 0 € por ser terrenos municipales), se ha obtenido el Presupuesto para conocimiento de la Administración y una estimación de Reposiciones a terceros de (2.531 €).

Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de **NUEVE MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (9.007.299,76 €) (SIN IVA).**

Anejo nº11: Presupuesto para conocimiento de la Administración

X0000265-PC-AN-PCA-0

Página 2

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS

