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1. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente documento es proyectar las actuaciones del “Proyecto 

constructivo de supresión de los pasos a nivel de Illumbe y Torrekua en Usurbil”. 

 
También es objeto del presente proyecto, el generar la documentación requerida a 

nivel de proyecto para definir y formalizar una servidumbre de paso en una finca 

particular y comprendida en la franja entre el dominio viario y el dominio ferroviario, 

y que sirva para acceder a la plataforma ferroviaria, situada en el PK 99+410 de la 

línea Bilbao – Donostia. 

 

 

Camino de acceso a área de acopios de ETS 

 

 
2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL 

 

Los pasos a nivel de Illumbe (PK96+609) y de Torrekua (PK 96+873) pertenecientes 

a la línea Bilbao – Donostia de ETS son pasos a nivel de clase A, con protección 

únicamente a través de señales verticales de paso a nivel. Son pasos para el acceso 

a las zonas agrícolas adyacentes. 

 

Paso a nivel de Illumbe 

 

Paso a nivel de Torrekua 
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El paso a nivel de Aguinaga (PK 96+971) es el principal de la zona y sirve de acceso 

al barrio de Aguinaga desde la C.N. 634. Es un paso tipo C, dotado de barreras 

automáticas y sonería y señales luminosas a carretera. 

 

 

Paso a nivel de Aginaga 

 

Para mejorar las condiciones de explotación y la seguridad de la línea Bilbao – 

Donostia de ETS, se plantea la supresión de los dos primeros pasos a nivel (Torrekua 

e Illumbe) y concentrar los tres pasos existentes en el actual paso a nivel de Aginaga.  

 

Para ello es necesario realizar un camino de acceso paralelo a la actual traza 

ferroviaria de 2,5m de ancho, que conecte y de continuidad a la red de caminos 

existente. 

 

Los condicionantes del proyecto son los siguientes: 

• Aparcamiento junto al paso a nivel de Aguinaga 

• La línea ferroviaria Bilbao – Donostia de ETS 

• Arroyo próximo 

• Parcelas agrícolas existentes 

• Red de caminos existente 
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3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El nuevo camino comienza en las proximidades del paso a nivel de Illumbe, después 

del paso existente sobre un arroyo, y cruza una zona agrícola próxima a unos 

invernaderos. A continuación discurre por una zona de vegetación frondosa, muy 

próximo a un arroyo. El tramo final del camino se realiza en una zona agrícola y 

finaliza en el parking situado junto al paso a nivel de Aguinaga. 

 

Paso a nivel de Illumbe 

 

Camino existente 

 

Paso sobre el arroyo existente 

 

Camino junto al arroyo 

 

Zona agrícola 

 

Aparcamiento junto al PN de Aguinaga 
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Para resolver la problemática existente se proyectan las siguientes actuaciones: 

• Nuevo camino de 2,5m de ancho formado por 50 cm de zahorra artificial y 

10 cm de pavimento de terrizo de arena caliza. 

• Desmantelamiento de las instalaciones de los pasos a nivel de Illumbe y 

Torrekua y establecimiento de señalización ferroviaria de la situación 

definitiva con los dos mencionados pasos a nivel cerrados 

• Nuevo cerramiento de vía entre los pasos a nivel cerrados, según se indica 

en los Planos del proyecto 

• Disposición de una servidumbre de paso que aplica a los nuevos caminos 

proyectados 

 

Cabe señalar que el trazado del camino está condicionado en las proximidades del 

arroyo por la Ley de Aguas y los Reales Decretos que le son de aplicación. Así, se ha 

dispuesto entre los bordes del camino y la regata ó arroyo una banda de separación 

/ vegetación de 4m en la zona próxima a los invernaderos, y de 3m en la zona con 

vegetación más frondosa. 

 

Se ha situado el área temporal para las instalaciones del contratista en el 

aparcamiento situado junto al paso a nivel de Aguinaga. Este terreno está en zona 

inundable (T=500 años), si bien es la única zona disponible próxima a la actuación y 

la más idónea. 

 

3.2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

Los trabajos topográficos han consistido en realizar un levantamiento topográfico de 

aproximadamente 1,4Ha a escala 1:500. El levantamiento topográfico se ha realizado 

mediante Equipos GPS y estación total Robotizada. 

 

Se ha utilizado asimismo cartografía 1:1.000 de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 

3.3 AFECCIONES A REDES DE SERVICIOS 

 

No se prevé afección a redes de servicios, pero hay que tener en cuenta que existe 

una conducción subterránea en las proximidades del paso del arroyo bajo la vía 

ferroviaria (ver plano nº2), por lo que se deberá prestar especial precaución en el 

cajeo de 60 cm que se realice en las inmediaciones de dicho paso. 
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3.4 EXPROPIACIONES 

 

Para llevar a cabo las actuaciones del presente proyecto no está previsto establecer 

expropiaciones definitivas, sino establecer una servidumbre de paso en 914 m² de 

un terreno particular y 329 m² de un terreno público. 

 

Por otra parte, será necesario establecer una expropiación provisional (u ocupación 

temporal) en una pequeña zona del ámbito del aparcamiento para las instalaciones 

auxiliares del contratista y acopio de materiales. 

 

Se puede apreciar la ubicación de las áreas de instalaciones del contratista en el plano 

número 9. Expropiaciones y bienes afectados   
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4. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

4.1. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

Se prevé una duración total de las obras de dos meses y medio (2,5) meses. 

 

La construcción se plantea en varias fases o etapas: 

 

• En la primera se procederá a la implantación de las instalaciones auxiliares 

de la contrata y las protecciones. 

 

• En la segunda fase, se realiza el levante del estado actual y previo replanteo 

“in situ”, reajuste de las mediciones del proyecto con relación a las 

mediciones del estado actual y del replanteo. 

 

• En la tercera fase se construye el camino, realizando las excavaciones y 

terraplenes pertinentes y materializando la sección tipo, compactando la 

explanada y disponiendo una capa de zahorra y otra de pavimento de terrizo. 

Se dispone el drenaje necesario para evitar futuras patologías. Se señaliza la 

posible zona de aparcamientos que da acceso al camino como prohibida de 

aparcar. 

 

• En la cuarta fase se construyen los cerramientos proyectados y se retiran las 

instalaciones de los pasos a nivel suprimidos, restaurando la señalización a 

su situación final. 

 

El periodo de garantía será de dos años a partir de la recepción de las obras, periodo 

de tiempo que se considera suficiente para observar el comportamiento de las obras 

en condiciones de servicio. 

 

4.2. CLASIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

El presente proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 

125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

que es susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general o al servicio 
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correspondiente, según el Art. 108 de la Ley de 30/2007 de Contratos del Sector 

Público. 

 

4.3. OTRAS DISPOSICIONES 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, se ha realizado un 

Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
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5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

Memoria 

Anejo nº1 Reportaje fotográfico 

Anejo nº2 Topografía 

Anejo nº3 Dimensionamiento de firmes 

Anejo nº4 Estudio y gestión de RCDs 

Anejo nº5 Plan de obra 

Anejo nº6 Justificación de precios 

Anejo nº7 Área de instalaciones del contratista 

Anejo nº8 Expropiaciones 

Anejo nº9 Estudio de seguridad y salud 

 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

1. Situación 

2. Estado actual 

3. Estado futuro (planta) 

4. Estado futuro (perfil longitudinal) 

5. Estado futuro (perfiles transversales) 

6. Estado futuro (sección tipo) 

7. Estado futuro (cierres) 

8. Retirada de elementos de circulación 

9. Expropiaciones 

 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

1. Mediciones 

2. Cuadros de precios nº1 y nº2 

3. Presupuesto 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se prevé una duración total de las obras de dos meses y medio (2,5) meses. 
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7. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO NOVENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

(193.600,31 €). 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 

 

Añadiendo un porcentaje del 19 % al Presupuesto de Ejecución Material en concepto 

de gastos generales (13 %) y beneficio industrial (6 %), el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (230.384,37 

€). 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) 

 

El Presupuesto Base de Licitación IVA (21%) incluido asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS 

CON NUEVE CÉNTIMOS (278.765,09 €). 
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8. CONSIDERACIONES FINALES 
 

Considerando debidamente definidas y justificadas las obras objeto del presente 

Proyecto, tenemos el honor de someterlo a la Superioridad, para su aprobación, si 

procede. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Eneko Ugarte 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

Bilbao,  marzo  de 2025

  Autor del Proyecto
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