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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
TYP.33 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA, BARANDILLA

O PRETIL

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO
BIONDA, BARANDILLA O PRETIL, INCLUSO POSTES Y ANCLAJES, IN-
CLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO LOS MEDIOS DE
DESMONTAJE, LA CARGA Y EL TRANSPORTE A ALMACÉN INDICA-
DO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. SE ABONA EN EL CAPÍTULO
RCDS LA CARGA, TRANSPORTE, CANON Y DESCARGA EN VERTEDE-
RO AUTORIZADO.

Desmontaje de bionda 1 50,00 50,00Act0010

50,00
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO.

Bloques existentes 10 2,50 2,50 2,50 156,25Act0010
Zapatas 22 1,70 1,70 0,85 54,04Act0010
Zapata D2 1 1,70 0,85 0,85 1,23Act0010
Cimentación muro 1 6,20 1,00 0,30 1,86Act0010
Alzado muro 1 6,20 0,30 1,00 1,86Act0010
Hormigón limpieza plataforma 1 11,88 11,88Act0010

227,12
20002 m2 DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES

DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES, IN-
CLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO EXTRACCIÓN DE ÁR-
BOLES DE PEQUEÑO PORTE, TOCONES, RETIRADA DE MALEZA Y
BASURA, CARGA DE LOS RESIDUOS RETIRADOS, ACOPIOS INTER-
MEDIOS, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS, TRANS-
PORTE Y RETIRADA DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO Y CA-
NON DE GESTIÓN.

Acceso tubo de hormigonado 1 10,00 2,00 20,00Act0010
Cala 1 245,00 245,00Act0010
Zona implantación casetas 1 336,00 336,00Act0010
Acceso peatonal 1 230,00 1,00 230,00Act0010

831,00
1.103N2 m³ DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA

DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRE-
NO, INCLUSO ROCA, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

Retirada de cantos rodados en la cala 1 25,00 11,00 0,50 137,50Act0010
Relleno para rampa 1 3,50 5,00 1,70 29,75Act0010

167,25
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

02 ESTRUCTURAS. ESCALERA DE MANTENIMINETO
G03080301LN kg ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL AISI 301LN EN CHAPAS, TUBOS Y PERFILES

LAMINADOS. MONTADO EN HORARIO NOCTURNO

KG DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL EN CHAPAS, TUBOS O
PERFILES, CORTADOS, SOLDADOS Y MONTADOS EN OBRA, INCLU-
SO P.P. DE ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, Y ACABADO
SUPERFICIAL SEGÚN PLANOS. COLODADO EN POSICIÓN FINAL
CON LOS MEDIOS QUE SE REQUIERAN PARA ELLOS, DURANTE HO-
RARIO DE CORTE NOCTURNO (INCLUYE ENCARGADO DE TRABA-
JOS EN VÍA) Y PERFECTAMENTE EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE
PROYECTO. LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL ACERO EN
CHAPAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI
301LN SEGÚN LA EN 10088-2 EN SU VERSIÓN VIGENTE:
A) DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN:

NORMBRE: X2CRNIN18-7
GRADO: 1.4318

B) PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ESPESOR MÁXIMO DE 75MM
MÍNIMA RESISTENCIA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE

AL 0,2% RP0,2 = 330MPA
RESISTENCIA ÚLTIMA A TRACCIÓN RM = 650 MPA
ALARGAMIENTO DE ROTURA AMIN = 35%

C) PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDADES A 20ºC D=7,9 KG/DM3
MÓDULO DE ELASTICIDAD A 20ºC E=195GPA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA A= 16,5 X10E-6

ºC-1
CALIDAD Z25 SEGÚN EN 10164

Pilares HEB-200 2 15,81 61,30 1.938,31Act0010
2 13,06 61,30 1.601,16Act0010

Vigas IPE-300 6 1,50 42,20 379,80Act0010
Vigas IPE-200Act0010
Tramos escaleras 12 3,35 22,40 900,48Act0010
Descansillos 5 4,00 22,40 448,00Act0010
Descansillo superior 1 2,00 22,40 44,80Act0010
Perfiles L para peldaños 58 0,70 2,10 2,00 170,52Act0010
Perfiles L en rellano 11 3,00 2,10 69,30Act0010
Placas de anclaje 1 0,70 0,70 0,02 7,69 785Act0010

5 0,35 0,35 0,02 9,62 785Act0010
Uniones 0,1 5.569,68 556,97Act0010

6.126,65
BAR.IN.0001 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES METÁ-
LICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SEGÚN NOR-
MATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M. INCLUIDO SU-
MINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES PARA SU FI-
JACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDADU-
RAS Y PIEZAS DE REMATE.

Interior 1 21,20 21,20Act0010
Exterior 1 37,70 37,70Act0010

58,90
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40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Placas 700x700 1 1,10 1,10 0,30 0,36Act0010
Placas 350x350 5 0,55 0,55 0,30 0,45Act0010
Hormigón de nivelación 6 1,00 1,00 0,50 3,00Act0010

3,81
620.N001NV m² REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"

REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO
DE 30MM DE CANTO Y 3MM DE ESPESOR TIPO "TRAMEX", FOR-
MANDO CUADRICULAS DE 34X38MM, CON UNIONES SOLDADAS
Y POSTERIOR GALVANIZADO. INCLUSO P.P. DE MARCOS, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTE, RECIBI-
DO, NIVELACIÓN Y MONTAJE, INCLUSO P.P. DE MARCO DE SUS-
TENTACIÓN, INCLUSO TRAMPILLA ABATIBLE EN ELEMENTOS PAR-
TIDORES Y LIMPIEZA Y LIJADO DE SOLDADURAS Y MANOS DE IM-
PRIMACIÓN. INCLUSO MANO DE OBRA EN HORARIO DIURNO,
NOCTURNO O A TURNOS.

Descansillos 5 1,40 0,90 6,30Act0010
Descansillo superior 1 1,00 0,90 0,90Act0010
Peldaños 58 0,70 0,16 6,50Act0010
Remates 5 1,00 0,90 4,50Act0010

18,20
G0309N002N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M20 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M20 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Pilar Suroeste 1 4,00 4,00Act0010

4,00
G0309N003N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M24 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M24 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Encuentro escaleras 2 4,00 8,00Act0010

8,00
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G0309N004N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M30 CON
RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M30 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Pilar Sureste 1 8,00 8,00Act0010
Pilares Norte 2 4,00 8,00Act0010

16,00
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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

03 OBRA MARÍTIMA. DIQUE
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Anclaje micro-hormigón delanteros 60 2,00 8,00 960,00Act0010
Anclaje micro-hormigón traseros 56 4,00 8,00 1.792,00Act0010

2.752,00
HM35.BOM.TM m3 HORMIGÓN BOMBEADO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E (MR-SR) EN TURNOS SEGÚN

MAREAS

HORMIGÓN EN MASA DEL TIPO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E
(MR-SR) EN ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO,
SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. EJECUTADO A
TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

Bancada 1 60,70 6,65 1,00 403,66Act0010
Primer nivel F1 1 104,83 3,30 345,94Act0010
Primer nivel F2 1 103,22 3,30 340,63Act0010
Primer nivel F3 1 104,83 3,30 345,94Act0010
Cubos segundo nivel 14 2,50 2,50 2,00 175,00Act0010

1.611,17
06.002.TM m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 EN TURNOS DE MAREAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO. EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS
MAREAS.

Bancada frontales 2 60,70 1,00 121,40Act0010
Bancada laterales 2 6,65 1,00 13,30Act0010
Primer nivel F1 delantero 1 27,70 3,30 91,41Act0010
Primer nivel F1 trasero 1 20,35 3,30 67,16Act0010
Primer nivel F1 laterales 2 4,40 3,30 29,04Act0010
Primer nivel F2 delantero 1 27,40 3,30 90,42Act0010
Primer nivel F2 trasero 1 20,00 3,30 66,00Act0010
Primer nivel F2 laterales 1 4,40 3,30 14,52Act0010
Primer nivel F3 delantero 1 27,70 3,30 91,41Act0010
Primer nivel F3 trasero 1 20,35 3,30 67,16Act0010
Primer nivel F3 laterales 1 4,40 3,30 14,52Act0010
Cubos segundo nivel 56 2,50 2,00 280,00Act0010

946,34
MP.225.168.12.TMm MICROPILOTE DE 225 MM 168X12 N-80 EN TURNOS DE MAREAS

MICROPILOTE DE 225 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, AR-
MADURA TUBULAR DE DIÁMETRO EXTERIOR 168,7MM Y ESPESOR
12 MM, REALIZADO A ROTOPERCUSIÓN MEDIANTE CARRO PER-
FORADOR, INYECTADOS CON LECHADA DE CEMENTO DE FCK >
30MPA HASTA UN MÁXIMO DE 60 KG DE CEMENTO POR ML. IN-
CLUYE PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO
Y EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

Micropilotes delanteros 3,5m 60 5,50 330,00Act0010
Micropilotes traseros 3,5m 28 7,80 218,40Act0010
Micropilotes traseros 5m 28 9,30 260,40Act0010

51 diciembre 2022
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808,80
01.006N m2 PROTECCION DE SACOS DE CEMENTO

PROTECCION FORMADA POR SACOS DE CEMENTO PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y FUNCIÓN DE ENCOFRADO, PREOTEC-
CIÓN DE DERRAMES DE HORMIGÓN, ALTURA MAXIMA 1M.

Protección en bancada para lechada micropilotes 1 135,00 0,50 67,50Act0010

67,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

04 REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO

RECALCE DE CIMENTACIONES04.01
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA

PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRAC-
CIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL, AUTONI-
VELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SINTÉTICAS, HU-
MO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SIKAREP®-434 O
SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPESOR VARIA-
BLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, COLO-
CACIÓN CON MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN
PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLENAR, PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN PREVIA EN CASO DE QUE EL PRO-
DUCTO LO REQUIERA, APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORRO-
SIÓN SOBRE LAS ARMADURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Pila 2 1 1,00 0,20 0,20 0,04Act0010
Zuncho 30x30 1 1,00 0,30 0,50 0,15Act0010
Pila 4 1 13,60 0,20 0,20 0,54Act0010
Zuncho 30x30 1 13,60 0,30 0,50 2,04Act0010
Pila 5 1 4,80 0,20 0,20 0,19Act0010
Zuncho 30x30 1 4,80 0,30 0,50 0,72Act0010
Pila 6 1 14,00 0,20 0,20 0,56Act0010
Zuncho 30x30 1 14,00 0,30 0,50 2,10Act0010
Pila 7 1 27,50 0,50 0,50 6,88Act0010
Zuncho 30x30 1 27,50 0,30 0,80 6,60Act0010
Pila 8 1 10,70 0,30 0,30 0,96Act0010
Zuncho 30x30 1 10,70 0,30 0,60 1,93Act0010
Pila 9 1 1,50 0,30 0,30 0,14Act0010
Zuncho 30x30 1 1,50 0,30 0,60 0,27Act0010

23,12
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMIGÓN,
INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y EVACUA-
CIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PARA ELIMINA-
CIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTALMENTE TERMI-
NADO.

Pila 2 1 1,00 0,90 0,90Act0010
Pila 4 1 13,60 0,90 12,24Act0010
Pila 5 1 4,80 0,90 4,32Act0010
Pila 6 1 14,00 0,90 12,60Act0010
Pila 7 1 27,50 1,80 49,50Act0010
Pila 8 1 10,70 1,20 12,84Act0010
Pila 9 1 1,50 1,20 1,80Act0010

94,20
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06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO.

Pila 2 1 1,00 0,50 0,50Act0010
Pila 4 1 13,60 0,50 6,80Act0010
Pila 5 1 4,80 0,50 2,40Act0010
Pila 6 1 14,00 0,50 7,00Act0010
Pila 7 1 27,50 0,80 22,00Act0010
Pila 8 1 10,70 0,60 6,42Act0010
Pila 9 1 1,50 0,60 0,90Act0010

46,02
TYP.45 m2 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORUROS

APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORU-
ROS SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN, INCLUIDO LA PREPARA-
CIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA LIMPIEZA PREVIA
DE LOS PARAMENTOS CON AGUA A PRESIÓN, APLICACIÓN DE
UNA PRIMERA CAPA SELLADORA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE
PINTURA ACRÍLICA DE 150 MICRAS POR CAPA, SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, MEDIOS DE APLICACIÓN, ANDAMIOS, PLATA-
FORMAS ELEVADORAS, INCLUSO OTROS MEDIOS AUXILIARES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD.

Cimentaciones pilas 4 16,70 4,00 267,20Act0010
2 12,00 4,50 108,00Act0010

Cimentaciones pilas-estribo 2 27,50 4,00 220,00Act0010
4 8,40 3,30 110,88Act0010

706,08
PP62NHaddN u TALADRO PARA INYECCIÓN DE LECHADA EN SOCAVACIONES

EJECUCIÓN DE TALADROS PASANTES EN CIMENTACIONES CON
BARRENADORA A ROTACIÓN DE 20 MM DE DIÁMETRO PARA POS-
TERIOR INYECCIÓN DE MORTERO. COMPLETAMENTE TERMINADO
Y SELLADO EL AGUJERO UNA VEZ FINALIZADA LA INYECCIÓN.

Taladros para inyección en cimentaciones 7 5,00 35,00Act0010

35,00

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA04.02
PP61NAadd m² ELIMINACIÓN VEGETACIÓN ENRAIZADA PARAMENTOS

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA, MUSGOS Y ALGAS EN
LOS PARAMENTOS DE FÁBRICA. INCLUYENDO APLICACIÓN DE
HERBICIDAS Y MICROBIOCIDAS A BASE DE TRIAZINA Y CLORURO
DE BENZALCONIO, RETIRADA MANUAL, REJUNTADO CON MORTE-
RO DE CAL PARA LAS JUNTAS, LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO
MANUAL CON PUNTAS DE NYLON, SOPLADO CON AIRE A PRE-
SIÓN, IMPREGNACIÓN DEL MATERIAL CON HERBICIDA DURADE-
RO E HIDROFUGACIÓN.

Estribo 1: Lado Bermeo 1 1,15 1,80 2,07Act0010
Pila 1: Lado Mar 1 1,20 1,25 1,50Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 1 1,90 2,45 4,66Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 1 2,14 2,41 5,16Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1 3,35 7,50 25,13Act0010
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Pila 4: Lado Mundaka 1 3,75 2,00 7,50Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 1 2,30 1,30 2,99Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1 2,50 2,80 7,00Act0010
Pila 7: Lado Tierra 1 2,70 3,70 9,99Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 2,70 2,60 7,02Act0010

73,02

REJUNTEADO, REPOSICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES04.03
PP61NCadd m² LIMPIEZA GENERAL PARAMENTOS CON AGUA ATOMIZADA

LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, PREVIA RE-
TIRADA DE VEGETACIÓN, A BASE DE LANZA DE AGUA ATOMIZA-
DA DURANTE TRES DÍAS EN CICLOS DE HUMECTACIÓN-EVAPORA-
CIÓN CON PERIODOS APROXIMADOS DE 3 Y 4 HORAS RESPECTI-
VAMENTE, A DETERMINAR CON PRUEBAS IN SITU, INCLUSO IM-
PLANTACIÓN DE EQUIPO ATOMIZADOR Y EVACUACIÓN DEL
AGUA SOBRANTE.

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33
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PP61NIadd m² RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE SILLERÍA

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES MEDIANTE EJECU-
CIÓN DE TALADROS A ROTACIÓN CON AGUA DE 14 MM DE DIÁ-
METRO Y LONGITUD APROXIMADA DE 1,20 M CON INYECCIÓN
DE LECHADA DE CAL HIDRÁULICA A PRESIÓN ENTRE 5 Y 10 BARES
ENHEBRADO DE BARRA DE FIBRA DE VIDRIO ENARENADA SUPER-
FICIALMENTE CON ÁRIDO DE SÍLICE DE 0,7 MM, CON DISPOSI-
CIÓN DE MALLA DE FIBRA DE CARBONO CON GRAMAJE MÍNIMO
EN CARBONO DE 200 GR/M2, IMPREGNADAS Y ENARENADAS
CON RESINA EPOXI DE BAJA VISCOSIDAD Y FIJACIÓN QUÍMICA
CON EPOXI, TANTO A LAS BARRAS COMO AL PERÍMETRO DEL ELE-
MENTO A REGENERAR Y POSTERIOR REGENERACIÓN DEL VOLU-
MEN PERDIDO MEDIANTE MICROHORMIGÓN O MORTERO A LA
CAL HIDRÁULICA O MEZCLA DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO
EN SALES AUTOCOMPACTABLE O TIXOTRÓPICO SOBRE LA SUPER-
FICIE PREVIAMENTE TRATADA CON UNA IMPRIMACIÓN DE ADHE-
SIVO EPOXÍDICO ESTRUCTURAL, INCLUSO DESBASTE DE LA SUPER-
FICIE ORIGINA,  LIMPIEZA E HIDROFUGACIÓN.

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33
PP61NJadd m² ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS

ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE FÁBRICA ME-
DIANTE PUNTEADO SIMULANDO LAS PIEZAS DE FÁBRICA Y PINTA-
DO DEL LLAGUEADO DEL MISMO COLOR QUE EL MORTERO DE LA
FÁBRICA ORIGINAL, SIN ENCINTADO ALGUNO, INCLUYENDO LOS
MEDIOS NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADO..

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
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Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33
PP61NLadd m² ELIMINACIÓN REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRTLAND

ELIMINACIÓN DE REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRT-
LAND MEDIANTE PICADO CON MARTILLO NEUMÁTICO DE BAJA
POTENCIA Y APOYO MANUAL MEDIANTE CINCELES Y PUNTEROS
INCLUYENDO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR AUTORI-
ZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.

Pila 5: Lado Bermeo 1 2,50 2,00 5,00Act0010
Pila 7: Lado mar 1 0,50 4,62 2,31Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 3,40 3,40 11,56Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 3,00 3,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,60 1,00 1,60Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 3,15 3,25 10,24Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 1 3,60 3,90 14,04Act0010

47,75
PP62NHadd m TALADROS EN ZONAS DE REJUNTADO CON CEMENTO PÓRTLAND

EJECUCIÓN DE TALADROS EN BÓVEDAS CON BARRENADORA A
ROTACIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD DIS-
PUESTOS AL TRESBOLILLO, COINCIDIENDO CON LAS JUNTAS EN-
TRE LLAGAS Y TENDELES, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VER-
TICAL.

Pila 5: Lado Bermeo 3 3,00Act0010
Pila 7: Lado mar 4 4,00Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 4 4,00Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 2 2,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 2 2,00Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 8 8,00Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 8 8,00Act0010

31,00
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PP61NMadd m² REJUNTADO DE FÁBRICA MORTERO MIXTO CAL

REJUNTADO DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA CON MORTERO DE
CAL O MIXTO DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES (UNE
80-305/88) EN PROPORCIÓN 1:5 (CEMENTO-CAL DOSIFICACIÓN
EN VOLUMEN) EN COLOR NATURAL, CON MUESTRAS DE ACABA-
DO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. INCLUSO PREPARACIÓN DE LAS
SUPERFICIES Y JUNTAS Y CURADO, ELIMINACIÓN DE REBABAS DE
MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA A MEDIDA QUE SE REALIZA
EL SELLADO.

Pila 5: Lado Bermeo 1 2,50 2,00 5,00Act0010
Pila 7: Lado mar 1 0,50 4,62 2,31Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 3,40 3,40 11,56Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 3,00 3,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,60 1,00 1,60Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 3,15 3,25 10,24Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 1 3,60 3,90 14,04Act0010

47,75

DRENAJES EN BÓVEDA04.04
PP43N4add ud DESAGÜES AGARGOLADOS EN BÓVEDAS

DESAGÜE AGARGOLADO DE 110 MM DE DIÁMETRO EN HOM-
BROS DE BÓVEDAS EJECUTADO CON BARRENADORA A ROTA-
CIÓN, FORMADO POR DREN CALIFORNIANO DE TUBO PERFORA-
DO DE ACERO INOXIDABLE CON NÚCLEO DE GEOTEXTIL PARA EVI-
TAR FUGAS DE FINOS Y REMATE DE HORMIGÓN, TOTALMENTE
TERMINADO.

Desagües 20 20,00Act0010

20,00

LIMPIEZA DE HUMEDADES04.05
PP6104bacc m² CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN 300 KG/CM²

CHORREADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE AGUA A PRESIÓN (300 KG/CM²), ELIMINANDO TODOS
LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SOPORTE. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

Pila 1: Lado Mar 1 1,20 1,00 1,20Act0010
Pila 1: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 1: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Mar 1 1,00 1,00 1,00Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Tierra 1 0,50 1,90 0,95Act0010
Pila 3: Lado Mar 1 1,00 1,20 1,20Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1 0,70 1,80 1,26Act0010
Pila 4: Lado Mar 1 3,50 1,50 5,25Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1 1,00 4,50 4,50Act0010
Pila 5: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1 0,60 1,75 1,05Act0010
Pila 6: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
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Pila 6: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1 0,60 2,50 1,50Act0010
Pila 7: Lado Mar 2 0,50 1,00 1,00Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1 1,00 5,00 5,00Act0010
Pila 9: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Tierra 1 1,00 5,00 5,00Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 2 0,50 0,50 0,50Act0010

71,41

REPARACIÓN MURETES04.06
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO.

Muretes dañados: Lado mar 1 6,00 0,60 1,00 3,60Act0010
Remate superior: Lado mar 1 35,00 0,70 0,15 3,68Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 1 12,50 0,60 1,00 7,50Act0010
Remate superior: Lado tierra 1 63,00 0,70 0,15 6,62Act0010

21,40
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO.

Muretes dañados: Lado mar 2 6,00 1,00 12,00Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 2 12,50 1,00 25,00Act0010

37,00
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Lado mar mallazo Ø12 c/20 (2x4,44cm2) 2 6,00 8,88 1,00 106,56Act0010
Lado tierra mallazo Ø12 c/20 (2x4,44cm2) 2 12,50 8,88 1,00 222,00Act0010

328,56
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIONES ,
COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PA-
RA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Muretes dañados: Lado mar 1 6,00 0,60 1,00 3,60Act0010
Remate superior: Lado mar 1 35,00 0,70 0,15 3,68Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 1 12,50 0,60 1,00 7,50Act0010
Remate superior: Lado tierra 1 63,00 0,70 0,15 6,62Act0010

21,40
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G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S
I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI,
SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M)

Pieza remate superior 2 100,00 200,00Act0010
Muros a reconstruir completamente 6 20,00 120,00Act0010

320,00

PROTECCIÓN DE ARMADURAS VISTAS04.07
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA

PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRAC-
CIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL, AUTONI-
VELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SINTÉTICAS, HU-
MO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SIKAREP®-434 O
SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPESOR VARIA-
BLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, COLO-
CACIÓN CON MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN
PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLENAR, PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN PREVIA EN CASO DE QUE EL PRO-
DUCTO LO REQUIERA, APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORRO-
SIÓN SOBRE LAS ARMADURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Pila 5: Bermeo 1 1,00 0,50 0,20 0,10Act0010

0,10
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMIGÓN,
INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y EVACUA-
CIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PARA ELIMINA-
CIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTALMENTE TERMI-
NADO.

1 1,00 1,00 1,00Act0010

1,00

LIMPIEZA GENERAL04.08
PPC1N1add ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDOS TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS.

Limpieza final 1 1,00Act0010

1,00
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BARANDILLA SOBRE IMPOSTA04.09
BAR.IN.0002 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L SOBRE MURETE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES METÁ-
LICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SEGÚN NOR-
MATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M TOTAL (MURETE
Y BARANDILLA). INCLUIDO SUMINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECU-
CIÓN DE ANCLAJES INOXIDABLES PARA SU FIJACIÓN EN POSI-
CIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDADURAS Y PIEZAS DE
REMATE.

Barandilla sobre imposta 2 95,00 190,00Act0010

190,00

RETIRADA ESCALERA VERTICAL04.10
DEM.ES.0002 u RETIRADA DE ESCALERA METÁLICA EXISTENTE

RETIRADA DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO EXISTENTE MEDIAN-
TE DESMONTAJE Y CORTE DE LA MISMA, INCLUYENDO RETIRADA
DE ANCLAJES Y POSTERIOR RELLENO DE LOS AGUJEROS CON
MORTERO. INCLUIDO EL DESPIECE Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
TOTALMENTE EJECUTADA.

Escalera de mantenimiento Pila 7 1 1,00Act0010

1,00

ELEMENTOS AUXILIARES. ANDAMIO04.11
04.11.01 m³ SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 10M<H<22M

SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ESTRUC-
TURA METÁLICA CON ALTURA SUPERIOR A 10M E INFERIOR A
22M PARA ACCESO A LOS PARAMENTOS VERTICALES DEL VIA-
DUCTO. ESTRUCTRUA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD,
RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERA DE
ACCESO TIPO BARCO, INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FA-
CHADAS Y COLOCACIÓN DE MALLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVISO DE LIMPIEZA PARA PO-
YOS. MONTAJE A REALIZAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
Y COMPLETAMENTE TERMINADO SU MONTAJE Y POSTERIOR DES-
MONTAJE. VOLUMEN MEDIDO DESDE EL SUELO Y SIN DESCON-
TAR HUECOS ENTRE PILAS DEL VIADUCTO.

Andamio para reparación 1 92,00 6,50 19,00 11.362,00Act0010
Andamio para acceso a plataforma pila P4 (fase dique) 1 4,50 2,00 17,70 159,30Act0010

11.521,30
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04.11.02 d ALQUILER DE ANDAMIO DIARIO

ALQUILER DIÁRIO DE ANDAMIO PARA REPARACIÓN DE PARAMEN-
TOS DEL VIADUCTO. MEDIDO POR DÍA DE ALQUILER DEL ANDA-
MIO COMPLETO (11.362 M3). CON UN PRECIO UNITARIO DE 0,06
€ EL ALQUILER DIARIO DE 1 M3 DE ANDAMIO. INCLUIDOS LOS
MANTENIMIENTOS NECESARIOS, ASÍ COMO LAS INSPECCIONES
VISUALES PARA EL ASEGURAMIENTO DEL BUEN ESTADO DEL MIS-
MO. QUEDA PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL ANDAMIO Y DE
SUS ELEMENTOS DE ANCLAJE POR PERSONAL AJENO A LA EMPRE-
SA SUMINISTRADORA DEL ANDAMIO.

Alquiler andamio 180 180,00Act0010
Alquiler andamio (proporción andamio) para dique 180 2,34 0.013Act0010

182,34
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S
I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI,
SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M)

Anclajes patas andamios 2 240,00 480,00Act0010

480,00
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Nivelación andamios 240 0,20 0,20 0,20 1,92Act0010

1,92
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05 ACTUACIONES FERROVIARIAS
ACT.FER.0001 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE MATERIAL

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE MATERIAL A PIE DE OBRA MEDIANTE LOCOMO-
TORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR ETS, CON GRÚA
SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON
NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA,
ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRA-
MITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACO-
PIOS INTERMEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL
TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPE-
RACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR EL MATERIAL HASTA LA PLA-
TAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Micropilotes 4 4,00Act0010
Acero armaduras / encofrados dique 3 3,00Act0010
Retirada encofrados 2 2,00Act0010
Estructura metálica plataforma 8 8,00Act0010
Retirada estructura metálica plataforma 5 5,00Act0010
Zapatas y muro plataforma 4 4,00Act0010
Retirada zapatas y muro plataforma 4 4,00Act0010
Sacos 1x1x1 escombros demolición dique existente 10 10,00Act0010
Sacos 1x1x1 escombros demolición hormigón nivelación
plat.

5 5,00Act0010

Pequeña maquinaria (generadores, martillos neum...) 5 5,00Act0010
Retirada pequeña maquinaria 2 2,00Act0010
Posibles imprevistos 12 12,00Act0010

64,00
ACT.FER.0002 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE

RETROEXCAVADORAS

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE DOS RETROEXCAVADORAS A PIE DE OBRA ME-
DIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA
POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL
RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPI-
CO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO AL-
QUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y
CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA,
CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ES-
LINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR
LA MAQUINARIA HASTA LA PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIO-
NAL.

Traslado 2 retroexcavadoras a pie de obra 1 1,00Act0010
Retirada 2 retroexcavadoras 1 1,00Act0010
Posible retirada por aviso de temporal 8 8,00Act0010

10,00
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ACT.FER.0003 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE
MICROPILOTADORA

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE MICROPILOTADOR A PIE DE OBRA MEDIANTE LO-
COMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR ETS, CON
GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETE-
RA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPICO CON CAPA-
CIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MA-
QUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATE-
NARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCAR-
GAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PA-
RA EL TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HAS-
TA LA PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Traslado micropilotadora a pie de obra 1 1,00Act0010
Retirada micropilotadora 1 1,00Act0010
Posible retirada por aviso de temporal 8 8,00Act0010

10,00
CCB040aN ud SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA LIMITACION DE VELOCIDAD

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LA PLATAFORMA FERROVIARIA
PARA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE
LAS OBRAS.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE LA
D.O.

Señalizacion provisional 1 1,00Act0010

1,00
25100100N h PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO PARA PROTECCIÓN Y VI-
GILANCIA DE LOS TRABAJOS EN VÍA, INCLUYENDO TRANSPORTE
DEL PERSONAL HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN VÍA Y MEDIOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE LA
D.O.

12 meses x 22 días laborables/mes x 8 h/día 12 22,00 8,00 2.112,00Act0010
Trabajo en fines de semana 12 2,00 8,00 192,00Act0010
Unidades en previsión 1 320,00 320,00Act0010

2.624,00

181 diciembre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

06 AFECCIONES VIARIAS
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

Señal precaución obras 4 4,00Act0010
Señal prohibido adelantar 4 4,00Act0010
Señal estrechamiento de carril 1 1,00Act0010
Señal de limitación de velocidad 2 2,00Act0010
Señal de fin de prohibiciones 2 2,00Act0010

13,00
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS
DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

Señal de indicación de giro a la izquierda 2 2,00Act0010

2,00
882102 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTENTE DE 0,50 M.

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLU-SO CO-
LOCACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESY MODU-
LOS DEL M.O.P.

Conos 15 15,00Act0010

15,00
711194NN M BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGU-
RIDAD MIXTA MADERA-ACERO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIO-
NES QUE LA EXISTENTE. CON PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTE, CIMENTACIONES, AC-
CESORIOS DE FIJACIÓN Y PINTADO. TOTALMENTE TERMINADA

Reposición bionda 1 50,00 50,00Act0010

50,00
711001 M. BARRERA SIMPLE N. JERSEY.

BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE
CON PERFIL NEW JERSEY.

Barreras en aparcamiento para protección de casetas 4 4,00Act0010

4,00
700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES
DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Carretera 4 550,00 2.200,00Act0010

2.200,00
882121 UD BALIZA LUMINOSA INTERM.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Baliza luminosa 4 4,00Act0010

4,00
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07 ELEMENTOS PROVISIONALES

PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL07.01
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Zapata 4A 1 1,90 1,90 0,34 1,23Act0010
Zapata 4B 1 1,90 1,90 0,26 0,94Act0010
Zapata 4C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4D 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4F 1 1,90 1,90 0,17 0,61Act0010
Zapata 4G 1 1,90 1,90 0,20 0,72Act0010
Zapata 3A 1 1,90 1,90 0,15 0,54Act0010
Zapata 3B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3D 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3F 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3G 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2A 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2D 1 1,90 0,95 0,10 0,18Act0010
Zapata 2E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2F 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2G 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 1B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 1C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Muro 1 6,40 1,20 0,20 1,54Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 11,88 11,88Act0010

23,76
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIONES ,
COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PA-
RA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Zapatas 22 1,70 1,70 0,85 54,04Act0010
Zapata D2 1 1,70 0,85 0,85 1,23Act0010
Cimentación muro 1 6,20 1,00 0,30 1,86Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 57,13 57,13Act0010

114,26
TYP03004 m3 HORMIGÓN HA-30/SPBFL/20/IIA EN ALZADOS DE MURO, PILARES, VIGAS, TABLEROS Y

ESTRIBOS

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30/SPBFL/20/IIIA EN ES-
TRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE
ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Alzado muro 1 6,20 0,30 1,00 1,86Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 1,86 1,86Act0010

3,72
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06.001 m2 ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1, INCLU-
SO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES, ARRIOSTRA-
MIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Zapatas 88 1,70 0,85 127,16Act0010
Zapata D2 2 1,70 0,85 2,89Act0010

2 0,85 0,85 1,45Act0010
Alzado muro 2 6,20 1,00 12,40Act0010

4 0,30 1,00 1,20Act0010
Cimentación muro 2 6,20 0,30 3,72Act0010

4 1,00 0,30 1,20Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 150,02 150,02Act0010

300,04
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Zapatas 22 162,40 3.572,80Act0010
Zapata D2 1 44,90 44,90Act0010
Muro: Cimentación (Ø12 c/20) 1 6,20 1,00 17,76 110,11Act0010
Muro: Alzado (Ø12 c/20) 1 6,20 1,00 17,76 110,11Act0010
Cosido junta muro 3 0,40 2,47 2,96Act0010
Anclajes y solapes muro 0,1 220,22 22,02Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 3.862,90 3.862,90Act0010

7.725,80
G03080006N kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTADO. INCLU-
SO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

HEB-200Act0010
Pilar A4 1 0,35 61,30 21,46Act0010
Pilar D4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar E4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar F4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar G4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar A3 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar B3 1 0,90 61,30 55,17Act0010
Pilar C3 1 0,90 61,30 55,17Act0010
Pilar D3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar E3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar F3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar G3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar A2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar B2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar C2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar D2 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar E2 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar F2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar G2 1 1,90 61,30 116,47Act0010
Pilar A1 1 2,10 61,30 128,73Act0010
Pilar B1 1 2,40 61,30 147,12Act0010
Pilar C1 1 2,20 61,30 134,86Act0010
Viga 1 1 10,75 61,30 658,98Act0010
Viga 2 1 26,35 61,30 1.615,26Act0010
Viga 3 1 22,10 61,30 1.354,73Act0010
Viga 4 1 22,10 61,30 1.354,73Act0010
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Viga A 1 8,70 61,30 533,31Act0010
Viga B 1 8,70 61,30 533,31Act0010
Viga C 1 11,60 61,30 711,08Act0010
Viga D 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga E 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga F 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga G 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Corres IPE-200Act0010

14 8,70 22,40 2.728,32Act0010
9 2,80 22,40 564,48Act0010

31 5,70 22,40 3.958,08Act0010
Chapa 6mm 1 6,90 8,70 0,06 2.827,41 785Act0010

1 4,60 3,00 0,06 649,98 785Act0010
1 15,60 5,70 0,06 4.188,13 785Act0010

Placas de anclaje 26 0,35 0,35 0,15 375,03 785Act0010
Uniones 0,1 24.722,45 2.472,25Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 27.194,70 27.194,70Act0010

54.787,85
G0309N001N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M16 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M16 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Anclaje a cimentación existente 4 4,00Act0010

4,00
BAR.PROV.0001 m BARANDILLA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO,
CLASE C, DE 1 M DE ALTURA. FORMADO POR: BARANDILLA PRIN-
CIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM
DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BARANDILLA INFE-
RIOR DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM
DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; PROTECCIÓN INTER-
MEDIA DE RED DE SEGURIDAD TIPO U, DE POLIAMIDA DE ALTA TE-
NACIDAD, COLOR BLANCO, AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS; RODA-
PIÉ DE LONA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE TENGA EL
BORDE SUPERIOR AL MENOS 30 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFI-
CIE DE TRABAJO. FIJADOS AL FORJADO CON SOPORTE MORDAZA,
AMORTIZABLES EN 20 USOS. INCLUSO CUERDA DE UNIÓN DE PO-
LIPROPILENO, PARA UNIR LAS REDES Y CUERDA DE ATADO DE PO-
LIPROPILENO, PARA ATAR LA CUERDA PERIMETRAL DE LAS REDES
A UN SOPORTE ADECUADO. INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

Barandilla plataforma prov. 1 22,30 22,30Act0010
1 8,75 8,75Act0010
1 5,70 5,70Act0010
1 15,60 15,60Act0010
2 4,10 8,20Act0010
1 6,70 6,70Act0010

Previsión por siniestro por temporal 1 67,25 67,25Act0010

134,50
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1.015N m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
O EXCAVACIÓN

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO O EXCAVACIÓN, IN-
CLUIDO VALOR DEL PRÉSTAMO, CANON DE OCUPACIÓN, PREPA-
RACIÓN DEL TERRENO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTA-
CIÓN Y ACABADO.

Relleno para rampa 1 3,50 5,00 1,70 29,75Act0010
Previsión por lavado de material 4 29,75 119,00Act0010

148,75
PPC1N1adb ud REPOSICIÓN DE CALA A SU ESTADO ORIGINAL

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE LA CALA A SU ESTADO ORIGINAL
TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. INCLUYENDO RECOLOCA-
CIÓN DE BOLOS Y RETIRADA DE RESIUDOS GENERADOS POR LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Reposición de cala 1 1,00Act0010

1,00

CONDUCCIÓN PARA BOMBEO DE HORMIGÓN07.02
COND.0001 m TUBERÍA RÍGIDA Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
RÍGIDA DE DIÁMETRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O
EQUIVALENTE PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS
TRAMOS DE TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTO-
RES, CODOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMI-
COS AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU
COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE
LA OBRA

Primer tramo muro 1 8,00 8,00Act0010
Tercer tramo 1 16,00 16,00Act0010

24,00
COND.0002 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO
Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PARA
BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y
PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIE-
RRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA
LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE
EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. IN-
CLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

Segundo tramo 1 50,00 50,00Act0010

50,00
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COND.0003 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø60

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO
Ø60MM SK60/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PARA BOM-
BEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y PIE-
ZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIE-
RRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA
LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE
EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. IN-
CLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

Cuarto tramo 1 10,00 10,00Act0010
Tramo hormigonado dique 1 35,00 35,00Act0010

45,00
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08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
845090 M BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA

BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETI-
LENO NARANJA, INCLUSO SOPORTES Y COLOCACIÓN

1 60,00 60,00Act0010

60,00
854008N m² PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO

PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO
DE 0,25 MM DE ESPESOR Y 230 GR/M2 DE MASA SUPERFICIAL

1 60,00 3,00 180,00Act0010
Reposición por rotura 4 60,00 3,00 720,00Act0010

900,00
854007N ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA

PUNTO SEÑALADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLU-
YENDO LA COLOACIÓN DE UN CONTENEDOR DE RCDS CON LÁMI-
NA DE POLIETILENO SOBRE UNA LÁMINA DE POLIETILENO CONTE-
NIDA MEDIANTE TABLEROS. INCLUYE MANTENIMIENTO, PICADO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMAN-
TELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA

.

1,00
854001 ud INFORME PREOPERACIONAL

REDACCIÓN DEL INFORME PREOPERACIONAL A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE
LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS E
INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PA-
RA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO GASTOS DERIVADOS
DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.

1 1,00Act0010

1,00
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854010 ud REDACCIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PVA

REDACCIÓN DEL PVA QUE RECOJA LOS CONTROLES PROPUESTOS
EN EL PROYECTO. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRA-
BAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA,
CON PLANOS DE DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN TEM-
PORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL, INSTALACIONES Y MATERIALES. ESTE PLAN INCLUIRÁ EN
SU CASO LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS ADICIONALES PRO-
TECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA, INCLUYENDO
LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL NECESARIAS.

1 1,00Act0010

1,00
854013 ud REDACCIÓN DE INFORME FINAL

REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DEL CUM-
PLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTE-
GRACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y
MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, EN LAS VI-
SITAS SEMANALES.

1 1,00Act0010

1,00
854013n ud DOS VISITAS A OBRA SEMANALES

2 VISITAS A OBRA SEMANALES E INSPECCIONES VISUALES, INCLU-
YE REALIZAICÓN DE MEDICIONES, REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y
TODAS LAS LABORES NECESARIAS PARA EL CORRECTO CUMPLI-
MIENTO DEL PVA.

12 4,00 48,00Act0010

48,00
01.007N m2 PROTECCION DE SACOS DE ARENA

PROTECCIÓN FORMADA POR SACOS DE ARENA PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE HOR-
MIGÓN. INCLUIDA LA POSTERIOR RETIRADA, ALTURA MAXIMA 1M.

Protección en bancada para lechada micropilotes 1 135,00 0,50 67,50Act0010

67,50
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09 INSTRUMENTACIÓN
G07010008 ud HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO

HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN ACERO INOXIDABLE PARA
MEDICIONES DE PRECISIÓN

Hitos de control de erosión cala 10 10,00Act0010

10,00
G07010015 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES

AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

Lectura 0 1 1,00Act0010
Lectura fin de obra 1 1,00Act0010

2,00
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

COSTES DE GESTIÓN08.01

RESIDUOS NO PELIGROSOS08.01.01
08.01.01.12 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 519,80 519,80Act0010

519,80
08.01.01.18 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLAN-
TA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 2,13 2,13Act0010

2,13
G1401N012 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 BASURAS GE-
NERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN
EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 0,77 0,77Act0010

0,77
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G1401N011 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESI-
DUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTIN-
TOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AU-
TORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO,
RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICA-
TIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEM-
BRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ CO-
MO OTROS CERTIFICADOS.

1 1,39 1,39Act0010

1,39
G1401N007 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (OR-
DEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORI-
ZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECO-
GIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE
COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE
(DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

1 7,35 7,35Act0010

7,35
U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORI-
ZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER
200101.

1 1,55 1,55Act0010

1,55

RESIDUOS PELIGROSOS08.01.02
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G1401N013 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUS-
TANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES AD-
MINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM
SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCU-
MENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTI-
FICADOS.

1 1,78 1,78Act0010

1,78

COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES08.02

COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS08.02.01
08.02.02.02 mes ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE  SACO DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS DE 1,5 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RE-
SIDUOS.

24 24,00Act0010

24,00
08.02.01.05 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE 10 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RE-
CINTO DE RESIDUOS.

12 12,00Act0010

12,00

COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS08.02.02
G1402N004 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESI-
DUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO
DE RESIDUOS.

12 12,00Act0010

12,00
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G1402N005 ud PUNTO LIMPIO

PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPO-
RAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR AUTO-
RIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO, SOLERA DE HORMIGÓN
CON RAMPA Y SISTEMA DE DRENAJE CON SEPARADOR DE GRA-
SAS INCLUIDO DEMOLICIÓN, GESTION DE LOS RESIDUOS Y RES-
TAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. TOTALMENTE TERMINADO SE-
GÚN PLANOS.

1 1,00Act0010

1,00

COSTES DE TRANSPORTE08.03

RESIDUOS NO PELIGROSOS08.03.01
08.03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (MIN. 3UD X1,5 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO DE RCD Y RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE 1,5 M3 (MÍNIMO 3 UD) POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE
DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE
AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM.
NO INCLUYE ALQUILER DE SACO, NI EL CANON DE LA PLANTA.

20 20,00Act0010

20,00
08.03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 A 28 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD Y
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE
DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE
AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM.
NO INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI EL CANON DE LA
PLANTA.

40 40,00Act0010

40,00

RESIDUOS PELIGROSOS08.03.02
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G1403N017 ud TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,

RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO DE
RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL DESTINO FINAL (CEN-
TRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZAN-
DO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. EL PRECIO INCLUYE LA CAR-
GA CON MAQUINARIA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG BAGS
(SACOS 1,5 M3) COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA
CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA
PALLET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG
BAGS, SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL VEHÍCULO. EL
PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD
SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES
(OBRAS). EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA MENOR DE 200
KM. EL PRECIO INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ES-
TABLECE LA NORMATIVA (RD 833/1988 Y RD 952/1997).

1 1,00Act0010

1,00

321 diciembre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

11 SEGURDIAD Y SALUD

PROTECCIONES COLECTIVAS10.02
10.02.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD IN-
CLUSO SOPORTE Y COLOCACION

10,00
10.02.02 UD VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION DE
PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE LARGA Y
1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES LATERALES

20,00
10.02.03 UD CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPORTE,
COLOCACION Y DESMONTAJE

30,00
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

10,00
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS
DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

10,00
10.02.08 ud VALLA DESVIACIÓN TRÁFICO

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.

10,00
10.02.09 ud JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

12,00
10.02.10 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

15,00
10.02.11 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE
METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

12,00
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10.02.12 UD ESCALERA ALTURA < 5 M.

ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M.

2,00
10.02.13 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M.

ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M.

2,00
10.02.14 ud EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

2,00
10.02.15 m² RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA

RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA DE PASO,
ENNUDADA CON CUERDA D=3 MM, INCLUSO PESCANTE METALI-
CO TIPO HORCA, ANCLAJES DE RED, CUERDAS DE UNION Y RED
INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

120,00
10.02.16 ud CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

50,00
10.02.17 ud LÁMPARA.

LÁMPARA.

10,00
10.02.18 h CUADRILLA DE SEGURIDAD

CUADRILLA DE SEGURIDAD PARA INTALACIÓN Y REPARACIÓN DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD.

40,00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO10.03
10.03.01 ud CASETAS PARA COMEDORES.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA PARA COME-
DORES.

1,00
10.03.02 ud CASETAS PARA VESTUARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA VES-
TUARIO.

1,00
10.03.03 ud CASETAS PARA ASEOS.

SUMINISTRO DE CASETAS DE OBRA PARA ASEOS.
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1,00
10.03.04 ud CALENTADOR AGUA 250 L.

CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE
220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

1,00
10.03.05 ud ESPEJOS ASEOS/VESTUARIOS.

ESPEJOS PARA ASEOS Y VESTUARIOS.

2,00
10.03.06 ud RECIPIENTES BASURAS.

RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

2,00
10.03.07 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA.

INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APARATOS
SANITARIOS.

1,00
10.03.08 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO
DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA PUN-
TOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

1,00
10.03.09 ud INST. SANEAMIENTO EN CASETA

INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO EN CASETAS DE
OBRA.

1,00
10.03.10 h M.O.LIMPIEZA INSTALACIONES

MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

180,00
10.03.11 ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W

RADIADOR DE INFRARROJOS, 1000 W, TOTALMENTE INSTALADO.

3,00
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MEDICINA PREVENTIVA10.04
10.04.01 UD BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN
OBRA

10,00
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
TYP.33 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA,

BARANDILLA O PRETIL
16,96

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO
BIONDA, BARANDILLA O PRETIL, INCLUSO POSTES Y ANCLA-
JES, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO LOS
MEDIOS DE DESMONTAJE, LA CARGA Y EL TRANSPORTE A AL-
MACÉN INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. SE ABONA
EN EL CAPÍTULO RCDS LA CARGA, TRANSPORTE, CANON Y
DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 48,40

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
20002 m2 DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES 0,99

DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES,
INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO EXTRACCIÓN
DE ÁRBOLES DE PEQUEÑO PORTE, TOCONES, RETIRADA DE
MALEZA Y BASURA, CARGA DE LOS RESIDUOS RETIRADOS,
ACOPIOS INTERMEDIOS, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RE-
SIDUOS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE RESIDUOS A GESTOR
AUTORIZADO Y CANON DE GESTIÓN.

CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.103N2 m³ DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO

ROCA
10,87

DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENO, INCLUSO ROCA, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02 ESTRUCTURAS. ESCALERA DE MANTENIMINETO
G03080301LN kg ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL AISI 301LN EN CHAPAS, TUBOS Y

PERFILES LAMINADOS. MONTADO EN HORARIO NOCTURNO
16,54

KG DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL EN CHAPAS, TUBOS
O PERFILES, CORTADOS, SOLDADOS Y MONTADOS EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, Y
ACABADO SUPERFICIAL SEGÚN PLANOS. COLODADO EN POSI-
CIÓN FINAL CON LOS MEDIOS QUE SE REQUIERAN PARA
ELLOS, DURANTE HORARIO DE CORTE NOCTURNO (INCLUYE
ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA) Y PERFECTAMENTE EJECU-
TADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. LAS CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES DEL ACERO EN CHAPAS Y PERFILES DE ACERO
INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 301LN SEGÚN LA EN 10088-2
EN SU VERSIÓN VIGENTE:
A) DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN:

NORMBRE: X2CRNIN18-7
GRADO: 1.4318

B) PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ESPESOR MÁXIMO DE
75MM

MÍNIMA RESISTENCIA TRANSVERSAL CORRESPON-
DIENTE AL 0,2% RP0,2 = 330MPA

RESISTENCIA ÚLTIMA A TRACCIÓN RM = 650 MPA
ALARGAMIENTO DE ROTURA AMIN = 35%

C) PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDADES A 20ºC D=7,9 KG/DM3
MÓDULO DE ELASTICIDAD A 20ºC E=195GPA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA A= 16,5

X10E-6 ºC-1
CALIDAD Z25 SEGÚN EN 10164

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

BAR.IN.0001 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L 196,07

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES
METÁLICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SE-
GÚN NORMATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M.
INCLUIDO SUMINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECUCIÓN DE AN-
CLAJES PARA SU FIJACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO
CORTES, SOLDADURAS Y PIEZAS DE REMATE.

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA 98,03

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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620.N001NV m² REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO
"TRAMEX"

87,48

REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 30MM DE CANTO Y 3MM DE ESPESOR TIPO "TRAMEX",
FORMANDO CUADRICULAS DE 34X38MM, CON UNIONES SOL-
DADAS Y POSTERIOR GALVANIZADO. INCLUSO P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y
SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE, INCLUSO P.P.
DE MARCO DE SUSTENTACIÓN, INCLUSO TRAMPILLA ABATI-
BLE EN ELEMENTOS PARTIDORES Y LIMPIEZA Y LIJADO DE SOL-
DADURAS Y MANOS DE IMPRIMACIÓN. INCLUSO MANO DE
OBRA EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O A TURNOS.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G0309N002N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE
M20 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

36,40

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M20 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
G0309N003N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE

M24 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)
39,54

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M24 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

G0309N004N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE
M30 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

42,05

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M30 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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03 OBRA MARÍTIMA. DIQUE
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 1,70

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
HM35.BOM.TM m3 HORMIGÓN BOMBEADO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E (MR-SR) EN TURNOS SEGÚN

MAREAS
202,53

HORMIGÓN EN MASA DEL TIPO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E
(MR-SR) EN ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEA-
DO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. EJECU-
TADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.002.TM m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 EN TURNOS DE MAREAS 104,31

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO. EJECUTADO A TURNOS DEPEN-
DIENTES DE LAS MAREAS.

CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
MP.225.168.12.TM m MICROPILOTE DE 225 MM 168X12 N-80 EN TURNOS DE MAREAS 232,58

MICROPILOTE DE 225 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE DIÁMETRO EXTERIOR 168,7MM Y ES-
PESOR 12 MM, REALIZADO A ROTOPERCUSIÓN MEDIANTE CA-
RRO PERFORADOR, INYECTADOS CON LECHADA DE CEMENTO
DE FCK > 30MPA HASTA UN MÁXIMO DE 60 KG DE CEMENTO
POR ML. INCLUYE PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE
LAS MAREAS.

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.006N m2 PROTECCION DE SACOS DE CEMENTO 88,55

PROTECCION FORMADA POR SACOS DE CEMENTO PARA FOR-
MACION DE ZONA ESTANCA Y FUNCIÓN DE ENCOFRADO,
PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE HORMIGÓN, ALTURA MAXI-
MA 1M.

OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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04 REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO

04.01 RECALCE DE CIMENTACIONES
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN

COMPENSADA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
334,11

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RE-
TRACCIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL,
AUTONIVELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SIN-
TÉTICAS, HUMO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SI-
KAREP®-434 O SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE ESPESOR VARIABLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA
FLUIDA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARA-
CIÓN DE LA MEZCLA, COLOCACIÓN CON MEDIOS MANUALES,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLE-
NAR, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN
PREVIA EN CASO DE QUE EL PRODUCTO LO REQUIERA, APLI-
CACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIÓN SOBRE LAS ARMA-
DURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE
ARMADURAS

19,76

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMI-
GÓN, INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PA-
RA ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 38,16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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TYP.45 m2 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORUROS 21,49

APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLO-
RUROS SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN, INCLUIDO LA
PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA LIMPIE-
ZA PREVIA DE LOS PARAMENTOS CON AGUA A PRESIÓN, APLI-
CACIÓN DE UNA PRIMERA CAPA SELLADORA, APLICACIÓN DE
DOS CAPAS DE PINTURA ACRÍLICA DE 150 MICRAS POR CAPA,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MEDIOS DE APLICACIÓN,
ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, INCLUSO OTROS
MEDIOS AUXILIARES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PP62NHaddN u TALADRO PARA INYECCIÓN DE LECHADA EN SOCAVACIONES 25,75

EJECUCIÓN DE TALADROS PASANTES EN CIMENTACIONES
CON BARRENADORA A ROTACIÓN DE 20 MM DE DIÁMETRO
PARA POSTERIOR INYECCIÓN DE MORTERO. COMPLETAMEN-
TE TERMINADO Y SELLADO EL AGUJERO UNA VEZ FINALIZADA
LA INYECCIÓN.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02 ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA
PP61NAadd m² ELIMINACIÓN VEGETACIÓN ENRAIZADA PARAMENTOS 23,45

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA, MUSGOS Y ALGAS
EN LOS PARAMENTOS DE FÁBRICA. INCLUYENDO APLICACIÓN
DE HERBICIDAS Y MICROBIOCIDAS A BASE DE TRIAZINA Y CLO-
RURO DE BENZALCONIO, RETIRADA MANUAL, REJUNTADO
CON MORTERO DE CAL PARA LAS JUNTAS, LIMPIEZA MEDIAN-
TE CEPILLADO MANUAL CON PUNTAS DE NYLON, SOPLADO
CON AIRE A PRESIÓN, IMPREGNACIÓN DEL MATERIAL CON
HERBICIDA DURADERO E HIDROFUGACIÓN.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.03 REJUNTEADO, REPOSICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES
PP61NCadd m² LIMPIEZA GENERAL PARAMENTOS CON AGUA ATOMIZADA 23,25

LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, PRE-
VIA RETIRADA DE VEGETACIÓN, A BASE DE LANZA DE AGUA
ATOMIZADA DURANTE TRES DÍAS EN CICLOS DE HUMECTA-
CIÓN-EVAPORACIÓN CON PERIODOS APROXIMADOS DE 3 Y 4
HORAS RESPECTIVAMENTE, A DETERMINAR CON PRUEBAS IN
SITU, INCLUSO IMPLANTACIÓN DE EQUIPO ATOMIZADOR Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE.

VEINTITRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PP61NIadd m² RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE SILLERÍA 1.259,47

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES MEDIANTE
EJECUCIÓN DE TALADROS A ROTACIÓN CON AGUA DE 14
MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD APROXIMADA DE 1,20 M
CON INYECCIÓN DE LECHADA DE CAL HIDRÁULICA A PRESIÓN
ENTRE 5 Y 10 BARES ENHEBRADO DE BARRA DE FIBRA DE VI-
DRIO ENARENADA SUPERFICIALMENTE CON ÁRIDO DE SÍLICE
DE 0,7 MM, CON DISPOSICIÓN DE MALLA DE FIBRA DE CARBO-
NO CON GRAMAJE MÍNIMO EN CARBONO DE 200 GR/M2, IM-
PREGNADAS Y ENARENADAS CON RESINA EPOXI DE BAJA VIS-
COSIDAD Y FIJACIÓN QUÍMICA CON EPOXI, TANTO A LAS BA-
RRAS COMO AL PERÍMETRO DEL ELEMENTO A REGENERAR Y
POSTERIOR REGENERACIÓN DEL VOLUMEN PERDIDO MEDIAN-
TE MICROHORMIGÓN O MORTERO A LA CAL HIDRÁULICA O
MEZCLA DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES AUTO-
COMPACTABLE O TIXOTRÓPICO SOBRE LA SUPERFICIE PREVIA-
MENTE TRATADA CON UNA IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO EPO-
XÍDICO ESTRUCTURAL, INCLUSO DESBASTE DE LA SUPERFICIE
ORIGINA,  LIMPIEZA E HIDROFUGACIÓN.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PP61NJadd m² ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS 36,14

ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE FÁBRICA ME-
DIANTE PUNTEADO SIMULANDO LAS PIEZAS DE FÁBRICA Y
PINTADO DEL LLAGUEADO DEL MISMO COLOR QUE EL MOR-
TERO DE LA FÁBRICA ORIGINAL, SIN ENCINTADO ALGUNO, IN-
CLUYENDO LOS MEDIOS NECESARIOS, TOTALMENTE TERMI-
NADO..

TREINTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
PP61NLadd m² ELIMINACIÓN REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRTLAND 37,58

ELIMINACIÓN DE REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO
PÓRTLAND MEDIANTE PICADO CON MARTILLO NEUMÁTICO
DE BAJA POTENCIA Y APOYO MANUAL MEDIANTE CINCELES Y
PUNTEROS  INCLUYENDO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PP62NHadd m TALADROS EN ZONAS DE REJUNTADO CON CEMENTO PÓRTLAND 24,57

EJECUCIÓN DE TALADROS EN BÓVEDAS CON BARRENADORA
A ROTACIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD
DISPUESTOS AL TRESBOLILLO, COINCIDIENDO CON LAS JUN-
TAS ENTRE LLAGAS Y TENDELES, TANTO EN HORIZONTAL CO-
MO EN VERTICAL.

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PP61NMadd m² REJUNTADO DE FÁBRICA MORTERO MIXTO CAL 45,50

REJUNTADO DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA CON MORTERO
DE CAL O MIXTO DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES
(UNE 80-305/88) EN PROPORCIÓN 1:5 (CEMENTO-CAL DOSIFI-
CACIÓN EN VOLUMEN) EN COLOR NATURAL, CON MUESTRAS
DE ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LAS SUPERFICIES Y JUNTAS Y CURADO, ELIMINA-
CIÓN DE REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA A
MEDIDA QUE SE REALIZA EL SELLADO.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

04.04 DRENAJES EN BÓVEDA
PP43N4add ud DESAGÜES AGARGOLADOS EN BÓVEDAS 508,95

DESAGÜE AGARGOLADO DE 110 MM DE DIÁMETRO EN HOM-
BROS DE BÓVEDAS EJECUTADO CON BARRENADORA A ROTA-
CIÓN, FORMADO POR DREN CALIFORNIANO DE TUBO PERFO-
RADO DE ACERO INOXIDABLE CON NÚCLEO DE GEOTEXTIL PA-
RA EVITAR FUGAS DE FINOS Y REMATE DE HORMIGÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.05 LIMPIEZA DE HUMEDADES
PP6104bacc m² CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN 300 KG/CM² 7,48

CHORREADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN (300 KG/CM²), ELIMINANDO
TODOS LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SO-
PORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DISPOSICIÓN DE
LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTA-
RIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.06 REPARACIÓN MURETES
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 48,40

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO.

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 38,16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 1,70

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES 120,03

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIO-
NES , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-
TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M) 9,28

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B
500 S I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70
M)

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.07 PROTECCIÓN DE ARMADURAS VISTAS
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN

COMPENSADA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
334,11

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RE-
TRACCIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL,
AUTONIVELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SIN-
TÉTICAS, HUMO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SI-
KAREP®-434 O SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE ESPESOR VARIABLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA
FLUIDA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARA-
CIÓN DE LA MEZCLA, COLOCACIÓN CON MEDIOS MANUALES,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLE-
NAR, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN
PREVIA EN CASO DE QUE EL PRODUCTO LO REQUIERA, APLI-
CACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIÓN SOBRE LAS ARMA-
DURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE
ARMADURAS

19,76

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMI-
GÓN, INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PA-
RA ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.08 LIMPIEZA GENERAL
PPC1N1add ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 5.158,91

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDOS TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS.

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

04.09 BARANDILLA SOBRE IMPOSTA
BAR.IN.0002 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L SOBRE MURETE 160,48

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES
METÁLICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SE-
GÚN NORMATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M
TOTAL (MURETE Y BARANDILLA). INCLUIDO SUMINISTRO, COL-
COACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES INOXIDABLES PARA SU
FIJACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDA-
DURAS Y PIEZAS DE REMATE.

CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.10 RETIRADA ESCALERA VERTICAL
DEM.ES.0002 u RETIRADA DE ESCALERA METÁLICA EXISTENTE 8.000,00

RETIRADA DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO EXISTENTE ME-
DIANTE DESMONTAJE Y CORTE DE LA MISMA, INCLUYENDO
RETIRADA DE ANCLAJES Y POSTERIOR RELLENO DE LOS AGUJE-
ROS CON MORTERO. INCLUIDO EL DESPIECE Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. TOTALMENTE EJECUTADA.

OCHO MIL EUROS
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04.11 ELEMENTOS AUXILIARES. ANDAMIO
04.11.01 m³ SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 10M<H<22M 15,60

SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ES-
TRUCTURA METÁLICA CON ALTURA SUPERIOR A 10M E INFE-
RIOR A 22M PARA ACCESO A LOS PARAMENTOS VERTICALES
DEL VIADUCTO. ESTRUCTRUA TUBULAR DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO
DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACE-
RO Y ESCALERA DE ACCESO TIPO BARCO, INCLUSO P.P. DE
ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS Y COLOCACIÓN DE MA-
LLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABA-
JOS PREVISO DE LIMPIEZA PARA POYOS. MONTAJE A REALI-
ZAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA Y COMPLETAMENTE
TERMINADO SU MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE. VOLU-
MEN MEDIDO DESDE EL SUELO Y SIN DESCONTAR HUECOS
ENTRE PILAS DEL VIADUCTO.

QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
04.11.02 d ALQUILER DE ANDAMIO DIARIO 745,00

ALQUILER DIÁRIO DE ANDAMIO PARA REPARACIÓN DE PARA-
MENTOS DEL VIADUCTO. MEDIDO POR DÍA DE ALQUILER DEL
ANDAMIO COMPLETO (11.362 M3). CON UN PRECIO UNITA-
RIO DE 0,06 € EL ALQUILER DIARIO DE 1 M3 DE ANDAMIO. IN-
CLUIDOS LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS, ASÍ COMO LAS
INSPECCIONES VISUALES PARA EL ASEGURAMIENTO DEL
BUEN ESTADO DEL MISMO. QUEDA PROHIBIDA LA MANIPULA-
CIÓN DEL ANDAMIO Y DE SUS ELEMENTOS DE ANCLAJE POR
PERSONAL AJENO A LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL AN-
DAMIO.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M) 9,28

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B
500 S I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70
M)

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA 98,03

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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05 ACTUACIONES FERROVIARIAS
ACT.FER.0001 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE MATERIAL 1.434,81

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE MATERIAL A PIE DE OBRA MEDIANTE
LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR
ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL
RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓ-
PICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLU-
SO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS
EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE
DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E IZADO
(CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA LLEVAR EL MATERIAL HASTA LA PLATAFORMA DE
ACOPIO PROVISIONAL.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

ACT.FER.0002 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE
RETROEXCAVADORAS

3.605,26

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE DOS RETROEXCAVADORAS A PIE DE
OBRA MEDIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPOR-
CIONADA POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERA-
CIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN
BRAZO TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T
A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE
TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PA-
RA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTER-
MEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE
E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HASTA LA PLATA-
FORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con
VEINTISEIS CÉNTIMOS
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ACT.FER.0003 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE
MICROPILOTADORA

3.110,94

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE MICROPILOTADOR A PIE DE OBRA ME-
DIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA
POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN
BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO
TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M.
INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABA-
JOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA
CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERME-
DIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E
IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HASTA LA PLATA-
FORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CCB040aN ud SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA LIMITACION DE VELOCIDAD 7.500,00

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LA PLATAFORMA FERROVIA-
RIA PARA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD DURANTE EL DESARRO-
LLO DE LAS OBRAS.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE
LA D.O.

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS
25100100N h PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO 38,37

PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO PARA PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EN VÍA, INCLUYENDO TRANS-
PORTE DEL PERSONAL HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN VÍA Y
MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE
LA D.O.

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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06 AFECCIONES VIARIAS
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO 22,95

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES. 37,99

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATI-
VOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

882102 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTENTE DE 0,50 M. 11,54

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLU-SO
COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESY
MODULOS DEL M.O.P.

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
711194NN M BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO 102,07

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL DE BARRERA DE
SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO CON LAS MISMAS ESPECI-
FICACIONES QUE LA EXISTENTE. CON PROTECCIÓN PARA MO-
TORISTAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTE, CIMEN-
TACIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PINTADO. TOTALMEN-
TE TERMINADA

CIENTO DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
711001 M. BARRERA SIMPLE N. JERSEY. 76,80

BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIM-
PLE CON PERFIL NEW JERSEY.

SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM 0,49

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINA-
LES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
882121 UD BALIZA LUMINOSA INTERM. 47,09

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

CUARENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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07 ELEMENTOS PROVISIONALES

07.01 PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA 98,03

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

NOVENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES 120,03

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIO-
NES , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-
TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

CIENTO VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS
TYP03004 m3 HORMIGÓN HA-30/SPBFL/20/IIA EN ALZADOS DE MURO, PILARES, VIGAS,

TABLEROS Y ESTRIBOS
129,95

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30/SPBFL/20/IIIA EN
ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINIS-
TRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURA-
DO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.001 m2 ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 33,39

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y
PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 1,70

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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G03080006N kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS 4,33

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES LAMINADOS, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCA-
CIÓN EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMEN-
TE MONTADO. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRA-
DA DE LA OBRA

CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
G0309N001N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE

M16 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)
32,75

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M16 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BAR.PROV.0001 m BARANDILLA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO 97,70

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJA-
DO, CLASE C, DE 1 M DE ALTURA. FORMADO POR: BARANDI-
LLA PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO
Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BA-
RANDILLA INFERIOR DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁME-
TRO Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS;
PROTECCIÓN INTERMEDIA DE RED DE SEGURIDAD TIPO U, DE
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD, COLOR BLANCO, AMORTI-
ZABLE EN 10 PUESTAS; RODAPIÉ DE LONA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, QUE TENGA EL BORDE SUPERIOR AL MENOS
30 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. FIJADOS
AL FORJADO CON SOPORTE MORDAZA, AMORTIZABLES EN
20 USOS. INCLUSO CUERDA DE UNIÓN DE POLIPROPILENO,
PARA UNIR LAS REDES Y CUERDA DE ATADO DE POLIPROPILE-
NO, PARA ATAR LA CUERDA PERIMETRAL DE LAS REDES A UN
SOPORTE ADECUADO. INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
1.015N m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE

PRÉSTAMO O EXCAVACIÓN
13,88

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATE-
RIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO O EXCAVA-
CIÓN, INCLUIDO VALOR DEL PRÉSTAMO, CANON DE OCUPA-
CIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN, COMPACTACIÓN Y ACABADO.

TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PPC1N1adb ud REPOSICIÓN DE CALA A SU ESTADO ORIGINAL 6.961,97

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE LA CALA A SU ESTADO ORIGINAL
TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. INCLUYENDO RECOLO-
CACIÓN DE BOLOS Y RETIRADA DE RESIUDOS GENERADOS
POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 CONDUCCIÓN PARA BOMBEO DE HORMIGÓN
COND.0001 m TUBERÍA RÍGIDA Ø100 119,46

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA RÍGIDA DE DIÁMETRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEIS-
TER O EQUIVALENTE PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUI-
DOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES,
REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS AN-
CLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TU-
BERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABA-
JOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR
DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

CIENTO DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

COND.0002 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø100 154,35

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁME-
TRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE
PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE
TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CO-
DOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS
AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PA-
RA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RE-
TIRADA DE LA OBRA

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

COND.0003 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø60 131,99

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁME-
TRO Ø60MM SK60/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PA-
RA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TU-
BERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS,
TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL
TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PA-
RA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RE-
TIRADA DE LA OBRA

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
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08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
845090 M BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETILENO

NARANJA
0,96

BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE PO-
LIETILENO NARANJA, INCLUSO SOPORTES Y COLOCACIÓN

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
854008N m² PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO 1,10

PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETI-
LENO DE 0,25 MM DE ESPESOR Y 230 GR/M2 DE MASA SUPER-
FICIAL

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
854007N ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA 420,00

PUNTO SEÑALADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, IN-
CLUYENDO LA COLOACIÓN DE UN CONTENEDOR DE RCDS
CON LÁMINA DE POLIETILENO SOBRE UNA LÁMINA DE POLIE-
TILENO CONTENIDA MEDIANTE TABLEROS. INCLUYE MANTENI-
MIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL
ÁREA AFECTADA

.

CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
854001 ud INFORME PREOPERACIONAL 600,00

REDACCIÓN DEL INFORME PREOPERACIONAL A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALO-
RACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁ-
FICO, VISITAS E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS ME-
DIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO
GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE
ELLA.

SEISCIENTOS EUROS
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854010 ud REDACCIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PVA 900,00

REDACCIÓN DEL PVA QUE RECOJA LOS CONTROLES PROPUES-
TOS EN EL PROYECTO. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN
DE TRABAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE
OBRA, CON PLANOS DE DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBI-
CACIÓN TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL, INSTALACIONES Y MATERIALES. ESTE
PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS CORRESPONDIENTES MEDI-
DAS ADICIONALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN DE
VIGILANCIA, INCLUYENDO LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL NECESARIAS.

NOVECIENTOS EUROS
854013 ud REDACCIÓN DE INFORME FINAL 2.000,00

REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE
INTEGRACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE VALORACIÓN DE LOS
ANÁLISIS Y MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFI-
CO, EN LAS VISITAS SEMANALES.

DOS MIL EUROS
854013n ud DOS VISITAS A OBRA SEMANALES 375,00

2 VISITAS A OBRA SEMANALES E INSPECCIONES VISUALES, IN-
CLUYE REALIZAICÓN DE MEDICIONES, REPORTAJES FOTOGRÁ-
FICOS Y TODAS LAS LABORES NECESARIAS PARA EL CORREC-
TO CUMPLIMIENTO DEL PVA.

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
01.007N m2 PROTECCION DE SACOS DE ARENA 85,28

PROTECCIÓN FORMADA POR SACOS DE ARENA PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE
HORMIGÓN. INCLUIDA LA POSTERIOR RETIRADA, ALTURA MA-
XIMA 1M.

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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09 INSTRUMENTACIÓN
G07010008 ud HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO 204,03

HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN ACERO INOXIDABLE PA-
RA MEDICIONES DE PRECISIÓN

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
G07010015 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES 1.918,29

AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 COSTES DE GESTIÓN

08.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.01.01.12 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 10,00

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENE-
DORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SE-
GÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCU-
MENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS
CERTIFICADOS.

DIEZ EUROS
08.01.01.18 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO 60,00

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENE-
DORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SE-
GÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCU-
MENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS
CERTIFICADOS.

SESENTA EUROS
G1401N012 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 90,00

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 BASURAS
GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONA-
DAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN MAM/304/2002) TRA-
TADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO
CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC,
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

NOVENTA EUROS
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G1401N011 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 11,32

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02
Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATI-
VOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMEN-
TOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTI-
FICADOS.

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
G1401N007 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA 24,00

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCU-
MENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

VEINTICUATRO EUROS
U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101. 6,30

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AU-
TORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDI-
GO LER 200101.

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS

231 diciembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

G1401N013 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 311,32

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIE-
NEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRA-
TADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO
CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA
RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25
DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

TRESCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.02 COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES

08.02.01 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.02.02.02 mes ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3 29,83

COSTE MES DE ALQUILER DE  SACO DE RESIDUOS NO PELI-
GROSOS DE 1,5 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECIN-
TO DE RESIDUOS.

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.01.05 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3 45,00

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESI-
DUOS NO PELIGROSOS DE 10 M3 COLOCADO A PIE DE CAR-
GA O EN RECINTO DE RESIDUOS.

CUARENTA Y CINCO EUROS

08.02.02 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS
G1402N004 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L 15,09

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESI-
DUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECIN-
TO DE RESIDUOS.

QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

241 diciembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

G1402N005 ud PUNTO LIMPIO 1.260,00

PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEM-
PORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, DESECHOS Y SI-
MILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR
GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO, SOLERA
DE HORMIGÓN CON RAMPA Y SISTEMA DE DRENAJE CON SE-
PARADOR DE GRASAS INCLUIDO DEMOLICIÓN, GESTION DE
LOS RESIDUOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. TOTAL-
MENTE TERMINADO SEGÚN PLANOS.

MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS

08.03 COSTES DE TRANSPORTE

08.03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (MIN. 3UD X1,5 M3 38,82

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO DE RCD Y RESI-
DUOS NO PELIGROSOS DE 1,5 M3 (MÍNIMO 3 UD) POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPON-
DIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA
DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO AUTORIZADO DE RE-
CICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. NO INCLUYE ALQUILER DE SA-
CO, NI EL CANON DE LA PLANTA.

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 A 28 M3 66,47

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD
Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLO-
CADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE
TRANSPORTE AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SU-
PERIOR A 50KM. NO INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI
EL CANON DE LA PLANTA.

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.03.02 RESIDUOS PELIGROSOS
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G1403N017 ud TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3, 141,50

RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
DE RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO AM-
BIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL DESTINO
FINAL (CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATA-
MIENTO) UTILIZANDO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. EL
PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MAQUINARIA ELEVADORA
DE LOS BIDONES O BIG BAGS (SACOS 1,5 M3) COLOCADOS
PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CA-
MIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA PALLET PODRÁ CONTE-
NER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG BAGS, SIEMPRE
QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO
ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD SERÁ COM-
PARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS). EL
TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA MENOR DE 200 KM. EL
PRECIO INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTA-
BLECE LA NORMATIVA (RD 833/1988 Y RD 952/1997).

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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11 SEGURDIAD Y SALUD

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D 27,90

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD
INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.02.02 UD VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD 10,59

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION
DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE
LARGA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES LATERA-
LES

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10.02.03 UD CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN 1,83

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPOR-
TE, COLOCACION Y DESMONTAJE

UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO 22,95

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES. 37,99

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATI-
VOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.08 ud VALLA DESVIACIÓN TRÁFICO 39,89

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA
LA COLOCACIÓN.

TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.09 ud JALÓN DE SEÑALIZACIÓN. 11,40

JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
10.02.10 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 56,99

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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10.02.11 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO 8,08

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPOR-
TE METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
10.02.12 UD ESCALERA ALTURA < 5 M. 27,11

ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M.

VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
10.02.13 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M. 54,40

ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

10.02.14 ud EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN. 783,96

EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.15 m² RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA 6,27

RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA DE
PASO, ENNUDADA CON CUERDA D=3 MM, INCLUSO PESCAN-
TE METALICO TIPO HORCA, ANCLAJES DE RED, CUERDAS DE
UNION Y RED INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
10.02.16 ud CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 1,62

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.02.17 ud LÁMPARA. 8,15

LÁMPARA.

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
10.02.18 h CUADRILLA DE SEGURIDAD 100,00

CUADRILLA DE SEGURIDAD PARA INTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CIEN EUROS
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10.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
10.03.01 ud CASETAS PARA COMEDORES. 5.180,98

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA PARA CO-
MEDORES.

CINCO MIL CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

10.03.02 ud CASETAS PARA VESTUARIO. 720,32

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA
VESTUARIO.

SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

10.03.03 ud CASETAS PARA ASEOS. 302,22

SUMINISTRO DE CASETAS DE OBRA PARA ASEOS.

TRESCIENTOS DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.03.04 ud CALENTADOR AGUA 250 L. 345,40

CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN
DE 220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

10.03.05 ud ESPEJOS ASEOS/VESTUARIOS. 18,68

ESPEJOS PARA ASEOS Y VESTUARIOS.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
10.03.06 ud RECIPIENTES BASURAS. 22,19

RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

VEINTIDOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
10.03.07 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA. 1.079,36

INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRI-
BUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APA-
RATOS SANITARIOS.

MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.03.08 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.588,84

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUA-
DRO DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PA-
RA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.03.09 ud INST. SANEAMIENTO EN CASETA 1.295,24

INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO EN CASETAS DE
OBRA.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.03.10 h M.O.LIMPIEZA INSTALACIONES 20,84

MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJA-
DORES.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10.03.11 ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W 38,86

RADIADOR DE INFRARROJOS, 1000 W, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.04 MEDICINA PREVENTIVA
10.04.01 UD BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS 46,22

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN
OBRA

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
TYP.33 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA,

BARANDILLA O PRETIL

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO
BIONDA, BARANDILLA O PRETIL, INCLUSO POSTES Y ANCLA-
JES, INCLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO LOS
MEDIOS DE DESMONTAJE, LA CARGA Y EL TRANSPORTE A AL-
MACÉN INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. SE ABONA
EN EL CAPÍTULO RCDS LA CARGA, TRANSPORTE, CANON Y
DESCARGA EN VERTEDERO AUTORIZADO.

Mano de obra ...................................................... 8,10
Maquinaria .......................................................... 7,90
Resto de obra y materiales .................................. 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,96
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO.

Mano de obra ...................................................... 7,50
Maquinaria .......................................................... 38,16
Resto de obra y materiales .................................. 2,74

TOTAL PARTIDA ............................................... 48,40
20002 m2 DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES

DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES,
INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO EXTRACCIÓN
DE ÁRBOLES DE PEQUEÑO PORTE, TOCONES, RETIRADA DE
MALEZA Y BASURA, CARGA DE LOS RESIDUOS RETIRADOS,
ACOPIOS INTERMEDIOS, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RE-
SIDUOS, TRANSPORTE Y RETIRADA DE RESIDUOS A GESTOR
AUTORIZADO Y CANON DE GESTIÓN.

Mano de obra ...................................................... 0,21
Maquinaria .......................................................... 0,29
Resto de obra y materiales .................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,99
1.103N2 m³ DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO

ROCA

DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TE-
RRENO, INCLUSO ROCA, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O VERTEDERO.

Mano de obra ...................................................... 0,78
Maquinaria .......................................................... 9,47
Resto de obra y materiales .................................. 0,62

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,87
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02 ESTRUCTURAS. ESCALERA DE MANTENIMINETO
G03080301LN kg ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL AISI 301LN EN CHAPAS, TUBOS Y

PERFILES LAMINADOS. MONTADO EN HORARIO NOCTURNO

KG DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL EN CHAPAS, TUBOS
O PERFILES, CORTADOS, SOLDADOS Y MONTADOS EN OBRA,
INCLUSO P.P. DE ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, Y
ACABADO SUPERFICIAL SEGÚN PLANOS. COLODADO EN POSI-
CIÓN FINAL CON LOS MEDIOS QUE SE REQUIERAN PARA
ELLOS, DURANTE HORARIO DE CORTE NOCTURNO (INCLUYE
ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA) Y PERFECTAMENTE EJECU-
TADO SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. LAS CARACTERÍSTICAS Y
PROPIEDADES DEL ACERO EN CHAPAS Y PERFILES DE ACERO
INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI 301LN SEGÚN LA EN 10088-2
EN SU VERSIÓN VIGENTE:
A) DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN:

NORMBRE: X2CRNIN18-7
GRADO: 1.4318

B) PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ESPESOR MÁXIMO DE
75MM

MÍNIMA RESISTENCIA TRANSVERSAL CORRESPON-
DIENTE AL 0,2% RP0,2 = 330MPA

RESISTENCIA ÚLTIMA A TRACCIÓN RM = 650 MPA
ALARGAMIENTO DE ROTURA AMIN = 35%

C) PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDADES A 20ºC D=7,9 KG/DM3
MÓDULO DE ELASTICIDAD A 20ºC E=195GPA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA A= 16,5

X10E-6 ºC-1
CALIDAD Z25 SEGÚN EN 10164

Mano de obra ...................................................... 5,86
Maquinaria .......................................................... 2,59
Resto de obra y materiales .................................. 8,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 16,54
BAR.IN.0001 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES
METÁLICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SE-
GÚN NORMATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M.
INCLUIDO SUMINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECUCIÓN DE AN-
CLAJES PARA SU FIJACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO
CORTES, SOLDADURAS Y PIEZAS DE REMATE.

Mano de obra ...................................................... 38,07
Resto de obra y materiales .................................. 158,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 196,07
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40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Mano de obra ...................................................... 1,19
Maquinaria .......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................. 96,33

TOTAL PARTIDA ............................................... 98,03
620.N001NV m² REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO

"TRAMEX"

REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 30MM DE CANTO Y 3MM DE ESPESOR TIPO "TRAMEX",
FORMANDO CUADRICULAS DE 34X38MM, CON UNIONES SOL-
DADAS Y POSTERIOR GALVANIZADO. INCLUSO P.P. DE MAR-
COS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y
SOPORTE, RECIBIDO, NIVELACIÓN Y MONTAJE, INCLUSO P.P.
DE MARCO DE SUSTENTACIÓN, INCLUSO TRAMPILLA ABATI-
BLE EN ELEMENTOS PARTIDORES Y LIMPIEZA Y LIJADO DE SOL-
DADURAS Y MANOS DE IMPRIMACIÓN. INCLUSO MANO DE
OBRA EN HORARIO DIURNO, NOCTURNO O A TURNOS.

Mano de obra ...................................................... 9,21
Maquinaria .......................................................... 1,92
Resto de obra y materiales .................................. 76,35

TOTAL PARTIDA ............................................... 87,48
G0309N002N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE

M20 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M20 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

Mano de obra ...................................................... 12,39
Maquinaria .......................................................... 3,89
Resto de obra y materiales .................................. 20,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 36,40
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G0309N003N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE
M24 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M24 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

Mano de obra ...................................................... 12,39
Maquinaria .......................................................... 3,89
Resto de obra y materiales .................................. 23,26

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,54
G0309N004N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE

M30 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M30 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

Mano de obra ...................................................... 12,39
Maquinaria .......................................................... 3,89
Resto de obra y materiales .................................. 25,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 42,05
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03 OBRA MARÍTIMA. DIQUE
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

Mano de obra ...................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 1,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,70
HM35.BOM.TM m3 HORMIGÓN BOMBEADO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E (MR-SR) EN TURNOS SEGÚN

MAREAS

HORMIGÓN EN MASA DEL TIPO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E
(MR-SR) EN ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEA-
DO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VI-
BRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. EJECU-
TADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

Mano de obra ...................................................... 66,93
Maquinaria .......................................................... 41,48
Resto de obra y materiales .................................. 94,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 202,53
06.002.TM m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 EN TURNOS DE MAREAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO. EJECUTADO A TURNOS DEPEN-
DIENTES DE LAS MAREAS.

Mano de obra ...................................................... 79,76
Maquinaria .......................................................... 9,47
Resto de obra y materiales .................................. 15,08

TOTAL PARTIDA ............................................... 104,31
MP.225.168.12.TM m MICROPILOTE DE 225 MM 168X12 N-80 EN TURNOS DE MAREAS

MICROPILOTE DE 225 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE DIÁMETRO EXTERIOR 168,7MM Y ES-
PESOR 12 MM, REALIZADO A ROTOPERCUSIÓN MEDIANTE CA-
RRO PERFORADOR, INYECTADOS CON LECHADA DE CEMENTO
DE FCK > 30MPA HASTA UN MÁXIMO DE 60 KG DE CEMENTO
POR ML. INCLUYE PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO. TOTALMEN-
TE EJECUTADO Y EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE
LAS MAREAS.

Mano de obra ...................................................... 87,30
Maquinaria .......................................................... 76,22
Resto de obra y materiales .................................. 69,06

TOTAL PARTIDA ............................................... 232,58
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01.006N m2 PROTECCION DE SACOS DE CEMENTO

PROTECCION FORMADA POR SACOS DE CEMENTO PARA FOR-
MACION DE ZONA ESTANCA Y FUNCIÓN DE ENCOFRADO,
PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE HORMIGÓN, ALTURA MAXI-
MA 1M.

Mano de obra ...................................................... 9,41
Maquinaria .......................................................... 56,70
Resto de obra y materiales .................................. 22,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 88,55
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04 REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO

04.01 RECALCE DE CIMENTACIONES
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN

COMPENSADA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RE-
TRACCIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL,
AUTONIVELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SIN-
TÉTICAS, HUMO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SI-
KAREP®-434 O SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE ESPESOR VARIABLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA
FLUIDA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARA-
CIÓN DE LA MEZCLA, COLOCACIÓN CON MEDIOS MANUALES,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLE-
NAR, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN
PREVIA EN CASO DE QUE EL PRODUCTO LO REQUIERA, APLI-
CACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIÓN SOBRE LAS ARMA-
DURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TOTAL PARTIDA ............................................... 334,11
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE

ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMI-
GÓN, INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PA-
RA ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Mano de obra ...................................................... 16,62
Maquinaria .......................................................... 1,57
Resto de obra y materiales .................................. 1,57

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,76
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Mano de obra ...................................................... 26,82
Resto de obra y materiales .................................. 11,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 38,16
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TYP.45 m2 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORUROS

APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLO-
RUROS SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN, INCLUIDO LA
PREPARACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA LIMPIE-
ZA PREVIA DE LOS PARAMENTOS CON AGUA A PRESIÓN, APLI-
CACIÓN DE UNA PRIMERA CAPA SELLADORA, APLICACIÓN DE
DOS CAPAS DE PINTURA ACRÍLICA DE 150 MICRAS POR CAPA,
SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MEDIOS DE APLICACIÓN,
ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS, INCLUSO OTROS
MEDIOS AUXILIARES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Mano de obra ...................................................... 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 21,40

TOTAL PARTIDA ............................................... 21,49
PP62NHaddN u TALADRO PARA INYECCIÓN DE LECHADA EN SOCAVACIONES

EJECUCIÓN DE TALADROS PASANTES EN CIMENTACIONES
CON BARRENADORA A ROTACIÓN DE 20 MM DE DIÁMETRO
PARA POSTERIOR INYECCIÓN DE MORTERO. COMPLETAMEN-
TE TERMINADO Y SELLADO EL AGUJERO UNA VEZ FINALIZADA
LA INYECCIÓN.

Mano de obra ...................................................... 21,95
Maquinaria .......................................................... 2,34
Resto de obra y materiales .................................. 1,46

TOTAL PARTIDA ............................................... 25,75

04.02 ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA
PP61NAadd m² ELIMINACIÓN VEGETACIÓN ENRAIZADA PARAMENTOS

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA, MUSGOS Y ALGAS
EN LOS PARAMENTOS DE FÁBRICA. INCLUYENDO APLICACIÓN
DE HERBICIDAS Y MICROBIOCIDAS A BASE DE TRIAZINA Y CLO-
RURO DE BENZALCONIO, RETIRADA MANUAL, REJUNTADO
CON MORTERO DE CAL PARA LAS JUNTAS, LIMPIEZA MEDIAN-
TE CEPILLADO MANUAL CON PUNTAS DE NYLON, SOPLADO
CON AIRE A PRESIÓN, IMPREGNACIÓN DEL MATERIAL CON
HERBICIDA DURADERO E HIDROFUGACIÓN.

Mano de obra ...................................................... 18,69
Maquinaria .......................................................... 1,24
Resto de obra y materiales .................................. 3,51

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,45

04.03 REJUNTEADO, REPOSICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES
PP61NCadd m² LIMPIEZA GENERAL PARAMENTOS CON AGUA ATOMIZADA

LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, PRE-
VIA RETIRADA DE VEGETACIÓN, A BASE DE LANZA DE AGUA
ATOMIZADA DURANTE TRES DÍAS EN CICLOS DE HUMECTA-
CIÓN-EVAPORACIÓN CON PERIODOS APROXIMADOS DE 3 Y 4
HORAS RESPECTIVAMENTE, A DETERMINAR CON PRUEBAS IN
SITU, INCLUSO IMPLANTACIÓN DE EQUIPO ATOMIZADOR Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE.
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Mano de obra ...................................................... 18,94
Maquinaria .......................................................... 3,00
Resto de obra y materiales .................................. 1,31

TOTAL PARTIDA ............................................... 23,25
PP61NIadd m² RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE SILLERÍA

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES MEDIANTE
EJECUCIÓN DE TALADROS A ROTACIÓN CON AGUA DE 14
MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD APROXIMADA DE 1,20 M
CON INYECCIÓN DE LECHADA DE CAL HIDRÁULICA A PRESIÓN
ENTRE 5 Y 10 BARES ENHEBRADO DE BARRA DE FIBRA DE VI-
DRIO ENARENADA SUPERFICIALMENTE CON ÁRIDO DE SÍLICE
DE 0,7 MM, CON DISPOSICIÓN DE MALLA DE FIBRA DE CARBO-
NO CON GRAMAJE MÍNIMO EN CARBONO DE 200 GR/M2, IM-
PREGNADAS Y ENARENADAS CON RESINA EPOXI DE BAJA VIS-
COSIDAD Y FIJACIÓN QUÍMICA CON EPOXI, TANTO A LAS BA-
RRAS COMO AL PERÍMETRO DEL ELEMENTO A REGENERAR Y
POSTERIOR REGENERACIÓN DEL VOLUMEN PERDIDO MEDIAN-
TE MICROHORMIGÓN O MORTERO A LA CAL HIDRÁULICA O
MEZCLA DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES AUTO-
COMPACTABLE O TIXOTRÓPICO SOBRE LA SUPERFICIE PREVIA-
MENTE TRATADA CON UNA IMPRIMACIÓN DE ADHESIVO EPO-
XÍDICO ESTRUCTURAL, INCLUSO DESBASTE DE LA SUPERFICIE
ORIGINA,  LIMPIEZA E HIDROFUGACIÓN.

Mano de obra ...................................................... 872,03
Maquinaria .......................................................... 60,08
Resto de obra y materiales .................................. 327,36

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.259,47
PP61NJadd m² ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS

ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE FÁBRICA ME-
DIANTE PUNTEADO SIMULANDO LAS PIEZAS DE FÁBRICA Y
PINTADO DEL LLAGUEADO DEL MISMO COLOR QUE EL MOR-
TERO DE LA FÁBRICA ORIGINAL, SIN ENCINTADO ALGUNO, IN-
CLUYENDO LOS MEDIOS NECESARIOS, TOTALMENTE TERMI-
NADO..

Mano de obra ...................................................... 29,41
Resto de obra y materiales .................................. 6,73

TOTAL PARTIDA ............................................... 36,14
PP61NLadd m² ELIMINACIÓN REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRTLAND

ELIMINACIÓN DE REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO
PÓRTLAND MEDIANTE PICADO CON MARTILLO NEUMÁTICO
DE BAJA POTENCIA Y APOYO MANUAL MEDIANTE CINCELES Y
PUNTEROS  INCLUYENDO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A
LUGAR AUTORIZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.

Mano de obra ...................................................... 16,66
Maquinaria .......................................................... 18,79
Resto de obra y materiales .................................. 2,13

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,58
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PP62NHadd m TALADROS EN ZONAS DE REJUNTADO CON CEMENTO PÓRTLAND

EJECUCIÓN DE TALADROS EN BÓVEDAS CON BARRENADORA
A ROTACIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD
DISPUESTOS AL TRESBOLILLO, COINCIDIENDO CON LAS JUN-
TAS ENTRE LLAGAS Y TENDELES, TANTO EN HORIZONTAL CO-
MO EN VERTICAL.

Mano de obra ...................................................... 21,95
Maquinaria .......................................................... 1,23
Resto de obra y materiales .................................. 1,39

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,57
PP61NMadd m² REJUNTADO DE FÁBRICA MORTERO MIXTO CAL

REJUNTADO DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA CON MORTERO
DE CAL O MIXTO DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES
(UNE 80-305/88) EN PROPORCIÓN 1:5 (CEMENTO-CAL DOSIFI-
CACIÓN EN VOLUMEN) EN COLOR NATURAL, CON MUESTRAS
DE ACABADO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. INCLUSO PREPA-
RACIÓN DE LAS SUPERFICIES Y JUNTAS Y CURADO, ELIMINA-
CIÓN DE REBABAS DE MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA A
MEDIDA QUE SE REALIZA EL SELLADO.

Mano de obra ...................................................... 40,74
Maquinaria .......................................................... 1,98
Resto de obra y materiales .................................. 2,77

TOTAL PARTIDA ............................................... 45,50

04.04 DRENAJES EN BÓVEDA
PP43N4add ud DESAGÜES AGARGOLADOS EN BÓVEDAS

DESAGÜE AGARGOLADO DE 110 MM DE DIÁMETRO EN HOM-
BROS DE BÓVEDAS EJECUTADO CON BARRENADORA A ROTA-
CIÓN, FORMADO POR DREN CALIFORNIANO DE TUBO PERFO-
RADO DE ACERO INOXIDABLE CON NÚCLEO DE GEOTEXTIL PA-
RA EVITAR FUGAS DE FINOS Y REMATE DE HORMIGÓN, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Mano de obra ...................................................... 138,45
Maquinaria .......................................................... 98,76
Resto de obra y materiales .................................. 271,74

TOTAL PARTIDA ............................................... 508,95

04.05 LIMPIEZA DE HUMEDADES
PP6104bacc m² CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN 300 KG/CM²

CHORREADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN (300 KG/CM²), ELIMINANDO
TODOS LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SO-
PORTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DISPOSICIÓN DE
LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTA-
RIOS, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra ...................................................... 5,62
Maquinaria .......................................................... 1,43
Resto de obra y materiales .................................. 0,43

TOTAL PARTIDA ............................................... 7,48
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04.06 REPARACIÓN MURETES
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO.

Mano de obra ...................................................... 7,50
Maquinaria .......................................................... 38,16
Resto de obra y materiales .................................. 2,74

TOTAL PARTIDA ............................................... 48,40
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL,
CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Mano de obra ...................................................... 26,82
Resto de obra y materiales .................................. 11,34

TOTAL PARTIDA ............................................... 38,16
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

Mano de obra ...................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 1,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,70
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIO-
NES , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-
TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ...................................................... 8,22
Maquinaria .......................................................... 22,37
Resto de obra y materiales .................................. 89,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 120,03
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B
500 S I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70
M)

Mano de obra ...................................................... 4,50
Maquinaria .......................................................... 1,92
Resto de obra y materiales .................................. 2,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,28
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04.07 PROTECCIÓN DE ARMADURAS VISTAS
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN

COMPENSADA PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RE-
TRACCIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL,
AUTONIVELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SIN-
TÉTICAS, HUMO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SI-
KAREP®-434 O SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE ESPESOR VARIABLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA
FLUIDA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARA-
CIÓN DE LA MEZCLA, COLOCACIÓN CON MEDIOS MANUALES,
LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLE-
NAR, PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN
PREVIA EN CASO DE QUE EL PRODUCTO LO REQUIERA, APLI-
CACIÓN DE PRODUCTO ANTICORROSIÓN SOBRE LAS ARMA-
DURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

TOTAL PARTIDA ............................................... 334,11
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE

ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMI-
GÓN, INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y
EVACUACIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PA-
RA ELIMINACIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTAL-
MENTE TERMINADO.

Mano de obra ...................................................... 16,62
Maquinaria .......................................................... 1,57
Resto de obra y materiales .................................. 1,57

TOTAL PARTIDA ............................................... 19,76

04.08 LIMPIEZA GENERAL
PPC1N1add ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDOS TODOS
LOS MEDIOS NECESARIOS.

Mano de obra ...................................................... 2.001,00
Maquinaria .......................................................... 2.865,90
Resto de obra y materiales .................................. 292,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.158,91
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04.09 BARANDILLA SOBRE IMPOSTA
BAR.IN.0002 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L SOBRE MURETE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES
METÁLICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SE-
GÚN NORMATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M
TOTAL (MURETE Y BARANDILLA). INCLUIDO SUMINISTRO, COL-
COACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES INOXIDABLES PARA SU
FIJACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDA-
DURAS Y PIEZAS DE REMATE.

Mano de obra ...................................................... 38,07
Resto de obra y materiales .................................. 122,41

TOTAL PARTIDA ............................................... 160,48

04.10 RETIRADA ESCALERA VERTICAL
DEM.ES.0002 u RETIRADA DE ESCALERA METÁLICA EXISTENTE

RETIRADA DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO EXISTENTE ME-
DIANTE DESMONTAJE Y CORTE DE LA MISMA, INCLUYENDO
RETIRADA DE ANCLAJES Y POSTERIOR RELLENO DE LOS AGUJE-
ROS CON MORTERO. INCLUIDO EL DESPIECE Y TRANSPORTE A
VERTEDERO. TOTALMENTE EJECUTADA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 8.000,00

04.11 ELEMENTOS AUXILIARES. ANDAMIO
04.11.01 m³ SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 10M<H<22M

SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ES-
TRUCTURA METÁLICA CON ALTURA SUPERIOR A 10M E INFE-
RIOR A 22M PARA ACCESO A LOS PARAMENTOS VERTICALES
DEL VIADUCTO. ESTRUCTRUA TUBULAR DE ACERO GALVANI-
ZADO EN CALIENTE CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO
DE SEGURIDAD, RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACE-
RO Y ESCALERA DE ACCESO TIPO BARCO, INCLUSO P.P. DE
ARRIOSTRAMIENTOS A FACHADAS Y COLOCACIÓN DE MA-
LLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRABA-
JOS PREVISO DE LIMPIEZA PARA POYOS. MONTAJE A REALI-
ZAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA Y COMPLETAMENTE
TERMINADO SU MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE. VOLU-
MEN MEDIDO DESDE EL SUELO Y SIN DESCONTAR HUECOS
ENTRE PILAS DEL VIADUCTO.

TOTAL PARTIDA ............................................... 15,60
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04.11.02 d ALQUILER DE ANDAMIO DIARIO

ALQUILER DIÁRIO DE ANDAMIO PARA REPARACIÓN DE PARA-
MENTOS DEL VIADUCTO. MEDIDO POR DÍA DE ALQUILER DEL
ANDAMIO COMPLETO (11.362 M3). CON UN PRECIO UNITA-
RIO DE 0,06 € EL ALQUILER DIARIO DE 1 M3 DE ANDAMIO. IN-
CLUIDOS LOS MANTENIMIENTOS NECESARIOS, ASÍ COMO LAS
INSPECCIONES VISUALES PARA EL ASEGURAMIENTO DEL
BUEN ESTADO DEL MISMO. QUEDA PROHIBIDA LA MANIPULA-
CIÓN DEL ANDAMIO Y DE SUS ELEMENTOS DE ANCLAJE POR
PERSONAL AJENO A LA EMPRESA SUMINISTRADORA DEL AN-
DAMIO.

TOTAL PARTIDA ............................................... 745,00
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B
500 S I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESI-
NA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70
M)

Mano de obra ...................................................... 4,50
Maquinaria .......................................................... 1,92
Resto de obra y materiales .................................. 2,86

TOTAL PARTIDA ............................................... 9,28
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Mano de obra ...................................................... 1,19
Maquinaria .......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................. 96,33

TOTAL PARTIDA ............................................... 98,03
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05 ACTUACIONES FERROVIARIAS
ACT.FER.0001 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE MATERIAL

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE MATERIAL A PIE DE OBRA MEDIANTE
LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR
ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL
RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓ-
PICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLU-
SO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS
EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE
DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E IZADO
(CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA LLEVAR EL MATERIAL HASTA LA PLATAFORMA DE
ACOPIO PROVISIONAL.

Mano de obra ...................................................... 713,07
Maquinaria .......................................................... 613,98
Resto de obra y materiales .................................. 107,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.434,81
ACT.FER.0002 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE

RETROEXCAVADORAS

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE DOS RETROEXCAVADORAS A PIE DE
OBRA MEDIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPOR-
CIONADA POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERA-
CIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN
BRAZO TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T
A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE
TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PA-
RA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTER-
MEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE
E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HASTA LA PLATA-
FORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Mano de obra ...................................................... 1.426,14
Maquinaria .......................................................... 1.908,36
Resto de obra y materiales .................................. 270,76

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.605,26
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ACT.FER.0003 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE
MICROPILOTADORA

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO
DE BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANS-
PORTE Y DESCARGA DE MICROPILOTADOR A PIE DE OBRA ME-
DIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA
POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN
BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO
TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M.
INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABA-
JOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA
CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERME-
DIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E
IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HASTA LA PLATA-
FORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Mano de obra ...................................................... 1.426,14
Maquinaria .......................................................... 1.451,16
Resto de obra y materiales .................................. 233,64

TOTAL PARTIDA ............................................... 3.110,94
CCB040aN ud SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA LIMITACION DE VELOCIDAD

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LA PLATAFORMA FERROVIA-
RIA PARA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD DURANTE EL DESARRO-
LLO DE LAS OBRAS.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE
LA D.O.

Resto de obra y materiales .................................. 7.500,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 7.500,00
25100100N h PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO PARA PROTECCIÓN Y
VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS EN VÍA, INCLUYENDO TRANS-
PORTE DEL PERSONAL HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN VÍA Y
MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE
LA D.O.

Mano de obra ...................................................... 36,20
Resto de obra y materiales .................................. 2,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 38,37
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06 AFECCIONES VIARIAS
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

Resto de obra y materiales .................................. 22,95

TOTAL PARTIDA ............................................... 22,95
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATI-
VOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,99
882102 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTENTE DE 0,50 M.

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLU-SO
COLOCACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESY
MODULOS DEL M.O.P.

Mano de obra ...................................................... 0,42
Resto de obra y materiales .................................. 11,12

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,54
711194NN M BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL DE BARRERA DE
SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO CON LAS MISMAS ESPECI-
FICACIONES QUE LA EXISTENTE. CON PROTECCIÓN PARA MO-
TORISTAS. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTE, CIMEN-
TACIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PINTADO. TOTALMEN-
TE TERMINADA

Mano de obra ...................................................... 9,77
Maquinaria .......................................................... 6,81
Resto de obra y materiales .................................. 85,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 102,07
711001 M. BARRERA SIMPLE N. JERSEY.

BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIM-
PLE CON PERFIL NEW JERSEY.

Mano de obra ...................................................... 6,76
Maquinaria .......................................................... 8,01
Resto de obra y materiales .................................. 62,03

TOTAL PARTIDA ............................................... 76,80
700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINA-
LES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Mano de obra ...................................................... 0,28
Maquinaria .......................................................... 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,49
882121 UD BALIZA LUMINOSA INTERM.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Mano de obra ...................................................... 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 47,05
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Mano de obra ...................................................... 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 47,05

TOTAL PARTIDA ............................................... 47,09
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07 ELEMENTOS PROVISIONALES

07.01 PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/25/IIA, INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, CO-
LOCACIÓN DE ENCOFRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO
DE MEDIO, VIBRADO, CURADO, DESENCOFRADO Y TODOS
LOS MEDIOS Y TODOS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Mano de obra ...................................................... 1,19
Maquinaria .......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................. 96,33

TOTAL PARTIDA ............................................... 98,03
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIO-
NES , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-
TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ...................................................... 8,22
Maquinaria .......................................................... 22,37
Resto de obra y materiales .................................. 89,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 120,03
TYP03004 m3 HORMIGÓN HA-30/SPBFL/20/IIA EN ALZADOS DE MURO, PILARES, VIGAS,

TABLEROS Y ESTRIBOS

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30/SPBFL/20/IIIA EN
ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINIS-
TRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURA-
DO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

Mano de obra ...................................................... 8,22
Maquinaria .......................................................... 31,72
Resto de obra y materiales .................................. 90,01

TOTAL PARTIDA ............................................... 129,95
06.001 m2 ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y
PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Mano de obra ...................................................... 22,62
Maquinaria .......................................................... 2,68
Resto de obra y materiales .................................. 8,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 33,39
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DES-
PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGI-
DIZADORES.

Mano de obra ...................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 1,49
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Mano de obra ...................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 1,49

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,70
G03080006N kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFI-
LES LAMINADOS, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO,
SOLDADURAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCA-
CIÓN EN OBRA, CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMEN-
TE MONTADO. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRA-
DA DE LA OBRA

Mano de obra ...................................................... 0,99
Maquinaria .......................................................... 1,18
Resto de obra y materiales .................................. 2,16

TOTAL PARTIDA ............................................... 4,33
G0309N001N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE

M16 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDA-
BLE M16 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA
EXISTENTE MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4
O EQUIVALENTE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX.
70CM). INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN
DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD
< 0.70 M).

Mano de obra ...................................................... 12,39
Maquinaria .......................................................... 3,89
Resto de obra y materiales .................................. 16,47

TOTAL PARTIDA ............................................... 32,75
BAR.PROV.0001 m BARANDILLA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJA-
DO, CLASE C, DE 1 M DE ALTURA. FORMADO POR: BARANDI-
LLA PRINCIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO
Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BA-
RANDILLA INFERIOR DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁME-
TRO Y 2500 MM DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS;
PROTECCIÓN INTERMEDIA DE RED DE SEGURIDAD TIPO U, DE
POLIAMIDA DE ALTA TENACIDAD, COLOR BLANCO, AMORTI-
ZABLE EN 10 PUESTAS; RODAPIÉ DE LONA DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD, QUE TENGA EL BORDE SUPERIOR AL MENOS
30 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. FIJADOS
AL FORJADO CON SOPORTE MORDAZA, AMORTIZABLES EN
20 USOS. INCLUSO CUERDA DE UNIÓN DE POLIPROPILENO,
PARA UNIR LAS REDES Y CUERDA DE ATADO DE POLIPROPILE-
NO, PARA ATAR LA CUERDA PERIMETRAL DE LAS REDES A UN
SOPORTE ADECUADO. INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

Mano de obra ...................................................... 9,17
Resto de obra y materiales .................................. 88,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 97,70
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1.015N m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO O EXCAVACIÓN

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATE-
RIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO O EXCAVA-
CIÓN, INCLUIDO VALOR DEL PRÉSTAMO, CANON DE OCUPA-
CIÓN, PREPARACIÓN DEL TERRENO, TRANSPORTE, COLOCA-
CIÓN, COMPACTACIÓN Y ACABADO.

Mano de obra ...................................................... 0,33
Maquinaria .......................................................... 0,74
Resto de obra y materiales .................................. 12,81

TOTAL PARTIDA ............................................... 13,88
PPC1N1adb ud REPOSICIÓN DE CALA A SU ESTADO ORIGINAL

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE LA CALA A SU ESTADO ORIGINAL
TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. INCLUYENDO RECOLO-
CACIÓN DE BOLOS Y RETIRADA DE RESIUDOS GENERADOS
POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Mano de obra ...................................................... 2.001,00
Maquinaria .......................................................... 4.566,90
Resto de obra y materiales .................................. 394,07

TOTAL PARTIDA ............................................... 6.961,97

07.02 CONDUCCIÓN PARA BOMBEO DE HORMIGÓN
COND.0001 m TUBERÍA RÍGIDA Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA RÍGIDA DE DIÁMETRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEIS-
TER O EQUIVALENTE PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUI-
DOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES,
REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS AN-
CLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TU-
BERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABA-
JOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR
DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

Mano de obra ...................................................... 8,79
Maquinaria .......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 109,91

TOTAL PARTIDA ............................................... 119,46
COND.0002 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁME-
TRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE
PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE
TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CO-
DOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS
AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PA-
RA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RE-
TIRADA DE LA OBRA

Mano de obra ...................................................... 8,79
Maquinaria .......................................................... 0,77
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Mano de obra ...................................................... 8,79
Maquinaria .......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 144,80

TOTAL PARTIDA ............................................... 154,35
COND.0003 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø60

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBE-
RÍA FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁME-
TRO Ø60MM SK60/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PA-
RA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TU-
BERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS,
TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL
TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PA-
RA SU COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RE-
TIRADA DE LA OBRA

Mano de obra ...................................................... 8,79
Maquinaria .......................................................... 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 122,44

TOTAL PARTIDA ............................................... 131,99

221 diciembre 2022



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
845090 M BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETILENO

NARANJA

BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE PO-
LIETILENO NARANJA, INCLUSO SOPORTES Y COLOCACIÓN

Mano de obra ...................................................... 0,35
Resto de obra y materiales .................................. 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................... 0,96
854008N m² PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO

PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETI-
LENO DE 0,25 MM DE ESPESOR Y 230 GR/M2 DE MASA SUPER-
FICIAL

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,10
854007N ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA

PUNTO SEÑALADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, IN-
CLUYENDO LA COLOACIÓN DE UN CONTENEDOR DE RCDS
CON LÁMINA DE POLIETILENO SOBRE UNA LÁMINA DE POLIE-
TILENO CONTENIDA MEDIANTE TABLEROS. INCLUYE MANTENI-
MIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL
ÁREA AFECTADA

.

TOTAL PARTIDA ............................................... 420,00
854001 ud INFORME PREOPERACIONAL

REDACCIÓN DEL INFORME PREOPERACIONAL A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALO-
RACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁ-
FICO, VISITAS E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS ME-
DIOS AUXILIARES PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO
GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE
ELLA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 600,00
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854010 ud REDACCIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PVA

REDACCIÓN DEL PVA QUE RECOJA LOS CONTROLES PROPUES-
TOS EN EL PROYECTO. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN
DE TRABAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE
OBRA, CON PLANOS DE DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBI-
CACIÓN TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVA-
CIÓN Y TIERRA VEGETAL, INSTALACIONES Y MATERIALES. ESTE
PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS CORRESPONDIENTES MEDI-
DAS ADICIONALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN DE
VIGILANCIA, INCLUYENDO LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL NECESARIAS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 900,00
854013 ud REDACCIÓN DE INFORME FINAL

REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE
INTEGRACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE VALORACIÓN DE LOS
ANÁLISIS Y MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFI-
CO, EN LAS VISITAS SEMANALES.

TOTAL PARTIDA ............................................... 2.000,00
854013n ud DOS VISITAS A OBRA SEMANALES

2 VISITAS A OBRA SEMANALES E INSPECCIONES VISUALES, IN-
CLUYE REALIZAICÓN DE MEDICIONES, REPORTAJES FOTOGRÁ-
FICOS Y TODAS LAS LABORES NECESARIAS PARA EL CORREC-
TO CUMPLIMIENTO DEL PVA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 375,00
01.007N m2 PROTECCION DE SACOS DE ARENA

PROTECCIÓN FORMADA POR SACOS DE ARENA PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE
HORMIGÓN. INCLUIDA LA POSTERIOR RETIRADA, ALTURA MA-
XIMA 1M.

Mano de obra ...................................................... 9,41
Maquinaria .......................................................... 56,70
Resto de obra y materiales .................................. 19,17

TOTAL PARTIDA ............................................... 85,28
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09 INSTRUMENTACIÓN
G07010008 ud HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO

HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN ACERO INOXIDABLE PA-
RA MEDICIONES DE PRECISIÓN

Mano de obra ...................................................... 10,42
Resto de obra y materiales .................................. 193,61

TOTAL PARTIDA ............................................... 204,03
G07010015 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES

AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

Resto de obra y materiales .................................. 1.918,29

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.918,29
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

08.01 COSTES DE GESTIÓN

08.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.01.01.12 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENE-
DORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SE-
GÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCU-
MENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS
CERTIFICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,00
08.01.01.18 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENE-
DORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SE-
GÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCU-
MENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS
CERTIFICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 60,00
G1401N012 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 BASURAS
GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONA-
DAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN MAM/304/2002) TRA-
TADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO
CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC,
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 90,00
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G1401N011 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02
Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATI-
VOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMEN-
TOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTI-
FICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,32
G1401N007 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCU-
MENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 24,00
U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AU-
TORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDI-
GO LER 200101.

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,30

08.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS
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G1401N013 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLI-
CIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIE-
NEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRA-
TADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO
CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA
RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25
DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 311,32

08.02 COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES

08.02.01 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.02.02.02 mes ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE  SACO DE RESIDUOS NO PELI-
GROSOS DE 1,5 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECIN-
TO DE RESIDUOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 29,83
08.02.01.05 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESI-
DUOS NO PELIGROSOS DE 10 M3 COLOCADO A PIE DE CAR-
GA O EN RECINTO DE RESIDUOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 45,00

08.02.02 COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS
G1402N004 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESI-
DUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECIN-
TO DE RESIDUOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 15,09
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G1402N005 ud PUNTO LIMPIO

PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEM-
PORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, DESECHOS Y SI-
MILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR
GESTOR AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO, SOLERA
DE HORMIGÓN CON RAMPA Y SISTEMA DE DRENAJE CON SE-
PARADOR DE GRASAS INCLUIDO DEMOLICIÓN, GESTION DE
LOS RESIDUOS Y RESTAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. TOTAL-
MENTE TERMINADO SEGÚN PLANOS.

Resto de obra y materiales .................................. 1.260,00

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.260,00

08.03 COSTES DE TRANSPORTE

08.03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS
08.03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (MIN. 3UD X1,5 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO DE RCD Y RESI-
DUOS NO PELIGROSOS DE 1,5 M3 (MÍNIMO 3 UD) POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPAR-
TAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPON-
DIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA
DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO AUTORIZADO DE RE-
CICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. NO INCLUYE ALQUILER DE SA-
CO, NI EL CANON DE LA PLANTA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 38,82
08.03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 A 28 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD
Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLO-
CADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE
TRANSPORTE AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SU-
PERIOR A 50KM. NO INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI
EL CANON DE LA PLANTA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 66,47

08.03.02 RESIDUOS PELIGROSOS
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G1403N017 ud TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,

RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
DE RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO AM-
BIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL DESTINO
FINAL (CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATA-
MIENTO) UTILIZANDO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. EL
PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MAQUINARIA ELEVADORA
DE LOS BIDONES O BIG BAGS (SACOS 1,5 M3) COLOCADOS
PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CA-
MIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA PALLET PODRÁ CONTE-
NER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG BAGS, SIEMPRE
QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL VEHÍCULO. EL PRECIO DADO
ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD SERÁ COM-
PARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES (OBRAS). EL
TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA MENOR DE 200 KM. EL
PRECIO INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTA-
BLECE LA NORMATIVA (RD 833/1988 Y RD 952/1997).

TOTAL PARTIDA ............................................... 141,50
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11 SEGURDIAD Y SALUD

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
10.02.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD
INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION

Mano de obra ...................................................... 11,37
Resto de obra y materiales .................................. 16,53

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,90
10.02.02 UD VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION
DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE
LARGA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES LATERA-
LES

Resto de obra y materiales .................................. 10,59

TOTAL PARTIDA ............................................... 10,59
10.02.03 UD CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPOR-
TE, COLOCACION Y DESMONTAJE

Resto de obra y materiales .................................. 1,83

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,83
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

Resto de obra y materiales .................................. 22,95

TOTAL PARTIDA ............................................... 22,95
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATI-
VOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

TOTAL PARTIDA ............................................... 37,99
10.02.08 ud VALLA DESVIACIÓN TRÁFICO

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA
LA COLOCACIÓN.

TOTAL PARTIDA ............................................... 39,89
10.02.09 ud JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

TOTAL PARTIDA ............................................... 11,40
10.02.10 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

TOTAL PARTIDA ............................................... 56,99
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10.02.11 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPOR-
TE METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,08
10.02.12 UD ESCALERA ALTURA < 5 M.

ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M.

Mano de obra ...................................................... 0,02
Resto de obra y materiales .................................. 27,09

TOTAL PARTIDA ............................................... 27,11
10.02.13 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M.

ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M.

Mano de obra ...................................................... 0,21
Resto de obra y materiales .................................. 54,19

TOTAL PARTIDA ............................................... 54,40
10.02.14 ud EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

Resto de obra y materiales .................................. 783,96

TOTAL PARTIDA ............................................... 783,96
10.02.15 m² RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA

RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA DE
PASO, ENNUDADA CON CUERDA D=3 MM, INCLUSO PESCAN-
TE METALICO TIPO HORCA, ANCLAJES DE RED, CUERDAS DE
UNION Y RED INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

Mano de obra ...................................................... 0,79
Resto de obra y materiales .................................. 5,48

TOTAL PARTIDA ............................................... 6,27
10.02.16 ud CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

Resto de obra y materiales .................................. 1,62

TOTAL PARTIDA ............................................... 1,62
10.02.17 ud LÁMPARA.

LÁMPARA.

Resto de obra y materiales .................................. 8,15

TOTAL PARTIDA ............................................... 8,15
10.02.18 h CUADRILLA DE SEGURIDAD

CUADRILLA DE SEGURIDAD PARA INTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

TOTAL PARTIDA ............................................... 100,00
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10.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
10.03.01 ud CASETAS PARA COMEDORES.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA PARA CO-
MEDORES.

TOTAL PARTIDA ............................................... 5.180,98
10.03.02 ud CASETAS PARA VESTUARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA
VESTUARIO.

TOTAL PARTIDA ............................................... 720,32
10.03.03 ud CASETAS PARA ASEOS.

SUMINISTRO DE CASETAS DE OBRA PARA ASEOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 302,22
10.03.04 ud CALENTADOR AGUA 250 L.

CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN
DE 220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

TOTAL PARTIDA ............................................... 345,40
10.03.05 ud ESPEJOS ASEOS/VESTUARIOS.

ESPEJOS PARA ASEOS Y VESTUARIOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 18,68
10.03.06 ud RECIPIENTES BASURAS.

RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 22,19
10.03.07 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA.

INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRI-
BUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APA-
RATOS SANITARIOS.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.079,36
10.03.08 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUA-
DRO DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PA-
RA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.588,84
10.03.09 ud INST. SANEAMIENTO EN CASETA

INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO EN CASETAS DE
OBRA.

TOTAL PARTIDA ............................................... 1.295,24
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10.03.10 h M.O.LIMPIEZA INSTALACIONES

MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJA-
DORES.

Mano de obra ...................................................... 20,84

TOTAL PARTIDA ............................................... 20,84
10.03.11 ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W

RADIADOR DE INFRARROJOS, 1000 W, TOTALMENTE INSTALA-
DO.

TOTAL PARTIDA ............................................... 38,86

10.04 MEDICINA PREVENTIVA
10.04.01 UD BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN
OBRA

Resto de obra y materiales .................................. 46,22

TOTAL PARTIDA ............................................... 46,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
TYP.33 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO BIONDA, BARANDILLA

O PRETIL

DESMONTAJE Y RETIRADA DE BARRERA DE SEGURIDAD TIPO
BIONDA, BARANDILLA O PRETIL, INCLUSO POSTES Y ANCLAJES, IN-
CLUYENDO TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO LOS MEDIOS DE
DESMONTAJE, LA CARGA Y EL TRANSPORTE A ALMACÉN INDICA-
DO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. SE ABONA EN EL CAPÍTULO
RCDS LA CARGA, TRANSPORTE, CANON Y DESCARGA EN VERTEDE-
RO AUTORIZADO.

Desmontaje de bionda 1 50,00 50,00Act0010

50,00 16,96 848,00
01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO.

Bloques existentes 10 2,50 2,50 2,50 156,25Act0010
Zapatas 22 1,70 1,70 0,85 54,04Act0010
Zapata D2 1 1,70 0,85 0,85 1,23Act0010
Cimentación muro 1 6,20 1,00 0,30 1,86Act0010
Alzado muro 1 6,20 0,30 1,00 1,86Act0010
Hormigón limpieza plataforma 1 11,88 11,88Act0010

227,12 48,40 10.992,61
20002 m2 DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES

DESPEJE Y DESBROCE CON MEDIOS MECÁNICOS/MANUALES, IN-
CLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA COM-
PLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD, INCLUSO EXTRACCIÓN DE ÁR-
BOLES DE PEQUEÑO PORTE, TOCONES, RETIRADA DE MALEZA Y
BASURA, CARGA DE LOS RESIDUOS RETIRADOS, ACOPIOS INTER-
MEDIOS, CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS, TRANS-
PORTE Y RETIRADA DE RESIDUOS A GESTOR AUTORIZADO Y CA-
NON DE GESTIÓN.

Acceso tubo de hormigonado 1 10,00 2,00 20,00Act0010
Cala 1 245,00 245,00Act0010
Zona implantación casetas 1 336,00 336,00Act0010
Acceso peatonal 1 230,00 1,00 230,00Act0010

831,00 0,99 822,69
1.103N2 m³ DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRENO INCLUSO ROCA

DESMONTE O EXCAVACIÓN PARA CUALQUIER CLASE DE TERRE-
NO, INCLUSO ROCA, INCLUIDO TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O VERTEDERO.

Retirada de cantos rodados en la cala 1 25,00 11,00 0,50 137,50Act0010
Relleno para rampa 1 3,50 5,00 1,70 29,75Act0010

167,25 10,87 1.818,01

TOTAL 01.................................................................................................................................. 14.481,31
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02 ESTRUCTURAS. ESCALERA DE MANTENIMINETO
G03080301LN kg ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL AISI 301LN EN CHAPAS, TUBOS Y PERFILES

LAMINADOS. MONTADO EN HORARIO NOCTURNO

KG DE ACERO INOXIDABLE ESTRUCTURAL EN CHAPAS, TUBOS O
PERFILES, CORTADOS, SOLDADOS Y MONTADOS EN OBRA, INCLU-
SO P.P. DE ESMERILADO DE CHAPAS Y SOLDADURAS, Y ACABADO
SUPERFICIAL SEGÚN PLANOS. COLODADO EN POSICIÓN FINAL
CON LOS MEDIOS QUE SE REQUIERAN PARA ELLOS, DURANTE HO-
RARIO DE CORTE NOCTURNO (INCLUYE ENCARGADO DE TRABA-
JOS EN VÍA) Y PERFECTAMENTE EJECUTADO SEGÚN PLANOS DE
PROYECTO. LAS CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL ACERO EN
CHAPAS Y PERFILES DE ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO AISI
301LN SEGÚN LA EN 10088-2 EN SU VERSIÓN VIGENTE:
A) DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN:

NORMBRE: X2CRNIN18-7
GRADO: 1.4318

B) PROPIEDADES MECÁNICAS PARA ESPESOR MÁXIMO DE 75MM
MÍNIMA RESISTENCIA TRANSVERSAL CORRESPONDIENTE

AL 0,2% RP0,2 = 330MPA
RESISTENCIA ÚLTIMA A TRACCIÓN RM = 650 MPA
ALARGAMIENTO DE ROTURA AMIN = 35%

C) PROPIEDADES FÍSICAS
DENSIDADES A 20ºC D=7,9 KG/DM3
MÓDULO DE ELASTICIDAD A 20ºC E=195GPA
COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA A= 16,5 X10E-6

ºC-1
CALIDAD Z25 SEGÚN EN 10164

Pilares HEB-200 2 15,81 61,30 1.938,31Act0010
2 13,06 61,30 1.601,16Act0010

Vigas IPE-300 6 1,50 42,20 379,80Act0010
Vigas IPE-200Act0010
Tramos escaleras 12 3,35 22,40 900,48Act0010
Descansillos 5 4,00 22,40 448,00Act0010
Descansillo superior 1 2,00 22,40 44,80Act0010
Perfiles L para peldaños 58 0,70 2,10 2,00 170,52Act0010
Perfiles L en rellano 11 3,00 2,10 69,30Act0010
Placas de anclaje 1 0,70 0,70 0,02 7,69 785Act0010

5 0,35 0,35 0,02 9,62 785Act0010
Uniones 0,1 5.569,68 556,97Act0010

6.126,65 16,54 101.334,79
BAR.IN.0001 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES METÁ-
LICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SEGÚN NOR-
MATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M. INCLUIDO SU-
MINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECUCIÓN DE ANCLAJES PARA SU FI-
JACIÓN EN POSICIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDADU-
RAS Y PIEZAS DE REMATE.

Interior 1 21,20 21,20Act0010
Exterior 1 37,70 37,70Act0010

58,90 196,07 11.548,52
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40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Placas 700x700 1 1,10 1,10 0,30 0,36Act0010
Placas 350x350 5 0,55 0,55 0,30 0,45Act0010
Hormigón de nivelación 6 1,00 1,00 0,50 3,00Act0010

3,81 98,03 373,49
620.N001NV m² REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO "TRAMEX"

REJILLA DE SEGURIDAD CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO
DE 30MM DE CANTO Y 3MM DE ESPESOR TIPO "TRAMEX", FOR-
MANDO CUADRICULAS DE 34X38MM, CON UNIONES SOLDADAS
Y POSTERIOR GALVANIZADO. INCLUSO P.P. DE MARCOS, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y SOPORTE, RECIBI-
DO, NIVELACIÓN Y MONTAJE, INCLUSO P.P. DE MARCO DE SUS-
TENTACIÓN, INCLUSO TRAMPILLA ABATIBLE EN ELEMENTOS PAR-
TIDORES Y LIMPIEZA Y LIJADO DE SOLDADURAS Y MANOS DE IM-
PRIMACIÓN. INCLUSO MANO DE OBRA EN HORARIO DIURNO,
NOCTURNO O A TURNOS.

Descansillos 5 1,40 0,90 6,30Act0010
Descansillo superior 1 1,00 0,90 0,90Act0010
Peldaños 58 0,70 0,16 6,50Act0010
Remates 5 1,00 0,90 4,50Act0010

18,20 87,48 1.592,14
G0309N002N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M20 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M20 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Pilar Suroeste 1 4,00 4,00Act0010

4,00 36,40 145,60
G0309N003N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M24 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M24 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Encuentro escaleras 2 4,00 8,00Act0010

8,00 39,54 316,32
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G0309N004N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M30 CON
RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M30 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Pilar Sureste 1 8,00 8,00Act0010
Pilares Norte 2 4,00 8,00Act0010

16,00 42,05 672,80

TOTAL 02.................................................................................................................................. 115.983,66
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03 OBRA MARÍTIMA. DIQUE
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Anclaje micro-hormigón delanteros 60 2,00 8,00 960,00Act0010
Anclaje micro-hormigón traseros 56 4,00 8,00 1.792,00Act0010

2.752,00 1,70 4.678,40
HM35.BOM.TM m3 HORMIGÓN BOMBEADO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E (MR-SR) EN TURNOS SEGÚN

MAREAS

HORMIGÓN EN MASA DEL TIPO HM-35/SPBFL/12/IIA+QB+E
(MR-SR) EN ESTRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO,
SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO,
CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. EJECUTADO A
TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

Bancada 1 60,70 6,65 1,00 403,66Act0010
Primer nivel F1 1 104,83 3,30 345,94Act0010
Primer nivel F2 1 103,22 3,30 340,63Act0010
Primer nivel F3 1 104,83 3,30 345,94Act0010
Cubos segundo nivel 14 2,50 2,50 2,00 175,00Act0010

1.611,17 202,53 326.310,26
06.002.TM m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 EN TURNOS DE MAREAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO. EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS
MAREAS.

Bancada frontales 2 60,70 1,00 121,40Act0010
Bancada laterales 2 6,65 1,00 13,30Act0010
Primer nivel F1 delantero 1 27,70 3,30 91,41Act0010
Primer nivel F1 trasero 1 20,35 3,30 67,16Act0010
Primer nivel F1 laterales 2 4,40 3,30 29,04Act0010
Primer nivel F2 delantero 1 27,40 3,30 90,42Act0010
Primer nivel F2 trasero 1 20,00 3,30 66,00Act0010
Primer nivel F2 laterales 1 4,40 3,30 14,52Act0010
Primer nivel F3 delantero 1 27,70 3,30 91,41Act0010
Primer nivel F3 trasero 1 20,35 3,30 67,16Act0010
Primer nivel F3 laterales 1 4,40 3,30 14,52Act0010
Cubos segundo nivel 56 2,50 2,00 280,00Act0010

946,34 104,31 98.712,73
MP.225.168.12.TMm MICROPILOTE DE 225 MM 168X12 N-80 EN TURNOS DE MAREAS

MICROPILOTE DE 225 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, AR-
MADURA TUBULAR DE DIÁMETRO EXTERIOR 168,7MM Y ESPESOR
12 MM, REALIZADO A ROTOPERCUSIÓN MEDIANTE CARRO PER-
FORADOR, INYECTADOS CON LECHADA DE CEMENTO DE FCK >
30MPA HASTA UN MÁXIMO DE 60 KG DE CEMENTO POR ML. IN-
CLUYE PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO. TOTALMENTE EJECUTADO
Y EJECUTADO A TURNOS DEPENDIENTES DE LAS MAREAS.

Micropilotes delanteros 3,5m 60 5,50 330,00Act0010
Micropilotes traseros 3,5m 28 7,80 218,40Act0010
Micropilotes traseros 5m 28 9,30 260,40Act0010
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808,80 232,58 188.110,70
01.006N m2 PROTECCION DE SACOS DE CEMENTO

PROTECCION FORMADA POR SACOS DE CEMENTO PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y FUNCIÓN DE ENCOFRADO, PREOTEC-
CIÓN DE DERRAMES DE HORMIGÓN, ALTURA MAXIMA 1M.

Protección en bancada para lechada micropilotes 1 135,00 0,50 67,50Act0010

67,50 88,55 5.977,13

TOTAL 03.................................................................................................................................. 623.789,22

61 diciembre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

04 REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO

RECALCE DE CIMENTACIONES04.01
TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA

PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRAC-
CIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL, AUTONI-
VELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SINTÉTICAS, HU-
MO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SIKAREP®-434 O
SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPESOR VARIA-
BLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, COLO-
CACIÓN CON MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN
PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLENAR, PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN PREVIA EN CASO DE QUE EL PRO-
DUCTO LO REQUIERA, APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORRO-
SIÓN SOBRE LAS ARMADURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Pila 2 1 1,00 0,20 0,20 0,04Act0010
Zuncho 30x30 1 1,00 0,30 0,50 0,15Act0010
Pila 4 1 13,60 0,20 0,20 0,54Act0010
Zuncho 30x30 1 13,60 0,30 0,50 2,04Act0010
Pila 5 1 4,80 0,20 0,20 0,19Act0010
Zuncho 30x30 1 4,80 0,30 0,50 0,72Act0010
Pila 6 1 14,00 0,20 0,20 0,56Act0010
Zuncho 30x30 1 14,00 0,30 0,50 2,10Act0010
Pila 7 1 27,50 0,50 0,50 6,88Act0010
Zuncho 30x30 1 27,50 0,30 0,80 6,60Act0010
Pila 8 1 10,70 0,30 0,30 0,96Act0010
Zuncho 30x30 1 10,70 0,30 0,60 1,93Act0010
Pila 9 1 1,50 0,30 0,30 0,14Act0010
Zuncho 30x30 1 1,50 0,30 0,60 0,27Act0010

23,12 334,11 7.724,62
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMIGÓN,
INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y EVACUA-
CIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PARA ELIMINA-
CIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTALMENTE TERMI-
NADO.

Pila 2 1 1,00 0,90 0,90Act0010
Pila 4 1 13,60 0,90 12,24Act0010
Pila 5 1 4,80 0,90 4,32Act0010
Pila 6 1 14,00 0,90 12,60Act0010
Pila 7 1 27,50 1,80 49,50Act0010
Pila 8 1 10,70 1,20 12,84Act0010
Pila 9 1 1,50 1,20 1,80Act0010

94,20 19,76 1.861,39
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06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO.

Pila 2 1 1,00 0,50 0,50Act0010
Pila 4 1 13,60 0,50 6,80Act0010
Pila 5 1 4,80 0,50 2,40Act0010
Pila 6 1 14,00 0,50 7,00Act0010
Pila 7 1 27,50 0,80 22,00Act0010
Pila 8 1 10,70 0,60 6,42Act0010
Pila 9 1 1,50 0,60 0,90Act0010

46,02 38,16 1.756,12
TYP.45 m2 APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORUROS

APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN Y ANTICLORU-
ROS SOBRE PARAMENTO DE HORMIGÓN, INCLUIDO LA PREPARA-
CIÓN PREVIA DE LA SUPERFICIE MEDIANTE LA LIMPIEZA PREVIA
DE LOS PARAMENTOS CON AGUA A PRESIÓN, APLICACIÓN DE
UNA PRIMERA CAPA SELLADORA, APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE
PINTURA ACRÍLICA DE 150 MICRAS POR CAPA, SUMINISTRO DE
LOS MATERIALES, MEDIOS DE APLICACIÓN, ANDAMIOS, PLATA-
FORMAS ELEVADORAS, INCLUSO OTROS MEDIOS AUXILIARES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD.

Cimentaciones pilas 4 16,70 4,00 267,20Act0010
2 12,00 4,50 108,00Act0010

Cimentaciones pilas-estribo 2 27,50 4,00 220,00Act0010
4 8,40 3,30 110,88Act0010

706,08 21,49 15.173,66
PP62NHaddN u TALADRO PARA INYECCIÓN DE LECHADA EN SOCAVACIONES

EJECUCIÓN DE TALADROS PASANTES EN CIMENTACIONES CON
BARRENADORA A ROTACIÓN DE 20 MM DE DIÁMETRO PARA POS-
TERIOR INYECCIÓN DE MORTERO. COMPLETAMENTE TERMINADO
Y SELLADO EL AGUJERO UNA VEZ FINALIZADA LA INYECCIÓN.

Taladros para inyección en cimentaciones 7 5,00 35,00Act0010

35,00 25,75 901,25

TOTAL 04.01 ...................................................................................... 27.417,04
ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA04.02

PP61NAadd m² ELIMINACIÓN VEGETACIÓN ENRAIZADA PARAMENTOS

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN ENRAIZADA, MUSGOS Y ALGAS EN
LOS PARAMENTOS DE FÁBRICA. INCLUYENDO APLICACIÓN DE
HERBICIDAS Y MICROBIOCIDAS A BASE DE TRIAZINA Y CLORURO
DE BENZALCONIO, RETIRADA MANUAL, REJUNTADO CON MORTE-
RO DE CAL PARA LAS JUNTAS, LIMPIEZA MEDIANTE CEPILLADO
MANUAL CON PUNTAS DE NYLON, SOPLADO CON AIRE A PRE-
SIÓN, IMPREGNACIÓN DEL MATERIAL CON HERBICIDA DURADE-
RO E HIDROFUGACIÓN.

Estribo 1: Lado Bermeo 1 1,15 1,80 2,07Act0010
Pila 1: Lado Mar 1 1,20 1,25 1,50Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 1 1,90 2,45 4,66Act0010
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Pila 3: Lado Bermeo 1 2,14 2,41 5,16Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1 3,35 7,50 25,13Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1 3,75 2,00 7,50Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 1 2,30 1,30 2,99Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1 2,50 2,80 7,00Act0010
Pila 7: Lado Tierra 1 2,70 3,70 9,99Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 2,70 2,60 7,02Act0010

73,02 23,45 1.712,32

TOTAL 04.02 ...................................................................................... 1.712,32
REJUNTEADO, REPOSICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES04.03

PP61NCadd m² LIMPIEZA GENERAL PARAMENTOS CON AGUA ATOMIZADA

LIMPIEZA DE PARAMENTOS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN, PREVIA RE-
TIRADA DE VEGETACIÓN, A BASE DE LANZA DE AGUA ATOMIZA-
DA DURANTE TRES DÍAS EN CICLOS DE HUMECTACIÓN-EVAPORA-
CIÓN CON PERIODOS APROXIMADOS DE 3 Y 4 HORAS RESPECTI-
VAMENTE, A DETERMINAR CON PRUEBAS IN SITU, INCLUSO IM-
PLANTACIÓN DE EQUIPO ATOMIZADOR Y EVACUACIÓN DEL
AGUA SOBRANTE.

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33 23,25 2.820,92
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PP61NIadd m² RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE SILLERÍA

REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE SILLARES MEDIANTE EJECU-
CIÓN DE TALADROS A ROTACIÓN CON AGUA DE 14 MM DE DIÁ-
METRO Y LONGITUD APROXIMADA DE 1,20 M CON INYECCIÓN
DE LECHADA DE CAL HIDRÁULICA A PRESIÓN ENTRE 5 Y 10 BARES
ENHEBRADO DE BARRA DE FIBRA DE VIDRIO ENARENADA SUPER-
FICIALMENTE CON ÁRIDO DE SÍLICE DE 0,7 MM, CON DISPOSI-
CIÓN DE MALLA DE FIBRA DE CARBONO CON GRAMAJE MÍNIMO
EN CARBONO DE 200 GR/M2, IMPREGNADAS Y ENARENADAS
CON RESINA EPOXI DE BAJA VISCOSIDAD Y FIJACIÓN QUÍMICA
CON EPOXI, TANTO A LAS BARRAS COMO AL PERÍMETRO DEL ELE-
MENTO A REGENERAR Y POSTERIOR REGENERACIÓN DEL VOLU-
MEN PERDIDO MEDIANTE MICROHORMIGÓN O MORTERO A LA
CAL HIDRÁULICA O MEZCLA DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO
EN SALES AUTOCOMPACTABLE O TIXOTRÓPICO SOBRE LA SUPER-
FICIE PREVIAMENTE TRATADA CON UNA IMPRIMACIÓN DE ADHE-
SIVO EPOXÍDICO ESTRUCTURAL, INCLUSO DESBASTE DE LA SUPER-
FICIE ORIGINA,  LIMPIEZA E HIDROFUGACIÓN.

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33 1.259,47 152.811,50
PP61NJadd m² ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS

ACABADOS EN RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS DE FÁBRICA ME-
DIANTE PUNTEADO SIMULANDO LAS PIEZAS DE FÁBRICA Y PINTA-
DO DEL LLAGUEADO DEL MISMO COLOR QUE EL MORTERO DE LA
FÁBRICA ORIGINAL, SIN ENCINTADO ALGUNO, INCLUYENDO LOS
MEDIOS NECESARIOS, TOTALMENTE TERMINADO..

Pila 1: Lado Mar 1,00 1,70 1,70 2,89Act0010
Pila 2: Lado Mar 1,00 0,75 3,20 2,40Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 4,00 0,50 0,50 1,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1,00 2,32 5,78 13,41Act0010
Pila 3: Lado Mar 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
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Pila 3: Lado Bermeo 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1,00 3,90 3,90 15,21Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1,00 0,50 1,38 0,69Act0010
Pila 4: Lado Mar 1,00 1,80 3,25 5,85Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1,00 1,80 1,70 3,06Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1,00 2,00 1,62 3,24Act0010
Pila 4: Lado Tierra 3,00 0,50 0,50 0,75Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 2,00 1,00 1,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Mundaka 1,00 0,50 1,80 0,90Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1,00 1,20 1,40 1,68Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1,00 1,60 0,70 1,12Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1,00 1,10 1,42 1,56Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1,00 0,50 0,50 0,25Act0010
Pila 7: Lado Mar 1,00 2,70 3,30 8,91Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1,00 4,50 2,33 10,49Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1,00 4,90 3,52 17,25Act0010
Pila 7: Lado Tierra 2,00 0,90 0,60 1,08Act0010
Pila 8: Lado Mar 1,00 1,20 2,00 2,40Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1,00 1,40 2,40 3,36Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1,00 1,80 3,30 5,94Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1,00 0,50 0,80 0,40Act0010
Pila 9: Lado Mar 1,00 1,20 1,15 1,38Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1,00 1,85 2,40 4,44Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1,00 2,15 3,80 8,17Act0010

121,33 36,14 4.384,87
PP61NLadd m² ELIMINACIÓN REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRTLAND

ELIMINACIÓN DE REJUNTADO DETERIORADO DE CEMENTO PÓRT-
LAND MEDIANTE PICADO CON MARTILLO NEUMÁTICO DE BAJA
POTENCIA Y APOYO MANUAL MEDIANTE CINCELES Y PUNTEROS
INCLUYENDO RETIRADA, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR AUTORI-
ZADO DEL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.

Pila 5: Lado Bermeo 1 2,50 2,00 5,00Act0010
Pila 7: Lado mar 1 0,50 4,62 2,31Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 3,40 3,40 11,56Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 3,00 3,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,60 1,00 1,60Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 3,15 3,25 10,24Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 1 3,60 3,90 14,04Act0010

47,75 37,58 1.794,45
PP62NHadd m TALADROS EN ZONAS DE REJUNTADO CON CEMENTO PÓRTLAND

EJECUCIÓN DE TALADROS EN BÓVEDAS CON BARRENADORA A
ROTACIÓN DE 5 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD DIS-
PUESTOS AL TRESBOLILLO, COINCIDIENDO CON LAS JUNTAS EN-
TRE LLAGAS Y TENDELES, TANTO EN HORIZONTAL COMO EN VER-
TICAL.

Pila 5: Lado Bermeo 3 3,00Act0010
Pila 7: Lado mar 4 4,00Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 4 4,00Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 2 2,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 2 2,00Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 8 8,00Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 8 8,00Act0010

31,00 24,57 761,67
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PP61NMadd m² REJUNTADO DE FÁBRICA MORTERO MIXTO CAL

REJUNTADO DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA CON MORTERO DE
CAL O MIXTO DE CAL Y CEMENTO BLANCO BAJO EN SALES (UNE
80-305/88) EN PROPORCIÓN 1:5 (CEMENTO-CAL DOSIFICACIÓN
EN VOLUMEN) EN COLOR NATURAL, CON MUESTRAS DE ACABA-
DO, COLOR Y TEXTURA A ELEGIR. INCLUSO PREPARACIÓN DE LAS
SUPERFICIES Y JUNTAS Y CURADO, ELIMINACIÓN DE REBABAS DE
MORTERO Y LIMPIEZA DE LA PIEDRA A MEDIDA QUE SE REALIZA
EL SELLADO.

Pila 5: Lado Bermeo 1 2,50 2,00 5,00Act0010
Pila 7: Lado mar 1 0,50 4,62 2,31Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 3,40 3,40 11,56Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 3,00 3,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,60 1,00 1,60Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 3,15 3,25 10,24Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 1 3,60 3,90 14,04Act0010

47,75 45,50 2.172,63

TOTAL 04.03 ...................................................................................... 164.746,04
DRENAJES EN BÓVEDA04.04

PP43N4add ud DESAGÜES AGARGOLADOS EN BÓVEDAS

DESAGÜE AGARGOLADO DE 110 MM DE DIÁMETRO EN HOM-
BROS DE BÓVEDAS EJECUTADO CON BARRENADORA A ROTA-
CIÓN, FORMADO POR DREN CALIFORNIANO DE TUBO PERFORA-
DO DE ACERO INOXIDABLE CON NÚCLEO DE GEOTEXTIL PARA EVI-
TAR FUGAS DE FINOS Y REMATE DE HORMIGÓN, TOTALMENTE
TERMINADO.

Desagües 20 20,00Act0010

20,00 508,95 10.179,00

TOTAL 04.04 ...................................................................................... 10.179,00
LIMPIEZA DE HUMEDADES04.05

PP6104bacc m² CHORRO DE AGUA SOBRE HORMIGÓN 300 KG/CM²

CHORREADO DE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE AGUA A PRESIÓN (300 KG/CM²), ELIMINANDO TODOS
LOS RESTOS DE SUCIEDAD, GRASAS Y POLVO DEL SOPORTE. MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA. DISPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN REGLAMENTARIOS, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

Pila 1: Lado Mar 1 1,20 1,00 1,20Act0010
Pila 1: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 1: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Mar 1 1,00 1,00 1,00Act0010
Pila 2: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 2: Lado Tierra 1 0,50 1,90 0,95Act0010
Pila 3: Lado Mar 1 1,00 1,20 1,20Act0010
Pila 3: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 3: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 3: Lado Tierra 1 0,70 1,80 1,26Act0010
Pila 4: Lado Mar 1 3,50 1,50 5,25Act0010
Pila 4: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 4: Lado Mundaka 1 1,00 4,50 4,50Act0010
Pila 5: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
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Pila 5: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 5: Lado Tierra 1 0,60 1,75 1,05Act0010
Pila 6: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 6: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 6: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 6: Lado Tierra 1 0,60 2,50 1,50Act0010
Pila 7: Lado Mar 2 0,50 1,00 1,00Act0010
Pila 7: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 7: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 8: Lado Tierra 1 1,00 5,00 5,00Act0010
Pila 9: Lado Mar 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Bermeo 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Mundaka 1 1,00 2,00 2,00Act0010
Pila 9: Lado Tierra 1 1,00 5,00 5,00Act0010
Estribo 2: Lado Mundaka 2 0,50 0,50 0,50Act0010

71,41 7,48 534,15

TOTAL 04.05 ...................................................................................... 534,15
REPARACIÓN MURETES04.06

01.004N m3 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O
ARMADO.

Muretes dañados: Lado mar 1 6,00 0,60 1,00 3,60Act0010
Remate superior: Lado mar 1 35,00 0,70 0,15 3,68Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 1 12,50 0,60 1,00 7,50Act0010
Remate superior: Lado tierra 1 63,00 0,70 0,15 6,62Act0010

21,40 48,40 1.035,76
06.002 m2 ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, INCLUSO
P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADO-
RES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMEN-
TE EJECUTADO.

Muretes dañados: Lado mar 2 6,00 1,00 12,00Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 2 12,50 1,00 25,00Act0010

37,00 38,16 1.411,92
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Lado mar mallazo Ø12 c/20 (2x4,44cm2) 2 6,00 8,88 1,00 106,56Act0010
Lado tierra mallazo Ø12 c/20 (2x4,44cm2) 2 12,50 8,88 1,00 222,00Act0010

328,56 1,70 558,55
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIONES ,
COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PA-
RA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Muretes dañados: Lado mar 1 6,00 0,60 1,00 3,60Act0010
Remate superior: Lado mar 1 35,00 0,70 0,15 3,68Act0010
Muretes dañados: Lado tierra 1 12,50 0,60 1,00 7,50Act0010
Remate superior: Lado tierra 1 63,00 0,70 0,15 6,62Act0010
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21,40 120,03 2.568,64
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S
I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI,
SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M)

Pieza remate superior 2 100,00 200,00Act0010
Muros a reconstruir completamente 6 20,00 120,00Act0010

320,00 9,28 2.969,60

TOTAL 04.06 ...................................................................................... 8.544,47
PROTECCIÓN DE ARMADURAS VISTAS04.07

TYP.37 m3 MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRACCIÓN COMPENSADA
PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL

MICROHORMIGÓN DE RELLENO DE ALTA RESISTENCIA Y RETRAC-
CIÓN COMPENSADA PARA  REPARACIÓN ESTRUCTURAL, AUTONI-
VELANTE, A BASE DE CEMENTO, ÁRIDOS, RESINAS SINTÉTICAS, HU-
MO DE SÍLICE Y REFORZADO CON FIBRAS, TIPO SIKAREP®-434 O
SIMILAR, PARA REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE ESPESOR VARIA-
BLE DE HASTA 150MM. DE CONSISTENCIA FLUIDA, INCLUIDO EL
SUMINISTRO DEL MATERIAL, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, COLO-
CACIÓN CON MEDIOS MANUALES, LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN
PREVIA DE LA SUPERFICIE A RELLENAR, PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADO, IMPRIMACIÓN PREVIA EN CASO DE QUE EL PRO-
DUCTO LO REQUIERA, APLICACIÓN DE PRODUCTO ANTICORRO-
SIÓN SOBRE LAS ARMADURAS, DESENCOFRADO Y CURADO, IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

Pila 5: Bermeo 1 1,00 0,50 0,20 0,10Act0010

0,10 334,11 33,41
PP61NDadd m² LIMPIEZA DETALLADA C/ AGUA A ALTA PRESIÓN Y CEPILLADO DE ARMADURAS

LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESIÓN (300 BARES) APLICADA
CON LANCETA SOBRE PARAMENTOS DE FÁBRICA U HORMIGÓN,
INCLUSO SECADO POSTERIOR CON AIRE A PRESIÓN Y EVACUA-
CIÓN DEL AGUA SOBRANTE. INCLUYE CEPILLADO PARA ELIMINA-
CIÓN DE ÓXIDOS DE ARMADURAS VISTAS. TOTALMENTE TERMI-
NADO.

1 1,00 1,00 1,00Act0010

1,00 19,76 19,76

TOTAL 04.07 ...................................................................................... 53,17
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LIMPIEZA GENERAL04.08
PPC1N1add ud LIMPIEZA Y TERMINACIÓN

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDOS TODOS LOS
MEDIOS NECESARIOS.

Limpieza final 1 1,00Act0010

1,00 5.158,91 5.158,91

TOTAL 04.08 ...................................................................................... 5.158,91
BARANDILLA SOBRE IMPOSTA04.09

BAR.IN.0002 m BARANDILLA ACERO INOXIDABLE AISI 316L SOBRE MURETE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PERFILES METÁ-
LICLOS TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L SEGÚN NOR-
MATIVA UNE-EN 10088-2:2015 DE ALTURA 1,10M TOTAL (MURETE
Y BARANDILLA). INCLUIDO SUMINISTRO, COLCOACIÓN Y EJECU-
CIÓN DE ANCLAJES INOXIDABLES PARA SU FIJACIÓN EN POSI-
CIÓN DEFINITIVA. INCLUSO CORTES, SOLDADURAS Y PIEZAS DE
REMATE.

Barandilla sobre imposta 2 95,00 190,00Act0010

190,00 160,48 30.491,20

TOTAL 04.09 ...................................................................................... 30.491,20
RETIRADA ESCALERA VERTICAL04.10

DEM.ES.0002 u RETIRADA DE ESCALERA METÁLICA EXISTENTE

RETIRADA DE ESCALERA DE MANTENIMIENTO EXISTENTE MEDIAN-
TE DESMONTAJE Y CORTE DE LA MISMA, INCLUYENDO RETIRADA
DE ANCLAJES Y POSTERIOR RELLENO DE LOS AGUJEROS CON
MORTERO. INCLUIDO EL DESPIECE Y TRANSPORTE A VERTEDERO.
TOTALMENTE EJECUTADA.

Escalera de mantenimiento Pila 7 1 1,00Act0010

1,00 8.000,00 8.000,00

TOTAL 04.10 ...................................................................................... 8.000,00
ELEMENTOS AUXILIARES. ANDAMIO04.11

04.11.01 m³ SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR 10M<H<22M

SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE ESTRUC-
TURA METÁLICA CON ALTURA SUPERIOR A 10M E INFERIOR A
22M PARA ACCESO A LOS PARAMENTOS VERTICALES DEL VIA-
DUCTO. ESTRUCTRUA TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE CON DOBLE BARANDILLA QUITAMIEDO DE SEGURIDAD,
RODAPIÉ PERIMETRAL, PLATAFORMAS DE ACERO Y ESCALERA DE
ACCESO TIPO BARCO, INCLUSO P.P. DE ARRIOSTRAMIENTOS A FA-
CHADAS Y COLOCACIÓN DE MALLAS PROTECTORAS, Y P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y TRABAJOS PREVISO DE LIMPIEZA PARA PO-
YOS. MONTAJE A REALIZAR POR LA EMPRESA SUMINISTRADORA
Y COMPLETAMENTE TERMINADO SU MONTAJE Y POSTERIOR DES-
MONTAJE. VOLUMEN MEDIDO DESDE EL SUELO Y SIN DESCON-
TAR HUECOS ENTRE PILAS DEL VIADUCTO.
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Andamio para reparación 1 92,00 6,50 19,00 11.362,00Act0010
Andamio para acceso a plataforma pila P4 (fase dique) 1 4,50 2,00 17,70 159,30Act0010

11.521,30 15,60 179.732,28
04.11.02 d ALQUILER DE ANDAMIO DIARIO

ALQUILER DIÁRIO DE ANDAMIO PARA REPARACIÓN DE PARAMEN-
TOS DEL VIADUCTO. MEDIDO POR DÍA DE ALQUILER DEL ANDA-
MIO COMPLETO (11.362 M3). CON UN PRECIO UNITARIO DE 0,06
€ EL ALQUILER DIARIO DE 1 M3 DE ANDAMIO. INCLUIDOS LOS
MANTENIMIENTOS NECESARIOS, ASÍ COMO LAS INSPECCIONES
VISUALES PARA EL ASEGURAMIENTO DEL BUEN ESTADO DEL MIS-
MO. QUEDA PROHIBIDA LA MANIPULACIÓN DEL ANDAMIO Y DE
SUS ELEMENTOS DE ANCLAJE POR PERSONAL AJENO A LA EMPRE-
SA SUMINISTRADORA DEL ANDAMIO.

Alquiler andamio 180 180,00Act0010
Alquiler andamio (proporción andamio) para dique 180 2,34 0.013Act0010

182,34 745,00 135.843,30
G0309N001T ud ANCLAJE Ø 10 CON RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE CON UNA BARRA Ø 12 DE ACERO CORRUGADO B 500 S
I/ PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI,
SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M)

Anclajes patas andamios 2 240,00 480,00Act0010

480,00 9,28 4.454,40
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Nivelación andamios 240 0,20 0,20 0,20 1,92Act0010

1,92 98,03 188,22

TOTAL 04.11 ...................................................................................... 320.218,20
TOTAL 04.................................................................................................................................. 577.054,50
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05 ACTUACIONES FERROVIARIAS
ACT.FER.0001 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE MATERIAL

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE MATERIAL A PIE DE OBRA MEDIANTE LOCOMO-
TORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR ETS, CON GRÚA
SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETERA CON
NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPICO CON CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MAQUINARIA,
ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATENARIA, TRA-
MITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCARGAS Y ACO-
PIOS INTERMEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PARA EL
TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS OPE-
RACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR EL MATERIAL HASTA LA PLA-
TAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Micropilotes 4 4,00Act0010
Acero armaduras / encofrados dique 3 3,00Act0010
Retirada encofrados 2 2,00Act0010
Estructura metálica plataforma 8 8,00Act0010
Retirada estructura metálica plataforma 5 5,00Act0010
Zapatas y muro plataforma 4 4,00Act0010
Retirada zapatas y muro plataforma 4 4,00Act0010
Sacos 1x1x1 escombros demolición dique existente 10 10,00Act0010
Sacos 1x1x1 escombros demolición hormigón nivelación
plat.

5 5,00Act0010

Pequeña maquinaria (generadores, martillos neum...) 5 5,00Act0010
Retirada pequeña maquinaria 2 2,00Act0010
Posibles imprevistos 12 12,00Act0010

64,00 1.434,81 91.827,84
ACT.FER.0002 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE

RETROEXCAVADORAS

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE DOS RETROEXCAVADORAS A PIE DE OBRA ME-
DIANTE LOCOMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA
POR ETS, CON GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL
RIEL-CARRETERA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPI-
CO CON CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO AL-
QUILER DE MAQUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y
CORTE DE CATENARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA,
CARGAS, DESCARGAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ES-
LINGAS...) Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR
LA MAQUINARIA HASTA LA PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIO-
NAL.

Traslado 2 retroexcavadoras a pie de obra 1 1,00Act0010
Retirada 2 retroexcavadoras 1 1,00Act0010
Posible retirada por aviso de temporal 8 8,00Act0010

10,00 3.605,26 36.052,60
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ACT.FER.0003 u TRAYECTO IDA Y VUELTA BERMEO - VIADUCTO PARA DESCARGA DE
MICROPILOTADORA

VIAJE DE IDA Y VUELTA DESDE LA PLATAFORMA DEL PUERTO DE
BERMEO HASTA EL VIADUCTO DE LAMIARAN PARA TRANSPORTE
Y DESCARGA DE MICROPILOTADOR A PIE DE OBRA MEDIANTE LO-
COMOTORA CON PLATAFORMA PROPORCIONADA POR ETS, CON
GRÚA SOBRE ORUGAS PARA OPERACIÓN BI-VIAL RIEL-CARRETE-
RA CON NUDILLO INVERSO EN BRAZO TELESCÓPICO CON CAPA-
CIDAD DE ELEVACIÓN DE 14T A 15M. INCLUSO ALQUILER DE MA-
QUINARIA, ENCARGADO DE TRABAJOS EN VÍA Y CORTE DE CATE-
NARIA, TRAMITACIÓN PARA CORTE DE LA VÍA, CARGAS, DESCAR-
GAS Y ACOPIOS INTERMEDIOS. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES PA-
RA EL TRANSPORTE E IZADO (CADENAS, ESLINGAS...) Y TODAS LAS
OPERACIONES NECESARIAS PARA LLEVAR LA MAQUINARIA HAS-
TA LA PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL.

Traslado micropilotadora a pie de obra 1 1,00Act0010
Retirada micropilotadora 1 1,00Act0010
Posible retirada por aviso de temporal 8 8,00Act0010

10,00 3.110,94 31.109,40
CCB040aN ud SEÑALIZACION PROVISIONAL PARA LIMITACION DE VELOCIDAD

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL EN LA PLATAFORMA FERROVIARIA
PARA LIMITACIÓN DE VELOCIDAD DURANTE EL DESARROLLO DE
LAS OBRAS.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE LA
D.O.

Señalizacion provisional 1 1,00Act0010

1,00 7.500,00 7.500,00
25100100N h PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO

PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO PARA PROTECCIÓN Y VI-
GILANCIA DE LOS TRABAJOS EN VÍA, INCLUYENDO TRANSPORTE
DEL PERSONAL HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN VÍA Y MEDIOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL.
TRABAJO EN CUALQUIER FRANJA HORARIA, SEGÚN INDIQUE LA
D.O.

12 meses x 22 días laborables/mes x 8 h/día 12 22,00 8,00 2.112,00Act0010
Trabajo en fines de semana 12 2,00 8,00 192,00Act0010
Unidades en previsión 1 320,00 320,00Act0010

2.624,00 38,37 100.682,88

TOTAL 05.................................................................................................................................. 267.172,72
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06 AFECCIONES VIARIAS
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

Señal precaución obras 4 4,00Act0010
Señal prohibido adelantar 4 4,00Act0010
Señal estrechamiento de carril 1 1,00Act0010
Señal de limitación de velocidad 2 2,00Act0010
Señal de fin de prohibiciones 2 2,00Act0010

13,00 22,95 298,35
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS
DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

Señal de indicación de giro a la izquierda 2 2,00Act0010

2,00 37,99 75,98
882102 UD CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTENTE DE 0,50 M.

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLU-SO CO-
LOCACION, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESY MODU-
LOS DEL M.O.P.

Conos 15 15,00Act0010

15,00 11,54 173,10
711194NN M BARRERA DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-ACERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL DE BARRERA DE SEGU-
RIDAD MIXTA MADERA-ACERO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIO-
NES QUE LA EXISTENTE. CON PROTECCIÓN PARA MOTORISTAS.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE POSTE, CIMENTACIONES, AC-
CESORIOS DE FIJACIÓN Y PINTADO. TOTALMENTE TERMINADA

Reposición bionda 1 50,00 50,00Act0010

50,00 102,07 5.103,50
711001 M. BARRERA SIMPLE N. JERSEY.

BARRERA DE SEGURIDAD PREFABRICADA DE HORMIGON, SIMPLE
CON PERFIL NEW JERSEY.

Barreras en aparcamiento para protección de casetas 4 4,00Act0010

4,00 76,80 307,20
700110 M. MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM

MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LINEAS LONGITUDINALES
DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Carretera 4 550,00 2.200,00Act0010

2.200,00 0,49 1.078,00
882121 UD BALIZA LUMINOSA INTERM.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

Baliza luminosa 4 4,00Act0010

4,00 47,09 188,36

TOTAL 06.................................................................................................................................. 7.224,49
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07 ELEMENTOS PROVISIONALES

PLATAFORMA DE ACOPIO PROVISIONAL07.01
40006 m3 CAPA NIVELACIÓN HORMIGÓN HM-20/P/25/IIA

CAPA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/25/IIA,
INCLUSO SUMINISTRO DE HORMIGÓN, COLOCACIÓN DE ENCO-
FRADO, VERTIDO CON CUALQUIER TIPO DE MEDIO, VIBRADO, CU-
RADO, DESENCOFRADO Y TODOS LOS MEDIOS Y TODOS LOS ME-
DIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Zapata 4A 1 1,90 1,90 0,34 1,23Act0010
Zapata 4B 1 1,90 1,90 0,26 0,94Act0010
Zapata 4C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4D 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 4F 1 1,90 1,90 0,17 0,61Act0010
Zapata 4G 1 1,90 1,90 0,20 0,72Act0010
Zapata 3A 1 1,90 1,90 0,15 0,54Act0010
Zapata 3B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3D 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3F 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 3G 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2A 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2D 1 1,90 0,95 0,10 0,18Act0010
Zapata 2E 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2F 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 2G 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 1B 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Zapata 1C 1 1,90 1,90 0,10 0,36Act0010
Muro 1 6,40 1,20 0,20 1,54Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 11,88 11,88Act0010

23,76 98,03 2.329,19
05.004 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-30/SPBFL/20/IIA EN CIMENTACIONES

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30 EN CIMENTACIONES ,
COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PA-
RA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Zapatas 22 1,70 1,70 0,85 54,04Act0010
Zapata D2 1 1,70 0,85 0,85 1,23Act0010
Cimentación muro 1 6,20 1,00 0,30 1,86Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 57,13 57,13Act0010

114,26 120,03 13.714,63
TYP03004 m3 HORMIGÓN HA-30/SPBFL/20/IIA EN ALZADOS DE MURO, PILARES, VIGAS, TABLEROS Y

ESTRIBOS

HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30/SPBFL/20/IIIA EN ES-
TRUCTURAS , COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE
ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS
OPERACIONES NECESARIAS.

Alzado muro 1 6,20 0,30 1,00 1,86Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 1,86 1,86Act0010

3,72 129,95 483,41
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06.001 m2 ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1, INCLU-
SO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES, ARRIOSTRA-
MIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Zapatas 88 1,70 0,85 127,16Act0010
Zapata D2 2 1,70 0,85 2,89Act0010

2 0,85 0,85 1,45Act0010
Alzado muro 2 6,20 1,00 12,40Act0010

4 0,30 1,00 1,20Act0010
Cimentación muro 2 6,20 0,30 3,72Act0010

4 1,00 0,30 1,20Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 150,02 150,02Act0010

300,04 33,39 10.018,34
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELA-
BORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUN-
TES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADO-
RES.

Zapatas 22 162,40 3.572,80Act0010
Zapata D2 1 44,90 44,90Act0010
Muro: Cimentación (Ø12 c/20) 1 6,20 1,00 17,76 110,11Act0010
Muro: Alzado (Ø12 c/20) 1 6,20 1,00 17,76 110,11Act0010
Cosido junta muro 3 0,40 2,47 2,96Act0010
Anclajes y solapes muro 0,1 220,22 22,02Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 3.862,90 3.862,90Act0010

7.725,80 1,70 13.133,86
G03080006N kg ACERO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES LAMINADOS

ACERO LAMINADO ESTRUCTURAL S275JR EN CHAPAS Y PERFILES
LAMINADOS, I/ P.P. DE DESPUNTES, CORTE, DOBLADO, SOLDADU-
RAS, TRANSPORTE, POSICIONAMIENTO Y COLOCACIÓN EN OBRA,
CON UNA CAPA ANTIOXIDANTE, TOTALMENTE MONTADO. INCLU-
SO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

HEB-200Act0010
Pilar A4 1 0,35 61,30 21,46Act0010
Pilar D4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar E4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar F4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar G4 1 0,50 61,30 30,65Act0010
Pilar A3 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar B3 1 0,90 61,30 55,17Act0010
Pilar C3 1 0,90 61,30 55,17Act0010
Pilar D3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar E3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar F3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar G3 1 1,10 61,30 67,43Act0010
Pilar A2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar B2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar C2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar D2 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar E2 1 1,50 61,30 91,95Act0010
Pilar F2 1 1,60 61,30 98,08Act0010
Pilar G2 1 1,90 61,30 116,47Act0010
Pilar A1 1 2,10 61,30 128,73Act0010
Pilar B1 1 2,40 61,30 147,12Act0010
Pilar C1 1 2,20 61,30 134,86Act0010
Viga 1 1 10,75 61,30 658,98Act0010
Viga 2 1 26,35 61,30 1.615,26Act0010
Viga 3 1 22,10 61,30 1.354,73Act0010
Viga 4 1 22,10 61,30 1.354,73Act0010
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Viga A 1 8,70 61,30 533,31Act0010
Viga B 1 8,70 61,30 533,31Act0010
Viga C 1 11,60 61,30 711,08Act0010
Viga D 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga E 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga F 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Viga G 1 5,50 61,30 337,15Act0010
Corres IPE-200Act0010

14 8,70 22,40 2.728,32Act0010
9 2,80 22,40 564,48Act0010

31 5,70 22,40 3.958,08Act0010
Chapa 6mm 1 6,90 8,70 0,06 2.827,41 785Act0010

1 4,60 3,00 0,06 649,98 785Act0010
1 15,60 5,70 0,06 4.188,13 785Act0010

Placas de anclaje 26 0,35 0,35 0,15 375,03 785Act0010
Uniones 0,1 24.722,45 2.472,25Act0010
Previsión por siniestro por temporal 1 27.194,70 27.194,70Act0010

54.787,85 4,33 237.231,39
G0309N001N ud ANCLAJE A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE CON PERNO ACERO INOXIDABLE M16 CON

RESINA EPOXI (L<0.70 M)

ANCLAJE MEDIANTE PERNO DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
M16 DE CALIDAD 5.8 O SUPERIOR A OBRA DE FÁBRICA EXISTENTE
MEDIANTE EL USO DE RESINA EPOXI HIT-RE 500 V4 O EQUIVALEN-
TE CON PROFUNDIDAD SEGÚN PLANOS (MAX. 70CM). INCLUYE
PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E INYECCIÓN DE RESINA EPOXI, SE-
GÚN DEFINICIÓN EN PLANOS (LONGITUD < 0.70 M).

Anclaje a cimentación existente 4 4,00Act0010

4,00 32,75 131,00
BAR.PROV.0001 m BARANDILLA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO

SISTEMA PROVISIONAL DE PROTECCIÓN DE BORDE DE FORJADO,
CLASE C, DE 1 M DE ALTURA. FORMADO POR: BARANDILLA PRIN-
CIPAL DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM
DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; BARANDILLA INFE-
RIOR DE TUBO DE ACERO DE 25 MM DE DIÁMETRO Y 2500 MM
DE LONGITUD, AMORTIZABLE EN 150 USOS; PROTECCIÓN INTER-
MEDIA DE RED DE SEGURIDAD TIPO U, DE POLIAMIDA DE ALTA TE-
NACIDAD, COLOR BLANCO, AMORTIZABLE EN 10 PUESTAS; RODA-
PIÉ DE LONA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, QUE TENGA EL
BORDE SUPERIOR AL MENOS 30 CM POR ENCIMA DE LA SUPERFI-
CIE DE TRABAJO. FIJADOS AL FORJADO CON SOPORTE MORDAZA,
AMORTIZABLES EN 20 USOS. INCLUSO CUERDA DE UNIÓN DE PO-
LIPROPILENO, PARA UNIR LAS REDES Y CUERDA DE ATADO DE PO-
LIPROPILENO, PARA ATAR LA CUERDA PERIMETRAL DE LAS REDES
A UN SOPORTE ADECUADO. INCLUSO SUMINISTRO, MONTAJE Y
DESMONTAJE.

Barandilla plataforma prov. 1 22,30 22,30Act0010
1 8,75 8,75Act0010
1 5,70 5,70Act0010
1 15,60 15,60Act0010
2 4,10 8,20Act0010
1 6,70 6,70Act0010

Previsión por siniestro por temporal 1 67,25 67,25Act0010

134,50 97,70 13.140,65
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1.015N m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
O EXCAVACIÓN

RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y POZOS CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO O EXCAVACIÓN, IN-
CLUIDO VALOR DEL PRÉSTAMO, CANON DE OCUPACIÓN, PREPA-
RACIÓN DEL TERRENO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, COMPACTA-
CIÓN Y ACABADO.

Relleno para rampa 1 3,50 5,00 1,70 29,75Act0010
Previsión por lavado de material 4 29,75 119,00Act0010

148,75 13,88 2.064,65
PPC1N1adb ud REPOSICIÓN DE CALA A SU ESTADO ORIGINAL

LIMPIEZA Y REPOSICIÓN DE LA CALA A SU ESTADO ORIGINAL
TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. INCLUYENDO RECOLOCA-
CIÓN DE BOLOS Y RETIRADA DE RESIUDOS GENERADOS POR LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA. INCLUYE TODOS LOS MEDIOS NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Reposición de cala 1 1,00Act0010

1,00 6.961,97 6.961,97

TOTAL 07.01 ...................................................................................... 299.209,09
CONDUCCIÓN PARA BOMBEO DE HORMIGÓN07.02

COND.0001 m TUBERÍA RÍGIDA Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
RÍGIDA DE DIÁMETRO Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O
EQUIVALENTE PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS
TRAMOS DE TUBERÍA Y PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTO-
RES, CODOS, TAPA DE CIERRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMI-
COS AL TERRENO PARA LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU
COLOCACIÓN. INCLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE
LA OBRA

Primer tramo muro 1 8,00 8,00Act0010
Tercer tramo 1 16,00 16,00Act0010

24,00 119,46 2.867,04
COND.0002 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø100

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO
Ø100MM SK100/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PARA
BOMBEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y
PIEZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIE-
RRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA
LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE
EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. IN-
CLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

Segundo tramo 1 50,00 50,00Act0010

50,00 154,35 7.717,50
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COND.0003 m TUBERÍA FLEXIBLE Ø60

SUMINISTRO, MONTAJE Y POSTERIOR DESMONTAJE DE TUBERÍA
FLEXIBLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO
Ø60MM SK60/4,5 DE PUTZMEISTER O EQUIVALENTE PARA BOM-
BEO DE HORMIGÓN. INCLUIDOS LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y PIE-
ZAS DE UNIÓN (ACOPLES, REDUCTORES, CODOS, TAPA DE CIE-
RRE...), ASÍ COMO LOS ANCLAJES QUÍMICOS AL TERRENO PARA
LA FIJACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES DE
EQUIPOS DE TRABAJOS VERTICALES PARA SU COLOCACIÓN. IN-
CLUSO POSTERIOR DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA OBRA

Cuarto tramo 1 10,00 10,00Act0010
Tramo hormigonado dique 1 35,00 35,00Act0010

45,00 131,99 5.939,55

TOTAL 07.02 ...................................................................................... 16.524,09
TOTAL 07.................................................................................................................................. 315.733,18
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08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
845090 M BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA

BALIZAMIENTO DE 1 METRO DE ALTURA CON MALLA DE POLIETI-
LENO NARANJA, INCLUSO SOPORTES Y COLOCACIÓN

1 60,00 60,00Act0010

60,00 0,96 57,60
854008N m² PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO

PROTECCIÓN MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA DE POLIETILENO
DE 0,25 MM DE ESPESOR Y 230 GR/M2 DE MASA SUPERFICIAL

1 60,00 3,00 180,00Act0010
Reposición por rotura 4 60,00 3,00 720,00Act0010

900,00 1,10 990,00
854007N ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA

PUNTO SEÑALADO PARA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, INCLU-
YENDO LA COLOACIÓN DE UN CONTENEDOR DE RCDS CON LÁMI-
NA DE POLIETILENO SOBRE UNA LÁMINA DE POLIETILENO CONTE-
NIDA MEDIANTE TABLEROS. INCLUYE MANTENIMIENTO, PICADO,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMAN-
TELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA

.

1,00 420,00 420,00
854001 ud INFORME PREOPERACIONAL

REDACCIÓN DEL INFORME PREOPERACIONAL A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE
LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS E
INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES PA-
RA REALIZAR ESTOS TRABAJOS, INCLUSO GASTOS DERIVADOS
DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.

1 1,00Act0010

1,00 600,00 600,00
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854010 ud REDACCIÓN DEL DOCUMENTO REFUNDIDO DEL PVA

REDACCIÓN DEL PVA QUE RECOJA LOS CONTROLES PROPUESTOS
EN EL PROYECTO. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRA-
BAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA,
CON PLANOS DE DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN TEM-
PORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN Y TIERRA
VEGETAL, INSTALACIONES Y MATERIALES. ESTE PLAN INCLUIRÁ EN
SU CASO LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS ADICIONALES PRO-
TECTORAS Y CORRECTORAS Y PLAN DE VIGILANCIA, INCLUYENDO
LAS MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL NECESARIAS.

1 1,00Act0010

1,00 900,00 900,00
854013 ud REDACCIÓN DE INFORME FINAL

REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DEL CUM-
PLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTE-
GRACIÓN AMBIENTAL, INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y
MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, EN LAS VI-
SITAS SEMANALES.

1 1,00Act0010

1,00 2.000,00 2.000,00
854013n ud DOS VISITAS A OBRA SEMANALES

2 VISITAS A OBRA SEMANALES E INSPECCIONES VISUALES, INCLU-
YE REALIZAICÓN DE MEDICIONES, REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Y
TODAS LAS LABORES NECESARIAS PARA EL CORRECTO CUMPLI-
MIENTO DEL PVA.

12 4,00 48,00Act0010

48,00 375,00 18.000,00
01.007N m2 PROTECCION DE SACOS DE ARENA

PROTECCIÓN FORMADA POR SACOS DE ARENA PARA FORMA-
CION DE ZONA ESTANCA Y PREOTECCIÓN DE DERRAMES DE HOR-
MIGÓN. INCLUIDA LA POSTERIOR RETIRADA, ALTURA MAXIMA 1M.

Protección en bancada para lechada micropilotes 1 135,00 0,50 67,50Act0010

67,50 85,28 5.756,40

TOTAL 08.................................................................................................................................. 28.724,00
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09 INSTRUMENTACIÓN
G07010008 ud HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO

HITO DE CONTROL TOPOGRÁFICO EN ACERO INOXIDABLE PARA
MEDICIONES DE PRECISIÓN

Hitos de control de erosión cala 10 10,00Act0010

10,00 204,03 2.040,30
G07010015 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES

AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

Lectura 0 1 1,00Act0010
Lectura fin de obra 1 1,00Act0010

2,00 1.918,29 3.836,58

TOTAL 09.................................................................................................................................. 5.876,88
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

COSTES DE GESTIÓN08.01

RESIDUOS NO PELIGROSOS08.01.01
08.01.01.12 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 519,80 519,80Act0010

519,80 10,00 5.198,00
08.01.01.18 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLAN-
TA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ME-
DIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 2,13 2,13Act0010

2,13 60,00 127,80
G1401N012 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 BASURAS GE-
NERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONADAS EN
EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUI-
MIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

1 0,77 0,77Act0010

0,77 90,00 69,30
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G1401N011 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESI-
DUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DISTIN-
TOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AU-
TORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO,
RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICA-
TIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEM-
BRE (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ CO-
MO OTROS CERTIFICADOS.

1 1,39 1,39Act0010

1,39 11,32 15,73
G1401N007 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (OR-
DEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORI-
ZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECO-
GIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE
COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DE IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE
(DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

1 7,35 7,35Act0010

7,35 24,00 176,40
U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR AUTORI-
ZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓDIGO LER
200101.

1 1,55 1,55Act0010

1,55 6,30 9,77

TOTAL 08.01.01 ................................................................................. 5.597,00

RESIDUOS PELIGROSOS08.01.02
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G1401N013 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE CONTIENEN SUS-
TANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES AD-
MINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM
SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, DOCU-
MENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS CERTI-
FICADOS.

1 1,78 1,78Act0010

1,78 311,32 554,15

TOTAL 08.01.02 ................................................................................. 554,15

TOTAL 08.01 ...................................................................................... 6.151,15
COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES08.02

COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS08.02.01
08.02.02.02 mes ALQUILER DE CONTENEDOR RESIDUO NO PELIGROSO 1,5 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE  SACO DE RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS DE 1,5 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO DE RE-
SIDUOS.

24 24,00Act0010

24,00 29,83 715,92
08.02.01.05 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 10 M3

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE 10 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RE-
CINTO DE RESIDUOS.

12 12,00Act0010

12,00 45,00 540,00

TOTAL 08.02.01 ................................................................................. 1.255,92

COSTE DE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS08.02.02
G1402N004 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA RESI-
DUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECINTO
DE RESIDUOS.

12 12,00Act0010

12,00 15,09 181,08
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G1402N005 ud PUNTO LIMPIO

PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPO-
RAL DE RESIDUOS PELIGROSOS, SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR AUTO-
RIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO, SOLERA DE HORMIGÓN
CON RAMPA Y SISTEMA DE DRENAJE CON SEPARADOR DE GRA-
SAS INCLUIDO DEMOLICIÓN, GESTION DE LOS RESIDUOS Y RES-
TAURACIÓN DEL ÁREA UTILIZADA. TOTALMENTE TERMINADO SE-
GÚN PLANOS.

1 1,00Act0010

1,00 1.260,00 1.260,00

TOTAL 08.02.02 ................................................................................. 1.441,08

TOTAL 08.02 ...................................................................................... 2.697,00
COSTES DE TRANSPORTE08.03

RESIDUOS NO PELIGROSOS08.03.01
08.03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (MIN. 3UD X1,5 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SACO DE RCD Y RESIDUOS
NO PELIGROSOS DE 1,5 M3 (MÍNIMO 3 UD) POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE
DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE
AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM.
NO INCLUYE ALQUILER DE SACO, NI EL CANON DE LA PLANTA.

20 20,00Act0010

20,00 38,82 776,40
08.03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 A 28 M3

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE RCD Y
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE
DE CARGA Y CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE
AL CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM.
NO INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI EL CANON DE LA
PLANTA.

40 40,00Act0010

40,00 66,47 2.658,80

TOTAL 08.03.01 ................................................................................. 3.435,20

311 diciembre 2022



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

RESIDUOS PELIGROSOS08.03.02
G1403N017 ud TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,

RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO DE
RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL DESTINO FINAL (CEN-
TRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE TRATAMIENTO) UTILIZAN-
DO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. EL PRECIO INCLUYE LA CAR-
GA CON MAQUINARIA ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG BAGS
(SACOS 1,5 M3) COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA
CAPACIDAD TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA
PALLET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG
BAGS, SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL VEHÍCULO. EL
PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD
SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRODUCTORES
(OBRAS). EL TRANSPORTE SERÁ A UNA DISTANCIA MENOR DE 200
KM. EL PRECIO INCLUYE LOS TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ES-
TABLECE LA NORMATIVA (RD 833/1988 Y RD 952/1997).

1 1,00Act0010

1,00 141,50 141,50

TOTAL 08.03.02 ................................................................................. 141,50

TOTAL 08.03 ...................................................................................... 3.576,70
TOTAL 10.................................................................................................................................. 12.424,85
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11 SEGURDIAD Y SALUD

PROTECCIONES COLECTIVAS10.02
10.02.01 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD IN-
CLUSO SOPORTE Y COLOCACION

10,00 27,90 279,00
10.02.02 UD VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION DE
PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE LARGA Y
1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES LATERALES

20,00 10,59 211,80
10.02.03 UD CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO SOPORTE,
COLOCACION Y DESMONTAJE

30,00 1,83 54,90
10.02.05 UD SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO

SENAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE ACE-
RO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

10,00 22,95 229,50
10.02.06 ud SEÑALES NORMALIZADAS Y CARTELES.

SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS
DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

10,00 37,99 379,90
10.02.08 ud VALLA DESVIACIÓN TRÁFICO

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.

10,00 39,89 398,90
10.02.09 ud JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.

12,00 11,40 136,80
10.02.10 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

15,00 56,99 854,85
10.02.11 ud CARTEL INDICATIVO RIESGO

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE
METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

12,00 8,08 96,96
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10.02.12 UD ESCALERA ALTURA < 5 M.

ESCALERA DE ALTURA HASTA 5 M.

2,00 27,11 54,22
10.02.13 UD ESCALERA ALTURA 5 - 10 M.

ESCALERA DE ALTURA ENTRE 5 Y 10 M.

2,00 54,40 108,80
10.02.14 ud EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

EQUIPO AUTONOMO BAJA TENSIÓN.

2,00 783,96 1.567,92
10.02.15 m² RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA

RED VERTICAL DE SEGURIDAD DE MALLA DE POLIAMIDA DE PASO,
ENNUDADA CON CUERDA D=3 MM, INCLUSO PESCANTE METALI-
CO TIPO HORCA, ANCLAJES DE RED, CUERDAS DE UNION Y RED
INCLUSO COLOCACION Y MONTAJE.

120,00 6,27 752,40
10.02.16 ud CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

CONO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS.

50,00 1,62 81,00
10.02.17 ud LÁMPARA.

LÁMPARA.

10,00 8,15 81,50
10.02.18 h CUADRILLA DE SEGURIDAD

CUADRILLA DE SEGURIDAD PARA INTALACIÓN Y REPARACIÓN DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD.

40,00 100,00 4.000,00

TOTAL 10.02 ...................................................................................... 9.288,45
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO10.03

10.03.01 ud CASETAS PARA COMEDORES.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA PARA COME-
DORES.

1,00 5.180,98 5.180,98
10.03.02 ud CASETAS PARA VESTUARIO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA VES-
TUARIO.

1,00 720,32 720,32
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10.03.03 ud CASETAS PARA ASEOS.

SUMINISTRO DE CASETAS DE OBRA PARA ASEOS.

1,00 302,22 302,22
10.03.04 ud CALENTADOR AGUA 250 L.

CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE
220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

1,00 345,40 345,40
10.03.05 ud ESPEJOS ASEOS/VESTUARIOS.

ESPEJOS PARA ASEOS Y VESTUARIOS.

2,00 18,68 37,36
10.03.06 ud RECIPIENTES BASURAS.

RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

2,00 22,19 44,38
10.03.07 ud INSTALACIÓN FONTANERÍA.

INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APARATOS
SANITARIOS.

1,00 1.079,36 1.079,36
10.03.08 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO
DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA PUN-
TOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

1,00 1.588,84 1.588,84
10.03.09 ud INST. SANEAMIENTO EN CASETA

INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO EN CASETAS DE
OBRA.

1,00 1.295,24 1.295,24
10.03.10 h M.O.LIMPIEZA INSTALACIONES

MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

180,00 20,84 3.751,20
10.03.11 ud RADIADOR INFRARROJOS 1000 W

RADIADOR DE INFRARROJOS, 1000 W, TOTALMENTE INSTALADO.

3,00 38,86 116,58

TOTAL 10.03 ...................................................................................... 14.461,88
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MEDICINA PREVENTIVA10.04
10.04.01 UD BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN
OBRA

10,00 46,22 462,20

TOTAL 10.04 ...................................................................................... 462,20
TOTAL 11.................................................................................................................................. 24.212,53

TOTAL..................................................................................................................................................... 1.992.677,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL VIADUCTO DE MUNDAKA
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN
DEL VIADUCTO DE MUNDAKA

01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES ............................................................................................................. 14,481.31 0.73

02 ESTRUCTURAS. ESCALERA DE MANTENIMINETO ............................................................................................ 115,983.66 5.82

03 OBRA MARÍTIMA. DIQUE...................................................................................................................................... 623,789.22 31.30

04 REHABILITACIÓN DEL VIADUCTO....................................................................................................................... 577,054.50 28.96

05 ACTUACIONES FERROVIARIAS........................................................................................................................... 267,172.72 13.41

06 AFECCIONES VIARIAS ......................................................................................................................................... 7,224.49 0.36

07 ELEMENTOS PROVISIONALES ............................................................................................................................ 315,733.18 15.84

08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL........................................................................................ 28,724.00 1.44

09 INSTRUMENTACIÓN ............................................................................................................................................ 5,876.88 0.29

10 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................................................... 12,424.85 0.62

11 SEGURDIAD Y SALUD .......................................................................................................................................... 24,212.53 1.22

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1,992,677.34

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

13.00 % Gastos generales ........ 259,048.05
6.00 % Beneficio industrial ...... 119,560.64

Suma.................................................. 378,608.69

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2,371,286.03
21% IVA.............................................. 497,970.07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2,869,256.10

Mundaka, 28 de Noviembre 2023.

El autor del proyecto constructivo
TYPSA

Fdo.: Javier Torrontegui Serrano
Ingeniero de Caminos, C. y P.
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