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1. AZALPEN MEMORIA 

1.1. AURRETIAZKO INFORMAZIOA 

1.1.1. ADMINISTRAZIO-AURREKARIAK 

2020ko abenduaren 4an, Euskal Trenbide Sareak P20021275 justifikazio-espedientea hasi zuen, 
2020ko abenduaren 30ean onartutako “Mundakako biaduktua konpontzeko eta babesteko eraikuntza-
proiektua (Amorebieta-Bermeo lineako 27/381 KP)” idazteko zerbitzu-kontratuaren lizitazio publikoa 
egiteko. 

2021eko otsailaren 25ean, Euskal Trenbide Sareko kontratazio batzorde delegatuaren ebazpena 
argitaratu zen. Ebazpen horren bidez, aurrez deskribatutako lizitazioan izandako eskaintzarik onena 
onartu zen, hain zuzen ere TYPSAk egindakoa. 

2021eko apirilaren 13an sinatu zen kontratua. 

1.1.2. SARRERA ETA HELBURUAK 

ETSko mantentze-lanetako langileek oinarrizko ikuskaritza-lan nagusiak egin dituzte, eta, horien 
ondoren, konpondu beharreko zenbait akats antzeman dituzte. Horretarako, beharrezkotzat jotzen da 
biaduktua konpontzeko eta babesteko alternatibak ikuskatzea eta baloratzea.  Hauek erredakzio-
taldearen ikuskapen nagusiaren ondoren egiaztatu dira. 

Honako hau da proiektu honen irismena: 

 Zubia olatuetatik babesteko egitura 

 Lehendik dagoen zubia konpontzea 

1.2. AIPAMEN HISTORIKOA 
Biaduktu hori Amorebieta-Bermeo trenbide-linearen azken fasea den Sukarrieta-Bermeo tartea egiteko 
eraiki zen. Amorebieta – Gernika eta Sukarrietako tartea, 25 kilometrokoa, 1893an inauguratu zen. 
Pablo de Alzola y Minondo bide-ingeniariak 1884an proiektatu zuen, baina 1944ra arte ez zituzten hasi 
azken tarte horretako lanak, Sukarrietatik Bermeoraino, eta 1955eko abuztuaren 16an inauguratu zen 
linea. 

Nahiz eta ez dagoen jasota kontratu honen xede den biaduktuaren lanak amaitu zirenik (bibliografia 
jakin batzuetan Lamiarango biaduktua deitzen da), jakin badakigu bertan istripuak izan zirela hildako 
eta guzti, hala nola 1953ko ekainaren 30ean gertatu zena, Vicente Sánchez Mazarrón hil baitzen 
aipatutako zubiaren kofratua eraitsi ondoren. Hori dela eta, 1954an amaituko zela kalkulatzen da. 

Memoria 
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1. irudia. Hormigoizko gangak egiteko zurezko zinbriak 

Geroago, data zehatza zein den jakin ez arren (ziurrenik 1990 inguruan), hainbat jarduketa egin ziren, 
eta horien artean 2,5 metroko aldea duten hormigoi ziklopeozko 10 kubo egin ziren, ustez kalatik 
zetozen materialekin, metalezko moldeetan. Hori dela eta, horiek kalan egin zirela uste da, 
garraiatzerakoan horien pisua arintze aldera. Olatuak Mundakako biaduktua baino 15 bat metro 
aurrerago daude, olatuen energia uxatzeko. Mundakako biaduktua baino 15 bat metro aurrerago 
ezarrita daude, olatuen energia barreiatzeko. 

 
2. irudia. Lamiarango biaduktuaren irudiak, olatuen aurkako blokeak ezarri aurretik eta ondoren 

2000 eta 2001 urteen artean, ETSk bere trenbide-lineetako zubiak diagnostikatu eta ikuskatzeko 
kanpaina bat egin zuen, eta aipatutako biaduktuan zenbait narriadura antzeman ziren, eta bertan esku-
hartzea gomendatu zen. Era berean, ikusi zen kuboak lekuz aldatu zirela olatuen eraginez. 
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3. irudia. 2003an lekuz aldatutako kuboak 

ICETk 2003ko uztailean idatzi zuen “Euskotrenen Amorebieta-Bermeo lineako Mundakako udalerrian 
27/381 KPan dagoen biaduktuaren zimenduak premiaz sendotu eta finkatzeko eta konponketa 
orokorrak egiteko proiektua”, 2004ko abuztuan gauzatu zena. 

 

 
4. irudia. 2004an egindako jarduketak 

Jasota dago, ETSko mantentze-lanetako langileek egindako ikuskapen-fitxen bidez, data hauetan 
egindako geroagoko ikuskapenak: 

 2011ko azaroaren 9an 

 2014ko otsailaren 3an 

 2020ko uztailaren 22an 
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5. irudia. 2014ko ikuskapena 6. irudia. 2020ko ikuskapena 

ETSko mantentze-lanetako langileek 2020an egindako ikuskapenaren ondorioz, konponketarako 
eraikuntza-proiektuaren idazketa lizitatzeko erabakia hartu zen. 

 

1.3. KOKAPENA ETA INGURUNE KLIMATIKOA 
Aipatutako egitura Euskal Trenbide Sarea trenbide-administrazioaren Amorebieta-Bermeo trenbide-
lineako 27/381 kilometro-puntuan, Mundaka-Bermeo tartean, Mundakako udalerrian (Bizkaia) dago, 
Lamiarango kalaren gainean. 

Lamiarango amildegiaren eta itsasoaren artean sartuta dago. Amildegia hegoaldean dago, eta honen 
gailurrean Bermeo eta Mundaka lotzen dituen BFAren BI-2235 errepidea, trenbidearekin paraleloan. 
Itsasoa iparraldean dago. 

 
7. irudia. Lamiarango biaduktuaren kokapena 
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Itsas zabaleko eremu batean dago, Bermeoko kai nagusiak partzialki babestuta. Hori dela eta, 
denboraleei aurre egin behar die, eta, horren ondorioz, egiturazko portaerek zein zimenduek 
denboraleen eragina jasan dezakete. 

Era berean, egiturak haizearekiko esposizio handia du, eta ipar-mendebaldeko haizea da nagusi. 

 
8. irudia. Lamiarango biaduktuaren kokapena, itsasotik ikusita 

Ipar eta ipar-mendebaldeko olatuek eragiten diote gehien egiturari, eta olatu-tontorrek 4,08 metroko 
altuera esanguratsua gainditzen dute. 

Olatuak Diseinua Tpmin Tpmax 

N 
Hs (m) 2,85 3,63 
Tp (s) 13 17 
Nor (º) 14,4 21,3 

NNW 
Hs (m) 2,98 3,60 
Tp (s) 14 18 
Nor (º) 12,2 18,6 

NW 
Hs (m) 3,36 3,82 
Tp (s) 16 20 
Nor (º) 12,8 16,2 

WNW 
Hs (m) 3,28 4,08 
Tp (s) 16 22 
Nor (º) 11,3 14,6 

1. taula. Olatuen diseinuaren taula 

Kokapenagatik, Egiturazko Hormigoiaren Instrukzioak (EHE-08) hormigoiaren eta armaduren portaera 
iraunkorrarekiko esposizio oldarkorra aurreikusten du. Klase orokorrari dagokionez, IIIc motakoa da, 
oxigeno-trukea duten mareen lasterketa-eremuan baitago. Klase espezifikoari dagokionez, Qb da, 
itsasoko urarekin kontaktua duelako. 

Sustapen Ministerioaren Egiturazko Altzairuaren Jarraibidearen arabera (EAE-11), metalezko egitura 
behar izanez gero, esposizioa C5-M motakoa da, korrosibotasun oso handikoa. Horrek esan nahi du 
korrosioaren aurrean tratamendurik ez duten elementuen altzairuaren lodiera 80 µm eta 200 µm 
artean galduko dela, esposizioaren lehen urtearen ondoren. 

 

1.4. EGUNGO SARBIDEAK 
Gaur egun, biaduktura doazen lurreko 2 sarbide posible daude, begiratokitik, biak oinezkoentzat 
bakarrik. 

Lehenengoa tren-plataformatik izango litzateke, eta Lamiarango industrialdearen aurreko 
begiratokiaren aparkalekutik igarotzen den bidetik hurbilen dagoen sarbidea izango litzateke. Bide hori 
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begiratokitik jaisten da, trenbideak trenbide-tunelaren ahoaren gainetik gurutzatuz, trenbide-
plataformarekin bat egiten duen instalazio-etxola batera sartzeko bide batean eta poligono horretako 
hustubidera sartzeko bide batean adarkatzen dena. 

Hustubiderainoko ibilbide horrek, itsasbeheran, labarren paraleloan dagoen plataforma arrokatsu, lau 
batean sartzeko aukera ematen du, zubiaren behealdeetara iristea ahalbidetzen duena. Zubiak katu-
eskailera batzuk ditu 7. pilarean, tarteko mailarekin, zubiaren taularen goiko aldera sartzea ahalbidetuz. 

 
9. irudia. Begiratokitik ahoaren gaineko ibilbiderako sarbidea 

 
10. irudia. Panoramika, ahoaren gaineko sarbidetik 
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11. irudia. Bideen adarkatzerainoko sarbidea 

 
12. irudia. Itsasgoran kalatik ez dagoen sarbidea 

 
13. irudia. Sarbidea hustubidetik 
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14. irudia. Hustubidetik kalara sarbidea 

 
15. irudia. Itsasbeheran irisgarria den plataforma 

 
16. irudia. Biaduktua kokatzen den kala 
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17. irudia. Sarbidea plataformara 

 
18. irudia. Kalatik plataformara iristeko eskailerak 

 

1.5. EGUNGO EGITURAREN DESKRIBAPENA 

1.5.1. OROKORRA 

Egitura 27+381 KPn dago, oinplanoko trazadura zuzen baten barruan, % 13,194ko altxaerako aldapa 
batekin, zabalera metrikokoa eta bide bakarrekoa, 4 metroko taula-zabalerarekin, 15 metroko altuerako 
labar baten gainetik zeharkatuz, eta harlanduz estalitako hormigoi ziklopeozko fabrika-obra bat da, 90 
metroko luzerakoa, zirkuluerdiko gangak dituzten 10 bao dituena. Nomenklaturarako, PK noranzkoan 
zenbakitzen da, hau da, ekialdetik mendebaldera, eta 2 horma-bular eta 9 pilare ditu. 
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19. irudia. Itsas aldeko egituraren altxaera 

 
20. irudia. Altxaeraren kotak 

1.5.2. ZIMENDUAK 

Jatorrizko zimenduak zuzeneko zapatak dira, harlanduz eginak, eta horien lotura-matrizea karezko 
oinarria duen hormigoi gihartsu bidez gauzatzen da, kalaren gainean bermatuta. Zapata horiek ikus 
daitezkeen pilareetan, arrokaren izaera eta geometria desberdinak direla ikusten da. 1. pilarean 
errekarriak ikusten badira ere, segur aski kalatik datozenak, 7. pilarean kareharrizko bloke landuak 
ikusten dira. 

 
21. irudia. 1. pilarea    22. irudia. 7. pilarea 

Neurriei dagokionez, desberdinak dira: 

 Tipologiaren arabera: horma-bular/pilareak 2 pilaretik behin daudelako 
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 Berme-lurraren arabera: erdiko eta alboko zimenduak bereiziz 

Marea-lasterketan kokatzen diren eta geometria zabalagoa garatzeko azalera duten pilare-zimenduek 
8 m-ko luzera, 3 m-ko zabalera eta 3,2 m-ko ertza dute. Halaber, zubi-bularra dute. 

Era berean, horma-bular/pilareetako zapatek 9 m-ko luzera, 4,5 m-ko zabalera eta 3,2 m-ko ertza dute, 
horiek ere zubi-bularrarekin. 

 
23. irudia. Zimendu zentralen kotak 

 
24. irudia. Erdiko altxaeren zimenduak 

Mendi-hegalean induskatutako zimenduei dagokienez, zuzenean arrokan bermatuta eta kalarena 
baino kota handiagoan, haientzako egindako indusketa-esparrurako neurri berezituak dituzte. 
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25. irudia. Lurraren aldeko zubi-bular kota   26. irudia. Itsasoaren aldeko zubi-bular kotaren 

xehetasuna 

 

 
27. irudia. E1 zimenduen xehetasuna 28. irudia. P1 zimenduen xehetasuna 

 
29. irudia. P2 zimenduen xehetasuna 30. irudia. P9 zimenduen xehetasuna 



 

Mundakako biaduktua konpontzeko eta babesteko eraikuntza-proiektua SE7753-PC-MM-01-Memoria-D06_eu 

Memoria  13 orrialdea, 51tik 

 
31. irudia. E2 zimenduen xehetasuna 

 

1.5.3. ALTXAERAK 

Lehen aipatu bezala, biaduktuak pilareak eta horma-bular/pilareak ditu. 

Pilareei dagokienez, 1,20 m-ko zabalera dute gailurrean, gangaren giltzarriaren 0,6 m-ko lodierarekin 
bat etorriz. Oinarrian, zabalera 1,64koa da. Pilareen batez besteko altuera 9 metrokoa denez, 1/40ko 
luzetarako ezponda izango lukete. Balio hori bat etorriko litzateke J.E. Riberak “Fabrikako eta hormigoi 
armatuko zubiak” argitalpenean 20 m baino gutxiagoko pilareentzako emandako gomendioekin. 
Zeharkako norabidean, dimentsioa konstantea da, 5 m-ko balioarekin. 

 
32. irudia. Pilare-buruaren kota   33. irudia. Egituraren kota (I) 
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34. irudia. Egituraren kota (II) 

Horma-bular/pilareei dagokienez, bertikalak dira bi dimentsioetan: 2,6 metroko zabalera du 
bazterbideak, eta 3,7 metrokoa sekzio osoak (0,6+2,6+0,6). Dimentsio perpendikularrari dagokionez, 
6,3 metrokoa da (0,65+5,00+0,65). 

Konposizioari dagokionez, hormigoi ziklopeozko egiturak dira, material heterogeneozko agregakinaren 
bidez eginak eta neurri handikoak, harri zabalezko geometriarekin eta ziurrenik kalatik datorrena. 
Hormigoi hori harlanduz estalita dago, eta hormigoia eguraldi txarretik babesten dute. 
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35. irudia. Pilen barne-itxura 

 

1.5.4. GANGAK 

Gangak erregularrak dira, eta 5 m-ko zabalera eta 6,5 m-ko argia dute. Giltzarriaren gezia 3,4 m 
inguruan dago, eta, beraz, erdi-puntuko arkua da. Gangaren ertza 0,6 metrokoa da, eta hormigoizkoa 
da. Ez dakigu armatuta dagoen ala ez, baina oxido-hondakinik ez dagoenez, litekeena da masa-
hormigoizkoa izatea. 

 
36. irudia. Hormigoizko ganga37. irudia. Ganga eta tinpanoak 

Tinpanoei dagokienez, kareatutako harlangaitzezkoak dira; izan ere, harlangaitz erregularrak dira, eta, 
horietan, kendu egin dira tamaina txikiko harriak edo zaborrak. Tinpanoek 3,5 m-ko altuera dute 
gehienez. Halaber, gangaren hasieran horma-zuloak daudela ikusten da. 
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1.5.5. GAINEGITURA 

Gainegiturari dagokionez, 4 m-ko plataforma da, balasto-geruza duena betegarri pikortsuaren gainean. 
Bidea bakarra eta elektrifikatua da, eta RN45 errei soldatu finkoek osatzen dute. Errei horiek trabesa 
monoblokean daude, tirafondoak dituzten HM motako euskarri elastikoen bidez. Balasto-aulkiaren 
lodiera 0,30 m ingurukoa da, betelan-mailaren gainean neurtuta. 

 
38. irudia. Ikuspegia taulatik 

Alboetako petoak masa-hormigoizkoak dira, antza, tinpanoen gainean bermatuta. 

Peto edo hormatxo/balasto-babes horiek 1,2 m-ko altuera eta 0,5 m-ko zabalera dute. 

 
39. irudia. Balastoa babesteko hormatxoaren xehetasuna 

Katenariako zutoinak bazterbideetan daude, eta horiek bat datoz horma-bular/pilareekin. Horrez gain, 
7. pilarean sartzeko eskailera bat dago. 
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40. irudia. Balastoa babesteko hormatxoaren kotak 

1.5.6. IRAGANEAN EGINDAKO JARDUKETEN DESKRIBAPENA 

Lehen esan bezala, hainbat jarduketa egin dira, bai biaduktua konpontzeko, bai berau olatuetatik 
babesteko. 

Lehenengoan, datatu gabe baina 1990 ingurukoa, 2,5 x 2,5 x 2,5eko 10 bloke egin ziren, olatuek 
zimenduen gainean zuten eragina murrizteko. 

Bigarrenean, 2004an, honako jarduketa hauek egin ziren: 

 Hormigoizko blokeak jatorrizko kokapenean birkokatzea 

 Hormigoizko blokeak ainguraketen bidez finkatzea, horiek biaduktuaren egiturazko elementuen 
kontra ez jotzeko. 

 Zimenduak babesteko zubi-bularra, zubi-bularren itsas aldeko perimetroan mikropiloteak eginez 
gauzatua, bai eta horiek paramentuaren kontra gunitatzea ere, lotzeko, sare bikoitzarekin eta 
horiek finkatzeko oinarrietan erretxinatutako zulagailuekin. 

 Galdutako harlanduzko baoak gunitatzea. 

 Taulatik kalara sartzeko eskailera berria jartzea. 

Proiektu honi buruzko dokumentazioa “Mundakako biaduktua indartzeko proiektua 2004” gehigarriari 
erantsi zaio. 

 
41. irudia. 2004an egindako jarduketak 
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1.6. KALTEEN AZALPEN OROKORRA 

1.6.1. INGURUKO LURRA 

Kalaren ingurua arrokatsua da, eta haren altxaeretan harri zabalak ikusten dira. Mendi-hegalaren erdian 
egindako zapata-ertzetako babesak direla eta, zimenduen inguruko lurra hondatzen ari dela sumatzen 
da, eta zapata-ertzean geratu diren elementuak ikusten dira, hala nola 2 Horma-bularraren ingurua 
(Bermeo). 

1.6.2. ZIMENDUAK 

Olatuen eraginez, zubi-bularraren gainazala higatu edo zulatu egiten da bermearekin kontaktuan, 
olatuen inpaktua gertatzen den eremua izan eta, ondoren, marea-korronteek arrastaka eramaten 
dutelako. 

2004ko jarduketan gunitatze bidez egindako zubi-bularraren azpiko zulo horrek agerian uzten ditu, bere 
perimetro osoan, jarduketa horretan egindako mikropiloteak, non korrosio bidezko eraso-laginak ikusten 
baitira.  

 
42. irudia. 6. Pilarean agerian dauden mikropiloteak 

Dirudienez, zulaketa bat gertatu da gunitaren jarduketaren eraginez, baina ez gunitaren higadura, 
ikusitako mikropiloteen artean material heterogeneoak daudela hautematen baita.  Beraz, olatuek 
sortutako korronteek zapaten azpiko euskarria higatzen ari dira. Hori ikus daiteke, halaber, lurrera 
erretxinatutako armadurekin, 2004ko jarduketan erabili baitziren zubi-bularraren estaldurarako gunitatu 
beharreko sarea finkatzeko, zintzilik geratu baitira, euskarririk gabe. 

Zulo hori, segur aski, 2004an mikropiloteak exekutatzeko azalera erregularra lortzeko egingo zen lan-
plataformaren garbiketaren emaitza izango da, ziurrenik hautatutako materialarekin edo antzekoekin, 
korronteek garbitu dutena. 

Higadura horrek, 7. pilarearen kasuan bezala, agerian utzi du zapata edo haren zokaloa izan 
daitekeena, agerian dagoen gunitatu gabeko pilare bakarraz bestelako konfigurazioa duelako, hala nola 
1. pilarearen zimenduak. 7. pilareari dagokionez, zuloa oso nabarmena da, eta haren zokaloaren 
euskarri-oinarria bistaratzen da. 
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43. irudia. Lurrera erretxinatutako armadura, 5. pilarean 

 

 
44. irudia. 7. pilarean agerian dauden mikropiloteak, zimendu-zokaloarekin eta 2004an erretxinatutako barrekin batera 

 
45. irudia. Zapata, 1. pilarea     46. irudia. Zokaloa, 7. pilarea 
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1.6.3. ALTXAERAK 

Altxaeretan, zuhaitzik gabeko landaredia ikus daiteke, pilareen barne-paramentuetan dagoen 
hezetasunaren ondorioz, ganga azpian. Hezetasun horien jatorria, kaltzifikazioen bidez ikus daitekeena, 
ganga bakoitzak abiaburuan ura drainatzeko dituen hustubide edo horma-zuloetan dago. Ura, 
plataformatik, egituraren material iragazlera sartzen da, eta hustu egiten da, egituraren gainean nahi ez 
diren bultzada gehigarriak saihesteko. 

Isurbide horietako batzuek funtzionatzeari utzi diotela ikus daiteke. Era berean, drainatzearen jariatze-
ura paramentuaren gainetik kendu nahi izanez gero, egokia izango litzateke pita-luzapena duten 
drainatzeak jartzea, edo pilarearen oinarrirainoko hoditeria jartzea. 

Hala ere, olatuek pilarearen zati baten aurka jotzen dutenez, ezinbestekoa da lika edo alga txikiak 
egotea. 

 

 
47. irudia. Zuhaitzik gabeko landaredia   48. irudia. Kaltzifikazio-fluxua eta drainatze-pita 

Harlanduei dagokienez, horietakoren bat galdu dela ikusten da, baita material lokia garbitu dela ere, eta 
harlanduak oreka galdu eta erortzeko mugan geratu dira. Kalte horren jatorria bere garaian erabilitako 
materialen, itsas ingurunearen, olatuen eraginaren eta denboraren halabeharrezko joanaren batura da. 

 
49. irudia. Askatutako harlanduak  50. irudia. Laster askatuko diren harlanduak 

Harlanduak galtzen diren zenbait elementutan, pilarearen egitura osatzen duen hormigoi ziklopeoan 
barrunbeak daudela ikusten da. 
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51. irudia. Altxaerako barrunbeak (I)    52. irudia. Altxaerako barrunbeak (II) 

1.6.4. GANGAK 

Gangei dagokienez, begi hutsez ez da inolako pitzadurarik ikusten gangetan, eta, beraz, zimenduetan 
asentu bereizgarririk, eta pilareetan biraketarik, desplazamendurik edo erorketarik izan ez den seinale 
izan liteke hori. Horri dagokionez, ez da inolako patologiarik antzeman, tinpanoen gainean dagoen haren 
amilburuaren hezeguneetatik harago, tinpanoak taularen barnealderantz atzeraemanak baitaude, 
gangaren giltzarriaren gainetik joatea eraginez. 

1.6.5. GAINEGITURAK 

Gainegiturari dagokionez, adierazi behar da 2004. urtean jarritako eskailera altzairu herdoilgaitzezkoa 
bada ere, badirudi hari eusteko pletinak eta torlojuak ez direla halakoak, aipatutako elementuen 
oxidazioa ikusten baita. 

 
53. irudia. Lotura gailurrean  54. irudia. Altxaerako loturak 

Halaber, eskailera bat dago 7. pilarearen zimenduaren goiko aldetik, eskaileretatik taulara sartzeko 
puntutik, kalaren oinarrira jaisteko. Bertan dagoen oxidoaren arabera, badirudi ez dela altzairu 
herdoilgaitzezkoa. 
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55. irudia. Eskailera zapata ertzean 

Balastoa babesteko hormatxoei dagokienez, horietan pitzadura dagoela ikusten da, baita horiek masan 
direla eta hartxintxar-habiak dituztela ere, erraz xeha daitezkeenak. Halaber, tarte batzuk kendu edo 
askatu egin dira. 

 
56. irudia. Askatutako balastoa babesteko horma 
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57. irudia. Pitzadurak eta luiziak balastoa babesteko horman 

 
58. irudia. Kokerak eta luiziak balastoa babesteko horman 

Barandari dagokionez, ez dago halakorik, 2. horma-bularraren (Bermeo) eta 7. pilarearen arteko 
ibilbidean izan ezik, hor baitago sartzeko eskailera.  Hari dagokionez, 0,7 metroko altueran dago, 
gomendagarriak diren 1,1 metrotik behera, eta herdoildutako itxura duen barra zuzen bat da; beraz, 
irisgarritasunerako eta iraunkortasunerako egokia den eskudel bat jarri beharko litzateke. 

Era berean, egiturak zaharkituta geratu diren hainbat elementu ditu. Dagoeneko funtziorik ez duten 
elementuak ditu. Horrez gain, zurezko komunikazio-zutoinak ditu. 
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59. irudia. Gainegituran dauden elementu zaharkituak 

 
60. irudia. Komunikazio-zutoina 
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1.6.6. OLATUEN AURKAKO BABESA 

Ainguraketen bidez lurzoruan finkatutako 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m-ko 10 dadoei dagokienez, horiek 
ainguraketak babesten zituen goiko lauza galdu dute, eta, beraz, horietako asko aire zabalean egon 
dira eta kaltetu egin dira. Era berean, blokeei lekuz aldatzea eragotzi zaienez, esfortzuak jasan eta 
zatitu egin dira. Gainera, ikusten da olatuek itsasgora handietan gainditu egiten dituztela. 

 
61. irudia. Olatuen aurkako blokeen itxura 

 
62. irudia. Olatuen aurkako blokeen itxura 63. irudia. Olatuen aurkako blokeak olatuek gaindituta 
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2. ERAIKUNTZA MEMORIA 

2.1. JARDUKETEN DESKRIBAPENA 

2.1.1. DESKRIBAPEN OROKORRA 

Proiektatutako obra Amorebieta-Bermeo lineako Mundakako biaduktua konpondu eta babestean datza, 
bertan izandako kalteen ondoren, zeinaren jatorri nagusia jasaten dituen olatuak baitira. 

Hori dela eta, hormigoizko dike bat egitea proiektatu da, denboraleetatik babestuko duena, biaduktua 
konpontzeko lanei ekin aurretik. Mikropiloteen bidez zimendatzea proiektatzen da. 

Zubia non dagoen kontuan hartuta, eta dikea egiteko hormigoia erabili behar denez, hodi bat jarriko da, 
BI-2235 bidetik kalaraino ponpatzeko. Hodi hori behin-behineko elementua izango da, eta ahalik eta 
eragin txikiena izango du ingurunean. Dikearen lanak amaitu ondoren, kendu egingo da. 

Era berean, dikea eraikitzeko erabiliko den materiala behin-behinean pilatzeko plataforma bat egitea 
aurreikusten da, baita beharrezko makinak ere. Plataforma hori biaduktuaren hegoaldean instalatuko 
da, kalaren barruan, kalan deskargatutako eta aurrefabrikatutako gainazaleko zimenduetan bermatuta. 
Era berean, zapata horiek kalaren lur naturala induskatu gabe jarriko dira. Behin dikearen obra amaituta, 
plataforma eta haren elementu guztiak eraitsi eta kala horretatik kenduko dira.  Zapata horiek ETSren 
tren-plataforman egingo dira, Bermeoko geltokiaren ondoan, eta, ondoren, trenbidez kalara eramango 
dira, honako baldintza hauek betetzen dituen garabi baten bidez deskargatuta: 

 Zabalera metrikoko trenbide-zirkulaziora egokitua 

 Trenbide-aitzinamendu moduan, 4 m baino gutxiagoko 
altuera eta 2,5 m baino gehiagoko zabalera, Bermeoko 
geltokitik sartzeko tunelak gainditzeko. 

 Biaduktuaren gainean 4 m baino gutxiagoko lan-
zabalera 

 Katenaria gainditzeko negatiboan irekitzea 

 Jasotze-karga onargarria 14t-tik 15 m-ra 

Deskargatu beharreko makinak eta materialak tren-makinak 
bultzatutako tren-plataformaren bidez garraiatuko dira, 
betiere gauez, katenaria moztuta. 

 

Dikearen obra amaitu ondoren, biaduktua konponduko da, zubiaren zimenduetan bermatutako 
aldamioen bidez, dike berriaren babesean. Aldamio horiek konponketen materiala biltzeko balioko dute, 
eta honako konponketa hauek egingo dira, nagusiki: zuloguneak lehengoratzea, hormigoizko 
elementuen karbonataziotik babestea, landaretza eta gainazal kaltzifikatuak kentzea, junturak 
berdintzea eta balastoa babesteko hormatxoak berreraikitzea, eskudelak ezarriz. 

Azkenik, eskailera bat jarriko da dagoen eskalaren ordez. 
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2.1.2. DIKEA 

Gaur egun, zubiko olatuen aurkako babesa hormigoizko 10 dadok osatzen dute, kala bateko arroka-
zorura ainguratuta. Dadoak aurri-egoeran daudenez eta, batez ere, babes-funtzioa bete ez eta olatuek 
etengabe gainezka egiten dutenez, dike bat proiektatu da, egungo dadoak eraitsi ondoren egiteko. 

Kalan olatuak sartzeko eremuan proiektatu da dikea, zubiarekiko paraleloan, 60,70 metroko luzeran, 
harriaren gainean, masa-hormigoi mikropilotatuz osatua eta 2 mailatan egina. +1,20 kotan (IBBM) 
akabera duen erregularizazio-bankada baten gainean, hormigoizko lehen maila bat egingo da, +4,50 
kotaraino, 4,38 m-ko zabalera konstantearekin, itsasoaren aldean 3,54 m-ko zubi-bularrekin eta 1,78 
m-ko sakonerarekin, 4 m-tik behin ezarriko direnak. Lehen maila hori 3 fasetan gauzatuko da, 2 
eraikuntza-junturaren bidez. 

Bigarren mailak 2,5 mx2,5 m-ko 14 bloke ditu, aurreko aldea itsasora begira dago eta +6,50 kotara 
iristen da.  Bigarren maila hori lehenbizikora josteko, 4 mikropilote daude, Ø225 mm-ko zulaketa-
diametroarekin eta Ø168 x 12 mm-ko tutu-formako armadurarekin. 

Era berean, dikea egiteko espazio gehiagorik ez dagoenez eta olatuaren gainaldea baino kota altuagoak 
lortu nahi ez direnez, egungo neurriekin dikea irristatu egingo litzateke olatuen aurrean (1. eranskina. 
Dikea Kalkulua), eta, beraz, mikropilotatu egin behar da, zubi-bularretan 4 mikropilote ezarrita. 

 
64. irudia. Babes-dikearen oinplanoa 

 
65. irudia. Babes-dikearen altxaera 

2.1.3. BEHIN-BEHINEKO PLATAFORMA 

Behin-behineko metalezko egitura bat proiektatu da, HEB 200 S275 pilare eta habeez osatua, 
itsasgoran materiala metatzeko eta makineriarentzako babesleku gisa balioko duena; izan ere, dikea 
egiteko lan-zikloak itsasbeheretara mugatzen dira, kalaren gutxieneko kota +1 baita IBBMrekiko. 

Hori horrela, plataforma bat proiektatu da, zeinaren sestra +5.80an kokatuko baita IBBMrekiko, 
gehienez 2,8 metroko olatuek gainezka egin ez dezaten ekinozioko gehieneko itsasgorarekin (+3,00). 
Plataformaren kota, halaber, kalan indusketak planteatzeko ingurumen-ezintasunak baldintzatzen du, 
lehendik dauden harri-koskorrak kentzetik harago, kalako substratuan nibelazio-hormigoiaren bidez 
zimendatze sendoa bermatzeko. Horregatik, 5,80 kotak zimenduen gaineko muturreko ilara indusketarik 
egin gabe babestu ahal izateko beharrari ere erantzuten dio. 
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Plataformari dagokionez, 5,7 m-ko zabalera du, gehienez 2,5 m-ko zabalerako 2 makina gurutzatu ahal 
izateko, baita 2,9 m-ko zabalerako arrapala bat eta arrapalaren inguruan biraketa-eremu zabal bat ere. 

 
66. irudia. Behin-behineko plataforma sartzeko oinplanoa 

 
67. irudia. Arrapalaren luzetarakoa eta zeharkakoa 

Behin-behineko elementua denez, itsasoaren eta lehorraren arteko mugaketaren barruan erabiltzea 
plantea daiteke, betiere elementu guztiak behin-behinekoak badira. 

Makineriaren maniobrak errazteko -bai sartzeko, bai plataformaren barruan mugitzeko- % 50eko 
arrapala bat jarri da, beldar-makineriarentzat, hala nola atzerako hondeamakina txikiarentzat eta 
proposatutako mikropilotagailuarentzat, onargarria den malda. Lursailaren zeharkako malda handia 
dela eta, arrapalaren lehen zatia ez da egituran egingo, baizik eta L formako horma bat ezarriko da, 
zapatak bermatzeko kendutako boloetatik datorren material-betegarria izango duena. Horma hori bitan 
zatituko da, tren-garabiaren bidez deskargatu ahal izateko, garabiaren gehieneko karga 10 tonakoa 
izanik. 

Egitura, beraz, HEB200 profilez osatuta dago. Profil horiek 3,25-3,9 m-ko sareak dituzte zeharka, eta 
2,9 m-koak luzetara. Horien gainean, 50 cm-tik behin jarritako IPE200 petralak daude, eta gainean, 6 
mm-ko altzairuzko xafla bat dago. 

Pilareak HEB200 bidez osatzen dira, eta gehienez 3,6 metroko altuera dute. Luzera handieneko profilak 
luzetarako loturak dituzte, garraiatzerakoan eta instalatzerakoan zatitu ahal izateko. 

Pilareak 1,7 m x 1,7 m x 0,85 m-ko zapaten gainean daude bermatuta. Zapatak zuzenean bermatzen 
dira kalaren lur naturalaren gainean, eta soilik bermatzeko arroka garbitu eta zapatak egitea oztopatzen 
duten errekarriak kendu behar dira. 

Zapatak eta hormak Bermeoko geltokiaren ondoan prestatutako esparruan aurrez eraikiko dira, eta 
trenek gauez garraiatu eta deskargatuko dituzte. 
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68. irudia. Proiektatutako plataforma 

 
69. irudia. Proiektatutako plataforma 

2.1.4. BIADUKTUAREN KONPONKETAK 

Zuloak 

Lehenengo jarduketa gisa, zapata azpiko zuloak birjarriko dira. Horretarako, begi hutsez aurki 
daitezkeen zulo handietan, galanda perimetral bat jarriko da, eta, ondoren, erretrakzio gabeko esnea 
erabiliko da oinarria birjartzeko. Esneak 6 ordu inguruko hartzea izango du, sulforresistenteak izango 
dira, ezin hobea biaduktu honetan gertatzen den bezalako Qb ingurugiro espezifiko bidezko erasoei 
aurre egiteko. Jarduketa horren aurretik, metalezko paramentuak eskuilatu eta presiozko urarekin 
garbituko dira, oxido-geruza kentzeko. 
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70. irudia. Pilareetako zuloen konponketak 

Karbonatazioaren aurkako babesa 

2004ko jarduketan erabilitako gunita, eta zepatzearen harlanduen lokia, IIIc hormigoi gisa preskribatuta 
daude eraikuntza-proiektuan, eta, beraz, ez dute itsas uraren Qb erasoarekiko erresistentea den 
konposizio kimikorik. Hori horrela, urteak igaro ahala propietateak murriztu ez daitezen, estaldura 
sulforerresistentea ematea gomendatzen da. Hori lortzeko, zapaten ageriko aurpegian mortero 
sulforerresistentea eskuz aplikatzea gomendatzen da, 7,5 cm-ko geruza batean. 

Komenigarria da zimenduen perimetroan karbonazioaren aurkako pintura aplikatzea mortero 
sulforresistentezko geruza gauzatu aurretik, gunitaren karbonataziorik eza bermatzeko, barne-sarearen 
oxidazioa atzeratuz, mortero-geruza erabat kendu arren. 

Patina biologikoak eta landaredia 

Triazina eta benzalkonio kloruroz egindako herbizidak eta mikrobiozidak erabiltzea proposatzen da, 
baita presiozko airez haizatzea ere. Berau eskuz aplikatuko da, horretarako aldamioa erabiliz. 

Gainazal kaltzifikatuak 

Ur atomizatuko lantza bidez garbitzea proposatzen da, hainbat hezetze-lurruntze ziklotan, 3 eta 4 ordu 
inguruko aldietan, horretarako aldamioa erabiliz. 

Era berean, kalte hori saihesteko, eta gaur egun buxatuta dauden hustubideak daudenez, gangaren 
abiaburu bakoitzeko hustubide bat egitea proposatzen da, aurrekoarekiko aldea gargola eta hegal-
luzera edukitzea izanik.  Ur bidezko errotazio-laztabina erabiliz PVCzko tutua txirula-mokoan jartzeko 
zuloak egingo lirateke, eta zigilatu egingo litzateke.  

 
71. irudia. Proposatutako drainatze gargolatua 

Junturak berdintzea, birjartzea, harlanduak berreraikitzea eta betegarri ziklopeoa 
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Lehenik eta behin, elementu solteak edo erortzeko arriskua dutenak eskuz saneatzea proposatzen da, 
eta, ondoren, ur langarreztatua aplikatzea juntura bildu beharreko eremuetan, hautsik eta material 
solterik ez dagoela ziurtatzeko. 

Ondoren, kareorea (S260 Tix edo baliokidea) aplikatzea, honentzako trinkotasun jariakorra edo 
zementutsua lor daiteke, eta karezkoa denez, ez du arazorik sulfatoen erasoen aurrean. Trinkotasun 
jariakorra izanez gero, hormigoi ziklopeoaren narriaduretan sar liteke; junturak berdintzeko, berriz, 
zementutsua erabiliko litzateke. Bizarrak kendu eta harria garbitu egingo da junturak berdindu ahala. 

Galdutako piezei dagokienez, horma-atal handietan galdu direnez, aurrez aipatutako kareorea edo 
baliokidea aplikatzea plantea liteke, trinkotasun proiektagarriarekin, haren gainean azken punteaketa 
bat aplikatuz, fabrikako piezak albo-junturen eta azpi-junturen lodiera berdinekin simulatuko dituena, 
juntura-garbiketak jatorrizko fabrikako morteroaren kolore berean margotuz. Hala ere, uste da 
margotzea ez litzatekeela beharrezkoa izango, xehetasun hori ez bailitzateke garrantzitsua izango, 
egitura ez baita distantzia laburrera ikusten. Gehienez 100 mm-ko sakonerako proiektatutako geruzak 
Ø10mm-ko beira-zuntzarekin ainguratuko dira. 

 
72. irudia. Harlanduen berreraikuntza 

Balastoa babesteko hormatxoa 

Balastoa babesteko hormatxoen sekzioaren galera partzialak ikusten diren tarteetan, horiek berregitea 
planteatzen da, neurriak errepikatuta eta galanda armatua erabiliz, lehendik dagoen sekzioa ez 
murrizteko, lehendik dagoen hormatxoari lotuta barra korrugatuko ainguraketa kimikoen bidez. 

Luizi txikiak ikusten diren tokian, eskuz aplikatu beharreko zementu-morteroarekin berreraikitzea 
gomendatzen da. 

Halaber, pitzadurak dauden lekuan, Master 1330 erretxina edo baliokidea, plastikoa, injektatzea 
gomendatzen da, elementuak etorkizunean berriro atzera eginez gero, injektatutako pitzadura ez 
irekitzeko.  Pitzaduren josketa osagarria planteatzen da, biribildun laztabinen bidez. Lan horiek gaueko 
ordutegian egingo lirateke, bidetik edo aldamiotik. 

Eskudela 

Egungo eskudela erradialarekin ebakitzea planteatzen da, eta haren ordez altzairu herdoilgaitzezko 
eskudel tubularra jartzea, 1,10 m-ko altuerara iritsiko dena (hormatxoa+eskudela), segurtasun 
handiagoa lortzeko, biaduktu osoan zehar, alde bietan. Berau bertikalki ainguratuko da balastoa 
babesteko horman, ainguraketa-plaken bidez. Lan horiek gaueko ordutegian egingo lirateke, bidetik edo 
aldamiotik. 

Mantentze-lanetarako eskailera 
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Mantentze-lanetarako katu-eskailera bat dago 7. pilarean, 2004an jarria, altzairu herdoilgaitzezkoa, 
taula zapataren goiko aldearekin lotzen duena. Hala ere, pletinak eta hari eusteko torlojuak, hau da, 
biaduktuarekiko loturak, oxidatuta daude, ez baitira herdoilgaitzak. 

 
73. irudia. Lotura gailurrean  74. irudia. Altxaerako loturak 

Halaber, eskailera bat dago 7. pilarearen zimenduaren goiko aldetik, eskaileretatik taulara sartzeko 
puntutik, kalaren oinarrira jaisteko. 

 
75. irudia. Eskailera zapata ertzean 

Pilarean dagoen katu- edo eskala-eskaileraren ordez altzairu herdoilgaitzezko eskailera berri bat jartzea 
proiektatzen da, dagoena berritu eta mantentze-lanetarako irisgarritasuna hobetzeko. 

Eskailerak 55 cm-ko zabalera erabilgarria du, eta 650 mm-ko ardatzean bereizitako 2 IPE200 profilek 
osatzen dute. Horiek IPE300 zeharkako habe batean bermatzen dira eskailera-burura iristean, eta beste 
IPE200 profil batean eskailera-buruaren hegalaren amaieran. Mailak L 35x4 profilen bidez osatzen dira, 
eta horien gainean 34x38 tramex bat dago, 30 mm-ko ertza eta 3 mm-ko lodiera duena. 

Eskailera-buruak 5,5 metrotik behineko altueran jartzen dira. Pilareek erdiko puntuan dute lotura, 
errazago muntatu ahal izateko, haren kokapena dela eta. 
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76. irudia. Eskaileren altxaerak eta sekzioak 

IPE 300ek bat egiten dute HEB200 pilareekin, ainguraketa kimikoen bidez lehendik dagoen zapatari 
ainguratuta baitaude. Pilareak elkarren artean jarrita daude, pilare-ardatzetik 1,7 metrora, eta euskarri 
guztiak eszentrikoak dira. Egungo zapata berdintzea eta handitzea planteatzen da, plaka nagusiaren 
lautasuna bermatzeko. 

 
77. irudia. Zimenduen eta eskailera-buruaren oinplanoa, eta zangoen xehetasuna 

Profil guztiak eta ainguraketak altzairu herdoilgaitzezkoak dira (AISI 301 LN). 
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78. irudia. Proiektatutako eskailera 

2.2. DESJABETZEAK 
Proiektu hau idazteko, kontuan hartu dira Euskal Trenbide Sareak (ETS) emandako mugaketak, itsas-
lehorreko jabari publikoan egin beharreko jarduketak zehaztu ahal izateko. 

Aurrekotik eta Bizkaiko Foru Aldundiaren katastroko informaziotik abiatuta, obrek aldi baterako edo 
modu iraunkorrean eragingo duten espazio fisiko materialak definitu dira, Desjabetzeak izeneko 2. 
eranskinean adieraziak eta Okupazioak izeneko 13. planoan irudikatuak. 

2.3. KARTOGRAFIA ETA TOPOGRAFIA 
Proiekturako erabilitako kartografiarako eta topografiarako, TOPOLAN SLP Ingeniaritza Teknikoari 
UTM koordenatuetan (ETRS-89) jasotze topografikoa egiteko agindu zaio. 

Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) plataformatik deskargatutako 1: 10.000 kartografia erabili 
da. 

Jasotzearen ondoriozko txostena Kartografia eta topografia izeneko 5. eranskinean aurkezten da. 

2.4. ITSAS KLIMA ETA OLATUEN HEDAPENA 
Ur sakonetako itsas klimaren baldintzak aztertzea planteatzen da, olatuen muturreko erregimenaren 
balioak zehaztu ahal izateko eta, ondoren, Mundakako kostaldeko Lamiarango biaduktuaren oineraino 
eraman eta biaduktuaren inguruetan diseinu-olatuak lortzeko, honen pilareen itsas babesa diseinatze 
aldera. 

Olatuen muturreko erregimena aztertzeko asmoz, erregistratutako datuen analisia eta olatuen 
hedapena planteatzen da, euskal kostaldearen kanpoaldean dagoen Bilbo-Bizkaiko Buiatik Lamiarango 
biaduktuaren oineraino. 

Horretarako, beharrezkoa izango da Bilbo-Bizkaiko Buian dagoen itsas klima ezaugarritzea eta 
muturreko erregimenaren itsas egoera adierazgarriak hautatutako puntuetara hedatzea. 

Itsas egoera horiek SWAN (Simulating WAves till Nearshore) zenbakizko eredua erabiliz hedatuko dira. 
Eredu horrek, muturreko olatuen tokiko balioak ezagutu nahi diren portuko dikeetako kanpoaldean 
dagoen buiaren datuek behartuta, olatuen ezaugarriak eskuratzea ahalbidetzen du. 

Erregistratutako datuak, itsas klimaren azterketa, olatuen hedapena, klima-aldaketaren ondorioak eta 
itsasertzeko dinamikaren azterketa Itsas klima eta olatuen hedapena izeneko 7. eranskinean daude 
jasota. 

2.5. ERAIKUNTZA-PROZESUA 

2.5.1. SARRERA 

Mundakako biaduktua konpondu eta babesteko lanak ondoren zehazten diren faseetan banatu dira. 

Obra egiten den bitartean, langileak trenbidetik sartuko dira kalara, 7. pilan dagoen aldamiotik jaitsiz. 
Beraz, obra osoak irauten duen bitartean, bide-pilotu bat egon beharko da. 

Era berean, zenbait lan, hala nola materialaren eta makineriaren hornidura, trenbide-plataforman egingo 
dira, eta, beraz, gauez egingo dira, katenariaren tentsioa moztuta, trenbidetik kalarako zamalanek (eta 
alderantzizkoek) irauten duten bitartean. Azken lan horiek egiteko, ETSk homologatutako bideko lanen 
arduradun batek zuzendu beharko ditu lanak. 

Hori dela eta, proiektua aztertuta dago erraila-errepidea bi bideko operaziorako beso teleskopikoan 
alderantzizko zubia duen beldarren gaineko garabi batek egin dezan trenbidetik egiten den deskarga, 
gehienez ere 14 t-ko edukiera duena 15 m-ko beso baterako.  
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Horregatik, materiala eta makineria kargatzeko/deskargatzeko muga 10 tonakoa da, eta 2 atzerakako 
hondeamakina txiki hartu dira kontuan kalan egin beharreko lanetarako, baita gehienez 10 tonako 
mikropilotagailu bat ere. 

Dikea egiteko behar den hormigoia ponpaketa bidez hornituko da BI-2235 bidetik, bertako espaloi-
bidegorrian dagoen ponpa geldikorraren bidez. Bermeo eta Mundaka lotzen dituen oinezkoentzako 
ibilbidea denez, hormigoia, ahal dela, gaueko lanaldian botako da, marea ere horretarako onuragarria 
izango den egunetan. 

Aipatu behar da pilatzeko plataformaren eta dikearen eraikuntza eta dagoen babesa eraistea mareen 
eta olatuen eraginaren mende daudela; beraz, lanaldiak murriztu eta mugatu egingo dira ordutegiaren 
eta mareen intentsitatearen arabera, eta txandakako lana beharrezkoa izango da, batez ere 
itsasbeheretan lan eginez. 

2.5.2. 0 FASEA: KALAN LANAK EGITEN HASI AURREKO ZEREGINAK 

Kalan egin beharreko lanei ekin aurretik, honako lan hauek egingo dira: 

 Obra-eremuak seinaleztatzea eta hesitzea, obra-etxolak instalatzea. 

 Kalako hegalean hormigoia botatzeko hodia jartzea, BI-2235 errepidean obrak seinaleztatzea eta 
uhin-biko tartea desmuntatzea. 

  
79. irudia. Dikean hormigoia botatzeko hodia eta BI-2235 seinaleztatzea 

 Mantentze-lanetarako dagoen eskailera kentzea. Trenbidearen mantentze-lanak gauez egiten 
diren bitartean egin beharko da lan hori, eta obran bertan dagoen bideko lanen arduradun batekin. 

 Mantentze-eskailera dagoen tokian aldamio-dorrea eraikitzea, langileak biaduktuaren oinera 
sartzeko. Enpresa hornitzaileak eraikiko du aldamioa, eta enpresa horretatik kanpoko langileek 
ezin izango dute aldaketarik egin aldamioan. 

2.5.3. 1 FASEA: BEHIN-BEHINEKO PILAKETA-PLATAFORMA GAUZATZEA 

Lehen fase honetan, behin-behineko plataforma eraikitzea da helburua, marearen eta olatuen 
irismenetik kanpo egongo den materiala eta makineria biltzeko. Fase honek, halaber, honako azpifase 
edo zeregin hauek ditu: 

 Plataformako zapata azpiko eremuetan boloak edo errekarriak kentzea. 

 Garbiketa-hormigoia, euskarri horizontaleko gainazal bat sortu arte. 
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 ETSren plataforman, Bermeoko portuan, aldez aurretik aurrefabrikatutako zimenduak garraiatzea 
biadukturaino, eta zubitik garabiaren bidez azken posizioan jarrita. Operazio bera 
aurrefabrikatutako hormekin. 

 Plataformaren metalezko egitura eskuz eraikitzea. Pilareak, habeak, tiranteak, petralak, xafla 
zoladura gisa eta babes-baranda. 

 Aurrefabrikatutako hormek eragindako esparruko lurrez betetzea. 

2.5.4. 2 FASEA: BABES-DIKEA EGITEA 

Behin-behineko pilaketa-plataforma eraikita, zubiaren babesa leheneratzeko lanei ekin ahal izango zaie. 
Fase hori, era berean, honako zeregin hauetan banatzen da: 

 Materialak (kofratuak, mikropilote-armadurak) eta makinak (atzerako hondeamakina eta 
mikropilotagailua) behin-behineko pilaketa-plataformara garraiatzea. 

 Egungo babes-blokeak eraistea, eraispenaren hondarrak zakuetan kargatzea eta kalatik kentzea. 

 
80. irudia. Egungo babesa eraistea 

 Dikearen berme-bankada zuinkatu eta sortzea. 

 Mikropiloteak eraikitzea. 
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81. irudia. Beheko bankadaren eraikuntza eta mikropiloteak 

 Kofratua eta hormigoia botatzea, babesaren lehen mailako BI-2235 errepidean dagoen 
hormigoizko ponpa geldikorraren erabiliz. Hormigoia hiru fasetan eta itsasbeheran botako da, 
hormigoia bota beharreko esparrua lehor dagoela. 

 
82. irudia. Babesaren lehen mailaren eraikuntza 

 Bigarren mailako ontziak kofratzea eta hormigoiztatzea. 
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83. irudia. Babesaren bigarren mailaren eraikuntza 

 Makineria kentzea. 

2.5.5. 3 FASEA: BIADUKTUA BIRGAITZEA 

Egin beharreko azken lana biaduktua birgaitzea izango da, eta azpifase hauetan banatu da: 

 Zuloen konponketa. 

 Biaduktu osoan aldamioa muntatzea konponketa-lanak egiteko. Enpresa hornitzaileak eraikiko du 
aldamioa, eta enpresa horretatik kanpoko langileek ezin izango dute aldaketarik egin aldamioan. 

 Pilaketa-plataforma kentzea, berau desmuntatuta. Loturak torlojuz askatuz eta trenbidetik garabi 
baten bidez aurrefabrikatutako habeak eta zimenduak igoz. Garbiketa-hormigoia eskuz pikatu 
beharko da, zakutan kargatu eta modu berean igo. 

 Biaduktua konpontzeko lanak. Harlandua konpontzea, hezetasuna eta landaredia garbitzea, 
gangetako hustubideak, balastoa babesteko hormatxoak konpontzea eta baranda eraikitzea. 

 Aldamioa desmuntatu eta kentzea. 

 Biaduktuko 7. pilarean kalara sartzeko eskailera berria eraikitzea. 

 

1- Zimenduak azpi-berritzea 7- Ageriko armadurak babestea 
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2- Sustraitutako landaredia kentzea 

3- Harlanduen junturak berdintzea, birjartzea eta 
berreraikitzea 

4- Ganga drainatzea 

5- Hezetasunak garbitzea 

6- Hormatxoak konpontzea 

8- Garbiketa orokorra 

9- Baranda hormatxo gainean 

10- Eskala bertikala kentzea eta eskailerekin ordezkatzea 

11- Aldamioentzako euskarriak 

 

84. irudia. Biaduktua konpontzeko jarduketen zerrenda 

 Obrako ekipamendu guztia (etxolak, hesiak) kentzea eta obrak hartzen dituen eremu guztiak oro 
har garbitzea, arreta berezia jarriz kalan geratu diren obra-hondakinak kentzeari dagokionez. 

 

2.6. BEHIN-BEHINEKO EGOERAK 

2.6.1. ALDI BATERAKO SARTZEKO ALDAMIOA 

Hasieran, trenbidearen plataformatik kalaraino sartu ahal izateko, dorre formako aldamio-egitura bat 
muntatuko da. Horrela, obrako langileak dorretik sar daitezke bertara, katu-eskailera erabiltzea 
saihestuz. 

Aldamioaren hornidura hemendik egingo da:  

Fase honetan eta behin-behineko hurrengo faseetan, dorretik sartuko da lanera. Bidearen zerbitzuari 
ahal den neurrian eutsi nahi zaionez, bide-pilotu bat beharko da, trenbideko zirkulazioa eten gabe 
trenbideko sarbidea koordinatuko duena.  

2.6.2. HORMIGOIA BOTATZEKO HODIA 

Hormigoia botatzeko hodia BI-2235 errepidetik biaduktuaren oinera jarriko da. Hodia obraren hasieran 
jarriko da, eta obra amaitu arte mantenduko da; une horretan kenduko baita. Behin-behineko egoera 
horretan, BI-2235 errepidearen zati bat okupatuko da. Zehazki, oinezkoen pasealekua okupatuko da, 
bai eta pasealekutik hurbilen dagoen erreiaren zati txiki bat ere. 50 bat metroko uhin-biko tarte bat 
desmuntatu beharko da, hormigoi-ponpa kokatu eta hormigoi-makinak aparkatu ahal izateko. 

Bidea kudeatzen duen erakundeari, kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiari (BFA), obraren eremu 
horretan lanak hasi baino lehen behar besteko aurrerapenarekin jakinarazi eta egingo dira beharrezko 
kudeaketa guztiak. 

Beraz, obraren behin-behineko egoera horretan, beharrezkoa izango da obren presentzia 
seinaleztatzea, bai eta aldi horretan bidean zirkulatzen duten ibilgailuen segurtasuna bermatzea ere. 

 
85. irudia. Obren seinaleztapena BI-2235 errepidean 
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Hormigoia botatzeko lanak amaitu ondoren, hodia eta ponpa geldikorra kendu ahal izango dira, eta 
uhin-bikoa muntatu, errepideko ohiko zirkulazioa lehengoratzeko. 

2.6.3. BEHIN-BEHINEKO PILAKETA-PLATAFORMA 

Dikea eraiki aurretik, metalezko egitura duen behin-behineko plataforma bat eraiki beharko da, obrako 
materialak eta makineria pilatu ahal izateko, mareatik eta olatuetatik salbu.  

 
86. irudia. Materialak eta makinak pilatzeko behin-behineko egitura 

Behin-behineko egoera horretan, trenbidetik hornitu beharko dira metalezko profilak eta metalezko 
egitura osatzeko behar diren gainerako elementuak. Horretarako, mantentze-lanen ordutegian 
hornituko dira materialak eta makinak, horretarako erraila-errepidea bi bideko operaziorako beso 
teleskopikoan alderantzizko zubia duen beldarren gaineko garabi bat erabiliz. 

Garabiak 42t pisatzen du eta 14 t-ko gehieneko edukiera du 15 m-ko beso baterako. 

Gainera, ETSren plataforma bat beharko da, Euskotrenen lokomotore batekin, material guztia 
biadukturaino eramateko. 

Trenbidetik material edo makina bat hornitu nahi den bakoitzean, obraren eremu horretako lanak hasi 
baino lehen, behar besteko aurrerapenarekin jakinaraziko da eta beharrezkoak diren kudeaketa guztiak 
egingo dira trenbidea kudeatzen duen erakundearekin, kasu honetan Euskal Trenbide Sarearekin 
(ETS). 

2.6.4. ALDI BATERAKO OKUPAZIOAK 

Behin-behineko pilaketa-plataformaren osagarri, beste bi pilatze-eremu jarriko dira. Lehenengoa 
trenbidearen gaineko begiratokian dagoen aparkalekuan dago, biaduktutik 250 bat metrora. 

Eremu hori Bizkaiko Foru Aldundiarena da, eta obrako etxolak kokatzeko eta langileek eraman 
dezaketen material txikia pilatzeko erabiliko da. Gune horretatik kalaraino sartu ahal izango dira 
trenbidea zeharkatuz; horretarako, beharrezkoa izango da bide-pilotu bat egotea obrak irauten duen 
bitartean. 

Gune hori aldi baterako okupatzeko beharrezkoak diren izapideak egingo dira gunea kudeatzen duen 
erakundearekin. 
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87. irudia. Etxolen eta materialak pilatzeko gunea 

Horrez gain, Bermeoko portuaren barruan beste gune bat jarri ahal izango da, langileek eraman ezin 
dituzten materialak eta makinak pilatzeko. Elementu aurrefabrikatuak egiteko ere erabiliko da, hala nola 
behin-behineko plataformako zapatak egiteko. 

 
88. irudia. ETSren jabetzako eremua Bermeoko portuaren barruan 

Trenbiderako sarbidea duen eremu horretatik, trenbide-plataformetan kargatuko dira obran behar diren 
materialak eta makinak, lokomozio-makina baten bidez zubira eraman eta, han, kalara deskargatzeko, 
erraila-errepidea bi bideko garabi bat erabiliz. 

Trenbidez 1160 metroko distantzia dago Bermeoko portutik biadukturaino. Trenbidea erabili behar den 
behin-behineko egoera horretan, beharrezkoa izango da katenaria moztea, eta, beraz, trenbidearen 
gaueko mantentze-lanen ordutegian erabiliko da. Gainera, beharrezko baimen guztiak eskatu beharko 
zaizkio trenbidea ustiatzen duen erakundeari (ETS), bai eta trenbidean lanen arduradun bat egotea ere, 
maniobra horiek irauten duten bitartean. 

Aurreko hori behin-behineko egoerei buruzko 10. eranskinean jasotzen da. 
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2.7. INGURUMEN-INPAKTUAREN AZTERLANA 
11. eranskinean, proiektuaren ingurumen-inpaktuaren azterlana dago, Ingurumen-ebaluazioari buruzko 
21/2013 Legean ezarritakoaren arabera.  

Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legea aztertuta, ez da inolako prozedurarik 
aplikatu behar. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legea aztertuta, 
ingurumen-inpaktuaren ebaluazio sinplifikatuaren prozedura aplikatu behar da, honetan jasota baitago: 
“II..E eranskina, E7 taldea. Azpiegitura-proiektuak, 7. i) artikulua. Higadurari aurre egiteko itsasertzeko 
obrak eta kostaldea alda dezaketen itsas obrak; adibidez, dikeak, itsas-hesiak, kai-muturrak eta 
itsasoari aurre egiteko eta babesa emateko beste obra batzuk. Salbuetsita daude obra horien 
mantentze-lanak eta berreraikitzeak, bai eta portuetako zerbitzuguneetan egiten direnak ere.” 

Proiektu honetan, Mundakako biaduktua konpondu eta babesteko obrak egingo dira. Horretarako, zubia 
sendotzeko eta konpontzeko neurriak hartuko dira, baita zubiaren pilareak denboraleetatik babesteko 
neurriak ere, zubitik gertu jarduketak eginez.  

Ekaitzen eta itsasoaren aurka babesteko obra horiek itsas-lehorreko jabarian daude, eta, beraz, 7.i) 
artikulua aplikatu behar da. Egia esan, itsasoaren aurkako babes-obra egon badago, baina egungo 
blokeak denboraleek mugituta daude, eta ez dira nahikoak. 

Obra horien sustatzaileak proiektuari ingurumen-ebaluazio arruntaren prozedura aplikatzea erabaki du, 
ingurumenaren babesa bermatzeko. 

Administrazio publikoei eta interesdunei egindako kontsulten izapidean, hainbat alegazio jaso dira, eta 
kontuan hartu dira. Zehazki, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
Sailak eskatutako hegazti-faunari buruzko azterlan bat egin da, eta haren neurri zuzentzaileak proiektu 
honen aurrekontuan sartu dira. 

Natura 2000 Sareko guneen osotasuna bermatzeko proiektuan ezarritako babes eta zuzenketa neurriak 
gehituz gauzatuko da obra. Neurri horiek ingurumen inpaktuaren azterlanean eta Hegaztientzako Babes 
Bereziko Eremuan izango duten eraginaren azterketan jasota daude. Neurri horiek proiektuaren 
kontratu-parte izango dira, eta proiektuaren aurrekontuan eta baldintza-agirian txertatuko dira, 
kontratatzeko. 

Proiektuaren eremuan dauden hegazti habiagileen espezieen hazkuntzarako aldiak errespetatu 
beharko dira. Debekatuta dago aldi horretan habiak suntsitzea. 

Zarata mailak minimizatzeko, obren planak ez ditu lan zaratatsuak gainjarri beharko, ahal den guztietan. 
Lanak egunez egin beharko dira, eta zorrotz bete beharko da aire zabalean erabiltzen diren makinen 
soinu-emisioak arautzen dituen araudia. g) eremuetarako kalitate akustikoaren helburuen balioak 
hartuko dira erreferentziatzat, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 
213/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera. 

Sustatzaileak neurri zehatzak aplikatu beharko ditu labarrean ur kutsatua zuzenean ez isurtzeko, dela 
ur hori bilduta eta ondoren tratatuta, dela “insitu" tratatuta. 

Bidezubiko landaredia, algak eta abar kentzeko, bitarteko mekaniko hutsak erabiliko dira. Hori 
ezinezkoa bada, uretako organismoetan eragin toxikorik ez duten biozidak erabili ahal izango dira, eta 
haien aplikazio lokalizatua egin ahal izango da ezinbesteko gutxieneko dosietan.  

Obrak egiteko behar-beharrezkoak diren eremuak baino ez dira kenduko, flora babesturik ez dagoela 
bermatzeko aldez aurreko prospekzioa egin ondoren (zehazki, Armeria euscadiensis eta Lavatera 
arborea), KBE/HBBEko kontserbazio-dokumentuetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

Sustatzaileak behar diren neurriak hartu beharko ditu flora exotiko inbaditzailea ez ugaltzeko. Zehazki, 
hauexek egin beharko ditu: 

Makineria eta tresneria garbiak erabiltzea, lokatz edo lur arrasto barik,espezie inbaditzaileen 
propaguluak edo haziak izan ditzaketenak. 
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Kaltetutako landaredia ahalik eta lasterren birjartzea espezie autoktonoekin,eta bitarteko mekanikoak 
erabiliz kentzea agertu diren landare inbaditzaileak. 

Landaredi inbaditzailearen jarraipena eta, hala badagokio, ezabaketa lanak amaitu ondoren egin 
beharko da, Euskadiko Natura Ondarea kontserbatzeko  9/2021 Legea kontuan hartuta. 

 

2.7.1. PREBENTZIO- ETA ZUZENKETA-NEURRIAK 

11. eranskinean, jarduketaren eraginak prebenitzeko eta ahal den neurrian murrizteko ezarriko diren 
neurriak jasotzen dira, bai jardun aurreko fasean, bai obra-fasean. Neurri horiek honela banatzen dira: 

 Lurzoruaren kalitatea 

 Uraren kalitatea 

 Landaredia 

 Kutsadura atmosferikoa 

 Inpaktu akustikoa 

 Bizi-kalitatea 

 Hondakinen sorrera 

2.7.2. INGURUMENA ZAINTZEKO PLANA 

Eranskin horretan bertan, obrak egin bitartean egin beharreko ingurumena zaintzeko programa eta egin 
beharreko txostenen gutxieneko edukia deskribatzen dira. 
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2.8. OBRA-PLANA 
Obra-Plana izeneko 13. eranskinean, proiektu honen xede diren obrak egiteko aurreikusitako epea 
proposatzen da, bai eta jarduera bakoitza osatzen duten zereginen eta azpi-zereginen denbora-
banaketa ere. 

Obra-plana zenbatesteko, kontuan hartu da urria eta martxoa bitartean ez dela jarduketarik egingo, 
denboraleak eta olatu handiak daudelako. Era berean, kontuan hartu da zaila dela bertara iristea, lan-
etekinei dagokienez, kasu batzuetan itsasaldiek baldintzatzen baitituzte, eta beste batzuetan, berriz, 
trenbideko trafikoak.  

Horrela, eta lanek guztira 12 hilabete iraungo dutela aurreikusten denez, egin beharreko obrak bi 
denboralditan zatitzea erabaki da, babes-dikea lehenengo urtean eginez eta zubia bigarren urtean 
konponduz. 

 Jarduerari ekiteko, instalazioa, obra-instalazioak, itxiturak eta aldez aurreko zuinketak egingo dira. 

 Jarduera horren ondoren, sastrakak garbitzen eta lan-eremua prestatzen jarraituko da. 

 Eremua egokitu ondoren, behin-behineko pilaketa-plataforma eraikiko da, materiala eta makineria 
mareen eta olatuen irismenetik kanpo pilatzea ahalbidetuko duena. 

 Egungo babesa berreraikitzea eta hobetzea, dikea eraitsiz eta berria sortuz. 

 Behin-behineko egitura desmuntatzea. 

Pilaketa-egitura desmuntatu ondoren, lanen lehen urtean egin beharreko jarduketak bukatuta egongo 
dira. Bigarrenerako geratzen diren jarduketak honako hauek dira:   

 Aldamioa muntatzea zubiaren egitura osoan. 

 Biaduktua konpontzea. 

 Aldamioa desmuntatzea, obrak erabat garbitzea. 

 Obra osoan ingurumena zaintzeko jarduerak egingo dira. 

 Obra osoan hondakinak kudeatzeko jarduerak egingo dira. 

 Obra osoan segurtasun- eta osasun-jarduerak egingo dira. 

 Obra osoan obraren kalitatea kontrolatzeko jarduerak egingo dira. 

Honekin batera doan Gantt diagraman aurkeztutako obra-planetik 12 (HAMABI) HILABETEKO guztizko 
epea kalkulatzen da, 6 (SEI) HILABETEKO bi alditan banatuta, obrak gauzatzeko. 

 

2.9. IRISGARRITASUNA 
Irisgarritasunari buruzko araudia betetzen dela justifikatzeko, mantentze-eskaileraren 
dimentsionamendurako honako araudi hauek hartu dira kontuan: 

 486/1997 ED: Lantokietako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak 

 NTP 404: Eskailera finkoak 

 Horrez gain, beste laguntza-araudi batzuk ere badaude, hala nola UNE EN ISO 14122-3: 2016, 
eskailerak, eskailera-mailen eskalak eta gorputz-babesak definitzeko. 

Horrela, eskaileraren geometriak honako ezaugarri hauek ditu: 
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DIMENTSIOA MIN. / MAX. 
ARAUA PROIEKTUA APLIKATUTAKO 

ARAUDIA 
Zabalera librea 55 cm 55 cm 486/1997 ED 
Mailagaina >15 cm 15 cm RD486/ 1997 
Kontramaila <25 cm 25 cm 486/1997 ED 
Eskaileraren malda 60º 60º NTP 404 
Eskailera-buruen arteko mailak 12 11 NTP 404 
Eskailera-buruen arteko gehieneko 
altuera 

<3,7 m 2.75 m 486/1997 ED 

Eskailera-mailen arteko espazio libre 
bertikala 

<2,2 m 5.50 m 486/1997 ED 

Eskudelen altuera   NTP 404 
Eskailera-buruen luzera > 1,00 m 1.00 m 486/1997 ED 

2. taula. Irisgarritasunaren justifikazioa 

Aurreko guztia eraikuntza-proiektu honen 14. eranskinean jasotzen da. 

2.10. SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERLANA 
Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlan bat egin da, eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- 
eta osasun-xedapenak ezartzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuarekin bat etorriz. 
Bertan, obrak egiten diren bitartean sor daitezkeen lan-arriskuak identifikatzen dira, eta horiek 
kontrolatzeko eta murrizteko prebentzio-neurriak ere adierazten dira.  

Segurtasun-azterlana eraikuntza-proiektu honen 15. eranskinean dago jasota. 

 

2.11. KONTRATISTAREN SAILKAPENA 
“16. eranskina. Kontratistaren sailkapena” izenekoan, kontratistari eskatzen zaion sailkapena azaltzen 
eta zehazten da. Hona hemen, laburtuta: 

 

Taldea B (Zubiak, biaduktuak eta egitura handiak)  

Azpitaldea 1 (Fabrikakoa) Azpitaldearen PL: 
703.986,95 € 

Iraupena: 12 
hilabete 

Batez besteko 
urterokoa: 703.986,95 

€ 

Kategoria 3 

 

Taldea C (Eraikinak)  

Azpitaldea 3 (Metalezko egiturak) Azpitaldearen PL: 
498.041,55 € 

Iraupena: 12 
hilabete 

Batez besteko 
urterokoa: 498.041,55 

€ 

Kategoria 3 
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Taldea F (itsasokoak)  

Azpitaldea 7 (prestakuntza 
espezifikorik gabe) 

Azpitaldearen PL: 
781.182,24 € 

Iraupena: 12 
hilabete 

Batez besteko 
urterokoa: 781.182,24 

€ 

Kategoria 3 

2.12. ARRISKUEN EBALUAZIOA 
“16. eranskina. Arriskuen ebaluazioa” izenekoan, obrak trenbide-sistemaren segurtasunean dituen 
inplikazioak hartu dira kontuan, eta arriskuak ebaluatu eta baloratu dira, baita horiek arintzeko neurriak 
proposatu ere. 

Arriskuen ebaluazioa egin behar da arriskua kontrolatzeko neurriak aplikatzeko, baldin eta ustiapen-
baldintzak aldatzeak azpiegituran edo ustiapenean arrisku berriak eragiten baditu. 

Apirilaren 30eko arriskua ebaluatzeko eta baloratzeko segurtasun-metodo komun bat hartzeari buruzko 
402/2013 Erregelamenduaren arabera eta Batzordearen 2015eko uztailaren 13ko 2015/1136 (EB) 
Betearazpen Erregelamenduaren aldaketekin bat etorriz idatzi da eranskina. Erregelamendu horretan 
ezartzen denez, aldaketa esanguratsua izanez gero (segurtasunean eragina duen aldaketa), 
beharrezkoa izango da erregelamendu horren 1. eranskinean adierazten den arriskuak kudeatzeko 
prozesua aplikatzea, eta aldaketa ez bada garrantzitsutzat jotzen, nahikoa izango da erabakia 
justifikatzen duen dokumentazio egokia gordetzea. 

2.13. KALITATE-KONTROLA 
“18. Eranskina. Kalitate-kontrola” izenekoan, obrak kontrolatzeko egin beharreko saiakuntzen zerrenda 
eta horietako bakoitzaren prezio unitarioa jasotzen dira. 

 

2.14. BEHIN-BEHINEKO DESBIDERATZEAK 
“19. eranskina. Behin-behineko desbideratzeak” izenekoan, “Mundakako biaduktua konpondu eta 
babesteko eraikuntza-proiektuko” obrak gauzatzeko gaitu beharko diren obra-faseen eta horiei lotutako 
behin-behineko desbideratzeen deskribapena garatzen da. 

Eranskina honela egituratuta dago: lehenik eta behin, sortzen diren eraginak azaletik deskribatzen dira; 
ondoren, planteatutako obra-faseak deskribatzen dira, beharrezko desbideratzeak zehaztuta, eta, 
azkenik, erabili beharreko seinaleztapenaren tipologia aztertzen da. 

BI-2235 errepidea Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) kudeatzen duenez, behin-behineko desbideratzeak 
eta obra-faseak diseinatzeko, Herri Lanen Zuzendaritza Nagusiaren “Foru Sareko autobide, autobia eta 
bide azkarretako edukiera handitzeko obretan seinaleztapenerako eta zirkulazioaren gora beheretarako 
jarraibide teknikoak” 1/06 Agindu Zirkularrari jarraituko zaio. 

Jarri beharreko seinaleztapena diseinatzeko, kontuan hartu da Sustapen Ministerioak argitaratutako 
Obra Finkoetako Seinaleen Adibideen Eskuliburuan jasotakoa. 

2.15. HONDAKINAK KUDEATZEARI BURUZKO AZTERLANA 
Proiektu honen “20. eranskina. Hondakinen kudeaketa” izenekoan, 105/2008 Errege Dekretuaren 4. 
artikulua betetzen da, obrak egin bitartean sortutako hondakinen kudeaketa aztertzeko beharra 
ezartzen duena. 
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3. KOSTALDEEI BURUZKO LEGEA BETETZEA 
Eraikuntza-proiektu honen garapena Itsas-lehorreko Jabari Publikoaren okupazio- eta erabilera-
erregimena arautzen duten Legeetan eta Erregelamenduetan ezarritakoaren arabera idatzi da: 

 Maiatzaren 29ko 2/2013 Legea, itsasbazterraren babes eta erabilera jasangarriari buruzkoa eta 
Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen duena. 

 Urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretua, Kostaldeen Erregelamendu Orokorra onartzen duena. 

4. LIZITAZIO-PROPOSAMENA 

4.1. KONTRATATZAILEAREN SAILKAPEN-PROPOSAMENA 
Kontratistaren sailkapena egiteko, kontuan hartu dira Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 9/2017 
Legea eta, bereziki, “Kontratuaren alderdiak” II. Tituluko “Enpresaburuaren gaitasuna eta kaudimena” 
II. kapituluko 77., 78., 79. eta 80. artikuluak, eta abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretua, urriaren 
12ko 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 
Erregelamendu Orokorraren manu jakin batzuk aldatzen dituena. 

Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen II. kapituluko II. tituluko I. liburuko 79. artikuluaren 
arabera, bere berezitasunagatik dagokion azpitaldean sailkatzea eskatzen duen obra partzialaren 
zenbatekoa kontratuaren zenbatekoaren osoaren % 20 baino handiagoa izango da, salbuespen-
kasuetan izan ezik. 

Proiektuaren ezaugarriak direla eta, kontratistei honako azpitalde honetan sailkatzea eska dakieke: 

 B taldea. Zubiak, biaduktuak eta egitura handiak / Fabrikako 01 azpitaldea. 3. kategoria 

 C taldea. Eraikuntzak / 03 azpitaldea. Metalezko egiturak. 3. kategoria 

 F taldea. Itsasokoak / 07 azpitaldea Kualifikazio espezifikorik gabe. 3. kategoria 

4.2. GAUZATZEKO EPEA 
Eraikuntza-proiektuan zehaztutako obrak egiteko hamazortzi (18) hilabeteko epea aurreikusten da, bi 
urtetan banatuta, 6 hilabeteko leiho banatan, apiriletik irailera. Dagokion obra-plana “Obra-plana” 
izeneko 13. Eranskinean dago. 

4.3. PREZIOAK BERRIKUSTEKO FORMULA 
Prezioak ez dira berrikusiko. 
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5. AURREKONTUA 
Aurrekontua izeneko 3. dokumentuan, eraikuntza-proiektu honetan definitutako obrak osorik 
gauzatzeko obra-unitate bakoitzaren balorazio banakatua jasotzen da. 

Prezioen taula (1 eta 2), neurketak, aurrekontua eta aurrekontuaren laburpena sartu dira. 

Horrez gain, 12. eranskinean, aurrekontuaren agirian erabilitako prezioen justifikazioa jasotzen da. 

5.1. GAUZATZE MATERIALERAKO AURREKONTUA 

KAPITULUA LABURPENA ZENBATEKOA 

01 AURRETIAZKO LANAK ETA ERAISPENAK 14.481,31 € 

02 EGITURAK. MANTENTZE-LANETARAKO ESKAILERA 115.983,66 € 

03 ITSASOKO OBRA. DIKEA 623.789,22 € 

04 BIADUKTUA BIRGAITZEA 577.054,50 € 

05 TRENBIDE-JARDUKETAK 267.172,72 € 

06 BIDE-ERAGINAK 7.224,49 € 

07 BEHIN-BEHINEKO ELEMENTUAK 315.733,18 € 

08 INGURUMEN-INPAKTUA ZUZENTZEKO NEURRIAK 28.724,00 € 

09 TRESNERIA 5.876,88 € 

10 HONDAKINEN KUDEAKETA 12.424,85 € 

11 SEGURTASUNA ETA OSASUNA 24.212,53 € 

 GAUZATZE MATERIALERAKO AURREKONTUA 1.992.677,34 € 

 

“Mundakako biaduktua konpondu eta babesteko eraikuntza-proiektuko” obrak egiteko, MILIOI BAT 
BEDERATZIEHUN ETA LAUROGEITA HAMABI MILA SEIEHUN ETA HIRUROGEITA HAMAZAZPI 
EURO ETA HOGEITA HAMALAU ZENTIMOKO (1.992.677,34 €) gauzatze materialerako aurrekontua 
zenbatetsi da. 

5.2. KONTRATA BIDEZKO GAUZATZE-AURREKONTUA 

 ZENBATEKOA 

Gastu orokorrak % 13  259.048,05 € 

Irabazi industriala % 6  119.560,64 € 

KONTRATA BIDEZKO GAUZATZE-AURREKONTUA 2.371.286,03 € 
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5.3. LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA 

 ZENBATEKOA 

BEZ, %21 497.970,07 € 

LIZITAZIORAKO OINARRIZKO AURREKONTUA  2.869.256,10 € 

 

“Mundakako biaduktua konpondu eta babesteko eraikuntza-proiektuko” gauzatze-obrak egiteko, BI 
MILIOI ZORTZIEHUN ETA HIRUROGEITA BEDERATZI MILA BERREHUN ETA BERROGEITA 
HAMASEI EURO ETA HAMAR ZENTIMOKO (2.869.256,10 €) lizitaziorako oinarrizko aurrekontua 
zenbatetsi da. 

5.4. KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA 
Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen arabera: 

“8. Obra-kontratuetan, balio zenbatetsia kalkulatzean, obren zenbatekoa hartu behar da kontuan, baita 
kontratuak egikaritzeko kontratazio-organoak kontratistaren eskura jarritako horniduren balio zenbatetsi 
osoa ere” 

Kontratu honetan hornigairik aurreikusten ez denez, kontratuaren balio zenbatetsia (KBZ) kontrata 
bidezko gauzatze-aurrekontua da. 

 

5.5. ADMINISTRAZIOARI JAKINARAZTEKO AURREKONTUA 
Proiektu honetan ez dira honako hauek jasotzen: 

 Obra gauzatzeko behar diren zerbitzuak, kontratistaren esku jartzen direnak. Adibidez, autobusen 
ordezko zerbitzua, tren-zerbitzua eteten bada (BEZ gabe) 

 Eragindako zerbitzuak berrezartzea, baldin eta gastu-espedienteen bidez ordaintzen badira (BEZ 
gabe) 

 Partikularrak desjabetzea. Guztien balio zenbatetsia (BEZ gabe) 

Beraz, administrazioari jakinarazteko aurrekontua kontrata bidezko gauzatze-aurrekontua da, hau da, 
BI MILIOI HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA HAMAIKA MILA BERREHUN ETA LAUROGEITA SEI 
EURO ETA HIRU ZENTIMO (2.371.286,03 €) (BEZ GABE). 
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6. PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 
1. DOKUMENTUA.- MEMORIA 

1. eranskina Aplikatutako araudia 

2. eranskina Desjabetzeak 

3. eranskina Aurretiko dokumentazioa 

4. eranskina Egitura auskultatzea 

5. eranskina Kartografia eta topografia 

6. eranskina Materialen azterlana 

7. eranskina Itsasoko klima eta olatuen hedapena   

8. eranskina Egiturak   

9. eranskina Eraikuntza-prozesua 

10. eranskina Behin-behineko egoerak  

11. eranskina Ingurumen-integrazioa 

12. eranskina Prezioen justifikazioa   

13. eranskina Obra-plana 

14. eranskina Irisgarritasuna 

15. eranskina Segurtasun- eta osasun-azterlana 

16. eranskina Kontratistaren sailkapena 

17. eranskina Arriskuen analisia   

18. eranskina Kalitate-kontrolerako plana   

19. eranskina Behin-behineko desbideratzeak 

20. eranskina Hondakinen kudeaketari buruzko azterlana    

21. eranskina Mantentze-plana 

22. eranskina Natura 2000 Sareko espazioen gaineko ondorioak ebaluatzeko 

 

2. DOKUMENTUA.- PLANOAK 

 

3. DOKUMENTUA.- PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN PLEGUA 

 

4. DOKUMENTUA.- AURREKONTUA 

Neurketak 

1. prezioen taula 

2. prezioen taula 

Gauzatze materialaren aurrekontua 

Aurrekontuaren laburpena 
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7. ERAGILEAK 
SUSTATZAILEA 

Proiektuaren sustatzailea Euskal Trenbide Sarea (ETS) da, helbidea Bilboko San Bizente kalean duena. 

PROIEKTUAREN EGILEA 

Javier Torrontegui Serrano jauna. Bide, Ubide eta Portuetako ingeniaria – (TYPSA) 

TYPSAren aldetik, Proiektuaren idazketa-taldea: 

 Alesander Gallastegi Uriarte jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Javier Torrontegui Serrano jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Nestor Urrutxua Miguel jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Álvaro Niño Peredo jauna. Ingeniari zibila. 

 Leire de Miguel Espina andrea. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 José Ángel Jiménez Arrieta jauna. Industria Ingeniaria. 

 Josune Puente Matanzas andrea. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Kepa Aketxe Aguirre jauna. Industria Ingeniaria. 

 Jesús Munguira Hernández jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Gaizka Garmendia Dios jauna, Geologoa eta Ingeniaritza Geologikoko Masterra. 

 Pablo Juaristi Larrea jauna. Geologoa eta Ingeniaritza Geologikoko Masterra. 

 Aitor Lopez Iglesias jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Elisabeth Luengo Luque andrea. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Santiago Gil Crespo jauna. Meatze Ingeniari Teknikoa. 

 Gonzalo del Monte Romón jauna. Industria Ingeniari Teknikoa. 

 Josu Batiz Gangoiti jauna. Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaria. 

 Ibon Aranbarri Goitia jauna. Meatze Ingeniari Teknikoa. 

 Rocio Pérez González andrea. Delineatzailea. 

 

8. ONDORIOAK ETA ONARTZEKO PROPOSAMENA 
Ondorengo dokumentuetan azaldutako guztiarekin: 1. zk. dokumentua: Memoria eta eranskinak, 2. zk.: 
Planoak, 3. zk.: Preskripzio Tekniko Partikularren Agiria, eta 4. zk.: Aurrekontua, proiektu hau guztiz 
definitutzat jotzen da, eta proiektua idazteko ezarritako helburuak betetzat jotzen dira. 

Bestetik, bertan aintzat hartzen diren lanek obra oso bat osatzen dute. Hortaz, amaitzean, erabilera 
orokorrerako jar daiteke eskuragarri, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen Erregelamendu 
Orokorraren 2. ataleko 127. artikuluaren arabera. 

Aurreko guztiarengatik, kontratazio-organoaren esku jarriko da proiektua, izapidetu eta onar dezan. 
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Leioan, 2023ko ekainean 

Proiektua egin duen ingeniaria 

 

TYPSA 

 

 
Izpta. Javier Torrontegui Serrano jauna 

Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

Elkargokide-zk.: 27.272 
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