Contrato de Consultoría y Asistencia Técnica consistente en la redacción del:

PROYECTO DE REFUERZO DEL DIQUE DE SAN VALENTÍN EN PLENTZIA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA “PROYECTO DE REFUERZO DEL DIQUE DE SAN VALENTÍN EN PLENTZIA”.

OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto de estudio, así como definir las condiciones y los criterios técnicos, y concretar los documentos en cuya realización ha de intervenir el adjudicatario para que el trabajo pueda ser aceptado por la Administración.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONTRATO

El dique de San Valentín de Plentzia es una barrera artificial creada para proteger la entrada de la ría de Plentzia. Su estructura se compone básicamente de dos muros de mampostería asentados sobre argamasa de mortero de cal, que protegen un núcleo relleno de material granular.

La cimentación se realiza sobre una cresta rocosa de rompientes a la cota media de 2 metros.

La zona donde se ubica es una de las más azotadas por el oleaje, sobre todo con temporales del noroeste.

En los últimos años se han venido realizando diversas actuaciones de reparación de los paramentos de la superestructura al haber sido muy dañadas por los temporales con una inversión aproximada de 3 millones de euros.

Hidráulicamente trabaja como un dique vertical, disipando la energía del oleaje por el impacto, soportando la estructura por gravedad todos los empujes.

La base de la cimentación carece en la actualidad de la berma necesaria para la protección del asiento de los mampuestos del cimiento lo que favorece en gran medida el derrumbe del dique debido al descalce progresivo de los muros por la acción destructiva del oleaje.

El dique se encuentra en un estado muy precario por lo para evitar daños mayores es necesario un refuerzo del propio dique además de la construcción de algún elemento que proteja la actual estructura y reduzca el volumen de reparaciones futuras.

El objeto de este contrato es por tanto la realización de la asistencia técnica para la redacción del “PROYECTO DE REFUERZO DEL DIQUE DE SAN VALENTÍN DE PLENTZIA”.

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar por el consultor consistirán en la redacción de un proyecto constructivo de recalce y reparación del dique de San Valentín de Plentzia así como de diseño de un elemento de protección del mismo, que permita ejecutar las obras.

Se mantendrán las actuales características del dique en cuanto a altura y se analizaran las diferentes alternativas del elemento de protección desde el punto de vista morfológico de la zona, playa y ría.

Los trabajos que como mínimo deberá desarrollar el consultor adjudicatario y que pueden ser ampliados o completados en la oferta técnica que realicen serán los siguientes:

· Recopilación de la información topográfica y batimétrica existente en la zona y elaboración de una campaña topografía y batimetría completa de detalle en el caso que sea necesaria.

· Elaboración de una campaña e informe geotécnico de cara a determinar las características del terreno y las cimentaciones más adecuadas.

· Recopilación de información existente sobre la zona y determinación del estado de la estructura del dique, descalces, cavernas, así como investigación sobre los proyectos, estudios y obras realizados.

· Análisis del clima marítimo a partir de los registros del oleaje en la boya direccional de Bilbao, y definición de los regímenes medios direccionales de los principales sectores de incidencia del oleaje y sus correspondientes frecuencias de presentación.
· Análisis de la propagación del oleaje hasta la obra mediante el uso de un modelo espectral de propagación del oleaje que simule de forma combinada los fenómenos de shoaling, refracción, difracción, reflexión lateral, interacción olas-corriente y disipación de energía por fondo y por rotura del oleaje.
· Análisis de la morfología actual y análisis de la evolución histórica del conjunto formado por la playa y la desembocadura de la ría a partir de la recopilación de información histórica.

· Análisis comparativo de las diferentes alternativas de tipologías propuestas para el recalce y refuerzo del dique actual, estudio de su comportamiento y selección de la sección estructural tipo.

· Estudio de alternativas de ejecución de un elemento de protección del dique. (Playa de escollera, plataforma de abrasión, dique de escollera aislado rebasable, cuenco amortiguador, etc.)

· Ensayos en canal a modelo reducido de las diferentes alternativas objeto de estudio. Escala mínima 1/25.
· Análisis de la influencia de las diferentes alternativas sobre la morfología de la zona.

· Ejecución de los cálculos estructurales y geotécnicos de las soluciones escogidas para el refuerzo y el elemento de protección conforme a lo dispuesto en las ROM y demás reglamentación en vigor.

· Análisis de las infraestructuras existentes, cálculo y diseño de las instalaciones que fueran necesarias.

· Recopilación, análisis y reposición de los servicios afectados.

· Estudio y elaboración del proceso constructivo y de la complementariedad con la actividad portuaria, teniendo en cuenta la complejidad de los accesos hasta la obra. Se deberá analizar exhaustivamente dicho procedimiento que se reflejará en el proyecto a nivel de memoria, planos, pliego de condiciones y su correspondiente repercusión en las diferentes unidades de obra que corresponda. Se analizará la posibilidad de aprovechar la ejecución de los accesos provisionales a obra para que puedan quedar como definitivos para futuras conservaciones.
· Análisis de los precios de mercado y justificación de precios.

· Elaboración del estudio de seguridad y salud.

DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El proyecto deberá estar formado por al menos los siguientes documentos:

Memoria

En ella se describirá el objeto de las obras y recogerá los antecedentes y situación previa de las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, descripción de las diferentes unidades de la obra, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. Asimismo se incluirá el resumen de presupuestos, el plazo de ejecución previsto, la clasificación del contratista de las obras, revisión de precios, índice de los documentos que componen el proyecto, manifestación expresa y justificada de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada según el caso, declaración del cumplimiento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de la Ley de Costas y consideraciones finales.

Anejos a la memoria

Se incluirán los métodos de cálculo utilizados para el correcto dimensionamiento de las obras así como ensayos efectuados.

El documento deberá estar compuesto como mínimo por los siguientes anejos:

· Topografía y batimetría.

· Estudio geofísico-geotécnico.

· Estudio de alternativas tipológicas del refuerzo y el elemento de protección.

· Estudio de clima marítimo, propagación del oleaje  y de agitación.

· Estudio sobre la morfología de la zona en la situación actual y en la ejecución de las diferentes alternativas.

· Estudio de maniobrabilidad y acceso a la ría.

· Estudio de gestión de materiales de demolición y dragados.

· Impacto Ambiental

· Cálculos estructurales.

· Cálculo de infraestructuras.

· Control de calidad.

· Procedimiento constructivo.

· Plan de obra.
· Reposición de servicios afectados

· Justificación de precios.

· Replanteo de la obra.

· Reportaje fotográfico.

Planos

Se deberán realizar los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de los terrenos y la restitución de servidumbres y servicios afectados por su ejecución.

Los planos deberán ser lo suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes y la elaboración del presupuesto.

El documento deberá estar compuesto como mínimo por los siguientes planos:

· Plano de situación.

· Plano de emplazamiento.

· Estado actual.

· Planta general.

· Planta de estructuras.

· Detalles de estructuras.

· Planta de dragados y rellenos.

· Perfiles transversales dragados y rellenos.

· Puntos de vertido.

· Planta de pavimentaciones.

· Secciones tipo.

· Replanteo de las obras.

· Plantas de Instalaciones.

· Detalles de instalaciones.

· Procedimiento constructivo.

· Servicios afectados.

Pliego de condiciones técnicas particulares

En el se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, los materiales de que están compuestas las unidades de obra, instrucciones de ejecución de cada una de las unidades de obra, medición, control de calidad y obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista.

En ningún caso contendrá declaraciones o cláusulas que deban figurar en el Pliego de cláusulas administrativas Particulares.

Se redactará en forma de articulado, incluyendo las materias correspondientes a los siguientes apartados:

· Definición y alcance del Pliego, incluyendo disposiciones de carácter general y particular de aplicación.

· Descripción de las obras.

· Condiciones que deben cumplir los materiales, indicándose, en artículos independientes, las características y calidad de todos y cada uno de los materiales que figuren en las distintas unidades de obra.

· Ejecución, medición y abono, donde se señalarán en artículos independientes, la forma y prescripciones de la ejecución de cada una de las unidades de obra, con mención de los materiales a emplear y el artículo del pliego donde se especifican las características de dichos materiales, la forma de medición y el abono de la unidad, así como el precio de cuadro de precios número uno al que se refiere.

Presupuesto

Estará formado por los siguientes capítulos:

· Mediciones

· Cuadro de precios número uno.

· Cuadro de precios número dos.

· Presupuestos parciales.

· Presupuesto general.

El Presupuesto General vendrá desglosado por capítulos en función de las distintas partes de las obras diferenciadas entre sí.

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los de los presupuestos parciales y el Presupuesto General, y las unidades de obra se identificarán con las del mismo nombre que figure en los cuadros de precios.

Asimismo, quedará perfectamente definido cada uno de los resultados parciales que se obtengan, debiendo figurar todos los datos que se empleen en tal medición en la documentación grafica.

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costos directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar en ningún caso el importe del I.V.A.. 

Se consideran costes directos:

· La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.

· Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.

· Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que se ocasionen por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria o instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

· Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones necesarias para la ejecución de la correspondiente unidad.

Se consideran costes indirectos:

· Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. Los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra, los imprevistos y los mencionados en el pliego de cláusulas técnicas particulares. Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Se denominará presupuesto de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los productos de la medición de cada unidad de obra por su precio unitario correspondiente y las partidas alzadas.

El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los siguientes conceptos:

· Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material:

· El 16% en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de administración legalmente establecidas que inciden sobre el costo de las obras y demás derivadas de las obligaciones del contrato.

· El 6% en concepto de beneficio industrial del contratista.

· El impuesto sobre el valor añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de estructura reseñados en el apartado anterior.

Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que contendrá como mínimo los siguientes documentos:

· Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

· Anexos de la memoria
· Memoria del cálculo de los elementos de seguridad.

· Programación del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y costes óptimos de carácter indicativo, mediante diagrama similar al correspondiente Proyecto de las Obras.

· Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

· Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

Deben representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los elementos que integran el estudio. Deberán estar acotados de forma clara y precisa.

Planos Generales

Situación y Emplazamiento:

Estado actual:

Ordenación General.

Planos de Urbanización

Replanteo y nivelación.

Redes de Instalaciones.

· Alcantarillado

· Agua y Riego

· Electricidad

· Telefonía

· Gas

Planos de desarrollo de las Obras

Conjunto de las Obras

· Vallados

· Accesos de personal y maquinaria.

· Emplazamiento de instalaciones de higiene y bienestar.

· Emplazamientos de maquinaria de elevación.

· Situación de talleres, acopios y almacenes.

Planos de Higiene y Equipamiento

Instalaciones de higiene y bienestar.

Ubicación de servicios.

Detalles de equipos.

Planos de Maquinaria

Vías de recorrido de maquinaria de desplazamiento y elevación.

Apoyos y cimentación de maquinaria.

Detalles de maquinaria.

Planos de Seguridad y Protección

Planta, alzado y sección de las protecciones colectivas.

Detalles de protecciones colectivas.

Detalles de protecciones individuales.

Planos de Instalaciones Provisionales de Obra

Saneamiento.

Fontanería.

Electricidad.

Otras instalaciones.

· Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

· Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.

El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.

El presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.

No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de Organismos especializados.

El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos, así como sus correspondientes medidas específicas.

En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

PROYECTO PARA ADSCRIPCIÓN
Basándose en el proyecto constructivo se deberá realizar un proyecto que sirva de base para la adscripción de los terrenos del dominio público marítimo terrestre necesarios para la ejecución de las obras, que incluirá los documentos que sean necesarios para la misma.

INFORMACIÓN BASE A UTILIZAR

Con independencia de la información que el Adjudicatario pueda obtener de otras fuentes, la Administración suministrará los datos y documentos que posea.

En concreto la Administración pondrá a disposición del Adjudicatario la topografía y batimetría de que disponga así como los estudios y proyectos relacionados realizados.

El Adjudicatario actuará directamente en la solicitud de información y en nombre legal de la Administración en todas las actuaciones necesarias para ello, exigiéndose por parte del mismo y del cuestionario la aplicación de la legislación vigente al respecto, con aplicación de los tribunales correspondientes y de las responsabilidades a que hubiese lugar.

Corresponde al Adjudicatario la obtención de las autorizaciones, licencias y permisos, tanto oficiales como particulares, que se requieran para la ejecución del presente trabajo.

El Adjudicatario viene obligado a la recopilación y utilización de toda la información existente que sea de interés para los trabajos a realizar.

DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS

Cumplimiento normativo

El proyecto cumplirá con las Normas y Ordenanzas de ámbito estatal o autonómico de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y aplicación es necesario por parte del Técnico facultativo encargado de la Redacción del proyecto.

Áreas de trabajo

El proyecto se desarrollará bajo los criterios de la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos.

En la fase de proyecto se comprobará, mediante contacto con el técnico municipal correspondiente, el cumplimiento de todos los aspectos del Planeamiento que afecten al proyecto.

Control de los trabajos

La dirección técnica de los trabajos se llevará a cabo por la Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco.

Al menos una vez por mes, el Consultor adjudicatario informará por escrito al Director del Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos.

Siempre que el consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su vez, aquella que a su entender considere como más apropiada.

En cualquier momento el Equipo Técnico de la Dirección del Proyecto, podrá inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Adjudicatario.

Durante la elaboración del proyecto el Consultor realizará las entregas parciales que la Dirección del proyecto estime oportunas para continuar los trabajos.

De todas las reuniones que se mantengan entre la Dirección del Proyecto y el Consultor Adjudicatario se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten. Dichas actas se presentarán a la Dirección del Proyecto en un plazo máximo de tres días hábiles tras la celebración de la reunión correspondiente, para su aprobación o comentarios.

Programación de los trabajos

Completada la revisión de la documentación recopilada y los datos básicos, el Adjudicatario hará entrega al Director del Proyecto del Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo el Plan de Trabajo que hubiese presentado en la proposición.

El programa de trabajos contendrá los siguientes documentos:

· La metodología pormenorizada según la cual se propone el Adjudicatario realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones pertinentes.

· La organización del equipo del Adjudicatario para el desarrollo de los trabajos, incluyendo la relación de personas, medios materiales y la descripción organizativa del equipo.

· El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de los trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en las bases para la Asistencia Técnica y acorde con lo indicado en la propuesta económica.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Finalizados los trabajos de redacción, y previamente a la edición definitiva del proyecto, el Consultor remitirá un ejemplar completo en encuadernación preliminar o “ejemplar cero” a la Dirección del Proyecto para su examen, revisión y en su caso, ordenar las correcciones oportunas, pudiendo exigirse al Adjudicatario cuantos datos, aclaraciones o ampliaciones se considere oportuno.

Mientras la Dirección de Proyecto no dé explícitamente al Consultor su conformidad al contenido del “ejemplar cero”, no se realizará la edición definitiva del proyecto.

Una vez revisado y aprobado el “ejemplar cero”, se procederá a la entrega de cinco (5) ejemplares del proyecto en papel y dos en formato digital.

La presentación del trabajo será concreta y coherente con el tema que se desarrolla, siendo lo suficientemente amplia y clara, presentándose las actuaciones concretas pormenorizadas, cuadros de datos, análisis, datos de visitas, bibliografía, teoría general, etc., en apéndices o anejos por elementos de síntesis unitarios.

La documentación a entregar se adaptará a las siguientes especificaciones:

· Todo el proyecto se encuadernará en carpeta de  cuatro anillas tipo canguro (ej. Marca Dincar o Krause), tamaño DIN A4 (dimensiones máximas de 25 cm. de anchura x 32 cm de altura x 9 cm de espesor).

· Los planos se presentarán en formato DIN A3, plegado de forma que las medidas exteriores de los planos plegados sea la del formato DIN A4. 

· Las carpetas incluirán una carátula y una etiqueta en el lomo como el modelo que se adjunta como Anexo 1.

· En lo relacionado con el logotipo y marca del Gobierno Vasco se estará a lo dispuesto en el Manual de Identidad Corporativa del mismo.

· También se entregarán dos colecciones de copias en CD-R que incluyan la misma información que el proyecto en papel, guardando la misma estructura. Un CD debe incluir los archivos originales por cada documento o plano del estudio en los formatos que se indican a continuación cuyo nombre será el del documento al que pertenece y otro CD que completa la colección contendrá una versión en PDF de lo anterior. Por otro lado se entregará un plano del dibujo completo con un índice de las diferentes capas utilizadas.

· Los formatos de los archivos entregados en formato digital serán los siguientes:

· Texto:
Formato WORD

· Planos:
Formato AUTOCAD

· Presupuestos:
Formato PRESTO

· Cuadros auxiliares:
Formato EXCEL

· Bases de datos:
Formato ACCESS

· Fotografías:
Formato JPEG

· Cualquier otro documento que no pueda ser almacenado en cualquiera de los  formatos anteriores, será escaneado y entregado en soporte magnético en formato PDF o similar.

· El consultor velará y se comprometerá a la exactitud de los archivos magnéticos entregados con respecto a la redacción de los documentos en formato papel entregados y autorizados por la Dirección del Proyecto.

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. Por tanto conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas el proyecto se realizará en ambas lenguas oficiales, incluidos los interfaces textuales y sonoros de los diferentes software.

Todos los documentos elaborados por los equipos redactores para la realización de este trabajo serán propiedad del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco que se reserva el derecho de reproducirlos, publicarlos y divulgarlos en todo o en parte de su contenido, cuando lo estime conveniente, sin que puedan oponer a ello el Equipo Redactor recurso alguno.

Por su parte, el Equipo Redactor viene obligado a recabar la autorización previa del Departamento de Transportes y Obras Públicas para cualquier actividad que se deriva de la utilización de la documentación del presente proyecto y de las informaciones para ello recogidas, si bien el Equipo Redactor podrá hacer referencia al trabajo, a los efectos que se deriven de su referencia para la configuración de su “currículo”.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo previsto para la realización de los trabajos será el ofertado por el Adjudicatario, que no debe superar el indicado en la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

PRESUPUESTO

El presupuesto máximo para la redacción del proyecto no debe superar el indicado en la Carátula del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El presupuesto de realización del proyecto se presentará descompuesto en función de los trabajos a realizar, a efectos de la confección de las relaciones valoradas a incluir en las certificaciones mensuales que se expidan.

