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PLIEGO DE BASES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA ESTIMACIÓN BASADA EN MODELOS LONGITUDINALES Y ESTIMACIÓN EN ÁREAS PEQUEÑAS

INTRODUCCIÓN

La obtención de información a un nivel cada vez más desagregado y sin un aumento sustancial de la carga sobre los informantes se ha convertido en uno de los nuevos retos de la estadística oficial de los últimos tiempos. Un nuevo reto a afrontar es la utilización de modelos que incorporan información de carácter longitudinal.

Se requiere además el análisis y desarrollo de modelos longitudinales para la operación estadística de la PRA  (Población en Relación a la Actividad).

La investigación en metodología para la estimación en áreas pequeñas es iniciada por el Instituto Vasco de Estadística en el Plan Vasco de Estadística 2001-2004 y continuada en el Plan 2005-2008. 

Se requiere el estudio de estos métodos de estimación en áreas pequeñas en la operación estadística de la ESI-FAMILIAS (Encuesta sobre la Sociedad de la Información)

Se requiere la implementación de todos estos métodos a través de desarrollos de programas informáticos que posibiliten su aplicación en las operaciones.

Esto redundará en un aumento de la calidad de las operaciones, por el desarrollo metodológico que se incorpora y por la mayor cantidad de información producida.

1- CONTENIDO DE LA CONTRATACIÓN

El objetivo de la contratación es el diseño de la secuencia de instrucciones de algoritmos, escritos en lenguaje SAS, necesarios para el desarrollo de las aplicaciones informáticas relativas al:

1.- Rediseño de las macros “Compuesto.sas” y “Macros_Modelos.sas” desarrolladas para la estimación por áreas pequeñas en la Encuesta Industrial, y de la macro “Estimadores_NPRA.sas”, desarrollada para la estimación por áreas pequeñas de la PRA.

2.- Análisis de modelos que incorporen información de carácter longitudinal en los estimadores individuales y familiares de la operación estadística “La población en relación con la actividad”, y en particular, que incorporen la información correspondiente al trimestre anterior, relativa a la parte del panel muestral que permanece en el trimestre actual. Se evaluarán estimadores compuestos de regresión que permitan obtener información individualizada, y a nivel de vivienda.

3. Análisis de la metodología de áreas pequeñas en la Encuesta de Innovación, en la obtención de la información por Comarcas.

4. Estimación basada en modelos de áreas pequeñas para la Encuesta de la Sociedad de la Información-Familias. Cálculo de errores de las estimaciones.

Para ello, se deberán desarrollar los siguientes trabajos:

A. Rediseño de las macros “Compuesto.sas” y “Macros_Modelos.sas” desarrolladas para la estimación por áreas pequeñas en la Encuesta Industrial, y de la macro “Estimadores_NPRA.sas” desarrollada para la estimación por áreas pequeñas de la PRA.

B. Aplicar el modelo lineal de efectos fijos y errores autorregresivos al 4º trimestre de 2006 y siguientes del 2007. 

C. Desarrollo de la metodología canadiense de estimadores individuales de elevación, utilizando información longitudinal.

D. Análisis de otros modelos que incorporen información de carácter longitudinal en la obtención de pesos individuales y familiares de la operación estadística “La población en relación con la actividad”.

E. Desarrollo pormenorizado del modelo longitudinal elegido para la operación estadística “La población en relación con la actividad”.
F. Estudio de métodos para el cálculo de errores de las estimaciones proporcionadas por el modelo elegido.

G. Análisis de la Encuesta sobre la Sociedad de la Información.

H. Desarrollo de las técnicas de estimación en áreas pequeñas en la Encuesta sobre la sociedad de la Información.

I. Cálculo de errores del modelo elegido para estimar por áreas pequeñas en la Encuesta de las Sociedad de la Información

J. Análisis de la metodología de áreas pequeñas en la Encuesta de Innovación, en la obtención de la información por Comarcas.

2.-  PLAZO DE REALIZACIÓN Y CALENDARIO DE TRABAJO
El plazo de realización del contrato será de un periodo máximo de 18 meses a contar desde la formalización del contrato, con fecha límite el 31 de diciembre de 2008, si bien se establecen los siguientes plazos a contar desde la formalización del contrato:

Los apartados A) y J) se realizarán a lo largo de la duración del contrato. 

El apartado B) se realizará antes de 3 semanas y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado C) se realizará antes de 3 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado D) se realizará antes de 5 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado E) se realizará antes del 5 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado F) se realizará antes de 9 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado G) se realizará antes de 12 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado H) se realizará antes de 15 meses y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

El apartado A, J e I) se realizará antes de 18 meses y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2008 y finalizará con la entrega de un informe técnico que recogerá los resultados obtenidos.

La dirección e inspección de los trabajos corresponde a EUSTAT. El contratista estará obligado a hacer partícipes a los técnicos de EUSTAT que corresponda, de la situación e incidencias del trabajo durante la realización del proyecto.

El abono de los trabajos se realizará de la siguiente forma: 

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra B) se abonará el 20 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra C) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra D) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra E) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra F) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra G) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra H) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra I) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

· Por la entrega de la parte del trabajo referida a la letra J) se abonará el 10 por ciento del precio total del contrato.

1/4

[image: image1.png]