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.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
1.0OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes de realizacion y adjudicacién independiente, el nUmero de lotes se menciona,
también, en dicho punto 1 de la Caréatula y en el anexo V de este pliego, en el que se describe el concepto o contenido de
cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) las prescripciones técnicas que
rigen en la realizacion de la prestacion contratada y definen sus calidades estan determinadas en el pliego de prescripciones
técnicas de este contrato.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los siguientes documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares.
b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
¢) Los cuadros de precios
d) Los planos.
e) La memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
f)  El programa de trabajo aceptado por la Administracion.
g) Eldocumento de formalizacion del contrato.

3.REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.
3.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacion.

3.2. El contrato se regira, en primer lugar, por:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segun las especificaciones de su
Carétula que forma parte integrante del mismo.

b) Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

c) LaLley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

d) EIl Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién

f)  El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas administrativas generales
para la contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

g) Los documentos que revisten caracter contractual.

Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:

h) La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacioén de la Edificacion.

i) LaLey59/2003 de 19 de diciembre de firma electrénica.

j) LaLey 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacién y de comercio electrénico.

k) La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica, sobre tramitacion
telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacion de contratos de las
Administraciones Publicas.

I) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto en el ambito estatal como de la Comunidad
Autdnoma de Euskadi y que resulten aplicables en el &mbito de la misma.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y
del Procedimiento Administrativo Comdan, y las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

3.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las instrucciones,
pliegos 0 normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan tener aplicacién en la ejecucion de lo pactado,
no eximira al empresario de la obligacion de su cumplimiento.

4.INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y HOMBRES, PROTECCION DEL
EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacién relativa a la fiscalidad en las Diputaciones Forales.
En la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco,

la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion
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de riesgos laborales, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los
pliegos del contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacién del Territorio del Gobierno
Vasco, a través de su sociedad publica IHOBE, la informacién relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio
ambiente aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del
contrato

Asimismo, podran obtener en el organismo autbonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la informacion relativa a las
disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las
clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

5.PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administracion para este contrato es el que figura en el punto 3 de la Caratula,
dividido en las anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema que se ha utilizado para la determinacién del precio
es el que figura en el punto 4.1 de dicha Caratula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo
aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendra derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la
consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de
conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caratula indique que se trata de un expediente de tramitacion anticipada, en cuyo caso, la adjudicacion del
contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econémico correspondiente,
existe el crédito preciso para que la Administracion atienda las obligaciones derivadas del contrato, siendo su consignacion
presupuestaria la que aparece en el punto 24 de dicha Caréatula.

6.PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podréa superar el presupuesto formulado por la
Administracion.

En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion,
asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacidon, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con cargo a las anualidades que, en su
caso, se sefialen en la resolucion de adjudicacion.

Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4.5 de la Caratula), se aplicaran las clausulas de variacion
de precios en él establecidas, en funcidon del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento (articulo
75.4 LCSP), y la revision de precios contemplada en la clausula siguiente de este pliego.

7.REVISION DE PRECIOS.

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en lo referente a la revision
de precios se estara a la formula establecida en el punto 4.4 de la Caratula, teniendo presente lo dispuesto en la legislacion
vigente (articulos 77 a 82 de la LCSP y articulo 104 y siguientes del RGLCAP).

En el supuesto de que la Caratula contemple la revision de precios, ésta Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese
ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, de tal modo que ni el porcentaje
del 20 por 100 ni el primer afio de ejecucion, contado desde la adjudicacion, pueden ser objeto de revision.

Durante el plazo de ejecucién del contrato, la formula de revisién de precios se aplicara incluyendo la variacién de precios en
la mano de obra, siempre que la publicacion de la convocatoria del contrato se hubiera producido antes del 30 de abril de
2009 (disposicion transitoria primera en relacién con la disposicion transitoria segunda.2 de la LCSP). Se exceptla el caso de
que, conforme a la disposicion transitoria segunda.l de la LCSP, se aprobaran nuevas formulas de revision de precios y se
estableciera un efecto distinto respecto de los contratos que se encontraran en fase de ejecucion.

8.PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo contractual o de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos son los fijados en el punto 5
de la Caratula de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y, en los contratos de tracto Unico (aquéllos cuyo objeto
se agota en Unico acto de transferencia, sin perjuicio de las entregas parciales, en su caso acordadas) el plazo o fecha limite
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de entrega, podran ser reducidos por las licitadoras en su oferta en el caso de que el plazo constituya criterio de valoracion de
las ofertas.

Los plazos de ejecucién comenzarén a contar con el acta de comprobacion del replanteo (articulo 212 LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean
imputables (articulo 197.2 de la LCSP).

9. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
9.1. El expediente de contratacion es de tramitacion ordinaria o urgente, segun se indique en el punto 25.1 de la Caratula.

9.2. La adjudicacion del presente contrato se llevard a cabo por el procedimiento abierto, restringido, o negociado con
publicidad, segun se encuentre establecido en el encabezamiento y en el punto 25.2 de la Carétula.

En el caso de que el procedimiento sea el restringido o el negociado con publicidad previa, se tendra en cuenta lo previsto
en el anexo | de este pliego.

9.3. La forma de adjudicacion sera al precio mas bajo como Unico criterio de valoracion de las ofertas, o0 mediante la aplicacion
de una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, segun esté fijado en la Caratula.

10. SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electronico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos (nicamente podra utilizarse
cuando esté autorizado en el punto 26 de la Caréatula de este pliego.

Quienes tengan interés en realizar la tramitacion telematica o recibir notificaciones electrénicas deberan disponer de un
certificado electronico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y
Administracién Publica (BOPV n.° 164, de 27 de octubre de 2004) y disponer de los demds requisitos contemplados en anexo
V.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo IV y la relacién de certificados admitidos se hara publica
en el portal www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

La aceptacion del sistema debera ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la utilizacion de los datos en el
Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autbnoma, a los Unicos efectos de la comprobacién de sus datos para las
citadas licitaciones electronicas.

I.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11. REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1.Requisitos generales:

11.1.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicién o solicitud de participacion (sin perjuicio de las variantes
gue en su caso autorice la Caratula) ni individualmente, ni como miembro de mas de una unién temporal de empresa.
Y, quien participe individualmente no podra participar en unién temporal con otros. La contravencion de estas normas
dara lugar a la no admision de todas las ofertas o solicitudes de participacion suscritas en contravencion a las
mismas.

11.1.2. Podran participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
gue tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion exigida en la Caratula de este pliego
(punto 29.1 de la Caratula).

11.1.3. Asi mismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacion que ejecuten.

11.1.4. Las personas juridicas so6lo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11.1.5. En el caso de que la Caratula de este pliego reserve el contrato a Centros Especiales de Empleo, 0 a su ejecucion en
el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoria de los trabajadores sean personas discapacitadas
gue, debido a la indole o a la gravedad de sus dolencias, no puedan ejercer su actividad profesional en condiciones
normales, Gnicamente podra participar quien, ademas de los demas requisitos de capacidad y solvencia, acredite
estar en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto 27 de la Caratula).
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11.2.Incompatibilidades:
No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participacién pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).
11.3.Efectos:
La presentacion de oferta o solicitud de participacién presume, por parte de la empresa, la aceptacion incondicional de las
clausulas de este pliego, de las especificaciones de su Caratula y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad
alguna, asi como la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que relne todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de la prestacion.

12. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1.Documentacion y plazo de presentacion:
Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo que se sefiala en el punto 28.1 de la
Caratula, los sobres mencionados en el punto 28.2 de dicha Caratula.

12.2.Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacién.- En todos los casos, los sobres se presentaran
cerrados y cada uno de ellos indicara en su exterior de forma legible los siguientes datos:

a)

b)
c)
d)

e)

El sobre de que se trate (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta econdémica y criterios evaluables
mediante la aplicacion de férmulas”, sobre C “Criterios cuya aplicacion requiere realizar un juicio de valor”, o los
que, en su caso, se indiquen en el punto 31.2 de la Caratula).

El contrato al que se concurre (sefialando el n°® de expediente y el objeto resumido del contrato).

Denominacion de la empresa.

Nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace, direccion, numero de teléfono,
numero de fax y direccién de correo electrénico.

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le represente. En el caso de
que liciten varias empresas en union temporal de empresas, los sobres seran firmados por todas ellas.

12.3.Lugar de presentacion.

12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.

La documentacion se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.

En el caso de que la documentacion sea enviada por correo postal, la empresa debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion el envio realizado, mediante alguno
de los medios sefialados en la Caratula de este pliego (punto 28.5 de la Caratula). Ambas actuaciones, envio de la
documentacién y anuncio del envio al 6rgano de contratacion, deberan realizarse con anterioridad a la fecha y hora
de terminacion del plazo de presentacion fijado en el anuncio.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida con posterioridad a la fecha
y hora de la terminacién del plazo de presentacion. Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha
sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.

El envio del referido anuncio al 6rgano de contratacién por correo electrénico so6lo sera valido si existe constancia de
la transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica
fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtenciéon de copia
impresa y a su registro, que se incorporara al expediente.

En la tramitacion teleméatica el envio de la documentacién se ajustara a lo establecido en la Orden de 16 de agosto de
2004 de la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica y recogido en la clausula 10 y anexo 1V de este pliego.

12.4.Notas aclaratorias sobre la documentaciéon presentada.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

La empresa podra presentar la documentacién exigida en original o copia de la misma, debidamente compulsada bien
por la Administracion contratante o bien por Notario, salvo la garantia provisional que debera presentarse en
documento original.

Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacién sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que se acompafa a las proposiciones quedard a disposicion de la empresa que la hubiere
presentado.

No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacién, la Administracion podra
disponer sobre la destruccién de la documentacion aportada cuando las empresas no hayan procedido a su retirada.
La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autonoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberd acompafiarse la
correspondiente traduccion oficial.

12.5.Comprobacién de la documentacion. La Administraciéon podra comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion

y en

el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la

falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso,
por incumplimiento imputable a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacion
por valor de aquélla, si no se ha constituido o0 si no se exige su constitucién, debiendo indemnizar, ademas, a la
Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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13. «SOBRE Ax»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA":

13.1.Reglas generales.-

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula
12.2 y en su interior incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos” (clausula 13.2).
Registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

1. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi no tienen que presentar los documentos contemplados en las clausulas 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.26 y
13.2.7.1 de la relacién, siempre que la certificacion vigente refleje los datos a que se refieren dichas clausulas, y
se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacion de oficio esté
autorizada en el punto 29.5.c) de la Caratula, la presentacion de este certificado por la empresa puede ser
sustituida por la presentacion de la autorizacion contemplada en el punto 6.1.a) del anexo IX).

b) Declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no
han experimentado variacién (punto 5.1.b) del anexo IX de este pliego). Esta manifestacion debera
reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada, no eximen de incluir
en este sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas 13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y 13.2.10, ni -en el
caso de que sean exigidos por la Caratula- los previstos en las clausulas 13.2.7.2, 13.2.9, 13.2.11. y 13.2.12
Tampoco eximen de la presentacion de los contemplados en las clausulas 13.2.13 y 13.2.14, si bien la
presentacion de estos es voluntaria para la empresa.

2. El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendra los
efectos establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

3. El certificado de inscripcién en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendra los efectos que en
cada caso se establezcan en la Caratula de este pliego.

4. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y c) de la Caratula, las certificaciones de estos Registros podran
expedirse de forma electrénica e incorporarse de oficio al procedimiento.

Sistema de licitacion y contratacién electrénica: En el caso de que la utilizacién del sistema esté autorizada, quienes

lo utilicen estardn exentos de presentar la certificacion acreditativa de estar inscritos en el Registro Oficial de

Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi y la documentacion cuya presentacion exime la certificacién de

dicho Registro. Sin embargo, si deberan presentar la declaracién responsable a que se refiere la letra b) del apartado

1 anterior, reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo IX, asi como, los documentos cuya presentacion no queda

eximida por la certificacion del Registro.

Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior, en relacion con el idioma,

y en el anexo Il de este pliego, en relacién con la documentacion que deben presentar.

13.2.Relacién de documentos:

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

Relacibn de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre enunciada
numéricamente.
D.N.I.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de participacion, en nombre
propio o como apoderado.
Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica, presentara escritura de
constitucion, de modificacion y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera
exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de
constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se
trate.
Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participacién no actie en nombre propio, o la
empresa interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma deberd presentar apoderamiento
bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Habilitacion empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el punto 29.4 de la Caratula,
debera incluirse la documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional especificada en dicho
punto.
En el caso de que la Caratula permita la subcontratacion y la habilitacion empresarial o profesional Unicamente se
exija para concretas partes o porciones de la prestacion, la habilitacion o autorizacién empresarial de la empresa
interesada en la adjudicacion podra ser suplida por el compromiso de subcontratar la ejecucidon de estas porciones
con empresas que dispongan de la habilitacion o autorizacién necesaria, siempre que las partes que deban ser
ejecutadas por éstas no exceda en computo total del 50 por ciento del contrato.
Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa resultara adjudicataria

provisional deberd documentarse en escritura publica.
b) Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se ponen a su
disposicién todos los medios necesarios para ejecutar la parte del contrato correspondiente.
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c) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil empresarial. Si la adjudicataria
pretendiera después subcontratar con otras empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo
establecido en el articulo 210.2, letras a) y c) de la LCSP.

13.2.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacién, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en

ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP.
Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracién responsable contenida en el anexo IX de este pliego, o
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP. Si la empresa resultara adjudicataria provisional
debera acreditar las circunstancias contempladas en la clausula 25 de este pliego, en la forma prevista en dicha
clausula.

13.2.7. Solvencia:

13.2.7.1. Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacion debera acreditarse, mediante certificacion
expedida por el Registro competente, la clasificacion suficiente y no caducada que habilite para contratar
servicios del Grupo, Subgrupo y Categoria indicadas en dicho punto. Dicha certificacion debera ir
acompafiada de una declaracion responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion (véase el apartado 5 del anexo
IX). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el documento en que se
formalice el contrato (articulo 130.3 LCSP).
Si el punto 15 de la Caratula permite la subcontratacion y una parte de la prestacion objeto del contrato tiene
gue ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacion
profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra
suplirse por el compromiso de la empresa de subcontratar la ejecuciéon de esta porcién con otras empresas
que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte
que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato
(articulo 54.1 LCSP). Este compromiso de subcontratacion se ajustard a las condiciones previstas en las
letras a), b) y ¢) de la clausula 13.2.5 anterior.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar estar en posesiéon de la clasificacion
exigida en el plazo previsto para la subsanaciéon de defectos u omisiones en la documentacion (articulo
130.1.b) LCSP).

13.2.7.2. Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificacion, se presentard la documentacién que acredite el
cumplimiento de las condiciones de solvencia econémica y financiera y de solvencia técnica, conforme se
especifica en el punto 29.2 de la Caratula.
Para acreditar la solvencia, la empresa podra basarse en los medios de otras entidades, siempre que
demuestre que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios.
La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracion de contratos del mismo grupo y
subgrupo que el que constituye el objeto del contrato puede sustituir la presentacion de los medios de
acreditacion fijados en el referido punto de la Caratula por la acreditacion de la clasificacion obtenida.

13.2.8. Compromiso de adscripcién de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién: La empresa
debe presentar firmado el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales que figura en el anexo VIII
de este pliego

13.2.9. Nombres y cualificacién profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la Caratula, la empresa debe
aportar los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion. Si resultara
adjudicataria provisional, debera acreditar la efectiva disposicion de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo IX). A los efectos de lo dispuesto en
el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP, debera presentarse relacion de las
empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

En caso de no pertenecer a ningun grupo debera aportar declaracién en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas deberan indicar la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion.

13.2.12. Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caratula, la empresa interesada en el contrato debera
prestar garantia provisional por el importe fijado en dicho punto (articulo 91 LCSP).

La garantia podréa constituirse y habra de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria General del Pais
Vasco o0, en su caso, establecimiento equivalente del ente que corresponda, y los certificados de
inmovilizacion de los valores anotados se depositaran ante el 6rgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar, que
debera depositarse ante el 6rgano de contratacion.

c) Mediante contrato de seguro de caucion con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
El certificado del seguro debera depositarse ante el 6rgano de contratacion

d) Mediante retencién en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el punto 7.5 de la Caratula.

Pagina 9 de 43



: Expte n°.:URA/006/2010 Proyecto reformado de Estacion de aforo en el rio Zadorra en Etura (Alava)- Pliego de clausulas

administrativas particulares

La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria General del Pais Vasco o la
del ente publico correspondiente, de la existencia de la garantia global, de la suficiencia de la misma, asi como, de la
inmovilizacion del importe de la garantia a constituir.

En el caso de que el punto 7.4 de la Caratula lo permita, la acreditacién de la constitucién de la garantia podra
realizarse por medios electrénicos, informaticos o telematicos

La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacién definitiva del contrato, salvo a la
adjudicataria provisional a la que se le retendra hasta que proceda a la constitucién de la garantia definitiva (art. 91.2
y 91.4 de la LCSP).

13.2.13. Preferencias de adjudicaciéon: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee que, si se dan las
circunstancias precisas, se le apliquen las preferencias de adjudicacion contempladas en la clausula 23.2 debera
incluir en este sobre la siguiente documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2 de la Seguridad
Social, correspondiente al Ultimo mes, acreditativo del personal integrado en la empresa y declaracién
firmada por la empresa indicando el nimero de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o
superior al 33 por 100 en la que figuraran sus nimeros de DNI.

b) Para la preferencia sefialada en la letra b) de la referida clausula, documento acreditativo de su caracter
de cooperativa de trabajo asociado o de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida clausula, acreditacion de encontrarse inscrita en
el correspondiente Registro publico y compromiso de la empresa de contratar no menos de 30 por ciento
de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada clausula.

13.2.14. Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el
Xll, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de carécter confidencial por razén
de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

13.3.Unién temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en union temporal de empresas, cada una de

las empresas debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia conforme a lo establecido en las clausulas anteriores,
esto es, la documentacion relativa al sobre A deberd ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las
siguientes particularidades:

a) Enlos casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, se aplicara lo establecido en el articulo
56.5 de la LCSP, acumulandose las clasificaciones acreditadas por cada una de las integrantes de la
union temporal, siempre que, todas las empresas que concurren en union temporal hayan acreditado
clasificacion como contratista de obras.

b) En el caso de que concurran en la union temporal empresas nacionales y extranjeras no comunitarias o
extranjeras comunitarias, las dos primeras deberan acreditar su clasificacion y las Ultimas, en defecto de
ésta, su solvencia econémica y financiera y su solvencia técnica (ver anexo lll).

c) La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de las empresas
participantes en la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice
solidariamente a todas las empresas integrantes de la union temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberan presentar, asi mismo, un escrito de proposicion en el
gue se indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacién de cada una de ellas y el
nombramiento de la persona fisica representante o apoderada Unica con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y
pagos de cuantia significativa, asi como el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar
adjudicataria. Este documento debera estar firmado por la representacion de cada una de las empresas componentes de la
unién. Solo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura
publica.

14. «<SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS".

14.1.Reglas generales.

Este sobre debera presentarse en el caso estar exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los requisitos externos
mencionados en la clausula 12.2 y, en su interior, incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de
documentos”.

14.2.Relaciéon de documentos:

14.2.1. Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relacion del contenido del sobre enunciada
numéricamente.

14.2.2. Oferta econémica (anexo VIl de este pliego): Tanto si la adjudicaciéon se realiza por precio como Unico criterio de
valoracion de las ofertas, como si se realiza por una pluralidad de criterios, se presentara una sola oferta econdémica
firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que la
empresa sea una persona juridica). En el caso de que se participe en unién temporal de empresas deberan firmar los
representantes de todas las empresas que participan en union temporal. La oferta estara redactada conforme al
modelo que figura como anexo VII de este pliego, incluyéndose en el precio ofertado todos los tributos, tasas y
canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se
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origine para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente
pliego. En dicha oferta figurard como partida separada la cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacién de variantes, ademas de la oferta econdmica
referida la base, este sobre podra incluir una oferta econémica por cada variante. La oferta econdmica
correspondiente a cada variante se formulara, igualmente, conforme al modelo que figura en el anexo VIl de este
pliego, e incluira los conceptos y condiciones sefialados en esta clausula.

— En relacion con la proposicion econdmica formulada para la base y, en su caso, también para cada variante,
habran de incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucién material de todas y cada una de las unidades de obra que
componen el proyecto, redactados en letra, y teniendo en cuenta que los precios de ejecucion material no
deben incluir en esta relacion el porcentaje de gastos generales ni el beneficio industrial. La empresa
ofertara las partidas alzadas de abono integro a los precios que la misma decida. Las partidas alzadas a
justificar, si las hubiere, seran objeto de liquidacion y la empresa ofertara la misma cantidad que figure en
el proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las mediciones del proyecto los
precios unitarios ofertados.

c) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido adicionando al presupuesto de ejecucion material, el
porcentaje correspondiente de gastos generales sefialado en el punto 19 de la Caratula y el 6 por 100 de
beneficio industrial. Como partida separada se sefialara la cuantia correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Afiadido que grave la ejecucion de la obra

14.2.3. Documentos relativos a los criterios de valoracion de las ofertas evaluables mediante la aplicacion de férmulas (primer
guidn del punto 30.2.a) de la Caratula): En el caso de adjudicacién por pluralidad de criterios de valoracion, también
se incluiran, en este sobre B, los documentos relativos a los criterios evaluables mediante la aplicacién de féormulas
que, ademas del precio, se encuentren, en su caso, relacionados en el primer guion del punto 31.1 de la Caratula.

15. «SOBRE C»: “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”.

15.1.Reglas generales.-
Este sobre Unicamente debera presentarse en el caso de que se utilicen criterios de valoracion de las ofertas cuya
aplicacion requiere realizar un juicio de valor, y sea exigido en el segundo guién del punto 31.1 de la Caratula.

Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2, y en su interior incluira los documentos
indicados en la siguiente “relacion de documentos”.

15.2.Relacién de documentos:
15.2.1. Relacion de documentos: En hoja independiente figurard una relacién del contenido del sobre, enunciada
numéricamente.
15.2.2. Sin incluiran los documentos tendentes a valorar los criterios de valoracién cuya aplicacion requiera realizar un juicio
de valor y se exijan en el segundo guién del punto 31.1 de la Caratula.

16. CLAUSULAS COMUNES A LOS SOBRESB Y C, Y OTROS SOBRES.

16.1.Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto otras mejoras consistentes en
prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de valoracion se tendra en
cuenta lo siguiente:

a) Las citadas mejoras no repercutirdn en el precio del contrato, se ofertaran conforme al modelo del X de este
pliego y formaran parte del contrato en el caso de que sean expresamente aceptadas por la Administracion.

b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para que puedan tener
incidencia en la valoracion de la oferta se ofertaran respetando los limites, en su caso, establecidos en el
punto 31.3 de la Caratula.

c) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el érgano
de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.

16.2.Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el anexo
Xll, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razén de
su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion. En ningun caso
tendra tal caracter la oferta econémica realizada.

16.3.Sobres correspondientes a otras fases de valoracién: En el caso de que el punto 30.2.b) de la Caratula establezca otras
fases de valoracion, se presentaran tantos sobres como fases de valoracién se hayan establecido en dicho punto de la
Carétula. En cada uno de ellos se incluird la documentacion que se sefiale en el punto 31.2 de la Caréatula correspondiente
a cada fase de valoracion y en hoja independiente una relacion de los documentos incluidos. Cada uno de los sobres
identificara la fase de valoracion a la que corresponde, con mencién del numero de fase de valoracion asignado en el
citado punto, y los demés datos que se detallan en la clausula 12.2 de este pliego (identificaciones externas de los sobres).
En la presentacion de la oferta econémica se tendré en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2 anterior.
En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 16.1.
El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 16.2 se elaborard, si la empresa lo considera preciso, en
relacién con cada uno de los sobres.
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Il.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
17. APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA”.

Finalizado el plazo de presentacién, la mesa de contratacion, primer lugar, examinara y calificara los documentos presentados
en el sobre A “Documentacion de capacidad y solvencia”, por quienes hayan presentado el sobre en tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicard a las empresas
afectadas por carta u oficio, o por telegrama, telex o telecopia y les concedera un plazo no superior a tres dias habiles para
que las empresas presenten la subsanacion ante la mesa de contratacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan hacerse publicas a través de anuncios del citado 6rgano colegiado, y podran comunicarse a través de
sistemas electronicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, a efectos de la comprobacion de los requisitos de
capacidad y solvencia, podra recabarse de la empresa aclaraciones sobre certificados y documentos presentados o requerirle
para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan
presentarse después de la declaracién de admisién a que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa de contratacion procedera
a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos de capacidad y de solvencia, y se pronunciara expresamente sobre
empresas admitidas, las rechazados y las causas de su rechazo.

La relacién de las empresas admitidas a licitacién, las rechazadas y las causas de su rechazo, estara a disposicion de las
empresas participantes que podran consultarla ante la mesa de contratacion, sin perjuicio de que ésta la haga publica a través
de anuncios en el tablén de anuncios del citado 6rgano o a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o
cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicha relacién sera leida publicamente en el acto de apertura
publica de las ofertas econémicas.

18. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR” (Gnicamente en el caso de que el segundo guion del punto 31.1 de la Caratula requiera la presentacion de este
sobre).

En el caso de que la evaluaciéon de la documentacion contenida en este sobre corresponda a la mesa de contratacion, ésta
tras la determinacion de las empresas admitidas a licitacion, y antes de la apertura del sobre B, procedera a la apertura del
sobre C “Criterios cuya aplicacién requiere realizar un juicio de valor”, y dejara constancia documental en el expediente de los
sobres abiertos y de la documentacion contenida en cada uno de ellos.

A continuacion, la mesa de contratacion podra remitir dicha documentacion a los servicios técnicos demandantes de la
contratacién para que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y solicitar cualesquiera otros informes que estime
pertinentes.

Una vez recibida la informacion pertinente, la mesa de contratacion realizara la evaluacion de las ofertas conforme a los
criterios de valoracion indicados en el punto 30.2.1.b) de la Caratula.

En el caso de que el punto 32 de la Caratula fije un comité de expertos o un organismo técnico especializado para la
evaluacién de la documentacion contenida en este sobre, se abrirdn los sobres correspodientes y se entregrara al érgano
encargado de su valoracion la documentacion contenida en los mismos. De dicha apertura se dejara constancia documental..

El mencionado comité u organismo acusara recibo del envio y procedera a realizar la evaluacién en el plazo que haya sido
sefialado en el punto correspondiente de la caratula. En dicho plazo remitird a la mesa de contratacion la documentacion
analizada y el informe de evaluacion, al que acompafiara en hoja independiente una relacion de la documentacién analizada.

El resultado de la evaluacion estara a disposicion de las empresas licitadoras que podran consultarlo, sin perjuicio de que se
haga publico a través de anuncios en el tablén de anuncios de la mesa de contratacion o a través de sistemas electrénicos,
perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicho resultado sera leido publicamente
en el acto de apertura publica de las ofertas econémicas.

19. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”.

La mesa de contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura publica de las ofertas. que en ningln caso
excedera del plazo de un mes contado desde la fecha de finalizacién del plazo para la presentacién, comunicard en acto
publico y en los términos establecidos en el articulo 83 del RGLCAP el nimero y nombre de las empresas participantes, y en
el mismo acto notificard el resultado de la calificacion de los documentos del sobre A con expresion de las empresas
admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.
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20.

Acto seguido, en el supuesto de que se haya exigido la presentaciéon de sobre C, comunicara verbalmente el resultado de su
apertura y de la evaluacién de la documentacién presentada en dicho sobre C.

A continuacién, procedera a la apertura del sobre B “Oferta econdmica y criterios evaluables mediante la aplicacion de
férmulas” y a la lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.

EN SU CASO, APERTURA DE OTROS SOBRES EXIGIDOS EN LA CARATULA.

En el caso de que el punto 30.2.2 de la Caratula contemple otras fases de valoracion, con anterioridad a la apertura publica
del sobre que contiene la oferta econdémica, la mesa de contratacién abrira por el orden establecido en el punto 31.2 de la
Caratula, los sobres que contienen la documentacion relativa a las distintas fases, salvo la que contiene la oferta econémica, y
previos los informes técnicos pertinentes determinard las proposiciones admitidas que pasan a la siguiente fase, las
rechazadas y la causa del rechazo.

En cada fase, la evaluacién de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas se
realizard tras efectuar la de aquellos otros en que no concurra esta circunstancia. Salvo que se trate de un procedimiento
negociado con publicidad, en aquellas fases en las que se atribuya a criterios evaluables de forma automética por aplicacion
de férmulas una ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la
evaluacién de estos Ultimos sera realizada por un comité de expertos o un organismo técnico especializado segun sefiale el
punto 32 de la Caratula. En el acto publico de apertura de las ofertas econémicas y con anterioridad a la apertura de éstas,
las empresas seran informadas del resultado de las evaluaciones de las fases anteriores.

21. APERTURA EN EL SISTEMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

22.

23.

La mesa de contratacion en las licitaciones telematicas observara el procedimiento de licitacion electronica recogido en el
capitulo 11l de la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica y utilizara en sus
comunicaciones la notificacion electronica prevista en el capitulo 1V de la citada disposicion.

La Administracion facilitard, en funcién de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura
publica por los interesados en el procedimiento.

A los efectos précticos de la visualizacion del acto de apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una camara Web en la sala
donde se efectlan los actos de apertura. Las imagenes generadas por la camara Web seran transmitidas por Internet
mediante un procedimiento del streamming en formato adaptado al programa de visualizacion «Real Player». Es posible
obtener, de forma gratuita, el programa «Real Player» en la direccion www.realplayer.com. Para la apertura, el Gobierno
Vasco facilitard la direccion de streamming a través de las funcionalidades de Visualizacion del Acto de Apertura de la
Aplicacion de Licitacién Electronica.

INADMISION DE OFERTAS.

No se admitiran aquellas ofertas que:
a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
b) No guarden concordancia con la documentacién examinada y admitida.
¢) Excedan del presupuesto de licitacion.
d) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica establecido en el anexo VII.
e) Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.
f)  Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

PROPUESTA DE ADJUDICACION.

23.1.Tras la apertura publica del sobre B, la mesa de contratacién realizara la propuesta de adjudicacion y la elevara al
organo de contratacion, con arreglo a las siguientes reglas:

23.1.1. Cuando el precio sea el unico criterio de valoracion de las ofertas, la mesa de contratacion, en el mismo acto de
apertura del sobre B efectuara propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas bajo, salvo que
concurran circunstancias que determinen la aplicacion de las preferencias de adjudicacion prevista en la clausula
23.2 siguiente, e invitara a las licitadoras asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas, las cuales deberan formularse por escrito en el plazo maximo de dos dias hébiles siguientes al de
aquel acto y se dirigiran al 6rgano de contratacion, el cual, previo informe de la mesa de contratacién se
pronunciara expresamente sobre las reclamaciones presentadas en el acuerdo de adjudicacion provisional..

23.1.2. Cuando se contemple una pluralidad de criterios de valoracién de las ofertas, la mesa de contratacion, tras la
apertura publica del sobre B podra remitir la documentacion relativa a este sobre y, en su caso, el resultado de la
evaluacion del sobre C (u otros sobres, en su caso, contemplados en el punto 31.2 de la Caratula) de las
empresas admitidas, a la Direccidon promotora de la contratacion para que por los servicios técnicos oportunos se
proceda a elaborar informe técnico global sobre las ofertas en el que se analicen y apliquen el conjunto de los
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

criterios, respetando en todo caso las evaluaciones realizadas de otros sobres. Asi mismo, la mesa de
contrataciéon podra solicitar cuantos informes considere precisos en orden a la adjudicacion del contrato.
Tras ello, la mesa de contratacion realizara la propuesta de adjudicaciéon de acuerdo con los de los criterios de
valoracién de las ofertas y teniendo en cuenta, en su caso, las preferencias contempladas en la clausula 23.2
siguiente.

Preferencias de adjudicacién: En el caso de que dos o méas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, tendran preferencia de adjudicacion,
siempre que en el sobre A hayan presentado la documentacion acreditativa prevista en la clausula 13.2.13, las
siguientes empresas:

a) Laempresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor porcentaje de
trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que dicho porcentaje sea superior
al 2 por 100 de su plantilla.

b) Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) La empresa dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de personas en situacion de exclusion,
siempre que la empresa se haya comprometido a contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo
con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situacion serd acreditadas por los servicios sociales
publicos competentes:

— Perceptores de rentas minimas de insercién, o cualquier otra prestacién de igual o similar naturaleza, segun la
denominacién adoptada en cada Comunidad Autonoma.

— Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el parrafo anterior, por
falta del periodo exigido de residencia 0 empadronamiento, o para la constitucién de la unidad perceptora, o
por haber agotado el periodo maximo de percepcion legalmente establecido.

—Jbévenes mayores de dieciocho afios y menores de treinta, procedentes de instituciones de proteccion de
menores.

— Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitacion o
reinsercién social.

— Internos de centros penitenciarios cuya situacioén penitenciaria les permita acceder a un empleo, asi como
liberados condicionales y ex reclusos.

— Personas con discapacidad.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que reina mas de una de las
caracteristicas sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias se entenderan en proporcion
al porcentaje de cada licitador en la misma.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera preferencia de
adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria, en el caso de pluralidad de criterios como forma de
adjudicacion, aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio que tenga mayor peso en la ponderacién de los
mismos, si continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que
el precio sea el Gnico criterio de valoracion de las ofertas, se resolvera por sorteo.

Aclaraciones.-Con anterioridad a la propuesta de adjudicacion la mesa de contratacion podra requerir a las empresas
que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la compresion de algin aspecto de las ofertas. En ningin
caso, se admitird que en el proceso de aclaraciones la licitadora varie los términos expresados de la oferta. Sélo puede
ser considerada la informacion que facilite el andlisis de la solucion propuesta inicialmente.

Elevacién al érgano de contrataciéon.- la mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion la relacién de
proposiciones presentadas clasificada por orden decreciente atendiendo a los criterios de valoracion de las ofertas, con
indicacion de las inadmitidas o rechazadas, las actas, los informes realizados, la propuesta de adjudicacion que efectie,
y las observaciones que estime pertinentes.

Efectos.-La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor de la licitadora propuesta frente a la
Administracion. No obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo de acuerdo con la
propuesta formulada debera motivar su decision.

IV.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

24. ADJUDICACION PROVISIONAL .-
24.1.Reglas generales.
24.1.1. Conformidad con la propuesta de adjudicaciéon: Como regla general, la adjudicacién provisional deberéa ajustarse a la

propuesta realizada por la mesa de contratacion, en caso contrario el érgano de contratacion debera motivar su
decision de separarse de la propuesta y lo hara en todo caso en el supuesto contemplado en la clausula siguiente.

24.1.2. Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa de contratacion incurriese

en valores anormales o desproporcionados y el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la
empresa y los informes requeridos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicion
econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser
cumplida a satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.
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Para la consideracion, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en cuenta, en el caso de
gue el precio sea el Gnico criterio de valoracion de las ofertas, los supuestos previstos en el articulo 85 del RGLCAP
y, si estuviera indicada, la reduccion a que se refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso de pluralidad de criterios
de valoracion, se tendrdn en cuenta los pardmetros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Caratula haya
sefialado como presuncién fundada de que la proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién
de valores anormales o desproporcionados
La declaracion del caracter anormal o desproporcionado requerira la previa solicitud de informaciéon a quienes
estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, e informe de
la mesa de contratacion y, si en la licitacién se hubieren presentado distintas ofertas por empresas vinculadas, se
tendra en cuenta lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.
Si el anuncio de la licitacién hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unidon Europea, se debera justificar la
decision ante el Comité Consultivo de la Comunidad Econémica Europea para los contratos publicos.

24.1.3. Notificacion y publicacién: La adjudicacion provisional se notificara a las empresas licitadoras y se publicara en el
perfil de contratante del rgano de contratacion.

24.1.4. Solicitud de informacion: Si las empresas lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo méaximo de cinco

dias habiles a partir de la recepcion de la solicitud, de los motivos del rechazo de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion de la adjudicataria que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.
El érgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere,
justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgaciéon de esa informacion puede obstaculizar la aplicacion
de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas
o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya
ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo
exija la proteccién de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con
lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

24.1.5. Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacion provisional en el plazo sefialado, las empresas
licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.

24.1.6. Desierto: El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

24.1.7. Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por la Administracién: El érgano de contratacion
podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la adjudicacion del contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacién en caso de
haberse producido una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion.

24.2.En el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas.
El 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde el siguiente al de apertura publica
de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, y acordara la adjudicacion
provisional en resoluciéon motivada a favor de la propuesta realizada por la mesa de contratacion, salvo en el supuesto a
que se refiere la clausula 24.1.2 de este pliego (valores anormales o desproporcionados). El plazo indicado se ampliar4 en
quince dias habiles cuando sea necesario seguir lo tramites para la declaraciéon de proposicion con valores anormales o
desproporcionados.
Se considerard, en principio, con valores anormales o desproporcionados la oferta que se encuentre en los supuestos
contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

24.3.En el caso de que esté fijada una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas.
El 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura publica de las
proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoracién de
las ofertas.

25. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

25.1.En el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion provisional en
el perfil de contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria provisional debera acreditar lo siguiente:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2 'y 7.3 de la Caratula.

c) Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

d) En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitacién o autorizacién profesional para concretas
partes o porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de subcontratacion
debera formalizarse en escritura publica.

e) En el caso de que la Caratula haya exigido clasificacion correspondiente a empresas especializadas que dispongan
de una determinada habilitacion o autorizacion profesional y, a dichos efectos, la empresa haya presentado
compromiso de subcontratacién, debera formalizarse en escritura publica.

f)  Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios
que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato que le reclame el 6rgano de
contratacion.

25.2.La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente
documentacion (articulos 13 y 15 del RGLCAP):
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a) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea
reciente y no haya surgido ain la obligaciéon de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo
aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable de la empresa de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto. La presentacion del certificado del Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y de la
declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion (anexo 1X) eximen de presentar estos documentos salvo el relativo a la declaracion de no
haberse dado de baja en el impuesto.

b) Certificacion positiva expedida por el érgano competente de la Administracion tributaria con los requisitos formales
contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion
vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi estan exentos de
presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa deberd manifestar
expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las
obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

En el caso de que el punto 37.2 de la caratula permita la incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmision
telematica de datos previa autorizacion, y la adjudicataria provisional ha otorgado dicha autorizacion (punto 6.3 del Anexo
IX), la acreditacién del cumplimiento de las obligaciones tributarias por dichos medios hara inecesaria la presentacion de
las documentos correspondientes.

25.3.La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizard mediante
certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa competente con los requisitos formales contemplados en el
articulo 15.2 del RGLCAP. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable. Si la empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de
certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi esta exenta de
presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el
documento en que se formalice el contrato.

25.4.La garantia definitiva y complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser constituidas y acreditadas en las
formas contempladas en la clausula 13.2.12 de este pliego

25.5.Justificante del pago del importe de los anuncios oficiales, teniendo en cuenta que Unicamente seran de cuenta de la
adjudicataria la publicacién por una sola vez de los anuncios de los contratos en el Boletin Oficial del Estado y en el
Boletin Oficial del Pais Vasco.

25.6.En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones requeridas a la adjudicataria
provisional podran realizarse por medios electronicos, informaticos y telematicos, e incorporarse de oficio al expediente.

26. ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la presentacion de
documentacién por la adjudicataria provisional, el érgano de contratacién elevard a definitiva la adjudicacién provisional
siempre que la adjudicataria haya presentado la documentacién exigida.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién definitiva realizada por el 6rgano de contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion definitiva a la licitadora que
hubiese resultado adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva convocatoria el 6rgano de contratacién podra
efectuar una nueva adjudicacion provisional a la licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan
guedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad,
en cuyo caso, se concedera a ésta un plazo de diez dias hébiles para presentar la documentacion exigida a la adjudicataria
provisional.

27. NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA,

27.1.La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre. Para la utilizacién de la notificacién electrénica se tendra en cuenta lo establecido en el anexo 1V de este pliego
y en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo maximo de quince dias, a partir de la recepcion de

la peticién en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de la
proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.
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El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere,
justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la aplicaciéon de una
norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o
la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados 0 cuya ejecucién deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo
13.2.d) de la LCSP.

27.2.La adjudicacion definitiva se publicard en el perfil de contratante, y cuando supere la cuantia establecida en el articulo
138.2 de la LCSP se publicara, ademas, en los boletines o diarios oficiales que corresponda conforme al articulo 138.2 de
la LCSP En los caso previstos en el articulo 138.3 de la LCSP se comunicara a la Comision Europea.

V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
28. PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

28.1.En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva, la empresa
adjudicataria debera suscribir el documento administrativo de formalizacién del contrato. Quienes hayan hecho uso de la
licitacion electronica podran formalizar el documento del contrato a través del sistema de contratacion electronica.

28.2.En dicho plazo de 10 dias héabiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las siguientes acreditaciones:

a) Las pdlizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 32.6 de este pliego y, en su caso, el punto 8 de
la Carétula.

b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales
a que se refiere el anexo VIII.

c) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion, la adjudicataria deberéa acreditar la efectiva disposicion de dichos medios.

d) Si la adjudicataria fuera una union temporal de empresas, deberd aportar escritura publica de constitucién de la
unioén temporal (art. 48 LCSP), cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades Econémicas en
municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, debera matricularse en este ultimo
territorio (salvo habilitacion nacional) a tenor del articulo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptacion del
Concierto Econdmico con la Comunidad Auténoma del Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
ala Ley de Tasas y Precios Publicos, y justificar documentalmente tal circunstancia.

28.3.Cuando por causas imputables la contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la resolucién del mismo, previo el preceptivo tramite de audiencia de la empresa interesada,
cumpliendo los requisitos establecidos por la legislacion vigente. En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia y
la indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

28.4.Una vez resuelto el contrato, (si la contratacion no esta sujeta a regulacion armonizada) de conformidad con lo establecido
en el articulo 135.5 de la LCSP, el 6érgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacién provisional a la empresa
0 empresas siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese
posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste un plazo de diez
dias hébiles para aportar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

VI.- EJECUCION DEL CONTRATO
29. DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

29.1.Direccién Facultativa de la Obray delegado de la contratista (Clausulas 41 y 21 del Pliego General de Obras):
La Administracion, a través la Direccién facultativa nombrada al efecto, podra dirigir, inspeccionar, comprobar y vigilar la
correcta realizacion de la obra contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado
de obra.
La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidon de la Obra, la Direccién de la Ejecucion de la Obra y la
Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la
Administracion o por técnicos por ella contratados.
El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administracion antes de la
formalizacién del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con la
dedicacion fijada, en su caso, en el punto 19 de la Caratula.
El 6rgano de contratacién podréa exigir en todo momento la sustitucién del delegado de obra, o autorizarla a solicitud de la
contratista.

29.2.Responsable del contrato (arts.41y 213 LCSP):
El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, con titulacion y cualificacién adecuada y suficiente,
vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del mismo,
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comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursard al contratista las 6rdenes e
instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le corresponderd a quien, en su caso, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:
- Proponer al 6érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del
contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).
- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direccion facultativa de la obra.
La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se realice la prestacion
contratada, acompafiados por la persona designada por la contratista.
La designacion realizada por el érgano de contratacion ser4 comunicada por escrito a la empresa contratista por la
Administracion. Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion, sera puesta igualmente en conocimiento
de la empresa contratista por escrito.

29.3.Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion, en todo momento, en la obra
el "Libro de Ordenes" que estara a disposicién de la Direccion facultativa de las obras y de la persona responsable del
contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la
obra. La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de
recibo de tales instrucciones.
En el acto de recepcion se exigira la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente cumplimentado, el cual pasara a
poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

30. COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
30.1.Comienzo de los trabajos y acta de comprobacién del replanteo de la obra

30.1.1. La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del replanteo, salvo que el
expediente se haya declarado de tramitacién urgente, en cuyo caso, podra realizarse antes de la formalizacion,
siempre que se haya constituido la garantia definitiva

30.1.2. La comprobacion del replanteo se realizara conforme establece el articulo 212 LCSP y clausulas 24, 25 y 26 del
Pliego General de Obras, dentro del plazo que se refleje en el punto 19 de la Caratula de este pliego que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de la formalizacién del contrato.

30.1.3. El acta de comprobacién de replanteo reflejar4 la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los
documentos contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la
obra, a la autorizacion para la ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al
cumplimiento del contrato.

30.1.4. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se hagan
constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la
suspension definitiva.

30.1.5. La demora en la comprobacion del replanteo es causa de resolucion del contrato (articulo 220 LCSP).

30.1.6. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administracion es
causa de resolucién del contrato.

30.2.Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1. Tampoco podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de seguridad y salud en el trabajo a que se
refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccion.

30.2.2. En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva, la contratista presentara a la
Administracion el Plan de seguridad y salud en el trabajo. redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente
y suscrito por la empresa contratista. El coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de 7 dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que
se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones, nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3. En todo caso, el plazo maximo para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo serd de un mes
desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indicados, no fuera posible empezar las obras
al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.
Dicho incumplimiento daréa lugar a la penalidad contemplada en la clausula 37 de este pliego.

30.2.4. El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedira la
comprobacion del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente
sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de
comprobacion del replanteo y la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos
mencionados.

30.2.5. La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios
para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el Estudio de Seguridad y
Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la
baja de adjudicacion, en su caso.

31. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION
31.1.La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y a los plazos parciales, en su caso fijados
en la Caratula. Si llegado el término del plazo total o de los plazos de cumplimiento parcial, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a ella, la Administracion podra optar por la resolucién del contrato o por la
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imposicion de penalidades econdmicas (véase la clausula 37 de este pliego), sin perjuicio de la obligacién de la contratista
de indemnizar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado.

31.2.El plazo de ejecucién comenzara a contarse con la comprobacion de replanteo (articulo 212 LCSP.)
31.3.El cumplimiento de los plazos de ejecucion del trabajo se regird por lo dispuesto en el articulo 196 de LCSP y en los

articulos 98 y 99 del RGLCAP.

31.4.Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la contratista, la Administracion podra

conceder prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la contratista solicite otro menor (articulo 197.2 LCSP).

32. OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.
32.1.Riesqgo y ventura: La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista (articulo 199 LCSP)
32.2.Sujecién a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizara con estricta sujecion los pliegos,

programa de trabajo y el resto de los documentos que revisten caracter contractual y, en todo caso, segun las
instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacion de los mismos, diera la representacion de la Administracion a
la empresa contratista.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte
del mismo o de las instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole aprobadas por la Administraciéon, no eximira a la
empresa de la obligacién de su cumplimiento.

32.3.Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).—

Siempre que el plazo de ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también, en aquéllos de plazo
inferior en los que la Caratula lo estime necesario (punto 19), conforme al articulo 144 del RGLCAP vy a la clausula 27 del
Pliego General de Obras, la contratista en el plazo de treinta dias desde la formalizacion del contrato, o desde la
notificacién de la autorizacién para iniciar las obras, presentara un programa de trabajo, y el érgano de contratacion
resolvera dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en
debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el
pago de dichas certificaciones.
El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, coincidira en el plazo
total, camino critico y plazos parciales ofertados.
El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al contrato, a cuyo efecto la contratista
podra solicitar de la Direccion de Obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley
El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o
capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion. En todo caso, deberan
incluirse los siguientes datos:
1.Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.
2.Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion
de sus rendimientos medios.
3.Estimacién en dias de los plazos de ejecucidon de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucién de las diversas partes o unidades de obra.
4.Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias,
equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
5.Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucion de obra en lo referente al afio en curso, podra
exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del afio en curso, ahora bien, dicho exceso nunca sera
abonado con cargo a dicha anualidad.

32.4.Colaboracion con la Administracion contratante: La contratista ha de facilitar a la Administracién, sin ningun coste adicional,

cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.

32.5.0btencién de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios para la ejecucién:

Corresponde a la contratista la obtencidon de todas las autorizaciones y licencias, tanto publicas como privadas, que se
requieran para la realizacion de la obra. La empresa se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, para colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para
acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por Licencia Municipal de
Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a titulo de
contribuyente de ambos tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la obtencion de licencias,
documentos o cualquiera informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas o
compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato. Entre
ellos, la redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de
los trabajos facultativos de replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras que resulten de
aplicacion, segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Administracion de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en
la forma y cuantia que éstas sefialen.
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32.6.Sequros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es responsable de la calidad técnica

de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como, de las consecuencias que se
deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucién del contrato (articulo 281 LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con méas de un
profesional o empresa, todos responderan solidariamente
Es obligacién de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion, sera responsable ésta dentro de los limites
sefialados en las leyes (articulo 198 LCSP).
La empresa adjudicataria deberd tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se establezcan en la
Caratula, y, en todo caso, contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de garantia, los
siguientes:

dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto, impericia,
negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo
no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

—Error de disefio, riesgo del fabricante.

—Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la autoridad,

etc.

—Danios a bienes preexistentes.

—Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa 0 posteriores como consecuencia de la ejecucion de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de
obras.
El periodo de mantenimiento serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las obras.
Podrd cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccion que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida y asi
se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por
persona con poder bastante.

debera cubrir su responsabilidad decenal bajo una pdliza de seguro especifica.
Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas serdn aquellas que la Administracién de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco determine en cada obra en funcién de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de
los bienes preexistentes, etc.
La determinacion de los limites asegurados de las garantias se realizard por el Servicio promotor de las obras, previa
audiencia de la empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas singularidades determinen la necesidad de informe
del Servicio de Gestion de Riesgos y Seguros del Gobierno Vasco.

32.7.Medios materiales y personales y subrogacién en determinadas relaciones laborales: La contratista queda obligada a

aportar y mantener, para la realizacion del servicio o prestacion, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la
buena ejecucion en los plazos convenidos en el contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el anexo VIII, con
la dedicacion, en su caso, definida y, en el caso de que haya sido exigida en el punto 29.6 de la Caréatula, los que hayan
sido incluidos en la relacion de personas responsables de la ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y Unicamente ésta tendra los derechos y
obligaciones inherentes a su condicion de empleadora

A requerimiento de la Administracion, la empresa contratista indicard los nombres categoria profesional y cualificacion
técnica de las personas adscritas a la ejecucion del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién exclusiva, no podra intervenir en otro
trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa
autorizacion de la Administracion.

La Administracién podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa a reclamar
frente a tal resolucién ante la Administracion en el plazo de diez dias naturales, contados a partir de la notificacién que le
haga por escrito la Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista debera subrogarse en las relaciones laborales que en
cada caso procedan.

32.8.Ensayos y analisis.— Sin perjuicio de los ensayos y andlisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, la Direccion

facultativa de la obra puede ordenar que se realicen a cargo de la contratista, los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Conforme a la clausula
38 del Pliego General de Obras dichos gastos seran a cuenta de la contratista hasta un importe maximo del 1 por ciento
del presupuesto de obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran integramente por cuenta la contratista, los
gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion
de la obra (articulo 145y 67.3.i)) RGLCAP).
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32.9.Senalizacion.— La empresa contratista estd obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las 6rdenes sobre instalacion de
sefiales complementarias o de modificacion de las ya instaladas (clausula 23 del Pliego General de Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la sefializacién que identifique las
mismas, carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el Departamento o entidad publica contratante.

32.10. Conservacion y vigilancia.— La empresa contratista estara obligada no sélo a la ejecucion de las obras sino también a su
conservacion. Hasta que se produzca la recepcién, la empresa adjudicataria respondera de la vigilancia de los terrenos y
bienes que haya en los mismos.

32.11. Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas basicas de la edificacion y
las demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

32.12. Obligaciones de la contratista en materia de laboral, sequridad social y de seqguridad y salud en el trabajo: La empresa
contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

32.12.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la contratista esta
obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

32.12.2. La empresa contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad
y salud de las personas trabajadoras.

32.12.3. Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa
vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacion vigente.

b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa mediante la
implantacion y aplicaciéon de un plan de prevencion de riesgos laborales segun el articulo 2 del Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se considerard acreditada dicha
exigencia por tener establecido un sistema de gestion de prevencion de riesgos laborales basado en la Norma
OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre
gue dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligacion
también podré acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la Consulta y Participacion
prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencién de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las
reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas
procediendo en su caso a la adopcién de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores,
Convenio Colectivo etc.... para garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y comprobado su cumplimiento,
asi como cumplir con todas las obligaciones en relacion el Libro de Subcontratacion previsto en el Anexo IV del
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de acuerdo con el articulo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24
de agosto..

g) Disponer de una relacion de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de recursos
preventivos vinculados a la evaluacion de riesgos.

h) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como ajeno, haya recibido en el
momento de incorporaciéon una informacion de riesgos especificos, medidas de proteccion y medidas de
emergencia de ésta, asi como, que haya recibido la formaciéon necesaria sobre los riesgos que afectan a su
actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el
procedimiento del Plan. En particular, que se dado la formacion pertinente sobre el uso de EPIs. A tal efecto,
para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria podra utilizar, entre otros, los servicios del Aula
Permanente puesta en marcha por el Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social.

i) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran necesarios.

j) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios teniendo en
cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras y la localizacion de las zonas de trabajo

k) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se respete las jornadas de
descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la realizacidon de horas extraordinarias sea excepcional.

I) Presentar en la Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social la relacion de empresas subcontratistas y personas trabajadoras auténomas que vayan a participar en la
obra con indicacion de la fecha de inicio y finalizaciéon de la actividad, actividad subcontratada y personal que
realizard las tareas

32.12.4. Sila empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las subcontratas los justificantes de las
obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion contratante

32.12.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con ocasién del
ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance
en modo alguno a la Administracion.

33. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
33.1.Condiciones linguisticas de ejecucion.-
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33.1.1.

33.1.2.

33.1.3.

Los rotulos, avisos, sefializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en euskera y en
castellano.

En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en general, la lengua utilizada
en la comunicacion, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecucién y los usuarios o personas
con las que haya de relacionarse en ejecucién del contrato sera aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso.
Cuando no conste expresamente opcién alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa
encargada de la adjudicacion dirija a personas fisicas o juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, incluyendo
las facturas y otros documentos de trafico, sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su
derecho a la opcién de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.

En las relaciones con la Administracion contratante derivadas del contrato se empleara normalmente el euskera. A
efectos de la ejecucion del contrato, se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de ejecucion del
contrato se dirija a la Administracion contratante se expresara inicialmente en esta lengua. Si la Administracion
contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientos
suficientes en esta lengua, la empresa encargada de la ejecucién habra de facilitar inmediatamente los medios
0 personal con capacitacion lingiistica en euskera necesarios para que la relacién con la Administracion
derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten por el
euskera.

33.2.Condiciones especiales de ejecucién parala insercion socio laboral:

33.2.1.

33.2.2.

La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la prestacién contratada al menos
un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje
de insercién se computara en relacion con el nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucion
tanto de la empresa contratista como, en su caso, de las subcontratistas.

Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercién (acreditado por
certificacion del servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser beneficiaria del citado programa)

b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacion sea su primera experiencia laboral, asi como
aquéllas contratadas después de cinco afios de inactividad (acreditado con un informe de vida laboral.).

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al 33% (acreditado con
certificado de minusvalia expedido por el organismo oficial competente).

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion quienes hayan sufrido
violencia fisica o psiquica ejercida por su conyuge o por la personas que haya estado ligada a ella de forma
estable por anéloga relacién de afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que
estos hechos hayan sido acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de proteccion a favor de la
victima o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que
la persona denunciante es victima de la referida violencia en tanto se tramita la orden de proteccién.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren inscritas como paradas
con una antigiedad minima de tres meses. A estos efectos, se entiende que se encuentra en esta situacion
aguella persona que tenga a su cargo una o varias personas descendientes que no desempefien actividad
retribuida (acreditado con certificado de convivencia, copia del Libro de Familia y declaracién jurada de que tiene
a su cargo a una o varias personas descendientes que no desempefian actividad retribuida, asi como certificado
expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los
periodos de inscripcion como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo minimo de 6 meses
continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito
autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcidon como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como demandante de empleo en el
servicio publico correspondiente al menos durante 12 meses (acreditado con certificado expedido por el
correspondiente Servicio Publico de Empleo de &mbito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion
como desempleada).

i) Las personas mayores de 45 afios inscritas como parados al menos durante 3 meses continuados (acreditado
con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de dmbito autonémico o estatal
relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

i) Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren inscritas como paradas
entre 5y 12 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de
Empleo de &mbito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccion de menores siempre que el proceso de insercion
laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la correspondiente certificacion
institucional).

) Personas extoxicobmanas (exalcohdlicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas que, habiendo
superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicacion y deshabituacion, lleven
mas de 6 meses de tratamiento continuado (acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen
penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas, inscritas como desempleadas,
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33.3.Con
33.3.1.

33.3.2.

33.3.3.

33.4.Con
33.4.1.

33.4.2.

33.4.3.

33.5.Con

siempre que la contratacién se celebre durante los 12 meses posteriores a su liberacién (acreditado con la
correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervencion o
actuacion especifica para la insercion laboral (acreditado por los Servicios Sociales de Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accion terrorista o la de personas que, integradas en bandas o
grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Seran
consideradas igualmente en este colectivo, aun cuando las personas responsables no estén formalmente
integradas en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo propésito.

La obligacién de insercion laboral podra modularse para el caso de que la adjudicacion del contrato lleve consigo la

subrogacion de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no suponga para la empresa adjudicataria la necesidad

de nuevas contrataciones. Los anteriores supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecuciéon de la prestaciéon

contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo, s6lo podra ser

aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los servicios publicos de empleo y los servicios
sociales de base, para atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo,

técnico o econdémico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos supuestos, siempre que sea adecuado a

la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria debera subcontratar al menos el 5% del

importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real

Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Insercion regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre.

A estos efectos, las empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la

relacion de empresas inscritas en los referidos Registros.

diciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista 0 subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres
en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocion, permanencia, formacion, extincion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral. Asi mismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrd medidas que favorezcan la conciliacion de la
vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion.
Asimismo, se garantizara la adopcidon por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de mas de 10
trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de sexo en
relacion con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, tales como la elaboracion y difusion de
cédigos de buenas practicas, la realizacion de campafias informativas o acciones de formacion, o el establecimiento
de procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan
formular quienes hayan sido objeto del acoso.

En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacién nueva de personal y la empresa

contratista o subcontratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en plantilla, debera realizar

para la ejecucion del contrato, y durante todo el plazo de ejecucién, al menos una nueva contratacion de mujer o

transformar al menos una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por plantilla

desequilibrada aquélla que cuente con una representacion o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de
la misma.
diciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales basicos:

La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecucion del

contrato sea indefinida. Dicha obligacion no serd exigida en los casos en los que el porcentaje de contratacion

indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucién del

contrato, incluido en dicho computo el de las empresas subcontratistas asignado a la ejecucion del contrato.

Adquiere, asi mismo la obligacion de garantizar en la ejecucién del contrato el respeto de los derechos laborales

basicos a lo largo de la cadena de produccién mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones

fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y

negociacion colectiva, la eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminacién de la discriminacién en materia de

empleo y ocupacion por motivos de raza, color, sexo, religion, opinion politica, ascendencia nacional u origen social y

la abolicion del trabajo infantil.

diciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:

La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencion, ejercen funciones de direcciéon y han recibido la
formacion necesaria para integrar la prevencién de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y
decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periodicas en la obra, a través de su organizacion preventiva
siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobacion especifico del Plan de Prevencion. En
dicho procedimiento debera incluirse la comprobacion periddica de las medidas de proteccion colectiva previstas
en la Evaluacion de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de los EPlIs.

c¢) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa, que tenga
formacion especializada en prevencion y que gestione el Plan de prevencién de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periddicas del coordinador o coordinadora de seguridad (y en el
caso de que no corresponda su nombramiento, la direccién facultativa), la persona responsable de seguridad y
salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevencion elegida por los trabajadores y las
trabajadoras.
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e) Cuando en la ejecucidn del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer procedimientos que
permitan una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de prevencion adecuado.

34. CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucién del contrato tiene caracter
confidencial. La contratista y el persona por ella asignado a la ejecucién del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar
a terceros, dato o informacién alguna de los trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasién de la ejecucion, sin
autorizacion escrita de la Administracion, estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el
caracter confidencial y reservado tanto de la informacion como de los resultados obtenidos del trabajo realizado (articulo 124.2
LCSP). En todo caso, en la realizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la
empresa y su personal acceder a datos personales, y tienen obligacion de secreto respecto a los datos que el personal hubiera
podido conocer con motivo de la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de
desarrollo de la Ley de proteccién de Datos de Caracter Personal).

35. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La empresa contratista responderd de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos
hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representacion de la Administracion los hayan
examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. La
empresa contratista quedard exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion.

En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o0 mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo
establecido en la clausula 44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula correspondiente de este
pliego

36. ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200 y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute
con sujecion al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las érdenes dadas por escrito por la Administracion.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales, expedidas por la Direccién
facultativa de la obra, tomando como base la relacién valorada redactada por la misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se hayan cumplido las
condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacién del contrato, al plan de seguridad y salud,
al programa de trabajo y a la sefalizacion de la obra.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos
contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion facultativa de la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin
embargo no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo
devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del RGLCAP

La empresa contratista tendra también derecho a percibir, previa peticion escrita, abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en
las condiciones y con los limites establecidos en los articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del RGLCAP, debiéndose asegurar
los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

37. PENALIDADES.
El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa

contratista por los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se sefialan:
a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.
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b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el compromiso de adscripcion
de medios personales y materiales, las condiciones lingiisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de
ejecucion (articulo 196.1 de la LCSP).

¢) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de
valoracion de las ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).

d) Por infraccién de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:
a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo 196 de la LCSP salvo que
el punto 14 de la Caratula establezca otras diferentes.
b) Por las causas contempladas en las letras b) y c), un 1 por ciento del precio del contrato salvo que motivadamente el
drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5
%, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteraciéon en el incumplimiento se tendra en cuenta para
valorar la gravedad.
c) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.
d) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.
La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacién previa por parte de la Administracion.
La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se constatara por
el érgano de contratacion que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas
(articulo 218.2 LCSP).
Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcién de medios, las condiciones
linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran en el momento que el érgano de
contratacion verifique el incumplimiento
Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la
contratista en cuanto a la reparacién de tales defectos.
La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

38. MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

38.1.Modificacion:

38.1.1. La modificacion del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de la LCSP y articulos 102,
y 158 y siguientes del RGLCAP, y Ginicamente podra realizarse por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando su necesidad en el expediente, y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la
normativa aplicable.

38.1.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo
establecido en el articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una
clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en
los supuestos previstos en la letra e) del articulo 220. En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

38.1.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la
Administracién, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios
fijados, el 6rgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente. La contratacion con otro empresario podra realizarse por el procedimiento negociado sin
publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo del contrato (articulo 217.2 LCSP).

38.1.4. En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion que en la que se ve
afectado el importe del contrato, salvo en casos especiales debidamente justificados en los que, a peticion de la
empresa contratista y previo informe de la persona responsable del contrato, podra adoptarse una variacion de plazo
superior.

38.1.5. Cuando la Direccién facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de
contratacién autorizacién para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciard con caracter de urgencia con
las siguientes actuaciones:

- Redaccidn de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.
- Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios precisos.

38.1.6. El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacion de las siguientes actuaciones:

- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccién facultativa de la obra, donde figurard el importe
aproximado de la modificacion asi como la descripcion béasica de las obras a realizar.

- Audiencia del contratista.

- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.
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- Informe de la Comisién Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las modificaciones aislada o
conjuntamente sea superior en un 20 por 100 del precio inicial del contrato y éste sea igual o superior a
6.010.121,04 euros
- Conformidad del 6rgano de contratacion.
- Certificado de existencia de crédito.

38.1.7. En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del
modificado.

38.1.8. No se podran introducir o ejecutar modificacion que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion, inspeccion o vigilancia de los
trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por la Administracion
originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones
pactadas, sin abono adicional alguno.

38.1.9. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobaciéon cuando éstas consistan en la
alteracion en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

38.1.10. Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales
naturales previstos y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

38.1.11. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los articulos 28 y 140 de la LCSP.

38.1.12. Es causa de resolucién las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que impliquen, aislada o
conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en menos al 20 por 100 del precio
inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el Valor Afadido, o representen una alteracién sustancial del
mismo.

38.1.13. Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el precio del mismo, debera
reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcién con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince
dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

38.1.14. Acordada por la Administracién la redaccion de la modificacion, si ello implica la imposibilidad de poder seguir
ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la suspensién temporal, parcial o total, segun
proceda, del contrato.

38.1.15. Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspensidn temporal parcial o total de la ejecucion de las obras y
ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de contratacion podrd acordar que continden
provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccién facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.

38.2.Suspension (articulos 170 a 173 RGLCAP):

38.2.1. Sila Administracion acordare la suspension de las obras o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 200.5 de la LCSP y ya sea "temporal parcial”, "temporal total" o "definitiva", se levantara el acta de suspension
a que se refiere el articulo 103.2 del RGLCAP. En dicha acta se expresard el tipo de suspension y se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucion de la obra, definiéndose concretamente la
parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la suspension. Dicha acta debera ser firmada por el un
representante del érgano de contratacion, por la contratista y por la Direccion facultativa de la obra, debiendo anexarse
a la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la
parte o partes de la obra suspendida.

38.2.2. Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
ésta (art. 203.2 LCSP)

38.2.3. La suspension definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave.

38.2.4. Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la
Administracion.

39. CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
39.1.Cesion: El contrato podra cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.
39.2.Subcontratacion:
39.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que el
punto 15 de la Caratula disponga lo contrario 0 que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha
de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacion, ésta se regira por lo establecido en los articulos 210 y 211 de la LCSP
y en las condiciones establecidas en este pliego.

39.2.2. Requisitos: La empresa contratista, con una antelacion minima de quince dias naturales a la fecha prevista para
realizar la subcontratacién, presentara al 6rgano de contratacién los siguientes documentos:

1. Comunicacion escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden realizar, las partes e
importe del contrato que seran objeto de subcontratacion y la identidad de la subcontratista, justificando
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suficientemente la aptitud de ésta para ejecutar la prestacién por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia (en el caso que la subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia eximira la contratista de
la necesidad de justificar la aptitud de aquélla).

2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que ambas pacten plazos y
condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP.

3. Se aportaran, asi mismo, en relacion con cada subcontratista propuesta, las siguientes acreditaciones:

a) Acreditacion, con mencién expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion podra realizarse
mediante la declaracién responsable contenida en el anexo IX de este pliego o en cualquiera de las
formas previstas en el articulo 62 de la LCSP

b) Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. Dicha acreditacion se realizard conforme establecen las clausulas 25.2 y 25.3 de este pliego.

39.2.3. Indicacion en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la obligacion de indicar en la
oferta las subcontrataciones a realizar, y dicha indicacién hubiere sido realizada identificando nominativamente las
subcontratistas y acreditando su aptitud no serd necesario realizar la comunicacion, ni justificar la aptitud a que se
refiere el punto 1 anterior.

Si sera necesario realizar dicha comunicacion vy justificacion, en el caso de que las subcontrataciones se realicen con
empresas distintas da las indicadas nominativamente en la oferta, o referidas a partes de la prestacion diferentes a
las sefialadas en ella, o en el caso de que las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la
descripcién de su perfil empresarial. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta presentada no
podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese realizado la aportacién documental
referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la Administracion notifica en dicho plazo su oposicion, salvo en el
caso excepcional contemplado en el Ultimo péarrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

39.2.4. En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento bilateral en el que se pacten
plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP, debidamente firmado, sera
presentado, por la empresa contratista, ante el érgano de contrataciébn. En caso de que no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

39.3.Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista esta obligada a pactar los precios con las suministradoras y
realizar los pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la LCSP,

VII.- FINALIZACION DEL CONTRATO
40. CUMPLIMIENTO (articulos 205.1 y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entenderd cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del
mismo y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion o conformidad dentro del mes
siguiente a haberse producido la entrega o realizacion del objeto del contrato, salvo que el punto 16.1 de la Caratula
establezca otro plazo.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién con el
cumplimiento de la prestacion contratada.

41. RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la persona responsable del
contrato si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, la persona
facultativa encargada de la direccion de las obras, la representacion de la Oficina de Control Econémico, en su caso, y la
empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo/a.

A tales efectos, la empresa contratista o su delegacion comunicaran por escrito a la Direccion facultativa de las obras, la fecha
prevista para su terminacion, con una antelaciéon minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcion de la obra se realizar4 una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo dentro del plazo que estuviese
consignado en la Caratula de este pliego.

De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al acto, y en la
gue se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la
persona designada por la Administracion las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccién facultativa de las obras sefialara los defectos observados y dara las
instrucciones precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos observados. En caso de incumplimiento podra
concederse otro nuevo plazo o declarar resuelto el contrato.
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La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en la Caratula
de este pliego la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose expedir la correspondiente certificaciéon a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de contratacion acuerde la
ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se producirdn los efectos y consecuencias propias del acto de
recepcion de las obras requiriéndose el levantamiento de la correspondiente acta de comprobacion de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, la empresa contratista vendra
obligada a entregar:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

42. CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcion,
el 6érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederda seguidamente a su medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la Direccion facultativa de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el
inicio de dicha medicién, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la direccién de la obra y la contratista, retirando un
ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la direccion de la obra para que en el
plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidn general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepcion, la
direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccién de la obra expedira y tramitara
la correspondiente certificacion final

43. PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

43.1.Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de
la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato seréa el fijado la Caratula, y comenzara a contar a partir de la
recepcion la obra, ya sea total o parcial.

43.2.Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones de la
contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracién de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de
aquélla los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

43.3.Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en
la obra, asi mismo, todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia
seran de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizaciéon por este concepto, salvo los dafios
ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la Administracion, si bien ésta tendra la facultad de
exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

43.4.De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

43.5.En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el érgano de contratacion, éste
podra utilizar los medios de ejecucion forzosa establecidos en el articulo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

44. LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP vy articulo 169 RGLCAP).

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa de la obra, de oficio o
a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el articulo 219 LCSP,
procediéndose a la devoluciéon o cancelacidon de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

La Direccion facultativa de la obra procedera a formular la liquidacion aplicando al resultado de aquélla los precios y
condiciones econdmicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo el 6rgano de contratacién aprobar
y abonar la liquidacién en el plazo de sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la empresa
contratista tendrd derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
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45. DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).

45.1.La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista.

45.2.Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no resultaren responsabilidades, se
devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo
favor estuviese constituida comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que
corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por razén de las obligaciones
derivadas del contrato.

45.3.El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacién del
plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion debera abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo
hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la
Administracién.

45.4.En el supuesto de recepcién parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucidon o cancelacion de la parte proporcional
de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el punto 7.6 de la Caratula.

45.5.En los casos de cesién de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacién de la garantia prestada por el cedente
hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

45.6.Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido
lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de
la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. Cuando el importe del
contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducira a seis meses.

46. EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.
La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208 y 220 a 222 de la LCSP y
lo previsto en la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de resolucion.

VIII.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

47. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca
su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio de sus
prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

48. JURISDICCION COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacién, resolucion y efectos de los contratos administrativos,
seran resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los
mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

49. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.
Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los acuerdos de
adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y
los actos de trdmite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente
sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensién o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la resolucion del recurso solo

procedera la interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO | DEL PLIEGO
CLAUSULAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO Y DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON
PUBLICIDAD.

En el caso de que el encabezamiento y el punto 25.2 de la Caratula sefialen que se esta tramitando un procedimiento restringido o
un procedimiento negociado con publicidad, debe tenerse en cuenta que Unicamente podran presentar oferta las empresas que
sean seleccionadas por el 6rgano de contratacion, de acuerdo con los requisitos y nidmero minimo y, en su caso, maximo,
sefialado en el punto 40 de la Caratula.

Por ello, en relacion con las clausulas de este pliego, deben tenerse en cuenta las siguientes peculiaridades.
1. Comunes a ambos procedimientos:
2.1. Enrelacidn con la clausula 12.1 (Documentacion y plazo de presentacion) y con la clausula 13 “Sobre A: Documentacion
de capacidad y solvencia”.
Las empresas interesadas en realizar oferta deberan presentar dentro del plazo establecido en el anuncio de licitacién
Unicamente el sobre A “Capacidad y solvencia” con los siguientes documentos:
a. Lasolicitud de participacion contemplada en el anexo VI de este pliego.
b. Los documentos relacionados en las clausulas 13.2.1 a 13.2.15 con las exenciones previstas en la clausula 13.1
y con excepcioén, en todo caso, de la garantia provisional (clausula 13.2.12) que, si estuviese exigida en la
Caratula, se presentara Unicamente por las empresas que sean invitadas a presentar oferta, en el sobre B.
c. Los demas documentos que, en su caso, se exijan en el punto 40 de la Caratula.
Una vez presentado dicho sobre, el érgano de contratacion, previa propuesta de la mesa de contratacién y con arreglo a
los criterios de seleccion establecidos en el punto 40 de la Caratula, efectuara la seleccion de las empresas admitidas
que seran invitadas a presentar oferta y realizara dicha invitacién, simultaneamente, por carta u oficio, o por telegrama,
telex o telecopia. Quienes sean invitadas deberan presentar los sobres exigidos, en su caso, en el punto 31.1 o en el
31.2 de la Caréatula en el plazo que se indique en la invitacion. En el escrito de invitacion indicara el lugar, dia y hora de
la apertura publica de la proposicion econémica
2.2. En relacién con la acreditacion de la garantia provisional. En el caso de que sea exigida en el punto 7 de la Caratula, la
acreditacion relativa a la garantia provisional sin incluira en el sobre que incorpore la oferta econémica.
2. Peculiaridades aplicables unicamente al procedimiento negociado con publicidad:
2.1. En relacidn con la clausula 23 (propuesta de adjudicacion):
Tras la apertura publica del sobre B, la mesa remitird al Servicio demandante de la contratacién las ofertas admitidas al
objeto de que abra y realice la negociacién con las licitadoras de los aspectos sefialados en la Caratula como
susceptibles de negociacion. Del resultado de las negociaciones se emitira por el Servicio actuante un informe que, junto
con el documento firmado por las licitadoras con las nuevas condiciones ofrecidas a resultas de la negociacion, sera
remitido a la mesa de contratacion. A la vista de ello, y, en su caso, previos los informes pertinentes, la mesa de
contratacion realizara la propuesta de adjudicacion.
2.2. Enrelacion con la clausula 24.1.3 (contenido de la adjudicacion provisional).
La adjudicacion provisional concretara y fijara los términos definitivos del contrato.
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ANEXO Il DEL PLIEGO

CLAUSULAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION CONJUNTA DE ELABORACION DE PROYECTO Y
EJECUCION DE LA OBRA Y SUPUESTOS EN LOS QUE EL CONTRATO DE OBRA PERMITE PRESENTACION DE
VARIANTES SOBRE EL PROYECTO.

Es aplicable al presente contrato: NO

1. Caréacter excepcional.- Este anexo Unicamente es aplicable en los supuestos previstos en el encabezamiento. La
contratacién conjunta de la elaboracién del proyecto y la ejecucion de las obras correspondientes tendra caracter
excepcional y solo podra efectuarse en los siguientes supuestos contemplados en el articulo 108 LCSP.

2. Objeto del contrato.-El presente contrato tiene dos objetos contractuales claramente diferenciados: de una parte y, en una
primera fase, la elaboracién del proyecto y, de otra, la ejecucion de la obra conforme al proyecto redactado por la empresa
adjudicataria y al resto de las clausulas contractuales. Por consiguiente, se contrata conjuntamente la realizacién de dos
prestaciones que, aln estando intimamente ligadas, son de desarrollo distinto en el tiempo y diferenciadas en cuanto a su
elaboracién, contenido, desarrollo, efectos y regulacion juridica.

3. Régimen aplicable.-Son de aplicacion los articulos 107 a 110 de la LCSP, en lo que respecta a la elaboracion del proyecto
el contrato se regird, ademas, por la normativa aplicable a los contratos de servicios de elaboracién de proyecto. En lo que
respecta a la ejecucion de la obra, se regira por las disposiciones aplicables al contrato de obra.

4. Redaccion del proyecto.-Una vez adjudicado el contrato, la redaccién del proyecto se realizara en el plazo establecido en
la Caratula de este pliego, conforme a las previsiones generales establecidas en las disposiciones normativas sefialadas
en el punto 3 del presente anexo, y con estricta sujecion al pliego de prescripciones técnicas, al programa de trabajo y a lo
especificado en este pliego. En lo no previsto en los mismos, la ejecucion se regira por el pliego de clausulas generales
para la contratacién de estudios y servicios técnicos, en todo lo que no contradiga la LCSP y el RGLCAP. Asimismo, la
redaccion se hara, en todo caso, segun las instrucciones que diera a la empresa contratista la representacion de la
Administracién, por escrito y en ejecucion o interpretacion de dicha normativa.

La Administracion podrd, si lo considera oportuno, redactar las bases técnicas constitutivas del proyecto a elaborar por la

empresa adjudicataria.

5. Aprobacion del proyecto.- Redactado el proyecto, se presentard ante la Administracion al efecto de que se realice la
supervision, la aprobacion y el replanteo previo del mismo previo informe de supervisién, de acuerdo con el articulo 105.2
de la LCSP. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto recibido se requerirq su
subsanacion por la contratista, en los términos del articulo 286 de la LCSP, sin que pueda iniciarse la ejecucion de obra
hasta que se proceda a una nueva supervision, aprobacion y replanteo del proyecto. En el supuesto de que el érgano de
contratacién y la contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, ésta quedara exonerada de ejecutar las obras, sin
otro derecho frente al 6rgano de contratacion que el pago de los trabajos de redaccion del correspondiente proyecto.

Es de aplicacion a la subsanacion de errores y deficiencias del proyecto el régimen establecido en el articulo 217 de la

LCAP.

6. Indemnizacién por desvios y responsabilidad por dafios y perjuicios.-Son de aplicacion a la contratacion del proyecto
los articulos 287 y 288 de la LCSP, en lo que concierne, respectivamente, a las indemnizaciones por desvios del coste real
de ejecucion de la obra causados por errores u omisiones imputables a la empresa contratista, y a la responsabilidad de la
misma por dafios y perjuicios ocasionados a terceros o a la Administracion durante la ejecucion o la explotacién de la obra,
gue tengan origen en defectos e insuficiencias técnicas del proyecto, o en errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos normativos en que haya incurrido la empresa contratista, imputables a la misma.

7. Importe estimado maximo.- La orden de iniciacion del expediente y la reserva de crédito correspondiente fijaran el

importe estimado méaximo que el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procedera a la fiscalizacién del gasto,
a su aprobacién, asi como a la adquisicion del compromiso generado por el mismo, hasta que no se conozca el importe y
las condiciones del contrato de acuerdo con la proposicion seleccionada.
Si se trata de la elaboracion de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidraulicas o de transporte a que se
refiere el articulo 108.5 de la LCSP cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo de la realizaciéon
de las obras, la prevision del precio maximo a que se refiere el apartado anterior se limitara exclusivamente al proyecto. La
ejecucion de la obra quedara supeditada al estudio por parte de la Administraciéon de la viabilidad de su financiacién y a la
tramitacion del correspondiente expediente de gasto. En el supuesto de que la Administracion renunciara a la ejecucion de
la obra o0 no se pronunciara en un plazo de tres meses, la empresa contratista tendra derecho al pago del precio del
proyecto incrementado en un 5 por 100 como compensacion.

8. Otras peculiaridades del procedimiento de contratacion:

a) En el supuesto de que el expediente no contemple el anteproyecto o documento similar, las empresas que presenten
ofertar deberan incluir en su oferta, en el sobre correspondiente a los criterios de valoracion que requieren realizar un
juicio de valor, los documentos que componen el "anteproyecto”, y que necesariamente habra de ajustarse al pliego de
bases técnicas.

b) Sera preceptivo el informe de la Oficina de supervision de proyectos del departamento o entidad contratante
previamente a la adjudicacion del contrato.

C) En los supuestos previstos en el articulo 125.4 de la LCAP se deberan expresar en el pliego las condiciones de
fiscalizacion y aprobacioén del gasto.
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ANEXO Il DEL PLIEGO
EMPRESAS EXTRANJERAS
DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”
1. Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea (empresas comunitarias).
1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en union temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”, los
documentos mencionados en la clausula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

1.1.1. En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de clasificacion, o documento similar que
acredite la inscripcion en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la
Unién Europea, la presentacion de dicho certificado o documento sienta una presuncién de aptitud de la empresa, frente a los
diferentes 6rganos de contratacion en relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras
a) a c) y e) del apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacién
profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), ) g) y
h) del articulo 65, el articulo 66, y las letras a) y c) a i) del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo surtiran las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecida la empresa.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

1.1.2. En relacién con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad en el
pais en el que se encuentran establecida o el pasaporte comunitario, asi como, en el caso de que no actie en nombre propio 0 se
trate de una persona juridica, el poder de representacién traducido al espafiol o al euskera.

1.1.3. En relacién con las clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, relativas a la capacidad de obrar —articulos 47 y 61.2 LCSP y articulo 9
del RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislacién del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado comunitario o documento similar a que se refiere
el punto 1.1.1 anterior, la empresa debera incluir, en este sobre A, la acreditacién de la inscripcién en el correspondiente Registro
de los contemplados en el anexo | del RGLCAP o, en su caso, la certificacion que corresponda conforme dicho anexo.

Cuando dicha legislacion exija a las empresas una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder prestar el servicio de que se trate, debera acreditar que cumple dicho requisito.

En caso de no exigirse dicha autorizacién o pertenencia, debera presentar una declaracion responsable en la que se haga
constar dicha circunstancia.

1.1.4. En relaciéon con la clausula 13.2.7, cuando el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacién, estas empresas, si no estan
clasificadas, deberan acreditar que cumplen los requisitos de solvencia exigidos en dicho punto 29.1 de la Caratula y, salvo que la
empresa presente el certificado comunitario o documento similar y el requisito quede cubierto por la presuncién a que se refiere el
punto 1.1.1 anterior, la empresa acreditard el cumplimiento de dichos requisitos por los medios establecidos en dicho punto.

1.2. Adicionalmente debera presentar lo siguiente:

1.2.1. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracién de someterse a la jurisdicciéon de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unién Europea (articulo 44.1 de la LCSP y articulo 10 RGLCAP)
2.1. Estas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”, los
documentos mencionados en la cldusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

2.1.1. En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad, asi
como, en el caso de que no actie en nombre propio o se trate de una persona juridica, el poder de representacion traducido al
espafiol o al euskera.

2.1.2. En relacién con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, acreditara mediante informe expedido por la respectiva
Misién Diplomética Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su
defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el &mbito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:

2.2.1. Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, en el que se haga constar que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacién
Mundial de Comercio, siempre que dicha condicién de estado signatario del referido acuerdo en informe de la Misién Diplomatica
Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa.

2.2.2. En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracién de someterse a la jurisdicciéon de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA PROVISIONAL O DEFINITIVA.

En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria provisional o definitiva del contrato debera presentar los documentos sefialados en
las clausulas 25 y 28, respectivamente, con las siguientes particularidades:

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar, certificacion expedida por la autoridad competente del pais
en que se encuentra establecida, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente
en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho pais. La acreditacion habra de referirse a los Ultimos doce meses y se
presentara traducida al espafiol o al euskera.

Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espafia y ha designado nominalmente a los/las apoderados/as o representantes de la misma para
Sus operaciones.

Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el parrafo anterior.
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) ANEXO IV DEL PLIEGO ] ] )
INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DE LA LICITACION, CONTRATACION Y NOTIFICACION ELECTRONICA
1. Requisitos para realizar telematicamente los tramites del procedimiento de contratacién (envio de documentos, firma de
contrato,...).

1.1.Requisitos de la empresa interesada:

1.1.1. Estar dado de alta y con certificacion vigente en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autdbnoma de Euskadi.

1.1.2. Darse de alta en «Licitacion Electrénica-Relacién de Personas Apoderadas a efectos de la utilizacién de la Licitacion Electronicas. El
alta se efectlia a través de un formulario denominado «Relacién de Personas Apoderadas y Autorizadas para consultar la aplicacion».

1.1.3. En funcién del importe econémico de la oferta, la persona licitadora ha de disponer de poder bastante para poder firmar
electrénicamente la oferta.

1.1.4. La persona licitadora ha de disponer de certificado electrénico reconocido emitido por IZENPE, S.A., en cualquiera de las siguientes
modalidades: Certificado Ciudadano, o Certificado de Entidad

1.2.Requisitos de equipo informéatico y formato de documento utilizado por la empresa:

1.2.1. Contar con un PC dotado de sistema operativo Windows o Windows-NT que disponga de Navegador Internet Explorer.

1.2.2. Tener instalado en el PC el software de reconocimiento de la firma de IZENPE, S.A. configurado-1Zoft-. (Este software de
reconocimiento de firma IZENPE, S.A. configurado-1Zoft- se proporciona en el CD que IZENPE, S.A. facilita al obtener el certificado y
se carga automéaticamente al efectuar la instalacién del software del CD).

1.2.3. Haber descargado al PC el Certificado Raiz de IZENPE.

1.2.4. Tener conectado al PC el lector de tarjetas de IZENPE.

1.2.5. Haber efectuado una prueba de Firma de IZENPE.

1.2.6. Dar de alta en su navegador de Internet dos sitios de confianza: «euskadi.net» y «ej-gv.net».

1.2.7. Habilitar los pop-ups en su navegador Internet Explorer.

1.2.8. Contar con un programa de visualizacién «Real Player» para poder acceder a la visualizacion del Acto de Apertura de Plicas.

1.2.9. Solo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos informaticos almacenados con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt,
.pdf, .rtf., sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z. Al objeto de minimizar el riesgo de virus, se recomienda la utilizacién de los formatos
.pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff en la documentacién a enviar.

2. Modo de acceso al sistema de contratacion electrénica:

Para utilizgar el sistema debera acceder al portal comdn de la Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Euskadi, euskadi.net, o

bien acceder directamente al contenido especifico albergado en aquél, a través de la direccibn www.contratacion.info o

www.euskadi.net/contratacion.

3. Caracteristicas del sistema de contratacion electronica:

3.1. La aplicacién informatica que utiliza el Gobierno Vasco se basa en tecnologia J2EE y arquitectura técnica de 3 capas, con un servidor
Web seguro con protocolo SSL, un servidor de aplicaciones BEA weblogic 81 y un servidor de base de datos Oracle 8i, todos ellos bajo
sistema operativo Unix Sun Solaris 2.8, version 1, basada en protocolo LDAP y firma electrénica reconocida con certificado digital
X509V3 (base 64) utilizado por la infraestructura de clave publica -PKI- de IZENPE S.A.

3.1. Para asegurar la inviolabilidad de las ofertas, se descarga y ejecuta un applet firmado, basado en la libreria secrets DLL.dIl que efectta el

fragmentado, cifrado y envio de las mismas, asi como su posterior descifrado y recomposicion.
4. Ventajas de utilizar el sistema de contratacién electrénica:

4.1. La utilizacion de medios telematicos en los tramites contemplados en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y
Administraciéon Puablica garantizan la identificacion y el ejercicio de la competencia por el 6rgano competente, asi como la autenticidad,
integridad y conservacién de los documentos emitidos. En la tramitacién telematica se utiliza la firma electrénica reconocida.

4.2. Latramitacion telematica permite la consulta telematica de los tramites realizados.

4.3. El sistema de licitacion electrénica garantiza que las ofertas enviadas por guien licite son emitidas y registradas de forma que es imposible
conocer su contenido, salvo en el momento y por las personas legalmente autorizadas para ello.

A tal efecto, el sistema informéatico empleado garantiza que las ofertas son remitidas a la unidad que tramita el expediente cifradas y
fragmentadas. El cifrado de las ofertas se realiza contra las claves publicas de quienes componen la mesa de contratacion.
Las citadas claves estan disponibles, a través de la aplicacién, Gnicamente en el expediente concreto de gque se trata. Ademas, para su
recomposicion y descifrado es necesaria la participacion en el acto de apertura, del quérum legalmente necesario de miembros de la mesa
de contratacion con sus correspondientes certificados de firma electronica reconocida.

5. Incidencias en la utilizacién del sistema:

5.1. En el supuesto de que se reciban documentos, escritos o comunicaciones firmadas en formato electrénico, informéatico o teleméatico y, a la
vez, en soporte papel, sélo se tendra en cuenta la version electrénica, informatica o telematica de los mismos.

5.2. Sélo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos informéticos almacenados con las siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .pdf,
.rtf., sxw, .abw, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z.

5.3. Con el objetivo de minimizar en lo posible la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema, se
recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg y .tiff.

5.4. Las ofertas se enviaran libres de virus que dificulten o imposibiliten su lectura, y es responsabilidad de quien licite velar por que esto sea
asi.

5.5. En cualquier caso, la mera presencia de virus en la oferta no determinara, por si misma, la exclusién de la misma, siempre que se pueda
tener acceso a su contenido.

5.6. AUn habiéndose anunciado la posibilidad de participar telematicamente en una licitacién, la mesa de contratacién, y en su defecto el
6rgano de contratacion, podran dejar temporalmente sin efecto la posibilidad de presentar ofertas telematicas cuando no fuere posible la
licitacion por esta via por problemas de tipo técnico.

5.7. En este caso, en la medida de lo técnicamente posible, se advertira expresamente de la situacion a través de un mensaje en la pagina
Web de licitacién electrénica.

NOTIFICACION ELECTRONICA
Para darse de alta en el sistema de natificacion electrénica, puede utilizarse cualquiera de las siguientes vias:
1. Através de la aplicacién informatica «Licitacién Electréonica» en la pagina Web: www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.
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2.  Presentando ante el Registro Oficial de Contratistas el formulario «Licitacién Electronica-relacion de personas autorizadas para recibir
comunicaciones y notificaciones electrénicas. El formulario obtenerse de las siguientes maneras:
a) Descargandolos a través de las direcciones de Internet de acceso a las informaciones sobre el Sistema e-Contratacién del Gobierno
Vasco: “www.contratacion.info” o “www.euskadi.net/contratacion”.

b)  Solicitdndolos en el mostrador del Registro Oficial de Contratistas.
Para la utilizacién de la notificacion electrénica sera necesario que se haya sefialado o consentido expresamente dicho medio de notificacién como
preferente mediante la identificacién o aceptacion de una direccién electronica que se facilitara a tal efecto.
La natificacion electrénica se entendera practicada o rechazada en el momento en que el/la interesado/a firme electronicamente su aceptacion o
rechazo, sin perjuicio de que se entienda igualmente rechazado cuando existiendo constancia de la recepcion de la notificacion en la direccion
electrénica, transcurriesen diez dias naturales sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario/a se compruebe
la imposibilidad técnica o material del acceso. A estos efectos, en la base de datos quedarad grabada la fecha y hora en que la notificacion se
encuentra accesible para el/la interesado/a en la direccion electrénica correspondiente, asi como, en su caso, la fecha y hora en que se produzca
el acceso a su contenido por parte del/de la interesado/a.
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ANEXO V DEL PLIEGO?

¢ Es aplicable al contrato? NO

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS LOTES
(nGmero, concepto y presupuesto maximo)

ua Expte n°.:URA/006/2010 Proyecto reformado de Estacion de aforo en el rio Zadorra en Etura (Alava)- Pliego de clausulas

LOTE

IMPORTE PRESUPUESTARIO MAXIMO

NO

Denominacién

Sublote o articulo

NO

Denominacién

Sublote o articulo

Lote

*Las especificaciones técnicas estan detalladas en el pliego de prescripciones técnicas.

" En caso necesario, el contenido de este anexo puede ser adaptado por el 6rgano de contratacion a las particularidades del concreto contrato.
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ANEXO VI DEL PLIEGO?

¢ Debe la empresa interesada presentar esta solicitud en este procedimiento? NO

SOLICITUD DE PARTICIPACION

BNt ,
€N NOMDIC .t (propio, o de la
persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en..........ccccoccvvveiiiiniieiiiniiiieceene ,

DECLARO:
1.1.Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por
1.2.Que igualmente conozco el pliego de prescripciones técnicas, el pliego de clausulas administrativas particulares y demas
documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad

alguna

1.3.Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la hormativa vigente para
su apertura, instalacion y funcionamiento.

1.4.Que en relacion con el contrato de referencia solicita ser admitido/a a la licitacion e invitado/a a presentar oferta.

Fdo.:
DNI:

En caso necesario, el contenido de este anexo puede ser adaptado por el 6rgano de contratacion a las particularidades del concreto contrato.
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ANEXO VII DEL PLIEGO
--Presentacion obligatoria--
OFERTA ECONOMICA

DN B L7 - VTP PRPPTRPRN con domicilio en
(o= |- U TP TP y con
[\ PRI

(=TT o001 o] £ TP (propio, o de la persona, entidad o
empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones eN..........ccccoveeviiiiiiiieiiee e, , calle
CPuieeieee, THNO. e YCIF e,

DECLARO (*¥):

.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por objeto PROYECTO
REFORMADO DE ESTACION DE AFORO EN EL RIO ZADORRA EN ETURA (ALAVA)- EXPTE N°.:URA/006/2010

m

Il.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentacién
gue debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

lll.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento, y que en la elaboracion de la oferta ha tenido en cuenta todos
las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones de trabajo
y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

IV.- Que en relacion con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacién segun la solucion base/variante

n° .. (especificar lo que corresponda), por el precio de(en
= = ) PRSP PPUPUTP TR €, IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le corresponde
UN IVA A€ (BN 1EEIA)(F) . reeeiiiieeeie ittt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e annnnnees €, por lo que el importe total,
IVA incluido, asciende a la cantidad de (en
== ) R PEPEPRR €

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como
cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. y en el plazo o0 plazos que se sefialan a
continuacion (s6lo cuando el plazo sea criterio de valoracion de las ofertas): ..............cccoveeeevinnn.

DNI:

(*) Mantenter todos y cada uno de los parrafos que figuran en la declaracion.
(**) El titulo y nimero de contrato habran de coincidir con el expediente para el que se licita.
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ANEXO VIII DEL PLIEGO (*)
--Presentacion obligatoria--

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION
La empresa se compromete a utilizar su organizacién productiva en el desarrollo de la actividad contratada y ademas,

A efectos de completar la acreditacién de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y personales para la
ejecucion, debera comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacién (que, en su caso, son fijados por el érgano de
contratacion por considerar que debe establecerse un minimo a las caracteristicas o cualificaciones de los medios personales o
materiales):

I.- Medios materiales (No se contemplan)

Il.- Medios personales:

1. Un(a) Jefe(a) de Obra, con titulacidn universitaria técnica superior o media, (Ingenieria de Caminos o Ingenieria
Técnica de Obras Publicas) y experiencia de al menos 5 afios en obras similares.

2.Un(a) Topégrafo(a) con titulacidn universitaria técnica media, (Ingenieria técnica en topografia) y al menos un
afo de experiencia en obras similares.

3.Un(a) Encargado(a) de obras con al menos 10 afios de experiencia en obras similares.

4.Un(a) Responsable de Seguridad y Salud, con al menos titulacion de Técnico Superior en Prevencién de Riesgos
Laborales y al menos un afio de experiencia en obras similares.

5.Un(a) Responsable de Calidad.
6.Un(a) Responsable de la Vigilancia Ambiental.

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES
DE EJECUCION

5 - P CONDNINC. ...,

en nombre propio 0 en nombre y representacion de la persona, entidad o empresa que representa, con CIF..................... y

domcilio profesional a estos efectos en ..........cccceviiiiiiiiiii i, calle......coovviiiiiii y teléfono...............
DECLARA:

Que en relacién con la ejecucion del contrato conrrespondiente al expediente n° URA/006/2010 PROYECTO REFORMADO
DE_ESTACION DE AFORO EN EL RiO ZADORRA EN ETURA (ALAVA) se compromete a cumplir las condiciones
especiales de ejecucion indicadas en la Caratula y en el pliego, y a adscribir a la ejecucion del contrato: a)su propia organizacion
productiva, b)los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion, c)los medios acreditados en el sobre A
“Capacidad y solvencia”, asi como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios personales y materiales indicados en
este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en............cccccceeeeviciiiee e, Y- WU de.iiii . de.......

(*) Este Anexo se presentara integramente, manteniendo la redaccion que le ha sido dada, a la empresa licitadora Unicamente le
corresponde rellenar los datos de la declaracion.
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(Los apartados 1 a 4 de este modelo son de presentacion obligatoria)

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

- TSSO PRP con domicilio
..................... y con DN i en

... (propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio

................................................. , calle wereeerireeesnineessnee.CP

En relacion con el expediente PROYECTO REFORMADO DE ESTACION DE AFORO EN EL RIO ZADORRA EN
ETURA (ALAVA)- EXPTE N°.:URA/006/2010 (**)

DECLARA:

1. Que tiene, en relacion con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para el ejercicio
de la actividad.

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma, se
encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones Publicas, sefaladas en el
articulo 49 de la Ley de Contratos de Contratos del Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. lgualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicataria provisional,
a presentar en un plazo maximo de 15 dias habiles (en el caso de que el punto 25.1 de la caratula indique que la
tramitacion es urgente, este plazo serd de diez diaa habiles) contado desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacion provisional en el perfil del contratante de esta Administracion, la acreditacion de tal requisito en la forma
mencionada en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios.

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacion no han experimentado variacion

6. En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segun corresponda.
6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que esta inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompania la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)**.__
-autoriza la incorporacion de oficio del certificado -s6lo en el caso de que el punto 29.5.c) de la Caréatula lo
permita- (si/no):
b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento (si/no,
indicar lo que corresponda):____
6.2. Grupo de empresas (articulo 42.1 del Cédigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):_____
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacion, o en anexo a este documento, la circunstancia que origina la
vinculacion al grupo, asi como, la relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo con indicacion de las
interesadas en licitar.
6.3. Para el supuesto de que resulte adjudicataria provisional y se contemple esta opcién en el punto 37.2 de la caratula,
autoriza la incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmisién telematica de datos a efectos de la
acreditaciones que por estos medios permite el punto 37.2 de la caratula (si/no):

Y para que conste, firmo la presente declaracion en............ccccceveevvcieneenn. Y- T de
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(**) Para que surta los efectos contemplados en la clausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas particulares, debe presentar el
certificado, salvo que esté autorizada la incorporacién de oficio o se utilice el sistema de contratacién electronica.
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ANEXO X DEL PLIEGO NO ES EL CASO
(presentacion opcional para el supuesto de que entre los criterios de valoracién de ofertas se contemplen mejoras)

PROPUESTA DE OTRAS MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO OFERTADO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES

ADICIONALES SOBRE LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS EN OTROS CRITERIOS
DE VALORACION DE LAS OFERTAS

De conformidad con lo establecido en la clausula 16.1 del pliego de clausulas administrativas particulares, realiza en relacion
con la oferta base/ variante n.°..... (indicar lo que corresponda) las siguientes propuestas de otras mejoras, sin incremento del

precio ofertado, consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas en el contrato y no incluidas en
otros criterios de valoracién de las ofertas.

Cada una de las mejoras se considera independiente, de tal forma que el érgano de contratacion podra optar por incluir
dentro del contrato alguna, varias o ninguna de ellas.

MEJORA N.° ...
Descripcion de la mejora:

MEJORAN.C ...
Descripcion de la mejora:

MEJORANn.°....

*El nimero méaximo y condiciones de las mejoras evaluables a efectos de valoracion de la oferta es el sefialado en el punto 31.3
de la Caratula, en el caso de ser superior a tres, la empresa puede afadir los campos que correspondan.
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ANEXO XI DEL PLIEGO
(presentacion opcional)

AUTORIZACION PARA LA CESION DE INFORMACION RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO Y
LAS DIPUTACIONES FORALES DE EUSKADI (*).

D. 15 - VU PUPUUPTRTR: con domicilio
(=] 0 VTR UORR , (o7 1| [ y con DN en
(10101 o (=T PP (propio, o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio
a efectos de notificaciones BNttt s , calle....coccveiniiinn CP
TINO e Y CIF i

En relacién con el expediente PROYECTO REFORMADO DE ESTACION DE AFORO EN EL RiO ZADORRA EN
ETURA (ALAVA)- EXPTE N°.:URA/006/2010

Autoriza a la Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco a solicitar la cesion de la informacién por medios
informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias a efectos del
procedimiento de contratacion del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Proteccién de Datos de Caracter Personal, disposicion adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y otras Normas Tributarias, y demas disposiciones de aplicacion.

Y para que conste, firmo la presente en..........cccccveevvcivieeeeninns Y- T Al de.......

Firma

(*)Esta autorizacion, por si sola, no exime de la obligacion de presentar la documentacion acreditativa del cumplimiento de estas
obligaciones. Para eximirse de presentar la documentacion es necesario, ademas, que la Caratula del pliego permita la
incorporacion de oficio de la acreditacion correspondiente-

(**) Indicar el nimero de expediente que figura la Caratula del pliego de clausulas administrativas particulares.
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ANEXO XII DEL PLIEGO
(presentaciéon opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

D./Dia

con domicilio (] 0 T ,

(o= 1 =SSR PPPRPRN

Y €oN DNl en nombre propio / en representacibn de la  empresa

con domicilio (=] 0 T ,

(o= 1= PP P PP OPPPPPPRN

CPuiiiiie THN0. e Y G e
DECLARO:

Que en relacién con la documentacién aportada en el sobre................... (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de

contratacion numero EXPTE N°.:URA/006/2010 — PROYECTO REFORMADO DE ESTACION DE AFORO EN EL RIO
ZADORRA EN ETURA (ALAVA)- se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén
de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

Fdo.:
DNI:

(*) Indicar el nimero de expediente que figura la Caratula del pliego de clausulas administrativas particulares
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