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1.- Objeto y campo de aplicación

El objeto de la presente es la adaptación de los armeros instalados en los vehículos patrulla del departamento de interior del Gobierno Vasco a las dimensiones de un nuevo modelo de arma.

2.- Especificaciones técnicas. elementos estructurales del armero que requieren adaptación
Las elementos básicos que constituyen un armero y que son sobre los que se va a intervenir para realizar la adaptación del nuevo arma son:

· Bastidor: Columna vertical constituida normalmente por un perfil metálico tubular de sección rectangular. Es la estructura de soporte de los elementos que constituyen el armero.

· Apoyo de culata: Es una pieza con forma de óvalo que constituye la base da apoyo del arma. Normalmente construido de un material plástico que va sujeto al bastidor mediante una pieza metálica con forma de L.

· Mordaza: Se trata de un mecanismo con dos sistemas de apertura, uno mecánico y otro electromecánico. Este elemento es utilizado para la fijación del arma al bastidor con seguridad. Las mordazas pueden ser fijas o extraíbles, es decir adaptables a la anchura de diferentes tipos de armas.
 Las mordazas fijas que están montadas en los vehículos no son aptas para el nuevo arma por lo que habrían de ser sustituídas por unas del tipo extraíble. Las que son extraíbles se adaptan al nuevo arma.
Según estudio realizado se ha observado que dependiendo del tipo de vehículo en el que va instalado, las intervenciones a realizar para la adaptación de los armeros serán de un tipo u otro. En el anexo I se describe el tipo de adaptación a realizar en función del tipo de modelo de vehículo.

Si fuera preciso la realización de soldaduras, taladrado o adición de nuevas piezas, estas deberán ir imprimadas y pintadas en el mismo color del bastidor que va a ser adaptado.
En el caso de que sea preciso la adición de cable así como la realización de empalmes de la instalación eléctrica de apertura del armero el material correrá por cuenta del adjudicatario.
La adaptación realizada para cada modelo de vehículo, antes de ser ejecutada, deberá contar con el visto bueno del responsable del parque móvil indicado en su momento.
3.  Ejecución de los trabajos.
3.1. Ubicación de los vehículos y reformas estimadas

La ejecución de los trabajos será realizada en los diferentes centros de ubicación de los vehículos en la comunidad autónoma del País Vasco. En el anexo II se presenta una tabla (marca, modelo y centro de ubicación) con los diferentes tipos de vehículos que requieren reforma distribuidos por centros, así como el nº aproximado de los mismos en cada centro.
En el anexo III se presenta una tabla con la ubicación de los centros.

3.2. Parámetros de valoración económica de la ejecución.

Para la realización del presupuesto de ejecución se deberá tener en cuenta:
1º En el anexo I se puede observar una estimación del tipo de intervención que va a requerir cada vehículo en función del modelo del mismo. Agrupando por su similitud los tipos de intervenciones que son necesarias para la adaptación de los armeros de los diferentes tipos de vehículos. Vamos a establecer 4 tipos de intervenciones.:

a) Desplazamiento de mordaza con sustitución de la misma por una mordaza móvil o regulable. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.
b) Desplazamiento de mordaza sin sustitución de la misma. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.
c) Desplazamiento de la base de la culata.

d) Suplemento de bastidor de armero y desplazamiento de mordaza. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.
2º El suministro de mordazas nuevas de los armeros cuando la actual haya de sustituirse por no ser válida, será por cuenta del adjudicatario así como todo material preciso para la adaptación (tornillería, perfiles metálicos, elementos de sujeción, cable eléctrico, etc.). Las mordazas desmontadas deberán ser entregadas a la administración.
3º Todos los costes de desplazamiento a los diferentes centros de ubicación de los vehículos serán por cuenta del adjudicatario. Este coste deberá ser incluído en el coste de cada tipo de intervención, es decir, el oferente deberá hacer un cálculo promedio de desplazamiento que deberá ser el mismo para todas las intervenciones. Para la estimación de dicho cálculo en el anexo II se presenta una estimación del nº de vehículos de cada tipo existente en este momento en cada centro. 
4º La maquinaria precisa para el desarrollo de los trabajos de adaptación será por cuenta del adjudicatario. Deberá tener previsto, que quizá en todos los centros no se disponga del tipo de alimentación ni conexión requerida para la alimentación de dicha maquinaria.

5º En cuanto a la realización del planning de trabajo a ejecutar en cada centro, la jornada de ejecución en cada centro será de 8 horas salvo los meses de junio, julio, agosto y septiembre que será de 6 horas. 
3.3. Procedimiento de toma de datos 

El licitador podrá tomar todos los datos que precise para poder realizar el proyecto técnico de reforma en visita a las instalaciones del Departamento de Interior en Erandio donde se encontrará ubicado un modelo de cada tipo de vehículo que requiera la misma.
La visita se establece que se realizará dentro de los 5 días siguientes a la publicación del anuncio.

Para ello el licitador tiene que solicitar dentro de la semana siguiente a la fecha del anuncio, por escrito al FAX de parque móvil 946078468, petición de solicitud de visita a las instalaciones de ubicación de los vehículos para el presente concurso. En dicho fax deberán acompañar fotocopia del D.N.I.de las personas que quieran realizar la visita, así como identificación de empresa a la que pertenecen, teléfono y persona de contacto de la misma. En el objeto del fax especificarán la referencia “Estudio para modificación de armeros de vehículos”.
En la visita se facilitara por la Administración, información sobre las modificaciones estimadas que el licitador podrá mejorar.

3.4. Procedimiento de verificación y normativa de obligado cumplimiento.

La adaptación que se pretende realizar para cada modelo de vehículo, antes de ser ejecutada, deberá contar con el visto bueno del responsable del parque móvil indicado en su momento. Para poder realizar la adaptación de los armeros en un mismo tipo de vehículo deberá contarse con el VºBº de la administración sobre un primer prototipo presentado.

Para poder proceder a la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con los requisitos de prevención de riesgos laborales según normativa legal vigente de la Ley de Prevención de riesgos laborales y Coordinación de Actividades Empresariales, así como la normativa interna del Departamento de Interior.
3.5. Documentación a aportar en el sobre “C”.

Se presentará un estudio en el que estén detalladas las operaciones a realizar en cada tipo de vehículo. A dicho estudio se deberá adjuntar el planning de trabajo previsto para la ejecución de la reforma en todos los centros.
4.- Facturación
Se facturará conforme a los cuatro tipos de intervenciones a realizar en los vehículos. Estas intervenciones se detallan en el apartado 3.2. de las presentes bases técnicas. La oferta se realizará por precio unitario para cada tipo de intervención en la que se incluirán todo tipo de gastos e impuestos a excepción del IVA.

5.- Garantia de acondicionamiento

Para todos los efectos, el plazo de garantía del acondicionamiento y material incluido en la reforma será como mínimo de dos años a partir de la recepción del suministro.
En Erandio, a 16 de marzo de 2.010

Fdo.: Jefe Sección Técnica. Parque Móvil Gob. Vasco. 
Anexo I
Adaptación a realizar en función del tipo de modelo de vehículo.

ANEXO I
MARCAS Y MODELOS DE VEHÍCULOS DEL PARQUE MÓVIL CON INSTALACIÓN DE ARMERO QUE PRECISA MODIFICACIÓN
	Nº
	Marca y modelo
	Tipo de mordaza (*)
	Estimación de posibles modificaciones a realizar
	Agrupación de modificaciones por su similitud. Según pto 3.2. del pliego (**)

	1
	Renault Megane 1.9 D Versión 1ª
	Fijo
	Sustituir  la mordaza y subirla 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	a

	2
	Nissan Terrano  Largo
	Fija
	Sustituir  la mordaza y subirla 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	3
	Citroën Xantia 2.0
	Fija
	Sustituir  la mordaza y subirla 12 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	4
	Mitsubishi Montero 2.5 GLX Corto Versión 1
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	b

	5
	Mitsubishi Montero 2.5 GLX Largo Versión 1
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	6
	Renault 19 GTD  Versión 1ª
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico 
	

	7
	Renault 19 1.9 D Versión 2ª
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	8
	Renault Megane 1.9 Dti
	Móvil
	Subir mordaza 9cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	9
	Renault Laguna 1.9 Dti
	Móvil
	Subir 9 cm la mordaza

Suplemento de cableado eléctrico
	

	10
	Citroën ZX 1.9 D
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico
	

	11
	Volkswagen Passat TDI 
	Móvil
	Subir 9 cm la mordaza

Suplemento de cableado eléctrico
	

	12
	Nissan Terrano  Corto
	Móvil
	Subir la mordaza 9 cm

Suplemento de cableado eléctrico -
	

	13
	Peugeot 406 2.0i
	Móvil
	Subir mordaza 9 cm

Quitar goma de parte superior

Suplemento de cableado eléctrico
	

	14
	Volkswagen Transport T4 TDI
	Móvil
	Desplazar la base de apoyo de la culata 6 cm hacia abajo
	c

	15
	Nissan Patrol GR
	Fija
	Suplementar el bastidor  para subir la mordaza 15 cm.y sustituirla
Suplemento de cableado eléctrico
	d

	16
	Nissan Pathfinder
	Fija
	Suplementar el bastidor  para subir la mordaza 15 cm y sustituirla
Suplemento de cableado eléctrico
	

	17
	Mitsubishi Montero D-ID
	Fija
	Suplementar el bastidor  para subir la mordaza 15 cm y sustituirla
Suplemento de cableado eléctrico
	


* Mordaza fija. Se trata de una mordaza sin regulación de extensión que no se adapta al nuevo arma. 

   Mordaza móvil. Se trata de una mordaza extensible y que es adaptable a la dimensión del nuevo arma.

** Claves de interpretación de la agrupación de modificaciones por su similitud. Según pto 3.2. del pliego
a)     Desplazamiento de mordaza con sustitución de la misma por una mordaza móvil o regulable. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.

b)    Desplazamiento de mordaza sin sustitución de la misma. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.

c) Desplazamiento de la base de la culata.

d) Suplemento de bastidor de armero. Desplazamiento de la actual ubicación de la mordaza. Sustitución de la misma por una móvil o regulable. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.
Anexo II

Distribución de vehículos por centros

Adaptación de armeros
Claves de interpretación de la agrupación de modificaciones por su similitud. Según pto 3.2. del pliego
a)    Desplazamiento de mordaza con sustitución de la misma por una mordaza móvil o regulable. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.

b)    Desplazamiento de mordaza sin sustitución de la misma. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.

c) Desplazamiento de la base de la culata.

d) Suplemento de bastidor de armero. Desplazamiento de la actual ubicación de la mordaza. Sustitución de la misma por una móvil o regulable. Suplemento del cableado eléctrico de mando de apertura de la mordaza.
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	CENTRO
	TIPO DE REFORMA
	Nº VEHICULOS
SEGÚN TIPO REFORMA
	TOTAL
VEHICULOS
CENTRO

	ARKAUTE
	b
	15
	 

 

36

	 
	c
	7
	

	 
	d
	14
	

	ERANDIO
	a
	6
	 

 

 

36

	 
	b
	11
	

	 
	c
	12
	

	 
	d
	7
	

	OIARTZUN
	a
	1
	 

 

 

23

	 
	b
	6
	

	 
	c
	11
	

	 
	d
	5
	

	IURRETA
	b
	17
	 

23

	 
	d
	6
	

	DURANGO
	a
	3
	 

 

19

	 
	b
	11
	

	 
	d
	5
	

	BEASAIN
	a
	3
	 

 

13

	 
	b
	7
	

	 
	d
	3
	

	BERGARA
	a
	3
	 

 

15

	 
	b
	9
	

	 
	d
	3
	

	GERNIKA
	a
	5
	 

 

17

	 
	b
	7
	

	 
	d
	5
	

	GETXO
	b
	11
	 

14

	 
	d
	3
	

	BALMASEDA
	a
	3
	 

 

13

	 
	b
	6
	

	 
	d
	4
	

	ONDARROA
	a
	1
	 

 

13

	 
	b
	9
	

	 
	d
	3
	

	TOLOSA
	a
	3
	 

 

12

	 
	b
	6
	

	 
	d
	3
	

	ZUMARRAGA
	a
	5
	 

 

12

	 
	b
	4
	

	 
	d
	3
	

	ZARAUTZ
	a
	3
	 

 

10

	 
	b
	4
	

	 
	d
	3
	

	HERNANI
	a
	7
	 

 

20

	 
	b
	10
	

	 
	d
	3
	

	GALDAKAO
	a
	2
	 

 

10

	 
	b
	5
	

	 
	d
	3
	

	AZKOITIA
	a
	3
	 

 

12

	 
	b
	6
	

	 
	d
	3
	

	EIBAR
	a
	3
	 

 

15

	 
	b
	9
	

	 
	d
	3
	

	RENTERIA
	a
	2
	 

 

17

	 
	b
	12
	

	 
	d
	3
	

	LAUDIO
	b
	6
	 

9

	 
	d
	3
	

	LAGUARDIA
	b
	7
	 

12

	 
	d
	5
	

	MUSKIZ
	a
	7
	 

 

26

	 
	b
	15
	

	 
	d
	4
	

	DONOSTIA
	a
	1
	 

 

 

32

	 
	b
	28
	

	 
	c
	2
	

	 
	d
	1
	

	SESTAO
	a
	3
	 

 

24

	 
	b
	18
	

	 
	d
	3
	

	BASAURI
	b
	10
	 

12

	 
	d
	2
	

	IRUN
	a
	1
	 

 

14

	 
	b
	10
	

	 
	d
	3
	

	BILBAO
	b
	40
	 

42

	 
	d
	2
	

	GASTEIZ
	a
	5
	 

 

 

62

	 
	b
	45
	

	 
	c
	3
	

	 
	d
	9
	

	 

 

 
	563

	
	
	
	

	TIPO DE
REFORMA
	Nº TOTAL VEHICULOS
S/TIPO DE REFORMA
	
	

	a
	177
	
	

	b
	133
	
	

	c
	29
	
	

	d
	224
	
	


Anexo III
Mapa de distribución de centros de ubicación de vehículos
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