Pliego de clausulas administrativas particulares

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS
(Procedimientos: abierto, restringido y negociado con publicidad)

SUMARIO

1.-OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando

el objeto esté fraccionado en lotes de realizacion y adjudicacion independiente, el nimero de lotes se

menciona, también, en dicho punto 1 de la Caratulay en el anexo V de este pliego, en el que se describe el concepto
o contenido de cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP) las prescripciones
técnicas que rigen en la realizacion de la prestacion contratada y definen sus calidades estan determinadas en el
pliego de prescripciones técnicas de este contrato.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
4)]

El pliego de clausulas administrativas particulares.

El pliego de prescripciones técnicas particulares.

Los cuadros de precios

Los planos.

La memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
El programa de trabajo aceptado por la Administracién.

El documento de formalizacién del contrato.

3. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacién.

3.2. El contrato se regird, en primer lugar, por:

h)
Y, en
i)
)

1)

m)

Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segin las
especificaciones de su Caratula que forma parte integrante del mismo.

Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Puablico (LCSP).

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién

El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas administrativas
generales para la contratacidn de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley y en
el Reglamento.

Los documentos que revisten caracter contractual.

la medida que resulte afectado por su regulacion:

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

La Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electroénica.

La Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacion y de comercio electrénico.

La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica, sobre
tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacion de
contratos de las Administraciones Publicas.

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la
Comunidad Autonoma de Euskadi y que resulten aplicables en el &mbito de la misma.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.
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3.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las
instrucciones, pliegos 0 normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan tener aplicacion en
la ejecucion de lo pactado, no eximira al empresario de la obligacién de su cumplimiento.

INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacién relativa a la fiscalidad en las Diputaciones
Forales.

En la Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del
Gobierno Vasco, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las
clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacidn del Territorio del
Gobierno Vasco, a través de su sociedad publica IHOBE, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en
materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso
previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podran obtener en el organismo auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, la informacion
relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecucion del
contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administracion para este contrato es el que figura en el punto 3 de la
Carétula, dividido en las anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema que se ha utilizado para la
determinacién del precio es el que figura en el punto 4.1 de dicha Caratula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa
de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendré derecho a percibir en cada afio una
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

La Administracidn tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las
obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caratula indique que se trata de un expediente de tramitacion anticipada, en cuyo caso, la
adjudicacion del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio
econdmico correspondiente, existe el crédito preciso para que la Administracion atienda las obligaciones derivadas
del contrato, siendo su consignacion presupuestaria la que aparece en el punto 24 de dicha Caratula.

PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podr& superar el presupuesto
formulado por la Administracion.

En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y cAnones de cualquier tipo que sean de
aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacidn, o que se origine para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con cargo a
las anualidades que, en su caso, se sefialen en la resolucion de adjudicacion.

Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4.5 de la Caratula), se aplicaran las clausulas de
variacion de precios en él establecidas, en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de
rendimiento (articulo 75.4 LCSP), y la revision de precios contemplada en la clausula siguiente de este pliego.

REVISION DE PRECIOS.

La ejecucidn del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en lo referente a la
revision de precios se estara a la formula establecida en el punto 4.4 de la Caratula, teniendo presente lo dispuesto
en la legislacién vigente (articulos 77 a 82 de la LCSP y articulo 104 y siguientes del RGLCAP).
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En el supuesto de que la Caratula contemple la revision de precios, ésta Unicamente procedera cuando el contrato
se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, de tal modo
gue ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer afio de ejecucion, contado desde la adjudicacion, pueden ser objeto
de revision.

Durante el plazo de ejecucidn del contrato, la formula de revisién de precios se aplicara excluyendo la variacion de
precios en la mano de obra. Se exceptua el caso de que, conforme a la disposicidn transitoria segunda.l de la LCSP,
se aprobaran nuevas férmulas de revisidén de precios y se estableciera un efecto distinto respecto de los contratos
gue se encontraran en fase de ejecucién

PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo contractual o de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos son los fijados en
el punto 5 de la Caratula de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y, en los contratos de tracto Unico
(agquéllos cuyo objeto se agota en Unico acto de transferencia, sin perjuicio de las entregas parciales, en su caso
acordadas) el plazo o fecha limite de entrega, podran ser reducidos por las licitadoras en su oferta en el caso de
gue el plazo constituya criterio de valoracion de las ofertas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar con el acta de comprobacion del replanteo (articulo 212 LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no
le sean imputables (articulo 197.2 de la LCSP).

TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

9.1. El expediente de contratacion es de tramitacién ordinaria o urgente, segun se indique en el punto 25.1 de la
Caratula.

9.2. La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento abierto, restringido, o negociado
con publicidad, segiin se encuentre establecido en el encabezamiento y en el punto 25.2 de la Caratula.

En el caso de que el procedimiento sea el restringido o el negociado con publicidad previa, se tendra en cuenta
lo previsto en el anexo | de este pliego.

9.3. La forma de adjudicacién sera al precio mas bajo como Unico criterio de valoracidn de las ofertas, o mediante la
aplicacion de una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, segun esté fijado en la Caratula.

10. SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electrénico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos Unicamente podra
utilizarse cuando esté autorizado en el punto 26 de la Caratula de este pliego.

Quienes tengan interés en realizar la tramitacién telematica o recibir notificaciones electronicas deberan disponer
de un certificado electrénico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de
Hacienda y Administracion Publica (BOPV n© 164, de 27 de octubre de 2004) y disponer de los demas requisitos
contemplados en anexo IV.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo 1V y la relacion de certificados admitidos se
hara publica en el portal www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

La aceptacion del sistema debera ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la utilizacién de los
datos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma, a los Unicos efectos de la comprobacion de
sus datos para las citadas licitaciones electronicas.

11.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

11. REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1. Requisitos generales:

11.1.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicion o solicitud de participacion (sin perjuicio de las
variantes que en su caso autorice la Caratula) ni individualmente, ni como miembro de més de una unién
temporal de empresa. Y, quien participe individualmente no podra participar en unién temporal con otros.
La contravencion de estas normas dard lugar a la no admision de todas las ofertas o solicitudes de
participacion suscritas en contravencion a las mismas.

11.1.2. Podran participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que
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acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacion exigida en
la Caratula de este pliego (punto 29.1 de la Caratula).

Asi mismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacidn que ejecuten.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los
fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

En el caso de que la Caratula de este pliego reserve el contrato a Centros Especiales de Empleo, 0 a su
ejecucién en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoria de los trabajadores sean
personas discapacitadas que, debido a la indole o a la gravedad de sus dolencias, no puedan ejercer su
actividad profesional en condiciones normales, Gnicamente podra participar quien, ademas de los demas
requisitos de capacidad y solvencia, acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto
27 de la Caratula).

11.2. Incompatibilidades:
No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracién de las especificaciones

técni
restr

cas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha participacién pueda provocar
icciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas

licitadoras (art. 45.1 LCSP).

11.3.Efectos:
La presentacion de oferta o solicitud de participacion presume, por parte de la empresa, la aceptacion
incondicional de las clausulas de este pliego, de las especificaciones de su Caratula y del resto de los
documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracién responsable de la exactitud de todos los

dato

s presentados y de que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion de la

prestacion.

12. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1.Documentacion y plazo de presentacion:
Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo que se sefiala en el punto 28.1 de
la Caréatula, los sobres mencionados en el punto 28.2 de dicha Caratula.

12.2.Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacion.- En todos los casos, los sobres
se presentaran cerrados y cada uno de ellos indicard en su exterior de forma legible los siguientes datos:

a)

b)

c)
d)

e)

12.3.Lug
12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.

El sobre de que se trate (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta econémica y criterios
evaluables mediante la aplicacién de formulas”, sobre C “Criterios cuya aplicaciéon requiere realizar un
juicio de valor”, o los que, en su caso, se indiquen en el punto 31.2 de la Caratula).
El contrato al que se concurre (sefialando el n® de expediente y el objeto resumido del contrato).
Denominacién de la empresa.
Nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace, direccion, nimero de
teléfono, numero de fax y direccién de correo electronico.
Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le represente. En el
caso de que liciten varias empresas en union temporal de empresas, los sobres seran firmados por todas
ellas.
ar de presentacion.
La documentacién se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.
En el caso de que la documentacién sea enviada por correo postal, la empresa debera justificar la fecha de
imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al drgano de contratacion el envio realizado,
mediante alguno de los medios sefialados en la Caratula de este pliego (punto 28.5 de la Caratula). Ambas
actuaciones, envio de la envio de la documentacién y anuncio del envio al érgano de contratacién, deberan
realizarse con anterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo de presentacion fijado en el anuncio.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de presentacion. Transcurridos diez dias
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no serd admitida en
ningln caso.
El envio del referido anuncio al érgano de contratacién por correo electrénico sélo sera valido si existe
constancia de la transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se
identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la
obtencion de copia impresay a su registro, que se incorporara al expediente.
En la tramitacién telematica el envio de la documentacion se ajustara a lo establecido en la Orden de 16 de
agosto de 2004 de la Consejeria de Hacienda y Administracion Publica y recogido en la clausula 10 y anexo
IV de este pliego.

12.4.Notas aclaratorias sobre la documentacién presentada.

12.4.1.

12.4.2.

La empresa podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente
compulsada bien por la Administracion contratante o bien por Notario, salvo la garantia provisional que
deberé presentarse en documento original.

Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacion sin que se hayan
interpuesto, la documentacién que se acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de la empresa
que la hubiere presentado.
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12.4.3. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la Administraciéon
podra disponer sobre la destruccion de la documentacion aportada cuando las empresas no hayan
procedido a su retirada.

12.4.4. La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad
Autonoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua debera
acompafiarse la correspondiente traduccion oficial.

12.5.Comprobacién de la documentaciéon. La Administracion podra comprobar, tanto antes como después de
la adjudicacion y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa, con pérdida de la garantia
provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige
su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo
gue excedan del importe de la garantia incautada.

13. «<SOBRE A»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”:

13.1.Reglas generales.-

13.1.1. Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la
cladusula 12.2 y en su interior incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos”
(clausula 13.2).

13.1.2. Registros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

a. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi no tienen que presentar los documentos contemplados en las clausulas
13.2.3,13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7.1 de la relacion, siempre que la certificacion vigente refleje los
datos a que se refieren dichas clausulas, y se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacion de oficio
esté autorizada en el punto 29.5.c) de la Caratula, la presentacion de este certificado por la
empresa puede ser sustituida por la presentacion de la autorizacion contemplada en el punto
6.1.a) del anexo 1X).

b) Declaracién responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el
certificado no han experimentado variacion (punto 5.1.b) del anexo IX de este pliego). Esta
manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el documento en que se
formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada, no eximen

de incluir en este sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas 13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y

13.2.10, ni -en el caso de que sean exigidos por la Caratula- los previstos en las clausulas 13.2.7.2,

13.2.9, 13.2.11. y 13.2.12 Tampoco eximen de la presentacion de los contemplados en las clausulas

13.2.13 y 13.2.14, si bien la presentacion de estos es voluntaria para la empresa.

b. El certificado de inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
tendra los efectos establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

c. El certificado de inscripcion en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendra los efectos
gue en cada caso se establezcan en la Caratula de este pliego.

d. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y ¢) de la Caréatula, las certificaciones de estos Registros
podran expedirse de forma electrénica e incorporarse de oficio al procedimiento.

13.1.3. Sistema de licitacién y contratacion electrénica: En el caso de que la utilizacidn del sistema esté autorizada,
quienes lo utilicen estaran exentos de presentar la certificacion acreditativa de estar inscritos en el Registro
Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi y la documentacion cuya presentacion
exime la certificacion de dicho Registro. Sin embargo, si deberan presentar la declaracién responsable a
que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior, reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo IX, asi como, los
documentos cuya presentacion no queda eximida por la certificacion del Registro.

13.1.4. Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior, en relaciéon con
el idioma, y en el anexo 111 de este pliego, en relacion con la documentacién que deben presentar.

13.2.Relacion de documentos:

13.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre enunciada
numéricamente.

13.2.2. D.N.1.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de participacidn,
en nombre propio 0 como apoderado.

13.2.3. Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica, presentara
escritura de constitucion, de modificacion y estatutos vigentes inscritos en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la
escritura o documento de constitucion, de modificacién, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda,
segun el tipo de persona juridica de que se trate.

13.2.4. Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participacién no actle en nombre
propio, o la empresa interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma debera presentar
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apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona juridica, este poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

Habilitacién empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el punto 29.4 de la
Caratula, debera incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional
especificada en dicho punto.

En el caso de que la Caratula permita la subcontratacion y la habilitacion empresarial o profesional
Unicamente se exija para concretas partes o porciones de la prestacién, la habilitacién o autorizacién
empresarial de la empresa interesada en la adjudicaciéon podra ser suplida por el compromiso de
subcontratar la ejecucion de estas porciones con empresas que dispongan de la habilitacién o autorizaciéon
necesaria, siempre que las partes que deban ser ejecutadas por éstas no exceda en computo total del 50 por
ciento del contrato.

Este compromiso de subcontratacion deberé ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa resultara
adjudicataria provisional debera documentarse en escritura publica.

b) Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se
ponen a su disposiciéon todos los medios necesarios para ejecutar la parte del contrato
correspondiente.

¢) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil empresarial. Si la
adjudicataria pretendiera después subcontratar con otras empresas distintas a las asi
identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 210.2, letras a) y c) de la LCSP.

Prohibiciones de contratar: Acreditacién, con mencién expresa de la referencia del contrato, de no estar
incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP.

Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en el anexo 1X de este
pliego, o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP. Si la empresa resultara
adjudicataria provisional debera acreditar las circunstancias contempladas en la clausula 25 de este pliego,
en la forma prevista en dicha clausula.

Solvencia:

13.2.7.1.Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacion debera acreditarse, mediante

certificacion expedida por el Registro competente, la clasificacion suficiente y no caducada que
habilite para contratar servicios del Grupo, Subgrupo y Categoria indicadas en dicho punto. Dicha
certificacion deberd ir acompafiada de una declaracién responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion (véase el apartado 5 del anexo IX). Esta manifestacién debera reiterarse, en caso de
resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato (articulo 130.3 LCSP).

Si el punto 15 de la Caratula permite la subcontratacién y una parte de la prestacion objeto del
contrato tiene que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitacion o autorizacion profesional, la clasificacion en el grupo correspondiente a esa
especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso de la empresa de
subcontratar la ejecucion de esta porcion con otras empresas que dispongan de la habilitaciéon y, en
su caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos
no exceda, en computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP). Este
compromiso de subcontratacidn se ajustara a las condiciones previstas en las letras a), b) y ¢) de la
clausula 13.2.5 anterior.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar estar en posesion de
la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u omisiones en la
documentacion (articulo 130.1.b) LCSP).

13.2.7.2.Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificacion, se presentara la documentacién que acredite

13.2.8.

13.2.9.

el cumplimiento de las condiciones de solvencia econémica y financiera y de solvencia técnica,
conforme se especifica en el punto 29.2 de la Caratula.
Para acreditar la solvencia, la empresa podra basarse en los medios de otras entidades, siempre que
demuestre que para la ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios.
La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracién de contratos del mismo grupo
y subgrupo que el que constituye el objeto del contrato puede sustituir la presentacién de los medios
de acreditacion fijados en el referido punto de la Caratula por la acreditacién de la clasificacion
obtenida.
Compromiso de adscripcion de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: La
empresa debe presentar firmado el compromiso de adscripciéon de medios personales y materiales que
figura en el anexo VI1I de este pliego
Nombres y cualificacidn profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la Caratula, la empresa
debe aportar los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la prestacién.
Si resultara adjudicataria provisional, debera acreditar la efectiva disposicién de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo 1X). A los efectos de lo

dispuesto en el segundo péarrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP, debera
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presentarse relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.-
En caso de no pertenecer a ningun grupo debera aportar declaracion en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas deberan indicar la
parte del contrato que tengan previsto subcontratar, seflalando su porcentaje, y el nombre o perfil
empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

13.2.12. Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caratula, la empresa interesada en el contrato
debera prestar garantia provisional por el importe fijado en dicho punto (articulo 91 LCSP).

La garantia podra constituirse y habra de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria General del
Pais Vasco 0, en su caso, establecimiento equivalente del ente que corresponda, y los certificados
de inmovilizacién de los valores anotados se depositaran ante el 6rgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar, que debera depositarse ante el érgano de contratacion.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo. El certificado del seguro debera depositarse ante el 6rgano de contratacion

d) Mediante retencién en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el punto 7.5 de la
Caréatula.

La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria General del Pais
Vasco o la del ente publico correspondiente, de la existencia de la garantia global, de la suficiencia de la
misma, asi como, de la inmovilizacién del importe de la garantia a constituir.

En el caso de que el punto 7.4 de la Caratula lo permita, la acreditacion de la constitucion de la garantia
podra realizarse por medios electronicos, informaticos o telematicos

La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacion definitiva del contrato,
salvo a la adjudicataria provisional a la que se le retendra hasta que proceda a la constitucion de la garantia
definitiva (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

13.2.13. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee que, si se dan
las circunstancias precisas, se le apliquen las preferencias de adjudicacién contempladas en la clausula
23.2 debera incluir en este sobre la siguiente documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2 de la
Seguridad Social, correspondiente al Gltimo mes, acreditativo del personal integrado en la
empresa y declaracion firmada por la empresa indicando el nimero de trabajadores con
porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en la que figuraran sus nimeros de
DNI.

b) Para la preferencia sefialada en la letra b) de la referida clausula, documento acreditativo de su
caracter de cooperativa de trabajo asociado o de segundo o ulterior grado que las agrupen.

c) Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida clausula, acreditacion de encontrarse
inscrita en el correspondiente Registro publico y compromiso de la empresa de contratar no
menos de 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos
relacionados en la citada clausula.

13.2.14. Carécter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo
incluido en el Xll, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de
caracter confidencial por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculacién.

13.3.Unién temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unién temporal de empresas,
cada una de las empresas debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia conforme a lo establecido en las
clausulas anteriores, esto es, la documentacién relativa al sobre A debera ser aportada por todos y cada uno de
sus miembros, con las siguientes particularidades:

a) Enlos casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, se aplicara lo establecido en el
articulo 56.5 de la LCSP, acumulandose las clasificaciones acreditadas por cada una de las
integrantes de la unién temporal, siempre que, todas las empresas que concurren en unién
temporal hayan acreditado clasificacién como contratista de obras.

b) En el caso de que concurran en la uniéon temporal empresas nacionales y extranjeras no
comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberan acreditar su clasificacion y
las dltimas, en defecto de ésta, su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica (ver
anexo IlI1).

c) La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de las empresas
participantes en la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se
garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la union temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberdn presentar, asi mismo, un escrito de
proposicién en el que se indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la
participacion de cada una de ellas y el nombramiento de la persona fisica representante o apoderada Unica con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantia significativa, asi como el
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compromiso de constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicataria. Este documento
debera estar firmado por la representacion de cada una de las empresas componentes de la union. Solo en el
caso de que el contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura publica.

14. «<SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS”.

14.1.Reglas generales.
Este sobre debera presentarse en el caso estar exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los requisitos
externos mencionados en la clausula 12.2 y, en su interior, incluira los documentos indicados en la siguiente
“relacién de documentos”.

14.2.Relacion de documentos:

14.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre enunciada
numeéricamente.

14.2.2. Oferta econdmica (anexo VII de este pliego): Tanto si la adjudicacién se realiza por precio como Unico
criterio de valoracion de las ofertas, como si se realiza por una pluralidad de criterios, se presentara una
sola oferta econdmica firmada por la empresa (en el caso de empresario individual) o por persona que le
represente (en el caso de que la empresa sea una persona juridica). En el caso de que se participe en union
temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas que participan en union
temporal. La oferta estard redactada conforme al modelo que figura como anexo VII de este pliego,
incluyéndose en el precio ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de
aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacién, o que se origine para la adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego. En dicha
oferta figurard como partida separada la cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta
econdémica referida la base, este sobre podra incluir una oferta econémica por cada variante. La oferta
econdémica correspondiente a cada variante se formulard, igualmente, conforme al modelo que figura
en el anexo VII de este pliego, e incluira los conceptos y condiciones sefialados en esta clausula.

— En relacién con la proposicién econémica formulada para la base y, en su caso, también para cada
variante, habran de incluirse:

a) Presupuesto de ejecucién por contrata obtenido adicionando al presupuesto de ejecucion
material, el porcentaje correspondiente de gastos generales sefialado en el punto 19 de la
Caratula y el 6 por 100 de beneficio industrial. Como partida separada se sefialara la cuantia
correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afladido que grave la ejecucion de la obra

14.2.3. Documentos relativos a los criterios de valoracion de las ofertas evaluables mediante la aplicacion de
formulas (primer guién del punto 30.2.a) de la Caratula): En el caso de adjudicacion por pluralidad de
criterios de valoracion, también se incluiran, en este sobre B, los documentos relativos a los criterios
evaluables mediante la aplicacion de formulas que, ademas del precio, se encuentren, en su caso,
relacionados en el primer guidn del punto 31.1 de la Caratula.

15. «<SOBRE C»: “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR”.

15.1.Reglas generales.-
Este sobre Unicamente debera presentarse en el caso de que se utilicen criterios de valoracion de las ofertas
cuya aplicacién requiere realizar un juicio de valor, y sea exigido en el segundo guién del punto 31.1 de la
Carétula.

Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2, y en su interior incluira los
documentos indicados en la siguiente “relacién de documentos”.

15.2. Relacion de documentos:
15.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente figurara una relacién del contenido del sobre, enunciada
numeéricamente.
15.2.2. Se incluirdn los documentos tendentes a valorar los criterios de valoracion cuya aplicacion requiera
realizar un juicio de valor y se exijan en el sequndo guion del punto 31.1 de la Caratula.

16. CLAUSULAS COMUNES A LOS SOBRES B Y C, Y OTROS SOBRES.

16.1.Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto otras mejoras
consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de
valoracién se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Las citadas mejoras no repercutirdn en el precio del contrato, se ofertaran conforme al modelo del X
de este pliego y formaran parte del contrato en el caso de que sean expresamente aceptadas por la
Administracion.
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b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para que puedan
tener incidencia en la valoracion de la oferta se ofertaran respetando los limites, en su caso,
establecidos en el punto 31.3 de la Caratula.

¢) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el
organo de contratacién podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.

16.2.Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido
en el anexo XIl, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter
confidencial por razén de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que
justifican dicha vinculacion. En ningln caso tendra tal caracter la oferta econémica realizada.

16.3.Sobres correspondientes a otras fases de valoracién: En el caso de que el punto 30.2.b) de la Caratula establezca
otras fases de valoracién, se presentaran tantos sobres como fases de valoracién se hayan establecido en dicho
punto de la Caratula. En cada uno de ellos se incluira la documentacién que se sefiale en el punto 31.2 de la
Caratula correspondiente a cada fase de valoracion y en hoja independiente una relacion de los documentos
incluidos. Cada uno de los sobres identificara la fase de valoracién a la que corresponde, con mencion del
nimero de fase de valoracién asignado en el citado punto, y los demas datos que se detallan en la clausula 12.2
de este pliego (identificaciones externas de los sobres).
En la presentacion de la oferta econémica se tendra en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2 anterior.
En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 16.1.
El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 16.2 se elaborard, si la empresa lo considera
preciso, en relacion con cada uno de los sobres.

111.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

17. APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA”.

Finalizado el plazo de presentacion, la mesa de contratacion, primer lugar, examinara y calificara los documentos
presentados en el sobre A “Documentacién de capacidad y solvencia”, por quienes hayan presentado el sobre en
tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a las empresas
afectadas por carta u oficio, o por telegrama, telex o telecopia y les concederda un plazo de acuerdo con lo
establecido en el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico para que las empresas presenten la subsanacion ante
la mesa de contratacién. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a
través de anuncios del citado érgano colegiado, y podran comunicarse a través de sistemas electronicos, perfil de
contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, a efectos de la comprobacién de los requisitos de
capacidad y solvencia, podra recabarse de la empresa aclaraciones sobre certificados y documentos presentados o
requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que deberd cumplimentar en el plazo de cinco dias
sin que puedan presentarse después de la declaracion de admisién a que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacién y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa de contratacién
procederd a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos de capacidad y de solvencia, y se pronunciara
expresamente sobre empresas admitidas, las rechazados y las causas de su rechazo.

La relacién de las empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, estara a disposicion
de las empresas participantes que podran consultarla ante la mesa de contratacién, sin perjuicio de que ésta la
haga publica a través de anuncios en el tablén de anuncios del citado 6érgano o a través de sistemas electrénicos,
perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicha relacién sera leida
publicamente en el acto de apertura publica de las ofertas econémicas.

18. APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE
REALIZAR UN JUICIO DE VALOR?” (Gnicamente en el caso de que el segundo guiéon del punto 31.1 de la
Caratula requiera la presentacién de este sobre).

En el caso de que la evaluacion de la documentacién contenida en este sobre corresponda a la mesa de
contratacion, ésta tras la determinacion de las empresas admitidas a licitacion, y antes de la apertura del sobre B,
procedera a la apertura del sobre C “Criterios cuya aplicacién requiere realizar un juicio de valor”, que se realizara
en acto de caracter publico de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo,
por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y dejara
constancia documental en el expediente de los sobres abiertos y de la documentacion contenida en cada uno de
ellos.
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A continuacion, la mesa de contratacion podra remitir dicha documentacidn a los servicios técnicos demandantes
de la contratacion para que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y solicitar cualesquiera otros
informes que estime pertinentes.

Una vez recibida la informacion pertinente, la mesa de contratacion realizara la evaluacion de las ofertas conforme
a los criterios de valoracidn indicados en el punto 30.2 de la Caratula.

En el caso de que el punto 32 de la Caratula fije un comité de expertos o un organismo técnico especializado para
la evaluacion de la documentacién contenida en este sobre, la secretaria de la mesa de contratacion remitira los
sobres cerrados al comité u organismo designado para la evaluacion, dejando constancia en el expediente de los
sobres remitidos y la fecha de remision en cuyo caso el sefialado comité u organismo sera el encargado de realizar
dicha evaluacion.

El mencionado comité u organismo acusara recibo del envio y abrira los sobres y proceder a realizar la evaluacion
en el plazo que haya sido sefialado por la secretaria de la mesa de contratacién. En dicho plazo remitira a la mesa
de contratacion la documentacion analizada (incluida en sus sobres) y el informe de evaluacion, al que
acompafiara en hoja independiente una relacion de los sobres recibidos y la documentacién presentada por cada
empresa.

El resultado de la evaluacion estara a disposicion de las empresas licitadoras que podran consultarlo, sin perjuicio
de que se haga publico a través de anuncios en el tablén de anuncios de la mesa de contratacion o a través de
sistemas electrénicos, perfil de contratante o cualesquiera otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicho
resultado seré leido publicamente en el acto de apertura publica de las ofertas econémicas.

19. APERTURA Y EVALUACIQN DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”.

La mesa de contratacién en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura publica de las ofertas, que en ningan
caso excedera del plazo de un mes contado desde la fecha de finalizaciéon del plazo para la presentacion,
comunicara en acto publico y en los términos establecidos en el articulo 83 del RGLCAP el nimero y nombre de
las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el resultado de la calificacién de los documentos del
sobre A con expresién de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmisién.

Acto seguido, en el supuesto de que se haya exigido la presentacion de sobre C, comunicara verbalmente el
resultado de su aperturay de la evaluacién de la documentacién presentada en dicho sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “Oferta econdémica y criterios evaluables mediante la
aplicacion de férmulas” y a la lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.

20.EN SU CASO, APERTURA DE OTROS SOBRES EXIGIDOS EN LA CARATULA.

En el caso de que el punto 30.2.2 de la Caratula contemple otras fases de valoracién, con anterioridad a la apertura
publica del sobre que contiene la oferta econémica, la mesa de contratacién abrird por el orden establecido en el
punto 31.2 de la Caratula, los sobres que contienen la documentacion relativa a las distintas fases, salvo la que
contiene la oferta econdmica, y previos los informes técnicos pertinentes determinara las proposiciones admitidas
que pasan a la siguiente fase, las rechazadas y la causa del rechazo.

En cada fase, la evaluacion de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de
formulas se realizara tras efectuar la de aquellos otros en que no concurra esta circunstancia. Salvo que se trate de
un procedimiento negociado con publicidad, en aquellas fases en las que se atribuya a criterios evaluables de
forma automatica por aplicacién de formulas una ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, la evaluacién de estos Ultimos sera realizada por un comité de
expertos o un organismo técnico especializado segun sefiale el punto 32 de la Caratula. En el acto publico de
apertura de las ofertas econémicas y con anterioridad a la apertura de éstas, las empresas seran informadas del
resultado de las evaluaciones de las fases anteriores.

21. APERTURA EN EL SISTEMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

La mesa de contratacién en las licitaciones telematicas observard el procedimiento de licitacion electronica
recogido en el capitulo 11 de la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion
Publica y utilizara en sus comunicaciones la notificacién electrénica prevista en el capitulo IV de la citada
disposicion.

La Administracion facilitara, en funcién de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de
apertura publica por los interesados en el procedimiento.
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A los efectos préacticos de la visualizacién del acto de apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una camara Web en
la sala donde se efectlan los actos de apertura. Las imagenes generadas por la camara Web seran transmitidas por
Internet mediante un procedimiento del streamming en formato adaptado al programa de visualizaciéon «Real
Player». Es posible obtener, de forma gratuita, el programa «Real Player» en la direccion www.realplayer.com.
Para la apertura, el Gobierno Vasco facilitard la direccion de streamming a través de las funcionalidades de
Visualizacion del Acto de Apertura de la Aplicacién de Licitacion Electrénica.

INADMISION DE OFERTAS.

No se admitiran aquellas ofertas que:

a) Tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la
Administracién estime fundamental para considerar la oferta.

b) No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.

¢) Excedan del presupuesto de licitacion.

d) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica establecido en el anexo VII.

e) Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.

f) Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que la hagan
inviable.

PROPUESTA DE ADJUDICACION.

23.1.Tras la apertura publica del sobre B, la mesa de contratacién realizara la propuesta de adjudicacién y la
elevara al 6rgano de contratacion, con arreglo a las siguientes reglas:

23.1.1. Cuando el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, la mesa de contratacion, en el mismo
acto de apertura del sobre B efectuard propuesta de adjudicacion al postor que oferte el precio mas
bajo, salvo que concurran circunstancias que determinen la aplicacion de las preferencias de
adjudicacion prevista en la clausula 23.2 siguiente, e invitara a las licitadoras asistentes a que
expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas, las cuales deberdn formularse por
escrito en el plazo méximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto y se dirigiran al érgano de
contratacidn, el cual, previo informe de la mesa de contratacion se pronunciara expresamente sobre las
reclamaciones presentadas en el acuerdo de adjudicacion provisional..

23.1.2. Cuando se contemple una pluralidad de criterios de valoracién de las ofertas, la mesa de contratacion,
tras la apertura publica del sobre B podra remitir la documentacion relativa a este sobre y, en su caso,
el resultado de la evaluacion del sobre C (u otros sobres, en su caso, contemplados en el punto 31.2 de
la Caratula) de las empresas admitidas, a la Direcciéon promotora de la contratacion para que por los
servicios técnicos oportunos se proceda a elaborar informe técnico global sobre las ofertas en el que se
analicen y apliguen el conjunto de los criterios, respetando en todo caso las evaluaciones realizadas de
otros sobres. Asi mismo, la mesa de contratacién podra solicitar cuantos informes considere precisos
en orden a la adjudicacion del contrato.

Tras ello, la mesa de contratacién realizara la propuesta de adjudicacién de acuerdo con los de los
criterios de valoracién de las ofertas y teniendo en cuenta, en su caso, las preferencias contempladas en
la clausula 23.2 siguiente.

23.2. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que dos 0 mas proposiciones se encuentren igualadas, como las
mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, tendran preferencia de
adjudicacion, siempre que en el sobre A hayan presentado la documentacion acreditativa prevista en la
clausula 13.2.13, las siguientes empresas:

a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que dicho
porcentaje sea superior al 2 por 100 de su plantilla.

b) Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

¢) La empresa dedicada especificamente a la promocidn e insercién laboral de personas en situacion de
exclusion, siempre que la empresa se haya comprometido a contratar no menos del 30 por ciento de sus
puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya situacion sera
acreditadas por los servicios sociales publicos competentes:

— Perceptores de rentas minimas de insercién, o cualquier otra prestacion de igual o similar naturaleza,
segln la denominacién adoptada en cada Comunidad Auténoma.

—Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el parrafo anterior,
por falta del periodo exigido de residencia 0 empadronamiento, o para la constitucion de la unidad
perceptora, o por haber agotado el periodo méaximo de percepcion legalmente establecido.

—Jbévenes mayores de dieciocho afios y menores de treinta, procedentes de instituciones de proteccion
de menores.

—Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos de
rehabilitacion o reinsercidn social.
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— Internos de centros penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a un empleo, asi
como liberados condicionales y ex reclusos.
— Personas con discapacidad.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicién de la empresa que redna mas de una de
las caracteristicas sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias se entenderan
en proporcién al porcentaje de cada licitador en la misma.

Si aun asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o0 si ninguna de las empresas tuviera preferencia de
adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria, en el caso de pluralidad de criterios como
forma de adjudicacion, aquélla que obtenga una mayor puntuacion en el criterio que tenga mayor peso en la
ponderacion de los mismos, si continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a
cada criterio; en el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, se resolvera por
sorteo.

23.3. Aclaraciones.-Con anterioridad a la propuesta de adjudicacion la mesa de contratacién podra requerir a las
empresas que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la compresién de algun aspecto de las
ofertas. En ningln caso, se admitird que en el proceso de aclaraciones la licitadora varie los términos
expresados de la oferta. S6lo puede ser considerada la informacién que facilite el andlisis de la solucién
propuesta inicialmente.

23.4. Elevacién al 6rgano de contratacién.- la mesa de contratacion elevard al 6rgano de contratacién la relacion
de proposiciones presentadas clasificada por orden decreciente atendiendo a los criterios de valoracion de las
ofertas, con indicacion de las inadmitidas o rechazadas, las actas, los informes realizados, la propuesta de
adjudicacion que efectle, y las observaciones que estime pertinentes.

23.5. Efectos.-La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno a favor de la licitadora propuesta frente a la
Administracién. No obstante, cuando el érgano de contratacién no adjudique el contrato de acuerdo de
acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

IV.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

24.ADJUDICACION PROVISIONAL.-
24.1.Reglas generales.

24.1.1. Conformidad con la propuesta de adjudicacién: Como regla general, la adjudicacion provisional debera
ajustarse a la propuesta realizada por la mesa de contratacion, en caso contrario el 6rgano de contratacion
debera motivar su decisién de separarse de la propuesta y lo hara en todo caso en el supuesto contemplado
en la clausula siguiente.

24.1.2. Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa de contratacion
incurriese en valores anormales o desproporcionados y el 6rgano de contratacién, considerando la
justificacion efectuada por la empresa y los informes requeridos, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicién econédmicamente mas ventajosa, de acuerdo
con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Para la consideracion, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en cuenta, en el
caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, los supuestos previstos en el articulo
85 del RGLCAP y, si estuviera indicada, la reduccién a que se refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso
de pluralidad de criterios de valoracion, se tendran en cuenta los parametros objetivos que, en su caso, el
punto 33.2 de la Caratula haya sefialado como presuncién fundada de que la proposicion no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados.

La declaracion del caracter anormal o desproporcionado requerira la previa solicitud de informacion a
quienes estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente, e informe de la mesa de contratacion y, si en la licitacion se hubieren presentado distintas
ofertas por empresas vinculadas, se tendré en cuenta lo dispuesto en el segundo péarrafo del articulo 129.4
de laLCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.

Si el anuncio de la licitacidon hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea, se debera
justificar la decision ante el Comité Consultivo de la Comunidad Econdmica Europea para los contratos
publicos.

24.1.3. Notificacion y publicaciéon: La adjudicacion provisional se notificard a las empresas licitadoras y se
publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

24.1.4. Solicitud de informacioén: Si las empresas lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo
maximo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la solicitud, de los motivos del rechazo de su
proposicién y de las caracteristicas de la proposicion de la adjudicataria que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacién cuando
considere, justificAndolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacién puede
obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses
comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate
de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de
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seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo
13.2.d) de la LCSP.

Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacion provisional en el plazo sefialado, las
empresas licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.

Desierto: El érgano de contratacion no podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Renuncia a la adjudicacién y desistimiento del procedimientos por la Administracién: El
6rgano de contratacién podra, siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la
adjudicacion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente, o
desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de
las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién.

el caso de que el precio sea el Gnico criterio de valoracion de las ofertas.

rgano de contratacion, en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde el siguiente al de
tura publica de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, y

acordara la adjudicacion provisional en resolucién motivada a favor de la propuesta realizada por la mesa de

cont

ratacion, salvo en el supuesto a que se refiere la clausula 24.1.2 de este pliego (valores anormales o

desproporcionados). El plazo indicado se ampliard en quince dias habiles cuando sea necesario seguir lo
tramites para la declaracién de proposicion con valores anormales o desproporcionados.

Se considerara, en principio, con valores anormales o desproporcionados la oferta que se encuentre en los
supuestos contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

24.3.En

el caso de que esté fijada una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas.

El 6rgano de contratacién, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura publica
de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden decreciente, atendiendo a los criterios
de valoracion de las ofertas.

25.PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

25.1.En el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacién
provisional en el perfil de contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria provisional debera acreditar

lo siguiente:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2 y 7.3 de la
Carétula.

c) Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

d) En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitacion o autorizacion profesional para
concretas partes o porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de
subcontratacion debera formalizarse en escritura publica.

e) En el caso de que la Caratula haya exigido clasificacion correspondiente a empresas especializadas que
dispongan de una determinada habilitacion o autorizacion profesional y, a dichos efectos, la empresa
haya presentado compromiso de subcontratacion, debera formalizarse en escritura publica.

f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de
los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame
el 6rgano de contratacion.

25.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara

presentando la siguiente documentacion (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a)

b)

Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o el documento de alta en el mismo, cuando
ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligaciéon de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso
cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar
referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion responsable de la empresa
de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. La presentacién del certificado del
Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y de la declaracion responsable de la empresa manifestando
gue las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variacién (anexo 1X) eximen de
presentar estos documentos salvo el relativo a la declaracién de no haberse dado de baja en el impuesto.
Certificacion positiva expedida por el 6rgano competente de la Administracién tributaria con los
requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o hayan acreditado
disponer de certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de Euskadi estan exentos de presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia
y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacién,
extremos que la empresa deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el
contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP, habra de
acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.
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25.3. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Saocial se realizara
mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa competente con los requisitos
formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable. Si la empresa ha
acreditado, en el procedimiento, disponer de certificacidn vigente de inscripcidn en el Registro de Contratistas
de la Comunidad Auténoma de Euskadi estd exenta de presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha
vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion,
extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

25.4. La garantia definitiva y complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser constituidas y
acreditadas en las formas contempladas en la clausula 13.2.12 de este pliego

25.5.Justificante del pago del importe de los anuncios oficiales, teniendo en cuenta que Unicamente seran de cuenta
de la adjudicataria la publicacion por una sola vez de los anuncios de los contratos en el Boletin Oficial del
Estado y en el Boletin Oficial del Pais Vasco.

25.6. En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones requeridas a la
adjudicataria provisional podran realizarse por medios electrénicos, informaticos y telematicos, e incorporarse
de oficio al expediente.

26.ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la presentacion de
documentacidn por la adjudicataria provisional, el 6rgano de contratacion elevara a definitiva la adjudicacién
provisional siempre que la adjudicataria haya presentado la documentacion exigida.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el 6rgano de contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion definitiva a la
licitadora que hubiese resultado adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva convocatoria el érgano
de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion provisional a la licitadora o licitadoras siguientes a aquélla,
por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva
adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a ésta un plazo de diez dias habiles para
presentar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

27.NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA.

27.1.La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a la Ley 30/1992
de 26 de noviembre. Para la utilizacion de la notificacion electronica se tendra en cuenta lo establecido en el
anexo 1V de este pliego y en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion
Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo maximo de quince dias, a partir de la
recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacién a su favor.

El dérgano de contratacién podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando
considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede
obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o perjudicar intereses comerciales
legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos
declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacién vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

27.2.La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante, y cuando supere la cuantia establecida en el
articulo 138.2 de la LCSP se publicara, ademas, en los boletines o diarios oficiales que corresponda conforme al
articulo 138.2 de la LCSP En los caso previstos en el articulo 138.3 de la LCSP se comunicara a la Comisién
Europea.

V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
28.PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

28.1.En el plazo de 10 dias hébiles a contar desde el siguiente al de la notificacién de la adjudicacion definitiva, la
empresa adjudicataria debera suscribir el documento administrativo de formalizacion del contrato. Quienes
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hayan hecho uso de la licitacién electronica podran formalizar el documento del contrato a través del sistema
de contratacion electrénica.

28.2.En dicho plazo de 10 dias habiles y antes de la firma del contrato, deberdn presentarse las siguientes
acreditaciones:

a) Las pdlizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 32.6 de este pliego y, en su caso, el
punto 8 de la Caratula.

b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios personales y
materiales a que se refiere el anexo VIII.

¢) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion profesional del
personal responsable de ejecutar la prestacién, la adjudicataria debera acreditar la efectiva disposicion
de dichos medios.

d) Si la adjudicataria fuera una unién temporal de empresas, deberd aportar escritura publica de
constitucion de la unién temporal (art. 48 LCSP), cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades
Econdmicas en municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, debera
matricularse en este ultimo territorio (salvo habilitacion nacional) a tenor del articulo 42 de la Ley
2/1990, de 8 de junio, de adaptacion del Concierto Econémico con la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Publicos, y justificar
documentalmente tal circunstancia.

28.3. Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la resolucién del mismo, previo el preceptivo tramite de audiencia
de la empresa interesada, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislacion vigente. En tal supuesto
procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

28.4. Una vez resuelto el contrato, (si la contratacion no esta sujeta a regulacion armonizada) de conformidad con lo
establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, el érgano de contratacién podra efectuar una nueva adjudicacién
provisional a la empresa o empresas siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo
caso, se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para aportar la documentacion exigida a la adjudicataria
provisional.

VI.- EJECUCION DEL CONTRATO
29.DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

29.1.Direccion Facultativa de la Obra y delegado de la contratista (Clausulas 41 y 21 del Pliego General de
Obras):
La Administracion, a través la Direccion facultativa nombrada al efecto, podra dirigir, inspeccionar, comprobar
y vigilar la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo sus drdenes e instrucciones al contratista por
medio de su delegado de obra.
La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la Ejecucién de la Obra
y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de
la Administracion o por técnicos por ella contratados.
El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administracién
antes de la formalizacion del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de
contratacion, y con la dedicacién fijada, en su caso, en el punto 19 de la Caratula.
El érgano de contratacién podra exigir en todo momento la sustitucion del delegado de obra, o autorizarla a
solicitud de la contratista.

29.2. Responsable del contrato (arts.41y 213 LCSP):
El 6rgano de contratacion podra designar una persona fisica o juridica, con titulacion y cualificacién adecuada y
suficiente, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la
gjecucién del mismo, comprobando que su realizacion se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al
contratista las 6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le correspondera a quien, en
Su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).
- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP).

Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direccién facultativa de la obra.
La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se realice la
prestacion contratada, acompafiados por la persona designada por la contratista.
La designacion realizada por el 6rgano de contratacion ser4 comunicada por escrito a la empresa contratista
por la Administracion. Si durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion, sera puesta igualmente
en conocimiento de la empresa contratista por escrito.
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29.3. Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion, en todo
momento, en la obra el "Libro de Ordenes" que estara a disposicion de la Direccion facultativa de las obras y de
la persona responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se
produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estarad obligada por si o por medio de su
persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente cumplimentado, el cual
pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcion.

30.COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD.
30.1.Comienzo de los trabajos y acta de comprobacion del replanteo de la obra

30.1.1. La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacién del replanteo,
salvo que el expediente se haya declarado de tramitacidén urgente, en cuyo caso, podra realizarse antes de
la formalizacion, siempre que se haya constituido la garantia definitiva.

30.1.2. La comprobacion del replanteo se realizara conforme establece el articulo 212 LCSP y clausulas 24, 25y
26 del Pliego General de Obras, dentro del plazo que se refleje en el punto 19 de la Caratula de este pliego
gue no podra ser superior a un mes desde la fecha de la formalizacion del contrato.

30.1.3. El acta de comprobacién de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del mismo respecto
de los documentos contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las caracteristicas
geométricas de la obra, a la autorizacion para la ocupacién de los terrenos necesarios y a cualquier punto
gue pueda afectar al cumplimiento del contrato.

30.1.4. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se
hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se
acordara la suspensioén definitiva.

30.1.5. La demora en la comprobacién del replanteo es causa de resolucion del contrato (articulo 220 LCSP).

30.1.6. La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la
Administracidn es causa de resolucion del contrato.

30.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1. Tampoco podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo a
que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

30.2.2.En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacién de la adjudicacién definitiva, la contratista
presentard a la Administracién el Plan de seguridad y salud en el trabajo. redactado por técnico con la
titulacién exigida legalmente y suscrito por la empresa contratista. El coordinador de seguridad y salud
informara en el plazo de 7 dias naturales sobre la procedencia de su aprobacién y, en caso negativo,
indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de
las correcciones, nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3.En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de
un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indicados, no fuera posible
empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo. Dicho incumplimiento dara lugar a la penalidad contemplada en la
clausula 37 de este pliego.

30.2.4.El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacién del replanteo ni la autorizacién del inicio de la obra, si bien éstas no podran
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual
empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo y la autorizacién del inicio de las
obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.

30.2.5. La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos
necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia, por las
normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de
Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacidn, en su caso.

31. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION

31.1.La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato y a los plazos parciales, en su
caso fijados en la Caratula. Si llegado el término del plazo total o de los plazos de cumplimiento parcial, la
empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables a ella, la Administracién podré optar por
la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades econémicas (véase la clausula 37 de este pliego),
sin perjuicio de la obligacion de la contratista de indemnizar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado.

31.2.El plazo de ejecucién comenzara a contarse con la comprobacion de replanteo (articulo 212 LCSP.)

31.3.El cumplimiento de los plazos de ejecucién del trabajo se regira por lo dispuesto en el articulo 196 de LCSP y en
los articulos 98 y 99 del RGLCAP.

31.4.Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la contratista, la
Administracién podra conceder prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la contratista solicite
otro menor (articulo 197.2 LCSP).
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32.0TRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

32.1.Riesgo y ventura: La ejecucidon del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista (articulo 199 LCSP)

32.2. Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizard con estricta sujecion los
pliegos, programa de trabajo y el resto de los documentos que revisten caracter contractual y, en todo caso,
segun las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o interpretacion de los mismos, diera la representacién de
la Administracién a la empresa contratista.

El desconocimiento en relacién con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que
forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la
Administracion, no eximira a la empresa de la obligacion de su cumplimiento.
32.3. Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).
Siempre que el plazo de ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también, en aquéllos de
plazo inferior en los que la Caratula lo estime necesario (punto 19), conforme al articulo 144 del RGLCAP y a la
clausula 27 del Pliego General de Obras, la contratista en el plazo de treinta dias desde la formalizacion del
contrato, o desde la notificacidn de la autorizacién para iniciar las obras, presentard un programa de trabajo, y
el 6rgano de contratacién resolvera dentro de los quince dias siguientes a su presentacién, pudiendo imponer la
introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no
contravengan las clausulas del contrato.
La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, coincidira en
el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.
El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracién, se incorporara al contrato, a cuyo efecto la
contratista podra solicitar de la Direccion de Obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo
alaley
El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en
tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion. En
todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:
1.Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.
2.Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.
3.Estimacion en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.
4.Valoracién mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
5.Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucidn de obra en lo referente al afio en
curso, podra exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del afio en curso, ahora bien,
dicho exceso nunca sera abonado con cargo a dicha anualidad.

32.4. Colaboracién con la Administracion contratante: La contratista ha de facilitar a la Administracion, sin ningin
coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y
cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico, etc.

32.5. Oficinas de la Administracién: La empresa contratista pondrda a disposicion de la Direccion de Obra, las
instalaciones necesarias para facilitar el desarrollo de su labor en las zonas de trabajo. Estas instalaciones seran
aprobadas por la propia Direccion y dispondran de puestos de trabajo para todo el personal de la Direccion de
Obra (superficie minima de 250 m2) asi como las instalaciones de bienestar necesarias para la correcta
ejecucion de sus labores. Todas las instalaciones tendran tanto acometida eléctrica como abastecimiento,
saneamiento, telefonia y datos.

32.6. Obtencidn de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios para la ejecucion:
Corresponde a la contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto publicas como privadas,
gue se requieran para la realizacién de la obra. La empresa se obliga a gestionar todos los permisos
municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, para colocacion de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por Licencia
Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de Euskadi en su calidad de
sujeto pasivo, a titulo de contribuyente de ambos tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la obtencion de
licencias, documentos o cualquiera informacién de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos,
derechos, tasas o compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios para la
gjecucién del contrato. Entre ellos, la redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los
organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, asi como, las tasas por prestacién de los trabajos facultativos de
replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion,
segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la Administracién de la
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Comunidad Auténoma del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demés disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

32.7.Sequros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es responsable de la
calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como, de las
consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato (articulo 281 LCSP). Si el contrato se
ejecuta en forma compartida con mas de un profesional o empresa, todos responderan solidariamente
Es obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion, sera responsable
ésta dentro de los limites sefialados en las leyes (articulo 198 LCSP).
La empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se establezcan en
la Caratula, y, en todo caso, contratara y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de
garantia, los siguientes:

cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las
coberturas siguientes:

a) Darfos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion, impacto,
impericia, negligencia, actos vandéalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

—Error de disefio, riesgo del fabricante.
—Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
autoridad, etc.
—Danfos a bienes preexistentes.
—Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo
de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la
ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el contrato de obras.
El periodo de mantenimiento ser4, como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las obras.
Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de
construccién que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada
exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia
aseguradora por persona con poder bastante.
incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y la Administracion como
promotora de las obras.
contratista debera cubrir su responsabilidad decenal bajo una pdliza de seguro especifica.
Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas serdn aquellas que la Administracién de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco determine en cada obra en funcién de las peculiaridades de ésta, de los
edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.
La determinacion de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Servicio promotor de las obras,
previa audiencia de la empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas singularidades determinen la
necesidad de informe del Servicio de Gestion de Riesgos y Seguros del Gobierno Vasco.

32.8. Medios materiales y personales y subrogacion en determinadas relaciones laborales: La contratista queda
obligada a aportar y mantener, para la realizacién del servicio o prestacién, el equipo y medios auxiliares que
sean precisos para la buena ejecucion en los plazos convenidos en el contrato y, en particular, los medios que a
que se refiere el anexo VIII, con la dedicacién, en su caso, definida y, en el caso de que haya sido exigida en el
punto 29.6 de la Caratula, los que hayan sido incluidos en la relacion de personas responsables de la ejecucion
del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y Gnicamente ésta tendra los
derechos y obligaciones inherentes a su condicién de empleadora

A requerimiento de la Administracion, la empresa contratista indicarda los nombres categoria profesional y
cualificacion técnica de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacion exclusiva, no podréa intervenir
en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo establecido en su
oferta, sin la expresa autorizacion de la Administracion.

La Administracion podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa
a reclamar frente a tal resolucién ante la Administracién en el plazo de diez dias naturales, contados a partir de
la notificacion que le haga por escrito la Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista debera subrogarse en las relaciones laborales
gue en cada caso procedan.

32.9. Ensayos y analisis.— Serdn por cuenta del Contratista todos los analisis y ensayos que estan definidos por los
Pliegos de Condiciones del proyecto, asi como los que determinan las normas y legislacion vigente para
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justificar la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas. Ademas seran por cuenta del contratista los
analisis y ensayos que determine el Director de la Obra, con objeto de contrastar la idoneidad de los analisis y
ensayos preceptivos citados en el parrafo anterior, con el limite para estos ultimos del 1% de la cifra de
contratacion. Por encima de este porcentaje los andlisis y ensayos exigidos por el Director de la Obra seran a
cuenta de la Administracion.

32.10. Sefalizacion.— La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para

indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las
ordenes sobre instalacion de sefiales complementarias o de modificacion de las ya instaladas (clausula 23 del
Pliego General de Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la sefializacién que
identifique las mismas, carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el Departamento o
entidad publica contratante.

32.11. Conservacion y vigilancia.— La empresa contratista estara obligada no s6lo a la ejecucién de las obras sino

también a su conservacion. Hasta que se produzca la recepcién, la empresa adjudicataria respondera de la
vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

32.12. Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas basicas de la

edificacion y las demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

32.13. Obligaciones de la contratista en materia de laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo: La

empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

32.13.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la

contratista estad obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo
correspondiente.

32.13.2. La empresa contratista adoptard cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de

pertinente obligacidn o necesarias en orden a la méas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar
alavida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

32.13.3. Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la

normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde con la legislacion vigente.

b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestién de la empresa mediante la
implantacion y aplicacion de un plan de prevencion de riesgos laborales segun el articulo 2 del
Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se
considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de gestion de prevencion de
riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y
Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el
cumplimiento de las medidas exigidas. EI cumplimiento de esta obligacion también podra acreditarse
por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la Consulta y
Participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencién de riesgos laborales o, en su
caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas procediendo en su caso a la adopcion de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de
los Trabajadores, Convenio Colectivo.... para garantizar la seguridad de todas las personas
trabajadoras.

f) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y comprobado su
cumplimiento, asi como cumplir con todas las obligaciones en relacion el Libro de Subcontratacién
previsto en el Anexo IV del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de acuerdo con el articulo 13 y
siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto..

g) Disponer de una relacion de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de recursos
preventivos vinculados a la evaluacion de riesgos.

h) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como ajeno, haya
recibido en el momento de incorporacién una informacion de riesgos especificos, medidas de
proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya recibido la formacion necesaria sobre
los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto
1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En particular, que se dado la formacion
pertinente sobre el uso de EPIls. A tal efecto, para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria
podr& utilizar, entre otros, los servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el Departamento
de Justicia, empleo y Seguridad Social.

i) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su caso, fueran
necesarios.

j) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios
teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras y la localizacion de las zonas de trabajo
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k) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se respete las
jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la realizacion de horas
extraordinarias sea excepcional.

I) Presentar en la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social la relacion de empresas subcontratistas y personas trabajadoras autonomas que
vayan a participar en la obra con indicaciéon de la fecha de inicio y finalizacién de la actividad,
actividad subcontratada y personal que realizara las tareas

32.13.4. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucién del contrato, deberd exigir a las subcontratas los

justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién contratante

32.13.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con ocasion

32.14.

33.COND

del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que
ésta alcance en modo alguno a la Administracion.
Abonos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.- Para los trabajos de verificacion

necesarios para la supervision de Modificaciones de Proyecto, de Proyecto de Obras Complementarias y de
Proyecto de Liquidacién, el Contratista de las obras abonaré al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos las cantidades que a continuacién se indican:

- El 1%o0 del presupuesto de adjudicacion de las obras, cuando éste sea igual o inferior a 3 millones de euros.
Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la adjudicacién. En este caso se abonara
también el 1%. de los presupuestos adicionales por Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los
proyectos de Obras Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la aprobacién de los mismos.

- El 0,75%0 del presupuesto de adjudicacion de las obras, cuando éste esté comprendido entre3 y 10
millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la adjudicacién. En este
caso se abonara también el 0,75%o de los presupuestos adicionales por Modificaciones de Proyecto y de los
presupuestos de los proyectos de Obras Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la
aprobacion de los mismos.

- El 0,45%o0 del presupuesto de adjudicacién de las obras, cuando éste sea igual o superior a 10 millones de
euros. Dicha cantidad se abonard en un plazo de 5 meses a partir de la adjudicacion. En este caso se
abonara también el 0,45%. de los presupuestos adicionales por Modificaciones de Proyecto y de los
presupuestos de los proyectos de Obras Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la
aprobacion de los mismos.

ICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

33.1.Condiciones linguisticas de ejecucion.-

33.1.1.

33.1.2.

33.1.3.

Los rétulos, avisos, sefializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en euskera y en
castellano.

En aquellos contratos cuya ejecucién conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en general, la lengua
utilizada en la comunicacién, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecucién y los
usuarios o personas con las que haya de relacionarse en ejecucion del contrato sera aquella que elija el
usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente opcion alguna, las notificaciones y
comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicacion dirija a personas fisicas o
juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de tréafico,
sin perjuicio de que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opcion de lengua y
pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.

En las relaciones con la Administracion contratante derivadas del contrato se empleara normalmente el
euskera. A efectos de la ejecucidén del contrato, se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo
siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de
ejecucién del contrato se dirija a la Administracién contratante se expresara inicialmente en esta
lengua. Si la Administracién contratante se dirige en euskera al personal adscrito a la ejecucion del
contrato que no tenga conocimientos suficientes en esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion
habra de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion linglistica en euskera
necesarios para que la relacion con la Administracién derivada de la ejecucion del contrato pueda
desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten
por el euskera.

33.2. Condiciones especiales de ejecucion para la insercioén socio laboral:

33.2.1.

33.2.2.

La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucién de la prestacion

contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para

acceder al empleo. El porcentaje de insercion se computara en relacién con el nimero total de personas

trabajadoras necesarias para la ejecucién tanto de la empresa contratista como, en su caso, de las

subcontratistas.

Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion (acreditado por
certificacion del servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser beneficiaria del citado
programa)
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b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacion sea su primera experiencia laboral,
asi como aquéllas contratadas después de cinco afios de inactividad (acreditado con un informe de
vida laboral.).

¢) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al 33%
(acreditado con certificado de minusvalia expedido por el organismo oficial competente).

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacién quienes hayan
sufrido violencia fisica o psiquica ejercida por su conyuge o por la personas que haya estado ligada a
ella de forma estable por analoga relacién de afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o
hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados mediante sentencia condenatoria u orden
de proteccién a favor de la victima o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que
indique la existencia de indicios de que la persona denunciante es victima de la referida violencia en
tanto se tramita la orden de proteccién.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren inscritas como
paradas con una antigiedad minima de tres meses. A estos efectos, se entiende que se encuentra en
esta situacion aquella persona que tenga a su cargo una o varias personas descendientes que no
desemperien actividad retribuida (acreditado con certificado de convivencia, copia del Libro de Familia
y declaracién jurada de que tiene a su cargo a una o varias personas descendientes que no desempefian
actividad retribuida, asi como certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo
de &mbito autondémico o estatal relativo a los periodos de inscripcién como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo minimo de 6
meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de
Empleo de ambito autonédmico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracidon inscritas de forma continuada como demandante de
empleo en el servicio publico correspondiente al menos durante 12 meses (acreditado con certificado
expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a
los periodos de inscripcion como desempleada).

i) Las personas mayores de 45 afios inscritas como parados al menos durante 3 meses continuados
(acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de dmbito
autonomico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

j) Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren inscritas como
paradas entre 5y 12 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente
Servicio Publico de Empleo de ambito autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como
desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccion de menores siempre que el proceso de
insercién laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la correspondiente
certificacion institucional).

) Personas extoxicomanas (exalcohdlicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas que,
habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicacion y
deshabituacion, lleven mas de 6 meses de tratamiento continuado (acreditado con certificado del
Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y cuyo
régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas, inscritas
como desempleadas, siempre que la contratacion se celebre durante los 12 meses posteriores a su
liberacion (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una
intervencion o actuacién especifica para la insercién laboral (acreditado por los Servicios Sociales de
Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accion terrorista o la de personas que, integradas en
bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad
ciudadana. Seran consideradas igualmente en este colectivo, alin cuando las personas responsables no
estén formalmente integradas en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo
proposito.

La obligacion de insercién laboral podra modularse para el caso de que la adjudicaciéon del contrato lleve

consigo la subrogacion de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no suponga para la empresa

adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones. Los anteriores supuestos, de caracter excepcional,
habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecucién de la

prestacion contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo,

so6lo podra ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los servicios publicos de
empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de
tipo productivo, organizativo, técnico o econémico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos
supuestos, siempre que sea adecuado a la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa
adjudicataria debera subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el
Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de
Empresas de Insercion regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre. A estos efectos, las
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empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relacion

de empresas inscritas en los referidos Registros.

33.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

33.3.1. En la ejecucidn del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres
y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacién profesional, promocién, permanencia,
formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duraciéon y ordenacién de la jornada
laboral. Asi mismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendra
medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la
ejecucién.

33.3.2. Asimismo, se garantizara la adopcién por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de mas de 10
trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de sexo
en relacién con las personas trabajadoras adscritas a la ejecucién del contrato, tales como la elaboracién y
difusion de cédigos de buenas practicas, la realizacion de campafias informativas o acciones de formacion,
o el establecimiento de procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

33.3.3.En el caso de que para la ejecucién del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la
empresa contratista o subcontratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en plantilla,
debera realizar para la ejecucion del contrato, y durante todo el plazo de ejecucién, al menos una nueva
contratacion de mujer o transformar al menos una contratacién temporal de mujer en contrataciéon
indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representacion o
presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

33.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales
béasicos:

33.4.1. La empresa adjudicataria adquiere la obligacién de que al menos el 30% de la plantilla adscrita a la
ejecucion del contrato sea indefinida. Dicha obligacion no sera exigida en los casos en los que el porcentaje
de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.

33.4.2.El porcentaje se computard con relacién al namero total de personas trabajadoras necesarias para la
ejecucion del contrato, incluido en dicho cdmputo el de las empresas subcontratistas asignado a la
ejecucién del contrato.

33.4.3.Adquiere, asi mismo la obligacién de garantizar en la ejecucién del contrato el respeto de los derechos
laborales basicos a lo largo de la cadena de produccion mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la
libertad sindical y negociacidn colectiva, la eliminacion del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminacion de
la discriminacion en materia de empleo y ocupacion por motivos de raza, color, sexo, religion, opinion
politica, ascendencia nacional u origen social y la abolicién del trabajo infantil.

33.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:
La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencién, ejercen funciones de direccién y han
recibido la formacion necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus
actividades y decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periddicas en la obra, a través de su organizacién
preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobacion especifico del Plan
de Prevencién. En dicho procedimiento deberd incluirse la comprobacion periddica de las medidas de
proteccién colectiva previstas en la Evaluacion de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, asi como el uso
efectivo de los EPls.

¢) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa, que
tenga formacion especializada en prevencidn y que gestione el Plan de prevencion de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periodicas del coordinador o coordinadora de seguridad
(y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la direccion facultativa), la persona responsable
de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevencion elegida por los
trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucion del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer
procedimientos que permitan una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de prevencién
adecuado.

34.CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucion del contrato tiene
caracter confidencial. La contratista y el persona por ella asignado a la ejecucion del contrato no pueden utilizar
para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacion alguna de los trabajos contratados o a la que tengan acceso
con ocasién de la ejecucidn, sin autorizacion escrita de la Administracion, estando, por tanto, obligados a poner
todos los medios a su alcance para conservar el caracter confidencial y reservado tanto de la informaciéon como de
los resultados obtenidos del trabajo realizado (articulo 124.2 LCSP). En todo caso, en la realizacion de trabajos que
no impliquen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal acceder a datos
personales, y tienen obligacidn de secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de
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la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley de
proteccion de Datos de Caréacter Personal).

35. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en
ellos hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representacion de la Administracién
los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales. La empresa contratista quedara exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o
mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion.

En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo
establecido en la clausula 44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula correspondiente
de este pliego

36.ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200 y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente
gjecute con sujecién al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la
Administracién.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales, expedidas por la
Direccion facultativa de la obra, tomando como base la relacién valorada redactada por la misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en forma alguna, aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningin pago hasta que se hayan
cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacién del contrato, al
plan de seguridad y salud, al programa de trabajo y a la sefializacion de la obra.

La contratista podréa desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo
o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn facultativa de la obra, existiesen razones para estimarlo
inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo
ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente.
Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152
del RGLCAP.

La empresa contratista tendra también derecho a percibir, previa peticién escrita, abonos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o0 equipos de maquinaria pesada
adscritos a la obra, en las condiciones y con los limites establecidos en los articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del
RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera abonar a la empresa
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacién
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

37. PENALIDADES.

El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer penalidades a
la empresa contratista por los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se sefialan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el compromiso de
adscripcién de medios personales y materiales, las condiciones linguisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de ejecucion (articulo 196.1 de la LCSP).

¢) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio
de valoracion de las ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).

d) Porinfraccion de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:
Pagina 23 de 37

C01/010/2010
Tramo Tolosa-Hernialde



Pliego de clausulas administrativas particulares

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo 196 de la LCSP
salvo que el punto 14 de la Caratula establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b) y c), un 1 por ciento del precio del contrato salvo que
motivadamente el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso
podra alcanzar hasta un 5 %, en el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracién en el
incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

¢) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

d) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del
contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién se impondran cuando, al tiempo de la recepcién, se
constatara por el érgano de contratacién que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en
estado de ser recibidas (articulo 218.2 LCSP).

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios, las
condiciones linglisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran en el momento
que el 6rgano de contratacion verifique el incumplimiento

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total o parcial
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que legalmente
incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion por dafios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

38.MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

38.1.Modificacion:

38.1.1. La modificacion del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de la LCSP y
articulos 102, y 158 y siguientes del RGLCAP, y Gnicamente podra realizarse por razones de interés publico y
para atender a causas imprevistas, justificando su necesidad en el expediente, y con sujecion a los limites y
procedimiento que exige la normativa aplicable.

38.1.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo
establecido en el articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o
sustitucion de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato,
siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del articulo 220. En caso de supresion
o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

38.1.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran
fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste
no aceptase los precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratacion con otro empresario podra
realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por
ciento del precio primitivo del contrato (articulo 217.2 LCSP).

38.1.4. En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion que en la que
se ve afectado el importe del contrato, salvo en casos especiales debidamente justificados en los que, a
peticion de la empresa contratista y previo informe de la persona responsable del contrato, podra adoptarse
una variacioén de plazo superior.

38.1.5. Cuando la Direccidn facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del
O6rgano de contratacién autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con
caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

- Redaccion de la modificacién del proyecto y aprobacion técnica de la misma.

- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.

- Aprobacién del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios
precisos.

38.1.6. El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacién de las siguientes
actuaciones:

- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccion facultativa de la obra, donde figurara el importe
aproximado de la modificacién asi como la descripcion basica de las obras a realizar.

- Audiencia del contratista.

- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.

- Informe de la Comision Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las modificaciones aislada o
conjuntamente sea superior en un 20 por 100 del precio inicial del contrato y éste sea igual o
superior a 6.010.121,04 euros

- Conformidad del 6rgano de contratacién.

- Certificado de existencia de crédito.

38.1.7. En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el
expediente del modificado.
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38.1.8.No se podran introducir o ejecutar modificacién que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la
responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion, inspeccion o vigilancia de
los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracion originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la
prestacion a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

38.1.9. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas consistan
en la alteracion en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo
del contrato.

38.1.10. Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia de los
materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

38.1.11. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los articulos 28 y 140
de la LCSP.

38.1.12. Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que impliquen, aislada
0 conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en menos al 20 por 100
del precio inicial del contrato, con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido, o representen una
alteracion sustancial del mismo.

38.1.13. Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, deberd reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion.

38.1.14. Acordada por la Administracién la redaccion de la modificacion, si ello implica la imposibilidad de poder
seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la suspensién temporal, parcial o
total, segun proceda, del contrato.

38.1.15. Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la ejecucion de las
obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de contratacién podra acordar que
continden provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la
Direccion facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio
primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

38.2. Suspensidn (articulos 170 a 173 RGLCAP):

38.2.1.Si la Administracién acordare la suspension de las obras o aquélla tuviere lugar por la aplicacion de lo
dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y ya sea "temporal parcial”, "temporal total" o "definitiva", se
levantara el acta de suspensidn a que se refiere el articulo 103.2 del RGLCAP. En dicha acta se expresara el
tipo de suspension y se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la
suspension. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del érgano de contratacién, por la
contratista y por la Direccion facultativa de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicion de la obra
ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra
suspendida.

38.2.2.Acordada la suspension, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente
sufridos por ésta (art. 203.2 LCSP)

38.2.3.La suspensidn definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave.

38.2.4.Es causa de resolucién del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada
por la Administracion.

39.CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
39.1.Cesion: El contrato podra cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.

39.2. Subcontratacion:
39.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion, salvo
gue el punto 15 de la Caratula disponga lo contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que
el contrato ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacidn, ésta se regira por lo establecido en los articulos 210 y 211 de
la LCSP y en las condiciones establecidas en este pliego.

39.2.2.Requisitos: La empresa contratista, con una antelacion minima de quince dias naturales a la fecha prevista
para realizar la subcontratacién, presentara al 6rgano de contratacién los siguientes documentos:

1. Comunicacion escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden realizar, las
partes e importe del contrato que seran objeto de subcontratacion y la identidad de la subcontratista,
justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutar la prestacion por referencia a los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia (en el caso que la subcontratista
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tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira la contratista de la necesidad de justificar la aptitud de
aquélla).
2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que ambas pacten
plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP.
3. Se aportaran, asi mismo, en relacién con cada subcontratista propuesta, las siguientes acreditaciones:
a) Acreditacién, con mencidn expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna
de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion
podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en el anexo IX de este pliego o
en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP
b) Acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social. Dicha acreditacion se realizara conforme establecen las clausulas 25.2 y 25.3
de este pliego.

39.2.3.1ndicacidn en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la obligacion de
indicar en la oferta las subcontrataciones a realizar, y dicha indicacién hubiere sido realizada identificando
nominativamente las subcontratistas y acreditando su aptitud no serad necesario realizar la comunicacién,
ni justificar la aptitud a que se refiere el punto 1 anterior.

Si sera necesario realizar dicha comunicacion y justificacién, en el caso de que las subcontrataciones se
realicen con empresas distintas da las indicadas nominativamente en la oferta, o referidas a partes de la
prestacion diferentes a las sefialadas en ella, o en el caso de que las subcontratistas hubiesen sido
identificadas en la oferta mediante la descripcidon de su perfil empresarial. Los subcontratos que no se
ajusten a lo indicado en la oferta presentada no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
gue se hubiese realizado la aportacién documental referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la
Administracién notifica en dicho plazo su oposicion, salvo en el caso excepcional contemplado en el Gltimo
parrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

39.2.4.En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento bilateral en el que se
pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP, debidamente
firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante el 6rgano de contratacion. En caso de que no
cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones establecidas, no podra realizarse dicha
subcontratacion.

39.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista esta obligada a pactar los precios con las
suministradoras y realizar los pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la LCSP,

VI1I.- FINALIZACION DEL CONTRATO
40.CUMPLIMIENTO (articulos 205.1y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigird por parte de la Administracién un acto formal y positivo de recepcién o conformidad
dentro del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, salvo que el punto
16.1 de la Caratula establezca otro plazo.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacion
con el cumplimiento de la prestacion contratada.

41. RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la persona
responsable del contrato si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracion representante
de ésta, la persona facultativa encargada de la direccidn de las obras, la representacion de la Oficina de Control
Econdmico, en su caso, y la empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo/a.

A tales efectos, la empresa contratista o su delegacion comunicardn por escrito a la Direccion facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias habiles.

La recepcién de la obra se realizar4 una vez efectuada la comunicacién escrita y como méaximo dentro del plazo
gue estuviese consignado en la Caratula de este pliego.

De la recepcién se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al
acto, y en la que se haré constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, en cuyo caso la persona designada por la Administracion las dara por recibidas, comenzando entonces el
plazo de garantia.

Pagina 26 de 37
C01/010/2010
Tramo Tolosa-Hernialde



Pliego de clausulas administrativas particulares

En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccion facultativa de las obras sefialara los defectos observados y
dara las instrucciones precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos observados. En caso de
incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo o declarar resuelto el contrato.
La Administracién podréa efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en la
Caratula de este pliego la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose expedir la correspondiente
certificacion a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de contratacién
acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio publico, adn sin el cumplimiento
del acto formal de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propias del acto de recepcion de las obras requiriéndose el levantamiento de la correspondiente acta de
comprobacién de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la empresa contratista
vendra obligada a entregar:

a) La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion.

b) La documentacién relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

42.CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de
recepcidn, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada
al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por la Direccion facultativa de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién de la obra se
fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la direccién de la obra y la contratista,
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccion de la obra al 6rgano de
contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicidn el ejemplar del acta le sera remitido por la direccion de la obra para
que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
recepcion, la direccion de la obra redactard la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccion de la obra expedira
y tramitard la correspondiente certificacién final

43.PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

43.1.Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado la Caratula, y comenzara a
contar a partir de la recepcién la obra, ya sea total o parcial.

43.2. Durante el plazo de garantia se aplicard lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las
obligaciones de la contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de
incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios para la conservacion de la obra.

43.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista serd responsable por los defectos o vicios que puedan
manifestarse en la obra, asi mismo, todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante
el periodo de garantia seran de cuenta de la contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este
concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor, que seran soportados por la
Administracién, si bien ésta tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparacién.

43.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por
parte de la contratista, responderéa éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar
desde la recepcion.

43.5. En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el 6rgano de
contratacion, éste podra utilizar los medios de ejecucion forzosa establecidos en el articulo 96 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.

44.LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP vy articulo 169 RGLCAP).
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion facultativa de la
obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, la contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos
contemplada en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las
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oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia.

La Direccién facultativa de la obra procedera a formular la liquidacion aplicando al resultado de aquélla los
precios y condiciones econémicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo el 6rgano de
contratacion aprobar y abonar la liquidacion en el plazo de sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del
saldo de liquidacidn, la empresa contratista tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacion
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

45.DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).

45.1.La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa
del contratista.

45.2. Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no resultaren
responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucién, siendo
necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la Tesoreria General del Pais VVasco o
equivalente del ente publico que corresponda, seglin corresponda, si la garantia ha quedado libre de
responsabilidades por razon de las obligaciones derivadas del contrato.

45.3. El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la
finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion debera abonar al contratista la
cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde
el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable a la Administracion.

45.4. En el supuesto de recepcion parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte
proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el punto 7.6 de la Caratula.

45.5. En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por
el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

45.6. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se procedera, sin mas demora, a la
devolucién o cancelacién de la garantia, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88
de la LCSP. Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros, el plazo se reducira a seis meses.

46.EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucién.
La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208 y 220 a 222 de
la LCSPy lo previsto en la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de resolucion.

VI11.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

47. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas
gue ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucién, dentro
de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.
Los acuerdos que dicte el érgano de contratacién, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacién y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

48.JURISDICCION COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos
administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un
mes ante el mismo érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia
siguiente al de su notificacion o publicacidn.

49.RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.
Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacién armonizada, los
acuerdos de adjudicacion provisional, los pliegos reguladores de la licitacién y los que establezcan las
caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que
éstos ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacién del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la resolucion del
recurso solo procedera la interposicién de recurso contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO |11 DEL PLIEGO
EMPRESAS EXTRANJERAS

DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”
1. Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea (empresas comunitarias).

1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en el sobre A
“Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la cldusula 13 de este pliego, con las siguientes
particularidades:

1.1.1. En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de clasificacion, o
documento similar que acredite la inscripcién en listas oficiales de empresarios autorizados para
contratar establecida por un Estado miembro de la Unién Europea, la presentacidn de dicho certificado
o0 documento sienta una presuncion de aptitud de la empresa, frente a los diferentes 6rganos de
contratacion en relacién con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las
letras a) a c) y e) del apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesion de las condiciones de capacidad
de obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las
letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 65, el articulo 66, y las letras a) y c) a i)
del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo surtirdn las certificaciones emitidas por
organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacion del Estado miembro en que esté establecida la empresa.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que hayan
permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la
clasificacion obtenida.

1.1.2.En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de
la personalidad en el pais en el que se encuentran establecida o el pasaporte comunitario, asi como, en el
caso de que no actle en hombre propio o se trate de una persona juridica, el poder de representacién
traducido al espafiol o al euskera.

1.1.3.En relacion con las clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, relativas a la capacidad de obrar —articulos 47 y
61.2 LCSP y articulo 9 del RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene capacidad para contratar
siempre que con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate.

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado comunitario o
documento similar a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa debera incluir, en este sobre A, la
acreditacion de la inscripcion en el correspondiente Registro de los contemplados en el anexo | del
RGLCAP o, en su caso, la certificacién que corresponda conforme dicho anexo.

Cuando dicha legislacién exija a las empresas una autorizacion especial o la pertenencia a una
determinada organizacion para poder prestar el servicio de que se trate, debera acreditar que cumple
dicho requisito.

En caso de no exigirse dicha autorizacion o pertenencia, debera presentar una declaracion responsable
en la que se haga constar dicha circunstancia.

1.1.4.En relacion con la clausula 13.2.7, cuando el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, estas empresas,
si no estan clasificadas, deberan acreditar que cumplen los requisitos de solvencia exigidos en dicho
punto 29.1 de la Caratula y, salvo que la empresa presente el certificado comunitario o documento
similar y el requisito quede cubierto por la presuncién a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa
acreditara el cumplimiento de dichos requisitos por los medios establecidos en dicho punto.

1.2.Adicionalmente debera presentar lo siguiente:

1.2.1.En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracidn de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unidén Europea (articulo 44.1 de la

LCSP y articulo 10 RGLCAP)

2.1.Estas empresas, ya concurran aisladamente o en union temporal de empresas, deben incluir en el sobre A
“Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la cldusula 13 de este pliego, con las siguientes
particularidades:
2.1.1.En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de

la personalidad, asi como, en el caso de que no actle en nombre propio o se trate de una persona
juridica, el poder de representacion traducido al espafiol o al euskera.

2.1.2.En relacién con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, acreditara mediante informe
expedido por la respectiva Mision Diplomética Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del
lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacién por la empresa, que
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figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actdan con
habitualidad en el trafico local en el &mbito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:

2.2.1.Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, en el
gue se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del
informe sobre reciprocidad en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio, siempre que dicha condicién de estado
signatario del referido acuerdo en informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola u Oficina
Consular de Esparia del lugar del domicilio de la empresa.

2.2.2.En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdicciéon
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA
PROVISIONAL O DEFINITIVA.

En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria provisional o definitiva del contrato debera presentar
los documentos sefialados en las clausulas 25 y 28, respectivamente, con las siguientes particularidades:

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espafa, deberan presentar, certificacion expedida por la
autoridad competente del pais en que se encuentra establecida, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan
en dicho pais. La acreditacion habra de referirse a los Gltimos doce meses y se presentara traducida al espafiol o al
euskera.

Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espafa y ha designado nominalmente a los/las apoderados/as o
representantes de la misma para sus operaciones.

Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el parrafo anterior.
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ANEXO VII DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacion obligatoria)

OFERTA ECONOMICA

D./DRA. oo e con domicilio en
.......................................... yCalle. Y CON DN
L] o T 10 ] o] TSR (propio, o de la persona, entidad o
empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ........ccccccceveeeeiniiiinnnn, , calle
.......................................................................... CPueeeeeeee. TINO v YCIF

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacién del contrato que tiene por
objeto “Obras de Construccion de Plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del Pais
Vasco. Tramo: Tolosa - Hernialde” (Expte. C.C.C. C01/010/2010).

I1.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares y demas
documentacién que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad,
sin salvedad alguna.

I11.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento, y que en la elaboracion de la oferta
ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio
ambiente.

V.- Que en relacion con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacion, por el precio de

(en letra Yy NUMENO).......oooiiiiiiiiiice e €, IVA EXCLUIDO. A esta cantidad le
corresponde Un IVA(*) de (BN TEtra Y NO.....e it e e e s aaes €,
por lo que el importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en letra vy
1 T PRSPPI €

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacion,
asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacién, o que se origine para el adjudicatario como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

BN, Y- T (o [T de 2010.

(*) El tipo de IVA es el 18%.
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ANEXO VIII DEL PLIEGO

(Este modelo es de presentacién obligatoria)

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE
CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

D./DRAA. e as con domicilio en
............................... y Callen e CON DN,
BN NOMDIE...iiii it (propio, o de la persona, entidad o
empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
................................................. , calle i .CP s TNO
.................... YCIF o
DECLARA

En relacién al contrato “Obras de Construccion de Plataforma de la Nueva Red
Ferroviaria del Pais Vasco. Tramo: Tolosa - Hernialde” (Expte. C.C.C.
C01/010/2010),

Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucién indicadas en la Caratula y
en el pliego y a adscribir a la ejecucion del contrato:

a) su propia organizacion productiva
b) los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion,
¢) los medios personales y materiales siguientes:
I.- Medios materiales:
e Dos (2) perforadoras electrohidraulicas semirrobotizadas con martillos de potencia
minima 22kw

e Dos (2) robots de gunitado por via humeda con capacidad minima de 24 m3/hora
e Dos (2) manipuladoras telescOpicas giratorias provistas de cestas portapersonas

I1.- Medios personales:

e Un (1) técnico superior con de mas de diez (10) afios en ejecucion de obras lineales y/o
subterraneas de mas de 10.000.000,00 € de presupuesto.

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen .............ccccccveenee. - T de ...cooeeen. de 2010.

Firma
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacion obligatoria)
DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

30 5 - VSR con domicilio en
............................. yoCallen ey CON DN BN
(10 0] o] < TSRS (propio, o de la persona, entidad o empresa que
representa), con domicilio a efectos de notificaciones en ..o, , calle
................................................................... CP e TINO i YCIF

En relacion con el expediente C01/010/2010
DECLARA:

1. Que tiene, en relacion con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad.

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes
legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las
Administraciones Publicas, sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos de Contratos del
Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose,
caso de resultar adjudicataria provisional, a presentar en un plazo maximo de 15 dias habiles
contado desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacién provisional en el perfil del
contratante de esta Administracion, la acreditacion de tal requisito en la forma mencionada en la
clausula 25 del pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o
de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresarios.

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacion no han experimentado variacion.
6. En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segun corresponda.

6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que estainscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompafia la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)*:
b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento (si/no, indicar lo que corresponda):

6.2. Grupo de empresas (articulo 42.1 del Codigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacién, o en anexo a este documento, la circunstancia
que origina la vinculacion al grupo, asi como, la relacién de las empresas pertenecientes
al mismo grupo que van a licitar a este contrato.

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ........c..cccocevevvinnnee. T A€ o de 2010.
Firma

(*) Para que surta los efectos contemplados en la clausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas particulares, debe
presentar el certificado.
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ANEXO XII DEL PLIEGO
( Presentacién opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA

EMPRESA
(B o - PSPt con domicilio en .................... ,
(o7 || = SRR y con DNl.voiiiiiinnens en nombre propio / en
representacion  de 1@ EMPIESA  cooiiiiiiii i e domicilio en
....................................... y Calle e CP s TINO e Y
CIF i,
DECLARO:
Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre ................... (indicar el sobre al que se refiere) del

expediente de contratacion numero C01/010/2010 se consideran confidenciales las siguientes informaciones y
aspectos de la oferta por razon de su vinculacién a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes razones.

= I TR Lo [ de.......
Fdo.:
DNI:
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ANEXO XIll1 del Pliego

RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACION Y SEGUROS

El Contratista estara obligado a suscribir una péliza de seguros referida a los trabajos de esta obra concreta, con
independencia de los seguros que pueda disponer como empresa, con arreglo a los siguientes condicionantes:

A.- RESPONSABLE EN EL TERRENO

El contratista serd el Unico responsable de todas las pérdidas, dafios, lesiones o molestias a personas, animales o
cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera de alguna excavacién, edificio o estructura completa o
parcialmente terminada, en o adyacentes a dicho lugar.

B.- RESPONSABLE DEL MATERIAL Y/0O EQUIPO RELACIONADO CON LAS OBRAS

El contratista sera el Unico responsable de todas las pérdidas o dafios al material y/o equipo, independientemente
de a quién pertenezcan, que estén relacionados con las obras o vayan a ser incorporados a las mismas, estén en
transito o almacenados sobre, o situados frente, o adyacentes al lugar de las obras.

C.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del contratista, expuesta anteriormente, se hara extensiva a toda pérdida, dafio o lesion que
dimanen de cualquier causa, acto u omision por parte del contratista, o de cualesquiera de los subcontratistas y que
no sean debidos a alguna negligencia exclusiva, ya sea de la Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco o bien de Euskal Trenbide Sarea (ETS).

La Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS) no seran responsables ante ningln subcontratista, ni ante
personal de los mismos por ninguna reclamacion, sea la que fuese. El contratista indemnizara a los anteriormente
mencionados por cualquier pérdida o dafio que deriven como resultado de cualquier reclamacién de algin
subcontratista.

D.-RESPONSABLE POR OBLIGACIONES, DERECHOS, PATENTES, ETC.

El contratista indemnizard y protegera a la Administracién y Euskal Trenbide Sarea (ETS) de todas y cada una de
las obligaciones, incluyendo multas, pérdidas, dafios, lesiones, molestias o violacion de la Ley, por las cuales el
contratista ha asumido la responsabilidad en este capitulo o en cualquier otra seccién de este contrato.

E.- SEGUROS A CUBRIR POR EL CONTRATISTA

Para cubrir los riesgos a su cargo, el contratista contratar4 y mantendra a su costa los siguientes contratos de
Seguros:

1) De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal, conforme a la legislacion en vigor.

2) Seguro obligatorio y voluntario de automoviles y su carga, propios o contratados por el contratista que
intervengan en los trabajos de construccién, que cubra el riesgo de responsabilidad civil ilimitada.

3) De dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, durante el periodo de construccion y
de garantia, por medio de la contratacién de P6liza de TODO RIESGO DE CONSTRUCCION, incluyéndose las
coberturas siguientes:

3.1. Dafos derivados de riesgos de incendio, rayo, explosidn, robo, expoliacién, impacto, impericia, negligencia,
actos vandalicos y malintencionados, riesgos de la naturaleza, y/o cualquier otro riesgo no denominado.

3.2. Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefio

Riesgo del fabricante
Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la Autoridad, etc.
Dafios a bienes preexistentes.
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- Huelga, motin y terrorismo.

Opcionalmente el contratista podra asegurar su propia maquinaria u equipo ante dafios externos, en cuyo
caso exigira igual cobertura a todos sus subcontratistas, asi como la Renuncia expresa de la Aseguradora a
la reclamacion contra otros intervinientes en la obra.

3.3. Garantia de responsabilidad civil en sus vertientes de GENERAL, PATRONAL Y CRUZADA, como
ASEGURADO, a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, ADMINISTRACION COMO PROMOTORA
DE LAS OBRAS, ETS, DIRECCION DE OBRA, ASISTENCIAS DE OBRA, y TODA PERSONA que
intervenga en la ejecucion de las obras, renunciando las Compafias Aseguradoras a los derechos de
subrogacion o accion que pudieran ejercitar contra cualquiera de los mencionados anteriormente a causa
de cualquier accidente cubierto por la poéliza, que haya dado lugar a una reclamacion.

3.4. Periodo de Mantenimiento de la poliza: Quedara asegurado toda pérdida o dafio que resulte de una causa
cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obra. Quedara también cubierta la
responsabilidad civil del asegurado en este periodo, pero limitados sus efectos a aquellos cuyo origen esté
en los servicios de mantenimiento o conservacion de la obra.

El periodo de mantenimiento abarcara hasta la conclusion del plazo de garantia que se cita en el punto 16
de la caratula.

3.5. Los limites de los valores para las pélizas anteriores seran los que se recogen en el cuadro adjunto:

Todo riesgo de construccion 110.000.000Euros
rl?}zr&asinaz]aaterlales a los equipos vy 5 000.000 EUros
Gastos de desescombro 3.000.000 Euros
Huelga, motin y terrorismo 3.000.000 Euros
Darios a bienes preexistentes 3.000.000Euros

Gastos por horas extraordinarias, envios

urgentes y medidas adoptadas por la 3.000 000EUTos

Autoridad

Responsabilidad Civil (General + Patronal

+

Cruzada) 15.000.000 Euros
Responsabilidad Civil dafios corporales

(Sublimite: 200.000 Euros, por victima) 4.000.000 Euros

3.6. Se establece una limitacion en relacion con las franquicias que seran de obligado cumplimiento y aplicables
en los siguientes capitulos:

- en siniestros derivados de fendmenos de la naturaleza.............cccvvvvvvvevrveennnns 75.000 €
= ] I ETS] (o N0 (SN o= F o TR 60.000 €
- en responsabilidad civil, en dafios materiales de cada siniestro...............c........ 45.000 €

F.-EXENCION DE RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION Y EUSKAL TRENBIDE SAREA
(ETS).

En los indicados contratos de seguros de Todo Riesgo de Construccion y de Responsabilidad Civil se establecera
una clausula de exencién de responsabilidad y no repeticién de la entidad que asuma el riesgo contra la
Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS).
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El contratista enviara al Ingeniero Director de obra, para aceptacién por la Administracion, dos copias de las
polizas de seguros antes de la formalizacion definitiva de las mismas. La Administracion no podra sin justa causa
negar su aprobacién.

El contratista enviard al Ingeniero Director de obra dos copias de las pdlizas y los recibos justificativos del pago de
las primas en vigor dentro de los treinta dias a partir de la fecha de los mismos, y sin demora dos copias de las
declaraciones de todos los siniestros o accidentes que se produzcan.

G.-SEGUROS A CONCERTAR POR LOS SUBCONTRATISTAS

El contratista requerira a los subcontratistas, a los mismos efectos del parrafo anterior, para concertar los seguros y
coberturas que la Administracion considere necesarios, exigiéndose, en todo caso, los seguros sociales y de
accidentes respecto a su propio personal, el de responsabilidad civil limitada de sus vehiculos de motor y su carga
correspondiente.

En el caso de concertarse un seguro de dafios a maquinaria y equipo se insertara en cada péliza una clausula de
renuncia de la aseguradora a la reclamacion contra otros intervinientes en la obra.

H.-RECURSO CONTRA LA FALTA DEL CONTRATISTA RESPECTO A SEGUROS

Si el contratista deja de efectuar y mantener validos los seguros mencionados en el parrafo anterior del presente
documento, o cualquier otro seguro que se le exija bajo los términos del contrato, la Administracidn podra efectuar
y mantener validos tales seguros y pagar las primas necesarias para tales efectos y deducir la cantidad pagada en tal
razén por la Administracién de cualquier importe vencido o por vencer que deba al contratista o reembolsarse de la
misma como deuda del contratista.
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