PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE

OBRAS
Procedimiento: abierto

SUMARIO

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes de realizacidon y adjudicacion independiente, el niumero
de lotes se menciona, también, en dicho punto 1 de la Caratula y en el anexo V de este pliego, en
el que se describe el concepto o contenido de cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Pdblico (en adelante, LCSP) las
prescripciones técnicas que rigen en la realizaciéon de la prestacién contratada y definen sus
calidades estan determinadas en el pliego de prescripciones técnicas de este contrato.

2. DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen

caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los

siguientes documentos:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

El pliego de clausulas administrativas particulares.

El pliego de prescripciones técnicas particulares.

Los cuadros de precios

Los planos.

La memoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
El programa de trabajo aceptado por la Administracion.

El documento de formalizacion del contrato.

3. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1.El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a
continuacion.

3.2.El contrato se regira, en primer lugar, por:

a)
b)
c)
d)

e)

f

Q)

h)

Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segun las
especificaciones de su Caratula que forma parte integrante del mismo.

Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga
a lo previsto en la LCSP.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion

El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas
administrativas generales para la contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga
a lo establecido en la Ley y en el Reglamento.

Los documentos que revisten caracter contractual.

Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:

i)
1)
k)

)

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

La Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrénica.

La Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacion y de comercio
electroénico.

La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica,
sobre tramitacion telematica de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la
legislaciéon de contratos de las Administraciones Publicas.
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m) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal
como de la Comunidad Autonoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la
misma.

Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3.El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al

mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole dictados por la Administracion
que puedan tener aplicaciéon en la ejecucion de lo pactado, no eximira al empresario de la
obligacion de su cumplimiento.

INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y
HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacion relativa a la fiscalidad en las
Diputaciones Forales.

En la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social del Gobierno Vasco, la informacién relativa a las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, aplicables a la
ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del
contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenaciéon del
Territorio del Gobierno Vasco, a través de su sociedad publica IHOBE, la informacién relativa a las
disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion del contrato ademas
de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podran obtener en el organismo auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer, la
informacién relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres,
aplicables a la ejecucién del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en
los pliegos del contrato.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administracion para este contrato es el que figura en el
punto 3 de la Caratula, dividido en las anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema
que se ha utilizado para la determinacion del precio es el que figura en el punto 4.1 de dicha
Caratula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracion, el contratista no tendra
derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la anualidad
correspondiente.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caréatula indique que se trata de un expediente de tramitacion anticipada, en cuyo
caso, la adjudicacién del contrato queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y
suficiente en el ejercicio econdémico correspondiente, existe el crédito preciso para que la
Administracion atienda las obligaciones derivadas del contrato, siendo su consignacion
presupuestaria la que aparece en el punto 24 de dicha Caratula.

PRECIO DEL CONTRATO.

El precio del contrato serd el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el
presupuesto formulado por la Administracion.
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En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier
tipo que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se
origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas
en el presente pliego, y se abonara con cargo a las anualidades que, en su caso, se sefialen en la
resolucion de adjudicacion.

Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4.5 de la Caratula), se aplicaran
las clausulas de variacion de precios en él establecidas, en funcién del cumplimiento de
determinados objetivos de plazos o de rendimiento (articulo 75.4 LCSP), y la revisién de precios
contemplada en la clausula siguiente de este pliego.

REVISION DE PRECIOS.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en
lo referente a la revisién de precios se estara a la férmula establecida en el punto 4.4 de la
Caratula, teniendo presente lo dispuesto en la legislacion vigente (articulos 77 a 82 de la LCSP y
articulo 104 y siguientes del RGLCAP).

En el supuesto de que la Caratula contemple la revisiéon de precios, ésta Unicamente procedera
cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio
desde su adjudicacién, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer afio de
ejecucioén, contado desde la adjudicacion, pueden ser objeto de revision.

Durante el plazo de ejecucion del contrato, la féormula de revision de precios se aplicara excluyendo
la variacion de precios en la mano de obra. Se exceptua el caso de que, conforme a la disposicion
transitoria segunda.l de la LCSP, se aprobaran nuevas férmulas de revisibn de precios y se
estableciera un efecto distinto respecto de los contratos que se encontraran en fase de ejecucion

PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.

El plazo contractual o de ejecucibn maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos
son los fijados en el punto 5 de la Caratula de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y,
en los contratos de tracto Unico (aquéllos cuyo objeto se agota en Unico acto de transferencia, sin
perjuicio de las entregas parciales, en su caso acordadas) el plazo o fecha limite de entrega, podran
ser reducidos por las licitadoras en su oferta en el caso de que el plazo constituya criterio de
valoracion de las ofertas.

Los plazos de ejecucidon comenzaran a contar con el acta de comprobaciéon del replanteo (articulo
212 LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por
causas que no le sean imputables (articulo 197.2 de la LCSP).

. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

9.1.El expediente de contratacion es de tramitacion ordinaria o urgente, segun se indique en el punto
25.1 de la Caratula.

9.2.La adjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento abierto, restringido,
0 negociado con publicidad, segun se encuentre establecido en el encabezamiento y en el punto
25.2 de la Carétula.

En el caso de que el procedimiento sea el restringido o el negociado con publicidad previa, se
tendra en cuenta lo previsto en el anexo | de este pliego.

9.3.La forma de adjudicacién sera al precio mas bajo como uUnico criterio de valoraciéon de las ofertas,

0 mediante la aplicacion de una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, seguin esté
fijado en la Caratula.
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10.SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electronico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos
Unicamente podra utilizarse cuando esté autorizado en el punto 26 de la Caratula de este pliego.

Quienes tengan interés en realizar la tramitacion telematica o recibir notificaciones electrénicas
deberan disponer de un certificado electrénico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de
agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica (BOPV n° 164, de 27 de
octubre de 2004) y disponer de los demas requisitos contemplados en anexo IV.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo IV y la relacién de certificados
admitidos se haréa publica en el portal www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

La aceptacion del sistema debera ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la
utilizacion de los datos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma, a los
Unicos efectos de la comprobaciéon de sus datos para las citadas licitaciones electrénicas.

11.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11.REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1. Requisitos generales:

11.1.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicion o solicitud de participacion (sin
perjuicio de las variantes que en su caso autorice la Caratula) ni individualmente, ni como
miembro de méas de una unidn temporal de empresa. Y, quien participe individualmente no
podra participar en uniéon temporal con otros. La contravencién de estas normas dara lugar a
la no admisiéon de todas las ofertas o solicitudes de participacion suscritas en contravencion a
las mismas.

11.1.2. Podrén participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibicion de contratar y que acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica o
profesional o, en su caso, la clasificacion exigida en la Caratula de este pliego (punto 29.1 de
la Caratula).

11.1.3. Asi mismo, las licitadoras deberan disponer de la habilitacidn empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que ejecuten.

11.1.4. Las personas juridicas soOlo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos
o reglas fundacionales, les sean propios.

11.1.5. En el caso de que la Caratula de este pliego reserve el contrato a Centros Especiales de
Empleo, o a su ejecucion en el marco de programas de empleo protegido, cuando la mayoria
de los trabajadores sean personas discapacitadas que, debido a la indole o a la gravedad de
sus dolencias, no puedan ejercer su actividad profesional en condiciones normales,
Unicamente podra participar quien, ademas de los demas requisitos de capacidad y
solvencia, acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto 27 de la
Caratula).

11.2. Incompatibilidades:
No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, siempre que dicha
participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras (art. 45.1 LCSP).

11.3. Efectos:
La presentacion de oferta o solicitud de participacion presume, por parte de la empresa, la
aceptacion incondicional de las clausulas de este pliego, de las especificaciones de su Caratula y
del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracion
responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que redne todas y cada una de
las condiciones exigidas para la contratacién de la prestacion.

12.PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1. Documentacion y plazo de presentacion:
Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo que se sefiala en el
punto 28.1 de la Caratula, los sobres mencionados en el punto 28.2 de dicha Caratula.
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12.2. Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacién.- En todos los
casos, los sobres se presentaran cerrados y cada uno de ellos indicara en su exterior de forma
legible los siguientes datos:

a) El sobre de que se trate (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta econémica y
criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas”, sobre C “Criterios cuya aplicacion
requiere realizar un juicio de valor”, o los que, en su caso, se indiquen en el punto 31.2 de
la Caratula).

b) El contrato al que se concurre (sefialando el n® de expediente y el objeto resumido del
contrato).

¢) Denominacion de la empresa.

d) Nombre y apellidos de quien firme la proposicién y el caracter con que lo hace, direccion,
nuamero de teléfono, nimero de fax y direccién de correo electrénico.

e) Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le
represente. En el caso de que liciten varias empresas en unién temporal de empresas, los
sobres seran firmados por todas ellas.

12.3. Lugar de presentacion.

12.3.1. La documentacién se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.

12.3.2. En el caso de que la documentaciéon sea enviada por correo postal, la empresa debera

justificar la fecha de imposicidon del envio en la oficina de Correos y anunciar al érgano de
contratacion el envio realizado, mediante alguno de los medios sefialados en la Caréatula de
este pliego (punto 28.5 de la Caratula). Ambas actuaciones, envio de la envio de la
documentacién y anuncio del envio al 6rgano de contratacion, deberan realizarse con
anterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo de presentacion fijado en el anuncio.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo de presentacion.
Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningln caso.
El envio del referido anuncio al 6rgano de contratacién por correo electrénico sélo sera valido
si existe constancia de la transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En
este supuesto, se procederd a la obtencidbn de copia impresa y a su registro, que se
incorporara al expediente.

12.3.3. En la tramitacion telematica el envio de la documentacion se ajustard a lo establecido en la
Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejeria de Hacienda y Administracién Publica y
recogido en la clausula 10 y anexo 1V de este pliego.

12.4. Notas aclaratorias sobre la documentacion presentada.

12.4.1. La empresa podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente compulsada bien por la Administracién contratante o bien por Notario, salvo la
garantia provisional que debera presentarse en documento original.

12.4.2. Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacion sin que se
hayan interpuesto, la documentacidbn que se acompafa a las proposiciones quedara a
disposicién de la empresa que la hubiere presentado.

12.4.3. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la
Administracion podra disponer sobre la destruccién de la documentacién aportada cuando las
empresas no hayan procedido a su retirada.

12.4.4. La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales
de la Comunidad Auténoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre
redactada en otra lengua debera acompafarse la correspondiente traduccion oficial.

12.5. Comprobaciéon de la documentacion. La Administracion podra comprobar, tanto antes
como después de la adjudicacién y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los
documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias
presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por
incumplimiento imputable a la empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en
su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha constituido o si no se exige su
constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administraciéon los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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13.«SOBRE A>»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”:

13.1. Reglas generales.-

13.1.1. Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos
mencionados en la clausula 12.2 y en su interior incluira los documentos indicados en la
siguiente “relacion de documentos” (clausula 13.2).

13.1.2. Reqistros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

a. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi no tienen que presentar los documentos
contemplados en las clausulas 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7.1 de la
relaciéon, siempre que la certificacion vigente refleje los datos a que se refieren dichas
clausulas, y se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacion
de oficio esté autorizada en el punto 29.5.c) de la Caratula, la presentacién de este
certificado por la empresa puede ser sustituida por la presentaciéon de la autorizacion
contemplada en el punto 6.1.a) del anexo 1X).

b) Declaraciéon responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variacion (punto 5.1.b) del anexo IX de este
pliego). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en que se formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable

mencionada, no eximen de incluir en este sobre los documentos obligatorios previstos en

las clausulas 13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y 13.2.10, ni -en el caso de que sean exigidos por la

Caratula- los previstos en las clausulas 13.2.7.2, 13.2.9, 13.2.11. y 13.2.12 Tampoco

eximen de la presentacion de los contemplados en las clausulas 13.2.13 y 13.2.14, si

bien la presentacion de estos es voluntaria para la empresa.

b. EIl certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado tendra los efectos establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

c. El certificado de inscripcion en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendra
los efectos que en cada caso se establezcan en la Caratula de este pliego.

d. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y c¢) de la Caratula, las certificaciones de
estos Registros podran expedirse de forma electronica e incorporarse de oficio al
procedimiento.

13.1.3. Sistema de licitacién y contratacién electrénica: En el caso de que la utilizacién del sistema
esté autorizada, quienes lo utilicen estaran exentos de presentar la certificacion acreditativa
de estar inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi y la documentacion cuya presentacion exime la certificacion de dicho Registro. Sin
embargo, si deberan presentar la declaracion responsable a que se refiere la letra b) del
apartado 1 anterior, reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo IX, asi como, los documentos
cuya presentacion no queda eximida por la certificacion del Registro.

13.1.4. Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior,
en relaciéon con el idioma, y en el anexo Il de este pliego, en relacién con la documentacion
que deben presentar.

13.2. Relacidn de documentos:

13.2.1. Relacidon de documentos: En hoja independiente, figurarda una relacion del contenido del
sobre enunciada numéricamente.

13.2.2. D.N.1.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta o la solicitud de
participacion, en nombre propio o como apoderado.

13.2.3. Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica,
presentara escritura de constitucién, de modificacién y estatutos vigentes inscritos en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula
su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

13.2.4. Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta o solicitud de participacién no actue
en nombre propio, o la empresa interesada sea una sociedad o persona juridica, la persona
que firma deberd presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es
una persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Pagina 6 de 44




EUSKO JAURLARITZA ¢ GOBIERNO YASCO

Pliego de clausulas administrativas particulares

13.2.5. Habilitacion empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el
punto 29.4 de la Caratula, debera incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion
empresarial o profesional especificada en dicho punto.

En el caso de que la Caratula permita la subcontratacion y la habilitacion empresarial o
profesional Unicamente se exija para concretas partes o porciones de la prestacion, la
habilitacién o autorizacién empresarial de la empresa interesada en la adjudicacién podra ser
suplida por el compromiso de subcontratar la ejecucién de estas porciones con empresas que
dispongan de la habilitaciéon o autorizacidon necesaria, siempre que las partes que deban ser
ejecutadas por éstas no exceda en cOmputo total del 50 por ciento del contrato.

Este compromiso de subcontratacion debera ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Podréa presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa
resultara adjudicataria provisional debera documentarse en escritura publica.

b) Debera expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del
contrato, se ponen a su disposicion todos los medios necesarios para ejecutar la
parte del contrato correspondiente.

c) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil
empresarial. Si la adjudicataria pretendiera después subcontratar con otras
empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo
210.2, letras a) y ¢) de la LCSP.

13.2.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacién, con mencién expresa de la referencia del contrato,

de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo
49 de la LCSP.
Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaraciéon responsable contenida en el
anexo IX de este pliego, o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP.
Si la empresa resultara adjudicataria provisional debera acreditar las circunstancias
contempladas en la clausula 25 de este pliego, en la forma prevista en dicha clausula.

13.2.7. Solvencia:

13.2.7.1. Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacion debera
acreditarse, mediante certificacion expedida por el Registro competente, Ila
clasificacion suficiente y no caducada que habilite para contratar servicios del Grupo,

Subgrupo y Categoria indicadas en dicho punto. Dicha certificacibn debera ir

acompafiada de una declaracion responsable de la empresa en la que manifieste que

las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado
variacion (véase el apartado 5 del anexo 1X). Esta manifestacidon deberd reiterarse, en
caso de resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato

(articulo 130.3 LCSP).

Si el punto 15 de la Caratula permite la subcontratacion y una parte de la prestacion

objeto del contrato tiene que ser realizada por empresas especializadas que cuenten

con una determinada habilitacién o autorizacidn profesional, la clasificaciéon en el grupo
correspondiente a esa especializacidon, en caso de ser exigida, podra suplirse por el
compromiso de la empresa de subcontratar la ejecuciéon de esta porcidn con otras
empresas que dispongan de la habilitacién y, en su caso, clasificacibn necesarias,
siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda, en
computo global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP). Este

compromiso de subcontratacion se ajustara a las condiciones previstas en las letras a),

b) y ¢) de la clausula 13.2.5 anterior.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento

acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo

justificar estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto para la

subsanacion de defectos u omisiones en la documentaciéon (articulo 130.1.b) LCSP).
13.2.7.2. Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificacion, se presentara la

documentacion que acredite el cumplimiento de las condiciones de solvencia

econémica y financiera y de solvencia técnica, conforme se especifica en el punto 29.2

de la Caratula.

Para acreditar la solvencia, la empresa podrd basarse en los medios de otras

entidades, siempre que demuestre que para la ejecucién del contrato dispone

efectivamente de esos medios.

La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracion de contratos del

mismo grupo Yy subgrupo que el que constituye el objeto del contrato puede sustituir la

presentacion de los medios de acreditacion fijados en el referido punto de la Caratula
por la acreditacion de la clasificacion obtenida.

Pagina 7 de 44



EUSKO JAURLARITZA ¢ GOBIERNO YASCO

Pliego de clausulas administrativas particulares

13.2.8. Compromiso de adscripcién de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecucion: La empresa debe presentar firmado el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales que figura en el anexo VIII de este pliego

13.2.9. Nombres y cualificacién profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la
Caratula, la empresa debe aportar los nombres y la cualificacion profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion. Si resultara adjudicataria provisional, debera acreditar
la efectiva disposicion de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo 1X). A los
efectos de lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo
86.1 RGLCAP, deberéa presentarse relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo,
entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

En caso de no pertenecer a ningun grupo debera aportar declaracion en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas
deberan indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
porcentaje, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

13.2.12. Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caréatula, la empresa
interesada en el contrato debera prestar garantia provisional por el importe fijado en dicho
punto (articulo 91 LCSP).

La garantia podra constituirse y habra de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria
General del Pais Vasco o, en su caso, establecimiento equivalente del ente que
corresponda, y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se
depositaran ante el 6rgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar, que debera depositarse ante el 6rgano de contratacion.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién con una entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo. El certificado del seguro debera depositarse ante el érgano
de contratacion

d) Mediante retencién en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el
punto 7.5 de la Caratula.

La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria
General del Pais Vasco o la del ente publico correspondiente, de la existencia de la garantia
global, de la suficiencia de la misma, asi como, de la inmovilizacién del importe de la
garantia a constituir.

En el caso de que el punto 7.4 de la Caréatula lo permita, la acreditacién de la constitucién de
la garantia podré realizarse por medios electrénicos, informéaticos o teleméaticos

La garantia provisional sera devuelta inmediatamente después de la adjudicacion definitiva
del contrato, salvo a la adjudicataria provisional a la que se le retendréa hasta que proceda a
la constitucion de la garantia definitiva (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

13.2.13. Preferencias de adjudicacién: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee
que, si se dan las circunstancias precisas, se le apliquen las preferencias de adjudicacion
contempladas en la clausula 23.2 debera incluir en este sobre la siguiente documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2
de la Seguridad Social, correspondiente al dltimo mes, acreditativo del personal
integrado en la empresa y declaracion firmada por la empresa indicando el namero
de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en la
que figuraran sus nameros de DNI.

b) Para la preferencia sefialada en la letra b) de la referida clausula, documento
acreditativo de su caracter de cooperativa de trabajo asociado o de segundo o
ulterior grado que las agrupen.

c) Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida clausula, acreditacion de
encontrarse inscrita en el correspondiente Registro publico y compromiso de la
empresa de contratar no menos de 30 por ciento de sus puestos de trabajo con
personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada clausula.

13.2.14. Caréacter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar,
conforme al modelo incluido en el XllI, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en
este sobre que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacidbn a secretos
técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién.
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13.3. Union temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unién temporal
de empresas, cada una de las empresas debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia
conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, esto es, la documentacion relativa al sobre
A deberad ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las siguientes
particularidades:

a) En los casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacién, se aplicara lo
establecido en el articulo 56.5 de la LCSP, acumulandose las clasificaciones
acreditadas por cada una de las integrantes de la unién temporal, siempre que,
todas las empresas que concurren en unién temporal hayan acreditado clasificacién
como contratista de obras.

b) En el caso de que concurran en la unién temporal empresas nacionales y
extranjeras no comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberan
acreditar su clasificacion y las ultimas, en defecto de ésta, su solvencia econémica y
financiera y su solvencia técnica (ver anexo Ill).

c) La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de
las empresas participantes en la unidn, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia total exigida, y se garantice solidariamente a todas las empresas
integrantes de la union temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberan presentar, asi mismo, un
escrito de proposicién en el que se indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la
suscriben, la participacion de cada una de ellas y el nombramiento de la persona fisica
representante o apoderada Unica con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados
para cobros y pagos de cuantia significativa, asi como el compromiso de constituirse formalmente
en unidn temporal, caso de resultar adjudicataria. Este documento debera estar firmado por la
representacion de cada una de las empresas componentes de la unién. Sélo en el caso de que el
contrato sea adjudicado a la unién temporal se debera formalizar la misma en escritura publica.

14.«SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS™.

14.1. Reglas generales.
Este sobre debera presentarse en el caso estar exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los
requisitos externos mencionados en la clausula 12.2 y, en su interior, incluird los documentos
indicados en la siguiente “relaciéon de documentos”.

14.2. Relacion de documentos:

14.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente, figurard una relacion del contenido del
sobre enunciada numéricamente.

14.2.2. Oferta econdmica (anexo VIl de este pliego): Tanto si la adjudicacion se realiza por precio
como unico criterio de valoracion de las ofertas, como si se realiza por una pluralidad de
criterios, se presentara una sola oferta econémica firmada por la empresa (en el caso de
empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que la empresa sea
una persona juridica). En el caso de que se participe en unién temporal de empresas
deberan firmar los representantes de todas las empresas que participan en unién temporal.
La oferta estara redactada conforme al modelo que figura como anexo VIl de este pliego,
incluyéndose en el precio ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que
sean de aplicaciéon, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se
origine para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego. En dicha oferta figurara como partida separada la
cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacion de variantes, ademas de la
oferta econdmica referida la base, este sobre podra incluir una oferta econémica por
cada variante. La oferta econdmica correspondiente a cada variante se formulara,
igualmente, conforme al modelo que figura en el anexo VIl de este pliego, e incluira los
conceptos y condiciones sefialados en esta clausula.

— En relacién con la proposicién econdmica formulada para la base y, en su caso, también
para cada variante, habran de incluirse:

a) Presupuesto de ejecucidon por contrata obtenido adicionando al presupuesto de
ejecucion material, el porcentaje correspondiente de gastos generales sefialado en
el punto 19 de la Caratula y el 6 por 100 de beneficio industrial. Como partida

Pagina 9 de 44




EUSKO JAURLARITZA ¢ GOBIERNO YASCO

Pliego de clausulas administrativas particulares

separada se sefalara la cuantia correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afadido
que grave la ejecucioén de la obra
14.2.3. Documentos relativos a los criterios de valoracion de las ofertas evaluables mediante la
aplicacion de formulas (primer guion del punto 30.2.a) de la Caratula): En el caso de
adjudicacion por pluralidad de criterios de valoraciéon, también se incluiran, en este sobre B,
los documentos relativos a los criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas que,
ademas del precio, se encuentren, en su caso, relacionados en el primer guién del punto
31.1 de la Carétula.

15.«SOBRE C»: “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE
VALOR?”.

15.1. Reglas generales.-
Este sobre Unicamente debera presentarse en el caso de que se utilicen criterios de valoracion de
las ofertas cuya aplicacion requiere realizar un juicio de valor, y sea exigido en el segundo guion
del punto 31.1 de la Caratula.

Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2, y en su interior
incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos”.

15.2. Relacidn de documentos:
15.2.1. Relacién de documentos: En hoja independiente figurard una relaciéon del contenido del
sobre, enunciada numéricamente.
15.2.2. Se incluiran los documentos tendentes a valorar los criterios de valoracion cuya aplicacion

requiera realizar un juicio de valor y se exijan en el sequndo guidn del punto 31.1 de la
Caratula.

16.CLAUSULAS COMUNES A LOS SOBRES B Y C, Y OTROS SOBRES.

16.1. Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoracién de las ofertas figure el concepto
otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no
incluidas en otros criterios de valoraciéon se tendra en cuenta lo siguiente:

a) Las citadas mejoras no repercutiran en el precio del contrato, se ofertaran conforme al
modelo del X de este pliego y formaran parte del contrato en el caso de que sean
expresamente aceptadas por la Administracion.

b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para
que puedan tener incidencia en la valoracion de la oferta se ofertaran respetando los
limites, en su caso, establecidos en el punto 31.3 de la Caratula.

¢) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de
tal forma que el 6rgano de contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una,
varias o ninguna de ellas.

16.2. Caracter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podréa indicar, conforme al
modelo incluido en el anexo Xll, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre
que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacibn a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacién. En ningun caso tendra tal
caracter la oferta econdémica realizada.

16.3. Sobres correspondientes a otras fases de valoracion: En el caso de que el punto 30.2.b) de la
Caratula establezca otras fases de valoracion, se presentaran tantos sobres como fases de
valoracion se hayan establecido en dicho punto de la Caratula. En cada uno de ellos se incluira la
documentacién que se sefiale en el punto 31.2 de la Caratula correspondiente a cada fase de
valoracion y en hoja independiente una relacion de los documentos incluidos. Cada uno de los
sobres identificara la fase de valoraciéon a la que corresponde, con mencidon del niamero de fase
de valoracion asignado en el citado punto, y los demas datos que se detallan en la clausula 12.2
de este pliego (identificaciones externas de los sobres).

En la presentacion de la oferta econdmica se tendra en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2
anterior.

En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 16.1.

El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 16.2 se elaborara, si la empresa lo
considera preciso, en relacién con cada uno de los sobres.
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111.- APERTURA DE LOS SOBRES, CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

17.APERTURA Y CALIFICACION DEL SOBRE A “DOCUMENTACION DE CAPACIDAD Y
SOLVENCIA”.

Finalizado el plazo de presentacién, la mesa de contratacién, primer lugar, examinard y calificara
los documentos presentados en el sobre A “Documentacion de capacidad y solvencia”, por quienes
hayan presentado el sobre en tiempo y forma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo comunicara
a las empresas afectadas por carta u oficio, o por telegrama, telex o telecopia y les concedera un
plazo de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico
para que las empresas presenten la subsanacién ante la mesa de contratacion. Sin perjuicio de lo
anterior, las circunstancias resefladas deberan hacerse publicas a través de anuncios del citado
organo colegiado, y podran comunicarse a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o
cualesquiera otros adecuados al procedimiento.

Al margen de la subsanacion a que se refiere la clausula anterior, a efectos de la comprobaciéon de
los requisitos de capacidad y solvencia, podrad recabarse de la empresa aclaraciones sobre
certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios,
lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias sin que puedan presentarse después de la
declaracién de admision a que se refiere el parrafo siguiente.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa
de contrataciéon procedera a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos de capacidad y
de solvencia, y se pronunciara expresamente sobre empresas admitidas, las rechazados y las
causas de su rechazo.

La relacion de las empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo,
estara a disposicion de las empresas participantes que podran consultarla ante la mesa de
contratacion, sin perjuicio de que ésta la haga publica a través de anuncios en el tablon de
anuncios del citado 6rgano o a través de sistemas electronicos, perfil de contratante o cualesquiera
otros adecuados al procedimiento. En todo caso, dicha relacidén sera leida publicamente en el acto
de apertura publica de las ofertas econdmicas.

18.APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE C “CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE
REALIZAR UN JUICIO DE VALOR” (Unicamente en el caso de que el segundo guién del punto
31.1 de la Caratula requiera la presentaciéon de este sobre).

En el caso de que la evaluaciéon de la documentacion contenida en este sobre corresponda a la
mesa de contratacidn, ésta tras la determinaciéon de las empresas admitidas a licitacion, y antes de
la apertura del sobre B, procedera a la apertura del sobre C “Criterios cuya aplicacién requiere
realizar un juicio de valor”, que se realizara en acto de caracter publico de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 27 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y dejara constancia documental en
el expediente de los sobres abiertos y de la documentacion contenida en cada uno de ellos.

A continuacion, la mesa de contratacidon podra remitir dicha documentacidn a los servicios técnicos
demandantes de la contratacion para que la analicen a la vista de los criterios establecidos, y
solicitar cualesquiera otros informes que estime pertinentes.

Una vez recibida la informacién pertinente, la mesa de contratacion realizara la evaluacién de las
ofertas conforme a los criterios de valoracion indicados en el punto 30.2 de la Caratula.

En el caso de que el punto 32 de la Caratula fije un comité de expertos o un organismo técnico
especializado para la evaluacidon de la documentacion contenida en este sobre, la secretaria de la
mesa de contrataciéon remitird los sobres cerrados al comité u organismo designado para la
evaluacion, dejando constancia en el expediente de los sobres remitidos y la fecha de remisiéon en
cuyo caso el sefialado comité u organismo sera el encargado de realizar dicha evaluacion.
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El mencionado comité u organismo acusara recibo del envio y abrira los sobres y procedera a
realizar la evaluaciéon en el plazo que haya sido sefialado por la secretaria de la mesa de
contratacion. En dicho plazo remitira a la mesa de contrataciébn la documentaciéon analizada
(incluida en sus sobres) y el informe de evaluacién, al que acompariara en hoja independiente una
relacion de los sobres recibidos y la documentaciéon presentada por cada empresa.

El resultado de la evaluacion estard a disposicion de las empresas licitadoras que podran
consultarlo, sin perjuicio de que se haga publico a través de anuncios en el tablén de anuncios de la
mesa de contratacion o a través de sistemas electrénicos, perfil de contratante o cualesquiera otros
adecuados al procedimiento. En todo caso, dicho resultado sera leido publicamente en el acto de
apertura publica de las ofertas econdmicas.

APERTURA Y EVALUACION DEL SOBRE B “OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”.

La mesa de contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura publica de las ofertas,
que en ningun caso excedera del plazo de un mes contado desde la fecha de finalizacion del plazo
para la presentacién, comunicara en acto publico y en los términos establecidos en el articulo 83
del RGLCAP el niumero y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el
resultado de la calificacion de los documentos del sobre A con expresion de las empresas admitidas,
las rechazadas y la causa de inadmision.

Acto seguido, en el supuesto de que se haya exigido la presentacion de sobre C, comunicara
verbalmente el resultado de su apertura y de la evaluacidon de la documentacion presentada en
dicho sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “Oferta econdémica y criterios evaluables
mediante la aplicacion de férmulas” y a la lectura de las ofertas presentadas en dicho sobre.

EN SU CASO, APERTURA DE OTROS SOBRES EXIGIDOS EN LA CARATULA.

En el caso de que el punto 30.2.2 de la Caratula contemple otras fases de valoracién, con
anterioridad a la apertura publica del sobre que contiene la oferta econdmica, la mesa de
contratacion abrira por el orden establecido en el punto 31.2 de la Caratula, los sobres que
contienen la documentacion relativa a las distintas fases, salvo la que contiene la oferta econémica,
y previos los informes técnicos pertinentes determinara las proposiciones admitidas que pasan a la
siguiente fase, las rechazadas y la causa del rechazo.

En cada fase, la evaluacion de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas se realizara tras efectuar la de aquellos otros en que no concurra esta
circunstancia. Salvo que se trate de un procedimiento negociado con publicidad, en aquellas fases
en las que se atribuya a criterios evaluables de forma automatica por aplicaciéon de férmulas una
ponderacion inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, la evaluacion de estos Ultimos sera realizada por un comité de expertos o un organismo
técnico especializado segun sefiale el punto 32 de la Caratula. En el acto publico de apertura de las
ofertas econdmicas y con anterioridad a la apertura de éstas, las empresas seran informadas del
resultado de las evaluaciones de las fases anteriores.

.APERTURA EN EL SISTEMA DE CONTRATACION ELECTRONICA.

La mesa de contratacion en las licitaciones telematicas observara el procedimiento de licitacion
electronica recogido en el capitulo Il de la Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de
Hacienda y Administracién Publica y utilizard en sus comunicaciones la notificacién electrénica
prevista en el capitulo 1V de la citada disposicion.

La Administracién facilitara, en funcién de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a
dichos actos de apertura publica por los interesados en el procedimiento.

A los efectos practicos de la visualizacion del acto de apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una
camara Web en la sala donde se efectian los actos de apertura. Las imagenes generadas por la
camara Web seran transmitidas por Internet mediante un procedimiento del streamming en
formato adaptado al programa de visualizaciéon «Real Player». Es posible obtener, de forma
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el programa «Real Player» en la direccion www.realplayer.com. Para la apertura, el

Gobierno Vasco facilitara la direccion de streamming a través de las funcionalidades de
Visualizacion del Acto de Apertura de la Aplicacién de Licitacién Electrénica.

22.INADMI

No se ad

a)

b)
c)
d)
e)
f)

SION DE OFERTAS.

mitiran aquellas ofertas que:
Tengan contradicciones, omisiones, errores o0 tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.
No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.
Excedan del presupuesto de licitacion.
Varien sustancialmente el modelo de oferta econémica establecido en el anexo VII.
Comporten error manifiesto en el importe de la oferta.
Exista reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable.

23.PROPUESTA DE ADJUDICACION.

23.1. Tras la apertura publica del sobre B, la mesa de contratacion realizara la propuesta de
adjudicacién y la elevara al 6rgano de contratacién, con arreglo a las siguientes reglas:

23.1.

23.1.

1. Cuando el precio sea el uUnico criterio de valoracidon de las ofertas, la mesa de
contrataciéon, en el mismo acto de apertura del sobre B efectuara propuesta de
adjudicacidon al postor que oferte el precio mas bajo, salvo que concurran circunstancias
que determinen la aplicacion de las preferencias de adjudicacion prevista en la clausula
23.2 siguiente, e invitara a las licitadoras asistentes a que expongan cuantas
observaciones o reservas estimen oportunas, las cuales deberan formularse por escrito
en el plazo maximo de dos dias habiles siguientes al de aquel acto y se dirigiran al érgano
de contratacién, el cual, previo informe de la mesa de contratacién se pronunciara
expresamente sobre las reclamaciones presentadas en el acuerdo de adjudicacion
provisional..

2. Cuando se contemple una pluralidad de criterios de valoracién de las ofertas, la mesa
de contrataciéon, tras la apertura publica del sobre B podra remitir la documentacion
relativa a este sobre y, en su caso, el resultado de la evaluacidon del sobre C (u otros
sobres, en su caso, contemplados en el punto 31.2 de la Caratula) de las empresas
admitidas, a la Direccion promotora de la contratacion para que por los servicios técnicos
oportunos se proceda a elaborar informe técnico global sobre las ofertas en el que se
analicen y apliquen el conjunto de los criterios, respetando en todo caso las evaluaciones
realizadas de otros sobres. Asi mismo, la mesa de contratacion podra solicitar cuantos
informes considere precisos en orden a la adjudicaciéon del contrato.

Tras ello, la mesa de contratacion realizara la propuesta de adjudicacion de acuerdo con

los de los criterios de valoracion de las ofertas y teniendo en cuenta, en su caso, las
preferencias contempladas en la clausula 23.2 siguiente.

23.2. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren

igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las
ofertas, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que en el sobre A hayan presentado la
documentacién acreditativa prevista en la clausula 13.2.13, las siguientes empresas:

a)

b)
c)

La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con
el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por
100, siempre que dicho porcentaje sea superior al 2 por 100 de su plantilla.
Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.
La empresa dedicada especificamente a la promocién e insercidon laboral de personas en
situacion de exclusion, siempre que la empresa se haya comprometido a contratar no
menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los
siguientes colectivos, cuya situacidon sera acreditadas por los servicios sociales publicos
competentes:
—Perceptores de rentas minimas de insercidon, o cualquier otra prestacion de igual o
similar naturaleza, segun la denominacién adoptada en cada Comunidad Auténoma.
—Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el
parrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o
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para la constitucion de la unidad perceptora, o por haber agotado el periodo maximo
de percepcion legalmente establecido.

—Jévenes mayores de dieciocho afios y menores de treinta, procedentes de instituciones
de proteccion de menores.

—Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos
de rehabilitacion o reinsercion social.

— Internos de centros penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a un
empleo, asi como liberados condicionales y ex reclusos.

—Personas con discapacidad.

En la aplicacion de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que redna
mas de una de las caracteristicas sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas,
las preferencias se entenderan en proporcion al porcentaje de cada licitador en la misma.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o0 si ninguna de las empresas tuviera
preferencia de adjudicacion conforme al parrafo anterior, resultara adjudicataria, en el caso de
pluralidad de criterios como forma de adjudicacion, aquélla que obtenga una mayor puntuacion
en el criterio que tenga mayor peso en la ponderaciéon de los mismos, si continuara la igualdad,
por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio
sea el Unico criterio de valoracién de las ofertas, se resolvera por sorteo.

23.3. Aclaraciones.-Con anterioridad a la propuesta de adjudicaciéon la mesa de contratacion podra
requerir a las empresas que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la
compresion de algun aspecto de las ofertas. En ningln caso, se admitira que en el proceso de
aclaraciones la licitadora varie los términos expresados de la oferta. Sélo puede ser
considerada la informacion que facilite el analisis de la solucidon propuesta inicialmente.

23.4. Elevacion al érgano de contratacién.- la mesa de contratacion elevara al 6rgano de
contratacion la relacion de proposiciones presentadas clasificada por orden decreciente
atendiendo a los criterios de valoracidon de las ofertas, con indicacion de las inadmitidas o
rechazadas, las actas, los informes realizados, la propuesta de adjudicacién que efectue, y las
observaciones que estime pertinentes.

23.5. Efectos.-La propuesta de adjudicaciéon no crea derecho alguno a favor de la licitadora
propuesta frente a la Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacidn no
adjudique el contrato de acuerdo de acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su
decision.

1V.-ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

24.ADJUDICACION PROVISIONAL.-
24.1. Reglas generales.

24.1.1. Conformidad con la propuesta de adjudicacién: Como regla general, la adjudicacion
provisional debera ajustarse a la propuesta realizada por la mesa de contratacion, en caso
contrario el érgano de contratacion deberd motivar su decision de separarse de la propuesta
y lo hard en todo caso en el supuesto contemplado en la clausula siguiente.

24.1.2. Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa
de contratacién incurriese en valores anormales o desproporcionados y el 6rgano de
contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa y los informes
requeridos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion
de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion provisional a favor de la
siguiente proposicion econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan
sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que
no sea considerada anormal o desproporcionada.

Para la consideracion, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en
cuenta, en el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracidon de las ofertas, los
supuestos previstos en el articulo 85 del RGLCAP vy, si estuviera indicada, la reduccién a que
se refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso de pluralidad de criterios de valoracion, se
tendran en cuenta los parametros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Caratula
haya sefialado como presunciéon fundada de que la proposicién no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados.

La declaracién del caracter anormal o desproporcionado requerird la previa solicitud de
informacién a quienes estuviesen supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento
técnico del servicio correspondiente, e informe de la mesa de contratacién y, si en la
licitacion se hubieren presentado distintas ofertas por empresas vinculadas, se tendra en
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cuenta lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1
RGLCAP.

Si el anuncio de la licitacién hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea,
se debera justificar la decision ante el Comité Consultivo de la Comunidad Econdmica
Europea para los contratos publicos.

24.1.3. Notificacion y publicacién: La adjudicacién provisional se notificara a las empresas
licitadoras y se publicara en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

24.1.4. Solicitud de informacién: Si las empresas lo solicitan, se les facilitara informacién, en un

plazo maximo de cinco dias habiles a partir de la recepciéon de la solicitud, de los motivos del
rechazo de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion de la adjudicataria que
fueron determinantes de la adjudicacién a su favor.
El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion
cuando considere, justificAandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados 0 cuya ejecucidon deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales
de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el
articulo 13.2.d) de la LCSP.

24.1.5. Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacién provisional en el plazo
sefalado, las empresas licitadoras tendran derecho a retirar su proposicion.

24.1.6. Desierto: El 6rgano de contrataciéon no podra declarar desierta una licitacion cuando exista
alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

24.1.7. Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por la
Administracion: El 6rgano de contrataciéon podra, siempre antes de proceder a la
adjudicacion provisional, renunciar a la adjudicacion del contrato por razones de interés
publico debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de
adjudicacion en caso de haberse producido una infraccién no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

24.2. En el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas.

El 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de quince dias naturales a contar desde el
siguiente al de apertura publica de las proposiciones, clasificard las proposiciones presentadas,
por orden decreciente, y acordara la adjudicaciéon provisional en resolucién motivada a favor de
la propuesta realizada por la mesa de contratacion, salvo en el supuesto a que se refiere la
clausula 24.1.2 de este pliego (valores anormales o desproporcionados). El plazo indicado se
ampliard en quince dias habiles cuando sea necesario seguir lo tramites para la declaracion de
proposicion con valores anormales o desproporcionados.

Se considerara, en principio, con valores anormales o desproporcionados la oferta que se
encuentre en los supuestos contemplados en el articulo 85 del RGLCAP.

24.3. En el caso de que esté fijada una pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas.
El érgano de contratacién, en el plazo maximo de dos meses a contar desde el siguiente al de
apertura publica de las proposiciones, clasificara las proposiciones presentadas, por orden
decreciente, atendiendo a los criterios de valoraciéon de las ofertas.

25.PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

25.1. En el plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la
adjudicacion provisional en el perfil de contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria
provisional debera acreditar lo siguiente:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2 y
7.3 de la Carétula.

¢) Haber satisfecho el importe de los anuncios oficiales.

d) En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitaciobn o autorizaciéon
profesional para concretas partes o porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa
haya presentado compromiso de subcontratacion debera formalizarse en escritura publica.

e) En el caso de que la Caratula haya exigido clasificaciéon correspondiente a empresas
especializadas que dispongan de una determinada habilitacién o autorizaciéon profesional vy,
a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de subcontratacion, debera
formalizarse en escritura publica.
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f) Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva
disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucioén del contrato que le reclame el 6rgano de contratacion.

25.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se
realizara presentando la siguiente documentacion (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a) Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el
mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de pago. El alta
debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el epigrafe de la
actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto
del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen,
debiendo complementarse con una declaracion responsable de la empresa de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto. La presentacion del certificado del
Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y de la declaracidon responsable de la empresa
manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado
variacion (anexo IX) eximen de presentar estos documentos salvo el relativo a la
declaracién de no haberse dado de baja en el impuesto.

b) Certificacion positiva expedida por el 6rgano competente de la Administracion tributaria
con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten
o0 hayan acreditado disponer de certificacion vigente de inscripcién en el Registro de
Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi estan exentos de presentar esta
certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa
debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos
correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP,
habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

25.3. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad
Social se realizarA mediante certificacion positiva expedida por la autoridad administrativa
competente con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. En el
supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal circunstancia
mediante declaracién responsable. Si la empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de
certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autébnoma de
Euskadi esta exenta de presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion,
extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice
el contrato.

25.4. La garantia definitiva y complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser
constituidas y acreditadas en las formas contempladas en la clausula 13.2.12 de este pliego

25.5. Justificante del pago del importe de los anuncios oficiales, teniendo en cuenta que Unicamente
seran de cuenta de la adjudicataria la publicacidn por una sola vez de los anuncios de los
contratos en el Boletin Oficial del Estado y en el Boletin Oficial del Pais Vasco.

25.6. En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones
requeridas a la adjudicataria provisional podran realizarse por medios electrénicos, informaticos
y telematicos, e incorporarse de oficio al expediente.

26.ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias habiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la
presentacion de documentaciéon por la adjudicataria provisional, el 6rgano de contratacion elevara a
definitiva la adjudicacion provisional siempre que la adjudicataria haya presentado Ila
documentacién exigida.

El contrato se perfeccionard mediante la adjudicacién definitiva realizada por el 6rgano de
contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion
definitiva a la licitadora que hubiese resultado adjudicataria provisional, antes de proceder a una
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nueva convocatoria el drgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion provisional a
la licitadora o licitadoras siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus
ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad,
en cuyo caso, se concedera a ésta un plazo de diez dias habiles para presentar la documentacion
exigida a la adjudicataria provisional.

27.NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA.

27.1. La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Para la utilizacidon de la notificacion electronica se tendra en
cuenta lo establecido en el anexo IV de este pliego y en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la
Consejera de Hacienda y Administraciéon Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacién, en un plazo maximo de quince dias, a
partir de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura
o de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron
determinantes de la adjudicacién a su favor.

El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicaciéon
cuando considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informaciéon puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés publico o
perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o0 reservados o cuya ejecucion
deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o
cuando lo exija la protecciéon de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya
declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

27.2. La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante, y cuando supere la cuantia
establecida en el articulo 138.2 de la LCSP se publicara, ademas, en los boletines o diarios
oficiales que corresponda conforme al articulo 138.2 de la LCSP En los caso previstos en el
articulo 138.3 de la LCSP se comunicara a la Comisién Europea.

V.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
28.PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

28.1. En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion definitiva, la empresa adjudicataria debera suscribir el documento administrativo de
formalizaciéon del contrato. Quienes hayan hecho uso de la licitacibn electrénica podran
formalizar el documento del contrato a través del sistema de contratacion electronica.

28.2. En dicho plazo de 10 dias héabiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las
siguientes acreditaciones:

a) Las polizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 32.6 de este pliego v,
en su caso, el punto 8 de la Caratula.

b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales a que se refiere el anexo VIII.

c) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion
profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion, la adjudicataria debera
acreditar la efectiva disposicién de dichos medios.

d) Si la adjudicataria fuera una uniéon temporal de empresas, debera aportar escritura publica
de constitucion de la unién temporal (art. 48 LCSP), cuya duracidn sera coincidente con la
del contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre
Actividades Econémicas en municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse
las obras, debera matricularse en este ultimo territorio (salvo habilitacion nacional) a tenor
del articulo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptacion del Concierto Econémico con
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la
Ley de Tasas y Precios Publicos, y justificar documentalmente tal circunstancia.

28.3. Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no pudiese formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la resolucién del mismo, previo el
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preceptivo tramite de audiencia de la empresa interesada, cumpliendo los requisitos establecidos
por la legislacion vigente. En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia y la
indemnizacién de los dafios y perjuicios ocasionados.

28.4. Una vez resuelto el contrato, (si la contratacidn no esta sujeta a regulacion armonizada) de
conformidad con lo establecido en el articulo 135.5 de la LCSP, el 6rgano de contrataciéon podra
efectuar una nueva adjudicacion provisional a la empresa o empresas siguientes a aquélla, por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la
nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste un plazo
de diez dias habiles para aportar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

VI1.- EJECUCION DEL CONTRATO
29.DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

29.1. Direccion Facultativa de la Obra y delegado de la contratista (Clausulas 41 y 21 del
Pliego General de Obras):

La Administracion, a través la Direccion facultativa nombrada al efecto, podra dirigir,
inspeccionar, comprobar y vigilar la correcta realizacién de la obra contratada, emitiendo sus
o6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

La Direccion Facultativa de la Obra, que incluye la Direcciéon de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los servicios técnicos de la Administracidon o por técnicos por ella contratados.
El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por éste, y aceptada por la
Administracion antes de la formalizaciéon del contrato, con experiencia acreditada en obras
similares a la que es objeto de contratacion, y con la dedicacion fijada, en su caso, en el punto
19 de la Caratula.

El 6rgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustitucion del delegado de obra, o
autorizarla a solicitud de la contratista.

29.2. Responsable del contrato (arts.41y 213 LCSP):

El 6rgano de contratacidon podra designar una persona fisica o juridica, con titulaciéon y
cualificacion adecuada y suficiente, vinculada al ente contratante o ajena a él, como responsable
del trabajo, quien supervisara la ejecucion del mismo, comprobando que su realizacidon se ajusta
a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de
contratacion. En particular, le corresponderd a quien, en su caso, sea designado como
responsable del contrato las siguientes atribuciones:
- Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).
- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1
LCSP).
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direcciéon facultativa
de la obra.
La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares
donde se realice la prestacion contratada, acompafados por la persona designada por la
contratista.
La designacion realizada por el 6rgano de contratacién serd comunicada por escrito a la empresa
contratista por la Administracién. Si durante la ejecucién del contrato se modificara la
designacion, sera puesta igualmente en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

29.3. Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion,
en todo momento, en la obra el "Libro de Ordenes" que estara a disposicion de la Direccion
facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberan consignar en
él las visitas, incidencias y o6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La
empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigird la presentacion del "Libro de Ordenes" debidamente
cumplimentado, el cual pasara a poder de la Administracion una vez efectuada la recepcidn.

30.COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD.
30.1. Comienzo de los trabajos y acta de comprobacion del replanteo de la obra
30.1.1. La ejecucioén del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacion del
replanteo, salvo que el expediente se haya declarado de tramitacién urgente, en cuyo
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caso, podra realizarse antes de la formalizacion, siempre que se haya constituido la
garantia definitiva.

30.1.2. La comprobaciéon del replanteo se realizard conforme establece el articulo 212 LCSP y
clausulas 24, 25 y 26 del Pliego General de Obras, dentro del plazo que se refleje en el
punto 19 de la Caratula de este pliego que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de la formalizacion del contrato.

30.1.3. El acta de comprobacion de replanteo reflejara la conformidad o disconformidad del
mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto con especial y expresa
referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacién para la ocupacién
de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del
contrato.

30.1.4. No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo
caso se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

30.1.5. La demora en la comprobacién del replanteo es causa de resolucion del contrato
(articulo 220 LCSP).

30.1.6. La suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a seis meses por parte de
la Administracion es causa de resolucion del contrato.

30.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1. Tampoco podré iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de seguridad y salud
en el trabajo a que se refiere el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

30.2.2. En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacién definitiva, la
contratista presentara a la Administracion el Plan de seguridad y salud en el trabajo.
redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente y suscrito por la empresa
contratista. El coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de 7 dias naturales
sobre la procedencia de su aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las correcciones,
nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3. En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo sera de un mes desde la firma del contrato. Si por incumplir el contratista los
plazos indicados, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el inicio de
las mismas, no podra reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo. Dicho
incumplimiento dara lugar a la penalidad contemplada en la clausula 37 de este pliego.

30.2.4. El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el
plan, no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si
bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este
supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

30.2.5. La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidas en los pliegos y en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que
tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud
afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

31.CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION

31.1. La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato y a los plazos
parciales, en su caso fijados en la Caratula. Si llegado el término del plazo total o de los plazos
de cumplimiento parcial, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables
a ella, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la imposiciéon de
penalidades econdmicas (véase la clausula 37 de este pliego), sin perjuicio de la obligacion de la
contratista de indemnizar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado.

31.2. El plazo de ejecucidn comenzara a contarse con la comprobacion de replanteo (articulo 212
LCSP.)

31.3. El cumplimiento de los plazos de ejecucion del trabajo se regira por lo dispuesto en el articulo
196 de LCSP y en los articulos 98 y 99 del RGLCAP.

31.4. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la
contratista, la Administracion podra conceder prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido,
salvo que la contratista solicite otro menor (articulo 197.2 LCSP).
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32.0TRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

32.1. Riesgo y ventura: La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista
(articulo 199 LCSP)

32.2. Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizara con estricta
sujecion los pliegos, programa de trabajo y el resto de los documentos que revisten caracter
contractual y, en todo caso, segun las instrucciones que, por escrito, en ejecucibn o
interpretacion de los mismos, diera la representacion de la Administracion a la empresa
contratista.

El desconocimiento en relacién con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos
anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por la Administracion, no eximira a la empresa de la obligacién de su cumplimiento.

32.3. Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).

Siempre que el plazo de ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también,
en aquéllos de plazo inferior en los que la Caratula lo estime necesario (punto 19), conforme al
articulo 144 del RGLCAP y a la clausula 27 del Pliego General de Obras, la contratista en el plazo
de treinta dias desde la formalizaciéon del contrato, o desde la notificacion de la autorizacion para
iniciar las obras, presentara un programa de trabajo, y el érgano de contratacién resolvera
dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan
las clausulas del contrato.

La Administracion podrad acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo
tanto, coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al contrato, a
cuyo efecto la contratista podra solicitar de la Direccion de Obra las certificaciones anticipadas
que correspondan con arreglo a la ley

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir
la obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para
su mejor planificacién. En todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:

1. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con
expresion de sus mediciones.

2. Determinaciéon de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y
materiales, con expresion de sus rendimientos medios.

3. Estimacidon en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecucion de las diversas partes o
unidades de obra.

4. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u
operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios
unitarios.

5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.

El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucion de obra en lo
referente al afio en curso, podrd exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la
anualidad del afio en curso, ahora bien, dicho exceso nunca serd abonado con cargo a dicha
anualidad.

32.4. Colaboracion con la Administracién contratante: La contratista ha de facilitar a la
Administracion, sin ningdn coste adicional, cuantos servicios profesionales se estimen necesarios
por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a
reuniones explicativas, informacién al publico, etc.

32.5. Oficinas de la Administracion: La empresa contratista pondra a disposicion de la Direccion de
Obra, las instalaciones necesarias para facilitar el desarrollo de su labor en las zonas de trabajo.
Estas instalaciones seran aprobadas por la propia Direccidon y dispondran de puestos de trabajo
para todo el personal de la Direccién de Obra (superficie minima de 250 m?) asi como las
instalaciones de bienestar necesarias para la correcta ejecucién de sus labores. Todas las
instalaciones tendran tanto acometida eléctica como abastecimiento, saneamiento, telefonia y
datos.

32.6. Obtencién de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios
para la ejecucion: Corresponde a la contratista la obtencion de todas las autorizaciones y
licencias, tanto publicas como privadas, que se requieran para la realizacion de la obra. La
empresa se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la
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Licencia Municipal de Obras, para colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas
para acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por
Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de
Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a titulo de contribuyente de ambos tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la
obtencién de licencias, documentos o cualquiera informacion de organismos publicos o privados,
asi como, los impuestos, derechos, tasas o compensaciones y demas tributos, gravamenes o
gastos que resulten necesarios para la ejecucién del contrato. Entre ellos, la redaccion y visado
de los proyectos que haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el
alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y
definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo,
direccion, inspeccion y liquidacion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacion,
segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11
septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

32.7. Seguros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios
realizados, asi como, de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o para
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del contrato (articulo 281 LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con
mas de un profesional o empresa, todos responderan solidariamente
Es obligacion de la empresa contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Cuando
tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la Administracion, sera responsable ésta dentro de los limites sefialados en las leyes
(articulo 198 LCSP).

La empresa adjudicataria debera tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la Caratula, y, en todo caso, contratara y mantendra a su costa durante el
periodo de construccién y el plazo de garantia, los siguientes:

Caratula y que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de
realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos
de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:

—Error de disefio, riesgo del fabricante.

—Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicibn, medidas

adoptadas por la autoridad, etc.

—Darios a bienes preexistentes.

—Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccién, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar
correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
El periodo de mantenimiento serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las
obras.
Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a
todo riesgo de construcciéon que ya tuviera concertado la empresa, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente
certificacion expedida en nombre de la compafia aseguradora por persona con poder
bastante.
trabajos terminados, incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas
y la Administracién como promotora de las obras.
Caréatula, la empresa contratista debera cubrir su responsabilidad decenal bajo una péliza
de seguro especifica.
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Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas seran aquellas que la
Administracion de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco determine en cada obra en funcion de
las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.

La determinacion de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Servicio promotor
de las obras, previa audiencia de la empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas
singularidades determinen la necesidad de informe del Servicio de Gestidon de Riesgos y Seguros
del Gobierno Vasco.

32.8. Medios materiales y personales y subrogacién en determinadas relaciones laborales: La
contratista queda obligada a aportar y mantener, para la realizacion del servicio o prestacion, el
equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion en los plazos convenidos
en el contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el anexo VIII, con la dedicacion,
en su caso, definida y, en el caso de que haya sido exigida en el punto 29.6 de la Caratula, los
que hayan sido incluidos en la relacion de personas responsables de la ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y Unicamente
ésta tendra los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empleadora

A requerimiento de la Administracion, la empresa contratista indicard los nombres categoria
profesional y cualificaciéon técnica de las personas adscritas a la ejecuciéon del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicaciéon exclusiva, no
podra intervenir en otro trabajo. Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal
facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorizacion de la Administracion.

La Administracion podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho
de la empresa a reclamar frente a tal resolucién ante la Administracion en el plazo de diez dias
naturales, contados a partir de la notificaciéon que le haga por escrito la Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista debera subrogarse en las
relaciones laborales que en cada caso procedan.

32.9. Ensayos y analisis.— Seran por cuenta del Contratista todos los andlisis y ensayos que estan
definidos por los Pliegos de Condiciones del proyecto, asi como los que determinan las normas y
legislaciéon vigente para justificar la calidad de los materiales y de las obras ejecutadas. Ademas
seran por cuenta del contratista los analisis y ensayos que determine el Director de la Obra, con
objeto de contrastar la idoneidad de los andlisis y ensayos preceptivos citados en el parrafo
anterior, con el limite para estos ultimos del 1% de la cifra de contratacion. Por encima de este
porcentaje los analisis y ensayos exigidos por el Director de la Obra seran a cuenta de la
Administracion.

32.10.Sefalizacién.— La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus
lindes e inmediaciones, asi como cumplir las o6rdenes sobre instalacion de sefales
complementarias o de maodificacion de las ya instaladas (clausula 23 del Pliego General de
Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la
sefializacion que identifique las mismas, carteles identificatorios de las obras con las
caracteristicas que fije el Departamento o entidad publica contratante.

32.11.Conservacioén vy vigilancia.— La empresa contratista estara obligada no solo a la ejecucion de
las obras sino también a su conservacidon. Hasta que se produzca la recepcién, la empresa
adjudicataria respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.

32.12.Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas
basicas de la edificaciéon y las demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.

32.13.0bligaciones de la contratista en materia de laboral, seguridad social y de seguridad y salud en
el trabajo: La empresa contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

32.13.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio
colectivo la contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral
y convenio colectivo correspondiente.

32.13.2. La empresa contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo
fueren de pertinente obligacion o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los
riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

32.13.3. Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde con la legislacion
vigente.
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b) Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la
empresa mediante la implantacién y aplicacion de un plan de prevencion de riesgos
laborales segun el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado
por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener
establecido un sistema de gestidon de prevencion de riesgos laborales basado en la Norma
OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra
norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las
medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligacion también podra acreditarse por
cualquier otro medio de prueba adecuado.

¢) La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
Consulta y Participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencion de
riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcion de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y
comprobado su cumplimiento, asi como cumplir con todas las obligaciones en relacion el
Libro de Subcontratacion previsto en el Anexo IV del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, de acuerdo con el articulo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto..

g) Disponer de una relacion de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluacion de riesgos.

h) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya
recibido la formacién necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18
y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el
procedimiento del Plan. En particular, que se dado la formacion pertinente sobre el uso
de EPIs. A tal efecto, para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria podra
utilizar, entre otros, los servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el
Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social.

i) Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en su
caso, fueran necesarios.

J) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y
vestuarios teniendo en cuenta el numero de trabajadores y trabajadoras vy la
localizacién de las zonas de trabajo

k) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se
respete las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la
realizacién de horas extraordinarias sea excepcional.

) Presentar en la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social la relacibn de empresas subcontratistas y personas
trabajadoras autébnomas que vayan a participar en la obra con indicacién de la fecha de
inicio y finalizacién de la actividad, actividad subcontratada y personal que realizara las
tareas

32.13.4. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion
contratante

32.13.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas
trabajadoras con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracion.

32.14. _Abonos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.- Para los trabajos de
verificacibn necesarios para la supervision de Modificaciones de Proyecto, de Proyecto de
Obras Complementarias y de Proyecto de Liquidacién, el Contratista de las obras abonara al
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las cantidades que a continuacion se
indican:

- El 1%0 del presupuesto de adjudicaciéon de las obras, cuando éste sea igual o inferior a 3
millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la
adjudicacion. En este caso se abonara también el 1%o de los presupuestos adicionales por
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Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de Ilos proyectos de Obras
Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la aprobacion de los mismos.

- El 0,75%0 del presupuesto de adjudicacion de las obras, cuando éste esté comprendido
entre3 y 10 millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de
la adjudicacion. En este caso se abonara también el 0,75%o0 de los presupuestos adicionales
por Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los proyectos de Obras
Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la aprobacion de los mismos.

- El 0,45%:¢0 del presupuesto de adjudicacién de las obras, cuando éste sea igual o superior a
10 millones de euros. Dicha cantidad se abonara en un plazo de 5 meses a partir de la
adjudicacion. En este caso se abonara también el 0,45%o0 de los presupuestos adicionales por
Modificaciones de Proyecto y de los presupuestos de los proyectos de Obras
Complementarias, en un plazo de tres meses a partir de la aprobacion de los mismos.

33.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
33.1. Condiciones lingiisticas de ejecucion.-

33.1.1. Los rétulos, avisos, sefializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran
en euskera y en castellano.

33.1.2. En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en
general, la lengua utilizada en la comunicaciéon, tanto oral como escrita, entre la empresa
encargada de la ejecucion y los usuarios o personas con las que haya de relacionarse en
ejecucion del contrato sera aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no
conste expresamente opcidon alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la
empresa encargada de la adjudicacion dirija a personas fisicas o juridicas se realizaran en las
dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de tréafico, sin perjuicio de
que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opcion de lengua y
pueda demandar el uso de una sola de las lenguas oficiales.

33.1.3. En las relaciones con la Administracion contratante derivadas del contrato se empleara
normalmente el euskera. A efectos de la ejecucion del contrato, se entiende por emplear
«normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracion contratante se
expresara inicialmente en esta lengua. Si la Administracién contratante se dirige en
euskera al personal adscrito a la ejecucién del contrato que no tenga conocimientos
suficientes en esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion habra de facilitar
inmediatamente los medios o personal con capacitacion linglistica en euskera
necesarios para que la relaciéon con la Administracion derivada de la ejecucion del
contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y
receptor opten por el euskera.

33.2. Condiciones especiales de ejecucion para la inserciéon socio laboral:

33.2.1. La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la
prestacion contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en
especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de insercibn se computara en
relacién con el numero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucién tanto de
la empresa contratista como, en su caso, de las subcontratistas.

33.2.2. Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion
(acreditado por certificacion del servicio social de base correspondiente, acreditativo de
ser beneficiaria del citado programa)

b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacibn sea su primera
experiencia laboral, asi como aquéllas contratadas después de cinco afios de inactividad
(acreditado con un informe de vida laboral.).

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al
33% (acreditado con certificado de minusvalia expedido por el organismo oficial
competente).

d) Las victimas de violencia domeéstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion
quienes hayan sufrido violencia fisica o psiquica ejercida por su cényuge o por la
personas que haya estado ligada a ella de forma estable por analoga relacién de
afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos
hechos hayan sido acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de protecciéon a
favor de la victima o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que
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indique la existencia de indicios de que la persona denunciante es victima de la referida
violencia en tanto se tramita la orden de proteccion.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren
inscritas como paradas con una antigiedad minima de tres meses. A estos efectos, se
entiende que se encuentra en esta situacién aquella persona que tenga a su cargo una o
varias personas descendientes que no desempefien actividad retribuida (acreditado con
certificado de convivencia, copia del Libro de Familia y declaracion jurada de que tiene a
Su cargo a una o varias personas descendientes que no desempefian actividad retribuida,
asi como certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de
ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo
minimo de 6 meses continuados (acreditado con certificado expedido por el
correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autondmico o estatal relativo a los
periodos de inscripcion como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como
demandante de empleo en el servicio publico correspondiente al menos durante 12
meses (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de
Empleo de ambito autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcibn como
desempleada).

i) Las personas mayores de 45 afos inscritas como parados al menos durante 3 meses
continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico
de Empleo de ambito autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcibn como
desempleada).

j) Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afos de edad, que figuren
inscritas como paradas entre 5 y 12 meses continuados (acreditado con certificado
expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o
estatal relativo a los periodos de inscripcibn como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccion de menores siempre que el
proceso de insercion laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado
con la correspondiente certificacion institucional).

) Personas extoxicOmanas (exalcohodlicas y exdrogadictas), considerando como tales a
aquéllas que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases
de desintoxicacién y deshabituacién, lleven mas de 6 meses de tratamiento continuado
(acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de
trabajo y cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y
personas ex-reclusas, inscritas como desempleadas, siempre que la contratacion se
celebre durante los 12 meses posteriores a su liberacion (acreditado con la
correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera
una intervencién o actuacidon especifica para la insercién laboral (acreditado por los
Servicios Sociales de Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accién terrorista o la de personas que,
integradas en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente
la paz y seguridad ciudadana. Seran consideradas igualmente en este colectivo, adn
cuando las personas responsables no estén formalmente integradas en grupos o bandas
constituidas con tal fin pero tengan el mismo propésito.

La obligacion de insercion laboral podra modularse para el caso de que la adjudicacion del

contrato lleve consigo la subrogacién de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no

suponga para la empresa adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones. Los anteriores
supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la

ejecucion de la prestacion contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales

dificultades de acceso al empleo, sélo podra ser aceptada cuando esté motivada por la
incapacidad acreditada de los servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base,
para atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo,
organizativo, técnico o econémico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos
supuestos, siempre que sea adecuado a la tipologia de las prestaciones objeto del contrato,
la empresa adjudicataria debera subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con
empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real
Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Insercion regulado por el Decreto
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305/2000, de 26 de diciembre. A estos efectos, las empresas obligadas podran solicitar del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relaciéon de empresas inscritas en los
referidos Registros.

33.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

33.3.1. En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la igualdad
entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion profesional,
promocion, permanencia, formacién, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad laboral,
duracién y ordenacidn de la jornada laboral. Asi mismo, durante la ejecucién del contrato la
empresa contratista o subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacién de la
vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucion.

33.3.2. Asimismo, se garantizard la adopcidon por parte de las empresas contratistas o
subcontratistas de mas de 10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevencion
del acoso sexual y del acoso por razdon de sexo en relacion con las personas trabajadoras
adscritas a la ejecucién del contrato, tales como la elaboraciéon y difusiéon de cédigos de
buenas practicas, la realizacion de camparfias informativas o acciones de formaciéon, o el
establecimiento de procedimientos especificos para su prevencién y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

33.3.3. En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacién nueva de
personal y la empresa contratista o0 subcontratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en plantilla, debera realizar para la ejecucién del contrato, y
durante todo el plazo de ejecucidn, al menos una nueva contratacion de mujer o transformar
al menos una contratacion temporal de mujer en contratacion indefinida. Se entendera por
plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representacién o presencia de mujeres
inferior al 40 por ciento del total de la misma.

33.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos
laborales basicos:

33.4.1. La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla
adscrita a la ejecucion del contrato sea indefinida. Dicha obligacién no sera exigida en los
casos en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior al 80%
del total de la plantilla.

33.4.2. El porcentaje se computara con relacion al numero total de personas trabajadoras
necesarias para la ejecucion del contrato, incluido en dicho coémputo el de las empresas
subcontratistas asignado a la ejecucién del contrato.

33.4.3. Adquiere, asi mismo la obligaciéon de garantizar en la ejecucién del contrato el respeto de
los derechos laborales basicos a lo largo de la cadena de producciéon mediante la exigencia
del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacion Internacional del
Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacion colectiva, la eliminacion
del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminaciéon de la discriminacion en materia de empleo y
ocupacién por motivos de raza, color, sexo, religidbn, opinién politica, ascendencia nacional u
origen social y la abolicidon del trabajo infantil.

33.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:
La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y
subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencién, ejercen funciones de direccion
y han recibido la formacién necesaria para integrar la prevencién de riesgos laborales en
el conjunto de sus actividades y decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periédicas en la obra, a través de su
organizacion preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de
comprobaciéon especifico del Plan de Prevenciéon. En dicho procedimiento debera incluirse
la comprobacion periddica de las medidas de proteccion colectiva previstas en la
Evaluacion de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de los EPlIs.

¢) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la
empresa, que tenga formacion especializada en prevencién y que gestione el Plan de
prevencion de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periddicas del coordinador o coordinadora
de seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la direccion
facultativa), la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el
delegado o delegada de prevencioén elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucidon del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes,
proveer procedimientos que permitan una comunicacion eficaz para garantizar un sistema
de prevencién adecuado.

Pagina 26 de 44



EUSKO JAURLARITZIA Y GOBIERNO VASCO

Pliego de clausulas administrativas particulares

34.CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucion del
contrato tiene caracter confidencial. La contratista y el persona por ella asignado a la ejecucion del
contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacién alguna de los
trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasion de la ejecucién, sin autorizaciéon escrita
de la Administracion, estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para
conservar el caracter confidencial y reservado tanto de la informacién como de los resultados
obtenidos del trabajo realizado (articulo 124.2 LCSP). En todo caso, en la realizaciéon de trabajos que
no impliguen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal
acceder a datos personales, y tienen obligacion de secreto respecto a los datos que el personal
hubiera podido conocer con motivo de la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley de proteccion de Datos de Caracter
Personal).

35.TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los
defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la
representacion de la Administracién los hayan examinado o reconocido durante su elaboracién o
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. La empresa contratista
quedara exenta de responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion.

En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estard a lo establecido en la clausula 44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula
correspondiente de este pliego

36.ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200 y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los
trabajos que realmente ejecute con sujecién al contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las
ordenes dadas por escrito por la Administracion.

El importe de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales, expedidas
por la Direccion facultativa de la obra, tomando como base la relacion valorada redactada por la
misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepciéon de las obras que comprenden.

No podréa emitirse ninguna certificacidon y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se
hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la
formalizacion del contrato, al plan de seguridad y salud, al programa de trabajo y a la sefalizacion
de la obra.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccion facultativa de la obra,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendr& derecho a percibir en cada
ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor
cantidad que la consignhada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo
devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo 152 del RGLCAP.

La empresa contratista tendrd también derecho a percibir, previa peticién escrita, abonos a cuenta
por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos
de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones y con los limites establecidos en los
articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos
mediante la prestacion de garantia.
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Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera
abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

37.PENALIDADES.

El 6rgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer
penalidades a la empresa contratista por los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se
sefialan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el
compromiso de adscripcion de medios personales y materiales, las condiciones linguisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 196.1 de la LCSP).

c) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta
como criterio de valoraciéon de las ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).

d) Por infracciéon de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo
196 de la LCSP salvo que el punto 14 de la Caratula establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b) y c¢), un 1 por ciento del precio del contrato
salvo que motivadamente el érgano de contratacidon estime que el incumplimiento es grave o
muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5 %, en el primer caso, y hasta un 10% en
el segundo. La reiteracion en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la
gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

d) Por la causa contemplada en la letra €), una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 del
precio del contrato que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La constitucion en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la
Administracion.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacién se impondran cuando, al tiempo de la
recepcion, se constatara por el érgano de contratacién que, por causas imputables al contratista, las
obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 218.2 LCSP).

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcion de medios,
las condiciones linguisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicacion se impondran
en el momento que el érgano de contratacion verifique el incumplimiento

Las penalidades se haran efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago
total o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la
LCSP.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposicién de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

38.MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

38.1. Modificacion:

38.1.1. La modificacién del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217
de la LCSP y articulos 102, y 158 y siguientes del RGLCAP, y Gnicamente podra realizarse por
razones de interés publico y para atender a causas imprevistas, justificando su necesidad en
el expediente, y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.

38.1.2. Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresiéon de
las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra, cuando ésta sea una de
las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en
la letra e) del articulo 220. En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendra
derecho a reclamar indemnizacion alguna.

38.1.3. Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas
en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de
aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista
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por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado
0 ejecutarlas directamente. La contratacibn con otro empresario podra realizarse por el
procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento
del precio primitivo del contrato (articulo 217.2 LCSP).

38.1.4. En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion
que en la que se ve afectado el importe del contrato, salvo en casos especiales debidamente
justificados en los que, a peticion de la empresa contratista y previo informe de la persona
responsable del contrato, podra adoptarse una variacion de plazo superior.

38.1.5. Cuando la Direccion facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del 6rgano de contratacidon autorizacidon para iniciar el correspondiente
expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:

- Redaccion de la modificacion del proyecto y aprobaciéon técnica de la misma.

- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.

- Aprobacion del expediente por el é6rgano de contratacion, asi como de los gastos
complementarios precisos.

38.1.6. El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacion de
las siguientes actuaciones:

- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccion facultativa de la obra, donde
figurara el importe aproximado de la modificacién asi como la descripcién basica de las
obras a realizar.

- Audiencia del contratista.

- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.

-Informe de la Comision Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las
modificaciones aislada o conjuntamente sea superior en un 20 por 100 del precio inicial
del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros

- Conformidad del 6rgano de contratacion.

- Certificado de existencia de crédito.

38.1.7. En el plazo de seis meses deberda estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho
meses el expediente del modificado.

38.1.8. No se podran introducir o ejecutar modificacion que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion,
inspeccidon o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no
estén debidamente autorizadas por la Administracién originaran responsabilidad de la
contratista, la cual estard obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones
pactadas, sin abono adicional alguno.

38.1.9. No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando
éstas consistan en la alteracion en el niumero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.

38.1.10. Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia
de los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en el pliego de
prescripciones técnicas.

38.1.11. Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los
articulos 28 y 140 de la LCSP.

38.1.12. Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantia superior,
en mas o en menos al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto
sobre el Valor Afadido, o representen una alteracion sustancial del mismo.

38.1.13. Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variaciéon el
precio del mismo, deberé reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion con el
nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacién.

38.1.14. Acordada por la Administracion la redaccion de la modificacion, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera
acordarse la suspensién temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

38.1.15. Cuando la tramitacion de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de
contrataciéon podra acordar que continlen provisionalmente las mismas tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccion facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito
adecuado y suficiente para su financiacion.
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38.2. Suspensidn (articulos 170 a 173 RGLCAP):

38.2.1. Si la Administracién acordare la suspension de las obras o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 200.5 de la LCSP y ya sea "temporal parcial”,
"temporal total" o "definitiva", se levantara el acta de suspension a que se refiere el articulo
103.2 del RGLCAP. En dicha acta se expresara el tipo de suspension y se consignaran las
circunstancias que la han motivado y la situacibn de hecho en la ejecucién de la obra,
definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la
suspension. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de
contratacioén, por la contratista y por la Direccion facultativa de la obra, debiendo anexarse a
la misma la medicion de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

38.2.2. Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta (art. 203.2 LCSP)

38.2.3. La suspension definitiva del contrato solo podréa tener lugar por motivo grave.

38.2.4. Es causa de resoluciéon del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracion.

39.CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
39.1. Cesion: El contrato podra cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.

39.2. Subcontratacion:

39.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la
prestacion, salvo que el punto 15 de la Caratula disponga lo contrario o que, por su
naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente por el
adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacién, ésta se regira por lo establecido en los
articulos 210 y 211 de la LCSP y en las condiciones establecidas en este pliego.

39.2.2. Requisitos: La empresa contratista, con una antelacién minima de quince dias naturales a
la fecha prevista para realizar la subcontratacién, presentara al 6rgano de contratacion los
siguientes documentos:

1. Comunicaciéon escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden
realizar, las partes e importe del contrato que seran objeto de subcontratacion y la
identidad de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia (en el caso que la subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, la comunicacion de esta
circunstancia eximira la contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquélla).

2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que
ambas pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo
211 LCSP.

3. Se aportaran, asi mismo, en relaciéon con cada subcontratista propuesta, las siguientes
acreditaciones:

a) Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa
en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la
LCSP. Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion responsable
contenida en el anexo IX de este pliego o en cualquiera de las formas previstas en
el articulo 62 de la LCSP

b) Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social. Dicha acreditacidon se realizara conforme establecen las
clausulas 25.2 y 25.3 de este pliego.

39.2.3. Indicacién en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la
obligacion de indicar en la oferta las subcontrataciones a realizar, y dicha indicaciéon hubiere
sido realizada identificando nominativamente las subcontratistas y acreditando su aptitud no
sera necesario realizar la comunicacion, ni justificar la aptitud a que se refiere el punto 1
anterior.
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Si serd necesario realizar dicha comunicacion y justificacion, en el caso de que las
subcontrataciones se realicen con empresas distintas da las indicadas nominativamente en la
oferta, o referidas a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, o en el caso de
que las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la descripcion de su
perfil empresarial. Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta presentada
no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese realizado la
aportacion documental referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la
Administraciéon notifica en dicho plazo su oposicién, salvo en el caso excepcional
contemplado en el ultimo parrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

39.2.4. En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacion, un original del documento
bilateral en el que se pacten plazos y condiciones de pago que observen lo establecido en el
articulo 211 LCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa contratista, ante
el 6érgano de contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran
las condiciones establecidas, no podra realizarse dicha subcontratacion.

39.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista estd obligada a pactar los
precios con las suministradoras y realizar los pagos en las condiciones establecidas en el articulo
211 de la LCSP,

VI1.- FINALIZACION DEL CONTRATO
40.CUMPLIMIENTO (articulos 205.1 y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcién o
conformidad dentro del mes siguiente a haberse producido la entrega o realizacién del objeto del
contrato, salvo que el punto 16.1 de la Caratula establezca otro plazo.

La empresa contratista tendrd derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacién con el cumplimiento de la prestacion contratada.

41.RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcién de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la
persona responsable del contrato si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la
Administracion representante de ésta, la persona facultativa encargada de la direccion de las obras,
la representacién de la Oficina de Control Econémico, en su caso, y la empresa contratista asistida,
si lo estima oportuno, de su facultativo/a.
A tales efectos, la empresa contratista o su delegacién comunicaran por escrito a la Direccion
facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminaciéon, con una antelacibn minima de
cuarenta y cinco dias habiles.
La recepcion de la obra se realizarda una vez efectuada la comunicacidén escrita y como maximo
dentro del plazo que estuviese consignado en la Caratula de este pliego.
De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que
concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la persona designada por la Administracion las
dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccidon facultativa de las obras sefialara los
defectos observados y dara las instrucciones precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los
defectos observados. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo o declarar
resuelto el contrato.
La Administracion podré efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese
establecido en la Caratula de este pliego la existencia de plazos de cumplimiento parcial,
debiéndose expedir la correspondiente certificacion a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propias del acto de recepciéon de las obras
requiriéndose el levantamiento de la correspondiente acta de comprobacion de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la
empresa contratista vendra obligada a entregar:
a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacion.
b) La documentaciéon relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

42.CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir
de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su mediciéon general con
asistencia del contratista, formulandose por la Direcciéon facultativa de la obra, en el plazo maximo
de un mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la direccion de la obra y la
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la direcciéon de
la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos
que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicidon general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcidn, la direccién de la obra redactara la correspondiente relaciéon valorada.
Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccion de la
obra expedira y tramitard la correspondiente certificacion final

43.PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

43.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato sera el
fijado la Caratula, y comenzara a contar a partir de la recepcion la obra, ya sea total o parcial.

43.2. Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto
a las obligaciones de la contratista, asi como en lo relativo a la facultad de la Administraciéon de,
en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios para la
conservacion de la obra.

43.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, asi mismo, todos los gastos que se ocasionen por la
conservacion de las obras durante el periodo de garantia seran de cuenta de la contratista no
teniendo derecho a ninguna indemnizacién por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la
obra por fuerza mayor, que seran soportados por la Administracién, si bien ésta tendra la
facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

43.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.

43.5. En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el
organo de contratacion, éste podra utilizar los medios de ejecucion forzosa establecidos en el
articulo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

44 LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP y articulo 169 RGLCAP).

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
facultativa de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedaréa relevado de toda responsabilidad, salvo
la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la
devolucién o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el
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informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de
la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera
a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservaciéon de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La Direccion facultativa de la obra procederd a formular la liquidacion aplicando al resultado de
aquélla los precios y condiciones econémicas del contrato, previa notificacion a la empresa
contratista, debiendo el 6rgano de contrataciéon aprobar y abonar la liquidacién en el plazo de
sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la empresa contratista
tendra derecho a percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

45.DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).

45.1. La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la
resolucién de éste sin culpa del contratista.

45.2. Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucién, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la
Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente puUblico que corresponda, segun
corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por razén de las obligaciones
derivadas del contrato.

45.3. El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses
desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la Administraciéon debera
abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolucion de la garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la
Administracion.

45.4. En el supuesto de recepcién parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucién o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en el
punto 7.6 de la Caratula.

45.5. En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.
45.6. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y
la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se
procedera, sin mas demora, a la devolucidon o cancelacion de la garantia, una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. Cuando el importe del contrato sea

inferior a 100.000 euros, el plazo se reducira a seis meses.

46.EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208
y 220 a 222 de la LCSP y lo previsto en la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de
resolucion.

VI11.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

47 .PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos
celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos
sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién, previo informe juridico de los &rganos
competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion y resolucion,
seran inmediatamente ejecutivos.

48.JURISDICCION COMPETENTE.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el 6rgano de contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
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potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo érgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su
notificacién o publicacion.

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

Seran susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion
armonizada, los acuerdos de adjudicaciéon provisional, los pliegos reguladores de la licitacion y los
que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos de tramite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente sobre la
adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o
perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la
resolucion del recurso solo procedera la interposicibn de recurso contencioso- administrativo
conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.
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ANEXO 111 DEL PLIEGO
EMPRESAS EXTRANJERAS

DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”
1. Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea (empresas comunitarias).
1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir
en el sobre A “Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la clausula 13 de este
pliego, con las siguientes particularidades:
1.1.1.En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de
clasificacion, o documento similar que acredite la inscripcibn en listas oficiales de
empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la Union
Europea, la presentacion de dicho certificado o documento sienta una presuncion de
aptitud de la empresa, frente a los diferentes 6érganos de contratacion en relaciéon con la no
concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a) a ¢) y e) del
apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de
obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se
refieren las letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), e) g) y h) del articulo 65, el
articulo 66, y las letras a) y ¢) a i) del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo
surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas
de certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro en que
esté establecida la empresa.
Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion,
asi como la clasificacion obtenida.
1.1.2.En relaciéon con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento
identificativo de la personalidad en el pais en el que se encuentran establecida o el
pasaporte comunitario, asi como, en el caso de que no actie en nombre propio o se trate
de una persona juridica, el poder de representacion traducido al espariol o al euskera.
1.1.3. En relacién con las clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, relativas a la capacidad de obrar
—articulos 47 y 61.2 LCSP y articulo 9 del RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene
capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislacion del Estado en que estén
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.
A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado
comunitario o documento similar a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa
debera incluir, en este sobre A, la acreditacion de la inscripciéon en el correspondiente
Registro de los contemplados en el anexo | del RGLCAP o, en su caso, la certificacion que
corresponda conforme dicho anexo.
Cuando dicha legislacion exija a las empresas una autorizacion especial o la pertenencia a
una determinada organizacion para poder prestar el servicio de que se trate, debera
acreditar que cumple dicho requisito.
En caso de no exigirse dicha autorizacidon o pertenencia, deberda presentar una declaracién
responsable en la que se haga constar dicha circunstancia.
1.1.4.En relacién con la clausula 13.2.7, cuando el punto 29.1 de la Caréatula exija clasificacion,
estas empresas, si no estan clasificadas, deberan acreditar que cumplen los requisitos de
solvencia exigidos en dicho punto 29.1 de la Caratula y, salvo que la empresa presente el
certificado comunitario o documento similar y el requisito quede cubierto por la presuncion
a que se refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa acreditara el cumplimiento de dichos
requisitos por los medios establecidos en dicho punto.
1.2. Adicionalmente debera presentar lo siguiente:
1.2.1.En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, la declaracién de someterse a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unién Europea (articulo 44.1
de la LCSP y articulo 10 RGLCAP)
2.1.Estas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en
el sobre A “Capacidad y solvencia”, los documentos mencionados en la clausula 13 de este
pliego, con las siguientes particularidades:
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2.1.1.En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento
identificativo de la personalidad, asi como, en el caso de que no actie en nombre propio o
se trate de una persona juridica, el poder de representacion traducido al espafiol o al
euskera.
2.1.2.En relacidon con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.5 del pliego, acreditara
mediante informe expedido por la respectiva Misiéon Diplomatica Permanente esparfiola u
Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:
2.2.1.Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Misién Diplomética Permanente
espafiola, en el que se haga constar que el Estado de procedencia de la empresa
extranjera admite a su vez la participaciéon de empresas espafiolas en la contratacién con
la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a
los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica
de la Organizacion Mundial de Comercio, siempre que dicha condiciéon de estado signatario
del referido acuerdo en informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola u Oficina
Consular de Esparia del lugar del domicilio de la empresa.
2.2.2.En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaraciéon de someterse a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA
PROVISIONAL O DEFINITIVA.
En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria provisional o definitiva del contrato
debera presentar los documentos sefialados en las clausulas 25 y 28, respectivamente, con las
siguientes particularidades:
Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar, certificacion
expedida por la autoridad competente del pais en que se encuentra establecida, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho pais. La acreditacion habra de
referirse a los ultimos doce meses y se presentara traducida al espafiol o al euskera.
Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espafia y ha designado nominalmente a los/las
apoderados/as o representantes de la misma para sus operaciones.
Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el
parrafo anterior.
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ANEXO VII DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacién obligatoria)

OFERTA ECONOMICA

I ] - P con domicilio en
.......................................... 8 o= | = VA e 01 0|
DNI....oooe BN MO e (propio, o
de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
.................................. , Calle . CP O
TfNO oot YCIF .,

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por
objeto “Obras de Construccion de Plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del Pais
Vasco. Tramo: Andoain - Urnieta” (Expte. C.C.C. C01/012/2010).

I1.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares y
demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en
su totalidad, sin salvedad alguna.

111.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos
por la normativa vigente para su apertura, instalacidon y funcionamiento, y que en la elaboracién
de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en
materia de proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales y
protecciéon del medio ambiente.

IV.- Que en relacién con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacién, por el

o] g=Tol To o LI (=T g = 1 = ) P €, IVA EXCLUIDO. A esta
cantidad le corresponde un IVA de (en
L= = ) 1 (G €, por lo que el
importe total, IVA incluido, asciende a la cantidad de (en
L = ) €

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de
aplicaciéon, asi como cualquier otro gasto que derive de la prestacién, o que se origine para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego.

V.- Que se compromete a ejecutar el contrato en el plazo de............. meses.
BN - TR de. i de 2010.
Fdo.
DNI:

(*) El tipo de IVA es el 189%6.
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ANEXO VIII DEL PLIEGO

(Este modelo es de presentacién obligatoria)

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

0 1 ) - P con domicilio en
............................... , CallE. . Y con
DNI...ooe BN MO, e (propio,
o de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
................................................. ,ocalle i .CP s TNO
.................... VY CIF i

DECLARA:

En relacion al contrato “Obras de Construccidon de Plataforma de la Nueva Red Ferroviaria del
Pais Vasco. Tramo: Andoain - Urnieta” (Expte. C.C.C. C01/008/2010), la empresa se
compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la Caratula y en el pliego, y
a adscribir a la ejecuciéon del contrato su organizacidon productiva y ademas, los medios fijados en el
pliego como condiciones especiales de ejecucion y, a efectos de completar la acreditacion de la
solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y personales para la ejecucion, debera
comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacion:

I.- Medios materiales:
DOS PERFORADORAS ELECTROHIDRAULICAS SEMIRROBOTIZADAS CON
MARTILLOS DE POTENCIA MINIMA 22KW, DOS ROBOTS DE GUNITADO POR
VIA HUMEDA CON CAPACIDAD MINIMA DE 24 M3/HORA, DOS
MANIPULADORAS TELESCOPICAS GIRATORIAS PROVISTAS DE CESTAS
PORTAPERSONAS.

Il.- Medios personales:
UN TECNICO SUPERIOR CON DE MAS DE DIEZ (10) ANOS EN EJECUCION DE
OBRAS LINEALES Y/O SUBTERRANEAS DE MAS DE 10.000.000,00 € DE
PRESUPUESTO.

Y para que conste, firmo la presente declaracion

1Y o - VO de .o de 2010

Firma
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacién obligatoria)

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

0 - con
domicilio en ... s GBIl e y con
DNI..o 1T o I aTe] 0 0] o =T (propio, o de
la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en
.......................................... , calle N O o
..................... L4 (o PSRRI VAN 61 |

En relacion con el expediente C01/012/2010

DECLARA:

1. Que tiene, en relacidon con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones
necesarias para el ejercicio de la actividad.

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o
representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para
contratar con las Administraciones Publicas, sefialadas en el articulo 49 de la Ley de Contratos
de Contratos del Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. lgualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
comprometiéndose, caso de resultar adjudicataria provisional, a presentar en un plazo maximo
de 15 dias héabiles contado desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion
provisional en el perfil del contratante de esta Administracion, la acreditacién de tal requisito en
la forma mencionada en la clausula 25 del pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o0 mediante unién temporal de
empresarios.

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacibn no han experimentado
variacion.

6. En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segun corresponda.

6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que esta inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
y:
- acompanfa la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)*:
b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su
otorgamiento (si/no, indicar lo que corresponda):

6.2.Grupo de empresas (articulo 42.1 del Cédigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):
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En caso afirmativo, debe indicarse a continuacién, o en anexo a este documento, la
circunstancia que origina la vinculacion al grupo, asi como, la relacion de las empresas
pertenecientes al mismo grupo que van a licitar a este contrato.

Y para que conste, firmo la presente declaracion

= - T de .o de 2010.

(*) Para que surta los efectos contemplados en la clausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas
particulares, debe presentar el certificado.
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ANEXO XI11 DEL PLIEGO
(Presentacién opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA

EMPRESA
5 L - con
domicilio en ...l s CAlle e y
con DNl en nombre propio / en representacion de la empresa
............................................................................................ domicilio en ..,
CaAllE s CP o, TINO. o y
CIF it
DECLARO:
Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre................... (indicar el sobre al que se

refiere) del expediente de contratacibn nimero C01/012/2010 se consideran confidenciales las
siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales:

Fdo.:

DNI:
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ANEXO XII11 del Pliego

RESPONSABILIDAD, INDEMNIZACION Y SEGUROS

El Contratista estara obligado a suscribir una pdliza de seguros referida a los trabajos de esta obra
concreta, con independencia de los seguros que pueda disponer como empresa, con arreglo a los
siguientes condicionantes:

A.- RESPONSABLE EN EL TERRENO

El contratista serad el Unico responsable de todas las pérdidas, dafos, lesiones o molestias a
personas, animales o cosas dentro o adyacentes al terreno, dentro o fuera de alguna excavacion,
edificio o estructura completa o parcialmente terminada, en o adyacentes a dicho lugar.

B.-RESPONSABLE DEL MATERIAL Y/0 EQUIPO RELACIONADO CON LAS OBRAS

El contratista sera el Unico responsable de todas las pérdidas o dafios al material y/o equipo,
independientemente de a quién pertenezcan, que estén relacionados con las obras o vayan a ser
incorporados a las mismas, estén en transito o almacenados sobre, o situados frente, o adyacentes
al lugar de las obras.

C.- RESPONSABILIDADES

La responsabilidad del contratista, expuesta anteriormente, se hara extensiva a toda pérdida, dafo
o lesién que dimanen de cualquier causa, acto u omisién por parte del contratista, o de cualesquiera
de los subcontratistas y que no sean debidos a alguna negligencia exclusiva, ya sea de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o bien de Euskal Trenbide Sarea (ETS).

La Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS) no seran responsables ante ningln subcontratista,
ni ante personal de los mismos por ninguna reclamacion, sea la que fuese. El contratista
indemnizara a los anteriormente mencionados por cualquier pérdida o dafio que deriven como
resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

D.-RESPONSABLE POR OBLIGACIONES, DERECHOS, PATENTES, ETC.

El contratista indemnizara y protegera a la Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS) de todas y
cada una de las obligaciones, incluyendo multas, pérdidas, dafos, lesiones, molestias o violacion de
la Ley, por las cuales el contratista ha asumido la responsabilidad en este capitulo o en cualquier
otra secciéon de este contrato.

E.-SEGUROS A CUBRIR POR EL CONTRATISTA

Para cubrir los riesgos a su cargo, el contratista contratard y mantendra a su costa los siguientes
contratos de seguros:

1) De accidentes de trabajo y seguros sociales de su personal, conforme a la legislacion en vigor.

2) Seguro obligatorio y voluntario de automoéviles y su carga, propios o contratados por el
contratista que intervengan en los trabajos de construccién, que cubra el riesgo de
responsabilidad civil ilimitada.

3) De dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, durante el periodo de

construccién y de garantia, por medio de la contratacibn de Pdliza de TODO RIESGO DE
CONSTRUCCION, incluyéndose las coberturas siguientes:
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Dafios derivados de riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, riesgos de la naturaleza, y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

Garantias adicionales derivadas de:

Error de disefio
Riesgo del fabricante
Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por la
Autoridad, etc.
Dafos a bienes preexistentes.
Huelga, motin y terrorismo.

Opcionalmente el contratista podrd asegurar su propia maquinaria u equipo ante dafios
externos, en cuyo caso exigira igual cobertura a todos sus subcontratistas, asi como la
Renuncia expresa de la Aseguradora a la reclamacién contra otros intervinientes en la obra.

Garantia de responsabilidad civil en sus vertientes de GENERAL, PATRONAL Y CRUZADA,
como ASEGURADO, a los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, ADMINISTRACION COMO
PROMOTORA DE LAS OBRAS, ETS, DIRECCION DE OBRA, ASISTENCIAS DE OBRA, y TODA
PERSONA que intervenga en la ejecucion de las obras, renunciando las Compafias
Aseguradoras a los derechos de subrogacién o accién que pudieran ejercitar contra
cualquiera de los mencionados anteriormente a causa de cualquier accidente cubierto por la
poliza, que haya dado lugar a una reclamacion.

Periodo de Mantenimiento de la pdliza: Quedaréa asegurado toda pérdida o dafio que resulte
de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se
ocasione en esta etapa o0 posteriores como consecuencia de la ejecuciéon de trabajos llevados
a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato
de obra. Quedara también cubierta la responsabilidad civil del asegurado en este periodo,
pero limitados sus efectos a aquellos cuyo origen esté en los servicios de mantenimiento o
conservacion de la obra.

El periodo de mantenimiento abarcara hasta la conclusién del plazo de garantia que se cita
en el punto 16 de la caratula.

Los limites de los valores para las pdlizas anteriores seran los que se recogen en el cuadro
adjunto:

Todo riesgo de construccioén 80.000.000Euros

Dafios materiales a los equipos Yy
maquinaria

5.000.000 Euros

Gastos de desescombro 3.000.000 Euros
Huelga, motin y terrorismo 3.000.000 Euros
Dafios a bienes preexistentes 3.000.000Euros

Gastos por horas extraordinarias,
envios urgentes y medidas adoptadas
por la Autoridad

Responsabilidad Civil (General +
Patronal +

Cruzada)

Responsabilidad Civil dafos
corporales (Sublimite: 200.000
Euros, por victima)

3.000.000Euros

15.000.000 Euros

4.000.000 Euros
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3.6.Se establece una limitaciobn en relaciéon con las franquicias que seran de obligado
cumplimiento y aplicables en los siguientes capitulos:

- en siniestros derivados de fendmenos de la naturaleza...........cccoeviiiiiiiiiinnnnn... 75.000 €
=] 8 I =] I 1] o T [T o= 110 60.000 €
- en responsabilidad civil, en dafios materiales de cada siniestro........................ 45.000 €

-EXENCION DE RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACION Y EUSKAL TRENBIDE
SAREA (ETS).

En los indicados contratos de seguros de Todo Riesgo de Construccion y de Responsabilidad Civil se
establecera una clausula de exencién de responsabilidad y no repeticién de la entidad que asuma el
riesgo contra la Administracion y Euskal Trenbide Sarea (ETS).

El contratista enviara al Ingeniero Director de obra, para aceptacion por la Administracién, dos
copias de las polizas de seguros antes de la formalizacién definitiva de las mismas. La
Administracién no podra sin justa causa negar su aprobacion.

El contratista enviara al Ingeniero Director de obra dos copias de las pdlizas y los recibos
justificativos del pago de las primas en vigor dentro de los treinta dias a partir de la fecha de los
mismos, y sin demora dos copias de las declaraciones de todos los siniestros o accidentes que se
produzcan.

G.-SEGUROS A CONCERTAR POR LOS SUBCONTRATISTAS

El contratista requerira a los subcontratistas, a los mismos efectos del parrafo anterior, para
concertar los seguros y coberturas que la Administracién considere necesarios, exigiéndose, en todo
caso, los seguros sociales y de accidentes respecto a su propio personal, el de responsabilidad civil
limitada de sus vehiculos de motor y su carga correspondiente.

En el caso de concertarse un seguro de dafios a maquinaria y equipo se insertara en cada poéliza una
clausula de renuncia de la aseguradora a la reclamacion contra otros intervinientes en la obra.

H.-RECURSO CONTRA LA FALTA DEL CONTRATISTA RESPECTO A SEGUROS

Si el contratista deja de efectuar y mantener validos los seguros mencionados en el parrafo anterior
del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija bajo los términos del contrato, la
Administracion podra efectuar y mantener validos tales seguros y pagar las primas necesarias para
tales efectos y deducir la cantidad pagada en tal razén por la Administracién de cualquier importe
vencido o por vencer que deba al contratista o reembolsarse de la misma como deuda del

contratista.
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