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Dirección de Vivienda, Innovación y Control 

 
 
PLIEGO DE BASES TECNICAS DEL CONTRATOS ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO REDACCIÓN DEL ANTEPROYECTO, 
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN DE 78 VIVIENDAS SOCIALES Y ANEJOS EN SR-2, PEÑOTA, 
ORTUELLA (BIZKAIA)  
 
 
1. – ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES 
 
1.1.- ANTEPROYECTO 
 
 El Anteproyecto consistirá en la entrega de la propuesta presentada al 
concurso con las indicaciones señaladas por el Servicio de Promoción Directa 
tras la primera reunión. 
 
1.2. - PROYECTO BÁSICO: 
 

Desarrollo del Proyecto según criterios de la Dirección de Vivienda, 
Innovación y Control del Gobierno Vasco y el CTE. 
 

En esta fase del Proyecto se comprobará -mediante contacto con el técnico 
municipal correspondiente- el cumplimiento de todos los aspectos del 
Planeamiento que afecten al proyecto. Si existe algún incumplimiento se deberá 
resolver en esta fase del proyecto. 
 
1.3. - PROYECTO DE EJECUCIÓN: 
 

El proyecto de ejecución deberá incorporar en sus separatas 
correspondientes, los desarrollos de instalación necesarios para la obtención de 
los correspondientes visados en la Delegación de Industria. 

- Se incluirá el Proyecto de Actividad para la tramitación de la licencia. 
- Se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud. 
- Se incluirá el Programa de Control de Calidad. 
- Se incluirá el Proyecto de Telecomunicaciones. 
- Se incluirá el Proyecto de Infraestructrura eléctrica si se precisa. 
- Se incluirá el Estudio de Gestión de residuos de construcción y 
demolición. 
 
 

En la fase de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución, se dispondrá de quince 
días para ejecutar las correcciones que solicite el Servicio de Supervisión de la 
Dirección de Vivienda, Innovación y Control, contados a partir del día en que 
estas sean recibidas mediante escrito por el equipo redactor. 
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2.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE SALUD DURANTE LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO. 
 
 De existir esta figura, el adjudicatario deberá realizar las funciones 
indicadas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre; publicada en el BOE 
el 25 de Octubre de 1997. 
 
  
3. - CRITERIOS GENERALES DE COMPOSICIÓN Y DE DISEÑO 
 
 Los criterios señalados a continuación serán de obligado cumplimiento 
siempre que no entren en contradicción con la Normativa Urbanística a aplicar 
en cada caso. 
 
3.1. - CRITERIOS Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO 
 
  

- Programa obligatorio de Viviendas:  
 
                  Nº de viviendas a proyectar: 78 
   

         De 1 dorm.    0 –   8 vivs. 
 De 2 dorm.  23 – 39 vivs. 
 De 3 dorm.  31 – 47 vivs. 
 De 4 dorm.    0 -   8 vivs. 

       
1.- Materiales. 

Se evitará el uso de materiales de difícil o costoso mantenimiento, o 
fácilmente deteriorables, valorándose aquellos que impliquen ahorro 
energético. 

 
2.- Sistemas de Calefacción y ACS. 

a) Se instalarán sistemas de captación solar para A.C.S. de acuerdo con 
el C.T.E. 

b) La instalación de calefacción se desarrollará geotermicamente con 
bomba de calor agua-agua y suelos  radiantes en las viviendas. 

 
3.- Equipamiento necesario. 

Toda promoción contará con: 
a) Habitáculo específico donde guardar diferentes utensilios: materiales 

sobrantes y que posteriormente pueden servir para las reposiciones en 
las viviendas, elementos de limpieza… 

b)  Armario para la ubicación del libro del edificio. 
 

4.- Equipamiento de cocina  
   Las cocinas deberán dotarse de todo el equipamiento necesario. 
 
5.- Programa de anejos: 

- Un trastero por vivienda si lo permite la ordenación. 
- Al menos un aparcamiento por vivienda. 
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6.- Programa de locales: situar estos en función de la zona en la que se 
ubique la promoción (zonas claramente comerciales o no) y lo que al 
respecto exija la Normativa Urbanística. 

 
7.- Ahorro energético: El edificio se diseñará siguiendo principios 

bioclimáticos a efectos de la máxima captación solar y el correspondiente 
ahorro energético. En ningún caso las viviendas tendrán por única 
orientación la Norte.La calificación de eficiencia energética según el RD 
47/2007 deberá ser la B. 

 
8.- Soluciones constructivas: 
- Disponer los tendederos sin forjar en patios interiores o retranqueos de 

fachada, con protección visual dispuesta de forma que no se disminuyan 
las condiciones mínimas de iluminación exigidas a las cocinas en su 
caso. 

- Reducir la superficie a urbanizar potenciando las zonas ajardinadas 
frente a las pavimentadas. 

- Las viviendas reservadas a Personas con Minusvalía se proyectarán en la 
fase de concurso. 

- Evitar las disposiciones de viviendas en dúplex. 
 
4. - NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS Y PRESENTACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS 
 
4.1. - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 Las presentes Normas tienen por objeto definir y unificar la redacción de 
proyectos promovidos por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco para la construcción de Viviendas de Protección Oficial.  
 
4.2. - CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
 El proyecto cumplirá con las Normas de Diseño y Calidad establecidas en 
el Departamento así como con lo regulado por las Normas y Ordenanzas de 
ámbito estatal o autonómico de obligado cumplimiento, cuyo conocimiento y 
aplicación es necesario por parte del Técnico facultativo encargado de la 
Redacción del proyecto. Seguidamente se recogen algunas de estas Normas y 
Ordenanzas cuyo uso es más continuado en el ámbito de las Viviendas de 
Protección Oficial: 
 
Contratos del Estado: 

- Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
- Reglamento General de la ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 
Obras del Estado. 
 

Ordenanzas de V.P.O.: 
- Orden de 12 de febrero de 2009 de Diseño de V.P.O. en la C.A.P.V. 
 

Normas de esta Dirección de Vivienda Innovación y Control: 
- Normas para la Redacción de Proyectos y Presentación de Documentos. 
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Condiciones específicas de Accesibilidad: 

- Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. 
- Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre condiciones de Accesibilidad. 

Gestión de residuos de construcción y demolición: 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción         
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
- CTE: 

- Acciones en la edificación, DB SE - AE. 
 - Acero, DB SE-A. 
 - Cimientos, DB SE-C. 
 - Seguridad Estructural, DB SE. 
 - Ahorro de Energía, DB HE. 
 - Seguridad en caso de Incendio, DB SI. 
 - Salubridad, DB HS 
 - Seguridad de utilización, DB SU. 
 - Protección frente al ruido DB-HR 
 

- Normativa sobre actividades, M.I.N.y P. 
- Hormigón, EHE-08, NCSE-02 
- Instrucciones y Reglamentos de Saneamiento, Fontanería, Electricidad, 

Combustibles, Calefacción y A.C.S., Ascensores, Infraestructura Común 
de Telecomunicaciones. 

- Certificación Energética RD 47/2007 de 19 de enero 
 
 
4.3. - PROGRAMA DE REDACCIÓN Y ENTREGAS DE PROYECTOS 
 

4.3.a. - Redacción y Entregas de Proyecto:   
 
 - Proyecto Básico: Reuniones y Entregas.- 

 En la primera de estas Reuniones de Seguimiento el Técnico 
redactor habrá estado en contacto con el Ayuntamiento correspondiente y 
aportará un informe escrito sobre las contradicciones posibles entre la 
Normativa Municipal que afecte al proyecto y la Normativa de V.P.O. y/o 
Normas de Diseño o bien las condiciones específicas o particulares que 
afecten al desarrollo del proyecto. 
 
 Una vez finalizado el Proyecto Básico se hará entrega en la 
Dirección de Vivienda, Innovación y Control de dos (2) copias en soporte 
papel (Entrega Previa del Proyecto Básico). La Dirección de Vivienda, 
Innovación y Control del Gobierno Vasco elaborará un informe sobre este 
Proyecto Básico que contendrá aspectos funcionales, técnicos, 
constructivos y del cumplimiento de la normativa de obligado 
cumplimiento. Dicho informe establecerá el plazo máximo para la 
corrección de errores. 
 
 Una vez subsanadas las observaciones planteadas, el adjudicatario 
hará entrega de cinco (5) ejemplares del mismo (Entrega Definitiva del 
Proyecto Básico), en soporte papel y dos (2) ejemplares en soporte 
informático de forma que la Administración pueda informar a los 
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demandantes inscritos en el Servicio Vasco de Vivienda – Etxebide de los 
siguientes datos: 

- datos identificativos generales de la promoción. 
- planos de situación de la promoción. 
- memoria de calidades. 
- planos de la promoción y de las viviendas tipo. 
- Así mismo el adjudicatario deberá incluir en el Proyecto Básico la 
relación de viviendas, anejos vinculados o no vinculados, 
identificación de los mismos, superficies,etc. Cumplimentando los 
archivos que se le facilitarán en su momento a efectos de obtención 
de la Calificación Provisional. 

 
 - Proyecto de Ejecución: Reuniones y Entregas.- 

 Una vez finalizado el Proyecto de Ejecución se deberá presentar un 
ejemplar (1) en soporte papel en la Dirección de Vivienda, Innovación y 
Control en el plazo establecido en el contrato a efectos de su Supervisión. 
Dicho proyecto incluirá el Estudio de Seguridad y Salud, y el Proyecto de 
Telecomunicaciones y el Proyecto de Infraestructura Eléctrica, figurando 
sus respectivos presupuestos como capítulos del Presupuesto de 
Ejecución, Material pero la documentación en separatas independientes. 
El Programa de Control de Calidad se especificará pero no estará incluido 
en el presupuesto de ejecución material. 
 

La Dirección de Vivienda, Innovación y Control emitirá un informe 
referido a aspectos técnicos constructivos, contenido presupuestario, 
cumplimiento de la Normativa Básica y disposiciones legales aplicables, 
estableciendo plazo de corrección de errores. 

 
 Una vez subsanadas las observaciones en su caso planteadas por la 
Dirección de Vivienda, Innovación y Control, el arquitecto hará entrega de 
cinco (5) ejemplares del mismo en soporte papel y dos (2) ejemplares en 
soporte informático. Igualmente presentará seis (6) ejemplares del Proyecto 
de Infraestructura de Telecomunicaciones y del Proyecto de 
Infraestructura Eléctrica en soporte papel y dos (2) ejemplares en soporte 
informático. 
 
4.3.b. - Documentación del Proyecto 
 
 El contenido de la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y 
Presupuesto, se ajustará a lo que en el siguiente punto ( 4.4.) 
“DOCUMENTACION DE LOS PROYECTOS” se desarrolla, en función de la 
fase de redacción en que se actúe, según el siguiente guión: 
 
- PROYECTO BASICO (Entrega Previa y Definitiva) 

De la relación definitiva que en el siguiente punto se desarrolla (4.4 
Documentación de los Proyectos), incluirá la siguiente documentación: 

 
 Memoria: M-1.- Antecedentes: completo. 
   M-2.- Composición y desarrollo del programa: 
    M-2.1. completo. 
    M-2.2. esbozado. 
    M-2.3. completo. 
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   M-3.- Estudio Técnico; completo. 
   M-4.- Anexos de la Memoria: 

M-4.1. justificación de las características del suelo y 
parámetros a considerar para el cálculo de la 
cimentación 
M-4.2. justificación de acciones 

    M-4.3. justificación del cumplimiento 
    M-4.4. justificación del cumplimiento 
    M-4.5. justificación del cumplimiento 
    M-4.6. justificación del cumplimiento 
    M-4.7. justificación del cumplimiento 
    M-4.8. justificación del cumplimiento 
    M-4.9. completo 
    M-4.10 completo 
 
 Planos:  Generales: G1, G2 y G3 completos. 
   Urbanización: U1, U2 y U3 completos. 
     U5, U7, U9, U11 y U13 esquemas de 
implantación. 
   Arquitectura: A1, A2, A3, A4, A5, A7 completos. 

Presupuesto: Se presentará un avance general del presupuesto atendiendo 
en su caso a los precios máximos de construcción fijados y 
desglosado por capítulos con su resumen de presupuesto. 

 
 - PROYECTO DE EJECUCION (Entrega Previa y Definitiva). 

La Memoria, planos, pliego de condiciones y presupuesto 
contemplarán en su totalidad los puntos reflejados en los diferentes 
apartados del punto siguiente 4.4. 

 
4.4. - DOCUMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Los formatos de la documentación serán los siguientes: 

Documentación escrita: 

  Tamaño DIN-A4 
  Numeración páginas 
 Documentación gráfica: 
  Copias normales: tamaño DIN-A1 
  Tamaño plegado DIN-A4 
  Rótulo según modelo de carátula del Gobierno Vasco 
 Documentación informatizada 
  Dos soportes en CD que incluirán: 
  Documentación escrita y gráfica de todos los documentos 

entregados en soporte papel y ordenada con la misma estructura 
que dicho soporte. 
En cuanto al presupuesto, éste se entregará en formato de 
intercambio (archivos BC3), comprobándose que de la impresión de 
este formato de intercambio se obtienen exactamente las mismas 
cantidades que los entregados en soporte papel tanto en los precios 
descompuestos como en los unitarios. 
La documentación gráfica en soporte informático universal (DXF), 
DWG y PLT. Y el resto de documentación escrita en extensión DOC. 
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M- MEMORIA 
 
M-1.- ANTECEDENTES.- 
M-1-1.- Autor y Promotor del Proyecto. 
  Encargo, expediente, fecha. 
  Equipo técnico redactor. 
M-1-2.- Datos de la Parcela y Servicios Existentes. 
 - Situación Geográfica. 
 - Topografía, Superficie y Linderos. 
 - Emplazamiento respecto a la población. 
  Características del paisaje urbano. 
  Planeamiento vigente, Ordenanzas. 
  Calificación del suelo. 
  Equipamiento urbano. 
 - Servicios Urbanos existentes o por establecer. 
  - Accesos. 
  - Agua. 
  - Electricidad. 
  - Alcantarillado. 
  - Telefonía. Gas... 
 - Servidumbres Aparentes. 
  - Conducciones de servicios. 
  - Edificaciones. 
M-1-3.- Objeto del Encargo y Programa de Necesidades. 

Del conjunto y de cada una de sus partes desarrollando el indicado en la 
Definición del Programa y justificando su cumplimiento. 

 
M-2.- COMPOSICIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
M-2-1.- Estructura Urbana. 
 Zonificación. Condiciones urbanísticas. 
 Cumplimiento de Ordenanzas. 
 
M-2-2.- Urbanización Propuesta Exterior e Interior. 
 Acondicionamiento del Terreno 
 Red de alcantarillado. 
 Red de abastecimiento de agua y riego. 
 Red de energía eléctrica. 
  - Alta tensión. 
  - Centros transformadores. 
  - Baja tensión. 
 Red de alumbrado exterior. 
  - Pública. 
  - Privada. 
 Red de telefonía. Otras redes de servicios. 
 Tratamiento del suelo. 
  - Pavimentación. 
  - Jardinería. 
 Amueblamiento urbano. 
M-2-3.- Edificación Propuesta. 

- Edificios Propuestos: tipos, número, plantas, número de viviendas por 
planta, anejos y edificación complementaria. 
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- Cuadros de Superficies Utiles y Construidas de detalle y globales según 
el Anexo II de las Ordenanzas de         Diseño de V.P.O. (O.12-Febrero-
2009). 
- Cuadro Resumen de Superficies Construidas de cada unidad edificatoria 
y de las obras complementarias, según el siguiente guión: 

Total Superficie Construida de Viviendas 
Total Superficie Construida de Elementos Comunes de  Viviendas 
Total Superficie Construida de Trasteros 
Total Superficie Construida de Locales 
Total Superficie Construida de Garajes 
Total Superficie Construida de Porches y Galerías exteriores 
Total Superficie Pavimentos sin tráfico 
Total Superficie Espacios Ajardinados 
Total Superficie Aceras, Viales y Zonas con Tráfico. 

 
M-3.- ESTUDIO TÉCNICO. 

- Descripción y justificación de la totalidad de los materiales y sistemas 
elegidos, siguiendo el orden de capítulos y subcapítulos del presupuesto. 
- Relación de Normativa de aplicación, Código Técnico de la Edificación, 
así como de otras Normas, Reglamentos o Instrucciones exigidos de forma 
particular en el proyecto. 
- Exigencias de Calidad, Niveles de Control y Ensayos requeridos para el 
proyecto por los técnicos redactores. 
- Las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una 
fabricación o procedencia determinada o procedimientos particulares que 
puedan favorecer o eliminar competidores en un concurso o subasta de 
adjudicación de las obras. 

 
M-4.- ANEXOS DE LA MEMORIA. 
M-4-1. - Estudio Geotécnico del subsuelo con reconocimiento y clasificación del 

suelo, según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE) DB SE-C 
(Seguridad, Estructuras, Cimientos) y las Normas Técnicas de Calidad en 
caso de edificio de viviendas. 

 
M-4-2.- Memoria del Cálculo de la Estructura 
 - Acciones Consideradas. 
  - DB-SE-AE 
  - NCSE-2002 
 - Resistencias Adoptadas 
  - Terreno 
  - Hormigones EHE-08 
  - Acero DB SE-A 
  - Fábricas portantes DB – SE – F 
  - Cimentaciones DB – SE- C 
 - Descripción del sistema de cálculo y flechas máximas. 
M-4-3.- Memoria del Cálculo de Instalaciones. 
  - de urbanización. 
  - de edificación. 
M-4-4.- Memoria de justificación del cumplimiento deL DB-HE Ahorro Energía, 

tratamiento de puentes térmicos y justificación del buen comportamiento 
higrotérmico de los cerramientos. 

M-4-5.- Memoria de justificación del cumplimiento del DB-SI 
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M-4-6.- Memoria de justificación del cumplimiento del DB-SU 
M-4-7.- Memoria de justificación del cumplimiento del DB-HS 
M-4-8.- Memoria de justificación del cumplimiento del DB-HR. 
M-4-9- Relación de medidas adoptadas para la accesibilidad en los edificios y 

para la supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
(Cumplimiento de la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción 
de la Accesibilidad). 

M-4-10 Clasificación del Contratista. Se fijarán los grupos y subgrupos que el 
Contratista deberá justificar, con arreglo al Registro, como requisito 
indispensable para la contratación de las obras, según Orden de 28 de 
junio de 1991 (BOE 24 julio 1991) 

M-4-11 Programa del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimos 
de carácter indicativo, mediante diagrama de barras mensual y referido a 
los capítulos/subcapítulos del presupuesto correspondiente, según el 
siguiente guión: 

 
Capítulo 
Subcapít
ulo 

Presupuesto(eu
ros) 
Ejecución 
Material 

1er 
Mes 

2º Mes 3er Mes 4º Mes  Nº 
Mes 
 

_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
_______ __________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Certificación Mensual Total ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Certificación Total a Origen ______ ______ ______ ______ ______ ______ 
Total (euros) Presupuesto ________________ Total (en Meses) Plazo de las Obras 
____ 
 

C.- PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
 Se adoptará el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección de Vivienda, 
Innovación y Control del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco teniendo presente que las condiciones de recepción de los 
materiales en este Pliego expuestas son orientativas y podrán obviarse siempre y 
cuando los mismos vengan avalados por una Marca o Sello de Calidad, con 
excepción del hormigón, sus materiales constituyentes y el acero, en cuyo caso 
se cumplirá lo definido al respecto por la Instrucción EHE-08. En lo referente a 
Condiciones Generales de índole Facultativa y Legal regirán las referidas en el 
Pliego de Condiciones Generales de la Edificación compuesto por el Centro de 
Estudios de la Edificación (Julio 1989). 
 
 En ningún caso contendrá declaraciones o cláusulas de carácter económico 
que deban figurar en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 
 
 El Pliego de Condiciones Técnicas se ordenará conforme a las unidades de 
obra dispuestas en los Capítulos y Subcapítulos del Presupuesto de las Obras. 
 
S.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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 El Presupuesto Total de las Obras se ajustará a los costes máximos fijados 
por la Dirección de Vivienda, Innovación y Control para la promoción objeto. 
 
 Las mediciones estarán referidas a datos existentes en los planos y serán 
suficientemente detalladas para permitir la identificación de las diversas 
unidades de obra. 
 
 Los precios unitarios incluidos en el presupuesto se presentarán 
descompuestos según los criterios contenidos en la Base de Precios del Gobierno 
Vasco y artículos correspondientes del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 
 
 Se acompañará al Presupuesto un Resumen por Capítulos que incluirá el 
I.V.A. aplicable (7% en edificaciones de V.P.O.) sobre la base del Presupuesto de 
Ejecución Material (P.E.M.) más los Gastos Generales (13% s/P.E.M.) y el 
Beneficio Industrial (6% s/P.E.M.). Se incluirá, finalmente, el sumatorio total de 
los conceptos antes reseñados bajo el epígrafe de Presupuesto de Ejecución por 
Contrata. 
 
 Los presupuestos deberán atenerse al orden y disposición de capítulos y 
subcapítulos definidos en la Base de Precios de Edificación de la Dirección de 
Vivienda, Innovación y Control del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales 
del Gobierno Vasco, según guión que se acompaña seguidamente: 

 
 C   CIMENTACIONES 

  CC Contenciones 
  CP Pilotes 
  CS Superficiales y Encepados 

 D   DEMOLICIONES Y RESIDUOS 
 E   ESTRUCTURAS 
 F   FACHADAS 
  FC Carpinterías exteriores 
  FD Defensas exteriores 
  FF           Cerramientos exteriores de fachada 
  FR Revestimientos de fachada 
  FV Vidriería Exterior 
 I  INSTALACIONES 

  IA Audiovisuales - Telecomunicaciones 
  IC Climatización 
  ID Depositos 
  IE Electricidad 
  IF Fontanería y Aparatos Sanitarios 
  IG Gas 
  IP Protección Contra Incendios 
  IS Salubridad 
  IT Transporte – Ascensores 
  IV Varios 

 M   MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 P   PARTICIONES 

  PC Carpinterías y Vidriería interior 
  PD Defensas interiores 
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  PT Tabiquería 
 Q   CUBIERTAS 

  QA Azoteas 
   QL Lucernarios 

  QT Tejados 
 R    REVESTIMIENTOS 

  RA Aislamientos 
  RI Impermeabilizaciones 
  RS Suelos y escaleras 
  RT Techos 

   RV Verticales 
 S   SEGURIDAD Y SALUD 
 T   EXCAVACION Y PREPARACION DEL TERRENO 
 V   URBANIZACION 

  VC Cimentaciones y Contenciones 
  VF Cierres, Defensas y Fábricas 
  VE Electricidad, Alumbrado y Audio 
  VS Fontanería, Saneamiento y Protección 
  VJ Jardinería 
  VM Equipamiento y Mobiliario Urbano 

   VT Preparación Terreno y Demoliciones 
   VP Pavimentos y Firmes 
 
 
P- PLANOS 
 
 Deben representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los 
elementos que integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones. 
Deberán ir acotados de forma clara y precisa para que no sea necesario realizar 
medición alguna sobre ellos. 
 
 Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del proyecto, 
y como norma general las siguientes: 

Planos G y de U.   1/1000,  1/500 
Planos de A., E., e I.   1/100,  1/50 
Planos de detalles   1/20,  1/10,  1/5 
Planos de amueblamiento de la cocina 1/20 (escala mínima) 

 Se ordenarán y numerarán, según la siguiente clasificación, en la que las 
dos primeras cifras corresponderán al nº de orden del plano en el conjunto del 
proyecto, (tres cifras si nº planos > 99) la letra corresponde al apartado y los dos 
últimos números definen la materia concreta, pudiendo ir acompañados de un 
subíndice cuando las características del proyecto exijan varias hojas o planos de 
igual material. 
  G) Planos Generales 
   --G.01. Situación: 
     - Orientación 
     - Servicios Urbanos. 
     - Equipamiento existente. 
   -- G.02. Estado actual: 
     - Topografía. 
     - Delimitación y superficie de la/las parcelas. 
     - Servidumbres. 
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   -- G.03. Ordenación General. 
 
  U) Planos de Urbanización 
   -- U.01. Replanteo y nivelación. 
   -- U.02. Tratamiento del suelo. 
   -- U.03. Red viaria: Aparcamientos. 
   -- U.04. Detalles de red viaria: 
     - Perfiles. 
     - Secciones tipo. 
   -- U.05. Red de alcantarillado: 
     - Trazado. 
     - Dimensiones. 
   -- U.06. Detalles de alcantarillado. 
   -- U.07. Red de abastecimiento de agua y riego. 
     - Trazado. 
     - Dimensiones. 
     - Mecanismos. 
   -- U.08. Detalles de abastecimiento de agua. 
   -- U.09. Red eléctrica: 
     - Alta tensión. 
     - Centros transformadores. 
     - Baja tensión. 
     - Alumbrado exterior: 
      - Público 
      - Privado. 
   -- U.10. Detalles de red eléctrica. 
   -- U.11. Red de telefonía (Normas C.T.N.E.) 
      - Trazado. 
      - Nº de conductos. 
      - Cámaras de registro. 
   -- U.12. Detalles de red telefónica. 
   -- U.13. Otras instalaciones: Gas... 
   -- U.14. Detalles de amueblamiento urbano. 
  A) Planos de Arquitectura. (Para edificios de viviendas y 
complementarios. 

-- A.01. Plantas de distribución: 
- Con identificación de portales, viviendas, 

trasteros, garajes y locales. Incluirá plantas 
generales y de cada vivienda tipo (a 1/50 
éstas últimas). 

- Plano de amueblamiento de las cocinas, 
teniendo en cuenta el almacenamiento 
selectivo de residuos, así como la ubicación 
de los electrodomésticos, los conductos de 
evacuación de humos y gases y otras 
instalaciones (escala mínima 1/20). 

   -- A.02. Plantas de cubierta: 
      - Pendientes. 
      - Recogida de aguas. 
      - Chimeneas. 
      - Antena y pararrayos. 
      - Indicación de acceso. 
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   -- A.03. Secciones generales. Cotas de altura. 
   -- A.04. Alzado. Todas las fachadas. 
   -- A.05. Plantas de albañilería. 

- Cotas de cada pieza y de las plazas de 
aparcamiento. 
- Superficies útiles de todas las piezas de las

 viviendas, así como de cada unidad de 
vivienda, trastero, garaje y local. 

      - Relación acabados. 
   -- A.06. Detalles constructivos. 
   -- A.07. Secciones constructivas de fachadas. 
   -- A.08. Memoria y detalles de carpintería exterior. 
   -- A.09. Memoria y detalles de carpintería interior. 
   -- A.10. Memoria y detalle de cerrajería. 
      - Rejas. 
      - Barandillas. 
      - Celosías. 
  E) Planos de Estructura (Para edificios de viviendas y 
complementarios). 
   -- E.01 Cimentaciones. Cotas. : 
      - Coeficientes de trabajo. 
      - Cuadro hormigón EHE-08 
   -- E.02. Plantas de forjados: 
      - Despiece de vigas. 
      - Cotas. 
      - Coeficiente de trabajo. 
      - Cuadro hormigón EHE-08 
      - Detalle del forjado. 
   -- E.03. Estructura vertical: 
      - Pórticos. 
      - Cuadro de pilares. 
      - Detalles. 
      - Cuadro hormigón EHE-08 
   -- E.04. Detalles. 
  I) Planos de instalaciones 
   -- I.01. Saneamiento. 
      - Trazado. 
      - Dimensiones. 
      - Pendientes. 
   -- I.02. Fontanería: 
      - Agua fría y caliente. 
      - Trazado: horizontal y vertical. 
      - Dimensiones: horizontal y vertical. 
      - Mecanismos. 
      - Aparatos sanitarios. 
   -- I.03. Electricidad: 
      - Trazado. 
      - Secciones 
      - Situación y tipo mecanismos. 
   -- I.04. Telefonía: 
      - Trazado y dimensiones. 
      - Esquema vertical. 
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   -- I.05:  Calefacción: 
      - Trazado y características. 
      - Dimensiones. 
      - Elementos calefactores. 
   -- I.06. Otras instalaciones: Gas, etc. 
 
R-RÓTULO 
 
 La presentación de la documentación se realizará bajo el rótulo o la 
carátula de este Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. 
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ANEXO 1 

Documentación del Estudio de Seguridad y Salud en las Obras 

M.- MEMORIA 
 
M-1.- DESARROLLO DEL ESTUDIO.- 

Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 
que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los 
riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlas y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas. 

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes 
de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del 
número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 
condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 
características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos 

Las especificaciones técnicas no mencionarán productos de una 
fabricación determinada o procedimientos particulares que puedan favorecer o 
eliminar competidores en un concurso o subasta de adjudicación de las obras. 

 
M-2.- ANEXOS DE LA MEMORIA.- 
M-2-1.- Memoria del Cálculo de los elementos de Seguridad. 
M-2-2.- Programación del posible desarrollo de los trabajos en tiempo y costes 

óptimos de carácter indicativo, mediante diagrama similar al 
correspondiente al Proyecto de las Obras. 

 

C.- PLIEGOS DE CONDICIONES 
Se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 
prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos. 

El Pliego de Condiciones Técnicas recogerá el total de las condiciones de 
recepción de los materiales y de la ejecución de las unidades de obra, 
siguiendo el orden de capítulos del presupuesto correspondiente. 

En lo referente a Condiciones Generales de índole Facultativa y Legal 
regirán las referidas en el Pliego de Condiciones Generales de la Edificación 
elaborado por el Centro de Estudios de la Edificación (Julio 1.989). 

En ningún caso se incluirán declaraciones o cláusulas de carácter 
económico que deban figurar en los Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

 

S.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
El Presupuesto Total del Estudio de Seguridad y Salud se ajustará a los 

costes máximos fijados por la Dirección de Vivienda, Innovación y Control 
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para la promoción objeto. Cuantificará el conjunto de gastos previstos para la 
aplicación y ejecución del Estudio. 

Las mediciones serán suficientemente detalladas, incluyendo todas 
aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 

Los precios unitarios incluidos en el presupuesto se presentarán 
descompuestos según los criterios contenidos en la Base de Precios de 
Edificación de la Dirección de Vivienda, Innovación y Control del 
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

Se acompañará al Presupuesto un resumen por capítulos que incluirá el 
I.V.A. aplicable (7% edificaciones V.P.O.) sobre la base de Presupuesto de 
Ejecución Material más los Gastos Generales (13%) y el Beneficio Industrial 
(6%). El presupuesto de Ejecución Material se incluirá como un capítulo 
dentro del resumen del presupuesto de obra. 

Los presupuestos deberán atenerse al orden y disposición de los capítulos 
definidos en el proyecto de las obras correspondiente, según guión que se 
acompaña seguidamente: 
 C Cimentaciones 
 D Demoliciones 
 E Estructuras 
 F Fachadas 
 I Instalaciones 
 M Higiene y Equipamiento 
 P Particiones 
 Q Cubiertas 
 R Revestimientos 
 T Excavación y Preparación del Terreno 
 U Urbanización 

P.- PLANOS 
Deben representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los 

elementos que integran el estudio. Deberán estar acotados de forma clara y 
precisa. 

Se utilizarán las escalas convenientes para la mejor definición del 
estudio, y como norma general las siguientes: 
  Planos G, U y O   1/1.000, 1/500 y 1/200 
  Planos A, H, M y S   1/200, 1/100 y 1/50 
  Planos de detalles   1/20, 1/10 y 1/5 

Se ordenarán y numerarán los planos, según la siguiente clasificación, 
en la que las dos primeras cifras corresponden al nº de orden del plano en el 
conjunto del proyecto, la letra corresponde al apartado y los dos últimos 
números definen la materia concreta, pudiendo ir acompañados de un 
subíndice cuando las características del proyecto exijan varias hojas o planos 
de igual materia. 
 

  G) Planos Generales 
   -- G.01. Situación y Emplazamiento: 
     - Orientación 
     - Servicios Urbanos. 
     - Equipamiento existente. 
   -- G.02. Estado actual: 
     - Topografía. 
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     - Servidumbres. 
   -- G.03. Ordenación General. 
  U) Planos de Urbanización 
   -- U.01. Replanteo y nivelación. 
   -- U.02. Redes de Instalaciones. 
     - Alcantarillado 
     - Agua y Riego 
     - Electricidad 
     - Telefonía 
     - Gas 
  O) Planos de desarrollo de las Obras: 
   -- O.01. Conjunto de las Obras 
      - Vallados 
      - Accesos de personal y maquinaria. 
      - Emplazamiento de instalaciones de higiene y 
bienestar. 
      - Emplazamientos de maquinaria de elevación. 
      - Situación de talleres, acopios y almacenes. 
  A) Planos de Arquitectura. 
   -- A.01. Planta tipo de cada edificación con huecos y 
aberturas. 
   -- A.02. Sección acotada de cada edificación. 
  H) Planos de Higiene y Equipamiento: 
   -- H.01. Instalaciones de higiene y bienestar. 
   -- H.02. Ubicación de servicios. 
   -- H.03. Detalles de equipos. 
  M) Planos de Maquinaria: 
   -- M.01. Vías de recorrido de maquinaria de desplazamiento 
y      elevación. 
   -- M.02. Apoyos y cimentación de maquinaria. 
   -- M.03. Detalles de maquinaria. 
  S) Planos de Seguridad y Protección: 
   -- S.01. Planta, alzado y sección de las protecciones 
colectivas. 
   -- S.02. Detalles de protecciones colectivas. 
   -- S.03. Detalles de protecciones individuales. 
  I) Planos de Instalaciones Provisionales de Obra: 
   -- I.01. Saneamiento. 
   -- I.02. Fontanería. 
   -- I.03. Electricidad. 
   -- I.04. Otras instalaciones. 
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ANEXO 2 

Documentación del Programa de Control de Calidad en la Construcción 

C.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 
C-1.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
C-1-1.- Especificaciones de Calidades: 
  - Exigencias de Calidad de los Materiales: 
   Ensayos Previstos 
   Tolerancias admisibles 
   Criterios de Aceptación o Rechazo 
  - Exigencias sobre la Ejecución: 
   De Estructuras 
   De Albañilería y Acabados 
   De Instalaciones 
C-1-2.- Control de Recepción de Materiales, Aparatos y Equipos: 
  - Materiales con Marcas, Sellos o Certificados de Garantía. 
  - Tipos de Aparatos o Equipos. 
  - Materiales a Controlar y/o Ensayar. 
C-1-3.- Control de Ejecución y Puesta en Obra: 
  - Planificación del Control por Fases de Obras, mediante 
programación  
     paralela al correspondiente Proyecto de Ejecución de las Obras. 
  - Criterios de Vigilancia: 
   Verificación de Replanteos 
   Controles Periódicos 
   Controles Sistemáticos 
   Verificación de Instalaciones 
  - Plan de Muestreo, señalando el mínimo número de controles a 

realizar en las distintas unidades de obra según sus 
características y magnitud. 

 

C-2.- CONDICIONES GENERALES FACULTATIVAS Y LEGALES 
El Pliego de Condiciones Facultativas regulará las relaciones entre la 

Dirección Facultativa y los profesionales encargados del control de calidad, 
así como de estos últimos con el contratista de la obra. 

El Pliego de Condiciones Legales regulará las obligaciones y 
responsabilidades de los profesionales del control de calidad, así como las 
del contratista de la obra. 

En ningún caso se incluirán declaraciones o cláusulas de carácter 
económico que deban figurar en el Pliego de Cláusulas Administrativas de 
la convocatoria del concurso. 
 
 

S.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
El Presupuesto Total del Programa de Control de Calidad en la 

Construcción no superará en su Presupuesto de Ejecución Material el 1% del 
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Presupuesto de Ejecución Material de las Obras correspondientes. Se incluirá 
como capítulo dentro del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras. 

Las mediciones serán suficientemente detalladas para permitir la 
identificación de las diversas unidades de obra, según guión que se acompaña: 

 
S-1.- MEDICIÓN DE UNIDADES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
S-1-1.- Mediciones de unidades de obras sometidas a control. 
S-1-2.- Cantidades de los distintos materiales a controlar. 
 
S-2.- MUESTREOS SOBRE EJECUCIÓN Y MATERIALES 
S-2-1.- Lotes de Muestreo sobre las cantidades de Materiales. 
S-2-2.- Mediciones de Ensayos, Pruebas, Radiografías, etc., estimados, de 
acuerdo con 
  el nivel de control y lotes previstos en el Plan de Control. 
 
S-3.- PRESUPUESTO DEL CONTROL DE CALIDAD 
 Valoración de Ensayos en Obra y de Laboratorio. 
 


