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DATOS RESUMEN DEL PROYECTO 
OBJETO 

DESVÍO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 30 KV “MIRANDA-IRCIO 1”, DESDE EL APOYO Nº 41 
HASTA EL APOYO Nº 51 PARA PODER INSTALAR NUEVOS APOYOS DE FORMA QUE NO SE UBIQUEN 
PRÓXIMOS A CASCO URBANO DE ZAMBRANA (ÁLAVA). 

DATOS GENERALES 

DISTRIBUIDORA, 
PETICIONARIO Y TITULAR: i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

PROVINCIA: ÁLAVA 

ORGANISMOS AFECTADOS: - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA (ÁLAVA) 

 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 
DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA 

 - TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 

PRESUPUESTO CON I.V.A.: 105.333,04 € 

 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 30 KV 

TENSIÓN DE SERVICIO / NOMINAL: 30  /  30 KV 

APOYOS PROYECTADOS: COLUMNA PRISMÁTICA DE CELOSÍA METÁLICA (SERIE 1): 

 2  61T138-3,5TA 2  61T138-4,5TA  1  61T158-3,5TA     

 2  61T158-4TA 2  61T158-4,5TA 

CONDUCTOR: DESNUDO ALUM-ACERO 100-AL1/17-ST1A 

CIRCUITOS: 1 

LONGITUD: 2127 M  

ORIGEN: APOYO EXISTENTE Nº 41 

FINAL: APOYO EXISTENTE Nº 51 

LÍNEA A QUE PERTENECE: Nº 3091-51 “MIRANDA - IRCIO 1” (S.T. MIRANDA) 

DESMONTAJES 

APOYOS 5  POSTES DE HORMIGÓN 

 3 APOYOS DE CELOSÍA 

ELEMENTOS DE MANIOBRA 1 OCR MANUAL 

 1 OCR TELEMANDADO  

LÍNEA TRIFÁSICA 30 kV  901 m CON CONDUCTOR DESNUDO LA-95  

 325 m CON CONDUCTOR AISLADO SUB. HEPRZ1 18/30 KV 1x240 AL 
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1 OBJETO 

Tiene por objeto el presente Proyecto la reforma mediante desvío de un tramo 
de la línea eléctrica aérea de A.T. a 30 kV nº 309151 “Miranda – Ircio 1” (S.T. 
“Miranda”) con la finalidad de adaptarlo al R.D. 1432/2008 de protección de 
avifauna, en el municipio de Zambrana (Álava). 

El tramo de línea a reformar es entre los apoyos existentes nº 41 y nº 51 y  
dispone de un tramo aéreo y de un tramo subterráneo. Para la protección de la 
avifauna se hace preciso sustituir algunos apoyos pero, dada su ubicación en suelo 
urbano, se proyecta el desvío de la línea entre dichos apoyos nº 41 y nº 51 por el 
extrarradio noreste de la localidad de Zambrana. Para ello: 

 Se instalarán 9 nuevos apoyos metálicos de cimentación monobloque por 
nuevo trazado. 

 Se realizará tendido de conductor desnudo 100-AL1/17-ST1A en todo el 
tramo. 

 Se instalarán medidas de protección antielectrocución y anticolisión de la 
avifauna. 

 Se procederá a la eliminación de los apoyos y conductores del recorrido 
actual existente. 

Las actuaciones proyectadas se ubican en el municipio de Zambrana (Álava). 

El presente Documento servirá de base genérica para la tramitación oficial de 
la obra en cuanto a la Autorización Administrativa Previa, Autorización de 
Ejecución y en su caso, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública. 

2 REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 

La instalación se ajusta a lo especificado en los PROYECTOS TIPO i-DE 
siguientes: 

 M.T. 2.21.54. Proyecto tipo línea aérea de 30 kV. Doble circuito con 
conductor LA/LARL 175 y apoyos metálicos de celosía. 

 M.T. 2.22.05. Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta 
tensión, de tensión nominal 30, 45 Y 66 kV, sin hilo de tierra. 

La redacción de este proyecto se atiene a las especificaciones de: 

 Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por R.D. 
223/2008, de 15 de Febrero. 

 Normas UNE, Recomendaciones UNESA, Proyectos Tipo UNESA. 

 

Se tendrán en cuenta, además, las Ordenanzas Municipales y los 
condicionados impuestos por los Organismos públicos afectados. 
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3 EMPLAZAMIENTO 

Como puede verse en el plano de situación que se adjunta, las instalaciones a 
ejecutar están ubicadas en su mayoría en terreno rústico (agroganadero y 
campiña), del término municipal de ZAMBRANA, (ÁLAVA). 

4 PETICIONARIO, TITULAR Y DISTRIBUIDORA 

i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
 

5 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

COMPAÑÍA 
DISTRIBUIDORA, 
TITULAR Y 
PETICIONARIO: i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

FINALIDAD: PROTECCIÓN DE AVIFAUNA ENTRE APOYOS Nº 41 
Y 51 DE L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 
MEDIANTE NUEVO TRAZADO DE LÍNEA 

PROVINCIA: ÁLAVA 

ORGANISMOS AFECTADOS:  

 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA (ÁLAVA) 

 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS Y MOVILIDAD DE LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA 

 DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE DE 
LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

Las características generales de los materiales y las especificaciones técnicas 
de la instalación serán las indicadas en los Capítulos III “Características de los 
Materiales” y Capítulo IV “Ejecución de las Instalaciones” del documento 
normativo i-DE M.T. 2.03.20 “Normas Particulares para Instalaciones de Alta 
Tensión (Hasta 30 kV) y Baja Tensión”. 

Es criterio general por parte de i-DE, que las instalaciones a construir, 
además de cumplir en su integridad las disposiciones vigentes sobre la materia, 
reúnan unas condiciones técnicas que faciliten las labores futuras de conservación, 
vigilancia y reparaciones, limitando al máximo estas últimas. 
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6 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 

6.1 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 30  KV 

6.1.1 Tensión nominal y categoría 

La tensión de servicio y nominal de la línea será 30, por lo que se considera 
en el diseño de sus elementos una tensión más elevada de 36 kV eficaces, 
situándose dentro de las líneas de 3ª categoría según el reglamento de Líneas 
eléctricas de A.T. 

6.1.2 Conductor y número de circuitos 

Se proyecta un circuito de tendido de nuevo conductor 100-AL1/17-ST1A 
desde el apoyo existente nº 41 hasta el apoyo existente nº 51. 

6.1.3 Longitud y altitud 

La longitud total del nuevo trazado es de 2127 m. 

La altitud promedio del tramo de línea proyectado es de 480 m aprox. sobre 
el nivel del mar, por lo que aplican las condiciones para zona A definidas en el 
vigente Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión.  

6.1.4 Trazado de la línea 

Nº de 
alineación 

Trazado 
Nº de apoyo 
inicial y final 

Longitud 
total en 

planta (m) 

Nº de 
cantones en 

la 
alineación 

Angulo 
con la 

siguiente 
alineación 

(g) 

Término 
Municipal 

1 Nuevo 41 – 27327 486 1 208,29 Zambrana 

2 Nuevo 27327 – 27328 235 2 184,03 Zambrana 

3 Nuevo 27328 – 27329 180 1 196,08 Zambrana 

4 Nuevo 27329 – 27330 203 1 258,58 Zambrana 

5 Nuevo 27330 – 27331 205 1 224,41 Zambrana 

6 Nuevo 27331 – 27332 234 1 253,40 Zambrana 

7 Nuevo 27332 – 27334 463 1 220,16 Zambrana 

9 Nuevo 27334 – 51 121 1 187,86 Zambrana 

 

El nuevo trazado se ha diseñado al noreste del trazado existente para que 
discurra siguiendo los linderos existentes de finca – finca y de finca – camino y 
siempre por terreno rústico agropecuario, aunque es inevitable el sobrevuelo por 
terreno rústico de protección de Camino de Santiago.  
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6.1.5 Apoyos y aislamiento 

Se proyectan 9 apoyos de celosía de perfiles metálicos con cimentación 
monobloque y armado tresbolillo para simple circuito tipo 61T con 4,20 m de 
envergadura, y aislamiento composite nivel IV. 

Cantidad 
Tipo apoyo 
monobloque 

 
Cantidad 

Tipo apoyo 
monobloque 

2 61T138-3,5TA  1 61T158-3,5TA 
2 61T138-4,5TA  2 61T158-4TA 
   2 61T158-4,5TA 

6.1.6 Afecciones con organismos  

Nº Tipo de afección 
Entre apoyos 
(y longitud) 

Servicio afectado 
Organismo 

afectado 

1 
Cruce de líneas 

eléctricas aéreas de alta 
tensión 

27326 – 27327 
(269 m) 

L.A.M.T. 13,2 kV 
nº 47591 “Treviño”  

i-DE, S.A.U. 

2 
Cruce de línea eléctrica 
aérea con Camino de 

Santiago 

27327 – 27328 
(235 m) 

Camino de Santiago 
Departamento de Cultura y 
Deporte de la Diputación 

Foral de Álava 

3 
Cruce de líneas 
eléctricas aéreas 

27331 – 27332 
(234 m) 

L.A.M.T. 13,2 kV 
nº 47591 “Treviño”  

i-DE, S.A.U. 

4 
Cruce de línea eléctrica 

aérea con carretera 
27331 – 27332 

(234 m) 
Carretera A-4126 

p.k. 0+715 

Infraestructuras viarias y 
movilidad de la Diputación 

Foral de Álava 

5 
Cruce de línea eléctrica 

aérea con línea 
telefónica 

27331 – 27332 
(234 m) 

Línea aérea 
telefónica 

Telefónica de España, S.A.U.

6.1.7 Puesta a tierra  

El esquema del electrodo se especifica en planos adjuntos. Los apoyos 
quedan clasificados todos como no frecuentados. 

Según el M.T. 2.22.05 de i-DE, el valor máximo de la resistencia de puesta a 
tierra que han de tener los apoyos para una correcta actuación de las protecciones 
es de 75 ohm para apoyos no frecuentados. Se resumen a continuación los 
cálculos que ponen de manifiesto el cumplimiento de los requisitos anteriores 
teniendo en cuenta una resistividad superficial del terreno de 200 ohm*m: 

Apoyo 
nº

Tipo apoyo
Resistividad 

Terreno 
(ohm*m)

Electrodo

Resistencia 
de puesta a 

tierra 
teórica
(ohm)

Máxima 
resistencia 
de puesta a 
tierra según 

i-DE

 Intensidad  
de defecto

(A)

Tiempo 
disparo 

protección 
(seg)

27326 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27327 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27328 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27329 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27330 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27331 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27332 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27333 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77
27334 Ap. No Frecuentado 200 2 Picas-2m/1m prof. 37 75 520 0,77  
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6.1.8 Protección de la avifauna  

Se proyectan los siguientes elementos: 

- En puentes flojos de interconexión y en 1 m de conductor a cada lado de 
las cadenas de suspensión de las bóvedas: cubiertas CUP. 

- En grapas de amarre: forro tipo FOGR. 

- En grapas de suspensión: forro tipo FOGS. 

- En derivaciones por cuña a presión: forro tipo FOCP. 

- Para cumplimiento de 1 m entre zona de posada y zona en tensión: 
aislador especial de avifauna. 

- En nuevos conductores: balizas anticolisión BAC/H cada 20 m en todos 
los conductores y al tresbolillo entre sí. 

 

6.2 DESMONTAJES 

Los elementos que se desinstalarán pertenecen a la LAAT 30 kV “Miranda – 
Ircio 1” nº 3091-51 siendo el desglose: 

APOYOS 5 POSTES DE HORMIGÓN 

 3 APOYOS DE CELOSÍA 

ELEMENTOS DE MANIOBRA 1 OCR MANUAL 

 1 OCR TELEMANDADO 

LÍNEA TRIFÁSICA 30 KV 901 m DE LÍNEA CON CONDUCTOR DESNUDO LA-95 

 325 m DE LÍNEA CON CONDUCTOR AISLADO SUB. HEPRZ1 18/30 
KV 1x240 AL 
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7 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

7.1 LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 30 KV 

7.1.1 Conductores 

El conductor a emplear en será de aluminio-acero galvanizado según norma 
UNE 21018, y recogido en NI 54.63.01; tiene por características principales: 

Designación 100-AL1/17-ST1A 
Sección de Aluminio (mm²)  100 

Sección total de Al-Ac (mm²) 16,7 
Composición 6+1 

Diámetro total (mm) 116,7 
Masa (kg/km) 404 

Carga de rotura (daN) 3433 
Módulo de elasticidad (daN/mm²) 7900 

Coeficiente de dilatación (/ºC) 0,0000191 
Resistencia eléctrica a 20º C (/Km) 0,2869 

Densidad de corriente máxima (A/mm2) 2,795 

7.1.2 Apoyos, crucetas y cimentaciones 

Los apoyos proyectados serán metálicos de acero, con perfiles de lados 
iguales de acero laminado galvanizado en caliente (acero de tipo S355J2G3 para 
los angulares de L>=80mm y de tipo S27SJ0 para los angulares de L<70mm).  
Los perfiles formarán celosía simple “Serie 1” con cimentación monobloque 
según N.I 52.15.01 y M.T. 2.23.50. 

Los armados a emplear tendrán disposición tresbolillo para simple circuito, 
designados por “61T” según la NI 52.15.01 y el MT 2.23.50, cuyas características 
de diseño y resistencia se indican en la anterior normativa de i-DE citada. 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa, (calidad H-150) 
de tipo monobloque prismáticas. Su diseño y características se recogen en el M.T. 
2.23.30. 

Los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico 
tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.  Se numerarán, ajustándose dicha 
numeración a la dada en el proyecto, empleando placas y números de señalización 
según norma NI 29.05.01. 

7.1.3 Aislamiento 

De acuerdo con el MT 2.23.49 “Cadenas de aisladores para líneas de A.T. y 
M.A.T. (Tensión igual o mayor a 30 kV)” las cadenas a instalar corresponderán a 
las establecidas para un nivel de polución muy fuerte (IV) disponiendo de un 
aislador de composite U70YB30P-AL en amarres y un aislador de composite 
U70YB30P en suspensiones. 
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Los herrajes a utilizar serán los indicados en el citado M.T. En el documento 
planos se incluyen esquemas de las cadenas a utilizar. 

7.1.4 Herrajes y Grapas 

Los herrajes a utilizar en las cadenas de aisladores, son de acero estampado 
galvanizado en caliente, según NI 52.50.03. 

Las grapas de amarre serán de aleación de aluminio a tornillos (NI 58.85.00). 

Las grapas de suspensión serán de aleación de aluminio a tornillos  (NI 
55.85.01). 

7.1.5 Tomas de tierra 

El cable de cobre desnudo para la puesta a tierra de protección será de 50 
mm2 de sección, especificado en la NI 54.10.01. 

Las picas serán lisas de acero-cobre del tipo PL 14-2000, según NI 50.26.01. 
Las uniones conductor – pica serán con grapa de conexión para picas cilíndricas 
de acero cobre tipo GC-P14,6/C50 según NI 58.26.03. 

8 CALCULO DE LA INSTALACIÓN 

Todos los cálculos relativos a las instalaciones objeto del presente proyecto 
han sido realizados de acuerdo con los Proyectos Tipo de i-DE correspondientes, 
en los que se incluyen las fórmulas y los procedimientos para la realización de los 
mismos, por lo que no se repiten. 

9 SEGURIDAD Y SALUD 

Se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre (Art.4). 

10 MEDIO AMBIENTE 

En estas líneas se han tenido en cuenta las disposiciones y recomendaciones 
generales medioambientales tanto para la construcción de nuevas líneas como 
para reforma de las existentes, con objeto de disminuir al máximo o anular en lo 
posible el riesgo de impacto y electrocución de aves en estos tipos de 
instalaciones. 

En anexo adjunto nº 1 se incluyen pautas medioambientales a aplicar. 

En anexo adjunto nº 2 figura el Estudio de Gestión de Residuos de la obra de 
ejecución del presente proyecto. 
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11 CONCLUSIONES 

Expuestas en este Proyecto las razones que justifican la necesidad del 
montaje de la instalación, cuyas características han quedado recogidas, se solicita 
la Autorización Administrativa Previa, Autorización de Construcción y 
Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de acuerdo con la ley 24/2013 de 26 
de Diciembre, del Sector Eléctrico. 

 

 

 

 

LEÓN, FEBRERO DE 2020 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde 1992 se ha consolidado en IBERDROLA una gestión ambiental 
alineada con las tendencias europeas y con las prácticas internacionales más 
avanzadas. 

 
En junio de 2004 se aprobó la nueva Política Medioambiental de 

IBERDROLA que ha actualizado los principios de la Política que estuvo vigente 
desde 1992, teniendo en cuenta las principales normas e iniciativas 
internacionales más recientes. Esta Política se ha difundido interna y 
externamente a través de la publicación de un díptico específico que se ha 
repartido entre los principales grupos de interés de IBERDROLA, y está 
disponible, asimismo, en la página web de la Compañía y en la INTRANET. 

 
A nivel general, los compromisos y las metas por las que trabaja la 

Compañía están recogidos explícitamente en la formulación de la Visión de 
IBERDROLA, cuya expresión es la siguiente: “Queremos ser la Compañía 
preferida por nuestro compromiso con la creación de valor, la calidad de vida de 
las personas y el cuidado del medio ambiente”. Esta Visión se sustenta en cinco 
valores que representan firmes compromisos de la Compañía: ética y 
responsabilidad corporativa, resultados económicos, respeto por el medio 
ambiente, confianza, y sentido de la pertenencia. 

 
En cuanto al principio de respeto por el medio ambiente, la apuesta de 

IBERDROLA por las energías limpias es uno de los pilares de nuestro modelo 
de compañía energética del siglo XXI. 

 
Este compromiso es asumido e impulsado por la Alta Dirección de 

IBERDROLA con el fin de que los diferentes niveles de la organización de la 
Empresa integren progresivamente la consideración y el respeto al medio 
ambiente en la planificación y posterior desarrollo de las actuaciones de la 
Compañía. Asimismo, todos los empleados de IBERDROLA contribuyen en su 
trabajo diario al cumplimiento de los objetivos que se adopten en este campo. 

 
El enfoque de la gestión ambiental en IBERDROLA se orienta hacia la 

minimización de los efectos negativos de sus actividades y de los riesgos 
asociados a las mismas, a través de los estudios de impacto ambiental previos a 
la realización de las instalaciones de producción, transformación y distribución, 
y de la sistematización de su gestión ambiental (Sistemas de Gestión Ambiental 
-SGA- conforme a la norma UNE-EN-ISO 14001), teniendo en cuenta el 
principio de precaución. 
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2. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL DE IBERDROLA 

 
El medio ambiente es un condicionante de toda actividad humana a la vez 

que un factor de competitividad para las empresas. Por ello, IBERDROLA, 
consciente de la importancia de este factor para el desarrollo de su misión 
empresarial, se compromete a promover la innovación en este campo y la 
ecoeficiencia, a reducir progresivamente los impactos medioambientales de sus 
actividades, instalaciones, productos y servicios, así como a esforzarse por 
armonizar el desarrollo de sus actividades con el legítimo derecho de las 
generaciones futuras a disfrutar de un medio ambiente adecuado. 

 
Para lograr la puesta en práctica de estos compromisos, las actuaciones de 

la Compañía se guiarán por los siguientes Principios Básicos de Actuación: 
 

1. INTEGRAR plenamente la dimensión medioambiental y el respeto al 
entorno natural en la estrategia de la Compañía. 

2. ASEGURAR permanentemente la compatibilidad del rendimiento 
económico y de la protección del medio ambiente, a través de la 
innovación y la ecoeficiencia. 

3. INCORPORAR la dimensión medioambiental a los procesos de decisión 
sobre las inversiones y a la planificación y ejecución de actividades, 
fomentando su consideración en los análisis coste beneficio. 

4. ESTABLECER Sistemas de Gestión adecuados, que contribuyan a 
reducir los riesgos medioambientales y que incluyan: 

- El cumplimiento de la legislación, de los diferentes compromisos 
internacionales suscritos y de la normativa interna en materia de medio 
ambiente aplicables a las actividades, instalaciones, productos y 
servicios de IBERDROLA, teniendo asimismo en cuenta la tendencia 
legislativa, las prácticas internacionales más avanzadas y estableciendo 
procedimientos que permitan conocer y controlar el cumplimiento de 
estos compromisos. 

- Un esfuerzo continuo de identificación, evaluación y reducción de los 
efectos medioambientales negativos de las actividades, instalaciones, 
productos y servicios de la Compañía. 

- Información y formación a los empleados sobre los efectos derivados 
del desarrollo de procesos y productos de la Compañía, para minimizar 
los efectos negativos de sus actividades sobre su salud y sobre el medio 
ambiente. 

- El desarrollo de planes y programas que establezcan objetivos y metas, 
la actualización de planes de emergencia y el desarrollo de auditorias 
internas que permitan reducir riesgos, minimizar los efectos 
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medioambientales negativos y controlar regularmente los avances y la 
eficacia de las medidas aplicadas, fomentando la mejora continua de los 
procesos y prácticas de la Compañía. 

5. RESPETAR la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio histórico-
artístico en los entornos naturales en los que se ubican las instalaciones 
de la Compañía. 

6. FOMENTAR la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que 
contribuyan a hacer frente a los principales retos medioambientales con 
un enfoque preventivo, posibiliten una utilización más eficiente de los 
recursos naturales y permitan avanzar hacia un modelo energético más 
sostenible. 

7. PROMOCIONAR un comportamiento acorde con los principios de este 
Compromiso entre los principales grupos de interés de la Compañía, 
valorando el alineamiento con el mismo, particularmente en la selección 
de contratistas y proveedores. 

8. ESTABLECER un diálogo constructivo con las Administraciones 
Públicas, Organizaciones No Gubernamentales, accionistas, clientes, 
comunidades locales y demás grupos de interés, con la finalidad de 
trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones a problemas 
medioambientales y de contribuir al desarrollo de una política pública 
útil desde el punto de vista medioambiental y eficiente en términos 
económicos. 

9. INFORMAR de manera transparente sobre los resultados y las 
actuaciones medioambientales, manteniendo los canales adecuados para 
favorecer la comunicación con los principales grupos de interés. 
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3. DIRECTRICES AMBIENTALES 

La política ambiental de Iberdrola está definida en el Sistema de Gestión 
Ambiental que partiendo de unas directrices o líneas estratégicas define las 
inferencias producidas en nuestro entorno de trabajo y en nuestra actividad, 
identifica los elementos más comunes y trata de minimizar los riesgos 
medioambientales. 

 
Con el objeto de definir las metas a conseguir dentro del sistema de Gestión 

Ambiental de  Iberdrola se ha establecido las siguientes directrices: 
 
DIRECTRIZ 1: MEJORAR LA COMPATIBILIDAD DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE IBERDROLA CON SU ENTORNO 
 
DIRECTRIZ 2: MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
INDICADORES GLOBALES DE EMISIONES Y VERTIDOS 
 
DIRECTRIZ 3: MEJORAR EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
DIRECTRIZ 4: INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EL AHORRO 
ENERGÉTICO 
 
DIRECTRIZ 5: REDUCIR EL CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES Y POTENCIAR EL USO DE RECURSOS RESPETUOSOS 
CON EL MEDIO AMBIENTE 
 
DIRECTRIZ 6: POTENCIAR EL DIÁLOGO TRANSPARENTE CON 
LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LÍNEA CON LA VISIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 



 

 

MEDIO AMBIENTE  PG. 5 DE 14 

4. INFERENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 

Dentro de las posibles inferencias que pueden desarrollar las instalaciones 
de distribución destacan: 

A- Inferencias con la Flora 
B- Inferencias con la Fauna 
C- Emisiones físicas o energéticas 
D- Generación de residuos 

4.1 INFERENCIAS CON LA FLORA 

El Área de Distribución, en función del análisis de las inferencias 
identificadas, el conocimiento del entorno y factores técnicos de las instalaciones 
ha establecido una serie de recomendaciones de actuación sobre las mismas, 
tales como: 

 Campaña planificada de tala/poda 

A finales de año, paralelamente a la realización del Plan de mantenimiento 
para el siguiente año, se estudian estas anomalías y se planifica una 
campaña de tala/poda para su corrección. 

 Campaña puntual de tala/poda 

Si la anomalía detectada ha dado lugar o puede dar lugar a una situación 
peligrosa inmediata, la tala/poda se realiza en el menor tiempo posible o en 
la propia revisión, incluyéndose este tipo de actuaciones en la llamada 
campaña de poda puntual. 

 Campaña planificada de termografía de instalaciones 

A finales de año, paralelamente a la realización del Plan de mantenimiento 
para el siguiente año, se estudian estas anomalías y se planifica una 
campaña de termografía para identificación y corrección, si es posible, de 
puntos calientes. 

 Campaña puntual de termografía de instalaciones 

En casos excepcionales (sobrecarga de instalaciones) se realiza una 
termografía puntual para identificación y corrección, si es posible, de 
puntos calientes. 
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4.1.1. Registro y seguimiento en GADIS 

Para llevar a cabo el registro y seguimiento de las inferencias producidas 
tanto de flora como de fauna, éstas deben ser introducidas en GADIS 
(herramienta informática) por la Región. El objeto de este registro es definir, 
cuantificar los sucesos a efectos de minimizarlos en un futuro. Con la base de 
datos obtenida se estudian las inferencias más comunes y se establecen mejoras 
tendentes a eliminar los sucesos más frecuentes en el futuro. 

4.1.2. Acciones para la reducción de inferencias con la flora 

El Área de Distribución, en función del análisis de las inferencias 
identificadas, el conocimiento del entorno y factores técnicos de las instalaciones 
ha establecido una serie de recomendaciones de actuación sobre las mismas, 
tales como: 

 Para la realización de los trabajos de Tala/Poda se siguen los procedimientos 
MO.07.P2.06 y el MT-2.04.40, según lo establecido en la legislación vigente. 

 Para la realización de los trabajos de termografía se siguen los 
procedimientos MT-2.24.17 y MT.2.24.18. 

Las anomalías corregidas mediante este tipo de actuaciones son registradas 
en una base de datos el sistema GAMAD, cerrándose de esta manera el ciclo de 
la campaña anual de tala/poda de arbolado o vegetación. Las anomalías que no 
se hayan incluido en esta campaña, ya que el estudio previo indicaba que no eran 
prioritarias, quedarían incluidas en las de los años siguientes. 

 

4.2 INFERENCIAS CON LA FAUNA 

Todas las especies animales se encuentran protegidas, pero existen grados 
especiales de protección o riesgo para algunas de ellas. Se debe tratar de tipificar 
el tipo de animal localizado y determinar si se encuentra incluido o no en el 
catálogo de especies. 

Si resulta difícil la identificación del animal, debe introducirse en una bolsa 
para su transporte al centro de trabajo, y en ella debe colocarse una etiqueta con 
los datos del animal. 

El hallazgo de un animal muerto o herido cuya causa sea achacable a una 
instalación no constituye un delito en sí mismo, pero sí el manipular u ocultar los 
restos del animal. El proceso a seguir en este caso es: 

 Si se trata de un espécimen herido o de un nido con huevos, debe contactarse 
con los Centros de Recuperación habituales. 

 Si se trata de un espécimen herido de una especie estrictamente protegida o 
de un nido con huevos, debe contactarse urgentemente con la Guardería o los 
Centros de Recuperación habituales. 
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 Si se trata del cadáver de una especie estrictamente protegida, se debe 
contactar con Normalización y Medio Ambiente, además de con el 
responsable de Vida Silvestre de la Comunidad Autónoma o con su 
Homónimo del servicio territorial de la provincia, para comunicarle las 
circunstancias del suceso y citar a la Guardería para que recoja los restos. 

Con las especies de menor nivel de protección, se puede llegar a acuerdos 
con la Administración para deshacerse de los restos de manera adecuada. 

En el caso de que la inferencia merezca una atención especial, 
Normalización y Medio Ambiente la comunica a su jefatura, al Delegado 
Territorial, al COD, a los Servicios Jurídicos de Distribución y a Medio 
Ambiente Corporativo. En su caso, el Delegado Territorial contacta con el 
Órgano Ambiental competente. 

4.2.1. Registro y seguimiento en GADIS 

Para llevar a cabo el registro y seguimiento de las inferencias producidas 
tanto de flora como de fauna, éstas deben ser introducidas en GADIS 
(herramienta informática) por la Región. El objeto de este registro es definir, 
cuantificar los sucesos a efectos de minimizarlos en un futuro. Con la base de 
datos obtenida se estudian las inferencias más comunes y se establecen mejora 
tendentes a eliminar los sucesos más frecuentes en el futuro. 

 
El estudio de las inferencias registradas en GADIS permite conocer el 

impacto de las instalaciones e incluso de sus elementos sobre la fauna y diseñar 
estrategias para su reducción. 

Anualmente Normalización y Medio ambiente realiza un informe con los 
datos extraídos de GADIS, que sirve de base para actuaciones sobre las 
instalaciones o sobre determinados puntos considerados problemáticos. Este 
informe se envía a las Regiones, Zonas y a Medio Ambiente Corporativo. 

4.2.2. Acciones para la reducción de inferencias con la fauna 

El Área de Distribución, en función del análisis de las inferencias 
identificadas, el conocimiento del entorno y factores técnicos de las instalaciones 
ha establecido una serie de recomendaciones de actuación sobre las mismas, 
tales como: 

 Colocación de antiescalos en líneas aéreas y centros de transformación. 

 Instalación de balizas “Salvapájaros” en líneas aéreas situadas en zonas de 
paso migratorio, así como en aquellas que dispongan de cable de tierra. 

 Colocación de disuasores pasivos en estructuras de líneas aéreas y otras 
instalaciones. Esta operación se realiza preferentemente durante la época en 
la que el nido está vacío, retirándolo y colocando los disuasores en su lugar. 
Previamente se solicita el permiso a la Administración. Si por una 
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emergencia en la red se diera el caso de tener que retirar un nido ocupado, se 
realiza esta operación garantizando su entrega a los Centros de Recuperación. 

 En algunas ocasiones se instalan nidos artificiales, a los que se mueven los 
huevos o pollos que se encuentran en la instalación. Estas operaciones son 
objeto de un complejo proceso autorizado por la Administración y controlado 
por especialistas propios o contratados. 

 La instalación preventiva de disuasores activos (sonoros, luminosos o de 
otros tipos), no precisa gestiones especiales cuando las especies objetivo no 
son estrictamente protegidas. 

 La colocación de perchas y posaderos, así como el aislamiento adicional, 
aumentos de distancias, etc. se realizan para rebajar los riesgos de 
electrocución. 

4.3 EMISIONES FÍSICAS O ENERGÉTICAS 

Existen un procedimiento (Manual de organización 00.P1.10) cuya función 
es establecer un mecanismo para controlar las emisiones físicas o energéticas y 
las químicas o de sustancias, así como los posibles campos o estados producidos 
por las instalaciones del Área de Distribución. 

Este procedimiento es de aplicación a todas las instalaciones del Área de 
Distribución, que bien por su funcionamiento normal o anómalo son susceptibles 
de generar alguno de los siguientes aspectos ambientales: 

 Emisiones físicas o energéticas: 
- Ruido 
- Vibraciones 

 Emisiones químicas o de sustancias: 
- SF6 (Hexafloruro de azufre) 
- CFC (Clorofluro carbonos) 
- Gases de combustión 

 Campos: 
- Campo Eléctrico (CE) 
- Campo magnético (CM) 

4.4 EMISIONES FÍSICAS O ENERGÉTICAS 

4.4.1. Ruido y vibraciones 

Durante su funcionamiento normal, los equipos de las instalaciones emiten 
ruidos y/o vibraciones que generan ruidos. A continuación, se describen los 
controles realizados por tipo de instalación. 

Subestaciones eléctricas 

Las subestaciones se tipifican en dos grupos: 
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 Subestaciones de interior 

 Subestaciones de intemperie (o exteriores) 

Para llevar a cabo el control del ruido en las subestaciones se realiza un 
Plan de extrapolación, que permite identificar niveles de ruido tipo emitidos por 
estas instalaciones. 

Las mediciones de ruido realizadas en subestaciones son incorporadas al 
Plan de Extrapolación de Ruidos. 

Centros de transformación 

Los centros de transformación se tipifican en cuatro grupos: 

 Centros de intemperie: son los que se encuentran instalados sobre poste. 

 Centros subterráneos: son los centros que se encuentran situados bajo rasante. 

 Centros de superficie: son los centros que se encuentran encerrados dentro de 
una caseta de obra aislada de otras edificaciones o en un contenedor 
prefabricado. 

 Centros de lonja: son los centros que se encuentran dentro de edificios de 
otro uso. 

Para llevar a cabo el control del ruido en los centros de transformación se 
realiza un Plan de extrapolación, que permite identificar niveles de ruido tipo 
emitidos por estas instalaciones. 

4.5 EMISIONES QUÍMICAS O DE SUSTANCIAS 

4.5.1. Emisiones de SF6 

En las instalaciones del Área de Distribución, existen aparatos de protección 
y maniobra cuya atmósfera aislante se consigue mediante este tipo de gas 
sometido a una ligera sobrepresión. 

Las instalaciones que contienen el mayor volumen de SF6 son las 
subestaciones transformadoras. Para llevar a cabo el control de las emisiones de 
SF6 en estas instalaciones, todas las recargas que se realizan en los equipos de 
maniobra se registran en la aplicación informática GAMAD por parte de la 
Región, asociando al equipo en cuestión los kilos que se han recargado e 
indicando la fecha de la recarga. Para ello, se pesa la botella de SF6 con un 
dinamómetro calibrado antes y después del rellenado, siendo la diferencia el 
dato a registrar en GAMAD. 

En los Centros de Transformación, al contener equipos sellados, el control 
de las emisiones de SF6 se realiza a través de las anomalías de “Presión Gas 
Celda SF6 Baja” existentes en GAMAD y considerando la fuga completa del 
gas contenido en la celda. 
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Los datos introducidos en el sistema son estudiados por la unidad de 
Normalización y Medio Ambiente, quien anualmente informa a Medio 
Ambiente Corporativo. 

4.5.2. Cfc’s 

Este tipo de gases se encuentran en los equipos de aire acondicionado de 
gran potencia, instalados en los edificios de las subestaciones transformadoras. 

Las recargas que se realicen en este tipo de equipos se introducen en 
GADIS, indicando los kilos recargados, la instalación y el día. Este tipo de 
actuaciones son realizadas por personal externo, que facilita estos datos al 
responsable de la instalación. 

Los datos introducidos en el sistema son estudiados por la unidad de 
Normalización y Medio Ambiente, quien anualmente informa a Medio 
Ambiente Corporativo. 

Actualmente se controla que los equipos de aire acondicionado de gran 
potencia que se instalen no contengan refrigerantes con este tipo de gases. 

4.5.3. Gases de combustión 

Grupos electrógenos 

Estos equipos se utilizan para mantener el suministro eléctrico en caso de 
avería de la instalación. Son equipos diesel que se tipifican de la siguiente 
manera: 

 Grupos fijos, siempre ubicados en la misma instalación. 

 Grupos móviles, se desplazan al lugar donde exista un corte o posible corte 
de suministro eléctrico. 

Tanto los grupos fijos como los móviles están sometidos a un 
mantenimiento periódico archivado en las unidades responsables de las 
instalaciones tipo en las que se utilizan los grupos. Estos equipos se arrancan 
periódicamente y se comprueba su correcto funcionamiento. 

4.5.4. Incendios 

Los incendios producidos en las instalaciones de Distribución pueden ser 
debidos a: 

 Sobrecarga de un transformador que ocasiona una combustión en el 
dieléctrico. 

 Sobrecarga de un Centro de Transformación, que afecte a un cable o al 
cuadro de baja. 

 Maniobra incorrecta de las instalaciones, que provoca una sobreintensidad en 
una instalación. 
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 Chispas producidas en las líneas, por el efecto corona sobre los aisladores, o 
por chispazos entre los conductores o entre conductores y vegetación. 

 Vandalismo. 

El procedimiento de actuación en estos casos, está recogido en el Plan de 
Emergencia de cada instalación. La Región registra en GADIS los datos 
relacionados con el incendio. Sólo en el caso de que el incendio merezca una 
atención especial, Normalización y Medio Ambiente es la encargada de su 
registro. Esta información es analizada por la unidad de Normalización y Medio 
Ambiente a fin de tomar las medidas correctores pertinentes. 

4.6 CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS 

Para llevar a cabo el control de los campos eléctricos y magnéticos en las 
instalaciones (Subestaciones, Centros de transformación, Líneas y Repetidores) 
se realiza un Plan de extrapolación, que permite identificar los niveles emitidos 
por estas instalaciones. 

4.7 GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Existe un procedimiento que tiene como objeto definir la gestión de los 
materiales achatarrables desmontados en obra de las instalaciones del Área de 
Distribución. Dicho procedimiento asegura que todos los elemento achatarrables 
que son generados terminan en un gestor de residuos adecuados, con la intención 
de que todo ellos sean tratado de manera medio-ambientalmente correcta. 

4.7.1. Materiales achatarrables 

La generación de materiales sobrantes se produce tanto por la realización de 
extensión de la red como por tareas de mantenimiento (averías, variantes, ...) o 
desmontajes. Independientemente del origen, el responsable de la obra es el 
responsable de la gestión de dichos materiales. 

El Manual Técnico MT 2.00.20 “Tratamiento de materiales recuperados en 
obra. Reutilizables o Chatarra” identifica el destino del material desmontado 
según su tipología y unidades. En concreto, se puede realizar un desglose no 
exhaustivo de los siguientes materiales achatarrables: 

 Cables de cobre desnudo, varillas, pletinas, tubos (Cu limpio). 

 Cables de cobre aislado (Cu PVC). 

 Cables de cobre con aislamiento seco o papel impregnado (Cu subterráneo). 

 Cables de aluminio desnudo (Al limpio). 

 Cables de aluminio-acero y cables de aluminio aislado (Al-Ac, Al PVC). 

 Cables de aluminio con aislamiento seco o papel impregnado (Al 
subterráneo). 



 

 

MEDIO AMBIENTE  PG. 12 DE 14 

 Cables de fibra óptica (FO). 

 Latón (Lt). 

 Contadores, ICP, relés y aparatos de medida (Contadores). 

 Hierro limpio (Fe limpio). 

 Hierro de apoyos y aparellaje (Fe torres-celdas). 

 Hierro con aisladores de vidrio y porcelana (Fe c/aisladores). 

 Postes de madera (Pm). 

 Bobinas de madera (Bm). 

 Postes de hormigón (Ph). 

 Los embalajes y envases que los contengan o hubieran contenido (Ee). 

4.7.2. Procedimiento 

En los objetivos que generen materiales desmontados, el Gestor de 
Distribución elabora en el diseño de la obra la relación de Unidades Compatibles 
(en adelante UUCC) distinguiendo el destino de los materiales desmontados: a 
reutilizar o a eliminar. 

El Contratista adjudicatario de la obra o personal propio procede a realizar 
el trabajo gestionando los materiales sobrantes según su destino final así: 

a) Si el material es reutilizable, éste debe entregarse en el lugar indicado por 
el Gestor de Distribución (normalmente en el almacén). 

b) Si el material es a eliminar, éste debe ser gestionado a través de un Gestor 
Autorizado, según el siguiente proceso: 

El emisor de los materiales achatarrables (generalmente el Contratista) debe 
entregar los materiales desmontados al Gestor Autorizado de su Zona según 
Contrato Marco. Para ello, el emisor de los materiales se pone en contacto con el 
Gestor Autorizado para acordar su entrega, bien en el lugar del desmontaje (si el 
peso o volumen es significativo), o bien en el almacén del Contratista. (A modo 
orientativo se estima en 1,5 Toneladas el peso mínimo de materiales a retirar, 
aunque podría reducirse en función del tipo de material). Si es Iberdrola quien 
ejecuta el trabajo, el gestor de Iberdrola contacta con el Gestor Autorizado para 
acordar la entrega de material desmontado. 

En la entrega de materiales, el Emisor y el Receptor deben cumplimentar la 
“Ficha entregamateriales/elementos achatarrables a Gestor Autorizado” según 
el formato recogido en el Anexo B del MO.02.P2.30 indicando, entre otros 
campos, el peso del material entregado en kilos (Conversión a kilos según 
Anexo A). Este Anexo B lo lleva el Gestor Autorizado en forma de talonario, 
compuesto por original y 2 hojas autocopiativas: 

 Copia Rosa para el emisor (Contratista o Iberdrola) 
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 Copia Amarilla para el Gestor Autorizado 
 Original, el Gestor Autorizado lo entrega a Iberdrola 

Periódicamente, NOMAM realizará verificaciones entre las UUCC de 
desmontaje facturadas por cada contratista y los materiales entregados a los 
Gestores de RNPs. Además, NOMAM o los Administradores de Contrato 
podrán realizar auditorías puntuales a los Contratistas para verificar el correcto 
funcionamiento de la operativa. 

Si el Contratista no entrega los materiales desmontados achatarrables al 
Gestor autorizado, puede ser penalizado económicamente por un importe 
equivalente al precio del material desmontado. Si esta conducta se produce con 
reiteración, el Contratista puede ser excluido como Contratista de Iberdrola. 
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5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE IBERDROLA 

 
Para más información del sistema de gestión medioambiental de Iberdrola 

se puede acudir al siguiente listado de documentación, que no trata de ser 
exhaustivo: 

 

MANUAL TITULO CODIGO EDICION

MO.00.P1.06 Transporte de mercancías peligrosas. 39287 3 

MO.00.P1.08 
Flora e instalaciones de Distribución: posibles 
afecciones 

38775 0 

MO.00.P1.09 
Fauna e instalaciones de Distribución: posibles 
afecciones 

38775 0 

MO.00.P1.10 
Afecciones al medio ambiente por emisiones físicas, 
químicas y por campos producidas por instalaciones 
de Distribución 

39356 1 

MO.00.P1.11 Medios de protección ambiental 39328 1 

MO.00.P1.17 
Especificaciones ambientales para terceros en 
instalaciones de Distribución eléctrica  

38840 0 

MO.02.P2.30 Gestión de materiales achatarrables 38981 1 

MO.02.P2.33 
Envío, recepción y  diagnóstico de materiales 
sobrantes al CAT  

39328 2 

MO.02.P2.34 Control y gestión de residuos en el CAT 39328 1 

MO.07.P2.16 Manipulación de equipos que contengan PCB 38975 2 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 



 

 

 

19/055.00503 ANEXO: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS – PG. 1 

1 OBJETO 

El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los Residuos de construcción y 
demolición, comunicar al Ayuntamiento de Zambrana (Álava) la estimación de 
la cantidad de residuos a producir, así como el destino de los mismos y las 
medidas adoptadas para su clasificación en la ejecución del proyecto de 
“DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” ENTRE APOYOS 
Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA” 
en el Término Municipal de Zambrana (Álava). 

2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, publicado en el BOE nº 38 
de 13 de febrero de 2008. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en gestor autorizado, publicado 
en el BOE nº 25 de 29 de enero de 2002. 

- Manual de Operación de Iberdrola MO 02.P2.30 Gestión de materiales 
achatarrables. 

- Manual de Operación de Iberdrola MO 02.P2.33 Envío, recepción y 
diagnostico de materiales sobrantes. 

 

3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos generados serán del NIVEL II (residuos generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios). 

 
CÓDIGO 

(Según Orden 
MAM/304/2002) 

DENOMINACIÓN DEL RESIDUO 
CANTIDAD 

(Tn) (m³) 

17 02 02 Vidrio 0,12 0,70 
17 04 05 Hierro y acero 1,62 7,75 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, teja y ladrillos sin sustancias 
peligrosas 

5,00 5,00 

17 05 04 Tierras no contaminadas procedentes de excavación 130,18 65,09 

17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 
hulla y otras sustancias peligrosa 

0,15 2,44 

17 04 07 Metales mezclados (cables desnudos) 0,70 0,45 
TOTAL 137,77 81,43 



 

 

 

19/055.00503 ANEXO: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS – PG. 2 

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Se garantizará en todo momento: 

- Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando 
adquisiciones masivas, que provocan la caducidad de los productos, 
convirtiéndolos en residuos. 

- Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 

- Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 

- Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

a) Cauces o vaguadas. 

c) Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 

d) Zonas próximas a bosques o áreas de arbolado. 

e) Espacios públicos. 

- Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al gestor de 
residuos, ya que es la solución ecológicamente más económica. 

- Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con 
otros residuos. 

 
 

5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en los 
contenedores para su traslado a gestor de residuos. 

 

6 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos serán trasladados a gestor autorizado. 

No existen instalaciones para manejo, u otras gestiones de los residuos, 
puesto que serán enviadas a contenedor. En la gestión de los contenedores o 
sacos industriales se cumplirán las especificaciones de Ordenanzas Municipales 
de Limpieza del Ayuntamiento de Zambrana (Álava). Los residuos derivados de 
la ejecución del proyecto serán depositados en gestor autorizado por el Gobierno 
Vasco. 

El promotor y titular de la instalación proyectada declara que conoce que 
está en la obligación de guardar los justificantes que acrediten los depósitos 
efectuados, y ponerlos a disposición de los servicios municipales en cuanto sea 
requerida para ello, y que el incumplimiento del depósito de los residuos (RCD) 
en lugares no autorizados dará lugar a la apertura del correspondiente expediente 
sancionador conforme a la Ley reseñada y demás disposiciones de aplicación. 



 

 

 

19/055.00503 ANEXO: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS – PG. 3 

 

7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN 
CORRECTA DE LOS RESIDUOS 

  
Concepto Precio Volumen (m³) Presupuesto (€)
Retirada a gestor autorizado (€/m3) 5 81,43  407,15
Tasa de gestor autorizado (€/m3) 28,25 81,43 2.300,40
Contenedores  (€/contenedor) 120 1  120,00

TOTAL 2.827,55
 

(Estos costes se encuentran integrados en las diferentes unidades de obra 
que comprenden el presupuesto). 

 



 

 

 

ANEXO Nº 3 

CÁLCULOS MECÁNICOS JUSTIFICATIVOS DE 
LÍNEA AÉREA DE A.T. 



TABLA 1: CALCULO MECANICO DE CABLES

TRABAJO: 19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

CONDUCTOR 100-AL1/17-ST1A
ZONA A
Sección 116,7 mm2
Elasticidad 7900 daN/mm2
Dilatación 1,91E-05 ºC-1
Diámetro 13,8 mm
Peso propio 0,396 daN/m
Fuerza viento 60 daN/m2
Carga rotura 3433 daN
Densidad hielo 750 daN/m3
Tensión 30 kV
Cables por fase 1

Desviación 
de 

cadenas

-5 ºC

Cable
vano   
ideal    
(m)

tensión 
inicial
(daN)

tensión 
(daN)

parámetro 
(m)

tensión 
(daN)

parámetro 
(m)

flecha   
(m)

tensión 
(daN)

flecha    
(m)

parámetro 
flecha 

vtcal. (m)

parámetro 
flecha 

hztal. (m)

tensión 
(daN)

Coef. de 
seguridad

tensión 
(daN)

%
tensión 
(daN)

100-AL1/17-ST1A 217 1000 521 1316 340 859 6,85 921 5,87 2325 1112 1000 3,43 461 13,42 697
100-AL1/17-ST1A 269 1000 488 1233 364 919 9,84 942 8,81 2380 1138 1000 3,43 451 13,13 673
100-AL1/17-ST1A 235 1000 507 1280 350 883 7,82 929 6,82 2347 1123 1000 3,43 457 13,30 687
100-AL1/17-ST1A 180 1000 564 1425 316 799 5,07 898 4,14 2269 1085 1000 3,43 473 13,77 726
100-AL1/17-ST1A 203 1000 535 1350 332 839 6,14 913 5,18 2306 1103 1000 3,43 465 13,53 707
100-AL1/17-ST1A 205 1000 533 1345 333 842 6,24 914 5,27 2309 1104 1000 3,43 464 13,51 705
100-AL1/17-ST1A 234 1000 508 1282 349 882 7,76 929 6,76 2346 1122 1000 3,43 457 13,31 688
100-AL1/17-ST1A 234,48 1000 507 1281 349 882 7,79 929 6,79 2347 1122 1000 3,43 457 13,30 687
100-AL1/17-ST1A 121 725 393 994 211 534 3,43 637 2,64 1610 770 725 4,74 322 9,38 516

Hipótesis de 
partida:

VIENTO A
-5 ºC

15 ºC-5 ºC 85 ºC -5 ºC

E.D.S.         

15 ºC

Flecha mínima       Flecha máxima temperatura
Tracción  máxima 
con viento a 120 

kmph
Flecha máxima viento
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TABLA 2: TENDIDO DE CONDUCTORES

100-AL1/17-ST1A

Cable
Vano     
(m)

Desnivel 
(m)

tensión 
(daN)

flecha  
(m)

tensión 
(daN)

flecha  
(m)

tensión 
(daN)

flecha  
(m)

tensión 
(daN)

flecha  
(m)

tensión 
(daN)

flecha  
(m)

tensión 
(daN)

flecha   
(m)

41 - 27326 100-AL1/17-ST1A 217 8,09 489 4,777 474 4,923 461 5,067 448 5,208 437 5,348 426 5,485
27326 - 27327 100-AL1/17-ST1A 269 12,34 468 7,662 459 7,813 451 7,963 443 8,110 435 8,255 427 8,399
27327 - 27328 100-AL1/17-ST1A 235 -1,57 480 5,698 468 5,847 457 5,993 446 6,136 436 6,278 426 6,418
27328 - 27329 100-AL1/17-ST1A 180 1,7 514 3,121 492 3,259 473 3,394 455 3,528 438 3,660 423 3,789
27329 - 27330 100-AL1/17-ST1A 203 9,16 497 4,113 480 4,257 465 4,398 450 4,537 437 4,674 425 4,809
27330 - 27331 100-AL1/17-ST1A 205 -1,24 495 4,201 479 4,345 464 4,487 450 4,626 437 4,763 425 4,898
27331 - 27332 100-AL1/17-ST1A 234 -6,55 481 5,647 468 5,795 457 5,941 446 6,085 436 6,226 426 6,366
27332 - 27333 100-AL1/17-ST1A 210 -7,27 480 4,550 468 4,669 457 4,786 446 4,901 436 5,015 426 5,127
27333 - 27334 100-AL1/17-ST1A 253 -9,34 480 6,607 468 6,780 457 6,950 446 7,117 436 7,282 426 7,445
27334 - 51 100-AL1/17-ST1A 121 -13,91 353 2,065 337 2,167 322 2,266 309 2,364 297 2,459 286 2,553

Tramo entre 
apoyos

Temperatura     
5 ºC

Temperatura     
30 ºC

Temperatura     
10 ºC

Temperatura    
15 ºC

Temperatura     
20 ºC

Temperatura     
25 ºC

Pag. 2 de 10



TABLA 3: ORGANIZACION DE VANOS Y PARAMETROS DE REPLANTEO

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

100-AL1/17-ST1A

Flecha 
mínima   

Flecha 
máxima 

temperatura

Flecha 
máxima 
viento

-5 ºC 85 ºC 15 ºC

Número de 
cantón

Entre apoyos Cable
Número 
de vanos

Longitud 
(m)

Vano 
ideal 
(m)

parámetro 
(m)

parámetro 
(m)

parámetr
o (m)

1 41 - 27326 100-AL1/17-ST1A 1 217 217 1316 859 1003
2 27326 - 27327 100-AL1/17-ST1A 1 269 269 1233 919 1027
3 27327 - 27328 100-AL1/17-ST1A 1 235 235 1280 883 1013
4 27328 - 27329 100-AL1/17-ST1A 1 180 180 1425 799 979
5 27329 - 27330 100-AL1/17-ST1A 1 203 203 1350 839 995
6 27330 - 27331 100-AL1/17-ST1A 1 205 205 1345 842 996
7 27331 - 27332 100-AL1/17-ST1A 1 234 234 1282 882 1012
8 27332 - 27334 100-AL1/17-ST1A 2 463 234,48 1281 882 1012
9 27334 - 51 100-AL1/17-ST1A 1 121 121 994 534 695
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TABLA 4: DISTANCIA ENTRE CONDUCTORES

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

100-AL1/17-ST1A

Longitud 
(m)

Desnivel 
(m)

Tensión 
en hip. 
flecha 

máxima 
(daN)

Flecha 
máxima   

(m)

Con 
cadenas 

de amarre

Con 
cadenas de 
suspensión

Cadenas en 
apoyo anterior

Cadenas en 
apoyo posterior

Distancia 
a cumplir 

(m)

Distancia 
entre fases 

en ccta. 
anterior 

(m)

Distancia 
entre fases 

en ccta. 
posterior 

(m)

Distancia 
real entre 

fases a 
mitad de 
vano (m)

41 - 27326 217 8,09 340 6,863 1,872 1,948 AMARRE AMARRE 1,872 4,040 4,040 4,040
27326 - 27327 269 12,34 364 9,869 2,185 2,249 AMARRE AMARRE 2,185 4,040 4,040 4,040
27327 - 27328 235 -1,57 350 7,830 1,979 2,050 AMARRE AMARRE 1,979 4,040 4,040 4,040
27328 - 27329 180 1,7 316 5,075 1,652 1,739 AMARRE AMARRE 1,652 4,040 4,040 4,040
27329 - 27330 203 9,16 332 6,156 1,789 1,869 AMARRE AMARRE 1,789 4,040 4,040 4,040
27330 - 27331 205 -1,24 333 6,248 1,800 1,879 AMARRE AMARRE 1,800 4,040 4,040 4,040
27331 - 27332 234 -6,55 349 7,777 1,973 2,045 AMARRE AMARRE 1,973 4,040 4,040 4,040
27332 - 27333 210 -7,27 349 6,259 1,801 1,881 AMARRE SUSPENSION 1,841 4,040 4,040 4,040
27333 - 27334 253 -9,34 349 9,091 2,109 2,175 SUSPENSION AMARRE 2,142 4,040 4,040 4,040
27334 - 51 121 -13,91 211 3,454 1,415 1,520 AMARRE AMARRE 1,415 4,040 2,122 3,081

Vano entre 
apoyos

Distancia entre conductores mínima (m)
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TABLA 5 : ESFUERZOS VERTICALES

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

100-AL1/17-ST1A

Apoyo

Longitud
vano anterior

(m)
Desnivel

(m)

Gravivano en 
hipótesis de 

viento
(m)

Carga vertical en 
hipótesis de viento

(daN)
41 0 0,0 68 29,9

27326 217 8,09 234 98,5
27327 269 12,34 309 128,5
27328 235 -1,57 190 81,2
27329 180 1,70 153 66,4
27330 203 9,16 260 108,9
27331 205 -1,24 243 102,4
27332 234 -6,55 229 96,8
27333 210 -7,27 234 98,7
27334 253 -9,34 238 100,1

51 121 -13,91 6 8,5
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TABLA 6 :ESFUERZOS HORIZONTALES

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

100-AL1/17-ST1A

Apoyo Función Cadenas

tensión en 
hipótesis 1 

(daN)

tensión en 
hipótesis 3 

(daN)

tensión en 
hipótesis 4 

(daN)
41 Ang<25,58 AMARRE 757,3 176,9 500,0

27326 ANCLAJE AMARRE 201,2 500,0 1000,0
27327 Ang<08,29 AMARRE 338,3 159,4 500,0
27328 Ang<15,97 AMARRE 420,7 167,6 500,0
27329 Ang<03,92 AMARRE 220,1 154,5 500,0
27330 Ang<58,58 AMARRE 1039,4 201,0 500,0
27331 Ang<24,41 AMARRE 559,5 175,8 500,0
27332 Ang<53,40 AMARRE 982,3 198,1 500,0
27333 AL SUSPENSION 191,7 80,0 500,0
27334 Ang<20,16 AMARRE 696,4 171,8 500,0

51 ANCLAJE AMARRE 80,3 362,5 725,0

Esfuerzos horizontales      
(daN/conductor)
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TABLA 7 : APOYOS PROYECTADOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

CABLE: 100-AL1/17-ST1A 120 km/h
Nº  CONDUCTORES POR FASE: 1

Nº de 
apoyo

Función Tipo
Nº de 

circuitos

Solicitació
n por cable 

(daN)

Coeficiente 
reductor de 

esfuerzo 
solicitante

Solicitación 
total
de 

conductores 
(daN)

H

Esfuerzo 
resistente 
total (daN)

Coeficiente 
de 

seguridad

Solicitació
n por cable 

y 
aislamient

o (daN)

Solicitación 
total de cables,

crucetas, 
aisladores 

(daN)
V

Ecuación 
solicitante 

5H+V
(daN)

Ecuación 
resistente 

5H+V
(daN)

Coeficiente 
de 

seguridad

Solicitación 
por cable 

(daN)

Esfuerzo 
resistente

(daN)

Coeficiente 
de 

seguridad

41 Ang<25,58 Exist. "OLMO-275" tresb. C.A. 1 757,3 1,00 2272,0 3000,0 1,98 29,9 89,6 11449,6 16260 2,13 29,9 420 21,1

27326 ANCLAJE 61T158-4TA  C.A. 1 201,2 1,00 603,6 4100,0 10,19 98,5 295,6 3313,6 22900 10,37 98,5 400 6,1

27327 Ang<08,29 61T138-4,5TA  C.A. 1 338,3 1,00 1015,0 2170,0 3,21 128,5 385,4 5460,5 13250 3,64 128,5 400 4,7

27328 Ang<15,97 61T138-3,5TA  C.A. 1 420,7 1,00 1262,0 2170,0 2,58 81,2 243,6 6553,5 13250 3,03 81,2 400 7,4

27329 Ang<03,92 61T138-3,5TA  C.A. 1 220,1 1,00 660,2 2170,0 4,93 66,4 199,3 3500,1 13250 5,68 66,4 400 9,0

27330 Ang<58,58 61T158-3,5TA  C.A. 1 1039,4 1,00 3118,2 4100,0 1,97 108,9 326,6 15917,6 22900 2,16 108,9 400 5,5

27331 Ang<24,41 61T158-4,5TA  C.A. 1 559,5 1,00 1678,5 4100,0 3,66 102,4 307,2 8699,7 22900 3,95 102,4 400 5,9

27332 Ang<53,40 61T158-4,5TA  C.A. 1 982,3 1,00 2946,9 4100,0 2,09 96,8 290,3 17972,0 27000 2,25 96,8 400 6,2

27333 AL 61T138-4,5TA  C.SUSP. 1 191,7 1,00 575,0 2170,0 5,66 98,7 296,0 4321,3 17590 6,11 98,7 400 6,1

27334 Ang<20,16 61T158-4TA  C.A. 1 696,4 1,00 2089,3 4100,0 2,94 100,1 300,3 17015,0 35200 3,10 100,1 400 6,0

51 ANCLAJE Exist. C-3000 ccta. recta 3,5m C.A. 1 80,3 1,00 240,9 3000,0 18,68 8,5 25,4 2193,9 27800 19,01 8,5 200 35,5

Esfuerzos verticales en crucetaEsfuerzos horizontales en apoyo Esfuerzos verticales en apoyo
Hipótesis nº 1 : Viento
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TABLA 7 : APOYOS PROYECTADOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

CABLE: 100-AL1/17-ST1A
Nº  CONDUCTORES POR FASE: 1

Nº de 
apoyo

Función Tipo
Nº de 

circuitos

Solicitación 
por cable 

(daN)

Coeficiente 
reductor de 

esfuerzo 
solicitante

Solicitación 
total de 

conductores 
(daN)

Esfuerzo 
resistente 
total (daN)

Coeficiente 
de 

seguridad

41 Angulo / Amarre Exist. "OLMO-275" tresb. C.A. 1 176,9 1,00 530,7 3000,0 8,48

27326 Anclaje / Amarre 61T158-4TA  C.A. 1 500,0 1,00 1500,0 4100,0 4,10

27327 Angulo / Amarre 61T138-4,5TA  C.A. 1 159,4 1,00 478,3 2170,0 6,80

27328 Angulo / Amarre 61T138-3,5TA  C.A. 1 167,6 1,00 502,8 2170,0 6,47

27329 Angulo / Amarre 61T138-3,5TA  C.A. 1 154,5 1,00 463,6 2170,0 7,02

27330 Angulo / Amarre 61T158-3,5TA  C.A. 1 201,0 1,00 603,0 4100,0 10,20

27331 Angulo / Amarre 61T158-4,5TA  C.A. 1 175,8 1,00 527,5 4100,0 11,66

27332 Angulo / Amarre 61T158-4,5TA  C.A. 1 198,1 1,00 594,2 4100,0 10,35

27333 Alineación / Suspensión 61T138-4,5TA  C.SUSP. 1 80,0 1,00 240,0 2170,0 13,56

27334 Angulo / Amarre 61T158-4TA  C.A. 1 171,8 1,00 515,3 4100,0 11,93

51 Anclaje / Amarre Exist. C-3000 ccta. recta 3,5m C.A. 1 362,5 1,00 1087,5 3000,0 4,14

Hipótesis nº 3 : Desequilibrio de tracciones
Esfuerzos horizontales
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TABLA 7 : APOYOS PROYECTADOS Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

CABLE: 100-AL1/17-ST1A
Nº DE CONDUCTORES POR FASE: 1

Nº de 
apoyo

Función Tipo
Solicitación 

(daN)

Esfuerzo 
resistente 
(daN*m)

Coeficiente 
de 

seguridad
41 Angulo / Amarre Exist. "OLMO-275" tresb. C.A. 500,0 2000 4,8

27326 Anclaje / Amarre 61T158-4TA  C.A. 1000,0 1700 2,0
27327 Angulo / Amarre 61T138-4,5TA  C.A. 500,0 1100 2,6
27328 Angulo / Amarre 61T138-3,5TA  C.A. 500,0 1100 2,6
27329 Angulo / Amarre 61T138-3,5TA  C.A. 500,0 1100 2,6
27330 Angulo / Amarre 61T158-3,5TA  C.A. 500,0 1700 4,1
27331 Angulo / Amarre 61T158-4,5TA  C.A. 500,0 1700 4,1
27332 Angulo / Amarre 61T158-4,5TA  C.A. 500,0 1700 4,1
27333 Alineación / Suspensión 61T138-4,5TA  C.SUSP. 500,0 1100 2,6
27334 Angulo / Amarre 61T158-4TA  C.A. 500,0 1700 4,1

51 Anclaje / Amarre Exist. C-3000 ccta. recta 3,5m C.A. 725,0 2100 2,0

Esfuerzos longitudinales
Hipótesis nº 4: Rotura de un cable
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TABLA 8 : DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN CRUCETAS

19/055.00503 L.A.A.T. 30 KV MIRANDA - IRCIO 1
ENTRE APOYOS Nº 41 Y 51

CABLE: 100-AL1/17-ST1A

Nº de 
apoyo

Función Tipo

Ángulo de 
desviación 

(grados 
sexag.)

Apoyo con 
cadenas de 
suspensión

Máximo 
ángulo 

admisible 
(grados 
sexag.)

41 Ang<25,58 Exist. "OLMO-275" tresb. C.A. -79,0 - -
27326 ANCLAJE 61T158-4TA  C.A. 47,0 - -
27327 Ang<08,29 61T138-4,5TA  C.A. 37,2 - -
27328 Ang<15,97 61T138-3,5TA  C.A. 49,5 - -
27329 Ang<03,92 61T138-3,5TA  C.A. 56,0 - -
27330 Ang<58,58 61T158-3,5TA  C.A. 35,3 - -
27331 Ang<24,41 61T158-4,5TA  C.A. 41,1 - -
27332 Ang<53,40 61T158-4,5TA  C.A. 44,1 - -
27333 AL 61T138-4,5TA  C.SUSP. 45,0 SI 70,0
27334 Ang<20,16 61T158-4TA  C.A. 35,1 - -

51 ANCLAJE Exist. C-3000 ccta. recta 3,5m C.A. -66,2 - -

Desviación de cadenas de 
suspensión
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ANEXO Nº 4 

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS



Nº MUNICIPIO
VUELO 

(m)

SERV. 
VUELO 

(M2)

SERV.
SEGURIDAD

DE ARBOLADO
(M2)

OCUPACIÓN 
PERMANENTE 

(M2)

DESCRIP. DE LA 
OCUPACIÓN 
PERMANTE

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(M2)
PROPIETARIO POLIG. PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

CLASE CULTIVO PARAJE

1 ZAMBRANA 8 47 280 1 10 620100100000000000IV RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LEGARRA

2 ZAMBRANA 184 2130 2682 1,36 27326 (1/2) 25 2 229 620202290000000000JP RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
LA CALERA

3 ZAMBRANA 152 2411 2443 1,36 27326 (1/2) 25 RICARDO SAMANIEGO OCIO 2 228 620202280000000000DU RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LA CALERA

4 ZAMBRANA 36 704 581 ALBERTO LETE GONZALEZ 2 227 620202270000000000KZ RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LA CALERA

5 ZAMBRANA 13 222 207 CLEMENTE LETE MONTOYA 2 226 620202260000000000ER RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LA CALERA

6 ZAMBRANA 68 775 1100 1,45 27327 (1/2) 25

M.ESTHER CORCUERA LETE
JUAN JOSE OCIO ANGULO
M.ESTHER OCIO CORCUERA
ANA ROSA OCIO CORCUERA
NURIA OCIO CORCUERA
J.RAMON OCIO ANGULO
IKERNE JIMENEZ DE ABERASTURI OCIO

2 225 620202250000000000LW RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LA CALERA

7 ZAMBRANA 52 481 831 1,45 27327 (1/2) 25 GLICERIA BURUAGA LETE 2 223 620202230000000000MT RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

SEXTA
LA CALERA

8 ZAMBRANA 11 157 86 ANTONIO SAMANIEGO BURUAGA 2 215 620202150000000000EN RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL VALLE

9 ZAMBRANA 32 517 258 PEDRO CORCUERA TRINCADO 2 216 620202160000000000KV RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

10 ZAMBRANA 35 582 282

NEMESIO PEREDA GONZALEZ
FELICITAS PEREDA GONZALEZ
DONATO PEREDA GONZALEZ
JUAN JOSE PEREDA BURGUERA
ANA MARIA PEREDA BURGUERA
MARIA ANGELES BURGUERA ANSOTEGUI

2 217 620202170000000000DQ RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

11 ZAMBRANA 15 236 115
GLORIA GARCIA DE ANDOAIN ANUNCIBAY
M.CONCEPCION CAÑAS GARCIA DE ANDOAIN

2 218 620202180000000000JY RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

12 ZAMBRANA 82 906 646 1,28 27328 (1/2) 25 M.CONCEPCION CAÑAS GARCIA DE ANDOAIN 2 219 620202190000000000CT RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR
PROYECTO DE DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 

ENTRE APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA
- ZAMBRANA- (ÁLAVA)
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Nº MUNICIPIO
VUELO 

(m)

SERV. 
VUELO 

(M2)

SERV.
SEGURIDAD

DE ARBOLADO
(M2)

OCUPACIÓN 
PERMANENTE 

(M2)

DESCRIP. DE LA 
OCUPACIÓN 
PERMANTE

OCUPACIÓN 
TEMPORAL 

(M2)
PROPIETARIO POLIG. PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

CLASE CULTIVO PARAJE

RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR
PROYECTO DE DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 

ENTRE APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA
- ZAMBRANA- (ÁLAVA)

13 ZAMBRANA 94 621 750 1,28 27328 (1/2) 25

CASILDA CORCUERA CASTILLO
MANUEL HONORATO PECIÑA CORCUERA
MIGUEL ANGEL PECIÑA CORCUERA
M.YOLANDA PECIÑA CORCUERA

2 220 620202200000000000HV RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

14 ZAMBRANA 80 597 642 1,28 27329 (1/2) 25 JULIAN LOPEZ DE TORRE ELORZA 2 221 620202210000000000AQ RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

15 ZAMBRANA 115 1278 939 1,28 27329 (1/2) 25 MARCELINA MONTOYA MONTOYA 2 222 620202220000000000GY RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
EL SANGUINAL

16 ZAMBRANA 83 813 659 1,45 27330 (1/2) 25 ADOLFO OCIO RUIZ 2 204 620202040000000000EW RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

CUARTA
LOS TERREROS

17 ZAMBRANA 1 8 89 1,45 27330 (1/2) 25
GORKA RAMIREZ OLABARRIETA
IÑIGO RAMIREZ OLABARRIETA

2 200 620202000000000000GQ RÚSTICA
CULTIVO REGADÍO 

QUINTA
LOS TERREROS

18 ZAMBRANA 7 49 232 2 150 620201500000000000HU RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

QUINTA
LA ROSQUILLA

19 ZAMBRANA 57 586 648 2 151 620201510000000000AP RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

QUINTA
LA ROSQUILLA

20 ZAMBRANA 59 793 910 2 152 620201520000000000GX RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

QUINTA
LA ROSQUILLA

21 ZAMBRANA 72 686 1006 0,96 27331 (1/3) 17 J.RAMON OCIO ARMENTIA 2 153 620201530000000000MS RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

QUINTA
LA ROSQUILLA

22 ZAMBRANA 157 252 1454 0,96 27331 (1/3) 17 MIGUEL RUIZ DE LOIZAGA PERAL 2 154 620201540000000000FN RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

SEXTA
LA ROSQUILLA

23 ZAMBRANA 1 1883 1239 0,96 27331 (1/3) 17 M.RESURRECCION SUSO ORBAÑANOS 2 137 620201370000000000JT RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

SEXTA
LA ROSQUILLA

24 ZAMBRANA 56 626 894 PATROCINIO OCIO DIAZ DE CORCUERA 2 136 620201360000000000DY RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

SEXTA
LA ROSQUILLA

25 ZAMBRANA 204 2360 3260 2,89 27332 50 MARCELINA MONTOYA MONTOYA 1 336 620103360000000000EP RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

TERCERA
EL ROYO

26 ZAMBRANA 206 2846 2125 2,89 27333 50
VICTORINO PALACIOS GONZALEZ
M.TERESA DULANTO PEREA

1 306 620103060000000000JO RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

TERCERA
C SANTA CRUZ

27 ZAMBRANA 52 867 1986 2,72 27334 50 1 307 620103070000000000CW RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

TERCERA
RONDINA

28 ZAMBRANA 119 928 1949 CATALINA ORRUÑO SUSO 1 297 620102970000000000FX RÚSTICA
CULTIVO SECANO 

QUINTA
LA TORRE
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1. OBJETO 

El objeto de este documento es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando los 
posibles riesgos laborables que puedan ser evitados, identificando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos. 

Asimismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo referente 
a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar y dar 
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y Salud, el Contratista elaborará su 
Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las circunstancias 
particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es de aplicación en los trabajos 
de construcción, mantenimiento y desguace o recuperación de instalaciones de 
“Líneas Aéreas”. 

 

3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.1. Aspectos generales 

El Contratista acreditará la adecuada formación de todo el personal de la obra en 
materia de Prevención y Primeros Auxilios, de forma especial, frente a los riesgos 
eléctrico y de caída de altura. 

La Dirección Facultativa comprobará que existe un plan de emergencia para 
atención del personal en caso de accidente y que han sido contratados los 
servicios asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios 
deberá ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 
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Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los trabajos de 
acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios claramente las 
maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las medidas preventivas y 
de protección a tener en cuenta para eliminarlos o minimizarlos. Deben 
cerciorarse de que todos lo han entendido. 

3.2. Identificación de riesgos 

En función de las obras a realizar y de las fases de trabajo de cada una de ellas, se 
indican en el Anexo los riesgos más comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

La descripción e identificación generales de los riesgos indicados amplia los 
contemplados en la Guía de referencia para la identificación y evaluación de 
riesgos en la Industria Eléctrica, de AMYS, y es la siguiente:  

DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS: 

1) Caída de personas al mismo nivel: Este riesgo puede identificarse cuando 
existen en el suelo obstáculos o sustancias que pueden provocar una caída por 
tropiezo o resbalón. 

Puede darse también por desniveles del terreno, conducciones o cables, 
bancadas o tapas sobresalientes del terreno, por restos de materiales varios, 
barro, tapas y losetas sin buen asentamiento, pequeñas zanjas y hoyos, etc. 

2) Caída de personas a distinto nivel: Existe este riesgo cuando se realizan 
trabajos en zonas elevadas en instalaciones que, en este caso por construcción, 
no cuenta con una protección adecuada como barandilla, murete, antepecho, 
barrera, etc., Esta situación de riesgo está presente en los accesos a estas 
zonas. Otra posibilidad de existencia de este riesgos lo constituyen los huecos 
sin protección ni señalización existentes en pisos y zonas de trabajo. 

3) Caída de objetos: Posibilidad de caída de objetos o materiales durante la 
ejecución de trabajo  en un nivel superior a otra zona de trabajo o en 
operaciones de transporte y elevación por medios manuales o mecánicos. 
Además, existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando 
y se desprenden de su emplazamiento. 

4) Desprendimientos, desplomes y derrumbes: Posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de estructuras fijas o temporales o de parte de ellas sobre la 
zona de trabajo. 

Con esta denominación deben contemplarse la caída de escaleras portátiles, 
cuando no se emplean en condiciones de seguridad, el desplome de los 
apoyos, estructuras o andamios y el posible vuelco de cestas o grúas en la 
elevación del personal o traslado de cargas. 
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También debe considerarse el desprendimiento o desplome de muros y el 
hundimiento de zanjas o galerías. 

5) Choques y golpes: Posibilidad de que se provoquen lesiones derivadas de 
choques o golpes con elementos tales como partes salientes de máquinas, 
instalaciones o materiales, estrechamiento de zonas de paso, vigas o conductos 
a baja altura, etc.. y los derivados del manejo de herramientas y maquinaria 
con partes en movimiento. 

6) Contactos eléctricos: Posibilidad de lesiones o daño producidos por el paso 
de corriente por el cuerpo. 

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la 
proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados 
eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse el 
paso de corriente al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de 
instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que 
desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe 
como Operador Local, puede entrar en contacto eléctrico por un error en la 
maniobra o por fallo de los elementos con los que opere. 

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente y elementos de 
iluminación portátil puede producirse un contacto eléctrico en baja tensión 

7) Arco eléctrico: Posibilidad de lesiones o daño producidos por quemaduras al 
cebarse un arco eléctrico. 

En los trabajos sobre líneas de alta tensión y en subestaciones es frecuente la 
proximidad, a la distancia de seguridad, de circuitos energizados 
eléctricamente en alta tensión y debe tenerse en cuenta que puede originarse el 
arco eléctrico al aproximarse, sin llegar a tocar directamente, a la parte de 
instalación energizada. 

En las maniobras previas al comienzo de los trabajos que puede tener que 
desarrollar el Agente de Zona de Trabajo, cuando sea requerido para que actúe 
como Operador Local, puede quedar expuesto al arco eléctrico producido por 
un error en la maniobra o fallo de los elementos con los que opere. 

Cuando se emplean herramientas accionadas eléctricamente puede producirse 
un arco eléctrico en baja tensión  

8) Sobreesfuerzos (Carga física dinámica): Posibilidad de lesiones músculo-
esqueléticas al producirse un desequilibrio acusado entre las exigencias de la 
tarea y la capacidad física. 
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En el trabajo sobre estructuras puede darse en situaciones de manejo de cargas 
o debido a la posición forzada en la que se debe realizar en algunos momentos 
el trabajo. 

9) Explosiones: Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire 
con gases o sustancias combustibles o por sobrepresión de recipientes a 
presión. 

10) Incendios: Posibilidad de que se produzca o se propague un incendio como 
consecuencia de la actividad laboral y las condiciones del lugar del trabajo. 

11) Confinamiento: Posibilidad de quedarse recluido o aislado en recintos 
cerrados o de sufrir algún accidente como consecuencia de la atmósfera del 
recinto. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de existencia de instalaciones de 
gas en las proximidades. 

12) Complicaciones debidas a mordeduras, picaduras, irritaciones, sofocos, 
alergias, etc., provocadas por vegetales o animales, colonias de los mismos o 
residuos debidos a ellos y originadas por su crecimiento, presencia, estancia o 
nidificación en la instalación. Igualmente los sustos o imprevistos por esta 
presencia, pueden provocar el inicio de otros riesgos. 

En el apartado 5.1.1 se contemplan los riesgos en las fases de pruebas y puesta en 
servicio de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda obra nueva o 
mantenimiento y similares a los riesgos de la desconexión de una instalación a 
desmontar o retirar. En apartados siguientes se enumeran los riesgos específicos 
para las obras siguientes: 

 Líneas aéreas 

Cuando los trabajos a realizar sean de mantenimiento, desmontaje o retirada de 
una instalación antigua o parte de ella, el orden de las fases puede ser diferente 
pero, los riesgos a considerar son similares a los de las fases de montaje. En los 
anexos se incorporan entre paréntesis las fases correspondientes a los trabajos de 
mantenimiento y desguace o desmontaje. 

3.3. Medidas de Prevención necesarias para evitar riesgos 

En el Anexo 1 se incluyen, junto con algunas medidas de protección, las acciones 
tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de las que con 
carácter general se recogen a continuación y en los documentos relacionados en el 
apartado “Pliego de condiciones particulares”, en el punto 4. 

Con carácter general, se incluyen las siguientes medidas de prevención/ 
protección para: Contacto eléctrico directo e indirecto en AT y BT. Arco eléctrico 
en AT y BT. Elementos candentes y quemaduras: 
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 Formación en tema eléctrico de acuerdo con lo requerido en el Real 
Decreto 614/2001, función del trabajo a desarrollar. En el Anexo C del 
MO 12.05.02 se recoge la formación necesaria para algunos trabajos, 
pudiendo servir como pauta. 

 Utilización de EPI´s (Equipos de Protección Individual) 

 Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras 
eléctricas a realizar, cuando sea preciso. 

 Seguir los procedimientos de descargo de instalaciones eléctricas, cuando 
sea preciso. En el caso de instalaciones de i-DE, deben seguirse los MO 
correspondientes. 

 Aplicar las 5 Reglas de Oro, siguiendo el Permiso de Trabajo del MO 
12.05.03. 

 Apantallar en caso de proximidad los elementos en tensión, teniendo en 
cuenta las distancias del Real Decreto 614/2001 

 Informar por parte del Jefe de Trabajo a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos 

Por lo que, en las referencias que hagamos en este MT con respecto a “Riesgos 
Eléctricos”, se sobreentiende que se deberá tener en cuenta lo expuesto en este 
punto. 

Para los trabajos que se realicen mediante métodos de trabajo en tensión, TET, el 
personal debe tener la formación exigida por el R.D. 614 y la empresa debe estar 
autorizada por el Comité Técnico de Trabajos en Tensión de i-DE. 

Otro riesgo que merece especial consideración es el de caída de altura, por la 
duración de los trabajos con exposición al mismo y la gravedad de sus 
consecuencias, debiendo estar el personal formado en el empleo de los distintos 
dispositivos a utilizar. 

Asimismo deben considerarse también las medidas de prevención - coordinación 
y protección frente a la posible existencia de atmósferas inflamables, asfixiantes o 
tóxicas consecuencia de la proximidad de las instalaciones de gas. 

Con carácter general deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones, 
disponiendo el personal de los medios y equipos necesarios para su cumplimiento: 

 Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa vigente 
relativa a equipos y medios de seguridad colectiva 
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 Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas en 
movimiento 

 Prohibir la entrada a la obra a todo el personal ajeno 

 Establecer zonas de paso y acceso a la obra 

 Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos 
singulares en el interior de la misma 

 Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria 

 Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites 
establecidos y reglamentarios 

 Utilizar escaleras, andamios,  plataformas de trabajo y equipos adecuados 
para la realización de los trabajos en altura con riesgo mínimo. 

 Acotar o proteger las zonas de paso y evitar pasar o trabajar debajo de la 
vertical de otros trabajos 

 Analizar previamente la resistencia y estabilidad de las superficies, 
estructuras y apoyos a los que haya que acceder y disponer las medidas o 
los medios de trabajo necesarios para asegurarlas. 

En relación a los riesgos originados por seres vivos, es conveniente la 
concienciación de su posible presencia en base a las características biogeográficas 
del entorno, al periodo anual, a las condiciones meteorológicas y a las 
posibilidades que elementos de la instalación pueden brindar (cuadros, zanjas y 
canalizaciones, penetraciones, etc. ) 

3.4. Protecciones 

3.4.1.  Ropa de trabajo: 

 Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores del 
contratista 

3.4.2. Equipos de protección.  

Se relacionan a continuación los equipos de protección individual y colectiva de 
uso más frecuente. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean necesarios 
según el tipo de trabajo. 

 Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE en 
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 Calzado de seguridad  

 Casco de seguridad 

 Guantes aislantes de la electricidad BT y AT 

 Guantes de protección mecánica 

 Pantalla contra proyecciones 

 Gafas de seguridad 

 Cinturón de seguridad 

 Discriminador de baja tensión 

 Equipo contra caídas desde alturas (arnés anticaída, pértiga, cuerdas, etc.) 

 Protecciones colectivas 

 Señalización: cintas, banderolas, etc. 

 Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a 
realizar, de forma especial, las necesarias para los trabajos en instalaciones 
eléctricas de Alta o Baja Tensión, adecuadas al método de trabajo y a los 
distintos tipos y características de las instalaciones. 

 Dispositivos y protecciones que eviten la caída del operario tanto en el 
ascenso y descenso como durante la permanencia en lo alto de estructuras y 
apoyos: línea de seguridad, doble amarre o cualquier otro dispositivo o 
protección que evite la caída o aminore sus consecuencias: redes, aros de 
protección, etc. 

3.4.3. Equipo de primeros auxilios y emergencias: 

 Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en caso de 
accidente. Ubicado en el vestuario u oficina, a cargo de una persona 
capacitada designada por la Empresa Contratista. En este botiquín debe estar 
visible y actualizado el teléfono de los Centros de Salud más cercanos así 
como el del Instituto de Herpetología, centro de Apicultura, etc. 

 Se dispondrá en obra de un medio de comunicación, teléfono o emisora, y de 
un cuadro con los números de los teléfonos de contacto para casos de 
emergencia médica o de otro tipo. 
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3.4.4. Equipo de protección contra incendios: 

 Extintores de polvo seco clase A, B, C de eficacia suficiente, según la 
legislación y normativa vigente. 

3.5. Características generales de la obra 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de 
obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente 
definidas y solucionadas antes del comienzo de las obras. 

3.5.1. Descripción de la obra y situación 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el Anexo 3 
para la obra objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud concreto. 

Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los accesos, 
estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a la orografía del 
terreno. 

3.5.2. Suministro de energía eléctrica 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la 
Empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios. Todos 
los puntos de toma de corriente, incluidos los provisionales para herramientas 
portátiles, contarán con protección térmica y diferencial adecuada.  

3.5.3. Suministro de agua potable 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc., en el caso de que esto no sea posible 
dispondrán de los medios necesarios (cisternas, etc.) que garantice su existencia 
regular desde el comienzo de la obra. 

3.5.4. Servicios higiénicos 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, 
las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se 
dispondrá de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos 
destinados para ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 
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3.6. Medidas de seguridad específicas para cada una de las fases más 
comunes en los trabajos a desarrollar. 

En el Anexo 1 se recogen las medidas de seguridad específicas para trabajos 
relativos a pruebas y puesta en servicio de las diferentes instalaciones, que son 
similares a las de desconexión, en las que el riesgo eléctrico puede estar presente. 

También se indican los riesgos y las medidas preventivas de los distintos tipos de 
instalaciones, en cada una de las etapas de un trabajo de construcción, montaje o 
desmontaje, que son similares en algunas de las etapas de los trabajos de 
mantenimiento. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

4.1. Normas Oficiales 

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser 
exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el 
momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del mayor 
interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de A.T. (R.D. 223/2008 de 15-02-08). 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002 

 Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del Marco Normativo de la 
Prevención de Riesgos Laborables 

 Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros 
de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
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 Real Decreto 485/1997 ....en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 

 Real Decreto 487/1997....relativo a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 

 Real Decreto 773/1997....relativo a la utilización por los trabajadores de 
los equipos de protección personal 

 Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de 
los equipos de trabajo 

 Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001 sobre protección de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 171/2004 sobre Coordinación de Actividades profesionales. 

 Ley 32/2006 de 18 de Octubre reguladora de la Subcontratación en el 
sector de la construcción. 

 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se 
promulgue durante la vigencia de este documento. 

4.2. Normas i-DE 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS 

 Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones 
eléctricas AMYS 

 MO 12.05.02 “Plan  de Coordinación de actividades empresariales en 
materia de Prevención de Riesgos” 

 MO 07.P2.03 "Procedimiento de Descargos para la ejecución de trabajos 
sin tensión en instalaciones de alta tensión" 

 MO 12.05.04 "Procedimiento para la puesta en régimen especial de 
explotación de instalaciones de alta tensión" 
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 MO 12.05.05 "Procedimiento para actuaciones en instalaciones que no 
requieran solicitud de Descargo ni puesta en régimen especial de 
explotación" 

 MO 9.01.05 “Contratación externa de obras y servicios. Especificación a 
cumplir por Contratistas para trabajos en tensión”, en caso de realizar 
trabajos en tensión. 

Como pautas de actuación en los trabajos en altura, señalización de distancias a 
elementos en tensión y posible presencia de gas: 

 MO 12.05.08 “Acceso a recintos de probable presencia de atmósferas 
inflamables, asfixiantes y/o tóxicas”. 

 MO 12.05.09 “Ascenso, descenso, permanencia y desplazamientos 
horizontales en apoyos de líneas eléctricas”. 

 MO 12.05.10 “Cooperación preventiva de actividades con Empresas de 
Gas”. 

 MO 12.05.11 “Señalización y delimitación de zonas de trabajo para la 
ejecución de trabajos sin tensión en instalaciones de AT mantenidas por 
UPLs”. 

Otras Normas y Manuales Técnicos de i-DE que puedan afectar a las actividades 
desarrolladas por el contratista, cuya relación se adjuntará a la petición de oferta. 

4.3. Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 

Entre otras se deberá disponer de: 

 Instrucciones de operación normal y de emergencia 

 Señalización clara de mandos de operación y emergencia 

 Dispositivos de protección personal y colectiva para trabajos posteriores 
de mantenimiento 

 Equipos de rescate y auxilio para casos necesarios. 
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5. ANEXOS 

5.1. Anexo 1. - Riesgos y medidas de prevención y protección en cada fase 
del trabajo. 

Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la construcción, 
mantenimiento, pruebas, puesta en servicio de instalaciones, retirada, desmontaje 
o desguace de instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar 
para eliminarlos o minimizarlos 

NOTA.- Cuando alguna anotación sea específica de mantenimiento, retirada y 
desmontaje o desguace de instalaciones, se incluirá dentro de paréntesis, sin 
perjuicio de que las demás medidas indicadas sean de aplicación. 

 

5.1.1. Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1. Pruebas y puesta en 
servicio 
 
(Desconexión y/o 
protección en el caso de 
mantenimiento, retirada o 
desmontaje de 
instalaciones)  

 Golpes 
 Heridas 
 Caídas de objetos 
 Atrapamientos 
 Contacto eléctrico 

directo e indirecto en 
AT y BT. Arco 
eléctrico en AT y BT. 
Elementos candentes y 
quemaduras 

 Presencia de animales, 
colonias, etc. 

 

 Ver título 3.3  
 Cumplimiento MO 12.05.02 al 05 
 Mantenimiento equipos y utilización de 

EPI´s 
 Utilización de EPI´s 
 Adecuación de las cargas 
 Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 
 Ver título 3.3  
 Prevención antes de aperturas de armarios, 

etc. 
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5.1.2. Líneas aéreas 

Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos 

Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
1. Acopio, carga y descarga 
(Recuperación de 
chatarras) 

 Golpes 
 Heridas 
 Caídas de objetos 
 Atrapamientos 
 Ataques o sustos por 

animales 

 Mantenimiento equipos 
 Utilización de EPI´s 
 Adecuación de las cargas 
 Control de maniobras Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI´s 
 Revisión del entorno 

2. Excavación, 
hormigonado e izado 
apoyos 

 

(Desmontaje de apoyos) 

 Caídas al mismo nivel 
 Caídas a diferente nivel 
 Caídas de objetos 
 Desprendimientos 
 Golpes y heridas 
 Oculares, cuerpos 

extraños 
 Riesgos a terceros 
 Sobresfuerzos 
 Atrapamientos 
 (Desplome o rotura del 

apoyo o estructura) 

 Orden y limpieza 
 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Utilización de EPI´s 
 Entibamiento 
 Utilización de EPI´s 
 Utilización de EPI´s 
 Vallado de seguridad 
 Protección huecos 
 Utilizar fajas de protección lumbar 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 

3. Montaje de armados 

 

(Desmontaje de armados) 

 Caídas desde altura 
 Desprendimiento de 

carga 
 Rotura de elementos de 

tracción 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 Caídas de objetos 
 Contactos Eléctricos) 
 En los desmontajes, 

posibles nidos, 
colmenas.. 

 Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Revisión de elementos de elevación y 
transporte 

 Dispositivos de control de cargas y 
esfuerzos soportados 

 Utilización de EPI´s 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 
 Utilización de EPI´s 
 Revisión del entorno 

4. Cruzamientos 
 

 Caídas desde altura 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 Caídas de objetos 
 Sobresfuerzos 
 Riesgos a terceros 
 Eléctrico por caída de 

conductor encima de 
otra líneas 

 Ver punto 3.3 
 Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Utilización de EPI´s 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 
 Utilización de EPI´s 
 Utilizar fajas de protección lumbar 
 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 
 Colocación de pórticos y protecciones 

aislante. Coordinar con la Empresa 
Suministradora 

 Ver punto 3.3 
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Actividad Riesgo  Acción preventiva y protecciones 
5. Tendido de conductores 

 

(Desmontaje de 
conductores) 

 Vuelco de maquinaria 
 Caídas desde altura 
 Riesgo eléctrico 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 Caídas de objetos 
 Sobresfuerzos 
 Riesgos a terceros 

 Ver punto 3.3 
 Acondicionamiento de la zona de 

ubicación, anclaje  correcto de las maquinas 
de tracción. 

 Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Puesta a tierra de los conductores y 
señalización de ella 

 Utilización de EPI´s 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 
 Utilización de EPI´s 
 Utilizar fajas de protección lumbar 
 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 
6. Tensado y engrapado 

 

(Destensar, soltar o cortar 
conductores en el caso de 
retirada o desmontaje de 
instalaciones) 

 Caídas desde altura 
 Golpes y heridas 
 Atrapamientos 
 Caídas de objetos 
 Sobresfuerzos 
 Riesgos a terceros 
 (Desplome o rotura del 

apoyo o estructura) 

 Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según Normativa 
vigente 

 Utilización de EPI´s 
 Control de maniobras y vigilancia 

continuada 
 Utilización de EPI´s 
 Utilizar fajas de protección lumbar 
 Vigilancia continuada y señalización de  

riesgos 
 (Análisis previo de las condiciones de tiro y 

equilibrio  y atirantado o medios de trabajo 
específicos) 

7. Pruebas y puesta en 
servicio 

(Mantenimiento, 
desconexión y protección 
en el caso de retirada o 
desmontaje de instalación) 

 Ver Anexo 1.1  Ver Anexo 1.1 
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5.2. Anexo 2. - Descripción de la obra y situación 

El presente estudio será de obligada aplicación para la ejecución de la obra correspondiente 
al Proyecto de “DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” ENTRE 
APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA, 
EN ZAMBRANA (ÁLAVA)”, cuyas características se resumen seguidamente: 

OBJETO 

DESVÍO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 30 KV “MIRANDA-IRCIO 1”, DESDE EL APOYO Nº 41 
HASTA EL APOYO Nº 51 PARA PODER INSTALAR NUEVOS APOYOS DE FORMA QUE NO SE UBIQUEN 
PRÓXIMOS A CASCO URBANO DE ZAMBRANA (ÁLAVA). 

DATOS GENERALES 

DISTRIBUIDORA, 
PETICIONARIO Y TITULAR: i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
PROVINCIA: ÁLAVA 
ORGANISMOS AFECTADOS: - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA (ÁLAVA) 
 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD 

DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
 - DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE ÁLAVA 
 - TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. 
PRESUPUESTO CON I.V.A.: 105.333,04 € 

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE A.T. 45 KV 

TENSIÓN DE SERVICIO / NOMINAL: 30  /  30 KV 
APOYOS PROYECTADOS: COLUMNA PRISMÁTICA DE CELOSÍA METÁLICA (SERIE 1): 
 2  61T138-3,5TA 2  61T138-4,5TA 1  61T158-3,5TA     
 2  61T158-4TA 2  61T158-4,5TA 
CONDUCTOR: DESNUDO ALUM-ACERO 100-AL1/17-ST1A 
CIRCUITOS: 1 
LONGITUD: 2127 M  
ORIGEN: APOYO EXISTENTE Nº 41 
FINAL: APOYO EXISTENTE Nº 51 
LÍNEA A QUE PERTENECE: Nº 3091-51 “MIRANDA - IRCIO 1” (S.T. MIRANDA) 

DESMONTAJES 

APOYOS 5  POSTES DE HORMIGÓN 
 3 APOYOS DE CELOSÍA 
ELEMENTOS DE MANIOBRA 1 OCR MANUAL 
 1 OCR TELEMANDADO  
LÍNEA TRIFÁSICA 30 kV  901 m CON CONDUCTOR DESNUDO LA-95  
 325 m CON CONDUCTOR AISLADO SUB. HEPRZ1 18/30 KV 1x240 A 
 

LEÓN, FEBRERO DE 2020 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

 
 
 
 

TITO ARIAS SANTOS 
INGENIERO TCO. INDUSTRIAL, 

COLEGIADO LE-1010 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

1.1 OBJETO 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe 
ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía eléctrica 
cuyas características técnicas estarán especificadas en el presente Proyecto. 

 

1.2 CAMPO DE APLICACION. 

Este Pliego de Condiciones se refiere a Instalaciones de Alta Tensión 
(hasta 66 kV). 

 

1.3 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la 
perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizaran siempre siguiendo 
las indicaciones del Director de la Obra, al amparo de las condiciones 
siguientes: 

 

1.3.1 Datos de la obra 

Se entregara al Contratista una copia de los planos y pliegos de 
condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la 
completa ejecución de la Obra. Por otra parte, en un plazo máximo de quince 
días, después de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá 
actualizar los diversos planos y documentos existentes de acuerdo con las 
características de la obra terminada. Entregando dos expedientes completos al 
Director de Obra. Las mejoras y variaciones del proyecto solo pueden ser 
aprobadas y por escrito por el Director de Obra. 

 

1.3.2 Replanteo de la obra 

El Director de Obra deberá hacer el replanteo de las mismas, entregando 
al Contratista, que correrá con los gastos del mismo, las referencias y datos 
necesarios para fijar completamente la ubicación de las obras. Se levantará 
por duplicado Acta de los datos entregados. 

 

1.3.3 Recepción del material 

El material suministrado deberá ser aprobado por el Director de Obra, 
siendo su vigilancia y conservación cuenta del Contratista. 
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1.3.4 Organización  

El Contratista actuará de patrono legal, corriendo con la organización de 
la obra, de cuyos planes deberá informar al Director de Obra. En obras por 
administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria de cuantos gastos haya 
de efectuar. 

 

1.3.5 Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutaran conforme al Proyecto y a las condiciones 
contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego particular y de 
acuerdo con las especificaciones señaladas en el de Condiciones Técnicas. 

 

1.3.6 Subcontratación de obras 

Salvo que el contrato disponga lo contrario, el adjudicatario podrá 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra, 
dando conocimiento por escrito al Director de Obra y no excediendo el coste 
del 50% del presupuesto de la obra principal. 

 

1.3.7 Plazo de ejecución 

Los plazos de ejecución empezaran a contar a partir de la fecha de 
replanteo, estando el contratista obligado a cumplir con los plazos señalados 
en el contrato. El director de Obra podrá conceder la prorroga estrictamente 
necesaria cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

1.3.8 Recepción provisional 

Se hará a los quince días siguientes a la petición del Contratista, 
requiriendo la presencia del Director de Obra y del representante del 
Contratista, levantándose la correspondiente Acta de conformidad, si este es 
el caso, comenzando a contar el plazo de garantía. Si no se hallase la obra en 
estado de ser recibida, se hará constar en el Acta, fijando al Contratista un 
plazo de ejecución para remediar los defectos observados, al final del cual se 
hará un nuevo reconocimiento. Si el Contratista no cumpliese estas 
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la 
fianza. 
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1.3.9 Periodo de garantía 

Será el señalado en el contrato. Hasta que tenga lugar la recepción 
definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la Obra. 

 

1.3.10 Recepción definitiva 

Al terminar el plazo de garantía o, en su defecto, a los seis meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con 
la concurrencia del Director de Obra y el representante del contratista, 
levantándose el Acta correspondiente por duplicado. 

 

1.3.11 Pago de obras 

Se hará sobre certificaciones parciales, expedidas por el Director de 
Obra, que se practicaran mensualmente, las cuales contendrán unidades de 
obra totalmente terminadas y ejecutadas en el plazo referido. La relación 
valorada que figure se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos 
en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su 
comprobación. Estas certificaciones son rectificables por la liquidación 
definitiva o por Certificaciones posteriores. 

 

1.3.12 Abono de los materiales acopiados 

Se abonaran con arreglo a  los precios descompuestos de la adjudicación, 
cuando no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren a juicio del 
Director de Obra, quien lo reflejará en el acta de recepción de Obra. La 
restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes. 

 

1.4 DISPOSICIÓN FINAL 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta 
cuyo proyecto incluya el presente Pliego de condiciones generales, supone la 
plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

La ejecución de las instalaciones a que se refiere el presente Proyecto se 
ajustará a todo lo indicado en las siguientes Normas NI y Manuales técnicos 
MT de IBERDROLA. 

 

2.1 NORMAS “NI” 

Los materiales empleados deberán cumplir con la siguiente normativa de 
i-DE: 

 
LÍNEA AÉREA DE A.T. 30 KV 
 
NI 18.03.00 Tornillos, tuercas y arandelas de acero galvanizado, grado C para 

estructuras metálicas. 

NI 29.00.00 Señales de seguridad. 

NI 29.05.01 Placas y números para señalización en apoyos de líneas eléctricas 
aéreas de A.T. 

NI 48.08.01 Aisladores compuestos para cadenas de líneas eléctricas de A.T. 

NI 50.26.01 Picas cilíndricas de acero-cobre. 

NI 52.15.01 Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de 30, 
45 y 66 kV. 

NI 52.51.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Eslabones. 

NI 52.51.20 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Grilletes. 

NI 52.51.42 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de AT. Horquillas de 
bola. 

NI 52.54.62 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Alojamientos, de 
rotula y de rotula de protección. 

NI 52.59.03 Elementos anti-electrocución para el forrado de conductores, 
grapas, aisladores y herrajes en líneas aéreas de AT. Protección 
avifauna. 

NI 54.10.01 Conductores desnudos de cobre para líneas eléctricas aéreas y 
subestaciones de A.T. 

NI 54.63.01 Conductores desnudos de aluminio-acero para líneas eléctricas 
aéreas de A.T. 

NI 58.04.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Manguito de 
empalme a compresión para conductores de Al-ac. 
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NI 58.21.01 Conectores de derivación por cuña a presión para conductores de 
aluminio y de cobre en líneas aéreas. 

NI 58.26.03 Grapa de conexión para pica cilíndrica de acero-cobre. 

NI 58.26.04 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Grapas de 
conexión paralela y sencilla. 

NI 58.51.11 Terminales a compresión, de aluminio estañado, para conductores 
de aluminio-acero. 

NI 58.71.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Varillas 
preformadas de reparación. 

NI 58.85.00 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Grapa de amarre 
a tornillos. 

NI 58.85.01 Herrajes y accesorios para líneas aéreas de A.T. Grapa de 
suspensión a tornillos. 

 

2.2 MANUALES TÉCNICOS “MT” 

Las instalaciones se realizarán cumpliendo la normativa de i-DE siguiente: 
 
LÍNEA AÉREA DE A.T. 30 KV 
 
MT 2.03.10 Realización e interpretación de puestas a tierra de los apoyos de 

líneas aéreas y de los centros de transformación. 

MT 2.03.96-1 Fichas técnicas-L.A.A.T. (30, 45 y 66 kV). 

MT 2.21 04 Estudio mecánico de los conductores y cables de tierra para líneas 
aéreas de A.T. y M.A.T. 

MT 2.21.02 Designación de los apoyos para líneas aéreas de A.T. y M.A.T. 

MT 2.21.03 Diagramas de utilización de apoyos para líneas aéreas de A.T. 

MT 2.21.53 Documento para el anteproyecto y proyecto de ejecución de 
líneas eléctricas aéreas de A.T. y M.A.T. 

MT 2.21.54 Proyecto tipo línea aérea de 30 kV. Doble circuito con conductor 
LA/LARL 175, cable de tierra A/ARL 50 y apoyos metálicos de 
celosía. 

MT 2.22.05 Diseño de puestas a tierra en apoyos de líneas aéreas de alta 
tensión de tensión nominal 30, 45 y 66 kV sin hilo de tierra. 

MT 2.23.30 Cimentaciones para apoyos de líneas aéreas, hasta 66 kV. 

MT 2.23.31 Construcción de líneas aéreas de A.T. Ejecución de las puestas a 
tierra de los apoyos. 
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MT 2.23.32 Construcción de líneas aéreas de A.T. Ejecución de accesos y 
cimentaciones de los apoyos. 

MT 2.23.33 Construcción de líneas aéreas de A.T. Ejecución del montaje de 
los apoyos. 

MT 2.23.42 Aislamiento de líneas aéreas de A.T. Composición de las cadenas 
de aisladores. 

MT 2.23.49 Cadenas de aisladores para líneas de A.T. y M.A.T. 

MT 2.23.50 Apoyos metálicos de celosía para 30, 45 y 66 kV. Series 1 y 2. 

MT 2.33.01 Características eléctricas de los cables aislados de M.T. y A.T. 

 
 

 
LEÓN, FEBRERO DE 2020 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
TITO ARIAS SANTOS 
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 
COLEGIADO Nº LE-1010 



 

 

 

DOCUMENTO Nº 5 

PRESUPUESTO 



LÍNEA AÉREA DE A.T. 30 KV

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD UNIDAD DENOMINACIÓN MATERIAL UBMO UNITARIO TOTAL

(€) (€) TOTAL (€) (€)

2127 M TENDIDO  SC / 100-AL1/17ST1A 3,07 1,95 5,02 10677,54

2 UD FUSTE SERIE 1 EMPOTRAR  -  AT-13/3,5TA 1240,63 2251,91 3492,54 6985,08

2 UD FUSTE SERIE 1 EMPOTRAR  -  AT-13/4,5TA 1639,63 2802,20 4441,83 8883,66

1 UD FUSTE SERIE 1 EMPOTRAR  -  AT-15/3,5TA 2187,34 2987,46 5174,80 5174,80

2 UD FUSTE SERIE 1 EMPOTRAR  -  AT-15/4TA 2477,52 3296,08 5773,60 11547,20

2 UD FUSTE SERIE 1 EMPOTRAR  -  AT-15/4,5TA 2959,82 3664,65 6624,47 13248,94

4 UD CABEZA SC 66 KV 61T138 609,40 222,99 832,39 3329,56

5 UD CABEZA SC 66 KV 61T158 816,47 300,31 1116,78 5583,90

9 UD PAT ELECTRODO BASICO PICA 14/2000 33,69 25,42 59,11 531,99

9 UD PAT ANTENA L3 + 1 PICA 14/2000 46,58 36,46 83,04 747,36

9 UD MEDICION RESISTENCIA PUESTA A TIERRA 0,00 29,90 29,90 269,10

9 UD MATER DERIVAC POR FASE CUÑA PRESION DCP EN LAMT/LAAT 3,98 0,00 3,98 35,82

9 UD CONFEC. DERIVAC POR FASE CUÑA PRESION DCP EN LAMT/LAAT 0,00 8,97 8,97 80,73

3 UD INST/SUST CADENA SUSP. ARMADA COMPOSITE IV 30 KV 47,63 6,71 54,34 163,02

54 UD
INST/SUST CADENA AMARRE BASTON LARGO AVIFAUNA SIN ESPIRAL 
IV 30 KV

49,34 6,71 56,05 3026,70

24 UD FORRADO AMARRE PUENTE CORRIDO LA <= 110 POR FASE 94,42 58,60 153,02 3672,48

6 UD FORRADO AMARRE PUENTE  DCP LA<= 110 POR FASE 117,51 73,55 191,06 1146,36

3 UD FORRADO SUSPENSION NORMAL (1 FASE) LA <= 110 48,87 29,30 78,17 234,51

320 UD DISPOSITIVO BALIZAMIENTO BAC/H CUALQUIER DIAMETRO 11,99 2,50 14,49 4636,80

4 UD TET - ESFUERZO EXTRA EN CAMBIO DE ARMADO / MONTAJE DE DERIV 0,00 567,45 567,45 2269,80

TOTAL  LÍNEA AÉREA A.T. 30 KV 82.245,35

DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 
ENTRE APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA

-ZAMBRANA- (ÁLAVA)
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DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 
ENTRE APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA

-ZAMBRANA- (ÁLAVA)

DESMONTAJES

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD UNIDAD DENOMINACIÓN MATERIAL UBMO UNITARIO TOTAL

(€) (€) TOTAL (€) (€)

5 UD ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 0,00 221,04 221,04 1105,20

2430 KG ACHAT/DESMONT ACERO LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 0,00 0,15 0,15 364,50

901 M
ACHAT/DESMONT LÍNEA TRIFÁSICA (3 FASES) CONDUCTOR DESNUDO 
DE LA >= 70 Y <= 125

0,00 0,30 0,30 270,30

325 M ACHAT/DESMONT CABLE MT/AT SECO AL 240-500 MM2 3F 0,00 5,99 5,99 1946,75

2 UD OCR-REC-BC DESMONTAJE SIN TENSION 0,00 560,00 560,00 1120,00

TOTAL DESMONTAJES 4.806,75

RESUMEN

TOTAL  LÍNEA AÉREA A.T. 30 KV 82.245,35 €

TOTAL DESMONTAJES 4.806,75 €

PRESUPUESTO NETO 87.052,10 €

I.V.A. 21% 18.280,94 €

PRESUPUESTO TOTAL 105.333,04 €

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE:

LEÓN, FEBRERO DE 2020

D. TITO ARIAS SANTOS
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº LE-1010

CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUATRO CENTIMOS
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EXTRACTO DE PRESUPUESTO PARA AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA (ÁLAVA)

IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

CANTIDAD UNIDAD DENOMINACIÓN MATERIAL UBMO UNITARIO TOTAL

(€) (€) TOTAL (€) (€)

65,09 M3
EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE APOYO INCLUSO RETIRADA DE 
TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO

0,00 46,88 46,88 3051,42

69,72 M3 HORMIGONADO DE SERIE  HM-20B20 0,00 140,72 140,72 9811,00

891 M
ACHAT/DESMONT LÍNEA TRIFÁSICA (3 FASES) CONDUCTOR DESNUDO 
DE LA >= 70 Y <= 125

0,00 0,30 0,30 267,30

5 UD ACHAT/DESMONT POSTE HORMIGON (UNIDAD) 0,00 221,04 221,04 1105,20

2430 KG ACHAT/DESMONT ACERO LAMIN(CELOSIA-PRESILLA-CRUCETA) 0,00 0,15 0,15 364,50

EXTRACTO DE PRESUPUESTO PARA AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA (ÁLAVA) 14.599,42

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE:

LEÓN, FEBRERO DE 2020

D. TITO ARIAS SANTOS
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO Nº LE-1010

DESVÍO DE LA L.A.A.T. 30 KV “MIRANDA – IRCIO 1” 
ENTRE APOYOS Nº 41 Y Nº 51 PARA ADAPTACIÓN DE PROTECCIÓN A LA AVIFAUNA

-ZAMBRANA- (ÁLAVA)

CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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