PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 RAMAL MARITURRI
01.09 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL
01.09.01 VIGILANCIA AMBIENTAL PREOPERACIONAL
GAILOTN100  ud MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES
MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES
4 4,00
4,000 90,00 360,00
GAILOTN101  ud JALONAMIENTO Y PROTECCION MEDIANTE BALAS DE PAJA DE LOS ARBOLES A
CONSERVAR
JALONAMIENTO Y PROTECCION MEDIANTE BALAS DE PAJA DE LOS ARBO-
LES A CONSERVAR PROXIMOS A LA ZONA DE OBRAS
328 328,00
328,000 45,00 14.760,00
IO VI 1 T 15.120,00
01.09.02 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS
GAIG30NOO1  ud CONTROL FiSICO QUIMICOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
CONTROL FiSICO QUIMICOS DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS CON ANALISIS
DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
-PH
- TEMPERATURA
- GRASAS E HIDROCARBUROS
- CONECTIVIDAD ,
- SOLIDOS EN SUSPENSION
15 15,00
15,000 400,00 6.000,00
GAILOTN100  ud MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES
MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES
27 27,00
27,000 90,00 2.430,00
GAILOIN102  ud MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES EN PARQUE DE
MAQUINARIA
MEDICION DE NIVELES ACUSTICOS Y DE VIBRACIONES EN PARQUE DE MA-
QUINARIA S/RD212/2002
27 27,00
27,000 90,00 2.430,00
TOTAL 01.09.02........oonerrerriemessssessssssess s sssssssessssssessssssesssssssasseses 10.860,00
01.09.03 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
GAILOTN103  h  CONTEO ANUAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS
CONTEO ANUAL DE ARBOLES Y ARBUSTOS INTRODUCIDOS EN EL PLAN DE
RESTAURACION
10 10,00
10,000 60,00 600,00
TOTAL 01.09.03.......ooiecrrerereemessssesssss s sessesssssssessssssesssssssesssssssasseses 600,00
01.09.04 MEDIDAS CORRECTORAS
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CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.09.04.01
GAIG40N001

GAIG40N002

GAIG10N003

GAIG10N100

GAIG01N001

GAIM10N001

GAIM10N002

PROTECCION DEL MEDIO ACUATICO

ud PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA

PUNTO SENALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, QUE INCLUYE
SU MANTENIMIENTO Y GESTION DE LAS AGUAS DE LIMPIEZA POR GESTOR
AUTORIZADO, PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESI-
DUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION DEL AREA AFECTADA.

1,00

ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUNTO LIMPIEZA HORMIGONERAS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PUNTO LIMPIEZA HORMIGONERAS

1 vez al mes 27

1,000

27,00

487,64

487,64

ud LAVARRUEDAS CON MANGUERA

LAVARRUEDAS CON MANGUERA. INCLUYE EJECUCION DE LOSA DE HORMI-
GON DE 10,00X3,00X0.15 M CON MALLAZO DE 10X10X8 MM, SUMINISTRO DE
AGUA, MANGUERA A PRESION Y OPERARIO DURANTE TODO EL TIEMPO
QUE ESTE EN SERVICIO EL LAVARRUEDAS. INCLUSO BOMBA DE ACHIQUE,
MANTENIMIENTO, DEMOLICION Y GESTION DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

10

27,000

10,00

632,26

17.071,02

h  RIEGO SOBRE VIALES Y LIMPIEZA DE LA VEGETACION
RIEGO SOBRE VIALES Y LIMPIEZA DE LA VEGETACION

25

10,000

25,00

2.798,17

27.981,70

ud SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS
SUMINISTRO Y COLOCACION SISTEMA SEPARADOR DE HIDROCARBUROS

25,000

3,00

40,00

1.000,00

ud PUNTO LIMPIO SENALIZADO RESIDUOS SOLIDOS

PUNTO LIMPIO SENALIZADO PARA ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESI-
DUOS SOLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCION,
GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y QUE INLCUYA UN TEJADO Y CU-
BETO RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPOSITOS ESTANCOS PRE-
PARADOS PARA RESIDUOS TOXICOS INCLUYENDO COMPONENTES DE MA-
QUINARIA, 1 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA
RECIPIENTES METALICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE PAPEL Y CARTON,
1 CONTENEDOR ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENE-
DOR ABIERTO PARA MADERAS, INCLUIDO DEMOLICION Y RESTAURACION
DEL AREA UTILIZADA.

3,000

1,00

1.279,35

3.838,05

ud PUNTO LIMPIO EN ZONA DE OFICINAS GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO

PUNTO LIMPIO EN ZONA DE OFICINAS, QUE INCLUYE 1 CONTENEDOR ES-
TANCO PARA EMBALAJES Y PLASTICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA
EL PAPEL Y CARTON, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA EL VIDRIO, 1 CONTE-
NEDOR ESTANCO PARA RESTOS ORGANICOS, INCLUSO DEMOLICION Y
RESTAURACION DEL AREA UTILIZADA.

1,000

1,00

7.349,80

7.349,80

TOTAL 01.09.04.01 ...t ssssssssssssssseses

1,000

492,69

492,69

58.220,90
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09.04.02 CONTROL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
GAIJO1N0O1 h  VIGILANCIA ARQUEOLOGICA
VIGILANCIA ARQUEOLOGICA DURANTE LA OBRA, MEDIANTE LA PRESENCIA
DIRECTA A PIE DE OBRA DE UN ARQUEOLOGO. INCLUYE LE EMISION DE IN-
FORMES
20 20,00
20,000 80,00 1.600,00
TOTAL 01.09.04.02.........ccninmrmirsrsinsmssissesisssssssss st s ssssssasessens 1.600,00
01.09.04.03 CONTAMINACION ACUSTICA Y VIBRACIONES
GAII05N001 m  SUMINISTRO Y MONTAJE PANELES ACUSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PANELES ACUSTICOS TIPO ECHO BARRIER H9
O SIMILAR PARA REDUCIR EL RUIDO. FABRICADOS A BASE DE LAMINAS DE
PVC DE ALTA CALIDAD Y ALMA CENTRAL FONOABSORBENTE, PREPARA-
DOS PARA SER USADOS EN LA INTEMPERIE, DE ASPECTO FLEXIBLE Y SIMI-
LAR A UNA MANTA ACUSTICA. PANELES MOVILES Y TOTALMENTE REUTILI-
ZABLE, FIJADOS SOBRE VALLA PREFABRICADA DESMONTABLE, CON PIES
DE HORMIGON, DE 2 METROS DE ALTURA. I/ LAZO ELASTICO Y GANCHOS
METALICOS. DIMENSIONES: 1.330 X 2.050 MM. PESO POR UNIDAD = 5,5 KG.
2 50,00 100,00
2 10,00 20,00
120,000 336,38 40.365,60
GAII05N002 ud TRASLADO DE PANELES ACUSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR
TRASLADO DE PANELES ACUSTICOS ECHO BARRIER H9 O SIMILAR
20 20,00
20,000 192,26 3.845,20
TOTAL 01.09.04.03........oconivnrmirsrsinsnsisesessssssss st s sssssssseasens 44.210,80
01.09.04.04 PROTECCION DE ZONAS LOGISTICAS
EDIB85N001 m?  SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA POLIET. A.D. HORMIG. CITERRENO D=300
GR/M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD DE 300 GR/ M2 PARA HORMIGONAR CONTRA EL TERRENO.
Parcela 002 1 1.380,00 1.380,00
Parcela 003 1 1.650,00 1.650,00
1 720,00 720,00
1 690,00 690,00
4.440,000 5,35 23.754,00
OCDC30N001 m  CUNETA HORMIGON IN SITU TIPO CL 0,50 M ANCHO
CUNETA DE HORMIGON "IN SITU" TIPO CL 0,50M DE ANCHO I/ EXCAVACION,
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.
Parcela 002 1 237,00 237,00
Parcela 003 1 245,00 245,00
482,000 15,02 7.239,64
URC010adac m  METALEZKO SARE-ITXITURA, BIHURDURA BAKUNA | CERRAMIENTO DE MALLA
METALICA SIMPLE TORSION (D/NNI/R/A)
CERRAMIENTO REALMENTE CONSTRUIDO CON MALLA DE ALAMBRE REFOR-
ZADO DE SIMPLE TORSION Y POSTES GALVANIZADOS, DE 2 M DE ALTURA.
TRABAJO: DIURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCION: VOLUMEN RELEVANTE.
UBICACION: ARABA.
Parcela 002 1 226,00 226,00
Parcela 003 1 193,00 193,00
419,000 40,26 16.868,94
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cépiGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE
URC020abdac u 1 ETA 2 ORRIKO ITXITURARAKO ATEA | PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 1Y 2
HOJAS (D/NNIR/A)
SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA PARA CERRAMIENTO DE 1Y 2 HOJAS.
TRABAJO: DIURNO.
TIPO: 2 HOJAS.
BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA INTERVALO.
CONDICIONES DE EJECUCION: VOLUMEN RELEVANTE.
UBICACION:ARABA.
Parcela 002 1 1,00
Parcela 003 1 1,00
2,000 514,18 1.028,36
GAIMO01N001 ud LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE SUS ZONAS AUXILIARES
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y DE SUS ZONAS AUXILIARES
2 2,00
2,000 1.500,00 3.000,00
TOTAL 01.09.04.04...........cooenerrrrrererirerersese e sere s e s ssss s sesesssens 51.890,94
TOTAL 01.09.04.........coovreeee et ree e sessssases e seesessssssssssasssesssesens 155.922,64
TOTAL 01.09.......ccetrirrre v se s s e sssss s sesesesesssassssssenenans 182.502,64
TOTAL 07t reeee s e se s s sessss s s s s sese e s ssas et st s e as s s s e s s e asananeseseanenessans 182.502,64
L1 1 I TR 182.502,64
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