

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	LABORES PREVIAS	10.465,27	2,67
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓNES	78.754,15	20,11
03	CANALIZACIÓN DE SUBDRENAJE	6.936,92	1,77
04	ACOMETIDA COLECTOR GENERAL-EDAR (INFLUENTE).....	1.328,88	0,34
05	ETAPA 1. DESBASTE, ARQUETA SIFON 1 Y REPARTICIÓN.....	21.375,30	5,46
05.01	ARQUETÓN. OBRA CIVIL	4.634,15	
05.02	EQUIPOS ESPECIALES.....	16.741,15	
06	ETAPA 1. ALIMENTACIÓN A Balsa Filtración 1	4.114,25	1,05
07	ETAPA 1. Balsa de Filtración.....	26.285,56	6,71
07.01	IMPERMEABILIZACIÓN, FILTROS Y PLANTACIONES	16.167,62	
07.02	CONDUCCIONES.....	10.117,94	
08	ALIMENTACIÓN SIFÓN 2.....	2.335,70	0,60
09	ETAPA 2. ARQUETA SIFÓN 2 Y REPARTICIÓN	9.014,53	2,30
09.01	ARQUETÓN. OBRA CIVIL	4.530,37	
09.02	EQUIPOS ESPECIALES.....	4.484,16	
10	ETAPA 2. ALIMENTACIÓN A Balsa Filtración 2	2.515,51	0,64
11	ETAPA 2. Balsa de Filtración.....	18.289,65	4,67
11.01	IMPERMEABILIZACIÓN, FILTROS Y PLANTACIONES	14.075,65	
11.02	CONDUCCIONES.....	4.214,00	
12	COLECTOR HASTA ARQUETA MEDIDA	1.283,54	0,33
13	ARQUETA DE MEDIDA	7.861,85	2,01
13.01	ARQUETÓN	5.047,31	
13.02	CANAL VENTURI+SENSOR NIVEL ULTRASÓNICO	2.814,54	
14	COLECTORES DE SALIDA A RÍO	32.157,31	8,21
14.01	COLECTOR ALIVIADERO.....	1.577,98	
14.02	COLECTOR EFLUENTE.....	16.641,48	
14.03	COLECTOR PLUVIALES.....	13.937,85	
15	RED DE ABASTECIMIENTO	4.442,13	1,13
16	RED ELECTRICA Y DATOS	59.377,41	15,16
16.01	ACOMETIDA ELÉCTRICA.....	41.589,33	
16.02	INSTALACIÓN ELECTRICA Y DATOS INTERIOR EDAR	17.788,08	
17	URBANIZACIÓN.....	65.710,24	16,78
17.01	URBANIZACIÓN EDAR	40.677,34	
17.02	URBANIZACIÓN CAMINO DE ACCESO	25.032,90	
18	CASETA DE APEROS	4.949,92	1,26
19	MEDIDAS AMBIENTALES	5.552,30	1,42
19.01	EDAR.....	2.883,10	
19.02	RELLENO TIERRAS	2.669,20	
20	CONTROL DE CALIDAD.....	10.448,28	2,67
20.01	CONTROL DE CALIDAD OBRA CIVIL.....	4.517,28	
20.02	CONTROL DE CALIDAD GEOSINTÉTICOS	5.931,00	
21	GESTIÓN DE RESIDUOS	6.142,54	1,57
22	VARIOS.....	2.444,33	0,62
23	PUESTA EN MARCHA.....	4.000,00	1,02
24	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	5.821,54	1,49
24.01	INSTALACIONES DE BIENESTAR	2.512,16	
24.02	PROTECCIONES COLECTIVAS.....	2.534,70	
24.03	SEÑALIZACIÓN	774,68	

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 391.607,11

16,00 % Gastos generales 62.657,14
6,00 % Beneficio industrial 23.496,43

Suma..... 86.153,57

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 477.760,68

21% IVA 100.329,74

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 578.090,42

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Proyecto Refundido de la EDAR de Lagrán,
T.M. Lagrán (Álava)

Promotor: Agencia Vasca del agua (URA)



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
----------	---------	---------	---

Lagrán, marzo de 2022

El autor del estudio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jorge", with a stylized flourish at the end.

Jorge Roa González
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado 26850

La directora de proyecto

Leticia Oliva Ibarrola
Ingeniero Civil