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1 EXPLANACIONES  
02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y 
 DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 Eje 2 Calle la Salud 1 243,900 243,900 
 Eje 3 Calle San Roke 1 88,800 88,800 
 Eje 6 1 126,400 126,400 
  _______________________________________  
 459,100 
347001 M PROT.TALUD 1 MALLA TRIPLE TORS. PIQUETAS ACERO 

 PROTECCION DE TALUD CON UNA MALLA DE TRIPLE TORSION DE 
 RETICULA DE 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA Y FIJADA 
 CON PIQUETAS DE ACERO. 
 1 8,000 8,000 64,000 
  _______________________________________  
 64,000 
N02.UO.RE04 m3 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" PROCEDENTE DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y 
 COMPACTA 

 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" PROCEDENTE DE LA 
 PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA UNA DENSIDAD NO INFERIOR 
 AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO. 
 Eje 3 1 5,700 5,700 
 Eje 6 1 2,900 2,900 
  _______________________________________  
 8,600 
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2 ESTRUCTURAS  
2.1 PASARELA ASCENSOR EASO  
2.1.1 CIMENTACIÓN SAN ROKE  
02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y 
 DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 Cimentación San Roke 1 12,000 12,000 2,500 360,000 
 1 6,000 5,200 2,000 62,400 
  _______________________________________  
 422,400 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 Cimentación San Roke 307 1,000 1,000 307,000 
  _______________________________________  
 307,000 
04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 

 ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, 
 P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, 
 SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 
 Cimentación San Roke 1 15.975,700 15.975,700 
 Pantalla provisional de micros 1 726,680 726,680 
  _______________________________________  
 16.702,380 
04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO 

 HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
 Cimentación San Roke 1 19,000 4,000 0,100 7,600 
  _______________________________________  
 7,600 
04.UO.EN01 m ENC/DSEN.REC./CURVO E-1 CIMENTACIONES 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO E-1 (OCULTO) 
 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
 Estribo San Roke 2 18,050 2,900 1,000 104,690 
 2 18,050 3,800 1,000 137,180 
 4 1,300 1,000 0,750 3,900 
 Pantalla provisional de micros 1 14,000 0,600 8,400 
 2 0,400 0,600 0,480 
  _______________________________________  
 254,650 
16.01.007N m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA, FORMADA CON 
 PINTURA BITUMINOSA Y NAPA DRENANTE. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA, 
 FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LAMINA COMPLETA DE 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA DE NODULOS DE POLIET. 
 A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE POLIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL TERRENO PARA 
 HORMIGONADO CONTRA EL. 
 Cimentación San Roke 1 19,000 5,500 1,000 104,500 
  _______________________________________  
 104,500 
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04.UO.HN02 m HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa 

 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO 
 QUE INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, TRATAMIENTO DE JUNTAS 
 MEDIANTE CHORREO DE AREMA, PICADO Y LIMPIEZA CON AIRE A 
 PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 Estribo San Roke 1 18,050 2,900 1,000 52,345 
 1 18,050 3,800 1,000 68,590 
 2 1,300 1,000 0,750 1,950 
  _______________________________________  
 122,885 
04.UO.MI13_ m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, TUBO DE 140/122 

 MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, CON 
 TUBO DE 140/122, RELLENO CON LECHADA A PRESION, 
 INCLUYENDO EL DESCABEZADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES 
 DE CONEXION CON VIGA DE ATADO, INCLUSO P.P. DE MORTERO 
 DE INYECCION.  
 Pantalla provisional micros 2 13,000 5,000 130,000 
  _______________________________________  
 130,000 
02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 Pantalla provisional micros 1 14,000 1,000 3,500 49,000 
  _______________________________________  
 49,000 
04.UO.AC21 m MALLAZO 150X150X6 MM 

 MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLOCADA 
 Pantalla provisional micros 1 14,000 3,500 49,000 
  _______________________________________  
 49,000 
04.UO.HOP4 m HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR 

 HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR 
 Pantalla provisional micros 1 14,000 0,150 2,900 6,090 
  _______________________________________  
 6,090 
04.UO.HO11 m HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS LOS AMBIENTES. 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS LOS AMBIENTES, 
 CON DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, 
 MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y 
 BATACHES, COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 
 ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
 Viga atado pantalla provisional micros 1 14,000 0,400 0,600 3,360 
  _______________________________________  
 3,360 

2.1.3 TABLERO  
EM0303 U PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 

 PRUEBA DE CARGA EN PUENTE SEGÚN EL PROTOCOLO 
 INDICADO EN LOS PALNOS Y EN LAS "RECOMENDACIONES PARA LA 
 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE RECEPCIÓN EN 
 PUENTES DE CARRETERA" 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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EH0920 m HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO QUE 
 INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO EN CASO 
 NECESAR 

 HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO 
 QUE INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, TRATAMIENTO DE JUNTAS, 
 MEDIANTE CHORREO DE ARENA, PICADO Y LIMPIEZA CON AIRE A 
 PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 1 31,360 31,360 
  _______________________________________  
 31,360 
04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 

 ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, 
 P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, 
 SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 
 10 56,000 4,000 0,890 1.993,600 
 5 56,000 4,000 1,580 1.769,600 
 10 56,000 4,000 0,890 1.993,600 
  _______________________________________  
 5.756,800 
CR0912 m CHAPA NERVADA GALVANIZADA 

 CHAPA NERVADA GALVANIZADA EN ENCOFRADO COLABORANTE 
 COFRAPLUS 77 DE ARCELOR-MITTAL O SIMILAR DE 1 MM DE 
 ESPESOR, CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS PUNTUALES ESTÁTICAS 
 HASTA 20kN, CARGAS LINEALES ESTÁTICAS HASTA 10kN/ML Y 
 CARGAS PUNTUALES DINÁMICAS DE HASTA 15kN SEPARADAS 2,85 
 M SIN APUNTALAMIENTO, ENTRE VIGUETAS, INCLUSO CHAPA DE 
 ENCOFRADO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
 MONTAJE COMPLENTAMENTE TERMINADO 
 1 56,000 4,000 1,000 224,000 
  _______________________________________  
 224,000 
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2.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA  
EM0301 k Estructura metálica a base de vigas S355J2+N 

 Estructura metálica a base de vigas construidas con chapa armada y 
 plegada, soldadas en taller y en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los planos, incluso 
 suministro, transporte, grúas necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
 Peso 201 1.000,000 1,000 1,000 201.000,000 
 Rigidizadores pilas 3 31,850 0,030 7.850,000 22.502,025 
 Viguetas 3,17 1,050 0,010 7.850,000 261,287 
 3,17 1,050 0,010 7.850,000 261,287 
 3,26 1,050 0,010 7.850,000 268,706 
 3,38 1,050 0,010 7.850,000 278,597 
 3,49 1,050 0,010 7.850,000 287,663 
 3,6 1,050 0,010 7.850,000 296,730 
 3,7 1,050 0,010 7.850,000 304,973 
 3,8 1,050 0,010 7.850,000 313,215 
 3,93 1,050 0,010 7.850,000 323,930 
 3,97 1,050 0,010 7.850,000 327,227 
 4,05 1,050 0,010 7.850,000 333,821 
 4,13 1,050 0,010 7.850,000 340,415 
 4,2 1,050 0,010 7.850,000 346,185 
 4,27 1,050 0,010 7.850,000 351,955 
 4,33 1,050 0,010 7.850,000 356,900 
 4,39 1,050 0,010 7.850,000 361,846 
 4,45 1,050 0,010 7.850,000 366,791 
 4,5 1,050 0,010 7.850,000 370,913 
 4,45 1,050 0,010 7.850,000 366,791 
 4,6 1,050 0,010 7.850,000 379,155 
 4,64 1,050 0,010 7.850,000 382,452 
 4,69 1,050 0,010 7.850,000 386,573 
 4,72 1,050 0,010 7.850,000 389,046 
 4,76 1,050 0,010 7.850,000 392,343 
 4,76 1,050 0,010 7.850,000 392,343 
 Orejetas 4 0,600 0,060 7.850,000 1.130,400 
 2 1,800 0,060 7.850,000 1.695,600 
 1,5 1,000 1,000 7.850,000 11.775,000 
 40 0,500 0,030 7.850,000 4.710,000 
  _______________________________________  
 251.254,169 
CR1901 k Pintura para estructura metálica 

 Pintura para estructura metálica para una clase de exposición C4 (alta): 
 áreas costeras con media sallinidad; según especificaciones de los 
 planos, color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena o granalla 
 hasta grado Sa 2 1/2, suministro, aplicación y medios auxiliares, 
 totalmente terminado. 

  
 1 248.503,830 248.503,830 
  _______________________________________  
 248.503,830 
EM0304 u Conectadores Nelson diámetro 19 H-100 

 Conectadores del tipo Nelson diámetro 19 H-100 incluso suministro y 
 colocación. 
 Tablero 367 1,000 1,000 1,000 367,000 
 Orejetas 2 120,000 1,000 1,000 240,000 
 2 60,000 1,000 1,000 120,000 
  _______________________________________  
 727,000 
EM1910 u Rótula esférica 

 Rótula esférica tipo GE 240 TXA-2LS/VL123 de SKF o similar, con un 
 factor de seguridad estático mínimo de 1,35, según características y 
 detalles especificados en los planos, incluso, suministro, transporte y 
 montaje,..... completamente terminado. 
 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
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EM0902 u Bulón 

 Bulón de acero inoxidable AISI 316L según características y detalles 
 especificados en los planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios auxiliares, etc... 
 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
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2.1.5 REMATES  
CR0302 m Barandilla 

 Barandilla formada por pasamanos de diámetro 50 mm con terminal 
 esférico a ambos lados, todo. en acero inoxidable AISI316L pulido a 
 espejo, pilastras intermedias en acero pintado de clase de exposición 
 C4 y RAL 9007 según planos, completamente terminada, incluso 
 suministro, transporte y montaje. 

  
 2 56,000 1,000 1,000 112,000 
  _______________________________________  
 112,000 
EH0632 m Capa sellado impermeable 

 Caja de sellado impermeabilización bituminosa SOPRALENE FLAM 
 ANTIROCKP o similar sobre una imprimación ELASTOCOL 500 o 
 similar, incluso suministro, material, p.p. de solapes, aplicación, 
 limpiado previo de la losa, totalmente terminada. 

  
 1 56,000 4,000 1,000 224,000 
  _______________________________________  
 224,000 
CR0907 t AC 16 surf 50/70 S ofita 

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 ofítico incluso betún 
 (50/70) y filler, en capa de rodadura, totalmente extendida y compactada. 
 2,45 56,000 4,000 0,050 27,440 
  _______________________________________  
 27,440 
EM0301 k Estructura metálica a base de vigas S355J2+N 

 Estructura metálica a base de vigas construidas con chapa armada y 
 plegada, soldadas en taller y en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los planos, incluso 
 suministro, transporte, grúas necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
 4 31,700 1,000 32,000 4.057,600 
 14 4,000 2,800 23,720 3.719,296 
 14 4,000 1,200 11,300 759,360 
 14 2,000 4,400 22,610 2.785,552 
 2 2,800 62,000 1,000 347,200 
 Previsión 0,05 11.668,760 1,000 1,000 583,438 
  _______________________________________  
 12.252,446 
CR1902 m Muro cortina 

 Muro cortina realizado con perfiles comerciales o chapas de acero 
 inoxidable tipo 316 acabado nº 16 según planos. Estanquidad a base de 
 juntas de epdm de 60 mm. De ancho en montantes y travesaños, con 
 lengüeta en estas últimas, del sistema viss basic tvs de jansen o similar.  
 Acristalamiento 12+12 mm but transparente, con elementos de soporte 
 realizados en acero inoxidable tipo 316 acabado nº 16 soldados a 
 montantes y travesaños y perfiles. 
 Opresor atornillado de 60 mm. De ancho, con juntas de epdm contra el 
 vidrio. Tapeta exterior decorativa en aluminio de 60 mm. De ancho 
 lacada, color a elegir por la d.f., 
 Garantizando un espesor mínimo de 100 micras. 
 Fabricación e instalación según método jansteel o similar. 

  
 Ficha técnica: 
 - valor uf (en10077-2) entre 1,6 y 2,1 w/(m2·k). 
 - p perfiles comerciales o perfiles especiales en acero inoxidable tipo 
 316 acabado nº 16. 
 - sistema de 50 mm o de 60 mm de ancho visto 
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 Clasificaciones: 
 - resistencia a la lluvia batiente (en 12154): re 1200 
 - resistencia a la carga de viento (en 13116): 2 kn/m2 
 - permeabilidad al aire (en 12152): clase ae 
 - coeficiente de transmisión térmica (en 1077-1): >1.5 w/ m2k 
 - resistencia anti-efracción (en 1627): hasta rc3 
 - aislamiento acústico (en 717-1): npd 
 - resistencia al impacto (en 14019): clase e5 / i5 

  
 Esta repercutido en este precio, la ejecución de estas superficies segun 
 el perimetro de la estructura. Suministro, transporte, izado, montaje  y 
 colocación del sistema y de todos los componentes antes descritos, 
 incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad y salud  completas. 
 1 1,000 113,000 1,000 113,000 
 1 1,000 70,000 1,000 70,000 
  _______________________________________  
 183,000 
CR1701 m Junta perfil caucho comprimido recorrido 41mm 

 Ml Suministro e instalación de junta de dilatación de tablero de puente, 
 tipo Perfil de Compresión, de hasta 42 mm de movimiento (±21mm) 
 longitud. Constituida por un elemento elástico perfil insertado entre 
 guardacantos de mortero. Incluso corte del pavimento y retirada del 
 dispositivo de junta existente. Repicado, limpieza y preparación de la 
 superficie, imprimación con resina epoxi puente de unión hormigón 
 nuevo/viejo. Colocación de encofrado. Mezcla, colocación y vibrado de 
 mortero para guardacantos, con resistencia mínima de 30MPa a las 24 
 horas. Inserción en su alojamiento del perfil de caucho comprimido 
 .Totalmente colocada y terminada.  
 1 5,000 1,000 1,000 5,000 
  _______________________________________  
 5,000 
CR1901 k Pintura para estructura metálica 

 Pintura para estructura metálica para una clase de exposición C4 (alta): 
 áreas costeras con media sallinidad; según especificaciones de los 
 planos, color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena o granalla 
 hasta grado Sa 2 1/2, suministro, aplicación y medios auxiliares, 
 totalmente terminado. 

  
 12.252,2 12.252,200 
  _______________________________________  
 12.252,200 
CR0512 m SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA SIMPLE DE CHAPA P 

 SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA SIMPLE DE CHAPA 
 PRECALADA TIPO 30 DE 0,6 MM DE ESPESOR, INCLUSO 
 ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 
 Desembarco 2 30,000 1,000 1,000 60,000 
  _______________________________________  
 60,000 
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3 URBANIZACIÓN  
3.1 URBANIZACIÓN  
01.UO.0201 m DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, 
 INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO. 
 Acera C/La Salud 1 16,450 1,500 0,200 4,935 
 Acera C/San Roke 1 24,500 0,800 0,200 3,920 
  _______________________________________  
 8,855 
01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLER 

 DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLERA DE 
 HORMIGÓN, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 
 MATERIAL Y CANON DE VERTIDO. 
 Acera C/La Salud 1 16,450 1,500 24,675 
 Acera C/San Roke 1 24,500 0,800 19,600 
  _______________________________________  
 44,275 
01.02.04 m CANON DE VERTIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO 

 CANON DE VERTIDO CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN VERTEDERO 
 AUTORIZADO 
 Acera C/La Salud 1 16,450 1,500 0,200 4,935 
 Acera  C/San Roke 1 24,500 0,800 0,200 3,920 
  _______________________________________  
 8,855 
01.02.05 m CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS Y ELEMENTOS D 

 CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS Y ELEMENTOS DE 
 HORMIGÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO 

  
 Acera C/La Salud 1 16,450 1,500 24,675 
 Acera C/San Roke 1 24,500 0,800 19,600 
  _______________________________________  
 44,275 
02.UO.RE07 m RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 

 RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCADO. 
 Reposición aceras C/ La Salud 1 25,280 0,250 6,320 
 Reposición aceras C/San Roke 1 17,050 0,250 4,263 
 Bajo hormigón impreso 1 245,000 0,250 61,250 
  _______________________________________  
 71,833 
01.08.02 m SOLERA 15 CM DEBAJO DE PAVIMENTO (VARIOS). 

 SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE FIRME 
 ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 
 HA-25 T.MAX 20 MM ELABORADO EN CENTRAL, ARMADO CON 
 MALLAZO 15X15 8-8, P.P. DE VERTIDO, EXTENDIDO, 
 COMPACTADO, SOBRE LAMINA DE PVC DE 1,5MM, INCLUIDO EN 
 ESTE PRECIO LA COLOCACION Y SUMINISTRO DE LA MISMA,  
 RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGÓN, VIBRADO Y 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, CURADO DEL MISMO, POREXPAN 
 EN ENCUENTROS CON MUROS, JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
 RETRACCIÓN CADA 25 M2, CONTRACCIÓN CON CORTE 
 MECÁNICO, ASERRADO DE LAS MISMAS Y SELLADO CON MASILLA, 
 COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO 
 CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES Y P.P. DE ENCOFRADO DE 
 MADERA EN FORMACIÓN DE HUECOS DE ALCORQUES Y BORDES 
 PERIMETRALES  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

   
 Aceras C/ La Salud 1 25,280 25,280 
 Aceras C/ San Roke 1 17,050 17,050 
  _______________________________________  
 42,330 
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20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 

 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 
 Aceras C/La Salud 1 25,280 25,280 
 Aceras C/San Roke 1 17,050 17,050 
  _______________________________________  
 42,330 
01.08.04 M SOLERA DE HORMIGON IMPRESO HA-25 

 SOLERA DE HORMIGÓN Y ACABADO DE PAVIMENTO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO HA-25 DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR 
 (COLOR Y FORMAS A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CON 
 MOLDE TIPO "A MANTA", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 
 TIPO 15X15 Y DIÁMETRO 8, INCLUSO PREPARACIÓN DEL 
 TERRENO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO 
 DEL HORMIGÓN, ASÍ COMO EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 (ARCORQUES, JUNTAS DE DILATACIÓN, ETC). LAS JUNTAS SE 
 REALIZARÁN HASTA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE MENOR DE 25 
 M². CONSTRUÍDO SEGÚN NORMAS,  INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 REALMENTE EJECUTADA. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
 DE PERFILERÍA METÁLICA PARA DESPIECE DEL SUELO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO, SEGÚN PLANOS DE PAVIMENTO, A BASE DE 
 PERFILES DE ACERO INOX MATE, CALIDAD AISI 316, CON UN 
 PERFIL EN U INVERTIDA HACIA ABAJO, DE DIMENSIONES 
 50X50X1,5, CON SOPORTES EN L CADA 1,5 METROS, FIJADA EN LA 
 SOLERA PREVIA EJECUTADA. INCLUSO P.P. DE CORTES Y 
 REMATES, NIVELADOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE 
 PROYECTO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 COLECTIVAS 

  
  
 1 245,000 245,000 
  _______________________________________  
 245,000 
10.UO.BO01 m BORDILLO DE GRANITO 20X30CM 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO DE 
 20X30 CM SIMILAR AL ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. INCLUYE P.P DE 
 BORDILLO REBAJADO EN PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
 C/ La Salud 1 14,650 14,650 
 C/ San Roke 1 29,500 29,500 
  _______________________________________  
 44,150 
01.03.09 M RIGOLA HORMIGÓN "IN SITU" ANCHO = 50CM 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 50 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 C/ La Salud 1 14,650 14,650 
 C/San Roke 1 29,500 29,500 
  _______________________________________  
 44,150 
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3.2 DRENAJE  
01.03.01 ml Canaleta con rejilla 15 cm 

 CANALETA DE A=15CM. FORMADA POR CANAL DE PVC DE 
 PROFUNDIDAD VARIABLE Y REJILLA Y ANGULARES DE FUNDICIÓN 
 ATORNILLADA. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES, COLOCACIÓN EN CAPAS DE ALIGERAMIENTO, 
 CONEXIÓN CON SUMIDEROS O ARQUETAS, CORTES Y PIEZAS 
 AUXILIARES. 

  
 c/ La Salud 1 40,200 40,200 
 c/ San Roke 1 22,500 22,500 
  _______________________________________  
 62,700 
01.03.02 Ud Sumidero sifónico 

 Suministro y colocación de imbornal con medidas interiores 45 x 45 x 60 
 cm. sifónico con codo de PVC color teja, incluyendo suministro, 
 transporte, mano de obra, colocación, excavación y relleno, transporte a 
 vertedero de productos sobrantes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
 C/La Salud 7 7,000 
 C/San Roke 3 3,000 
  _______________________________________  
 10,000 
01.03.03 Ud Arqueta-sumidero 0,80 x 0,80 m. 

 Arqueta-sumidero en badén o contracinta de hormigón armado in situ 
 HA-25 de dimensiones interiores 0,60 x 0,60  m. para tuberías de 
 diámetro hasta 3400 mm y altura interior de hasta 1,50 m, incluso 
 excavación, rellenos con material seleccionado de excavación o de 
 préstamos, transporte a vertedero de productos sobrantes, encofrados y 
 desencofrados, armadura, vertido, vibrado y curado del hormigón, pates 
 plastificados, marco y rejilla de cóncava de fundición dúctil, totalmente 
 terminada. 
 C/La Salud 4 4,000 
 C/San Roke 3 3,000 
  _______________________________________  
 7,000 
01.03.07 Ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE/COLECTOR 

 CONEXIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE LA NUEVA RED DE 
 DRENAJE A LA RED EXISTENTE O CONEXIÓN DE LA NUEVA RED 
 CON LA RED EJECUTADA EN DISTINTA FASE DE EJECUCIÓN O 
 COLECTOR UNITARIO, QUE INCLUYE EXCAVACIÓN, PICADO Y 
 REPOSICIÓN DE PAREDES DE ARQUETAS O GALERÍAS. INCLUSO 
 ENCOFRADO, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. 
 TOTALMENTE TERMINADO. 
 C/La Salud 2 2,000 
 C/San Roke 1 1,000 
  _______________________________________  
 3,000 
01.03.09 M RIGOLA HORMIGÓN "IN SITU" ANCHO = 50CM 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 50 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 Pie de talud excavaciones  
 C/La Salud 1 17,000 17,000 
  _______________________________________  
 17,000 
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11.UO.TU07 m TUBO PVC D=200 MM 

 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 MM, 
 TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O EMBEBIDO 
 EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 C/La Salud 1 4,000 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
11.UO.TU09N m TUBO PVC D=150 MM 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 
 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 C/La Salud 1 9,500 9,500 
 1 2,500 2,500 
 1 1,500 1,500 
 C/San Roke 1 7,000 7,000 
  _______________________________________  
 20,500 
11.UO.TU05 m TUBO PVC RÍGIDO D=110 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RÍGIDO D=110 MM, 
 PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 
 INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. 
 C/La Salud 1 10,000 10,000 
 1 9,500 9,500 
 1 2,000 2,000 
 1 2,500 2,500 
 1 1,000 1,000 
 C/San Roke 1 10,500 10,500 
 1 7,500 7,500 
 1 1,000 1,000 
  _______________________________________  
 44,000 
414006 M COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=500 MM SIN PREZANJA 

 COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, 
 SIN PREZANJA 
 C/La Salud 1 8,000 8,000 
  _______________________________________  
 8,000 
02.N04 m MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE DREN 

 MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE DREN, COMPUESTO 
 POR ÁRIDO TRITURADO CLASIFICADO < 25 MM., COLOCADO EN 
 ZANJA DE DRENAJE LONGITUDINAL, INCLUSO NIVELACIÓN, 
 RASANTEADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 TERMINADO. 
 C/La Salud 1 17,000 0,650 11,050 
  _______________________________________  
 11,050 
03.UO.TD05 m DREN DE TRASDOS D=110 MM 

 DREN DE TRASDOS D=110 MM 
 1 17,000 17,000 
  _______________________________________  
 17,000 
01.03.10 m RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 30 CM DE 
 ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, PRE 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 30 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 C/ San Roke 1 8,500 8,500 
  _______________________________________  
 8,500 



MEDICIONES 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ASCENSOR PARA LA CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE EASO (CALLE SALUD) CON LA 
CALLE SAN ROKE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
8 febrero 2023 13  

3.3 HERRERÍA  
01.11.01 M BARANDILLA EXTERIORES PERIMETRALES 

 Ml. BARANDILLA FORMADA POR TUBOS VERTICALES 2x60x20 DE 
 2M DE ALTURA O 60x20 DE 1,2M DE ALTURA Y SEPARACIÓ ENTRE 
 EJES DE LAMAS DE 120MM, CON CHAPA DE BASE CORRIDA DE 
 4x80MM, TODO SEGÚN REFLEJADO EN PLANOS, DE ACERO 
 S275J2G3 PINTADO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN C4 Y 
 ZUNCHO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO HA25/B/20/IIa DE 
 20x20CM Y ARMADO DE 4 BARRAS LONGITUDINALES DIÁMETRO 
 16MM Y CERCOS DIÁMETRO 8MM CADA 20CM Y ANCLAJE DE DOS 
 BARRAS CORRIGADAS DIÁMETRO 12MM EN "L" CADA 250MM, 
 COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA Y MONTAJE. 

  
 C/ La Salud 1 15,500 15,500 
  _______________________________________  
 15,500 
01.11.02 ud PUERTA CIRCULAR MOTORIZADA 

 Suministro y colocación de puerta circular motorizada corredera, de 
 aproximadamente cubrición de 9m. Formada por tubos rectangulares 
 verticales dobles 60x20x2mm, tubo inferior horizontal 150x100x2mm en 
 acero al carbono galvanizado en caliente y con tratamiento de pintura de 
 clase de exposición C4. 
 Sistema motorizado mediante accionador eléctrico para sistemas de 
 puerta corredera. 
 Incluida cimentación a realizar, fotocécula sensores, conexionado, y 
 puesta en marcha. Sin incluir telemando. 

  
 1 1,000 1,000 1,000 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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3.4 ILUMINACIÓN  
IL0608 m CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 5X16 MM2 PARA 

 CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 5X16 MM2 PARA I KV, 
 COLOCADO EN TUBERÍA DN 110 MM, INCLUSO ACCESORIOS Y 
 MANO DE OBRA PARA UNA TOTAL INSTALACIÓN 
 2 60,000 120,000 
 30 1,000 30,000 
 60 1,000 60,000 
  _______________________________________  
 210,000 
VA0413 U CONEXIÓN A RED EXISTENTE 

 CONEXIÓN A RED EXISTENTE 
 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
AL002 u Suministro e instalación downlight 

 Suministro e instalación de luz de techo downlight BEGA con referencia 
 BEGA 24249K3 o similar, con fuente de alimentación externa DALI 
 incluida, de 39,2W de potencia, con protección IP65, regulable,  de 
 calidades en aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable y aro 
 embellecedor de aluminio de inyección aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 
 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
AL001 u Suministro e instalación aplique de pared 

 Suministro e instalación de aplique de pared BEGA con referencia 
 BEGA 24356K3 o similar, con luz apantallada y cristal transparente 
 resistente a los golpes, con protección IP65, de calidades en aluminio 
 de inyección, aluminio y acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
 3 1,000 1,000 1,000 3,000 
  _______________________________________  
 3,000 
AL003 u Suministro e instalación carcasa para empotrar 

 Suministro e instalación de carcasa de empotrar para el downlight para 
 techos de hormigón con referencia BEGA 10443 o similar,  aprobada 
 por Dirección Facultativa y todos los elementos necesarios para su 
 integración con las demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad 
 totalmente terminada según REBT. 

  
 4 1,000 1,000 1,000 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
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AL004 u Suministro e instalación farola doble cabeza 

 Suministro e instalación de farola de doble cabeza a base de luminaria 
 LED con referencia BEGA 84127K3 o similar, de 86,2W de potencia, 
 regulable DALI, y pieza de empotrar para farola con referencia BEGA 
 71140 o similar de 4600mm de altura, con ángulo de inclinación 
 ajustable a 0º o 10º,  con protección IP65, de calidades en aluminio de 
 inyección, aluminio y acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
  
 2 1,000 1,000 1,000 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
AL005 u Suministro e instalación luminaria pared empotrable 

 Suministro e instalación de luminaria de pared empotable BEGA con 
 referencia BEGA 24112K3 o similar, con potencia de 20W LED, y 
 regulable con fuente de alimentación externa DALI incluida, con 
 protección IP65, con carcasa para empotrar referencia BEGA 10487 o 
 similar, de calidades en aluminio de inyección, aluminio y acero 
 inoxidable y aro embellecedor de aluminio de inyección aprobada por 
 Dirección Facultativa y todos los elementos necesarios para su 
 integración con las demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad 
 totalmente terminada según REBT. 
 9 1,000 1,000 1,000 9,000 
  _______________________________________  
 9,000 
AL006 u Suministro e instalación luminaria suelo empotrable 

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar en suelo y transitables 
 con vehículos BEGA con referencia BEGA 88675K3 o similar, de 
 dimensiones reducidas y potencia 6W LED, con fuente de alimentación 
 DALI incluida, con protección IP67, difusor de luminaria de aluminio de 
 inyección y carcasa de fundición de acero inoxidable y acero 
 inoxidable-cristal de silicato,  aprobada por Dirección Facultativa y todos 
 los elementos necesarios para su integración con las demás 
 instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, perfilería, 
 pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, primeras 
 reposiciones de lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente terminada según 
 REBT. 
 50 1,000 1,000 1,000 50,000 
  _______________________________________  
 50,000 
IL0604 ud Arqueta alumbrado 

 Arqueta de registro de alumbrado de 0.50x0.50x0.95 m de dimensiones 
 interiores, completamente terminada, incluso excavación, relleno, 
 anclaje de la columna, etc. 
 5 1,000 1,000 1,000 5,000 
 9 1,000 1,000 1,000 9,000 
  _______________________________________  
 14,000 
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11.UO.E100 m CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FORMADA POR UNA 
 CANALETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 2MM DE 
 ESPESOR, CON 

 CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FORMADA POR 
 UNA CANALETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 
 2MM DE ESPESOR, CON SECCIÓN ÚTIL DE 200X40 MM Y PLEGADA, 
 INCLUSO TAPA ESTRIAD DE LA MISMA CALIDAD DE ACERO. 
 1 27,000 27,000 
 1 13,000 13,000 
  _______________________________________  
 40,000 
005 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARES TIPO PR 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARES TIPO 
 PROYECTOR REFERENCIA 54FAR1011 PARA ILUMINAR HUECO 
 INTERIOR DEL ASCENSOR, O LUMINARIA EQUIVALENTE APROBADA 
 POR DIRECCIÓN FACULTATIVA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
 NECESAARIOS PARA SU INTEGRACIÓN CON LAS DEMMÁS 
 INSTALACIONES, INCLUSO ANDAMIAJES, GRUAS, MAQUINARIA 
 AUXILIAR, PERFILERIA, PÉRDIDAS, ROTURAS, MEDIOS Y 
 MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS, PRIMERAS REPOSICIONES 
 DE LÁMPARAS HASTA RECEPCIÓN DEFINITIVA. TOTALMENTE 
 MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE 
 TERMINADA SEGÚN REBT 
 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,000 
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4 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS  
4.1 ABASTECIMIENTO  
4.1.1 VTE S.A. Nº401  
01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 
 ESPESOR 

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE 
 CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO Y CANON. 
 1 5,000 5,000 
  _______________________________________  
 5,000 
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 1 2,000 0,600 1,500 1,800 
  _______________________________________  
 1,800 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 Firme 1 1,000 0,600 0,750 0,450 
 Acera 1 1,000 0,600 0,900 0,540 
  _______________________________________  
 0,990 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Bajo calzada 1 1,000 0,600 0,650 0,390 
 Bajo acera 1 1,000 0,600 0,550 0,330 
  _______________________________________  
 0,720 
10.UO.BO01 m BORDILLO DE GRANITO 20X30CM 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO DE 
 20X30 CM SIMILAR AL ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. INCLUYE P.P DE 
 BORDILLO REBAJADO EN PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
 1 1,500 1,500 
  _______________________________________  
 1,500 
11.UO.AB08_ u ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 110x110x150 cm 

 ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 110 X 110 CM 
 DE DIMENSIONES INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y 
 COLOCACIÓN PATES, RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR NEGRO MODELO 
 AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, CON LA INSCRIPCIÓN 
 CORRESPONDIENTE, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
 Red general 2 2,000 
 Red general  
  _______________________________________  
 2,000 
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11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
 1 2,000 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN ACERA 

 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR CAPA DE 0,20 M DE 
 MATERIAL GRANULAR, HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, 
 MORTERO DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y BALDOSA 
 HIDRÁULICA, TOTALMENTE TERMINADA. 
 1 2,000 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
11.UO.AB02 u EMPALME TUBERÍA ABAST. 

 EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO CON LA 
 NUEVA. 
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
11.UO.AB05 m TUB.F.DÚCTIL D=150 MM. 

 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA (J.F.A.) 
 AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
 PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 
 1 2,000 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
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4.1.2 VTE S.A. Nº402  
01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 
 ESPESOR 

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE 
 CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO Y CANON. 
 1 27,500 0,600 16,500 
  _______________________________________  
 16,500 
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 1 27,500 0,600 1,500 24,750 
  _______________________________________  
 24,750 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 Firme 1 27,500 0,600 0,750 12,375 
  _______________________________________  
 12,375 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Bajo calzada 1 27,500 0,600 0,650 10,725 
  _______________________________________  
 10,725 
11.UO.AB08_ u ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 110x110x150 cm 

 ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 110 X 110 CM 
 DE DIMENSIONES INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y 
 COLOCACIÓN PATES, RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR NEGRO MODELO 
 AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, CON LA INSCRIPCIÓN 
 CORRESPONDIENTE, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
 Red general 3 3,000 
 Red general  
  _______________________________________  
 3,000 
11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
 1 27,500 27,500 
  _______________________________________  
 27,500 
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11.UO.AB02 u EMPALME TUBERÍA ABAST. 

 EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO CON LA 
 NUEVA. 
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 
08.UO.FI03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 1KG/M2 

 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL MENOS 1 KG/M² DE 
 LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 
 1 27,500 1,000 27,500 
  _______________________________________  
 27,500 
08.UO.FI09N t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12 

 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, FABRICADA Y 
 PUESTA EN OBRA, INCLUSO BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

  
 2,5 27,500 1,000 0,100 6,875 
  _______________________________________  
 6,875 
11.UO.AB05 m TUB.F.DÚCTIL D=150 MM. 

 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA (J.F.A.) 
 AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
 PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 
 1 27,500 27,500 
  _______________________________________  
 27,500 

4.2 PLUVIALES  
4.2.1 VTE S.A. Nº101  
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 Zanja drenante 1 2,000 1,000 3,000 6,000 
  _______________________________________  
 6,000 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Zanja drenante 1 2,000 1,000 0,100 0,200 
  _______________________________________  
 0,200 
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421002 M RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE DE CANTERA 

 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, 
 INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION. 
 Zanja drenante 1 2,000 1,000 2,400 4,800 
  _______________________________________  
 4,800 
04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO 

 HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
 Zanja drenante 1 2,000 1,000 0,100 0,200 
  _______________________________________  
 0,200 
03.UO.TD07N m CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" 

 CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M 
 DE ANCHO. 
 Zanja drenante 1 2,000 2,000 
  _______________________________________  
 2,000 

4.3 ALUMBRADO  
4.3.1 VTE S.A. 201  
11.UO.EL21 u DESM. FAROLAS. 

 DESMONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO 
 DESMONTAJE DE FOCOS, TRANSPORTE A LUGAR DETERMINADO 
 POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, MANTENIMIENTO Y 
 ALMACENAMIENTO. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
11.UO.EL22 u MONTAJE FAROLAS. 

 MONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO MONTAJE DE 
 FOCOS, TRANSPORTE DESDE EL ALMACÉN MUNICIPAL, 
 REPINTADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU TOTAL 
 COLOCACIÓN Y TERMINADO. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
11.UO.EL40 u ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES ALUMBRADO 

 ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES, PARA REGISTRO EN 
 DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCE CE CALZADA EN RED DE 
 ALUMBRADO O B.T., INCLUSO EXCAVACION, SOLERA DE 10 CM DE 
 HORMIGÓN EN MASA HL-150, Y ALZADOS EN HM-20, SEGUN 
 PLANOS DE PROYECTO INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION 
 NODULAR CUADRADA CON LOGOTIPO DE ALUMBRADO DEL 
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN Y DIMENSIONES DE 0,62X0,62 
 DEL MARCO Y DE 0,495X0,495 DE LA TAPA . TOTALMENTE 
 COLOCADA. 
 Arqueta de conexion 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
11.UO.EL40N u PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE 

 PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON 
 ALMA DE ACERO, INCLUYENDO GRAPA DE CONEXIÓN Y 
 CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN PARA SU UNIÓN 
 A POSTE, TOTALMENTE COLOCADO 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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11.UO.EL70 m TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE INTERIOR LISA DE 
 POLIETILENO D=110 MM 

 TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE INTERIOR LISA DE 
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110MM DE DIÁMETRO 
 NOMINAL (DN)DE COLOR ROJO,SEGÚN UNE 50086-2-4 USO 
 NORMAL Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. 
 4 8,000 32,000 
  _______________________________________  
 32,000 
11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
 1 8,000 8,000 
  _______________________________________  
 8,000 
11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
11.UO.VA04 m3 ARENA RELLENO ZANJAS. 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 
 1 8,000 0,600 0,150 0,720 
  _______________________________________  
 0,720 
20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN ACERA 

 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR CAPA DE 0,20 M DE 
 MATERIAL GRANULAR, HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, 
 MORTERO DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y BALDOSA 
 HIDRÁULICA, TOTALMENTE TERMINADA. 
 1 8,000 1,000 8,000 
  _______________________________________  
 8,000 
E.06.017 m CABLE COND.CU 4X10MM² 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE, 
 SECCIÓN 4X10 MM², DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 
 GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO. 
 4 8,000 32,000 
  _______________________________________  
 32,000 
11.UO.EL20 u CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO. 

 CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, 
 INCLUYENDO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE ESPERAS ROSCADAS 
 Y HORMIGONADO. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLER 

 DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLERA DE 
 HORMIGÓN, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 
 MATERIAL Y CANON DE VERTIDO. 
 1 8,000 1,000 8,000 
  _______________________________________  
 8,000 
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02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 1 8,000 0,600 0,800 3,840 
  _______________________________________  
 3,840 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 Zona bajo acera 1 8,000 0,600 0,300 1,440 
  _______________________________________  
 1,440 
02.UO.RE07 m RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 

 RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCADO. 
 Zona bajo acera 1 8,000 0,600 0,200 0,960 
  _______________________________________  
 0,960 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Zona bajo acera 1 8,000 0,600 0,100 0,480 
  _______________________________________  
 0,480 
20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 

 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 
 1 8,000 1,000 8,000 
  _______________________________________  
 8,000 

4.4 ELECTRICIDAD  
4.4.1 VTE S.A. Nº301  
PA.001 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCIÓN DE L 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA VTE 
 DEL S.A. Nº301 DE BAJA TENSIÓN 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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5 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
5.1 REVEGETACIÓN  
12.UO.RE29 m TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 

 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDA 
 SOBRE JARDÍN PARA FORMACION DE RELIEVES O LA SUPERFICIE 
 DE ACABADO QUE SE DESEE (MONTÍCULOS, RESALTOS, ETC.) 
 DESINFECTADA Y ABONADA,INCLUYENDO EL ESCARIFICADO 
 PREVIO Y CON POSTERIOR REPERFILADO DE DETALLE, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y VERTIDO EN OBRA. 
 Zanja trepadoras 1 8,000 0,300 0,400 0,960 
 Calle San Roke 1 12,000 7,000 0,300 25,200 
 Apeo provisional 1 5,000 5,000 0,300 7,500 
  _______________________________________  
 33,660 
02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
 Zanja tierra vegetal trepadoras 1 8,000 0,300 0,400 0,960 
  _______________________________________  
 0,960 
G603N014 u PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA HEDERA HELI 

 PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA HEDERA HELIX DE 
 60-80 CM DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA). INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y 
 PRIMER RIEGO. EL PRECIO INCLUYE EL LMANTENIMIENTO Y 
 REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACION DEL PERIODO 
 DE GARANTIA 
 TREPADORAS 2 8,000 16,000 
  _______________________________________  
 16,000 
12.UO.RE22 m2 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, Y UNA 
 DOTACIÓN DE 10 L/M2 

 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON CAMIÓN CISTERNA DE 8 
 M3, Y UNA DOTACIÓN DE 10 L/M2 
 1 8,000 0,300 2,400 
  _______________________________________  
 2,400 
12.UO.RE15 m SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE 
 CUBRESIEMBRAS 

 SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 
 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES 
 CONSISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS 
 Calle San Roke 1 12,000 7,000 84,000 
 Apeo provisional 1 5,000 5,000 25,000 
  _______________________________________  
 109,000 
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5.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  
12.UO.MC10 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO CON MALLA 
 PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M DE 
 ALTURA 

 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO CON 
 MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES METÁLICOS 
 DE 1,5 M DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE 
 INSTALADO INCLUSO REPOSICIONES Y DESMANTELAMIENTO 
 FINAL 
 Pantalla provisional de micros 1 20,000 20,000 
  _______________________________________  
 20,000 

5.3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
12.UO.VA01 h TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
 INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE TODOS LOS 
 ANÁLISIS 

 TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
 INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE 
 TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS MEDIOS 
 AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS 
 1 10,000 10,000 
  _______________________________________  
 10,000 
12.UO.VA02 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

 REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE 
 LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 
 OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS 
 AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN 
 OBRA Y FUERA DE ELLA. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
12.UO.VA03 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGUMIENTO DE 
 ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL 
 PROGRAMA DE VIGIL 

 REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGUMIENTO 
 DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS ESTABLECIDO 
 EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA 
 REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DAR 
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 AMBIENTAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE RUIDOS Y VERTIDOS, 
 ASÍ COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
 10 10,000 
  _______________________________________  
 10,000 
12.UO.VA04 u INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y COMPLETA 
 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
 AMBIENTAL. INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y 
 MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 
 OBRA E INSPECCIONES VISUALES. 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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12.UO.VA05 u REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN 
 OBRA 

 REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA 
 AMBIENTAL EN OBRA, QUE RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES DE 
 ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
 INCLUIDA LA REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA MISMA. DEBE 
 RECOGER LOS CONTROLES PROPUESTOS EN EL EIA Y LOS 
 SEÑALADOS EN LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA PROPUESTA 
 JUSTIFICADA DE LOS PAÁMETROS QUE DEBEN SER ANALIZADOS Y 
 SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO REFLEJO EN PLANO Y 
 CROQUIS NECESARIOS PARA LA UBIACCIÓN EXACTA DE LOS 
 PUNTOS DE MEDIDA Y PERIORICIDAD DE LAS MISMAS. INCLUIRÁ LA 
 REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJOS A APROBAR POR LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA, CON PLANOS DE DETALLE, QUE 
 COMPRENDA LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE 
 TIERRAS DE EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, CAMINOS DE 
 ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
 MATERIALES, ÁREAS DESTINADAS A LA LIMPIEZA DE RUEDAS O 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE ESTRUCTURAS. ESTE PLAN INCLUIRÁ 
 EN SU CASO LAS MEDIDAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, 
 INCLUYENDO MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 AMBIENTALES 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS  
PA.EGR01 P GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA GESTIÓN DE LOS 
 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ACUERDO A LA 
 LEGISLACIÓN VIGENTE 
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,000 
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7 SEGURIDAD Y SALUD  
PA.ESS01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 Y SALUD DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

  __________________________  
 1,000 
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0001 005 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
 915,00 

 ARES TIPO PROYECTOR REFERENCIA 
 54FAR1011 PARA ILUMINAR HUECO INTERIOR 
 DEL ASCENSOR, O LUMINARIA EQUIVALENTE 
 APROBADA POR DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
 TODOS LOS ELEMENTOS NECESAARIOS PARA 
 SU INTEGRACIÓN CON LAS DEMMÁS 
 INSTALACIONES, INCLUSO ANDAMIAJES, 
 GRUAS, MAQUINARIA AUXILIAR, PERFILERIA, 
 PÉRDIDAS, ROTURAS, MEDIOS Y MATERIALES 
 AUXILIARES NECESARIOS, PRIMERAS 
 REPOSICIONES DE LÁMPARAS HASTA 
 RECEPCIÓN DEFINITIVA. TOTALMENTE 
 MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD 
 TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN REBT 
 NOVECIENTOS QUINCE EUROS  

0002 01.02.04 m CANON DE VERTIDO CIMENTACIÓN 
 8,22 

 HORMIGÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO 
 OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0003 01.02.05 m CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS 
 8,22 

 Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN 
 VERTEDERO AUTORIZADO 

  
 OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0004 01.03.01 ml CANALETA DE A=15CM. FORMADA POR CANAL 
 110,49 

 DE PVC DE PROFUNDIDAD VARIABLE Y REJILLA 
 Y ANGULARES DE FUNDICIÓN ATORNILLADA. 
 TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES, COLOCACIÓN EN CAPAS DE 
 ALIGERAMIENTO, CONEXIÓN CON 
 SUMIDEROS O ARQUETAS, CORTES Y PIEZAS 
 AUXILIARES. 

  
 CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0005 01.03.02 Ud Suministro y colocación de imbornal con medidas 
 135,00 

 interiores 45 x 45 x 60 cm. sifónico con codo de 
 PVC color teja, incluyendo suministro, transporte, 
 mano de obra, colocación, excavación y relleno, 
 transporte a vertedero de productos sobrantes y 
 medios auxiliares. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS  
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0006 01.03.03 Ud Arqueta-sumidero en badén o contracinta de 
 255,00 

 hormigón armado in situ HA-25 de dimensiones 
 interiores 0,60 x 0,60  m. para tuberías de diámetro 
 hasta 3400 mm y altura interior de hasta 1,50 m, 
 incluso excavación, rellenos con material 
 seleccionado de excavación o de préstamos, 
 transporte a vertedero de productos sobrantes, 
 encofrados y desencofrados, armadura, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón, pates plastificados, 
 marco y rejilla de cóncava de fundición dúctil, 
 totalmente terminada. 
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0007 01.03.07 Ud CONEXIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE LA 
260,45 

 NUEVA RED DE DRENAJE A LA RED EXISTENTE 
 O CONEXIÓN DE LA NUEVA RED CON LA RED 
 EJECUTADA EN DISTINTA FASE DE 
 EJECUCIÓN O COLECTOR UNITARIO, QUE 
 INCLUYE EXCAVACIÓN, PICADO Y REPOSICIÓN 
 DE PAREDES DE ARQUETAS O GALERÍAS. 
 INCLUSO ENCOFRADO, MEDIOS AUXILIARES Y 
 MANO DE OBRA NECESARIOS. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 

  
  
 DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0008 01.03.09 M RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA 
 24,99 

 EJECUTADA "IN SITU" DE 50 CM DE ANCHO Y 
 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN 
 Y RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MALLAZO, 
 EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON 
 CEMENTO BLANCO. Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0009 01.03.10 m RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA 
 19,50 

 EJECUTADA "IN SITU" DE 30 CM DE ANCHO Y 
 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN 
 Y RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MALLAZO, 
 EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON 
 CEMENTO BLANCO. Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0010 01.08.02 m SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE 
 27,13 

 ESPESOR, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y 
 CONSOLIDADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 
 HA-25 T.MAX 20 MM ELABORADO EN 
 CENTRAL, ARMADO CON MALLAZO 15X15 8-8, 
 P.P. DE VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO, 
 SOBRE LAMINA DE PVC DE 1,5MM, INCLUIDO 
 EN ESTE PRECIO LA COLOCACION Y 
 SUMINISTRO DE LA MISMA,  RASTRELADO Y 
 NIVELADO DEL HORMIGÓN, VIBRADO Y 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, CURADO DEL 
 MISMO, POREXPAN EN ENCUENTROS CON 
 MUROS, JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
 RETRACCIÓN CADA 25 M2, CONTRACCIÓN 
 CON CORTE MECÁNICO, ASERRADO DE LAS 
 MISMAS Y SELLADO CON MASILLA, 
 COLOCACIÓN DE LA MALLA 
 ELECTROSOLDADA, INCLUSO CORTES, 
 COLOCACIÓN Y SOLAPES Y P.P. DE 
 ENCOFRADO DE MADERA EN FORMACIÓN DE 
 HUECOS DE ALCORQUES Y BORDES 
 PERIMETRALES  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
  
 VEINTISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

0011 01.08.04 M SOLERA DE HORMIGÓN Y ACABADO DE 
 60,00 

 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO HA-25 
 DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR (COLOR Y 
 FORMAS A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE 
 OBRA), CON MOLDE TIPO "A MANTA", ARMADO 
 CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 15X15 Y 
 DIÁMETRO 8, INCLUSO PREPARACIÓN DEL 
 TERRENO, VERTIDO, COMPACTADO, 
 RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGÓN, 
 ASÍ COMO EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 (ARCORQUES, JUNTAS DE DILATACIÓN, ETC). 
 LAS JUNTAS SE REALIZARÁN HASTA 
 CONSEGUIR UNA SUPERFICIE MENOR DE 25 
 M². CONSTRUÍDO SEGÚN NORMAS,  INCLUIDO 
 MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE 
 SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 REALMENTE EJECUTADA. INCLUSO 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILERÍA 
 METÁLICA PARA DESPIECE DEL SUELO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO, SEGÚN PLANOS DE 
 PAVIMENTO, A BASE DE PERFILES DE ACERO 
 INOX MATE, CALIDAD AISI 316, CON UN PERFIL 
 EN U INVERTIDA HACIA ABAJO, DE 
 DIMENSIONES 50X50X1,5, CON SOPORTES EN 
 L CADA 1,5 METROS, FIJADA EN LA SOLERA 
 PREVIA EJECUTADA. INCLUSO P.P. DE 
 CORTES Y REMATES, NIVELADOS SEGÚN 
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 COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, 
 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS 

  
 SESENTA EUROS  

0012 01.11.01 M Ml. BARANDILLA FORMADA POR TUBOS 
 292,51 

 VERTICALES 2x60x20 DE 2M DE ALTURA O 
 60x20 DE 1,2M DE ALTURA Y SEPARACIÓ 
 ENTRE EJES DE LAMAS DE 120MM, CON 
 CHAPA DE BASE CORRIDA DE 4x80MM, TODO 
 SEGÚN REFLEJADO EN PLANOS, DE ACERO 
 S275J2G3 PINTADO SEGÚN LA CLASE DE 
 EXPOSICIÓN C4 Y ZUNCHO DE ANCLAJE DE 
 HORMIGÓN ARMADO HA25/B/20/IIa DE 
 20x20CM Y ARMADO DE 4 BARRAS 
 LONGITUDINALES DIÁMETRO 16MM Y 
 CERCOS DIÁMETRO 8MM CADA 20CM Y 
 ANCLAJE DE DOS BARRAS CORRIGADAS 
 DIÁMETRO 12MM EN "L" CADA 250MM, 
 COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN 
 OBRA Y MONTAJE. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

0013 01.11.02 ud Suministro y colocación de puerta circular 
 13.740,00 

 motorizada corredera, de aproximadamente 
 cubrición de 9m. Formada por tubos 
 rectangulares verticales dobles 60x20x2mm, tubo 
 inferior horizontal 150x100x2mm en acero al 
 carbono galvanizado en caliente y con tratamiento 
 de pintura de clase de exposición C4. 
 Sistema motorizado mediante accionador 
 eléctrico para sistemas de puerta corredera. 
 Incluida cimentación a realizar, fotocécula 
 sensores, conexionado, y puesta en marcha. Sin 
 incluir telemando. 
 TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS  

0014 01.UO.0201 m DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE 
 28,41 

 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, INCLUSO 
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO. 
 VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0015 01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 
 6,28 

 AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 
 ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, 
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON. 
 SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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0016 01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA 
 11,83 

 HIDRÁULICA Y SOLERA DE HORMIGÓN, 
 INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO DEL MATERIAL Y CANON DE 
 VERTIDO. 
 ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0017 02.N04 m MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE 
 29,46 

 DREN, COMPUESTO POR ÁRIDO TRITURADO 
 CLASIFICADO < 25 MM., COLOCADO EN ZANJA 
 DE DRENAJE LONGITUDINAL, INCLUSO 
 NIVELACIÓN, RASANTEADO Y COMPACTACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADO. 
 VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0018 02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER 
 9,51 

 CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y DESBROCE 
 DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA Y 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES 
 A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

0019 02.UO.EX05 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 
 34,57 

 M DE PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR 
 MEDIOS MANUALES, INCLUSO APEOS DE 
 OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y 
 CANON DE VERTIDO. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0020 02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON 
 15,35 

 MEDIOS MECÁNICOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y 
 CANON DE VERTIDO. 
 QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0021 02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON 
 7,64 

 MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0022 02.UO.RE07 m RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 
 17,00 

 TOTALMENTE COLOCADO. 
 DIECISIETE EUROS  

0023 03.UO.TD05 m DREN DE TRASDOS D=110 MM 
 23,40 

 VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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0024 03.UO.TD07N m CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", 
 28,00 

 TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO. 
 VEINTIOCHO EUROS  

0025 04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA 
 1,40 

 PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. 
 DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, 
 ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

0026 04.UO.AC21 m MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE 
 2,91 

 COLOCADA 
 DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0027 04.UO.EN01 m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O 
 26,62 

 CURVO E-1 (OCULTO) EN CIMENTACIONES, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
 VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0028 04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y 
 74,54 

 LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0029 04.UO.HN02 m HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa EN CUALQUIER 
 117,06 

 CLASE DE ELEMENTO QUE INCLUYE 
 SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, 
 TRATAMIENTO DE JUNTAS MEDIANTE 
 CHORREO DE AREMA, PICADO Y LIMPIEZA 
 CON AIRE A PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 CIENTO DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0030 04.UO.HO01 m3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA 
 84,23 

 RELLENOS, ACERRAS Y/O ENVOLVENTE DE 
 TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  
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0031 04.UO.HO11 m HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS 
 103,91 

 LOS AMBIENTES, CON DIÁMETRO MÁXIMO 
 DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, 
 FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS 
 DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, 
 COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
 CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0032 04.UO.HOP4 m HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 
 260,84 

 CUALQUIER ESPESOR 
 DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0033 04.UO.MI13_ m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE 
 135,80 

 PERFORACION, CON TUBO DE 140/122, 
 RELLENO CON LECHADA A PRESION, 
 INCLUYENDO EL DESCABEZADO Y LOS 
 ELEMENTOS AUXILIARES DE CONEXION CON 
 VIGA DE ATADO, INCLUSO P.P. DE MORTERO 
 DE INYECCION.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS  

0034 08.UO.FI03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL 
 1,32 

 MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO 
 SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 
 UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  

0035 08.UO.FI09N t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 
 60,89 

 D-12, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, 
 INCLUSO BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

  
 SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0036 10.UO.BO01 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 
 56,92 

 DE GRANITO DE 20X30 CM SIMILAR AL 
 ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. 
 INCLUYE P.P DE BORDILLO REBAJADO EN 
 PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0037 11.UO.AB02 u EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE 
 364,86 

 ABASTECIMIENTO CON LA NUEVA. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0038 11.UO.AB05 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, 
 39,61 

 CON JUNTA (J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y 
 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO 
 DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MONTAJE, PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE 
 PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 
 TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0039 11.UO.AB08_ u ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN 
 611,65 

 SITU" DE 110 X 110 CM DE DIMENSIONES 
 INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN 
 DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 
 SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PATES, 
 RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR 
 NEGRO MODELO AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, 
 CON LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, 
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
 SEISCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0040 11.UO.E100 m CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES 
 66,04 

 ELÉCTRICAS, FORMADA POR UNA CANALETA 
 DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 
 2MM DE ESPESOR, CON SECCIÓN ÚTIL DE 
 200X40 MM Y PLEGADA, INCLUSO TAPA 
 ESTRIAD DE LA MISMA CALIDAD DE ACERO. 
 SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0041 11.UO.EL20 u CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE 
 67,68 

 ALUMBRADO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 
 COLOCACIÓN DE ESPERAS ROSCADAS Y 
 HORMIGONADO. 
 SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0042 11.UO.EL21 u DESMONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, 
 189,52 

 INCLUSO DESMONTAJE DE FOCOS, 
 TRANSPORTE A LUGAR DETERMINADO POR 
 LA DIRECCIÓN DE OBRA, MANTENIMIENTO Y 
 ALMACENAMIENTO. 
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con 
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0043 11.UO.EL22 u MONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, 
 225,84 

 INCLUSO MONTAJE DE FOCOS, TRANSPORTE 
 DESDE EL ALMACÉN MUNICIPAL, REPINTADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU 
 TOTAL COLOCACIÓN Y TERMINADO. 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
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0044 11.UO.EL40 u ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES, PARA 
 364,99 

 REGISTRO EN DERIVACIONES, ACOMETIDAS 
 O CRUCE CE CALZADA EN RED DE 
 ALUMBRADO O B.T., INCLUSO EXCAVACION, 
 SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN EN MASA 
 HL-150, Y ALZADOS EN HM-20, SEGUN PLANOS 
 DE PROYECTO INCLUSO MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICION NODULAR CUADRADA CON 
 LOGOTIPO DE ALUMBRADO DEL 
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN Y 
 DIMENSIONES DE 0,62X0,62 DEL MARCO Y DE 
 0,495X0,495 DE LA TAPA . TOTALMENTE 
 COLOCADA. 
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0045 11.UO.EL40N u PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE 
 19,66 

 ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO, 
 INCLUYENDO GRAPA DE CONEXIÓN Y 
 CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE 
 SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE, 
 TOTALMENTE COLOCADO 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0046 11.UO.EL70 m TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE 
 12,22 

 INTERIOR LISA DE POLIETILENO DE ALTA 
 DENSIDAD DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL 
 (DN)DE COLOR ROJO,SEGÚN UNE 50086-2-4 
 USO NORMAL Y PARTE PROPORCIONAL DE 
 JUNTAS. 
 DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0047 11.UO.TU05 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
 14,09 

 PVC RÍGIDO D=110 MM, PARA 
 CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN 
 EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, 
 MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. 
 CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

0048 11.UO.TU07 m SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
 14,91 

 200 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE 
 PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 
 INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0049 11.UO.TU09N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
 14,91 

 PVC DE DIÁMETRO 150 MM, TOTALMENTE 
 INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 
 PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0050 11.UO.VA01 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, 
 1,06 

 EN POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO, 
 PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
 UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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0051 11.UO.VA02 u CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, 
 185,69 

 ESTRUCTURAS O INSTALACIONES 
 EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA 
 OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, 
 POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
 CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

0052 11.UO.VA04 m3 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 
 33,32 

 TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0053 12.UO.MC10 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
 2,04 

 REALIZADO CON MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS 
 DE MADERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M 
 DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., 
 TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO 
 REPOSICIONES Y DESMANTELAMIENTO FINAL 
 DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0054 12.UO.RE15 m SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS 
 2,14 

 DE HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS 
 Y CUIDADOS POSTERIORES CONSISTENTES 
 EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS 
 DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0055 12.UO.RE22 m2 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON 
 0,22 

 CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, Y UNA DOTACIÓN 
 DE 10 L/M2 
 CERO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0056 12.UO.RE29 m TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE 
 22,61 

 PRÉSTAMOS, EXTENDIDA SOBRE JARDÍN 
 PARA FORMACION DE RELIEVES O LA 
 SUPERFICIE DE ACABADO QUE SE DESEE 
 (MONTÍCULOS, RESALTOS, ETC.) 
 DESINFECTADA Y ABONADA,INCLUYENDO EL 
 ESCARIFICADO PREVIO Y CON POSTERIOR 
 REPERFILADO DE DETALLE, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y VERTIDO EN OBRA. 
 VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0057 12.UO.VA01 h TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA 
 72,15 

 REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES 
 VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE 
 TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS 
 MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
 REALIZAR ESTOS TRABAJOS 
 SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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0058 12.UO.VA02 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO 
 888,00 

 A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL 
 DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS 
 ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE 
 FOTOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E 
 INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS 
 MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS 
 DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y 
 FUERA DE ELLA. 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS  

0059 12.UO.VA03 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO 
 555,00 

 MENSUAL DE SEGUMIENTO DE ACUERDO 
 CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS 
 ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA 
 REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 AMBIENTAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE 
 RUIDOS Y VERTIDOS, ASÍ COMO LA CALIDAD 
 DE LAS AGUAS. 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0060 12.UO.VA04 u INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE 
 999,00 

 CUMPLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE 
 LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 
 INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y 
 MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE 
 FOTOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E 
 INSPECCIONES VISUALES. 
 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS  

0061 12.UO.VA05 u REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE 
 555,00 

 VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA, QUE 
 RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES DE 
 ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA 
 EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUIDA LA 
 REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA 
 MISMA. DEBE RECOGER LOS CONTROLES 
 PROPUESTOS EN EL EIA Y LOS SEÑALADOS 
 EN LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA 
 PROPUESTA JUSTIFICADA DE LOS 
 PAÁMETROS QUE DEBEN SER ANALIZADOS Y 
 SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO 
 REFLEJO EN PLANO Y CROQUIS NECESARIOS 
 PARA LA UBIACCIÓN EXACTA DE LOS PUNTOS 
 DE MEDIDA Y PERIORICIDAD DE LAS MISMAS. 
 INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE 
 TRABAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN 
 AMBIENTAL DE OBRA, CON PLANOS DE 
 DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN 
 TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE 
 EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, CAMINOS DE 
 ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, 
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 INSTALACIONES Y MATERIALES, ÁREAS 
 DESTINADAS A LA LIMPIEZA DE RUEDAS O 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE ESTRUCTURAS. 
 ESTE PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS 
 MEDIDAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, 
 INCLUYENDO MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 DE TODAS LAS ÁREAS AUXILIARES, ASÍ COMO 
 EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 AMBIENTALES 
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS  

0062 16.01.007N m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA 
 13,66 

 DE FÁBRICA, FORMADA CON PINTURA 
 BITUMINOSA Y LAMINA COMPLETA DE 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA DE 
 NODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA 
 DESLIZANTE DE POLIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL TERRENO 
 PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 
 TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0063 20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR 
 50,30 

 CAPA DE 0,20 M DE MATERIAL GRANULAR, 
 HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, MORTERO 
 DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y 
 BALDOSA HIDRÁULICA, TOTALMENTE 
 TERMINADA. 
 CINCUENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0064 20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 
 26,98 

 HEXAGONAL 
 VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0065 347001 M PROTECCION DE TALUD CON UNA MALLA DE 
 14,27 

 TRIPLE TORSION DE RETICULA DE 5X7 CM Y 
 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA Y FIJADA CON 
 PIQUETAS DE ACERO. 
 CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  

0066 414006 M COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 
 82,09 

 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA 
 OCHENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

0067 421002 M RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 
 19,64 

 PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION. 
 DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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0068 AL001 u Suministro e instalación de aplique de pared 
 325,00 

 BEGA con referencia BEGA 24356K3 o similar, 
 con luz apantallada y cristal transparente 
 resistente a los golpes, con protección IP65, de 
 calidades en aluminio de inyección, aluminio y 
 acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para 
 su integración con las demás instalaciones, 
 incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de 
 lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS  

0069 AL002 u Suministro e instalación de luz de techo downlight 
 446,00 

 BEGA con referencia BEGA 24249K3 o similar, 
 con fuente de alimentación externa DALI incluida, 
 de 39,2W de potencia, con protección IP65, 
 regulable,  de calidades en aluminio de inyección, 
 aluminio y acero inoxidable y aro embellecedor de 
 aluminio de inyección aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para 
 su integración con las demás instalaciones, 
 incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de 
 lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  

0070 AL003 u Suministro e instalación de carcasa de empotrar 
 116,00 

 para el downlight para techos de hormigón con 
 referencia BEGA 10443 o similar,  aprobada por 
 Dirección Facultativa y todos los elementos 
 necesarios para su integración con las demás 
 instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 

  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS  

0071 AL004 u Suministro e instalación de farola de doble cabeza 
 5.910,00 

 a base de luminaria LED con referencia BEGA 
 84127K3 o similar, de 86,2W de potencia, 
 regulable DALI, y pieza de empotrar para farola 
 con referencia BEGA 71140 o similar de 4600mm 
 de altura, con ángulo de inclinación ajustable a 0º 
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 o 10º,  con protección IP65, de calidades en 
 aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable 
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 

  
 CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS  

0072 AL005 u Suministro e instalación de luminaria de pared 
 485,00 

 empotable BEGA con referencia BEGA 24112K3 o 
 similar, con potencia de 20W LED, y regulable con 
 fuente de alimentación externa DALI incluida, con 
 protección IP65, con carcasa para empotrar 
 referencia BEGA 10487 o similar, de calidades en 
 aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable 
 y aro embellecedor de aluminio de inyección 
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  

0073 AL006 u Suministro e instalación de luminaria de empotrar 
 492,00 

 en suelo y transitables con vehículos BEGA con 
 referencia BEGA 88675K3 o similar, de 
 dimensiones reducidas y potencia 6W LED, con 
 fuente de alimentación DALI incluida, con 
 protección IP67, difusor de luminaria de aluminio 
 de inyección y carcasa de fundición de acero 
 inoxidable y acero inoxidable-cristal de silicato,  
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS  
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0074 CR0302 m Barandilla formada por pasamanos de diámetro 
 202,00 

 50 mm con terminal esférico a ambos lados, todo. 
 en acero inoxidable AISI316L pulido a espejo, 
 pilastras intermedias en acero pintado de clase de 
 exposición C4 y RAL 9007 según planos, 
 completamente terminada, incluso suministro, 
 transporte y montaje. 

  
 DOSCIENTOS DOS EUROS  

0075 CR0512 m SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA 
 20,00 

 SIMPLE DE CHAPA PRECALADA TIPO 30 DE 0,6 
 MM DE ESPESOR, INCLUSO ACCESORIOS DE 
 FIJACIÓN. 
 VEINTE EUROS  

0076 CR0907 t Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 
 70,49 

 ofítico incluso betún (50/70) y filler, en capa de 
 rodadura, totalmente extendida y compactada. 
 SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0077 CR0912 m CHAPA NERVADA GALVANIZADA EN 
 43,20 

 ENCOFRADO COLABORANTE COFRAPLUS 77 
 DE ARCELOR-MITTAL O SIMILAR DE 1 MM DE 
 ESPESOR, CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS 
 PUNTUALES ESTÁTICAS HASTA 20kN, CARGAS 
 LINEALES ESTÁTICAS HASTA 10kN/ML Y 
 CARGAS PUNTUALES DINÁMICAS DE HASTA 
 15kN SEPARADAS 2,85 M SIN 
 APUNTALAMIENTO, ENTRE VIGUETAS, 
 INCLUSO CHAPA DE ENCOFRADO, 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
 MONTAJE COMPLENTAMENTE TERMINADO 
 CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0078 CR1701 m Ml Suministro e instalación de junta de dilatación 
 200,50 

 de tablero de puente, tipo Perfil de Compresión, de 
 hasta 42 mm de movimiento (±21mm) longitud. 
 Constituida por un elemento elástico perfil 
 insertado entre guardacantos de mortero. Incluso 
 corte del pavimento y retirada del dispositivo de 
 junta existente. Repicado, limpieza y preparación 
 de la superficie, imprimación con resina epoxi 
 puente de unión hormigón nuevo/viejo. 
 Colocación de encofrado. Mezcla, colocación y 
 vibrado de mortero para guardacantos, con 
 resistencia mínima de 30MPa a las 24 horas. 
 Inserción en su alojamiento del perfil de caucho 
 comprimido .Totalmente colocada y terminada.  
 DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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0079 CR1901 k Pintura para estructura metálica para una clase de 
 0,30 

 exposición C4 (alta): áreas costeras con media 
 sallinidad; según especificaciones de los planos, 
 color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena 
 o granalla hasta grado Sa 2 1/2, suministro, 
 aplicación y medios auxiliares, totalmente 
 terminado. 

  
 CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0080 CR1902 m Muro cortina realizado con perfiles comerciales o 
 276,00 

 chapas de acero inoxidable tipo 316 acabado nº 
 16 según planos. Estanquidad a base de juntas de 
 epdm de 60 mm. De ancho en montantes y 
 travesaños, con lengüeta en estas últimas, del 
 sistema viss basic tvs de jansen o similar.  
 Acristalamiento 12+12 mm but transparente, con 
 elementos de soporte realizados en acero 
 inoxidable tipo 316 acabado nº 16 soldados a 
 montantes y travesaños y perfiles. 
 Opresor atornillado de 60 mm. De ancho, con 
 juntas de epdm contra el vidrio. Tapeta exterior 
 decorativa en aluminio de 60 mm. De ancho 
 lacada, color a elegir por la d.f., 
 Garantizando un espesor mínimo de 100 micras. 
 Fabricación e instalación según método jansteel o 
 similar. 

  
  
 Ficha técnica: 
 - valor uf (en10077-2) entre 1,6 y 2,1 w/(m2·k). 
 - p perfiles comerciales o perfiles especiales en 
 acero inoxidable tipo 316 acabado nº 16. 
 - sistema de 50 mm o de 60 mm de ancho visto 

  
 Clasificaciones: 
 - resistencia a la lluvia batiente (en 12154): re 1200 
 - resistencia a la carga de viento (en 13116): 2 
 kn/m2 
 - permeabilidad al aire (en 12152): clase ae 
 - coeficiente de transmisión térmica (en 1077-1): 
 >1.5 w/ m2k 
 - resistencia anti-efracción (en 1627): hasta rc3 
 - aislamiento acústico (en 717-1): npd 
 - resistencia al impacto (en 14019): clase e5 / i5 

  
 Esta repercutido en este precio, la ejecución de 
 estas superficies segun el perimetro de la 
 estructura. Suministro, transporte, izado, montaje  y 
 colocación del sistema y de todos los 
 componentes antes descritos, incluidos medios 
 auxiliares y medidas de seguridad y salud  
 completas. 
 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS  
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0081 E.06.017 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
 11,19 

 CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X10 MM², 
 DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 
 GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y 
 CONEXIONADO. 
 ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0082 EH0632 m Caja de sellado impermeabilización bituminosa 
 18,70 

 SOPRALENE FLAM ANTIROCKP o similar sobre 
 una imprimación ELASTOCOL 500 o similar, 
 incluso suministro, material, p.p. de solapes, 
 aplicación, limpiado previo de la losa, totalmente 
 terminada. 

  
 DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

0083 EH0920 m HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER 
 115,08 

 CLASE DE ELEMENTO QUE INCLUYE 
 SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, 
 TRATAMIENTO DE JUNTAS, MEDIANTE 
 CHORREO DE ARENA, PICADO Y LIMPIEZA CON 
 AIRE A PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 CIENTO QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0084 EM0301 k Estructura metálica a base de vigas construidas 
 5,20 

 con chapa armada y plegada, soldadas en taller y 
 en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los 
 planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
 CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0085 EM0303 U PRUEBA DE CARGA EN PUENTE SEGÚN EL 
 4.000,00 

 PROTOCOLO INDICADO EN LOS PALNOS Y EN 
 LAS "RECOMENDACIONES PARA LA 
 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE 
 RECEPCIÓN EN PUENTES DE CARRETERA" 
 CUATRO MIL EUROS  

0086 EM0304 u Conectadores del tipo Nelson diámetro 19 H-100 
 3,81 

 incluso suministro y colocación. 
 TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  

0087 EM0902 u Bulón de acero inoxidable AISI 316L según 
 200,93 

 características y detalles especificados en los 
 planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 
 DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
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0088 EM1910 u Rótula esférica tipo GE 240 TXA-2LS/VL123 de 
 2.500,00 

 SKF o similar, con un factor de seguridad estático 
 mínimo de 1,35, según características y detalles 
 especificados en los planos, incluso, suministro, 
 transporte y montaje,..... completamente terminado. 
 DOS MIL QUINIENTOS EUROS  

0089 G603N014 u PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
 6,29 

 HEDERA HELIX DE 60-80 CM DE ALTURA 
 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA). INCLUSO APERTURA DE HOYO, 
 ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO. EL 
 PRECIO INCLUYE EL LMANTENIMIENTO Y 
 REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA 
 FINALIZACION DEL PERIODO DE GARANTIA 
 SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0090 IL0604 ud Arqueta de registro de alumbrado de 
 220,50 

 0.50x0.50x0.95 m de dimensiones interiores, 
 completamente terminada, incluso excavación, 
 relleno, anclaje de la columna, etc. 
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA 
 CÉNTIMOS  

0091 IL0608 m CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 
 12,90 

 5X16 MM2 PARA I KV, COLOCADO EN TUBERÍA 
 DN 110 MM, INCLUSO ACCESORIOS Y MANO 
 DE OBRA PARA UNA TOTAL INSTALACIÓN 
 DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

0092 N02.UO.RE04 m3 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" 
 2,57 

 PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 
 INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA UNA 
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL 
 PROCTOR MODIFICADO. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0093 PA.001 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA 
 6.000,00 

 EJECUCIÓN DE LA VTE DEL S.A. Nº301 DE BAJA 
 TENSIÓN 

  
 SEIS MIL EUROS  

0094 PA.EGR01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA 
 11.462,53 

 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
 CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 
 ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
 EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0095 PA.ESS01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL 
 34.531,51 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
 ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN 
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0096 VA0413 U CONEXIÓN A RED EXISTENTE 
658,80 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS 

Bilbao, Febrero de 2023 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Fernando Carrasco Elguezabal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Fdo.: Mario Guisasola Ron 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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0001 005 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
 ARES TIPO PROYECTOR REFERENCIA 
 54FAR1011 PARA ILUMINAR HUECO INTERIOR 
 DEL ASCENSOR, O LUMINARIA EQUIVALENTE 
 APROBADA POR DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
 TODOS LOS ELEMENTOS NECESAARIOS PARA 
 SU INTEGRACIÓN CON LAS DEMMÁS 
 INSTALACIONES, INCLUSO ANDAMIAJES, 
 GRUAS, MAQUINARIA AUXILIAR, PERFILERIA, 
 PÉRDIDAS, ROTURAS, MEDIOS Y MATERIALES 
 AUXILIARES NECESARIOS, PRIMERAS 
 REPOSICIONES DE LÁMPARAS HASTA 
 RECEPCIÓN DEFINITIVA. TOTALMENTE 
 MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD 
 TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN REBT 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  915,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  915,00 

0002 01.02.04 m CANON DE VERTIDO CIMENTACIÓN 
 HORMIGÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  8,2200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,22 

0003 01.02.05 m CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS 
 Y ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN 
 VERTEDERO AUTORIZADO 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  8,2200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,22 

0004 01.03.01 ml CANALETA DE A=15CM. FORMADA POR CANAL 
 DE PVC DE PROFUNDIDAD VARIABLE Y REJILLA 
 Y ANGULARES DE FUNDICIÓN ATORNILLADA. 
 TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES, COLOCACIÓN EN CAPAS DE 
 ALIGERAMIENTO, CONEXIÓN CON 
 SUMIDEROS O ARQUETAS, CORTES Y PIEZAS 
 AUXILIARES. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  110,4900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  110,49 

0005 01.03.02 Ud Suministro y colocación de imbornal con medidas 
 interiores 45 x 45 x 60 cm. sifónico con codo de 
 PVC color teja, incluyendo suministro, transporte, 
 mano de obra, colocación, excavación y relleno, 
 transporte a vertedero de productos sobrantes y 
 medios auxiliares. Totalmente ejecutada la 
 unidad. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  135,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  135,00 
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0006 01.03.03 Ud Arqueta-sumidero en badén o contracinta de 
 hormigón armado in situ HA-25 de dimensiones 
 interiores 0,60 x 0,60  m. para tuberías de diámetro 
 hasta 3400 mm y altura interior de hasta 1,50 m, 
 incluso excavación, rellenos con material 
 seleccionado de excavación o de préstamos, 
 transporte a vertedero de productos sobrantes, 
 encofrados y desencofrados, armadura, vertido, 
 vibrado y curado del hormigón, pates plastificados, 
 marco y rejilla de cóncava de fundición dúctil, 
 totalmente terminada. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  255,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  255,00 

0007 01.03.07 Ud CONEXIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE LA 
 NUEVA RED DE DRENAJE A LA RED EXISTENTE 
 O CONEXIÓN DE LA NUEVA RED CON LA RED 
 EJECUTADA EN DISTINTA FASE DE 
 EJECUCIÓN O COLECTOR UNITARIO, QUE 
 INCLUYE EXCAVACIÓN, PICADO Y REPOSICIÓN 
 DE PAREDES DE ARQUETAS O GALERÍAS. 
 INCLUSO ENCOFRADO, MEDIOS AUXILIARES Y 
 MANO DE OBRA NECESARIOS. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  260,4500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  260,45 

0008 01.03.09 M RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA 
 EJECUTADA "IN SITU" DE 50 CM DE ANCHO Y 
 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN 
 Y RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MALLAZO, 
 EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON 
 CEMENTO BLANCO. Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  24,9900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,99 
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0009 01.03.10 m RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA 
 EJECUTADA "IN SITU" DE 30 CM DE ANCHO Y 
 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN 
 Y RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, MALLAZO, 
 EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON 
 CEMENTO BLANCO. Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  19,5000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,50 

0010 01.08.02 m SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE 
 ESPESOR, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y 
 CONSOLIDADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 
 HA-25 T.MAX 20 MM ELABORADO EN 
 CENTRAL, ARMADO CON MALLAZO 15X15 8-8, 
 P.P. DE VERTIDO, EXTENDIDO, COMPACTADO, 
 SOBRE LAMINA DE PVC DE 1,5MM, INCLUIDO 
 EN ESTE PRECIO LA COLOCACION Y 
 SUMINISTRO DE LA MISMA,  RASTRELADO Y 
 NIVELADO DEL HORMIGÓN, VIBRADO Y 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, CURADO DEL 
 MISMO, POREXPAN EN ENCUENTROS CON 
 MUROS, JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
 RETRACCIÓN CADA 25 M2, CONTRACCIÓN 
 CON CORTE MECÁNICO, ASERRADO DE LAS 
 MISMAS Y SELLADO CON MASILLA, 
 COLOCACIÓN DE LA MALLA 
 ELECTROSOLDADA, INCLUSO CORTES, 
 COLOCACIÓN Y SOLAPES Y P.P. DE 
 ENCOFRADO DE MADERA EN FORMACIÓN DE 
 HUECOS DE ALCORQUES Y BORDES 
 PERIMETRALES  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  27,1300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,13 
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0011 01.08.04 M SOLERA DE HORMIGÓN Y ACABADO DE 
 PAVIMENTO DE HORMIGÓN IMPRESO HA-25 
 DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR (COLOR Y 
 FORMAS A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE 
 OBRA), CON MOLDE TIPO "A MANTA", ARMADO 
 CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 15X15 Y 
 DIÁMETRO 8, INCLUSO PREPARACIÓN DEL 
 TERRENO, VERTIDO, COMPACTADO, 
 RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGÓN, 
 ASÍ COMO EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 (ARCORQUES, JUNTAS DE DILATACIÓN, ETC). 
 LAS JUNTAS SE REALIZARÁN HASTA 
 CONSEGUIR UNA SUPERFICIE MENOR DE 25 
 M². CONSTRUÍDO SEGÚN NORMAS,  INCLUIDO 
 MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE 
 SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 REALMENTE EJECUTADA. INCLUSO 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFILERÍA 
 METÁLICA PARA DESPIECE DEL SUELO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO, SEGÚN PLANOS DE 
 PAVIMENTO, A BASE DE PERFILES DE ACERO 
 INOX MATE, CALIDAD AISI 316, CON UN PERFIL 
 EN U INVERTIDA HACIA ABAJO, DE 
 DIMENSIONES 50X50X1,5, CON SOPORTES EN 
 L CADA 1,5 METROS, FIJADA EN LA SOLERA 
 PREVIA EJECUTADA. INCLUSO P.P. DE 
 CORTES Y REMATES, NIVELADOS SEGÚN 
 COTAS Y PENDIENTES DE PROYECTO, 
 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
 SEGURIDAD COLECTIVAS 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  60,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,00 

0012 01.11.01 M Ml. BARANDILLA FORMADA POR TUBOS 
 VERTICALES 2x60x20 DE 2M DE ALTURA O 
 60x20 DE 1,2M DE ALTURA Y SEPARACIÓ 
 ENTRE EJES DE LAMAS DE 120MM, CON 
 CHAPA DE BASE CORRIDA DE 4x80MM, TODO 
 SEGÚN REFLEJADO EN PLANOS, DE ACERO 
 S275J2G3 PINTADO SEGÚN LA CLASE DE 
 EXPOSICIÓN C4 Y ZUNCHO DE ANCLAJE DE 
 HORMIGÓN ARMADO HA25/B/20/IIa DE 
 20x20CM Y ARMADO DE 4 BARRAS 
 LONGITUDINALES DIÁMETRO 16MM Y 
 CERCOS DIÁMETRO 8MM CADA 20CM Y 
 ANCLAJE DE DOS BARRAS CORRIGADAS 
 DIÁMETRO 12MM EN "L" CADA 250MM, 
 COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y PUESTA EN 
 OBRA Y MONTAJE. 
         Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  292,5100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  292,51 
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0013 01.11.02 ud Suministro y colocación de puerta circular 
 motorizada corredera, de aproximadamente 
 cubrición de 9m. Formada por tubos 
 rectangulares verticales dobles 60x20x2mm, tubo 
 inferior horizontal 150x100x2mm en acero al 
 carbono galvanizado en caliente y con tratamiento 
 de pintura de clase de exposición C4. 
 Sistema motorizado mediante accionador 
 eléctrico para sistemas de puerta corredera. 
 Incluida cimentación a realizar, fotocécula 
 sensores, conexionado, y puesta en marcha. Sin 
 incluir telemando. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  13.740,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13.740,00 

0014 01.UO.0201 m DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE 
 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, INCLUSO 
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  28,4100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,41 

0015 01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE 
 AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 
 ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, 
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON. 
 Mano de obra ........................................................  1,3100 
 Maquinaria ............................................................  3,7300 
 Resto de obra y materiales...................................  1,2500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,28 

0016 01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA 
 HIDRÁULICA Y SOLERA DE HORMIGÓN, 
 INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO DEL MATERIAL Y CANON DE 
 VERTIDO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  11,8300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,83 

0017 02.N04 m MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE 
 DREN, COMPUESTO POR ÁRIDO TRITURADO 
 CLASIFICADO < 25 MM., COLOCADO EN ZANJA 
 DE DRENAJE LONGITUDINAL, INCLUSO 
 NIVELACIÓN, RASANTEADO Y COMPACTACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TERMINADO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  29,4600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,46 
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0018 02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER 
 CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y DESBROCE 
 DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA Y 
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES 
 A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 Mano de obra ........................................................  0,2600 
 Maquinaria ............................................................  5,1700 
 Resto de obra y materiales...................................  4,0800 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,51 

0019 02.UO.EX05 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 
 M DE PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR 
 MEDIOS MANUALES, INCLUSO APEOS DE 
 OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y 
 CANON DE VERTIDO. 
 Mano de obra ........................................................  28,2700 
 Maquinaria ............................................................  0,6800 
 Resto de obra y materiales...................................  5,6300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,57 

0020 02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON 
 MEDIOS MECÁNICOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y 
 CANON DE VERTIDO. 
 Mano de obra ........................................................  3,1000 
 Maquinaria ............................................................  11,2400 
 Resto de obra y materiales...................................  1,0100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,35 

0021 02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
 Mano de obra ........................................................  4,0900 
 Maquinaria ............................................................  3,0700 
 Resto de obra y materiales...................................  0,4900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,64 

0022 02.UO.RE07 m RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 
 TOTALMENTE COLOCADO. 
 Mano de obra ........................................................  1,0000 
 Maquinaria ............................................................  3,4800 
 Resto de obra y materiales...................................  12,5300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,00 

0023 03.UO.TD05 m DREN DE TRASDOS D=110 MM 
 Mano de obra ........................................................  4,5700 
 Maquinaria ............................................................  8,1900 
 Resto de obra y materiales...................................  10,6400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,40 

0024 03.UO.TD07N m CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", 
 TIPO CL, DE 1,00 M DE ANCHO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  28,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,00 
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0025 04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA 
 PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. 
 DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, 
 ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 Mano de obra ........................................................  0,3900 
 Resto de obra y materiales...................................  1,0100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,40 

0026 04.UO.AC21 m MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE 
 COLOCADA 
 Maquinaria ............................................................  1,8700 
 Resto de obra y materiales...................................  1,0200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,91 

0027 04.UO.EN01 m ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O 
 CURVO E-1 (OCULTO) EN CIMENTACIONES, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
 Mano de obra ........................................................  14,0600 
 Maquinaria ............................................................  3,9300 
 Resto de obra y materiales...................................  8,6200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,62 

0028 04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y 
 LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 
 Mano de obra ........................................................  1,8400 
 Maquinaria ............................................................  26,8100 
 Resto de obra y materiales...................................  45,9000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  74,54 

0029 04.UO.HN02 m HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa EN CUALQUIER 
 CLASE DE ELEMENTO QUE INCLUYE 
 SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, 
 TRATAMIENTO DE JUNTAS MEDIANTE 
 CHORREO DE AREMA, PICADO Y LIMPIEZA 
 CON AIRE A PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 Mano de obra ........................................................  4,3400 
 Resto de obra y materiales...................................  112,7200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  117,06 

0030 04.UO.HO01 m3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA 
 RELLENOS, ACERRAS Y/O ENVOLVENTE DE 
 TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,0200 
 Maquinaria ............................................................  8,2800 
 Resto de obra y materiales...................................  72,9400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  84,23 
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0031 04.UO.HO11 m HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS 
 LOS AMBIENTES, CON DIÁMETRO MÁXIMO 
 DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, 
 FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS 
 DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, 
 COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
 Mano de obra ........................................................  1,4400 
 Maquinaria ............................................................  1,5900 
 Resto de obra y materiales...................................  100,8700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  103,91 

0032 04.UO.HOP4 m HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 
 CUALQUIER ESPESOR 
 Mano de obra ........................................................  5,7600 
 Maquinaria ............................................................  27,0100 
 Resto de obra y materiales...................................  228,0700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  260,84 

0033 04.UO.MI13_ m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE 
 PERFORACION, CON TUBO DE 140/122, 
 RELLENO CON LECHADA A PRESION, 
 INCLUYENDO EL DESCABEZADO Y LOS 
 ELEMENTOS AUXILIARES DE CONEXION CON 
 VIGA DE ATADO, INCLUSO P.P. DE MORTERO 
 DE INYECCION.  
 Mano de obra ........................................................  8,7300 
 Maquinaria ............................................................  27,6800 
 Resto de obra y materiales...................................  99,3800 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  135,80 

0034 08.UO.FI03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL 
 MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO 
 SUMINISTRO DE MATERIALES Y 
 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 
 Mano de obra ........................................................  0,2900 
 Maquinaria ............................................................  0,9600 
 Resto de obra y materiales...................................  0,0800 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,32 

0035 08.UO.FI09N t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 
 D-12, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, 
 INCLUSO BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  60,8900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,89 



CUADRO DE PRECIOS 2 
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ASCENSOR PARA LA CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN DE EASO (CALLE SALUD) CON LA CALLE SAN 
ROKE 
 Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
8 febrero 2023 9  

0036 10.UO.BO01 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 
 DE GRANITO DE 20X30 CM SIMILAR AL 
 ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. 
 INCLUYE P.P DE BORDILLO REBAJADO EN 
 PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
 Mano de obra ........................................................  28,2800 
 Maquinaria ............................................................  1,5700 
 Resto de obra y materiales...................................  27,0600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,92 

0037 11.UO.AB02 u EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE 
 ABASTECIMIENTO CON LA NUEVA. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  364,8600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  364,86 

0038 11.UO.AB05 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, 
 CON JUNTA (J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y 
 REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO 
 DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MONTAJE, PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE 
 PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 
 Mano de obra ........................................................  5,7200 
 Maquinaria ............................................................  0,4600 
 Resto de obra y materiales...................................  33,4300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,61 

0039 11.UO.AB08_ u ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN 
 SITU" DE 110 X 110 CM DE DIMENSIONES 
 INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN 
 DETALLE EN PLANOS, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, 
 SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PATES, 
 RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR 
 NEGRO MODELO AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, 
 CON LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE, 
 TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
 Mano de obra ........................................................  77,2400 
 Maquinaria ............................................................  5,9900 
 Resto de obra y materiales...................................  528,4200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  611,65 

0040 11.UO.E100 m CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES 
 ELÉCTRICAS, FORMADA POR UNA CANALETA 
 DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 
 2MM DE ESPESOR, CON SECCIÓN ÚTIL DE 
 200X40 MM Y PLEGADA, INCLUSO TAPA 
 ESTRIAD DE LA MISMA CALIDAD DE ACERO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  66,0400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  66,04 
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0041 11.UO.EL20 u CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE 
 ALUMBRADO, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, 
 COLOCACIÓN DE ESPERAS ROSCADAS Y 
 HORMIGONADO. 
 Mano de obra ........................................................  13,9100 
 Maquinaria ............................................................  34,3400 
 Resto de obra y materiales...................................  19,4300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  67,68 

0042 11.UO.EL21 u DESMONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, 
 INCLUSO DESMONTAJE DE FOCOS, 
 TRANSPORTE A LUGAR DETERMINADO POR 
 LA DIRECCIÓN DE OBRA, MANTENIMIENTO Y 
 ALMACENAMIENTO. 
 Mano de obra ........................................................  105,8100 
 Maquinaria ............................................................  72,9800 
 Resto de obra y materiales...................................  10,7300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  189,52 

0043 11.UO.EL22 u MONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, 
 INCLUSO MONTAJE DE FOCOS, TRANSPORTE 
 DESDE EL ALMACÉN MUNICIPAL, REPINTADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU 
 TOTAL COLOCACIÓN Y TERMINADO. 
 Mano de obra ........................................................  120,9200 
 Maquinaria ............................................................  45,6200 
 Resto de obra y materiales...................................  59,3000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  225,84 

0044 11.UO.EL40 u ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES, PARA 
 REGISTRO EN DERIVACIONES, ACOMETIDAS 
 O CRUCE CE CALZADA EN RED DE 
 ALUMBRADO O B.T., INCLUSO EXCAVACION, 
 SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN EN MASA 
 HL-150, Y ALZADOS EN HM-20, SEGUN PLANOS 
 DE PROYECTO INCLUSO MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICION NODULAR CUADRADA CON 
 LOGOTIPO DE ALUMBRADO DEL 
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN Y 
 DIMENSIONES DE 0,62X0,62 DEL MARCO Y DE 
 0,495X0,495 DE LA TAPA . TOTALMENTE 
 COLOCADA. 
 Mano de obra ........................................................  153,3800 
 Resto de obra y materiales...................................  211,6100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  364,99 
 Mano de obra ........................................................  153,3800 
 Resto de obra y materiales...................................  211,6100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  364,99 

0045 11.UO.EL40N u PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE 
 ACERO-COBRE CON ALMA DE ACERO, 
 INCLUYENDO GRAPA DE CONEXIÓN Y 
 CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE 
 SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE, 
 TOTALMENTE COLOCADO 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  19,6600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,66 
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0046 11.UO.EL70 m TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE 
 INTERIOR LISA DE POLIETILENO DE ALTA 
 DENSIDAD DE 110MM DE DIÁMETRO NOMINAL 
 (DN)DE COLOR ROJO,SEGÚN UNE 50086-2-4 
 USO NORMAL Y PARTE PROPORCIONAL DE 
 JUNTAS. 
 Mano de obra ........................................................  7,4500 
 Resto de obra y materiales...................................  4,7700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,22 

0047 11.UO.TU05 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
 PVC RÍGIDO D=110 MM, PARA 
 CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN 
 EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, 
 MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. 
 Mano de obra ........................................................  6,0500 
 Resto de obra y materiales...................................  8,0500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,09 

0048 11.UO.TU07 m SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 
 200 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE 
 PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 
 INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 Mano de obra ........................................................  9,0700 
 Resto de obra y materiales...................................  5,8400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,91 

0049 11.UO.TU09N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 
 PVC DE DIÁMETRO 150 MM, TOTALMENTE 
 INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 
 PIEZAS DE SUJECIÓN. 
 Mano de obra ........................................................  9,0700 
 Resto de obra y materiales...................................  5,8400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,91 

0050 11.UO.VA01 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, 
 EN POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO, 
 PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
 Mano de obra ........................................................  0,2900 
 Resto de obra y materiales...................................  0,7700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,06 

0051 11.UO.VA02 u CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, 
 ESTRUCTURAS O INSTALACIONES 
 EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA 
 OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, 
 POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
 Mano de obra ........................................................  157,6600 
 Maquinaria ............................................................  17,5100 
 Resto de obra y materiales...................................  10,5100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  185,69 

0052 11.UO.VA04 m3 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 
 Mano de obra ........................................................  1,3000 
 Maquinaria ............................................................  14,6000 
 Resto de obra y materiales...................................  17,4300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  33,32 
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0053 12.UO.MC10 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 
 REALIZADO CON MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS 
 DE MADERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M 
 DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., 
 TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO 
 REPOSICIONES Y DESMANTELAMIENTO FINAL 
 Mano de obra ........................................................  0,0100 
 Resto de obra y materiales...................................  2,0300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,04 

0054 12.UO.RE15 m SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS 
 DE HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS 
 Y CUIDADOS POSTERIORES CONSISTENTES 
 EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS 
 Mano de obra ........................................................  1,5300 
 Maquinaria ............................................................  0,0700 
 Resto de obra y materiales...................................  0,5500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,14 

0055 12.UO.RE22 m2 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON 
 CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, Y UNA DOTACIÓN 
 DE 10 L/M2 
 Mano de obra ........................................................  0,0600 
 Maquinaria ............................................................  0,1400 
 Resto de obra y materiales...................................  0,0200 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,22 

0056 12.UO.RE29 m TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE 
 PRÉSTAMOS, EXTENDIDA SOBRE JARDÍN 
 PARA FORMACION DE RELIEVES O LA 
 SUPERFICIE DE ACABADO QUE SE DESEE 
 (MONTÍCULOS, RESALTOS, ETC.) 
 DESINFECTADA Y ABONADA,INCLUYENDO EL 
 ESCARIFICADO PREVIO Y CON POSTERIOR 
 REPERFILADO DE DETALLE, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y VERTIDO EN OBRA. 
 Mano de obra ........................................................  7,8600 
 Maquinaria ............................................................  3,7900 
 Resto de obra y materiales...................................  10,9600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,61 
 Mano de obra ........................................................  7,8600 
 Maquinaria ............................................................  3,7900 
 Resto de obra y materiales...................................  10,9600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,61 

0057 12.UO.VA01 h TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA 
 REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES 
 VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE 
 TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS 
 MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA 
 REALIZAR ESTOS TRABAJOS 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  72,1500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,15 
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0058 12.UO.VA02 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO 
 A APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL 
 DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS 
 ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE 
 FOTOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E 
 INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS 
 MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS 
 DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN OBRA Y 
 FUERA DE ELLA. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  888,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  888,00 

0059 12.UO.VA03 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO 
 MENSUAL DE SEGUMIENTO DE ACUERDO 
 CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS 
 ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA 
 REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 AMBIENTAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE 
 RUIDOS Y VERTIDOS, ASÍ COMO LA CALIDAD 
 DE LAS AGUAS. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  555,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  555,00 

0060 12.UO.VA04 u INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE 
 CUMPLIMIENTO Y COMPLETA EJECUCIÓN DE 
 LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL. 
 INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y 
 MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE 
 FOTOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E 
 INSPECCIONES VISUALES. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  999,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  999,00 

0061 12.UO.VA05 u REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE 
 VIGILANCIA AMBIENTAL EN OBRA, QUE 
 RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES DE 
 ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA 
 EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCLUIDA LA 
 REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA 
 MISMA. DEBE RECOGER LOS CONTROLES 
 PROPUESTOS EN EL EIA Y LOS SEÑALADOS 
 EN LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA 
 PROPUESTA JUSTIFICADA DE LOS 
 PAÁMETROS QUE DEBEN SER ANALIZADOS Y 
 SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO 
 REFLEJO EN PLANO Y CROQUIS NECESARIOS 
 PARA LA UBIACCIÓN EXACTA DE LOS PUNTOS 
 DE MEDIDA Y PERIORICIDAD DE LAS MISMAS. 
 INCLUIRÁ LA REDACCIÓN DE UN PLAN DE 
 TRABAJOS A APROBAR POR LA DIRECCIÓN 
 AMBIENTAL DE OBRA, CON PLANOS DE 
 DETALLE, QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN 
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 TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE TIERRAS DE 
 EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, CAMINOS DE 
 ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, 
 INSTALACIONES Y MATERIALES, ÁREAS 
 DESTINADAS A LA LIMPIEZA DE RUEDAS O 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE ESTRUCTURAS. 
 ESTE PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS 
 MEDIDAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, 
 INCLUYENDO MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 
 DE TODAS LAS ÁREAS AUXILIARES, ASÍ COMO 
 EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 AMBIENTALES 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  555,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  555,00 

0062 16.01.007N m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA 
 DE FÁBRICA, FORMADA CON PINTURA 
 BITUMINOSA Y LAMINA COMPLETA DE 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA DE 
 NODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA 
 DESLIZANTE DE POLIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL TERRENO 
 PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  13,6600 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  13,66 

0063 20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR 
 CAPA DE 0,20 M DE MATERIAL GRANULAR, 
 HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, MORTERO 
 DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y 
 BALDOSA HIDRÁULICA, TOTALMENTE 
 TERMINADA. 
 Mano de obra ........................................................  29,7500 
 Maquinaria ............................................................  5,0900 
 Resto de obra y materiales...................................  15,4700 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,30 

0064 20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 
 HEXAGONAL 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  26,9800 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  26,98 

0065 347001 M PROTECCION DE TALUD CON UNA MALLA DE 
 TRIPLE TORSION DE RETICULA DE 5X7 CM Y 
 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA Y FIJADA CON 
 PIQUETAS DE ACERO. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,27 

0066 414006 M COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 
 MM DE DIAMETRO, SIN PREZANJA 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  82,0900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  82,09 
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0067 421002 M RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  19,6400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,64 

0068 AL001 u Suministro e instalación de aplique de pared 
 BEGA con referencia BEGA 24356K3 o similar, 
 con luz apantallada y cristal transparente 
 resistente a los golpes, con protección IP65, de 
 calidades en aluminio de inyección, aluminio y 
 acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para 
 su integración con las demás instalaciones, 
 incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de 
 lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  325,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  325,00 

0069 AL002 u Suministro e instalación de luz de techo downlight 
 BEGA con referencia BEGA 24249K3 o similar, 
 con fuente de alimentación externa DALI incluida, 
 de 39,2W de potencia, con protección IP65, 
 regulable,  de calidades en aluminio de inyección, 
 aluminio y acero inoxidable y aro embellecedor de 
 aluminio de inyección aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para 
 su integración con las demás instalaciones, 
 incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de 
 lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  446,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  446,00 
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0070 AL003 u Suministro e instalación de carcasa de empotrar 
 para el downlight para techos de hormigón con 
 referencia BEGA 10443 o similar,  aprobada por 
 Dirección Facultativa y todos los elementos 
 necesarios para su integración con las demás 
 instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  116,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,00 

0071 AL004 u Suministro e instalación de farola de doble cabeza 
 a base de luminaria LED con referencia BEGA 
 84127K3 o similar, de 86,2W de potencia, 
 regulable DALI, y pieza de empotrar para farola 
 con referencia BEGA 71140 o similar de 4600mm 
 de altura, con ángulo de inclinación ajustable a 0º 
 o 10º,  con protección IP65, de calidades en 
 aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable 
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  5.910,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.910,00 

0072 AL005 u Suministro e instalación de luminaria de pared 
 empotable BEGA con referencia BEGA 24112K3 o 
 similar, con potencia de 20W LED, y regulable con 
 fuente de alimentación externa DALI incluida, con 
 protección IP65, con carcasa para empotrar 
 referencia BEGA 10487 o similar, de calidades en 
 aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable 
 y aro embellecedor de aluminio de inyección 
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  485,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  485,00 
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0073 AL006 u Suministro e instalación de luminaria de empotrar 
 en suelo y transitables con vehículos BEGA con 
 referencia BEGA 88675K3 o similar, de 
 dimensiones reducidas y potencia 6W LED, con 
 fuente de alimentación DALI incluida, con 
 protección IP67, difusor de luminaria de aluminio 
 de inyección y carcasa de fundición de acero 
 inoxidable y acero inoxidable-cristal de silicato,  
 aprobada por Dirección Facultativa y todos los 
 elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, 
 medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e 
 instalado. Medida la unidad totalmente terminada 
 según REBT. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  492,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  492,00 

0074 CR0302 m Barandilla formada por pasamanos de diámetro 
 50 mm con terminal esférico a ambos lados, todo. 
 en acero inoxidable AISI316L pulido a espejo, 
 pilastras intermedias en acero pintado de clase de 
 exposición C4 y RAL 9007 según planos, 
 completamente terminada, incluso suministro, 
 transporte y montaje. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,6900 
 Resto de obra y materiales...................................  193,3100 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  202,00 

0075 CR0512 m SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA 
 SIMPLE DE CHAPA PRECALADA TIPO 30 DE 0,6 
 MM DE ESPESOR, INCLUSO ACCESORIOS DE 
 FIJACIÓN. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  20,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,00 

0076 CR0907 t Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 
 ofítico incluso betún (50/70) y filler, en capa de 
 rodadura, totalmente extendida y compactada. 
 Mano de obra ........................................................  3,3600 
 Maquinaria ............................................................  20,6700 
 Resto de obra y materiales...................................  46,4500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  70,49 
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0077 CR0912 m CHAPA NERVADA GALVANIZADA EN 
 ENCOFRADO COLABORANTE COFRAPLUS 77 
 DE ARCELOR-MITTAL O SIMILAR DE 1 MM DE 
 ESPESOR, CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS 
 PUNTUALES ESTÁTICAS HASTA 20kN, CARGAS 
 LINEALES ESTÁTICAS HASTA 10kN/ML Y 
 CARGAS PUNTUALES DINÁMICAS DE HASTA 
 15kN SEPARADAS 2,85 M SIN 
 APUNTALAMIENTO, ENTRE VIGUETAS, 
 INCLUSO CHAPA DE ENCOFRADO, 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
 MONTAJE COMPLENTAMENTE TERMINADO 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  43,2000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  43,20 

0078 CR1701 m Ml Suministro e instalación de junta de dilatación 
 de tablero de puente, tipo Perfil de Compresión, de 
 hasta 42 mm de movimiento (±21mm) longitud. 
 Constituida por un elemento elástico perfil 
 insertado entre guardacantos de mortero. Incluso 
 corte del pavimento y retirada del dispositivo de 
 junta existente. Repicado, limpieza y preparación 
 de la superficie, imprimación con resina epoxi 
 puente de unión hormigón nuevo/viejo. 
 Colocación de encofrado. Mezcla, colocación y 
 vibrado de mortero para guardacantos, con 
 resistencia mínima de 30MPa a las 24 horas. 
 Inserción en su alojamiento del perfil de caucho 
 comprimido .Totalmente colocada y terminada.  
 Mano de obra ........................................................  22,2900 
 Resto de obra y materiales...................................  178,2300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,50 

0079 CR1901 k Pintura para estructura metálica para una clase de 
 exposición C4 (alta): áreas costeras con media 
 sallinidad; según especificaciones de los planos, 
 color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena 
 o granalla hasta grado Sa 2 1/2, suministro, 
 aplicación y medios auxiliares, totalmente 
 terminado. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  0,3000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,30 
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0080 CR1902 m Muro cortina realizado con perfiles comerciales o 
 chapas de acero inoxidable tipo 316 acabado nº 
 16 según planos. Estanquidad a base de juntas de 
 epdm de 60 mm. De ancho en montantes y 
 travesaños, con lengüeta en estas últimas, del 
 sistema viss basic tvs de jansen o similar.  
 Acristalamiento 12+12 mm but transparente, con 
 elementos de soporte realizados en acero 
 inoxidable tipo 316 acabado nº 16 soldados a 
 montantes y travesaños y perfiles. 
 Opresor atornillado de 60 mm. De ancho, con 
 juntas de epdm contra el vidrio. Tapeta exterior 
 decorativa en aluminio de 60 mm. De ancho 
 lacada, color a elegir por la d.f., 
 Garantizando un espesor mínimo de 100 micras. 
 Fabricación e instalación según método jansteel o 
 similar. 

  
  
 Ficha técnica: 
 - valor uf (en10077-2) entre 1,6 y 2,1 w/(m2·k). 
 - p perfiles comerciales o perfiles especiales en 
 acero inoxidable tipo 316 acabado nº 16. 
 - sistema de 50 mm o de 60 mm de ancho visto 

  
 Clasificaciones: 
 - resistencia a la lluvia batiente (en 12154): re 1200 
 - resistencia a la carga de viento (en 13116): 2 
 kn/m2 
 - permeabilidad al aire (en 12152): clase ae 
 - coeficiente de transmisión térmica (en 1077-1): 
 >1.5 w/ m2k 
 - resistencia anti-efracción (en 1627): hasta rc3 
 - aislamiento acústico (en 717-1): npd 
 - resistencia al impacto (en 14019): clase e5 / i5 

  
 Esta repercutido en este precio, la ejecución de 
 estas superficies segun el perimetro de la 
 estructura. Suministro, transporte, izado, montaje  y 
 colocación del sistema y de todos los 
 componentes antes descritos, incluidos medios 
 auxiliares y medidas de seguridad y salud  
 completas. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  276,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  276,00 

0081 E.06.017 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 
 CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X10 MM², 
 DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 
 GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y 
 CONEXIONADO. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  11,1900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,19 
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0082 EH0632 m Caja de sellado impermeabilización bituminosa 
 SOPRALENE FLAM ANTIROCKP o similar sobre 
 una imprimación ELASTOCOL 500 o similar, 
 incluso suministro, material, p.p. de solapes, 
 aplicación, limpiado previo de la losa, totalmente 
 terminada. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,6600 
 Resto de obra y materiales...................................  10,0400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  18,70 

0083 EH0920 m HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER 
 CLASE DE ELEMENTO QUE INCLUYE 
 SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, 
 TRATAMIENTO DE JUNTAS, MEDIANTE 
 CHORREO DE ARENA, PICADO Y LIMPIEZA CON 
 AIRE A PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
 Mano de obra ........................................................  4,3400 
 Resto de obra y materiales...................................  110,7400 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  115,08 

0084 EM0301 k Estructura metálica a base de vigas construidas 
 con chapa armada y plegada, soldadas en taller y 
 en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los 
 planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,20 

0085 EM0303 U PRUEBA DE CARGA EN PUENTE SEGÚN EL 
 PROTOCOLO INDICADO EN LOS PALNOS Y EN 
 LAS "RECOMENDACIONES PARA LA 
 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE 
 RECEPCIÓN EN PUENTES DE CARRETERA" 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4.000,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.000,00 

0086 EM0304 u Conectadores del tipo Nelson diámetro 19 H-100 
 incluso suministro y colocación. 
 Mano de obra ........................................................  1,0900 
 Maquinaria ............................................................  0,5300 
 Resto de obra y materiales...................................  2,2000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,81 
 Mano de obra ........................................................  1,0900 
 Maquinaria ............................................................  0,5300 
 Resto de obra y materiales...................................  2,2000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,81 

0087 EM0902 u Bulón de acero inoxidable AISI 316L según 
 características y detalles especificados en los 
 planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  200,9300 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,93 
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0088 EM1910 u Rótula esférica tipo GE 240 TXA-2LS/VL123 de 
 SKF o similar, con un factor de seguridad estático 
 mínimo de 1,35, según características y detalles 
 especificados en los planos, incluso, suministro, 
 transporte y montaje,..... completamente terminado. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  2.500,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.500,00 

0089 G603N014 u PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA 
 HEDERA HELIX DE 60-80 CM DE ALTURA 
 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA). INCLUSO APERTURA DE HOYO, 
 ABONADO, TAPADO Y PRIMER RIEGO. EL 
 PRECIO INCLUYE EL LMANTENIMIENTO Y 
 REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA 
 FINALIZACION DEL PERIODO DE GARANTIA 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  6,2900 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,29 

0090 IL0604 ud Arqueta de registro de alumbrado de 
 0.50x0.50x0.95 m de dimensiones interiores, 
 completamente terminada, incluso excavación, 
 relleno, anclaje de la columna, etc. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  220,5000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  220,50 

0091 IL0608 m CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 
 5X16 MM2 PARA I KV, COLOCADO EN TUBERÍA 
 DN 110 MM, INCLUSO ACCESORIOS Y MANO 
 DE OBRA PARA UNA TOTAL INSTALACIÓN 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  12,9000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,90 

0092 N02.UO.RE04 m3 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" 
 PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 
 INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA UNA 
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL 
 PROCTOR MODIFICADO. 
 Mano de obra ........................................................  0,7300 
 Maquinaria ............................................................  1,7000 
 Resto de obra y materiales...................................  0,1500 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,57 

0093 PA.001 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA 
 EJECUCIÓN DE LA VTE DEL S.A. Nº301 DE BAJA 
 TENSIÓN 

 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  6.000,0000 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6.000,00 
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0094 PA.EGR01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE 
ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

Sin descomposición 
Resto de obra y materiales...................................  11.462,5300 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  11.462,53 

0095 PA.ESS01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE 
ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

Sin descomposición 
Resto de obra y materiales...................................  34.531,5100 

 _______________  
TOTAL PARTIDA .................................................  34.531,51 

0096 VA0413 U CONEXIÓN A RED EXISTENTE 
Sin descomposición 

Resto de obra y materiales...................................  658,8000 
 _______________  

TOTAL PARTIDA .................................................  658,80 

Bilbao, Febrero de 2023 
EL AUTOR DEL PROYECTO 

Fdo.: Fernando Carrasco Elguezabal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Fdo.: Mario Guisasola Ron 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 EXPLANACIONES  
02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 459,100 9,51 4.366,04 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y 
 DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
347001 M PROT.TALUD 1 MALLA TRIPLE TORS. PIQUETAS ACERO 64,000 14,27 913,28 

 PROTECCION DE TALUD CON UNA MALLA DE TRIPLE TORSION DE 
 RETICULA DE 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA Y FIJADA 
 CON PIQUETAS DE ACERO. 
N02.UO.RE04 m3 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" PROCEDENTE DE LA PROPIA 8,600 2,57 22,10 
 EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y 
 COMPACTA 

 RELLENO DE TERRAPLEN CON "TODO-UNO" PROCEDENTE DE LA 
 PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA UNA DENSIDAD NO INFERIOR 
 AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO. 

  _________  
 TOTAL 1 ..........................................................................................................................................  5.301,42 
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2 ESTRUCTURAS  
2.1 PASARELA ASCENSOR EASO  
2.1.1 CIMENTACIÓN SAN ROKE  
02.UO.EX02 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 422,400 9,51 4.017,02 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA Y 
 DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, EN 
 VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 307,000 7,64 2.345,48 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 16.702,380 1,40 23.383,33 

 ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, 
 P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, 
 SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 
04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO 7,600 74,54 566,50 

 HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
04.UO.EN01 m ENC/DSEN.REC./CURVO E-1 CIMENTACIONES 254,650 26,62 6.778,78 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO O CURVO E-1 (OCULTO) 
 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
16.01.007N m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA, FORMADA CON 104,500 13,66 1.427,47 
 PINTURA BITUMINOSA Y NAPA DRENANTE. 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRA DE FÁBRICA, 
 FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LAMINA COMPLETA DE 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA DE NODULOS DE POLIET. 
 A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE POLIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL TERRENO PARA 
 HORMIGONADO CONTRA EL. 
04.UO.HN02 m HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa 122,885 117,06 14.384,92 

 HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO 
 QUE INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, TRATAMIENTO DE JUNTAS 
 MEDIANTE CHORREO DE AREMA, PICADO Y LIMPIEZA CON AIRE A 
 PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
04.UO.MI13_ m MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, TUBO DE 140/122 130,000 135,80 17.654,00 

 MICROPILOTE DE 200 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION, CON 
 TUBO DE 140/122, RELLENO CON LECHADA A PRESION, 
 INCLUYENDO EL DESCABEZADO Y LOS ELEMENTOS AUXILIARES 
 DE CONEXION CON VIGA DE ATADO, INCLUSO P.P. DE MORTERO 
 DE INYECCION.  
02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 49,000 15,35 752,15 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
04.UO.AC21 m MALLAZO 150X150X6 MM 49,000 2,91 142,59 

 MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLOCADA 
04.UO.HOP4 m HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR 6,090 260,84 1.588,52 

 HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR 
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04.UO.HO11 m HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS LOS AMBIENTES. 3,360 103,91 349,14 

 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS LOS AMBIENTES, 
 CON DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, 
 MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y 
 BATACHES, COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 
 ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  _________  
 TOTAL 2.1.1 ...........................................................................................  73.389,90 
2.1.3 TABLERO  
EM0303 U PRUEBA DE CARGA EN PUENTE 1,000 4.000,00 4.000,00 

 PRUEBA DE CARGA EN PUENTE SEGÚN EL PROTOCOLO 
 INDICADO EN LOS PALNOS Y EN LAS "RECOMENDACIONES PARA LA 
 REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CARGA DE RECEPCIÓN EN 
 PUENTES DE CARRETERA" 
EH0920 m HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO QUE 31,360 115,08 3.608,91 
 INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, BOMBEO EN CASO 
 NECESAR 

 HORMIGÓN HA-40/P/12/iV+F EN CUALQUIER CLASE DE ELEMENTO 
 QUE INCLUYE SUMINISTRO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, 
 BOMBEO EN CASO NECESARIO, TRATAMIENTO DE JUNTAS, 
 MEDIANTE CHORREO DE ARENA, PICADO Y LIMPIEZA CON AIRE A 
 PRESIÓN Y MEDIOS AUXILIARES 
04.UO.AC01 k ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 5.756,800 1,40 8.059,52 

 ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, 
 P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, 
 SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 
CR0912 m CHAPA NERVADA GALVANIZADA 224,000 43,20 9.676,80 

 CHAPA NERVADA GALVANIZADA EN ENCOFRADO COLABORANTE 
 COFRAPLUS 77 DE ARCELOR-MITTAL O SIMILAR DE 1 MM DE 
 ESPESOR, CAPAZ DE SOPORTAR CARGAS PUNTUALES ESTÁTICAS 
 HASTA 20kN, CARGAS LINEALES ESTÁTICAS HASTA 10kN/ML Y 
 CARGAS PUNTUALES DINÁMICAS DE HASTA 15kN SEPARADAS 2,85 
 M SIN APUNTALAMIENTO, ENTRE VIGUETAS, INCLUSO CHAPA DE 
 ENCOFRADO, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y 
 MONTAJE COMPLENTAMENTE TERMINADO 

  _________  
 TOTAL 2.1.3 ...........................................................................................  25.345,23 
2.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA  
EM0301 k Estructura metálica a base de vigas S355J2+N 251.254,169 5,20 1.306.521,68 

 Estructura metálica a base de vigas construidas con chapa armada y 
 plegada, soldadas en taller y en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los planos, incluso 
 suministro, transporte, grúas necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
CR1901 k Pintura para estructura metálica 248.503,830 0,30 74.551,15 

 Pintura para estructura metálica para una clase de exposición C4 (alta): 
 áreas costeras con media sallinidad; según especificaciones de los 
 planos, color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena o granalla 
 hasta grado Sa 2 1/2, suministro, aplicación y medios auxiliares, 
 totalmente terminado. 
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EM0304 u Conectadores Nelson diámetro 19 H-100 727,000 3,81 2.769,87 

 Conectadores del tipo Nelson diámetro 19 H-100 incluso suministro y 
 colocación. 
EM1910 u Rótula esférica 4,000 2.500,00 10.000,00 

 Rótula esférica tipo GE 240 TXA-2LS/VL123 de SKF o similar, con un 
 factor de seguridad estático mínimo de 1,35, según características y 
 detalles especificados en los planos, incluso, suministro, transporte y 
 montaje,..... completamente terminado. 
EM0902 u Bulón 4,000 200,93 803,72 

 Bulón de acero inoxidable AISI 316L según características y detalles 
 especificados en los planos, incluso suministro, transporte, grúas 
 necesarias para su montaje, apeos, medios auxiliares, etc... 

  _________  
 TOTAL 2.1.4 ...........................................................................................  1.394.646,42 
2.1.5 REMATES  
CR0302 m Barandilla 112,000 202,00 22.624,00 

 Barandilla formada por pasamanos de diámetro 50 mm con terminal 
 esférico a ambos lados, todo. en acero inoxidable AISI316L pulido a 
 espejo, pilastras intermedias en acero pintado de clase de exposición 
 C4 y RAL 9007 según planos, completamente terminada, incluso 
 suministro, transporte y montaje. 
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EH0632 m Capa sellado impermeable 224,000 18,70 4.188,80 

 Caja de sellado impermeabilización bituminosa SOPRALENE FLAM 
 ANTIROCKP o similar sobre una imprimación ELASTOCOL 500 o 
 similar, incluso suministro, material, p.p. de solapes, aplicación, 
 limpiado previo de la losa, totalmente terminada. 

  
CR0907 t AC 16 surf 50/70 S ofita 27,440 70,49 1.934,25 

 Tm. Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 ofítico incluso betún 
 (50/70) y filler, en capa de rodadura, totalmente extendida y compactada. 
EM0301 k Estructura metálica a base de vigas S355J2+N 12.252,446 5,20 63.712,72 

 Estructura metálica a base de vigas construidas con chapa armada y 
 plegada, soldadas en taller y en obra, en acero S355J2+N según 
 características y detalles especificados en los planos, incluso 
 suministro, transporte, grúas necesarias para su montaje, apeos, medios 
 auxiliares, etc... 

  
CR1902 m Muro cortina 183,000 276,00 50.508,00 

 Muro cortina realizado con perfiles comerciales o chapas de acero 
 inoxidable tipo 316 acabado nº 16 según planos. Estanquidad a base de 
 juntas de epdm de 60 mm. De ancho en montantes y travesaños, con 
 lengüeta en estas últimas, del sistema viss basic tvs de jansen o similar.  
 Acristalamiento 12+12 mm but transparente, con elementos de soporte 
 realizados en acero inoxidable tipo 316 acabado nº 16 soldados a 
 montantes y travesaños y perfiles. 
 Opresor atornillado de 60 mm. De ancho, con juntas de epdm contra el 
 vidrio. Tapeta exterior decorativa en aluminio de 60 mm. De ancho 
 lacada, color a elegir por la d.f., 
 Garantizando un espesor mínimo de 100 micras. 
 Fabricación e instalación según método jansteel o similar. 

  
  
 Ficha técnica: 
 - valor uf (en10077-2) entre 1,6 y 2,1 w/(m2·k). 
 - p perfiles comerciales o perfiles especiales en acero inoxidable tipo 
 316 acabado nº 16. 
 - sistema de 50 mm o de 60 mm de ancho visto 

  
 Clasificaciones: 
 - resistencia a la lluvia batiente (en 12154): re 1200 
 - resistencia a la carga de viento (en 13116): 2 kn/m2 
 - permeabilidad al aire (en 12152): clase ae 
 - coeficiente de transmisión térmica (en 1077-1): >1.5 w/ m2k 
 - resistencia anti-efracción (en 1627): hasta rc3 
 - aislamiento acústico (en 717-1): npd 
 - resistencia al impacto (en 14019): clase e5 / i5 

  
 Esta repercutido en este precio, la ejecución de estas superficies segun 
 el perimetro de la estructura. Suministro, transporte, izado, montaje  y 
 colocación del sistema y de todos los componentes antes descritos, 
 incluidos medios auxiliares y medidas de seguridad y salud  completas. 
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CR1701 m Junta perfil caucho comprimido recorrido 41mm 5,000 200,50 1.002,50 

 Ml Suministro e instalación de junta de dilatación de tablero de puente, 
 tipo Perfil de Compresión, de hasta 42 mm de movimiento (±21mm) 
 longitud. Constituida por un elemento elástico perfil insertado entre 
 guardacantos de mortero. Incluso corte del pavimento y retirada del 
 dispositivo de junta existente. Repicado, limpieza y preparación de la 
 superficie, imprimación con resina epoxi puente de unión hormigón 
 nuevo/viejo. Colocación de encofrado. Mezcla, colocación y vibrado de 
 mortero para guardacantos, con resistencia mínima de 30MPa a las 24 
 horas. Inserción en su alojamiento del perfil de caucho comprimido 
 .Totalmente colocada y terminada.  
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CR1901 k Pintura para estructura metálica 12.252,200 0,30 3.675,66 

 Pintura para estructura metálica para una clase de exposición C4 (alta): 
 áreas costeras con media sallinidad; según especificaciones de los 
 planos, color RAL 9007. Incluso p.p. de chorreo de arena o granalla 
 hasta grado Sa 2 1/2, suministro, aplicación y medios auxiliares, 
 totalmente terminado. 

  
CR0512 m SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA SIMPLE DE CHAPA P 60,000 20,00 1.200,00 

 SUMINISTRO Y MONTANJE DE FACHADA SIMPLE DE CHAPA 
 PRECALADA TIPO 30 DE 0,6 MM DE ESPESOR, INCLUSO 
 ACCESORIOS DE FIJACIÓN. 

  _________  
 TOTAL 2.1.5 ...........................................................................................  148.845,93 
  ___________  
 TOTAL 2.1 ..............................................................................................  1.642.227,48 
  ___________  
 TOTAL 2 ..........................................................................................................................................  1.642.227,48 
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3 URBANIZACIÓN  
3.1 URBANIZACIÓN  
01.UO.0201 m DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, 8,855 28,41 251,57 
 INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO. 
01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLER 44,275 11,83 523,77 

 DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLERA DE 
 HORMIGÓN, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 
 MATERIAL Y CANON DE VERTIDO. 
01.02.04 m CANON DE VERTIDO EN VERTEDERO AUTORIZADO 8,855 8,22 72,79 

 CANON DE VERTIDO CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN VERTEDERO 
 AUTORIZADO 
01.02.05 m CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS Y ELEMENTOS D 44,275 8,22 363,94 

 CANON DE VERTIDO PAVIMENTOS DIVERSOS Y ELEMENTOS DE 
 HORMIGÓN EN VERTEDERO AUTORIZADO 

  
02.UO.RE07 m RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 71,833 17,00 1.221,16 

 RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCADO. 
01.08.02 m SOLERA 15 CM DEBAJO DE PAVIMENTO (VARIOS). 42,330 27,13 1.148,41 

 SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 CM DE ESPESOR, SOBRE FIRME 
 ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, REALIZADA CON HORMIGÓN 
 HA-25 T.MAX 20 MM ELABORADO EN CENTRAL, ARMADO CON 
 MALLAZO 15X15 8-8, P.P. DE VERTIDO, EXTENDIDO, 
 COMPACTADO, SOBRE LAMINA DE PVC DE 1,5MM, INCLUIDO EN 
 ESTE PRECIO LA COLOCACION Y SUMINISTRO DE LA MISMA,  
 RASTRELADO Y NIVELADO DEL HORMIGÓN, VIBRADO Y 
 FORMACIÓN DE PENDIENTES, CURADO DEL MISMO, POREXPAN 
 EN ENCUENTROS CON MUROS, JUNTAS DE DILATACIÓN Y 
 RETRACCIÓN CADA 25 M2, CONTRACCIÓN CON CORTE 
 MECÁNICO, ASERRADO DE LAS MISMAS Y SELLADO CON MASILLA, 
 COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUSO 
 CORTES, COLOCACIÓN Y SOLAPES Y P.P. DE ENCOFRADO DE 
 MADERA EN FORMACIÓN DE HUECOS DE ALCORQUES Y BORDES 
 PERIMETRALES  
 MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
  
20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 42,330 26,98 1.142,06 

 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 
01.08.04 M SOLERA DE HORMIGON IMPRESO HA-25 245,000 60,00 14.700,00 

 SOLERA DE HORMIGÓN Y ACABADO DE PAVIMENTO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO HA-25 DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR 
 (COLOR Y FORMAS A DEFINIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA), CON 
 MOLDE TIPO "A MANTA", ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 
 TIPO 15X15 Y DIÁMETRO 8, INCLUSO PREPARACIÓN DEL 
 TERRENO, VERTIDO, COMPACTADO, RASTRELADO Y NIVELADO 
 DEL HORMIGÓN, ASÍ COMO EL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 (ARCORQUES, JUNTAS DE DILATACIÓN, ETC). LAS JUNTAS SE 
 REALIZARÁN HASTA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE MENOR DE 25 
 M². CONSTRUÍDO SEGÚN NORMAS,  INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE 
 REALMENTE EJECUTADA. INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
 DE PERFILERÍA METÁLICA PARA DESPIECE DEL SUELO DE 
 HORMIGÓN IMPRESO, SEGÚN PLANOS DE PAVIMENTO, A BASE DE 
 PERFILES DE ACERO INOX MATE, CALIDAD AISI 316, CON UN 
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 PERFIL EN U INVERTIDA HACIA ABAJO, DE DIMENSIONES 
 50X50X1,5, CON SOPORTES EN L CADA 1,5 METROS, FIJADA EN LA 
 SOLERA PREVIA EJECUTADA. INCLUSO P.P. DE CORTES Y 
 REMATES, NIVELADOS SEGÚN COTAS Y PENDIENTES DE 
 PROYECTO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN Y CON P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 COLECTIVAS 

  
  
10.UO.BO01 m BORDILLO DE GRANITO 20X30CM 44,150 56,92 2.513,02 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO DE 
 20X30 CM SIMILAR AL ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. INCLUYE P.P DE 
 BORDILLO REBAJADO EN PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
01.03.09 M RIGOLA HORMIGÓN "IN SITU" ANCHO = 50CM 44,150 24,99 1.103,31 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 50 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
  _________  
 TOTAL 3.1 ..............................................................................................  23.040,03 
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3.2 DRENAJE  
01.03.01 ml Canaleta con rejilla 15 cm 62,700 110,49 6.927,72 

 CANALETA DE A=15CM. FORMADA POR CANAL DE PVC DE 
 PROFUNDIDAD VARIABLE Y REJILLA Y ANGULARES DE FUNDICIÓN 
 ATORNILLADA. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO MEDIOS 
 AUXILIARES, COLOCACIÓN EN CAPAS DE ALIGERAMIENTO, 
 CONEXIÓN CON SUMIDEROS O ARQUETAS, CORTES Y PIEZAS 
 AUXILIARES. 

  
01.03.02 Ud Sumidero sifónico 10,000 135,00 1.350,00 

 Suministro y colocación de imbornal con medidas interiores 45 x 45 x 60 
 cm. sifónico con codo de PVC color teja, incluyendo suministro, 
 transporte, mano de obra, colocación, excavación y relleno, transporte a 
 vertedero de productos sobrantes y medios auxiliares. Totalmente 
 ejecutada la unidad. 
01.03.03 Ud Arqueta-sumidero 0,80 x 0,80 m. 7,000 255,00 1.785,00 

 Arqueta-sumidero en badén o contracinta de hormigón armado in situ 
 HA-25 de dimensiones interiores 0,60 x 0,60  m. para tuberías de 
 diámetro hasta 3400 mm y altura interior de hasta 1,50 m, incluso 
 excavación, rellenos con material seleccionado de excavación o de 
 préstamos, transporte a vertedero de productos sobrantes, encofrados y 
 desencofrados, armadura, vertido, vibrado y curado del hormigón, pates 
 plastificados, marco y rejilla de cóncava de fundición dúctil, totalmente 
 terminada. 
01.03.07 Ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE/COLECTOR 3,000 260,45 781,35 

 CONEXIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE LA NUEVA RED DE 
 DRENAJE A LA RED EXISTENTE O CONEXIÓN DE LA NUEVA RED 
 CON LA RED EJECUTADA EN DISTINTA FASE DE EJECUCIÓN O 
 COLECTOR UNITARIO, QUE INCLUYE EXCAVACIÓN, PICADO Y 
 REPOSICIÓN DE PAREDES DE ARQUETAS O GALERÍAS. INCLUSO 
 ENCOFRADO, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIOS. 
 TOTALMENTE TERMINADO. 

  
  
01.03.09 M RIGOLA HORMIGÓN "IN SITU" ANCHO = 50CM 17,000 24,99 424,83 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 50 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
11.UO.TU07 m TUBO PVC D=200 MM 4,000 14,91 59,64 

 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 MM, 
 TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O EMBEBIDO 
 EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
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11.UO.TU09N m TUBO PVC D=150 MM 20,500 14,91 305,66 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 
 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN. 
11.UO.TU05 m TUBO PVC RÍGIDO D=110 44,000 14,09 619,96 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC RÍGIDO D=110 MM, 
 PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 
 INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC. 
414006 M COLECTOR HORMIGON EN ZANJA D=500 MM SIN PREZANJA 8,000 82,09 656,72 

 COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, 
 SIN PREZANJA 
02.N04 m MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE DREN 11,050 29,46 325,53 

 MATERIAL FILTRANTE EN FORMACIÓN DE DREN, COMPUESTO 
 POR ÁRIDO TRITURADO CLASIFICADO < 25 MM., COLOCADO EN 
 ZANJA DE DRENAJE LONGITUDINAL, INCLUSO NIVELACIÓN, 
 RASANTEADO Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, 
 TERMINADO. 
03.UO.TD05 m DREN DE TRASDOS D=110 MM 17,000 23,40 397,80 

 DREN DE TRASDOS D=110 MM 
01.03.10 m RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 30 CM DE 8,500 19,50 165,75 
 ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, PRE 

 RIGOLA DE HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA EJECUTADA "IN SITU" DE 30 
 CM DE ANCHO Y 25-30 CM DE ESPESOR, INCLUSO EXCAVACIÓN Y 
 RELLENO, PREPARACIÓN DE ASIENTO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, MALLAZO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 
 HORMIGÓN, NIVELACIÓN Y FRATASADO CON CEMENTO BLANCO. 
 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, CON MEDIDAS DE 
 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD COLECTIVAS. 

  
  _________  
 TOTAL 3.2 ..............................................................................................  13.799,96 
3.3 HERRERÍA  
01.11.01 M BARANDILLA EXTERIORES PERIMETRALES 15,500 292,51 4.533,91 

 Ml. BARANDILLA FORMADA POR TUBOS VERTICALES 2x60x20 DE 
 2M DE ALTURA O 60x20 DE 1,2M DE ALTURA Y SEPARACIÓ ENTRE 
 EJES DE LAMAS DE 120MM, CON CHAPA DE BASE CORRIDA DE 
 4x80MM, TODO SEGÚN REFLEJADO EN PLANOS, DE ACERO 
 S275J2G3 PINTADO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN C4 Y 
 ZUNCHO DE ANCLAJE DE HORMIGÓN ARMADO HA25/B/20/IIa DE 
 20x20CM Y ARMADO DE 4 BARRAS LONGITUDINALES DIÁMETRO 
 16MM Y CERCOS DIÁMETRO 8MM CADA 20CM Y ANCLAJE DE DOS 
 BARRAS CORRIGADAS DIÁMETRO 12MM EN "L" CADA 250MM, 
 COMPLETAMENTE TERMINADA, INCLUSO SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA Y MONTAJE. 

   
01.11.02 ud PUERTA CIRCULAR MOTORIZADA 1,000 13.740,00 13.740,00 

 Suministro y colocación de puerta circular motorizada corredera, de 
 aproximadamente cubrición de 9m. Formada por tubos rectangulares 
 verticales dobles 60x20x2mm, tubo inferior horizontal 150x100x2mm en 
 acero al carbono galvanizado en caliente y con tratamiento de pintura de 
 clase de exposición C4. 
 Sistema motorizado mediante accionador eléctrico para sistemas de 
 puerta corredera. 
 Incluida cimentación a realizar, fotocécula sensores, conexionado, y 
 puesta en marcha. Sin incluir telemando. 

  _________  
 TOTAL 3.3 ..............................................................................................  18.273,91 
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3.4 ILUMINACIÓN  
IL0608 m CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 5X16 MM2 PARA 210,000 12,90 2.709,00 

 CONDUCTOR DE COBRE TIPO SINTENAX DE 5X16 MM2 PARA I KV, 
 COLOCADO EN TUBERÍA DN 110 MM, INCLUSO ACCESORIOS Y 
 MANO DE OBRA PARA UNA TOTAL INSTALACIÓN 
VA0413 U CONEXIÓN A RED EXISTENTE 4,000 658,80 2.635,20 

 CONEXIÓN A RED EXISTENTE 
AL002 u Suministro e instalación downlight 4,000 446,00 1.784,00 

 Suministro e instalación de luz de techo downlight BEGA con referencia 
 BEGA 24249K3 o similar, con fuente de alimentación externa DALI 
 incluida, de 39,2W de potencia, con protección IP65, regulable,  de 
 calidades en aluminio de inyección, aluminio y acero inoxidable y aro 
 embellecedor de aluminio de inyección aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 
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AL001 u Suministro e instalación aplique de pared 3,000 325,00 975,00 

 Suministro e instalación de aplique de pared BEGA con referencia 
 BEGA 24356K3 o similar, con luz apantallada y cristal transparente 
 resistente a los golpes, con protección IP65, de calidades en aluminio 
 de inyección, aluminio y acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
AL003 u Suministro e instalación carcasa para empotrar 4,000 116,00 464,00 

 Suministro e instalación de carcasa de empotrar para el downlight para 
 techos de hormigón con referencia BEGA 10443 o similar,  aprobada 
 por Dirección Facultativa y todos los elementos necesarios para su 
 integración con las demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad 
 totalmente terminada según REBT. 

  
AL004 u Suministro e instalación farola doble cabeza 2,000 5.910,00 11.820,00 

 Suministro e instalación de farola de doble cabeza a base de luminaria 
 LED con referencia BEGA 84127K3 o similar, de 86,2W de potencia, 
 regulable DALI, y pieza de empotrar para farola con referencia BEGA 
 71140 o similar de 4600mm de altura, con ángulo de inclinación 
 ajustable a 0º o 10º,  con protección IP65, de calidades en aluminio de 
 inyección, aluminio y acero inoxidable aprobada por Dirección 
 Facultativa y todos los elementos necesarios para su integración con las 
 demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, 
 perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, 
 primeras reposiciones de lámparas hasta recepción 
 definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad totalmente 
 terminada según REBT. 

  
  
AL005 u Suministro e instalación luminaria pared empotrable 9,000 485,00 4.365,00 

 Suministro e instalación de luminaria de pared empotable BEGA con 
 referencia BEGA 24112K3 o similar, con potencia de 20W LED, y 
 regulable con fuente de alimentación externa DALI incluida, con 
 protección IP65, con carcasa para empotrar referencia BEGA 10487 o 
 similar, de calidades en aluminio de inyección, aluminio y acero 
 inoxidable y aro embellecedor de aluminio de inyección aprobada por 
 Dirección Facultativa y todos los elementos necesarios para su 
 integración con las demás instalaciones, incluso andamiajes, grúas, 
 maquinaria auxiliar, perfilería, pérdidas, roturas, medios y materiales 
 auxiliares necesarios, primeras reposiciones de lámparas hasta 
 recepción definitiva...totalmente montado e instalado. Medida la unidad 
 totalmente terminada según REBT. 
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AL006 u Suministro e instalación luminaria suelo empotrable 50,000 492,00 24.600,00 

 Suministro e instalación de luminaria de empotrar en suelo y transitables 
 con vehículos BEGA con referencia BEGA 88675K3 o similar, de 
 dimensiones reducidas y potencia 6W LED, con fuente de alimentación 
 DALI incluida, con protección IP67, difusor de luminaria de aluminio de 
 inyección y carcasa de fundición de acero inoxidable y acero 
 inoxidable-cristal de silicato,  aprobada por Dirección Facultativa y todos 
 los elementos necesarios para su integración con las demás 
 instalaciones, incluso andamiajes, grúas, maquinaria auxiliar, perfilería, 
 pérdidas, roturas, medios y materiales auxiliares necesarios, primeras 
 reposiciones de lámparas hasta recepción definitiva...totalmente 
 montado e instalado. Medida la unidad totalmente terminada según 
 REBT. 
IL0604 ud Arqueta alumbrado 14,000 220,50 3.087,00 

 Arqueta de registro de alumbrado de 0.50x0.50x0.95 m de dimensiones 
 interiores, completamente terminada, incluso excavación, relleno, 
 anclaje de la columna, etc. 
11.UO.E100 m CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FORMADA POR UNA 40,000 66,04 2.641,60 
 CANALETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 2MM DE 
 ESPESOR, CON 

 CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, FORMADA POR 
 UNA CANALETA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L DE 
 2MM DE ESPESOR, CON SECCIÓN ÚTIL DE 200X40 MM Y PLEGADA, 
 INCLUSO TAPA ESTRIAD DE LA MISMA CALIDAD DE ACERO. 
005 U SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARES TIPO PR 4,000 915,00 3.660,00 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ARES TIPO 
 PROYECTOR REFERENCIA 54FAR1011 PARA ILUMINAR HUECO 
 INTERIOR DEL ASCENSOR, O LUMINARIA EQUIVALENTE APROBADA 
 POR DIRECCIÓN FACULTATIVA Y TODOS LOS ELEMENTOS 
 NECESAARIOS PARA SU INTEGRACIÓN CON LAS DEMMÁS 
 INSTALACIONES, INCLUSO ANDAMIAJES, GRUAS, MAQUINARIA 
 AUXILIAR, PERFILERIA, PÉRDIDAS, ROTURAS, MEDIOS Y 
 MATERIALES AUXILIARES NECESARIOS, PRIMERAS REPOSICIONES 
 DE LÁMPARAS HASTA RECEPCIÓN DEFINITIVA. TOTALMENTE 
 MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE 
 TERMINADA SEGÚN REBT 

  _________  
 TOTAL 3.4 ..............................................................................................  58.740,80 
  ___________  
 TOTAL 3 ..........................................................................................................................................  113.854,70 
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4 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS  
4.1 ABASTECIMIENTO  
4.1.1 VTE S.A. Nº401  
01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 5,000 6,28 31,40 
 ESPESOR 

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE 
 CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO Y CANON. 
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 1,800 34,57 62,23 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 0,990 7,64 7,56 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 0,720 84,23 60,65 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
10.UO.BO01 m BORDILLO DE GRANITO 20X30CM 1,500 56,92 85,38 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE GRANITO DE 
 20X30 CM SIMILAR AL ACTUAL, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 HORMIGÓN HM-20 PARA CIMIENTOS, ETC. INCLUYE P.P DE 
 BORDILLO REBAJADO EN PASOS DE PEATONES. TOTALMENTE 
 TERMINADO. 
11.UO.AB08_ u ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 110x110x150 cm 2,000 611,65 1.223,30 

 ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 110 X 110 CM 
 DE DIMENSIONES INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y 
 COLOCACIÓN PATES, RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR NEGRO MODELO 
 AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, CON LA INSCRIPCIÓN 
 CORRESPONDIENTE, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 2,000 1,06 2,12 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN ACERA 2,000 50,30 100,60 

 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR CAPA DE 0,20 M DE 
 MATERIAL GRANULAR, HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, 
 MORTERO DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y BALDOSA 
 HIDRÁULICA, TOTALMENTE TERMINADA. 
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11.UO.AB02 u EMPALME TUBERÍA ABAST. 2,000 364,86 729,72 

 EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO CON LA 
 NUEVA. 
11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 2,000 185,69 371,38 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
11.UO.AB05 m TUB.F.DÚCTIL D=150 MM. 2,000 39,61 79,22 

 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA (J.F.A.) 
 AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
 PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 

  _________  
 TOTAL 4.1.1 ...........................................................................................  2.753,56 
4.1.2 VTE S.A. Nº402  
01.UO.0303 m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE CUALQUIER 16,500 6,28 103,62 
 ESPESOR 

 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE 
 CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE Y CARGA, TRANSPORTE A 
 VERTEDERO Y CANON. 
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 24,750 34,57 855,61 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 12,375 7,64 94,55 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 10,725 84,23 903,37 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
11.UO.AB08_ u ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO 110x110x150 cm 3,000 611,65 1.834,95 

 ARQUETA DE REGISTRO, EJECUTADA "IN SITU" DE 110 X 110 CM 
 DE DIMENSIONES INTERIORES, PROFUNDIDAD HASTA 150 CM. Y 
 15 CM MIN. DE ESPESOR DE PARED, SEGÚN DETALLE EN PLANOS, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO, ENCOFRADO Y 
 DESENCOFRADO, SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL 
 HORMIGÓN HA-25/P/25/IIA, ARMADURA, SUMINISTRO Y 
 COLOCACIÓN PATES, RECIBIDO DE TUBOS, MARCO Y TAPA DE 
 FUNDICIÓN TRATADA Y PINTADA EN COLOR NEGRO MODELO 
 AYTO. DE SAN SEBASTIÁN, CON LA INSCRIPCIÓN 
 CORRESPONDIENTE, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO 
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11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 27,500 1,06 29,15 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
11.UO.AB02 u EMPALME TUBERÍA ABAST. 2,000 364,86 729,72 

 EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO CON LA 
 NUEVA. 
11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 2,000 185,69 371,38 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
08.UO.FI03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 1KG/M2 27,500 1,32 36,30 

 RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL MENOS 1 KG/M² DE 
 LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN 
 DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 
08.UO.FI09N t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12 6,875 60,89 418,62 

 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO D-12, FABRICADA Y 
 PUESTA EN OBRA, INCLUSO BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE 
 EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

  
11.UO.AB05 m TUB.F.DÚCTIL D=150 MM. 27,500 39,61 1.089,28 

 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA (J.F.A.) 
 AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, 
 PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 

  _________  
 TOTAL 4.1.2 ...........................................................................................  6.466,55 
  ___________  
 TOTAL 4.1 ..............................................................................................  9.220,11 
4.2 PLUVIALES  
4.2.1 VTE S.A. Nº101  
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 6,000 34,57 207,42 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 0,200 84,23 16,85 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
421002 M RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE DE CANTERA 4,800 19,64 94,27 

 RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE DE CANTERA, 
 INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION. 
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04.UO.HN01 m HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO 0,200 74,54 14,91 

 HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y 
 DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
03.UO.TD07N m CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" 2,000 28,00 56,00 

 CUNETA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU", TIPO CL, DE 1,00 M 
 DE ANCHO. 

  _________  
 TOTAL 4.2.1 ...........................................................................................  389,45 
  ___________  
 TOTAL 4.2 ..............................................................................................  389,45 
4.3 ALUMBRADO  
4.3.1 VTE S.A. 201  
11.UO.EL21 u DESM. FAROLAS. 1,000 189,52 189,52 

 DESMONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO 
 DESMONTAJE DE FOCOS, TRANSPORTE A LUGAR DETERMINADO 
 POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, MANTENIMIENTO Y 
 ALMACENAMIENTO. 
11.UO.EL22 u MONTAJE FAROLAS. 1,000 225,84 225,84 

 MONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO MONTAJE DE 
 FOCOS, TRANSPORTE DESDE EL ALMACÉN MUNICIPAL, 
 REPINTADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU TOTAL 
 COLOCACIÓN Y TERMINADO. 
11.UO.EL40 u ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES ALUMBRADO 1,000 364,99 364,99 

 ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES, PARA REGISTRO EN 
 DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCE CE CALZADA EN RED DE 
 ALUMBRADO O B.T., INCLUSO EXCAVACION, SOLERA DE 10 CM DE 
 HORMIGÓN EN MASA HL-150, Y ALZADOS EN HM-20, SEGUN 
 PLANOS DE PROYECTO INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION 
 NODULAR CUADRADA CON LOGOTIPO DE ALUMBRADO DEL 
 AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN Y DIMENSIONES DE 0,62X0,62 
 DEL MARCO Y DE 0,495X0,495 DE LA TAPA . TOTALMENTE 
 COLOCADA. 
11.UO.EL40N u PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE 1,000 19,66 19,66 

 PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACERO-COBRE CON 
 ALMA DE ACERO, INCLUYENDO GRAPA DE CONEXIÓN Y 
 CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE SECCIÓN PARA SU UNIÓN 
 A POSTE, TOTALMENTE COLOCADO 
11.UO.EL70 m TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE INTERIOR LISA DE 32,000 12,22 391,04 
 POLIETILENO D=110 MM 

 TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE INTERIOR LISA DE 
 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110MM DE DIÁMETRO 
 NOMINAL (DN)DE COLOR ROJO,SEGÚN UNE 50086-2-4 USO 
 NORMAL Y PARTE PROPORCIONAL DE JUNTAS. 
11.UO.VA01 m BANDA SEÑALIZADORA 8,000 1,06 8,48 

 BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO DE 
 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN PLANOS. 
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11.UO.VA02 u CALICATA 4M MED. MANUALES 1,000 185,69 185,69 

 CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 
 INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 
 HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 
 INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO. 
11.UO.VA04 m3 ARENA RELLENO ZANJAS. 0,720 33,32 23,99 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 
20.UO.PA01 m2 EJECUCIÓN ACERA 8,000 50,30 402,40 

 EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR CAPA DE 0,20 M DE 
 MATERIAL GRANULAR, HORMIGÓN 10 CM DE ESPESOR, 
 MORTERO DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGARRE Y BALDOSA 
 HIDRÁULICA, TOTALMENTE TERMINADA. 
E.06.017 m CABLE COND.CU 4X10MM² 32,000 11,19 358,08 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE, 
 SECCIÓN 4X10 MM², DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 
 GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO. 
11.UO.EL20 u CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO. 1,000 67,68 67,68 

 CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, 
 INCLUYENDO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE ESPERAS ROSCADAS 
 Y HORMIGONADO. 
01.UO.0304 m DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLER 8,000 11,83 94,64 

 DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y SOLERA DE 
 HORMIGÓN, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 
 MATERIAL Y CANON DE VERTIDO. 
02.UO.EX05 m3 EXCAVACION ZANJAS O POZOS PROF.<4,5 M TIERRA MEDIOS MANUALES 3,840 34,57 132,75 

 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO 
 APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
02.UO.RE06 m RELLENO Y COMPACTACION ZANJAS MATERIAL EXCAVACION 1,440 7,64 11,00 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
02.UO.RE07 m RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 0,960 17,00 16,32 

 RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCADO. 
04.UO.HO01 m3 HM-20 PARA RELLENOS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS 0,480 84,23 40,43 

 HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, ACERRAS Y/O 
 ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS 
 PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
20.UO.PA20 m PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 8,000 26,98 215,84 

 PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL 

  _________  
 TOTAL 4.3.1 ...........................................................................................  2.748,35 
  ___________  
 TOTAL 4.3 ..............................................................................................  2.748,35 
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4.4 ELECTRICIDAD  
4.4.1 VTE S.A. Nº301  
PA.001 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCIÓN DE L 1,000 6.000,00 6.000,00 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA VTE 
 DEL S.A. Nº301 DE BAJA TENSIÓN 

  
  _________  
 TOTAL 4.4.1 ...........................................................................................  6.000,00 
  ___________  
 TOTAL 4.4 ..............................................................................................  6.000,00 
  ___________  
 TOTAL 4 ..........................................................................................................................................  18.357,91 
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5 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
5.1 REVEGETACIÓN  
12.UO.RE29 m TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS 33,660 22,61 761,05 

 TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, EXTENDIDA 
 SOBRE JARDÍN PARA FORMACION DE RELIEVES O LA SUPERFICIE 
 DE ACABADO QUE SE DESEE (MONTÍCULOS, RESALTOS, ETC.) 
 DESINFECTADA Y ABONADA,INCLUYENDO EL ESCARIFICADO 
 PREVIO Y CON POSTERIOR REPERFILADO DE DETALLE, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y VERTIDO EN OBRA. 
02.UO.EX06 m EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 0,960 15,35 14,74 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN 
 VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
G603N014 u PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA HEDERA HELI 16,000 6,29 100,64 

 PLANTA PRODUCIDA Y SUMINISTRADA A OBRA HEDERA HELIX DE 
 60-80 CM DE ALTURA (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA). INCLUSO APERTURA DE HOYO, ABONADO, TAPADO Y 
 PRIMER RIEGO. EL PRECIO INCLUYE EL LMANTENIMIENTO Y 
 REPOSICIÓN DE MARRAS HASTA LA FINALIZACION DEL PERIODO 
 DE GARANTIA 
12.UO.RE22 m2 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON CAMIÓN CISTERNA DE 8 M3, Y UNA 2,400 0,22 0,53 
 DOTACIÓN DE 10 L/M2 

 RIEGO MANUAL PARA ARBUSTOS, CON CAMIÓN CISTERNA DE 8 
 M3, Y UNA DOTACIÓN DE 10 L/M2 
12.UO.RE15 m SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE 109,000 2,14 233,26 
 CUBRESIEMBRAS 

 SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 
 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES 
 CONSISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS 

  _________  
 TOTAL 5.1 ..............................................................................................  1.110,22 
5.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  
12.UO.MC10 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO CON MALLA 20,000 2,04 40,80 
 PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M DE 
 ALTURA 

 JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REALIZADO CON 
 MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES METÁLICOS 
 DE 1,5 M DE ALTURA, SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE 
 INSTALADO INCLUSO REPOSICIONES Y DESMANTELAMIENTO 
 FINAL 

  _________  
 TOTAL 5.2 ..............................................................................................  40,80 
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5.3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  
12.UO.VA01 h TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 10,000 72,15 721,50 
 INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE TODOS LOS 
 ANÁLISIS 

 TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
 INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DE 
 TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS MEDIOS 
 AUXILIARES NECESARIOS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS 
12.UO.VA02 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR LA 1,000 888,00 888,00 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA 

 REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APROBAR POR LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE 
 LOS ANÁLISIS REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 
 OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS 
 AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN 
 OBRA Y FUERA DE ELLA. 
12.UO.VA03 u REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGUMIENTO DE 10,000 555,00 5.550,00 
 ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL 
 PROGRAMA DE VIGIL 

 REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SEGUMIENTO 
 DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS ESTABLECIDO 
 EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA 
 REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DAR 
 CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 AMBIENTAL, INCLUYENDO EL CONTROL DE RUIDOS Y VERTIDOS, 
 ASÍ COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
12.UO.VA04 u INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y COMPLETA 1,000 999,00 999,00 
 EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

 INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
 AMBIENTAL. INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS Y 
 MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 
 OBRA E INSPECCIONES VISUALES. 
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12.UO.VA05 u REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN 1,000 555,00 555,00 
 OBRA 

 REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA 
 AMBIENTAL EN OBRA, QUE RECOJA LOS REQUISITOS LEGALES DE 
 ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
 INCLUIDA LA REVISIÓN PERIÓDICA A LO LARGO DE LA MISMA. DEBE 
 RECOGER LOS CONTROLES PROPUESTOS EN EL EIA Y LOS 
 SEÑALADOS EN LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA PROPUESTA 
 JUSTIFICADA DE LOS PAÁMETROS QUE DEBEN SER ANALIZADOS Y 
 SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO REFLEJO EN PLANO Y 
 CROQUIS NECESARIOS PARA LA UBIACCIÓN EXACTA DE LOS 
 PUNTOS DE MEDIDA Y PERIORICIDAD DE LAS MISMAS. INCLUIRÁ LA 
 REDACCIÓN DE UN PLAN DE TRABAJOS A APROBAR POR LA 
 DIRECCIÓN AMBIENTAL DE OBRA, CON PLANOS DE DETALLE, QUE 
 COMPRENDA LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LOS ACOPIOS DE 
 TIERRAS DE EXCAVACIÓN, TIERRA VEGETAL, CAMINOS DE 
 ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 
 MATERIALES, ÁREAS DESTINADAS A LA LIMPIEZA DE RUEDAS O 
 CUALQUIER OTRO TIPO DE ESTRUCTURAS. ESTE PLAN INCLUIRÁ 
 EN SU CASO LAS MEDIDAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, 
 INCLUYENDO MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 
 AMBIENTALES 

  _________  
 TOTAL 5.3 ..............................................................................................  8.713,50 
  ___________  
 TOTAL 5 ..........................................................................................................................................  9.864,52 
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6 GESTIÓN DE RESIDUOS  
PA.EGR01 P GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 1,000 11.462,53 11.462,53 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LA GESTIÓN DE LOS 
 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE ACUERDO A LA 
 LEGISLACIÓN VIGENTE 

  _________  
 TOTAL 6 ..........................................................................................................................................  11.462,53 
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7 SEGURIDAD Y SALUD  
PA.ESS01 P PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR 1,000 34.531,51 34.531,51 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
 Y SALUD DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE 

  _________  
 TOTAL 7 ..........................................................................................................................................  34.531,51 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  1.835.600,07 
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1 EXPLANACIONES ..........................................................................................................................................................  5.301,42 0,29 
2 ESTRUCTURAS ..............................................................................................................................................................  1.642.227,48 89,47 
 2.1 PASARELA ASCENSOR EASO .................................................................................................  1.642.227,48 
 2.1.1 CIMENTACIÓN SAN ROKE ........................................................................................ 73.389,90 
 2.1.3 TABLERO ..................................................................................................................... 25.345,23 
 2.1.4 ESTRUCTURA METÁLICA .......................................................................................... 1.394.646,42 
 2.1.5 REMATES .................................................................................................................... 148.845,93 
3 URBANIZACIÓN .............................................................................................................................................................  113.854,70 6,20 
 3.1 URBANIZACIÓN .........................................................................................................................  23.040,03 
 3.2 DRENAJE ....................................................................................................................................  13.799,96 
 3.3 HERRERÍA ..................................................................................................................................  18.273,91 
 3.4 ILUMINACIÓN .............................................................................................................................  58.740,80 
4 REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................................................................  18.357,91 1,00 
 4.1 ABASTECIMIENTO ....................................................................................................................  9.220,11 
 4.1.1 VTE S.A. Nº401 ............................................................................................................ 2.753,56 
 4.1.2 VTE S.A. Nº402 ............................................................................................................ 6.466,55 
 4.2 PLUVIALES .................................................................................................................................  389,45 
 4.2.1 VTE S.A. Nº101 ............................................................................................................ 389,45 
 4.3 ALUMBRADO ..............................................................................................................................  2.748,35 
 4.3.1 VTE S.A. 201 ................................................................................................................ 2.748,35 
 4.4 ELECTRICIDAD ..........................................................................................................................  6.000,00 
 4.4.1 VTE S.A. Nº301 ............................................................................................................ 6.000,00 
5 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS ...................................................................................................  9.864,52 0,54 
 5.1 REVEGETACIÓN ........................................................................................................................  1.110,22 
 5.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS .........................................................................  40,80 
 5.3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL ..........................................................................................  8.713,50 
6 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................................  11.462,53 0,62 
7 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  34.531,51 1,88 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.835.600,07 
 13,00  % Gastos generales ......  238.628,01 
 6,00  % Beneficio industrial ....  110.136,00 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  348.764,01 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.184.364,08 
 21% IVA ................................................  458.716,46 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 2.643.080,54 

 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
 OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 .  

 
 

Bilbao, Febrero de 2023 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: Fernando Carrasco Elguezabal 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

Fdo.: Mario Guisasola Ron 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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