
   
 

 

Memoria 



 

 Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko 
igogailua eraikitzeko proiektua 

MemoriaEU_0223.docx  

i 

  
 

 
  

 

Aurkibidea 

1 Sarrera eta proiektuaren xedea 1 

2 Aurrekariak 2 

2.1 Administrazio-aurrekariak 2 

2.2 Zuzeneko aurrekariak 3 

2.3 Alternatiben azterketa 3 

3 Abiapuntuko informazioa 4 

3.1 Kartografia eta topografia 4 

3.2 Geologia eta geoteknia 4 

3.3 Sismikotasuna 4 

3.4 Zerbitzu-sareak 5 

3.5 Igogailuen berezko baldintzatzaileak 5 

3.6 Indarrean dagoen Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartea 
eraikitzeko proiektuak sartutako baldintzatzaileak 5 

3.7 Instalazioen proiektuak sartutako baldintzatzaileak 6 

4 Hautatutako soluzioaren deskribapena 7 

4.1 Egitura-soluzioaren deskribapena 7 

4.1.1 Aurretiazko kontsiderazioak 7 

4.1.2 Obren deskribapena 8 

4.2 Zerbitzatutako biztanleria 10 

4.3 Urbanizazioa eta argiteria 11 

4.4 Klimatologia, hidrologia eta drainatzea 12 

4.4.1 Klimatologia 12 

4.4.2 Hidrologia 13 

4.4.3 Drainatzea 13 

4.5 Eraginpeko zerbitzuak 14 

4.6 Desjabetzeak eta eraginak 14 

4.7 Hondakinen kudeaketa 15 

4.8 Prebentziozko jarduketak eta jarduketa zuzentzaileak 16 

5 Obrak kontratatzea eta egikaritzea 18 

5.1 Kontratistaren sailkapena 18 

5.2 Prezioak berrikustea 18 

5.3 Obra-plana eta egikaritze-epea 19 

6 Obra osoaren adierazpena 20 

7 Aurrekontuak 21 

7.1 Egikaritze materialaren aurrekontua 21 

7.2 Oinarrizko lizitazio-aurrekontua BEZ gabe 21 

7.3 Oinarrizko lizitazio-aurrekontua BEZarekin 21 

7.4 Administrazioak ezagutzeko aurrekontua 21 

8 Proiektua osatzen duten dokumentuak 22 

9 Azken kontsiderazioak 24 



 

 Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko 
igogailua eraikitzeko proiektua 

MemoriaEU_0223.docx  

1 

  
 

 
  

 

1 Sarrera eta proiektuaren xedea 

Eraikuntza-proiektu honetan definitutako obrak Gipuzkoako probintzian kokatzen dira, 

Donostiako udal-mugartean, eta, zehazkiago, Easo plazaren inguruetan. 

Proiektu hau Donostialdeko metroa, zehazki Mirakontxa-Easo bide-tartea, eraikitzeko 

proiektuaren informazio publikoaren prozesuan jasotako alegazioetako bati erantzuteko sortu da. 

Donostiako Udalak aurkeztutako alegazioak agerian uzten zuen Aiete auzoa ez zegoela 

konektatuta aipatutako proiektuan definitutako trenbide-azpiegitura berriarekin. 

Proiektu honetan planteatu beharreko soluzioa azpiegitura osagarri bat izango litzateke, Aieteko 

bizilagunei metro-zerbitzua “hurbiltzea” ahalbidetuko lukeena, Easo geltokiaren bitartez, zehazki, 

Amara geltokiko trenbide-zabaltzaren mendebaldean azaleratzen den kanoiaren bitartez. 

Donostialdeko metroaren proiektuan diseinatutako kanoiak gainazalerako irteera bikoitza 

aurreikusten du Autonomia eta Osasuniturri kaleetan. Alabaina, Aieteko bizilagunak azpiegitura 

berritik urrun samar geratzen dira. Proiektu honek arazoari konponbidea ematen dio igogailu 

baten bidez. Igogailu horrek Osasuniturri kalera irteten den kanoira ematen du, eta bat egiten du 

mendi-mazela berean kokatutako San Roke kalearekin. Bien artean ia 30 metroko kota-aldea 

dago. 

 

Aiete auzotik metro-zerbitzurako sarbide-denbora nabarmen murriztea ahalbidetuko duten 

bitarteko mekanikoen bidezko konexioa proposatzen da. Osasuniturri kaleko igogailuaren 

(Donostialdeko metroaren proiektuan sartua) eta handik hurbilen dagoen San Roke kaleko 

bihurgunearen arteko oinplanoko distantzia 70 metrokoa da ozta-ozta. Alabaina, Donostiako 

kaleetan zehar bi puntuen arteko ibilbidea oinez egiteko 250 metro igo beharra dago, eta, tarte 

batzuetan eskailera mekanikoak izan arren, bi puntuak mekanikoki konektatuko balira nabarmen 

murritz litekeen denbora behar da horretarako. 
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2 Aurrekariak 

2.1 Administrazio-aurrekariak 

Eusko Jaurlaritzak, garraioaren eta trenbideen arloan eskumena izan duten ondoz ondoko sailen 

bitartez edo arlo horrekin zerikusia duten erakunde eta sozietate publikoen bidez, garraio publikoa 

oro har eta trenbide-garraioa bereziki hobetzera bideratutako jarduketa ugari gauzatu eta 

bultzatu ditu. 

Elkarren segidan ekin zaie trenbideen jarduketa-planei (1989-92 eta 1994-99) unean uneko 

sarearen gainean, eta ondoren trenbide-sareen azterketa orokorrak egin dira Bilbo 

Metropolitarreko, Donostialdea-Bidaso behereko eta Araba Erdialdeko eremu funtzionaletan eta 

lurralde-esparruetan. 

Mugikortasunak azken urteotan hazkunde handia izan duen arren, Donostialdea da, hain zuzen 

ere, garraio publikoak mugikortasun-gehikuntza hori bereganatzeko gaitasuna izan ez duen 

zonetako bat, bidaiarien bilketak geldialdia izan du-eta. Geldialdi horren arrazoiak hainbat dira, 

eta zenbait jarduketa egitea eskatzen dute, plan honetan adierazten den moduan. 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak ETSri eskatu zion trenbidea Donostiako erdialdera 

hurbiltzeko behar ziren jarduketak definitzeko, eta honako dokumentu hauek idatzi ziren: 

- 2011. urtea. Donostialdeko metroaren informazio-azterketa, Lugaritz-Anoeta bide-tartea. 

- 2015. urtea. Donostialdeko metroaren Lugaritz-Easo bide-tartearen informazio-azterketa. 

Azken horren informazio publikoaren tramitean zehar, Donostiako Udalak aurkeztutako 

alegazio bat onartu zen, Aiete auzoa trenbide-azpiegitura berriarekin komunikatzeko 

aukerari buruzkoa. Horren ondorio da, hain zuzen ere, eraikuntza-proiektu hau. 

- Donostialdeko metroko Lugaritz-Anoeta tartearen proiektuak ingurumenaren gainean 

duen eraginari buruzko aldeko adierazpena, 2012ko ekainaren 1eko EHAAn argitaratua. 

- 2014ko uztailaren 15eko txostena. Horren bidez ingurumen-organoak iritzi dio ez dela 

bidezkoa ingurumen-inpaktuaren beste ebaluaziorik egitea, ezta urtarrilaren 11ko 1/2008 

Legegintzako Errege Dekretuan aurreikusitako beste tramiterik ere, eta proiektu 

horretarako balioduna dela zenbait bide-tarteren —Lugaritz-Anoeta besteak beste— 

ingurumen-inpaktuaren adierazpen bateratua. 

- Donostialdeko metroaren Lugaritz-Easo tarteari buruzko informazio-azterlanaren behin 

betiko onarpena (Ebazpena, 2016ko urtarrilaren 21ekoa). 

- 2016ko uztaila. FULCRUM – CAFTE- INGEPLAN aldi baterako enpresa-elkarteak 

Mirakontxa-Easo bide-tartea eraikitzeko proiektua. 

- 2017ko abenduaren 18a. Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartea 

eraikitzeko proiektuaren kontratua SACYR CONSTRUCCIÓN SA / CAVOSA OBRAS Y 

PROYECTOS SA / CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA / CONSTRUCCIONES 

MARIEZCURRENA SL / CONSTRUCCIONES ZUBIEDER SL aldi baterako enpresa-

elkarteari adjudikatzen diote. 

Jarduketa kokatzen den Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartearen obrak 2018. 

urtean hasi ziren eta gaur egun egikaritze-fasean daude. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/02/1600665e.pdf
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2.2 Zuzeneko aurrekariak 

Proiektu honen zuzeneko aurrekariak osatzen dituzten dokumentuak honako hauek dira: 

- “Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartea eraikitzeko proiektua”, bi geltoki 

barne hartzen dituena: Erdialdea-Kontxa eta Easo. 

Easo geltokiaren barruan hiru igogailu eraikitzea planteatzen da obra berezi gisa. Horien 

artean dago proiektuko 6. obra berezia (OS-06), Osasuniturri kaleko igogailua, proiektu 

honen xede dena. 

- “Donostialdeko metroaren sarbide mekanizatuen proiektua”, IDOM enpresak 2017ko 

urrian idatzia. 

Proiektuak honela definitzen du kontratu honen xede den igogailua: auzotarrek 

erabiltzeko igogailu bertikala, Osasuniturri eta San Roke kaleen artean dagoen desnibela 

gaindituko duena (ASR01), MRL, Gearless, 13 pertsona (1.000 kg) hartzeko sekzio 

errektangularreko kabina duena. 30,2 m-ko ibilbidea du gutxi gorabehera, Easo 

geltokiaren ingurunearen barruan. 

Proiektu honetan definitutako jarduketekin, berriz definitu beharko da Donostialdeko metroaren 

sarbide mekanizatuen proiektuan Osasuniturri eta San Roke kaleen artean barne hartutako 

igogailua. 

2.3 Alternatiben azterketa 

Eraikuntza-proiektu hau egin aurretik, metroa Easo geltokian Aiete auzoko bizilagunekin 

konektatzeko soluzioak analizatzen dituen alternatiben azterketa garatu da.  

Proiektu honen 2. eranskinean jaso da alternatiben azterketa hori. Bi alternatiba proposatzen ditu: 

alde batetik, metroaren eta Aiete auzoaren arteko konexioa, 180º-ko sarbide bikoitzeko bi 

igogailu independentek osatua, eta, bestetik, hiru geraleku eta 180º-ko sarbideak dituen igogailu 

bakar baten bidezko konexioa. 

Proposatutako soluzio bakoitzaren abantailak eta eragozpenak analizatu ondoren, proiektu 

honetan 180º-ko bi sarbide dituen igogailu bakarraren soluzioa garatzearen aldeko hautua egin da. 
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3 Abiapuntuko informazioa 

Ondoren deskribatuko ditugu proiektu hau egiteko abiapuntutzat hartu den oinarrizko 

informazioa eta aurretik zeuden proiektuek ezartzen dituzten baldintzatzaileak: 

3.1 Kartografia eta topografia 

Proiektua Donostiako udal-mugarteko lursailetan garatzen da. Beraz, jarduketa-zonako hainbat 

eskalatan egindako kartografia erabilgarri dago: Gipuzkoako Foru Aldundiaren kartografia 

(1:5000, 1:1000 eta 1:500), Eusko Jaurlaritzarena eta udal-kartografia. 

Proiektu honetako lanak garatzeko, FULCRUM enpresak 2016. urtean idatzi zuen “Donostialdeko 

metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartea eraikitzeko proiektuan” bildutako informazio 

topografikoa hartu da abiapuntutzat. 

Gainera, zenbait lan topografiko egin dira proiektuaren esparruan, gainazaleko obrak garatzen 

diren zonen jasotze takimetrikoak edukitzeko. 3. eranskinean (“Kartografia eta topografia”) 

deskribatzen da proiektu hau garatzeko erabili den oinarri kartografikoa eta topografikoa. 

3.2 Geologia eta geoteknia 

4. eranskinean (“Geologia eta geoteknia”) definitu eta ebaluatzen dira aztergai den egituran 

eragina duten baldintzatzaile eta alderdi geologiko eta geotekniko nagusiak. Horretarako, zonan 

dauden azterketa eta proiektuen analisi zorrotza eta 2016ko urtarrilean eta otsailean 

Donostialdeko metroaren proiekturako egindako kanpaina geologiko eta geotekniko osagarrian 

lortutako emaitzak hartu dira abiapuntutzat. 

Egindako azterketen emaitzak ikusita, ondoriozta daiteke bermeak M(II) arroka sanoaren gaineko 

zuzeneko zimendatzearen bidez ebatzi ahal izango direla, 5 kp/cm²-etik gorako karga 

onargarriekin eta asentu baztergarriekin. 

3.3 Sismikotasuna 

5. eranskinean definitzen dira Donostian Osasuniturri eta San Roke kaleen arteko pasabide eta 

igogailu berria dimentsionatzeko kontuan hartu beharreko ekintza sismikoak. 

Zubien eraikuntza sismoerresistentearen arauan (NCSP-07) deskribatutakoaren arabera, 

Donostiako udal-mugartea 0,04g oinarrizko azelerazioa edo handiagoa duten udalerrien 

zerrendan dago. Hortaz, arau horretan jasota dagoen moduan, izan litekeen ekintza sismikoa 

kontuan hartu behar da egitura-kalkuluak egitean.  

Aipatutako eranskinean zehazten da kalkuluko azelerazio sismikoa, erantzun elastikoaren 

espektroak eta espektro-kalkulu modala barne hartuta. 
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3.4 Zerbitzu-sareak 

Eraginpeko zortasun eta zerbitzuen berrezarpenak aztertzeko hainbat iturritatik bildu da 

informazioa: 

Proiektu honen xede diren obrek eraginpean har ditzaketen zerbitzuak lokalizatzeko eta 

identifikatzeko, INKOLAN enpresarekin harremanetan jarri gara eta egun dauden zerbitzuen 

inbentarioa eta planoak eskuratu ditugu. Gainera, Donostiako Udalarekin harremanetan jarri gara 

udal-sareen eta/edo zona horretan dagoen eta eraginpean gera daitekeen beste edozein 

azpiegituraren informazioa lortzeko. 

Eskueran genituen, gainera, FULCRUM enpresak “Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo 

bide-tartea eraikitzeko proiektuan” bildutako aurretiazko datuak, hots, kutxatilen eta zutoinen 

jasotze topografikoa eta proiektu horretan deskribatutako eraginpeko zerbitzuak. 

Jasotako informazioa in situ egiaztatzeko, landa-bisitaldiak egin ditugu, baita zona guztian 

dauden kutxatilen eta zutoinen jasotze topografikoa ere. 

Udal-teknikariekin ere harremanetan jarri gara, udal-sareen gaineko eragin guztiak detektatzeko 

(hornidura, saneamendua, argiteria, semaforoak…). 

9. eranskinean (“Eraginpeko zerbitzuak berrezartzea”) garatzen da eraginpeko zerbitzuen analisia 

eta horien berrezarpenen azterketa. Eranskin horretan aztertzen dira bai kontratak berrezarri 

beharreko zerbitzuak bai hirugarrenek berrezarri beharrekoak. Zerbitzu horien jabe diren 

konpainiak arduratuko dira horiek berrezartzeaz eta obra zibileko lanak besterik ez dizkiote utziko 

kontratari. 

3.5 Igogailuen berezko baldintzatzaileak 

2. eranskinean (“Alternatiben azterketa”) xeheki deskribatzen dira igogailuak berak dakartzan 

baldintzatzaileak. Honako hauek dira: 

 Sarrera eta irteera 

 Segurtasuneko ibilbide librea (SIL) 

 Igogailu-hobia 

 Igogailu-zuloa 

 Kabina 

3.6 Indarrean dagoen Donostialdeko metroaren Mirakontxa-
Easo bide-tartea eraikitzeko proiektuak sartutako 
baldintzatzaileak 

San Roke kalerako sarbidea emateko igogailuaren eta pasabidearen obra gaur egun eraikitzen ari 

diren Mirakontxa-Easo bide-tartearekin lotuta dago. Zatirik handienean meategian hondeatuta 

igarotzen den lurpeko ibilbidea da, eta arestian aipatutako bi geltoki berri eraikitzea barne hartzen 

du: Kontxa eta Easo. 



 

 Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko 
igogailua eraikitzeko proiektua 

MemoriaEU_0223.docx  

6 

  
 

 
  

 

Igogailuaren kokapena eta dimentsioak gaur egun egiten ari diren obren baldintzapean daude. 

Proiektu honen 2. eranskinean zehatz-mehatz deskribatzen dira baldintzatzaile horiek. 

3.7 Instalazioen proiektuak sartutako baldintzatzaileak 

Donostialdeko metroaren sarbide mekanizatuen proiektuak bi igogailu independente eraikitzea 

aurreikusten du: Autonomia kaleko kanoia Osasuniturri kalearekin komunikatuko duena, eta 

Osasuniturri kalea San Roke kalearekin komunikatuko duen bigarren igogailua. 

Igogailu bakoitzaren ezaugarriak zehatz-mehatz deskribatzen dira proiektu honen 2. eranskinean. 

Bertan jasotzen dira, halaber, Donostialdeko metroaren sarbide mekanizatuen proiektuan 

adierazten diren instalazio elektrikoaren eta argiztapenaren eskakizunak. 
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4 Hautatutako soluzioaren deskribapena 

Alternatiben azterketan egindako analisiaren ondoren, eraikuntza-proiektuan Easo geltokiaren 

eta San Roke kalearen arteko konexio-soluzioa garatzearen aldeko hautua egin da, Osasuniturri 

kalean bitarteko geraleku bat sartuta, pasabide baten bidez San Roke kalearekin konektatzen den 

igogailu bakar bat eraikita. 

Azpiegitura berria erabilgarria izango da bai metroaren erabiltzaileentzat bai Autonomia kaletik 

San Roke kalera edo alderantziz joan nahi duten inguruko bizilagunentzat.  

Aurreikusitako igogailua gehienez ere 21 pertsona hartzeko edukierarekin planteatzen da, eta 

pasabidearen ardatzaren arabera orientatutako 180 graduko sarbideekin. 

Metroaren erabiltzaileen ibilbidea zuzenekoa da Osasuniturri kaletik zein San Roke kaletik. Kontu 

eginda oinezkoaren ibilera-abiadura 1,4 m/s (5 km/h) dela eta igogailuaren abiadura 1,60 m/s 

(instalazioen proiektuak adierazten duenaren arabera), San Roke kaletik metroaren kanoirainoko 

ibilbidea egiteko denbora zenbatetsia 73 segundokoa da. 

4.1 Egitura-soluzioaren deskribapena 

4.1.1 Aurretiazko kontsiderazioak 

Hasiera-hasieratik oinarrizkotzat jo da aurreikusitako egiturak Osasuniturri kalearen eta San Roke 

kalearen artean dagoen mendi-mazelari ahalik eta gutxien eragitea, eraikuntzari dagokionez 

moldaerraza izatea eta igogailua eta pasabidea lotzeko forma bateratua izatea. Portiko-egitura 

aurretiazko eskakizunei hobekien erantzuten diena dela iritzi zaio. 

Pilare bakarreko portiko baten baoburuaren portaera mutur batean landatuta dagoen habe 

batenaren antzekoa da. Landatzea pilare bertikalari esker lortzen da, eta ez da behar pilarea 

oinarrian landatuta egotea, baina bai bi estribuak luzetara hertsatuta egotea. Egituraren portaera, 

hortaz, 90º biratutako bi baoko habe jarraitu batena bezalakoa da. Pilareak habea zenbat eta 

gehiago hertsatu, handiagoa da makurdurarekiko zurruntasuna, eta txikiagoa flexio-esfortzua eta 

bao-zentroko deformazioa. Habe landatu baten bao-zentroko momentua bi bermeko habe 

batenaren erdia da gutxi gorabehera. Deformazio bertikalei dagokienez, habe landatu baten bao-

zentroko geziak bi bermeko habe bati dagokion geziaren erdia dira gutxi gorabehera.  

Gainera, bao-zentroko momentua argiaren karratuaren proportzionala denez, eta gezia argiaren 

kuboaren alderantziz proportzionala, habe landatu batek duen momentua, gutxi gorabehera, % 40 

argi gutxiago duen bi bermeko habe batena da. Horrela, pentsa daiteke 60 metroko bao bat 36 

metroko bao baten baliokidea dela. Pilareko landatzea ez da erabat zurruna haren altuera dela-eta 

(30 metro inguru). Horren ondorioz, baoburuaren portaera ez da zehazki habe landatu batena 

bezalakoa, baina egiten duen lana horren oso antzekoa da. Portiko moduko egitura erabiltzea oso 

eraginkorra da esfortzuak eta bao-zentroko deformazioak murrizteko, baina, gainera, oso 

moldaerraza da eraikuntzaren ikuspuntutik.  
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Egituraren deskribapena 

Hautatutako egitura-soluzioa 27,5 metroko altuerako eta 57,5 metroko argiko metalezko portiko 

bati dagokio. Baoburua pilarean landatzen da. Pilare eta baoburuaren erresistentzia-sekzioa kasko 

bikoitzeko kaxa zelulabakar zirkular batean datza. Kanpoko kaskoak 6 metroko diametroa du, eta 

barrukoak 5 metrokoa. Sekzioa aldakorra da; maximoa korapiloan eta minimoa bermeetan, 

eskatzen duten esfortzuei dagokien bezala. Egituraren sekzio guztiak sektore zirkular zentrokideei 

dagozkie.  

Baoburuaren eta pilarearen arteko korapiloan sekzioa osatu egiten da, eta guztiz estaltzeko du 

pasabidea igogailuaren ahokaduran, oinezkoak babesteko eta igogailuaren estalkia maskaratzeko. 

Portikoaren forma trinkoa da, eta horrek erabiltzaileei segurtasuna ematen laguntzen du, altuera 

kontuan hartuta. Albeolo batzuk egiten dira ertz handieneko zonan egitura zati batean 

desmaterializatzeko eta, horrela, obrak eskainiko dituen ikuspegi panoramikoez gozatzeko aukera 

eskaintzeko. 

Zubiak egituraren sinpletasunean eta adierazkortasunean oinarritutako diseinu-parametroak ditu. 

Goiko aldean inguru leunen sekzioa ezartzeak obra ingurunean hobeto integratzen laguntzen du. 

Ikuspuntu funtzionaletik, zubiaren diseinuak arreta berezia jartzen du zubiaren elementu kopurua 

minimizatzen, obra ekonomizatzeko eta mantentze-lan handirik egin gabe haren iraunkortasun 

ona ziurtatzeko. Zubiak ez du elementu osagarririk, hala nola inpostarik, ezta kofratu landurik ere 

estribuetan. Gure ustez, zubiaren itxuraren garrantzia egituran datza, eta horretan oinarritzen dira 

diseinu- eta aurrekontu-ahaleginak. Beraz, zubiaren taularako elementu minimoak, soilak eta 

sendoak aukeratu dira, iraunkortasun ona bermatzen dutenak. Zubiaren forma irmoak elementu 

arranditsuak eta alferrikakoak alde batera uztea ahalbidetzen du. 

Egitura-eskema metalezko bi portiko bikiri dagokie. Baoburuan 2,5 metrotik behin jarritako 

habexken bidez solidarizatuta daude portiko horiek. Portiko bakoitzak sekzio linealki aldakor bat 

du, sekzioaren hegalek lotzen dituzten bi sektore zirkular zentrokideri dagokiena. Hegoen 

gidalerroa sortzen da sekzio zirkularreko zilindro bat plano batetik ebakita. Horrek lerro eliptiko 

bat sortzen du lau hegaletako bakoitzerako: goiko eta beheko hegalak baoburuaren kasuan, eta 

kanpoaldea eta barnealdea pilarearen kasuan. Bi kaskoko egitura-kaxa trenkada distantziakideen 

bidez zurruntzen da barnean, 2,5 metrotik behin pilare eta baoburuetan. Zeharkako habexka 

metalikoen gainean 12 zentimetroko lauza bat hormigoitzen da, nerbio-txapa metaliko laguntzaile 

baten bidez. 

Egituraren pilareak buloi bidezko artikulazio metaliko bat du oinarrian. Elementu horretan errotula 

esferiko bat antolatzen da, ikadurarik gerta ez dadin. San Roke kalean oinplanoko gidalerro 

zirkularreko hormigoi armatuzko estribu batean bermatzen da baoburua. 

4.1.2 Obren deskribapena 

Igogailu-pasabidea Donostian kokatzen da, San Roke eta Osasuniturri kaleen artean, KOKAPENA 

ETA KOKALEKUA planoan ikus daitekeen moduan, eta bi kaleen artean dagoen 28 metro 

inguruko desnibela gainditzen du. 

Pasabideak % 2ko beheranzko malda txikia du San Roke kaleko irteeraren eta pilare-baoburu 

loturan dagoen igogailurako sarbidearen artean, LUZETARAKO PROFILA planoan islatzen den 

moduan. Baoburuaren gidalerroa horizontala denez eta taularena pixka bat inklinatua, taularen 
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oinplanoak luzetarako ertz eliptikoak ditu, eta sekzio erabilgarri aldakorra, gutxi gorabehera 3,2 

eta 4,8 metro artekoa (ikus 6. EREDUZKO ZEHARKAKO SEKZIOAK planoa).  

Baoburua San Roke kalearen ondoan bermatzen da, gidalerro zirkularreko oinplanoko hormigoi 

armatuzko estribu batean. Haren geometria eta xehetasunak 7. ESTRIBUA planoetan jaso dira. 

Portikoa Osasuniturri kalean zimendatzen da, zapata errektangular batean, eta irekidura zirkularra 

du, igogailua bertatik igaro ahal izateko. Zimendu hori egikaritzeko lanak Donostiako tren-

igarobidearen obrei dagozkie. Planoak 8.1 atalean (Osasuniturri kaleko zimendua) jaso dira 

informazio modura. 

Sostengu-egitura metalikoa alboko bi portikok osatzen dute. Horien sekzioa bi sektore zirkular 

zentrokide (arimak) eta bi txapa erradial (hegalak) osatzen dituen kaxa bat da. Kaxen altuera 

linealki aldatzen da: hazi egiten da bermeetatik pilare-baoburu loturaraino. Zona horretan bi 

kaxak bakar batean batzen dira. Kaxa horren sekzio zirkular osoak 6 metroko barne-diametroa eta 

5 metroko kanpo-diametroa du. Kaxak pilarean eta baoburuan 2,5 metrotik behin ezarritako 

trenkaden bidez zurruntzen dira barnean. Gidalerro zirkularreko txapa bakunek osatutako 

elementu horiek itsasontzi baten zuakerren itxura ematen diote zubiari, zeharkako 

ezegonkortasun-fenomenoak eragozten dituzten aldi berean. Baoburuan kaxa metalikoek bat 

egiten dute behealdetik, trenkaden ardatzean kokatutako zeharkako habexka metalikoen bidez. 

Lotura-korapiloan pilare eta baoburuko trenkadek elkar ebakitzen dute, eta gainazalen ebakidura-

josturan trenkada eliptiko bat ezartzen da.  

Pilare eta baoburuko kaxen hegalek trazadura eliptikoa dute eta pilare-baoburu korapiloan bat 

egiten dute. Hegalek jarraitutasuna dute sekzio osoaren barruan, goiko eta beheko txapa 

horizontal banaren bidez baoburuan, eta kanpoko eta barruko bi txapa bertikalen bidez pilarean. 

Baoburuak sei arintze trapezoidal ditu, angeluak alakatuta. Albeolo horien geometria kaskoaren 

itxurazko triangulazioan inskribatzen da, leihoen ertzetan flexio parasitoak saihesteko. Dena den, 

horiek goitik eta barnealdetik zurruntzen dira sekzioan errotik jarritako txapa horizontalen bidez. 

Elementu horiek kaskoaren barruan ezkutatuta geratzen dira.  

Portiko bakoitza artikulatzeko, hiru txapa eta ikadura saihesteko errotula esferikoz hornitutako 

buloi bat ditu oinarrian. 

Egitura Altzairuaren Jarraibidearen (EAE) 6.2.3 taularen arabera, egitura 3. egikaritze-klasekotzat 

sailkatu behar da: 

- CC3 arrisku-maila: huts eginez gero pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen duten 

elementuak.  

- SC2 erabilera-kategoria: ekintza nagusiki estatikoen eraginpean jarritako egiturak.  

- PC2 egikaritze-kategoria: S355 graduko altzairu-soldadurak dituzten osagaiak.  

EGITURA METALIKOA planoetan islatzen dira haren geometria eta xehetasunak.  

Egituraren baoburuak eskudel bat dauka alde banatan, baita alboko drainatze bat ere, beheko 

puntua pilarearen ondoan duena. Drainatze-kaxaren ondotik zubiaren barneko argiak hartzeko 

hodi bat igarotzen da. Xehetasun horiek BAOBURUAREN BARANDA ETA ERREMATEAK planoan 

jasota daude.  

Pilareko irekidura eliptikoak beirazko gainazal lau batekin ixten dira. Horren xehetasunak 

PILAREKO ITXITURAK planoan jasota daude.  
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ERAIKUNTZA-PROZEDURA planoan deskribatzen dira prozedura hori osatzen duten faseak. 

4.2 Zerbitzatutako biztanleria 

Etorkizuneko igogailuak zerbitzatuko duen biztanleria zein den jakiteko, 10 minutuko isokronoa 

marraztu da, egungo kale-konfigurazioarekin jatorriko/helmugako lekutik igogailuraino joateko 

gai den biztanleria zehazteko, bai Osasuniturri kalean bai San Roke kalean. 

 

Aurreko irudiak zenbaki urdinen bidez erakusten ditu Donostiako barrutiak eta kolore gorriko 

poligonoen bidez adierazten ditu barruti bakoitzeko atalak. Euskal Estatistika Erakundetik (Eustat) 

deskargatu da 2018. urteari dagokion barrutien eta atalen araberako biztanleriaren banaketa. 

Ondorengo taulan ikus daiteke igogailuak zerbitzatuko lituzkeen barrutietako biztanleria: 

    Biztanleria sexuaren arabera 

Kodea Udalerria Barrutia Atala Guztira Gizonak Emakumeak 

69 Donostia 

2 

06 1.089 495 594 

07 1.056 445 611 

09 939 414 525 

03 

01 930 421 509 

02 890 411 479 

03 891 362 529 

04 1.019 487 532 

05 1.091 514 577 

06 861 373 488 

07 693 326 367 

08 735 327 408 

09 1.008 436 572 

      Guztira 11.202 5.011 6.191 
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4.3 Urbanizazioa eta argiteria 

8. eranskinean (“Urbanizazioa eta argiteria”) deskribatzen dira proposatutako urbanizazioa eta 

pasabide berrirako behar diren argi-kalkuluak. 

Igogailurako sarrera gisa urbanizatu beharreko bi eremu berri aurreikusi dira: beheko sarrera 

Osasuniturri kalean eta goiko sarrera San Roke kalean. 

Lehenik, Osasuniturri kaleko beheko sarreraren urbanizazioa definitu da, 20,30 m-ko kotako plaza 

zirkular gisa, igogailuaren dorrea izanik haren erdiko elementua. Plazak % 1eko zeharkako malda 

du alboetarantz, eta ekialdeko muturrean baranda baten bidez errematatzen da. 

Mendebaldean San Roke mendi-mazela dago. Mendi-mazela horrek malda handia baina 

egonkorra du gaur egun. Plazaren mendebaldeko alboa arrokan hondeatutako 1H/3V ezponda 

baten bidez errematatzea proposatzen da, plazari forma zirkular hori emateko. Ezponda bihurdura 

hirukoitzeko sare baten bidez babestuko da, arrokak edo bestelako elementuak urbanizazioaren 

gainera erortzea saihesteko. 

 

 

Bestalde, goiko sarreran forma erdizirkularreko plaza bat egikaritzea planteatzen da. Plaza 

horretara San Roke kaleko espaloitik sartzen da eta arrapala bat proposatzen da plaza berriaren 

hegoaldean dagoen bidera sartzeko. 

Kasu horretan, egun dagoen mendi-mazelaren ezpondan isuririk gerta ez dadin, plaza berriari 

hormigoi armatuzko horma baten bidez eustea proposatzen da, pasabidearen estribuari jarraipena 

emateko. 
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Bi kasuetan 25 cm-ko lodierako zabor-legar artifizialezko geruza bat hedatuko da, eta horren 

gainean 20 cm-ko hormigoi inprimatuzko zoladura eta “tapaki moduko” akabera hedatuko da. 

Azkenik, San Roke kalean sortutako plazan ate bat jarri da pasabiderako sarbidean, igogailua 

zerbitzuz kanpo dagoenean itxi ahal izateko. 

4.4 Klimatologia, hidrologia eta drainatzea 

7. eranskinean (“Klimatologia, hidrologia eta drainatzea”) jaso dira aztergai den esparruaren 

deskribapen klimatologikoa eta hidrologikoa eta hartutako drainatze-soluzioen deskribapena. 

Bertan erreproduzitzen dira aurrekarien dokumentuetan jasotako datuak eta informazioak, 

kalkuluak proiektuaren errealitate berrira egokituta. 

4.4.1 Klimatologia 

Proiektuaren jarduketa-esparruan prezipitazioak urtean zehar banatzen dira, eta kontzentrazio 

handiagoak izaten dira urrian, azaroan, abenduan, urtarrilean eta apirilean. 

Eguneko prezipitazio maximoei dagokienez, urteko maximoa era berean irailean, urrian, azaroan 

eta abenduan agertu ohi da, eta punta adierazgarria egiaztatu zen 2002ko abuztuan. 

Batez besteko tenperaturak aldaketa apalak izaten ditu urtean zehar: batez besteko 

tenperaturaren maximoak uztailean eta abuztuan (18,3º eta 18,7º, hurrenez hurren) eta batez 

besteko tenperaturaren minimoak abenduan, urtarrilean eta otsailean (8,1º, 7,5º eta 8,0º). 

Hilabeterik lehorrenetan izaten dira tenperatura altuenak (udan), eta prezipitazio nagusiak neguan 

izaten dira. 
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4.4.2 Hidrologia 

Eguneko Pd prezipitazio maximoaren balioa zenbatetsi da, 1-024 “Ategorrieta” estazioko datuen 

Gumbel doikuntzatik abiatuta, eta azkenean hartutako balioak ondoren adierazitakoak dira. 

Errepikatze-
denbora 

5 10 25 50 100 500 

Pd (mm) 105,6 126,4 152,6 172,1 191,4 236,0 

Arro bakoitzak hustutako erreferentziako Q emariari dagokionez, metodo arrazionalaren 

formularen bidez zenbatetsi da, eta eranskinean adierazi dira arro bakoitzerako zenbatetsitako 

emariak. 

4.4.3 Drainatzea 

San Roke kaleko drainatzea: 

Urbanizazioaren atalean deskribatu den moduan, San Roke kaleko goiko sarrera kaleari atxikitako 

plataforma baten modura planteatzen da, ekialderanzko erortze-maldarekin (pasabiderantz). 

Horrela, urbanizazioaren gaineko jariatze-ura plataformako elementu perimetral baten bidez bildu 

behar da. Honako drainatze-elementu hauek proposatzen dira: 

- Ezpondako ura bilduko duen 0,30 m-ko zabalerako ertz-erreten perimetrala mendebaldeko 

ertzean. 

- Kanaleta perimetrala, URBAN-ULMA motakoa edo antzekoa, plataformaren beraren jariatze-

ura bilduko duena. 

- Arekak eta kanaletak bildutako ura PVCzko hustubide eta kolektoreen sistema baten bidez 

husten da, eta pasabidearen beraren euri-uren jariatzea bildu ondoren, San Roke kalean 

dagoen saneamendu-sarearekin konektatzen da. 

Osasuniturri kaleko drainatzea: 

Osasuniturri kaleko urbanizazio-plataforma zabalgune baten modura aurreikusita dago, puntu altu 

bat du igogailuan eta % 1eko malda plazaren ingururantz. 

Honako drainatze-elementu hauek proposatzen dira: 

- 0,50 m-ko ertz-erreten perimetrala ezpondaren oinarrian, % 0,5eko luzetarako maldarekin. 

Areka horren azpian iragazte-ura biltzeaz arduratuko den drain bat jarriko da. Gainera, drain 

hori urbanizazio berriarekin etendako drainatze-zangaren berrezarpen gisa jartzen da. 

Areka horrek egun dagoen kutxatilan husten ditu urak, hor amaitzen baita proiektu honek 

eraginpean hartutako zerbitzuak berrezartzeko eranskinean deskribatutako drainatze-

zangaren berrezarpena. 

- Bestalde, urbanizazioan bertan sortutako euri-ura biltzeko, URBAN-ULMA motako edo 

antzeko kanaleta bat aurreikusi da plazaren perimetro osoan, 4 bilketa-hustubiderekin. 

- Urbanizazioan sortutako ura biltzen duen hustubide eta kolektoreen sistema diseinatu da eta 

egun dagoen saneamendu-sarearekin konektatu da. 
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4.5 Eraginpeko zerbitzuak 

19. eranskinean jasotzen da proiektu honetan proiektatutako obrek eraginpean hartzen dituzten 

eta obra zibilaren kontratistak berak berrezarri ahal izango dituen zerbitzu-sareen identifikazioa 

eta horiek berrezartzeko proposamena. 

Kontratak jarduketa-eremuan berrezarri beharreko eraginpeko zerbitzuak honako hauek dira: 

udal-hornidura, argiteria eta udal-saneamendua. 

Eraginpeko zerbitzuak berrezartzeko eranskinean kontratak berrezarri beharreko zerbitzuen 

laburpen-taula jasotzen da. Berrezarpena irudikatzen duten planoetan, bestalde, zonan 

analizatutako zerbitzu bakoitzaren hasierako kokapena eta proiektu honen xede diren obren 

ondoriozko horien gaineko eraginak jasotzen dira. 

Proiektua gaur egun egikaritzen ari den Donostialdeko metroaren Mirakontxa-Easo bide-tartea 

eraikitzeko proiektuko obren ondoren egingo denez, proiektu horretan aurreikusitako 

berrezarpenak kontuan hartu dira, eta behar izan denean aldatu egin dira. 

Zerbitzu-lineen kokapena gutxi gorabeherakoa da eta ezin da zehaztzat hartu. Hortaz, 

instalazioetan kalteak saihesteko, obrak hasi aurretik konpainia arduradunei ohartarazi beharko 

zaie. 

10. eranskinean (“Desjabetzeak”) jasotzen dira eraginpeko zerbitzuak berrezartzean sortutako 

okupazioak eta zortasunak. 

4.6 Desjabetzeak eta eraginak 

Proiektuan bildutako obrak behar bezala egikaritzeko, desjabetze-jarduketa mota hauek bereizten 

dira, bai titulartasun publikoko ondasunetan (mutazioak), bai titulartasun pribatuko ondasunetan 

(okupazioak). 

- Desjabetze iraunkorra: iraunkorra edo jabari osokoa, egituraren aire zabaleko instalazio 

iraunkorrak eta haren mendeko elementu funtzional guztiak kokatzeko. 

- Aldi baterako okupazioa: obra eta elementu osagarri, obra-instalazio, lan-eremu, pilaketa- eta 

logistika-eremu eta abarren ondorioz, lanak egiten diren bitartean. Okupatutako partzela 

hartzen dute eraginpean, baina aldi baterako besterik ez, eta ez dute inoiz ekartzen jabari-

eskualdatzerik. 

- Erabilera-zortasuneko aldi baterakoa: aldi baterako okupatzeaz gain, erabilera-erreserba 

baten bidez kargatzen diren lursailen gaineko ezarpena. 

10. eranskinean (“Desjabetzeak eta aldi baterako okupazioak”) jasotzen da eraginpeko ondasun 

eta eskubideen zerrenda. 
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4.7 Hondakinen kudeaketa 

Eraikuntza- eta eraiste-hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duen 105/2008 Errege 

Dekretuaren preskripzioak eta geroztik garatutako Euskal Autonomia Erkidegoko araudia 

(“112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta 

kudeaketa arautzeko dena”) betetzeko, 22. eranskinean garatzen da “Eraikuntza- eta eraiste-

hondakinak kudeatzeko azterketa”, honako atal hauek jasotzen dituena: 

- Obran seguruenik sortuko diren eraikuntza- eta eraiste-hondakinen kantitatearen 

zenbatespena. 

- Proiektuaren xede den obran hondakinen prebentzioa egiteko neurriak. 

- Hondakinak berrerabiltzeko, baliarazteko edo ezabatzeko gauzatuko diren eragiketak. 

- Hondakinak obran bereizteko neurriak. 

- Aurreikusitako instalazioen planoak. 

- Preskripzio tekniko partikularren agiriaren preskripzioak. 

- Eraikuntza- eta eraiste-hondakinak kudeatzearen kostu aurreikusiaren balorazioa, 

proiektuaren aurrekontuaren parte izango dena. 

- Eraisteko, birgaitzeko, konpontzeko edo eraberritzeko obretan, sortuko diren hondakin 

arriskutsuen inbentarioa egingo da. 

Azterketa egin ondoren, honako hondakin-bolumen hauek sortuko direla ondorioztatu da: 

EEHen ebaluazio globala   

  

 
EEHen itxurazko 

bolumena 
EEHen tona 

zenbatetsiak 
  

  

  

Lurrak eta harri-hondakinak, hondeaketan sortuak, 
proiektuaren datuetatik zuzenean zenbatetsiak 

 350 m³ 437,50 t 
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 Pisuaren ebaluazio teorikoa EEHen tipologiaren arabera   

  

Guztizko 
pisuaren % 

EEH mota 
bakoitzaren tona 

gordinak 

Hondakin-
bolumen garbia 

(m³) 
1. Asfaltoa % 3,55 28,04 21,57 

2. Zura % 5,08 40,05 33,38 

3. Metalak % 29,19 230,31 153,54 

5. Plastikoa % 5,08 40,05 44,50 

6. Beira % 0,63 5,01 3,34 

Zenbatespenaren guztizko partziala  % 43,53 343,46 256,33 

EEH: harri-izaera       

1. Harea, legarra eta beste agregakin batzuk % 3,17 25,03 16,69 

2. Hormigoia % 42,20 332,95 133,18 

4. Harria % 7,30 57,58 38,39 

Zenbatespenaren guztizko partziala  % 52,66 415,56 188,25 

1. Zaborrak % 0,63 5,01 5,56 

2. Arriskutsuak izan daitezkeenak eta beste batzuk % 3,17 25,03 50,07 

Zenbatespenaren guztizko partziala  % 3,81 30,04 55,63 

EEHen kantitatearen GUZTIZKO zenbatespena % 100,00 789,06 500,21 

Horretarako zenbatetsitako kostua 11.462,53 € da. Obraren aurrekontuaren kapitulu bereizi 

batean sartua. 

Euskadiko Ingurumen Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legea betetzeari dagokionez, 

lege horren 84. artikuluaren 3. atalean honako hau adierazten da: 

 “Obra-kontratuak egikaritzeko klausula administratiboen eta baldintza tekniko berezien orrien idazketan, 
haietako bakoitzari begira erabili beharreko azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, material 
birziklatuen edo berrerabiltzeko xedean prestatzeko prozesuetatik eratorrien ehunekoak adieraziko dira. 
Gutxienez, % 40an erabiliko dira material horiek, behar bezala justifikatutako arrazoi teknikoak direla-eta 
ehuneko hori murriztea beharrezkoa denean izan ezik”. 

4.8 Prebentziozko jarduketak eta jarduketa zuzentzaileak 

14. eranskinean (“Prebentziozko jarduketak eta jarduketa zuzentzaileak”) proiektu honetan 

proposatutako soluziorako detektatutako inpaktuen ikuspegi globala eskaini nahi da. 

Proiektuaren xedea ez da sartzen Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duen 

Legean (otsailaren 27ko 3/1998 Legea) jasotako ingurumen-ebaluazioaren kasu bakar batean ere. 

Ezta Ingurumen-ebaluazioari buruzko Legean (abenduaren 9ko 21/2013 Legea) jasotakoetan ere. 

Gainera, ez du naturagune babesturik eraginpean hartzen eta ez dago kudeaketa-plana onartuta 

duen espezie katalogatu bakar baten interes bereziko eremuaren barruan. Hori dela eta, ez dago 

baimen sektorialak lortzeko dokumentu gehigarriak idatzi beharrik. 

Ondorio gisa, Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko igogailua 

eraikitzeko proiektuaren ingurumen-profila aurkezten du, maila arin txikiko obra-fasean, ez baita 

aurreikusten inpaktu larririk eta nagusi baitira arin txiki eta bateragarri gisa baloratutako 

ondorioak. Izan ere, bi ingurumen-alderditan bakarrik (biztanleentzako eragozpenak eta 

landarediaren eta paisaiaren gaineko eragina) lokalizatzen da maila arina. Ondorio negatibo 

guztiak minimizatu egingo dira, non eta zuzentzen ez diren, proiektua diseinatzeko aurretiazko 

neurriak hartzean edo, bestela, prebentziozko neurriak eta neurri zuzentzaileak hartzen direnean. 
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Ustiapen-faseko ingurumen-profila bateragarria da, ez da inpaktu larririk edo arinik detektatzen 

eta nabarmentzekoa da ondorio positibo eta onuragarri ugariren presentzia, batez ere oinezkoen 

irisgarritasuna hobetzeari loturik. 
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5 Obrak kontratatzea eta egikaritzea 

5.1 Kontratistaren sailkapena 

Atal honen xedea da obra-kontratistek zer talde eta azpitaldetan sailkatuta egon behar duten 

ezartzea, proiektu honetako obren adjudikaziodun izateko aukera izan dezaten. 

773/2015 Legearen arabera, kontratistaren sailkapena 1098/2001 Errege Dekretuari eta 773/2015 

Errege Dekretuari jarraikiz egin behar da. Bigarren xedapen iragankorrean (“Obra-kontratuetarako 

eska daitekeen sailkapena”), alabaina, honako hau dio: 

“Eskaintzak aurkezteko epea 2020ko urtarrilaren 1a baino lehen amaitzen zaien obra-kontratuetan, 

Erregelamenduaren 26. artikuluan jasotako azpitaldeetako sailkapenek ondorioak izango dituzte, 

sailkapen-azpitalde eta -kategoria bakoitzerako zehaztutako irismenarekin eta muga kuantitatiboekin, 

bai errege-dekretu honetan ezarritako baldintzetan eman baziren, bai indarrean jarri aurretik eman 

baziren, Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duen urriaren 

12ko 1098/2001 Errege Dekretuak ezarritako baldintzetan, honako baliokidetasun-taula honen 

arabera”: 

Kontratuaren kategoria 1098/2001 Errege Dekretuko kategoria 

1 A edo B 

2 C 

3 D 

4 E 

5 F 

6 F 

“Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko igogailua eraikitzeko 

proiektua” zer datatan idatzi den kontuan harturik, aztergai diren obretarako eskaintzak 2020ko 

urtarrilaren bataren ondoren aurkeztuko dira, eta, hortaz, 773/2015 Errege Dekretuko 

kontratistaren sailkapena izango da aplikatzekoa. 

1098/2001 Errege Dekretuak onartutako Herri Administrazioen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorra eta erregelamendu horren hainbat manu aldatzen duen abuztuaren 28ko 

773/2015 Errege Dekretua kontuan harturik, eska daitekeen sailkapena, kontratuaren balio 

zenbatetsiaren arabera, honako taula honetan adierazitakoa da: 

B. TALDEA. Zubiak, zubibideak eta egitura handiak 

4. azpitaldea, 2. kategoria 

5.2 Prezioak berrikustea 

Proiektu honetan definitutako obrei aplikatzekoak diren prezioak berrikusteko formula 

polinomikoak hartzeko proposamena jasotzen da atal honetan. 
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Otsailaren 3ko 55/2017 Errege Dekretuko formulak aplikatzen dira, Sektore Publikoko Kontratuen 

Lege berrian (azaroaren 8ko 9/2017 Legea) moldatuak. 

Espainiako Ekonomiaren Desindexazioaren Legea (martxoaren 30eko 2/2015 Legea) garatzen 

duen otsailaren 3ko 5/2017 Errege Dekretuaren 8. artikuluak ezartzen duenez, obra-kontratuetan 

eta administrazio publikoen armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko hornidura-kontratuetan 

prezioen aldizkako eta aurrez zehaztutako berrikuspena egingo da soilik baldin eta kontratua 

formalizatu zenetik bi urte igaro badira eta gutxienez haren zenbatekoaren % 20 egikaritu bada, 

urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretuaren I. eta II. eranskinetan jasotako indarreko ereduzko 

formulak aplikatuta, eta kontratuaren agirietan zehaztu beharko da aplikatzekoa den prezioak 

berrikusteko formula. 

Proiektu honen epe zenbatetsia 10 hilabetekoa da, hots, bi urte baino laburragoa, eta, 

horrenbestez, ez du prezioak berrikusterik ekarriko. 

5.3 Obra-plana eta egikaritze-epea 

Proiektu honetan definitzen diren obrak egiteko HAMAR (10) hilabeteko epea proposatzen da, 

zuinketa egiaztatzeko akta sinatzen denetik aurrera. 

Epe hori bat dator 12. eranskinean (“Obra-plana eta egikaritze-faseak”) jasotzen den lanen 

programarekin. 



 

 Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko 
igogailua eraikitzeko proiektua 

MemoriaEU_0223.docx  

20 

  
 

 
  

 

6 Obra osoaren adierazpena 

Dokumentuan (Memoria eta Eranskinak), 2. Dokumentuan (Planoak), 3. Dokumentuan 

(Preskripzio Tekniko Partikularren Agiria) eta 4. Dokumentuan (Aurrekontua) azaldutako 

guztiarekin, proiektu hau erabat definituta dagoela jotzen da, eta hura idazteko helburuak bete 

direla. 

Bestalde, obra horiek obra oso bat dira, eta, beraz, bukatzean eman ahal izango dira erabilera 

orokorrerako, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 

127. artikuluaren 2. paragrafoan xedatzen denez. 

Horregatik guztiagatik, egokia da Proiektua kontratazio-organoari helaraztea, izapidetu eta onar 

dezan. 
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7 Aurrekontuak 

7.1 Egikaritze materialaren aurrekontua 

Egikaritze materialaren aurrekontua MILIOI BAT ZORTZIEHUN ETA HOGEITA HAMABOST 
MILA SEIEHUN EURO ETA ZAZPI ZENTIMO (1.835.600,07 €) da. 
 

7.2 Oinarrizko lizitazio-aurrekontua BEZ gabe 

Egikaritze materialaren aurrekontuari %13koa da Gastu Orokorretarako eta %6koa Kontratistaren 
Industria Etekinerako gehituta, oinarrizko lizitazio-aurrekontua (BEZ gabe) lortu da, honako hau 
hain zuzen ere: BI MILIOI EHUN ETA LAUROGEITA LAU MILA HIRUREHUN ETA 
HIRUROGEITA LAU EURO ETA ZORTZI ZENTIMO (2.184.364,08 €) da. 
 

7.3 Oinarrizko lizitazio-aurrekontua BEZarekin 

Balio Erantsiaren gaineko Zerga (%21) gehituta, obren gauzatzea kargatzen duena, oinarrizko 
lizitazio-aurrekontua (BEZarekin) lortu da, , honako hau hain zuzen ere:  BI MILIOI SEIEHUN ETA 
BERROGEITA HIRU MILA ETA LAUROGEI EURO ETA BERROGEITA HAMALAU ZENTIMO 
(2.643.080,54 €) da. 
 
 

7.4 Administrazioak ezagutzeko aurrekontua  

Administrazioa Ezagutzeko Aurrekontuak (BEZik gabe) BI MILIOI BERREHUN ETA LAU MILA 
HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA LAU EURO ETA ZORTZI ZENTIMO (2.204.364,08 €) da. 
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8 Proiektua osatzen duten dokumentuak 

Easo geltokia (Osasuniturri kalea) San Roke kalearekin konektatzeko igogailua eraikitzeko 

proiektu hau osatzen duten dokumentuak honako hauek dira: 

1. DOKUMENTUA: MEMORIA ETA ERANSKINAK 

MEMORIA 

1. ERANSKINA. AURREKARIAK 

2. ERANSKINA. ALTERNATIBEN AZTERKETA 

3. ERANSKINA. KARTOGRAFIA ETA TOPOGRAFIA 

4. ERANSKINA. GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 

5. ERANSKINA. SISMIKOTASUNA 

6. ERANSKINA. EGITURAK 

7. ERANSKINA. KLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA ETA DRAINATZEA 

8. ERANSKINA. URBANIZAZIOA ETA ARGITERIA 

9. ERANSKINA. ERAGINPEKO ZERBITZUAK BERREZARTZEA 

10. ERANSKINA. DESJABETZEAK 

11. ERANSKINA. PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 

12. ERANSKINA. OBRA-PLANA ETA EGIKARITZE-FASEAK 

13. ERANSKINA. HONDAKINEN KUDEAKETA 

14. ERANSKINA. PREBENTZIOZKO JARDUKETAK ETA JARDUKETA 
ZUZENTZAILEAK 

15. ERANSKINA. SEGURTASUN- ETA OSASUN-AZTERKETA 

16. ERANSKINA. APLIKATZEKOA DEN ARAUDIA 

2. DOKUMENTUA: PLANOAK 

1. PLANOEN AURKIBIDEA 

2. KOKAPENA ETA KOKALEKUA 

3. OINPLANO OROKORRA 

4. ALTXAERAK ETA OINPLANOA 

5. LUZETARAKO PROFILA 

6. EREDUZKO ZEHARKAKO SEKZIOAK 

7. ESTRIBUA 

8. OSASUNITURRI KALEKO IGOGAILUAREN ZIMENDUA 

9. EGITURA METALIKOA 

10. BARANDA ETA TAULA 

11. PILAREKO ITXITURAK 
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12. KARGA-PROBA 

13. ERAIKUNTZA-PROZEDURA 

14. BEHEKO SARRERAREN URBANIZAZIOA 

14.1. OINPLANO OROKORRA 

14.2. ZEHARKAKO SEKZIOAK 

14.3. XEHETASUNAK 

14.4. ERAGINPEKO ZERBITZUAK 

14.5. DRAINATZEA 

15. GOIKO SARRERAREN URBANIZAZIOA 

15.1. OINPLANO OROKORRA 

15.2. ZEHARKAKO SEKZIOAK 

15.3. XEHETASUNAK 

15.4. ERAGINPEKO ZERBITZUAK 

15.5. DRAINATZEA 

16. ARGIZTAPENA 

17. PREBENTZIOZKO JARDUKETAK ETA JARDUKETA ZUZENTZAILEAK 

18. DESJABETZEA ETA ALDI BATERAKO OKUPAZIOA 

19. 3D IKUSPEGIAK 

3. DOKUMENTUA: PRESKRIPZIO TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA 

 

4. DOKUMENTUA: AURREKONTUA 
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9 Azken kontsiderazioak 

Proiektu honen xede diren obrak behar bezala definituta eta justifikatuta daudelakoan, ohore 

handia da guretzat proiektua gorentasun horri aurkeztea, bidezkoa bada, onar dezan. 

 

 

Bilbo, 2023ko Otsaila 

PROIEKTUAREN EGILEA 

 

 

Sin.: Fernando Carrasco Elguezábal 

Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 

 

 

Sin.: Mario Guisasola Ron 

Bide, ubide eta portuetako ingeniaria 
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