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1 INTRODUCCIÓN 

El presente anejo contiene la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y 

materiales básicos en base a los cuales se construyen los precios auxiliares y las unidades 

de obra que integran el presupuesto del Proyecto.  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre. Se determinan los costes directos 

e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, sin incorporar el Importe del 

Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios realizados. Para ello partimos de los elementos que forman la unidad divididos en 

los conceptos siguientes:  

a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías  

b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria  

c) Precio de los materiales a pie de obra  

d) Costes indirectos 

 

2 COSTES DIRECTOS 

Los costes directos se componen de mano de obra, maquinaria y materiales. 

2.1 MANO DE OBRA 

En el presente anejo se recoge el cálculo del coste de la mano de obra, realizado de acuerdo 

con la “Resolución de 15 de septiembre de 2022, del Delegado Territorial de Trabajo y 

Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio 

colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa para los años 2022-2024.” 

Publicado en BOG núm. 180 de 22 de Septiembre de 2022. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 el coste horario de la mano de obra se calcula con 

la siguiente fórmula: 

• C= 1,4 x A + B 

Siendo: 

• C: Coste horario para la empresa, en euros/h. 

• A: Retribución total del trabajador de carácter salarial, en euros/h. 

• B: Retribución total del trabajador de carácter extrasalarial, en euros/h. 

RETRIBUCIONES DE CARÁCTER SALARIAL 

Las remuneraciones de cada categoría profesional empleadas en los cálculos se obtienen de 

las tablas de retribuciones para el año 2022 recogidas en como se ha dicho anteriormente 

en la Resolución de 15 de septiembre de 2022, del Delegado Territorial de Trabajo y 

Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio 

colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa para los años 2022-2024.” 

Publicado en BOG núm. 180 de 22 de Septiembre de 2022. 

 

RETRIBUCIONES DE CARÁCTER NO SALARIAL 

Es la retribución total del trabajador que tiene carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que se ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 

todo ello considerados en el Convenio Colectivo del sector Construcción y Obras Públicas de 

Gipuzkoa para el año 2022. 

 

RESULTADO DE LOS CÁLCULOS 

El resultado de los cálculos efectuados para determinar el costo horario de todo el personal 

afectado por la obra se recoge en el cuadro del Apéndice 1.- Tablas salariales adjunto al 

presente anejo. 

Cabe indicar, que se ha considerado un incremento de un 20% para trabajo excepcional. 

Se adjunta también el cuadro de precios de la mano de obra utilizada en el presente 

proyecto. 

 

2.2 MAQUINARIA 

Consideramos como precio simple de maquinaria el coste horario de la misma. 

En el coste horario de la maquinaria, se consideran incluidos los gastos relativos a 

amortizaciones, combustibles y consumo energético trasportes, cargas y descargas, 

montaje e instalación y desmontaje, repercusión del servidor u operario que la manipula, 

obras auxiliares que pudieran precisarse para su instalación y otros costes asociados. 
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Para el coste de la maquinaria se ha utilizado como banco de referencia el del BEDEC – 

Banco Estructurado de Datos de Elementos constructivos, el cual adapta precios tanto a 

volumen de obra como a ubicación, para aplicación en la descomposición de las unidades de 

obra incluidas en el presente proyecto se obtiene el siguiente cuadro de precios de 

maquinaria incluido en Apéndice 2 adjunto. 

 

Adicionalmente, se han consultado los precios de mercado en la provincia de Gipuzkoa, en 

la zona próxima a los trabajos proyectados para su confirmación. 

2.3 MATERIALES 

El coste total del material comprende el coste de adquisición del material, del transporte 

desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra, de la carga y 

descarga, y de varios como valor correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos 

materiales durante su manipulación. 

En el Apéndice 3 adjunto se incluye la relación de los materiales a utilizar para la realización 

de la obra con el coste de cada uno de ellos, el cual se ha obtenido de igual forma que la 

Maquinaria del proyecto. 

 

3 COSTES INDIRECTOS 

Se producen en el recinto de la obra y no pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en 

concreto. Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de 

Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 

68 del Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación 

entre costes indirectos y los directos, y otra de imprevistos. 

El precio de ejecución material se ha fijado de acuerdo con la fórmula expresada en dicha 

Orden: 

Pu= (1+k/100) Cu 

Siendo: 

Pu=precio de ejecución material de la unidad correspondiente en € 

K=porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cu=coste directo de la unidad en € 

El valor de “K” se obtiene por la suma de dos sumandos: 

K=K1 + K2 

Siendo: 

K1 (porcentaje correspondiente a imprevistos)=1, por tratarse de una obra terrestre. 

K2 (porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos)=C1/Ca x100, 

estimando en un 5. 

Por lo tanto:  

K=1+5= 6% 

4 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Para la justificación de los Precios de la Unidades de Obra del Proyecto, se han descompuesto 

estas, en los Precios Unitarios y/o Precios Auxiliares que comprenden cada unidad de obra, 

aplicando los rendimientos correspondientes. 

A continuación, en el Apéndice 4 adjunto, se presenta la justificación de los precios de las 

unidades de obra que intervienen en el presente Proyecto. 

 

 



 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA  

 

 

 

A P É N D I C E  N º  1  

M A N O  D E  O B R A  



COSTES DIRECTOS DE MANO DE OBRA
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

COSTES DIRECTOS (€)CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

A001000 h CAPATAZ 26,99
A024000 h AYUDANTE FERRALLISTA 23,94
A026000 h AYUDANTE PICAPEDRERO 23,94
A027000 h AYUDANTE 23,94
A02FEPE h AYUDANTE FONTANERO 23,94
A02P000 h AYUDANTE JARDINERO 28,32
A0D0007 h PEÓN 22,64
A0F000N h OFICIAL 1A FONTANERO 25,54
A0F000S h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54
A0F1000 h OFICIAL 1A 25,54
A0F4000 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,54
A0F6000 h OFICIAL 1A PICAPEDRERO 27,50
A0FHYJR h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04
A0FP000 h OFICIAL 1A JARDINERO 31,91
A0GHK22 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26
A0I000A h PEÓN ESPECIALISTA 22,99
A0IHK23 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15
AOGP200 h OFICIAL 2A JARDINERO 29,89
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COSTES DIRECTOS DE MAQUINARIA
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

COSTES DIRECTOS (€)CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

C1102341 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS 15-20T,+MARTILLO
ROMP.

106,28

C1311440 h PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 15-20T 98,70
C1312340 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS 15-20T 93,33
C1312350 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS 21-25T 110,01
C13124C0 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/CADEN. 31-40T 164,29
C1313330 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8-10T 55,23
C133-00EW h MINICARGADORA S/NEUMÁTICOS 2 A 5.9T 45,22
C1331100 h MOTONIVELADORA PEQUEÑA 65,13
C1335080 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,8-10T 55,70
C13350C0 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T 73,12
C133A0K0 h BANDEJA VIBRANTE,PLA.60CM 5,95
C138-00KQ h PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 15 A 20T 98,70
C13C-00LP h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23
C13C-00LQ h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T,+MARTILLO ROMP. 76,63
C1501800 h CAMIÓN TRANSP.12 T 42,50
C1502E00 h CAMIÓN CISTERNA 8M3 47,02
C152-003B h CAMIÓN GRÚA 48,94
C1705600 h HORMIGONERA 165L 1,93
C178-00GF h MÁQUINA CORTAJUNTAS DISCO DIAMANTE P/PAVIMENTO 9,18
C180-006P h EQUIPO P/INYECCIÓN LECHADA 15,29
C182-HK26 h MARTILLO PERFORADOR MANUAL 3,39
C2001000 h MARTILLO ROMP.MAN. 3,56
C20K-00DP h REGLÓN VIBRATORIO 4,51
CR10-005L h DESBROZADORA MANUAL BRAZO+CABEZAL HILO-DISCO 4,29
CR712210 h TRACTOR S/NEUMÁTICOS 35-54CV+SEMBRADORA 42,85
CRE0-00C0 h MOTOSIERRA 3,25
CRH13030 h CORTACÉSPED ROTATIVO AUTOPROPUL.,ANCHO=66-90CM 23,87
CZ11-005C h COMPRESOR PORTÁT.,7 Y 10M3/MIN,PRES=8BAR 15,63
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COSTES DIRECTOS DE MATERIALES
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

COSTES DIRECTOS (€)CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN

B0111000 m3 AGUA 1,77
B0310020 t ARENA P/MORTE. 18,53
B0310400 m3 ARENA 0-5 MM 18,03
B0372000 m3 ZAHORRAS ART. 18,90
B03D1000 m3 TIERRA SELEC. 5,50
B03D5000 m3 TIERRA ADEC. 3,30
B0431100 m3 PIEDRA GRANÍT.P/MAMPOS. 30,20
B0512401 t CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L 32,5R,SACOS 112,08
B052-HJZS l LECHADA CEMENTO INYECT. 0,45
B064G35B m3 HORMIGÓN HM-30/B/40/XS1,>=300KG/M3 CEMENTO 81,22
B064IDXR m3 HORMIGÓN EN MASA HM - 35 / B / 20 / XS1 CANT.CEMENTO

300KG/M3, AGUA/CEMENTO =< 0.6
79,98

B065EH0C m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/XS1,>=300KG/M3 CEMENTO 82,57
B06E-10DL m3 HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1,>= 325KG/M3 CEMENTO 104,49
B0A14200 kg ALAMBRE RECOCIDO,D=1,3MM 1,32
B0A14300 kg ALAMBRE RECOCIDO,D=3MM 1,20
B0A31000 kg CLAVO ACERO 1,48
B0A4-HK5Q m CABLE ACERO GALV.,FLEX.,D=12MM,COMPOSICIÓN 6X19+1 1,47
B0AC-HJYL m PERNO ANCLAJE BARRA CORRUG.ROSC. B500SD,D=20MM 6,50
B0B2C000 kg ACERO B/CORRUGADA B500SD 1,03
B0B8-107Q m2 MALLA ELECTR.ACERO CORR.ME 10X10CM,D:3-3MM,6X2,2M B500T 1,99
B0D21030 m TABLÓN MADERA PINO P/10 USOS 0,37
B0D31000 m3 LATA MADERA PINO 266,65
B0D625A0 cu PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO H=3M,150USOS 10,75
B0D71120 m2 TABLERO PINO,E=22MM,5 USOS 2,81
B0DC0-0CMK m2 PANEL

MET.ACERO,200USOS,P/APUNTAL.ZANJ.PROFUND.=3M,CODALES
EXTENS.

0,56

B0DC0-0CML m2 PANEL
MET.ACERO,200USOS,P/APUNTAL.ZANJ.PROFUND.=4,5M,CODALES
EXTENS.

0,65

B3LD-HK93 m2 RED CABLES ACERO GALV.,D:8MM,Q:300X300MM,P/RET.BLOQUES
LOCALIZADOS O TRATAM.PUNTUALES

12,00

B3LG-HK8V m2 MALLA TRIPLE TORSIÓN MET,ACERO GALV.,D=2,7MM,80X100MM 7,94
B7B11170 m2 GEOTEXTIL FIELTRO PP NO TEJ.,5,4 KN/M TRACC 0,87
BD7C-0L7B m TUBO PVC DN=800MM 295,30
BDD15090 m PIEZA HORM.P/POZO CIRC.D=60CM,PREF. 45,55
BDD1A3A0 m PIEZA HORM.P/POZO CIRC.D=100CM,E=16CM,PREF., 105,02
BDD1B090 m PIEZA HORM.P/POZO CIRC.D=100CM,REDUCC.D=60CM,PREF. 86,34
BDD1U030 u CUBETA BASE HOR.PREF.120X100CM,MH,P/POZO 357,13
BDD1U120 u MOD REDUCCION HOR.PREF.DE 120A100 CM,MH,P/POZO 89,15
BDD4V001 u PATE P/POZO REGISTRO POLIPROPILENO 250X350X250MM,3 KG 3,63
BDDZ8DD0 u MARCO CIRC.,+TAPA,FUND.DÚCTIL P/POZO

REG.,APOYA.+TORNILLO,PASO D=600MM,D400
338,54

BR3P2250 m3 TIERRA VEGETAL CATEGORÍA
MEDIA,CONDUCT.ELÉCTR.<1,2DS/M,SACOS 0,8M3

41,22

BR451E28 u QUERCUS PETRAEA PERÍM=12-14CM, CEPELLÓN
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

75,79

BR4U1H00 kg MEZCLA P/CÉSPED TIPO ST.C4 5,19
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE

PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

P2146DJ2E m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM DE ESPESOR,
DE ANCHO MÁS DE 2 M CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO

0,0078 h PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 15 A 20T 98,70 0,76986C138-00KQ
0,0610 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A

10T,+MARTILLO ROMP.
76,63 4,67443C13C-00LQ

Suma la partida ................................... 5,44000
Costes indirectos ............. 6% 0,32640
Redondeo............................................ 0,00360

TOTAL PARTIDA................................. 5,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P214WFEML m CORTE EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD COMO
MÍNIMO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE PARA
PAVIMENTO, PARA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

0,4000 h PEÓN ESPECIALISTA 22,99 9,19600A0I000A
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 9,20 0,13794%NAAA0150
0,4000 h MÁQUINA CORTAJUNTAS DISCO DIAMANTE

P/PAVIMENTO
9,18 3,67200C178-00GF

Suma la partida ................................... 13,01000
Costes indirectos ............. 6% 0,78060
Redondeo............................................ -0,00060

TOTAL PARTIDA................................. 13,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE  CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

P21B0HBR2 u DESMONTAJE PARA RECOLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
MONTADA SOBRE SOPORTE DE PIE O SOBRE PARAMENTOS VERTICALES,
SUPERFICIE HASTA 0,5-1 M2, A UNA ALTURA DE 3 M COMO MÁXIMO CON
MEDIOS MANUALES Y ACOPIO PARA POSTERIOR APROVECHAMIENTO

0,4000 h AYUDANTE 23,94 9,57600A027000
0,4000 h OFICIAL 1A 25,54 10,21600A0F1000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 19,79 0,29688%NAAA0150
0,6300 h MARTILLO ROMP.MAN. 3,56 2,24280C2001000
0,3500 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS

21-25T
110,01 38,50350C1312350

Suma la partida ................................... 60,84000
Costes indirectos ............. 6% 3,65040
Redondeo............................................ -0,00040

TOTAL PARTIDA................................. 64,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO  CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P21B0HBR3 m DESMONTAJE VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON
ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

0,5000 h OFICIAL 1A 25,54 12,77000A0F1000
0,5000 h PEÓN 22,64 11,32000A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 24,09 0,36135%NAAA0150
0,1000 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS

21-25T
110,01 11,00100C1312350
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Suma la partida ................................... 35,45000
Costes indirectos ............. 6% 2,12700
Redondeo............................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 37,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P21FU140 m ARRANQUE PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE, DE 24'' O 600 MM DE
DIÁMETRO, COMO MÁXIMO, EN ZANJA Y CON DESMONTAJE DE FIJACIONES,
CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR. NO SE INCLUYE MEDIOS MECÁNICOS PARA EXCAVACIÓN EN
ZANJA INCLUIDOS EN PARTIDA CORRESPONDIENTE

0,3000 h PEÓN 22,64 6,79200A0D0007
0,3000 h OFICIAL 1A FONTANERO 25,54 7,66200A0F000N

Suma la partida ................................... 14,45000
Costes indirectos ............. 6% 0,86700
Redondeo............................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 15,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE  CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P221A3422 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO COMPACTO (SPT 20-50),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA  Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN
PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN
RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A
ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

0,0750 h MINICARGADORA S/NEUMÁTICOS 2 A 5.9T 45,22 3,39150C133-00EW
0,0700 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS

15-20T
93,33 6,53310C1312340

Suma la partida ................................... 9,92000
Costes indirectos ............. 6% 0,59520
Redondeo............................................ 0,00480

TOTAL PARTIDA................................. 10,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ  CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P221A4622 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO DE TRÁNSITO (SPT >50),
REALIZADA CON PALA CARGADORA CON ESCARIFICADORA Y CARGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA
REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE
TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

0,0800 h MINICARGADORA S/NEUMÁTICOS 2 A 5.9T 45,22 3,61760C133-00EW
0,0850 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS

15-20T
93,33 7,93305C1312340

Suma la partida ................................... 11,55000
Costes indirectos ............. 6% 0,69300
Redondeo............................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P221A4826 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
ALTA (50 A 100 MPA), REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE
TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN
APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

0,3050 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS
15-20T,+MARTILLO ROMP.

106,28 32,41540C1102341
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0,0520 h PALA CARGADORA S/NEUMÁTICOS 15-20T 98,70 5,13240C1311440

Suma la partida ................................... 37,55000
Costes indirectos ............. 6% 2,25300
Redondeo............................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 39,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE  CON OCHENTA
CÉNTIMOS

P221B-EL85 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA MECÁNICA DEL
MATERIAL EXCAVADO

0,0500 h PEÓN 22,64 1,13200A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 1,13 0,01698%NAAA0150
0,2415 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 13,33805C13C-00LP
0,5907 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A

10T,+MARTILLO ROMP.
76,63 45,26534C13C-00LQ

Suma la partida ................................... 59,75000
Costes indirectos ............. 6% 3,58500
Redondeo............................................ 0,00500

TOTAL PARTIDA................................. 63,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES  CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P221B-EL95 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA
DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON PALA
EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CON CARGA MECÁNICA DEL
MATERIAL EXCAVADO

0,0550 h PEÓN 22,64 1,24520A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 1,25 0,01868%NAAA0150
0,6260 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A

10T,+MARTILLO ROMP.
76,63 47,97038C13C-00LQ

0,2500 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 13,80750C13C-00LP

Suma la partida ................................... 63,04000
Costes indirectos ............. 6% 3,78240
Redondeo............................................ -0,00240

TOTAL PARTIDA................................. 66,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS  CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P221B-I7UJ m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
TERRENO COMPACTO, REALIZADA CON PALA EXCAVADORA Y CON LAS
TIERRAS DEJADAS AL BORDE.

0,0150 h PEÓN 22,64 0,33960A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 0,34 0,00509%NAAA0150
0,0950 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/CADEN.

31-40T
164,29 15,60755C13124C0

Suma la partida ................................... 15,95000
Costes indirectos ............. 6% 0,95700
Redondeo............................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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P221B-JQBP m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
TERRENO DE TRÁNSITO, CON PALA EXCAVADORA Y CARGA MECÁNICA DEL
MATERIAL EXCAVADO

0,0150 h PEÓN 22,64 0,33960A0D0007
0,0800 h CAPATAZ 26,99 2,15920A001000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 2,50 0,03748%NAAA0150
0,1000 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/CADEN.

31-40T
164,29 16,42900C13124C0

Suma la partida ................................... 18,97000
Costes indirectos ............. 6% 1,13820
Redondeo............................................ 0,00180

TOTAL PARTIDA................................. 20,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE  CON ONCE CÉNTIMOS

P2242511 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE ZANJA DE MÁS DE 2 M DE
ANCHURA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

0,1200 h PEÓN 22,64 2,71680A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 2,72 0,04075%NAAA0150
0,0200 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T 73,12 1,46240C13350C0

Suma la partida ................................... 4,22000
Costes indirectos ............. 6% 0,25320
Redondeo............................................ -0,00320

TOTAL PARTIDA................................. 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P225201J m3 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM

0,0500 h PEÓN 22,64 1,13200A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 1,13 0,01698%NAAA0150
1,1500 m3 ZAHORRAS ART. 18,90 21,73500B0372000
0,0500 m3 AGUA 1,77 0,08850B0111000
0,0350 h MOTONIVELADORA PEQUEÑA 65,13 2,27955C1331100
0,0200 h CAMIÓN CISTERNA 8M3 47,02 0,94040C1502E00
0,0400 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,12-14T 73,12 2,92480C13350C0

Suma la partida ................................... 29,12000
Costes indirectos ............. 6% 1,74720
Redondeo............................................ 0,00280

TOTAL PARTIDA................................. 30,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA  CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P2258RWJ m3 RELLENO BASE Y PARTE ENVOLVENTE DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO,
CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL
95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE
LA INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO DE ARENA PERO NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO.

0,0300 h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54 0,76620A0F000S
0,0200 h PEÓN 22,64 0,45280A0D0007
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5,0000 % GASTOS AUXILIARES 1,22 0,06095%NAAA0500
1,0500 m3 ARENA 0-5 MM 18,03 18,93150B0310400
0,0256 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 1,41389C13C-00LP
0,4300 h BANDEJA VIBRANTE,PLA.60CM 5,95 2,55850C133A0K0

Suma la partida ................................... 24,18000
Costes indirectos ............. 6% 1,45080
Redondeo............................................ -0,00080

TOTAL PARTIDA................................. 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO  CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P225DPHC m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON
MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE
PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

0,1100 h PEÓN 22,64 2,49040A0D0007
1,0000 % GASTOS AUXILIARES 2,49 0,02490%NAAA0100
0,0200 m3 AGUA 1,77 0,03540B0111000
1,2000 m3 TIERRA ADEC. 3,30 3,96000B03D5000
0,1500 h BANDEJA VIBRANTE,PLA.60CM 5,95 0,89250C133A0K0
0,0100 h CAMIÓN TRANSP.12 T 42,50 0,42500C1501800
0,0600 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 3,31380C13C-00LP
0,0150 h CAMIÓN CISTERNA 8M3 47,02 0,70530C1502E00

Suma la partida ................................... 11,85000
Costes indirectos ............. 6% 0,71100
Redondeo............................................ -0,00100

TOTAL PARTIDA................................. 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE  CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P225DPHH m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON
MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO
CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL
ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO
INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS
ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE
LOS MISMOS.

0,1100 h PEÓN 22,64 2,49040A0D0007
1,0000 % GASTOS AUXILIARES 2,49 0,02490%NAAA0100
0,0200 m3 AGUA 1,77 0,03540B0111000
0,0150 h CAMIÓN CISTERNA 8M3 47,02 0,70530C1502E00
0,0100 h CAMIÓN TRANSP.12 T 42,50 0,42500C1501800
0,1500 h BANDEJA VIBRANTE,PLA.60CM 5,95 0,89250C133A0K0
0,0600 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 3,31380C13C-00LP
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Suma la partida ................................... 7,89000
Costes indirectos ............. 6% 0,47340
Redondeo............................................ -0,00340

TOTAL PARTIDA................................. 8,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO  CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P225DPHP m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON
MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN
EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE
PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

0,2000 h PEÓN 22,64 4,52800A0D0007
1,0000 % GASTOS AUXILIARES 4,53 0,04528%NAAA0100
0,0200 m3 AGUA 1,77 0,03540B0111000
1,2000 m3 TIERRA SELEC. 5,50 6,60000B03D1000
0,1500 h BANDEJA VIBRANTE,PLA.60CM 5,95 0,89250C133A0K0
0,0600 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 3,31380C13C-00LP
0,0100 h CAMIÓN TRANSP.12 T 42,50 0,42500C1501800
0,0150 h CAMIÓN CISTERNA 8M3 47,02 0,70530C1502E00

Suma la partida ................................... 16,55000
Costes indirectos ............. 6% 0,99300
Redondeo............................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 17,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE  CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P225L60F m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE REBAJE, CON MATERIAL ADECUADO DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM,
UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, CON COMPACTACIÓN
DEL 95% PM. (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017)

0,0550 h PEÓN 22,64 1,24520A0D0007
0,0200 m3 AGUA 1,77 0,03540B0111000
0,0650 h RODILLO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO,8-10T 55,70 3,62050C1335080
0,0620 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8-10T 55,23 3,42426C1313330
0,0080 h CAMIÓN TRANSP.12 T 42,50 0,34000C1501800

Suma la partida ................................... 8,67000
Costes indirectos ............. 6% 0,52020
Redondeo............................................ -0,00020

TOTAL PARTIDA................................. 9,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23355V9 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON
CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO,  INCLUSO
DESENTIBADO

0,1005 h OFICIAL 1A 25,54 2,56677A0F1000
0,2050 h PEÓN 22,64 4,64120A0D0007
2,5000 % GASTOS AUXILIARES 7,21 0,18020%NAAA0250
2,0000 m2 PANEL

MET.ACERO,200USOS,P/APUNTAL.ZANJ.PROFUND.=3M,CODALES
EXTENS.

0,56 1,12000B0DC0-0CMK

0,1349 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 7,45053C13C-00LP

Página 3PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN SUBTOTAL IMPORTE

PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

Suma la partida ................................... 15,96000
Costes indirectos ............. 6% 0,95760
Redondeo............................................ 0,00240

TOTAL PARTIDA................................. 16,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS  CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P23355VA m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD, CON
CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO, INCLUSO
DESENTIBADO

0,1200 h OFICIAL 1A 25,54 3,06480A0F1000
0,2400 h PEÓN 22,64 5,43360A0D0007
2,5000 % GASTOS AUXILIARES 8,50 0,21246%NAAA0250
2,0000 m2 PANEL

MET.ACERO,200USOS,P/APUNTAL.ZANJ.PROFUND.=4,5M,CODALES
EXTENS.

0,65 1,30000B0DC0-0CML

0,1268 h RETROEXCAVADORA S/NEUMÁTICOS 8 A 10T 55,23 7,00316C13C-00LP

Suma la partida ................................... 17,01000
Costes indirectos ............. 6% 1,02060
Redondeo............................................ -0,00060

TOTAL PARTIDA................................. 18,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO  CON TRES CÉNTIMOS

P31512G1 m3 HORMIGÓN PARA ZANJAS, HA-30/P/20/XS1, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN

0,2500 h PEÓN 22,64 5,66000A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 5,66 0,08490%NAAA0150
1,0200 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/XS1,>=300KG/M3

CEMENTO
82,57 84,22140B065EH0C

Suma la partida ................................... 89,97000
Costes indirectos ............. 6% 5,39820
Redondeo............................................ 0,00180

TOTAL PARTIDA................................. 95,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO  CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P3161155 m3 ENCACHADO DE ZANJA DE ESPESOR 5 CM DE PIEDRA GRANÍTICA, A UNA
CARA VISTA, REJUNTADO CON MORTERO CEMENTO 1:6

3,0000 h OFICIAL 1A 25,54 76,62000A0F1000
8,0000 h PEÓN 22,64 181,12000A0D0007
4,5000 h AYUDANTE PICAPEDRERO 23,94 107,73000A026000
9,0000 h OFICIAL 1A PICAPEDRERO 27,50 247,50000A0F6000
2,5000 % GASTOS AUXILIARES 612,97 15,32425%NAAA0250
1,3000 m3 PIEDRA GRANÍT.P/MAMPOS. 30,20 39,26000B0431100
0,2500 t CEMENTO PÓRTLAND+CAIIZA CEM II/B-L

32,5R,SACOS
112,08 28,02000B0512401

1,6300 t ARENA P/MORTE. 18,53 30,20390B0310020
0,2000 m3 AGUA 1,77 0,35400B0111000
0,7000 h HORMIGONERA 165L 1,93 1,35100C1705600

Suma la partida ................................... 727,48000
Costes indirectos ............. 6% 43,64880
Redondeo............................................ 0,00120

TOTAL PARTIDA................................. 771,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y UN  CON TRECE
CÉNTIMOS
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P3L1HK7P m2 CORTE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA DE LA
CORONACIÓN Y LA SUPERFICIE DEL TALUD MEDIANTE DESBROCE CON
HERRAMIENTAS MANUALES, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS VEGETALES,
CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON
MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

0,0351 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 1,55353A0GHK22
0,0175 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 0,82320A0FHYJR
0,0175 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15 0,56263A0IHK23
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 2,94 0,04409%NAAA0150
0,0175 h MOTOSIERRA 3,25 0,05688CRE0-00C0
0,0351 h DESBROZADORA MANUAL BRAZO+CABEZAL

HILO-DISCO
4,29 0,15058CR10-005L

0,0175 h CAMIÓN GRÚA 48,94 0,85645C152-003B

Suma la partida ................................... 4,05000
Costes indirectos ............. 6% 0,24300
Redondeo............................................ -0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 4,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO  CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P3L2HK7S m2 SANEO Y LIMPIEZA MANUAL DE TALUDES HACIENDO CAER BLOQUES
SUELTOS, SALIENTES Y VOLADIZOS, EMPLEANDO PALANCA Y GATO, CARGA
CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON
MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE
DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

0,0125 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15 0,40188A0IHK23
0,0250 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 1,10650A0GHK22
0,0125 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 0,58800A0FHYJR
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 2,10 0,03145%NAAA0150
0,0063 h MINICARGADORA S/NEUMÁTICOS 2 A 5.9T 45,22 0,28489C133-00EW
0,0500 h CAMIÓN GRÚA 48,94 2,44700C152-003B

Suma la partida ................................... 4,86000
Costes indirectos ............. 6% 0,29160
Redondeo............................................ -0,00160

TOTAL PARTIDA................................. 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO  CON QUINCE CÉNTIMOS

P3L3HK7Q u TALA DE ÁRBOL EN TALUD, CON TRONCO DE DIÁMETRO <= 20 CM, INCLUIDO
DESRAMADO, TROCEADO, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS VEGETALES,
CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON
MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

0,6667 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 31,36157A0FHYJR
1,3333 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 59,01186A0GHK22
0,6667 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15 21,43441A0IHK23
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 111,81 1,67712%NAAA0150
0,3333 h CAMIÓN GRÚA 48,94 16,31170C152-003B
0,6667 h MOTOSIERRA 3,25 2,16678CRE0-00C0
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Suma la partida ................................... 131,96000
Costes indirectos ............. 6% 7,91760
Redondeo............................................ 0,00240

TOTAL PARTIDA................................. 139,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE  CON OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

P3LBHK89 m PERNO DE ANCLAJE CON BARRA CORRUGADA ROSCABLE DE ACERO
B500SD, DE 20 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE 200X200X10 MM Y TUERCA,
DE LONGITUD <= 3 M, INCLUÍDA PERFORACIÓN E INYECCIÓN CON LECHADA
DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C=1/2, EJECUTADO CON MEDIOS DE
PERFORACIÓN EN ALTURA, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN
DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA
CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN
ALTURA. NO INCLUYE MEDIOS DE ELEVACIÓN ESPECIALES (GRÚA O
HELICÓPTERO)

0,3218 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 15,13747A0FHYJR
0,3218 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 14,24287A0GHK22
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 29,38 0,44070%NAAA0150
3,1900 l LECHADA CEMENTO INYECT. 0,45 1,43550B052-HJZS
1,0000 m PERNO ANCLAJE BARRA CORRUG.ROSC.

B500SD,D=20MM
6,50 6,50000B0AC-HJYL

0,3218 h EQUIPO P/INYECCIÓN LECHADA 15,29 4,92032C180-006P
0,3218 h MARTILLO PERFORADOR MANUAL 3,39 1,09090C182-HK26
0,0804 h CAMIÓN GRÚA 48,94 3,93478C152-003B
0,3218 h COMPRESOR PORTÁT.,7 Y 10M3/MIN,PRES=8BAR 15,63 5,02973CZ11-005C

Suma la partida ................................... 52,73000
Costes indirectos ............. 6% 3,16380
Redondeo............................................ -0,00380

TOTAL PARTIDA................................. 55,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO  CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

P3LD1HK8U m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN METÁLICA GALVANIZADA (ZN+AL), DE 2,7 MM DE
DIÁMETRO Y DE 80X100 MM DE PASO DE MALLA, CON UNA RESISTENCIA A
TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50 KN/M, CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS: 1) ANCLAJE EN CORONACIÓN DE TALUD CON BARRAS DE
ACERO CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE
LONGITUD, COLOCADAS EN PERFORACIONES, SEPARADAS ENTRE 2 , Y
UNIDAS CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. 2)
COSIDO ENTRE PAÑOS CON ELEMENTOS DE UNIÓN CON UN PUNTO DE
DOBLE TORSIÓN DE LOS HILOS GUÍA CADA 30-40 CM O CON CABLE O CON
GRAPAS. 3) REMATE A PIE DE TALUD CON CABLE DE ACERO DE 12 MM DE
DIÁMETRO, ANCLADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE J,
DE  16  MM  DE  DIÁMETRO  Y  80  CM  DE  LONGITUD  TOTAL  Y  CADA  5  M
APROXIMADAMENTE. NO INCLUYE LOS REFUERZOS CON BULONES, QUE
SERÁN OBJETO DE UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

0,0466 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15 1,49819A0IHK23
0,0466 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 2,19206A0FHYJR
0,0932 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 4,12503A0GHK22
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 7,82 0,11723%NAAA0150
1,2000 m2 MALLA TRIPLE TORSIÓN MET,ACERO

GALV.,D=2,7MM,80X100MM
7,94 9,52800B3LG-HK8V

0,2000 m CABLE ACERO
GALV.,FLEX.,D=12MM,COMPOSICIÓN 6X19+1

1,47 0,29400B0A4-HK5Q

0,0800 kg ACERO B/CORRUGADA B500SD 1,03 0,08240B0B2C000
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0,0117 h EQUIPO P/INYECCIÓN LECHADA 15,29 0,17889C180-006P
0,0117 h MARTILLO PERFORADOR MANUAL 3,39 0,03966C182-HK26
0,0117 h CAMIÓN GRÚA 48,94 0,57260C152-003B
0,0117 h COMPRESOR PORTÁT.,7 Y 10M3/MIN,PRES=8BAR 15,63 0,18287CZ11-005C

Suma la partida ................................... 18,81000
Costes indirectos ............. 6% 1,12860
Redondeo............................................ 0,00140

TOTAL PARTIDA................................. 19,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE  CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P3LEHK92 m2 RED DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 300X300
MM DE LUZ DE CUADRÍCULA, EN PIEZAS DE 3X3 M O SUPERIORES, PARA LA
RETENCIÓN DE BLOQUES LOCALIZADOS O TRATAMIENTO EN ÁREAS
PUNTUALES, COSIDO DE PANELES Y REFUERZO ENTRE BULONES CON
CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. IINCLUYE LOS
REFUERZOS CON CABLE. NO INCLUYE LOS BULONES NI LA MALLA DE BASE,
QUE SON OBJETO DE UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

0,4141 h OFICIAL 2A ESP.TRABAJOS VERTICALES 44,26 18,32807A0GHK22
0,2070 h PEON ESPECIALIZADO TRABAJOS VERT. 32,15 6,65505A0IHK23
0,2070 h OFICIAL 1A ESP.TRABAJOS VERTICALES 47,04 9,73728A0FHYJR
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 34,72 0,52081%NAAA0150
1,3000 m2 RED CABLES ACERO

GALV.,D:8MM,Q:300X300MM,P/RET.BLOQUES
LOCALIZADOS O TRATAM.PUNTUALES

12,00 15,60000B3LD-HK93

0,7000 m CABLE ACERO
GALV.,FLEX.,D=12MM,COMPOSICIÓN 6X19+1

1,47 1,02900B0A4-HK5Q

0,0518 h CAMIÓN GRÚA 48,94 2,53509C152-003B

Suma la partida ................................... 54,41000
Costes indirectos ............. 6% 3,26460
Redondeo............................................ -0,00460

TOTAL PARTIDA................................. 57,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE  CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P451AH3 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XS1, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON CUBILOTE

1,7000 h PEÓN 22,64 38,48800A0D0007
2,5000 % GASTOS AUXILIARES 38,49 0,96220%NAAA0250
1,0300 m3 HORMIGÓN HA-30/P/20/XS1,>=300KG/M3

CEMENTO
82,57 85,04710B065EH0C

Suma la partida ................................... 124,50000
Costes indirectos ............. 6% 7,47000

TOTAL PARTIDA................................. 131,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN  CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P4B1000 kg ARMADURA DE ESTRUCTURA B500 SD EN BARRAS DE DIÁMETRO COMO
MÁXIMO 16 MM, DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD DE LÍMITE
ELÁSTICO >= 500 N/MM2

0,0100 h AYUDANTE FERRALLISTA 23,94 0,23940A024000
0,0120 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 25,54 0,30648A0F4000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 0,55 0,00819%NAAA0150
1,0500 kg ACERO B/CORRUGADA B500SD 1,03 1,08150B0B2C000
0,0120 kg ALAMBRE RECOCIDO,D=1,3MM 1,32 0,01584B0A14200
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Suma la partida ................................... 1,65000
Costes indirectos ............. 6% 0,09900
Redondeo............................................ 0,00100

TOTAL PARTIDA................................. 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P4D0001 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO, CON TABLERO DE
MADERA DE PINO, PARA MUROS DE BASE RECTILÍNEA, ENCOFRADOS A DOS
CARAS, DE ALTURA <= 3 M, PARA DEJAR EL HORMIGÓN VISTO

0,5770 h OFICIAL 1A 25,54 14,73658A0F1000
0,6340 h AYUDANTE 23,94 15,17796A027000
2,5000 % GASTOS AUXILIARES 29,91 0,74786%NAAA0250
0,2000 kg ALAMBRE RECOCIDO,D=3MM 1,20 0,24000B0A14300
0,0101 cu PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO

H=3M,150USOS
10,75 0,10858B0D625A0

0,0010 m3 LATA MADERA PINO 266,65 0,26665B0D31000
1,4960 m TABLÓN MADERA PINO P/10 USOS 0,37 0,55352B0D21030
1,1000 m2 TABLERO PINO,E=22MM,5 USOS 2,81 3,09100B0D71120
0,1501 kg CLAVO ACERO 1,48 0,22215B0A31000

Suma la partida ................................... 35,14000
Costes indirectos ............. 6% 2,10840
Redondeo............................................ 0,00160

TOTAL PARTIDA................................. 37,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE  CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P6A7-B67R m REPOSICIÓN VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON
ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

0,2100 h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54 5,36340A0F000S
0,3100 h PEÓN 22,64 7,01840A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 12,38 0,18573%NAAA0150
0,1000 h PALA EXCAVADORA GIRATORIA S/NEUMÁTICOS

21-25T
110,01 11,00100C1312350

Suma la partida ................................... 23,57000
Costes indirectos ............. 6% 1,41420
Redondeo............................................ -0,00420

TOTAL PARTIDA................................. 24,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO  CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P6A7-B67Z u COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CON MEDIOS MANUALES EN EL
MISMO EMPLAZAMIENTO DE ORIGEN. EL PRECIO INCLUYE TANTO LA
CIMENTACIÓN COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN (TORNILLERÍA Y
ELEMENTOS AUXILIARES). INCLUYE TAMBIÉN EL TRASPORTE DE LA SEÑAL
DESDE SU UBICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

0,5500 h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54 14,04700A0F000S
0,8000 h PEÓN 22,64 18,11200A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 32,16 0,48239%NAAA0150
0,0800 m3 HORMIGÓN HM-30/B/40/XS1,>=300KG/M3

CEMENTO
81,22 6,49760B064G35B
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Suma la partida ................................... 39,14000
Costes indirectos ............. 6% 2,34840
Redondeo............................................ 0,00160

TOTAL PARTIDA................................. 41,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN  CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P7B11170 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE AL MENOS 5,4
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE AL MENOS 5,9
KN/M, UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA
SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 39 MM, RESISTENCIA CBR A
PUNZONAMIENTO DE AL MENOS 1 KN Y UNA MASA SUPERFICIAL DE 80 G/M²,
SEGÚN UNE-EN 13252.

0,0200 h AYUDANTE 23,94 0,47880A027000
0,0400 h OFICIAL 1A 25,54 1,02160A0F1000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 1,50 0,02251%NAAA0150
1,1000 m2 GEOTEXTIL FIELTRO PP NO TEJ.,5,4 KN/M TRACC 0,87 0,95700B7B11170

Suma la partida ................................... 2,48000
Costes indirectos ............. 6% 0,14880
Redondeo............................................ 0,00120

TOTAL PARTIDA................................. 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P9G6-4XOP m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1 DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM, CON >= 325
KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN XS1, DE 20 CM DE
ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA

0,1300 h PEÓN 22,64 2,94320A0D0007
0,1500 h OFICIAL 1A 25,54 3,83100A0F1000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 6,77 0,10161%NAAA0150
0,2025 m3 HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1,>= 325KG/M3

CEMENTO
104,49 21,15923B06E-10DL

1,2000 m2 MALLA ELECTR.ACERO CORR.ME
10X10CM,D:3-3MM,6X2,2M B500T

1,99 2,38800B0B8-107Q

0,1000 h REGLÓN VIBRATORIO 4,51 0,45100C20K-00DP

Suma la partida ................................... 30,87000
Costes indirectos ............. 6% 1,85220
Redondeo............................................ -0,00220

TOTAL PARTIDA................................. 32,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS  CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PD01-0001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO, SEGUN NORMA
UNE EN-1917, DN 1.200 MM DE HASTA 4,5 M DE ALTURA CON FONDO
ACANALADO DE HASTA 800 MM CON CONEXIONES INTEGRADAS Y
ESTANCAS. FORMADO POR UN MÓDULO BASE DN 1.200 MM TIPO 180º O EN
ÁNGULO, CON CANAL DE DIÁMETRO 800 MM; UNA LOSA DE REDUCCIÓN  DN
1.200/DN 1.000 DE 250 MM DE ALTURA; HASTA DOS MÓDULOS DE RECRECIDO
DN 1.000 MM Y ALTURA 1.000; UNA LOSA DE CIERRE DN 1.000 MM/DN  600 Y
250 MM DE ALTURA; Y UN MÓDULO DE AJUSTE DN 600 MM Y 250 MM DE
ALTURA. INCLUSO PERFORACIONES, JUNTAS DE GOMA EPDM (SEGÚN
NORMA UNE-EN 681-1 PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD, PATES EN EL
CUERPO DEL POZO, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD. COMPLETAMENTE EJECUTADO Y
PROBADO.

5,0000 h PEÓN 22,64 113,20000A0D0007
5,0000 h CAPATAZ 26,99 134,95000A001000
6,0000 h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54 153,24000A0F000S
2,0000 % GASTOS AUXILIARES 401,39 8,02780%NAAA0200
1,0000 u MARCO CIRC.,+TAPA,FUND.DÚCTIL P/POZO

REG.,APOYA.+TORNILLO,PASO D=600MM,D400
338,54 338,54000BDDZ8DD0

8,0000 u PATE P/POZO REGISTRO POLIPROPILENO
250X350X250MM,3 KG

3,63 29,04000BDD4V001

1,0000 m PIEZA HORM.P/POZO CIRC.D=60CM,PREF. 45,55 45,55000BDD15090
1,0000 m PIEZA HORM.P/POZO

CIRC.D=100CM,REDUCC.D=60CM,PREF.
86,34 86,34000BDD1B090

1,0000 m PIEZA HORM.P/POZO
CIRC.D=100CM,E=16CM,PREF.,

105,02 105,02000BDD1A3A0

1,0000 u MOD REDUCCION HOR.PREF.DE 120A100
CM,MH,P/POZO

89,15 89,15000BDD1U120

1,0000 u CUBETA BASE HOR.PREF.120X100CM,MH,P/POZO 357,13 357,13000BDD1U030
5,0000 h CAMIÓN GRÚA 48,94 244,70000C152-003B
1,0000 u SOLERA MEDIA CAÑA HORMIGÓN EN MASA HM -

35 / B / 20 / XS CANT.CEMENTO 300KG/M3,
AGUA/CEMENTO =< 0.6,

112,06 112,06000PDB3-IDXP

Suma la partida ................................... 1.816,95000
Costes indirectos ............. 6% 109,01700
Redondeo............................................ 0,00300

TOTAL PARTIDA................................. 1.925,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD7G-EKTG m TUBO DE PVC DE 800 MM DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO
NOMINAL 800 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 855,7 MM, DIÁMETRO INTERIOR 775
MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², SEGÚN UNE-EN 13476-1,
COEFICIENTE DE FLUENCIA INFERIOR A 2, SERIE SANECOR ´´ADEQUA´´,
LONGITUD NOMINAL 6 M, UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM.
INCLUYE LUBRICANTE PARA LAS JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, CODOS,
DERIVACIONES, ACOMETIDAS, ENTRONQUES ETC. INCLUSO MEDIOS
AUXILIARES, COLOCACIÓN EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA Y
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD SEGÚN GUÍA TÉCNICA DEL CEDEX

0,5500 h OFICIAL 1A FONTANERO 25,54 14,04700A0F000N
0,3000 h AYUDANTE FONTANERO 23,94 7,18200A02FEPE
0,5300 h PEÓN 22,64 11,99920A0D0007
5,0000 % GASTOS AUXILIARES 33,23 1,66141%NAAA0500
1,0000 m TUBO PVC DN=800MM 295,30 295,30000BD7C-0L7B
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Suma la partida ................................... 330,19000
Costes indirectos ............. 6% 19,81140
Redondeo............................................ -0,00140

TOTAL PARTIDA................................. 350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA

PDB3-IDXP u SOLERA CON MEDIA CAÑA HORMIGÓN EN MASA HM - 35 / B / 20 / XS1 CON
UNA CANTIDAD DE CEMENTO DE 300 KG/M3 I RELACIÓN AGUA CEMENTO =<
0.6 DE 15 CM DE ESPESOR MÍNIMO Y DE PLANTA 1.2X1,2 M PARA TUBO DE
DIÁMETRO 40 CM

0,7500 h OFICIAL 1A DE OBRA PÚBLICA 25,54 19,15500A0F000S
0,5500 h PEÓN 22,64 12,45200A0D0007
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 31,61 0,47411%NAAA0150
1,0000 m3 HORMIGÓN EN MASA HM - 35 / B / 20 / XS1

CANT.CEMENTO 300KG/M3, AGUA/CEMENTO =<
0.6

79,98 79,98000B064IDXR

Suma la partida ................................... 112,06000
Costes indirectos ............. 6% 6,72360
Redondeo............................................ -0,00360

TOTAL PARTIDA................................. 118,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO  CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PR21107 m2 NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO PARA DAR EL PERFIL DE ACABADO
CON MEDIOS MANUALES, PARA UNA PENDIENTE DEL 12 AL 25 %

0,0800 h OFICIAL 2A JARDINERO 29,89 2,39120AOGP200

Suma la partida ................................... 2,39000
Costes indirectos ............. 6% 0,14340
Redondeo............................................ -0,00340

TOTAL PARTIDA................................. 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PR3P2254 m3 TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE CATEGORÍA MEDIA, CON UNA
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGÚN NTJ 07A,
SUMINISTRADA EN SACOS DE 0,8 M3 Y EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES

0,9000 h AYUDANTE JARDINERO 28,32 25,48800A02P000
0,9000 h OFICIAL 1A JARDINERO 31,91 28,71900A0FP000
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 54,21 0,81311%NAAA0150
1,1110 m3 TIERRA VEGETAL CATEGORÍA

MEDIA,CONDUCT.ELÉCTR.<1,2DS/M,SACOS
0,8M3

41,22 45,79542BR3P2250

Suma la partida ................................... 100,82000
Costes indirectos ............. 6% 6,04920
Redondeo............................................ 0,00080

TOTAL PARTIDA................................. 106,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS  CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PR451E28 u SUMINISTRO DE QUERCUS PETRAEA DE PERÍMETRO DE 12 A 14 CM, CON
CEPELLÓN DE DIÁMETRO MÍNIMO 39 CM Y PROFUNDIDAD MÍNIMA 27,3 CM
SEGÚN FÓRMULAS NTJ

1,0000 u QUERCUS PETRAEA PERÍM=12-14CM, CEPELLÓN
D>=39CM,H>=27,3CM S/NTJ

75,79 75,79000BR451E28
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Suma la partida ................................... 75,79000
Costes indirectos ............. 6% 4,54740
Redondeo............................................ 0,00260

TOTAL PARTIDA................................. 80,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA  CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PR7470H m2 SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CÉSPED TIPO STANDARD C4
SEGÚN NTJ 07N, CON TRACTOR CON SEMBRADORA ACOPLADA, EN UNA
PENDIENTE < 25 % Y SUPERFICIE DE 500 A 2000 M2, Y LA PRIMERA SIEGA

0,0018 h AYUDANTE JARDINERO 28,32 0,05098A02P000
0,0020 h OFICIAL 2A JARDINERO 29,89 0,05978AOGP200
1,5000 % GASTOS AUXILIARES 0,11 0,00166%NAAA0150
0,0100 kg MEZCLA P/CÉSPED TIPO ST.C4 5,19 0,05190BR4U1H00
0,0018 h TRACTOR S/NEUMÁTICOS

35-54CV+SEMBRADORA
42,85 0,07713CR712210

0,0020 h CORTACÉSPED ROTATIVO
AUTOPROPUL.,ANCHO=66-90CM

23,87 0,04774CRH13030

Suma la partida ................................... 0,29000
Costes indirectos ............. 6% 0,01740
Redondeo............................................ 0,00260

TOTAL PARTIDA................................. 0,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO  CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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