






MEDICIONES PARCIALES
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

Código Descripción Cantidad

01.01 ACTUACIONES PREVIAS
P21B0HBR2 u DESMONTAJE PARA RECOLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL MONTADA SOBRE SOPORTE

DE PIE O SOBRE PARAMENTOS VERTICALES, SUPERFICIE HASTA 0,5-1 M2, A UNA ALTURA DE 3 M
COMO MÁXIMO CON MEDIOS MANUALES Y ACOPIO PARA POSTERIOR APROVECHAMIENTO

2,000

P21B0HBR3 m DESMONTAJE VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE MONTANTES
DE MADERA CADA 2 M

4,800

P214WFEML m CORTE EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD COMO MÍNIMO CON MÁQUINA
CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE PARA PAVIMENTO, PARA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

7,000

P2146DJ2E m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, DE ANCHO MÁS DE 2 M
CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON MEDIOS
MECÁNICOS. INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO

184,880

P3L1HK7P m2 CORTE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA DE LA CORONACIÓN Y LA SUPERFICIE
DEL TALUD MEDIANTE DESBROCE CON HERRAMIENTAS MANUALES, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS
VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN
DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO
PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

189,010

P3L2HK7S m2 SANEO Y LIMPIEZA MANUAL DE TALUDES HACIENDO CAER BLOQUES SUELTOS, SALIENTES Y
VOLADIZOS, EMPLEANDO PALANCA Y GATO, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO
CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA
CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

94,505

P3L3HK7Q u TALA DE ÁRBOL EN TALUD, CON TRONCO DE DIÁMETRO <= 20 CM, INCLUIDO DESRAMADO,
TROCEADO, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE
DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

5,000

P21FU140 m ARRANQUE  PARA  SUSTITUCIÓN  DE  TUBOS  DE  DRENAJE,  DE  24''  O  600  MM  DE  DIÁMETRO,  COMO
MÁXIMO, EN ZANJA Y CON DESMONTAJE DE FIJACIONES, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL
DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. NO SE INCLUYE MEDIOS MECÁNICOS PARA
EXCAVACIÓN EN ZANJA INCLUIDOS EN PARTIDA CORRESPONDIENTE

24,500
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01.02 COLECTOR

01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
P221B-EL85 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA DE RESISTENCIA A LA

COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

341,088

P221B-EL95 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA DE RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CON
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

17,952

P221B-JQBP m3 EXCAVACIÓN  DE  ZANJA  Y  POZO  DE  HASTA  4  M  DE  PROFUNDIDAD,  EN  TERRENO  DE  TRÁNSITO,  CON
PALA EXCAVADORA Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

179,520

P221B-I7UJ m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN TERRENO COMPACTO,
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA Y CON LAS TIERRAS DEJADAS AL BORDE.

59,840

P221A4826 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (50 A 100 MPA),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN
PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN
APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

59,505

P221A4622 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO DE TRÁNSITO (SPT >50), REALIZADA CON PALA CARGADORA
CON ESCARIFICADORA Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA
PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A
ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

109,093

P221A3422 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO COMPACTO (SPT 20-50), REALIZADA CON PALA EXCAVADORA
Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN
RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA
OBRA

29,753

P23355VA m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJONES BLINDAJE,
MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO, INCLUSO DESENTIBADO

104,400

P23355V9 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS
METÁLICOS DE ACERO,  INCLUSO DESENTIBADO

417,600

P2258RWJ m3 RELLENO BASE Y PARTE ENVOLVENTE DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE
DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL
95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE
103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE ARENA PERO NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO.

52,000
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P225DPHP m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN
UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE
LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN
LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

133,000

P225DPHC m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL ADECUADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN
UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE
LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN
LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

230,340

P225DPHH m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL ADECUADO
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE
ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD
SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO
INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

89,760

P225201J m3 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

40,000

P225L60F m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE REBAJE, CON MATERIAL ADECUADO DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EN
TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, CON
COMPACTACIÓN DEL 95% PM. (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017)

198,350

01.02.02 ELEMENTOS COLECTOR Y ZANJA
PD7G-EKTG m TUBO DE PVC DE 800 MM DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA,

COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMINAL 800 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 855,7 MM, DIÁMETRO
INTERIOR 775 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², SEGÚN UNE-EN 13476-1, COEFICIENTE DE
FLUENCIA INFERIOR A 2, SERIE SANECOR ´´ADEQUA´´, LONGITUD NOMINAL 6 M, UNIÓN POR COPA
CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM. INCLUYE LUBRICANTE PARA LAS JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, CODOS,
DERIVACIONES, ACOMETIDAS, ENTRONQUES ETC. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, COLOCACIÓN EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA Y COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD SEGÚN GUÍA TÉCNICA DEL CEDEX

75,900

PD01-0001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO, SEGUN NORMA UNE EN-1917, DN 1.200
MM DE HASTA 4,5 M DE ALTURA CON FONDO ACANALADO DE HASTA 800 MM CON CONEXIONES
INTEGRADAS Y ESTANCAS. FORMADO POR UN MÓDULO BASE DN 1.200 MM TIPO 180º O EN ÁNGULO,
CON CANAL DE DIÁMETRO 800 MM; UNA LOSA DE REDUCCIÓN  DN 1.200/DN 1.000 DE 250 MM DE
ALTURA; HASTA DOS MÓDULOS DE RECRECIDO DN 1.000 MM Y ALTURA 1.000; UNA LOSA DE CIERRE
DN 1.000 MM/DN  600 Y 250 MM DE ALTURA; Y UN MÓDULO DE AJUSTE DN 600 MM Y 250 MM DE
ALTURA. INCLUSO PERFORACIONES, JUNTAS DE GOMA EPDM (SEGÚN NORMA UNE-EN 681-1 PARA
GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD, PATES EN EL CUERPO DEL POZO, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD. COMPLETAMENTE EJECUTADO Y PROBADO.

3,000

P4D0001 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO, CON TABLERO DE MADERA DE PINO, PARA
MUROS DE BASE RECTILÍNEA, ENCOFRADOS A DOS CARAS, DE ALTURA <= 3 M, PARA DEJAR EL
HORMIGÓN VISTO

10,460

P451AH3 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XS1, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
VERTIDO CON CUBILOTE
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3,281

P31512G1 m3 HORMIGÓN PARA ZANJAS, HA-30/P/20/XS1, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN

0,600

P4B1000 kg ARMADURA DE ESTRUCTURA B500 SD EN BARRAS DE DIÁMETRO COMO MÁXIMO 16 MM, DE ACERO EN
BARRAS CORRUGADAS B500SD DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2

74,620

P3161155 m3 ENCACHADO DE ZANJA DE ESPESOR 5 CM DE PIEDRA GRANÍTICA, A UNA CARA VISTA, REJUNTADO
CON MORTERO CEMENTO 1:6

0,278

P2242511 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE ZANJA DE MÁS DE 2 M DE ANCHURA, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

11,819
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01.03 TALUD
P7B11170 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR AGUJETEADO, CON

UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE AL MENOS 5,4
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE AL MENOS 5,9 KN/M, UNA APERTURA DE
CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 39 MM,
RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO DE AL MENOS 1 KN Y UNA MASA SUPERFICIAL DE 80 G/M²,
SEGÚN UNE-EN 13252.

189,010

P3LD1HK8U m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN METÁLICA GALVANIZADA (ZN+AL), DE 2,7 MM DE DIÁMETRO Y DE 80X100
MM DE PASO DE MALLA, CON UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50 KN/M, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1) ANCLAJE EN CORONACIÓN DE TALUD CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE LONGITUD, COLOCADAS EN
PERFORACIONES, SEPARADAS ENTRE 2 , Y UNIDAS CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE
DIÁMETRO. 2) COSIDO ENTRE PAÑOS CON ELEMENTOS DE UNIÓN CON UN PUNTO DE DOBLE TORSIÓN
DE LOS HILOS GUÍA CADA 30-40 CM O CON CABLE O CON GRAPAS. 3) REMATE A PIE DE TALUD CON
CABLE DE ACERO DE 12 MM DE DIÁMETRO, ANCLADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA
DE  J,  DE  16  MM  DE  DIÁMETRO  Y  80  CM  DE  LONGITUD  TOTAL  Y  CADA  5  M  APROXIMADAMENTE.  NO
INCLUYE  LOS  REFUERZOS  CON  BULONES,  QUE  SERÁN  OBJETO  DE  UNIDADES  DE  OBRA
INDEPENDIENTES

189,010

P3LEHK92 m2 RED DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 300X300 MM DE LUZ DE
CUADRÍCULA, EN PIEZAS DE 3X3 M O SUPERIORES, PARA LA RETENCIÓN DE BLOQUES LOCALIZADOS O
TRATAMIENTO EN ÁREAS PUNTUALES, COSIDO DE PANELES Y REFUERZO ENTRE BULONES CON CABLE
DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. IINCLUYE LOS REFUERZOS CON CABLE. NO
INCLUYE LOS BULONES NI LA MALLA DE BASE, QUE SON OBJETO DE UNIDADES DE OBRA
INDEPENDIENTES

189,010

P3LBHK89 m PERNO DE ANCLAJE CON BARRA CORRUGADA ROSCABLE DE ACERO B500SD, DE 20 MM DE DIÁMETRO,
CON PLACA DE 200X200X10 MM Y TUERCA, DE LONGITUD <= 3 M, INCLUÍDA PERFORACIÓN E
INYECCIÓN CON LECHADA DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C=1/2, EJECUTADO CON MEDIOS DE
PERFORACIÓN EN ALTURA, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON
MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN
TRABAJOS EN ALTURA. NO INCLUYE MEDIOS DE ELEVACIÓN ESPECIALES (GRÚA O HELICÓPTERO)

149,345
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01.04 URBANIZACIÓN
P6A7-B67Z u COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CON MEDIOS MANUALES EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO DE

ORIGEN. EL PRECIO INCLUYE TANTO LA CIMENTACIÓN COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN
(TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES). INCLUYE TAMBIÉN EL TRASPORTE DE LA SEÑAL DESDE SU
UBICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

2,000

P6A7-B67R m REPOSICIÓN VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE MONTANTES DE
MADERA CADA 2 M

4,800

P9G6-4XOP m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM, CON >= 325 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN XS1,
DE 20 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA

184,880

PR7470H m2 SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CÉSPED TIPO STANDARD C4 SEGÚN NTJ 07N, CON TRACTOR
CON SEMBRADORA ACOPLADA, EN UNA PENDIENTE < 25 % Y SUPERFICIE DE 500 A 2000 M2, Y LA
PRIMERA SIEGA

121,780

PR21107 m2 NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO PARA DAR EL PERFIL DE ACABADO CON MEDIOS MANUALES,
PARA UNA PENDIENTE DEL 12 AL 25 %

121,780

PR451E28 u SUMINISTRO DE QUERCUS PETRAEA DE PERÍMETRO DE 12 A 14 CM, CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO
MÍNIMO 39 CM Y PROFUNDIDAD MÍNIMA 27,3 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ

5,000

PR3P2254 m3 TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE CATEGORÍA MEDIA, CON UNA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MENOR
D'1,2 DS/M, SEGÚN NTJ 07A, SUMINISTRADA EN SACOS DE 0,8 M3 Y EXTENDIDA CON MEDIOS
MANUALES

12,178
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01.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
P2RA-EU2M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER 150103) PROCEDENTES DE

DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

0,560

P2RA-EU2L t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203) O ENVASES DE PLÁSTICO (LER 150102) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

1,200

P2RA-EU2N t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

610,370

P2RA-EU2O t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES METÁLICOS (LER 150104)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,020

P2RA-EU2Q t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

97,270

P2RA-EU2R t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,050

P2RA-EU2S t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,020

P2RA-EU2X t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202) INCLUIDO LOS FILTROS DE
ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,290

P2RA-EU2W t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202) INCLUIDO LOS FILTROS DE
ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

13,260

P2RA-EU2U t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

625,770
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01.06 SEGURIDAD Y SALUD

01.06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
99.02.001 u SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y

SOPORTE.

1,000

99.02.004 m³ MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN DE HUECOS Y FORMACIÓN DE PASARELAS PEATONALES DE 0,60 M
DE ANCHO MÍNIMO.

1,000

99.02.007 u VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

1,000

99.02.009 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

1,000

99.02.010 u PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COMPUESTO POR DOS PERFILES Y CABLE HORIZONTAL CON
BANDEROLAS, INCLUIDO MONTAJE Y COLOCACIÓN.

1,000

99.02.015 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

1,000

99.02.016 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGOS DE CAIDA EN ALTURA
NORMALIZADA Y CERTIFICADA TOTALMENTE TERMINADA

96,000

01.06.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
99.03.001 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDO EL SOPORTE.

2,000

01.06.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
99.04.001 mes SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA,PARA COMEDORES.

2,500

99.04.002 mes SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA VESTUARIO.

2,500

99.04.005 u CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

1,000

99.04.007 u PERCHA EN DUCHAS.

1,000

99.04.008 u TAQUILLA DE CUERPO ENTERO.

2,000

99.04.009 u RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

1,000

99.04.010 u INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA
LOS DIVERSOS APARATOS SANITARIOS.

1,000
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99.04.011 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE
DISTRIBUCIÓN PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

1,000

99.04.013 h MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES
PARA LOS TRABAJADORES.

4,000

01.06.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
99.05.001 u INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, ELÉCTRODO CONECTADO A

TIERRA EN MASAS METÁLICAS, ETC.

1,000

99.05.002 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 M.A), INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,000

01.06.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
99.06.001 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.

1,000
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PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

99.02.001 u SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS DE
RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

40,051

CUARENTA  CON CINCO CÉNTIMOS

99.02.004 m³ MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN DE HUECOS Y FORMACIÓN DE
PASARELAS PEATONALES DE 0,60 M DE ANCHO MÍNIMO.

71,162

SETENTA Y UN  CON DIECISÉIS CÉNTIMOS

99.02.007 u VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.

31,973

TREINTA Y UN  CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

99.02.009 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 39,894

TREINTA Y NUEVE  CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

99.02.010 u PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COMPUESTO POR DOS
PERFILES Y CABLE HORIZONTAL CON BANDEROLAS, INCLUIDO
MONTAJE Y COLOCACIÓN.

139,195

CIENTO TREINTA Y NUEVE  CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

99.02.015 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE
METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

8,516

OCHO  CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

99.02.016 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN
RIESGOS DE CAIDA EN ALTURA NORMALIZADA Y CERTIFICADA
TOTALMENTE TERMINADA

5,027

CINCO  CON DOS CÉNTIMOS

99.03.001 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDO EL SOPORTE. 118,348

CIENTO DIECIOCHO  CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

99.04.001 mesSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA,PARA
COMEDORES.

63,259

SESENTA Y TRES  CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

99.04.002 mesSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA
VESTUARIO.

59,7110

CINCUENTA Y NUEVE  CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

99.04.005 u CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V,
Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

162,1911

CIENTO SESENTA Y DOS  CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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99.04.007 u PERCHA EN DUCHAS. 1,9812

UN  CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

99.04.008 u TAQUILLA DE CUERPO ENTERO. 20,0113

VEINTE  CON UN CÉNTIMOS

99.04.009 u RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS. 16,3214

DIECISÉIS  CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

99.04.010 u INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APARATOS
SANITARIOS.

237,4915

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE  CON
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

99.04.011 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO DE
PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA PUNTOS DE
LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

263,8116

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

99.04.013 h MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

18,2017

DIECIOCHO  CON VEINTE CÉNTIMOS

99.05.001 u INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELÉCTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁLICAS,
ETC.

81,1018

OCHENTA Y UN  CON DIEZ CÉNTIMOS

99.05.002 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 M.A),
INCLUIDA INSTALACIÓN.

87,0519

OCHENTA Y SIETE  CON CINCO CÉNTIMOS

99.06.001 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA. 54,6220

CINCUENTA Y CUATRO  CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P2146DJ2E m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR, DE ANCHO MÁS DE 2 M CON RETROEXCAVADORA CON
MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON MEDIOS
MECÁNICOS. INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO

5,7721

CINCO  CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P214WFEML m CORTE EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD
COMO MÍNIMO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE
DIAMANTE PARA PAVIMENTO, PARA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

13,7922

TRECE  CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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P21B0HBR2 u DESMONTAJE PARA RECOLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL MONTADA SOBRE SOPORTE DE PIE O SOBRE PARAMENTOS
VERTICALES, SUPERFICIE HASTA 0,5-1 M2, A UNA ALTURA DE 3 M
COMO MÁXIMO CON MEDIOS MANUALES Y ACOPIO PARA POSTERIOR
APROVECHAMIENTO

64,4923

SESENTA Y CUATRO  CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P21B0HBR3 m DESMONTAJE VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON
ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

37,5824

TREINTA Y SIETE  CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P21FU140 m ARRANQUE PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE, DE 24'' O 600
MM DE DIÁMETRO, COMO MÁXIMO, EN ZANJA Y CON DESMONTAJE DE
FIJACIONES, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. NO SE INCLUYE
MEDIOS MECÁNICOS PARA EXCAVACIÓN EN ZANJA INCLUIDOS EN
PARTIDA CORRESPONDIENTE

15,3225

QUINCE  CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P221A3422 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO COMPACTO (SPT 20-50),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA  Y CARGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA
REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017).
INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

10,5226

DIEZ  CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

P221A4622 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO DE TRÁNSITO (SPT >50),
REALIZADA CON PALA CARGADORA CON ESCARIFICADORA Y CARGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA
PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

12,2427

DOCE  CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

P221A4826 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN ROCA DE RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN ALTA (50 A 100 MPA), REALIZADA CON PALA
EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA
REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017).
INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

39,8028

TREINTA Y NUEVE  CON OCHENTA CÉNTIMOS

P221B-EL85 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA),
REALIZADA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

63,3429

SESENTA Y TRES  CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P221B-EL95 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CON
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

66,8230

SESENTA Y SEIS  CON OCHENTA Y DOS
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CÉNTIMOS

P221B-I7UJ m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
TERRENO COMPACTO, REALIZADA CON PALA EXCAVADORA Y CON LAS
TIERRAS DEJADAS AL BORDE.

16,9131

DIECISÉIS  CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P221B-JQBP m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN
TERRENO DE TRÁNSITO, CON PALA EXCAVADORA Y CARGA MECÁNICA
DEL MATERIAL EXCAVADO

20,1132

VEINTE  CON ONCE CÉNTIMOS

P2242511 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE ZANJA DE MÁS DE 2 M DE
ANCHURA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

4,4733

CUATRO  CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P225201J m3 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO
DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

30,8734

TREINTA  CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P2258RWJ m3 RELLENO BASE Y PARTE ENVOLVENTE DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO,
CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN
TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD
SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO
CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN. EL PRECIO
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE ARENA PERO
NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.

25,6335

VEINTICINCO  CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P225DPHC m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS
MISMOS.

12,5636

DOCE  CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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P225DPHH m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN
Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS
MISMOS.

8,3637

OCHO  CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

P225DPHP m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE
103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO CINTA O
DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS
TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

17,5438

DIECISIETE  CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P225L60F m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE REBAJE, CON MATERIAL ADECUADO DE
LA PROPIA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25
CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, CON
COMPACTACIÓN DEL 95% PM. (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017)

9,1939

NUEVE  CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

P23355V9 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON
CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO,  INCLUSO
DESENTIBADO

16,9240

DIECISÉIS  CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

P23355VA m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD,
CON CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO, INCLUSO
DESENTIBADO

18,0341

DIECIOCHO  CON TRES CÉNTIMOS

P2RA-EU2L t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203) O ENVASES DE PLÁSTICO
(LER 150102) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

88,9942

OCHENTA Y OCHO  CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P2RA-EU2M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER
150103) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

29,6343

VEINTINUEVE  CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Página 3PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

CUADRO DE PRECIOS 1
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

PRECIO EN LETRA IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

P2RA-EU2N t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN,
SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

4,8444

CUATRO  CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2RA-EU2O t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES
METÁLICOS (LER 150104) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

10,8445

DIEZ  CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P2RA-EU2Q t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

5,1046

CINCO  CON DIEZ CÉNTIMOS

P2RA-EU2R t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

15,8547

QUINCE  CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P2RA-EU2S t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER
150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

37,6348

TREINTA Y SIETE  CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P2RA-EU2U t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO
A MENOS DE 25 KM.

7,2049

SIETE  CON VEINTE CÉNTIMOS

P2RA-EU2W t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202)
INCLUIDO LOS FILTROS DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA
CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

45,7550

CUARENTA Y CINCO  CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P2RA-EU2X t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202)
INCLUIDO LOS FILTROS DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA
CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

359,7451

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  CON
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P31512G1 m3 HORMIGÓN PARA ZANJAS, HA-30/P/20/XS1, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE
CAMIÓN

95,3752

NOVENTA Y CINCO  CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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P3161155 m3 ENCACHADO DE ZANJA DE ESPESOR 5 CM DE PIEDRA GRANÍTICA, A
UNA CARA VISTA, REJUNTADO CON MORTERO CEMENTO 1:6

771,1353

SETECIENTOS SETENTA Y UN  CON TRECE
CÉNTIMOS

P3L1HK7P m2 CORTE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA DE
LA CORONACIÓN Y LA SUPERFICIE DEL TALUD MEDIANTE DESBROCE
CON HERRAMIENTAS MANUALES, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS
VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN
DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA
CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS
EN ALTURA

4,2954

CUATRO  CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P3L2HK7S m2 SANEO Y LIMPIEZA MANUAL DE TALUDES HACIENDO CAER BLOQUES
SUELTOS, SALIENTES Y VOLADIZOS, EMPLEANDO PALANCA Y GATO,
CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O
CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO
PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

5,1555

CINCO  CON QUINCE CÉNTIMOS

P3L3HK7Q u TALA DE ÁRBOL EN TALUD, CON TRONCO DE DIÁMETRO <= 20 CM,
INCLUIDO DESRAMADO, TROCEADO, RECOGIDA Y APILADO DE
RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA
DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN
DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA
CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS
EN ALTURA

139,8856

CIENTO TREINTA Y NUEVE  CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P3LBHK89 m PERNO DE ANCLAJE CON BARRA CORRUGADA ROSCABLE DE ACERO
B500SD, DE 20 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE 200X200X10 MM Y
TUERCA, DE LONGITUD <= 3 M, INCLUÍDA PERFORACIÓN E
INYECCIÓN CON LECHADA DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C=1/2,
EJECUTADO CON MEDIOS DE PERFORACIÓN EN ALTURA, TRABAJANDO
CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS
DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA. NO INCLUYE MEDIOS DE
ELEVACIÓN ESPECIALES (GRÚA O HELICÓPTERO)

55,8957

CINCUENTA Y CINCO  CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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P3LD1HK8U m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN METÁLICA GALVANIZADA (ZN+AL), DE 2,7
MM DE DIÁMETRO Y DE 80X100 MM DE PASO DE MALLA, CON UNA
RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50 KN/M, CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1) ANCLAJE EN CORONACIÓN DE
TALUD CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 20
MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE LONGITUD, COLOCADAS EN
PERFORACIONES, SEPARADAS ENTRE 2 , Y UNIDAS CON CABLE DE
ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. 2) COSIDO ENTRE
PAÑOS CON ELEMENTOS DE UNIÓN CON UN PUNTO DE DOBLE
TORSIÓN DE LOS HILOS GUÍA CADA 30-40 CM O CON CABLE O CON
GRAPAS. 3) REMATE A PIE DE TALUD CON CABLE DE ACERO DE 12 MM
DE DIÁMETRO, ANCLADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN
FORMA DE J, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD TOTAL Y
CADA 5 M APROXIMADAMENTE. NO INCLUYE LOS REFUERZOS CON
BULONES, QUE SERÁN OBJETO DE UNIDADES DE OBRA
INDEPENDIENTES

19,9458

DIECINUEVE  CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P3LEHK92 m2 RED DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 8 MM DE DIÁMETRO Y
300X300 MM DE LUZ DE CUADRÍCULA, EN PIEZAS DE 3X3 M O
SUPERIORES, PARA LA RETENCIÓN DE BLOQUES LOCALIZADOS O
TRATAMIENTO EN ÁREAS PUNTUALES, COSIDO DE PANELES Y
REFUERZO ENTRE BULONES CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE
12 MM DE DIÁMETRO. IINCLUYE LOS REFUERZOS CON CABLE. NO
INCLUYE LOS BULONES NI LA MALLA DE BASE, QUE SON OBJETO DE
UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

57,6759

CINCUENTA Y SIETE  CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P451AH3 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XS1, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON CUBILOTE

131,9760

CIENTO TREINTA Y UN  CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P4B1000 kg ARMADURA DE ESTRUCTURA B500 SD EN BARRAS DE DIÁMETRO
COMO MÁXIMO 16 MM, DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD
DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2

1,7561

UN  CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P4D0001 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO, CON
TABLERO DE MADERA DE PINO, PARA MUROS DE BASE RECTILÍNEA,
ENCOFRADOS A DOS CARAS, DE ALTURA <= 3 M, PARA DEJAR EL
HORMIGÓN VISTO

37,2562

TREINTA Y SIETE  CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

P6A7-B67R m REPOSICIÓN VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON
ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

24,9863

VEINTICUATRO  CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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P6A7-B67Z u COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CON MEDIOS MANUALES
EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO DE ORIGEN. EL PRECIO INCLUYE
TANTO LA CIMENTACIÓN COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN
(TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES). INCLUYE TAMBIÉN EL
TRASPORTE DE LA SEÑAL DESDE SU UBICACIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

41,4964

CUARENTA Y UN  CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

P7B11170 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE AL MENOS 5,4
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE AL MENOS
5,9 KN/M, UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN
DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 39 MM,
RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO DE AL MENOS 1 KN Y UNA
MASA SUPERFICIAL DE 80 G/M², SEGÚN UNE-EN 13252.

2,6365

DOS  CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

P9G6-4XOP m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1 DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM, CON
>= 325 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE EXPOSICIÓN XS1,
DE 20 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA

32,7266

TREINTA Y DOS  CON SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PD01-0001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO, SEGUN
NORMA UNE EN-1917, DN 1.200 MM DE HASTA 4,5 M DE ALTURA CON
FONDO ACANALADO DE HASTA 800 MM CON CONEXIONES
INTEGRADAS Y ESTANCAS. FORMADO POR UN MÓDULO BASE DN
1.200 MM TIPO 180º O EN ÁNGULO, CON CANAL DE DIÁMETRO 800
MM; UNA LOSA DE REDUCCIÓN  DN 1.200/DN 1.000 DE 250 MM DE
ALTURA; HASTA DOS MÓDULOS DE RECRECIDO DN 1.000 MM Y
ALTURA 1.000; UNA LOSA DE CIERRE DN 1.000 MM/DN  600 Y 250 MM
DE ALTURA; Y UN MÓDULO DE AJUSTE DN 600 MM Y 250 MM DE
ALTURA. INCLUSO PERFORACIONES, JUNTAS DE GOMA EPDM (SEGÚN
NORMA UNE-EN 681-1 PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD, PATES
EN EL CUERPO DEL POZO, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE,
COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD.
COMPLETAMENTE EJECUTADO Y PROBADO.

1.925,9767

MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO  CON
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PD7G-EKTG m TUBO DE PVC DE 800 MM DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO
NOMINAL 800 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 855,7 MM, DIÁMETRO
INTERIOR 775 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², SEGÚN
UNE-EN 13476-1, COEFICIENTE DE FLUENCIA INFERIOR A 2, SERIE
SANECOR ´´ADEQUA´´, LONGITUD NOMINAL 6 M, UNIÓN POR COPA
CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM. INCLUYE LUBRICANTE PARA LAS
JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, DERIVACIONES, ACOMETIDAS,
ENTRONQUES ETC. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, COLOCACIÓN EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA Y COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD
SEGÚN GUÍA TÉCNICA DEL CEDEX

350,0068

TRESCIENTOS CINCUENTA
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PR21107 m2 NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO PARA DAR EL PERFIL DE
ACABADO CON MEDIOS MANUALES, PARA UNA PENDIENTE DEL 12 AL
25 %

2,5369

DOS  CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PR3P2254 m3 TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE CATEGORÍA MEDIA, CON UNA
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGÚN NTJ 07A,
SUMINISTRADA EN SACOS DE 0,8 M3 Y EXTENDIDA CON MEDIOS
MANUALES

106,8770

CIENTO SEIS  CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PR451E28 u SUMINISTRO DE QUERCUS PETRAEA DE PERÍMETRO DE 12 A 14 CM,
CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO MÍNIMO 39 CM Y PROFUNDIDAD MÍNIMA
27,3 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ

80,3471

OCHENTA  CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PR7470H m2 SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CÉSPED TIPO STANDARD C4
SEGÚN NTJ 07N, CON TRACTOR CON SEMBRADORA ACOPLADA, EN
UNA PENDIENTE < 25 % Y SUPERFICIE DE 500 A 2000 M2, Y LA
PRIMERA SIEGA

0,3172

CERO  CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

El presente Cuadro de Precios nº 1, consta de: precios.72

Bilbao, febrero de 2023

AUTORES DEL PROYECTO

Fdo: David García Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fdo: Natalia Rodríguez Perez
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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99.02.001 u SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS
DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.

1

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 37,78000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,26680
REDONDEO .......................... 0,00320

TOTAL PARTIDA................. 40,05

99.02.004 m³ MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN DE HUECOS Y FORMACIÓN DE
PASARELAS PEATONALES DE 0,60 M DE ANCHO MÍNIMO.

2

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 67,13000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 4,02780
REDONDEO .......................... 0,00220

TOTAL PARTIDA................. 71,16

99.02.007 u VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA
COLOCACIÓN.

3

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 30,16000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,80960
REDONDEO .......................... 0,00040

TOTAL PARTIDA................. 31,97

99.02.009 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.4

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 37,63000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,25780
REDONDEO .......................... 0,00220

TOTAL PARTIDA................. 39,89

99.02.010 u PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COMPUESTO POR DOS
PERFILES Y CABLE HORIZONTAL CON BANDEROLAS, INCLUIDO
MONTAJE Y COLOCACIÓN.

5

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 131,31000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 7,87860
REDONDEO .......................... 0,00140

TOTAL PARTIDA................. 139,19

99.02.015 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE
METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.

6

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 8,03000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,48180
REDONDEO .......................... -0,00180

TOTAL PARTIDA................. 8,51

99.02.016 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN
RIESGOS DE CAIDA EN ALTURA NORMALIZADA Y CERTIFICADA
TOTALMENTE TERMINADA

7

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 4,74000

Página 1PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

CUADRO DE PRECIOS 2
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO
SUMA LA PARTIDA 4,74000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,28440
REDONDEO .......................... -0,00440

TOTAL PARTIDA................. 5,02

99.03.001 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDO EL SOPORTE.8

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 111,64000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 6,69840
REDONDEO .......................... 0,00160

TOTAL PARTIDA................. 118,34

99.04.001 mesSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA,PARA
COMEDORES.

9

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 59,67000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,58020
REDONDEO .......................... -0,00020

TOTAL PARTIDA................. 63,25

99.04.002 mesSUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA
VESTUARIO.

10

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 56,33000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,37980
REDONDEO .......................... 0,00020

TOTAL PARTIDA................. 59,71

99.04.005 u CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE 220
V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.

11

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 153,01000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 9,18060
REDONDEO .......................... -0,00060

TOTAL PARTIDA................. 162,19

99.04.007 u PERCHA EN DUCHAS.12

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 1,87000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,11220
REDONDEO .......................... -0,00220

TOTAL PARTIDA................. 1,98

99.04.008 u TAQUILLA DE CUERPO ENTERO.13

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 18,88000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,13280
REDONDEO .......................... -0,00280

TOTAL PARTIDA................. 20,01

99.04.009 u RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.14

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 15,40000
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SUMA LA PARTIDA 15,40000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,92400
REDONDEO .......................... -0,00400

TOTAL PARTIDA................. 16,32

99.04.010 u INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DIVERSOS
APARATOS SANITARIOS.

15

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 224,05000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 13,44300
REDONDEO .......................... -0,00300

TOTAL PARTIDA................. 237,49

99.04.011 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO DE
PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA PUNTOS DE
LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

16

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 248,88000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 14,93280
REDONDEO .......................... -0,00280

TOTAL PARTIDA................. 263,81

99.04.013 h MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

17

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 17,17000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,03020
REDONDEO .......................... -0,00020

TOTAL PARTIDA................. 18,20

99.05.001 u INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE
COBRE, ELÉCTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁLICAS,
ETC.

18

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 76,51000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 4,59060
REDONDEO .......................... -0,00060

TOTAL PARTIDA................. 81,10

99.05.002 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 M.A),
INCLUIDA INSTALACIÓN.

19

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 82,12000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 4,92720
REDONDEO .......................... 0,00280

TOTAL PARTIDA................. 87,05

99.06.001 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.20

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 51,53000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,09180
REDONDEO .......................... -0,00180

TOTAL PARTIDA................. 54,62
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P2146DJ2E m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM DE
ESPESOR, DE ANCHO MÁS DE 2 M CON RETROEXCAVADORA CON
MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON MEDIOS
MECÁNICOS. INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO

21

MAQUINARIA........................ 5,44000

SUMA LA PARTIDA ................ 5,44000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,32640
REDONDEO .......................... 0,00360

TOTAL PARTIDA................. 5,77

P214WFEML m CORTE EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD
COMO MÍNIMO CON MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE
DIAMANTE PARA PAVIMENTO, PARA DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

22

MANO DE OBRA .................... 9,20000
MAQUINARIA........................ 3,67000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,14000

SUMA LA PARTIDA ................ 13,01000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,78060
REDONDEO .......................... -0,00060

TOTAL PARTIDA................. 13,79

P21B0HBR2 u DESMONTAJE PARA RECOLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN
VERTICAL MONTADA SOBRE SOPORTE DE PIE O SOBRE
PARAMENTOS VERTICALES, SUPERFICIE HASTA 0,5-1 M2, A UNA
ALTURA DE 3 M COMO MÁXIMO CON MEDIOS MANUALES Y ACOPIO
PARA POSTERIOR APROVECHAMIENTO

23

MANO DE OBRA .................... 19,80000
MAQUINARIA........................ 40,74000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,30000

SUMA LA PARTIDA ................ 60,84000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,65040
REDONDEO .......................... -0,00040

TOTAL PARTIDA................. 64,49

P21B0HBR3 m DESMONTAJE VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA
CON ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

24

MANO DE OBRA .................... 24,09000
MAQUINARIA........................ 11,00000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,36000

SUMA LA PARTIDA ................ 35,45000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,12700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 37,58

P21FU140 m ARRANQUE PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE, DE 24'' O
600 MM DE DIÁMETRO, COMO MÁXIMO, EN ZANJA Y CON
DESMONTAJE DE FIJACIONES, CON MEDIOS MANUALES Y CARGA
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. NO SE
INCLUYE MEDIOS MECÁNICOS PARA EXCAVACIÓN EN ZANJA
INCLUIDOS EN PARTIDA CORRESPONDIENTE

25

MANO DE OBRA .................... 14,45000
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SUMA LA PARTIDA ................ 14,45000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,86700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 15,32

P221A3422 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO COMPACTO (SPT 20-50),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA  Y CARGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA
REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

26

MAQUINARIA........................ 9,92000

SUMA LA PARTIDA ................ 9,92000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,59520
REDONDEO .......................... 0,00480

TOTAL PARTIDA................. 10,52

P221A4622 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO DE TRÁNSITO (SPT >50),
REALIZADA CON PALA CARGADORA CON ESCARIFICADORA Y CARGA
DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA
PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

27

MAQUINARIA........................ 11,55000

SUMA LA PARTIDA ................ 11,55000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,69300
REDONDEO .......................... -0,00300

TOTAL PARTIDA................. 12,24

P221A4826 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN ROCA DE RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN ALTA (50 A 100 MPA), REALIZADA CON PALA
EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA DIRECTA SOBRE
CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA
REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

28

MAQUINARIA........................ 37,55000

SUMA LA PARTIDA ................ 37,55000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,25300
REDONDEO .......................... -0,00300

TOTAL PARTIDA................. 39,80

P221B-EL85 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD,
EN ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA),
REALIZADA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

29

MANO DE OBRA .................... 1,13000
MAQUINARIA........................ 58,61000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,02000

SUMA LA PARTIDA ................ 59,75000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,58500
REDONDEO .......................... 0,00500

TOTAL PARTIDA................. 63,34

Página 3PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

CUADRO DE PRECIOS 2
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

IMPORTE (€)Nº UD DESCRIPCIÓNCÓDIGO

P221B-EL95 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD,
EN ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA),
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
CON CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

30

MANO DE OBRA .................... 1,25000
MAQUINARIA........................ 61,78000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,02000

SUMA LA PARTIDA ................ 63,04000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,78240
REDONDEO .......................... -0,00240

TOTAL PARTIDA................. 66,82

P221B-I7UJ m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD,
EN TERRENO COMPACTO, REALIZADA CON PALA EXCAVADORA Y
CON LAS TIERRAS DEJADAS AL BORDE.

31

MANO DE OBRA .................... 0,34000
MAQUINARIA........................ 15,61000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,01000

SUMA LA PARTIDA ................ 15,95000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,95700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 16,91

P221B-JQBP m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD,
EN TERRENO DE TRÁNSITO, CON PALA EXCAVADORA Y CARGA
MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

32

MANO DE OBRA .................... 2,50000
MAQUINARIA........................ 16,43000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,04000

SUMA LA PARTIDA ................ 18,97000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,13820
REDONDEO .......................... 0,00180

TOTAL PARTIDA................. 20,11

P2242511 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE ZANJA DE MÁS DE 2 M DE
ANCHURA, CON MEDIOS MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 %
PM

33

MANO DE OBRA .................... 2,72000
MAQUINARIA........................ 1,46000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,04000

SUMA LA PARTIDA ................ 4,22000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,25320
REDONDEO .......................... -0,00320

TOTAL PARTIDA................. 4,47

P225201J m3 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO
DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

34

MANO DE OBRA .................... 1,13000
MAQUINARIA........................ 6,14000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

21,85000
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SUMA LA PARTIDA ................ 29,12000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,74720
REDONDEO .......................... 0,00280

TOTAL PARTIDA................. 30,87

P2258RWJ m3 RELLENO BASE Y PARTE ENVOLVENTE DE ZANJAS PARA
SANEAMIENTO, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO
INDICADOR DE LA INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE ARENA PERO NO INCLUYE LA
REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.

35

MANO DE OBRA .................... 1,22000
MAQUINARIA........................ 3,97000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

18,99000

SUMA LA PARTIDA ................ 24,18000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,45080
REDONDEO .......................... -0,00080

TOTAL PARTIDA................. 25,63

P225DPHC m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS
MISMOS.

36

MANO DE OBRA .................... 2,49000
MAQUINARIA........................ 5,34000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

4,02000

SUMA LA PARTIDA ................ 11,85000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,71100
REDONDEO .......................... -0,00100

TOTAL PARTIDA................. 12,56

P225DPHH m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL ADECUADO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20
CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO
MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL
100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL,
REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE
PRECIO). INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE
LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y
HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

37

MANO DE OBRA .................... 2,49000
MAQUINARIA........................ 5,34000
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MAQUINARIA 5,34000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,06000

SUMA LA PARTIDA ................ 7,89000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,47340
REDONDEO .......................... -0,00340

TOTAL PARTIDA................. 8,36

P225DPHP m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M,
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA
ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR NORMAL, REALIZADO
SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN,
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A
UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE LOS
MISMOS.

38

MANO DE OBRA .................... 4,53000
MAQUINARIA........................ 5,34000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

6,69000

SUMA LA PARTIDA ................ 16,55000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,99300
REDONDEO .......................... -0,00300

TOTAL PARTIDA................. 17,54

P225L60F m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE REBAJE, CON MATERIAL ADECUADO
DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA
25 CM, UTILIZANDO RODILLO VIBRATORIO PARA COMPACTAR, CON
COMPACTACIÓN DEL 95% PM. (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017)

39

MANO DE OBRA .................... 1,25000
MAQUINARIA........................ 7,38000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,04000

SUMA LA PARTIDA ................ 8,67000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,52020
REDONDEO .......................... -0,00020

TOTAL PARTIDA................. 9,19

P23355V9 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD,
CON CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO,
INCLUSO DESENTIBADO

40

MANO DE OBRA .................... 7,21000
MAQUINARIA........................ 7,45000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,30000

SUMA LA PARTIDA ................ 15,96000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,95760
REDONDEO .......................... 0,00240

TOTAL PARTIDA................. 16,92

P23355VA m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA ENTRE 3 Y 4,5 M DE
PROFUNDIDAD, CON CAJONES BLINDAJE, MÓDULOS METÁLICOS DE
ACERO, INCLUSO DESENTIBADO

41
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MANO DE OBRA .................... 8,49000
MAQUINARIA........................ 7,00000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,51000

SUMA LA PARTIDA ................ 17,01000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,02060
REDONDEO .......................... -0,00060

TOTAL PARTIDA................. 18,03

P2RA-EU2L t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203) O ENVASES DE PLÁSTICO
(LER 150102) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

42

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 83,95000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 5,03700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 88,99

P2RA-EU2M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER
150103) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

43

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 27,95000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,67700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 29,63

P2RA-EU2N t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

44

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 4,57000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,27420
REDONDEO .......................... -0,00420

TOTAL PARTIDA................. 4,84

P2RA-EU2O t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES
METÁLICOS (LER 150104) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

45

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 10,23000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,61380
REDONDEO .......................... -0,00380

TOTAL PARTIDA................. 10,84

P2RA-EU2Q t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

46

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 4,81000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,28860
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REDONDEO .......................... 0,00140

TOTAL PARTIDA................. 5,10

P2RA-EU2R t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) PROCEDENTES DE
DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO
EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

47

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 14,95000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,89700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 15,85

P2RA-EU2S t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER
150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON
DE VERTIDO.

48

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 35,50000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,13000

TOTAL PARTIDA................. 37,63

P2RA-EU2U t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR
AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

49

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 6,79000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,40740
REDONDEO .......................... 0,00260

TOTAL PARTIDA................. 7,20

P2RA-EU2W t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER
150202) INCLUIDO LOS FILTROS DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN
OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

50

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 43,16000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,58960
REDONDEO .......................... 0,00040

TOTAL PARTIDA................. 45,75

P2RA-EU2X t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER
150202) INCLUIDO LOS FILTROS DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN
OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS
CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO.

51

SIN DESCOMPOSICIÓN
SUMA LA PARTIDA ................ 339,38000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 20,36280
REDONDEO .......................... -0,00280

TOTAL PARTIDA................. 359,74

P31512G1 m3 HORMIGÓN PARA ZANJAS, HA-30/P/20/XS1, DE CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE
CAMIÓN

52

MANO DE OBRA .................... 5,66000
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MANO DE OBRA 5,66000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

84,30000

SUMA LA PARTIDA ................ 89,97000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 5,39820
REDONDEO .......................... 0,00180

TOTAL PARTIDA................. 95,37

P3161155 m3 ENCACHADO DE ZANJA DE ESPESOR 5 CM DE PIEDRA GRANÍTICA, A
UNA CARA VISTA, REJUNTADO CON MORTERO CEMENTO 1:6

53

MANO DE OBRA .................... 612,97000
MAQUINARIA........................ 1,35000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

113,15000

SUMA LA PARTIDA ................ 727,48000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 43,64880
REDONDEO .......................... 0,00120

TOTAL PARTIDA................. 771,13

P3L1HK7P m2 CORTE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA DE
LA CORONACIÓN Y LA SUPERFICIE DEL TALUD MEDIANTE
DESBROCE CON HERRAMIENTAS MANUALES, RECOGIDA Y APILADO
DE RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN
AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON
MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS
DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

54

MANO DE OBRA .................... 2,93000
MAQUINARIA........................ 1,07000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,04000

SUMA LA PARTIDA ................ 4,05000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,24300
REDONDEO .......................... -0,00300

TOTAL PARTIDA................. 4,29

P3L2HK7S m2 SANEO Y LIMPIEZA MANUAL DE TALUDES HACIENDO CAER BLOQUES
SUELTOS, SALIENTES Y VOLADIZOS, EMPLEANDO PALANCA Y GATO,
CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL
PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA
CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN
TRABAJOS EN ALTURA

55

MANO DE OBRA .................... 2,10000
MAQUINARIA........................ 2,73000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,03000

SUMA LA PARTIDA ................ 4,86000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,29160
REDONDEO .......................... -0,00160

TOTAL PARTIDA................. 5,15
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P3L3HK7Q u TALA DE ÁRBOL EN TALUD, CON TRONCO DE DIÁMETRO <= 20 CM,
INCLUIDO DESRAMADO, TROCEADO, RECOGIDA Y APILADO DE
RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE
CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN
AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, TRABAJANDO CON
MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS
DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA

56

MANO DE OBRA .................... 111,80000
MAQUINARIA........................ 18,48000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,68000

SUMA LA PARTIDA ................ 131,96000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 7,91760
REDONDEO .......................... 0,00240

TOTAL PARTIDA................. 139,88

P3LBHK89 m PERNO DE ANCLAJE CON BARRA CORRUGADA ROSCABLE DE ACERO
B500SD, DE 20 MM DE DIÁMETRO, CON PLACA DE 200X200X10 MM
Y TUERCA, DE LONGITUD <= 3 M, INCLUÍDA PERFORACIÓN E
INYECCIÓN CON LECHADA DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C=1/2,
EJECUTADO CON MEDIOS DE PERFORACIÓN EN ALTURA,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD
O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN,
EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA.
NO INCLUYE MEDIOS DE ELEVACIÓN ESPECIALES (GRÚA O
HELICÓPTERO)

57

MANO DE OBRA .................... 29,38000
MAQUINARIA........................ 14,97000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

8,38000

SUMA LA PARTIDA ................ 52,73000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,16380
REDONDEO .......................... -0,00380

TOTAL PARTIDA................. 55,89

P3LD1HK8U m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN METÁLICA GALVANIZADA (ZN+AL), DE
2,7 MM DE DIÁMETRO Y DE 80X100 MM DE PASO DE MALLA, CON
UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA DE 50
KN/M, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1) ANCLAJE EN
CORONACIÓN DE TALUD CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN
FORMA DE J, DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE LONGITUD,
COLOCADAS EN PERFORACIONES, SEPARADAS ENTRE 2 , Y UNIDAS
CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. 2)
COSIDO ENTRE PAÑOS CON ELEMENTOS DE UNIÓN CON UN PUNTO
DE DOBLE TORSIÓN DE LOS HILOS GUÍA CADA 30-40 CM O CON
CABLE O CON GRAPAS. 3) REMATE A PIE DE TALUD CON CABLE DE
ACERO DE 12 MM DE DIÁMETRO, ANCLADO CON BARRAS DE ACERO
CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 80 CM DE
LONGITUD TOTAL Y CADA 5 M APROXIMADAMENTE. NO INCLUYE
LOS REFUERZOS CON BULONES, QUE SERÁN OBJETO DE UNIDADES
DE OBRA INDEPENDIENTES

58

MANO DE OBRA .................... 7,82000
MAQUINARIA........................ 0,97000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

10,02000

SUMA LA PARTIDA ................ 18,81000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,12860
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REDONDEO .......................... 0,00140

TOTAL PARTIDA................. 19,94

P3LEHK92 m2 RED DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 8 MM DE DIÁMETRO Y
300X300 MM DE LUZ DE CUADRÍCULA, EN PIEZAS DE 3X3 M O
SUPERIORES, PARA LA RETENCIÓN DE BLOQUES LOCALIZADOS O
TRATAMIENTO EN ÁREAS PUNTUALES, COSIDO DE PANELES Y
REFUERZO ENTRE BULONES CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO
DE 12 MM DE DIÁMETRO. IINCLUYE LOS REFUERZOS CON CABLE.
NO INCLUYE LOS BULONES NI LA MALLA DE BASE, QUE SON OBJETO
DE UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

59

MANO DE OBRA .................... 34,73000
MAQUINARIA........................ 2,54000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

17,15000

SUMA LA PARTIDA ................ 54,41000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 3,26460
REDONDEO .......................... -0,00460

TOTAL PARTIDA................. 57,67

P451AH3 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XS1, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON CUBILOTE

60

MANO DE OBRA .................... 38,49000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

86,01000

SUMA LA PARTIDA ................ 124,50000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 7,47000

TOTAL PARTIDA................. 131,97

P4B1000 kg ARMADURA DE ESTRUCTURA B500 SD EN BARRAS DE DIÁMETRO
COMO MÁXIMO 16 MM, DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS
B500SD DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2

61

MANO DE OBRA .................... 0,55000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1,11000

SUMA LA PARTIDA ................ 1,65000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,09900
REDONDEO .......................... 0,00100

TOTAL PARTIDA................. 1,75

P4D0001 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO, CON
TABLERO DE MADERA DE PINO, PARA MUROS DE BASE RECTILÍNEA,
ENCOFRADOS A DOS CARAS, DE ALTURA <= 3 M, PARA DEJAR EL
HORMIGÓN VISTO

62

MANO DE OBRA .................... 29,92000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

5,23000

SUMA LA PARTIDA ................ 35,14000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,10840
REDONDEO .......................... 0,00160

TOTAL PARTIDA................. 37,25

P6A7-B67R m REPOSICIÓN VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA
CON ESTRUCTURA DE MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

63
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MANO DE OBRA .................... 12,38000
MAQUINARIA........................ 11,00000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,19000

SUMA LA PARTIDA ................ 23,57000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,41420
REDONDEO .......................... -0,00420

TOTAL PARTIDA................. 24,98

P6A7-B67Z u COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CON MEDIOS MANUALES
EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO DE ORIGEN. EL PRECIO INCLUYE
TANTO LA CIMENTACIÓN COMO LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN
(TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES). INCLUYE TAMBIÉN EL
TRASPORTE DE LA SEÑAL DESDE SU UBICACIÓN DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

64

MANO DE OBRA .................... 32,16000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

6,98000

SUMA LA PARTIDA ................ 39,14000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 2,34840
REDONDEO .......................... 0,00160

TOTAL PARTIDA................. 41,49

P7B11170 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL DE AL MENOS 5,4
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE AL
MENOS 5,9 KN/M, UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE
PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 39
MM, RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO DE AL MENOS 1 KN Y
UNA MASA SUPERFICIAL DE 80 G/M², SEGÚN UNE-EN 13252.

65

MANO DE OBRA .................... 1,50000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,98000

SUMA LA PARTIDA ................ 2,48000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,14880
REDONDEO .......................... 0,00120

TOTAL PARTIDA................. 2,63

P9G6-4XOP m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1 DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM,
CON >= 325 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN XS1, DE 20 CM DE ESPESOR, CON MALLA
ELECTROSOLDADA

66

MANO DE OBRA .................... 6,77000
MAQUINARIA........................ 0,45000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

23,65000

SUMA LA PARTIDA ................ 30,87000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 1,85220
REDONDEO .......................... -0,00220

TOTAL PARTIDA................. 32,72
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PD01-0001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO,
SEGUN NORMA UNE EN-1917, DN 1.200 MM DE HASTA 4,5 M DE
ALTURA CON FONDO ACANALADO DE HASTA 800 MM CON
CONEXIONES INTEGRADAS Y ESTANCAS. FORMADO POR UN
MÓDULO BASE DN 1.200 MM TIPO 180º O EN ÁNGULO, CON CANAL
DE DIÁMETRO 800 MM; UNA LOSA DE REDUCCIÓN  DN 1.200/DN
1.000 DE 250 MM DE ALTURA; HASTA DOS MÓDULOS DE
RECRECIDO DN 1.000 MM Y ALTURA 1.000; UNA LOSA DE CIERRE
DN 1.000 MM/DN  600 Y 250 MM DE ALTURA; Y UN MÓDULO DE
AJUSTE DN 600 MM Y 250 MM DE ALTURA. INCLUSO
PERFORACIONES, JUNTAS DE GOMA EPDM (SEGÚN NORMA UNE-EN
681-1 PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD, PATES EN EL CUERPO
DEL POZO, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD. COMPLETAMENTE EJECUTADO
Y PROBADO.

67

MANO DE OBRA .................... 433,00000
MAQUINARIA........................ 244,70000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

1.139,25000

SUMA LA PARTIDA ................1.816,95000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 109,01700
REDONDEO .......................... 0,00300

TOTAL PARTIDA................. 1.925,97

PD7G-EKTG m TUBO DE PVC DE 800 MM DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023,
DIÁMETRO NOMINAL 800 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 855,7 MM,
DIÁMETRO INTERIOR 775 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M²,
SEGÚN UNE-EN 13476-1, COEFICIENTE DE FLUENCIA INFERIOR A 2,
SERIE SANECOR ´´ADEQUA´´, LONGITUD NOMINAL 6 M, UNIÓN
POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM. INCLUYE LUBRICANTE
PARA LAS JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, DERIVACIONES,
ACOMETIDAS, ENTRONQUES ETC. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES,
COLOCACIÓN EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA Y COMPROBACIÓN
DE ESTANQUEIDAD SEGÚN GUÍA TÉCNICA DEL CEDEX

68

MANO DE OBRA .................... 33,23000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

296,96000

SUMA LA PARTIDA ................ 330,19000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 19,81140
REDONDEO .......................... -0,00140

TOTAL PARTIDA................. 350,00

PR21107 m2 NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO PARA DAR EL PERFIL DE
ACABADO CON MEDIOS MANUALES, PARA UNA PENDIENTE DEL 12
AL 25 %

69

MANO DE OBRA .................... 2,39000

SUMA LA PARTIDA ................ 2,39000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,14340
REDONDEO .......................... -0,00340

TOTAL PARTIDA................. 2,53

PR3P2254 m3 TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE CATEGORÍA MEDIA, CON UNA
CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGÚN NTJ 07A,
SUMINISTRADA EN SACOS DE 0,8 M3 Y EXTENDIDA CON MEDIOS
MANUALES

70

MANO DE OBRA .................... 54,21000
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MANO DE OBRA 54,21000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

46,61000

SUMA LA PARTIDA ................ 100,82000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 6,04920
REDONDEO .......................... 0,00080

TOTAL PARTIDA................. 106,87

PR451E28 u SUMINISTRO DE QUERCUS PETRAEA DE PERÍMETRO DE 12 A 14 CM,
CON CEPELLÓN DE DIÁMETRO MÍNIMO 39 CM Y PROFUNDIDAD
MÍNIMA 27,3 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ

71

RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

75,79000

SUMA LA PARTIDA ................ 75,79000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 4,54740
REDONDEO .......................... 0,00260

TOTAL PARTIDA................. 80,34

PR7470H m2 SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CÉSPED TIPO STANDARD
C4 SEGÚN NTJ 07N, CON TRACTOR CON SEMBRADORA ACOPLADA,
EN UNA PENDIENTE < 25 % Y SUPERFICIE DE 500 A 2000 M2, Y LA
PRIMERA SIEGA

72

MANO DE OBRA .................... 0,11000
MAQUINARIA........................ 0,13000
RESTO DE OBRA Y
MATERIALES ........................

0,05000

SUMA LA PARTIDA ................ 0,29000
COSTES INDIRECTOS ..... 6% 0,01740
REDONDEO .......................... 0,00260

TOTAL PARTIDA................. 0,31

El presente Cuadro de Precios nº 2, consta de: precios.72

AUTORES DEL PROYECTO

Bilbao, febrero de 2023

Fdo: David García Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fdo: Natalia Rodríguez Perez
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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CAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS
P21B0HBR2 u DESMONTAJE PARA RECOLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL MONTADA SOBRE

SOPORTE DE PIE O SOBRE PARAMENTOS VERTICALES, SUPERFICIE HASTA 0,5-1 M2, A UNA
ALTURA DE 3 M COMO MÁXIMO CON MEDIOS MANUALES Y ACOPIO PARA POSTERIOR
APROVECHAMIENTO

2,000 64,49 128,98

P21B0HBR3 m DESMONTAJE VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE
MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

4,800 37,58 180,38

P214WFEML m CORTE EN PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE PROFUNDIDAD COMO MÍNIMO CON
MÁQUINA CORTAJUNTAS CON DISCO DE DIAMANTE PARA PAVIMENTO, PARA DELIMITAR LA
ZONA A DEMOLIR

7,000 13,79 96,53

P2146DJ2E m2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, DE ANCHO MÁS DE
2 M CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA SOBRE CAMIÓN CON
MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO

184,880 5,77 1.066,76

P3L1HK7P m2 CORTE Y ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN HERBÁCEA Y ARBUSTIVA DE LA CORONACIÓN Y LA
SUPERFICIE DEL TALUD MEDIANTE DESBROCE CON HERRAMIENTAS MANUALES, RECOGIDA Y
APILADO DE RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE
DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS
EN ALTURA

189,010 4,29 810,85

P3L2HK7S m2 SANEO Y LIMPIEZA MANUAL DE TALUDES HACIENDO CAER BLOQUES SUELTOS, SALIENTES Y
VOLADIZOS, EMPLEANDO PALANCA Y GATO, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS SOBRE CAMIÓN
Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE RESIDUOS,
TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE
DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS
EN ALTURA

94,505 5,15 486,70

P3L3HK7Q u TALA  DE  ÁRBOL  EN  TALUD,  CON  TRONCO  DE  DIÁMETRO  <=  20  CM,  INCLUIDO  DESRAMADO,
TROCEADO, RECOGIDA Y APILADO DE RESTOS VEGETALES, CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A INSTALACIÓN AUTORIZADA DE GESTIÓN DE
RESIDUOS, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE EL PIE DEL TALUD O CON
MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO PERSONAL ESPECIALIZADO EN
TRABAJOS EN ALTURA

5,000 139,88 699,40

P21FU140 m ARRANQUE PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE DRENAJE, DE 24'' O 600 MM DE DIÁMETRO,
COMO MÁXIMO, EN ZANJA Y CON DESMONTAJE DE FIJACIONES, CON MEDIOS MANUALES Y
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. NO SE INCLUYE MEDIOS
MECÁNICOS PARA EXCAVACIÓN EN ZANJA INCLUIDOS EN PARTIDA CORRESPONDIENTE

24,500 15,32 375,34

CAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS ................................ 3.844,94
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CAPÍTULO 01.02 COLECTOR

SUBCAPÍTULO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
P221B-EL85 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA DE RESISTENCIA A

LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

341,088 63,34 21.604,51

P221B-EL95 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, EN ROCA DE RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN ALTA (> 50 MPA), REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO
ROMPEDOR Y CON CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

17,952 66,82 1.199,55

P221B-JQBP m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN TERRENO DE TRÁNSITO,
CON PALA EXCAVADORA Y CARGA MECÁNICA DEL MATERIAL EXCAVADO

179,520 20,11 3.610,15

P221B-I7UJ m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA Y POZO DE HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, EN TERRENO COMPACTO,
REALIZADA CON PALA EXCAVADORA Y CON LAS TIERRAS DEJADAS AL BORDE.

59,840 16,91 1.011,89

P221A4826 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN ROCA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ALTA (50 A 100
MPA), REALIZADA CON PALA EXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y CARGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO
(ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

59,505 39,80 2.368,30

P221A4622 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO DE TRÁNSITO (SPT >50), REALIZADA CON PALA
CARGADORA CON ESCARIFICADORA Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE
TIERRAS EN OBRA PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017).
INCLUYE TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

109,093 12,24 1.335,30

P221A3422 m3 EXCAVACIÓN PARA REBAJE EN TERRENO COMPACTO (SPT 20-50), REALIZADA CON PALA
EXCAVADORA  Y CARGA DIRECTA SOBRE CAMIÓN PARA ALMACENAJE DE TIERRAS EN OBRA
PARA REUTILIZACIÓN EN RELLENO (ACORDE A LA ORDEN APM 1007/2017). INCLUYE
TRANSPORTE A ZONA DE ACOPIO DE LA OBRA

29,753 10,52 313,00

P23355VA m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA ENTRE 3 Y 4,5 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJONES BLINDAJE,
MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO, INCLUSO DESENTIBADO

104,400 18,03 1.882,33

P23355V9 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA DE ZANJA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD, CON CAJONES BLINDAJE,
MÓDULOS METÁLICOS DE ACERO,  INCLUSO DESENTIBADO

417,600 16,92 7.065,79

P2258RWJ m3 RELLENO BASE Y PARTE ENVOLVENTE DE ZANJAS PARA SANEAMIENTO, CON ARENA DE 0 A 5
MM DE DIÁMETRO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR
MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD
SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN. EL PRECIO INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y EXTENDIDO DE ARENA PERO
NO INCLUYE LA REALIZACIÓN DEL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.

52,000 25,63 1.332,76
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P225DPHP m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE
20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR
UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE
LOS MISMOS.

133,000 17,54 2.332,82

P225DPHC m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL ADECUADO
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE
ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO
CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y HUMECTACIÓN DE
LOS MISMOS.

230,340 12,56 2.893,07

P225DPHH m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA DE ANCHO MÁS DE DE 2 M, CON MATERIAL ADECUADO
PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN Y COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20
CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR
UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 100% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR NORMAL, REALIZADO SEGÚN UNE 103500 (ENSAYO NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO).
INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA INSTALACIÓN, CARGA, TRANSPORTE Y
DESCARGA A PIE DE TAJO DE LOS ÁRIDOS A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS DE RELLENO Y
HUMECTACIÓN DE LOS MISMOS.

89,760 8,36 750,39

P225201J m3 BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIAL, CON EXTENDIDO Y COMPACTADO DEL MATERIAL AL 98% DEL
PM

40,000 30,87 1.234,80

P225L60F m3 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE REBAJE, CON MATERIAL ADECUADO DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EN TONGADAS DE ESPESOR DE HASTA 25 CM, UTILIZANDO RODILLO
VIBRATORIO PARA COMPACTAR, CON COMPACTACIÓN DEL 95% PM. (ACORDE A LA ORDEN APM
1007/2017)

198,350 9,19 1.822,84

SUBCAPÍTULO 01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.. 50.757,50
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SUBCAPÍTULO 01.02.02 ELEMENTOS COLECTOR Y ZANJA
PD7G-EKTG m TUBO DE PVC DE 800 MM DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR CORRUGADA Y LA INTERIOR

LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMINAL 800 MM, DIÁMETRO EXTERIOR 855,7 MM,
DIÁMETRO INTERIOR 775 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², SEGÚN UNE-EN 13476-1,
COEFICIENTE DE FLUENCIA INFERIOR A 2, SERIE SANECOR ´´ADEQUA´´, LONGITUD NOMINAL
6 M, UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM. INCLUYE LUBRICANTE PARA LAS
JUNTAS, PIEZAS ESPECIALES, CODOS, DERIVACIONES, ACOMETIDAS, ENTRONQUES ETC.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, COLOCACIÓN EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA Y
COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD SEGÚN GUÍA TÉCNICA DEL CEDEX

75,900 350,00 26.565,00

PD01-0001 u POZO DE REGISTRO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO, SEGUN NORMA UNE EN-1917, DN
1.200 MM DE HASTA 4,5 M DE ALTURA CON FONDO ACANALADO DE HASTA 800 MM CON
CONEXIONES INTEGRADAS Y ESTANCAS. FORMADO POR UN MÓDULO BASE DN 1.200 MM TIPO
180º O EN ÁNGULO, CON CANAL DE DIÁMETRO 800 MM; UNA LOSA DE REDUCCIÓN  DN
1.200/DN 1.000 DE 250 MM DE ALTURA; HASTA DOS MÓDULOS DE RECRECIDO DN 1.000 MM Y
ALTURA 1.000; UNA LOSA DE CIERRE DN 1.000 MM/DN  600 Y 250 MM DE ALTURA; Y UN
MÓDULO DE AJUSTE DN 600 MM Y 250 MM DE ALTURA. INCLUSO PERFORACIONES, JUNTAS DE
GOMA EPDM (SEGÚN NORMA UNE-EN 681-1 PARA GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD, PATES EN
EL CUERPO DEL POZO, MEDIOS AUXILIARES, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPROBACIÓN DE
ESTANQUEIDAD. COMPLETAMENTE EJECUTADO Y PROBADO.

3,000 1.925,97 5.777,91

P4D0001 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO, CON TABLERO DE MADERA DE PINO,
PARA MUROS DE BASE RECTILÍNEA, ENCOFRADOS A DOS CARAS, DE ALTURA <= 3 M, PARA
DEJAR EL HORMIGÓN VISTO

10,460 37,25 389,64

P451AH3 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/XS1, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20
MM, VERTIDO CON CUBILOTE

3,281 131,97 432,99

P31512G1 m3 HORMIGÓN PARA ZANJAS, HA-30/P/20/XS1, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN

0,600 95,37 57,22

P4B1000 kg ARMADURA DE ESTRUCTURA B500 SD EN BARRAS DE DIÁMETRO COMO MÁXIMO 16 MM, DE
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500SD DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 N/MM2

74,620 1,75 130,59

P3161155 m3 ENCACHADO DE ZANJA DE ESPESOR 5 CM DE PIEDRA GRANÍTICA, A UNA CARA VISTA,
REJUNTADO CON MORTERO CEMENTO 1:6

0,278 771,13 214,37

P2242511 m2 REPASO Y COMPACTACIÓN DE SUELO DE ZANJA DE MÁS DE 2 M DE ANCHURA, CON MEDIOS
MECÁNICOS Y COMPACTACIÓN DEL 95 % PM

11,819 4,47 52,83

SUBCAPÍTULO 01.02.02 ELEMENTOS COLECTOR Y
ZANJA ......................................................................

33.620,55

CAPÍTULO 01.02 COLECTOR...................................................... 84.378,05
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO(€) IMPORTE (€)UD

CAPÍTULO 01.03 TALUD
P7B11170 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR

AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE AL MENOS 5,4
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE AL MENOS 5,9 KN/M, UNA
APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433
INFERIOR A 39 MM, RESISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO DE AL MENOS 1 KN Y UNA MASA
SUPERFICIAL DE 80 G/M², SEGÚN UNE-EN 13252.

189,010 2,63 497,10

P3LD1HK8U m2 MALLA DE TRIPLE TORSIÓN METÁLICA GALVANIZADA (ZN+AL), DE 2,7 MM DE DIÁMETRO Y DE
80X100 MM DE PASO DE MALLA, CON UNA RESISTENCIA A TRACCIÓN LONGITUDINAL MÍNIMA
DE 50 KN/M, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1) ANCLAJE EN CORONACIÓN DE
TALUD CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M
DE LONGITUD, COLOCADAS EN PERFORACIONES, SEPARADAS ENTRE 2 , Y UNIDAS CON CABLE
DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. 2) COSIDO ENTRE PAÑOS CON ELEMENTOS
DE UNIÓN CON UN PUNTO DE DOBLE TORSIÓN DE LOS HILOS GUÍA CADA 30-40 CM O CON
CABLE O CON GRAPAS. 3) REMATE A PIE DE TALUD CON CABLE DE ACERO DE 12 MM DE
DIÁMETRO, ANCLADO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO EN FORMA DE J, DE 16 MM DE
DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD TOTAL Y CADA 5 M APROXIMADAMENTE. NO INCLUYE LOS
REFUERZOS CON BULONES, QUE SERÁN OBJETO DE UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

189,010 19,94 3.768,86

P3LEHK92 m2 RED DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO, DE 8 MM DE DIÁMETRO Y 300X300 MM DE LUZ DE
CUADRÍCULA, EN PIEZAS DE 3X3 M O SUPERIORES, PARA LA RETENCIÓN DE BLOQUES
LOCALIZADOS O TRATAMIENTO EN ÁREAS PUNTUALES, COSIDO DE PANELES Y REFUERZO
ENTRE BULONES CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 12 MM DE DIÁMETRO. IINCLUYE LOS
REFUERZOS CON CABLE. NO INCLUYE LOS BULONES NI LA MALLA DE BASE, QUE SON OBJETO
DE UNIDADES DE OBRA INDEPENDIENTES

189,010 57,67 10.900,21

P3LBHK89 m PERNO DE ANCLAJE CON BARRA CORRUGADA ROSCABLE DE ACERO B500SD, DE 20 MM DE
DIÁMETRO, CON PLACA DE 200X200X10 MM Y TUERCA, DE LONGITUD <= 3 M, INCLUÍDA
PERFORACIÓN E INYECCIÓN CON LECHADA DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C=1/2, EJECUTADO
CON MEDIOS DE PERFORACIÓN EN ALTURA, TRABAJANDO CON MEDIOS DE ELEVACIÓN DESDE
EL PIE DEL TALUD O CON MEDIOS DE DESCUELGUE DESDE LA CORONACIÓN, EMPLEANDO
PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRABAJOS EN ALTURA. NO INCLUYE MEDIOS DE ELEVACIÓN
ESPECIALES (GRÚA O HELICÓPTERO)

149,345 55,89 8.346,89

CAPÍTULO 01.03 TALUD............................................................ 23.513,06
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CAPÍTULO 01.04 URBANIZACIÓN
P6A7-B67Z u COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL CON MEDIOS MANUALES EN EL MISMO

EMPLAZAMIENTO DE ORIGEN. EL PRECIO INCLUYE TANTO LA CIMENTACIÓN COMO LOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN (TORNILLERÍA Y ELEMENTOS AUXILIARES). INCLUYE TAMBIÉN EL
TRASPORTE DE LA SEÑAL DESDE SU UBICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

2,000 41,49 82,98

P6A7-B67R m REPOSICIÓN VALLADO PARCELA, DE 1075 A 1175 MM DE ALTURA CON ESTRUCTURA DE
MONTANTES DE MADERA CADA 2 M

4,800 24,98 119,90

P9G6-4XOP m2 PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON HORMIGÓN HA-30/P / 10 / XS1 DE CONSISTENCIA PLÁSTICA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 10 MM, CON >= 325 KG/M3 DE CEMENTO, APTO PARA CLASE DE
EXPOSICIÓN XS1, DE 20 CM DE ESPESOR, CON MALLA ELECTROSOLDADA

184,880 32,72 6.049,27

PR7470H m2 SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS PARA CÉSPED TIPO STANDARD C4 SEGÚN NTJ 07N, CON
TRACTOR CON SEMBRADORA ACOPLADA, EN UNA PENDIENTE < 25 % Y SUPERFICIE DE 500 A
2000 M2, Y LA PRIMERA SIEGA

121,780 0,31 37,75

PR21107 m2 NIVELACIÓN Y REPASO DEL TERRENO PARA DAR EL PERFIL DE ACABADO CON MEDIOS
MANUALES, PARA UNA PENDIENTE DEL 12 AL 25 %

121,780 2,53 308,10

PR451E28 u SUMINISTRO DE QUERCUS PETRAEA DE PERÍMETRO DE 12 A 14 CM, CON CEPELLÓN DE
DIÁMETRO MÍNIMO 39 CM Y PROFUNDIDAD MÍNIMA 27,3 CM SEGÚN FÓRMULAS NTJ

5,000 80,34 401,70

PR3P2254 m3 TIERRA VEGETAL DE JARDINERÍA DE CATEGORÍA MEDIA, CON UNA CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA  MENOR  D'1,2  DS/M,  SEGÚN  NTJ  07A,  SUMINISTRADA  EN  SACOS  DE  0,8  M3  Y
EXTENDIDA CON MEDIOS MANUALES

12,178 106,87 1.301,46

CAPÍTULO 01.04 URBANIZACIÓN ............................................. 8.301,16
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CAPÍTULO 01.05 GESTIÓN DE RESIDUOS
P2RA-EU2M t RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) O ENVASES DE MADERA (LER 150103) PROCEDENTES DE

DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO
CANON DE VERTIDO.

0,560 29,63 16,59

P2RA-EU2L t RESIDUOS DE PLÁSTICOS (LER 170203) O ENVASES DE PLÁSTICO (LER 150102) PROCEDENTES
DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN,
INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

1,200 88,99 106,79

P2RA-EU2N t RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS INERTES (LER 170504) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

610,370 4,84 2.954,19

P2RA-EU2O t RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (LER 170407) O ENVASES METÁLICOS (LER 150104)
PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN
ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,020 10,84 0,22

P2RA-EU2Q t RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES DE
CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

97,270 5,10 496,08

P2RA-EU2R t RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (LER 170405) PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O EXCEDENTES
DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE VERTIDO.

0,050 15,85 0,79

P2RA-EU2S t RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)PROCEDENTES DE DEMOLICIÓN O
EXCEDENTES DE CONSTRUCCIÓN, SELECCIONADO EN ORIGEN, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

0,020 37,63 0,75

P2RA-EU2X t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202) INCLUIDO LOS FILTROS
DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS
PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS, INCLUYENDO CANON DE
VERTIDO.

0,290 359,74 104,32

P2RA-EU2W t RESIDUOS ABSORBENTES, MATERIALES DE FILTRACIÓN (LER 150202) INCLUIDO LOS FILTROS
DE ACIETE NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA, TRAPOS DE LIMPIEZA Y ROPAS
PROTECTORAS CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

13,260 45,75 606,65

P2RA-EU2U t CARGA Y TRANSPORTE EN CONTENEDOR HASTA GESTOR AUTORIZADO A MENOS DE 25 KM.

625,770 7,20 4.505,54

CAPÍTULO 01.05 GESTIÓN DE RESIDUOS................................. 8.791,92
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CAPÍTULO 01.06 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 01.06.01 PROTECCIONES COLECTIVAS
99.02.001 u SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES INDICATIVOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y

SOPORTE.

1,000 40,05 40,05

99.02.004 m³ MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN DE HUECOS Y FORMACIÓN DE PASARELAS PEATONALES
DE 0,60 M DE ANCHO MÍNIMO.

1,000 71,16 71,16

99.02.007 u VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUIDA LA COLOCACIÓN.

1,000 31,97 31,97

99.02.009 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.

1,000 39,89 39,89

99.02.010 u PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COMPUESTO POR DOS PERFILES Y CABLE
HORIZONTAL CON BANDEROLAS, INCLUIDO MONTAJE Y COLOCACIÓN.

1,000 139,19 139,19

99.02.015 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON SOPORTE METÁLICO E INCLUIDA
COLOCACIÓN.

1,000 8,51 8,51

99.02.016 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN RIESGOS DE CAIDA EN
ALTURA NORMALIZADA Y CERTIFICADA TOTALMENTE TERMINADA

96,000 5,02 481,92

SUBCAPÍTULO 01.06.01 PROTECCIONES
COLECTIVAS.............................................................

812,69

SUBCAPÍTULO 01.06.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
99.03.001 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDO EL SOPORTE.

2,000 118,34 236,68

SUBCAPÍTULO 01.06.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 236,68
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SUBCAPÍTULO 01.06.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
99.04.001 mes SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRA,PARA COMEDORES.

2,500 63,25 158,13

99.04.002 mes SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS PARA VESTUARIO.

2,500 59,71 149,28

99.04.005 u CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TENSIÓN DE 220 V, Y UNA POTENCIA DE
1500 W.

1,000 162,19 162,19

99.04.007 u PERCHA EN DUCHAS.

1,000 1,98 1,98

99.04.008 u TAQUILLA DE CUERPO ENTERO.

2,000 20,01 40,02

99.04.009 u RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.

1,000 16,32 16,32

99.04.010 u INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE PARA LOS DIVERSOS APARATOS SANITARIOS.

1,000 237,49 237,49

99.04.011 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO,
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.

1,000 263,81 263,81

99.04.013 h MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.

4,000 18,20 72,80

SUBCAPÍTULO 01.06.03 INSTALACIONES DE
HIGIENE Y BIENESTAR.............................................

1.102,02

SUBCAPÍTULO 01.06.04 PROTECCION INSTALACION ELECTRICA
99.05.001 u INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE, ELÉCTRODO

CONECTADO A TIERRA EN MASAS METÁLICAS, ETC.

1,000 81,10 81,10

99.05.002 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD (300 M.A), INCLUIDA INSTALACIÓN.

1,000 87,05 87,05

SUBCAPÍTULO 01.06.04 PROTECCION
INSTALACION ELECTRICA ........................................

168,15
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SUBCAPÍTULO 01.06.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
99.06.001 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.

1,000 54,62 54,62

SUBCAPÍTULO 01.06.05 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS ...............................................

54,62

CAPÍTULO 01.06 SEGURIDAD Y SALUD..................................... 2.374,16

TOTAL PRESUPUESTO ........................................... 131.203,29
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE
(€)

01.01 3.844,94ACTUACIONES PREVIAS ....................................................

01.02 84.378,05COLECTOR .........................................................................

01.03 23.513,06TALUD................................................................................

01.04 8.301,16URBANIZACIÓN.................................................................

01.05 8.791,92GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................

01.06 2.374,16SEGURIDAD Y SALUD.........................................................

131.203,29TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de  :

CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

AUTORES DEL PROYECTO

Bilbao, febrero de 2023

Fdo: David García Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fdo: Natalia Rodríguez Perez
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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(€)
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Resumen Importe  (€)

PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

01.01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................... 3.844,94

01.02 COLECTOR ........................................................................................ 84.378,05

01.03 TALUD............................................................................................... 23.513,06

01.04 URBANIZACIÓN................................................................................ 8.301,16

01.05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................... 8.791,92

01.06 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................ 2.374,16

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 131.203,29
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Capítulo Resumen Importe  (€)

PC_COLECTOR PRÓXIMO AL TÚNEL DE SAN MIGUEL EN ZUMAIA

13,00 % Gastos Generales .......... 17.056,43
6,00 % Beneficio industrial ........ 7.872,20

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO) 156.131,92
Importe del IVA (21 %) 32.787,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 188.919,62

El importe del IVA (21 %) asciende a la cantidad de treinta y dos mil setecientos ochenta y siete
con setenta céntimos.

El Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la expresada cantidad de CIENTO CINCUEN-
TA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN  CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS(IVA excluido).

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS(IVA incluido).

AUTORES DEL PROYECTO

Bilbao, febrero de 2023

Fdo: David García Fernández
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Fdo: Natalia Rodríguez Perez
Ingeniera de Caminos Canales y Puertos
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Proyecto Constructivo de colector próximo al túnel de San Miguel en Zumaia

ESTADÍSTICA DE PARTIDAS 1Pág.:

Máscara: * (Ordenación por importe)

NUM. CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO MEDICIÓN IMPORTE % %ACUM

PD7G-EKTG m Tubo PVC DN=800mm
corrugado,col.fondo zanja

350,00 75,900 20,2526.565,00 20,251

P221B-EL85 m3 Excav.zanja/pozo,hhasta 4m,roca
rc.alta(>
50MPa),retroexcavadora+martillo
,carga mec

2 63,34 341,088 21.604,51 16,47 36,72

P3LEHK92 m2 Red cables acero
galv.,D:8mm,Q:300x300mm,p/ret.b
loques localizados o
tratam.puntuales

57,67 189,010 8,3110.900,21 45,023

P3LBHK89 m Perno anclaje barra
corrug.rosc. B500SD,D=20mm,L<=
3m,trab.altura

4 55,90 149,345 8.346,89 6,36 51,39

P23355V9 m2 Entibación zanja,hhasta 3m, con
cajones blindaje,

16,92 417,600 5,397.065,79 56,775

P9G6-4XOP m2 Pavimento horm. hormigón
HA-30/P / 10 /XS1,>= 325kg/m3
cemento,e=20cm,malla electros.

6 32,73 184,880 6.049,27 4,61 61,38

PD01-0001 u Pozo registro D=120 cm, solera
de media caña de HM-35

8 7,20 625,770 4.505,54 3,43 69,21

P3LD1HK8U m2 Malla triple torsión met,acero
galv.,D=2,7mm,80x100mm

10 20,10 179,520 3.610,15 2,75 74,83

7 1.925,97 3,000 5.777,91 4,40 65,78

P2RA-EU2U t Carga y transporte en
contenedor

9 19,94 189,010 3.768,86 2,87 72,08

P221B-JQBP m3 Excav.zanja/pozo,hhasta
4m,terreno transito, pala
excavadora, carga mecanica

P2RA-EU2N t Residuos de tierras y piedras
inertes (LER 170504)

11 4,85 610,370 2.954,19 2,26 77,08

P225DPHC m3 Relleno+comp.zanja,anch.más de
2m,mat.adec.prest.,bandeja
vibrante, 100%PN

12 12,56 230,340 2.893,07 2,20 79,29

P221A4826 m3 Excavación p/rebaje,roca
rc.alta(50-100MPa),pala
excav.+martillo,+tierras
s.camion

39,80 59,505 1,802.368,30 81,1013

P225DPHP m3 Relleno+comp.zanja,anch.más de
2m,mat.selec.,bandeja vibrante,
95%PN

17,54 133,000 1,782.332,82 82,8814

P23355VA m2 Entibación zanja,h entre 3 y
4,5, cajones blindaje

18,03 104,400 1,431.882,33 84,3215

P225L60F m3 Relleno+comp.rebaje,mat.adec.ex
cav. ,e<25cm,rodillo
vibr.compa,95%PM

9,19 198,350 1,391.822,84 85,7116

P221A4622 m3 Excavación p/rebaje,terreno
tráns.(SPT >50),pala
carg.+escar.,+tierras s.camion

12,24 109,093 1,021.335,30 86,7217

P2258RWJ m3 Relleno de arena de río 25,63 52,000 1,021.332,76 87,7418

PR3P2254 m3 Tierra vegetal jardinería
cat.media,sacos
0,8m3,extend.m.man.

106,86 12,178 0,991.301,34 88,7319

P225201J m3 Base zahorras
art.,extend.+comp.98%PM

30,86 40,000 0,941.234,40 89,6720
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P221B-EL95 m3 Excav.zanja/pozo,hmás de
4m,roca rc.alta(>
50MPa),retroexcav.+martillo,car
ga mec

66,82 17,952 0,911.199,55 90,5921

P2146DJ2E m2 Demol.pavim. horm. ehasta
20cm,anch.más de
2m,retro.+mart.rompedor + carga
cam. mec.

5,77 184,880 0,811.066,76 91,4022

P221B-I7UJ m3 Excav.zanja/pozo,hhasta
4m,terreno compact.,pala
excav,+tierras deja.borde

16,91 59,840 0,771.011,89 92,1723

P3L1HK7P m2 Desbroce talud herr.man.+carga
mec.camión+transp.inst.gestión
residuos,trab.altura

4,29 189,010 0,62810,85 92,7924

P225DPHH m3 Relleno+comp.zanja,anch.más de
2m,mat.adec. exc,bandeja
vibrante, 100%PN

8,36 89,760 0,57750,39 93,3625

P3L3HK7Q u Tala árbol talud d<= 20cm,carga
mec.camión+transp.inst.gestión
residuos,trab.altura

139,88 5,000 0,53699,40 93,8926

P2RA-EU2W t Residuos biodegradables (LER
200201)

45,75 13,260 0,46606,65 94,3627

P7B11170 m2 Geotextil fieltro PP no tej.
ligado mecán.,5,4 kN/m,s/adh.

2,63 189,010 0,38497,10 94,7328

P2RA-EU2Q t Residuos de hormigón (LER
170101)

5,10 97,270 0,38496,08 95,1129

P3L2HK7S m2 Saneo/limpieza manual talud
bloques sueltos,salientes y
voladizos,med.manuales,trab.alt
ura

5,15 94,505 0,37486,70 95,4830

99.02.016 m PROTECCIÓN DE PERSONAS EN
BORDES DE EXCAVACIÓN MEDIANTE
BARANDILLA DE SEGURIDAD DE 1 M
DE ALTURA, FO

31 5,03 96,000 481,92 0,37 95,84

P451AH3 m3 Hormigón HA-30/B/20/XS1,
cubilote

131,97 3,281 0,33432,99 96,1832

PR451E28 u Suministro Quercus petraea
perím=12-14cm, cepellón
D>=39cm,h>=27,3cm s/NTJ

80,34 5,000 0,31401,70 96,4933

P4D0001 m2 Montaje+desmon.1 cara de
encofrado,tablero pino,p/muro
rect.,encofr.2
caras,h<=3m,horm.visto

37,25 10,460 0,30389,64 96,7834

P21FU140 m Arranque tubos
D<24''(600mm),zanja.,c/med.manu
ales,car.manual

15,32 24,500 0,29375,34 97,0735

P221A3422 m3 Excavación p/rebaje,terreno
compact.(SPT 20-50),pala
excav.,+tierras s.camion

10,52 29,753 0,24313,00 97,3136

PR21107 m2 Nivelación+repaso
terr.,manuales,pend.12-25%

2,53 121,780 0,23308,10 97,5437

99.04.011 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA 263,81 1,000 0,20263,81 97,7438

99.04.010 u INSTALACIÓN FONTANERÍA. 237,49 1,000 0,18237,49 97,9339

EUR
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99.03.001 u EXTINTOR POLIVALENTE. 118,34 2,000 0,18236,68 98,1140

P3161155 m3 Encachado,piedra
granít.,col.mortero 1:6

771,13 0,278 0,16214,37 98,2741

P21B0HBR3 m Desmontaje vallado 37,58 4,800 0,14180,38 98,4142

99.04.005 u CALENTADOR AGUA 250 L. 162,19 1,000 0,12162,19 98,5343

99.04.001 mes CASETAS PARA COMEDORES. 63,25 2,500 0,12158,13 98,6544

99.04.002 mes CASETAS PARA VESTUARIO-ASEOS 59,71 2,500 0,11149,28 98,7645

99.02.010 u PÓRTICO LIMITACIÓN ALTURA 139,19 1,000 0,11139,19 98,8746

P4B1000 kg Armadura estruc.B500SD barras
corrug.,D <=16mm

1,75 74,620 0,10130,59 98,9747

P21B0HBR2 u Desmontaje p/recol. placa
señal.vertical, s <= 0,5 m2, h
<= 3 m,m.man.

64,49 2,000 0,10128,98 99,0748

P6A7-B67R m Reposición de vallado parcela
privada

24,98 4,800 0,09119,90 99,1649

P2RA-EU2L t Residuos de plásticos (LER
170203)

88,99 1,200 0,08106,79 99,2450

P2RA-EU2X t Residuos absorbentes,
materiales de filtración (LER
150202)

359,74 0,290 0,08104,32 99,3251

P214WFEML m Corte pavimento horm. h>=10cm 13,79 7,000 0,0796,53 99,3952

99.05.002 u INTERRUPT.DIFERENCIAL 300MA 87,05 1,000 0,0787,05 99,4653

P6A7-B67Z u Colocación de señalización
vertical

54 41,49 2,000 82,98 0,06 99,52

55 99.05.001 u INSTALACIÓN PUESTA TIERRA 81,11 1,000 81,10 0,06 99,59

56 99.04.013 h M.O.LIMPIEZA INSTALACIONES 18,20 4,000 72,80 0,06 99,64

57 99.02.004 m³ MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN. 71,16 1,000 71,16 0,05 99,70

P31512G1 m3 Hormigón
zanja,HA-30/P/20/XS1,camión

95,36 0,600 0,0457,22 99,7458

99.06.001 u BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA. 54,62 1,000 0,0454,62 99,7859

P2242511 m2 Repaso+comp.suelo
zanja,anch.>2m,m.mec.,95%PM

4,47 11,819 0,0452,83 99,8260

99.02.001 u SEÑALES NORMALIZADAS Y
CARTELES.

40,05 1,000 0,0340,05 99,8561

99.04.008 u TAQUILLA DE CUERPO ENTERO. 20,01 2,000 0,0340,02 99,8862

99.02.009 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE. 39,89 1,000 0,0339,89 99,9163

PR7470H m2 Siembra mezcla p/césped
St.C4,tractor+sembrad.,pend.<25
%,sup.500-2000m2+1 siega

0,31 121,780 0,0337,75 99,9464

99.02.007 u VALLA DESVIACIÓN TRÁFICO 31,97 1,000 0,0231,97 99,9765
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P2RA-EU2M t Residuos de madera (LER 170201) 29,63 0,560 0,0116,59 99,9866

99.04.009 u RECIPIENTES BASURAS. 16,32 1,000 0,0116,32 99,9967

99.02.015 u CARTEL INDICATIVO RIESGO 8,51 1,000 0,018,51 100,0068

99.04.007 u PERCHA EN DUCHAS. 1,98 1,000 0,001,98 100,0069

P2RA-EU2R t Residuos de hierro y acero (LER
170405)

15,85 0,050 0,000,79 100,0070

P2RA-EU2S t Residuos de envases de papel y
cartón (LER 150101)

37,63 0,020 0,000,75 100,0071

P2RA-EU2O t Residuos de metales mezclados
(LER 170407)

10,84 0,020 0,000,22 100,0072

TOTAL: 131.203,2 100,00

EUR


