Aura

URAREN EUSKAL AGENTZIAREN ETA
AZTI FUNDAZIOAREN ARTEKO
LANKIDETZA-HITZARMENA, AZTERLAN
BAT EGITEKO, MUTRIKU INGURUKO
KONTSERBA-INDUSTRIEN ISURIAK
UDAL HUA-N INTEGRATU AHAL IZANGO
LIRATEKEEN JAKITE ALDERA.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko azaroaren 9an

BILDU DIRA

Antonio Aiz Salazar jauna, Uraren Euskal
Agentziako zuzendari nagusia, eta Rogelio
Pozo Carro jauna, Azti Fundazioko

zuzendaria.

PARTE HARTU DUTE

Lehenengoa, Uraren Euskal Agentziako

zuzendari nagusia den aldetik, eta
Estatutuen 7.2.g) artikuluak ematen dion

eskuduntzari jarraikiz.

Eta bigarrena, Azti Fundazioaren izenean
eta hura ordezkatuz, 2006ko urtarrilaren
30ean Vitoria-Gasteizko Alfredo Pérez

Avila notarioaren aurrean egiletsitako

AZTi

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
LA AGENCIA VASCA DEL AGUA Y LA
FUNDACION AZTI / AZTI FUNDAZIOA
PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO
SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA
INTEGRACION DE LOS VERTIDOS DE
LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS DE LA
ZONA DE MUTRIKU EN LA EDAR
MUNICIPAL

Vitoria-Gasteiz a 9 de noviembre de 2020.

BILDU DIRA

El Sr. D. Antonio Aiz Salazar, Director
General de la Agencia Vasca del Agua y el
Sr. D. Rogelio Pozo Carro, Director de la
Fundacion AZTI/AZT| Fundazioa.

INTERVIENEN

El primero de ellos en su calidad de
Director General de la Agencia Vasca del
Agua y en virtud de la atribucion que le

confiere el articulo 7.2.g) de los Estatutos.

Y el segundo, en nombre y representacion
de la Fundacion AZTI/AZTI Fundazioa, en
virtud de escritura de elevacion a publico

de acuerdos sociales, otorgada ante el



eskrituraren arabera (protokolo-zenbakia:
360).

Esku-hartzaileek elkarri aitortzen diote
legezko gaitasuna dutela HITZARMEN hau

egiteko, eta, horretarako, honako hau.

AZALDU DUTE

LEHENENGOA.- Mijoa errekan, Mutriku
inguruan, kutsadura-arazo handiak daude,
inguru horretan kontserba-industria txiki
ugari daudelako. Horiek beren isuriak
arazten badituzte ere, ez dute lortzen jabari
hidraulikora daitezkeen

publiko egin

isurketen balioetara iristea.

BIGARRENA.- laz bukatu LIFE
VERTALIM proiektu europarra. Proiektu

zen,

zZen

horren xedea hain zuzen ere,

kontserba-industriak ingurumena hobeki
zaintzea lortzea, industria-isurketak hiriko
bota

saneamendu-sarera segurtasunez

ahal izateko hobekuntzak eginez.

Azterlan Bizkaia Ur
Partzuergoak eta AZT| Fundazioak egin

hori Bilbao
zuten, Uraren Euskal Agentziaren laguntza
ekonomikoarekin, Artibaiko behe-ibilguan,
arrain-eraldaketako

eremu horretan

enpresa ugari baitaude.

Notario de Vitoria-Gasteiz, D. Alfredo Pérez
Avila, el dia 30 de enero de 2006, con el

numero 360 de su protocolo.

Las personas intervinientes se reconocen
mutuamente capacidad legal para celebrar
el presente CONVENIOQ, y a tal efecto.

EXPONEN

PRIMERO.- Que la regata Mijoa sufre, en
el entorno de Mutriku, un importante
problema de contaminacion debido a la alta
concentracion en la zona de pequenas
industrias conserveras que, a pesar de
depurar sus vertidos, no consiguen
alcanzar los valores limite de emision al

dominio publico hidraulico.

SEGUNDO.- Que el pasado afo finalizé la
ejecucion del proyecto europeo LIFE
VERTALIM cuyo objetivo era precisamente
conseguir una industria conservera mas
respetuosa con el medio ambiente,
mediante la introduccién de mejoras para
la integracion segura de sus vertidos
industriales en la red de saneamiento

urbano.

Este estudio, realizado por el Consorcio de
Aguas de Bilbao Bizkaia y la Fundacion
AZTI, y que ha contado con la participacion
econdmica de la Agencia Vasca del Agua
se ha llevado a cabo en la zona del Bajo

Artibai, por ser una zona con una alta

~
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HIRUGARRENA.- Artibaiko behe-ibilguan
eta Mutriku inguruan antzeko arazoak
daudela ikusita, Uraren Euskal Agentziak
eta AZTI Fundazioak uste dute azterlan bat
egitea komeni dela, ikusteko ea
bideragarria den aipatutako inguru horretan

irtenbide hori erabiltzea.

LAUGARRENA.- lldo horretatik, 2020ko
urtarrilaren 31n, Uraren Euskal Agentziak
eta AZT| Fundazioak esparru-akordio bat
sinatu zuten, eta bi erakundeen arteko
lankidetzarako oinarri orokorrak finkatu
zituzten, ikerketa-jarduerak eta azterketak

egin ahal izateko, honako xede hauekin:

- EAEko trantsizioko eta kostaldeko ur-
masekin lotutako ekosistemak hobeki
ezagutzea.

- Jabari publiko hidraulikoa eta EAEko
tarteko eta kostaldeko ur-masekin lotutako
ekosistemak ez narriatzeko eta haien
egoera hobetzeko ekintzak sustatzea.

- Ur-baliabideen alorrean berrikuntza
sustatzea, eta EAEko saneamendu-planak
burutzea, lankidetza hori nola gauzatuko

den zehazteko.

AZTI

MEMBER OF
BASGUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

implantacion de empresas transformadoras

de pescado.

TERCERO.- A la vista de la similitud de
ambas problematicas -la del Bajo Artibai y
la del entorno de Mutriku- la Agencia Vasca
del Agua y la Fundacion AZTI conciden en
la conveniencia de colaborar en la
realizacion de un estudio que valore la
viabilidad de esta solucion en el entorno

citado.

CUARTO.- En este sentido, el 31 de enero
de 2020 Uraren Euskal Agenzia/Agencia
Vasca del Agua y la Fundacion AZTI/AZTI
Fundazioa suscribieron un acuerdo marco
estableciendo las bases generales de

colaboracion entre ambas para la
realizacion de actividades de investigacion

y estudios tendentes a:

- Mejorar el grado de conocimiento de los
ecosistemas asociados a las masas de
agua de transicion y costeras de la CAPV.

- Promover acciones para prevenir el
deterioro y mejorar el estado del dominio
publico hidraulico y los ecosistemas
asociados a las masas de agua de
transicion y costeras de la CAPV,

- Impulso a la innovacién en el campo del
recurso agua y culminacion de los planes
de saneamiento de la C.A.P.V definiendo el
modo en el que se llevara a cabo esa

colaboracion.
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BOSGARRENA.- Aipatutako akordioaren
laugarren klausulak dio, gauzatu beharreko
jarduera-lerro  edo proiektu espezifiko
bakoitza egiteko, lankidetza-hitzarmen bat
sinatu beharko dela, aipatutako klausula

horretan finkatutako edukia jasoko duena.

SEIGARRENA.-

akordio horren

Horrenbestez, esparru-

babesean, bi aldeek
hitzarmen hau sinatzen dute, honako

baldintza hauei jarraikiz.

KLAUSULAK

LEHENENGOA.-
XEDEA

HITZARMENAREN

Hitzarmen honen helburua da Uraren
Euskal Agentziaren eta AZT| Fundazioaren
arteko lankidetza gauzatzeko baldintzak
Mutriku

kontserbagintzako

ezartzea, inguruko  hegaluze-
HUA-n

integratu ahal izango liratekeen jakiteko

isuriak udal

azterlan bat egite aldera.

BIGARRENA.-
JARDUKETAK.

EGIN BEHARREKO

Lankidetza horren esparruan, eta behean
aipatzen diren klausulei jarraikiz, azterlan
bat eta

egingo da teknikaren

ingurumenaren ikuspegitik: Mijoa errekaren

QUINTO.- Que

reiterado Acuerdo establece que para la

la clausula cuarta del

realizacion de cada una de lineas de
actuacion o proyectos especificos que se
vayan a llevar a cabo se debera suscribir
un convenio de colaboracion, con el

contenido indicado en la referida clausula.

SEXTO- Que, por todo ello, ambas partes,
al amparo de dicho Acuerdo Marco
suscriben el presente convenio, con arreglo

a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El presente convenio tiene por objeto
regular las condiciones en las que la
Agencia Vasca del Agua y la Fundacion
AZTI/AZT| Fundazioa se comprometen a
colaborar para la realizacion de un estudio
de factibilidad de la integracion de los
vertidos de las conserveras de bonito de la

zona de Mutriku en la EDAR municipal.

SEGUNDA.-
EJECUTAR.

ACTUACIONES A

Las actuaciones a ejecutar, en los términos
establecidos en las clausulas siguientes,
consisten en la realizacién de un estudio

que determine la factibilidad y viabilidad

~N



nura

inguruko kontserba-industrien isuriak
Zabalerako (Mutriku) udal HUAra isurtzen
den saneamendu-sarean txertatzearen

bideragarritasuna.

Azterlanak lau fase izango ditu:
1.- Mutriku inguruko egoera aztertzea.

2.- Inguru horretako kontserbagintza-
jarduerak aztertzea.

3.- Egoera bakoitzean jarduteko
proposamenak egitea.

4.- Jarduteko proposamena.

Hitzarmenaren eranskinean jasota daude
fase bakoitzean barne hartutako jardueren
xehetasunak, horien helburuak, bai eta

bakoitzari dagokion kronograma ere.

HIRUGARRENA.- URAREN EUSKAL
AGENTZIAREN KONPROMISOAK.

Uraren Euskal Agentziak, aipatutako
esparru-akordioaren bigarren  klausulan

xedatutakoarekin bat:

a) Eskura duen informazioa eta

dokumentazioa emango dizkio AZTI

AZTi

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

técnica y ambiental de la integracion de los
vertidos de las industrias conserveras de la
zona de la regata Mijoa en la red de
saneamiento que finaliza en la EDAR

municipal de Zabalera (Mutriku).
El estudio se compone de cuatro fases:

1.- Analisis de la situacion del entorno de
Mutriku.

2.- Estudio de actividad conservera en la
zona.

3.- Propuesta de actuacion en los
diferentes escenarios.

4 .- Propuesta de actuacion.

En el Anexo que acompafa al presente
convenio se detallan las actividades
incluidas en cada una de estas fases, los
objetivos de las mismas, asi como el
cronograma que corresponde a cada una

de ellas.

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA
AGENCIA VASCA DEL AGUA.

La Agencia Vasca del Agua, de
conformidad con los compromisos
adquiridos en virtud de la clausula segunda

del reiterado Acuerdo Marco:

a) Faciltara a AZTl la informacién vy

documentacion disponible para el buen fin

)
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Fundazioari, hitzarmen honen helburua

behar bezala bete ahal izateko.

b) Harremanak eta komunikazioa sustatuko
ditu

lotura duten administrazioen

eta koordinatuko azterlanaren
xedearekin

eta enpresen artean.

c) Administrazio eta enpresa horien
lankidetza eta parte-hartzea sustatuko ditu,
adostutako lanak behar bezala gauzatzeko

egin beharreko jardueretan.

d) Jabari Publikoa

Zuzendaritzaren Tratamendu Jardueren

Kudeatzeko

Erregistroan («Uraren arloan dauden

baimenen eta emakiden kudeaketa»)
jasotako datuak emango dizkio AZTI

Fundazioari.

e) Hitzarmenaren xede den azterlanean
hartutako
zenbatekoaren finantzaketan parte hartuko
du, gehienez EHUN ETA BOST MILA
SEIEHUN EURO (105.600 €) bideratuta.

barne jarduketen  egiazko

Zenbateko horretan bilduta daude
2020rako BERROGEITA Bl MILA
BERREHUN ETA BERROGE!I EURO

(42.240 €) ordainketa-kreditu bat, eta
2021erako HIRUROGEITA HIRU MILA
HIRUREHUN ETA HIRUROGEI EURO
(63.360 €) konpromiso-kreditu bat. Horiek
Agentziaren

guztiak aurrekontuaren

kargura finantzatuko dira.

y cumplimiento del objeto del presente

convenio.

b) Promovera y coordinara el contacto y la
comunicacion con las administraciones y
empresas implicadas en el objeto del
estudio.

c) Promovera la colaboracion y
participacion de dichas administraciones y
empresas, en las diferentes actividades
que se realicen para el correcto desarrollo

de los trabajos conveniados.

d) Cedera a AZTI los datos que estan
declarados en el Registro de Actividades
de Tratamiento denominado “Gestién de
autorizaciones y concesiones en materia
de aguas’, responsabilidad de la Direccion

de Gestion del Dominio Publico.

e) Participara en la financiacion del importe
efectivo de las actuaciones incluidas en el
estudio objeto del convenio hasta un
importe maximo de CIENTO CINCO MIL
SEISCIENTOS EUROS (105.600 €),
correspondientes a un crédito de pago para
2020 de CUARENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS
(42.240 €) y un credito de compromiso
para 2021 de SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
SESENTA CENTIMOS (63.360 €) que se
financiaran con cargo al presupuesto de la

Agencia.



(A ura

LAUGARRENA.- AZTI FUNDAZIOAREN
KONPROMISOAK.

La Fundacion AZTI / AZT| Fundazioak

konpromiso hauek hartzen ditu:

a) Hitzarmenaren xede den azterlanean
barme hartutako jarduketak egitea, Uraren
Euskal Agentziak finkatutako

lerroei jarraikiz.

jarduera-

b) Hiru hilean behin, azterlanari buruzko
txosten xehatu bat aurkeztea Uraren
Euskal Agentziari. Bertan adierazi beharko
dira azterlanaren garapen-egoera eta lanen
aurrerapen-maila, eta adostutako
zerbitzuen kostua justifikatu beharko da.

c) Datu-babesaren alorrean, dagozkion

betebeharrak betetzea, datuen
tratamenduaren arduradun den heinean,

zazpigarren klausularekin bat.

BOSGARRENA.- JARDUKETEN
GARAPENA ETA ORDAINTZEKO
MODUA.

1.- AZT| Fundazioak hitzarmen honen xede
den azterlana gauzatuko du, Agentziaren
zuzendaritza teknikoaren agindupean eta

hitzarmen honen Eranskinean adierazitako

AZTi

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
8 TECHNOLOGY ALLIANCE

CUARTA.- COMPROMISOS DE LA
FUNDACION AZTI/AZTI FUNDAZIOA.

La Fundacion AZTI/AZTI

compromete a:

Fundazioa se

a) Realizar las actuaciones incluidas en el
estudio el objeto del convenio, de acuerdo
con las lineas de actuacion definidas por la

Agencia Vasca del Agua.

b) Presentar trimestralmente a la Agencia
un informe detallado de la situacién de
desarrollo del estudio y del grado de
avance de los trabajos, justificando ante
esta Agencia el coste incurrido en las

labores realizadas.

c) Asumir, en materia de proteccion de

datos, las obligaciones  que le
corresponden como  Encargada del
Tratamiento, segun se regula en la

clausula séptima.
QUINTA.- DESARROLLO DE LAS
ACTUACIONES Y FORMA DE PAGO.

1.- La Fundacion AZTI/AZT|I Fundazioa

llevara a cabo el estudio objeto del
convenio bajo la direccion técnica de la

Agencia y siguiendo las fases y plazos que

)/. 7



faseak eta epeak betez.

2.- AZTI

barneko

Fundazioak hitzarmen honen

lanak zuzen eta erabat
egikaritzeko beharrezkoak diren jarduera

eta izapide guztiak beteko ditu.

3.- Hitzarmen hau sinatutakoan hasiko dira

lanak, eta aipatutako Eranskinean

zehaztutakoaren arabera garatuko dira.

4 .- Uraren Euskal Agentziak honela egingo

dio ekarpen ekonomikoa AZT| Fundazioari:

a) Berrogeita hamaika mila ehun eta hamar
euro eta berrogei zentimo (51.110,40 €)
hitzarmena sinatzen denean; hots, lanak

hasten direnean.

b) Gehienez

bostehun eta berrogeita hamabost euro eta

ere hogeita bost mila
hogei zentimo (25.555,20 €) azterlanaren
2. fasea bukatutakoan.

c) Gehienez ere hogeita bost mila
bostehun eta berrogeita hamabost euro eta
hogei zentimo (25.555,20 €) azterlanaren

3. fasea bukatutakoan.

d) Gehienez

bostehun eta berrogeita hamabost euro eta

ere hogeita bost mila

hogei zentimo (25.555,20 €) azterlanaren

se recogen en el Anexo al presente

convenio.

2.- La Fundacion AZTI realizara cuantas
actividades y tramites resulten necesarios
para la correcta y total ejecucion de los

trabajos recogidos en el presente convenio.

3.- La ejecucion de los trabajos se iniciara
a la firma del presente convenio y se
desarrollara segun se detalla en el citado

Anexo.

4.- El abono de la aportacion econémica
con la que contribuye la Agencia Vasca del
Agua se aportara a la Fundacion AZTI de

la siguiente manera:

a) Cincuenta y un mil ciento diez euros con
cuarenta céntimos (51.110,40) a la firma
del presente convenio, coincidiendo con el

inicio de los trabajos.

b) La cantidad maxima de veinticinco mil
quinientos cincuenta y cinco euros con
(25.555,20) a la
finalizacion de la fase 2 del estudio.

veinte  céntimos

c) La cantidad maxima de veinticinco mil
quinientos cincuenta y cinco euros con
(25.555,20) a Ia
finalizacion de la fase 3 del estudio.

veinte  céntimos

d) La cantidad maxima de veinticinco mil
quinientos cincuenta y cinco euros con

veinte céntimos (25.555,20) a la entrega

/N



nurs

xede diren lanak entregatu eta onestean.

5.- AZT| Fundazioari ordainketak egin
baino lehen, hitzarmenaren xede diren
lanek eragindako gastuen egiaztagiriak

aurkeztu beharko dizkio hark Agentziari

SEIGARRENA.- EGINDAKO LANEN
TITULARTASUNA
Hitzarmena gauzatzean sortzen diren

azterlan eta dokumentu guztiak alde
sinatzaileen titulartasunekoak izango dira.
Eta horietako
hartzen du

bakoitzak konpromisoa
jabetza intelektual eta

industrialari dagozkion eskubideak

errespetatzeko, indarreko  araudiaren
arabera.

Hitzarmena gauzatzean sortzen diren
azterlanak eta dokumentuak erabiltzeko,
eratorritako

edo horietatik argitalpen

zientifikoak eta bestelakoak egiteko,
beharrezkoa izango da alde sinatzaileak
aurrez hartarako ados agertzea, eta alde
bien arteko lankidetza aipatu beharko da

beti.

ZAZPIGARRENA.- DATUEN BABESA.

1.-AZTIk, datuen tratamenduaren aurretik

eta tratamenduak iraun bitartean, datu

AZTi

MEMBER OF
BASQUE RESEARCH
& TECHNOLOGY ALLIANCE

conforme de los trabajos objeto del estudio.

5.- Los abonos a la Fundacion AZTI/AZTI
Fundazioa se realizan previa presentacion
a la Agencia de Ila documentacion
acreditativa de los gastos en los que haya
incurrido con ocasion de la ejecucion de los

trabajos objeto del convenio.

SEXTA.- TITULARIDAD DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS

Todos los estudios y documentos
elaborados en ejecucion del convenio
seran de titularidad de las partes firmantes,
que se comprometen a respetar sus
materia de

respectivos derechos en

propiedad intelectual e industrial, de

conformidad con la normativa vigente.

El uso y las publicaciones cientificas o
demas divulgaciones que, en su caso, se
deriven de los estudios y documentos
elaborados con motivo del convenio,
necesitaran el acuerdo previo de las partes
firmantes, debiendo citarse siempre la

presente colaboracion existente entre ellas.

SEPTIMA.- PROTECCION DE DATOS.

1.- La Fundacién AZTI tendra la obligacion

de velar, de forma previa y durante todo el

V 9
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pertsonalen babesari buruzko araudia bete
beharko du,
2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako

Parlamentuarena eta

honako hauen arabera:
Kontseiluarena,
2016ko apirilaren 27koa, Datu pertsonalen

tratamenduari eta datu horien zirkulazio

askeari dagokienez pertsona fisikoak
babesten dituena eta 95/46/EE
Zuzentaraua (Datuak Babesteko
Erregelamendu Orokorra) indargabetzen
duena, eta 3/2018 Lege Organikoa,
abenduaren 5ekoa, Datu pertsonalak
babesteari eta eskubide digitalak

bermatzeari buruzkoa.

2.- Hirugarren erakunde batek hitzarmen
honen xede den lanen bat gauzatu behar
badu,
betebehar guztiak bere gain hartu beharko
ditu.

Tratamendu-eragileari  dagozkion

ZORTZIGARRENA.- JARDUKETEN
JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA.

1.- Lankidetza-hitzarmen honen jarraipen-
batzordea eratuko da. Batzordekideak lau
izango dira: alde sinatzaile bakoitzetik bina
ordezkari. Hurrenez hurren, hitzarmen hau
sinatu duten aldeek izendatuko dituzte

kideak, eginkizun hauek betetzeko:

a) Jarraipena egitea hitzarmen honetan

tratamiento de datos, por el cumplimiento
de la normativa de proteccion de datos
personales, derivada del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE
proteccion de datos) y de la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion

de Datos Personales y garantia de los

(Reglamento  general de

derechos digitales.

2.- En el caso de que resulte necesaria la
ejecucion por una tercera entidad de
alguno de los trabajos objeto del presente
convenio la misma quedara subrogada en
todas las obligaciones que corresponden a

la Encargada del Tratamiento.

OCTAVA.- COMISION TECNICA DE
SEGUIMIENTO.

1.- Se constituira una comision técnica
para el seguimiento del presente convenio
de colaboracion compuesta por cuatro
personas, dos en representacion de cada
una de las partes firmantes, que se
designaran, respectivamente, por quienes
suscriben el convenio, para el desempefo

de las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo el seguimiento de la

10
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urd

‘ ur sagentria

aurreikusitako jarduerak zuzen betetzen
diren zaintzeko, eta irizpideak eta
bitartekoak alderdiek

informazioa eman diezaioten eta dagozkien

ezartzea elkarri

konpromisoak egoki bete ditzaten.

b) Kasu bakoitzean behar diren izapideak
azkar egitea eragotz dezaketen oztopoak
kentzeko bideak ematea.

c) Lankidetza-hitzarmen honen xedeko
jarduketak beteko direla bermatzeko behar
neurriak

diren jakinaraztea eta

proposatzea.

d) Lankidetza-hitzarmen honek  sor
ditzakeen interpretazio- eta betearazpen-

arazoak konpontzen saiatzea.

2.- Hitzarmena indarrean dagoen bitartean
eta aldeetako edozeinek proposatuta,
jarduketak ondo joateko behar den adina
bider elkartuko da

Presidentetza eta

batzordea.
idazkaritza txandaka
beteko dituzte, batzordeak berak espresuki
bestelakorik adosten ez badu. Bilera
egiteko eta erabakiak hartzeko quoruma

batzordeko kide guztiek osatuko dute.

3. Jarraipen Batzordearentzat espresuki

jasotzen ez dituen gaietan, kide anitzeko
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normal ejecucidbn de las actuaciones

previstas en el presente convenio,
determinando los criterios y modos para
posibilitar la mutua informacion y adecuado
cumplimiento de los  compromisos

respectivos.

b) Facilitar la remocion de los obstaculos
gue entorpezcan la celeridad de los
tramites requeridos en cada caso.

c¢) Informar y proponer las medidas
precisas para garantizar el cumplimiento de
las actuaciones

objeto del presente

convenio de colaboracion.

d) Procurar la resolucion de los problemas
de interpretacion y de ejecucion que pueda
acuerdo de

plantear el presente

colaboracion.

2.- Durante la vigencia del convenio y a
propuesta de cualquiera de las partes, la
comisién se reunira siempre que lo

requiera la buena marcha de Ilas

actuaciones, siendo rotatorias la
presidencia y la secretaria de la misma,
salvo acuerdo distinto expreso de la propia
Comision. Los quéorum de reunion y de
adopcion de acuerdos seran los de

unanimidad de sus miembros.

3. En lo no previsto expresamente para la

comision de seguimiento, le sera aplicable
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organoen araubidea aplikatuko da, zeina
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen
Atariko

hirugarren atalean arautzen baita.

Tituluaren Il. kapituluaren

BEDERATZIGARRENA.-
HITZARMENAREN ARAUBIDEA ETA
INTERPRETAZIOA.

1. Hitzarmen hau administrazio arlokoa

da, eta, beraz, interpretatu eta

garatzeko  administrazio  publikoen
arteko lankidetza hitzarmenei aplikatu
beharreko administrazioko

ordenamendu juridikoa betebeharko da.

2. Hitzarmenak edo hori betearazteak

sortarazitako interpretazio arazoak
jarraipenerako batzordeak konponduko ditu

aurreko klausulan esandakoari jarraikiz,

eta, hala ezinbada, 40/2015 Ilegea
betebeharko da.
HAMARGARRENA.- HITZARMENAREN

ONDORIOAK ETA IRAUPENA.

1. Hitzarmenak ez ditu parte-hartzaileak
behartuko nork bere aginpideei uko egin
edo haiek aldatzera, eta hitzarmenaren
ondorio diren  konpromiscen  gatiko
erantzukizunak bakarrik hartuko dituzte
beren gain.

2, Sinatzen den unetikegongo da

indarreanhitzarmena eta, berexedeabete

el régimen de los odrganos colegiados
regulado Seccién 3% del Capitulo Il del
Titulo Preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Juridico del Sector

Publico.

NOVENA.- REGIMEN E
INTERPRETACION DEL CONVENIO.

1.- El presente convenio es de naturaleza
administrativa, rigiéndose en su

interpretacion y  desarrollo  por el

ordenamiento juridico administrativo
aplicable a los convenios de colaboracion

entre administraciones publicas.

2.- La resolucién de los problemas de
interpretacion que puedan plantear el
presente convenio 0 su ejecucion seran
resueltos de comun acuerdo por las partes;
si no fuera posible, se estara a lo dispuesto
en la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

DECIMA.- EFECTOS Y DURACION DEL
CONVENIO.

1.- El convenio no supondra renuncia ni
alteracion de las competencias de las
partes  intervinientes,

que asumen

Unicamente las responsabilidades

inherentes a los compromisos que

contraen en virtud del mismo.

2.- El convenio surtira efectos y obligara a

las partes intervinientes desde su firma, y

Ay
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o ur agentria

arte, sinatzaileak hitzartutakoa

betetzerabehartuta egongo dira.

Hitzarmenaren iraupena gehienez lau

urtekoa izango da, luzagarria izan
daitekeena egungo legeriaren bat.
HAMAIKAGARRENA.- HITZARMENA
IRAUNGITZEA.

1. Hitzarmena aurreko  klausulan
ezarritako indarraldia igarodelako edo

hitzarmena hautsiegin delako iraungiko da.

2. Aldeetako batek  onartutako

konpromisoak betetzen ez baditu, besteak

eskubidea izango du zorrotz betetzeko
eskatzeko edo hitzarmena hausteko
eskatzeko. Hitzarmena hautsiz gero,

aldeek zehaztuko dute nola amaituko diren
eta ordainduko diren gauzatzen aridiren

lanak.

Eta horren guztiaren ondorioz eta horrekin
bat, aldeek idazpuruan adierazitako leku
eta egunean sinatu dute hitzarmena bina

aletan.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
AGENCIA VASCA DEL AGUA/ URAREN
EUSKAL AGENTZIAREN ZUZENDARI
NAGUSIA

N

ANTONIO AIZ SALAZAR
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durara hasta la conclusion y entrega de las
actuaciones objeto de este convenio, con
un maximo inicial de dos afios prorrogables

de conformidad con la legislacion aplicable.

UNDECIMA. - EXTINCION DEL

CONVENIO.

1.- El convenio se extinguira o bien por el
transcurso del plazo de vigencia referido en

la clausula anterior, o por resolucion.

2.- El incumplimiento por alguna de las
partes de los compromisos asumidos
facultara a la otra, o para exigir su estricto
cumplimiento, o para solicitar la resolucién
del convenio. En caso de resolucion, las
partes determinaran las condiciones para
la finalizacién y pago de las actuaciones

que se hallen en ejecucion.

Y en virtud y de conformidad con lo
establecido, firman los comparecientes, por
duplicado, en el lugar y fecha expresados

en el encabezamiento.

AZT| FUNDAZIOKO ZUZENDARIA/EL
DIRECTOR DE LA FUNDACION
AZTI/AZTI FUNDAZIOA

A\ 2T

ta-BIZKAIA (Spain)
Fundacion AZTI - AZTI Bundazica |C.LF, G-4B 936 52

ROGELrO POZO CARRO

MEMBER OF

BASQUE RESEARCH

& TECHNOLOGY ALLIANCE
e
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ANEXO I

DETALLE Y CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS SOBRE FACTIBILIDAD DE LA
INTEGRACION DE LOS VERTIDOS DE LAS INDUSTRIAS CONSERVERAS DE LA
ZONA DE MUTRIKU EN LA EDAR MUNICIPAL

FASES Y DESCRIPCION DE TAREAS

FASE 1_Analisis de situacion del entorno de Mutriku

Se realizara un analisis de situacion a 3 niveles para conocer las peculiaridades de la

zona, y todos los elementos que la componen:

1. Sistema de saneamiento de Mutriku: se solicitara informacion al Consorcio de
Aguas de Gipuzkoa sobre el dimensionamiento de la red de saneamiento
actual, posibles mejoras a futuro, régimen de caudales, cargas de disefio de la
red y la EDAR (DBOs (Demanda biologica de Oxigeno), DQO (Demanda
quimica de Oxigeno), SST (Solidos en Suspension Totales, NTK (Nitrogeno
Total Kjeldahl) y aceites y grasas), poblacion incorporada al colector, dotacion
(m*/hab/dia), Caudal urbano (medio, punta, minimo) equipamientos que lo
componen, etc. Ademas de una relacién de caudales tratados en la EDAR de

Mutriku durante un ano.

2. Reglamento de vertidos de la zona: Se analizara toda la normativa que afecta a

la zona de estudio, relativa al vertido a cauce publico y a colector.

3. Analisis de las caracteristicas del entorno que pueden afectar a la red de
saneamiento urbana y al medio acuatico receptor, incluyendo variables del
entorno socioecondmico como poblacién, actividad industrial, actividades
agropecuarias y patrimonio cultural o natural (piscinas de agua marina de

Mutriku, playa de Saturraran, rio Mijoa, etc.).

Para ello se realizaran entrevistas con los agentes gestores del agua de la zona (URA,
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Mutriku), se solicitara informacion

y se completara un cuestionario con los principales aspectos relativos a la gestion de

%



aguas residuales de la zona. Ademas, se realizaran visitas técnicas in situ a la EDAR
de Mutriku.

FASE 2_Estudio de actividad conservera en la zona de Mutriku

El objetivo de esta fase es conocer la dimension de la eficiencia productiva y del uso
del agua que se realiza en cada una de las empresas de conserva de pescado
relativas a este estudio, asi como los sistemas de depuracion con los que cuentan las
empresas conserveras y el grado de depuracion de los vertidos, en base a los datos
reales de consumo, la cuantificacion y caracterizacion de los vertidos generados, asi

como de sus fuentes y causas.
Para ello, se van a acometer los siguientes pasos:

1. Estudiar la actividad del sector conservero de la zona y sus vertidos: para ello
es necesario realizar un diagnéstico de cada empresa en relacion a los
consumos de materia prima, agua y vertidos, analiticas de los vertidos (grado
de depuracién), causas del consumo de agua por proceso, estacionalidad de la

produccion, etc.

2. Para tal fin se realizaran visitas a cada una de las empresas para recabar
informacion sobre las practicas actuales de produccion, tecnologias utilizadas y

grado de implantacion de planes de eficiencia en la produccion:

Datos generales y de produccion
¢ |nspeccion visual: Visitas a planta de produccion
¢ Cuantificar consumos de agua global y parciales

e Caracterizacion de aguas proceso y efluente final. Incluye analiticas de
laboratorio de parametros de interés (CE, pH, SST, DQO, N-NH,", NTK,
A&G, CI")

* Analisis de fuentes y causas de los consumos de agua y vertidos

» |dentificar posibles ineficiencias y/o despilfarros en el uso de agua y
rendimiento de proceso (materias primas arrastradas con las aguas
residuales)

& %
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@
e Estimacion de caudales medios, anuales y punta. Cargas diarias y anuales,
distribucion de las cargas diarias segun régimen anual de produccion.

+ Establecimiento de curvas de generacion y simulacion de vertidos

3. Calcular el porcentaje de mejora potencial en cuanto a la minimizacion del
consumo de agua y reduccién de vertidos en funcién del estudio realizado en
cada empresa y por comparacién con otras empresas del sector de similar
tamafo y caracteristicas similares. Con los datos obtenidos se realizara un
planteamiento de reduccion en origen de vertidos para cada una de las

empresas.

4. Estudio del funcionamiento de la EDAR industrial (EDAR) de Mijoa,
caracterizacion de los efluentes, caudales medio, punta y minimos,
estacionalidad, punto de vertido al medio natural, y otros aspectos que se

consideren relevantes.
FASE 3_ Propuesta de actuacion en los diferentes escenarios

Con toda la informacion obtenida en las fases anteriores, se evaluara la factibilidad y
viabilidad de la integracion segura de los vertidos de conserveras en la red de
saneamiento urbana. También se evaluaran los posibles efectos negativos de la
integracion de los vertidos de las conserveras en la red de saneamiento y en la EDAR
de Mutriku y se plantearan acciones para mitigarlos. Se simularan diferentes
escenarios para la integracién de las aguas industriales en la red de saneamiento

urbano y se avanzaran propuestas de actuacion.
Los analisis a realizar seran en funcion de distintos escenarios que a priori son:
1. Epoca del afio: Costera del bonito, invierno y resto del afo.

Se compararan los caudales y carga de contaminantes diarios de entrada en la
EDAR urbana en las diferentes épocas de produccion y se modelizara la
capacidad de la depuradora para integrar los diferentes vertidos y la forma de

realizarlo. Para ello, se tomara en cuenta la capacidad de la depuradora



industrial de Mijoa para la laminacién de vertidos en funciéon del caudal de
efluentes urbanos a lo largo del dia a la red de saneamiento.

Grado de reduccion de vertidos en origen de cada empresa:

Se planteara el escenario de integraciéon de los vertidos: sin mejora alguna en
los procesos productivos; con mejora parcial mas viable; con pre-tratamiento en

la propia empresa (EDARI propia); otros escenarios propios que se encuentren.
Situacion de la EDAR de Mijoa:

Teniendo en cuenta el estado actual de la depuradora industrial y el grado de
depuracion conseguido, se propondran las mejoras necesarias para cumplir
con limites de vertido adecuados para la autorizacion del vertido a la EDAR

urbana.

Por lo tanto, se simularan los diferentes escenarios planteados en funcion de la
disposicion y grado de cumplimiento de la EDARI. Incluso se puede simular la
eliminacion de la EDARI de Mijoa y que sea cada empresa la que corra a cargo
de la gestion de sus vertidos y residuos, para lo cual se estudiara también
dicho escenario, por empresa en cuanto a parametros como costes de
inversion y mantenimiento de las EDARIs necesarios para la instalacién de una

depuradora por cada empresa.

Afeccion de la inclusion de los vertidos industriales en la EDAR Urbana en las

piscinas naturales de Mutriku.

Se tendra en cuenta los resultados anuales de los planes de seguimiento de las
aguas receptoras del vertido de la EDAR que ya se estan realizando, asi como
la calidad de las aguas de bano. Se evaluaran las plumas de dilucion del
efluente descargado a través del punto de vertido de la EDAR situado en el
puerto de Mutriku para:

i) Simular la evolucion del vertido procedente de la EDAR de Zabalera en
el puerto de Mutriku y mas concretamente sobre las piscinas de agua
marina situadas en la zona exterior del mismo, analizando sus posibles
implicaciones sobre el medio, bajo distintas condiciones ambientales y
de vertido.

ii) Proponer, en caso de afectacion ambiental, mejoras al disefio del

emisario con la finalidad de aumentar la dilucion del vertido. Este
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estudio, servird para la toma de decisiones sobre la conveniencia de
trasladar el punto de vertido de las aguas tratadas de la EDAR por

emisario submarino.
5. Cambios previstos en sistema de saneamiento u otra actividad

Se analizaran posibles cambios ya previstos y que puedan tener incidencia
dentro de la red de saneamiento, otras actividades industriales, cambios en la

poblacién, etc.
FASE 4_Propuesta de actuacion

A partir de los escenarios evaluados, se celebrara una mesa de contraste con todas
las partes implicadas (URA y CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA), de forma que
se expongan los resultados del estudio y se den los argumentos y/o inconvenientes de

cada uno de los escenarios. Todo ello encaminado a:

e Plantear la seleccion de la propuesta de integracion de vertidos de conserveras

en la red de saneamiento urbano mas viable de forma consensuada

e Determinar las acciones necesarias a realizar por parte de las conserveras

para la integracion segura de sus vertidos.
¢ Plantear los condicionantes para un vertido seguro

» Las acciones a realizar por el Consorcio de Aguas para evitar efectos adversos
en la Red y/o en la EDAR

3.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los trabajos comenzarian tras la firma del convenio y de acuerdo al siguiente

)

cronograma estimado del proyecto.



BLOQUES ACTIVIDAD

TAREAS

2020

2021

T4

Tl

T2

T3

T4

Fase 1. Analisis situacion
entorno Mutriku

- Analisis saneamiento

- Analisis normativa

- Analisis entorno

- Informe técnico sistema
saneamiento

Fase 2. Estudio actividad
conservera

- Estudio actividad

- Visitas empresas

- Estudio mejoras

- Estudio EDAR Mijoa

- Informe situacion vertidos

Fase 3. Propuesta
actuacion segun

- Informe analisis escenarios y
recomendaciones

escenarios
Fase 4. Propuesta - Mesa de contraste
actuacion. - Acciones necesarias

- Condicionantes vertido

- Acciones Consorcio de Aguas
- Propuesta actuacion
consensuada




