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ANEXO

LANKIDETZA-HITZARMENA, URAREN
EUSKAL AGENTZIAREN, ARABAKO
FORU ALDUNDIAREN ETA ARABAKO
UR PARTZUERGOAREN ARTEKOA,
“SOBRON SISTEMA HORNITZEKO
PROIEKTUAREN it PROIEKTU
BANAKATUA: SOBRONGO
ZUNDAKETA - PRESA - SOBRON
HORNITZEKO  BILTEGIA (ARABA)
ZATIA” GAUZATZEKO, NEXT
GENERATION-EB FUNTSEKIN
FINANTZATUTAKO SUSPERTZE,
ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA
PLANAREN ESPARRUAN

Vitoria-Gasteizen, 2022ko abuztuaren

3an

BILDU DIRA:

Josean Galera Carrillo jauna

Antonio Aiz Salazar jauna

Pedro Maria Bodega Saez de Pobes
jauna

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE LA AGENCIA VASCA DEL
AGUA, LA DIPUTACION FORAL DE
ALAVA Y EL CONSORCIO DE
AGUAS DE ALAVA PARA LA
EJECUCION DEL “PROYECTO
DESGLOSADO 1° DEL PROYECTO DE
ABASTECIMIENTO AL  SISTEMA
SOBRON: TRAMO SONDEO DE
SOBRON-PRESA-DEPOSITO DE
ABASTECIMIENTO A SOBRON
(ALAVA)” EN EL MARCO DEL PLAN
DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
FINANCIADO CON FONDOS NEXT
GENERATION-UE

En Vitoria-Gasteiz a 3 de agosto de
2022.

SE REUNEN

El Sr. D. Josean Galera Carrillo,

El Sr. D. Antonio Aiz Salazar,

El Sr. D. Pedro Maria Bodega Saez de
Pobes,
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PARTE HARTZEN DUTE: INTERVIENEN

Lehenengoak ingurumeneko eta El primero de ellos en su calidad de
Hirigintzako  diputatua delako, eta Diputado de Medio Ambiente y
Arabako Foru Aldundiaren ordezkaritza Urbanismo y asumiendo la

bere gain hartzen du (egoitza: Probintzia
plaza, z.g.; IFK: POIO000OI).

Bigarrengoak Uraren Euskal Agentziako
zuzendari nagusia delako, eta Estatutuen

7.2.9) artikuluak ematen dion
eskuduntzari jarraikiz.

Hirugarrenak  Urbide  Arabako  Ur
Partzuergoko lehendakariordea delako,
eta Batzar ~ Nagusiaren 2019ko
urtarrilaren  4ko erabakiaren bidez
ahaldundua.

Aldeek LANKIDETZA-HITZARMEN hau
egiteko legezko gaitasuna onartzen diote
elkarri, eta, ondorio horietarako, honako
hau

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

representacion de la Diputacion Foral de
Alava, con domicilio en Plaza de la
Provincia s/n y C.1.F. n°® POIOO00OL.

El segundo en calidad de director general
de la Agencia Vasca del Agua y en virtud
de la atribucion que le confiere el articulo
7.2.9) de los Estatutos.

de
vicepresidente del Consorcio de Aguas

El tercero, en su calidad

de Alava —Urbide-, facultado por acuerdo
de la Asamblea General de fecha 04 de
enero de 2019.

Los intervinientes se  reconocen
mutuamente capacidad legal para
celebrar el presente CONVENIO DE

COLABORACION, y a tal efecto
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LEHENA.- Euskal Autonomia Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 10. artikuluaren
11. eta 33. apartatuen arabera, Euskal
Autonomia Erkidegoari dagokio, bhere
barruan, ur-
esklusiboa, baldin eta ibaiek ibilbide osoa
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan
egiten badute, bai eta obra publikoen
gaineko eskumena ere, horiek ez hadira
Estatuaren interes orokorrekotzat jotzen
legez, edo beste autonomia-erkidego

batzuetan eragiten ez badute.

Uztailaren 12ko 297/1994 Dekretuaren
bidez (Estatuko Administrazioaren ur-
baliabide
alorreko eginkizunak Euskal Autonomia

eta -aprobetxamenduen
Erkidegoaren esku uzteko akordioa,
Transferentzien Batzorde Mistoarena,
onartu zen dekretu horrekin) Euskal
Autonomia Erkidegoaren barruan egin
toki-

beharreko obra hidraulikoetan

erakundeei laguntzak emateko

eginkizunak eta baliabideak transferitu
ziren, obra

besteak beste; betiere,

hidrauliko horiek toki-erakunde horien

g Financiado por

* * ooF
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PRIMERO.- Que, conforme al articulo 10,
parrafos 11 y 33, del Estatuto de

Autonomia para el Pais Vasco,
corresponde a la Comunidad Auténoma,
dentro de su territorio, la competencia
exclusiva en aprovechamientos
hidraulicos, cuando las aguas discurran
integramente dentro del Pais Vasco, asi
como en obras publicas que no tengan la
calificacion legal de interés general del
Estado o cuya realizacion no afecte a

otras Comunidades Auténomas.

Por Decreto 297/1994, de 12 de julio, por
el que se aprob6é el Acuerdo de la
Comision Mixta de Transferencias sobre
de
Administracién

funciones de la
del

Comunidad Auténoma del Pais Vasco en

traspaso
Estado a |Ia

materia de recursos y aprovechamientos
hidraulicos, se transfirieron las funciones
y medios correspondientes, entre otros, al
otorgamiento de auxilios a corporaciones
locales para la ejecucion de obras
hidraulicas que se realicen en el territorio

de la Comunidad Auténoma, cuando tales
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interesekoak badira, beste autonomia-
erkidego batzuei eragiten ez badiete eta
legearen arabera estatuaren interes

orokorrekoak ez badira.

BIGARRENA.- 1/2006 Legeak, ekainaren
26koak, Uraren Euskal Agentzia sortu
zuen, ingurumenaren alorrean eskumena
duen sailari atxikitako  zuzenbide
pribatuko erakunde publiko gisa; horren
xedea da uraren politika gauzatzea
EAEN,

artean,

eta, beste eginkizun batzuen
Estatuko
eskualdatutako,

Administrazioak
eskuordetutako edo

agindutako  eginkizunak  gauzatzea

dagokio.

HIRUGARRENA.-
Historikoaren

Arabako
hidraulikoalk
Arabako Foru Aldundiaren eta toki-

Lurralde
kudeaketa
erakunde kudeatzaileen arteko
lankidetzarako formulak hartu izan ditu
tradizioz, eta Toki Araubidearen Qinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legeak aldundiei esleitzen dizkie 20.000
biztanletik beherako udalerrietan etxeko

edateko ura hornitzeko eta hondakin-urak

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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actuaciones sean de su interés, su
realizacion no afecte a otra Comunidad
Auténoma y no tengan la calificacion legal

de interés general del Estado.

SEGUNDO.- Que por Ley 1/20086, de 26
de junio, se cre6 la Agencia Vasca del
Agua, como ente publico de Derecho
adscrito  al

Privado Departamento

competente en materia de medio
ambiente, cuyo objeto es llevar a cabo la
politica del agua en Euskadi y al que le
corresponde, entre otras funciones, el
de

delegadas o encomendadas por Ila

ejercicio aquellas transferidas,

Administracion estatal.

TERCERO.- Que la gestion hidraulica del
Territorio Historico de Alava ha adoptado
de
cooperacion entre la Diputacion Foral de

tradicionalmente formulas
Alava y los entes locales gestores, y que
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, atribuye
a las Diputaciones las funciones de, en
los municipios de menos de 20.000
habitantes, coordinar la prestacién de los
servicios de abastecimiento de agua
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ebakuatzeko eta tratatzeko zerbitzuak
koordinatzeko eginkizunak.

lldo beretik, Euskadiko Toki Erakundeei
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen
toki-
araubidearen oinarrizko legeriak eta foru-

19.4 artikuluan ezartzen denez,

arauek ezarritakoarekin bat etorrita, foru-
organo eskudunek laguntza teknikoa
emango diete bakoitzak bere lurralde
historikoko udalerriei (kontzejuei), legeek
edo, kasuan-kasuan, foru-arauek
udalerriei esleitutako eskumenak benetan

gauzatzen direla bermatzeko.

LAUGARRENA.- Sobrén |
1968an zulatu zuen Compafiia General

zundaketa

de Sondeos (CGS) enpresak, Araban
petrolio-prospekzioak egiten ari zela.
1970eko uztailaren 9an, Gobernazioko
Ministerioak onura publikokotzat jo zuen,
eta baimena eman zion CGSi urak
mineromedizinal gisa ustiatzeko, burdina
asko dutelako. 1994ko  abuztuan,
Arabako Foru Aldundiak CGSi eskubide
horiek erosi zizkion, eta, beraz, gaur egun
zundaketaren jabea da. Zundaketa hori

Lantarongo hainbat

herriguneren

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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potable a domicilio y evacuacion y
tratamiento de aguas residuales.

En este mismo sentido, la Ley del
Parlamento Vasco 2/2016, de 7 de abril,
de |Instituciones Locales de Euskadi,
los forales

reserva a 6érganos

competentes, en los términos
establecidos en la legislacion basica de
régimen local y en la propia normativa
foral, la asistencia técnica a los
municipios (concejos), para garantizar la
efectividad plena de las competencias
municipales atribuidas por las leyes vy, en

su caso, por las normas forales.

CUARTO.- Que el sondeo Sobron | fue
perforado por la Compafia General de
Sondeos (CGS) en el afio 1968, en el
curso de prospecciones petroliferas en
Alava. EI 9 de julio de 1970 fue declarado
de utilidad publica por el Ministerio de la
Gobernacion, que autorizé a CGS a
explotar las aguas como
mineromedicinales, por su alto contenido
1994 la

Diputacién Foral de Alava adquirié a CGS

en hierro. En agosto de

esos derechos, por lo que es la actual
propietaria del sondeo. Este sondeo ha
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Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia



X

hornikuntzan erabili izan da iraganean,
eta erabiltzeari utzi zaio, altako sarearen

banaketa-eroanbidea egoera txarrean
zegoelako.
BOSGARRENA.- Arabako Foru

Aldundiak eta Uraren Euskal Agentziak
2017an azpiegitura hidraulikoak egiteko

sinatu zuten esparru-akordioaren
arabera, Uraren Euskal Agentziari
dagokio «Sobrén hornidura» izeneko

obra egitea, «Altako hornidura» |. fasean
egiteke dagoena.

Obra hori, era herean, Hornikuntza eta

Saneamenduko 2016-2026ko
Gidaplanean sartuta dago, zeina
maiatzaren 3ko 2282018 Foru

Gobernuaren Erabakiaren bidez onartu
baitzen, honela:

Sobron  sistemaren  altako sarea
berritzea: Jarduketa hori Arabako Foru
Aldundiak 2012an idatzitako «Aflanako
kuadrilla lehen mailako sarean urez

hornitzeari buruzko azterlanean» dago

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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sido empleado en el pasado en el
abastecimiento de diversos ntcleos del
municipio de Lantarén, quedando fuera
de servicio debido al mal estado de la
conduccion de distribucion de la red en
alta.

QUINTO.- Que segun el Acuerdo Marco
firmado entre la Diputacién Foral de Alava
y la Agencia Vasca del Agua en el afio
2017 para la ejecucion de infraestructuras
hidraulicas, corresponde a la Agencia
Vasca del Agua la ejecucion de la obra
denominada “Abastecimiento Sobrén”,
pendiente en su denominada Fase |

“Abastecimiento en Alta”.

Dicha obra, igualmente esta incluida en el
Plan director de Abastecimiento y
2016-2026,
mediante Acuerdo del Gobierno Foral
228/2018, del

siguientes términos:

Saneamiento aprobado

3 de mayo, en los

Renovaciéon de red en alta del sistema
Esta actuaciébn se encuentra
“Estudio  de
abastecimiento de agua en red primaria a

Sobroén:
planteada en el
Afiana

la Cuadrilla de excepto

R
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planteatuta. Egungo sareen ordez
eroanbide berriak jartzean datza sistema
elikatzen duen  zundaketaren eta
Fontechako nukleoaren artean, eta biltegi
nagusi baten gainean EUA bat egitean.
Jarduketa horrekin batera, 330 m?3ko
beste biltegi bat egingo da Sobrénerako,
eta 355 m®-ko beste bat Fontecharako eta
Larrazubirako. Horiek guztiak jarduera
Plan

independente gisa sartu dira

honetan. Jarduketa hau lau fasetan

banatuta dago:

» |. fasea: Zundaketa - Sobron: 3.500
metroko luzera eta 500 mm-ko diametroa
izango duen eroanbide bat, eraikuntza-
konplexutasun handikoa, eta 80 metroko
luzera eta 100 mm-ko diametroko

hargune bat egingo dira.

« |l. fasea: Sobrén — Camajéon: 1.250
metro inguruko luzera eta 500 mm-ko
diametroa izango duen eroanbide bat eta
EUA berria eta biltegia egitea egingo dira.

* |ll. fasea: Camajon - Bergonda: 2.550
metro inguruko luzera eta 500 mm-ko
diametroa izango dituen eroanbide bat
egingo da.

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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Valdegovia” redactado por la DFA en
2012. Consiste en la renovacion de las
redes actuales por nuevas conducciones
entre el sondeo que alimenta el sistema y
el nucleo de Fontecha, y la ejecucion de
una ETAP sobre un depdsito de
cabecera. A la vez que esta actuacion se
realizara un nuevo depdésito de 330 m3
para Sobrén y otro de 355 m3 para
Fontecha y Puentelarra, que se han
incluido en el presente Plan como
actuaciones independientes. La presente

actuacion se ha dividido en cuatro fases:

o Fase | Sondeo - Sohrén: Incluye la
ejecucion de una conduccién de unos
3.500 metros de longitud de 500 mm de
de
constructiva y una acometida de 80

diametro, elevada complejidad

metros de longitud y 100 mm de diametro.

. Fase Il Sobrén — Camajoén: Incluye
la ejecucion de una conduccion de unos
1.250 metros de longitud de 500 mm de
diametro y la nueva ETAP y depdsito.

° Fase Il Camajon - Berglienda:
Incluye la ejecucion de una conduccion
de unos 2.550 metros de longitud de 500
mm de diametro.

R
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* |V. fasea: Bergonda - Fontecha: 3.100
metro inguruko luzera eta 300 mm-ko
diametroa izango dituen eroanbide bat
eta 325 metro luzera eta 150 mm-ko
diametroa izango dituen hargune bat

egingo dira.
SEIGARRENA.- Hornidura Arabako
kontzejuen eta, hala badagokio,

udalerrien berezko eskumen bat da,
martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauaren
7. artikuluan, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 25. eta 26. artikuluetan eta
Euskadiko Toki
apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 17.

Erakundeei buruzko

artikuluan ezarritakoaren arabera.

ZAZPIGARRENA.- da
eskumen hori beste administrazio publiko

Bidezkoa

batzuekin koordinatzea, Sobrén
hornidura-sistema azpiegitura estrategiko
bat baita, eta haren funtzionaltasunak
gainditu egiten baitu kontzeju edo udalerri
bakar baten interes propioa; izan ere,
etorkizunean eskualdeko zerbitzu bat

eskaini ahal izateko asmoa du, hori guztia

Financiado por
la Unién Europea
NextGeneralionEU
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Fase |V Bergilienda - Fontecha:
Incluye la ejecucion de una conduccion
de unos 3.100 metros de longitud de 300
mm de didametro y una acometida de 325
metros de longitud y 150 mm de diametro.

SEXTO.- Que el abastecimiento es una
competencia propia de los Concejos de
Alava y, en su caso, de los municipios de
conformidad con lo establecido en los
articulos 7 de la Norma Foral 11/1995 de
20 de marzo, articulos 25 y 26 de la Ley
7/1985 de 2 de abril Reguladora de las
Bases de Régimen Local, asi como con el
articulo 17 de la Ley 2/2016, de 7 de abril,
de Instituciones Locales de Euskadi.

SEPTIMO. - Que procede la colaboracion
y coordinacién de la citada competencia
con otras Administraciones Publicas ya
que el Sistema de abastecimiento Sobron
es una infraestructura estratégica cuya
funcionalidad excede del interés propio
de un Unico concejo 0 municipio, ya que
tiene vocacion de a futuro poder llegar a
proporcionar un servicio comarcal, todo

T‘
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Toki
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen

Araubidearen Oinarriak arautzen

10.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

ZORTZIGARRENA.- Lantaronek egoera
defizitarioan jarraitzen du hornidurari
dagokionez, Sobrén | zundaketatik altako

hornidura-eroanbidea erabiltzeari utzi

baitzaio. Jarduketa-esparru horretan,
Arabako Foru Aldundiak  «Sobrén
hornidura» izenekoaren Il., Ill. eta IV.

faseetako eroanbidea berritzeko lanak
egin ditu. Uraren Euskal Agentzia, berriz,
Sobrén | zundaketaren egokitzapena egin
du. Gauzatzeko dago, bada, |. fasea
(SAITEC SAK egin du jada gauzatze-
Euskal

Agentziarentzat), bai eta Sobréngo biltegi

proiektua Uraren

berria, EUA berria eta sistemako biltegi

nagusia ere (etorkizunean proiektatu eta

gauzatuko du Arabako Foru Aldundiak.

Financiado por
la Unién Europea
NextGeneralionEU

Arabako Foru
& Aldundia

Diputacion
Foral de Alava

ello de conformidad con lo establecido en
el articulo 10.2 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril

Reguladora de las Bases de

Régimen Local.

OCTAVO.- El ambito del municipio de

Lantarbn  mantiene una  situacién
deficitaria respecto del abastecimiento al
haber quedado fuera de servicio la
conduccion de abastecimiento en alta
desde el sondeo Sobron |. En este marco
de actuacion se han llevado a cabo por
parte de la Diputacion Foral de Alava, las
obras de renovacién de conduccion de las
IV del

“Abastecimiento Sobrén”, asi como el

fases I, Il vy denominado
acondicionamiento del sondeo Sobrén |
por parte de la Agencia Vasca del Agua,
quedando pendiente de ejecucién la
Fase | que cuenta ya con Proyecto de
Ejecucién redactado por SAITEC, S.A.
para la Agencia Vasca del Agua, asi
como el nuevo depésito de Sobrén, nueva
ETAP vy depésito de cabecera del
sistema, a proyectar y ejecutar a futuro
por la Diputacion Foral de Alava.

T‘
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BEDERATZIGARRENA.- Arabako Foru
Aldundiak
eratzea bultzatu du Arabako Lurralde

erakunde kudeatzaile bat

Historikoan. Erakunde horrek,
partzuergoaren formularen pean, uraren
ziklo integraleko ahalik eta erakunde
eskudun eta zerbitzu-emaile gehien
bilduko ditu, baliabideak

eraginkortasunez kudeatzeko.

Horrela, hitzarmen honen xede diren
obrak amaitzen direnean,
(Arabako Ur Partzuergoa,
URBIDE) bere gain hartuko du instalazio
horien kudeaketa eta ustiapena, Arabako

partzuergo

horrek

Foru Aldundia eta Sobréngo kontzejua
aipatutako erakunde kudeatzailean sartu
baitira beren eskumenak erabiliz.

HAMARGARRENA.- Hori guztia dela eta,
Arabako Foru Aldundiak eta Uraren
Euskal Agentziak LANKIDETZA-
HITZARMEN dute,
adierazitako jarduerak gauzatzeko xedez,

hau sinatzen

klausula hauen arabera.

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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NOVENO.- Que la Diputacion Foral de
Alava ha impulsado en el Territorio
Historico de Alava la formacion de un ente
gestor, que bajo la formula de consorcio
agrupe al mayor numero de entes
competentes y prestadores del servicio
del ciclo integral del agua para una

gestion eficiente del recurso.

De esta forma, cuando finalice la
ejecucion de las obras objeto del presente
convenio, dicho Consorcio, (Consorcio de
Aguas de Alava, URBIDE), asumira la
de

tanto la

gestion y explotacion dichas
dado

Diputacion Foral de Alava como el

instalaciones que
Concejo de Sobrén se han incorporado
en el citado ente gestor en ejercicio de

sus competencias.

DECIMO.-
Diputacion Foral de Alava y la Agencia
Vasca del Agua
formalizacion del presente CONVENIO
DE  COLABORACION
actuaciones que

Que, por todo lo expuesto, la
proceden a la

para las
se indican, con

arreglo a las siguientes:

T‘
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LEHENENGOA.-
XEDEA.

HITZARMENAREN

Hitzarmen honen xedea da Arabako Foru
ldundiak, = URBIDE  Arabako  Ur
Partzuergoak  eta Euskal
Agentziak «Sobron sistema hornitzeko

Uraren

proiektuaren 1. proiektu banakatua:
Sobrongo zundaketa - Presa - Sobron
(Araba)

obrak gauzatzeko

hornitzeko  biltegia zatia»

izenekoaren eta
Sobrén hornitzeko sistemaren azpiegitura
mantentzeko

berrituak kudeatu eta

hartzen dituzten konpromisoen baldintzak

arautzea.

BIGARRENA.- EGIN BEHARREKO
JARDUKETAK.

Finantzatu beharreko jarduketak,
hurrengo klausuletan ezarritako

baldintzetan, «Sobrén sistema hornitzea:
Sobrongo zundaketa - Presa - Sobron
hornitzeko biltegia (Araba) zatia» izeneko
obrak gauzatzeari
SAITEC SA

dagozkionak dira,

idatzitako proiektuaren

Financiado por
la Union Europea
NexlGenerationEU
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

Es objeto del presente Convenio regular
las condiciones en las que la Diputacion
Foral de Alava, el Consorcio de Aguas de
Alava URBIDE y la Agencia Vasca del
Agua se comprometen a ejecutar las
obras del “Proyecto desglosado 1° del
proyecto de abastecimiento al sistema
Sobrén: Tramo sondeo de Sobrén-Presa-
Depoésito de abastecimiento a Sobrén
(Alava)” y a gestionar y mantener las
infraestructuras renovadas del Sistema
de abastecimiento Sobrén.

SEGUNDA.- ACTUACIONES A
EJECUTAR.
LLas actuaciones a financiar, en los

términos establecidos en las clausulas
siguientes, son las correspondientes ala
ejecucién de las obras denominadas
“Abastecimiento al sistema Sobrén:
de

Deposito de abastecimiento a Sobrén

Tramo  sondeo Sobron-Presa-

(Alava)” segun Proyecto redactado por

R
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arabera (URA Uraren Euskal Agentziak

eman du).

Jarduera hori «Udalerri txiki eta ertainen
sareetako hornidura hobetzeko eta

galerak murrizteko plan»era bideratutako

Suspertze eta Erresilientziarako
Mekanismoaren funtsek finantzatzen
dute, 2021eko uztailaren 9ko
Ingurumeneko Konferentzia

Sektorialaren bilkuran hartutako lurralde-
banaketaren irizpidearekin bat etorriz,

23.50.450C.750 «SUSPERTZE ETA
ERRESILIENTZIARAKO

MEKANISMOA» aurrekontu-
aplikazioaren kargura. Suspertze,

Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (C5.
11.) 5. osagaiaren («ltsasertza eta ur-
baliabideak zaintzea») 1. inbertsioaren
(«Azpiegituren arazketa-, saneamendu-,
efizientzia-, aurrezpen-, berrerabilpen-
eta segurtasun-jarduerak gauzatzean)
barruan sartzen da, eta 76. helburua
(«Urak eta hondakin-urak tratatzeko
azpiegitura hobetuak») betetzen

laguntzen du.

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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SAITEC, S.A. que aporta la Agencia
Vasca del Agua, URA.

Esta actuacion esta financiada por los
del
Recuperacion y Resiliencia destinados

fondos Mecanismo para la
al "Plan de mejora del abastecimiento y
reduccion de pérdidas en redes de
pequefios y medianos municipios” de
acuerdo con el criterio de distribucion
territorial adoptado en la sesion de la
Conferencia sectorial de Medio
Ambiente de 9 de julio de 2021, con
cargo a la aplicacion presupuestaria
23.50.450C.750 "MECANISMO PARA
LA RECUPERACION Y RESILIENCIA”.
Se enmarca en la Inversion 1
(«Materializacion de actuaciones de
depuracion, saneamiento, eficiencia,
ahorro, reutilizacién y seguridad de
infraestructuras») del Componente 5
(«Preservacion del litoral y recursos
hidricos»), del Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia (C5. 11.) y

contribuyen al cumplimiento del
objetivo 76  “Infraestructuras de
tratamiento de aguas y aguas

residuales mejoradas”.

)}
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HIRUGARRENA.- ARABAKO FORU
ALDUNDIAREN BETEBEHARRAK.

Arabako Foru Aldundiak betebehar hauek
izango ditu:

a) Eraikuntza-proiektuaren eguneratzea
kontratatzea eta zuzentzea, behar izanez
gero.

b) Obra lizitatzea eta hitzarmen honen
xede diren jarduketak kontratatu eta
gauzatzeko behar diren baimenak eta
gainerako aurretiko kontratazioz kanpoko
eta

administrazio-izapideak  eskatu

lortzea —behar izanez gero—.

c) Aipatutako obrak zuzentzea eta
ikuskapen teknikoa egitea.

d) Jarduketak 2025eko ekainaren 1a
eta 2024ko
aurreikusitako

amaitzea
30erako
inbertsioaren % 50 gainditzea, aipatutako

baino lehen

ekainaren

«Udalerri txiki eta ertainen sareetako

hornidura  hobetzeko eta galerak

murrizteko bideratutako

plan»-era

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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TERCERA. - OBLIGACIONES DE LA
DIPUTACION FORAL DE ALAVA.

La Diputacién Foral de Alava se obliga a:

a) Contratar y dirigir la actualizacion
del proyecto constructivo, si resultara
preciso.

b) Licitar la obra y solicitar y obtener
—si resultara preciso- las autorizaciones y
los demas ftramites administrativos no
contractuales previos y necesarios para

la contratacion y ejecucion de las
actuaciones objeto del Convenio.
c) Dirigir e inspeccionar

técnicamente la ejecucion de las citadas
obras.

d) Finalizar las actuaciones antes del 1 de
junio de 2025, y a superar el 50% de la
inversion prevista a 30 de junio de 2024,
segun establece el citado acuerdo de
reparto de los fondos del Mecanismo para
la Recuperacion y Resiliencia destinados
al “Plan de mejora del abastecimiento y

| P
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Suspertze eta Erresilientziarako reduccion de pérdidas en redes de

Mekanismoaren funtsak banatzeko

akordioak ezartzen duenez.

e) Uraren Euskal Agentziari eta URBIDE
Ur
obren

Partzuergoari harrera-aktaren eta

esparruan  egindako azken

dokumentazioaren kopia bidaltzea.

f) Uraren Euskal Agentziari lankidetza
eskatzea, aipatutako obren zuzendaritza
eta ikuskapen teknikoa egiterakoan.

a) Beharrezko lurrak lortzea
borondatezko prozesuaren edo
desjabetze-prozesuaren  bidez,  aldi

baterako edo behin betiko.

h) Hitzarmenaren xede diren obrak egin
ondoren, Arabako Foru Aldundiak Sobron
hornidura-sistema  konektatzeko eta
zerbitzuan jartzeko behar diren gainerako
obrak egingo ditu, aipatutako obretan jaso
ez direnak. Zehazki, Sobréngo biltegi

berria eta EUA eta biltegi nagusia.

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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pequeiios y medianos municipios”.

e) Remitir a la Agencia Vasca del
Agua y al Consorcio de Aguas URBIDE,
copia del acta de recepcion y de la
de

elaborada en el marco de las mismas.

documentacion  final las obras

f) Solicitar la colaboracién de la
Agencia Vasca del Agua, en aquello que
sea preciso a la hora de dirigir e
inspeccionar técnicamente la ejecucion
de las citadas obras.

Obtener
proceso

9) los terrenos precisos

mediante voluntario 0

expropiatorio, de modo temporal o

definitivo.

h)
objeto del convenio, la Diputaciéon Foral

Una vez ejecutadas las obras

de Alava realizara aquellas otras obras
necesarias para la conexion y puesta en
servicio del Sistema de abastecimiento
Sobréon no contempladas en las obras
En concreto, el
depdsito de Sobrén y la ETAP y depdsito
de cabecera.

sefialadas. nuevo

TR
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i) Lankidetza-hitzarmen honen ondorioz

i
'

Q.
)

gauzatuko diren azpiegiturak modu
kudeatzen direla eta ongi

egokian
gﬁuntzionatzen dutela bermatzea.
¥/ Horretarako, hitzarmen honen xede diren

azpiegiturak sartuko ditu, hirugarren
klausulan aipatutako II., Ill. eta |V. faseen
garapenean jada gauzatuta dauden
gainerako azpiegiturekin batera, URBIDE
Ur Parizuergoaren kudeaketapean, uren
indarrean araudiari

arloan dagoen

buruzko xedapenak betez, hitzarmen

honen  xede diren  azpiegituren
mantentze-, ustiatze- eta ordezte-lanen
bideragarritasun eta jasangarritasun
teknikoa eta ekonomikoa bermatu eta
justifikatzeko, uren arloan indarrean diren

arauetako xedapenak betez.

LAUGARRENA.- URAREN EUSKAL
AGENTZIAREN BETEBEHARRAK.

Uraren Euskal
hauek ditu:

Agentziak betebehar

*tn Financiado por
B la Union Europea
S NextGenerationEU
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i)

correcta gestion y buen funcionamiento

Garantizar, en ultimo término, la

de las infraestructuras a cuya ejecucion
se compromete este Convenio en
colaboracion.

Para ello, incorporara las infraestructuras
objeto del presente Convenio, junto con el
de ya
gjecutadas en el desarrollo de las Fases

resto las infraestructuras
I, 'y IV referidas en la clausula Tercera,
bajo la gestion del Consorcio de Aguas
URBIDE, de modo que garantice vy
justifique la viabilidad y sostenibilidad

técnica y econdmica del mantenimiento,

explotacion y reposicibn de las
infraestructuras cuya ejecucion se
conviene, en cumplimiento de las

disposiciones al respecto de la normativa
vigente en materia de aguas.

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA
AGENCIA VASCA DEL AGUA.

LLa Agencia Vasca del Agua se obliga a:

| BN
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a) «Sobron  sistema  hornitzeko

proiektuaren 1. proiektu banakatua:
Sobréngo zundaketa - Presa - Sobron
hornitzeko biltegia (Araba) zatia» izeneko

proiektua Arabako Foruaren esku jartzea.

b) Obra-kontratazioaren benetako kostua

finantzatzea, hitzarmen honetan
aurreikusitako baldintzetan, Arabako Foru
Aldundiari  gehienez HIRU  MILIOI
BERREHUN ETA HOGEITA SEI MILA
BEDERATZIEHUN ETA HEMERETZI
EURO ETA LAUROGEITA HAMAR
ZENTIMO (3.226.919,90 euro) ordainduz.
Zenbateko hori honako hauei dagokie:
2022rako BERROGEITA HAMAR MILA
EUROko (50.000,00 €) ordainketa-kreditu

bati, 2023rako MILIOI BAT ZORTZIEHUN

MILA EUROko  (1.800.000 euro)
ordainketa-konpromiso bati eta 2024rako
MILIOI  BAT  HIRUREHUN  ETA
HIRUROGEITA HAMASEI MILA

BEDERATZIEHUN ETA HEMERETZI
EURO ETA LAUROGEITA HAMAR
ZENTIMOko (1.376.919,90
ordainketa-konpromiso bati. Zenbateko
23680162
sailaren kargura finantzatuko da eta

euro)

hori  Agentziaren kontu-

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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a) Poner a disposicion de la
Diputacién Foral de Alava el proyecto
denominado “Proyecto desglosado 1° del
proyecto de abastecimiento al sistema
Sobrén: Tramo sondeo de Sobron-Presa-
Deposito de abastecimiento a Sobrén

(Alava)”.

b) Financiar el coste efectivo de la
contratacion de las obras en los términos
previstos en el presente Convenio, con un
importe maximo que abonarda a la
Diputacién Foral de Alava de TRES
MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS
MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA CENITMOS
(3.226.919,90 euros), correspondientes a
un crédito de pago para 2022 de
CINCUENTA MIL EUROS (50.000
euros), un crédito de compromiso para
2023 de UN MILLON OCHOCIENTOS
MIL EUROS (1.800.000 euros) y un
crédito de compromiso para 2024 de UN
MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON NOVENTA CENTIMOS
(1.376.919,90 euros), que se financiaran
con cargo a la partida 23680162 del
presupuesto de la Agencia y se abonaran

T‘
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ordainketak  dagozkion

jasotzean egingo dira.

c) Arabako Aldundiarekin

lankidetzan jardutea, aipatutako obren

Foru

zuzendaritza eta ikuskapen teknikoa

egiterakoan.

d) Sobron | zundaketa egokitzeko obrak
Aldundiari lagatzea. Aldundiak, aldi
berean, URBIDE Arabako Ur
Partzuergoari lagako dizkio, kudea ditzan,
eta zundaketa horren datu monitorizatuen
egungo harrera Partzuergoaren sistema
informatikoekin nahiz foru-piezometroen
sare monitorizatuarekin partekatuko ditu.

BOSGARRENA.- URBIDE ARABAKO
UR PARTZUERGOAREN
BETEBEHARRAK.

Arabako Foru Aldundiarekin azpiegiturak
beroriek kudeatzeko lagatzeko ezartzen
akordiotik edo baldintzetatik
datozenak, eta, gutxienez:

dituen

Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU
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ziurtagiriak a la recepcion de las correspondientes

certificaciones.
C) Colaborar con la Diputacion Foral
de Alava en aquello que sea preciso a la
de
técnicamente la ejecucion de las citadas

hora dirigir e  inspeccionar

obras.
d) Ceder las obras de adecuacion
del Sondeo Sobrén | a la Diputacion,
quien a su vez las cedera para su gestion
al Consorcio de Aguas de Alava URBIDE,
compartiendo la actual recepcion de los
datos monitorizados de dicho sondeo
tanto con los sistemas informaticos del

Consorcio, como con la red monitorizada
de piezémetros foral.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL
CONSORCIO DE AGUAS DE ALAVA -
URBIDE-.

Las que se dimanen del acuerdo o
condiciones que establezca con la
Diputacion Foral de Alava con motivo de
la cesion de las infraestructuras para su

gestién y, cuando menos:

T‘
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a) Azpiegiturak mantendu, ustiatu eta

berritzea bideragarri eta iraunkorra

izango dela bermatzea, urei buruz

indarrean dagoen araudiak gai horren

inguruan ematen dituen xedapenak
betez.
b) Uraren Euskal Agentziarekin

lankidetzan aritzea agentziak eskatzen
dionean.

c¢) Hitzarmen honen ondorioz gauzatuko

diren  azpiegiturak modu  egokian
kudeatzen direla eta ongi funtzionatzen

dutela bermatzea.

d) Administrazio publiko eskudunen
baimenak eskatzea eta lorizea, behar

izanez gero.

e) Foru Aldundiarekin lankidetzan aritzea
obrak egiten diren bitartean behar den

guztian.

f) Hitzarmen honen hirugarren
klausularen  h) letran  aipatutako
instalazioak erabiltzeko lagapena
onartzea. Une horretatik  aurrera,

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU
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a) La utilizacion de las

infraestructuras se realizara de manera
que garantice y justifique la viabilidad y
sostenibilidad técnica y economica del
mantenimiento, explotacion y reposicion
de la misma en cumplimiento de las
disposiciones al respecto de la normativa
vigente en materia de aguas.

b) Colaborar con la Agencia Vasca
del Agua en lo que ésta le solicite.

C) Garantizar, en ultimo término, la
correcta gestion y buen funcionamiento
de las infraestructuras a cuya ejecucion
se compromete este Convenio en
colaboracion.

d) Solicitar y obtener —si resultara
las

preciso- las autorizaciones de

administraciones publicas competentes.

e) Colaborar con la Diputacién en
todo lo que resulte necesario durante el

transcurso de la ejecucion de las obras.

f) Aceptar la cesiéon en uso de las
instalaciones referidas en el apartado h)
de
Convenio, encargandose desde dicho

la clausula tercera del presente

T
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azpiegitura berriak ustiatzeaz,

kontserbatzeaz eta mantentzeaz
arduratuko da, bai eta eginkizun horien

kostu ekonomiko inplizitu guztiez ere.

g) Azpiegitura horiek kontuan hartzea
tarifa ezartzeko

henetako kostuaren

Aldundiarekin
eta hornikuntza-

h) Arabako Foru
lankidetzan aritzea,
balizko  handitzeen

sistema  horren

etorkizuneko garapena erraztea.

SEIGARRENA.-
KONTRATAZIOA,
ETA IKUSKARITZA.

OBREN
ZUZENDARITZA

a) Arabako Foru Aldundiak, hitzarmen
honen hirugarren klausularen arabera,
«Sobron sistema hornitzeko proiektuaren
1. proiektu  banakatua: Sobréngo
zundaketa - Presa - Sobron hornitzeko
biltegia (Araba) zatia» izenekoaren obren
du, Euskal

Autonomia Erkidegoko Administrazioari

gauzatzea kontratatuko

aplika dakiokeen kontratazio-

araubidearen arabera.

‘it Financiado por
D |a Union Europea
fbd NextGenerationEU
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momento de la explotacion, conservacion
de
incluyendo todos

y  mantenimiento las  nuevas

infraestructuras, los
costes econdmicos implicitos en tales

funciones.

a) Considerar estas infraestructuras
en la proxima revision del coste efectivo
del servicio para el establecimiento de la
tarifa del consorcio.

h) Colaborar con la Diputacion Foral
de Alava y facilitar el desarrollo futuro de
posibles ampliaciones de este sistema de
abastecimiento.

SEXTA.- CONTRATACION,
DIRECCION E INSPECCION DE LAS
OBRAS.

a) La Diputacion Foral de Alava,
conforme a la clausula tercera del
presente Convenio, se hace cargo de la
contratacion de la ejecucion de las obras
del “Proyecto desglosado 1° del proyecto
de abastecimiento al sistema Sobrén:
de

Deposito de abastecimiento a Sobrén

Tramo  sondeo Sobron-Presa-

(Alava)” seguin el régimen de contratacion

| B
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b) Arabako Foru Aldundiari dagokio egin

beharreko obren zuzendaritiza eta

ikuskapen teknikoa. Gainera,
administrazio horri dagokio ziurtagiriak
onartzea, eta hilero bidaliko zaizkio

Uraren Euskal Agentziari, ordain ditzan.

c) Arabako Foru Aldundiak obrak jaso
Urbide Arabako Ur

Partzuergoaren esku jarriko ditu, ustiatu

ondoren,

eta kontserbatu ditzan, Sobrongo

hornidura-sistemari lotutako foru-
titulartasuneko gainerako azpiegiturekin

batera.

d)  Aurreko
erabilera-lagapena eta kontserbazio eta

artikuluan  aipatutako

ustiapen egokirako konpromisoa

dagokion administrazio-ebazpenaren

bidez egituratuko dira.

ZAZPIGARRENA.- JARDUKETEN
JARRAIPENA EGITEKO BATZORDEA.

Financiado por
la Union Europea
NextGenerationEU
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d

aplicable a la Administracion de la

Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

b) Correspondera a la Diputacion
Foral de Alava la direccion e inspeccion
técnica de las obras a ejecutar. Ademas,
correspondera a la citada administracion
la aprobacion de las certificaciones que
seran remitidas mensualmente a la
Agencia Vasca del Agua para su abono.

c) Recibidas las obras por la
Diputacién Foral de Alava, ésta las
pondra a disposicion del Consorcio de
Aguas de Alava -Urbide- para su
posterior explotacion y conservacion,
junto con el resto de las infraestructuras
de titularidad foral asociadas al Sistema

de Abastecimiento Sobron.

d) La cesion de uso y el compromiso
de adecuada conservacion y explotacion
citados en el articulo precedente se

articularan  mediante la  oportuna
resolucion administrativa.

SEPTIMA.- COMISION DE
SEGUIMIENTO DE LAS
ACTUACIONES.

| P
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a) Lankidetza-hitzarmen honen jarraipena
egiteko batzorde bat eratuko da. Sei
batzordekide izango ditu; hots, bi Uraren
Euskal Agentziakoak, bi Uraren Euskal
Agentziakoak eta bi Urbide Arabako Ur
Partzuergokoak.  Lankidetza-hitzarmen
hau sinatu dutenek izendatuko dituzte,
ta honako eginkizun hauek beteko

dituzte:

1
izapideak moteltzen dituzten oztopoak

Kasu bakoitzean behar diren

kentzen laguntzea.

2. Lankidetza-hitzarmen honen
xedeko jarduketak beteko direla
bermatzeko  behar diren  neurriak

jakinaraztea eta proposatzea.
3.
dagokienez

Interpretazioari eta gauzatzeari
lankidetza-hitzarmenak
plantea ditzakeen arazoak konpontzen

saiatzea.

b) Hitzarmena indarrean dela, edozein
aldeko ordezkariak proposatzen duen
guztietan egingo du bilera batzordeak,
betiere jarduerak behar bezala betetzeko
beharrezkoa bada. Bilkura egiteko, kide
guztiek bertan egon beharko dute eta

e Financiado por
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a) Se constituird una comision de
seguimiento del presente Convenio de
Colaboracion  compuesta por seis
representantes, dos de la Diputacion
Foral de Alava, dos de la Agencia Vasca
del Agua y otros dos del Consorcio de
Aguas de Alava -Urbide, que seran
designados, respectivamente, por las
partes firmantes de aquél, para el

desempefio de las siguientes funciones:

1

obstaculos que entorpezcan la celeridad

Facilitar la remocion de los

de los tramites requeridos en cada caso.
2.
precisas para garantizar el cumplimiento

Informar y proponer las medidas

de las actuaciones objeto del presente
Convenio de Colaboracion.

31 Procurar la resolucion de los
problemas de interpretacion y de
ejecucion que pueda plantear el

Convenio de Colaboracion.

b)
y a propuesta del representante de

Durante la vigencia del Convenio

cualquiera de las partes, la comision se
reunira siempre que lo requiera la buena
marcha de las actuaciones. Los quérums
de reuniéon y de adopcién de acuerdos

T‘.
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erabakiak ere, aho batez hartu beharko
dira.

¢) Lankidetza-hitzarmenak jarraipen-
batzordearentzat espresuki jasotzen ez
dituen gaietan, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko
40/2015 Legearen Atariko Tituluaren II.
kapituluaren hirugarren ataleko bigarren
azpiatalean arautzen den kide anitzeko

organoen araubidea aplikatuko da.

ZORTZIGARRENA.- HITZARMENAREN
ARAUBIDEA ETA INTERPRETAZIOA.
a) Lankidetza-hitzarmen hau
administratiboa da, eta, interpretatu eta
garatzeko, administrazio publikoen arteko
lankidetza-hitzarmenei aplika dakiekeen
ordenamendu
bete beharko du.

juridiko-administratiboa

b) Lankidetza-hitzarmen honek edo haren

betearazpenak sor ditzakeen

interpretazio-arazoak Sektore

Publikoaren Araubide Juridikoaren
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seran los de wunanimidad de sus
miembros.
) En lo no previsto expresamente

en el Convenio de Colaboracion para la
de
aplicable el régimen de los Organos

comision seguimiento, le sera
colegiados regulado en la subseccion
segunda de la Seccién tercera del
capitulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley
40/2015 de 1 de octubre, de Régimen

Juridico del Sector Publico.

OCTAVA.- REGIMEN &
INTERPRETACION DEL CONVENIO.

a) El presente  Convenio de
Colaboracion es de  naturaleza
administrativa, rigiéndose en su
interpretacion y desarrollo por el
ordenamiento  juridico administrativo
aplicable a los Convenios de
colaboracion entre  administraciones
publicas.

b) La resolucion de los problemas de

interpretacion que puedan plantear el
presente Convenio de Colaboracién o su
ejecucion seran resueltos de conformidad

| S
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xedatutakoaren arabera ebatziko dira.

urriaren 1eko Legean

BEDERATZIGARRENA.-
HITZARMENAREN ONDORIOAK ETA
IRAUPENA.

a) Lankidetza-hitzarmenak ez dakar esku
hartzen duten aldeek beren eskumenei
uko egitea, ezta horiek aldatzea ere, eta
hitzarmenaren arabera hartzen dituzten
- konpromisoei lotutako erantzukizunak

bakarrik hartzen dituzte beren gain.

b) Hitzarmenak sinatzen denetik izango
ditu
behartuko ditu parte-hartzaileak,

ondorioak eta ordutik aurrera
eta
eraginpeko jarduketak amaitu eta
entregatu arte iraungo du, lau urteko
hasierako mugarekin; epe hori luzatu ahal
izango da, aplikatu beharreko legeriaren

arabera.

HAMARGARRENA. - LANKIDETZA
HITZARMENA IRAUNGITZEA.

a) Hitzarmena aurreko  klausulan

ezarritako indarraldia pasatu delako edo
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con lo dispuesto en la Ley 40/2015 de 1
de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico.

NOVENA.- EFECTOS Y DURACION
DEL CONVENIO.

a) El Convenio de Colaboraciéon no
supondra renuncia ni alteracién de las
de

intervinientes, que asumen Unicamente

competencias las partes
las responsabilidades inherentes a los
compromisos que contraen en virtud del

mismo.

b) El
obligara a las partes intervinientes desde

convenio surtird efectos vy

su firma, y durard hasta la conclusién y
entrega de las actuaciones objeto de este
convenio, con un maximo inicial de cuatro
afios prorrogables de conformidad con la
legislacion aplicable.

DECIMA.- EXTINCION DEL CONVENIO
DE COLABORACION.

a) El Convenio de Colaboracion se
extinguira o bien por el transcurso del

T‘\
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hitzarmena hautsi egin delako iraungiko
da.

b) Aldeetako
konpromisoak

batek

betetzen

onartutako
baditu,
besteak eskubidea izango du zorrotz bete

ez

dadin edo lankidetza-hitzarmena hautsi
dadin eskatzeko. Hitzarmena hausten
bada,
burutzen ari diren obrak nola ordaindu

zein baldintzatan bukatu eta

erabaki beharko dute aldeek.

Eta ezarritakoari jarraituz eta ezarritako
horrekin ados daudelarik, bildu direnek
hitzarmenaren hiru ale sinatzen dituzte,
goiburuan adierazitako leku eta egunean.

LU

L
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plazo de vigencia referido en la clausula
anterior, o por resolucion.

b) El incumplimiento por alguna de
las partes de los compromisos asumidos
facultara a la otra, o para exigir su estricto
cumplimiento, o para solicitar la
resolucion del Convenio de Colaboracion.
En caso de resolucion, las partes
determinaran las condiciones para la
finalizacion y pago de las obras que se

hallen en ejecucion.

Y en virtud y de conformidad con lo
establecido, firman los comparecientes,
por triplicado, en el lugar y fecha
expresados en el encabezamiento.

URAREN EUSKAL
AGENTZIAKO ZUZENDARI
NAGUSIA / EL DIRECTOR
GENERAL DE LA AGENCIA
VASCA DEL AGUA

ARABAKO INGURUMEN ETA
HIRIGINTZA SAILEKO FORU-
DIPUTATUA / EL DIPUTADO DE

5 AMBIENTE Y

URBIDE- ARABAKO UR
PARTZUERGOKO
LEHENDAKARIORDEA / EL
VICEPRESIDENTE DEL
CONSORCIO DE AGUAS DE

VA ALAVA —-URBIDE

ANTONJO AlZ SALAZAR
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