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Anejo nº 20. Justificación de precios 

1. Introducción 

En el presente anejo se desarrolla como justificación de los precios adoptados en el Proyecto Constructivo de 

un depósito de trenes en Zumaia. 

En los apéndices se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, materiales y  

maquinaria) y precios descompuestos. 

2. Justificación del coste horario de la mano de obra 

Se han considerado los importes de costes de mano de obra para obras en Gipuzkoa actualizados al año 

2023. 

En el apéndice nº 1 se incluye la relación de los precios de mano de obra considerados. 

3. Materiales a pie de obra 

Se determina en este apartado el precio de los distintos materiales que forman parte de las unidades de obra 

del presupuesto. 

Los precios que se utilizan corresponden, bien con precios de los materiales de diferentes empresas provee-

doras de la zona donde se va a desarrollar la obra, así como contratistas y subcontratistas. Además, se han 

consultado diversas bases de precios de la construcción nacionales de reconocida fiabilidad, como son el 

Generador de Precios de Cype, la base de precios de ADIF, base de precios de referencia de la Dirección 

General de Carreteras actualizada 2021.  

Para cada uno de estos precios se ha estimado el transporte desde su lugar de origen hasta el lugar de la 

obra, obteniéndose, por adición del precio de coste y del precio del transporte, el precio de los distintos ma-

teriales a pie de obra. 

En el apéndice nº 2 se incluye la relación de los materiales a utilizar para la realización de la obra. 

4. Maquinaria 

Los precios básicos de maquinaria incluidos en el apéndice nº 3 se han contrastado y actualizado con los 

indicados en la base de precios de Generador de Precios de Cype, y la base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras actualizada 2021. 

5. Costes directos 

Se consideran costes directos: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución. 
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• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, com-

bustible, energía, etc., que tengan lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

6. Justificación de costes indirectos 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 

obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, comunicaciones, 

etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, vigilantes, 

etc. 

El coeficiente de costes indirectos utilizado (k) ha sido el 6%. Este coeficiente es el usual en obras públicas 

de carácter terrestre. 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, el cálculo de los precios de 

las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para 

su ejecución aplicando la fórmula:  

Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  

- Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

- k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K= K1 + K2 

El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por 

tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 130. 

K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado 

que el índole de las obras que se proyectan, requieren la instalación de oficina a pie de obra, almacenes, 

talleres, pabellones para obreros, personal técnico adscrito exclusivamente a la obra, entonces resulta que: 

K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se aplica a todas las unidades. 

En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, máximo admitido. 
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Apéndice nº 1. Mano de obra





MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

8.07 uMANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

22,75

MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

O01OA020 hCAPATAZ 32,95
CAPATAZ

O01OA030 hOFICIAL 1ª 31,35
OFICIAL 1ª

O01OA050 hAYUDANTE 29,58
AYUDANTE

O01OA060 hPEÓN ESPECIALIZADO 28,52
PEÓN ESPECIALIZADO

O01OA070 hPEÓN ORDINARIO 28,13
PEÓN ORDINARIO

O01OB020 hAYUDANTE ENCOFRADOR 29,58
AYUDANTE ENCOFRADOR

O01OB030 hOFICIAL 1ª FERRALLA 31,35
OFICIAL 1ª FERRALLA

O01OB040 hAYUDANTE FERRALLA 29,58
AYUDANTE FERRALLA

O01OB050 hPEÓN ESPECIALIZADO 28,52
PEÓN ESPECIALIZADO

O01OB060 hOFICIAL 1ª ELECTRICISTA 31,35
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

O01OB070 hAYUDANTE ELECTRICISTA 29,58
AYUDANTE ELECTRICISTA

O01OB080 hOFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA 31,35
OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.

O01OB090 hAYUDANTE ESTRUCTURISTA 29,58
AYUDANTE ESTRUCTURISTA, EN TRABAJOS DE
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.

O01OB110 hOFICIAL 1ª FONTANERO 31,35
OFICIAL 1ª FONTANERO

O01OB120 hAYUDANTE FONTANERO 29,58
AYUDANTE FONTANERO

O01OB130 hOFICIAL 1ª ALBAÑIL 31,35
OFICIAL ALBAÑIL

O01OB131 hAYUDANTE SOLDADOR 29,58
AYUDANTE SOLDADOR

O01OB150 hOFICIAL 1ª JARDINERO. 31,35
OFICIAL 1ª JARDINERO.

1



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

O01OB151 hPEÓN JARDINERO 28,52
PEÓN JARDINERO.

O01OB160 hOFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,35
OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES.

O01OB170 hAYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 29,58
AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES.

O01OB180 hOFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR 30,41
OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR

O01OB190 hOFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 31,35
OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN

O01OB195 hOFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 30,41
OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN

O01OB198 hAYUDANTE CLIMATIZACIÓN 29,58
AYUDANTE CLIMATIZACIÓN

O01OB200 hOFICIAL 1ª ELECTRICISTA 31,35
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

O01OB210 hOFICIAL 2ª ELECTRICISTA 30,41
OFICIAL 2ª ELECTRICISTA

O01OB211 hAYUDANTE ELECTRICISTA 29,58
AYUDANTE ELECTRICISTA

O01OB222 hOFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 31,35
OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN

O01OB223 hOFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 30,41
OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN

O01OB224 hAYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIÓN 29,58
AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIÓN

O01OB230 hOFICIAL 1ª CERRAJERO 31,35
OFICIAL 1ª CERRAJERO

O01OB240 hAYUDANTE CERRAJERO 29,58
AYUDANTE CERRAJERO

O01OC030 hOFICIAL 1ª PULIDOR DE PAVIMENTOS. 31,35
OFICIAL 1ª PULIDOR DE PAVIMENTOS.

O01OC050 hAYUDANTE PULIDOR DE PAVIMENTOS. 29,58
AYUDANTE PULIDOR DE PAVIMENTOS.

O01OD030 hOFICIAL 1ª PINTOR 31,35
OFICIAL 1ª PINTOR

O01OD050 hAYUDANTE PINTOR 29,58
AYUDANTE PINTOR
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Apéndice nº 2. Materiales





MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

1-A uSUMINISTRO DE FINAL DE CARRERA 186,83
SUMINISTRO DE FINAL DE CARRERA EN EL
SECCIONADOR DE LÍNEA AÉREA TRAVIARIA
INCLUYENDO EL SOPORTE AL QUE HABRÁ QUE
SOLDAR/UNIR EL FINAL DE CARRERA.

1-Amo uINSTALACIÓN DE FINAL DE CARRERA 80,07
INSTALACIÓN DE FINAL DE CARRERA EN EL
SECCIONADOR DE LÍNEA AÉREA TRAVIARIA
INCLUYENDO EL SOPORTE AL QUE HABRÁ QUE
SOLDAR/UNIR EL FINAL DE CARRERA.

12.00.0026 m²PAVIMENTO PORCELÁNICO 15x80CM, ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA 33,47
PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM, ACABADO
IMITACIÓN MADERA SECUOYA

12.00.0027 m²BALDOSA DE GRES PORCELANICO LYON O SIMILAR 30X60CM 45,05
BALDOSA DE GRES PORCELANICO LYON O SIMILAR
30X60CM

12.00.0033 m²AZULEJO GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO RELIEVE 31,02
AZULEJO GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO
LYON GRIS ACABADO RELIEVE

13.00.0002 m³HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL
100%,

47,96

HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%,

13.00.0012 m³MORTERO CEMENTO M-5 70,74
MORTERO CEMENTO M-5

14.00.0006 m³ZAHORRA 24,50
ZAHORRA.

14.00.0008 kgMICROESFERAS MARCAS DE VIALES. 3,26
MICROESFERAS P. MARCAS DE VIALES.

14.00.0009 kgPLASTIFCTS. EN HORMIGONES 1,01
PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES.

14.00.0010 kgPRODUCTO FILMÓGENO CURADO 2,46
PRODUCTO FILMÓGENO CURADO

14.00.0013 m²LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL. 14,94
LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL.

14.00.0100 kgPINTURA TERMOPLÁSTICA MARCA VIALES 4,08
PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA MARCAS DE VIALES.

14.00.0101 kgPINTURA PLÁSTICA MATE COLOR P.MIX 12,25
PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR P.MIX

14.00.0103 kgPINTURA BITUMINOSA 4,04
PINTURA BITUMINOSA

15.00.0004TY mTUBERÍA DRENAJE 110 MM 8,19
TUBERÍA DRENAJE 110 MM

163016 mTUBO PEAD FLEX.CORRUG. UNE 20.432 110 MM. 1,20
TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 90 MM.

163017 mTUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 63 MM. 1,00
TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 63 MM.

1



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

17.00.0005 uESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1 M ANCHO, CON 2
SOPORTES PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200, ANTIDESLIZANTE

178,00

ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA,
DE 1,1 M DE ANCHURA, CON 2 SOPORTES CON
PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200, ESCALONES
DE PLANCHA METÁLICA CON RELIEVE
ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIEGUES
FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR,
SOLDADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y
BARANDILLA METÁLICA DE ACERO CON TUBO
SUPERIOR DE 42 MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12
MM DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SECCIÓN
RECTANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATERALMENTE
A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO DE ACERO
INOXIDABLE

2-A uSUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACIÓN MET 280,25
SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACIÓN METÁLICA PARA
REPARTIR A LOS FINALES DE CARRERA INCLUYENDO
UNOS 10 METROS DE MANGUERA 32 X 1,5 MM2 RVK
0,6/1 KV E INCLUYENDO TUBO DE M-40.

2-Amo uINSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN MET 120,11
INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN METÁLICA
PARA REPARTIR A LOS FINALES DE CARRERA
INCLUYENDO UNOS 10 METROS DE MANGUERA 32 X
1,5 MM2 RVK 0,6/1 KV E INCLUYENDO TUBO DE M-40.

2.00.0000 uMATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CHAPA BERNOLD 21,04
MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CHAPA BERNOLD.

2.00.0016 m²ENCOFRADO RECTO,TIPO E-2. 3,98
MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO. TIPO E-2.

2.02.0028 kgSEMILLA DE HERBÁCEAS. 3,62
SEMILLA DE HERBÁCEAS.

2.02.0029 kgCUBRESIEMBRAS. 0,06
CUBRESIEMBRAS.

2.02.0100 kgFERTILIZANTE MINERAL NPK. 0,41
FERTILIZANTE MINERAL NPK.

2.03.0003 m³MADERA EN TABLONES. 138,16
MADERA EN TABLONES.

2.03.0004 kgPUNTAS Y CLAVAZÓN. 2,94
PUNTAS Y CLAVAZÓN.

2.03.0005 kgALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,70
ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM.

2.05.0008 lDESENCOFRANTE. 1,75
DESENCOFRANTE.

2.10.0001 m³CANON DE VERTEDERO. 3,02
CANON DE VERTEDERO.

2.90.0032 kgACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1,09
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, PUESTO EN
OBRA.

250202 mCARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M 52,13
CARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M

2



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

3-A uSUMINISTRO DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 1.868,30
SUMINISTRO DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 0,6/1 KV A
CADA FINAL DE CARRERA. MEDIDA APROXIMADA DE
500 METROS BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO DE M-20

3-Amo uINSTALACIÓN DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 0,6/1 KV A C 800,70
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 0,6/1 KV A
CADA FINAL DE CARRERA. MEDIDA APROXIMADA DE
500 METROS BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO DE M-20

3.02.0950 hEQUIPO PINTABANDAS 16,50
EQUIPO PINTABANDAS.

4-A uSUMINISTRO DE PANTALLA ESTANCA DE 2X 186,83
SUMINISTRO DE PANTALLA ESTANCA DE 2X18 W DE
COLOR ROJO INCLUYENDO EL KIT DE EMERGENCIA,
PARA QUE LUZCA CUANDO SE VAYA LA TENSIÓN EN
EL CUADRO DE MANDO.

4-Amo uINSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA DE 2X 80,07
INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA DE 2X18 W DE
COLOR ROJO INCLUYENDO EL KIT DE EMERGENCIA,
PARA QUE LUZCA CUANDO SE VAYA LA TENSIÓN EN
EL CUADRO DE MANDO.

40010 kgACERO PARA PERF LAMINADOS S 275 JR 1,22
ACERO PARA PERF LAMINADOS S 275 JR

4E-CMT uPUP.MICRO CONTROL REMOTO PANT.TACTIL 641,00
PUPITRE MICROFÃ³NICO DE SOBREMESA CON
MICRÃ³FONO EN FLEXO Y PANTALLA TÃ¡CTIL. PERMITE
EL ENVÃO DE MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES
PREGRABADOS, ASÃ COMO OTRAS FUNCIONES COMO
LA ASIGNACIÃ³N DE PROGRAMAS MUSICALES. LA
PANTALLA TÃ¡CTIL FACILITA LA GESTIÃ³N DE HASTA
255 ZONAS DE MEGAFONÃA. EL EQUIPO SE CONECTA
AL EQUIPO PRINCIPAL CON CABLE FTP CAT5E O
SUPERIOR A UNA DISTANCIA DE HASTA 250 M, Y
PUEDE ENCADENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS
PUPITRES MICROFÃ³NICOS. DIMENSIONES BASE 60 X
130 X 210 MM, FLEXO DE 315 MM. PESO 850 G. MODELO
OPTIMUS-4EVAC REF. 4E-CMT.

4E-EOL/10 uMODULO DE FINAL DE LINEA 10 U. 91,00
MÃ³DULO PARA SUPERVISAR EL ESTADO DE LA LÃNEA
DE ALTAVOCES. SE CONECTA EN PARALELO EN EL
ÃºLTIMO ALTAVOZ DE LA LÃNEA Y EMITE UN TONO NO
AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE UTILIZA PARA DETECTAR
CUALQUIER PROBLEMA, DESDE UNA CAMBIO DE
IMPEDANCIA A UN CORTOCIRCUITO O LÃNEA ABIERTA.
PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CONEXIÃ³N Y DE
LA VARIACIÃ³N DE LA IMPEDANCIA EN LA LÃNEA
DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO DE LA INSTALACIÃ³N Y A
LAS CONDICIONES CLIMÃ¡TICAS. ADEMÃ¡S
INCORPORA UN FUSIBLE TÃ©RMICO QUE REDUCE EL
RIESGO DE CORTOCIRCUITO EN CASO DE INCENDIO: A
135ÂºC SE QUEMA Y PROVOCA UN ERROR DE
CIRCUITO ABIERTO EN LA LÃNEA. SE SUMINISTRA EN
CONJUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO
OPTIMUS-4EVAC REF. 4E-EOL/10.

3



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

6-A uSUMINISTRO DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0, 2.802,45
SUMINISTRO DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0,6/1 KV A CADA
PAREJA DE LUMINARIAS ESTANCAS INCLUYENDO UNA
CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC. MEDIDA APROXIMADA
500 M BAJO TUBO RÍGIDO DE M-20.

6-Amo uINSTALACIÓN DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0, 1.201,05
INSTALACIÓN DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0,6/1 KV A CADA
PAREJA DE LUMINARIAS ESTANCAS INCLUYENDO UNA
CAJA DE DERIVACIÓN DE PVC. MEDIDA APROXIMADA
500 M BAJO TUBO RÍGIDO DE M-20.

7-A uSUMINISTRO DE CUADRO DE MANDO PARA L 1.401,23
SUMINISTRO DE CUADRO DE MANDO PARA LA
CORRECTA SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA LÍNEA
AÉREA TRANVIARIA.

7-Amo uINSTALACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA L 600,53
INSTALACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA LA
CORRECTA SEÑALIZACIÓN DEL ESTADO DE LA LÍNEA
AÉREA TRANVIARIA.

8-A uSUMINISTRO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1.167,69
SUMINISTRO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A CUADRO
DE MANDO DESDE L CUADRO DE BT MEDIANTE
MANGUERA DE 5X4 MM2 RZ1 0,6/1 KV, MEDIDA
APROXIMADA 300 ML BAJO CANALIZACIÓN EXISTENTE.

8-Amo uINSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 500,44
INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A CUADRO
DE MANDO DESDE L CUADRO DE BT MEDIANTE
MANGUERA DE 5X4 MM2 RZ1 0,6/1 KV, MEDIDA
APROXIMADA 300 ML BAJO CANALIZACIÓN EXISTENTE.

A-225EN uDIFUSOR OPTIMUS 5" 6W100V BLANCO EN54-24 24,25
ALTAVOZ DE TECHO DE 5'', 6 W (6, 3 Y 1,5 W
SELECCIONABLE), 100 V, ESPECIAL VA (EN54-24).
SENSIBILIDAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1 KHZ).
RESPUESTA EN FRECUENCIA 57 ~ 24.000 HZ.
DIMENSIONES 181,5 MM (DIÃ¡METRO) X 66 MM
(FONDO), ORIFICIO DE EMPOTRAR 150 MM, PESO 0,50
KG. PUEDE INSTALARSE EN FALSOS TECHOS DE POCA
PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CUBIERTA
PROTECTORA ANTIESTÃ¡TICA DE PLÃ¡STICO PET.
COLOR BLANCO RAL 9016. MODELO A-225EN DE
OPTIMUS

A.001.02 mC.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 1,19
C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU

A.001.03 mTUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 0,22
TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20

A.001.04 uCAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,80
CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS
200X100

A.001.05 uPEQUEÑO MATERIAL 3,56
PEQUEÑO MATERIAL

A.0010.01 uDETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE 33,72
DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

A.0011.01 uUNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 1.502,25
UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN

A.0012.01 uENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN 128,78
ENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN

A.0013.01 uMODULO ENTRADA PULSADOR 66,15
MODULO ENTRADA PULSADOR

A.0014.01 uALIMENTACIÓN BUS APARATOS 129,60
ALIMENTACIÓN BUS APARATOS

A.0015.01 uAPP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA 226,28
APP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA

A.0016.01 uSOFTWARE INTERFAZ 1.099,80
SOFTWARE INTERFAZ

A03H090 m³HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 83,01
HORMIGÓN DE DOSIFICACIÓN 330 KG CON CEMENTO
CEM II/B-P 32,5 N, ARENA DE RÍO Y  ÁRIDO RODADO
TMÁX 20 MM, CON HORMIGONERA DE 300 L, PARA
VIBRAR Y CONSISTENCIA PLÁSTICA.

A11C u(64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO. 46,86
(64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO.

A65 u(64211350) AISLADOR DE PORCELANA PARA SUSPENSIÓN. 62,17
(64211350)  AISLADOR DE PORCELANA PARA
SUSPENSIÓN.

A6P u(64211130) AISLADOR DIÁBOLO PARA UN CABLE. 9,81
(64211130) AISLADOR DIÁBOLO PARA UN CABLE.

A7 uAISLADOR A11 32,97
AISLADOR A11

A7P u(64211160) AISLADOR DIÁBOLO PARA EXTREMO. 8,79
(64211160) AISLADOR DIÁBOLO PARA EXTREMO.

A9b u(64253100) MORDAZA DE ATIRANTADO. 9,26
(64253100) MORDAZA DE ATIRANTADO.

AB11 u(64219100) ANILLA DE BOLA 5.5 TM. 4,91
(64219100) ANILLA DE BOLA 5.5 TM.

AB16 u(64219150) ANILLA DE BOLA 13,5 TM. 6,15
(64219150) ANILLA DE BOLA 13,5 TM.

Ac30 m(64271300) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø8. POLEAS. 0,85
(64271300) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø8.
POLEAS.

Ac72 m(64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 2,45
(64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11.

Ac74 m(64271350) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø12. POLEAS. 5,43
(64271350) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø12.
POLEAS.

Ar56 u(64375730) ARANDELA AR56. 0,36
(64375730)  ARANDELA AR56.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

Ar57 u(64375735) ARANDELA AR57. 0,35
(64375735)  ARANDELA AR57.

Ar59 u(64375745) ARANDELA AR59. 0,36
(64375745)  ARANDELA AR59.

Arqueta u(        ) ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TAPA DE 40X40X50. 72,85
(        ) ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
TAPA DE 40X40X50.

B01030003 m³MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 6,26
MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE

B01070001 m³MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES 62,58
MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS
PLASTIFICANTES

B01070003 m³MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 60,64
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

B01100061 uPLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,90
PLACA DE REPARTO 150 X 150 MM

B03010014 mTUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 100 mm DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3
mm

38,14

TUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 100 MM
DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 MM I/IMPRIMACIÓN
ANTIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA

B03010014B mTUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 50 mm DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 mm 28,61
TUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 50 MM
DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 MM

B031N532 m³ARENA DE RIO LAVADA Y CRIBADA 13,76
ARENA DE RÍO LAVADA Y CRIBADA

B051N501 tCEMENTO TIPO CEM I/42,5 GRANEL 96,83
CEMENTO TIPO CEM I/42,5, GRANEL

B10 u(64251100) BRAZO DE ATIRANTADO. 10,88
(64251100) BRAZO DE ATIRANTADO.

B1RT u(64351100) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 155,43
(64351100) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA.

B2RT u(64351200) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 186,83
(64351200) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA.

B6B1N202 m²PLACA PLADUR-N DE 15 MM. BA 4,24
PLACA DE CARTON YESO "PLADUR-N" DE 15 MM Y
BORDE BA.

B6B1N328 m²PANEL RIGIDO LANA ROCA 70KG/M3 E=40 MM 6,30
PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE E=40 MM Y
70KG/M3.

B6B1N335 mJUNTA ESTANCA 46 MM 0,41
JUNTA DE ESTANCA 46 MM.

B6B1N370 kgPASTA PARA JUNTAS "PLADUR" 0,78
PASTA PARA JUNTAS "PLADUR" O EQUIVALENTE.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

B6B1N375 mCINTA PARA JUNTAS "PLADUR" 0,06
CINTA PARA JUNTAS "PLADUR" O EQUIVALENTE.

B6B1N560 mPERFIL CHAPA ACERO GALV. 55 MM 1,05
PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
CONFORMADO EN FRIO, DE 48 MM DE ANCHO.

B6B1N562 mPERFIL CHAPA ACERO GALV. 55 MM 1,22
PERFIL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
CONFORMADO EN FRIO, DE 46 MM DE ANCHO.

BD.001.01 mCABLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH+PP
CERT+PP RJ45

1,15

CABLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23
AWG, F/FTP, LSZH+PP CERT+PP RJ45

BD.002.01 mCABLEADO ELÉCTRICO 2X1,5MM2 LHR 1,90
CABLEADO ELÉCTRICO 2X1,5MM2 LHR

BSYSN021 uALQ. MES CASETA VESTUARIOS 6,00X2,35 108,36
ALQ. MES CASETA VESTUARIOS 6,00X2,35

C2 u(64391650) CASQUILLO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE COBRE
FLEXIBLE DE 25MM².

0,22

(64391650) CASQUILLO PARA PÉNDOLA
EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE
25MM2.

C500/3 uSISTEMA PA/VA EN-54 600W RACK PARED 3.803,00
SISTEMA DE EVACUACIÃ³N Y ALARMA POR VOZ "TODO
EN UNO" DE 6 ZONAS Y 600 W CON ARMARIO EN
PARED QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS. LOS
COMPONENTES ELECTRÃ³NICOS SE INSERTAN Y
RETIRAN FÃ¡CILMENTE, Y UN SOPORTE DE PARED
SENCILLO Y EFECTIVO SIMPLIFICA LA COLOCACIÃ³N
DEL ARMARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSONA. EL
SISTEMA GESTIONA 6 SECUENCIAS DE AUDIO QUE
PUEDEN EMITIRSE DE MANERA SIMULTÃ¡NEA EN LAS 6
LÃNEAS DE ALTAVOCES CONECTADAS A LAS ETAPAS
DE POTENCIA DE 100 W RMS. AMPLIABLE MEDIANTE
ENLACE DE RED CON UN BUCLE REDUNDANTE, DE 2
CANALES DE AUDIO Y UN CANAL DE DATOS EN SERIE
(RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGURACIÃ³N Y LAS
HERRAMIENTAS DE DETECCIÃ³N DE ERRORES
ACELERAN LA PUESTA EN MARCHA. MODELO
OPTIMUS-4EVAC REF. C500/3.

CA.001.01 uUCA ASD/4ABS IP56_12v 1.208,00
UCA ASD/4ABS IP56_12V

CA.002.01 uUCA ASD/1 - LPR (1 CAMERA) 2.033,00
UCA ASD/1 - LPR (1 CAMERA)

CA.003.01 uLECTOR EVO PASS 20D 221,00
LECTOR EVO PASS 20D

CA.005.01 uCAMARA AXIS BULLET P1455LE 950,00
CAMARA AXIS BULLET P1455LE

CA.006.01 uLAZO MAGNÉTICO 390,00
LAZO MAGNÉTICO

CA.007.01 uPULSADOR DE SALIDA 55,00
PULSADOR DE SALIDA
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

CA.008.01 uCONTACTO MAGNÉTICO 18,70
CONTACTO MAGNÉTICO

CA.009.01 uINSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN 3.920,00
INSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN

CA.010.01 uLICENCIA ADICIONAL 235,00
LICENCIA ADICIONAL

CA.011.01 uSOFTWARE CCAA 584,00
SOFTWARE CCAA

CA.012.01 uUCA ASD/1-AVDS-IoIP 1.320,00
UCA ASD/1-AVDS-IOIP

CA.013.01 uVIDEO INTERFONO JO-DV 417,00
VIDEO INTERFONO JO-DV

CA.014.01 uINTERFONÍA VIDEOPORTERO DORLET SIP 775,00
INTERFONÍA VIDEOPORTERO DORLET SIP

CA.015.01 uCENTRALITA VIDEOINTERFONO DORSIP NA346 1.489,00
CENTRALITA VIDEOINTERFONO DORSIP NA346

CA.016.01 uVIDEO TELÉFONO SIP GRANDSTREAM GXV3275 627,00
VIDEO TELÉFONO SIP GRANDSTREAM GXV3275

CA.017.01 uINSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y CANALIZACIÓN 1.960,00
INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y
CANALIZACIÓN

CA.018.01 uSOFTWARE VIDEOPORTERO 584,00
SOFTWARE VIDEOPORTERO

CAC.001.01 m²CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 10,69
CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA

CAC.001.02 uEN ACCESORIOS, MAT.AUX., SOPORTACIÓN HILTI ML, PERFILES L 7,13
EN ACCESORIOS, MAT.AUX., SOPORTACIÓN HILTI ML,
PERFILES L

CAC.002.01 m²MANTA LANA VIDRIO IBR-55 AL. 2,81
MANTA LANA VIDRIO IBR-55 AL.

CAC.003.01 mCOND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150mm 13,50
COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150MM

CAR.001.01 uRECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 m3/h 3.057,00
RECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 M3/H

CAR.002.01 uRECUPERADOR ENTÁLPICO 350 m3/h 1.075,00
RECUPERADOR ENTÁLPICO 350 M3/H

CAR.003.01 uCAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125 187,06
CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125

CAR.004.01 uCAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150 187,06
CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150

CAR.005.01 uCAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200 187,06
CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

CAR.006.01 uREJILLA AR-AG/325X165, TROX O EQUIVALENTE 36,56
REJILLA AR-AG/325X165, TROX O EQUIVALENTE

CAR.006.02 uEN CONEXIONES,  ACCESORIOS  Y P. MATERIAL 2,04
EN ACCESORIOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN Y P. MATERIAL

CC.001.01 uCONTROL MARCHA PARO 351,00
CONTROL MARCHA PARO

CC.002.01-B uPROGRAMADOR SEMANAL 96,00
PROGRAMADOR SEMANAL

CC.003.01 uMANDO CON PROGRAMADOR 110,00
MANDO CON PROGRAMADOR

CC.004.01 uCONTROL REMOTO SEMANAL 112,00
CONTROL REMOTO SEMANAL

CC.005.01 uINTERFAZ CONTROL 117,00
INTERFAZ CONTROL

CEE.001.01 uEQUIPO BOMBA CALOR 14kW 3.705,00
EQUIPO BOMBA CALOR 14KW

CEE.002.01 uEQUIPO EXTERIOR FRÍO 10 kW 5.830,00
EQUIPO EXTERIOR FRÍO 10 KW

CEE.003.01 uEQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 kW 1.149,00
EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 KW

CEE.004.01 uEQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 kW 765,00
EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 KW

CEI.001.01 uUNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL 1.479,00
UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL

CEI.002.01 uUNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h 747,00
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 KCAL/H

CEI.003.01 uUNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 kcal/h 609,00
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 KCAL/H

CEI.004.01 uUNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 kcal/h 546,00
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 KCAL/H

CEI.005.01 uUNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 kcal/h 503,00
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 KCAL/H

CEI.006.01 uUNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 kW 723,00
UNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 KW

CL.001.01 uLEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 350,00
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

CPER001 uCONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA
TIPO X O XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS

66,40

CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR, INCLUID.
TUERCAS Y ARANDELAS
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

CPER006 uCONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA
TIPO Z, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS

99,60

CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA TIPO Z, INCLUID.
TUERCAS Y ARANDELAS

CPR1.3abbB u(PRA-FN) Conj. de materiales para fijación de PRA 847,80
CRF.001.01 kgREFRIGERANTE R32 18,00

REFRIGERANTE R32

CTF.001.01 mTUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR,
SEGÚN UNE-EN 12735-1

4,66

TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN
12735-1

CTF.001.02 mCOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM
DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

9,80

COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE
DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

CTF.001.03 mTUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR,
SEGÚN UNE-EN 12735-1.

7,06

TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE
DIÁMETRO Y 1 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN
12735-1.

CTF.001.04 mCOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM
DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

10,72

COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE
DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

CTF.001.05 mTUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR,
SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,00

TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN
12735-1.

CTF.001.06 mCOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM
DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

7,96

COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE
DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

CTF.001.07 mTUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR,
SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,44

TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN
12735-1.

CTF.001.08 mCOQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM
DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

9,19

COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE
DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE

CuE.Flex25 m(64297150) CABLE DE CU 7Ø PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL. 4,65
(64297150)  CABLE DE CU 7Ø PARA PÉNDOLA
EQUIPOTENCIAL.

CuE.Flex95 m(64295150) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 10,64
(64295150)  CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO.
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Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

CuEL150 m(64295200) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 17,10
M

CuETP95 m(64292100) CABLE DE CU AISLAMIENTO PVC. 0,6/1 KV. 15,61
(64292100) CABLE DE CU AISLAMIENTO PVC. 0,6/1 KV.

CuEl95 m(64295100) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 10,71
(64295100) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO.

E12b u(64255120) Palomilla de atirantado fuera. 25,45
(64255120) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA.

E16 u(64255160) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 37,88
(64255160) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA.

E1b u(64751100) EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 7,41
(64751100) EJE ROSCADO DE MÉNSULA.

E20 u(64751300) Eje roscado para PRC. 8,26
(64751300) EJE ROSCADO PARA PRC.

E21 u(64751301) Eje roscado para PR y otros. 8,26
(64751301)  EJE ROSCADO PARA PR Y OTROS.

E2b u(64751120) ESTRIBO DE TIRANTE DE MÉNSULA. 7,61
(64751120) ESTRIBO DE TIRANTE DE MÉNSULA.

E40RZ-TCV u(64213300) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(ANILLA). 27,07
(64213300) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(ANILLA).

E40RZV u(64213250) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(BADAJO). 26,53
(64213250) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(BADAJO).

E6a u(64751180) ESTRIBO DE TIRANTE ANCLAJE. 19,19
(64751180) ESTRIBO DE TIRANTE ANCLAJE.

E70RZ-TCV u(64213400) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(ANILLA). 41,95
(64213400) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(ANILLA).

E70RZV u(64213350) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(BADAJO). 41,67
(64213350) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(BADAJO).

E7b u(64751200) EJE DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS. 8,35
(64751200) EJE DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS.

E9-1 u(64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 6,31
(64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA
MÉNSULAS.

F10 u(64251140) BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 12,09
(64251140) BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G.

F3 u(64251120) Brazo de atirantado sencillo. 16,96
(64251120) BRAZO DE ATIRANTADO SENCILLO.

FA.001.01 uLAVABO DIVERTA BLANCO S/ENC 470X440X135MM 95,84
LAVABO DIVERTA BLANCO S/ENC 470X440X135MM

FA.001.02 uGRIFERIA TEMPORIZADA SPRINT 1/2" 29,40
GRIFERIA TEMPORIZADA SPRINT 1/2"

FA.001.03 uVÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2" 3,05
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FA.001.04 uAIREADOR AUTOMATICO CIERRE C/TAPÓN 8,73
AIREADOR AUTOMATICO CIERRE C/TAPÓN

FA.001.15 uURINARIO MODELO MURAL EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO 185,00
URINARIO MODELO MURAL EN PARED DE MARCA
ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO

FA.001.16 uMAMPARA SEPARADORA DE URINARIO DE 700 X 680MM C/ESCUADRAS. 75,75
MAMPARA SEPARADORA DE URINARIO DE 700 X 680MM
C/ESCUADRAS.

FA.001.17 uPLATO DE DUCHA DE PORCELANA MODELO EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), 327,80
PLATO DE DUCHA DE PORCELANA MODELO EASY DE
ROCA O SIMILAR (1X0.70M),

FA.001.18 uMEZCLADOR EXTERIOR DUCHA CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y
SOPORTE DUCHA ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O SIMILAR

118,80

MEZCLADOR EXTERIOR DUCHA CON DUCHA
TELÉFONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPORTE DUCHA
ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O SIMILAR

FA.001.19 uMAMPARA DE DUCHA DE TRES LADOS EN PVC, MODELO PORTOFINO AC O SIMILAR,
CON APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDERAS EXTENSIBLES

450,00

MAMPARA DE DUCHA DE TRES LADOS EN PVC,
MODELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON APERTURA
CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDERAS EXTENSIBLES

FA.001.20 uVALVULA ANTIRETORNO HASTA 63 MM 24,25
VALVULA ANTIRETORNO HASTA 63 MM

FA.001.21 uVALVULA ESFERA DE CORTE HASTA 63 MM 10,95
VALVULA ESFERA DE CORTE HASTA 63 MM

FA.001.22 uGRIFO COMPROBACION 35,50
GRIFO COMPROBACION

FA.002.01 uINODORO PIE 109,01
INODORO PIE

FA.002.02 uASIENTO ERGONÓMICO ADAPTADO 110,25
ASIENTO ERGONÓMICO ADAPTADO

FA.002.03 uSOPORTE FIJACION INODORO PARAMENTO 29,21
SOPORTE FIJACION INODORO PARAMENTO

FA.002.04 uLATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2" 1,62
LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2"

FA.005.01 uGRIFO CON RACOR PARA MANGA DE 1/2" 45,50
GRIFO CON RACOR PARA MANGA DE 1/2"

FA.006.01 uSIFÓN BOTELLA CROMADO S/HORIZONTAL 1 1/4" 19,09
SIFÓN BOTELLA CROMADO S/HORIZONTAL 1 1/4"

FA.006.02 mTUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM 1,42
TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM

FA.006.03 uMANGUITO H-H PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 MM 0,89
MANGUITO H-H PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 MM

G12a u(64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 5,35
(64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

G13U u(64312160) GRIFA A COMPR. 150-95 MM² 12,94
(64312160)  GRIFA A COMPRESIÓN PARA
ALIMENTACIÓN DE CABLE DE 150MM² A CABLE DE 95
MM²

G15U u(64312240) GRIFA A COMPR. 95-107 13,88
(64312240) GRIFA A COMPR. 95-107.

G19U u(64312400) GRIFA A COMPR. 225-150. 24,93
(64312400) GRIFA A COMPRESIÓN. 225-150.

G1T u(64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 5,42
(64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC.

G23U u(64312500) GRIFA A COMPRESIÓN CU150 A HC 107/150. 19,09
(64312500) GRIFA A COMPRESIÓN CU150 A HC 107/150.

G30U u(64311150) GRIFA DE EMPALME HC. 107. 75,20
(64311150) GRIFA DE EMPALME HC. 107.

G36U uSUMINISTRO DE GRAPA DE PUESTA A TIERRA DE CABLE DE TIERRA TIPO LA-110 28,54
SUMINISTRO DE GRAPA DE PUESTA A TIERRA DE
CABLE DE TIERRA TIPO LA-110

G39U u(64319160) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE. 6,69
(64319160) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE.

G3USHC u(64392011) GRIFA PARA CABLE SUSTENTADOR 150/185 Y PARA SUSPENSIÓN DE 1
H.C. 107/150.

4,32

(64392011) GRIFA PARA CABLE SUSTENTADOR 150/185
Y PARA SUSPENSIÓN DE 1 H.C. 107/150.

G40U u(64319180) Grapa de conexión L110/LA110 a pica y enlace a otras con Cu 100. 40,41
(64319180) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A PICA Y
ENLACE A OTRAS CON CU 100.

G41U u(64319200) Grapa de conexión L110/LA110 a poste, cable tierra y bajada. 26,08
(64319200) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE,
CABLE TIERRA Y BAJADA.

G42U u(64319225) GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS SECUNDARIAS. 8,16
(64319225) GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS
SECUNDARIAS.

G51 u(64391630) GUARDACABOS PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE COBRE
FLEXIBLE DE 25MM².

1,30

(64391630) GUARDACABOS PARA PÉNDOLA
EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE
25MM2.

G5c u(64771160) GUARDACABOS. 1,16
(64771160) GUARDACABOS.

GA1 u(64239100) GRAPA DE ANCLAJE PARA 1 H.C. DE 107MM². 77,61
(64239100) GRAPA DE ANCLAJE PARA 1 H.C. DE 107MM2.

GA10 u(64239220) GRAPA DE ANCLAJE TIPO CUÑA PARA AC. DE 8MM². PARA CABLE DE
CONTRAPESO.

8,95

(64239220)  GRAPA DE ANCLAJE TIPO CUÑA PARA AC.
DE 30,34 MM² PARA CABLE DE CONTRAPESOS.

GA5 u(64239170) GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE SUSTENTADOR DE 150 MM². 155,54
(64239170)  GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE
SUSTENTADOR DE 150 MM2
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

GA6 uGRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE SUSTENTADOR DE 72 MM². 155,54
GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE SUSTENTADOR DE
72 MM².

Gr1 u(64373100) GRUPILLA DE 6X70. 0,91
(64373100) GRUPILLA DE 6X70.

Gr2 u(64373150) GRUPILLA DE 3X35. 0,30
(64373150) GRUPILLA DE 3X35.

Gr3 u(64373200) Grupilla de 4x45. 0,35
(64373200) GRUPILLA DE 4X45.

Gr4 u(64373250) GRUPILLA DE 5X55. 0,63
(64373250) GRUPILLA DE 5X55.

Gr5 u(64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,46
(64373300) GRUPILLA DE 6X40.

Gr6 u(64373350) GRUPILLA DE 6X30. 0,49
(64373350) GRUPILLA DE 6X30.

Gr7 u(64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,35
(64373400) GRUPILLA DE 5X45.

H.C.107CuETP-C.1 m(64291100) HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2 12,86
(64291100) HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU
ELECTROLÍTICO 107 MM2

H3 u(64231100) HORQUILLA DE ANCLAJE. 14,62
(64231100) HORQUILLA DE ANCLAJE.

H3e u(64231710) HORQUILLA DE ANCLAJE PARA POSTE Z. 14,62
(64231710)  HORQUILLA DE ANCLAJE PARA POSTE Z.

H7R u(64593100) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS. 38,76
(64593100) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS.

H8e u(64771710) HORQUILLA PARA COLAS DE ANCLAJE. 19,99
(64771710)  HORQUILLA PARA COLAS DE ANCLAJE.

HA.001.01 uCUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA 36.589,51
CUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA

HA.002.01 uCUADRO SAI 3.550,00
CUADRO SAI

HA.003.01 uCUADRO TRABAJO NAVE 348,05
CUADRO TRABAJO NAVE

HB.002.01 uSAI 10 KVA 30 MINUTOS MONO-MONO 5.623,00
SAI 10 KVA 30 MINUTOS MONO-MONO

HC.001.05 mCABLE DESNUDO DE CONTINUIDAD 6 MM2 2,20
CABLE DESNUDO DE CONTINUIDAD 6 MM2

HC.006.01-B uCAJA BAJO SUELO 765,00
ARQUETA SUELO TÉCNICO

HE.001.01 uINTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO 10A/230V 14,69
INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO 10A/230V

14



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

HE.002.01 uBASE ENCHUFE SENCILLA 2P+TT 16A 12,96
BASE ENCHUFE SENCILLA 2P+TT 16A

HE.003.01 uCAJA DE EMPOTRAR DE 6 SERVICIOS 11,73
CAJA DE EMPOTRAR DE 6 SERVICIOS

HE.003.02 uTOMA RJ45 DOBLE 10,68
TOMA RJ45 DOBLE

HE.004.01 uSALIDA DE HILOS 4,50
SALIDA DE HILOS

HE.005.01 uREGULADOR DE TENSIÓN 162,82
REGULADOR DE TENSIÓN

HE.007.01 mTUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/25 (2M) 2,46
TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/25 (2M)

HE.007.02 uMANGUITO TUBO-TUBO RKM/20G 0,18
MANGUITO TUBO-TUBO RKM/20G

HE.007.03 uCURVA RADIO ESTRECHO RKS/25G 0,50
CURVA RADIO ESTRECHO RKS/25G

HE.007.04 uSOP.COLLARIN D.25 GR.RAL7035 0,16
SOP.COLLARIN D.25 GR.RAL7035

HE.008.01 mTUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M25 0,22
TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M25

HE.009.01 uBASTIDOR, MARCO Y EMBELLECEDOR RJ45 12,00
BASTIDOR, MARCO Y EMBELLECEDOR RJ45

HE.009.02 uADAPTADOR TOMA RJ45 1,50
ADAPTADOR TOMA RJ45

HE.009.03 uTOMA RJ45 SENCILLA 7,25
TOMA RJ45 SENCILLA

HI.001.01 uPICA DE ACERO-COBRE DE 14 MM Y 2 M 11,78
PICA DE ACERO-COBRE DE 14 MM Y 2 M

HI.001.02 uARQUETA PREFABRICADA 40X40X40 CON TAPA 140,28
ARQUETA PREFABRICADA 40X40X40 CON TAPA

HI.002.01 mCONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM2 6,69
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM2

HI.002.02 uPUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INST. ELECT. 43,70
PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA
DE LA INST. ELECT.

HI.002.03 uGRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA 0,95
GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA

HI.002.04 uMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 0,21
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA
DE TIERRA

HI.004.01 uEMBARRADO PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE SEPARACIÓN TIERRAS 26,30
EMBARRADO PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE
SEPARACIÓN TIERRAS
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

HI.005.01 uSOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 24,30
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

I1 u(64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO. 5,34
(64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO.

I5R u(64593150) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS REFORZADO. 30,62
(64593150) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS
REFORZADO.

IA.004.01 mTUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M32 0,22
TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M32

IA.004.02 mTUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/32 (2M) 1,78
TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/32 (2M)

IA.004.03 uMANGUITO TUBO-TUBO RKM/32G 0,18
MANGUITO TUBO-TUBO RKM/32G

IA.004.04 uCURVA RADIO ESTRECHO RKS/32G 0,32
CURVA RADIO ESTRECHO RKS/32G

IA.004.05 uSOPORTE COLLARIN D.32 GR.RAL7035 0,14
SOPORTE COLLARIN D.32 GR.RAL7035

IA.004.06 uCAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA SUPERFICIE CON TORNILLOS 80X80 1,50
CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA SUPERFICIE CON
TORNILLOS 80X80

IA.005.01 uPC CLIENTE 2.239,29
PC CLIENTE

IA.010.01 uMONITOR METÁLICO DE 24 PULGADAS 469,00

-MONITOR METÁLICO DE 24 PULGADAS. RESOLUCIÓN
DE 1920 X 1080 (FULL HD). CONEXIONES: HDMI, VGA,
BNC Y RCA. MONTAJE EN ESCRITORIO. 562 X 337 X 40
MM

IA.010.02 uESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN REMOTA TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVALENTE 2.094,50
ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN REMOTA TIPO
RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVALENTE. INCLUIDO RATO Y
TECLACO

IB.001.01 uCONTACTO MAGNÉTICO 45,30
CONTACTO MAGNÉTICO

IB.001.10 uCENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIONAL SIEMENS SCO O
SIMILAR, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3.

475,20

CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y

BIDIRECCIONAL SIEMENS SCO O SIMILAR, DE 8-128

ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3.

COMUNICACIÓN IP DE SERIE.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

IB.001.11 uMÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC 74,80
MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ
PARA CENTRALES SPC. ZONAS TOTALMENTE
PROGRAMABLES CON DETECCIÓN
ENMASCARAMIENTO. SALIDAS PROGRAMABLES. CAJA
DE PLÁSTICO CON TAMPER. CERTIFICADO EN50131
GRADO 3

IB.001.12 uTECLADO LCD ALFANUMÉRICO PARA CENTRALES SPC. GRADO 3 195,80

TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA CENTRALES

SPC. CERTIFICADO EN50131 GRADO 3. GRAN

PANTALLA RETROILUMINADA EN COLOR AZUL DE 128 X

64 PIXELES PROGRAMABLE. FÁCIL OPERATIVA

MULTIPARTICIÓN. TEXTOS EN 8 IDIOMAS,

SELECCIONABLES POR USUARIO. NAVEGACIÓN POR

MENÚS Y 4 TECLAS PROGRAMABLES. ZUMBADOR

INTEGRADO. 5 LEDS DE ESTADO TRICOLOR

CONFIGURABLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 55/155 MA.

DIMENSIONES: 185 X 112 X 28 MM.

IG.001.01 uARMARIO RACK 19" 42U EQUIPADO 1.491,43
ARMARIO RACK 19" 42U EQUIPADO

IG.002.01 uSWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE MONOMODO 5.570,52
SWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE
MONOMODO

IG.004.01 uPANEL MODULAR, 24 PUERTOS, 1U, NEGRO+LATIGUILLOS 31,75
PANEL MODULAR, 24 PUERTOS, 1U,
NEGRO+LATIGUILLOS

IG.007.01 uREPARTIDOR ÓPTICO 3.971,14
REPARTIDOR ÓPTICO

IG.009.01 mFIBRA ÓPTICA MONOMODO TKT 2,82
FIBRA ÓPTICA MONOMODO TKT

J3 u(64597100) PLAQUETA SEPARADORA DE PLOMO. 0,20
(64597100) PLAQUETA SEPARADORA DE PLOMO.

JB.001.05 uPICA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO, DE 2 MT DE LONGITUD Y 14, 6 M 21,75
JCA.004.01 mCABLE XZ1-S 0,6/1 KV 150 AL 9,25

CABLE XZ1-S 0,6/1 KV 150 AL

JCA.004.02 mCABLE XZ1-S 0,6/1 KV 95 AL 6,25
CABLE XZ1-S 0,6/1 KV 95 AL

K11 u(64515110) Contratacón para PR, poste de Z1 a Z4, Ø20. 11,63
(64515110) CONTRATACÓN PARA PR, POSTE DE Z1 A
Z4, Ø20

K1a u(64355300) CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 4,07
(64355300) CONTRATACÓN DE MÉNSULA.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

K3d u(64751420) TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4 PULGADA. 29,05
(64751420) TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4
PULGADA.

KBL12400 uBATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 Ah. 99,05
BATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 AH.

L.0001 uLUMINARIA L1 ESTANCA 102,20
LUMINARIA L1 ESTANCA

L.0002 uLUMINARIA L2 DOWNLIGHT 60,65
LUMINARIA L2 DOWNLIGHT

L.0003 uLUMINARIA L3 PANEL 105,00
LUMINARIA L3 PANEL

L.0003B uLUMINARIA L3B PANEL DIMMABLE 191,90
LUMINARIA L3B PANEL DIMMABLE

L.0004A uLUMINARIA CARRIL 41W 260,70
LUMINARIA CARRIL 41W

L.0004B uLUMINARIA CARRIL 41W + KIT DE EMERGENCIA 588,63
LUMINARIA CARRIL 41W + KIT DE EMERGENCIA

L.0004C uCARRIL ELECTRICADO (TRAMO 2,5M.) 185,90
CARRIL ELECTRICADO (TRAMO 2,5M.)

L.0005 uLUMINARIA DE BAÑOS SPOT 56,70
LUMINARIA DE BAÑOS SPOT

L.0006 uLUMINARIA DE EMERGENCIA 1 HORA 65,80
LUMINARIA DE EMERGENCIA 1 HORA

L.0007 uLUMINARIA PROYECTOR 38W APARCAMIENTO 645,90
LUMINARIA PROYECTOR 38W APARCAMIENTO

L.0008 uLUMINARIA PROYECTOR 360W VÍAS 1.706,90
LUMINARIA PROYECTOR 360W VÍAS

L.0008B uTORRE CORONA MÓVIL 25M. 21.590,00
TORRE CORONA MÓVIL 25M.

L.0008C uCIMENTACIÓN DE SOPORTE, PARA COLUMNA , PERNOS 400,00
CIMENTACIÓN DE SOPORTE, PARA COLUMNA , PERNOS

L.0009 uDETECTOR DE CARRIL 158,35
DETECTOR DE CARRIL

L11 u(64751460) TENSOR ANILLA-HORQUILLA. 48,20
(64751460) TENSOR ANILLA-HORQUILLA.

L110 m(64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 2,50
(64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA.

L2a u(64751440) TENSOR ANILLA-ANILLA. 41,90
(64751440) TENSOR ANILLA-ANILLA.

L5a u(64253150) PASADOR PARA MORDAZA DE ATIRANTADO. 1,04
(64253150) PASADOR PARA MORDAZA DE ATIRANTADO.

L6 u(64255200) PALOMILLA DE ATIRANTADO DENTRO. 15,15
(64255200) PALOMILLA DE ATIRANTADO DENTRO.
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

LE u(        ) LONA EMBREADA PARA CA 3-CA 5. 0,49
(        ) LONA EMBREADA PARA CA 3-CA 5.

M07N150 uCANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO PEQUEÑO 0,85
CANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO PEQUEÑO

M12U u(64315100) MANGUITO DE EMPALME, CABLE CU 150. 18,64
(64315100) MANGUITO DE EMPALME, CABLE CU 150.

M2 u(64391605) MANGUITO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE COBRE
FLEXIBLE DE 25MM².

0,52

(64391605) MANGUITO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL
DE CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE 25MM2.

M5T u(64313225) GRIFA DE GUÍA DE AGUJA CRUZADA. 10,93
(64313225) GRIFA DE GUÍA DE AGUJA CRUZADA.

MAT-ACS-01 uAEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO ANUAL APR646/712 KWH, CLASE DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+/A++, 230 V

1.915,00

AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO DE
ENERGÍA ANUAL APROX.DE 646/712 KWH, CLASE DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+/A++, SUMINISTRO
ELÉCTRICO: 1Ø, 230 V, 50 HZ

MAUX0145 tGARBANCILLO 5/20 MM 14,86
GARBANCILLO 5/20 MM

MN01070005 m³MORTERO DE CEMENTO, RESINA EPOXI Y ADITIVOS PARA INYECCIÓN 288,08
MORTERO DE CEMENTO, RESINA EPOXI Y ADITIVOS
PARA INYECCIÓN

MN11100022-M3 m³GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,65
GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS)

MN17012000 uELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28
ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

MN17062000 uKIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,23
KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

MN18000078 uTORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA CIMENTACIONES 95,15
TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA
CIMENTACIONES

MN18000149-X uPLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR 25,60
PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE
CATENARIA TIPO X O XR

MSE-0082 uGRABACION DE MENSAJES 159,08
GRABACION DE MENSAJES

MT-AR-IB3 uARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA M3-T3 EN CALZADA 425,00
ARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA  M3-T3 EN
CALZADA

MT-CCTV-01 uCAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE EXTERIOR HIKVISION MODELO DS-2TD2628-3/QA O
EQUIVALENTE

1.176,78

CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE EXTERIOR HIKVISION
MODELO DS-2TD2628-3/QA O EQUIVALENTE
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MT-CCTV-02 uBASE PARA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE PARA CÁMARAS TUBULARES MODELO
DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE

24,58

BASE PARA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE PARA
CÁMARAS TUBULARES MODELO DS-2CD1643G0-IZ O
EQUIVALENTE

MT-CCTV-03 uACCESORIO DE POSTE DE ACERO INOXIDABLE MODELO DS-1275ZJ-S-SUS O
EQUIVALENTE

45,19

ACCESORIO DE POSTE DE ACERO INOXIDABLE
MODELO DS-1275ZJ-S-SUS O EQUIVALENTE

MT-CCTV-04 uSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 16 PUERTOS DE COBRE 10/100 POE SFD
MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR

392,29

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS DE COBRE
10/100 (8 PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1 COBRE
1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX. DEL FABRICANTE
HIKVISION MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR.

MT-CCTV-05 uSISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP. DAVIEW DFUSION CON DEEP
LEARNING. RACK MODELO DAVIEW 7DF  O SIMILAR

10.243,90

SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP.
DAVIEW DFUSION CON DEEP LEARNING. RACK
MODELO DAVIEW 7DF  O SIMILAR

MT-CCTV-06 uMÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW MODELO
RI8 O SIMILAR

453,66

MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO,
COMPATIBLE DAVIEW MODELO RI8 O SIMILAR

MT-CCTV-07 uCÁMARA MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O EQUIVALENTE 267,93
CÁMARA MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO
DS-2CD1743G0-IZ O EQUIVALENTE

MT-CCTV-08 uSUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECORDER DS-7732NI-I4(B) O
SIMILAR DE 32 SALIDAS

1.511,76

SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO
RECORDER DS-7732NI-I4(B) O SIMILAR DE 32 SALIDAS

MT-CCTV-09 uDISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA AMPLIACIÓN DE DVRS, SERIE
PURPLE O SIMILAR

125,00

DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA
AMPLIACIÓN DE DVRS, SERIE PURPLE O SIMILAR

MT-CCTV-10 uCAMARA FIJA IP TUBULAR HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE 267,93
CAMARA FIJA IP TUBULAR HIKVISION MODELO
DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE

MT-CCTV-11 uARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM 142,50
ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM

MT-SARQ01 uARQUETA PARA VALVULAS MODELO AYTO ZUMAIA 650,00
ARQUETA PARA VALVULAS MODELO AYTO ZUMAIA
INCLUIDO MATERIALES Y MAQUINARIA

MT-TOP-RAW uTOPERA FIJA RAWIE HIDRÁULICA CARRERA600 MM, DECELERACIÓN MEDIA 1,61
M/SEG2 (0,1639G).

11.800,00

TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HIDRÁULICO
CON UNA CARRERA DE 600 MM, CON UNA
DECELERACIÓN MEDIA DE 1,61 M/SEG2 (0,1639G).
PARA SOPORTAR IMPACTOS DE MASA TOTAL DE 169 T
A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5 KM/H. INCL. CARCASA
DE TOPE CENTRAL  PARA ACOPLAMIENTO
SCHARFENBERG
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MT.01.211 m³MATERIAL PARA SUBBALASTO 8,47
MATERIAL PARA SUBBALASTO

MT.01.214 m³BALASTO TIPO 2 23,68
BALASTO TIPO 2

MT.01.228 m³MATERIAL DE CANTERA PARA CAPA DE FORMA 13,20
MATERIAL DE CANTERA PARA CAPA DE FORMA

MT.05.121 m²LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 G/M2 6,96
LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 G/M2

MT.15.108 uBRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 14,32
BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS

MT.15.117 uPIQUETE DE VÍA LIBRE 14,65
PIQUETE DE VÍA LIBRE

MT.15.125A tCARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M 1.222,10
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M

MT.54.004 mCANALETA PREFABRICADA PARA CABLES 12,77
CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES

MT01030202 m³CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,25
SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE CANTERA

MT01100025 mPERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,31
PERNO METÁLICO DE DIÁMETRO 25 MM

MT01100321 kgPUNTAS 20 X 100 7,84
PUNTAS 20 X 100

MT01100330 uARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 1,53
ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 MM PARA PERNO
CON TUERCA

MT01120046 m³MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 179,01
MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES

MT05050015 m²SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18
SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4

MT10010040 mTUBO RANURADO DE PVC Ø 75 mm 2,43
TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 80 MM

MT104011 uTAPA IBERDROLA NORMALIZADA 150,00
TAPA IBERDROLA NORMALIZADA

MT104012 uTAPA HORMIGÓN B-125/TIPO "M" 120,00
TAPA HORMIGÓN B-125/TIPO "M"

MT13020010 uCARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00
CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES

MT90244 m³MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 63,11
MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10

MT90273 uLADRILLO PERFORADO 24 X 11,5 X 5 CM. 0,12
LADRILLO PERFORADO 24 X 11,5 X 5 CM.

MTEVA073 uPROLONGADOR PARA ARQUETA DE 80X80 59,45
PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 80X80
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MTEVAC015 mTUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL, INSONORIZADO, 150 MM 22,50
TUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL,
INSONORIZADO, 150 MM

MTEVAC070 uPROLONGADOR PARA ARQUETA DE 40X40 CM 17,15
PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 40X40 CM

MTEVAC071 uPROLONGADOR PARA ARQUETA DE 60X60 CM 28,15
PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 60X60 CM

MTG73005 lPINTURA PARA ACERO 2,39
TRATAMIENTO DE ACABADO CON SISTEMA
CERTIFICADO C5 I-ALTA MEDIANTE PINTURA BASE DE
CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOSFATO DE ZINC
(DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MICRAS, UNA
CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS EPOXI
(DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA DE
ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA
UNA DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE
DOS COMPONENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O
SIMILAR), COLOR A ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F.
INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE MEDIANTE
CHORREADO GRANALLADO SA 2,5.

MTO11005 uREGISTRO DE IBERDROLA M3-T3 FUNDICIÓN DÚCTIL 695X695x65 D400 221,80
REGISTRO DE IBERDROLA M3-T3 FUNDICIÓN DÚCTIL
695X695X65 D-400

MZYC0070 m²FABRICA DE LADRILLO 30,08
FABRICA DE LADRILLO

MZYC0110 uTAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO METÁLICO 75,38
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO METÁLICO

M_P31BC070 uALQ. MES CASETA PREF. ASEO 6,00X2,00 171,32
ALQ. MES CASETA PREF. ASEO 6,00X2,00

M_P31BC200 uALQ. MES CASETA COMEDOR 6,00X2,35 122,75
ALQ. MES CASETA COMEDOR 6,00X2,35

MatExtintorA uEXTINTOR CO2 5kg 51,18
EXTINTOR CO2 5KG

MatExtintorB uEXTINTOR POLVO ABC 6kg 27,65
EXTINTOR POLVO ABC 6KG

MtEVAC009 uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERIAS 1,81
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERIAS

MtEVAC020 mTUBO PVC SANEAMIENTO D=110  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 4,93
TUBO PVC SANEAMIENTO D=110  MM. 30% ACC. Y
PIEZAS ESPECIALES

MtEVAC021 mTUBO PVC SANEAMIENTO 125 MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 6,52
TUBO PVC SANEAMIENTO 125 MM. 30% ACC. Y PIEZAS
ESPECIALES

MtEVAC022 mTUBO PVC SANEAMIENTO 160 MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 10,26
TUBO PVC SANEAMIENTO 160 MM. 30% ACC. Y PIEZAS
ESPECIALES
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MtEVAC023 mTUBO PVC SANEAMIENTO 200MM. 30%ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 15,93
TUBO PVC SANEAMIENTO 200MM. 30%ACC. Y PIEZAS
ESPECIALES

MtEVAC031 uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERIAS 1,38
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERIAS

MtEVAC032 uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERIAS 1,54
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERIAS

MtEVAC033 uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERIAS 2,01
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERIAS

MtEVAC034 uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERIAS 3,14
MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERIAS

MtEVAC060 uARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HM 40X40X40 CM, PARA SANEAMIENTO 26,60
ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HM
40X40X40 CM, PARA SANEAMIENTO

MtEVAC064 uARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO, 60X60X60 CM, PARA SANEAMIENTO 37,91
ARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO,
60X60X60 CM, PARA SANEAMIENTO

MtEVAC068 uARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO, 80X80, PARA SANEAMIENTO 84,79
ARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO, 80X80,
PARA SANEAMIENTO

N10 u(64251220) TUBO DE ATIRANTADO SENCILLO. 8,07
(64251220) TUBO DE ATIRANTADO SENCILLO.

N12a u(64597285) CASQUILLO SEPARADOR DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 7,44
(64597285) CASQUILLO SEPARADOR DE DIÁBOLOS
PARA UN CABLE.

N13a u(64251240) ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE 0,40. 47,76
(64251240) ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE
0,40.

N15b u(64251320) Alargadera de atirantado regulable 0,60. 68,80
(64251320) ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE
0,60.

N7 u(64251180) SOPORTE DE ATIRANTADO, RECTA. 9,89
(64251180) SOPORTE DE ATIRANTADO, RECTA.

P01941 uCABLE UNIPOLAR RZ1-K-(AS) 2.5 MM2 0,33
CABLE UNIPOLAR RZ1-K-(AS) 2.5 MM2

P01971 mCABLE 2X0,75 + 4X0,22 MM2. 0,45
CABLE 2X0,75 + 4X0,22 MM2.

P01AA020 m³ARENA DE RÍO 0/6 MM 17,09
ARENA DE RÍO 0/6 MM

P01BLG060 uBLOQUE HORMIGÓN ESTÁNDAR LISO GRIS 40X20X20 CM 0,77
BLOQUE HORMIGÓN ESTÁNDAR LISO GRIS 40X20X20
CM
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P01CC020 tCEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 98,33
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS

P01CC021 m³CEMENTO CEM II/B-P 25 N SACOS 70,03
CEMENTO CEM II/B-P 25 MPA

P01CY010 tYESO NEGRO EN SACOS YG 60,09
YESO NEGRO EN SACOS YG

P01CY030 tYESO BLANCO EN SACOS YF 69,24
YESO BLANCO EN SACOS YF

P01DH010 kgHIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGÓN 7,88
HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGÓN

P01DW090 uPEQUEÑO MATERIAL 1,25
PEQUEÑO MATERIAL

P01LT101 m²LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE 30X15X10 CM A MACHETON (10 CM) 83,13
LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE 30X15X10
CM A MACHETON (10 CM)

P01MC040 m³MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03
MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-M 32,5 M-5

P01MC045 m³MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15
MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-P 32,5 N M-5

P01UC010 uCLAVO COBRE D=3 MM 0,05
CLAVO COBRE D=3 MM

P01UW020 m²PIEZAS ESPECIALES Y SELLADO JUNTAS 2,56
PIEZAS ESPECIALES Y SELLADO JUNTAS

P02006-N mCABLE BICOLOR 2x1,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE EXTRUIDO RF 0,85

CABLE BICOLOR 2X1,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE

EXTRUIDO CON AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA.

BASADO EN LA NORMA UNE 211030. CONDUCTOR

COBRE PULIDO FLEXIBLE ØEXTERIOR: 2,6X5,4MM.

AISLAMIENTO COMPUESTO LSZH (LIBRE DE

HALOGENOS) TIPO TI7 GROSOR: 0,50MM. COLOR

ROJO-NEGRO. TENSIÓN DE PRUEBA: 1.000 V C.A.

TEMPERATURA DE SERVICIO: ‐15ºC A +70ºC.
RESISTENCIA A 20ºC:

P02007-N mCABLE BICOLOR 2x2,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE EXTRUIDO RF 1,00
CABLE BICOLOR 2X2,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE
EXTRUIDO RF

P02ECF010 uREJ.TRANS. FUND.DUCTIL S/CERCO L=500X124 13,30
REJ.TRANS. FUND.DUCTIL S/CERCO L=500X124

P02ECH010 uCANALETA S/REJ.H.POLIM. L=1000 D=124X100 21,33
CANALETA S/REJ.H.POLIM. L=1000 D=124X100
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P02EDF030 uSUM.SIF./REJ.CIRC. FUND. L=300X300 DT=95 13,73
SUM.SIF./REJ.CIRC. FUND. L=300X300 DT=95

P02EI020 uIMBORNAL PREFABICADO HORMIGÓN 50X30X97 CM 25,36
IMBORNAL PREFAB.HORM.50X30X97 CM

P02EI200 uREJILLA FUND.ABATIBLE 500X300X43 47,55
REJILLA FUND.ABATIBLE 500X300X43

P02EU425 mCUNETA TRAPECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN 26,45
CUNETA TRAPECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN

P03AA030T kgTUBO ACERO N-80 139x9 MM 1,20
TUBO DE ACERO N-80/FYK = 560 MPA DE DIÁMETRO
EXTERIOR 168,3 MM Y 10 MM DE ESPESOR.

P03ACA010 kgACERO CORRUGADO B 400 S/SD 6 MM 0,67
ACERO CORRUGADO B 400 S/SD 6 MM

P03EC260 m²PANEL SÁNDWICH GRC LISO COLOR 114,71
PANEL SÁNDWICH GRC LISO COLOR

P04RW061 mGUARDAVIVOS PVC PARA YESO 0,21
GUARDAVIVOS PVC PARA YESO

P06BI010 kgIMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA LÁMINAS BITUMINOSAS 1,80
IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA LÁMINAS BITUMINOSAS

P06BPA030 m²LÁMINA BETÚN MODIF. PLASTÓM. AUTOPROT. MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP-R
(APP -15ºC)

7,52

LÁMINA BETÚN MODIF. PLASTÓM. AUTOPROT.
MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP-R (APP -15ºC)

P06WA150 mJUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PARA
ESTANQUEIDAD

6,22

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510)
DE 25 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN
JUNTAS HORIZONTALES O VERTICALES

P07CE080 mCOQ. ELASTOMÉR. D=22 E=9 MM. 1,18
COQ. ELASTOMÉR. D=22 E=9 MM.

P07CE130 mCOQ. ELASTOMÉR. D=28 E=9 MM. 1,41
COQ. ELASTOMÉR. D=28 E=9 MM.

P07CE160 mCOQ. ELASTOMÉR. D=35 E=9 MM. 1,81
COQ. ELASTOMÉR. D=35 E=9 MM.

P07CE190 mCOQ. ELASTOMÉR. D=42 E=9 MM. 2,23
COQ. ELASTOMÉR. D=42 E=9 MM.

P07CE251 mCOQ. ELASTOMÉRICA D=90 E=9 MM. 6,12
COQ. ELASTOMÉRICA D=90 E=9 MM.

P07CE300 lADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 10,57
ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA

P07CE410 mCOQ. ELASTOMÉR. D=53 E=9 MM 2,95
COQ. ELASTOMÉR. D=53 E=9 MM

P07CE590 mCOQ. ELASTOMÉR. D=22; E=25 M1 2,68
COQ. ELASTOMÉR. D=22; E=25 M1
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P07CE591 mCOQ. ELASTOMÉR. D=35; E=25 M1 7,52
COQ. ELASTOMÉR. D=35; E=25 M1

P07CE592 mCOQ. ELASTOMÉR. D=42; E=25 M1 9,40
COQ. ELASTOMÉR. D=42; E=25 M1

P07CE593 mCOQ. ELASTOMÉR. D=53; E=25 M1 11,31
COQ. ELASTOMÉR. D=53; E=25 M1

P07CE600 mCOQ. ELASTOMÉR. D=28 E=25 M1 2,90
COQ. ELASTOMÉR. D=28 E=25 M1

P08526 m³MADERA PARA ENCOFRADO 120,80
MADERA PARA ENCOFRADO

P08776 KgCLAVOS DEL 10 0,66
CLAVOS DEL 10

P08845 m³POLIESTIRENO EXPANDIDO 28,85
POLIESTIRENO EXPANDIDO

P09990 mCABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1.5-LH 0,76

CABLEDE MANGUERA DE

PARTRENZADOYAPANTALLADO 2X1.5-LH

P1 u(64595250) PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC. 7,19
(64595250) PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC.

P13EV020 uPATE ESTANDAR ACERO GALVANIZADO D=18 MM 6,83
PATE ESTANDAR ACERO GALVANIZADO D=18 MM

P13EV021 uMARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ARQUETA DE SERVICIOS, APOYADA, PASO LIBRE DE 580X675 MM

176,23

MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS,
APOYADA, PASO LIBRE DE 580X675 MM

P13VT130 uPUERTA METÁLICA CORREDERA SIN RAIL ROBUSTA 2000 DE BEKAERT DE 8.000 X
2.400 MM FORMADA POR MARCO DE 80 X 60 X 2 MM

11.647,13

PUERTA METÁLICA CORREDERA SIN RAIL ROBUSTA
2000 DE BEKAERT DE 8.000 X 2.400 MM FORMADA POR
MARCO DE 80 X 60 X 2 MM FORRADA DE BARROTES
VERTICALES DE 30 X 30 X 1,5 MM CADA 110 MM,
ESTANDO TODO EL CONJUNTO MONTADO SOBRE UNA
VIGA INFERIOR DE 200 X 160 X 5 MM CON CRESTA
DEFENSIVA EN TODA LA PARTE SUPERIOR DE LA
PUERTA. SIENDO TODO ELLA GALVANIZADA Y
PLASTIFICADA EN COLOR GRIS RAL-7030. ESTANDO
DOTADA DE AUTOMATISMO BEKAMATIC DE BEKAERT,
COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
PÓRTICO GUÍA ROBUSTA 2000, MOTORIZACIÓN Y
ELECTRÓNICA ROBUSTA 2000, INTERRUPTOR
PRESENCIAL, LUZ DE ADVERTENCIA, RADIO REPTOR,
DOS UNIDADES DE RADIO TRANSMISOR, UN JUEGO DE
FOTOCÉLULAS, 4 BANDAS DE PRESIÓN EN EL
PÓRTICO GUÍA, 1 BANDA DE PRESIÓN EN LA PUNTA DE
LA HOJA, BOTONERA DE TRES PULSADORES, VIDE
INTERFONO

P18616 uVÁLVULA ACERO BOLA 2" 68,63
VÁLVULA ACERO BOLA 2"
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P18701 uTOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1/2''

73,45

TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN
1/2''

P18702 uTOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1 1/2''

105,00

TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1
1/2''

P18703 uPURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS ENTRADA 1/2" 135,00
PURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS
ENTRADA 1/2"

P19TAW040 uCINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 30 M 53,10
CINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 30 M

P19TAW060 uCINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 15 M 63,12
CINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 15 M

P19TAW070 lIMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 1 L 40,35
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 1 L

P19TAW100 uÁNODO DE MAGNESIO 66X520 CON TERMINALES 169,74
ÁNODO DE MAGNESIO 66X520 CON TERMINALES

P19TEA100 mTUBERÍA ACERO ASTM-A-106 GR B D=6" SIN SOLDADURA 124,80
TUBERÍA ACERO ASTM-A-106 GR B D=6" SIN
SOLDADURA

P22351 uPEQUEÑO MATERIAL 0,80
PEQUEÑO MATERIAL

P22IB010 mC. VERTICAL CAT. 5E UTP(25 PARES) LSOH 6,25
C. VERTICAL CAT. 5E UTP(25 PARES) LSOH

P22IB130 uCORDÓN UTP/RJ-45 CAT. 5E PVC 0,5 M. 2,65
CORDÓN UTP/RJ-45 CAT. 5E PVC 0,5 M.

P22RER010 uROUTER+MODEM+FIREWALL ADSL SOBRE RTB 31,85
ROUTER+MODEM+FIREWALL ADSL SOBRE RTB

P22RIA020 uP. ACC. INALÁMBRICO 108MBPS 802.11B/G 120,10
P. ACC. INALÁMBRICO 108MBPS 802.11B/G

P22RIR010 uROUTER MODEM ADSL-2/2+RTB 120,00
ROUTER MODEM ADSL-2/2+RTB

P22SC020 uSAI 413,00
SAI

P22SC080 uCONVERSOR  4 CANALES PAL-IP 550,00
CONVERSOR  4 CANALES PAL-IP

P26177 mTUBO PVC DE DIAM. 25 MM 2,30
TUBO PVC DE DIAM. 25 MM

P29999 lSELLANTE POLISULFIDICO 12,73
SELLANTE POLISULFIDICO

P31BA020 uACOMETIDA PROV. FONTA.A CASETA 87,75
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA A CASETA
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P31BA035 uACOMETIDA PROV. SANE. A CASETA EN SUPERFIC. 125,20
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMEINTO A CASETA
EN SUPERFICIE

P31BC220 uTRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO 502,49
TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO

P31CA040 uTAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 11,78
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80

P31CB030 m³TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 243,08
TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM.

P31CB035 m³TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM. 243,08
VALLA CONTENC. PEATONES 2,5X1 M.

P31CB040 m³TABLA MADERA PINO 15X5 CM. 231,32
TABLA MADERA PINO 15X5 CM.

P31CB050 uVALLA CONTENC. PEATONES 2,5X1 M. 27,50
TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM.

P31CB110 mVALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M. 12,11
VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M.

P31CB190 mPUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 1,34
PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10

P31CB210 mPASAMANOS TUBO D=50 MM. 5,25
PASAMANOS TUBO D=50 MM.

P31CB220 uBRIDA SOPORTE PARA BARANDILLA 1,84
VALLA OBRA REFLECTANTE 1,70 M

P31CE035 mMANGUERA FLEX. 750 V. 4X6 MM2. 2,49
MANGUERA FLEX. 750 V. 4X6 MM2.

P31CI020 uEXTINTOR POLVO ABC 9 KG. 34A/144B 47,60
EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. 34A/144B

P31CI030 uEXTINTOR CO2 5 KG. ACERO. 89B 55,89
EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO. 89B

P31SB010 mCINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 0,03
CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

P31SB040 uCONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM. 15,60
CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM.

P31SB050 uBALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 58,13
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

P31SC010 uCARTEL PVC. 220X300 MM. OBLI., PROH., ADVERT. 2,12
CARTEL PVC. 220X300 MM. OBLI., PROH., ADVERT.

P31SC020 uCARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC. 2,79
CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC.

P31SC030 uPANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM. 10,00
PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM.

P31SV120 uPLACA INFORMATIVA PVC 50X30 5,72
PLACA INFORMATIVA PVC 50X30
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P31W040-B uCOSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.-5H 2.200,00
COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.

P42233 uPUESTA EN SERVCIO 2.500,00
PUESTA EN SERVCIO

P42234 uINSTALACIÓN INTRUSIÓN 13.500,00
INSTALACIÓN INTRUSIÓN

P70102 uSERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE
INGENIERÍA RED ALTO VACIO ASPIRACION TRENES

1.200,00

SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR
PARTE DEL EQUIPO DE INGENIERÍA RED ALTO VACIO
ASPIRACION TRENES

P70103 uSILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000 294,00
SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000

P70104 uPRESEPARADOR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS. DIAMETRO
ENTRADA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES

2.408,00

PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SIMILAR CON
CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS.
DIAMETRO ENTRADA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H
X D: 1300 X 400MM. PESO: 50 KG

P70105 uUNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 364,00
UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70

P70106 uVÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO DE
TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO

1.211,00

VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV
24V DC PARA CONDUCTO DE TUBO O CHAPA,
CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO PARA
FUNCIÓN DE APERTURA CIERRE 5/2 SOLENOIDE PARA
24V DC CONTROL (5 VA). LA VÁLVULA DE SOLENOIDE
ESTÁ EQUIPADA CON LIMITADOR DE VELOCIDAD
APERTURA/CIERRE. MÁX. PRESIÓN -25KPA

P70107 uPROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR 122,50
PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR

P70108 uINDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR 283,50
INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR

P70109 uCONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,5 MM.

222,52

CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO
VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,5 MM.

P70110 uCONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

101,50

CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO
VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

P70111 uCURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

46,90

CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM. ESPESOR APROX.:
2,0 MM

P70112 uREDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM

63,70

REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y
PULIDO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM
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P70113 uCURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

108,50

CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM. ESPESOR APROX.:
2,0 MM

P70114 uACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM 11,90
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152
MM

P70115 uDERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE
TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM

80,50

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA
CONECTAR VARIOS RAMALES DE TUBERÍA DE  Ø100
MM. ESPESOR: 2,0 MM

P70116 uREDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO.LONGITUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM

23,10

REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y
PULIDO.LONGITUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM

P70117 uCONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

73,50

CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO
VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

P70118 uCONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

52,50

CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO
VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

P70119 uCURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM.
ESPESOR APROX.: 1,5 MM

21,70

CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM. ESPESOR APROX.:
1,5 MM

P70120 uDERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0

44,10

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA
CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL
CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR:
2,0

P70121 uDERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5

36,40

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA
CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL
CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR:
1,5

P70122 uREDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR: 1,2 MM

21,70

REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y
PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR: 1,2 MM

P70123 uTAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. 14,70
TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO.
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P70124 uACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 MM 11,13
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102
MM COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2
TORNILLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA
PARA SELLADO ESTANCO

P70125 uACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 MM 9,80
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76
MM COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2
TORNILLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA
PARA SELLADO ESTANCO

P70126 uACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 MM 9,10
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63
MM COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2
TORNILLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA
PARA SELLADO ESTANCO

P70127 uMANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE POLIURETANO TRANSPARENTE
SUPERFICIE INTERIOR LISA T = 1,2. REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL

143,52

MANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE
POLIURETANO TRANSPARENTE SUPERFICIE INTERIOR
LISA T = 1,2. REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL

P70128 uVÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA PARA INSTALACIONES
DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO

49,70

VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE
TAPA PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR
ALTO VACÍO

P70129 uKIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE UNIDADES
DE VACÍO

37,80

KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO
AUTOMÁTICO DE UNIDADES DE VACÍO

P70130 uTRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO
INTERIOR DE 51 MM

373,00

TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN
PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR DE 51 MM

P70131 uSOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE MANGUERA DE Ø50 98,00
SOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE
MANGUERA DE Ø50

P70132 uADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50 MM 14,70
ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA
DE 50 MM

P70133 uACOPLAMIENTO F50-50P 14,70
ACOPLAMIENTO F50-50P

P70134 uENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA
INSTALACION

9.900,00

ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS
CONDUCTOS DE LA INSTALACION

P70135 uCONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS E
INSTALACIONES

8.210,00

CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE
LOS EQUIPOS E INSTALACIONES

P70136 uMEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE RED CENTRALIZADA DE
ALTO VACIO

1.170,00

MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION
DE RED CENTRALIZADA DE ALTO VACIO
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P70155 uOBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE LAVADO
FIJA DE LONGITUD 20 MT.

74.363,50

OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE
DE UNA PLANTA DE LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT.

PA-22002 uOBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS DE
ZUMAIA

27.395,00

OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE
TRENES EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA

PA-26402 uPREFILTRO DE USO GENERAL 200,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO DE USO
GENERAL  MODELO HGO 600 O SIMILAR

PA-26403 uDEPÓSITO ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR 1.428,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO ACUMULADOR
DE 1000L A 10 BAR.

PA-26404 uSEPARADOR DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN 800,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE
CONDENSADOS PARA 10M³/MIN MODELO SEPREMIUM
10 O SIMILAR

PA-26405 uINTERCONEXIÓN TUBERÍA DE ACERO COMPRESORES, SECADOR FRIGORIFICO.
PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS

2.640,00

INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES, SECADOR
FRIGORIFICO. PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y
SEPARADOR DE CONDENSADOS MEDIANTE DE
TUBERÍA DE ACERO NEGRO DE 2” CON BY-PASS A
DEPÓSITO Y SECADOR

PA-26407 uINSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A EQUIPOS E
INSTALACIÓN DE ENCHUFES MONOFÁSICOS CONEXIÓN SECADOR Y PURGAS

3.853,00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE EN CUADRO
ELÉCTRICO, CABLEADO A EQUIPOS E INSTALACIÓN DE
ENCHUFES MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE
SECADOR Y PURGAS. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26408 uINSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SALA COMPRESORES 1.650,00
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUIDOS
CONDUCTOS Y REJILLAS

PA-26409 uLEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 1.817,00
LEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO

PA26-406 uTUBERÍA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”. 836,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE
RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE
PRENSADO DE 1”.

PALA102ATY uMARCO CON TAPA RELLANABLE ESTANCA 40X40 CM AL, CON MORTERO CEM. GRIS 91,57
MARCO CON TAPA RELLANABLE ESTANCA 40X40 CM
AL, CON MORTERO CEM. GRIS

PALA107ATY uTAPA Y REJA D400 241,74
TAPA Y REJA D400

PCI.001.01 uCENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS 3.272,00
EL COSTE DE LA CENTRAL INCLUYE TAMBIÉN LA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN NECESARIA PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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PCI.002.01 uBATERÍA 12V 31,05
BATERÍA 12V

PCI.003.01 uMÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA 38,69
MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA

PCI.004.01 uBARRERA HUMOS ANALÓGICA 486,00
BARRERA HUMOS ANALÓGICA

PCI.005.01 uPULSADOR ANALÓGICO REARMABLE 49,05
PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE

PCI.006.01 uSIRENA OPTICO-ACUSTICA 76,14
SIRENA OPTICO-ACUSTICA

PCI.007.01 uSIRENA OPTICO-ACUSTICA IP65 88,97
SIRENA OPTICO-ACUSTICA IP65

PCI.008.01 uDETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO 39,42
DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO

PCI.010.01 uFUENTE DE ALIMENTACIÓN 208,68
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

PP.UO.0200 uTRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN PRETENSADO DE ANCHO
MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M

67,68

TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE
HORMIGÓN PRETENSADO DE ANCHO MÉTRICO PARA
CARRIL DE 54 KG/M

PRA mVIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A" 231,10
VIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A"

PRB m(        ) Viga tipo "B" para PRB. 255,25
(        ) VIGA TIPO "B" PARA PRB.

PTS005 uKIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA. 201,35
KIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA.

PTS012 uUNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN. 561,67
UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR
DE TENSIÓN DE L.A.C. ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF VIGENTES.
INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE
OBRA.
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PTSECE01-n uCONMUTADOR LINEA-TIERRA PARA CATENARIA DE FERROCARRIL DE DOBLE PINZA
TIPO CFT 7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR

5.199,84

CONMUTADOR LINEA-TIERRA PARA CATENARIA DE
FERROCARRIL DE DOBLE PINZA TIPO CFT
7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR COM BRIDA
CON AISLADOR PARA ACCIONAMIENTO
CONMUTADOR SEGÚN PLANOS Y CON MANDO
ELÉCTRICO DE TRACCIÓN EN CAJA CERRADA PARA
SERVICIO INTERIOR, TENSIONES DE ALIMENTACIÓN
Y CONTROL 125 VCC. SALIDA REVERSIBLE POR LA
PARTE LATERAL. TRES POSIBILIDADES DE
ACCIONAMIENTO: LOCAL-MANUAL POR MEDIO DE
MANIVELA (QUE ENCLAVA ELÉCTRICAMENTE EL
CIRCUITO DE CONTROL IMPIDIENDO EL
FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR); LOCAL-MOTOR POR
MEDIO DE PULSADORES; Y REMOTO. INCLUYE
CONTACTOS AUXILIARES 10NA+10NC. INCLYE
TIMONERÍA PARA MANDO DE TRACCIÓN, EXTERIOR,
PARA SECCIONADORES DE CATENARIA, CON
TIMONERÍA PARA MONTAJE HASTA 10 M, QUE
INCLUYE 2 TRAMOS DE 5 M, APOYO INTERMEDIO,
AISLADOR INTERMEDIO Y BRIDAS DE AMARRE AL
ACCIONAMIENTO Y AL SECCIONADOR.

PTSECE02 uARMARIO METÁLICO SECIONADOR 2.355,00
ARMARIO METÁLICO SECCIONADOR

PTSECM01-N uCONMUTADOR LINEA TIERRA PARA CATENARIA D EFERROCARRIL  DE DOBLE PINZA
TIPO CFT 7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR

2.959,45

 CONMUTADOR LINEA TIERRA PARA CATENARIA D
EFERROCARRIL  DE DOBLE PINZA TIPO CFT
7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR CON1 BRIDA
CON AISLADOR PARA ACCIONAMIENTO CONMUTADOR
SEGÚN PLANOS Y MANDO MANUAL DE TRACCIÓ, PARA
SECCIONADORES DE CATENARIA, CON TIMONERÍA
(REENVÍOS, ETC) PARA MONTAJE A 10 M,  QUE
INCLUYE 2 TRAMOS DE 5 M, APOYO INTERMEDIO,
AISLADOR INTERMEDIO Y BRIDAS DE AMARRE AL
ACCIONAMIENTO Y AL SECCIONADOR.

PUF1123E uACCESORIOS CONEXIÓN A COLECTOR Y MATERIAL 68,18
ACCESORIOS CONEXIÓN A COLECTOR Y MATERIAL

Pa1 uPASADOR PA1 0,85
PASADOR PA1

Pa2 u(64371150) PASADOR DE 12X42. 0,85
(64371150) PASADOR DE 12X42.

Pa20 u(64371500) PASADOR PA20. 1,76
(64371500)  PASADOR PA20.

Pa3 u(64371200) Pasador de 14x66. 1,32
(64371200) PASADOR DE 14X66.
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Pa5 u(64371300) PASADOR DE 18X65. 1,54
(64371300) PASADOR DE 18X65.

Pe1 u(64751520) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE10 Y PE13). 0,74
(64751520) TORNILLO CON TUERCA DE SEG.
(SUSTITUYE AL PE10 Y PE13).

Pe11 u(64751640) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 0,79
(64751640) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD.

Pe16x70 u(64751755) Tornillo de 16x70 para PRB. 0,97
(64751755) TORNILLO DE 16X70 PARA PRB.

Pe4 u(64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 2,29
(64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG.
(SUSTITUYE AL PE5).

Pe9 u(64751620) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 3,23
(64751620) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD.

Pi13 u(64771520) PICA ROSCADA Ø20. 17,36
(64771520) PICA ROSCADA Ø20.

Pi2 u(64771030) Conjunto pica completa L2m Ø20. 25,67
(64771030) CONJUNTO PICA COMPLETA L2M Ø20.

Q13b u(64515202) Sujeción de tirantes en PR. 74,04
(64515202)  SUJECIÓN DE TIRANTES EN PR.

Q3a u(64597400) PLAQUETA PARA EJES. 0,89
(64597400) PLAQUETA PARA EJES.

R1 u(64231150) RODELA DE TIRANTE DE ANCLAJE. 1,99
(64231150) RODELA DE TIRANTE DE ANCLAJE.

RT1 u(64233100) QUICIO DE POLEA. 12,12
(64233100) QUICIO DE POLEA.

RT1001 u(64233005) SUBCONJUNTO DE POLEA EQUILIBRADORA 93,85
(64233005) SUBCONJUNTO DE POLEA EQUILIBRADORA

RT107 u(64233487) ACOPLAMIENTO A BALANCÍN. 17,66
(64233487) ACOPLAMIENTO A BALANCÍN

RT108 u(64233488) PASADOR PARA BALANCÍN. 9,31
(64233488) PASADOR PARA BALANCÍN

RT109a u(64233489) BALANCÍN DE REGULACIÓN DE TENSIÓN. 20,50
(64233489) BALANCÍN DE REGULACIÓN DE TENSIÓN

RT10b u(64233340) GUÍA DEL CONTRAPESO. 28,10
(64233340) GUÍA DEL CONTRAPESO.

RT11-4 u(64233400) TORNILLO CON TUERCA PARA ZUNCHO. 1,55
(64233400) TORNILLO CON TUERCA PARA ZUNCHO.

RT11-6 u(64233410) TORNILLO CON TUERCA PARA FIJACIÓN BISAGRA. 4,65
(64233410) TORNILLO CON TUERCA PARA FIJACIÓN
BISAGRA.

RT15a u(64233420) BISAGRA DE POLEA. 32,12
(64233420) BISAGRA DE POLEA.
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RT19 u(64233440) RODELA DE CONTRAPESOS.30KG. 56,65
(64233440) RODELA DE CONTRAPESOS.30KG.

RT2 u(64233120) ARANDELA DEL QUICIO DE POLEA. 1,00
(64233120) ARANDELA DEL QUICIO DE POLEA.

RT3-1 u(64233140) PASADOR DEL QUICIO. 9,06
(64233140) PASADOR DEL QUICIO.

RT3-2 u(64233160) PASADOR DEL GIRO. 5,86
(64233160) PASADOR DEL GIRO.

RT45a u(64253200) PLACA DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO. 3,27
(64253200) PLACA DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO.

RT46a u(64751688) ESTRIBO DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO. 2,04
(64751688) ESTRIBO DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO.

RT49 u(64391250) ESTRIBO DE PÉNDOLA AISLADA. 1,62
(64391250) ESTRIBO DE PÉNDOLA AISLADA.

RT4a u(64233180) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN GUÍA DE CONTRAPESO. 8,27
(64233180) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN GUÍA DE
CONTRAPESO.

RT50 u(64391300) VARILLA DE PÉNDOLA AISLADA. 8,95
(64391300) VARILLA DE PÉNDOLA AISLADA.

RT51C u(64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,29
(64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO.

RT58 u(64219360) ALMOHADILLA DE NEOPRENO PARA RT-65. 1,85
(64219360) ALMOHADILLA DE NEOPRENO PARA RT-65.

RT5a u(64233220) VÁSTAGO DE SOPORTE DE CONTRAPESO. 14,24
(64233220) VÁSTAGO DE SOPORTE DE CONTRAPESO.

RT6 u(64233240) TOPE DE SOPORTE DE CONTRAPESO. 4,36
(64233240) TOPE DE SOPORTE DE CONTRAPESO.

RT70 u(64219370) ALMOHADILLA DE NEOPRENO. 22,09
(64219370) ALMOHADILLA DE NEOPRENO.

RT7a u(64233260) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN BISAGRA. 5,64
(64233260) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN BISAGRA.

RT8 u(64233280) ZUNCHO PARA GUÍA DE CONTRAPESO. 11,29
(64233280) ZUNCHO PARA GUÍA DE CONTRAPESO.

RT9a u(64233300) SOPORTE DE TUBO DE GUÍA. 17,38
(64233300) SOPORTE DE TUBO DE GUÍA.

RTCP-1a5 u(64233000) SUBCONJ. DE POLEA DE REGULACIÓN COMPLETA INCLUIDA HORQUILLA
RELACIÓN 1/5.

884,76

(64233000) SUBCONJUNTO DE POLEA DE REGULACIÓN
COMPLETA INCLUIDA HORQUILLA RELACIÓN 1/5

RZ1-K-12G2.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU. 17,65
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU.

RZ1-K-14G1.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU. 11,54
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU.
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RZ1-K-1x70 mCONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x70 MM2 CU. 13,00
CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1X70 MM2 CU.

RZ1-K-1x95 mCONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1X95 MM2 CU. 14,71
CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1X95 MM2 CU.

RZ1-K-2G1.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU. 1,68
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU.

RZ1-K-30G1.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU. 25,00
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU.

RZ1-K-3G10 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU. 9,45
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU.

RZ1-K-3G16 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU. 7,82
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU.

RZ1-K-3G2.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU. 3,13
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU.

RZ1-K-3G4 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU. 4,19
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU.

RZ1-K-3G6 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU. 4,16
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU.

RZ1-K-5G10 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU. 11,05
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU.

RZ1-K-5G16 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU. 18,66
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU.

RZ1-K-5G2.5 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU. 5,11
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU.

RZ1-K-5G25 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU. 26,54
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU.

RZ1-K-5G35 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU. 36,00
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU.

RZ1-K-5G4 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU. 7,21
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU.

RZ1-K-5G6 mCONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU. 9,08
CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU.

S-AT2D uASISTENCIA EN OBRA Y FORMACION 698,88
PROGRAMACIÃ³N Y PUESTA EN MARCHA DE LOS
EQUIPOS Y SISTEMAS OPTIMUS INSTALADOS EN LA
OBRA POR PARTE DE UN TÃ©CNICO (1 DÃA DE
TRABAJO CON DESPLAZAMIENTOS). INCLUYE AJUSTE
DE NIVELES DE AUDIO, VERIFICACIÃ³N DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS,
PROGRAMACIÃ³N DE LOS ELEMENTOS QUE ASÃ LO
REQUIERAN Y ASESORÃA ACERCA DE SU
FUNCIONAMIENTO. REF. OPTIMUS - PPM2

S-CEM uCONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG. 320,32
CONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG.
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SA.001.01 mTUBO PVC SANEAMIENTO D=40  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 3,29
TUBO PVC SANEAMIENTO D=40  MM. 30% ACC. Y
PIEZAS ESPECIALES

SA.002.01 mTUBO PVC SANEAMIENTO D=50  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 3,29
TUBO PVC SANEAMIENTO D=50  MM. 30% ACC. Y
PIEZAS ESPECIALES

SA.015.01 uTAPA FUNDICIÓN 400x400 DÚCTIL D-400 95,00
TAPA FUNDICIÓN 400X400 DÚCTIL D-400

SA.016.01 uTAPA FUNDICIÓN 600x600 D-400 150,00
TAPA FUNDICIÓN 600X600 D-400

SA.017.01 uTAPA 800x800 FUNDICIÓN D-400 181,00
TAPA 800X800 FUNDICIÓN D-400

SC5.001.01 uDETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR CATENARIA 250,00
DETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR
CATENARIA

SC5.002.01 uCERRADURA Y LLAVES SECCIONADOR MANUAL 850,00
CERRADURA Y LLAVES SECCIONADOR MANUAL

SC5.003.01 uCUADRO ENCLAVAMIENTO LAVADO 856,00
CUADRO ENCLAVAMIENTO LAVADO

SC5.004.01 uCERRADURA Y LLAVE PERTIGA 850,00
CERRADURA Y LLAVE PERTIGA

SC5.004.02 uPÉRTIGA CATENARIA 773,00
PÉRTIGA CATENARIA

SCV.001.01 uARMARIO ELÉCTRICO MEDIDA TENSIÓN 1.654,00
ARMARIO ELÉCTRICO MEDIDA TENSIÓN

SI-1 u(64780101) SEÑAL INDICADORA DE ALTO A TRACCIÓN ELÉCTRICA. 46,46
(64780101) SEÑAL INDICADORA DE ALTO A TRACCIÓN
ELÉCTRICA.

SI-2 u(64780103) SEÑAL INDICADORA DE SECCIONAMIENTO DE AIRE DE LA L.A.C. 39,77
(64780103) SEÑAL INDICADORA DE SECCIONAMIENTO
DE AIRE DE LA L.A.C.

SP-20EN uPROYECTOR OPTIMUS 20W C/SEL.BL.ABS EN-54 99,45
PROYECTOR ACÃºSTICO DE 20 W RMS EN LÃNEA DE
100 V. ALTAVOZ DE 5'' BICONO. SELECCIÃ³N DE
IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTADOR, CON
POSIBILIDAD DE CONEXIÃ³N A 20, 10, 5 Y 2,5W.
RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000 HZ.
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839,
PARTE 8 Y EN54-24. PRESIÃ³N ACÃºSTICA MÃ¡XIMA DE
106 DB A 20 W 1 M. RECINTO CILÃNDRICO ESTRECHO
DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA DE ALUMINIO
EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE ORIENTABLE
METÃ¡LICO INCLUIDO. PROTECCIÃ³N IP-66. MODELO
SP-20EN DE OPTIMUS

T11 u(64517150) Tirante para ménsulas y PR. 53,93
(64517150) TIRANTE PARA MÉNSULAS Y PR.

T1g u(64353100) TIRANTE DE MÉNSULA. 13,25
(64353100) TIRANTE DE MÉNSULA.
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T2 u(64231200) TIRANTE DE ANCLAJE. 78,86
(64231200) TIRANTE DE ANCLAJE.

T4 u(64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 1,18
(64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE
TRIANGULACIÓN.

Te20 u(         ) TERMINAL PARA 1 CABLE DE 70- 120 MM2 7,57
(         ) TERMINAL PARA 1 CABLE DE 70- 120 MM2

U11 u(64253400) CABALLETE DE TUBO DE ATIR. Y PÉNDOLA AISLADA. 10,08
(64253400) CABALLETE DE TUBO DE ATIR. Y PÉNDOLA
AISLADA.

U1a u(64231250) TOPE DE CORREDERA DE TIRANTE DE ANCLAJE. 10,00
(64231250) TOPE DE CORREDERA DE TIRANTE DE
ANCLAJE.

UN.001 mBANDEJA PERFORADA 60x200 28,71
BANDEJA PERFORADA 60X200

UN.002 mTABIQUE SEPARADOR 10,66
TABIQUE SEPARADOR

UN.003 uSOPORTE HORIZONTAL 7,18
SOPORTE HORIZONTAL

UN.004 uACCESORIOS 6,32
ACCESORIOS

UN.005 mBANDEJA PERFORADA 60x300 42,69
BANDEJA PERFORADA 60X300

UN.006 uSOPORTE HORIZONTAL 10,18
SOPORTE HORIZONTAL

UN.007 mBANDEJA PERFORADA 100x600 107,87
BANDEJA PERFORADA 100X600

UN.008 mTABIQUE SEPARADOR 100 16,93
TABIQUE SEPARADOR 100

UN.009 uSOPORTE HORIZONTAL 38,34
SOPORTE HORIZONTAL

V5a u(64231300) CARRIL DE ANCLAJE. 24,35
(64231300) CARRIL DE ANCLAJE.

VE.001.01 uEXTRACTOR ASEOS 264,00
EXTRACTOR ASEOS

VE.001.02 uACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y P. MATERIAL 5,12
ACCESORIOS, BRIDAS, APOYOS ANTIVIBRATORIOS,
UNIONES, FIJACIONES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL

VE.002.01 uBOCA EXTRACCIÓN LVS100 DE TROX 23,94
BOCA EXTRACCIÓN LVS100 DE TROX

VN.002.01 uAIREADOR ESTÁTICO DINAMICO+CUADRO ELECTRICO 4.500,00
AIREADOR ESTÁTICO DINAMICO+CUADRO ELECTRICO
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W24 u(64551440) HERRAJE HELICOIDAL "OMEGA" CU.150. 8,64
(64551440) HERRAJE HELICOIDAL  "OMEGA" CU.150.

W47 u(64551570) HERRAJE HELICOIDAL LA-110. 7,03
(64551570) HERRAJE HELICOIDAL CABLE LA-110.

W5 u(64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 5,13
(64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72.

W7 u(64551250) HERRAJE HELICOIDAL "Z" CU.150. 9,58
(64551250) HERRAJE HELICOIDAL "Z" CU.150.

X3B u(64531150) POSTE DE VÍA GENERAL. 625,82
(64531150) POSTE DE VÍA GENERAL.

XDET02 uSENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C. 860,08
SENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C.

XGa u(64535150) POSTE DE ANCLAJE. 867,85
(64535150) POSTE DE ANCLAJE.

Z3 u(64533360) POSTE DE PÓRTICO A 902,39
(64533360) POSTE DE PÓRTICO.

ZA uPOSTE DE PÓRTICO B 2.119,50
POSTE DE PÓRTICO B

_AS1T uSUMINISTRO DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN HILO 1.755,01
SUMINISTRO DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN
HILO DE CONTACTO.

_CuE240 kmSUMINISTRO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3 KV SECCION
DE 225 MM2 PARA CANALIZACIÓN POR TUBO

38.590,60

SUMINISTRO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE
TIPO RHZ1-1,8/3 KV SECCION DE 225 MM2 PARA
CANALIZACIÓN POR TUBO

_CuEI225 kmTENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS CABLES DE UN
FEEDER 2X 225 MM2 DE SECCIÓN. TENDIDO AEREO

19.609,30

TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y
ENTRE AMBOS CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR
DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SECCIÓN.
TENDIDO AÉREO

_HC107 kmSUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRAN 9.184,50
TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRANVIARIA
COMPUESTA POR UN HILO DE CONTACTO

m21P31SB020 mSEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X80X40) 35,43
SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X80X40)

mar-pas02 uPIEZA FIJACIÓN ESPECIAL PARA BARANDILLAS CREAXESS 66,53
PIEZA FIJACIÓN ESPECIAL PARA BARANDILLAS
CREAXESS

mat-pas01 uPASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR A MEDIDA 4.149,88
PASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR
A MEDIDA

mat-sacin uPUERTA METÁLICA DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABATIBLE DE 2
HOJAS MODELO (COCHERA DE TREN)

31.113,00

PUERTA METÁLICA DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON
SISTEMA ABATIBLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA
DE TREN)
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mt01adr010b kgÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA 0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80 MM DE DIÁMETRO. 0,25
ÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA 0308, "DRIZORO", DE
0,30 A 0,80 MM DE DIÁMETRO.

mt01arg100b m³BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO. 19,92
BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO.

mt01arp060b tFILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 41,00
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE.

mt01arp060c tFILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 41,00
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE.

mt01arp100m tMATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFICO
T41, SEGÚN PG-3. SEGÚN UNE-EN 13043.

2,50

MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE SC40,
ADECUADO PARA TRÁFICO T41, SEGÚN PG-3. SEGÚN
UNE-EN 13043.

mt01arp120bCmg tMATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN 13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNG

8,90

MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BIN S,
SEGÚN UNE-EN 13108-1, COEFICIENTE DE LOS
ÁNGELES <=25, ADECUADO PARA TRÁFICO T41,
SEGÚN PG-3. SEGÚN UNE-EN 13043.

mt01arp120cCvm tMATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
BBTM 11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELE

10,15

MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B, SEGÚN
UNE-EN 13108-2, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25,
ADECUADO PARA TRÁFICO T4, SEGÚN PG-3. SEGÚN
UNE-EN 13043.

mt01arr010a tGRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 7,23
GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO.

mt06psm020R tBLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400 KG. 10,09
BLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400
KG.

mt06psm020d tBLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200 KG. 13,89
BLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG.

mt07aco010c kgFERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO EN BARRAS
CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500 S, DE VARIOS DIÁMETROS.

1,60

FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B
500 S, DE VARIOS DIÁMETROS.

mt07aco010g kgACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500 S, SUMINISTRADO EN OBRA
EN BARRAS SIN ELABORAR, DE VARIOS DIÁMETROS.

1,22

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B
500 S, SUMINISTRADO EN OBRA EN BARRAS SIN
ELABORAR, DE VARIOS DIÁMETROS.

mt07aco020a uSEPARADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES. 0,15
SEPARADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES.
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mt07aco020j uSEPARADOR HOMOLOGADO PARA PAVIMENTOS CONTINUOS. 0,05
SEPARADOR HOMOLOGADO PARA PAVIMENTOS
CONTINUOS.

mt07ame010b m²MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. 1,84
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010g m²MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. 2,39
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010n m²MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080. 3,63
MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080.

mt07mpi020cg mPERFIL TUBULAR CON ROSCA, PARA ARMAR MICROPILOTES, DE 88,9 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,5 MM DE ESPESOR, DE ACERO EN ISO 11960 N-

26,95

PERFIL TUBULAR CON ROSCA, PARA ARMAR
MICROPILOTES, DE 88,9 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 9,5 MM DE ESPESOR, DE ACERO EN ISO 11960 N-80,
CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM² Y CARGA DE ROTURA
690 N/MM².

mt08aaa010a m³AGUA. 1,50
AGUA.

mt08cem010c kgCEMENTO PORTLAND CEM I 42,5 N, EN SACOS, SEGÚN UNE-EN 197-1. 0,11
CEMENTO PORTLAND CEM I 42,5 N, EN SACOS, SEGÚN
UNE-EN 197-1.

mt08cem040a kgCEMENTO BLANCO BL-22,5 X, PARA PAVIMENTACIÓN, EN SACOS, SEGÚN UNE 80305. 0,14
CEMENTO BLANCO BL-22,5 X, PARA PAVIMENTACIÓN,
EN SACOS, SEGÚN UNE 80305.

mt08cet020c tCEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL, SEGÚN UNE-EN 197-1. 92,44
CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL, SEGÚN
UNE-EN 197-1.

mt08ema050b m²MADERA PARA ENCOFRAR, DE 26 MM DE ESPESOR. 6,05
MADERA PARA ENCOFRAR, DE 26 MM DE ESPESOR.

mt08tan010ba mTUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR

3,06

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA
LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE
M, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 10255.

mt08tan010fa mTUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR

7,92

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA
LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE
M, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 10255.

mt08tan010ga mTUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR

11,16

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA
LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE
M, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 10255.
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mt08tan010gb uP.P. DE SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION PARA INSTALACION TUBERIA EN
ACERO NEGRO SOLDADO

16,20

P.P. DE SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION PARA
NSTALACION TUBERIA EN ACERO NEGRO SOLDADO

mt08tan010ha mTUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR

17,40

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA
LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2
1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR,
SEGUN UNE 10255

mt08var050 kgALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE DIÁMETRO. 1,50
ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE
DIÁMETRO.

mt08var060 kgPUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM. 7,15
PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM.

mt09lec010b m³LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X. 157,00
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X.

mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

33,86

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE
CEMENTO, COLOR GRIS, CATEGORÍA M-5
(RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²),
SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN 998-2.

mt09mif010ka tMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10

39,95

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE
CEMENTO, COLOR GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO,
CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10
N/MM²), SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN
998-2.

mt09mor010c m³MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5, CONFECCIONADO EN OBRA
CON 250 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1/6.

116,14

MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5,
CONFECCIONADO EN OBRA CON 250 KG/M³ DE
CEMENTO Y UNA PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1/6.

mt09wnc011ca kgMORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO DE HORMIGÓN, COLOR
BLANCO, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNI

0,45

MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA
PAVIMENTO DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO,
COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS DE SÍLICE,
ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMENTOS.

mt09wnc020f kgDESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR BURDEOS, APLICADO EN PAVIMENTOS
CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTO DE CARGAS, PIGMENTOS Y ADI

4,44

DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR BURDEOS,
APLICADO EN PAVIMENTOS CONTINUOS DE
HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTO DE CARGAS,
PIGMENTOS Y ADITIVOS ORGÁNICOS.

mt09wnc030a kgRESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL CURADO Y SELLADO DE PAVIMENTOS
CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTA DE RESINA SINTÉTICA EN

8,47

RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL CURADO Y
SELLADO DE PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN
IMPRESO, COMPUESTA DE RESINA SINTÉTICA EN
DISPERSIÓN ACUOSA Y ADITIVOS ESPECÍFICOS.
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mt10haf010drRe-B m³HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIA(XS1), CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 20%,FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO SR.

112,50

HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIA(XS1), CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,
FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO SR.

mt10haf010itOe m³HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO MR.

101,20

HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,
FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO MR.

mt10hal200b m³HORMIGÓN PARA PROYECTAR, HM-D-400/F/12/XC2, FABRICADO EN CENTRAL. 76,63
HORMIGÓN PARA PROYECTAR, HM-D-400/F/12/XC2,
FABRICADO EN CENTRAL.

mt10hmf010rRb m³HORMIGÓN HM-30/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

77,09

HORMIGÓN HM-30/B/20/X0, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20% FABRICADO
EN CENTRAL

mt10hmf010tMc m³HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

69,54

HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20% FABRICADO
EN CENTRAL.

mt10hmf010tOb m³HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

74,87

HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,
FABRICADO EN CENTRAL.

mt10hmf010tue m³HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

74,71

HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,
FABRICADO EN CENTRAL.

mt11ade020a mTUBO PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA,
COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMINAL 160 MM

15,43

TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL
8023, DIÁMETRO NOMINAL 160 MM, DIÁMETRO
EXTERIOR 160 MM, DIÁMETRO INTERIOR 146 MM,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², SEGÚN UNE-EN
13476-1, COEFICIENTE DE FLUENCIA INFERIOR A 2,
LONGITUD NOMINAL 6 M, UNIÓN POR COPA CON
JUNTA ELÁSTICA DE EPDM.

mt11ade100a kgLUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y ACCESORIOS. 9,97
LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA
DE TUBOS Y ACCESORIOS.

mt11arh011a uIMBORNAL CON FONDO Y SALIDA FRONTAL, REGISTRABLE, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, PAR

28,32

IMBORNAL CON FONDO Y SALIDA FRONTAL,
REGISTRABLE, PREFABRICADA DE HORMIGÓN FCK=25
MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS INTERIORES, PARA
SANEAMIENTO.
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mt11rej010a uMARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN 124,
ABATIBLE Y PROVISTA DE CADENA ANTIRROBO, DE 300X300 MM, PARA

32,64

MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE C-250
SEGÚN UNE-EN 124, ABATIBLE Y PROVISTA DE
CADENA ANTIRROBO, DE 300X300 MM, PARA
IMBORNAL, INCLUSO REVESTIMIENTO DE PINTURA
BITUMINOSA Y RELIEVES ANTIDESLIZANTES EN LA
PARTE SUPERIOR.

mt12pek030 uVARILLA DE CUELGUE "KNAUF" DE 100 CM. 0,39
VARILLA DE CUELGUE "KNAUF" DE 100 CM.

mt12pek060d uPIEZA DE CUELGUE RÁPIDO TWIST "KNAUF", PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 1,09
PIEZA DE CUELGUE RÁPIDO TWIST "KNAUF", PARA
FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.

mt12pfk050v mPERFIL ANGULAR EASY L HP ANTICORROSIÓN - 20/20/3050 MM "KNAUF", COLOR
BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

4,61

PERFIL ANGULAR EASY L HP ANTICORROSIÓN -
20/20/3050 MM "KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12pfk060ra mPERFIL PRIMARIO EASY T - 15/38/3700 MM "KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

1,73

PERFIL PRIMARIO EASY T - 15/38/3700 MM "KNAUF",
COLOR BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN
UNE-EN 13964.

mt12pfk060sa mPERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/600 MM "KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

1,73

PERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/600 MM "KNAUF",
COLOR BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN
UNE-EN 13964.

mt12pfk060ta mPERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/1200 MM "KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

1,73

PERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/1200 MM
"KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO,
SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12ppk040F m²PLACA DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO BLANCO, VTR "KNAUF", DE
600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE LISA, PARA FALSOS TECHOS REGIS

10,27

PLACA DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO
BLANCO, VTR "KNAUF", DE 600X600X12,5 MM, DE
SUPERFICIE LISA, PARA FALSOS TECHOS
REGISTRABLES BC, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12psg025f m²PLACA ACÚSTICA DE YESO LAMINADO, DE 600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE
PERFORADA, CON LOS BORDES BISELADOS, PARA FALSOS TECHOS REGIS

29,67

PLACA ACÚSTICA DE YESO LAMINADO, DE
600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE PERFORADA, CON
LOS BORDES BISELADOS, PARA FALSOS TECHOS
REGISTRABLES, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12psg190 uVARILLA DE CUELGUE. 0,38
VARILLA DE CUELGUE.

mt12psg200a mPERFIL PRIMARIO 24X38X3700 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964. 1,68
PERFIL PRIMARIO 24X38X3700 MM, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12psg200b mPERFIL SECUNDARIO 24X32X600 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN
13964.

1,68

PERFIL SECUNDARIO 24X32X600 MM, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.
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mt12psg200c mPERFIL SECUNDARIO 24X32X1200 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN
13964.

1,68

PERFIL SECUNDARIO 24X32X1200 MM, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12psg200d mPERFIL ANGULAR 25X25X3000 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964. 1,55
PERFIL ANGULAR 25X25X3000 MM, DE ACERO
GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

mt12psg210a uCUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 0,46
CUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.

mt12psg210b uSEGURO PARA LA FIJACIÓN DEL CUELGUE, EN FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 0,04
SEGURO PARA LA FIJACIÓN DEL CUELGUE, EN FALSOS
TECHOS SUSPENDIDOS.

mt12psg210c uCONEXIÓN SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELGUE, EN FALSOS TECHOS
SUSPENDIDOS.

0,57

CONEXIÓN SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL
CUELGUE, EN FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.

mt12psg220 uFIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,06
FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27.

mt14ebc010a kgEMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO, SEGÚN PG-3. 0,24
EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE
BETÚN ASFÁLTICO, SEGÚN PG-3.

mt14ebc020zbo1c tBETÚN ASFÁLTICO B60/70, SEGÚN PG-3. 292,74
BETÚN ASFÁLTICO B60/70, SEGÚN PG-3.

mt14gsa030kk m²GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR
AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL

1,33

GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE
POLIPROPILENO UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE 20 KN/M, UNA APERTURA DE CONO
AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMICA SEGÚN
UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 14,6 MM, RESISTENCIA
CBR A PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA
SUPERFICIAL DE 260 G/M², SEGÚN UNE-EN 13252.

mt15bas030b uCARTUCHO DE MASILLA ELASTÓMERA MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO, DE COLOR GRIS, DE 600 ML, TIPO F-25 HM

6,52

CARTUCHO DE MASILLA ELASTÓMERA
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DE
COLOR GRIS, DE 600 ML, TIPO F-25 HM SEGÚN UNE-EN
ISO 11600, DE ALTA ADHERENCIA Y DE
ENDURECIMIENTO RÁPIDO, CON ELEVADAS
PROPIEDADES ELÁSTICAS, RESISTENCIA A LA
INTEMPERIE, AL ENVEJECIMIENTO Y A LOS RAYOS UV,
APTA PARA ESTAR EN CONTACTO CON AGUA
POTABLE, DUREZA SHORE A APROXIMADA DE 35 Y
ALARGAMIENTO EN ROTURA > 600%, SEGÚN UNE-EN
ISO 11600.

mt16aaa030 mCINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS. 0,30
CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS.

mt16png010c m²FILM DE POLIETILENO DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE MASA SUPERFICIAL. 0,31
FILM DE POLIETILENO DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138
G/M² DE MASA SUPERFICIAL.
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mt16pxp010bd m²PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO URSA XPS NV L "URSA IBÉRICA
AISLANTES", SEGÚN UNE-EN 13164, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZAD

13,98

PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO URSA XPS
NV L "URSA IBÉRICA AISLANTES", SEGÚN UNE-EN
13164, DE SUPERFICIE LISA Y MECANIZADA

mt17poa010d m²FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR Y 184 G/M² DE MASA SUPERFICIAL. 0,37
FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR Y 184
G/M² DE MASA SUPERFICIAL.

mt18fel100acd m²FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM DE ANCHURA, UNIDOS
ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACERO INOXIDABLE, DISTANCIA ENT

315,25

FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE
27 MM DE ANCHURA, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE
CABLE DE ACERO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE
PERFILES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON RIZOS
DE VINILO ENTRELAZADOS DE COLOR A ELEGIR,
ESPESOR TOTAL 12 MM, USO INTERIOR Y EXTERIOR,
ENROLLABLE, PARA INSTALAR EN CAJEADO DE
PAVIMENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15 MM DE
PROFUNDIDAD.

mt22www010a uCARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE, NEUTRO,
SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR BLANCO, CON RESISTEN

5,29

CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO
MONOCOMPONENTE, NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A
BASE DE POLÍMERO MS, COLOR BLANCO, CON
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y A LOS RAYOS UV Y
ELONGACIÓN HASTA ROTURA 750%.

mt22www050a uCARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE ELASTICIDAD
PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO, RANGO DE TEMPERATURA DE

4,73

CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA,
DE ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO,
COLOR BLANCO, RANGO DE TEMPERATURA DE
TRABAJO DE -60 A 150°C, CON RESISTENCIA A LOS
RAYOS UV, DUREZA SHORE A APROXIMADA DE 22,
SEGÚN UNE-EN ISO 868 Y ELONGACIÓN A ROTURA >=
800%, SEGÚN UNE-EN ISO 8339.

mt23var010a uKIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO. 25,58
KIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA
CARPINTERÍA DE ALUMINIO.

mt25pfx115eia uVENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES

316,26

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900
MM, ACABADO LACADO COLOR BLANCO, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA
CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE
HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS,
GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM,
MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE
2,8 W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL
ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN
12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN
A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5,
SEGÚN UNE-EN 12210.
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mt25pfx115kMa uPUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES

539,88

PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES
900X2400 MM, ACABADO LACADO COLOR BLANCO,
CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL
ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO,
COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE
EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE
2,8 W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL
ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN
12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN
A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5,
SEGÚN UNE-EN 12210.

mt25pfx115kia uVENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES

343,66

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900
MM, ACABADO LACADO COLOR BLANCO, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA
CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE
HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS,
GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM,
MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE
2,8 W/(M²K); ESPESOR MÁXIMO DEL
ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN
12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN
A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5,
SEGÚN UNE-EN 12210.

mt25pfx125eMa uPUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LAT

1.529,52

PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL,
DIMENSIONES 1200X2400 MM, ACABADO LACADO
COLOR BLANCO, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO
DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO
DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES,
SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA
DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,8 W/(M²K); ESPESOR
MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE
4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN
UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A
LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210.
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mt25pfx125eia uVENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LA

1.220,92

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA
DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA
CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL,
DIMENSIONES 1200X900 MM, ACABADO LACADO
COLOR BLANCO, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO
DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO
DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES,
SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA
DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,8 W/(M²K); ESPESOR
MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE
4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN
UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A
LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210.

mt25pfx125kMa uPUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LAT

1.697,53

PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL,
DIMENSIONES 1800X2400 MM, ACABADO LACADO
COLOR BLANCO, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO
DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO
DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES,
SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA
DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,8 W/(M²K); ESPESOR
MÁXIMO DEL ACRISTALAMIENTO: 46 MM, CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE
4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA
ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN
UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A
LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210.

mt26aaa035a uANCLAJE MECÁNICO TIPO TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON ESTRELLA
INTERIOR DE SEIS PUNTAS PARA LLAVE TORX, DE ACERO GALVANIZADO.

1,25

ANCLAJE MECÁNICO TIPO TORNILLO DE CABEZA
AVELLANADA CON ESTRELLA INTERIOR DE SEIS
PUNTAS PARA LLAVE TORX, DE ACERO GALVANIZADO.

mt26dpa020d mPASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO HUECO DE ACERO
GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON SOPORTES METÁLICOS PARA SU FIJA

24,35

PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO
HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE
DIÁMETRO, CON SOPORTES METÁLICOS PARA SU
FIJACIÓN AL PARAMENTO.
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mt26pca020cj uPUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN
1634-1, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM DE LUZ Y

359,70

PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA,
EI2 60-C5, SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 63
MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM DE LUZ Y ALTURA DE
PASO, PARA UN HUECO DE OBRA DE 1200X2050 MM,
ACABADO LACADO EN COLOR BLANCO FORMADA POR
2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE
ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y MONTADAS,
CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA
DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE
CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE
ESPESOR CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE
ANCLAJE A OBRA, INCLUSO TRES BISAGRAS DE DOBLE
PALA REGULABLES EN ALTURA, SOLDADAS AL MARCO
Y ATORNILLADAS A LA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1935,
CERRADURA EMBUTIDA DE CIERRE A UN PUNTO,
ESCUDOS, CILINDRO, LLAVES Y MANIVELAS
ANTIENGANCHE RF DE NYLON COLOR NEGRO.

mt26pca100a uCIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA,
SEGÚN UNE-EN 1154.

97,02

CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA
CORTAFUEGOS DE UNA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1154.

mt26pca110c uBARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA, SEGÚN UNE-EN
1125, INCLUSO LLAVE Y TIRADOR PARA LA CARA EXTERIOR DE LA PUE

67,58

BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE
UNA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1125, INCLUSO LLAVE Y
TIRADOR PARA LA CARA EXTERIOR DE LA PUERTA.

mt26pca120c uMIRILLA CIRCULAR HOMOLOGADA, DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON MARCOS DE
ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CORTAFUEGOS EI2 60.

246,34

MIRILLA CIRCULAR HOMOLOGADA, DE 200 MM DE
DIÁMETRO, CON MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y
VIDRIO CORTAFUEGOS EI2 60.

mt26pca130a uELECTROIMÁN PARA PUERTA CORTAFUEGOS A 24 V, CON CAJA DE BORNES,
PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA, SEGÚN UNE-EN 1155.

54,90

ELECTROIMÁN PARA PUERTA CORTAFUEGOS A 24 V,
CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE
ANCLAJE ARTICULADA, SEGÚN UNE-EN 1155.

mt26vpc020a m²PUERTA CANCELA METÁLICA EN VALLA EXTERIOR, PARA ACCESO DE PEATONES, EN
HOJA ABATIBLE, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO LAC

409,73

PUERTA CANCELA METÁLICA EN VALLA EXTERIOR,
PARA ACCESO DE PEATONES, EN HOJA ABATIBLE, DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO LACADO.
SEGÚN UNE-EN 13241-1.

mt27plj030aaaaa lIMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES PARA INTERIOR, A BASE DE
RESINAS EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, COLOR GRIS

15,57

IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES
PARA INTERIOR, A BASE DE RESINAS EPOXI Y
FOSFATO DE ZINC, COLOR GRIS, APLICADA CON
BROCHA, RODILLO O PISTOLA.

mt27pwj010aa kgREVESTIMIENTO INTUMESCENTE, EN EMULSIÓN ACUOSA MONOCOMPONENTE,
COLOR BLANCO, ACABADO MATE LISO, APLICADO CON PISTOLA DE ALTA PRE

14,99

REVESTIMIENTO INTUMESCENTE, EN EMULSIÓN
ACUOSA MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO,
ACABADO MATE LISO, APLICADO CON PISTOLA DE
ALTA PRESIÓN O CON BROCHA
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mt27upx020aa kgPINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y
DISOLVENTE, DE COLOR ROJO RAL 3016, ACABADO SATINADO, APLICADA CON

30,31

PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
POLIURETANO ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, DE COLOR
ROJO RAL 3016, ACABADO SATINADO, APLICADA CON
RODILLO DE PELO CORTO.

mt27upx040b kgIMPRIMACIÓN INCOLORA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINA EPOXI SIN
DISOLVENTES, DE BAJA VISCOSIDAD,  SOBRE SUPERFICIE HORMIGÓN

11,62

IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES, A BASE DE
RESINA EPOXI, PARA INCREMENTAR LA ADHERENCIA
DE RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS SOBRE
SUPERFICIES DE HORMIGÓN

mt35aia030b mTUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE HALÓGENOS, TRANSVERSALMENTE
ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMIN

0,87

TUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE
HALÓGENOS, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO,
CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PARA EVITAR
EMISIONES DE HUMO Y GASES ÁCIDOS. RESISTENCIA
A LA COMPRESIÓN 320 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2
JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 90°C,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP547 SEGÚN UNE 20324,
NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN
61386-1 Y UNE-EN 61386-22.

mt35aia070ai mTUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED
(INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA

6,93

TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 200
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN
ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 450 N,
RESISTENCIA AL IMPACTO 40 JULIOS, CON GRADO DE
PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324, CON HILO GUÍA
INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.

mt35aia080af mTUBO CURVABLE, POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR
CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 110 MM

2,62

TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 110
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN
ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324,
CON HILO GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.

mt35aia080ah mTUBO CURVABLE, POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR
CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 160 MM

4,53

TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 160
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN
ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N,
CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324,
CON HILO GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.
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mt35tpe020a mTRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE 3X40 MM DE
DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR

2,39

TRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(PEAD/HDPE), DE 3X40 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE
ESPESOR, FORMADO POR TRES TUBOS IGUALES,
UNIDOS ENTRE SÍ POR MEDIO DE UNA MEMBRANA Y
DISPUESTOS PARALELAMENTE EN UN MISMO PLANO,
SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 500 M DE LONGITUD.

mt35www010 uMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 1,51
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

mt35www030 mCINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR
AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉ

0,26

CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM
DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" Y
TRIÁNGULO DE RIESGO ELÉCTRICO.

mt37aar010e uMARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 70X70 CM, SEGÚN COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA.

53,49

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 70X70 CM,
SEGÚN COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

mt37alb110e uCONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE, CAUDAL
NOMINAL 2,5 M³/H, DIÁMETRO NOMINAL 40 MM

295,66

CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE
CHORRO MÚLTIPLE, CAUDAL NOMINAL 2,5 M³/H,
DIÁMETRO NOMINAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA
30°C, PRESIÓN MÁXIMA 16 BAR, APTO PARA AGUAS
MUY DURAS, CON TAPA, RACORES DE CONEXIÓN Y
PRECINTO.

mt37sgl012c uGRIFO DE COMPROBACIÓN DE LATÓN, PARA ROSCAR, DE 1". 9,21
GRIFO DE COMPROBACIÓN DE LATÓN, PARA ROSCAR,
DE 1".

mt37sgl020d uPURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE CON BOYA Y ROSCA DE 1/2" DE DIÁMETRO,
CUERPO Y TAPA DE LATÓN, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE

6,92

PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE CON BOYA Y
ROSCA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CUERPO Y TAPA DE
LATÓN, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 6
BAR Y UNA TEMPERATURA MÁXIMA DE 110°C.

mt37svc010w uVÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA ROSCAR, DE 4". 132,86
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA
ROSCAR, DE 4".

mt37svc020g uVÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM., SEGUN ESPECIFICACIONES
AYTO. ZUMAIA

158,00

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, CON
PLETINA, DN 150 MM.SEGUN ESPECIFICACIONES
AYTO. ZUMAIA

mt37sve010g uVÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2". 36,66
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA
ROSCAR DE 2".

mt37sve010i uVÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 3". 96,59
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA
ROSCAR DE 3".
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mt37sve010j uVÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 4". 160,15
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA
ROSCAR DE 4".

mt37svr010i uVÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 4". 102,51
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE
4".

mt37toa110cCg mTUBO  (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE ESPESOR 1,80
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
2,7 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cDg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE ESPESOR 2,06
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
3,4 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cEg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE ESPESOR 3,68
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
4,2 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cFg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE ESPESOR 5,89
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
5,4 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cGg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE ESPESOR 9,57
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
6,7 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cHg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE ESPESOR 14,16
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,4 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa110cKg mTUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR 51,42
TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
15 MM DE ESPESOR, SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.

mt37toa400C uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 16

0,05

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.
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mt37toa400D uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 20

0,05

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37toa400E uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 25

0,10

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37toa400F uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 32

0,15

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37toa400G uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 40

0,24

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37toa400H uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 50

0,36

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37toa400K uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 90

1,27

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR.

mt37tpa020cha mTUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO, 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,2
MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

13,22

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON
BANDAS DE COLOR AZUL, DE 90 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM,
SEGÚN UNE-EN 12201-2.

mt37tpa020cla mTUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO ,160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

39,59

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON
BANDAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM,
SEGÚN UNE-EN 12201-2.

mt37tpu009id mTubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y
8,2 mm de espesor, suministrado en ba

70,49

TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5,
DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS, SEGÚN
UNE-EN ISO 15875-2, CON EL PRECIO INCREMENTADO
EL 15% EN CONCEPTO DE ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES.
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mt37tpu399i uMATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS TUBERÍAS DE
POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5, DE 90 MM DE DIÁM

3,06

MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA
OBRA DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO
(PE-XA), SERIE 5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
SUMINISTRADO EN BARRAS.

mt37tvq020cia mTUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U), DE 200 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM Y 11,9 MM DE ESPESOR

49,15

TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16
ATM Y 11,9 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN POR COPA
CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM, SEGÚN UNE-EN 1452.
INCLUSO JUNTAS DE GOMA

mt37www010 uMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 1,40
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE
FONTANERÍA.

mt37www060l uFILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS DE BRONCE, CON TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE
CON PERFORACIONES DE 0,5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 4",

116,40

FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS DE BRONCE, CON
TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES
DE 0,5 MM DE DIÁMETRO, CON ROSCA DE 4", PARA
UNA PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 BAR Y UNA
TEMPERATURA MÁXIMA DE 110°C.

mt38www012 uMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 2,10
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE
CALEFACCIÓN Y A.C.S.

mt40foc020c mCABLE DIELÉCTRICO PARA INTERIORES, DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657
CONTENIDAS EN MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMIDA COMO ELEMENTO

1,38

CABLE DIELÉCTRICO PARA INTERIORES, DE 32 FIBRAS
ÓPTICAS MONOMODO G657 CONTENIDAS EN
MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMIDA COMO
ELEMENTO DE REFUERZO A LA TRACCIÓN Y CUBIERTA
DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE
HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575.
SEGÚN EN 60794.

mt40irt030a uATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK, PARA BANDA DE
FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ

20,08

ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK,
PARA BANDA DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ, CON
CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CONECTOR DE
SALIDA HEMBRA, TIPO "F", CON PASO DE CORRIENTE
CONTINUA.

mt41ing080a uDETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE LENTE
FRESNEL Y MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M, COBERTURA DE INFRAR

59,36

DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA
(INFRARROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL Y
MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M, COBERTURA DE
INFRARROJOS DE 90°, COBERTURA DE MICROONDAS
DE 90°X36°, DETECCIÓN DE ÁNGULO CERO, CON
MEMORIA DE ALARMA, CONTADOR DE IMPULSOS,
FILTRO DE LUZ BLANCA, LED DE PRUEBA, REGULADOR
DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS Y PROTECCIÓN
ANTIAPERTURA. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
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mt41ing420a uSIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA, DE
220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLICARBONATO, PROTECCIÓN ANT

80,41

SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A
3 M DE DISTANCIA, DE 220X272X82 MM, CON CARCASA
DE POLICARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTURA Y
ANTISUSTRACCIÓN Y TIEMPO DE ALARMA
PROGRAMABLE, PARA INSTALAR EN PARAMENTO
EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

mt41mig010b m²MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1, SEGÚN R.D.
110/2008, DE CEMENTO  CON PERLITA O VERMICULITA

8,99

MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE A1, SEGÚN R.D. 110/2008, COMPUESTO
DE CEMENTO EN COMBINACIÓN CON PERLITA O

mt41pig200a uFUENTE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, + CAJA METÁLICA
+ MÓDULO DE ALIMENTACIÓN+ RECTIFICADOR C/C + BATERIA

154,18

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON
SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA
METÁLICA Y MÓDULO DE ALIMENTACIÓN,
RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE
BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30, SEGÚN
UNE 23007-4.

mt41rte030b uBATERÍA DE 12 V Y 2,1 AH. 20,86
BATERÍA DE 12 V Y 2,1 AH.

mt46phb010hh uBASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN DE POZO DE
REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 70 CM DE ALTU

153,58

BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA
FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 70 CM DE ALTURA
ÚTIL Y 16 CM DE ESPESOR, CLASE N (NORMAL),
CARGA DE ROTURA 90 KN/M², DE 1767 KG, CON JUNTA
DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y
COMPRESIÓN, PARA UNIÓN CON OTROS MÓDULOS,
PARA CONEXIÓN CON COLECTOR DE HASTA 300 MM
DE DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR
DE 30 N/MM², SEGÚN UNE-EN 1917.

mt46phb020C uANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN DE POZO DE
REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 50 CM DE AL

87,69

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE
DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 50 CM DE ALTURA
ÚTIL Y 16 CM DE ESPESOR, CLASE N (NORMAL),
CARGA DE ROTURA 90 KN/M², DE 800 KG, CON JUNTA
DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y
COMPRESIÓN, PARA UNIÓN CON OTROS MÓDULOS,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 30 N/MM²,
SEGÚN UNE-EN 1917.

mt46phb030kk uCONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN DE
POZO DE REGISTRO, DE 120 A 60 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR

209,05

CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO PARA FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO,
DE 120 A 60 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR),
120 CM DE ALTURA ÚTIL Y 16 CM DE ESPESOR, CLASE
N (NORMAL), CARGA DE ROTURA 90 KN/M², DE 1960 KG,
CON JUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y
COMPRESIÓN, PARA UNIÓN CON OTROS MÓDULOS,
SEGÚN UNE-EN 1917.
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mt46phb040c uMÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 60 CM DE DIÁMETRO
NOMINAL (INTERIOR), 10 CM DE ALTURA ÚTIL Y 10 CM DE ESPESOR, DE

25,17

MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN,
DE 60 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 10 CM
DE ALTURA ÚTIL Y 10 CM DE ESPESOR, DE 68,7 KG,
CON JUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y
COMPRESIÓN, PARA UNIÓN CON OTROS MÓDULOS,
SEGÚN UNE-EN 1917.

mt46phb110a uJUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y COMPRESIÓN, TIPO ARPÓN, PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERI

16,06

JUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y
COMPRESIÓN, TIPO ARPÓN, PARA CONEXIÓN DE
COLECTOR DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
(INTERIOR) A BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN
PARA FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO, SEGÚN
UNE-EN 681-1.

mt46phm050 uPATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

4,75

PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA
POZO, DE 330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE
D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

mt46thb110b kgLUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE REGISTRO
PREFABRICADOS.

2,87

LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS.

mt46tpr010q uTAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES PESTAÑAS Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM DE ALTURA,

86,84

TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES
PESTAÑAS Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 850 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM DE ALTURA, PASO
LIBRE DE 600 MM, PARA POZO, CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124. TAPA REVESTIDA CON PINTURA
BITUMINOSA Y MARCO PROVISTO DE JUNTA DE
INSONORIZACIÓN DE POLIETILENO Y DISPOSITIVO
ANTIRROBO.

mt47add030a kgREVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO, MAXURETHANE "DRIZORO", INCOLORO, ACABADO BRILLANTE,

13,80

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES
MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,
MAXURETHANE "DRIZORO", INCOLORO, ACABADO
BRILLANTE, SEGÚN UNE-EN 1504-2.

mt47add140a kgREVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A BASE DE RESINA
EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO, ACABADO MATE.

10,20

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES
BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR
"DRIZORO", COLOR ROJO, ACABADO MATE.

mt47add140g kgREVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A BASE DE RESINA
EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", INCOLORO, ACABADO MATE.

12,24

REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES
BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR
"DRIZORO", INCOLORO, ACABADO MATE.

mt48eac010e uNOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M
DEL SUELO; SUMINISTRO EN CONTENEDOR DE 50 LITROS, D=50 CM

42,00

NOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM DE
PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO;
SUMINISTRO EN CONTENEDOR DE 50 LITROS, D=50 CM
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mt48mal015c uPIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L, DE 6 MM DE DIÁMETRO, PARA
SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS AL TERRENO.

0,21

PIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L, DE
6 MM DE DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN DE REDES Y
MALLAS AL TERRENO.

mt48tie020 kgABONO MINERAL COMPLEJO NPK 15-15-15 0,75
ABONO MINERAL COMPLEJO NPK 15-15-15

mt48tie030a m³TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL 23,70
TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL

mt52vpm010a mPERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA 20X20X1,5 MM. 1,65
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 20X20X1,5 MM.

mt52vpm020o uPOSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
50X50X1,5 MM Y 2 M DE ALTURA.

5,61

POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO,
DE SECCIÓN CUADRADA 50X50X1,5 MM Y 2 M DE
ALTURA.

mt52vpm051 uACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA A
LOS POSTES METÁLICOS.

2,00

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE
MALLA ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

mt52vpm055 uACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA MALLA DE SIMPLE TORSIÓN A LOS POSTES
METÁLICOS.

2,50

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA MALLA DE
SIMPLE TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS.

mt52vse010g m²PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE
DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO.

5,09

PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM
DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO.

mt52vst010jg m²MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO.

2,29

MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 50 MM DE PASO DE
MALLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO.

mt52vst030C uPOSTE EN ESCUADRA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 35 MM DE DIÁMETRO
Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

15,49

POSTE EN ESCUADRA DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, DE 35 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE
ESPESOR, ALTURA 2 M.

mt52vst030e uPOSTE INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 48 MM DE DIÁMETRO Y
1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

11,23

POSTE INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE
ESPESOR, ALTURA 2 M.

mt52vst030m uPOSTE INTERIOR DE REFUERZO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE
DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

11,92

POSTE INTERIOR DE REFUERZO DE TUBO DE ACERO
GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE
ESPESOR, ALTURA 2 M.
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mt52vst030u uPOSTE EXTREMO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 1,5
MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

14,41

POSTE EXTREMO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,
DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR,
ALTURA 2 M.

p28da080 kgSUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,06
SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO

p28eb140 uENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, EN HOYO DE
1,2X1,2X1,2M

184,36

ENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2M
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013011 hPALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 50,21
PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V.

026010 hGRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 53,33
GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE
15 T.

031001 hCAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 34,42
CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.

031004 hCAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 65,58
CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15
T.

033004 hCAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 88,03
CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.

3.02.0008 hRETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V. 41,71
RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V.

3.02.0154 hMARTILLO HIDR.RETROEXC. 27,62
MARTILLO HIDR.RETROEXC.

3.02.0202 hTRACTOR ORUGAS 375 CV 93,34
TRACTOR DE ORUGAS DE 375 CV, BULLDOZER.

3.02.0205 hMOTODESBROZADORA DE HILO. 1,73
MOTODESBROZADORA DE HILO.

3.02.0410 hCOMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 30T 83,68
COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC.
30T

3.02.0411 hRODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO SIMPLE TAMBOR LISO 16T 59,22
RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO SIMPLE
TAMBOR LISO 16T

3.02.0500 hGRUA AUTOMOTRIZ DE 15 T. 34,54
GRÚA AUTOMOTRIZ DE 15 T.

3.02.0700 hBOMBA DE HORM.S.CAMION. 70,61
BOMBA DE HORMIGONADO DE 18 M3/HO,SOBRE
CAMION.

3.02.0750 hVIBRADOR DE AGUJA 7,61
VIBRADOR DE AGUJA

3.02.0855 hFRESADORA SOBRE RUEDAS PARA FIRMES BITUMINOSOS DE HASTA 200 C.V. Y 600
MM.

18,50

FRESADORA SOBRE RUEDAS PARA FIRMES
BITUMINOSOS DE HASTA 200 C.V. Y 600 MM.

3.02.0920 hCARRO PERFORADOR 50 CV 37,20
CARRO PERFORADOR 50 CV

3.03.0009 hEQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 82,03
EQUIPO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE
HORMIGONES.

C01010003 hCOMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG 13,88
COMPRESOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS
NEUMÁTICOS DE 20 KG
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C01030002 hPALA CARGADORA 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR 53,40
PALA CARGADORA DE 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR

C01030026 hZANJADORA DE NEUMÁTICOS DE 110 CV 38,30
ZANJADORA DE NEUMÁTICOS DE 110 CV

C02010001 hEQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELECTRICA 3,10
EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA
ELECTRICA

C02010002 hEQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILÉNICO 6,42
EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE
OXIACETILÉNICO

CT10U111 hTRONZADORA DE CARRIL STUMEC MTX 0,66
TRONZADORA DE CARRIL STUMEC MTX

M02GMH040 hCAMIÓN-GRÚA ARTICULADA TELESCÓPICA 50 T 85,00
CAMIÓN-GRÚA ARTICULADA TELESCÓPICA 50 T

M03HH020 hHORMIGONERA 200 L GASOLINA 2,54
HORMIGONERA 200 L GASOLINA

M05EN020 hEXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 45,89
EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV

M05PN010 hPALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3 43,49
PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3

M05RN020 hRETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 36,83
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV

M07CB010 hCAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T. 39,42
CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T.

M07CB020 hCAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 72,23
CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T.

M11MM030 hMOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV 4,85
MOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV

M133A0K0 hPISÓN VIBRANTE,PLA.60CM 3,99
PISÓN VIBRANTE,PLA.60CM

M960 HMÁQUINA COMBINADA PARA MADERA 4,49
MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA

MN18000149-Z uPLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO Z 30,80
PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE
CATENARIA TIPO Z

MQ.01.301 hPALA CARG.110 HP,TIPO CAT-953 45,06
PALA CARG.110 HP,TIPO CAT-953

MQ.01.303 hPALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 58,64
PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR

MQ.01.402 hCAMION DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 60,07
CAMIÓN DE 200 HP, DE 15 T

MQ.01.403 hCAMION DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 88,62
CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ.01.404 hCAMION DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 95,03
CAMIÓN DE 400 HP, DE 32 T

MQ.01.410 hGRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 49,72
GRÚA AUTOPROPULSADA DE 12 T

MQ.01.N09 hCAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 35,15
CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.

MQ.02.103 hSIERRA MECÁNICA 3,09
SIERRA MECÁNICA

MQ.02.106 hMOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS 4,10
MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS

MQ.02.107 hESMERILADORA 9,09
ESMERILADORA

MQ.06.110 hPERFILADORA DE VIA 430,75
PERFILADORA DE VÍA

MQ.06.111 hTENSORES 11,06
TENSORES

MQ.06.112 hESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE 437,39
ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE
CONTROL

MQ.06.113 hPORTICO 212,90
PORTICO

MQ.06.114 hPOSICIONADORA DE CARRILES 45,59
POSICIONADORA DE CARRILES

MQ.06.117 hEXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE 99,96
EXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE CON
MAESTRA VIBRANTE

MQ.06.118 hMAQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O CAUCHO 11,57
MAQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE
MADERA O CAUCHO

MQ.06.119 hRODILLLOS METALICOS PARA COLOCACION ENTRE TRAVIESA Y CARRIL DE VARIOS
USOS

0,05

RODILLLOS METALICOS PARA COLOCACION ENTRE
TRAVIESA Y CARRIL DE VARIOS USOS

MQ.06.120 hMOTOCLAVADORA HIDRAULICA 5,48
MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL
PAR DE APRIETE

MQ.06.121 hBATEADORA LIGERA DE VIA 14,46
BATEADORA LIGERA DE VIA

MQ.06.123 hBATEADORA, ALINEADORA Y NIVELADORA DE VÍA 366,84
BATEADORA, ALINEADORA Y NIVELADORA DE VÍA

MQ0072 uAGOTAMIENTO 1,08
AGOTAMIENTO

MQ0103C210 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

22,75

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ0103D105 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE
CAUDAL (700 KPA)

8,18

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

MQ03000005 hMARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO 1,57
MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE
PESO

MQ03000020 hMARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 1,28
MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG
DE PESO

MQ04000600 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE MASA 95,68
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE
MASA

MQ04070420 hMINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77
MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³

MQ05020300 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T
DE PESO

53,04

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

MQ06020005 hCAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02
CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T

MQ06020100 hCAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56
CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T

MQ06020400 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 68,35
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE
POTENCIA

MQ08110005 hVIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,48
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO

MQ11011000 hMOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA 10,30
MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9
KW DE POTENCIA

MQ11011100 hMOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,99
MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA

MQ11020045 hVEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 9,75
VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS

MQ11070055 hVEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 35,96
VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL

MQ11070100 hRETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 108,43
RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA

MQ16000000 hTALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA 0,74
TALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA

MQ16000105 hTALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 1,50
TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

PA-26400 uCOMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE 22KW DE POTENCIA CON TELEVIGILANCIA
INTEGRADA

11.430,00

SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR
VELOCIDAD VARIABLE DE LA MARCA HERTZ DE 22KW
DE POTENCIA.MODELO FRECON 22 PLUS O SIMILAR
CON TELEVIGILANCIA INTEGRADA

PA-26401 uSECADOR FRIGORÍFICO CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRADOS PARA CALIDAD DE
AIRE 1.4.1,  CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN

2.140,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR FRIGORÍFICO
DE LA MARCA HERTZ CON 2 FILTROS DE LÍNEA
INTEGRADOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE 1.4.1 SEGÚN
ISO 8573.1, Y UN CAUDAL MÁXIMO DE
4,72³/MIN.MODELO HRD 80 O SIMILAR

Q010000C01 hGRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 500 KVA DE POTENCIA 79,50
GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 500
KVA DE POTENCIA

Q020001A10 hBOMBA SUMERGIBLE. PARA AGUAS SUCIAS, MOTOR ELÉCTRICO. DE 2,5 KW DE
POTENCIA

1,05

BOMBA SUMERGIBLE. PARA AGUAS SUCIAS, MOTOR
ELÉCTRICO. DE 2,5 KW DE POTENCIA

Q030002E01 hMÁQUINAS PARA PERFORACIÓN, SONDEOS, HINCA Y PANTALLA, DE NEUMÁTICOS
CON MARTILLO EN FONDO. DE 51 A 76 MM DE DIÁMETRO DE PERFORAC

36,72

MÁQUINA PARA PERFORACIÓN DE SONDEOS, HINCA Y
PANTALLA, DE NEUMÁTICOS CON MARTILLO EN
FONDO. DE 51 A 76MM DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN.

Q030002F05 hCARROS PERFORADORES. EQUIPOS CON MARTILLO EN FONDO. DE 95 A 152 MM DE
DIÁMETRO.

72,34

CARROS PERFORADORES. EQUIPOS CON MARTILLO
EN FONDO. DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO.

Q030601C01 hEQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 17,94
EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR

Q030603A01 hINYECTORAS HIDRÁULICAS (CON GRUPO). DE 120 LITROS/MINUTO 33,02
INYECTORAS HIDRÁULICAS (CON GRUPO). DE 120
LITROS/MINUTO

Q040006B10 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE MASA 82,70
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE
MASA

Q040601B01 hMOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA 80,28
MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA

Q050202C01 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO, LISO. DE 16 T DE
MASA

50,62

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN
CILINDRO, LISO. DE 16 T DE MASA

Q060201A01 hCAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 58,08
CAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T

Q060204A01 hCAMIÓN BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 87,45
CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE
POTENCIA

5



MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

Q140506B10 hELEVADORAS AUTOPROPULSADAS: ELEVADOR DE TIJERA CONFIGURACIÓN "X" O
"Z". PARA 15 M DE ALTURA, DIESEL

15,08

ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS: ELEVADOR DE
TIJERA CONFIGURACIÓN "X" O "Z". PARA 15 M DE
ALTURA, DIESEL

mq01exc020a hRETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA ESCOLLERA. 131,34
RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW,
CON PINZA PARA ESCOLLERA.

mq01exn020a hRETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 46,35
RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
NEUMÁTICOS, DE 105 KW.

mq01exn050c hRETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW, CON MARTILLO ROMPEDOR. 72,80
RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW,
CON MARTILLO ROMPEDOR.

mq01mot010b hMOTONIVELADORA DE 154 KW. 83,88
MOTONIVELADORA DE 154 KW.

mq01pan010a hPALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 120 KW/1,9 M³. 45,06
PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 120 KW/1,9
M³.

mq01ret010 hMINIRETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15 KW. 45,86
MINIRETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15
KW.

mq01ret030b hRETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 55 KW, CON MARTILLO ROMPEDOR. 58,78
RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 55 KW,
CON MARTILLO ROMPEDOR.

mq02cia020f hCAMIÓN CISTERNA EQUIPADO PARA RIEGO, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 47,04
CAMIÓN CISTERNA EQUIPADO PARA RIEGO, DE 8 M³
DE CAPACIDAD.

mq02cia020j hCAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 44,89
CAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD.

mq02rod010d hBANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 300 KG, ANCHURA DE TRABAJO 70 CM,
REVERSIBLE.

7,30

BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 300 KG,
ANCHURA DE TRABAJO 70 CM, REVERSIBLE.

mq02rop020 hPISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO
RANA

3,92

PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA

mq02rot030b hCOMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, DE 63 KW, DE 9,65 T, ANCHURA DE
TRABAJO 168 CM.

45,92

COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, DE 63
KW, DE 9,65 T, ANCHURA DE TRABAJO 168 CM.

mq02rov010i hCOMPACTADOR MONOCILÍNDRICO VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE 129 KW, DE
16,2 T, ANCHURA DE TRABAJO 213,4 CM.

69,78

COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO VIBRANTE
AUTOPROPULSADO, DE 129 KW, DE 16,2 T, ANCHURA
DE TRABAJO 213,4 CM.
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Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

mq03pva020 hEQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS, CON BOMBA DE BAJA PRESIÓN Y CARRO
DE PERFORACIÓN.

236,32

EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS, CON
BOMBA DE BAJA PRESIÓN Y CARRO DE PERFORACIÓN.

mq04cab010d hCAMIÓN BASCULANTE DE 14 T DE CARGA, DE 184 KW. 43,84
CAMIÓN BASCULANTE DE 14 T DE CARGA, DE 184 KW.

mq04cag010a hCAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 56,47
CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T.

mq04cag010c hCAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 12 T. 59,20
CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 12 T.

mq04deq010 uDESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA DE FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE.

1,15

DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA DE FABRICACIÓN
DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE.

mq04dua020b hDUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 9,27
DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA
ÚTIL.

mq04tkt010 t·kmTRANSPORTE DE ÁRIDOS 0,12
TRANSPORTE DE ÁRIDOS

mq04tkt020 t·kmTRANSPORTE DE AGLOMERADO. 0,12
TRANSPORTE DE AGLOMERADO.

mq06bhe010 hCAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. 170,00
CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA
BOMBEO DE HORMIGÓN.

mq06cor020 hEQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIGÓN. 10,85
EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE
HORMIGÓN.

mq06gun010 hGUNITADORA DE HORMIGÓN POR VÍA HÚMEDA 33 KW. 14,54
GUNITADORA DE HORMIGÓN POR VÍA HÚMEDA 33 KW.

mq06vib020 hREGLA VIBRANTE DE 3 M. 5,23
REGLA VIBRANTE DE 3 M.

mq07ple010bg dALQUILER DIARIO DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO, MOTOR DIÉSEL,
DE 16 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO, INCLUSO MANTENIMIENTO

129,04

ALQUILER DIARIO DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO
ARTICULADO, MOTOR DIÉSEL, DE 16 M DE ALTURA
MÁXIMA DE TRABAJO, INCLUSO MANTENIMIENTO Y
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

mq07ple020di uTRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO TELESCÓPICO,
MOTOR DIÉSEL, DE 20 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO.

139,10

TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA DE CESTA
ELEVADORA DE BRAZO TELESCÓPICO, MOTOR
DIÉSEL, DE 20 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO.

mq08lch040 hHIDROLIMPIADORA A PRESIÓN. 5,15
HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN.

mq08sol010 hEQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COMO
COMBURENTE.

8,25

EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO
COMBUSTIBLE Y OXÍGENO COMO COMBURENTE.
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mq10csc010 hCENTRAL DISCONTINUA PARA TRATAMIENTO DE MATERIALES CON CEMENTO, DE
160 T/H.

96,90

CENTRAL DISCONTINUA PARA TRATAMIENTO DE
MATERIALES CON CEMENTO, DE 160 T/H.

mq10mbc010 hCENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE, DE 200 T/H.

346,08

CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN
DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.

mq11bar010 hBARREDORA REMOLCADA CON MOTOR AUXILIAR. 13,78
BARREDORA REMOLCADA CON MOTOR AUXILIAR.

mq11com010 hCOMPACTADOR DE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADO, DE 12/22 T. 65,18
COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADO,
DE 12/22 T.

mq11ext030 hEXTENDEDORA ASFÁLTICA DE CADENAS, DE 81 KW. 89,98
EXTENDEDORA ASFÁLTICA DE CADENAS, DE 81 KW.

mt-pas03 kmPORTES A LUGAR DE DESTINO 1,03
PORTES A LUGAR DE DESTINO
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

0002B u TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y APILADO DEL MISMO EN LA
ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y
APILADO DEL MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS Y EL RESTO
DE PRODUCTOS RESULTANTES Y CANON DE VERTIDO.

O01OA020 h CAPATAZ 3,9532,950,120
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 10,9728,130,390
M07CB020 h CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 14,4572,230,200
M11MM030 h MOTOSIERRA GASOL.L.=40CM. 1,32 CV 2,434,850,500
M07N150 u CANON TOCÓN/RAMAJE VERTEDERO PEQUEÑO 0,850,851,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,966,000,327

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.004 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, INCLUSO
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.
DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO.

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 10,1228,520,355
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
46,63131,340,355

mq01exn020a h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 0,3746,350,008
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 0,5965,580,009
3.02.0154 h MARTILLO HIDR.RETROEXC. 9,8127,620,355
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,056,000,675

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 71,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.006 m RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLICAS INCLUSO TRANSPORTE A
VERTEDERO.
RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLI-
CAS, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECI-
CLAJE Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OA050 h AYUDANTE 5,0329,580,170
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,7828,130,170
M05PN010 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3 0,3543,490,008
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 0,5265,580,008
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,646,000,107

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.027 m³ APORTE Y EXT. TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, ACOPIADA EN
OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSIÓN MEDIA.

3.02.0008 h RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V. 3,3441,710,080
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 4,7031,350,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,486,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.031 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO EL
TRANSPORTE A VERTEDERO.
FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM
DE ESPESOR, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,2531,350,040
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 1,1328,130,040
mq01pan010a h PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 120 KW/1,9 M³. 0,9045,060,020
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 2,1665,580,033
3.02.0855 h FRESADORA SOBRE RUEDAS PARA FIRMES BITUMINOSOS DE HASTA

200 C.V. Y 600 MM.
0,5718,500,031

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,366,000,060

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.001 m² DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE
VERTIDO.

O01OA020 h CAPATAZ 0,0332,950,001
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,3128,130,011
3.02.0202 h TRACTOR ORUGAS 375 CV 0,0993,340,001
mq01mot010b h MOTONIVELADORA DE 154 KW. 0,1783,880,002
MQ.01.N09 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 0,0735,150,002
2.10.0001 m³ CANON DE VERTEDERO. 0,453,020,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,076,000,011

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.01.0002 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN HM (V.E.) DE ANCHO MÉTRICO
PARA CARRIL DE 54 KG/M
TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN
PRETENSADO DE ANCHO MÉTRICO PARA CARRIL DE 54
KG/M SEGÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE FIJACIÓN
HM-CONJUNTA, VAINA EXTRAIBLE ANTIGIRO (V.E.) Y TORNI-
LLO AV-1 Y CLIP ELASTICO  SKL-1, TORNILLO Y FUNDA PARA
CARRIL UIC-54, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO.LA UNIDAD COM-
PRENDE TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECCIÓN,
SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA Y PARTE PROPORCIONAL
DE TRAVIESAS CON SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ES-
PECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN
DEL TRAZADO. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALI-
ZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILO-
TO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATI-
VA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

PP.UO.0200 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN
PRETENSADO DE ANCHO MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M

67,6867,681,000

O01OA020 h CAPATAZ 0,2332,950,007
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,3131,350,010
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 0,2928,520,010
MQ.01.410 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 1,0949,720,022
MQ.01.402 h CAMION DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 1,3260,070,022
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,256,000,709

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.00A m LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA
LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA, INCLUIDO EL LEVANTE DE CA-
RRILES, TRAVIESAS, BALASTO, SUBBALASTO, PEQUEÑO MA-
TERIAL, DESPEJE DE LA BANQUETA, TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O EN
VERTEDERO, CANON INCLUIDO, Y POSTERIOR TRANSPORTE
AL LUGAR DE EMPLEO DENTRO DE LA OBRA, SEGÚN INDICA-
CIÓN EN CADA CASO DE LA CITADA DIRECCIÓN DE OBRA Y
DEMÁS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

O01OA020 h CAPATAZ 4,9432,950,150
O01OA030 h OFICIAL 1ª 4,7031,350,150
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 7,1328,520,250
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MQ.01.301 h PALA CARG.110 HP,TIPO CAT-953 1,3545,060,030
MQ.01.403 h CAMION DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 13,2988,620,150
3.02.0500 h GRUA AUTOMOTRIZ DE 15 T. 1,0434,540,030
MQ.02.103 h SIERRA MECÁNICA 0,153,090,050
MQ.02.106 h MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS 0,214,100,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,976,000,328

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.00B u LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO
LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO
Y TANGENTE, INCLUIDO DESCLAVADO, MARCAJE DE ELE-
MENTOS, RETIRADA Y TRANSPORTE A ALMACEN O VERTE-
DERO, EXCAVACION DE 50 CM BAJO TRAVIESAS, RELLENO Y
COMPACTACION SI FUERA PRECISO, SIN MANTENIMIENTO
DEL TRAFICO FERROVIARIO, REALIZADO INCLUSO EN HORA-
RIO NOCTURNO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.200,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
02.01.00C u RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES, POSTES,..) EN PARCELA ETS

JUNTO A VIAS APARTADERO
RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES,
POSTES,..) EN PARCELA ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS
02.01.00D u DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 770,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA EUROS
02.01.01.02 u SEGURIDAD EN MONTAJE DE NAVE

ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MONTAJE DE LA NAVE
COMPUESTO POR:
- REDES DE SEGURIDAD
- BARANDILLA DE SEGURIDAD

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9.335,85
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.02.13 u REJILLAS DE AIREACIÓN
REJILLAS DE AIREACION DE 1,45 X 3 M DE LAMAS DE ACERO
TIPO WG O SIMILAR

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 350,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
02.02.000SL u SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD

SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
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02.02.0012 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TOTAL
RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TO-
TAL, INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE
DISCO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CONEXIONES ELÉC-
TRICAS, CONFECCIÓN E INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EM-
BRIDADOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS,
DESCUBIERTA DE VÍA, PREPARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
CON EXCAVACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIRECTOR DE
OBRA LO CONSIDERA OPORTUNO CON UN MÁXIMO DE 30
CM, REFINO Y RASANTES DE LA EXPLANACIÓN RESULTAN-
TE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINEADORA DE VÍA EN LAS
PASADAS QUE SEAN NECESARIAS A CRITERIO DEL DIREC-
TOR DE OBRA, DESCARGA DE BALASTO Y MANIPULACIÓN
DEL MISMO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES HASTA
COMPLETAR EL PERFIL DE LA BANQUETA, MANIPULACIÓN
DEL BALASTO RECUPERADO DE LA DESCUBIERTA PARA SU
APROVECHAMIENTO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS TANTAS VECES COMO SEA REQUERIDO HASTA DEJAR
LA VÍA ALINEADA Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN LA
ACTUAL CONDICIÓN DE SERVICIO O PRIMERA NIVELACIÓN.
INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE
SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PA-
RA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMI-
SOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

O01OA020 h CAPATAZ 2,6432,950,080
O01OA030 h OFICIAL 1ª 12,5431,350,400
O01OA060 h PEÓN ESPECIALIZADO 11,4128,520,400
MQ.01.301 h PALA CARG.110 HP,TIPO CAT-953 2,0345,060,045
MQ.01.410 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 2,2449,720,045
MQ.02.103 h SIERRA MECÁNICA 0,143,090,045
MQ.06.120 h MOTOCLAVADORA HIDRAULICA 0,445,480,080
MQ.06.121 h BATEADORA LIGERA DE VIA 5,7814,460,400
MQ.06.110 h PERFILADORA DE VIA 8,62430,750,020
MQ.06.112 h ESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE 7,87437,390,018
MQ.06.113 h PORTICO 2,98212,900,014
MQ.06.114 h POSICIONADORA DE CARRILES 7,2945,590,160
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,846,000,640

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 67,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.0015 u MONTAJE DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260
MONTAJE DE JUNTA AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN CA-
RRIL UIC-54 E1 GRADO R260, INCLUYENDO EL LA DESCARGA,
EL TRASLADO DE PARQUE AL PUNTO DE UBICACIÓN Y SU
COLOCACION, LA EJECUCIÓN DEL CORTE Y TALADROS DEL
CARRIL, AFLORADO Y APRETADO DE SUJECCIONES, UTILIZA-
CIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PARA LA COM-
PLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA INCLUIDA LA PARTE
PROPORCIONAL DE REPOSICIÓN DE CIRCUITOS DE VÍA CON
APORTACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO Y SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE VÍA PROVISIONALES EN
SU CASO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO
Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE
EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE
SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IN-
TERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIO-
NES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 236,6429,588,000
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 225,0428,138,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 35,236,005,871
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 622,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.0015S u SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA  EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260
SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA   EN
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 460,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" DE OBRA

RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA
UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
mq01pan010a h PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 120 KW/1,9 M³. 2,2545,060,050
mq02rop020 h PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE

30X30 CM, TIPO RANA
0,313,920,080

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,326,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y COM-
PACTADO.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,9028,130,032
mq01mot010b h MOTONIVELADORA DE 154 KW. 0,8483,880,010
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 1,5165,580,023
033004 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 1,1488,030,013
3.02.0410 h COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 30T 0,6783,680,008
3.02.0411 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO SIMPLE TAMBOR LISO 16T 0,4759,220,008
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,336,000,055

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
14.00.0006 m³ ZAHORRA 24,5024,501,000
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 3,6165,580,055
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
6,57131,340,050

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,256,000,375

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.01.36 m² AISLAMIENTO DE FACHADAS CON LANA MINERAL
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS MEDIANTE  UN ESPE-
SOR DE 60 MM DE LANA MINERAL TIPO ECO 037 DE ISOVER
O SIMILAR, CON MASA DE 300 KG/M2, CONDUCTIVIDAD TÉR-
MICA 0,46 W/(MK), INCLUSO REVESTIMIENTO INTERMEDIO
DE SEPARACION ENTRE LAS DOS FACHADAS DE FABRICA,
TOTALMENTE COLOCADA.MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 1 M2.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

03.02.002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA.
CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTE-
RA, INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE.

O01OA020 h CAPATAZ 0,2032,950,006
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 1,0028,520,035
MQ.01.303 h PALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 0,2958,640,005
mq01mot010b h MOTONIVELADORA DE 154 KW. 0,8483,880,010
3.02.0411 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO SIMPLE TAMBOR LISO 16T 0,5959,220,010
mq02cia020j h CAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,4544,890,010
MT.01.228 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA CAPA DE FORMA 13,8613,201,050
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,081,500,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,046,000,173

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.02.003 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

O01OA020 h CAPATAZ 0,1632,950,005
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 0,2928,520,010
MQ.01.303 h PALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 0,2958,640,005
mq01mot010b h MOTONIVELADORA DE 154 KW. 0,8483,880,010
3.02.0411 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO SIMPLE TAMBOR LISO 16T 0,5959,220,010
mq02cia020j h CAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,4544,890,010
MT.01.211 m³ MATERIAL PARA SUBBALASTO 10,168,471,200
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,081,500,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,776,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02.004 m³ BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA SUMINISTRADO EN CA-
MIÓN Y COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LE-
CHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA EN
LA TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO.

MT.01.214 m³ BALASTO TIPO 2 23,6823,681,000
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 7,1328,520,250
MQ.01.303 h PALA CARG.375 HP,TIPO CAT-988 0,5958,640,010
MQ.01.404 h CAMION DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 4,2895,030,045
MQ.06.117 h EXTENDEDORA DE BALASTO GUIADA POR CABLE 2,0099,960,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,266,000,377

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.221 m² REVESTIMIENTO EXTERIOR CERÁMICO
REVESTIMIENTO CON PLAQUETA CERAMICA DE GRES ES-
MALTADO EN FORMATO  1,20X60, 60X60, 30X60, SEGUN DISE-
ÑO DE LA DF, 1ª CALIDAD, EN REVESTIMIENTO DE FACHADA
COMPLETAMENTE REJUNTADO Y TERMINADO. MEDIDO  DES-
CONTANDO HUECOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,17
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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03.910 u SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS
SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,86
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.911 u PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO
PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40,20
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

03.915 u SERVIDORES DE PAPEL SECAMANOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES DE PAPEL SE-
CAMANOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 42,12
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

04.06.01.07.01.04 u SEÑAL ALUMINIO 297x297mm. FOTOLUMINISCENTE
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALUMI-
NIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
297X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,62
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.06.01.07.01.05 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm. FOTOLUMINISCENTE
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALUMI-
NIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,89
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.06.01.09.01 u PRUEBA INSTALACIONES PCI
PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PRUE-
BAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.334,12
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.06.01.09.02 u REDACCIÓN PROYECTO PCI
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.773,41
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.06.01.09.03 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI
PARTIDA ALZADA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE TO-
DAS LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS. INCLUSO EXUTORIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 702,28
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.06.01.09.04 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
PARTIDA ALZADA PARA LA ELABORACIÓN DE TODA LA DOCU-
MENTACIÓN AS BUILT NECESARIA FINALIZADA LA OBRA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 374,73
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.UO.DR02 m² LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500
GR/M2.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,3831,350,012
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,3428,130,012
MT.05.121 m² LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 G/M2 6,966,961,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,466,000,077

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,1431,350,100
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,6728,130,166
13.00.0002 m³ HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS

RECICLADOS DEL 100%,
47,9647,961,000

14.00.0009 kg PLASTIFCTS. EN HORMIGONES 0,591,010,584
14.00.0010 kg PRODUCTO FILMÓGENO CURADO 1,822,460,740
3.03.0009 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 16,4182,030,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,486,000,746

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 79,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.01.0003 m BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA CON MAQUINARIA
BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA
CON MAQUINARIA, EN HORARIO NOCTURNO, PARA LA REGU-
LACIÓN DE LA CATENARIA EN TRABAJOS DE RENOVACIÓN
DE VÍA EN TRAYECTO NORMAL (SIN TÚNELES NI VIADUCTO).
SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE CATENARIA
DESMONTADA, RECTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE DESCEN-
TRAMIENTO DE CATENARIA EN PLANTA Y ALZADO PARA VÍA
ÚNICA, COMPRENDIENDO TODOS LOS MATERIALES, MAQUI-
NARIA, MANO DE OBRA Y OPERACIONES NECESARIAS, TAN-
TO EN PÓRTICOS, CATENARIA, ATIRANTADO, ETC, PARA
QUE QUEDE EN SU NUEVO EMPLAZAMIENTO, PERFECTA-
MENTE TERMINADA.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

108,0622,754,750

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,496,001,081

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 114,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.UO.1019 m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA.
LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLOJA-
MIENTO DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOLPEO
DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RETIRADA DE RODILLOS,
REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE SUJE-
CION

O01OA020 h CAPATAZ 1,0232,950,031
O01OA030 h OFICIAL 1ª 2,1931,350,070
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 2,0028,520,070
MQ.06.120 h MOTOCLAVADORA HIDRAULICA 0,165,480,030
MQ.02.107 h ESMERILADORA 0,459,090,050
MQ.06.111 h TENSORES 0,0611,060,005
MQ.06.118 h MAQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O CAUCHO 0,0211,570,002
MQ.06.119 h RODILLLOS METALICOS PARA COLOCACION ENTRE TRAVIESA Y

CARRIL DE VARIOS USOS
0,030,050,500

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,356,000,059

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

05.UO.1033 u SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HI-
LO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

MN17062000 u KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,2340,231,000
MN17012000 u ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,288,281,000
O01OA020 h CAPATAZ 14,2732,950,433
O01OA030 h OFICIAL 1ª 67,8731,352,165
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 123,4628,524,329
MQ11020045 h VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 27,359,752,805
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,4110,300,040

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 0,809,990,080
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,966,002,827

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 299,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN EN13674-1:2011 EN
BARRA DE 18 M, CON UN TALADRO EN CADA EXTREMO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE
OBRA, ACOPIOS TEMPORALES Y TRASIEGOS NECESARIOS
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN.

MT.15.125A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M 1.222,101.222,101,000
O01OA020 h CAPATAZ 0,1032,950,003
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,9431,350,030
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 0,8628,520,030
MQ.01.404 h CAMION DE 400 HP, DE 32 T (15,4 M3) 2,8595,030,030
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 73,616,0012,269

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.300,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 METROS DE LONGITUD.
MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONO-
BLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA
EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA ADECUACIÓN DEL SOBRE-
ANCHO DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS UNIONES
CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN MÁXIMO DE 18 M. EN CADA
PUNTO DE CONEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO Y
SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PLACAS ACODA-
DAS, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR
LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A PRIMERA NIVELA-
CION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRASADO
DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN
TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE SOL-
DADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLUYE LA ENTREGA DE
PLANOS AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO
PROYECTADO.

MT.15.108 u BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 1,5814,320,110
O01OA020 h CAPATAZ 0,4932,950,015
O01OA030 h OFICIAL 1ª 4,7031,350,150
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 4,2828,520,150
MQ.01.410 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 12,4349,720,250
MQ.06.120 h MOTOCLAVADORA HIDRAULICA 1,645,480,300
MQ.06.123 h BATEADORA, ALINEADORA Y NIVELADORA DE VÍA 11,01366,840,030
MQ.06.112 h ESTABILIZADOR DINAMICO 680 CV CON REGISTRO DE 4,37437,390,010
MQ.06.110 h PERFILADORA DE VIA 4,31430,750,010
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,696,000,448

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

05.UO.N002 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON BATEADORA  MECÁNICA
HOMOLOGADA POR ETS
NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON
BATEADORA  MECÁNICA HOMOLOGADA POR ETS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,69
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES
Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

O01OA020 h CAPATAZ 0,4932,950,015
O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,5731,350,050
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O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 14,2628,520,500
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 14,0728,130,500
2.05.0008 l DESENCOFRANTE. 1,311,750,750
2.03.0003 m³ MADERA EN TABLONES. 0,55138,160,004
2.03.0004 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 0,292,940,100
031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 2,9565,580,045
3.02.0500 h GRUA AUTOMOTRIZ DE 15 T. 1,5534,540,045
2.00.0016 m² ENCOFRADO RECTO,TIPO E-2. 3,983,981,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,466,000,410

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

O01OA020 h CAPATAZ 0,6632,950,020
O01OA030 h OFICIAL 1ª 6,8731,350,219
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 28,1328,131,000
2.00.0016 m² ENCOFRADO RECTO,TIPO E-2. 3,983,981,000
2.05.0008 l DESENCOFRANTE. 1,311,750,750
2.03.0004 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 0,292,940,100
2.03.0005 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,070,700,100
2.00.0000 u MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CHAPA BERNOLD 3,1621,040,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,676,000,445

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0680-01 m² ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

P08526 m³ MADERA PARA ENCOFRADO 3,02120,800,025
P08776 Kg CLAVOS DEL 10 0,040,660,060
2.03.0005 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,040,700,060
2.05.0008 l DESENCOFRANTE. 0,111,750,060
M960 H MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA 0,674,490,150
O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,4931,350,175
O01OA050 h AYUDANTE 5,1829,580,175
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 14,0728,130,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,726,000,286

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0691-06 m JUNTA POREXP.+SELLANTE POLISULFIDICO
FORMACION DE JUNTA CON PANEL DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO,  MASILLA DE SELLADO POLISULFIDICO E= 2 CM.
TERMINADA.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
P08845 m³ POLIESTIRENO EXPANDIDO 0,4028,850,014
P29999 l SELLANTE POLISULFIDICO 1,2712,730,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,676,000,111

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 0,2928,520,010
2.90.0032 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1,091,091,000
2.03.0005 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,010,700,010
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,086,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.01.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE SECCIONAMIENTO AÉREO
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SI-2 u (64780103) SEÑAL INDICADORA DE SECCIONAMIENTO DE AIRE DE LA
L.A.C.

39,7739,771,000

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

74,4822,753,274

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,866,001,143

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 121,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

08.02.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL INDICADORA DE ALTA A TRACCIÓN ELÉCTRICA
SI-1 u (64780101) SEÑAL INDICADORA DE ALTO A TRACCIÓN ELÉCTRICA. 46,4646,461,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

138,3722,756,082

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,096,001,848

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 195,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

O01OA020 h CAPATAZ 0,2332,950,007
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 4,2228,520,148
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,1628,130,148
14.00.0103 kg PINTURA BITUMINOSA 8,084,042,000
14.00.0013 m² LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL. 14,9414,941,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,906,000,316

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.040N m MICROPILOTE D=200 MM, ARMADURA TUB. 139X9 MM
MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE 139X5 MM Y ARMADURA SUPLE-
MENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRUGADO HELI-
COIDAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA
OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL
EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE
LA MISMA OBRA TOTALMENTE EJECUTADO

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA060 h PEÓN ESPECIALIZADO 8,5628,520,300
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,2228,130,150
3.02.0920 h CARRO PERFORADOR 50 CV 7,4437,200,200
mq03pva020 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS, CON BOMBA DE BAJA

PRESIÓN Y CARRO DE PERFORACIÓN.
35,92236,320,152

mt08aaa010a m³ AGUA. 0,021,500,016
P01CC021 m³ CEMENTO CEM II/B-P 25 N SACOS 4,9070,030,070
P03AA030T kg TUBO ACERO N-80 139x9 MM 36,001,2030,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,396,001,065

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 112,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0908-11 m MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260 PARA VÍAS EN HORMIGÓN, SOBRE PLACA ACERO
ANCLAJE, CON FIJACIÓN ELÁSTICA TIPO GRAPA (GANTREX)
MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260  PARA VÍAS EN HORMI-
GÓN, SOBRE PLACA DE ACERO DE ANCLAJE, CON FIJACIÓN
ELÁSTICA TIPO GRAPA (MODELO CLIP GANTREX 41/035/AI),
PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO REPLAN-
TEO, ALINEACIONES Y NIVELACIONES NECESARIAS, TOTAL-
MENTE TERMINADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA LUGAR
DE COLOCACIÓN Y ACOPIO A PIE DE OBRA DE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS.
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,7828,130,099
B031N532 m³ ARENA DE RIO LAVADA Y CRIBADA 13,7613,761,000
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
19,70131,340,150

MQ.01.N09 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 5,2735,150,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,496,000,415

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

12.020b m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15x80CM, ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA
PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM, ACABADO IMITACIÓN
MADERA SECUOYA; RECIBIDO CON MORTERO COLA, S/I. RE-
CRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LECHADA TAPA-
JUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. RESBALADICIDAD CLASE 3

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 7,7928,520,273
O01OA050 h AYUDANTE 4,0529,580,137
mt09mor010c m³ MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5,

CONFECCIONADO EN OBRA CON 250 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1/6.

3,48116,140,030

mt08cem040a kg CEMENTO BLANCO BL-22,5 X, PARA PAVIMENTACIÓN, EN SACOS,
SEGÚN UNE 80305.

0,140,141,000

mt09lec010b m³ LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X. 0,16157,000,001
12.00.0026 m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15x80CM, ACABADO IMITACIÓN MADERA

SECUOYA
35,1433,471,050

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,056,000,508

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.020c m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30x60CM, MODELO LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE
PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30X60CM, MEDIANTE BAL-
DOSAS MODELO LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE; RECIBI-
DO CON MORTERO COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO,
I/REJUNTADO CON LECHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDI-
DO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. RESBALADICI-
DAD CLASE 3

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 7,7928,520,273
O01OA050 h AYUDANTE 4,0529,580,137
mt09mor010c m³ MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N TIPO M-5,

CONFECCIONADO EN OBRA CON 250 KG/M³ DE CEMENTO Y UNA
PROPORCIÓN EN VOLUMEN 1/6.

3,48116,140,030

mt08cem040a kg CEMENTO BLANCO BL-22,5 X, PARA PAVIMENTACIÓN, EN SACOS,
SEGÚN UNE 80305.

0,140,141,000

mt09lec010b m³ LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X. 0,16157,000,001
12.00.0027 m² BALDOSA DE GRES PORCELANICO LYON O SIMILAR 30X60CM 47,3045,051,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,776,000,629

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.023b m² ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO RELIEVE.
ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO
LYON GRIS ACABADO RELIEVE; RECIBIDO CON MORTERO
COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LE-
CHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE RE-
ALMENTE EJECUTADA.

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 5,7028,520,200
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 5,6328,130,200
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12.00.0033 m² AZULEJO GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO LYON GRIS
ACABADO RELIEVE

32,5731,021,050

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,996,000,498

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 52,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.112 m MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM
MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS LONGITUDI-
NALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,1428,130,005
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,1631,350,005
3.02.0950 h EQUIPO PINTABANDAS 0,0316,500,002
14.00.0100 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA MARCA VIALES 0,124,080,030
14.00.0008 kg MICROESFERAS MARCAS DE VIALES. 0,053,260,015
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,036,000,005

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 6,8731,350,219
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 11,0628,130,393
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
78,4574,711,050

3.02.0750 h VIBRADOR DE AGUJA 1,007,610,132
3.02.0700 h BOMBA DE HORM.S.CAMION. 9,3270,610,132
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,406,001,067

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS
ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOSFA-
TO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MICRAS,
UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS EPOXI (DY-
NAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA DE ACABA-
DO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA DE ESMAL-
TE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPONENTES (JU-
NORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A ELEGIR POR
LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL SO-
PORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO SA 2,5. PUES-
TA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE DESCARGA
EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL MISMO, IZADO
A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO REPLANTEO, TOTAL-
MENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FINAL, INCLUSO P.P. DE
UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DESARROLLO Y EJECU-
CIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHAPAS, CASQUILLOS,RI-
GIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECUCIÓN DE CAJERAS PARA
REGISTROS Y CONDUCCIONES INTERIORES PARA RED DE
ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE COSTES INDIRECTOS, ME-
DIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

40010 kg ACERO PARA PERF LAMINADOS S 275 JR 1,221,221,000
O01OA020 h CAPATAZ 0,1032,950,003
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,6331,350,020
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,2828,130,010
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MTG73005 l PINTURA PARA ACERO 0,052,390,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,146,000,023

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.03.002 u PIQUETE DE VIA LIBRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIEN-
TO, RELLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO.

MT.15.117 u PIQUETE DE VÍA LIBRE 14,6514,651,000
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
9,3474,710,125

O01OA020 h CAPATAZ 11,5332,950,350
O01OA030 h OFICIAL 1ª 43,8931,351,400
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 42,7828,521,500
mq01exn050c h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW, CON MARTILLO

ROMPEDOR.
21,8472,800,300

031001 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 6,8834,420,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,056,001,509

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 159,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.03.019 u TOPERA FIJA HIDRAÚLICA TIPO RAWIE
TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HIDRÁULICO CON
UNA CARRERA DE 600 MM, CON UNA DECELERACIÓN MEDIA
DE 1,61 M/SEG2 (0,1639G). PARA SOPORTAR IMPACTOS DE
MASA TOTAL DE 169 T A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5 KM/H.
INCL. CARCASA DE TOPE CENTRAL  PARA ACOPLAMIENTO
SCHARFENBERG. PARA EL ANCLAJE AL CARRIL VIGNOL VON
18 TORNILLOS DE APRIETE, PAR DE APRIETE 800 NM, CONS-
TRUIDA PARA ANCHO DE VÍA: 1000 MM, APROPIADA PARA
VÍA RECTA. ALTURA DESDE CANTO SUPERIOR CARRIL AL
CENTRO DE  LA PLACA DE IMPACTO:780 MM. INCLUIDO PRO-
TECCIÓN ANTICORROSIVA: MANO DE IMPRIMACIÓN BASE Y
ACABADO RAL 1017 AMARILLO ZAFRÁN. INCL. TRANSPORTE,
MONTAJE Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, ASÍ COMO CERTIFI-
CACIÓN DE LAS TOPERAS MONTADAS.

O01OA020 h CAPATAZ 32,9532,951,000
O01OA030 h OFICIAL 1ª 94,0531,353,000
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 703,2528,1325,000
MT-TOP-RAW u TOPERA FIJA RAWIE HIDRÁULICA CARRERA600 MM, DECELERACIÓN

MEDIA 1,61 M/SEG2 (0,1639G).
11.800,0011.800,001,000

C01030002 h PALA CARGADORA 170 HP, TIPO CAT-966 O SIMILAR 80,1053,401,500
C02010002 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA CORTE OXIACETILÉNICO 4,826,420,750
MQ.02.106 h MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS 3,084,100,750
CT10U111 h TRONZADORA DE CARRIL STUMEC MTX 0,500,660,750
MQ.06.120 h MOTOCLAVADORA HIDRAULICA 4,115,480,750
mq04cag010c h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 12 T. 76,9659,201,300
mq01exn050c h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW, CON MARTILLO

ROMPEDOR.
94,6472,801,300

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 773,676,00128,945

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13.668,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

20.202 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR
PINTURA PLÁSTICA LISA PROCOLOR MIX O SIMILAR, COLO-
RES A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE DOS
MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO, ENCITANDO, PREPARA-
CIÓN DE SOPORTE, MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO TODAS
AQUELLAS OPERACIONES Y ACCESORIOS NECESARIAS PA-
RA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE DE-
DUCIENDO HUECOS.

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 2,1428,520,075
O01OA050 h AYUDANTE 1,0429,580,035
14.00.0101 kg PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR P.MIX 9,1912,250,750
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,746,000,124

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

20.UO.AL14 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA DE 4 KG/M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA DE
4 KG/M2, PREVIA IMPRIMACIÓN DE "LITOL" Y CAPA CONTRA-
PEADA DE ALUMINIO GOFRADO, INCLUSO SOLAPES, COR-
TES, ETC COLOCADO SEGÚN MV-301.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,19
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

20.UO.PUN1 u PUERTA METÁLICA DE 900X2150MM RESISTENCIA EI2 60-C5
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 900 X 2150
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN TO-
DA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PERFIL
SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERALES
UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZARPAS
DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE AN-
CHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE
TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 460,58
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.UO.PUN2 u PUERTA METÁLICA DE 1.100X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 1.100X2665
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN TO-
DA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PERFIL
SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERALES
UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZARPAS
DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE AN-
CHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE
TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA EN COLOR A
DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 510,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS
20.UO.PUN2D u PUERTA METÁLICA DOBLE DE 1.900X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5

PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PIVOTANTES  DE
1.900X2665 MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE
ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFI-
LES LATERALES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA
Y 90MM DE ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE
ACERO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS EN-
TRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTA-
VIENTOS EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR
SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS
EN ACERO GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HO-
JA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUI-
DO JUEGO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBI-
LLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA EN CO-
LOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.020,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTE EUROS
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20.UO.PUN6 u PUERTA METÁLICA DE 700X2015MM
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 700 X 2015
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN TO-
DA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,8MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PERFIL
SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERALES
UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZARPAS
DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 54MM DE AN-
CHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVANI-
ZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE
TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 445,23
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

22.05.001 m CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD
CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE
Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES H/V : 1/1 Y PARE-
DES DE 0,07 M DE ESPESOR DE HORMIGÓN.

O01OA020 h CAPATAZ 0,9932,950,030
O01OA030 h OFICIAL 1ª 4,7031,350,150
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 4,2828,520,150
mq02rod010d h BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 300 KG, ANCHURA DE

TRABAJO 70 CM, REVERSIBLE.
1,107,300,150

mq01ret030b h RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 55 KW, CON MARTILLO
ROMPEDOR.

4,4158,780,075

P02EU425 m CUNETA TRAPECIAL PREFABRICADA DE HORMIGÓN 26,4526,451,000
A02A070 m³ MORTERO CEMENTO M-7,5 C/HORMIGONERA 0,6897,540,007
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,566,000,426

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

22.05.002 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALETA PREFABRICADA PA-
RA CABLES.

O01OA020 h CAPATAZ 0,0332,950,001
O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,9431,350,062
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 1,7728,520,062
B01030003 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 0,266,260,041
B01070003 m³ MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 0,0660,640,001
MT.54.004 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES 12,7712,771,000
C01030026 h ZANJADORA DE NEUMÁTICOS DE 110 CV 0,8038,300,021
mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,1956,470,021
C01010003 h COMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG 0,2413,880,017
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,156,000,191

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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2244-46 m CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1kV)
CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1KV), CON AISLA-
MIENTO PARA 0.6/1KV CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE
5, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA.
NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE CONECTORES, SUJECCIONES, CAJAS
DE REGISTRO, FICHAS DE EMPLAME, INCLUIDA LA MANO DE
OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN ME-
MORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES

P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 0,800,801,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 4,7031,350,150
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 4,4429,580,150
P01941 u CABLE UNIPOLAR RZ1-K-(AS) 2.5 MM2 0,330,331,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,626,000,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2248-19 u PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN PRESUPUESTADA
PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN
PRESUPUESTADA, INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DEL SISTE-
MA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
MISMO.

P42233 u PUESTA EN SERVCIO 2.500,002.500,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 313,5031,3510,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 295,8029,5810,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 186,566,0031,093

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.295,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2248-20 u MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTRUSIÓN.
MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE IN-
TRUSIÓN. OBRA CIVIL NO INCLUIDA. TRABAJOS EN ALTURA
MEDIANTE CARRETILLA ELEVADORA O EQUIPOS DE ACCE-
SOS ESPECIALES NO INCLUIDOS. INCLUIDO SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLEADO FORMADO POR PAR TRENZADO
2X2X0.8 MM2 CON PANTALLA BAJO TUBO DE ACERO DE DIÁ-
METRO M25MM PARA BUS ENTRE CENTRAL Y MÓDULOS DE
EXPANSIÓN, MANGUERA DE 3X1.5MM PARA ALIMENTACIÓN
A LA CENTRAL, Y MANGUERA DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTRUSIÓN BAJO TU-
BO DE ACERO DE DIÁMETRO M25MM.

P42234 u INSTALACIÓN INTRUSIÓN 13.500,0013.500,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 470,2531,3515,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 443,7029,5815,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 864,846,00144,140

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15.278,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2248-22N1 m CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2x0,75+4x0,22mm2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL BAJO TUBO
M. CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN Y SEÑAL BAJO TUBO, INCLUIDO MONTAJE, FI-
JACIONES, P.P. DE ACCESORIOS, CAJAS DE DERIVACIÓN Y
REGISTRO, CONECTORES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

P01971 m CABLE 2X0,75 + 4X0,22 MM2. 0,450,451,000
O01OB224 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIÓN 0,4429,580,015
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,4630,410,015
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,086,000,014
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2248-22N2 m CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5 MM NEGRO/ROJO CON CUBIERTA
LIBRE DE HALÓGENOS
M. CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5
MM NEGRO/ROJO CON CUBIERTA INTERIOR LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y PANTALLA ALUMINIO/PET+HILO DE DREANJE, RE-
ACCIÓN AL FUEGO. NORMATIVA CPR: DCA S1,D0,A1 DOP:
038010. LAS NORMAS QUE CUMPLEN EL MATERIAL UTILIZA-
DO PARA LA FABRICACIOìN DE LA CUBIERTA SON: UNE
50265-2-1 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50265-2-2 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50266-2 NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO. UNE 50268-2 BAJA DENSIDAD DE HUMOS.
TRANSMITANCIA LUMÍNICA SUPERIOR AL 60 %. UNE
50267-2-1 MIìNIMA CANTIDAD DE CO Y CIH. INFERIOR O
IGUAL AL 5.

P09990 m CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1.5-LH 0,760,761,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 0,4731,350,015
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 0,4429,580,015
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,106,000,017

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

25.002 m² DESPEDREGADO
DESPEDREGADO DE PIEDRAS > 5CM

031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 0,1365,580,002
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,1031,350,035
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,076,000,012

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

25.003 m² RASTRILLADO
RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS
MANUALES

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,2531,350,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,086,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

25.004 m² SIEMBRA
SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS (30 GR/M2), LA COMPOSI-
CIÓN EN PESO DE LAS MEZCLAS: LOLIUM PERENNE 40%,
FESTUCA RUBRA SSP. RUBRA 30%, AGROSTIS STOLONIFE-
RA 10%, POA PRATENSIS 20%.

033004 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 0,1888,030,002
2.02.0029 kg CUBRESIEMBRAS. 0,300,065,000
2.02.0028 kg SEMILLA DE HERBÁCEAS. 0,143,620,040
3.02.0205 h MOTODESBROZADORA DE HILO. 0,031,730,020
O01OB150 h OFICIAL 1ª JARDINERO. 0,6331,350,020
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 0,6331,350,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,116,000,019

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

25.015 u RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS
RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS PARA ÁRBOL

033004 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 0,5388,030,006
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 0,4431,350,014
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,066,000,010

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRES CÉNTIMOS

25.016 u ABONADO ARBUSTO A BASE DE 21 GR, NPK 21-10-5.
ABONADO DE ARBUSTOS A BASE DE 21 GR/ ARBSUTO DE
NPK 21-10-5.

2.02.0100 kg FERTILIZANTE MINERAL NPK. 0,010,410,021
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,4131,350,045
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,086,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

25.017 m² SIEGA MAN. ÁREAS HIDROSEMBRADAS, DIF. ALTA
SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN ÁRE-
AS HIDROSEMBRADAS, DIFICULTAD ALTA, INCLUSO RECOGI-
DA DE RESIDUOS.

3.02.0205 h MOTODESBROZADORA DE HILO. 0,021,730,012
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 0,4431,350,014
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,036,000,005

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

25.018 u ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL.
ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,4431,350,046
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,086,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

27.05.05.02 u ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA 75X75 CM
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA NOR-
MALIZADA DE 75X75 CM., PROFUNDIDAD MÍNIMA 100 CM., IN-
CLUIDOS TODOS LOS MATERIALES

MZYC0070 m² FABRICA DE LADRILLO 120,3230,084,000
MZYC0110 u TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO METÁLICO 75,3875,381,000
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,051,500,032
B031N532 m³ ARENA DE RIO LAVADA Y CRIBADA 1,1613,760,084
MAUX0145 t GARBANCILLO 5/20 MM 3,7414,860,252
B051N501 t CEMENTO TIPO CEM I/42,5 GRANEL 5,8196,830,060
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 187,0628,136,650
O01OA050 h AYUDANTE 37,7729,581,277
O01OA030 h OFICIAL 1ª 344,8531,3511,000
M05RN020 h RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 5,8936,830,160
mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 4,649,270,500
M07CB020 h CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 T. 8,5272,230,118
M03HH020 h HORMIGONERA 200 L GASOLINA 0,252,540,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 47,726,007,954

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 843,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPOR-
TE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

O01OA020 h CAPATAZ 0,0732,950,002
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,4828,130,017
Q040006B10 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA. DE 22 T DE MASA 1,4182,700,017
Q060204A01 h CAMIÓN BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 2,8987,450,033
Q020001A10 h BOMBA SUMERGIBLE. PARA AGUAS SUCIAS, MOTOR ELÉCTRICO. DE

2,5 KW DE POTENCIA
0,021,050,017

MT01100321 kg PUNTAS 20 X 100 0,217,840,027
MT01120046 m³ MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 1,43179,010,008

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN TRAS-
DÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPAC-
TACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN
SU CASO).

O01OA020 h CAPATAZ 0,0332,950,001
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 0,1728,520,006
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,381,500,250
MT01030202 m³ CANON SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO O CANTERA 3,253,251,000
Q040601B01 h MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA 0,2480,280,003
Q050202C01 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,

LISO. DE 16 T DE MASA
0,3050,620,006

mq02cia020f h CAMIÓN CISTERNA EQUIPADO PARA RIEGO, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,0547,040,001
Q060204A01 h CAMIÓN BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 2,1087,450,024

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 25 mm DE
DIÁMETRO
BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALU-
DES CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25 MM DE DIÁ-
METRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O MOR-
TERO I/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, PLA-
CA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NECE-
SARIAS.

O01OA020 h CAPATAZ 0,4932,950,015
O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,1431,350,100
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
MT01100025 m PERNO METÁLICO Ø 25 mm 2,312,311,000
MT01100330 u ARANDELA CUADRADA DE 200 X 200 mm, PARA PERNO CON TUERCA 0,381,530,250
MT13020010 u CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 2,501,002,500
Q140506B10 h ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS: ELEVADOR DE TIJERA

CONFIGURACIÓN "X" O "Z". PARA 15 M DE ALTURA, DIESEL
0,2415,080,016

Q030002F05 h CARROS PERFORADORES. EQUIPOS CON MARTILLO EN FONDO. DE
95 A 152 MM DE DIÁMETRO.

4,6372,340,064

Q030601C01 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 0,1817,940,010
Q060201A01 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 0,9358,080,016
Q010000C01 h GRUPO ELECTRÓGENO CON MOTOR DIESEL DE 500 KVA DE POTENCIA 0,8079,500,010
Q030603A01 h INYECTORAS HIDRÁULICAS (CON GRUPO). DE 120 LITROS/MINUTO 3,3033,020,100
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,306,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con UN CÉNTIMOS

360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO CON MA-
TERIAL DE DESECHO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE HIN-
CA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRIDA-
DO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

O01OA020 h CAPATAZ 0,3332,950,010
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,3131,350,010
O01OA050 h AYUDANTE 0,5929,580,020
026010 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 9,1253,330,171
250202 m CARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M 52,1352,131,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,756,000,625

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

396001 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" DE 1,5 M DE ANCHO
BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SI-
TU"DE 1,50 M DE ANCHO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLU-
SO EXCAVACION, NIVELACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARA-
CION Y COMPACTACION DE LA BASE

O01OA020 h CAPATAZ 5,2732,950,160
O01OA030 h OFICIAL 1ª 122,2731,353,900
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 109,7128,133,900
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
59,37131,340,452

031004 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 29,6465,580,452
2.90.0032 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 195,031,09178,931
13.00.0002 m³ HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS

RECICLADOS DEL 100%,
15,1147,960,315

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

314,68175,801,790

mt08ema050b m² MADERA PARA ENCOFRAR, DE 26 MM DE ESPESOR. 38,726,056,400
mq02rod010d h BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 300 KG, ANCHURA DE

TRABAJO 70 CM, REVERSIBLE.
3,307,300,452

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 53,596,008,931

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 946,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

40-INSTE u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES
CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES TOTALMENTE TERMINADAS. IN-
CLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE EXCLUYEN LAS
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS HASTA LOS EQUIPOS: LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CANALIZACIONES, PROTECCIO-
NES ELÉCTRICAS Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTINO.

P70135 u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS
E INSTALACIONES

8.210,008.210,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 492,606,0082,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.702,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS DOS EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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40-INSTM u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA INSTALACION
ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE CONDUCTOS, DE
DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA INSTALACION. TOTAL-
MENTE TERMINADAS. INCLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN
MARCHA E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN-
TO. SE EXCLUYEN LAS ACOMETIDAS NEUMÁTICAS HASTA
LOS EQUIPOS:  TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, LLAVES DE
CORTE, SISTEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5-8BAR
Y FILTRACIÓN (CALIDAD MÍNIMA DEL AIRE DE ACUERDO ISO
8573-1 CLASE 5) Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTINO

P70134 u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS CONDUCTOS DE
LA INSTALACION

9.900,009.900,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 594,006,0099,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10.494,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO EUROS

40-MELEV u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE RED CENTRALIZADA DE ALTO
VACIO
MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE
RED CENTRALIZADA DE ALTO VACIO. QUE INCLUYE  GRÚAS
Y MEDIOS PARA DESCARGA DE EQUIPOS Y POSICIONAMIEN-
TO E INCLUYE CARRETILLAS ELEVADORAS, PLATAFORMAS,
ANDAMIOS Y OTROS MEDIOS PARA MONTAJE DE CONDUC-
TOS Y OTROS EQUIPOS.

P70136 u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE RED
CENTRALIZADA DE ALTO VACIO

1.170,001.170,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 70,206,0011,700

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.240,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

400.501 m CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 20
CM Y TALUDES DE 1/1 DE 1,50 M ANCH.Y 0,50 M FONDO
FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPE-
ZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 20 CM Y TALU-
DES DE 1/1 DE 1,50 METROS DE ANCHURA Y 0,50 CM DE FON-
DO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION, NIVE-
LACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARACION Y COMPACTACION
DE LA BASE

O01OA020 h CAPATAZ 23,2032,950,704
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 19,8028,130,704
M05PN010 h PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3 2,1743,490,050
mt08ema050b m² MADERA PARA ENCOFRAR, DE 26 MM DE ESPESOR. 0,016,050,002
mt08var050 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE DIÁMETRO. 0,081,500,050
mt08var060 kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM. 0,147,150,020
mt15bas030b u CARTUCHO DE MASILLA ELASTÓMERA MONOCOMPONENTE A BASE

DE POLIURETANO, DE COLOR GRIS, DE 600 ML, TIPO F-25 HM
4,436,520,680

mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

25,4074,710,340

mq02rod010d h BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 300 KG, ANCHURA DE
TRABAJO 70 CM, REVERSIBLE.

5,157,300,705

mq06cor020 h EQUIPO PARA CORTE DE JUNTAS EN SOLERAS DE HORMIGÓN. 0,0710,850,006
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,836,000,805

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 85,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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40110180 u PRESEPARADOR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS
PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SIMILAR CON CAPACI-
DAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS. DIAMETRO ENTRA-
DA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H X D: 1300 X 400MM. PE-
SO: 50 KG. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70104 u PRESEPARADOR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS.
DIAMETRO ENTRADA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES

2.408,002.408,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 144,486,0024,080

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.552,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

40110190 u PROTECCIÓN SALPICADURAS
PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

P70107 u PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR 122,50122,501,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,356,001,225

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 129,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40121080 u UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

P70105 u UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 364,00364,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,846,003,640

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 385,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40130030 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM.
TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO GALVANI-
ZADO. TOTALMENTE INSTALADA

P70123 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. 14,7014,701,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,886,000,147

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

40130350 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR
APROX.: 1,5 MM.
CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,5 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70109 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS
DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,5 MM.

222,52222,521,000
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,356,002,225

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 235,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

40130390 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR
APROX.: 1,2MM.
CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70110 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS
DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

101,50101,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,096,001,015

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 107,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

40130410 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR
APROX.: 1,2MM.
CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70117 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS
DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

73,5073,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,416,000,735

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 77,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

40130430 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M  ESPESOR
APROX.: 1,2MM.
CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70118 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS
DE 6 M  ESPESOR APROX.: 1,2 MM.

52,5052,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,156,000,525

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 55,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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40130600 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0
DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0 MM. LONGITUD: 280 MM.
RAMAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70120 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O
BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM.
ESPESOR: 2,0

44,1044,101,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,656,000,441

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

40130630 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE TUBERÍA DE
Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM
DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VA-
RIOS RAMALES DE TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM.
LONGITUD: 350 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70115 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VARIOS
RAMALES DE TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM

80,5080,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,836,000,805

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 85,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

40130700 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM
REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULI-
DO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBI-
CACION DEFINITIVA

P70112 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR:
2,0 MM

63,7063,701,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,826,000,637

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 67,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

40130750 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM. ESPESOR
APROX.: 2,0 MM
CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 145 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

P70113 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD:
145 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM

108,50108,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,516,001,085

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 115,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN
CÉNTIMOS
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40131070 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM. ESPESOR
APROX.: 2,0 MM
CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 200 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM.INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

P70111 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD:
200 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM

46,9046,901,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,816,000,469

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

40134020 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM. ESPESOR
APROX.: 1,5 MM
CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 170 MM. ESPESOR APROX.: 1,5 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

P70119 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD:
170 MM. ESPESOR APROX.: 1,5 MM

21,7021,701,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,306,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS

40135650 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5
DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5 MM. LONGITUD: 280 MM. RA-
MAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70121 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O
BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM.
ESPESOR: 1,5

36,4036,401,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,186,000,364

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

40135740 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR: 1,2 MM
REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 75
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITI-
VA

P70122 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR:
1,2 MM

21,7021,701,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,306,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS
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40135830 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR
INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM
REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD:
120 MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

P70116 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO.LONGITUD: 120 MM. ESPESOR:
1,2 MM

23,1023,101,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,396,000,231

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

40139090 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000
SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

P70103 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000 294,00294,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 17,646,002,940

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 311,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40139350 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

P70126 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 MM 9,109,101,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,556,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

40139360 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM,
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA PARA SE-
LLADO ESTANCO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70114 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM 11,9011,901,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,716,000,119

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

40139370 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

P70124 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 MM 11,1311,131,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,676,000,111

29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

40139420 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

P70125 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 MM 9,809,801,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,596,000,098

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

40141550 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE UNIDADES DE VACÍO
KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTO-
MÁTICO DE UNIDADES DE VACÍO CON VÁLVULAS KV 50 Y
TAV 50. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION

P70129 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO
DE UNIDADES DE VACÍO

37,8037,801,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,276,000,378

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 40,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

40146082 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO DE TUBO O
CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO
VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC
PARA CONDUCTO DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CI-
LINDRO DE DOBLE EFECTO PARA FUNCIÓN DE APERTURA
CIERRE 5/2 SOLENOIDE PARA 24V DC CONTROL (5 VA). LA
VÁLVULA DE SOLENOIDE ESTÁ EQUIPADA CON LIMITADOR
DE VELOCIDAD APERTURA/CIERRE. MÁX. PRESIÓN -25KPA.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INS-
TALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70106 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC PARA
CONDUCTO DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE
DOBLE EFECTO

1.211,001.211,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 72,666,0012,110

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.283,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

40146450 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA PARA INSTALACIONES DE
ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO
VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA
PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO KV
50, PARA MONTAJE EN TUBERÍA LISA DE ACERO, FABRICADA
CON MATERIALES CONDUCTIVOS DE ELECTRICIDAD, SE IN-
CLUYE 1 MANGUITO DE UNIÓN A TUBERÍA DE Ø63MM, LOS
ACOPLAMIENTOS DE MANGUERA (MACHO DE Ø 50) SE FIJAN
DIRECTA Y FÁCILMENTE A LA VÁLVULA. APTA PARA INSTALA-
CIONES ATEX PARA POLVOS POTENCIALMENTE EXPLOSI-
VOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION

P70128 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA PARA
INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO

49,7049,701,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,986,000,497

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 52,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

40151030 u ACOPLAMIENTO F50-50P
ACOPLAMIENTO F50-50P

P70133 u ACOPLAMIENTO F50-50P 14,7014,701,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,886,000,147

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

40151100 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50 MM
ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50
MM

P70132 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50 MM 14,7014,701,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,886,000,147

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

40160333 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR
DE 51 MM
TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O
SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR DE 51 MM. COLOR NEGRO. IN-
CLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INS-
TALACION

P70130 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O
SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR DE 51 MM

373,00373,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 22,386,003,730

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 395,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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40195452 u SOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE MANGUERA DE Ø50
SOPORTE COLGADOR. PARA 10 METROS DE MANGUERA DE
Ø50 MM ANCHO: 200 MM. ALTO: 160 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

P70131 u SOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE MANGUERA DE Ø50 98,0098,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,886,000,980

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 103,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

40780710 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR
INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR TENSIÓN: 24V DC.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INS-
TALACION EN UBICACION DEFINITIVA

P70108 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR 283,50283,501,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 17,016,002,835

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 300,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm RANURADO PARA
DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO TRANSPORTE A
DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁ-
METRO 75 MM RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE
DESMONTE I/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS PA-
RA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

O01OA020 h CAPATAZ 0,3332,950,010
O01OA030 h OFICIAL 1ª 2,1931,350,070
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 3,9428,130,140
MT05050015 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,281,180,240
MT10010040 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 75 mm 2,432,431,000
Q060201A01 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 2,3258,080,040
Q030002E01 h MÁQUINAS PARA PERFORACIÓN, SONDEOS, HINCA Y PANTALLA, DE

NEUMÁTICOS CON MARTILLO EN FONDO. DE 51 A 76 MM DE
DIÁMETRO DE PERFORAC

1,4736,720,040

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,786,000,130

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 14,1828,130,504
mt11ade020a m TUBO PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR CORRUGADA Y LA

INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMINAL 160 MM
16,2015,431,050

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,826,000,304

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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43833200 u MANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE POLIURETANO TRANSPARENTE SUPERFICIE
INTERIOR LISA T = 1,2. REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL
MANGUERA DE ASPIRACIÓN NEDERMAN PU12 Ø63 MM O SI-
MILAR L=5 M MANGUERA DE POLIURETANO TRANSPARENTE
CON SUPERFICIE INTERIOR LISA. T = 1,2. REFORZADA CON
INSERTO HELICOIDAL DE ACERO. ADECUADA PARA LA ASPI-
RACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL ABRASIVO. ESISTEN-
TE AL DESGASTE, COMBUSTIBLES, ACEITES, GRASAS Y DI-
SOLVENTES. RANGO DE TEMP.: DE -40 °C A +90 °C. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

P70127 u MANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE POLIURETANO
TRANSPARENTE SUPERFICIE INTERIOR LISA T = 1,2. REFORZADA
CON INSERTO HELICOIDAL

143,52143,521,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,616,001,435

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 152,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

60200003 u SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE INGENIERÍA

SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PAR-
TE DEL EQUIPO DE INGENIERÍA DE NEDERMAN O CASA CO-
MERCIAL DE LA UCAC (UNIDAD COMPACTA DE ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA), QUE INCLUYE ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE
LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA PERIÓDICA,
ASEGURANDO LOS MEJORES PARÁMETROS DE RENDIMIEN-
TO DEL SISTEMA, OPTIMIZANDO LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO, REDUCIENDO AL MÁXIMO LAS ACCIO-
NES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYENDO SIS-
TEMA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL A LOS
USUARIOS DESIGNADOS, PROPORCIONANDO EL MÁXIMO NI-
VEL DE SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL SIS-
TEMA. SERVICIOS DE ASISTENCIA INCLUIDOS:

- ASISTENCIA ONLINE
- SOPORTE TÉCNICO
- CONSULTA DE PANTALLAS DE INSTRUMENTACIÓN Y VISUA-
LIZACIÓN DE DATOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO NE-
DERMAN (MÁXIMO 2H ANUALES)
- FORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA (PRESENCIAL /
REMOTA)

P70102 u SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PARTE DEL
EQUIPO DE INGENIERÍA RED ALTO VACIO ASPIRACION TRENES

1.200,001.200,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 72,006,0012,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.272,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS
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A.0001 u LUMINARIA L1 ESTANCA
UD. LUMINARIA L1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA ESTANCA MODELO 96630332 LUCY1200LE-
DIP664000840TW DE LA CASA THORN O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 40W, 100 LUM/W. CUER-
PO EN POLICARBONATO, DIFUSOR OPAL POLICARBONATO,
SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE P.P. DE LÍNEA
DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

L.0001 u LUMINARIA L1 ESTANCA 102,20102,201,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,656,001,442

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 152,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

A.0002 u LUMINARIA L2 DOWNLIGHT
UD. LUMINARIA L2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA PASILLOS MODELO
96632755 AMYVARIO150LEDDL1500830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. PREPARADA PARA ADMITIR FLUORESCENTE COM-
PACTA DE HASTA 26W. LAMPARA LED DE 15W, 100 LUM/W.
CUERPO DE ACERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0002 u LUMINARIA L2 DOWNLIGHT 60,6560,651,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,166,001,026

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 108,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

A.0003 u LUMINARIA L3 PANEL
UD. LUMINARIA L3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634030
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 29W,
104 LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE CO-
LOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0003 u LUMINARIA L3 PANEL 105,00105,001,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
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A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,826,001,470

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A.0004A u LUMINARIA L4A DE CARRIL
UD. LUMINARIA L4A. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42187938  TEC C
7400-840 L2000 WB LDE WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0004A u LUMINARIA CARRIL 41W 260,70260,701,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 18,166,003,027

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 320,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

A.0004B u LUMINARIA L4B DE CARRIL CON KIT DE EMERGENCIA
UD. LUMINARIA L4B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42940466 TEC C
7400-840 L2000 WB LDE E3DUK WH IP66 DE LA FIRMA ZUMTO-
BEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. INCLUSO KIT DE EMERGENCIA PARA UNA HORA DE AU-
TONOMÍA. IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0004B u LUMINARIA CARRIL 41W + KIT DE EMERGENCIA 588,63588,631,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 37,846,006,306

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 668,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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A.0004C m CARRIL ELECTRIFICADO
M. CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS L4A Y L4B. SU-
MINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CARRIL ELECTRIFI-
CADO DE 11 CONDUCTORES (5 HLOS DE 2,5MM2 + 4 HILOS
DE 1.5 + 2 HILOS DE 1.5 PARA CONTROL). MODELO 22171665
TECTON T 4000 WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
SOPORTACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA, MÓDULOS DE ALI-
MENTACIÓN ELÉCTRICA, OBTURADORES, TAPAS UNIONES
DE CARRILES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SEGÚN
IMPLANTACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0004C u CARRIL ELECTRICADO (TRAMO 2,5M.) 74,36185,900,400
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 2,381,192,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,3131,350,010
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,3030,410,010
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,856,000,809

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 85,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A.0005 u LUMINARIA L5. ASEOS
UD. LUMINARIA L5. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE ASEO, MODELO 96633290 LILYLEDSPO-
TIP4460° DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. FOCO DE 9W Y 900 LÚMENES.
IP44. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0005 u LUMINARIA DE BAÑOS SPOT 56,7056,701,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,926,000,987

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 104,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A.0006 u LUMINARIA L6 EMERGENCIA 1 HORA
UD. LUMINARIA L6. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MODELO AXP 3 O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MODELO
DE EMPOTRAR, INCLUSO DRIVER Y BATERÍAS PARA UNA AU-
TONOMÍA DE 1 HORA. IP20, IK07. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

L.0006 u LUMINARIA DE EMERGENCIA 1 HORA 65,8065,801,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,476,001,078
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 114,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

A.0007 u LUMINARIA L7. EXTERIORES
UD. LUMINARIA L7. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA PROYECTOR DE PARED MODELO 96644730
AFP S 24L50-740 A4 BPS CL1 GY DE LA FIRMA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PRO-
YECTOR DE 38W, 155LUM/W. OPTICA ASIMÉTRICA, LIRA DE
ORIENTACIÓN, IP66, IK08. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0007 u LUMINARIA PROYECTOR 38W APARCAMIENTO 645,90645,901,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 41,276,006,879

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 729,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS
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A.0008 u L8. ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO
UD. CONJUNTO DE ALUMBRADO COMPUESTO POR:
- BÁCULO COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL DE SECCIÓN DODE-
CAGONAL, MODELO CA-14 DE 25M DE ALTURA, CON CORO-
NA MOVIL PARA ALOJAR 6 PROYECTORES. FUSTE FABRICA-
DO EN TRAMOS DE 3 METROS, DIÁMETROS DE 275MM EN
PUNTA Y DE 600MM EN LA BASE. ESPESORES 5,4 Y 4 MM
ACERO TIPO S-355 JR. CORONA MÓVIL CON CENTRADORES
Y FRENOS TIPO TRINQUETE. ENCLAVAMIENTO DE CORONA
MÓVIL EN CORONA FIJA POR MEDIO DE LEVAS, MOTORRE-
DUCTOR 1,1KW Y ACCESORIOS DEL EQUIPO MOTRIZ, FINAL
DE CARRERA PARA EL DESENCLAVAMIENTO DE LA CORONA,
CBALES DE TRACCIÓN DE ACERO (1 PRINCIPAL Y 3 SECUN-
DARIOS), ARMARIO DE MANIOBRA Y BOTONERA DE MANDO
CON PARADA DE EMERGENCIA, CAJA DE CONEXIONES, AR-
MARIO DE ALUMBRADO DE UN ENCENDIDO, MANGUERA EX-
TRAFLEXIBLE DE ALIMENATACIÓN A PROYECTORES, GALVA-
NIZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS UNE EN ISO 1461
- 6 LUMINARIAS L8. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO COM-
PUESTA DE TORRE DE 25 M CON CORONA MÓVIL, MECANIS-
MO DE BAJADA, 6 PROYECTORES ORIENTABLES MODELO
96632246 AFP L 144L85-740 A4 HFX CL1 GY AREAFLOOD PRO
DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DISTRIBUCIÓN DE OPTICA ASIMÉ-
TRICO, IP66 E IK8. DE 360W Y 143LUM/W. INCLUYE P.P. DE LÍ-
NEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECO-
TASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.
- DADO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL BÁCULO. 2
KG/CM2, DE 3,0M X 3,0M X 1,6M
INCLUSO OBRA CIVIL, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0008 u LUMINARIA PROYECTOR 360W VÍAS 10.241,401.706,906,000
L.0008B u TORRE CORONA MÓVIL 25M. 21.590,0021.590,001,000
L.0008C u CIMENTACIÓN DE SOPORTE, PARA COLUMNA , PERNOS 400,00400,001,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
JB.001.05 u PICA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO, DE 2 MT DE LONGITUD Y 14,

6 M
21,7521,751,000

A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1.937,716,00322,951

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34.232,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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A.0009 u MULTISENSOR DE CARRIL
UD. MULTISENSOR INTEGRADO EN CARRIL MODELO PI-
CO-BMS DALI-2 DE LA FIRMA BEG-LUXOMAT O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MINI MULTISEN-
SOR DALI-2 (INPUT DEVICE) CON 11MM DE PROFUNDIDAD DE
MONTAJE, CERRTIFICADO PARA DALI-2, ALIMENTADO VIA
BUS DALI, TECNOLOGÍA MULTIMASTER SEGÚN IEC 62386
PARTE 103. DETECCIÓN, OCUPACIÓN, SENSOR CREPUSCU-
LAR. AJUSTE DE SENSIBILIDAD. ES POSIBLE REALIZAR LA
CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR MULTI-
MASTER DE OTRO FABRICANTE. ADAPTADORES, ACCESO-
RIOS. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0009 u DETECTOR DE CARRIL 158,35158,351,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,026,002,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 212,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

A.0010 u DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE MOVI-
MIENTO PARA TECHOS DE INTERIOR CON SENSOR ACÚSTI-
CO INTEGRADO LUXOMAT PD3N-1C MICRO, REFERENCIA
92184 DE B.E.G. BRÜCK ELECTRONIC GMBH O EQUIVALEN-
TE, MONTAJE EMPOTRADO, TEMPORIZACIÓN DE APAGADO,
VALORES CONFIGURABLES. ÁNGULO DE DETECCIÓN DE
360º. INCLUYE PO.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0010.01 u DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE 33,7233,721,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,166,000,527

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 55,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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A.0011 u UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD CEN-
TRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN, MODELO LITECOM CCD
(REF.28000258) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTE-
MA GLOBAL DE ALUMBRADO.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADO PARA
UN MÁXIMO DE 250 ACTORES PARA EL CONTROL DE ILUMI-
NACIÓN POR TIEMPO, INTERVALOS O LA PRESENCIA DE PER-
SONAS, ASÍ COMO PARA EL CONTROL MANUAL DE PERSIA-
NAS Y VENTANAS. NUEVA ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE
TODOS LOS APARATOS DE SERVICIO, ASÍ COMO TODA LA
CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA VÍA PÁGINAS WEB. POSIBILIDAD DE MANEJO EN TA-
BLETS Y SMARTPHONES. RANGO DE REGULACIÓN 1-100%;
DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA DE LOS ACTORES A LOS
ERRORES; EN LAS LÍNEAS DE CONTROL DALI PUEDEN CO-
NECTARSE ADICIONALMENTE SENSORES Y MANDOS DALI
LUXMATE ESPECIALES. CON UNA SALIDA DE BUS LM SIN ALI-
MENTACIÓN PARA CONECTAR LOS APARATOS LUXMATE,
ASÍ COMO 3 FASES DALI CON ALIMENTACIONES DE TENSIÓN
INTEGRADAS PARA HASTA 120 CARGAS DALI, 1 CONEXIÓN
ETHERNET TCP/IP RJ45 Y BORNES DE ENCHUFE O ROSCA-
DOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 230 VCA.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN CARCASA COM-
PACTA SIN PIEZAS ROTATIVAS; PARA EL MONTAJE SOBRE
RAÍL DIN DE 35 MM, TEMPERATURA AMBIENTAL ADMISIBLE
0…50 °C; DIMENSIONES: 160 X 91 X 62 MM, 9 TE À 17,5 MM;
PESO: 0,6 KG
MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE
CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0011.01 u UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 1.502,251.502,251,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 47,0331,351,500
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 30,4130,411,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 94,786,0015,797

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.674,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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A.0012 u ENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENTRADA
UNIVERSAL DIRECCIONABLE, MODELO LM-4UAS
(REF.22154732) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTE-
MA GLOBAL DE ALUMBRADO.
ENTRADA UNIVERSAL CUÁDR. ARM. DISTR. CON CUATRO EN-
TRADAS DIRECCIONABLES DE FORMA INDEPENDIENTE PA-
RA LA INTEGRACIÓN DE PULSADORES EINTERRUPTORES DE
LUZ, DETECTORES DE MOVIMIENTO Y TEMPORIZADORES
CONVENCIONALES U OTROS CONTACTORES EN UN SISTE-
MA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y SALAS CON CONTROL A
TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE BUS. POSIBILIDAD DE CONFIGU-
RACIÓN LIBRE POR PARTE DE PERSONAL DE SERVICIO AU-
TORIZADO.  EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS
A UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS DE UNA
SALA. TENSIÓN DE ENTRADA 230 V CA, 50/60 HZ; MONTAJE
EN RAÍL DIN DE 35 MM DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EN50022; DIMENSIONES: 4 TE DE 17,5 MM CADA UNO; MATE-
RIAL: POLICARBONATO PIRORRETARDANTE DE COLOR GRIS
CLARO, SIN HALÓGENO EN SU COMPOSICIÓN. BORNES ROS-
CADOS PARA LA CONEXIÓN DE LA LÍNEA DE BUS Y DE LA LÍ-
NEA DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS ENTRADAS DEL APARA-
TO. CONTACTORES DISEÑADOS PARA 230 V CA, COMO MÍNI-
MO; BORNES ROSCADOS PARA LA CONEXIÓN DE LAS LÍNE-
AS DE ALIMENTACIÓN EN LAS ENTRADAS. MONTAJE EN CUA-
DRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE CABLEADO DE CO-
NEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTA-
CIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0012.01 u ENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN 128,78128,781,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 18,8131,350,600
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 18,2530,410,600
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,956,001,658

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 175,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A.0013 u MODULO ENTRADA PULSADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO DE
ENTRADA PARA PULSADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON
EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDULO DE ENTRA-
DA, CON CUATRO ENTRADAS DIRECCIONABLES, PARA LA IN-
TEGRACIÓN DE PULSADORES CONVENCIONALES PARA LUZ,
VENTANAS, PERSIANAS Y PANTALLA, PULSADORES/INTE-
RRUPTORES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE MOVI-
MIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR U OTRO CONTACTOR
EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A
UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS DE UNA
SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE DEL
PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS "AU-
SENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTACIÓN: UNA PULSA-
CIÓN BREVE DE UN PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE
DOS ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1". PULSACIÓN

A.0013 u MODULO ENTRADA PULSADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO DE
ENTRADA PARA PULSADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON
EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDULO DE ENTRA-
DA, CON CUATRO ENTRADAS DIRECCIONABLES, PARA LA IN-
TEGRACIÓN DE PULSADORES CONVENCIONALES PARA LUZ,
VENTANAS, PERSIANAS Y PANTALLA, PULSADORES/INTE-
RRUPTORES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE MOVI-
MIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR U OTRO CONTACTOR
EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A
UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS DE UNA
SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE DEL
PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS "AU-
SENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTACIÓN: UNA PULSA-
CIÓN BREVE DE UN PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE
DOS ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1". PULSACIÓN
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PROLONGADA DEL PULSADOR: AUMENTA O REDUCE EL NI-
VEL DE ILUMINACIÓN ALTERNADAMENTE.
• ENTRADA DE CONMUTACIÓN Y CAMBIO: AL CERRAR UN
CONTACTOR CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" SE AC-
TIVA LA ESCENA "PRESENCIA 1" Y AL ABRIR UN CONTACTOR
CONECTADO EN LAS ENTRADAS "T3 / T4" SE ACTIVA LA ES-
CENA "AUSENCIA 0". ENCHUFAR LOS CONTACTORES PERMA-
NENTES A LOS BORNES PUENTEADOS "ON" Y "OFF". LA EN-
TRADA DEL APARATO DISPONE DE DOS BORNES "ON" Y
"OFF" RESPECTIVAMENTE.
• ENTRADA PARA PERSIANAS O PANTALLA: UN PULSADOR
CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" ABRE LAS PERSIA-
NAS O UNA PANTALLA Y UN PULSADOR CONECTADO A LAS
ENTRADAS "T<" LAS CIERRA. PULSACIÓN PROLONGADA (> 3
S): LAS PERSIANAS O LA PANTALLA SE DESPLAZAN A SUS
RESPECTIVAS POSICIONES FINALES O DE TRABAJO. EL APA-
RATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<".
• ENTRADA PARA VENTANAS: CON UN PULSADOR CONECTA-
DO A LAS ENTRADAS "T>" SE PUEDE ABRIR LAS VENTANAS
DE UNA SALA Y CON UN PULSADOR CONECTADO A LAS EN-
TRADAS "T<" CERRARLAS DE NUEVO. PULSACIÓN PROLON-
GADA (> 3 S): LAS VENTANAS SE MUEVEN A SU POSICIÓN FI-
NAL. EL APARATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<"
RESPECTIVAMENTE.
LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS
DE LA LÍNEA DE CONTROL DALI (SIN CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA), CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 4 MA (2
CARGAS DALI). LA ENTRADA DALI ES RESISTENTE A TENSIO-
NES EXTERNAS DE 230/240 V. LA LÍNEA DE BUS PUEDE SER
ENROSCADA EN LA ENTRADA DEL APARATO. MONTAJE EN
CAJA EMPOTRABLE (Ø 53 MM, ALTURA 15 MM),DETRÁS DEL
INTERRUPTOR O DEL PULSADOR; POLICARBONATO PIRO-
RRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, TRANSPARENTE. LOS DIS-
POSITIVOS DE CONTACTO DEBEN SER REALIZADOS CON
CONTACTOS DE CONMUTACIÓN SIN POTENCIAL, PARA UN
MÍNIMO DE 15 VCC, QUE DEBEN SER CONECTABLES A LOS
CABLES DE ALIMENTACIÓN
DEL APARATO. MEDIDAS 41,2 X 28,2 MM, PESO: 0,03 KG
MONTAJE EN CAJA AISLANTE. INCLUYE CAJA, CABLEADO DE
CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMEN-
TACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0013.01 u MODULO ENTRADA PULSADOR 66,1566,151,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,826,000,970

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 102,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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A.0014 u ALIMENTACIÓN BUS APARATOS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALIMENTA-
DOR DE BUS A 15VCC, MODELO LM-BVS35 (REF.22115026) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. ALIMENTACIÓN DE 15 V DC PARA UN MÁXIMO DE 35
USUARIOS EN EL SISTEMA DE BUS; ALIMENTACIÓN DE BUS
A PRUEBA DE CORTOCIRCUITO PERMANENTE. DOS DIODOS
LUMINOSOS INDICAN EL RÉGIMEN DE SERVICIO, LA EXISTEN-
CIA DE ACTIVIDADES EN EL BUS O DE CORTOCIRCUITOS.
DISPONE DE UNACONEXIÓN PARA LA TENSIÓN DE RED EN
EL LADO DE ENTRADA Y UNA CONEXIÓN POLARIZABLE PARA
LA LÍNEA DE BUS EN EL LADO DE LA SALIDA, PARA LA ALI-
MENTACIÓN DE DISPOSITIVOS TERMINALES; LAS CONEXIO-
NES SE REALIZAN MEDIANTE BORNES ROSCADOS. USO DE
MATERIAL DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR; POSIBILIDAD DE CO-
MUNICACIÓN DE ERROR AL SISTEMA. CARCASA DE POLICAR-
BONATO PIRORRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, APTA PARA
EL MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO SOBRE CARRIL DIN DE
35 MM CONFORME A LA NORMA EN
50022; TIPO DE PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA AMBIEN-
TE DE 0ºC A 50°C. MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO. INCLU-
YE CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0014.01 u ALIMENTACIÓN BUS APARATOS 129,60129,601,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,636,001,605

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 170,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

A.0015 u APP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APP PARA EL
USO DE LA LUZ ARTIFICIAL EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATURAL
Y COMO COMPLEMENTO DE LA LUZ NATURAL EN UN SISTE-
MA LITECOM CON UN MÁXIMO DE 250 LUMINARIAS. MODELO
LITECOM APP DL250 (REF.22169157) DE ZUMTOBEL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

A.0015.01 u APP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA 226,28226,281,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 62,7031,352,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 30,4130,411,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,166,003,194

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 338,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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A.0016 u SOFTWARE INTERFAZ
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ DE
SOFTWARE PARA 100 PUNTOS DE DATOS PARA EL INTER-
CAMBIO DE DATOS DE UN SISTEMA LITECOM CON LA TÉCNI-
CA DE CONTROL DEL EDIFICIO BAJO EL PROTOCOLO DE
RED OFICIAL BACNET. (BUILDING AUTOMATION AND CON-
TROL NETWORKS STANDARDS) LISTA DE PUNTOS DE DA-
TOS: MANEJO DE LA INSTALACIÓN: AJUSTE DE LA LUMINOSI-
DAD DE LA LUZ ARTIFICIAL, AJUSTE DE LA POSICIÓN Y EL ÁN-
GULO DE LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, AJUSTE DE LA PO-
SICIÓN DE LAS VENTANAS, ACTIVACIÓN DE ESCENAS. VER
ESTADO: LUMINOSIDAD ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN, POSI-
CIÓN Y ÁNGULO ACTUALES DE LAS LAMAS DE LAS PERSIA-
NAS, POSICIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS, ESCENA ACTIVA-
DA. LM-4WZS: LLUVIA, TEMPERATURA EXTERIOR, DIREC-
CIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO, ERRORES DEL APARATO,
MENSAJES DE FALLO, MENSAJES DE AUSENCIA. FUNCIONES
DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: INICIAR PRUEBA DE FUN-
CIONAMIENTO EN LITECOM , INICIAR PRUEBA PERMANENTE
DE SERVICIO EN LITECOM, NOTIFICACIÓN DE LOS FALLOS
DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA COMO FALLOS ACUMU-
LADOS. MODELO LITECOM APP BACNET 100 (REF.22170745)
DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE
ALUMBRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

A.0016.01 u SOFTWARE INTERFAZ 1.099,801.099,801,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 188,1031,356,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 77,276,0012,879

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.365,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

A.0017 u COMMISSIONING
UD. COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL DE
ALUMBRADO POR PARTE DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE.
LA PUESTA EN SERVICIO IN SITU INCLUYE:
• DIRECCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES IN-
CLUIDOS EN EL SUMINISTRO CONFORME A PLAN DE DIREC-
CIONAMIENTO FACILITADO.
• ORIENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN SITU DEL PERSO-
NAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN
DEL SISTEMA. CURSO DE CAPACITACIÓN A SOLICITUD.
• FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O PARTNER PARA CAM-
BIOS, MODIFICACIONES, REPOSICIONES O SUSTITUCIONES
DE EQUIPOS.
• PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO SON LA DISPO-
NIBILIDAD DE UN PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y DE LAS ES-
PECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO UNA CORREC-
TA INSTALACIÓN, ESTA ÚLTIMA CONFIRMADA MEDIANTE LA
FIRMA DE LA LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN. NO SE
INCLUYE EN ESTE ALCANCE LAS HORAS DE TRABAJO INVER-
TIDAS EN LA REPARACIÓN DE FALLOS, LA ELABORACIÓN DE
LAS ESPECIFICACIONES Y LA CREACIÓN DEL PLAN DE DI-
RECCIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE ESPERA.
EN SERVICIO.

O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 2.100,4531,3567,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 2.037,4730,4167,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 248,276,0041,379

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.386,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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A.003B u LUMINARIA L3B PANEL REGULABLE
UD. LUMINARIA L3B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634034
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DIMMA-
BLE PARA REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO SEGÚN APOR-
TE EXTERIOR, BALASTO HFIX, 29W, 104 LUM/W. DIFUSOR
OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE COLOR A ELEGIR POR LA
D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

L.0003B u LUMINARIA L3B PANEL DIMMABLE 191,90191,901,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,036,002,339

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 247,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01A030 m³ PASTA DE YESO NEGRO
PASTA DE YESO NEGRO AMASADO MANUALMENTE.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 70,3328,132,500
P01CY010 t YESO NEGRO EN SACOS YG 51,0860,090,850
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,901,500,600

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 122,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

A01A040 m³ PASTA DE YESO BLANCO
PASTA DE YESO BLANCO AMASADO MANUALMENTE.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 70,3328,132,500
P01CY030 t YESO BLANCO EN SACOS YF 56,0869,240,810
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,981,500,650

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 127,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A02S020 m³ MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10
MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO
M-10 CON ADITIVO HIDRÓFUGO CONFECCIONADO CON HOR-
MIGONERA DE 200 L, S/RC-16.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 50,6328,131,800
M03HH020 h HORMIGONERA 200 L GASOLINA 1,022,540,400
P01CC020 t CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N SACOS 37,3798,330,380
P01AA020 m³ ARENA DE RÍO 0/6 MM 17,6017,091,030
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,361,500,240
P01DH010 kg HIDROFUGANTE MORTERO/HORMIGÓN 13,797,881,750

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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AC-01 u COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE 22KW DE POTENCIA CON TELEVIGILANCIA INTEGRADA
SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR VELOCIDAD VA-

RIABLE DE LA MARCA HERTZ DE 22KW DE POTEN-
CIA.MODELO FRECON 22 PLUS O SIMILAR CON TELE-
VIGILANCIA INTEGRADA. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26400 u COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE 22KW DE POTENCIA CON
TELEVIGILANCIA INTEGRADA

11.430,0011.430,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 685,806,00114,300

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12.115,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO QUINCE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

AC-02 u SECADOR FRIGORÍFICO CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRADOS PARA CALIDAD DE AIRE
1.4.1,  CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR FRIGORÍFICO DE LA

MARCA HERTZ CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRA-
DOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE 1.4.1 SEGÚN ISO
8573.1, Y UN CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN.MODELO
HRD 80 O SIMILAR.  TOTALMENTE INSTALADO, PROBA-
DO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26401 u SECADOR FRIGORÍFICO CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRADOS PARA
CALIDAD DE AIRE 1.4.1,  CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN

2.140,002.140,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 128,406,0021,400

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.268,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AC-03 u PREFILTRO DE USO GENERAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO DE USO GENERAL
MODELO HGO 600 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26402 u PREFILTRO DE USO GENERAL 200,00200,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,006,002,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 212,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS

AC-04 u DEPÓSITO ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO ACUMULADOR DE
1000L A 10 BAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO

PA-26403 u DEPÓSITO ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR 1.428,001.428,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 85,686,0014,280

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.513,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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AC-05 u SEPARADOR DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE CONDENSA-
DOS PARA 10M³/MIN MODELO SEPREMIUM 10 O SIMILAR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26404 u SEPARADOR DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN 800,00800,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 48,006,008,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 848,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS

AC-06 u INTERCONEXIÓN TUBERÍA DE ACERO COMPRESORES, SECADOR FRIGORIFICO. PREFILTRO,
DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS
INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES, SECADOR FRIGO-
RIFICO. PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARA-
DOR DE CONDENSADOS MEDIANTE DE TUBERÍA DE ACERO
NEGRO DE 2” CON BY-PASS A DEPÓSITO Y SECADOR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

PA-26405 u INTERCONEXIÓN TUBERÍA DE ACERO COMPRESORES, SECADOR
FRIGORIFICO. PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR
DE CONDENSADOS

2.640,002.640,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 158,406,0026,400

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.798,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AC-07 u TUBERÍA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RECOGIDA DE
CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”.
TOTALMENTE COLOCADA

PA26-406 u TUBERÍA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE
PRENSADO DE 1”.

836,00836,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 50,166,008,360

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 886,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

AC-08 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A EQUIPOS E INSTALACIÓN
DE ENCHUFES MONOFÁSICOS CONEXIÓN SECADOR Y PURGAS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE EN CUADRO ELÉC-
TRICO, CABLEADO A EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHU-
FES MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE SECADOR Y PUR-
GAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO

PA-26407 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A
EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHUFES MONOFÁSICOS CONEXIÓN
SECADOR Y PURGAS

3.853,003.853,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 231,186,0038,530

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.084,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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AC-09 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SALA COMPRESORES
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUIDOS CONDUCTOS Y
REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO.

PA-26408 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SALA COMPRESORES 1.650,001.650,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 99,006,0016,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.749,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS

AC-10 u LEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
LEGALIZACION INSTALACIOND E AIRE COMPRIMIDO, QUE IN-
CLUYA PROYECTO TECNICO REALZIADO POR UN TECNICO
COMPETENTRE EL CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA,
SIEMPRE EMITIDO POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y
VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CORRESPONDIENTE
(SIEMPRE QUE SEAN INSTALACIONES QUE NECESITEN DE
TAL TRÁMITE), EL CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, SUSCRI-
TO TANTO POR LA EMPRESA INSTALADORA COMO POR SU
RESPONSABLE TÉCNICO Y EN EL CUAL SE INDIQUE QUE DI-
CHA INSTALACIÓN CUMPLE LAS PREVISIONES LEGALES AL
RESPECTO Y LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE
LOS EQUIPOS A PRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VI-
GENTE

PA-26409 u LEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 1.817,001.817,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 109,026,0018,170

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.926,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS
con DOS CÉNTIMOS

AC-11 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE
BAJA PRESIÓN 1/2''
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

P18701 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y
ENCHUFE RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1/2''

73,4573,451,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 39,1931,351,250
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 36,9829,581,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,986,001,496

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 158,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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AC-12 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE
BAJA PRESIÓN 1 1/2''
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

P18702 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y
ENCHUFE RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1 1/2''

105,00105,001,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 42,3231,351,350
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 39,9329,581,350
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,246,001,873

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 198,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AC-13 u PURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS 1/2"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PURGADOR CAPACITIVO PARA
CONDENSADOS 1/2" CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO.
TOTALMENTE COLOCADO Y EN FUNCIONAMIENTO

P18703 u PURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS ENTRADA 1/2" 135,00135,001,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 45,4631,351,450
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 42,8929,581,450
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,406,002,234

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 236,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AC-14 u VÁLVULA ACERO ESFERA DIÁMETRO 2''
DE VÁLVULA DE ESFERA, DE 2'', PN-10, PASO TOTAL, CUER-
PO DE ACERO , BOLA E INTERNOS EN INOXIDABLE, ASIENTO
EN TEFLÓN, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO. CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS Y
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

P18616 u VÁLVULA ACERO BOLA 2" 68,6368,631,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 3,1431,350,100
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,486,000,747

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 79,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

ACE015R m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, CON MEDIOS
MECÁNICOS.
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA, DE MÁS DE 4 M DE
PROFUNDIDAD MÁXIMA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA
A CAMIÓN. INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIO-
NAL PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EX-
CAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SU-
CESIVAS FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIE-
RRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVA-
DOS. SIN TRANSPORTE A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CA-
NON DE VERTIDO.

mq01ret030b h RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 55 KW, CON MARTILLO
ROMPEDOR.

21,9858,780,374
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O01OA020 h CAPATAZ 0,1632,950,005
O01OA050 h AYUDANTE 7,6629,580,259
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,796,000,298

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS MECANICOS
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO
EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE A
VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

O01OA020 h CAPATAZ 0,1632,950,005
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 1,0128,130,036
mq01ret030b h RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 55 KW, CON MARTILLO

ROMPEDOR.
4,0658,780,069

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,316,000,052

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ADV020-B m² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LA PROYECCIÓN UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 20 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6
ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE LA PROYECCIÓN
POR VÍA HÚMEDA DE UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 10 CM DE ESPESOR TOTAL, REFORZA-
DO CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080, ATADA CON ALAMBRE A VARILLAS DE
ACERO CORRUGADO UNE-EN 10080 B 500 S, COLOCADAS AL
TRESBOLILLO EN LA SUPERFICIE DEL TALUD.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. HIN-
CADO DE LAS VARILLAS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LA MALLA ELECTROSOLDADA. REGULACIÓN DE LA UNIFOR-
MIDAD DE LA PRESIÓN DEL AIRE Y DE LA VELOCIDAD. REGU-
LACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA. PROYECCIÓN DEL MATE-
RIAL, MANTENIENDO LA BOQUILLA A LA DISTANCIA ADECUA-
DA. RETIRADA Y CARGA DE LOS PRODUCTOS DE REBOTE Y
DE LOS RESTOS GENERADOS.

mt07aco010g kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500 S,
SUMINISTRADO EN OBRA EN BARRAS SIN ELABORAR, DE VARIOS
DIÁMETROS.

1,221,221,000

mt08var050 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE DIÁMETRO. 0,021,500,010
mt07ame010g m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500 T 6X2,20 UNE-EN

10080.
2,632,391,100

mt10hal200b m³ HORMIGÓN PARA PROYECTAR, HM-D-400/F/12/XC2, FABRICADO EN
CENTRAL.

9,9676,630,130

mq06gun010 h GUNITADORA DE HORMIGÓN POR VÍA HÚMEDA 33 KW. 6,7914,540,467
O01OA030 h OFICIAL 1ª 16,5531,350,528
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 7,4328,130,264
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,686,000,446

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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AER-001 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L
AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO DE ENER-
GÍA ANUAL DE 646/712 KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA A+/A++, SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1Ø, 230 V, 50 HZ, CON
MODOS OPERATIVOS  DE TURBO/AUTO/BOMBA DE CALOR/
VACACIONES, CON ANODO CON PROTECCIÓN CATÓDICA IM-
PRESA, CON VÁLVULA DE ALIVIO, PANTALLA DIGITAL Y WI-FI.
,. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTO EN
MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA LA COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MAT-ACS-01 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO ANUAL APR646/712
KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA A+/A++, 230 V

1.915,001.915,001,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 94,0531,353,000
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 125,876,0020,978

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.223,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARE-02 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS DE
ZUMAIA
OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRE-
NES EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA. DENTRO DEL ALCANCE
DE LA OBRA CIVIL SE RECOGEN LOS SIGUIENTES TRABAJOS
INDICADOS A CONTINUACION, SEGUN LA DISPOSICION, EN-
CAJE Y DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLANOS DE PLAN-
TA Y DETALLE RELACIONADOS CON LA INSTALACION DE
ARENADO

- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.

- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA PLAN-

TA SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EXTER-

NO).

- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVA-

DO Y LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.

- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.

- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SA-

LA DE MÁQUINAS.

- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA

SALA DE MÁQUINAS.

- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y

ENTRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.

- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA ME-

TÁLICA FÁCIL DE RETIRAR.

- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA

SALA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.

- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE

CONTROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.

- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA

DE CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.

- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE
CONTROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).
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PA-22002 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRENES EN LAS
COCHERAS DE ZUMAIA

27.395,0027.395,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1.643,706,00273,950

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29.038,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO
EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

AS1T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN HILO DE CONTACTO.
UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRIFA CON TORNILLOS.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PA-
RA UN HILO DE CONTACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRI-
FA CON TORNILLOS.

_AS1T u SUMINISTRO DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN HILO 1.755,011.755,011,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

577,2822,7525,375

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 139,946,0023,323

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.472,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

AS2T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA PRESENCIA DE TENSIÓN O
AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA
PRESENCIA DE TENSIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍ-
NEAS AÉREAS DE CONTACTO QUE ENTRAN EN LAS COCHE-
RAS

1-A u SUMINISTRO DE FINAL DE CARRERA 934,15186,835,000
1-Amo u INSTALACIÓN DE FINAL DE CARRERA 400,3580,075,000
2-A u SUMINISTRO DE CAJA DE DERIVACIÓN MET 280,25280,251,000
2-Amo u INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN MET 120,11120,111,000
3-A u SUMINISTRO DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 1.868,301.868,301,000
3-Amo u INSTALACIÓN DE LÍNEA DE 2X1,5 MM2 RVK 0,6/1 KV A C 800,70800,701,000
4-A u SUMINISTRO DE PANTALLA ESTANCA DE 2X 934,15186,835,000
4-Amo u INSTALACIÓN DE PANTALLA ESTANCA DE 2X 400,3580,075,000
6-A u SUMINISTRO DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0, 2.802,452.802,451,000
6-Amo u INSTALACIÓN DE LÍNEA 5X2,5 MM2 RZ1 0, 1.201,051.201,051,000
7-A u SUMINISTRO DE CUADRO DE MANDO PARA L 1.401,231.401,231,000
7-Amo u INSTALACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA L 600,53600,531,000
8-A u SUMINISTRO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 1.167,691.167,691,000
8-Amo u INSTALACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN 500,44500,441,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 804,716,00134,118

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14.216,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS
DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BD.001 m CABLE DATOS 4 PARES CAT 6.A F/FTP
M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CAT
6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DF. INCLUSO P.P. DE CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLU-
SO CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS EXTREMOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

BD.001.01 m CABLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP,
LSZH+PP CERT+PP RJ45

1,211,151,050

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 0,1931,350,006
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 0,1830,410,006
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,106,000,016

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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BD.003 m CANALIZACION ENTUBADA
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO CORRUGADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS: TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE REGISTRO, BOR-
NAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ROZAS, ASÍ CO-
MO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTA-
LACIÓN. EN SERVICIO.

IA.004.01 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M32 0,460,222,100
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 0,713,560,200
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,8831,350,060
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 1,7729,580,060
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,296,000,048

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BD.003-B m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO RÍGIDO BLINDADO
CORRUGADO FLEXIBLE M32
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO RÍGIDO BLINDADO (INSTALACIÓN VISTA) O CO-
RRUGADO FLEXIBLE M32 (INSTALACIÓN EMPOTRADA). SE IN-
CLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS: TUBO RÍGI-
DO BLINDADO M32, TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE RE-
GISTRO, ETC. ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

IA.004.01 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M32 0,130,220,600
IA.004.02 m TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/32 (2M) 1,071,780,600
IA.004.03 u MANGUITO TUBO-TUBO RKM/32G 0,020,180,100
IA.004.04 u CURVA RADIO ESTRECHO RKS/32G 0,100,320,300
IA.004.05 u SOPORTE COLLARIN D.32 GR.RAL7035 0,140,141,000
IA.004.06 u CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA SUPERFICIE CON TORNILLOS 80X80 0,451,500,300
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 0,713,560,200
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,8831,350,060
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,7729,580,060
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,386,000,063

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

BDKZLEB0 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ARQUETA DE
SERVICIOS, APOYADA, PASO LIBRE DE 580X675 MM
MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL  APOYADA EN SOLERA EXISTENTE PASO LIBRE
DE 580X675 MM Y CLASE B125 SEGÚN NORMA UNE-EN 124 IN-
CLUSOSELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMENTO
1/3 (M-160) A SOLERA. MONTADA EN LUGAR INDICADO

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 11,2528,130,400
P13EV021 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓN

DÚCTIL PARA ARQUETA DE SERVICIOS, APOYADA, PASO LIBRE DE
580X675 MM

176,23176,231,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,256,001,875

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 198,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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BQN2U001 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1 M ANCHO, CON 2 SOPORTES
PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200, ANTIDESLIZANTE
ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1
M DE ANCHURA, CON 2 SOPORTES CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 200, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA
CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIE-
GUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOL-
DADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA
METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42 MM DE
DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTAN-
TES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LATE-
RALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO DE
ACERO INOXIDABLE

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 100,3231,353,200
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 94,6629,583,200
17.00.0005 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1 M

ANCHO, CON 2 SOPORTES PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200,
ANTIDESLIZANTE

178,00178,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 22,386,003,730

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 395,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA.001 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 1
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/4 ABS IP56_12V
(REF.D1241001) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.001.01 u UCA ASD/4ABS IP56_12v 1.208,001.208,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 83,456,0013,908

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.474,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CA.002 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 2
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/1 LPR - 1 CAMARA
(REF.D1241301) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.002.01 u UCA ASD/1 - LPR (1 CAMERA) 2.033,002.033,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 132,956,0022,158

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.348,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA.003 u LECTOR PASS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LECTOR DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO EVOPASS 20D
(REF.D5122000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.003.01 u LECTOR EVO PASS 20D 221,00221,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 14,7929,580,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,036,002,671
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 283,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CA.004 u CERRADERO INVERSO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADERO
INVERSO, MODELO EFF-EFF 37SP KL 12V (CORTO)
(REF.12134000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.003.01 u LECTOR EVO PASS 20D 221,00221,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 14,7929,580,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,036,002,671

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 283,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CA.005 u CAMARA BARRERA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CÁMARA DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO AXIS BULLET P1455LE
(REF.O5321102) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.005.01 u CAMARA AXIS BULLET P1455LE 950,00950,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 38,4529,581,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 61,196,0010,198

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.080,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

CA.006 u LAZO MAGNÉTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAZO MÁG-
NETICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS, MODELO REF.
11044000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO CABLEADO, PEQUEÑO
MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.006.01 u LAZO MAGNÉTICO 390,00390,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 30,716,005,119

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 542,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CA.007 u PULSADOR DE SALIDA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
DE SALIDA EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO REF. 10946000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.007.01 u PULSADOR DE SALIDA 55,0055,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 15,6831,350,500
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,786,000,796

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 84,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CA.008 u CONTACTO MAGNÉTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO
MAGNÉTICO DE EMPOTRAR PARA CONTROL DE ACCESOS,
MODELO 947-75WH (REF.11038000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.008.01 u CONTACTO MAGNÉTICO 18,7018,701,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 15,6831,350,500
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,606,000,433

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA.009 u INSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO DE
2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS
DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPAMIEN-
TO.

CA.009.01 u INSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN 3.920,003.920,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 235,206,0039,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.155,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CA.010 u LICENCIA ADICIONAL PUESTO
UD. LICENCIA ADICIONAL DE PÑUESTO DE CLIENTE DASS-
NET.

CA.010.01 u LICENCIA ADICIONAL 235,00235,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,986,002,664

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 282,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CA.011 u INSTALACIÓN SOFTWARE CCAA
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

CA.011.01 u SOFTWARE CCAA 584,00584,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 40,696,006,781

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 718,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CA.012 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 3
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS EN GESTIÓN DE VIDEOPORTE-
RO, MODELO ASD/1 AVDS-IOIP (REF.10946000) DE DOORLET
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESO-
RIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.012.01 u UCA ASD/1-AVDS-IoIP 1.320,001.320,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 90,176,0015,028

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.592,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA.013 u VIDEO INTERFONO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO INTER-
FONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO JO-DV
(REF.15020000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIO-
NAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.013.01 u VIDEO INTERFONO JO-DV 417,00417,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 35,996,005,998

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 635,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CA.014 u INTERFONÍA VIDEOPORTERO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFONÍA,
MODELO SIP (REF.D9108100) DE DOORLET O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.014.01 u INTERFONÍA VIDEOPORTERO DORLET SIP 775,00775,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 57,476,009,578

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.015,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

CA.015 u CENTRALITA VIDEO INTERFONÍA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRALITA
DE VIDEO INTERFONÍA PARA CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO DORSIP NA346 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.015.01 u CENTRALITA VIDEOINTERFONO DORSIP NA346 1.489,001.489,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 88,7429,583,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 100,316,0016,718

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.772,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CA.016 u VIDEO TELÉFONO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO TELÉ-
FONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO SIP GRANDS-
TREAM GXV3275 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CA.016.01 u VIDEO TELÉFONO SIP GRANDSTREAM GXV3275 627,00627,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 44,936,007,489

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 793,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CA.017 u INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y CANALIZACIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO DE
2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS
DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPAMIEN-
TO.

CA.017.01 u INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y CANALIZACIÓN 1.960,001.960,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 117,606,0019,600

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.077,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS

CA.018 u INSTALACIÓN SOFTWARE VIDEOPORTERO
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

CA.018.01 u SOFTWARE VIDEOPORTERO 584,00584,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 94,0531,353,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 40,696,006,781

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 718,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAC.001 m² CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA
M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GAL-
VANIZADA, PARA ADMISION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RECORRIDOS POR EL
INTERIOR DE FALSOS TECHOS. CON UNIONES TIPO METU,
INCLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CADA 10 M., TIPO ME-
TU SYSTEM, INCLUYENDO UNIONES TIPO METU Y SOPORTA-
CION TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y A BASE DE AN-
GULARES METALICOS L40X50X6 EN VERTICALES, CLASE DE
ESTANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS LOS ACCESO-
RIOS PRECISOS PARA SU MONTAJE, PIEZAS DE DESVIA-
CION, PIEZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN FORMA
DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O CUELLO DE CISNE SEGUN
PROCEDA, MALLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXIBLE EN LAS
CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLENUM DE REJILLAS EN LOS
CASOS QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN SU REPRESENTA-
CIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO, ESPESOR DE
CHAPA E INSTALACIÓN SEGUN PLANOS Y NORMATIVA UNE.
INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN SERVICIO.

CAC.001.01 m² CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 11,2210,691,050
CAC.001.02 u EN ACCESORIOS, MAT.AUX., SOPORTACIÓN HILTI ML, PERFILES L 2,147,130,300
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 9,4131,350,300
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 9,1230,410,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,916,000,319

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

CAC.002 m² AISLAMIENTO CONDUCTO IBR ALUMINIO
M2. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CON MANTA IBR ALUMI-
NIO DE ISOVER, PARA FORRADO DE CONDUCTOS DE CLIMA-
TIZACION METÁLICOS, CONSISTENTE EN PANEL SEMIRRÍGI-
DO DE LANA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE KRAFTT Y
ALUMINIO COMO SOPORTE Y BARRERA DE VAPOR, TEMPE-
RATURA DE USO HASTA 120ºC, I/P.P. CORTE, INSTALACION Y
SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHESIVA DE ALUMI-
NIO Y COSTES INDIRECTOS. COMPLETAMENTE FORRADO,
EN SERVICIO.

CAC.002.01 m² MANTA LANA VIDRIO IBR-55 AL. 3,092,811,100
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,046,000,340

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

CAC.003 m COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150mm
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FLEXIBLE DE
D=150MM INCLUSO PIEZA DE UNIÓN EN INSTALACIÓN DE CLI-
MATIZACIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES CON LOS DE FIBRA
DE VIDRIO CON MANGUITO CORONA, D=150 MM.,  I/P.P. DE
INSTALACIÓN Y COSTES INDIRECTOS.

CAC.003.01 m COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150mm 14,1813,501,050
VE.001.02 u ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y P. MATERIAL 0,715,120,138
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 3,1431,350,100
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 3,0430,410,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,276,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAR.001 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 m3/h
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR DE CALOR
SENSIBLE. MODELO LOSSNAY LGH-100RVS-E (591503) DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE
CON DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTERIOR
DE FALSO TECHO, DE DIMENSIONES 465MMX946MMX969MM.
CAUDAL NOMINAL 1.000 M3/H, PRESIÓN ESTÁTICA 190PA, EFI-
CIENCIA 82%. CUMPLE ERP. INCLUSO HERRAJE DE SOPOR-
TACIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN A LA APERTURA Y MANI-
PULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTA-
DO, PERFILES O SILENTBLOCKS Y FILTROS, EMBOCADO DE
CONDUCTOS DE AIRE, ACCESORIOS DE UNION Y SUJECION,
PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE, P.P. DE GRUA, MONTA-
JE, PRUEBAS, REGULACION Y PUESTA EN MARCHA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, CONEXIONADA Y FUNCIONANDO.

CAR.001.01 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 m3/h 3.057,003.057,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 125,4031,354,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 91,2330,413,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 196,426,0032,736

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.470,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CAR.002 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 350 m3/h
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR ENTÁLPI-
CO. MODELO LOSSNAY LGH-35RVX-E (316313) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE CON DOS
VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTERIOR DE FAL-
SO TECHO, DE DIMENSIONES 331MMX875MMX921MM. CAU-
DAL NOMINAL 350/263/175/88 M3/H. CUMPLE ERP. INCLUSO
HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN A
LA APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO ELE-
MENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SILENTBLOCKS Y FIL-
TROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AIRE, ACCESORIOS
DE UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE,
P.P. DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULACION Y PUESTA
EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADA Y
FUNCIONANDO.

CAR.002.01 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 350 m3/h 1.075,001.075,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 125,4031,354,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 91,2330,413,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 77,506,0012,916

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.369,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CAR.003 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/125 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CAR.003.01 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125 187,06187,061,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,086,002,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 231,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con TRES CÉNTIMOS
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CAR.004 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/150 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CAR.004.01 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150 187,06187,061,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,086,002,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 231,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con TRES CÉNTIMOS

CAR.005 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/200 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CAR.005.01 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200 187,06187,061,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,086,002,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 231,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con TRES CÉNTIMOS

CAR.006 u REJILLA IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN 325x165
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA PA-
RA IMPULSIÓN DE AIRE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KO-
OLAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LAMAS HORIZONTA-
LES FIJAS A 45º, CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO DE
MONTAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJACIÓN OCULTA.
FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M). INCLUSO ACCESO-
RIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

CAR.006.01 u REJILLA AR-AG/325X165, TROX O EQUIVALENTE 36,5636,561,000
CAR.006.02 u EN CONEXIONES,  ACCESORIOS  Y P. MATERIAL 0,262,040,127
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 9,4131,350,300
O01OB198 h AYUDANTE CLIMATIZACIÓN 8,8729,580,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,316,000,551

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 58,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CAT1.1aacabala u (CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN V.G.,
FUERA, EN COLA, CON PÉNDOLA AISLADA.
(CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., FUERA,  EN COLA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

A11C u (64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO. 46,8646,861,000
E12b u (64255120) Palomilla de atirantado fuera. 25,4525,451,000
N7 u (64251180) SOPORTE DE ATIRANTADO, RECTA. 9,899,891,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
RT45a u (64253200) PLACA DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO. 3,273,271,000
RT46a u (64751688) ESTRIBO DE FIJACIÓN DE COLA A TUBO. 4,082,042,000
RT49 u (64391250) ESTRIBO DE PÉNDOLA AISLADA. 1,621,621,000
RT50 u (64391300) VARILLA DE PÉNDOLA AISLADA. 8,958,951,000
RT51C u (64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,2935,291,000
T4 u (64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 1,181,181,000
U11 u (64253400) CABALLETE DE TUBO DE ATIR. Y PÉNDOLA AISLADA. 10,0810,081,000
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Pa2 u (64371150) PASADOR DE 12X42. 0,850,851,000
Gr2 u (64373150) GRUPILLA DE 3X35. 0,300,301,000
Gr7 u (64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,700,352,000
MAT1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO DE 2HC, DENTRO O FUERA, V.G.,

TRAYECTO O ESTACIÓN.
179,25179,251,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,946,003,324

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 352,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CAT1.1aacabalb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN
CURVA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.
(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUN-
TO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

N13a u (64251240) ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE 0,40. 47,7647,761,000
F10 u (64251140) BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 12,0912,091,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 10,845,422,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
E16 u (64255160) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 37,8837,881,000
RT51C u (64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,2935,291,000
T4 u (64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 1,181,181,000
Pa1 u PASADOR PA1 0,850,851,000
Gr5 u (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,920,462,000
MAT1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO DE 2HC, DENTRO O FUERA, V.G.,

TRAYECTO O ESTACIÓN.
179,25179,251,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 20,606,003,433

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 363,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAT1.1aacabalbb u (CA28-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN
CURVA DENTRO, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.
(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUN-
TO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

N13a u (64251240) ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE 0,40. 47,7647,761,000
F10 u (64251140) BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 12,0912,091,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 10,845,422,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
L6 u (64255200) PALOMILLA DE ATIRANTADO DENTRO. 15,1515,151,000
RT51C u (64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,2935,291,000
T4 u (64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 1,181,181,000
Pa1 u PASADOR PA1 0,850,851,000
Gr5 u (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,920,462,000
MAT1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO DE 2HC, DENTRO O FUERA, V.G.,

TRAYECTO O ESTACIÓN.
179,25179,251,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,236,003,205

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 339,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAT1.1aacabalc u (CA7-PRA-N7-A11) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN
RECTA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.
(CA7-PAT-N7-A11)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉN-
DOLA AISLADA.(AISLADOR A11).

N7 u (64251180) SOPORTE DE ATIRANTADO, RECTA. 9,899,891,000
B10 u (64251100) BRAZO DE ATIRANTADO. 10,8810,881,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 10,845,422,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
L5a u (64253150) PASADOR PARA MORDAZA DE ATIRANTADO. 1,041,041,000
A9b u (64253100) MORDAZA DE ATIRANTADO. 9,269,261,000
Pe11 u (64751640) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 1,580,792,000
E16 u (64255160) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 37,8837,881,000
U11 u (64253400) CABALLETE DE TUBO DE ATIR. Y PÉNDOLA AISLADA. 10,0810,081,000
T4 u (64313300) TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 1,181,181,000
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Pe1 u (64751520) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE10 Y
PE13).

0,740,741,000

Pa3 u (64371200) Pasador de 14x66. 1,321,321,000
Pa1 u PASADOR PA1 0,850,851,000
A7 u AISLADOR A11 32,9732,971,000
Gr7 u (64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,350,351,000
Gr3 u (64373200) Grupilla de 4x45. 0,350,351,000
Gr1 u (64373100) GRUPILLA DE 6X70. 1,820,912,000
MAT1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO DE 2HC, DENTRO O FUERA, V.G.,

TRAYECTO O ESTACIÓN.
179,25179,251,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,376,003,229

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 342,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN
CURVA FUERA, CON N15B.
(CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA,
CON ALARGADERA N15B.

E16 u (64255160) PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 37,8837,881,000
F10 u (64251140) BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 24,1812,092,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 10,845,422,000
Gr3 u (64373200) Grupilla de 4x45. 0,350,351,000
Gr5 u (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,920,462,000
N15b u (64251320) Alargadera de atirantado regulable 0,60. 68,8068,801,000
P1 u (64595250) PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC. 7,197,191,000
Pa3 u (64371200) Pasador de 14x66. 1,321,321,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
A11C u (64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO. 46,8646,861,000
Gr7 u (64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,700,352,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,226,002,036

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 215,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAT1.1jacaaika u (CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCILLO, FUERA.
(CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, FUERA.

A11C u (64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO. 46,8646,861,000
E12b u (64255120) Palomilla de atirantado fuera. 25,4525,451,000
F3 u (64251120) Brazo de atirantado sencillo. 16,9616,961,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 5,425,421,000
Gr1 u (64373100) GRUPILLA DE 6X70. 0,910,911,000
Gr7 u (64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,700,352,000
N10 u (64251220) TUBO DE ATIRANTADO SENCILLO. 8,078,071,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
MAT1.1aafaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO SENCILLO DE 1HC DENTRO O

FUERA, EN V.S. DE ESTACIÓN.
151,42151,421,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,626,002,604

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 275,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.
(CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.

A11C u (64212301) AISLADOR DE ATIRANTADO COMPUESTO. 46,8646,861,000
F3 u (64251120) Brazo de atirantado sencillo. 16,9616,961,000
G1T u (64257000) GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 5,425,421,000
Gr1 u (64373100) GRUPILLA DE 6X70. 0,910,911,000
Gr7 u (64373400) GRUPILLA DE 5X45. 0,700,352,000
L6 u (64255200) PALOMILLA DE ATIRANTADO DENTRO. 15,1515,151,000
N10 u (64251220) TUBO DE ATIRANTADO SENCILLO. 8,078,071,000
Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
MAT1.1aafaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO SENCILLO DE 1HC DENTRO O

FUERA, EN V.S. DE ESTACIÓN.
151,42151,421,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,846,002,473
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 262,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

CAT1.1kacaaikaC u Ce21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y
B, EN CURVA DENTRO O FUERA
CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRAN-
TADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O
FUERA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 184,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
CAV010N m³ VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE MURO PANTALLA, DE 45X80

CM, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-35/F/20/XC2

VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE

MURO PANTALLA, DE 45X80 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN

HA-35/F/20/XC2 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON

CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUAN-

TÍA APROXIMADA DE 65 KG/M; MONTAJE Y DESMONTAJE DEL

SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO. INCLU-

SO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, ARMADURAS DE ES-

PERA PARA PILARES QUE DESCANSAN SOBRE LA VIGA DE

ATADO Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR LA ADHE-

RENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO. EL PRECIO INCLU-

YE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE, DOBLADO Y

CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y

EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLOCACIÓN

EN OBRA.

.

mt07aco020a u SEPARADOR HOMOLOGADO PARA CIMENTACIONES. 1,500,1510,000
mt07aco010c kg FERRALLA ELABORADA EN TALLER INDUSTRIAL CON ACERO EN

BARRAS CORRUGADAS, UNE-EN 10080 B 500 S, DE VARIOS
DIÁMETROS.

96,001,6060,000

mt08var050 kg ALAMBRE GALVANIZADO PARA ATAR, DE 1,30 MM DE DIÁMETRO. 0,721,500,480
mt10haf010drRe-B m³ HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIA(XS1), CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN

ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO SR.

118,13112,501,050

O01OB030 h OFICIAL 1ª FERRALLA 6,0231,350,192
O01OB040 h AYUDANTE FERRALLA 5,6829,580,192
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,696,002,281

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 241,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CC.001 u CONTROL MARCHA PARO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL, MODELO PAC-YT40ANRA (283547) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. CONTROL DE MARCHA-PARO. GAMA MELANS PA-
RA 16 GRUPOS DE 50 UDS. INCLUSO CABLEADO DE CON-
TROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CON-
TROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CC.001.01 u CONTROL MARCHA PARO 351,00351,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 47,0331,351,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 24,796,004,132

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 438,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

CC.002-B u PROGRAMADOR SEMANAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO DELUXE
PAR-40MAA (412509) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PANTALLA RE-
TROILUMINADA, SONDA DE TEMPERATURA INTEGRADA, MO-
DO VIGILIA, RETORNO AUTOMÁTICO DE CONSIGNA, DUAL
SET POINT Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE VERANO.
PERMITE CONTROLAR 1 GRUPO DE 16UDS. INCLUSO CABLE-
ADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO
DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

CC.002.01-B u PROGRAMADOR SEMANAL 96,0096,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 47,0331,351,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,496,001,582

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 167,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CC.003 u MANDO CON PROGRAMADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MANDO CON
PROGRAMADOR, MODELO PZ-62DR-E (591320) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. PARA LOSSNAY. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

CC.003.01 u MANDO CON PROGRAMADOR 110,00110,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,456,001,409

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 149,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CC.004 u CONTROL REMOTO SEMANAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL REMOTO CON PROGRAMADOR SEMANAL, MODE-
LO PZ-61DR-E (279329) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA
LOSSNAY. PARA 1 GRUPO DE 16 UDS. INCLUSO CABLEADO
DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE
CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CC.004.01 u CONTROL REMOTO SEMANAL 112,00112,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 47,0331,351,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,456,001,742

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 184,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CC.005 u INTERFAZ CONTROL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ PA-
RA CONTROL, MODELO MAC-334IF-E (404755) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. INTERFAZ PARA CONTROL-A (DOMÉSTICO Y MR.
SLIM SERIE S) PARA M-NET Y MANDOS MA DE MITSUBISHI
ELECTRIC Y SEÑALES DIDO, PARA CADA UD. INT. INCLUSO
CABLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CA-
BLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

CC.005.01 u INTERFAZ CONTROL 117,00117,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 47,0331,351,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,756,001,792

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 189,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CCE010-B m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400 KG
MURO DE ESCOLLERA, DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 100 A 400 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVA-
DORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RE-
LLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES
CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y
VERTIDO DESDE CAMIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. VERTIDO DEL HORMIGÓN. RETIRADA
DEL MATERIAL SOBRANTE.

mt06psm020R t BLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400 KG. 15,6410,091,550
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
65,01131,340,495

O01OA030 h OFICIAL 1ª 15,5231,350,495
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 11,5228,520,404
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,466,001,077

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 114,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200 KG
MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 800 A 1200 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVA-
DORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RE-
LLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES
CON HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES
DE PIEDRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE.

mt06psm020d t BLOQUE DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200 KG. 21,5313,891,550
mq01exc020a h RETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS, DE 118 KW, CON PINZA PARA

ESCOLLERA.
79,46131,340,605

O01OA030 h OFICIAL 1ª 12,9531,350,413
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 11,7828,520,413
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,546,001,257

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 133,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

CCL1.1bacb u (CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE
AC 72 MM² CON R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.
(CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM2 CON
R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.
.

E70RZV u (64213350) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(BADAJO). 41,6741,671,000
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E70RZ-TCV u (64213400) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(ANILLA). 41,9541,951,000
AB16 u (64219150) ANILLA DE BOLA 13,5 TM. 6,156,151,000
Ac72 m (64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 29,402,4512,000
Ac74 m (64271350) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø12. POLEAS. 43,445,438,000
G12a u (64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 16,055,353,000
RT1001 u (64233005) SUBCONJUNTO DE POLEA EQUILIBRADORA 93,8593,851,000
W5 u (64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 15,395,133,000
GA6 u GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE SUSTENTADOR DE 72 MM². 155,54155,541,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 1,890,633,000
I1 u (64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO. 10,685,342,000
MCL1.1acbaa u MONTAJE 1 CONJ. DE COLA DE ANCL. DE 1 CABLE SUST. DE AC. SIN

RT.
244,93244,931,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 42,056,007,009

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 742,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CCL1.1baga u (CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE AC
72 MM² SIN R.T.
(CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM² SIN R.T.
Y AISLADORES DE VIDRIO.

E70RZV u (64213350) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(BADAJO). 41,6741,671,000
E70RZ-TCV u (64213400) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(ANILLA). 41,9541,951,000
AB16 u (64219150) ANILLA DE BOLA 13,5 TM. 6,156,151,000
Ac72 m (64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 24,502,4510,000
G12a u (64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 16,055,353,000
H3e u (64231710) HORQUILLA DE ANCLAJE PARA POSTE Z. 29,2414,622,000
L2a u (64751440) TENSOR ANILLA-ANILLA. 41,9041,901,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
Pe9 u (64751620) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 3,233,231,000
W5 u (64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 15,395,133,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 1,890,633,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 4,621,543,000
MCL1.1acbaa u MONTAJE 1 CONJ. DE COLA DE ANCL. DE 1 CABLE SUST. DE AC. SIN

RT.
244,93244,931,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 28,576,004,761

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 504,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CCL1.1dfcb u (CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN H.C. 107 MM2 CON
R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.
(CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ANCLAJE DE UN H.C. 107 MM2 CON R.T. Y AISLADORES DE VI-
DRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.

E40RZV u (64213250) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(BADAJO). 26,5326,531,000
E40RZ-TCV u (64213300) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(ANILLA). 27,0727,071,000
AB11 u (64219100) ANILLA DE BOLA 5.5 TM. 4,914,911,000
Ac72 m (64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 29,402,4512,000
Ac74 m (64271350) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø12. POLEAS. 43,445,438,000
G12a u (64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 10,705,352,000
RT1001 u (64233005) SUBCONJUNTO DE POLEA EQUILIBRADORA 93,8593,851,000
W5 u (64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 10,265,132,000
GA1 u (64239100) GRAPA DE ANCLAJE PARA 1 H.C. DE 107MM². 77,6177,611,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 1,541,541,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 0,630,631,000
I1 u (64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO. 10,685,342,000
MCL1.1adaaa u MONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. CON RT. 402,93402,931,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 44,386,007,396

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 783,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CCL1.1dfga u (CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C. 107 MM2 SIN R.T.
(CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN H.C. 107 MM² SIN R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO

E40RZV u (64213250) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(BADAJO). 26,5326,531,000
E40RZ-TCV u (64213300) AISLADOR DE ANCLAJE 40 KN -(ANILLA). 27,0727,071,000
AB11 u (64219100) ANILLA DE BOLA 5.5 TM. 4,914,911,000
Ac72 m (64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 24,502,4510,000
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G12a u (64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 10,705,352,000
H3e u (64231710) HORQUILLA DE ANCLAJE PARA POSTE Z. 29,2414,622,000
L2a u (64751440) TENSOR ANILLA-ANILLA. 41,9041,901,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
Pe9 u (64751620) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 3,233,231,000
W5 u (64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 10,265,132,000
GA1 u (64239100) GRAPA DE ANCLAJE PARA 1 H.C. DE 107MM². 77,6177,611,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 3,081,542,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 1,260,632,000
MCL1.1adbaa u MONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. SIN RT. 368,14368,141,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 37,986,006,330

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 670,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CCL1.1fgcb u (CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCL. DE UN SUST. CU150MM²
Y 2HC.107MM², R.T. T=3525 KG.
(CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE
ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE CU 150 MM² Y 2 H.C. 107
MM², CON R.T., T=3525 KG., BALANCÍN RT109A, POLEA
RT1001 Y GRAPAS DE ANCLAJE

E70RZV u (64213350) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(BADAJO). 41,6741,671,000
E70RZ-TCV u (64213400) AISLADOR DE ANCLAJE 70 KN -(ANILLA). 41,9541,951,000
AB16 u (64219150) ANILLA DE BOLA 13,5 TM. 6,156,151,000
Ac72 m (64271200) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø11. 49,002,4520,000
Ac74 m (64271350) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø12. POLEAS. 48,875,439,000
G12a u (64771190) GUARDACABOS DE ESLINGA. 21,405,354,000
RT1001 u (64233005) SUBCONJUNTO DE POLEA EQUILIBRADORA 93,8593,851,000
RT107 u (64233487) ACOPLAMIENTO A BALANCÍN. 17,6617,661,000
RT108 u (64233488) PASADOR PARA BALANCÍN. 9,319,311,000
RT109a u (64233489) BALANCÍN DE REGULACIÓN DE TENSIÓN. 20,5020,501,000
GA5 u (64239170) GRAPA DE ANCLAJE PARA CABLE SUSTENTADOR DE 150

MM².
155,54155,541,000

W5 u (64551130) HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 20,525,134,000
GA1 u (64239100) GRAPA DE ANCLAJE PARA 1 H.C. DE 107MM². 155,2277,612,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 7,701,545,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 3,780,636,000
Gr5 u (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,460,461,000
I1 u (64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO. 10,685,342,000
L11 u (64751460) TENSOR ANILLA-HORQUILLA. 48,2048,201,000
H8e u (64771710) HORQUILLA PARA COLAS DE ANCLAJE. 19,9919,991,000
Pa20 u (64371500) PASADOR PA20. 1,761,761,000
Ar56 u (64375730) ARANDELA AR56. 0,360,361,000
MCL1.1afaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE 2 COLAS DE ANCL. DEL CABLE, DE UN SUST.

150 MM²+2HC 107 MM², CON R.T.
749,41749,411,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 91,446,0015,240

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.615,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJ. DE ALIMENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107.
(CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE
AGUJA ENTRE HC-107.

CuE.Flex95 m (64295150) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 21,2810,642,000
G15U u (64312240) GRIFA A COMPR. 95-107 27,7613,882,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,946,000,490

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJ. DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.
(CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE CONEXIÓN DE
AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.

CuE.Flex95 m (64295150) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 22,3410,642,100
G13U u (64312160) GRIFA A COMPR. 150-95 MM² 25,8812,942,000
G15U u (64312240) GRIFA A COMPR. 95-107 13,8813,881,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,736,000,621

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 65,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CCO1ca u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEEDER CU225 A HILO DE CONTACTO
HC-107
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEEDER
CU225 A HILO DE CONTACTO HC-107

CuE.Flex95 m (64295150) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 53,2010,645,000
G19U u (64312400) GRIFA A COMPR. 225-150. 24,9324,931,000
G23U u (64312500) GRIFA A COMPRESIÓN CU150 A HC 107/150. 19,0919,091,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

225,8822,759,929

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,396,003,231

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 342,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CCP1.3afbaa u (CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE UN CONTRAPESO PARA  1HC. 107. T.
1050 KG..
(CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE UN CON-
TRAPESO PARA  1HC. 107. T. 1050 KG.

Ac30 m (64271300) CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø8. POLEAS. 9,350,8511,000
Gr5 u (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 1,840,464,000
Gr6 u (64373350) GRUPILLA DE 6X30. 0,490,491,000
I1 u (64771130) APRIETAHILOS PEQUEÑO. 5,345,341,000
RT1 u (64233100) QUICIO DE POLEA. 12,1212,121,000
RT10b u (64233340) GUÍA DEL CONTRAPESO. 28,1028,101,000
RT11-4 u (64233400) TORNILLO CON TUERCA PARA ZUNCHO. 1,551,551,000
RT11-6 u (64233410) TORNILLO CON TUERCA PARA FIJACIÓN BISAGRA. 37,204,658,000
RT15a u (64233420) BISAGRA DE POLEA. 32,1232,121,000
RT19 u (64233440) RODELA DE CONTRAPESOS.30KG. 396,5556,657,000
RT2 u (64233120) ARANDELA DEL QUICIO DE POLEA. 1,001,001,000
RT3-1 u (64233140) PASADOR DEL QUICIO. 9,069,061,000
RT3-2 u (64233160) PASADOR DEL GIRO. 5,865,861,000
RT4a u (64233180) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN GUÍA DE CONTRAPESO. 16,548,272,000
RT5a u (64233220) VÁSTAGO DE SOPORTE DE CONTRAPESO. 14,2414,241,000
RT6 u (64233240) TOPE DE SOPORTE DE CONTRAPESO. 4,364,361,000
RT7a u (64233260) CONTRATACÓN DE FIJACIÓN BISAGRA. 11,285,642,000
RT8 u (64233280) ZUNCHO PARA GUÍA DE CONTRAPESO. 11,2911,291,000
RT9a u (64233300) SOPORTE DE TUBO DE GUÍA. 34,7617,382,000
RTCP-1a5 u (64233000) SUBCONJ. DE POLEA DE REGULACIÓN COMPLETA

INCLUIDA HORQUILLA RELACIÓN 1/5.
884,76884,761,000

GA10 u (64239220) GRAPA DE ANCLAJE TIPO CUÑA PARA AC. DE 8MM². PARA
CABLE DE CONTRAPESO.

8,958,951,000

Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 1,541,541,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 0,630,631,000
Ar59 u (64375745) ARANDELA AR59. 0,360,361,000
MCP1.3aaaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO ECP-1 PARA

UNO O DOS H.C.
1.066,571.066,571,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 155,756,0025,959

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.751,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y
UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS >10 GRADOS.
(AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE
DE TIERRA L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRA-
DOS.

E2b u (64751120) ESTRIBO DE TIRANTE DE MÉNSULA. 7,617,611,000
G39U u (64319160) GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE. 6,696,691,000
G5c u (64771160) GUARDACABOS. 2,321,162,000
W47 u (64551570) HERRAJE HELICOIDAL LA-110. 14,067,032,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,846,000,307

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CCTV-01 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE EXTERIOR
ÓPT. FIJA 3MM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
3MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 4 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR
TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMA-
RAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
MT-CCTV-01 u CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE EXTERIOR HIKVISION MODELO

DS-2TD2628-3/QA O EQUIVALENTE
1.176,781.176,781,000

MT-CCTV-02 u BASE PARA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE PARA CÁMARAS
TUBULARES MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE

24,5824,581,000

MT-CCTV-03 u ACCESORIO DE POSTE DE ACERO INOXIDABLE MODELO
DS-1275ZJ-S-SUS O EQUIVALENTE

45,1945,191,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 82,106,0013,684

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.450,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CCTV-02 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE EXTERIOR
ÓPT. FIJA 7MM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
7MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 6 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR
TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMA-
RAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
MT-CCTV-10 u CAMARA FIJA IP TUBULAR HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O

EQUIVALENTE
267,93267,931,000

MT-CCTV-02 u BASE PARA INSTALACIÓN DE SUPERFICIE PARA CÁMARAS
TUBULARES MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE

24,5824,581,000

MT-CCTV-03 u ACCESORIO DE POSTE DE ACERO INOXIDABLE MODELO
DS-1275ZJ-S-SUS O EQUIVALENTE

45,1945,191,000
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 27,586,004,596

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 487,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CCTV-03 u SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T POE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS DE
COBRE 10/100 (8 PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1 CO-
BRE 1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX. DEL FABRICANTE
HIKVISION MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 18,8131,350,600
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 17,7529,580,600
MT-CCTV-04 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 16 PUERTOS DE COBRE

10/100 POE SFD MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR
392,29392,291,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 25,736,004,289

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 454,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCTV-04 u SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP

SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP MODELO
DAVIEW 7DF O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 125,4031,354,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 118,3229,584,000
MT-CCTV-05 u SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP. DAVIEW DFUSION

CON DEEP LEARNING. RACK MODELO DAVIEW 7DF  O SIMILAR
10.243,9010.243,901,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 629,266,00104,876

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11.116,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CCTV-05 u MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW

MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATI-
BLE DAVIEW MODELO RI8 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN FUNCIONAMIENTO

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 9,4131,350,300
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
MT-CCTV-06 u MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATIBLE

DAVIEW MODELO RI8 O SIMILAR
453,66453,661,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 28,316,004,719

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 500,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CCTV-06 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FIJA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE CARACTERÍSTICAS:
- MINI-DOMO IP 4MPX
- IR 30 M
- ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA,
- WDR 120DB
-  GRADO DE PROTECCION IP67, IK10,
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR
TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMA-
RAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
MT-CCTV-07 u CÁMARA MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O

EQUIVALENTE
267,93267,931,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 23,396,003,898

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 413,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

CCTV-07 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TUBULAR 4MPX

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP 4MPX,

- LED IR 30M CON ICR, OPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA
2.8-12 MM H.265+, WWDR 12BD, RANURA MICROSD
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN,
ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR
TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS MEDIOS AU-
XILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMA-
RAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
MT-CCTV-10 u CAMARA FIJA IP TUBULAR HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O

EQUIVALENTE
267,93267,931,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 23,396,003,898

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 413,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CCTV-08 u SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECORDER 32 SALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECOR-
DER DS-7732NI-I4(B) O SIMILAR DE 32 SALIDAS,  TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 29,5829,581,000
MT-CCTV-08 u SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECORDER

DS-7732NI-I4(B) O SIMILAR DE 32 SALIDAS
1.511,761.511,761,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 94,366,0015,727

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.667,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CCTV-09 u DISCO DURO S-ATA DE 2TB

DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA AMPLIA-
CIÓN DE DVRS, SERIE PURPLE, ESPECÍFICO PARA APLICA-
CIONES DE VÍDEO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 6,2731,350,200
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 5,9229,580,200
MT-CCTV-09 u DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA AMPLIACIÓN DE

DVRS, SERIE PURPLE O SIMILAR
125,00125,001,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,236,001,372

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 145,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CEE.001 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 14kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-6F122VF
(404891) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 10.320 FRIG/H 12.040 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
3.660W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDEN-
SADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CEE.001.01 u EQUIPO BOMBA CALOR 14kW 3.705,003.705,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 219,4531,357,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 212,8730,417,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 248,246,0041,373

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.385,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CEE.002 u EQUIPO EXTERIOR FRÍO 10kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR (USO SOLO FRÍO), MODELO
PUZ-ZM100VKA (482838) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
2.600W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDEN-
SADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CEE.002.01 u EQUIPO EXTERIOR FRÍO 10 kW 5.830,005.830,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 219,4531,357,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 212,8730,417,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 375,746,0062,623

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.638,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CEE.003 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO PUZ-ZM50VKA
(302485) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 4.300 FRIG/H 4.730 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
1.320W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDEN-
SADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CEE.003.01 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 kW 1.149,001.149,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 219,4531,357,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 212,8730,417,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 94,886,0015,813

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.676,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CEE.004 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-2F42VF
(577923-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉR-
MICA 3.440 FRIG/H 3870 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
980W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO
Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCI-
PAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AIS-
LADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CEE.004.01 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 kW 765,00765,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 219,4531,357,000
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O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 212,8730,417,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 71,846,0011,973

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.269,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

CEI.001 u UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO SPLIT MURAL, MODELO MR. SLIM
PKA-M100KAL (302476) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H Y 9.632 KCAL/H. CARGA DE RE-
FRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL.
INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTA-
CIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TU-
BERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVI-
CIO.

CEI.001.01 u UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL 1.479,001.479,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 47,0331,351,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 45,6230,411,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 94,306,0015,717

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.665,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CEI.002 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M50FA
(110000598710GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.956 FRIG/H Y 4.300 KCAL/H. CARGA DE REFRIGE-
RANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTA-
CIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TU-
BERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVI-
CIO.

CEI.002.01 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h 747,00747,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 62,7031,352,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 52,236,008,705

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 922,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CEI.003 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M35FA
(110000312214GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.010 FRIG/H Y 3.440 KCAL/H. CARGA DE REFRIGE-
RANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTA-
CIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TU-
BERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVI-
CIO.
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CEI.003.01 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 kcal/h 609,00609,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 62,7031,352,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 43,956,007,325

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 776,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CEI.004 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M25FA
(110000598708GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 2.150 FRIG/H Y 2.580 KCAL/H. CARGA DE RE-
FRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL.
INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTA-
CIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TU-
BERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVI-
CIO.

CEI.004.01 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 kcal/h 546,00546,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 62,7031,352,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 40,176,006,695

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 709,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CEI.005 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M15FA
(11000059866GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 1.290 FRIG/H Y 1.462 KCAL/H. CARGA DE REFRIGE-
RANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTA-
CIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TU-
BERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVI-
CIO.

CEI.005.01 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 kcal/h 503,00503,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 62,7031,352,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 37,596,006,265

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 664,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CEI.006 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD INTE-
RIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE HHIGH COP ESTACIO-
NAL, MODELO MR. SLIM PLA-ZM50EA (1100A7G1ZM02GR-ES)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 5KW EN
FRÍO Y 6KW EN CALOR. CARGA DE REFRIGERANTE R32. IN-
CLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO HASTA CAJA
DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONE-
XIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOMBA DE DE-
SAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA
DE CONDENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEA-
MIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CEI.006.01 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 kW 723,00723,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 62,7031,352,000
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 50,796,008,465

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 897,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.
(CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.

M5T u (64313225) GRIFA DE GUÍA DE AGUJA CRUZADA. 10,9310,931,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,656,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CHH010 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0
HORMIGÓN CICLÓPEO, REALIZADO CON HORMIGÓN
HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE
CAMIÓN (60% DE VOLUMEN) Y BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30
CM DE DIÁMETRO (40% DE VOLUMEN), PARA FORMACIÓN DE
CIMENTACIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS EN EL HORMI-
GÓN FRESCO. CURADO DEL HORMIGÓN.

mt10hmf010tMc m³ HORMIGÓN HM-20/P/40/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

45,9069,540,660

mt01arg100b m³ BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO. 7,9719,920,400
O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,4531,350,110
O01OA050 h AYUDANTE 3,2529,580,110
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 24,7528,130,880
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,126,000,853

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 90,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

CHH020 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20
HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL
HORMIGÓN.

mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

82,1874,711,100

O01OB080 h OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA 1,5731,350,050
O01OB090 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,476,000,912

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CHH025 m³ HORMIGÓN HM-25/B/20
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLU-
YE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO
DEL HORMIGÓN.

mt10hmf010tOb m³ HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

82,3674,871,100

O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,6931,350,054
O01OA050 h AYUDANTE 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,496,000,915

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CHH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, HA-35/B/IIIA, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
HA-35/B/IIIA, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECI-
CLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON
BOMBA. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

mt10haf010drRe-B m³ HORMIGÓN HA-35/B/20/IIIA(XS1), CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO SR.

118,13112,501,050

mq06bhe010 h CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO DE
HORMIGÓN.

7,14170,000,042

O01OB080 h OFICIAL 1ª ESTRUCTURISTA 0,2831,350,009
O01OB090 h AYUDANTE ESTRUCTURISTA 3,5529,580,120
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,756,001,291

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 136,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CL.001 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
UD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE IN-
CLUIRÁ LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA. (DWG)
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES
EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.
- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN ORGANISMOS OFI-
CIALES.

CL.001.01 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 350,00350,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE PARA
ATIRANTADO DENTRO
(CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CON-
JUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRAN-
TADO DENTRO.

B1RT u (64351100) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 155,43155,431,000
E1b u (64751100) EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 29,647,414,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 0,630,631,000
K1a u (64355300) CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 8,144,072,000
K3d u (64751420) TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4 PULGADA. 29,0529,051,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 1,541,541,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 2,292,291,000
T1g u (64353100) TIRANTE DE MÉNSULA. 13,2513,251,000

78



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MME1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

321,53321,531,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 33,696,005,615

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 595,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y
TIRANTE PARA ATIRANTADO FUERA.
(CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUE-
RA.

B2RT u (64351200) CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 186,83186,831,000
E1b u (64751100) EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 29,647,414,000
Gr4 u (64373250) GRUPILLA DE 5X55. 0,630,631,000
K1a u (64355300) CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 8,144,072,000
K3d u (64751420) TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4 PULGADA. 29,0529,051,000
Pa5 u (64371300) PASADOR DE 18X65. 1,541,541,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 2,292,291,000
T1g u (64353100) TIRANTE DE MÉNSULA. 13,2513,251,000
MME1.1adaaa u MONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O

ALARGADA =< 50 CM.
327,46327,461,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 35,936,005,988

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 634,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU.
(CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO
LOS MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL CONJUNTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATE-
RIAL A PIE DE OBRA.

C2 u (64391650) CASQUILLO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE
COBRE FLEXIBLE DE 25MM².

0,440,222,000

CuE.Flex25 m (64297150) CABLE DE CU 7Ø PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL. 9,304,652,000
G3USHC u (64392011) GRIFA PARA CABLE SUSTENTADOR 150/185 Y PARA

SUSPENSIÓN DE 1 H.C. 107/150.
8,644,322,000

G51 u (64391630) GUARDACABOS PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE
CABLE DE COBRE FLEXIBLE DE 25MM².

2,601,302,000

M2 u (64391605) MANGUITO PARA PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL DE CABLE DE
COBRE FLEXIBLE DE 25MM².

1,040,522,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,326,000,220

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CPM010 m MICROPILOTE DE 152,4MM CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO  CON ROSCA
DE 88,9 MM DIÁM. EXT. Y 9,5 ESPESOR
MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGITUD Y 152,4 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON
ROSCA, DE ACERO EN ISO 11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO
562 N/MM², DE 88,9 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,5 MM DE
ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I 42,5N, CON UNA
RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PESO,
VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADURA MEDIANTE SIS-
TEMA DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU); PARA CIMENTA-
CIÓN, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN O CONTENEDOR DE LOS
RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y OTROS DESPERDI-
CIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS.EL PRECIO IN-
CLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ES-
PECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUIPO ENTRE DIFEREN-
TES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO AFECTA-
DO. REPLANTEO. PERFORACIÓN DEL TERRENO. COLOCA-
CIÓN DE LA ARMADURA TUBULAR. INYECCIÓN DE LA LECHA-
DA DE CEMENTO. LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES.
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTE-
NEDOR.

mt07mpi020cg m PERFIL TUBULAR CON ROSCA, PARA ARMAR MICROPILOTES, DE 88,9
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,5 MM DE ESPESOR, DE ACERO EN
ISO 11960 N-

27,4926,951,020

mt08cem010c kg CEMENTO PORTLAND CEM I 42,5 N, EN SACOS, SEGÚN UNE-EN 197-1. 3,300,1130,000
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,021,500,012
mq03pva020 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS, CON BOMBA DE BAJA

PRESIÓN Y CARRO DE PERFORACIÓN.
34,27236,320,145

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 8,8729,580,300
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,2228,130,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,266,000,876

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 92,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CPR1.3bbj m (PRB) ML. DE VIGA TIPO 'B' PARA PRB.
(PRB) SUMINISTRO. DE VIGA TIPO 'B' PARA PRB.

PRB m (        ) Viga tipo "B" para PRB. 255,25255,251,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,326,002,553

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 270,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CPR1.3bbjB m SUMINISTRO DE VIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A"
SUMINISTRO DE VIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A"

PRA m VIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A" 231,10231,101,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,876,002,311

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 244,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CPR1.3bbj_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB ENTRE 15 Y 20 M
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB EN-
TRE 15 Y 20 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

CPR1.3bbj m (PRB) ML. DE VIGA TIPO 'B' PARA PRB. 4.599,69270,5717,000
CPR1.3abb u (PRB-FN) Conj. de materiales para fijación de PRB. 1.549,641.549,641,000
MPR1.3abaa m MONTAJE DE UN PÓRTICO RÍGIDO TIPO 'B' DE LUZ VARIABLE. 2.394,11140,8317,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 512,606,0085,434

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9.056,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
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CPR1.3bbj_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRA ENTRE 10 Y 15 M
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO PRA EN-
TRE 10 Y 15 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

CPR1.3bbjB m SUMINISTRO DE VIGA TIPO "A" PARA PORTICOS RIGIDOS "A" 3.307,10244,9713,500
MME1.2aaaaa m MONTAJE DE VIGA TIPO "A" 1.572,08116,4513,500
CPR1.3abbB u (PRA-FN) Conj. de materiales para fijación de PRA 847,80847,801,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 343,626,0057,270

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.070,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETENTA EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A TOMA DE
TIERRA.
(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

G40U u (64319180) Grapa de conexión L110/LA110 a pica y enlace a otras con Cu
100.

40,4140,411,000

G41U u (64319200) Grapa de conexión L110/LA110 a poste, cable tierra y bajada. 26,0826,081,000
L110 m (64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 25,002,5010,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,496,000,915

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 96,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE
SEIS PICAS.

Arqueta u (        ) ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TAPA DE
40X40X50.

72,8572,851,000

CuEl95 m (64295100) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 289,1710,7127,000
G40U u (64319180) Grapa de conexión L110/LA110 a pica y enlace a otras con Cu

100.
242,4640,416,000

Pi2 u (64771030) Conjunto pica completa L2m Ø20. 154,0225,676,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 45,516,007,585

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 804,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con
UN CÉNTIMOS

CRF.001 kg CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL R32
UD. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE
R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRI-
GERANTE.

CRF.001.01 kg REFRIGERANTE R32 18,0018,001,000
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 3,1431,350,100
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 3,0430,410,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,456,000,242

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA
MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

Ca2-1 u SUBCONJ. SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 104,22104,221,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
W24 u (64551440) HERRAJE HELICOIDAL "OMEGA" CU.150. 8,648,641,000
MSU1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4 SOBRE MÉNS. O

P.R.
217,83217,831,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 20,716,003,451

81



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 365,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CSU1.1abaaa u (CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3 PARA
MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

Ca4-1 u SUBCONJ. SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3 112,36112,361,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
W24 u (64551440) HERRAJE HELICOIDAL "OMEGA" CU.150. 8,648,641,000
MSU1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4 SOBRE MÉNS. O

P.R.
217,83217,831,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,196,003,532

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 374,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CSU1.1abcba u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN
RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL EN RECTA
Y CABLE DE CU 150 MM².

Ar57 u (64375735) ARANDELA AR57. 1,400,354,000
E9-1 u (64751220) EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 12,626,312,000
Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
RT58 u (64219360) ALMOHADILLA DE NEOPRENO PARA RT-65. 1,851,851,000
A65 u (64211350) AISLADOR DE PORCELANA PARA SUSPENSIÓN. 62,1762,171,000
W7 u (64551250) HERRAJE HELICOIDAL "Z" CU.150. 9,589,581,000
MSU1.1abaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN CA6RT SOBRE MÉNS O P.R. 217,83217,831,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 18,436,003,072

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 325,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CSU1.1abcbz u (CA9-1-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE PORTICO RIGIDO
"A" VIA SECUNDARIA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDA-
RIA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

179,9522,757,910

Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
Gr3 u (64373200) Grupilla de 4x45. 0,350,351,000
Pa3 u (64371200) Pasador de 14x66. 1,321,321,000
P1 u (64595250) PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC. 7,197,191,000
RT51C u (64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,2935,291,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,556,002,259

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 239,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CSU1.1abcbzb u (CA9-1RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE PORTICO
RIGIDO "A" VIA PRINCIPAL Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA GENERAL
EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM2.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

217,8322,759,575

Q3a u (64597400) PLAQUETA PARA EJES. 1,780,892,000
Gr3 u (64373200) Grupilla de 4x45. 0,350,351,000
Pa3 u (64371200) Pasador de 14x66. 1,321,321,000
P1 u (64595250) PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC. 7,197,191,000

82



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

RT51C u (64211301) AISLADOR DE SUSPENSIÓN COMPUESTO. 35,2935,291,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,836,002,638

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 279,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CTA1.3a u CONJ. DE TIRANTE DE ANCLAJE EN POSTES X O Z
CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE EN POSTES X

E6a u (64751180) ESTRIBO DE TIRANTE ANCLAJE. 19,1919,191,000
G5c u (64771160) GUARDACABOS. 1,161,161,000
H3 u (64231100) HORQUILLA DE ANCLAJE. 29,2414,622,000
Pe4 u (64751560) TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 4,582,292,000
Pe9 u (64751620) TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 3,233,231,000
R1 u (64231150) RODELA DE TIRANTE DE ANCLAJE. 1,991,991,000
T2 u (64231200) TIRANTE DE ANCLAJE. 78,8678,861,000
U1a u (64231250) TOPE DE CORREDERA DE TIRANTE DE ANCLAJE. 10,0010,001,000
V5a u (64231300) CARRIL DE ANCLAJE. 24,3524,351,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 172,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

CTF.001 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-1/2"
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA
LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUSO P.P. DE
CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTALMENTE PROBADA CO-
NECTADA Y EN SERVICIO.

CTF.001.05 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,003,001,000

CTF.001.06 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

8,367,961,050

CTF.001.01 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1

4,664,661,000

CTF.001.02 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

10,299,801,050

O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,436,000,572

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 60,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CTF.002 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-3/8"
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA
LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUSO P.P. DE
CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTALMENTE PROBADA CO-
NECTADA Y EN SERVICIO.
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CTF.001.05 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,003,001,000

CTF.001.06 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

8,367,961,050

CTF.001.07 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,443,441,000

CTF.001.08 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

9,659,191,050

O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,326,000,553

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 58,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CTF.003 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 3/8"-5/8"
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
5/8" DE DIÁMETRO Y 1,0 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA
LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXI-
BLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. INCLUSO P.P. DE
CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTALMENTE PROBADA CO-
NECTADA Y EN SERVICIO.

CTF.001.07 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1.

3,443,441,000

CTF.001.08 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

9,659,191,050

CTF.001.03 m TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE DIÁMETRO Y 1 MM DE
ESPESOR, SEGÚN UNE-EN 12735-1.

7,067,061,000

CTF.001.04 m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE

11,2610,721,050

O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 15,6831,350,500
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 15,2130,410,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,746,000,623

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

CUEl150 m SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO
(64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DES-
NUDO.

CuEL150 m (64295200) CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 17,1017,101,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,036,000,171

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

Ca2-1 u SUBCONJ. SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3
SUBCONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3

I5R u (64593150) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS REFORZADO. 30,6230,621,000
RT70 u (64219370) ALMOHADILLA DE NEOPRENO. 22,0922,091,000
Ca3 u SUBCONJ. AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 51,5151,511,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 104,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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Ca3 u SUBCONJ. AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE.
SUBCONJUNTO DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS PARA UN CA-
BLE.

A6P u (64211130) AISLADOR DIÁBOLO PARA UN CABLE. 9,819,811,000
A7P u (64211160) AISLADOR DIÁBOLO PARA EXTREMO. 17,588,792,000
J3 u (64597100) PLAQUETA SEPARADORA DE PLOMO. 0,400,202,000
N12a u (64597285) CASQUILLO SEPARADOR DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 14,887,442,000
E7b u (64751200) EJE DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS. 8,358,351,000
LE u (        ) LONA EMBREADA PARA CA 3-CA 5. 0,490,491,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Ca4-1 u SUBCONJ. SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3
SUBCONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3

RT70 u (64219370) ALMOHADILLA DE NEOPRENO. 22,0922,091,000
H7R u (64593100) HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS. 38,7638,761,000
Ca3 u SUBCONJ. AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 51,5151,511,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 112,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CuE225-A km SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS CABLES DE
UN FEEDER FORMADO POR DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 D
SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES
Y ENTRE AMBOS CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR
DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SECCIÓN. TENDIDO
AÉREO

_CuEI225 km TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS
CABLES DE UN FEEDER 2X 225 MM2 DE SECCIÓN. TENDIDO AEREO

19.609,3019.609,301,000

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

17.999,4122,75791,183

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2.256,526,00376,087

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39.865,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

CuE240-C km SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3 KV
SECCION DE 240 MM2 EN CANALIZACIÓN POR TUBO
SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON
CABLE TIPO RHZ1-1,8/3 KV SECCION DE 240 MM2, EN CANALI-
ZACIÓN POR TUBO

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

22.676,4322,75996,766

_CuE240 km SUMINISTRO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE TIPO
RHZ1-1,8/3 KV SECCION DE 225 MM2 PARA CANALIZACIÓN POR TUBO

38.590,6038.590,601,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3.676,026,00612,670

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64.943,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CuEMPFEE u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PARA CONEXION DEL FEEDER (2 X
225 MM2 CU DESNUDO).
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PA-
RA CONEXION DEL FEEDER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO).
MONTAJE AÉREO. SE INCLUYE MATERIAL AUXILIAR Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.092,0022,7548,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 65,526,0010,920
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.157,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

DDC020 m³ DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO.
DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN AR-
MADO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-
DOR Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MECÁNICA SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELE-
MENTO. CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMENTACIÓN DE
LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y
ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR.

mq01exn050c h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW, CON MARTILLO
ROMPEDOR.

21,8472,800,300

mq01ret010 h MINIRETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 15 KW. 6,4245,860,140
mq08sol010 h EQUIPO DE OXICORTE, CON ACETILENO COMO COMBUSTIBLE Y

OXÍGENO COMO COMBURENTE.
4,138,250,500

O01OB130 h OFICIAL 1ª ALBAÑIL 15,6831,350,500
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 8,4428,130,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,396,000,565

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

DEP-CU-01 m² CUBIERTA DECK FORMADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA  0,7 MM. (PL-32/152),
PANEL AISLANTE ROCKWOOL 40 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3
FORMACIÓN DE CUBIERTA  A BASE DE CUBIERTA DECK FOR-
MADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA DE 0,7 MM. DE
ESPESOR (PL-32/152) SOBRE LAS CORREAS, PANEL AISLAN-
TE TIPO ROCKWOOL DE 120 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3
DE DENSIDAD, TERMINADO CON OXIASFALTO, FIJADO MECÁ-
NICAMENTE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LA COLOCA-
CIÓN DE DOS LÁMINAS, NORMA UNE 104-242; LA PRIMERA
DE OXIASFALTO, DE 4 KG/M2 DE MASA NOMINAL CON PLASTI-
CO ANTIADHERENTE POR AMBAS CARAS Y ARMADURA DE FI-
BRA DE VIDRIO DE 60 GR, TIPO SUPERLAMINA Y LA SEGUN-
DA POLIMÉRICA DE 4 KG/M2 DE MASA NOMINAL, CON ARMA-
DURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150 GR. Y UN ESTABILI-
ZADOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 GR, AUTOPROTEGIDA
CON PIZARRILLA COLOR GRIS TIPO TEXFAL POLIMERICO W
COLOR GRIS, COLOCADAS A MATAJUNTA, ASEGURANDO LA
TOTAL ADHERENCIA ENTRE SÍ Y AL SOPORTE SEGÚN ESPE-
CIFICACIONES DE LA NORMA DE APLICACIÓN VIGENTE
QB-90. LA CUBIERTA DE OFICINAS IRÁ SOBRE CUBIERTA DE
HORMIGÓN (SIN CHAPA). SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,88
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEP-CU-02 m ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 MM DE ESPESOR
ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2
MM DE ESPESOR Y POSTERIOR IMPERMEABILIZACIÓN CO-
MO EL RESTO DE LA CUBIERTA . SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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DEP-CU-03 m² LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR DE 16 MM DE ESPESOR
LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR
DE 16 MM DE ESPESOR, COLOCADOS SOBRE MARCO. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS
DEP-CU-04 m REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA

PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR
REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS
DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR.
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

DEP-CU-05 m REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE
ESPESOR
REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA
PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,88
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DEP-CU-06 m REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,7 MM.
DE ESPESOR
REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHA-
PA GALVANIZADA DE 0,7 MM. DE ESPESOR Y LA CORRES-
PONDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON TELAS. SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DEP-CU-07 m CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PARTE INTERIOR DE UNA CHAPA
PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR
CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PAR-
TE INTERIOR DE UNA CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ES-
PESOR, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE IBR DE 80 MM Y POR
LA PARTE SUPERIOR UNA CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM
DE ESPESOR

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 81,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

DEP-CU-08 u BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO
BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE
DIÁMETRO. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 125,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

87



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DEP-EST-01 kg PLACAS DE ANCLAJE A ZAPATAS DE PILARES CON SUS PERNOS  DE ACERO CORRUGADO
DE 25 MM
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
 ANCLAJES A ZAPATAS DE PILARES CON SUS PERNOS  DE
ACERO CORRUGADO  DE 25 MM Y SUS CORRESPONDIENTES
TUERCAS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
DEP-EST-02 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES Y CERCHAS

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES Y CER-
CHAS. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA
SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE
SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRI-
MACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORRO-
SIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SE-
GÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MI-
CRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DEP-EST-03 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA Y FACHADASA
Y PERFILES TUBULARES EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOSTRAMIEN-
TOS DE CUBIERTA Y FACHADASA Y PERFILES TUBULARES
EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PE-
SO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE
LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUC-
TOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA
IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPE-
SOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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DEP-EST-04 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTELES  Y PERFILES TUBULARES DE CORREAS
DE TRASDOS Y DE SUJECCION DE BARANDILLA PERMANENTE

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTELES  Y PERFI-
LES TUBULARES DE CORREAS DE TRASDOS Y DE SUJEC-
CION DE BARANDILLA PERMANENTE. TORNILLERÍA DE ALTA
RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO
TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS
DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍ-
FUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLA-
TAFORMAS, ANDAMIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
DEP-EST-05 kg CORREAS DE CUBIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S250 GD
EN PERFILESPLEGADOS Y GALVANIZADOS CORREAS DE CU-
BIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES. TORNILLE-
RÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDI-
DO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BA-
SE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRO-
DUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURA-
LEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ES-
PESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL
TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
DEP-EST-06 kg VIGA TUMBADA HEB. CATENARIA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN VIGA TUMBADA HEB.
TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPER-
FICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSI-
VA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN
UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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DEP-EST-07 kg EN PILARES, VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GALVANIZADA Y
BARANDILLA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES, VIGAS Y VI-
GUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GALVANI-
ZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y
SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRA-
TAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPER-
FICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLA-
MABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFOR-
MAS, ANDAMIOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,06
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
DEP-EST-08 u ESCALERA DE ACCESO A ENTREPLANTA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ZANCAS,  PELDA-
ÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GALVANIZA-
DA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y
SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRA-
TAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPER-
FICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLA-
MABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.554,54
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DEP-EST-09 u ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES, ZANCAS,
PELDAÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD GALVA-
NIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA
Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRA-
TAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPER-
FICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLA-
MABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.222,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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DEP-EST-10 m ESCALERA DE GATO

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ESCALERA DE GA-
TO. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SE-
GÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SU-
PERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSI-
VA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN
UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
DEP-EST-11 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PERMANENTE

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR MON-
TAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES TUBULARES EN BARANDILLA PERIMETRAL GALVA-
NIZADA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA
SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. INCLUYE EL TRANS-
PORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES,
GRÚAS, PLATAFORMAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 150,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
DEP-EST-12 m² PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA

PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA,
A BASE DE PINTURA  DOS MANOS DE ESMALTE ALCÍDICO
APLICADO EN OBRA.SE DEBERÁ APLICAR  ENTRE 40 MICRAS
POR MANO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,30
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
DEP-FA-01 m² PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN VERTICAL, COMPUESTO POR

DOS CHAPAS PRELACADAS DE 0,5 MM ESPESOR Y AISLAMIENTO
PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN
VERTICAL, COMPUESTO POR DOS CHAPAS PRELACADAS DE
0,5 MM DE ESPESOR Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO IN-
TERMEDIO DE 60 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DEP-FA-02 m REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE
ESPESOR
REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHA-
PA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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DEP-PE-01 m² CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELACADA 30/209 DE 0,6 MM. DE
ESPESOR
CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELACA-
DA 30/209 DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DEP-PE-02 m REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR
REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACA-
DA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DEP-PE-03 m REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR
REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16,25
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DESV-001 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, PREMONTADO EN TALLER
SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR DE
EMPLEO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 69.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS

DESV-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO RE-
ALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN
CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NE-
CESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESI-
DADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.100,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS
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DESV-003 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, PREMONTADO EN TALLER
SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR DE
EMPLEO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 79.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
EUROS

DESV-003M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO RE-
ALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN
CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO),
CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NE-
CESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NECESI-
DADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.100,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIEN EUROS
E03CR03TY u CONEXIÓN A RED EXISTENTE

UD. CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE DE PLUVIALES Y A
RED EXISTENTE DE FECALES,  TOTALMENTE REMATADO IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 73,9529,582,500
PUF1123E u ACCESORIOS CONEXIÓN A COLECTOR Y MATERIAL 68,1868,181,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,536,001,421

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 150,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E07BHV060 m² FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm
FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁN-
DAR LISO DE 40X20X20 CM COLOCADO A UNA CARA VISTA,
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y
ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG DE
CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NOR-
MATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAM-
BAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES,
LLAGUEADO, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y CTE
DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO SUPERIORES A 2 M2. MARCA-
DO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EURO-
PEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMEN-
TO (UE) 305/2011.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 24,4531,350,780
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 21,9428,130,780
P01BLG060 u BLOQUE HORMIGÓN ESTÁNDAR LISO GRIS 40X20X20 CM 10,010,7713,000
P01MC040 m³ MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-M 32,5 M-5 1,5464,030,024
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A03H090 m³ HORMIGÓN DOSIFICACIÓN 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 mm 1,6683,010,020
P03ACA010 kg ACERO CORRUGADO B 400 S/SD 6 MM 1,540,672,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,676,000,611

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07HGS030 m² FACHADA PANEL SÁNDWICH DE GRC LISO COLOR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA
FORMADO POR PANEL SÁNDWICH FORMADO POR UNA LÁMI-
NA DE GRC DE 10 MM, PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDI-
DO DE 100 MM LÁMINA DE GRC DE 10 MM, SIENDO EL ESPE-
SOR TOTAL 12 CM, 3,3 M DE ANCHURA MÁXIMA Y 12 M2 DE
SUPERFICIE MÁXIMA, ACABADO LISO DE COLOR, FORMADO
POR DOS LÁMINAS DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE DE GRA-
NULOMETRÍA SELECCIONADA, CON INCLUSIÓN O DELIMITA-
CIÓN DE HUECOS. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN OBRA
DE LOS PANELES CON AYUDA DE GRÚA AUTOPROPULSADA
Y APUNTALAMIENTOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS
METÁLICOS PARA CONEXIÓN ENTRE PANELES Y ENTRE PA-
NELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LIMPIEZA E IMPRI-
MACIÓN DE LA JUNTA Y SELLADO DE JUNTAS EN EL LADO
EXTERIOR CON SILICONA NEUTRA SOBRE CORDÓN DE ES-
PUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA CERRADA. TO-
TALMENTE MONTADOS. MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN
ANEXO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 4,7331,350,151
O01OA050 h AYUDANTE 4,4729,580,151
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,1428,130,076
M02GMH040 h CAMIÓN-GRÚA ARTICULADA TELESCÓPICA 50 T 2,5585,000,030
P03EC260 m² PANEL SÁNDWICH GRC LISO COLOR 114,71114,711,000
P01UW020 m² PIEZAS ESPECIALES Y SELLADO JUNTAS 2,562,561,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,876,001,312

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 139,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con
TRES CÉNTIMOS

E07LP260-t m² FÁBRICA LADRILLO HUECO TRIPLE de 30x15x10 cm, A MACHETÓN (10CM) INTERIOR CON
MORTERO M-5
FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE
30X15X10 CM, A MACHETÓN (10CM), RECIBIDO CON MORTE-
RO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO
M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLO-
MADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECI-
DO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS,
PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.
SEGÚN UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F Y
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRES-
TACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 20,3831,350,650
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 18,2828,130,650
P01LT101 m² LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE 30X15X10 CM A MACHETON

(10 CM)
8,6583,130,104

P01MC045 m³ MORTERO CEMENTO GRIS CEM-II/B-P 32,5 N M-5 3,1458,150,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,036,000,505

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO
GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 7,8431,350,250
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 7,0328,130,250
A01A030 m³ PASTA DE YESO NEGRO 1,47122,310,012
A01A040 m³ PASTA DE YESO BLANCO 0,38127,390,003
P04RW061 m GUARDAVIVOS PVC PARA YESO 0,050,210,215
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,016,000,168

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

E08PNE250 m² ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO
HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTI-
CALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES CON
MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, MEDIDO DE-
DUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 10,3531,350,330
O01OA050 h AYUDANTE 9,7629,580,330
A02S020 m³ MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 2,42120,770,020

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

E10AKE070 m COQUILLA ELAST. D=22 e=9 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
PARA AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 22 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR (1/2") Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 6,6629,580,225
P07CE080 m COQ. ELASTOMÉR. D=22 E=9 MM. 1,241,181,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,496,000,081

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

E10AKE090 m COQUILLA ELAST. D=28 e=9 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 28 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR (3/4") Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,4029,580,250
P07CE130 m COQ. ELASTOMÉR. D=28 E=9 MM. 1,481,411,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,556,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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E10AKE110 m COQUILLA ELAST. D=35 e=9 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 35 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR (1") Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 8,1329,580,275
P07CE160 m COQ. ELASTOMÉR. D=35 E=9 MM. 1,901,811,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,4210,570,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,636,000,105

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

E10AKE130 m COQUILLA ELAST. D=42 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 42 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 8,8729,580,300
P07CE190 m COQ. ELASTOMÉR. D=42 E=9 MM. 2,342,231,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,4210,570,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,706,000,116

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E10AKE135 m COQUILLA ELAST. D=53 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 53 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 8,8729,580,300
P07CE410 m COQ. ELASTOMÉR. D=53 E=9 MM 3,102,951,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,4210,570,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,746,000,124

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E10AKE171 m COQUILLA ELAST. D=90 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE POLIPROPILENO
DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMERICA DE 90 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y 9 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACION CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 12,5729,580,425
P07CE251 m COQ. ELASTOMÉRICA D=90 E=9 MM. 6,436,121,050
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,4210,570,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,166,000,194

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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E10AKE230 m COQUILLA ELAST. D=22 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  22 MM Y 25 MM. DE ESPESOR,
INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVA-
LENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 6,6629,580,225
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
P07CE590 m COQ. ELASTOMÉR. D=22; E=25 M1 2,812,681,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,586,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

E10AKE231 m COQUILLA ELAST. D=35 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  35 MM Y 25 MM. DE ESPESOR,
INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVA-
LENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,1329,580,275
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
P07CE591 m COQ. ELASTOMÉR. D=35; E=25 M1 7,907,521,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,976,000,162

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

E10AKE232 m COQUILLA ELAST. D=42 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  42 MM Y 25 MM. DE ESPESOR,
INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVA-
LENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
P07CE592 m COQ. ELASTOMÉR. D=42; E=25 M1 9,879,401,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,146,000,190

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

E10AKE233 m COQUILLA ELAST. D=53 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILENO
PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  53 MM Y 25 MM. DE ESPESOR,
INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVA-
LENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
P07CE593 m COQ. ELASTOMÉR. D=53; E=25 M1 11,8811,311,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,266,000,210

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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E10AKE240 m COQUILLA ELAST. D=28 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POPLIPROPILE-
NO DE ACS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR (28") Y 25 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,4029,580,250
P07CE300 l ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA 0,2110,570,020
P07CE600 m COQ. ELASTOMÉR. D=28 E=25 M1 3,052,901,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,646,000,107

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E10IAL010 m² IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO
IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA CONS-
TITUIDA POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN PLASTÓMERO AUTOPROTEGIDA CON MINERAL PI-
ZARRA LBM-50/G-FP-R, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPOR-
TE CON SOPLETE. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL C.T.E.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,7631,350,120
O01OA050 h AYUDANTE 3,5529,580,120
P06BI010 kg IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA PARA LÁMINAS BITUMINOSAS 0,541,800,300
P06BPA030 m² LÁMINA BETÚN MODIF. PLASTÓM. AUTOPROT. MINERAL PIZARRA

LBM-50/G-FP-R (APP -15ºC)
8,277,521,100

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,976,000,161

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

E13JEMV020 m ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO GALVANIZADO DE D=18 MM.
ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO
GALVANIZADO DE D=18 MM. Y MEDIDAS 250X300X250 CON
GARRAS PARA RECIBIDO A OBRA Y SEPARADAS 30 CM., IN-
CLUSO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 12,6628,130,450
P13EV020 u PATE ESTANDAR ACERO GALVANIZADO D=18 MM 22,546,833,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,116,000,352

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR.

106,26101,201,050

O01OB030 h OFICIAL 1ª FERRALLA 12,4131,350,396
O01OB040 h AYUDANTE FERRALLA 47,1829,581,595
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,956,001,659

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 175,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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ESC-001 u SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300, PREMONTADO
EN TALLER
SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-D-TC-3100,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, PREMONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MA-
TERIALES, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL CAMIÓN EN EL
PARQUE DE MATERIALES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 152.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
EUROS

ESC-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE ESCAPE EN BALASTO ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-100-1/7,5-CR-D-TC-3500,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, INCLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCAR-
GAS DEL APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PRE-
MONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITI-
VA. INCLUSO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTI-
FICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES
NECESARIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. IN-
CLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE
SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PA-
RA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMI-
SOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
ESS_0024 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUE-
COS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TA-
BLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLA-
VAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 5,6328,130,200
P31CA040 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 5,8911,780,500
P01DW090 u PEQUEÑO MATERIAL 1,251,251,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ESS_0029 m BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE ANDA-
MIOS TUBULARES, COMPUESTA POR PASAMANOS Y TRAVE-
SAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTIZA-
BLE EN 20 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODA-
PIÉ DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3
USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,9231,350,125
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 3,5228,130,125
P31CB210 m PASAMANOS TUBO D=50 MM. 0,635,250,120
P31CB040 m³ TABLA MADERA PINO 15X5 CM. 0,69231,320,003
P31CB220 u BRIDA SOPORTE PARA BARANDILLA 0,281,840,150

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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ESS_0031 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA
POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM.
Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCADAS EN EL
TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,1431,350,100
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31CB030 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 2,67243,080,011
P31CB190 m PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 0,891,340,667

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESS_0032 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM.
Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO
DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

O01OA050 h AYUDANTE 1,4829,580,050
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 1,4128,130,050
P31CB110 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3X2M. 2,4212,110,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ESS_0034 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLON-
GABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMA-
RILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31CB050 u VALLA CONTENC. PEATONES 2,5X1 M. 5,5027,500,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

ESS_0040 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR TRES
TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BA-
RANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA DE 20X5,
RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJETOS
CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. INCLUSO CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
S/R.D. 486/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,2228,130,150
P31CB030 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM. 3,65243,080,015
P31CB035 m³ TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM. 0,97243,080,004
P31CB040 m³ TABLA MADERA PINO 15X5 CM. 0,69231,320,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ESS_0050 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MAN-
GUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50
M. INSTALADA.

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3,1431,350,100
P31CE035 m MANGUERA FLEX. 750 V. 4X6 MM2. 2,742,491,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,356,000,059

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

ESS_0051 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE POLIE-
TILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PA-
RA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE
TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIE-
TILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMI-
SOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y
SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

P31BA020 u ACOMETIDA PROV. FONTA.A CASETA 87,7587,751,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,276,000,878

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 93,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS
CÉNTIMOS

ESS_0052 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE
OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL),
HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR TU-
BERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES.

P31BA035 u ACOMETIDA PROV. SANE. A CASETA EN SUPERFIC. 125,20125,201,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,516,001,252

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 132,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

ESS_0053-B mes COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASE-
TAS DE OBRA, CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA
DE UN PEÓN ORDINARIO.

P31W040-B u COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.-5H 2.200,002.200,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 132,006,0022,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.332,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
DOS EUROS
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ESS_0054 mes ALQUILER CASETA ASEO 12,00 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS
EN OBRA DE 6,00X2,00 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTI-
RENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TER-
MO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, TRES PLA-
CAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TODO DE FI-
BRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y
PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓ-
FUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTEN-
TE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN
DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTEN-
TE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.  CON
TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGI-
DA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,3928,130,085
M_P31BC070 u ALQ. MES CASETA PREF. ASEO 6,00X2,00 171,32171,321,000
P31BC220 u TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO 42,71502,490,085
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,986,002,164

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 229,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

ESS_0055 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 14,10 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6,00X2,35 M. DE 14,10 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIER-
TA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX
LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APO-
YO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPE-
ZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1
MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICA-
PORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZA-
DO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZA-
DO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA,
AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PA-
RA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANS-
PORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,3928,130,085
M_P31BC200 u ALQ. MES CASETA COMEDOR 6,00X2,35 122,75122,751,000
P31BC220 u TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO 42,71502,490,085
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,076,001,679

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 177,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ESS_0056 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,10 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS DE OBRA DE 6,00X2.35 M., CON ESTRUCTURA ME-
TÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CE-
RRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMI-
NACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EX-
PANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO
ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTEC-
CIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBU-
CIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTE-
RIOR A 220 V. INCLUIDO EQUIPO CALEFACTOR.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,3928,130,085
BSYSN021 u ALQ. MES CASETA VESTUARIOS 6,00X2,35 108,36108,361,000
P31BC220 u TRANSP.150KM.ENTR.Y REC.1 MÓDULO 42,71502,490,085
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,216,001,535

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 162,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ESS_0064 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.
EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRA-
SA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR,
CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

P31CI020 u EXTINTOR POLVO ABC 9 KG. 34A/144B 47,6047,601,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,866,000,476

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

ESS_0065 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B,
CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO,
CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

P31CI030 u EXTINTOR CO2 5 KG. ACERO. 89B 55,8955,891,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,356,000,559

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

ESS_0066 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATE-
RIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 1,4128,130,050
P31SB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 0,030,031,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ESS_0067 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. DE ALTU-
RA (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31SB040 u CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM. 3,9015,600,250

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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ESS_0068 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN
4 USOS). S/R.D. 485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31SB050 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 14,5358,130,250

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ESS_0070 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM. VÁ-
LIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y AD-
VERTENCIA I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31SC010 u CARTEL PVC. 220X300 MM. OBLI., PROH., ADVERT. 2,122,121,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

ESS_0071 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LU-
CHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO),
I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31SC020 u CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, BOCA INC. 2,792,791,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

ESS_0072 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE
PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS
DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TO-
DA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 2,8128,130,100
P31SC030 u PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM. 10,0010,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

ESS_0073 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIA-
DO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE
EN 2 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,2228,130,150
P31SV120 u PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 2,865,720,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ESS_0201 u BARRERA NEW JERSEY
BARRERA TIPO NEW JERSEY ENSAMBLABLE DE 100X80X40
DE MATERIAL PLÁSTICO HUECO LASTRABLE; AMORTIZABLE
EN 10 USOS, INCLUSO RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DURAN-
TE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 5,6328,130,200
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m21P31SB020 m SEPARADOR DE VÍAS (DIMEN. 100X80X40) 35,4335,431,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,476,000,411

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ESS_0501 m² REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES ANTICAIDA DE ALTA TENACIDAD
HOMOLOGADAS
REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES AN-
TICAIDA DE ALTA TENACIDAD HOMOLOGADAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,20
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

ESS_0502 m BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA A MONTAR
BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE LA
CUBIERTA A MONTAR

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ESS_0503 u ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA TRAMITACIÓN PARA MONTAJE
ESTRUCTURA DEPOSITO DE TRENES EN ZUMAIA
ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA
TRAMITACIÓN PARA MONTAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE
TRENES EN ZUMAIA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
ETS-10 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES, FORMADO POR CABLE DE

FUERZA RVFV 0,6/1kV 2X10MM Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4
SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES,
FORMADO POR CABLE DE FUERZA  RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2
PVC ARMADO Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12,80
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

ETS-100 m TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES (UN SC).
TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADO-
RES (UN SC).

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,77
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ETS-150 u SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA
SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE
TIERRA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 131,89
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ETS-160 u MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA
MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIE-
RRA
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 124,50
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ETS-170 u SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PICAS
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PI-
CAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 254,91
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ETS-180 u EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS
EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 680,21
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTIÚN CÉNTIMOS

ETS-190 u ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DIMENSIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON MACIZO
DE SUBIDA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO
CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DIMEN-
SIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON MACIZO DE SUBI-
DA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO, RESPECTIVAMENTE, EN-
LUCIDA POR DENTRO Y CON TAPA DE FUNDICIÓN

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 577,28
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ETS-20 m TENDIDO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES POR CANALIZACIÓN, POR BANDEJA O
TUBO, CABLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO MANDO EAPSP 1X9X1,4
TENDIDO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES POR
CANALIZACIÓN, POR BANDEJA O TUBO, FORMADO POR CA-
BLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,46
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ETS-200 m CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁMETRO 11 MM Y SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE ETS
CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁME-
TRO 11 MM Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 371,52
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

ETS-210 u PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SECCIONADORES UNA VEZ
INTRODUCIDOS EN EL P.M.
PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEC-
CIONADORES UNA VEZ INTRODUCIDOS EN EL P.M.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 697,77
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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ETS-260 u INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE
TELEMANDO EN REMOTA EXISTENTE
INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DE TELEMANDO EN REMOTA EXISTEN-
TE INCLUYENDO ACTUALIZACION EN SCADA DEL TELEMAN-
DO DE SECCIONADORES DE LOS PUESTOS DE MANDO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
ETS-30 u SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE ELECTRIFICACIÓN

SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR
POSTE DE ELECTRIFICACIÓN

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 212,04
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

ETS-40 u MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE ELECTRIFICACIÓN
MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE
DE ELECTRIFICACIÓN

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 180,73
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ETS-50 u SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO
SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 52,12
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

ETS-60 u MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO
MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,46
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ETS-70 u SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO
SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 166,80
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

ETS-80 u MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO
MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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ETS-90 m SUMINISTRO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES TENDIDO AÉREO, CABLE FUERZA RVFV
2X10MM2 , CABLE DE MANDO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR 6 MM
SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES
EN TENDIDO AÉREO, FORMADO POR CABLE DE FUERZA
RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2 PVC ARMADO, UN CABLE DE MAN-
DO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 6
MM. FIJADO MEDIANTE VARILLA PREFORMADA W-1

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,93
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

FA.001 u LAVABO SUSPENDIDO DIVERTA DE ROCA C/GR
UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO,
DE 470X440X135 MM, MODELO A APROBAR POR LA DF, EXEN-
TO, CON PEDESTAL, CON GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTI-
CO D 1/2" SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, INCLUSO AIREA-
DOR, DESAGÜE AUTOMATICO, LATIGUILLOS DE CONEXION Y
LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y SIFÓN TIPO P
DE 1 1/4". INSTALADO Y FUNCIONANDO. TOTALMENTE EN
SERVICIO.

FA.001.01 u LAVABO DIVERTA BLANCO S/ENC 470X440X135MM 95,8495,841,000
FA.001.02 u GRIFERIA TEMPORIZADA SPRINT 1/2" 29,4029,401,000
FA.001.03 u VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2" 6,103,052,000
FA.001.04 u AIREADOR AUTOMATICO CIERRE C/TAPÓN 8,738,731,000
FA.002.04 u LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2" 3,241,622,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 34,4931,351,100
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 32,5429,581,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,626,002,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 222,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FA.002 u INODORO PIE
UD. INODORO DE PIE, MODELO DE PORCELANA VITRIFICADA
EN COLOR BLANCO, MODELO A APROBAR POR LA DF. SE IN-
CLUYE TAPA, SOPORTE, MANGUETÓN, CON BASTIDOR, PER-
NOS DE FIJACIÓN, CISTERNA DE DOBLE DESCARGA (3/6L.),
INCLUSO DOBLE TECLA. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO. EN SERVICIO.

FA.002.01 u INODORO PIE 109,01109,011,000
FA.002.02 u ASIENTO ERGONÓMICO ADAPTADO 110,25110,251,000
FA.002.03 u SOPORTE FIJACION INODORO PARAMENTO 29,2129,211,000
FA.001.03 u VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2" 3,053,051,000
FA.002.04 u LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2" 1,621,621,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 40,7631,351,300
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 38,4529,581,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,946,003,324

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 352,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

FA.005 u GRIFO DE 1/2"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRIFO CON RACOR PARA MAN-
GA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

FA.005.01 u GRIFO CON RACOR PARA MANGA DE 1/2" 45,5045,501,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 7,8431,350,250
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,646,000,607

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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FA.006 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO 40 MM
DESAGÜE DE PVC INDIVIDUAL, CONSISTENTE EN LA COLO-
CACIÓN DE UN SIFÓN DE PVC TIPO BOTELLA CROMADO,
CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁMETRO, Y CON
REGISTRO INFERIOR, Y CONEXIÓN DE ÉSTE MEDIANTE TU-
BERÍA DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL PUNTO
DE DESAGÜE EXISTENTE, INSTALADO, CON UNIONES ROS-
CADAS O PEGADAS; Y VÁLIDO PARA FREGADEROS DE 1 SE-
NO, LAVABOS O BIDÉS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PVC. CONFORME A CTE DB HS-5.

FA.006.01 u SIFÓN BOTELLA CROMADO S/HORIZONTAL 1 1/4" 19,0919,091,000
FA.006.02 m TUBO PVC EVAC.SERIE B J.PEG.40MM 0,431,420,300
FA.006.03 u MANGUITO H-H PVC SERIE B JUNTA PEGADA 40 MM 1,780,892,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 4,7031,350,150
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 4,4429,580,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,826,000,304

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

FDD130 m PASAMANOS DE ACERO FORMADO POR TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM
DIÁM, CON SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO
PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO HUE-
CO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON
SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO MEDIANTE
ANCLAJE MECÁNICO POR ATORNILLADO. INCLUSO REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES, FIJACIÓN DE LOS SOPORTES AL PA-
RAMENTO Y FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPORTES.
ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN OBRA. TOTALMEN-
TE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. INCLUYE: REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES. FIJACIÓN DE LOS SOPORTES AL PA-
RAMENTO. FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPORTES.

mt26aaa035a u ANCLAJE MECÁNICO TIPO TORNILLO DE CABEZA AVELLANADA CON
ESTRELLA INTERIOR DE SEIS PUNTAS PARA LLAVE TORX, DE ACERO
GALVANIZADO.

2,501,252,000

mt26dpa020d m PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO HUECO DE
ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON SOPORTES
METÁLICOS PARA SU FIJA

24,3524,351,000

O01OA030 h OFICIAL 1ª 7,2131,350,230
O01OA050 h AYUDANTE 6,8029,580,230
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,456,000,409

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE
TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

O01OA020 h CAPATAZ 0,1032,950,003
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,3928,130,014
013011 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 0,7050,210,014
mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,6456,470,029
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,176,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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G03140004N m BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR 150 mm DIAM Y ESPESOR 3 mm,
PERFILES IPN-100 CADA 2,00 m Y 3 PERF TUBULARES 50 MM
BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR DE
150 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 MM, PERFILES IPN-100
CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULARES DE 50 MM DE DIÁME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR (SEGÚN DETALLE) EJECUTADA
CON ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPAR-
TO Y ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTI-
CO 5100 KP/CM² ELABORADO Y MORTERO SECO DE CEMEN-
TO 1:4 CON ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA. TOTALMENTE MON-
TADA

O01OA020 h CAPATAZ 0,5332,950,016
O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,0231,350,160
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,5028,130,160
B01070001 m³ MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON ADITIVOS PLASTIFICANTES 0,1362,580,002
2.90.0032 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S 0,331,090,300
40010 kg ACERO PARA PERF LAMINADOS S 275 JR 29,801,2224,430
B01100061 u PLACA DE REPARTO 150 X 150 mm 1,901,901,000
B03010014 m TUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 100 mm DE DIÁMETRO Y

ESPESOR 3 mm
38,1438,141,000

B03010014B m TUBO DE ACERO GALVANIZADO SOLDADO DE 50 mm DE DIÁMETRO Y
ESPESOR 3 mm

85,8328,613,000

C02010001 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELECTRICA 0,503,100,160
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,006,001,667

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 176,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

G1001N061 m² TRASD. AUTOPORT. PLACA CARTÓN-YESO T45 +PL NW (55)(15+15) H=<6M
TRANSDOSADO AUTOPORTANTE DE PARAMENTOS VERTICA-
LES DE 85 MM, TIPO T-45 + PIEZA POLIVALENTE, CON PERFI-
LES T-45 Y CANALES CLIPO EQUIVALENTE APROBADO POR
DF,  PARA UNA ALTURA DE COLOCACIÓN HASTA 6,00 M, FOR-
MADO POR:
- 2 PLACAS DE CARTÓN-YESO, TIPO "N" Y OTRA "WA" HIDRÓ-
FUGA Y BORDE "BA", DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, FI-
JADAS MEDIANTE TORNILLOS A ESTRUCTURA DE MONTAN-
TES, CADA 600 MM, DE PERFILES EN "U" DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 46 MM DE ANCHO, ARRIOSTRADOS A
LOS PARAMENTOS VERTICALES CON FIJACIONES DE CHAPA
PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN "L" PARA UNA SEPA-
RACION ENTRE 76 Y 149 MM,
- AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA CON UN PA-
NEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M3, DE 40 MM,
INCLUSO PP REPLANTEO AUXILIAR, MONTANTES Y CANA-
LES, TORNILLERÍA, CINTAS Y PASTAS PARA JUNTAS, EJECU-
CIÓN DE ÁNGULOS, FORMACIÓN DE HUECOS PARA CARPIN-
TERIAS, PARA MECANISNOS E INSTALACIONES ELECTRICAS,
ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, REPASO DE JUNTAS
Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO SEGÚN
PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

B6B1N202 m² PLACA PLADUR-N DE 15 MM. BA 8,904,242,100
B6B1N370 kg PASTA PARA JUNTAS "PLADUR" 0,620,780,800
B6B1N375 m CINTA PARA JUNTAS "PLADUR" 0,160,062,600
B6B1N560 m PERFIL CHAPA ACERO GALV. 55 MM 1,001,050,950
B6B1N562 m PERFIL CHAPA ACERO GALV. 55 MM 2,841,222,330
B6B1N335 m JUNTA ESTANCA 46 MM 0,190,410,470
B6B1N328 m² PANEL RIGIDO LANA ROCA 70KG/M3 E=40 MM 6,306,301,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 1,783,560,500
O01OA030 h OFICIAL 1ª 6,2731,350,200
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,046,000,340

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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GB.003 m COLECTOR DE PVC D=200  MM
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE
PVC LISO PARA SANEAMIENTO SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 4 KN/M², DE 200 MM DE DIÁMETRO POR URBANIZA-
CIÓN, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

mt37tvq020cia m TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U), DE 200
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=16 ATM Y 11,9 MM DE ESPESOR

51,6149,151,050

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,059,970,005

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,2456,470,022
O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 5,1328,520,180
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,826,000,637

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 67,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)

MN11100022-M3 m³ GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,655,651,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,346,000,057

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

H.C.107CuETPC m SUMINISTRO HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2
(64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CONTACTO CIRCULAR
CU ELECTROLÍTICO 107 MM2.

H.C.107CuETP-C.1 m (64291100) HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107
MM2

12,8612,861,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,776,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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HA.001 u CUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, CGBT-COCHE-
RAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRADO) 400 V, 50 HZ. SE ENCON-
TRARA FORMADO POR UN ARMARIO PREFABRICADO, PARA
MONTAJE DE SUELO ZON ZÓCALO ADOSADO A PARED, DE
LA CASA ABB O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA COMPLETO
CON PLACAS INDICADORAS DE CIRCUITOS Y CON CODIFICA-
CION INTERNA DE CADA COMPONENTE Y CABLEADO. EL ES-
QUEMA DE CONEXIÓN SERÁ ACORDE CON LOS ESQUEMAS
UNIFILARES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 400 V.
- NUMERO DE FASES: 3F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 25 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO
I+II.
- SE INCLUIRÁ UN ANALIZADOR DE REDES COMUNICABLE E
INTEGRABLE.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

HA.001.01 u CUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA 36.589,5136.589,511,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 313,5031,3510,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 304,1030,4110,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2.232,436,00372,071

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39.439,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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HA.002 u CUADRO SAI
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO DE SAI COCHERAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRA-
DO) 230 V, 50 HZ. SE ENCONTRARA FORMADO POR UN ARMA-
RIO PREFABRICADO, PARA MONTAJE DE SUELO CON ZÓCA-
LO ADOSADO A PARED, DE LA CASA ABB O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. EL CUADRO SE SU-
MINISTRARA COMPLETO CON PLACAS INDICADORAS DE CIR-
CUITOS Y CON CODIFICACION INTERNA DE CADA COMPO-
NENTE Y CABLEADO. EL ESQUEMA DE CONEXIÓN SERÁ
ACORDE CON LOS ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 230 V.
- NUMERO DE FASES: F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 10 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO III.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

HA.002.01 u CUADRO SAI 3.550,003.550,001,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 250,8031,358,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 243,2830,418,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 242,656,0040,441

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.286,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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HA.003 u CUADRO DE TRABAJO NAVE
UD. CUADRO DE TRABAJO EN NAVE PARA USOS VARIOS DE
LA CASA GEWISS, SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE MATERIAL PLÁSTICO.
COMPUESTO POR HUECO PARA ALOJAMIENTO DE PROTEC-
CIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL Y HUECO PARA
6 TOMAS ELÉCTRICAS. MODELO KAE. 12M,6A 90X100. IP65,
IK08.  INCLUSO PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 4X32A CUR-
VA C IC60N 4P 32A C, 2X16A  IC60N 2P 16A C Y PROTECCIÓN
DIFERENCIAL 4X40A 30 MA IID 4P 40A 30MA AC DE SCHNEI-
DER O EQUIVALENTE. INCLUSO TOMA CETAC EMPOTRADA
DE 32A 3F+N+T Y DOS TOMAS SCHUCKO 16A+T, TOMA PARA
2 UD DE RJ45, TODAS CON TAPA IP. TAPAS CIEGAS. INCLU-
YENDO CONEXIONADO, BORNAS, TERMINALES, CABLEADO,
REGLETA DE DISTRIBUCIÓN, ROTULACIÓN, PUERTA, DOCU-
MENTACIÓN, BASE DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y
PUESTA A TIERRA. MONTAJE, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO A CIRCUITOS Y EN
SERVICIO. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PA-
RA SU CONEXIONADO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

HA.003.01 u CUADRO TRABAJO NAVE 348,05348,051,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 121,6430,414,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 35,716,005,951

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 630,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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HB.002 u SAI-UPS 10 KVA 30 MIN MONOFÁSICO-MONOFÁSICO
UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN
SERVICIO DE EQUIPO SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO
400/400V, MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2 DE 10
KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS SI-
GUIENTES COMPONENTES EN ARMARIO CERRADO VENTILA-
DO INCLUYENDO BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMUNICACIONES Y
CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA: PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1
@ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA: 220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRADA: 100-276 V SIN
INTERVENCIÓN DE LA BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CAR-
GA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-55 HZ /
54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA: 0,99 AL 100 % DE
CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5% @ 1-3 KVA Y <3% @
6-10 KVA
• TENSIÓN DE SALIDA: 208 / 220 / 230 / 240 VAC + 1%
• FRECUENCIA DE SALIDA: 50 / 60 HZ +/- 0,1 %
• BYPASS ELECTRÓNICO Y MANUAL
• PANEL CON DISPLAY LCD QUE OFREZCE INFORMACIÓN GE-
NERAL SOBRE EL ESTADO - ENTRADA, CONDICIONES DE
CARGA Y DE LAS BATERÍAS, MENSAJES DE ALARMA, PARÁ-
METROS ELÉCTRICOS, Y PERMITE PERSONALIZAR LA CONFI-
GURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SAI.
• BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO VRLA INSTALADA EN EL IN-
TERIOR DEL ARMARIO SAI Y 2XEBM ADICIONALES, CAPAZ DE
PROPORCIONAR UNA AUTONOMÍA DE 30 MINUTOS PARA
UNA CARGA DE 10 KVA.
• COMUNICACIONES: RS232 Y USB.
• TARJETA DE COMUNICACIONES WEB SNMP.
• DIMENSIONES DEL EQUIPO INCLUIDAS BATERÍAS: 675 X
589X 452 MM (ANCHO X ALTO X FONDO).

INCLUSO TRANSPORTE, UBICACION Y EMPLAZAMIENTO DE
LOS EQUIPOS EN LAS SALAS DESIGNADAS. MONTAJE DE BA-
TERÍAS EN LOS ESTANTES Y CONEXIONADO DE PUENTES.
BORNAS, TERMINALES, CONEXIONES A MANGUERAS ELÉC-
TRICAS. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y COMPROBA-
CIÓN DE INSTALACIÓN. CURSO DE FORMACION IN-SITU
AREA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EN SERVICIO.

HB.002.01 u SAI 10 KVA 30 MINUTOS MONO-MONO 5.623,005.623,001,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 890,003,56250,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 752,4031,3524,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 435,926,0072,654

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7.701,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS UN EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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HC.001-B m BANDEJA U48X 100x600 CON SEPARADOR
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 100X600 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66620-48 DE UNEX O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTCAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN
TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA
BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA MARCA
DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN POR TER-
CERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

UN.007 m BANDEJA PERFORADA 100x600 113,26107,871,050
UN.008 m TABIQUE SEPARADOR 100 17,7816,931,050
UN.009 u SOPORTE HORIZONTAL 38,3438,341,000
UN.004 u ACCESORIOS 6,326,321,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,5831,350,210
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 14,2029,580,480
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,796,001,965

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 208,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

HC.002-B m BANDEJA U48X 60x300 CON SEPARADOR
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X300 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66300-48 DE UNEX O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN
TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA
BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA MARCA
DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN POR TER-
CERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

UN.005 m BANDEJA PERFORADA 60x300 44,8242,691,050
UN.002 m TABIQUE SEPARADOR 11,1910,661,050
UN.006 u SOPORTE HORIZONTAL 10,1810,181,000
UN.004 u ACCESORIOS 6,326,321,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,5831,350,210
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 14,2029,580,480
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,606,000,933
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 98,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HC.003-B m BANDEJA U48X 60x200 CON SEPARADOR
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X200 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN
TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA
BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA MARCA
DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN POR TER-
CERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

UN.001 m BANDEJA PERFORADA 60x200 30,1528,711,050
UN.002 m TABIQUE SEPARADOR 11,1910,661,050
UN.003 u SOPORTE HORIZONTAL 7,187,181,000
UN.004 u ACCESORIOS 6,326,321,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,5831,350,210
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 14,2029,580,480
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,546,000,756

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 80,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

HC.005N m BT TUBO D160 MM POLIETILENO DE DOBLE PARED
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN COMPUESTA POR UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR
IBERDROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDIDO, INCLU-
SO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESORIOS DE
CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVICIO.

HC.001.05 m CABLE DESNUDO DE CONTINUIDAD 6 MM2 2,312,201,050
mt35aia080ah m TUBO CURVABLE, POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y

EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 160 MM
4,764,531,050

O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,2131,350,230
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 6,8029,580,230
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,276,000,211

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

HC.005N1 m COMUNICACIONES TUBO D110 PE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZACIÓN
COMPUESTA POR UN TUBO D110 HOMOLOGADO POR COM-
PAÑÍA TELEFÓNICA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDI-
DO, INCLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCE-
SORIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVI-
CIO.

mt35aia080af m TUBO CURVABLE, POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 110 MM

2,752,621,050
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O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,2131,350,230
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 6,8029,580,230
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,016,000,168

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

HC.006-B u MODULO CONTADOR CMT-300
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CAJA DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA DE CONTADORES HOMOLOGADO
POR IBERDROLA, MODELO PNZ-CMT-300E-MF IB (PNZ-2) REF.
301471 DE LA CASA PINAZO O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MÓDULO EMPOTRABLE DE
1.590X530X230MM. INCLUSO FUSIBLES DE 160A, CABLEADO
INTERIOR, EMBOCADO DE TUBOS. PREPARADO PARA RECI-
BIR CONTADOR DE COMPAÑÍS SUMINISTRADORA. PUERTA Y
CERRADURA NORMALIZADA POR IBERDROLA. INCLUSO AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, NIVELACIÓN Y FIJADO. TOTALMENTE
NIVELADO Y EN SERVICIO.

HC.006.01-B u CAJA BAJO SUELO 765,00765,001,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 203,7831,356,500
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 147,9029,585,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 67,006,0011,167

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.183,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRANVIARIA COMPUESTA POR UN
HILO DE CONTACTO
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRAN-
VIARIA COMPUESTA POR UN HILO DE CONTACTO

_HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRAN 9.184,509.184,501,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

18.918,9522,75831,602

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1.686,216,00281,035

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29.789,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HD.001 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x70 MM2 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X70 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-1x70 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x70 MM2 CU. 13,6513,001,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3,0131,350,096
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 2,9230,410,096
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,186,000,196

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

HD.003 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 2X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUE-
GO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y
CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MI-
NUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PRO-
PAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCI-
DA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVI-
VIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CE-
RO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-2G1.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU. 1,761,681,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,186,000,030

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

HD.005 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUE-
GO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y
CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MI-
NUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PRO-
PAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCI-
DA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVI-
VIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CE-
RO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-3G2.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU. 3,293,131,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,276,000,045

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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HD.006 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-3G4 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU. 4,404,191,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,3531,350,043
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,3130,410,043
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,436,000,071

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HD.007 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-3G6 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU. 4,374,161,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,3531,350,043
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,3130,410,043
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,426,000,070

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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HD.008 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-3G10 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU. 9,929,451,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,806,000,133

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

HD.009 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G4 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU. 7,577,211,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,656,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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HD.010 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G16 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU. 19,5918,661,050
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,376,000,229

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

HD.011 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUE-
GO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y
CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MI-
NUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PRO-
PAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCI-
DA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVI-
VIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CE-
RO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-14G1.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU. 12,1211,541,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,806,000,134

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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HD.014 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINEAL
DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA RZ1-K
SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONSTITUI-
DO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X2,5 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA CA-
BLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE SER-
VICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G2.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU. 5,375,111,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,406,000,066

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

HD.015 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G6 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU. 9,539,081,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,776,000,129

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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HD.016 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G10 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU. 11,6011,051,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,896,000,149

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

HD.017 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X35 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G35 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU. 37,8036,001,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,476,000,411

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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HD.018 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x95 MM2 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X95 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-1x95 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1X95 MM2 CU. 15,4514,711,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3,0131,350,096
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 2,9230,410,096
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,286,000,214

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

HD.019 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 12X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUE-
GO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y
CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MI-
NUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PRO-
PAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCI-
DA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVI-
VIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CE-
RO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-12G2.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU. 18,5317,651,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,196,000,198

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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HD.020 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 30X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUE-
GO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y
CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MI-
NUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PRO-
PAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCI-
DA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVI-
VIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CE-
RO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-30G1.5 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU. 26,2525,001,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,6130,410,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,656,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

HD.022 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-3G16 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU. 8,217,821,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,3531,350,043
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,3130,410,043
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,656,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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HD.023 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X25 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA
CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTA-
LACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS
A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPAGA-
CION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA EMI-
SION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS OPA-
COS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUCTOR
DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 . TEMPE-
RATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SERVIVIO
CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA, CERO
HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

RZ1-K-5G25 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU. 27,8726,541,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,6931,350,054
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 1,6430,410,054
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,876,000,312

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

HE.001 u INTERRUPTOR SIMPLE
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR UNIPO-
LAR PARA MONTAJE EMPOTRADO 10A/230V, MARCA Y MODE-
LO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN SERVICIO.

HE.001.01 u INTERRUPTOR UNIPOLAR EMPOTRADO 10A/230V 14,6914,691,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,406,000,566

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 60,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

HE.002 u SCHUCKO 16A EMPOTRADO
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE
TIPO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR, A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

HE.002.01 u BASE ENCHUFE SENCILLA 2P+TT 16A 12,9612,961,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,2731,350,200
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O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 6,0830,410,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,116,000,518

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 54,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

HE.003 u PUESTO DE TRABAJO 4 SCHUCKOS (2+2) +2RJ45
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTAMECANIS-
MOS EMPOTRADA DOTADA DE 4 TOMAS DE CORRIENTE TI-
PO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR COLOR BLANCO (RED NORMAL) Y 2 TOMAS DO-
BLES DE DATOS CONECTOR HEMBRA RJ45, MODELO A DEFI-
NIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2+TT, TU-
BO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, ACCESORIOS, ROTULADO DE TOMAS, BOR-
NAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

HE.002.01 u BASE ENCHUFE SENCILLA 2P+TT 16A 51,8412,964,000
HE.003.01 u CAJA DE EMPOTRAR DE 6 SERVICIOS 11,7311,731,000
HE.009.02 u ADAPTADOR TOMA RJ45 1,501,501,000
HE.003.02 u TOMA RJ45 DOBLE 21,3610,682,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 6,600,2230,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 3,601,802,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 21,9531,350,700
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 21,2930,410,700
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,686,001,613

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 170,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

HE.004 u SALIDA DE HILOS
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE HILOS PAR
PUNTOS DE FUERZA, PARA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA
Y MODELO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALO-
GENOS M20 EN INSTALACIÓN EMPOTRADA Y TUBO RÍGIDO
BLINDADO EN INSTALACIONES DE SUPERFICIE, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

HE.004.01 u SALIDA DE HILOS 4,504,501,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,2731,350,200
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 6,0830,410,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,536,000,255

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

HE.005 u REGULADOR DE TENSIÓN
REGULADOR DE TENSIÓN

HE.005.01 u REGULADOR DE TENSIÓN 162,82162,821,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 17,851,1915,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,296,002,048

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 217,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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HE.006 u CAJA DE BORNAS
CAJA DE BORNAS

A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 4,7031,350,150
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 4,5630,410,150
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,076,000,179

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

HE.007 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25
TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

HE.007.01 m TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/25 (2M) 2,582,461,050
HE.007.02 u MANGUITO TUBO-TUBO RKM/20G 0,060,180,333
HE.007.03 u CURVA RADIO ESTRECHO RKS/25G 0,050,500,100
HE.007.04 u SOP.COLLARIN D.25 GR.RAL7035 0,320,162,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,9431,350,030
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 0,8929,580,030
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,296,000,048

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

HE.008 m TUBO EMPOTRADO M25
TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

HE.008.01 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M25 0,230,221,050
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,9431,350,030
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 0,9130,410,030
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,346,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

HE.009 u TOMA RJ45
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 SIMPLE PA-
RA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA Y MODELO SEGUN CRI-
TERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

HE.009.01 u BASTIDOR, MARCO Y EMBELLECEDOR RJ45 12,0012,001,000
HE.009.02 u ADAPTADOR TOMA RJ45 1,501,501,000
HE.009.03 u TOMA RJ45 SENCILLA 7,257,251,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,8431,350,250
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,696,000,449

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

HI.001 u PICA P. TIERRA ELECTRODO ACERO 14 MM Y 2 M ARQUETA
UD. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO
DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO
Y 2 M. DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA DE 400X400
MM, CON TAPA Y CON LA PALABRA TIERRA, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATERIALES
SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, HINCADO Y GRAPA DE
CONEXIÓN. CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y R.E.B.T. DE IN-
GESCO O EQUIVALENTES EN APLICACIONES TECNOLÓGI-
CAS O KLK.
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HI.001.01 u PICA DE ACERO-COBRE DE 14 MM Y 2 M 11,7811,781,000
HI.001.02 u ARQUETA PREFABRICADA 40X40X40 CON TAPA 140,28140,281,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 7,6030,410,250
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,036,001,671

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 177,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

HI.002 m CABLE DESNUDO 35MM2 COBRE
M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA REALIZADO CON CON-
DUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², MARCA GENERAL
CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O EQUIVALENTE, INCLU-
YENDO P.P. DE ELECTRODO COBREADO DE ACERO DE DIÁ-
METRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD, PUENTE PARA COMPRO-
BACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICAS Y MATE-
RIAL AUXILIAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TOMAS DE TIE-
RRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EXCAVACIÓN MECÁNICA
EN ZANJA/POZOS, EN TERRENO DURO, CON MARTILLO ROM-
PEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, TRANS-
PORTE DE SOBRANTE A VERTEDERO Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE MEDIOS AUXILIARES.

HI.002.01 m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM2 7,366,691,100
HI.001.01 u PICA DE ACERO-COBRE DE 14 MM Y 2 M 2,3611,780,200
HI.002.02 u PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INST.

ELECT.
4,3743,700,100

HI.002.03 u GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA 0,190,950,200
HI.002.04 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 0,210,211,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,5731,350,050
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 1,4829,580,050
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,5628,130,020
U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 1,909,490,200
A0000032 m³ RELLENO DE ZANJAS O TRASDOS DE POZOS C/ PRODUCTOS

EXCAVACIÓN
0,663,300,200

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,246,000,207

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

HI.004 u EMBARRADO DE P.TIERRA CON PUENTE SEPARACIÓN
UD. EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE SE-
PARACIÓN TIERRAS DE SERVICIO. DE INGESCO O EQUIVA-
LENTES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS O KLK. INCLUSO
TERMINALES Y ACCESORIOS. TOTALMENTE CONECTADO

HI.004.01 u EMBARRADO PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE SEPARACIÓN
TIERRAS

26,3026,301,000

O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 15,2130,410,500
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 14,7929,580,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,386,000,563

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HI.005 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
UD. REALIZACIÓN SOLDADURA ALUMNOTÉRMICA UTILIZNDO
MOLDES Y PRODUCTOS DE SOLDADURA ESPECIFICOS DE
KLK, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES. EN SERVICIO.

HI.005.01 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 24,3024,301,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 11,8329,580,400
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 12,1630,410,400
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,906,000,483

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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HI.006 u MEDICIÓN DE TIERRAS
UD. MEDICIÓN DE TIERRAS, CONFORME AL REBT2002 Y CRI-
TERIOS DE ETS-FRV. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, TOMAS ELÉCTRICAS, PUENTES DE COM-
PROBACIÓN Y ACCESORIOS PARA LA MEDIDA. INCLUSO EMI-
SIÓN DE INFORME FAVORABLE.

O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 91,2330,413,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 118,3229,584,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,586,002,096

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 222,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

HI.007 m TUBO D63
163017 m TUBO PVC FLEX.CORRUG. UNE 20.432 63 MM. 1,101,001,100
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 7,2131,350,230
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,506,000,083

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

HJ.001 u PRUEBAS EN BT
UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, DOCUMENTO
SATISFACTORIO DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS
EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A REBT Y SUS
ITC. SE REALIZARÁN, ENTRE OTRAS, LAS PRUEBAS DE ME-
GADO DE CABLEADO, MEDICIÓN DE TIERRAS DE NEUTRO,
TIERRAS DE HERRAJES, TIERRA DE SERVICIO EN BT, INS-
PECCIÓN TÉCNICA DE ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ COMO
TODAS AQUELLAS PRUEBAS QUE EL CLIENTE Y LA DIREC-
CIÓN FACULTATIVA DETERMINEN OPORTUNAS.

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1.254,0031,3540,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.254,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

HJ.002 u LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA
UD. PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZACIÓN VISADO POR
TÉCNICO COMPETENTE. BOLETÍN ELÉCTRICO DE CONTRA-
TACIÓN COMPLETO DE LA ESTACIÓN.

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 940,5031,3530,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 940,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

HJ.003 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 783,7531,3525,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 783,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HJ.005 u INTEGRACIÓN TELEMANDO EN PUESTO DE MANDO
UD. INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SIS-
TEMA DEL PUESTO DE MANDO DE AMARA. INCLUSO ELEMEN-
TOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. EN SERVICIO.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 2.508,0031,3580,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 2.508,0031,3580,000
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.016,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECISÉIS EUROS

HV01PM020 u PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM
PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM

O01OA030 h OFICIAL 1ª 250,8031,358,000
O01OA050 h AYUDANTE 236,6429,588,000
P13VT130 u PUERTA METÁLICA CORREDERA SIN RAIL ROBUSTA 2000 DE

BEKAERT DE 8.000 X 2.400 MM FORMADA POR MARCO DE 80 X 60 X 2
MM

11.647,1311.647,131,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 728,086,00121,346

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12.862,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IA.005 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE PARA VISUALIZACIÓN DE VIDEO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE
PARA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN *PUESTO DE VIGILANCIA
TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVALENTE, EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
2 PANTALLAS DE 24'' LCD, DE ALTA RESOLUCIÓN, 2.3MP, RE-
LACIÓN DE ASPECTO 16:10,  TECLADO, CABLES DE INTERCO-
NEXIÓN, Y ORDENADOR INDUSTRIAL DE GESTIÓN DE·GRÁFI-
COS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUIDO CABLEADO DE
DATOS DESDE LA PUESTO DE VIGILANCIA HASTA LA UBICA-
CIÓN DEL SWITCH DE CCTV EN EL PUESTO MANDO LOCAL Y
COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL EDIFICIO
DE AGENTES. SOFTWARE E INSTALACIÓN. INCLUSO LATIGUI-
LLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

IA.005.01 u PC CLIENTE 2.239,292.239,291,000
BD.001.01 m CABLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP,

LSZH+PP CERT+PP RJ45
40,251,1535,000

IA.010.01 u MONITOR METÁLICO DE 24 PULGADAS 938,00469,002,000
IA.010.02 u ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN REMOTA TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O

EQUIVALENTE
2.094,502.094,501,000

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
P22SC020 u SAI 413,00413,001,000
P22RER010 u ROUTER+MODEM+FIREWALL ADSL SOBRE RTB 31,8531,851,000
P22RIR010 u ROUTER MODEM ADSL-2/2+RTB 120,00120,001,000
P22RIA020 u P. ACC. INALÁMBRICO 108MBPS 802.11B/G 120,10120,101,000
P22IB010 m C. VERTICAL CAT. 5E UTP(25 PARES) LSOH 1.250,006,25200,000
P22IB130 u CORDÓN UTP/RJ-45 CAT. 5E PVC 0,5 M. 530,002,65200,000
P22SC080 u CONVERSOR  4 CANALES PAL-IP 550,00550,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 506,936,0084,489

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.955,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IA.006 u INTEGRACIÓN EN PUESTO DE MANDO
INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL SISTEMA DE VIDEOVI-
GILANCIA COMPATIBLE CON SERVIDORES EUSKOTREN CON
SISTEMA DE VÍDEO INTELIGENTE DEL PUESTO DE MANDO
LOCAL Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL
NUEVO EDIFICIO DE AGENTES. LEGALIZACIÓN DE LA INSTA-
LACIÓN EN POLICÍA. ALTA DE GRABADORES EN APLICACIO-
NES AVIGILON DE PUESTOS DE MANDO LOCAL Y COMUNICA-
CIONES DE EUSKOTREN DENTRO DE LAS INSTALACIONES
DE LEBARIO Y ARASO.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.665,9431,3553,140
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1.571,8829,5853,140
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 194,276,0032,378
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.432,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

IAO020 m CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 CONTENIDAS
CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
G657 CONTENIDAS EN MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMI-
DA COMO ELEMENTO DE REFUERZO A LA TRACCIÓN Y CU-
BIERTA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE
HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575. INCLUSO ACCE-
SORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE TENDIDO DE
CABLES.

mt40foc020c m CABLE DIELÉCTRICO PARA INTERIORES, DE 32 FIBRAS ÓPTICAS
MONOMODO G657 CONTENIDAS EN MICROMÓDULOS, CABOS DE
ARAMIDA COMO ELEMENTO

1,381,381,000

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,5731,350,050
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,4829,580,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,266,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

IB.001 u CONTACTO MAGNÉTICO GRADO 3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO MAG-
NÉTICO DE SUPERFICIE GRADO 3, APERTURA MÁXIMA DE LA
PUERTA O VENTANA PARA ACTIVAR EL CONTACTO 15 MM,
CON CARCASA DE PLÁSTICO, DE COLOR BLANCO, REGLETA
DE TERMINALES, Y CONTACTO NORMALMENTE CERRADO.
INSTALACIÓN EN PUERTA O EN VENTANA. INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

IB.001.01 u CONTACTO MAGNÉTICO 45,3045,301,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 6,2731,350,200
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 5,9229,580,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,456,000,575

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 60,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IB.003-B u INTEGRACIÓN ANTIINTRUSIÓN EN PUESTO DE MANDO
INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SISTE-
MA DEL PUESTO DE MANDO DE EUSKOTREN EN LEBARIO Y
ARASO. INCLUSO HARDWARE Y SOFWARE. EN SERVICIO.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 313,5031,3510,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 295,8029,5810,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 36,566,006,093

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 645,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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IB.004 u CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIONAL SIEMENS SCP O SIMILAR, DE
8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3.

CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIO-

NAL, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. CO-

MUNICACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE SERIE. GES-

TIÓN REMOTA PARA USUARIOS MEDIANTE APLICACIÓN PA-

RA SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTIPLEXADO EN LA-

ZO ABIERTO O CERRADO TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FI-

BRA ÓPTICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR

AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITIVOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COM-

BINADOS, MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIABLES A

128, CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. 6 SALIDAS AM-

PLIABLES A 128. 16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA RA-

DIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDIGOS DE USUARIO. CON-

TROL DE ACCESO DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32 CALENDARIOS.

FUNCIONES MACRO DE FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO Y

CONTROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMORIA DE 10.000

EVENTOS INTRUSIÓN Y 10.000 EVENTOS CONTROL DE ACCE-

SOS. ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TECLADOS, 16

MÓDULOS DE PUERTAS Y 16 MÓDULOS DE ZONAS Y/O SALI-

DAS Y/O RECEPTORES VÍA RADIO). FORMATOS DE TRANSMI-

SIÓN SIA, CONTACT ID, SCANCOM FAST FORMAT, MENSAJES

SMS. TRANSMISORES RTB Y/O GSM OPCIONALES. CAJA ME-

TÁLICA CON PUERTA CON BISAGRAS, TAMPER Y ANTIDESPE-

GUE Y CAPACIDAD PARA BATERÍA DE 12V/17AH. LA CAJA

PERMITE ALOJAR 1 MÓDULO DE EXPANSIÓN ADICIONAL (TA-

MAÑO 150 MM X 82 MM). CONSUMO MÁX. 170 MA A 12 VCC

(195 MA CON RTB, 300 MA CON GSM, 325 MA CON RTB Y

GSM). CORRIENTE MÁXIMA SALIDA AUXILIAR 12 VCC/750 MA.

DIMENSIONES: 415 X 326 X 114 MM.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 78,3831,352,500
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 73,9529,582,500
IB.001.10 u CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIONAL

SIEMENS SCO O SIMILAR, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131
GRADO 3.

475,20475,201,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 37,656,006,275

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 665,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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IB.005 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC
MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA
CENTRALES SPC. ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES
CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. SALIDAS PROGRAMA-
BLES. CAJA DE PLÁSTICO CON TAMPER. CERTIFICADO
EN50131 GRADO 3

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 34,4931,351,100
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 32,5429,581,100
IB.001.11 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA

CENTRALES SPC
74,8074,801,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,516,001,418

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 150,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IB.006 u TECLADO LCD ALFANUMÉRICO PARA CENTRALES SPC. GRADO 3

TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA CENTRALES SPC.

CERTIFICADO EN50131 GRADO 3. PANTALLA RETROILUMINA-

DA EN COLOR AZUL DE 2X16 CARACTERES. TEXTOS EN 8

IDIOMAS, SELECCIONABLES POR USUARIO. NAVEGACIÓN

POR MENÚS Y 2 TECLAS PROGRAMABLES. RECEPTOR VÍA

RADIO ENCHUFABLE OPCIONAL, REF. SPCW112.000. ZUMBA-

DOR INTEGRADO. 3 LEDS DE ESTADO TRICOLOR CONFIGU-

RABLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 45/90 MA. DIMENSIONES: 85 X

148 X 33 MM.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 31,3531,351,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 29,5829,581,000
IB.001.12 u TECLADO LCD ALFANUMÉRICO PARA CENTRALES SPC. GRADO 3 195,80195,801,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,406,002,567

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 272,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

ICN016 m CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TUBO DE
POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRUGADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20
CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRA-
DA, FORMADA POR TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRU-
GADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, CON IP547. INCLUYE: REPLANTEO. TENDIDO Y FIJA-
CIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN.

mt35aia030b m TUBO CURVABLE DE POLIAMIDA, EXENTO DE HALÓGENOS,
TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE
20 MM DE DIÁMETRO NOMIN

0,870,871,000

O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 0,6331,350,020
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 0,5929,580,020
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,136,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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ICS075 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 4"
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 4". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37sve010j u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 4". 160,15160,151,000
mt38www012 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 0,212,100,100
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 3,1431,350,100
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,996,001,665

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 176,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ICS075-AR u ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTAMIEN-
TO DE ZUMAIA CON LAS CARACTERISTICAS:

- DISPONDRÁN OBLIGATORIAMENTE DE UN DISPOSITI-
VO DE DESAGÜE.

- LAS TAPAS DE REGISTRO SERÁN DE FUNDICIÓN DÚC-
TIL, FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE EN 124. ADE-
MÁS DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CUM-
PLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001 EN VIGOR DE LA
FÁBRICA DE LA PROCEDAN LOS MATERIALES.

TAPAS DE CLASE RESISTENTE D-400 COMO MÍNIMO Y
SERÁN CIRCULARES DE 60 CM DE COTA DE PASO, AR-
TICULADAS, CON ABERTURA HASTA 120° Y ARTICULA-
CIÓN CON BLOQUEO A 90°, EXTRAÍBLES EN POSI-
CIÓN VERTICAL Y CON JUNTA ANTIRRUIDO Y ANTI-
DESPLAZAMIENTO DE NEOPRENO O VINILO DE ACE-
TATO. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.

TODAS LAS TAPAS DEBEN IR MARCADOS CON, AL ME-
NOS, LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES: NOMBRE
DEL FABRICANTE, CLASE RESISTENTE (D-400, E-600),
DIÁMETRO NOMINAL, DN., IDENTIFICACIÓN DEL SER-
VICIO CORRESPONDIENTE EN VASCO COMO MÍNIMO
(PLUVIALES, SANEAMIENTO, AGUA POTABLE), REFE-
RENCIA A LA NORMA EN 124, MARCADO DE CONFOR-
MIDAD DE LA NORMA UNE EN124

INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

MT-SARQ01 u ARQUETA PARA VALVULAS MODELO AYTO ZUMAIA 650,00650,001,000
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 70,3328,132,500
O01OB020 h AYUDANTE ENCOFRADOR 73,9529,582,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 47,666,007,943

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 841,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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ICS075-F150 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM EN1074
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM, QUE
CUMPLA NORMATIVA EN1074. EL CIERRE DE LA VÁLVULA SE
REALIZARÁ EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS AGUJAS DEL RE-
LOJ. CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR, MÍNIMO
GGG40. OBTURADOR: FUNDICIÓN NODULAR, RECUBIERTA
CON ELASTÓMERO EPDM. EJE: ACERO INOXIDABLE CON, AL
MENOS, 13% CR. TUERCA: ALEACIÓN DE COBRE DE ALTA RE-
SISTENCIA. TORNILLERÍA: ACERO CADMIADO Ó BICROMATA-
DO. CAPUCHÓN DE ACCIONAMIENTO: FUNDICIÓN NODULAR.
TODOS LOS MATERIALES DE FUNDICIÓN Y DE ACERO DEBE-
RÁN LLEVAR UNA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA LA CO-
RROSIÓN QUE RESULTE APTA PARA EL USO ALIMENTARIO.
INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: RE-
PLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

mt37svc020g u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM., SEGUN
ESPECIFICACIONES AYTO. ZUMAIA

158,00158,001,000

mt38www012 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 2,102,101,000
O01OA030 h OFICIAL 1ª 25,0831,350,800
O01OA050 h AYUDANTE 23,6629,580,800
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,536,002,088

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 221,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

ICS075-VE2 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2".
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 2". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37sve010g u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2". 36,6636,661,000
mt38www012 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 0,212,100,100
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 3,1431,350,100
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,586,000,430

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IDD030 u DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL
Y MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M
DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA (INFRA-
RROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), ALCAN-
CE DE 15 M, GRADO 3 COBERTURA DE INFRARROJOS DE 90°,
COBERTURA DE MICROONDAS DE 90°X36°, DETECCIÓN DE
ÁNGULO CERO, CON MEMORIA DE ALARMA, CONTADOR DE
IMPULSOS, FILTRO DE LUZ BLANCA, LED DE PRUEBA, REGU-
LADOR DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS Y PROTECCIÓN
ANTIAPERTURA. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLU-
YE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. MONTAJE, CO-
NEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO.

mt41ing080a u DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA (INFRARROJO
PASIVO DE LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M,
COBERTURA DE INFRAR

59,3659,361,000

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,8431,350,250
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,486,000,746
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 79,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

IDS020 u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA
SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M
DE DISTANCIA, DE 220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLI-
CARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTURA Y ANTISUSTRAC-
CIÓN Y TIEMPO DE ALARMA PROGRAMABLE. INSTALACIÓN
EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt41ing420a u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE
DISTANCIA, DE 220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLICARBONATO,
PROTECCIÓN ANT

80,4180,411,000

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,8431,350,250
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 7,4029,580,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,746,000,957

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 101,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

IFB005-PPR16 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400C u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 16

0,050,051,000

mt37toa110cCg m TUBO  (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM
DE ESPESOR

1,801,801,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,2531,350,040
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,1829,580,040
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,266,000,043

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IFB005-PPR20 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400D u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 20

0,050,051,000

mt37toa110cDg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM
DE ESPESOR

2,062,061,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,4131,350,045
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O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,3329,580,045
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,296,000,049

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

IFB005-PPR25 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400E u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 25

0,100,101,000

mt37toa110cEg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM
DE ESPESOR

3,683,681,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,5731,350,050
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,4829,580,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,416,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

IFB005-PPR32 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN
DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

mt37toa400F u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 32

0,150,151,000

mt37toa110cFg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM
DE ESPESOR

5,895,891,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,8831,350,060
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,7729,580,060
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,586,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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IFB005-PPR40 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400G u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 40

0,240,241,000

mt37toa110cGg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM
DE ESPESOR

9,579,571,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 2,1931,350,070
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,0729,580,070
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,856,000,141

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

IFB005-PPR50 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE ESPESOR.
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400H u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 50

0,360,361,000

mt37toa110cHg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM
DE ESPESOR

14,1614,161,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 2,5131,350,080
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,3729,580,080
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,166,000,194

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

IFB005-PPR90 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR.
COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37toa400K u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM (PP-R), SERIE
2,5, DE 90

1,271,271,000

mt37toa110cKg m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM
DE ESPESOR

51,4251,421,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 3,4531,350,110
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 3,2529,580,110
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,566,000,594

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 62,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN 100 MM, COLOCADO EN
HORNACINA
PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN
100 MM, COLOCADO EN HORNACINA, CONECTADO AL RAMAL
DE ACOMETIDA Y AL TUBO DE ALIMENTACIÓN, FORMADA
POR LLAVE DE CORTE GENERAL DE COMPUERTA DE LATÓN
FUNDIDO; GRIFO DE COMPROBACIÓN; FILTRO RETENEDOR
DE RESIDUOS; VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN Y LLAVE
DE SALIDA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO. INCLUSO
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REGISTRO Y
MATERIAL AUXILIAR.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ACCE-
SORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37svc010w u VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA ROSCAR, DE 4". 265,72132,862,000
mt37www060l u FILTRO RETENEDOR DE RESIDUOS DE BRONCE, CON TAMIZ DE

ACERO INOXIDABLE CON PERFORACIONES DE 0,5 MM DE DIÁMETRO,
CON ROSCA DE 4",

116,40116,401,000

mt37sgl012c u GRIFO DE COMPROBACIÓN DE LATÓN, PARA ROSCAR, DE 1". 9,219,211,000
mt37svr010i u VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 4". 102,51102,511,000
mt37aar010e u MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 70X70 CM, SEGÚN

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
53,4953,491,000

mt37www010 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 1,401,401,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 94,0531,353,000
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 59,1629,582,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 42,116,007,019

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 744,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

IFC090 u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE, CAUDAL
NOMINAL 10 M³/H
CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHO-
RRO MÚLTIPLE, CAUDAL NOMINAL 10 M³/H, DIÁMETRO NOMI-
NAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA 30°C, PRESIÓN MÁXIMA
16 BAR, APTO PARA AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACO-
RES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO.

mt37alb110e u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO
MÚLTIPLE, CAUDAL NOMINAL 2,5 M³/H, DIÁMETRO NOMINAL 40 MM

295,66295,661,000

mt38www012 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S. 2,102,101,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 17,2431,350,550
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 16,2729,580,550
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,886,003,313

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 351,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

IFC110 u INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y GRIFO DE
COMPROBACIÓN
INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRE-
TORNO Y GRIFO DE COMPROBACIÓN EN CADA DERIVACION
O RAMAL DE LOS CIRCUITOS DE ACS Y AFS

FA.001.20 u VALVULA ANTIRETORNO HASTA 63 MM 24,2524,251,000
FA.001.21 u VALVULA ESFERA DE CORTE HASTA 63 MM 10,9510,951,000
FA.001.22 u GRIFO COMPROBACION 35,5035,501,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 43,8931,351,400
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 41,4129,581,400
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,366,001,560
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 165,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFM010-ZUM u MONTANTE <=10 M, COLOCADO SUPERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO, FORMADO
POR TUBO PE-XA DE 90 MM
MONTANTE DE 10 M DE LONGITUD MÁXIMA, COLOCADO SU-
PERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO, FORMADO POR
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5, DE 90
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN BARRAS; PURGADOR AUTOMÁTICO
DE AIRE DE LATÓN Y LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN
NIQUELADO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y
SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBOS,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. MONTAJE DEL PURGA-
DOR DE AIRE Y LA LLAVE DE PASO. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt37tpu399i u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERÍAS DE POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5, DE 90 MM
DE DIÁM

30,603,0610,000

mt37tpu009id m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 90 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 8,2 mm de espesor, suministrado en ba

704,9070,4910,000

mt37sgl020d u PURGADOR AUTOMÁTICO DE AIRE CON BOYA Y ROSCA DE 1/2" DE
DIÁMETRO, CUERPO Y TAPA DE LATÓN, PARA UNA PRESIÓN MÁXIMA
DE TRABAJO DE

6,926,921,000

mt37sve010i u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 3". 96,5996,591,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 39,1931,351,250
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 36,9829,581,250
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 54,916,009,152

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 970,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

IG.001 u ARMARIO RACK 19" 42U
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE COMUNI-
CACIONES TIPO RACK DE 19" Y 42U, INCLUYENDO PANEL SU-
PERIOR CON 2 COOLER, PUERTA DELANTERA PERFORADA
DE UNA SOLA HOJA, DOBLE PUERTA TRASERA PERFORADA
CON APERTURA CENTRAL PARA MINIMIZAR LA HUELLA, RUE-
DAS, SISTEMA DE BLOQUEO, ZÓCALO, 4 RAÍLES, CONFIGU-
RACIÓN TIPO SWITCH, 2 JUEGOS DE BANDEJAS DE 400MM
CON SOPORTES Y GUÍAS TELESCÓPICAS. INCLUSO ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON INTERRUPTOR. DIMENSIONES: 2026MM
X 800MM X 800MM (ALTOXANCHOXPROF). COLOR A DEFINIR
POR LA D.F. MODELO DE PANDUIT, RITTAL O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF. INCLUSO, PAREDES LATERALES,
DOS BASES MÚLTIPLES DE 12 SCHUCKOS, DOS SONDAS DE
TEMPERATURA, DOS COOLERS, PASAHILOS, LLAVE NORMA-
LIZADA, BORNA DE TIERRA Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y CERTIFICADO.

IG.001.01 u ARMARIO RACK 19" 42U EQUIPADO 1.491,431.491,431,000
O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 94,0531,353,000
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 91,2330,413,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.676,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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IG.002 u SWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE MONOMODO
UD. SWITCH PRINCIPAL DE COMUNICACIONES DE LA ESTA-
CIÓN CON 24 PUERTOS POE GE RJ45 + 4 SFP GE MONOMO-
DO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, CONEXIONADO, ACCESORIOS, INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, ETIQUETADO Y PRUEBAS DE UN CONMU-
TADOR-SWITCH DE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000 BA-
SE T Y 8 PUERTOS SFP GIGABIT ETHERNET CON FUNCIONA-
LIDADES DE NIVEL 2 Y 3 EN LA ESTACIÓN. DICHO SWITCH
DEBE DISPONER DE PUERTOS CON POWER OVER ETHER-
NET (POE) CON UNA POTENCIA POE MÍNIMA DE 740W. INCLU-
SO 4 TRANSCEPTOR SFP GE MONOMODO (10KM) PARA F.O.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESO-
RIOS. ENRACABLE. INCLUSO LATIGUILLOS DE COBRE SUFI-
CIENTES PARA CUBRIR TODO EL PARCHEO. INCLUSO PRE-
CONECTORIZADOS DE FIBRA ENTRE BOCAS. INCLUSO ADAP-
TADORES EN BOCAS SEGÚN NECESIDAD. TOTALMENTE INS-
TALADO Y PROBADO.

IG.002.01 u SWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE MONOMODO 5.570,525.570,521,000
O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 188,1031,356,000
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 182,4630,416,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 356,476,0059,411

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.297,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IG.004 u PANEL MODULAR 24 PUERTOS RJ45
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MODULAR PASI-
VO, 24 PUERTOS, 1U, NEGRO, MODELO APROBADO POR LA
DF. INCLUSO 24 LATIGUILLOS DE COBRE FTP PARA PAR-
CHEO Y PANEL PASAHILOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CER-
TIFICADO.

IG.004.01 u PANEL MODULAR, 24 PUERTOS, 1U, NEGRO+LATIGUILLOS 31,7531,751,000
O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 6,2731,350,200
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 6,0830,410,200
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,656,000,441

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IG.005 u CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
UD. TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN, MODIFICACIÓN, PRUE-
BAS EN HORARIO NOCTURNO Y PUESTA EN MARCHA DE LA
RED DE COMUNICACIONES IP. INCLUSO MATERIALES Y MA-
NO DE OBRA NECESARIOS. EN SERVICIO.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.881,0031,3560,000
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.824,6030,4160,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 222,346,0037,056

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.927,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IG.007 u REPARTIDOR ÓPTICO
UD. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE REPARTI-
DOR ÓPTICO COMPUESTO POR 3 BANDEJAS DE CONECTOR
Y 2 BANDEJAS DE FUSIÓN. MODELO A APROBAR POR LA D.F.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y CERTIFICADO.

IG.007.01 u REPARTIDOR ÓPTICO 3.971,143.971,141,000
O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 94,0531,353,000
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 91,2330,413,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 249,386,0041,564
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.405,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

IG.008 u EMPALME FIBRA ÓPTICA
UD. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE MANGUERA DE 32 FIBRAS
ÓPTICAS MONOMODO POR FUSIÓN EN ARQUETA O CANALE-
TA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO. INCLUSO
PREPARACIÓN DE CABEZAS CON MANIFOLD. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICA-
CIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PPTP. INCLUSO ME-
DIDAS Y PRUEBAS SATISFACTORIAS DE REFLECTOMETRÍA.
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y CERTIFICADO.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.432,7031,3545,700
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.389,7430,4145,700
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 169,346,0028,224

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.991,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IG.009 m MANGUERA F.O. MONOMODO
M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA DE FIBRA ÓPTI-
CA, TIPO TKT (BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓ-
GENOS) CON 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO, G-652, AGRU-
PADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS POR CANALETA O CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE. NORMAS ETS-RFV. MODELO A
APROBAR POR LA D.F. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AC-
CESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y TENDIDA.

IG.009.01 m FIBRA ÓPTICA MONOMODO TKT 2,962,821,050
O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1,8831,350,060
O01OB223 h OFICIAL 2ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1,8230,410,060
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,406,000,067

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

IJ.001 u PRUEBAS TELECOMUNICACIONES
UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, CERTIFICA-
CIÓN DE DATOS, ROTULACIÓN DE TOMAS, CERTIFICACIÓN
DE VELOCIDAD EN FIBRAS, DOCUMENTO SATISFACTORIO
DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS, CONFORME A VA-
LORES ESTANDARIZADOS Y NORMATIVA ETS-RFV.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 1.254,0031,3540,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.254,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS

IJ.002 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

O01OB222 h OFICIAL 1ª INSTALADOR TELECOMUNICACIÓN 783,7531,3525,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 783,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INT0063 u PASARELA CREAXESS A MEDIDA
PASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR A ME-
DIDA

mat-pas01 u PASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR A MEDIDA 4.149,884.149,881,000
mar-pas02 u PIEZA FIJACIÓN ESPECIAL PARA BARANDILLAS CREAXESS 66,5366,531,000
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mt-pas03 km PORTES A LUGAR DE DESTINO 721,001,03700,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 296,246,0049,374

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.233,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IOD007 u FUENTE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, + CAJA METÁLICA +
MÓDULO DE ALIMENTACIÓN+ RECTIFICADOR C/C + BATERIA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE
24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDU-
LO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y
CARGADOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP30.
INCLUSO BATERÍAS.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCA-
CIÓN DE LAS BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt41pig200a u FUENTE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, +
CAJA METÁLICA + MÓDULO DE ALIMENTACIÓN+ RECTIFICADOR C/C +
BATERIA

154,18154,181,000

mt41rte030b u BATERÍA DE 12 V Y 2,1 AH. 41,7220,862,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 15,6831,350,500
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 14,7929,580,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,586,002,264

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 239,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IUA020-160 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 14,6 MM
DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM
TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO INCLU-
YE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELE-
MENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TU-
BERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37tpa020cla m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO ,160 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

39,5939,591,000

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,2456,470,022
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 2,6031,350,083
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,4629,580,083
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,756,000,459

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 48,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IUA020-90 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,2 MM DE
ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM
TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.EL PRECIO INCLU-
YE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELE-
MENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TU-
BERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37tpa020cha m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO, 90 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

13,2213,221,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,9131,350,061
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,8029,580,061
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,016,000,169

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IUM015 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN 3 TUBOS 200 MM + MULTIDUCTO (2X3X40
MM) PE
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN ENTUBA-
DA BAJO ACERA O CALZADA PARA 3 CABLES UNIPOLARES,
PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO, HEPRZ1, DE 240 MM² DE
SECCIÓN; FORMADA CON  TRES TUBOS PROTECTORES DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 200 MM DE DIÁMETRO,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 450 N, SUMINIS-
TRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELA-
DA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LA-
TERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR
RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZA-
CIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE DOS
TRIYUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HD-
PE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR
CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ, CON LA PARED
INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA
CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLE-
NO PRINCIPAL. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE
LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZAN-
JA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLOCACIÓN
DE LA CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES EN LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN. CONE-
XIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE.

B031N532 m³ ARENA DE RIO LAVADA Y CRIBADA 0,5813,760,042
mt35aia070ai m TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE

DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR
NARANJA

21,836,933,150

mt35tpe020a m TRITUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), DE 3X40
MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPESOR

5,022,392,100

mt35www030 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA,
COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY
CABLES ELÉ

1,040,264,000

mt35www010 u MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,301,510,200
mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 0,059,270,005
mq02rop020 h PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE

30X30 CM, TIPO RANA
0,143,920,035

mq02cia020j h CAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,0944,890,002
O01OA030 h OFICIAL 1ª 2,0431,350,065
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 1,8328,130,065
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,976,000,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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IUS055-A u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE
DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, ANILLO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA, CONO ASIMÉTRI-
CO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120 CM DE
ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LOSA ALREDEDOR DE
LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPESOR
DE HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIERRE
DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN
CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS
DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE
APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. INCLUSO
LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 PARA FORMACIÓN DE CANAL EN EL FON-
DO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CONE-
XIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN DE
LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN PA-
RA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL
CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGISTRO Y AC-
CESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR.

28,64101,200,283

mt07ame010n m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080.

13,683,633,768

mt10hmf010rRb m³ HORMIGÓN HM-30/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

38,1677,090,495

mt46phb010hh u BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN DE
POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR),
70 CM DE ALTU

153,58153,581,000

mt46phb110a u JUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y COMPRESIÓN, TIPO
ARPÓN, PARA CONEXIÓN DE COLECTOR DE 300 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL (INTERI

32,1216,062,000

mt46phb020C u ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN
DE POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL
(INTERIOR), 50 CM DE AL

87,6987,691,000

mt46phb030kk u CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO, DE 120 A 60 CM DE DIÁMETRO
NOMINAL (INTERIOR

209,05209,051,000

mt46phb040c u MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 60 CM DE
DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 10 CM DE ALTURA ÚTIL Y 10 CM DE
ESPESOR, DE

25,1725,171,000

mt46thb110b kg LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE
REGISTRO PREFABRICADOS.

0,282,870,096

mt46phm050 u PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE
330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN
1917.

33,254,757,000

mt46tpr010q u TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES PESTAÑAS Y
MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
100 MM DE ALTURA,

86,8486,841,000

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 37,2756,470,660
O01OA030 h OFICIAL 1ª 136,5631,354,356
O01OA050 h AYUDANTE 179,6129,586,072
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 63,716,0010,619
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.125,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IUS055-B u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE
DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 3 ANILLOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA CADA UNO, CO-
NO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE 120 CM DE ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO
DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LOSA ALRE-
DEDOR DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20 CM DE
ESPESOR DE HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON
CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE
FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN
CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O
ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCU-
LOS. INCLUSO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMIGÓN
EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA FORMACIÓN DE CANAL
EN EL FONDO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CONE-
XIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN DE
LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN PA-
RA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL
CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGISTRO Y AC-
CESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR.

28,64101,200,283

mt07ame010n m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080.

13,683,633,768

mt10hmf010rRb m³ HORMIGÓN HM-30/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

38,1677,090,495

mt46phb010hh u BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN DE
POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR),
70 CM DE ALTU

153,58153,581,000

mt46phb110a u JUNTA DE CAUCHO EPDM, DE DESLIZAMIENTO Y COMPRESIÓN, TIPO
ARPÓN, PARA CONEXIÓN DE COLECTOR DE 300 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL (INTERI

32,1216,062,000

mt46phb020C u ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA FORMACIÓN
DE POZO DE REGISTRO, DE 120 CM DE DIÁMETRO NOMINAL
(INTERIOR), 50 CM DE AL

263,0787,693,000

mt46phb030kk u CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA
FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO, DE 120 A 60 CM DE DIÁMETRO
NOMINAL (INTERIOR

209,05209,051,000

mt46phb040c u MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMIGÓN, DE 60 CM DE
DIÁMETRO NOMINAL (INTERIOR), 10 CM DE ALTURA ÚTIL Y 10 CM DE
ESPESOR, DE

25,1725,171,000

mt46thb110b kg LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE
REGISTRO PREFABRICADOS.

0,412,870,144

mt46phm050 u PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE
330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM, SEGÚN UNE-EN
1917.

47,504,7510,000

mt46tpr010q u TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO MEDIANTE TRES PESTAÑAS Y
MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
100 MM DE ALTURA,

86,8486,841,000
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mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 62,1256,471,100
O01OA030 h OFICIAL 1ª 148,9831,354,752
O01OA050 h AYUDANTE 185,4729,586,270
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 77,696,0012,948

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.372,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IWA005-05 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA,
DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM ESPESOR
TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1/2" DN 15 MM
DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO,

mt08tan010ba m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR
RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM
DE ESPESOR

3,063,061,000

mt08tan010gb u P.P. DE SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION PARA INSTALACION
TUBERIA EN ACERO NEGRO SOLDADO

16,2016,201,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,1631,350,037
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,0929,580,037
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,296,000,215

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

IWA005-15 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA,
DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM ESPESOR
TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1 1/2" DN 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.

mt08tan010fa m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR
RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM
DE ESPESOR

7,927,921,000

mt08tan010gb u P.P. DE SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION PARA INSTALACION
TUBERIA EN ACERO NEGRO SOLDADO

16,2016,201,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 1,5431,350,049
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,4529,580,049
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,636,000,271

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IWA005-20 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA,
DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR
TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 2" DN 50 MM DE
DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, INCLU-
SO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION. INCLUYE: RE-
PLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

mt08tan010ga m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR
RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM DE
ESPESOR

11,1611,161,000

mt08tan010gb u P.P. DE SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION PARA INSTALACION
TUBERIA EN ACERO NEGRO SOLDADO

16,2016,201,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 3,1431,350,100
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,016,000,335
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IWA005-25 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA ELÉCTRICA,
DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR
TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁME-
TRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN SOLDADA. INCLUYE: RE-
PLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

mt08tan010ha m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR
RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM
DE ESPESOR

17,4017,401,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 2,0131,350,064
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 1,8929,580,064
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,286,000,213

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

JCA.001 u CONEXIÓN Y ENTRONQUE POR COMPAÑÍA
UD. CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LAS LÍNEAS AFECTADAS A
REALIZAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 42,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

JCA.002 u TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES
UD. TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN
O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PA-
RA INCORPORAR LAS NUEVAS INSTALACIONES.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.992,41
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

JCA.003 u DERECHOS DE SUPERVISIÓN POR INSTALACIONES CEDIDAS
UD. DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CEDI-
DAS, POR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN DE  LA
AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN
ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTALACIONES DE
NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN REALIZADAS POR OTRA
EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A LA EM-
PRESA DISTRIBUIDORA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 101,52
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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JCA.004 m CABLEADO ACOMETIDA 3X150+1X95MM2 AL
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINE-
AL DE CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESIGNACIÓN GENERICA
XZ1(S) SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE-HD 603-5X,
CONSTITUIDO POR TERNA DE CABLES UNIPOLARES DE
3X1X150 MM2 Y 1X95MM2. NORMALIZADO POR IBERDROLA,
DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA MÁXIMA DE CONDUCTOR 90ºC. TENSION NO-
MINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN
AL FUEGO ECA DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN 60332-1-2.
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE) Y CU-
BIERTA DE POLIOLEFINA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NE-
CESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION, TRANS-
PORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

JCA.004.01 m CABLE XZ1-S 0,6/1 KV 150 AL 29,149,253,150
JCA.004.02 m CABLE XZ1-S 0,6/1 KV 95 AL 6,566,251,050
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 16,3031,350,520
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 15,8130,410,520
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,076,000,678

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 71,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

LAV-05 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE LAVADO FIJA DE
LONGITUD 20 MT. EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA
OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE
UNA PLANTA DE LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS
COCHERAS DE ZUMAIA.
LOS REQUISITOS DE LA OBRA CIVIL SON:
- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.
- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA PLANTA
SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EXTERNO).
- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVADO Y
LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.
- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.
- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SALA
DE MÁQUINAS.
- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA SA-
LA DE MÁQUINAS.
- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y EN-
TRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.
- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA METÁLI-
CA FÁCIL DE RETIRAR.
- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA SA-
LA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.
- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE CON-
TROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.
- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA DE
CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.
- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE CON-
TROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).

P70155 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA
DE LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT.

74.363,5074.363,501,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4.461,816,00743,635

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78.825,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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LCL060-A u VENTANA DE ALUMINIO 1200X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA INTERIOR Y FIJO LATERAL
VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APER-
TURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DIMENSIONES
1200X900 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE
MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SI-
MILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR
POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT O
SIMILAR, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL
PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y
MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN
14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DES-
DE 2,4 W/(M²K), CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD
AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN
12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL
VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA
DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO
PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTE-
RÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA EN-
TRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLU-
YE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMEN-
TO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt25pfx125eia u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR Y FIJO LA

1.220,921.220,921,000

mt23var010a u KIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CARPINTERÍA DE
ALUMINIO.

25,5825,581,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

3,785,290,714

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

1,594,730,336

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 43,4531,351,386
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 26,7129,580,903
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 79,326,0013,220

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.401,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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LCL060-B u VENTANA DE ALUMINIO 900X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR
VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT O SIMILAR, QUE GARAN-
TIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO,
COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUN-
QUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MA-
NILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITAN-
CIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SE-
GÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN
A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SE-
GÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD, SIN
PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLA-
JE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA
SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTE-
RÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL
DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt25pfx115kia u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR, DIMENSIONES

343,66343,661,000

mt23var010a u KIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CARPINTERÍA DE
ALUMINIO.

25,5825,581,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

3,245,290,612

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

1,364,730,288

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 41,1331,351,312
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 24,7329,580,836
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 26,386,004,397

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 466,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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LCL060-C u VENTANA DE ALUMINIO 600X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR
VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ES-
PESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUES-
TA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS,
GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HE-
RRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA
DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICA-
CIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN
12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESIS-
TENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y
SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FI-
JACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERI-
METRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLA-
DO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

mt25pfx115eia u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR, DIMENSIONES

316,26316,261,000

mt23var010a u KIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CARPINTERÍA DE
ALUMINIO.

25,5825,581,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

2,705,290,510

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

1,144,730,240

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 38,0931,351,215
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 22,3929,580,757
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 24,376,004,062

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 430,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LCL060-D u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1200X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
CON APERTURA HACIA INTERIOR
PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DIMENSIO-
NES 1200X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE
AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN
O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FAC-
TOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A DEFI-
NIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALICO-
AT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCE-
SO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO
DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4
W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE
CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTAN-
QUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y
CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO
CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, SIN PREMARCO Y SIN PER-
SIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN
DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL
DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARA-
MENTO.INCLUYE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERI-
METRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt25pfx125eMa u PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR Y FIJO LAT

1.529,521.529,521,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

6,475,291,224

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

2,724,730,576

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 47,9731,351,530
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 33,2829,581,125
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 97,206,0016,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.717,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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LCL060-E u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1800X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
CON APERTURA HACIA INTERIOR
PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DIMENSIO-
NES 1800X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE
AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN
O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FAC-
TOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A DEFI-
NIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALICO-
AT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCE-
SO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO
DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4
W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE
CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTAN-
QUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y
CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO
CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, SIN PREMARCO Y SIN PER-
SIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN
DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL
DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARA-
MENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERI-
METRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt25pfx125kMa u PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR Y FIJO LAT

1.697,531.697,531,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

7,555,291,428

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

3,184,730,672

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 51,6031,351,646
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 36,7729,581,243
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 107,806,0017,966

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.904,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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LCL060-F u PUERTA DE ALUMINIO 900X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON APERTURA
HACIA INTERIOR
PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUEN-
TE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HA-
CIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X2400 MMCON VIDRIO LA-
MINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME
70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMI-
CA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA
LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA,
CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y
LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HO-
JA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SE-
GÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MAR-
CO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207,
CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650,
SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA
A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210,
CON CERRADURA DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN
PERSIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJA-
CIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt25pfx115kMa u PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR, DIMENSIONES

539,88539,881,000

mt23var010a u KIT DE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA CARPINTERÍA DE
ALUMINIO.

25,5825,581,000

mt22www010a u CARTUCHO DE 290 ML DE SELLADOR ADHESIVO MONOCOMPONENTE,
NEUTRO, SUPERELÁSTICO, A BASE DE POLÍMERO MS, COLOR
BLANCO, CON RESISTEN

5,945,291,122

mt22www050a u CARTUCHO DE 300 ML DE SILICONA NEUTRA OXÍMICA, DE
ELASTICIDAD PERMANENTE Y CURADO RÁPIDO, COLOR BLANCO,
RANGO DE TEMPERATURA DE

2,504,730,528

O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 46,1831,351,473
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 31,5329,581,066
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 39,106,006,516

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 690,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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LFA010 u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE 63 MM DE
ESPESOR, 1100X2000 MM LACADA EN COLOR BLANCO
PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2
60-C5, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM
DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR
BLANCO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y MON-
TADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA DE AL-
TA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE CERCO
DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR CON JUN-
TA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA, INCLU-
SO CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO, BARRA ANTIPÁ-
NICO, LLAVE Y TIRADOR PARA LA CARA EXTERIOR, MIRILLA
CIRCULAR HOMOLOGADA DE 200 MM DE DIÁMETRO CON VI-
DRIO CORTAFUEGOS EI2 60, ELECTROIMÁN, CON CAJA DE
BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA.
ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA.
TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLUYE: MARCADO
DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL CERCO. FIJA-
CIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE JUNTAS PE-
RIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE
HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.

mt26pca020cj u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5,
SEGÚN UNE-EN 1634-1, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR,
1100X2000 MM DE LUZ Y

359,70359,701,000

mt26pca100a u CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO DE PUERTA CORTAFUEGOS
DE UNA HOJA, SEGÚN UNE-EN 1154.

97,0297,021,000

mt26pca110c u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA CORTAFUEGOS DE UNA HOJA,
SEGÚN UNE-EN 1125, INCLUSO LLAVE Y TIRADOR PARA LA CARA
EXTERIOR DE LA PUE

67,5867,581,000

mt26pca120c u MIRILLA CIRCULAR HOMOLOGADA, DE 200 MM DE DIÁMETRO, CON
MARCOS DE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO CORTAFUEGOS EI2 60.

246,34246,341,000

mt26pca130a u ELECTROIMÁN PARA PUERTA CORTAFUEGOS A 24 V, CON CAJA DE
BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE ARTICULADA, SEGÚN
UNE-EN 1155.

54,9054,901,000

O01OA030 h OFICIAL 1ª 20,3831,350,650
O01OA050 h AYUDANTE 19,2329,580,650
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3,1431,350,100
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 52,286,008,713

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 923,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

MAG1.3aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC.
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

926,5622,7540,728

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 55,606,009,266

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 982,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC.
DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENA-
RIA DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE
LA LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA SITUARLAS EN
SU ESTADO INICIAL, DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE ALI-
MENTACIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECOGIDA DE TO-
DOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO Y
TRASLADO A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

423,2622,7518,605

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 25,406,004,233

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 448,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MAG1.4aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-1HC.
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE UN HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

841,7522,7537,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 50,516,008,418

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 892,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

MAI1.1abaa u MONTAJE DE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. EN CABLE SUSTENTADOR, CUALQUIER TIPO.
MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLAMIEN-
TO INTERMEDIO PARA CABLE SUSTENTADOR, EN COLAS DE
ANCLAJE Y OTROS. COMPRENDE LA RETENCIÓN PREVIA
DEL CABLE CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DEL
CABLE PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, MONTAJE DEL
AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE QUE RE-
QUIERA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

309,7622,7513,616

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 18,596,003,098

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 328,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

MAI1.1afaa u MONTAJE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. ENTRE AC. Y DOS H.C.
MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLAMIEN-
TO INTERMEDIO ENTRE UN CABLE DE AC. Y DOS H.C. COM-
PRENDE LAS RETENCIÓNES PREVIAS DEL CABLE DE AC. Y
DE LOS H.C. CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DE
AMBOS, PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, Y MONTAJE DEL
AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE APROPIA-
DAS PARA EL AISLADOR Y AMBOS CABLES. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

444,0822,7519,520

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 26,656,004,441
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 470,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MAT1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO DE 2HC, DENTRO O FUERA, V.G., TRAYECTO O
ESTACIÓN.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C., DEN-
TRO O FUERA, V.G., TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER TI-
PO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPREN-
DE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COM-
PONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU
NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTAC-
TO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

179,2522,757,879

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 179,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MAT1.1aafaa u MONTAJE 1 CONJ. DE ATIRANTADO SENCILLO DE 1HC DENTRO O FUERA, EN V.S. DE
ESTACIÓN.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCILLO DE
1 H.C. DENTRO O FUERA, EN VÍA SECUNDARIA DE ESTA-
CIÓN, CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTI-
CO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTA-
DO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCEN-
TRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
EN LA LÍNEA DE CONTACTO.  INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

151,4222,756,656

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 151,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

MAT1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC, DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O
ESTACIÓN.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C.,
DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE EL DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO EXISTEN-
TE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN POR OTRO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

146,8322,756,454

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,816,001,468

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MCL1.1acbaa u MONTAJE 1 CONJ. DE COLA DE ANCL. DE 1 CABLE SUST. DE AC. SIN RT.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE UN
CABLE SUSTENTADOR DE AC. SIN REGULACIÓN DE TEN-
SIÓN, CUALQUIER TIPO. COMPRENDE LA PREPARACIÓN DEL
CABLE QUE CORRESPONDA, COLOCACIÓN DEL AISLAMIEN-
TO CON SUS ELEMENTOS Y ANCLAJE AL POSTE CON TEN-
SOR O ALARGADERA, HORQUILLAS, TORNILLOS, ETC. Y TEN-
SADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

244,9322,7510,766

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 244,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MCL1.1adaaa u MONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. CON RT.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE UN
H.C. CON REGULACIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO. COM-
PRENDE LA PREPARACIÓN DEL CABLE QUE CORRESPONDA,
COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO, ELEMENTOS DE REGULA-
CIÓN, ETC. Y TENSADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

402,9322,7517,711

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 402,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

MCL1.1adbaa u MONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. SIN RT.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE UN
H.C. SIN REGULACIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO. COM-
PRENDE LA PREPARACIÓN DEL CABLE QUE CORRESPONDA,
COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO CON SUS ELEMENTOS Y AN-
CLAJE AL POSTE CON TENSOR O ALARGADERA, HORQUI-
LLAS, TORNILLOS, ETC. Y TENSADO CORRECTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

368,1422,7516,182

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 368,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

MCL1.1afaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE 2 COLAS DE ANCL. DEL CABLE, DE UN SUST. 150 MM²+2HC 107 MM²,
CON R.T.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS COLAS DE ANCLAJE,
UN SUSTENTADOR 150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON R.T.,
CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL EXTREMO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.H.C.C., COLOCACIÓN DE LOS AISLADORES, ELEMENTOS
DE ANCLAJE, GUARDACABOS, CABLES DE ACERO, TENSOR,
BALANCÍN Y RESTO DE ELEMENTOS QUE LO COMPONEN.
TENSADO CORRECTO DE AMBAS COLAS PARA POSICIONAR
PERPENDICULARMENTE EL BALANCÍN. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

749,4122,7532,941
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 749,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

MCL1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. CON RT.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE
UN H.C. CON REGULACIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LIBE-
RANDO LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y
DEL CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITU-
CIÓN POR OTRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL
MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

279,3522,7512,279

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,766,002,794

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 296,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con ONCE CÉNTIMOS

MCL1.1bfaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE 2 COLAS DE ANCLAJE, UN SUST. 150 MM²+2HC 107 MM², CON R.T.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS COLAS DE ANCLA-
JE, UN SUSTENTADOR 150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON
R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA RETI-
RADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMEN-
TOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y DEL CABLE, BIEN PA-
RA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTA-
DO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMACÉN DE ADIF SE-
GÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA POR PARTE DE
ADIF.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

509,6222,7522,401

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 30,586,005,096

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 540,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

MCP1.3aaaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO ECP-1 PARA UNO O DOS H.C.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO CCP-1
PARA UNO O DOS H.C. COMPRENDE EL ARMADO DE LA PO-
LEA Y SU COLOCACIÓN EN EL POSTE CON SU HORQUILLA,
SOPORTE Y CONTRATACÓN. MONTAJE DEL TUBO DE GUÍA
CON SUS HERRAJES, EL CABLE DE Ø8 EN LA POLEA GRAN-
DE Y SU FIJACIÓN AL RT-5, COLOCACIÓN DE LAS RODELAS
O PIEZAS DE HORMIGÓN QUE CORRESPONDA CON SU ZUN-
CHO Y EL RETÉN R-19. REGULACIÓN DE LA ALTURA DEL
CONTRAPESO. NO INCLUYE EL MONTAJE DEL CONJUNTO
CN2. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.066,5722,7546,882

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.066,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MCP1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO ECP-1 PARA UNO O DOS H.C.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO
CCP-1 PARA UNO O DOS H.C. COMPRENDE EFECTUAR LAS
OPERACIONES NECESARIAS EN LOS HHCC. Y SU ANCLAJE
PROVISIONAL PARA LIBERAR LA POLEA Y SUS ACCESORIOS,
DESMONTAJE DE LOS MATERIALES Y ACONDICIONAMIENTO
DEFINITIVO DE LOS HHCC. NO INCLUYE EL DESMONTAJE
DEL CONJUNTO CN2. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDE-
RO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

757,1222,7533,280

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 45,436,007,571

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 802,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MEM1.3aaaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE 1 MANGUITO A COMPRESIÓN DE EMPALME DE CABLE
SUSTENTADOR DE CU, CUALQUIER TIPO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN MANGUITO A COMPRESIÓN
DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE CU., CUALQUIER
TIPO DE CABLE O MANGUITO. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DE LOS EXTREMOS DEL CABLE A EMPALMAR, LA COLO-
CACIÓN DEL MANGUITO A COMPRIMIR (CON EL CABEZAL Y
LA MATRIZ QUE CORRESPONDA), PERFECTO ACABADO Y
TENSADO QUE CORRESPONDA AL CABLE EMPALMADO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

214,2422,759,417

M12U u (64315100) MANGUITO DE EMPALME, CABLE CU 150. 18,6418,641,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,976,002,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 246,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MEM1.3acdaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE H.C. A TORNILLO O REMACHE.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE
H.C. DE CUALQUIER TIPO DE GRIFA. COMPRENDE LA PREPA-
RACIÓN DE LOS EXTREMOS DEL H.C. QUE SE QUIERE EM-
PALMAR, LA COLOCACIÓN DE LA GRIFA NUEVA, PERFECTO
ACABADO Y TENSADO QUE CORRESPONDA AL H.C. EMPAL-
MADO. SI LA GRIFA ES A TORNILLOS EL APRIETE SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

189,5522,758,332

G30U u (64311150) GRIFA DE EMPALME HC. 107. 75,2075,201,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,896,002,648

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 280,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MG.001 u DIFUSOR 5" 6W100V BLANCO EN54-24
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALTAVOZ DE
TECHO DE 5'', 6 W (6, 3 Y 1,5 W SELECCIONABLE), 100 V, ES-
PECIAL VA (EN54-24). MODELO A-225EN DE OPTIMUS O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SENSI-
BILIDAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1 KHZ). RESPUES-
TA EN FRECUENCIA 57 ~ 24.000 HZ. DIMENSIONES 181,5 MM
(DIÁMETRO) X 66 MM (FONDO), ORIFICIO DE EMPOTRAR 150
MM, PESO 0,50 KG. PUEDE INSTALARSE EN FALSOS TECHOS
DE POCA PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CUBIERTA PRO-
TECTORA ANTIESTÁTICA DE PLÁSTICO PET. COLOR BLANCO
RAL 9016. INCLUIDO COLOCACIÓN Y MONTAJE, CONEXIÓN,
AJUSTE, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMENTOS ACCE-
SORIOS, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES, CONSTRUÍDO SE-
GÚN REGLAMENTACIÓN VIGENTE. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

A-225EN u DIFUSOR OPTIMUS 5" 6W100V BLANCO EN54-24 24,2524,251,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 9,4131,350,300
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,696,000,449

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 47,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

MG.002 u PROYECTOR 20W C/SEL.BL.ABS EN-54
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PROYECTOR
ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ DE 5''
BICONO. SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTA-
DOR, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y 2,5W.
RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000 HZ. CUMPLE
LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839, PARTE 8 Y
EN54-24. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A 20 W 1 M.
RECINTO CILÍNDRICO ESTRECHO DE ABS BLANCO RAL9016.
REJILLA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE
ORIENTABLE METÁLICO INCLUIDO. PROTECCIÓN IP-66. MO-
DELO SP-20EN DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

SP-20EN u PROYECTOR OPTIMUS 20W C/SEL.BL.ABS EN-54 99,4599,451,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 9,4131,350,300
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,216,001,201

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 127,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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MG.003 u SISTEMA PA/VA EN-54 600W RACK PARED
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE
EVACUACIÓN Y ALARMA POR VOZ "TODO EN UNO" DE 6 ZO-
NAS Y 600 W CON ARMARIO EN PARED QUE INCLUYE TODOS
LOS ELEMENTOS. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SE
INSERTAN Y RETIRAN FÁCILMENTE, Y UN SOPORTE DE PA-
RED SENCILLO Y EFECTIVO SIMPLIFICA LA COLOCACIÓN
DEL ARMARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSONA. EL SIS-
TEMA GESTIONA 6 SECUENCIAS DE AUDIO QUE PUEDEN EMI-
TIRSE DE MANERA SIMULTÁNEA EN LAS 6 LÍNEAS DE ALTA-
VOCES CONECTADAS A LAS ETAPAS DE POTENCIA DE 100 W
RMS. AMPLIABLE MEDIANTE ENLACE DE RED CON UN BUCLE
REDUNDANTE, DE 2 CANALES DE AUDIO Y UN CANAL DE DA-
TOS EN SERIE (RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN
Y LAS HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE ERRORES ACELE-
RAN LA PUESTA EN MARCHA. MODELO 4EVAC REF. C500/3
DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO..

C500/3 u SISTEMA PA/VA EN-54 600W RACK PARED 3.803,003.803,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 8,000,8010,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 235,976,0039,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.168,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MG.004 u CONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG.
UD. CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUI-
POS SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS, FABRICANTE Y CON-
FIGURACIONES ESPECIALES.

S-CEM u CONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG. 320,32320,321,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 62,7031,352,000
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 59,1629,582,000
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 26,686,004,446

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 471,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

MG.005 u MODULO DE FINAL DE LINEA 10 U.
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO PA-
RA SUPERVISAR EL ESTADO DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES.
SE CONECTA EN PARALELO EN EL ÚLTIMO ALTAVOZ DE LA
LÍNEA Y EMITE UN TONO NO AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE UTI-
LIZA PARA DETECTAR CUALQUIER PROBLEMA, DESDE UNA
CAMBIO DE IMPEDANCIA A UN CORTOCIRCUITO O LÍNEA
ABIERTA. PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CONEXIÓN Y
DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA EN LA LÍNEA DEBIDO
AL ENVEJECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y A LAS CONDICIO-
NES CLIMÁTICAS. ADEMÁS INCORPORA UN FUSIBLE TÉRMI-
CO QUE REDUCE EL RIESGO DE CORTOCIRCUITO EN CASO
DE INCENDIO: A 135ºC SE QUEMA Y PROVOCA UN ERROR DE
CIRCUITO ABIERTO EN LA LÍNEA. SE SUMINISTRA EN CON-
JUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO 4EVAC REF. 4E-EOL/10
DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO..

4E-EOL/10 u MODULO DE FINAL DE LINEA 10 U. 91,0091,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 3,1431,350,100
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 2,9629,580,100
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,976,000,995
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 105,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

MG.006 u BATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 Ah.
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍA DE
PLOMO 12V 40AH. INCLUSO INSTALACIÓN EN EQUIPO EXIS-
TENTE Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE CONEXIONADA
Y EN SERVICIO.

KBL12400 u BATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 Ah. 99,0599,051,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 9,4131,350,300
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 8,8729,580,300
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,186,001,197

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 126,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MG.007 u PUP.MICRO CONTROL REMOTO PANT.TACTIL
UD. PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBREMESA CON MICRÓFO-
NO EN FLEXO Y PANTALLA TÁCTIL. PERMITE EL ENVÍO DE
MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES PREGRABADOS,
ASÍ COMO OTRAS FUNCIONES COMO LA ASIGNACIÓN DE
PROGRAMAS MUSICALES. LA PANTALLA TÁCTIL FACILITA LA
GESTIÓN DE HASTA 255 ZONAS DE MEGAFONÍA. EL EQUIPO
SE CONECTA AL EQUIPO PRINCIPAL CON CABLE FTP CAT5E
O SUPERIOR A UNA DISTANCIA DE HASTA 250 M, Y PUEDE
ENCADENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS PUPITRES
MICROFÓNICOS. DIMENSIONES BASE 60 X 130 X 210 MM, FLE-
XO DE 315 MM. PESO 850 G. MODELO 4EVAC REF. 4E-CMT DE
OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO..

4E-CMT u PUP.MICRO CONTROL REMOTO PANT.TACTIL 641,00641,001,000
O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 3,1431,350,100
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 2,9629,580,100
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 2,400,803,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 38,976,006,495

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 688,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MG.008 u GRABACION DE MENSAJES
UD. GRABACION DE MENSAJES

MSE-0082 u GRABACION DE MENSAJES 159,08159,081,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 159,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

MG.009 u ASISTENCIA EN OBRA Y FORMACION
UD. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS OPTIMUS INSTALADOS EN LA OBRA POR
PARTE DE UN TÉCNICO (1 DÍA DE TRABAJO CON DESPLAZA-
MIENTOS). INCLUYE AJUSTE DE NIVELES DE AUDIO, VERIFI-
CACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUI-
POS INSTALADOS, PROGRAMACIÓN DE LOS ELEMENTOS
QUE ASÍ LO REQUIERAN Y ASESORÍA ACERCA DE SU FUN-
CIONAMIENTO. REF. PPM2 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

S-AT2D u ASISTENCIA EN OBRA Y FORMACION 698,88698,881,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 698,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MG.010 m CABLE 1,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 1,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,2531,350,040
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,1829,580,040
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 0,800,801,000
P02006-N m CABLE BICOLOR 2x1,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE EXTRUIDO RF 0,890,851,050
P26177 m TUBO PVC DE DIAM. 25 MM 2,422,301,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,396,000,065

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MG.011 m CABLE 2,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 2,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,2531,350,040
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,1829,580,040
P22351 u PEQUEÑO MATERIAL 0,800,801,000
P02007-N m CABLE BICOLOR 2x2,5MM2 FLEXIBLE PLANO DIVISIBLE EXTRUIDO RF 1,051,001,050
P26177 m TUBO PVC DE DIAM. 25 MM 2,422,301,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,406,000,067

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

MG.012 u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SIMILAR, PARA BANDA DE
FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ
ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SI-
MILAR, PARA BANDA DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ,
CON CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CONECTOR DE SALI-
DA HEMBRA, TIPO "F", CON PASO DE CORRIENTE CONTINUA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
.

mt40irt030a u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK, PARA BANDA
DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ

20,0820,081,000

O01OB160 h OFICIAL 1ª INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,5731,350,050
O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 1,4829,580,050
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,396,000,231

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE
CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCION DE PERNOS
DE ANCLAJE. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE ANCLAJE DE LOS POS-
TES DE L.A.C. PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ETS IN-
DIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

216,1322,759,500

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 12,976,002,161

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 229,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con DIEZ CÉNTIMOS

MMC1.3-D m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER SITUACIÓN
 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'D4', CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACI-
ZO CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRADA DE LOS ES-
COMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

69,3922,753,050

Q060201A01 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 49,3758,080,850
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 92,17108,430,850
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
11,9422,750,525

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,671,280,525
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,416,002,235

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 236,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MMC1.3-E1 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE
CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLU-
SO SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE LA EXCAVA-
CIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN, LA
CONSTRUCCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. INCLUYE LA COLOCACIÓN
DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIO-
NES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAM-
BIÉN LA RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO. TAMBIÉN
INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOMA DE TIE-
RRA INCLUSO PICA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUILLO
PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE. INCLUYE EL SUMI-
NISTRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

72,8022,753,200

mt10hmf010tOb m³ HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

74,8774,871,000

Pi13 u (64771520) PICA ROSCADA Ø20. 17,3617,361,000
G42U u (64319225) GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS SECUNDARIAS. 8,168,161,000
CuETP95 m (64292100) CABLE DE CU AISLAMIENTO PVC. 0,6/1 KV. 15,6115,611,000
Te20 u (         ) TERMINAL PARA 1 CABLE DE 70- 120 MM2 7,577,571,000
Q060201A01 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 56,4058,080,971
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 34,9235,960,971
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MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 166,01108,431,531
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
2,1822,750,096

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,121,280,096
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,250,480,512
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 27,386,004,563

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 483,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MMC1.3-E2 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE M³ DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'AN' PARA ANCLAJES,
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO
'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EX-
CAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIAMENTE A LA
EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ LA NO EXISTENCIA DE CA-
BLES, CANALIZACIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CATA
MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM. CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR
DE 200 KG/CM². SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HOR-
MIGÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPON-
DA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMI-
NADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TI-
PO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

121,7122,755,350

mt10hmf010tOb m³ HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

74,8774,871,000

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 81,7775,021,090
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 186,50108,431,720
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 39,2035,961,090
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
2,5022,750,110

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,141,280,110
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,260,480,550
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 30,426,005,070

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 537,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MME1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA =< 50 CM.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RTTG, CON
MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POS-
TE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRAN-
TE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU AL-
TURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

321,5322,7514,133

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 321,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MME1.1adaaa u MONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA =< 50 CM.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG, CON
MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POS-
TE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRAN-
TE, SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU AL-
TURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

327,4622,7514,394

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 327,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS
con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MME1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RT-TG , CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA =< 50
CM.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RT-TG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50
CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUNTOS
DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉN-
SULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TIRANTE
Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, BIEN PARA
SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

247,0022,7510,857

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,826,002,470

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 261,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MME1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA =< 50
CM.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50
CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUNTOS
DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉN-
SULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TIRANTE
Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, BIEN PARA
SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS
AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

293,0022,7512,879

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 17,586,002,930

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 310,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MME1.1bhcaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA DOBLE FIJA CN6, CON MÉNSULA B7.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA DOBLE FIJA,
CN6, CON MÉNSULA B7. COMPRENDE LA RETIRADA DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN Y ATIRANTADO  SI LOS TUVIE-
RE, EL DESMONTAJE DE LA MÉNSULA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS QUE LA COMPONEN, TIRANTES, PERNOS, EJES,
CONTRATACÓN, PASADORES, ETC., BIEN PARA SU ELIMINA-
CIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,MEDIOS AUXILIA-
RES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLA-
DO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

364,4622,7516,020

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,876,003,645

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 386,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MME1.2aaaaa m MONTAJE DE VIGA TIPO "A"
MONTAJE DE VIGA TIPO "A"

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

109,8622,754,829

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,596,001,099

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 116,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MOB.001 u MAMPARA SEPARADORA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA SEPARADORA
DE URINARIO DE 700 X 680MM C/ESCUADRAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

FA.001.16 u MAMPARA SEPARADORA DE URINARIO DE 700 X 680MM
C/ESCUADRAS.

75,7575,751,000

FA.001.15 u URINARIO MODELO MURAL EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR.
COLOR BLANCO

185,00185,001,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 25,0831,350,800
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 23,6629,580,800
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 18,576,003,095

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 328,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

MOB.008 u URINARIO MURAL DE PARED
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO MODELO MURAL
EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADO.

FA.001.15 u URINARIO MODELO MURAL EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR.
COLOR BLANCO

185,00185,001,000

FA.001.03 u VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2" 3,053,051,000
FA.002.04 u LATIGUILLO FLEX.20CM.1/2"A 1/2" 1,621,621,000
O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 40,7631,351,300
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 38,4529,581,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,136,002,689

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 285,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

MOB.009 u PLATO DE DUCHA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA DE POR-
CELANA MODELO EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), IN-
CLUSO CONEXIONADO A SANEAMIENTO Y ACS/AFS.
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FA.001.17 u PLATO DE DUCHA DE PORCELANA MODELO EASY DE ROCA O SIMILAR
(1X0.70M),

327,80327,801,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 31,3531,351,000
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 29,5829,581,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 23,326,003,887

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 412,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

MOB.010 u DUCHA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR EXTERIOR DU-
CHA CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPOR-
TE DUCHA ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O SIMI-
LAR, INCLUSO CONEXIONADO A ACS/AFS.

FA.001.18 u MEZCLADOR EXTERIOR DUCHA CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE
1,50M Y SOPORTE DUCHA ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O
SIMILAR

118,80118,801,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 31,3531,351,000
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 29,5829,581,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,786,001,797

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 190,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

MOB.011 u MAMPARA DE DUCHA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARA DE DUCHA DE TRES
LADOS EN PVC, MODELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON
APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDERAS EXTENSI-
BLES, DE DIMENSIONES 70X100X70X185CM,

FA.001.19 u MAMPARA DE DUCHA DE TRES LADOS EN PVC, MODELO PORTOFINO
AC O SIMILAR, CON APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS
CORREDERAS EXTENSIBLES

450,00450,001,000

O01OB110 h OFICIAL 1ª FONTANERO 25,0831,350,800
O01OB120 h AYUDANTE FONTANERO 23,6629,580,800
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 29,926,004,987

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 528,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPO-
TENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA
FLEXIBLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTADOR Y HC EN SU
LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DINA-
MOMÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRAZO DE ATIRAN-
TADO SI FUERA NECESARIO EN FUNCIÓN DEL RENDIMIEN-
TO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

33,4222,751,469

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,006,000,334

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
X3 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ IN-
CLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

269,0422,7511,826

X3B u (64531150) POSTE DE VÍA GENERAL. 625,82625,821,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 53,696,008,949

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 948,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
XG SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ IN-
CLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

473,3122,7520,805

XGa u (64535150) POSTE DE ANCLAJE. 867,85867,851,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 80,476,0013,412

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.421,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE MACIZO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
Z1 A Z3  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA
COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MA-
CIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HE-
CHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ES-
TÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

Z3 u (64533360) POSTE DE PÓRTICO A 902,39902,391,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

338,8222,7514,893

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 74,476,0012,412

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.315,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MPO2.3acaaa_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO ZA4 SOBRE MACIZO.
MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z4A  SOBRE
MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMA-
DO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO
DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HA-
YA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

ZA u POSTE DE PÓRTICO B 2.119,502.119,501,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

484,5822,7521,300

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 156,256,0026,041

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.760,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO.
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SO-
BRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL MA-
CIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMACEN.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

190,2622,758,363

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,426,001,903

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 201,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MPO2.3bcaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE MACIZO.
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3,
SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL MA-
CIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMACÉN.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

239,5122,7510,528

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,376,002,395

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 253,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MPR1.3abaa m MONTAJE DE UN PÓRTICO RÍGIDO TIPO 'B' DE LUZ VARIABLE.
MONTAJE DE UN PÓRTICO RÍGIDO TIPO 'B' DE LUZ VARIA-
BLE. COMPRENDE EL TRANSPORTE DE LAS VIGAS Y MATE-
RIAL AUXILIAR A PIE DE OBRA EN LA ESTACIÓN O TRAYEC-
TO, DONDE SE VAYA A MONTAR. ARMADO DE LAS DOS VI-
GAS DE 5 M. Y LA VIGA CENTRAL VARIABLE, CON LOS TORNI-
LLOS DE 16X70. ELEVACIÓN DEL CONJUNTO CON MEDIOS
MECÁNICOS Y SU FIJACIÓN A LOS POSTES CON LAS PIEZAS
Q1 Y LOS E21. MONTAJE DE LOS TIRANTES T11 Y TENSORES
PARA CONSEGUIR SU ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.
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8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

132,8622,755,840

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,976,001,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 140,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE TIERRA.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

310,9522,7513,668

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 18,666,003,110

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 329,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O CABLE DE
TIERRA DE SEIS PICAS.
CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS
DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR
LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.903,6322,7583,676

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 114,226,0019,036

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.017,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MSM1.1cabaE-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA MANDO
ELECTRICO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE  SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO ELECTRICO. CON SUS ALIMENTA-
CIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. COMPRENDE EL
MONTAJE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON
LOS HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON
SUS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS
CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA Y PERTIGA,
CON SU APOYO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE DEL
ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO Y CONEXIONA-
DO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA. PRUEBAS HAS-
TA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑALIZACIÓN. RE-
COGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
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PTSECE01-n u CONMUTADOR LINEA-TIERRA PARA CATENARIA DE FERROCARRIL DE
DOBLE PINZA TIPO CFT 7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR

5.199,845.199,841,000

PTSECE02 u ARMARIO METÁLICO SECIONADOR 2.355,002.355,001,000
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

2.843,7522,75125,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 623,926,00103,986

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11.022,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL VEINTIDÓS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

MSM1.1cabaM-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA MANDO
MANUAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO MANUAL. COMPRENDE EL MONTA-
JE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON LOS HE-
RRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON SUS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS CA-
BLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA, CON SU APO-
YO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE DE PERTIGA.
MONTAJE DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO
Y CONEXIONADO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA.
PRUEBAS HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑA-
LIZACIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

PTSECM01-N u CONMUTADOR LINEA TIERRA PARA CATENARIA D EFERROCARRIL  DE
DOBLE PINZA TIPO CFT 7,2/1000-DP DE ELECTROTAZ O SIMILAR

2.959,452.959,451,000

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

2.047,5022,7590,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 300,426,0050,070

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.307,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE
EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MSU1.1aaaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4 SOBRE MÉNS. O P.R.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TIPOS
CA2 Y CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPREN-
DE EL MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSU-
LA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCA-
CIÓN DEL CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL
MISMO, MONTAJE DE LA HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO,
PARA LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

217,8322,759,575

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 217,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MSU1.1abaaa u MONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN CA6RT SOBRE MÉNS O P.R.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN CA6RT SOBRE
MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE EL MONTAJE
DEL AISLADOR DE SUSPENSIÓN Y RESTO DE DE LAS PIEZAS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO, SOBRE LA MÉNSULA O PÓR-
TICO RÍGIDO CON LOS EJES ROSCADOS. POSICIONADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

217,8322,759,575
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 217,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

MSU1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4, CA6, SOBRE MÉNS O P.R.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TI-
POS CA2, CA4 Y CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO CON TODAS SUS
PIEZAS CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUIDOS
LOS RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

165,9222,757,293

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,956,001,659

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 175,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE TIPO CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POS-
TE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SO-
BRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRI-
BO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

350,9022,7515,424

CTA1.3a u CONJ. DE TIRANTE DE ANCLAJE EN POSTES X O Z 172,60172,601,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 31,416,005,235

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 554,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MTA1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TI-
PO CN2. COMPRENDE LA RETIRADA DE TODOS LOS MATE-
RIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. RECOGIDA DE TO-
DOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

175,4522,757,712

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,536,001,755

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 185,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MTE1.1aaaaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA DOBLE 150 + 2HC, EN V.G. EN
TRAYECTO O ESTACIÓN.
TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
DOBLE 150 + 2HC, EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALI-
MENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE
DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO PA-
RA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

23.504,0022,751.033,143

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1.410,246,00235,040

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24.914,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

MTE1.1abcaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. EN
TRAYECTO O ESTACIÓN.
TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.
COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DEL
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS AL H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALIMEN-
TACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE
LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO PA-
RA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

17.449,9622,75767,031

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1.047,006,00174,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18.496,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MTE1.1bbcaa u DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. DE ESTACIÓN.
DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC,
EN V.S. DE ESTACIÓN. COMPRENDE LA LIBERACIÓN DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN ORDENADA-
MENTE: HILO DE CONTACTO, PÉNDOLAS, CONEXIONES CO1,
ATIRANTADOS, SUSTENTADOR, COLAS DE ANCLAJE, SUS-
PENSIONES, ETC. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL
MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

5.341,8122,75234,805

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 320,516,0053,418
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.662,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110 / LA110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN AL
POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES
PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COMPRENDE EL
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN
CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚME-
RO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

L110 m (64293100) CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 2.500,002,501.000,000
G36U u SUMINISTRO DE GRAPA DE PUESTA A TIERRA DE CABLE DE TIERRA

TIPO LA-110
713,5028,5425,000

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

3.452,4922,75151,758

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 399,966,0066,660

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7.065,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SESENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

2.396,4622,75105,339

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 143,796,0023,965

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.540,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MTS4.3aa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE
TENSIÓN DE L.A.C.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE
TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE
EL PROPIO MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS,
PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ME-
DIOS AUXILIARES.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

392,1222,7517,236

PTS012 u UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN. 561,67561,671,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 57,236,009,538

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.011,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
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NAK010-ZUM m² AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL SOLERAS CON PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO XPS, ESPESOR 50 MM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO HO-
RIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
CONSTITUIDO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO XPS, DE 50 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN >= 500 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W,
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK) Y FILM DE POLIETI-
LENO DISPUESTO SOBRE EL AISLANTE A MODO DE CAPA SE-
PARADORA, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE
MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). IN-
CLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE
Y CORTES DEL AISLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. PREPARACIÓN DEL AIS-
LAMIENTO. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO SOBRE EL TE-
RRENO. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILENO.

mt16pxp010bd m² PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO URSA XPS NV L "URSA
IBÉRICA AISLANTES", SEGÚN UNE-EN 13164, DE SUPERFICIE LISA Y
MECANIZAD

15,3813,981,100

mt17poa010d m² FILM DE POLIETILENO DE 0,2 MM DE ESPESOR Y 184 G/M² DE MASA
SUPERFICIAL.

0,410,371,100

mt16aaa030 m CINTA AUTOADHESIVA PARA SELLADO DE JUNTAS. 0,120,300,400
O01OA030 h OFICIAL 1ª 4,7331,350,151
O01OA050 h AYUDANTE 4,4729,580,151
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,516,000,251

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

NGL010 m² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE MASA
SUPERFICIAL, COLOCADA SOBRE EL TERRENO O SOBRE UN ENC
LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ES-
PESOR Y 138 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SO-
BRE EL TERRENO O SOBRE SUBBASE GRANULAR. INCLUYE:
COLOCACIÓN DE LA LÁMINA SEPARADORA. RESOLUCIÓN DE
SOLAPES Y UNIONES.

mt16png010c m² FILM DE POLIETILENO DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE MASA
SUPERFICIAL.

0,360,311,150

O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,0331,350,033
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,4828,130,017
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,116,000,019

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

NGX010 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR
AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL
GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLI-
PROPILENO UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTEN-
CIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20,0 KN/M, UNA RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE 20,0 KN/M, UNA
APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DINÁMI-
CA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 14,6 MM, RESIS-
TENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA SUPER-
FICIAL DE 260 G/M². COLOCACIÓN EN OBRA: CON SOLAPES Y
CON PIQUETAS DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L, DE
6 MM DE DIÁMETRO (2 UD/M²), DIRECTAMENTE SOBRE EL TE-
RRENO. INCLUYE: COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL. RESOLU-
CIÓN DE SOLAPES Y UNIONES. FIJACIÓN DEL GEOTEXTIL.

mt14gsa030kk m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO
UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
LONGITUDINAL

1,461,331,100

mt48mal015c u PIQUETA DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L, DE 6 MM DE
DIÁMETRO, PARA SUJECIÓN DE REDES Y MALLAS AL TERRENO.

0,420,212,000

O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,0631,350,002
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O01OA050 h AYUDANTE 0,1229,580,004
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,136,000,021

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

OAL010b m³km TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. (CODIGO LER 17.05.04)
TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES (CODIGO LER
17.05.04) CON CAMIÓN RÍGIDO.

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 0,3468,350,005
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,026,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

OEB300-TYP m CRUCE BAJO VIAS DE CANALIZACION HORMIGONADA PARA 4 TUBOS PE CORRUGADO
DOBLE PARED DIAMETRO 110 M
CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS DE POLIETILE-
NO LIBRE DE HALÓGENOS CORRUGADO DE DOBLE PARED
DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CRUCE BAJO VÍAS, INCLUSO EL
DESCERNE Y LA ENTIBACIÓN DE LOS COSTADOS Y LA POS-
TERIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRADO, EL RELLENO
Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE
DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VIBRAR, LA
PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

O01OA020 h CAPATAZ 1,8532,950,056
O01OA050 h AYUDANTE 13,2229,580,447
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 15,7028,130,558
mt35aia080af m TUBO CURVABLE, POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y

EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 110 MM
11,002,624,200

MQ04000600 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14 T DE MASA 11,2995,680,118
MQ05020300 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, CON

TACOS, DE 7 T DE PESO
5,7353,040,108

MQ04070420 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 1,6127,770,058
MQ03000005 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO 0,261,570,165
MQ0103D105 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR ELÉCTRICO DE 5

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
1,358,180,165

mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

12,3374,710,165

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,466,000,743

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

PCI.001 u CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRAL
ANALÓGICA DE INCENDIOS MODELO AM-8200-EU DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE 2 LAZOS CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED)
DE 159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO. CON TARJETA 232 DE
COMUNICACIONES PARA PUERTO RJ45 Y PASARELA MOD-
BUS TCIP/IP. ENRACABLE, INCLUSO BANDEJA EXTRAÍBLE.
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

PCI.001.01 u CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS 3.272,003.272,001,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 188,1031,356,000
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 177,4829,586,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 218,266,0036,376

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.855,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PCI.002 u BATERÍAS 12V
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍAS
DE 12V MODELO PS-1212 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. RETARDANTE DE
LLAMA (V0), CAPACIDAD 12AH, CONEXIÓN POR TERMINAL
FASTON. TOTALMENTE INSTALADA EN CENTRAL, CARGA-
DOR DE BATERÍAS, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO
DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

PCI.002.01 u BATERÍA 12V 31,0531,051,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB070 h AYUDANTE ELECTRICISTA 8,8729,580,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,346,000,556

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PCI.003 u MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO MONITOR DI-
RECCIONABLE CON UN CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISA-
DO PARA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALARMA O
DE SEÑALES TÉCNICAS QUE DISPONGAN DE CONTACTO LI-
BRE DE TENSIÓN. MODELO M710E DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCOR-
PORA CIRCUITO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO,
LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO DEL MÓDULO Y SE-
LECTOR DE DIRECCIÓN DECÁDICO. A DECIDIR POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA SI REALIZAR EL MONTAJE EN SUPERFI-
CIE O EN PARED, PARA LO CUAL SE INCLUYE CAJA O SOPOR-
TE, RESPECTIVAMENTE. COMPATIBLE CON PROTOCOLOS
OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. TOTALMENTE INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

PCI.003.01 u MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA 38,6938,691,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 9,4131,350,300
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 3,1431,350,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,076,000,512

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 54,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PCI.004 u BARRERA HUMOS CONVENCIONAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BARRERA
CONVENCIONAL DE DETECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN
DE HAZ DE LUZ INFRARROJA, MODELO OSI-RE-SS DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. USA UN COMPONENTE CMOS Y EL PROCESADO DE
LA IMAGEN, INCLUYE UN AMPLIO RANGO DE 5 A 100 ME-
TROS. FÁCIL ALINEACIÓN E INCLUYE CALEFACTOR. COMPA-
TIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATERIAL Y AC-
CESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4
DEL CTE.

PCI.004.01 u BARRERA HUMOS ANALÓGICA 486,00486,001,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 9,4131,350,300
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 3,1431,350,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 29,926,004,986

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 528,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PCI.005 u PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
ANALÓGICO REARMABLE, MODELO M5A-RP02FF-N026-41 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. CON TAPA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR
DISPARO ACCIDENTAL Y CAJA DE ONTAJE SUPERFICIAL
(PS031W). COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIEN-
TO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

PCI.005.01 u PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE 49,0549,051,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 9,4131,350,300
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 15,6831,350,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,456,000,741

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PCI.006 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO WSS-PC-I02 DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE ALTA
ROJA (BRR). PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTA-
DO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

PCI.006.01 u SIRENA OPTICO-ACUSTICA 76,1476,141,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 15,6831,350,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,456,001,075

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PCI.007 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA IP65
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO DSE1-PW DE HONEYWELL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE Y ZÓCALO.
POTENCIA HASTA 110 DB A 1 M CON FLASH LED INTERMITEN-
TE EN54/3. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

PCI.007.01 u SIRENA OPTICO-ACUSTICA IP65 88,9788,971,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 15,6831,350,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 7,226,001,203

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 127,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PCI.008 u DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
ÓPTICO DE HUMO CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO, MODELO NFXI-OPT DE HONEYWELL O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE
CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE DE SUPERFICIE
(B501AP) Y ZÓCALO HASTA TUBO DE M32 (SMK400AP). PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALA-
DO, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.
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PCI.008.01 u DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO 39,4239,421,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 15,6831,350,500
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 15,6831,350,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,256,000,708

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 75,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

PCI.009 m INSTALACIÓN ELECTRICA TUBO PVC LAZO ANALOG
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO LINEAL DE CABLE
MANGUERA PARA EL LAZO ANALÓGIO. FORMADO POR UN
PAR DE HILOS TRENZADOS Y APANTALLADOS, DE SECCIÓN
1,5 MM2. TRENZADO DE 20 VUELTAS POR METRO. PANTALLA
DE ALUMINIO CON HILO DE DRENAJE. RESISTENTE AL FUE-
GO SEGÚN UNE 50200. DE COLOR ROJO Y NEGRO Y COBRE
PULIDO FLEXIBLE, RESISTENTE AL FUEGO Y LIBRE DE HALÓ-
GENOS. AISLAMIENTO DE SILICONA. INSTALADO BAJO TUBO
DE PVC RÍGIDO DE 16MM. EJECUCIÓN EN SUPERFICIE. IN-
CLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS, SOPOR-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL.  TOTALMENTE MEDIDA LA LON-
GITUD INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

BD.002.01 m CABLEADO ELÉCTRICO 2X1,5MM2 LHR 2,001,901,050
IA.004.02 m TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/32 (2M) 1,071,780,600
IA.004.03 u MANGUITO TUBO-TUBO RKM/32G 0,020,180,100
IA.004.04 u CURVA RADIO ESTRECHO RKS/32G 0,100,320,300
IA.004.05 u SOPORTE COLLARIN D.32 GR.RAL7035 0,140,141,000
IA.004.06 u CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA SUPERFICIE CON TORNILLOS 80X80 0,451,500,300
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 0,713,560,200
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 3,1431,350,100
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 2,9629,580,100
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,646,000,106

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

PCI.010 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN CERTIFICADA EN54-4A2 DE 24VCC. DISPONE
DE 2 CIRCUITOS DE SALIDA (2 X 2,2A), CONFIGURABLES A
UNO SOLO (1 X 4,4A). MODELO HLSPS50 DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBA-
DA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

PCI.010.01 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN 208,68208,681,000
O01OB060 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 9,4131,350,300
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 15,6831,350,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 14,036,002,338

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 247,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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PCI.011 u EXTINTOR POLVO ABC 6kg
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PRE-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MAR-
CADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C
CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y
PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE CO-
LOR ROJO RAL 3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE
DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE
COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A
23KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILI-
ZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIO-
NES DESPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE
PARA INSTALACIÓN A PARED. TOTALMENTE INSTALADO,
COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

MatExtintorB u EXTINTOR POLVO ABC 6kg 27,6527,651,000
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 14,0728,130,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,506,000,417

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

PCI.012 u EXTINTOR CO2 5kg
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PER-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
CO2 Y 5KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EX-
TINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO B GENERALMENTE, CON UNA
EFICACIA 89B, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTE-
RIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO RAL 3000,
AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPIDO, MA-
NÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN DE
PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 250 BARES DE PRESIÓN Y
PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC,
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DESPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CON-
TRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A
PARED. TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y EN CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

MatExtintorA u EXTINTOR CO2 5kg 51,1851,181,000
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 14,0728,130,500
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,926,000,653

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 69,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA
POSTE DE CATENARIA X O XR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

54,6022,752,400

CPER001 u CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE
CATENARIA TIPO X O XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS

66,4066,401,000

MN18000149-X u PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR 25,6025,601,000
MN18000078 u TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA CIMENTACIONES 95,1595,151,000
MN01070005 m³ MORTERO DE CEMENTO, RESINA EPOXI Y ADITIVOS PARA INYECCIÓN 28,81288,080,100
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
2,2822,750,100

MQ16000000 h TALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA 0,070,740,100
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,2381,560,996
MQ16000105 h TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 1,511,501,004
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,346,003,557
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 376,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA
POSTE DE CATENARIA Z
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z, IN-
CLUIDAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

81,9022,753,600

CPER006 u CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE
CATENARIA TIPO Z, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS

99,6099,601,000

MN18000149-Z u PLACA DE ACERO PARA BASE DE POSTE DE CATENARIA TIPO Z 30,8030,801,000
MN18000078 u TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL PARA CIMENTACIONES 95,1595,151,000
MN01070005 m³ MORTERO DE CEMENTO, RESINA EPOXI Y ADITIVOS PARA INYECCIÓN 28,81288,080,100
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
2,2822,750,100

MQ16000000 h TALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA 0,070,740,100
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,2381,560,996
MQ16000105 h TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 1,511,501,004
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 25,286,004,214

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 446,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE 3340 X 6515 MM
CON SISTEMA ABATIBLE DE 2 HOJAS COCHERAS ZUMAIA
CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS
METÁLICAS DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABA-
TIBLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE TREN) CON BASTI-
DORES, JUNQUILLOS Y ACCESORIOS EN TUBO LAMINADO
EN FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR, SIENDO DE
SECCIONES RECTANGULARES Y DIMENSIONES VARIAS. CA-
DA UNA DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUECOS, DE LOS
CUALES 10 ESTARÁN FORRADOS DE POLICARBONATO CELU-
LAR INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE SITUADO EN-
TRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO Y ANCHO EQUIVALENTE AL DE
CADA HOJA, FORRADO DE POLICARBONATO COMPACTO
TRANSPARENTE. POLICARBONATO FIJADO A JUNQUILLO ME-
DIANTE JUNQUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUNQUILLO
EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PERNIOS Ø25X150 MM PARA GI-
RO DE CADA HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVADA Y
DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA SOBRE LOS DOS PERFI-
LES VERTICALES DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HOJAS.
PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE ESPECIAL PARA
ACOPLAMIENTO DE MOTOR. ACABADO CON UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CARAS, PARA
PINTAR POR CUANTA DEL CLIENTE EN OBRA. INCLUYE MAR-
CADO CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE CAJAS
DE SUPERFICIE PRETROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SETA PULSADOR PER-
FECTAMENTE IDENTIFICADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PA-
RAR PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR FOTOELÉCTRICO EN EL INTERIOR DE PUERTAS BATIEN-
TES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HERRA-
JES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE SEC-
CIONADORES QUE PERMITAN EL ENCLAVAMIENTO CON CAN-
DADO EN CADA CUADRO GENERAL DE PUERTAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 14X1,5MM2, DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO, CANALETA O BAN-
DEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 3X1,5MM2, PARA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS BAJO TUBO, CANA-
LETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO PARA 5
PUERTAS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMA-
TIC S7-1200CPU224/220V.
- PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PARA LAS NUEVAS
MANIOBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.
- 10 UDS. COLOCACIÓN Y CABLEADO DE BANDA DE CONTAC-
TO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DE PUERTAS BATIEN-
TES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HERRA-
JES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR UC1000 PARA PUERTAS.
- 10 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DE-
TECTOR UC6000 PARA PUERTAS.
- 32 UDS CILINDRO NEUMÁTICO, RÓTULA, CHARNELA Y CON-
TRACHARNELA Y MANGUITO NECESARIO.
- 64 UDS MICROREGULADORES MRF N MC 10 3/8

mat-sacin u PUERTA METÁLICA DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA
ABATIBLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE TREN)

155.565,0031.113,005,000
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mq07ple010bg d ALQUILER DIARIO DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO,
MOTOR DIÉSEL, DE 16 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO, INCLUSO
MANTENIMIENTO

645,20129,045,000

mq07ple020di u TRANSPORTE A OBRA Y RETIRADA DE CESTA ELEVADORA DE BRAZO
TELESCÓPICO, MOTOR DIÉSEL, DE 20 M DE ALTURA MÁXIMA DE
TRABAJO.

139,10139,101,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9.380,966,001.563,493

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 165.730,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

ROO020 m² PINTURA DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, COLOR
AMARILLO RAL 1034, ACABADO SATINADO, EN SUP. HORMIG
PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO
ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, DE COLOR AMARILLO RAL 1034,
ACABADO SATINADO, APLICADA EN DOS MANOS, (RENDI-
MIENTO: 0,25 KG/M² CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES INTE-
RIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE,
PREVIA APLICACIÓN DE 0,3 KG/M² DE IMPRIMACIÓN DE DOS
COMPONENTES, A BASE DE RESINA EPOXI (SIN INCLUIR LA
PREPARACIÓN DEL SOPORTE).

mt27upx040b kg IMPRIMACIÓN INCOLORA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINA
EPOXI SIN DISOLVENTES, DE BAJA VISCOSIDAD,  SOBRE SUPERFICIE
HORMIGÓN

3,4911,620,300

mt27upx020aa kg PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO
ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, DE COLOR ROJO RAL 3016, ACABADO
SATINADO, APLICADA CON

15,1630,310,500

O01OD030 h OFICIAL 1ª PINTOR 3,9531,350,126
O01OD050 h AYUDANTE PINTOR 3,7329,580,126
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,586,000,263

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

RRI010 m² REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLICACIÓN DE UNA MANO DE
IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RE
REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLI-
CACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE
DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINAS EPOXI Y FOSFA-
TO DE ZINC, COLOR GRIS.

mt27plj030aaaaa l IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES PARA INTERIOR, A
BASE DE RESINAS EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, COLOR GRIS

1,9515,570,125

mt27pwj010aa kg REVESTIMIENTO INTUMESCENTE, EN EMULSIÓN ACUOSA
MONOCOMPONENTE, COLOR BLANCO, ACABADO MATE LISO,
APLICADO CON PISTOLA DE ALTA PRE

13,3114,990,888

O01OD030 h OFICIAL 1ª PINTOR 3,9531,350,126
O01OD050 h AYUDANTE PINTOR 3,7329,580,126
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,376,000,229

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

RRR010 m² PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO EI 90 REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1,
COMPUESTO DE CEMENTO CON PERLITA O VERMICULITA
PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO EI 90, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBI-
NACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FORMANDO UN RECU-
BRIMIENTO INCOMBUSTIBLE. INCLUYE: TODAS. LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PERFIL METÁLICO.
APLICACIÓN MECÁNICA DEL MORTERO, HASTA FORMAR EL
ESPESOR DETERMINADO EN CÁLCULO.

mt41mig010b m² MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1,
SEGÚN R.D. 110/2008, DE CEMENTO  CON PERLITA O VERMICULITA

8,998,991,000

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 14,6628,520,514
O01OA050 h AYUDANTE 15,2029,580,514
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%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,336,000,389

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 41,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

RSF010 m² FELPUDO METÁLICO PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM ANCH, DISTANCIA ENTRE ENTRE
PERFILES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINI
FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM
DE ANCHURA, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACE-
RO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE PERFILES 4 MM, ACABA-
DO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINILO ENTRELAZADOS DE
COLOR A ELEGIR, ESPESOR TOTAL 12 MM, USO INTERIOR Y
EXTERIOR, ENROLLABLE, INSTALADO EN CAJEADO DE PAVI-
MENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15 MM DE PROFUNDI-
DAD (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. INCLUYE: PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE SOPORTE. COLOCACIÓN DEL FELPUDO.

mt18fel100acd m² FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM DE
ANCHURA, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACERO
INOXIDABLE, DISTANCIA ENT

315,25315,251,000

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 2,2828,520,080
O01OA050 h AYUDANTE 2,3729,580,080
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,196,003,199

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 339,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

RSI150-TYP m² REVESTIMIENTO PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLIZANTE, RD>45 SEGÚN UNE 41901 EX
YRESBALADICIDAD CLASE 3
REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLIZAN-
TE, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN CTE, REA-
LIZADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN ENDURECIDO, CON EL
SISTEMA MAXFLOOR "DRIZORO", APTO PARA INTERIORES,
MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA BASE CON
REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONEN-
TE A BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", INCO-
LORO, ACABADO MATE, ESPOLVOREADA SUPERFICIALMEN-
TE CON ÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA 0308, "DRIZORO",
DE 0,30 A 0,80 MM DE DIÁMETRO; Y DOBLE CAPA DE SELLA-
DO, LA PRIMERA CAPA CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PA-
RA INTERIORES BICOMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI,
MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO, ACABADO MATE Y LA
SEGUNDA CAPA CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTE-
RIORES MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, MA-
XURETHANE "DRIZORO", INCOLORO, ACABADO BRILLANTE.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SOPORTE. REPLAN-
TEO DE LAS JUNTAS Y PAÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE
LA CAPA BASE. ESPOLVOREO CON ÁRIDO. APLICACIÓN DE
LAS DOS CAPAS DE SELLADO. LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMEN-
TO.

mt47add140g kg REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A
BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", INCOLORO,
ACABADO MATE.

3,6712,240,300

mt01adr010b kg ÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA 0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80 MM
DE DIÁMETRO.

0,310,251,250

mt47add140a kg REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A
BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO,
ACABADO MATE.

3,0610,200,300

mt47add030a kg REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES MONOCOMPONENTE A
BASE DE POLIURETANO, MAXURETHANE "DRIZORO", INCOLORO,
ACABADO BRILLANTE,

1,3813,800,100

O01OC030 h OFICIAL 1ª PULIDOR DE PAVIMENTOS. 11,9131,350,380
O01OC050 h AYUDANTE PULIDOR DE PAVIMENTOS. 11,2429,580,380
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,906,000,316
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RTD020a m² FALSO TECHO REGISTRABLE, ACÚSTICO DE PLACAS PERFORADAS DE YESO LAMINADO,
PERFILERÍA SEMIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM
SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE,
SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, ACÚSTICO CONSTI-
TUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLACAS PERFORA-
DAS DE YESO LAMINADO, CON BORDE PARA PERFILERÍA SE-
MIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS DEL FORJA-
DO MEDIANTE PERFILERÍA SEMIOCULTA, COMPRENDIENDO
PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE RE-
MATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS Y CUEL-
GUES. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE
LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO DE LOS PERFILES
PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS
DE ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
COLOCACIÓN DE LAS PLACAS.

mt12psg220 u FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,050,060,840
mt12psg190 u VARILLA DE CUELGUE. 0,320,380,840
mt12psg210a u CUELGUE PARA FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS. 0,390,460,840
mt12psg210b u SEGURO PARA LA FIJACIÓN DEL CUELGUE, EN FALSOS TECHOS

SUSPENDIDOS.
0,030,040,840

mt12psg210c u CONEXIÓN SUPERIOR PARA FIJAR LA VARILLA AL CUELGUE, EN
FALSOS TECHOS SUSPENDIDOS.

0,480,570,840

mt12psg200a m PERFIL PRIMARIO 24X38X3700 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN
UNE-EN 13964.

1,411,680,840

mt12psg200b m PERFIL SECUNDARIO 24X32X600 MM, DE ACERO GALVANIZADO,
SEGÚN UNE-EN 13964.

1,411,680,840

mt12psg200c m PERFIL SECUNDARIO 24X32X1200 MM, DE ACERO GALVANIZADO,
SEGÚN UNE-EN 13964.

2,811,681,670

mt12psg200d m PERFIL ANGULAR 25X25X3000 MM, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN
UNE-EN 13964.

0,621,550,400

mt12psg025f m² PLACA ACÚSTICA DE YESO LAMINADO, DE 600X600X12,5 MM, DE
SUPERFICIE PERFORADA, CON LOS BORDES BISELADOS, PARA
FALSOS TECHOS REGIS

31,1529,671,050

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 6,9028,520,242
O01OA050 h AYUDANTE 7,1629,580,242
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,166,000,527

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 55,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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RTD021 m² FALSO TECHO REGISTRABLE DECORATIVO DE PLACAS DE YESO LAMINADO , ACABADO
CON VINILO BLANCO, DE 600X600X12,5 MM.
FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO, SI-
TUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M. , CONSTITUIDO  PER-
FILERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO CON SUELA DE 15
MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELEMENTO
SOPORTE CON PIEZAS DE CUELGUE RÁPIDO , Y VARILLAS;
PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO BLAN-
CO, DE 600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE LISA, PARA FAL-
SOS TECHOS REGISTRABLES. INCLUSO PERFILES ANGULA-
RES ANTICORROSIÓN - 20/20/3050 MM , FIJACIONES PARA EL
ANCLAJE DE LOS PERFILES, Y ACCESORIOS DE MONTAJE.
INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MODU-
LAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRA-
LES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRA-
MA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJA-
DO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RE-
SOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

mt12pfk050v m PERFIL ANGULAR EASY L HP ANTICORROSIÓN - 20/20/3050 MM
"KNAUF", COLOR BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN
13964.

1,844,610,400

mt12pfk060ra m PERFIL PRIMARIO EASY T - 15/38/3700 MM "KNAUF", COLOR BLANCO,
DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

1,451,730,840

mt12pfk060sa m PERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/600 MM "KNAUF", COLOR
BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

1,451,730,840

mt12pfk060ta m PERFIL SECUNDARIO EASY TG - 15/34/1200 MM "KNAUF", COLOR
BLANCO, DE ACERO GALVANIZADO, SEGÚN UNE-EN 13964.

2,891,731,670

mt12psg220 u FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO Y TORNILLO 5X27. 0,040,060,700
mt12pek060d u PIEZA DE CUELGUE RÁPIDO TWIST "KNAUF", PARA FALSOS TECHOS

SUSPENDIDOS.
0,761,090,700

mt12pek030 u VARILLA DE CUELGUE "KNAUF" DE 100 CM. 0,270,390,700
mt12ppk040F m² PLACA DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO BLANCO, VTR

"KNAUF", DE 600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE LISA, PARA FALSOS
TECHOS REGIS

10,4810,271,020

O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 6,5628,520,230
O01OA050 h AYUDANTE 6,8029,580,230
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,956,000,325

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA
ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

48,9122,752,150

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,936,000,489

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

RTLid1.2 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS SECCIONADORES EN EL ARMARIO DE ACCIONAMIENTO
8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO

DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

85,3122,753,750

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,126,000,853

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 90,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

191



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SA.001 m RAMAL DE PVC D=40 mm
M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED
COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁ-
METRO 40 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCA-
DO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LA-
TERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCI-
MA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTAN-
DO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO EN COLEC-
TOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN IN-
CLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS
ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN
NORMATIVA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OA050 h AYUDANTE 5,3229,580,180
SA.001.01 m TUBO PVC SANEAMIENTO D=40  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 3,453,291,050
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC031 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

1,381,381,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,686,000,280

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SA.002 m RAMAL DE PVC D=50 mm
M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED
COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁ-
METRO 50 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCA-
DO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LA-
TERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCI-
MA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTAN-
DO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO EN COLEC-
TOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN IN-
CLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS
ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN
NORMATIVA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OA050 h AYUDANTE 5,3229,580,180
SA.002.01 m TUBO PVC SANEAMIENTO D=50  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 3,453,291,050
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC031 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

1,381,381,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,686,000,280

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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SA.003 m COLECTOR DE PVC D=110 mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 110 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO EMBOCADO
A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATI-
VA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OA050 h AYUDANTE 5,3229,580,180
MtEVAC020 m TUBO PVC SANEAMIENTO D=110  MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 4,934,931,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC031 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

1,381,381,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,766,000,294

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

SA.004 m COLECTOR DE PVC D=125  mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 125 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO EMBOCADO
A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATI-
VA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 5,1328,520,180
MtEVAC021 m TUBO PVC SANEAMIENTO 125 MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 6,526,521,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC032 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

1,541,541,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,866,000,310

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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SA.005 m COLECTOR DE PVC D=160  mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO EMBOCADO
A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATI-
VA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 5,1328,520,180
MtEVAC022 m TUBO PVC SANEAMIENTO 160 MM. 30% ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 10,2610,261,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC033 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

2,012,011,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,116,000,352

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

SA.006 m COLECTOR DE PVC D=200  mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO EMBOCADO
A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS,
TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATI-
VA CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 5,6431,350,180
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 5,1328,520,180
MtEVAC023 m TUBO PVC SANEAMIENTO 200MM. 30%ACC. Y PIEZAS ESPECIALES 15,9315,931,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

MtEVAC034 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

3,143,141,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,526,000,420

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 44,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SA.007 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40x40x40
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X40 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MtEVAC060 u ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA DE HM 40X40X40 CM, PARA

SANEAMIENTO
26,6026,601,000

M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
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mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

2,9974,710,040

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,096,000,681

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

SA.008 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 60x60x60
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60X60 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MtEVAC064 u ARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO, 60X60X60 CM, PARA

SANEAMIENTO
37,9137,911,000

M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,776,000,795

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 84,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

SA.009 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 80x80x80
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MtEVAC068 u ARQUETA REGISTRABLE DE HM, CON FONDO, 80X80, PARA

SANEAMIENTO
84,7984,791,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,856,001,142

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 121,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con UN
CÉNTIMOS

SA.010 u PROLONGADOR ARQUETA 40x40
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
40X40 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MTEVAC070 u PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 40X40 CM 17,1517,151,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,526,000,587

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 62,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

SA.011 u PROLONGADOR ARQUETA 60x60
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
60X60 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MTEVAC071 u PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 60X60 CM 28,1528,151,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 73,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SA.012 u PROLONGADOR ARQUETA 80x80
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
80X80 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 17,2431,350,550
O01OA050 h AYUDANTE 12,1329,580,410
MTEVA073 u PROLONGADOR PARA ARQUETA DE 80X80 59,4559,451,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,066,001,010

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 107,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

SA.013 u MARCO Y TAPA ARQUETA RELLENABLE ALUMINIO ESTANCA 40x40 cm
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
LLENABLE ESTANCA, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE
40X40 CM, FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P. DE JUN-
TA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
PALA102ATY u MARCO CON TAPA RELLANABLE ESTANCA 40X40 CM AL, CON

MORTERO CEM. GRIS
91,5791,571,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,416,001,069

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 113,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

SA.014 u MARCO 400x400 Y TAPA REJA D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
JA D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM, FABRI-
CADA EN FUNDICIÓN. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
PALA107ATY u TAPA Y REJA D400 241,74241,741,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 15,436,002,571

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 272,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

SA.015 u MARCO 400x400 Y TAPA FUNDICIÓN D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
SA.015.01 u TAPA FUNDICIÓN 400x400 DÚCTIL D-400 95,0095,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 6,626,001,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 116,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SA.016 u MARCO 600x600 Y TAPA FUNDICIÓN D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
SA.016.01 u TAPA FUNDICIÓN 600x600 D-400 150,00150,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,926,001,653

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 175,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

SA.017 u MARCO 800x800 Y TAPA FUNDICIÓN D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 9,4131,350,300
O01OA050 h AYUDANTE 5,9229,580,200
SA.017.01 u TAPA 800x800 FUNDICIÓN D-400 181,00181,001,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 11,786,001,963

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 208,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

SA.018 u IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x97
UD. IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, DE 50X30X97
CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CON REJILLA DE FUNDICIÓN,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 15 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO A TUBO DE
SANEAMIENTO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLU-
YENDO LA EXCAVACIÓN. EN SERVICIO.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 62,7031,352,000
O01OB050 h PEÓN ESPECIALIZADO 28,5228,521,000
M05EN020 h EXCAVADORA HIDRÁULICA NEUMÁTICOS 84 CV 9,1845,890,200
mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
2,9974,710,040

P02EI020 u IMBORNAL PREFABICADO HORMIGÓN 50X30X97 CM 25,3625,361,000
P02EI200 u REJILLA FUND.ABATIBLE 500X300X43 47,5547,551,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 10,586,001,763

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 186,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SA.019 u SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 mm, D= 95 mm
UD. SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 300X300 MM.
CON REJILLA CIRCULAR DE FUNDICIÓN Y CON SALIDA VERTI-
CAL U HORIZONTAL DE 95 MM.; PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, SUMINISTRO, INSTA-
LADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, IN-
CLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y ME-
DIOS AUXILIARES S/ CTE-HS-5.

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 11,2429,580,380
O01OB180 h OFICIAL 2ª FONTANERO CALEFACTOR 6,6930,410,220
P02EDF030 u SUM.SIF./REJ.CIRC. FUND. L=300X300 DT=95 13,7313,731,000
P01DW090 u PEQUEÑO MATERIAL 1,251,251,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,976,000,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SA.020 m CANALETA H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD
M. CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA ZONA DE CO-
CHERAS, FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN POLÍMERO DE 124X100 MM. DE MEDIDAS EXTERIO-
RES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y CON REJILLA DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL DE MEDIDAS SUPERFICIALES 500X124MM.,
COLOCADAS SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA,
INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MA-
TERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES, S/ CTE-HS-5.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 10,3531,350,330
O01OA050 h AYUDANTE 9,7629,580,330
B031N532 m³ ARENA DE RIO LAVADA Y CRIBADA 0,5513,760,040
P02ECH010 u CANALETA S/REJ.H.POLIM. L=1000 D=124X100 21,3321,331,000
P02ECF010 u REJ.TRANS. FUND.DUCTIL S/CERCO L=500X124 26,6013,302,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 4,126,000,686

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

SA.021 m BAJANTE INSONORIZADA PP 150 MM
M. BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA DE LA RED DE EVA-
CUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL, INSO-
NORIZADO, DBLUE "JIMTEN" O SIMILAR, DE 150 MM DE DIÁ-
METRO, UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA. INCLUSO SUMINIS-
TRO, P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y PIEZAS
DE MONTAJE Y SOPORTACIÓN, E INSTALACIÓN.

O01OB170 h AYUDANTE INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES. 9,4729,580,320
O01OA050 h AYUDANTE 7,1029,580,240
MTEVAC015 m TUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL, INSONORIZADO, 150

MM
22,5022,501,000

MtEVAC009 u MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA DE LAS
TUBERIAS

1,811,811,000

%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,456,000,409

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SC5.001 u DETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR CATENARIA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA). IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA ELÉCTRICA HASTA ARMARIO DE EN-
CLAVAMIENTOS, TUBO PVC RÍGIDO M40 EN TRAZADO AÉ-
REO Y TUBO PE DN160 ENTERRADO DESDE BASE DEL POS-
TE HASTA CANALIZACIÓN PRINCIPAL, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

SC5.001.01 u DETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR CATENARIA 250,00250,001,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 59,501,1950,000
A.001.03 m TUBO CORRUGADO LHC DX20020 DE ODI-BAKAR M20 3,300,2215,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
163016 m TUBO PEAD FLEX.CORRUG. UNE 20.432 110 MM. 18,001,2015,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 118,3229,584,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 34,796,005,799

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 614,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SC5.002 u CERRADURA SECCIONADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADURA
MECÁNICA CON LLAVES DE ENCLAVAMIENTO EN SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTI-
DA). EL ACCIONAMIENTO DE PUESTA A TIERRA DEL SECCIO-
NADOR SE LLEVARÁ A CABO SOLO CUANDO DOS LLAVES ES-
TÉN INSERTADAS A LA VEZ, UNA CORRESPONDIDA EN EL
CUADRO DE ENCLAVAMIENTO DE LAVADO DE TRENES Y LA
SEGUNDA ENCLAVADA CON LA PÉRTIGA DE VÍA. INCLUYE
LLAVES. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVICIO.

SC5.002.01 u CERRADURA Y LLAVES SECCIONADOR MANUAL 850,00850,001,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 118,3229,584,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 65,626,0010,937

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.159,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SC5.003 u ENCLAVAMIENTO CUADRO DE LAVADO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENCLAVA-
MIENTO MECÁNICO EN LA ENTRADA DEL CUADRO ELÉCTRI-
CO DE LAVADO DE TRENES, COMPUESTO POR MECANISMO
Y LLAVE ENCLAVADA CON LA CERRADURA DEL SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA, QUE PERMITA EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO DEL CUADRO CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA
CATENARIA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVI-
CIO.

SC5.003.01 u CUADRO ENCLAVAMIENTO LAVADO 856,00856,001,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 118,3229,584,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 66,206,0011,033

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.169,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SC5.004 u PERTIGA PUESTA A TIERRA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PÉRTIGA DE
PUESTA A TIERRA DE CATENARIA Y CERRADURA MECÁNICA
DE ENCLAVAMIENTO. LA PÉRTIGA SE ACCIONARÁ CON LA
SEGUNDA LLAVE LIBERADA DEL SECCIONADOR MANUAL DE
CATENARIA, QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE LA PÉRTIGA
CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA CATENARIA. INCLUSO
PÉRTIGA, CERRADURA Y LLAVE. INCLUSO MEDIOS AUXILIA-
RES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETI-
QUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO. EN SERVICIO.

SC5.004.01 u CERRADURA Y LLAVE PERTIGA 850,00850,001,000
SC5.004.02 u PÉRTIGA CATENARIA 773,00773,001,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 125,4031,354,000
O01OB211 h AYUDANTE ELECTRICISTA 118,3229,584,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 112,226,0018,703

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.982,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SCV.001 u ARMARIO MEDIDA TENSIÓN CATENARIA VÍAS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ARMARIO
ELÉCTRICO PARA LA MEDIDA DE TENSIÓN  DE CATENARIA.
SITUADO EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DE LA PUERTA
DE COCHERAS EN CADA VÍA, CONTENIENDO:
- APARAMENTA 1.500VCC: FUSIBLE DE PROTECCIÓN
1.500VCC, DETECTOR DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR MANUAL (NO INCLUIDO), CONVERTIDOR
DE TENSIÓN, VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE TENSIÓN DE CA-
TENARIA, SALIDA DE SEÑAL Y CABLEADO A CATENARIA.
- APARAMENTA DE MANIOBRA Y ALIMENTACIÓN DE AUXILIA-
RES BT: MANIOBRA EN BASE DE RELÉS PARA SEÑALIZACIÓN
LUMINOSA DE TRABAJO SEGURO EN VÍA, PROTECCIÓN Y ALI-
MENTACIÓN DE DICHA SEÑALIZACIÓN Y CABLEADO ASOCIA-
DO. LÓGICA CABLEADA, TRANSFORMADOR DE AISLAMIEN-
TO, PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA, SEÑALIZACIÓN LUMI-
NOSA (LED VERDE = TRABAJO SEGURO EN VÍA / LED ROJO =
PRESENCIA DE TENSIÓN EN CATENARIA). INCLUYE P.P. DE
LÍNEA DE SECCIÓN DE 2,5MM2 +TT ES07Z1-K 450/750, TUBO
PVC RÍGIDO M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS, PEQUE-
ÑO MATERIAL.
- BORNERO DE SEÑALES LIBRES DE TENSIÓN PARA SEÑALI-
ZACIÓN REMOTA COMPRENDIENDO LA PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR DE CATENARIA, LA AUSENCIA DE TEN-
SIÓN DEL VOLTÍMETRO Y PRESENCIA DE TENSIÓN EN VOLTÍ-
METRO.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETA-
DO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO. EN SERVICIO.

SCV.001.01 u ARMARIO ELÉCTRICO MEDIDA TENSIÓN 1.654,001.654,001,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 313,5031,3510,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 304,1030,4110,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 136,306,0022,716

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.407,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SDET02bbbb_N u SUMIN. Y MONT. DE DETECTOR TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C. (T:N/C:S/D:M).
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE TENSIÓN A.T.
C.C. PARA L.A.C., 3 KV., AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR
DE TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMUNICACIÓN POR
FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATE-
NARIA. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES. TRABAJO:NOCTURNO.CORTE DE CORRIEN-
TE:SI.GRADO DE DIFICULTAD:MEDIO.

8.07 u MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE L.A.C. INCLUIDO
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

1.735,3922,7576,281

XDET02 u SENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C. 860,08860,081,000
PTS005 u KIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA. 201,35201,351,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 167,816,0027,968

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.964,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SEG_08B u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM
ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM CON GUÍAS

RACK 19" FRONTALES, AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD,

PUERTA CON CRISTAL DE SEGURIDAD,  APERTURA DE LA

PUERTA DE 180 GRADOS ,ORIFICIOS PARA EL PASO DE CA-

BLES, EN EL PANEL SUPERIOR E INFERIOR, PERFORACIÓN

PARA HASTA DOS VENTILADORES (NO INCLUIDOS) DE 12 CM

EN EL PANEL SUPERIOR Y AGUJEROS EN LA CHAPA POSTE-

RIOR PARA LA FIJACIÓN DEL ARMARIO A LA PARED. TOTAL-

MENTE COLOCADO

MT-CCTV-11 u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM 142,50142,501,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 8,556,001,425

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 151,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

SEG_09 u FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS
REALIZACIÓN DE FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 70,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
TYP03005 m TUBO DREN 110 MM.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE  110 MM, PA-
RA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 1,2531,350,040
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 9,9028,130,352
15.00.0004TY m TUBERÍA DRENAJE 110 MM 8,198,191,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,166,000,193

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4
EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,2828,130,010
MQ0072 u AGOTAMIENTO 1,081,081,000
mq01exn050c h RETROEXCAVADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 85 KW, CON MARTILLO

ROMPEDOR.
2,9172,800,040

M07CB010 h CAMIÓN BASCULANTE 4X2 10 T. 0,7939,420,020
4.03.0001 m³ CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO 3,893,891,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 0,546,000,090

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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U08TA100 m TUBERIA ACERO D=6" SIN SOLDADURA
TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD ASTM-A-106 GR
B, SIN SOLDADURA DE D=6", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN.
INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA PARA
TUBO CON CAMA DE ARENA DE RÍO, CINTA DE BALIZAMIEN-
TO AMARILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLENO DE PRO-
TECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE TER-
MINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.

O01OB130 h OFICIAL 1ª ALBAÑIL 4,7031,350,150
O01OB131 h AYUDANTE SOLDADOR 4,4429,580,150
P19TEA100 m TUBERÍA ACERO ASTM-A-106 GR B D=6" SIN SOLDADURA 124,80124,801,000
P19TAW070 l IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA 1 L 1,4140,350,035
P19TAW040 u CINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 30 M 4,3053,100,081
P19TAW060 u CINTA ANTICORROSIVA 10 CM X 15 M 5,1163,120,081
P19TAW100 u ÁNODO DE MAGNESIO 66X520 CON TERMINALES 4,58169,740,027
%AP0500 % ACCESORIOS, PRUEBAS, ETC. 7,475,001,493
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 9,416,001,568

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 166,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

U09PB140 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO
DE TRONCO, EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2M
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX)
DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
EN CEPELLÓN ESCAYOLADO Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1,2X1,2X1,2 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE
Y PRIMER RIEGO.

p28eb140 u ENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO DE
TRONCO, EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2M

184,36184,361,000

p28da080 kg SUSTRATO VEGETAL FERTILIZADO 0,600,0610,000
mt48tie020 kg ABONO MINERAL COMPLEJO NPK 15-15-15 0,010,750,010
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,151,500,100
mq01exn020a h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 9,2746,350,200
mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 4,649,270,500
O01OB150 h OFICIAL 1ª JARDINERO. 10,9731,350,350
O01OB151 h PEÓN JARDINERO 22,8228,520,800
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 13,976,002,328

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 246,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PARA
ESTANQUEIDAD
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25
CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O
VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS,
GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,1431,350,100
O01OA060 h PEÓN ESPECIALIZADO 15,1228,520,530
P06WA150 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE

ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD
6,226,221,000

P01UC010 u CLAVO COBRE D=3 MM 0,200,054,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,486,000,247

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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U950303 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA FUNDICIÓN
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁ-
BRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTE-
RIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO TAPA NORMALI-
ZADA DE IBERDROLA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CA-
NALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

MT90273 u LADRILLO PERFORADO 24 X 11,5 X 5 CM. 18,240,12152,000
13.00.0012 m³ MORTERO CEMENTO M-5 6,3770,740,090
MT90244 m³ MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 1,2663,110,020
13.00.0002 m³ HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS

RECICLADOS DEL 100%,
4,8947,960,102

MT104011 u TAPA IBERDROLA NORMALIZADA 150,00150,001,000
O01OA030 h OFICIAL 1ª 89,3531,352,850
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 80,1728,132,850
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 21,026,003,503

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 371,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

U950304 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA HORMIGÓN
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁ-
BRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO TOMADO CON
MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO INTE-
RIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO TAPA DE HORMI-
GÓN B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO M DE TELEFONI-
CA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZACIONES,
TOTALMENTE TERMINADA

MT90273 u LADRILLO PERFORADO 24 X 11,5 X 5 CM. 18,240,12152,000
13.00.0012 m³ MORTERO CEMENTO M-5 6,3770,740,090
MT90244 m³ MORTERO HIDRÓFUGO CP M-10 1,2663,110,020
13.00.0002 m³ HORMIGÓN HL-150/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS

RECICLADOS DEL 100%,
4,8947,960,102

MT104012 u TAPA HORMIGÓN B-125/TIPO "M" 120,00120,001,000
O01OA030 h OFICIAL 1ª 89,3531,352,850
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 80,1728,132,850
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 19,226,003,203

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 339,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U980007 t RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO LER 170802.
RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE
YESO LER 170802.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS
U980009 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
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U980010 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U980010N t RETIRADA DE MADERA CREOSETADA LER 170204*.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERA CREOSETASDA CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170204*.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 125,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
U980011 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDI-
GO LER 170203.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 70,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS
U980012 t RETIRADA DE MEZCLAS BITUMINOSAS LER 170302.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTINENE
ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDI-
GO LER 170302.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,80
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

U980013 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,30
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
U980014 t RETIRADA DE MATERIALES CERÁMICOS LER 170103.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MATERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO
LER 170103.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS
U980016 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER 170904.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,60
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON
CÓDIGO LER 200101.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS
U980019 t RETIRADA BASURAS ASIMILABLES A RSU LER 200301

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE BASURAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDI-
GO LER 200301

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
U980020 t RETIRADA DE VIDRIO LER 170202.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DEL VIDRIO, CON CÓDIGO LER 170202.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

U980021N t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS LER 170903*.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS, CON CÓ-
DIGO LER 170903*.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 330,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS
UAI020 u IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM, SOBRE SOLERA

DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL PREFABRICADO DE
HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS INTE-
RIORES, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, COLOCA-
DO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0
DE 10 CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
NORMALIZADA, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN 124, COMPATI-
BLE CON SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMIGÓN O ASFAL-
TO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTIRROBO, CON MARCO DE
FUNDICIÓN DEL MISMO TIPO, ENRASADA AL PAVIMENTO. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL
DE DESAGÜE. EL PRECIO INCLUYE EL RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL GRANULAR, PERO NO INCLUYE LA EX-
CAVACIÓN. INCLUYE EL REPLANTEO Y TRAZADO DEL IMBOR-
NAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVACIÓN. ELIMINACIÓN DE
LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN FORMACIÓN
DE SOLERA. COLOCACIÓN DEL IMBORNAL PREFABRICADO.
EMPALME Y REJUNTADO DEL IMBORNAL AL COLECTOR. RE-
LLENO DEL TRASDÓS. COLOCACIÓN DEL MARCO Y LA REJI-
LLA.

mt11arh011a u IMBORNAL CON FONDO Y SALIDA FRONTAL, REGISTRABLE,
PREFABRICADA DE HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM DE
MEDIDAS INTERIORES, PAR

28,3228,321,000

mt11rej010a u MARCO Y REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE C-250 SEGÚN
UNE-EN 124, ABATIBLE Y PROVISTA DE CADENA ANTIRROBO, DE
300X300 MM, PARA

32,6432,641,000

mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

3,5974,710,048
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mt01arr010a t GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 3,827,230,529
O01OA030 h OFICIAL 1ª 14,1131,350,450
O01OA050 h AYUDANTE 13,3129,580,450
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 5,756,000,958

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 101,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

UFF010 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO T41, 25 CM DE SUELOCEMENTO SC40, CAPAS DE
MBC AC 32 BIN S (5 CM) Y BBTM 11B (3 CM)
FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO
T41 SOBRE EXPLANADA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25
CM DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FORMADA POR LA
MEZCLA EN CENTRAL DE MATERIAL GRANULAR PARA LA FA-
BRICACIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL; RIEGO DE CURADO
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO
ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO; MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE: RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA APLICA-
CIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BE-
TÚN ASFÁLTICO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FORMADA POR
MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA BI-
TUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN
13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO
PARA TRÁFICO T41 CON FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITU-
MINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70; RIEGO
DE ADHERENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BI-
TUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO; CA-
PA DE RODADURA DE 3 CM DE ESPESOR FORMADA POR MA-
TERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA BITU-
MINOSA EN CALIENTE BBTM 11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2,
COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO PARA TRÁ-
FICO T4 CON FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70.
INCLUYE: ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓR-
MULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA LA MEZCLA CON
CEMENTO. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO.
TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON CEMENTO. VERTIDO Y EX-
TENSIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREFISURACIÓN
DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. COMPACTACIÓN Y
TERMINACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. EJE-
CUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CAPA DE
MEZCLA CON CEMENTO. CURADO DE LA CAPA DE MEZCLA
CON CEMENTO. TRAMO DE PRUEBA PARA LA CAPA DE MEZ-
CLA CON CEMENTO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA
EL RIEGO DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE LA EMULSIÓN BI-
TUMINOSA. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA
FÓRMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMINOSA. PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA LA CAPA DE
MEZCLA BITUMINOSA. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS PA-
RA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA. FABRICA-
CIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA. TRANSPORTE DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. EXTENSIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA.
COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. EJE-
CUCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES
EN LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. TRAMO DE PRUEBA
PARA LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDIDA
EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
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mt01arp100m t MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE SC40, ADECUADO
PARA TRÁFICO T41, SEGÚN PG-3. SEGÚN UNE-EN 13043.

1,382,500,553

mt08cet020c t CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL, SEGÚN UNE-EN 197-1. 1,5792,440,017
mt14ebc010a kg EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO,

SEGÚN PG-3.
0,670,242,800

mt01arp120bCmg t MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN 13108-1,
COEFICIENTE DE LOS ÁNG

0,938,900,104

mt01arp060b t FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 0,2141,000,005
mt14ebc020zbo1c t BETÚN ASFÁLTICO B60/70, SEGÚN PG-3. 2,34292,740,008
mt01arp120cCvm t MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2,
COEFICIENTE DE LOS ÁNGELE

0,6210,150,061

mt01arp060c t FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE. 0,1641,000,004
mq10csc010 h CENTRAL DISCONTINUA PARA TRATAMIENTO DE MATERIALES CON

CEMENTO, DE 160 T/H.
0,5896,900,006

mq04tkt010 t·km TRANSPORTE DE ÁRIDOS 1,030,128,550
mq04cab010d h CAMIÓN BASCULANTE DE 14 T DE CARGA, DE 184 KW. 0,4443,840,010
mq01mot010b h MOTONIVELADORA DE 154 KW. 0,5083,880,006
mq02cia020j h CAMIÓN CISTERNA, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,4044,890,009
mq02rov010i h COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE

129 KW, DE 16,2 T, ANCHURA DE TRABAJO 213,4 CM.
0,4269,780,006

mq01pan010a h PALA CARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS DE 120 KW/1,9 M³. 0,4545,060,010
mq02cia020f h CAMIÓN CISTERNA EQUIPADO PARA RIEGO, DE 8 M³ DE CAPACIDAD. 0,3847,040,008
mq11bar010 h BARREDORA REMOLCADA CON MOTOR AUXILIAR. 0,0613,780,004
mq10mbc010 h CENTRAL ASFÁLTICA CONTINUA PARA FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE, DE 200 T/H.
1,73346,080,005

mq04tkt020 t·km TRANSPORTE DE AGLOMERADO. 0,330,122,736
mq04deq010 u DESPLAZAMIENTO DE MAQUINARIA DE FABRICACIÓN DE MEZCLA

BITUMINOSA EN CALIENTE.
1,151,151,000

mq11ext030 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA DE CADENAS, DE 81 KW. 0,4589,980,005
mq02rot030b h COMPACTADOR TÁNDEM AUTOPROPULSADO, DE 63 KW, DE 9,65 T,

ANCHURA DE TRABAJO 168 CM.
0,2345,920,005

mq11com010 h COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS AUTOPROPULSADO, DE 12/22 T. 0,3365,180,005
O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 0,2828,130,010
O01OA030 h OFICIAL 1ª 0,3131,350,010
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,026,000,170

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

UJP010-A u SUMINISTRO Y  PLANTACIÓN NOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM PERÍMETRO
DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NOGAL COMÚN (JUGLANS
REGIA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL
SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON MEDIOS
MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIE-
RRA VEGETAL CRIBADA Y SUBSTRATOS VEGETALES FERTILI-
ZADOS. INCLUYE: LABOREO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
CON MEDIOS MECÁNICOS. ABONADO DEL TERRENO. PLAN-
TACIÓN. COLOCACIÓN DE TUTOR. PRIMER RIEGO.

mt48eac010e u NOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1 M DEL SUELO; SUMINISTRO EN CONTENEDOR DE 50
LITROS, D=50 CM

42,0042,001,000

mt48tie030a m³ TIERRA VEGETAL CRIBADA, SUMINISTRADA A GRANEL 2,3723,700,100
mt48tie020 kg ABONO MINERAL COMPLEJO NPK 15-15-15 0,010,750,010
mt08aaa010a m³ AGUA. 0,061,500,040
mq01exn020a h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 2,3246,350,050
mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 0,469,270,050
O01OB150 h OFICIAL 1ª JARDINERO. 4,7031,350,150
O01OB151 h PEÓN JARDINERO 8,5628,520,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,636,000,605

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
ONCE CÉNTIMOS
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URO-RET u RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPOSION CAMINO SOBRE ESTACIÓN
ZUMAIA EN PK 78+535
RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPO-
SION CAMINO SOBRE ESTACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535, IN-
CLUSO DEMONTAJE INICIAL, ALMACENAJE EN LUGAR SEGU-
RO INTEMEDIO Y POSTERIOR MONTAJE CON ANCLAJE AL TE-
RRENO A DECIDIR EN OBRA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
URO0200003 u ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M3-T3 DE IBERDROLA

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO
M3-T3 PARA ACERAS Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓ-
DULOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO REDUCTOR DE DIÁ-
METRO 600MM, INCLUSO REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
B-125 Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJE-
CUTADA.

O01OA030 h OFICIAL 1ª 15,6831,350,500
mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 14,1256,470,250
MT-AR-IB3 u ARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA M3-T3 EN CALZADA 425,00425,001,000
MTO11005 u REGISTRO DE IBERDROLA M3-T3 FUNDICIÓN DÚCTIL 695X695x65 D400 221,80221,801,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 40,606,006,766

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 717,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

URO021000A u LICENCIA, AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS
LICENCIA, AUTORIZACIONE Y PERMISOS NECESARIOS ANTE
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTE-
NIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA VICECONSEJERÍA DE IN-
DUSTRIA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ADMINISTRA-
CIÓN INDUSTRIAL DE GIPUZKOA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
UVP010 u PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO LACADO, DE UNA HOJA

ABATIBLE, DIMENSIONES 100X200 CM, PERFILES RECTANGULAR
PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACA-
BADO LACADO, DE UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES
100X200 CM, PERFILES RECTANGULARES EN CERCO ZÓCA-
LO INFERIOR REALIZADO CON CHAPA GRECADA DE 1,2 MM
DE ESPESOR A DOS CARAS, PARA ACCESO PEATONAL.
APERTURA MANUAL. INCLUSO BISAGRAS O ANCLAJES METÁ-
LICOS LATERALES DE LOS BASTIDORES SENTADOS CON
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, ARMADURA PORTANTE DE LA
CANCELA Y RECIBIDOS A OBRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE,
HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE, ACABADO CON IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y ACCESORIOS. INCLUYE: INSTALA-
CIÓN DE LA PUERTA CANCELA. MONTAJE DEL SISTEMA DE
APERTURA. MONTAJE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO.
REPASO Y ENGRASE DE MECANISMOS.
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mt08aaa010a m³ AGUA. 0,011,500,007
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
1,2933,860,038

mt26vpc020a m² PUERTA CANCELA METÁLICA EN VALLA EXTERIOR, PARA ACCESO DE
PEATONES, EN HOJA ABATIBLE, DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
ACABADO LAC

819,46409,732,000

O01OA030 h OFICIAL 1ª 34,4931,351,100
O01OA050 h AYUDANTE 35,5029,581,200
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 11,2931,350,360
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 10,6529,580,360
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 54,766,009,127

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 967,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UVT010 m VALLADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN 50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM IÁMETRO,
ACABADO GALVANIZADO Y POSTES 48 MM DIÁMETRO 2 M ALT
VALLADO FORMADO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 50
MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE 48
MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA, EMPOTRADOS EN DA-
DOS DE HORMIGÓN, EN POZOS EXCAVADOS EN EL TERRE-
NO. INCLUSO ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA MALLA
DE SIMPLE TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS. INCLUYE:
REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE POZOS EN EL TERRENO. CO-
LOCACIÓN DE LOS POSTES EN LOS POZOS. VERTIDO DEL
HORMIGÓN. APLOMADO Y ALINEACIÓN DE LOS POSTES Y
TORNAPUNTAS. COLOCACIÓN DE LA MALLA.

mt52vst030e u POSTE INTERMEDIO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 48 MM DE
DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

3,2111,230,286

mt52vst030m u POSTE INTERIOR DE REFUERZO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO,
DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

0,3611,920,030

mt52vst030u u POSTE EXTREMO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 48 MM DE
DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

0,5814,410,040

mt52vst030C u POSTE EN ESCUADRA DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 35 MM
DE DIÁMETRO Y 1,5 MM DE ESPESOR, ALTURA 2 M.

0,9315,490,060

mt52vst010jg m² MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM
DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO.

5,502,292,400

mt52vpm055 u ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA MALLA DE SIMPLE TORSIÓN A
LOS POSTES METÁLICOS.

2,502,501,000

mt10hmf010tue m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

1,1274,710,015

O01OA070 h PEÓN ORDINARIO 4,2228,130,150
O01OA050 h AYUDANTE 0,3529,580,012
O01OA030 h OFICIAL 1ª 3,7631,350,120
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 1,356,000,225

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UVT020 m VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM PASO, POSTES PERFIL
HUECO GALVANIZADO 50X50X1,5 MM, 2 METROS DE ALTURA
VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE
100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACA-
BADO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE PERFIL HUECO DE
ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN 20X20X1,5 MM Y POSTES
DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 50X50X1,5 MM Y 2 M DE ALTURA, SEPARADOS 2
M ENTRE SÍ Y EMPOTRADOS EN SOLERA. INCLUSO MORTE-
RO DE CEMENTO PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y ACCE-
SORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

mt52vse010g m² PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO DE
MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO.

10,185,092,000

mt52vpm020o u POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 50X50X1,5 MM Y 2 M DE ALTURA.

5,615,611,000

mt52vpm010a m PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
20X20X1,5 MM.

6,601,654,000
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mt52vpm051 u ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

2,002,001,000

mt08aaa010a m³ AGUA. 0,011,500,006
mt09mif010ka t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 10

0,7639,950,019

O01OA030 h OFICIAL 1ª 7,8431,350,250
O01OA050 h AYUDANTE 2,9629,580,100
O01OB230 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 9,4131,350,300
O01OB240 h AYUDANTE CERRAJERO 8,8729,580,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 3,256,000,542

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES DE 20 CM ESP. CON
HA-30/SPBF/20/IIIa(XS1) Y MALLA ELECTROSOLD ME 15X15 Ø5
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUN-
TAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CENTRAL, CON CE-
MENTO MR, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080, SO-
BRE SEPARADORES HOMOLOGADOS; COLOREADO Y ENDU-
RECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON
MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO
DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMENTO,
ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMENTOS,
RENDIMIENTO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RELIEVE
MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON MOLDES DE GOMA, PREVIA
APLICACIÓN DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR BURDE-
OS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCOFRADOS,
EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EMBOQUILLA-
DO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIORES (CER-
COS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.)
DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS BAJO EL
PAVIMENTO; EXTENDIDO, REGLEADO Y APLICACIÓN DE ADI-
TIVOS. LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIANTE PROYEC-
CIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y SELLADO FINAL MEDIANTE APLI-
CACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE: PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL HORMIGÓN. RE-
PLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE DILATA-
CIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS.
TENDIDO DE NIVELES. RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. CO-
LOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA CON SEPARA-
DORES HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO
DEL HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO MANUAL DEL HOR-
MIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. APLICACIÓN MANUAL DEL
MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR. APLICACIÓN DEL
DESMOLDEANTE HASTA CONSEGUIR UNA CUBRICIÓN TO-
TAL. IMPRESIÓN DEL HORMIGÓN MEDIANTE MOLDES. RETI-
RADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE
HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUINA HIDROLIMPIADORA DE
AGUA A PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE ACABADO.

mt07aco020j u SEPARADOR HOMOLOGADO PARA PAVIMENTOS CONTINUOS. 0,100,052,000
mt07ame010b m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN

10080.
2,211,841,200

mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR.

21,25101,200,210

mt09wnc011ca kg MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO DE
HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMENTO, ÁRIDOS DE
SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNI

2,030,454,500

mt09wnc020f kg DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR BURDEOS, APLICADO EN
PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTO DE
CARGAS, PIGMENTOS Y ADI

0,894,440,200

mt09wnc030a kg RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL CURADO Y SELLADO DE
PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN IMPRESO, COMPUESTA DE
RESINA SINTÉTICA EN

2,128,470,250
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mq06vib020 h REGLA VIBRANTE DE 3 M. 0,175,230,032
mq08lch040 h HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN. 0,775,150,150
O01OA030 h OFICIAL 1ª 7,3731,350,235
O01OA050 h AYUDANTE 10,3529,580,350
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,846,000,473

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

VE.001 u EXTRACTOR ASEOS OFICINAS
UD. EXTRACTOR DE ASEOS MODELO SV-125/H-T DE SODECA
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
CAUDAL DE 300 M3/H Y UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE 6 MM-
CA. INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BOCAS CIRCU-
LARES A CONDUCTOS RECTANGULARES. INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. INCLUSO
MECANISMO ELÉCTRICO DE ACTIVACIÓN DESDE CUALQUIE-
RA DE LOS ASEOS A LOS QUE DA SERVICIO, ACOPLADO AL
DETECTOR DE MOVIMIENTO DE ALUMBRADO. TEMPORIZA-
CIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE. POSIBLIDAD DE FUNCIO-
NAMIENTO EN CONTINUO. MEDIDA LA UNIDAD EN SERVICIO.

VE.001.01 u EXTRACTOR ASEOS 264,00264,001,000
VE.001.02 u ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y P. MATERIAL 0,715,120,138
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 9,4131,350,300
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 9,1230,410,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 16,996,002,832

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 300,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

VE.002 u BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE EXTRACCION
TROX LVS-100, SCHAKO, KOOLAIR O EQUIVALENTE, FABRICA-
DA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA EPOXI
DE COLOR BLANCO. INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX
0,5M). INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y
PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.

VE.002.01 u BOCA EXTRACCIÓN LVS100 DE TROX 23,9423,941,000
VE.001.02 u ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y P. MATERIAL 0,715,120,138
O01OB190 h OFICIAL 1ª CLIMATIZACIÓN 9,4131,350,300
O01OB195 h OFICIAL 2ª CLIMATIZACIÓN 9,1230,410,300
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 2,596,000,432

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

VN.001 u SOPORTE AIREADORES
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA AIREADO-
RES DE DIMENSIONES APROXIMADAS 0,70 X 0,70 , COMO SO-
PORTE DE AIREADORES, A BASE DE ZÓCALO METÁLICO
COMPUESTO POR CHAPA INTERIOR DE 1,5 MM DE ESPESOR,
AISLAMIENTO Y REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLU-
YE LA APERTURA DEL HUECO EN CUBIERTA, EL AISLAMIEN-
TO TÉRMICO DEL ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 450,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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VN.002 u AIREADOR ESTÁTICO DINÁMICO Y CUADRO
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MIXTO ESTÁTI-
CO-DINÁMICO ATOSDIN-M-VIII O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE EXTRAE 3.100 M3/H DE
FORMA ESTÁTICA Y 17.500 M3/H DE FORMA DINÁMICA, CON
REGISTRO DE CIERRE MOTORIZADO Y BASE DE SUJECIÓN A
CUBIERTA FABRICADA A MEDIDA. INCLUYE APERTURA DE
HUECOS EN CUBIERTA Y SELLADO DE LOS MISMOS PARA
EVITAR ENTRADAS DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CUADRO ELÉCTRICO EN LAS PROXIMIDADES DE LA VER-
TICAL DEL MISMO, PARA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMNICA
Y DIFERENCIAL; Y MANIOBRA DE LOS EXTRACTORES, CON
SETA DE EMERGENCIA, MANIOBRAS EN FRONTAL DE CUA-
DRO: 0-M1-M2-A: 0.- FORZADO DE CIERRE; M1.- FORZADO DE
APERTURA DE LAMAS Y APAGADO DE  VENTILADORES; M2.-
FORZADO DE APERTURA DE LAMAS Y ACTIVACIÓN DE VENTI-
LADORES; A.- AUTOMÁTICO: ACTUACIÓN SEGÚN TEMPERA-
TURAS DE SONDAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS
TERMOSTATOS AMBIENTE PARA ACCIONAMIENTO AUTOMÁ-
TICO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, INCLUYENDO LÍNE-
AS DE CONEXIÓN DEL MISMO Y RELÉS AUXILIARES DE MA-
NIOBRA NECESARIOS. DENTRO DEL CONJUNTO DE 6 EQUI-
POS MIXTOS, SE ESTABLECERÁ UN MAESTRO Y 5 ESCLA-
VOS PARA EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL Y UNITARIO DE TO-
DA LA NAVE. INCLUSO HARDWARE DE COMUNICACIONES ET-
HERNET (RJ45) DE CONOCIMIENTO DE ESTADOS Y MANIO-
BRAS DE CADA EQUIPO MIXTO. ACOMETIDA ELÉCTRICA Y
MANIOBRA DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS A CA-
DA EXTRACTOR Y LAMAS, CON BANDEJA TIPO REJILLA.
PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VN.002.01 u AIREADOR ESTÁTICO DINAMICO+CUADRO ELECTRICO 4.500,004.500,001,000
HE.007.01 m TUBO RIGIDO LIBRE HALOG. RKHF/25 (2M) 29,522,4612,000
HE.007.02 u MANGUITO TUBO-TUBO RKM/20G 0,060,180,333
HE.007.03 u CURVA RADIO ESTRECHO RKS/25G 0,050,500,100
HE.007.04 u SOP.COLLARIN D.25 GR.RAL7035 0,320,162,000
A.001.02 m C.AISL.L.HALÓG.H07Z1-K 450/750 V 3X2.5MM2 CU 35,701,1930,000
A.001.04 u CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA CON TORNILLOS 200X100 1,801,801,000
A.001.05 u PEQUEÑO MATERIAL 3,563,561,000
O01OB200 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 62,7031,352,000
O01OB210 h OFICIAL 2ª ELECTRICISTA 60,8230,412,000
%CI-MA % COSTES INDIRECTOS Y MEDIOS AUXILIARES 281,676,0046,945

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.976,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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