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1.1. Mediciones auxiliares





  MEDICION AUXILIAR DE ARMADURAS

ELEMENTO Ø NÚM.  LONGITUD PESO PESO    PESO   

ESTRUCTURAL mm. PARTES EN m.   POR m. PARCIAL TOTAL  

Transversales

Perimetrales 16 8,34 5,10 1,58 67,20

Interiores 16 8,34 0,75 1,58 9,88

Interiores 16 16,68 1,05 1,58 27,67

Longitudinales

Inferiores 20 16 1,05 2,47 41,50

Laterales 16 6 1,05 1,58 9,95

Superiores 25 6 1,05 3,85 24,26

Interiores 16 16 1,05 1,58 26,54

207,00

5% despuntes y tolerancias....... 10,35

TOTAL Kg....................... 217,35

Kg. de acero especial corrugado para armaduras B 500 S

CUANTIA VIA TIPO IV. CUNA 
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  MEDICION AUXILIAR DE ARMADURAS

ELEMENTO Ø NÚM.  LONGITUD PESO PESO    PESO   

ESTRUCTURAL mm. PARTES EN m.   POR m. PARCIAL TOTAL  

Transversales

Perimetrales 16 8,34 5,20 1,58 68,52

Interiores 16 8,34 2,36 1,58 31,10

Longitudinales

Inferiores 20 18 1,05 2,47 46,68

Laterales 16 6 1,05 1,58 9,95

Superiores 25 6 1,05 3,85 24,26

Interiores 16 18 1,05 1,58 29,86

210,37

5% despuntes y tolerancias....... 10,52

TOTAL Kg....................... 220,89

Kg. de acero especial corrugado para armaduras B 500 S

CUANTIA VIA TIPO II. CUNA ZONA TRAFICO RODADO
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

6,000 27,032 20,106 0,000 0,000

8,000 26,947 20,076 53,979 40,182

10,000 26,744 20,045 53,691 40,121

12,000 26,426 19,984 53,170 40,030

14,000 25,962 19,750 52,387 39,734

16,000 25,599 23,871 51,561 43,621

18,000 25,271 23,971 50,871 47,842

20,000 26,158 24,061 51,429 48,031

22,000 28,512 24,186 54,670 48,246

24,000 32,061 22,871 60,572 47,057

26,000 34,510 22,492 66,571 45,363

28,000 36,353 23,215 70,863 45,707

30,000 38,208 23,136 74,561 46,351

32,000 38,779 23,022 76,987 46,158

34,000 39,206 22,926 77,984 45,948

36,000 39,348 22,877 78,554 45,803

38,000 39,275 22,863 78,623 45,740

40,000 39,017 22,874 78,292 45,738

42,000 38,713 22,866 77,730 45,741

44,000 38,474 22,766 77,187 45,633

46,000 38,096 22,626 76,571 45,392

48,000 37,597 22,492 75,693 45,118

50,000 36,977 22,363 74,573 44,855

52,000 36,255 22,245 73,231 44,608

54,000 35,289 22,147 71,543 44,393
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

56,000 34,244 21,881 69,532 44,029

58,000 33,089 21,613 67,332 43,494

60,000 31,521 21,312 64,610 42,925

62,000 29,345 20,895 60,866 42,208

64,000 27,075 20,593 56,419 41,488

66,000 24,912 20,208 51,986 40,801

68,000 23,011 19,846 47,923 40,053

70,000 21,347 19,533 44,358 39,379

72,000 19,807 19,342 41,154 38,875

74,000 18,393 19,211 38,200 38,553

76,000 17,106 19,085 35,499 38,296

78,000 15,953 18,961 33,059 38,047

80,000 15,117 18,834 31,070 37,796

82,000 14,476 18,672 29,593 37,506

84,000 13,224 18,482 27,700 37,154

86,000 11,235 18,263 24,459 36,745

88,000 8,787 17,676 20,022 35,939

90,000 6,693 17,169 15,480 34,844

92,000 5,083 16,845 11,777 34,014

94,000 4,138 16,521 9,222 33,367

96,000 14,335 5,512 18,474 22,034

98,000 14,010 5,433 28,346 10,945

100,000 14,681 5,363 28,691 10,795

102,000 15,311 5,279 29,991 10,642

104,000 15,668 5,193 30,978 10,473
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

106,000 15,786 5,107 31,454 10,300

108,000 15,774 5,022 31,560 10,128

110,000 16,776 5,042 32,550 10,064

112,000 18,332 5,123 35,108 10,165

114,000 19,828 5,205 38,160 10,328

116,000 21,255 5,288 41,083 10,493

118,000 12,372 15,663 33,627 20,951

120,000 13,811 15,986 26,183 31,649

122,000 15,464 16,459 29,275 32,445

124,000 16,780 16,729 32,244 33,188

126,000 16,632 16,947 33,412 33,676

128,000 16,526 17,072 33,158 34,019

130,000 16,710 17,222 33,235 34,294

132,000 16,880 17,653 33,590 34,875

134,000 16,743 18,126 33,623 35,779

136,000 15,922 18,502 32,665 36,628

138,000 14,893 18,950 30,815 37,452

140,000 13,606 19,405 28,499 38,355

142,000 11,419 20,400 25,025 39,805

144,000 13,319 21,664 24,738 42,063

146,000 16,082 23,029 29,401 44,693

148,000 19,157 24,399 35,238 47,428

150,000 22,171 25,519 41,328 49,918

152,000 25,172 26,613 47,343 52,132

154,000 28,162 27,750 53,334 54,362
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

156,000 31,118 28,744 59,280 56,493

158,000 33,829 29,675 64,947 58,419

160,000 36,247 30,850 70,076 60,525

162,000 38,304 31,537 74,551 62,386

164,000 40,407 32,190 78,711 63,727

166,000 42,785 32,856 83,192 65,046

168,000 45,201 33,264 87,985 66,120

170,000 47,724 33,794 92,924 67,058

172,000 50,364 34,420 98,088 68,214

174,000 52,359 34,758 102,723 69,178

176,000 53,878 35,205 106,237 69,963

178,000 54,949 35,381 108,827 70,586

180,000 55,822 35,618 110,771 70,999

182,000 57,680 36,559 113,502 72,177

184,000 60,932 37,938 118,611 74,497

186,000 65,455 38,959 126,387 76,897

188,000 67,277 39,455 132,732 78,414

190,000 66,942 39,918 134,219 79,373

192,000 65,495 40,381 132,437 80,299

194,000 63,558 40,899 129,052 81,280

196,000 60,780 41,090 124,337 81,989

198,000 57,750 41,333 118,530 82,423

200,000 55,538 41,925 113,288 83,258

202,000 54,342 42,166 109,880 84,091

204,000 54,750 42,478 109,092 84,644
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

205,400 54,306 42,789 76,339 59,687

205,500 54,228 42,815 5,427 4,280

205,600 70,164 42,615 6,220 4,271

205,700 70,070 42,652 7,012 4,263

206,000 69,750 42,766 20,973 12,813

208,000 63,915 43,121 133,665 85,888

210,000 55,549 43,817 119,464 86,939

212,000 50,834 44,802 106,383 88,619

214,000 48,336 45,601 99,170 90,403

216,000 91,610 0,340 139,946 45,941

218,000 89,751 0,341 181,361 0,681

220,000 86,938 0,342 176,689 0,683

222,000 84,986 0,342 171,925 0,685

224,000 82,265 0,343 167,251 0,685

226,000 77,769 0,343 160,034 0,685

228,000 74,551 0,341 152,321 0,683

230,000 72,868 0,339 147,419 0,680

232,000 72,454 0,338 145,322 0,677

234,000 71,790 0,337 144,244 0,674

236,000 70,441 0,334 142,232 0,671

238,000 68,089 0,336 138,530 0,670

240,000 66,285 0,337 134,374 0,673

242,000 64,942 0,338 131,226 0,675

244,000 64,463 0,339 129,405 0,677

246,000 63,987 0,341 128,451 0,680
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Sin Título 13/04/22 (t3v.2.016)

Eje RL6720-Muro-desmonte - MURO-DESMONTE - Movimiento de tierras

S U P E R F I C I E S V O L U M E N E S

DESMONTE DESMONTE

Perfil Roca Suelo Roca Suelo

Pk m2 m2 m3 m3

248,000 63,607 0,342 127,594 0,682

250,000 63,501 0,344 127,108 0,686

252,000 63,550 0,346 127,052 0,690

254,000 63,893 0,348 127,444 0,694

256,000 64,242 0,350 128,135 0,698

258,000 64,578 0,352 128,820 0,701

260,000 64,806 0,355 129,384 0,706

262,000 65,098 0,356 129,904 0,710

264,000 65,615 0,357 130,712 0,712

266,000 66,320 0,358 131,935 0,715

268,000 68,163 0,354 134,483 0,712

270,000 69,488 0,355 137,651 0,709

272,000 69,145 0,354 138,634 0,709

274,000 63,348 0,355 132,493 0,709

276,000 56,578 0,354 119,925 0,708

278,000 50,021 0,358 106,599 0,712

280,000 45,894 0,360 95,915 0,719

282,000 42,245 0,359 88,139 0,719

283,820 32,134 0,325 67,699 0,622

TRAMO 11250,067 5027,657

TOTAL 11250,067 5027,657
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1.2. Mediciones parciales





MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 LEVANTES, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

LEVANTES Y ACONDICIONAMIENTOS01.01
02.001 m² DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y

CANON DE VERTIDO.
2.500 2.500,00

2.500,00
0002B u TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y APILADO DEL MISMO

EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y
APILADO DEL MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS Y EL RESTO
DE PRODUCTOS RESULTANTES Y CANON DE VERTIDO.

75 75,00
75,00

DEMOLICIONES01.02
DDC020 m³ DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO.

DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN AR-
MADO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-
DOR Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MECÁNICA SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELE-
MENTO. CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMENTACIÓN DE
LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y
ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR.

Alzado (se considera altura media de 6 m) 185,00 0,25 6,00 277,50
Zapata (se considera (1x0,4m) 185,00 1,00 0,40 74,00

351,50
01.006 m RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLICAS INCLUSO

TRANSPORTE A VERTEDERO.
RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLI-
CAS, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECI-
CLAJE Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Cerramiento actual 310,00 310,00
310,00

01.031 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR,
INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM
DE ESPESOR, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

Camino Basusta 130,00 14,15 1.839,50
1.839,50

01.004 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CA-
NON DE VERTIDO.

Canal desague plataforma junto muro Secc, consider=0.18 185,00 0,18 33,30
Macizos hormigón 36,54 36,54
Toperas vias apartadero Secc, consider= 12 m3 2 12,00 24,00
Imprevistos 100 100,00

193,84
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MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01
G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA,

DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

En jardin encima paso inferior 150,00 0,30 45,00
45,00

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

EXPLANADA PLAYA DE VIAS Y COCHERAS
s/med.aux 5.030 5.030,00
MURO MICROPILOTADO
Zapata 2,4 21,85 52,44
Encepado 1 2,8 22,78 63,78
Encepado 2 2,8 35,40 99,12
ESCOLLERA HORMIGONADA
Relleno 5,058 36,43 184,26
Roca 4,23 2,56 10,83

5.440,43
ACE015R m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, CON

MEDIOS MECÁNICOS.
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA, DE MÁS DE 4 M
DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y
CARGA A CAMIÓN. INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA
PROVISIONAL PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA, EXCAVA-
CIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRAC-
CIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE A VERTEDEDO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

s/med.aux 11.250 11.250,00
11.250,00

PROTECCION TALUDES02.02
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MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

ADV020-B m² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LA PROYECCIÓN UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 20 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE LA PROYECCIÓN
POR VÍA HÚMEDA DE UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 10 CM DE ESPESOR TOTAL, REFOR-
ZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080, ATADA CON ALAMBRE A VARILLAS
DE ACERO CORRUGADO UNE-EN 10080 B 500 S, COLOCA-
DAS AL TRESBOLILLO EN LA SUPERFICIE DEL TALUD.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. HIN-
CADO DE LAS VARILLAS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LA MALLA ELECTROSOLDADA. REGULACIÓN DE LA UNIFOR-
MIDAD DE LA PRESIÓN DEL AIRE Y DE LA VELOCIDAD. REGU-
LACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA. PROYECCIÓN DEL MATE-
RIAL, MANTENIENDO LA BOQUILLA A LA DISTANCIA ADECUA-
DA. RETIRADA Y CARGA DE LOS PRODUCTOS DE REBOTE Y
DE LOS RESTOS GENERADOS.

1.727 1.727,00
1.727,00

342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 25
mm DE DIÁMETRO

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALU-
DES CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25 MM DE DIÁ-
METRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO I/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES,
PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

94 8,00 752,00
752,00

413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁ-
METRO 75 MM RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE
DESMONTE I/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

77 6,00 462,00
462,00

04.UO.DR02 m² LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500
GR/M2.

2 462,00 87,09 3.1416*0.03
87,09

360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO, INCLUSO MEDIOS
AUXILIARES

HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO CON
MATERIAL DE DESECHO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE
HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRI-
DADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

155 9,00 1.395,00
1.395,00
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MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG

MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 800 A 1200 KG, COLOCADOS CON RETROEXCA-
VADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y
RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLO-
QUES CON HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE.

Medido en planos
Cimiento hormigonado 443 443,00
Resto 1.262 1.262,00

1.705,00
CAV010N m³ VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE MURO PANTALLA,

DE 45X80 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-35/F/20/XC2

VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE

MURO PANTALLA, DE 45X80 CM, REALIZADA CON HORMI-

GÓN HA-35/F/20/XC2 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO

CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA

CUANTÍA APROXIMADA DE 65 KG/M; MONTAJE Y DESMONTA-

JE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLI-

CO. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, ARMADU-

RAS DE ESPERA PARA PILARES QUE DESCANSAN SOBRE LA

VIGA DE ATADO Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR

LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO. EL PRE-

CIO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER IN-

DUSTRIAL Y EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU

COLOCACIÓN EN OBRA.

.

72,48 0,45 0,80 26,09
26,09

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

Retirada unidad 03.003 50,00 3,50 6,00 1.050,00
1.050,00

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.
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Plataforma auxiliar ejecucion patalla hica carriles y viga
atado
frente casaerio Basusta nº6 desde cota futuras cocheras
Estimado 50,00 3,50 6,00 1.050,00

1.050,00

MURO DE CONTENCION DE RELLENO MICROPILOTADO02.03
06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Area vertical alzado
ALZADO 1 47,98 47,98
ALZADO 2 91,8 91,80
ALZADO 3 180,16 180,16
ALZADO 3.1 21,32 21,32
PETO 76,54 76,54

417,80
06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

ZAPATA 6,14 2,00 12,28
2,40 0,50 2,00 2,40

ENCEPADO 29,48 2,00 58,96
2,80 0,50 2,00 14,00 5

87,64
05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Zapata 2,90 2,10 6,09
Encepado 3,30 4,66 15,38

21,47
ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

ALZADO 1 23,99 0,30 7,20
0,15 23,99 0,50 1,80

ALZADO 2 45,90 0,30 13,77
0,3 45,90 0,50 6,89

ALZADO 3 90,08 0,30 27,02
0,3 90,08 0,50 13,51

ALZADO 3.1 10,66 0,30 3,20
0,3 10,66 0,50 1,60

ZAPATA 6,14 2,40 14,74
ENCEPADO 29,48 2,80 82,54
PETO 38,27 0,30 11,48

183,75
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09.040N m MICROPILOTE D=200 MM, ARMADURA TUB. 139X9 MM
MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE 139X5 MM Y ARMADURA SUPLE-
MENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRUGADO HELI-
COIDAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA
OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL
EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO
DE LA MISMA OBRA TOTALMENTE EJECUTADO

2 10,78 21,56
2 10,94 21,88
2 10,42 20,84
2 10,40 20,80
2 9,71 19,42
2 10,04 20,08
2 8,94 17,88
2 8,93 17,86
2 8,95 17,90
2 8,90 17,80
2 8,24 16,48
2 8,22 16,44
2 8,21 16,42
2 8,19 16,38
2 7,52 15,04
2 7,50 15,00
2 7,48 14,96
2 7,45 14,90
2 7,00 14,00
2 6,96 13,92
2 6,87 13,74
2 6,81 13,62
2 6,73 13,46

46 0,25 11,50
401,88

1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS
ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

Capuchones micros (13,64 kg/cada uno) 46 13,64 627,44
627,44
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332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Alzados 170,63 170,63
170,63

TYP03005 m TUBO DREN 110 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE  110 MM,
PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.

42,06 42,06
42,06

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

170,63 170,63
170,63

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
N L m ø mm

ALZADO 1 (Area 23,99 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 23,99 10,06 208,40 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 23,99 10,06 208,40 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 23,99 5,66 117,25 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 23,99 5,66 117,25 1.1/10000
peto1
Transversal exterior Ø12 c/20 7.850 12,30 5,66 60,12 1.1/10000
Transversal interior Ø12 c/20 7.850 12,30 5,66 60,12 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 12,30 5,66 60,12 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 12,30 5,66 60,12 1.1/10000
ALZADO 2 (Area 45.9 m2)
Transversal exterior Ø20 c/20 7.850 45,90 15,71 622,66 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 45,90 10,06 398,72 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 45,90 10,06 398,72 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 45,90 10,06 398,72 1.1/10000
peto2
Transversal exterior Ø12 c/20 7.850 12,03 5,66 58,80 1.1/10000
Transversal interior Ø12 c/20 7.850 12,03 5,66 58,80 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 12,03 5,66 58,80 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 12,03 5,66 58,80 1.1/10000
ALZADO 3 (Area 90.08 m2)
Transversal exterior Ø20 c/15 7.850 90,08 20,95 1.629,58 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 90,08 10,06 782,51 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 90,08 10,06 782,51 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 90,08 10,06 782,51 1.1/10000
Refuerzo Ø25 c/15 en 2,5 m 7.850 14,77 32,73 1.043,59 1.1*2.5/10000
peto3
Transversal exterior Ø12 c/15 7.850 13,87 7,54 90,30 1.1/10000
Transversal interior Ø12 c/20 7.850 13,87 5,66 67,79 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 13,87 5,66 67,79 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 13,87 5,66 67,79 1.1/10000
ALZADO 3.1 (Area 10,66 m2)
Transversal exterior Ø20 c/15 7.850 10,66 20,95 192,84 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 10,66 10,06 92,60 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 10,66 10,06 92,60 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 10,66 10,06 92,60 1.1/10000
Refuerzo Ø25 c/15 en 2,5 m 7.850 2,71 32,73 191,48 1.1*2.5/10000
ZAPATA (Area 29.472 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 29,48 10,06 256,09 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 29,48 10,06 256,09 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 29,48 5,66 144,08 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 29,48 5,66 144,08 1.1/10000
piel
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Longitudinal 1 Ø10 7.850 12,28 0,79 8,38 1.1/10000
Longitudinal 1 Ø10 7.850 12,28 0,79 8,38 1.1/10000
ENCEPADO 1 (Area 33.6 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 33,60 10,06 291,88 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 33,60 10,06 291,88 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 33,60 10,06 291,88 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 33,60 10,06 291,88 1.1/10000
Refuerzo 4 Ø25 7.850 48,00 4,91 203,51 1.1/10000
Refuerzo 4 Ø20 7.850 80,00 3,15 217,60 1.1/10000
Cortante. Apoyo 9 Ø12 7.850 280,80 1,13 273,99 1.1/10000
Cortante. Repartido Ø8 c/20 7.850 180,00 0,51 79,27 1.1/10000
piel
Longitudinal 4 Ø10 7.850 48,00 0,79 32,74 1.1/10000
Longitudinal 4 Ø10 7.850 48,00 0,79 32,74 1.1/10000
ENCEPADO 2 (Area 48,95 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 48,95 10,06 425,22 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 48,95 10,06 425,22 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 48,95 10,06 425,22 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 48,95 10,06 425,22 1.1/10000
Refuerzo 4 Ø25 7.850 170,00 4,91 720,76 1.1/10000
Refuerzo 4 Ø20 7.850 123,87 3,15 336,93 1.1/10000
Cortante. Apoyo 9 Ø12 7.850 795,60 1,13 776,31 1.1/10000
Cortante. Repartido Ø8 c/20 7.850 344,80 0,51 151,84 1.1/10000
piel
Longitudinal 4 Ø10 7.850 69,92 0,79 47,70 1.1/10000
Longitudinal 4 Ø10 7.850 69,92 0,79 47,70 1.1/10000

15.528,88
427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm

MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

1 cada 12 m 3 3,00
3,00

ESCOLLERA HORMIGONADA SOBRE APARCAMIENTO02.04
14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS

HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

Area vertical alzado x long 6,45 12,67 0,30 24,52
24,52

CHH025 m³ HORMIGÓN HM-25/B/20
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLU-
YE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO
DEL HORMIGÓN.

Durmiente 1,16 15,67 18,18
18,18

CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG

MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 800 A 1200 KG, COLOCADOS CON RETROEXCA-
VADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y
RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLO-
QUES CON HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE.

Medido sobre planos 81 81,00
Cimiento 234 234,00
Resto

315,00
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332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

93,61 93,61
93,61

TYP03005 m TUBO DREN 110 MM.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE  110 MM,
PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.

4,70 4,70
4,70

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

93,61 93,61
93,61

427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

cada 3 m tresbolillo 7 7,00
7,00

CCE010-B m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400
KG

MURO DE ESCOLLERA, DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 100 A 400 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVA-
DORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RE-
LLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES
CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y
VERTIDO DESDE CAMIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. VERTIDO DEL HORMIGÓN. RETIRADA
DEL MATERIAL SOBRANTE.

Protección terraplen del FFCC frente aparcamiento 304 304,00
304,00

MURO DE CONTENCION TIERRAS EDIFICIO AGENTES02.05
06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Muro auxiliar 16,92 16,92
16,92

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Muro auxiliar 2 6,79 0,30 4,07
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2 1,00 0,30 0,60
4,67

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Muro sur 6,79 0,15 1,02
1,02

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Mu-alzado 1,616 1,62
Mu-zapata 6,79 0,30 2,04

3,66
09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

8,45 8,45
8,45

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
N L m ø mm

MURO ALZADO (Area 8,46 m2)
Transversal exterior Ø12 c/20 7.850 8,46 5,66 41,35 1.1/10000
Transversal interior Ø12 c/20 7.850 8,46 5,66 41,35 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 8,46 5,66 41,35 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 8,46 5,66 41,35 1.1/10000
MURO ZAPATA (Area 6,58 m2)
Transversal exterior Ø12 c/20 7.850 6,58 5,66 32,16 1.1/10000
Transversal interior Ø12 c/20 7.850 6,58 5,66 32,16 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 6,58 5,66 32,16 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 6,58 5,66 32,16 1.1/10000

294,04
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03 DEPOSITO TRENES Y EDIFICIO DE AGENTES

MOVIMIENTO TIERRAS03.01
G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA,

DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA
EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

s/med.aux
En zona verde para muro relleno aparcamiento / edif.
agentes

46 46,00

46,00
ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS

MECANICOS
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

s/med.aux
Cimentación muro relleno aparcamiento / edif. agentes 376 376,00
Volumen a excavar entre muro y plataforma de via 1.948 1.948,00

2.324,00
03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION

RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

Excavacion para cimentación muro relleno 376 376,00
A deducir cimentación muro -1 12,28 2,40 0,50 -14,74

-1 12,00 2,80 1,00 -33,60
-1 17,48 2,80 1,00 -48,94

A deducir tramo hastial donde se excavó medido en plano
alzado

-1 35,05 0,50 -17,53

Volumen a excavar entre muro y plataforma de via 1.948,00 1.948,00
A deducir relleno mat. granular -429,92 -429,92

1.779,27
332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Trados muro relleno edif.agentes y aparcamiento
alt. menor 2,5, media 1,25 12,28 2,40 1,25 36,84
alt. de 2,50 a 4,00 , media 3,25 12,00 2,80 3,25 109,20
alt. de 4,60 a 7,00 , media 5,8 17,48 2,80 5,80 283,88

429,92
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CIMENTACION Y SOLERA03.02

DEPOSITO DE TRENES03.02.01
06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Muro cierre 319,29 319,29
Peto 127,36 127,36

446,65
06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

SOLERA 2 100,64 0,50 100,64
Zapata 64 1,50 0,80 76,80
Zapata M-cierr 2 62,75 0,30 37,65
Encepado 24 1,50 0,80 28,80
Viga atado 2 84,34 0,40 67,47
Plinto 2 9,34 18,68

2 10,14 20,28
350,32

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Zapata 2,00 16,00 0,20 6,40
Solera 23,00 78,64 0,10 180,87
Encepado 2,00 6,00 0,20 2,40

189,67
ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Peto 63,7 0,20 12,74
Viga atado 0,16 84,34 13,49
Solera 1.805 0,30 541,50

203,28 0,20 40,66
Mu-cierre alzado 159,645 0,20 31,93
Mu-cierre zapata 87,85 0,30 26,36
Zapata 2,25 0,80 16,00 28,80
Encepado 2,25 0,80 6,00 10,80

706,28
14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS

HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.
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Plinto
1 0,50 0,80 0,40
1 0,65 0,80 0,52

0,78 0,66 0,80 0,41
0,92 0,66 0,80 0,49
1,08 0,66 0,80 0,57
1,22 0,66 0,80 0,64
1,36 0,66 0,80 0,72
1,48 0,66 0,80 0,78
1,58 0,66 0,80 0,83
1,65 0,66 0,80 0,87
1,65 0,66 0,80 0,87

7,10
CHH010 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0

HORMIGÓN CICLÓPEO, REALIZADO CON HORMIGÓN
HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE
CAMIÓN (60% DE VOLUMEN) Y BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30
CM DE DIÁMETRO (40% DE VOLUMEN), PARA FORMACIÓN
DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN
DEL HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS EN EL HOR-
MIGÓN FRESCO. CURADO DEL HORMIGÓN.

29,2 2,50 73,00
12 2,50 30,00

103,00
09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

159,645 159,65
159,65

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
N L m ø mm

ALZADO MURO CIERRE (Area 159,645 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 159,65 10,06 1.386,85 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 159,65 10,06 1.386,85 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 159,65 5,66 780,28 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 159,65 5,66 780,28 1.1/10000
ZAPATA MURO CIERRE (Area 87,85 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 87,85 10,06 763,14 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 87,85 10,06 763,14 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 87,85 5,66 429,36 1.1/10000
Longitudinal Ø12 c/20 7.850 87,85 5,66 429,36 1.1/10000
VIGA ATADO
Longitudinal 2 Ø16 7.850 84,34 2,01 292,77 1.1*2/10000
Longitudinal 2 Ø16 7.850 84,34 2,01 292,77 1.1*2/10000
Cortante Ø8 c/25 7.850 84,34 2,01 209,33 1.1*1.43/10000
ZAPATA
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Cortante Ø8 c/20 7.850 100,80 2,51 218,47 1.1/10000
Piel 2 Ø10 7.850 6,00 0,79 4,09 1.1/10000
ENCEPADO
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 36,00 10,06 312,73 1.1/10000
Cortante 3 Ø10 7.850 151,20 0,79 103,14 1.1/10000
Cortante Ø8 c/20 7.850 37,80 2,51 81,93 1.1/10000
Refuerzo 2 Ø16 7.850 1,60 2,01 2,78 1.1/10000
Refuerzo 2 Ø16 7.850 1,60 2,51 3,47 1.1/10000
Piel 2 Ø10 7.850 6,00 0,79 4,09 1.1/10000
BARRAS MICROS

7.850 60,00 1,18 61,14 1.1/10000
10.495,08
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427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

20 20,00
20,00

1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS
ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

Zona Vigilancia
2xUPE 140 14,28 7.850,00 414,76 0.0037
UPE 160 11,62 7.850,00 197,94 0.00217
IPE120 11,25 7.850,00 116,57 0.00132

729,27
CPM010 m MICROPILOTE DE 152,4MM CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO  CON

ROSCA DE 88,9 MM DIÁM. EXT. Y 9,5 ESPESOR
MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGITUD Y 152,4 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR
CON ROSCA, DE ACERO EN ISO 11960 N-80, CON LÍMITE
ELÁSTICO 562 N/MM², DE 88,9 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 9,5 MM DE ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I
42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFI-
CADA EN PESO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADU-
RA MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU);
PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN O CONTE-
NEDOR DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y
OTROS DESPERDICIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABA-
JOS.EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA
DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUI-
PO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA
MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO AFECTA-
DO. REPLANTEO. PERFORACIÓN DEL TERRENO. COLOCA-
CIÓN DE LA ARMADURA TUBULAR. INYECCIÓN DE LA LECHA-
DA DE CEMENTO. LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES.
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTE-
NEDOR.

Fachada norte 2 55,91 111,82

14



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Fachada sur 2 46,15 92,30
204,12

U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA
PARA ESTANQUEIDAD

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25
CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O
VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS,
GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

Medio en planta 1.100,00 1.100,00
1.100,00

RSI150-TYP m² REVESTIMIENTO PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLIZANTE, RD>45 SEGÚN UNE
41901 EX YRESBALADICIDAD CLASE 3

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLI-
ZANTE, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SE-
GÚN UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN
CTE, REALIZADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN ENDURECI-
DO, CON EL SISTEMA MAXFLOOR "DRIZORO", APTO PARA IN-
TERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA
BASE CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRI-
ZORO", INCOLORO, ACABADO MATE, ESPOLVOREADA SU-
PERFICIALMENTE CON ÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA
0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80 MM DE DIÁMETRO; Y DOBLE
CAPA DE SELLADO, LA PRIMERA CAPA CON REVESTIMIEN-
TO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A BASE
DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO,
ACABADO MATE Y LA SEGUNDA CAPA CON REVESTIMIENTO
ELÁSTICO PARA INTERIORES MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO, MAXURETHANE "DRIZORO", INCOLORO,
ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFI-
CIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PAÑOS DE
TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA BASE. ESPOLVOREO
CON ÁRIDO. APLICACIÓN DE LAS DOS CAPAS DE SELLADO.
LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.

NAVE 79,00 23,50 1.856,50
1.856,50

EDIFICIO DE AGENTES03.02.02
06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Solera 5,02 5,02
8,09 8,09
7,84 7,84
3,25 3,25

24,20
05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.
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Solera 218,47 0,10 21,85
21,85

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

SOLERA 218,47 0,30 65,54
SOBREANCHO 70,03 0,10 7,00

72,54
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

N L m ø mm
SOLERA (Area 218,47 m2)
Transversal exterior Ø16 c/20 7.850 218,15 10,06 1.895,03 1.1/10000
Transversal interior Ø16 c/20 7.850 218,15 10,06 1.895,03 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 218,15 10,06 1.895,03 1.1/10000
Longitudinal Ø16 c/20 7.850 218,15 10,06 1.895,03 1.1/10000

7.580,12

ESTRUCTURA03.03

DEPOSITO DE TRENES03.03.01
DEP-EST-01 kg PLACAS DE ANCLAJE A ZAPATAS DE PILARES CON SUS PERNOS  DE ACERO

CORRUGADO  DE 25 MM
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN  ANCLAJES A ZAPATAS DE PILARES CON SUS
PERNOS  DE ACERO CORRUGADO  DE 25 MM Y SUS CO-
RRESPONDIENTES TUERCAS.

4.507,9 4.507,90
4.507,90

DEP-EST-02 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES Y CERCHAS

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES
Y CERCHAS. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES
E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD AN-
TICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE
M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

78.525,66 78.525,66
78.525,66
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DEP-EST-03 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA Y
FACHADASA Y PERFILES TUBULARES EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOS-
TRAMIENTOS DE CUBIERTA Y FACHADASA Y PERFILES TU-
BULARES EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO. TORNI-
LLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFI-
CIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE
NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

12.572,7 12.572,70
12.572,70

DEP-EST-04 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTELES  Y PERFILES TUBULARES DE
CORREAS DE TRASDOS Y DE SUJECCION DE BARANDILLA PERMANENTE

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTE-
LES  Y PERFILES TUBULARES DE CORREAS DE TRASDOS Y
DE SUJECCION DE BARANDILLA PERMANENTE. TORNILLE-
RÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDI-
DO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A
BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON
PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NA-
TURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLU-
YE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

12.088,39 12.088,39
12.088,39

DEP-EST-05 kg CORREAS DE CUBIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S250
GD EN PERFILESPLEGADOS Y GALVANIZADOS CORREAS DE
CUBIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES. TORNI-
LLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFI-
CIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE
NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLU-
YE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

34.888,86 34.888,86
34.888,86
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DEP-EST-06 kg VIGA TUMBADA HEB. CATENARIA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN VIGA
TUMBADA HEB. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOL-
DADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFI-
CIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLA-
MABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFOR-
MAS, ANDAMIOS.

2.026,52 2.026,52
2.026,52

DEP-EST-07 kg EN PILARES, VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y
GALVANIZADA Y BARANDILLA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES,
VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y
GALVANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESIS-
TENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRI-
CO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA
DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE AL-
TA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS,
PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

1.276,48 1.276,48
1.276,48

DEP-EST-08 u ESCALERA DE ACCESO A ENTREPLANTA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ZANCAS,
 PELDAÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GAL-
VANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTEN-
CIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SU-
PERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CA-
PACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO
INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCU-
LA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA
Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATA-
FORMAS

1 1,00
1,00
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DEP-EST-09 u ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES,
ZANCAS, PELDAÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURI-
DAD GALVANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA
RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO
TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS
DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR
DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPOR-
TE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS

1 1,00
1,00

DEP-EST-10 m ESCALERA DE GATO

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ESCALE-
RA DE GATO. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES
E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD AN-
TICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE
M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

6,00 6,00
6,00

DEP-EST-11 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PERMANENTE

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES TUBULARES EN BARANDILLA PERIME-
TRAL GALVANIZADA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y
SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

127,00 127,00
127,00

DEP-EST-12 m² PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA

PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA,
A BASE DE PINTURA  DOS MANOS DE ESMALTE ALCÍDICO
APLICADO EN OBRA.SE DEBERÁ APLICAR  ENTRE 40 MI-
CRAS POR MANO.

2.459,62 2.459,62
2.459,62

02.01.01.02 u SEGURIDAD EN MONTAJE DE NAVE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MONTAJE DE LA NA-
VE COMPUESTO POR:
- REDES DE SEGURIDAD
- BARANDILLA DE SEGURIDAD

1 1,00
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1,00

EDIFICIO DE AGENTES03.03.02V
1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS

ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

2xUPE 140 20 3,96 7.850,00 2.300,36 0.0037
UPE 160 104,32 7.850,00 1.777,04 0.00217
2xUPE 140 4 6,62 7.850,00 769,11 0.0037
IPE 140 141,08 7.850,00 1.816,26 0.00164
Placas 15 0,02 7.850,00 211,95 0.09
Rigidizadores 20 0,01 7.850,00 37,05 0.0236

6.911,77
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

N L m ø mm
Pernos Ø12 116 0,43 7.850,00 44,29 1.131/10000

44,29
RRR010 m² PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO EI 90 REACCIÓN AL FUEGO

CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO CON PERLITA O VERMICULITA
PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO EI 90, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBI-
NACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FORMANDO UN RE-
CUBRIMIENTO INCOMBUSTIBLE. INCLUYE: TODAS. LIMPIEZA
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PERFIL METÁLICO.
APLICACIÓN MECÁNICA DEL MORTERO, HASTA FORMAR EL
ESPESOR DETERMINADO EN CÁLCULO.

2xUPE 140 P 20 3,96 0,54 42,77
UPE 160 28 3,73 0,59 61,62
2xUPE 140 V 4 6,62 0,54 14,30
IPE 140 7 20,15 0,55 77,58

196,27
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CUBIERTA Y SANEAMIENTO03.04
DEP-CU-01 m² CUBIERTA DECK FORMADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA  0,7 MM.

(PL-32/152), PANEL AISLANTE ROCKWOOL 40 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3
FORMACIÓN DE CUBIERTA  A BASE DE CUBIERTA DECK
FORMADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA DE 0,7 MM.
DE ESPESOR (PL-32/152) SOBRE LAS CORREAS, PANEL AIS-
LANTE TIPO ROCKWOOL DE 120 MM DE ESPESOR Y 120
KG/M3 DE DENSIDAD, TERMINADO CON OXIASFALTO, FIJA-
DO MECÁNICAMENTE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LA
COLOCACIÓN DE DOS LÁMINAS, NORMA UNE 104-242; LA
PRIMERA DE OXIASFALTO, DE 4 KG/M2 DE MASA NOMINAL
CON PLASTICO ANTIADHERENTE POR AMBAS CARAS Y AR-
MADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR, TIPO SUPERLAMI-
NA Y LA SEGUNDA POLIMÉRICA DE 4 KG/M2 DE MASA NOMI-
NAL, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150
GR. Y UN ESTABILIZADOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 GR,
AUTOPROTEGIDA CON PIZARRILLA COLOR GRIS TIPO TEX-
FAL POLIMERICO W COLOR GRIS, COLOCADAS A MATAJUN-
TA, ASEGURANDO LA TOTAL ADHERENCIA ENTRE SÍ Y AL
SOPORTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA DE
APLICACIÓN VIGENTE QB-90. LA CUBIERTA DE OFICINAS IRÁ
SOBRE CUBIERTA DE HORMIGÓN (SIN CHAPA). SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES.

Deposito trenes 1.680 1.680,00
Edificio de agentes
oficinas 1 20,21 9,81 198,26
vestíbulo 1 3,49 2,40 8,38

1.886,64
DEP-CU-02 m ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 MM DE ESPESOR

ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2
MM DE ESPESOR Y POSTERIOR IMPERMEABILIZACIÓN CO-
MO EL RESTO DE LA CUBIERTA . SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

230,00 230,00
230,00

DEP-CU-03 m² LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR DE 16 MM DE
ESPESOR

LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR
DE 16 MM DE ESPESOR, COLOCADOS SOBRE MARCO. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

226,00 226,00
226,00

DEP-CU-04 m REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA
PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR

REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS
DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR.
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES

230,00 230,00
230,00

DEP-CU-05 m REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7
MM DE ESPESOR

REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHA-
PA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

230,00 230,00
230,00
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DEP-CU-06 m REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE
0,7 MM. DE ESPESOR

REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHA-
PA GALVANIZADA DE 0,7 MM. DE ESPESOR Y LA CORRES-
PONDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON TELAS. SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES

206,00 206,00
206,00

DEP-CU-07 m CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PARTE INTERIOR DE UNA
CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR

CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PAR-
TE INTERIOR DE UNA CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ES-
PESOR, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE IBR DE 80 MM Y POR
LA PARTE SUPERIOR UNA CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM
DE ESPESOR

79,00 79,00
79,00

DEP-CU-08 u BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO
BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE
DIÁMETRO. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

6 6,00
6,00

PETO Y FACHADA03.05

DEPOSITO DE TRENES03.05.01
DEP-PE-01 m² CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELACADA 30/209 DE 0,6 MM.

DE ESPESOR
CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELA-
CADA 30/209 DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

248 248,00
248,00

DEP-PE-02 m REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE
ESPESOR

REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACA-
DA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

210,00 210,00
210,00

DEP-PE-03 m REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR
REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

206,00 206,00
206,00

DEP-FA-01 m² PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN VERTICAL,
COMPUESTO POR DOS CHAPAS PRELACADAS DE 0,5 MM ESPESOR Y
AISLAMIENTO

PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN
VERTICAL, COMPUESTO POR DOS CHAPAS PRELACADAS
DE 0,5 MM DE ESPESOR Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO
INTERMEDIO DE 60 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

1.909,2 1.909,20
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1.909,20
DEP-FA-02 m REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHAPA PRELACADA DE 0,6

MM DE ESPESOR
REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHA-
PA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

418,00 418,00
418,00

02.01.02.13 u REJILLAS DE AIREACIÓN
REJILLAS DE AIREACION DE 1,45 X 3 M DE LAMAS DE ACERO
TIPO WG O SIMILAR

3 3,00
3,00

EDIFICIO DE AGENTES03.05.02
E07HGS030 m² FACHADA PANEL SÁNDWICH DE GRC LISO COLOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA
FORMADO POR PANEL SÁNDWICH FORMADO POR UNA LÁ-
MINA DE GRC DE 10 MM, PLANCHA DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO DE 100 MM LÁMINA DE GRC DE 10 MM, SIENDO EL
ESPESOR TOTAL 12 CM, 3,3 M DE ANCHURA MÁXIMA Y 12 M2
DE SUPERFICIE MÁXIMA, ACABADO LISO DE COLOR, FORMA-
DO POR DOS LÁMINAS DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE DE
GRANULOMETRÍA SELECCIONADA, CON INCLUSIÓN O DELI-
MITACIÓN DE HUECOS. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN
OBRA DE LOS PANELES CON AYUDA DE GRÚA AUTOPRO-
PULSADA Y APUNTALAMIENTOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELE-
MENTOS METÁLICOS PARA CONEXIÓN ENTRE PANELES Y
ENTRE PANELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LIMPIE-
ZA E IMPRIMACIÓN DE LA JUNTA Y SELLADO DE JUNTAS EN
EL LADO EXTERIOR CON SILICONA NEUTRA SOBRE COR-
DÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA
CERRADA. TOTALMENTE MONTADOS. MARCADO CE OBLIGA-
TORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

F2 7,90 3,35 26,47
26,47

03.221 m² REVESTIMIENTO EXTERIOR CERÁMICO
REVESTIMIENTO CON PLAQUETA CERAMICA DE GRES ES-
MALTADO EN FORMATO  1,20X60, 60X60, 30X60, SEGUN DISE-
ÑO DE LA DF, 1ª CALIDAD, EN REVESTIMIENTO DE FACHADA
 COMPLETAMENTE REJUNTADO Y TERMINADO. MEDIDO
DESCONTANDO HUECOS.

42,30 4,15 175,55
175,55

20.UO.AL14 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA DE 4 KG/M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA
DE 4 KG/M2, PREVIA IMPRIMACIÓN DE "LITOL" Y CAPA CON-
TRAPEADA DE ALUMINIO GOFRADO, INCLUSO SOLAPES,
CORTES, ETC COLOCADO SEGÚN MV-301.

2 42,30 0,05 4,23
4,23
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03.01.01.36 m² AISLAMIENTO DE FACHADAS CON LANA MINERAL
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS MEDIANTE  UN ESPE-
SOR DE 60 MM DE LANA MINERAL TIPO ECO 037 DE ISOVER
O SIMILAR, CON MASA DE 300 KG/M2, CONDUCTIVIDAD TÉR-
MICA 0,46 W/(MK), INCLUSO REVESTIMIENTO INTERMEDIO
DE SEPARACION ENTRE LAS DOS FACHADAS DE FABRICA,
TOTALMENTE COLOCADA.MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 1 M2.

42,30 4,15 175,55
175,55

ALBAÑILERIA03.06
E07LP260-t m² FÁBRICA LADRILLO HUECO TRIPLE de 30x15x10 cm, A MACHETÓN (10CM)

INTERIOR CON MORTERO M-5
FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE
30X15X10 CM, A MACHETÓN (10CM), RECIBIDO CON MORTE-
RO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO
M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLO-
MADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECI-
DO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHE-
TAS, PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES. SEGÚN UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F Y MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M2. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

T2
Vestuario Vigilantes femenino 13,62 4,15 56,52
Vestuario Vigilantes masculino 21,05 4,15 87,36
Vestuario ET femenino 19,83 4,15 82,29
Vestuario ET masculino 22,95 4,15 95,24
Cuarto de limpieza 12,50 4,15 51,88
Aseo adaptado 12,30 4,15 51,05
T3
Vestibulo 11,14 4,15 46,23
Puesto de mando local y cuarto comunicaciones ET 14,12 4,15 58,60
Cuarto BT + fotovoltaico 13,65 4,15 56,65
Cuarto señalización y comunicaciones 14,71 4,15 61,05
Cuart acometidas agua y gas 10,92 4,15 45,32
Puesto técnicos de red ETS 19,42 4,15 80,59
Distribuidores y antevestibulo 48,22 4,15 200,11

972,89
E10IAL010 m² IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO

IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA CONS-
TITUIDA POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN PLASTÓMERO AUTOPROTEGIDA CON MINERAL PI-
ZARRA LBM-50/G-FP-R, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPOR-
TE CON SOPLETE. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
C.T.E. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

T2
Vestuario Vigilantes femenino 13,62 4,15 56,52
Vestuario Vigilantes masculino 21,05 4,15 87,36
Vestuario ET femenino 19,83 4,15 82,29
Vestuario ET masculino 22,95 4,15 95,24
Cuarto de limpieza 12,50 4,15 51,88
Aseo adaptado 12,30 4,15 51,05

424,34
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E08PNE250 m² ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO
HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTI-
CALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES
CON MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

T2
Vestuario Vigilantes femenino 13,62 4,15 56,52
Vestuario Vigilantes masculino 21,05 4,15 87,36
Vestuario ET femenino 19,83 4,15 82,29
Vestuario ET masculino 22,95 4,15 95,24
Cuarto de limpieza 12,50 4,15 51,88
Aseo adaptado 12,30 4,15 51,05

424,34
E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

T3
Vestibulo 11,14 4,15 46,23
Puesto de mando local y cuarto comunicaciones ET 14,12 4,15 58,60
Cuarto BT + fotovoltaico 13,65 4,15 56,65
Cuarto señalización y comunicaciones 14,71 4,15 61,05
Cuart acometidas agua y gas 10,92 4,15 45,32
Puesto técnicos de red ETS 19,42 4,15 80,59
Distribuidores y antevestibulo 48,22 4,15 200,11

548,55
E07BHV060 m² FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm

FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁN-
DAR LISO DE 40X20X20 CM COLOCADO A UNA CARA VISTA,
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N
Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG
DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN
NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIA-
LES, LLAGUEADO, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN,
APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y
CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO SUPERIORES A 2 M2.
MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NOR-
MA EUROPEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

T1 22,75 10,00 227,50
F1 42,30 4,15 175,55

403,05
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G1001N061 m² TRASD. AUTOPORT. PLACA CARTÓN-YESO T45 +PL NW (55)(15+15) H=<6M
TRANSDOSADO AUTOPORTANTE DE PARAMENTOS VERTI-
CALES DE 85 MM, TIPO T-45 + PIEZA POLIVALENTE, CON
PERFILES T-45 Y CANALES CLIPO EQUIVALENTE APROBADO
POR DF,  PARA UNA ALTURA DE COLOCACIÓN HASTA 6,00
M, FORMADO POR:
- 2 PLACAS DE CARTÓN-YESO, TIPO "N" Y OTRA "WA" HIDRÓ-
FUGA Y BORDE "BA", DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, FI-
JADAS MEDIANTE TORNILLOS A ESTRUCTURA DE MONTAN-
TES, CADA 600 MM, DE PERFILES EN "U" DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 46 MM DE ANCHO, ARRIOSTRADOS A
LOS PARAMENTOS VERTICALES CON FIJACIONES DE CHA-
PA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN "L" PARA UNA SE-
PARACION ENTRE 76 Y 149 MM,
- AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA CON UN PA-
NEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M3, DE 40 MM,
INCLUSO PP REPLANTEO AUXILIAR, MONTANTES Y CANA-
LES, TORNILLERÍA, CINTAS Y PASTAS PARA JUNTAS, EJECU-
CIÓN DE ÁNGULOS, FORMACIÓN DE HUECOS PARA CARPIN-
TERIAS, PARA MECANISNOS E INSTALACIONES ELECTRI-
CAS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, REPASO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINA-
DO SEGÚN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

T1 22,75 10,00 227,50
F2 7,90 4,15 32,79
F1 42,30 4,15 175,55

435,84

PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS INTERIORES03.07
RSF010 m² FELPUDO METÁLICO PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM ANCH, DISTANCIA ENTRE

ENTRE PERFILES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINI
FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM
DE ANCHURA, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACE-
RO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE PERFILES 4 MM, ACABA-
DO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINILO ENTRELAZADOS DE
COLOR A ELEGIR, ESPESOR TOTAL 12 MM, USO INTERIOR Y
EXTERIOR, ENROLLABLE, INSTALADO EN CAJEADO DE PAVI-
MENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15 MM DE PROFUNDI-
DAD (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. INCLUYE: PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. COLOCACIÓN DEL FEL-
PUDO.

5,27 5,27
5,27
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RTD020a m² FALSO TECHO REGISTRABLE, ACÚSTICO DE PLACAS PERFORADAS DE YESO
LAMINADO, PERFILERÍA SEMIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE,
SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, ACÚSTICO CONSTI-
TUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLACAS PERFORA-
DAS DE YESO LAMINADO, CON BORDE PARA PERFILERÍA SE-
MIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS DEL FORJA-
DO MEDIANTE PERFILERÍA SEMIOCULTA, COMPRENDIENDO
PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE RE-
MATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS Y CUEL-
GUES. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE
LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO DE LOS PERFILES
PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS
DE ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
COLOCACIÓN DE LAS PLACAS.

Vestibulo 7,15 7,15
Distribuidores y antevestibulo 29,21 29,21
Puesto de mando local y cuarto comunicaciones ET 17,72 1,00 17,72
Cuarto BT 9,75 1,00 9,75
Cuarto fotovoltaico 8,69 1,00 8,69
Cuarto señalización y comunicaciones 18,35 1,00 18,35
Cuarto acometidas agua y gas 6,25 1,00 6,25

97,12
RTD021 m² FALSO TECHO REGISTRABLE DECORATIVO DE PLACAS DE YESO LAMINADO ,

ACABADO CON VINILO BLANCO, DE 600X600X12,5 MM.
FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO,
SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M. , CONSTITUIDO
PERFILERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO CON SUELA
DE 15 MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMA-
RIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELE-
MENTO SOPORTE CON PIEZAS DE CUELGUE RÁPIDO , Y VA-
RILLAS; PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO
BLANCO, DE 600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE LISA, PARA
FALSOS TECHOS REGISTRABLES. INCLUSO PERFILES ANGU-
LARES ANTICORROSIÓN - 20/20/3050 MM , FIJACIONES PARA
EL ANCLAJE DE LOS PERFILES, Y ACCESORIOS DE MONTA-
JE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MODU-
LAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRA-
LES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRA-
MA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJA-
DO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RE-
SOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

Vestuario Vigilantes femenino 9,5 9,50
Vestuario Vigilantes masculino 18,9 18,90
Vestuario ET femenino 19,72 19,72
Vestuario ET masculino 24,98 24,98
Cuarto de limpieza 9,11 9,11
Aseo adaptado 4,82 4,82

87,03
20.202 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR

PINTURA PLÁSTICA LISA PROCOLOR MIX O SIMILAR, COLO-
RES A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE
DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO, ENCITANDO, PRE-
PARACIÓN DE SOPORTE, MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO
TODAS AQUELLAS OPERACIONES Y ACCESORIOS NECESA-
RIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DEDUCIENDO HUECOS.

Vestibulo 11,06 4,15 45,90

27



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

Puesto de mando local y cuarto comunicaciones ET 14,12 4,15 58,60
Cuarto BT 14,50 4,15 60,18
Cuarto fotovoltaico 13,45 4,15 55,82
Cuarto señalización y comunicaciones 18,35 4,15 76,15
Acometida agua y gas 10,65 4,15 44,20
Pasillo distribuidor 39,80 4,15 165,17

506,02
12.023b m² ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO

RELIEVE.
ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO
LYON GRIS ACABADO RELIEVE; RECIBIDO CON MORTERO
COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LE-
CHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

Vestuario Vigilantes femenino 13,40 4,15 55,61
Vestuario Vigilantes masculino 18,91 4,15 78,48
Vestuario ET femenino 19,70 4,15 81,76
Vestuario ET masculino 22,80 4,15 94,62
Cuarto de limpieza 13,90 4,15 57,69
Aseo adaptado 8,90 4,15 36,94

405,10
12.020b m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15x80CM, ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA

PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM, ACABADO IMITACIÓN
MADERA SECUOYA; RECIBIDO CON MORTERO COLA, S/I. RE-
CRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LECHADA TAPA-
JUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. RESBALADICIDAD CLASE 3

Vestibulo 7,15 7,15
Distribuidores y antevestibulo 21,82 21,82

28,97
12.020c m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30x60CM, MODELO LYON O SIMILAR

ANTIDESLIZANTE
PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30X60CM, MEDIANTE BAL-
DOSAS MODELO LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE; RECIBI-
DO CON MORTERO COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO,
I/REJUNTADO CON LECHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDI-
DO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. RESBALADICI-
DAD CLASE 3

Puesto de mando local y cuarto comunicaciones ET 17,72 17,72
Cuarto BT 9,75 9,75
Cuarto fotovoltaico 8,69 8,69
Cuarto señalización y comunicaciones 18,35 18,35
Cuarto acometidas agua y gas 6,25 6,25
Vestuario Vigilantes femenino 9,5 9,50
Vestuario Vigilantes masculino 18,9 18,90
Vestuario ET femenino 19,72 19,72
Vestuario ET masculino 24,98 24,98
Cuarto de limpieza 9,11 9,11
Aseo adaptado 4,82 4,82

147,79

28



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

NAK010-ZUM m² AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL SOLERAS CON PANEL RÍGIDO DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS, ESPESOR 50 MM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO HO-
RIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
CONSTITUIDO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO XPS, DE 50 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN >= 500 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W,
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK) Y FILM DE POLIETI-
LENO DISPUESTO SOBRE EL AISLANTE A MODO DE CAPA
SEPARADORA, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE
MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). IN-
CLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE
Y CORTES DEL AISLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. PREPARACIÓN DEL AIS-
LAMIENTO. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO SOBRE EL TE-
RRENO. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILENO.

Edificio agentes 207 207,00
207,00

CARPINTERIA, HERRERIA Y VIDRIOS03.08
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PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE 3340
X 6515 MM CON SISTEMA ABATIBLE DE 2 HOJAS COCHERAS ZUMAIA

CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS
METÁLICAS DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA
ABATIBLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE TREN) CON
BASTIDORES, JUNQUILLOS Y ACCESORIOS EN TUBO LAMI-
NADO EN FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR, SIENDO
DE SECCIONES RECTANGULARES Y DIMENSIONES VARIAS.
CADA UNA DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUECOS, DE
LOS CUALES 10 ESTARÁN FORRADOS DE POLICARBONATO
CELULAR INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE SITUA-
DO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO Y ANCHO EQUIVALENTE
AL DE CADA HOJA, FORRADO DE POLICARBONATO COMPAC-
TO TRANSPARENTE. POLICARBONATO FIJADO A JUNQUILLO
MEDIANTE JUNQUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUNQUI-
LLO EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PERNIOS Ø25X150 MM PA-
RA GIRO DE CADA HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVA-
DA Y DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA SOBRE LOS DOS
PERFILES VERTICALES DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HO-
JAS. PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE ESPECIAL PA-
RA ACOPLAMIENTO DE MOTOR. ACABADO CON UNA MANO
DE IMPRIMACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CARAS, PA-
RA PINTAR POR CUANTA DEL CLIENTE EN OBRA. INCLUYE
MARCADO CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE CAJAS
DE SUPERFICIE PRETROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SETA PULSADOR PER-
FECTAMENTE IDENTIFICADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PA-
RAR PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR FOTOELÉCTRICO EN EL INTERIOR DE PUERTAS BA-
TIENTES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HE-
RRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE SEC-
CIONADORES QUE PERMITAN EL ENCLAVAMIENTO CON
CANDADO EN CADA CUADRO GENERAL DE PUERTAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 14X1,5MM2, DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO, CANALETA O BAN-
DEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 3X1,5MM2, PARA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS BAJO TUBO, CANA-
LETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO PARA 5
PUERTAS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMA-
TIC S7-1200CPU224/220V.
- PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PARA LAS NUEVAS
MANIOBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.
- 10 UDS. COLOCACIÓN Y CABLEADO DE BANDA DE CONTAC-
TO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DE PUERTAS BATIEN-
TES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HERRA-
JES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR UC1000 PARA PUERTAS.
- 10 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DE-
TECTOR UC6000 PARA PUERTAS.
- 32 UDS CILINDRO NEUMÁTICO, RÓTULA, CHARNELA Y CON-
TRACHARNELA Y MANGUITO NECESARIO.
- 64 UDS MICROREGULADORES MRF N MC 10 3/8

1 1,00
1,00
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20.UO.PUN1 u PUERTA METÁLICA DE 900X2150MM RESISTENCIA EI2 60-C5
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 900 X 2150
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

En edificio de agentes 13 13,00
En deposito de trenes 2 2,00
Sobre edificio agentes 1 1,00
Cuarto vigilante 1 1,00

17,00
20.UO.PUN6 u PUERTA METÁLICA DE 700X2015MM

PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 700 X 2015
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 54MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

En edificio de agentes, mamparas 6 6,00
6,00
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20.UO.PUN2 u PUERTA METÁLICA DE 1.100X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 1.100X2665
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA EN COLOR A
DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

Entrada edificio de agentes 1 1,00
1,00

20.UO.PUN2D u PUERTA METÁLICA DOBLE DE 1.900X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5
PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PIVOTANTES  DE
1.900X2665 MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE
ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFI-
LES LATERALES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA
Y 90MM DE ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE
ACERO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS EN-
TRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTA-
VIENTOS EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR
SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICA-
DAS EN ACERO GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN
LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES),
INCLUIDO JUEGO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA
EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y
FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

Entrada cuarto de señalziación y comunicaciones 1 1,00
1,00
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LFA010 u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE
63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM LACADA EN COLOR BLANCO

PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2
60-C5, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM
DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR
BLANCO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y
MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA
DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE
CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR
CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A
OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO,
BARRA ANTIPÁNICO, LLAVE Y TIRADOR PARA LA CARA EXTE-
RIOR, MIRILLA CIRCULAR HOMOLOGADA DE 200 MM DE DIÁ-
METRO CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI2 60, ELECTROIMÁN,
CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE
ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLU-
YE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL
CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO
DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. CO-
LOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.

Entrada edificio de agentes 1 1,00
1,00

LCL060-A u VENTANA DE ALUMINIO 1200X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA INTERIOR Y FIJO LATERAL

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APER-
TURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DIMENSIONES
1200X900 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE
MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SI-
MILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR
POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT
O SIMILAR, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL
PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y
MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN
14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DES-
DE 2,4 W/(M²K), CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD
AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN
12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRA-
DURA DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. IN-
CLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CAR-
PINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMEN-
TO. INCLUYE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada este edificio de agentes 3 3,00
Fachada norte edificio de agentes 1 1,00
Fachada sur caseta vigilante 1 1,00

5,00
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LCL060-B u VENTANA DE ALUMINIO 900X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT O SIMILAR, QUE GA-
RANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LA-
CADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM,
MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K);
CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE
4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEI-
DAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASI-
FICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLA-
SE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada norte edificio de agentes 1 1,00
1,00

LCL060-C u VENTANA DE ALUMINIO 600X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL
ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUI-
LLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA
TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLA-
SIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN
UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICA-
CIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE
C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada norte edificio de agentes 1 1,00
1,00
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LCL060-D u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1200X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO,
UNA HOJA CON APERTURA HACIA INTERIOR

PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA
CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1200X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁ-
MARA DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE
SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1
W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE
68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SE-
GÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MAR-
CO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207,
CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESIS-
TENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada sur edificio de agentes 3 3,00
3,00

LCL060-E u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1800X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO,
UNA HOJA CON APERTURA HACIA INTERIOR

PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA
CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1800X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁ-
MARA DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE
SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1
W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE
68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SE-
GÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MAR-
CO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207,
CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESIS-
TENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada este edificio de agentes 2 2,00
2,00
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LCL060-F u PUERTA DE ALUMINIO 900X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X2400 MMCON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL
ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUI-
LLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA
TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLA-
SIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN
UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICA-
CIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE
C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. SELLADO PERI-
METRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Fachada norte edificio de agentes 2 2,00
2,00

PINTURA Y ROTULACIÓN03.09
ROO020 m² PINTURA DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y

DISOLVENTE, COLOR AMARILLO RAL 1034, ACABADO SATINADO, EN SUP. HORMIG
PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETA-
NO ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, DE COLOR AMARILLO RAL
1034, ACABADO SATINADO, APLICADA EN DOS MANOS, (REN-
DIMIENTO: 0,25 KG/M² CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES IN-
TERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE,
PREVIA APLICACIÓN DE 0,3 KG/M² DE IMPRIMACIÓN DE DOS
COMPONENTES, A BASE DE RESINA EPOXI (SIN INCLUIR LA
PREPARACIÓN DEL SOPORTE).

En suelo deposito 675,00 0,10 67,50
67,50

RRI010 m² REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLICACIÓN DE UNA MANO
DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RE

REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLI-
CACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE
DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINAS EPOXI Y FOSFA-
TO DE ZINC, COLOR GRIS.

Deposito cocheras 205,00 10,00 2.050,00
2.050,00

INSTALACIONES03.10
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ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FONTANERIA03.10.01
IFB005-PPR16 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE ESPESOR

COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

Tramo 1-2 ACS 1,25 2,50 3,13
Tramo 5'-5 ACS 1,25 4,00 5,00

8,13
IFB005-PPR20 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE ESPESOR

COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

10,00 10,00
10,00

IFB005-PPR25 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

Tramo 9-8 AFS 1,25 70,00 87,50
Tramo 2-3 ACS 1,25 4,00 5,00
Tramo 3-3' ACS 1,25 2,00 2,50
Tramo 4'-4 ACS 1,25 4,50 5,63
Tramo 1-2 AFS 1,25 6,50 8,13
Tramo 3-3' AFS 1,25 2,00 2,50
Tramo 5'-5 AFS 1,25 4,00 5,00
Trami 7-G AFS 1,25 60,00 75,00

191,26
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IFB005-PPR32 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Tramo 3-4 ACS 1,25 9,00 11,25
Tramo 2-3 AFS 1,25 5,00 6,25
Tramo 4'-4 AFS 1,25 6,50 8,13
Tramo 7'-7 AFS 1,25 2,50 3,13

28,76
IFB005-PPR40 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE ESPESOR

COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

Tramo 4-5 ACS 1,25 10,00 12,50
Tramo 5-6 ACS 1,25 8,00 10,00
Tramo 3-4 AFS 1,25 12,00 15,00

37,50
IFB005-PPR50 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE

ESPESOR. COLOCADA SUPERFICIALMENTE
TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

Tramo 6 - Contador 1,25 8,00 10,00
Tramo 4-7 AFS 1,25 13,00 16,25
Tramo 7-5 AFS 1,25 2,00 2,50
Tramo 5 - Contador 1,25 15,00 18,75
Retorno 1,25 40,00 50,00

97,50
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IFB005-PPR90 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR.
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

Tramo 10-Contador AFS 1,25 110,00 137,50
Tramo 7-H AFS 1,25 105,00 131,25

268,75
E10AKE070 m COQUILLA ELAST. D=22 e=9 mm K-FLEX ST

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA DE 22 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
(1/2") Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON AD-
HESIVO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX
ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

AFS 18 18,00
18,00

E10AKE230 m COQUILLA ELAST. D=22 e=25 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  22 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

ACS 18 18,00
18,00

E10AKE090 m COQUILLA ELAST. D=28 e=9 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 28 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
(3/4") Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON AD-
HESIVO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX
ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Tramo 9-8 AFS 1,25 70,00 87,50
Tramo 1-2 AFS 1,25 6,50 8,13
Tramo 3-3' AFS 1,25 2,00 2,50
Tramo 5'-5 AFS 1,25 4,00 5,00

103,13
E10AKE240 m COQUILLA ELAST. D=28 e=25 mm K-FLEX ST

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POPLIPROPILE-
NO DE ACS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR (28") Y 25 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

Tramo 2-3 ACS 1,25 4,00 5,00
Tramo 3-3' ACS 1,25 2,00 2,50
Tramo 4'-4 ACS 1,25 4,50 5,63

13,13
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E10AKE110 m COQUILLA ELAST. D=35 e=9 mm K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 35 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR (1")
Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESI-
VO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST,
ARMACELL O EQUIVALENTE

Tramo 2-3 AFS 1,25 5,00 6,25
Tramo 4'-4 AFS 1,25 6,50 8,13
Tramo 7'-7 AFS 1,25 2,50 3,13

17,51
E10AKE231 m COQUILLA ELAST. D=35 e=25 mm K-FLEX ST

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  35 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

Tramo 3-4 ACS 1,25 9,00 11,25
11,25

E10AKE130 m COQUILLA ELAST. D=42 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 42 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

Tramo 4-5 ACS 1,25 10,00 12,50
Tramo 5-6 ACS 1,25 8,00 10,00

22,50
E10AKE232 m COQUILLA ELAST. D=42 e=25 mm K-FLEX ST

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  42 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

Tramo 3-4 AFS 1,25 12,00 15,00
15,00

E10AKE135 m COQUILLA ELAST. D=53 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 53 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

Tramo 6 - Contador 1,25 8,00 10,00
Tramo 4-7 AFS 1,25 13,00 16,25
Tramo 7-5 AFS 1,25 2,00 2,50
Tramo 5 - Contador 1,25 15,00 18,75

47,50
E10AKE233 m COQUILLA ELAST. D=53 e=25 mm K-FLEX ST

AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  53 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE
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Retorno 1,25 40,00 50,00
50,00

E10AKE171 m COQUILLA ELAST. D=90 e=9 mm. K-FLEX ST
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMERICA DE 90 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACION CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

Tramo 10-Contador AFS 1,25 110,00 137,50
137,50

IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN 100 MM, COLOCADO
EN HORNACINA

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN
100 MM, COLOCADO EN HORNACINA, CONECTADO AL RA-
MAL DE ACOMETIDA Y AL TUBO DE ALIMENTACIÓN, FORMA-
DA POR LLAVE DE CORTE GENERAL DE COMPUERTA DE LA-
TÓN FUNDIDO; GRIFO DE COMPROBACIÓN; FILTRO RETENE-
DOR DE RESIDUOS; VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN Y
LLAVE DE SALIDA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO. IN-
CLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REGIS-
TRO Y MATERIAL AUXILIAR.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ACCE-
SORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,00
1,00

AER-001 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L
AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO DE ENER-
GÍA ANUAL DE 646/712 KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA A+/A++, SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1Ø, 230 V, 50 HZ,
CON MODOS OPERATIVOS  DE TURBO/AUTO/BOMBA DE CA-
LOR/ VACACIONES, CON ANODO CON PROTECCIÓN CATÓDI-
CA IMPRESA, CON VÁLVULA DE ALIVIO, PANTALLA DIGITAL Y
WI-FI. ,. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTO
EN MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA LA COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,00
1,00

IUA020-160 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO IN-
CLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS
ELEMENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA
TUBERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Acometida enterrada 1,2 115,00 138,00
138,00
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IUA020-90 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.EL PRECIO INCLU-
YE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELE-
MENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TU-
BERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Acometida maquina lavado 1,2 42,00 50,40
50,40

IFC090 u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE,
CAUDAL NOMINAL 10 M³/H

CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHO-
RRO MÚLTIPLE, CAUDAL NOMINAL 10 M³/H, DIÁMETRO NOMI-
NAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA 30°C, PRESIÓN MÁXIMA
16 BAR, APTO PARA AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACO-
RES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO.

1 1,00
1,00

ICS075-AR u ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA

ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTA-
MIENTO DE ZUMAIA CON LAS CARACTERISTICAS:

- DISPONDRÁN OBLIGATORIAMENTE DE UN DISPOSITI-
VO DE DESAGÜE.

- LAS TAPAS DE REGISTRO SERÁN DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE EN 124.
ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001 EN VIGOR DE
LA FÁBRICA DE LA PROCEDAN LOS MATERIALES.

TAPAS DE CLASE RESISTENTE D-400 COMO MÍNIMO
Y SERÁN CIRCULARES DE 60 CM DE COTA DE PASO,
ARTICULADAS, CON ABERTURA HASTA 120° Y ARTI-
CULACIÓN CON BLOQUEO A 90°, EXTRAÍBLES EN PO-
SICIÓN VERTICAL Y CON JUNTA ANTIRRUIDO Y ANTI-
DESPLAZAMIENTO DE NEOPRENO O VINILO DE ACE-
TATO. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.

TODAS LAS TAPAS DEBEN IR MARCADOS CON, AL
MENOS, LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES: NOM-
BRE DEL FABRICANTE, CLASE RESISTENTE (D-400,
E-600), DIÁMETRO NOMINAL, DN., IDENTIFICACIÓN
DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE EN VASCO COMO
MÍNIMO (PLUVIALES, SANEAMIENTO, AGUA POTA-
BLE), REFERENCIA A LA NORMA EN 124, MARCADO
DE CONFORMIDAD DE LA NORMA UNE EN124

INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

6 6,00
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6,00
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

(volumen excavacion 0,70 m2)
Acometida enterrada 1,2 115,00 96,60 0.7
Acometida maquina lavado 1,2 42,00 35,28 0.7

131,88
02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" DE OBRA

RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA
UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

(volumen relleno 0,37 m2)
Acometida enterrada 1,2 115,00 51,06 0.37
Acometida maquina lavado 1,2 42,00 18,65 0.37

69,71
11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS.

ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

(volumen arena 0,25 m2)
Acometida enterrada 1,2 115,00 34,50 0.25
Acometida maquina lavado 1,2 42,00 12,60 0.25

47,10
ICS075-F150 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM EN1074

VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM, QUE
CUMPLA NORMATIVA EN1074. EL CIERRE DE LA VÁLVULA SE
REALIZARÁ EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS AGUJAS DEL
RELOJ. CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR, MÍNIMO
GGG40. OBTURADOR: FUNDICIÓN NODULAR, RECUBIERTA
CON ELASTÓMERO EPDM. EJE: ACERO INOXIDABLE CON, AL
MENOS, 13% CR. TUERCA: ALEACIÓN DE COBRE DE ALTA
RESISTENCIA. TORNILLERÍA: ACERO CADMIADO Ó BICROMA-
TADO. CAPUCHÓN DE ACCIONAMIENTO: FUNDICIÓN NODU-
LAR. TODOS LOS MATERIALES DE FUNDICIÓN Y DE ACERO
DEBERÁN LLEVAR UNA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA
LA CORROSIÓN QUE RESULTE APTA PARA EL USO ALIMEN-
TARIO. INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONE-
XIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO

2 2,00
2,00

ICS075-VE2 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2".
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 2". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
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4 4,00
4,00

ICS075 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 4"
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 4". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,00
2,00

FA.001 u LAVABO SUSPENDIDO DIVERTA DE ROCA C/GR
UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO,
DE 470X440X135 MM, MODELO A APROBAR POR LA DF, EXEN-
TO, CON PEDESTAL, CON GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTI-
CO D 1/2" SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, INCLUSO AIRE-
ADOR, DESAGÜE AUTOMATICO, LATIGUILLOS DE CONEXION
Y LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y SIFÓN TIPO
P DE 1 1/4". INSTALADO Y FUNCIONANDO. TOTALMENTE EN
SERVICIO.

10 10,00
10,00

FA.002 u INODORO PIE
UD. INODORO DE PIE, MODELO DE PORCELANA VITRIFICA-
DA EN COLOR BLANCO, MODELO A APROBAR POR LA DF. SE
INCLUYE TAPA, SOPORTE, MANGUETÓN, CON BASTIDOR,
PERNOS DE FIJACIÓN, CISTERNA DE DOBLE DESCARGA
(3/6L.), INCLUSO DOBLE TECLA. TOTALMENTE INSTALADO Y
MONTADO. EN SERVICIO.

6 6,00
6,00

FA.005 u GRIFO DE 1/2"
SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRIFO CON RACOR PARA MAN-
GA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

6 6,00
6,00

FA.006 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO 40 MM
DESAGÜE DE PVC INDIVIDUAL, CONSISTENTE EN LA COLO-
CACIÓN DE UN SIFÓN DE PVC TIPO BOTELLA CROMADO,
CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁMETRO, Y CON
REGISTRO INFERIOR, Y CONEXIÓN DE ÉSTE MEDIANTE TU-
BERÍA DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL PUNTO
DE DESAGÜE EXISTENTE, INSTALADO, CON UNIONES ROS-
CADAS O PEGADAS; Y VÁLIDO PARA FREGADEROS DE 1 SE-
NO, LAVABOS O BIDÉS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PVC. CONFORME A CTE DB HS-5.

6 6,00
6,00

MOB.001 u MAMPARA SEPARADORA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA SEPARADORA
DE URINARIO DE 700 X 680MM C/ESCUADRAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

4 4,00
4,00
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MOB.008 u URINARIO MURAL DE PARED
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO MODELO MURAL
EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADO.

5 5,00
5,00

MOB.009 u PLATO DE DUCHA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA DE POR-
CELANA MODELO EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), IN-
CLUSO CONEXIONADO A SANEAMIENTO Y ACS/AFS.

3 3,00
3,00

MOB.010 u DUCHA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR EXTERIOR DU-
CHA CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPOR-
TE DUCHA ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O SIMI-
LAR, INCLUSO CONEXIONADO A ACS/AFS.

3 3,00
3,00

MOB.011 u MAMPARA DE DUCHA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARA DE DUCHA DE TRES
LADOS EN PVC, MODELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON
APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDERAS EXTEN-
SIBLES, DE DIMENSIONES 70X100X70X185CM,

3 3,00
3,00

IFC110 u INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y GRIFO DE
COMPROBACIÓN

INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTI-
RRETORNO Y GRIFO DE COMPROBACIÓN EN CADA DERIVA-
CION O RAMAL DE LOS CIRCUITOS DE ACS Y AFS

20 20,00
20,00

IFM010-ZUM u MONTANTE <=10 M, COLOCADO SUPERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO,
FORMADO POR TUBO PE-XA DE 90 MM

MONTANTE DE 10 M DE LONGITUD MÁXIMA, COLOCADO SU-
PERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO, FORMADO POR
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5, DE 90
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN BARRAS; PURGADOR AUTOMÁTICO
DE AIRE DE LATÓN Y LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN
NIQUELADO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE
Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE
TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. MONTAJE DEL
PURGADOR DE AIRE Y LA LLAVE DE PASO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

2 2,00
2,00
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SANEAMIENTO03.10.02
SA.001 m RAMAL DE PVC D=40 mm

M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PA-
RED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 40 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO
EN COLECTOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTE-
RIOR DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

NAVE 30,00 30,00
URINARIOS 5 3,00 15,00

45,00
SA.002 m RAMAL DE PVC D=50 mm

M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PA-
RED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 50 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO
EN COLECTOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTE-
RIOR DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

NAVE 25,00 25,00
SUMIDEROS 9 5,00 45,00

70,00
SA.003 m COLECTOR DE PVC D=110 mm

M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 110 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

6,00 6,00
INODOROS 5 4,00 20,00
SUMIDEROS NAVE 25 4,00 100,00

126,00
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SA.004 m COLECTOR DE PVC D=125  mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 125 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

OFICINAS 42 42,00
42,00

SA.005 m COLECTOR DE PVC D=160  mm
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

NAVE 75 3,00 225,00
25 25,00
20 20,00

270,00
SA.006 m COLECTOR DE PVC D=200  mm

M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

FECALES 160 160,00
PLUVIALES 132 132,00

292,00
SA.007 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40x40x40

UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X40 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

OFICINAS 5 5,00
NAVE 16 16,00
PLUVIALES PIE BAJANTE 9 9,00

30,00
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SA.008 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 60x60x60
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60X60 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

NAVE 4 4,00
EXTERIOR 5 5,00

9,00
SA.009 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 80x80x80

UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

EXTERIOR 2 2,00
PLUVIALES 2 2,00

4,00
SA.010 u PROLONGADOR ARQUETA 40x40

UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
40X40 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

NAVE 9 9,00
PLUVIALES PIE BAJANTE 1 1,00

10,00
SA.011 u PROLONGADOR ARQUETA 60x60

UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
60X60 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

NAVE 4 4,00
EXTERIOR 2 2,00

6,00
SA.012 u PROLONGADOR ARQUETA 80x80

UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
80X80 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

EXTERIOR 2 2,00
PLUVIALES 2 2,00

4,00
SA.013 u MARCO Y TAPA ARQUETA RELLENABLE ALUMINIO ESTANCA 40x40 cm

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
LLENABLE ESTANCA, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE
40X40 CM, FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P. DE JUN-
TA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

OFICINAS 5 5,00
5,00

SA.014 u MARCO 400x400 Y TAPA REJA D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
JA D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM, FA-
BRICADA EN FUNDICIÓN. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

PLUVIALES PIE BAJANTE 9 9,00
2 2,00
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11,00
SA.015 u MARCO 400x400 Y TAPA FUNDICIÓN D-400

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

NAVE 16 16,00
16,00

SA.016 u MARCO 600x600 Y TAPA FUNDICIÓN D-400
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

NAVE 4 4,00
EXTERIOR 5 5,00

9,00
SA.017 u MARCO 800x800 Y TAPA FUNDICIÓN D-400

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

EXTERIOR 2 2,00
PLUVIALES 2 2,00

4,00
SA.018 u IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x97

UD. IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, DE
50X30X97 CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CON REJILLA DE
FUNDICIÓN, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/40/I DE 15 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO A TU-
BO DE SANEAMIENTO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN. EN SERVICIO.

NAVE 25 25,00
25,00

SA.019 u SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 mm, D= 95 mm
UD. SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 300X300 MM.
CON REJILLA CIRCULAR DE FUNDICIÓN Y CON SALIDA VER-
TICAL U HORIZONTAL DE 95 MM.; PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, SUMINISTRO,
INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGA-
RRE Y MEDIOS AUXILIARES S/ CTE-HS-5.

CUARTO ACOMETIDA AGUA 1 1,00
VESTUARIOS 4 4,00
ASEOS 2 2,00
GRIFOS NAVE 2 2,00

9,00
SA.020 m CANALETA H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD

M. CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA ZONA DE CO-
CHERAS, FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN POLÍMERO DE 124X100 MM. DE MEDIDAS EXTERIO-
RES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y CON REJILLA DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL DE MEDIDAS SUPERFICIALES 500X124MM.,
COLOCADAS SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTA-
DA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO
MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES, S/ CTE-HS-5.

VÍA 1 50 50,00
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VÍA 5 50 50,00
100,00

SA.021 m BAJANTE INSONORIZADA PP 150 MM
M. BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA DE LA RED DE EVA-
CUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL, INSO-
NORIZADO, DBLUE "JIMTEN" O SIMILAR, DE 150 MM DE DIÁ-
METRO, UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA. INCLUSO SUMINIS-
TRO, P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y PIEZAS
DE MONTAJE Y SOPORTACIÓN, E INSTALACIÓN.

BAJANTES 5 6,00 30,00
BAJANTES 4 4,00 16,00

46,00
E03CR03TY u CONEXIÓN A RED EXISTENTE

UD. CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE DE PLUVIALES Y A
RED EXISTENTE DE FECALES,  TOTALMENTE REMATADO IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

FECALES 1 1,00
PLUVIALES 1 1,00

2,00

ALUMBRADO03.10.03
A.0001 u LUMINARIA L1 ESTANCA

UD. LUMINARIA L1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA ESTANCA MODELO 96630332 LUCY1200LE-
DIP664000840TW DE LA CASA THORN O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 40W, 100 LUM/W.
CUERPO EN POLICARBONATO, DIFUSOR OPAL POLICARBO-
NATO, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE P.P. DE
LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECO-
TASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

CUARTOS TÉCNICOS 9 9,00
9,00

A.0002 u LUMINARIA L2 DOWNLIGHT
UD. LUMINARIA L2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA PASILLOS MODELO
96632755 AMYVARIO150LEDDL1500830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. PREPARADA PARA ADMITIR FLUORESCENTE COM-
PACTA DE HASTA 26W. LAMPARA LED DE 15W, 100 LUM/W.
CUERPO DE ACERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

PASILLOS 12 12,00
12,00
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A.0003 u LUMINARIA L3 PANEL
UD. LUMINARIA L3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634030
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 29W,
104 LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE CO-
LOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

OFICINAS Y VESTUARIOS 19 19,00
19,00

A.003B u LUMINARIA L3B PANEL REGULABLE
UD. LUMINARIA L3B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634034
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DIM-
MABLE PARA REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO SEGÚN
APORTE EXTERIOR, BALASTO HFIX, 29W, 104 LUM/W. DIFU-
SOR OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE COLOR A ELEGIR
POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE
HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RA-
EE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

PUESTO CONTROL ETS 4 4,00
4,00

A.0004A u LUMINARIA L4A DE CARRIL
UD. LUMINARIA L4A. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42187938  TEC C
7400-840 L2000 WB LDE WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

NAVE COCHERAS 88 88,00
88,00

A.0004B u LUMINARIA L4B DE CARRIL CON KIT DE EMERGENCIA
UD. LUMINARIA L4B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42940466 TEC C
7400-840 L2000 WB LDE E3DUK WH IP66 DE LA FIRMA ZUMTO-
BEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO KIT DE EMERGENCIA PARA UNA HORA DE
AUTONOMÍA. IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

NAVE COCHERAS 30 30,00
30,00
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A.0004C m CARRIL ELECTRIFICADO
M. CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS L4A Y L4B. SU-
MINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CARRIL ELECTRIFI-
CADO DE 11 CONDUCTORES (5 HLOS DE 2,5MM2 + 4 HILOS
DE 1.5 + 2 HILOS DE 1.5 PARA CONTROL). MODELO 22171665
TECTON T 4000 WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
SOPORTACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA, MÓDULOS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, OBTURADORES, TAPAS UNIO-
NES DE CARRILES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE-
GÚN IMPLANTACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

COCHERAS 6 80,00 480,00
480,00

A.0005 u LUMINARIA L5. ASEOS
UD. LUMINARIA L5. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE ASEO, MODELO 96633290 LILYLEDSPO-
TIP4460° DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. FOCO DE 9W Y 900 LÚME-
NES. IP44. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

OFICINAS 11 11,00
11,00

A.0006 u LUMINARIA L6 EMERGENCIA 1 HORA
UD. LUMINARIA L6. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MODELO AXP 3 O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MODELO
DE EMPOTRAR, INCLUSO DRIVER Y BATERÍAS PARA UNA AU-
TONOMÍA DE 1 HORA. IP20, IK07. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

OFICINAS 20 20,00
20,00

A.0007 u LUMINARIA L7. EXTERIORES
UD. LUMINARIA L7. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA PROYECTOR DE PARED MODELO 96644730
AFP S 24L50-740 A4 BPS CL1 GY DE LA FIRMA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
PROYECTOR DE 38W, 155LUM/W. OPTICA ASIMÉTRICA, LIRA
DE ORIENTACIÓN, IP66, IK08. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

APARCAMIENTO 4 4,00
VIAL 6 6,00

10,00
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A.0008 u L8. ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO
UD. CONJUNTO DE ALUMBRADO COMPUESTO POR:
- BÁCULO COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL DE SECCIÓN DODE-
CAGONAL, MODELO CA-14 DE 25M DE ALTURA, CON CORO-
NA MOVIL PARA ALOJAR 6 PROYECTORES. FUSTE FABRICA-
DO EN TRAMOS DE 3 METROS, DIÁMETROS DE 275MM EN
PUNTA Y DE 600MM EN LA BASE. ESPESORES 5,4 Y 4 MM
ACERO TIPO S-355 JR. CORONA MÓVIL CON CENTRADORES
Y FRENOS TIPO TRINQUETE. ENCLAVAMIENTO DE CORONA
MÓVIL EN CORONA FIJA POR MEDIO DE LEVAS, MOTORRE-
DUCTOR 1,1KW Y ACCESORIOS DEL EQUIPO MOTRIZ, FINAL
DE CARRERA PARA EL DESENCLAVAMIENTO DE LA CORO-
NA, CBALES DE TRACCIÓN DE ACERO (1 PRINCIPAL Y 3 SE-
CUNDARIOS), ARMARIO DE MANIOBRA Y BOTONERA DE
MANDO CON PARADA DE EMERGENCIA, CAJA DE CONEXIO-
NES, ARMARIO DE ALUMBRADO DE UN ENCENDIDO, MAN-
GUERA EXTRAFLEXIBLE DE ALIMENATACIÓN A PROYECTO-
RES, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS UNE EN
ISO 1461
- 6 LUMINARIAS L8. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO
COMPUESTA DE TORRE DE 25 M CON CORONA MÓVIL, ME-
CANISMO DE BAJADA, 6 PROYECTORES ORIENTABLES MO-
DELO 96632246 AFP L 144L85-740 A4 HFX CL1 GY AREAFLO-
OD PRO DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DISTRIBUCIÓN DE OPTICA
ASIMÉTRICO, IP66 E IK8. DE 360W Y 143LUM/W. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CA-
JA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLU-
SO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN SERVICIO.
- DADO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL BÁCULO. 2
KG/CM2, DE 3,0M X 3,0M X 1,6M
INCLUSO OBRA CIVIL, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

PLAYA DE VÍAS 1 1,00
1,00

A.0009 u MULTISENSOR DE CARRIL
UD. MULTISENSOR INTEGRADO EN CARRIL MODELO PI-
CO-BMS DALI-2 DE LA FIRMA BEG-LUXOMAT O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MINI MULTI-
SENSOR DALI-2 (INPUT DEVICE) CON 11MM DE PROFUNDI-
DAD DE MONTAJE, CERRTIFICADO PARA DALI-2, ALIMENTA-
DO VIA BUS DALI, TECNOLOGÍA MULTIMASTER SEGÚN IEC
62386 PARTE 103. DETECCIÓN, OCUPACIÓN, SENSOR CRE-
PUSCULAR. AJUSTE DE SENSIBILIDAD. ES POSIBLE REALI-
ZAR LA CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR
MULTIMASTER DE OTRO FABRICANTE. ADAPTADORES, AC-
CESORIOS. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE
HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RA-
EE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

NAVE COCHERAS 6 5,00 30,00
30,00
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A.0010 u DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE MOVI-
MIENTO PARA TECHOS DE INTERIOR CON SENSOR ACÚSTI-
CO INTEGRADO LUXOMAT PD3N-1C MICRO, REFERENCIA
92184 DE B.E.G. BRÜCK ELECTRONIC GMBH O EQUIVALEN-
TE, MONTAJE EMPOTRADO, TEMPORIZACIÓN DE APAGADO,
VALORES CONFIGURABLES. ÁNGULO DE DETECCIÓN DE
360º. INCLUYE PO.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

WC ADAPTADO 1 1,00
CUARTO LIMPIEZA 2 2,00
VESTUARIO ET MASCULINO 4 4,00
VESTUARIO ET FEMENINO 4 4,00
VESTUARIO VIGILANTES MASCULINO 3 3,00
VESTUARIO VIGILANTES FEMENINO 2 2,00

16,00
A.0011 u UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD CEN-
TRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN, MODELO LITECOM CCD
(REF.28000258) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADO PARA
UN MÁXIMO DE 250 ACTORES PARA EL CONTROL DE ILUMI-
NACIÓN POR TIEMPO, INTERVALOS O LA PRESENCIA DE
PERSONAS, ASÍ COMO PARA EL CONTROL MANUAL DE PER-
SIANAS Y VENTANAS. NUEVA ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN
DE TODOS LOS APARATOS DE SERVICIO, ASÍ COMO TODA
LA CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA VÍA PÁGINAS WEB. POSIBILIDAD DE MANEJO EN
TABLETS Y SMARTPHONES. RANGO DE REGULACIÓN
1-100%; DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA DE LOS ACTORES
A LOS ERRORES; EN LAS LÍNEAS DE CONTROL DALI PUE-
DEN CONECTARSE ADICIONALMENTE SENSORES Y MAN-
DOS DALI LUXMATE ESPECIALES. CON UNA SALIDA DE BUS
LM SIN ALIMENTACIÓN PARA CONECTAR LOS APARATOS
LUXMATE, ASÍ COMO 3 FASES DALI CON ALIMENTACIONES
DE TENSIÓN INTEGRADAS PARA HASTA 120 CARGAS DALI, 1
CONEXIÓN ETHERNET TCP/IP RJ45 Y BORNES DE ENCHUFE
O ROSCADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 230 VCA.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN CARCASA COM-
PACTA SIN PIEZAS ROTATIVAS; PARA EL MONTAJE SOBRE
RAÍL DIN DE 35 MM, TEMPERATURA AMBIENTAL ADMISIBLE
0…50 °C; DIMENSIONES: 160 X 91 X 62 MM, 9 TE À 17,5 MM;
PESO: 0,6 KG
MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE
CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CUADRO ELÉCTRICO 1 1,00
1,00
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A.0012 u ENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENTRADA
UNIVERSAL DIRECCIONABLE, MODELO LM-4UAS
(REF.22154732) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO.
ENTRADA UNIVERSAL CUÁDR. ARM. DISTR. CON CUATRO
ENTRADAS DIRECCIONABLES DE FORMA INDEPENDIENTE
PARA LA INTEGRACIÓN DE PULSADORES EINTERRUPTORES
DE LUZ, DETECTORES DE MOVIMIENTO Y TEMPORIZADO-
RES CONVENCIONALES U OTROS CONTACTORES EN UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y SALAS CON CON-
TROL A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE BUS. POSIBILIDAD DE
CONFIGURACIÓN LIBRE POR PARTE DE PERSONAL DE SER-
VICIO AUTORIZADO.  EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES
ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS
LOS DISPOSITIVOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPO-
SITIVOS DE UNA SALA. TENSIÓN DE ENTRADA 230 V CA,
50/60 HZ; MONTAJE EN RAÍL DIN DE 35 MM DE CONFORMI-
DAD CON LA NORMA EN50022; DIMENSIONES: 4 TE DE 17,5
MM CADA UNO; MATERIAL: POLICARBONATO PIRORRETAR-
DANTE DE COLOR GRIS CLARO, SIN HALÓGENO EN SU COM-
POSICIÓN. BORNES ROSCADOS PARA LA CONEXIÓN DE LA
LÍNEA DE BUS Y DE LA LÍNEA DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS
ENTRADAS DEL APARATO. CONTACTORES DISEÑADOS PA-
RA 230 V CA, COMO MÍNIMO; BORNES ROSCADOS PARA LA
CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN LAS EN-
TRADAS. MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA.
INCLUYE CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS,
P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CUADRO ELÉCTRICO 6 6,00
6,00

A.0013 u MODULO ENTRADA PULSADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO DE
ENTRADA PARA PULSADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON
EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDULO DE ENTRA-
DA, CON CUATRO ENTRADAS DIRECCIONABLES, PARA LA IN-
TEGRACIÓN DE PULSADORES CONVENCIONALES PARA LUZ,
VENTANAS, PERSIANAS Y PANTALLA, PULSADORES/INTE-
RRUPTORES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE MOVI-
MIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR U OTRO CONTACTOR
EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A
UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS DE UNA
SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE
DEL PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS
"AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTACIÓN: UNA PULSA-
CIÓN BREVE DE UN PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE
DOS ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1". PULSACIÓN
PROLONGADA DEL PULSADOR: AUMENTA O REDUCE EL NI-
VEL DE ILUMINACIÓN ALTERNADAMENTE.
• ENTRADA DE CONMUTACIÓN Y CAMBIO: AL CERRAR UN
CONTACTOR CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" SE AC-
TIVA LA ESCENA "PRESENCIA 1" Y AL ABRIR UN CONTAC-
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TOR CONECTADO EN LAS ENTRADAS "T3 / T4" SE ACTIVA LA
ESCENA "AUSENCIA 0". ENCHUFAR LOS CONTACTORES PER-
MANENTES A LOS BORNES PUENTEADOS "ON" Y "OFF". LA
ENTRADA DEL APARATO DISPONE DE DOS BORNES "ON" Y
"OFF" RESPECTIVAMENTE.
• ENTRADA PARA PERSIANAS O PANTALLA: UN PULSADOR
CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" ABRE LAS PERSIA-
NAS O UNA PANTALLA Y UN PULSADOR CONECTADO A LAS
ENTRADAS "T<" LAS CIERRA. PULSACIÓN PROLONGADA (> 3
S): LAS PERSIANAS O LA PANTALLA SE DESPLAZAN A SUS
RESPECTIVAS POSICIONES FINALES O DE TRABAJO. EL APA-
RATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<".
• ENTRADA PARA VENTANAS: CON UN PULSADOR CONECTA-
DO A LAS ENTRADAS "T>" SE PUEDE ABRIR LAS VENTANAS
DE UNA SALA Y CON UN PULSADOR CONECTADO A LAS EN-
TRADAS "T<" CERRARLAS DE NUEVO. PULSACIÓN PROLON-
GADA (> 3 S): LAS VENTANAS SE MUEVEN A SU POSICIÓN FI-
NAL. EL APARATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<"
RESPECTIVAMENTE.
LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS
DE LA LÍNEA DE CONTROL DALI (SIN CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA), CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 4 MA (2
CARGAS DALI). LA ENTRADA DALI ES RESISTENTE A TENSIO-
NES EXTERNAS DE 230/240 V. LA LÍNEA DE BUS PUEDE SER
ENROSCADA EN LA ENTRADA DEL APARATO. MONTAJE EN
CAJA EMPOTRABLE (Ø 53 MM, ALTURA 15 MM),DETRÁS DEL
INTERRUPTOR O DEL PULSADOR; POLICARBONATO PIRO-
RRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, TRANSPARENTE. LOS DIS-
POSITIVOS DE CONTACTO DEBEN SER REALIZADOS CON
CONTACTOS DE CONMUTACIÓN SIN POTENCIAL, PARA UN
MÍNIMO DE 15 VCC, QUE DEBEN SER CONECTABLES A LOS
CABLES DE ALIMENTACIÓN
DEL APARATO. MEDIDAS 41,2 X 28,2 MM, PESO: 0,03 KG
MONTAJE EN CAJA AISLANTE. INCLUYE CAJA, CABLEADO
DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALI-
MENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TU-
BO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CONTROL DE ALUMBRADO 6 6,00
6,00
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A.0014 u ALIMENTACIÓN BUS APARATOS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALIMENTA-
DOR DE BUS A 15VCC, MODELO LM-BVS35 (REF.22115026)
DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE
ALUMBRADO. ALIMENTACIÓN DE 15 V DC PARA UN MÁXIMO
DE 35 USUARIOS EN EL SISTEMA DE BUS; ALIMENTACIÓN
DE BUS A PRUEBA DE CORTOCIRCUITO PERMANENTE. DOS
DIODOS LUMINOSOS INDICAN EL RÉGIMEN DE SERVICIO, LA
EXISTENCIA DE ACTIVIDADES EN EL BUS O DE CORTOCIR-
CUITOS. DISPONE DE UNACONEXIÓN PARA LA TENSIÓN DE
RED EN EL LADO DE ENTRADA Y UNA CONEXIÓN POLARIZA-
BLE PARA LA LÍNEA DE BUS EN EL LADO DE LA SALIDA, PA-
RA LA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS TERMINALES; LAS
CONEXIONES SE REALIZAN MEDIANTE BORNES ROSCADOS.
USO DE MATERIAL DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR; POSIBILI-
DAD DE COMUNICACIÓN DE ERROR AL SISTEMA. CARCASA
DE POLICARBONATO PIRORRETARDANTE, SIN HALÓGENOS,
APTA PARA EL MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO SOBRE
CARRIL DIN DE 35 MM CONFORME A LA NORMA EN
50022; TIPO DE PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA AMBIEN-
TE DE 0ºC A 50°C. MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO. INCLU-
YE CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

CUADRO ELÉCTRICO 1 1,00
1,00

A.0015 u APP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APP PARA
EL USO DE LA LUZ ARTIFICIAL EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATU-
RAL Y COMO COMPLEMENTO DE LA LUZ NATURAL EN UN
SISTEMA LITECOM CON UN MÁXIMO DE 250 LUMINARIAS.
MODELO LITECOM APP DL250 (REF.22169157) DE ZUMTOBEL
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

SISTEMA DE ALUMBRADO 1 1,00
1,00
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A.0016 u SOFTWARE INTERFAZ
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ
DE SOFTWARE PARA 100 PUNTOS DE DATOS PARA EL IN-
TERCAMBIO DE DATOS DE UN SISTEMA LITECOM CON LA
TÉCNICA DE CONTROL DEL EDIFICIO BAJO EL PROTOCOLO
DE RED OFICIAL BACNET. (BUILDING AUTOMATION AND
CONTROL NETWORKS STANDARDS) LISTA DE PUNTOS DE
DATOS: MANEJO DE LA INSTALACIÓN: AJUSTE DE LA LUMI-
NOSIDAD DE LA LUZ ARTIFICIAL, AJUSTE DE LA POSICIÓN Y
EL ÁNGULO DE LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, AJUSTE DE
LA POSICIÓN DE LAS VENTANAS, ACTIVACIÓN DE ESCENAS.
VER ESTADO: LUMINOSIDAD ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN,
POSICIÓN Y ÁNGULO ACTUALES DE LAS LAMAS DE LAS PER-
SIANAS, POSICIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS, ESCENA AC-
TIVADA. LM-4WZS: LLUVIA, TEMPERATURA EXTERIOR, DI-
RECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO, ERRORES DEL APARA-
TO, MENSAJES DE FALLO, MENSAJES DE AUSENCIA. FUN-
CIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: INICIAR PRUEBA
DE FUNCIONAMIENTO EN LITECOM , INICIAR PRUEBA PER-
MANENTE DE SERVICIO EN LITECOM, NOTIFICACIÓN DE LOS
FALLOS DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA COMO FA-
LLOS ACUMULADOS. MODELO LITECOM APP BACNET 100
(REF.22170745) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

SISTEMA DE ALUMBRADO 1 1,00
1,00

A.0017 u COMMISSIONING
UD. COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL DE
ALUMBRADO POR PARTE DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE.
LA PUESTA EN SERVICIO IN SITU INCLUYE:
• DIRECCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES IN-
CLUIDOS EN EL SUMINISTRO CONFORME A PLAN DE DIREC-
CIONAMIENTO FACILITADO.
• ORIENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN SITU DEL PERSO-
NAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN
DEL SISTEMA. CURSO DE CAPACITACIÓN A SOLICITUD.
• FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O PARTNER PARA CAM-
BIOS, MODIFICACIONES, REPOSICIONES O SUSTITUCIONES
DE EQUIPOS.
• PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO SON LA DIS-
PONIBILIDAD DE UN PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO UNA CO-
RRECTA INSTALACIÓN, ESTA ÚLTIMA CONFIRMADA MEDIAN-
TE LA FIRMA DE LA LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN.
NO SE INCLUYE EN ESTE ALCANCE LAS HORAS DE TRABA-
JO INVERTIDAS EN LA REPARACIÓN DE FALLOS, LA ELABO-
RACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA CREACIÓN DEL
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE
ESPERA.
EN SERVICIO.

ALUMBRADO 1 1,00
1,00
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AIRE COMPRIMIDO03.10.04
AC-01 u COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE 22KW DE POTENCIA CON TELEVIGILANCIA

INTEGRADA
SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR VELOCIDAD VA-

RIABLE DE LA MARCA HERTZ DE 22KW DE POTEN-
CIA.MODELO FRECON 22 PLUS O SIMILAR CON TELE-
VIGILANCIA INTEGRADA. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

2 2,00
2,00

AC-02 u SECADOR FRIGORÍFICO CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRADOS PARA CALIDAD
DE AIRE 1.4.1,  CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR FRIGORÍFICO DE LA
MARCA HERTZ CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRA-
DOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE 1.4.1 SEGÚN ISO
8573.1, Y UN CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN.MODELO
HRD 80 O SIMILAR.  TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

AC-03 u PREFILTRO DE USO GENERAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO DE USO GENERAL
MODELO HGO 600 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

AC-04 u DEPÓSITO ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO ACUMULADOR DE
1000L A 10 BAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

AC-05 u SEPARADOR DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE CONDENSA-
DOS PARA 10M³/MIN MODELO SEPREMIUM 10 O SIMILAR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00
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AC-06 u INTERCONEXIÓN TUBERÍA DE ACERO COMPRESORES, SECADOR FRIGORIFICO.
PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS

INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES, SECADOR FRIGO-
RIFICO. PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARA-
DOR DE CONDENSADOS MEDIANTE DE TUBERÍA DE ACERO
NEGRO DE 2” CON BY-PASS A DEPÓSITO Y SECADOR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

AC-07 u TUBERÍA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO
DE 1”.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RECOGIDA DE
CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”.
TOTALMENTE COLOCADA

1 1,00
1,00

AC-08 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A EQUIPOS E
INSTALACIÓN DE ENCHUFES MONOFÁSICOS CONEXIÓN SECADOR Y PURGAS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE EN CUADRO ELÉC-
TRICO, CABLEADO A EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHU-
FES MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE SECADOR Y PUR-
GAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO

1 1,00
1,00

AC-09 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SALA COMPRESORES

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUIDOS CONDUCTOS Y
REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO.

1 1,00
1,00

AC-10 u LEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO
LEGALIZACION INSTALACIOND E AIRE COMPRIMIDO, QUE IN-
CLUYA PROYECTO TECNICO REALZIADO POR UN TECNICO
COMPETENTRE EL CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA,
SIEMPRE EMITIDO POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y
VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CORRESPONDIENTE
(SIEMPRE QUE SEAN INSTALACIONES QUE NECESITEN DE
TAL TRÁMITE), EL CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, SUSCRI-
TO TANTO POR LA EMPRESA INSTALADORA COMO POR SU
RESPONSABLE TÉCNICO Y EN EL CUAL SE INDIQUE QUE DI-
CHA INSTALACIÓN CUMPLE LAS PREVISIONES LEGALES AL
RESPECTO Y LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE
LOS EQUIPOS A PRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VI-
GENTE

1 1,00
1,00
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IWA005-05 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM ESPESOR

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1/2" DN 15 MM
DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO,

2 10,00 20,00
Desde nave cocheras a maquina lavado 1 30,00 30,00

50,00
IWA005-15 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA

ELÉCTRICA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM ESPESOR
TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1 1/2" DN 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.

4 10,00 40,00
40,00

IWA005-20 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 2" DN 50 MM DE
DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, INCLU-
SO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION. INCLUYE: RE-
PLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.

230,00 230,00
230,00

AC-11 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1/2''

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

Maquina lavado 1 1,00
Red Centralizada de Alto Vacío para limpieza del interior
trenes

1 1,00

2,00
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AC-12 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1 1/2''

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

Arenado 2 2,00
Reserva 2 2,00

4,00
AC-13 u PURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS 1/2"

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PURGADOR CAPACITIVO PARA
CONDENSADOS 1/2" CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO.
TOTALMENTE COLOCADO Y EN FUNCIONAMIENTO

2 2,00
2,00

AC-14 u VÁLVULA ACERO ESFERA DIÁMETRO 2''
DE VÁLVULA DE ESFERA, DE 2'', PN-10, PASO TOTAL, CUER-
PO DE ACERO , BOLA E INTERNOS EN INOXIDABLE, ASIEN-
TO EN TEFLÓN, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

6 6,00
6,00

CLIMATIZACION Y VENTILACION03.10.05

VENTILACION NAVEVENT.NAV
VN.001 u SOPORTE AIREADORES

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA AIREADO-
RES DE DIMENSIONES APROXIMADAS 0,70 X 0,70 , COMO SO-
PORTE DE AIREADORES, A BASE DE ZÓCALO METÁLICO
COMPUESTO POR CHAPA INTERIOR DE 1,5 MM DE ESPE-
SOR, AISLAMIENTO Y REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIÓN,
INCLUYE LA APERTURA DEL HUECO EN CUBIERTA, EL AISLA-
MIENTO TÉRMICO DEL ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

NAVE COCHERAS 6 6,00
6,00
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VN.002 u AIREADOR ESTÁTICO DINÁMICO Y CUADRO
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MIXTO ESTÁTI-
CO-DINÁMICO ATOSDIN-M-VIII O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE EXTRAE 3.100 M3/H DE
FORMA ESTÁTICA Y 17.500 M3/H DE FORMA DINÁMICA, CON
REGISTRO DE CIERRE MOTORIZADO Y BASE DE SUJECIÓN
A CUBIERTA FABRICADA A MEDIDA. INCLUYE APERTURA DE
HUECOS EN CUBIERTA Y SELLADO DE LOS MISMOS PARA
EVITAR ENTRADAS DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CUADRO ELÉCTRICO EN LAS PROXIMIDADES DE LA VER-
TICAL DEL MISMO, PARA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMNICA
Y DIFERENCIAL; Y MANIOBRA DE LOS EXTRACTORES, CON
SETA DE EMERGENCIA, MANIOBRAS EN FRONTAL DE CUA-
DRO: 0-M1-M2-A: 0.- FORZADO DE CIERRE; M1.- FORZADO
DE APERTURA DE LAMAS Y APAGADO DE  VENTILADORES;
M2.- FORZADO DE APERTURA DE LAMAS Y ACTIVACIÓN DE
VENTILADORES; A.- AUTOMÁTICO: ACTUACIÓN SEGÚN TEM-
PERATURAS DE SONDAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DOS TERMOSTATOS AMBIENTE PARA ACCIONAMIENTO AU-
TOMÁTICO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, INCLUYEN-
DO LÍNEAS DE CONEXIÓN DEL MISMO Y RELÉS AUXILIARES
DE MANIOBRA NECESARIOS. DENTRO DEL CONJUNTO DE 6
EQUIPOS MIXTOS, SE ESTABLECERÁ UN MAESTRO Y 5 ES-
CLAVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL Y UNITARIO
DE TODA LA NAVE. INCLUSO HARDWARE DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET (RJ45) DE CONOCIMIENTO DE ESTADOS Y
MANIOBRAS DE CADA EQUIPO MIXTO. ACOMETIDA ELÉCTRI-
CA Y MANIOBRA DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS
A CADA EXTRACTOR Y LAMAS, CON BANDEJA TIPO REJILLA.
PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

NAVE COCHERAS 6 6,00
6,00

EXTRACCION ASEOSVENT.OFI
VE.001 u EXTRACTOR ASEOS OFICINAS

UD. EXTRACTOR DE ASEOS MODELO SV-125/H-T DE SODE-
CA O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. CAUDAL DE 300 M3/H Y UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE 6
MMCA. INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BOCAS CIR-
CULARES A CONDUCTOS RECTANGULARES. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. INCLU-
SO MECANISMO ELÉCTRICO DE ACTIVACIÓN DESDE CUAL-
QUIERA DE LOS ASEOS A LOS QUE DA SERVICIO, ACOPLA-
DO AL DETECTOR DE MOVIMIENTO DE ALUMBRADO. TEMPO-
RIZACIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE. POSIBLIDAD DE FUN-
CIONAMIENTO EN CONTINUO. MEDIDA LA UNIDAD EN SERVI-
CIO.

ASEOS 1 1,00
1,00
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CAC.001 m² CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA
M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GAL-
VANIZADA, PARA ADMISION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RECORRIDOS POR
EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS. CON UNIONES TIPO ME-
TU, INCLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CADA 10 M., TIPO
METU SYSTEM, INCLUYENDO UNIONES TIPO METU Y SO-
PORTACION TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y A BA-
SE DE ANGULARES METALICOS L40X50X6 EN VERTICALES,
CLASE DE ESTANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS LOS
ACCESORIOS PRECISOS PARA SU MONTAJE, PIEZAS DE
DESVIACION, PIEZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O CUELLO DE CIS-
NE SEGUN PROCEDA, MALLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXI-
BLE EN LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLENUM DE REJI-
LLAS EN LOS CASOS QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN SU
REPRESENTACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO,
ESPESOR DE CHAPA E INSTALACIÓN SEGUN PLANOS Y
NORMATIVA UNE. INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

RED EXTRACCIÓN ASEOS 11,79 11,79
11,79

VE.002 u BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE EXTRACCION
TROX LVS-100, SCHAKO, KOOLAIR O EQUIVALENTE, FABRI-
CADA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA
EPOXI DE COLOR BLANCO. INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX
(MÁX 0,5M). INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

5 5,00
5,00

CAC.003 m COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150mm
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FLEXIBLE DE
D=150MM INCLUSO PIEZA DE UNIÓN EN INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES CON LOS DE FI-
BRA DE VIDRIO CON MANGUITO CORONA, D=150 MM.,  I/P.P.
DE INSTALACIÓN Y COSTES INDIRECTOS.

ASEOS 10 10,00
10,00

CAR.006 u REJILLA IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN 325x165
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA PA-
RA IMPULSIÓN DE AIRE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KO-
OLAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LAMAS HORIZONTA-
LES FIJAS A 45º, CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO
DE MONTAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJACIÓN OCULTA.
FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M). INCLUSO ACCE-
SORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

CUARTOS TÉCNICOS 3 3,00
3,00
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CLIMATIZACIONCLIM
CEE.001 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 14kW

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-6F122VF
(404891) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 10.320 FRIG/H 12.040 KCAL/H. MODELO INVERTER. CAR-
GA DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
3.660W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIOS 1 1,00
1,00

CEE.002 u EQUIPO EXTERIOR FRÍO 10kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR (USO SOLO FRÍO), MODELO
PUZ-ZM100VKA (482838) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
2.600W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

CUARTO TÉCNICO ELECTRICIDAD 1 1,00
CUARTO TÉCNICO COMUNICACIONES 1 1,00
CUARTO TÉCNICO SEÑALIZACIÓN 1 1,00

3,00
CEE.003 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 kW

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO PUZ-ZM50VKA
(302485) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 4.300 FRIG/H 4.730 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
1.320W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

GARITA VIGILANTE 1 1,00
1,00
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CEE.004 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-2F42VF
(577923-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉR-
MICA 3.440 FRIG/H 3870 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
980W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO
Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCI-
PAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AIS-
LADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

OFICINAS 1 1,00
1,00

CEI.001 u UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO SPLIT MURAL, MODELO MR.
SLIM PKA-M100KAL (302476) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H Y 9.632 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

CUARTO TÉCNICO ELECTRICIDAD 1 1,00
CUARTO TÉCNICO COMUNICACIONES 1 1,00
CUARTO TÉCNICO SEÑALIZACIÓN 1 1,00

3,00
CEI.002 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M50FA (110000598710GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 3.956 FRIG/H Y 4.300 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO ET MASCULINO 1 1,00
1,00
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CEI.003 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M35FA (110000312214GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 3.010 FRIG/H Y 3.440 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO ET FEMENINO 1 1,00
PUESTO TÉCNICO ETS 1 1,00

2,00
CEI.004 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 kcal/h

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M25FA (110000598708GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 2.150 FRIG/H Y 2.580 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO VIGILANTE MASCULINO 1 1,00
1,00

CEI.005 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 kcal/h
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M15FA (11000059866GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 1.290 FRIG/H Y 1.462 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO VIGILANTE FEMENINO 1 1,00
PUESTO LOCAL ET 1 1,00

2,00
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CEI.006 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 kW
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE HHIGH COP ESTA-
CIONAL, MODELO MR. SLIM PLA-ZM50EA
(1100A7G1ZM02GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 5KW EN FRÍO Y 6KW EN CALOR. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

GARITA VIGILANTE 1 1,00
1,00

CTF.001 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-1/2"
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO ET MASCULINO 17 17,00
GARITA VIGILANTE 5 5,00

22,00
CTF.002 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-3/8"

M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

VESTUARIO ET FEMENINO 14 14,00
VESTUARIO VIGILANTE MASC 17 17,00
VESTUARIO VIGILANTE FEMENINO 15 15,00
OFICINA PUESTO CONTROL ET 15 15,00
PUESTO TÉCNICO ETS 15 15,00

76,00
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CTF.003 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 3/8"-5/8"
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
5/8" DE DIÁMETRO Y 1,0 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

CUARTO TÉCNICO BT 5 5,00
CUARTO TÉCNICO COMUNICACIONES 8 8,00
CUARTO TÉCNICO SEÑALIZACIONES 9 9,00

22,00
CRF.001 kg CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL R32

UD. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE
R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRI-
GERANTE.

2 2,00
2,00

CC.001 u CONTROL MARCHA PARO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL, MODELO PAC-YT40ANRA (283547) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. CONTROL DE MARCHA-PARO. GAMA MELANS PA-
RA 16 GRUPOS DE 50 UDS. INCLUSO CABLEADO DE CON-
TROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CON-
TROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1 1,00
1,00

CC.002-B u PROGRAMADOR SEMANAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO DELUXE
PAR-40MAA (412509) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PANTA-
LLA RETROILUMINADA, SONDA DE TEMPERATURA INTEGRA-
DA, MODO VIGILIA, RETORNO AUTOMÁTICO DE CONSIGNA,
DUAL SET POINT Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE VE-
RANO. PERMITE CONTROLAR 1 GRUPO DE 16UDS. INCLUSO
CABLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CA-
BLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

10 10,00
10,00

CC.003 u MANDO CON PROGRAMADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MANDO CON
PROGRAMADOR, MODELO PZ-62DR-E (591320) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. PARA LOSSNAY. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

1 1,00
1,00
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CC.004 u CONTROL REMOTO SEMANAL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL REMOTO CON PROGRAMADOR SEMANAL, MODE-
LO PZ-61DR-E (279329) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA
LOSSNAY. PARA 1 GRUPO DE 16 UDS. INCLUSO CABLEADO
DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE
CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1 1,00
1,00

CC.005 u INTERFAZ CONTROL
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ
PARA CONTROL, MODELO MAC-334IF-E (404755) DE MITSU-
BISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. INTERFAZ PARA CONTROL-A (DOMÉSTICO
Y MR. SLIM SERIE S) PARA M-NET Y MANDOS MA DE MITSU-
BISHI ELECTRIC Y SEÑALES DIDO, PARA CADA UD. INT. IN-
CLUSO CABLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYEN-
DO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

6 6,00
6,00

CAR.001 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 m3/h
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR DE CALOR
SENSIBLE. MODELO LOSSNAY LGH-100RVS-E (591503) DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AI-
RE CON DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTE-
RIOR DE FALSO TECHO, DE DIMENSIONES
465MMX946MMX969MM. CAUDAL NOMINAL 1.000 M3/H, PRE-
SIÓN ESTÁTICA 190PA, EFICIENCIA 82%. CUMPLE ERP. IN-
CLUSO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJADO, SIN AFEC-
CIÓN A LA APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLU-
SO ELEMENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SILENT-
BLOCKS Y FILTROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AIRE,
ACCESORIOS DE UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL,
TRANSPORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULA-
CION Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CO-
NEXIONADA Y FUNCIONANDO.

CLIMATIZACIÓN VESTUARIOS 1 1,00
1,00

CAR.002 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 350 m3/h
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR ENTÁLPI-
CO. MODELO LOSSNAY LGH-35RVX-E (316313) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE CON
DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTERIOR DE
FALSO TECHO, DE DIMENSIONES 331MMX875MMX921MM.
CAUDAL NOMINAL 350/263/175/88 M3/H. CUMPLE ERP. INCLU-
SO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN
A LA APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO
ELEMENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SILENTBLOCKS
Y FILTROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AIRE, ACCESO-
RIOS DE UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL, TRANS-
PORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULACION Y
PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIO-
NADA Y FUNCIONANDO.

70



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CLIMATIZACIÓN OFICINAS 1 1,00
1,00

CAR.003 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/125 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

OFICINAS 4 4,00
4,00

CAR.004 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/150 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

OFICINAS 5 5,00
5,00

CAR.005 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/200 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

OFICINAS 4 4,00
4,00

CAR.006 u REJILLA IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN 325x165
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA PA-
RA IMPULSIÓN DE AIRE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KO-
OLAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LAMAS HORIZONTA-
LES FIJAS A 45º, CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO
DE MONTAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJACIÓN OCULTA.
FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M). INCLUSO ACCE-
SORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

OFICINAS. EXTRACCIÓN 3 3,00
OFICINAS. IMPULSIÓN 5 5,00
VESTUARIOS. EXTRACCIÓN 10 10,00
VESTUARIOS. IMPULSIÓN 7 7,00
LOCALES TÉCNICOS 3 3,00

28,00
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CAC.001 m² CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA
M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GAL-
VANIZADA, PARA ADMISION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RECORRIDOS POR
EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS. CON UNIONES TIPO ME-
TU, INCLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CADA 10 M., TIPO
METU SYSTEM, INCLUYENDO UNIONES TIPO METU Y SO-
PORTACION TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y A BA-
SE DE ANGULARES METALICOS L40X50X6 EN VERTICALES,
CLASE DE ESTANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS LOS
ACCESORIOS PRECISOS PARA SU MONTAJE, PIEZAS DE
DESVIACION, PIEZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O CUELLO DE CIS-
NE SEGUN PROCEDA, MALLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXI-
BLE EN LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLENUM DE REJI-
LLAS EN LOS CASOS QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN SU
REPRESENTACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO,
ESPESOR DE CHAPA E INSTALACIÓN SEGUN PLANOS Y
NORMATIVA UNE. INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

IMPULSIÓN 59,6 1,05 62,58
RETORNO 48 1,05 50,40

112,98
CAC.002 m² AISLAMIENTO CONDUCTO IBR ALUMINIO

M2. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CON MANTA IBR ALUMI-
NIO DE ISOVER, PARA FORRADO DE CONDUCTOS DE CLIMA-
TIZACION METÁLICOS, CONSISTENTE EN PANEL SEMIRRÍGI-
DO DE LANA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE KRAFTT Y
ALUMINIO COMO SOPORTE Y BARRERA DE VAPOR, TEMPE-
RATURA DE USO HASTA 120ºC, I/P.P. CORTE, INSTALACION
Y SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHESIVA DE ALU-
MINIO Y COSTES INDIRECTOS. COMPLETAMENTE FORRA-
DO, EN SERVICIO.

IMPULSIÓN 59,6 1,10 65,56
RETORNO 48 1,10 52,80

118,36
CL.001 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

UD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE IN-
CLUIRÁ LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA. (DWG)
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES
EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.
- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN ORGANISMOS OFI-
CIALES.

VENTILACIÓN-CLIMATIZACIÓN 1 1,00
1,00
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PROTECCION CONTRA INCENDIOS03.10.06
PCI.001 u CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRAL
ANALÓGICA DE INCENDIOS MODELO AM-8200-EU DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE 2 LAZOS CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED)
DE 159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO. CON TARJETA 232 DE
COMUNICACIONES PARA PUERTO RJ45 Y PASARELA MOD-
BUS TCIP/IP. ENRACABLE, INCLUSO BANDEJA EXTRAÍBLE.
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

CUARTO COMUNICACIONES 1 1,00
1,00

PCI.002 u BATERÍAS 12V
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍAS
DE 12V MODELO PS-1212 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. RETARDANTE
DE LLAMA (V0), CAPACIDAD 12AH, CONEXIÓN POR TERMI-
NAL FASTON. TOTALMENTE INSTALADA EN CENTRAL, CAR-
GADOR DE BATERÍAS, COMPROBADA Y EN CORRECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

2 2,00
2,00

PCI.003 u MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO MONITOR DI-
RECCIONABLE CON UN CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISA-
DO PARA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALARMA O
DE SEÑALES TÉCNICAS QUE DISPONGAN DE CONTACTO LI-
BRE DE TENSIÓN. MODELO M710E DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCOR-
PORA CIRCUITO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO,
LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO DEL MÓDULO Y SE-
LECTOR DE DIRECCIÓN DECÁDICO. A DECIDIR POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA SI REALIZAR EL MONTAJE EN SUPERFI-
CIE O EN PARED, PARA LO CUAL SE INCLUYE CAJA O SO-
PORTE, RESPECTIVAMENTE. COMPATIBLE CON PROTOCO-
LOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO.

BARRERA 3 3,00
SIRENA 7 7,00

10,00
PCI.004 u BARRERA HUMOS CONVENCIONAL

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BARRERA
CONVENCIONAL DE DETECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN
DE HAZ DE LUZ INFRARROJA, MODELO OSI-RE-SS DE HO-
NEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. USA UN COMPONENTE CMOS Y EL PROCESADO
DE LA IMAGEN, INCLUYE UN AMPLIO RANGO DE 5 A 100 ME-
TROS. FÁCIL ALINEACIÓN E INCLUYE CALEFACTOR. COMPA-
TIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB
SI-4 DEL CTE.

NAVE COCHERAS 3 3,00
3,00
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PCI.005 u PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
ANALÓGICO REARMABLE, MODELO M5A-RP02FF-N026-41 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. CON TAPA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR
DISPARO ACCIDENTAL Y CAJA DE ONTAJE SUPERFICIAL
(PS031W). COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

NAVE 9 9,00
OFICINAS 4 4,00

13,00
PCI.006 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO WSS-PC-I02 DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE ALTA
ROJA (BRR). PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTA-
DO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

NAVE 4 4,00
OFICINAS 2 2,00

6,00
PCI.007 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA IP65

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO DSE1-PW DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE Y ZÓCA-
LO. POTENCIA HASTA 110 DB A 1 M CON FLASH LED INTER-
MITENTE EN54/3. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

NAVE 1 1,00
1,00

PCI.008 u DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
ÓPTICO DE HUMO CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO, MODELO NFXI-OPT DE HONEYWELL O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE
CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE DE SUPERFICIE
(B501AP) Y ZÓCALO HASTA TUBO DE M32 (SMK400AP). PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALA-
DO, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

OFICINAS Y FALSOS TECHOS 22 2,00 44,00
44,00
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PCI.009 m INSTALACIÓN ELECTRICA TUBO PVC LAZO ANALOG
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO LINEAL DE CABLE
MANGUERA PARA EL LAZO ANALÓGIO. FORMADO POR UN
PAR DE HILOS TRENZADOS Y APANTALLADOS, DE SECCIÓN
1,5 MM2. TRENZADO DE 20 VUELTAS POR METRO. PANTA-
LLA DE ALUMINIO CON HILO DE DRENAJE. RESISTENTE AL
FUEGO SEGÚN UNE 50200. DE COLOR ROJO Y NEGRO Y CO-
BRE PULIDO FLEXIBLE, RESISTENTE AL FUEGO Y LIBRE DE
HALÓGENOS. AISLAMIENTO DE SILICONA. INSTALADO BAJO
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 16MM. EJECUCIÓN EN SUPERFI-
CIE. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL.  TOTALMENTE MEDIDA
LA LONGITUD INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

NAVE 250 250,00
OFICINA 75 75,00

325,00
PCI.010 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN CERTIFICADA EN54-4A2 DE 24VCC. DISPONE
DE 2 CIRCUITOS DE SALIDA (2 X 2,2A), CONFIGURABLES A
UNO SOLO (1 X 4,4A). MODELO HLSPS50 DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SE-
GÚN DB SI-4 DEL CTE.

BARRERAS 1 1,00
SIRENAS 1 1,00

2,00
PCI.011 u EXTINTOR POLVO ABC 6kg

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PRE-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MAR-
CADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C
CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y
PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE CO-
LOR ROJO RAL 3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE
DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE
COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A
23KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTI-
LIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIO-
NES DESPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE
PARA INSTALACIÓN A PARED. TOTALMENTE INSTALADO,
COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

NAVE 9 9,00
OFICINAS 11 11,00

20,00
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PCI.012 u EXTINTOR CO2 5kg
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PER-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
CO2 Y 5KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EX-
TINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO B GENERALMENTE, CON UNA
EFICACIA 89B, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTE-
RIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO RAL
3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPI-
DO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBA-
CIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 250 BARES DE
PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DES-
PUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PRO-
TECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA
INSTALACIÓN A PARED. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4
DEL CTE.

OFICINAS 3 3,00
3,00

04.06.01.07.01.04 u SEÑAL ALUMINIO 297x297mm. FOTOLUMINISCENTE
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALU-
MINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
297X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

NAVE 20 20,00
20,00

04.06.01.07.01.05 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm. FOTOLUMINISCENTE
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALU-
MINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

OFICINAS 16 16,00
16,00

04.06.01.09.01 u PRUEBA INSTALACIONES PCI
PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PRUE-
BAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

1 1,00
1,00

04.06.01.09.02 u REDACCIÓN PROYECTO PCI
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS.

1 1,00
1,00

04.06.01.09.03 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI
PARTIDA ALZADA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE TO-
DAS LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS. INCLUSO EXUTORIOS.

1 1,00
1,00
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04.06.01.09.04 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
PARTIDA ALZADA PARA LA ELABORACIÓN DE TODA LA DO-
CUMENTACIÓN AS BUILT NECESARIA FINALIZADA LA OBRA.

1 1,00
1,00

COMUNICACIONES03.10.07

ACOMETIDA03.10.07.01
U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4

EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

EXTERIOR-CUARTO TELEC 35,00 0,50 1,20 21,00
CUARTO TELEC-RED ETS 12,00 0,50 1,20 7,20
Frente piquetes entrada nave de arqueta comunicaciones
red ETS

20,00 0,50 1,20 12,00

Junto via VC5 de arqueta red ETS 90,00 0,50 1,20 54,00
94,20

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

EXTERIOR-CUARTO TELEC 35,00 0,50 0,65 11,38
CUARTO TELEC-RED ETS 12,00 0,50 0,65 3,90
Frente piquetes entrada nave de arqueta comunicaciones
red ETS

20,00 0,50 0,65 6,50

Junto via VC5 de arqueta red ETS 90,00 0,50 0,65 29,25
51,03

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

EXTERIOR-CUARTO TELEC 35,00 0,50 0,55 9,63
CUARTO TELEC-RED ETS 12,00 0,50 0,55 3,30
Frente piquetes entrada nave de arqueta comunicaciones
red ETS

20,00 0,50 0,55 5,50

Junto via VC5 de arqueta red ETS 90,00 0,50 0,55 24,75
DEDUCCION TUBOS -1 582,00 -5,53 3.1416*0.055*0.055

37,65
05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Refuerzo lateral 0,1 17,00 1,60 2,00 5,44
5,44
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HC.005N1 m COMUNICACIONES TUBO D110 PE
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZACIÓN
COMPUESTA POR UN TUBO D110 HOMOLOGADO POR COM-
PAÑÍA TELEFÓNICA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDI-
DO, INCLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCE-
SORIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SER-
VICIO.

EXTERIOR-CUARTO TELEC 2 35,00 70,00
CUARTO TELEC-RED ETS 6 12,00 72,00
Frente piquetes entrada nave de arqueta comunicaciones
red ETS

4 20,00 80,00

Junto via VC5 de arqueta red ETS 4 90,00 360,00
-1 582,00 -5,53 3.1416*0.055*0.055

576,47
U950304 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA HORMIGÓN

ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA DE HORMIGÓN B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO
M DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CA-
NALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

ACOMETIDA ETS 10 10,00
ACOMETIDA TELEFÓNICA 1 1,00

11,00
OEB300-TYP m CRUCE BAJO VIAS DE CANALIZACION HORMIGONADA PARA 4 TUBOS PE

CORRUGADO DOBLE PARED DIAMETRO 110 M
CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS DE POLIETILE-
NO LIBRE DE HALÓGENOS CORRUGADO DE DOBLE PARED
DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CRUCE BAJO VÍAS, INCLUSO
EL DESCERNE Y LA ENTIBACIÓN DE LOS COSTADOS Y LA
POSTERIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRADO, EL RE-
LLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VI-
BRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

Via  general 1 5,00 5,00
Vias cocheras VC1, VC2 y VC3 10,00 10,00
Vias cocheras VC1 y VC5 3,00 3,00
Via cochera VC5 frente lavado 3,00 3,00

21,00

NODOS DE COMUNICACIONES03.10.07.02
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IG.001 u ARMARIO RACK 19" 42U
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE COMUNI-
CACIONES TIPO RACK DE 19" Y 42U, INCLUYENDO PANEL SU-
PERIOR CON 2 COOLER, PUERTA DELANTERA PERFORADA
DE UNA SOLA HOJA, DOBLE PUERTA TRASERA PERFORADA
CON APERTURA CENTRAL PARA MINIMIZAR LA HUELLA, RUE-
DAS, SISTEMA DE BLOQUEO, ZÓCALO, 4 RAÍLES, CONFIGU-
RACIÓN TIPO SWITCH, 2 JUEGOS DE BANDEJAS DE 400MM
CON SOPORTES Y GUÍAS TELESCÓPICAS. INCLUSO ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON INTERRUPTOR. DIMENSIONES: 2026MM
X 800MM X 800MM (ALTOXANCHOXPROF). COLOR A DEFINIR
POR LA D.F. MODELO DE PANDUIT, RITTAL O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF. INCLUSO, PAREDES LATERALES,
DOS BASES MÚLTIPLES DE 12 SCHUCKOS, DOS SONDAS DE
TEMPERATURA, DOS COOLERS, PASAHILOS, LLAVE NORMA-
LIZADA, BORNA DE TIERRA Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y CERTIFICADO.

CUARTO DE COMUNICACIONES ET 2 2,00
2,00

IG.002 u SWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE MONOMODO
UD. SWITCH PRINCIPAL DE COMUNICACIONES DE LA ESTA-
CIÓN CON 24 PUERTOS POE GE RJ45 + 4 SFP GE MONOMO-
DO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, CONEXIONADO, ACCESORIOS, INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, ETIQUETADO Y PRUEBAS DE UN CONMU-
TADOR-SWITCH DE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000 BA-
SE T Y 8 PUERTOS SFP GIGABIT ETHERNET CON FUNCIONA-
LIDADES DE NIVEL 2 Y 3 EN LA ESTACIÓN. DICHO SWITCH
DEBE DISPONER DE PUERTOS CON POWER OVER ETHER-
NET (POE) CON UNA POTENCIA POE MÍNIMA DE 740W. IN-
CLUSO 4 TRANSCEPTOR SFP GE MONOMODO (10KM) PARA
F.O. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. ENRACABLE. INCLUSO LATIGUILLOS DE COBRE
SUFICIENTES PARA CUBRIR TODO EL PARCHEO. INCLUSO
PRECONECTORIZADOS DE FIBRA ENTRE BOCAS. INCLUSO
ADAPTADORES EN BOCAS SEGÚN NECESIDAD. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y PROBADO.

RACK COMUNICACIONES 1 1,00
1,00

IG.004 u PANEL MODULAR 24 PUERTOS RJ45
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MODULAR PASI-
VO, 24 PUERTOS, 1U, NEGRO, MODELO APROBADO POR LA
DF. INCLUSO 24 LATIGUILLOS DE COBRE FTP PARA PAR-
CHEO Y PANEL PASAHILOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
CERTIFICADO.

RACK DE COMUNICACIONES 10 10,00
10,00

IG.005 u CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
UD. TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN, MODIFICACIÓN, PRUE-
BAS EN HORARIO NOCTURNO Y PUESTA EN MARCHA DE LA
RED DE COMUNICACIONES IP. INCLUSO MATERIALES Y MA-
NO DE OBRA NECESARIOS. EN SERVICIO.

CONFIGURACIÓN 1 1,00
1,00
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BD.001 m CABLE DATOS 4 PARES CAT 6.A F/FTP
M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CAT
6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DF. INCLUSO P.P. DE CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLU-
SO CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS EXTREMOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

COCHERAS 113 80,00 9.040,00
9.040,00

BD.003 m CANALIZACION ENTUBADA
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO CORRUGADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS: TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE REGISTRO,
BORNAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ROZAS,
ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

COCHERAS 500 500,00
500,00

IG.007 u REPARTIDOR ÓPTICO
UD. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE REPARTI-
DOR ÓPTICO COMPUESTO POR 3 BANDEJAS DE CONECTOR
Y 2 BANDEJAS DE FUSIÓN. MODELO A APROBAR POR LA
D.F. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

RACK DE COMUNICACIONES 1 1,00
1,00

IG.008 u EMPALME FIBRA ÓPTICA
UD. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE MANGUERA DE 32 FI-
BRAS ÓPTICAS MONOMODO POR FUSIÓN EN ARQUETA O
CANALETA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO. IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE CABEZAS CON MANIFOLD. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PPTP. IN-
CLUSO MEDIDAS Y PRUEBAS SATISFACTORIAS DE REFLEC-
TOMETRÍA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

COMUNICACIONES 2 2,00 4,00
4,00

IG.009 m MANGUERA F.O. MONOMODO
M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA DE FIBRA ÓPTI-
CA, TIPO TKT (BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓ-
GENOS) CON 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO, G-652,
AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS POR CANALE-
TA O CANALIZACIÓN EXISTENTE. NORMAS ETS-RFV. MODE-
LO A APROBAR POR LA D.F. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y TENDIDA.

CANALIZACIÓN 2.000 2.000,00
2.000,00
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VARIOS03.10.07.03
IJ.001 u PRUEBAS TELECOMUNICACIONES

UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, CERTIFICA-
CIÓN DE DATOS, ROTULACIÓN DE TOMAS, CERTIFICACIÓN
DE VELOCIDAD EN FIBRAS, DOCUMENTO SATISFACTORIO
DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS, CONFORME A VA-
LORES ESTANDARIZADOS Y NORMATIVA ETS-RFV.

TELECOMUNICACIONES 1 1,00
1,00

IJ.002 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

TELECOMUNICACIONES 1 1,00
1,00

SEGURIDAD CATENARIA03.10.08

SEGURIDAD CATENARIA LAVADOSC5
SC5.001 u DETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR CATENARIA

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA). IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA ELÉCTRICA HASTA ARMARIO DE EN-
CLAVAMIENTOS, TUBO PVC RÍGIDO M40 EN TRAZADO AÉ-
REO Y TUBO PE DN160 ENTERRADO DESDE BASE DEL POS-
TE HASTA CANALIZACIÓN PRINCIPAL, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

VÍA LAVADO C-5 1 1,00
1,00

SC5.002 u CERRADURA SECCIONADOR
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADURA
MECÁNICA CON LLAVES DE ENCLAVAMIENTO EN SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTI-
DA). EL ACCIONAMIENTO DE PUESTA A TIERRA DEL SECCIO-
NADOR SE LLEVARÁ A CABO SOLO CUANDO DOS LLAVES
ESTÉN INSERTADAS A LA VEZ, UNA CORRESPONDIDA EN EL
CUADRO DE ENCLAVAMIENTO DE LAVADO DE TRENES Y LA
SEGUNDA ENCLAVADA CON LA PÉRTIGA DE VÍA. INCLUYE
LLAVES. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVI-
CIO.

SECCIONADOR VÍA LAVADO C-5 1 1,00
1,00
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SC5.003 u ENCLAVAMIENTO CUADRO DE LAVADO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENCLAVA-
MIENTO MECÁNICO EN LA ENTRADA DEL CUADRO ELÉCTRI-
CO DE LAVADO DE TRENES, COMPUESTO POR MECANISMO
Y LLAVE ENCLAVADA CON LA CERRADURA DEL SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA, QUE PERMITA EL SUMINIS-
TRO ELÉCTRICO DEL CUADRO CUANDO NO HAYA TENSIÓN
EN LA CATENARIA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO,
INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
EN SERVICIO.

VÍA LAVADO C-5 1 1,00
1,00

SC5.004 u PERTIGA PUESTA A TIERRA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PÉRTIGA DE
PUESTA A TIERRA DE CATENARIA Y CERRADURA MECÁNICA
DE ENCLAVAMIENTO. LA PÉRTIGA SE ACCIONARÁ CON LA
SEGUNDA LLAVE LIBERADA DEL SECCIONADOR MANUAL DE
CATENARIA, QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE LA PÉRTIGA
CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA CATENARIA. INCLUSO
PÉRTIGA, CERRADURA Y LLAVE. INCLUSO MEDIOS AUXILIA-
RES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

VÍA LAVADO C-5 1 1,00
1,00

SEGURIDAD CATENARIA VÍASSCV
SCV.001 u ARMARIO MEDIDA TENSIÓN CATENARIA VÍAS

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ARMARIO
ELÉCTRICO PARA LA MEDIDA DE TENSIÓN  DE CATENARIA.
SITUADO EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DE LA PUERTA
DE COCHERAS EN CADA VÍA, CONTENIENDO:
- APARAMENTA 1.500VCC: FUSIBLE DE PROTECCIÓN
1.500VCC, DETECTOR DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR MANUAL (NO INCLUIDO), CONVERTIDOR
DE TENSIÓN, VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE TENSIÓN DE CA-
TENARIA, SALIDA DE SEÑAL Y CABLEADO A CATENARIA.
- APARAMENTA DE MANIOBRA Y ALIMENTACIÓN DE AUXILIA-
RES BT: MANIOBRA EN BASE DE RELÉS PARA SEÑALIZA-
CIÓN LUMINOSA DE TRABAJO SEGURO EN VÍA, PROTEC-
CIÓN Y ALIMENTACIÓN DE DICHA SEÑALIZACIÓN Y CABLEA-
DO ASOCIADO. LÓGICA CABLEADA, TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA, SEÑALIZA-
CIÓN LUMINOSA (LED VERDE = TRABAJO SEGURO EN VÍA /
LED ROJO = PRESENCIA DE TENSIÓN EN CATENARIA). IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN DE 2,5MM2 +TT ES07Z1-K
450/750, TUBO PVC RÍGIDO M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL.
- BORNERO DE SEÑALES LIBRES DE TENSIÓN PARA SEÑALI-
ZACIÓN REMOTA COMPRENDIENDO LA PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR DE CATENARIA, LA AUSENCIA DE TEN-
SIÓN DEL VOLTÍMETRO Y PRESENCIA DE TENSIÓN EN VOL-
TÍMETRO.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUE-
TADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO. EN SERVICIO.

VÍA 1 1 1,00
VÍA 2 1 1,00
VÍA 3 1 1,00
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VÍA 4 1 1,00
VÍA 5 1 1,00

5,00
HD.011 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ARMARIO VÍA - PUESTO LOCAL MANDO 10 10,00
10,00

HD.019 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 12X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ARMARIO VÍA - PUESTO LOCAL MANDO 10 10,00
10,00
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HD.020 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 30X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ARMARIO VÍA - PUESTO LOCAL MANDO 100 5,00 1,05 525,00
525,00

ELECTRIDAD. BAJA TENSION03.10.09

CUADROS ELÉCTRICOS03.10.09.01
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HA.001 u CUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, CGBT-COCHE-
RAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRADO) 400 V, 50 HZ. SE ENCON-
TRARA FORMADO POR UN ARMARIO PREFABRICADO, PARA
MONTAJE DE SUELO ZON ZÓCALO ADOSADO A PARED, DE
LA CASA ABB O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA COMPLETO
CON PLACAS INDICADORAS DE CIRCUITOS Y CON CODIFICA-
CION INTERNA DE CADA COMPONENTE Y CABLEADO. EL ES-
QUEMA DE CONEXIÓN SERÁ ACORDE CON LOS ESQUEMAS
UNIFILARES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 400 V.
- NUMERO DE FASES: 3F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 25 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PRO-
TECCION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO
I+II.
- SE INCLUIRÁ UN ANALIZADOR DE REDES COMUNICABLE E
INTEGRABLE.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

CUARTO BAJA TENSIÓN 1 1,00
1,00
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HA.002 u CUADRO SAI
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO DE SAI COCHERAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBA-
RRADO) 230 V, 50 HZ. SE ENCONTRARA FORMADO POR UN
ARMARIO PREFABRICADO, PARA MONTAJE DE SUELO CON
ZÓCALO ADOSADO A PARED, DE LA CASA ABB O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. EL CUA-
DRO SE SUMINISTRARA COMPLETO CON PLACAS INDICADO-
RAS DE CIRCUITOS Y CON CODIFICACION INTERNA DE CA-
DA COMPONENTE Y CABLEADO. EL ESQUEMA DE CONE-
XIÓN SERÁ ACORDE CON LOS ESQUEMAS UNIFILARES DE
PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 230 V.
- NUMERO DE FASES: F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 10 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PRO-
TECCION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO
III.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

CUARTO BAJA TENSIÓN 1 1,00
1,00
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HA.003 u CUADRO DE TRABAJO NAVE
UD. CUADRO DE TRABAJO EN NAVE PARA USOS VARIOS DE
LA CASA GEWISS, SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE MATERIAL PLÁSTICO.
COMPUESTO POR HUECO PARA ALOJAMIENTO DE PROTEC-
CIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL Y HUECO PARA
6 TOMAS ELÉCTRICAS. MODELO KAE. 12M,6A 90X100. IP65,
IK08.  INCLUSO PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 4X32A
CURVA C IC60N 4P 32A C, 2X16A  IC60N 2P 16A C Y PROTEC-
CIÓN DIFERENCIAL 4X40A 30 MA IID 4P 40A 30MA AC DE SCH-
NEIDER O EQUIVALENTE. INCLUSO TOMA CETAC EMPOTRA-
DA DE 32A 3F+N+T Y DOS TOMAS SCHUCKO 16A+T, TOMA
PARA 2 UD DE RJ45, TODAS CON TAPA IP. TAPAS CIEGAS. IN-
CLUYENDO CONEXIONADO, BORNAS, TERMINALES, CABLEA-
DO, REGLETA DE DISTRIBUCIÓN, ROTULACIÓN, PUERTA, DO-
CUMENTACIÓN, BASE DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y
PUESTA A TIERRA. MONTAJE, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO A CIRCUITOS
Y EN SERVICIO. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESO-
RIOS PARA SU CONEXIONADO. COMPLETAMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

NAVE DEPÓSITO COCHERAS 36 36,00
36,00

SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA03.10.09.02

87



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

HB.002 u SAI-UPS 10 KVA 30 MIN MONOFÁSICO-MONOFÁSICO
UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN
SERVICIO DE EQUIPO SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO
400/400V, MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2 DE 10
KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS SI-
GUIENTES COMPONENTES EN ARMARIO CERRADO VENTILA-
DO INCLUYENDO BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMUNICACIONES Y
CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA: PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1
@ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA: 220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRADA: 100-276 V SIN
INTERVENCIÓN DE LA BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CAR-
GA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-55 HZ /
54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA: 0,99 AL 100 % DE
CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5% @ 1-3 KVA Y <3% @
6-10 KVA
• TENSIÓN DE SALIDA: 208 / 220 / 230 / 240 VAC + 1%
• FRECUENCIA DE SALIDA: 50 / 60 HZ +/- 0,1 %
• BYPASS ELECTRÓNICO Y MANUAL
• PANEL CON DISPLAY LCD QUE OFREZCE INFORMACIÓN
GENERAL SOBRE EL ESTADO - ENTRADA, CONDICIONES DE
CARGA Y DE LAS BATERÍAS, MENSAJES DE ALARMA, PARÁ-
METROS ELÉCTRICOS, Y PERMITE PERSONALIZAR LA CON-
FIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SAI.
• BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO VRLA INSTALADA EN EL
INTERIOR DEL ARMARIO SAI Y 2XEBM ADICIONALES, CAPAZ
DE PROPORCIONAR UNA AUTONOMÍA DE 30 MINUTOS PARA
UNA CARGA DE 10 KVA.
• COMUNICACIONES: RS232 Y USB.
• TARJETA DE COMUNICACIONES WEB SNMP.
• DIMENSIONES DEL EQUIPO INCLUIDAS BATERÍAS: 675 X
589X 452 MM (ANCHO X ALTO X FONDO).

INCLUSO TRANSPORTE, UBICACION Y EMPLAZAMIENTO DE
LOS EQUIPOS EN LAS SALAS DESIGNADAS. MONTAJE DE BA-
TERÍAS EN LOS ESTANTES Y CONEXIONADO DE PUENTES.
BORNAS, TERMINALES, CONEXIONES A MANGUERAS ELÉC-
TRICAS. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y COMPROBA-
CIÓN DE INSTALACIÓN. CURSO DE FORMACION IN-SITU
AREA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EN SERVICIO.

CUARTO BAJA TENSIÓN ET 1 1,00
1,00
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CANALIZACIONES03.10.09.03
HC.001-B m BANDEJA U48X 100x600 CON SEPARADOR

M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 100X600 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66620-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTCAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN
TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

NAVE FUERZA 1,05 178,00 186,90
NAVE DATOS 1,05 22,00 23,10
OFICINAS FUERZA 1,05 45,00 47,25
OFINAS DATOS 1,05 52,00 54,60

311,85
HC.002-B m BANDEJA U48X 60x300 CON SEPARADOR

M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X300 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66300-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

OFICINAS 1,05 20,00 21,00
NAVE DATOS 1,05 178,00 186,90
NAVE FUERZA 1,05 22,00 23,10

231,00
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HC.003-B m BANDEJA U48X 60x200 CON SEPARADOR
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X200 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

NAVE FUERZA 4 77,00 1,05 323,40
OFICINAS FUERZA 1,05 33,00 34,65
OFICINAS DATOS 1,05 15,00 15,75

373,80
BD.003-B m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO RÍGIDO

BLINDADO CORRUGADO FLEXIBLE M32
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO RÍGIDO BLINDADO (INSTALACIÓN VISTA) O CO-
RRUGADO FLEXIBLE M32 (INSTALACIÓN EMPOTRADA). SE IN-
CLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS: TUBO RÍGI-
DO BLINDADO M32, TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE RE-
GISTRO, ETC. ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

ELECTRICIDAD 300 300,00
300,00

U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4
EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

1 46,52 46,52
46,52

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

1 20,00 20,00
20,00

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS.
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

1 20,00 20,00
20,00
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03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

1 32,00 32,00
32,00

HC.005N m BT TUBO D160 MM POLIETILENO DE DOBLE PARED
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN COMPUESTA POR UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR
IBERDROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDIDO, IN-
CLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVI-
CIO.

ACOMETIDA INTERIOR 2 20,00 1,10 44,00
LAVADO Y ALUMBRADO VÍA 4 50,00 1,10 220,00

264,00
05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Refuerzo lateral 0,1 17,00 1,60 2,00 5,44
5,44

U950304 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA HORMIGÓN
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA DE HORMIGÓN B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO
M DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CA-
NALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

LAVADERO Y ALDO VÍA 4 4,00
4,00

CABLEADO03.10.09.04
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HD.001 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x70 MM2 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X70 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ACOMETIDA 4 22,00 88,00
88,00

HD.003 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 2X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

EMERGENCIAS 5 40,00 200,00
BUS DALÍ 355 355,00

555,00

92



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

HD.005 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ALUMBRADO OFICINAS 6 200,00 1,05 1.260,00
FUERZA SAI 3 30,00 90,00
FANCOILS 10 45,00 450,00

1.800,00
HD.006 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU.

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

FUERZA OFICINAS 6 40,00 240,00
FUERZA SAI 4 30,00 120,00

360,00
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HD.007 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ALUMBRADO URBANIZACIÓN 230 230,00
PUERTA RODADA 95 95,00
AIRE ACONDICIONADO 4 40,00 160,00
FUERZA RACK 4 25,00 100,00

585,00
HD.022 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU.

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X16 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

CS-SAI 25 25,00
BYPASS SAI 25 25,00
PUERTA COCHERAS 5 120,00 600,00

650,00
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HD.008 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X10 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

BARREDORA 80 80,00
80,00

HD.014 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU.
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINEAL
DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ALUMBRADO COCHERAS 6 100,00 1,05 630,00
AEROTHERMO 30 30,00

660,00
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HD.009 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ARENADO 80 80,00
80,00

HD.015 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

ALUMBRADO VÍAS 200 1,05 210,00
AIREADOR 6 120,00 720,00

930,00
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HD.016 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X10 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

UTA 40 40,00
VENTILACIÓN 6 8,00 48,00

88,00
HD.010 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU.

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X16 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

AIRE COMPRIMIDO 50 50,00
ASPIRACIÓN 80 80,00

130,00
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HD.023 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X25 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

LAVADERO 150 150,00
150,00

HD.017 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X35 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

CAJAS FUERZA NAVE 3 120,00 360,00
360,00
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HD.011 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

TELEMANDO PUERTAS 5 120,00 600,00
600,00

MECANISMOS03.10.09.05
HE.001 u INTERRUPTOR SIMPLE

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR UNIPO-
LAR PARA MONTAJE EMPOTRADO 10A/230V, MARCA Y MO-
DELO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN SERVICIO.

PUESTO DE MANDO LOCAL 1 1,00
CUARTO ELÉCTRICO 1 1,00
CUARTO DE SEÑALIZACIÓN 1 1,00
CUARTO ACOMETIDAS 1 1,00
PUESTO DE ETS 1 1,00

5,00
HE.002 u SCHUCKO 16A EMPOTRADO

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE
TIPO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR, A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

OFICINAS 27 27,00
NAVE 20 20,00

47,00
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HE.003 u PUESTO DE TRABAJO 4 SCHUCKOS (2+2) +2RJ45
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTAMECANIS-
MOS EMPOTRADA DOTADA DE 4 TOMAS DE CORRIENTE TI-
PO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR COLOR BLANCO (RED NORMAL) Y 2 TOMAS DO-
BLES DE DATOS CONECTOR HEMBRA RJ45, MODELO A DEFI-
NIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2+TT, TU-
BO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, ACCESORIOS, ROTULADO DE TOMAS,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN SERVICIO.

GARITA VIGILANTE 1 1,00
PUESTO DE MANDO LOCAL 2 2,00
CUARTO SEÑALIZXACION Y COMUNICACIONES 2 2,00
CUARTO BT 1 1,00
CUARTO FOTOVOLTAICA 1 1,00
NAVE 20 20,00

27,00
HE.004 u SALIDA DE HILOS

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE HILOS PAR
PUNTOS DE FUERZA, PARA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA
Y MODELO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALO-
GENOS M20 EN INSTALACIÓN EMPOTRADA Y TUBO RÍGIDO
BLINDADO EN INSTALACIONES DE SUPERFICIE, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

PUERTAS NAVE 5 5,00
PUERTA ENTRADA 1 1,00
CUADROS VENTILACIÓN 6 6,00
ARENERO 1 1,00
ASPIRACIÓN 1 1,00
FUERZA BARREDORA 1 1,00
AIRE COMPRIMIDO 1 1,00
LAVADO 1 1,00
TERMO 1 1,00
RACK 6 6,00
EN GARITA VIGILANTE 1 1,00
FC 1 1,00
CUBIERTA OFICINAS 5 5,00
BOMBA CALOR VIGILANTE 1 1,00

32,00
HE.005 u REGULADOR DE TENSIÓN

REGULADOR DE TENSIÓN

NAVE 6 6,00
6,00

HE.006 u CAJA DE BORNAS
CAJA DE BORNAS

NAVE 40 40,00
OFICINAS 40 40,00

80,00
HE.007 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

OFICINAS 300 300,00
300,00

HE.008 m TUBO EMPOTRADO M25
TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

OFICINAS 300 300,00
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300,00
HE.009 u TOMA RJ45

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 SIMPLE PA-
RA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA Y MODELO SEGUN CRI-
TERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE TUBO
DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE
CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN SERVICIO.

CAJAS NAVE 20 2,00 40,00
CUADROS VENTILACIÓN 6 6,00
WIFI COCHERA 6 6,00
WIFI OFICINAS 3 3,00
PUERTA 1 1,00
AIRE COMPRIMIDO 1 1,00
PUESTOS DE TRABAJO 1 2,00 2,00
UCA 2 2,00
SAI 1 1,00
CGBT 1 1,00
CS-SAI 1 1,00
GAS 1 1,00

65,00

ACOMETIDA BAJA TENSION03.10.09.06
JCA.001 u CONEXIÓN Y ENTRONQUE POR COMPAÑÍA

UD. CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LAS LÍNEAS AFECTADAS
A REALIZAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.

EXPEDIENTE 9040900959 1 1,00
1,00

JCA.002 u TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES
UD. TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN
O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PA-
RA INCORPORAR LAS NUEVAS INSTALACIONES.

EXPEDIENTE 9040900959 1 1,00
1,00

JCA.003 u DERECHOS DE SUPERVISIÓN POR INSTALACIONES CEDIDAS
UD. DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CE-
DIDAS, POR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZA-
CIÓN DE PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN
DE  LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICA-
CIÓN ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTALACIO-
NES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN REALIZADAS POR
OTRA EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.

EXPEDIENTE 9040900959 1 1,00
1,00

JCA.004 m CABLEADO ACOMETIDA 3X150+1X95MM2 AL
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESIGNACIÓN GENERI-
CA XZ1(S) SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE-HD
603-5X, CONSTITUIDO POR TERNA DE CABLES UNIPOLARES
DE 3X1X150 MM2 Y 1X95MM2. NORMALIZADO POR IBERDRO-
LA, DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMI-
LAR. TEMPERATURA MÁXIMA DE CONDUCTOR 90ºC. TEN-
SION NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE RE-
ACCIÓN AL FUEGO ECA DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN
60332-1-2. AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE) Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA. INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
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ACOMETIDA PRINCIPAL 20 1,20 24,00
24,00

U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4
EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

1 46,52 46,52
46,52

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

1 10,00 10,00
10,00

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS.
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

1 10,00 10,00
10,00

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

1 16,00 16,00
16,00

HC.005N m BT TUBO D160 MM POLIETILENO DE DOBLE PARED
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN COMPUESTA POR UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR
IBERDROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDIDO, IN-
CLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVI-
CIO.

2 20,00 1,10 44,00
44,00

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Refuerzo lateral 0,1 17,00 1,60 2,00 5,44
5,44
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U950303 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA FUNDICIÓN
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA NORMALIZADA DE IBERDROLA, FORMACIÓN DE ME-
DIAS CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y
RECIBIDO DE CANALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

ACOMETIDA 1 1,00
1,00

HC.006-B u MODULO CONTADOR CMT-300
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CAJA DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA DE CONTADORES HOMOLOGADO
POR IBERDROLA, MODELO PNZ-CMT-300E-MF IB (PNZ-2)
REF. 301471 DE LA CASA PINAZO O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MÓDULO EMPOTRA-
BLE DE 1.590X530X230MM. INCLUSO FUSIBLES DE 160A, CA-
BLEADO INTERIOR, EMBOCADO DE TUBOS. PREPARADO PA-
RA RECIBIR CONTADOR DE COMPAÑÍS SUMINISTRADORA.
PUERTA Y CERRADURA NORMALIZADA POR IBERDROLA. IN-
CLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NIVELACIÓN Y FIJADO. TO-
TALMENTE NIVELADO Y EN SERVICIO.

SUMINISTRO NORMAL 1 1,00
1,00

VARIOS03.10.09.07
HJ.001 u PRUEBAS EN BT

UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, DOCUMENTO
SATISFACTORIO DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS
EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A REBT Y SUS
ITC. SE REALIZARÁN, ENTRE OTRAS, LAS PRUEBAS DE ME-
GADO DE CABLEADO, MEDICIÓN DE TIERRAS DE NEUTRO,
TIERRAS DE HERRAJES, TIERRA DE SERVICIO EN BT, INS-
PECCIÓN TÉCNICA DE ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ CO-
MO TODAS AQUELLAS PRUEBAS QUE EL CLIENTE Y LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA DETERMINEN OPORTUNAS.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 1 1,00
1,00

HJ.002 u LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA
UD. PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZACIÓN VISADO POR
TÉCNICO COMPETENTE. BOLETÍN ELÉCTRICO DE CONTRA-
TACIÓN COMPLETO DE LA ESTACIÓN.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 1 1,00
1,00

HJ.003 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 1 1,00
1,00
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HJ.005 u INTEGRACIÓN TELEMANDO EN PUESTO DE MANDO
UD. INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SIS-
TEMA DEL PUESTO DE MANDO DE AMARA. INCLUSO ELE-
MENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. EN SERVICIO.

TELEMANDO 1 1,00
1,00

MEGAFONIA03.10.10
MG.001 u DIFUSOR 5" 6W100V BLANCO EN54-24

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALTAVOZ DE
TECHO DE 5'', 6 W (6, 3 Y 1,5 W SELECCIONABLE), 100 V, ES-
PECIAL VA (EN54-24). MODELO A-225EN DE OPTIMUS O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SENSI-
BILIDAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1 KHZ). RESPUES-
TA EN FRECUENCIA 57 ~ 24.000 HZ. DIMENSIONES 181,5 MM
(DIÁMETRO) X 66 MM (FONDO), ORIFICIO DE EMPOTRAR 150
MM, PESO 0,50 KG. PUEDE INSTALARSE EN FALSOS TE-
CHOS DE POCA PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CUBIER-
TA PROTECTORA ANTIESTÁTICA DE PLÁSTICO PET. COLOR
BLANCO RAL 9016. INCLUIDO COLOCACIÓN Y MONTAJE, CO-
NEXIÓN, AJUSTE, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMEN-
TOS ACCESORIOS, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES, CONS-
TRUÍDO SEGÚN REGLAMENTACIÓN VIGENTE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

OFICINAS 12 12,00
12,00

MG.002 u PROYECTOR 20W C/SEL.BL.ABS EN-54
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PROYEC-
TOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ
DE 5'' BICONO. SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CON-
MUTADOR, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y
2,5W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000 HZ.
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839, PAR-
TE 8 Y EN54-24. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A 20
W 1 M. RECINTO CILÍNDRICO ESTRECHO DE ABS BLANCO
RAL9016. REJILLA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO.
ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO INCLUIDO. PROTECCIÓN
IP-66. MODELO SP-20EN DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

NAVE 18 18,00
18,00
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MG.003 u SISTEMA PA/VA EN-54 600W RACK PARED
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE
EVACUACIÓN Y ALARMA POR VOZ "TODO EN UNO" DE 6 ZO-
NAS Y 600 W CON ARMARIO EN PARED QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS
SE INSERTAN Y RETIRAN FÁCILMENTE, Y UN SOPORTE DE
PARED SENCILLO Y EFECTIVO SIMPLIFICA LA COLOCACIÓN
DEL ARMARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSONA. EL SIS-
TEMA GESTIONA 6 SECUENCIAS DE AUDIO QUE PUEDEN
EMITIRSE DE MANERA SIMULTÁNEA EN LAS 6 LÍNEAS DE AL-
TAVOCES CONECTADAS A LAS ETAPAS DE POTENCIA DE
100 W RMS. AMPLIABLE MEDIANTE ENLACE DE RED CON UN
BUCLE REDUNDANTE, DE 2 CANALES DE AUDIO Y UN CANAL
DE DATOS EN SERIE (RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGU-
RACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE ERRO-
RES ACELERAN LA PUESTA EN MARCHA. MODELO 4EVAC
REF. C500/3 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO..

SALA CONTROL 1 1,00
1,00

MG.004 u CONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG.
UD. CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUI-
POS SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS, FABRICANTE Y
CONFIGURACIONES ESPECIALES.

1 1,00
1,00

MG.005 u MODULO DE FINAL DE LINEA 10 U.
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO PA-
RA SUPERVISAR EL ESTADO DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES.
SE CONECTA EN PARALELO EN EL ÚLTIMO ALTAVOZ DE LA
LÍNEA Y EMITE UN TONO NO AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE
UTILIZA PARA DETECTAR CUALQUIER PROBLEMA, DESDE
UNA CAMBIO DE IMPEDANCIA A UN CORTOCIRCUITO O LÍ-
NEA ABIERTA. PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CONE-
XIÓN Y DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA EN LA LÍNEA
DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y A LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS. ADEMÁS INCORPORA UN FUSI-
BLE TÉRMICO QUE REDUCE EL RIESGO DE CORTOCIRCUI-
TO EN CASO DE INCENDIO: A 135ºC SE QUEMA Y PROVOCA
UN ERROR DE CIRCUITO ABIERTO EN LA LÍNEA. SE SUMINIS-
TRA EN CONJUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO 4EVAC REF.
4E-EOL/10 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO..

FINALES DE LÍNEA 1 1,00
1,00

MG.006 u BATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 Ah.
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍA DE
PLOMO 12V 40AH. INCLUSO INSTALACIÓN EN EQUIPO EXIS-
TENTE Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE CONEXIONADA
Y EN SERVICIO.

CENTRAL 2 2,00
2,00
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MG.007 u PUP.MICRO CONTROL REMOTO PANT.TACTIL
UD. PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBREMESA CON MICRÓFO-
NO EN FLEXO Y PANTALLA TÁCTIL. PERMITE EL ENVÍO DE
MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES PREGRABADOS,
ASÍ COMO OTRAS FUNCIONES COMO LA ASIGNACIÓN DE
PROGRAMAS MUSICALES. LA PANTALLA TÁCTIL FACILITA LA
GESTIÓN DE HASTA 255 ZONAS DE MEGAFONÍA. EL EQUIPO
SE CONECTA AL EQUIPO PRINCIPAL CON CABLE FTP CAT5E
O SUPERIOR A UNA DISTANCIA DE HASTA 250 M, Y PUEDE
ENCADENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS PUPITRES
MICROFÓNICOS. DIMENSIONES BASE 60 X 130 X 210 MM,
FLEXO DE 315 MM. PESO 850 G. MODELO 4EVAC REF.
4E-CMT DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO..

SALA DE CONTROL 1 1,00
1,00

MG.008 u GRABACION DE MENSAJES
UD. GRABACION DE MENSAJES

1 1,00
1,00

MG.009 u ASISTENCIA EN OBRA Y FORMACION
UD. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS OPTIMUS INSTALADOS EN LA OBRA POR
PARTE DE UN TÉCNICO (1 DÍA DE TRABAJO CON DESPLAZA-
MIENTOS). INCLUYE AJUSTE DE NIVELES DE AUDIO, VERIFI-
CACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUI-
POS INSTALADOS, PROGRAMACIÓN DE LOS ELEMENTOS
QUE ASÍ LO REQUIERAN Y ASESORÍA ACERCA DE SU FUN-
CIONAMIENTO. REF. PPM2 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

1 1,00
1,00

MG.010 m CABLE 1,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 1,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

30,00 30,00
290,00 290,00

320,00
MG.011 m CABLE 2,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA

M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 2,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

120 120,00
120,00
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MG.012 u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SIMILAR, PARA BANDA
DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ

ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SI-
MILAR, PARA BANDA DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ,
CON CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CONECTOR DE SA-
LIDA HEMBRA, TIPO "F", CON PASO DE CORRIENTE CONTI-
NUA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
.

2 2,00
2,00

SEGURIDAD03.10.11

CONTROL DE ACCESOS03.10.11.01
CA.001 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 1

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/4 ABS IP56_12V
(REF.D1241001) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

ACCESO 1 1,00
1,00

CA.002 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 2
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/1 LPR - 1 CAMARA
(REF.D1241301) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

CUARTO COMUNICACIONES 1 1,00
1,00

CA.003 u LECTOR PASS
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LECTOR DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO EVOPASS 20D
(REF.D5122000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

ACCESO 1 1,00
PUERTAS 5 5,00

6,00
CA.004 u CERRADERO INVERSO

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADE-
RO INVERSO, MODELO EFF-EFF 37SP KL 12V (CORTO)
(REF.12134000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

ACCESO 1 1,00
PUERTAS 5 5,00

6,00
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CA.005 u CAMARA BARRERA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CÁMARA DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO AXIS BULLET P1455LE
(REF.O5321102) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

BARRERA ACCESO 1 1,00
1,00

CA.006 u LAZO MAGNÉTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAZO MÁG-
NETICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS, MODELO REF.
11044000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO CABLEADO, PEQUEÑO
MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

BARRERA ACCESO 1 1,00
1,00

CA.007 u PULSADOR DE SALIDA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
DE SALIDA EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO REF. 10946000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3 3,00
3,00

CA.008 u CONTACTO MAGNÉTICO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO
MAGNÉTICO DE EMPOTRAR PARA CONTROL DE ACCESOS,
MODELO 947-75WH (REF.11038000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3 3,00
3,00

CA.009 u INSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO
DE 2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUE-
BAS DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPA-
MIENTO.
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1 1,00
1,00

CA.010 u LICENCIA ADICIONAL PUESTO
UD. LICENCIA ADICIONAL DE PÑUESTO DE CLIENTE DASS-
NET.

1 1,00
1,00

CA.011 u INSTALACIÓN SOFTWARE CCAA
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

1 1,00
1,00

CA.012 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 3
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS EN GESTIÓN DE VIDEOPORTE-
RO, MODELO ASD/1 AVDS-IOIP (REF.10946000) DE DOORLET
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESO-
RIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 2 2,00
2,00

CA.013 u VIDEO INTERFONO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO IN-
TERFONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO JO-DV
(REF.15020000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 3 3,00
3,00

CA.014 u INTERFONÍA VIDEOPORTERO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFO-
NÍA, MODELO SIP (REF.D9108100) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 1 1,00
1,00

CA.015 u CENTRALITA VIDEO INTERFONÍA
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRALITA
DE VIDEO INTERFONÍA PARA CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO DORSIP NA346 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 1 1,00
1,00

CA.016 u VIDEO TELÉFONO
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO TELÉ-
FONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO SIP GRANDS-
TREAM GXV3275 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 3 3,00
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3,00
CA.017 u INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y CANALIZACIÓN

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO
DE 2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUE-
BAS DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPA-
MIENTO.

VIDEOPORTERO 1 1,00
1,00

CA.018 u INSTALACIÓN SOFTWARE VIDEOPORTERO
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

VIDEOPORTERO 1 1,00
1,00

CCTV03.10.11.02
IA.005 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE PARA

VISUALIZACIÓN DE VIDEO
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE
PARA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN *PUESTO DE VIGILANCIA
TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVALENTE, EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
2 PANTALLAS DE 24'' LCD, DE ALTA RESOLUCIÓN, 2.3MP, RE-
LACIÓN DE ASPECTO 16:10,  TECLADO, CABLES DE INTER-
CONEXIÓN, Y ORDENADOR INDUSTRIAL DE GESTIÓN
DE·GRÁFICOS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUIDO CA-
BLEADO DE DATOS DESDE LA PUESTO DE VIGILANCIA HAS-
TA LA UBICACIÓN DEL SWITCH DE CCTV EN EL PUESTO
MANDO LOCAL Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DEN-
TRO DEL EDIFICIO DE AGENTES. SOFTWARE E INSTALA-
CIÓN. INCLUSO LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
GRAMADO Y EN SERVICIO.

1 1,00
1,00
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IA.006 u INTEGRACIÓN EN PUESTO DE MANDO
INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL SISTEMA DE VIDEO-
VIGILANCIA COMPATIBLE CON SERVIDORES EUSKOTREN
CON SISTEMA DE VÍDEO INTELIGENTE DEL PUESTO DE MAN-
DO LOCAL Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO
DEL NUEVO EDIFICIO DE AGENTES. LEGALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN EN POLICÍA. ALTA DE GRABADORES EN APLI-
CACIONES AVIGILON DE PUESTOS DE MANDO LOCAL Y CO-
MUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO DE LAS INSTALA-
CIONES DE LEBARIO Y ARASO.

1 1,00
1,00

BD.001 m CABLE DATOS 4 PARES CAT 6.A F/FTP
M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CAT
6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DF. INCLUSO P.P. DE CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLU-
SO CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS EXTREMOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

CAMARAS-NVR 1,1 200,00 220,00
220,00

BD.003 m CANALIZACION ENTUBADA
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO CORRUGADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS: TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE REGISTRO,
BORNAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ROZAS,
ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

CAMARAS-NVR 200,00 200,00
NRV a rack 40,00 40,00

240,00
SEG_08B u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM

ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM CON GUÍAS

RACK 19" FRONTALES, AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD,

PUERTA CON CRISTAL DE SEGURIDAD,  APERTURA DE LA

PUERTA DE 180 GRADOS ,ORIFICIOS PARA EL PASO DE CA-

BLES, EN EL PANEL SUPERIOR E INFERIOR, PERFORACIÓN

PARA HASTA DOS VENTILADORES (NO INCLUIDOS) DE 12

CM EN EL PANEL SUPERIOR Y AGUJEROS EN LA CHAPA

POSTERIOR PARA LA FIJACIÓN DEL ARMARIO A LA PARED.

TOTALMENTE COLOCADO

1 1,00
1,00

SEG_09 u FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS
REALIZACIÓN DE FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRI-
CAS

2 2,00
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2,00
IAO020 m CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 CONTENIDAS

CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
G657 CONTENIDAS EN MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMI-
DA COMO ELEMENTO DE REFUERZO A LA TRACCIÓN Y CU-
BIERTA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE
DE HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575. INCLU-
SO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE
TENDIDO DE CABLES.

NRV a rack 40,00 40,00
40,00

HD.005 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU.
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

instalacion interior puesto de vigilancia 15,00 15,00
15,00

CCTV-01 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE
EXTERIOR ÓPT. FIJA 3MM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
3MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 4 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

4 4,00
4,00
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CCTV-02 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE
EXTERIOR ÓPT. FIJA 7MM

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
7MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 6 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

2 2,00
2,00

CCTV-03 u SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T POE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS
DE COBRE 10/100 (8 PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1
COBRE 1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX. DEL FABRICANTE
HIKVISION MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

CCTV-04 u SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP

SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP MODELO
DAVIEW 7DF O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00

CCTV-05 u MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW

MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPA-
TIBLE DAVIEW MODELO RI8 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00
1,00
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CCTV-06 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FIJA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE CARACTERÍSTICAS:
- MINI-DOMO IP 4MPX
- IR 30 M
- ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA,
- WDR 120DB
-  GRADO DE PROTECCION IP67, IK10,
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

4 4,00
4,00

CCTV-07 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TUBULAR 4MPX

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP 4MPX,

- LED IR 30M CON ICR, OPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA
2.8-12 MM H.265+, WWDR 12BD, RANURA MICROSD
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

2 2,00
2,00

CCTV-08 u SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECORDER 32 SALIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECOR-
DER DS-7732NI-I4(B) O SIMILAR DE 32 SALIDAS,  TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1 1,00

114



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

1,00
CCTV-09 u DISCO DURO S-ATA DE 2TB

DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA AMPLIA-
CIÓN DE DVRS, SERIE PURPLE, ESPECÍFICO PARA APLICA-
CIONES DE VÍDEO.

2 2,00
2,00

ANTIINTRUSION03.10.11.03
IB.004 u CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIONAL SIEMENS SCP O

SIMILAR, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3.

CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIO-

NAL, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. CO-

MUNICACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE SERIE. GES-

TIÓN REMOTA PARA USUARIOS MEDIANTE APLICACIÓN PA-

RA SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTIPLEXADO EN LA-

ZO ABIERTO O CERRADO TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FI-

BRA ÓPTICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR

AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITIVOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COM-

BINADOS, MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIABLES A

128, CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. 6 SALIDAS AM-

PLIABLES A 128. 16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA RA-

DIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDIGOS DE USUARIO. CON-

TROL DE ACCESO DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32 CALENDARIOS.

FUNCIONES MACRO DE FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO

Y CONTROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMORIA DE

10.000 EVENTOS INTRUSIÓN Y 10.000 EVENTOS CONTROL

DE ACCESOS. ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TECLA-

DOS, 16 MÓDULOS DE PUERTAS Y 16 MÓDULOS DE ZONAS

Y/O SALIDAS Y/O RECEPTORES VÍA RADIO). FORMATOS DE

TRANSMISIÓN SIA, CONTACT ID, SCANCOM FAST FORMAT,

MENSAJES SMS. TRANSMISORES RTB Y/O GSM OPCIONA-

LES. CAJA METÁLICA CON PUERTA CON BISAGRAS, TAMPER

Y ANTIDESPEGUE Y CAPACIDAD PARA BATERÍA DE

12V/17AH. LA CAJA PERMITE ALOJAR 1 MÓDULO DE EXPAN-

SIÓN ADICIONAL (TAMAÑO 150 MM X 82 MM). CONSUMO

MÁX. 170 MA A 12 VCC (195 MA CON RTB, 300 MA CON GSM,

325 MA CON RTB Y GSM). CORRIENTE MÁXIMA SALIDA AUXI-

LIAR 12 VCC/750 MA. DIMENSIONES: 415 X 326 X 114 MM.

1 1,00
1,00
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IB.005 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC
MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA
CENTRALES SPC. ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES
CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. SALIDAS PROGRA-
MABLES. CAJA DE PLÁSTICO CON TAMPER. CERTIFICADO
EN50131 GRADO 3

4 4,00
4,00

IB.006 u TECLADO LCD ALFANUMÉRICO PARA CENTRALES SPC. GRADO 3

TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA CENTRALES SPC.

CERTIFICADO EN50131 GRADO 3. PANTALLA RETROILUMINA-

DA EN COLOR AZUL DE 2X16 CARACTERES. TEXTOS EN 8

IDIOMAS, SELECCIONABLES POR USUARIO. NAVEGACIÓN

POR MENÚS Y 2 TECLAS PROGRAMABLES. RECEPTOR VÍA

RADIO ENCHUFABLE OPCIONAL, REF. SPCW112.000. ZUMBA-

DOR INTEGRADO. 3 LEDS DE ESTADO TRICOLOR CONFIGU-

RABLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 45/90 MA. DIMENSIONES: 85

X 148 X 33 MM.

1 1,00
1,00

IB.001 u CONTACTO MAGNÉTICO GRADO 3
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO MAG-
NÉTICO DE SUPERFICIE GRADO 3, APERTURA MÁXIMA DE
LA PUERTA O VENTANA PARA ACTIVAR EL CONTACTO 15
MM, CON CARCASA DE PLÁSTICO, DE COLOR BLANCO, RE-
GLETA DE TERMINALES, Y CONTACTO NORMALMENTE CE-
RRADO. INSTALACIÓN EN PUERTA O EN VENTANA. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN.

Entrada edificio agentes 2 2,00
Puesto tecnicos de red ETS 1 1,00
Puesto de mando local 1 1,00
Cuarto baja tension fotovoltaico 1 1,00
Cuarto señalizacion y comuniciones 1 1,00
Garita o sala vigilante seguridad 1 1,00
Puertas entrada personas a nave desdeexterior 3 3,00

10,00
IB.003-B u INTEGRACIÓN ANTIINTRUSIÓN EN PUESTO DE MANDO

INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SISTE-
MA DEL PUESTO DE MANDO DE EUSKOTREN EN LEBARIO Y
ARASO. INCLUSO HARDWARE Y SOFWARE. EN SERVICIO.

ANTIINTRUSIÓN 1 1,00
1,00
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IOD007 u FUENTE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, + CAJA
METÁLICA + MÓDULO DE ALIMENTACIÓN+ RECTIFICADOR C/C + BATERIA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE
24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDU-
LO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y
CARGADOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP30. INCLUSO BATERÍAS.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCA-
CIÓN DE LAS BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1 1,00
1,00

2248-22N1 m CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2x0,75+4x0,22mm2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL
BAJO TUBO

M. CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN Y SEÑAL BAJO TUBO, INCLUIDO MONTAJE,
FIJACIONES, P.P. DE ACCESORIOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y REGISTRO, CONECTORES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

95,00 95,00
95,00

2248-22N2 m CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5 MM NEGRO/ROJO CON
CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS

M. CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5
MM NEGRO/ROJO CON CUBIERTA INTERIOR LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y PANTALLA ALUMINIO/PET+HILO DE DREANJE, RE-
ACCIÓN AL FUEGO. NORMATIVA CPR: DCA S1,D0,A1 DOP:
038010. LAS NORMAS QUE CUMPLEN EL MATERIAL UTILIZA-
DO PARA LA FABRICACIOìN DE LA CUBIERTA SON: UNE
50265-2-1 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50265-2-2 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50266-2 NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO. UNE 50268-2 BAJA DENSIDAD DE HUMOS.
TRANSMITANCIA LUMÍNICA SUPERIOR AL 60 %. UNE
50267-2-1 MIìNIMA CANTIDAD DE CO Y CIH. INFERIOR O
IGUAL AL 5.

230,00 230,00
230,00

ICN016 m CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR
TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRUGADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20

CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRA-
DA, FORMADA POR TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRU-
GADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, CON IP547. INCLUYE: REPLANTEO. TENDIDO Y FIJA-
CIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN.

95,00 95,00
95,00
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2244-46 m CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1kV)
CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1KV), CON AISLA-
MIENTO PARA 0.6/1KV CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE
5, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA.
NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE CONECTORES, SUJECCIONES, CAJAS
DE REGISTRO, FICHAS DE EMPLAME, INCLUIDA LA MANO DE
OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN ME-
MORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES

Alimentacion 35,00 35,00
35,00

IWA005-25 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁ-
METRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN SOLDADA. INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.

230,00 230,00
35,00 35,00

265,00
IDD030 u DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE LENTE

FRESNEL Y MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M
DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA (INFRA-
RROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), AL-
CANCE DE 15 M, GRADO 3 COBERTURA DE INFRARROJOS
DE 90°, COBERTURA DE MICROONDAS DE 90°X36°, DETEC-
CIÓN DE ÁNGULO CERO, CON MEMORIA DE ALARMA, CON-
TADOR DE IMPULSOS, FILTRO DE LUZ BLANCA, LED DE
PRUEBA, REGULADOR DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS Y
PROTECCIÓN ANTIAPERTURA. INCLUSO ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

6 6,00
6,00

2248-19 u PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN PRESUPUESTADA
PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN
PRESUPUESTADA, INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DEL SIS-
TEMA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL MISMO.

1 1,00
1,00
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2248-20 u MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTRUSIÓN.
MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE IN-
TRUSIÓN. OBRA CIVIL NO INCLUIDA. TRABAJOS EN ALTURA
MEDIANTE CARRETILLA ELEVADORA O EQUIPOS DE ACCE-
SOS ESPECIALES NO INCLUIDOS. INCLUIDO SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLEADO FORMADO POR PAR TRENZADO
2X2X0.8 MM2 CON PANTALLA BAJO TUBO DE ACERO DE DIÁ-
METRO M25MM PARA BUS ENTRE CENTRAL Y MÓDULOS DE
EXPANSIÓN, MANGUERA DE 3X1.5MM PARA ALIMENTACIÓN
A LA CENTRAL, Y MANGUERA DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTRUSIÓN BAJO
TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO M25MM.

1 1,00
1,00

IDS020 u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA
SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M
DE DISTANCIA, DE 220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLI-
CARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTURA Y ANTISUS-
TRACCIÓN Y TIEMPO DE ALARMA PROGRAMABLE. INSTALA-
CIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 2,00
2,00

SISTEMA DE ARENADO03.10.12
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ARE-02 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS
DE ZUMAIA

OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRE-
NES EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA. DENTRO DEL ALCANCE
DE LA OBRA CIVIL SE RECOGEN LOS SIGUIENTES TRABA-
JOS INDICADOS A CONTINUACION, SEGUN LA DISPOSICION,
ENCAJE Y DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLANOS DE
PLANTA Y DETALLE RELACIONADOS CON LA INSTALACION
DE ARENADO

- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.

- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA

PLANTA SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR

EXTERNO).

- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVA-

DO Y LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.

- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.

- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SA-

LA DE MÁQUINAS.

- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA

SALA DE MÁQUINAS.

- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y

ENTRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.

- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA ME-

TÁLICA FÁCIL DE RETIRAR.

- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA

SALA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.

- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE

CONTROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.

- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA

DE CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.

- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE
CONTROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).

1 1,00
1,00

LAVADO TRENES03.10.13
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LAV-05 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE
LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA

OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE
UNA PLANTA DE LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS
COCHERAS DE ZUMAIA.
LOS REQUISITOS DE LA OBRA CIVIL SON:
- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.
- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA PLANTA
SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EXTERNO).
- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVADO
Y LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.
- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.
- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SALA
DE MÁQUINAS.
- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA SA-
LA DE MÁQUINAS.
- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y EN-
TRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.
- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA METÁLI-
CA FÁCIL DE RETIRAR.
- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA SA-
LA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.
- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE CON-
TROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.
- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA DE
CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.
- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE CON-
TROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).

1 1,00
1,00

ASPIRACIÓN DE AGUAS NEGRAS03.10.14
ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Recinto o foso bajo solera 4x2x2
Paredes espesor 40 cm 2 4,80 0,40 2,00 7,68

2 2,00 0,40 2,00 3,20
Solera espesor 50 cm 1 4,80 2,80 0,50 6,72

17,60
05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Solera espesor 50 cm 1 5,00 3,00 0,10 1,50
1,50
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06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Recinto o foso bajo solera 4x2x2
2 4,80 2,50 24,00
2 2,80 2,50 14,00

38,00
06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Recinto o foso bajo solera 4x2x2
2 4,00 2,00 16,00
2 2,00 2,00 8,00

24,00
09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

2 4,80 2,50 24,00
2 2,80 2,50 14,00

38,00
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

N L m ø mm
Armado long y transv. con barras de 16 mm cada 20
metros
Superficie paredes y solera 43,54 43,54 10,05 437,58

437,58
E13JEMV020 m ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO GALVANIZADO DE

D=18 MM.
ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO
GALVANIZADO DE D=18 MM. Y MEDIDAS 250X300X250 CON
GARRAS PARA RECIBIDO A OBRA Y SEPARADAS 30 CM., IN-
CLUSO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

2 2,00
2,00

BDKZLEB0 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ARQUETA DE SERVICIOS, APOYADA, PASO LIBRE DE 580X675 MM

MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL  APOYADA EN SOLERA EXISTENTE PASO LI-
BRE DE 580X675 MM Y CLASE B125 SEGÚN NORMA UNE-EN
124 INCLUSOSELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CE-
MENTO 1/3 (M-160) A SOLERA. MONTADA EN LUGAR INDICA-
DO

1 1,00
1,00

U08TA100 m TUBERIA ACERO D=6" SIN SOLDADURA
TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD ASTM-A-106 GR
B, SIN SOLDADURA DE D=6", PARA REDES DE DISTRIBU-
CIÓN. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA
PARA TUBO CON CAMA DE ARENA DE RÍO, CINTA DE BALIZA-
MIENTO AMARILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLENO DE
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.

Evacuacion a arqueta de drenaje 15,00 15,00
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15,00

RED CENTRALIZADA DE ALTO VACÍO PARA LIMPIEZA DEL INTERIOR TRENES03.10.15
60200003 u SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE

INGENIERÍA

SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PAR-
TE DEL EQUIPO DE INGENIERÍA DE NEDERMAN O CASA CO-
MERCIAL DE LA UCAC (UNIDAD COMPACTA DE ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA), QUE INCLUYE ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE
LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA PERIÓDICA,
ASEGURANDO LOS MEJORES PARÁMETROS DE RENDIMIEN-
TO DEL SISTEMA, OPTIMIZANDO LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO, REDUCIENDO AL MÁXIMO LAS ACCIO-
NES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYENDO SIS-
TEMA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL A LOS
USUARIOS DESIGNADOS, PROPORCIONANDO EL MÁXIMO NI-
VEL DE SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA. SERVICIOS DE ASISTENCIA INCLUIDOS:

- ASISTENCIA ONLINE
- SOPORTE TÉCNICO
- CONSULTA DE PANTALLAS DE INSTRUMENTACIÓN Y VISUA-
LIZACIÓN DE DATOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO NE-
DERMAN (MÁXIMO 2H ANUALES)
- FORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA (PRESENCIAL /
REMOTA)

1 1,00
1,00

40139090 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000
SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40110180 u PRESEPARADOR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS
PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SIMILAR CON CAPA-
CIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS. DIAMETRO ENTRA-
DA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H X D: 1300 X 400MM. PE-
SO: 50 KG. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00
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40121080 u UNIDAD DE CONTROL
UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40146082 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO
DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO

VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V
DC PARA CONDUCTO DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100
MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO PARA FUNCIÓN DE APER-
TURA CIERRE 5/2 SOLENOIDE PARA 24V DC CONTROL (5
VA). LA VÁLVULA DE SOLENOIDE ESTÁ EQUIPADA CON LIMI-
TADOR DE VELOCIDAD APERTURA/CIERRE. MÁX. PRESIÓN
-25KPA.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40110190 u PROTECCIÓN SALPICADURAS
PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40780710 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR
INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR TENSIÓN: 24V DC.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40130350 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,5 MM.

CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,5 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00
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40130390 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

25 25,00
25,00

40131070 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 200 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM.INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

15 15,00
15,00

40130700 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM

REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULI-
DO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

1 1,00
1,00

40130750 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 145 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

4 4,00
4,00

40139360 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM,
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA PARA SE-
LLADO ESTANCO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

10 10,00
10,00
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40130630 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE
TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VA-
RIOS RAMALES DE TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0
MM. LONGITUD: 350 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINI-
TIVA

1 1,00
1,00

40135830 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM

REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGI-
TUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICA-
CION DEFINITIVA

2 2,00
2,00

40130410 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

4 4,00
4,00

40130430 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

6 6,00
6,00

40134020 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM.
ESPESOR APROX.: 1,5 MM

CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 170 MM. ESPESOR APROX.: 1,5 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

5 5,00
5,00
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40130600 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0 MM. LONGITUD: 280 MM.
RAMAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

10 10,00
10,00

40135650 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5 MM. LONGITUD: 280 MM.
RAMAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

2 2,00
2,00

40135740 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR: 1,2 MM

REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 75
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINI-
TIVA

2 2,00
2,00

40130030 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM.
TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO GALVANI-
ZADO. TOTALMENTE INSTALADA

2 2,00
2,00

40139370 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

100,00 100,00
100,00

40139420 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

10,00 10,00
10,00
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40139350 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 mm
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

5 5,00
5,00

43833200 u MANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE POLIURETANO TRANSPARENTE
SUPERFICIE INTERIOR LISA T = 1,2. REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL

MANGUERA DE ASPIRACIÓN NEDERMAN PU12 Ø63 MM O SI-
MILAR L=5 M MANGUERA DE POLIURETANO TRANSPARENTE
CON SUPERFICIE INTERIOR LISA. T = 1,2. REFORZADA CON
INSERTO HELICOIDAL DE ACERO. ADECUADA PARA LA ASPI-
RACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL ABRASIVO. ESISTEN-
TE AL DESGASTE, COMBUSTIBLES, ACEITES, GRASAS Y DI-
SOLVENTES. RANGO DE TEMP.: DE -40 °C A +90 °C. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALA-
CION

3 3,00
3,00

40146450 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA PARA
INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO

VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA
PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO KV
50, PARA MONTAJE EN TUBERÍA LISA DE ACERO, FABRICA-
DA CON MATERIALES CONDUCTIVOS DE ELECTRICIDAD, SE
INCLUYE 1 MANGUITO DE UNIÓN A TUBERÍA DE Ø63MM, LOS
ACOPLAMIENTOS DE MANGUERA (MACHO DE Ø 50) SE FI-
JAN DIRECTA Y FÁCILMENTE A LA VÁLVULA. APTA PARA INS-
TALACIONES ATEX PARA POLVOS POTENCIALMENTE EXPLO-
SIVOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION

12 12,00
12,00

40141550 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE
UNIDADES DE VACÍO

KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTO-
MÁTICO DE UNIDADES DE VACÍO CON VÁLVULAS KV 50 Y
TAV 50. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION

12 12,00
12,00

40160333 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO
INTERIOR DE 51 MM

TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51
O SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR DE 51 MM. COLOR NEGRO.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION
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3 3,00
3,00

40195452 u SOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE MANGUERA DE Ø50
SOPORTE COLGADOR. PARA 10 METROS DE MANGUERA DE
Ø50 MM ANCHO: 200 MM. ALTO: 160 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

3 3,00
3,00

40151100 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50 MM
ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE
50 MM

3 3,00
3,00

40151030 u ACOPLAMIENTO F50-50P
ACOPLAMIENTO F50-50P

3 3,00
3,00

40-INSTM u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA
INSTALACION

ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE CONDUCTOS, DE
DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA INSTALACION. TOTAL-
MENTE TERMINADAS. INCLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN
MARCHA E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENI-
MIENTO. SE EXCLUYEN LAS ACOMETIDAS NEUMÁTICAS HAS-
TA LOS EQUIPOS:  TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, LLAVES DE
CORTE, SISTEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5-8BAR
Y FILTRACIÓN (CALIDAD MÍNIMA DEL AIRE DE ACUERDO ISO
8573-1 CLASE 5) Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTINO

1 1,00
1,00

40-INSTE u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS E
INSTALACIONES

CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES TOTALMENTE TERMINADAS. IN-
CLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE EXCLUYEN LAS
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS HASTA LOS EQUIPOS: LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CANALIZACIONES, PROTEC-
CIONES ELÉCTRICAS Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTI-
NO.

1 1,00
1,00
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40-MELEV u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE RED CENTRALIZADA
DE ALTO VACIO

MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE
RED CENTRALIZADA DE ALTO VACIO. QUE INCLUYE  GRÚAS
Y MEDIOS PARA DESCARGA DE EQUIPOS Y POSICIONAMIEN-
TO E INCLUYE CARRETILLAS ELEVADORAS, PLATAFORMAS,
ANDAMIOS Y OTROS MEDIOS PARA MONTAJE DE CONDUC-
TOS Y OTROS EQUIPOS.

1 1,00
1,00

RED ENTERRADA DE TIERRAS03.10.16
HI.001 u PICA P. TIERRA ELECTRODO ACERO 14 MM Y 2 M ARQUETA

UD. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO
DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁME-
TRO Y 2 M. DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA DE
400X400 MM, CON TAPA Y CON LA PALABRA TIERRA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATE-
RIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, HINCADO Y GRA-
PA DE CONEXIÓN. CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y R.E.B.T.
DE INGESCO O EQUIVALENTES EN APLICACIONES TECNO-
LÓGICAS O KLK.

4 4,00
4,00

HI.002 m CABLE DESNUDO 35MM2 COBRE
M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA REALIZADO CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², MARCA GE-
NERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O EQUIVALENTE,
INCLUYENDO P.P. DE ELECTRODO COBREADO DE ACERO
DE DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD, PUENTE PARA
COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICAS
Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TO-
MAS DE TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EXCAVA-
CIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS, EN TERRENO DURO,
CON MARTILLO ROMPEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A VERTEDERO Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

P.A.T. GENERAL 1 603,00 1,10 663,30
663,30

HI.004 u EMBARRADO DE P.TIERRA CON PUENTE SEPARACIÓN
UD. EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE SE-
PARACIÓN TIERRAS DE SERVICIO. DE INGESCO O EQUIVA-
LENTES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS O KLK. INCLUSO
TERMINALES Y ACCESORIOS. TOTALMENTE CONECTADO

CUARTO ENCLAVAMIENTOS 1 1,00
CUARTO ELECTRICIDAD 1 1,00
CUARTO COMUNICACIONES 1 1,00
LAVADO TRENES 1 1,00
NAVE 1 1,00
PUESTA A TIERRA DE CARRILES 1 1,00

6,00
HI.005 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

UD. REALIZACIÓN SOLDADURA ALUMNOTÉRMICA UTILIZNDO
MOLDES Y PRODUCTOS DE SOLDADURA ESPECIFICOS DE
KLK, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES. EN SERVICIO.

P.A.T. GENERAL 50 50,00
50,00
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HI.006 u MEDICIÓN DE TIERRAS
UD. MEDICIÓN DE TIERRAS, CONFORME AL REBT2002 Y CRI-
TERIOS DE ETS-FRV. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, TOMAS ELÉCTRICAS, PUENTES DE
COMPROBACIÓN Y ACCESORIOS PARA LA MEDIDA. INCLU-
SO EMISIÓN DE INFORME FAVORABLE.

P.A.T. GENERAL 1 1,00
1,00

HI.007 m TUBO D63
CARRILES 10 30,00 300,00

300,00
HD.018 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x95 MM2 CU.

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X95 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

CARRILES 10 30,00 300,00
300,00

PREVISION INSTALACION FOTOVOLTAICA03.10.17
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HC.003-B m BANDEJA U48X 60x200 CON SEPARADOR
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X200 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

En cubierta en Peto perimetral zona norte y hasta cuarto
inverso

85,00 85,00

Bajada de cubierta a cuarto inversor 9,59 9,59
94,59

HI.002 m CABLE DESNUDO 35MM2 COBRE
M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA REALIZADO CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², MARCA GE-
NERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O EQUIVALENTE,
INCLUYENDO P.P. DE ELECTRODO COBREADO DE ACERO
DE DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD, PUENTE PARA
COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICAS
Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TO-
MAS DE TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EXCAVA-
CIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS, EN TERRENO DURO,
CON MARTILLO ROMPEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A VERTEDERO Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

Prevision en cubierta 300,00 300,00
300,00

MOBILIARIO03.11
INT0063 u PASARELA CREAXESS A MEDIDA

PASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR A
MEDIDA

10 10,00
10,00

03.910 u SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS
SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

10 10,00
10,00
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03.911 u PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO
PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

5 5,00
5,00

03.915 u SERVIDORES DE PAPEL SECAMANOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES DE PAPEL SE-
CAMANOS.

5 5,00
5,00
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04 URBANIZACIÓN

SOLERAS04.01
332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

Pavimento exterior cocheras 1.725 0,20 345,00
345,00

UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES DE 20 CM ESP.
CON HA-30/SPBF/20/IIIa(XS1) Y MALLA ELECTROSOLD ME 15X15 Ø5

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUN-
TAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CENTRAL, CON CE-
MENTO MR, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080, SO-
BRE SEPARADORES HOMOLOGADOS; COLOREADO Y ENDU-
RECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON
MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO
DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMEN-
TO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMEN-
TOS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RELIE-
VE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON MOLDES DE GOMA, PRE-
VIA APLICACIÓN DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCO-
FRADOS, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EM-
BOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIO-
RES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNI-
COS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS
BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO, REGLEADO Y APLICA-
CIÓN DE ADITIVOS. LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y SELLADO FINAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. IN-
CLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL
HORMIGÓN. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUC-
CIÓN, DE DILATACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN DE
ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES. RIEGO DE LA SUPER-
FICIE BASE. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO
MANUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. APLICA-
CIÓN MANUAL DEL MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR.
APLICACIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSEGUIR UNA
CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN DEL HORMIGÓN MEDIANTE
MOLDES. RETIRADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUINA HIDROLIMPIA-
DORA DE AGUA A PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

Pavimento exterior cocheras 1.725 1.725,00
1.725,00
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NGX010 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS
POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL

GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLI-
PROPILENO UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20,0 KN/M, UNA
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE 20,0 KN/M,
UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DI-
NÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 14,6 MM, RE-
SISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA SU-
PERFICIAL DE 260 G/M². COLOCACIÓN EN OBRA: CON SOLA-
PES Y CON PIQUETAS DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA
DE L, DE 6 MM DE DIÁMETRO (2 UD/M²), DIRECTAMENTE SO-
BRE EL TERRENO. INCLUYE: COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL.
RESOLUCIÓN DE SOLAPES Y UNIONES. FIJACIÓN DEL GEO-
TEXTIL.

Sobre terreno natural 1.725 1.725,00
1.725,00

NGL010 m² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SOBRE EL TERRENO O SOBRE UN ENC

LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ES-
PESOR Y 138 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SO-
BRE EL TERRENO O SOBRE SUBBASE GRANULAR. INCLUYE:
COLOCACIÓN DE LA LÁMINA SEPARADORA. RESOLUCIÓN
DE SOLAPES Y UNIONES.

Entre subbase granular y capa 20 cm de pav. continuo 1.725 1.725,00
1.725,00

DRENAJE04.02
400.501 m CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE

ESPESOR 20 CM Y TALUDES DE 1/1 DE 1,50 M ANCH.Y 0,50 M FONDO
FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPE-
ZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 20 CM Y TALU-
DES DE 1/1 DE 1,50 METROS DE ANCHURA Y 0,50 CM DE
FONDO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION,
NIVELACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARACION Y COMPACTA-
CION DE LA BASE

280,00 280,00
280,00

396001 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" DE 1,5 M DE ANCHO
BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SI-
TU"DE 1,50 M DE ANCHO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLU-
SO EXCAVACION, NIVELACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARA-
CION Y COMPACTACION DE LA BASE

20,00 20,00
20,00

GB.003 m COLECTOR DE PVC D=200  MM
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE
PVC LISO PARA SANEAMIENTO SERIE SN-4, RIGIDEZ ANU-
LAR NOMINAL 4 KN/M², DE 200 MM DE DIÁMETRO POR URBA-
NIZACIÓN, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.

448,00 448,00
448,00
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UAI020 u IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL PREFABRICADO DE
HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS IN-
TERIORES, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, COLO-
CADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN
124, COMPATIBLE CON SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMI-
GÓN O ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTIRROBO,
CON MARCO DE FUNDICIÓN DEL MISMO TIPO, ENRASADA
AL PAVIMENTO. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO
A LA RED GENERAL DE DESAGÜE. EL PRECIO INCLUYE EL
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL GRANULAR, PERO
NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EL REPLANTEO Y
TRAZADO DEL IMBORNAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVA-
CIÓN. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HOR-
MIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DEL IM-
BORNAL PREFABRICADO. EMPALME Y REJUNTADO DEL IM-
BORNAL AL COLECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLOCA-
CIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.

13 13,00
13,00

IUS055-A u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO,
DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, ANILLO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA, CONO ASIMÉTRI-
CO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120 CM DE
ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LOSA ALREDEDOR
DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPE-
SOR DE HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIE-
RRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDI-
CIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CAL-
ZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZO-
NAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.
INCLUSO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMIGÓN EN MA-
SA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CO-
NEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN
DE LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN PARA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BO-
CA DEL CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.

23 23,00
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23,00
IUS055-B u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO,

DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL
POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 3 ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA CADA UNO,
CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMA-
DO DE 120 CM DE ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20
CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE CALLES, INCLU-
YENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PA-
RA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. INCLUSO LUBRICANTE PARA
MONTAJE Y HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CO-
NEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN
DE LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN PARA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BO-
CA DEL CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.

5 5,00
5,00

MURETE CIERRE04.03
ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Sección 0,9 285,00 0,95 270,75
270,75
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05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

285,00 1,30 0,10 37,05
37,05

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
N L m ø mm

Alzado (S=2,06 m2)
Transversal Ø12 c/20 2 285,00 2,06 5,66 5.217,09 7850/10000
Longitudinal Ø12 c/20 2 285,00 2,06 5,66 5.217,09 7850/10000
Zapata (S=1,1 m2)
Transversal Ø12 c/20 2 285,00 1,10 5,66 2.785,82 7850/10000
Longitudinal Ø12 c/20 2 285,00 1,10 5,66 2.785,82 7850/10000

16.005,82
09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA

IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

285,00 2,10 598,50
598,50
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05 SUPERESTRUCTURA DE VIA

DESMONTAJE DE VIAS05.01
02.01.00A m LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA

LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA, INCLUIDO EL LEVANTE DE CA-
RRILES, TRAVIESAS, BALASTO, SUBBALASTO, PEQUEÑO MA-
TERIAL, DESPEJE DE LA BANQUETA, TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O EN
VERTEDERO, CANON INCLUIDO, Y POSTERIOR TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO DENTRO DE LA OBRA, SEGÚN IN-
DICACIÓN EN CADA CASO DE LA CITADA DIRECCIÓN DE
OBRA Y DEMÁS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

Vias apartadero 2 119,00 238,00
Via 2 55,00 55,00
Via 1 22,00 22,00

315,00
02.01.00B u LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO

LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO
Y TANGENTE, INCLUIDO DESCLAVADO, MARCAJE DE ELE-
MENTOS, RETIRADA Y TRANSPORTE A ALMACEN O VERTE-
DERO, EXCAVACION DE 50 CM BAJO TRAVIESAS, RELLENO
Y COMPACTACION SI FUERA PRECISO, SIN MANTENIMIENTO
DEL TRAFICO FERROVIARIO, REALIZADO INCLUSO EN HORA-
RIO NOCTURNO.

ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-3300 2 2,00
DSMH-B1-UIC54-100-1:66-CC-D 1 1,00

3,00
02.01.00C u RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES, POSTES,..) EN PARCELA

ETS JUNTO A VIAS APARTADERO
RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES,
POSTES,..) EN PARCELA ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

1 1,00
1,00

02.01.00D u DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO

2 2,00
2,00

MONTAJE DE VIAS SOBRE BALASTO05.02
03.02.002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA.

CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTE-
RA, INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE.

Superfice 945 m2, donde  no hay via existente 990,00 0,55 544,50
544,50

03.02.003 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

Superfice 1.470 m2 1.470,00 0,30 441,00
441,00
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03.02.004 m³ BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA SUMINISTRADO EN
CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL
LECHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA
EN LA TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO.

1,61 m2/ml
Via mango 1,61 117,00 188,37
Vía cocheras 1 1,61 80,00 128,80
Vía cocheras 2 1,61 23,00 37,03
Vía cocheras 3 1,61 41,00 66,01
Vía cocheras 4 1,61 23,00 37,03
Vía cocheras 5 1,61 64,00 103,04
Vía 2 nueva conexion con nuevos aparatos 1,61 100,00 161,00

721,28
05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M

CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN EN13674-1:2011 EN
BARRA DE 18 M, CON UN TALADRO EN CADA EXTREMO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE
OBRA, ACOPIOS TEMPORALES Y TRASIEGOS NECESARIOS
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN.

Via mango 2 95,00 10,26 0.054
Via cocheras 1 2 112,00 12,10 0.054
Via cocheras 2 2 90,00 9,72 0.054
Via cocheras 3 2 90,00 9,72 0.054
Via cocheras 4 2 90,00 9,72 0.054
Via cocheras 5 2 148,00 15,98 0.054
Vía 2 tramo nuevo 2 36,00 3,89 0.054

71,39
02.01.0002 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN HM (V.E.) DE ANCHO

MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M
TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN
PRETENSADO DE ANCHO MÉTRICO PARA CARRIL DE 54
KG/M SEGÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE FIJACIÓN
HM-CONJUNTA, VAINA EXTRAIBLE ANTIGIRO (V.E.) Y TORNI-
LLO AV-1 Y CLIP ELASTICO  SKL-1, TORNILLO Y FUNDA PARA
CARRIL UIC-54, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO.LA UNIDAD COM-
PRENDE TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECCIÓN,
SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA Y PARTE PROPORCIONAL
DE TRAVIESAS CON SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ES-
PECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN
DEL TRAZADO. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALI-
ZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILO-
TO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENA-
LIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MAN-
TENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

Via mango 1,667 95,00 158,37
Via cocheras 1 1,667 112,00 186,70
Via cocheras 2 1,667 90,00 150,03
Via cocheras 3 1,667 90,00 150,03
Via cocheras 4 1,667 90,00 150,03
Via cocheras 5 1,667 148,00 246,72
Vía 2 tramo nuevo 1,667 36,00 60,01
Ajuste numero entero 0,11 0,11

1.102,00
04.UO.DR02 m² LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500
GR/M2.

Via mango - vía cocheras 5 9,7 185,00 1.794,50
Via cocheras 1 9,7 151,00 1.464,70
Via cocheras 2 9,7 102,00 989,40
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Via cocheras 3 9,7 102,00 989,40
Via cocheras 4 9,7 102,00 989,40
Vía 2 tramo nuevo 9,7 36,00 349,20

6.576,60
05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO

MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 METROS DE LONGITUD.
MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONO-
BLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUES-
TA EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA ADECUACIÓN DEL SO-
BREANCHO DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS UNIO-
NES CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN MÁXIMO DE 18 M. EN
CADA PUNTO DE CONEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINIS-
TRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PLACAS
ACODADAS, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA
CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A PRIME-
RA NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y
ENRASADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA
SECCIÓN TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE IN-
CLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLUYE LA EN-
TREGA DE PLANOS AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL
TRAMO PROYECTADO.

(Se incluye a longitud de los aparatos de via)
Via mango 95,00 95,00
Via cocheras 1 163,00 163,00
Via cocheras 2 107,00 107,00
Via cocheras 3 124,00 124,00
Via cocheras 4 106,00 106,00
Via cocheras 5 165,00 165,00
Vía 2 tramo nuevo 80,00 80,00

840,00
05.UO.1019 m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA.

LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLO-
JAMIENTO DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOL-
PEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO
DE SUJECION

Via mango 95,00 95,00
Via cocheras 1 124,00 124,00
Via cocheras 2 102,00 102,00
Via cocheras 3 102,00 102,00
Via cocheras 4 102,00 102,00
Via cocheras 5 180,00 180,00
Vía 2 tramo nuevo 36,00 36,00
Interior nave 5 75,00 375,00

1.116,00
05.UO.1033 u SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HI-
LO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

Escape 1 26,00 26,00
Desvios 5 13,00 65,00
Via mango 12 12,00
Via cocheras 1 14 14,00
Via cocheras 2 12 12,00
Via cocheras 3 12 12,00
Via cocheras 4 12 12,00
Via cocheras 5 22 22,00
Vía 2 tramo nuevo 6 6,00

181,00
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05.UO.N002 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON BATEADORA
MECÁNICA HOMOLOGADA POR ETS

NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON
BATEADORA  MECÁNICA HOMOLOGADA POR ETS

Via mango 95,00 95,00
Via cocheras 1 112,00 112,00
Via cocheras 2 90,00 90,00
Via cocheras 3 90,00 90,00
Via cocheras 4 90,00 90,00
Via cocheras 5 148,00 148,00
Vía 2 tramo nuevo 36,00 36,00

661,00
18.03.002 u PIQUETE DE VIA LIBRE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIEN-
TO, RELLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO.

7,00 7,00
7,00

DESV-001 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, PREMONTADO
EN TALLER

SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR
DE EMPLEO.

4 4,00
4,00

DESV-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA
(EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIUR-
NO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NE-
CESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLO-
TACIÓN.

4 4,00
4,00

DESV-003 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, PREMONTADO
EN TALLER

SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR
DE EMPLEO.

E2 1 1,00
1,00
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DESV-003M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA
(EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIUR-
NO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NE-
CESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLO-
TACIÓN.

E2 1 1,00
1,00

ESC-001 u SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300,
PREMONTADO EN TALLER

SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-D-TC-3100,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, PREMONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MA-
TERIALES, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL CAMIÓN EN EL
PARQUE DE MATERIALES

1,00
ESC-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE ESCAPE EN BALASTO

ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-100-1/7,5-CR-D-TC-3500,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, INCLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCAR-
GAS DEL APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PRE-
MONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITI-
VA. INCLUSO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, REC-
TIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIO-
NES NECESARIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN
HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SE-
GURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IN-
TERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZA-
CIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

1,00
22.05.002 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALETA PREFABRICADA PA-
RA CABLES.

275,00 275,00
275,00

02.02.0015S u SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA  EN CARRIL UIC-54 E1
GRADO R260

SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA   EN
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260

2 2,00
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2,00
02.02.0015 u MONTAJE DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN EN CARRIL UIC-54 E1

GRADO R260
MONTAJE DE JUNTA AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN CA-
RRIL UIC-54 E1 GRADO R260, INCLUYENDO EL LA DESCAR-
GA, EL TRASLADO DE PARQUE AL PUNTO DE UBICACIÓN Y
SU COLOCACION, LA EJECUCIÓN DEL CORTE Y TALADROS
DEL CARRIL, AFLORADO Y APRETADO DE SUJECCIONES,
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PARA
LA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE REPOSICIÓN DE CIRCUITOS DE
VÍA CON APORTACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO Y SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE VÍA PROVISIO-
NALES EN SU CASO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER
REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE
PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOR-
MATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PE-
NALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

2 2,00
2,00

22.05.001 m CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE Y 0,50 M DE
PROFUNDIDAD

CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE
Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES H/V : 1/1 Y PARE-
DES DE 0,07 M DE ESPESOR DE HORMIGÓN.

275,00 275,00
275,00

02.02.000SL u SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD
SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD

12 12,00
12,00

02.02.0012 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TOTAL
RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TO-
TAL, INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE
DISCO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CONEXIONES ELÉC-
TRICAS, CONFECCIÓN E INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EM-
BRIDADOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS,
DESCUBIERTA DE VÍA, PREPARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
CON EXCAVACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIRECTOR DE
OBRA LO CONSIDERA OPORTUNO CON UN MÁXIMO DE 30
CM, REFINO Y RASANTES DE LA EXPLANACIÓN RESULTAN-
TE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINEADORA DE VÍA EN LAS
PASADAS QUE SEAN NECESARIAS A CRITERIO DEL DIREC-
TOR DE OBRA, DESCARGA DE BALASTO Y MANIPULACIÓN
DEL MISMO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES HASTA
COMPLETAR EL PERFIL DE LA BANQUETA, MANIPULACIÓN
DEL BALASTO RECUPERADO DE LA DESCUBIERTA PARA SU
APROVECHAMIENTO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS TANTAS VECES COMO SEA REQUERIDO HASTA DEJAR
LA VÍA ALINEADA Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN
LA ACTUAL CONDICIÓN DE SERVICIO O PRIMERA NIVELA-
CIÓN. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN
HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SE-
GURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IN-
TERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZA-
CIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.
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50,000 50,000
50,00

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Cimentacion toperas via mango 1 2,40 2,00 0,90 4,32
1 2,00 2,00 0,50 2,00

6,32
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

N L m ø mm
Cimentacion toperas via mango (1 topera) REBAR(C)
Transv superior Ø20c/15 14 4,40 20,00 1,10 167,11 REBAR(C)
Transv inferior Ø20c/15 14 4,40 20,00 1,10 167,11 REBAR(C)
Longitudinal superior Ø16c/15 30 2,00 16,00 1,10 104,17 REBAR(C)
Longitudinal inferior Ø16c/15 30 2,00 16,00 1,10 104,17 REBAR(C)
Piel Ø10 4 2,00 10,00 1,10 5,43 REBAR(C)

547,99

MONTAJE DE VIAS EN CUNA05.03
07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS

N L m ø mm
Cuantias segun med.aux,
Via cocheras 1 12,00 220,89 2.650,68
Via cocheras 2 12,00 220,89 2.650,68
Via cocheras 3 12,00 220,89 2.650,68
Via cocheras 4 12,00 220,89 2.650,68
Via cocheras 5 32,00 217,35 6.955,20
Interior nave 4 75,00 220,89 66.267,00

1 75,00 217,35 16.301,25
Cimentacion toperas (1 topera) REBAR(C)
Transv superior Ø20c/15 14 4,40 20,00 1,10 167,11 REBAR(C)
Transv inferior Ø20c/15 14 4,40 20,00 1,10 167,11 REBAR(C)
Longitudinal superior Ø16c/15 30 2,00 16,00 1,10 104,17 REBAR(C)
Longitudinal inferior Ø16c/15 30 2,00 16,00 1,10 104,17 REBAR(C)
Piel Ø10 4 2,00 10,00 1,10 5,43 REBAR(C)
Cimentacion toperas (4 toperas restantes) 4 547,99 1,00 2.191,96 1

102.866,12
05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M

CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN EN13674-1:2011 EN
BARRA DE 18 M, CON UN TALADRO EN CADA EXTREMO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE
OBRA, ACOPIOS TEMPORALES Y TRASIEGOS NECESARIOS
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN.

Via cocheras 1 2 12,00 1,30 0.054
Via cocheras 2 2 12,00 1,30 0.054
Via cocheras 3 2 12,00 1,30 0.054
Via cocheras 4 2 12,00 1,30 0.054
Via cocheras 5 2 32,00 3,46 0.054
Interior nave 10 75,00 40,50 0.054

49,16
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05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

Cuantias segun med.aux,
Via cocheras 1 12,00 1,96 0,05 1,18
Via cocheras 2 12,00 1,96 0,05 1,18
Via cocheras 3 12,00 1,96 0,05 1,18
Via cocheras 4 12,00 1,96 0,05 1,18
Via cocheras 5 32,00 1,96 0,05 3,14
Interior nave 5 75,00 1,96 0,05 36,75

44,61
CHH020 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20

HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL
HORMIGÓN.

Cuantias segun med.aux,
Via cocheras 1 12,00 0,25 3,00
Via cocheras 2 12,00 0,25 3,00
Via cocheras 3 12,00 0,25 3,00
Via cocheras 4 12,00 0,25 3,00
Via cocheras 5 32,00 0,06 1,92
Interior nave 4 75,00 0,25 75,00

1 75,00 0,06 4,50
Incremento cimentación topera 5 1,70 1,00 0,65 5,53

98,95
CHH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, HA-35/B/IIIA, CON UN

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
HA-35/B/IIIA, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RE-
CICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO
CON BOMBA. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

Cuantias segun med.aux,
Via cocheras 1 12,00 1,01 12,12
Via cocheras 2 12,00 1,01 12,12
Via cocheras 3 12,00 1,01 12,12
Via cocheras 4 12,00 1,01 12,12
Via cocheras 5 32,00 1,01 32,32
Interior nave 5 75,00 1,01 378,75

459,55
0680-01 m² ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL

ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

Via cocheras 1 2 12,00 0,64 15,36
Via cocheras 2 2 12,00 0,64 15,36
Via cocheras 3 2 12,00 0,64 15,36
Via cocheras 4 2 12,00 0,64 15,36
Via cocheras 5 2 32,00 0,64 40,96
Interior nave 10 75,00 0,64 480,00

582,40
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0691-06 m JUNTA POREXP.+SELLANTE POLISULFIDICO
FORMACION DE JUNTA CON PANEL DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO,  MASILLA DE SELLADO POLISULFIDICO E= 2 CM.
TERMINADA.

Via cocheras 1 2 12,00 24,00
Via cocheras 2 2 12,00 24,00
Via cocheras 3 2 12,00 24,00
Via cocheras 4 2 12,00 24,00
Via cocheras 5 2 32,00 64,00
Interior nave 10 75,00 750,00

910,00
0908-11 m MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260 PARA VÍAS EN HORMIGÓN, SOBRE PLACA

ACERO ANCLAJE, CON FIJACIÓN ELÁSTICA TIPO GRAPA (GANTREX)
MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260  PARA VÍAS EN HORMI-
GÓN, SOBRE PLACA DE ACERO DE ANCLAJE, CON FIJACIÓN
ELÁSTICA TIPO GRAPA (MODELO CLIP GANTREX 41/035/AI),
PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO REPLAN-
TEO, ALINEACIONES Y NIVELACIONES NECESARIAS, TOTAL-
MENTE TERMINADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA LUGAR
DE COLOCACIÓN Y ACOPIO A PIE DE OBRA DE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS.

Via cocheras 1 12,00 12,00
Via cocheras 2 12,00 12,00
Via cocheras 3 12,00 12,00
Via cocheras 4 12,00 12,00
Via cocheras 5 32,00 32,00
Interior nave 5 75,00 375,00

455,00
05.UO.1033 u SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HI-
LO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

Interior nave 42 42,00
42,00

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

Cimentacion toperas 5 2,40 2,00 0,90 21,60
5 2,00 2,00 0,50 10,00

31,60

OTROS05.04

147



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

18.03.019 u TOPERA FIJA HIDRAÚLICA TIPO RAWIE
TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HIDRÁULICO CON
UNA CARRERA DE 600 MM, CON UNA DECELERACIÓN MEDIA
DE 1,61 M/SEG2 (0,1639G). PARA SOPORTAR IMPACTOS DE
MASA TOTAL DE 169 T A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5
KM/H. INCL. CARCASA DE TOPE CENTRAL  PARA ACOPLA-
MIENTO SCHARFENBERG. PARA EL ANCLAJE AL CARRIL VIG-
NOL VON 18 TORNILLOS DE APRIETE, PAR DE APRIETE 800
NM, CONSTRUIDA PARA ANCHO DE VÍA: 1000 MM, APROPIA-
DA PARA VÍA RECTA. ALTURA DESDE CANTO SUPERIOR CA-
RRIL AL CENTRO DE  LA PLACA DE IMPACTO:780 MM. INCLUI-
DO PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: MANO DE IMPRIMACIÓN
BASE Y ACABADO RAL 1017 AMARILLO ZAFRÁN. INCL.
TRANSPORTE, MONTAJE Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, ASÍ
COMO CERTIFICACIÓN DE LAS TOPERAS MONTADAS.

6 6,00
6,00
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06 ELECTRIFICACION DE VIA

FASE 106.01

POSTES06.01.01
MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
XG SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P9 1 1,00
1,00

MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
X3 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P4 1 1,00
1,00

MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE
MACIZO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
Z1 A Z3  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA
COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MA-
CIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HE-
CHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ES-
TÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

P5A,P5B,P7A,P7B,P8A,P8B,P10A,P10B,P11A,P11B,P13A,P13B12 12,00
12,00

RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA
ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA

14 14,00
14,00

MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO.
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SO-
BRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMA-
CEN.

08D,09D,10D 3 3,00
3,00
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MPO2.3bcaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE MACIZO.
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3,
SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMA-
CÉN.

11.1D,11.2D,12D,13D,14D 5 5,00
5,00

MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.01.02
MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE

CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCION DE PERNOS
DE ANCLAJE. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE ANCLAJE DE LOS POS-
TES DE L.A.C. PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ETS IN-
DIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P4,
P5A,P5B,P7A,P7B,P8A,P8B,P10A,P10B,P11A,P11B,P13A,P13B

13 13,00

13,00
MMC1.3-E1 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN

CUALQUIER TIPO DE TERRENO
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE
CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLU-
SO SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE LA EXCAVA-
CIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN, LA
CONSTRUCCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. INCLUYE LA COLOCACIÓN
DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIO-
NES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAM-
BIÉN LA RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO. TAM-
BIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOMA DE
TIERRA INCLUSO PICA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE. INCLUYE EL SU-
MINISTRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Tipo d4: P4 1 1,00 1,20 1,90 2,28
Tipo d10:
P5A,P5B,P7A,P7B,P8A,P8B,P10A,P10B,P11A,P11B,P13A,P13B

12 1,20 2,00 2,00 57,60

59,88
MMC1.3-D m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER SITUACIÓN

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'D4', CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACI-
ZO CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRADA DE LOS ES-
COMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

d4 3 1,00 1,20 1,90 6,84
d10 5 1,20 2,00 2,00 24,00

30,84
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PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O XR

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

P4 1 1,00
1,00

PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z, IN-
CLUIDAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

P5A,P5B,P7A,P7B,P8A,P8B,P10A,P10B,P11A,P11B,P13A,P13B12 12,00
12,00

MMC1.3-E2 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE M³ DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'AN' PARA ANCLAJES,
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO
'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EX-
CAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIAMENTE A LA
EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ LA NO EXISTENCIA DE CA-
BLES, CANALIZACIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CATA
MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM. CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR
DE 200 KG/CM². SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HOR-
MIGÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPON-
DA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMI-
NADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TI-
PO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

5 1,30 1,30 1,40 11,83
11,83

EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.01.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.01.03.01
CPR1.3bbj_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRA ENTRE 10 Y 15 M

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO PRA EN-
TRE 10 Y 15 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

P5A-P5B,P7A-P7B,P8A-P8B,P10A-P10B,P11A-P11B,
P13A-P13B

6 6,00

6,00
CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE

PARA ATIRANTADO DENTRO
(CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATI-
RANTADO DENTRO.

P4 1 1,00
1,00
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CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE PARA ATIRANTADO FUERA.

(CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUE-
RA.

P4 2 2,00
2,00

MME1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RT-TG , CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RT-TG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

8D 1 1,00
1,00

MME1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

6D,7D,9D,10D 4 4,00
4,00

MME1.1bhcaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA DOBLE FIJA CN6, CON MÉNSULA B7.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA DOBLE FIJA,
CN6, CON MÉNSULA B7. COMPRENDE LA RETIRADA DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN Y ATIRANTADO  SI LOS TUVIE-
RE, EL DESMONTAJE DE LA MÉNSULA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS QUE LA COMPONEN, TIRANTES, PERNOS, EJES,
CONTRATACÓN, PASADORES, ETC., BIEN PARA SU ELIMINA-
CIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,MEDIOS AUXILIA-
RES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRAS-
LADO A VERTEDERO.

11.1D, 11.2D,12D,13D,14D 5 5,00
5,00

CONJUNTO DE ATIRANTADO06.01.03.02
CAT1.1aacabala u (CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE

ATIRANTADO EN V.G., FUERA, EN COLA, CON PÉNDOLA AISLADA.
(CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., FUERA,  EN COLA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

P4 1 1,00
1,00
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CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN CURVA FUERA, CON N15B.

(CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA,
CON ALARGADERA N15B.

P4 1 1,00
1,00

CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
SENCILLO, DENTRO.

(CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.

P4, P13B 2 2,00
2,00

CAT1.1aacabalb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA,
CON PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

P7A, P8A, P11A,P11A 4 4,00
4,00

CAT1.1aacabalc u (CA7-PRA-N7-A11) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

(CA7-PAT-N7-A11)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉN-
DOLA AISLADA.(AISLADOR A11).

P5A, P10A 2 2,00
2,00

CAT1.1aacabalbb u (CA28-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA DENTRO, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA,
CON PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

P10A 1 1,00
1,00

CAT1.1kacaaikaC u Ce21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS
RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRAN-
TADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O
FUERA

P10A,P11A,2XP13A,P5A,P5B,3XP7B,3XB,2XP10B,2XP11B,2XP13B18 18,00
18,00

MAT1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC, DENTRO O FUERA, V.G.
TRAYECTO O ESTACIÓN.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C.,
DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE EL DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO EXISTEN-
TE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN POR OTRO.
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

17 17,00
17,00
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CONJUNTO DE SUSPENSIÓN06.01.03.03
CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON

CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

P4,P13B 2 2,00
2,00

CSU1.1abcba u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
MÉNSULA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL EN RECTA
Y CABLE DE CU 150 MM².

P4,P4 2 2,00
2,00

CSU1.1abcbz u (CA9-1-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTICO RIGIDO "A" VIA SECUNDARIA Y CABLE DE CU 150 MM².

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDA-
RIA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

P5A,
P10A,P11A,P13A,P13A,P5B,3xP7B,3xP8B,2xP10B,2xP11B,2xP13B

19 19,00

19,00
CSU1.1abcbzb u (CA9-1RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE

PORTICO RIGIDO "A" VIA PRINCIPAL Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA GENERAL
EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM2.

P5A,P7A,P8A, P10A,P10A, P11A,P11A 7 7,00
7,00

MSU1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4, CA6, SOBRE MÉNS O P.R.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TI-
POS CA2, CA4 Y CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO CON TODAS
SUS PIEZAS CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUI-
DOS LOS RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

17 17,00
17,00

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.01.04
CCL1.1fgcb u (CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCL. DE UN SUST.

CU150MM² Y 2HC.107MM², R.T. T=3525 KG.
(CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ.
DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE CU 150 MM² Y 2 H.C.
107 MM², CON R.T., T=3525 KG., BALANCÍN RT109A, POLEA
RT1001 Y GRAPAS DE ANCLAJE

P13A 1 1,00
1,00
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MAI1.1abaa u MONTAJE DE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. EN CABLE SUSTENTADOR,
CUALQUIER TIPO.

MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLA-
MIENTO INTERMEDIO PARA CABLE SUSTENTADOR, EN CO-
LAS DE ANCLAJE Y OTROS. COMPRENDE LA RETENCIÓN
PREVIA DEL CABLE CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL COR-
TE DEL CABLE PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, MONTA-
JE DEL AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE
QUE REQUIERA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00
1,00

MAI1.1afaa u MONTAJE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. ENTRE AC. Y DOS H.C.
MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLA-
MIENTO INTERMEDIO ENTRE UN CABLE DE AC. Y DOS H.C.
COMPRENDE LAS RETENCIÓNES PREVIAS DEL CABLE DE
AC. Y DE LOS H.C. CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL COR-
TE DE AMBOS, PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, Y MONTA-
JE DEL AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE
APROPIADAS PARA EL AISLADOR Y AMBOS CABLES. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

1 1,00
1,00

MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE TIPO CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POS-
TE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SO-
BRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRI-
BO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

5 5,00
5,00

MCP1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO ECP-1 PARA UNO O DOS
H.C.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO
CCP-1 PARA UNO O DOS H.C. COMPRENDE EFECTUAR LAS
OPERACIONES NECESARIAS EN LOS HHCC. Y SU ANCLAJE
PROVISIONAL PARA LIBERAR LA POLEA Y SUS ACCESO-
RIOS, DESMONTAJE DE LOS MATERIALES Y ACONDICIONA-
MIENTO DEFINITIVO DE LOS HHCC. NO INCLUYE EL DES-
MONTAJE DEL CONJUNTO CN2. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y
RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO.

Vias apartadero 2 2,00
2,00

MCL1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. CON RT.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE
UN H.C. CON REGULACIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LI-
BERANDO LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, DEL POS-
TE Y DEL CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTI-
TUCIÓN POR OTRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL
MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

Vias apartadero 2 2,00
2,00
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TENDIDO Y CONEXIONES06.01.05
MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC.

DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENA-
RIA DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPREN-
DE LA LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA SITUARLAS
EN SU ESTADO INICIAL, DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE
ALIMENTACIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECOGIDA DE
TODOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO Y
TRASLADO A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1 1,00
1,00

MTE1.1bbcaa u DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. DE
ESTACIÓN.

DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 +
1HC, EN V.S. DE ESTACIÓN. COMPRENDE LA LIBERACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN ORDENADA-
MENTE: HILO DE CONTACTO, PÉNDOLAS, CONEXIONES
CO1, ATIRANTADOS, SUSTENTADOR, COLAS DE ANCLAJE,
SUSPENSIONES, ETC. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDE-
RO.

0,375 0,38
0,38

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,38 1,20 0,46
0,46

SISTEMAS DE SEGURIDAD06.01.06
SDET02bbbb_N u SUMIN. Y MONT. DE DETECTOR TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C. (T:N/C:S/D:M).

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE TENSIÓN A.T.
C.C. PARA L.A.C., 3 KV., AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR
DE TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMUNICACIÓN POR
FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATE-
NARIA. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES. TRABAJO:NOCTURNO.CORTE DE CORRIEN-
TE:SI.GRADO DE DIFICULTAD:MEDIO.

1 1,00
1,00
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MTS4.3aa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA
DETECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE
TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE
EL PROPIO MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS,
PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ME-
DIOS AUXILIARES.

1 1,00
1,00

SEÑALES06.01.07
08.01.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE SECCIONAMIENTO AÉREO

1 1,00
1,00

08.02.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL INDICADORA DE ALTA A TRACCIÓN
ELÉCTRICA

1 1,00
1,00

FASE 206.02

POSTES06.02.01
MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO.

DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SO-
BRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMA-
CEN.

10I,6D,7D 3 3,00
3,00

MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.02.02
MMC1.3-D m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER SITUACIÓN

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'D4', CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACI-
ZO CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRADA DE LOS ES-
COMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

10I,6D,7D 3 1,00 1,20 1,90 6,84
6,84

EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.02.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.02.03.01
MME1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RT-TG , CON MÉNSULA NORMAL O

ALARGADA =< 50 CM.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RT-TG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

10I,7D 2 2,00
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2,00
MME1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O

ALARGADA =< 50 CM.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

10I,6D,9I 3 3,00
3,00

CONJUNTO DE ATIRANTADO06.02.03.02
MAT1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC, DENTRO O FUERA, V.G.

TRAYECTO O ESTACIÓN.
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C.,
DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE EL DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO EXISTEN-
TE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN POR OTRO.
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

5 5,00
5,00

CONJUNTO DE SUSPENSIÓN06.02.03.03
MSU1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4, CA6, SOBRE MÉNS O P.R.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TI-
POS CA2, CA4 Y CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO CON TODAS
SUS PIEZAS CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUI-
DOS LOS RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

5 5,00
5,00

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.02.04
MTA1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE
TIPO CN2. COMPRENDE LA RETIRADA DE TODOS LOS MATE-
RIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. RECOGIDA DE TO-
DOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

7-D 1 1,00
1,00
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MCL1.1bfaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE 2 COLAS DE ANCLAJE, UN SUST. 150 MM²+2HC 107 MM²,
CON R.T.

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS COLAS DE ANCLA-
JE, UN SUSTENTADOR 150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON
R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA RETI-
RADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMEN-
TOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y DEL CABLE, BIEN
PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMACÉN DE ADIF
SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA POR PARTE DE
ADIF.

11-I 1 1,00
1,00

PROTECCIONES ELECTRICAS06.02.05
CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS >10

GRADOS.
(AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE
DE TIERRA L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRA-
DOS.

7 7,00
7,00

MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110 / LA110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN
AL POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES
PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COMPRENDE EL
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN
EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚ-
MERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,15 0,15
0,15

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

2 2,00
2,00

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

159



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

2 2,00
2,00

MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,45 0,45
0,45

TENDIDO Y CONEXIONES06.02.06
CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJ. DE ALIMENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107.

(CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE
AGUJA ENTRE HC-107.

2 2,00
2,00

CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJ. DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS SUST.
CU150 Y HC.

(CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE CONEXIÓN DE
AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.

2 2,00
2,00

CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.
(CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.

2 2,00
2,00

MAG1.3aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC.
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.
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P10A CAT A 1 1,00
1,00

MTE1.1aaaaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA DOBLE 150 + 2HC, EN
V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.

TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
DOBLE 150 + 2HC, EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE
DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALI-
MENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE
DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO
PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

0,13 0,13
0,13

H.C.107CuETPC m SUMINISTRO HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2
(64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CONTACTO CIRCULAR
CU ELECTROLÍTICO 107 MM2.

2,2 130,00 286,00
286,00

CUEl150 m SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO
(64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DES-
NUDO.

153,00 153,00
153,00

MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL.
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUI-
POTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA
FLEXIBLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTADOR Y HC EN
SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DI-
NAMOMÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRAZO DE ATI-
RANTADO SI FUERA NECESARIO EN FUNCIÓN DEL RENDI-
MIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

En via 2 34 34,00
34,00

CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C.,
CABLE DE CU.

(CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO
LOS MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL CONJUNTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MA-
TERIAL A PIE DE OBRA.

En via 2 34 34,00
34,00
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MEM1.3aaaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE 1 MANGUITO A COMPRESIÓN DE EMPALME DE CABLE
SUSTENTADOR DE CU, CUALQUIER TIPO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN MANGUITO A COMPRESIÓN
DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE CU., CUALQUIER
TIPO DE CABLE O MANGUITO. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DE LOS EXTREMOS DEL CABLE A EMPALMAR, LA CO-
LOCACIÓN DEL MANGUITO A COMPRIMIR (CON EL CABEZAL
Y LA MATRIZ QUE CORRESPONDA), PERFECTO ACABADO Y
TENSADO QUE CORRESPONDA AL CABLE EMPALMADO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

MEM1.3acdaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE H.C. A TORNILLO O
REMACHE.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE
H.C. DE CUALQUIER TIPO DE GRIFA. COMPRENDE LA PREPA-
RACIÓN DE LOS EXTREMOS DEL H.C. QUE SE QUIERE EM-
PALMAR, LA COLOCACIÓN DE LA GRIFA NUEVA, PERFECTO
ACABADO Y TENSADO QUE CORRESPONDA AL H.C. EMPAL-
MADO. SI LA GRIFA ES A TORNILLOS EL APRIETE SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

6 6,00
6,00

MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC.
DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENA-
RIA DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPREN-
DE LA LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA SITUARLAS
EN SU ESTADO INICIAL, DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE
ALIMENTACIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECOGIDA DE
TODOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO Y
TRASLADO A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

TRABAJOS GENERALES DE CORRECCION E IMPREVISTOS06.02.07
05.01.0003 m BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA CON MAQUINARIA

BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA
CON MAQUINARIA, EN HORARIO NOCTURNO, PARA LA RE-
GULACIÓN DE LA CATENARIA EN TRABAJOS DE RENOVA-
CIÓN DE VÍA EN TRAYECTO NORMAL (SIN TÚNELES NI VIA-
DUCTO). SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE CA-
TENARIA DESMONTADA, RECTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE
DESCENTRAMIENTO DE CATENARIA EN PLANTA Y ALZADO
PARA VÍA ÚNICA, COMPRENDIENDO TODOS LOS MATERIA-
LES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y OPERACIONES NECE-
SARIAS, TANTO EN PÓRTICOS, CATENARIA, ATIRANTADO,
ETC, PARA QUE QUEDE EN SU NUEVO EMPLAZAMIENTO,
PERFECTAMENTE TERMINADA.

100,00 100,00
100,00
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FASE 306.03

POSTES06.03.01
MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
XG SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P1, P12 2 2,00
2,00

MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
X3 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P2,P3,P6,P17 4 4,00
4,00

MPO2.3acaaa_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO ZA4 SOBRE MACIZO.
MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z4A  SOBRE
MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMA-
DO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUE-
CO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE
HAYA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMI-
GÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

P14A, P14B,P15A,P15B, P16A,P16B 6 6,00
6,00

MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE
MACIZO.

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
Z1 A Z3  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA
COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MA-
CIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HE-
CHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ES-
TÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

P18A, P18B 2 2,00
2,00

RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA
ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA

14 14,00
14,00
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MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.03.02
MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE

CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCION DE PERNOS
DE ANCLAJE. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE ANCLAJE DE LOS POS-
TES DE L.A.C. PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ETS IN-
DIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

12 12,00
12,00

MMC1.3-E1 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE
CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLU-
SO SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE LA EXCAVA-
CIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN, LA
CONSTRUCCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. INCLUYE LA COLOCACIÓN
DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIO-
NES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAM-
BIÉN LA RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO. TAM-
BIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOMA DE
TIERRA INCLUSO PICA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE. INCLUYE EL SU-
MINISTRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Tipo d4: P2,P3,P6,P17 4 1,00 1,20 1,90 9,12
Tipo d10: P18A,P18B 2 1,20 2,00 2,00 9,60
Tipo d15: P1,P12, P14A, P14B,P15A,P15B, P16A,P16B 8 1,80 2,40 2,00 69,12

87,84
PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO

GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O XR
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

4 4,00
4,00

PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z, IN-
CLUIDAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

10 10,00
10,00
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MMC1.3-E2 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE M³ DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'AN' PARA ANCLAJES,
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO
'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EX-
CAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIAMENTE A LA
EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ LA NO EXISTENCIA DE CA-
BLES, CANALIZACIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CATA
MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM. CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR
DE 200 KG/CM². SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HOR-
MIGÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPON-
DA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMI-
NADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TI-
PO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

5 1,30 1,30 1,40 11,83
11,83

EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.03.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.03.03.01
CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE

PARA ATIRANTADO DENTRO
(CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATI-
RANTADO DENTRO.

P2,P3,P17 3 3,00
3,00

CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE PARA ATIRANTADO FUERA.

(CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUE-
RA.

P14B,P6 2 2,00
2,00

CPR1.3bbj_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB ENTRE 15 Y 20 M
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB EN-
TRE 15 Y 20 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

P14A-P14B,P15A-P15-B, P16A-P16B 3 3,00
3,00
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CONJUNTO DE ATIRANTADO06.03.03.02
CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO

SENCILLO, DENTRO.
(CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.

P2,P3,P17 3 3,00
3,00

CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN CURVA FUERA, CON N15B.

(CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA,
CON ALARGADERA N15B.

P6 1 1,00
1,00

CAT1.1kacaaikaC u Ce21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS
RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRAN-
TADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O
FUERA

P14B,P14B,P16B,P16B,P14A,P14A,P16A,P16A 8 8,00
8,00

CAT1.1jacaaika u (CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
SENCILLO, FUERA.

(CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, FUERA.

P14B 1 1,00
1,00

CONJUNTO DE SUSPENSION06.03.03.03
CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON

CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
(CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

P2,P3,P6 3 3,00
3,00

CSU1.1abaaa u (CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN RECTA CON
CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².

(CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

P17,P14B 2 2,00
2,00

CSU1.1abcbz u (CA9-1-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTICO RIGIDO "A" VIA SECUNDARIA Y CABLE DE CU 150 MM².

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDA-
RIA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

P14A,P14A,P16A,P16A,P14B,P14B,P16B,P16B 8 8,00
8,00
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EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.03.04
MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE TIPO CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POS-
TE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SO-
BRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRI-
BO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

5 5,00
5,00

CCP1.3afbaa u (CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE UN CONTRAPESO PARA  1HC.
107. T. 1050 KG..

(CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE UN CON-
TRAPESO PARA  1HC. 107. T. 1050 KG.

1 1,00
1,00

CCL1.1dfcb u (CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM2 CON R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.

(CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ANCLAJE DE UN H.C. 107 MM2 CON R.T. Y AISLADORES DE
VIDRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.

1 1,00
1,00

CCL1.1dfga u (CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM2 SIN R.T.

(CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN H.C. 107 MM² SIN R.T. Y AISLADORES DE VI-
DRIO

5 5,00
5,00

CCL1.1bacb u (CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE AC 72 MM² CON R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.

(CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM2
CON R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO CON GRAPAS DE ANCLA-
JE.
.

1 1,00
1,00

CCL1.1baga u (CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE AC 72 MM² SIN R.T.

(CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM² SIN R.T.
Y AISLADORES DE VIDRIO.

5 5,00
5,00
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FASE 406.04

PROTECCIONES ELECTRICAS06.04.01
CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS >10

GRADOS.
(AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE
DE TIERRA L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRA-
DOS.

12 12,00
12,00

MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110 / LA110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN
AL POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES
PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COMPRENDE EL
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN
EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚ-
MERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,22 0,22
0,22

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

10 10,00
10,00

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

10 10,00
10,00

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

10 10,00
10,00
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MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

10 10,00
10,00

TENDIDO Y COMUNICACIONES06.04.02
HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRANVIARIA COMPUESTA

POR UN HILO DE CONTACTO
SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRAN-
VIARIA COMPUESTA POR UN HILO DE CONTACTO

Vía C-1 0,19 0,19
Vía C-2 0,14 0,14
Vía C-3 0,14 0,14
Vía C-4 0,14 0,14
Vía C-4 0,25 0,25

0,86
MTE1.1abcaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN

V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.
TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.
COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DEL
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE
DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS AL H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALIMEN-
TACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE
LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO
PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

0,20 0,20
0,20

H.C.107CuETPC m SUMINISTRO HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2
(64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CONTACTO CIRCULAR
CU ELECTROLÍTICO 107 MM2.

200,00 200,00
200,00

CUEl150 m SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO
(64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DES-
NUDO.

200,00 200,00
200,00

CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJ. DE ALIMENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107.
(CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE
AGUJA ENTRE HC-107.

169



MEDICIONES
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

5 5,00
5,00

CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJ. DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS SUST.
CU150 Y HC.

(CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE CONEXIÓN DE
AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.

5 5,00
5,00

CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.
(CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.

5 5,00
5,00

MAG1.4aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-1HC.
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE UN HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

P5A, P7B,P8B, P14A(2), P13B 6 6,00
6,00

CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C.,
CABLE DE CU.

(CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO
LOS MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL CONJUNTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MA-
TERIAL A PIE DE OBRA.

Via mango 20 20,00
72 72,00

92,00
MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL.

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUI-
POTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA
FLEXIBLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTADOR Y HC EN
SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DI-
NAMOMÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRAZO DE ATI-
RANTADO SI FUERA NECESARIO EN FUNCIÓN DEL RENDI-
MIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Via mango 20 20,00
72 72,00

92,00
CuE225-A km SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS

CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 D
SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES
Y ENTRE AMBOS CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR
DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SECCIÓN. TENDIDO
AÉREO

0,20 0,20
0,20
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CuE240-C km SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3
KV SECCION DE 240 MM2 EN CANALIZACIÓN POR TUBO

SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON
CABLE TIPO RHZ1-1,8/3 KV SECCION DE 240 MM2, EN CANALI-
ZACIÓN POR TUBO

0,06 0,06
0,06

CuEMPFEE u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PARA CONEXION DEL
FEEDER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO).

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PA-
RA CONEXION DEL FEEDER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO).
MONTAJE AÉREO. SE INCLUYE MATERIAL AUXILIAR Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION

2 2,00
2,00

CCO1ca u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEEDER CU225 A HILO DE
CONTACTO HC-107

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEE-
DER CU225 A HILO DE CONTACTO HC-107

SC2 1 1,00
1,00

ETS-90 m SUMINISTRO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES TENDIDO AÉREO, CABLE
FUERZA RVFV 2X10MM2 , CABLE DE MANDO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR 6 MM

SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES
EN TENDIDO AÉREO, FORMADO POR CABLE DE FUERZA
RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2 PVC ARMADO, UN CABLE DE MAN-
DO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 6
MM. FIJADO MEDIANTE VARILLA PREFORMADA W-1

30,00 30,00
30,00

ETS-100 m TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES (UN SC).
TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADO-
RES (UN SC).

30,00 30,00
30,00

ETS-10 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES, FORMADO POR
CABLE DE FUERZA RVFV 0,6/1kV 2X10MM Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES,
FORMADO POR CABLE DE FUERZA  RVFV-K 0,6/1KV
2X10MM2 PVC ARMADO Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

300,00 300,00
300,00

ETS-20 m TENDIDO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES POR CANALIZACIÓN, POR
BANDEJA O TUBO, CABLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO MANDO EAPSP 1X9X1,4

TENDIDO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES POR
CANALIZACIÓN, POR BANDEJA O TUBO, FORMADO POR CA-
BLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

300,00 300,00
300,00

ETS-30 u SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE
ELECTRIFICACIÓN

SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR
POSTE DE ELECTRIFICACIÓN

SC2 1 1,00
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1,00
ETS-40 u MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE

ELECTRIFICACIÓN
MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POS-
TE DE ELECTRIFICACIÓN

SC2 1 1,00
1,00

ETS-50 u SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO
SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO

SC2 1 1,00
1,00

ETS-60 u MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO
MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO

SC2 1 1,00
1,00

ETS-70 u SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO
SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO

SC 1 1,00
1,00

ETS-80 u MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO
MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO

SC2 1 1,00
1,00

ETS-190 u ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DIMENSIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON
MACIZO DE SUBIDA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DI-
MENSIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON MACIZO DE
SUBIDA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO, RESPECTIVAMEN-
TE, ENLUCIDA POR DENTRO Y CON TAPA DE FUNDICIÓN

9 9,00
9,00

ETS-200 m CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁMETRO 11 MM Y SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE ETS

CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁME-
TRO 11 MM Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS

25,00 25,00
25,00

SECCIONADORES Y AISLADORES DE SECCIÓN06.04.03
RTLid1.2 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS SECCIONADORES EN EL ARMARIO DE

ACCIONAMIENTO
6 6,00

6,00
AS1T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN HILO DE

CONTACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRIFA CON TORNILLOS.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PA-
RA UN HILO DE CONTACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRI-
FA CON TORNILLOS.

5 5,00
5,00
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MSM1.1cabaM-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO MANUAL

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO MANUAL. COMPRENDE EL MON-
TAJE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON LOS
HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON
SUS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS
CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA, CON SU APO-
YO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE DE PERTIGA.
MONTAJE DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO
Y CONEXIONADO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA.
PRUEBAS HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SE-
ÑALIZACIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

C1 a C5 5 5,00
5,00

MSM1.1cabaE-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO ELECTRICO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO ELECTRICO. CON SUS ALIMENTA-
CIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. COMPRENDE EL
MONTAJE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON
LOS HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON
SUS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS
CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA Y PERTIGA,
CON SU APOYO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE
DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO Y CONE-
XIONADO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA. PRUE-
BAS HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑALIZA-
CIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

SC2 1 1,00
1,00

ETS-210 u PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SECCIONADORES UNA VEZ
INTRODUCIDOS EN EL P.M.

PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEC-
CIONADORES UNA VEZ INTRODUCIDOS EN EL P.M.

SC2 1 1,00
1,00

ETS-260 u INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE
TELEMANDO EN REMOTA EXISTENTE

INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DE TELEMANDO EN REMOTA EXISTEN-
TE INCLUYENDO ACTUALIZACION EN SCADA DEL TELEMAN-
DO DE SECCIONADORES DE LOS PUESTOS DE MANDO

SC2 1 1,00
1,00

ETS-150 u SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA
SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE
TIERRA

SC2, C5, C1-C2, C3-C4 4 4,00
4,00
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ETS-160 u MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA
MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIE-
RRA

SC2, C5, C1-C2, C3-C4 4 4,00
4,00

ETS-170 u SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PICAS
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PI-
CAS

SC2, C5, C1-C2, C3-C4 4 4,00
4,00

ETS-180 u EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS
EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS

SC2, C5, C1-C2, C3-C4 4 4,00
4,00

SISTEMA DE SEGURIDAD06.04.04
AS2T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA PRESENCIA DE

TENSIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA
PRESENCIA DE TENSIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS
LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO QUE ENTRAN EN LAS CO-
CHERAS

1 1,00
1,00
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07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

ENERGIA ELECTRICA07.01

S.A.E. Nº0107.01.01
IUM015 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN 3 TUBOS 200 MM +

MULTIDUCTO (2X3X40 MM) PE
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN ENTUBA-
DA BAJO ACERA O CALZADA PARA 3 CABLES UNIPOLARES,
PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO, HEPRZ1, DE 240 MM² DE
SECCIÓN; FORMADA CON  TRES TUBOS PROTECTORES DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 200 MM DE DIÁMETRO,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 450 N, SUMINIS-
TRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELA-
DA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LA-
TERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR
RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZA-
CIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE DOS
TRIYUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HD-
PE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR
CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ, CON LA PA-
RED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECU-
BIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PRINCIPAL. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRI-
DO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE
LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLO-
CACIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES
EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE.

360,00 360,00
360,00

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

160,00 0,50 1,25 100,00
100,00
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URO0200003 u ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M3-T3 DE IBERDROLA

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO
M3-T3 PARA ACERAS Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓ-
DULOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO REDUCTOR DE DIÁ-
METRO 600MM, INCLUSO REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
B-125 Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA.

10 10,00
10,00

02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" DE OBRA
RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA
UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

160,00 0,50 0,70 56,00
56,00

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

160,00 0,50 0,50 40,00
40,00

URO021000A u LICENCIA, AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS
LICENCIA, AUTORIZACIONE Y PERMISOS NECESARIOS ANTE
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTE-
NIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA VICECONSEJERÍA DE
INDUSTRIA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ADMINIS-
TRACIÓN INDUSTRIAL DE GIPUZKOA

1 1,00
1,00
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08 REPOSICIONES FERROVIARIAS
27.05.05.02 u ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA 75X75 CM

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA NOR-
MALIZADA DE 75X75 CM., PROFUNDIDAD MÍNIMA 100 CM., IN-
CLUIDOS TODOS LOS MATERIALES

2 2,00
2,00

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

pk 78+792 a 78+850 58,00 0,60 1,00 34,80
tubos -6 58,00 0,08 0,08 -7,00 3.1416

27,80
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO

DE TERRENO
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

pk 78+792 a 78+850 58,00 0,60 1,00 34,80
34,80

IUA020-160 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO IN-
CLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS
ELEMENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA
TUBERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

pk 78+792 a 78+850 4 58,00 232,00
232,00

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

2 2,00
2,00
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MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

2 2,00
2,00

MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110.
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,03 0,03
0,03
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09 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CERRAMIENTO

CERRAMIENTO09.01
UVT010 m VALLADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN 50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM

IÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO Y POSTES 48 MM DIÁMETRO 2 M ALT
VALLADO FORMADO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE
50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABA-
DO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE
48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA, EMPOTRADOS EN
DADOS DE HORMIGÓN, EN POZOS EXCAVADOS EN EL TE-
RRENO. INCLUSO ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA
MALLA DE SIMPLE TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS. IN-
CLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE POZOS EN EL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DE LOS POSTES EN LOS POZOS. VERTI-
DO DEL HORMIGÓN. APLOMADO Y ALINEACIÓN DE LOS POS-
TES Y TORNAPUNTAS. COLOCACIÓN DE LA MALLA.

300,00 300,00
300,00

G03140004N m BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR 150 mm DIAM Y
ESPESOR 3 mm, PERFILES IPN-100 CADA 2,00 m Y 3 PERF TUBULARES 50 MM

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR DE
150 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 MM, PERFILES IPN-100
CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULARES DE 50 MM DE DIÁME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR (SEGÚN DETALLE) EJECUTADA
CON ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPAR-
TO Y ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTI-
CO 5100 KP/CM² ELABORADO Y MORTERO SECO DE CEMEN-
TO 1:4 CON ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA. TOTALMENTE
MONTADA

Muro auxiliar 3,00 3,00
Muro escollera 16,00 16,00

19,00
FDD130 m PASAMANOS DE ACERO FORMADO POR TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO,

DE 50 MM DIÁM, CON SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO
PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO HUE-
CO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON
SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO MEDIANTE
ANCLAJE MECÁNICO POR ATORNILLADO. INCLUSO REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES, FIJACIÓN DE LOS SOPORTES AL
PARAMENTO Y FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPOR-
TES. ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN OBRA. TOTAL-
MENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. INCLUYE: RE-
PLANTEO DE LOS SOPORTES. FIJACIÓN DE LOS SOPORTES
AL PARAMENTO. FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPOR-
TES.

Muro micropilotes 60,00 60,00
60,00

HV01PM020 u PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM
PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM

1 1,00
1,00
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REPOSICION CAMINO DE TERRENO SUPERIOR ESTACION09.02
UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES DE 20 CM ESP.

CON HA-30/SPBF/20/IIIa(XS1) Y MALLA ELECTROSOLD ME 15X15 Ø5
PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUN-
TAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CENTRAL, CON CE-
MENTO MR, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080, SO-
BRE SEPARADORES HOMOLOGADOS; COLOREADO Y ENDU-
RECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON
MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO
DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMEN-
TO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMEN-
TOS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RELIE-
VE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON MOLDES DE GOMA, PRE-
VIA APLICACIÓN DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCO-
FRADOS, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EM-
BOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIO-
RES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNI-
COS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS
BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO, REGLEADO Y APLICA-
CIÓN DE ADITIVOS. LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y SELLADO FINAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. IN-
CLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL
HORMIGÓN. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUC-
CIÓN, DE DILATACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN DE
ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES. RIEGO DE LA SUPER-
FICIE BASE. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO
MANUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. APLICA-
CIÓN MANUAL DEL MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR.
APLICACIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSEGUIR UNA
CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN DEL HORMIGÓN MEDIANTE
MOLDES. RETIRADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUINA HIDROLIMPIA-
DORA DE AGUA A PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

185 185,00
185,00

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

92,00 2,00 0,15 27,60
27,60

REPOSICION FIRME BASUSTA KALEA09.03
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UFF010 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO T41, 25 CM DE SUELOCEMENTO SC40,
CAPAS DE MBC AC 32 BIN S (5 CM) Y BBTM 11B (3 CM)

FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO
T41 SOBRE EXPLANADA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25
CM DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FORMADA POR LA
MEZCLA EN CENTRAL DE MATERIAL GRANULAR PARA LA FA-
BRICACIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL; RIEGO DE CURA-
DO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO; MEZCLA BITUMI-
NOSA EN CALIENTE: RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BA-
SE DE BETÚN ASFÁLTICO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FOR-
MADA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN
UNE-EN 13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADE-
CUADO PARA TRÁFICO T41 CON FILLER CALIZO, PARA MEZ-
CLA BITUMINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70;
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMUL-
SIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM DE ESPESOR FORMADA
POR MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZ-
CLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B, SEGÚN UNE-EN
13108-2, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO
PARA TRÁFICO T4 CON FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITU-
MINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70.
INCLUYE: ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓR-
MULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA LA MEZCLA
CON CEMENTO. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA CON CEMEN-
TO. TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON CEMENTO. VERTIDO
Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREFISURA-
CIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. COMPACTA-
CIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMEN-
TO. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CA-
PA DE MEZCLA CON CEMENTO. CURADO DE LA CAPA DE
MEZCLA CON CEMENTO. TRAMO DE PRUEBA PARA LA CAPA
DE MEZCLA CON CEMENTO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE PARA EL RIEGO DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE LA
EMULSIÓN BITUMINOSA. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTEN-
CIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMI-
NOSA. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA
LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. APROVISIONAMIENTO
DE ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMI-
NOSA. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA. TRANS-
PORTE DE LA MEZCLA BITUMINOSA. EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA
BITUMINOSA. EJECUCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES EN LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
TRAMO DE PRUEBA PARA LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDI-
DA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

352 352,00
352,00

13.112 m MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM
MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS LONGITUDI-
NALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

Aparcamientos viviendas 13 16,38 212,94
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M-2.2 2 140,00 280,00
492,94

ACCESO ANDEN SUR ESTACION ZUMAIA09.04
UVP010 u PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO LACADO, DE

UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES 100X200 CM, PERFILES RECTANGULAR
PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
ACABADO LACADO, DE UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES
100X200 CM, PERFILES RECTANGULARES EN CERCO ZÓCA-
LO INFERIOR REALIZADO CON CHAPA GRECADA DE 1,2 MM
DE ESPESOR A DOS CARAS, PARA ACCESO PEATONAL.
APERTURA MANUAL. INCLUSO BISAGRAS O ANCLAJES ME-
TÁLICOS LATERALES DE LOS BASTIDORES SENTADOS CON
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, ARMADURA PORTANTE DE LA
CANCELA Y RECIBIDOS A OBRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE,
HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE, ACABADO CON IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y ACCESORIOS. INCLUYE: INSTALA-
CIÓN DE LA PUERTA CANCELA. MONTAJE DEL SISTEMA DE
APERTURA. MONTAJE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO.
REPASO Y ENGRASE DE MECANISMOS.

Acceso a anden sur desde futuras cocheras 1 1,00
1,00

UVT020 m VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM PASO,
POSTES PERFIL HUECO GALVANIZADO 50X50X1,5 MM, 2 METROS DE ALTURA

VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE
100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACA-
BADO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE PERFIL HUECO DE
ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN 20X20X1,5 MM Y POS-
TES DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SEC-
CIÓN CUADRADA 50X50X1,5 MM Y 2 M DE ALTURA, SEPARA-
DOS 2 M ENTRE SÍ Y EMPOTRADOS EN SOLERA. INCLUSO
MORTERO DE CEMENTO PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y
ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MA-
LLA ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

Acceso a anden sur desde futuras cocheras 2,00 2,00
2,00

BQN2U001 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1 M ANCHO, CON 2
SOPORTES PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200, ANTIDESLIZANTE

ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1
M DE ANCHURA, CON 2 SOPORTES CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 200, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA
CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIE-
GUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOL-
DADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA
METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42 MM DE
DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTAN-
TES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LA-
TERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO DE
ACERO INOXIDABLE

Acceso a anden sur 1 1,00
1,00
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OTRAS ACTUACIONES09.05
URO-RET u RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPOSION CAMINO SOBRE

ESTACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535
RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPO-
SION CAMINO SOBRE ESTACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535, IN-
CLUSO DEMONTAJE INICIAL, ALMACENAJE EN LUGAR SEGU-
RO INTEMEDIO Y POSTERIOR MONTAJE CON ANCLAJE AL
TERRENO A DECIDIR EN OBRA

1,00
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10 INTEGRACION AMBIENTAL

REVEGETACION Y PLANTACIONES10.01
UJP010-A u SUMINISTRO Y  PLANTACIÓN NOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM

PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NOGAL COMÚN (JUGLANS
REGIA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M
DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON ME-
DIOS MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO
TIERRA VEGETAL CRIBADA Y SUBSTRATOS VEGETALES
FERTILIZADOS. INCLUYE: LABOREO Y PREPARACIÓN DEL
TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS. ABONADO DEL TERRE-
NO. PLANTACIÓN. COLOCACIÓN DE TUTOR. PRIMER RIEGO.

6 6,00
6,00

U09PB140 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2M

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX)
DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
EN CEPELLÓN ESCAYOLADO Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1,2X1,2X1,2 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE
Y PRIMER RIEGO.

6 6,00
6,00

01.027 m³ APORTE Y EXT. TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, ACOPIADA EN
OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSIÓN MEDIA.

En jardin urbanizacion 30 30,00
30,00

25.002 m² DESPEDREGADO
DESPEDREGADO DE PIEDRAS > 5CM

100,00 100,00
100,00

25.003 m² RASTRILLADO
RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS
MANUALES

100,00 100,00
100,00

25.004 m² SIEMBRA
SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS (30 GR/M2), LA COMPOSI-
CIÓN EN PESO DE LAS MEZCLAS: LOLIUM PERENNE 40%,
FESTUCA RUBRA SSP. RUBRA 30%, AGROSTIS STOLONIFE-
RA 10%, POA PRATENSIS 20%.

100,00 100,00
100,00
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MANTENIMIENTO10.02
25.015 u RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS

RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS PARA ÁRBOL

60 60,00
60,00

25.016 u ABONADO ARBUSTO A BASE DE 21 GR, NPK 21-10-5.
ABONADO DE ARBUSTOS A BASE DE 21 GR/ ARBSUTO DE
NPK 21-10-5.

36 36,00
36,00

25.017 m² SIEGA MAN. ÁREAS HIDROSEMBRADAS, DIF. ALTA
SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN
ÁREAS HIDROSEMBRADAS, DIFICULTAD ALTA, INCLUSO RE-
COGIDA DE RESIDUOS.

4 100,00 400,00
400,00

25.018 u ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL.
ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL.

24 24,00
24,00
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11 GESTION DE RESIDUOS
U980009 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

908,9 908,90
908,90

U980014 t RETIRADA DE MATERIALES CERÁMICOS LER 170103.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MATERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO
LER 170103.

2,52 2,52
2,52

U980007 t RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO LER 170802.
RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE
YESO LER 170802.

0,17 0,17
0,17

U980010 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

0,8 0,80
0,80

U980020 t RETIRADA DE VIDRIO LER 170202.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DEL VIDRIO, CON CÓDIGO LER 170202.

0,02 0,02
0,02

U980011 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDI-
GO LER 170203.

0,23 0,23
0,23

U980012 t RETIRADA DE MEZCLAS BITUMINOSAS LER 170302.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTINENE
ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDI-
GO LER 170302.

20,09 20,09
20,09

U980013 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

2,17 2,17
2,17

U980016 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER 170904.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904

0,21 0,21
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0,21
U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101.

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON
CÓDIGO LER 200101.

0,17 0,17
0,17

U980019 t RETIRADA BASURAS ASIMILABLES A RSU LER 200301
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE BASURAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDI-
GO LER 200301

1,2 1,20
1,20

U980021N t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS LER 170903*.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS, CON CÓ-
DIGO LER 170903*.

0,19 0,19
0,19

U980010N t RETIRADA DE MADERA CREOSETADA LER 170204*.
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERA CREOSETASDA CON SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170204*.

Demolición vias 1,05 315,00 1,66 55,00 30,20 0.001
30,20

OAL010b m³kmTRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. (CODIGO LER
17.05.04)

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES (CODIGO LER
17.05.04) CON CAMIÓN RÍGIDO.

Coeficiente esponjamiento 1,3.  Dist. 40 km 1,3 17.841,12 40,00 927.738,24
927.738,24

GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)

Coeficiente esponjamiento 1,3. 1,3 17.841,120 23.193,456
23.193,46
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12 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES COLECTIVAS12.01
ESS_0024 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUE-
COS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TA-
BLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLA-
VAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

4 4,00
4,00

ESS_0029 m BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE ANDA-
MIOS TUBULARES, COMPUESTA POR PASAMANOS Y TRAVE-
SAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTI-
ZABLE EN 20 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RO-
DAPIÉ DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN
3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

160,00 160,00
160,00

ESS_0031 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA
POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5
CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCADAS EN
EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

50,00 50,00
50,00

ESS_0032 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM.
Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO
DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

120,00 120,00
120,00

ESS_0034 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLON-
GABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMA-
RILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

40 40,00
40,00

ESS_0040 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS
PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR
TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DO-
BLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA
DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM.,
SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3
USOS). S/R.D. 486/97.

50,00 50,00
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50,00
ESS_0201 u BARRERA NEW JERSEY

BARRERA TIPO NEW JERSEY ENSAMBLABLE DE 100X80X40
DE MATERIAL PLÁSTICO HUECO LASTRABLE; AMORTIZABLE
EN 10 USOS, INCLUSO RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DURAN-
TE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

80 80,00
80,00

ESS_0501 m² REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES ANTICAIDA DE ALTA
TENACIDAD HOMOLOGADAS

REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES AN-
TICAIDA DE ALTA TENACIDAD HOMOLOGADAS

1.900 1.900,00
1.900,00

ESS_0502 m BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA A
MONTAR

BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE
LA CUBIERTA A MONTAR

206,00 206,00
206,00

ESS_0503 u ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA TRAMITACIÓN PARA
MONTAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE TRENES EN ZUMAIA

ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA
TRAMITACIÓN PARA MONTAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE
TRENES EN ZUMAIA

1 1,00
1,00

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR12.02
ESS_0050 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MAN-
GUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

80,00 80,00
80,00

ESS_0051 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA
UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE
POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD
Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLA-
RÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS
Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIO-
NANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

4 4,00
4,00
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ESS_0052 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA
DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBOR-
NAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA
POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

4 4,00
4,00

ESS_0053-B mes COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASE-
TAS DE OBRA, CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA
DE UN PEÓN ORDINARIO.

20 meses 20 20,00
20,00

ESS_0054 mes ALQUILER CASETA ASEO 12,00 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASE-
OS EN OBRA DE 6,00X2,00 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIEN-
TO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALU-
MINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6
MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS,
TRES PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TO-
DO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHA-
PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA,
CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE
Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIO-
NES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁ-
TICO.  CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTRE-
GA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

20 20,00
20,00

ESS_0055 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 14,10 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6,00X2,35 M. DE 14,10 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIER-
TA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX
LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APO-
YO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPE-
ZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICA-
PORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZA-
DO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZA-
DO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA,
AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PA-
RA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANS-
PORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA
DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

20 20,00
20,00
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ESS_0056 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,10 m2
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS DE OBRA DE 6,00X2.35 M., CON ESTRUCTURA ME-
TÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CE-
RRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMI-
NACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EX-
PANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO
ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTEC-
CIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBU-
CIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTE-
RIOR A 220 V. INCLUIDO EQUIPO CALEFACTOR.

Vestuario y oficina 40 40,00
40,00

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS12.03
ESS_0064 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRA-
SA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR,
CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

8 8,00
8,00

ESS_0065 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B,
CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO,
CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

8 8,00
8,00

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO12.04
ESS_0066 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATE-
RIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

250,00 250,00
250,00

ESS_0067 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. DE ALTU-
RA (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

45 45,00
45,00

ESS_0068 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN
4 USOS). S/R.D. 485/97.

15 15,00
15,00

ESS_0070 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM.
VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y
ADVERTENCIA I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

15 15,00
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15,00
ESS_0071 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LU-
CHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO),
I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

4 4,00
4,00

ESS_0072 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE
PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS
DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TO-
DA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97.

4 4,00
4,00

ESS_0073 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIA-
DO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE
EN 2 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

20 20,00
20,00
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2.1. Cuadro de precios nº 1 

Los precios básicos de la mano de obra de cada unidad para cada una de las categorías profesionales 

incluyen los costes de los Equipos de Protección Individual (EPI) 
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0002B u TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZO-
NA,  TROCEADO Y APILADO DEL MISMO
EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS
Y EL RESTO DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES Y CANON DE VERTIDO.

34,61

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0002 01.004 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, INCLU-
SO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CA-
NON DE VERTIDO.

71,57

SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0003 01.006 m RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y
PUERTAS METÁLICAS, SIN TRANSPORTE
A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

11,32

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0004 01.027 m³ APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-

TAL, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICUL-
TAD DE EXTENSIÓN MEDIA.

8,52

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0005 01.031 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXIS-

TENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, SIN
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

6,37

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0006 02.001 m² 1,19

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

1
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0007 02.01.0002 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09
DE HORMIGÓN PRETENSADO DE ANCHO
MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE FIJA-
CIÓN HM-CONJUNTA, VAINA EXTRAIBLE
ANTIGIRO (V.E.) Y TORNILLO AV-1 Y CLIP
ELASTICO  SKL-1, TORNILLO Y FUNDA PA-
RA CARRIL UIC-54, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA, ASÍ
COMO LA MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EM-
PLEO.LA UNIDAD COMPRENDE TODOS
LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJEC-
CIÓN, SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA
Y PARTE PROPORCIONAL DE TRAVIESAS
CON SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A
LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. IN-
CLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE
NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIO-
NES POR LAS NECESIDADES DEL SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

75,17

SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0008 02.01.00A m LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA, INCLUIDO

EL LEVANTE DE CARRILES, TRAVIESAS,
BALASTO, SUBBALASTO, PEQUEÑO MATE-
RIAL, DESPEJE DE LA BANQUETA, TRANS-
PORTE A LUGAR DE ACOPIO PROPUESTO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O EN VERTE-
DERO, CANON INCLUIDO, Y POSTERIOR
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO DEN-
TRO DE LA OBRA, SEGÚN INDICACIÓN EN
CADA CASO DE LA CITADA DIRECCIÓN DE
OBRA Y DEMÁS OPERACIONES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU COM-
PLETA EJECUCIÓN.

34,78

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0009 02.01.00B u LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE
CUALQUIER TIPO Y TANGENTE, INCLUIDO
DESCLAVADO, MARCAJE DE ELEMENTOS,
RETIRADA Y TRANSPORTE A ALMACEN O
VERTEDERO, EXCAVACION DE 50 CM BA-
JO TRAVIESAS, RELLENO Y COMPACTA-
CION SI FUERA PRECISO, SIN MANTENI-
MIENTO DEL TRAFICO FERROVIARIO, REA-
LIZADO INCLUSO EN HORARIO NOCTUR-
NO.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS
0010 02.01.00C u RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIE-

SAS, CARRILES, POSTES,..) EN PARCELA
ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

4.000,00

CUATRO MIL EUROS
2
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUATRO MIL EUROS
0011 02.01.00D u DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN

ARMADO
770,00

SETECIENTOS SETENTA EUROS
0012 02.01.01.02 u ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL

MONTAJE DE LA NAVE COMPUESTO POR:
- REDES DE SEGURIDAD
- BARANDILLA DE SEGURIDAD

9.335,85

NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0013 02.01.02.13 u REJILLAS DE AIREACION DE 1,45 X 3 M DE
LAMAS DE ACERO TIPO WG O SIMILAR

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
0014 02.02.000SL u SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD 50,00

CINCUENTA EUROS
0015 02.02.0012 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DES-

PLAZAMIENTO TOTAL, INCLUIDOS LOS
CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE DIS-
CO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CO-
NEXIONES ELÉCTRICAS, CONFECCIÓN E
INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EMBRIDA-
DOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES
ELÉCTRICAS, DESCUBIERTA DE VÍA, PRE-
PARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN CON EX-
CAVACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIREC-
TOR DE OBRA LO CONSIDERA OPORTU-
NO CON UN MÁXIMO DE 30 CM, REFINO Y
RASANTES DE LA EXPLANACIÓN RESUL-
TANTE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINE-
ADORA DE VÍA EN LAS PASADAS QUE SE-
AN NECESARIAS A CRITERIO DEL DIREC-
TOR DE OBRA, DESCARGA DE BALASTO Y
MANIPULACIÓN DEL MISMO CON MEDIOS
MECÁNICOS O MANUALES HASTA COM-
PLETAR EL PERFIL DE LA BANQUETA, MA-
NIPULACIÓN DEL BALASTO RECUPERADO
DE LA DESCUBIERTA PARA SU APROVE-
CHAMIENTO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS TANTAS VECES COMO SEA
REQUERIDO HASTA DEJAR LA VÍA ALINEA-
DA Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN
EN LA ACTUAL CONDICIÓN DE SERVICIO
O PRIMERA NIVELACIÓN. INCLUSO REALI-
ZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN
DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REA-
LIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA
PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATI-
VA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS IN-
CLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

67,82

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0016 02.02.0015 u MONTAJE DE JUNTA AISLANTE ENCOLA-
DA IN SITU EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260, INCLUYENDO EL LA DESCARGA, EL
TRASLADO DE PARQUE AL PUNTO DE UBI-
CACIÓN Y SU COLOCACION, LA EJECU-
CIÓN DEL CORTE Y TALADROS DEL CA-
RRIL, AFLORADO Y APRETADO DE SUJEC-
CIONES, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES PARA LA COMPLETA
Y CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE REPOSI-
CIÓN DE CIRCUITOS DE VÍA CON APORTA-
CIÓN DEL MATERIAL NECESARIO Y SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES
DE VÍA PROVISIONALES EN SU CASO.IN-
CLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE
NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIO-
NES POR LAS NECESIDADES DEL SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

622,31

SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0017 02.02.0015S u SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE
ENCOLADA   EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260

460,00

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
0018 02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TO-

DO-UNO" PROCEDENTE DE LA PROPIA EX-
CAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO HASTA UNA DENSIDAD NO INFERIOR
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.

5,69

CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0019 03.003 m³ RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁ-

BRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA EN LA
MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVE-
LADO Y COMPACTADO.

5,86

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0020 03.007 m³ RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-

TALMENTE COLOCADO.
39,74

TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0021 03.01.01.36 m² AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS
MEDIANTE  UN ESPESOR DE 60 MM DE LA-
NA MINERAL TIPO ECO 037 DE ISOVER O
SIMILAR, CON MASA DE 300 KG/M2, CON-
DUCTIVIDAD TÉRMICA 0,46 W/(MK), INCLU-
SO REVESTIMIENTO INTERMEDIO DE SE-
PARACION ENTRE LAS DOS FACHADAS
DE FABRICA, TOTALMENTE COLOCA-
DA.MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1 M2.

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0022 03.02.002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCE-

DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y
ACABADO DE LA SUPERFICIE.

18,35

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0023 03.02.003 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTE-

RA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE.

13,63

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0024 03.02.004 m³ BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA SU-

MINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO
EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LE-
CHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPOR-
TE, DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDI-
DO DEL BALASTO.

39,94

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0025 03.221 m² REVESTIMIENTO CON PLAQUETA CERAMI-
CA DE GRES ESMALTADO EN FORMATO
1,20X60, 60X60, 30X60, SEGUN DISEÑO DE
LA DF, 1ª CALIDAD, EN REVESTIMIENTO
DE FACHADA  COMPLETAMENTE REJUN-
TADO Y TERMINADO. MEDIDO  DESCON-
TANDO HUECOS.

35,17

TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0026 03.910 u SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS, TO-

TALMENTE INSTALADOS.
38,86

TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0027 03.911 u PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,
TOTALMENTE INSTALADO.

40,20

CUARENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0028 03.915 u SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDO-

RES DE PAPEL SECAMANOS.
42,12

CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0029 04.06.01.07.01.04 u SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA IN-
CENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIES-
GO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO,
PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN ALUMINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMI-
NISCENTE, DE DIMENSIONES 297X297 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

21,62

VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0030 04.06.01.07.01.05 u SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA IN-

CENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIES-
GO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO,
PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN ALUMINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMI-
NISCENTE, DE DIMENSIONES 210X210 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

11,89

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0031 04.06.01.09.01 u PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE

TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA
EL ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTA-
LACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS.

1.334,12

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

0032 04.06.01.09.02 u REDACCIÓN DE PROYECTO DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS.

1.773,41

MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0033 04.06.01.09.03 u PARTIDA ALZADA PARA LA LEGALIZACIÓN
COMPLETA DE TODAS LAS INSTALACIO-
NES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS. INCLUSO EXUTORIOS.

702,28

SETECIENTOS DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0034 04.06.01.09.04 u PARTIDA ALZADA PARA LA ELABORACIÓN
DE TODA LA DOCUMENTACIÓN AS BUILT
NECESARIA FINALIZADA LA OBRA.

374,73

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0035 04.UO.DR02 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA
GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.

8,14

OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

6
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0036 05.001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NI-
VELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN,
CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGÓN
HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, ,
FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DES-
DE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVA-
CIÓN PREVIAMENTE REALIZADA. INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TO-
QUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HOR-
MIGÓN.

79,07

SETENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0037 05.01.0003 m BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALIS-

TAS EN CATENARIA CON MAQUINARIA, EN
HORARIO NOCTURNO, PARA LA REGULA-
CIÓN DE LA CATENARIA EN TRABAJOS DE
RENOVACIÓN DE VÍA EN TRAYECTO NOR-
MAL (SIN TÚNELES NI VIADUCTO). SE IN-
CLUYEN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE
CATENARIA DESMONTADA, RECTIFICA-
CIÓN Y CORRECCIÓN DE DESCENTRA-
MIENTO DE CATENARIA EN PLANTA Y AL-
ZADO PARA VÍA ÚNICA, COMPRENDIENDO
TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA,
MANO DE OBRA Y OPERACIONES NECE-
SARIAS, TANTO EN PÓRTICOS, CATENA-
RIA, ATIRANTADO, ETC, PARA QUE QUE-
DE EN SU NUEVO EMPLAZAMIENTO, PER-
FECTAMENTE TERMINADA.

114,55

CIENTO CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0038 05.UO.1019 m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE
VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE GRA-
PAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOL-
PEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA,
RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE
PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE SU-
JECION

6,28

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0039 05.UO.1033 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CA-

RRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CAR-
GA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIEN-
TAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

299,63

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0040 05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN
EN13674-1:2011 EN BARRA DE 18 M, CON
UN TALADRO EN CADA EXTREMO, INCLU-
SO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCAR-
GA A PIE DE OBRA, ACOPIOS TEMPORA-
LES Y TRASIEGOS NECESARIOS HASTA
LUGAR DE COLOCACIÓN.

1.300,46

MIL TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
7



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

MIL TRESCIENTOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0041 05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON
TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉ-
TRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260
DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPREN-
DE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIA-
LES, LA ADECUACIÓN DEL SOBREANCHO
DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS
UNIONES CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN
MÁXIMO DE 18 M. EN CADA PUNTO DE CO-
NEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINIS-
TRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPON-
DIENTES PLACAS ACODADAS, RECTIFICA-
CION Y BATEO NECESARIO HASTA CUM-
PLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPON-
DIENTES A PRIMERA NIVELACION, PERFI-
LADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRA-
SADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA
CONSEGUIR LA SECCIÓN TRANSVERSAL
DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLU-
YE LA ENTREGA DE PLANOS AS BUILT E
INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO PRO-
YECTADO.

47,50

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0042 05.UO.N002 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO
FINAL DE VÍA CON BATEADORA  MECÁNI-
CA HOMOLOGADA POR ETS

2,69

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0043 06.001 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

OCULTO TIPO E-1, INCLUSO P.P. DE APE-
OS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES,
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

43,48

CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0044 06.002 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
VISTO TIPO E-2, INCLUSO P.P. DE APEOS
NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PE-
QUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

47,14

CUARENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0045 0680-01 m² ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMEN-

TOS VERTICALES, INCLUSO COLOCA-
CION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

30,34

TREINTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0046 0691-06 m FORMACION DE JUNTA CON PANEL DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO,  MASILLA DE
SELLADO POLISULFIDICO E= 2 CM. TERMI-
NADA.

11,75

ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0047 07.001 kg 1,47

UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0048 08.01.08.01 u 121,11

CIENTO VEINTIÚN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0049 08.02.08.01 u 195,92

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0050 09.001 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE
OBRAS DE FÁBRICA, FORMADA CON PIN-
TURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

33,53

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0051 09.040N m MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO
DE PERFORACION, ARMADURA TUBULAR
DE 139X5 MM Y ARMADURA SUPLEMENTA-
RIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRU-
GADO HELICOIDAL. EL PRECIO INCLUYE
EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL
PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLA-
DO DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES EM-
PLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MISMA
OBRA TOTALMENTE EJECUTADO

112,86

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0052 0908-11 m MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260  PA-

RA VÍAS EN HORMIGÓN, SOBRE PLACA
DE ACERO DE ANCLAJE, CON FIJACIÓN
ELÁSTICA TIPO GRAPA (MODELO CLIP
GANTREX 41/035/AI), PARA SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO REPLANTEO,
ALINEACIONES Y NIVELACIONES NECESA-
RIAS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLU-
SO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE COLO-
CACIÓN Y ACOPIO A PIE DE OBRA DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS.

35,50

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0053 11.UO.VA04 m³ ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 44,00

CUARENTA Y CUATRO EUROS
0054 12.020b m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM,

ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA;
RECIBIDO CON MORTERO COLA, S/I. RE-
CRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO
CON LECHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIE-
ZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. RESBALADICIDAD CLASE 3

53,81

CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0055 12.020c m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO
30X60CM, MEDIANTE BALDOSAS MODELO
LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE; RECIBI-
DO CON MORTERO COLA, S/I. RECRECIDO
DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LECHA-
DA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
RESBALADICIDAD CLASE 3

66,69

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0056 12.023b m² ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO
30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO
RELIEVE; RECIBIDO CON MORTERO CO-
LA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO, I/RE-
JUNTADO CON LECHADA TAPAJUNTAS Y
LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA.

52,81

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0057 13.112 m MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍ-
NEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE AN-
CHO, REALMENTE PINTADO.

0,53

CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0058 14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE

ZANJAS PARA REFUERZO DE TUBERIAS
INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

113,10

CIENTO TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0059 1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PER-
FILES METÁLICOS, INCLUSO SUMINISTRO,
EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DESPIECE
DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON
TRATAMIENTO DE ACABADO CON SISTE-
MA CERTIFICADO C5 I-ALTA MEDIANTE
PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN
DE FOSFATO DE ZINC (DYNAPOK DE JU-
NO O SIMILAR) DE 50 MICRAS, UNA CAPA
INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMI-
LAR), Y UNA CAPA DE ACABADO A BASE
DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA DE
ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO
DE DOS COMPONENTES (JUNORETANO
2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A ELE-
GIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE MEDIAN-
TE CHORREADO GRANALLADO SA 2,5.
PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTER-
MEDIAS DE DESCARGA EN OBRADOR DE
OBRA, MANIPULADO EN EL MISMO, IZADO
A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN
SU POSICIÓN FINAL, INCLUSO P.P. DE
UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DESA-
RROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATOR-
NILLADAS, CHAPAS, CASQUILLOS,RIGIDI-
ZADORES, TORNILLERÍA, EJECUCIÓN DE
CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUC-
CIONES INTERIORES PARA RED DE ALUM-
BRADO. INCLUSO P.P. DE COSTES INDI-
RECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE ESPECIFI-
CADAS EN FICHA TÉCNICA.

2,42

DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0060 18.03.002 u SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE

DE VIA LIBRE TOTALMENTE TERMINADO,
INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIENTO, RE-
LLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y RETIRA-
DA DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR
AUTORIZADO.

159,96

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0061 18.03.019 u TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HI-
DRÁULICO CON UNA CARRERA DE 600
MM, CON UNA DECELERACIÓN MEDIA DE
1,61 M/SEG2 (0,1639G). PARA SOPORTAR
IMPACTOS DE MASA TOTAL DE 169 T A
UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5 KM/H. INCL.
CARCASA DE TOPE CENTRAL  PARA ACO-
PLAMIENTO SCHARFENBERG. PARA EL
ANCLAJE AL CARRIL VIGNOL VON 18 TOR-
NILLOS DE APRIETE, PAR DE APRIETE 800
NM, CONSTRUIDA PARA ANCHO DE VÍA:
1000 MM, APROPIADA PARA VÍA RECTA.
ALTURA DESDE CANTO SUPERIOR CA-
RRIL AL CENTRO DE  LA PLACA DE IMPAC-
TO:780 MM. INCLUIDO PROTECCIÓN ANTI-
CORROSIVA: MANO DE IMPRIMACIÓN BA-
SE Y ACABADO RAL 1017 AMARILLO ZA-
FRÁN. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, ASÍ COMO
CERTIFICACIÓN DE LAS TOPERAS MONTA-
DAS.

13.668,13

TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

0062 20.202 m² PINTURA PLÁSTICA LISA PROCOLOR MIX
O SIMILAR, COLORES A DETERMINAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN PA-
RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTA-
LES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EM-
PLASTECIDO, ENCITANDO, PREPARACIÓN
DE SOPORTE, MEDIOS AUXILIARES, ASÍ
COMO TODAS AQUELLAS OPERACIONES
Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

13,11

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0063 20.UO.AL14 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA AS-

FÁLTICA NEGRA DE 4 KG/M2, PREVIA IM-
PRIMACIÓN DE "LITOL" Y CAPA CONTRA-
PEADA DE ALUMINIO GOFRADO, INCLUSO
SOLAPES, CORTES, ETC COLOCADO SE-
GÚN MV-301.

30,19

TREINTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0064 20.UO.PUN1 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-
TANTE DE 900 X 2150 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA INCLUYE
REJILLAS DE VENTILACIÓN SITUADAS EN
LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA
HOJA, TROQUELADAS OFRECIENDO UNA
SUPERFICIE TOTAL DE VENTILACIÓN DE
265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ
LACADA EN COLOR A DETERMINAR POR
LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

460,58

CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0065 20.UO.PUN2 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-
TANTE DE 1.100X2665 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMI-
NISTRARÁ LACADA EN COLOR A DETERMI-
NAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

510,00

QUINIENTOS DIEZ EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

QUINIENTOS DIEZ EUROS
0066 20.UO.PUN2D u PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PIVO-

TANTES  DE 1.900X2665 MM DE PASO LI-
BRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE
NIDO DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN,
MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMI-
NISTRARÁ LACADA EN COLOR A DETERMI-
NAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

1.020,00

MIL VEINTE EUROS
0067 20.UO.PUN6 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-

TANTE DE 700 X 2015 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8MM DE ESPESOR COMPUESTO POR
UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL INFE-
RIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNIDOS
ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6
ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE
LA PUERTA Y 54MM DE ANCHO, HOJA FA-
BRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNI-
DAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA Y
CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVI-
TAR SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR,
BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO GAL-
VANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA
HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN JUE-
GO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE MA-
NILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBI-
LLO DE 70MM. LA PUERTA INCLUYE REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN SITUADAS EN LA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HO-
JA, TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SU-
PERFICIE TOTAL DE VENTILACIÓN DE
265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ
LACADA EN COLOR A DETERMINAR POR
LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

445,23
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0068 22.05.001 m CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE
0,50 M EN LA BASE Y 0,50 M DE PROFUNDI-
DAD, CON TALUDES H/V : 1/1 Y PAREDES
DE 0,07 M DE ESPESOR DE HORMIGÓN.

45,17

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0069 22.05.002 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALETA
PREFABRICADA PARA CABLES.

20,21

VEINTE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0070 2244-46 m CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2

(0.6/1KV), CON AISLAMIENTO PARA
0.6/1KV CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFI-
NA. NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LI-
BRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA PAR-
TE PROPORCIONAL DE CONECTORES, SU-
JECCIONES, CAJAS DE REGISTRO, FI-
CHAS DE EMPLAME, INCLUIDA LA MANO
DE OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS,
COMPLETAMENTE INSTALADO. CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN
MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES

10,89

DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0071 2248-19 u PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALA-

CIÓN ANTI INTRUSIÓN PRESUPUESTADA,
INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DEL SISTE-
MA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO DEL MISMO.

3.295,86

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0072 2248-20 u MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE
LOS EQUIPOS DE INTRUSIÓN. OBRA CIVIL
NO INCLUIDA. TRABAJOS EN ALTURA ME-
DIANTE CARRETILLA ELEVADORA O EQUI-
POS DE ACCESOS ESPECIALES NO IN-
CLUIDOS. INCLUIDO SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE CABLEADO FORMADO POR PAR
TRENZADO 2X2X0.8 MM2 CON PANTALLA
BAJO TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO
M25MM PARA BUS ENTRE CENTRAL Y MÓ-
DULOS DE EXPANSIÓN, MANGUERA DE
3X1.5MM PARA ALIMENTACIÓN A LA CEN-
TRAL, Y MANGUERA DE 2X0.75 + 4X0.22
MM2 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ELE-
MENTOS DE INTRUSIÓN BAJO TUBO DE
ACERO DE DIÁMETRO M25MM.

15.278,79

QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0073 2248-22N1 m M. CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2X0.75 +
4X0.22 MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SE-
ÑAL BAJO TUBO, INCLUIDO MONTAJE, FI-
JACIONES, P.P. DE ACCESORIOS, CAJAS
DE DERIVACIÓN Y REGISTRO, CONECTO-
RES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,43

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0074 2248-22N2 m M. CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO

CON PANTALLA 2X1,5 MM NEGRO/ROJO
CON CUBIERTA INTERIOR LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y PANTALLA ALUMINIO/PET+HILO
DE DREANJE, REACCIÓN AL FUEGO. NOR-
MATIVA CPR: DCA S1,D0,A1 DOP: 038010.
LAS NORMAS QUE CUMPLEN EL MATE-
RIAL UTILIZADO PARA LA FABRICACIOìN
DE LA CUBIERTA SON: UNE 50265-2-1 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE
50265-2-2 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
UNE 50266-2 NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO. UNE 50268-2 BAJA DENSIDAD DE
HUMOS. TRANSMITANCIA LUMÍNICA SUPE-
RIOR AL 60 %. UNE 50267-2-1 MIìNIMA CAN-
TIDAD DE CO Y CIH. INFERIOR O IGUAL AL
5.

1,77

UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0075 25.002 m² DESPEDREGADO DE PIEDRAS > 5CM 1,30

UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0076 25.003 m² RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGE-

TAL CON MEDIOS MANUALES
1,33

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0077 25.004 m² SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS (30

GR/M2), LA COMPOSICIÓN EN PESO DE
LAS MEZCLAS: LOLIUM PERENNE 40%,
FESTUCA RUBRA SSP. RUBRA 30%,
AGROSTIS STOLONIFERA 10%, POA PRA-
TENSIS 20%.

2,02

DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0078 25.015 u RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LI-

TROS PARA ÁRBOL
1,03

UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
0079 25.016 u ABONADO DE ARBUSTOS A BASE DE 21

GR/ ARBSUTO DE NPK 21-10-5.
1,50

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0080 25.017 m² SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADO-

RA DE HILO EN ÁREAS HIDROSEMBRA-
DAS, DIFICULTAD ALTA, INCLUSO RECOGI-
DA DE RESIDUOS.

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0081 25.018 u ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE AL-

CORQUE DE ÁRBOL.
1,52

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0082 27.05.05.02 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGIS-

TRO MEDIANA NORMALIZADA DE 75X75
CM., PROFUNDIDAD MÍNIMA 100 CM., IN-
CLUIDOS TODOS LOS MATERIALES

843,16

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0083 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, PO-
ZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

6,51

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0084 332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PRO-

CEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS
DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

6,52

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0085 342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PRO-

TECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 25 MM DE DIÁME-
TRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO I/ PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUER-
CA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

23,01

VEINTITRÉS EUROS con UN CÉNTIMOS
0086 360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN

TERRENO CON MATERIAL DE DESECHO,
PARA CUALQUIER LONGITUD DE HINCA,
INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54
KG/M), EMBRIDADO Y TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

66,23

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0087 396001 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON
EJECUTADA "IN SITU"DE 1,50 M DE AN-
CHO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO
EXCAVACION, NIVELACIÓN, ENTIBACIO-
NES, PREPARACION Y COMPACTACION
DE LA BASE

946,69

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0088 40-INSTE u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN
MARCHA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIO-
NES TOTALMENTE TERMINADAS. INCLU-
YENDO PRUEBA, PUESTA EN MARCHA E
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO. SE EXCLUYEN LAS ACOME-
TIDAS ELÉCTRICAS HASTA LOS EQUIPOS:
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y
CANALIZACIONES, PROTECCIONES ELÉC-
TRICAS Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y
DESTINO.

8.702,60

OCHO MIL SETECIENTOS DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0089 40-INSTM u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE
CONDUCTOS, DE DE TODOS LOS CON-
DUCTOS DE LA INSTALACION. TOTALMEN-
TE TERMINADAS. INCLUYENDO PRUEBA,
PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIONES
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE
EXCLUYEN LAS ACOMETIDAS NEUMÁTI-
CAS HASTA LOS EQUIPOS:  TUBERÍAS DE
ALIMENTACIÓN, LLAVES DE CORTE, SIS-
TEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE
5-8BAR Y FILTRACIÓN (CALIDAD MÍNIMA
DEL AIRE DE ACUERDO ISO 8573-1 CLASE
5) Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTI-
NO

10.494,00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS

0090 40-MELEV u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE
INSTALACION DE RED CENTRALIZADA DE
ALTO VACIO. QUE INCLUYE  GRÚAS Y ME-
DIOS PARA DESCARGA DE EQUIPOS Y PO-
SICIONAMIENTO E INCLUYE CARRETILLAS
ELEVADORAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS
Y OTROS MEDIOS PARA MONTAJE DE
CONDUCTOS Y OTROS EQUIPOS.

1.240,20

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0091 400.501 m FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE
DESMONTE TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN
HM-20, DE ESPESOR 20 CM Y TALUDES DE
1/1 DE 1,50 METROS DE ANCHURA Y 0,50
CM DE FONDO. TOTALMENTE TERMINA-
DA, INCLUSO EXCAVACION, NIVELACIÓN,
ENTIBACIONES, PREPARACION Y COM-
PACTACION DE LA BASE

85,28

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0092 40110180 u PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SI-
MILAR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLU-
MEN: 70 LITROS. DIAMETRO ENTRADA/SA-
LIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H X D: 1300
X 400MM. PESO: 50 KG. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

2.552,48

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0093 40110190 u PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SI-
MILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

129,85

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0094 40121080 u UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 O SI-
MILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

385,84

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0095 40130030 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN
ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INS-
TALADA

15,58

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0096 40130350 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M FA-
BRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y
ESPESOR APROX.: 1,5 MM.  INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

235,87

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0097 40130390 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M FA-
BRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y
ESPESOR APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

107,59

CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0098 40130410 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO: TRAMO DE 6 M FABRICA-
DO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INS-
TALACIÓN DE BAJANTES Y TERMINALES
DE CONDUCCIONES PRINCIPALES. LONGI-
TUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR
APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

77,91

SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0099 40130430 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO: TRAMO DE 6 M FABRICA-
DO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INS-
TALACIÓN DE BAJANTES Y TERMINALES
DE CONDUCCIONES PRINCIPALES. LONGI-
TUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR
APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

55,65

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0100 40130600 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPA-
RA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PI-
VOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE
Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0 MM. LONGI-
TUD: 280 MM. RAMAL 45º. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

46,75

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0101 40130630 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO
PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE
TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM.
LONGITUD: 350 MM.  INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

85,33

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0102 40130700 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN
FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO.LON-
GITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM. INCLU-
YE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

67,52

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0103 40130750 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM. ES-
PESOR APROX.: 2,0 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

115,01

CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS
0104 40131070 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACE-

RO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM. ES-
PESOR APROX.: 2,0 MM.INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

49,71

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0105 40134020 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM. ESPE-
SOR APROX.: 1,5 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

23,00

VEINTITRÉS EUROS
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0106 40135650 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPA-
RA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PI-
VOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE
Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5 MM. LONGI-
TUD: 280 MM. RAMAL 45º. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

38,58

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0107 40135740 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN FA-
BRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 75
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

23,00

VEINTITRÉS EUROS
0108 40135830 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN FA-

BRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 120
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

24,49

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0109 40139090 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK
800/1000. INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

311,64

TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0110 40139350 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 63 MM COMPUESTO DE UN MAN-
GUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS DE
AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA-
PARA SELLADO ESTANCO. TOTALMENTE
INSTALADA

9,65

NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0111 40139360 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-

DUCTO Ø 152 MM, COMPUESTO DE UN
MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS
DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GO-
MA PARA SELLADO ESTANCO. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

12,61

DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0112 40139370 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 102 MM COMPUESTO DE UN
MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS
DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GO-
MAPARA SELLADO ESTANCO. TOTALMEN-
TE INSTALADA

11,80

ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0113 40139420 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-

DUCTO Ø 76 MM COMPUESTO DE UN MAN-
GUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS DE
AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA-
PARA SELLADO ESTANCO. TOTALMENTE
INSTALADA

10,39

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0114 40141550 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA

ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE UNI-
DADES DE VACÍO CON VÁLVULAS KV 50 Y
TAV 50. INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

40,07

CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0115 40146082 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV

100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO DE
TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILIN-
DRO DE DOBLE EFECTO PARA FUNCIÓN
DE APERTURA CIERRE 5/2 SOLENOIDE PA-
RA 24V DC CONTROL (5 VA). LA VÁLVULA
DE SOLENOIDE ESTÁ EQUIPADA CON LIMI-
TADOR DE VELOCIDAD APERTURA/CIE-
RRE. MÁX. PRESIÓN -25KPA.  INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

1.283,66

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0116 40146450 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y COR-
TE MEDIANTE TAPA PARA INSTALACIO-
NES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO KV
50, PARA MONTAJE EN TUBERÍA LISA DE
ACERO, FABRICADA CON MATERIALES
CONDUCTIVOS DE ELECTRICIDAD, SE IN-
CLUYE 1 MANGUITO DE UNIÓN A TUBERÍA
DE Ø63MM, LOS ACOPLAMIENTOS DE
MANGUERA (MACHO DE Ø 50) SE FIJAN DI-
RECTA Y FÁCILMENTE A LA VÁLVULA. AP-
TA PARA INSTALACIONES ATEX PARA
POLVOS POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION

52,68

CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0117 40151030 u ACOPLAMIENTO F50-50P 15,58

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0118 40151100 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PA-

RA MANGUERA DE 50 MM
15,58

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0119 40160333 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NE-

DERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO
INTERIOR DE 51 MM. COLOR NEGRO. IN-
CLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION

395,38

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0120 40195452 u SOPORTE COLGADOR. PARA 10 METROS
DE MANGUERA DE Ø50 MM ANCHO: 200
MM. ALTO: 160 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION

103,88

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0121 40780710 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR
TENSIÓN: 24V DC. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

300,51
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TRESCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0122 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TU-
BO DE PVC DE DIÁMETRO 75 MM RANURA-
DO PARA DRENAJE EN TALUD DE DES-
MONTE I/SUMINISTRO TRANSPORTE A
OBRA PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

13,74

TRECE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0123 427.003 u MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y

PARAMENTOS VERTICALES, DE PVC DE
D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

32,20

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0124 43833200 u MANGUERA DE ASPIRACIÓN NEDERMAN

PU12 Ø63 MM O SIMILAR L=5 M MANGUE-
RA DE POLIURETANO TRANSPARENTE
CON SUPERFICIE INTERIOR LISA. T = 1,2.
REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL
DE ACERO. ADECUADA PARA LA ASPIRA-
CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL ABRA-
SIVO. ESISTENTE AL DESGASTE, COM-
BUSTIBLES, ACEITES, GRASAS Y DISOL-
VENTES. RANGO DE TEMP.: DE -40 °C A
+90 °C. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

152,13

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0125 60200003 u
SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSO-
NALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE IN-
GENIERÍA DE NEDERMAN O CASA COMER-
CIAL DE LA UCAC (UNIDAD COMPACTA DE
ASPIRACIÓN CENTRALIZADA), QUE INCLU-
YE ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS DATOS
DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA PERIÓ-
DICA, ASEGURANDO LOS MEJORES PARÁ-
METROS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA,
OPTIMIZANDO LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO, REDUCIENDO AL
MÁXIMO LAS ACCIONES DE MANTENIMIEN-
TO CORRECTIVO E INCLUYENDO SISTE-
MA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VÍA
E-MAIL A LOS USUARIOS DESIGNADOS,
PROPORCIONANDO EL MÁXIMO NIVEL DE
SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA. SERVICIOS DE ASISTEN-
CIA INCLUIDOS:

- ASISTENCIA ONLINE
- SOPORTE TÉCNICO
- CONSULTA DE PANTALLAS DE INSTRU-
MENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
POR PERSONAL ESPECIALIZADO NEDER-
MAN (MÁXIMO 2H ANUALES)
- FORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTE-
MA (PRESENCIAL / REMOTA)

1.272,00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
0126 A.0001 u UD. LUMINARIA L1. SUMINISTRO, INSTALA-

CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA ESTAN-
CA MODELO 96630332 LUCY1200LE-
DIP664000840TW DE LA CASA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. 40W, 100 LUM/W. CUER-
PO EN POLICARBONATO, DIFUSOR OPAL
POLICARBONATO, SOPORTES DE ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

152,80

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

26



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0127 A.0002 u UD. LUMINARIA L2. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
DOWNLIGHT PARA PASILLOS MODELO
96632755 AMYVA-
RIO150LEDDL1500830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. PREPARADA
PARA ADMITIR FLUORESCENTE COMPAC-
TA DE HASTA 26W. LAMPARA LED DE
15W, 100 LUM/W. CUERPO DE ACERO Y DI-
FUSOR DE POLICARBONATO. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

108,76

CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0128 A.0003 u UD. LUMINARIA L3. SUMINISTRO, INSTALA-

CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO PA-
NEL DE 600X600 MODELO 96634030 ANNA-
VARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. 29W, 104
LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR <19, TEMPE-
RATURA DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

155,77

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0129 A.0004A u UD. LUMINARIA L4A. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA LINE-
AL DE CARRIL MODELO 42187938  TEC C
7400-840 L2000 WB LDE WH IP64 DE LA
FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

320,81

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0130 A.0004B u UD. LUMINARIA L4B. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA LINE-
AL DE CARRIL MODELO 42940466 TEC C
7400-840 L2000 WB LDE E3DUK WH IP66
DE LA FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. INCLUSO KIT DE EMERGENCIA PARA
UNA HORA DE AUTONOMÍA. IP64. DALÍ
CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

668,42

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0131 A.0004C m M. CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINA-
RIAS L4A Y L4B. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE CARRIL ELECTRIFI-
CADO DE 11 CONDUCTORES (5 HLOS DE
2,5MM2 + 4 HILOS DE 1.5 + 2 HILOS DE 1.5
PARA CONTROL). MODELO 22171665 TEC-
TON T 4000 WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTO-
BEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO SO-
PORTACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA,
MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,
OBTURADORES, TAPAS UNIONES DE CA-
RRILES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. SEGÚN IMPLANTACIÓN. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN SERVICIO.

85,76

OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0132 A.0005 u UD. LUMINARIA L5. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE
ASEO, MODELO 96633290 LILYLEDSPO-
TIP4460° DE LA FIRMA THORN O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. FOCO DE 9W Y 900 LÚMENES.
IP44. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN
2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y
PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

104,57

CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0133 A.0006 u UD. LUMINARIA L6. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE EMER-
GENCIA MODELO AXP 3 O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. MODELO DE EMPOTRAR, INCLUSO
DRIVER Y BATERÍAS PARA UNA AUTONO-
MÍA DE 1 HORA. IP20, IK07. INCLUYE P.P.
DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

114,22

CIENTO CATORCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0134 A.0007 u UD. LUMINARIA L7. SUMINISTRO, INSTALA-

CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA PROYEC-
TOR DE PARED MODELO 96644730 AFP S
24L50-740 A4 BPS CL1 GY DE LA FIRMA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. PROYECTOR
DE 38W, 155LUM/W. OPTICA ASIMÉTRICA,
LIRA DE ORIENTACIÓN, IP66, IK08. INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CA-
JA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

729,12

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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0135 A.0008 u UD. CONJUNTO DE ALUMBRADO COM-
PUESTO POR:
- BÁCULO COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL
DE SECCIÓN DODECAGONAL, MODELO
CA-14 DE 25M DE ALTURA, CON CORONA
MOVIL PARA ALOJAR 6 PROYECTORES.
FUSTE FABRICADO EN TRAMOS DE 3 ME-
TROS, DIÁMETROS DE 275MM EN PUNTA
Y DE 600MM EN LA BASE. ESPESORES 5,4
Y 4 MM ACERO TIPO S-355 JR. CORONA
MÓVIL CON CENTRADORES Y FRENOS TI-
PO TRINQUETE. ENCLAVAMIENTO DE CO-
RONA MÓVIL EN CORONA FIJA POR ME-
DIO DE LEVAS, MOTORREDUCTOR 1,1KW
Y ACCESORIOS DEL EQUIPO MOTRIZ, FI-
NAL DE CARRERA PARA EL DESENCLAVA-
MIENTO DE LA CORONA, CBALES DE
TRACCIÓN DE ACERO (1 PRINCIPAL Y 3
SECUNDARIOS), ARMARIO DE MANIOBRA
Y BOTONERA DE MANDO CON PARADA
DE EMERGENCIA, CAJA DE CONEXIONES,
ARMARIO DE ALUMBRADO DE UN ENCEN-
DIDO, MANGUERA EXTRAFLEXIBLE DE ALI-
MENATACIÓN A PROYECTORES, GALVANI-
ZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS UNE
EN ISO 1461
- 6 LUMINARIAS L8. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO COM-
PUESTA DE TORRE DE 25 M CON CORO-
NA MÓVIL, MECANISMO DE BAJADA, 6
PROYECTORES ORIENTABLES MODELO
96632246 AFP L 144L85-740 A4 HFX CL1 GY
AREAFLOOD PRO DE LA FIRMA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. DISTRIBUCIÓN DE OPTI-
CA ASIMÉTRICO, IP66 E IK8. DE 360W Y
143LUM/W. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.
- DADO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE DEL BÁCULO. 2 KG/CM2, DE
3,0M X 3,0M X 1,6M
INCLUSO OBRA CIVIL, MEDIOS AUXILIA-
RES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

34.232,81

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0136 A.0009 u UD. MULTISENSOR INTEGRADO EN CA-
RRIL MODELO PICO-BMS DALI-2 DE LA FIR-
MA BEG-LUXOMAT O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
MINI MULTISENSOR DALI-2 (INPUT DEVI-
CE) CON 11MM DE PROFUNDIDAD DE
MONTAJE, CERRTIFICADO PARA DALI-2,
ALIMENTADO VIA BUS DALI, TECNOLOGÍA
MULTIMASTER SEGÚN IEC 62386 PARTE
103. DETECCIÓN, OCUPACIÓN, SENSOR
CREPUSCULAR. AJUSTE DE SENSIBILI-
DAD. ES POSIBLE REALIZAR LA CONFIGU-
RACIÓN A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR
MULTIMASTER DE OTRO FABRICANTE.
ADAPTADORES, ACCESORIOS. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

212,32

DOSCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0137 A.0010 u UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE-
TECTOR DE MOVIMIENTO PARA TECHOS
DE INTERIOR CON SENSOR ACÚSTICO IN-
TEGRADO LUXOMAT PD3N-1C MICRO, RE-
FERENCIA 92184 DE B.E.G. BRÜCK ELEC-
TRONIC GMBH O EQUIVALENTE, MONTA-
JE EMPOTRADO, TEMPORIZACIÓN DE
APAGADO, VALORES CONFIGURABLES.
ÁNGULO DE DETECCIÓN DE 360º. INCLU-
YE PO.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN
2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS.
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INS-
TALADO Y FUNCIONANDO.

55,88

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0138 A.0011 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN
DE ILUMINACIÓN, MODELO LITECOM CCD
(REF.28000258) DE ZUMTOBEL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA
GLOBAL DE ALUMBRADO.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN
CENTRALIZADO PARA UN MÁXIMO DE 250
ACTORES PARA EL CONTROL DE ILUMINA-
CIÓN POR TIEMPO, INTERVALOS O LA
PRESENCIA DE PERSONAS, ASÍ COMO PA-
RA EL CONTROL MANUAL DE PERSIANAS
Y VENTANAS. NUEVA ASIGNACIÓN Y REA-
SIGNACIÓN DE TODOS LOS APARATOS
DE SERVICIO, ASÍ COMO TODA LA CONFI-
GURACIÓN DEL
SISTEMA VÍA PÁGINAS WEB. POSIBILIDAD
DE MANEJO EN TABLETS Y SMARTPHO-
NES. RANGO DE REGULACIÓN 1-100%;
DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA DE LOS
ACTORES A LOS ERRORES; EN LAS LÍNE-
AS DE CONTROL DALI PUEDEN CONEC-
TARSE ADICIONALMENTE SENSORES Y
MANDOS DALI LUXMATE ESPECIALES.
CON UNA SALIDA DE BUS LM SIN ALIMEN-
TACIÓN PARA CONECTAR LOS APARATOS
LUXMATE, ASÍ COMO 3 FASES DALI CON
ALIMENTACIONES DE TENSIÓN INTEGRA-
DAS PARA HASTA 120 CARGAS DALI, 1 CO-
NEXIÓN ETHERNET TCP/IP RJ45 Y BOR-
NES DE ENCHUFE O ROSCADOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE 230 VCA.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN
CARCASA COMPACTA SIN PIEZAS ROTATI-
VAS; PARA EL MONTAJE SOBRE RAÍL DIN
DE 35 MM, TEMPERATURA AMBIENTAL AD-
MISIBLE 0…50 °C; DIMENSIONES: 160 X 91
X 62 MM, 9 TE À 17,5 MM; PESO: 0,6 KG
MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE PO-
TENCIA. INCLUYE CABLEADO DE CONE-
XIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA
DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN
2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS.
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INS-
TALADO Y FUNCIONANDO.

1.674,47

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0139 A.0012 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ENTRADA UNIVERSAL DIRECCIO-
NABLE, MODELO LM-4UAS (REF.22154732)
DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL
DE ALUMBRADO.
ENTRADA UNIVERSAL CUÁDR. ARM.
DISTR. CON CUATRO ENTRADAS DIREC-
CIONABLES DE FORMA INDEPENDIENTE
PARA LA INTEGRACIÓN DE PULSADORES
EINTERRUPTORES DE LUZ, DETECTORES
DE MOVIMIENTO Y TEMPORIZADORES
CONVENCIONALES U OTROS CONTACTO-
RES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILU-
MINACIÓN Y SALAS CON CONTROL A TRA-
VÉS DE UNA LÍNEA DE BUS. POSIBILIDAD
DE CONFIGURACIÓN LIBRE POR PARTE
DE PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZA-
DO.  EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES
ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUEDEN AC-
TIVARSE TODOS LOS DISPOSITIVOS O UN
DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS
DE UNA SALA. TENSIÓN DE ENTRADA 230
V CA, 50/60 HZ; MONTAJE EN RAÍL DIN DE
35 MM DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EN50022; DIMENSIONES: 4 TE DE 17,5 MM
CADA UNO; MATERIAL: POLICARBONATO
PIRORRETARDANTE DE COLOR GRIS CLA-
RO, SIN HALÓGENO EN SU COMPOSI-
CIÓN. BORNES ROSCADOS PARA LA CO-
NEXIÓN DE LA LÍNEA DE BUS Y DE LA LÍ-
NEA DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS EN-
TRADAS DEL APARATO. CONTACTORES
DISEÑADOS PARA 230 V CA, COMO MÍNI-
MO; BORNES ROSCADOS PARA LA CONE-
XIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
EN LAS ENTRADAS. MONTAJE EN CUA-
DRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE
CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE
EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTA-
CIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALÓGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

175,79

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0140 A.0013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO DE ENTRADA PARA PUL-
SADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL
SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDU-
LO DE ENTRADA, CON CUATRO ENTRA-
DAS DIRECCIONABLES, PARA LA INTEGRA-
CIÓN DE PULSADORES CONVENCIONA-
LES PARA LUZ, VENTANAS, PERSIANAS Y
PANTALLA, PULSADORES/INTERRUPTO-
RES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE

102,860140 A.0013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO DE ENTRADA PARA PUL-
SADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL
SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDU-
LO DE ENTRADA, CON CUATRO ENTRA-
DAS DIRECCIONABLES, PARA LA INTEGRA-
CIÓN DE PULSADORES CONVENCIONA-
LES PARA LUZ, VENTANAS, PERSIANAS Y
PANTALLA, PULSADORES/INTERRUPTO-
RES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE

102,86
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MOVIMIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR
U OTRO CONTACTOR EN UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIO-
NES ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUE-
DEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DIS-
POSITIVOS DE UNA SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PUL-
SACIÓN BREVE DEL PULSADOR CONECTA-
DO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS "AU-
SENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTA-
CIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE DE UN PUL-
SADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS
ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
PULSACIÓN PROLONGADA DEL PULSA-
DOR: AUMENTA O REDUCE EL NIVEL DE
ILUMINACIÓN ALTERNADAMENTE.
• ENTRADA DE CONMUTACIÓN Y CAMBIO:
AL CERRAR UN CONTACTOR CONECTADO
A LAS ENTRADAS "T1 / T2" SE ACTIVA LA
ESCENA "PRESENCIA 1" Y AL ABRIR UN
CONTACTOR CONECTADO EN LAS ENTRA-
DAS "T3 / T4" SE ACTIVA LA ESCENA "AU-
SENCIA 0". ENCHUFAR LOS CONTACTO-
RES PERMANENTES A LOS BORNES PUEN-
TEADOS "ON" Y "OFF". LA ENTRADA DEL
APARATO DISPONE DE DOS BORNES "ON"
Y "OFF" RESPECTIVAMENTE.
• ENTRADA PARA PERSIANAS O PANTA-
LLA: UN PULSADOR CONECTADO A LAS
ENTRADAS "T1 / T2" ABRE LAS PERSIA-
NAS O UNA PANTALLA Y UN PULSADOR
CONECTADO A LAS ENTRADAS "T<" LAS
CIERRA. PULSACIÓN PROLONGADA (> 3
S): LAS PERSIANAS O LA PANTALLA SE
DESPLAZAN A SUS RESPECTIVAS POSI-
CIONES FINALES O DE TRABAJO. EL APA-
RATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y
"T<".
• ENTRADA PARA VENTANAS: CON UN
PULSADOR CONECTADO A LAS ENTRA-
DAS "T>" SE PUEDE ABRIR LAS VENTANAS
DE UNA SALA Y CON UN PULSADOR CO-
NECTADO A LAS ENTRADAS "T<" CERRAR-
LAS DE NUEVO. PULSACIÓN PROLONGA-
DA (> 3 S): LAS VENTANAS SE MUEVEN A
SU POSICIÓN FINAL. EL APARATO DISPO-
NE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<" RES-
PECTIVAMENTE.
LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA EXCLUSI-
VAMENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE CON-
TROL DALI (SIN CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA), CON UN CONSUMO DE CO-
RRIENTE DE 4 MA (2 CARGAS DALI). LA EN-
TRADA DALI ES RESISTENTE A TENSIO-
NES EXTERNAS DE 230/240 V. LA LÍNEA
DE BUS PUEDE SER ENROSCADA EN LA
ENTRADA DEL APARATO. MONTAJE EN
CAJA EMPOTRABLE (Ø 53 MM, ALTURA 15
MM),DETRÁS DEL INTERRUPTOR O DEL
PULSADOR; POLICARBONATO PIRORRE-
TARDANTE, SIN HALÓGENOS, TRANSPA-
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RENTE. LOS DISPOSITIVOS DE CONTAC-
TO DEBEN SER REALIZADOS CON CON-
TACTOS DE CONMUTACIÓN SIN POTEN-
CIAL, PARA UN MÍNIMO DE 15 VCC, QUE
DEBEN SER CONECTABLES A LOS CA-
BLES DE ALIMENTACIÓN
DEL APARATO. MEDIDAS 41,2 X 28,2 MM,
PESO: 0,03 KG
MONTAJE EN CAJA AISLANTE. INCLUYE
CAJA, CABLEADO DE CONEXIONADO EN-
TRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMEN-
TACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0141 A.0014 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE ALIMENTADOR DE BUS A 15VCC,
MODELO LM-BVS35 (REF.22115026) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. ALIMENTACIÓN DE 15 V DC PARA
UN MÁXIMO DE 35 USUARIOS EN EL SISTE-
MA DE BUS; ALIMENTACIÓN DE BUS A
PRUEBA DE CORTOCIRCUITO PERMANEN-
TE. DOS DIODOS LUMINOSOS INDICAN EL
RÉGIMEN DE SERVICIO, LA EXISTENCIA
DE ACTIVIDADES EN EL BUS O DE CORTO-
CIRCUITOS. DISPONE DE UNACONEXIÓN
PARA LA TENSIÓN DE RED EN EL LADO
DE ENTRADA Y UNA CONEXIÓN POLARIZA-
BLE PARA LA LÍNEA DE BUS EN EL LADO
DE LA SALIDA, PARA LA ALIMENTACIÓN
DE DISPOSITIVOS TERMINALES; LAS CO-
NEXIONES SE REALIZAN MEDIANTE BOR-
NES ROSCADOS. USO DE MATERIAL DE
INSTALACIÓN ESTÁNDAR; POSIBILIDAD
DE COMUNICACIÓN DE ERROR AL SISTE-
MA. CARCASA DE POLICARBONATO PIRO-
RRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, APTA
PARA EL MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRI-
CO SOBRE CARRIL DIN DE 35 MM CON-
FORME A LA NORMA EN
50022; TIPO DE PROTECCIÓN IP20, TEMPE-
RATURA AMBIENTE DE 0ºC A 50°C. MONTA-
JE EN CUADRO ELÉCTRICO. INCLUYE CA-
BLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUI-
POS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE
SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y
BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

170,12

CIENTO SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0142 A.0015 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE APP PARA EL USO DE LA LUZ AR-
TIFICIAL EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATU-
RAL Y COMO COMPLEMENTO DE LA LUZ
NATURAL EN UN SISTEMA LITECOM CON
UN MÁXIMO DE 250 LUMINARIAS. MODELO
LITECOM APP DL250 (REF.22169157) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

338,55

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0143 A.0016 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFAZ DE SOFTWARE PARA
100 PUNTOS DE DATOS PARA EL INTER-
CAMBIO DE DATOS DE UN SISTEMA LITE-
COM CON LA TÉCNICA DE CONTROL DEL
EDIFICIO BAJO EL PROTOCOLO DE RED
OFICIAL BACNET. (BUILDING AUTOMA-
TION AND CONTROL NETWORKS STAN-
DARDS) LISTA DE PUNTOS DE DATOS: MA-
NEJO DE LA INSTALACIÓN: AJUSTE DE LA
LUMINOSIDAD DE LA LUZ ARTIFICIAL,
AJUSTE DE LA POSICIÓN Y EL ÁNGULO
DE LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, AJUS-
TE DE LA POSICIÓN DE LAS VENTANAS,
ACTIVACIÓN DE ESCENAS. VER ESTADO:
LUMINOSIDAD ACTUAL DE LA ILUMINA-
CIÓN, POSICIÓN Y ÁNGULO ACTUALES DE
LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, POSI-
CIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS, ESCE-
NA ACTIVADA. LM-4WZS: LLUVIA, TEMPE-
RATURA EXTERIOR, DIRECCIÓN Y VELOCI-
DAD DEL VIENTO, ERRORES DEL APARA-
TO, MENSAJES DE FALLO, MENSAJES DE
AUSENCIA. FUNCIONES DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA: INICIAR PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO EN LITECOM , INICIAR
PRUEBA PERMANENTE DE SERVICIO EN
LITECOM, NOTIFICACIÓN DE LOS FALLOS
DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CO-
MO FALLOS ACUMULADOS. MODELO LITE-
COM APP BACNET 100 (REF.22170745) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

1.365,17

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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0144 A.0017 u UD. COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN
DE CONTROL DE ALUMBRADO POR PAR-
TE DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE.
LA PUESTA EN SERVICIO IN SITU INCLU-
YE:
• DIRECCIONAMIENTO DE TODOS LOS
COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SUMI-
NISTRO CONFORME A PLAN DE DIRECCIO-
NAMIENTO FACILITADO.
• ORIENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN
SITU DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL
SISTEMA. CURSO DE CAPACITACIÓN A SO-
LICITUD.
• FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O
PARTNER PARA CAMBIOS, MODIFICACIO-
NES, REPOSICIONES O SUSTITUCIONES
DE EQUIPOS.
• PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL
SUMINISTRO.
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO SON LA DISPONIBILIDAD DE UN
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ
COMO UNA CORRECTA INSTALACIÓN, ES-
TA ÚLTIMA CONFIRMADA MEDIANTE LA
FIRMA DE LA LISTA DE CONTROL DE LA
INSTALACIÓN. NO SE INCLUYE EN ESTE
ALCANCE LAS HORAS DE TRABAJO INVER-
TIDAS EN LA REPARACIÓN DE FALLOS, LA
ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIO-
NES Y LA CREACIÓN DEL PLAN DE DIREC-
CIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS
DE ESPERA.
EN SERVICIO.

4.386,19

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0145 A.003B u UD. LUMINARIA L3B. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
PANEL DE 600X600 MODELO 96634034 AN-
NAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DIMMABLE PA-
RA REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO SE-
GÚN APORTE EXTERIOR, BALASTO HFIX,
29W, 104 LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR
<19, TEMPERATURA DE COLOR A ELEGIR
POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

247,88

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0146 AC-01 u SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRE-
SOR VELOCIDAD VARIABLE DE LA
MARCA HERTZ DE 22KW DE POTEN-
CIA.MODELO FRECON 22 PLUS O
SIMILAR CON TELEVIGILANCIA IN-
TEGRADA. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO

12.115,80

DOCE MIL CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0147 AC-02 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR
FRIGORÍFICO DE LA MARCA HERTZ
CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRA-
DOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE
1.4.1 SEGÚN ISO 8573.1, Y UN CAU-
DAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN.MODELO
HRD 80 O SIMILAR.  TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

2.268,40

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0148 AC-03 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO
DE USO GENERAL  MODELO HGO 600 O SI-
MILAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBA-
DO Y EN FUNCIONAMIENTO

212,00

DOSCIENTOS DOCE EUROS
0149 AC-04 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO

ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

1.513,68

MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0150 AC-05 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR
DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN MODE-
LO SEPREMIUM 10 O SIMILAR. TOTALMEN-
TE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

848,00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
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0151 AC-06 u INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES,
SECADOR FRIGORIFICO. PREFILTRO, DE-
PÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE
CONDENSADOS MEDIANTE DE TUBERÍA
DE ACERO NEGRO DE 2” CON BY-PASS A
DEPÓSITO Y SECADOR. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO

2.798,40

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0152 AC-07 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN
ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”. TO-
TALMENTE COLOCADA

886,16

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0153 AC-08 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE
EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A
EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHUFES
MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE SE-
CADOR Y PURGAS. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

4.084,18

CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0154 AC-09 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUI-
DOS CONDUCTOS Y REJILLAS. TOTAL-
MENTE INSTALADO.

1.749,00

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
0155 AC-10 u LEGALIZACION INSTALACIOND E AIRE

COMPRIMIDO, QUE INCLUYA PROYECTO
TECNICO REALZIADO POR UN TECNICO
COMPETENTRE EL CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN TÉCNICA, SIEMPRE EMITIDO
POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y
VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CO-
RRESPONDIENTE (SIEMPRE QUE SEAN
INSTALACIONES QUE NECESITEN DE TAL
TRÁMITE), EL CERTIFICADO DE INSTALA-
CIÓN, SUSCRITO TANTO POR LA EMPRE-
SA INSTALADORA COMO POR SU RESPON-
SABLE TÉCNICO Y EN EL CUAL SE INDI-
QUE QUE DICHA INSTALACIÓN CUMPLE
LAS PREVISIONES LEGALES AL RESPEC-
TO Y LAS DECLARACIONES DE CONFOR-
MIDAD DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

1.926,02
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MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0156 AC-11 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS
DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIARES
PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUN-
CIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFI-
CACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO
Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

158,60

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0157 AC-12 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN 1 1/2'', INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIA-
RES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y
FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TO-
MA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULA-
DOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIO-
NADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

198,49

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0158 AC-13 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PURGADOR
CAPACITIVO PARA CONDENSADOS 1/2"
CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO.
TOTALMENTE COLOCADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

236,75

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0159 AC-14 u DE VÁLVULA DE ESFERA, DE 2'', PN-10, PA-
SO TOTAL, CUERPO DE ACERO , BOLA E
INTERNOS EN INOXIDABLE, ASIENTO EN
TEFLÓN, INCLUSO ACCESORIOS DE MON-
TAJES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA PROBADA Y FUNCIONANDO. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS
EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES.

79,21

SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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0160 ACE015R m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA,
DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD MÁXI-
MA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA
A CAMIÓN. INCLUYE LA FORMACIÓN DE
LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO
DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EX-
CAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA,
EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS
HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIE-
RRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS MATE-
RIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE A
VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE
VERTIDO.

31,59

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0161 ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO
TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA FORMA-
CIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA
ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RE-
TIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS
FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN
DE TIERRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS
MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANS-
PORTE A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CA-
NON DE VERTIDO.

5,54

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0162 ADV020-B m² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE

LA PROYECCIÓN POR VÍA HÚMEDA DE
UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 10 CM DE ESPE-
SOR TOTAL, REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080, ATADA CON ALAM-
BRE A VARILLAS DE ACERO CORRUGADO
UNE-EN 10080 B 500 S, COLOCADAS AL
TRESBOLILLO EN LA SUPERFICIE DEL TA-
LUD.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE SOPORTE. HINCADO DE LAS VARI-
LLAS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LA MALLA ELECTROSOLDADA. REGULA-
CIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE LA PRE-
SIÓN DEL AIRE Y DE LA VELOCIDAD. RE-
GULACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA.
PROYECCIÓN DEL MATERIAL, MANTENIEN-
DO LA BOQUILLA A LA DISTANCIA ADE-
CUADA. RETIRADA Y CARGA DE LOS PRO-
DUCTOS DE REBOTE Y DE LOS RESTOS
GENERADOS.

47,28

CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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0163 AER-001 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L,
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL DE
646/712 KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA A+/A++, SUMINISTRO ELÉCTRICO:
1Ø, 230 V, 50 HZ, CON MODOS OPERATI-
VOS  DE TURBO/AUTO/BOMBA DE CALOR/
VACACIONES, CON ANODO CON PROTEC-
CIÓN CATÓDICA IMPRESA, CON VÁLVULA
DE ALIVIO, PANTALLA DIGITAL Y WI-FI. ,.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO
Y PUESTO EN MARCHA POR LA EMPRESA
INSTALADORA PARA LA COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2.223,66

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0164 ARE-02 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE
ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS
DE ZUMAIA. DENTRO DEL ALCANCE DE LA
OBRA CIVIL SE RECOGEN LOS SIGUIEN-
TES TRABAJOS INDICADOS A CONTINUA-
CION, SEGUN LA DISPOSICION, ENCAJE Y
DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLA-
NOS DE PLANTA Y DETALLE RELACIONA-
DOS CON LA INSTALACION DE ARENADO

- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO

Y CIMIENTOS.

- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE

LA SALA DE LA PLANTA SE SUMINIS-

TRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EX-

TERNO).

- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL,

LA NAVE DE LAVADO Y LOS DEPÓSI-

TOS SUBTERRÁNEOS.

- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDE-

RO DE RECOGIDA.

- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE

RECOGIDA Y LA SALA DE MÁQUINAS.

- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUB-

TERRÁNEOS Y LA SALA DE MÁQUINAS.

- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BAN-

DEJA DE LAVADO Y ENTRE LA SALA

DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.

- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN

CON UNA TAPA METÁLICA FÁCIL DE

RETIRAR.

- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUES-

TA A TIERRA EN LA SALA DE CON-

TROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.

- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE

EN LA SALA DE CONTROL 400/415V-3

FASES + TIERRA.

- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CA-

LIDAD EN LA SALA DE CONTROL - MÍNI-

MO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.

- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA
SIM EN LA SALA DE CONTROL (PARA
LA SUPERVISIÓN REMOTA).

29.038,70

VEINTINUEVE MIL TREINTA Y OCHO EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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0165 AS1T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLA-
DOR DE SECCIÓN PARA UN HILO DE CON-
TACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRI-
FA CON TORNILLOS.

2.472,23

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0166 AS2T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PA-
RA SEÑALIZAR LA PRESENCIA DE TEN-
SIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍ-
NEAS AÉREAS DE CONTACTO QUE EN-
TRAN EN LAS COCHERAS

14.216,46

CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0167 BD.001 m M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CA-
BLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ,
4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF. INCLUSO P.P. DE
CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLUSO
CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS
EXTREMOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
CERTIFICADO.

1,68

UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0168 BD.003 m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALA-

CIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO CORRU-
GADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS: TUBO CORRU-
GADO M32, CAJAS DE REGISTRO, BOR-
NAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE
DE ROZAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA LA INSTALA-
CIÓN. EN SERVICIO.

5,11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0169 BD.003-B m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALA-

CIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO RÍGIDO
BLINDADO (INSTALACIÓN VISTA) O CO-
RRUGADO FLEXIBLE M32 (INSTALACIÓN
EMPOTRADA). SE INCLUYEN TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS: TUBO RÍGIDO
BLINDADO M32, TUBO CORRUGADO M32,
CAJAS DE REGISTRO, ETC. ASÍ COMO
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

6,65

SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0170 BDKZLEB0 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTAN-

GULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL  APOYADA
EN SOLERA EXISTENTE PASO LIBRE DE
580X675 MM Y CLASE B125 SEGÚN NOR-
MA UNE-EN 124 INCLUSOSELLADO DE JUN-
TAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3
(M-160) A SOLERA. MONTADA EN LUGAR
INDICADO

198,73

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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TRES CÉNTIMOS
0171 BQN2U001 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDA-

BLE RECTA, DE 1,1 M DE ANCHURA, CON 2
SOPORTES CON PERFILES DE ACERO LA-
MINADO IPN 200, ESCALONES DE PLAN-
CHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLI-
ZANTE, CONFORMADA CON PLIEGUES
FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ES-
PESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A
LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA
DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42
MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM
DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SEC-
CIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDA-
DOS LATERALMENTE A LOS PERFILES,
CON ACABADO LACADO DE ACERO INOXI-
DABLE

395,36

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0172 CA.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS, MODELO ASD/4 ABS IP56_12V
(REF.D1241001) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1.474,24

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0173 CA.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS, MODELO ASD/1 LPR - 1 CAMARA
(REF.D1241301) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

2.348,74

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0174 CA.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE LECTOR DE CONTROL DE ACCE-
SOS, MODELO EVOPASS 20D
(REF.D5122000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

283,17

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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0175 CA.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CERRADERO INVERSO, MODELO
EFF-EFF 37SP KL 12V (CORTO)
(REF.12134000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

283,17

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0176 CA.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CÁMARA DE CONTROL DE ACCE-
SOS, MODELO AXIS BULLET P1455LE
(REF.O5321102) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1.080,99

MIL OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0177 CA.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE LAZO MÁGNETICO PARA DETEC-
CIÓN DE VEHÍCULOS, MODELO REF.
11044000 DE DOORLET O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. INCLUSO CABLEADO, PEQUEÑO MA-
TERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SER-
VICIO.

542,57

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0178 CA.007 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PULSADOR DE SALIDA EN SISTE-
MA DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO
REF. 10946000 DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

84,33

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0179 CA.008 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CONTACTO MAGNÉTICO DE EM-
POTRAR PARA CONTROL DE ACCESOS,
MODELO 947-75WH (REF.11038000) DE DO-
ORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO. EN SERVICIO.

45,85

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0180 CA.009 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO NE-
CESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DA-
TAX YCY ENTRE UCAS Y LECTORES, CA-
BLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK DE
COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO
RJ45, CABLEADO DE 2X0,75+4X0,22MM2
PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS
UCAS, ASÍ COMO CABLE COAXIAL ANALÓ-
GICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2.
INCLUSO PEQUEÑOS CONECTORES, BOR-
NAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DE-
RIVACIÓN, TUBO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO BLIN-
DADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALA-
CIÓN DE SUPERFICIE. SE INCLUYE EL
TENDIDO DEL CABLEADO POR ESTAS CA-
NALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA
EXISTENTE U48X. CONEXIONADO DE
EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS DE
EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE
EQUIPAMIENTO.

4.155,20

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

0181 CA.010 u UD. LICENCIA ADICIONAL DE PÑUESTO DE
CLIENTE DASSNET.

282,33

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0182 CA.011 u UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMA-
CIÓN DE USO DEL ENTORNO PRO REMO-
TO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

718,74

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0183 CA.012 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS EN GESTIÓN DE VIDEOPORTERO,
MODELO ASD/1 AVDS-IOIP (REF.10946000)
DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. EN SERVICIO.

1.592,96

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0184 CA.013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE VIDEO INTERFONO PARA CON-
TROL DE ACCESOS, MODELO JO-DV
(REF.15020000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

635,78

SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0185 CA.014 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFONÍA, MODELO SIP
(REF.D9108100) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1.015,26

MIL QUINCE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0186 CA.015 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE CENTRALITA DE VIDEO INTERFO-
NÍA PARA CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO DORSIP NA346 (REF.10946000) DE DO-
ORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO. EN SERVICIO.

1.772,10

MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0187 CA.016 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE VIDEO TELÉFONO PARA CON-
TROL DE ACCESOS, MODELO SIP
GRANDSTREAM GXV3275 (REF.10946000)
DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. EN SERVICIO.

793,79

SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0188 CA.017 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO NE-
CESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DA-
TAX YCY ENTRE UCAS Y LECTORES, CA-
BLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK DE
COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO
RJ45, CABLEADO DE 2X0,75+4X0,22MM2
PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS
UCAS, ASÍ COMO CABLE COAXIAL ANALÓ-
GICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2.
INCLUSO PEQUEÑOS CONECTORES, BOR-
NAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DE-
RIVACIÓN, TUBO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO BLIN-
DADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALA-
CIÓN DE SUPERFICIE. SE INCLUYE EL
TENDIDO DEL CABLEADO POR ESTAS CA-
NALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA
EXISTENTE U48X. CONEXIONADO DE
EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS DE
EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE
EQUIPAMIENTO.

2.077,60

DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0189 CA.018 u UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMA-
CIÓN DE USO DEL ENTORNO PRO REMO-
TO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

718,74

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0190 CAC.001 m² M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUC-
TO DE CHAPA GALVANIZADA, PARA ADMI-
SION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RE-
CORRIDOS POR EL INTERIOR DE FALSOS
TECHOS. CON UNIONES TIPO METU, IN-
CLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CA-
DA 10 M., TIPO METU SYSTEM, INCLUYEN-
DO UNIONES TIPO METU Y SOPORTACION
TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y
A BASE DE ANGULARES METALICOS
L40X50X6 EN VERTICALES, CLASE DE ES-
TANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS
LOS ACCESORIOS PRECISOS PARA SU
MONTAJE, PIEZAS DE DESVIACION, PIE-
ZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O
CUELLO DE CISNE SEGUN PROCEDA, MA-
LLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXIBLE EN
LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLE-
NUM DE REJILLAS EN LOS CASOS QUE SE-
AN NECESARIOS, SEGUN SU REPRESEN-
TACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO, ESPESOR DE CHAPA E INSTALA-
CIÓN SEGUN PLANOS Y NORMATIVA UNE.
INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

33,80

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0191 CAC.002 m² M2. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CON

MANTA IBR ALUMINIO DE ISOVER, PARA
FORRADO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZA-
CION METÁLICOS, CONSISTENTE EN PA-
NEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO
CON REVESTIMIENTO DE KRAFTT Y ALU-
MINIO COMO SOPORTE Y BARRERA DE
VAPOR, TEMPERATURA DE USO HASTA
120ºC, I/P.P. CORTE, INSTALACION Y SE-
LLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHE-
SIVA DE ALUMINIO Y COSTES INDIREC-
TOS. COMPLETAMENTE FORRADO, EN
SERVICIO.

36,02

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0192 CAC.003 m MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTO

FLEXIBLE DE D=150MM INCLUSO PIEZA
DE UNIÓN EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZA-
CIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES CON
LOS DE FIBRA DE VIDRIO CON MANGUITO
CORONA, D=150 MM.,  I/P.P. DE INSTALA-
CIÓN Y COSTES INDIRECTOS.

22,34

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0193 CAR.001 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPE-
RADOR DE CALOR SENSIBLE. MODELO
LOSSNAY LGH-100RVS-E (591503) DE MIT-
SUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE CON
DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR
EN INTERIOR DE FALSO TECHO, DE DI-
MENSIONES 465MMX946MMX969MM. CAU-
DAL NOMINAL 1.000 M3/H, PRESIÓN ESTÁ-
TICA 190PA, EFICIENCIA 82%. CUMPLE
ERP. INCLUSO HERRAJE DE SOPORTA-
CIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN A LA
APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUI-
POS. INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTA-
DO, PERFILES O SILENTBLOCKS Y FIL-
TROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AI-
RE, ACCESORIOS DE UNION Y SUJECION,
PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE, P.P.
DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULA-
CION Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMEN-
TE INSTALADO, CONEXIONADA Y FUNCIO-
NANDO.

3.470,05

TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0194 CAR.002 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPE-
RADOR ENTÁLPICO. MODELO LOSSNAY
LGH-35RVX-E (316313) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SISTEMA
DE VENTILACIÓN DE AIRE CON DOS VEN-
TILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTE-
RIOR DE FALSO TECHO, DE DIMENSIONES
331MMX875MMX921MM. CAUDAL NOMINAL
350/263/175/88 M3/H. CUMPLE ERP. INCLU-
SO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJA-
DO, SIN AFECCIÓN A LA APERTURA Y MA-
NIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO ELE-
MENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SI-
LENTBLOCKS Y FILTROS, EMBOCADO DE
CONDUCTOS DE AIRE, ACCESORIOS DE
UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL,
TRANSPORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE,
PRUEBAS, REGULACION Y PUESTA EN
MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CO-
NEXIONADA Y FUNCIONANDO.

1.369,13

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0195 CAR.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/125 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.

231,03

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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0196 CAR.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/150 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.

231,03

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0197 CAR.005 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/200 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.

231,03

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0198 CAR.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE REJILLA PARA IMPULSIÓN DE AI-
RE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LA-
MAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, CON RE-
GULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO DE MON-
TAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJA-
CIÓN OCULTA. FRONTAL PINTADO EN RAL
9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M).
INCLUSO ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.

58,41

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0199 CAT1.1aacabala u (CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., FUERA,  EN COLA, CON PÉNDOLA
AISLADA (AISLADOR RT51C).

352,29

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0200 CAT1.1aacabalb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

363,86

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0201 CAT1.1aacabalbb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

339,76

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0202 CAT1.1aacabalc u (CA7-PAT-N7-A11)  SUMINISTRO Y MONTA-

JE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉNDO-
LA AISLADA.(AISLADOR A11).

342,27

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

0203 CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTA-
JE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA, CON
ALARGADERA N15B.

215,84

DOSCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0204 CAT1.1jacaaika u (CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCI-
LLO, FUERA.

275,99

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0205 CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCI-
LLO, DENTRO.

262,11

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0206 CAT1.1kacaaikaC u CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS RI-
GIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

184,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
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0207 CAV010N m³
VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO

PARA PANELES DE MURO PANTALLA, DE

45X80 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN

HA-35/F/20/XC2 FABRICADO EN CENTRAL,

Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO

UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA

APROXIMADA DE 65 KG/M; MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRA-

DO RECUPERABLE METÁLICO. INCLUSO

ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, AR-

MADURAS DE ESPERA PARA PILARES

QUE DESCANSAN SOBRE LA VIGA DE ATA-

DO Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE, PARA

EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN

AL ENCOFRADO. EL PRECIO INCLUYE LA

ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMEN-

TOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTA-

JE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLO-

CACIÓN EN OBRA.

.

241,74

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0208 CC.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL, MODELO
PAC-YT40ANRA (283547) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONTROL
DE MARCHA-PARO. GAMA MELANS PARA
16 GRUPOS DE 50 UDS. INCLUSO CABLEA-
DO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLU-
YENDO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO.
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

438,03

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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0209 CC.002-B u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL PROGRAMA-
DOR SEMANAL, MODELO DELUXE
PAR-40MAA (412509) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. PANTALLA RE-
TROILUMINADA, SONDA DE TEMPERATU-
RA INTEGRADA, MODO VIGILIA, RETORNO
AUTOMÁTICO DE CONSIGNA, DUAL SET
POINT Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO
DE VERANO. PERMITE CONTROLAR 1
GRUPO DE 16UDS. INCLUSO CABLEADO
DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYEN-
DO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

167,73

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0210 CC.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MANDO CON PROGRAMADOR, MO-
DELO PZ-62DR-E (591320) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA
LOSSNAY. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN SERVICIO.

149,34

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0211 CC.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL REMOTO
CON PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO
PZ-61DR-E (279329) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA LOSSNAY.
PARA 1 GRUPO DE 16 UDS. INCLUSO CA-
BLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, IN-
CLUYENDO CABLEADO DE CONTROL Y TU-
BO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
SERVICIO.

184,69

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0212 CC.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFAZ PARA CONTROL, MODE-
LO MAC-334IF-E (404755) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INTERFAZ
PARA CONTROL-A (DOMÉSTICO Y MR.
SLIM SERIE S) PARA M-NET Y MANDOS MA
DE MITSUBISHI ELECTRIC Y SEÑALES DI-
DO, PARA CADA UD. INT. INCLUSO CABLE-
ADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLU-
YENDO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO.
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

189,99

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

55



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0213 CCE010-B m³ MURO DE ESCOLLERA, DE BLOQUES DE
PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400
KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADO-
RA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ES-
COLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON
HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. IN-
CLUYE: REPLANTEO. PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN
DE LOS BLOQUES DE PIEDRA. VERTIDO
DEL HORMIGÓN. RETIRADA DEL MATE-
RIAL SOBRANTE.

114,15

CIENTO CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0214 CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE

PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADO-
RA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ES-
COLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON
HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.
COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE PIE-
DRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRAN-
TE.

133,26

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0215 CCL1.1bacb u (CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTA-
JE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM2
CON R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO CON
GRAPAS DE ANCLAJE.
.

742,99

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0216 CCL1.1baga u (CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN SUSTEN-
TADOR DE ACERO DE 72 MM² SIN R.T. Y
AISLADORES DE VIDRIO.

504,67

QUINIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0217 CCL1.1dfcb u (CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C.
107 MM2 CON R.T. Y AISLADORES DE VI-
DRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.

783,93

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0218 CCL1.1dfga u (CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM² SIN R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO

670,99

SEISCIENTOS SETENTA EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0219 CCL1.1fgcb u (CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE CU 150 MM² Y 2 H.C.
107 MM², CON R.T., T=3525 KG., BALANCÍN
RT109A, POLEA RT1001 Y GRAPAS DE AN-
CLAJE

1.615,42

MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0220 CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALI-
MENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107.

51,98

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0221 CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO
DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS
SUST. CU150 Y HC.

65,83

SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0222 CCO1ca u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTA-
CIÓN DESDE FEEDER CU225 A HILO DE
CONTACTO HC-107

342,49

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0223 CCP1.3afbaa u (CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CON-
JUNTO DE UN CONTRAPESO PARA  1HC.
107. T. 1050 KG.

2.751,61

DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0224 CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
AMARRE DE CABLE DE TIERRA L110/LA110
PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRADOS.

32,52

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0225 CCTV-01 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT
320X240) ÓPT. FIJA 3MM + VISIBLE RESOL:
2688×1520 ÓPT. FIJA 4 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

1.450,51

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0226 CCTV-02 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT
320X240) ÓPT. FIJA 7MM + VISIBLE RESOL:
2688×1520 ÓPT. FIJA 6 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

487,14

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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0227 CCTV-03 u
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE 16 PUERTOS DE COBRE 10/100 (8
PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1 CO-
BRE 1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX.
DEL FABRICANTE HIKVISION MODELO
DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO

454,58

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0228 CCTV-04 u
SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CA-
NALES IP MODELO DAVIEW 7DF O SIMI-
LAR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

11.116,88

ONCE MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0229 CCTV-05 u
MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC.
INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW MODELO
RI8 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN FUNCIONAMIENTO

500,25

QUINIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0230 CCTV-06 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FIJA HIK-
VISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
- MINI-DOMO IP 4MPX
- IR 30 M
- ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA,
- WDR 120DB
-  GRADO DE PROTECCION IP67, IK10,
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

413,18

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0231 CCTV-07 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP 4MPX,

- LED IR 30M CON ICR, OPTICA VARIFO-
CAL MOTORIZADA 2.8-12 MM H.265+,
WWDR 12BD, RANURA MICROSD
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

413,18

CUATROCIENTOS TRECE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0232 CCTV-08 u
SUMINISTRO E INSTALACION DE NET-
WORK VIDEO RECORDER DS-7732NI-I4(B)
O SIMILAR DE 32 SALIDAS,  TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1.667,05

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0233 CCTV-09 u
DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACI-
DAD PARA AMPLIACIÓN DE DVRS, SERIE
PURPLE, ESPECÍFICO PARA APLICACIO-
NES DE VÍDEO.

145,42

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0234 CEE.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO MXZ-6F122VF (404891)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 10.320
FRIG/H 12.040 KCAL/H. MODELO INVER-
TER. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO 3.660W
MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUI-
TO ELÉCTRICO Y TUBO HASTA CAJA DE
DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRI-
GORÍFICA AISLADA Y FORRADA DE ALUMI-
NIO EN EXTERIORES. AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

4.385,56

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0235 CEE.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR (USO SOLO FRÍO), MODELO
PUZ-ZM100VKA (482838) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H. MODELO IN-
VERTER. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO 2.600W
MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUI-
TO ELÉCTRICO Y TUBO HASTA CAJA DE
DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRI-
GORÍFICA AISLADA Y FORRADA DE ALUMI-
NIO EN EXTERIORES. AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

6.638,06

SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

0236 CEE.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO PUZ-ZM50VKA (302485)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 4.300
FRIG/H 4.730 KCAL/H. MODELO INVERTER.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. CONSU-
MO ELÉCTRICO MÁXIMO 1.320W MONOFÁ-
SICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVA-
CIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO
CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EX-
TERIORES. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SO-
PORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SA-
NEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN SERVICIO.

1.676,20

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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0237 CEE.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO MXZ-2F42VF (577923-ES)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 3.440
FRIG/H 3870 KCAL/H. MODELO INVERTER.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. CONSU-
MO ELÉCTRICO MÁXIMO 980W MONOFÁSI-
CO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN
DE CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONE-
XIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AIS-
LADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTE-
RIORES. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SO-
PORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SA-
NEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN SERVICIO.

1.269,16

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0238 CEI.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO SPLIT MURAL, MODELO MR. SLIM
PKA-M100KAL (302476) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H Y 9.632
KCAL/H. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1.665,95

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0239 CEI.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M50FA
(110000598710GR) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.956 FRIG/H Y 4.300 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

922,75

NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
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NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0240 CEI.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M35FA
(110000312214GR) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.010 FRIG/H Y 3.440 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

776,47

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0241 CEI.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M25FA
(110000598708GR-ES) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 2.150 FRIG/H Y 2.580
KCAL/H. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

709,69

SETECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0242 CEI.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M15FA
(11000059866GR-ES) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 1.290 FRIG/H Y 1.462 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

664,11

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
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SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0243 CEI.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE HHIGH COP ESTACIO-
NAL, MODELO MR. SLIM PLA-ZM50EA
(1100A7G1ZM02GR-ES) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 5KW EN FRÍO Y 6KW EN CA-
LOR. CARGA DE REFRIGERANTE R32. IN-
CLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

897,31

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0244 CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
GUÍA DE AGUJA.

11,58

ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0245 CHH010 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO, REALIZADO CON

HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN
(60% DE VOLUMEN) Y BOLOS DE PIEDRA
DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO (40% DE VO-
LUMEN), PARA FORMACIÓN DE CIMENTA-
CIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTA-
CIÓN DEL HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE
LAS PIEDRAS EN EL HORMIGÓN FRESCO.
CURADO DEL HORMIGÓN.

90,44

NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0246 CHH020 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PA-
RA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

96,62

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0247 CHH025 m³ HORMIGÓN HM-25/B/20/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PA-
RA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

96,94

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0248 CHH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE
CIMENTACIÓN, HA-35/B/IIIA, CON UN POR-
CENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLA-
DOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL,
Y VERTIDO CON BOMBA. INCLUYE: VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN.
CURADO DEL HORMIGÓN.

136,85

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0249 CL.001 u UD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ LO SIGUIEN-
TE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
(DWG)
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS
Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE
LOS PRINCIPALES EQUIPOS, CON DIREC-
CIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATE-
RIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.
- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN
ORGANISMOS OFICIALES.

350,00

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
0250 CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE

CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y
TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO
DENTRO.

595,19

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

0251 CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRA-
TORIOS PARA ATIRANTADO FUERA.

634,76

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0252 CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C., CABLE
DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO LOS
MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL
CONJUNTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE,
CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE
DE OBRA.

23,34

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0253 CPM010 m MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGI-
TUD Y 152,4 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON
ROSCA, DE ACERO EN ISO 11960 N-80,
CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE 88,9
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,5 MM DE
ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM
I 42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CE-
MENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PESO, VER-
TIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADURA
MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA
GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CAR-
GA MANUAL A CAMIÓN O CONTENEDOR
DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLE-
NO Y OTROS DESPERDICIOS PRODUCI-
DOS DURANTE LOS TRABAJOS.EL PRECIO
INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA
OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y
EL TRASLADO DEL EQUIPO ENTRE DIFE-
RENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE
LA MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL
ENTORNO AFECTADO. REPLANTEO. PER-
FORACIÓN DEL TERRENO. COLOCACIÓN
DE LA ARMADURA TUBULAR. INYECCIÓN
DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA
Y RETIRADA DE SOBRANTES. CARGA MA-
NUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

92,84

NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0254 CPR1.3bbj_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍ-
GICO TIPO PRB ENTRE 15 Y 20 M. CONDI-
CIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON COR-
TE DE TENSIÓN

9.056,04

NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0255 CPR1.3bbj_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍ-
GIDO TIPO PRA ENTRE 10 Y 15 M. CONDI-
CIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON COR-
TE DE TENSIÓN

6.070,60

SEIS MIL SETENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0256 CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO

DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A TO-
MA DE TIERRA.

96,98

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0257 CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.

804,01

OCHOCIENTOS CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
0258 CRF.001 kg UD. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS

REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO
EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRIGERAN-
TE.

25,63

VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0259 CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE

 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA
CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU
150 MM².

365,80

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0260 CSU1.1abaaa u (CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA
CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU
150 MM².

374,42

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0261 CSU1.1abcba u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
MÉNSULA EN VÍA GENERAL EN RECTA Y
CABLE DE CU 150 MM².

325,66

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0262 CSU1.1abcbz u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDARIA
EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

239,43

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0263 CSU1.1abcbzb u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA GENERAL EN
RECTA Y CABLE DE CU 150 MM2.

279,59

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0264 CTF.001 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

60,63

SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0265 CTF.002 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

58,66

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0266 CTF.003 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE
DIÁMETRO Y 1,0 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

66,04

SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0267 CUEl150 m (64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU

ELECTROLÍTICO DESNUDO.
18,13

DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0268 CuE225-A km SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO

A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS CA-
BLES DE UN FEEDER FORMADO POR DOS
CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SEC-
CIÓN. TENDIDO AÉREO

39.865,23

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0269 CuE240-C km SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AIS-
LADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3
KV SECCION DE 240 MM2, EN CANALIZA-
CIÓN POR TUBO

64.943,05

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0270 CuEMPFEE u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS

DE EMPALME PARA CONEXION DEL FEE-
DER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO). MONTA-
JE AÉREO. SE INCLUYE MATERIAL AUXI-
LIAR Y MEDIOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION

1.157,52

MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0271 DDC020 m³ DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
DE HORMIGÓN ARMADO CON RETROEX-
CAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MECÁNI-
CA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. IN-
CLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO.
CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMEN-
TACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS
MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ES-
COMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

59,90

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0272 DEP-CU-01 m² FORMACIÓN DE CUBIERTA  A BASE DE CU-

BIERTA DECK FORMADA POR CHAPA PER-
FILADA PRELACADA DE 0,7 MM. DE ESPE-
SOR (PL-32/152) SOBRE LAS CORREAS,
PANEL AISLANTE TIPO ROCKWOOL DE
120 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3 DE DEN-
SIDAD, TERMINADO CON OXIASFALTO, FI-
JADO MECÁNICAMENTE, IMPERMEABILIZA-
CIÓN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS
LÁMINAS, NORMA UNE 104-242; LA PRIME-
RA DE OXIASFALTO, DE 4 KG/M2 DE MASA
NOMINAL CON PLASTICO ANTIADHEREN-
TE POR AMBAS CARAS Y ARMADURA DE
FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR, TIPO SUPER-
LAMINA Y LA SEGUNDA POLIMÉRICA DE 4
KG/M2 DE MASA NOMINAL, CON ARMADU-
RA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150
GR. Y UN ESTABILIZADOR DE FIBRA DE VI-
DRIO DE 10 GR, AUTOPROTEGIDA CON PI-
ZARRILLA COLOR GRIS TIPO TEXFAL POLI-
MERICO W COLOR GRIS, COLOCADAS A
MATAJUNTA, ASEGURANDO LA TOTAL AD-
HERENCIA ENTRE SÍ Y AL SOPORTE SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
DE APLICACIÓN VIGENTE QB-90. LA CU-
BIERTA DE OFICINAS IRÁ SOBRE CUBIER-
TA DE HORMIGÓN (SIN CHAPA). SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES.

46,88

CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0273 DEP-CU-02 m ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA
GALVANIZADA DE 2 MM DE ESPESOR Y
POSTERIOR IMPERMEABILIZACIÓN COMO
EL RESTO DE LA CUBIERTA . SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0274 DEP-CU-03 m² LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICAR-

BONATO CELULAR DE 16 MM DE ESPE-
SOR, COLOCADOS SOBRE MARCO. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTA-
JE CON MEDIOS AUXILIARES

75,00

SETENTA Y CINCO EUROS
0275 DEP-CU-04 m REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE

LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA PRE-
LACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTA-
JE CON MEDIOS AUXILIARES

17,50

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0276 DEP-CU-05 m REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS

DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7
MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES

16,88

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0277 DEP-CU-06 m REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA

DECK A BASE DE CHAPA GALVANIZADA
DE 0,7 MM. DE ESPESOR Y LA CORRES-
PONDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON
TELAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

37,50

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0278 DEP-CU-07 m CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FOR-

MADOS POR LA PARTE INTERIOR DE UNA
CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPE-
SOR, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE IBR
DE 80 MM Y POR LA PARTE SUPERIOR
UNA CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM DE
ESPESOR

81,25

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0279 DEP-CU-08 u BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZA-

DA DE 200 MM DE DIÁMETRO. SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS
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0280 DEP-EST-01 kg SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN  AN-
CLAJES A ZAPATAS DE PILARES CON SUS
PERNOS  DE ACERO CORRUGADO  DE 25
MM Y SUS CORRESPONDIENTES TUER-
CAS.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0281 DEP-EST-02 kg

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES Y CERCHAS. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

3,25

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0282 DEP-EST-03 kg

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA Y FA-
CHADASA Y PERFILES TUBULARES EN
MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO. TOR-
NILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓ-
RICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A
BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IM-
PRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA
CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURA-
LEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SE-
GÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA
SECA DE 40 MICRAS.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0283 DEP-EST-04 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
POTELES  Y PERFILES TUBULARES DE CO-
RREAS DE TRASDOS Y DE SUJECCION DE
BARANDILLA PERMANENTE. TORNILLERÍA
DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SE-
GÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE
DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0284 DEP-EST-05 kg

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S250 GD EN
PERFILESPLEGADOS Y GALVANIZADOS
CORREAS DE CUBIERTA Y FACHADAS TI-
PO CE Y SUS TENSORES. TORNILLERÍA
DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SE-
GÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE
DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

73



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0285 DEP-EST-06 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
VIGA TUMBADA HEB. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0286 DEP-EST-07 kg

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES, VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX
CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GALVANI-
ZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

3,06

TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0287 DEP-EST-08 u

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ZANCAS,  PELDAÑOS DE TRAMEX CON RE-
JILLA DE SEGURIDAD Y GALVANIZADA Y
BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RE-
SISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA
DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON
PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTI-
CORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA.
NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727,
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MI-
CRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA
Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES,
GRÚAS, PLATAFORMAS

3.554,54
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TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0288 DEP-EST-09 u
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES, ZANCAS, PELDAÑOS DE TRA-
MEX CON REJILLA DE SEGURIDAD GALVA-
NIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE
ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

1.222,50

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0289 DEP-EST-10 m
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ESCALERA DE GATO. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS
0290 DEP-EST-11 m

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES TUBULARES EN BARANDILLA
PERIMETRAL GALVANIZADA. TORNILLE-
RÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA
SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS

150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS
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0291 DEP-EST-12 m²
PROTECCION DE SUPERFICIES DE ES-
TRUCTURA METALICA, A BASE DE PINTU-
RA  DOS MANOS DE ESMALTE ALCÍDICO
APLICADO EN OBRA.SE DEBERÁ APLICAR
ENTRE 40 MICRAS POR MANO.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0292 DEP-FA-01 m² PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO

PIR COLOCADO EN VERTICAL, COMPUES-
TO POR DOS CHAPAS PRELACADAS DE
0,5 MM DE ESPESOR Y AISLAMIENTO DE
POLIURETANO INTERMEDIO DE 60 MM. SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MON-
TAJE CON MEDIOS AUXILIARES

47,50

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0293 DEP-FA-02 m REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y
PUERTAS DE CHAPA PRELACADA DE 0,6
MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES

16,25

DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0294 DEP-PE-01 m² CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE

DE CHAPA PRELACADA 30/209 DE 0,6 MM.
DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

21,25

VEINTIÚN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0295 DEP-PE-02 m REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE

CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPE-
SOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

16,25

DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0296 DEP-PE-03 m REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM.

DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

16,25

DIECISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0297 DESV-001 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO

DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC,  CON RODI-
LLOS SAFEROLL, PREMONTADO EN TA-
LLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN EN EL LUGAR DE EMPLEO.

69.500,00

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
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0298 DESV-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-
RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE DES-
VÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, CON RODI-
LLOS SAFEROLL,  INCLUYENDO LAS CAR-
GAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR
DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A
SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLUSO ALI-
NEACION, NIVELACION Y PERFILADO,
RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y
TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

4.100,00

CUATRO MIL CIEN EUROS
0299 DESV-003 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO

DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC,  CON RODI-
LLOS SAFEROLL, PREMONTADO EN TA-
LLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN EN EL LUGAR DE EMPLEO.

79.500,00

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
0300 DESV-003M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-

RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE DES-
VÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, CON RODI-
LLOS SAFEROLL,  INCLUYENDO LAS CAR-
GAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR
DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A
SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLUSO ALI-
NEACION, NIVELACION Y PERFILADO,
RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y
TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

4.100,00

CUATRO MIL CIEN EUROS

77



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0301 E03CR03TY u UD. CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE
DE PLUVIALES Y A RED EXISTENTE DE FE-
CALES,  TOTALMENTE REMATADO INCLU-
SO MEDIOS AUXILIARES, PEQUÑO MATE-
RIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

150,66

CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0302 E07BHV060 m² FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HOR-
MIGÓN GRIS ESTÁNDAR LISO DE
40X20X20 CM COLOCADO A UNA CARA VIS-
TA, RECIBIDOS CON MORTERO DE CE-
MENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO
M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG
DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y AR-
MADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE
FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y
PIEZAS ESPECIALES, LLAGUEADO, ROTU-
RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DE-
DUCIENDO SUPERIORES A 2 M2. MARCA-
DO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA
DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
771-3:2011. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

64,81

SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0303 E07HGS030 m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIEN-
TO DE FACHADA FORMADO POR PANEL
SÁNDWICH FORMADO POR UNA LÁMINA
DE GRC DE 10 MM, PLANCHA DE POLIESTI-
RENO EXPANDIDO DE 100 MM LÁMINA DE
GRC DE 10 MM, SIENDO EL ESPESOR TO-
TAL 12 CM, 3,3 M DE ANCHURA MÁXIMA Y
12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA, ACABADO
LISO DE COLOR, FORMADO POR DOS LÁ-
MINAS DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE
DE GRANULOMETRÍA SELECCIONADA,
CON INCLUSIÓN O DELIMITACIÓN DE HUE-
COS. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN
OBRA DE LOS PANELES CON AYUDA DE
GRÚA AUTOPROPULSADA Y APUNTALA-
MIENTOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS PARA CONEXIÓN ENTRE
PANELES Y ENTRE PANELES Y ELEMEN-
TOS ESTRUCTURALES, LIMPIEZA E IMPRI-
MACIÓN DE LA JUNTA Y SELLADO DE JUN-
TAS EN EL LADO EXTERIOR CON SILICO-
NA NEUTRA SOBRE CORDÓN DE ESPUMA
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA
CERRADA. TOTALMENTE MONTADOS.
MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANE-
XO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

139,03

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES
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CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0304 E07LP260-t m² FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO HUE-
CO TRIPLE DE 30X15X10 CM, A MACHE-
TÓN (10CM), RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE
RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL
Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA
REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y
APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS,
ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS,
REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS,
PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y ME-
DIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F
Y MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPE-
RIORES A 1 M2. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

53,48

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0305 E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 17,78

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0306 E08PNE250 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASA-

DO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y ARENA
DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICA-
LES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y
RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M. Y
ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDU-
CIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

22,53

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0307 E10AKE070 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO PARA AFS REALIZA-
DO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 22 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (1/2") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

8,60

OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0308 E10AKE090 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 28 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (3/4") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

9,64

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

79



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0309 E10AKE110 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 35 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (1") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

11,08

ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0310 E10AKE130 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 42 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

12,33

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0311 E10AKE135 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 53 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

13,13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0312 E10AKE171 m AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS

DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMERICA DE 90 MM. DE DIAMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACION CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

20,58

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0313 E10AKE230 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  22 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

10,26

DIEZ EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0314 E10AKE231 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  35 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

17,21

DIECISIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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0315 E10AKE232 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  42 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

20,09

VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0316 E10AKE233 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  53 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

22,22

VEINTIDÓS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0317 E10AKE240 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS

DE POPLIPROPILENO DE ACS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR
(28") Y 25 MM. DE ESPESOR, INCLUSO CO-
LOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y
MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST,
ARMACELL O EQUIVALENTE

11,30

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0318 E10IAL010 m² IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTO-

PROTEGIDA CONSTITUIDA POR IMPRIMA-
CIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN PLASTÓMERO AUTOPROTEGIDA
CON MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP-R,
TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. CUMPLE CON LOS REQUI-
SITOS DEL C.T.E. MATERIALES CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRES-
TACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

17,09

DIECISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0319 E13JEMV020 m ESCALERA VERTICAL FORMADA POR RE-

DONDO DE ACERO GALVANIZADO DE
D=18 MM. Y MEDIDAS 250X300X250 CON
GARRAS PARA RECIBIDO A OBRA Y SEPA-
RADAS 30 CM., INCLUSO RECIBIDO DE AL-
BAÑILERÍA.

37,31

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0320 ENH030 m³ HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRI-
CADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON CUBI-
LOTE CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

175,80

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
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CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0321 ESC-001 u SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-D-TC-3100,
CON RODILLOS SAFEROLL, PREMONTA-
DO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MA-
TERIALES, TRANSPORTE Y DESCARGA
DEL CAMIÓN EN EL PARQUE DE MATERIA-
LES

152.000,00

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL EUROS
0322 ESC-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-

RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE ESCA-
PE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-100-1/7,5-CR-D-TC-3500,
CON RODILLOS SAFEROLL, INCLUYENDO
LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS
DEL APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LU-
GAR DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECI-
SO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILA-
DO, RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN
Y TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

6.000,00

SEIS MIL EUROS
0323 ESS_0024 u TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE

80X80 CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMI-
LABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES
DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS ME-
DIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

12,77

DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0324 ESS_0029 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍME-

TROS DE ANDAMIOS TUBULARES, COM-
PUESTA POR PASAMANOS Y TRAVESAÑO
INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50
MM. (AMORTIZABLE EN 20 USOS), PINTA-
DO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ
DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM. (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

9,04

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0325 ESS_0031 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE
ZANJAS, FORMADA POR TRES TABLONCI-
LLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y
ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM.
HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M.
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

9,51

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0326 ESS_0032 m VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS

PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE AL-
TURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZON-
TALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPE-
SOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SE-
PARADOS CADA 3,00 M., ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, IN-
CLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

5,31

CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0327 ESS_0034 u VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES,

METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARI-
LLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

8,31

OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0328 ESS_0040 m PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS

FORMADA POR TRES TABLONES DE 20X7
CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BA-
RANDILLA FORMADA POR PASAMANOS
DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVE-
SAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJE-
TOS CON PIES DERECHOS DE MADERA
CADA 1 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
S/R.D. 486/97.

9,53

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0329 ESS_0050 m ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICI-

DAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUE-
RA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUC-
TOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERME-
DIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

6,23

SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0330 ESS_0051 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANE-
RÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MU-
NICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA
CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA
CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETI-
LENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DE-
RECHOS Y PERMISOS PARA LA CONE-
XIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN
INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

93,02

NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
0331 ESS_0052 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEA-

MIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED
GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBOR-
NAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE
8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPER-
FICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA
ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES.

132,71

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

0332 ESS_0053-B mes COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESIN-
FECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSI-
DERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA
DE UN PEÓN ORDINARIO.

2.332,00

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
0333 ESS_0054 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-

CADA PARA ASEOS EN OBRA DE 6,00X2,00
M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y
LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50
L., DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS
DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS,
TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINA-
CIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DES-
GASTE, PUERTA MADERA EN TURCA,
CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLI-
BUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A IN-
CRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V.
CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPORTE A
150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

229,40

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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0334 ESS_0055 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-
CADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,35 M. DE 14,10 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRE-
NO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTE-
RIOR CON TABLERO MELAMINADO EN CO-
LOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FI-
BRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON
TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERA-
DO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2
MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA
DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO
DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.
DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACE-
RO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTO-
MÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., EN-
CHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EX-
TERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A
150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

177,92

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0335 ESS_0056 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-
CADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
6,00X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLI-
CA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS
EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVA-
DA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN
DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINA-
DA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. RE-
VESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TA-
BLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON
PERSIANAS CORREDERAS DE PROTEC-
CIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUM-
BRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR
A 220 V. INCLUIDO EQUIPO CALEFACTOR.

162,67

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0336 ESS_0064 u EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLI-
VALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTIN-
TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COM-
PROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR,
SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

50,46

CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0337 ESS_0065 u EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE
EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE EX-
TINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON
SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SE-
GÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

59,24

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0338 ESS_0066 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR RO-
JO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

1,44

UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0339 ESS_0067 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

DE 50 CM. DE ALTURA (AMORTIZABLE EN
4 USOS). S/R.D. 485/97.

6,71

SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0340 ESS_0068 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE,

(AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.
17,34

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0341 ESS_0070 u CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-

CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ES-
PESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM.
VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN,
PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA I/COLOCA-
CIÓN. S/R.D. 485/97.

4,93

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0342 ESS_0071 u CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-

CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ES-
PESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LU-
CHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BO-
CA DE INCENDIO), I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97.

5,60

CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0343 ESS_0072 u PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SO-

BRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6
MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HAS-
TA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO
TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCA-
CIÓN. S/R.D. 485/97.

12,81

DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0344 ESS_0073 u PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN

PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJA-
DA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 2
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/R.D. 485/97.

7,08

SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0345 ESS_0201 u BARRERA TIPO NEW JERSEY ENSAMBLA-
BLE DE 100X80X40 DE MATERIAL PLÁSTI-
CO HUECO LASTRABLE; AMORTIZABLE EN
10 USOS, INCLUSO RETIRADA Y RECOLO-
CACIÓN DURANTE LA OBRA LAS VECES
QUE SEAN NECESARIAS. SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

43,53

CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0346 ESS_0501 m² REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A
BASE DE REDES ANTICAIDA DE ALTA TE-
NACIDAD HOMOLOGADAS

21,20

VEINTIÚN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0347 ESS_0502 m BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL

PERÍMETRO DE LA CUBIERTA A MONTAR
12,50

DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0348 ESS_0503 u ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y

SU CORRECTA TRAMITACIÓN PARA MON-
TAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE TRE-
NES EN ZUMAIA

5.500,00

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
0349 ETS-10 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE

SECCIONADORES, FORMADO POR CABLE
DE FUERZA  RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2
PVC ARMADO Y UNO DE MANDO EAPSP
1X9X1,4

12,80

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0350 ETS-100 m TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO

DE SECCIONADORES (UN SC).
3,77

TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0351 ETS-150 u SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONA-

MIENTO A POZO DE TIERRA
131,89

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0352 ETS-160 u MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIEN-
TO A POZO DE TIERRA

124,50

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0353 ETS-170 u SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO
DE TIERRA DE 4 PICAS

254,91

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0354 ETS-180 u EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PI-
CAS

680,21

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
0355 ETS-190 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA EN CRUCE

DE VÍAS DE DIMENSIONES 60X60X80 CM,
COMUNICADA CON MACIZO DE SUBIDA Y
DE BAJADA DEL TELEMANDO, RESPECTI-
VAMENTE, ENLUCIDA POR DENTRO Y
CON TAPA DE FUNDICIÓN

577,28

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0356 ETS-20 m TENDIDO DE CABLE TELEMANDO DE SEC-
CIONADORES POR CANALIZACIÓN, POR
BANDEJA O TUBO, FORMADO POR CABLE
DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO DE MANDO
EAPSP 1X9X1,4

3,46

TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0357 ETS-200 m CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON

DOS TUBOS DE DIÁMETRO 11 MM Y SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE ETS

371,52

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0358 ETS-210 u PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONA-
MIENTO DE LOS SECCIONADORES UNA
VEZ INTRODUCIDOS EN EL P.M.

697,77

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0359 ETS-260 u INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRA-
CION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
DE TELEMANDO EN REMOTA EXISTENTE
INCLUYENDO ACTUALIZACION EN SCADA
DEL TELEMANDO DE SECCIONADORES
DE LOS PUESTOS DE MANDO

3.500,00

TRES MIL QUINIENTOS EUROS
0360 ETS-30 u SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TE-

LEMANDO POR POSTE DE ELECTRIFICA-
CIÓN

212,04

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0361 ETS-40 u MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELE-

MANDO POR POSTE DE ELECTRIFICA-
CIÓN

180,73

CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0362 ETS-50 u SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE
TELEMANDO

52,12

CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0363 ETS-60 u MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO 63,46

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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0364 ETS-70 u SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CA-
BLE DE TELEMANDO

166,80

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0365 ETS-80 u MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE
TELEMANDO

120,60

CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0366 ETS-90 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE

SECCIONADORES EN TENDIDO AÉREO,
FORMADO POR CABLE DE FUERZA
RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2 PVC ARMADO,
UN CABLE DE MANDO EAPSP 1X9X1,4 Y
FIADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 6
MM. FIJADO MEDIANTE VARILLA PREFOR-
MADA W-1

15,93

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0367 FA.001 u UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA

COLOR BLANCO, DE 470X440X135 MM, MO-
DELO A APROBAR POR LA DF, EXENTO,
CON PEDESTAL, CON GRIFO MEZCLADOR
TERMOSTÁTICO D 1/2" SPRINT DE ROCA
O EQUIVALENTE, INCLUSO AIREADOR, DE-
SAGÜE AUTOMATICO, LATIGUILLOS DE
CONEXION Y LLAVES DE ESCUADRA DE
1/2" CROMADAS, Y SIFÓN TIPO P DE 1
1/4". INSTALADO Y FUNCIONANDO. TOTAL-
MENTE EN SERVICIO.

222,96

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0368 FA.002 u UD. INODORO DE PIE, MODELO DE POR-
CELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO,
MODELO A APROBAR POR LA DF. SE IN-
CLUYE TAPA, SOPORTE, MANGUETÓN,
CON BASTIDOR, PERNOS DE FIJACIÓN,
CISTERNA DE DOBLE DESCARGA (3/6L.),
INCLUSO DOBLE TECLA. TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO. EN SERVICIO.

352,29

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0369 FA.005 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRIFO CON
RACOR PARA MANGA DE 1/2" DE DIÁME-
TRO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

64,38

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0370 FA.006 u DESAGÜE DE PVC INDIVIDUAL, CONSIS-
TENTE EN LA COLOCACIÓN DE UN SIFÓN
DE PVC TIPO BOTELLA CROMADO, CON
SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁME-
TRO, Y CON REGISTRO INFERIOR, Y CO-
NEXIÓN DE ÉSTE MEDIANTE TUBERÍA DE
PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL
PUNTO DE DESAGÜE EXISTENTE, INSTA-
LADO, CON UNIONES ROSCADAS O PEGA-
DAS; Y VÁLIDO PARA FREGADEROS DE 1
SENO, LAVABOS O BIDÉS, INCLUSO CON
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC. CON-
FORME A CTE DB HS-5.

32,26

TREINTA Y DOS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0371 FDD130 m PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMA-

DO POR TUBO HUECO DE ACERO GALVA-
NIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON
SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARA-
MENTO MEDIANTE ANCLAJE MECÁNICO
POR ATORNILLADO. INCLUSO REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES, FIJACIÓN DE
LOS SOPORTES AL PARAMENTO Y FIJA-
CIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPORTES.
ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN
OBRA. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO
PARA PINTAR. INCLUYE: REPLANTEO DE
LOS SOPORTES. FIJACIÓN DE LOS SO-
PORTES AL PARAMENTO. FIJACIÓN DEL
PASAMANOS A LOS SOPORTES.

43,31

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0372 G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CAR-
GA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE-
POSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA
NECESARIO

3,00

TRES EUROS
0373 G03140004N m BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR

PERFIL TUBULAR DE 150 MM DE DIÁME-
TRO Y ESPESOR 3 MM, PERFILES IPN-100
CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULARES
DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPE-
SOR (SEGÚN DETALLE) EJECUTADA CON
ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINA-
DOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA RE-
CIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPARTO Y
ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍ-
MITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² ELABORADO
Y MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4 CON
ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMA-
CIÓN ANTIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE
PINTURA. TOTALMENTE MONTADA

176,68

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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OCHO CÉNTIMOS
0374 G1001N061 m² TRANSDOSADO AUTOPORTANTE DE PA-

RAMENTOS VERTICALES DE 85 MM, TIPO
T-45 + PIEZA POLIVALENTE, CON PERFI-
LES T-45 Y CANALES CLIPO EQUIVALENTE
APROBADO POR DF,  PARA UNA ALTURA
DE COLOCACIÓN HASTA 6,00 M, FORMA-
DO POR:
- 2 PLACAS DE CARTÓN-YESO, TIPO "N" Y
OTRA "WA" HIDRÓFUGA Y BORDE "BA",
DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, FIJA-
DAS MEDIANTE TORNILLOS A ESTRUCTU-
RA DE MONTANTES, CADA 600 MM, DE
PERFILES EN "U" DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA DE 46 MM DE ANCHO,
ARRIOSTRADOS A LOS PARAMENTOS
VERTICALES CON FIJACIONES DE CHAPA
PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN
"L" PARA UNA SEPARACION ENTRE 76 Y
149 MM,
- AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CA-
MARA CON UN PANEL RIGIDO DE LANA DE
ROCA DE 70 KG/M3, DE 40 MM,
INCLUSO PP REPLANTEO AUXILIAR, MON-
TANTES Y CANALES, TORNILLERÍA, CIN-
TAS Y PASTAS PARA JUNTAS, EJECUCIÓN
DE ÁNGULOS, FORMACIÓN DE HUECOS
PARA CARPINTERIAS, PARA MECANISNOS
E INSTALACIONES ELECTRICAS, ACCESO-
RIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, REPASO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TERMINADO SEGÚN PLANOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

36,02

TREINTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0375 GB.003 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE TUBERÍA DE PVC LISO PARA SA-
NEAMIENTO SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 4 KN/M², DE 200 MM DE DIÁME-
TRO POR URBANIZACIÓN, CON JUNTA
ELÁSTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

67,49

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0376 GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CO-
DIGO LER 17.05.04)

5,99

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0377 H.C.107CuETPC m (64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CON-

TACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107
MM2.

13,63

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0378 HA.001 u UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE
Y CONEXIONADO DEL CUADRO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN, CGBT-COCHERAS ZU-
MAIA  (SIMPLE EMBARRADO) 400 V, 50 HZ.
SE ENCONTRARA FORMADO POR UN AR-
MARIO PREFABRICADO, PARA MONTAJE
DE SUELO ZON ZÓCALO ADOSADO A PA-
RED, DE LA CASA ABB O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA COM-
PLETO CON PLACAS INDICADORAS DE
CIRCUITOS Y CON CODIFICACION INTER-
NA DE CADA COMPONENTE Y CABLEADO.
EL ESQUEMA DE CONEXIÓN SERÁ ACOR-
DE CON LOS ESQUEMAS UNIFILARES DE
PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON
EL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR
LA ZONA SUPERIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA
RECIBIR SAI (NO INCLUIDO EN ESTA PAR-
TIDA)
- TENSION NOMINAL: 400 V.
- NUMERO DE FASES: 3F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUI-
TO: 25 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL
TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA
DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LAR-
GO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVI-
DAD (YA SEA AMPERIMETRICA O CRONO-
METRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFE-
RENCIALES DE LOS CUADROS QUE SE EN-
CUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN
UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRE-
TENSIONES TIPO I+II.
- SE INCLUIRÁ UN ANALIZADOR DE REDES
COMUNICABLE E INTEGRABLE.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
TENDRÁN CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE
FALTAS DE DEFECTOS DE AISLAMIENTOS
DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA
COMPLETAR EL FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, ROTULA-
DO Y EN SERVICIO.

39.439,54
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TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0379 HA.002 u UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE
Y CONEXIONADO DEL CUADRO DE SAI CO-
CHERAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRADO)
230 V, 50 HZ. SE ENCONTRARA FORMADO
POR UN ARMARIO PREFABRICADO, PARA
MONTAJE DE SUELO CON ZÓCALO ADO-
SADO A PARED, DE LA CASA ABB O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA
COMPLETO CON PLACAS INDICADORAS
DE CIRCUITOS Y CON CODIFICACION IN-
TERNA DE CADA COMPONENTE Y CABLEA-
DO. EL ESQUEMA DE CONEXIÓN SERÁ
ACORDE CON LOS ESQUEMAS UNIFILA-
RES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON
EL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR
LA ZONA SUPERIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA
RECIBIR SAI (NO INCLUIDO EN ESTA PAR-
TIDA)
- TENSION NOMINAL: 230 V.
- NUMERO DE FASES: F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUI-
TO: 10 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL
TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA
DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LAR-
GO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVI-
DAD (YA SEA AMPERIMETRICA O CRONO-
METRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFE-
RENCIALES DE LOS CUADROS QUE SE EN-
CUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN
UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRE-
TENSIONES TIPO III.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
TENDRÁN CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE
FALTAS DE DEFECTOS DE AISLAMIENTOS
DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA
COMPLETAR EL FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, ROTULA-
DO Y EN SERVICIO.

4.286,73

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0380 HA.003 u UD. CUADRO DE TRABAJO EN NAVE PARA

USOS VARIOS DE LA CASA GEWISS, SCH-
NEIDER O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE MATERIAL
PLÁSTICO. COMPUESTO POR HUECO PA-
RA ALOJAMIENTO DE PROTECCIONES
MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL Y
HUECO PARA 6 TOMAS ELÉCTRICAS. MO-
DELO KAE. 12M,6A 90X100. IP65, IK08.  IN-
CLUSO PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA
4X32A CURVA C IC60N 4P 32A C, 2X16A
IC60N 2P 16A C Y PROTECCIÓN DIFEREN-
CIAL 4X40A 30 MA IID 4P 40A 30MA AC DE
SCHNEIDER O EQUIVALENTE. INCLUSO
TOMA CETAC EMPOTRADA DE 32A
3F+N+T Y DOS TOMAS SCHUCKO 16A+T,
TOMA PARA 2 UD DE RJ45, TODAS CON
TAPA IP. TAPAS CIEGAS. INCLUYENDO CO-
NEXIONADO, BORNAS, TERMINALES, CA-
BLEADO, REGLETA DE DISTRIBUCIÓN, RO-
TULACIÓN, PUERTA, DOCUMENTACIÓN,
BASE DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL
Y PUESTA A TIERRA. MONTAJE, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE
MONTADO, CONECTADO A CIRCUITOS Y
EN SERVICIO. CON TODOS SUS ELEMEN-
TOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIO-
NADO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

630,80

SEISCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0381 HB.002 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO
SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO 400/400V,
MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2
DE 10 KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB
O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS,
CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES EN ARMA-
RIO CERRADO VENTILADO INCLUYENDO
BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMU-
NICACIONES Y CONTACTOS LIBRES DE
TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVER-
SIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA:
PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1 @ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA:
220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRA-
DA: 100-276 V SIN INTERVENCIÓN DE LA
BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CARGA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE EN-
TRADA: 45-55 HZ / 54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA:
0,99 AL 100 % DE CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5%

7.701,320381 HB.002 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO
SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO 400/400V,
MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2
DE 10 KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB
O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS,
CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES EN ARMA-
RIO CERRADO VENTILADO INCLUYENDO
BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMU-
NICACIONES Y CONTACTOS LIBRES DE
TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVER-
SIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA:
PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1 @ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA:
220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRA-
DA: 100-276 V SIN INTERVENCIÓN DE LA
BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CARGA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE EN-
TRADA: 45-55 HZ / 54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA:
0,99 AL 100 % DE CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5%

7.701,32
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@ 1-3 KVA Y <3% @ 6-10 KVA
• TENSIÓN DE SALIDA: 208 / 220 / 230 / 240
VAC + 1%
• FRECUENCIA DE SALIDA: 50 / 60 HZ +/-
0,1 %
• BYPASS ELECTRÓNICO Y MANUAL
• PANEL CON DISPLAY LCD QUE OFREZCE
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTA-
DO - ENTRADA, CONDICIONES DE CARGA
Y DE LAS BATERÍAS, MENSAJES DE ALAR-
MA, PARÁMETROS ELÉCTRICOS, Y PERMI-
TE PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DEL SAI.
• BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO VRLA
INSTALADA EN EL INTERIOR DEL ARMA-
RIO SAI Y 2XEBM ADICIONALES, CAPAZ
DE PROPORCIONAR UNA AUTONOMÍA DE
30 MINUTOS PARA UNA CARGA DE 10
KVA.
• COMUNICACIONES: RS232 Y USB.
• TARJETA DE COMUNICACIONES WEB
SNMP.
• DIMENSIONES DEL EQUIPO INCLUIDAS
BATERÍAS: 675 X 589X 452 MM (ANCHO X
ALTO X FONDO).

INCLUSO TRANSPORTE, UBICACION Y EM-
PLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS
SALAS DESIGNADAS. MONTAJE DE BATE-
RÍAS EN LOS ESTANTES Y CONEXIONADO
DE PUENTES. BORNAS, TERMINALES, CO-
NEXIONES A MANGUERAS ELÉCTRICAS.
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y COM-
PROBACIÓN DE INSTALACIÓN. CURSO DE
FORMACION IN-SITU AREA EL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO. EN SERVICIO.

SIETE MIL SETECIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0382 HC.001-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 100X600
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66620-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTCAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

208,27

DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

96



CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0383 HC.002-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 60X300
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66300-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

98,89

NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0384 HC.003-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 60X200
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

80,16

OCHENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0385 HC.005N m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE CANALIZACIÓN COMPUESTA POR
UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR IBER-
DROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE
TENDIDO, INCLUSO HILO GUÍA, CABLE DE
TIERRA. INCLUSO ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SER-
VICIO.

22,35

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0386 HC.005N1 m SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS

DE CANALIZACIÓN COMPUESTA POR UN
TUBO D110 HOMOLOGADO POR COMPA-
ÑÍA TELEFÓNICA PARA TRAZADO . TOTAL-
MENTE TENDIDO, INCLUSO HILO GUÍA, CA-
BLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESORIOS
DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC.
EN SERVICIO.

17,77

DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0387 HC.006-B u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
DE CONTADORES HOMOLOGADO POR
IBERDROLA, MODELO PNZ-CMT-300E-MF
IB (PNZ-2) REF. 301471 DE LA CASA PINA-
ZO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. MÓDULO EMPO-
TRABLE DE 1.590X530X230MM. INCLUSO
FUSIBLES DE 160A, CABLEADO INTERIOR,
EMBOCADO DE TUBOS. PREPARADO PA-
RA RECIBIR CONTADOR DE COMPAÑÍS SU-
MINISTRADORA. PUERTA Y CERRADURA
NORMALIZADA POR IBERDROLA. INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NIVELACIÓN Y
FIJADO. TOTALMENTE NIVELADO Y EN
SERVICIO.

1.183,68

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0388 HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE
LÍNEA AÉREA TRANVIARIA COMPUESTA
POR UN HILO DE CONTACTO

29.789,66

VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0389 HD.001 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE UNI-
POLAR DE 1X70 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

20,76

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0390 HD.003 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 2X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

3,18

TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

100



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0391 HD.005 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

4,80

CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0392 HD.006 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

7,49

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0393 HD.007 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

7,45

SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0394 HD.008 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

14,05

CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0395 HD.009 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

11,55

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0396 HD.010 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

24,29

VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0397 HD.011 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

14,16

CATORCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0398 HD.014 m SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO
DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR DE
COBRE, DESIGNACION GENERICA RZ1-K
SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE
21123, CONSTITUIDO POR CABLE MULTI-
POLAR DE 5X2,5 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

7,01

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
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0399 HD.015 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

13,63

TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0400 HD.016 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

15,82

QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0401 HD.017 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X35 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

43,60

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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0402 HD.018 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE UNI-
POLAR DE 1X95 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

22,66

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0403 HD.019 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 12X2,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

20,96

VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0404 HD.020 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 30X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

29,14

VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0405 HD.022 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

11,52

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0406 HD.023 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X25 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

33,07

TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0407 HE.001 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTE-

RRUPTOR UNIPOLAR PARA MONTAJE EM-
POTRADO 10A/230V, MARCA Y MODELO
SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLAN-
CO NIEVE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

60,04

SESENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0408 HE.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TO-

MA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 10/16 A
CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA EM-
POTRAR, A DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, COLOR BLANCO NIEVE. SE
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

54,93

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0409 HE.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
PORTAMECANISMOS EMPOTRADA DOTA-
DA DE 4 TOMAS DE CORRIENTE TIPO
SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA
LATERAL PARA EMPOTRAR COLOR BLAN-
CO (RED NORMAL) Y 2 TOMAS DOBLES DE
DATOS CONECTOR HEMBRA RJ45, MODE-
LO A DEFINIR POR LA DIRECCION FACUL-
TATIVA, COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, ACCESORIOS, ROTULADO DE TO-
MAS, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

170,96

CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0410 HE.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALI-
DA DE HILOS PAR PUNTOS DE FUERZA,
PARA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA Y
MODELO SEGUN CRITERIOS DE DF, CO-
LOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE TUBO
DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS M20 EN INSTALACIÓN EMPOTRADA Y
TUBO RÍGIDO BLINDADO EN INSTALACIO-
NES DE SUPERFICIE, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

27,04

VEINTISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0411 HE.005 u REGULADOR DE TENSIÓN 217,06

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0412 HE.006 u CAJA DE BORNAS 18,99

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0413 HE.007 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25 5,13

CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0414 HE.008 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25 5,98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0415 HE.009 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TO-

MA RJ45 SIMPLE PARA MONTAJE EMPO-
TRADO, MARCA Y MODELO SEGUN CRITE-
RIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE IN-
CLUYE TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE
DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

47,54

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0416 HI.001 u UD. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA
POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y
2 M. DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUE-
TA DE 400X400 MM, CON TAPA Y CON LA
PALABRA TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATE-
RIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUE-
TA, HINCADO Y GRAPA DE CONEXIÓN.
CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y R.E.B.T.
DE INGESCO O EQUIVALENTES EN APLI-
CACIONES TECNOLÓGICAS O KLK.

177,09

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0417 HI.002 m M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA RE-
ALIZADO CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM², MARCA GENERAL
CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O
EQUIVALENTE, INCLUYENDO P.P. DE
ELECTRODO COBREADO DE ACERO DE
DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD,
PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUES-
TA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONE-
XIÓN DE PICAS Y MATERIAL AUXILIAR PA-
RA LA INSTALACIÓN DE LAS TOMAS DE
TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EX-
CAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS,
EN TERRENO DURO, CON MARTILLO ROM-
PEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A
VERTEDERO Y PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

21,90

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0418 HI.004 u UD. EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA

CON PUENTE DE SEPARACIÓN TIERRAS
DE SERVICIO. DE INGESCO O EQUIVALEN-
TES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS O
KLK. INCLUSO TERMINALES Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE CONECTADO

59,68

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0419 HI.005 u UD. REALIZACIÓN SOLDADURA ALUMNO-
TÉRMICA UTILIZNDO MOLDES Y PRODUC-
TOS DE SOLDADURA ESPECIFICOS DE
KLK, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES.
EN SERVICIO.

51,19

CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0420 HI.006 u UD. MEDICIÓN DE TIERRAS, CONFORME

AL REBT2002 Y CRITERIOS DE ETS-FRV.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, TOMAS ELÉCTRICAS,
PUENTES DE COMPROBACIÓN Y ACCESO-
RIOS PARA LA MEDIDA. INCLUSO EMISIÓN
DE INFORME FAVORABLE.

222,13

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
0421 HI.007 m 8,81

OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0422 HJ.001 u UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRI-

CAS, DOCUMENTO SATISFACTORIO DE
CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS EN
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME
A REBT Y SUS ITC. SE REALIZARÁN, EN-
TRE OTRAS, LAS PRUEBAS DE MEGADO
DE CABLEADO, MEDICIÓN DE TIERRAS DE
NEUTRO, TIERRAS DE HERRAJES, TIERRA
DE SERVICIO EN BT, INSPECCIÓN TÉCNI-
CA DE ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ CO-
MO TODAS AQUELLAS PRUEBAS QUE EL
CLIENTE Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DETERMINEN OPORTUNAS.

1.254,00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
0423 HJ.002 u UD. PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZA-

CIÓN VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE. BOLETÍN ELÉCTRICO DE CONTRATA-
CIÓN COMPLETO DE LA ESTACIÓN.

940,50

NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0424 HJ.003 u UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLA-
NOS Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE LA
NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FORMA-
TOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REAL-
MENTE EJECUTADA.

783,75

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0425 HJ.005 u UD. INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPO-
SITIVOS EN EL SISTEMA DEL PUESTO DE
MANDO DE AMARA. INCLUSO ELEMENTOS
DE HARDWARE Y SOFTWARE. EN SERVI-
CIO.

5.016,00

CINCO MIL DIECISÉIS EUROS
0426 HV01PM020 u PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X

2000 MM
12.862,65

DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0427 IA.005 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN PC CLIENTE PARA VISUALIZA-
CIÓN DE VIDEO EN *PUESTO DE VIGILAN-
CIA TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVA-
LENTE, EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
2 PANTALLAS DE 24'' LCD, DE ALTA RESO-
LUCIÓN, 2.3MP, RELACIÓN DE ASPECTO
16:10,  TECLADO, CABLES DE INTERCONE-
XIÓN, Y ORDENADOR INDUSTRIAL DE GES-
TIÓN DE·GRÁFICOS Y ELEMENTOS DE CO-
NEXIÓN. INCLUIDO CABLEADO DE DATOS
DESDE LA PUESTO DE VIGILANCIA HASTA
LA UBICACIÓN DEL SWITCH DE CCTV EN
EL PUESTO MANDO LOCAL Y COMUNICA-
CIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL EDI-
FICIO DE AGENTES. SOFTWARE E INSTA-
LACIÓN. INCLUSO LATIGUILLOS Y CONEC-
TORES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

8.955,78

OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0428 IA.006 u INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COMPATI-
BLE CON SERVIDORES EUSKOTREN CON
SISTEMA DE VÍDEO INTELIGENTE DEL
PUESTO DE MANDO LOCAL Y COMUNICA-
CIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL
NUEVO EDIFICIO DE AGENTES. LEGALIZA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EN POLICÍA. AL-
TA DE GRABADORES EN APLICACIONES
AVIGILON DE PUESTOS DE MANDO LOCAL
Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LE-
BARIO Y ARASO.

3.432,09

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

0429 IAO020 m CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTI-
CAS MONOMODO G657 CONTENIDAS EN
MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMIDA
COMO ELEMENTO DE REFUERZO A LA
TRACCIÓN Y CUBIERTA DE MATERIAL
TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE HA-
LÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, RE-
ACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2
SEGÚN UNE-EN 50575. INCLUSO ACCESO-
RIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLU-
YE TENDIDO DE CABLES.

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0430 IB.001 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFI-
CIE GRADO 3, APERTURA MÁXIMA DE LA
PUERTA O VENTANA PARA ACTIVAR EL
CONTACTO 15 MM, CON CARCASA DE
PLÁSTICO, DE COLOR BLANCO, REGLETA
DE TERMINALES, Y CONTACTO NORMAL-
MENTE CERRADO. INSTALACIÓN EN PUER-
TA O EN VENTANA. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN.

60,94

SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0431 IB.003-B u INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITI-

VOS EN EL SISTEMA DEL PUESTO DE
MANDO DE EUSKOTREN EN LEBARIO Y
ARASO. INCLUSO HARDWARE Y SOFWA-
RE. EN SERVICIO.

645,86

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0432 IB.004 u
CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESA-

DA Y BIDIRECCIONAL, DE 8-128 ZONAS.

CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. COMUNI-

CACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE

SERIE. GESTIÓN REMOTA PARA USUA-

RIOS MEDIANTE APLICACIÓN PARA

SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTI-

PLEXADO EN LAZO ABIERTO O CERRADO

TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FIBRA ÓP-

TICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALAR-

MAS POR AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITI-

VOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COMBINADOS,

MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIA-

BLES A 128, CON DETECCIÓN ENMASCA-

RAMIENTO. 6 SALIDAS AMPLIABLES A 128.

16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA

RADIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDI-

GOS DE USUARIO. CONTROL DE ACCESO

DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32

CALENDARIOS. FUNCIONES MACRO DE

FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO Y CON-

TROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMO-

RIA DE 10.000 EVENTOS INTRUSIÓN Y

10.000 EVENTOS CONTROL DE ACCESOS.

ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TE-

665,180432 IB.004 u
CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESA-

DA Y BIDIRECCIONAL, DE 8-128 ZONAS.

CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. COMUNI-

CACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE

SERIE. GESTIÓN REMOTA PARA USUA-

RIOS MEDIANTE APLICACIÓN PARA

SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTI-

PLEXADO EN LAZO ABIERTO O CERRADO

TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FIBRA ÓP-

TICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALAR-

MAS POR AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITI-

VOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COMBINADOS,

MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIA-

BLES A 128, CON DETECCIÓN ENMASCA-

RAMIENTO. 6 SALIDAS AMPLIABLES A 128.

16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA

RADIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDI-

GOS DE USUARIO. CONTROL DE ACCESO

DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32

CALENDARIOS. FUNCIONES MACRO DE

FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO Y CON-

TROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMO-

RIA DE 10.000 EVENTOS INTRUSIÓN Y

10.000 EVENTOS CONTROL DE ACCESOS.

ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TE-

665,18
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CLADOS, 16 MÓDULOS DE PUERTAS Y 16

MÓDULOS DE ZONAS Y/O SALIDAS Y/O RE-

CEPTORES VÍA RADIO). FORMATOS DE

TRANSMISIÓN SIA, CONTACT ID, SCAN-

COM FAST FORMAT, MENSAJES SMS.

TRANSMISORES RTB Y/O GSM OPCIONA-

LES. CAJA METÁLICA CON PUERTA CON

BISAGRAS, TAMPER Y ANTIDESPEGUE Y

CAPACIDAD PARA BATERÍA DE 12V/17AH.

LA CAJA PERMITE ALOJAR 1 MÓDULO DE

EXPANSIÓN ADICIONAL (TAMAÑO 150 MM

X 82 MM). CONSUMO MÁX. 170 MA A 12

VCC (195 MA CON RTB, 300 MA CON GSM,

325 MA CON RTB Y GSM). CORRIENTE MÁ-

XIMA SALIDA AUXILIAR 12 VCC/750 MA. DI-

MENSIONES: 415 X 326 X 114 MM.

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0433 IB.005 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALI-
DAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC. ZO-
NAS TOTALMENTE PROGRAMABLES CON
DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. SALI-
DAS PROGRAMABLES. CAJA DE PLÁSTICO
CON TAMPER. CERTIFICADO EN50131
GRADO 3

150,34

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0434 IB.006 u
TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA

CENTRALES SPC. CERTIFICADO EN50131

GRADO 3. PANTALLA RETROILUMINADA

EN COLOR AZUL DE 2X16 CARACTERES.

TEXTOS EN 8 IDIOMAS, SELECCIONABLES

POR USUARIO. NAVEGACIÓN POR MENÚS

Y 2 TECLAS PROGRAMABLES. RECEPTOR

VÍA RADIO ENCHUFABLE OPCIONAL, REF.

SPCW112.000. ZUMBADOR INTEGRADO. 3

LEDS DE ESTADO TRICOLOR CONFIGURA-

BLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 45/90 MA. DI-

MENSIONES: 85 X 148 X 33 MM.

272,13

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
0435 ICN016 m CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CA-

BLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TU-
BO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRUGA-
DO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLU-
YE: REPLANTEO. TENDIDO Y FIJACIÓN DE
LA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN.

2,22

DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0436 ICS075 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELA-

DO PARA ROSCAR DE 4". INCLUSO ELE-
MENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLO-
CACIÓN. CONEXIONADO. COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

176,45

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0437 ICS075-AR u ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MO-
DELO AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA CON
LAS CARACTERISTICAS:

- DISPONDRÁN OBLIGATORIAMEN-
TE DE UN DISPOSITIVO DE DESA-
GÜE.

- LAS TAPAS DE REGISTRO SERÁN
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, FABRICA-
DAS SEGÚN NORMA UNE EN 124.
ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR EL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA ISO 9001 EN VIGOR
DE LA FÁBRICA DE LA PROCEDAN
LOS MATERIALES.

TAPAS DE CLASE RESISTENTE
D-400 COMO MÍNIMO Y SERÁN CIR-
CULARES DE 60 CM DE COTA DE
PASO, ARTICULADAS, CON ABER-
TURA HASTA 120° Y ARTICULA-
CIÓN CON BLOQUEO A 90°, EXTRAÍ-
BLES EN POSICIÓN VERTICAL Y
CON JUNTA ANTIRRUIDO Y ANTI-
DESPLAZAMIENTO DE NEOPRENO
O VINILO DE ACETATO. EN LA ME-
DIDA DE LO POSIBLE.

TODAS LAS TAPAS DEBEN IR MAR-
CADOS CON, AL MENOS, LAS SI-
GUIENTES IDENTIFICACIONES:
NOMBRE DEL FABRICANTE, CLASE
RESISTENTE (D-400, E-600), DIÁME-
TRO NOMINAL, DN., IDENTIFICA-
CIÓN DEL SERVICIO CORRESPON-
DIENTE EN VASCO COMO MÍNIMO
(PLUVIALES, SANEAMIENTO, AGUA
POTABLE), REFERENCIA A LA NOR-
MA EN 124, MARCADO DE CONFOR-
MIDAD DE LA NORMA UNE EN124

INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIA-
LES Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN

841,94

OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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0438 ICS075-F150 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN,
DN 150 MM, QUE CUMPLA NORMATIVA
EN1074. EL CIERRE DE LA VÁLVULA SE RE-
ALIZARÁ EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS
AGUJAS DEL RELOJ. CUERPO Y TAPA:
FUNDICIÓN NODULAR, MÍNIMO GGG40.
OBTURADOR: FUNDICIÓN NODULAR, RE-
CUBIERTA CON ELASTÓMERO EPDM. EJE:
ACERO INOXIDABLE CON, AL MENOS, 13%
CR. TUERCA: ALEACIÓN DE COBRE DE AL-
TA RESISTENCIA. TORNILLERÍA: ACERO
CADMIADO Ó BICROMATADO. CAPUCHÓN
DE ACCIONAMIENTO: FUNDICIÓN NODU-
LAR. TODOS LOS MATERIALES DE FUNDI-
CIÓN Y DE ACERO DEBERÁN LLEVAR UNA
PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA LA CO-
RROSIÓN QUE RESULTE APTA PARA EL
USO ALIMENTARIO. INCLUSO ELEMENTOS
DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCA-
CIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO

221,37

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0439 ICS075-VE2 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELA-
DO PARA ROSCAR DE 2". INCLUSO ELE-
MENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLO-
CACIÓN. CONEXIONADO. COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

45,55

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0440 IDD030 u DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE
TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE
LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), ALCAN-
CE DE 15 M, GRADO 3 COBERTURA DE IN-
FRARROJOS DE 90°, COBERTURA DE MI-
CROONDAS DE 90°X36°, DETECCIÓN DE
ÁNGULO CERO, CON MEMORIA DE ALAR-
MA, CONTADOR DE IMPULSOS, FILTRO DE
LUZ BLANCA, LED DE PRUEBA, REGULA-
DOR DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS
Y PROTECCIÓN ANTIAPERTURA. INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: RE-
PLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

79,08

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0441 IDS020 u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA
DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA, DE
220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLI-
CARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTU-
RA Y ANTISUSTRACCIÓN Y TIEMPO DE
ALARMA PROGRAMABLE. INSTALACIÓN
EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLAN-
TEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

101,39

CIENTO UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0442 IFB005-PPR16 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 16
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

4,54

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0443 IFB005-PPR20 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 20
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

5,14

CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0444 IFB005-PPR25 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 25
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

7,24

SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0445 IFB005-PPR32 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 32
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO:
LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE ME-
DIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO.

10,27

DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0446 IFB005-PPR40 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 40
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

14,92

CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0447 IFB005-PPR50 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA

POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 50
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

20,56

VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0448 IFB005-PPR90 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 90
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

62,95

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0449 IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENE-
RAL DE AGUA 4" DN 100 MM, COLOCADO
EN HORNACINA, CONECTADO AL RAMAL
DE ACOMETIDA Y AL TUBO DE ALIMENTA-
CIÓN, FORMADA POR LLAVE DE CORTE
GENERAL DE COMPUERTA DE LATÓN FUN-
DIDO; GRIFO DE COMPROBACIÓN; FILTRO
RETENEDOR DE RESIDUOS; VÁLVULA DE
RETENCIÓN DE LATÓN Y LLAVE DE SALI-
DA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO.
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA REGISTRO Y MATERIAL AU-
XILIAR.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FI-
JACIÓN DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

744,05

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0450 IFC090 u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA
DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE, CAU-
DAL NOMINAL 10 M³/H, DIÁMETRO NOMI-
NAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA 30°C,
PRESIÓN MÁXIMA 16 BAR, APTO PARA
AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACO-
RES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CO-
NEXIONADO.

351,15

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0451 IFC110 u INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS
DE CORTE, ANTIRRETORNO Y GRIFO DE
COMPROBACIÓN EN CADA DERIVACION O
RAMAL DE LOS CIRCUITOS DE ACS Y AFS

165,36

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0452 IFM010-ZUM u MONTANTE DE 10 M DE LONGITUD MÁXI-
MA, COLOCADO SUPERFICIALMENTE Y FI-
JADO AL PARAMENTO, FORMADO POR TU-
BO DE POLIETILENO RETICULADO
(PE-XA), SERIE 5, DE 90 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN BARRAS; PURGA-
DOR AUTOMÁTICO DE AIRE DE LATÓN Y
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NI-
QUELADO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DE TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES. MONTAJE DEL PURGADOR
DE AIRE Y LA LLAVE DE PASO. REALIZA-
CIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

970,09

NOVECIENTOS SETENTA EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0453 IG.001 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AR-
MARIO DE COMUNICACIONES TIPO RACK
DE 19" Y 42U, INCLUYENDO PANEL SUPE-
RIOR CON 2 COOLER, PUERTA DELANTE-
RA PERFORADA DE UNA SOLA HOJA, DO-
BLE PUERTA TRASERA PERFORADA CON
APERTURA CENTRAL PARA MINIMIZAR LA
HUELLA, RUEDAS, SISTEMA DE BLOQUEO,
ZÓCALO, 4 RAÍLES, CONFIGURACIÓN TI-
PO SWITCH, 2 JUEGOS DE BANDEJAS DE
400MM CON SOPORTES Y GUÍAS TELES-
CÓPICAS. INCLUSO ILUMINACIÓN INTE-
RIOR CON INTERRUPTOR. DIMENSIONES:
2026MM X 800MM X 800MM (ALTOXAN-
CHOXPROF). COLOR A DEFINIR POR LA
D.F. MODELO DE PANDUIT, RITTAL O EQUI-
VALENTE APROBADO POR LA DF. INCLU-
SO, PAREDES LATERALES, DOS BASES
MÚLTIPLES DE 12 SCHUCKOS, DOS SON-
DAS DE TEMPERATURA, DOS COOLERS,
PASAHILOS, LLAVE NORMALIZADA, BOR-
NA DE TIERRA Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

1.676,71

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0454 IG.002 u UD. SWITCH PRINCIPAL DE COMUNICACIO-
NES DE LA ESTACIÓN CON 24 PUERTOS
POE GE RJ45 + 4 SFP GE MONOMODO. SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INS-
TALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXIONA-
DO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA, ETIQUETADO Y PRUEBAS DE UN CON-
MUTADOR-SWITCH DE AL MENOS 24
PUERTOS 10/100/1000 BASE T Y 8 PUER-
TOS SFP GIGABIT ETHERNET CON FUN-
CIONALIDADES DE NIVEL 2 Y 3 EN LA ES-
TACIÓN. DICHO SWITCH DEBE DISPONER
DE PUERTOS CON POWER OVER ETHER-
NET (POE) CON UNA POTENCIA POE MÍNI-
MA DE 740W. INCLUSO 4 TRANSCEPTOR
SFP GE MONOMODO (10KM) PARA F.O. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALA-
CIÓN Y ACCESORIOS. ENRACABLE. INCLU-
SO LATIGUILLOS DE COBRE SUFICIENTES
PARA CUBRIR TODO EL PARCHEO. INCLU-
SO PRECONECTORIZADOS DE FIBRA EN-
TRE BOCAS. INCLUSO ADAPTADORES EN
BOCAS SEGÚN NECESIDAD. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

6.297,55

SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0455 IG.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PA-
NEL MODULAR PASIVO, 24 PUERTOS, 1U,
NEGRO, MODELO APROBADO POR LA DF.
INCLUSO 24 LATIGUILLOS DE COBRE FTP
PARA PARCHEO Y PANEL PASAHILOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

46,75

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0456 IG.005 u UD. TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN, MO-
DIFICACIÓN, PRUEBAS EN HORARIO NOC-
TURNO Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED
DE COMUNICACIONES IP. INCLUSO MATE-
RIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS.
EN SERVICIO.

3.927,94

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0457 IG.007 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO DE REPARTIDOR ÓPTICO COM-
PUESTO POR 3 BANDEJAS DE CONECTOR
Y 2 BANDEJAS DE FUSIÓN. MODELO A
APROBAR POR LA D.F. INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y CERTIFICADO.

4.405,80

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0458 IG.008 u UD. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE MAN-
GUERA DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMO-
DO POR FUSIÓN EN ARQUETA O CANALE-
TA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO. INCLUSO PREPARACIÓN DE CABE-
ZAS CON MANIFOLD. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO CUMPLIENDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICI-
TADAS EN EL PPTP. INCLUSO MEDIDAS Y
PRUEBAS SATISFACTORIAS DE REFLEC-
TOMETRÍA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CER-
TIFICADO.

2.991,78

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0459 IG.009 m M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUE-
RA DE FIBRA ÓPTICA, TIPO TKT (BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGE-
NOS) CON 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMO-
DO, G-652, AGRUPADAS EN CUATRO TU-
BOS HOLGADOS POR CANALETA O CANA-
LIZACIÓN EXISTENTE. NORMAS ETS-RFV.
MODELO A APROBAR POR LA D.F. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y TENDIDA.

7,06

SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0460 IJ.001 u UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRI-

CAS, CERTIFICACIÓN DE DATOS, ROTULA-
CIÓN DE TOMAS, CERTIFICACIÓN DE VE-
LOCIDAD EN FIBRAS, DOCUMENTO SATIS-
FACTORIO DE CUMPLIMIENTO DE VALO-
RES MÍNIMOS, CONFORME A VALORES ES-
TANDARIZADOS Y NORMATIVA ETS-RFV.

1.254,00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
0461 IJ.002 u UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLA-

NOS Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE LA
NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FORMA-
TOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REAL-
MENTE EJECUTADA.

783,75

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0462 INT0063 u PASARELA MODELO CREAXESS DE ZAR-
GES O SIMILAR A MEDIDA

5.233,65

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0463 IOD007 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZA-
DA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COM-
PUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO
DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CO-
RRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLUSO
BATERÍAS.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARA-
MENTO. COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

239,95

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0464 IUA020-160 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR
NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL,
DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.
EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA
MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DES-
PLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN
OBRA DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE: RE-
PLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBE-
RÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS
TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MON-
TAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

48,64

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0465 IUA020-90 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR
NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL,
DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,2
MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.EL
PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MA-
QUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLA-
ZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA
DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA.
DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TU-
BOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

17,94

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0466 IUM015 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANA-
LIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA O CAL-
ZADA PARA 3 CABLES UNIPOLARES, PARA
CONDUCTOR DE ALUMINIO, HEPRZ1, DE
240 MM² DE SECCIÓN; FORMADA CON
TRES TUBOS PROTECTORES DE POLIETI-
LENO DE DOBLE PARED, DE 200 MM DE
DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN
MAYOR DE 450 N, SUMINISTRADO EN RO-
LLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARE-
NA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VI-
BRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO
LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RI-
ÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA
MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TU-
BERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECO-
MUNICACIONES COMPUESTA DE DOS TRI-
YUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS,
COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FOR-
MADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNI-
DOS ENTRE SÍ, CON LA PARED INTERIOR
ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECU-
BIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO
GUÍA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN. EL PRE-
CIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PRINCIPAL. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTI-
DO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN
LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CANALIZA-
CIÓN PARA TELECOMUNICACIONES EN LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN. CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO EN-
VOLVENTE.

34,89

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0467 IUS055-A u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PRE-
FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2,5
M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR: SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4+XA2
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080, BASE PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70 CM DE
ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y
JUNTAS DE CAUCHO EPDM PARA CONE-
XIÓN CON COLECTORES DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, ANILLO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM
DE ALTURA, CONO ASIMÉTRICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120
CM DE ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA DE
10 CM DE ALTURA Y LOSA ALREDEDOR
DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y
20 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN EN
MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIERRE
DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y
MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SE-
GÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZA-
DAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEA-
TONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO
PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. INCLU-
SO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMI-
GÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL
POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FOR-
MACIÓN DEL CANAL EN EL FONDO DEL
POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES
AL POZO. CONEXIONADO DE LOS COLEC-
TORES AL POZO. COLOCACIÓN DE LOS
PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN PARA FORMACIÓN DE LA LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO.
COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALI-
ZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1.125,61

MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0468 IUS055-B u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PRE-
FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3,5
M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR: SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4+XA2
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080, BASE PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70 CM DE
ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y
JUNTAS DE CAUCHO EPDM PARA CONE-
XIÓN CON COLECTORES DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 3 ANILLOS PREFA-
BRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 50
CM DE ALTURA CADA UNO, CONO ASIMÉ-
TRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 120 CM DE ALTURA, MÓDULO
DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO
DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2;
CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLA-
SE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO
EN CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO
LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCA-
MIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.
INCLUSO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y
HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2
PARA FORMACIÓN DE CANAL EN EL FON-
DO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FOR-
MACIÓN DEL CANAL EN EL FONDO DEL
POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES
AL POZO. CONEXIONADO DE LOS COLEC-
TORES AL POZO. COLOCACIÓN DE LOS
PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN PARA FORMACIÓN DE LA LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO.
COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALI-
ZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1.372,48

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0469 IWA005-05 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1/2" DN 15 MM
DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR,
UNIÓN ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPOR-
TES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO,

22,80

VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0470 IWA005-15 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1 1/2" DN 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR,
UNIÓN ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPOR-
TES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

28,74

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0471 IWA005-20 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 2" DN 50 MM DE
DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN
ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPORTES Y ME-
DIOS DE ELEVACION. INCLUYE: REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

35,47

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0472 IWA005-25 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁME-
TRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN SOL-
DADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCA-
CIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

22,58

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0473 JCA.001 u UD. CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LAS LÍ-
NEAS AFECTADAS A REALIZAR POR LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.

42,10

CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0474 JCA.002 u UD. TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUA-

CIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INS-
TALACIONES DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON
NECESARIOS PARA INCORPORAR LAS
NUEVAS INSTALACIONES.

8.992,41

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0475 JCA.003 u UD. DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE
INSTALACIONES CEDIDAS, POR LA SUPER-
VISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA
OBTENCIÓN DE  LA AUTORIZACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN ÚNI-
CAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTA-
LACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED
SEAN REALIZADAS POR OTRA EMPRESA
Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.

101,52

CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0476 JCA.004 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-

DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE ALUMINIO, DESIGNACIÓN GENERICA
XZ1(S) SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE-HD 603-5X, CONSTITUIDO POR TER-
NA DE CABLES UNIPOLARES DE 3X1X150
MM2 Y 1X95MM2. NORMALIZADO POR
IBERDROLA, DE PRYSMIAN, GENERAL CA-
BLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPE-
RATURA MÁXIMA DE CONDUCTOR 90ºC.
TENSION NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV.
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
ECA DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN
60332-1-2. AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PO-
LIOLEFINA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO,
INSTALACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

71,88

SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0477 LAV-05 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION
Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE LAVADO
FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS COCHE-
RAS DE ZUMAIA.
LOS REQUISITOS DE LA OBRA CIVIL SON:
- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CI-
MIENTOS.
- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA
SALA DE LA PLANTA SE SUMINISTRE DEN-
TRO DE UN CONTENEDOR EXTERNO).
- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA
NAVE DE LAVADO Y LOS DEPÓSITOS SUB-
TERRÁNEOS.
- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO
DE RECOGIDA.
- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RE-
COGIDA Y LA SALA DE MÁQUINAS.
- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTE-
RRÁNEOS Y LA SALA DE MÁQUINAS.
- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA
DE LAVADO Y ENTRE LA SALA DE PLANTA
Y LA BANDEJA DE LAVADO.
- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON
UNA TAPA METÁLICA FÁCIL DE RETIRAR.
- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA EN LA SALA DE CONTROL Y EN LA
NAVE DE LAVADO.
- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN
LA SALA DE CONTROL 400/415V-3 FASES +
TIERRA.
- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALI-
DAD EN LA SALA DE CONTROL - MÍNIMO 2"
- 4 BAR - 200 L/MIN.
- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM
EN LA SALA DE CONTROL (PARA LA SU-
PERVISIÓN REMOTA).

78.825,31

SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

137



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0478 LCL060-A u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA
HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1200X900 MM, CON VIDRIO
LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO
COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GO-
BAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMI-
CA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR
g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A
DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA,
CON EL SELLO QUALICOAT O SIMILAR,
QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE
60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HE-
RRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANS-
MITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K), CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLU-
SO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJA-
CIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PA-
RA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL DE
LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

1.401,35

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0479 LCL060-B u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HA-
CIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900
MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA
DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME
70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR
(TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K
Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA
LACADO COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALI-
COAT O SIMILAR, QUE GARANTIZA EL ES-
PESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE
LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM
Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE,
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MA-
NILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN
14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL
MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL
AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLA-
SIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN
12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTEN-
CIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5,
SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA
DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN
PERSIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLA-
JE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTE-
RÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTE-
RÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLU-
YE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO
PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CAR-
PINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

466,08

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0480 LCL060-C u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HA-
CIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900
MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA
DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME
70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR
(TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K
Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA
LACADO COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALI-
COAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA
CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO,
COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MAR-
CO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO:
UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFI-
CACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE
CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFI-
CACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y
CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA
CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN
UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SE-
GURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIA-
NA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA
LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUSTE FI-
NAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL
DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EX-
TERIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

430,53

CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0481 LCL060-D u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA
MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMI-
CO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LA-
TERAL, DIMENSIONES 1200X2400 MM,
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA.
INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA
PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUN-
TA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUSTE FINAL
DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

1.717,16

MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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0482 LCL060-E u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA
MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMI-
CO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LA-
TERAL, DIMENSIONES 1800X2400 MM,
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA.
INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA
PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUN-
TA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL
DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

1.904,43

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0483 LCL060-F u PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR, DIMENSIONES 900X2400 MM-
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLU-
SO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJA-
CIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PA-
RA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

690,71

SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0484 LFA010 u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HO-
MOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE
63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM DE
LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACA-
DO EN COLOR BLANCO FORMADA POR 2
CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8
MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLA-
DAS Y MONTADAS, CON CÁMARA INTER-
MEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSI-
DAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE
CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5
MM DE ESPESOR CON JUNTA INTUMES-
CENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA,
INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO MO-
DERADO, BARRA ANTIPÁNICO, LLAVE Y TI-
RADOR PARA LA CARA EXTERIOR, MIRI-
LLA CIRCULAR HOMOLOGADA DE 200 MM
DE DIÁMETRO CON VIDRIO CORTAFUE-
GOS EI2 60, ELECTROIMÁN, CON CAJA DE
BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLA-
JE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER,
CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TO-
TALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLU-
YE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y
APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL
CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE
JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN
DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES
DE CIERRE Y ACCESORIOS.

923,53

NOVECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0485 MAG1.3aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZA-
DA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CA-
TENARIAS EN EL PUNTO CRÍTICO. MONTA-
JE DEL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN Y
COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRAN-
TADO Y GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

982,16

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0486 MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRU-
ZADA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA
SITUARLAS EN SU ESTADO INICIAL, DES-
MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECO-
GIDA DE TODOS LOS MATERIALES QUE
COMPONEN EL CONJUNTO Y TRASLADO
A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

448,66

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0487 MAG1.4aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZA-
DA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE UN HC. COMPRENDE LA CO-
LOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATE-
NARIAS EN EL PUNTO CRÍTICO. MONTAJE
DEL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN Y CO-
LOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTA-
DO Y GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

892,26

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0488 MAI1.1abaa u MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CON-
JUNTO DE AISLAMIENTO INTERMEDIO PA-
RA CABLE SUSTENTADOR, EN COLAS DE
ANCLAJE Y OTROS. COMPRENDE LA RE-
TENCIÓN PREVIA DEL CABLE CON LOS
ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DEL CA-
BLE PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS,
MONTAJE DEL AISLADOR PREVISTO CON
LAS PIEZAS DE AMARRE QUE REQUIERA.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

328,35

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0489 MAI1.1afaa u MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CON-
JUNTO DE AISLAMIENTO INTERMEDIO EN-
TRE UN CABLE DE AC. Y DOS H.C. COM-
PRENDE LAS RETENCIÓNES PREVIAS DEL
CABLE DE AC. Y DE LOS H.C. CON LOS
ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DE AM-
BOS, PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS,
Y MONTAJE DEL AISLADOR PREVISTO
CON LAS PIEZAS DE AMARRE APROPIA-
DAS PARA EL AISLADOR Y AMBOS CA-
BLES. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

470,73

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0490 MAT1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATI-
RANTADO DE 2 H.C., DENTRO O FUERA,
V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER
TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTI-
CO RÍGIDO. COMPRENDE EL DESMONTA-
JE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COM-
PONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO
EXISTENTE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN
O SUSTITUCIÓN POR OTRO.  INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

155,64

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0491 MCL1.1bdaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA
DE ANCLAJE DE UN H.C. CON REGULA-
CIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUN-
TO COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMEN-
TOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y
DEL CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN
O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

296,11

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0492 MCL1.1bfaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS
COLAS DE ANCLAJE, UN SUSTENTADOR
150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON R.T.,
CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COM-
PRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO
COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y DEL
CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PA-
RA SUSTITUCIÓN POR OTRO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMA-
CÉN DE ADIF SEGÚN INDIQUE EL DIREC-
TOR DE LA OBRA POR PARTE DE ADIF.

540,20

QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0493 MCP1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CON-
TRAPESOS TIPO CCP-1 PARA UNO O DOS
H.C. COMPRENDE EFECTUAR LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS EN LOS HHCC. Y SU
ANCLAJE PROVISIONAL PARA LIBERAR LA
POLEA Y SUS ACCESORIOS, DESMONTA-
JE DE LOS MATERIALES Y ACONDICIONA-
MIENTO DEFINITIVO DE LOS HHCC. NO IN-
CLUYE EL DESMONTAJE DEL CONJUNTO
CN2. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

802,55

OCHOCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0494 MEM1.3aaaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN MANGUI-
TO A COMPRESIÓN DE EMPALME DE CA-
BLE SUSTENTADOR DE CU., CUALQUIER
TIPO DE CABLE O MANGUITO. COMPREN-
DE LA PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS
DEL CABLE A EMPALMAR, LA COLOCA-
CIÓN DEL MANGUITO A COMPRIMIR (CON
EL CABEZAL Y LA MATRIZ QUE CORRES-
PONDA), PERFECTO ACABADO Y TENSA-
DO QUE CORRESPONDA AL CABLE EM-
PALMADO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

246,85

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0495 MEM1.3acdaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA
DE EMPALME DE H.C. DE CUALQUIER TI-
PO DE GRIFA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DE LOS EXTREMOS DEL H.C. QUE
SE QUIERE EMPALMAR, LA COLOCACIÓN
DE LA GRIFA NUEVA, PERFECTO ACABA-
DO Y TENSADO QUE CORRESPONDA AL
H.C. EMPALMADO. SI LA GRIFA ES A TOR-
NILLOS EL APRIETE SE REALIZARÁ ME-
DIANTE LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

280,64

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0496 MG.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ALTAVOZ DE TECHO DE 5'', 6 W (6,
3 Y 1,5 W SELECCIONABLE), 100 V, ESPE-
CIAL VA (EN54-24). MODELO A-225EN DE
OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SENSIBILI-
DAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1
KHZ). RESPUESTA EN FRECUENCIA 57 ~
24.000 HZ. DIMENSIONES 181,5 MM (DIÁME-
TRO) X 66 MM (FONDO), ORIFICIO DE EM-
POTRAR 150 MM, PESO 0,50 KG. PUEDE
INSTALARSE EN FALSOS TECHOS DE PO-
CA PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CU-
BIERTA PROTECTORA ANTIESTÁTICA DE
PLÁSTICO PET. COLOR BLANCO RAL 9016.
INCLUIDO COLOCACIÓN Y MONTAJE, CO-
NEXIÓN, AJUSTE, P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS, PRUE-
BAS Y CERTIFICACIONES, CONSTRUÍDO
SEGÚN REGLAMENTACIÓN VIGENTE. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

47,62

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0497 MG.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W
RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ DE 5''
BICONO. SELECCIÓN DE IMPEDANCIA ME-
DIANTE CONMUTADOR, CON POSIBILIDAD
DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y 2,5W. RES-
PUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000
HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA
POR VOZ BS-5839, PARTE 8 Y EN54-24.
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A
20 W 1 M. RECINTO CILÍNDRICO ESTRE-
CHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO.
ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO INCLUI-
DO. PROTECCIÓN IP-66. MODELO SP-20EN
DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

127,34

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0498 MG.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SISTEMA DE EVACUACIÓN Y
ALARMA POR VOZ "TODO EN UNO" DE 6
ZONAS Y 600 W CON ARMARIO EN PARED
QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS.
LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SE
INSERTAN Y RETIRAN FÁCILMENTE, Y UN
SOPORTE DE PARED SENCILLO Y EFECTI-
VO SIMPLIFICA LA COLOCACIÓN DEL AR-
MARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSO-
NA. EL SISTEMA GESTIONA 6 SECUEN-
CIAS DE AUDIO QUE PUEDEN EMITIRSE
DE MANERA SIMULTÁNEA EN LAS 6 LÍNE-
AS DE ALTAVOCES CONECTADAS A LAS
ETAPAS DE POTENCIA DE 100 W RMS. AM-
PLIABLE MEDIANTE ENLACE DE RED CON
UN BUCLE REDUNDANTE, DE 2 CANALES
DE AUDIO Y UN CANAL DE DATOS EN SE-
RIE (RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGU-
RACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE DETEC-
CIÓN DE ERRORES ACELERAN LA PUES-
TA EN MARCHA. MODELO 4EVAC REF.
C500/3 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO..

4.168,83

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0499 MG.004 u UD. CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y CONE-
XIONADO DE EQUIPOS SEGÚN INDICACIO-
NES DE PLANOS, FABRICANTE Y CONFI-
GURACIONES ESPECIALES.

471,26

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS
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0500 MG.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO PARA SUPERVISAR EL
ESTADO DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES. SE
CONECTA EN PARALELO EN EL ÚLTIMO
ALTAVOZ DE LA LÍNEA Y EMITE UN TONO
NO AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE UTILIZA
PARA DETECTAR CUALQUIER PROBLEMA,
DESDE UNA CAMBIO DE IMPEDANCIA A
UN CORTOCIRCUITO O LÍNEA ABIERTA.
PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CO-
NEXIÓN Y DE LA VARIACIÓN DE LA IMPE-
DANCIA EN LA LÍNEA DEBIDO AL ENVEJE-
CIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y A LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS. ADEMÁS IN-
CORPORA UN FUSIBLE TÉRMICO QUE RE-
DUCE EL RIESGO DE CORTOCIRCUITO EN
CASO DE INCENDIO: A 135ºC SE QUEMA Y
PROVOCA UN ERROR DE CIRCUITO ABIER-
TO EN LA LÍNEA. SE SUMINISTRA EN CON-
JUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO
4EVAC REF. 4E-EOL/10 DE OPTIMUS O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO..

105,47

CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0501 MG.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BATERÍA DE PLOMO 12V 40AH. IN-
CLUSO INSTALACIÓN EN EQUIPO EXIS-
TENTE Y PUESTA EN MARCHA. TOTAL-
MENTE CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

126,91

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0502 MG.007 u UD. PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBRE-
MESA CON MICRÓFONO EN FLEXO Y PAN-
TALLA TÁCTIL. PERMITE EL ENVÍO DE
MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES
PREGRABADOS, ASÍ COMO OTRAS FUN-
CIONES COMO LA ASIGNACIÓN DE PRO-
GRAMAS MUSICALES. LA PANTALLA TÁC-
TIL FACILITA LA GESTIÓN DE HASTA 255
ZONAS DE MEGAFONÍA. EL EQUIPO SE
CONECTA AL EQUIPO PRINCIPAL CON CA-
BLE FTP CAT5E O SUPERIOR A UNA DIS-
TANCIA DE HASTA 250 M, Y PUEDE ENCA-
DENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS
PUPITRES MICROFÓNICOS. DIMENSIONES
BASE 60 X 130 X 210 MM, FLEXO DE 315
MM. PESO 850 G. MODELO 4EVAC REF.
4E-CMT DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO..

688,47

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0503 MG.008 u UD. GRABACION DE MENSAJES 159,08

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0504 MG.009 u UD. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MAR-
CHA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS OPTI-
MUS INSTALADOS EN LA OBRA POR PAR-
TE DE UN TÉCNICO (1 DÍA DE TRABAJO
CON DESPLAZAMIENTOS). INCLUYE AJUS-
TE DE NIVELES DE AUDIO, VERIFICACIÓN
DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS INSTALADOS, PROGRAMA-
CIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ASÍ LO RE-
QUIERAN Y ASESORÍA ACERCA DE SU
FUNCIONAMIENTO. REF. PPM2 DE OPTI-
MUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO.

698,88

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0505 MG.010 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CABLE BICOLOR ROJO-NEGRO PA-
RA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS CONDI-
CIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 1,5MM2,
RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN UNE
50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LIBRE
DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO
DE PVC DE M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE DERIVACIÓN, REGLETAS, SOPORTES,
CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA, CONEXIONADO Y PROBADO. INCLU-
SO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

6,93

SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0506 MG.011 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE CABLE BICOLOR ROJO-NEGRO PA-
RA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS CONDI-
CIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 2,5MM2,
RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN UNE
50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LIBRE
DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO
DE PVC DE M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE DERIVACIÓN, REGLETAS, SOPORTES,
CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA, CONEXIONADO Y PROBADO. INCLU-
SO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

7,10

SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0507 MG.012 u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20

DB, DE ZAMAK O SIMILAR, PARA BANDA
DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ, CON
CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CO-
NECTOR DE SALIDA HEMBRA, TIPO "F",
CON PASO DE CORRIENTE CONTINUA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.
.

24,52

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0508 MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTEC-
CION DE PERNOS DE ANCLAJE. COM-
PRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE AN-
CLAJE DE LOS POSTES DE L.A.C. PARA
EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y
NORMAS QUE ETS INDIQUE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

229,10

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

0509 MMC1.3-D m³  DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'D4', CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACIZO
CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRA-
DA DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO
DE LA CONTRATA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

236,95

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0510 MMC1.3-E1 m³ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE
LA EXCAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE
MACIZO DE HORMIGÓN, LA CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. IN-
CLUYE LA COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO
QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS
SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SE-
GÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAMBIÉN LA
RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO
SI FUERA NECESARIO, ASI COMO LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO.
TAMBIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE LA TOMA DE TIERRA INCLUSO PI-
CA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POS-
TE. INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

483,63

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0511 MMC1.3-E2 m³ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN TIPO 'AN', EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO
DE HORMIGÓN TIPO 'AN', EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y REPOSI-
CIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESA-
RIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A
VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIA-
MENTE A LA EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ
LA NO EXISTENCIA DE CABLES, CANALIZA-
CIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CA-
TA MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 80 CM. CONSTRUCCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². SUMINIS-
TRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMI-
GÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO
QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS
SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SE-
GÚN EL TIPO. INCLUYE EL SUMINISTRO
DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO ELLO DE
ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NOR-
MAS QUE ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINIS-
TRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

537,37

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0512 MME1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA CA1RT-TG, CON MÉNSULA NORMAL
O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUS-
PENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉNSULA
CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATA-
CÓN, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMI-
NACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

261,82

DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0513 MME1.1bdaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL
O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUS-
PENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉNSULA
CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATA-
CÓN, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMI-
NACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

310,58

TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0514 MME1.1bhcaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA DOBLE FIJA, CN6, CON MÉNSULA
B7. COMPRENDE LA RETIRADA DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN Y ATIRAN-
TADO  SI LOS TUVIERE, EL DESMONTAJE
DE LA MÉNSULA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS QUE LA COMPONEN, TIRANTES,
PERNOS, EJES, CONTRATACÓN, PASADO-
RES, ETC., BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O
PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS,MEDIOS AUXILIARES Y RETI-
RADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

386,33

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0515 MOB.001 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPA-
RA SEPARADORA DE URINARIO DE 700 X
680MM C/ESCUADRAS. TOTALMENTE INS-
TALADA.

328,06

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0516 MOB.008 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINA-
RIO MODELO MURAL EN PARED DE MAR-
CA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADO.

285,01

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

0517 MOB.009 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO
DE DUCHA DE PORCELANA MODELO
EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), IN-
CLUSO CONEXIONADO A SANEAMIENTO Y
ACS/AFS.

412,05

CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0518 MOB.010 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA-
DOR EXTERIOR DUCHA CON DUCHA TELÉ-
FONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPORTE DU-
CHA ARTICULADO MODELO GANTE DE RO-
CA, O SIMILAR, INCLUSO CONEXIONADO A
ACS/AFS.

190,51

CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0519 MOB.011 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARA
DE DUCHA DE TRES LADOS EN PVC, MO-
DELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON
APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CO-
RREDERAS EXTENSIBLES, DE DIMENSIO-
NES 70X100X70X185CM,

528,66

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0520 MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA
TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. COMPRENDE
LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA FLEXI-
BLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTA-
DOR Y HC EN SU LUGAR EXACTO, REALI-
ZANDO EL APRIETE CON LLAVE DINAMO-
MÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRA-
ZO DE ATIRANTADO SI FUERA NECESA-
RIO EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

35,42

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0521 MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO
DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A
PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

948,55

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0522 MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO
DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A
PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

1.421,63

MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0523 MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3  SOBRE MA-
CIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE
A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

1.315,68

MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0524 MPO2.3acaaa_N2 u MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TI-
PO Z4A  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN,
EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER
SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPOR-
TE A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL
MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO
DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN
EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HOR-
MIGÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO
APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

2.760,33

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0525 MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENA-
RIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A
NIVEL DEL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO O ALMACEN.

201,68

DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
0526 MPO2.3bcaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENA-

RIA TIPO Z1 A Z3, SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A
NIVEL DEL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO O  ALMACÉN.

253,88

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0527 MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA
DE CABLE DE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA. COMPRENDE LA PREPARACIÓN
DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉS-
TE AL CABLE DE TIERRA MEDIANTE GRIFA
BIMETÁLICA, BAJADA DEL CABLE SOBRE
EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y
SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, CO-
LOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO
DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS
CODOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA
POR EL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

329,61

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0528 MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIE-
RRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE
0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, CLAVA-
DO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS
AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRA-
PAS APROPIADAS FORMANDO UNA MA-
LLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA
LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VA-
LOR EN OHMIOS DE LA RESISTENCIA DE
PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS
VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

2.017,85

DOS MIL DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0529 MSM1.1cabaE-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE  SECCIONA-
DOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO ELECTRICO. CON SUS ALIMENTA-
CIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO.
COMPRENDE EL MONTAJE DEL SECCIO-
NADOR EN CABEZA DE POSTE CON LOS
HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA
CRUCETA CON SUS CONJUNTOS DE SUS-
PENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS CABLES
Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEE-
DER Y AL SECCIONADOR, MONTAJE DE
LA TIMONERÍA Y PERTIGA, CON SU APO-
YO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTA-
JE DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HI-
DRAÚLICO Y CONEXIONADO DE LOS CA-
BLES DE BAJA A LA REGLETA. PRUEBAS
HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIE-
RRE Y SEÑALIZACIÓN. RECOGIDA DE TO-
DO EL MATERIAL. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

11.022,51

ONCE MIL VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0530 MSM1.1cabaM-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONA-
DOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO MANUAL. COMPRENDE EL MONTA-
JE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE
POSTE CON LOS HERRAJES PREVISTOS,
MONTAJE DE LA CRUCETA CON SUS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN
DE LOS CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CA-
TENARIA, AL FEEDER Y AL SECCIONA-
DOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA, CON
SU APOYO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO.
MONTAJE DE PERTIGA. MONTAJE DEL AC-
CIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO
Y CONEXIONADO DE LOS CABLES DE BA-
JA A LA REGLETA. PRUEBAS HASTA SU
CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑALI-
ZACIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATE-
RIAL. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

5.307,37

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0531 MSU1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUS-
PENSIÓN DE LOS TIPOS CA2, CA4 Y CA6
SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUN-
TO CON TODAS SUS PIEZAS CUALQUIERA
QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUIDOS LOS
RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

175,87

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

157



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0532 MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUN-
TO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2.
COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE,
SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HOR-
QUILLAS H3 SOBRE EL MISMO, COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO,
GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA.
TENSADO CORRECTO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

554,91

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0533 MTA1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TI-
RANTE DE ANCLAJE TIPO CN2. COMPREN-
DE LA RETIRADA DE TODOS LOS MATE-
RIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO.
RECOGIDA DE TODOS LOS MATERIALES
QUE COMPONEN EL CONJUNTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

185,98

CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0534 MTE1.1aaaaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN
KM. DE CATENARIA DOBLE 150 + 2HC, EN
V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTEN-
TADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE TREN
DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUN-
TOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TI-
PO, COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SO-
BRE LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO
DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE
LOS CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1
NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE
DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS CO-
LAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE
ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPE-
SO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO
EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDI-
CIONES DE TRABAJO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

24.914,24

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0535 MTE1.1abcaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN
KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC,
EN V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTEN-
TADOR Y DEL H.C., MEDIANTE TREN DE
TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS
DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, CO-
LOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE
LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE
LOS BRAZOS AL H.C., MONTAJE DE LOS
CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 NE-
CESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE
LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS
DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS
A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. RE-
GULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CON-
JUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES
DE TRABAJO. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

18.496,96

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0536 MTE1.1bbcaa u DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA
SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. DE ESTA-
CIÓN. COMPRENDE LA LIBERACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU ELIMI-
NACIÓN ORDENADAMENTE: HILO DE CON-
TACTO, PÉNDOLAS, CONEXIONES CO1,
ATIRANTADOS, SUSTENTADOR, COLAS
DE ANCLAJE, SUSPENSIONES, ETC. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

5.662,32

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0537 MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE
TIERRA L110 / LA110. COMPRENDE LA CO-
LOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN AL
POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE
NECESARIO, SU POSTERIOR FIJACIÓN
CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PRE-
VISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COM-
PRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE
ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTU-
LOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE
EL NÚMERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

7.065,95

SIETE MIL SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0538 MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA
DE L110/LA110. COMPRENDE LA LIBERA-
CIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIE-
RRA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS
EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL CA-
BLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIA-
RES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

2.540,25

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0539 MTS4.3aa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COM-
PARADORA DE TENSIÓN PARA DETEC-
TOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE EL
PROPIO MONTAJE, SU REGULACIÓN Y
PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MA-
QUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

1.011,02

MIL ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0540 NAK010-ZUM m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLA-

MIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLE-
RAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
CONSTITUIDO POR PANEL RÍGIDO DE PO-
LIESTIRENO EXTRUIDO XPS, DE 50 MM DE
ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN
>= 500 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5
M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034
W/(MK) Y FILM DE POLIETILENO DISPUES-
TO SOBRE EL AISLANTE A MODO DE CA-
PA SEPARADORA, PREPARADO PARA RE-
CIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HOR-
MIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).
INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE Y CORTES DEL AIS-
LANTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. PRE-
PARACIÓN DEL AISLAMIENTO. COLOCA-
CIÓN DEL AISLAMIENTO SOBRE EL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILE-
NO.

26,62

VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0541 NGL010 m² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO,

DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SOBRE
EL TERRENO O SOBRE SUBBASE GRANU-
LAR. INCLUYE: COLOCACIÓN DE LA LÁMI-
NA SEPARADORA. RESOLUCIÓN DE SOLA-
PES Y UNIONES.

1,98

UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0542 NGX010 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR
FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR
AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20,0
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE 20,0 KN/M, UNA APER-
TURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORA-
CIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433
INFERIOR A 14,6 MM, RESISTENCIA CBR A
PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA SU-
PERFICIAL DE 260 G/M². COLOCACIÓN EN
OBRA: CON SOLAPES Y CON PIQUETAS
DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L,
DE 6 MM DE DIÁMETRO (2 UD/M²), DIREC-
TAMENTE SOBRE EL TERRENO. INCLUYE:
COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL. RESOLU-
CIÓN DE SOLAPES Y UNIONES. FIJACIÓN
DEL GEOTEXTIL.

2,19

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0543 OAL010b m³kmTRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INER-

TES (CODIGO LER 17.05.04) CON CAMIÓN
RÍGIDO.

0,36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0544 OEB300-TYP m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TU-

BOS DE POLIETILENO LIBRE DE HALÓGE-
NOS CORRUGADO DE DOBLE PARED DE
110 MM DE DIÁMETRO EN CRUCE BAJO VÍ-
AS, INCLUSO EL DESCERNE Y LA ENTIBA-
CIÓN DE LOS COSTADOS Y LA POSTE-
RIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRA-
DO, EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN
VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUC-
TOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

78,80

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0545 PCI.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE CENTRAL ANALÓGICA DE INCEN-
DIOS MODELO AM-8200-EU DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE 2 LAZOS
CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED) DE
159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO. CON
TARJETA 232 DE COMUNICACIONES PARA
PUERTO RJ45 Y PASARELA MODBUS
TCIP/IP. ENRACABLE, INCLUSO BANDEJA
EXTRAÍBLE. TOTALMENTE INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

3.855,84

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0546 PCI.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BATERÍAS DE 12V MODELO
PS-1212 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. RETARDANTE DE LLAMA (V0), CAPA-
CIDAD 12AH, CONEXIÓN POR TERMINAL
FASTON. TOTALMENTE INSTALADA EN
CENTRAL, CARGADOR DE BATERÍAS,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO
DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

58,94

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0547 PCI.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓ-
DULO MONITOR DIRECCIONABLE CON UN
CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISADO PA-
RA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE
ALARMA O DE SEÑALES TÉCNICAS QUE
DISPONGAN DE CONTACTO LIBRE DE TEN-
SIÓN. MODELO M710E DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. INCORPORA CIRCUITO
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO,
LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO
DEL MÓDULO Y SELECTOR DE DIRECCIÓN
DECÁDICO. A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA SI REALIZAR EL MONTAJE EN
SUPERFICIE O EN PARED, PARA LO CUAL
SE INCLUYE CAJA O SOPORTE, RESPECTI-
VAMENTE. COMPATIBLE CON PROTOCO-
LOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

54,31

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0548 PCI.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BARRERA CONVENCIONAL DE DE-
TECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN DE
HAZ DE LUZ INFRARROJA, MODELO
OSI-RE-SS DE HONEYWELL O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. USA UN COMPONENTE CMOS Y
EL PROCESADO DE LA IMAGEN, INCLUYE
UN AMPLIO RANGO DE 5 A 100 METROS.
FÁCIL ALINEACIÓN E INCLUYE CALEFAC-
TOR. COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓ-
GICA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

528,47

QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0549 PCI.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PULSADOR ANALÓGICO REARMA-
BLE, MODELO M5A-RP02FF-N026-41 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CON TA-
PA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR DISPA-
RO ACCIDENTAL Y CAJA DE ONTAJE SU-
PERFICIAL (PS031W). COMPATIBLE CON
CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE, INS-
TALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB
SI-4 DEL CTE.

78,59

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0550 PCI.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SIRENA DIRECCIONABLE CON
FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO WSS-PC-I02 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPA-
TIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLU-
SO BASE ALTA ROJA (BRR). PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE,
INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORREC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

113,95

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0551 PCI.007 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SIRENA DIRECCIONABLE CON
FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO DSE1-PW DE HO-
NEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO
BASE Y ZÓCALO. POTENCIA HASTA 110
DB A 1 M CON FLASH LED INTERMITENTE
EN54/3. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

127,55

CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0552 PCI.008 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO
CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO, MODELO NFXI-OPT DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE
CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BA-
SE DE SUPERFICIE (B501AP) Y ZÓCALO
HASTA TUBO DE M32 (SMK400AP). PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, COMPROBADA Y EN CO-
RRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

75,03

SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SETENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
0553 PCI.009 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO

LINEAL DE CABLE MANGUERA PARA EL LA-
ZO ANALÓGIO. FORMADO POR UN PAR
DE HILOS TRENZADOS Y APANTALLADOS,
DE SECCIÓN 1,5 MM2. TRENZADO DE 20
VUELTAS POR METRO. PANTALLA DE ALU-
MINIO CON HILO DE DRENAJE. RESISTEN-
TE AL FUEGO SEGÚN UNE 50200. DE CO-
LOR ROJO Y NEGRO Y COBRE PULIDO
FLEXIBLE, RESISTENTE AL FUEGO Y LI-
BRE DE HALÓGENOS. AISLAMIENTO DE SI-
LICONA. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC
RÍGIDO DE 16MM. EJECUCIÓN EN SUPER-
FICIE. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN, REGLETAS, SOPORTES Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.  TOTALMENTE MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

11,23

ONCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0554 PCI.010 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-

BAS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CERTI-
FICADA EN54-4A2 DE 24VCC. DISPONE DE
2 CIRCUITOS DE SALIDA (2 X 2,2A), CONFI-
GURABLES A UNO SOLO (1 X 4,4A). MODE-
LO HLSPS50 DE HONEYWELL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. COMPATIBLE CON CENTRAL ANA-
LÓGICA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

247,80

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0555 PCI.011 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN-
TOR PORTÁTIL PREMANENTEMENTE PRE-
SURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POL-
VO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACI-
DAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTIN-
CIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON
UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO
EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMEN-
TE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO
RAL 3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVU-
LA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EX-
TRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A
23KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEM-
PERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFI-
CACIONES DESPUESTAS EN EL REGLA-
MENTO DE INSTALACIONES DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SO-
PORTE PARA INSTALACIÓN A PARED. TO-
TALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

44,22

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0556 PCI.012 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN-
TOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRE-
SURIZADO CON AGENTE EXTINTOR CO2 Y
5KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE,
PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO
B GENERALMENTE, CON UNA EFICACIA
89B, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGI-
DO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPO-
XI DE COLOR ROJO RAL 3000, AGENTE IM-
PULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPI-
DO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA
DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTER-
NA, PROBADO A 250 BARES DE PRESIÓN
Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZA-
CIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DESPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLU-
SO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PA-
RED. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

69,17

SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0557 PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO

DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA X O XR, IN-
CLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

376,99

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0558 PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA Z, INCLUI-
DAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

446,63

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
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CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0559 PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTA-
JE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE MEDI-
DAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABATI-
BLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE
TREN) CON BASTIDORES, JUNQUILLOS Y
ACCESORIOS EN TUBO LAMINADO EN
FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR,
SIENDO DE SECCIONES RECTANGULA-
RES Y DIMENSIONES VARIAS. CADA UNA
DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUE-
COS, DE LOS CUALES 10 ESTARÁN FO-
RRADOS DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE
SITUADO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO
Y ANCHO EQUIVALENTE AL DE CADA HO-
JA, FORRADO DE POLICARBONATO COM-
PACTO TRANSPARENTE. POLICARBONA-
TO FIJADO A JUNQUILLO MEDIANTE JUN-
QUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUN-
QUILLO EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PER-
NIOS Ø25X150 MM PARA GIRO DE CADA
HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVA-
DA Y DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA
SOBRE LOS DOS PERFILES VERTICALES
DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HOJAS.
PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE
ESPECIAL PARA ACOPLAMIENTO DE MO-
TOR. ACABADO CON UNA MANO DE IMPRI-
MACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CA-
RAS, PARA PINTAR POR CUANTA DEL
CLIENTE EN OBRA. INCLUYE MARCADO
CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE CAJAS DE SUPERFICIE PRE-
TROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SE-
TA PULSADOR PERFECTAMENTE IDENTIFI-
CADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PARAR
PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO
EN EL INTERIOR DE PUERTAS BATIENTES,
TOTALMENTE INSTALADO CON SOPOR-
TES O HERRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE SECCIONADORES QUE PERMI-
TAN EL ENCLAVAMIENTO CON CANDADO
EN CADA CUADRO GENERAL DE PUER-
TAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 14X1,5MM2,
DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO,
CANALETA O BANDEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 3X1,5MM2, PA-
RA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS
BAJO TUBO, CANALETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CUADRO PARA 5 PUERTAS CON AUTÓMA-
TAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMATIC
S7-1200CPU224/220V.

165.730,260559 PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTA-
JE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE MEDI-
DAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABATI-
BLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE
TREN) CON BASTIDORES, JUNQUILLOS Y
ACCESORIOS EN TUBO LAMINADO EN
FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR,
SIENDO DE SECCIONES RECTANGULA-
RES Y DIMENSIONES VARIAS. CADA UNA
DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUE-
COS, DE LOS CUALES 10 ESTARÁN FO-
RRADOS DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE
SITUADO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO
Y ANCHO EQUIVALENTE AL DE CADA HO-
JA, FORRADO DE POLICARBONATO COM-
PACTO TRANSPARENTE. POLICARBONA-
TO FIJADO A JUNQUILLO MEDIANTE JUN-
QUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUN-
QUILLO EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PER-
NIOS Ø25X150 MM PARA GIRO DE CADA
HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVA-
DA Y DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA
SOBRE LOS DOS PERFILES VERTICALES
DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HOJAS.
PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE
ESPECIAL PARA ACOPLAMIENTO DE MO-
TOR. ACABADO CON UNA MANO DE IMPRI-
MACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CA-
RAS, PARA PINTAR POR CUANTA DEL
CLIENTE EN OBRA. INCLUYE MARCADO
CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE CAJAS DE SUPERFICIE PRE-
TROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SE-
TA PULSADOR PERFECTAMENTE IDENTIFI-
CADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PARAR
PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO
EN EL INTERIOR DE PUERTAS BATIENTES,
TOTALMENTE INSTALADO CON SOPOR-
TES O HERRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE SECCIONADORES QUE PERMI-
TAN EL ENCLAVAMIENTO CON CANDADO
EN CADA CUADRO GENERAL DE PUER-
TAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 14X1,5MM2,
DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO,
CANALETA O BANDEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 3X1,5MM2, PA-
RA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS
BAJO TUBO, CANALETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CUADRO PARA 5 PUERTAS CON AUTÓMA-
TAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMATIC
S7-1200CPU224/220V.

165.730,26
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- PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS
PARA LAS NUEVAS MANIOBRAS Y PUES-
TA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.
- 10 UDS. COLOCACIÓN Y CABLEADO DE
BANDA DE CONTACTO DE SEGURIDAD EN
EL EXTERIOR DE PUERTAS BATIENTES,
TOTALMENTE INSTALADO CON SOPOR-
TES O HERRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE DETECTOR UC1000 PARA
PUERTAS.
- 10 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
CABLEADO DE DETECTOR UC6000 PARA
PUERTAS.
- 32 UDS CILINDRO NEUMÁTICO, RÓTULA,
CHARNELA Y CONTRACHARNELA Y MAN-
GUITO NECESARIO.
- 64 UDS MICROREGULADORES MRF N MC
10 3/8

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0560 ROO020 m² PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BA-
SE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y DISOL-
VENTE, DE COLOR AMARILLO RAL 1034,
ACABADO SATINADO, APLICADA EN DOS
MANOS, (RENDIMIENTO: 0,25 KG/M² CADA
MANO), SOBRE SUPERFICIES INTERIORES
DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONI-
VELANTE, PREVIA APLICACIÓN DE 0,3
KG/M² DE IMPRIMACIÓN DE DOS COMPO-
NENTES, A BASE DE RESINA EPOXI (SIN
INCLUIR LA PREPARACIÓN DEL SOPORTE).

27,91

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0561 RRI010 m² REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30

(400 MICRAS) Y APLICACIÓN DE UNA MA-
NO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS
COMPONENTES, A BASE DE RESINAS
EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, COLOR GRIS.

24,31

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0562 RRR010 m² PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELE-

MENTOS METÁLICOS PARA UNA RESIS-
TENCIA AL FUEGO EI 90, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍ-
FUGO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1,
COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBINA-
CIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FOR-
MANDO UN RECUBRIMIENTO INCOMBUSTI-
BLE. INCLUYE: TODAS. LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PERFIL
METÁLICO. APLICACIÓN MECÁNICA DEL
MORTERO, HASTA FORMAR EL ESPESOR
DETERMINADO EN CÁLCULO.

41,18

CUARENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0563 RSF010 m² FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE
ALUMINIO, DE 27 MM DE ANCHURA, UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACE-
RO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE PERFI-
LES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON
RIZOS DE VINILO ENTRELAZADOS DE CO-
LOR A ELEGIR, ESPESOR TOTAL 12 MM,
USO INTERIOR Y EXTERIOR, ENROLLA-
BLE, INSTALADO EN CAJEADO DE PAVI-
MENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15
MM DE PROFUNDIDAD (NO INCLUIDO EN
ESTE PRECIO). INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE SOPORTE. INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPOR-
TE. COLOCACIÓN DEL FELPUDO.

339,09

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0564 RSI150-TYP m² REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO INDUS-
TRIAL, ANTIDESLIZANTE, CON RESISTEN-
CIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE
3 SEGÚN CTE, REALIZADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN ENDURECIDO, CON EL SIS-
TEMA MAXFLOOR "DRIZORO", APTO PARA
INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN
SUCESIVA DE: CAPA BASE CON REVESTI-
MIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI,
MAXFLOOR "DRIZORO", INCOLORO, ACA-
BADO MATE, ESPOLVOREADA SUPERFI-
CIALMENTE CON ÁRIDO SILÍCEO DRIZO-
RO SILICA 0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80
MM DE DIÁMETRO; Y DOBLE CAPA DE SE-
LLADO, LA PRIMERA CAPA CON REVESTI-
MIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI,
MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO,
ACABADO MATE Y LA SEGUNDA CAPA
CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IN-
TERIORES MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO, MAXURETHANE "DRI-
ZORO", INCOLORO, ACABADO BRILLANTE.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PA-
ÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CA-
PA BASE. ESPOLVOREO CON ÁRIDO. APLI-
CACIÓN DE LAS DOS CAPAS DE SELLADO.
LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.

33,47

TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0565 RTD020a m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TE-
CHO REGISTRABLE, SITUADO A UNA ALTU-
RA MENOR DE 4 M, ACÚSTICO CONSTITUI-
DO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLA-
CAS PERFORADAS DE YESO LAMINADO,
CON BORDE PARA PERFILERÍA SEMIOCUL-
TA, DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS
DEL FORJADO MEDIANTE PERFILERÍA SE-
MIOCULTA, COMPRENDIENDO PERFILES
PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULA-
RES DE REMATE FIJADOS AL TECHO ME-
DIANTE VARILLAS Y CUELGUES. INCLUSO
P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COM-
PLETAMENTE INSTALADO. INCLUYE: RE-
PLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MO-
DULAR. NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE
LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO
DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRA-
MA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE
ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMA-
RIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA. CO-
LOCACIÓN DE LAS PLACAS.

55,89

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0566 RTD021 m² FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDI-
DO, DECORATIVO, SITUADO A UNA ALTU-
RA MENOR DE 4 M. , CONSTITUIDO  PERFI-
LERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO
CON SUELA DE 15 MM DE ANCHURA, COM-
PRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SE-
CUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJA-
DO O ELEMENTO SOPORTE CON PIEZAS
DE CUELGUE RÁPIDO , Y VARILLAS; PLA-
CAS DE YESO LAMINADO, ACABADO CON
VINILO BLANCO, DE 600X600X12,5 MM, DE
SUPERFICIE LISA, PARA FALSOS TECHOS
REGISTRABLES. INCLUSO PERFILES AN-
GULARES ANTICORROSIÓN - 20/20/3050
MM , FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE
LOS PERFILES, Y ACCESORIOS DE MON-
TAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FI-
JACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRA-
LES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRI-
MARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE
LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O
ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUS-
PENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS DE LA TRAMA. CORTE DE
LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLA-
CAS. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y
PUNTOS SINGULARES.

34,49

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0567 RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES
DE CATENARIA

51,84

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0568 RTLid1.2 u 90,43
NOVENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0569 SA.001 m M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO
DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR
TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁME-
TRO 40 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁS-
TICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RE-
LLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMEN-
TE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GE-
NERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES IN-
CLUSO INJERTO EN COLECTOR PRINCI-
PAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIE-
ZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCA-
VACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE
LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.

29,64

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0570 SA.002 m M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO
DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR
TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁME-
TRO 50 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁS-
TICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RE-
LLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMEN-
TE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GE-
NERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES IN-
CLUSO INJERTO EN COLECTOR PRINCI-
PAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIE-
ZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCA-
VACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE
LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.

29,64

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0571 SA.003 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 110 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

31,20

TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0572 SA.004 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-

RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 125 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

32,86

TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0573 SA.005 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

37,32

TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0574 SA.006 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

44,53

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0575 SA.007 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA
DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 40X40X40 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

72,23

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0576 SA.008 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA

DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 60X60X60 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

84,22

OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0577 SA.009 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA
DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 80X80X80 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

121,01

CIENTO VEINTIÚN EUROS con UN CÉNTIMOS
0578 SA.010 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-

FABRICADA DE 40X40 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

62,21

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0579 SA.011 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-

FABRICADA DE 60X60 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

73,87

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
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SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0580 SA.012 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 80X80 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

107,05

CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0581 SA.013 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-

CO CON TAPA RELLENABLE ESTANCA, PA-
RA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM,
FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P.
DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

113,31

CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0582 SA.014 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-

CO CON TAPA REJA D-400, PARA ARQUE-
TA DE REGISTRO DE 40X40 CM, FABRICA-
DA EN FUNDICIÓN. INCLUSO P.P. DE JUN-
TA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA, NI-
VELACIÓN Y RECIBIDO.

272,50

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0583 SA.015 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

116,95

CIENTO DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0584 SA.016 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

175,25

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0585 SA.017 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

208,11

DOSCIENTOS OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0586 SA.018 u UD. IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO, PARA RECOGI-
DA DE AGUAS PLUVIALES, DE 50X30X97
CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CON REJI-
LLA DE FUNDICIÓN, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 15 CM. DE ESPESOR, RE-
CIBIDO A TUBO DE SANEAMIENTO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUYEN-
DO LA EXCAVACIÓN. EN SERVICIO.

186,88

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0587 SA.019 u UD. SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN
DE 300X300 MM. CON REJILLA CIRCULAR
DE FUNDICIÓN Y CON SALIDA VERTICAL U
HORIZONTAL DE 95 MM.; PARA RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚ-
MEDOS, SUMINISTRO, INSTALADO Y CO-
NEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIA-
RES S/ CTE-HS-5.

34,88

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0588 SA.020 m M. CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL
PARA ZONA DE COCHERAS, FORMADA
POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN POLÍMERO DE 124X100 MM. DE MEDI-
DAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCOR-
PORADA Y CON REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE MEDIDAS SUPERFICIALES
500X124MM., COLOCADAS SOBRE CAMA
DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLU-
SO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/
CTE-HS-5.

72,71

SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0589 SA.021 m M. BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA DE

LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESI-
DUALES Y PLUVIALES, FORMADA POR TU-
BO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINE-
RAL, INSONORIZADO, DBLUE "JIMTEN" O
SIMILAR, DE 150 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA. INCLUSO
SUMINISTRO, P.P. DE ACCESORIOS, PIE-
ZAS ESPECIALES Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SOPORTACIÓN, E INSTALACIÓN.

43,33

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0590 SC5.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE DETECTOR DE APERTURA Y
PUESTA A TIERRA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN
ESTA PARTIDA). INCLUYE P.P. DE LÍNEA
ELÉCTRICA HASTA ARMARIO DE ENCLA-
VAMIENTOS, TUBO PVC RÍGIDO M40 EN
TRAZADO AÉREO Y TUBO PE DN160 ENTE-
RRADO DESDE BASE DEL POSTE HASTA
CANALIZACIÓN PRINCIPAL, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMI-
NALES, ETIQUETADO, INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO. EN SERVICIO.

614,67

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0591 SC5.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CERRADURA MECÁNICA CON LLA-
VES DE ENCLAVAMIENTO EN SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA (NO INCLUI-
DO EN ESTA PARTIDA). EL ACCIONAMIEN-
TO DE PUESTA A TIERRA DEL SECCIONA-
DOR SE LLEVARÁ A CABO SOLO CUANDO
DOS LLAVES ESTÉN INSERTADAS A LA
VEZ, UNA CORRESPONDIDA EN EL CUA-
DRO DE ENCLAVAMIENTO DE LAVADO DE
TRENES Y LA SEGUNDA ENCLAVADA CON
LA PÉRTIGA DE VÍA. INCLUYE LLAVES. IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVI-
CIO.

1.159,34

MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0592 SC5.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO EN
LA ENTRADA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE
LAVADO DE TRENES, COMPUESTO POR
MECANISMO Y LLAVE ENCLAVADA CON
LA CERRADURA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA, QUE PERMITA EL
SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL CUADRO
CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA CATE-
NARIA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMI-
NALES, ETIQUETADO, INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO. EN SERVICIO.

1.169,48

MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0593 SC5.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA
DE CATENARIA Y CERRADURA MECÁNICA
DE ENCLAVAMIENTO. LA PÉRTIGA SE AC-
CIONARÁ CON LA SEGUNDA LLAVE LIBE-
RADA DEL SECCIONADOR MANUAL DE CA-
TENARIA, QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE
LA PÉRTIGA CUANDO NO HAYA TENSIÓN
EN LA CATENARIA. INCLUSO PÉRTIGA, CE-
RRADURA Y LLAVE. INCLUSO MEDIOS AU-
XILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INS-
TALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

1.982,50

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0594 SCV.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ARMARIO ELÉCTRICO PARA LA
MEDIDA DE TENSIÓN  DE CATENARIA. SI-
TUADO EN LA PARTE INTERIOR SUPE-
RIOR DE LA PUERTA DE COCHERAS EN
CADA VÍA, CONTENIENDO:
- APARAMENTA 1.500VCC: FUSIBLE DE
PROTECCIÓN 1.500VCC, DETECTOR DE
APERTURA Y PUESTA A TIERRA DEL SEC-
CIONADOR MANUAL (NO INCLUIDO), CON-
VERTIDOR DE TENSIÓN, VOLTÍMETRO
ANALÓGICO DE TENSIÓN DE CATENARIA,
SALIDA DE SEÑAL Y CABLEADO A CATENA-
RIA.
- APARAMENTA DE MANIOBRA Y ALIMEN-
TACIÓN DE AUXILIARES BT: MANIOBRA EN
BASE DE RELÉS PARA SEÑALIZACIÓN LU-
MINOSA DE TRABAJO SEGURO EN VÍA,
PROTECCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE DICHA
SEÑALIZACIÓN Y CABLEADO ASOCIADO.
LÓGICA CABLEADA, TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN MAGNE-
TOTÉRMICA, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
(LED VERDE = TRABAJO SEGURO EN VÍA /
LED ROJO = PRESENCIA DE TENSIÓN EN
CATENARIA). INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN DE 2,5MM2 +TT ES07Z1-K
450/750, TUBO PVC RÍGIDO M20, CAJA DE
CONEXIONES, BORNAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL.
- BORNERO DE SEÑALES LIBRES DE TEN-
SIÓN PARA SEÑALIZACIÓN REMOTA COM-
PRENDIENDO LA PUESTA A TIERRA DEL
SECCIONADOR DE CATENARIA, LA AUSEN-
CIA DE TENSIÓN DEL VOLTÍMETRO Y PRE-
SENCIA DE TENSIÓN EN VOLTÍMETRO.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETA-
DO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTA-
JE Y CONEXIONADO. EN SERVICIO.

2.407,90

DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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0595 SDET02bbbb_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR
DE TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C., 3 KV.,
AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR DE
TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMU-
NICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATENARIA.
INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCAR-
GA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL
MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATE-
RIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ME-
DIOS AUXILIARES. TRABAJO:NOCTUR-
NO.CORTE DE CORRIENTE:SI.GRADO DE
DIFICULTAD:MEDIO.

2.964,63

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0596 SEG_08B u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U

600X450X370MM CON GUÍAS RACK 19"

FRONTALES, AJUSTABLES EN PROFUNDI-

DAD, PUERTA CON CRISTAL DE SEGURI-

DAD,  APERTURA DE LA PUERTA DE 180

GRADOS ,ORIFICIOS PARA EL PASO DE

CABLES, EN EL PANEL SUPERIOR E INFE-

RIOR, PERFORACIÓN PARA HASTA DOS

VENTILADORES (NO INCLUIDOS) DE 12 CM

EN EL PANEL SUPERIOR Y AGUJEROS EN

LA CHAPA POSTERIOR PARA LA FIJACIÓN

DEL ARMARIO A LA PARED. TOTALMENTE

COLOCADO

151,05

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0597 SEG_09 u REALIZACIÓN DE FUSIONES Y MEDIDAS
REFLECTOMÉTRICAS

70,00

SETENTA EUROS
0598 TYP03005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO

DREN DE  110 MM, PARA DRENAJE DE IM-
PERMEABILIZACIÓN.

20,50

VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0599 U040302 m³ EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIE-
RRAS SIN SOSTENIMIENTO HASTA 4 M DE
PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICÓS
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL
BORDE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN PRE-
VIA.

9,49

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0600 U08TA100 m TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALI-

DAD ASTM-A-106 GR B, SIN SOLDADURA
DE D=6", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN.
INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO
DE ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE ARE-
NA DE RÍO, CINTA DE BALIZAMIENTO AMA-
RILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLE-
NO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20. TOTALMENTE TERMINADA,
INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.

166,22

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

0601 U09PB140 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA
(QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE PERÍ-
METRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN
CEPELLÓN ESCAYOLADO Y PLANTACIÓN
EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2 M., INCLUSO
APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS
INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

246,79

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0602 U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC
(UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PA-
RA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS
HORIZONTALES O VERTICALES CON P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRA-
PAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

26,16

VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0603 U950303 u ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE
PENDIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LA-
DRILLO PERFORADO TOMADO CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HI-
DRÓFUGO, INCLUSO TAPA NORMALIZADA
DE IBERDROLA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EM-
BOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZA-
CIONES, TOTALMENTE TERMINADA

371,30

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0604 U950304 u ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE
PENDIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LA-
DRILLO PERFORADO TOMADO CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HI-
DRÓFUGO, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN
B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO M
DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EM-
BOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZA-
CIONES, TOTALMENTE TERMINADA

339,50

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0605 U980007 t RETIRADA DE MATERIALES DE CONS-
TRUCCION A BASE DE YESO LER 170802.

35,00

TREINTA Y CINCO EUROS
0606 U980009 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HOR-
MIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

20,00

VEINTE EUROS
0607 U980010 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
DERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

20,00

VEINTE EUROS
0608 U980010N t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
DERA CREOSETASDA CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170204*.

125,00

CIENTO VEINTICINCO EUROS

179



CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0609 U980011 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDI-
GO LER 170203.

70,00

SETENTA EUROS
0610 U980012 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS QUE CONTINENE AL-
QUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE
7 M3, CON CÓDIGO LER 170302.

37,80

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0611 U980013 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ME-
TALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

6,30

SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0612 U980014 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
TERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO LER
170103.

20,00

VEINTE EUROS
0613 U980016 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904

39,60

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0614 U980017 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS
RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓ-
DIGO LER 200101.

14,00

CATORCE EUROS
0615 U980019 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE BA-
SURAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDIGO
LER 200301

66,00

SESENTA Y SEIS EUROS
0616 U980020 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DEL VI-
DRIO, CON CÓDIGO LER 170202.

45,10

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0617 U980021N t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS PELIGROSOS, CON CÓ-
DIGO LER 170903*.

330,00

TRESCIENTOS TREINTA EUROS
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0618 UAI020 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25
MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS INTE-
RIORES, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLU-
VIALES, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10
CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CLASE C-250
SEGÚN UNE-EN 124, COMPATIBLE CON
SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMIGÓN O
ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTI-
RROBO, CON MARCO DE FUNDICIÓN DEL
MISMO TIPO, ENRASADA AL PAVIMENTO.
TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-
DO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE. EL
PRECIO INCLUYE EL RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL GRANULAR, PERO
NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE
EL REPLANTEO Y TRAZADO DEL IMBOR-
NAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVACIÓN.
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS
DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN
DEL IMBORNAL PREFABRICADO. EMPAL-
ME Y REJUNTADO DEL IMBORNAL AL CO-
LECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLO-
CACIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.

101,54

CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0619 UFF010 m² FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA
TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANA-
DA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25 CM
DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FOR-
MADA POR LA MEZCLA EN CENTRAL DE
MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICA-
CIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFI-
CO T41 CON CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N,
A GRANEL; RIEGO DE CURADO MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINO-
SA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁL-
TICO; MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE:
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FORMA-
DA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN
13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES
<=25, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINO-
SA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO
B60/70; RIEGO DE ADHERENCIA MEDIAN-
TE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMI-
NOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN AS-
FÁLTICO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM
DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL
GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM
11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2, COEFICIEN-
TE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO PA-

17,970619 UFF010 m² FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA
TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANA-
DA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25 CM
DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FOR-
MADA POR LA MEZCLA EN CENTRAL DE
MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICA-
CIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFI-
CO T41 CON CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N,
A GRANEL; RIEGO DE CURADO MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINO-
SA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁL-
TICO; MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE:
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FORMA-
DA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN
13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES
<=25, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINO-
SA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO
B60/70; RIEGO DE ADHERENCIA MEDIAN-
TE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMI-
NOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN AS-
FÁLTICO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM
DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL
GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM
11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2, COEFICIEN-
TE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO PA-

17,97
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RA TRÁFICO T4 CON FILLER CALIZO, PA-
RA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE Y
BETÚN ASFÁLTICO B60/70.
INCLUYE: ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OB-
TENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PA-
RA LA MEZCLA CON CEMENTO. FABRICA-
CIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO.
TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON CEMEN-
TO. VERTIDO Y EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA CON CEMENTO. PREFISURACIÓN DE
LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO.
COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA
CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. EJECU-
CIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN
LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. CU-
RADO DE LA CAPA DE MEZCLA CON CE-
MENTO. TRAMO DE PRUEBA PARA LA CA-
PA DE MEZCLA CON CEMENTO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL RIEGO
DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE LA
EMULSIÓN BITUMINOSA. ESTUDIO DE LA
MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA
DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMINOSA.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-
TENTE PARA LA CAPA DE MEZCLA BITUMI-
NOSA. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS
PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BI-
TUMINOSA. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA
BITUMINOSA. TRANSPORTE DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. COMPACTACIÓN DE LA
CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. EJECU-
CIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LON-
GITUDINALES EN LA CAPA DE MEZCLA BI-
TUMINOSA. TRAMO DE PRUEBA PARA LA
CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO:
SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE ME-
DIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0620 UJP010-A u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NOGAL

COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL
SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALI-
ZADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SUMINIS-
TRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIERRA
VEGETAL CRIBADA Y SUBSTRATOS VEGE-
TALES FERTILIZADOS. INCLUYE: LABO-
REO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON
MEDIOS MECÁNICOS. ABONADO DEL TE-
RRENO. PLANTACIÓN. COLOCACIÓN DE
TUTOR. PRIMER RIEGO.

64,11

SESENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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0621 URO-RET u RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE
JUNTO A REPOSION CAMINO SOBRE ES-
TACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535, INCLUSO
DEMONTAJE INICIAL, ALMACENAJE EN LU-
GAR SEGURO INTEMEDIO Y POSTERIOR
MONTAJE CON ANCLAJE AL TERRENO A
DECIDIR EN OBRA

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS
0622 URO0200003 u

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNI-
CA CON REGISTRO M3-T3 PARA ACERAS
Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓDU-
LOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO RE-
DUCTOR DE DIÁMETRO 600MM, INCLUSO
REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125 Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

717,20

SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0623 URO021000A u LICENCIA, AUTORIZACIONE Y PERMISOS
NECESARIOS ANTE EL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENI-
BILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA VICE-
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DE LA DELE-
GACIÓN TERRITORIAL DE ADMINISTRA-
CIÓN INDUSTRIAL DE GIPUZKOA

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS
0624 UVP010 u PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO

GALVANIZADO, ACABADO LACADO, DE
UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES
100X200 CM, PERFILES RECTANGULARES
EN CERCO ZÓCALO INFERIOR REALIZADO
CON CHAPA GRECADA DE 1,2 MM DE ES-
PESOR A DOS CARAS, PARA ACCESO PEA-
TONAL. APERTURA MANUAL. INCLUSO BI-
SAGRAS O ANCLAJES METÁLICOS LATE-
RALES DE LOS BASTIDORES SENTADOS
CON HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, ARMADU-
RA PORTANTE DE LA CANCELA Y RECIBI-
DOS A OBRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE,
HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE,
ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE Y ACCESORIOS. INCLUYE: INSTA-
LACIÓN DE LA PUERTA CANCELA. MONTA-
JE DEL SISTEMA DE APERTURA. MONTA-
JE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO. RE-
PASO Y ENGRASE DE MECANISMOS.

967,45

NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0625 UVT010 m VALLADO FORMADO POR MALLA DE SIM-

PLE TORSIÓN, DE 50 MM DE PASO DE MA-
LLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M
DE ALTURA, EMPOTRADOS EN DADOS DE
HORMIGÓN, EN POZOS EXCAVADOS EN
EL TERRENO. INCLUSO ACCESORIOS PA-
RA LA FIJACIÓN DE LA MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS. IN-
CLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE PO-
ZOS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LOS POSTES EN LOS POZOS. VERTIDO
DEL HORMIGÓN. APLOMADO Y ALINEA-
CIÓN DE LOS POSTES Y TORNAPUNTAS.
COLOCACIÓN DE LA MALLA.

23,88

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0626 UVT020 m VALLADO DE PANELES DE MALLA ELEC-

TROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO
DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACABA-
DO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO
DE SECCIÓN 20X20X1,5 MM Y POSTES DE
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO,
DE SECCIÓN CUADRADA 50X50X1,5 MM Y
2 M DE ALTURA, SEPARADOS 2 M ENTRE
SÍ Y EMPOTRADOS EN SOLERA. INCLUSO
MORTERO DE CEMENTO PARA RECIBIDO
DE LOS POSTES Y ACCESORIOS PARA LA
FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁ-
LICOS.

57,49

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0627 UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IM-
PRESO, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPE-
SOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN
CENTRAL, CON CEMENTO MR, Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTROSOL-
DADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20
UNE-EN 10080, SOBRE SEPARADORES HO-
MOLOGADOS; COLOREADO Y ENDURECI-
DO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ES-
POLVOREO CON MORTERO DECORATIVO
DE RODADURA PARA PAVIMENTO DE HOR-
MIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE
CEMENTO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS
ORGÁNICOS Y PIGMENTOS, RENDIMIEN-
TO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RE-
LIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON
MOLDES DE GOMA, PREVIA APLICACIÓN
DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETI-
RADA DE ENCOFRADOS, EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EMBOQUI-
LLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS
EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SU-
MIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE
LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTA-
DAS BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO,
REGLEADO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS.
LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y
SELLADO FINAL MEDIANTE APLICACIÓN
DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. INCLU-
YE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO DEL HORMIGÓN. REPLANTEO DE
LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE DILA-
TACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN
DE ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES.
RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. COLOCA-
CIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS.
VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL
HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO MA-
NUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HOR-
MIGÓN. APLICACIÓN MANUAL DEL MORTE-
RO COLOREADO ENDURECEDOR. APLICA-
CIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSE-
GUIR UNA CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN
DEL HORMIGÓN MEDIANTE MOLDES. RETI-
RADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE
MÁQUINA HIDROLIMPIADORA DE AGUA A
PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

50,10

CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0628 VE.001 u UD. EXTRACTOR DE ASEOS MODELO
SV-125/H-T DE SODECA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. CAUDAL DE 300 M3/H Y UNA PRESIÓN
DISPONIBLE DE 6 MMCA. INCLUSO TRABA-
JOS DE ADECUACIÓN DE BOCAS CIRCULA-
RES A CONDUCTOS RECTANGULARES. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALA-
CIÓN Y ACCESORIOS. INCLUSO MECANIS-
MO ELÉCTRICO DE ACTIVACIÓN DESDE
CUALQUIERA DE LOS ASEOS A LOS QUE
DA SERVICIO, ACOPLADO AL DETECTOR
DE MOVIMIENTO DE ALUMBRADO. TEMPO-
RIZACIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE.
POSIBLIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN
CONTINUO. MEDIDA LA UNIDAD EN SERVI-
CIO.

300,23

TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0629 VE.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BO-

CA DE EXTRACCION TROX LVS-100, SCHA-
KO, KOOLAIR O EQUIVALENTE, FABRICA-
DA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA
CON PINTURA EPOXI DE COLOR BLANCO.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M).
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SO-
PORTES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

45,77

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0630 VN.001 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPOR-
TE PARA AIREADORES DE DIMENSIONES
APROXIMADAS 0,70 X 0,70 , COMO SOPOR-
TE DE AIREADORES, A BASE DE ZÓCALO
METÁLICO COMPUESTO POR CHAPA INTE-
RIOR DE 1,5 MM DE ESPESOR, AISLAMIEN-
TO Y REFUERZO DE IMPERMEABILIZA-
CIÓN, INCLUYE LA APERTURA DEL HUECO
EN CUBIERTA, EL AISLAMIENTO TÉRMICO
DEL ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CU-
BIERTA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0631 VN.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUI-
PO MIXTO ESTÁTICO-DINÁMICO ATOS-
DIN-M-VIII O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE EX-
TRAE 3.100 M3/H DE FORMA ESTÁTICA Y
17.500 M3/H DE FORMA DINÁMICA, CON
REGISTRO DE CIERRE MOTORIZADO Y BA-
SE DE SUJECIÓN A CUBIERTA FABRICADA
A MEDIDA. INCLUYE APERTURA DE HUE-
COS EN CUBIERTA Y SELLADO DE LOS
MISMOS PARA EVITAR ENTRADAS DE
AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUADRO ELÉCTRICO EN LAS PROXIMIDA-
DES DE LA VERTICAL DEL MISMO, PARA
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMNICA Y DI-
FERENCIAL; Y MANIOBRA DE LOS EXTRAC-
TORES, CON SETA DE EMERGENCIA, MA-
NIOBRAS EN FRONTAL DE CUADRO:
0-M1-M2-A: 0.- FORZADO DE CIERRE; M1.-
FORZADO DE APERTURA DE LAMAS Y
APAGADO DE  VENTILADORES; M2.- FOR-
ZADO DE APERTURA DE LAMAS Y ACTIVA-
CIÓN DE VENTILADORES; A.- AUTOMÁTI-
CO: ACTUACIÓN SEGÚN TEMPERATURAS
DE SONDAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE DOS TERMOSTATOS AMBIENTE PARA
ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN FUN-
CIÓN DE LA TEMPERATURA, INCLUYENDO
LÍNEAS DE CONEXIÓN DEL MISMO Y RE-
LÉS AUXILIARES DE MANIOBRA NECESA-
RIOS. DENTRO DEL CONJUNTO DE 6 EQUI-
POS MIXTOS, SE ESTABLECERÁ UN MAES-
TRO Y 5 ESCLAVOS PARA EL FUNCIONA-
MIENTO GLOBAL Y UNITARIO DE TODA LA
NAVE. INCLUSO HARDWARE DE COMUNI-
CACIONES ETHERNET (RJ45) DE CONOCI-
MIENTO DE ESTADOS Y MANIOBRAS DE
CADA EQUIPO MIXTO. ACOMETIDA ELÉC-
TRICA Y MANIOBRA DE APERTURA Y CIE-
RRE DE COMPUERTAS A CADA EXTRAC-
TOR Y LAMAS, CON BANDEJA TIPO REJI-
LLA. PUESTA EN MARCHA Y COMPROBA-
CIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
EN SERVICIO.

4.976,20

CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS
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incluyen los costes de los Equipos de Protección Individual (EPI





CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 0002B u TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZO-
NA,  TROCEADO Y APILADO DEL MISMO
EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS
Y EL RESTO DE PRODUCTOS RESULTAN-
TES Y CANON DE VERTIDO.

Mano de obra .................................................... 14,92
Maquinaria......................................................... 16,88
Resto de obra y materiales ................................ 2,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,61

0002 01.004 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE
HORMIGÓN EN MASA O ARMADO, INCLU-
SO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CA-
NON DE VERTIDO.

Mano de obra .................................................... 10,12
Maquinaria......................................................... 57,40
Resto de obra y materiales ................................ 4,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 71,57

0003 01.006 m RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y
PUERTAS METÁLICAS, SIN TRANSPORTE
A VERTEDERO O PLANTA DE RECICLAJE
Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 9,81
Maquinaria......................................................... 0,87
Resto de obra y materiales ................................ 0,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,32

0004 01.027 m³ APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGE-
TAL, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICUL-
TAD DE EXTENSIÓN MEDIA.

Mano de obra .................................................... 4,70
Maquinaria......................................................... 3,34
Resto de obra y materiales ................................ 0,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,52

0005 01.031 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXIS-
TENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR, SIN
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

Mano de obra .................................................... 2,38
Maquinaria......................................................... 3,63
Resto de obra y materiales ................................ 0,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,37

0006 02.001 m²
Mano de obra .................................................... 0,34
Maquinaria......................................................... 0,33
Resto de obra y materiales ................................ 0,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,19
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0007 02.01.0002 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09
DE HORMIGÓN PRETENSADO DE ANCHO
MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE FIJA-
CIÓN HM-CONJUNTA, VAINA EXTRAIBLE
ANTIGIRO (V.E.) Y TORNILLO AV-1 Y CLIP
ELASTICO  SKL-1, TORNILLO Y FUNDA PA-
RA CARRIL UIC-54, SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA, ASÍ
COMO LA MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EM-
PLEO.LA UNIDAD COMPRENDE TODOS
LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJEC-
CIÓN, SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA
Y PARTE PROPORCIONAL DE TRAVIESAS
CON SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A
LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. IN-
CLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE
NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIO-
NES POR LAS NECESIDADES DEL SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

Mano de obra .................................................... 0,83
Maquinaria......................................................... 2,41
Resto de obra y materiales ................................ 71,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,17

0008 02.01.00A m LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA, INCLUIDO
EL LEVANTE DE CARRILES, TRAVIESAS,
BALASTO, SUBBALASTO, PEQUEÑO MATE-
RIAL, DESPEJE DE LA BANQUETA, TRANS-
PORTE A LUGAR DE ACOPIO PROPUESTO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O EN VERTE-
DERO, CANON INCLUIDO, Y POSTERIOR
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO DEN-
TRO DE LA OBRA, SEGÚN INDICACIÓN EN
CADA CASO DE LA CITADA DIRECCIÓN DE
OBRA Y DEMÁS OPERACIONES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA SU COM-
PLETA EJECUCIÓN.

Mano de obra .................................................... 16,77
Maquinaria......................................................... 16,04
Resto de obra y materiales ................................ 1,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,78

0009 02.01.00B u LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE
CUALQUIER TIPO Y TANGENTE, INCLUIDO
DESCLAVADO, MARCAJE DE ELEMENTOS,
RETIRADA Y TRANSPORTE A ALMACEN O
VERTEDERO, EXCAVACION DE 50 CM BA-
JO TRAVIESAS, RELLENO Y COMPACTA-
CION SI FUERA PRECISO, SIN MANTENI-
MIENTO DEL TRAFICO FERROVIARIO, REA-
LIZADO INCLUSO EN HORARIO NOCTUR-
NO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.200,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.200,00

0010 02.01.00C u RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIE-
SAS, CARRILES, POSTES,..) EN PARCELA
ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 4.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.000,00

0011 02.01.00D u DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN
ARMADO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 770,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 770,00

0012 02.01.01.02 u ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL
MONTAJE DE LA NAVE COMPUESTO POR:
- REDES DE SEGURIDAD
- BARANDILLA DE SEGURIDAD

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9.335,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.335,85

0013 02.01.02.13 u REJILLAS DE AIREACION DE 1,45 X 3 M DE
LAMAS DE ACERO TIPO WG O SIMILAR

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 350,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 350,00

0014 02.02.000SL u SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 50,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 50,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0015 02.02.0012 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DES-
PLAZAMIENTO TOTAL, INCLUIDOS LOS
CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE DIS-
CO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CO-
NEXIONES ELÉCTRICAS, CONFECCIÓN E
INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EMBRIDA-
DOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES
ELÉCTRICAS, DESCUBIERTA DE VÍA, PRE-
PARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN CON EX-
CAVACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIREC-
TOR DE OBRA LO CONSIDERA OPORTU-
NO CON UN MÁXIMO DE 30 CM, REFINO Y
RASANTES DE LA EXPLANACIÓN RESUL-
TANTE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINE-
ADORA DE VÍA EN LAS PASADAS QUE SE-
AN NECESARIAS A CRITERIO DEL DIREC-
TOR DE OBRA, DESCARGA DE BALASTO Y
MANIPULACIÓN DEL MISMO CON MEDIOS
MECÁNICOS O MANUALES HASTA COM-
PLETAR EL PERFIL DE LA BANQUETA, MA-
NIPULACIÓN DEL BALASTO RECUPERADO
DE LA DESCUBIERTA PARA SU APROVE-
CHAMIENTO Y TODAS LAS OPERACIONES
NECESARIAS TANTAS VECES COMO SEA
REQUERIDO HASTA DEJAR LA VÍA ALINEA-
DA Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN
EN LA ACTUAL CONDICIÓN DE SERVICIO
O PRIMERA NIVELACIÓN. INCLUSO REALI-
ZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN
DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REA-
LIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA
PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATI-
VA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS IN-
CLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS
NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTE-
NIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

Mano de obra .................................................... 26,59
Maquinaria......................................................... 37,39
Resto de obra y materiales ................................ 3,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 67,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0016 02.02.0015 u MONTAJE DE JUNTA AISLANTE ENCOLA-
DA IN SITU EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260, INCLUYENDO EL LA DESCARGA, EL
TRASLADO DE PARQUE AL PUNTO DE UBI-
CACIÓN Y SU COLOCACION, LA EJECU-
CIÓN DEL CORTE Y TALADROS DEL CA-
RRIL, AFLORADO Y APRETADO DE SUJEC-
CIONES, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES PARA LA COMPLETA
Y CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA INCLUIDA
LA PARTE PROPORCIONAL DE REPOSI-
CIÓN DE CIRCUITOS DE VÍA CON APORTA-
CIÓN DEL MATERIAL NECESARIO Y SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES
DE VÍA PROVISIONALES EN SU CASO.IN-
CLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE
NO PODER REALIZARSE EN HORARIO
DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO
DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIO-
NES POR LAS NECESIDADES DEL SERVI-
CIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTA-
CIÓN.

Mano de obra .................................................... 587,08
Resto de obra y materiales ................................ 35,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 622,31

0017 02.02.0015S u SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE
ENCOLADA   EN CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 460,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 460,00

0018 02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TO-
DO-UNO" PROCEDENTE DE LA PROPIA EX-
CAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTA-
DO HASTA UNA DENSIDAD NO INFERIOR
AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO.

Mano de obra .................................................... 2,81
Maquinaria......................................................... 2,56
Resto de obra y materiales ................................ 0,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,69

0019 03.003 m³ RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁ-
BRICA CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA EN LA
MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVE-
LADO Y COMPACTADO.

Mano de obra .................................................... 0,90
Maquinaria......................................................... 4,63
Resto de obra y materiales ................................ 0,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,86

0020 03.007 m³ RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-
TALMENTE COLOCADO.

Mano de obra .................................................... 2,81
Maquinaria......................................................... 10,18
Resto de obra y materiales ................................ 26,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE
Maquinaria......................................................... 10,18
Resto de obra y materiales ................................ 26,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 39,74

0021 03.01.01.36 m² AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS
MEDIANTE  UN ESPESOR DE 60 MM DE LA-
NA MINERAL TIPO ECO 037 DE ISOVER O
SIMILAR, CON MASA DE 300 KG/M2, CON-
DUCTIVIDAD TÉRMICA 0,46 W/(MK), INCLU-
SO REVESTIMIENTO INTERMEDIO DE SE-
PARACION ENTRE LAS DOS FACHADAS
DE FABRICA, TOTALMENTE COLOCA-
DA.MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1 M2.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,60

0022 03.02.002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCE-
DENTE DE CANTERA, INCLUYENDO
TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y
ACABADO DE LA SUPERFICIE.

Mano de obra .................................................... 1,20
Maquinaria......................................................... 2,17
Resto de obra y materiales ................................ 14,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,35

0023 03.02.003 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTE-
RA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA
SUPERFICIE.

Mano de obra .................................................... 0,45
Maquinaria......................................................... 2,17
Resto de obra y materiales ................................ 11,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,63

0024 03.02.004 m³ BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA SU-
MINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO
EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LE-
CHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPOR-
TE, DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDI-
DO DEL BALASTO.

Mano de obra .................................................... 7,13
Maquinaria......................................................... 6,87
Resto de obra y materiales ................................ 25,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 39,94

0025 03.221 m² REVESTIMIENTO CON PLAQUETA CERAMI-
CA DE GRES ESMALTADO EN FORMATO
1,20X60, 60X60, 30X60, SEGUN DISEÑO DE
LA DF, 1ª CALIDAD, EN REVESTIMIENTO
DE FACHADA  COMPLETAMENTE REJUN-
TADO Y TERMINADO. MEDIDO  DESCON-
TANDO HUECOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 35,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,17

0026 03.910 u SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS, TO-
TALMENTE INSTALADOS.
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 38,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,86

0027 03.911 u PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,
TOTALMENTE INSTALADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 40,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 40,20

0028 03.915 u SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDO-
RES DE PAPEL SECAMANOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 42,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 42,12

0029 04.06.01.07.01.04 u SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA IN-
CENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIES-
GO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO,
PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN ALUMINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMI-
NISCENTE, DE DIMENSIONES 297X297 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 21,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,62

0030 04.06.01.07.01.05 u SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA IN-
CENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIES-
GO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO,
PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMEN-
TO, EN ALUMINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMI-
NISCENTE, DE DIMENSIONES 210X210 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 11,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,89

0031 04.06.01.09.01 u PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE
TODAS LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA
EL ASEGURAMIENTO DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTA-
LACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.334,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.334,12

0032 04.06.01.09.02 u REDACCIÓN DE PROYECTO DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.773,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.773,41

0033 04.06.01.09.03 u PARTIDA ALZADA PARA LA LEGALIZACIÓN
COMPLETA DE TODAS LAS INSTALACIO-
NES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS. INCLUSO EXUTORIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 702,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 702,28

7



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.............................................. 702,28

0034 04.06.01.09.04 u PARTIDA ALZADA PARA LA ELABORACIÓN
DE TODA LA DOCUMENTACIÓN AS BUILT
NECESARIA FINALIZADA LA OBRA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 374,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 374,73

0035 04.UO.DR02 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA
GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.

Mano de obra .................................................... 0,72
Resto de obra y materiales ................................ 7,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,14

0036 05.001 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NI-
VELADO DE FONDOS DE CIMENTACIÓN,
CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGÓN
HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXI-
MO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, ,
FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DES-
DE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVA-
CIÓN PREVIAMENTE REALIZADA. INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TO-
QUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS.
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HOR-
MIGÓN.

Mano de obra .................................................... 7,81
Maquinaria......................................................... 16,41
Resto de obra y materiales ................................ 54,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,07

0037 05.01.0003 m BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALIS-
TAS EN CATENARIA CON MAQUINARIA, EN
HORARIO NOCTURNO, PARA LA REGULA-
CIÓN DE LA CATENARIA EN TRABAJOS DE
RENOVACIÓN DE VÍA EN TRAYECTO NOR-
MAL (SIN TÚNELES NI VIADUCTO). SE IN-
CLUYEN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE
CATENARIA DESMONTADA, RECTIFICA-
CIÓN Y CORRECCIÓN DE DESCENTRA-
MIENTO DE CATENARIA EN PLANTA Y AL-
ZADO PARA VÍA ÚNICA, COMPRENDIENDO
TODOS LOS MATERIALES, MAQUINARIA,
MANO DE OBRA Y OPERACIONES NECE-
SARIAS, TANTO EN PÓRTICOS, CATENA-
RIA, ATIRANTADO, ETC, PARA QUE QUE-
DE EN SU NUEVO EMPLAZAMIENTO, PER-
FECTAMENTE TERMINADA.

Mano de obra .................................................... 108,06
Resto de obra y materiales ................................ 6,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 114,55
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0038 05.UO.1019 m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE
VIA. INCLUYE AFLOJAMIENTO DE GRA-
PAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOL-
PEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA,
RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE
PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO DE SU-
JECION

Mano de obra .................................................... 5,21
Maquinaria......................................................... 0,72
Resto de obra y materiales ................................ 0,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,28

0039 05.UO.1033 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CA-
RRIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CAR-
GA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRAMIEN-
TAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

Mano de obra .................................................... 205,60
Maquinaria......................................................... 28,56
Resto de obra y materiales ................................ 65,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 299,63

0040 05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN
EN13674-1:2011 EN BARRA DE 18 M, CON
UN TALADRO EN CADA EXTREMO, INCLU-
SO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCAR-
GA A PIE DE OBRA, ACOPIOS TEMPORA-
LES Y TRASIEGOS NECESARIOS HASTA
LUGAR DE COLOCACIÓN.

Mano de obra .................................................... 1,90
Maquinaria......................................................... 2,85
Resto de obra y materiales ................................ 1.295,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.300,46

0041 05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON
TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉ-
TRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260
DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPREN-
DE LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIA-
LES, LA ADECUACIÓN DEL SOBREANCHO
DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS
UNIONES CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN
MÁXIMO DE 18 M. EN CADA PUNTO DE CO-
NEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINIS-
TRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPON-
DIENTES PLACAS ACODADAS, RECTIFICA-
CION Y BATEO NECESARIO HASTA CUM-
PLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPON-
DIENTES A PRIMERA NIVELACION, PERFI-
LADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRA-
SADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA
CONSEGUIR LA SECCIÓN TRANSVERSAL
DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLU-
YE LA ENTREGA DE PLANOS AS BUILT E
INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO PRO-
YECTADO.

Mano de obra .................................................... 9,47
Maquinaria......................................................... 33,76
Resto de obra y materiales ................................ 4,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,50
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0042 05.UO.N002 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO
FINAL DE VÍA CON BATEADORA  MECÁNI-
CA HOMOLOGADA POR ETS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 2,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,69

0043 06.001 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
OCULTO TIPO E-1, INCLUSO P.P. DE APE-
OS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES,
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

Mano de obra .................................................... 30,39
Maquinaria......................................................... 4,50
Resto de obra y materiales ................................ 8,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,48

0044 06.002 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO
VISTO TIPO E-2, INCLUSO P.P. DE APEOS
NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DIS-
TANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PE-
QUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE
EJECUTADO.

Mano de obra .................................................... 35,66
Resto de obra y materiales ................................ 11,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,14

0045 0680-01 m² ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMEN-
TOS VERTICALES, INCLUSO COLOCA-
CION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

Mano de obra .................................................... 24,74
Maquinaria......................................................... 0,67
Resto de obra y materiales ................................ 4,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 30,34

0046 0691-06 m FORMACION DE JUNTA CON PANEL DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO,  MASILLA DE
SELLADO POLISULFIDICO E= 2 CM. TERMI-
NADA.

Mano de obra .................................................... 9,41
Resto de obra y materiales ................................ 2,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,75

0047 07.001 kg
Mano de obra .................................................... 0,29
Resto de obra y materiales ................................ 1,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,47

0048 08.01.08.01 u
Mano de obra .................................................... 74,48
Resto de obra y materiales ................................ 46,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 121,11

0049 08.02.08.01 u
Mano de obra .................................................... 138,37
Resto de obra y materiales ................................ 57,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 195,92
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0050 09.001 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE
OBRAS DE FÁBRICA, FORMADA CON PIN-
TURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

Mano de obra .................................................... 8,61
Resto de obra y materiales ................................ 24,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,53

0051 09.040N m MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO
DE PERFORACION, ARMADURA TUBULAR
DE 139X5 MM Y ARMADURA SUPLEMENTA-
RIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRU-
GADO HELICOIDAL. EL PRECIO INCLUYE
EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL
PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLA-
DO DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES EM-
PLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MISMA
OBRA TOTALMENTE EJECUTADO

Mano de obra .................................................... 22,19
Maquinaria......................................................... 43,36
Resto de obra y materiales ................................ 47,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 112,86

0052 0908-11 m MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260  PA-
RA VÍAS EN HORMIGÓN, SOBRE PLACA
DE ACERO DE ANCLAJE, CON FIJACIÓN
ELÁSTICA TIPO GRAPA (MODELO CLIP
GANTREX 41/035/AI), PARA SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO REPLANTEO,
ALINEACIONES Y NIVELACIONES NECESA-
RIAS, TOTALMENTE TERMINADO, INCLU-
SO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE COLO-
CACIÓN Y ACOPIO A PIE DE OBRA DE TO-
DOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 35,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,50

0053 11.UO.VA04 m³ ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

Mano de obra .................................................... 2,78
Maquinaria......................................................... 24,97
Resto de obra y materiales ................................ 16,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,00

0054 12.020b m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM,
ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA;
RECIBIDO CON MORTERO COLA, S/I. RE-
CRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO
CON LECHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIE-
ZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. RESBALADICIDAD CLASE 3

Mano de obra .................................................... 11,84
Resto de obra y materiales ................................ 41,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 53,81
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0055 12.020c m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO
30X60CM, MEDIANTE BALDOSAS MODELO
LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE; RECIBI-
DO CON MORTERO COLA, S/I. RECRECIDO
DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LECHA-
DA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
RESBALADICIDAD CLASE 3

Mano de obra .................................................... 11,84
Resto de obra y materiales ................................ 54,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 66,69

0056 12.023b m² ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO
30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO
RELIEVE; RECIBIDO CON MORTERO CO-
LA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO, I/RE-
JUNTADO CON LECHADA TAPAJUNTAS Y
LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REAL-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 17,25
Resto de obra y materiales ................................ 35,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 52,81

0057 13.112 m MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍ-
NEAS LONGITUDINALES DE 10 CM DE AN-
CHO, REALMENTE PINTADO.

Mano de obra .................................................... 0,30
Resto de obra y materiales ................................ 0,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,53

0058 14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE
ZANJAS PARA REFUERZO DE TUBERIAS
INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

Mano de obra .................................................... 17,93
Maquinaria......................................................... 10,32
Resto de obra y materiales ................................ 84,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 113,10
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0059 1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PER-
FILES METÁLICOS, INCLUSO SUMINISTRO,
EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DESPIECE
DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON
TRATAMIENTO DE ACABADO CON SISTE-
MA CERTIFICADO C5 I-ALTA MEDIANTE
PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN
DE FOSFATO DE ZINC (DYNAPOK DE JU-
NO O SIMILAR) DE 50 MICRAS, UNA CAPA
INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMI-
LAR), Y UNA CAPA DE ACABADO A BASE
DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA DE
ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO
DE DOS COMPONENTES (JUNORETANO
2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A ELE-
GIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE MEDIAN-
TE CHORREADO GRANALLADO SA 2,5.
PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTER-
MEDIAS DE DESCARGA EN OBRADOR DE
OBRA, MANIPULADO EN EL MISMO, IZADO
A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN
SU POSICIÓN FINAL, INCLUSO P.P. DE
UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DESA-
RROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATOR-
NILLADAS, CHAPAS, CASQUILLOS,RIGIDI-
ZADORES, TORNILLERÍA, EJECUCIÓN DE
CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUC-
CIONES INTERIORES PARA RED DE ALUM-
BRADO. INCLUSO P.P. DE COSTES INDI-
RECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE ESPECIFI-
CADAS EN FICHA TÉCNICA.

Mano de obra .................................................... 1,01
Resto de obra y materiales ................................ 1,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,42

0060 18.03.002 u SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE
DE VIA LIBRE TOTALMENTE TERMINADO,
INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIENTO, RE-
LLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y RETIRA-
DA DEL MATERIAL SOBRANTE A LUGAR
AUTORIZADO.

Mano de obra .................................................... 98,20
Maquinaria......................................................... 28,72
Resto de obra y materiales ................................ 33,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 159,96
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0061 18.03.019 u TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HI-
DRÁULICO CON UNA CARRERA DE 600
MM, CON UNA DECELERACIÓN MEDIA DE
1,61 M/SEG2 (0,1639G). PARA SOPORTAR
IMPACTOS DE MASA TOTAL DE 169 T A
UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5 KM/H. INCL.
CARCASA DE TOPE CENTRAL  PARA ACO-
PLAMIENTO SCHARFENBERG. PARA EL
ANCLAJE AL CARRIL VIGNOL VON 18 TOR-
NILLOS DE APRIETE, PAR DE APRIETE 800
NM, CONSTRUIDA PARA ANCHO DE VÍA:
1000 MM, APROPIADA PARA VÍA RECTA.
ALTURA DESDE CANTO SUPERIOR CA-
RRIL AL CENTRO DE  LA PLACA DE IMPAC-
TO:780 MM. INCLUIDO PROTECCIÓN ANTI-
CORROSIVA: MANO DE IMPRIMACIÓN BA-
SE Y ACABADO RAL 1017 AMARILLO ZA-
FRÁN. INCL. TRANSPORTE, MONTAJE Y
SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, ASÍ COMO
CERTIFICACIÓN DE LAS TOPERAS MONTA-
DAS.

Mano de obra .................................................... 830,25
Maquinaria......................................................... 264,21
Resto de obra y materiales ................................ 12.573,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.668,13

0062 20.202 m² PINTURA PLÁSTICA LISA PROCOLOR MIX
O SIMILAR, COLORES A DETERMINAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN PA-
RAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTA-
LES, LAVABLE DOS MANOS, I/LIJADO Y EM-
PLASTECIDO, ENCITANDO, PREPARACIÓN
DE SOPORTE, MEDIOS AUXILIARES, ASÍ
COMO TODAS AQUELLAS OPERACIONES
Y ACCESORIOS NECESARIAS PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SU-
PERFICIE DEDUCIENDO HUECOS.

Mano de obra .................................................... 3,18
Resto de obra y materiales ................................ 9,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,11

0063 20.UO.AL14 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA AS-
FÁLTICA NEGRA DE 4 KG/M2, PREVIA IM-
PRIMACIÓN DE "LITOL" Y CAPA CONTRA-
PEADA DE ALUMINIO GOFRADO, INCLUSO
SOLAPES, CORTES, ETC COLOCADO SE-
GÚN MV-301.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 30,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 30,19
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0064 20.UO.PUN1 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-
TANTE DE 900 X 2150 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA INCLUYE
REJILLAS DE VENTILACIÓN SITUADAS EN
LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA
HOJA, TROQUELADAS OFRECIENDO UNA
SUPERFICIE TOTAL DE VENTILACIÓN DE
265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ
LACADA EN COLOR A DETERMINAR POR
LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 460,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 460,58

0065 20.UO.PUN2 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-
TANTE DE 1.100X2665 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMI-
NISTRARÁ LACADA EN COLOR A DETERMI-
NAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 510,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 510,00

0066 20.UO.PUN2D u PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PIVO-
TANTES  DE 1.900X2665 MM DE PASO LI-
BRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE
NIDO DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN,
MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL IN-
FERIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJA-
CIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE ANCHO,
HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR
UNIDAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLE-
RÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS
EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA
EVITAR SU APERTURA DESDE EL EXTE-
RIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA
EN LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN
JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE
MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMI-
NISTRARÁ LACADA EN COLOR A DETERMI-
NAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.020,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.020,00
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0067 20.UO.PUN6 u PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVO-
TANTE DE 700 X 2015 MM DE PASO LIBRE,
CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO
DE ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MAR-
CO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO
DE 0,8MM DE ESPESOR COMPUESTO POR
UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL INFE-
RIOR Y 2 PERFILES LATERALES UNIDOS
ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6
ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE
LA PUERTA Y 54MM DE ANCHO, HOJA FA-
BRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNI-
DAS ENTRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA Y
CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVI-
TAR SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR,
BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO GAL-
VANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA
HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN JUE-
GO DE LLAVES), INCLUIDO JUEGO DE MA-
NILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBI-
LLO DE 70MM. LA PUERTA INCLUYE REJI-
LLAS DE VENTILACIÓN SITUADAS EN LA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HO-
JA, TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SU-
PERFICIE TOTAL DE VENTILACIÓN DE
265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ
LACADA EN COLOR A DETERMINAR POR
LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 445,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 445,23

0068 22.05.001 m CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE
0,50 M EN LA BASE Y 0,50 M DE PROFUNDI-
DAD, CON TALUDES H/V : 1/1 Y PAREDES
DE 0,07 M DE ESPESOR DE HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 10,30
Maquinaria......................................................... 5,52
Resto de obra y materiales ................................ 29,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,17

0069 22.05.002 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALETA
PREFABRICADA PARA CABLES.

Mano de obra .................................................... 3,74
Maquinaria......................................................... 2,23
Resto de obra y materiales ................................ 14,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,21
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0070 2244-46 m CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2
(0.6/1KV), CON AISLAMIENTO PARA
0.6/1KV CON CONDUCTOR DE COBRE CLA-
SE 5, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFI-
NA. NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LI-
BRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA PAR-
TE PROPORCIONAL DE CONECTORES, SU-
JECCIONES, CAJAS DE REGISTRO, FI-
CHAS DE EMPLAME, INCLUIDA LA MANO
DE OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS,
COMPLETAMENTE INSTALADO. CUMPLIEN-
DO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN
MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES

Mano de obra .................................................... 9,14
Resto de obra y materiales ................................ 1,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,89

0071 2248-19 u PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALA-
CIÓN ANTI INTRUSIÓN PRESUPUESTADA,
INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DEL SISTE-
MA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO DEL MISMO.

Mano de obra .................................................... 609,30
Resto de obra y materiales ................................ 2.686,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.295,86

0072 2248-20 u MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE
LOS EQUIPOS DE INTRUSIÓN. OBRA CIVIL
NO INCLUIDA. TRABAJOS EN ALTURA ME-
DIANTE CARRETILLA ELEVADORA O EQUI-
POS DE ACCESOS ESPECIALES NO IN-
CLUIDOS. INCLUIDO SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE CABLEADO FORMADO POR PAR
TRENZADO 2X2X0.8 MM2 CON PANTALLA
BAJO TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO
M25MM PARA BUS ENTRE CENTRAL Y MÓ-
DULOS DE EXPANSIÓN, MANGUERA DE
3X1.5MM PARA ALIMENTACIÓN A LA CEN-
TRAL, Y MANGUERA DE 2X0.75 + 4X0.22
MM2 PARA ALIMENTACIÓN DE LOS ELE-
MENTOS DE INTRUSIÓN BAJO TUBO DE
ACERO DE DIÁMETRO M25MM.

Mano de obra .................................................... 913,95
Resto de obra y materiales ................................ 14.364,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 15.278,79

0073 2248-22N1 m M. CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2X0.75 +
4X0.22 MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SE-
ÑAL BAJO TUBO, INCLUIDO MONTAJE, FI-
JACIONES, P.P. DE ACCESORIOS, CAJAS
DE DERIVACIÓN Y REGISTRO, CONECTO-
RES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 0,90
Resto de obra y materiales ................................ 0,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,43
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0074 2248-22N2 m M. CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO
CON PANTALLA 2X1,5 MM NEGRO/ROJO
CON CUBIERTA INTERIOR LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y PANTALLA ALUMINIO/PET+HILO
DE DREANJE, REACCIÓN AL FUEGO. NOR-
MATIVA CPR: DCA S1,D0,A1 DOP: 038010.
LAS NORMAS QUE CUMPLEN EL MATE-
RIAL UTILIZADO PARA LA FABRICACIOìN
DE LA CUBIERTA SON: UNE 50265-2-1 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE
50265-2-2 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
UNE 50266-2 NO PROPAGADOR DEL IN-
CENDIO. UNE 50268-2 BAJA DENSIDAD DE
HUMOS. TRANSMITANCIA LUMÍNICA SUPE-
RIOR AL 60 %. UNE 50267-2-1 MIìNIMA CAN-
TIDAD DE CO Y CIH. INFERIOR O IGUAL AL
5.

Mano de obra .................................................... 0,91
Resto de obra y materiales ................................ 0,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,77

0075 25.002 m² DESPEDREGADO DE PIEDRAS > 5CM

Mano de obra .................................................... 1,10
Maquinaria......................................................... 0,13
Resto de obra y materiales ................................ 0,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,30

0076 25.003 m² RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGE-
TAL CON MEDIOS MANUALES

Mano de obra .................................................... 1,25
Resto de obra y materiales ................................ 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,33

0077 25.004 m² SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS (30
GR/M2), LA COMPOSICIÓN EN PESO DE
LAS MEZCLAS: LOLIUM PERENNE 40%,
FESTUCA RUBRA SSP. RUBRA 30%,
AGROSTIS STOLONIFERA 10%, POA PRA-
TENSIS 20%.

Mano de obra .................................................... 1,26
Maquinaria......................................................... 0,21
Resto de obra y materiales ................................ 0,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,02

0078 25.015 u RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LI-
TROS PARA ÁRBOL

Mano de obra .................................................... 0,44
Maquinaria......................................................... 0,53
Resto de obra y materiales ................................ 0,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,03

0079 25.016 u ABONADO DE ARBUSTOS A BASE DE 21
GR/ ARBSUTO DE NPK 21-10-5.

Mano de obra .................................................... 1,41
Resto de obra y materiales ................................ 0,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,50
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0080 25.017 m² SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADO-
RA DE HILO EN ÁREAS HIDROSEMBRA-
DAS, DIFICULTAD ALTA, INCLUSO RECOGI-
DA DE RESIDUOS.

Mano de obra .................................................... 0,44
Maquinaria......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ................................ 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,49

0081 25.018 u ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE AL-
CORQUE DE ÁRBOL.

Mano de obra .................................................... 1,44
Resto de obra y materiales ................................ 0,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,52

0082 27.05.05.02 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGIS-
TRO MEDIANA NORMALIZADA DE 75X75
CM., PROFUNDIDAD MÍNIMA 100 CM., IN-
CLUIDOS TODOS LOS MATERIALES

Mano de obra .................................................... 569,68
Maquinaria......................................................... 19,30
Resto de obra y materiales ................................ 254,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 843,16

0083 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, PO-
ZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 M Y UNA PROFUNDI-
DAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁME-
TRO O ANCHO I/ ENTIBACIÓN, AGOTA-
MIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EM-
PLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 10 KM.

Mano de obra .................................................... 0,55
Maquinaria......................................................... 4,32
Resto de obra y materiales ................................ 1,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,51

0084 332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PRO-
CEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA EN TRASDÓS
DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE
I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DIS-
TANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFI-
CIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TA-
LUDES (EN SU CASO).

Mano de obra .................................................... 0,20
Maquinaria......................................................... 2,69
Resto de obra y materiales ................................ 3,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,52
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0085 342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PRO-
TECCIÓN DE TALUDES CON BARRA DE
ACERO CORRUGADO DE 25 MM DE DIÁME-
TRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE
RESINA O MORTERO I/ PERFORACIÓN, SU-
MINISTRO DE MATERIALES, PLACA, TUER-
CA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-
NES NECESARIAS.

Mano de obra .................................................... 6,44
Maquinaria......................................................... 10,08
Resto de obra y materiales ................................ 6,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,01

0086 360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN
TERRENO CON MATERIAL DE DESECHO,
PARA CUALQUIER LONGITUD DE HINCA,
INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54
KG/M), EMBRIDADO Y TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS.

Mano de obra .................................................... 1,23
Maquinaria......................................................... 9,12
Resto de obra y materiales ................................ 55,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 66,23

0087 396001 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON
EJECUTADA "IN SITU"DE 1,50 M DE AN-
CHO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO
EXCAVACION, NIVELACIÓN, ENTIBACIO-
NES, PREPARACION Y COMPACTACION
DE LA BASE

Mano de obra .................................................... 343,92
Maquinaria......................................................... 92,31
Resto de obra y materiales ................................ 510,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 946,69

0088 40-INSTE u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN
MARCHA DE LOS EQUIPOS E INSTALACIO-
NES TOTALMENTE TERMINADAS. INCLU-
YENDO PRUEBA, PUESTA EN MARCHA E
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MAN-
TENIMIENTO. SE EXCLUYEN LAS ACOME-
TIDAS ELÉCTRICAS HASTA LOS EQUIPOS:
LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y
CANALIZACIONES, PROTECCIONES ELÉC-
TRICAS Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y
DESTINO.

Resto de obra y materiales ................................ 8.702,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.702,60
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0089 40-INSTM u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE
CONDUCTOS, DE DE TODOS LOS CON-
DUCTOS DE LA INSTALACION. TOTALMEN-
TE TERMINADAS. INCLUYENDO PRUEBA,
PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIONES
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE
EXCLUYEN LAS ACOMETIDAS NEUMÁTI-
CAS HASTA LOS EQUIPOS:  TUBERÍAS DE
ALIMENTACIÓN, LLAVES DE CORTE, SIS-
TEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE
5-8BAR Y FILTRACIÓN (CALIDAD MÍNIMA
DEL AIRE DE ACUERDO ISO 8573-1 CLASE
5) Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTI-
NO

Resto de obra y materiales ................................ 10.494,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.494,00

0090 40-MELEV u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE
INSTALACION DE RED CENTRALIZADA DE
ALTO VACIO. QUE INCLUYE  GRÚAS Y ME-
DIOS PARA DESCARGA DE EQUIPOS Y PO-
SICIONAMIENTO E INCLUYE CARRETILLAS
ELEVADORAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS
Y OTROS MEDIOS PARA MONTAJE DE
CONDUCTOS Y OTROS EQUIPOS.

Resto de obra y materiales ................................ 1.240,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.240,20

0091 400.501 m FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE
DESMONTE TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN
HM-20, DE ESPESOR 20 CM Y TALUDES DE
1/1 DE 1,50 METROS DE ANCHURA Y 0,50
CM DE FONDO. TOTALMENTE TERMINA-
DA, INCLUSO EXCAVACION, NIVELACIÓN,
ENTIBACIONES, PREPARACION Y COM-
PACTACION DE LA BASE

Mano de obra .................................................... 43,00
Maquinaria......................................................... 7,39
Resto de obra y materiales ................................ 34,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 85,28

0092 40110180 u PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SI-
MILAR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLU-
MEN: 70 LITROS. DIAMETRO ENTRADA/SA-
LIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H X D: 1300
X 400MM. PESO: 50 KG. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 2.552,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.552,48

22



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0093 40110190 u PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SI-
MILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 129,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 129,85

0094 40121080 u UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 O SI-
MILAR. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 385,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 385,84

0095 40130030 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN
ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INS-
TALADA

Resto de obra y materiales ................................ 15,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,58

0096 40130350 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M FA-
BRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y
ESPESOR APROX.: 1,5 MM.  INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 235,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 235,87

0097 40130390 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M FA-
BRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y
ESPESOR APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 107,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 107,59
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0098 40130410 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO: TRAMO DE 6 M FABRICA-
DO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INS-
TALACIÓN DE BAJANTES Y TERMINALES
DE CONDUCCIONES PRINCIPALES. LONGI-
TUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR
APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 77,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 77,91

0099 40130430 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES
DE ALTO VACÍO: TRAMO DE 6 M FABRICA-
DO EN ACERO GALVANIZADO EN CALIEN-
TE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INS-
TALACIÓN DE BAJANTES Y TERMINALES
DE CONDUCCIONES PRINCIPALES. LONGI-
TUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR
APROX.: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 55,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,65

0100 40130600 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPA-
RA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PI-
VOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE
Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0 MM. LONGI-
TUD: 280 MM. RAMAL 45º. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 46,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,75

0101 40130630 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO
PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE
TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM.
LONGITUD: 350 MM.  INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 85,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 85,33
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0102 40130700 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN
FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO.LON-
GITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM. INCLU-
YE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 67,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 67,52

0103 40130750 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM. ES-
PESOR APROX.: 2,0 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 115,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 115,01

0104 40131070 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM. ES-
PESOR APROX.: 2,0 MM.INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 49,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 49,71

0105 40134020 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM. ESPE-
SOR APROX.: 1,5 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 23,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,00

0106 40135650 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPA-
RA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS PI-
VOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE
Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5 MM. LONGI-
TUD: 280 MM. RAMAL 45º. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA,
E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 38,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 38,58

0107 40135740 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN FA-
BRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 75
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 23,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,00
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0108 40135830 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN FA-
BRICADA EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 120
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 24,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,49

0109 40139090 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK
800/1000. INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 311,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 311,64

0110 40139350 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 63 MM COMPUESTO DE UN MAN-
GUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS DE
AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA-
PARA SELLADO ESTANCO. TOTALMENTE
INSTALADA

Resto de obra y materiales ................................ 9,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,65

0111 40139360 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 152 MM, COMPUESTO DE UN
MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS
DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GO-
MA PARA SELLADO ESTANCO. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 12,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,61

0112 40139370 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 102 MM COMPUESTO DE UN
MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS
DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GO-
MAPARA SELLADO ESTANCO. TOTALMEN-
TE INSTALADA

Resto de obra y materiales ................................ 11,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,80

0113 40139420 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CON-
DUCTO Ø 76 MM COMPUESTO DE UN MAN-
GUITO METÁLICO CON 2 TORNILLOS DE
AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA-
PARA SELLADO ESTANCO. TOTALMENTE
INSTALADA
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Resto de obra y materiales ................................ 10,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,39

0114 40141550 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA
ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE UNI-
DADES DE VACÍO CON VÁLVULAS KV 50 Y
TAV 50. INCLUYE SUMINISTRO, TRANS-
PORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

Resto de obra y materiales ................................ 40,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 40,07

0115 40146082 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV
100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO DE
TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILIN-
DRO DE DOBLE EFECTO PARA FUNCIÓN
DE APERTURA CIERRE 5/2 SOLENOIDE PA-
RA 24V DC CONTROL (5 VA). LA VÁLVULA
DE SOLENOIDE ESTÁ EQUIPADA CON LIMI-
TADOR DE VELOCIDAD APERTURA/CIE-
RRE. MÁX. PRESIÓN -25KPA.  INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DE-
FINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 1.283,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.283,66

0116 40146450 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y COR-
TE MEDIANTE TAPA PARA INSTALACIO-
NES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO KV
50, PARA MONTAJE EN TUBERÍA LISA DE
ACERO, FABRICADA CON MATERIALES
CONDUCTIVOS DE ELECTRICIDAD, SE IN-
CLUYE 1 MANGUITO DE UNIÓN A TUBERÍA
DE Ø63MM, LOS ACOPLAMIENTOS DE
MANGUERA (MACHO DE Ø 50) SE FIJAN DI-
RECTA Y FÁCILMENTE A LA VÁLVULA. AP-
TA PARA INSTALACIONES ATEX PARA
POLVOS POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION

Resto de obra y materiales ................................ 52,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 52,68

0117 40151030 u ACOPLAMIENTO F50-50P

Resto de obra y materiales ................................ 15,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,58

0118 40151100 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PA-
RA MANGUERA DE 50 MM

Resto de obra y materiales ................................ 15,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,58
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0119 40160333 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NE-
DERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO
INTERIOR DE 51 MM. COLOR NEGRO. IN-
CLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION

Resto de obra y materiales ................................ 395,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 395,38

0120 40195452 u SOPORTE COLGADOR. PARA 10 METROS
DE MANGUERA DE Ø50 MM ANCHO: 200
MM. ALTO: 160 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION

Resto de obra y materiales ................................ 103,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 103,88

0121 40780710 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR
TENSIÓN: 24V DC. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTA-
LACION EN UBICACION DEFINITIVA

Resto de obra y materiales ................................ 300,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 300,51

0122 413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TU-
BO DE PVC DE DIÁMETRO 75 MM RANURA-
DO PARA DRENAJE EN TALUD DE DES-
MONTE I/SUMINISTRO TRANSPORTE A
OBRA PERFORACIÓN Y TODOS LOS MATE-
RIALES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

Mano de obra .................................................... 6,46
Maquinaria......................................................... 3,79
Resto de obra y materiales ................................ 3,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,74

0123 427.003 u MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y
PARAMENTOS VERTICALES, DE PVC DE
D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

Mano de obra .................................................... 14,18
Resto de obra y materiales ................................ 18,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,20
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0124 43833200 u MANGUERA DE ASPIRACIÓN NEDERMAN
PU12 Ø63 MM O SIMILAR L=5 M MANGUE-
RA DE POLIURETANO TRANSPARENTE
CON SUPERFICIE INTERIOR LISA. T = 1,2.
REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL
DE ACERO. ADECUADA PARA LA ASPIRA-
CIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL ABRA-
SIVO. ESISTENTE AL DESGASTE, COM-
BUSTIBLES, ACEITES, GRASAS Y DISOL-
VENTES. RANGO DE TEMP.: DE -40 °C A
+90 °C. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

Resto de obra y materiales ................................ 152,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 152,13

0125 60200003 u
SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSO-
NALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE IN-
GENIERÍA DE NEDERMAN O CASA COMER-
CIAL DE LA UCAC (UNIDAD COMPACTA DE
ASPIRACIÓN CENTRALIZADA), QUE INCLU-
YE ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LOS DATOS
DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA PERIÓ-
DICA, ASEGURANDO LOS MEJORES PARÁ-
METROS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA,
OPTIMIZANDO LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO, REDUCIENDO AL
MÁXIMO LAS ACCIONES DE MANTENIMIEN-
TO CORRECTIVO E INCLUYENDO SISTE-
MA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VÍA
E-MAIL A LOS USUARIOS DESIGNADOS,
PROPORCIONANDO EL MÁXIMO NIVEL DE
SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIEN-
TO DEL SISTEMA. SERVICIOS DE ASISTEN-
CIA INCLUIDOS:

- ASISTENCIA ONLINE
- SOPORTE TÉCNICO
- CONSULTA DE PANTALLAS DE INSTRU-
MENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE DATOS
POR PERSONAL ESPECIALIZADO NEDER-
MAN (MÁXIMO 2H ANUALES)
- FORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTE-
MA (PRESENCIAL / REMOTA)

Resto de obra y materiales ................................ 1.272,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.272,00
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0126 A.0001 u UD. LUMINARIA L1. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA ESTAN-
CA MODELO 96630332 LUCY1200LE-
DIP664000840TW DE LA CASA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. 40W, 100 LUM/W. CUER-
PO EN POLICARBONATO, DIFUSOR OPAL
POLICARBONATO, SOPORTES DE ACERO
INOXIDABLE. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 137,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 152,80

0127 A.0002 u UD. LUMINARIA L2. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
DOWNLIGHT PARA PASILLOS MODELO
96632755 AMYVA-
RIO150LEDDL1500830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. PREPARADA
PARA ADMITIR FLUORESCENTE COMPAC-
TA DE HASTA 26W. LAMPARA LED DE
15W, 100 LUM/W. CUERPO DE ACERO Y DI-
FUSOR DE POLICARBONATO. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 93,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 108,76

0128 A.0003 u UD. LUMINARIA L3. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO PA-
NEL DE 600X600 MODELO 96634030 ANNA-
VARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. 29W, 104
LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR <19, TEMPE-
RATURA DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 140,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,77
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0129 A.0004A u UD. LUMINARIA L4A. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA LINE-
AL DE CARRIL MODELO 42187938  TEC C
7400-840 L2000 WB LDE WH IP64 DE LA
FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 305,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 320,81

0130 A.0004B u UD. LUMINARIA L4B. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA LINE-
AL DE CARRIL MODELO 42940466 TEC C
7400-840 L2000 WB LDE E3DUK WH IP66
DE LA FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. INCLUSO KIT DE EMERGENCIA PARA
UNA HORA DE AUTONOMÍA. IP64. DALÍ
CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20,
CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 652,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 668,42

0131 A.0004C m M. CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINA-
RIAS L4A Y L4B. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE CARRIL ELECTRIFI-
CADO DE 11 CONDUCTORES (5 HLOS DE
2,5MM2 + 4 HILOS DE 1.5 + 2 HILOS DE 1.5
PARA CONTROL). MODELO 22171665 TEC-
TON T 4000 WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTO-
BEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO SO-
PORTACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA,
MÓDULOS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA,
OBTURADORES, TAPAS UNIONES DE CA-
RRILES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. SEGÚN IMPLANTACIÓN. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 0,61
Resto de obra y materiales ................................ 85,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 85,76
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0132 A.0005 u UD. LUMINARIA L5. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE
ASEO, MODELO 96633290 LILYLEDSPO-
TIP4460° DE LA FIRMA THORN O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. FOCO DE 9W Y 900 LÚMENES.
IP44. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN
2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y
PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 89,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 104,57

0133 A.0006 u UD. LUMINARIA L6. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA DE EMER-
GENCIA MODELO AXP 3 O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. MODELO DE EMPOTRAR, INCLUSO
DRIVER Y BATERÍAS PARA UNA AUTONO-
MÍA DE 1 HORA. IP20, IK07. INCLUYE P.P.
DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 98,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 114,22

0134 A.0007 u UD. LUMINARIA L7. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA PROYEC-
TOR DE PARED MODELO 96644730 AFP S
24L50-740 A4 BPS CL1 GY DE LA FIRMA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. PROYECTOR
DE 38W, 155LUM/W. OPTICA ASIMÉTRICA,
LIRA DE ORIENTACIÓN, IP66, IK08. INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CA-
JA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALA-
DO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 713,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 729,12
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0135 A.0008 u UD. CONJUNTO DE ALUMBRADO COM-
PUESTO POR:
- BÁCULO COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL
DE SECCIÓN DODECAGONAL, MODELO
CA-14 DE 25M DE ALTURA, CON CORONA
MOVIL PARA ALOJAR 6 PROYECTORES.
FUSTE FABRICADO EN TRAMOS DE 3 ME-
TROS, DIÁMETROS DE 275MM EN PUNTA
Y DE 600MM EN LA BASE. ESPESORES 5,4
Y 4 MM ACERO TIPO S-355 JR. CORONA
MÓVIL CON CENTRADORES Y FRENOS TI-
PO TRINQUETE. ENCLAVAMIENTO DE CO-
RONA MÓVIL EN CORONA FIJA POR ME-
DIO DE LEVAS, MOTORREDUCTOR 1,1KW
Y ACCESORIOS DEL EQUIPO MOTRIZ, FI-
NAL DE CARRERA PARA EL DESENCLAVA-
MIENTO DE LA CORONA, CBALES DE
TRACCIÓN DE ACERO (1 PRINCIPAL Y 3
SECUNDARIOS), ARMARIO DE MANIOBRA
Y BOTONERA DE MANDO CON PARADA
DE EMERGENCIA, CAJA DE CONEXIONES,
ARMARIO DE ALUMBRADO DE UN ENCEN-
DIDO, MANGUERA EXTRAFLEXIBLE DE ALI-
MENATACIÓN A PROYECTORES, GALVANI-
ZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS UNE
EN ISO 1461
- 6 LUMINARIAS L8. SUMINISTRO, INSTALA-
CIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO COM-
PUESTA DE TORRE DE 25 M CON CORO-
NA MÓVIL, MECANISMO DE BAJADA, 6
PROYECTORES ORIENTABLES MODELO
96632246 AFP L 144L85-740 A4 HFX CL1 GY
AREAFLOOD PRO DE LA FIRMA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. DISTRIBUCIÓN DE OPTI-
CA ASIMÉTRICO, IP66 E IK8. DE 360W Y
143LUM/W. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.
- DADO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE DEL BÁCULO. 2 KG/CM2, DE
3,0M X 3,0M X 1,6M
INCLUSO OBRA CIVIL, MEDIOS AUXILIA-
RES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 34.217,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 34.232,81
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0136 A.0009 u UD. MULTISENSOR INTEGRADO EN CA-
RRIL MODELO PICO-BMS DALI-2 DE LA FIR-
MA BEG-LUXOMAT O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
MINI MULTISENSOR DALI-2 (INPUT DEVI-
CE) CON 11MM DE PROFUNDIDAD DE
MONTAJE, CERRTIFICADO PARA DALI-2,
ALIMENTADO VIA BUS DALI, TECNOLOGÍA
MULTIMASTER SEGÚN IEC 62386 PARTE
103. DETECCIÓN, OCUPACIÓN, SENSOR
CREPUSCULAR. AJUSTE DE SENSIBILI-
DAD. ES POSIBLE REALIZAR LA CONFIGU-
RACIÓN A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR
MULTIMASTER DE OTRO FABRICANTE.
ADAPTADORES, ACCESORIOS. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DE-
CRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 196,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 212,32

0137 A.0010 u UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DE-
TECTOR DE MOVIMIENTO PARA TECHOS
DE INTERIOR CON SENSOR ACÚSTICO IN-
TEGRADO LUXOMAT PD3N-1C MICRO, RE-
FERENCIA 92184 DE B.E.G. BRÜCK ELEC-
TRONIC GMBH O EQUIVALENTE, MONTA-
JE EMPOTRADO, TEMPORIZACIÓN DE
APAGADO, VALORES CONFIGURABLES.
ÁNGULO DE DETECCIÓN DE 360º. INCLU-
YE PO.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN
2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS.
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INS-
TALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 40,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,88
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0138 A.0011 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN
DE ILUMINACIÓN, MODELO LITECOM CCD
(REF.28000258) DE ZUMTOBEL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA
GLOBAL DE ALUMBRADO.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN
CENTRALIZADO PARA UN MÁXIMO DE 250
ACTORES PARA EL CONTROL DE ILUMINA-
CIÓN POR TIEMPO, INTERVALOS O LA
PRESENCIA DE PERSONAS, ASÍ COMO PA-
RA EL CONTROL MANUAL DE PERSIANAS
Y VENTANAS. NUEVA ASIGNACIÓN Y REA-
SIGNACIÓN DE TODOS LOS APARATOS
DE SERVICIO, ASÍ COMO TODA LA CONFI-
GURACIÓN DEL
SISTEMA VÍA PÁGINAS WEB. POSIBILIDAD
DE MANEJO EN TABLETS Y SMARTPHO-
NES. RANGO DE REGULACIÓN 1-100%;
DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA DE LOS
ACTORES A LOS ERRORES; EN LAS LÍNE-
AS DE CONTROL DALI PUEDEN CONEC-
TARSE ADICIONALMENTE SENSORES Y
MANDOS DALI LUXMATE ESPECIALES.
CON UNA SALIDA DE BUS LM SIN ALIMEN-
TACIÓN PARA CONECTAR LOS APARATOS
LUXMATE, ASÍ COMO 3 FASES DALI CON
ALIMENTACIONES DE TENSIÓN INTEGRA-
DAS PARA HASTA 120 CARGAS DALI, 1 CO-
NEXIÓN ETHERNET TCP/IP RJ45 Y BOR-
NES DE ENCHUFE O ROSCADOS PARA LA
ALIMENTACIÓN DE 230 VCA.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN
CARCASA COMPACTA SIN PIEZAS ROTATI-
VAS; PARA EL MONTAJE SOBRE RAÍL DIN
DE 35 MM, TEMPERATURA AMBIENTAL AD-
MISIBLE 0…50 °C; DIMENSIONES: 160 X 91
X 62 MM, 9 TE À 17,5 MM; PESO: 0,6 KG
MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE PO-
TENCIA. INCLUYE CABLEADO DE CONE-
XIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA
DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN
2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS.
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INS-
TALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 77,44
Resto de obra y materiales ................................ 1.597,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.674,47
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0139 A.0012 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ENTRADA UNIVERSAL DIRECCIO-
NABLE, MODELO LM-4UAS (REF.22154732)
DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL
DE ALUMBRADO.
ENTRADA UNIVERSAL CUÁDR. ARM.
DISTR. CON CUATRO ENTRADAS DIREC-
CIONABLES DE FORMA INDEPENDIENTE
PARA LA INTEGRACIÓN DE PULSADORES
EINTERRUPTORES DE LUZ, DETECTORES
DE MOVIMIENTO Y TEMPORIZADORES
CONVENCIONALES U OTROS CONTACTO-
RES EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILU-
MINACIÓN Y SALAS CON CONTROL A TRA-
VÉS DE UNA LÍNEA DE BUS. POSIBILIDAD
DE CONFIGURACIÓN LIBRE POR PARTE
DE PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZA-
DO.  EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES
ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUEDEN AC-
TIVARSE TODOS LOS DISPOSITIVOS O UN
DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS
DE UNA SALA. TENSIÓN DE ENTRADA 230
V CA, 50/60 HZ; MONTAJE EN RAÍL DIN DE
35 MM DE CONFORMIDAD CON LA NORMA
EN50022; DIMENSIONES: 4 TE DE 17,5 MM
CADA UNO; MATERIAL: POLICARBONATO
PIRORRETARDANTE DE COLOR GRIS CLA-
RO, SIN HALÓGENO EN SU COMPOSI-
CIÓN. BORNES ROSCADOS PARA LA CO-
NEXIÓN DE LA LÍNEA DE BUS Y DE LA LÍ-
NEA DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS EN-
TRADAS DEL APARATO. CONTACTORES
DISEÑADOS PARA 230 V CA, COMO MÍNI-
MO; BORNES ROSCADOS PARA LA CONE-
XIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN
EN LAS ENTRADAS. MONTAJE EN CUA-
DRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE
CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE
EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTA-
CIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALÓGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra .................................................... 37,06
Resto de obra y materiales ................................ 138,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 175,79

0140 A.0013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO DE ENTRADA PARA PUL-
SADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL
SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDU-
LO DE ENTRADA, CON CUATRO ENTRA-
DAS DIRECCIONABLES, PARA LA INTEGRA-
CIÓN DE PULSADORES CONVENCIONA-
LES PARA LUZ, VENTANAS, PERSIANAS Y
PANTALLA, PULSADORES/INTERRUPTO-

0140 A.0013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO DE ENTRADA PARA PUL-
SADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL
SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDU-
LO DE ENTRADA, CON CUATRO ENTRA-
DAS DIRECCIONABLES, PARA LA INTEGRA-
CIÓN DE PULSADORES CONVENCIONA-
LES PARA LUZ, VENTANAS, PERSIANAS Y
PANTALLA, PULSADORES/INTERRUPTO-
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RES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE
MOVIMIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR
U OTRO CONTACTOR EN UN SISTEMA DE
GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIO-
NES ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUE-
DEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DIS-
POSITIVOS DE UNA SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PUL-
SACIÓN BREVE DEL PULSADOR CONECTA-
DO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS "AU-
SENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTA-
CIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE DE UN PUL-
SADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS
ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
PULSACIÓN PROLONGADA DEL PULSA-
DOR: AUMENTA O REDUCE EL NIVEL DE
ILUMINACIÓN ALTERNADAMENTE.
• ENTRADA DE CONMUTACIÓN Y CAMBIO:
AL CERRAR UN CONTACTOR CONECTADO
A LAS ENTRADAS "T1 / T2" SE ACTIVA LA
ESCENA "PRESENCIA 1" Y AL ABRIR UN
CONTACTOR CONECTADO EN LAS ENTRA-
DAS "T3 / T4" SE ACTIVA LA ESCENA "AU-
SENCIA 0". ENCHUFAR LOS CONTACTO-
RES PERMANENTES A LOS BORNES PUEN-
TEADOS "ON" Y "OFF". LA ENTRADA DEL
APARATO DISPONE DE DOS BORNES "ON"
Y "OFF" RESPECTIVAMENTE.
• ENTRADA PARA PERSIANAS O PANTA-
LLA: UN PULSADOR CONECTADO A LAS
ENTRADAS "T1 / T2" ABRE LAS PERSIA-
NAS O UNA PANTALLA Y UN PULSADOR
CONECTADO A LAS ENTRADAS "T<" LAS
CIERRA. PULSACIÓN PROLONGADA (> 3
S): LAS PERSIANAS O LA PANTALLA SE
DESPLAZAN A SUS RESPECTIVAS POSI-
CIONES FINALES O DE TRABAJO. EL APA-
RATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y
"T<".
• ENTRADA PARA VENTANAS: CON UN
PULSADOR CONECTADO A LAS ENTRA-
DAS "T>" SE PUEDE ABRIR LAS VENTANAS
DE UNA SALA Y CON UN PULSADOR CO-
NECTADO A LAS ENTRADAS "T<" CERRAR-
LAS DE NUEVO. PULSACIÓN PROLONGA-
DA (> 3 S): LAS VENTANAS SE MUEVEN A
SU POSICIÓN FINAL. EL APARATO DISPO-
NE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<" RES-
PECTIVAMENTE.
LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA EXCLUSI-
VAMENTE A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE CON-
TROL DALI (SIN CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA), CON UN CONSUMO DE CO-
RRIENTE DE 4 MA (2 CARGAS DALI). LA EN-
TRADA DALI ES RESISTENTE A TENSIO-
NES EXTERNAS DE 230/240 V. LA LÍNEA
DE BUS PUEDE SER ENROSCADA EN LA
ENTRADA DEL APARATO. MONTAJE EN
CAJA EMPOTRABLE (Ø 53 MM, ALTURA 15
MM),DETRÁS DEL INTERRUPTOR O DEL
PULSADOR; POLICARBONATO PIRORRE-
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TARDANTE, SIN HALÓGENOS, TRANSPA-
RENTE. LOS DISPOSITIVOS DE CONTAC-
TO DEBEN SER REALIZADOS CON CON-
TACTOS DE CONMUTACIÓN SIN POTEN-
CIAL, PARA UN MÍNIMO DE 15 VCC, QUE
DEBEN SER CONECTABLES A LOS CA-
BLES DE ALIMENTACIÓN
DEL APARATO. MEDIDAS 41,2 X 28,2 MM,
PESO: 0,03 KG
MONTAJE EN CAJA AISLANTE. INCLUYE
CAJA, CABLEADO DE CONEXIONADO EN-
TRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMEN-
TACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 71,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 102,86

0141 A.0014 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ALIMENTADOR DE BUS A 15VCC,
MODELO LM-BVS35 (REF.22115026) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. ALIMENTACIÓN DE 15 V DC PARA
UN MÁXIMO DE 35 USUARIOS EN EL SISTE-
MA DE BUS; ALIMENTACIÓN DE BUS A
PRUEBA DE CORTOCIRCUITO PERMANEN-
TE. DOS DIODOS LUMINOSOS INDICAN EL
RÉGIMEN DE SERVICIO, LA EXISTENCIA
DE ACTIVIDADES EN EL BUS O DE CORTO-
CIRCUITOS. DISPONE DE UNACONEXIÓN
PARA LA TENSIÓN DE RED EN EL LADO
DE ENTRADA Y UNA CONEXIÓN POLARIZA-
BLE PARA LA LÍNEA DE BUS EN EL LADO
DE LA SALIDA, PARA LA ALIMENTACIÓN
DE DISPOSITIVOS TERMINALES; LAS CO-
NEXIONES SE REALIZAN MEDIANTE BOR-
NES ROSCADOS. USO DE MATERIAL DE
INSTALACIÓN ESTÁNDAR; POSIBILIDAD
DE COMUNICACIÓN DE ERROR AL SISTE-
MA. CARCASA DE POLICARBONATO PIRO-
RRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, APTA
PARA EL MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRI-
CO SOBRE CARRIL DIN DE 35 MM CON-
FORME A LA NORMA EN
50022; TIPO DE PROTECCIÓN IP20, TEMPE-
RATURA AMBIENTE DE 0ºC A 50°C. MONTA-
JE EN CUADRO ELÉCTRICO. INCLUYE CA-
BLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUI-
POS, P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE
SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y
BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 139,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 170,12
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0142 A.0015 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE APP PARA EL USO DE LA LUZ AR-
TIFICIAL EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATU-
RAL Y COMO COMPLEMENTO DE LA LUZ
NATURAL EN UN SISTEMA LITECOM CON
UN MÁXIMO DE 250 LUMINARIAS. MODELO
LITECOM APP DL250 (REF.22169157) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

Mano de obra .................................................... 93,11
Resto de obra y materiales ................................ 245,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 338,55

0143 A.0016 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFAZ DE SOFTWARE PARA
100 PUNTOS DE DATOS PARA EL INTER-
CAMBIO DE DATOS DE UN SISTEMA LITE-
COM CON LA TÉCNICA DE CONTROL DEL
EDIFICIO BAJO EL PROTOCOLO DE RED
OFICIAL BACNET. (BUILDING AUTOMA-
TION AND CONTROL NETWORKS STAN-
DARDS) LISTA DE PUNTOS DE DATOS: MA-
NEJO DE LA INSTALACIÓN: AJUSTE DE LA
LUMINOSIDAD DE LA LUZ ARTIFICIAL,
AJUSTE DE LA POSICIÓN Y EL ÁNGULO
DE LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, AJUS-
TE DE LA POSICIÓN DE LAS VENTANAS,
ACTIVACIÓN DE ESCENAS. VER ESTADO:
LUMINOSIDAD ACTUAL DE LA ILUMINA-
CIÓN, POSICIÓN Y ÁNGULO ACTUALES DE
LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, POSI-
CIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS, ESCE-
NA ACTIVADA. LM-4WZS: LLUVIA, TEMPE-
RATURA EXTERIOR, DIRECCIÓN Y VELOCI-
DAD DEL VIENTO, ERRORES DEL APARA-
TO, MENSAJES DE FALLO, MENSAJES DE
AUSENCIA. FUNCIONES DE ILUMINACIÓN
DE EMERGENCIA: INICIAR PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO EN LITECOM , INICIAR
PRUEBA PERMANENTE DE SERVICIO EN
LITECOM, NOTIFICACIÓN DE LOS FALLOS
DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA CO-
MO FALLOS ACUMULADOS. MODELO LITE-
COM APP BACNET 100 (REF.22170745) DE
ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUM-
BRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONAN-
DO.

Mano de obra .................................................... 188,10
Resto de obra y materiales ................................ 1.177,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.365,17
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0144 A.0017 u UD. COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN
DE CONTROL DE ALUMBRADO POR PAR-
TE DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE.
LA PUESTA EN SERVICIO IN SITU INCLU-
YE:
• DIRECCIONAMIENTO DE TODOS LOS
COMPONENTES INCLUIDOS EN EL SUMI-
NISTRO CONFORME A PLAN DE DIRECCIO-
NAMIENTO FACILITADO.
• ORIENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN
SITU DEL PERSONAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL
SISTEMA. CURSO DE CAPACITACIÓN A SO-
LICITUD.
• FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O
PARTNER PARA CAMBIOS, MODIFICACIO-
NES, REPOSICIONES O SUSTITUCIONES
DE EQUIPOS.
• PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL
SUMINISTRO.
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SER-
VICIO SON LA DISPONIBILIDAD DE UN
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ
COMO UNA CORRECTA INSTALACIÓN, ES-
TA ÚLTIMA CONFIRMADA MEDIANTE LA
FIRMA DE LA LISTA DE CONTROL DE LA
INSTALACIÓN. NO SE INCLUYE EN ESTE
ALCANCE LAS HORAS DE TRABAJO INVER-
TIDAS EN LA REPARACIÓN DE FALLOS, LA
ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIO-
NES Y LA CREACIÓN DEL PLAN DE DIREC-
CIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS
DE ESPERA.
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 4.137,92
Resto de obra y materiales ................................ 248,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.386,19

0145 A.003B u UD. LUMINARIA L3B. SUMINISTRO, INSTA-
LACIÓN Y PRUEBAS DE LUMINARIA TIPO
PANEL DE 600X600 MODELO 96634034 AN-
NAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DIMMABLE PA-
RA REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO SE-
GÚN APORTE EXTERIOR, BALASTO HFIX,
29W, 104 LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR
<19, TEMPERATURA DE COLOR A ELEGIR
POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO
ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 232,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 247,88
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0146 AC-01 u SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRE-
SOR VELOCIDAD VARIABLE DE LA
MARCA HERTZ DE 22KW DE POTEN-
CIA.MODELO FRECON 22 PLUS O
SIMILAR CON TELEVIGILANCIA IN-
TEGRADA. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO

Maquinaria......................................................... 11.430,00
Resto de obra y materiales ................................ 685,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 12.115,80

0147 AC-02 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR
FRIGORÍFICO DE LA MARCA HERTZ
CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRA-
DOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE
1.4.1 SEGÚN ISO 8573.1, Y UN CAU-
DAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN.MODELO
HRD 80 O SIMILAR.  TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

Maquinaria......................................................... 2.140,00
Resto de obra y materiales ................................ 128,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.268,40

0148 AC-03 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO
DE USO GENERAL  MODELO HGO 600 O SI-
MILAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBA-
DO Y EN FUNCIONAMIENTO

Resto de obra y materiales ................................ 212,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 212,00

0149 AC-04 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO
ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

Resto de obra y materiales ................................ 1.513,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.513,68

0150 AC-05 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR
DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN MODE-
LO SEPREMIUM 10 O SIMILAR. TOTALMEN-
TE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

Resto de obra y materiales ................................ 848,00
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TOTAL PARTIDA.............................................. 848,00

0151 AC-06 u INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES,
SECADOR FRIGORIFICO. PREFILTRO, DE-
PÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE
CONDENSADOS MEDIANTE DE TUBERÍA
DE ACERO NEGRO DE 2” CON BY-PASS A
DEPÓSITO Y SECADOR. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO

Resto de obra y materiales ................................ 2.798,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.798,40

0152 AC-07 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA
DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN
ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”. TO-
TALMENTE COLOCADA

Resto de obra y materiales ................................ 886,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 886,16

0153 AC-08 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE
EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A
EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHUFES
MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE SE-
CADOR Y PURGAS. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

Resto de obra y materiales ................................ 4.084,18

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.084,18

0154 AC-09 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUI-
DOS CONDUCTOS Y REJILLAS. TOTAL-
MENTE INSTALADO.

Resto de obra y materiales ................................ 1.749,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.749,00

42



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0155 AC-10 u LEGALIZACION INSTALACIOND E AIRE
COMPRIMIDO, QUE INCLUYA PROYECTO
TECNICO REALZIADO POR UN TECNICO
COMPETENTRE EL CERTIFICADO DE DI-
RECCIÓN TÉCNICA, SIEMPRE EMITIDO
POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y
VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CO-
RRESPONDIENTE (SIEMPRE QUE SEAN
INSTALACIONES QUE NECESITEN DE TAL
TRÁMITE), EL CERTIFICADO DE INSTALA-
CIÓN, SUSCRITO TANTO POR LA EMPRE-
SA INSTALADORA COMO POR SU RESPON-
SABLE TÉCNICO Y EN EL CUAL SE INDI-
QUE QUE DICHA INSTALACIÓN CUMPLE
LAS PREVISIONES LEGALES AL RESPEC-
TO Y LAS DECLARACIONES DE CONFOR-
MIDAD DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN DE
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

Resto de obra y materiales ................................ 1.926,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.926,02

0156 AC-11 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS
DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIARES
PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUN-
CIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFI-
CACIONES DADAS EN MEMORIA, PLANOS
Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO
Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

Mano de obra .................................................... 76,17
Resto de obra y materiales ................................ 82,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 158,60

0157 AC-12 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE
AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y
MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO DE BA-
JA PRESIÓN 1 1/2'', INCLUSO ACCESO-
RIOS DE MONTAJES Y MEDIOS AUXILIA-
RES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y
FUNCIONANDO. CUMPLIENDO LAS ESPE-
CIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TO-
MA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULA-
DOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIO-
NADO Y FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

Mano de obra .................................................... 82,25
Resto de obra y materiales ................................ 116,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 198,49
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0158 AC-13 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PURGADOR
CAPACITIVO PARA CONDENSADOS 1/2"
CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO.
TOTALMENTE COLOCADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

Mano de obra .................................................... 88,35
Resto de obra y materiales ................................ 148,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 236,75

0159 AC-14 u DE VÁLVULA DE ESFERA, DE 2'', PN-10, PA-
SO TOTAL, CUERPO DE ACERO , BOLA E
INTERNOS EN INOXIDABLE, ASIENTO EN
TEFLÓN, INCLUSO ACCESORIOS DE MON-
TAJES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INS-
TALADA PROBADA Y FUNCIONANDO. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS
EN MEMORIA, PLANOS Y PLIEGO DE PRES-
CRIPCIONES.

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 73,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,21

0160 ACE015R m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA,
DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD MÁXI-
MA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA
A CAMIÓN. INCLUYE LA FORMACIÓN DE
LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO
DE LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EX-
CAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA,
EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS
HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIE-
RRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS MATE-
RIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE A
VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE
VERTIDO.

Mano de obra .................................................... 7,82
Maquinaria......................................................... 21,98
Resto de obra y materiales ................................ 1,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,59

0161 ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO
TIPO DE TERRENO EXCEPTO ROCA, CON
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA FORMA-
CIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA
ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RE-
TIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS
FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN
DE TIERRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS
MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANS-
PORTE A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CA-
NON DE VERTIDO.

Mano de obra .................................................... 1,17
Maquinaria......................................................... 4,06
Resto de obra y materiales ................................ 0,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,54
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0162 ADV020-B m² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE
LA PROYECCIÓN POR VÍA HÚMEDA DE
UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 10 CM DE ESPE-
SOR TOTAL, REFORZADO CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080, ATADA CON ALAM-
BRE A VARILLAS DE ACERO CORRUGADO
UNE-EN 10080 B 500 S, COLOCADAS AL
TRESBOLILLO EN LA SUPERFICIE DEL TA-
LUD.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE SOPORTE. HINCADO DE LAS VARI-
LLAS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LA MALLA ELECTROSOLDADA. REGULA-
CIÓN DE LA UNIFORMIDAD DE LA PRE-
SIÓN DEL AIRE Y DE LA VELOCIDAD. RE-
GULACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA.
PROYECCIÓN DEL MATERIAL, MANTENIEN-
DO LA BOQUILLA A LA DISTANCIA ADE-
CUADA. RETIRADA Y CARGA DE LOS PRO-
DUCTOS DE REBOTE Y DE LOS RESTOS
GENERADOS.

Mano de obra .................................................... 23,98
Maquinaria......................................................... 6,79
Resto de obra y materiales ................................ 16,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,28

0163 AER-001 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L,
CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL DE
646/712 KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENER-
GÉTICA A+/A++, SUMINISTRO ELÉCTRICO:
1Ø, 230 V, 50 HZ, CON MODOS OPERATI-
VOS  DE TURBO/AUTO/BOMBA DE CALOR/
VACACIONES, CON ANODO CON PROTEC-
CIÓN CATÓDICA IMPRESA, CON VÁLVULA
DE ALIVIO, PANTALLA DIGITAL Y WI-FI. ,.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO
Y PUESTO EN MARCHA POR LA EMPRESA
INSTALADORA PARA LA COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 2.040,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.223,66
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0164 ARE-02 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE
ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS
DE ZUMAIA. DENTRO DEL ALCANCE DE LA
OBRA CIVIL SE RECOGEN LOS SIGUIEN-
TES TRABAJOS INDICADOS A CONTINUA-
CION, SEGUN LA DISPOSICION, ENCAJE Y
DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLA-
NOS DE PLANTA Y DETALLE RELACIONA-
DOS CON LA INSTALACION DE ARENADO

- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO

Y CIMIENTOS.

- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE

LA SALA DE LA PLANTA SE SUMINIS-

TRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EX-

TERNO).

- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL,

LA NAVE DE LAVADO Y LOS DEPÓSI-

TOS SUBTERRÁNEOS.

- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDE-

RO DE RECOGIDA.

- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE

RECOGIDA Y LA SALA DE MÁQUINAS.

- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUB-

TERRÁNEOS Y LA SALA DE MÁQUINAS.

- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BAN-

DEJA DE LAVADO Y ENTRE LA SALA

DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.

- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN

CON UNA TAPA METÁLICA FÁCIL DE

RETIRAR.

- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUES-

TA A TIERRA EN LA SALA DE CON-

TROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.

- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE

EN LA SALA DE CONTROL 400/415V-3

FASES + TIERRA.

- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CA-

LIDAD EN LA SALA DE CONTROL - MÍNI-

MO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.

- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA
SIM EN LA SALA DE CONTROL (PARA
LA SUPERVISIÓN REMOTA).

Resto de obra y materiales ................................ 29.038,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.038,70
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0165 AS1T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLA-
DOR DE SECCIÓN PARA UN HILO DE CON-
TACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRI-
FA CON TORNILLOS.

Mano de obra .................................................... 577,28
Resto de obra y materiales ................................ 1.894,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.472,23

0166 AS2T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PA-
RA SEÑALIZAR LA PRESENCIA DE TEN-
SIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍ-
NEAS AÉREAS DE CONTACTO QUE EN-
TRAN EN LAS COCHERAS

Resto de obra y materiales ................................ 14.216,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 14.216,46

0167 BD.001 m M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CA-
BLE DE COBRE, CAT 6A CCA, 600MHZ,
4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF. INCLUSO P.P. DE
CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLUSO
CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS
EXTREMOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
CERTIFICADO.

Mano de obra .................................................... 0,37
Resto de obra y materiales ................................ 1,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,68

0168 BD.003 m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO CORRU-
GADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS: TUBO CORRU-
GADO M32, CAJAS DE REGISTRO, BOR-
NAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE
DE ROZAS, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXI-
LIARES NECESARIOS PARA LA INSTALA-
CIÓN. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 3,65
Resto de obra y materiales ................................ 1,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,11

0169 BD.003-B m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO RÍGIDO
BLINDADO (INSTALACIÓN VISTA) O CO-
RRUGADO FLEXIBLE M32 (INSTALACIÓN
EMPOTRADA). SE INCLUYEN TODOS LOS
MATERIALES NECESARIOS: TUBO RÍGIDO
BLINDADO M32, TUBO CORRUGADO M32,
CAJAS DE REGISTRO, ETC. ASÍ COMO
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 3,65
Resto de obra y materiales ................................ 3,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,65
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0170 BDKZLEB0 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTAN-
GULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL  APOYADA
EN SOLERA EXISTENTE PASO LIBRE DE
580X675 MM Y CLASE B125 SEGÚN NOR-
MA UNE-EN 124 INCLUSOSELLADO DE JUN-
TAS CON MORTERO DE CEMENTO 1/3
(M-160) A SOLERA. MONTADA EN LUGAR
INDICADO

Mano de obra .................................................... 11,25
Resto de obra y materiales ................................ 187,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 198,73

0171 BQN2U001 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDA-
BLE RECTA, DE 1,1 M DE ANCHURA, CON 2
SOPORTES CON PERFILES DE ACERO LA-
MINADO IPN 200, ESCALONES DE PLAN-
CHA METÁLICA CON RELIEVE ANTIDESLI-
ZANTE, CONFORMADA CON PLIEGUES
FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ES-
PESOR, SOLDADOS SUPERIORMENTE A
LOS PERFILES Y BARANDILLA METÁLICA
DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42
MM DE DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM
DE DIÁMETRO Y MONTANTES DE SEC-
CIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDA-
DOS LATERALMENTE A LOS PERFILES,
CON ACABADO LACADO DE ACERO INOXI-
DABLE

Mano de obra .................................................... 194,98
Resto de obra y materiales ................................ 200,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 395,36

0172 CA.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS, MODELO ASD/4 ABS IP56_12V
(REF.D1241001) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 1.291,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.474,24

0173 CA.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS, MODELO ASD/1 LPR - 1 CAMARA
(REF.D1241301) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 2.165,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.348,74
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0174 CA.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE LECTOR DE CONTROL DE ACCE-
SOS, MODELO EVOPASS 20D
(REF.D5122000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 46,14
Resto de obra y materiales ................................ 237,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 283,17

0175 CA.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CERRADERO INVERSO, MODELO
EFF-EFF 37SP KL 12V (CORTO)
(REF.12134000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 46,14
Resto de obra y materiales ................................ 237,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 283,17

0176 CA.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CÁMARA DE CONTROL DE ACCE-
SOS, MODELO AXIS BULLET P1455LE
(REF.O5321102) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 69,80
Resto de obra y materiales ................................ 1.011,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.080,99

0177 CA.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE LAZO MÁGNETICO PARA DETEC-
CIÓN DE VEHÍCULOS, MODELO REF.
11044000 DE DOORLET O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. INCLUSO CABLEADO, PEQUEÑO MA-
TERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 420,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 542,57

0178 CA.007 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PULSADOR DE SALIDA EN SISTE-
MA DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO
REF. 10946000 DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 24,55
Resto de obra y materiales ................................ 59,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,33

49



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0179 CA.008 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CONTACTO MAGNÉTICO DE EM-
POTRAR PARA CONTROL DE ACCESOS,
MODELO 947-75WH (REF.11038000) DE DO-
ORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 24,55
Resto de obra y materiales ................................ 21,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,85

0180 CA.009 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO NE-
CESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DA-
TAX YCY ENTRE UCAS Y LECTORES, CA-
BLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK DE
COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO
RJ45, CABLEADO DE 2X0,75+4X0,22MM2
PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS
UCAS, ASÍ COMO CABLE COAXIAL ANALÓ-
GICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2.
INCLUSO PEQUEÑOS CONECTORES, BOR-
NAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DE-
RIVACIÓN, TUBO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO BLIN-
DADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALA-
CIÓN DE SUPERFICIE. SE INCLUYE EL
TENDIDO DEL CABLEADO POR ESTAS CA-
NALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA
EXISTENTE U48X. CONEXIONADO DE
EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS DE
EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE
EQUIPAMIENTO.

Resto de obra y materiales ................................ 4.155,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.155,20

0181 CA.010 u UD. LICENCIA ADICIONAL DE PÑUESTO DE
CLIENTE DASSNET.

Mano de obra .................................................... 31,35
Resto de obra y materiales ................................ 250,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 282,33

0182 CA.011 u UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMA-
CIÓN DE USO DEL ENTORNO PRO REMO-
TO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 94,05
Resto de obra y materiales ................................ 624,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 718,74
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0183 CA.012 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UCA-UNIDAD DE CONTROL DE AC-
CESOS EN GESTIÓN DE VIDEOPORTERO,
MODELO ASD/1 AVDS-IOIP (REF.10946000)
DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 1.410,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.592,96

0184 CA.013 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE VIDEO INTERFONO PARA CON-
TROL DE ACCESOS, MODELO JO-DV
(REF.15020000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 452,99

TOTAL PARTIDA.............................................. 635,78

0185 CA.014 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFONÍA, MODELO SIP
(REF.D9108100) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 832,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.015,26

0186 CA.015 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CENTRALITA DE VIDEO INTERFO-
NÍA PARA CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO DORSIP NA346 (REF.10946000) DE DO-
ORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIEN-
TO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 182,79
Resto de obra y materiales ................................ 1.589,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.772,10

0187 CA.016 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE VIDEO TELÉFONO PARA CON-
TROL DE ACCESOS, MODELO SIP
GRANDSTREAM GXV3275 (REF.10946000)
DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN
Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 671,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 793,79
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0188 CA.017 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO NE-
CESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DA-
TAX YCY ENTRE UCAS Y LECTORES, CA-
BLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK DE
COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO
RJ45, CABLEADO DE 2X0,75+4X0,22MM2
PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS
UCAS, ASÍ COMO CABLE COAXIAL ANALÓ-
GICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2.
INCLUSO PEQUEÑOS CONECTORES, BOR-
NAS, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DE-
RIVACIÓN, TUBO FLEXIBLE EMPOTRADO
EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO BLIN-
DADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALA-
CIÓN DE SUPERFICIE. SE INCLUYE EL
TENDIDO DEL CABLEADO POR ESTAS CA-
NALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA
EXISTENTE U48X. CONEXIONADO DE
EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUEBAS DE
EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE
EQUIPAMIENTO.

Resto de obra y materiales ................................ 2.077,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.077,60

0189 CA.018 u UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMA-
CIÓN DE USO DEL ENTORNO PRO REMO-
TO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 94,05
Resto de obra y materiales ................................ 624,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 718,74
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0190 CAC.001 m² M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUC-
TO DE CHAPA GALVANIZADA, PARA ADMI-
SION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RE-
CORRIDOS POR EL INTERIOR DE FALSOS
TECHOS. CON UNIONES TIPO METU, IN-
CLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CA-
DA 10 M., TIPO METU SYSTEM, INCLUYEN-
DO UNIONES TIPO METU Y SOPORTACION
TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y
A BASE DE ANGULARES METALICOS
L40X50X6 EN VERTICALES, CLASE DE ES-
TANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS
LOS ACCESORIOS PRECISOS PARA SU
MONTAJE, PIEZAS DE DESVIACION, PIE-
ZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O
CUELLO DE CISNE SEGUN PROCEDA, MA-
LLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXIBLE EN
LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLE-
NUM DE REJILLAS EN LOS CASOS QUE SE-
AN NECESARIOS, SEGUN SU REPRESEN-
TACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO, ESPESOR DE CHAPA E INSTALA-
CIÓN SEGUN PLANOS Y NORMATIVA UNE.
INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 18,53
Resto de obra y materiales ................................ 15,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,80

0191 CAC.002 m² M2. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CON
MANTA IBR ALUMINIO DE ISOVER, PARA
FORRADO DE CONDUCTOS DE CLIMATIZA-
CION METÁLICOS, CONSISTENTE EN PA-
NEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO
CON REVESTIMIENTO DE KRAFTT Y ALU-
MINIO COMO SOPORTE Y BARRERA DE
VAPOR, TEMPERATURA DE USO HASTA
120ºC, I/P.P. CORTE, INSTALACION Y SE-
LLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHE-
SIVA DE ALUMINIO Y COSTES INDIREC-
TOS. COMPLETAMENTE FORRADO, EN
SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 5,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 36,02

0192 CAC.003 m MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTO
FLEXIBLE DE D=150MM INCLUSO PIEZA
DE UNIÓN EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZA-
CIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES CON
LOS DE FIBRA DE VIDRIO CON MANGUITO
CORONA, D=150 MM.,  I/P.P. DE INSTALA-
CIÓN Y COSTES INDIRECTOS.

Mano de obra .................................................... 6,18
Resto de obra y materiales ................................ 16,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,34
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0193 CAR.001 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPE-
RADOR DE CALOR SENSIBLE. MODELO
LOSSNAY LGH-100RVS-E (591503) DE MIT-
SUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE CON
DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR
EN INTERIOR DE FALSO TECHO, DE DI-
MENSIONES 465MMX946MMX969MM. CAU-
DAL NOMINAL 1.000 M3/H, PRESIÓN ESTÁ-
TICA 190PA, EFICIENCIA 82%. CUMPLE
ERP. INCLUSO HERRAJE DE SOPORTA-
CIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN A LA
APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUI-
POS. INCLUSO ELEMENTOS DE SOPORTA-
DO, PERFILES O SILENTBLOCKS Y FIL-
TROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AI-
RE, ACCESORIOS DE UNION Y SUJECION,
PEQUEÑO MATERIAL, TRANSPORTE, P.P.
DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULA-
CION Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMEN-
TE INSTALADO, CONEXIONADA Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra .................................................... 216,63
Resto de obra y materiales ................................ 3.253,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.470,05

0194 CAR.002 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPE-
RADOR ENTÁLPICO. MODELO LOSSNAY
LGH-35RVX-E (316313) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SISTEMA
DE VENTILACIÓN DE AIRE CON DOS VEN-
TILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTE-
RIOR DE FALSO TECHO, DE DIMENSIONES
331MMX875MMX921MM. CAUDAL NOMINAL
350/263/175/88 M3/H. CUMPLE ERP. INCLU-
SO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJA-
DO, SIN AFECCIÓN A LA APERTURA Y MA-
NIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO ELE-
MENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SI-
LENTBLOCKS Y FILTROS, EMBOCADO DE
CONDUCTOS DE AIRE, ACCESORIOS DE
UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL,
TRANSPORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE,
PRUEBAS, REGULACION Y PUESTA EN
MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CO-
NEXIONADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 216,63
Resto de obra y materiales ................................ 1.152,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.369,13

0195 CAR.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/125 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.
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Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 200,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 231,03

0196 CAR.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/150 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 200,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 231,03

0197 CAR.005 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE RE-
GULADOR DE CAUDAL, SERIE VFL MODE-
LO VFL/200 DE TROX, SCHAKO, KOOLAIR
O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTI-
CO, DE CONEXIÓN CIRCULAR, DESTINA-
DO A INSTALACIONES VAC. INCLUSO P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 200,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 231,03

0198 CAR.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE REJILLA PARA IMPULSIÓN DE AI-
RE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LA-
MAS HORIZONTALES FIJAS A 45º, CON RE-
GULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO DE MON-
TAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJA-
CIÓN OCULTA. FRONTAL PINTADO EN RAL
9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M).
INCLUSO ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra .................................................... 18,28
Resto de obra y materiales ................................ 40,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,41

0199 CAT1.1aacabala u (CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., FUERA,  EN COLA, CON PÉNDOLA
AISLADA (AISLADOR RT51C).

Mano de obra .................................................... 179,25
Resto de obra y materiales ................................ 173,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 352,29

0200 CAT1.1aacabalb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

Mano de obra .................................................... 179,25
Resto de obra y materiales ................................ 184,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 363,86
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0201 CAT1.1aacabalbb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

Mano de obra .................................................... 179,25
Resto de obra y materiales ................................ 160,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 339,76

0202 CAT1.1aacabalc u (CA7-PAT-N7-A11)  SUMINISTRO Y MONTA-
JE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉNDO-
LA AISLADA.(AISLADOR A11).

Mano de obra .................................................... 179,25
Resto de obra y materiales ................................ 163,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 342,27

0203 CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTA-
JE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA, CON
ALARGADERA N15B.

Resto de obra y materiales ................................ 215,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 215,84

0204 CAT1.1jacaaika u (CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCI-
LLO, FUERA.

Mano de obra .................................................... 151,42
Resto de obra y materiales ................................ 124,57

TOTAL PARTIDA.............................................. 275,99

0205 CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ATIRANTADO SENCI-
LLO, DENTRO.

Mano de obra .................................................... 151,42
Resto de obra y materiales ................................ 110,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 262,11

0206 CAT1.1kacaaikaC u CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS RI-
GIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 184,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 184,00
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0207 CAV010N m³
VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO

PARA PANELES DE MURO PANTALLA, DE

45X80 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN

HA-35/F/20/XC2 FABRICADO EN CENTRAL,

Y VERTIDO CON CUBILOTE, Y ACERO

UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA CUANTÍA

APROXIMADA DE 65 KG/M; MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE ENCOFRA-

DO RECUPERABLE METÁLICO. INCLUSO

ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, AR-

MADURAS DE ESPERA PARA PILARES

QUE DESCANSAN SOBRE LA VIGA DE ATA-

DO Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE, PARA

EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN

AL ENCOFRADO. EL PRECIO INCLUYE LA

ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMEN-

TOS) EN TALLER INDUSTRIAL Y EL MONTA-

JE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU COLO-

CACIÓN EN OBRA.

.

Mano de obra .................................................... 11,70
Resto de obra y materiales ................................ 230,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 241,74

0208 CC.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL, MODELO
PAC-YT40ANRA (283547) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONTROL
DE MARCHA-PARO. GAMA MELANS PARA
16 GRUPOS DE 50 UDS. INCLUSO CABLEA-
DO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLU-
YENDO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO.
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 62,24
Resto de obra y materiales ................................ 375,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 438,03
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0209 CC.002-B u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL PROGRAMA-
DOR SEMANAL, MODELO DELUXE
PAR-40MAA (412509) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. PANTALLA RE-
TROILUMINADA, SONDA DE TEMPERATU-
RA INTEGRADA, MODO VIGILIA, RETORNO
AUTOMÁTICO DE CONSIGNA, DUAL SET
POINT Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO
DE VERANO. PERMITE CONTROLAR 1
GRUPO DE 16UDS. INCLUSO CABLEADO
DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYEN-
DO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 62,24
Resto de obra y materiales ................................ 105,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 167,73

0210 CC.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MANDO CON PROGRAMADOR, MO-
DELO PZ-62DR-E (591320) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA
LOSSNAY. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 118,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 149,34

0211 CC.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD DE CONTROL REMOTO
CON PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO
PZ-61DR-E (279329) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA LOSSNAY.
PARA 1 GRUPO DE 16 UDS. INCLUSO CA-
BLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, IN-
CLUYENDO CABLEADO DE CONTROL Y TU-
BO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN
SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 62,24
Resto de obra y materiales ................................ 122,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 184,69
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0212 CC.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE INTERFAZ PARA CONTROL, MODE-
LO MAC-334IF-E (404755) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INTERFAZ
PARA CONTROL-A (DOMÉSTICO Y MR.
SLIM SERIE S) PARA M-NET Y MANDOS MA
DE MITSUBISHI ELECTRIC Y SEÑALES DI-
DO, PARA CADA UD. INT. INCLUSO CABLE-
ADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLU-
YENDO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO.
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 62,24
Resto de obra y materiales ................................ 127,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 189,99

0213 CCE010-B m³ MURO DE ESCOLLERA, DE BLOQUES DE
PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400
KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADO-
RA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ES-
COLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON
HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. IN-
CLUYE: REPLANTEO. PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN
DE LOS BLOQUES DE PIEDRA. VERTIDO
DEL HORMIGÓN. RETIRADA DEL MATE-
RIAL SOBRANTE.

Mano de obra .................................................... 27,04
Maquinaria......................................................... 65,01
Resto de obra y materiales ................................ 22,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 114,15

0214 CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE
PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVADO-
RA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ES-
COLLERA Y RELLENO DE LOS HUECOS
EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES CON
HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.
COLOCACIÓN DE LOS BLOQUES DE PIE-
DRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRAN-
TE.

Mano de obra .................................................... 24,73
Maquinaria......................................................... 79,46
Resto de obra y materiales ................................ 29,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 133,26

0215 CCL1.1bacb u (CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTA-
JE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM2
CON R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO CON
GRAPAS DE ANCLAJE.
.

Mano de obra .................................................... 244,93
Resto de obra y materiales ................................ 498,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 742,99
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0216 CCL1.1baga u (CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN SUSTEN-
TADOR DE ACERO DE 72 MM² SIN R.T. Y
AISLADORES DE VIDRIO.

Mano de obra .................................................... 244,93
Resto de obra y materiales ................................ 259,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 504,67

0217 CCL1.1dfcb u (CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C.
107 MM2 CON R.T. Y AISLADORES DE VI-
DRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.

Mano de obra .................................................... 402,93
Resto de obra y materiales ................................ 381,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 783,93

0218 CCL1.1dfga u (CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM² SIN R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO

Mano de obra .................................................... 368,14
Resto de obra y materiales ................................ 302,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 670,99

0219 CCL1.1fgcb u (CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE CU 150 MM² Y 2 H.C.
107 MM², CON R.T., T=3525 KG., BALANCÍN
RT109A, POLEA RT1001 Y GRAPAS DE AN-
CLAJE

Mano de obra .................................................... 749,41
Resto de obra y materiales ................................ 866,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.615,42

0220 CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALI-
MENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107.

Resto de obra y materiales ................................ 51,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 51,98

0221 CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO
DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS
SUST. CU150 Y HC.

Resto de obra y materiales ................................ 65,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 65,83

0222 CCO1ca u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTA-
CIÓN DESDE FEEDER CU225 A HILO DE
CONTACTO HC-107

Mano de obra .................................................... 225,88
Resto de obra y materiales ................................ 116,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 342,49

0223 CCP1.3afbaa u (CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CON-
JUNTO DE UN CONTRAPESO PARA  1HC.
107. T. 1050 KG.

Mano de obra .................................................... 1.066,57
Resto de obra y materiales ................................ 1.685,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.751,61
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0224 CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
AMARRE DE CABLE DE TIERRA L110/LA110
PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRADOS.

Resto de obra y materiales ................................ 32,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,52

0225 CCTV-01 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT
320X240) ÓPT. FIJA 3MM + VISIBLE RESOL:
2688×1520 ÓPT. FIJA 4 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 1.328,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.450,51

0226 CCTV-02 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT
320X240) ÓPT. FIJA 7MM + VISIBLE RESOL:
2688×1520 ÓPT. FIJA 6 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.
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Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 365,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 487,14

0227 CCTV-03 u
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH
DE 16 PUERTOS DE COBRE 10/100 (8
PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1 CO-
BRE 1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX.
DEL FABRICANTE HIKVISION MODELO
DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO

Mano de obra .................................................... 36,56
Resto de obra y materiales ................................ 418,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 454,58

0228 CCTV-04 u
SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CA-
NALES IP MODELO DAVIEW 7DF O SIMI-
LAR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO

Mano de obra .................................................... 243,72
Resto de obra y materiales ................................ 10.873,16

TOTAL PARTIDA.............................................. 11.116,88

0229 CCTV-05 u
MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC.
INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW MODELO
RI8 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN FUNCIONAMIENTO

Mano de obra .................................................... 18,28
Resto de obra y materiales ................................ 481,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 500,25
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0230 CCTV-06 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FIJA HIK-
VISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
- MINI-DOMO IP 4MPX
- IR 30 M
- ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA,
- WDR 120DB
-  GRADO DE PROTECCION IP67, IK10,
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 291,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 413,18

0231 CCTV-07 u
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN DE CÁMARA FIJA HIKVISION MO-
DELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. DE CARACTERÍSTICAS:

- TUBULAR IP 4MPX,

- LED IR 30M CON ICR, OPTICA VARIFO-
CAL MOTORIZADA 2.8-12 MM H.265+,
WWDR 12BD, RANURA MICROSD
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESO-
RIO DE POSTE DE ACERO LAMINADO, LA-
TIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE
LA INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFO-
QUE DE CÁMARAS A REALIZAR POR TÉC-
NICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS
Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 291,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 413,18

63



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0232 CCTV-08 u
SUMINISTRO E INSTALACION DE NET-
WORK VIDEO RECORDER DS-7732NI-I4(B)
O SIMILAR DE 32 SALIDAS,  TOTALMENTE
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

Mano de obra .................................................... 60,93
Resto de obra y materiales ................................ 1.606,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.667,05

0233 CCTV-09 u
DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACI-
DAD PARA AMPLIACIÓN DE DVRS, SERIE
PURPLE, ESPECÍFICO PARA APLICACIO-
NES DE VÍDEO.

Mano de obra .................................................... 12,19
Resto de obra y materiales ................................ 133,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 145,42

0234 CEE.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO MXZ-6F122VF (404891)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 10.320
FRIG/H 12.040 KCAL/H. MODELO INVER-
TER. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO 3.660W
MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUI-
TO ELÉCTRICO Y TUBO HASTA CAJA DE
DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRI-
GORÍFICA AISLADA Y FORRADA DE ALUMI-
NIO EN EXTERIORES. AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 432,32
Resto de obra y materiales ................................ 3.953,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.385,56
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0235 CEE.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR (USO SOLO FRÍO), MODELO
PUZ-ZM100VKA (482838) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H. MODELO IN-
VERTER. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO 2.600W
MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUI-
TO ELÉCTRICO Y TUBO HASTA CAJA DE
DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. IN-
CLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRI-
GORÍFICA AISLADA Y FORRADA DE ALUMI-
NIO EN EXTERIORES. AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 432,32
Resto de obra y materiales ................................ 6.205,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.638,06

0236 CEE.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO PUZ-ZM50VKA (302485)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 4.300
FRIG/H 4.730 KCAL/H. MODELO INVERTER.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. CONSU-
MO ELÉCTRICO MÁXIMO 1.320W MONOFÁ-
SICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVA-
CIÓN DE CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO
CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EX-
TERIORES. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SO-
PORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SA-
NEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 432,32
Resto de obra y materiales ................................ 1.243,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.676,20
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0237 CEE.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD EXTERIOR DE BOMBA DE
CALOR, MODELO MXZ-2F42VF (577923-ES)
DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE POTENCIA TÉRMICA 3.440
FRIG/H 3870 KCAL/H. MODELO INVERTER.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. CONSU-
MO ELÉCTRICO MÁXIMO 980W MONOFÁSI-
CO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN
DE CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONE-
XIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AIS-
LADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTE-
RIORES. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SO-
PORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SA-
NEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 432,32
Resto de obra y materiales ................................ 836,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.269,16

0238 CEI.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO SPLIT MURAL, MODELO MR. SLIM
PKA-M100KAL (302476) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H Y 9.632
KCAL/H. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 92,65
Resto de obra y materiales ................................ 1.573,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.665,95
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0239 CEI.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M50FA
(110000598710GR) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.956 FRIG/H Y 4.300 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 799,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 922,75

0240 CEI.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M35FA
(110000312214GR) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 3.010 FRIG/H Y 3.440 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 652,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 776,47

0241 CEI.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M25FA
(110000598708GR-ES) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 2.150 FRIG/H Y 2.580
KCAL/H. CARGA DE REFRIGERANTE R32.
INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.
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Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 586,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 709,69

0242 CEI.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE, MODELO SLZ-M15FA
(11000059866GR-ES) DE MITSUBISHI ELEC-
TRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA
TÉRMICA 1.290 FRIG/H Y 1.462 KCAL/H.
CARGA DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO
P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y TUBO
HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUI-
TO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO
DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA. BOM-
BA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 540,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 664,11

0243 CEI.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE UNIDAD INTERIOR EVAPORADO-
RA TIPO CASSETTE HHIGH COP ESTACIO-
NAL, MODELO MR. SLIM PLA-ZM50EA
(1100A7G1ZM02GR-ES) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTEN-
CIA TÉRMICA 5KW EN FRÍO Y 6KW EN CA-
LOR. CARGA DE REFRIGERANTE R32. IN-
CLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO Y
TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE
CIRCUITO PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIO-
NADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AISLADA.
BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑI-
LERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA
DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 773,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 897,31

0244 CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
GUÍA DE AGUJA.

Resto de obra y materiales ................................ 11,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,58
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0245 CHH010 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO, REALIZADO CON
HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN
(60% DE VOLUMEN) Y BOLOS DE PIEDRA
DE 15 A 30 CM DE DIÁMETRO (40% DE VO-
LUMEN), PARA FORMACIÓN DE CIMENTA-
CIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTA-
CIÓN DEL HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE
LAS PIEDRAS EN EL HORMIGÓN FRESCO.
CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 31,45
Resto de obra y materiales ................................ 58,99

TOTAL PARTIDA.............................................. 90,44

0246 CHH020 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PA-
RA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 8,97
Resto de obra y materiales ................................ 87,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 96,62

0247 CHH025 m³ HORMIGÓN HM-25/B/20/X0 FABRICADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, PA-
RA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 9,09
Resto de obra y materiales ................................ 87,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 96,94

0248 CHH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE
CIMENTACIÓN, HA-35/B/IIIA, CON UN POR-
CENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLA-
DOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL,
Y VERTIDO CON BOMBA. INCLUYE: VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN.
CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 3,83
Maquinaria......................................................... 7,14
Resto de obra y materiales ................................ 125,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 136,85
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0249 CL.001 u UD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FI-
NAL DE OBRA, QUE INCLUIRÁ LO SIGUIEN-
TE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA.
(DWG)
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS
Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE
LOS PRINCIPALES EQUIPOS, CON DIREC-
CIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATE-
RIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.
- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN
ORGANISMOS OFICIALES.

Resto de obra y materiales ................................ 350,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 350,00

0250 CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y
TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO
DENTRO.

Mano de obra .................................................... 321,53
Resto de obra y materiales ................................ 273,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 595,19

0251 CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRA-
TORIOS PARA ATIRANTADO FUERA.

Mano de obra .................................................... 327,46
Resto de obra y materiales ................................ 307,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 634,76

0252 CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C., CABLE
DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO LOS
MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL
CONJUNTO, SUMINISTRO, TRANSPORTE,
CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE
DE OBRA.

Resto de obra y materiales ................................ 23,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,34
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0253 CPM010 m MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGI-
TUD Y 152,4 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON
ROSCA, DE ACERO EN ISO 11960 N-80,
CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE 88,9
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,5 MM DE
ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM
I 42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CE-
MENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PESO, VER-
TIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADURA
MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA
GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CAR-
GA MANUAL A CAMIÓN O CONTENEDOR
DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLE-
NO Y OTROS DESPERDICIOS PRODUCI-
DOS DURANTE LOS TRABAJOS.EL PRECIO
INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA
OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y
EL TRASLADO DEL EQUIPO ENTRE DIFE-
RENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE
LA MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL
ENTORNO AFECTADO. REPLANTEO. PER-
FORACIÓN DEL TERRENO. COLOCACIÓN
DE LA ARMADURA TUBULAR. INYECCIÓN
DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA
Y RETIRADA DE SOBRANTES. CARGA MA-
NUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.

Mano de obra .................................................... 22,50
Maquinaria......................................................... 34,27
Resto de obra y materiales ................................ 36,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 92,84

0254 CPR1.3bbj_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍ-
GICO TIPO PRB ENTRE 15 Y 20 M. CONDI-
CIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON COR-
TE DE TENSIÓN

Mano de obra .................................................... 2.258,62
Resto de obra y materiales ................................ 6.797,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.056,04

0255 CPR1.3bbj_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍ-
GIDO TIPO PRA ENTRE 10 Y 15 M. CONDI-
CIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON COR-
TE DE TENSIÓN

Mano de obra .................................................... 1.483,11
Resto de obra y materiales ................................ 4.587,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.070,60

0256 CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO
DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A TO-
MA DE TIERRA.

Resto de obra y materiales ................................ 96,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 96,98

0257 CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE
TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS.

Resto de obra y materiales ................................ 804,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 804,01
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0258 CRF.001 kg UD. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS
REFRIGERANTE R-410A, SUMINISTRADO
EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRIGERAN-
TE.

Mano de obra .................................................... 6,18
Resto de obra y materiales ................................ 19,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 25,63

0259 CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA
CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU
150 MM².

Mano de obra .................................................... 217,83
Resto de obra y materiales ................................ 147,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 365,80

0260 CSU1.1abaaa u (CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE
CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA
CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU
150 MM².

Mano de obra .................................................... 217,83
Resto de obra y materiales ................................ 156,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 374,42

0261 CSU1.1abcba u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
MÉNSULA EN VÍA GENERAL EN RECTA Y
CABLE DE CU 150 MM².

Mano de obra .................................................... 217,83
Resto de obra y materiales ................................ 107,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 325,66

0262 CSU1.1abcbz u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDARIA
EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

Mano de obra .................................................... 179,95
Resto de obra y materiales ................................ 59,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 239,43

0263 CSU1.1abcbzb u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE
DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA GENERAL EN
RECTA Y CABLE DE CU 150 MM2.

Mano de obra .................................................... 217,83
Resto de obra y materiales ................................ 61,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 279,59

72



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0264 CTF.001 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 1/2" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 13 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 29,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 60,63

0265 CTF.002 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 3/8" DE
DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 11 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 27,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,66
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0266 CTF.003 m M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA
CON TUBERÍA PARA GAS MEDIANTE TUBO
DE COBRE SIN SOLDADURA, DE 5/8" DE
DIÁMETRO Y 1,0 MM DE ESPESOR CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA,
DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 15
MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA
CELULAR CERRADA Y TUBERÍA PARA LÍ-
QUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN
SOLDADURA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8
MM DE ESPESOR CON COQUILLA DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁ-
METRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR,
A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO FLEXIBLE,
DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA. IN-
CLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERAN-
TE R32. TOTALMENTE PROBADA CONEC-
TADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 30,89
Resto de obra y materiales ................................ 35,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 66,04

0267 CUEl150 m (64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU
ELECTROLÍTICO DESNUDO.

Resto de obra y materiales ................................ 18,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,13

0268 CuE225-A km SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO
A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS CA-
BLES DE UN FEEDER FORMADO POR DOS
CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SEC-
CIÓN. TENDIDO AÉREO

Mano de obra .................................................... 17.999,41
Resto de obra y materiales ................................ 21.865,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 39.865,23

0269 CuE240-C km SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AIS-
LADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3
KV SECCION DE 240 MM2, EN CANALIZA-
CIÓN POR TUBO

Mano de obra .................................................... 22.676,43
Resto de obra y materiales ................................ 42.266,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 64.943,05

0270 CuEMPFEE u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS
DE EMPALME PARA CONEXION DEL FEE-
DER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO). MONTA-
JE AÉREO. SE INCLUYE MATERIAL AUXI-
LIAR Y MEDIOS NECESARIOS PARA SU
INSTALACION

Mano de obra .................................................... 1.092,00
Resto de obra y materiales ................................ 65,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.157,52
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0271 DDC020 m³ DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN
DE HORMIGÓN ARMADO CON RETROEX-
CAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR Y
EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MECÁNI-
CA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. IN-
CLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO.
CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMEN-
TACIÓN DE LOS ESCOMBROS EN PIEZAS
MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE ES-
COMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOM-
BROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

Mano de obra .................................................... 24,12
Maquinaria......................................................... 32,39
Resto de obra y materiales ................................ 3,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,90

0272 DEP-CU-01 m² FORMACIÓN DE CUBIERTA  A BASE DE CU-
BIERTA DECK FORMADA POR CHAPA PER-
FILADA PRELACADA DE 0,7 MM. DE ESPE-
SOR (PL-32/152) SOBRE LAS CORREAS,
PANEL AISLANTE TIPO ROCKWOOL DE
120 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3 DE DEN-
SIDAD, TERMINADO CON OXIASFALTO, FI-
JADO MECÁNICAMENTE, IMPERMEABILIZA-
CIÓN MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DOS
LÁMINAS, NORMA UNE 104-242; LA PRIME-
RA DE OXIASFALTO, DE 4 KG/M2 DE MASA
NOMINAL CON PLASTICO ANTIADHEREN-
TE POR AMBAS CARAS Y ARMADURA DE
FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR, TIPO SUPER-
LAMINA Y LA SEGUNDA POLIMÉRICA DE 4
KG/M2 DE MASA NOMINAL, CON ARMADU-
RA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150
GR. Y UN ESTABILIZADOR DE FIBRA DE VI-
DRIO DE 10 GR, AUTOPROTEGIDA CON PI-
ZARRILLA COLOR GRIS TIPO TEXFAL POLI-
MERICO W COLOR GRIS, COLOCADAS A
MATAJUNTA, ASEGURANDO LA TOTAL AD-
HERENCIA ENTRE SÍ Y AL SOPORTE SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
DE APLICACIÓN VIGENTE QB-90. LA CU-
BIERTA DE OFICINAS IRÁ SOBRE CUBIER-
TA DE HORMIGÓN (SIN CHAPA). SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 46,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,88

0273 DEP-CU-02 m ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA
GALVANIZADA DE 2 MM DE ESPESOR Y
POSTERIOR IMPERMEABILIZACIÓN COMO
EL RESTO DE LA CUBIERTA . SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 17,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,50
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0274 DEP-CU-03 m² LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICAR-
BONATO CELULAR DE 16 MM DE ESPE-
SOR, COLOCADOS SOBRE MARCO. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTA-
JE CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 75,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,00

0275 DEP-CU-04 m REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE
LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA PRE-
LACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTA-
JE CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 17,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,50

0276 DEP-CU-05 m REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS
DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7
MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 16,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,88

0277 DEP-CU-06 m REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA
DECK A BASE DE CHAPA GALVANIZADA
DE 0,7 MM. DE ESPESOR Y LA CORRES-
PONDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON
TELAS. SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 37,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,50

0278 DEP-CU-07 m CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FOR-
MADOS POR LA PARTE INTERIOR DE UNA
CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPE-
SOR, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE IBR
DE 80 MM Y POR LA PARTE SUPERIOR
UNA CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM DE
ESPESOR

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 81,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 81,25

0279 DEP-CU-08 u BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE 200 MM DE DIÁMETRO. SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 125,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 125,00
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0280 DEP-EST-01 kg SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN  AN-
CLAJES A ZAPATAS DE PILARES CON SUS
PERNOS  DE ACERO CORRUGADO  DE 25
MM Y SUS CORRESPONDIENTES TUER-
CAS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06

0281 DEP-EST-02 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES Y CERCHAS. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,25

0282 DEP-EST-03 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA Y FA-
CHADASA Y PERFILES TUBULARES EN
MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO. TOR-
NILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓ-
RICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A
BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IM-
PRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA
CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURA-
LEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SE-
GÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA
SECA DE 40 MICRAS.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06
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0283 DEP-EST-04 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
POTELES  Y PERFILES TUBULARES DE CO-
RREAS DE TRASDOS Y DE SUJECCION DE
BARANDILLA PERMANENTE. TORNILLERÍA
DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SE-
GÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE
DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06

0284 DEP-EST-05 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S250 GD EN
PERFILESPLEGADOS Y GALVANIZADOS
CORREAS DE CUBIERTA Y FACHADAS TI-
PO CE Y SUS TENSORES. TORNILLERÍA
DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SE-
GÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE
DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMA-
CIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06
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0285 DEP-EST-06 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
VIGA TUMBADA HEB. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06

0286 DEP-EST-07 kg
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES, VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX
CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GALVANI-
ZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,06

79



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0287 DEP-EST-08 u
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ZANCAS,  PELDAÑOS DE TRAMEX CON RE-
JILLA DE SEGURIDAD Y GALVANIZADA Y
BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RE-
SISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA
DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON
PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTI-
CORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA.
NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727,
ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MI-
CRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA
Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES,
GRÚAS, PLATAFORMAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3.554,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.554,54

0288 DEP-EST-09 u
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
PILARES, ZANCAS, PELDAÑOS DE TRA-
MEX CON REJILLA DE SEGURIDAD GALVA-
NIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE
ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.222,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.222,50
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0289 DEP-EST-10 m
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN
ESCALERA DE GATO. TORNILLERÍA DE AL-
TA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN
CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.500,00

0290 DEP-EST-11 m
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER
Y POSTERIOR MONTAJE EN OBRA DE ACE-
RO AL CARBONO, CALIDAD S275JR EN
PERFILES TUBULARES EN BARANDILLA
PERIMETRAL GALVANIZADA. TORNILLE-
RÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA
SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 150,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,00

0291 DEP-EST-12 m²
PROTECCION DE SUPERFICIES DE ES-
TRUCTURA METALICA, A BASE DE PINTU-
RA  DOS MANOS DE ESMALTE ALCÍDICO
APLICADO EN OBRA.SE DEBERÁ APLICAR
ENTRE 40 MICRAS POR MANO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 8,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,30

0292 DEP-FA-01 m² PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO
PIR COLOCADO EN VERTICAL, COMPUES-
TO POR DOS CHAPAS PRELACADAS DE
0,5 MM DE ESPESOR Y AISLAMIENTO DE
POLIURETANO INTERMEDIO DE 60 MM. SU-
MINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MON-
TAJE CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 47,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,50
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0293 DEP-FA-02 m REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y
PUERTAS DE CHAPA PRELACADA DE 0,6
MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 16,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,25

0294 DEP-PE-01 m² CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE
DE CHAPA PRELACADA 30/209 DE 0,6 MM.
DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 21,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,25

0295 DEP-PE-02 m REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE
CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPE-
SOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 16,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,25

0296 DEP-PE-03 m REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM.
DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE
A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIA-
RES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 16,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,25

0297 DESV-001 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC,  CON RODI-
LLOS SAFEROLL, PREMONTADO EN TA-
LLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN EN EL LUGAR DE EMPLEO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 69.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 69.500,00
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0298 DESV-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-
RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE DES-
VÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, CON RODI-
LLOS SAFEROLL,  INCLUYENDO LAS CAR-
GAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR
DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A
SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLUSO ALI-
NEACION, NIVELACION Y PERFILADO,
RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y
TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 4.100,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.100,00

0299 DESV-003 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC,  CON RODI-
LLOS SAFEROLL, PREMONTADO EN TA-
LLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBU-
CIÓN EN EL LUGAR DE EMPLEO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 79.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 79.500,00

0300 DESV-003M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-
RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE DES-
VÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, CON RODI-
LLOS SAFEROLL,  INCLUYENDO LAS CAR-
GAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR
DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A
SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLUSO ALI-
NEACION, NIVELACION Y PERFILADO,
RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y
TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 4.100,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.100,00

83



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.100,00

0301 E03CR03TY u UD. CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE
DE PLUVIALES Y A RED EXISTENTE DE FE-
CALES,  TOTALMENTE REMATADO INCLU-
SO MEDIOS AUXILIARES, PEQUÑO MATE-
RIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra .................................................... 73,95
Resto de obra y materiales ................................ 76,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,66

0302 E07BHV060 m² FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HOR-
MIGÓN GRIS ESTÁNDAR LISO DE
40X20X20 CM COLOCADO A UNA CARA VIS-
TA, RECIBIDOS CON MORTERO DE CE-
MENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO
M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG
DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y AR-
MADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P. DE
FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y
PIEZAS ESPECIALES, LLAGUEADO, ROTU-
RAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DE-
DUCIENDO SUPERIORES A 2 M2. MARCA-
DO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA
DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
771-3:2011. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra .................................................... 46,39
Resto de obra y materiales ................................ 18,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 64,81
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0303 E07HGS030 m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIEN-
TO DE FACHADA FORMADO POR PANEL
SÁNDWICH FORMADO POR UNA LÁMINA
DE GRC DE 10 MM, PLANCHA DE POLIESTI-
RENO EXPANDIDO DE 100 MM LÁMINA DE
GRC DE 10 MM, SIENDO EL ESPESOR TO-
TAL 12 CM, 3,3 M DE ANCHURA MÁXIMA Y
12 M2 DE SUPERFICIE MÁXIMA, ACABADO
LISO DE COLOR, FORMADO POR DOS LÁ-
MINAS DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE
DE GRANULOMETRÍA SELECCIONADA,
CON INCLUSIÓN O DELIMITACIÓN DE HUE-
COS. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN
OBRA DE LOS PANELES CON AYUDA DE
GRÚA AUTOPROPULSADA Y APUNTALA-
MIENTOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELEMEN-
TOS METÁLICOS PARA CONEXIÓN ENTRE
PANELES Y ENTRE PANELES Y ELEMEN-
TOS ESTRUCTURALES, LIMPIEZA E IMPRI-
MACIÓN DE LA JUNTA Y SELLADO DE JUN-
TAS EN EL LADO EXTERIOR CON SILICO-
NA NEUTRA SOBRE CORDÓN DE ESPUMA
DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA
CERRADA. TOTALMENTE MONTADOS.
MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANE-
XO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

Mano de obra .................................................... 11,34
Maquinaria......................................................... 2,55
Resto de obra y materiales ................................ 125,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 139,03

0304 E07LP260-t m² FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO HUE-
CO TRIPLE DE 30X15X10 CM, A MACHE-
TÓN (10CM), RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE
RÍO TIPO M-5, PREPARADO EN CENTRAL
Y SUMINISTRADO A PIE DE OBRA, PARA
REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y
APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS,
ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS,
REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHETAS,
PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y ME-
DIOS AUXILIARES. SEGÚN UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F
Y MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPE-
RIORES A 1 M2. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra .................................................... 38,66
Resto de obra y materiales ................................ 14,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 53,48

0305 E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

Mano de obra .................................................... 15,92
Resto de obra y materiales ................................ 1,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,78
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0306 E08PNE250 m² ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASA-
DO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y ARENA
DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICA-
LES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y
RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M. Y
ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDU-
CIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra .................................................... 21,12
Maquinaria......................................................... 0,02
Resto de obra y materiales ................................ 1,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,53

0307 E10AKE070 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA AFS REALIZA-
DO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 22 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (1/2") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 6,66
Resto de obra y materiales ................................ 1,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,60

0308 E10AKE090 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 28 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (3/4") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 7,40
Resto de obra y materiales ................................ 2,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,64

0309 E10AKE110 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 35 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR (1") Y 9 MM. DE ESPESOR, IN-
CLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA
K FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,13
Resto de obra y materiales ................................ 2,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,08

0310 E10AKE130 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 42 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,87
Resto de obra y materiales ................................ 3,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,33
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TOTAL PARTIDA.............................................. 12,33

0311 E10AKE135 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE 53 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,87
Resto de obra y materiales ................................ 4,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,13

0312 E10AKE171 m AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS
DE POLIPROPILENO DE AFS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMERICA DE 90 MM. DE DIAMETRO
INTERIOR Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO
COLOCACION CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K
FLEX ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 12,57
Resto de obra y materiales ................................ 8,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,58

0313 E10AKE230 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  22 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 6,66
Resto de obra y materiales ................................ 3,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,26

0314 E10AKE231 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  35 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,13
Resto de obra y materiales ................................ 9,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,21

0315 E10AKE232 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  42 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,87
Resto de obra y materiales ................................ 11,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,09
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0316 E10AKE233 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POLIPROPILENO PARA ACS CON CO-
QUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉ-
RICA DE DIÁMETRO INTERIOR  53 MM Y 25
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN
CON ADHESIVO EN UNIONES Y MEDIOS
AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 8,87
Resto de obra y materiales ................................ 13,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,22

0317 E10AKE240 m AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS
DE POPLIPROPILENO DE ACS REALIZADO
CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA
ELASTOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR
(28") Y 25 MM. DE ESPESOR, INCLUSO CO-
LOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIONES Y
MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST,
ARMACELL O EQUIVALENTE

Mano de obra .................................................... 7,40
Resto de obra y materiales ................................ 3,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,30

0318 E10IAL010 m² IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTO-
PROTEGIDA CONSTITUIDA POR IMPRIMA-
CIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA DE
BETÚN PLASTÓMERO AUTOPROTEGIDA
CON MINERAL PIZARRA LBM-50/G-FP-R,
TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE
CON SOPLETE. CUMPLE CON LOS REQUI-
SITOS DEL C.T.E. MATERIALES CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRES-
TACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra .................................................... 7,31
Resto de obra y materiales ................................ 9,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,09

0319 E13JEMV020 m ESCALERA VERTICAL FORMADA POR RE-
DONDO DE ACERO GALVANIZADO DE
D=18 MM. Y MEDIDAS 250X300X250 CON
GARRAS PARA RECIBIDO A OBRA Y SEPA-
RADAS 30 CM., INCLUSO RECIBIDO DE AL-
BAÑILERÍA.

Mano de obra .................................................... 12,66
Resto de obra y materiales ................................ 24,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,31

0320 ENH030 m³ HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRI-
CADO EN CENTRAL, Y VERTIDO CON CUBI-
LOTE CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Mano de obra .................................................... 59,59
Resto de obra y materiales ................................ 116,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 175,80
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0321 ESC-001 u SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-D-TC-3100,
CON RODILLOS SAFEROLL, PREMONTA-
DO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MA-
TERIALES, TRANSPORTE Y DESCARGA
DEL CAMIÓN EN EL PARQUE DE MATERIA-
LES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 152.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 152.000,00

0322 ESC-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CO-
RRESPONDA  SEGUN PLANOS  DE ESCA-
PE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-100-1/7,5-CR-D-TC-3500,
CON RODILLOS SAFEROLL, INCLUYENDO
LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS
DEL APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LU-
GAR DE PREMONTAJE (SI FUERA PRECI-
SO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILA-
DO, RECTIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN
Y TODAS LA OPERACIONES NECESARIAS
PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CA-
SO DE NO PODER REALIZARSE EN HORA-
RIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PI-
LOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PER-
MISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALI-
ZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EX-
PLOTACIÓN.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 6.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.000,00

0323 ESS_0024 u TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE
80X80 CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMI-
LABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES
DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS ME-
DIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

Mano de obra .................................................... 5,63
Resto de obra y materiales ................................ 7,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,77

0324 ESS_0029 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍME-
TROS DE ANDAMIOS TUBULARES, COM-
PUESTA POR PASAMANOS Y TRAVESAÑO
INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50
MM. (AMORTIZABLE EN 20 USOS), PINTA-
DO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ
DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM. (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Mano de obra .................................................... 7,44
Resto de obra y materiales ................................ 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,04

89



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,04

0325 ESS_0031 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE
ZANJAS, FORMADA POR TRES TABLONCI-
LLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y
ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM.
HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M.
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

Mano de obra .................................................... 5,95
Resto de obra y materiales ................................ 3,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,51

0326 ESS_0032 m VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS
PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE AL-
TURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZON-
TALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPE-
SOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN
PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SE-
PARADOS CADA 3,00 M., ACCESORIOS DE
FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, IN-
CLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

Mano de obra .................................................... 2,89
Resto de obra y materiales ................................ 2,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,31

0327 ESS_0034 u VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES,
METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50 M. DE
LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARI-
LLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 5,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,31

0328 ESS_0040 m PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS
FORMADA POR TRES TABLONES DE 20X7
CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DOBLE BA-
RANDILLA FORMADA POR PASAMANOS
DE MADERA DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVE-
SAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM., SUJE-
TOS CON PIES DERECHOS DE MADERA
CADA 1 M. INCLUSO COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
S/R.D. 486/97.

Mano de obra .................................................... 4,22
Resto de obra y materiales ................................ 5,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,53

0329 ESS_0050 m ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICI-
DAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL CUA-
DRO GENERAL FORMADA POR MANGUE-
RA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NO-
MINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUC-
TOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-
LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERME-
DIOS CADA 2,50 M. INSTALADA.

Mano de obra .................................................... 3,14
Resto de obra y materiales ................................ 3,09
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Mano de obra .................................................... 3,14
Resto de obra y materiales ................................ 3,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,23

0330 ESS_0051 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANE-
RÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL MU-
NICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA
CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE
DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA
CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN,
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETI-
LENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DE-
RECHOS Y PERMISOS PARA LA CONE-
XIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN
INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

Resto de obra y materiales ................................ 93,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 93,02

0331 ESS_0052 u ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEA-
MIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED
GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBOR-
NAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE
8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPER-
FICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO
INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA
ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES.

Resto de obra y materiales ................................ 132,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 132,71

0332 ESS_0053-B mes COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESIN-
FECCIÓN DE CASETAS DE OBRA, CONSI-
DERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA
DE UN PEÓN ORDINARIO.

Resto de obra y materiales ................................ 2.332,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.332,00
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0333 ESS_0054 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-
CADA PARA ASEOS EN OBRA DE 6,00X2,00
M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.
VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO
ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y
LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50
L., DOS PLACAS TURCAS, TRES PLACAS
DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS,
TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINA-
CIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA
ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPA-
DO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA
ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DES-
GASTE, PUERTA MADERA EN TURCA,
CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLI-
BUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A IN-
CRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V.
CON AUTOMÁTICO.  CON TRANSPORTE A
150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

Mano de obra .................................................... 2,39
Resto de obra y materiales ................................ 227,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 229,40

0334 ESS_0055 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-
CADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
6,00X2,35 M. DE 14,10 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA
PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRE-
NO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTE-
RIOR CON TABLERO MELAMINADO EN CO-
LOR. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FI-
BRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON
TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERA-
DO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2
MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA
DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO
DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.
DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO
CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACE-
RO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTO-
MÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., EN-
CHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EX-
TERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A
150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA.
SEGÚN R.D. 486/97.

Mano de obra .................................................... 2,39
Resto de obra y materiales ................................ 175,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 177,92
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0335 ESS_0056 mes MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRI-
CADA PARA VESTUARIOS DE OBRA DE
6,00X2.35 M., CON ESTRUCTURA METÁLI-
CA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS
EN FRÍO Y CERRAMIENTO CHAPA NERVA-
DA Y GALVANIZADA CON TERMINACIÓN
DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO
INTERIOR CON LANA DE VIDRIO COMBINA-
DA CON POLIESTIRENO EXPANDIDO. RE-
VESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TA-
BLERO MELAMINADO EN PAREDES. VEN-
TANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, CON
PERSIANAS CORREDERAS DE PROTEC-
CIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CON DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUM-
BRADO Y FUERZA CON TOMA EXTERIOR
A 220 V. INCLUIDO EQUIPO CALEFACTOR.

Mano de obra .................................................... 2,39
Resto de obra y materiales ................................ 160,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 162,67

0336 ESS_0064 u EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLI-
VALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA
34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTIN-
TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COM-
PROBABLE Y MANGUERA CON DIFUSOR,
SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales ................................ 50,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 50,46

0337 ESS_0065 u EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE
EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE AGENTE EX-
TINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON
SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SE-
GÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales ................................ 59,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,24

0338 ESS_0066 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR RO-
JO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTICO, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 1,41
Resto de obra y materiales ................................ 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,44

0339 ESS_0067 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
DE 50 CM. DE ALTURA (AMORTIZABLE EN
4 USOS). S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 3,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,71

0340 ESS_0068 u FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE,
(AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 14,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,34
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TOTAL PARTIDA.............................................. 17,34

0341 ESS_0070 u CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-
CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ES-
PESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM.
VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN,
PROHIBICIÓN Y ADVERTENCIA I/COLOCA-
CIÓN. S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 2,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,93

0342 ESS_0071 u CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-
CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ES-
PESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LU-
CHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BO-
CA DE INCENDIO), I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 2,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,60

0343 ESS_0072 u PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SO-
BRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6
MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HAS-
TA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO
TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA
PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCA-
CIÓN. S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 2,81
Resto de obra y materiales ................................ 10,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,81

0344 ESS_0073 u PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN
PVC SERIGRAFIADO DE 50X30 CM., FIJA-
DA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 2
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra .................................................... 4,22
Resto de obra y materiales ................................ 2,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,08

0345 ESS_0201 u BARRERA TIPO NEW JERSEY ENSAMBLA-
BLE DE 100X80X40 DE MATERIAL PLÁSTI-
CO HUECO LASTRABLE; AMORTIZABLE EN
10 USOS, INCLUSO RETIRADA Y RECOLO-
CACIÓN DURANTE LA OBRA LAS VECES
QUE SEAN NECESARIAS. SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

Mano de obra .................................................... 5,63
Resto de obra y materiales ................................ 37,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,53

0346 ESS_0501 m² REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A
BASE DE REDES ANTICAIDA DE ALTA TE-
NACIDAD HOMOLOGADAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 21,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,20
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0347 ESS_0502 m BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL
PERÍMETRO DE LA CUBIERTA A MONTAR

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 12,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,50

0348 ESS_0503 u ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y
SU CORRECTA TRAMITACIÓN PARA MON-
TAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE TRE-
NES EN ZUMAIA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 5.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.500,00

0349 ETS-10 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE
SECCIONADORES, FORMADO POR CABLE
DE FUERZA  RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2
PVC ARMADO Y UNO DE MANDO EAPSP
1X9X1,4

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 12,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,80

0350 ETS-100 m TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO
DE SECCIONADORES (UN SC).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,77

0351 ETS-150 u SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONA-
MIENTO A POZO DE TIERRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 131,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 131,89

0352 ETS-160 u MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIEN-
TO A POZO DE TIERRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 124,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 124,50

0353 ETS-170 u SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO
DE TIERRA DE 4 PICAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 254,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 254,91

0354 ETS-180 u EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PI-
CAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 680,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 680,21
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0355 ETS-190 u CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA EN CRUCE
DE VÍAS DE DIMENSIONES 60X60X80 CM,
COMUNICADA CON MACIZO DE SUBIDA Y
DE BAJADA DEL TELEMANDO, RESPECTI-
VAMENTE, ENLUCIDA POR DENTRO Y
CON TAPA DE FUNDICIÓN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 577,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 577,28

0356 ETS-20 m TENDIDO DE CABLE TELEMANDO DE SEC-
CIONADORES POR CANALIZACIÓN, POR
BANDEJA O TUBO, FORMADO POR CABLE
DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO DE MANDO
EAPSP 1X9X1,4

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,46

0357 ETS-200 m CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON
DOS TUBOS DE DIÁMETRO 11 MM Y SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE ETS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 371,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 371,52

0358 ETS-210 u PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONA-
MIENTO DE LOS SECCIONADORES UNA
VEZ INTRODUCIDOS EN EL P.M.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 697,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 697,77

0359 ETS-260 u INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRA-
CION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
DE TELEMANDO EN REMOTA EXISTENTE
INCLUYENDO ACTUALIZACION EN SCADA
DEL TELEMANDO DE SECCIONADORES
DE LOS PUESTOS DE MANDO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.500,00

0360 ETS-30 u SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TE-
LEMANDO POR POSTE DE ELECTRIFICA-
CIÓN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 212,04

TOTAL PARTIDA.............................................. 212,04

0361 ETS-40 u MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELE-
MANDO POR POSTE DE ELECTRIFICA-
CIÓN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 180,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 180,73
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0362 ETS-50 u SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE
TELEMANDO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 52,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 52,12

0363 ETS-60 u MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 63,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,46

0364 ETS-70 u SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CA-
BLE DE TELEMANDO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 166,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 166,80

0365 ETS-80 u MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE
TELEMANDO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 120,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 120,60

0366 ETS-90 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE
SECCIONADORES EN TENDIDO AÉREO,
FORMADO POR CABLE DE FUERZA
RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2 PVC ARMADO,
UN CABLE DE MANDO EAPSP 1X9X1,4 Y
FIADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 6
MM. FIJADO MEDIANTE VARILLA PREFOR-
MADA W-1

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 15,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,93

0367 FA.001 u UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA
COLOR BLANCO, DE 470X440X135 MM, MO-
DELO A APROBAR POR LA DF, EXENTO,
CON PEDESTAL, CON GRIFO MEZCLADOR
TERMOSTÁTICO D 1/2" SPRINT DE ROCA
O EQUIVALENTE, INCLUSO AIREADOR, DE-
SAGÜE AUTOMATICO, LATIGUILLOS DE
CONEXION Y LLAVES DE ESCUADRA DE
1/2" CROMADAS, Y SIFÓN TIPO P DE 1
1/4". INSTALADO Y FUNCIONANDO. TOTAL-
MENTE EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 67,03
Resto de obra y materiales ................................ 155,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 222,96

0368 FA.002 u UD. INODORO DE PIE, MODELO DE POR-
CELANA VITRIFICADA EN COLOR BLANCO,
MODELO A APROBAR POR LA DF. SE IN-
CLUYE TAPA, SOPORTE, MANGUETÓN,
CON BASTIDOR, PERNOS DE FIJACIÓN,
CISTERNA DE DOBLE DESCARGA (3/6L.),
INCLUSO DOBLE TECLA. TOTALMENTE
INSTALADO Y MONTADO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 79,21
Resto de obra y materiales ................................ 273,08
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Mano de obra .................................................... 79,21
Resto de obra y materiales ................................ 273,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 352,29

0369 FA.005 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRIFO CON
RACOR PARA MANGA DE 1/2" DE DIÁME-
TRO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO.

Mano de obra .................................................... 15,24
Resto de obra y materiales ................................ 49,14

TOTAL PARTIDA.............................................. 64,38

0370 FA.006 u DESAGÜE DE PVC INDIVIDUAL, CONSIS-
TENTE EN LA COLOCACIÓN DE UN SIFÓN
DE PVC TIPO BOTELLA CROMADO, CON
SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁME-
TRO, Y CON REGISTRO INFERIOR, Y CO-
NEXIÓN DE ÉSTE MEDIANTE TUBERÍA DE
PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL
PUNTO DE DESAGÜE EXISTENTE, INSTA-
LADO, CON UNIONES ROSCADAS O PEGA-
DAS; Y VÁLIDO PARA FREGADEROS DE 1
SENO, LAVABOS O BIDÉS, INCLUSO CON
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC. CON-
FORME A CTE DB HS-5.

Mano de obra .................................................... 9,14
Resto de obra y materiales ................................ 23,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,26

0371 FDD130 m PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMA-
DO POR TUBO HUECO DE ACERO GALVA-
NIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON
SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARA-
MENTO MEDIANTE ANCLAJE MECÁNICO
POR ATORNILLADO. INCLUSO REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES, FIJACIÓN DE
LOS SOPORTES AL PARAMENTO Y FIJA-
CIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPORTES.
ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN
OBRA. TOTALMENTE TERMINADO Y LISTO
PARA PINTAR. INCLUYE: REPLANTEO DE
LOS SOPORTES. FIJACIÓN DE LOS SO-
PORTES AL PARAMENTO. FIJACIÓN DEL
PASAMANOS A LOS SOPORTES.

Mano de obra .................................................... 14,01
Resto de obra y materiales ................................ 29,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,31

0372 G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CAR-
GA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DE-
POSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENI-
MIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE
LOS CANONES DE OCUPACIÓN SI FUERA
NECESARIO

Mano de obra .................................................... 0,49
Maquinaria......................................................... 2,34
Resto de obra y materiales ................................ 0,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,00
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0373 G03140004N m BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR
PERFIL TUBULAR DE 150 MM DE DIÁME-
TRO Y ESPESOR 3 MM, PERFILES IPN-100
CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULARES
DE 50 MM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE ESPE-
SOR (SEGÚN DETALLE) EJECUTADA CON
ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINA-
DOS O PLANCHA, CORTADO A MEDIDA RE-
CIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPARTO Y
ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍ-
MITE ELÁSTICO 5100 KP/CM² ELABORADO
Y MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4 CON
ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMA-
CIÓN ANTIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE
PINTURA. TOTALMENTE MONTADA

Mano de obra .................................................... 10,05
Maquinaria......................................................... 0,50
Resto de obra y materiales ................................ 166,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 176,68

0374 G1001N061 m² TRANSDOSADO AUTOPORTANTE DE PA-
RAMENTOS VERTICALES DE 85 MM, TIPO
T-45 + PIEZA POLIVALENTE, CON PERFI-
LES T-45 Y CANALES CLIPO EQUIVALENTE
APROBADO POR DF,  PARA UNA ALTURA
DE COLOCACIÓN HASTA 6,00 M, FORMA-
DO POR:
- 2 PLACAS DE CARTÓN-YESO, TIPO "N" Y
OTRA "WA" HIDRÓFUGA Y BORDE "BA",
DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, FIJA-
DAS MEDIANTE TORNILLOS A ESTRUCTU-
RA DE MONTANTES, CADA 600 MM, DE
PERFILES EN "U" DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA DE 46 MM DE ANCHO,
ARRIOSTRADOS A LOS PARAMENTOS
VERTICALES CON FIJACIONES DE CHAPA
PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN
"L" PARA UNA SEPARACION ENTRE 76 Y
149 MM,
- AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CA-
MARA CON UN PANEL RIGIDO DE LANA DE
ROCA DE 70 KG/M3, DE 40 MM,
INCLUSO PP REPLANTEO AUXILIAR, MON-
TANTES Y CANALES, TORNILLERÍA, CIN-
TAS Y PASTAS PARA JUNTAS, EJECUCIÓN
DE ÁNGULOS, FORMACIÓN DE HUECOS
PARA CARPINTERIAS, PARA MECANISNOS
E INSTALACIONES ELECTRICAS, ACCESO-
RIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, REPASO
DE JUNTAS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE CO-
LOCADO Y TERMINADO SEGÚN PLANOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 12,19
Resto de obra y materiales ................................ 23,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 36,02
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0375 GB.003 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE TUBERÍA DE PVC LISO PARA SA-
NEAMIENTO SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR
NOMINAL 4 KN/M², DE 200 MM DE DIÁME-
TRO POR URBANIZACIÓN, CON JUNTA
ELÁSTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,77
Maquinaria......................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 55,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 67,49

0376 GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CO-
DIGO LER 17.05.04)

Resto de obra y materiales ................................ 5,99

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,99

0377 H.C.107CuETPC m (64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CON-
TACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107
MM2.

Resto de obra y materiales ................................ 13,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,63
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0378 HA.001 u UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE
Y CONEXIONADO DEL CUADRO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN, CGBT-COCHERAS ZU-
MAIA  (SIMPLE EMBARRADO) 400 V, 50 HZ.
SE ENCONTRARA FORMADO POR UN AR-
MARIO PREFABRICADO, PARA MONTAJE
DE SUELO ZON ZÓCALO ADOSADO A PA-
RED, DE LA CASA ABB O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA COM-
PLETO CON PLACAS INDICADORAS DE
CIRCUITOS Y CON CODIFICACION INTER-
NA DE CADA COMPONENTE Y CABLEADO.
EL ESQUEMA DE CONEXIÓN SERÁ ACOR-
DE CON LOS ESQUEMAS UNIFILARES DE
PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON
EL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR
LA ZONA SUPERIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA
RECIBIR SAI (NO INCLUIDO EN ESTA PAR-
TIDA)
- TENSION NOMINAL: 400 V.
- NUMERO DE FASES: 3F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUI-
TO: 25 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL
TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA
DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LAR-
GO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVI-
DAD (YA SEA AMPERIMETRICA O CRONO-
METRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFE-
RENCIALES DE LOS CUADROS QUE SE EN-
CUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN
UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRE-
TENSIONES TIPO I+II.
- SE INCLUIRÁ UN ANALIZADOR DE REDES
COMUNICABLE E INTEGRABLE.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
TENDRÁN CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE
FALTAS DE DEFECTOS DE AISLAMIENTOS
DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA
COMPLETAR EL FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, ROTULA-
DO Y EN SERVICIO.
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Mano de obra .................................................... 617,60
Resto de obra y materiales ................................ 38.821,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 39.439,54

0379 HA.002 u UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE
Y CONEXIONADO DEL CUADRO DE SAI CO-
CHERAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRADO)
230 V, 50 HZ. SE ENCONTRARA FORMADO
POR UN ARMARIO PREFABRICADO, PARA
MONTAJE DE SUELO CON ZÓCALO ADO-
SADO A PARED, DE LA CASA ABB O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA
COMPLETO CON PLACAS INDICADORAS
DE CIRCUITOS Y CON CODIFICACION IN-
TERNA DE CADA COMPONENTE Y CABLEA-
DO. EL ESQUEMA DE CONEXIÓN SERÁ
ACORDE CON LOS ESQUEMAS UNIFILA-
RES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON
EL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIEN-
TE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR
LA ZONA SUPERIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA
RECIBIR SAI (NO INCLUIDO EN ESTA PAR-
TIDA)
- TENSION NOMINAL: 230 V.
- NUMERO DE FASES: F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUI-
TO: 10 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL
TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA
DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LAR-
GO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVI-
DAD (YA SEA AMPERIMETRICA O CRONO-
METRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFE-
RENCIALES DE LOS CUADROS QUE SE EN-
CUENTREN EN LA CADENA DE PROTEC-
CION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN
UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRE-
TENSIONES TIPO III.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
TENDRÁN CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE
FALTAS DE DEFECTOS DE AISLAMIENTOS
DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA
COMPLETAR EL FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, ROTULA-
DO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 494,08
Resto de obra y materiales ................................ 3.792,65
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Mano de obra .................................................... 494,08
Resto de obra y materiales ................................ 3.792,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.286,73

0380 HA.003 u UD. CUADRO DE TRABAJO EN NAVE PARA
USOS VARIOS DE LA CASA GEWISS, SCH-
NEIDER O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE MATERIAL
PLÁSTICO. COMPUESTO POR HUECO PA-
RA ALOJAMIENTO DE PROTECCIONES
MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL Y
HUECO PARA 6 TOMAS ELÉCTRICAS. MO-
DELO KAE. 12M,6A 90X100. IP65, IK08.  IN-
CLUSO PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA
4X32A CURVA C IC60N 4P 32A C, 2X16A
IC60N 2P 16A C Y PROTECCIÓN DIFEREN-
CIAL 4X40A 30 MA IID 4P 40A 30MA AC DE
SCHNEIDER O EQUIVALENTE. INCLUSO
TOMA CETAC EMPOTRADA DE 32A
3F+N+T Y DOS TOMAS SCHUCKO 16A+T,
TOMA PARA 2 UD DE RJ45, TODAS CON
TAPA IP. TAPAS CIEGAS. INCLUYENDO CO-
NEXIONADO, BORNAS, TERMINALES, CA-
BLEADO, REGLETA DE DISTRIBUCIÓN, RO-
TULACIÓN, PUERTA, DOCUMENTACIÓN,
BASE DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL
Y PUESTA A TIERRA. MONTAJE, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE
MONTADO, CONECTADO A CIRCUITOS Y
EN SERVICIO. CON TODOS SUS ELEMEN-
TOS Y ACCESORIOS PARA SU CONEXIO-
NADO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 247,04
Resto de obra y materiales ................................ 383,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 630,80

0381 HB.002 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO
SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO 400/400V,
MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2
DE 10 KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB
O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS,
CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES EN ARMA-
RIO CERRADO VENTILADO INCLUYENDO
BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMU-
NICACIONES Y CONTACTOS LIBRES DE
TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVER-
SIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA:
PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1 @ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA:
220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRA-
DA: 100-276 V SIN INTERVENCIÓN DE LA
BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CARGA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE EN-
TRADA: 45-55 HZ / 54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA:

0381 HB.002 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONA-
DO Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPO
SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO 400/400V,
MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2
DE 10 KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB
O EQUIVALENTE EN CARACTERISTICAS,
CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS
SIGUIENTES COMPONENTES EN ARMA-
RIO CERRADO VENTILADO INCLUYENDO
BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMU-
NICACIONES Y CONTACTOS LIBRES DE
TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVER-
SIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA:
PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1 @ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA:
220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRA-
DA: 100-276 V SIN INTERVENCIÓN DE LA
BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CARGA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE EN-
TRADA: 45-55 HZ / 54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA:
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0,99 AL 100 % DE CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5%
@ 1-3 KVA Y <3% @ 6-10 KVA
• TENSIÓN DE SALIDA: 208 / 220 / 230 / 240
VAC + 1%
• FRECUENCIA DE SALIDA: 50 / 60 HZ +/-
0,1 %
• BYPASS ELECTRÓNICO Y MANUAL
• PANEL CON DISPLAY LCD QUE OFREZCE
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESTA-
DO - ENTRADA, CONDICIONES DE CARGA
Y DE LAS BATERÍAS, MENSAJES DE ALAR-
MA, PARÁMETROS ELÉCTRICOS, Y PERMI-
TE PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DEL SAI.
• BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO VRLA
INSTALADA EN EL INTERIOR DEL ARMA-
RIO SAI Y 2XEBM ADICIONALES, CAPAZ
DE PROPORCIONAR UNA AUTONOMÍA DE
30 MINUTOS PARA UNA CARGA DE 10
KVA.
• COMUNICACIONES: RS232 Y USB.
• TARJETA DE COMUNICACIONES WEB
SNMP.
• DIMENSIONES DEL EQUIPO INCLUIDAS
BATERÍAS: 675 X 589X 452 MM (ANCHO X
ALTO X FONDO).

INCLUSO TRANSPORTE, UBICACION Y EM-
PLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN LAS
SALAS DESIGNADAS. MONTAJE DE BATE-
RÍAS EN LOS ESTANTES Y CONEXIONADO
DE PUENTES. BORNAS, TERMINALES, CO-
NEXIONES A MANGUERAS ELÉCTRICAS.
PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y COM-
PROBACIÓN DE INSTALACIÓN. CURSO DE
FORMACION IN-SITU AREA EL PERSONAL
DE MANTENIMIENTO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 752,40
Resto de obra y materiales ................................ 6.948,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.701,32
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0382 HC.001-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 100X600
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66620-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTCAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 20,78
Resto de obra y materiales ................................ 187,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 208,27
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0383 HC.002-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 60X300
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66300-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 20,78
Resto de obra y materiales ................................ 78,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 98,89
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0384 HC.003-B m M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA
NO METÁLICA PERFORADA UNEX 60X200
MM, CON DOS COMPARTIMENTOS, CO-
LOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN TER-
MOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X
SIN HALÓGENOS, PARA GARANTIZAR EL
MÉTODO DE PROTECCIÓN DE SEGURI-
DAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41
CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. SIN
TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO, LIBRE
DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y ME-
TALES PESADOS TÓXICOS (ROHS II). MON-
TADA SOBRE SOPORTES HORIZONTALES
A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON
PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES Y FI-
JACIONES A SOPORTES. ENSAYO CTA TI-
PO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA
AL IMPACTO DE 20J A -20°C. DISEÑADA PA-
RA IR INSTALADA EN INTERIORES Y EXTE-
RIORES UV. RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN S/EN 61537:2007, AGENTES QUÍMI-
COS ISO/TR 10358 Y DIN 8061. LA BANDE-
JA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSE-
ER LA MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR,
COMO COMPROBACIÓN POR TERCERA
PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
SISTEMA DE ACUERDO CON LA NORMA
EN 61537. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 20,78
Resto de obra y materiales ................................ 59,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 80,16

0385 HC.005N m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CANALIZACIÓN COMPUESTA POR
UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR IBER-
DROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE
TENDIDO, INCLUSO HILO GUÍA, CABLE DE
TIERRA. INCLUSO ACCESORIOS DE CONE-
XIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 14,01
Resto de obra y materiales ................................ 8,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,35

0386 HC.005N1 m SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE CANALIZACIÓN COMPUESTA POR UN
TUBO D110 HOMOLOGADO POR COMPA-
ÑÍA TELEFÓNICA PARA TRAZADO . TOTAL-
MENTE TENDIDO, INCLUSO HILO GUÍA, CA-
BLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESORIOS
DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC.
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 14,01
Resto de obra y materiales ................................ 3,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,77
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0387 HC.006-B u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
DE CONTADORES HOMOLOGADO POR
IBERDROLA, MODELO PNZ-CMT-300E-MF
IB (PNZ-2) REF. 301471 DE LA CASA PINA-
ZO O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. MÓDULO EMPO-
TRABLE DE 1.590X530X230MM. INCLUSO
FUSIBLES DE 160A, CABLEADO INTERIOR,
EMBOCADO DE TUBOS. PREPARADO PA-
RA RECIBIR CONTADOR DE COMPAÑÍS SU-
MINISTRADORA. PUERTA Y CERRADURA
NORMALIZADA POR IBERDROLA. INCLUSO
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NIVELACIÓN Y
FIJADO. TOTALMENTE NIVELADO Y EN
SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 351,68
Resto de obra y materiales ................................ 832,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.183,68

0388 HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE
LÍNEA AÉREA TRANVIARIA COMPUESTA
POR UN HILO DE CONTACTO

Mano de obra .................................................... 18.918,95
Resto de obra y materiales ................................ 10.870,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.789,66

0389 HD.001 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE UNI-
POLAR DE 1X70 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 5,93
Resto de obra y materiales ................................ 14,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,76
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0390 HD.003 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 2X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 1,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,18
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0391 HD.005 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 3,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,80
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0392 HD.006 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 2,66
Resto de obra y materiales ................................ 4,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,49
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0393 HD.007 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 2,66
Resto de obra y materiales ................................ 4,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,45
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0394 HD.008 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 10,72

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,05
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0395 HD.009 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 8,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,55
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0396 HD.010 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 20,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,29
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0397 HD.011 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 12,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,16
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0398 HD.014 m SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO
DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR DE
COBRE, DESIGNACION GENERICA RZ1-K
SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE
21123, CONSTITUIDO POR CABLE MULTI-
POLAR DE 5X2,5 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 5,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,01
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0399 HD.015 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 10,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,63
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0400 HD.016 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X10 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 12,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 15,82
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0401 HD.017 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X35 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 40,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,60
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0402 HD.018 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE UNI-
POLAR DE 1X95 MM2. CABLE TIPO AFU-
MEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL
CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEM-
PERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 5,93
Resto de obra y materiales ................................ 16,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,66
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0403 HD.019 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 12X2,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 19,72

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,96
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0404 HD.020 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 30X1,5 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 27,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,14
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0405 HD.022 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 3X16 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 2,66
Resto de obra y materiales ................................ 8,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,52
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0406 HD.023 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE 21123, CONSTITUIDO POR CABLE
MULTIPOLAR DE 5X25 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENE-
RAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMILAR.
TEMPERATURA DE SERVICIO EN INSTALA-
CION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION
NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFI-
CACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA
EN 50575 Y CPR 305/2011. ENSAYO DE
TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINUTOS A
3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA ,
NO PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE
DE HALOGENOS. REDUCIDA EMISION DE
GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES
CORROSIVOS . CONDUCTOR DE COBRE
ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR
DE 90 ºC EN SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC
EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO XLPE.
CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESA-
RIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONE-
XIONADO.

Mano de obra .................................................... 3,33
Resto de obra y materiales ................................ 29,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,07

0407 HE.001 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTE-
RRUPTOR UNIPOLAR PARA MONTAJE EM-
POTRADO 10A/230V, MARCA Y MODELO
SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLAN-
CO NIEVE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 44,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 60,04

0408 HE.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TO-
MA DE CORRIENTE TIPO SHUCKO 10/16 A
CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA EM-
POTRAR, A DEFINIR POR LA DIRECCION
FACULTATIVA, COLOR BLANCO NIEVE. SE
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 12,35
Resto de obra y materiales ................................ 42,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 54,93
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TOTAL PARTIDA.............................................. 54,93

0409 HE.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA
PORTAMECANISMOS EMPOTRADA DOTA-
DA DE 4 TOMAS DE CORRIENTE TIPO
SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA
LATERAL PARA EMPOTRAR COLOR BLAN-
CO (RED NORMAL) Y 2 TOMAS DOBLES DE
DATOS CONECTOR HEMBRA RJ45, MODE-
LO A DEFINIR POR LA DIRECCION FACUL-
TATIVA, COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5
MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LI-
BRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, ACCESORIOS, ROTULADO DE TO-
MAS, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 43,24
Resto de obra y materiales ................................ 127,72

TOTAL PARTIDA.............................................. 170,96

0410 HE.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALI-
DA DE HILOS PAR PUNTOS DE FUERZA,
PARA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA Y
MODELO SEGUN CRITERIOS DE DF, CO-
LOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE TUBO
DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGE-
NOS M20 EN INSTALACIÓN EMPOTRADA Y
TUBO RÍGIDO BLINDADO EN INSTALACIO-
NES DE SUPERFICIE, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 12,35
Resto de obra y materiales ................................ 14,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,04

0411 HE.005 u REGULADOR DE TENSIÓN

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 201,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 217,06

0412 HE.006 u CAJA DE BORNAS

Mano de obra .................................................... 9,26
Resto de obra y materiales ................................ 9,73

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,99

0413 HE.007 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

Mano de obra .................................................... 1,83
Resto de obra y materiales ................................ 3,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,13

0414 HE.008 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

Mano de obra .................................................... 1,85
Resto de obra y materiales ................................ 4,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,98
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0415 HE.009 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TO-
MA RJ45 SIMPLE PARA MONTAJE EMPO-
TRADO, MARCA Y MODELO SEGUN CRITE-
RIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE IN-
CLUYE TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE
DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 15,44
Resto de obra y materiales ................................ 32,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,54

0416 HI.001 u UD. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA
POR ELECTRODO DE ACERO RECUBIER-
TO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁMETRO Y
2 M. DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUE-
TA DE 400X400 MM, CON TAPA Y CON LA
PALABRA TIERRA, INCLUSO EXCAVACIÓN,
RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATE-
RIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUE-
TA, HINCADO Y GRAPA DE CONEXIÓN.
CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y R.E.B.T.
DE INGESCO O EQUIVALENTES EN APLI-
CACIONES TECNOLÓGICAS O KLK.

Mano de obra .................................................... 15,00
Resto de obra y materiales ................................ 162,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 177,09

0417 HI.002 m M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA RE-
ALIZADO CON CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM², MARCA GENERAL
CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O
EQUIVALENTE, INCLUYENDO P.P. DE
ELECTRODO COBREADO DE ACERO DE
DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD,
PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUES-
TA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN ELÉC-
TRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONE-
XIÓN DE PICAS Y MATERIAL AUXILIAR PA-
RA LA INSTALACIÓN DE LAS TOMAS DE
TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EX-
CAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS,
EN TERRENO DURO, CON MARTILLO ROM-
PEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A
VERTEDERO Y PARTE PROPORCIONAL
DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 3,92
Maquinaria......................................................... 1,37
Resto de obra y materiales ................................ 16,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,90

0418 HI.004 u UD. EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA
CON PUENTE DE SEPARACIÓN TIERRAS
DE SERVICIO. DE INGESCO O EQUIVALEN-
TES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS O
KLK. INCLUSO TERMINALES Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE CONECTADO

Mano de obra .................................................... 30,00
Resto de obra y materiales ................................ 29,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 59,68
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0419 HI.005 u UD. REALIZACIÓN SOLDADURA ALUMNO-
TÉRMICA UTILIZNDO MOLDES Y PRODUC-
TOS DE SOLDADURA ESPECIFICOS DE
KLK, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES.
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 23,99
Resto de obra y materiales ................................ 27,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 51,19

0420 HI.006 u UD. MEDICIÓN DE TIERRAS, CONFORME
AL REBT2002 Y CRITERIOS DE ETS-FRV.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, TOMAS ELÉCTRICAS,
PUENTES DE COMPROBACIÓN Y ACCESO-
RIOS PARA LA MEDIDA. INCLUSO EMISIÓN
DE INFORME FAVORABLE.

Mano de obra .................................................... 209,55
Resto de obra y materiales ................................ 12,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 222,13

0421 HI.007 m
Mano de obra .................................................... 7,21
Resto de obra y materiales ................................ 1,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,81

0422 HJ.001 u UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRI-
CAS, DOCUMENTO SATISFACTORIO DE
CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS EN
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME
A REBT Y SUS ITC. SE REALIZARÁN, EN-
TRE OTRAS, LAS PRUEBAS DE MEGADO
DE CABLEADO, MEDICIÓN DE TIERRAS DE
NEUTRO, TIERRAS DE HERRAJES, TIERRA
DE SERVICIO EN BT, INSPECCIÓN TÉCNI-
CA DE ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ CO-
MO TODAS AQUELLAS PRUEBAS QUE EL
CLIENTE Y LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DETERMINEN OPORTUNAS.

Mano de obra .................................................... 1.254,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.254,00

0423 HJ.002 u UD. PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZA-
CIÓN VISADO POR TÉCNICO COMPETEN-
TE. BOLETÍN ELÉCTRICO DE CONTRATA-
CIÓN COMPLETO DE LA ESTACIÓN.

Mano de obra .................................................... 940,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 940,50

0424 HJ.003 u UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLA-
NOS Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE LA
NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FORMA-
TOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REAL-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 783,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 783,75
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0425 HJ.005 u UD. INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPO-
SITIVOS EN EL SISTEMA DEL PUESTO DE
MANDO DE AMARA. INCLUSO ELEMENTOS
DE HARDWARE Y SOFTWARE. EN SERVI-
CIO.

Mano de obra .................................................... 5.016,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.016,00

0426 HV01PM020 u PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X
2000 MM

Mano de obra .................................................... 487,44
Resto de obra y materiales ................................ 12.375,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 12.862,65

0427 IA.005 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN PC CLIENTE PARA VISUALIZA-
CIÓN DE VIDEO EN *PUESTO DE VIGILAN-
CIA TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVA-
LENTE, EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
2 PANTALLAS DE 24'' LCD, DE ALTA RESO-
LUCIÓN, 2.3MP, RELACIÓN DE ASPECTO
16:10,  TECLADO, CABLES DE INTERCONE-
XIÓN, Y ORDENADOR INDUSTRIAL DE GES-
TIÓN DE·GRÁFICOS Y ELEMENTOS DE CO-
NEXIÓN. INCLUIDO CABLEADO DE DATOS
DESDE LA PUESTO DE VIGILANCIA HASTA
LA UBICACIÓN DEL SWITCH DE CCTV EN
EL PUESTO MANDO LOCAL Y COMUNICA-
CIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL EDI-
FICIO DE AGENTES. SOFTWARE E INSTA-
LACIÓN. INCLUSO LATIGUILLOS Y CONEC-
TORES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRA-
MADO Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 8.833,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.955,78

0428 IA.006 u INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA COMPATI-
BLE CON SERVIDORES EUSKOTREN CON
SISTEMA DE VÍDEO INTELIGENTE DEL
PUESTO DE MANDO LOCAL Y COMUNICA-
CIONES DE EUSKOTREN DENTRO DEL
NUEVO EDIFICIO DE AGENTES. LEGALIZA-
CIÓN DE LA INSTALACIÓN EN POLICÍA. AL-
TA DE GRABADORES EN APLICACIONES
AVIGILON DE PUESTOS DE MANDO LOCAL
Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LE-
BARIO Y ARASO.

Mano de obra .................................................... 3.237,82
Resto de obra y materiales ................................ 194,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.432,09
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0429 IAO020 m CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTI-
CAS MONOMODO G657 CONTENIDAS EN
MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMIDA
COMO ELEMENTO DE REFUERZO A LA
TRACCIÓN Y CUBIERTA DE MATERIAL
TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE DE HA-
LÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, RE-
ACCIÓN AL FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2
SEGÚN UNE-EN 50575. INCLUSO ACCESO-
RIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLU-
YE TENDIDO DE CABLES.

Mano de obra .................................................... 3,05
Resto de obra y materiales ................................ 1,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,69

0430 IB.001 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE CONTACTO MAGNÉTICO DE SUPERFI-
CIE GRADO 3, APERTURA MÁXIMA DE LA
PUERTA O VENTANA PARA ACTIVAR EL
CONTACTO 15 MM, CON CARCASA DE
PLÁSTICO, DE COLOR BLANCO, REGLETA
DE TERMINALES, Y CONTACTO NORMAL-
MENTE CERRADO. INSTALACIÓN EN PUER-
TA O EN VENTANA. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN.

Mano de obra .................................................... 12,19
Resto de obra y materiales ................................ 48,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 60,94

0431 IB.003-B u INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITI-
VOS EN EL SISTEMA DEL PUESTO DE
MANDO DE EUSKOTREN EN LEBARIO Y
ARASO. INCLUSO HARDWARE Y SOFWA-
RE. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 609,30
Resto de obra y materiales ................................ 36,56

TOTAL PARTIDA.............................................. 645,86

0432 IB.004 u
CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESA-

DA Y BIDIRECCIONAL, DE 8-128 ZONAS.

CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. COMUNI-

CACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE

SERIE. GESTIÓN REMOTA PARA USUA-

RIOS MEDIANTE APLICACIÓN PARA

SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTI-

PLEXADO EN LAZO ABIERTO O CERRADO

TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FIBRA ÓP-

TICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALAR-

MAS POR AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITI-

VOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COMBINADOS,

MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIA-

BLES A 128, CON DETECCIÓN ENMASCA-

0432 IB.004 u
CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESA-

DA Y BIDIRECCIONAL, DE 8-128 ZONAS.

CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. COMUNI-

CACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE

SERIE. GESTIÓN REMOTA PARA USUA-

RIOS MEDIANTE APLICACIÓN PARA

SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTI-

PLEXADO EN LAZO ABIERTO O CERRADO

TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FIBRA ÓP-

TICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALAR-

MAS POR AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITI-

VOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COMBINADOS,

MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIA-

BLES A 128, CON DETECCIÓN ENMASCA-

130



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

RAMIENTO. 6 SALIDAS AMPLIABLES A 128.

16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA

RADIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDI-

GOS DE USUARIO. CONTROL DE ACCESO

DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32

CALENDARIOS. FUNCIONES MACRO DE

FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO Y CON-

TROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMO-

RIA DE 10.000 EVENTOS INTRUSIÓN Y

10.000 EVENTOS CONTROL DE ACCESOS.

ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TE-

CLADOS, 16 MÓDULOS DE PUERTAS Y 16

MÓDULOS DE ZONAS Y/O SALIDAS Y/O RE-

CEPTORES VÍA RADIO). FORMATOS DE

TRANSMISIÓN SIA, CONTACT ID, SCAN-

COM FAST FORMAT, MENSAJES SMS.

TRANSMISORES RTB Y/O GSM OPCIONA-

LES. CAJA METÁLICA CON PUERTA CON

BISAGRAS, TAMPER Y ANTIDESPEGUE Y

CAPACIDAD PARA BATERÍA DE 12V/17AH.

LA CAJA PERMITE ALOJAR 1 MÓDULO DE

EXPANSIÓN ADICIONAL (TAMAÑO 150 MM

X 82 MM). CONSUMO MÁX. 170 MA A 12

VCC (195 MA CON RTB, 300 MA CON GSM,

325 MA CON RTB Y GSM). CORRIENTE MÁ-

XIMA SALIDA AUXILIAR 12 VCC/750 MA. DI-

MENSIONES: 415 X 326 X 114 MM.

Mano de obra .................................................... 152,33
Resto de obra y materiales ................................ 512,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 665,18

0433 IB.005 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALI-
DAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC. ZO-
NAS TOTALMENTE PROGRAMABLES CON
DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. SALI-
DAS PROGRAMABLES. CAJA DE PLÁSTICO
CON TAMPER. CERTIFICADO EN50131
GRADO 3

Mano de obra .................................................... 67,03
Resto de obra y materiales ................................ 83,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,34
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0434 IB.006 u
TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA

CENTRALES SPC. CERTIFICADO EN50131

GRADO 3. PANTALLA RETROILUMINADA

EN COLOR AZUL DE 2X16 CARACTERES.

TEXTOS EN 8 IDIOMAS, SELECCIONABLES

POR USUARIO. NAVEGACIÓN POR MENÚS

Y 2 TECLAS PROGRAMABLES. RECEPTOR

VÍA RADIO ENCHUFABLE OPCIONAL, REF.

SPCW112.000. ZUMBADOR INTEGRADO. 3

LEDS DE ESTADO TRICOLOR CONFIGURA-

BLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 45/90 MA. DI-

MENSIONES: 85 X 148 X 33 MM.

Mano de obra .................................................... 60,93
Resto de obra y materiales ................................ 211,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 272,13

0435 ICN016 m CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CA-
BLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR TU-
BO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRUGA-
DO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLU-
YE: REPLANTEO. TENDIDO Y FIJACIÓN DE
LA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN.

Mano de obra .................................................... 1,22
Resto de obra y materiales ................................ 1,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,22

0436 ICS075 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELA-
DO PARA ROSCAR DE 4". INCLUSO ELE-
MENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLO-
CACIÓN. CONEXIONADO. COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 170,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 176,45
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0437 ICS075-AR u ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MO-
DELO AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA CON
LAS CARACTERISTICAS:

- DISPONDRÁN OBLIGATORIAMEN-
TE DE UN DISPOSITIVO DE DESA-
GÜE.

- LAS TAPAS DE REGISTRO SERÁN
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, FABRICA-
DAS SEGÚN NORMA UNE EN 124.
ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR EL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DE LA NORMA ISO 9001 EN VIGOR
DE LA FÁBRICA DE LA PROCEDAN
LOS MATERIALES.

TAPAS DE CLASE RESISTENTE
D-400 COMO MÍNIMO Y SERÁN CIR-
CULARES DE 60 CM DE COTA DE
PASO, ARTICULADAS, CON ABER-
TURA HASTA 120° Y ARTICULA-
CIÓN CON BLOQUEO A 90°, EXTRAÍ-
BLES EN POSICIÓN VERTICAL Y
CON JUNTA ANTIRRUIDO Y ANTI-
DESPLAZAMIENTO DE NEOPRENO
O VINILO DE ACETATO. EN LA ME-
DIDA DE LO POSIBLE.

TODAS LAS TAPAS DEBEN IR MAR-
CADOS CON, AL MENOS, LAS SI-
GUIENTES IDENTIFICACIONES:
NOMBRE DEL FABRICANTE, CLASE
RESISTENTE (D-400, E-600), DIÁME-
TRO NOMINAL, DN., IDENTIFICA-
CIÓN DEL SERVICIO CORRESPON-
DIENTE EN VASCO COMO MÍNIMO
(PLUVIALES, SANEAMIENTO, AGUA
POTABLE), REFERENCIA A LA NOR-
MA EN 124, MARCADO DE CONFOR-
MIDAD DE LA NORMA UNE EN124

INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIA-
LES Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU
COMPLETA EJECUCIÓN

Mano de obra .................................................... 144,28
Resto de obra y materiales ................................ 697,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 841,94
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0438 ICS075-F150 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN,
DN 150 MM, QUE CUMPLA NORMATIVA
EN1074. EL CIERRE DE LA VÁLVULA SE RE-
ALIZARÁ EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS
AGUJAS DEL RELOJ. CUERPO Y TAPA:
FUNDICIÓN NODULAR, MÍNIMO GGG40.
OBTURADOR: FUNDICIÓN NODULAR, RE-
CUBIERTA CON ELASTÓMERO EPDM. EJE:
ACERO INOXIDABLE CON, AL MENOS, 13%
CR. TUERCA: ALEACIÓN DE COBRE DE AL-
TA RESISTENCIA. TORNILLERÍA: ACERO
CADMIADO Ó BICROMATADO. CAPUCHÓN
DE ACCIONAMIENTO: FUNDICIÓN NODU-
LAR. TODOS LOS MATERIALES DE FUNDI-
CIÓN Y DE ACERO DEBERÁN LLEVAR UNA
PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA LA CO-
RROSIÓN QUE RESULTE APTA PARA EL
USO ALIMENTARIO. INCLUSO ELEMENTOS
DE MONTAJE Y ACCESORIOS NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCA-
CIÓN DE LA VÁLVULA. CONEXIONADO.
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO

Mano de obra .................................................... 48,74
Resto de obra y materiales ................................ 172,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 221,37

0439 ICS075-VE2 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELA-
DO PARA ROSCAR DE 2". INCLUSO ELE-
MENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO. INCLUYE: REPLANTEO. COLO-
CACIÓN. CONEXIONADO. COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 39,45

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,55

0440 IDD030 u DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE
TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE
LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), ALCAN-
CE DE 15 M, GRADO 3 COBERTURA DE IN-
FRARROJOS DE 90°, COBERTURA DE MI-
CROONDAS DE 90°X36°, DETECCIÓN DE
ÁNGULO CERO, CON MEMORIA DE ALAR-
MA, CONTADOR DE IMPULSOS, FILTRO DE
LUZ BLANCA, LED DE PRUEBA, REGULA-
DOR DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS
Y PROTECCIÓN ANTIAPERTURA. INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: RE-
PLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

Mano de obra .................................................... 15,24
Resto de obra y materiales ................................ 63,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 79,08
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0441 IDS020 u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA
DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA, DE
220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLI-
CARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTU-
RA Y ANTISUSTRACCIÓN Y TIEMPO DE
ALARMA PROGRAMABLE. INSTALACIÓN
EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELE-
MENTOS DE FIJACIÓN. INCLUYE: REPLAN-
TEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra .................................................... 15,24
Resto de obra y materiales ................................ 86,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 101,39

0442 IFB005-PPR16 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 16
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 2,43
Resto de obra y materiales ................................ 2,11

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,54

0443 IFB005-PPR20 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 20
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 2,74
Resto de obra y materiales ................................ 2,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,14
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0444 IFB005-PPR25 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 25
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 3,05
Resto de obra y materiales ................................ 4,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,24

0445 IFB005-PPR32 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 32
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO:
LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE ME-
DIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PRO-
YECTO.

Mano de obra .................................................... 3,65
Resto de obra y materiales ................................ 6,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,27

0446 IFB005-PPR40 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 40
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 4,26
Resto de obra y materiales ................................ 10,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,92
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0447 IFB005-PPR50 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 50
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 4,88
Resto de obra y materiales ................................ 15,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,56

0448 IFB005-PPR90 m TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA
POTABLE, COLOCADA SUPERFICIALMEN-
TE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍ-
MERO RANDOM (PP-R), SERIE 2,5, DE 90
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE
ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLO-
CACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESO-
RIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 6,70
Resto de obra y materiales ................................ 56,25

TOTAL PARTIDA.............................................. 62,95

0449 IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENE-
RAL DE AGUA 4" DN 100 MM, COLOCADO
EN HORNACINA, CONECTADO AL RAMAL
DE ACOMETIDA Y AL TUBO DE ALIMENTA-
CIÓN, FORMADA POR LLAVE DE CORTE
GENERAL DE COMPUERTA DE LATÓN FUN-
DIDO; GRIFO DE COMPROBACIÓN; FILTRO
RETENEDOR DE RESIDUOS; VÁLVULA DE
RETENCIÓN DE LATÓN Y LLAVE DE SALI-
DA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO.
INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA REGISTRO Y MATERIAL AU-
XILIAR.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FI-
JACIÓN DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

Mano de obra .................................................... 153,21
Resto de obra y materiales ................................ 590,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 744,05
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0450 IFC090 u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA
DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE, CAU-
DAL NOMINAL 10 M³/H, DIÁMETRO NOMI-
NAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA 30°C,
PRESIÓN MÁXIMA 16 BAR, APTO PARA
AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACO-
RES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CO-
NEXIONADO.

Mano de obra .................................................... 33,51
Resto de obra y materiales ................................ 317,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 351,15

0451 IFC110 u INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS
DE CORTE, ANTIRRETORNO Y GRIFO DE
COMPROBACIÓN EN CADA DERIVACION O
RAMAL DE LOS CIRCUITOS DE ACS Y AFS

Mano de obra .................................................... 85,30
Resto de obra y materiales ................................ 80,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 165,36

0452 IFM010-ZUM u MONTANTE DE 10 M DE LONGITUD MÁXI-
MA, COLOCADO SUPERFICIALMENTE Y FI-
JADO AL PARAMENTO, FORMADO POR TU-
BO DE POLIETILENO RETICULADO
(PE-XA), SERIE 5, DE 90 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN BARRAS; PURGA-
DOR AUTOMÁTICO DE AIRE DE LATÓN Y
LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN NI-
QUELADO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR
PARA MONTAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA,
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DE TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS
ESPECIALES. MONTAJE DEL PURGADOR
DE AIRE Y LA LLAVE DE PASO. REALIZA-
CIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 76,17
Resto de obra y materiales ................................ 893,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 970,09
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0453 IG.001 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AR-
MARIO DE COMUNICACIONES TIPO RACK
DE 19" Y 42U, INCLUYENDO PANEL SUPE-
RIOR CON 2 COOLER, PUERTA DELANTE-
RA PERFORADA DE UNA SOLA HOJA, DO-
BLE PUERTA TRASERA PERFORADA CON
APERTURA CENTRAL PARA MINIMIZAR LA
HUELLA, RUEDAS, SISTEMA DE BLOQUEO,
ZÓCALO, 4 RAÍLES, CONFIGURACIÓN TI-
PO SWITCH, 2 JUEGOS DE BANDEJAS DE
400MM CON SOPORTES Y GUÍAS TELES-
CÓPICAS. INCLUSO ILUMINACIÓN INTE-
RIOR CON INTERRUPTOR. DIMENSIONES:
2026MM X 800MM X 800MM (ALTOXAN-
CHOXPROF). COLOR A DEFINIR POR LA
D.F. MODELO DE PANDUIT, RITTAL O EQUI-
VALENTE APROBADO POR LA DF. INCLU-
SO, PAREDES LATERALES, DOS BASES
MÚLTIPLES DE 12 SCHUCKOS, DOS SON-
DAS DE TEMPERATURA, DOS COOLERS,
PASAHILOS, LLAVE NORMALIZADA, BOR-
NA DE TIERRA Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

Mano de obra .................................................... 185,28
Resto de obra y materiales ................................ 1.491,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.676,71

0454 IG.002 u UD. SWITCH PRINCIPAL DE COMUNICACIO-
NES DE LA ESTACIÓN CON 24 PUERTOS
POE GE RJ45 + 4 SFP GE MONOMODO. SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INS-
TALACIÓN, CONFIGURACIÓN, CONEXIONA-
DO, ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRI-
CA, ETIQUETADO Y PRUEBAS DE UN CON-
MUTADOR-SWITCH DE AL MENOS 24
PUERTOS 10/100/1000 BASE T Y 8 PUER-
TOS SFP GIGABIT ETHERNET CON FUN-
CIONALIDADES DE NIVEL 2 Y 3 EN LA ES-
TACIÓN. DICHO SWITCH DEBE DISPONER
DE PUERTOS CON POWER OVER ETHER-
NET (POE) CON UNA POTENCIA POE MÍNI-
MA DE 740W. INCLUSO 4 TRANSCEPTOR
SFP GE MONOMODO (10KM) PARA F.O. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALA-
CIÓN Y ACCESORIOS. ENRACABLE. INCLU-
SO LATIGUILLOS DE COBRE SUFICIENTES
PARA CUBRIR TODO EL PARCHEO. INCLU-
SO PRECONECTORIZADOS DE FIBRA EN-
TRE BOCAS. INCLUSO ADAPTADORES EN
BOCAS SEGÚN NECESIDAD. TOTALMENTE
INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra .................................................... 370,56
Resto de obra y materiales ................................ 5.926,99

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.297,55

0455 IG.004 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PA-
NEL MODULAR PASIVO, 24 PUERTOS, 1U,
NEGRO, MODELO APROBADO POR LA DF.
INCLUSO 24 LATIGUILLOS DE COBRE FTP
PARA PARCHEO Y PANEL PASAHILOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.
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Mano de obra .................................................... 12,35
Resto de obra y materiales ................................ 34,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 46,75

0456 IG.005 u UD. TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN, MO-
DIFICACIÓN, PRUEBAS EN HORARIO NOC-
TURNO Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED
DE COMUNICACIONES IP. INCLUSO MATE-
RIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS.
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 3.705,60
Resto de obra y materiales ................................ 222,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.927,94

0457 IG.007 u UD. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO DE REPARTIDOR ÓPTICO COM-
PUESTO POR 3 BANDEJAS DE CONECTOR
Y 2 BANDEJAS DE FUSIÓN. MODELO A
APROBAR POR LA D.F. INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y CERTIFICADO.

Mano de obra .................................................... 185,28
Resto de obra y materiales ................................ 4.220,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.405,80

0458 IG.008 u UD. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE MAN-
GUERA DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMO-
DO POR FUSIÓN EN ARQUETA O CANALE-
TA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECE-
SARIO. INCLUSO PREPARACIÓN DE CABE-
ZAS CON MANIFOLD. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y PROBADO CUMPLIENDO CON LAS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICI-
TADAS EN EL PPTP. INCLUSO MEDIDAS Y
PRUEBAS SATISFACTORIAS DE REFLEC-
TOMETRÍA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y CER-
TIFICADO.

Mano de obra .................................................... 2.822,44
Resto de obra y materiales ................................ 169,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.991,78

0459 IG.009 m M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUE-
RA DE FIBRA ÓPTICA, TIPO TKT (BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGE-
NOS) CON 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMO-
DO, G-652, AGRUPADAS EN CUATRO TU-
BOS HOLGADOS POR CANALETA O CANA-
LIZACIÓN EXISTENTE. NORMAS ETS-RFV.
MODELO A APROBAR POR LA D.F. INCLU-
SO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y TENDIDA.

Mano de obra .................................................... 3,70
Resto de obra y materiales ................................ 3,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,06
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0460 IJ.001 u UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRI-
CAS, CERTIFICACIÓN DE DATOS, ROTULA-
CIÓN DE TOMAS, CERTIFICACIÓN DE VE-
LOCIDAD EN FIBRAS, DOCUMENTO SATIS-
FACTORIO DE CUMPLIMIENTO DE VALO-
RES MÍNIMOS, CONFORME A VALORES ES-
TANDARIZADOS Y NORMATIVA ETS-RFV.

Mano de obra .................................................... 1.254,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.254,00

0461 IJ.002 u UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLA-
NOS Y DOCUMENTACIÓN ESCRITA DE LA
NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FORMA-
TOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REAL-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 783,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 783,75

0462 INT0063 u PASARELA MODELO CREAXESS DE ZAR-
GES O SIMILAR A MEDIDA

Maquinaria......................................................... 721,00
Resto de obra y materiales ................................ 4.512,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.233,65

0463 IOD007 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZA-
DA, CON SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, COM-
PUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDULO
DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CO-
RRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP30. INCLUSO
BATERÍAS.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARA-
MENTO. COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBA-
CIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

Mano de obra .................................................... 30,47
Resto de obra y materiales ................................ 209,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 239,95

0464 IUA020-160 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR
NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL,
DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.
EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA
MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DES-
PLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN
OBRA DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE: RE-
PLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBE-
RÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS
TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MON-
TAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra .................................................... 5,06
Maquinaria......................................................... 1,24
Resto de obra y materiales ................................ 42,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 48,64
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0465 IUA020-90 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR
NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL,
DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,2
MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.EL
PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MA-
QUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLA-
ZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA
DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA.
DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TU-
BOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra .................................................... 3,71
Resto de obra y materiales ................................ 14,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,94

0466 IUM015 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANA-
LIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA O CAL-
ZADA PARA 3 CABLES UNIPOLARES, PARA
CONDUCTOR DE ALUMINIO, HEPRZ1, DE
240 MM² DE SECCIÓN; FORMADA CON
TRES TUBOS PROTECTORES DE POLIETI-
LENO DE DOBLE PARED, DE 200 MM DE
DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN
MAYOR DE 450 N, SUMINISTRADO EN RO-
LLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARE-
NA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE
COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VI-
BRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO
LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RI-
ÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA
MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TU-
BERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECO-
MUNICACIONES COMPUESTA DE DOS TRI-
YUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSI-
DAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS,
COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE DIÁME-
TRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FOR-
MADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNI-
DOS ENTRE SÍ, CON LA PARED INTERIOR
ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECU-
BIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO
GUÍA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN. EL PRE-
CIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PRINCIPAL. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. VERTI-
DO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN
LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CANALIZA-
CIÓN PARA TELECOMUNICACIONES EN LA
ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN. CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO EN-
VOLVENTE.

Mano de obra .................................................... 3,87
Maquinaria......................................................... 0,28
Resto de obra y materiales ................................ 30,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,89
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0467 IUS055-A u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PRE-
FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2,5
M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR: SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4+XA2
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080, BASE PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70 CM DE
ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y
JUNTAS DE CAUCHO EPDM PARA CONE-
XIÓN CON COLECTORES DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, ANILLO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM
DE ALTURA, CONO ASIMÉTRICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120
CM DE ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PRE-
FABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA DE
10 CM DE ALTURA Y LOSA ALREDEDOR
DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y
20 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN EN
MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIERRE
DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y
MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SE-
GÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZA-
DAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEA-
TONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO
PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. INCLU-
SO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMI-
GÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL
POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FOR-
MACIÓN DEL CANAL EN EL FONDO DEL
POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES
AL POZO. CONEXIONADO DE LOS COLEC-
TORES AL POZO. COLOCACIÓN DE LOS
PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN PARA FORMACIÓN DE LA LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO.
COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALI-
ZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 316,17
Maquinaria......................................................... 37,27
Resto de obra y materiales ................................ 772,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.125,61

143



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0468 IUS055-B u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PRE-
FABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3,5
M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO
POR: SOLERA DE 25 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4+XA2
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080, BASE PREFABRICA-
DA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70 CM DE
ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y
JUNTAS DE CAUCHO EPDM PARA CONE-
XIÓN CON COLECTORES DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, 3 ANILLOS PREFA-
BRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 50
CM DE ALTURA CADA UNO, CONO ASIMÉ-
TRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 120 CM DE ALTURA, MÓDULO
DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO
DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPESOR DE
HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2;
CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLA-
SE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO
EN CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO
LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCA-
MIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.
INCLUSO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y
HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2
PARA FORMACIÓN DE CANAL EN EL FON-
DO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE LA MALLA ELECTROSOLDADA. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FOR-
MACIÓN DEL CANAL EN EL FONDO DEL
POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA
EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES
AL POZO. CONEXIONADO DE LOS COLEC-
TORES AL POZO. COLOCACIÓN DE LOS
PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN PARA FORMACIÓN DE LA LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO.
COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALI-
ZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 334,45
Maquinaria......................................................... 62,12
Resto de obra y materiales ................................ 975,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.372,48

0469 IWA005-05 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1/2" DN 15 MM
DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR,
UNIÓN ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPOR-
TES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO,

Mano de obra .................................................... 2,25
Resto de obra y materiales ................................ 20,55
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Mano de obra .................................................... 2,25
Resto de obra y materiales ................................ 20,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,80

0470 IWA005-15 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1 1/2" DN 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR,
UNIÓN ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPOR-
TES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 2,99
Resto de obra y materiales ................................ 25,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 28,74

0471 IWA005-20 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, SERIE M, DE 2" DN 50 MM DE
DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN
ROSCADA, INCLUSO P.P. SOPORTES Y ME-
DIOS DE ELEVACION. INCLUYE: REPLAN-
TEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 29,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,47

0472 IWA005-25 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADU-
RA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁME-
TRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN SOL-
DADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCA-
CIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SER-
VICIO.

Mano de obra .................................................... 3,90
Resto de obra y materiales ................................ 18,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,58

0473 JCA.001 u UD. CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LAS LÍ-
NEAS AFECTADAS A REALIZAR POR LA
COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 42,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 42,10

0474 JCA.002 u UD. TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUA-
CIÓN, ADAPTACIÓN O REFORMA DE INS-
TALACIONES DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON
NECESARIOS PARA INCORPORAR LAS
NUEVAS INSTALACIONES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 8.992,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.992,41
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0475 JCA.003 u UD. DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE
INSTALACIONES CEDIDAS, POR LA SUPER-
VISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZACIÓN
DE PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA
OBTENCIÓN DE  LA AUTORIZACIÓN DE EX-
PLOTACIÓN. SERÁN DE APLICACIÓN ÚNI-
CAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTA-
LACIONES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED
SEAN REALIZADAS POR OTRA EMPRESA
Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 101,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 101,52

0476 JCA.004 m M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO DE METRO LINEAL DE CONDUCTOR
DE ALUMINIO, DESIGNACIÓN GENERICA
XZ1(S) SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA
UNE-HD 603-5X, CONSTITUIDO POR TER-
NA DE CABLES UNIPOLARES DE 3X1X150
MM2 Y 1X95MM2. NORMALIZADO POR
IBERDROLA, DE PRYSMIAN, GENERAL CA-
BLE, DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPE-
RATURA MÁXIMA DE CONDUCTOR 90ºC.
TENSION NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV.
CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
ECA DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN
60332-1-2. AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (XLPE) Y CUBIERTA DE PO-
LIOLEFINA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO,
INSTALACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y
CONEXIONADO.

Mano de obra .................................................... 32,11
Resto de obra y materiales ................................ 39,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 71,88
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0477 LAV-05 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION
Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE LAVADO
FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS COCHE-
RAS DE ZUMAIA.
LOS REQUISITOS DE LA OBRA CIVIL SON:
- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CI-
MIENTOS.
- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA
SALA DE LA PLANTA SE SUMINISTRE DEN-
TRO DE UN CONTENEDOR EXTERNO).
- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA
NAVE DE LAVADO Y LOS DEPÓSITOS SUB-
TERRÁNEOS.
- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO
DE RECOGIDA.
- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RE-
COGIDA Y LA SALA DE MÁQUINAS.
- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTE-
RRÁNEOS Y LA SALA DE MÁQUINAS.
- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA
DE LAVADO Y ENTRE LA SALA DE PLANTA
Y LA BANDEJA DE LAVADO.
- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON
UNA TAPA METÁLICA FÁCIL DE RETIRAR.
- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRA EN LA SALA DE CONTROL Y EN LA
NAVE DE LAVADO.
- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN
LA SALA DE CONTROL 400/415V-3 FASES +
TIERRA.
- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALI-
DAD EN LA SALA DE CONTROL - MÍNIMO 2"
- 4 BAR - 200 L/MIN.
- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM
EN LA SALA DE CONTROL (PARA LA SU-
PERVISIÓN REMOTA).

Resto de obra y materiales ................................ 78.825,31

TOTAL PARTIDA.............................................. 78.825,31
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0478 LCL060-A u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA OSCILO-PARALELA CON APERTURA
HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1200X900 MM, CON VIDRIO
LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO
COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GO-
BAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMI-
CA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR
g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A
DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA,
CON EL SELLO QUALICOAT O SIMILAR,
QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE
60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE
ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HE-
RRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANS-
MITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K), CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLU-
SO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJA-
CIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PA-
RA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL DE
LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 70,16
Resto de obra y materiales ................................ 1.331,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.401,35
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0479 LCL060-B u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HA-
CIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900
MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA
DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME
70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR
(TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K
Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA
LACADO COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALI-
COAT O SIMILAR, QUE GARANTIZA EL ES-
PESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE
LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM
Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE,
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MA-
NILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN
14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL
MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON
CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL
AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLA-
SIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN
12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTEN-
CIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5,
SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA
DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN
PERSIANA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLA-
JE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTE-
RÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTE-
RÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLU-
YE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO
PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CAR-
PINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 65,86
Resto de obra y materiales ................................ 400,22

TOTAL PARTIDA.............................................. 466,08
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0480 LCL060-C u VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA,
CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA
HOJA PRACTICABLE, CON APERTURA HA-
CIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900
MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA
DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME
70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR
(TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K
Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA
LACADO COLOR A DEFINIR POR DIREC-
CION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALI-
COAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA
CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO,
COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MAR-
CO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1;
TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO:
UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFI-
CACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE
CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFI-
CACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y
CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA
CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN
UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SE-
GURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIA-
NA. INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA
LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR
Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUSTE FI-
NAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL
DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EX-
TERIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 60,48
Resto de obra y materiales ................................ 370,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 430,53
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0481 LCL060-D u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA
MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMI-
CO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LA-
TERAL, DIMENSIONES 1200X2400 MM,
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA.
INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA
PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUN-
TA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUSTE FINAL
DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 81,25
Resto de obra y materiales ................................ 1.635,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.717,16
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0482 LCL060-E u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA
MEDIA, CON ROTURA DE PUENTE TÉRMI-
CO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON
APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LA-
TERAL, DIMENSIONES 1800X2400 MM,
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA.
INCLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA
FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA
PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUN-
TA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUSTE FINAL
DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 88,37
Resto de obra y materiales ................................ 1.816,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.904,43
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0483 LCL060-F u PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
PRACTICABLE, CON APERTURA HACIA EL
INTERIOR, DIMENSIONES 900X2400 MM-
CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AI-
RE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33
DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMI-
TANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACUL-
TATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE
GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD
DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA
DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRA-
JES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M =
DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN
A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4,
SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFI-
CACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, CON CERRADURA DE SEGURIDAD,
SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLU-
SO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJA-
CIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICONA PA-
RA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. SELLADO PERIMETRAL DE
LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTE-
RIOR Y EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 77,71
Resto de obra y materiales ................................ 613,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 690,71
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0484 LFA010 u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HO-
MOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE
63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM DE
LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACA-
DO EN COLOR BLANCO FORMADA POR 2
CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO DE 0,8
MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLA-
DAS Y MONTADAS, CON CÁMARA INTER-
MEDIA DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSI-
DAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE
CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5
MM DE ESPESOR CON JUNTA INTUMES-
CENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A OBRA,
INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO MO-
DERADO, BARRA ANTIPÁNICO, LLAVE Y TI-
RADOR PARA LA CARA EXTERIOR, MIRI-
LLA CIRCULAR HOMOLOGADA DE 200 MM
DE DIÁMETRO CON VIDRIO CORTAFUE-
GOS EI2 60, ELECTROIMÁN, CON CAJA DE
BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLA-
JE ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER,
CON AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA. TO-
TALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLU-
YE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y
APLOMADO DEL CERCO. FIJACIÓN DEL
CERCO AL PARAMENTO. SELLADO DE
JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN
DE LA HOJA. COLOCACIÓN DE HERRAJES
DE CIERRE Y ACCESORIOS.

Mano de obra .................................................... 45,71
Resto de obra y materiales ................................ 877,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 923,53

0485 MAG1.3aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZA-
DA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CA-
TENARIAS EN EL PUNTO CRÍTICO. MONTA-
JE DEL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN Y
COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRAN-
TADO Y GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 926,56
Resto de obra y materiales ................................ 55,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 982,16

0486 MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRU-
ZADA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA
SITUARLAS EN SU ESTADO INICIAL, DES-
MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECO-
GIDA DE TODOS LOS MATERIALES QUE
COMPONEN EL CONJUNTO Y TRASLADO
A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 423,26
Resto de obra y materiales ................................ 25,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 448,66
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TOTAL PARTIDA.............................................. 448,66

0487 MAG1.4aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZA-
DA, EN CATENARIA DE V.G. DE DOS HC
CON OTRA DE UN HC. COMPRENDE LA CO-
LOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATE-
NARIAS EN EL PUNTO CRÍTICO. MONTAJE
DEL CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN Y CO-
LOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTA-
DO Y GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 841,75
Resto de obra y materiales ................................ 50,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 892,26

0488 MAI1.1abaa u MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CON-
JUNTO DE AISLAMIENTO INTERMEDIO PA-
RA CABLE SUSTENTADOR, EN COLAS DE
ANCLAJE Y OTROS. COMPRENDE LA RE-
TENCIÓN PREVIA DEL CABLE CON LOS
ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DEL CA-
BLE PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS,
MONTAJE DEL AISLADOR PREVISTO CON
LAS PIEZAS DE AMARRE QUE REQUIERA.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

Mano de obra .................................................... 309,76
Resto de obra y materiales ................................ 18,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 328,35

0489 MAI1.1afaa u MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CON-
JUNTO DE AISLAMIENTO INTERMEDIO EN-
TRE UN CABLE DE AC. Y DOS H.C. COM-
PRENDE LAS RETENCIÓNES PREVIAS DEL
CABLE DE AC. Y DE LOS H.C. CON LOS
ÚTILES APROPIADOS, EL CORTE DE AM-
BOS, PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS,
Y MONTAJE DEL AISLADOR PREVISTO
CON LAS PIEZAS DE AMARRE APROPIA-
DAS PARA EL AISLADOR Y AMBOS CA-
BLES. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

Mano de obra .................................................... 444,08
Resto de obra y materiales ................................ 26,65

TOTAL PARTIDA.............................................. 470,73

0490 MAT1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATI-
RANTADO DE 2 H.C., DENTRO O FUERA,
V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER
TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTI-
CO RÍGIDO. COMPRENDE EL DESMONTA-
JE DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COM-
PONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO
EXISTENTE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN
O SUSTITUCIÓN POR OTRO.  INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 146,83
Resto de obra y materiales ................................ 8,81
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Mano de obra .................................................... 146,83
Resto de obra y materiales ................................ 8,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 155,64

0491 MCL1.1bdaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA
DE ANCLAJE DE UN H.C. CON REGULA-
CIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUN-
TO COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMEN-
TOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y
DEL CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN
O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 279,35
Resto de obra y materiales ................................ 16,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 296,11

0492 MCL1.1bfaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS
COLAS DE ANCLAJE, UN SUSTENTADOR
150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON R.T.,
CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COM-
PRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO
COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y DEL
CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PA-
RA SUSTITUCIÓN POR OTRO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMA-
CÉN DE ADIF SEGÚN INDIQUE EL DIREC-
TOR DE LA OBRA POR PARTE DE ADIF.

Mano de obra .................................................... 509,62
Resto de obra y materiales ................................ 30,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 540,20

0493 MCP1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CON-
TRAPESOS TIPO CCP-1 PARA UNO O DOS
H.C. COMPRENDE EFECTUAR LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS EN LOS HHCC. Y SU
ANCLAJE PROVISIONAL PARA LIBERAR LA
POLEA Y SUS ACCESORIOS, DESMONTA-
JE DE LOS MATERIALES Y ACONDICIONA-
MIENTO DEFINITIVO DE LOS HHCC. NO IN-
CLUYE EL DESMONTAJE DEL CONJUNTO
CN2. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 757,12
Resto de obra y materiales ................................ 45,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 802,55
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0494 MEM1.3aaaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN MANGUI-
TO A COMPRESIÓN DE EMPALME DE CA-
BLE SUSTENTADOR DE CU., CUALQUIER
TIPO DE CABLE O MANGUITO. COMPREN-
DE LA PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS
DEL CABLE A EMPALMAR, LA COLOCA-
CIÓN DEL MANGUITO A COMPRIMIR (CON
EL CABEZAL Y LA MATRIZ QUE CORRES-
PONDA), PERFECTO ACABADO Y TENSA-
DO QUE CORRESPONDA AL CABLE EM-
PALMADO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 214,24
Resto de obra y materiales ................................ 32,61

TOTAL PARTIDA.............................................. 246,85

0495 MEM1.3acdaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA
DE EMPALME DE H.C. DE CUALQUIER TI-
PO DE GRIFA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DE LOS EXTREMOS DEL H.C. QUE
SE QUIERE EMPALMAR, LA COLOCACIÓN
DE LA GRIFA NUEVA, PERFECTO ACABA-
DO Y TENSADO QUE CORRESPONDA AL
H.C. EMPALMADO. SI LA GRIFA ES A TOR-
NILLOS EL APRIETE SE REALIZARÁ ME-
DIANTE LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 189,55
Resto de obra y materiales ................................ 91,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 280,64

0496 MG.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ALTAVOZ DE TECHO DE 5'', 6 W (6,
3 Y 1,5 W SELECCIONABLE), 100 V, ESPE-
CIAL VA (EN54-24). MODELO A-225EN DE
OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SENSIBILI-
DAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1
KHZ). RESPUESTA EN FRECUENCIA 57 ~
24.000 HZ. DIMENSIONES 181,5 MM (DIÁME-
TRO) X 66 MM (FONDO), ORIFICIO DE EM-
POTRAR 150 MM, PESO 0,50 KG. PUEDE
INSTALARSE EN FALSOS TECHOS DE PO-
CA PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CU-
BIERTA PROTECTORA ANTIESTÁTICA DE
PLÁSTICO PET. COLOR BLANCO RAL 9016.
INCLUIDO COLOCACIÓN Y MONTAJE, CO-
NEXIÓN, AJUSTE, P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ELEMENTOS ACCESORIOS, PRUE-
BAS Y CERTIFICACIONES, CONSTRUÍDO
SEGÚN REGLAMENTACIÓN VIGENTE. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 18,28
Resto de obra y materiales ................................ 29,34

TOTAL PARTIDA.............................................. 47,62
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0497 MG.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W
RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ DE 5''
BICONO. SELECCIÓN DE IMPEDANCIA ME-
DIANTE CONMUTADOR, CON POSIBILIDAD
DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y 2,5W. RES-
PUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000
HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA
POR VOZ BS-5839, PARTE 8 Y EN54-24.
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A
20 W 1 M. RECINTO CILÍNDRICO ESTRE-
CHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO.
ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO INCLUI-
DO. PROTECCIÓN IP-66. MODELO SP-20EN
DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

Mano de obra .................................................... 18,28
Resto de obra y materiales ................................ 109,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 127,34

0498 MG.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SISTEMA DE EVACUACIÓN Y
ALARMA POR VOZ "TODO EN UNO" DE 6
ZONAS Y 600 W CON ARMARIO EN PARED
QUE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS.
LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS SE
INSERTAN Y RETIRAN FÁCILMENTE, Y UN
SOPORTE DE PARED SENCILLO Y EFECTI-
VO SIMPLIFICA LA COLOCACIÓN DEL AR-
MARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSO-
NA. EL SISTEMA GESTIONA 6 SECUEN-
CIAS DE AUDIO QUE PUEDEN EMITIRSE
DE MANERA SIMULTÁNEA EN LAS 6 LÍNE-
AS DE ALTAVOCES CONECTADAS A LAS
ETAPAS DE POTENCIA DE 100 W RMS. AM-
PLIABLE MEDIANTE ENLACE DE RED CON
UN BUCLE REDUNDANTE, DE 2 CANALES
DE AUDIO Y UN CANAL DE DATOS EN SE-
RIE (RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGU-
RACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE DETEC-
CIÓN DE ERRORES ACELERAN LA PUES-
TA EN MARCHA. MODELO 4EVAC REF.
C500/3 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO..

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 4.046,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.168,83

0499 MG.004 u UD. CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y CONE-
XIONADO DE EQUIPOS SEGÚN INDICACIO-
NES DE PLANOS, FABRICANTE Y CONFI-
GURACIONES ESPECIALES.

Mano de obra .................................................... 121,86
Resto de obra y materiales ................................ 349,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 471,26
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0500 MG.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE MÓDULO PARA SUPERVISAR EL
ESTADO DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES. SE
CONECTA EN PARALELO EN EL ÚLTIMO
ALTAVOZ DE LA LÍNEA Y EMITE UN TONO
NO AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE UTILIZA
PARA DETECTAR CUALQUIER PROBLEMA,
DESDE UNA CAMBIO DE IMPEDANCIA A
UN CORTOCIRCUITO O LÍNEA ABIERTA.
PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CO-
NEXIÓN Y DE LA VARIACIÓN DE LA IMPE-
DANCIA EN LA LÍNEA DEBIDO AL ENVEJE-
CIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y A LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS. ADEMÁS IN-
CORPORA UN FUSIBLE TÉRMICO QUE RE-
DUCE EL RIESGO DE CORTOCIRCUITO EN
CASO DE INCENDIO: A 135ºC SE QUEMA Y
PROVOCA UN ERROR DE CIRCUITO ABIER-
TO EN LA LÍNEA. SE SUMINISTRA EN CON-
JUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO
4EVAC REF. 4E-EOL/10 DE OPTIMUS O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO..

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 99,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 105,47

0501 MG.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BATERÍA DE PLOMO 12V 40AH. IN-
CLUSO INSTALACIÓN EN EQUIPO EXIS-
TENTE Y PUESTA EN MARCHA. TOTAL-
MENTE CONEXIONADA Y EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 18,28
Resto de obra y materiales ................................ 108,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 126,91

0502 MG.007 u UD. PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBRE-
MESA CON MICRÓFONO EN FLEXO Y PAN-
TALLA TÁCTIL. PERMITE EL ENVÍO DE
MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES
PREGRABADOS, ASÍ COMO OTRAS FUN-
CIONES COMO LA ASIGNACIÓN DE PRO-
GRAMAS MUSICALES. LA PANTALLA TÁC-
TIL FACILITA LA GESTIÓN DE HASTA 255
ZONAS DE MEGAFONÍA. EL EQUIPO SE
CONECTA AL EQUIPO PRINCIPAL CON CA-
BLE FTP CAT5E O SUPERIOR A UNA DIS-
TANCIA DE HASTA 250 M, Y PUEDE ENCA-
DENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS
PUPITRES MICROFÓNICOS. DIMENSIONES
BASE 60 X 130 X 210 MM, FLEXO DE 315
MM. PESO 850 G. MODELO 4EVAC REF.
4E-CMT DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO..

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 682,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 688,47

0503 MG.008 u UD. GRABACION DE MENSAJES

Resto de obra y materiales ................................ 159,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 159,08
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0504 MG.009 u UD. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MAR-
CHA DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS OPTI-
MUS INSTALADOS EN LA OBRA POR PAR-
TE DE UN TÉCNICO (1 DÍA DE TRABAJO
CON DESPLAZAMIENTOS). INCLUYE AJUS-
TE DE NIVELES DE AUDIO, VERIFICACIÓN
DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS INSTALADOS, PROGRAMA-
CIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE ASÍ LO RE-
QUIERAN Y ASESORÍA ACERCA DE SU
FUNCIONAMIENTO. REF. PPM2 DE OPTI-
MUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO.

Resto de obra y materiales ................................ 698,88

TOTAL PARTIDA.............................................. 698,88

0505 MG.010 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CABLE BICOLOR ROJO-NEGRO PA-
RA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS CONDI-
CIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 1,5MM2,
RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN UNE
50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LIBRE
DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO
DE PVC DE M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE DERIVACIÓN, REGLETAS, SOPORTES,
CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA, CONEXIONADO Y PROBADO. INCLU-
SO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 2,43
Resto de obra y materiales ................................ 4,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,93

0506 MG.011 m M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CABLE BICOLOR ROJO-NEGRO PA-
RA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS CONDI-
CIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 2,5MM2,
RESISTENTE AL FUEGO SEGÚN UNE
50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LIBRE
DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO
DE PVC DE M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE DERIVACIÓN, REGLETAS, SOPORTES,
CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TO-
TALMENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTA-
LADA, CONEXIONADO Y PROBADO. INCLU-
SO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 2,43
Resto de obra y materiales ................................ 4,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,10

0507 MG.012 u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20
DB, DE ZAMAK O SIMILAR, PARA BANDA
DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ, CON
CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CO-
NECTOR DE SALIDA HEMBRA, TIPO "F",
CON PASO DE CORRIENTE CONTINUA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.
.

Mano de obra .................................................... 3,05
Resto de obra y materiales ................................ 21,47
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Mano de obra .................................................... 3,05
Resto de obra y materiales ................................ 21,47

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,52

0508 MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTEC-
CION DE PERNOS DE ANCLAJE. COM-
PRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE AN-
CLAJE DE LOS POSTES DE L.A.C. PARA
EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y
NORMAS QUE ETS INDIQUE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 216,13
Resto de obra y materiales ................................ 12,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 229,10

0509 MMC1.3-D m³  DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'D4', CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACIZO
CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRA-
DA DE LOS ESCOMBROS A VERTEDERO
DE LA CONTRATA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 69,39
Maquinaria......................................................... 154,15
Resto de obra y materiales ................................ 13,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 236,95

0510 MMC1.3-E1 m³ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLUSO
SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE
LA EXCAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE
MACIZO DE HORMIGÓN, LA CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ
RESISTENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. IN-
CLUYE LA COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO
QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS
SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SE-
GÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAMBIÉN LA
RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO
SI FUERA NECESARIO, ASI COMO LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO.
TAMBIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MON-
TAJE DE LA TOMA DE TIERRA INCLUSO PI-
CA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POS-
TE. INCLUYE EL SUMINISTRO, MONTAJE,
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 72,80
Maquinaria......................................................... 259,88
Resto de obra y materiales ................................ 150,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 483,63
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0511 MMC1.3-E2 m³ SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN TIPO 'AN', EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EXCA-
VACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO
DE HORMIGÓN TIPO 'AN', EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y REPOSI-
CIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESA-
RIO, LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A
VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIA-
MENTE A LA EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ
LA NO EXISTENCIA DE CABLES, CANALIZA-
CIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CA-
TA MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD
DE 80 CM. CONSTRUCCIÓN DE MACIZO
DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM². SUMINIS-
TRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMI-
GÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO
QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS
SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SE-
GÚN EL TIPO. INCLUYE EL SUMINISTRO
DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO ELLO DE
ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NOR-
MAS QUE ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINIS-
TRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

Mano de obra .................................................... 121,71
Maquinaria......................................................... 310,37
Resto de obra y materiales ................................ 105,29

TOTAL PARTIDA.............................................. 537,37

0512 MME1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA CA1RT-TG, CON MÉNSULA NORMAL
O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUS-
PENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉNSULA
CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATA-
CÓN, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMI-
NACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 247,00
Resto de obra y materiales ................................ 14,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 261,82
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0513 MME1.1bdaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL
O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM.
COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE
LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y SUS-
PENSIÓN, EL DESMONTE DE LA MÉNSULA
CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATA-
CÓN, TIRANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS
QUE LO COMPONEN, BIEN PARA SU ELIMI-
NACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXI-
LIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 293,00
Resto de obra y materiales ................................ 17,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 310,58

0514 MME1.1bhcaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉN-
SULA DOBLE FIJA, CN6, CON MÉNSULA
B7. COMPRENDE LA RETIRADA DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN Y ATIRAN-
TADO  SI LOS TUVIERE, EL DESMONTAJE
DE LA MÉNSULA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS QUE LA COMPONEN, TIRANTES,
PERNOS, EJES, CONTRATACÓN, PASADO-
RES, ETC., BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O
PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS,MEDIOS AUXILIARES Y RETI-
RADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 364,46
Resto de obra y materiales ................................ 21,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 386,33

0515 MOB.001 u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPA-
RA SEPARADORA DE URINARIO DE 700 X
680MM C/ESCUADRAS. TOTALMENTE INS-
TALADA.

Mano de obra .................................................... 48,74
Resto de obra y materiales ................................ 279,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 328,06

0516 MOB.008 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINA-
RIO MODELO MURAL EN PARED DE MAR-
CA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADO.

Mano de obra .................................................... 79,21
Resto de obra y materiales ................................ 205,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 285,01

0517 MOB.009 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO
DE DUCHA DE PORCELANA MODELO
EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), IN-
CLUSO CONEXIONADO A SANEAMIENTO Y
ACS/AFS.

Mano de obra .................................................... 60,93
Resto de obra y materiales ................................ 351,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 412,05
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0518 MOB.010 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA-
DOR EXTERIOR DUCHA CON DUCHA TELÉ-
FONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPORTE DU-
CHA ARTICULADO MODELO GANTE DE RO-
CA, O SIMILAR, INCLUSO CONEXIONADO A
ACS/AFS.

Mano de obra .................................................... 60,93
Resto de obra y materiales ................................ 129,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 190,51

0519 MOB.011 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARA
DE DUCHA DE TRES LADOS EN PVC, MO-
DELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON
APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CO-
RREDERAS EXTENSIBLES, DE DIMENSIO-
NES 70X100X70X185CM,

Mano de obra .................................................... 48,74
Resto de obra y materiales ................................ 479,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 528,66

0520 MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA
TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. COMPRENDE
LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA FLEXI-
BLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTA-
DOR Y HC EN SU LUGAR EXACTO, REALI-
ZANDO EL APRIETE CON LLAVE DINAMO-
MÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRA-
ZO DE ATIRANTADO SI FUERA NECESA-
RIO EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 33,42
Resto de obra y materiales ................................ 2,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,42

0521 MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO
DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A
PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

Mano de obra .................................................... 269,04
Resto de obra y materiales ................................ 679,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 948,55
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0522 MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO
DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A
PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

Mano de obra .................................................... 473,31
Resto de obra y materiales ................................ 948,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.421,63

0523 MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE
DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3  SOBRE MA-
CIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE
A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MIS-
MO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL
HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN
EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO CON
CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN
QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APAR-
TE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

Mano de obra .................................................... 338,82
Resto de obra y materiales ................................ 976,86

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.315,68

0524 MPO2.3acaaa_N2 u MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TI-
PO Z4A  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN,
EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUALQUIER
SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPOR-
TE A PIE DE OBRA, LA COLOCACIÓN DEL
MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO
DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN
EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HOR-
MIGÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO
APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 484,58
Resto de obra y materiales ................................ 2.275,75

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.760,33
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0525 MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENA-
RIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A
NIVEL DEL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO O ALMACEN.

Mano de obra .................................................... 190,26
Resto de obra y materiales ................................ 11,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 201,68

0526 MPO2.3bcaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENA-
RIA TIPO Z1 A Z3, SOBRE MACIZO DE HOR-
MIGÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN. COM-
PRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A
NIVEL DEL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO O  ALMACÉN.

Mano de obra .................................................... 239,51
Resto de obra y materiales ................................ 14,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 253,88

0527 MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA
DE CABLE DE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA. COMPRENDE LA PREPARACIÓN
DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉS-
TE AL CABLE DE TIERRA MEDIANTE GRIFA
BIMETÁLICA, BAJADA DEL CABLE SOBRE
EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y
SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, CO-
LOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO
DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS
CODOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA
POR EL MACIZO. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 310,95
Resto de obra y materiales ................................ 18,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 329,61

0528 MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIE-
RRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE
0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, CLAVA-
DO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS
AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRA-
PAS APROPIADAS FORMANDO UNA MA-
LLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA
LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VA-
LOR EN OHMIOS DE LA RESISTENCIA DE
PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS
VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

Mano de obra .................................................... 1.903,63
Resto de obra y materiales ................................ 114,22

166



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.017,85

0529 MSM1.1cabaE-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE  SECCIONA-
DOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO ELECTRICO. CON SUS ALIMENTA-
CIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO.
COMPRENDE EL MONTAJE DEL SECCIO-
NADOR EN CABEZA DE POSTE CON LOS
HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA
CRUCETA CON SUS CONJUNTOS DE SUS-
PENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS CABLES
Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEE-
DER Y AL SECCIONADOR, MONTAJE DE
LA TIMONERÍA Y PERTIGA, CON SU APO-
YO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTA-
JE DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HI-
DRAÚLICO Y CONEXIONADO DE LOS CA-
BLES DE BAJA A LA REGLETA. PRUEBAS
HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIE-
RRE Y SEÑALIZACIÓN. RECOGIDA DE TO-
DO EL MATERIAL. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 2.843,75
Resto de obra y materiales ................................ 8.178,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 11.022,51

0530 MSM1.1cabaM-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONA-
DOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO MANUAL. COMPRENDE EL MONTA-
JE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE
POSTE CON LOS HERRAJES PREVISTOS,
MONTAJE DE LA CRUCETA CON SUS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN
DE LOS CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CA-
TENARIA, AL FEEDER Y AL SECCIONA-
DOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA, CON
SU APOYO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO.
MONTAJE DE PERTIGA. MONTAJE DEL AC-
CIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO
Y CONEXIONADO DE LOS CABLES DE BA-
JA A LA REGLETA. PRUEBAS HASTA SU
CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑALI-
ZACIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATE-
RIAL. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AU-
XILIARES.

Mano de obra .................................................... 2.047,50
Resto de obra y materiales ................................ 3.259,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.307,37

0531 MSU1.1baaaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUS-
PENSIÓN DE LOS TIPOS CA2, CA4 Y CA6
SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUN-
TO CON TODAS SUS PIEZAS CUALQUIERA
QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUIDOS LOS
RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

Mano de obra .................................................... 165,92
Resto de obra y materiales ................................ 9,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 175,87
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TOTAL PARTIDA.............................................. 175,87

0532 MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUN-
TO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2.
COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE,
SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HOR-
QUILLAS H3 SOBRE EL MISMO, COLOCA-
CIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO,
GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA.
TENSADO CORRECTO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 350,90
Resto de obra y materiales ................................ 204,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 554,91

0533 MTA1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TI-
RANTE DE ANCLAJE TIPO CN2. COMPREN-
DE LA RETIRADA DE TODOS LOS MATE-
RIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO.
RECOGIDA DE TODOS LOS MATERIALES
QUE COMPONEN EL CONJUNTO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 175,45
Resto de obra y materiales ................................ 10,53

TOTAL PARTIDA.............................................. 185,98

0534 MTE1.1aaaaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN
KM. DE CATENARIA DOBLE 150 + 2HC, EN
V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTEN-
TADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE TREN
DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUN-
TOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TI-
PO, COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SO-
BRE LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO
DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE
LOS CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1
NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE
DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS CO-
LAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE
ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPE-
SO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO
EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDI-
CIONES DE TRABAJO. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 23.504,00
Resto de obra y materiales ................................ 1.410,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 24.914,24
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0535 MTE1.1abcaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN
KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC,
EN V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTEN-
TADOR Y DEL H.C., MEDIANTE TREN DE
TENDIDO, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS
DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, CO-
LOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE
LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE
LOS BRAZOS AL H.C., MONTAJE DE LOS
CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 NE-
CESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE
LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS
DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS
A LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. RE-
GULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CON-
JUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES
DE TRABAJO. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 17.449,96
Resto de obra y materiales ................................ 1.047,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 18.496,96

0536 MTE1.1bbcaa u DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA
SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. DE ESTA-
CIÓN. COMPRENDE LA LIBERACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU ELIMI-
NACIÓN ORDENADAMENTE: HILO DE CON-
TACTO, PÉNDOLAS, CONEXIONES CO1,
ATIRANTADOS, SUSTENTADOR, COLAS
DE ANCLAJE, SUSPENSIONES, ETC. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RE-
TIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO
CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 5.341,81
Resto de obra y materiales ................................ 320,51

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.662,32

0537 MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE
TIERRA L110 / LA110. COMPRENDE LA CO-
LOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN AL
POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE
NECESARIO, SU POSTERIOR FIJACIÓN
CON LAS PIEZAS O RETENCIONES PRE-
VISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COM-
PRENDE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE
ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTU-
LOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE
EL NÚMERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 3.452,49
Resto de obra y materiales ................................ 3.613,46

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.065,95
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0538 MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA
DE L110/LA110. COMPRENDE LA LIBERA-
CIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIE-
RRA Y OTROS ELEMENTOS NECESARIOS
EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL CA-
BLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIA-
RES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

Mano de obra .................................................... 2.396,46
Resto de obra y materiales ................................ 143,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.540,25

0539 MTS4.3aa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COM-
PARADORA DE TENSIÓN PARA DETEC-
TOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE EL
PROPIO MONTAJE, SU REGULACIÓN Y
PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MA-
QUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra .................................................... 392,12
Resto de obra y materiales ................................ 618,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.011,02

0540 NAK010-ZUM m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLA-
MIENTO TÉRMICO HORIZONTAL DE SOLE-
RAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
CONSTITUIDO POR PANEL RÍGIDO DE PO-
LIESTIRENO EXTRUIDO XPS, DE 50 MM DE
ESPESOR, RESISTENCIA A COMPRESIÓN
>= 500 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5
M²K/W, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034
W/(MK) Y FILM DE POLIETILENO DISPUES-
TO SOBRE EL AISLANTE A MODO DE CA-
PA SEPARADORA, PREPARADO PARA RE-
CIBIR UNA SOLERA DE MORTERO U HOR-
MIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO).
INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE SOPORTE Y CORTES DEL AIS-
LANTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. PRE-
PARACIÓN DEL AISLAMIENTO. COLOCA-
CIÓN DEL AISLAMIENTO SOBRE EL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILE-
NO.

Mano de obra .................................................... 9,20
Resto de obra y materiales ................................ 17,42

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,62

0541 NGL010 m² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO,
DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SOBRE
EL TERRENO O SOBRE SUBBASE GRANU-
LAR. INCLUYE: COLOCACIÓN DE LA LÁMI-
NA SEPARADORA. RESOLUCIÓN DE SOLA-
PES Y UNIONES.

Mano de obra .................................................... 1,51
Resto de obra y materiales ................................ 0,47
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TOTAL PARTIDA.............................................. 1,98

0542 NGX010 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR
FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS POR
AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20,0
KN/M, UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DE 20,0 KN/M, UNA APER-
TURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORA-
CIÓN DINÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433
INFERIOR A 14,6 MM, RESISTENCIA CBR A
PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA SU-
PERFICIAL DE 260 G/M². COLOCACIÓN EN
OBRA: CON SOLAPES Y CON PIQUETAS
DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA DE L,
DE 6 MM DE DIÁMETRO (2 UD/M²), DIREC-
TAMENTE SOBRE EL TERRENO. INCLUYE:
COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL. RESOLU-
CIÓN DE SOLAPES Y UNIONES. FIJACIÓN
DEL GEOTEXTIL.

Mano de obra .................................................... 0,18
Resto de obra y materiales ................................ 2,01

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,19

0543 OAL010b m³kmTRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INER-
TES (CODIGO LER 17.05.04) CON CAMIÓN
RÍGIDO.

Maquinaria......................................................... 0,34
Resto de obra y materiales ................................ 0,02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,36

0544 OEB300-TYP m CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TU-
BOS DE POLIETILENO LIBRE DE HALÓGE-
NOS CORRUGADO DE DOBLE PARED DE
110 MM DE DIÁMETRO EN CRUCE BAJO VÍ-
AS, INCLUSO EL DESCERNE Y LA ENTIBA-
CIÓN DE LOS COSTADOS Y LA POSTE-
RIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRA-
DO, EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA
ZANJA,  EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN
VIBRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUC-
TOS, EL TRANSPORTE Y LA RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

Mano de obra .................................................... 30,77
Maquinaria......................................................... 20,24
Resto de obra y materiales ................................ 27,79

TOTAL PARTIDA.............................................. 78,80
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0545 PCI.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CENTRAL ANALÓGICA DE INCEN-
DIOS MODELO AM-8200-EU DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. DE 2 LAZOS
CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED) DE
159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO. CON
TARJETA 232 DE COMUNICACIONES PARA
PUERTO RJ45 Y PASARELA MODBUS
TCIP/IP. ENRACABLE, INCLUSO BANDEJA
EXTRAÍBLE. TOTALMENTE INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO
DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

Mano de obra .................................................... 365,58
Resto de obra y materiales ................................ 3.490,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.855,84

0546 PCI.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BATERÍAS DE 12V MODELO
PS-1212 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. RETARDANTE DE LLAMA (V0), CAPA-
CIDAD 12AH, CONEXIÓN POR TERMINAL
FASTON. TOTALMENTE INSTALADA EN
CENTRAL, CARGADOR DE BATERÍAS,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO
DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

Mano de obra .................................................... 24,55
Resto de obra y materiales ................................ 34,39

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,94

0547 PCI.003 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓ-
DULO MONITOR DIRECCIONABLE CON UN
CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISADO PA-
RA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE
ALARMA O DE SEÑALES TÉCNICAS QUE
DISPONGAN DE CONTACTO LIBRE DE TEN-
SIÓN. MODELO M710E DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. INCORPORA CIRCUITO
AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO,
LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO
DEL MÓDULO Y SELECTOR DE DIRECCIÓN
DECÁDICO. A DECIDIR POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA SI REALIZAR EL MONTAJE EN
SUPERFICIE O EN PARED, PARA LO CUAL
SE INCLUYE CAJA O SOPORTE, RESPECTI-
VAMENTE. COMPATIBLE CON PROTOCO-
LOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 12,55
Resto de obra y materiales ................................ 41,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 54,31
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0548 PCI.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE BARRERA CONVENCIONAL DE DE-
TECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN DE
HAZ DE LUZ INFRARROJA, MODELO
OSI-RE-SS DE HONEYWELL O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. USA UN COMPONENTE CMOS Y
EL PROCESADO DE LA IMAGEN, INCLUYE
UN AMPLIO RANGO DE 5 A 100 METROS.
FÁCIL ALINEACIÓN E INCLUYE CALEFAC-
TOR. COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓ-
GICA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

Mano de obra .................................................... 12,55
Resto de obra y materiales ................................ 515,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 528,47

0549 PCI.005 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PULSADOR ANALÓGICO REARMA-
BLE, MODELO M5A-RP02FF-N026-41 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CON TA-
PA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR DISPA-
RO ACCIDENTAL Y CAJA DE ONTAJE SU-
PERFICIAL (PS031W). COMPATIBLE CON
CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE, INS-
TALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB
SI-4 DEL CTE.

Mano de obra .................................................... 25,09
Resto de obra y materiales ................................ 53,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 78,59

0550 PCI.006 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SIRENA DIRECCIONABLE CON
FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO WSS-PC-I02 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPA-
TIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLU-
SO BASE ALTA ROJA (BRR). PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE,
INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORREC-
TO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

Mano de obra .................................................... 31,36
Resto de obra y materiales ................................ 82,59

TOTAL PARTIDA.............................................. 113,95
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0551 PCI.007 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE SIRENA DIRECCIONABLE CON
FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO DSE1-PW DE HO-
NEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATI-
BLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO
BASE Y ZÓCALO. POTENCIA HASTA 110
DB A 1 M CON FLASH LED INTERMITENTE
EN54/3. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

Mano de obra .................................................... 31,36
Resto de obra y materiales ................................ 96,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 127,55

0552 PCI.008 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO
CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO, MODELO NFXI-OPT DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE
CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BA-
SE DE SUPERFICIE (B501AP) Y ZÓCALO
HASTA TUBO DE M32 (SMK400AP). PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, COMPROBADA Y EN CO-
RRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

Mano de obra .................................................... 31,36
Resto de obra y materiales ................................ 43,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 75,03

0553 PCI.009 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO
LINEAL DE CABLE MANGUERA PARA EL LA-
ZO ANALÓGIO. FORMADO POR UN PAR
DE HILOS TRENZADOS Y APANTALLADOS,
DE SECCIÓN 1,5 MM2. TRENZADO DE 20
VUELTAS POR METRO. PANTALLA DE ALU-
MINIO CON HILO DE DRENAJE. RESISTEN-
TE AL FUEGO SEGÚN UNE 50200. DE CO-
LOR ROJO Y NEGRO Y COBRE PULIDO
FLEXIBLE, RESISTENTE AL FUEGO Y LI-
BRE DE HALÓGENOS. AISLAMIENTO DE SI-
LICONA. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC
RÍGIDO DE 16MM. EJECUCIÓN EN SUPER-
FICIE. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN, REGLETAS, SOPORTES Y PEQUE-
ÑO MATERIAL.  TOTALMENTE MEDIDA LA
LONGITUD INSTALADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.

Mano de obra .................................................... 6,10
Resto de obra y materiales ................................ 5,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,23
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0554 PCI.010 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CERTI-
FICADA EN54-4A2 DE 24VCC. DISPONE DE
2 CIRCUITOS DE SALIDA (2 X 2,2A), CONFI-
GURABLES A UNO SOLO (1 X 4,4A). MODE-
LO HLSPS50 DE HONEYWELL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. COMPATIBLE CON CENTRAL ANA-
LÓGICA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADO, COM-
PROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE
FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL
CTE.

Mano de obra .................................................... 25,09
Resto de obra y materiales ................................ 222,71

TOTAL PARTIDA.............................................. 247,80

0555 PCI.011 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN-
TOR PORTÁTIL PREMANENTEMENTE PRE-
SURIZADO CON AGENTE EXTINTOR POL-
VO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACI-
DAD CON MARCADO CE, PARA LA EXTIN-
CIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C CON
UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO
EN ACERO Y PROTEGIDO EXTERIORMEN-
TE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO
RAL 3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVU-
LA DE DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EX-
TRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A
23KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEM-
PERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFI-
CACIONES DESPUESTAS EN EL REGLA-
MENTO DE INSTALACIONES DE PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SO-
PORTE PARA INSTALACIÓN A PARED. TO-
TALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

Mano de obra .................................................... 14,07
Resto de obra y materiales ................................ 30,15

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,22
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0556 PCI.012 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTIN-
TOR PORTÁTIL PERMANENTEMENTE PRE-
SURIZADO CON AGENTE EXTINTOR CO2 Y
5KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE,
PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO
B GENERALMENTE, CON UNA EFICACIA
89B, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGI-
DO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPO-
XI DE COLOR ROJO RAL 3000, AGENTE IM-
PULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPI-
DO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA
DE COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTER-
NA, PROBADO A 250 BARES DE PRESIÓN
Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZA-
CIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES DESPUESTAS EN EL
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLU-
SO SOPORTE PARA INSTALACIÓN A PA-
RED. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

Mano de obra .................................................... 14,07
Resto de obra y materiales ................................ 55,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 69,17

0557 PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE 4 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA X O XR, IN-
CLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

Mano de obra .................................................... 54,60
Maquinaria......................................................... 85,09
Resto de obra y materiales ................................ 237,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 376,99

0558 PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE 6 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO
PARA POSTE DE CATENARIA Z, INCLUI-
DAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

Mano de obra .................................................... 81,90
Maquinaria......................................................... 115,89
Resto de obra y materiales ................................ 248,84

TOTAL PARTIDA.............................................. 446,63

0559 PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTA-
JE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE MEDI-
DAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABATI-
BLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE
TREN) CON BASTIDORES, JUNQUILLOS Y
ACCESORIOS EN TUBO LAMINADO EN
FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR,
SIENDO DE SECCIONES RECTANGULA-
RES Y DIMENSIONES VARIAS. CADA UNA
DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUE-
COS, DE LOS CUALES 10 ESTARÁN FO-
RRADOS DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE
SITUADO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO
Y ANCHO EQUIVALENTE AL DE CADA HO-
JA, FORRADO DE POLICARBONATO COM-
PACTO TRANSPARENTE. POLICARBONA-
TO FIJADO A JUNQUILLO MEDIANTE JUN-
QUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUN-

0559 PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTA-
JE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE MEDI-
DAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA ABATI-
BLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE
TREN) CON BASTIDORES, JUNQUILLOS Y
ACCESORIOS EN TUBO LAMINADO EN
FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR,
SIENDO DE SECCIONES RECTANGULA-
RES Y DIMENSIONES VARIAS. CADA UNA
DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUE-
COS, DE LOS CUALES 10 ESTARÁN FO-
RRADOS DE POLICARBONATO CELULAR
INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE
SITUADO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO
Y ANCHO EQUIVALENTE AL DE CADA HO-
JA, FORRADO DE POLICARBONATO COM-
PACTO TRANSPARENTE. POLICARBONA-
TO FIJADO A JUNQUILLO MEDIANTE JUN-
QUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUN-
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QUILLO EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PER-
NIOS Ø25X150 MM PARA GIRO DE CADA
HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVA-
DA Y DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA
SOBRE LOS DOS PERFILES VERTICALES
DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HOJAS.
PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE
ESPECIAL PARA ACOPLAMIENTO DE MO-
TOR. ACABADO CON UNA MANO DE IMPRI-
MACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CA-
RAS, PARA PINTAR POR CUANTA DEL
CLIENTE EN OBRA. INCLUYE MARCADO
CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE CAJAS DE SUPERFICIE PRE-
TROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SE-
TA PULSADOR PERFECTAMENTE IDENTIFI-
CADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PARAR
PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO
EN EL INTERIOR DE PUERTAS BATIENTES,
TOTALMENTE INSTALADO CON SOPOR-
TES O HERRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE SECCIONADORES QUE PERMI-
TAN EL ENCLAVAMIENTO CON CANDADO
EN CADA CUADRO GENERAL DE PUER-
TAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 14X1,5MM2,
DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO,
CANALETA O BANDEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAN-
GUERA NECESARIA L.H DE 3X1,5MM2, PA-
RA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS
BAJO TUBO, CANALETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CUADRO PARA 5 PUERTAS CON AUTÓMA-
TAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMATIC
S7-1200CPU224/220V.
- PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS
PARA LAS NUEVAS MANIOBRAS Y PUES-
TA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.
- 10 UDS. COLOCACIÓN Y CABLEADO DE
BANDA DE CONTACTO DE SEGURIDAD EN
EL EXTERIOR DE PUERTAS BATIENTES,
TOTALMENTE INSTALADO CON SOPOR-
TES O HERRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CA-
BLEADO DE DETECTOR UC1000 PARA
PUERTAS.
- 10 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y
CABLEADO DE DETECTOR UC6000 PARA
PUERTAS.
- 32 UDS CILINDRO NEUMÁTICO, RÓTULA,
CHARNELA Y CONTRACHARNELA Y MAN-
GUITO NECESARIO.
- 64 UDS MICROREGULADORES MRF N MC
10 3/8
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Maquinaria......................................................... 784,30
Resto de obra y materiales ................................ 164.945,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 165.730,26

0560 ROO020 m² PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BA-
SE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y DISOL-
VENTE, DE COLOR AMARILLO RAL 1034,
ACABADO SATINADO, APLICADA EN DOS
MANOS, (RENDIMIENTO: 0,25 KG/M² CADA
MANO), SOBRE SUPERFICIES INTERIORES
DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONI-
VELANTE, PREVIA APLICACIÓN DE 0,3
KG/M² DE IMPRIMACIÓN DE DOS COMPO-
NENTES, A BASE DE RESINA EPOXI (SIN
INCLUIR LA PREPARACIÓN DEL SOPORTE).

Mano de obra .................................................... 7,68
Resto de obra y materiales ................................ 20,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,91

0561 RRI010 m² REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30
(400 MICRAS) Y APLICACIÓN DE UNA MA-
NO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS
COMPONENTES, A BASE DE RESINAS
EPOXI Y FOSFATO DE ZINC, COLOR GRIS.

Mano de obra .................................................... 7,68
Resto de obra y materiales ................................ 16,63

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,31

0562 RRR010 m² PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELE-
MENTOS METÁLICOS PARA UNA RESIS-
TENCIA AL FUEGO EI 90, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍ-
FUGO, REACCIÓN AL FUEGO CLASE A1,
COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBINA-
CIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FOR-
MANDO UN RECUBRIMIENTO INCOMBUSTI-
BLE. INCLUYE: TODAS. LIMPIEZA Y PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PERFIL
METÁLICO. APLICACIÓN MECÁNICA DEL
MORTERO, HASTA FORMAR EL ESPESOR
DETERMINADO EN CÁLCULO.

Mano de obra .................................................... 29,86
Resto de obra y materiales ................................ 11,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 41,18

0563 RSF010 m² FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE
ALUMINIO, DE 27 MM DE ANCHURA, UNI-
DOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACE-
RO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE PERFI-
LES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON
RIZOS DE VINILO ENTRELAZADOS DE CO-
LOR A ELEGIR, ESPESOR TOTAL 12 MM,
USO INTERIOR Y EXTERIOR, ENROLLA-
BLE, INSTALADO EN CAJEADO DE PAVI-
MENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15
MM DE PROFUNDIDAD (NO INCLUIDO EN
ESTE PRECIO). INCLUSO PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE SOPORTE. INCLUYE:
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPOR-
TE. COLOCACIÓN DEL FELPUDO.
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Mano de obra .................................................... 4,65
Resto de obra y materiales ................................ 334,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 339,09

0564 RSI150-TYP m² REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO INDUS-
TRIAL, ANTIDESLIZANTE, CON RESISTEN-
CIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SEGÚN
UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE
3 SEGÚN CTE, REALIZADO SOBRE BASE
DE HORMIGÓN ENDURECIDO, CON EL SIS-
TEMA MAXFLOOR "DRIZORO", APTO PARA
INTERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN
SUCESIVA DE: CAPA BASE CON REVESTI-
MIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI,
MAXFLOOR "DRIZORO", INCOLORO, ACA-
BADO MATE, ESPOLVOREADA SUPERFI-
CIALMENTE CON ÁRIDO SILÍCEO DRIZO-
RO SILICA 0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80
MM DE DIÁMETRO; Y DOBLE CAPA DE SE-
LLADO, LA PRIMERA CAPA CON REVESTI-
MIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI,
MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO,
ACABADO MATE Y LA SEGUNDA CAPA
CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA IN-
TERIORES MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO, MAXURETHANE "DRI-
ZORO", INCOLORO, ACABADO BRILLANTE.
INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE SO-
PORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PA-
ÑOS DE TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CA-
PA BASE. ESPOLVOREO CON ÁRIDO. APLI-
CACIÓN DE LAS DOS CAPAS DE SELLADO.
LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.

Mano de obra .................................................... 23,15
Resto de obra y materiales ................................ 10,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,47

0565 RTD020a m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TE-
CHO REGISTRABLE, SITUADO A UNA ALTU-
RA MENOR DE 4 M, ACÚSTICO CONSTITUI-
DO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLA-
CAS PERFORADAS DE YESO LAMINADO,
CON BORDE PARA PERFILERÍA SEMIOCUL-
TA, DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS
DEL FORJADO MEDIANTE PERFILERÍA SE-
MIOCULTA, COMPRENDIENDO PERFILES
PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULA-
RES DE REMATE FIJADOS AL TECHO ME-
DIANTE VARILLAS Y CUELGUES. INCLUSO
P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COM-
PLETAMENTE INSTALADO. INCLUYE: RE-
PLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MO-
DULAR. NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE
LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO
DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRA-
MA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE
ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y
SUSPENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMA-
RIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA. CO-
LOCACIÓN DE LAS PLACAS.

Mano de obra .................................................... 14,06
Resto de obra y materiales ................................ 41,83

TOTAL PARTIDA.............................................. 55,89
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TOTAL PARTIDA.............................................. 55,89

0566 RTD021 m² FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDI-
DO, DECORATIVO, SITUADO A UNA ALTU-
RA MENOR DE 4 M. , CONSTITUIDO  PERFI-
LERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO
CON SUELA DE 15 MM DE ANCHURA, COM-
PRENDIENDO PERFILES PRIMARIOS Y SE-
CUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJA-
DO O ELEMENTO SOPORTE CON PIEZAS
DE CUELGUE RÁPIDO , Y VARILLAS; PLA-
CAS DE YESO LAMINADO, ACABADO CON
VINILO BLANCO, DE 600X600X12,5 MM, DE
SUPERFICIE LISA, PARA FALSOS TECHOS
REGISTRABLES. INCLUSO PERFILES AN-
GULARES ANTICORROSIÓN - 20/20/3050
MM , FIJACIONES PARA EL ANCLAJE DE
LOS PERFILES, Y ACCESORIOS DE MON-
TAJE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y FI-
JACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRA-
LES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRI-
MARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE
LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJADO O
ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUS-
PENSIÓN DE LOS PERFILES PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS DE LA TRAMA. CORTE DE
LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLA-
CAS. RESOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y
PUNTOS SINGULARES.

Mano de obra .................................................... 13,36
Resto de obra y materiales ................................ 21,13

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,49

0567 RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES
DE CATENARIA

Mano de obra .................................................... 48,91
Resto de obra y materiales ................................ 2,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 51,84

0568 RTLid1.2 u
Mano de obra .................................................... 85,31
Resto de obra y materiales ................................ 5,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 90,43

0569 SA.001 m M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO
DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR
TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁME-
TRO 40 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁS-
TICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RE-
LLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMEN-
TE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GE-
NERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES IN-
CLUSO INJERTO EN COLECTOR PRINCI-
PAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIE-
ZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCA-
VACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE
LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.
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Mano de obra .................................................... 10,96
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 9,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,64

0570 SA.002 m M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO
DE PVC DE PARED COMPACTA DE COLOR
TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN DIÁME-
TRO 50 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁS-
TICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA
CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBI-
DAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RE-
LLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMEN-
TE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GE-
NERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES IN-
CLUSO INJERTO EN COLECTOR PRINCI-
PAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIE-
ZAS DE MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCA-
VACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE
LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,96
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 9,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,64

0571 SA.003 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 110 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,96
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 11,06

TOTAL PARTIDA.............................................. 31,20
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0572 SA.004 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 125 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,77
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 12,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,86

0573 SA.005 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,77
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 17,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,32
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0574 SA.006 m M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTE-
RRADO DE PVC DE PARED COMPACTA DE
COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON UN
DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUN-
TA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SO-
BRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10
CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVE-
LADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPE-
RIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RI-
ÑONES INCLUSO EMBOCADO A ARQUETA.
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE
MONTAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZAN-
JAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 10,77
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 24,58

TOTAL PARTIDA.............................................. 44,53

0575 SA.007 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA
DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 40X40X40 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 33,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 72,23

0576 SA.008 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA
DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 60X60X60 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 45,67

TOTAL PARTIDA.............................................. 84,22

0577 SA.009 u UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA
DE HORMIGÓN CON FONDO, DE DIMEN-
SIONES INTERIORES 80X80X80 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES E INSTALACIÓN.

Mano de obra .................................................... 29,37
Resto de obra y materiales ................................ 91,64

TOTAL PARTIDA.............................................. 121,01

0578 SA.010 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 40X40 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
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Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 23,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 62,21

0579 SA.011 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 60X60 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 35,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 73,87

0580 SA.012 u UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PRE-
FABRICADA DE 80X80 CM DE MEDIDAS IN-
TERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA, Y P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIME-
TRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

Mano de obra .................................................... 29,37
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 68,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 107,05

0581 SA.013 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA RELLENABLE ESTANCA, PA-
RA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM,
FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P.
DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

Mano de obra .................................................... 15,33
Resto de obra y materiales ................................ 97,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 113,31

0582 SA.014 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA REJA D-400, PARA ARQUE-
TA DE REGISTRO DE 40X40 CM, FABRICA-
DA EN FUNDICIÓN. INCLUSO P.P. DE JUN-
TA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA, NI-
VELACIÓN Y RECIBIDO.

Mano de obra .................................................... 15,33
Resto de obra y materiales ................................ 257,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 272,50

0583 SA.015 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

Mano de obra .................................................... 15,33
Resto de obra y materiales ................................ 101,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 116,95
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0584 SA.016 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

Mano de obra .................................................... 15,33
Resto de obra y materiales ................................ 159,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 175,25

0585 SA.017 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAR-
CO CON TAPA DE FUNDICIÓN D-400, PARA
ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80 CM. IN-
CLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

Mano de obra .................................................... 15,33
Resto de obra y materiales ................................ 192,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 208,11

0586 SA.018 u UD. IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO
DE HORMIGÓN ARMADO, PARA RECOGI-
DA DE AGUAS PLUVIALES, DE 50X30X97
CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CON REJI-
LLA DE FUNDICIÓN, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 15 CM. DE ESPESOR, RE-
CIBIDO A TUBO DE SANEAMIENTO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, INCLUYEN-
DO LA EXCAVACIÓN. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 91,22
Maquinaria......................................................... 9,18
Resto de obra y materiales ................................ 86,48

TOTAL PARTIDA.............................................. 186,88

0587 SA.019 u UD. SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN
DE 300X300 MM. CON REJILLA CIRCULAR
DE FUNDICIÓN Y CON SALIDA VERTICAL U
HORIZONTAL DE 95 MM.; PARA RECOGIDA
DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚ-
MEDOS, SUMINISTRO, INSTALADO Y CO-
NEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIA-
RES S/ CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 17,93
Resto de obra y materiales ................................ 16,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 34,88
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0588 SA.020 m M. CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL
PARA ZONA DE COCHERAS, FORMADA
POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN POLÍMERO DE 124X100 MM. DE MEDI-
DAS EXTERIORES, SIN PENDIENTE INCOR-
PORADA Y CON REJILLA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE MEDIDAS SUPERFICIALES
500X124MM., COLOCADAS SOBRE CAMA
DE ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLU-
SO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELA-
DO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/
CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 20,11
Resto de obra y materiales ................................ 52,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 72,71

0589 SA.021 m M. BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA DE
LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESI-
DUALES Y PLUVIALES, FORMADA POR TU-
BO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINE-
RAL, INSONORIZADO, DBLUE "JIMTEN" O
SIMILAR, DE 150 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA. INCLUSO
SUMINISTRO, P.P. DE ACCESORIOS, PIE-
ZAS ESPECIALES Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SOPORTACIÓN, E INSTALACIÓN.

Mano de obra .................................................... 16,57
Resto de obra y materiales ................................ 26,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,33

0590 SC5.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE DETECTOR DE APERTURA Y
PUESTA A TIERRA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN
ESTA PARTIDA). INCLUYE P.P. DE LÍNEA
ELÉCTRICA HASTA ARMARIO DE ENCLA-
VAMIENTOS, TUBO PVC RÍGIDO M40 EN
TRAZADO AÉREO Y TUBO PE DN160 ENTE-
RRADO DESDE BASE DEL POSTE HASTA
CANALIZACIÓN PRINCIPAL, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMI-
NALES, ETIQUETADO, INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 243,72
Resto de obra y materiales ................................ 370,95

TOTAL PARTIDA.............................................. 614,67
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0591 SC5.002 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE CERRADURA MECÁNICA CON LLA-
VES DE ENCLAVAMIENTO EN SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA (NO INCLUI-
DO EN ESTA PARTIDA). EL ACCIONAMIEN-
TO DE PUESTA A TIERRA DEL SECCIONA-
DOR SE LLEVARÁ A CABO SOLO CUANDO
DOS LLAVES ESTÉN INSERTADAS A LA
VEZ, UNA CORRESPONDIDA EN EL CUA-
DRO DE ENCLAVAMIENTO DE LAVADO DE
TRENES Y LA SEGUNDA ENCLAVADA CON
LA PÉRTIGA DE VÍA. INCLUYE LLAVES. IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPOR-
TE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVI-
CIO.

Mano de obra .................................................... 243,72
Resto de obra y materiales ................................ 915,62

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.159,34

0592 SC5.003 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO EN
LA ENTRADA DEL CUADRO ELÉCTRICO DE
LAVADO DE TRENES, COMPUESTO POR
MECANISMO Y LLAVE ENCLAVADA CON
LA CERRADURA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA, QUE PERMITA EL
SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL CUADRO
CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA CATE-
NARIA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMI-
NALES, ETIQUETADO, INSTALACIÓN,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONA-
DO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 243,72
Resto de obra y materiales ................................ 925,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.169,48

0593 SC5.004 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA
DE CATENARIA Y CERRADURA MECÁNICA
DE ENCLAVAMIENTO. LA PÉRTIGA SE AC-
CIONARÁ CON LA SEGUNDA LLAVE LIBE-
RADA DEL SECCIONADOR MANUAL DE CA-
TENARIA, QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE
LA PÉRTIGA CUANDO NO HAYA TENSIÓN
EN LA CATENARIA. INCLUSO PÉRTIGA, CE-
RRADURA Y LLAVE. INCLUSO MEDIOS AU-
XILIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INS-
TALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 243,72
Resto de obra y materiales ................................ 1.738,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.982,50
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0594 SCV.001 u UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUE-
BAS DE ARMARIO ELÉCTRICO PARA LA
MEDIDA DE TENSIÓN  DE CATENARIA. SI-
TUADO EN LA PARTE INTERIOR SUPE-
RIOR DE LA PUERTA DE COCHERAS EN
CADA VÍA, CONTENIENDO:
- APARAMENTA 1.500VCC: FUSIBLE DE
PROTECCIÓN 1.500VCC, DETECTOR DE
APERTURA Y PUESTA A TIERRA DEL SEC-
CIONADOR MANUAL (NO INCLUIDO), CON-
VERTIDOR DE TENSIÓN, VOLTÍMETRO
ANALÓGICO DE TENSIÓN DE CATENARIA,
SALIDA DE SEÑAL Y CABLEADO A CATENA-
RIA.
- APARAMENTA DE MANIOBRA Y ALIMEN-
TACIÓN DE AUXILIARES BT: MANIOBRA EN
BASE DE RELÉS PARA SEÑALIZACIÓN LU-
MINOSA DE TRABAJO SEGURO EN VÍA,
PROTECCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE DICHA
SEÑALIZACIÓN Y CABLEADO ASOCIADO.
LÓGICA CABLEADA, TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN MAGNE-
TOTÉRMICA, SEÑALIZACIÓN LUMINOSA
(LED VERDE = TRABAJO SEGURO EN VÍA /
LED ROJO = PRESENCIA DE TENSIÓN EN
CATENARIA). INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN DE 2,5MM2 +TT ES07Z1-K
450/750, TUBO PVC RÍGIDO M20, CAJA DE
CONEXIONES, BORNAS, PEQUEÑO MATE-
RIAL.
- BORNERO DE SEÑALES LIBRES DE TEN-
SIÓN PARA SEÑALIZACIÓN REMOTA COM-
PRENDIENDO LA PUESTA A TIERRA DEL
SECCIONADOR DE CATENARIA, LA AUSEN-
CIA DE TENSIÓN DEL VOLTÍMETRO Y PRE-
SENCIA DE TENSIÓN EN VOLTÍMETRO.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETA-
DO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTA-
JE Y CONEXIONADO. EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 617,60
Resto de obra y materiales ................................ 1.790,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.407,90

0595 SDET02bbbb_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR
DE TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C., 3 KV.,
AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR DE
TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMU-
NICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA, ELEMEN-
TOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATENARIA.
INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL
TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCAR-
GA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL
MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS
HASTA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATE-
RIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ME-
DIOS AUXILIARES. TRABAJO:NOCTUR-
NO.CORTE DE CORRIENTE:SI.GRADO DE
DIFICULTAD:MEDIO.

Mano de obra .................................................... 1.735,39
Resto de obra y materiales ................................ 1.229,24
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Mano de obra .................................................... 1.735,39
Resto de obra y materiales ................................ 1.229,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.964,63

0596 SEG_08B u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U

600X450X370MM CON GUÍAS RACK 19"

FRONTALES, AJUSTABLES EN PROFUNDI-

DAD, PUERTA CON CRISTAL DE SEGURI-

DAD,  APERTURA DE LA PUERTA DE 180

GRADOS ,ORIFICIOS PARA EL PASO DE

CABLES, EN EL PANEL SUPERIOR E INFE-

RIOR, PERFORACIÓN PARA HASTA DOS

VENTILADORES (NO INCLUIDOS) DE 12 CM

EN EL PANEL SUPERIOR Y AGUJEROS EN

LA CHAPA POSTERIOR PARA LA FIJACIÓN

DEL ARMARIO A LA PARED. TOTALMENTE

COLOCADO

Resto de obra y materiales ................................ 151,05

TOTAL PARTIDA.............................................. 151,05

0597 SEG_09 u REALIZACIÓN DE FUSIONES Y MEDIDAS
REFLECTOMÉTRICAS

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 70,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 70,00

0598 TYP03005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO
DREN DE  110 MM, PARA DRENAJE DE IM-
PERMEABILIZACIÓN.

Mano de obra .................................................... 11,15
Resto de obra y materiales ................................ 9,35

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,50

0599 U040302 m³ EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIE-
RRAS SIN SOSTENIMIENTO HASTA 4 M DE
PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICÓS
INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL
BORDE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DERO INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN PRE-
VIA.

Mano de obra .................................................... 0,28
Maquinaria......................................................... 4,78
Resto de obra y materiales ................................ 4,43

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,49
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0600 U08TA100 m TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALI-
DAD ASTM-A-106 GR B, SIN SOLDADURA
DE D=6", PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN.
INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO
DE ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE ARE-
NA DE RÍO, CINTA DE BALIZAMIENTO AMA-
RILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLE-
NO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20. TOTALMENTE TERMINADA,
INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.

Mano de obra .................................................... 9,14
Resto de obra y materiales ................................ 157,08

TOTAL PARTIDA.............................................. 166,22

0601 U09PB140 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA
(QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE PERÍ-
METRO DE TRONCO, SUMINISTRADO EN
CEPELLÓN ESCAYOLADO Y PLANTACIÓN
EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2 M., INCLUSO
APERTURA DEL MISMO CON LOS MEDIOS
INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE
ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.

Mano de obra .................................................... 33,79
Maquinaria......................................................... 13,91
Resto de obra y materiales ................................ 199,09

TOTAL PARTIDA.............................................. 246,79

0602 U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC
(UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PA-
RA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS
HORIZONTALES O VERTICALES CON P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS, GRA-
PAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

Mano de obra .................................................... 18,26
Resto de obra y materiales ................................ 7,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,16

0603 U950303 u ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE
PENDIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LA-
DRILLO PERFORADO TOMADO CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HI-
DRÓFUGO, INCLUSO TAPA NORMALIZADA
DE IBERDROLA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EM-
BOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZA-
CIONES, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra .................................................... 169,52
Resto de obra y materiales ................................ 201,78

TOTAL PARTIDA.............................................. 371,30
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0604 U950304 u ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SO-
LERA DE HORMIGÓN EN MASA HL-150 DE
15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE
PENDIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LA-
DRILLO PERFORADO TOMADO CON MOR-
TERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HI-
DRÓFUGO, INCLUSO TAPA DE HORMIGÓN
B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO M
DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS
CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EM-
BOCADURAS Y RECIBIDO DE CANALIZA-
CIONES, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra .................................................... 169,52
Resto de obra y materiales ................................ 169,98

TOTAL PARTIDA.............................................. 339,50

0605 U980007 t RETIRADA DE MATERIALES DE CONS-
TRUCCION A BASE DE YESO LER 170802.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 35,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 35,00

0606 U980009 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE HOR-
MIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 20,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,00

0607 U980010 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
DERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER 170201.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 20,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,00

0608 U980010N t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
DERA CREOSETASDA CON SUSTANCIAS
PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170204*.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 125,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 125,00

0609 U980011 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDI-
GO LER 170203.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 70,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 70,00

0610 U980012 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS QUE CONTINENE AL-
QUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE
7 M3, CON CÓDIGO LER 170302.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 37,80

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,80

0611 U980013 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE ME-
TALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 6,30

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,30

0612 U980014 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE MA-
TERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO LER
170103.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 20,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,00

0613 U980016 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 39,60

TOTAL PARTIDA.............................................. 39,60

0614 U980017 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE LOS
RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON CÓ-
DIGO LER 200101.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 14,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,00

0615 U980019 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE BA-
SURAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDIGO
LER 200301

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 66,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 66,00

0616 U980020 t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DEL VI-
DRIO, CON CÓDIGO LER 170202.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 45,10

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,10

0617 U980021N t RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GES-
TIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE
OTROS RESIDUOS PELIGROSOS, CON CÓ-
DIGO LER 170903*.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 330,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 330,00
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0618 UAI020 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL
PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25
MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS INTE-
RIORES, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLU-
VIALES, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10
CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CLASE C-250
SEGÚN UNE-EN 124, COMPATIBLE CON
SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMIGÓN O
ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTI-
RROBO, CON MARCO DE FUNDICIÓN DEL
MISMO TIPO, ENRASADA AL PAVIMENTO.
TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONA-
DO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE. EL
PRECIO INCLUYE EL RELLENO DEL TRAS-
DÓS CON MATERIAL GRANULAR, PERO
NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE
EL REPLANTEO Y TRAZADO DEL IMBOR-
NAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVACIÓN.
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS
DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTI-
DO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN EN
FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN
DEL IMBORNAL PREFABRICADO. EMPAL-
ME Y REJUNTADO DEL IMBORNAL AL CO-
LECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLO-
CACIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.

Mano de obra .................................................... 27,42
Resto de obra y materiales ................................ 74,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 101,54

0619 UFF010 m² FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA
TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANA-
DA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25 CM
DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FOR-
MADA POR LA MEZCLA EN CENTRAL DE
MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICA-
CIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFI-
CO T41 CON CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N,
A GRANEL; RIEGO DE CURADO MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINO-
SA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁL-
TICO; MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE:
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FORMA-
DA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN
13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES
<=25, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINO-
SA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO
B60/70; RIEGO DE ADHERENCIA MEDIAN-
TE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMI-
NOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN AS-
FÁLTICO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM
DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL
GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM
11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2, COEFICIEN-

0619 UFF010 m² FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA
TRÁFICO PESADO T41 SOBRE EXPLANA-
DA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25 CM
DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FOR-
MADA POR LA MEZCLA EN CENTRAL DE
MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICA-
CIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFI-
CO T41 CON CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N,
A GRANEL; RIEGO DE CURADO MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINO-
SA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁL-
TICO; MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE:
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FORMA-
DA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN UNE-EN
13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES
<=25, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITUMINO-
SA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO
B60/70; RIEGO DE ADHERENCIA MEDIAN-
TE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMI-
NOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN AS-
FÁLTICO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM
DE ESPESOR FORMADA POR MATERIAL
GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM
11B, SEGÚN UNE-EN 13108-2, COEFICIEN-
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TE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO PA-
RA TRÁFICO T4 CON FILLER CALIZO, PA-
RA MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE Y
BETÚN ASFÁLTICO B60/70.
INCLUYE: ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OB-
TENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO
DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PA-
RA LA MEZCLA CON CEMENTO. FABRICA-
CIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO.
TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON CEMEN-
TO. VERTIDO Y EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA CON CEMENTO. PREFISURACIÓN DE
LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO.
COMPACTACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA
CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. EJECU-
CIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN
LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. CU-
RADO DE LA CAPA DE MEZCLA CON CE-
MENTO. TRAMO DE PRUEBA PARA LA CA-
PA DE MEZCLA CON CEMENTO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE PARA EL RIEGO
DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE LA
EMULSIÓN BITUMINOSA. ESTUDIO DE LA
MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA
DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMINOSA.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-
TENTE PARA LA CAPA DE MEZCLA BITUMI-
NOSA. APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS
PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BI-
TUMINOSA. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA
BITUMINOSA. TRANSPORTE DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. COMPACTACIÓN DE LA
CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. EJECU-
CIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LON-
GITUDINALES EN LA CAPA DE MEZCLA BI-
TUMINOSA. TRAMO DE PRUEBA PARA LA
CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO:
SUPERFICIE MEDIDA EN PROYECCIÓN HO-
RIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE ME-
DIRÁ, EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, LA
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra .................................................... 0,59
Maquinaria......................................................... 8,48
Resto de obra y materiales ................................ 8,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,97
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0620 UJP010-A u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NOGAL
COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM
DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL
SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALI-
ZADO CON MEDIOS MECÁNICOS; SUMINIS-
TRO EN CONTENEDOR. INCLUSO TIERRA
VEGETAL CRIBADA Y SUBSTRATOS VEGE-
TALES FERTILIZADOS. INCLUYE: LABO-
REO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON
MEDIOS MECÁNICOS. ABONADO DEL TE-
RRENO. PLANTACIÓN. COLOCACIÓN DE
TUTOR. PRIMER RIEGO.

Mano de obra .................................................... 13,26
Maquinaria......................................................... 2,78
Resto de obra y materiales ................................ 48,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 64,11

0621 URO-RET u RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE
JUNTO A REPOSION CAMINO SOBRE ES-
TACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535, INCLUSO
DEMONTAJE INICIAL, ALMACENAJE EN LU-
GAR SEGURO INTEMEDIO Y POSTERIOR
MONTAJE CON ANCLAJE AL TERRENO A
DECIDIR EN OBRA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 2.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.500,00

0622 URO0200003 u
ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNI-
CA CON REGISTRO M3-T3 PARA ACERAS
Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓDU-
LOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO RE-
DUCTOR DE DIÁMETRO 600MM, INCLUSO
REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125 Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra .................................................... 15,68
Maquinaria......................................................... 14,12
Resto de obra y materiales ................................ 687,40

TOTAL PARTIDA.............................................. 717,20

0623 URO021000A u LICENCIA, AUTORIZACIONE Y PERMISOS
NECESARIOS ANTE EL DEPARTAMENTO
DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENI-
BILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA VICE-
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA DE LA DELE-
GACIÓN TERRITORIAL DE ADMINISTRA-
CIÓN INDUSTRIAL DE GIPUZKOA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.500,00
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0624 UVP010 u PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, ACABADO LACADO, DE
UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES
100X200 CM, PERFILES RECTANGULARES
EN CERCO ZÓCALO INFERIOR REALIZADO
CON CHAPA GRECADA DE 1,2 MM DE ES-
PESOR A DOS CARAS, PARA ACCESO PEA-
TONAL. APERTURA MANUAL. INCLUSO BI-
SAGRAS O ANCLAJES METÁLICOS LATE-
RALES DE LOS BASTIDORES SENTADOS
CON HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, ARMADU-
RA PORTANTE DE LA CANCELA Y RECIBI-
DOS A OBRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE,
HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE,
ACABADO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE Y ACCESORIOS. INCLUYE: INSTA-
LACIÓN DE LA PUERTA CANCELA. MONTA-
JE DEL SISTEMA DE APERTURA. MONTA-
JE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO. RE-
PASO Y ENGRASE DE MECANISMOS.

Mano de obra .................................................... 91,93
Resto de obra y materiales ................................ 875,52

TOTAL PARTIDA.............................................. 967,45

0625 UVT010 m VALLADO FORMADO POR MALLA DE SIM-
PLE TORSIÓN, DE 50 MM DE PASO DE MA-
LLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GAL-
VANIZADO DE 48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M
DE ALTURA, EMPOTRADOS EN DADOS DE
HORMIGÓN, EN POZOS EXCAVADOS EN
EL TERRENO. INCLUSO ACCESORIOS PA-
RA LA FIJACIÓN DE LA MALLA DE SIMPLE
TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS. IN-
CLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE PO-
ZOS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LOS POSTES EN LOS POZOS. VERTIDO
DEL HORMIGÓN. APLOMADO Y ALINEA-
CIÓN DE LOS POSTES Y TORNAPUNTAS.
COLOCACIÓN DE LA MALLA.

Mano de obra .................................................... 8,33
Resto de obra y materiales ................................ 15,55

TOTAL PARTIDA.............................................. 23,88

0626 UVT020 m VALLADO DE PANELES DE MALLA ELEC-
TROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO
DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACABA-
DO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO
DE SECCIÓN 20X20X1,5 MM Y POSTES DE
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO,
DE SECCIÓN CUADRADA 50X50X1,5 MM Y
2 M DE ALTURA, SEPARADOS 2 M ENTRE
SÍ Y EMPOTRADOS EN SOLERA. INCLUSO
MORTERO DE CEMENTO PARA RECIBIDO
DE LOS POSTES Y ACCESORIOS PARA LA
FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁ-
LICOS.
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Mano de obra .................................................... 29,08
Resto de obra y materiales ................................ 28,41

TOTAL PARTIDA.............................................. 57,49

0627 UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IM-
PRESO, CON JUNTAS, DE 20 CM DE ESPE-
SOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN
CENTRAL, CON CEMENTO MR, Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTROSOL-
DADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20
UNE-EN 10080, SOBRE SEPARADORES HO-
MOLOGADOS; COLOREADO Y ENDURECI-
DO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ES-
POLVOREO CON MORTERO DECORATIVO
DE RODADURA PARA PAVIMENTO DE HOR-
MIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE
CEMENTO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS
ORGÁNICOS Y PIGMENTOS, RENDIMIEN-
TO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RE-
LIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON
MOLDES DE GOMA, PREVIA APLICACIÓN
DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETI-
RADA DE ENCOFRADOS, EJECUCIÓN DE
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EMBOQUI-
LLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS
EXTERIORES (CERCOS DE ARQUETAS, SU-
MIDEROS, BOTES SIFÓNICOS, ETC.) DE
LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTA-
DAS BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO,
REGLEADO Y APLICACIÓN DE ADITIVOS.
LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y
SELLADO FINAL MEDIANTE APLICACIÓN
DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. INCLU-
YE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
APOYO DEL HORMIGÓN. REPLANTEO DE
LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DE DILA-
TACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN
DE ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES.
RIEGO DE LA SUPERFICIE BASE. COLOCA-
CIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS.
VERTIDO, EXTENDIDO Y VIBRADO DEL
HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO MA-
NUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HOR-
MIGÓN. APLICACIÓN MANUAL DEL MORTE-
RO COLOREADO ENDURECEDOR. APLICA-
CIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSE-
GUIR UNA CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN
DEL HORMIGÓN MEDIANTE MOLDES. RETI-
RADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE
MÁQUINA HIDROLIMPIADORA DE AGUA A
PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

Mano de obra .................................................... 17,72
Maquinaria......................................................... 0,94
Resto de obra y materiales ................................ 31,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 50,10
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0628 VE.001 u UD. EXTRACTOR DE ASEOS MODELO
SV-125/H-T DE SODECA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. CAUDAL DE 300 M3/H Y UNA PRESIÓN
DISPONIBLE DE 6 MMCA. INCLUSO TRABA-
JOS DE ADECUACIÓN DE BOCAS CIRCULA-
RES A CONDUCTOS RECTANGULARES. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALA-
CIÓN Y ACCESORIOS. INCLUSO MECANIS-
MO ELÉCTRICO DE ACTIVACIÓN DESDE
CUALQUIERA DE LOS ASEOS A LOS QUE
DA SERVICIO, ACOPLADO AL DETECTOR
DE MOVIMIENTO DE ALUMBRADO. TEMPO-
RIZACIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE.
POSIBLIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN
CONTINUO. MEDIDA LA UNIDAD EN SERVI-
CIO.

Mano de obra .................................................... 18,53
Resto de obra y materiales ................................ 281,70

TOTAL PARTIDA.............................................. 300,23

0629 VE.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BO-
CA DE EXTRACCION TROX LVS-100, SCHA-
KO, KOOLAIR O EQUIVALENTE, FABRICA-
DA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA
CON PINTURA EPOXI DE COLOR BLANCO.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M).
INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SO-
PORTES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .................................................... 18,53
Resto de obra y materiales ................................ 27,24

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,77

0630 VN.001 u UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPOR-
TE PARA AIREADORES DE DIMENSIONES
APROXIMADAS 0,70 X 0,70 , COMO SOPOR-
TE DE AIREADORES, A BASE DE ZÓCALO
METÁLICO COMPUESTO POR CHAPA INTE-
RIOR DE 1,5 MM DE ESPESOR, AISLAMIEN-
TO Y REFUERZO DE IMPERMEABILIZA-
CIÓN, INCLUYE LA APERTURA DEL HUECO
EN CUBIERTA, EL AISLAMIENTO TÉRMICO
DEL ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CU-
BIERTA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 450,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 450,00

198



CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0631 VN.002 u UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUI-
PO MIXTO ESTÁTICO-DINÁMICO ATOS-
DIN-M-VIII O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE EX-
TRAE 3.100 M3/H DE FORMA ESTÁTICA Y
17.500 M3/H DE FORMA DINÁMICA, CON
REGISTRO DE CIERRE MOTORIZADO Y BA-
SE DE SUJECIÓN A CUBIERTA FABRICADA
A MEDIDA. INCLUYE APERTURA DE HUE-
COS EN CUBIERTA Y SELLADO DE LOS
MISMOS PARA EVITAR ENTRADAS DE
AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
CUADRO ELÉCTRICO EN LAS PROXIMIDA-
DES DE LA VERTICAL DEL MISMO, PARA
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMNICA Y DI-
FERENCIAL; Y MANIOBRA DE LOS EXTRAC-
TORES, CON SETA DE EMERGENCIA, MA-
NIOBRAS EN FRONTAL DE CUADRO:
0-M1-M2-A: 0.- FORZADO DE CIERRE; M1.-
FORZADO DE APERTURA DE LAMAS Y
APAGADO DE  VENTILADORES; M2.- FOR-
ZADO DE APERTURA DE LAMAS Y ACTIVA-
CIÓN DE VENTILADORES; A.- AUTOMÁTI-
CO: ACTUACIÓN SEGÚN TEMPERATURAS
DE SONDAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE DOS TERMOSTATOS AMBIENTE PARA
ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO EN FUN-
CIÓN DE LA TEMPERATURA, INCLUYENDO
LÍNEAS DE CONEXIÓN DEL MISMO Y RE-
LÉS AUXILIARES DE MANIOBRA NECESA-
RIOS. DENTRO DEL CONJUNTO DE 6 EQUI-
POS MIXTOS, SE ESTABLECERÁ UN MAES-
TRO Y 5 ESCLAVOS PARA EL FUNCIONA-
MIENTO GLOBAL Y UNITARIO DE TODA LA
NAVE. INCLUSO HARDWARE DE COMUNI-
CACIONES ETHERNET (RJ45) DE CONOCI-
MIENTO DE ESTADOS Y MANIOBRAS DE
CADA EQUIPO MIXTO. ACOMETIDA ELÉC-
TRICA Y MANIOBRA DE APERTURA Y CIE-
RRE DE COMPUERTAS A CADA EXTRAC-
TOR Y LAMAS, CON BANDEJA TIPO REJI-
LLA. PUESTA EN MARCHA Y COMPROBA-
CIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
EN SERVICIO.

Mano de obra .................................................... 123,52
Resto de obra y materiales ................................ 4.852,68

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.976,20
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 LEVANTES, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

LEVANTES Y ACONDICIONAMIENTOS01.01
02.001 m² DESBROCE DEL TERRENO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y

CANON DE VERTIDO.
2.975,002.500,00 1,19

0002B u TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y APILADO DEL MISMO
EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

2.595,75

TALADO DE ÁRBOL EXISTENTE EN LA ZONA,  TROCEADO Y
APILADO DEL MISMO EN LA ZONA INDICADA, INCLUSO CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RAMAS Y EL RESTO
DE PRODUCTOS RESULTANTES Y CANON DE VERTIDO.

75,00 34,61

TOTAL 01.01 ...................................................................................... 5.570,75
DEMOLICIONES01.02

DDC020 m³ DEMOLICIÓN DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO. 21.054,85
DEMOLICIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN AR-
MADO CON RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPE-
DOR Y EQUIPO DE OXICORTE, Y CARGA MECÁNICA SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DEMOLICIÓN DEL ELE-
MENTO. CORTE DE LAS ARMADURAS. FRAGMENTACIÓN DE
LOS ESCOMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y
ACOPIO DE ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MECÁNICA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN
O CONTENEDOR.

351,50 59,90

01.006 m RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLICAS INCLUSO
TRANSPORTE A VERTEDERO.

3.509,20

RETIRADA DE CERRAMIENTOS, VALLAS Y PUERTAS METÁLI-
CAS, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO O PLANTA DE RECI-
CLAJE Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

310,00 11,32

01.031 m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM DE ESPESOR,
INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

11.717,62

FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE HASTA 6 CM
DE ESPESOR, SIN TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

1.839,50 6,37

01.004 m³ DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO,
INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

13.873,13

DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA
O ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO Y CA-
NON DE VERTIDO.

193,84 71,57

TOTAL 01.02 ...................................................................................... 50.154,80
TOTAL 01.................................................................................................................................. 55.725,55
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02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

MOVIMIENTO DE TIERRAS02.01
G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA,

DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA
135,00

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

45,00 3,00

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS

30.139,98

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

5.440,43 5,54

ACE015R m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA DE MÁS DE 4 M DE PROFUNDIDAD, CON
MEDIOS MECÁNICOS.

355.387,50

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN ROCA, DE MÁS DE 4 M
DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y
CARGA A CAMIÓN. INCLUYE LA FORMACIÓN DE LA RAMPA
PROVISIONAL PARA ACCESO DE LA MAQUINARIA AL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTERIOR RETIRADA, EXCAVA-
CIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRAC-
CIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CAMIÓN DE LOS MATERIALES
EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE A VERTEDEDO AUTORIZA-
DO NI CANON DE VERTIDO.

11.250,00 31,59

TOTAL 02.01 ...................................................................................... 385.662,48
PROTECCION TALUDES02.02

ADV020-B m² ESTABILIZACIÓN DE TALUDES LA PROYECCIÓN UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 20 CM CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6

81.652,56

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES MEDIANTE LA PROYECCIÓN
POR VÍA HÚMEDA DE UNA CAPA DE HORMIGÓN,
HM-D-400/F/12/XC2, DE 10 CM DE ESPESOR TOTAL, REFOR-
ZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500
T 6X2,20 UNE-EN 10080, ATADA CON ALAMBRE A VARILLAS
DE ACERO CORRUGADO UNE-EN 10080 B 500 S, COLOCA-
DAS AL TRESBOLILLO EN LA SUPERFICIE DEL TALUD.
INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. HIN-
CADO DE LAS VARILLAS EN EL TERRENO. COLOCACIÓN DE
LA MALLA ELECTROSOLDADA. REGULACIÓN DE LA UNIFOR-
MIDAD DE LA PRESIÓN DEL AIRE Y DE LA VELOCIDAD. REGU-
LACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA. PROYECCIÓN DEL MATE-
RIAL, MANTENIENDO LA BOQUILLA A LA DISTANCIA ADECUA-
DA. RETIRADA Y CARGA DE LOS PRODUCTOS DE REBOTE Y
DE LOS RESTOS GENERADOS.

1.727,00 47,28
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342.0200 m BULÓN DE ANCLAJE PASIVO CON BARRAS DE ACERO CORRUGADO B500S DE 25
mm DE DIÁMETRO

17.303,52

BULÓN DE ANCLAJE PASIVO PARA PROTECCIÓN DE TALU-
DES CON BARRA DE ACERO CORRUGADO DE 25 MM DE DIÁ-
METRO, CON ANCLAJE CONTINUO MEDIANTE RESINA O
MORTERO I/ PERFORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES,
PLACA, TUERCA, COLOCACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS.

752,00 23,01

413.0030 m DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 75 mm
RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE DESMONTE i/SUMINISTRO
TRANSPORTE A

6.347,88

DREN CALIFORNIANO FORMADO POR TUBO DE PVC DE DIÁ-
METRO 75 MM RANURADO PARA DRENAJE EN TALUD DE
DESMONTE I/SUMINISTRO TRANSPORTE A OBRA PERFORA-
CIÓN Y TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS NECESARIOS
PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD

462,00 13,74

04.UO.DR02 m² LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2. 708,91
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500
GR/M2.

87,09 8,14

360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO, INCLUSO MEDIOS
AUXILIARES

92.390,85

HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO CON
MATERIAL DE DESECHO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE
HINCA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRI-
DADO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

1.395,00 66,23

CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG

227.208,30

MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 800 A 1200 KG, COLOCADOS CON RETROEXCA-
VADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y
RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLO-
QUES CON HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE.

1.705,00 133,26
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CAV010N m³ VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE MURO PANTALLA,
DE 45X80 CM, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-35/F/20/XC2

6.307,00

VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA PANELES DE

MURO PANTALLA, DE 45X80 CM, REALIZADA CON HORMI-

GÓN HA-35/F/20/XC2 FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO

CON CUBILOTE, Y ACERO UNE-EN 10080 B 500 S, CON UNA

CUANTÍA APROXIMADA DE 65 KG/M; MONTAJE Y DESMONTA-

JE DEL SISTEMA DE ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLI-

CO. INCLUSO ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES, ARMADU-

RAS DE ESPERA PARA PILARES QUE DESCANSAN SOBRE LA

VIGA DE ATADO Y LÍQUIDO DESENCOFRANTE, PARA EVITAR

LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO. EL PRE-

CIO INCLUYE LA ELABORACIÓN DE LA FERRALLA (CORTE,

DOBLADO Y CONFORMADO DE ELEMENTOS) EN TALLER IN-

DUSTRIAL Y EL MONTAJE EN EL LUGAR DEFINITIVO DE SU

COLOCACIÓN EN OBRA.

.

26,09 241,74

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS

5.817,00

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

1.050,00 5,54

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION 6.153,00
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

1.050,00 5,86

TOTAL 02.02 ...................................................................................... 443.889,02
MURO DE CONTENCION DE RELLENO MICROPILOTADO02.03

06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 19.695,09
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

417,80 47,14

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 3.810,59
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

87,64 43,48
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Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

1.697,63

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

21,47 79,07

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

32.303,25

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

183,75 175,80

09.040N m MICROPILOTE D=200 MM, ARMADURA TUB. 139X9 MM 45.356,18
MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE 139X5 MM Y ARMADURA SUPLE-
MENTARIA DE 40 MM DE DIAMETRO CON CORRUGADO HELI-
COIDAL. EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA
OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL
EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO
DE LA MISMA OBRA TOTALMENTE EJECUTADO

401,88 112,86

1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS 1.518,40
ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

627,44 2,42
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

1.112,51

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

170,63 6,52

TYP03005 m TUBO DREN 110 MM. 862,23
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE  110 MM,
PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.

42,06 20,50

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 5.721,22
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

170,63 33,53

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 22.827,4515.528,88 1,47

427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm 96,60
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

3,00 32,20

TOTAL 02.03 ...................................................................................... 135.001,15
ESCOLLERA HORMIGONADA SOBRE APARCAMIENTO02.04

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS 2.773,21
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

24,52 113,10

CHH025 m³ HORMIGÓN HM-25/B/20 1.762,37
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLU-
YE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO
DEL HORMIGÓN.

18,18 96,94

CCE020-A m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 800 A 1200
KG

41.976,90

MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 800 A 1200 KG, COLOCADOS CON RETROEXCA-
VADORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y
RELLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLO-
QUES CON HORMIGÓN . INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. RETIRADA DEL MATERIAL SOBRANTE.

315,00 133,26

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

610,34

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

93,61 6,52
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TYP03005 m TUBO DREN 110 MM. 96,35
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE  110 MM,
PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.

4,70 20,50

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 3.138,74
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

93,61 33,53

427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm 225,40
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

7,00 32,20

CCE010-B m³ MURO DE ESCOLLERA DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CAREADA, DE 100 A 400
KG

34.701,60

MURO DE ESCOLLERA, DE BLOQUES DE PIEDRA CALIZA, CA-
READA, DE 100 A 400 KG, COLOCADOS CON RETROEXCAVA-
DORA SOBRE CADENAS CON PINZA PARA ESCOLLERA Y RE-
LLENO DE LOS HUECOS EXISTENTES ENTRE LOS BLOQUES
CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y
VERTIDO DESDE CAMIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. COLOCACIÓN DE LOS
BLOQUES DE PIEDRA. VERTIDO DEL HORMIGÓN. RETIRADA
DEL MATERIAL SOBRANTE.

304,00 114,15

TOTAL 02.04 ...................................................................................... 85.284,91
MURO DE CONTENCION TIERRAS EDIFICIO AGENTES02.05

06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 797,61
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

16,92 47,14

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 203,05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

4,67 43,48

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

80,65

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

1,02 79,07
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

643,43

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

3,66 175,80

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 283,33
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

8,45 33,53

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 432,24294,04 1,47

TOTAL 02.05 ...................................................................................... 2.440,31
TOTAL 02.................................................................................................................................. 1.052.277,87

8



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 DEPOSITO TRENES Y EDIFICIO DE AGENTES

MOVIMIENTO TIERRAS03.01
G01030001 m³ EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DENTRO DE LA OBRA,

DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZA
138,00

EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL  I/ CARGA Y ACOPIO DEN-
TRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIEN-
TO Y MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTE-
NIMIENTO DE LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES
DE OCUPACIÓN SI FUERA NECESARIO

46,00 3,00

ACE015S m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRENO CON MEDIOS
MECANICOS

12.874,96

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TODO TIPO DE TERRE-
NO EXCEPTO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE LA
FORMACIÓN DE LA RAMPA PROVISIONAL PARA ACCESO DE
LA MAQUINARIA AL FONDO DE LA EXCAVACIÓN Y SU POSTE-
RIOR RETIRADA, EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HO-
RIZONTALES Y EXTRACCIÓN DE TIERRAS Y CARGA A CA-
MIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. SIN TRANSPORTE
A VERTEDEDO AUTORIZADO NI CANON DE VERTIDO.

2.324,00 5,54

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION 10.426,52
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

1.779,27 5,86

332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA

2.803,08

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

429,92 6,52

TOTAL 03.01 ...................................................................................... 26.242,56
CIMENTACION Y SOLERA03.02

DEPOSITO DE TRENES03.02.01
06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 21.055,08

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

446,65 47,14

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 15.231,91
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

350,32 43,48
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

14.997,21

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

189,67 79,07

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

124.164,02

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

706,28 175,80

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS 803,01
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

7,10 113,10

CHH010 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO REALIZADO CON HORMIGÓN HM-20/P/40/X0 9.315,32
HORMIGÓN CICLÓPEO, REALIZADO CON HORMIGÓN
HM-20/P/40/X0 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE
CAMIÓN (60% DE VOLUMEN) Y BOLOS DE PIEDRA DE 15 A 30
CM DE DIÁMETRO (40% DE VOLUMEN), PARA FORMACIÓN
DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN
DEL HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS EN EL HOR-
MIGÓN FRESCO. CURADO DEL HORMIGÓN.

103,00 90,44

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 5.353,06
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

159,65 33,53

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 15.427,7710.495,08 1,47

427.003 u MECHINAL CON TUBO PVC D=160 mm 644,00
MECHINAL PARA DRENAJE DE MUROS Y PARAMENTOS VER-
TICALES, DE PVC DE D=160 MM. TOTALMENTE COLOCADO

20,00 32,20
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS 1.764,83
ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

729,27 2,42

CPM010 m MICROPILOTE DE 152,4MM CON ARMADURA DE PERFIL TUBULAR DE ACERO  CON
ROSCA DE 88,9 MM DIÁM. EXT. Y 9,5 ESPESOR

18.950,50

MICROPILOTE DE HASTA 15 M DE LONGITUD Y 152,4 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR
CON ROSCA, DE ACERO EN ISO 11960 N-80, CON LÍMITE
ELÁSTICO 562 N/MM², DE 88,9 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 9,5 MM DE ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I
42,5N, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFI-
CADA EN PESO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADU-
RA MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU);
PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN O CONTE-
NEDOR DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y
OTROS DESPERDICIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABA-
JOS.EL PRECIO INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA
DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUI-
PO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA
MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO AFECTA-
DO. REPLANTEO. PERFORACIÓN DEL TERRENO. COLOCA-
CIÓN DE LA ARMADURA TUBULAR. INYECCIÓN DE LA LECHA-
DA DE CEMENTO. LIMPIEZA Y RETIRADA DE SOBRANTES.
CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTE-
NEDOR.

204,12 92,84

U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA
PARA ESTANQUEIDAD

28.776,00

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25
CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O
VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS,
GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

1.100,00 26,16
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PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
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RSI150-TYP m² REVESTIMIENTO PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLIZANTE, RD>45 SEGÚN UNE
41901 EX YRESBALADICIDAD CLASE 3

62.137,06

REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO INDUSTRIAL, ANTIDESLI-
ZANTE, CON RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD>45 SE-
GÚN UNE 41901 EX Y RESBALADICIDAD CLASE 3 SEGÚN
CTE, REALIZADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN ENDURECI-
DO, CON EL SISTEMA MAXFLOOR "DRIZORO", APTO PARA IN-
TERIORES, MEDIANTE LA APLICACIÓN SUCESIVA DE: CAPA
BASE CON REVESTIMIENTO ELÁSTICO PARA INTERIORES BI-
COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRI-
ZORO", INCOLORO, ACABADO MATE, ESPOLVOREADA SU-
PERFICIALMENTE CON ÁRIDO SILÍCEO DRIZORO SILICA
0308, "DRIZORO", DE 0,30 A 0,80 MM DE DIÁMETRO; Y DOBLE
CAPA DE SELLADO, LA PRIMERA CAPA CON REVESTIMIEN-
TO ELÁSTICO PARA INTERIORES BICOMPONENTE A BASE
DE RESINA EPOXI, MAXFLOOR "DRIZORO", COLOR ROJO,
ACABADO MATE Y LA SEGUNDA CAPA CON REVESTIMIENTO
ELÁSTICO PARA INTERIORES MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO, MAXURETHANE "DRIZORO", INCOLORO,
ACABADO BRILLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFI-
CIE SOPORTE. REPLANTEO DE LAS JUNTAS Y PAÑOS DE
TRABAJO. APLICACIÓN DE LA CAPA BASE. ESPOLVOREO
CON ÁRIDO. APLICACIÓN DE LAS DOS CAPAS DE SELLADO.
LIMPIEZA FINAL DEL PAVIMENTO.

1.856,50 33,47

TOTAL 03.02.01 ................................................................................. 318.619,77

EDIFICIO DE AGENTES03.02.02
06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 1.052,22

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

24,20 43,48

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

1.727,68

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

21,85 79,07

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

12.752,53

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

72,54 175,80

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 11.142,787.580,12 1,47

TOTAL 03.02.02 ................................................................................. 26.675,21

TOTAL 03.02 ...................................................................................... 345.294,98
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ESTRUCTURA03.03

DEPOSITO DE TRENES03.03.01
DEP-EST-01 kg PLACAS DE ANCLAJE A ZAPATAS DE PILARES CON SUS PERNOS  DE ACERO

CORRUGADO  DE 25 MM
13.794,17

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN  ANCLAJES A ZAPATAS DE PILARES CON SUS
PERNOS  DE ACERO CORRUGADO  DE 25 MM Y SUS CO-
RRESPONDIENTES TUERCAS.

4.507,90 3,06

DEP-EST-02 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES Y CERCHAS 255.208,40

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES
Y CERCHAS. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES
E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD AN-
TICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE
M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDA-
MIOS.

78.525,66 3,25

DEP-EST-03 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOSTRAMIENTOS DE CUBIERTA Y
FACHADASA Y PERFILES TUBULARES EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO

38.472,46

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ARRIOS-
TRAMIENTOS DE CUBIERTA Y FACHADASA Y PERFILES TU-
BULARES EN MONTANTES Y ZUNCHOS DE ATADO. TORNI-
LLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFI-
CIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE
NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS.
INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS

12.572,70 3,06

DEP-EST-04 kg PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTELES  Y PERFILES TUBULARES DE
CORREAS DE TRASDOS Y DE SUJECCION DE BARANDILLA PERMANENTE

36.990,47

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN  POTE-
LES  Y PERFILES TUBULARES DE CORREAS DE TRASDOS Y
DE SUJECCION DE BARANDILLA PERMANENTE. TORNILLE-
RÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDI-
DO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A
BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON
PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NA-
TURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLU-
YE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

12.088,39 3,06
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DEP-EST-05 kg CORREAS DE CUBIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES 106.759,91

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD S250
GD EN PERFILESPLEGADOS Y GALVANIZADOS CORREAS DE
CUBIERTA Y FACHADAS TIPO CE Y SUS TENSORES. TORNI-
LLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE.
MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFI-
CIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN
CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE
NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE
23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLU-
YE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS
AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

34.888,86 3,06

DEP-EST-06 kg VIGA TUMBADA HEB. CATENARIA 6.201,15

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN VIGA
TUMBADA HEB. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOL-
DADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFI-
CIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACI-
DAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLA-
MABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU
MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFOR-
MAS, ANDAMIOS.

2.026,52 3,06

DEP-EST-07 kg EN PILARES, VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y
GALVANIZADA Y BARANDILLA

3.906,03

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES,
VIGAS Y VIGUETAS, TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y
GALVANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESIS-
TENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRI-
CO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA
DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE AL-
TA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFU-
GA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A
OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS,
PLATAFORMAS, ANDAMIOS.

1.276,48 3,06
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DEP-EST-08 u ESCALERA DE ACCESO A ENTREPLANTA 3.554,54

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ZANCAS,
 PELDAÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURIDAD Y GAL-
VANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTEN-
CIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO.
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SU-
PERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CA-
PACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO
INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCU-
LA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA
Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATA-
FORMAS

1,00 3.554,54

DEP-EST-09 u ESCALERA DE ACCESO A CUBIERTA 1.222,50

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN PILARES,
ZANCAS, PELDAÑOS DE TRAMEX CON REJILLA DE SEGURI-
DAD GALVANIZADA Y BARANDILLA. TORNILLERÍA DE ALTA
RESISTENCIA Y SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO
TEÓRICO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIES A BASE DE LIM-
PIEZA DE SUPERFICIES E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS
DE ALTA CAPACIDAD ANTICORROSIVA DE NATURALEZA IG-
NÍFUGA. NO INFLAMABLE M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR
DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS. INCLUYE EL TRANSPOR-
TE A OBRA Y SU MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚ-
AS, PLATAFORMAS

1,00 1.222,50

DEP-EST-10 m ESCALERA DE GATO 9.000,00

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE EN ESCALE-
RA DE GATO. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y SOLDA-
DURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. TRATAMIEN-
TO DE SUPERFICIES A BASE DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES
E IMPRIMACIÓN CON PRODUCTOS DE ALTA CAPACIDAD AN-
TICORROSIVA DE NATURALEZA IGNÍFUGA. NO INFLAMABLE
M-1 SEGÚN UNE 23.727, ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40
MICRAS. INCLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

6,00 1.500,00

DEP-EST-11 m BARANDILLA DE SEGURIDAD PERMANENTE 19.050,00

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN EN TALLER Y POSTERIOR
MONTAJE EN OBRA DE ACERO AL CARBONO, CALIDAD
S275JR EN PERFILES TUBULARES EN BARANDILLA PERIME-
TRAL GALVANIZADA. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA Y
SOLDADURA SEGÚN CTE. MEDIDO EL PESO TEÓRICO. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE A OBRA Y SU MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES, GRÚAS, PLATAFORMAS

127,00 150,00

DEP-EST-12 m² PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA 20.414,85

PROTECCION DE SUPERFICIES DE ESTRUCTURA METALICA,
A BASE DE PINTURA  DOS MANOS DE ESMALTE ALCÍDICO
APLICADO EN OBRA.SE DEBERÁ APLICAR  ENTRE 40 MI-
CRAS POR MANO.

2.459,62 8,30
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02.01.01.02 u SEGURIDAD EN MONTAJE DE NAVE 9.335,85
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MONTAJE DE LA NA-
VE COMPUESTO POR:
- REDES DE SEGURIDAD
- BARANDILLA DE SEGURIDAD

1,00 9.335,85

TOTAL 03.03.01 ................................................................................. 523.910,33

EDIFICIO DE AGENTES03.03.02V
1710010 kg ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS 16.726,48

ACERO TIPO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES METÁLICOS,
INCLUSO SUMINISTRO, EJECUCIÓN EN TALLER SEGÚN DES-
PIECE DE PROYECTO, P/P. DESPUNTES Y CON TRATAMIEN-
TO DE ACABADO CON SISTEMA CERTIFICADO C5 I-ALTA ME-
DIANTE PINTURA BASE DE CAPA DE IMPRIMACIÓN DE FOS-
FATO DE ZINC (DYNAPOK DE JUNO O SIMILAR) DE 50 MI-
CRAS, UNA CAPA INTERMEDIA DE ESPESOR 125 MICRAS
EPOXI (DYNAPOK HBAC DE JUNO O SIMILAR), Y UNA CAPA
DE ACABADO A BASE DE 2 MANOS DE 40 MICRAS CADA UNA
DE ESMALTE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE DOS COMPO-
NENTES (JUNORETANO 2/C DE JUNO O SIMILAR), COLOR A
ELEGIR POR LA PROPIEDAD O D.F., INCLUSO LIMPIEZA PRE-
VIA DEL SOPORTE MEDIANTE CHORREADO GRANALLADO
SA 2,5. PUESTA EN OBRA, OPERACIONES INTERMEDIAS DE
DESCARGA EN OBRADOR DE OBRA, MANIPULADO EN EL
MISMO, IZADO A SU POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO RE-
PLANTEO, TOTALMENTE COLOCADO EN SU POSICIÓN FI-
NAL, INCLUSO P.P. DE UNIONES SOLDADAS EN TALLER, DE-
SARROLLO Y EJECUCIÓN DE UNIONES ATORNILLADAS, CHA-
PAS, CASQUILLOS,RIGIDIZADORES, TORNILLERÍA, EJECU-
CIÓN DE CAJERAS PARA REGISTROS Y CONDUCCIONES IN-
TERIORES PARA RED DE ALUMBRADO. INCLUSO P.P. DE
COSTES INDIRECTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD.

SEGÚN INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN
DEL SOPORTE ESPECIFICADAS EN FICHA TÉCNICA.

6.911,77 2,42

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 65,1144,29 1,47

RRR010 m² PROYECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO EI 90 REACCIÓN AL FUEGO
CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO CON PERLITA O VERMICULITA

8.082,40

PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS
PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO EI 90, MEDIANTE PRO-
YECCIÓN NEUMÁTICA DE MORTERO IGNÍFUGO, REACCIÓN
AL FUEGO CLASE A1, COMPUESTO DE CEMENTO EN COMBI-
NACIÓN CON PERLITA O VERMICULITA FORMANDO UN RE-
CUBRIMIENTO INCOMBUSTIBLE. INCLUYE: TODAS. LIMPIEZA
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL PERFIL METÁLICO.
APLICACIÓN MECÁNICA DEL MORTERO, HASTA FORMAR EL
ESPESOR DETERMINADO EN CÁLCULO.

196,27 41,18

TOTAL 03.03.02V............................................................................... 24.873,99

TOTAL 03.03 ...................................................................................... 548.784,32
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CUBIERTA Y SANEAMIENTO03.04
DEP-CU-01 m² CUBIERTA DECK FORMADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA  0,7 MM.

(PL-32/152), PANEL AISLANTE ROCKWOOL 40 MM DE ESPESOR Y 120 KG/M3
88.445,68

FORMACIÓN DE CUBIERTA  A BASE DE CUBIERTA DECK
FORMADA POR CHAPA PERFILADA PRELACADA DE 0,7 MM.
DE ESPESOR (PL-32/152) SOBRE LAS CORREAS, PANEL AIS-
LANTE TIPO ROCKWOOL DE 120 MM DE ESPESOR Y 120
KG/M3 DE DENSIDAD, TERMINADO CON OXIASFALTO, FIJA-
DO MECÁNICAMENTE, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LA
COLOCACIÓN DE DOS LÁMINAS, NORMA UNE 104-242; LA
PRIMERA DE OXIASFALTO, DE 4 KG/M2 DE MASA NOMINAL
CON PLASTICO ANTIADHERENTE POR AMBAS CARAS Y AR-
MADURA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 GR, TIPO SUPERLAMI-
NA Y LA SEGUNDA POLIMÉRICA DE 4 KG/M2 DE MASA NOMI-
NAL, CON ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150
GR. Y UN ESTABILIZADOR DE FIBRA DE VIDRIO DE 10 GR,
AUTOPROTEGIDA CON PIZARRILLA COLOR GRIS TIPO TEX-
FAL POLIMERICO W COLOR GRIS, COLOCADAS A MATAJUN-
TA, ASEGURANDO LA TOTAL ADHERENCIA ENTRE SÍ Y AL
SOPORTE SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA NORMA DE
APLICACIÓN VIGENTE QB-90. LA CUBIERTA DE OFICINAS IRÁ
SOBRE CUBIERTA DE HORMIGÓN (SIN CHAPA). SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES.

1.886,64 46,88

DEP-CU-02 m ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2 MM DE ESPESOR 4.025,00
ZÓCALO DE LUCERNARIOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 2
MM DE ESPESOR Y POSTERIOR IMPERMEABILIZACIÓN CO-
MO EL RESTO DE LA CUBIERTA . SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

230,00 17,50

DEP-CU-03 m² LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR DE 16 MM DE
ESPESOR

16.950,00

LUCERNARIOS PARABÓLICO DE POLICARBONATO CELULAR
DE 16 MM DE ESPESOR, COLOCADOS SOBRE MARCO. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

226,00 75,00

DEP-CU-04 m REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA
PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR

4.025,00

REMATE EMBELLECEDOR DE MARCOS DE LUCERNARIOS
DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR.
SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON ME-
DIOS AUXILIARES

230,00 17,50

DEP-CU-05 m REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHAPA PRELACADA DE 0,7
MM DE ESPESOR

3.882,40

REMATE DE APOYO DE LUCERNARIOS  DE CHAPA DE CHA-
PA PRELACADA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

230,00 16,88

DEP-CU-06 m REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE
0,7 MM. DE ESPESOR

7.725,00

REMATES PERIMETRAL DE CUBIERTA DECK A BASE DE CHA-
PA GALVANIZADA DE 0,7 MM. DE ESPESOR Y LA CORRES-
PONDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN CON TELAS. SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXI-
LIARES

206,00 37,50
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DEP-CU-07 m CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PARTE INTERIOR DE UNA
CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR

6.418,75

CANALONES DOBLES Y AISLADOS, FORMADOS POR LA PAR-
TE INTERIOR DE UNA CHAPA PRELACADA DE 0,6 MM DE ES-
PESOR, AISLAMIENTO INTERMEDIO DE IBR DE 80 MM Y POR
LA PARTE SUPERIOR UNA CHAPA GALVANIZADA DE 1,5 MM
DE ESPESOR

79,00 81,25

DEP-CU-08 u BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO 750,00
BOQUILLAS-CAJAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 200 MM DE
DIÁMETRO. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE
CON MEDIOS AUXILIARES

6,00 125,00

TOTAL 03.04 ...................................................................................... 132.221,83
PETO Y FACHADA03.05

DEPOSITO DE TRENES03.05.01
DEP-PE-01 m² CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELACADA 30/209 DE 0,6 MM.

DE ESPESOR
5.270,00

CHAPA DE TRASDOS DE PETOS A BASE DE CHAPA PRELA-
CADA 30/209 DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANS-
PORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

248,00 21,25

DEP-PE-02 m REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACADA DE 0,7 MM DE
ESPESOR

3.412,50

REMATE BABERO Y RINCÓN DE PETO DE CHAPA PRELACA-
DA DE 0,7 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

210,00 16,25

DEP-PE-03 m REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR 3.347,50
REMATES DE CORONACIÓN DE 0,6 MM. DE ESPESOR. SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AU-
XILIARES

206,00 16,25

DEP-FA-01 m² PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN VERTICAL,
COMPUESTO POR DOS CHAPAS PRELACADAS DE 0,5 MM ESPESOR Y
AISLAMIENTO

90.687,00

PANEL MICROPERFILADO Y PRELACADO PIR COLOCADO EN
VERTICAL, COMPUESTO POR DOS CHAPAS PRELACADAS
DE 0,5 MM DE ESPESOR Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO
INTERMEDIO DE 60 MM. SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

1.909,20 47,50

DEP-FA-02 m REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHAPA PRELACADA DE 0,6
MM DE ESPESOR

6.792,50

REMATE DE VIERTEAGUAS, ESQUINAS Y PUERTAS DE CHA-
PA PRELACADA DE 0,6 MM DE ESPESOR. SUMINISTRO,
TRANSPORTE A OBRA Y MONTAJE CON MEDIOS AUXILIARES

418,00 16,25

02.01.02.13 u REJILLAS DE AIREACIÓN 1.050,00
REJILLAS DE AIREACION DE 1,45 X 3 M DE LAMAS DE ACERO
TIPO WG O SIMILAR

3,00 350,00

TOTAL 03.05.01 ................................................................................. 110.559,50
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EDIFICIO DE AGENTES03.05.02
E07HGS030 m² FACHADA PANEL SÁNDWICH DE GRC LISO COLOR 3.680,12

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CERRAMIENTO DE FACHADA
FORMADO POR PANEL SÁNDWICH FORMADO POR UNA LÁ-
MINA DE GRC DE 10 MM, PLANCHA DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO DE 100 MM LÁMINA DE GRC DE 10 MM, SIENDO EL
ESPESOR TOTAL 12 CM, 3,3 M DE ANCHURA MÁXIMA Y 12 M2
DE SUPERFICIE MÁXIMA, ACABADO LISO DE COLOR, FORMA-
DO POR DOS LÁMINAS DE CEMENTO, ARENA DE SÍLICE DE
GRANULOMETRÍA SELECCIONADA, CON INCLUSIÓN O DELI-
MITACIÓN DE HUECOS. INCLUSO P/P DE COLOCACIÓN EN
OBRA DE LOS PANELES CON AYUDA DE GRÚA AUTOPRO-
PULSADA Y APUNTALAMIENTOS, PIEZAS ESPECIALES Y ELE-
MENTOS METÁLICOS PARA CONEXIÓN ENTRE PANELES Y
ENTRE PANELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, LIMPIE-
ZA E IMPRIMACIÓN DE LA JUNTA Y SELLADO DE JUNTAS EN
EL LADO EXTERIOR CON SILICONA NEUTRA SOBRE COR-
DÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE CELDA
CERRADA. TOTALMENTE MONTADOS. MARCADO CE OBLIGA-
TORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EUROPEA UNE-EN
14992:2008+A1:2012. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

26,47 139,03

03.221 m² REVESTIMIENTO EXTERIOR CERÁMICO 6.174,09
REVESTIMIENTO CON PLAQUETA CERAMICA DE GRES ES-
MALTADO EN FORMATO  1,20X60, 60X60, 30X60, SEGUN DISE-
ÑO DE LA DF, 1ª CALIDAD, EN REVESTIMIENTO DE FACHADA
 COMPLETAMENTE REJUNTADO Y TERMINADO. MEDIDO
DESCONTANDO HUECOS.

175,55 35,17

20.UO.AL14 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA DE 4 KG/M2 127,70
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TELA ASFÁLTICA NEGRA
DE 4 KG/M2, PREVIA IMPRIMACIÓN DE "LITOL" Y CAPA CON-
TRAPEADA DE ALUMINIO GOFRADO, INCLUSO SOLAPES,
CORTES, ETC COLOCADO SEGÚN MV-301.

4,23 30,19

03.01.01.36 m² AISLAMIENTO DE FACHADAS CON LANA MINERAL 1.685,28
AISLAMIENTO TÉRMICO DE FACHADAS MEDIANTE  UN ESPE-
SOR DE 60 MM DE LANA MINERAL TIPO ECO 037 DE ISOVER
O SIMILAR, CON MASA DE 300 KG/M2, CONDUCTIVIDAD TÉR-
MICA 0,46 W/(MK), INCLUSO REVESTIMIENTO INTERMEDIO
DE SEPARACION ENTRE LAS DOS FACHADAS DE FABRICA,
TOTALMENTE COLOCADA.MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES DE 1 M2.

175,55 9,60

TOTAL 03.05.02 ................................................................................. 11.667,19

TOTAL 03.05 ...................................................................................... 122.226,69
ALBAÑILERIA03.06
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E07LP260-t m² FÁBRICA LADRILLO HUECO TRIPLE de 30x15x10 cm, A MACHETÓN (10CM)
INTERIOR CON MORTERO M-5

52.030,16

FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO HUECO TRIPLE DE
30X15X10 CM, A MACHETÓN (10CM), RECIBIDO CON MORTE-
RO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO TIPO
M-5, PREPARADO EN CENTRAL Y SUMINISTRADO A PIE DE
OBRA, PARA REVESTIR, I/REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLO-
MADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECI-
DO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, CARGADEROS, MOCHE-
TAS, PLAQUETAS, ESQUINAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES. SEGÚN UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE
DB-SE-F Y MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1
M2. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

972,89 53,48

E10IAL010 m² IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA ELASTÓMERO 7.251,97
IMPERMEABILIZACIÓN MONOCAPA AUTOPROTEGIDA CONS-
TITUIDA POR IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN PLASTÓMERO AUTOPROTEGIDA CON MINERAL PI-
ZARRA LBM-50/G-FP-R, TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPOR-
TE CON SOPLETE. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL
C.T.E. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

424,34 17,09

E08PNE250 m² ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL 9.560,38
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO
HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTI-
CALES, I/REGLEADO, SACADO DE ARISTAS Y RINCONES
CON MAESTRAS CADA 3 M. Y ANDAMIAJE, S/NTE-RPE, MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

424,34 22,53

E08PEM010 m² GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO 9.753,22
GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

548,55 17,78

E07BHV060 m² FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN LISO GRIS CARA VISTA 40x20x20 cm 26.121,67
FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁN-
DAR LISO DE 40X20X20 CM COLOCADO A UNA CARA VISTA,
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N
Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 330 KG
DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN
NORMATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS,
JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIA-
LES, LLAGUEADO, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN,
APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-6 Y
CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO SUPERIORES A 2 M2.
MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NOR-
MA EUROPEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

403,05 64,81
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G1001N061 m² TRASD. AUTOPORT. PLACA CARTÓN-YESO T45 +PL NW (55)(15+15) H=<6M 15.698,96
TRANSDOSADO AUTOPORTANTE DE PARAMENTOS VERTI-
CALES DE 85 MM, TIPO T-45 + PIEZA POLIVALENTE, CON
PERFILES T-45 Y CANALES CLIPO EQUIVALENTE APROBADO
POR DF,  PARA UNA ALTURA DE COLOCACIÓN HASTA 6,00
M, FORMADO POR:
- 2 PLACAS DE CARTÓN-YESO, TIPO "N" Y OTRA "WA" HIDRÓ-
FUGA Y BORDE "BA", DE 15 MM DE ESPESOR CADA UNA, FI-
JADAS MEDIANTE TORNILLOS A ESTRUCTURA DE MONTAN-
TES, CADA 600 MM, DE PERFILES EN "U" DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 46 MM DE ANCHO, ARRIOSTRADOS A
LOS PARAMENTOS VERTICALES CON FIJACIONES DE CHA-
PA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO EN "L" PARA UNA SE-
PARACION ENTRE 76 Y 149 MM,
- AISLAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA CON UN PA-
NEL RIGIDO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M3, DE 40 MM,
INCLUSO PP REPLANTEO AUXILIAR, MONTANTES Y CANA-
LES, TORNILLERÍA, CINTAS Y PASTAS PARA JUNTAS, EJECU-
CIÓN DE ÁNGULOS, FORMACIÓN DE HUECOS PARA CARPIN-
TERIAS, PARA MECANISNOS E INSTALACIONES ELECTRI-
CAS, ACCESORIOS DE MONTAJE Y FIJACIÓN, REPASO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINA-
DO SEGÚN PLANOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

435,84 36,02

TOTAL 03.06 ...................................................................................... 120.416,36
PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS INTERIORES03.07

RSF010 m² FELPUDO METÁLICO PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM ANCH, DISTANCIA ENTRE
ENTRE PERFILES 4 MM, ACABADO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINI

1.787,00

FELPUDO FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO, DE 27 MM
DE ANCHURA, UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE CABLE DE ACE-
RO INOXIDABLE, DISTANCIA ENTRE PERFILES 4 MM, ACABA-
DO SUPERFICIAL CON RIZOS DE VINILO ENTRELAZADOS DE
COLOR A ELEGIR, ESPESOR TOTAL 12 MM, USO INTERIOR Y
EXTERIOR, ENROLLABLE, INSTALADO EN CAJEADO DE PAVI-
MENTO FORMADO POR FOSO DE 12 A 15 MM DE PROFUNDI-
DAD (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. INCLUYE: PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. COLOCACIÓN DEL FEL-
PUDO.

5,27 339,09

RTD020a m² FALSO TECHO REGISTRABLE, ACÚSTICO DE PLACAS PERFORADAS DE YESO
LAMINADO, PERFILERÍA SEMIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM

5.428,04

SUMINISTRO Y MONTAJE DE FALSO TECHO REGISTRABLE,
SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, ACÚSTICO CONSTI-
TUIDO POR PLACAS DE YESO LAMINADO PLACAS PERFORA-
DAS DE YESO LAMINADO, CON BORDE PARA PERFILERÍA SE-
MIOCULTA, DE 600X600X12,5 MM, SUSPENDIDAS DEL FORJA-
DO MEDIANTE PERFILERÍA SEMIOCULTA, COMPRENDIENDO
PERFILES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y ANGULARES DE RE-
MATE FIJADOS AL TECHO MEDIANTE VARILLAS Y CUEL-
GUES. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, COMPLE-
TAMENTE INSTALADO. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES
DE LA TRAMA MODULAR. NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN DE
LOS PERFILES ANGULARES. REPLANTEO DE LOS PERFILES
PRIMARIOS DE LA TRAMA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS
DE ANCLAJE AL FORJADO. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
COLOCACIÓN DE LAS PLACAS.

97,12 55,89
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RTD021 m² FALSO TECHO REGISTRABLE DECORATIVO DE PLACAS DE YESO LAMINADO ,
ACABADO CON VINILO BLANCO, DE 600X600X12,5 MM.

3.001,66

FALSO TECHO REGISTRABLE SUSPENDIDO, DECORATIVO,
SITUADO A UNA ALTURA MENOR DE 4 M. , CONSTITUIDO
PERFILERÍA VISTA, DE ACERO GALVANIZADO CON SUELA
DE 15 MM DE ANCHURA, COMPRENDIENDO PERFILES PRIMA-
RIOS Y SECUNDARIOS, SUSPENDIDOS DEL FORJADO O ELE-
MENTO SOPORTE CON PIEZAS DE CUELGUE RÁPIDO , Y VA-
RILLAS; PLACAS DE YESO LAMINADO, ACABADO CON VINILO
BLANCO, DE 600X600X12,5 MM, DE SUPERFICIE LISA, PARA
FALSOS TECHOS REGISTRABLES. INCLUSO PERFILES ANGU-
LARES ANTICORROSIÓN - 20/20/3050 MM , FIJACIONES PARA
EL ANCLAJE DE LOS PERFILES, Y ACCESORIOS DE MONTA-
JE. INCLUYE: REPLANTEO DE LOS EJES DE LA TRAMA MODU-
LAR. NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PERFILES PERIMETRA-
LES. REPLANTEO DE LOS PERFILES PRIMARIOS DE LA TRA-
MA. SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE AL FORJA-
DO O ELEMENTO SOPORTE. NIVELACIÓN Y SUSPENSIÓN DE
LOS PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA TRAMA.
CORTE DE LAS PLACAS. COLOCACIÓN DE LAS PLACAS. RE-
SOLUCIÓN DE ENCUENTROS Y PUNTOS SINGULARES.

87,03 34,49

20.202 m² PINTURA PLÁSTICA COLOR 6.633,92
PINTURA PLÁSTICA LISA PROCOLOR MIX O SIMILAR, COLO-
RES A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, EN
PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, LAVABLE
DOS MANOS, I/LIJADO Y EMPLASTECIDO, ENCITANDO, PRE-
PARACIÓN DE SOPORTE, MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO
TODAS AQUELLAS OPERACIONES Y ACCESORIOS NECESA-
RIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DEDUCIENDO HUECOS.

506,02 13,11

12.023b m² ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO LYON GRIS ACABADO
RELIEVE.

21.393,33

ALICATADO CON GRES PORCELÁNICO 30X60 CM, MODELO
LYON GRIS ACABADO RELIEVE; RECIBIDO CON MORTERO
COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LE-
CHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE
REALMENTE EJECUTADA.

405,10 52,81

12.020b m² PAVIMENTO PORCELÁNICO 15x80CM, ACABADO IMITACIÓN MADERA SECUOYA 1.558,88
PAVIMENTO PORCELÁNICO 15X80CM, ACABADO IMITACIÓN
MADERA SECUOYA; RECIBIDO CON MORTERO COLA, S/I. RE-
CRECIDO DE MORTERO, I/REJUNTADO CON LECHADA TAPA-
JUNTAS Y LIMPIEZA,MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA. RESBALADICIDAD CLASE 3

28,97 53,81

12.020c m² PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30x60CM, MODELO LYON O SIMILAR
ANTIDESLIZANTE

9.856,12

PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO 30X60CM, MEDIANTE BAL-
DOSAS MODELO LYON O SIMILAR ANTIDESLIZANTE; RECIBI-
DO CON MORTERO COLA, S/I. RECRECIDO DE MORTERO,
I/REJUNTADO CON LECHADA TAPAJUNTAS Y LIMPIEZA,MEDI-
DO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA. RESBALADICI-
DAD CLASE 3

147,79 66,69
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NAK010-ZUM m² AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL SOLERAS CON PANEL RÍGIDO DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS, ESPESOR 50 MM

5.510,34

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO HO-
RIZONTAL DE SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO,
CONSTITUIDO POR PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO XPS, DE 50 MM DE ESPESOR, RESISTENCIA A COM-
PRESIÓN >= 500 KPA, RESISTENCIA TÉRMICA 1,5 M²K/W,
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,034 W/(MK) Y FILM DE POLIETI-
LENO DISPUESTO SOBRE EL AISLANTE A MODO DE CAPA
SEPARADORA, PREPARADO PARA RECIBIR UNA SOLERA DE
MORTERO U HORMIGÓN (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO). IN-
CLUSO P/P DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE
Y CORTES DEL AISLANTE. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE. PREPARACIÓN DEL AIS-
LAMIENTO. COLOCACIÓN DEL AISLAMIENTO SOBRE EL TE-
RRENO. COLOCACIÓN DEL FILM DE POLIETILENO.

207,00 26,62

TOTAL 03.07 ...................................................................................... 55.169,29
CARPINTERIA, HERRERIA Y VIDRIOS03.08
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PUER-DEP-ZA u CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS METÁLICAS DE 3340
X 6515 MM CON SISTEMA ABATIBLE DE 2 HOJAS COCHERAS ZUMAIA

165.730,26

CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE, Y MONTAJE DE: 5 PUERTAS
METÁLICAS DE MEDIDAS: 3340 X 6515 MM CON SISTEMA
ABATIBLE DE 2 HOJAS MODELO (COCHERA DE TREN) CON
BASTIDORES, JUNQUILLOS Y ACCESORIOS EN TUBO LAMI-
NADO EN FRÍO Y GALVANIZADO ANTES DE SOLDAR, SIENDO
DE SECCIONES RECTANGULARES Y DIMENSIONES VARIAS.
CADA UNA DE LAS HOJAS CONSTARÁ DE 11 HUECOS, DE
LOS CUALES 10 ESTARÁN FORRADOS DE POLICARBONATO
CELULAR INCOLORO TRASLÚCIDO, Y EL RESTANTE SITUA-
DO ENTRE 1500 Y 2500 MM DE ALTO Y ANCHO EQUIVALENTE
AL DE CADA HOJA, FORRADO DE POLICARBONATO COMPAC-
TO TRANSPARENTE. POLICARBONATO FIJADO A JUNQUILLO
MEDIANTE JUNQUILLO INTERIOR DESMONTABLE Y JUNQUI-
LLO EXTERIOR SOLDADO. CON 5 PERNIOS Ø25X150 MM PA-
RA GIRO DE CADA HOJA. INCLUYE JUNTA DE GOMA CURVA-
DA Y DE 2 MM DE ESPESOR, MONTADA SOBRE LOS DOS
PERFILES VERTICALES DE ENCUENTRO ENTRE AMBAS HO-
JAS. PREPARADA CADA HOJA CON SOPORTE ESPECIAL PA-
RA ACOPLAMIENTO DE MOTOR. ACABADO CON UNA MANO
DE IMPRIMACIÓN GRIS (RAL 7001) POR AMBAS CARAS, PA-
RA PINTAR POR CUANTA DEL CLIENTE EN OBRA. INCLUYE
MARCADO CE. INCLUYE ADEMÁS:
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE CAJAS
DE SUPERFICIE PRETROQUELADAS CON DOS AGUJEROS
CONTENIENDO UN PULSADOR Y UNA SETA PULSADOR PER-
FECTAMENTE IDENTIFICADOS PARA ABRIR, CERRAR Y PA-
RAR PUERTA DE ENTRADA TRENES.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR FOTOELÉCTRICO EN EL INTERIOR DE PUERTAS BA-
TIENTES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HE-
RRAJES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE SEC-
CIONADORES QUE PERMITAN EL ENCLAVAMIENTO CON
CANDADO EN CADA CUADRO GENERAL DE PUERTAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 14X1,5MM2, DESDE CUADRO GENERAL A CAJA DE DE-
RIVACIÓN EN CADA PUERTA BAJO TUBO, CANALETA O BAN-
DEJA.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA NECESARIA
L.H DE 3X1,5MM2, PARA CABLEAR DESDE LA CAJA DE CADA
PUERTA A LOS DIFERENTES ELEMENTOS BAJO TUBO, CANA-
LETA O BANDEJA.
- 1 UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADRO PARA 5
PUERTAS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLE SIEMENS SIMA-
TIC S7-1200CPU224/220V.
- PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PARA LAS NUEVAS
MANIOBRAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.
- 10 UDS. COLOCACIÓN Y CABLEADO DE BANDA DE CONTAC-
TO DE SEGURIDAD EN EL EXTERIOR DE PUERTAS BATIEN-
TES, TOTALMENTE INSTALADO CON SOPORTES O HERRA-
JES NECESARIOS.
- 5 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DETEC-
TOR UC1000 PARA PUERTAS.
- 10 UDS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CABLEADO DE DE-
TECTOR UC6000 PARA PUERTAS.
- 32 UDS CILINDRO NEUMÁTICO, RÓTULA, CHARNELA Y CON-
TRACHARNELA Y MANGUITO NECESARIO.
- 64 UDS MICROREGULADORES MRF N MC 10 3/8

1,00 165.730,26
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20.UO.PUN1 u PUERTA METÁLICA DE 900X2150MM RESISTENCIA EI2 60-C5 7.829,86
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 900 X 2150
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

17,00 460,58

20.UO.PUN6 u PUERTA METÁLICA DE 700X2015MM 2.671,38
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 700 X 2015
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 54MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA INCLUYE REJILLAS DE VENTILACIÓN SI-
TUADAS EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DE LA HOJA,
TROQUELADAS OFRECIENDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE
VENTILACIÓN DE 265CM2. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LA-
CADA EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUS-
TE Y FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

6,00 445,23
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20.UO.PUN2 u PUERTA METÁLICA DE 1.100X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5 510,00
PUERTA METÁLICA DE UNA HOJA PIVOTANTE DE 1.100X2665
MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE ABEJA EN
TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO POR UN PER-
FIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFILES LATERA-
LES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA, CON 6 ZAR-
PAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA Y 90MM DE
ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS ENTRE SÍ MEDIAN-
TE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTAVIENTOS EN LA
PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR SU APERTURA
DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICADAS EN ACERO
GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN LA HOJA Y RE-
VERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES), INCLUIDO JUE-
GO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y BOMBILLO DE
70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA EN COLOR A
DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA DE LA PUERTA.

1,00 510,00

20.UO.PUN2D u PUERTA METÁLICA DOBLE DE 1.900X2665 MM RESISTENCIA EI2 60-C5 1.020,00
PUERTA METÁLICA DE DOS HOJAS PIVOTANTES  DE
1.900X2665 MM DE PASO LIBRE, CONSTRUIDA EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADA, RELLENO CON PANEL DE NIDO DE
ABEJA EN TODA SU EXTENSIÓN, MARCO EN CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 0,8 MM DE ESPESOR COMPUESTO
POR UN PERFIL SUPERIOR, UN PERFIL INFERIOR Y 2 PERFI-
LES LATERALES UNIDOS ENTRE SÍ MEDIANTE SOLDADURA,
CON 6 ZARPAS DE ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE LA PUERTA
Y 90MM DE ANCHO, HOJA FABRICADA CON 2 CHAPAS DE
ACERO GALVANIZADO DE 0,5MM DE ESPESOR UNIDAS EN-
TRE SÍ MEDIANTE TORNILLERÍA Y CLINCHADO, CON CORTA-
VIENTOS EN LA PARTE CENTRAL Y EXTERIOR PARA EVITAR
SU APERTURA DESDE EL EXTERIOR, BISAGRAS FABRICA-
DAS EN ACERO GALVANIZADO, CERRADURA EMBUTIDA EN
LA HOJA Y REVERSIBLE (INCLUIDO UN JUEGO DE LLAVES),
INCLUIDO JUEGO DE MANILLAS, ESCUDO DE BOCALLAVE Y
BOMBILLO DE 70MM. LA PUERTA SE SUMINISTRARÁ LACADA
EN COLOR A DETERMINAR POR LA DO. INCLUYE AJUSTE Y
FIJACIÓN EN OBRA DE LA PUERTA.

1,00 1.020,00
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LFA010 u PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2 60-C5, DE UNA HOJA DE
63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM LACADA EN COLOR BLANCO

923,53

PUERTA CORTAFUEGOS PIVOTANTE HOMOLOGADA, EI2
60-C5, DE UNA HOJA DE 63 MM DE ESPESOR, 1100X2000 MM
DE LUZ Y ALTURA DE PASO, ACABADO LACADO EN COLOR
BLANCO FORMADA POR 2 CHAPAS DE ACERO GALVANIZA-
DO DE 0,8 MM DE ESPESOR, PLEGADAS, ENSAMBLADAS Y
MONTADAS, CON CÁMARA INTERMEDIA DE LANA DE ROCA
DE ALTA DENSIDAD Y PLACAS DE CARTÓN YESO, SOBRE
CERCO DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5 MM DE ESPESOR
CON JUNTA INTUMESCENTE Y GARRAS DE ANCLAJE A
OBRA, INCLUSO CIERRAPUERTAS PARA USO MODERADO,
BARRA ANTIPÁNICO, LLAVE Y TIRADOR PARA LA CARA EXTE-
RIOR, MIRILLA CIRCULAR HOMOLOGADA DE 200 MM DE DIÁ-
METRO CON VIDRIO CORTAFUEGOS EI2 60, ELECTROIMÁN,
CON CAJA DE BORNES, PULSADOR Y PLACA DE ANCLAJE
ARTICULADA. ELABORADA EN TALLER, CON AJUSTE Y FIJA-
CIÓN EN OBRA. TOTALMENTE MONTADA Y PROBADA. INCLU-
YE: MARCADO DE PUNTOS DE FIJACIÓN Y APLOMADO DEL
CERCO. FIJACIÓN DEL CERCO AL PARAMENTO. SELLADO
DE JUNTAS PERIMETRALES. COLOCACIÓN DE LA HOJA. CO-
LOCACIÓN DE HERRAJES DE CIERRE Y ACCESORIOS.

1,00 923,53

LCL060-A u VENTANA DE ALUMINIO 1200X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA
OSCILO-PARALELA CON APERTURA HACIA INTERIOR Y FIJO LATERAL

7.006,75

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA CON APER-
TURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DIMENSIONES
1200X900 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE
MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SI-
MILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR
SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR
POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT
O SIMILAR, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL
PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y
MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTAN-
QUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN
14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DES-
DE 2,4 W/(M²K), CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD
AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A
LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN
12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA
DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRA-
DURA DE SEGURIDAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. IN-
CLUSO PATILLAS DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CAR-
PINTERÍA, SILICONA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA
JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMEN-
TO. INCLUYE: AJUSTE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIME-
TRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL
PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

5,00 1.401,35
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LCL060-B u VENTANA DE ALUMINIO 900X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

466,08

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT O SIMILAR, QUE GA-
RANTIZA EL ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LA-
CADO, COMPUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM,
JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM,
MANILLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMI-
TANCIA TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K);
CON CLASIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE
4, SEGÚN UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEI-
DAD AL AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASI-
FICACIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLA-
SE C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1,00 466,08

LCL060-C u VENTANA DE ALUMINIO 600X900 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

430,53

VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 600X900 MM, CON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL
ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUI-
LLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA
TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLA-
SIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN
UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICA-
CIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE
C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

1,00 430,53
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LCL060-D u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1200X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO,
UNA HOJA CON APERTURA HACIA INTERIOR

5.151,48

PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA
CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1200X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁ-
MARA DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE
SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1
W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE
68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SE-
GÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MAR-
CO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207,
CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESIS-
TENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO.INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

3,00 1.717,16

LCL060-E u PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO 1800X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO,
UNA HOJA CON APERTURA HACIA INTERIOR

3.808,86

PUERTA Y VENTANA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTU-
RA DE PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA OSCILO-PARALELA
CON APERTURA HACIA EL INTERIOR Y FIJO LATERAL, DI-
MENSIONES 1800X2400 MM, CON VIDRIO LAMINAR CON CÁ-
MARA DE AIRE MODELO COOL-LITE® XTREME 70/33 DE
SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITANCIA TERMICA Ug = 1
W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CARPINTERIA LACADO
COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FACULTATIVA, CON EL
SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL ESPESOR Y LA CALI-
DAD DEL PROCESO DE LACADO, COMPUESTA DE HOJA DE
68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUILLOS, GALCE, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANILLA Y HERRAJES, SE-
GÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MAR-
CO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLASIFICACIÓN A LA
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN UNE-EN 12207,
CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL AGUA CLASE
E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICACIÓN A LA RESIS-
TENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE C5, SEGÚN UNE-EN
12210, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. INCLUYE: AJUS-
TE FINAL DE LA HOJA. SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA
ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. REA-
LIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

2,00 1.904,43
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LCL060-F u PUERTA DE ALUMINIO 900X2400 MM, ROTURA PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA CON
APERTURA HACIA INTERIOR

1.381,42

PUERTA DE ALUMINIO, GAMA MEDIA, CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO, UNA HOJA PRACTICABLE, CON APERTU-
RA HACIA EL INTERIOR, DIMENSIONES 900X2400 MMCON VI-
DRIO LAMINAR CON CÁMARA DE AIRE MODELO COOL-LITE®
XTREME 70/33 DE SAINT GOBAIN O SIMILAR (TRANSMITAN-
CIA TERMICA Ug = 1 W/m2K Y FACTOR SOLAR g=0,33),  CAR-
PINTERIA LACADO COLOR A DEFINIR POR DIRECCION FA-
CULTATIVA, CON EL SELLO QUALICOAT, QUE GARANTIZA EL
ESPESOR Y LA CALIDAD DEL PROCESO DE LACADO, COM-
PUESTA DE HOJA DE 68 MM Y MARCO DE 60 MM, JUNQUI-
LLOS, GALCE, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE EPDM, MANI-
LLA Y HERRAJES, SEGÚN UNE-EN 14351-1; TRANSMITANCIA
TÉRMICA DEL MARCO: UH,M = DESDE 2,4 W/(M²K); CON CLA-
SIFICACIÓN A LA PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 4, SEGÚN
UNE-EN 12207, CLASIFICACIÓN A LA ESTANQUEIDAD AL
AGUA CLASE E1650, SEGÚN UNE-EN 12208, Y CLASIFICA-
CIÓN A LA RESISTENCIA A LA CARGA DEL VIENTO CLASE
C5, SEGÚN UNE-EN 12210, CON CERRADURA DE SEGURI-
DAD, SIN PREMARCO Y SIN PERSIANA. INCLUSO PATILLAS
DE ANCLAJE PARA LA FIJACIÓN DE LA CARPINTERÍA, SILICO-
NA PARA SELLADO PERIMETRAL DE LA JUNTA ENTRE LA
CARPINTERÍA EXTERIOR Y EL PARAMENTO. SELLADO PERI-
METRAL DE LA JUNTA ENTRE LA CARPINTERÍA EXTERIOR Y
EL PARAMENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.

2,00 690,71

TOTAL 03.08 ...................................................................................... 196.930,15
PINTURA Y ROTULACIÓN03.09

ROO020 m² PINTURA DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y
DISOLVENTE, COLOR AMARILLO RAL 1034, ACABADO SATINADO, EN SUP. HORMIG

1.883,93

PINTURA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE POLIURETA-
NO ALIFÁTICO Y DISOLVENTE, DE COLOR AMARILLO RAL
1034, ACABADO SATINADO, APLICADA EN DOS MANOS, (REN-
DIMIENTO: 0,25 KG/M² CADA MANO), SOBRE SUPERFICIES IN-
TERIORES DE HORMIGÓN O DE MORTERO AUTONIVELANTE,
PREVIA APLICACIÓN DE 0,3 KG/M² DE IMPRIMACIÓN DE DOS
COMPONENTES, A BASE DE RESINA EPOXI (SIN INCLUIR LA
PREPARACIÓN DEL SOPORTE).

67,50 27,91

RRI010 m² REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLICACIÓN DE UNA MANO
DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE DOS COMPONENTES, A BASE DE RE

49.835,50

REVESTIMIENTO INTUMESCENTE EI 30 (400 MICRAS) Y APLI-
CACIÓN DE UNA MANO DE IMPRIMACIÓN SELLADORA DE
DOS COMPONENTES, A BASE DE RESINAS EPOXI Y FOSFA-
TO DE ZINC, COLOR GRIS.

2.050,00 24,31

TOTAL 03.09 ...................................................................................... 51.719,43
INSTALACIONES03.10

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FONTANERIA03.10.01
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IFB005-PPR16 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

36,91

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

8,13 4,54

IFB005-PPR20 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

51,40

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

10,00 5,14

IFB005-PPR25 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

1.384,72

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 4,2
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

191,26 7,24

IFB005-PPR32 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

295,37

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 5,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y FIJA-
CIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA
SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

28,76 10,27
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IFB005-PPR40 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7 MM DE ESPESOR
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

559,50

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 6,7
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

37,50 14,92

IFB005-PPR50 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4 MM DE
ESPESOR. COLOCADA SUPERFICIALMENTE

2.004,60

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 8,4
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

97,50 20,56

IFB005-PPR90 m TUBO (PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15 MM DE ESPESOR.
COLOCADA SUPERFICIALMENTE

16.917,81

TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, COLOCA-
DA SUPERFICIALMENTE Y FIJADA AL PARAMENTO, FORMA-
DA POR TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDOM
(PP-R), SERIE 2,5, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 15
MM DE ESPESOR. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MON-
TAJE Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. COLOCACIÓN Y
FIJACIÓN DE TUBO Y ACCESORIOS. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

268,75 62,95

E10AKE070 m COQUILLA ELAST. D=22 e=9 mm K-FLEX ST 154,80
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ES-
PUMA ELASTOMÉRICA DE 22 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
(1/2") Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON AD-
HESIVO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX
ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

18,00 8,60

E10AKE230 m COQUILLA ELAST. D=22 e=25 mm K-FLEX ST 184,68
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  22 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

18,00 10,26

E10AKE090 m COQUILLA ELAST. D=28 e=9 mm K-FLEX ST 994,17
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 28 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR
(3/4") Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON AD-
HESIVO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX
ST, ARMACELL O EQUIVALENTE

103,13 9,64
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E10AKE240 m COQUILLA ELAST. D=28 e=25 mm K-FLEX ST 148,37
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POPLIPROPILE-
NO DE ACS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR (28") Y 25 MM.
DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN
UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMA-
CELL O EQUIVALENTE

13,13 11,30

E10AKE110 m COQUILLA ELAST. D=35 e=9 mm K-FLEX ST 194,01
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 35 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR (1")
Y 9 MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESI-
VO EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST,
ARMACELL O EQUIVALENTE

17,51 11,08

E10AKE231 m COQUILLA ELAST. D=35 e=25 mm K-FLEX ST 193,61
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  35 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

11,25 17,21

E10AKE130 m COQUILLA ELAST. D=42 e=9 mm. K-FLEX ST 277,43
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 42 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

22,50 12,33

E10AKE232 m COQUILLA ELAST. D=42 e=25 mm K-FLEX ST 301,35
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  42 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

15,00 20,09

E10AKE135 m COQUILLA ELAST. D=53 e=9 mm. K-FLEX ST 623,68
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMÉRICA DE 53 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

47,50 13,13

E10AKE233 m COQUILLA ELAST. D=53 e=25 mm K-FLEX ST 1.111,00
AISLAMIENTO TÉRMICO PARA TUBERÍAS DE POLIPROPILE-
NO PARA ACS CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELAS-
TOMÉRICA DE DIÁMETRO INTERIOR  53 MM Y 25 MM. DE ES-
PESOR, INCLUSO COLOCACIÓN CON ADHESIVO EN UNIO-
NES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, ARMACELL
O EQUIVALENTE

50,00 22,22
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E10AKE171 m COQUILLA ELAST. D=90 e=9 mm. K-FLEX ST 2.829,75
AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS DE POLIPROPILE-
NO DE AFS REALIZADO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPU-
MA ELASTOMERICA DE 90 MM. DE DIAMETRO INTERIOR Y 9
MM. DE ESPESOR, INCLUSO COLOCACION CON ADHESIVO
EN UNIONES Y MEDIOS AUXILIARES. MARCA K FLEX ST, AR-
MACELL O EQUIVALENTE

137,50 20,58

IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN 100 MM, COLOCADO
EN HORNACINA

744,05

PREINSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA 4" DN
100 MM, COLOCADO EN HORNACINA, CONECTADO AL RA-
MAL DE ACOMETIDA Y AL TUBO DE ALIMENTACIÓN, FORMA-
DA POR LLAVE DE CORTE GENERAL DE COMPUERTA DE LA-
TÓN FUNDIDO; GRIFO DE COMPROBACIÓN; FILTRO RETENE-
DOR DE RESIDUOS; VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN Y
LLAVE DE SALIDA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO. IN-
CLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA REGIS-
TRO Y MATERIAL AUXILIAR.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE ACCE-
SORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00 744,05

AER-001 u AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L 2.223,66
AEROTERMO CON CAPACIDAD: 270 L, CONSUMO DE ENER-
GÍA ANUAL DE 646/712 KWH, CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉ-
TICA A+/A++, SUMINISTRO ELÉCTRICO: 1Ø, 230 V, 50 HZ,
CON MODOS OPERATIVOS  DE TURBO/AUTO/BOMBA DE CA-
LOR/ VACACIONES, CON ANODO CON PROTECCIÓN CATÓDI-
CA IMPRESA, CON VÁLVULA DE ALIVIO, PANTALLA DIGITAL Y
WI-FI. ,. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTO
EN MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA LA COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00 2.223,66

IUA020-160 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

6.712,32

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO IN-
CLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS
ELEMENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA
TUBERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

138,00 48,64

IUA020-90 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

904,18

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 90 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
8,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.EL PRECIO INCLU-
YE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL
DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELE-
MENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TU-
BERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

50,40 17,94
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IFC090 u CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHORRO MÚLTIPLE,
CAUDAL NOMINAL 10 M³/H

351,15

CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA, DE CHO-
RRO MÚLTIPLE, CAUDAL NOMINAL 10 M³/H, DIÁMETRO NOMI-
NAL 40 MM, TEMPERATURA MÁXIMA 30°C, PRESIÓN MÁXIMA
16 BAR, APTO PARA AGUAS MUY DURAS, CON TAPA, RACO-
RES DE CONEXIÓN Y PRECINTO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO.

1,00 351,15

ICS075-AR u ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTAMIENTO DE ZUMAIA 5.051,64

ARQUETA DE REGISTRO DE VÁLVULA MODELO AYUNTA-
MIENTO DE ZUMAIA CON LAS CARACTERISTICAS:

- DISPONDRÁN OBLIGATORIAMENTE DE UN DISPOSITI-
VO DE DESAGÜE.

- LAS TAPAS DE REGISTRO SERÁN DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, FABRICADAS SEGÚN NORMA UNE EN 124.
ADEMÁS DEBERÁN PRESENTAR EL CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001 EN VIGOR DE
LA FÁBRICA DE LA PROCEDAN LOS MATERIALES.

TAPAS DE CLASE RESISTENTE D-400 COMO MÍNIMO
Y SERÁN CIRCULARES DE 60 CM DE COTA DE PASO,
ARTICULADAS, CON ABERTURA HASTA 120° Y ARTI-
CULACIÓN CON BLOQUEO A 90°, EXTRAÍBLES EN PO-
SICIÓN VERTICAL Y CON JUNTA ANTIRRUIDO Y ANTI-
DESPLAZAMIENTO DE NEOPRENO O VINILO DE ACE-
TATO. EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.

TODAS LAS TAPAS DEBEN IR MARCADOS CON, AL
MENOS, LAS SIGUIENTES IDENTIFICACIONES: NOM-
BRE DEL FABRICANTE, CLASE RESISTENTE (D-400,
E-600), DIÁMETRO NOMINAL, DN., IDENTIFICACIÓN
DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE EN VASCO COMO
MÍNIMO (PLUVIALES, SANEAMIENTO, AGUA POTA-
BLE), REFERENCIA A LA NORMA EN 124, MARCADO
DE CONFORMIDAD DE LA NORMA UNE EN124

INCLUYE LA MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA
NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN

6,00 841,94

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

858,54

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

131,88 6,51
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02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" DE OBRA 396,65
RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA
UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

69,71 5,69

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 2.072,40
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

47,10 44,00

ICS075-F150 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM EN1074 442,74
VÁLVULA DE COMPUERTA DE FUNDICIÓN, DN 150 MM, QUE
CUMPLA NORMATIVA EN1074. EL CIERRE DE LA VÁLVULA SE
REALIZARÁ EN EL MISMO SENTIDO QUE LAS AGUJAS DEL
RELOJ. CUERPO Y TAPA: FUNDICIÓN NODULAR, MÍNIMO
GGG40. OBTURADOR: FUNDICIÓN NODULAR, RECUBIERTA
CON ELASTÓMERO EPDM. EJE: ACERO INOXIDABLE CON, AL
MENOS, 13% CR. TUERCA: ALEACIÓN DE COBRE DE ALTA
RESISTENCIA. TORNILLERÍA: ACERO CADMIADO Ó BICROMA-
TADO. CAPUCHÓN DE ACCIONAMIENTO: FUNDICIÓN NODU-
LAR. TODOS LOS MATERIALES DE FUNDICIÓN Y DE ACERO
DEBERÁN LLEVAR UNA PROTECCIÓN ADECUADA CONTRA
LA CORROSIÓN QUE RESULTE APTA PARA EL USO ALIMEN-
TARIO. INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA VÁLVULA. CONE-
XIONADO. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO

2,00 221,37

ICS075-VE2 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 2". 182,20
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 2". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

4,00 45,55

ICS075 u VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR DE 4" 352,90
VÁLVULA DE ESFERA DE LATÓN NIQUELADO PARA ROSCAR
DE 4". INCLUSO ELEMENTOS DE MONTAJE Y ACCESORIOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. IN-
CLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. CONEXIONADO. COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2,00 176,45

FA.001 u LAVABO SUSPENDIDO DIVERTA DE ROCA C/GR 2.229,60
UD. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA COLOR BLANCO,
DE 470X440X135 MM, MODELO A APROBAR POR LA DF, EXEN-
TO, CON PEDESTAL, CON GRIFO MEZCLADOR TERMOSTÁTI-
CO D 1/2" SPRINT DE ROCA O EQUIVALENTE, INCLUSO AIRE-
ADOR, DESAGÜE AUTOMATICO, LATIGUILLOS DE CONEXION
Y LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y SIFÓN TIPO
P DE 1 1/4". INSTALADO Y FUNCIONANDO. TOTALMENTE EN
SERVICIO.

10,00 222,96
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FA.002 u INODORO PIE 2.113,74
UD. INODORO DE PIE, MODELO DE PORCELANA VITRIFICA-
DA EN COLOR BLANCO, MODELO A APROBAR POR LA DF. SE
INCLUYE TAPA, SOPORTE, MANGUETÓN, CON BASTIDOR,
PERNOS DE FIJACIÓN, CISTERNA DE DOBLE DESCARGA
(3/6L.), INCLUSO DOBLE TECLA. TOTALMENTE INSTALADO Y
MONTADO. EN SERVICIO.

6,00 352,29

FA.005 u GRIFO DE 1/2" 386,28
SUMINISTRO Y MONTAJE DE GRIFO CON RACOR PARA MAN-
GA DE 1/2" DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADO Y FUN-
CIONANDO.

6,00 64,38

FA.006 u DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA CROMADO 40 MM 193,56
DESAGÜE DE PVC INDIVIDUAL, CONSISTENTE EN LA COLO-
CACIÓN DE UN SIFÓN DE PVC TIPO BOTELLA CROMADO,
CON SALIDA HORIZONTAL DE 40 MM DE DIÁMETRO, Y CON
REGISTRO INFERIOR, Y CONEXIÓN DE ÉSTE MEDIANTE TU-
BERÍA DE PVC DE 40 MM DE DIÁMETRO, HASTA EL PUNTO
DE DESAGÜE EXISTENTE, INSTALADO, CON UNIONES ROS-
CADAS O PEGADAS; Y VÁLIDO PARA FREGADEROS DE 1 SE-
NO, LAVABOS O BIDÉS, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PVC. CONFORME A CTE DB HS-5.

6,00 32,26

MOB.001 u MAMPARA SEPARADORA 1.312,24
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA SEPARADORA
DE URINARIO DE 700 X 680MM C/ESCUADRAS. TOTALMENTE
INSTALADA.

4,00 328,06

MOB.008 u URINARIO MURAL DE PARED 1.425,05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO MODELO MURAL
EN PARED DE MARCA ROCA O SIMILAR. COLOR BLANCO. TO-
TALMENTE INSTALADO.

5,00 285,01

MOB.009 u PLATO DE DUCHA 1.236,15
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATO DE DUCHA DE POR-
CELANA MODELO EASY DE ROCA O SIMILAR (1X0.70M), IN-
CLUSO CONEXIONADO A SANEAMIENTO Y ACS/AFS.

3,00 412,05

MOB.010 u DUCHA 571,53
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADOR EXTERIOR DU-
CHA CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 1,50M Y SOPOR-
TE DUCHA ARTICULADO MODELO GANTE DE ROCA, O SIMI-
LAR, INCLUSO CONEXIONADO A ACS/AFS.

3,00 190,51

MOB.011 u MAMPARA DE DUCHA 1.585,98
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MAMPARA DE DUCHA DE TRES
LADOS EN PVC, MODELO PORTOFINO AC O SIMILAR, CON
APERTURA CENTRAL DE DOS HOJAS CORREDERAS EXTEN-
SIBLES, DE DIMENSIONES 70X100X70X185CM,

3,00 528,66

IFC110 u INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTIRRETORNO Y GRIFO DE
COMPROBACIÓN

3.307,20

INSTALACION COMPLETA DE VÁLVULAS DE CORTE, ANTI-
RRETORNO Y GRIFO DE COMPROBACIÓN EN CADA DERIVA-
CION O RAMAL DE LOS CIRCUITOS DE ACS Y AFS

20,00 165,36
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IFM010-ZUM u MONTANTE <=10 M, COLOCADO SUPERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO,
FORMADO POR TUBO PE-XA DE 90 MM

1.940,18

MONTANTE DE 10 M DE LONGITUD MÁXIMA, COLOCADO SU-
PERFICIALMENTE Y FIJADO AL PARAMENTO, FORMADO POR
TUBO DE POLIETILENO RETICULADO (PE-XA), SERIE 5, DE 90
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 8,2 MM DE ESPE-
SOR, SUMINISTRADO EN BARRAS; PURGADOR AUTOMÁTICO
DE AIRE DE LATÓN Y LLAVE DE PASO DE ESFERA DE LATÓN
NIQUELADO. INCLUSO MATERIAL AUXILIAR PARA MONTAJE
Y SUJECIÓN A LA OBRA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE
TUBOS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. MONTAJE DEL
PURGADOR DE AIRE Y LA LLAVE DE PASO. REALIZACIÓN DE
PRUEBAS DE SERVICIO.

2,00 970,09

TOTAL 03.10.01 ................................................................................. 64.857,10

SANEAMIENTO03.10.02
SA.001 m RAMAL DE PVC D=40 mm 1.333,80

M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PA-
RED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 40 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO
EN COLECTOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTE-
RIOR DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

45,00 29,64

SA.002 m RAMAL DE PVC D=50 mm 2.074,80
M. RAMAL DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PA-
RED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2; CON
UN DIÁMETRO 50 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA.
COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO
DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLE-
NO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COM-
PACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO INJERTO
EN COLECTOR PRINCIPAL. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MON-
TAJE Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTE-
RIOR DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

70,00 29,64
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SA.003 m COLECTOR DE PVC D=110 mm 3.931,20
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 110 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

126,00 31,20

SA.004 m COLECTOR DE PVC D=125  mm 1.380,12
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 125 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

42,00 32,86

SA.005 m COLECTOR DE PVC D=160  mm 10.076,40
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

270,00 37,32

SA.006 m COLECTOR DE PVC D=200  mm 13.002,76
M. COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE
PARED COMPACTA DE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 2 KN/M2;
CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y DE UNIÓN POR JUNTA ELÁSTI-
CA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE
RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA,
RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10
CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARE-
NA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES INCLUSO
EMBOCADO A ARQUETA. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE
Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR
DE LAS ZANJAS, TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO
SEGÚN NORMATIVA CTE-HS-5.

292,00 44,53
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SA.007 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 40x40x40 2.166,90
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X40 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

30,00 72,23

SA.008 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 60x60x60 757,98
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60X60 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

9,00 84,22

SA.009 u ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE HORMIGÓN 80x80x80 484,04
UD. ARQUETA DE PASO PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
FONDO, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X80X80 CM, INCLU-
SO SUMINSITRO, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES E INSTALA-
CIÓN.

4,00 121,01

SA.010 u PROLONGADOR ARQUETA 40x40 622,10
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
40X40 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

10,00 62,21

SA.011 u PROLONGADOR ARQUETA 60x60 443,22
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
60X60 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

6,00 73,87

SA.012 u PROLONGADOR ARQUETA 80x80 428,20
UD. PROLONGADOR PARA ARQUETA PREFABRICADA DE
80X80 CM DE MEDIDAS INTERIOS, DE HORMIGÓN EN MASA,
Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS.

4,00 107,05

SA.013 u MARCO Y TAPA ARQUETA RELLENABLE ALUMINIO ESTANCA 40x40 cm 566,55
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
LLENABLE ESTANCA, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE
40X40 CM, FABRICADA EN ALUMINIO. INCLUSO P.P. DE JUN-
TA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBI-
DO.

5,00 113,31

SA.014 u MARCO 400x400 Y TAPA REJA D-400 2.997,50
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA RE-
JA D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM, FA-
BRICADA EN FUNDICIÓN. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD, TORNILLERÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

11,00 272,50

SA.015 u MARCO 400x400 Y TAPA FUNDICIÓN D-400 1.871,20
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

16,00 116,95
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SA.016 u MARCO 600x600 Y TAPA FUNDICIÓN D-400 1.577,25
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 60X60
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

9,00 175,25

SA.017 u MARCO 800x800 Y TAPA FUNDICIÓN D-400 832,44
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO CON TAPA DE
FUNDICIÓN D-400, PARA ARQUETA DE REGISTRO DE 80X80
CM. INCLUSO P.P. DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA, NIVELACIÓN Y RECIBIDO.

4,00 208,11

SA.018 u IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x97 4.672,00
UD. IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, DE
50X30X97 CM. DE MEDIDAS INTERIORES, CON REJILLA DE
FUNDICIÓN, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN
MASA HM-20/P/40/I DE 15 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO A TU-
BO DE SANEAMIENTO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
INCLUYENDO LA EXCAVACIÓN. EN SERVICIO.

25,00 186,88

SA.019 u SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 mm, D= 95 mm 313,92
UD. SUMIDERO SIFÓNICO DE FUNDICIÓN DE 300X300 MM.
CON REJILLA CIRCULAR DE FUNDICIÓN Y CON SALIDA VER-
TICAL U HORIZONTAL DE 95 MM.; PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, SUMINISTRO,
INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESA-
GÜE, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGA-
RRE Y MEDIOS AUXILIARES S/ CTE-HS-5.

9,00 34,88

SA.020 m CANALETA H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD 7.271,00
M. CANALETA DE DRENAJE SUPERFICIAL PARA ZONA DE CO-
CHERAS, FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HOR-
MIGÓN POLÍMERO DE 124X100 MM. DE MEDIDAS EXTERIO-
RES, SIN PENDIENTE INCORPORADA Y CON REJILLA DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL DE MEDIDAS SUPERFICIALES 500X124MM.,
COLOCADAS SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COMPACTA-
DA, INCLUSO CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO
MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES, S/ CTE-HS-5.

100,00 72,71

SA.021 m BAJANTE INSONORIZADA PP 150 MM 1.993,18
M. BAJANTE INTERIOR INSONORIZADA DE LA RED DE EVA-
CUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES, FORMADA
POR TUBO DE POLIPROPILENO CON CARGA MINERAL, INSO-
NORIZADO, DBLUE "JIMTEN" O SIMILAR, DE 150 MM DE DIÁ-
METRO, UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA. INCLUSO SUMINIS-
TRO, P.P. DE ACCESORIOS, PIEZAS ESPECIALES Y PIEZAS
DE MONTAJE Y SOPORTACIÓN, E INSTALACIÓN.

46,00 43,33

E03CR03TY u CONEXIÓN A RED EXISTENTE 301,32
UD. CONEXIÓN A COLECTOR EXISTENTE DE PLUVIALES Y A
RED EXISTENTE DE FECALES,  TOTALMENTE REMATADO IN-
CLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUÑO MATERIAL, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO.

2,00 150,66

TOTAL 03.10.02 ................................................................................. 59.097,88
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ALUMBRADO03.10.03
A.0001 u LUMINARIA L1 ESTANCA 1.375,20

UD. LUMINARIA L1. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA ESTANCA MODELO 96630332 LUCY1200LE-
DIP664000840TW DE LA CASA THORN O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 40W, 100 LUM/W.
CUERPO EN POLICARBONATO, DIFUSOR OPAL POLICARBO-
NATO, SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE P.P. DE
LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE
PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECO-
TASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.

9,00 152,80

A.0002 u LUMINARIA L2 DOWNLIGHT 1.305,12
UD. LUMINARIA L2. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA PASILLOS MODELO
96632755 AMYVARIO150LEDDL1500830/35/40 DE LA CASA
THORN O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. PREPARADA PARA ADMITIR FLUORESCENTE COM-
PACTA DE HASTA 26W. LAMPARA LED DE 15W, 100 LUM/W.
CUERPO DE ACERO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. INCLU-
YE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

12,00 108,76

A.0003 u LUMINARIA L3 PANEL 2.959,63
UD. LUMINARIA L3. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634030
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. 29W,
104 LUM/W. DIFUSOR OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE CO-
LOR A ELEGIR POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRU-
GADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL
DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

19,00 155,77

A.003B u LUMINARIA L3B PANEL REGULABLE 991,52
UD. LUMINARIA L3B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO PANEL DE 600X600 MODELO 96634034
ANNAVARIOQ5963000830/35/40 DE LA CASA THORN O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DIM-
MABLE PARA REGULACIÓN DE FLUJO LUMINOSO SEGÚN
APORTE EXTERIOR, BALASTO HFIX, 29W, 104 LUM/W. DIFU-
SOR OPAL, UGR <19, TEMPERATURA DE COLOR A ELEGIR
POR LA D.F. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE
HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RA-
EE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

4,00 247,88
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A.0004A u LUMINARIA L4A DE CARRIL 28.231,28
UD. LUMINARIA L4A. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42187938  TEC C
7400-840 L2000 WB LDE WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

88,00 320,81

A.0004B u LUMINARIA L4B DE CARRIL CON KIT DE EMERGENCIA 20.052,60
UD. LUMINARIA L4B. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA LINEAL DE CARRIL MODELO 42940466 TEC C
7400-840 L2000 WB LDE E3DUK WH IP66 DE LA FIRMA ZUMTO-
BEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. INCLUSO KIT DE EMERGENCIA PARA UNA HORA DE
AUTONOMÍA. IP64. DALÍ CON CONVERTIDOR PARA LED.
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

30,00 668,42

A.0004C m CARRIL ELECTRIFICADO 41.164,80
M. CARRIL ELECTRIFICADO PARA LUMINARIAS L4A Y L4B. SU-
MINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CARRIL ELECTRIFI-
CADO DE 11 CONDUCTORES (5 HLOS DE 2,5MM2 + 4 HILOS
DE 1.5 + 2 HILOS DE 1.5 PARA CONTROL). MODELO 22171665
TECTON T 4000 WH IP64 DE LA FIRMA ZUMTOBEL O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
SOPORTACIÓN A ESTRUCTURA METÁLICA, MÓDULOS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, OBTURADORES, TAPAS UNIO-
NES DE CARRILES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE-
GÚN IMPLANTACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

480,00 85,76

A.0005 u LUMINARIA L5. ASEOS 1.150,27
UD. LUMINARIA L5. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE ASEO, MODELO 96633290 LILYLEDSPO-
TIP4460° DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. FOCO DE 9W Y 900 LÚME-
NES. IP44. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

11,00 104,57
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A.0006 u LUMINARIA L6 EMERGENCIA 1 HORA 2.284,40
UD. LUMINARIA L6. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA DE EMERGENCIA MODELO AXP 3 O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MODELO
DE EMPOTRAR, INCLUSO DRIVER Y BATERÍAS PARA UNA AU-
TONOMÍA DE 1 HORA. IP20, IK07. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

20,00 114,22

A.0007 u LUMINARIA L7. EXTERIORES 7.291,20
UD. LUMINARIA L7. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA PROYECTOR DE PARED MODELO 96644730
AFP S 24L50-740 A4 BPS CL1 GY DE LA FIRMA THORN O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
PROYECTOR DE 38W, 155LUM/W. OPTICA ASIMÉTRICA, LIRA
DE ORIENTACIÓN, IP66, IK08. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE
SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CO-
RRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA
S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN
SERVICIO.

10,00 729,12
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A.0008 u L8. ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO 34.232,81
UD. CONJUNTO DE ALUMBRADO COMPUESTO POR:
- BÁCULO COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL DE SECCIÓN DODE-
CAGONAL, MODELO CA-14 DE 25M DE ALTURA, CON CORO-
NA MOVIL PARA ALOJAR 6 PROYECTORES. FUSTE FABRICA-
DO EN TRAMOS DE 3 METROS, DIÁMETROS DE 275MM EN
PUNTA Y DE 600MM EN LA BASE. ESPESORES 5,4 Y 4 MM
ACERO TIPO S-355 JR. CORONA MÓVIL CON CENTRADORES
Y FRENOS TIPO TRINQUETE. ENCLAVAMIENTO DE CORONA
MÓVIL EN CORONA FIJA POR MEDIO DE LEVAS, MOTORRE-
DUCTOR 1,1KW Y ACCESORIOS DEL EQUIPO MOTRIZ, FINAL
DE CARRERA PARA EL DESENCLAVAMIENTO DE LA CORO-
NA, CBALES DE TRACCIÓN DE ACERO (1 PRINCIPAL Y 3 SE-
CUNDARIOS), ARMARIO DE MANIOBRA Y BOTONERA DE
MANDO CON PARADA DE EMERGENCIA, CAJA DE CONEXIO-
NES, ARMARIO DE ALUMBRADO DE UN ENCENDIDO, MAN-
GUERA EXTRAFLEXIBLE DE ALIMENATACIÓN A PROYECTO-
RES, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS UNE EN
ISO 1461
- 6 LUMINARIAS L8. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DE LUMINARIA TIPO ALUMBRADO VIARIO FERROVIARIO
COMPUESTA DE TORRE DE 25 M CON CORONA MÓVIL, ME-
CANISMO DE BAJADA, 6 PROYECTORES ORIENTABLES MO-
DELO 96632246 AFP L 144L85-740 A4 HFX CL1 GY AREAFLO-
OD PRO DE LA FIRMA THORN O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DISTRIBUCIÓN DE OPTICA
ASIMÉTRICO, IP66 E IK8. DE 360W Y 143LUM/W. INCLUYE
P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 + TT ES07Z1-K 450/750,
TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CA-
JA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLU-
SO ECOTASA S/REAL DECRETO RAEE. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN SERVICIO.
- DADO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DEL BÁCULO. 2
KG/CM2, DE 3,0M X 3,0M X 1,6M
INCLUSO OBRA CIVIL, MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

1,00 34.232,81

A.0009 u MULTISENSOR DE CARRIL 6.369,60
UD. MULTISENSOR INTEGRADO EN CARRIL MODELO PI-
CO-BMS DALI-2 DE LA FIRMA BEG-LUXOMAT O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MINI MULTI-
SENSOR DALI-2 (INPUT DEVICE) CON 11MM DE PROFUNDI-
DAD DE MONTAJE, CERRTIFICADO PARA DALI-2, ALIMENTA-
DO VIA BUS DALI, TECNOLOGÍA MULTIMASTER SEGÚN IEC
62386 PARTE 103. DETECCIÓN, OCUPACIÓN, SENSOR CRE-
PUSCULAR. AJUSTE DE SENSIBILIDAD. ES POSIBLE REALI-
ZAR LA CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE UN CONTROLADOR
MULTIMASTER DE OTRO FABRICANTE. ADAPTADORES, AC-
CESORIOS. INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2 +
TT ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE
HALOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PE-
QUEÑO MATERIAL. INCLUSO ECOTASA S/REAL DECRETO RA-
EE. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

30,00 212,32
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A.0010 u DETECTOR DE MOVIMIENTO SENSIBLE 894,08
UD. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR DE MOVI-
MIENTO PARA TECHOS DE INTERIOR CON SENSOR ACÚSTI-
CO INTEGRADO LUXOMAT PD3N-1C MICRO, REFERENCIA
92184 DE B.E.G. BRÜCK ELECTRONIC GMBH O EQUIVALEN-
TE, MONTAJE EMPOTRADO, TEMPORIZACIÓN DE APAGADO,
VALORES CONFIGURABLES. ÁNGULO DE DETECCIÓN DE
360º. INCLUYE PO.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

16,00 55,88

A.0011 u UNIDAD CENTRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN 1.674,47
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD CEN-
TRAL DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN, MODELO LITECOM CCD
(REF.28000258) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN CENTRALIZADO PARA
UN MÁXIMO DE 250 ACTORES PARA EL CONTROL DE ILUMI-
NACIÓN POR TIEMPO, INTERVALOS O LA PRESENCIA DE
PERSONAS, ASÍ COMO PARA EL CONTROL MANUAL DE PER-
SIANAS Y VENTANAS. NUEVA ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN
DE TODOS LOS APARATOS DE SERVICIO, ASÍ COMO TODA
LA CONFIGURACIÓN DEL
SISTEMA VÍA PÁGINAS WEB. POSIBILIDAD DE MANEJO EN
TABLETS Y SMARTPHONES. RANGO DE REGULACIÓN
1-100%; DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA DE LOS ACTORES
A LOS ERRORES; EN LAS LÍNEAS DE CONTROL DALI PUE-
DEN CONECTARSE ADICIONALMENTE SENSORES Y MAN-
DOS DALI LUXMATE ESPECIALES. CON UNA SALIDA DE BUS
LM SIN ALIMENTACIÓN PARA CONECTAR LOS APARATOS
LUXMATE, ASÍ COMO 3 FASES DALI CON ALIMENTACIONES
DE TENSIÓN INTEGRADAS PARA HASTA 120 CARGAS DALI, 1
CONEXIÓN ETHERNET TCP/IP RJ45 Y BORNES DE ENCHUFE
O ROSCADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE 230 VCA.
CONTROLADOR DE AUTOMATIZACIÓN EN CARCASA COM-
PACTA SIN PIEZAS ROTATIVAS; PARA EL MONTAJE SOBRE
RAÍL DIN DE 35 MM, TEMPERATURA AMBIENTAL ADMISIBLE
0…50 °C; DIMENSIONES: 160 X 91 X 62 MM, 9 TE À 17,5 MM;
PESO: 0,6 KG
MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA. INCLUYE
CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍ-
NEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 1.674,47
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A.0012 u ENTRADA UNIVERSAL CUADRO DISTRIBUCIÓN 1.054,74
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENTRADA
UNIVERSAL DIRECCIONABLE, MODELO LM-4UAS
(REF.22154732) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO.
ENTRADA UNIVERSAL CUÁDR. ARM. DISTR. CON CUATRO
ENTRADAS DIRECCIONABLES DE FORMA INDEPENDIENTE
PARA LA INTEGRACIÓN DE PULSADORES EINTERRUPTORES
DE LUZ, DETECTORES DE MOVIMIENTO Y TEMPORIZADO-
RES CONVENCIONALES U OTROS CONTACTORES EN UN
SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y SALAS CON CON-
TROL A TRAVÉS DE UNA LÍNEA DE BUS. POSIBILIDAD DE
CONFIGURACIÓN LIBRE POR PARTE DE PERSONAL DE SER-
VICIO AUTORIZADO.  EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES
ASIGNADAS A UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS
LOS DISPOSITIVOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPO-
SITIVOS DE UNA SALA. TENSIÓN DE ENTRADA 230 V CA,
50/60 HZ; MONTAJE EN RAÍL DIN DE 35 MM DE CONFORMI-
DAD CON LA NORMA EN50022; DIMENSIONES: 4 TE DE 17,5
MM CADA UNO; MATERIAL: POLICARBONATO PIRORRETAR-
DANTE DE COLOR GRIS CLARO, SIN HALÓGENO EN SU COM-
POSICIÓN. BORNES ROSCADOS PARA LA CONEXIÓN DE LA
LÍNEA DE BUS Y DE LA LÍNEA DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS
ENTRADAS DEL APARATO. CONTACTORES DISEÑADOS PA-
RA 230 V CA, COMO MÍNIMO; BORNES ROSCADOS PARA LA
CONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN EN LAS EN-
TRADAS. MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA.
INCLUYE CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS,
P.P. DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT
ES07Z1-K 450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LÓGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

6,00 175,79

A.0013 u MODULO ENTRADA PULSADOR 617,16
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO DE
ENTRADA PARA PULSADORES O EQUIVALENTES, MODELO
ED-SXED (REF.22176716) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON
EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. MÓDULO DE ENTRA-
DA, CON CUATRO ENTRADAS DIRECCIONABLES, PARA LA IN-
TEGRACIÓN DE PULSADORES CONVENCIONALES PARA LUZ,
VENTANAS, PERSIANAS Y PANTALLA, PULSADORES/INTE-
RRUPTORES DE CONMUTACIÓN, DETECTORES DE MOVI-
MIENTO, UN RELOJ TEMPORIZADOR U OTRO CONTACTOR
EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y DE SALAS
POR BUS. EN FUNCIÓN DE LAS DIRECCIONES ASIGNADAS A
UNA ENTRADA PUEDEN ACTIVARSE TODOS LOS DISPOSITI-
VOS O UN DETERMINADO GRUPO DE DISPOSITIVOS DE UNA
SALA.
 APLICACIÓN COMO:
 • ENTRADA DE CONMUTACIÓN: UNA PULSACIÓN BREVE
DEL PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE DOS ESCENAS
"AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1".
 • ENTRADA DE REGULACIÓN Y CONMUTACIÓN: UNA PULSA-
CIÓN BREVE DE UN PULSADOR CONECTADO CAMBIA ENTRE
DOS ESCENAS "AUSENCIA 0" Y "PRESENCIA 1". PULSACIÓN
PROLONGADA DEL PULSADOR: AUMENTA O REDUCE EL NI-
VEL DE ILUMINACIÓN ALTERNADAMENTE.
• ENTRADA DE CONMUTACIÓN Y CAMBIO: AL CERRAR UN
CONTACTOR CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" SE AC-
TIVA LA ESCENA "PRESENCIA 1" Y AL ABRIR UN CONTAC-
TOR CONECTADO EN LAS ENTRADAS "T3 / T4" SE ACTIVA LA
ESCENA "AUSENCIA 0". ENCHUFAR LOS CONTACTORES PER-

6,00 102,86
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MANENTES A LOS BORNES PUENTEADOS "ON" Y "OFF". LA
ENTRADA DEL APARATO DISPONE DE DOS BORNES "ON" Y
"OFF" RESPECTIVAMENTE.
• ENTRADA PARA PERSIANAS O PANTALLA: UN PULSADOR
CONECTADO A LAS ENTRADAS "T1 / T2" ABRE LAS PERSIA-
NAS O UNA PANTALLA Y UN PULSADOR CONECTADO A LAS
ENTRADAS "T<" LAS CIERRA. PULSACIÓN PROLONGADA (> 3
S): LAS PERSIANAS O LA PANTALLA SE DESPLAZAN A SUS
RESPECTIVAS POSICIONES FINALES O DE TRABAJO. EL APA-
RATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<".
• ENTRADA PARA VENTANAS: CON UN PULSADOR CONECTA-
DO A LAS ENTRADAS "T>" SE PUEDE ABRIR LAS VENTANAS
DE UNA SALA Y CON UN PULSADOR CONECTADO A LAS EN-
TRADAS "T<" CERRARLAS DE NUEVO. PULSACIÓN PROLON-
GADA (> 3 S): LAS VENTANAS SE MUEVEN A SU POSICIÓN FI-
NAL. EL APARATO DISPONE DE DOS ENTRADAS "T>" Y "T<"
RESPECTIVAMENTE.
LA ALIMENTACIÓN SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS
DE LA LÍNEA DE CONTROL DALI (SIN CONEXIÓN A LA RED
ELÉCTRICA), CON UN CONSUMO DE CORRIENTE DE 4 MA (2
CARGAS DALI). LA ENTRADA DALI ES RESISTENTE A TENSIO-
NES EXTERNAS DE 230/240 V. LA LÍNEA DE BUS PUEDE SER
ENROSCADA EN LA ENTRADA DEL APARATO. MONTAJE EN
CAJA EMPOTRABLE (Ø 53 MM, ALTURA 15 MM),DETRÁS DEL
INTERRUPTOR O DEL PULSADOR; POLICARBONATO PIRO-
RRETARDANTE, SIN HALÓGENOS, TRANSPARENTE. LOS DIS-
POSITIVOS DE CONTACTO DEBEN SER REALIZADOS CON
CONTACTOS DE CONMUTACIÓN SIN POTENCIAL, PARA UN
MÍNIMO DE 15 VCC, QUE DEBEN SER CONECTABLES A LOS
CABLES DE ALIMENTACIÓN
DEL APARATO. MEDIDAS 41,2 X 28,2 MM, PESO: 0,03 KG
MONTAJE EN CAJA AISLANTE. INCLUYE CAJA, CABLEADO
DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE LÍNEA DE ALI-
MENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K 450/750, TU-
BO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCE-
SORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.
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A.0014 u ALIMENTACIÓN BUS APARATOS 170,12
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALIMENTA-
DOR DE BUS A 15VCC, MODELO LM-BVS35 (REF.22115026)
DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE
ALUMBRADO. ALIMENTACIÓN DE 15 V DC PARA UN MÁXIMO
DE 35 USUARIOS EN EL SISTEMA DE BUS; ALIMENTACIÓN
DE BUS A PRUEBA DE CORTOCIRCUITO PERMANENTE. DOS
DIODOS LUMINOSOS INDICAN EL RÉGIMEN DE SERVICIO, LA
EXISTENCIA DE ACTIVIDADES EN EL BUS O DE CORTOCIR-
CUITOS. DISPONE DE UNACONEXIÓN PARA LA TENSIÓN DE
RED EN EL LADO DE ENTRADA Y UNA CONEXIÓN POLARIZA-
BLE PARA LA LÍNEA DE BUS EN EL LADO DE LA SALIDA, PA-
RA LA ALIMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS TERMINALES; LAS
CONEXIONES SE REALIZAN MEDIANTE BORNES ROSCADOS.
USO DE MATERIAL DE INSTALACIÓN ESTÁNDAR; POSIBILI-
DAD DE COMUNICACIÓN DE ERROR AL SISTEMA. CARCASA
DE POLICARBONATO PIRORRETARDANTE, SIN HALÓGENOS,
APTA PARA EL MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO SOBRE
CARRIL DIN DE 35 MM CONFORME A LA NORMA EN
50022; TIPO DE PROTECCIÓN IP20, TEMPERATURA AMBIEN-
TE DE 0ºC A 50°C. MONTAJE EN CUADRO ELÉCTRICO. INCLU-
YE CABLEADO DE CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS, P.P. DE
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE SECCIÓN 2,5MM2+TT ES07Z1-K
450/750, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS
M20, CAJA DE CONEXIONES Y BORNAS. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 170,12

A.0015 u APP AMPLIACIÓN USO LUZ DIURNA 338,55
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE APP PARA
EL USO DE LA LUZ ARTIFICIAL EN FUNCIÓN DE LA LUZ NATU-
RAL Y COMO COMPLEMENTO DE LA LUZ NATURAL EN UN
SISTEMA LITECOM CON UN MÁXIMO DE 250 LUMINARIAS.
MODELO LITECOM APP DL250 (REF.22169157) DE ZUMTOBEL
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON EL SISTEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. IN-
CLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y
FUNCIONANDO.

1,00 338,55
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A.0016 u SOFTWARE INTERFAZ 1.365,17
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ
DE SOFTWARE PARA 100 PUNTOS DE DATOS PARA EL IN-
TERCAMBIO DE DATOS DE UN SISTEMA LITECOM CON LA
TÉCNICA DE CONTROL DEL EDIFICIO BAJO EL PROTOCOLO
DE RED OFICIAL BACNET. (BUILDING AUTOMATION AND
CONTROL NETWORKS STANDARDS) LISTA DE PUNTOS DE
DATOS: MANEJO DE LA INSTALACIÓN: AJUSTE DE LA LUMI-
NOSIDAD DE LA LUZ ARTIFICIAL, AJUSTE DE LA POSICIÓN Y
EL ÁNGULO DE LAS LAMAS DE LAS PERSIANAS, AJUSTE DE
LA POSICIÓN DE LAS VENTANAS, ACTIVACIÓN DE ESCENAS.
VER ESTADO: LUMINOSIDAD ACTUAL DE LA ILUMINACIÓN,
POSICIÓN Y ÁNGULO ACTUALES DE LAS LAMAS DE LAS PER-
SIANAS, POSICIÓN ACTUAL DE LAS VENTANAS, ESCENA AC-
TIVADA. LM-4WZS: LLUVIA, TEMPERATURA EXTERIOR, DI-
RECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO, ERRORES DEL APARA-
TO, MENSAJES DE FALLO, MENSAJES DE AUSENCIA. FUN-
CIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: INICIAR PRUEBA
DE FUNCIONAMIENTO EN LITECOM , INICIAR PRUEBA PER-
MANENTE DE SERVICIO EN LITECOM, NOTIFICACIÓN DE LOS
FALLOS DE LA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA COMO FA-
LLOS ACUMULADOS. MODELO LITECOM APP BACNET 100
(REF.22170745) DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA GLOBAL DE ALUMBRADO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. INSTALADO Y FUNCIONANDO.

1,00 1.365,17

A.0017 u COMMISSIONING 4.386,19
UD. COMISIONADO DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL DE
ALUMBRADO POR PARTE DE ZUMTOBEL O EQUIVALENTE.
LA PUESTA EN SERVICIO IN SITU INCLUYE:
• DIRECCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES IN-
CLUIDOS EN EL SUMINISTRO CONFORME A PLAN DE DIREC-
CIONAMIENTO FACILITADO.
• ORIENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA EN SITU DEL PERSO-
NAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA OPERACIÓN
DEL SISTEMA. CURSO DE CAPACITACIÓN A SOLICITUD.
• FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y/O PARTNER PARA CAM-
BIOS, MODIFICACIONES, REPOSICIONES O SUSTITUCIONES
DE EQUIPOS.
• PARTICIPACIÓN EN LA RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO.
CONDICIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO SON LA DIS-
PONIBILIDAD DE UN PLAN DE DIRECCIONAMIENTO Y DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO, ASÍ COMO UNA CO-
RRECTA INSTALACIÓN, ESTA ÚLTIMA CONFIRMADA MEDIAN-
TE LA FIRMA DE LA LISTA DE CONTROL DE LA INSTALACIÓN.
NO SE INCLUYE EN ESTE ALCANCE LAS HORAS DE TRABA-
JO INVERTIDAS EN LA REPARACIÓN DE FALLOS, LA ELABO-
RACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA CREACIÓN DEL
PLAN DE DIRECCIONAMIENTO, ASÍ COMO LOS TIEMPOS DE
ESPERA.
EN SERVICIO.

1,00 4.386,19

TOTAL 03.10.03 ................................................................................. 157.908,91
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AIRE COMPRIMIDO03.10.04
AC-01 u COMPRESOR VELOCIDAD VARIABLE 22KW DE POTENCIA CON TELEVIGILANCIA

INTEGRADA
24.231,60

SUINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR VELOCIDAD VA-
RIABLE DE LA MARCA HERTZ DE 22KW DE POTEN-
CIA.MODELO FRECON 22 PLUS O SIMILAR CON TELE-
VIGILANCIA INTEGRADA. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

2,00 12.115,80

AC-02 u SECADOR FRIGORÍFICO CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRADOS PARA CALIDAD
DE AIRE 1.4.1,  CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN

2.268,40

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECADOR FRIGORÍFICO DE LA
MARCA HERTZ CON 2 FILTROS DE LÍNEA INTEGRA-
DOS PARA UNA CALIDAD DE AIRE 1.4.1 SEGÚN ISO
8573.1, Y UN CAUDAL MÁXIMO DE 4,72³/MIN.MODELO
HRD 80 O SIMILAR.  TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 2.268,40

AC-03 u PREFILTRO DE USO GENERAL 212,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PREFILTRO DE USO GENERAL
MODELO HGO 600 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 212,00

AC-04 u DEPÓSITO ACUMULADOR DE 1000L A 10 BAR 1.513,68

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  DEPÓSITO ACUMULADOR DE
1000L A 10 BAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO

1,00 1.513,68

AC-05 u SEPARADOR DE CONDENSADOS PARA 10M³/MIN 848,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE CONDENSA-
DOS PARA 10M³/MIN MODELO SEPREMIUM 10 O SIMILAR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 848,00

AC-06 u INTERCONEXIÓN TUBERÍA DE ACERO COMPRESORES, SECADOR FRIGORIFICO.
PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS

2.798,40

INTERCONEXIÓN DE LOS COMPRESORES, SECADOR FRIGO-
RIFICO. PREFILTRO, DEPÓSITO ACUMULADOR Y SEPARA-
DOR DE CONDENSADOS MEDIANTE DE TUBERÍA DE ACERO
NEGRO DE 2” CON BY-PASS A DEPÓSITO Y SECADOR. TO-
TALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 2.798,40
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AC-07 u TUBERÍA DE RECOGIDA DE CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO
DE 1”.

886,16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE RECOGIDA DE
CONDENSADOS EN ACERO INOXIDABLE PRENSADO DE 1”.
TOTALMENTE COLOCADA

1,00 886,16

AC-08 u INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CUADRO ELÉCTRICO, CABLEADO A EQUIPOS E
INSTALACIÓN DE ENCHUFES MONOFÁSICOS CONEXIÓN SECADOR Y PURGAS

4.084,18

INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSISTENTE EN CUADRO ELÉC-
TRICO, CABLEADO A EQUIPOS E INSTALACIÓN DE ENCHU-
FES MONOFÁSICOS PARA CONEXIÓN DE SECADOR Y PUR-
GAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO

1,00 4.084,18

AC-09 u INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN SALA COMPRESORES 1.749,00

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN (INCLUIDOS CONDUCTOS Y
REJILLAS. TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 1.749,00

AC-10 u LEGALIZACION INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO 1.926,02
LEGALIZACION INSTALACIOND E AIRE COMPRIMIDO, QUE IN-
CLUYA PROYECTO TECNICO REALZIADO POR UN TECNICO
COMPETENTRE EL CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA,
SIEMPRE EMITIDO POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE Y
VISADO POR EL COLEGIO OFICIAL CORRESPONDIENTE
(SIEMPRE QUE SEAN INSTALACIONES QUE NECESITEN DE
TAL TRÁMITE), EL CERTIFICADO DE INSTALACIÓN, SUSCRI-
TO TANTO POR LA EMPRESA INSTALADORA COMO POR SU
RESPONSABLE TÉCNICO Y EN EL CUAL SE INDIQUE QUE DI-
CHA INSTALACIÓN CUMPLE LAS PREVISIONES LEGALES AL
RESPECTO Y LAS DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE
LOS EQUIPOS A PRESIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VI-
GENTE

1,00 1.926,02

IWA005-05 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO Y 2,6 MM ESPESOR

1.140,00

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1/2" DN 15 MM
DE DIÁMETRO Y 2,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO,

50,00 22,80

IWA005-15 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 1 1/2" DN 40 MM DE DIÁMETRO Y 3,2 MM ESPESOR

1.149,60

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 1 1/2" DN 40 MM
DE DIÁMETRO Y 3,2 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, IN-
CLUSO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION.  INCLU-
YE: REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.

40,00 28,74
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IWA005-20 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR

8.158,10

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, SERIE M, DE 2" DN 50 MM DE
DIÁMETRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN ROSCADA, INCLU-
SO P.P. SOPORTES Y MEDIOS DE ELEVACION. INCLUYE: RE-
PLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.

230,00 35,47

AC-11 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1/2''

317,20

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

2,00 158,60

AC-12 u TOMA DE AIRE COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN 1 1/2''

793,96

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AIRE COMPRIMI-
DO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE RÁPIDO
DE BAJA PRESIÓN 1 1/2'', INCLUSO ACCESORIOS DE MONTA-
JES Y MEDIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA,
PLANOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES. TOMA DE AIRE
COMPRIMIDO CON REGULADOR Y MANÓMETRO Y ENCHUFE
RÁPIDO DE BAJA PRESIÓN. COLOCADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO PERFECTAMENTE.

4,00 198,49

AC-13 u PURGADOR CAPACITIVO PARA CONDENSADOS 1/2" 473,50
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PURGADOR CAPACITIVO PARA
CONDENSADOS 1/2" CONECTADO A RED DE SANEAMIENTO.
TOTALMENTE COLOCADO Y EN FUNCIONAMIENTO

2,00 236,75

AC-14 u VÁLVULA ACERO ESFERA DIÁMETRO 2'' 475,26
DE VÁLVULA DE ESFERA, DE 2'', PN-10, PASO TOTAL, CUER-
PO DE ACERO , BOLA E INTERNOS EN INOXIDABLE, ASIEN-
TO EN TEFLÓN, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJES Y ME-
DIOS AUXILIARES PRECISOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO. CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN MEMORIA, PLA-
NOS Y PLIEGO DE PRESCRIPCIONES.

6,00 79,21

TOTAL 03.10.04 ................................................................................. 53.025,06
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CLIMATIZACION Y VENTILACION03.10.05

VENTILACION NAVEVENT.NAV
VN.001 u SOPORTE AIREADORES 2.700,00

UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA AIREADO-
RES DE DIMENSIONES APROXIMADAS 0,70 X 0,70 , COMO SO-
PORTE DE AIREADORES, A BASE DE ZÓCALO METÁLICO
COMPUESTO POR CHAPA INTERIOR DE 1,5 MM DE ESPE-
SOR, AISLAMIENTO Y REFUERZO DE IMPERMEABILIZACIÓN,
INCLUYE LA APERTURA DEL HUECO EN CUBIERTA, EL AISLA-
MIENTO TÉRMICO DEL ZÓCALO E IMPERMEABILIZACIÓN DE
LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LA CUBIERTA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA

6,00 450,00

VN.002 u AIREADOR ESTÁTICO DINÁMICO Y CUADRO 29.857,20
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MIXTO ESTÁTI-
CO-DINÁMICO ATOSDIN-M-VIII O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO, QUE EXTRAE 3.100 M3/H DE
FORMA ESTÁTICA Y 17.500 M3/H DE FORMA DINÁMICA, CON
REGISTRO DE CIERRE MOTORIZADO Y BASE DE SUJECIÓN
A CUBIERTA FABRICADA A MEDIDA. INCLUYE APERTURA DE
HUECOS EN CUBIERTA Y SELLADO DE LOS MISMOS PARA
EVITAR ENTRADAS DE AGUA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CUADRO ELÉCTRICO EN LAS PROXIMIDADES DE LA VER-
TICAL DEL MISMO, PARA PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMNICA
Y DIFERENCIAL; Y MANIOBRA DE LOS EXTRACTORES, CON
SETA DE EMERGENCIA, MANIOBRAS EN FRONTAL DE CUA-
DRO: 0-M1-M2-A: 0.- FORZADO DE CIERRE; M1.- FORZADO
DE APERTURA DE LAMAS Y APAGADO DE  VENTILADORES;
M2.- FORZADO DE APERTURA DE LAMAS Y ACTIVACIÓN DE
VENTILADORES; A.- AUTOMÁTICO: ACTUACIÓN SEGÚN TEM-
PERATURAS DE SONDAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DOS TERMOSTATOS AMBIENTE PARA ACCIONAMIENTO AU-
TOMÁTICO EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA, INCLUYEN-
DO LÍNEAS DE CONEXIÓN DEL MISMO Y RELÉS AUXILIARES
DE MANIOBRA NECESARIOS. DENTRO DEL CONJUNTO DE 6
EQUIPOS MIXTOS, SE ESTABLECERÁ UN MAESTRO Y 5 ES-
CLAVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL Y UNITARIO
DE TODA LA NAVE. INCLUSO HARDWARE DE COMUNICACIO-
NES ETHERNET (RJ45) DE CONOCIMIENTO DE ESTADOS Y
MANIOBRAS DE CADA EQUIPO MIXTO. ACOMETIDA ELÉCTRI-
CA Y MANIOBRA DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS
A CADA EXTRACTOR Y LAMAS, CON BANDEJA TIPO REJILLA.
PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

6,00 4.976,20

TOTAL VENT.NAV ............................................................................. 32.557,20

EXTRACCION ASEOSVENT.OFI
VE.001 u EXTRACTOR ASEOS OFICINAS 300,23

UD. EXTRACTOR DE ASEOS MODELO SV-125/H-T DE SODE-
CA O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRE-
CIO. CAUDAL DE 300 M3/H Y UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE 6
MMCA. INCLUSO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE BOCAS CIR-
CULARES A CONDUCTOS RECTANGULARES. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. INCLU-
SO MECANISMO ELÉCTRICO DE ACTIVACIÓN DESDE CUAL-
QUIERA DE LOS ASEOS A LOS QUE DA SERVICIO, ACOPLA-
DO AL DETECTOR DE MOVIMIENTO DE ALUMBRADO. TEMPO-
RIZACIÓN AJUSTABLE MANUALMENTE. POSIBLIDAD DE FUN-
CIONAMIENTO EN CONTINUO. MEDIDA LA UNIDAD EN SERVI-
CIO.

1,00 300,23
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CAC.001 m² CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 398,50
M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GAL-
VANIZADA, PARA ADMISION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RECORRIDOS POR
EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS. CON UNIONES TIPO ME-
TU, INCLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CADA 10 M., TIPO
METU SYSTEM, INCLUYENDO UNIONES TIPO METU Y SO-
PORTACION TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y A BA-
SE DE ANGULARES METALICOS L40X50X6 EN VERTICALES,
CLASE DE ESTANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS LOS
ACCESORIOS PRECISOS PARA SU MONTAJE, PIEZAS DE
DESVIACION, PIEZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O CUELLO DE CIS-
NE SEGUN PROCEDA, MALLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXI-
BLE EN LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLENUM DE REJI-
LLAS EN LOS CASOS QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN SU
REPRESENTACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO,
ESPESOR DE CHAPA E INSTALACIÓN SEGUN PLANOS Y
NORMATIVA UNE. INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

11,79 33,80

VE.002 u BOCA DE EXTRACCIÓN DE ASEOS 228,85
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOCA DE EXTRACCION
TROX LVS-100, SCHAKO, KOOLAIR O EQUIVALENTE, FABRI-
CADA EN CHAPA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA
EPOXI DE COLOR BLANCO. INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX
(MÁX 0,5M). INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPOR-
TES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

5,00 45,77

CAC.003 m COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=150mm 223,40
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FLEXIBLE DE
D=150MM INCLUSO PIEZA DE UNIÓN EN INSTALACIÓN DE
CLIMATIZACIÓN DE CONDUCTOS FLEXIBLES CON LOS DE FI-
BRA DE VIDRIO CON MANGUITO CORONA, D=150 MM.,  I/P.P.
DE INSTALACIÓN Y COSTES INDIRECTOS.

10,00 22,34

CAR.006 u REJILLA IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN 325x165 175,23
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA PA-
RA IMPULSIÓN DE AIRE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KO-
OLAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LAMAS HORIZONTA-
LES FIJAS A 45º, CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO
DE MONTAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJACIÓN OCULTA.
FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M). INCLUSO ACCE-
SORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

3,00 58,41

TOTAL VENT.OFI............................................................................... 1.326,21

CLIMATIZACIONCLIM

55



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CEE.001 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 14kW 4.385,56
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-6F122VF
(404891) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 10.320 FRIG/H 12.040 KCAL/H. MODELO INVERTER. CAR-
GA DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
3.660W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1,00 4.385,56

CEE.002 u EQUIPO EXTERIOR FRÍO 10kW 19.914,18
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR (USO SOLO FRÍO), MODELO
PUZ-ZM100VKA (482838) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
2.600W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

3,00 6.638,06

CEE.003 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 6 kW 1.676,20
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO PUZ-ZM50VKA
(302485) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉRMI-
CA 4.300 FRIG/H 4.730 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
1.320W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRI-
CO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRIN-
CIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA
AISLADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CON-
DENSADOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO
Y SIFÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1,00 1.676,20
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CEE.004 u EQUIPO EXTERIOR BOMBA CALOR 5 kW 1.269,16
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD EX-
TERIOR DE BOMBA DE CALOR, MODELO MXZ-2F42VF
(577923-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE POTENCIA TÉR-
MICA 3.440 FRIG/H 3870 KCAL/H. MODELO INVERTER. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. CONSUMO ELÉCTRICO MÁXIMO
980W MONOFÁSICO. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉCTRICO
Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO PRINCI-
PAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFICA AIS-
LADA Y FORRADA DE ALUMINIO EN EXTERIORES. AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSA-
DOS CANALIZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SI-
FÓN. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1,00 1.269,16

CEI.001 u UNIDAD INTERIOR SPLIT MURAL 4.997,85
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO SPLIT MURAL, MODELO MR.
SLIM PKA-M100KAL (302476) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 8.600 FRIG/H Y 9.632 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

3,00 1.665,95

CEI.002 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4300 kcal/h 922,75
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M50FA (110000598710GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 3.956 FRIG/H Y 4.300 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

1,00 922,75

CEI.003 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 3400 kcal/h 1.552,94
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M35FA (110000312214GR) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 3.010 FRIG/H Y 3.440 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

2,00 776,47
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CEI.004 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 2580 kcal/h 709,69
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M25FA (110000598708GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 2.150 FRIG/H Y 2.580 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

1,00 709,69

CEI.005 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 1462 kcal/h 1.328,22
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE, MODELO
SLZ-M15FA (11000059866GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE POTENCIA TÉRMICA 1.290 FRIG/H Y 1.462 KCAL/H. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

2,00 664,11

CEI.006 u UNIDAD INTERIOR CASSETTE 6 kW 897,31
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD IN-
TERIOR EVAPORADORA TIPO CASSETTE HHIGH COP ESTA-
CIONAL, MODELO MR. SLIM PLA-ZM50EA
(1100A7G1ZM02GR-ES) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE PO-
TENCIA TÉRMICA 5KW EN FRÍO Y 6KW EN CALOR. CARGA
DE REFRIGERANTE R32. INCLUSO P.P. DE CIRCUITO ELÉC-
TRICO Y TUBO HASTA CAJA DE DERIVACIÓN DE CIRCUITO
PRINCIPAL. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBERÍA FRIGORÍFI-
CA AISLADA. BOMBA DE DESAGÜE, AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA, SOPORTACIÓN, BANDEJA DE CONDENSADOS CANALI-
ZADA HASTA TUBERÍA DE SANEAMIENTO Y SIFÓN. P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTA-
LADA Y EN SERVICIO.

1,00 897,31

CTF.001 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-1/2" 1.333,86
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
1/2" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 13 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

22,00 60,63
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CTF.002 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 1/4"-3/8" 4.458,16
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 7 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

76,00 58,66

CTF.003 m CIRCUITO FRIGORÍFICO 3/8"-5/8" 1.452,88
M. LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA PA-
RA GAS MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADURA, DE
5/8" DE DIÁMETRO Y 1,0 MM DE ESPESOR CON COQUILLA
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 16 MM DE DIÁMETRO INTE-
RIOR Y 15 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO
FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA Y TUBERÍA
PARA LÍQUIDO MEDIANTE TUBO DE COBRE SIN SOLDADU-
RA, DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON CO-
QUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, DE 11 MM DE DIÁME-
TRO INTERIOR Y 10 MM DE ESPESOR, A BASE DE CAUCHO
SINTÉTICO FLEXIBLE, DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA.
INCLUSO P.P. DE CARGA DE REFRIGERANTE R32. TOTAL-
MENTE PROBADA CONECTADA Y EN SERVICIO.

22,00 66,04

CRF.001 kg CARGA REFRIGERANTE ADICIONAL R32 51,26
UD. CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE
R-410A, SUMINISTRADO EN BOTELLA CON 50 KG DE REFRI-
GERANTE.

2,00 25,63

CC.001 u CONTROL MARCHA PARO 438,03
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL, MODELO PAC-YT40ANRA (283547) DE MITSUBISHI
ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. CONTROL DE MARCHA-PARO. GAMA MELANS PA-
RA 16 GRUPOS DE 50 UDS. INCLUSO CABLEADO DE CON-
TROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE CON-
TROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS.
TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1,00 438,03

CC.002-B u PROGRAMADOR SEMANAL 1.677,30
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO DELUXE
PAR-40MAA (412509) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PANTA-
LLA RETROILUMINADA, SONDA DE TEMPERATURA INTEGRA-
DA, MODO VIGILIA, RETORNO AUTOMÁTICO DE CONSIGNA,
DUAL SET POINT Y CONFIGURACIÓN DEL HORARIO DE VE-
RANO. PERMITE CONTROLAR 1 GRUPO DE 16UDS. INCLUSO
CABLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CA-
BLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

10,00 167,73
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CC.003 u MANDO CON PROGRAMADOR 149,34
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MANDO CON
PROGRAMADOR, MODELO PZ-62DR-E (591320) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. PARA LOSSNAY. P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVI-
CIO.

1,00 149,34

CC.004 u CONTROL REMOTO SEMANAL 184,69
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UNIDAD DE
CONTROL REMOTO CON PROGRAMADOR SEMANAL, MODE-
LO PZ-61DR-E (279329) DE MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. PARA
LOSSNAY. PARA 1 GRUPO DE 16 UDS. INCLUSO CABLEADO
DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO CABLEADO DE
CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESO-
RIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SERVICIO.

1,00 184,69

CC.005 u INTERFAZ CONTROL 1.139,94
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFAZ
PARA CONTROL, MODELO MAC-334IF-E (404755) DE MITSU-
BISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CA-
LIDAD Y PRECIO. INTERFAZ PARA CONTROL-A (DOMÉSTICO
Y MR. SLIM SERIE S) PARA M-NET Y MANDOS MA DE MITSU-
BISHI ELECTRIC Y SEÑALES DIDO, PARA CADA UD. INT. IN-
CLUSO CABLEADO DE CONTROL A LOS EQUIPOS, INCLUYEN-
DO CABLEADO DE CONTROL Y TUBO. P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SER-
VICIO.

6,00 189,99

CAR.001 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 1.000 m3/h 3.470,05
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR DE CALOR
SENSIBLE. MODELO LOSSNAY LGH-100RVS-E (591503) DE
MITSUBISHI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AI-
RE CON DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTE-
RIOR DE FALSO TECHO, DE DIMENSIONES
465MMX946MMX969MM. CAUDAL NOMINAL 1.000 M3/H, PRE-
SIÓN ESTÁTICA 190PA, EFICIENCIA 82%. CUMPLE ERP. IN-
CLUSO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJADO, SIN AFEC-
CIÓN A LA APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLU-
SO ELEMENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SILENT-
BLOCKS Y FILTROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AIRE,
ACCESORIOS DE UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL,
TRANSPORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULA-
CION Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CO-
NEXIONADA Y FUNCIONANDO.

1,00 3.470,05
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CAR.002 u RECUPERADOR ENTÁLPICO 350 m3/h 1.369,13
UD. SUMINISTRO Y MONTAJE DE RECUPERADOR ENTÁLPI-
CO. MODELO LOSSNAY LGH-35RVX-E (316313) DE MITSUBIS-
HI ELECTRIC O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE CON
DOS VENTILADORES. EQUIPO A INSTALAR EN INTERIOR DE
FALSO TECHO, DE DIMENSIONES 331MMX875MMX921MM.
CAUDAL NOMINAL 350/263/175/88 M3/H. CUMPLE ERP. INCLU-
SO HERRAJE DE SOPORTACIÓN A FORJADO, SIN AFECCIÓN
A LA APERTURA Y MANIPULACIÓN DE EQUIPOS. INCLUSO
ELEMENTOS DE SOPORTADO, PERFILES O SILENTBLOCKS
Y FILTROS, EMBOCADO DE CONDUCTOS DE AIRE, ACCESO-
RIOS DE UNION Y SUJECION, PEQUEÑO MATERIAL, TRANS-
PORTE, P.P. DE GRUA, MONTAJE, PRUEBAS, REGULACION Y
PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIO-
NADA Y FUNCIONANDO.

1,00 1.369,13

CAR.003 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 125 924,12
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/125 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 231,03

CAR.004 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 150 1.155,15
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/150 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

5,00 231,03

CAR.005 u CAJA CAUDAL CONSTANTE VFL 200 924,12
UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE CAU-
DAL, SERIE VFL MODELO VFL/200 DE TROX, SCHAKO, KOO-
LAIR O EQUIVALENTE, FABRICADA EN PLÁSTICO, DE CONE-
XIÓN CIRCULAR, DESTINADO A INSTALACIONES VAC. INCLU-
SO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES Y PEQUEÑO
MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 231,03

CAR.006 u REJILLA IMPULSIÓN/EXTRACCIÓN 325x165 1.635,48
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE REJILLA PA-
RA IMPULSIÓN DE AIRE AR-AG/325X165, TROX, SCHAKO, KO-
OLAIR O EQUIVALENTE, EN ALUMINIO. LAMAS HORIZONTA-
LES FIJAS A 45º, CON REGULACIÓN DE CAUDAL Y MARCO
DE MONTAJE ESTANDAR, SUJECIÓN POR FIJACIÓN OCULTA.
FRONTAL PINTADO EN RAL 9010.
INCLUSO P.P. DE EXPIROFLEX (MÁX 0,5M). INCLUSO ACCE-
SORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADA Y
FUNCIONANDO.

28,00 58,41
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CAC.001 m² CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA 3.818,72
M2. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTO DE CHAPA GAL-
VANIZADA, PARA ADMISION, IMPULSION, RETORNO Y EXPUL-
SION DE AIRE EN BAJA VELOCIDAD EN RECORRIDOS POR
EL INTERIOR DE FALSOS TECHOS. CON UNIONES TIPO ME-
TU, INCLUIDO REGISTROS PARA LIMPIEZA CADA 10 M., TIPO
METU SYSTEM, INCLUYENDO UNIONES TIPO METU Y SO-
PORTACION TIPO HIILTI (SISTEMA ML) EN PLANTAS Y A BA-
SE DE ANGULARES METALICOS L40X50X6 EN VERTICALES,
CLASE DE ESTANQUIDAD SEGUN RITE 2007, Y TODOS LOS
ACCESORIOS PRECISOS PARA SU MONTAJE, PIEZAS DE
DESVIACION, PIEZAS DE TOMA DE DESCARGA DE AIRE EN
FORMA DE PICO DE FLAUTA O DE PATO O CUELLO DE CIS-
NE SEGUN PROCEDA, MALLA ANTIINSECTOS, LONA FLEXI-
BLE EN LAS CONEXIONES A LOS EQUIPOS, PLENUM DE REJI-
LLAS EN LOS CASOS QUE SEAN NECESARIOS, SEGUN SU
REPRESENTACIÓN EN PLANOS. TOTALMENTE INSTALADO,
ESPESOR DE CHAPA E INSTALACIÓN SEGUN PLANOS Y
NORMATIVA UNE. INCLUSO PRUEBAS DE ESTANQUIDAD. EN
SERVICIO.

112,98 33,80

CAC.002 m² AISLAMIENTO CONDUCTO IBR ALUMINIO 4.263,33
M2. AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO CON MANTA IBR ALUMI-
NIO DE ISOVER, PARA FORRADO DE CONDUCTOS DE CLIMA-
TIZACION METÁLICOS, CONSISTENTE EN PANEL SEMIRRÍGI-
DO DE LANA DE VIDRIO CON REVESTIMIENTO DE KRAFTT Y
ALUMINIO COMO SOPORTE Y BARRERA DE VAPOR, TEMPE-
RATURA DE USO HASTA 120ºC, I/P.P. CORTE, INSTALACION
Y SELLADO DE JUNTAS CON CINTA AUTOADHESIVA DE ALU-
MINIO Y COSTES INDIRECTOS. COMPLETAMENTE FORRA-
DO, EN SERVICIO.

118,36 36,02

CL.001 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 350,00
UD. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA, QUE IN-
CLUIRÁ LO SIGUIENTE:
- PLANOS FINALES DE OBRA EJECUTADA. (DWG)
- MANUALES DE FUNCIONAMIENTO.
- NORMAS DE MANTENIMIENTO.
- NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.
- PRUEBAS FINALES CON CERTIFICADOS Y PROTOCOLOS.
- LISTADO CON SUMINISTRADORES DE LOS PRINCIPALES
EQUIPOS, CON DIRECCIONES Y TELÉFONOS.
- GARANTÍAS Y CERTIFICADOS DE MATERIALES.
- CURSOS DE FORMACIÓN.
- LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EN ORGANISMOS OFI-
CIALES.

1,00 350,00

TOTAL CLIM ...................................................................................... 66.449,42

TOTAL 03.10.05 ................................................................................. 100.332,83

PROTECCION CONTRA INCENDIOS03.10.06
PCI.001 u CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA 2 LAZOS 3.855,84

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRAL
ANALÓGICA DE INCENDIOS MODELO AM-8200-EU DE HONEY-
WELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y
PRECIO. DE 2 LAZOS CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED)
DE 159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO. CON TARJETA 232 DE
COMUNICACIONES PARA PUERTO RJ45 Y PASARELA MOD-
BUS TCIP/IP. ENRACABLE, INCLUSO BANDEJA EXTRAÍBLE.
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

1,00 3.855,84
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PCI.002 u BATERÍAS 12V 117,88
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍAS
DE 12V MODELO PS-1212 DE HONEYWELL O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. RETARDANTE
DE LLAMA (V0), CAPACIDAD 12AH, CONEXIÓN POR TERMI-
NAL FASTON. TOTALMENTE INSTALADA EN CENTRAL, CAR-
GADOR DE BATERÍAS, COMPROBADA Y EN CORRECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

2,00 58,94

PCI.003 u MÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA 543,10
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO MONITOR DI-
RECCIONABLE CON UN CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISA-
DO PARA LA MONITORIZACIÓN DE EQUIPOS DE ALARMA O
DE SEÑALES TÉCNICAS QUE DISPONGAN DE CONTACTO LI-
BRE DE TENSIÓN. MODELO M710E DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCOR-
PORA CIRCUITO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO,
LED PARA LA INDICACIÓN DEL ESTADO DEL MÓDULO Y SE-
LECTOR DE DIRECCIÓN DECÁDICO. A DECIDIR POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA SI REALIZAR EL MONTAJE EN SUPERFI-
CIE O EN PARED, PARA LO CUAL SE INCLUYE CAJA O SO-
PORTE, RESPECTIVAMENTE. COMPATIBLE CON PROTOCO-
LOS OPAL 159+159 Y CLIP 99+99. TOTALMENTE INSTALADO
Y FUNCIONANDO.

10,00 54,31

PCI.004 u BARRERA HUMOS CONVENCIONAL 1.585,41
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BARRERA
CONVENCIONAL DE DETECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN
DE HAZ DE LUZ INFRARROJA, MODELO OSI-RE-SS DE HO-
NEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD
Y PRECIO. USA UN COMPONENTE CMOS Y EL PROCESADO
DE LA IMAGEN, INCLUYE UN AMPLIO RANGO DE 5 A 100 ME-
TROS. FÁCIL ALINEACIÓN E INCLUYE CALEFACTOR. COMPA-
TIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATERIAL Y
ACCESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMINETO SEGÚN DB
SI-4 DEL CTE.

3,00 528,47

PCI.005 u PULSADOR ANALÓGICO REARMABLE 1.021,67
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
ANALÓGICO REARMABLE, MODELO M5A-RP02FF-N026-41 DE
HONEYWELL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. CON TAPA DE PROTECCIÓN PARA EVITAR
DISPARO ACCIDENTAL Y CAJA DE ONTAJE SUPERFICIAL
(PS031W). COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE, INSTALADA,
COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

13,00 78,59

PCI.006 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA 683,70
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO WSS-PC-I02 DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE ALTA
ROJA (BRR). PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTA-
DO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

6,00 113,95
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PCI.007 u SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA IP65 127,55
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SIRENA DI-
RECCIONABLE CON FLASH TRANSPARENTE Y AISLADOR IN-
CORPORADO, MODELO DSE1-PW DE HONEYWELL O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COM-
PATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE Y ZÓCA-
LO. POTENCIA HASTA 110 DB A 1 M CON FLASH LED INTER-
MITENTE EN54/3. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TO-
TALMENTE, INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ES-
TADO DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

1,00 127,55

PCI.008 u DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO 3.301,32
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
ÓPTICO DE HUMO CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO, MODELO NFXI-OPT DE HONEYWELL O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. COMPATIBLE
CON CENTRAL ANALÓGICA. INCLUSO BASE DE SUPERFICIE
(B501AP) Y ZÓCALO HASTA TUBO DE M32 (SMK400AP). PE-
QUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALA-
DO, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

44,00 75,03

PCI.009 m INSTALACIÓN ELECTRICA TUBO PVC LAZO ANALOG 3.649,75
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METRO LINEAL DE CABLE
MANGUERA PARA EL LAZO ANALÓGIO. FORMADO POR UN
PAR DE HILOS TRENZADOS Y APANTALLADOS, DE SECCIÓN
1,5 MM2. TRENZADO DE 20 VUELTAS POR METRO. PANTA-
LLA DE ALUMINIO CON HILO DE DRENAJE. RESISTENTE AL
FUEGO SEGÚN UNE 50200. DE COLOR ROJO Y NEGRO Y CO-
BRE PULIDO FLEXIBLE, RESISTENTE AL FUEGO Y LIBRE DE
HALÓGENOS. AISLAMIENTO DE SILICONA. INSTALADO BAJO
TUBO DE PVC RÍGIDO DE 16MM. EJECUCIÓN EN SUPERFI-
CIE. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES Y PEQUEÑO MATERIAL.  TOTALMENTE MEDIDA
LA LONGITUD INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO.

325,00 11,23

PCI.010 u FUENTE DE ALIMENTACIÓN 495,60
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUENTE DE
ALIMENTACIÓN CERTIFICADA EN54-4A2 DE 24VCC. DISPONE
DE 2 CIRCUITOS DE SALIDA (2 X 2,2A), CONFIGURABLES A
UNO SOLO (1 X 4,4A). MODELO HLSPS50 DE HONEYWELL O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
COMPATIBLE CON CENTRAL ANALÓGICA. PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO SE-
GÚN DB SI-4 DEL CTE.

2,00 247,80
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PCI.011 u EXTINTOR POLVO ABC 6kg 884,40
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PRE-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
POLVO POLIVALENTE ABC Y 6 KG DE CAPACIDAD CON MAR-
CADO CE, PARA LA EXTINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO A, B Y C
CON UNA EFICACIA 21A-113B-C, FABRICADO EN ACERO Y
PROTEGIDO EXTERIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE CO-
LOR ROJO RAL 3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE
DISPARO RÁPIDO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE
COMPROBACIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A
23KG/CM2 DE PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTI-
LIZACIÓN DE -20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIO-
NES DESPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE
PARA INSTALACIÓN A PARED. TOTALMENTE INSTALADO,
COMPROBADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN
DB SI-4 DEL CTE.

20,00 44,22

PCI.012 u EXTINTOR CO2 5kg 207,51
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL PER-
MANENTEMENTE PRESURIZADO CON AGENTE EXTINTOR
CO2 Y 5KG DE CAPACIDAD CON MARCADO CE, PARA LA EX-
TINCIÓN DE FUEGOS DE TIPO B GENERALMENTE, CON UNA
EFICACIA 89B, FABRICADO EN ACERO Y PROTEGIDO EXTE-
RIORMENTE CON PINTURA EPOXI DE COLOR ROJO RAL
3000, AGENTE IMPULSOR N2, VÁLVULA DE DISPARO RÁPI-
DO, MANÓMETRO EXTRAÍBLE Y VÁLVULA DE COMPROBA-
CIÓN DE PRESIÓN INTERNA, PROBADO A 250 BARES DE
PRESIÓN Y PARA UNA TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN DE
-20ºC/+60ºC, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DES-
PUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PRO-
TECCIÓN CONTRA INCENDIOS, INCLUSO SOPORTE PARA
INSTALACIÓN A PARED. TOTALMENTE INSTALADO, COMPRO-
BADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4
DEL CTE.

3,00 69,17

04.06.01.07.01.04 u SEÑAL ALUMINIO 297x297mm. FOTOLUMINISCENTE 432,40
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALU-
MINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
297X297 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

20,00 21,62

04.06.01.07.01.05 u SEÑAL ALUMINIO 210x210mm. FOTOLUMINISCENTE 190,24
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMI-
NISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELI-
GRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALU-
MINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES
210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

16,00 11,89

04.06.01.09.01 u PRUEBA INSTALACIONES PCI 1.334,12
PARTIDA ALZADA PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS PRUE-
BAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DEL CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

1,00 1.334,12

04.06.01.09.02 u REDACCIÓN PROYECTO PCI 1.773,41
REDACCIÓN DE PROYECTO DE PROTECCIÓN CONTRA IN-
CENDIOS.

1,00 1.773,41

65



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06.01.09.03 u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN PCI 702,28
PARTIDA ALZADA PARA LA LEGALIZACIÓN COMPLETA DE TO-
DAS LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCEN-
DIOS. INCLUSO EXUTORIOS.

1,00 702,28

04.06.01.09.04 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT 374,73
PARTIDA ALZADA PARA LA ELABORACIÓN DE TODA LA DO-
CUMENTACIÓN AS BUILT NECESARIA FINALIZADA LA OBRA.

1,00 374,73

TOTAL 03.10.06 ................................................................................. 21.280,91

COMUNICACIONES03.10.07

ACOMETIDA03.10.07.01
U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 893,96

EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

94,20 9,49

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 2.027,93
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

51,03 39,74

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS 4.258,22
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

37,65 113,10

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

430,14

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

5,44 79,07

HC.005N1 m COMUNICACIONES TUBO D110 PE 10.243,87
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZACIÓN
COMPUESTA POR UN TUBO D110 HOMOLOGADO POR COM-
PAÑÍA TELEFÓNICA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDI-
DO, INCLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCE-
SORIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SER-
VICIO.

576,47 17,77
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U950304 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA HORMIGÓN 3.734,50
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA DE HORMIGÓN B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO
M DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CA-
NALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

11,00 339,50

OEB300-TYP m CRUCE BAJO VIAS DE CANALIZACION HORMIGONADA PARA 4 TUBOS PE
CORRUGADO DOBLE PARED DIAMETRO 110 M

1.654,80

CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 4 TUBOS DE POLIETILE-
NO LIBRE DE HALÓGENOS CORRUGADO DE DOBLE PARED
DE 110 MM DE DIÁMETRO EN CRUCE BAJO VÍAS, INCLUSO
EL DESCERNE Y LA ENTIBACIÓN DE LOS COSTADOS Y LA
POSTERIOR REPOSICIÓN DEL BALASTO RETIRADO, EL RE-
LLENO Y COMPACTADO DE LA ZANJA,  EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LOS TUBOS Y HORMIGÓN TIPO HE-20 SIN VI-
BRAR, LA PRUEBA DE LOS CONDUCTOS, EL TRANSPORTE Y
LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS AL LUGAR DE EMPLEO.

21,00 78,80

TOTAL 03.10.07.01 ............................................................................ 23.243,42

NODOS DE COMUNICACIONES03.10.07.02
IG.001 u ARMARIO RACK 19" 42U 3.353,42

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE COMUNI-
CACIONES TIPO RACK DE 19" Y 42U, INCLUYENDO PANEL SU-
PERIOR CON 2 COOLER, PUERTA DELANTERA PERFORADA
DE UNA SOLA HOJA, DOBLE PUERTA TRASERA PERFORADA
CON APERTURA CENTRAL PARA MINIMIZAR LA HUELLA, RUE-
DAS, SISTEMA DE BLOQUEO, ZÓCALO, 4 RAÍLES, CONFIGU-
RACIÓN TIPO SWITCH, 2 JUEGOS DE BANDEJAS DE 400MM
CON SOPORTES Y GUÍAS TELESCÓPICAS. INCLUSO ILUMINA-
CIÓN INTERIOR CON INTERRUPTOR. DIMENSIONES: 2026MM
X 800MM X 800MM (ALTOXANCHOXPROF). COLOR A DEFINIR
POR LA D.F. MODELO DE PANDUIT, RITTAL O EQUIVALENTE
APROBADO POR LA DF. INCLUSO, PAREDES LATERALES,
DOS BASES MÚLTIPLES DE 12 SCHUCKOS, DOS SONDAS DE
TEMPERATURA, DOS COOLERS, PASAHILOS, LLAVE NORMA-
LIZADA, BORNA DE TIERRA Y ACCESORIOS. TOTALMENTE
INSTALADO Y CERTIFICADO.

2,00 1.676,71
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IG.002 u SWITCH PPAL. 24 PUERTOS POE + 4 SFP GE MONOMODO 6.297,55
UD. SWITCH PRINCIPAL DE COMUNICACIONES DE LA ESTA-
CIÓN CON 24 PUERTOS POE GE RJ45 + 4 SFP GE MONOMO-
DO. SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, INSTALACIÓN,
CONFIGURACIÓN, CONEXIONADO, ACCESORIOS, INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA, ETIQUETADO Y PRUEBAS DE UN CONMU-
TADOR-SWITCH DE AL MENOS 24 PUERTOS 10/100/1000 BA-
SE T Y 8 PUERTOS SFP GIGABIT ETHERNET CON FUNCIONA-
LIDADES DE NIVEL 2 Y 3 EN LA ESTACIÓN. DICHO SWITCH
DEBE DISPONER DE PUERTOS CON POWER OVER ETHER-
NET (POE) CON UNA POTENCIA POE MÍNIMA DE 740W. IN-
CLUSO 4 TRANSCEPTOR SFP GE MONOMODO (10KM) PARA
F.O. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y AC-
CESORIOS. ENRACABLE. INCLUSO LATIGUILLOS DE COBRE
SUFICIENTES PARA CUBRIR TODO EL PARCHEO. INCLUSO
PRECONECTORIZADOS DE FIBRA ENTRE BOCAS. INCLUSO
ADAPTADORES EN BOCAS SEGÚN NECESIDAD. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y PROBADO.

1,00 6.297,55

IG.004 u PANEL MODULAR 24 PUERTOS RJ45 467,50
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL MODULAR PASI-
VO, 24 PUERTOS, 1U, NEGRO, MODELO APROBADO POR LA
DF. INCLUSO 24 LATIGUILLOS DE COBRE FTP PARA PAR-
CHEO Y PANEL PASAHILOS. TOTALMENTE INSTALADO Y
CERTIFICADO.

10,00 46,75

IG.005 u CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 3.927,94
UD. TRABAJOS DE CONFIGURACIÓN, MODIFICACIÓN, PRUE-
BAS EN HORARIO NOCTURNO Y PUESTA EN MARCHA DE LA
RED DE COMUNICACIONES IP. INCLUSO MATERIALES Y MA-
NO DE OBRA NECESARIOS. EN SERVICIO.

1,00 3.927,94

BD.001 m CABLE DATOS 4 PARES CAT 6.A F/FTP 15.187,20
M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CAT
6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DF. INCLUSO P.P. DE CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLU-
SO CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS EXTREMOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

9.040,00 1,68

BD.003 m CANALIZACION ENTUBADA 2.555,00
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO CORRUGADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS: TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE REGISTRO,
BORNAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ROZAS,
ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

500,00 5,11

IG.007 u REPARTIDOR ÓPTICO 4.405,80
UD. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE REPARTI-
DOR ÓPTICO COMPUESTO POR 3 BANDEJAS DE CONECTOR
Y 2 BANDEJAS DE FUSIÓN. MODELO A APROBAR POR LA
D.F. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

1,00 4.405,80
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IG.008 u EMPALME FIBRA ÓPTICA 11.967,12
UD. EJECUCIÓN DE EMPALMES DE MANGUERA DE 32 FI-
BRAS ÓPTICAS MONOMODO POR FUSIÓN EN ARQUETA O
CANALETA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO. IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE CABEZAS CON MANIFOLD. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO CON LAS ES-
PECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PPTP. IN-
CLUSO MEDIDAS Y PRUEBAS SATISFACTORIAS DE REFLEC-
TOMETRÍA. PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

4,00 2.991,78

IG.009 m MANGUERA F.O. MONOMODO 14.120,00
M. SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA DE FIBRA ÓPTI-
CA, TIPO TKT (BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓ-
GENOS) CON 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO, G-652,
AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS POR CANALE-
TA O CANALIZACIÓN EXISTENTE. NORMAS ETS-RFV. MODE-
LO A APROBAR POR LA D.F. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y TENDIDA.

2.000,00 7,06

TOTAL 03.10.07.02 ............................................................................ 62.281,53

VARIOS03.10.07.03
IJ.001 u PRUEBAS TELECOMUNICACIONES 1.254,00

UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, CERTIFICA-
CIÓN DE DATOS, ROTULACIÓN DE TOMAS, CERTIFICACIÓN
DE VELOCIDAD EN FIBRAS, DOCUMENTO SATISFACTORIO
DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS, CONFORME A VA-
LORES ESTANDARIZADOS Y NORMATIVA ETS-RFV.

1,00 1.254,00

IJ.002 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT 783,75
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

1,00 783,75

TOTAL 03.10.07.03 ............................................................................ 2.037,75

TOTAL 03.10.07 ................................................................................. 87.562,70

SEGURIDAD CATENARIA03.10.08

SEGURIDAD CATENARIA LAVADOSC5
SC5.001 u DETECTOR PUESTA A TIERRA SECCIONADOR CATENARIA 614,67

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE DETECTOR
DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA DEL SECCIONADOR MA-
NUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTIDA). IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA ELÉCTRICA HASTA ARMARIO DE EN-
CLAVAMIENTOS, TUBO PVC RÍGIDO M40 EN TRAZADO AÉ-
REO Y TUBO PE DN160 ENTERRADO DESDE BASE DEL POS-
TE HASTA CANALIZACIÓN PRINCIPAL, CAJA DE CONEXIO-
NES, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL. INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIARES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

1,00 614,67
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SC5.002 u CERRADURA SECCIONADOR 1.159,34
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADURA
MECÁNICA CON LLAVES DE ENCLAVAMIENTO EN SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA (NO INCLUIDO EN ESTA PARTI-
DA). EL ACCIONAMIENTO DE PUESTA A TIERRA DEL SECCIO-
NADOR SE LLEVARÁ A CABO SOLO CUANDO DOS LLAVES
ESTÉN INSERTADAS A LA VEZ, UNA CORRESPONDIDA EN EL
CUADRO DE ENCLAVAMIENTO DE LAVADO DE TRENES Y LA
SEGUNDA ENCLAVADA CON LA PÉRTIGA DE VÍA. INCLUYE
LLAVES. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO. EN SERVI-
CIO.

1,00 1.159,34

SC5.003 u ENCLAVAMIENTO CUADRO DE LAVADO 1.169,48
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ENCLAVA-
MIENTO MECÁNICO EN LA ENTRADA DEL CUADRO ELÉCTRI-
CO DE LAVADO DE TRENES, COMPUESTO POR MECANISMO
Y LLAVE ENCLAVADA CON LA CERRADURA DEL SECCIONA-
DOR MANUAL DE CATENARIA, QUE PERMITA EL SUMINIS-
TRO ELÉCTRICO DEL CUADRO CUANDO NO HAYA TENSIÓN
EN LA CATENARIA. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUETADO,
INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.
EN SERVICIO.

1,00 1.169,48

SC5.004 u PERTIGA PUESTA A TIERRA 1.982,50
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PÉRTIGA DE
PUESTA A TIERRA DE CATENARIA Y CERRADURA MECÁNICA
DE ENCLAVAMIENTO. LA PÉRTIGA SE ACCIONARÁ CON LA
SEGUNDA LLAVE LIBERADA DEL SECCIONADOR MANUAL DE
CATENARIA, QUE PERMITA LA CONEXIÓN DE LA PÉRTIGA
CUANDO NO HAYA TENSIÓN EN LA CATENARIA. INCLUSO
PÉRTIGA, CERRADURA Y LLAVE. INCLUSO MEDIOS AUXILIA-
RES, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES,
ETIQUETADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CO-
NEXIONADO. EN SERVICIO.

1,00 1.982,50

TOTAL SC5........................................................................................ 4.925,99

SEGURIDAD CATENARIA VÍASSCV
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SCV.001 u ARMARIO MEDIDA TENSIÓN CATENARIA VÍAS 12.039,50
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ARMARIO
ELÉCTRICO PARA LA MEDIDA DE TENSIÓN  DE CATENARIA.
SITUADO EN LA PARTE INTERIOR SUPERIOR DE LA PUERTA
DE COCHERAS EN CADA VÍA, CONTENIENDO:
- APARAMENTA 1.500VCC: FUSIBLE DE PROTECCIÓN
1.500VCC, DETECTOR DE APERTURA Y PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR MANUAL (NO INCLUIDO), CONVERTIDOR
DE TENSIÓN, VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE TENSIÓN DE CA-
TENARIA, SALIDA DE SEÑAL Y CABLEADO A CATENARIA.
- APARAMENTA DE MANIOBRA Y ALIMENTACIÓN DE AUXILIA-
RES BT: MANIOBRA EN BASE DE RELÉS PARA SEÑALIZA-
CIÓN LUMINOSA DE TRABAJO SEGURO EN VÍA, PROTEC-
CIÓN Y ALIMENTACIÓN DE DICHA SEÑALIZACIÓN Y CABLEA-
DO ASOCIADO. LÓGICA CABLEADA, TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO, PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA, SEÑALIZA-
CIÓN LUMINOSA (LED VERDE = TRABAJO SEGURO EN VÍA /
LED ROJO = PRESENCIA DE TENSIÓN EN CATENARIA). IN-
CLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN DE 2,5MM2 +TT ES07Z1-K
450/750, TUBO PVC RÍGIDO M20, CAJA DE CONEXIONES,
BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL.
- BORNERO DE SEÑALES LIBRES DE TENSIÓN PARA SEÑALI-
ZACIÓN REMOTA COMPRENDIENDO LA PUESTA A TIERRA
DEL SECCIONADOR DE CATENARIA, LA AUSENCIA DE TEN-
SIÓN DEL VOLTÍMETRO Y PRESENCIA DE TENSIÓN EN VOL-
TÍMETRO.
INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA,
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS, TERMINALES, ETIQUE-
TADO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIO-
NADO. EN SERVICIO.

5,00 2.407,90

HD.011 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU 141,60
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

10,00 14,16
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HD.019 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 12G2,5 CU 209,60
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 12X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

10,00 20,96

HD.020 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 30G1,5 CU 15.298,50
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 30X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

525,00 29,14

TOTAL SCV........................................................................................ 27.689,20

TOTAL 03.10.08 ................................................................................. 32.615,19

ELECTRIDAD. BAJA TENSION03.10.09

CUADROS ELÉCTRICOS03.10.09.01
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HA.001 u CUADRO GENERAL CGBT-COCHERAS ZUMAIA 39.439,54
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN, CGBT-COCHE-
RAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBARRADO) 400 V, 50 HZ. SE ENCON-
TRARA FORMADO POR UN ARMARIO PREFABRICADO, PARA
MONTAJE DE SUELO ZON ZÓCALO ADOSADO A PARED, DE
LA CASA ABB O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALI-
DAD Y PRECIO. EL CUADRO SE SUMINISTRARA COMPLETO
CON PLACAS INDICADORAS DE CIRCUITOS Y CON CODIFICA-
CION INTERNA DE CADA COMPONENTE Y CABLEADO. EL ES-
QUEMA DE CONEXIÓN SERÁ ACORDE CON LOS ESQUEMAS
UNIFILARES DE PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 400 V.
- NUMERO DE FASES: 3F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 25 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PRO-
TECCION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO
I+II.
- SE INCLUIRÁ UN ANALIZADOR DE REDES COMUNICABLE E
INTEGRABLE.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

1,00 39.439,54
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HA.002 u CUADRO SAI 4.286,73
UD. SUMINISTRO, COLOCACION, ANCLAJE Y CONEXIONADO
DEL CUADRO DE SAI COCHERAS ZUMAIA  (SIMPLE EMBA-
RRADO) 230 V, 50 HZ. SE ENCONTRARA FORMADO POR UN
ARMARIO PREFABRICADO, PARA MONTAJE DE SUELO CON
ZÓCALO ADOSADO A PARED, DE LA CASA ABB O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. EL CUA-
DRO SE SUMINISTRARA COMPLETO CON PLACAS INDICADO-
RAS DE CIRCUITOS Y CON CODIFICACION INTERNA DE CA-
DA COMPONENTE Y CABLEADO. EL ESQUEMA DE CONE-
XIÓN SERÁ ACORDE CON LOS ESQUEMAS UNIFILARES DE
PROYECTO.

 EL CUADRO ESTARA DE ACUERDO CON EL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE. EL CUADRO TENDRA LAS SIGUIEN-
TES CARACTERISTICAS:

- ENTRADA Y SALIDA DE CABLEADO POR LA ZONA SUPE-
RIOR E INFERIOR.
- ENTRADA Y SALIDA PREPARADA PARA RECIBIR SAI (NO IN-
CLUIDO EN ESTA PARTIDA)
- TENSION NOMINAL: 230 V.
- NUMERO DE FASES: F+N+TIERRA.
- FRECUENCIA NOMINAL: 50 HZ.
- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO: 10 KA.
- GRADO DE PROTECCION IP 30, IK 10.
- ESPACIO LIBRE DE RESERVA: 30 % DEL TOTAL OCUPADO.
- EMBARRADOS GENERALES DE PLETINA DE COBRE.
- BARRA DE TIERRA, INSTALADA A LO LARGO DEL CUADRO.
- SE DEBERA ASEGURAR LA SELECTIVIDAD (YA SEA AMPERI-
METRICA O CRONOMETRICA) ENTRE LAS DIFERENTES PRO-
TECCIONES MAGNETOTERMICAS Y DIFERENCIALES DE LOS
CUADROS QUE SE ENCUENTREN EN LA CADENA DE PRO-
TECCION.
- FORMA DE SEPARACIÓN 1, SEGÚN UNE-EN 60439.1
- SE INCLUIRÁ DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES TIPO
III.
- LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES TENDRÁN CAPACI-
DAD DE DETECCIÓN DE FALTAS DE DEFECTOS DE AISLA-
MIENTOS DEL CIRCUITO PROTEGIDO.
- OBTURADORES Y TAPAS CIEGAS HASTA COMPLETAR EL
FRONTAL

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO, ROTULADO Y EN SERVICIO.

1,00 4.286,73
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HA.003 u CUADRO DE TRABAJO NAVE 22.708,80
UD. CUADRO DE TRABAJO EN NAVE PARA USOS VARIOS DE
LA CASA GEWISS, SCHNEIDER O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE MATERIAL PLÁSTICO.
COMPUESTO POR HUECO PARA ALOJAMIENTO DE PROTEC-
CIONES MAGNETOTÉRMICA Y DIFERENCIAL Y HUECO PARA
6 TOMAS ELÉCTRICAS. MODELO KAE. 12M,6A 90X100. IP65,
IK08.  INCLUSO PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 4X32A
CURVA C IC60N 4P 32A C, 2X16A  IC60N 2P 16A C Y PROTEC-
CIÓN DIFERENCIAL 4X40A 30 MA IID 4P 40A 30MA AC DE SCH-
NEIDER O EQUIVALENTE. INCLUSO TOMA CETAC EMPOTRA-
DA DE 32A 3F+N+T Y DOS TOMAS SCHUCKO 16A+T, TOMA
PARA 2 UD DE RJ45, TODAS CON TAPA IP. TAPAS CIEGAS. IN-
CLUYENDO CONEXIONADO, BORNAS, TERMINALES, CABLEA-
DO, REGLETA DE DISTRIBUCIÓN, ROTULACIÓN, PUERTA, DO-
CUMENTACIÓN, BASE DE FIJACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL Y
PUESTA A TIERRA. MONTAJE, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONECTADO A CIRCUITOS
Y EN SERVICIO. CON TODOS SUS ELEMENTOS Y ACCESO-
RIOS PARA SU CONEXIONADO. COMPLETAMENTE INSTALA-
DO Y FUNCIONANDO.

36,00 630,80

TOTAL 03.10.09.01 ............................................................................ 66.435,07

SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA03.10.09.02
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HB.002 u SAI-UPS 10 KVA 30 MIN MONOFÁSICO-MONOFÁSICO 7.701,32
UD. SUMINISTRO, MONTAJE, CONEXIONADO Y PUESTA EN
SERVICIO DE EQUIPO SAI DE 10 KVA, MONOFÁSICO
400/400V, MODELO NEWARE POWERVALUE 11 T G2 DE 10
KVA B2 + 2XEBM DE LA MARCA ABB O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO; FORMADO POR LOS SI-
GUIENTES COMPONENTES EN ARMARIO CERRADO VENTILA-
DO INCLUYENDO BATERIAS, DISTRIBUCION DE ENTRADA Y
SALIDA, BYPASS Y ELEMENTOS DE COMUNICACIONES Y
CONTACTOS LIBRES DE TENSIÓN.

• TOPOLOGÍA: ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN VFI.
• FORMATO TORRE
• POTENCIA DE SALIDA: 10 KVA
• FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA: PF=0,9 @ 1-3 KVA, PF=1
@ 6-10 KVA
• TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA: 220/230/240 V
• TOLERANCIA DE LA TENSIÓN DE ENTRADA: 100-276 V SIN
INTERVENCIÓN DE LA BATERÍA (DEPENDIENDO DE LA CAR-
GA)
• TOLERANCIA DE FRECUENCIA DE ENTRADA: 45-55 HZ /
54-66 HZ.
• FACTOR DE POTENCIA A LA ENTRADA: 0,99 AL 100 % DE
CARGA
• THDÍ DE CORRIENTE DE ENTRADA <5% @ 1-3 KVA Y <3% @
6-10 KVA
• TENSIÓN DE SALIDA: 208 / 220 / 230 / 240 VAC + 1%
• FRECUENCIA DE SALIDA: 50 / 60 HZ +/- 0,1 %
• BYPASS ELECTRÓNICO Y MANUAL
• PANEL CON DISPLAY LCD QUE OFREZCE INFORMACIÓN
GENERAL SOBRE EL ESTADO - ENTRADA, CONDICIONES DE
CARGA Y DE LAS BATERÍAS, MENSAJES DE ALARMA, PARÁ-
METROS ELÉCTRICOS, Y PERMITE PERSONALIZAR LA CON-
FIGURACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SAI.
• BATERÍA DE PLOMO HERMÉTICO VRLA INSTALADA EN EL
INTERIOR DEL ARMARIO SAI Y 2XEBM ADICIONALES, CAPAZ
DE PROPORCIONAR UNA AUTONOMÍA DE 30 MINUTOS PARA
UNA CARGA DE 10 KVA.
• COMUNICACIONES: RS232 Y USB.
• TARJETA DE COMUNICACIONES WEB SNMP.
• DIMENSIONES DEL EQUIPO INCLUIDAS BATERÍAS: 675 X
589X 452 MM (ANCHO X ALTO X FONDO).

INCLUSO TRANSPORTE, UBICACION Y EMPLAZAMIENTO DE
LOS EQUIPOS EN LAS SALAS DESIGNADAS. MONTAJE DE BA-
TERÍAS EN LOS ESTANTES Y CONEXIONADO DE PUENTES.
BORNAS, TERMINALES, CONEXIONES A MANGUERAS ELÉC-
TRICAS. PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO Y COMPROBA-
CIÓN DE INSTALACIÓN. CURSO DE FORMACION IN-SITU
AREA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 7.701,32

TOTAL 03.10.09.02 ............................................................................ 7.701,32
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CANALIZACIONES03.10.09.03
HC.001-B m BANDEJA U48X 100x600 CON SEPARADOR 64.949,00

M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 100X600 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66620-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTCAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA EN
TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

311,85 208,27

HC.002-B m BANDEJA U48X 60x300 CON SEPARADOR 22.843,59
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X300 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66300-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

231,00 98,89
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HC.003-B m BANDEJA U48X 60x200 CON SEPARADOR 29.963,81
M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X200 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

373,80 80,16

BD.003-B m CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DATOS. TUBO RÍGIDO
BLINDADO CORRUGADO FLEXIBLE M32

1.995,00

CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO RÍGIDO BLINDADO (INSTALACIÓN VISTA) O CO-
RRUGADO FLEXIBLE M32 (INSTALACIÓN EMPOTRADA). SE IN-
CLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS: TUBO RÍGI-
DO BLINDADO M32, TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE RE-
GISTRO, ETC. ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

300,00 6,65

U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 441,47
EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

46,52 9,49

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 794,80
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

20,00 39,74

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 880,00
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

20,00 44,00

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION 187,52
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

32,00 5,86
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HC.005N m BT TUBO D160 MM POLIETILENO DE DOBLE PARED 5.900,40
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN COMPUESTA POR UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR
IBERDROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDIDO, IN-
CLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVI-
CIO.

264,00 22,35

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

430,14

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

5,44 79,07

U950304 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA HORMIGÓN 1.358,00
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA DE HORMIGÓN B-125, INCLUSO IDENTIFICACIÓN TIPO
M DE TELEFONICA, FORMACIÓN DE MEDIAS CAÑAS Y PAR-
TE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y RECIBIDO DE CA-
NALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

4,00 339,50

TOTAL 03.10.09.03 ............................................................................ 129.743,73

CABLEADO03.10.09.04
HD.001 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x70 MM2 CU. 1.826,88

M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X70 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

88,00 20,76
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HD.003 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 2G1,5 CU. 1.764,90
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 2X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

555,00 3,18

HD.005 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU. 8.640,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

1.800,00 4,80
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HD.006 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G4 CU. 2.696,40
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

360,00 7,49

HD.007 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G6 CU. 4.358,25
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

585,00 7,45
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HD.022 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G16 CU. 7.488,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X16 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

650,00 11,52

HD.008 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G10 CU. 1.124,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X10 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

80,00 14,05
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HD.014 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G2,5 CU. 4.626,60
SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LINEAL
DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

660,00 7,01

HD.009 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G4 CU. 924,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X4 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

80,00 11,55
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HD.015 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G6 CU. 12.675,90
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X6 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

930,00 13,63

HD.016 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G10 CU. 1.392,16
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X10 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

88,00 15,82
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HD.010 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G16 CU. 3.157,70
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X16 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

130,00 24,29

HD.023 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G25 CU. 4.960,50
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X25 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

150,00 33,07
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HD.017 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 5G35 CU. 15.696,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 5X35 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

360,00 43,60

HD.011 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 14G1,5 CU 8.496,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 14X1,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

600,00 14,16

TOTAL 03.10.09.04 ............................................................................ 79.827,29

MECANISMOS03.10.09.05
HE.001 u INTERRUPTOR SIMPLE 300,20

UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR UNIPO-
LAR PARA MONTAJE EMPOTRADO 10A/230V, MARCA Y MO-
DELO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE
INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2, TUBO DE PVC
CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE CONE-
XIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INS-
TALADO Y EN SERVICIO.

5,00 60,04
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HE.002 u SCHUCKO 16A EMPOTRADO 2.581,71
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE
TIPO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR, A DEFINIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA,
COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SEC-
CIÓN 2,5 MM2+TT, TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HA-
LOGENOS M20, CAJA DE CONEXIONES, BORNAS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.

47,00 54,93

HE.003 u PUESTO DE TRABAJO 4 SCHUCKOS (2+2) +2RJ45 4.615,92
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PORTAMECANIS-
MOS EMPOTRADA DOTADA DE 4 TOMAS DE CORRIENTE TI-
PO SHUCKO 10/16 A CON TOMA DE TIERRA LATERAL PARA
EMPOTRAR COLOR BLANCO (RED NORMAL) Y 2 TOMAS DO-
BLES DE DATOS CONECTOR HEMBRA RJ45, MODELO A DEFI-
NIR POR LA DIRECCION FACULTATIVA, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE P.P. DE LÍNEA DE SECCIÓN 2,5 MM2+TT, TU-
BO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA
DE CONEXIONES, ACCESORIOS, ROTULADO DE TOMAS,
BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE INSTALADO
Y EN SERVICIO.

27,00 170,96

HE.004 u SALIDA DE HILOS 865,28
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE HILOS PAR
PUNTOS DE FUERZA, PARA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA
Y MODELO SEGUN CRITERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIE-
VE. SE INCLUYE TUBO DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALO-
GENOS M20 EN INSTALACIÓN EMPOTRADA Y TUBO RÍGIDO
BLINDADO EN INSTALACIONES DE SUPERFICIE, CAJA DE CO-
NEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMENTE
INSTALADO Y EN SERVICIO.

32,00 27,04

HE.005 u REGULADOR DE TENSIÓN 1.302,36
REGULADOR DE TENSIÓN

6,00 217,06

HE.006 u CAJA DE BORNAS 1.519,20
CAJA DE BORNAS

80,00 18,99

HE.007 m TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25 1.539,00
TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

300,00 5,13

HE.008 m TUBO EMPOTRADO M25 1.794,00
TUBO RIGIDO BLINDADO SUPERFICIE M25

300,00 5,98

HE.009 u TOMA RJ45 3.090,10
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 SIMPLE PA-
RA MONTAJE EMPOTRADO, MARCA Y MODELO SEGUN CRI-
TERIOS DE DF, COLOR BLANCO NIEVE. SE INCLUYE TUBO
DE PVC CORRUGADO LIBRE DE HALOGENOS M20, CAJA DE
CONEXIONES, BORNAS Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN SERVICIO.

65,00 47,54

TOTAL 03.10.09.05 ............................................................................ 17.607,77
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ACOMETIDA BAJA TENSION03.10.09.06
JCA.001 u CONEXIÓN Y ENTRONQUE POR COMPAÑÍA 42,10

UD. CONEXIÓN Y ENTRONQUE DE LAS LÍNEAS AFECTADAS
A REALIZAR POR LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA.

1,00 42,10

JCA.002 u TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN O REFORMA DE INSTALACIONES 8.992,41
UD. TRABAJOS DE REFUERZO, ADECUACIÓN, ADAPTACIÓN
O REFORMA DE INSTALACIONES DE LA RED DE DISTRIBU-
CIÓN EXISTENTE EN SERVICIO, QUE SON NECESARIOS PA-
RA INCORPORAR LAS NUEVAS INSTALACIONES.

1,00 8.992,41

JCA.003 u DERECHOS DE SUPERVISIÓN POR INSTALACIONES CEDIDAS 101,52
UD. DERECHOS POR SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES CE-
DIDAS, POR LA SUPERVISIÓN DE TRABAJOS Y LA REALIZA-
CIÓN DE PRUEBAS O ENSAYOS PREVIOS A LA OBTENCIÓN
DE  LA AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN. SERÁN DE APLICA-
CIÓN ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE LAS INSTALACIO-
NES DE NUEVA EXTENSIÓN DE RED SEAN REALIZADAS POR
OTRA EMPRESA Y POSTERIORMENTE DEBAN CEDERSE A
LA EMPRESA DISTRIBUIDORA.

1,00 101,52

JCA.004 m CABLEADO ACOMETIDA 3X150+1X95MM2 AL 1.725,12
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE ALUMINIO, DESIGNACIÓN GENERI-
CA XZ1(S) SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE-HD
603-5X, CONSTITUIDO POR TERNA DE CABLES UNIPOLARES
DE 3X1X150 MM2 Y 1X95MM2. NORMALIZADO POR IBERDRO-
LA, DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRAKA CABLES O SIMI-
LAR. TEMPERATURA MÁXIMA DE CONDUCTOR 90ºC. TEN-
SION NOMINAL DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE RE-
ACCIÓN AL FUEGO ECA DE ACUERDO A LA NORMA UNE-EN
60332-1-2. AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE) Y CUBIERTA DE POLIOLEFINA. INCLUSO PEQUEÑO MA-
TERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALA-
CION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

24,00 71,88

U040302 m³ EXCAVACION ZANJA O POZO TIERRAS SIN SOSTENIMIENTO P<4 441,47
EXCAVACIÓN DE ZANJA O POZO EN TIERRAS SIN SOSTENI-
MIENTO HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANI-
CÓS INCLUSO AGOTAMIENTO, EXTRACCIÓN AL BORDE, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDA LA CLASIFICA-
CIÓN PREVIA.

46,52 9,49

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 397,40
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

10,00 39,74

11.UO.VA04 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 440,00
ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.

10,00 44,00

03.003 m³ RELLENO LOCALIZADO MATERIAL DE LA EXCAVACION 93,76
RELLENO EN TRASDOS DE OBRA DE FÁBRICA CON MATE-
RIAL PROCEDENTE DE LA MISMA EXCAVACIÓN, ACOPIADA
EN LA MISMA OBRA, INCLUSO EXTENDIDO, NIVELADO Y
COMPACTADO.

16,00 5,86
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HC.005N m BT TUBO D160 MM POLIETILENO DE DOBLE PARED 983,40
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN COMPUESTA POR UN TUBO D160 HOMOLOGADO POR
IBERDROLA PARA TRAZADO . TOTALMENTE TENDIDO, IN-
CLUSO HILO GUÍA, CABLE DE TIERRA. INCLUSO ACCESO-
RIOS DE CONEXIÓN, CODOS, MANGUITOS, ETC. EN SERVI-
CIO.

44,00 22,35

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

430,14

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

5,44 79,07

U950303 u ARQUETA DE 50x50 CM. Y 1,00 M. DE PROF. + TAPA FUNDICIÓN 371,30
ARQUETA DE 50 X 50 CM. Y 1,00 M. DE PROFUNDIDAD ME-
DIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HL-150 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES, FÁBRICA DE 1/2 ASTA DE LADRILLO PERFORADO
TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, ENFOSCADO Y
BRUÑIDO INTERIOR CON MORTERO HIDRÓFUGO, INCLUSO
TAPA NORMALIZADA DE IBERDROLA, FORMACIÓN DE ME-
DIAS CAÑAS Y PARTE PROPORCIONAL DE EMBOCADURAS Y
RECIBIDO DE CANALIZACIONES, TOTALMENTE TERMINADA

1,00 371,30

HC.006-B u MODULO CONTADOR CMT-300 1.183,68
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CAJA DE
PROTECCIÓN Y MEDIDA DE CONTADORES HOMOLOGADO
POR IBERDROLA, MODELO PNZ-CMT-300E-MF IB (PNZ-2)
REF. 301471 DE LA CASA PINAZO O EQUIVALENTE EN CA-
RACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. MÓDULO EMPOTRA-
BLE DE 1.590X530X230MM. INCLUSO FUSIBLES DE 160A, CA-
BLEADO INTERIOR, EMBOCADO DE TUBOS. PREPARADO PA-
RA RECIBIR CONTADOR DE COMPAÑÍS SUMINISTRADORA.
PUERTA Y CERRADURA NORMALIZADA POR IBERDROLA. IN-
CLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NIVELACIÓN Y FIJADO. TO-
TALMENTE NIVELADO Y EN SERVICIO.

1,00 1.183,68

TOTAL 03.10.09.06 ............................................................................ 15.202,30

VARIOS03.10.09.07
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HJ.001 u PRUEBAS EN BT 1.254,00
UD. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, DOCUMENTO
SATISFACTORIO DE CUMPLIMIENTO DE VALORES MÍNIMOS
EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFORME A REBT Y SUS
ITC. SE REALIZARÁN, ENTRE OTRAS, LAS PRUEBAS DE ME-
GADO DE CABLEADO, MEDICIÓN DE TIERRAS DE NEUTRO,
TIERRAS DE HERRAJES, TIERRA DE SERVICIO EN BT, INS-
PECCIÓN TÉCNICA DE ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ CO-
MO TODAS AQUELLAS PRUEBAS QUE EL CLIENTE Y LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA DETERMINEN OPORTUNAS.

1,00 1.254,00

HJ.002 u LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA 940,50
UD. PROYECTO ELÉCTRICO DE LEGALIZACIÓN VISADO POR
TÉCNICO COMPETENTE. BOLETÍN ELÉCTRICO DE CONTRA-
TACIÓN COMPLETO DE LA ESTACIÓN.

1,00 940,50

HJ.003 u DOCUMENTACIÓN ASBUILT 783,75
UD. ENTREGA A LA PROPIEDAD DE PLANOS Y DOCUMENTA-
CIÓN ESCRITA DE LA NUEVA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. FOR-
MATOS CAD Y PDF DE LA INSTALACIÓN REALMENTE EJECU-
TADA.

1,00 783,75

HJ.005 u INTEGRACIÓN TELEMANDO EN PUESTO DE MANDO 5.016,00
UD. INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SIS-
TEMA DEL PUESTO DE MANDO DE AMARA. INCLUSO ELE-
MENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE. EN SERVICIO.

1,00 5.016,00

TOTAL 03.10.09.07 ............................................................................ 7.994,25

TOTAL 03.10.09 ................................................................................. 324.511,73

MEGAFONIA03.10.10
MG.001 u DIFUSOR 5" 6W100V BLANCO EN54-24 571,44

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE ALTAVOZ DE
TECHO DE 5'', 6 W (6, 3 Y 1,5 W SELECCIONABLE), 100 V, ES-
PECIAL VA (EN54-24). MODELO A-225EN DE OPTIMUS O EQUI-
VALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. SENSI-
BILIDAD 86,8 DB Y SPL MÃ¡X 94,5 DB (1 M, 1 KHZ). RESPUES-
TA EN FRECUENCIA 57 ~ 24.000 HZ. DIMENSIONES 181,5 MM
(DIÁMETRO) X 66 MM (FONDO), ORIFICIO DE EMPOTRAR 150
MM, PESO 0,50 KG. PUEDE INSTALARSE EN FALSOS TE-
CHOS DE POCA PROFUNDIDAD Y DISPONE DE UNA CUBIER-
TA PROTECTORA ANTIESTÁTICA DE PLÁSTICO PET. COLOR
BLANCO RAL 9016. INCLUIDO COLOCACIÓN Y MONTAJE, CO-
NEXIÓN, AJUSTE, P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ELEMEN-
TOS ACCESORIOS, PRUEBAS Y CERTIFICACIONES, CONS-
TRUÍDO SEGÚN REGLAMENTACIÓN VIGENTE. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

12,00 47,62
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MG.002 u PROYECTOR 20W C/SEL.BL.ABS EN-54 2.292,12
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PROYEC-
TOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ
DE 5'' BICONO. SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CON-
MUTADOR, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y
2,5W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000 HZ.
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839, PAR-
TE 8 Y EN54-24. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A 20
W 1 M. RECINTO CILÍNDRICO ESTRECHO DE ABS BLANCO
RAL9016. REJILLA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO.
ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO INCLUIDO. PROTECCIÓN
IP-66. MODELO SP-20EN DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

18,00 127,34

MG.003 u SISTEMA PA/VA EN-54 600W RACK PARED 4.168,83
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE SISTEMA DE
EVACUACIÓN Y ALARMA POR VOZ "TODO EN UNO" DE 6 ZO-
NAS Y 600 W CON ARMARIO EN PARED QUE INCLUYE TO-
DOS LOS ELEMENTOS. LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS
SE INSERTAN Y RETIRAN FÁCILMENTE, Y UN SOPORTE DE
PARED SENCILLO Y EFECTIVO SIMPLIFICA LA COLOCACIÓN
DEL ARMARIO, POSIBLE PARA UNA SOLA PERSONA. EL SIS-
TEMA GESTIONA 6 SECUENCIAS DE AUDIO QUE PUEDEN
EMITIRSE DE MANERA SIMULTÁNEA EN LAS 6 LÍNEAS DE AL-
TAVOCES CONECTADAS A LAS ETAPAS DE POTENCIA DE
100 W RMS. AMPLIABLE MEDIANTE ENLACE DE RED CON UN
BUCLE REDUNDANTE, DE 2 CANALES DE AUDIO Y UN CANAL
DE DATOS EN SERIE (RS485). UN SOFTWARE DE CONFIGU-
RACIÓN Y LAS HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE ERRO-
RES ACELERAN LA PUESTA EN MARCHA. MODELO 4EVAC
REF. C500/3 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO..

1,00 4.168,83

MG.004 u CONFIG. MONT. CONEX. EQUIPOS S/CONFIG. 471,26
UD. CONFIGURACIÓN, MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUI-
POS SEGÚN INDICACIONES DE PLANOS, FABRICANTE Y
CONFIGURACIONES ESPECIALES.

1,00 471,26

MG.005 u MODULO DE FINAL DE LINEA 10 U. 105,47
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE MÓDULO PA-
RA SUPERVISAR EL ESTADO DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES.
SE CONECTA EN PARALELO EN EL ÚLTIMO ALTAVOZ DE LA
LÍNEA Y EMITE UN TONO NO AUDIBLE DE 20 KHZ QUE SE
UTILIZA PARA DETECTAR CUALQUIER PROBLEMA, DESDE
UNA CAMBIO DE IMPEDANCIA A UN CORTOCIRCUITO O LÍ-
NEA ABIERTA. PREVIENE DE CUALQUIER ERROR DE CONE-
XIÓN Y DE LA VARIACIÓN DE LA IMPEDANCIA EN LA LÍNEA
DEBIDO AL ENVEJECIMIENTO DE LA INSTALACIÓN Y A LAS
CONDICIONES CLIMÁTICAS. ADEMÁS INCORPORA UN FUSI-
BLE TÉRMICO QUE REDUCE EL RIESGO DE CORTOCIRCUI-
TO EN CASO DE INCENDIO: A 135ºC SE QUEMA Y PROVOCA
UN ERROR DE CIRCUITO ABIERTO EN LA LÍNEA. SE SUMINIS-
TRA EN CONJUNTOS DE 10 UNIDADES. MODELO 4EVAC REF.
4E-EOL/10 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO..

1,00 105,47

MG.006 u BATERIA DE PLOMO 12 V CC 40 Ah. 253,82
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BATERÍA DE
PLOMO 12V 40AH. INCLUSO INSTALACIÓN EN EQUIPO EXIS-
TENTE Y PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE CONEXIONADA
Y EN SERVICIO.

2,00 126,91
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MG.007 u PUP.MICRO CONTROL REMOTO PANT.TACTIL 688,47
UD. PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBREMESA CON MICRÓFO-
NO EN FLEXO Y PANTALLA TÁCTIL. PERMITE EL ENVÍO DE
MENSAJES EN DIRECTO Y DE MENSAJES PREGRABADOS,
ASÍ COMO OTRAS FUNCIONES COMO LA ASIGNACIÓN DE
PROGRAMAS MUSICALES. LA PANTALLA TÁCTIL FACILITA LA
GESTIÓN DE HASTA 255 ZONAS DE MEGAFONÍA. EL EQUIPO
SE CONECTA AL EQUIPO PRINCIPAL CON CABLE FTP CAT5E
O SUPERIOR A UNA DISTANCIA DE HASTA 250 M, Y PUEDE
ENCADENARSE (ENTRADA-SALIDA) CON OTROS PUPITRES
MICROFÓNICOS. DIMENSIONES BASE 60 X 130 X 210 MM,
FLEXO DE 315 MM. PESO 850 G. MODELO 4EVAC REF.
4E-CMT DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO..

1,00 688,47

MG.008 u GRABACION DE MENSAJES 159,08
UD. GRABACION DE MENSAJES

1,00 159,08

MG.009 u ASISTENCIA EN OBRA Y FORMACION 698,88
UD. PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUI-
POS Y SISTEMAS OPTIMUS INSTALADOS EN LA OBRA POR
PARTE DE UN TÉCNICO (1 DÍA DE TRABAJO CON DESPLAZA-
MIENTOS). INCLUYE AJUSTE DE NIVELES DE AUDIO, VERIFI-
CACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUI-
POS INSTALADOS, PROGRAMACIÓN DE LOS ELEMENTOS
QUE ASÍ LO REQUIERAN Y ASESORÍA ACERCA DE SU FUN-
CIONAMIENTO. REF. PPM2 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE EN
CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.

1,00 698,88

MG.010 m CABLE 1,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA 2.217,60
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 1,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

320,00 6,93

MG.011 m CABLE 2,5 BAJO TUBO S/HAL RESISTENTE AL FUEGO MEGAFONIA 852,00
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CABLE BICO-
LOR ROJO-NEGRO PARA MEGAFONÍA CUMPLIENDO LAS
CONDICIONES EN 54-24, DE SECCIÓN 2,5MM2, RESISTENTE
AL FUEGO SEGÚN UNE 50200, COBRE PULIDO FLEXIBLE, LI-
BRE DE HALÓGENOS. INSTALADO BAJO TUBO DE PVC DE
M25. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN, REGLETAS,
SOPORTES, CONECTORES Y PEQUEÑO MATERIAL. TOTAL-
MENTE MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA, CONEXIONADO Y
PROBADO. INCLUSO P.P, DE MEDIOS AUXILIARES.

120,00 7,10

MG.012 u ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SIMILAR, PARA BANDA
DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ

49,04

ATENUADOR REGULABLE ENTRE 0 Y 20 DB, DE ZAMAK O SI-
MILAR, PARA BANDA DE FRECUENCIAS DE 5 A 2200 MHZ,
CON CONECTOR DE ENTRADA MACHO Y CONECTOR DE SA-
LIDA HEMBRA, TIPO "F", CON PASO DE CORRIENTE CONTI-
NUA.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN
DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
.

2,00 24,52
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TOTAL 03.10.10 ................................................................................. 12.528,01

SEGURIDAD03.10.11

CONTROL DE ACCESOS03.10.11.01
CA.001 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 1 1.474,24

UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/4 ABS IP56_12V
(REF.D1241001) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 1.474,24

CA.002 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 2 2.348,74
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS, MODELO ASD/1 LPR - 1 CAMARA
(REF.D1241301) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 2.348,74

CA.003 u LECTOR PASS 1.699,02
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LECTOR DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO EVOPASS 20D
(REF.D5122000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

6,00 283,17

CA.004 u CERRADERO INVERSO 1.699,02
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CERRADE-
RO INVERSO, MODELO EFF-EFF 37SP KL 12V (CORTO)
(REF.12134000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

6,00 283,17

CA.005 u CAMARA BARRERA 1.080,99
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CÁMARA DE
CONTROL DE ACCESOS, MODELO AXIS BULLET P1455LE
(REF.O5321102) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 1.080,99

CA.006 u LAZO MAGNÉTICO 542,57
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAZO MÁG-
NETICO PARA DETECCIÓN DE VEHÍCULOS, MODELO REF.
11044000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTI-
CAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO CABLEADO, PEQUEÑO
MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 542,57

CA.007 u PULSADOR DE SALIDA 252,99
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE PULSADOR
DE SALIDA EN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO REF. 10946000 DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARAC-
TERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3,00 84,33
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CA.008 u CONTACTO MAGNÉTICO 137,55
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO
MAGNÉTICO DE EMPOTRAR PARA CONTROL DE ACCESOS,
MODELO 947-75WH (REF.11038000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3,00 45,85

CA.009 u INSTALACIÓN CCAA CABLEADO Y CANALIZACIÓN 4.155,20
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO
DE 2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUE-
BAS DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPA-
MIENTO.

1,00 4.155,20

CA.010 u LICENCIA ADICIONAL PUESTO 282,33
UD. LICENCIA ADICIONAL DE PÑUESTO DE CLIENTE DASS-
NET.

1,00 282,33

CA.011 u INSTALACIÓN SOFTWARE CCAA 718,74
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

1,00 718,74

CA.012 u UCA-UNIDAD CONTROL DE ACCESOS TIPO 3 3.185,92
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE UCA-UNIDAD
DE CONTROL DE ACCESOS EN GESTIÓN DE VIDEOPORTE-
RO, MODELO ASD/1 AVDS-IOIP (REF.10946000) DE DOORLET
O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESO-
RIOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

2,00 1.592,96

CA.013 u VIDEO INTERFONO 1.907,34
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO IN-
TERFONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO JO-DV
(REF.15020000) DE DOORLET O EQUIVALENTE EN CARACTE-
RÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE FUN-
CIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3,00 635,78
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CA.014 u INTERFONÍA VIDEOPORTERO 1.015,26
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE INTERFO-
NÍA, MODELO SIP (REF.D9108100) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 1.015,26

CA.015 u CENTRALITA VIDEO INTERFONÍA 1.772,10
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CENTRALITA
DE VIDEO INTERFONÍA PARA CONTROL DE ACCESOS, MODE-
LO DORSIP NA346 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVA-
LENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

1,00 1.772,10

CA.016 u VIDEO TELÉFONO 2.381,37
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE VIDEO TELÉ-
FONO PARA CONTROL DE ACCESOS, MODELO SIP GRANDS-
TREAM GXV3275 (REF.10946000) DE DOORLET O EQUIVALEN-
TE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS. PRUE-
BAS DE FUNCIONAMIENTO. EN SERVICIO.

3,00 793,79

CA.017 u INSTALACIÓN VIDEOPORTERO CABLEADO Y CANALIZACIÓN 2.077,60
UD. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CANALIZA-
CIÓN Y CABLEADO NECESARIO PARA LA COMUNICACIÓN DE
EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOS.
INCLUYE CABLEADO DE 8 HILOS TIPO DATAX YCY ENTRE
UCAS Y LECTORES, CABLEADO F/FTP ENTRE UCAS Y RACK
DE COMUNICACIONES Y BOCAS MACHO RJ45, CABLEADO
DE 2X0,75+4X0,22MM2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL A LOS
EQUIPOS PERIFÉRICOS DESDE LAS UCAS, ASÍ COMO CABLE
COAXIAL ANALÓGICO ENTRE UCA Y CÁMARAS DE CCAA Y
CABLEADO DE INTERFONÍA DE 4X1,5MM2. INCLUSO PEQUE-
ÑOS CONECTORES, BORNAS, ACCESORIOS DE INSTALA-
CIÓN.
INCLUYE CANALIZACIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN, TUBO
FLEXIBLE EMPOTRADO EN CERRAMIENTOS, TUBO RÍGIDO
BLINDADO LIBRE DE HALÓGENOS EN INSTALACIÓN DE SU-
PERFICIE. SE INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLEADO POR ES-
TAS CANALIZACIONES ASÍ COMO POR BANDEJA EXISTENTE
U48X. CONEXIONADO DE EQUIPOS. PENDIENTE DE PRUE-
BAS DE EQUIPOS INCLUIDO EN CADA PARTIDA DE EQUIPA-
MIENTO.

1,00 2.077,60

CA.018 u INSTALACIÓN SOFTWARE VIDEOPORTERO 718,74
UD. SOFTWARE, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN DE USO DEL
ENTORNO PRO REMOTO DE LA INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

1,00 718,74

TOTAL 03.10.11.01 ............................................................................ 27.449,72
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CCTV03.10.11.02
IA.005 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE PARA

VISUALIZACIÓN DE VIDEO
8.955,78

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PC CLIENTE
PARA VISUALIZACIÓN DE VIDEO EN *PUESTO DE VIGILANCIA
TIPO RM5-WKS-2MN-EU, O EQUIVALENTE, EN CARACTERÍS-
TICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍSTICAS:
2 PANTALLAS DE 24'' LCD, DE ALTA RESOLUCIÓN, 2.3MP, RE-
LACIÓN DE ASPECTO 16:10,  TECLADO, CABLES DE INTER-
CONEXIÓN, Y ORDENADOR INDUSTRIAL DE GESTIÓN
DE·GRÁFICOS Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. INCLUIDO CA-
BLEADO DE DATOS DESDE LA PUESTO DE VIGILANCIA HAS-
TA LA UBICACIÓN DEL SWITCH DE CCTV EN EL PUESTO
MANDO LOCAL Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DEN-
TRO DEL EDIFICIO DE AGENTES. SOFTWARE E INSTALA-
CIÓN. INCLUSO LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUEÑO
MATERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
GRAMADO Y EN SERVICIO.

1,00 8.955,78

IA.006 u INTEGRACIÓN EN PUESTO DE MANDO 3.432,09
INTEGRACIÓN DE LAS CÁMARAS EN EL SISTEMA DE VIDEO-
VIGILANCIA COMPATIBLE CON SERVIDORES EUSKOTREN
CON SISTEMA DE VÍDEO INTELIGENTE DEL PUESTO DE MAN-
DO LOCAL Y COMUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO
DEL NUEVO EDIFICIO DE AGENTES. LEGALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN EN POLICÍA. ALTA DE GRABADORES EN APLI-
CACIONES AVIGILON DE PUESTOS DE MANDO LOCAL Y CO-
MUNICACIONES DE EUSKOTREN DENTRO DE LAS INSTALA-
CIONES DE LEBARIO Y ARASO.

1,00 3.432,09

BD.001 m CABLE DATOS 4 PARES CAT 6.A F/FTP 369,60
M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE, CAT
6A CCA, 600MHZ, 4-PARES, 23 AWG, F/FTP, LSZH, PANDUIT
RF. PFFY6X04WH-HED O EQUIVALENTE APROBADO POR LA
DF. INCLUSO P.P. DE CERTIFICACIÓN DEL CIRCUITO. INCLU-
SO CONECTORES MACHO RJ45 EN AMBOS EXTREMOS. TO-
TALMENTE INSTALADO Y CERTIFICADO.

220,00 1,68

BD.003 m CANALIZACION ENTUBADA 1.226,40
CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA/DA-
TOS. TUBO CORRUGADO FLEXIBLE M32 PARA INSTALACIÓN
EMPOTRADA. SE INCLUYEN TODOS LOS MATERIALES NECE-
SARIOS: TUBO CORRUGADO M32, CAJAS DE REGISTRO,
BORNAS, ETC. INCLUSO APERTURA Y CIERRE DE ROZAS,
ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
INSTALACIÓN. EN SERVICIO.

240,00 5,11
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SEG_08B u ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM 151,05
ARMARIO RACK MURAL 19" 6U 600X450X370MM CON GUÍAS

RACK 19" FRONTALES, AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD,

PUERTA CON CRISTAL DE SEGURIDAD,  APERTURA DE LA

PUERTA DE 180 GRADOS ,ORIFICIOS PARA EL PASO DE CA-

BLES, EN EL PANEL SUPERIOR E INFERIOR, PERFORACIÓN

PARA HASTA DOS VENTILADORES (NO INCLUIDOS) DE 12

CM EN EL PANEL SUPERIOR Y AGUJEROS EN LA CHAPA

POSTERIOR PARA LA FIJACIÓN DEL ARMARIO A LA PARED.

TOTALMENTE COLOCADO

1,00 151,05

SEG_09 u FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRICAS 140,00
REALIZACIÓN DE FUSIONES Y MEDIDAS REFLECTOMÉTRI-
CAS

2,00 70,00

IAO020 m CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 CONTENIDAS 187,60
CABLE DIELÉCTRICO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO
G657 CONTENIDAS EN MICROMÓDULOS, CABOS DE ARAMI-
DA COMO ELEMENTO DE REFUERZO A LA TRACCIÓN Y CU-
BIERTA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO IGNÍFUGO, LIBRE
DE HALÓGENOS DE 7,6 MM DE DIÁMETRO, REACCIÓN AL
FUEGO CLASE DCA-S2,D2,A2 SEGÚN UNE-EN 50575. INCLU-
SO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE
TENDIDO DE CABLES.

40,00 4,69

HD.005 m CONDUCTOR MULTIPOLAR RZ1-K 3G2,5 CU. 72,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE MULTIPOLAR DE 3X2,5 MM2. CABLE TI-
PO AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE,
DRAKA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN
INSTALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL
DE SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL
FUEGO  CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575
Y CPR 305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5
MINUTOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO
PROPAGACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. RE-
DUCIDA EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HU-
MOS OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS .
CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLA-
SE 5 . TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN
SERVIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLA-
MIENTO XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMO-
PLASTICA, CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO
MATERIAL NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTA-
LACION, TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

15,00 4,80
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CCTV-01 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE
EXTERIOR ÓPT. FIJA 3MM

5.802,04

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
3MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 4 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

4,00 1.450,51

CCTV-02 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TIPO BULLET DE
EXTERIOR ÓPT. FIJA 7MM

974,28

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2TD2628-10/QA O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP DOBLE ESPECTRO.

- TÉRMICO RESOL: 256X192 (VIDEO OUT 320X240) ÓPT. FIJA
7MM + VISIBLE RESOL: 2688×1520 ÓPT. FIJA 6 MM, IR 30M,
- GRADO DE PROTECCIÓN IP66
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

2,00 487,14

CCTV-03 u SWITCH DE 16 PUERTOS 10/100/1000 BASE-T POE 454,58

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 16 PUERTOS
DE COBRE 10/100 (8 PUERTOS POE+ EXTENDIDO 300M) + 1
COBRE 1000 + 1 SFP 1000. POE 130W MÁX. DEL FABRICANTE
HIKVISION MODELO DS-3E0318P-E_M_B  O SIMILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 454,58
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CCTV-04 u SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP 11.116,88

SISTEMA DE VÍDEO ANÁLISIS PARA 7 CANALES IP MODELO
DAVIEW 7DF O SIMILAR, TOTALMENTE INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO

1,00 11.116,88

CCTV-05 u MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPATIBLE DAVIEW 500,25

MÓDULO DE 8 SALIDAS DE RELÉ, NA/NC. INTERNO, COMPA-
TIBLE DAVIEW MODELO RI8 O SIMILAR. TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 500,25

CCTV-06 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA MINIDOMO FIJA 1.652,72
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
MINIDOMO FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1743G0-IZ O
EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO.
DE CARACTERÍSTICAS:
- MINI-DOMO IP 4MPX
- IR 30 M
- ÓPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA,
- WDR 120DB
-  GRADO DE PROTECCION IP67, IK10,
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

4,00 413,18
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CCTV-07 u SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN CAMARA FIJA IP TUBULAR 4MPX 826,36

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA
FIJA HIKVISION MODELO DS-2CD1643G0-IZ O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. DE CARACTERÍS-
TICAS:

- TUBULAR IP 4MPX,

- LED IR 30M CON ICR, OPTICA VARIFOCAL MOTORIZADA
2.8-12 MM H.265+, WWDR 12BD, RANURA MICROSD
- GRADO DE PROTECCIÓN IP67
- 12V DC/POE
INCLUSO BASE O SOPORTE Y ACCESORIO DE POSTE DE
ACERO LAMINADO, LATIGUILLOS Y CONECTORES, PEQUE-
ÑO MATERIAL Y ACCESORIOS. SE INCLUYE LA INSTALA-
CIÓN, ORIENTACIÓN Y ENFOQUE DE CÁMARAS A REALIZAR
POR TÉCNICO CUALIFICADO, ASÍ COMO TODOS LOS ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
LAS CÁMARAS Y EL EMBORNADO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROGRAMADO Y EN SERVICIO.

2,00 413,18

CCTV-08 u SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECORDER 32 SALIDAD 1.667,05

SUMINISTRO E INSTALACION DE NETWORK VIDEO RECOR-
DER DS-7732NI-I4(B) O SIMILAR DE 32 SALIDAS,  TOTALMEN-
TE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 1.667,05

CCTV-09 u DISCO DURO S-ATA DE 2TB 290,84

DISCO DURO S-ATA DE 2TB DE CAPACIDAD PARA AMPLIA-
CIÓN DE DVRS, SERIE PURPLE, ESPECÍFICO PARA APLICA-
CIONES DE VÍDEO.

2,00 145,42

TOTAL 03.10.11.02 ............................................................................ 37.819,52

ANTIINTRUSION03.10.11.03
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IB.004 u CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIONAL SIEMENS SCP O
SIMILAR, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3.

665,18

CENTRAL DE ALARMAS MICROPROCESADA Y BIDIRECCIO-

NAL, DE 8-128 ZONAS. CERTIFICADA EN50131 GRADO 3. CO-

MUNICACIÓN IP DE SERIE. SERVIDOR WEB DE SERIE. GES-

TIÓN REMOTA PARA USUARIOS MEDIANTE APLICACIÓN PA-

RA SMARTPHONES Y TABLETAS. BUS MULTIPLEXADO EN LA-

ZO ABIERTO O CERRADO TIPO RS485 DE MÁS DE 16 KM. FI-

BRA ÓPTICA OPCIONAL. VERIFICACIÓN DE ALARMAS POR

AUDIO Y VÍDEO, 8 (DISPOSITIVOS DE AUDIO Y/O VÍDEO COM-

BINADOS, MÁXIMO 4 CÁMARAS IP). 8 ZONAS AMPLIABLES A

128, CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. 6 SALIDAS AM-

PLIABLES A 128. 16 PARTICIONES. HASTA 120 ZONAS VÍA RA-

DIO. HASTA 16 TECLADOS. 256 CÓDIGOS DE USUARIO. CON-

TROL DE ACCESO DE HASTA 32 LECTORES (32 PUERTAS EN-

TRADA/16 PUERTAS ENTRADA-SALIDA). 32 CALENDARIOS.

FUNCIONES MACRO DE FÁCIL CONFIGURACIÓN. VÍA RADIO

Y CONTROL DE ACCESOS OPCIONALES. MEMORIA DE

10.000 EVENTOS INTRUSIÓN Y 10.000 EVENTOS CONTROL

DE ACCESOS. ADMITE 48 ELEMENTOS EN EL BUS (16 TECLA-

DOS, 16 MÓDULOS DE PUERTAS Y 16 MÓDULOS DE ZONAS

Y/O SALIDAS Y/O RECEPTORES VÍA RADIO). FORMATOS DE

TRANSMISIÓN SIA, CONTACT ID, SCANCOM FAST FORMAT,

MENSAJES SMS. TRANSMISORES RTB Y/O GSM OPCIONA-

LES. CAJA METÁLICA CON PUERTA CON BISAGRAS, TAMPER

Y ANTIDESPEGUE Y CAPACIDAD PARA BATERÍA DE

12V/17AH. LA CAJA PERMITE ALOJAR 1 MÓDULO DE EXPAN-

SIÓN ADICIONAL (TAMAÑO 150 MM X 82 MM). CONSUMO

MÁX. 170 MA A 12 VCC (195 MA CON RTB, 300 MA CON GSM,

325 MA CON RTB Y GSM). CORRIENTE MÁXIMA SALIDA AUXI-

LIAR 12 VCC/750 MA. DIMENSIONES: 415 X 326 X 114 MM.

1,00 665,18

IB.005 u MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA CENTRALES SPC 601,36
MÓDULO EXPANSIÓN 8 ZONAS Y 2 SALIDAS DE RELÉ PARA
CENTRALES SPC. ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES
CON DETECCIÓN ENMASCARAMIENTO. SALIDAS PROGRA-
MABLES. CAJA DE PLÁSTICO CON TAMPER. CERTIFICADO
EN50131 GRADO 3

4,00 150,34
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IB.006 u TECLADO LCD ALFANUMÉRICO PARA CENTRALES SPC. GRADO 3 272,13

TECLADO ALFANUMÉRICO DE LCD PARA CENTRALES SPC.

CERTIFICADO EN50131 GRADO 3. PANTALLA RETROILUMINA-

DA EN COLOR AZUL DE 2X16 CARACTERES. TEXTOS EN 8

IDIOMAS, SELECCIONABLES POR USUARIO. NAVEGACIÓN

POR MENÚS Y 2 TECLAS PROGRAMABLES. RECEPTOR VÍA

RADIO ENCHUFABLE OPCIONAL, REF. SPCW112.000. ZUMBA-

DOR INTEGRADO. 3 LEDS DE ESTADO TRICOLOR CONFIGU-

RABLES. CONSUMO MÍN./MÁX.: 45/90 MA. DIMENSIONES: 85

X 148 X 33 MM.

1,00 272,13

IB.001 u CONTACTO MAGNÉTICO GRADO 3 609,40
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE CONTACTO MAG-
NÉTICO DE SUPERFICIE GRADO 3, APERTURA MÁXIMA DE
LA PUERTA O VENTANA PARA ACTIVAR EL CONTACTO 15
MM, CON CARCASA DE PLÁSTICO, DE COLOR BLANCO, RE-
GLETA DE TERMINALES, Y CONTACTO NORMALMENTE CE-
RRADO. INSTALACIÓN EN PUERTA O EN VENTANA. INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN.

10,00 60,94

IB.003-B u INTEGRACIÓN ANTIINTRUSIÓN EN PUESTO DE MANDO 645,86
INTEGRACIÓN DE ESTACIÓN Y DISPOSITIVOS EN EL SISTE-
MA DEL PUESTO DE MANDO DE EUSKOTREN EN LEBARIO Y
ARASO. INCLUSO HARDWARE Y SOFWARE. EN SERVICIO.

1,00 645,86

IOD007 u FUENTE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, SALIDA DE 24 VCC Y 2,5 A, + CAJA
METÁLICA + MÓDULO DE ALIMENTACIÓN+ RECTIFICADOR C/C + BATERIA

239,95

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA, CON SALIDA DE
24 VCC Y 2,5 A, COMPUESTA POR CAJA METÁLICA Y MÓDU-
LO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y
CARGADOR DE BATERÍA, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP30. INCLUSO BATERÍAS.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCA-
CIÓN DE LAS BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COM-
PROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

1,00 239,95

2248-22N1 m CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2x0,75+4x0,22mm2 PARA ALIMENTACIÓN Y SEÑAL
BAJO TUBO

135,85

M. CABLEADO PARA EQUIPOS DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN Y SEÑAL BAJO TUBO, INCLUIDO MONTAJE,
FIJACIONES, P.P. DE ACCESORIOS, CAJAS DE DERIVACIÓN
Y REGISTRO, CONECTORES Y MANO DE OBRA. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.

95,00 1,43
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2248-22N2 m CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5 MM NEGRO/ROJO CON
CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS

407,10

M. CABLE BUS DE COBRE, TRENZADO CON PANTALLA 2X1,5
MM NEGRO/ROJO CON CUBIERTA INTERIOR LIBRE DE HALÓ-
GENOS Y PANTALLA ALUMINIO/PET+HILO DE DREANJE, RE-
ACCIÓN AL FUEGO. NORMATIVA CPR: DCA S1,D0,A1 DOP:
038010. LAS NORMAS QUE CUMPLEN EL MATERIAL UTILIZA-
DO PARA LA FABRICACIOìN DE LA CUBIERTA SON: UNE
50265-2-1 NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50265-2-2 NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. UNE 50266-2 NO PROPAGADOR
DEL INCENDIO. UNE 50268-2 BAJA DENSIDAD DE HUMOS.
TRANSMITANCIA LUMÍNICA SUPERIOR AL 60 %. UNE
50267-2-1 MIìNIMA CANTIDAD DE CO Y CIH. INFERIOR O
IGUAL AL 5.

230,00 1,77

ICN016 m CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRADA, FORMADA POR
TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRUGADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20

210,90

CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, EMPOTRA-
DA, FORMADA POR TUBO DE POLIAMIDA FLEXIBLE, CORRU-
GADO, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NO-
MINAL, CON IP547. INCLUYE: REPLANTEO. TENDIDO Y FIJA-
CIÓN DE LA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN.

95,00 2,22

2244-46 m CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1kV) 381,15
CABLE UNIPOLAR_ RZ1-K (AS) 2.5 MM2 (0.6/1KV), CON AISLA-
MIENTO PARA 0.6/1KV CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE
5, AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA.
NO PROPAGADOR DE INCENDIO, LIBRE DE HALÓGENOS Y
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS. INCLUIDA PARTE
PROPORCIONAL DE CONECTORES, SUJECCIONES, CAJAS
DE REGISTRO, FICHAS DE EMPLAME, INCLUIDA LA MANO DE
OBRA, PRUEBAS Y CERTIFICADOS, COMPLETAMENTE INSTA-
LADO. CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DADAS EN ME-
MORIA, PLANOS Y PLIEGO DE CONDICIONES

35,00 10,89

IWA005-25 m TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁMETRO Y 3,6 MM ESPESOR

5.983,70

TUBO DE ACERO NEGRO, CON SOLDADURA LONGITUDINAL
POR RESISTENCIA ELÉCTRICA, DE 2 1/2" DN 65 MM DE DIÁ-
METRO Y 3,6 MM DE ESPESOR, UNIÓN SOLDADA. INCLUYE:
REPLANTEO. COLOCACIÓN. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE
SERVICIO.

265,00 22,58

IDD030 u DETECTOR VOLUMÉTRICO DOBLE TECNOLOGÍA (INFRARROJO PASIVO DE LENTE
FRESNEL Y MICROONDAS), ALCANCE DE 15 M

474,48

DETECTOR VOLUMÉTRICO DE DOBLE TECNOLOGÍA (INFRA-
RROJO PASIVO DE LENTE FRESNEL Y MICROONDAS), AL-
CANCE DE 15 M, GRADO 3 COBERTURA DE INFRARROJOS
DE 90°, COBERTURA DE MICROONDAS DE 90°X36°, DETEC-
CIÓN DE ÁNGULO CERO, CON MEMORIA DE ALARMA, CON-
TADOR DE IMPULSOS, FILTRO DE LUZ BLANCA, LED DE
PRUEBA, REGULADOR DE SENSIBILIDAD DE MICROONDAS Y
PROTECCIÓN ANTIAPERTURA. INCLUSO ELEMENTOS DE FI-
JACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

6,00 79,08
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2248-19 u PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN PRESUPUESTADA 3.295,86
PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN ANTI INTRUSIÓN
PRESUPUESTADA, INCLUYENDO PROGRAMACIÓN DEL SIS-
TEMA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DEL MISMO.

1,00 3.295,86

2248-20 u MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTRUSIÓN. 15.278,79
MANO DE OBRA DE INSTALACCIÓN DE LOS EQUIPOS DE IN-
TRUSIÓN. OBRA CIVIL NO INCLUIDA. TRABAJOS EN ALTURA
MEDIANTE CARRETILLA ELEVADORA O EQUIPOS DE ACCE-
SOS ESPECIALES NO INCLUIDOS. INCLUIDO SUMINISTRO Y
MONTAJE DE CABLEADO FORMADO POR PAR TRENZADO
2X2X0.8 MM2 CON PANTALLA BAJO TUBO DE ACERO DE DIÁ-
METRO M25MM PARA BUS ENTRE CENTRAL Y MÓDULOS DE
EXPANSIÓN, MANGUERA DE 3X1.5MM PARA ALIMENTACIÓN
A LA CENTRAL, Y MANGUERA DE 2X0.75 + 4X0.22 MM2 PARA
ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTRUSIÓN BAJO
TUBO DE ACERO DE DIÁMETRO M25MM.

1,00 15.278,79

IDS020 u SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M DE DISTANCIA 202,78
SIRENA CON FLASH, PRESIÓN ACÚSTICA DE 104 DBA A 3 M
DE DISTANCIA, DE 220X272X82 MM, CON CARCASA DE POLI-
CARBONATO, PROTECCIÓN ANTIAPERTURA Y ANTISUS-
TRACCIÓN Y TIEMPO DE ALARMA PROGRAMABLE. INSTALA-
CIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

2,00 101,39

TOTAL 03.10.11.03 ............................................................................ 29.404,49

TOTAL 03.10.11 ................................................................................. 94.673,73

SISTEMA DE ARENADO03.10.12
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ARE-02 u OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRENES EN LAS COCHERAS
DE ZUMAIA

29.038,70

OBRA CIVIL ASOCIADA AL SISTEMA DE ARENADO DE TRE-
NES EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA. DENTRO DEL ALCANCE
DE LA OBRA CIVIL SE RECOGEN LOS SIGUIENTES TRABA-
JOS INDICADOS A CONTINUACION, SEGUN LA DISPOSICION,
ENCAJE Y DIMENSIONES INCLUIDAS EN LOS PLANOS DE
PLANTA Y DETALLE RELACIONADOS CON LA INSTALACION
DE ARENADO

- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.

- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA

PLANTA SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR

EXTERNO).

- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVA-

DO Y LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.

- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.

- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SA-

LA DE MÁQUINAS.

- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA

SALA DE MÁQUINAS.

- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y

ENTRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.

- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA ME-

TÁLICA FÁCIL DE RETIRAR.

- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA

SALA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.

- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE

CONTROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.

- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA

DE CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.

- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE
CONTROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).

1,00 29.038,70

TOTAL 03.10.12 ................................................................................. 29.038,70

LAVADO TRENES03.10.13
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LAV-05 u OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE
LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS COCHERAS DE ZUMAIA

78.825,31

OBRA CIVIL ASOCIADA A LAFABRICACION Y MONTAJE DE
UNA PLANTA DE LAVADO FIJA DE LONGITUD 20 MT. EN LAS
COCHERAS DE ZUMAIA.
LOS REQUISITOS DE LA OBRA CIVIL SON:
- EDIFICIO DE LA PLANTA DE LAVADO Y CIMIENTOS.
- SALA DE CONTROL (A MENOS QUE LA SALA DE LA PLANTA
SE SUMINISTRE DENTRO DE UN CONTENEDOR EXTERNO).
- DRENAJE EN LA SALA DE CONTROL, LA NAVE DE LAVADO
Y LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS.
- TANQUES SUBTERRÁNEOS / SUMIDERO DE RECOGIDA.
- TUBERÍAS ENTRE EL SUMIDERO DE RECOGIDA Y LA SALA
DE MÁQUINAS.
- ZANJAS ENTRE LOS DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y LA SA-
LA DE MÁQUINAS.
- RUTAS DE PASO/ZANJA EN LA BANDEJA DE LAVADO Y EN-
TRE LA SALA DE PLANTA Y LA BANDEJA DE LAVADO.
- TODAS LAS ZANJAS SE CUBRIRÁN CON UNA TAPA METÁLI-
CA FÁCIL DE RETIRAR.
- PUNTOS DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN LA SA-
LA DE CONTROL Y EN LA NAVE DE LAVADO.
- SUMINISTRO ELÉCTRICO ENTRANTE EN LA SALA DE CON-
TROL 400/415V-3 FASES + TIERRA.
- SUMINISTRO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA SALA DE
CONTROL - MÍNIMO 2" - 4 BAR - 200 L/MIN.
- CONEXIÓN A INTERNET / TARJETA SIM EN LA SALA DE CON-
TROL (PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA).

1,00 78.825,31

TOTAL 03.10.13 ................................................................................. 78.825,31

ASPIRACIÓN DE AGUAS NEGRAS03.10.14
ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%
3.094,08

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

17,60 175,80

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

118,61

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

1,50 79,07

06.001 m² ENC./DESEN. RECTO OCULTO TIPO E-1 1.652,24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO TIPO E-1,
INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES,
ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIA-
RES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

38,00 43,48
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06.002 m² ENC/DSEN. RECTO VISTO TIPO E-2 1.131,36
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, IN-
CLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS,
DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-
RIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO.

24,00 47,14

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 1.274,14
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

38,00 33,53

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 643,24437,58 1,47

E13JEMV020 m ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO GALVANIZADO DE
D=18 MM.

74,62

ESCALERA VERTICAL FORMADA POR REDONDO DE ACERO
GALVANIZADO DE D=18 MM. Y MEDIDAS 250X300X250 CON
GARRAS PARA RECIBIDO A OBRA Y SEPARADAS 30 CM., IN-
CLUSO RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA.

2,00 37,31

BDKZLEB0 u MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
ARQUETA DE SERVICIOS, APOYADA, PASO LIBRE DE 580X675 MM

198,73

MARCO RECTANGULAR Y TAPA RECTANGULAR DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL  APOYADA EN SOLERA EXISTENTE PASO LI-
BRE DE 580X675 MM Y CLASE B125 SEGÚN NORMA UNE-EN
124 INCLUSOSELLADO DE JUNTAS CON MORTERO DE CE-
MENTO 1/3 (M-160) A SOLERA. MONTADA EN LUGAR INDICA-
DO

1,00 198,73

U08TA100 m TUBERIA ACERO D=6" SIN SOLDADURA 2.493,30
TUBERÍA PARA GAS EN ACERO DE CALIDAD ASTM-A-106 GR
B, SIN SOLDADURA DE D=6", PARA REDES DE DISTRIBU-
CIÓN. INCLUSO P.P. DE EXCAVACIÓN, RELLENO DE ZANJA
PARA TUBO CON CAMA DE ARENA DE RÍO, CINTA DE BALIZA-
MIENTO AMARILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLENO DE
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.

15,00 166,22

TOTAL 03.10.14 ................................................................................. 10.680,32

RED CENTRALIZADA DE ALTO VACÍO PARA LIMPIEZA DEL INTERIOR TRENES03.10.15
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60200003 u SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE
INGENIERÍA

1.272,00

SERVICIO DE SOPORTE ONLINE PERSONALIZADO POR PAR-
TE DEL EQUIPO DE INGENIERÍA DE NEDERMAN O CASA CO-
MERCIAL DE LA UCAC (UNIDAD COMPACTA DE ASPIRACIÓN
CENTRALIZADA), QUE INCLUYE ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE
LOS DATOS DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA PERIÓDICA,
ASEGURANDO LOS MEJORES PARÁMETROS DE RENDIMIEN-
TO DEL SISTEMA, OPTIMIZANDO LAS LABORES DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO, REDUCIENDO AL MÁXIMO LAS ACCIO-
NES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYENDO SIS-
TEMA DE NOTIFICACIÓN DE ALARMAS VÍA E-MAIL A LOS
USUARIOS DESIGNADOS, PROPORCIONANDO EL MÁXIMO NI-
VEL DE SEGURIDAD DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA. SERVICIOS DE ASISTENCIA INCLUIDOS:

- ASISTENCIA ONLINE
- SOPORTE TÉCNICO
- CONSULTA DE PANTALLAS DE INSTRUMENTACIÓN Y VISUA-
LIZACIÓN DE DATOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO NE-
DERMAN (MÁXIMO 2H ANUALES)
- FORMACIÓN SOBRE EL USO DEL SISTEMA (PRESENCIAL /
REMOTA)

1,00 1.272,00

40139090 u SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000 311,64
SILENCIADOR LT160 PARA FLEXPAK 800/1000. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

1,00 311,64

40110180 u PRESEPARADOR CON CAPACIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS 2.552,48
PRESEPARADOR NEDERMAN KSA 70 O SIMILAR CON CAPA-
CIDAD: 600 M3/H. VOLUMEN: 70 LITROS. DIAMETRO ENTRA-
DA/SALIDA: 100 MM. DIMENSIONES: H X D: 1300 X 400MM. PE-
SO: 50 KG. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 2.552,48

40121080 u UNIDAD DE CONTROL 385,84
UNIDAD DE CONTROL PARA KSA 70 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 385,84
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40146082 u VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V DC PARA CONDUCTO
DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100 MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO

1.283,66

VÁLVULA NEUMATICA AUTOMÁTICA TAV 100 2PC / MV 24V
DC PARA CONDUCTO DE TUBO O CHAPA, CONEXIÓN 100
MM. CILINDRO DE DOBLE EFECTO PARA FUNCIÓN DE APER-
TURA CIERRE 5/2 SOLENOIDE PARA 24V DC CONTROL (5
VA). LA VÁLVULA DE SOLENOIDE ESTÁ EQUIPADA CON LIMI-
TADOR DE VELOCIDAD APERTURA/CIERRE. MÁX. PRESIÓN
-25KPA.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 1.283,66

40110190 u PROTECCIÓN SALPICADURAS 129,85
PROTECCIÓN SALPICADURAS KSA7 O SIMILAR. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 129,85

40780710 u INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR 300,51
INDICADOR DE NIVEL DEL CONTENEDOR TENSIÓN: 24V DC.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 300,51

40130350 u CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,5 MM.

235,87

CONDUCTO Ø 150 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,5 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

1,00 235,87

40130390 u CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

2.689,75

CONDUCTO Ø 100 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN
TRAMOS DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO Y ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

25,00 107,59

40131070 u CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 200 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

745,65

CURVA 90º Ø100MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 200 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM.INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

15,00 49,71
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40130700 u REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM

67,52

REDUCCIÓN Ø 150-100 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN Y PULI-
DO.LONGITUD: 145 MM. ESPESOR: 2,0 MM. INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN
UBICACION DEFINITIVA

1,00 67,52

40130750 u CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 145 MM.
ESPESOR APROX.: 2,0 MM

460,04

CURVA 90º Ø150MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 145 MM. ESPESOR APROX.: 2,0 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

4,00 115,01

40139360 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM 126,10
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 152 MM,
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMA PARA SE-
LLADO ESTANCO. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MA-
NO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

10,00 12,61

40130630 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VARIOS RAMALES DE
TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0 MM

85,33

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR VA-
RIOS RAMALES DE TUBERÍA DE  Ø100 MM. ESPESOR: 2,0
MM. LONGITUD: 350 MM.  INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINI-
TIVA

1,00 85,33

40135830 u REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM

48,98

REDUCCIÓN Ø 100-76 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACE-
RO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGI-
TUD: 120 MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO,
TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICA-
CION DEFINITIVA

2,00 24,49

40130410 u CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

311,64

CONDUCTO Ø 76 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

4,00 77,91
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40130430 u CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO EN TRAMOS DE 6 M
ESPESOR APROX.: 1,2MM.

333,90

CONDUCTO Ø 63 PARA INSTALACIONES DE ALTO VACÍO:
TRAMO DE 6 M FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE POR INMERSIÓN Y PULIDO. PARA INSTALACIÓN DE
BAJANTES Y TERMINALES DE CONDUCCIONES PRINCIPA-
LES. LONGITUD SUMINISTRO: 6 METROS. ESPESOR APROX.:
1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

6,00 55,65

40134020 u CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO. LONGITUD: 170 MM.
ESPESOR APROX.: 1,5 MM

115,00

CURVA 90º Ø76MM FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO.
LONGITUD: 170 MM. ESPESOR APROX.: 1,5 MM. INCLUYE SU-
MINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION
EN UBICACION DEFINITIVA

5,00 23,00

40130600 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0

467,50

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø100-10-63 MM. ESPESOR: 2,0 MM. LONGITUD: 280 MM.
RAMAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

10,00 46,75

40135650 u DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADO PARA CONECTAR BAJANTES O BRAZOS
PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5

77,16

DERIVACIÓN EN ACERO GALVANIZADOPARA CONECTAR BA-
JANTES O BRAZOS PIVOTANTES AL CONDUCTO PRINCIPAL
DE  Ø76-76-63 MM. ESPESOR: 1,5 MM. LONGITUD: 280 MM.
RAMAL 45º. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINITIVA

2,00 38,58

40135740 u REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN  EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
POR INMERSIÓN Y PULIDO. LONGITUD: 75 MM. ESPESOR: 1,2 MM

46,00

REDUCCIÓN Ø 76-63 MM REDUCCIÓN FABRICADA EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN.LONGITUD: 75
MM. ESPESOR: 1,2 MM. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE, MANO DE OBRA, E INSTALACION EN UBICACION DEFINI-
TIVA

2,00 23,00

40130030 u TAPA TERMINAL Ø 63 MM. 31,16
TAPA TERMINAL Ø 63 MM. FABRICADA EN ACERO GALVANI-
ZADO. TOTALMENTE INSTALADA

2,00 15,58

40139370 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 mm 1.180,00
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 102 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

100,00 11,80

111



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

40139420 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 mm 103,90
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 76 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

10,00 10,39

40139350 u ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 mm 48,25
ACOPLAMIENTO ENTRE TRAMOS DE CONDUCTO Ø 63 MM
COMPUESTO DE UN MANGUITO METÁLICO CON 2 TORNI-
LLOS DE AJUSTE E INSERTO INTERIOR DE GOMAPARA SE-
LLADO ESTANCO. TOTALMENTE INSTALADA

5,00 9,65

43833200 u MANGUERA ASPIRACIÓN Ø63 MM  L=5 M DE POLIURETANO TRANSPARENTE
SUPERFICIE INTERIOR LISA T = 1,2. REFORZADA CON INSERTO HELICOIDAL

456,39

MANGUERA DE ASPIRACIÓN NEDERMAN PU12 Ø63 MM O SI-
MILAR L=5 M MANGUERA DE POLIURETANO TRANSPARENTE
CON SUPERFICIE INTERIOR LISA. T = 1,2. REFORZADA CON
INSERTO HELICOIDAL DE ACERO. ADECUADA PARA LA ASPI-
RACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL ABRASIVO. ESISTEN-
TE AL DESGASTE, COMBUSTIBLES, ACEITES, GRASAS Y DI-
SOLVENTES. RANGO DE TEMP.: DE -40 °C A +90 °C. INCLUYE
SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALA-
CION

3,00 152,13

40146450 u VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA PARA
INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO

632,16

VÁLVULA MANUAL  DE APERTURA Y CORTE MEDIANTE TAPA
PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN POR ALTO VACÍO KV
50, PARA MONTAJE EN TUBERÍA LISA DE ACERO, FABRICA-
DA CON MATERIALES CONDUCTIVOS DE ELECTRICIDAD, SE
INCLUYE 1 MANGUITO DE UNIÓN A TUBERÍA DE Ø63MM, LOS
ACOPLAMIENTOS DE MANGUERA (MACHO DE Ø 50) SE FI-
JAN DIRECTA Y FÁCILMENTE A LA VÁLVULA. APTA PARA INS-
TALACIONES ATEX PARA POLVOS POTENCIALMENTE EXPLO-
SIVOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION

12,00 52,68

40141550 u KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTOMÁTICO DE
UNIDADES DE VACÍO

480,84

KIT AS MICRO INTERRUPTOR PARA ARRANQUE/PARO AUTO-
MÁTICO DE UNIDADES DE VACÍO CON VÁLVULAS KV 50 Y
TAV 50. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE
OBRA, E INSTALACION

12,00 40,07
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40160333 u TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51 O SIMILAR. DIÁMETRO
INTERIOR DE 51 MM

1.186,14

TRAMO DE 15 METROS DE MANGUERA NEDERMAN PE/C-51
O SIMILAR. DIÁMETRO INTERIOR DE 51 MM. COLOR NEGRO.
INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E
INSTALACION

3,00 395,38

40195452 u SOPORTE COLGADOR PARA 10 METROS DE MANGUERA DE Ø50 311,64
SOPORTE COLGADOR. PARA 10 METROS DE MANGUERA DE
Ø50 MM ANCHO: 200 MM. ALTO: 160 MM. INCLUYE SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, MANO DE OBRA, E INSTALACION

3,00 103,88

40151100 u ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE 50 MM 46,74
ADAPTADOR M50-50P. MACHO DE 50 PARA MANGUERA DE
50 MM

3,00 15,58

40151030 u ACOPLAMIENTO F50-50P 46,74
ACOPLAMIENTO F50-50P

3,00 15,58

40-INSTM u ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA
INSTALACION

10.494,00

ENSAMBLAJE MECÁNICO Y MONTAJE DE CONDUCTOS, DE
DE TODOS LOS CONDUCTOS DE LA INSTALACION. TOTAL-
MENTE TERMINADAS. INCLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN
MARCHA E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENI-
MIENTO. SE EXCLUYEN LAS ACOMETIDAS NEUMÁTICAS HAS-
TA LOS EQUIPOS:  TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN, LLAVES DE
CORTE, SISTEMAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5-8BAR
Y FILTRACIÓN (CALIDAD MÍNIMA DEL AIRE DE ACUERDO ISO
8573-1 CLASE 5) Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTINO

1,00 10.494,00

40-INSTE u CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS E
INSTALACIONES

8.702,60

CONEXIONADO ELÉCTRICO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS
EQUIPOS E INSTALACIONES TOTALMENTE TERMINADAS. IN-
CLUYENDO PRUEBA, PUESTA EN MARCHA E INSTRUCCIO-
NES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE EXCLUYEN LAS
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS HASTA LOS EQUIPOS: LÍNEAS DE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CANALIZACIONES, PROTEC-
CIONES ELÉCTRICAS Y CONEXIONADO EN ORIGEN Y DESTI-
NO.

1,00 8.702,60
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40-MELEV u MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE RED CENTRALIZADA
DE ALTO VACIO

1.240,20

MEDIOS DE ELEVACIÓN PARA MONTAJE INSTALACION DE
RED CENTRALIZADA DE ALTO VACIO. QUE INCLUYE  GRÚAS
Y MEDIOS PARA DESCARGA DE EQUIPOS Y POSICIONAMIEN-
TO E INCLUYE CARRETILLAS ELEVADORAS, PLATAFORMAS,
ANDAMIOS Y OTROS MEDIOS PARA MONTAJE DE CONDUC-
TOS Y OTROS EQUIPOS.

1,00 1.240,20

TOTAL 03.10.15 ................................................................................. 37.007,18

RED ENTERRADA DE TIERRAS03.10.16
HI.001 u PICA P. TIERRA ELECTRODO ACERO 14 MM Y 2 M ARQUETA 708,36

UD. PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO
DE ACERO RECUBIERTO DE COBRE DE 14 MM DE DIÁME-
TRO Y 2 M. DE LONGITUD, INSTALADA EN ARQUETA DE
400X400 MM, CON TAPA Y CON LA PALABRA TIERRA, INCLU-
SO EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRADA DE TIERRAS Y MATE-
RIALES SOBRANTES, FIJADO DE ARQUETA, HINCADO Y GRA-
PA DE CONEXIÓN. CONSTRUÍDA SEGÚN NTE/IEP-5 Y R.E.B.T.
DE INGESCO O EQUIVALENTES EN APLICACIONES TECNO-
LÓGICAS O KLK.

4,00 177,09

HI.002 m CABLE DESNUDO 35MM2 COBRE 14.526,27
M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA REALIZADO CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², MARCA GE-
NERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O EQUIVALENTE,
INCLUYENDO P.P. DE ELECTRODO COBREADO DE ACERO
DE DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD, PUENTE PARA
COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICAS
Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TO-
MAS DE TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EXCAVA-
CIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS, EN TERRENO DURO,
CON MARTILLO ROMPEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A VERTEDERO Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

663,30 21,90

HI.004 u EMBARRADO DE P.TIERRA CON PUENTE SEPARACIÓN 358,08
UD. EMBARRADO DE PUESTA A TIERRA CON PUENTE DE SE-
PARACIÓN TIERRAS DE SERVICIO. DE INGESCO O EQUIVA-
LENTES EN APLICACIONES TECNOLÓGICAS O KLK. INCLUSO
TERMINALES Y ACCESORIOS. TOTALMENTE CONECTADO

6,00 59,68

HI.005 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 2.559,50
UD. REALIZACIÓN SOLDADURA ALUMNOTÉRMICA UTILIZNDO
MOLDES Y PRODUCTOS DE SOLDADURA ESPECIFICOS DE
KLK, INCLUSO MATERIALES AUXILIARES. EN SERVICIO.

50,00 51,19

HI.006 u MEDICIÓN DE TIERRAS 222,13
UD. MEDICIÓN DE TIERRAS, CONFORME AL REBT2002 Y CRI-
TERIOS DE ETS-FRV. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, AYU-
DAS DE ALBAÑILERÍA, TOMAS ELÉCTRICAS, PUENTES DE
COMPROBACIÓN Y ACCESORIOS PARA LA MEDIDA. INCLU-
SO EMISIÓN DE INFORME FAVORABLE.

1,00 222,13

HI.007 m TUBO D63 2.643,00300,00 8,81

114



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

HD.018 m CONDUCTOR UNIPOLAR RZ1-K  1x95 MM2 CU. 6.798,00
M. SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIONADO DE METRO LI-
NEAL DE CONDUCTOR DE COBRE, DESIGNACION GENERICA
RZ1-K SEGUN LA NORMA CONSTRUCTIVA UNE 21123, CONS-
TITUIDO POR CABLE UNIPOLAR DE 1X95 MM2. CABLE TIPO
AFUMEX 1000 V (AS) DE PRYSMIAN, GENERAL CABLE, DRA-
KA CABLES O SIMILAR. TEMPERATURA DE SERVICIO EN INS-
TALACION FIJA ENTRE -40ºC Y +90ºC. TENSION NOMINAL DE
SERVICIO 0,6/1 KV. CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO
 CCA-S1B,D1,A1 DE ACUERDO A LA NORMA EN 50575 Y CPR
305/2011. ENSAYO DE TENSION EN C.A. DURANTE 5 MINU-
TOS A 3.500 V. NO PROPAGACION DE LA LLAMA , NO PROPA-
GACION DEL INCENDIO, LIBRE DE HALOGENOS. REDUCIDA
EMISION DE GASES TOXICOS. BAJA EMISION DE HUMOS
OPACOS. NULA EMISION DE GASES CORROSIVOS . CONDUC-
TOR DE COBRE ELECTROLITICO, FLEXIBILIDAD CLASE 5 .
TEMPERATURA MAXIMA DE CONDUCTOR  DE 90 ºC EN SER-
VIVIO CONTINUO, 250 ºC EN CORTOCIRCUITO. AISLAMIENTO
XLPE. CUBIERTA DE MEZCLA ESPECIAL TERMOPLASTICA,
CERO HALOGENOS, TIPO Z1. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL
NECESARIO, TERMINALES, ETIQUETADO, INSTALACION,
TRANSPORTE, MONTAJE Y CONEXIONADO.

300,00 22,66

TOTAL 03.10.16 ................................................................................. 27.815,34

PREVISION INSTALACION FOTOVOLTAICA03.10.17
HC.003-B m BANDEJA U48X 60x200 CON SEPARADOR 7.582,33

M. SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA NO METÁLICA PER-
FORADA UNEX 60X200 MM, CON DOS COMPARTIMENTOS,
COLOR RAL 7038 REF. 66200-48 DE UNEX O EQUIVALENTE
EN CARACTERÍSTICAS, CALIDAD Y PRECIO. CONSTRUIDA
EN TERMOPLÁSTICO TÉCNICO AISLANTE U48X SIN HALÓGE-
NOS, PARA GARANTIZAR EL MÉTODO DE PROTECCIÓN DE
SEGURIDAD ELÉCTRICA S/UNE-HD 60364-4-41 CONTRA CON-
TACTOS INDIRECTOS. SIN TIERRAS Y SIN MANTENIMIENTO,
LIBRE DE SUBSTANCIAS CONTAMINANTES Y METALES PESA-
DOS TÓXICOS (ROHS II). MONTADA SOBRE SOPORTES HORI-
ZONTALES A 1,5 M DE DISTANCIA EN INTERIOR, CON PARTE
PROPORCIONAL DE UNIONES Y FIJACIONES A SOPORTES.
ENSAYO CTA TIPO L S/EN 61537:2007. TEMPERATURA DE
SERVICIO DE -20°C A 90°C Y RESISTENCIA AL IMPACTO DE
20J A -20°C. DISEÑADA PARA IR INSTALADA EN INTERIORES
Y EXTERIORES UV. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN S/EN
61537:2007, AGENTES QUÍMICOS ISO/TR 10358 Y DIN 8061.
LA BANDEJA Y SUS ACCESORIOS DEBERÁN POSEER LA
MARCA DE CALIDAD N, DE AENOR, COMO COMPROBACIÓN
POR TERCERA PARTE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIS-
TEMA DE ACUERDO CON LA NORMA EN 61537. INCLUSO ME-
DIOS AUXILIARES DE EJECUCIÓN EN ALTURA. PEQUEÑO MA-
TERIAL Y ACCESORIOS. TOTALMENTE INSTALADA Y EN SER-
VICIO.

94,59 80,16
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HI.002 m CABLE DESNUDO 35MM2 COBRE 6.570,00
M. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA REALIZADO CON
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM², MARCA GE-
NERAL CABLE, PRYSMIAN, DRAKA CABLES O EQUIVALENTE,
INCLUYENDO P.P. DE ELECTRODO COBREADO DE ACERO
DE DIÁMETRO 15 MM Y 2 M DE LONGITUD, PUENTE PARA
COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA, GRAPAS ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICAS
Y MATERIAL AUXILIAR PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TO-
MAS DE TIERRA. SE INCLUYE OBRA CIVIL PARA EXCAVA-
CIÓN MECÁNICA EN ZANJA/POZOS, EN TERRENO DURO,
CON MARTILLO ROMPEDOR, EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, TRANSPORTE DE SOBRANTE A VERTEDERO Y
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES.

300,00 21,90

TOTAL 03.10.17 ................................................................................. 14.152,33

TOTAL 03.10 ...................................................................................... 1.205.913,23
MOBILIARIO03.11

INT0063 u PASARELA CREAXESS A MEDIDA 52.336,50
PASARELA MODELO CREAXESS DE ZARGES O SIMILAR A
MEDIDA

10,00 5.233,65

03.910 u SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS 388,60
SERVIDORES DE GEL EN SERVICIOS, TOTALMENTE INSTALA-
DOS.

10,00 38,86

03.911 u PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO 201,00
PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, TOTALMENTE INSTA-
LADO.

5,00 40,20

03.915 u SERVIDORES DE PAPEL SECAMANOS 210,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVIDORES DE PAPEL SE-
CAMANOS.

5,00 42,12

TOTAL 03.11 ...................................................................................... 53.136,70
TOTAL 03.................................................................................................................................. 2.858.055,54
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04 URBANIZACIÓN

SOLERAS04.01
332.0060 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO

GRANULAR Y/O CANTERA
2.249,40

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA EN
TRASDÓS DE ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE I/ CA-
NON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 KM, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES (EN SU CASO).

345,00 6,52

UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES DE 20 CM ESP.
CON HA-30/SPBF/20/IIIa(XS1) Y MALLA ELECTROSOLD ME 15X15 Ø5

86.422,50

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUN-
TAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CENTRAL, CON CE-
MENTO MR, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080, SO-
BRE SEPARADORES HOMOLOGADOS; COLOREADO Y ENDU-
RECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON
MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO
DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMEN-
TO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMEN-
TOS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RELIE-
VE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON MOLDES DE GOMA, PRE-
VIA APLICACIÓN DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCO-
FRADOS, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EM-
BOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIO-
RES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNI-
COS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS
BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO, REGLEADO Y APLICA-
CIÓN DE ADITIVOS. LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y SELLADO FINAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. IN-
CLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL
HORMIGÓN. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUC-
CIÓN, DE DILATACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN DE
ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES. RIEGO DE LA SUPER-
FICIE BASE. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO
MANUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. APLICA-
CIÓN MANUAL DEL MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR.
APLICACIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSEGUIR UNA
CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN DEL HORMIGÓN MEDIANTE
MOLDES. RETIRADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUINA HIDROLIMPIA-
DORA DE AGUA A PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

1.725,00 50,10
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NGX010 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO UNIDAS
POR AGUJETEADO, CON UNA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL

3.777,75

GEOTEXTIL NO TEJIDO COMPUESTO POR FIBRAS DE POLI-
PROPILENO UNIDAS POR AGUJETEADO, CON UNA RESIS-
TENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE 20,0 KN/M, UNA
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE 20,0 KN/M,
UNA APERTURA DE CONO AL ENSAYO DE PERFORACIÓN DI-
NÁMICA SEGÚN UNE-EN ISO 13433 INFERIOR A 14,6 MM, RE-
SISTENCIA CBR A PUNZONAMIENTO 3,3 KN Y UNA MASA SU-
PERFICIAL DE 260 G/M². COLOCACIÓN EN OBRA: CON SOLA-
PES Y CON PIQUETAS DE ANCLAJE DE ACERO, EN FORMA
DE L, DE 6 MM DE DIÁMETRO (2 UD/M²), DIRECTAMENTE SO-
BRE EL TERRENO. INCLUYE: COLOCACIÓN DEL GEOTEXTIL.
RESOLUCIÓN DE SOLAPES Y UNIONES. FIJACIÓN DEL GEO-
TEXTIL.

1.725,00 2,19

NGL010 m² LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ESPESOR Y 138 G/M² DE
MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SOBRE EL TERRENO O SOBRE UN ENC

3.415,50

LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, DE 0,15 MM DE ES-
PESOR Y 138 G/M² DE MASA SUPERFICIAL, COLOCADA SO-
BRE EL TERRENO O SOBRE SUBBASE GRANULAR. INCLUYE:
COLOCACIÓN DE LA LÁMINA SEPARADORA. RESOLUCIÓN
DE SOLAPES Y UNIONES.

1.725,00 1,98

TOTAL 04.01 ...................................................................................... 95.865,15
DRENAJE04.02

400.501 m CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPEZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE
ESPESOR 20 CM Y TALUDES DE 1/1 DE 1,50 M ANCH.Y 0,50 M FONDO

23.878,40

FORMACIÓN DE CUNETA DE GUARDA DE DESMONTE TRAPE-
ZOIDAL DE HORMIGÓN HM-20, DE ESPESOR 20 CM Y TALU-
DES DE 1/1 DE 1,50 METROS DE ANCHURA Y 0,50 CM DE
FONDO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO EXCAVACION,
NIVELACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARACION Y COMPACTA-
CION DE LA BASE

280,00 85,28

396001 m BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SITU" DE 1,5 M DE ANCHO 18.933,80
BAJANTE ESCALONADA DE HORMIGON EJECUTADA "IN SI-
TU"DE 1,50 M DE ANCHO. TOTALMENTE TERMINADA, INCLU-
SO EXCAVACION, NIVELACIÓN, ENTIBACIONES, PREPARA-
CION Y COMPACTACION DE LA BASE

20,00 946,69

GB.003 m COLECTOR DE PVC D=200  MM 30.235,52
M. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TUBERÍA DE
PVC LISO PARA SANEAMIENTO SERIE SN-4, RIGIDEZ ANU-
LAR NOMINAL 4 KN/M², DE 200 MM DE DIÁMETRO POR URBA-
NIZACIÓN, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUSO P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES, ACCESORIOS Y PIEZAS DE MONTAJE, TOTAL-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO SEGÚN NORMATIVA
CTE-HS-5.

448,00 67,49
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UAI020 u IMBORNAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR

1.320,02

SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMBORNAL PREFABRICADO DE
HORMIGÓN FCK=25 MPA, DE 50X30X60 CM DE MEDIDAS IN-
TERIORES, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES, COLO-
CADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/20/X0 DE 10 CM DE ESPESOR Y REJILLA DE FUNDI-
CIÓN DÚCTIL NORMALIZADA, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN
124, COMPATIBLE CON SUPERFICIES DE ADOQUÍN, HORMI-
GÓN O ASFALTO EN CALIENTE, ABATIBLE Y ANTIRROBO,
CON MARCO DE FUNDICIÓN DEL MISMO TIPO, ENRASADA
AL PAVIMENTO. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO
A LA RED GENERAL DE DESAGÜE. EL PRECIO INCLUYE EL
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL GRANULAR, PERO
NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE EL REPLANTEO Y
TRAZADO DEL IMBORNAL EN PLANTA Y ALZADO. EXCAVA-
CIÓN. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO
DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HOR-
MIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. COLOCACIÓN DEL IM-
BORNAL PREFABRICADO. EMPALME Y REJUNTADO DEL IM-
BORNAL AL COLECTOR. RELLENO DEL TRASDÓS. COLOCA-
CIÓN DEL MARCO Y LA REJILLA.

13,00 101,54

IUS055-A u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO,
DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL

25.889,03

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 2,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, ANILLO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA, CONO ASIMÉTRI-
CO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 120 CM DE
ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRICADO DE HORMI-
GÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LOSA ALREDEDOR
DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20 CM DE ESPE-
SOR DE HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIE-
RRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDI-
CIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CAL-
ZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES, O ZO-
NAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS.
INCLUSO LUBRICANTE PARA MONTAJE Y HORMIGÓN EN MA-
SA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CO-
NEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN
DE LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN PARA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BO-
CA DEL CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.

23,00 1.125,61
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IUS055-B u POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO,
DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HASTA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL

6.862,40

POZO DE REGISTRO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO, DE 1,2 M DE DIÁMETRO INTERIOR HAS-
TA 3,5 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, FORMADO POR: SOLE-
RA DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/XC4+XA2 LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080, BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 70
CM DE ALTURA, CON DOS PERFORACIONES Y JUNTAS DE
CAUCHO EPDM PARA CONEXIÓN CON COLECTORES DE 300
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, 3 ANILLOS PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 CM DE ALTURA CADA UNO,
CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMA-
DO DE 120 CM DE ALTURA, MÓDULO DE AJUSTE PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN EN MASA DE 10 CM DE ALTURA Y LO-
SA ALREDEDOR DE LA BOCA DEL CONO DE 150X150 CM Y 20
CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2; CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON
BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE CALLES, INCLU-
YENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO PA-
RA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. INCLUSO LUBRICANTE PARA
MONTAJE Y HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0+XA2 PARA
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO.
INCLUYE EL REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELEC-
TROSOLDADA. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
EN FORMACIÓN DE SOLERA. MONTAJE. FORMACIÓN DEL CA-
NAL EN EL FONDO DEL POZO. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA EL CONEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. CO-
NEXIONADO DE LOS COLECTORES AL POZO. COLOCACIÓN
DE LOS PATES. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN PARA FORMACIÓN DE LA LOSA ALREDEDOR DE LA BO-
CA DEL CONO. COLOCACIÓN DE MARCO, TAPA DE REGIS-
TRO Y ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVI-
CIO.

5,00 1.372,48

TOTAL 04.02 ...................................................................................... 107.119,17
MURETE CIERRE04.03

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

47.597,85

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

270,75 175,80

05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

2.929,54

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

37,05 79,07
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07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 23.528,5616.005,82 1,47

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 20.067,71
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

598,50 33,53

TOTAL 04.03 ...................................................................................... 94.123,66
TOTAL 04.................................................................................................................................. 297.107,98
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05 SUPERESTRUCTURA DE VIA

DESMONTAJE DE VIAS05.01
02.01.00A m LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA 10.955,70

LEVANTE Y RETIRADA DE VÍA, INCLUIDO EL LEVANTE DE CA-
RRILES, TRAVIESAS, BALASTO, SUBBALASTO, PEQUEÑO MA-
TERIAL, DESPEJE DE LA BANQUETA, TRANSPORTE A LUGAR
DE ACOPIO PROPUESTO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA O EN
VERTEDERO, CANON INCLUIDO, Y POSTERIOR TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE EMPLEO DENTRO DE LA OBRA, SEGÚN IN-
DICACIÓN EN CADA CASO DE LA CITADA DIRECCIÓN DE
OBRA Y DEMÁS OPERACIONES Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.

315,00 34,78

02.01.00B u LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO 3.600,00
LEVANTAMIENTO DE APARATO DE VIA DE CUALQUIER TIPO
Y TANGENTE, INCLUIDO DESCLAVADO, MARCAJE DE ELE-
MENTOS, RETIRADA Y TRANSPORTE A ALMACEN O VERTE-
DERO, EXCAVACION DE 50 CM BAJO TRAVIESAS, RELLENO
Y COMPACTACION SI FUERA PRECISO, SIN MANTENIMIENTO
DEL TRAFICO FERROVIARIO, REALIZADO INCLUSO EN HORA-
RIO NOCTURNO.

3,00 1.200,00

02.01.00C u RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES, POSTES,..) EN PARCELA
ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

4.000,00

RETIRADA DE MATERIAL DE VIA (TRAVIESAS, CARRILES,
POSTES,..) EN PARCELA ETS JUNTO A VIAS APARTADERO

1,00 4.000,00

02.01.00D u DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO 1.540,00
DEMOLICIÓN DE TOPERA DE HORMIGÓN ARMADO

2,00 770,00

TOTAL 05.01 ...................................................................................... 20.095,70
MONTAJE DE VIAS SOBRE BALASTO05.02

03.02.002 m³ CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA. 9.991,58
CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTE-
RA, INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SU-
PERFICIE.

544,50 18,35

03.02.003 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 6.010,83
SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE.

441,00 13,63

03.02.004 m³ BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 28.807,92
BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA SUMINISTRADO EN
CAMIÓN Y COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL
LECHO DE BALASTO. INCLUYE TRANSPORTE, DESCARGA
EN LA TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO.

721,28 39,94

05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M 92.839,84
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN EN13674-1:2011 EN
BARRA DE 18 M, CON UN TALADRO EN CADA EXTREMO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE
OBRA, ACOPIOS TEMPORALES Y TRASIEGOS NECESARIOS
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN.

71,39 1.300,46
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02.01.0002 u TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN HM (V.E.) DE ANCHO
MÉTRICO PARA CARRIL DE 54 KG/M

82.837,34

TRAVIESA MONOBLOQUE MM-02 O MM-09 DE HORMIGÓN
PRETENSADO DE ANCHO MÉTRICO PARA CARRIL DE 54
KG/M SEGÚN PLANOS DE DETALLE. INCLUYE FIJACIÓN
HM-CONJUNTA, VAINA EXTRAIBLE ANTIGIRO (V.E.) Y TORNI-
LLO AV-1 Y CLIP ELASTICO  SKL-1, TORNILLO Y FUNDA PARA
CARRIL UIC-54, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A
PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO.LA UNIDAD COM-
PRENDE TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECCIÓN,
SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA Y PARTE PROPORCIONAL
DE TRAVIESAS CON SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ES-
PECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN
DEL TRAZADO. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOC-
TURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALI-
ZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILO-
TO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA-
TIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENA-
LIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MAN-
TENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

1.102,00 75,17

04.UO.DR02 m² LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2. 53.533,52
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 500
GR/M2.

6.576,60 8,14

05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO
MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 METROS DE LONGITUD.

39.900,00

MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONO-
BLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUES-
TA EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA ADECUACIÓN DEL SO-
BREANCHO DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS UNIO-
NES CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN MÁXIMO DE 18 M. EN
CADA PUNTO DE CONEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINIS-
TRO Y SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PLACAS
ACODADAS, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA
CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A PRIME-
RA NIVELACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y
ENRASADO DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA
SECCIÓN TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE IN-
CLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLUYE LA EN-
TREGA DE PLANOS AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL
TRAMO PROYECTADO.

840,00 47,50

05.UO.1019 m LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. 7.008,48
LIBERACION DE TENSIONES POR M DE VIA. INCLUYE AFLO-
JAMIENTO DE GRAPAS, COLOCACION DE RODILLOS, GOL-
PEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA, RETIRADA DE RODI-
LLOS, REPOSICION DE PLACAS DE CAUCHO Y APRETADO
DE SUJECION

1.116,00 6,28

05.UO.1033 u SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO 54.233,03
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HI-
LO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

181,00 299,63

05.UO.N002 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON BATEADORA
MECÁNICA HOMOLOGADA POR ETS

1.778,09

NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON
BATEADORA  MECÁNICA HOMOLOGADA POR ETS

661,00 2,69
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18.03.002 u PIQUETE DE VIA LIBRE 1.119,72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIQUETE DE VIA LIBRE TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUSO EXCAVACION DEL CIMIEN-
TO, RELLENO CON HORMIGÓN HM-20 Y RETIRADA DEL MA-
TERIAL SOBRANTE A LUGAR AUTORIZADO.

7,00 159,96

DESV-001 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, PREMONTADO
EN TALLER

278.000,00

SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR
DE EMPLEO.

4,00 69.500,00

DESV-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC 16.400,00
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-100-1/6-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA
(EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIUR-
NO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NE-
CESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLO-
TACIÓN.

4,00 4.100,00

DESV-003 u SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, PREMONTADO
EN TALLER

79.500,00

SUMINISTRO DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC,  CON RODILLOS SAFEROLL, PRE-
MONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MATERIALES,
TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL LUGAR
DE EMPLEO.

1,00 79.500,00

DESV-003M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE DESVÍO EN BALASTO DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC 4.100,00
ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE DESVÍO EN BALASTO
DSMH-B1-UIC54-190-1/8-CC, CON RODILLOS SAFEROLL,  IN-
CLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCARGAS DEL
APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PREMONTAJE
(SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITIVA. INCLU-
SO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, RECTIFICACIO-
NES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LARGA. INCLUSO
REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA
(EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIUR-
NO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS
NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS NE-
CESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLO-
TACIÓN.

1,00 4.100,00
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ESC-001 u SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300,
PREMONTADO EN TALLER

152.000,00

SUMINISTRO DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-D-TC-3100,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, PREMONTADO EN TALLER, INCLUSO CARGA DE MA-
TERIALES, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL CAMIÓN EN EL
PARQUE DE MATERIALES

1,00 152.000,00

ESC-001M u ENSAMBLADO Y MONTAJE DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-190-1:8-CC-D-TC-3300

6.000,00

ENSAMBLADO Y MONTAJE DONDE CORRESPONDA  SEGUN
PLANOS  DE ESCAPE EN BALASTO
ESMH-B1-UIC54-100-1/7,5-CR-D-TC-3500,  CON RODILLOS SA-
FEROLL, INCLUYENDO LAS CARGAS, TRASLADOS Y DESCAR-
GAS DEL APARATO DE VÍA DEL PARQUE AL LUGAR DE PRE-
MONTAJE (SI FUERA PRECISO) Y A SU UBICACIÓN DEFINITI-
VA. INCLUSO ALINEACION, NIVELACION Y PERFILADO, REC-
TIFICACIONES, NEUTRALIZACIÓN Y TODAS LA OPERACIO-
NES NECESARIAS PARA SU INCLUSIÓN EN LA BARRA LAR-
GA. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN
HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SE-
GURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IN-
TERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZA-
CIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

1,00 6.000,00

22.05.002 m CANALETA PREFABRICADA PARA CABLES 5.557,75
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALETA PREFABRICADA PA-
RA CABLES.

275,00 20,21

02.02.0015S u SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA  EN CARRIL UIC-54 E1
GRADO R260

920,00

SUMINISTRO DE KIT DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA   EN
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260

2,00 460,00

02.02.0015 u MONTAJE DE JUNTA  AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN EN CARRIL UIC-54 E1
GRADO R260

1.244,62

MONTAJE DE JUNTA AISLANTE ENCOLADA IN SITU EN CA-
RRIL UIC-54 E1 GRADO R260, INCLUYENDO EL LA DESCAR-
GA, EL TRASLADO DE PARQUE AL PUNTO DE UBICACIÓN Y
SU COLOCACION, LA EJECUCIÓN DEL CORTE Y TALADROS
DEL CARRIL, AFLORADO Y APRETADO DE SUJECCIONES,
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PARA
LA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. ESTA INCLUIDA LA
PARTE PROPORCIONAL DE REPOSICIÓN DE CIRCUITOS DE
VÍA CON APORTACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO Y SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIONES DE VÍA PROVISIO-
NALES EN SU CASO.INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO
NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER
REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE
PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOR-
MATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PE-
NALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

2,00 622,31

125



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

22.05.001 m CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE Y 0,50 M DE
PROFUNDIDAD

12.421,75

CUNETA PREFABRICADA, TRAPECIAL, DE 0,50 M EN LA BASE
Y 0,50 M DE PROFUNDIDAD, CON TALUDES H/V : 1/1 Y PARE-
DES DE 0,07 M DE ESPESOR DE HORMIGÓN.

275,00 45,17

02.02.000SL u SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD 600,00
SEÑALES LIMITADORAS DE VELOCIDAD

12,00 50,00

02.02.0012 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TOTAL 3.391,00
RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,0 M DE DESPLAZAMIENTO TO-
TAL, INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE
DISCO, TALADROS PARA EMBRIDADO Y CONEXIONES ELÉC-
TRICAS, CONFECCIÓN E INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EM-
BRIDADOS Y DESEMBRIDADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS,
DESCUBIERTA DE VÍA, PREPARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
CON EXCAVACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIRECTOR DE
OBRA LO CONSIDERA OPORTUNO CON UN MÁXIMO DE 30
CM, REFINO Y RASANTES DE LA EXPLANACIÓN RESULTAN-
TE, RIPADO CON NIVELADORA-ALINEADORA DE VÍA EN LAS
PASADAS QUE SEAN NECESARIAS A CRITERIO DEL DIREC-
TOR DE OBRA, DESCARGA DE BALASTO Y MANIPULACIÓN
DEL MISMO CON MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES HASTA
COMPLETAR EL PERFIL DE LA BANQUETA, MANIPULACIÓN
DEL BALASTO RECUPERADO DE LA DESCUBIERTA PARA SU
APROVECHAMIENTO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS TANTAS VECES COMO SEA REQUERIDO HASTA DEJAR
LA VÍA ALINEADA Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN
LA ACTUAL CONDICIÓN DE SERVICIO O PRIMERA NIVELA-
CIÓN. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O
FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN
HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SE-
GURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA IN-
TERNA, PERMISOS NECESARIOS INCLUYENDO PENALIZA-
CIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO Y DE EXPLOTACIÓN.

50,00 67,82

ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

1.111,06

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

6,32 175,80

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 805,55547,99 1,47

TOTAL 05.02 ...................................................................................... 940.112,08
MONTAJE DE VIAS EN CUNA05.03

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS 151.213,20102.866,12 1,47

05.UO.1096A t CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 EN BARRA DE 18 M 63.930,61
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260, SEGÚN EN13674-1:2011 EN
BARRA DE 18 M, CON UN TALADRO EN CADA EXTREMO, IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE
OBRA, ACOPIOS TEMPORALES Y TRASIEGOS NECESARIOS
HASTA LUGAR DE COLOCACIÓN.

49,16 1.300,46
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05.001 m³ HORMIGON LIMPIEZA HL-150/B/20, FABRICADO EN CENTRAL CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%

3.527,31

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 Y NIVELADO DE FON-
DOS DE CIMENTACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMI-
GÓN HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTI-
DO DESDE CAMIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PRE-
VIAMENTE REALIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN
DE TOQUES Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y
COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE
DEL HORMIGÓN.

44,61 79,07

CHH020 m³ HORMIGÓN HM-20/B/20 9.560,55
HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO
DESDE CAMIÓN, PARA FORMACIÓN DE ZAPATA. INCLUYE:
VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO DEL
HORMIGÓN.

98,95 96,62

CHH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, HA-35/B/IIIA, CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

62.889,42

HORMIGÓN PARA ARMAR EN LOSAS DE CIMENTACIÓN,
HA-35/B/IIIA, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RE-
CICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO
CON BOMBA. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

459,55 136,85

0680-01 m² ENCOFRADO DE MADERA VERTICAL 17.670,02
ENCOFRADO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES, IN-
CLUSO COLOCACION, FIJACION Y DESENCOFRADO.

582,40 30,34

0691-06 m JUNTA POREXP.+SELLANTE POLISULFIDICO 10.692,50
FORMACION DE JUNTA CON PANEL DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO,  MASILLA DE SELLADO POLISULFIDICO E= 2 CM.
TERMINADA.

910,00 11,75

0908-11 m MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260 PARA VÍAS EN HORMIGÓN, SOBRE PLACA
ACERO ANCLAJE, CON FIJACIÓN ELÁSTICA TIPO GRAPA (GANTREX)

16.152,50

MONTAJE DE VÍA 54 E1 GRADO R260  PARA VÍAS EN HORMI-
GÓN, SOBRE PLACA DE ACERO DE ANCLAJE, CON FIJACIÓN
ELÁSTICA TIPO GRAPA (MODELO CLIP GANTREX 41/035/AI),
PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO REPLAN-
TEO, ALINEACIONES Y NIVELACIONES NECESARIAS, TOTAL-
MENTE TERMINADO, INCLUSO TRANSPORTE HASTA LUGAR
DE COLOCACIÓN Y ACOPIO A PIE DE OBRA DE TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS.

455,00 35,50

05.UO.1033 u SOLDADURA  ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HILO 12.584,46
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL, EN UN SOLO HI-
LO. INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA, ÚTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES

42,00 299,63
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ENH030 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/BPF/20/IIIa (XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%

5.555,28

HORMIGÓN HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CEN-
TRAL, Y VERTIDO CON CUBILOTE CON UN PORCENTAJE MÁ-
XIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%. INCLUYE: VERTIDO
Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Y CURADO DEL HORMI-
GÓN.

31,60 175,80

TOTAL 05.03 ...................................................................................... 353.775,85
OTROS05.04

18.03.019 u TOPERA FIJA HIDRAÚLICA TIPO RAWIE 82.008,78
TOPERA FIJA RAWIE CON UN CILINDRO HIDRÁULICO CON
UNA CARRERA DE 600 MM, CON UNA DECELERACIÓN MEDIA
DE 1,61 M/SEG2 (0,1639G). PARA SOPORTAR IMPACTOS DE
MASA TOTAL DE 169 T A UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 5
KM/H. INCL. CARCASA DE TOPE CENTRAL  PARA ACOPLA-
MIENTO SCHARFENBERG. PARA EL ANCLAJE AL CARRIL VIG-
NOL VON 18 TORNILLOS DE APRIETE, PAR DE APRIETE 800
NM, CONSTRUIDA PARA ANCHO DE VÍA: 1000 MM, APROPIA-
DA PARA VÍA RECTA. ALTURA DESDE CANTO SUPERIOR CA-
RRIL AL CENTRO DE  LA PLACA DE IMPACTO:780 MM. INCLUI-
DO PROTECCIÓN ANTICORROSIVA: MANO DE IMPRIMACIÓN
BASE Y ACABADO RAL 1017 AMARILLO ZAFRÁN. INCL.
TRANSPORTE, MONTAJE Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE, ASÍ
COMO CERTIFICACIÓN DE LAS TOPERAS MONTADAS.

6,00 13.668,13

TOTAL 05.04 ...................................................................................... 82.008,78
TOTAL 05.................................................................................................................................. 1.395.992,41
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06 ELECTRIFICACION DE VIA

FASE 106.01

POSTES06.01.01
MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO. 1.421,63

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
XG SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 1.421,63

MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO. 948,55
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
X3 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 948,55

MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE
MACIZO.

15.788,16

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
Z1 A Z3  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA
COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MA-
CIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HE-
CHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ES-
TÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

12,00 1.315,68

RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA 725,76
ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA

14,00 51,84

MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO. 605,04
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SO-
BRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMA-
CEN.

3,00 201,68

MPO2.3bcaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE MACIZO. 1.269,40
DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3,
SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMA-
CÉN.

5,00 253,88
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TOTAL 06.01.01 ................................................................................. 20.758,54

MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.01.02
MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 2.978,30

CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCION DE PERNOS
DE ANCLAJE. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE ANCLAJE DE LOS POS-
TES DE L.A.C. PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ETS IN-
DIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

13,00 229,10

MMC1.3-E1 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

28.959,76

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE
CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLU-
SO SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE LA EXCAVA-
CIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN, LA
CONSTRUCCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. INCLUYE LA COLOCACIÓN
DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIO-
NES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAM-
BIÉN LA RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO. TAM-
BIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOMA DE
TIERRA INCLUSO PICA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE. INCLUYE EL SU-
MINISTRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

59,88 483,63

MMC1.3-D m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER SITUACIÓN 7.307,54
 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'D4', CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACI-
ZO CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRADA DE LOS ES-
COMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

30,84 236,95

PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O XR

376,99

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

1,00 376,99

PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z

5.359,56

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z, IN-
CLUIDAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

12,00 446,63
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MMC1.3-E2 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE M³ DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'AN' PARA ANCLAJES,
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

6.357,09

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO
'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EX-
CAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIAMENTE A LA
EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ LA NO EXISTENCIA DE CA-
BLES, CANALIZACIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CATA
MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM. CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR
DE 200 KG/CM². SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HOR-
MIGÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPON-
DA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMI-
NADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TI-
PO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

11,83 537,37

TOTAL 06.01.02 ................................................................................. 51.339,24

EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.01.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.01.03.01
CPR1.3bbj_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRA ENTRE 10 Y 15 M 36.423,60

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO PRA EN-
TRE 10 Y 15 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

6,00 6.070,60

CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE
PARA ATIRANTADO DENTRO

595,19

(CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATI-
RANTADO DENTRO.

1,00 595,19

CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE PARA ATIRANTADO FUERA.

1.269,52

(CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUE-
RA.

2,00 634,76

MME1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RT-TG , CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

261,82

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RT-TG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

1,00 261,82
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MME1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

1.242,32

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

4,00 310,58

MME1.1bhcaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA DOBLE FIJA CN6, CON MÉNSULA B7. 1.931,65
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA DOBLE FIJA,
CN6, CON MÉNSULA B7. COMPRENDE LA RETIRADA DE LOS
CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN Y ATIRANTADO  SI LOS TUVIE-
RE, EL DESMONTAJE DE LA MÉNSULA CON TODOS LOS ELE-
MENTOS QUE LA COMPONEN, TIRANTES, PERNOS, EJES,
CONTRATACÓN, PASADORES, ETC., BIEN PARA SU ELIMINA-
CIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,MEDIOS AUXILIA-
RES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRAS-
LADO A VERTEDERO.

5,00 386,33

TOTAL 06.01.03.01 ............................................................................ 41.724,10

CONJUNTO DE ATIRANTADO06.01.03.02
CAT1.1aacabala u (CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE

ATIRANTADO EN V.G., FUERA, EN COLA, CON PÉNDOLA AISLADA.
352,29

(CA7-PAT-A11C-N7-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., FUERA,  EN COLA, CON
PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

1,00 352,29

CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN CURVA FUERA, CON N15B.

215,84

(CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA,
CON ALARGADERA N15B.

1,00 215,84

CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
SENCILLO, DENTRO.

524,22

(CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.

2,00 262,11

CAT1.1aacabalb u (CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

1.455,44

(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA,
CON PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

4,00 363,86

CAT1.1aacabalc u (CA7-PRA-N7-A11) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

684,54

(CA7-PAT-N7-A11)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN RECTA FUERA, PRA, CON PÉN-
DOLA AISLADA.(AISLADOR A11).

2,00 342,27
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CAT1.1aacabalbb u (CA28-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
EN V.G., EN CURVA DENTRO, PRA, CON PÉNDOLA AISLADA.

339,76

(CA27-PRA-N13-RT51C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CON-
JUNTO DE ATIRANTADO EN V.G., EN CURVA FUERA, PRA,
CON PÉNDOLA AISLADA (AISLADOR RT51C).

1,00 339,76

CAT1.1kacaaikaC u Ce21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS
RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

3.312,00

CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRAN-
TADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O
FUERA

18,00 184,00

MAT1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC, DENTRO O FUERA, V.G.
TRAYECTO O ESTACIÓN.

2.645,88

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C.,
DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE EL DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO EXISTEN-
TE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN POR OTRO.
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

17,00 155,64

TOTAL 06.01.03.02 ............................................................................ 9.529,97

CONJUNTO DE SUSPENSIÓN06.01.03.03
CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON

CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
731,60

(CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

2,00 365,80

CSU1.1abcba u (CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
MÉNSULA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

651,32

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL EN RECTA
Y CABLE DE CU 150 MM².

2,00 325,66

CSU1.1abcbz u (CA9-1-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTICO RIGIDO "A" VIA SECUNDARIA Y CABLE DE CU 150 MM².

4.549,17

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDA-
RIA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

19,00 239,43

CSU1.1abcbzb u (CA9-1RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTICO RIGIDO "A" VIA PRINCIPAL Y CABLE DE CU 150 MM².

1.957,13

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA GENERAL
EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM2.

7,00 279,59

MSU1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4, CA6, SOBRE MÉNS O P.R. 2.989,79
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TI-
POS CA2, CA4 Y CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO CON TODAS
SUS PIEZAS CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUI-
DOS LOS RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

17,00 175,87

TOTAL 06.01.03.03 ............................................................................ 10.879,01
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TOTAL 06.01.03 ................................................................................. 62.133,08

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.01.04
CCL1.1fgcb u (CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCL. DE UN SUST.

CU150MM² Y 2HC.107MM², R.T. T=3525 KG.
1.615,42

(CU32RTVG-1-RT1001) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ.
DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE CU 150 MM² Y 2 H.C.
107 MM², CON R.T., T=3525 KG., BALANCÍN RT109A, POLEA
RT1001 Y GRAPAS DE ANCLAJE

1,00 1.615,42

MAI1.1abaa u MONTAJE DE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. EN CABLE SUSTENTADOR,
CUALQUIER TIPO.

328,35

MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLA-
MIENTO INTERMEDIO PARA CABLE SUSTENTADOR, EN CO-
LAS DE ANCLAJE Y OTROS. COMPRENDE LA RETENCIÓN
PREVIA DEL CABLE CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL COR-
TE DEL CABLE PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, MONTA-
JE DEL AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE
QUE REQUIERA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 328,35

MAI1.1afaa u MONTAJE 1 CONJ. DE AISLAM. INTERM. ENTRE AC. Y DOS H.C. 470,73
MONTAJE DE CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO DE AISLA-
MIENTO INTERMEDIO ENTRE UN CABLE DE AC. Y DOS H.C.
COMPRENDE LAS RETENCIÓNES PREVIAS DEL CABLE DE
AC. Y DE LOS H.C. CON LOS ÚTILES APROPIADOS, EL COR-
TE DE AMBOS, PREPARACIÓN DE SUS EXTREMOS, Y MONTA-
JE DEL AISLADOR PREVISTO CON LAS PIEZAS DE AMARRE
APROPIADAS PARA EL AISLADOR Y AMBOS CABLES. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

1,00 470,73

MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2 2.774,55
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE TIPO CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POS-
TE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SO-
BRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRI-
BO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

5,00 554,91

MCP1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO ECP-1 PARA UNO O DOS
H.C.

1.605,10

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE CONTRAPESOS TIPO
CCP-1 PARA UNO O DOS H.C. COMPRENDE EFECTUAR LAS
OPERACIONES NECESARIAS EN LOS HHCC. Y SU ANCLAJE
PROVISIONAL PARA LIBERAR LA POLEA Y SUS ACCESO-
RIOS, DESMONTAJE DE LOS MATERIALES Y ACONDICIONA-
MIENTO DEFINITIVO DE LOS HHCC. NO INCLUYE EL DES-
MONTAJE DEL CONJUNTO CN2. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y
RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A
VERTEDERO.

2,00 802,55
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MCL1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE 1 H.C. CON RT. 592,22
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE DE
UN H.C. CON REGULACIÓN DE TENSIÓN, CUALQUIER TIPO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LI-
BERANDO LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, DEL POS-
TE Y DEL CABLE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTI-
TUCIÓN POR OTRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL
MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

2,00 296,11

TOTAL 06.01.04 ................................................................................. 7.386,37

TENDIDO Y CONEXIONES06.01.05
MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC. 448,66

DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENA-
RIA DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPREN-
DE LA LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA SITUARLAS
EN SU ESTADO INICIAL, DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE
ALIMENTACIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECOGIDA DE
TODOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO Y
TRASLADO A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 448,66

MTE1.1bbcaa u DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. DE
ESTACIÓN.

2.151,68

DESMONTAJE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 +
1HC, EN V.S. DE ESTACIÓN. COMPRENDE LA LIBERACIÓN DE
TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU ELIMINACIÓN ORDENADA-
MENTE: HILO DE CONTACTO, PÉNDOLAS, CONEXIONES
CO1, ATIRANTADOS, SUSTENTADOR, COLAS DE ANCLAJE,
SUSPENSIONES, ETC. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA
DEL MATERIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDE-
RO.

0,38 5.662,32

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110. 1.168,52
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,46 2.540,25

TOTAL 06.01.05 ................................................................................. 3.768,86

SISTEMAS DE SEGURIDAD06.01.06
SDET02bbbb_N u SUMIN. Y MONT. DE DETECTOR TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C. (T:N/C:S/D:M). 2.964,63

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE TENSIÓN A.T.
C.C. PARA L.A.C., 3 KV., AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR
DE TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMUNICACIÓN POR
FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATE-
NARIA. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES. TRABAJO:NOCTURNO.CORTE DE CORRIEN-
TE:SI.GRADO DE DIFICULTAD:MEDIO.

1,00 2.964,63
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MTS4.3aa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA
DETECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.

1.011,02

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE
TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE
EL PROPIO MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS,
PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, ME-
DIOS AUXILIARES.

1,00 1.011,02

TOTAL 06.01.06 ................................................................................. 3.975,65

SEÑALES06.01.07
08.01.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE SECCIONAMIENTO AÉREO 121,111,00 121,11

08.02.08.01 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL INDICADORA DE ALTA A TRACCIÓN
ELÉCTRICA

195,921,00 195,92

TOTAL 06.01.07 ................................................................................. 317,03

TOTAL 06.01 ...................................................................................... 149.678,77
FASE 206.02

POSTES06.02.01
MPO2.3baaaa u DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SOBRE MACIZO. 605,04

DESMONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X O XR SO-
BRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUACIÓN.
COMPRENDE EL CORTADO DE LOS PERNOS A NIVEL DEL
MACIZO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATE-
RIAL DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO O ALMA-
CEN.

3,00 201,68

TOTAL 06.02.01 ................................................................................. 605,04

MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.02.02
MMC1.3-D m³ DEMOLICIÓN DE MACIZO DE CUALQUIER TIPO EN CUALQUIER SITUACIÓN 1.620,74

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'D4', CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE LA DEMOLICIÓN DEL MACI-
ZO CON COMPRESOR Y MARTILLO. RETIRADA DE LOS ES-
COMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS
AUXILIARES.

6,84 236,95

TOTAL 06.02.02 ................................................................................. 1.620,74

EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.02.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.02.03.01
MME1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA1RT-TG , CON MÉNSULA NORMAL O

ALARGADA =< 50 CM.
523,64

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA1RT-TG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

2,00 261,82
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MME1.1bdaaa u DESMONTAJE 1 CONJ DE MÉNSULA CA10RTTG, CON MÉNSULA NORMAL O
ALARGADA =< 50 CM.

931,74

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA CA10RTTG,
CON MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE
50 CM. COMPRENDE LA RETIRADA PREVIA DE LOS CONJUN-
TOS DE ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN, EL DESMONTE DE LA
MÉNSULA CON SUS EJES ROSCADOS, CONTRATACÓN, TI-
RANTE Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN,
BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR
OTRA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL
DESMONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

3,00 310,58

TOTAL 06.02.03.01 ............................................................................ 1.455,38

CONJUNTO DE ATIRANTADO06.02.03.02
MAT1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 HC, DENTRO O FUERA, V.G.

TRAYECTO O ESTACIÓN.
778,20

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C.,
DENTRO O FUERA, V.G. TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE EL DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS
QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE ATIRANTADO EXISTEN-
TE, BIEN PARA SU ELIMINACIÓN O SUSTITUCIÓN POR OTRO.
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIEN-
TAS, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DES-
MONTADO CON TRASLADO A VERTEDERO.

5,00 155,64

TOTAL 06.02.03.02 ............................................................................ 778,20

CONJUNTO DE SUSPENSIÓN06.02.03.03
MSU1.1baaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE SUSPENSIÓN  TIPO CA2, CA4, CA6, SOBRE MÉNS O P.R. 879,35

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE LOS TI-
POS CA2, CA4 Y CA6 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO.
COMPRENDE LA RETIRADA DEL CONJUNTO CON TODAS
SUS PIEZAS CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN, INCLUI-
DOS LOS RT Y EL TRANSPORTE DE MATERIALES. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

5,00 175,87

TOTAL 06.02.03.03 ............................................................................ 879,35

TOTAL 06.02.03 ................................................................................. 3.112,93

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.02.04
MTA1.3baaa u DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2. 185,98

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE
TIPO CN2. COMPRENDE LA RETIRADA DE TODOS LOS MATE-
RIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. RECOGIDA DE TO-
DOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

1,00 185,98
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MCL1.1bfaaa u DESMONTAJE 1 CONJ. DE 2 COLAS DE ANCLAJE, UN SUST. 150 MM²+2HC 107 MM²,
CON R.T.

540,20

DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE DOS COLAS DE ANCLA-
JE, UN SUSTENTADOR 150 MM², MÁS 2 H.C. 107 MM², CON
R.T., CUALQUIER TIPO Y SITUACIÓN. COMPRENDE LA RETI-
RADA DEL CONJUNTO COMPLETO, LIBERANDO LOS ELEMEN-
TOS QUE LO COMPONEN, DEL POSTE Y DEL CABLE, BIEN
PARA SU ELIMINACIÓN O PARA SUSTITUCIÓN POR OTRO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMON-
TADO CON TRASLADO A VERTEDERO O  ALMACÉN DE ADIF
SEGÚN INDIQUE EL DIRECTOR DE LA OBRA POR PARTE DE
ADIF.

1,00 540,20

TOTAL 06.02.04 ................................................................................. 726,18

PROTECCIONES ELECTRICAS06.02.05
CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS >10

GRADOS.
227,64

(AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE
DE TIERRA L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRA-
DOS.

7,00 32,52

MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110. 1.059,89
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110 / LA110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN
AL POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES
PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COMPRENDE EL
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN
EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚ-
MERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,15 7.065,95

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS. 1.608,02
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

2,00 804,01

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

4.035,70

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

2,00 2.017,85

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

193,96

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

2,00 96,98
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MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

659,22

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 329,61

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110. 1.143,11
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,45 2.540,25

TOTAL 06.02.05 ................................................................................. 8.927,54

TENDIDO Y CONEXIONES06.02.06
CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJ. DE ALIMENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107. 103,96

(CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE
AGUJA ENTRE HC-107.

2,00 51,98

CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJ. DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS SUST.
CU150 Y HC.

131,66

(CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE CONEXIÓN DE
AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.

2,00 65,83

CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA. 23,16
(CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.

2,00 11,58

MAG1.3aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC. 982,16
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

1,00 982,16
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MTE1.1aaaaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA DOBLE 150 + 2HC, EN
V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.

3.238,85

TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
DOBLE 150 + 2HC, EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. COM-
PRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE LOS
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE
DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALI-
MENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE
DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO
PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

0,13 24.914,24

H.C.107CuETPC m SUMINISTRO HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2 3.898,18
(64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CONTACTO CIRCULAR
CU ELECTROLÍTICO 107 MM2.

286,00 13,63

CUEl150 m SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO 2.773,89
(64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DES-
NUDO.

153,00 18,13

MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. 1.204,28
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUI-
POTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA
FLEXIBLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTADOR Y HC EN
SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DI-
NAMOMÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRAZO DE ATI-
RANTADO SI FUERA NECESARIO EN FUNCIÓN DEL RENDI-
MIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

34,00 35,42

CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C.,
CABLE DE CU.

793,56

(CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO
LOS MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL CONJUNTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MA-
TERIAL A PIE DE OBRA.

34,00 23,34

MEM1.3aaaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE 1 MANGUITO A COMPRESIÓN DE EMPALME DE CABLE
SUSTENTADOR DE CU, CUALQUIER TIPO.

493,70

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN MANGUITO A COMPRESIÓN
DE EMPALME DE CABLE SUSTENTADOR DE CU., CUALQUIER
TIPO DE CABLE O MANGUITO. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DE LOS EXTREMOS DEL CABLE A EMPALMAR, LA CO-
LOCACIÓN DEL MANGUITO A COMPRIMIR (CON EL CABEZAL
Y LA MATRIZ QUE CORRESPONDA), PERFECTO ACABADO Y
TENSADO QUE CORRESPONDA AL CABLE EMPALMADO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 246,85
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MEM1.3acdaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE H.C. A TORNILLO O
REMACHE.

1.683,84

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA GRIFA DE EMPALME DE
H.C. DE CUALQUIER TIPO DE GRIFA. COMPRENDE LA PREPA-
RACIÓN DE LOS EXTREMOS DEL H.C. QUE SE QUIERE EM-
PALMAR, LA COLOCACIÓN DE LA GRIFA NUEVA, PERFECTO
ACABADO Y TENSADO QUE CORRESPONDA AL H.C. EMPAL-
MADO. SI LA GRIFA ES A TORNILLOS EL APRIETE SE REALI-
ZARÁ MEDIANTE LLAVE DINAMOMÉTRICA. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

6,00 280,64

MAG1.3babaa u DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-2HC. 897,32
DESMONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENA-
RIA DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE DOS HC. COMPREN-
DE LA LIBERACIÓN DE LAS CATENARIAS PARA SITUARLAS
EN SU ESTADO INICIAL, DESMONTAJE DEL CONJUNTO DE
ALIMENTACIÓN CON SUS GRIFAS Y CABLES. RECOGIDA DE
TODOS LOS MATERIALES QUE COMPONEN EL CONJUNTO Y
TRASLADO A ALMACÉN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 448,66

TOTAL 06.02.06 ................................................................................. 16.224,56

TRABAJOS GENERALES DE CORRECCION E IMPREVISTOS06.02.07
05.01.0003 m BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA CON MAQUINARIA 11.455,00

BRIGADA DE 3 OPERARIOS ESPECIALISTAS EN CATENARIA
CON MAQUINARIA, EN HORARIO NOCTURNO, PARA LA RE-
GULACIÓN DE LA CATENARIA EN TRABAJOS DE RENOVA-
CIÓN DE VÍA EN TRAYECTO NORMAL (SIN TÚNELES NI VIA-
DUCTO). SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE CA-
TENARIA DESMONTADA, RECTIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DE
DESCENTRAMIENTO DE CATENARIA EN PLANTA Y ALZADO
PARA VÍA ÚNICA, COMPRENDIENDO TODOS LOS MATERIA-
LES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y OPERACIONES NECE-
SARIAS, TANTO EN PÓRTICOS, CATENARIA, ATIRANTADO,
ETC, PARA QUE QUEDE EN SU NUEVO EMPLAZAMIENTO,
PERFECTAMENTE TERMINADA.

100,00 114,55

TOTAL 06.02.07 ................................................................................. 11.455,00

TOTAL 06.02 ...................................................................................... 42.671,99
FASE 306.03

POSTES06.03.01
MPO2.3abaaa1_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO XG SOBRE MACIZO. 2.843,26

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
XG SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 1.421,63
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MPO2.3aaaaa1 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO X3 SOBRE MACIZO. 3.794,20
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
X3 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SITUA-
CIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA CO-
LOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE CO-
RRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MACI-
ZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO
CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ESTÁ
INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

4,00 948,55

MPO2.3acaaa_N2 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO ZA4 SOBRE MACIZO. 16.561,98
MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z4A  SOBRE
MACIZO DE HORMIGÓN, EN TRAYECTO O ESTACIÓN, CUAL-
QUIER SITUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE
OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMA-
DO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUE-
CO DEL MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE
HAYA HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMI-
GÓN QUE ESTÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

6,00 2.760,33

MPO2.3acaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO Z1 A Z3 SOBRE
MACIZO.

2.631,36

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE DE CATENARIA TIPO
Z1 A Z3  SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN, EN CUALQUIER SI-
TUACIÓN. COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA
COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE
CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL MA-
CIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HE-
CHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN QUE ES-
TÁ INCLUIDO EN CAPÍTULO APARTE. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

2,00 1.315,68

RTLid1.1 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA 725,76
ENUMERACION DE LA ID DE LOS POSTES DE CATENARIA

14,00 51,84

TOTAL 06.03.01 ................................................................................. 26.556,56

MACIZOS DE CIMENTACIÓN06.03.02
MHO1.3baaab2_N u CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCIÓN DE PERNOS DE ANCLAJE 2.749,20

CONSTRUCCIÓN DE DADO PARA PROTECCION DE PERNOS
DE ANCLAJE. COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DADO DE
MORTERO SOBRE LOS PERNOS DE ANCLAJE DE LOS POS-
TES DE L.A.C. PARA EVITAR PROBLEMAS DE OXIDACIÓN Y/O
CORROSIÓN CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE ETS IN-
DIQUE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

12,00 229,10

142



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MMC1.3-E1 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO, EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO

42.482,06

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN DE
CUALQUIER TIPO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, INCLU-
SO SI REQUIERE COMPRESOR. COMPRENDE LA EXCAVA-
CIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN, LA
CONSTRUCCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TENDRÁ RESIS-
TENCIA: MAYOR DE 200 KG/CM2. INCLUYE LA COLOCACIÓN
DEL ENCOFRADO QUE CORRESPONDA EN SU CORONACIÓN
PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMINADAS SUS DIMENSIO-
NES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TIPO. SE INCLUYE TAM-
BIÉN LA RETIRADA Y REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA
NECESARIO, ASI COMO LA RETIRADA DE LOS PRODUCTOS
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO. TAM-
BIÉN INCLUYE EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA TOMA DE
TIERRA INCLUSO PICA DE PUESTA A TIERRA CON LATIGUI-
LLO PARA LA PUESTA A TIERRA DEL POSTE. INCLUYE EL SU-
MINISTRO, MONTAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

87,84 483,63

PST001 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O XR

1.507,96

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 4 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA X O
XR, INCLUID. TUERCAS Y ARANDELAS.

4,00 376,99

PST006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE GANCHO
GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z

4.466,30

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 6 PERNOS DE
GANCHO GALVANIZADO PARA POSTE DE CATENARIA Z, IN-
CLUIDAS LAS TUERCAS Y ARANDELAS.

10,00 446,63

MMC1.3-E2 m³ SUM. Y EJECUCIÓN DE M³ DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO 'AN' PARA ANCLAJES,
CUALQUIER TIPO DE TERRENO.

6.357,09

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN TIPO
'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. COMPRENDE LA EX-
CAVACIÓN PARA ALOJAMIENTO DE MACIZO DE HORMIGÓN
TIPO 'AN', EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. RETIRADA Y
REPOSICIÓN DEL BALASTO SI FUERA NECESARIO, LA RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVA-
CIÓN A VERTEDERO DE LA CONTRATA. PREVIAMENTE A LA
EXCAVACIÓN SE VERIFICARÁ LA NO EXISTENCIA DE CA-
BLES, CANALIZACIONES, DESAGÜES, ETC., MEDIANTE CATA
MANUAL HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM. CONSTRUC-
CIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJES CON EN-
COFRADO NORMAL SIN CANGILÓN. RESISTENCIA: MAYOR
DE 200 KG/CM². SUMINISTRO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HOR-
MIGÓN. COLOCACIÓN DEL ENCOFRADO QUE CORRESPON-
DA EN SU CORONACIÓN PARA QUE QUEDEN BIEN DETERMI-
NADAS SUS DIMENSIONES REGLAMENTARIAS SEGÚN EL TI-
PO. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL CARRIL EMBEBIDO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LAS DIMENSIONES Y NORMAS QUE
ETS INDIQUE. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE, DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES.

11,83 537,37

TOTAL 06.03.02 ................................................................................. 57.562,61
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EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN06.03.03

CONJUNTO DE MÉNSULA06.03.03.01
CME1.1.1aaaaa u (CA1RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE

PARA ATIRANTADO DENTRO
1.785,57

(CA1RTTG)  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
CONJUNTO DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATI-
RANTADO DENTRO.

3,00 595,19

CME1.1.1caaaa u (CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE CONJUNTO DE MÉNSULA
Y TIRANTE PARA ATIRANTADO FUERA.

1.269,52

(CA10RTTG) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUE-
RA.

2,00 634,76

CPR1.3bbj_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB ENTRE 15 Y 20 M 27.168,12
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGICO TIPO PRB EN-
TRE 15 Y 20 M. CONDICIÓN DE TRABAJO NOCTURNO CON
CORTE DE TENSIÓN

3,00 9.056,04

TOTAL 06.03.03.01 ............................................................................ 30.223,21

CONJUNTO DE ATIRANTADO06.03.03.02
CAT1.1kacaaika u (CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO

SENCILLO, DENTRO.
786,33

(CE21-2-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, DENTRO.

3,00 262,11

CAT1.1cacaagba u (CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN
V.G., EN CURVA FUERA, CON N15B.

215,84

(CA27-N15B-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ATIRANTADO EN V.G., EN INTERIOR DE CUVA, FUERA,
CON ALARGADERA N15B.

1,00 215,84

CAT1.1kacaaikaC u Ce21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO EN PORTICOS
RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O FUERA

1.472,00

CE21-C SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRAN-
TADO EN PORTICOS RIGIDOS A Y B, EN CURVA DENTRO O
FUERA

8,00 184,00

CAT1.1jacaaika u (CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ATIRANTADO
SENCILLO, FUERA.

275,99

(CE21-1-A11C) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ATIRANTADO SENCILLO, FUERA.

1,00 275,99

TOTAL 06.03.03.02 ............................................................................ 2.750,16

CONJUNTO DE SUSPENSION06.03.03.03
CSU1.1aaaaa u (CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN CURVA CON

CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².
1.097,40

(CA2-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN CURVA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

3,00 365,80

CSU1.1abaaa u (CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN EN RECTA CON
CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE DE CU 150 MM².

748,84

(CA4-1M-150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN EN RECTA CON CA3 PARA MÉNSULA Y CABLE
DE CU 150 MM².

2,00 374,42
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CSU1.1abcbz u (CA9-1-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE SUSPENSIÓN SOBRE
PORTICO RIGIDO "A" VIA SECUNDARIA Y CABLE DE CU 150 MM².

1.915,44

(CA6RT-1R150) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
SUSPENSIÓN SOBRE PORTIGO RIGIDO "A" EN VÍA SECUNDA-
RIA EN RECTA Y CABLE DE CU 150 MM².

8,00 239,43

TOTAL 06.03.03.03 ............................................................................ 3.761,68

TOTAL 06.03.03 ................................................................................. 36.735,05

EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES06.03.04
MTA1.3aaaa_N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2 2.774,55

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE TIPO CN2. COMPRENDE EL TALADRADO DEL POS-
TE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3 SO-
BRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRI-
BO, GUARDACABOS Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CO-
RRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

5,00 554,91

CCP1.3afbaa u (CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE UN CONTRAPESO PARA  1HC.
107. T. 1050 KG..

2.751,61

(CCP1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE UN CON-
TRAPESO PARA  1HC. 107. T. 1050 KG.

1,00 2.751,61

CCL1.1dfcb u (CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM2 CON R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.

783,93

(CU27RTVG-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE
ANCLAJE DE UN H.C. 107 MM2 CON R.T. Y AISLADORES DE
VIDRIO CON GRAPAS DE ANCLAJE.

1,00 783,93

CCL1.1dfga u (CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE UN H.C. 107
MM2 SIN R.T.

3.354,95

(CU27V-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE  CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN H.C. 107 MM² SIN R.T. Y AISLADORES DE VI-
DRIO

5,00 670,99

CCL1.1bacb u (CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE AC 72 MM² CON R.T. Y GRAPA DE ANCLAJE.

742,99

(CU26RTVG-72-1) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO
DE ANCLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM2
CON R.T. Y AISLADORES DE VIDRIO CON GRAPAS DE ANCLA-
JE.
.

1,00 742,99

CCL1.1baga u (CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJ. DE ANCLAJE DE UN
SUSTENTADOR DE AC 72 MM² SIN R.T.

2.523,35

(CU26V-72-3) SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AN-
CLAJE DE UN SUSTENTADOR DE ACERO DE 72 MM² SIN R.T.
Y AISLADORES DE VIDRIO.

5,00 504,67

TOTAL 06.03.04 ................................................................................. 12.931,38

TOTAL 06.03 ...................................................................................... 133.785,60
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FASE 406.04

PROTECCIONES ELECTRICAS06.04.01
CCT1.3aa u (AMCT) SUMINISTRO DE CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS >10

GRADOS.
390,24

(AMCT) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE
DE TIERRA L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRA-
DOS.

12,00 32,52

MTE3.3aaa km SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110. 1.554,51
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110 / LA110.
COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA GRAPA DE FIJACIÓN
AL POSTE, INCLUIDO EL TALADRO SI FUESE NECESARIO, SU
POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O RETENCIONES
PREVISTAS Y TENSADO CORRECTO. NO COMPRENDE EL
MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN
EN CAPÍTULOS APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚ-
MERO DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINA-
RIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

0,22 7.065,95

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS. 8.040,10
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

10,00 804,01

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

20.178,50

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

10,00 2.017,85

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

969,80

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

10,00 96,98

MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

3.296,10

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

10,00 329,61

TOTAL 06.04.01 ................................................................................. 34.429,25
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TENDIDO Y COMUNICACIONES06.04.02
HC107 km SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRANVIARIA COMPUESTA

POR UN HILO DE CONTACTO
25.619,11

SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE LÍNEA AÉREA TRAN-
VIARIA COMPUESTA POR UN HILO DE CONTACTO

0,86 29.789,66

MTE1.1abcaa u TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA SENCILLA 72 + 1HC, EN
V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.

3.699,39

TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA
SENCILLA 72 + 1HC, EN V.S. EN TRAYECTO O ESTACIÓN.
COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DEL
H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS CON-
JUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, COLOCA-
CIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, MONTAJE
DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS
BRAZOS AL H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ALIMEN-
TACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE
LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE Y
ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE CONTRA-
PESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL CONJUNTO
PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

0,20 18.496,96

H.C.107CuETPC m SUMINISTRO HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 107 MM2 2.726,00
(64291240) SUMINISTRO DE HILO DE CONTACTO CIRCULAR
CU ELECTROLÍTICO 107 MM2.

200,00 13,63

CUEl150 m SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO 3.626,00
(64295200) SUMINISTRO CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DES-
NUDO.

200,00 18,13

CCO1.1dc u (CT8) SUMINISTRO DE CONJ. DE ALIMENTACIÓN DE AGUJA ENTRE HC-107. 259,90
(CT8) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE ALIMENTACIÓN DE
AGUJA ENTRE HC-107.

5,00 51,98

CCO1.1fa u (CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJ. DE CONEXIÓN DE AGUJA, ENTRE DOS SUST.
CU150 Y HC.

329,15

(CT8-3-150) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE CONEXIÓN DE
AGUJA, ENTRE DOS SUST. CU150 Y HC.

5,00 65,83

CGA1.1 u (CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA. 57,90
(CT9) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE GUÍA DE AGUJA.

5,00 11,58

MAG1.4aabaa u MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, V.G. 2HC-1HC. 5.353,56
MONTAJE DE UNA AGUJA AÉREA CRUZADA, EN CATENARIA
DE V.G. DE DOS HC CON OTRA DE UN HC. COMPRENDE LA
COLOCACIÓN CORRECTA DE LAS DOS CATENARIAS EN EL
PUNTO CRÍTICO. MONTAJE DEL CONJUNTO DE ALIMENTA-
CIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS GRIFAS DE ATIRANTADO Y
GUÍA DE AGUJA SI TUVIERE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

6,00 892,26

147



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CPE1.3ce u (CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL 1 H.C.,
CABLE DE CU.

2.147,28

(CO6-CU) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPO-
TENCIAL 1 H.C., CABLE DE CU. LA UNIDAD INCLUYE TANTO
LOS MATERIALES COMO LA FABRICACIÓN DEL CONJUNTO,
SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MA-
TERIAL A PIE DE OBRA.

92,00 23,34

MPE1.3adaa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUIPOTENCIAL. 3.258,64
MONTAJE DE UN CONJUNTO DE PÉNDOLA TIPO CO6 EQUI-
POTENCIAL. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA PÉNDOLA
FLEXIBLE, SU ENGRIFADO EN EL SUSTENTADOR Y HC EN
SU LUGAR EXACTO, REALIZANDO EL APRIETE CON LLAVE DI-
NAMOMÉTRICA, ASÍ COMO EL AJUSTE DEL BRAZO DE ATI-
RANTADO SI FUERA NECESARIO EN FUNCIÓN DEL RENDI-
MIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

92,00 35,42

CuE225-A km SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES Y ENTRE AMBOS
CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 D

7.973,05

SUMINISTRO, TENDIDO Y RETENCIONADO A SUSPENSIONES
Y ENTRE AMBOS CABLES DE UN FEEDER FORMADO POR
DOS CABLES DE COBRE DE 225 MM2 DE SECCIÓN. TENDIDO
AÉREO

0,20 39.865,23

CuE240-C km SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON CABLE TIPO RHZ1-1,8/3
KV SECCION DE 240 MM2 EN CANALIZACIÓN POR TUBO

3.896,58

SUMINISTRO Y TENDIDO DE FEEDER AISLADO DOBLE CON
CABLE TIPO RHZ1-1,8/3 KV SECCION DE 240 MM2, EN CANALI-
ZACIÓN POR TUBO

0,06 64.943,05

CuEMPFEE u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PARA CONEXION DEL
FEEDER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO).

2.315,04

SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS GRIFAS DE EMPALME PA-
RA CONEXION DEL FEEDER (2 X 225 MM2 CU DESNUDO).
MONTAJE AÉREO. SE INCLUYE MATERIAL AUXILIAR Y ME-
DIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION

2,00 1.157,52

CCO1ca u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEEDER CU225 A HILO DE
CONTACTO HC-107

342,49

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DESDE FEE-
DER CU225 A HILO DE CONTACTO HC-107

1,00 342,49

ETS-90 m SUMINISTRO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES TENDIDO AÉREO, CABLE
FUERZA RVFV 2X10MM2 , CABLE DE MANDO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR 6 MM

477,90

SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES
EN TENDIDO AÉREO, FORMADO POR CABLE DE FUERZA
RVFV-K 0,6/1KV 2X10MM2 PVC ARMADO, UN CABLE DE MAN-
DO EAPSP 1X9X1,4 Y FIADOR DE ACERO GALVANIZADO DE 6
MM. FIJADO MEDIANTE VARILLA PREFORMADA W-1

30,00 15,93

ETS-100 m TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES (UN SC). 113,10
TENDIDO AÉREO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADO-
RES (UN SC).

30,00 3,77

ETS-10 m SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES, FORMADO POR
CABLE DE FUERZA RVFV 0,6/1kV 2X10MM Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

3.840,00

SUMINISTRO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES,
FORMADO POR CABLE DE FUERZA  RVFV-K 0,6/1KV
2X10MM2 PVC ARMADO Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

300,00 12,80
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ETS-20 m TENDIDO CABLE TELEMANDO SECCIONADORES POR CANALIZACIÓN, POR
BANDEJA O TUBO, CABLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO MANDO EAPSP 1X9X1,4

1.038,00

TENDIDO DE CABLE TELEMANDO DE SECCIONADORES POR
CANALIZACIÓN, POR BANDEJA O TUBO, FORMADO POR CA-
BLE DE FUERZA RFV 2X10 Y UNO DE MANDO EAPSP 1X9X1,4

300,00 3,46

ETS-30 u SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE
ELECTRIFICACIÓN

212,04

SUMINISTRO DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR
POSTE DE ELECTRIFICACIÓN

1,00 212,04

ETS-40 u MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POSTE DE
ELECTRIFICACIÓN

180,73

MONTAJE DE SUBIDA DE CABLE DE TELEMANDO POR POS-
TE DE ELECTRIFICACIÓN

1,00 180,73

ETS-50 u SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO 52,12
SUMINISTRO DE ANCLAJE DE CABLE DE TELEMANDO

1,00 52,12

ETS-60 u MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO 63,46
MONTAJE DE ANCLAJE DE TELEMANDO

1,00 63,46

ETS-70 u SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO 166,80
SUMINISTRO DE SUSPENSIÓN PARA CABLE DE TELEMANDO

1,00 166,80

ETS-80 u MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO 120,60
MONTAJE DE SUSPENSIÓN DE CABLE DE TELEMANDO

1,00 120,60

ETS-190 u ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DIMENSIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON
MACIZO DE SUBIDA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO

5.195,52

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA EN CRUCE DE VÍAS DE DI-
MENSIONES 60X60X80 CM, COMUNICADA CON MACIZO DE
SUBIDA Y DE BAJADA DEL TELEMANDO, RESPECTIVAMEN-
TE, ENLUCIDA POR DENTRO Y CON TAPA DE FUNDICIÓN

9,00 577,28

ETS-200 m CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁMETRO 11 MM Y SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE ETS

9.288,00

CRUCE DE VÍAS HORMIGONADO CON DOS TUBOS DE DIÁME-
TRO 11 MM Y SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS

25,00 371,52

TOTAL 06.04.02 ................................................................................. 82.352,36

SECCIONADORES Y AISLADORES DE SECCIÓN06.04.03
RTLid1.2 u ENUMERACION DE LA ID DE LOS SECCIONADORES EN EL ARMARIO DE

ACCIONAMIENTO
542,586,00 90,43

AS1T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PARA UN HILO DE
CONTACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRIFA CON TORNILLOS.

12.361,15

SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN AISLADOR DE SECCIÓN PA-
RA UN HILO DE CONTACTO. UNIÓN DEL HILO MEDIANTE GRI-
FA CON TORNILLOS.

5,00 2.472,23
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MSM1.1cabaM-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO MANUAL

26.536,85

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO MANUAL. COMPRENDE EL MON-
TAJE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON LOS
HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON
SUS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS
CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA, CON SU APO-
YO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE DE PERTIGA.
MONTAJE DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO
Y CONEXIONADO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA.
PRUEBAS HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SE-
ÑALIZACIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

5,00 5.307,37

MSM1.1cabaE-N u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
MANDO ELECTRICO

11.022,51

SUMINISTRO Y MONTAJE DE  SECCIONADOR TRIPOLAR CON
PUESTA A TIERRA MANDO ELECTRICO. CON SUS ALIMENTA-
CIONES Y ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO. COMPRENDE EL
MONTAJE DEL SECCIONADOR EN CABEZA DE POSTE CON
LOS HERRAJES PREVISTOS, MONTAJE DE LA CRUCETA CON
SUS CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN, PREPARACIÓN DE LOS
CABLES Y SU CONEXIÓN A LA CATENARIA, AL FEEDER Y AL
SECCIONADOR, MONTAJE DE LA TIMONERÍA Y PERTIGA,
CON SU APOYO INTERMEDIO Y AISLAMIENTO. MONTAJE
DEL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO O HIDRAÚLICO Y CONE-
XIONADO DE LOS CABLES DE BAJA A LA REGLETA. PRUE-
BAS HASTA SU CORRECTA APERTURA, CIERRE Y SEÑALIZA-
CIÓN. RECOGIDA DE TODO EL MATERIAL. INCLUYE DESPLA-
ZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

1,00 11.022,51

ETS-210 u PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SECCIONADORES UNA VEZ
INTRODUCIDOS EN EL P.M.

697,77

PRUEBAS MECÁNICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SEC-
CIONADORES UNA VEZ INTRODUCIDOS EN EL P.M.

1,00 697,77

ETS-260 u INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE
TELEMANDO EN REMOTA EXISTENTE

3.500,00

INGENIERIA DE APLICACIÓN, INTEGRACION, PRUEBAS Y
PUESTA EN MARCHA DE TELEMANDO EN REMOTA EXISTEN-
TE INCLUYENDO ACTUALIZACION EN SCADA DEL TELEMAN-
DO DE SECCIONADORES DE LOS PUESTOS DE MANDO

1,00 3.500,00

ETS-150 u SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA 527,56
SUMINISTRO DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE
TIERRA

4,00 131,89

ETS-160 u MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIERRA 498,00
MONTAJE DE BAJADA DE ACCIONAMIENTO A POZO DE TIE-
RRA

4,00 124,50

ETS-170 u SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PICAS 1.019,64
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA POZO DE TIERRA DE 4 PI-
CAS

4,00 254,91
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ETS-180 u EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS 2.720,84
EJECUCIÓN DE POZO DE TIERRA DE 4 PICAS

4,00 680,21

TOTAL 06.04.03 ................................................................................. 59.426,90

SISTEMA DE SEGURIDAD06.04.04
AS2T u SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA PRESENCIA DE

TENSIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO
14.216,46

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PARA SEÑALIZAR LA
PRESENCIA DE TENSIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN EN LAS
LÍNEAS AÉREAS DE CONTACTO QUE ENTRAN EN LAS CO-
CHERAS

1,00 14.216,46

TOTAL 06.04.04 ................................................................................. 14.216,46

TOTAL 06.04 ...................................................................................... 190.424,97
TOTAL 06.................................................................................................................................. 516.561,33
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07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

ENERGIA ELECTRICA07.01

S.A.E. Nº0107.01.01
IUM015 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN 3 TUBOS 200 MM +

MULTIDUCTO (2X3X40 MM) PE
12.560,40

LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 20 KV EN CANALIZACIÓN ENTUBA-
DA BAJO ACERA O CALZADA PARA 3 CABLES UNIPOLARES,
PARA CONDUCTOR DE ALUMINIO, HEPRZ1, DE 240 MM² DE
SECCIÓN; FORMADA CON  TRES TUBOS PROTECTORES DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 200 MM DE DIÁMETRO,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 450 N, SUMINIS-
TRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE
5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELA-
DA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LA-
TERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR
RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZA-
CIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE DOS
TRIYUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HD-
PE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR
CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ, CON LA PA-
RED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECU-
BIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y CINTA DE SE-
ÑALIZACIÓN. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PRINCIPAL. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRI-
DO DE LA LÍNEA. VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE
LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. COLO-
CACIÓN DE LA CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES
EN LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA DE SEÑALIZACIÓN.
CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE.

360,00 34,89

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

651,00

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

100,00 6,51

URO0200003 u ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M3-T3 DE IBERDROLA 7.172,00

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO
M3-T3 PARA ACERAS Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓ-
DULOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO REDUCTOR DE DIÁ-
METRO 600MM, INCLUSO REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
B-125 Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
EJECUTADA.

10,00 717,20

152



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.UO.RE04 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" DE OBRA 318,64
RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON "TODO-UNO" PROCE-
DENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO Y COMPACTADO HASTA
UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 98% DEL PROCTOR MODIFI-
CADO.

56,00 5,69

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS 4.524,00
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

40,00 113,10

URO021000A u LICENCIA, AUTORIZACIONES Y PERMISOS NECESARIOS 1.500,00
LICENCIA, AUTORIZACIONE Y PERMISOS NECESARIOS ANTE
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTE-
NIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE LA VICECONSEJERÍA DE
INDUSTRIA DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE ADMINIS-
TRACIÓN INDUSTRIAL DE GIPUZKOA

1,00 1.500,00

TOTAL 07.01.01 ................................................................................. 26.726,04

TOTAL 07.01 ...................................................................................... 26.726,04
TOTAL 07.................................................................................................................................. 26.726,04
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08 REPOSICIONES FERROVIARIAS
27.05.05.02 u ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA 75X75 CM 1.686,32

CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO MEDIANA NOR-
MALIZADA DE 75X75 CM., PROFUNDIDAD MÍNIMA 100 CM., IN-
CLUIDOS TODOS LOS MATERIALES

2,00 843,16

14.03.015 m³ HORMIGON HM-20/B/20/X0, EN RELLENOS ZANJAS 3.144,18
HORMIGON HM-20/B/25/I EN RELLENOS DE ZANJAS PARA RE-
FUERZO DE TUBERIAS INCLUSO SUMINISTRO COLOCACION,
COMPACTACION, NIVELACION, ETC.

27,80 113,10

321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO
DE TERRENO

226,55

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS
EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZAN-
JAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA <
3 M Y UNA PROFUNDIDAD< 6 M, Y POZOS LOS QUE TENGAN
UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO I/ EN-
TIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECU-
CIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM.

34,80 6,51

IUA020-160 m TUBO POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM

11.284,48

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 160 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y 14,6 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO IN-
CLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS
ELEMENTOS. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA
TUBERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL
FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPRO-
BACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

232,00 48,64

CPT1.3h u (T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS PICAS. 1.608,02
(T.T.6P) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA
DE SEIS PICAS.

2,00 804,01

MPT1.3ae u CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGADOR DE ANTENAS O
CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS.

4.035,70

CONSTRUCCIÓN DE UNA TOMA DE TIERRA DE DESCARGA-
DOR DE ANTENAS O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COM-
PRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE
PROFUNDIDAD, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉS-
TAS AL CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIA-
DAS FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA
PARA LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OH-
MIOS DE LA RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CON-
SEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES.

2,00 2.017,85

CPT1.3f u (BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE TIERRA, L110 A
TOMA DE TIERRA.

193,96

(BCT-L110) SUMINISTRO DE CONJUNTO DE BAJADA DE CA-
BLE TIERRA, L110 A TOMA DE TIERRA.

2,00 96,98
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MPT1.3aa u MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE TIERRA A LA TOMA DE
TIERRA.

659,22

MONTAJE DE UN CONJUNTO DE BAJADA DE CABLE DE DE
TIERRA A LA TOMA DE TIERRA. COMPRENDE LA PREPARA-
CIÓN DEL CABLE A MONTAR, CONEXIÓN DE ÉSTE AL CABLE
DE TIERRA MEDIANTE GRIFA BIMETÁLICA, BAJADA DEL CA-
BLE SOBRE EL POSTE HASTA LA TOMA DE TIERRA Y SU CO-
NEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE TRES ME-
TROS DE TUBO DE PVC GRAPADO AL POSTE CON SUS CO-
DOS Y APERTURA Y TAPADO DE ROZA POR EL MACIZO. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 329,61

MTE3.3baa km DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA L110/LA110. 76,21
DESMONTAJE DE UN CABLE DE TIERRA DE L110/LA110. COM-
PRENDE LA LIBERACIÓN DEL CABLE DE TODAS LAS GRAPAS
DE FIJACIÓN AL POSTE, BAJADAS A TIERRA Y OTROS ELE-
MENTOS NECESARIOS EN SU DESMONTAJE. RETIRADA DEL
CABLE QUE SE DESMONTA Y SU RECOGIDA.  INCLUYE DES-
PLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MEDIOS AU-
XILIARES Y RETIRADA DEL MATERIAL DESMONTADO CON
TRASLADO A VERTEDERO.

0,03 2.540,25

TOTAL 08.................................................................................................................................. 22.914,64
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09 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CERRAMIENTO

CERRAMIENTO09.01
UVT010 m VALLADO CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN 50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM

IÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO Y POSTES 48 MM DIÁMETRO 2 M ALT
7.164,00

VALLADO FORMADO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN, DE
50 MM DE PASO DE MALLA Y 1,8 MM DE DIÁMETRO, ACABA-
DO GALVANIZADO Y POSTES DE ACERO GALVANIZADO DE
48 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE ALTURA, EMPOTRADOS EN
DADOS DE HORMIGÓN, EN POZOS EXCAVADOS EN EL TE-
RRENO. INCLUSO ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LA
MALLA DE SIMPLE TORSIÓN A LOS POSTES METÁLICOS. IN-
CLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN DE POZOS EN EL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DE LOS POSTES EN LOS POZOS. VERTI-
DO DEL HORMIGÓN. APLOMADO Y ALINEACIÓN DE LOS POS-
TES Y TORNAPUNTAS. COLOCACIÓN DE LA MALLA.

300,00 23,88

G03140004N m BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR 150 mm DIAM Y
ESPESOR 3 mm, PERFILES IPN-100 CADA 2,00 m Y 3 PERF TUBULARES 50 MM

3.356,92

BARANDILLA METÁLICA FORMADA POR PERFIL TUBULAR DE
150 MM DE DIÁMETRO Y ESPESOR 3 MM, PERFILES IPN-100
CADA 2,00 M Y 3 PERFILES TUBULARES DE 50 MM DE DIÁME-
TRO Y 3 MM DE ESPESOR (SEGÚN DETALLE) EJECUTADA
CON ACERO S 275 JR EN PERFILES LAMINADOS O PLANCHA,
CORTADO A MEDIDA RECIBIDA MEDIANTE PLACA DE REPAR-
TO Y ACERO PARA ARMADURAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTI-
CO 5100 KP/CM² ELABORADO Y MORTERO SECO DE CEMEN-
TO 1:4 CON ADITIVOS PLASTIFICANTES I/ IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE Y DOBLE CAPA DE PINTURA. TOTALMENTE
MONTADA

19,00 176,68

FDD130 m PASAMANOS DE ACERO FORMADO POR TUBO HUECO DE ACERO GALVANIZADO,
DE 50 MM DIÁM, CON SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO

2.598,60

PASAMANOS RECTO METÁLICO, FORMADO POR TUBO HUE-
CO DE ACERO GALVANIZADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO, CON
SOPORTES METÁLICOS FIJADOS AL PARAMENTO MEDIANTE
ANCLAJE MECÁNICO POR ATORNILLADO. INCLUSO REPLAN-
TEO DE LOS SOPORTES, FIJACIÓN DE LOS SOPORTES AL
PARAMENTO Y FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPOR-
TES. ELABORADO EN TALLER Y MONTADO EN OBRA. TOTAL-
MENTE TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR. INCLUYE: RE-
PLANTEO DE LOS SOPORTES. FIJACIÓN DE LOS SOPORTES
AL PARAMENTO. FIJACIÓN DEL PASAMANOS A LOS SOPOR-
TES.

60,00 43,31

HV01PM020 u PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM 12.862,65
PUERTA METÁLICA CORREDERA 8000 X 2000 MM

1,00 12.862,65

TOTAL 09.01 ...................................................................................... 25.982,17

156



PRESUPUESTO
Proyecto Constructivo de un depósito de trenes en Zumaia
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

REPOSICION CAMINO DE TERRENO SUPERIOR ESTACION09.02
UXC010-20 m² PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES DE 20 CM ESP.

CON HA-30/SPBF/20/IIIa(XS1) Y MALLA ELECTROSOLD ME 15X15 Ø5
9.268,50

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, CON JUN-
TAS, DE 20 CM DE ESPESOR, REALIZADO CON HORMIGÓN
HA-30/SPBF/20/IIIA(XS1) FABRICADO EN CENTRAL, CON CE-
MENTO MR, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, Y MALLA ELECTRO-
SOLDADA ME 15X15 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080, SO-
BRE SEPARADORES HOMOLOGADOS; COLOREADO Y ENDU-
RECIDO SUPERFICIALMENTE MEDIANTE ESPOLVOREO CON
MORTERO DECORATIVO DE RODADURA PARA PAVIMENTO
DE HORMIGÓN, COLOR BLANCO, COMPUESTO DE CEMEN-
TO, ÁRIDOS DE SÍLICE, ADITIVOS ORGÁNICOS Y PIGMEN-
TOS, RENDIMIENTO 4,5 KG/M²; ACABADO IMPRESO EN RELIE-
VE MEDIANTE ESTAMPACIÓN CON MOLDES DE GOMA, PRE-
VIA APLICACIÓN DE DESMOLDEANTE EN POLVO, COLOR
BURDEOS. INCLUSO COLOCACIÓN Y RETIRADA DE ENCO-
FRADOS, EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN; EM-
BOQUILLADO O CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS EXTERIO-
RES (CERCOS DE ARQUETAS, SUMIDEROS, BOTES SIFÓNI-
COS, ETC.) DE LAS REDES DE INSTALACIONES EJECUTADAS
BAJO EL PAVIMENTO; EXTENDIDO, REGLEADO Y APLICA-
CIÓN DE ADITIVOS. LIMPIEZA FINAL DEL HORMIGÓN MEDIAN-
TE PROYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN Y SELLADO FINAL ME-
DIANTE APLICACIÓN DE RESINA IMPERMEABILIZANTE. IN-
CLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL
HORMIGÓN. REPLANTEO DE LAS JUNTAS DE CONSTRUC-
CIÓN, DE DILATACIÓN Y DE RETRACCIÓN. COLOCACIÓN DE
ENCOFRADOS. TENDIDO DE NIVELES. RIEGO DE LA SUPER-
FICIE BASE. COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA
CON SEPARADORES HOMOLOGADOS. VERTIDO, EXTENDI-
DO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. NIVELADO Y FRATASADO
MANUAL DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN. APLICA-
CIÓN MANUAL DEL MORTERO COLOREADO ENDURECEDOR.
APLICACIÓN DEL DESMOLDEANTE HASTA CONSEGUIR UNA
CUBRICIÓN TOTAL. IMPRESIÓN DEL HORMIGÓN MEDIANTE
MOLDES. RETIRADA DE ENCOFRADOS. LIMPIEZA DE LA SU-
PERFICIE DE HORMIGÓN, MEDIANTE MÁQUINA HIDROLIMPIA-
DORA DE AGUA A PRESIÓN. APLICACIÓN DE LA RESINA DE
ACABADO.

185,00 50,10

03.007 m³ RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL 1.096,82
RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE COLOCA-
DO.

27,60 39,74

TOTAL 09.02 ...................................................................................... 10.365,32
REPOSICION FIRME BASUSTA KALEA09.03
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UFF010 m² FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO T41, 25 CM DE SUELOCEMENTO SC40,
CAPAS DE MBC AC 32 BIN S (5 CM) Y BBTM 11B (3 CM)

6.325,44

FORMACIÓN DE FIRME FLEXIBLE PARA TRÁFICO PESADO
T41 SOBRE EXPLANADA E2, COMPUESTO POR: CAPA DE 25
CM DE ESPESOR DE SUELOCEMENTO FORMADA POR LA
MEZCLA EN CENTRAL DE MATERIAL GRANULAR PARA LA FA-
BRICACIÓN DE SC40, ADECUADO PARA TRÁFICO T41 CON
CEMENTO CEM II / A-V 32,5 N, A GRANEL; RIEGO DE CURA-
DO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA,
TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTICO; MEZCLA BITUMI-
NOSA EN CALIENTE: RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE EMULSIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BA-
SE DE BETÚN ASFÁLTICO; CAPA DE 5 CM DE ESPESOR FOR-
MADA POR MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BIN S, SEGÚN
UNE-EN 13108-1, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADE-
CUADO PARA TRÁFICO T41 CON FILLER CALIZO, PARA MEZ-
CLA BITUMINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70;
RIEGO DE ADHERENCIA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE EMUL-
SIÓN BITUMINOSA, TIPO ECR-1, A BASE DE BETÚN ASFÁLTI-
CO; CAPA DE RODADURA DE 3 CM DE ESPESOR FORMADA
POR MATERIAL GRANULAR PARA LA FABRICACIÓN DE MEZ-
CLA BITUMINOSA EN CALIENTE BBTM 11B, SEGÚN UNE-EN
13108-2, COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES <=25, ADECUADO
PARA TRÁFICO T4 CON FILLER CALIZO, PARA MEZCLA BITU-
MINOSA EN CALIENTE Y BETÚN ASFÁLTICO B60/70.
INCLUYE: ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓR-
MULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREPA-
RACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA LA MEZCLA
CON CEMENTO. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA CON CEMEN-
TO. TRANSPORTE DE LA MEZCLA CON CEMENTO. VERTIDO
Y EXTENSIÓN DE LA MEZCLA CON CEMENTO. PREFISURA-
CIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMENTO. COMPACTA-
CIÓN Y TERMINACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA CON CEMEN-
TO. EJECUCIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CA-
PA DE MEZCLA CON CEMENTO. CURADO DE LA CAPA DE
MEZCLA CON CEMENTO. TRAMO DE PRUEBA PARA LA CAPA
DE MEZCLA CON CEMENTO. PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE PARA EL RIEGO DE ADHERENCIA. APLICACIÓN DE LA
EMULSIÓN BITUMINOSA. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTEN-
CIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO DE LA MEZCLA BITUMI-
NOSA. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA
LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA. APROVISIONAMIENTO
DE ÁRIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMI-
NOSA. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA BITUMINOSA. TRANS-
PORTE DE LA MEZCLA BITUMINOSA. EXTENSIÓN DE LA MEZ-
CLA BITUMINOSA. COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE MEZCLA
BITUMINOSA. EJECUCIÓN DE JUNTAS TRANSVERSALES Y
LONGITUDINALES EN LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
TRAMO DE PRUEBA PARA LA CAPA DE MEZCLA BITUMINOSA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: SUPERFICIE MEDI-
DA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ, EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL, LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTA-
DA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

352,00 17,97

13.112 m MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL A=10 CM 261,26
MARCA REFLEXIVA CONVENCIONAL EN LÍNEAS LONGITUDI-
NALES DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE PINTADO.

492,94 0,53

TOTAL 09.03 ...................................................................................... 6.586,70
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ACCESO ANDEN SUR ESTACION ZUMAIA09.04
UVP010 u PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO LACADO, DE

UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES 100X200 CM, PERFILES RECTANGULAR
967,45

PUERTA CANCELA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
ACABADO LACADO, DE UNA HOJA ABATIBLE, DIMENSIONES
100X200 CM, PERFILES RECTANGULARES EN CERCO ZÓCA-
LO INFERIOR REALIZADO CON CHAPA GRECADA DE 1,2 MM
DE ESPESOR A DOS CARAS, PARA ACCESO PEATONAL.
APERTURA MANUAL. INCLUSO BISAGRAS O ANCLAJES ME-
TÁLICOS LATERALES DE LOS BASTIDORES SENTADOS CON
HORMIGÓN HM-25/B/20/X0, ARMADURA PORTANTE DE LA
CANCELA Y RECIBIDOS A OBRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE,
HERRAJES DE SEGURIDAD Y CIERRE, ACABADO CON IMPRI-
MACIÓN ANTIOXIDANTE Y ACCESORIOS. INCLUYE: INSTALA-
CIÓN DE LA PUERTA CANCELA. MONTAJE DEL SISTEMA DE
APERTURA. MONTAJE DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO.
REPASO Y ENGRASE DE MECANISMOS.

1,00 967,45

UVT020 m VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM PASO,
POSTES PERFIL HUECO GALVANIZADO 50X50X1,5 MM, 2 METROS DE ALTURA

114,98

VALLADO DE PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE
100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 4 MM DE DIÁMETRO, ACA-
BADO GALVANIZADO, CON BASTIDOR DE PERFIL HUECO DE
ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN 20X20X1,5 MM Y POS-
TES DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SEC-
CIÓN CUADRADA 50X50X1,5 MM Y 2 M DE ALTURA, SEPARA-
DOS 2 M ENTRE SÍ Y EMPOTRADOS EN SOLERA. INCLUSO
MORTERO DE CEMENTO PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y
ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MA-
LLA ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

2,00 57,49

BQN2U001 u ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1 M ANCHO, CON 2
SOPORTES PERFILES DE ACERO LAMINADO IPN 200, ANTIDESLIZANTE

395,36

ESCALERA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE RECTA, DE 1,1
M DE ANCHURA, CON 2 SOPORTES CON PERFILES DE ACE-
RO LAMINADO IPN 200, ESCALONES DE PLANCHA METÁLICA
CON RELIEVE ANTIDESLIZANTE, CONFORMADA CON PLIE-
GUES FRONTAL Y POSTERIOR, DE 2 MM DE ESPESOR, SOL-
DADOS SUPERIORMENTE A LOS PERFILES Y BARANDILLA
METÁLICA DE ACERO CON TUBO SUPERIOR DE 42 MM DE
DIÁMETRO, 3 BARRAS DE 12 MM DE DIÁMETRO Y MONTAN-
TES DE SECCIÓN RECTANGULAR 50X10 MM SOLDADOS LA-
TERALMENTE A LOS PERFILES, CON ACABADO LACADO DE
ACERO INOXIDABLE

1,00 395,36

TOTAL 09.04 ...................................................................................... 1.477,79
OTRAS ACTUACIONES09.05

URO-RET u RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPOSION CAMINO SOBRE
ESTACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535

2.500,00

RECOLOCACION DE RETABLO EXISTENTE JUNTO A REPO-
SION CAMINO SOBRE ESTACIÓN ZUMAIA EN PK 78+535, IN-
CLUSO DEMONTAJE INICIAL, ALMACENAJE EN LUGAR SEGU-
RO INTEMEDIO Y POSTERIOR MONTAJE CON ANCLAJE AL
TERRENO A DECIDIR EN OBRA

1,00 2.500,00

TOTAL 09.05 ...................................................................................... 2.500,00
TOTAL 09.................................................................................................................................. 46.911,98
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10 INTEGRACION AMBIENTAL

REVEGETACION Y PLANTACIONES10.01
UJP010-A u SUMINISTRO Y  PLANTACIÓN NOGAL COMÚN (JUGLANS REGIA) DE 14 A 16 CM

PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM
384,66

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE NOGAL COMÚN (JUGLANS
REGIA) DE 14 A 16 CM DE PERÍMETRO DE TRONCO A 1 M
DEL SUELO, EN HOYO DE 60X60X60 CM REALIZADO CON ME-
DIOS MECÁNICOS; SUMINISTRO EN CONTENEDOR. INCLUSO
TIERRA VEGETAL CRIBADA Y SUBSTRATOS VEGETALES
FERTILIZADOS. INCLUYE: LABOREO Y PREPARACIÓN DEL
TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS. ABONADO DEL TERRE-
NO. PLANTACIÓN. COLOCACIÓN DE TUTOR. PRIMER RIEGO.

6,00 64,11

U09PB140 u SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX) DE 20 A 25 CM. DE
PERÍMETRO DE TRONCO, EN HOYO DE 1,2X1,2X1,2M

1.480,74

SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ENCINA (QUERCUS ILLEX)
DE 20 A 25 CM. DE PERÍMETRO DE TRONCO, SUMINISTRADO
EN CEPELLÓN ESCAYOLADO Y PLANTACIÓN EN HOYO DE
1,2X1,2X1,2 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO CON LOS
MEDIOS INDICADOS, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE
Y PRIMER RIEGO.

6,00 246,79

01.027 m³ APORTE Y EXT. TIERRA VEGETAL ACOPIADA EN OBRA 255,60
APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL, ACOPIADA EN
OBRA CON DIFICULTAD DE EXTENSIÓN MEDIA.

30,00 8,52

25.002 m² DESPEDREGADO 130,00
DESPEDREGADO DE PIEDRAS > 5CM

100,00 1,30

25.003 m² RASTRILLADO 133,00
RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS
MANUALES

100,00 1,33

25.004 m² SIEMBRA 202,00
SIEMBRA MANUAL DE HERBÁCEAS (30 GR/M2), LA COMPOSI-
CIÓN EN PESO DE LAS MEZCLAS: LOLIUM PERENNE 40%,
FESTUCA RUBRA SSP. RUBRA 30%, AGROSTIS STOLONIFE-
RA 10%, POA PRATENSIS 20%.

100,00 2,02

TOTAL 10.01 ...................................................................................... 2.586,00
MANTENIMIENTO10.02

25.015 u RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS 61,80
RIEGOS DE MANTENIMIENTO DE 30 LITROS PARA ÁRBOL

60,00 1,03

25.016 u ABONADO ARBUSTO A BASE DE 21 GR, NPK 21-10-5. 54,00
ABONADO DE ARBUSTOS A BASE DE 21 GR/ ARBSUTO DE
NPK 21-10-5.

36,00 1,50

25.017 m² SIEGA MAN. ÁREAS HIDROSEMBRADAS, DIF. ALTA 196,00
SIEGA MANUAL CON MOTODESBROZADORA DE HILO EN
ÁREAS HIDROSEMBRADAS, DIFICULTAD ALTA, INCLUSO RE-
COGIDA DE RESIDUOS.

400,00 0,49
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25.018 u ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL. 36,48
ENTRECAVA Y MANTENIMIENTO DE ALCORQUE DE ÁRBOL.

24,00 1,52

TOTAL 10.02 ...................................................................................... 348,28
TOTAL 10.................................................................................................................................. 2.934,28
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11 GESTION DE RESIDUOS
U980009 t RETIRADA DE HORMIGÓN LER 170101. 18.178,00

RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE HORMIGÓN, CON CÓDIGO LER 170101.

908,90 20,00

U980014 t RETIRADA DE MATERIALES CERÁMICOS LER 170103. 50,40
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MATERIALES CERÁMICOS, CON CÓDIGO
LER 170103.

2,52 20,00

U980007 t RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE YESO LER 170802. 5,95
RETIRADA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A BASE DE
YESO LER 170802.

0,17 35,00

U980010 t RETIRADA DE MADERAS LIMPIAS LER 170201. 16,00
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERAS LIMPIAS, CON CÓDIGO LER
170201.

0,80 20,00

U980020 t RETIRADA DE VIDRIO LER 170202. 0,90
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DEL VIDRIO, CON CÓDIGO LER 170202.

0,02 45,10

U980011 t RETIRADA PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES LER 170203. 16,10
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE PLÁSTICOS LIMPIOS INERTES, CON CÓDI-
GO LER 170203.

0,23 70,00

U980012 t RETIRADA DE MEZCLAS BITUMINOSAS LER 170302. 759,40
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS QUE CONTINENE
ALQUITRÁN DE HULLA EN CONTENEDOR DE 7 M3, CON CÓDI-
GO LER 170302.

20,09 37,80

U980013 t RETIRADA DE METALES MEZCLADOS LER 170407. 13,67
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE METALES MEZCLADOS, CON CÓDIGO LER
170407.

2,17 6,30

U980016 t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN LER 170904. 8,32
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, CON CÓDIGO LER 170904

0,21 39,60

U980017 t RETIRADA DE PAPEL Y CARTÓN LER 200101. 2,38
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN, CON
CÓDIGO LER 200101.

0,17 14,00

U980019 t RETIRADA BASURAS ASIMILABLES A RSU LER 200301 79,20
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE BASURAS ASIMILABLES A RSU, CON CÓDI-
GO LER 200301

1,20 66,00
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U980021N t RETIRADA DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS LER 170903*. 62,70
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS, CON CÓ-
DIGO LER 170903*.

0,19 330,00

U980010N t RETIRADA DE MADERA CREOSETADA LER 170204*. 3.775,00
RETIRADA, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN POR GESTOR
AUTORIZADO DE MADERA CREOSETASDA CON SUSTAN-
CIAS PELIGROSAS, CON CÓDIGO LER 170204*.

30,20 125,00

OAL010b m³kmTRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. (CODIGO LER
17.05.04)

333.985,77

TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES (CODIGO LER
17.05.04) CON CAMIÓN RÍGIDO.

927.738,24 0,36

GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04) 138.928,83
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)

23.193,46 5,99

TOTAL 11.................................................................................................................................. 495.882,62
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12 SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES COLECTIVAS12.01
ESS_0024 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 51,08

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUE-
COS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TA-
BLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLA-
VAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

4,00 12,77

ESS_0029 m BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS 1.446,40
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE ANDA-
MIOS TUBULARES, COMPUESTA POR PASAMANOS Y TRAVE-
SAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTI-
ZABLE EN 20 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RO-
DAPIÉ DE MADERA DE PINO DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN
3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
486/97.

160,00 9,04

ESS_0031 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 475,50
BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA
POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5
CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM. HINCADAS EN
EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

50,00 9,51

ESS_0032 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 637,20
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5
MM. DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM.
Y 1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO
DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M., ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

120,00 5,31

ESS_0034 u VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 332,40
VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLON-
GABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMA-
RILLO, AMORTIZABLE EN 5 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

40,00 8,31

ESS_0040 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS 476,50
PASARELA PARA PASO SOBRE ZANJAS FORMADA POR
TRES TABLONES DE 20X7 CM. COSIDOS A CLAVAZÓN Y DO-
BLE BARANDILLA FORMADA POR PASAMANOS DE MADERA
DE 20X5, RODAPIÉ Y TRAVESAÑO INTERMEDIO DE 15X5 CM.,
SUJETOS CON PIES DERECHOS DE MADERA CADA 1 M. IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZABLE EN 3
USOS). S/R.D. 486/97.

50,00 9,53

ESS_0201 u BARRERA NEW JERSEY 3.482,40
BARRERA TIPO NEW JERSEY ENSAMBLABLE DE 100X80X40
DE MATERIAL PLÁSTICO HUECO LASTRABLE; AMORTIZABLE
EN 10 USOS, INCLUSO RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DURAN-
TE LA OBRA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

80,00 43,53
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ESS_0501 m² REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES ANTICAIDA DE ALTA
TENACIDAD HOMOLOGADAS

40.280,00

REDES DE SEGURIDAD EN CUBIERTA A BASE DE REDES AN-
TICAIDA DE ALTA TENACIDAD HOMOLOGADAS

1.900,00 21,20

ESS_0502 m BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA A
MONTAR

2.575,00

BARANDILLA DE SEGURIDAD EN TODO EL PERÍMETRO DE
LA CUBIERTA A MONTAR

206,00 12,50

ESS_0503 u ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA TRAMITACIÓN PARA
MONTAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE TRENES EN ZUMAIA

5.500,00

ELABORACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SU CORRECTA
TRAMITACIÓN PARA MONTAJE ESTRUCTURA DEPOSITO DE
TRENES EN ZUMAIA

1,00 5.500,00

TOTAL 12.01 ...................................................................................... 55.256,48
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR12.02

ESS_0050 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 498,40
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MAN-
GUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V.,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

80,00 6,23

ESS_0051 u ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 mm. 372,08
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA
UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M., REALIZADA CON TUBO DE
POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD
Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLA-
RÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS
Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIO-
NANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

4,00 93,02

ESS_0052 u ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE 530,84
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA
DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBOR-
NAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M., FORMADA
POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁME-
TRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

4,00 132,71

ESS_0053-B mes COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 46.640,00
COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASE-
TAS DE OBRA, CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA
DE UN PEÓN ORDINARIO.

20,00 2.332,00
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ESS_0054 mes ALQUILER CASETA ASEO 12,00 m2 4.588,00
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA ASE-
OS EN OBRA DE 6,00X2,00 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIEN-
TO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALU-
MINIO ANODIZADO, CORREDERA, CON REJA Y LUNA DE 6
MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS,
TRES PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS, TO-
DO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-COAT
BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHA-
PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE
Y RESISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TURCA,
CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILENO AISLANTE
Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIO-
NES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁ-
TICO.  CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTRE-
GA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

20,00 229,40

ESS_0055 mes ALQUILER CASETA COMEDOR 14,10 m2 3.558,40
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA COME-
DOR DE OBRA DE 6,00X2,35 M. DE 14,10 M2. ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLA-
MIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE,
INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIER-
TA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX
LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC
CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APO-
YO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPE-
ZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICA-
PORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZA-
DO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZA-
DO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA,
AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PA-
RA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANS-
PORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA
DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

20,00 177,92

ESS_0056 mes ALQUILER CASETA VESTUARIOS 14,10 m2 6.506,80
MES DE ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS DE OBRA DE 6,00X2.35 M., CON ESTRUCTURA ME-
TÁLICA MEDIANTE PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO Y CE-
RRAMIENTO CHAPA NERVADA Y GALVANIZADA CON TERMI-
NACIÓN DE PINTURA PRELACADA. AISLAMIENTO INTERIOR
CON LANA DE VIDRIO COMBINADA CON POLIESTIRENO EX-
PANDIDO. REVESTIMIENTO DE P.V.C. EN SUELOS Y TABLE-
RO MELAMINADO EN PAREDES. VENTANAS DE ALUMINIO
ANODIZADO, CON PERSIANAS CORREDERAS DE PROTEC-
CIÓN, INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBU-
CIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON TOMA EXTE-
RIOR A 220 V. INCLUIDO EQUIPO CALEFACTOR.

40,00 162,67

TOTAL 12.02 ...................................................................................... 62.694,52
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS12.03
ESS_0064 u EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. 403,68

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRA-
SA DE EFICACIA 34A/144B, DE 9 KG. DE AGENTE EXTINTOR,
CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y MANGUERA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

8,00 50,46

ESS_0065 u EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 473,92
EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B,
CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO,
CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. S/R.D. 486/97.

8,00 59,24

TOTAL 12.03 ...................................................................................... 877,60
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO12.04

ESS_0066 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 360,00
CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATE-
RIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 485/97.

250,00 1,44

ESS_0067 u CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 301,95
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM. DE ALTU-
RA (AMORTIZABLE EN 4 USOS). S/R.D. 485/97.

45,00 6,71

ESS_0068 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 260,10
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, (AMORTIZABLE EN
4 USOS). S/R.D. 485/97.

15,00 17,34

ESS_0070 u CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER. 73,95
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM.
VÁLIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y
ADVERTENCIA I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

15,00 4,93

ESS_0071 u CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 22,40
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LU-
CHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR, BOCA DE INCENDIO),
I/COLOCACIÓN. S/R.D. 485/97.

4,00 5,60

ESS_0072 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. 51,24
PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE
PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS
DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TO-
DA PERSONA AJENA A LA OBRA", I/COLOCACIÓN. S/R.D.
485/97.

4,00 12,81

ESS_0073 u PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 141,60
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIA-
DO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE
EN 2 USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

20,00 7,08

TOTAL 12.04 ...................................................................................... 1.211,24
TOTAL 12.................................................................................................................................. 120.039,84
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TOTAL..................................................................................................................................................... 6.891.130,08
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01 LEVANTES, DEMOLICIONES Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ........................................................... 55.725,55 0,81
01.01 LEVANTES Y ACONDICIONAMIENTOS .............................................................................. 5.570,75
01.02 DEMOLICIONES.................................................................................................................. 50.154,80

02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN.................................................................... 1.052.277,87 15,27
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 385.662,48
02.02 PROTECCION TALUDES .................................................................................................... 443.889,02
02.03 MURO DE CONTENCION DE RELLENO MICROPILOTADO ............................................... 135.001,15
02.04 ESCOLLERA HORMIGONADA SOBRE APARCAMIENTO ................................................... 85.284,91
02.05 MURO DE CONTENCION TIERRAS EDIFICIO AGENTES................................................... 2.440,31

03 DEPOSITO TRENES Y EDIFICIO DE AGENTES................................................................................................... 2.858.055,54 41,47
03.01 MOVIMIENTO TIERRAS ...................................................................................................... 26.242,56
03.02 CIMENTACION Y SOLERA.................................................................................................. 345.294,98

03.02.01 DEPOSITO DE TRENES ....................................................................................... 318.619,77
03.02.02 EDIFICIO DE AGENTES ....................................................................................... 26.675,21

03.03 ESTRUCTURA..................................................................................................................... 548.784,32
03.03.01 DEPOSITO DE TRENES ....................................................................................... 523.910,33
03.03.02V EDIFICIO DE AGENTES ....................................................................................... 24.873,99

03.04 CUBIERTA Y SANEAMIENTO.............................................................................................. 132.221,83
03.05 PETO Y FACHADA .............................................................................................................. 122.226,69

03.05.01 DEPOSITO DE TRENES ....................................................................................... 110.559,50
03.05.02 EDIFICIO DE AGENTES ....................................................................................... 11.667,19

03.06 ALBAÑILERIA ...................................................................................................................... 120.416,36
03.07 PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS INTERIORES .............................................................. 55.169,29
03.08 CARPINTERIA, HERRERIA Y VIDRIOS............................................................................... 196.930,15
03.09 PINTURA Y ROTULACIÓN .................................................................................................. 51.719,43
03.10 INSTALACIONES................................................................................................................. 1.205.913,23

03.10.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y FONTANERIA .................................................... 64.857,10
03.10.02 SANEAMIENTO .................................................................................................... 59.097,88
03.10.03 ALUMBRADO........................................................................................................ 157.908,91
03.10.04 AIRE COMPRIMIDO.............................................................................................. 53.025,06
03.10.05 CLIMATIZACION Y VENTILACION........................................................................ 100.332,83

VENT.NAV VENTILACION NAVE ............................................................................. 32.557,20
VENT.OFI EXTRACCION ASEOS ........................................................................... 1.326,21
CLIM CLIMATIZACION.................................................................................... 66.449,42

03.10.06 PROTECCION CONTRA INCENDIOS................................................................... 21.280,91
03.10.07 COMUNICACIONES ............................................................................................. 87.562,70

03.10.07.01 ACOMETIDA.......................................................................................... 23.243,42
03.10.07.02 NODOS DE COMUNICACIONES ........................................................... 62.281,53
03.10.07.03 VARIOS ................................................................................................. 2.037,75

03.10.08 SEGURIDAD CATENARIA .................................................................................... 32.615,19
SC5 SEGURIDAD CATENARIA LAVADO....................................................... 4.925,99
SCV SEGURIDAD CATENARIA VÍAS............................................................. 27.689,20

03.10.09 ELECTRIDAD. BAJA TENSION............................................................................. 324.511,73
03.10.09.01 CUADROS ELÉCTRICOS ...................................................................... 66.435,07
03.10.09.02 SISTEMAS ALIMENTACION ININTERRUMPIDA.................................... 7.701,32
03.10.09.03 CANALIZACIONES ................................................................................ 129.743,73
03.10.09.04 CABLEADO............................................................................................ 79.827,29
03.10.09.05 MECANISMOS....................................................................................... 17.607,77
03.10.09.06 ACOMETIDA BAJA TENSION ................................................................ 15.202,30
03.10.09.07 VARIOS ................................................................................................. 7.994,25

03.10.10 MEGAFONIA......................................................................................................... 12.528,01
03.10.11 SEGURIDAD ......................................................................................................... 94.673,73

03.10.11.01 CONTROL DE ACCESOS ...................................................................... 27.449,72
03.10.11.02 CCTV..................................................................................................... 37.819,52
03.10.11.03 ANTIINTRUSION ................................................................................... 29.404,49

03.10.12 SISTEMA DE ARENADO....................................................................................... 29.038,70
03.10.13 LAVADO TRENES................................................................................................. 78.825,31
03.10.14 ASPIRACIÓN DE AGUAS NEGRAS ...................................................................... 10.680,32
03.10.15 RED CENTRALIZADA DE ALTO VACÍO PARA LIMPIEZA DEL INTERIOR

TRENES ...............................................................................................................
37.007,18

03.10.16 RED ENTERRADA DE TIERRAS .......................................................................... 27.815,34
03.10.17 PREVISION INSTALACION FOTOVOLTAICA ....................................................... 14.152,33

03.11 MOBILIARIO ........................................................................................................................ 53.136,70
04 URBANIZACIÓN ................................................................................................................................................... 297.107,98 4,31

04.01 SOLERAS ............................................................................................................................ 95.865,15
04.02 DRENAJE ............................................................................................................................ 107.119,17
04.03 MURETE CIERRE................................................................................................................ 94.123,66

05 SUPERESTRUCTURA DE VIA .............................................................................................................................. 1.395.992,41 20,26
05.01 DESMONTAJE DE VIAS ...................................................................................................... 20.095,70
05.02 MONTAJE DE VIAS SOBRE BALASTO................................................................................ 940.112,08
05.03 MONTAJE DE VIAS EN CUNA............................................................................................. 353.775,85
05.04 OTROS................................................................................................................................ 82.008,78

06 ELECTRIFICACION DE VIA .................................................................................................................................. 516.561,33 7,50
06.01 FASE 1 ................................................................................................................................ 149.678,77

06.01.01 POSTES................................................................................................................ 20.758,54
06.01.02 MACIZOS DE CIMENTACIÓN............................................................................... 51.339,24
06.01.03 EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN.................................... 62.133,08

06.01.03.01 CONJUNTO DE MÉNSULA.................................................................... 41.724,10
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06.01.03.02 CONJUNTO DE ATIRANTADO .............................................................. 9.529,97
06.01.03.03 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN .............................................................. 10.879,01

06.01.04 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES ..................................................... 7.386,37
06.01.05 TENDIDO Y CONEXIONES................................................................................... 3.768,86
06.01.06 SISTEMAS DE SEGURIDAD................................................................................. 3.975,65
06.01.07 SEÑALES.............................................................................................................. 317,03

06.02 FASE 2 ................................................................................................................................ 42.671,99
06.02.01 POSTES................................................................................................................ 605,04
06.02.02 MACIZOS DE CIMENTACIÓN............................................................................... 1.620,74
06.02.03 EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN.................................... 3.112,93

06.02.03.01 CONJUNTO DE MÉNSULA.................................................................... 1.455,38
06.02.03.02 CONJUNTO DE ATIRANTADO .............................................................. 778,20
06.02.03.03 CONJUNTO DE SUSPENSIÓN .............................................................. 879,35

06.02.04 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES ..................................................... 726,18
06.02.05 PROTECCIONES ELECTRICAS ........................................................................... 8.927,54
06.02.06 TENDIDO Y CONEXIONES................................................................................... 16.224,56
06.02.07 TRABAJOS GENERALES DE CORRECCION E IMPREVISTOS............................ 11.455,00

06.03 FASE 3 ................................................................................................................................ 133.785,60
06.03.01 POSTES................................................................................................................ 26.556,56
06.03.02 MACIZOS DE CIMENTACIÓN............................................................................... 57.562,61
06.03.03 EQUIPOS DE MENSULA, ATIRANTADO Y SUSPENSIÓN.................................... 36.735,05

06.03.03.01 CONJUNTO DE MÉNSULA.................................................................... 30.223,21
06.03.03.02 CONJUNTO DE ATIRANTADO .............................................................. 2.750,16
06.03.03.03 CONJUNTO DE SUSPENSION .............................................................. 3.761,68

06.03.04 EQUIPOS DE COMPENSACIÓN Y ANCLAJES ..................................................... 12.931,38
06.04 FASE 4 ................................................................................................................................ 190.424,97

06.04.01 PROTECCIONES ELECTRICAS ........................................................................... 34.429,25
06.04.02 TENDIDO Y COMUNICACIONES.......................................................................... 82.352,36
06.04.03 SECCIONADORES Y AISLADORES DE SECCIÓN ............................................... 59.426,90
06.04.04 SISTEMA DE SEGURIDAD ................................................................................... 14.216,46

07 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS......................................................................................................... 26.726,04 0,39
07.01 ENERGIA ELECTRICA ........................................................................................................ 26.726,04

07.01.01 S.A.E. Nº01 ........................................................................................................... 26.726,04
08 REPOSICIONES FERROVIARIAS......................................................................................................................... 22.914,64 0,33
09 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CERRAMIENTO................................................................................................ 46.911,98 0,68

09.01 CERRAMIENTO................................................................................................................... 25.982,17
09.02 REPOSICION CAMINO DE TERRENO SUPERIOR ESTACION ........................................... 10.365,32
09.03 REPOSICION FIRME BASUSTA KALEA .............................................................................. 6.586,70
09.04 ACCESO ANDEN SUR ESTACION ZUMAIA........................................................................ 1.477,79
09.05 OTRAS ACTUACIONES....................................................................................................... 2.500,00

10 INTEGRACION AMBIENTAL ................................................................................................................................ 2.934,28 0,04
10.01 REVEGETACION Y PLANTACIONES .................................................................................. 2.586,00
10.02 MANTENIMIENTO ............................................................................................................... 348,28

11 GESTION DE RESIDUOS...................................................................................................................................... 495.882,62 7,20
12 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................... 120.039,84 1,74

12.01 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................... 55.256,48
12.02 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .................................................................... 62.694,52
12.03 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.................................................................................. 877,60
12.04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO...................................................................................... 1.211,24

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.891.130,08

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 895.846,91
6,00 % Beneficio industrial ...... 413.467,80

Suma.................................................. 1.309.314,71

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 8.200.444,79
21% IVA.............................................. 1.722.093,41

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 9.922.538,20

, Septiembre de 2023.
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