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1 OROKORTASUNAK 1 GENERALIDADES 

Ekonomia eta Finantza Azterketaren helburua da 

beharrezkoak diren hirigintza-zerbitzuen ezarpenaren eta 

urbanizazio-obren exekuzioaren ebaluazio ekonomikoa 

egitea, eta gutxi gorabeherako kostua adieraziko du. 

Plangintzari buruzko Araudiaren 55.2. artikuluan adierazi 

diren ebaluazioak, gutxienez, ondoko obra eta zerbitzuei 

buruzkoak izango dira: 

 Lur-berdinketa, zoladura, seinaleztapena eta 

lorezaintza. 

 Ur-hornidurarako, ureztaketarako eta suteen 

aurkako ur-paldoetarako sareak. 

 Estolderia sarea. 

 Energia elektrikoa banatzeko sareak eta herriko 

argiak. 

 Gas naturala banatzeko sarea. 

 Telekomunikazio-zerbitzuen sarea 

 Zabor-bilketa pneumatikorako sarea. 

 Obra bereziak, hala nola, maila ezberdineko 

pasaguneak, dauden zerbitzu-sareen 

desbideratzea, etab. 

 Planaren burutzapenak eskatzen dituen 

eraikinak eraitsi eta landaketak eta bestelako 

obrak eta instalazioak suntsitzearen ondoriozko 

kalte-ordainak. 

Aldaketa honek ez du Araudiaren 55.2 artikuluak aipatzen 

dituen ebaluazioei buruzko inolako aldaketarik 

proposatzen; beraz, ez da Plan Partzialaren 

bideragarritasun ekonomikoa aldarazten. 

El Estudio Económico Financiero, tiene por objeto la 

evaluación económica de la implantación de los servicios 

urbanísticos necesarios y de la ejecución de las obras de 

urbanización y expresará su coste aproximado. 

Las evaluaciones como se indica en el Artículo 55.2 del 

Reglamento de Planeamiento habrán de referirse, como 

mínimo a las siguientes obras y servicios:  

 Explanación, pavimentación, señalización y 

jardinería.  

 Redes de abastecimiento de agua, riego e 

hidrantes contra incendios.  

 Red de alcantarillado.  

 Redes de distribución de energía eléctrica y 

alumbrado público. 

 Red de distribución de gas natural.  

 Red de servicio de telecomunicaciones  

 Red de recogida neumática de basuras.  

 Obras especiales como pasos a distinto nivel, 

desviación de redes de servicio existentes, etc.  

 Indemnizaciones procedentes por el derribo de 

construcciones, destrucción de plantaciones y 

otras obras e instalaciones que exija la 

ejecución del Plan. 

La presente Modificación no modifica ni propone ninguna 

ninguna novedad sobre evaluaciones que menciona el 

Artículo 55.2 del Reglamento, por lo que no se altera la 

viabilidad económica de Plan Parcial. 
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