PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

CAPiTULp 01 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS
SUBCAPITULO 1.1 MEDIDAS CORRECTORAS, PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS

ud Punto Limpio

Punto limpio sefializado para almacenamiento temporal de residuos solidos, desechos y similares
durante la construccién, gestionado por gestor autorizado y que incluya un tejado y
cubeto retentor de fugas formado por 3 depésitos estancos preparados para residuos toxicos
incluyendo componentes de magquinaria, 1 contenedor abierto sobre terreno preparado
para recipientes metalicos, 1 contenedor estanco de papel y cartén, 1 contenedor estanco
para recipientes de vidrio y 1 contenedor abierto para maderas, incluso retirada y descompactacion
del terreno y restauracion de la zona a las condiciones iniciales.
1.00 3,500.00
m2 Acondicionamiento zona parque de maquinaria

Sellado de impermeabilizacion multicapa para las actividades contaminantes, compuesta por suelo
natural o de relleno compactado; geomembrana impermeable de pead

250.00 16.00
ml Balizamiento vegetacion de interés
Balizamiento de la vegetacion de interés. Valla prefabricada desmontable, con pies de hormigén,
de 2 metros de altura, para cerramientos perimetrales
50.00 11.58

TOTAL SUBCAPITULO 1.1 MEDIDAS CORRECTORAS,
) PROTECTORAS Y COMPENSATORIAS .........cocnnmmnemmrirnsirnns
SUBCAPITULO 1.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Visita a obra ambiental

Presencia semanal, 1 dia por semana, 5 horas semanales con experiencia en gestion ambiental
en obras durante los 8 meses que dure la obra. Se incluyen en este concepto, asesoramiento

a la empresa contratista, la coordinacion con la direccién ambiental de la obra,

la realizacion de inspecciones visuales, la supervision y valoracion de todos los analisis realizados
para el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental, la propuesta y documentacién

de medidas de integracion ambiental que sean necesarias, la gestion de la informacién

de acuerdo con los criterios y metodologias establecidos por la direccion ambiental de

la obra. Se entienden incluidos asimismo los gastos derivados de transporte en obra y fuera

de ella, asi como los medios auxiliares para hacer estos trabajos. Incluso redaccion de informes.

8.00 1,100.00
Visita obra ambiental periodo de garantia

Presencia del afio de garantia con un total de 30 horas de dedicacién a lo largo del afio,

Se incluyen en este concepto, la realizacion de inspecciones visuales, seguimiento de la revegeta-
cion y control de que cumple con los objetivos planteados, supervision y valoracion

de todos los andlisis realizados para el cumplimiento del programa de vigilancia ambiental, la
propuesta y documentacién de medidas de integracién ambiental que sean necesarias, en

caso de que se observe alguna desviacién. Se entienden incluidos asimismo los gastos derivados
de transporte en obra y fuera de ella, asi como los medios auxiliares para hacer estos

trabajos. Incluso redaccién de informes.

2.00 2,000.00

TOTAL SUBCAPITULO 1.2 PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL.....corc s

Documento ambiental
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IMPORTE

3,500.00

4,000.00

579.00
8,079.00

8,800.00

4,000.00
12,800.00
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SUBCAPITULO 1.3. FASE DESMANTELAMIENTO
ud S/ PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, QUEJIGAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la serie de
vegetacion del Robledal segun lista de especies y proporcién descrita en el Pliego de Condiciones,
sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con miniexcavadora distri-
buidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta
y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cm

y 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado. Medida la
unidad ejecutada.

12,000.00

PRECIO

3.26

TOTAL SUBCAPITULO 1.3. FASE DESMANTELAMIENTO ...

TOTAL CAPIiTULO 01 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS........coovvereressssssssssssssssesens

PARQUE FOTOVOLTAICO EKIAN 2 EN AIARA (ARABA)

abril 2025 apirila

IMPORTE

39,120.00
39,120.00
59,999.00
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CAPITULO 02 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION
M2 Extendido tierra vegetal

Extendido de tierra vegetal (minimo 30cm) procedente de los acopios

de la propia obra. Extendida y perfilada con la retirada de piedras to-

cones Yy todo aquel material inadecuado.

el aporte de tierra vegetal se aplicara a toda la ocupacion temporal

de la obra

TOTAL CAPITULO 02 LABORES PREPARATORIAS DE LA PLANTACION ......ooouuueussessssssssssssssssseseees

IMPORTE

275.00
275.00

abril 2025 apirila ‘ ‘
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DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 03 PLANTACIONES EN CASILLAS
ud S/ PLANTACION FORESTAL EN CASILLAS, QUEJIGAL

Suministro y plantacion de planta forestal presentada en contenedor forestal de 300 cc, de la serie de
vegetacion del Robledal segun lista de especies y proporcién descrita en el Pliego de Condiciones,
sobre casillas picadas de 40 x 40 cm y 40 cm de profundidad realizadas con miniexcavadora distri-
buidas regularmente a un marco de 2 x 2 m, incluso abonado con 20 gr de abono de liberacion lenta
y formalizacion de alcorque, y suministro e instalacién de protector de yute cuadrado de 40 x 40 cm

y 1 cm de espesor anclado en el terreno mediante grapas metalicas de acero galvanizado. Medida la
unidad ejecutada.

TOTAL CAPITULO 03 PLANTACIONES EN CASILLAS .......oooovmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

PARQUE FOTOVOLTAICO EKIAN 2 EN AIARA (ARABA)

PRECIO

abril 2025 apirila

IMPORTE

326.00
326.00
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CAPITULO 04 SIEMBRAS
a SIEMBRA PRADERA BAJO MANTEN

A suministro de semillas y siembra de césped de crecimiento lento para formacién de pradera natural
rustica, por siembra de una mezcla de Festuca arundinacea al 60%, Ray-grass inglés al 20 %, Poa
pratense al 10 % y Festuca rubra encespedante 10 % de en superficies mayores de 1000 m2.,
comprendiendo el desbroce, perfilado, fresado del terreno, abonado de fondo con fertilizante complejo
NPK 15 15 15 a razdn de 3 kg/a., rotavateado de los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase
de rodillo, siembra de la mezcla indicada con medios mecanicos a razon de 3 kg/area, incorporacion
de 2 1/m2 de mantillo, resiembra de superficies fallidas, delimitacion y sefializacion hasta correcta
implantacién, cuidados durante la nascencia asi como seis siegas espaciadas a lo largo de la época
de desarrollo. Medida, en planta, la superficie ejecutada.

PARQUE FOTOVOLTAICO EKIAN 2 EN AIARA (ARABA)

PRECIO

abril 2025 apirila

IMPORTE

361.48
361.48
60,961.48



