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1. AURREKARIAK ETA PROIEKTUAREN XEDEA 

Euskal Autonomia Erkidegoko egungo trenbide-sarea bi zabalera (1.668 eta 1.000 mm) 

dituzten lineek osatzen dute. Lau konpainiak ustiatzen dituzte (RENFE, FEVE, Euskotren eta 

Metro Bilbao). Bilboko, Gasteizko eta Donostiako zerbitzuak RENFEk eskaintzen ditu Madril-

Irun eta Castejon-Bilbo lineen bidez, eta Euskotrenek Bilbo-Donostia linearen bidez. 

Euskotrenen Bilbo-Donostia linean, linearen tarte guztietan dauden trenbide-pasaguneak 

kentzeko helburua dago. Bediako geltokian, proiektu honen xede den jarduketa dagoen 

lekuan, hegoaldeko nasara sartzeko aukera ematen duen trenbide-pasagune bat dago 

mendebaldera. 

2017an, Girderrek “Bediako geltokiaren irisgarritasuna hobetzeko Proiektua” idatzi zuen. 

Proiektu hori 2020an gauzatu zen, geltokirako sarbideak hobetuz. Hala ere, jarduketa horretan 

ez zen konpondu trenbide-pasagunearen arazoa, geltokiaren birmoldaketa, ezta ibilgailuak 

geltokira iristeko modua ere. 

Gaur egun, Bediako geltokia erabiltzen duten bidaiarien kopurua 40-50 erabiltzaile ingurukoa 

da egunero. Aparkalekua eta geltokirako sarbideak diseinatu baino lehen, eskari-azterlan bat 

egingo da, Bediako udalerriko eta inguruko herrietako, Lemoako eta Usansoloko, 

erabiltzaileak autoz eta trenez mugitzea ahalbidetuko lukeen aparkaleku bat eginez gero 

geltokiak izango lukeen bidaiari-gehikuntza aztertzeko. 

Horregatik, proiektu honetan Bilbo-Donostia lineako trenbide-pasagunea (14+091 KP) 

kentzea, geltokirako irisgarritasuna hobetzea eta geltokiaren ondoan aparkaleku bat egitea 

aztertzen da. 

 “Bediako geltokiko trenbide-pasagunea kentzeko eta aparkaleku berria egiteko eraikuntza-

proiektua” idazteko behar diren lan guztiak egingo dira kontratu honen xede diren lanetan. 

Horretarako, kontuan hartuko dira “Bediako geltokiaren irisgarritasuna hobetzeko Proiektua” 

eta ETSk eman ditzakeen bestelako agiriak. 
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2. EZAUGARRI OROKORRAK 

2. Eranskina: Ezaugarri Orokorrak izenekoan dagoen trenbidearen ezaugarri orokorrak eta 

proiektatutako soluzioa deskribatzen dira. 

Dagoen trenbidearen deskribapenak alderdi hauek biltzen ditu: 

• Aparkalekua              

• Oinezkoentzako sarbidea                   

• Bidaiarien eraikina                          

• Fabrikako obrak                  

• Oinezkoentzako pasabidea                     

• Instalazioak                    

Proiektatutako soluzioaren deskribapenak baldintzatzaile nagusien definizioa eta hartutako 

soluzioaren deskribapen orokorra jasotzen ditu. 
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3. APLIKATUTAKO ARAUDIA  

3. Eranskina: Aplikatutako Araudia izenekoan proiektua osatzen duten elementu 

guztietarako erabilitako arau nagusiak deskribatzen dira, alderdi hauetan: 

• Kontratu Araudia              

• Segurtasuna eta Osasuna            

• Ingurumena                        

• Hondakinen Kudeaketa                   

• Irisgarritasuna                         

• Lurzoruaren eta Ondarearen erabilera                 

• Egiturak               

• Eraikuntza                  

• Errepideak                 

• Bide-Segurtasuna                

• Trenbideak                

• Makineria               

• Elektrifikazioa                

• Berariazko Arau Teknikoak              
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4. KARTOGRAFIA ETA TOPOGRAFIA 

Lan kartografiko eta topografikoan lurraren jasotze topografikoa egin da, takimetria bidez. 

Jasotze topografikorako behar den eremua zehazteko, proiektu honen xede diren lanak 

gauzatzen diren lurzatiaren inguruko eremu osoa hartzen duen perimetroa ezarri zen. 

Datuak hartzerakoan, trenbideaz gain, inguruko elementu bereizgarri guztiak zehaztu ziren 

(ezponden buruak eta oinak, hormak, katenariak, kilometro-mugarriak, trenbideak, 

oinezkoentzako sarbidea, nasak, etab.), lekuaren 3D jasotze topografiko eguneratu bat 

lortzeko. 

Lana U.T.M.-ERTS-89 koordenatuetan egin zen, eta lanerako gunea zehazten duten 

elementuen puntuak GPS eta Estazio Totalaren bidez hartu ziren, topografia klasikoaren 

metodoaren bidez, modu takimetrikoan, puntuen erradiazio bidez. 

4. Eranskina: Kartografia eta Topografia izenekoan takimetrikoa deskribatzeko behar diren 

datuak jasotzen dira, prozedurak, erabilitako ekipoak, zuinketa-oinarriak, puntuen zerrendak 

eta abar barne. 
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5. GEOLOGIA ETA GEOTEKNIA 

Geologiako eta geotekniako lana, azterketa-eremua “in situ” aztertzea izan da, 

aparkalekuaren betelana egiteko lurraren kalitatea zehazteko, bai eta egiturazko elementuen 

zimenduak ezartzeko ere, hala nola pasabidea, hormigoi armatuzko hormak edo 

bidaiarientzako eraikina. 

Lurraren karakterizaziorako ikerketa geologiko eta geoteknikoko kanpaina bat egin zen: (2) bi 

zundaketa mekaniko egin ziren txandaka, lekukoa etengabe atereaz, pasabideko estribuen 

zimenduak aurreikusten ziren puntuetan; (3) D.P.S.H motako sartze dinamikoko hiru entsegu 

egin ziren, 11 kata, dagoen lurraren karakterizaziorako. 

Lurraren laginak hartu ziren, laborategian probatu ziren, eta ondoren berrikusi eta analizatu 

ziren, in situ lortutako lur-laginen ezaugarri fisiko-kimikoak zehatzago zehazteko. 

5. Eranskina: Geologia eta Geoteknia izenekoan lortutako datu guztiak eta egindako analisi 

geoteknikoaren deskribapena jasotzen dira. 
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6. HIRIGINTZA PLANGINTZA 

Proiektu honen jarduera-eremua Bediako udalerria da. 

Aztergai den eremuko hirigintza-plangintza definitzeko, Bediako udalerrian indarrean dauden 

Arau Subsidiarioak eta Igorreko eremu funtzionalaren Lurralde Plan Partziala aztertu dira. 

6. Eranskinea: Hirigintza-plangintza izenekoan proiektu honen hirigintza-plangintza 

definitzeko behar diren datu guztiak jasotzen dira, bai eta Igorreko Eremu Funtzionaleko 

Lurralde Plan Partzialean indarrean dauden planoak ere, hauek barnean hartuta: 

• Udal-plangintza               

• Lurralde-eredua                

• Garraio-azpiegiturak                   
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7. AZTERLAN HIDROLOGIKOA ETA DRAINATZEA 

Geltokia birmoldatzeko proiektu honetarako kalkulu hidraulikoaren lehen pausoa diseinu-

emariak zehaztea izan da. Emari horiek drainatzea osatzen duten elementuetarako kalkulatu 

dira, hainbat erretorno-aldi kontuan hartuta, uraldi batean horiek gutxiegi izateak eragingo 

lituzkeen kalteen garrantziaren arabera. Ondoren, drainatze-elementu horiek diseinatu eta 

dimentsionatu dira, funtzionaltasun-, iraunkortasun- eta mantentze-irizpide ia hutsen arabera. 

Diseinu-emariak prezipitazio-datuetan eta arro isurleen ezaugarrietan oinarrituta lortu dira, 

5.2-IC “Gainazaleko Drainatzea” Jarraibidean jasotako metodoaren arabera. Kalkulu 

hidraulikoa egiteko, etorkizuneko aparkalekua dagoen partzelari eta geltoki osoari zuzenean 

eragiten dieten arroak hartu dira kontuan. Aparkalekuaren gainazalen geometria aztertu da, 

zoladuran hustu gabeko urik gera ez zedin. 

Aparkalekuaren drainatze-sistemak aurrefabrikatutako rigola bat du galtzadaren eta 

aparkalekuen arteko mugan. Bertan, ura biltzen duten saretak daude, eta horiek PVC 

kolektoreen bidez husten dute sartzeko bidearen ondoan dagoen kolektore nagusira. 

Kolektore horrek ura ebakuatu eta Ibaizabal ibaiaren paraleloan dagoen drainatze-sarera 

bideratzen du. 

Bidaiarien eraikinaren eremua eta markesina ura jaso eta sare nagusira bideratzen duten 

kanaleten bidez drainatuko dira, kutxatilekin konektatutako zorrotenen bitartez. 

7. Eranskina: Hidrologia eta Drainadura izenekoan drainatze-sistema orokorraren diseinua 

eta dimentsionamendua jasotzen dira. 
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8. AZTERLAN HIDRAULIKOA  

Azterlan Hidrauliko bat egin da, Bediako geltokia dagoen inguruan, Bedian (Bizkaia), geltoki 

berriaren birmoldaketa berrian Ibaizabal ibaiaren egoera hidraulikoa zehatz-mehatz 

aztertzeko. Geltoki berria egiteko lanen barruan aparkaleku bat, bidaiarientzako eraikin bat eta 

oinezkoentzako pasabide bat jasotzen dira, “Bediako Geltokiko trenbide-pasagunea Kentzeko 

eta Aparkaleku Publiko Berria Eraikitzeko Proiektuaren” barruan dauden trenbideen gainean. 

Geltokiaren inguruan 60. kotaren inguruan hormigoi armatuzko hormak dituen lur-ordoki bat 

ezartzeak disuasio-aparkaleku bat egiteko izan dezakeen eragina aztertzeko egin da azterlan 

hau. 

8. Eranskina: Azterlan Hidraulikoa izenekoan erabilitako eremuko eredu hidraulikoan 

oinarrituta egindako azterlan hidraulikoa jasotzen da, Uraren Euskal Agentziak emandakoa, 

eta proiektuaren eremuan ibaiaren ibilguan aurreikusitako aldaketa geometrikoek eredu 

hidraulikoan eragingo lituzketen emaitzak aztertzen dira. 
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9. TRAZADURA 

Azterketaren eremuko lurraren azterlan geologiko eta geoteknikoetatik eta topografia-lanetatik 

lortutako datuetatik abiatuta, aparkalekura sartzeko bidearen oinplanoko eta aurretiko bistako 

trazadurak definitu dira, eta aparkalekuaren geometria definitzen duten zuinketa-puntuak lortu 

dira. 

Gaur egun, errepidearekiko elkargunea Barroetako zubiaren hegoaldean dago. Puntu 

horretan, zubi hori ibaiaren hegoaldeko ertzetik igarotzen den errepidearekin gurutzatzen da. 

Aparkalekura sartzeko bidea elkargune horretatik % 7ko arrapala paralelo batekin proiektatu 

da, 80 metro inguruko luzeran, errekarekiko paraleloan, aparkalekuaren kotara iritsi arte. 

9. Eranskina: Trazadura izenekoan, aparkalekura sartzeko bidearen oinplanoko eta aurretiko 

bistako trazadurari buruzko informazio guztia jasotzen da. Oinezkoentzako sarbidearen azken 

ezaugarriak ere jasotzen dira, proiektuan aurreikusitako aldaketekin. 
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10. EGITURAK 

Fabrikako obrak 

Proiektuak zazpi euste-horma egitea barne hartzen du. Egitura horiek, aparkalekua nasetako 

kotan egon dadin behar den betelaneko lursaila eduki behar delako justifikatzen dira. 

 

Horma guztiek euspeneko altuera aldakorra izango dute garapenean zehar, proiektuaren 

amaierako egoeran estradosaren eta intradosen arteko desnibelaren arabera sortzen diren 

kasuistikei erantzuteko. 

Atzealdea eta punta izango duten hormak proiektatzen dira, lodiera desberdinekoak eta ertz 

aldakorreko zapatak dituztenak.  
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Oinezkoentzako pasabidea 

Geltokiaren hegoaldeko nasara iristeko trenbidearen gainetik igarotzen den oinezkoentzako 

pasabide bat dago. Egituraren taula nasaren sestratik 5 metro inguruko kotan dago. 

 

Egitura altzairuz proiektatuta dago hein handian. Igogailuetako dorreek profil metaliko 

ijeztuzko egitura dute. Igogailuen sarbideak dauden fatxadak kristalezkoak dira, eta beste biak 

opakuak. 

Eskailerak hormigoizko bi eskailera-buruen gainean daude, eta handik altzairuzko bi barra 

irteten dira. Euspenerako egitura profil tubular angeluzuzenen eta xafla grekatuaren bidez 

eginda dago. Xafla horren gainean baldosazko zoladura bat jarriko da, gres akaberarekin. 

Pasabide osoan zehar metalezko zutoinak, altuera bikoitzeko eskudelak eta baranda barruko 

argiztapena dituen baranda jarriko da. 

 

Bidaiarientzako eraikina 

Geltoki berriko bidaiarientzako eraikina solairu bakarreko eraikina da, bi isurkiko teilatua du, 

eta teilatu horretatik, fatxadaren lerroan limahoiak eratzen dituzten alboko hegalak irteten dira. 



 

   

 
 

Bediako geltokiko trenbide-pasaguna kentzeko eta Aparkaleku berria egiteko eraikuntza-proiektua  

Memoria  
- 12. orria- 

 

 

Eraikinak 15,00 x 7,50 metro inguruko neurriak ditu oinplanoan, hiru gela nagusitan banatuta. 

Sarrera ekialdeko fatxadatik egiten da, eta nasarako eta oinezkoen pasabiderako irteera 

mendebaldetik. Sarreran korridore bat dago, eta bertatik sartzen da atari nagusira. Haren alde 

banatan 2,50x3,75 metroko gela bat dago. 

Horietako bat behe-tentsioko koadroa, komunikazio-armairua eta teleaginteko beste ekipo 

batzuk eta geltokiko instalazioak hartzeko erabiliko da. Bestea geltokiko buruaren egoitza 

izango da. 

Eraikineko gelaren gainerakoa txartelak saltzeko eta balioztatzeko makinak hartzen dituen 

atariak osatuko du. Eraikinaren atzealdean, oinezkoentzako pasabideko igogailua dago. 

Eraikinaren barrualdetik sartzen da bertara. Gela osoak sabai faltsua izango du, zolatik 2,70 

metroko altueran. 
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10. Eranskina: Egiturak izenekoan zehatz-mehatz jasotzen dira bai euspeneko hormen, bai 

eraikinaren eta pasabidearen ezaugarri geometrikoak eta egiturazkoak. 
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11. ESKARIAREN AZTERLANA 

Proiektu honetan eskariari buruzko azterlan bat egin da, geltokian aparkaleku bat ezartzeak 

bidaiarien kopurua handitu dezakeen zehazteko. Halaber, geltokiko erabiltzaile potentzialen 

baldintzak hobetzearen ondorioz sortzen den eskaerari erantzuteko aparkalekuan behar den 

gutxieneko plaza kopurua kalkulatu nahi da. 

• Egindako eskariaren azterlanetik ondorio hauek atera dira: 

• 40 plaza nahikoak dira aparkalekurako. 

• Disuasio-aparkalekua martxan jartzeak geltokiaren egungo eskaria bikoiztea ekarriko 

du. 

• Jarduketa horrek geltokiaren eragin-eremuetako bidaiariak erakartzeko aukera 

emango du, baita eragin-eremu horien azalera handitzeko aukera ere. 

11. Eranskina: Eskaeraren azterlana izenekoan Eryba Consultores enpresak egindako 

azterlanaren txostena jasotzen da. 
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12. BIDE-ZORUAK ETA ZOLADURAK 

Neurriak Sustapen Ministerioaren Errepideen Zuzendaritza Nagusiaren 6.1-IC Jarraibidean 

“Bide-zoruen Sekzioak” eta 2012ko azaroaren 12an berrikusi eta zabaldu zen Euskal 

Autonomia Erkidegoko Errepide Sareko bide-zoruak dimentsionatzeko Arauan 

adierazitakoaren arabera ezarri dira. 

Trenbideari dagokion trafiko-kategoriatik eta aintzat hartutako EX2 zabalgunetik abiatuta, eta 

alderdi teknikoak eta ekonomikoak kontuan hartuta, T2A trafikorako aukeratutako soluzioa 

geruza hauek definitzen dute: 

 - 30 cm-ko zahorra artifizialeko azpi-oinarria. 

 - Inprimazio-ureztaketa (1 kg/m2) C60BF4 IMP (lehengo ECL-1). 

 - 6 zentimetroko tarteko geruza, AC22 bin S nahasketa bituminosokoa (Lehengo S-

20), kareharria 

 - Itsaspen-ureztaketa emultsio termoitsasgarriarekin (1 kg/m2) C60B3 TER (lehengo 

ECR-1). 

 - 4 zentimetroko oinarria, AC16 S oinarria nahasketa bituminosokoa, (lehengo S-

12), kareharria. 

Proiektatutako bideak lehendik dauden bideekin lotzeko, errodadura fresatu egingo da eta, 

ondoren, geruza hori finkatu. 

Oinezkoentzako espaloiak zolatzeko, sekzio hau ezarri da: 

 - Zahorra artifizialeko azpi-oinarria, 15 zentimetroko lodierakoa. 

 - HM-20 masako hormigoizko zola, 15 zentimetroko lodierakoa. 

 - 3 zentimetroko lodiera duen zementuzko morteroa. 

 - Baldosa hidraulikoa 0,50 x 0,50 x 0,03 m. 

12. eranskina: Bide-zoruak eta zoladurak izenekoan, aparkalekurako egindako zoruaren 

dimentsionamendua jasotzen da. 
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13. INSTALAZIOAK 

Proiektu honetan, geltokiaren funtzionamendu egokiari eta proiektu honen xede den konplexu 

osoaren iraunkortasuna hobetzeari lotutako hainbat instalazio egitea aurreikusten da. 

Hauek dira geltokia birmoldatzeko proiektatu diren instalazio nagusiak: 

• Aparkalekuaren eremuan dauden bi sute-ahok, eraikineko fatxada-hargune batek eta 

geltokiko atarian dagoen BIE batek osatutako PCI sistema, bai eta detektagailu 

termikoak ere atari barruan. 

• Aparkalekuaren argiztapena, alderantzizko L formako zutoinen eta LED luminarien 

bidez. Nasen argiztapena, dauden argiak berrerabiliz eta proiektatutako nasaren 

itxituraren zutoinak aprobetxatuz. 

• Nasa, pasabide, igogailuen barnealde, eraikineko atari eta aparkaleku aldean kamerak 

dituen CCTV sistema. 

• Megafonia- eta teleadierazle-sistema. 

• Eraikinerako sarbideetan teleagindutako pertsianak 

• Ateak txartel-irakurgailuaren bidez irekitzeko sistema. Txartel horiek eraikinaren 

geletan eta mantentze-lanetarako nasetatik trenbideetara sartzeko ateetan daude.  

• Geltokiko instalazio guztien teleagintea, gela teknikoan zentralizatua. 

• Ibilgailu elektrikoak azkar kargatzeko terminal baten instalazioa. 

13. eranskina: Instalazioak izenekoan instalazioen deskribapena jasotzen da. 
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14. LURREN MUGIMENDUA 

Proiektu honen ezaugarria da lur-mugimenduen bolumen handia behar dela, batez ere 

betelanak egiteko, egungo lursailaren eta proiektatutako aparkalekuaren sestraren eta 

geltokia birmoldatzeko gainerako elementuen artean dagoen kota-diferentziaren ondorioz. 

Jarduketa dagoen ordokia egiteko beharrezkoak diren betelanetarako, PG-3ren jarraibideak 

eta azterlan geoteknikoa jarraituko dira. 

ARDATZA          Hondeaketa (m3) Betelana (m3) 

SARTZEKO ARRAPALA 223 1.215,45 

APARKALEKUA 1.727,8 8.817,90 

IGOGAILUKO HOBIAK 56  

PASABIDEAREN ZIMENDUAK 38  

ERAIKINAREN ZIMENDUAK 40,5  

GUZTIRA             2.085,3 10.033,35 

 

Aparkalekuko banketarako betelanetarako, oro har, geruza-eskema honi jarraituko zaio. 

Altuera gutxiagoko puntuetan, kalitate handieneko betegarrien goiko geruzen lodiera 

kontserbatuko da. 

Oro har, betelanen banketa egiteko jarraitu beharreko geruza-eskema hau izango da: 

• 0,50 metroko lurzoru onargarria hondeatutako eremuan, landare-lurra kenduz 

eta lehen geruza saneatuz. 

• 1,00-2,50 metro PG-3aren arabera egokitzat sailkatutako lurzoruan, betelanek 

eremu horretan duten altueraren arabera. 

• 1,00 metro 2. motako lurzoru hautatua. 

• 3. motako lurzoru hautatuaren 0,30 metro (EAEko zoruen arauaren arabera, 

beharrezkoa 2 motako zabalgunea egiteko). 

14. Eranskina: Lur-mugimenduak izenekoan, dauden lurren ezaugarri guztiak eta 

proiektatutako betelanak jasotzen dira, baita lurren neurketak eta balantze orokorra ere. 
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15. ERAGINDAKO ZERBITZUAK 

Hornikuntza 

Gaur egun, geltokiak ez du ur-hornidurarik nasa inguruetan. Proiektu honetan jasotzen den 

geltokiaren eraberritzearen barruan sartuko da, suteen aurkako babes-araudia betetzeko eta, 

gainera, geltokiaren eraikinaren inguruan ur-hornidurarako ur-hargune bat emateko. 

Bediako geltokia ur-horniduraz hornitzeko, lehendik dagoen hodian eragina izatea 

aurreikusten da, Ibaizabal ibaia zeharkatzen duen zubiaren hegoaldean dagoen eremuan 

hartune bat eginez. 

Argiak 

Gaur egun, argiteria-sare publiko bat dago geltokira sartzeko gunean, baita oinezkoentzako 

bide osoan eta nasetan ere. Geltokia eraberrituta, dagoen argiztapena aldatzea aurreikusten 

da. Geltokirako oinezkoentzako sarbide osoan eta nasetan dagoen argiterian eragina izatea 

aurreikusten da. 

Nasak argiztatzeko, nasetako perimetro-itxituraren zutoinetan ainguratutako egungo argiak 

berrerabiltzea aurreikusten da. 

Zuntz optikoa 

Gaur egun, lehendik dauden markesinetako txartelen balioztatze-makinak trenbidearen 

paraleloan jarritako zuntz optikoko lerroarekin lotzen dituen zuntz optikozko hartune bat dago, 

linea osoan zehar. 

Geltokiko ekipo berriei zuntz optikoko konexioa emateko, datuen transferentzia denbora 

errealean egin dezaten, zuntz optikoaren hartunea egingo da bidaiarien eraikinean dagoen 

gela teknikoko komunikazio-armairura, eta, ondoren, konexioa behar duten ekipo guztietara 

bideratuko da. Horretarako, luzetarako enbor-lerrotik doan kanalizazioa erabiltzea 

aurreikusten da, eta hortik eraikinaren gela teknikora bideratzea. 

15. Eranskinean: Eragindako zerbitzuak izenekoan proiektuaren jarduketaren eraginpeko 

zerbitzuei buruzko informazio zehatzagoa dago. 
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16. DESJABETZEAK 

Proiektu honetan definitutako obrek denbora luzeagoan edo laburragoan okupatuko duten 

espazio fisiko materialaren erabilgarritasunak ondasun horien eskubide eta egoera juridikoei 

ere eragitea eskatzen du, neurri handiagoan edo txikiagoan. 

Eragindako ondasun eta eskubideen definizio zehatza lortzeko, ondasun eta eskubide horiek 

okupatu ahal izateko eta ondoren jabari publiko gisa inbentariatzeko, 16. Eranskina: 

Desjabetzeak garatu da. Eranskin horretan, eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrenda 

zehatza eta banakatua jasotzen da, eta horien deskribapen materiala erantsitako koadroetan 

eta planoetan. 

Kontuan hartuta finkak edo lurrak denbora luzeagoan edo laburragoan eta gune handiagoan 

edo txikiagoan okupatzen direla, haien gaineko eskubideak intentsitate edo iraunkortasun 

handiagoarekin edo txikiagoarekin desjabetzeko afekzio mota hauek ezartzen dira: 

• Okupazio osoak edo partzialak, behin betikoak, erabateko desjabetzearekin eta jabaria 

eskualdatzearekin, obra nagusia gauzatzeagatik. Atal honetan sartzen dira 

trenbidearen plataformak hartzen dituen lurrak, bai eta trenbidea bikoiztuko den 

ingururako lur-erauzketa ere. 

• Zortasun-finka zergapetzen duten baina jabari-osotasuna xurgatzen ez duten aldi 

baterako okupazioak eta bide-zortasunak, ez baitago jabari-eskualdatzerik. Hor 

sartzen dira zerbitzuen berrezarpenak, horiek gauzatzeko beharrezkoa den aldi 

baterako okupazioaz gain, horiei eustea ahalbidetuko duen betiko bide-zortasuna 

eratzea eskatzen dutenak. 

• Okupatutako finkari eragiten dioten aldi baterako okupazioak, baina jabariaren 

osotasuna xurgatzen ez dutenak, ez baitago jabari-eskualdatzerik. 
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17. INGURUMEN-INTEGRAZIOA 

Proiektua gauzatzeak ingurumenean eragin ditzakeen inpaktuak baloratzeko, proiektuaren 

eragina jasan dezaketen inguruneko elementuak identifikatu dira. Horretarako, azterketa-

eremuari buruz eskuragarri dagoen ingurumen-informazioa bildu da. 

Trenbidea bikoiztea eragin dezaketen inguruneko elementuak hauek dira: 

• Ingurune Fisikoa:                

o Geologia: litologia, interes geologikoko guneak, kutsatuta egon daitezkeen 

lurzoruak. 

o Hidrogeologia 

o Hidrologia: ur-puntuak. 

• Ingurune Biotikoa: 

o Landaredia: belardi eta labore atlantikoak 

o Zuhaitz bereziak 

o Fauna: faunaren intereseko eremuak 

o Habitatak 

• Paisaia 

• Ingurune Sozioekonomikoa: 

o Azpiegiturak 

o Lurralde Antolamendua: Ibaien eta Erreken ertzak Antolatzeko Lurraldearen 

Arloko Plana, Nekazaritza eta Basozaintzako Lurraldearen Arloko Plana, 

Itsasertzeko Lurraldearen Arloko Plana, Onura Publikoko Mendiak, Baldintza 

atmosferikoak, baldintza akustikoak, EAEko zaraten mapa. 

Aintzat hartutako ingurumen-inpaktuak, eragin dezaketen ekintzen arabera, honela sailkatzen 

dira: 

• Lurzoruaren gaineko inpaktuak             

• Hidrologiaren gaineko inpaktuak             

• Atmosferaren gaineko inpaktuak           

• Landarediaren gaineko inpaktuak          

• Faunaren gaineko inpaktuak            

• Paisaiaren gaineko inpaktuak    

• Ingurune sozioekonomikoan duen eragina  

• Istripu larrien edo hondamendien arriskuekiko kalteberatasuna. 

17. Eranskina: Ingurumen-Integrazioa izenekoan zehazten dira Proiektua gauzatzearen 

eragina jasaten duten inguruneko elementuak eta sortutako inpaktuak, bai eta neurri 

zuzentzaile eta babesgarrien proposamena ere. 
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18. EKT-AREN BETETZEA 

 

Dokumentu honen helburua, “Eraikuntzako Kode Teknikoaren” eta “Erabilerako eta 

Irisgarritasuneko Segurtasuneko (SUA) oinarrizko eskakizunen” oinarrizko dokumentua 

betetzen dela justifikatzea da. 

DB BAI  

Oinarrizko dokumentu honetako atalak bat datoz SS 1etik SS 6ra bitarteko oinarrizko 

eskakizunekin. Atal bakoitza behar bezala aplikatzeak dagokion oinarrizko eskakizuna 

betetzen dela esan nahi du.  

SS 1 oinarrizko eskakizuna: Barne-hedapena: sutea eraikinaren barruan zabaltzeko arriskua 

mugatuko da.  

SS 2 oinarrizko eskakizuna: Kanpoko hedapena: sutea kanpotik zabaltzeko arriskua 

mugatuko da, bai kontuan hartutako eraikinean, bai beste eraikin batzuetan.  

SS 3 oinarrizko eskakizuna: Okupatzaileak ebakuatzea: eraikinak ebakuazio-baliabide 

egokiak izango ditu, okupatzaileek alde egin ahal izan dezaten edo leku segurua lor dezaten 

bertan, segurtasun-baldintzetan.  

SS 4 oinarrizko eskakizuna: Suteen aurka babesteko instalazioak: eraikinak ekipamendu eta 

instalazio egokiak izango ditu sutea detektatzeko, kontrolatzeko eta itzaltzeko, bai eta 

okupatzaileei alarma transmititzeko ere.  

SS 5 oinarrizko eskakizuna: Suhiltzaileen esku-hartzea: erreskaterako eta suteak itzaltzeko 

taldeen esku-hartzea erraztuko da.  

SS 6 oinarrizko eskakizuna: Egituraren erresistentzia suaren aurrean: egitura 

sostengatzaileak suarekiko erresistentziari eutsiko dio aurreko oinarrizko eskakizunak bete 

ahal izateko behar den denboran.  

DB SUA 

Oinarrizko “Erabilera- eta irisgarritasun-segurtasuna” betekizunaren helburua erabiltzaileek 

eraikinean aurreikusitako erabileran berehalako kalteak jasateko arriskua muga onargarrietara 

murriztea da, haien proiektuaren, eraikuntzaren, erabileraren eta mantentzearen ezaugarrien 

ondorioz, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonei horien sarbidea eta erabilera ez-

diskriminatzailea, independentea eta segurua erraztea ere.  
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19. HONDAKINEN KUDEAKETA 

Obrek iraun bitartean sortutako hondakinak arau hauetan aurreikusitakoaren arabera 

kudeatuko dira: 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzkoa; 

105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena 

eta kudeaketa arautzen duena; 5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta 

kontrol integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legea eta hondakinei eta lurzoru 

kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea aldatzen dituena. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 

arautzen dituen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua dago. 

Adierazitako araudian oinarrituta, Hondakinen Kudeaketari buruzko Azterlana egin da, eta 18. 

Eranskina: Hondakinen Kudeaketa izenekoan sartu da, obrak egin bitartean sortuko direla 

uste den hondakinen balorazioa barne. 

Hona hemen landutako edukia: 

• Hondakinen identifikazioa (OMAM/304/2002ren arabera) 

• Sortuko den hondakin kopuruaren zenbatespena (Tn eta m3-tan) 

• “In situ” bereizteko neurriak 

• Obra berean edo beste leku batzuetan berrerabiltzeko aurreikuspena 

•  “In situ” balorizatzeko eragiketak 

• Hondakinetarako aurreikusitako helmuga 

• Biltegiratzeko, maneiatzeko edo beste kudeaketa-eragiketa batzuk egiteko 

instalazioak. 

• EEHak behar bezala kudeatzeko aurreikusitako kostuaren balorazioa, gauzatze 

materialaren aurrekontuan sartuta. 

• Estatuko APM 1007/2017 Agindua, urriaren 10ekoa, betelanetan eta sortu ez diren 

obretan erabiltzeko hondeatutako material naturalak balorizatzeko arau orokorrei 

buruzkoa, betetzea. 
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20. PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 

19. Eranskina: Prezioen Justifikazioa izenekoan, proiektu honen aurrekontuko prezio 

guztien justifikazioa jasotzen da. 
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21. OBRA-PLANA 

Fase bakoitza zer lan-eremutan eta lan-puntutan banatu behar den aztertu da, eta horien 

arteko erlazioa eta mendekotasuna aztertu dira. Batzuetan, lanak aldi berean egitera edo 

denboran zehar desfasatzera behartzen duten interferentziak egiaztatu dira, eraikuntza-

beharren arabera. 

Obraren programazioa helburu hauen lorpenean oinarrituta egin da: 

• Haren bideragarritasuna bermatzea ikuspuntu teknikotik. 

• Obrak gauzatzeak trafikoan eta, ondorioz, erabiltzaileen segurtasunean, eragiten 

dituen interferentziak ahalik eta gehien saihestea. 

• Ahal den neurrian, zailtasun handieneko obra-lekuen gauzatzea aurreratzea, obrak 

amaitu arte atzerapenik egon ez dadin, obrak zaildu egin daitezkeelako. 

• Eskulana, makineria eta materialak ahalik eta ondoen erabiltzea, ahal den neurrian 

lan-puntak saihestuz, errentagarritasun ekonomiko handia lortzeko. 

Obraren egikaritzea osatzen duten obra-lekuen azterketa egiteko, obra bost fasetan banatu 

da, jarduera jakin batzuk beste batzuk hasi aurretik amaituta egon behar direlako ezarritako 

lehentasun-ordena kontuan hartuta, bai eta bere ezaugarriengatik gainerakoen garapenean 

eragina izan dezakeen lan jakin batean arazo partikular bat egotea ere. 

Egindako programazioaren arabera, Proiektu honetako Obrak Egikaritzeko Planak 12 

hilabeteko epea aurreikusten du guztiz amaitzeko, zuinketa-akta sinatzen denetik kontatzen 

hasita. 

20. Eranskina: Obra-plana izenekoan dagozkion zeregin eta denborei buruzko informazio 

zehatza biltzen duen lan-plana jasotzen da. 
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22. KONTRATISTAREN INSTALAZIOEN EREMUA ETA OBRETARAKO SARBIDEA 

21. Eranskina: Kontratistaren instalazioen eremua izenekoan mugatzeko behar diren 

azalerak eta ibilbideak zehazten dira: 

• Obra-instalazioen kokapena. 

• Lan-lekuetara sartzeko bideak. 

• Obra-tarteen arteko komunikazio-ibilbideak. 

Kontratistaren instalazioetara bideratutako eremuak, desjabetzearen ikuspegitik ALDI 

BATERAKO OKUPAZIOKO eremu gisa tratatzen dira, eta Kontratistaren zeregin desberdinak 

ahalbidetu behar dituzte, hauek, hain zuzen ere: 

• Makineriaren parkea. 

• Lurrak, trabesak, elementu osagarriak eta abar biltzeko gunea. 

• Higiene- eta ongizate-instalazioak, kontratistaren bulego teknikoa, bestelako bulegoak 

eta aparkalekua. 

Proiektuaren eremuaren ezaugarriak direla eta, trenbidearen eta Ibaizabal ibaiaren arteko 

ingurune batean ia espazio librerik ez dagoenez, obra-instalazioak jarduketa dagoen 

partzelaren ekialdean daude, eta bertan dagoen landaredia kendu eta pertsonentzako eta 

ibilgailuentzako sarbidea prestatu behar da. 
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23. SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERLANA 

Urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua betetzeak obretan Segurtasun eta Osasun 

Azterketa bat egiteko betebeharra ezartzen du Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 

Legearen esparruan, betiere kasu hauetakoren bat gertatzen bada: 

a) Proiektatutako obren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 450.479,08 eurokoa edo 

handiagoa izatea. Proiektuaren aurrekontu orokor horrek obraren gauzatze-fase 

guztiak hartuko ditu bere baitan, fase horietako bakoitzaren finantzaketa ekitaldi 

ekonomiko desberdinetarako egiten den alde batera utzita, eta hura egiteko kreditu 

guztiak hasieran konprometituta geratu ez arren. 

b) Aurreikusitako iraupena 30 lanegunetik gorakoa duten obrak, uneren batean aldi 

berean 20 langile baino gehiago erabiliz. 

c) Zenbatetsitako eskulanaren bolumena, hau da, obrako langile guztien lanegunen 

batura, 500 baino handiagoa denean. 

d) Tunelak, galeriak, lurpeko hodiak eta urtegiak egiteko obrak. 

Proiektu honetan zehazten diren obren ezaugarriak kontuan hartuta eta ezarritako 

araudiarekin bat etorriz, 23. Eranskina: Segurtasun eta Osasun Azterlana idatzi da. Bertan, 

aurreikus daitezkeen lan-arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak jasotzen dira. 
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24. KONTRATISTAREN SAILKAPENA 

Urriaren 12ko 1098/01 Errege Dekretuaren bidez onartutako Administrazio Publikoen 

Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorrean eta abuztuaren 28ko 773/2015 

Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Kontratistaren gutxieneko sailkapen-baldintzak 

hauek izatea proposatzen da: 

• C taldea Eraikinak: 3 Azpitaldea, 3 Kategoria 

• G taldea. Bideak eta Pistak: 4 Azpitaldea. 4 Kategoria. 
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25. AURREKONTUA 

4. Dokumentua Aurrekontuan izenekoan banakapena egiten da, Proiektu honetan sartutako 

obrak erabat gauzatzeko beharrezkoak diren jarduketa guztien kostuaren balioespenarekin, 

eta neurketak kontuan hartutako unitateko prezioetan aplikatzen dira. 

Egikaritze Materialaren Aurrekontua konfiguratu ondoren eta dagozkion ehunekoak aplikatuta 

(gastu orokorrak (% 13) + etekin-industriala (% 6), Kontrata bidezko Egikaritze Aurrekontua 

lortzen da. 

 

Egikaritze Materialaren Aurrekontua 

Egikaritze Materialaren Aurrekontua BI MILIOI SEIEHUN ETA HOGEITA SEI MILA 

BERREHUN ETA BERROGEITA BEDERATZI EURO ETA HOGEI ZENTIMOKOA da 

(2.626.249,20 €) 

Kontrata bidezko Egikaritze-Aurrekontua 

Kontrata bidezko Egikaritze Aurrekontua HIRU MILIOI EHUN ETA HOGEITA BOST MILA 

BERREHUN ETA HOGEITA HAMASEI EURO ETA BERROGEITA HAMABOST 

ZENTIMOKOA da (3.125.236,55€).. 

Lizitazioaren oinarrizko Aurrekontua (BEZa barne) 

Lizitazioaren oinarrizko Aurrekontua (%21 BEZa barne) HIRU MILIOI ZAZPIEHUN ETA 

LAUROGEITA BAT MILA BOSTEHUN ETA HOGEITA HAMASEI EURO ETA HOGEITA HIRU 

ZENTIMOKOA da (3.781.536,23 €). 

Administrazioak Ezagutzeko Aurrekontua 

Administrazioa Ezagutzeko Aurrekontua HIRU MILIOI BERREHUN ETA HIRUROGEITA 

HAMAIKA MILA, LAUREHUN ETA HIRUROGEITA HAMASEI EURO ETA BERROGEITA 

HAMABOST ZENTIMOKOA da (3.271.476,55€). 
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26. ERAIKUNTZA-PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 

1. DOKUMENTUA: MEMORIA ETA ERANSKINAK 

Memoria 

Eranskinak           

1. Aurrekariak            

2. Ezaugarri Orokorrak           

3. Aplikatutako Araudia            

4. Kartografia eta Topografia               

5. Geologia eta Geoteknia                 

6. Hirigintza Plangintza                

7. Azterlan hidrologikoa eta Drainatzea          

8. Azterlan Hidraulikoa           

9. Trazadura              

10. Egiturak             

11. Eskariaren azterlana             

12. Bide-zoruak eta Zoladurak              

13. Instalazioak              

14. Lurren mugimendua                 

15. Eragindako zerbitzuak                   

16. Desjabetzeak                             

17. Ingurumen-Integrazioa               

18. EKTren betetzea             

19. Hondakinen kudeaketa                

20. Prezioen justifikazioa              

21. Obra-plana                   

22. Kontratistaren instalazioen eremua eta obretarako sarbidea 

23. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana 

2. DOKUMENTUA: PLANOAK               

0. Planoen aurkibidea                

1. Egoera eta kokapena                   

2. Oinplanoaren eta aurretiko bistaren definizio geometrikoa 

3. Zeharkako profilak                 

4. Sekzio tipoak                   

5. Fabrikako egiturak eta obrak              

6. Instalazioak                  
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7. Drainatzea                      

8. Seinaleztapena                   

9. Ingurumena berreskuratzea eta landareztatzea 

10. Eragindako zerbitzuak                     

11. Obra-faseak                  

12. Desjabetzeak              

13. Obra osagarriak (itxiturak, obra-bideak, etab.) 

 

3. DOKUMENTUA: BALDINTZA TEKNIKO BEREZIEN PLEGUA 

 

4. DOKUMENTUA: AURREKONTUA 

• Neurketak               

• Prezioen 1. taula                  

• Prezioen 2. taula                  

• Aurrekontu Partzialak                    

• Aurrekontu Orokorra              

• Unitateak zenbatekoaren arabera ordenatuta         
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27. IDAZKETA TALDE TEKNIKOA 

DAIR Ingenieros S.L.-ren, Eraikuntza-Proiektua idazteko aholkularitza-enpresaren, aldetik, 

teknikari hauek hartu dute parte proiektuan: 

Carmen del Río López   Bide Ingeniaria          

Ander Vallés Carnero    Bide Ingeniaria          

José Luis Calle Painceira  Proiektugilea                  

Enpresa hauek ere aritu dira lankidetzan DAIRekin: 

• Topoberri, S.L., landako kanpaina topografikoa egiteko. 

• Ikerlur azterlan geoteknikoaren eta txosten geoteknikoaren kanpaina egiteko. 

• Eryba Consultores eskariaren azterlana idazteko. 

• Silga S.L. oinezkoen pasabidearen kalkuluan eta diseinuan. 
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28. OBRA OSOAREN ADIERAZPENA 

Proiektu honek obra oso bat erakusten du, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 

Legearen Erregelamendu Orokorraren 125. artikuluan definitutakoaren ildotik. Hori, amaitu 

ondoren, erabilera orokorrerako edo dagokion zerbitzurako eman daiteke, Sektore Publikoko 

Kontratuei buruzko 30/2007 Legearen 108. artikuluaren arabera. 
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29. ONDORIOA 

Memoria  honetan  azaldutako  guztiarekin,  proiektu  honek  indarrean  dagoen  araudia  betetzen  duela 

uste da, batez ere 1098/2001 Errege Dekretuaren bidez onartutako Herri Administrazioen Kontratuei 

buruzko  Legearen  Erregelamendu  Orokorrean  eta  Sektore  Publikoko  Kontratuei  buruzko  urriaren 

30eko  30/07  Legearen  81.  eta  82.  artikuluetan  xedatutakoari  dagokionez.  Beraz,  Nagusiek  onartzea 

proposatzen da. 

 

 

 

 

 

Sin.: Carmen Del Río López 

Bide ingeniaria 

Elkargokide‐zk. 25.182 

 

 

  Leioa,  2023ko abendua 

KONTSULTORE NAGUSIA


