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1  TÚNEL  

  

1.1  TÚNEL EN MINA  

  

1.1.1  TRABAJOS PREVIOS  

  

 

04.UO.EP01  150,160  m2  CHAPA BERNOLD DE 2 MM DE ESPESOR COMO 

ENCOFRADO PERDIDO EN REVESTIMIENTO DE TÚ-

NEL DE LÍNEA, GALERÍA O CAVERNA; PARA CUAL-

QUIER SECCIÓN, TORNILLERÍA, SEPARADORES Y P.P. 

DE ENCIMBRADO CON CERCHAS HEB-220 INCLU-

YENDO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTAS ÚL-

TIMAS Y SOLAPES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Emboquille (visera)  1,000  8,000  18,770    150,160  

          150,160  

           

        Total ...  150,160  

           

            

 

04.UO.HOP4  22,524  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUAL-

QUIER ESPESOR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Emboquille (visera)  1,000  8,000  18,770  0,150  22,524  

          22,524  

           

        Total ...  22,524  

           

 

N. MICR.01  228,000  m  MICROPILOTE AUTOPERFORANTE D=114 mm AN-

CLADO CON LECHADA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Emboquille  19,000  12,000      228,000  

          228,000  

           

        Total ...  228,000  

           

            

 

04.UO.CE03  150,160  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJA-

CIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTA-

JE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES 

NECESARIAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Emboquille (visera)  8,000    18,770    150,160  

          150,160  

           

        Total ...  150,160  
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04.UO.HO11  2,709  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/XC2 CON 

DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CI-

MENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, 

FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS DE 

VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, COLOCADO 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO 

PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ZUNCHO EMBO-

QUILLE  

1,000  8,210  0,550  0,600  2,709  

           

        Total ...  2,709  

           

            

 

04.UO.AC01  215,565  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA AR-

MADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DES-

PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES 

Y RIGIDIZADORES.  

 

Descripción  Ø  Unidades  ml.  Peso/ml.  Peso Parcial  

ZUNCHO EMBOQUILLE          0,000  

Longitudinales  16,000  13,000  8,810  1,580  180,957  

Transversales  8,000  42,000  2,060  0,400  34,608  

           

        Total ...  215,565  

           

            

 

04.UO.EN05  4,926  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE TÚNEL Y GA-

LERÍAS TIPO E-2 (VISTO) EN TRAMOS RECTOS Y 

CURVOS, CON CARRO DE ENCOFRADO,INCLUSO 

P.P. DE APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERALES, 

ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y PE-

QUEÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO DE ENCO-

FRADO. CORRECTAMENTE EJECUTADO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ZUNCHO EMBO-

QUILLE  

1,000  8,210    0,600  4,926  

           

        Total ...  4,926  
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1.1.2  EXCAVACIÓN  

  

 

02.UO.EX15  17.255,935  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GALERÍA EN 

ROCA CON ROZADORA, EN SECCIÓN DE AVANCE, 

EN HORIZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO AGO-

TAMIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS INTERME-

DIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS PARA EL CO-

RRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo I  

1,000  10,010  46,050    460,961  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo II  

1,000  90,130  46,420    4.183,835  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo III  

1,000  70,100  46,970    3.292,597  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo IV  

1,000  25,040  47,900    1.199,416  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo V  

1,000  5,010  48,830    244,638  

Sostenimiento tipo 

anchurón  

1,000  75,210  58,040    4.365,188  

Sostenimiento sección 

constante pantalón  

1,000  79,000  18,460    1.458,340  

Sostenimiento sección 

variable pantalón  

1,000  31,000  66,160    2.050,960  

           

        Total ...  17.255,935  

           

            

 

02.UO.EX18  5.176,781  m3  SUPLEMENTO POR EXCAVACIÓN CON ROZADORA 

EN ROCA DE ALTA RESISTENCIA, SUPERIOR A 90 MPa 

Y ABRASIVIDAD MAYOR 2,3. 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,300  17.255,935      5.176,781  

           

        Total ...  5.176,781  
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1.1.3  SOSTENIMIENTO  

  

 

04.UO.AC21  188,075  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLOCA-

DA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo V  

2,000  5,010  18,770    188,075  

          188,075  

           

        Total ...  188,075  

           

            

 

04.UO.CE03  466,245  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJA-

CIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTA-

JE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES 

NECESARIAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo IV  

1,000  25,040  18,620    466,245  

          466,245  

           

        Total ...  466,245  

           

            

 

04.UO.HOP4  131,185  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUAL-

QUIER ESPESOR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo I (capa de 

sellado)  

1,000  10,010  0,540    5,405  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo II (capa 

de sellado)  

1,000  90,130  0,540    48,670  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo III (capa 

de sellado)  

1,000  70,100  1,100    77,110  

           

        Total ...  131,185  
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04.UO.HOP5  1.113,974  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CON FI-

BRAS DE POLIPROPILENO DOSIFICACIÓN NO INFE-

RIOR A 4 KG/M3, CUALQUIER ESPESOR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo I  

1,000  10,010  1,270    12,713  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo II  

1,000  90,130  1,630    146,912  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo III  

1,000  70,100  1,630    114,263  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo IV  

1,000  25,040  3,660    91,646  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo V  

1,000  5,010  4,590    22,996  

Sostenimiento tipo 

anchurón  

1,000  75,210  3,160    237,664  

Sostenimiento sección 

constante pantalón  

1,000  79,000  4,130    326,270  

Sostenimiento sección 

variable pantalón  

1,000  31,000  5,210    161,510  

           

        Total ...  1.113,974  

           

            

 

N.BUL.02  12.653,672  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX MN24 O SI-

MILAR TOTALMENTE COLOCADO 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo I  

1,000  10,010  2,800  3,000  84,084  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo II  

1,000  90,130  4,500  3,000  1.216,755  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo III  

1,000  70,100  8,670  3,000  1.823,301  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo IV  

1,000  25,040  13,000  3,000  976,560  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo V  

1,000  5,010  19,000  4,000  380,760  

Sostenimiento tipo 

anchurón  

1,000  75,210  8,670  3,000  1.956,212  

Sostenimiento sección 

constante pantalón  

1,000  79,000  13,000  4,000  4.108,000  

Sostenimiento sección 

variable pantalón  

1,000  31,000  17,000  4,000  2.108,000  

           

        Total ...  12.653,672  
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04.UO.AU13N  1.048,580  m³  DEMOLICIÓN EN TÚNEL DE HORMIGÓN PROYEC-

TADO O EN MASA INCLUIDA PÉRDIDA DE RENDI-

MIENTO POR TRATAMIENTOS ESPECIALES DE RE-

LLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Demolición revesti-

miento sección cons-

tante pantalón  

1,000  79,000  9,510    751,290  

Demolición revesti-

miento variable pan-

talón  

1,000  31,000  9,590    297,290  

           

        Total ...  1.048,580  

           

            

 

04.UO.CE02N  94,038  m  CERCHA TIPO HEB-140, INCLUSO BULONES DE 

FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIEN-

TO, TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

MONTAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Grupo 3. Sosteni-

miento tipo V  

1,000  5,010  18,770    94,038  

           

        Total ...  94,038  

           

            

 

04.UO.CE04  2.473,620  m  CERCHA TIPO TH-29, INCLUSO BULONES DE FIJA-

CIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTA-

JE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIONES 

NECESARIAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento sección 

constante pantalón  

1,000  79,000  20,960    1.655,840  

Sostenimiento sección 

variable pantalón  

1,000  31,000  26,380    817,780  

           

        Total ...  2.473,620  
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1.1.4  REVESTIMIENTO  

  

 

04.UO.EN05  8.706,710  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE TÚNEL Y GA-

LERÍAS TIPO E-2 (VISTO) EN TRAMOS RECTOS Y 

CURVOS, CON CARRO DE ENCOFRADO,INCLUSO 

P.P. DE APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERALES, 

ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y PE-

QUEÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO DE ENCO-

FRADO. CORRECTAMENTE EJECUTADO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  1,000  200,290  16,110    3.226,672  

Sección tipo Anchu-

rón  

1,000  75,210  19,040    1.431,998  

Sección tipo pantalón 

(media)  

1,000  110,000  19,340    2.127,400  

            

Zona de pantalón   1,000  41,000  19,340    792,940  

Cruce galería Mor-

lans  

1,000  20,000  16,110    322,200  

Zona de emboquille  1,000  50,000  16,110    805,500  

           

        Total ...  8.706,710  

           

            

 

04.UO.HO09  1.578,497  m3  HORMIGÓN HM-30 EN CONTRABÓVEDAS COLO-

CADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-

TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURA-

DO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  1,000  200,290  3,390    678,983  

Sección tipo Anchu-

rón  

1,000  75,210  4,830    363,264  

Sección tipo pantalón 

(media)  

1,000  110,000  4,875    536,250  

           

        Total ...  1.578,497  

           

            

 

04.UO.HO10  1.503,403  m3  HORMIGÓN HM-30 EN REVESTIMIENTO, COLO-

CADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-

TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURA-

DO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  1,000  130,290  4,970    647,541  

Sección tipo Anchu-

rón  

1,000  75,210  5,820    437,722  

Sección tipo pantalón 

(media)  

1,000  69,000  6,060    418,140  

           

        Total ...  1.503,403  
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04.UO.HO50  596,360  m3  HORMIGÓN HA-30 TODOS LOS AMBIENTES EN 

REVESTIMIENTO, RESISTENTE A AGUA DEL MAR, 

COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 

DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, 

CURADO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zona de pantalón   1,000  41,000  6,060    248,460  

Cruce galería Mor-

lans  

1,000  20,000  4,970    99,400  

Zona de emboquille  1,000  50,000  4,970    248,500  

           

        Total ...  596,360  

           

            

 

04.UO.AC01  35.781,600  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA AR-

MADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DES-

PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES 

Y RIGIDIZADORES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  596,360  60,000    35.781,600  

           

        Total ...  35.781,600  

           

            

 

04.UO.HN01  368,819  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 

PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELA-

CIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Túnel en mina (PK 

0+111,203 - 

0+386)  

1,000  199,797  6,960  0,100  139,059  

Túnel  en mina con 

anchurón  

1,000  75,000  9,990  0,100  74,925  

Sección túnel zona 

pantalón (PK 0+000 

- 0+110,203)  

1,000  110,203  14,050  0,100  154,835  

           

        Total ...  368,819  
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1.1.5  IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  

  

 

N.DRE.02  771,000  m  TUBO DRENAJE PERFORADO PEAD D=110 mm 

LONGITUDINAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  2,000  200,290      400,580  

Sección tipo Anchu-

rón  

2,000  75,210      150,420  

Sección tipo pantalón 

(media)  

2,000  110,000      220,000  

           

        Total ...  771,000  

           

            

 

N.DRE.03  30,840  m  TUBO DRENAJE PEAD D=60 mm CONEXIÓN 

TRANSVERSAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3 

(cada 25 m)  

0,080  200,290  1,000    16,023  

Sección tipo Anchu-

rón (cada 25 m)  

0,080  75,210  1,000    6,017  

Sección tipo pantalón 

(media) (cada (25 m)  

0,080  110,000  1,000    8,800  

           

        Total ...  30,840  

           

            

 

20.UO.UR60  771,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE 

AGUA EN SOLERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, 

SEGÚN PLANOS HUECO DE DIMENSIONES DE 

20X30 CM  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  2,000  200,290      400,580  

Sección tipo Anchu-

rón  

2,000  75,210      150,420  

Sección tipo pantalón 

(media)  

2,000  110,000      220,000  

           

        Total ...  771,000  
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04.UO.DR01  7.510,118  m²  LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DEN-

SIDAD DE 8 MM DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 

G/M2 EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE FIL-

TRACIONES I/SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O 

ANDAMIO DE MONTAJE, ANCLAJE AL PARAMENTO, 

UNIÓN ENTRE PANELES Y ENSAYOS DE COMPRO-

BACIÓN DE ESTANQUEIDAD.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  1,000  200,290  18,090    3.623,246  

Sección tipo Anchu-

rón  

1,000  75,210  20,820    1.565,872  

Sección tipo pantalón 

(media)  

1,000  110,000  21,100    2.321,000  

           

        Total ...  7.510,118  

           

            

 

11.UO.TU12  116,100  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=50 

MM, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN 

DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  129,000  3,000    0,300  116,100  

           

        Total ...  116,100  

           

            

 

04.UO.DR02  1.254,190  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEX-

TIL DE 500 GR/M2.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección tipo. Grupo 3  1,000  200,290  18,090  0,167  605,082  

Sección tipo Anchu-

rón  

1,000  75,210  20,820  0,167  261,501  

Sección tipo pantalón 

(media)  

1,000  110,000  21,100  0,167  387,607  

           

        Total ...  1.254,190  
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2  OBRAS SINGULARES  

  

2.1  RAMPA DE ATAQUE  

  

2.1.1  EXCAVACIÓN  

  

 

2.02.016  1.187,688  m³  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y/O RAMPAS DE 

ATAQUE EN ROCA CON ROZADORA EN DESTROZA, 

EN HORIZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO AGO-

TAMIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS INTERME-

DIOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento galería 

de ataque  

1,000  71,000  16,728    1.187,688  

           

        Total ...  1.187,688  

           

            

 

02.UO.EX15  2.933,010  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GALERÍA EN 

ROCA CON ROZADORA, EN SECCIÓN DE AVANCE, 

EN HORIZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO AGO-

TAMIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS INTERME-

DIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS PARA EL CO-

RRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento galería 

de ataque  

1,000  71,000  41,310    2.933,010  

           

        Total ...  2.933,010  
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2.1.2  SOSTENIMIENTO  

  

 

04.UO.HOP5  138,805  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CON FI-

BRAS DE POLIPROPILENO DOSIFICACIÓN NO INFE-

RIOR A 4 KG/M3, CUALQUIER ESPESOR  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento galería 

de ataque  

1,000  71,000  1,955    138,805  

           

        Total ...  138,805  

           

            

 

N.BUL.02  1.846,710  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX MN24 O SI-

MILAR TOTALMENTE COLOCADO 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento galería 

de ataque  

1,000  71,000  8,670  3,000  1.846,710  

           

        Total ...  1.846,710  

           

            

 

04.UO.BU09N  144,000  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO CORRU-

GADA PARA ENFILAJES INCLUIDA PÉRDIDA DE REN-

DIMIENTO POR TRATAMIENTOS ESPECIALES DE RE-

LLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sostenimiento galería 

de ataque (enfilaje 

emboquille)  

16,000  9,000      144,000  

          144,000  

           

        Total ...  144,000  
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2.2  SALIDA DE EMERGENCIA Y VENTILACIÓN  

  

 

N20.UO.PU01  2,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE 

DE EJE VERTICAL RF90 DE DOBLE HOJA DE DIMEN-

SIONES 100X250 CM CADA HOJA, PARA CORRIEN-

TES DÉBILES Y BAJA TENSIÓN, COMPUESTA POR 

DOS CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 2 MM, 

LA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 316L Y ACA-

BADO Nº400, Y LA INTERIOR DE ACERO GALVANI-

ZADO PINTADO, TRES PUNTOS DE ANCLAJE, CER-

CO DE ACERO INOXIDABLE 316L Y ACABADO 

Nº400, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD Y 

TORNILLERÍA DE CABEZA AVELLANADA TODO ELLO 

EN ACERO INOXIDABLE 316L, INCLUSO PEQUEÑO 

MATERIAL Y RECIBIDO DE MOCHETAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

            

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

20.UO.AL07  68,834  m²  SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TABICÓN DE LADRI-

LLO HUECO SIMPLE DE 9 CM DE ESPESOR, RECIBI-

DO CON MORTERO M-40 (1:6). MEDIDO DEDU-

CIENDO HUECOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

AA-Muro de ladrillo   1,000  36,733      36,733  

BB-Muro de ladrillo  1,000  32,101      32,101  

           

        Total ...  68,834  
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2.3  TÚNEL DE AIETE  

  

 

02.UO.RE07  378,000  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Camino de acceso a 

obra  

1,000  350,000  4,320  0,250  378,000  

           

        Total ...  378,000  

           

 

ECD010dbbb  9,000  ud  DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 

ANCLAJE DE CATENARIA CONVENCIONAL CN2. 

INCLUYE CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE MATE-

RIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRASLADO A 

ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  9,000        9,000  

           

        Total ...  9,000  

           

 

EFA030djdbb  0,350  km  DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA 

CON HILO/S DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y 

PÉNDOLAS. CONDUCTORES LAC 1 SUSTENTADOR 2 

HC. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE 

MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRASLADO 

A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS 

.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,350        0,350  

           

        Total ...  0,350  

           

            

 

EAA100dcabb  18,000  ud  DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, COLOCADO 

EN PLACA DE ANCLAJE. INCLUYE LA  DEMOLICIÓN 

CIMENTACIÓN, CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE 

MATERIAL DESMONTADO, DESDE PLATAFORMA O 

VÍA, ASÍ COMO EL TRASLADO A ZONA DE CLASIFI-

CACIÓN DE MATERIALES EN EL INTERIOR DE LA 

OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  18,000        18,000  

           

        Total ...  18,000  
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EAA-TYP003  18,000  ud  DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE POSTE Y 

TRANSPORTE A TALLERES DE ETS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  18,000        18,000  

           

        Total ...  18,000  

           

            

 

VAA010aaadb  350,000  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y 

SUJECIÓN DE CARRILES, POR PARTES. COMPRENDE 

LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLA-

VADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y DESEM-

BRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR, RETIRADA 

DE CARRILES CON CORTES QUE PERMITAN SU 

POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-

QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECO-

GIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE AL 

OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES 

LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ESTA-

CIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE APLI-

CARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELE-

MENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES. c.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  350,000      350,000  

           

        Total ...  350,000  

           

            

 

04.UO.AC01  440,000  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA AR-

MADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DES-

PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES 

Y RIGIDIZADORES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Barras de acero re-

lleno túnel  

1,000  40,000  4,400  2,500  440,000  

          440,000  

           

        Total ...  440,000  

           

            

 

610105  1.669,200  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON 

HM-20/SPBF/25/I  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Relleno de túnel de 

Aiete  

1,000  40,000  41,730    1.669,200  

          1.669,200  

           

        Total ...  1.669,200  
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N.BUL.02  455,000  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX MN24 O SI-

MILAR TOTALMENTE COLOCADO 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zona de tratamiento 

con bulonado de 

revestimiento (túnel 

Aiete)  

1,000  91,000  2,500  2,000  455,000  

          455,000  

           

        Total ...  455,000  
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3  CONDUCCIONES Y DRENAJE  

  

3.1  RED DE DRENAJE  

  

 

11.UO.TU07  6,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 

MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE 

POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 

PIEZAS DE SUJECIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  6,000      6,000  

           

        Total ...  6,000  

           

            

 

20.UO.UR59  102,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE 

AGUA EN SOLERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, 

SEGÚN PLANOS HUECO DE DIMENSIONES DE 

30X30 CM  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  102,000      102,000  

           

        Total ...  102,000  

           

            

 

20.UO.UR60  222,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE 

AGUA EN SOLERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, 

SEGÚN PLANOS HUECO DE DIMENSIONES DE 

20X30 CM  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+496 - 0+385  2,000  111,000      222,000  

           

        Total ...  222,000  

           

            

 

11.UO.TU08  50,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE DIÁMETRO 250 MM, TO-

TALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 

EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 

SUJECIÓN.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  50,000      50,000  

           

        Total ...  50,000  
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3.2  CONDUCCIONES  

  

 

04.UO.HO01  283,446  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección 1-1 (PK 

0+000 - 0+496)  

1,000  500,540  0,730  0,590  215,583  

A deducir tubos  -9,000  500,540  0,010    -45,049  

  -7,000  500,540  0,002    -7,008  

Sección 3-3 (PK 

0+110 - 0+496)  

1,000  378,654  0,730  0,590  163,086  

A deducir tubos  -6,000  378,654  0,010    -22,719  

  -2,000  378,654  0,020    -15,146  

  -7,000  378,654  0,002    -5,301  

           

        Total ...  283,446  

           

            

 

NEP9.02.001  894,194  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOTUBO DE 

POLIETILENO D 50 MM DE ALTA DENSIDAD, NEGRO 

CARBONO DE 6 AT, SEGÚN NORMA UNE-53131 

PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO 

TRANSPORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE COLOCA-

CIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL Y ESTA-

CIONES, P.P. MANGUITOS DE UNIÓN Y TAPONES 

TOTALMENTE INSTALADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección 1-1 (PK 

0+000 - 0+496)  

1,000  500,540      500,540  

Sección 3-3 (PK 

0+110 - 0+496)  

1,000  378,654      378,654  

Cruce de vías PK 

0+110  

1,000  6,000      6,000  

Cruce de vías PK 

0+496  

1,000  9,000      9,000  

           

        Total ...  894,194  
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NEP9.02.002  1.758,388  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRITUBO, DE POLIETI-

LENO D 50 MM, YA SEA EN DADO DE HORMIGÓN 

EMPOTRADO EN TÚNEL O EN INSTALACIÓN AÉREA 

POR BANDEJA VERTICAL EN POZOS DE VENTILA-

CIÓN, INCLUYENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL 

LUGAR DE COLOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS 

EN TÚNEL Y ESTACIONES, P.P. DE MANGUITOS DE 

UNIÓN, TAPONES, BRIDAS DE FIJACIÓN, TOTAL-

MENTE INSTALADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección 1-1 (PK 

0+000 - 0+496)  

2,000  500,540      1.001,080  

Sección 3-3 (PK 

0+110 - 0+496)  

2,000  378,654      757,308  

           

        Total ...  1.758,388  

           

            

 

NEP11.UO.TU0

5  

7.059,784  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRU-

GADO DE PARED INTERIOR LISA DE PVC D=110 MM, 

PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN 

EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección 1-1 (PK 

0+000 - 0+496)  

9,000  500,540      4.504,860  

Sección 3-3 (PK 

0+110 - 0+496)  

6,000  378,654      2.271,924  

Cruce de vías PK 

0+110  

6,000  12,000      72,000  

  9,000  6,000      54,000  

Cruce de vías PK 

0+496  

6,000  6,000      36,000  

  9,000  9,000      81,000  

Cruce de vías PK 

0+246  

4,000  6,000      24,000  

Cruce de vías PK 

0+393  

4,000  4,000      16,000  

           

        Total ...  7.059,784  
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11.UO.TN06  66,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE P.V.C 

DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA CONDUCCIONES, A 

INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO 

REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 

ETC.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Cruce de vías PK 

0+110  

2,000  12,000      24,000  

  2,000  6,000      12,000  

Cruce de vías PK 

0+496  

2,000  6,000      12,000  

  2,000  9,000      18,000  

           

        Total ...  66,000  

           

            

 

11.UO.TU09  793,308  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 

DIÁMETRO 160 MM, TOTALMENTE INSTALADO SO-

BRE PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Sección 3-3 (PK 

0+110 - 0+496)  

2,000  378,654      757,308  

Cruce de vías PK 

0+110  

2,000  12,000      24,000  

Cruce de vías PK 

0+496  

2,000  6,000      12,000  

           

        Total ...  793,308  
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3.3  INSTALACIÓN COLUMNA SECA EN TÚNEL  

  

 

CFP_CS_001  2,000  ud  "VÁVULA DE VENTOSA DN-25 MM." 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

CFP_CS_002  2,000  ud  VÁLVULA DE VACIADO DN-25 MM INCLUIDA   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

CFP_CS_003  10,000  ud  "TOMA DOBLE DE COLUMNA SECA EN TÚNEL 

FORMADA POR: 

 

1 ENTRONQUE ROCADO DE 1 1/2"" FABRICADO EN 

Aº INOX AISI 316-L. 

1 MACHON DOBLE DE 1 1/2"" FABRICADO EN Aº 

INOX 316-L. 

1 VALVULA DE BOLA ANTIFUEGO STARLINE 121 DE 1 

1/2"" ROSCA GAS H, CASE 800 LBS PASO REDUCIDO 

CUERPO DE Aº CARBONO Y ESFERA DE Aº INOX, 

ASIENTOS DE PTFE CON CARGA. 

1 TE ROSCADA DE 1 1/2"" FABRICADA EN Aº INOX. 

AISI 316-L. 

2 RACOR Y TAPÓN TIPO BARNA 45 MM, S/UNE 

23400."  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  10,000        10,000  

           

        Total ...  10,000  
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CFP_CS_004  500,000  m  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBE-

RÍA DN 65MM SCH O SIMILAR, EN Aº INOXIDABLE 

AISI 316 L, SIGUIENDO EL SIGUIENTE PROCEDI-

MIENTO PARA LA SOLDADURA: 

- BISALADO DE LOS DOS EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 

- APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE SOLDADU-

RA TIG EN AMBOS EXTREMOS. 

- SEGUNDA APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE 

SOLDADURA TIG PARA RELLENAR LA TUBERÍA HASTA 

CONSEGUIR UNIFICAR LOS ESPESORES DEL TUBO. 

- INERTIZACIÓN DE LA SOLDAURA POR EL INTERIOR 

MEDIANTE LA INUNDACIÓN DE LA TUBERÍA CON 

ARGÓN. 

- DECAPADO DE LA SOLDADURA EXTERIOR ME-

DIANTE LA APLICAIÓN DE ACIDO CLASIC PICKING 

GEL 122. 

"  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  500,000      500,000  

           

        Total ...  500,000  

           

            

 

CFP_CS_005  170,000  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE CADA 3 ME-

TROS TIPO OMEGA O TIPO U SEGÚN NECESIDADES 

DEL TRAZADO, FABRICADOS EN Aº INOX. AISI 316-L 

DE 4 MM DE ESPESOR, CON AGUJEROS OBLON-

GOS PARA LA CORRECTA NIVELACIÓN DE LA TUBE-

RÍA, INCLUYE FIJACIÓN A HORMIGÓN CON AN-

CLAJES TIPO HSA-RM 10X90-332191 Y ABARCONES 

FABRICADOS EN Aº INOXIDABLE AISI 316-L DE M10 

CON DOS TUERCAS Y DOS ARANDELAS, PLANO Y 

GROWER.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  170,000      170,000  

           

        Total ...  170,000  

           

            

 

CFP_CS_006  1,000  ud  "VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PN-10 DE 

DN-65 MM., CONSTRUCCION EN FUNDICION 

DUCTIL CON EJE DE ACERO INOXIDABLE, TOTAL-

MENTE REVESTIDA DE EPOXI Y ELASTOMERO (NBR) 

EN COMPUERTA, DE ACUERDO CON ISO-7259, 

CON P.P. DE CONTRABRIDAS, JUNTAS, ACCESO-

RIOS E INSTALACION. 

2 UNIDADES POR CIRCUITO"  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

 Pág. 23 

 

CFP_CS_007  1,000  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COM-

PENSADOR DE DILATACIÓN  METALICO DN 65 FA-

BRICADO EN Aº INOX 321 CON BRIDAS EN ACERO. 

L=140 MM,  INCLUSO JUEGO DE BRIDAS FABRI-

CADAS EN Aº AISI 316-L 

SE COLOCA 1 DILATADOR POR CADA 500 METROS 

DE TUBERIA APROX. "  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

CFP_CS_008  8,000  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CODO 

90º AISI 316 L DN 65 MM (21/2"") INCLUYENDO 

MONTAJE, SOLDADURA, DECAPADO DE SOLDA-

DURA Y LIMPIEZA DE ACUERDO A PPT. 

"  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  8,000        8,000  

            

           

        Total ...  8,000  
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4  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA  

  

4.1  DEMOLICIONES  

  

 

01.UO.0201  384,345  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN 

EN MASA O ARMADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

DEMOLICIÓN RE-

GATA  

          

Sección regata  1,000  5,483  65,000    356,395  

Limpieza  1,000  0,430  65,000    27,950  

           

        Total ...  384,345  
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4.2  FALSO TÚNEL  

  

 

04.UO.HO11  998,580  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/XC2 CON 

DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CI-

MENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, 

FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS DE 

VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, COLOCADO 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO 

PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

          

Dintel   1,000  23,100  6,700  0,900  139,293  

Hastiales  2,000  23,100  1,000  5,950  274,890  

Solera  1,000  23,100  7,000  1,000  161,700  

            

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

          

Dintel   1,000  22,004  6,300  0,700  97,038  

Hastiales  2,000  22,004  0,800  5,950  209,478  

Solera  1,000  22,004  6,600  0,800  116,181  

           

        Total ...  998,580  

           

            

 

04.UO.HN01  31,875  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 

PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELA-

CIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

1,000  23,300  7,200  0,100  16,776  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

1,000  22,204  6,800  0,100  15,099  

           

        Total ...  31,875  

           

            

 

610105  322,157  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON 

HM-20/SPBF/25/I  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

1,000  22,004  4,130  3,545  322,157  

           

        Total ...  322,157  
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N16.01.007  536,506  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS, 

FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA 

IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

(650 G/M2)  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

          

Sobre dintel   1,000  23,100  6,700    154,770  

Sobre hastiales  1,000  23,100    5,390  124,509  

            

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

          

Sobre dintel   1,000  22,004  6,300    138,625  

Sobre hastiales  1,000  22,004    5,390  118,602  

           

        Total ...  536,506  

           

            

 

NEP11.UO.TU0

5  

18,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRU-

GADO DE PARED INTERIOR LISA DE PVC D=110 MM, 

PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN 

EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

10,000  1,000      10,000  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

10,000  0,800      8,000  

           

        Total ...  18,000  

           

            

 

04.UO.AC01  111.334,340  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA AR-

MADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DES-

PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES 

Y RIGIDIZADORES.  

 

Descripción  Ø  Unidades  ml.  Peso/ml.  Peso Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 - 

0+409,100)  

        0,000  

SOLERA          0,000  

Trans-sup  25,000  154,000  7,890  3,850  4.677,981  

Trans-inf  25,000  154,000  7,890  3,850  4.677,981  

  16,000  154,000  7,890  1,580  1.919,795  

Long-sup  20,000  23,500  24,500  2,470  1.422,103  

Long-sup (esquinas)  20,000  2,000  24,500  2,470  121,030  

Long-inf  20,000  34,700  24,500  2,470  2.099,871  

Cercos  10,000  31,333  2,580  0,620  50,120  

          0,000  

HASTIALES          0,000  

Espera-int  25,000  308,000  3,510  3,850  4.162,158  

Espera-ext  25,000  308,000  3,510  3,850  4.162,158  

  16,000  308,000  2,520  1,580  1.226,333  



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

 Pág. 27 

Descripción  Ø  Unidades  ml.  Peso/ml.  Peso Parcial  

Trans-int  25,000  308,000  6,820  3,850  8.087,156  

Trans-ext  25,000  308,000  9,290  3,850  11.016,082  

Cercos-inf  12,000  20,000  2,580  0,890  45,924  

Cercos-sup  12,000  20,000  2,580  0,890  45,924  

Long-int  20,000  59,500  24,500  2,470  3.600,643  

Long-ext  20,000  68,500  24,500  2,470  4.145,278  

          0,000  

DINTEL          0,000  

Trans-sup  20,000  154,000  2,500  2,470  950,950  

Trans-inf  25,000  154,000  6,620  3,850  3.924,998  

Trans-esquinas  20,000  154,000  4,000  2,470  1.521,520  

  20,000  154,000  4,000  2,470  1.521,520  

Cercos-dcha  12,000  7,500  2,380  0,890  15,887  

Cercos-izda  12,000  7,500  2,380  0,890  15,887  

Long-sup  20,000  33,100  24,400  2,470  1.994,871  

Long-inf  20,000  23,500  24,400  2,470  1.416,298  

          0,000  

ST-2 (PK 0+409,100 - 

0+431,104)  

        0,000  

SOLERA          0,000  

Trans-sup  25,000  110,020  7,540  3,850  3.193,771  

Trans-inf  25,000  110,020  7,540  3,850  3.193,771  

  20,000  110,020  7,540  2,470  2.048,990  

Long-sup  20,000  23,500  23,004  2,470  1.335,267  

Long-sup (esquinas)  20,000  2,000  23,004  2,470  113,640  

Long-inf  20,000  32,700  23,004  2,470  1.858,010  

Cercos  12,000  23,500  1,980  0,890  41,412  

          0,000  

HASTIALES          0,000  

Espera-int  25,000  293,387  3,210  3,850  3.625,823  

Espera-ext  25,000  220,040  3,110  3,850  2.634,649  

  20,000  220,040  2,410  2,470  1.309,832  

Trans-int  25,000  220,040  6,620  3,850  5.608,159  

Trans-ext  25,000  220,040  9,090  3,850  7.700,630  

Cercos-inf  12,000  20,000  1,980  0,890  35,244  

Cercos-sup  12,000  20,000  1,980  0,890  35,244  

Long-int  20,000  59,500  23,004  2,470  3.380,783  

Long-ext  20,000  66,500  23,004  2,470  3.778,522  

          0,000  

DINTEL          0,000  

Trans-sup  20,000  110,020  2,500  2,470  679,374  

Trans-inf  25,000  110,020  6,220  3,850  2.634,649  

Trans-esquinas  20,000  110,020  4,000  2,470  1.086,998  

  20,000  110,020  4,000  2,470  1.086,998  

Cercos-dcha  12,000  7,500  2,280  0,890  15,219  

Cercos-izda  12,000  7,500  2,280  0,890  15,219  

Long-sup  20,000  31,100  22,984  2,470  1.765,562  

Long-inf  20,000  23,500  22,984  2,470  1.334,106  

           

        Total ...  111.334,340  
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04.UO.EN15  759,599  m2  ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN OCULTO Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

          

Hastiales  2,000  23,100    6,850  316,470  

Solera  2,000  23,100    1,000  46,200  

Tapas dintel  2,000    6,700  0,900  12,060  

Tapas hastiales  4,000    1,000  5,950  23,800  

Tapas solera  2,000    7,000  1,000  14,000  

            

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

          

Hastiales  2,000  22,004    6,650  292,653  

Solera  2,000  22,004    0,800  35,206  

Tapas dintel  1,000    6,300  0,700  4,410  

Tapas hastiales  2,000    0,800  5,950  9,520  

Tapas solera  1,000    6,600  0,800  5,280  

           

        Total ...  759,599  

           

            

 

04.UO.EN16  748,708  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, IN-

CLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 

HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 

P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: 

CUALQUIER FRANJA HORARIA. BANDA DE MANTE-

NIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIO-

NES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE 

EJECUCIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

          

Hastiales  2,000  23,100    5,950  274,890  

Dintel   1,000  23,100  4,700    108,570  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

          

Hastiales  2,000  22,004    5,950  261,848  

Dintel   1,000  22,000  4,700    103,400  

           

        Total ...  748,708  
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03.UO.TD05  53,104  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE Ý 

110 MM, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

1,000  23,100      23,100  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

1,000  22,004      22,004  

Conexión inicial y 

final   

4,000  2,000      8,000  

           

        Total ...  53,104  

           

            

 

N42.02.100  180,416  ml  JUNTA DE CONSTRUCCION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

4,000  23,100      92,400  

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

4,000  22,004      88,016  

           

        Total ...  180,416  

           

            

 

02.UO.EX02  7.486,400  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER 

CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P 

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, CON ME-

DIOS MECÁNICOS, EN VACIADOS DE GRANDES 

SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  7.486,400      7.486,400  

           

        Total ...  7.486,400  

           

            

 

PCME.13  9.688,750  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCE-

DENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTA-

MOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  157,300      157,300  

  1,000  9.531,450      9.531,450  

           

        Total ...  9.688,750  
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04.UO.DR02  536,506  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEX-

TIL DE 500 GR/M2.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

ST-1 (PK 0+386,000 

- 0+409,100)  

          

Sobre dintel   1,000  23,100  6,700    154,770  

Sobre hastiales  1,000  23,100    5,390  124,509  

            

ST-2 (PK 0+409,100 

- 0+431,104)  

          

Sobre dintel   1,000  22,004  6,300    138,625  

Sobre hastiales  1,000  22,004    5,390  118,602  

           

        Total ...  536,506  
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5  AUSCULTACIÓN Y CONTROL  

  

5.1  OBRAS SUBTERRÁNEAS  

  

 

04.UO.VA05  54,000  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 

CONTROL DE CONVERGENCIAS EN TÚNELES Y CA-

VERNAS CON TAPÓN DE PROTECCIÓN, ANCLAJE 

POR RESINA, CON P.P. DE EQUIPO PARA INSTALA-

CIÓN Y DE EQUIPO MEDIDOR DE CONVERGENCIAS 

CON CINTA MÉTRICA INOXIDABLE CON PRECISIÓN 

0,05 MM, TOTALMENTE INSTALADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Túnel de línea (incl 

anchurones y sección 

variable) c/25 m  

3,000  13,000      39,000  

Galería de ataque  5,000  3,000      15,000  

          54,000  

           

        Total ...  54,000  

           

            

 

04.UO.AU09  360,000  m  PERFORACIÓN PARA EXTENSÓMETROS E INCLINO-

METROS Y POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS TALA-

DROS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Extensómetros de 

varillas  

5,000  72,000      360,000  

          360,000  

           

        Total ...  360,000  

           

            

 

04.UO.AU04  360,000  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTENSÓME-

TROS, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-

RIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN INSTRUC-

CIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Extensómetros de 

varillas  

5,000  72,000      360,000  

          360,000  

           

        Total ...  360,000  
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04.UO.AU05  20,000  u  ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLAS EXTENSO-

MÉTRICAS, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NE-

CESARIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN INS-

TRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Extensómetros de 

varillas  

5,000  4,000      20,000  

          20,000  

           

        Total ...  20,000  

           

            

 

04.UO.AU11  20,000  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EXTENSÓMETROS DE VA-

RILLA DE TRES (3), SISTEMA DE MEDIDA AUTOMÁTI-

CO Y CONEXIONADO CON LA CENTRAL CON-

CENTRADORA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 

NECESARIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN 

INSTRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Extensómetros de 

varillas  

5,000  4,000      20,000  

          20,000  

           

        Total ...  20,000  
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6  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  

  

6.1  ABASTECIMIENTO MUNICIPAL  

  

6.1.1  VTE S.A. Nº101  

  

 

11.UO.AB05  215,000  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON 

JUNTA (J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTI-

MIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, 

INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, PARTE P.P. DE 

JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición durante 

las obras  

1,000  123,000      123,000  

Reposición definitiva  1,000  92,000      92,000  

           

        Total ...  215,000  

           

            

 

04.UO.HO01  63,150  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición durante 

las obras  

1,000  123,000  0,600  0,450  33,210  

Reposición definitiva  1,000  92,000  0,600  0,450  24,840  

A deducir tubo  -1,000  215,000  0,018    -3,870  

Sección parte superior 

pavimento (durante 

las obras)  

          

Calzada y bidegorri  1,000  21,000  0,600  0,250  3,150  

Acera  1,000  5,000  0,600  0,100  0,300  

Sección parte superior 

pavimento (definitiva)  

1,000  92,000  0,600  0,100  5,520  

           

        Total ...  63,150  
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02.UO.RE06  123,570  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MA-

TERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Talud            

Reposición durante 

las obras  

1,000  98,000  0,600  1,050  61,740  

Calzada y bidegorri  1,000  21,000  0,600  0,750  9,450  

Acera  1,000  5,000  0,600  0,900  2,700  

Reposición definitiva  1,000  92,000  0,600  0,900  49,680  

           

        Total ...  123,570  

           

            

 

01.UO.0307  215,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 

FABRICA EXISTENTES A LO LARGO DE LA CONDUC-

CION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Demolición de con-

ducción  

1,000  92,000      92,000  

  1,000  123,000      123,000  

           

        Total ...  215,000  

           

            

 

15.04.102  1,080  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 

S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-

TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición durante 

las obras  

2,400  15,000  0,600  0,050  1,080  

           

        Total ...  1,080  

           

            

 

08.UO.FI03  12,000  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición durante 

las obras  

          

Calzada  1,000  15,000  0,600    9,000  

Bidegorri  1,000  5,000  0,600    3,000  

           

        Total ...  12,000  
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N31.01.002  12,000  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición durante 

las obras  

          

Calzada  1,000  15,000  0,600    9,000  

Bidegorri  1,000  5,000  0,600    3,000  

           

        Total ...  12,000  

           

            

 

2.30.0006  0,601  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,048  12,528      0,601  

           

        Total ...  0,601  

           

            

 

15.04.103  0,752  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,060  12,528      0,752  

           

        Total ...  0,752  

           

            

 

02.UO.EX04  193,500  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Para reposición provi-

sional   

1,000  123,000  0,600  1,500  110,700  

Para reposición defi-

nitiva  

1,000  92,000  0,600  1,500  82,800  

           

        Total ...  193,500  
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20.UO.PI05  3,600  m2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA 

PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACA-

BADO SATINADO, TEXTURA LISA. LA PRIMERA MANO 

DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE 

DILUIDA CON UN 5% O SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 

0,1L/M2 CADA MANO) EN VÍAS CICLISTAS. INCLUYE: 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL SOPORTE. 

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICACIÓN DE UNA 

MANO DE FONDO Y UNA MANO DE ACABADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bidegorri  1,000  6,000  0,600    3,600  

           

        Total ...  3,600  

           

            

 

20.UO.PA20  58,200  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición definitiva  1,000  92,000  0,600    55,200  

Reposición durante 

las obras  

1,000  5,000  0,600    3,000  

           

        Total ...  58,200  

           

            

 

11.UO.AB02  2,000  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECI-

MIENTO CON LA NUEVA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

11.UO.VA02  4,000  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ES-

TRUCTURAS O INSTALACIONES EXISTENTES, EN 

CUALQUIER ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PRO-

FUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 

INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  
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6.2  ENERGÍA ELÉCTRICA  

  

6.2.1  VTE S.A. Nº601B  

  

 

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 

FABRICA EXISTENTES A LO LARGO DE LA CONDUC-

CION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  83,000      83,000  

           

        Total ...  83,000  

           

            

 

04.UO.HO01  0,420  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  4,000  0,420  0,250  0,420  

           

        Total ...  0,420  

           

            

 

11.UO.VA01  198,000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN 

POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN 

ZANJA SEGÚN PLANOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  99,000      198,000  

           

        Total ...  198,000  

           

            

 

N11.UO.YU05  198,000  m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 MM  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  99,000      198,000  

           

        Total ...  198,000  
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11.UO.VA04  8,098  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  99,000  0,420  0,290  12,058  

A deducir tubos  -2,000  99,000  0,020    -3,960  

           

        Total ...  8,098  

           

            

 

02.UO.RE07  23,281  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En tierras  1,000  95,000  0,420  0,570  22,743  

Bajo pavimento  1,000  4,000  0,420  0,320  0,538  

           

        Total ...  23,281  

           

            

 

11.UO.TU09  198,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 

DIÁMETRO 160 MM, TOTALMENTE INSTALADO SO-

BRE PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  99,000      198,000  

           

        Total ...  198,000  

           

            

 

15.04.102  0,202  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 

S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-

TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,400  4,000  0,420  0,050  0,202  

           

        Total ...  0,202  

           

            

 

08.UO.FI03  1,680  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  4,000  0,420    1,680  

           

        Total ...  1,680  

           

            



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

 Pág. 39 

 

N31.01.002  1,680  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  4,000  0,420    1,680  

           

        Total ...  1,680  

           

            

 

2.30.0006  0,010  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,048  0,202      0,010  

           

        Total ...  0,010  

           

            

 

15.04.103  0,012  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,060  0,202      0,012  

           

        Total ...  0,012  

           

            

 

02.UO.EX04  37,288  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bajo pavimento  1,000  4,000  0,420  0,910  1,529  

En tierras  1,000  99,000  0,420  0,860  35,759  

           

        Total ...  37,288  
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6.3  GAS  

  

6.3.1  VTE S.A. Nº801B  

  

 

11.UO.VA04  18,540  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  103,000  0,400  0,500  20,600  

A deducir tubo  -1,000  103,000  0,020    -2,060  

           

        Total ...  18,540  

           

            

 

02.UO.RE07  28,480  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tierras   1,000  100,000  0,400  0,700  28,000  

Bajo pavimento  1,000  3,000  0,400  0,400  0,480  

           

        Total ...  28,480  

           

            

 

15.04.102  0,144  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 

S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-

TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,400  3,000  0,400  0,050  0,144  

           

        Total ...  0,144  

           

            

 

08.UO.FI03  1,200  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  3,000  0,400    1,200  

           

        Total ...  1,200  

           

            

 

N31.01.002  1,200  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  3,000  0,400    1,200  

           

        Total ...  1,200  
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2.30.0006  0,007  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,048  0,144      0,007  

           

        Total ...  0,007  

           

            

 

15.04.103  0,009  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,060  0,144      0,009  

           

        Total ...  0,009  

           

            

 

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 

FABRICA EXISTENTES A LO LARGO DE LA CONDUC-

CION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  83,000      83,000  

           

        Total ...  83,000  

           

            

 

02.UO.EX04  50,880  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Tierras   1,000  103,000  0,400  1,200  49,440  

Bajo pavimento  1,000  3,000  0,400  1,200  1,440  

           

        Total ...  50,880  

           

            

 

04.UO.HO06  0,300  m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIO-

NES, LOSAS, MUROS, VIGAS,  PILARES, MÉNSULAS, 

MUROS Y POZOS, INCLUSO BOMBEADO, SUMI-

NISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 

CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  3,000  0,400  0,250  0,300  

           

        Total ...  0,300  
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N.SSAA.08.01.

217_  

103,000  m  TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 

MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PN16 CON UNIÓN 

ELECTROSOLDADA, INCLUSO COLOCACIÓN, 

MONTAJE DE JUNTAS, PRUEBAS, MEDIOS AUXILIARES  

Y COSTES INDIRECTOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Reposición definitiva  1,000  103,000      103,000  

           

        Total ...  103,000  
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6.4  TELEFONÍA  

  

6.4.1  VTE S.A. Nº401B  

  

 

04.UO.HN01  2,250  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 

PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELA-

CIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000  0,450  0,050  2,250  

           

        Total ...  2,250  

           

            

 

04.UO.HO01  15,038  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000  0,450  0,430  19,350  

Bajo pavimento  1,000  3,000  0,650  0,250  0,488  

A deducir tubos  -4,000  100,000  0,012    -4,800  

           

        Total ...  15,038  

           

            

 

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 

FABRICA EXISTENTES A LO LARGO DE LA CONDUC-

CION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Demolición de con-

ducción  

1,000  83,000      83,000  

           

        Total ...  83,000  

           

            

 

11.UO.VA01  100,000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN 

POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN 

ZANJA SEGÚN PLANOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  100,000      100,000  

           

        Total ...  100,000  
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15.04.102  0,234  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 

S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-

TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,400  3,000  0,650  0,050  0,234  

           

        Total ...  0,234  

           

            

 

08.UO.FI03  1,950  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  3,000  0,650    1,950  

           

        Total ...  1,950  

           

            

 

N31.01.002  1,950  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  3,000  0,650    1,950  

           

        Total ...  1,950  

           

            

 

2.30.0006  0,011  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,048  0,234      0,011  

           

        Total ...  0,011  

           

            

 

15.04.103  0,014  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,060  0,234      0,014  

           

        Total ...  0,014  
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02.UO.EX04  37,215  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En tierras  1,000  97,000  0,450  0,820  35,793  

Bajo pavimento  1,000  3,000  0,650  0,300  0,585  

  1,000  3,000  0,450  0,620  0,837  

           

        Total ...  37,215  

           

            

 

02.UO.RE01  15,030  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CUBIERTAS DE VI-

GAS CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 

DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO 

Y COMPACTADO CON UNA DENSIDAD NO INFE-

RIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

En tierras  1,000  97,000  0,450  0,340  14,841  

Bajo pavimento  1,000  3,000  0,450  0,140  0,189  

           

        Total ...  15,030  

           

            

 

N11.UO.YU04  400,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=125 

MM, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN 

DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000  100,000      400,000  

           

        Total ...  400,000  
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7  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

  

 

11.UO.EL28  21,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ES-

TANCAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS 

DE POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLI-

CARBONATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO KIT AUTÓ-

NOMO DE EMERGENCIA PARA UN (1) TUBO DE 36 

W, SERVICIO PERMANENTE, AUTONOMÍA MAYOR 

DE 1 HORA, SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO 

EN CALIENTE POR INMERSIÓN, TACOS DE FIJACIÓN 

Y DEMÁS ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX O 

SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  21,000        21,000  

           

        Total ...  21,000  

           

            

 

11.UO.EL27  21,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ES-

TANCAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS 

DE POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLI-

CARBONATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO SOPORTES DE 

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMER-

SIÓN, TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS. 

REF. 402-IXC DE INDALUX, O SIMILARES EN CALIDAD 

Y PRECIO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  21,000        21,000  

           

        Total ...  21,000  

           

            

 

11.UO.EL51  627,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUC-

TOR DE COBRE, SECCIÓN 4X4 MM2, DENOMINA-

CIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE FIJA-

CIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Izquierda  1,100  340,000      374,000  

Derecha  1,100  230,000      253,000  

           

        Total ...  627,000  
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11.UO.EL52  264,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUC-

TOR DE COBRE, SECCIÓN 4X6 MM2, DENOMINA-

CIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE FIJA-

CIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Izquierda  1,100  120,000      132,000  

Derecha  1,100  120,000      132,000  

            

           

        Total ...  264,000  

           

            

 

11.UO.EL61  880,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUC-

TOR DE COBRE, SECCIÓN 2X1,5 MM2, DENOMI-

NACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE 

FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,100  440,000      484,000  

  1,100  360,000      396,000  

           

        Total ...  880,000  

           

            

 

N11.UO.NN1  1,000  u  PRUEBAS, LEGALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATE-

RIAL NECESARIO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

11.UO.EL80  7,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DERIVACIÓN 

ESTANCAS DE PLÁSTICO, LIBRE DE HALÓGE-

NOS,AUTOEXTINGUIBLE, DE GRADO DE PROTEC-

CIÓN AL FUEGO VO, DE DIMENSIONES 

105X105X64 MM, PLACA DE MONTAJE, 7 BORNAS 

DE POLIAMIDA 6.6 DE 4 MM2, MECANIZADO DE 

AGUJEROS PARA PASO DE TUBOS, HERRAJE, SO-

PORTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR 

INMERSIÓN, TACOS DE FIJACIÓN, REF. 

PKGH-100-OP DE QUINTELA O SIMILARES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  7,000        7,000  

           

        Total ...  7,000  
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20.UO.EL10  2.771,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁS-

TICO, COLOR NEGRO, LIBRE DE HALÓGENO, AU-

TOEXTINGUIBLE, CON GRADO DE PROTECCIÓN AL 

FUEGO VO, INCLUYENDO TACOS Y GRAPAS DE 

FIJACIÓN, MANGUITOS DE EMPALME, RACORES Y 

TUERCAS PARA ACOPLAMIENTO A CAJA. REF. 

HFIR-20 DE QUINTELA O SIMILAR.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  2.771,000      2.771,000  

           

        Total ...  2.771,000  

           

            

 

20.UO.EL11  277,100  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA 

FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUI-

BLE, REF. PAST-12 SE INTERFLEX O SIMILAR.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  277,100      277,100  

           

        Total ...  277,100  

           

            

 

PC0053  1,000  PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA ACOMETIDA 

ELÉCTRICA PROVISIONAL DE ILUMINACIÓN DEL 

TÚNEL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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8  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  

  

8.1  LEVANTES Y DESGUACES  

  

 

VAA010aaadb  110,000  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y 

SUJECIÓN DE CARRILES, POR PARTES. COMPRENDE 

LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL DESCLA-

VADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y DESEM-

BRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR, RETIRADA 

DE CARRILES CON CORTES QUE PERMITAN SU 

POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-

QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECO-

GIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE AL 

OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES 

LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE ESTA-

CIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE APLI-

CARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE ELE-

MENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS 

AUXILIARES. c.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  110,000      110,000  

           

        Total ...  110,000  
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8.2  CARRILES  

  

 

VDA010a-TYP  60,252  t   TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL 

INCLUSO TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA CUAL-

QUIER DISTANCIA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 -  

0+547,744  

2,000  547,744  0,055    60,252  

            

           

        Total ...  60,252  

           

            

 

05.UO.1099  547,744  m  MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF 

DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO 

R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE 

LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, INCLUSO 

EL GATEADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, DE 

AMBOS HILOS DEL CARRIL DE LA VIA, CON CUR-

VADORA HIDRAÚLICA HOMOLOGADA, EN CURVAS 

DE RADIO MENOR DE 120 M., HASTA ALCANZAR LA 

CURVATURA TEÓRICA DE TRAZADO, ALINEACIÓN Y 

NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN 

DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIALES Y 

MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU MONTA-

JE. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. 

SE INCLUYE LA ENTREGA DE PLANOS AS BUILT E 

INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO PROYECTA-

DO. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O FESTIVOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 -  

0+547,744  

1,000  547,744      547,744  

           

        Total ...  547,744  

           

            

 

VDC040ada  3,000  ud  CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO Y DUREZA, 

CON TRONZADORA. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA TODAS LAS OPERACIONES 

NECESARIAS HASTA EL ACABADO PERFECTO, MA-

QUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE VÍA 

PROVISIONAL. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O 

FESTIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  
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VDD010-TYP  62,000  ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 

CON PRECALENTAMIENTO AIRE INDUCIDO Y PRO-

PANO EN PLENA VÍA Y KIT DE SOLDADURA CON 

CRISOL DE UN SOLO USO PARA UNIONES DE CA-

RRILES. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOLDADURA 

PARA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, 

LONGITUD Y CLASE DE ACERO. INCLUYE: DES-

MONTAJE DE BRIDAS Y TORNILLOS; AFLOJADO DE 

LAS SUJECIONES NECESARIAS PARA LA ALINEACIÓN 

DE LOS CARRILES; INCLUYE LOS TRABAJOS NECESA-

RIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA NOMINAL 

ADECUADA POR DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, 

INCLUSO CON TENSORES HIDRÁULICOS; LOS 

CORTES CON TRONZADORA NECESARIOS PARA 

SANEAMIENTO DE LOS EXTREMOS A SOLDAR; ALI-

NEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRILES 

CON LOS EQUIPOS ADECUADOS; KIT DE SOLDA-

DURA Y CONSUMIBLES; DESBASTADO, ESMERILADO 

DE ACABADO Y ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y 

REPOSICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA VÍA 

PARA QUE ÉSTA QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIO-

NES DE SERVICIO; TRABAJO DE AFLOJADO Y POS-

TERIOR APRETADO DE LAS SUJECIONES DE LAS TRA-

VIESAS COLATERALES DE LA SOLDADURA PARA 

AMINORAR LAS TENSIONES PROVOCADAS POR LA 

RETRACCIÓN DE LA SOLDADURA; TRABAJOS AUXI-

LIARES;  

TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  62,000        62,000  

           

        Total ...  62,000  
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VDD040-TYP  1.095,488  m  LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOL-

DADA. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA EL AFLO-

JADO DE SUJECIONES EN LA LONGITUD DE VÍA A 

TRATAR (NUNCA AMBOS HILOS A LA VEZ); FORMA-

CIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCACIÓN DE PIEZAS 

DE GUIADO Y POSTERIOR RETIRADA,  COLOCA-

CIÓN DE RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA 

ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA (QUITANDO LA 

PLACA DE ASIENTO Y VOLVIENDO A COLOCARLA), 

PARA FAVORECER EL DESLIZAMIENTO LONGITUDI-

NAL DE LOS CARRILES CON PEQUEÑOS GOLPES 

PERCUTIDOS CON MARTILLOS DE MADERA O NY-

LON; MARCADO DE PUNTOS CADA 50M EN TRA-

VIESA Y CARRIL PARA EL CONTROL DEL DESPLAZA-

MIENTO DE LAS SEMIBARRAS; FORMACIÓN DE LA 

CALA DEFINITIVA CON TENSORES HIDRÁULICOS; 

APRETADO DE LA SUJECIÓN CON MOTOCLAVA-

DORAS HIDRÁULICAS, DOTADAS DE PAR DE APRIETE 

AJUSTADO AL TIPO DE SUJECIÓN TRATADA; MATE-

RIALES Y CONSUMIBLES SITUADOS A PIE DE OBRA; 

CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL ELEMENTO 

REPARADO; EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

ESPECÍFICOS. NO SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI 

LAS SOLDADURAS DE CARRIL. TRABAJO: NOCTUR-

NOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 -  

0+547,744  

2,000  547,744      1.095,488  

           

        Total ...  1.095,488  

           

            

 

VDD050-TYP  547,744  m  HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA 

LARGA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESA-

RIA PARA EL AFLOJADO DE LAS SUJECIONES EN 

TODA LA LONGITUD DE LA VÍA A TRATAR, COLO-

CACIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL PARA PERMI-

TIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL SUELTO, 

ESTIMULADO MEDIANTE PEQUEÑOS GOLPES CON 

MAZOS DE MADERA O PLÁSTICO APLICADOS EN LA 

BARRA A HOMOGENEIZAR, Y APRETADO DE TODA 

LA CLAVAZÓN CON MOTOCLAVADORA CON IN-

DICADOR DE PAR DE APRIETE. TRABAJO: NOCTUR-

NOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 -  

0+547,744  

1,000  547,744      547,744  

           

        Total ...  547,744  
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8.3  APARATOS DE VÍA  

  

 

VEA060baaP  3,000  ud  SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRA-

BAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO 

EN ANCHO MÉTRICO PARA VIA EN PLACA TIPO B DE 

RADIO 190 NUEVO  

.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

VEC070abacdP  3,000  ud  MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE PUNTA FIJA Y 

LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SI-

GUIENTES OPERACIONES, SU TRANSPORTE DESDE 

EL ACOPIO HASTA UBICACIÓN DEFINITIVA, CARGA 

DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRA-

BAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA 

INCLUIDAS), TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRAN-

SICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y 

CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS 

PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE 

MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS 

CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBA-

DORES. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

VKA080adbad  1,000  u  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN VÍA 

DE TOPERA DESLIZANTE PARA EL FRENADO DE TRE-

NES, COMPUESTA POR UN SISTEMA DE FRENADO A 

BASE DE TOPES O PISTONES GAS HIDRÁULICOS, 

FRONTAL POLIVALENTE, ARMAZÓN METÁLICO, Y 

LAS NECESARIAS ZAPATAS DE FRENADO, SEGÚN 

CÁLCULOS. INCLUYE TRANSPORTE EN DRESINA 

HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, POSICIONA-

MIENTO EN VÍA, AJUSTE DE LAS ZAPATAS Y SISTEMAS 

DE FRENADO. TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MAN-

TENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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8.4  TRAVIESAS  

  

 

VCA210-TYP1  913,000  ud  SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF 

PARA ANCHO METRICO COLCHON K10. INCLUYE 

FIJACIÓN SKL-1, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, 

SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA, PARA CARRIL UIC-54 

(212,8MM VAI REEM / +0 TIPO M), INCLUSO CARGA 

EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE A ACO-

PIO O UBICACION DEFINITIVA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Cada 0,60 cm  913,000        913,000  

           

        Total ...  913,000  
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8.5  PLACA BASE  

  

 

04.UO.EN16  328,486  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, IN-

CLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 

HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 

P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: 

CUALQUIER FRANJA HORARIA. BANDA DE MANTE-

NIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDICIO-

NES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE 

EJECUCIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 - 547,477  2,000  547,477    0,300  328,486  

           

        Total ...  328,486  

           

            

 

CHH020-LE  1.130,054  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN PORCEN-

TAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, 

FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA, 

PARA FORMACIÓN DE LOSAS O ZAPATAS. INCLUYE: 

VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. 

CURADO DEL HORMIGÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

TÚNEL EN MINA            

PK 0+111,203 - 

0+386 (quitando 

zonas con anchurón)  

1,000  199,797  1,680    335,659  

TÚNEL EN MINA 

CON ANCHURÓN  

          

PK 0+137 - 0+162  1,000  25,000  2,960    74,000  

PK 0+212 - 0+237  1,000  25,000  2,960    74,000  

PK 0+287 - 0+312  1,000  25,000  2,960    74,000  

TÚNEL EN MINA EN 

ZONA DE PANTA-

LÓN   

          

PK 0+000 - 0+110  1,000  110,000  3,380    371,800  

FALSO TÚNEL 1 (PK 

0+386 - 0+409,1)  

1,000  23,100  1,240    28,644  

FALSO TÚNEL 2 (PK 

0+409,1 - 

0+431,104)  

1,000  22,004  1,240    27,285  

PK 0+431,104 - 

547,477  

1,000  116,666  1,240    144,666  

           

        Total ...  1.130,054  
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MMC-TYP  1.094,954  m  FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZADA "IN SITU" 

CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON 

ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15, A EJECUTAR ENTRE 

ACERA Y PLACA BASE SEGÚN PLANO DE DETALLE DE 

SECCIÓN TIPO, Y LAMINA SEPARADORA DE POLI-

ETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO, DE 3 MM 

DE ESPESOR ENTRE LA MEDIA CAÑA Y LA PLACA 

BASE  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+000 - 547,477  2,000  547,477      1.094,954  

           

        Total ...  1.094,954  

           

            

 

04.UO.HO01  1.237,100  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

TÚNEL EN MINA 

CON ANCHURÓN  

          

Relleno  1,000  75,000  3,500    262,500  

TÚNEL EN MINA EN 

ZONA DE PANTA-

LÓN   

          

PK 0+000 - 0+110 

Relleno  

1,000  110,000  8,860    974,600  

           

        Total ...  1.237,100  
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9  URBANIZACIÓN  

  

 

20.UO.PA20  333,820  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  333,820      333,820  

           

        Total ...  333,820  

           

            

 

02.UO.RE07  151,257  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bidegorri a reponer  1,000  267,826    0,200  53,565  

Jose Maria Paternina 

Alonso plaza (bide-

gorri)  

1,000  154,642    0,200  30,928  

Adoquin a reponer  1,000  333,820    0,200  66,764  

           

        Total ...  151,257  

           

            

 

08.UO.FI02  523,702  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO ECL-1, CON AL ME-

NOS 2 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  523,702      523,702  

           

        Total ...  523,702  

           

            

 

N04.UO.HO03  90,754  m3  HORMIGON EN MASA HM-20, PARA FIRMES, SUMI-

NISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VI-

BRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECE-

SARIAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bidegorri a reponer   1,000  267,826    0,120  32,139  

Jose María Paternina 

Alonso plaza (bide-

gorri)  

1,000  154,642    0,120  18,557  

Adoquin a reponer             

  1,000  333,820    0,120  40,058  

           

        Total ...  90,754  
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08.UO.FI03  523,702  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Zona a reasfaltar  1,000  523,702      523,702  

           

        Total ...  523,702  

           

            

 

2.30.0006  3,620  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,048  75,413      3,620  

           

        Total ...  3,620  

           

            

 

15.04.103  4,525  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  0,060  75,413      4,525  

           

        Total ...  4,525  

           

            

 

15.04.102  75,413  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF 

S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMEN-

TE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,400  523,702    0,060  75,413  

           

        Total ...  75,413  

           

 

08.UO.FI06N  51,753  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR 

ROJO, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO 

BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COM-

PACTADA. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Bidegorri a reponer   2,450  267,826    0,050  32,809  

  2,450  154,642    0,050  18,944  

           

        Total ...  51,753  
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10  CERRAMIENTOS DE OBRA  

  

 

N09.UO.1001  600,000  m  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE,  IN-

CLUIDAS LAS CIMENTACIONES Y TODAS LAS OPE-

RACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJE-

CUCION  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

CERRAMIENTO 

PROVISIONAL DE 

OBRA  

1,000  600,000      600,000  

           

        Total ...  600,000  
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11  ACCESOS A OBRA  

  

11.1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

  

 

N01.UO.0001  2.004,748  m2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 

REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA 

PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

S/Med Aux            

EJE 169. Camino de 

acceso al talud  

          

Desmonte  1,000  957,600      957,600  

Terraplén  1,000  1.047,148      1.047,148  

           

        Total ...  2.004,748  

           

            

 

02.UO.EX02  1.995,600  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER 

CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P 

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, CON ME-

DIOS MECÁNICOS, EN VACIADOS DE GRANDES 

SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

S/Med Aux            

EJE 169. Camino de 

acceso al talud  

1,000  1.995,600      1.995,600  

           

        Total ...  1.995,600  

           

 

PCME.13  2.981,400  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCE-

DENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTA-

MOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

S/Med Aux            

EJE 169. Camino de 

acceso al talud  

1,000  2.981,400      2.981,400  

           

        Total ...  2.981,400  

           

 

02.UO.RE07  263,900  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

S/Med Aux            

EJE 169. Camino de 

acceso al talud  

1,000  263,900      263,900  

           

        Total ...  263,900  
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11.2  BARRERAS  

  

 

08.UO.1101  72,000  m  BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA SIMPLE 

TIPO BHDPJ 6/0A CON PERFIL NEW JERSEY, IN-

CLUSO P.P. DE ARMADURA LONGITUDINAL Y ME-

CHINALES, TOTALMENTE COLOCADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Camino de acceso a 

obra  

1,000  72,000      72,000  

           

        Total ...  72,000  
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11.3  MURO  

  

 

01.UO.ES04  435,161  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 

KG PARA PROTECCION DE TALUDES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+060 - 0+097            

ALZADO  1,900  37,000  1,619  2,300  261,776  

CIMENTACIÓN  1,900  37,000  1,922  1,000  135,117  

CIMENTACIÓN 

TRIANGULAR  

1,900  20,141      38,268  

           

        Total ...  435,161  

           

            

 

03.UO.TD05  41,000  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE Ý 

110 MM, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+060 - 0+097  1,000  37,000      37,000  

Conexiones inicial y 

final   

2,000  2,000      4,000  

           

        Total ...  41,000  

           

            

 

04.UO.HO01  32,257  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

PK 0+060 - 0+097            

CIMENTACIÓN  0,333  37,000  1,922  1,000  23,681  

CIMENTACIÓN 

TRIANGULAR  

0,333  20,141      6,707  

CUNA DE HORMI-

GÓN  

1,000  37,000  1,010  0,050  1,869  

           

        Total ...  32,257  

           

            

 

04.UO.DR02  86,950  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEX-

TIL DE 500 GR/M2.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

TRAS EL ALZADO PK 

0+060 - 0+097  

1,000  37,000    2,350  86,950  

           

        Total ...  86,950  
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01.UO.MF01  85,951  m3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE 

DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 

COMPACTACION.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

TRASDOS MUROS PK 

0+060 - 0+097  

1,000  37,000  1,010  2,300  85,951  

           

        Total ...  85,951  

           

            

 

02.UO.EX04  228,294  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  228,294      228,294  

           

        Total ...  228,294  
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11.4  SOSTENIMIENTO  

  

 

04.UO.HOP6  53,800  m³  HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 POR VÍA HÚ-

MEDA, EN PROTECCIÓN DE TALUDES EN ALTURA, 

CON CUALQUIER ESPESOR, I/ ADITIVOS Y ANDA-

MIAJES NECESARIOS. 

TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTER-

VALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELE-

VANTE. 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

CAMINO DE AC-

CESO  

1,000  538,000    0,100  53,800  

           

        Total ...  53,800  

           

            

 

04.UO.BU09N  272,000  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO CORRU-

GADA PARA ENFILAJES INCLUIDA PÉRDIDA DE REN-

DIMIENTO POR TRATAMIENTOS ESPECIALES DE RE-

LLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  68,000      4,000  272,000  

           

        Total ...  272,000  

           

            

 

04.UO.AC21  523,750  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLOCA-

DA  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

0+050 - 0+060  1,000  10,000    5,440  54,400  

0+060 - 0+070  1,000  10,000    5,645  56,450  

0+070 - 0+080  1,000  10,000    3,345  33,450  

0+080 - 0+090  1,000  10,000    3,165  31,650  

0+090 - 0+100  1,000  10,000    4,135  41,350  

0+100 - 0+110  1,000  10,000    5,750  57,500  

0+110 - 0+120  1,000  10,000    9,080  90,800  

0+120 - 0+130  1,000  10,000    9,150  91,500  

0+130 - 0+140  1,000  10,000    6,665  66,650  

           

        Total ...  523,750  
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12  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

  

12.1  REVEGETACIÓN  

  

 

12.UO.RE14  5.990,000  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, CON DOBLE PA-

SADA, CON LAS ESPECIES Y TODOS LOS MATERIA-

LES NECESARIOS DESCRITOS EN EL P.P.T.P. EJECU-

CIÓN DE LA UNIDAD COMPLETA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  5.990,000      5.990,000  

           

        Total ...  5.990,000  

           

            

 

12.UO.RE15  840,000  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE 

HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUI-

DADOS POSTERIORES CONSISTENTES EN 3 RIEGOS 

Y 3 SIEGAS  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  840,000      840,000  

           

        Total ...  840,000  

           

            

 

12.UO.RE18  840,000  m2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON 

MEDIOS MANUALES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  840,000      840,000  

           

        Total ...  840,000  

           

            

 

805002  840,000  m2  DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. 

EN EL 15-25% DE LA SUPERFICIE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  840,000      840,000  

           

        Total ...  840,000  
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12.2  MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  

  

 

12.UO.MC12  1,000  u  PUNTO LIMPIO   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

12.UO.MC13  1,000  u  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HOR-

MIGONERA, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, 

PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 

RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERA-

CIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LLEVA UNA PEQUEÑA 

BALSA DE DECANTACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

12.UO.MC10  156,000  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REA-

LIZADO CON MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MA-

DERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M DE ALTURA, 

SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE INSTALA-

DO INCLUSO REPOSICIONES Y DESMANTELA-

MIENTO FINAL  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  156,000      156,000  

           

        Total ...  156,000  

           

            

 

12.UO.MC08  1,000  u  EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AUTOMÁTICO 

MODELO MOBY DICK NG 400G DE MARCA DETESA, 

O SIMILAR.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  
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12.UO.RE57  1,000  ud  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA 

VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

GAG030a  26,000  ud  PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA 

CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA TOTAL 

REALIZADO CON TABLA NUEVA DE PINO COSIDA 

CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO CADA 

15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TACOS DE 

POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 10X10X5 CM 

E HINCADAS EN EL TERRENO 10 CM SIN DAÑAR A 

LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.   

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  26,000        26,000  

           

        Total ...  26,000  

           

            

 

GAE020  6,000  m  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE 

MÓVIL CON AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y AB-

SORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR 

TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SANDWICH 

FORMA DOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO 

GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE ROCA DE 70 

KG/M³ CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA DE-

LANTERA DE METAL DISTENDIDO ESTRUCTURADO 

EN PERSIANA APOYADO EN SOPORTE DE HORMI-

GÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  6,000      6,000  

           

        Total ...  6,000  
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12.3  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

  

 

12.UO.VA02  1,000  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A 

APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA 

OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 

OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS 

MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS 

DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000        1,000  

           

        Total ...  1,000  

           

            

 

PC0052  34,000  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE 

CONTROL AUTORIZADO DE PH, ACEITES Y GRASAS, 

HIDROCARBUROS TOTALES Y SÓLIDOS EN SUSPEN-

SIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE 

LAS AGUAS EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y EN 

LA BALSA DE DECANTACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  34,000        34,000  

           

        Total ...  34,000  

           

            

 

NCAP22.10N  4,000  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL, 

CON SONOMETRO CLASE 1. LOS PARAMETROS 

CONSIDERADOS EN LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, 

LEQ 90, 50 Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR 

PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            

 

NCAP22.10  60,000  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE OBRAS, CON 

SONOMETRO CLASE 1. LOS PARAMETROS CONSI-

DERADOS EN LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 

50 Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR PICO. IN-

CLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  60,000        60,000  

           

        Total ...  60,000  
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12.UO.VA03  15,000  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE 

SEGUMIENTO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE 

REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE 

VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA REDACCIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD AMBIENTAL.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  15,000        15,000  

           

        Total ...  15,000  
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13  GESTIÓN DE RESIDUOS  

  

 

GR030308  663,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PAPEL Y 

CARTÓN, TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  663,160      663,160  

           

        Total ...  663,160  

           

            

 

GR170107  921,060  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-

TOS RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN DE MEZCLA 

DE HORMIGÓN, Y MATERIAL CERÁMICO, TRASLADO 

Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  921,060      921,060  

           

        Total ...  921,060  

           

            

 

GR170201  347,790  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO .  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  347,790      347,790  

           

        Total ...  347,790  

           

            

 

GR170202  7,370  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE VIDRIO IN-

CLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORI-

ZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  7,370      7,370  

           

        Total ...  7,370  

           

            

 

GR170203  663,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PLÁSTICO 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  663,160      663,160  

           

        Total ...  663,160  
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GR170407  957,900  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 

METALES MEZCLADOS PRODUCIDO EN OBRA IN-

CLUSO RECOGIDA Y VERTIDO EN CONTENEDOR 

ETIQUETADO EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU 

TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  957,900      957,900  

           

        Total ...  957,900  

           

            

 

GR170903P  75,445  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CON-

TIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (INCLUIDOS LOS 

RESIDUOS PELIGROSOS) PRODUCIDO EN LAS 

OBRAS, INCLUSO TRASLADO A GESTOR AUTORI-

ZADO, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL RESIDUO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  75,445      75,445  

           

        Total ...  75,445  

           

            

 

GR200301  110,529  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 

BASURA PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO RECOGI-

DA Y VERTIDO EN CONTENEDOR ETIQUETADO EN 

PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU TRASLADO A 

GESTOR AUTORIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  110,529      110,529  

           

        Total ...  110,529  

           

            

 

GR170204  2.456,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  2.456,160      2.456,160  

           

        Total ...  2.456,160  

           

 

GR170205  184,210  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

CERÁMICOS INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE 

GESTOR AUTORIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  184,210      184,210  

           

        Total ...  184,210  
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GR170302  319,300  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ASFALTO 

PRODUCIDO EN LAS DEMOLICIONES DE FIRMES 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  319,300      319,300  

           

        Total ...  319,300  

           

            

 

GR170206  36.234,286  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, 

TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,400  17.255,935      24.158,309  

  1,400  4.120,698      5.768,977  

  1,400  4.505,000      6.307,000  

           

        Total ...  36.234,286  

           

            

 

02.UO.EX24  36.234,286  m³  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA A 

VERTEDERO AUTORIZADO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,400  17.255,935      24.158,309  

  1,400  4.120,698      5.768,977  

  1,400  4.505,000      6.307,000  

           

        Total ...  36.234,286  
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14  SEGURIDAD Y SALUD  

  

14.1  PROTECCIONES COLECTIVAS  

  

 

SBA030a  271,000  m  VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRI-

CADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE 

330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES 

HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE ES-

PESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, 

SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

DE 230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTAJE Y 

DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Segun planos de 

fases de obra y de 

zonas contratista  

1,000  152,000      152,000  

  1,000  106,000      106,000  

Añadido por daños o 

roturas 5%  

  13,000      13,000  

           

        Total ...  271,000  

           

            

 

SBA060a  3,000  ud  PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA GALVA-

NIZADA DE 1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN 

VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-

RÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SE-

GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 (AMORTIZABLE EN 

5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

          3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

SBA060b  3,000  ud  PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE CHAPA 

GALVANIZADA DE 4,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN 

EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CA-

RACTERÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTA-

JE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

Segun planos de 

fases de obra y zonas 

contratista  

3,000        3,000  

          3,000  

           

        Total ...  3,000  
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SBA050  760,000  m²  CERCADO CON ENTELADO METÁLICO GALVANI-

ZADO DE MALLA SIMPLE TORSIÓN, TRAMA 50/14 Y 

POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO POR 

INMERSIÓN DE 48 MM DE DIÁMETRO Y TORNA-

PUNTAS TUBO ACERO GALVANIZADO DE 42 MM DE 

DIÁMETRO, MONTADA, I/REPLANTEO Y RECIBIDO 

CON HORMIGÓN HM-20, TENSORES, GRUPILLAS Y 

ACCESORIOS , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  380,000    2,000  760,000  

          760,000  

           

        Total ...  760,000  

           

            

 

SBA080  20,000  ud  ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN 

DE PEATONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 

1,00 M DE ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO 

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  20,000        20,000  

          20,000  

           

        Total ...  20,000  

           

            

 

SBA010f  80,000  m  BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, 

FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE 

PINO DE 20X7 CM Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE 

D=8 CM HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M 

(AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-

CIÓN Y DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  10,000  4,000    80,000  

          80,000  

           

        Total ...  80,000  

           

            

 

SBD050b  40,000  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O 

HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PA-

SO DE PEATONES, CON CHAPA DE ACERO DE 8 

MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-

GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000  2,000  10,000    40,000  

          40,000  

           

        Total ...  40,000  

           



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

 Pág. 75 

 

99.02.013  5,000  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            

 

99.02.015  20,000  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, 

CON SOPORTE METÁLICO E INCLUIDA COLOCA-

CIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  20,000        20,000  

           

        Total ...  20,000  

           

            

 

99.02.009  25,000  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  25,000        25,000  

           

        Total ...  25,000  

           

            

 

99.02.010  4,000  ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COM-

PUESTO POR DOS PERFILES Y CABLE HORIZONTAL 

CON BANDEROLAS, INCLUIDO MONTAJE Y CO-

LOCACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000        4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

            

 

99.02.008  100,000  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  100,000        100,000  

           

        Total ...  100,000  
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SBD050a  60,000  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O 

HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PA-

SO DE VEHÍCULOS, CON CHAPA DE ACERO DE 8 

MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-

GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  60,000        60,000  

           

        Total ...  60,000  
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14.2  EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

  

 

SDA010b  3,000  ud  EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVA-

LENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG 

DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-

TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. 

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

          3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

SDA010e  3,000  ud  EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFI-

CACIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, 

CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BO-

QUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-

LADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

          3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

SDB010  2,000  ud  PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

INCANDESCENTES CON MANTA IGNÍFUGA, RED DE 

SEGURIDAD NORMALIZADA (UNE-EN 1263-1) PO-

LIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACIDAD ALTA, 

ANUDADA CON CUERDA PERIMETRAL DE POLIAMI-

DA Y CUERDA DE COSIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO 

Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

          2,000  

           

        Total ...  2,000  
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14.3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

  

 

SCA010ac  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA COMEDOR DE OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 

16 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA 

GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIES-

TIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR 

CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA 

DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL 

DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, INTERIOR 

CON TABLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO 

REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM, Y PO-

LIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN BASE DE 

CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. 

PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZADA 

DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 

MM, PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS 

ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRA-

VENTANA DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA A 220 V, TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTI-

CO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W, ENCHUFES PARA 

1500 W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON 

TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y 

RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIM-

PIEZA SEMANAL.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  15,000        15,000  

          15,000  

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

SCA010bc  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA ASEO EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 

M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GAL-

VANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTI-

RENO EXPANDIDO. INODORO Y LAVABO DE POR-

CELANA VITRIFICADA. SUELO CONTRACHAPADO 

HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLI-

ZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. TUBERÍA DE PO-

LIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTA-

CIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 220 V CON AUTOMÁ-

TICO. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). 

ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CA-

MIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, 

INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  15,000        15,000  

          15,000  

           

        Total ...  15,000  
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SCA010cc  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA VESTUARIOS EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 

A 16 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. 

CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA 

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM REFORZA-

DA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACA-

DO. SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 

MM PUERTA DE ACERO DE 1 MM, DE 0,80X2,00 M 

PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE 

CRISTAL DE 6 MM, RECERCADO CON PERFIL DE 

GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUEL-

TA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON 

CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  15,000      15,000  

          15,000  

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

SCA010da  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR, 

COMPUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓ-

SITO PARA DESECHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE 

INSTALACIÓN. INCLUSO PORTES DE ENTREGA Y 

RECOGIDA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, 

INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DE-

PURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍ-

MICOS.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  15,000        15,000  

          15,000  

           

        Total ...  15,000  

           

            

 

SCA030b  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CA-

SETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FOR-

MADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE 

TENSIÓN NOMINAL 750 V, INCORPORANDO 

CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-

LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 

2,50 M. INSTALADA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  40,000      40,000  

          40,000  

           

        Total ...  40,000  
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SCA030c  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA 

OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, 

REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM 

DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 AT-

MÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE 

TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES 

DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO 

DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TER-

MINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA RO-

TURA DEL PAVIMENTO.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  40,000      40,000  

          40,000  

           

        Total ...  40,000  

           

            

 

SCA030d  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE 

CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, 

HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA 

POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR, 

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEA-

MIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN 

MASA DE ENCHUFE-CAMPANA, CON JUNTA DE 

GOMA DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO 

POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL 

PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, 

SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO 

DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  40,000      40,000  

          40,000  

           

        Total ...  40,000  

           

            

 

SCA030e  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE 

CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL 

(POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁ-

XIMA DE 8 M, FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFI-

CIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 

TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y CON P.P. DE ME-

DIOS AUXILIARES.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  1,000  40,000      40,000  

          40,000  

           

        Total ...  40,000  
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SCB010  2,000  ud  HORNO MICROONDAS, CON PLATO GIRATORIO 

INCORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

          2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

SCB020  16,000  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO 

DE 1,80 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN 

FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y AN-

TICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, 

CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE 

VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  16,000        16,000  

          16,000  

           

        Total ...  16,000  

           

 

SCB030  2,000  ud  MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA 

CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

          2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

 

SCB040  4,000  ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 

PERSONAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  4,000        4,000  

          4,000  

           

        Total ...  4,000  

           

 

SCB050  5,000  ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS (AMORTIZABLE 

EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  

          5,000  

           

        Total ...  5,000  
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SCB100  2,000  ud  NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE CAPACIDAD, CO-

LOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  2,000        2,000  

          2,000  

           

        Total ...  2,000  

           

            

 

SCB070b  3,000  ud  ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMA-

CENAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 

MM DE GROSOR CON CERRADURA DE LLAVE Y DOS 

BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA Y DE DIMEN-

SIONES 750X500X225 MM  (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  3,000        3,000  

          3,000  

           

        Total ...  3,000  

           

            

 

SCB060b  8,000  ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W INS-

TALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  8,000        8,000  

          8,000  

           

        Total ...  8,000  
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14.4  SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS  

  

 

99.06.001  5,000  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  5,000        5,000  

           

        Total ...  5,000  

           

            

 

99.06.002  50,000  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA OBRA.  

 

Descripción  Unidades  Largo  Ancho  Alto  Parcial  

  50,000        50,000  

           

        Total ...  50,000  

           

            

 

 

 



 

 

 



Cuadro de precios nº1





 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

Pág. 1  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

01.UO.0201  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁ-

BRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 

ARMADO.  

  

 

 

  

Veintiocho euros con 

veintinueve cents.  

 

 

 

  

28,29  

  

01.UO.0307  m  DEMOLICION DE CONDUCCION 

POR MEDIOS MECANICOS, IN-

CLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS 

DE FABRICA EXISTENTES A LO 

LARGO DE LA CONDUCCION  

  

 

 

 

 

  

Quince euros con once 

cents.  

 

 

 

 

 

  

15,11  

  

01.UO.ES04  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO 

SUPERIOR A 500 KG PARA PRO-

TECCION DE TALUDES.  

  

 

 

  

Diecisiete euros con 

noventa y seis cents.  

 

 

 

  

17,96  

  

01.UO.MF01  m3  RELLENO CON MATERIAL FIL-

TRANTE PROCEDENTE DE CANTE-

RA, INCLUSO SUMINISTRO, EX-

TENDIDO Y COMPACTACION.  

  

 

 

 

  

Dieciocho euros con 

sesenta y cinco cents.  

 

 

 

 

  

18,65  

  

02.UO.EX02  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

EN CUALQUIER CLASE DE TE-

RRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO 

P.P DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL 

TERRENO, CON MEDIOS MECÁ-

NICOS, EN VACIADOS DE GRAN-

DES SUPERFICIES, INCLUSO 

AGOTAMIENTO.   

  

 

 

 

 

 

 

  

Nueve euros con treinta 

y tres cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

9,33  

  

02.UO.EX04  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS 

Y CIMENTACIONES A CIELO 

ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

  

 

 

  

Veintiún euros con die-

ciocho cents.  

 

 

 

  

21,18  

  

02.UO.EX15  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA 

Y GALERÍA EN ROCA CON RO-

ZADORA, EN SECCIÓN DE AVAN-

CE, EN HORIZONTAL O INCLI-

NADO, INCLUIDO AGOTAMIEN-

TO, TRANSPORTES Y ACOPIOS 

INTERMEDIOS, CARGA Y PICAS 

NECESARIAS PARA EL CORRECTO 

DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesenta y dos euros con 

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62,08  
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Código  

UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

02.UO.EX15  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA 

Y GALERÍA EN ROCA CON RO-

ZADORA, EN SECCIÓN DE AVAN-

CE, EN HORIZONTAL O INCLI-

NADO, INCLUIDO AGOTAMIEN-

TO, TRANSPORTES Y ACOPIOS 

INTERMEDIOS, CARGA Y PICAS 

NECESARIAS PARA EL CORRECTO 

DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesenta y dos euros con 

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

62,08  

  

02.UO.EX18  m3  SUPLEMENTO POR EXCAVACIÓN 

CON ROZADORA EN ROCA DE 

ALTA RESISTENCIA, SUPERIOR A 90 

MPa Y ABRASIVIDAD MAYOR 2,3. 

  

  

 

 

 

  

Treinta y cinco euros con 

noventa y cinco cents.  

 

 

 

 

  

35,95  

  

02.UO.EX24  m³  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE 

DESDE LA OBRA A VERTEDERO 

AUTORIZADO.  

  

 

 

  

Trece euros con cuaren-

ta y siete cents.  

 

 

 

  

13,47  

  

02.UO.RE01  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y 

CUBIERTAS DE VIGAS CON MATE-

RIAL SELECCIONADO PROCE-

DENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 

COMPACTADO CON UNA DEN-

SIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL 

PRÓCTOR NORMAL.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Diecinueve euros con 

cuarenta y cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

19,44  

  

02.UO.RE06  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE 

ZANJAS CON MATERIAL PROCE-

DENTE DE LA EXCAVACIÓN.  

  

 

 

  

Doce euros con sesenta 

y ocho cents.  

 

 

 

  

12,68  

  

02.UO.RE07  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 

TOTALMENTE COLOCADO.  

  

 

  

Dieciocho euros con 

sesenta y seis cents.  

 

 

  

18,66  

  

03.UO.TD05  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TUBO DREN DE Ý 110 MM, PARA 

DRENAJE DE IMPERMEABILIZA-

CIÓN.  

  

 

 

  

Veintisiete euros con 

ochenta y tres cents.  

 

 

 

  

27,83  
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04.UO.AU04  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE 

PARA EXTENSÓMETROS, INCLUSO 

ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-

RIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS 

SEGÚN INSTRUCCIONES DADAS 

POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

  

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y tres euros 

con setenta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

  

53,72  

  

04.UO.AU05  u  ELEMENTO DE FONDO PARA VA-

RILLAS EXTENSOMÉTRICAS, IN-

CLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 

NECESARIOS, COLOCACIÓN Y 

PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES 

DADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRA.  

  

 

 

 

 

 

  

Ciento cinco euros con 

setenta y cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

  

105,75  

  

04.UO.AU09  m  PERFORACIÓN PARA EXTENSÓ-

METROS E INCLINOMETROS Y 

POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS 

TALADROS.  

  

 

 

 

  

Cincuenta y cinco euros 

con tres cents.  

 

 

 

 

  

55,03  

  

04.UO.AU11  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EXTEN-

SÓMETROS DE VARILLA DE TRES 

(3), SISTEMA DE MEDIDA AUTO-

MÁTICO Y CONEXIONADO CON 

LA CENTRAL CONCENTRADORA, 

INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 

NECESARIOS, COLOCACIÓN Y 

PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES 

DADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tres mil ochocientos 

veintiocho euros con 

treinta y seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.828,36  

  

04.UO.AU13

N  

m³  DEMOLICIÓN EN TÚNEL DE HOR-

MIGÓN PROYECTADO O EN MA-

SA INCLUIDA PÉRDIDA DE RENDI-

MIENTO POR TRATAMIENTOS ES-

PECIALES DE RELLENO DE CAVI-

DADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y dos euros 

con cuarenta y ocho 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

52,48  
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04.UO.BU09

N  

m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE 

ACERO CORRUGADA PARA ENFI-

LAJES INCLUIDA PÉRDIDA DE REN-

DIMIENTO POR TRATAMIENTOS 

ESPECIALES DE RELLENO DE CA-

VIDADES Y CONSOLIDACIÓN E 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL TE-

RRENO  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta y siete euros 

con cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

47,04  

  

04.UO.CE02

N  

m  CERCHA TIPO HEB-140, INCLUSO 

BULONES DE FIJACIÓN, PERFILES Y 

CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS 

DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ochenta y cuatro euros 

con veinticinco cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

84,25  

  

04.UO.CE03  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO 

BULONES DE FIJACIÓN, PERFILES Y 

CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS 

DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS  

  

 

 

 

 

 

 

  

Noventa y un euros con 

once cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

91,11  

  

04.UO.CE04  m  CERCHA TIPO TH-29, INCLUSO 

BULONES DE FIJACIÓN, PERFILES Y 

CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, 

TRANSPORTE, MONTAJE, SISTEMAS 

DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS  

  

 

 

 

 

 

 

  

Noventa y nueve euros 

con setenta cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

99,70  

  

04.UO.DR01  m²  LÁMINA NODULAR DE POLIETI-

LENO DE ALTA DENSIDAD DE 8 

MM DE ALTURA DE NÓDULO Y 

500 G/M2 EN IMPERMEABILIZA-

CIÓN PRINCIPAL DE FILTRACIONES 

I/SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO 

O ANDAMIO DE MONTAJE, AN-

CLAJE AL PARAMENTO, UNIÓN 

ENTRE PANELES Y ENSAYOS DE 

COMPROBACIÓN DE ESTAN-

QUEIDAD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veinte euros con treinta 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20,30  
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04.UO.DR02  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 

GR/M2.  

  

 

  

Cinco euros con setenta 

y dos cents.  

 

 

  

5,72  

  

04.UO.EN05  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO 

DE TÚNEL Y GALERÍAS TIPO E-2 

(VISTO) EN TRAMOS RECTOS Y 

CURVOS, CON CARRO DE EN-

COFRADO,INCLUSO P.P. DE 

APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERA-

LES, ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS 

AUXILIARES Y PEQUEÑO MATE-

RIAL.INCLUSO CARRO DE ENCO-

FRADO. CORRECTAMENTE EJE-

CUTADO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta y tres euros 

con treinta y cuatro 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43,34  

  

04.UO.EN15  m2  ENCOFRADO RECTO PARA HOR-

MIGÓN OCULTO Y POSTERIOR 

DESENCOFRADO.  

  

 

 

  

Veintisiete euros con 

treinta y seis cents.  

 

 

 

  

27,36  

  

04.UO.EN16  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARA-

MENTO VISTO, INCLUSO POSTE-

RIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIE-

ZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN 

DE DESENCOFRANTE, P.P. DE 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUA-

DA EJECUCIÓN. TRABAJO: 

CUALQUIER FRANJA HORARIA. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO 

NECESITA INTERVALO. CONDI-

CIONES DE EJECUCIÓN: CUAL-

QUIER CONDICIÓN DE EJECU-

CIÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y nueve euros 

con noventa y siete 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39,97  

  

04.UO.EP01  m2  CHAPA BERNOLD DE 2 MM DE 

ESPESOR COMO ENCOFRADO 

PERDIDO EN REVESTIMIENTO DE 

TÚNEL DE LÍNEA, GALERÍA O CA-

VERNA; PARA CUALQUIER SEC-

CIÓN, TORNILLERÍA, SEPARADO-

RES Y P.P. DE ENCIMBRADO CON 

CERCHAS HEB-220 INCLUYENDO 

EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

ESTAS ÚLTIMAS Y SOLAPES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento cuarenta y ocho 

euros con sesenta y siete 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

148,67  
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04.UO.HN01  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVE-

LACION Y LIMPIEZA, INCLUSO 

BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Setenta y nueve euros 

con noventa y siete 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

79,97  

  

04.UO.HO01  m3  HORMIGON EN MASA 

HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, 

ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE 

TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO DE 

ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ochenta y nueve euros 

con cincuenta y tres 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89,53  

  

04.UO.HO06  m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 

EN CIMENTACIONES, LOSAS, 

MUROS, VIGAS,  PILARES, MÉN-

SULAS, MUROS Y POZOS, IN-

CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 

SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento diez euros con 

sesenta y cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

110,65  

  

04.UO.HO09  m3  HORMIGÓN HM-30 EN CON-

TRABÓVEDAS COLOCADO IN-

CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 

DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN 

OBRA, VIBRADO, CURADO, IN-

YECCIONES DE CONTACTO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ciento nueve euros con 

veintiocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

109,28  

  

04.UO.HO10  m3  HORMIGÓN HM-30 EN REVESTI-

MIENTO, COLOCADO INCLUSO 

BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN 

OBRA, VIBRADO, CURADO, IN-

YECCIONES DE CONTACTO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ciento once euros con 

quince cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

111,15  
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04.UO.HO11  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR 

HA-30/F/20/XC2 CON DIÁMETRO 

MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, 

EN CIMENTACIONES, SOLERAS, 

MUROS, VIGAS, PILARES, FORJA-

DOS, MENSULAS, POZOS, CHI-

MENEAS DE VENTILACIÓN, RE-

LLENOS Y BATACHES, COLOCADO 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINIS-

TRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 

EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y 

DEMÁS OPERACIONES NECESA-

RIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento quince euros con 

diecisiete cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115,17  

  

04.UO.HO50  m3  HORMIGÓN HA-30 TODOS LOS 

AMBIENTES EN REVESTIMIENTO, 

RESISTENTE A AGUA DEL MAR, 

COLOCADO INCLUSO BOM-

BEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO 

PARA LA PUESTA EN OBRA, VI-

BRADO, CURADO, INYECCIONES 

DE CONTACTO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento un euros con 

treinta y seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101,36  

  

04.UO.HOP4  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PRO-

YECTADO, CUALQUIER ESPESOR  

  

 

  

Doscientos treinta y tres 

euros con noventa y 

cuatro cents.  

 

 

 

  

233,94  

  

04.UO.HOP5  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PRO-

YECTADO, CON FIBRAS DE POLI-

PROPILENO DOSIFICACIÓN NO 

INFERIOR A 4 KG/M3, CUALQUIER 

ESPESOR  

  

 

 

 

  

Doscientos sesenta y seis 

euros con setenta cents.  

 

 

 

 

  

266,70  

  

04.UO.HOP6  m³  HORMIGÓN PROYECTADO 

H/MP/30 POR VÍA HÚMEDA, EN 

PROTECCIÓN DE TALUDES EN 

ALTURA, CON CUALQUIER ESPE-

SOR, I/ ADITIVOS Y ANDAMIAJES 

NECESARIOS. 

TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO 

NECESITA INTERVALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 

VOLUMEN RELEVANTE. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos cuarenta y 

ocho euros con cin-

cuenta y ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

248,58  
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04.UO.VA05  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO 

INOXIDABLE PARA CONTROL DE 

CONVERGENCIAS EN TÚNELES Y 

CAVERNAS CON TAPÓN DE PRO-

TECCIÓN, ANCLAJE POR RESINA, 

CON P.P. DE EQUIPO PARA INS-

TALACIÓN Y DE EQUIPO MEDI-

DOR DE CONVERGENCIAS CON 

CINTA MÉTRICA INOXIDABLE CON 

PRECISIÓN 0,05 MM, TOTALMEN-

TE INSTALADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Setenta y nueve euros 

con treinta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79,32  

  

05.UO.1099  m  MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON 

TRAVIESA STEDEF DE ANCHO MÉ-

TRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRA-

DO R260 DE 18 METROS DE 

LONGITUD. COMPRENDE LA 

PUESTA EN OBRA DE LOS MATE-

RIALES, INCLUSO EL GATEADO 

CUANTAS VECES SEA NECESARIO, 

DE AMBOS HILOS DEL CARRIL DE 

LA VIA, CON CURVADORA HI-

DRAÚLICA HOMOLOGADA, EN 

CURVAS DE RADIO MENOR DE 

120 M., HASTA ALCANZAR LA 

CURVATURA TEÓRICA DE TRAZA-

DO, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN 

DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSI-

CIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TO-

DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS 

AUXILIARES NECESARIOS PARA SU 

MONTAJE. NO SE INCLUYE SOL-

DADURA ALUMINOTÉRMICA. SE 

INCLUYE LA ENTREGA DE PLANOS 

AS BUILT E INFORME FINAL DE 

TODO EL TRAMO PROYECTADO. 

TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO 

O FESTIVOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y tres euros 

con setenta y cuatro 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53,74  

  

08.UO.1101  m  BARRERA DE HORMIGON PREFA-

BRICADA SIMPLE TIPO BHDPJ 6/0A 

CON PERFIL NEW JERSEY, INCLU-

SO P.P. DE ARMADURA LONGITU-

DINAL Y MECHINALES, TOTAL-

MENTE COLOCADA.  

  

 

 

 

 

 

  

Setenta y tres euros con 

diez cents.  

 

 

 

 

 

 

  

73,10  
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08.UO.FI02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO 

ECL-1, CON AL MENOS 2 KG/M² 

DE LIGANTE, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARA-

CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTEN-

TE.  

  

 

 

 

 

  

Un euro con cincuenta y 

seis cents.  

 

 

 

 

 

  

1,56  

  

08.UO.FI03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO 

ECR-1, CON AL MENOS 1 KG/M² 

DE LIGANTE, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARA-

CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTEN-

TE.  

  

 

 

 

 

  

Dos euros.  

 

 

 

 

  

2,00  

  

08.UO.FI06N  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-

TE DE COLOR ROJO, FABRICADA Y 

PUESTA EN OBRA, INCLUSO BE-

TÚN Y FILLER, TOTALMENTE EX-

TENDIDA Y COMPACTADA. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ciento noventa y un 

euros con cuarenta y tres 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

191,43  

  

11.UO.AB02  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA 

DE ABASTECIMIENTO CON LA 

NUEVA.  

  

 

 

  

Trescientos sesenta y 

cuatro euros con 

ochenta y seis cents.  

 

 

 

 

  

364,86  

  

11.UO.AB05  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

D= 150 MM, CON JUNTA (J.F.A.) 

AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTI-

MIENTO INTERIOR CON MORTE-

RO DE CEMENTO, INCLUIDO SU-

MINISTRO, MONTAJE, PARTE P.P. 

DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y 

ESTANQUEIDAD.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diecisiete euros con 

noventa cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17,90  
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11.UO.EL27  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS ESTANCAS, GRADO 

DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS DE 

POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DI-

FUSOR DE POLICARBONATO, 

2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, 

REACTANCIAS S/NORMA UNE 

20152, INCLUYENDO SOPORTES 

DE ACERO GALVANIZADO EN 

CALIENTE POR INMERSIÓN, TA-

COS DE FIJACIÓN Y DEMÁS AC-

CESORIOS. REF. 402-IXC DE IN-

DALUX, O SIMILARES EN CALIDAD 

Y PRECIO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento un euros con 

sesenta y seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101,66  

  

11.UO.EL28  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIAS ESTANCAS, GRADO 

DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS DE 

POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DI-

FUSOR DE POLICARBONATO, 

2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, 

REACTANCIAS S/NORMA UNE 

20152, INCLUYENDO KIT AUTÓ-

NOMO DE EMERGENCIA PARA UN 

(1) TUBO DE 36 W, SERVICIO 

PERMANENTE, AUTONOMÍA MA-

YOR DE 1 HORA, SOPORTES DE 

ACERO GALVANIZADO EN CA-

LIENTE POR INMERSIÓN, TACOS 

DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESO-

RIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX O 

SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos cuarenta y 

siete euros con ochenta 

y un cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

247,81  

  

11.UO.EL51  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, 

SECCIÓN 4X4 MM2, DENOMINA-

CIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 

GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPOR-

TADO Y CONEXIONADO.  

  

 

 

 

 

 

  

Siete euros con sesenta y 

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

  

7,68  

  

11.UO.EL52  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, 

SECCIÓN 4X6 MM2, DENOMINA-

CIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO 

GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPOR-

TADO Y CONEXIONADO.  

  

 

 

 

 

 

  

Nueve euros con dieci-

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

  

9,18  
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11.UO.EL61  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CABLE CONDUCTOR DE COBRE, 

SECCIÓN 2X1,5 MM2, DENOMI-

NACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYEN-

DO GRAPAS DE FIJACIÓN, SO-

PORTADO Y CONEXIONADO.  

  

 

 

 

 

 

  

Cuatro euros con cin-

cuenta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

  

4,59  

  

11.UO.EL80  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CA-

JAS DERIVACIÓN ESTANCAS DE 

PLÁSTICO, LIBRE DE HALÓGE-

NOS,AUTOEXTINGUIBLE, DE 

GRADO DE PROTECCIÓN AL 

FUEGO VO, DE DIMENSIONES 

105X105X64 MM, PLACA DE 

MONTAJE, 7 BORNAS DE POLI-

AMIDA 6.6 DE 4 MM2, MECANI-

ZADO DE AGUJEROS PARA PASO 

DE TUBOS, HERRAJE, SOPORTE DE 

ACERO GALVANIZADO EN CA-

LIENTE POR INMERSIÓN, TACOS 

DE FIJACIÓN, REF. PKGH-100-OP 

DE QUINTELA O SIMILARES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y dos euros con 

sesenta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32,69  

  

11.UO.TN06  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TRITUBO DE P.V.C DE 50 MM DE 

DIÁMETRO PARA CONDUCCIO-

NES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL 

HORMIGÓN, INCLUIDO REPLAN-

TEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN, ETC.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Trece euros con cin-

cuenta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

13,52  

  

11.UO.TU07  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE 

DIÁMETRO 200 MM, TOTALMENTE 

INSTALADO SOBRE PARED DE 

POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJE-

CIÓN.  

  

 

 

 

 

  

Veintiocho euros con 

treinta y cinco cents.  

 

 

 

 

 

  

28,35  

  

11.UO.TU08  m  SUMINISTRO DE TUBO DE DIÁME-

TRO 250 MM, TOTALMENTE INS-

TALADO SOBRE PARED DE POZO 

O EMBEBIDO EN SOLERAS, IN-

CLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJE-

CIÓN.   

  

 

 

 

 

  

Treinta y cuatro euros 

con veinte cents.  

 

 

 

 

 

  

34,20  
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11.UO.TU09  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 

MM, TOTALMENTE INSTALADO 

SOBRE PARED DE POZO O EMBE-

BIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. 

DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

  

 

 

 

 

 

  

Veinticuatro euros con 

doce cents.  

 

 

 

 

 

 

  

24,12  

  

11.UO.TU12  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 

FLEXIBLE DE D=50 MM, INCLU-

YENDO COLOCACIÓN Y ALINEA-

CIÓN DE ACUERDO CON ESPECI-

FICACIONES Y PLANOS.  

  

 

 

 

 

  

Diez euros con quince 

cents.  

 

 

 

 

 

  

10,15  

  

11.UO.VA01  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE 

CANALIZACIÓN, EN POLIETILENO 

DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN 

ZANJA SEGÚN PLANOS.  

  

 

 

 

  

Un euro con cuarenta y 

un cents.  

 

 

 

 

  

1,41  

  

11.UO.VA02  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN 

DE SERVICIOS, ESTRUCTURAS O 

INSTALACIONES EXISTENTES, EN 

CUALQUIER ZONA DE LA OBRA 

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 

4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 

INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y 

COMPACTADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos cuarenta y 

cinco euros con sesenta 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

345,60  

  

11.UO.VA04  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

  

  

Treinta y seis euros con 

veinticinco cents.  

 

  

36,25  

  

12.UO.MC08  u  EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS 

AUTOMÁTICO MODELO MOBY 

DICK NG 400G DE MARCA DETE-

SA, O SIMILAR.  

  

 

 

 

  

Veinticuatro mil nove-

cientos setenta y cinco 

euros.  

 

 

 

 

  

24.975,00  
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12.UO.MC10  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE 

PROTECCIÓN REALIZADO CON 

MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE 

MADERA O JALONES METÁLICOS 

DE 1,5 M DE ALTURA, SEPARADOS 

ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE INS-

TALADO INCLUSO REPOSICIONES 

Y DESMANTELAMIENTO FINAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dos euros con cinco 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,05  

  

12.UO.MC12  u  PUNTO LIMPIO   

  

  

Cuatro mil quinientos 

euros.  

 

  

4.500,00  

  

12.UO.MC13  u  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIM-

PIEZA DE HORMIGONERA, IN-

CLUYENDO SU MANTENIMIENTO, 

PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A 

VERTEDERO DEL RESIDUO DEL 

DESMANTELAMIENTO Y RECUPE-

RACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. 

LLEVA UNA PEQUEÑA BALSA DE 

DECANTACIÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuatrocientos cuarenta y 

tres euros con un cent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

443,01  

  

12.UO.RE14  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, 

CON DOBLE PASADA, CON LAS 

ESPECIES Y TODOS LOS MATERIA-

LES NECESARIOS DESCRITOS EN EL 

P.P.T.P. EJECUCIÓN DE LA UNIDAD 

COMPLETA.  

  

 

 

 

 

 

  

Un euro con ocho cents.  

 

 

 

 

 

  

1,08  

  

12.UO.RE15  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE 

SEMILLAS DE HERBÁCEAS, 5 

KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y 

CUIDADOS POSTERIORES CON-

SISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIE-

GAS  

  

 

 

 

 

  

Tres euros con noventa 

cents.  

 

 

 

 

 

  

3,90  

  

12.UO.RE18  m2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA 

VEGETAL CON MEDIOS MANUA-

LES.  

  

 

  

Cincuenta y cuatro 

cents.  

 

  

0,54  

  

12.UO.RE57  ud  ESTACIÓN DEPURADORA DE 

AGUAS RESIDUALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL 

DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS 

DE AMARA 

  

  

 

 

 

  

Cuarenta y cinco mil 

ochocientos noventa 

euros.  

 

 

 

 

 

  

45.890,00  
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12.UO.VA02  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ES-

TADO PREVIO A APROBAR POR LA 

DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA 

OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN 

DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISI-

TAS A OBRA E INSPECCIONES 

VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS 

AUXILIARES INCLUSO GASTOS 

DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN 

OBRA Y FUERA DE ELLA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ochocientos ochenta y 

ocho euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

888,00  

  

12.UO.VA03  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ES-

TADO MENSUAL DE SEGUMIENTO 

DE ACUERDO CON EL ESQUEMA 

DE REQUISITOS ESTABLECIDO EN 

EL PROGRAMA DE VIGILANCIA 

AMBIENTAL, ASÍ COMO LA RE-

DACCIÓN DE LA DOCUMENTA-

CIÓN NECESARIA PARA DAR 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASE-

GURAMIENTO DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quinientos cincuenta y 

cinco euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

555,00  

  

15.04.102  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIEN-

TE TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO 

BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-

TALMENTE EXTENDIDA Y COM-

PACTADA.  

  

 

 

 

  

Veintiocho euros con 

sesenta y cuatro cents.  

 

 

 

 

  

28,64  

  

15.04.103  t  CARBONATO EMPLEADO COMO 

POLVO MINERAL DE APORTA-

CIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O 

PLANTA  

  

 

 

  

Cuarenta y nueve euros 

con veintisiete cents.  

 

 

 

  

49,27  

  

2.02.016  m³  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA 

Y/O RAMPAS DE ATAQUE EN RO-

CA CON ROZADORA EN DES-

TROZA, EN HORIZONTAL O IN-

CLINADO, INCLUIDO AGOTA-

MIENTO, TRANSPORTES Y ACO-

PIOS INTERMEDIOS.  

  

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y cinco euros 

con cuarenta y cuatro 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

55,44  
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20.UO.AL07  m²  SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE 

TABICÓN DE LADRILLO HUECO 

SIMPLE DE 9 CM DE ESPESOR, 

RECIBIDO CON MORTERO M-40 

(1:6). MEDIDO DEDUCIENDO 

HUECOS.  

  

 

 

 

 

  

Treinta y nueve euros 

con dos cents.  

 

 

 

 

 

  

39,02  

  

20.UO.EL10  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE PLÁSTICO, COLOR 

NEGRO, LIBRE DE HALÓGENO, 

AUTOEXTINGUIBLE, CON GRADO 

DE PROTECCIÓN AL FUEGO VO, 

INCLUYENDO TACOS Y GRAPAS 

DE FIJACIÓN, MANGUITOS DE 

EMPALME, RACORES Y TUERCAS 

PARA ACOPLAMIENTO A CAJA. 

REF. HFIR-20 DE QUINTELA O SI-

MILAR.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doce euros con treinta y 

cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12,34  

  

20.UO.EL11  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA PLÁSTICA FLEXIBLE, LIBRE 

DE HALÓGENOS, AUTOEXTIN-

GUIBLE, REF. PAST-12 SE INTERFLEX 

O SIMILAR.  

  

 

 

 

 

  

Dos euros con cuarenta 

y un cents.  

 

 

 

 

 

  

2,41  

  

20.UO.PA20  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁU-

LICA HEXAGONAL  

  

 

  

Veintiséis euros con 

noventa y ocho cents.  

 

 

  

26,98  

  

20.UO.PI05  m2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS 

MANOS DE PINTURA PLÁSTICA 

ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, 

ACABADO SATINADO, TEXTURA 

LISA. LA PRIMERA MANO DILUIDA 

CON UN 20% DE AGUA Y LA SI-

GUIENTE DILUIDA CON UN 5% O 

SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 

0,1L/M2 CADA MANO) EN VÍAS 

CICLISTAS. INCLUYE: PREPARA-

CIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL SO-

PORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZ-

CLA. APLICACIÓN DE UNA MANO 

DE FONDO Y UNA MANO DE 

ACABADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seis euros con setenta y 

siete cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6,77  
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20.UO.UR59  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE 

RECOGIDA DE AGUA EN SOLERA, 

INCLUSO REJILLA DE CIERRE, SE-

GÚN PLANOS HUECO DE DIMEN-

SIONES DE 30X30 CM  

  

 

 

 

 

  

Cincuenta y cinco euros 

con setenta y ocho 

cents.  

 

 

 

 

 

  

55,78  

  

20.UO.UR60  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE 

RECOGIDA DE AGUA EN SOLERA, 

INCLUSO REJILLA DE CIERRE, SE-

GÚN PLANOS HUECO DE DIMEN-

SIONES DE 20X30 CM  

  

 

 

 

 

  

Cuarenta y ocho euros 

con cincuenta cents.  

 

 

 

 

 

  

48,50  

  

2.30.0006  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO 

CON POLÍMEROS TIPO PMB 

45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN 

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CA-

LIENTE.  

  

 

 

 

  

Setecientos noventa y 

ocho euros con cin-

cuenta y ocho cents.  

 

 

 

 

 

  

798,58  

  

610105  m3  HORMIGON CICLOPEO CON 

HORMIGON HM-20/SPBF/25/I  

  

 

  

Ciento tres euros con 

cincuenta y tres cents.  

 

 

  

103,53  

  

805002  m2  DESPEDREGADO DE PIEDRAS 

MAYORES DE 5 CM. EN EL 15-25% 

DE LA SUPERFICIE.  

  

 

 

  

Un euro con noventa y 

dos cents.  

 

 

 

  

1,92  

  

99.02.008  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

  

  

Diez euros con sesenta y 

nueve cents.  

 

  

10,69  

  

99.02.009  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  

  

  

Veinticinco euros con 

siete cents.  

 

  

25,07  

  

99.02.010  ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE AL-

TURA A 4M, COMPUESTO POR 

DOS PERFILES Y CABLE HORI-

ZONTAL CON BANDEROLAS, IN-

CLUIDO MONTAJE Y COLOCA-

CIÓN.  

  

 

 

 

 

  

Mil doscientos sesenta y 

tres euros con noventa y 

cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

  

1.263,95  

  



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 

Pág. 17  

Código  UM  Descripción  Importe en letras  Importe en cifras  

99.02.013  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  

  

  

Cincuenta y seis euros 

con sesenta y seis cents.  

 

  

56,66  

  

99.02.015  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALI-

ZADO DE RIESGO, CON SOPORTE 

METÁLICO E INCLUIDA COLOCA-

CIÓN.  

  

 

 

  

Siete euros con cin-

cuenta y siete cents.  

 

 

 

  

7,57  

  

99.06.001  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  

  

  

Cuarenta y ocho euros 

con cincuenta y siete 

cents.  

 

 

  

48,57  

  

99.06.002  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO 

DURANTE EL TRANSCURSO DE LA 

OBRA.  

  

 

 

  

Treinta y dos euros con 

treinta y ocho cents.  

 

 

 

  

32,38  

  

CFP_CS_001  ud  "VÁVULA DE VENTOSA DN-25 MM." 

  

  

  

Trescientos sesenta y 

siete euros con veinte 

cents.  

 

  

367,20  

  

CFP_CS_002  ud  VÁLVULA DE VACIADO DN-25 MM 

INCLUIDA   

  

 

  

Cuarenta y ocho euros 

con setenta y siete cents.  

 

 

  

48,77  

  

CFP_CS_003  ud  "TOMA DOBLE DE COLUMNA SE-

CA EN TÚNEL FORMADA POR: 

 

1 ENTRONQUE ROCADO DE 1 

1/2"" FABRICADO EN Aº INOX AISI 

316-L. 

1 MACHON DOBLE DE 1 1/2"" 

FABRICADO EN Aº INOX 316-L. 

1 VALVULA DE BOLA ANTIFUEGO 

STARLINE 121 DE 1 1/2"" ROSCA 

GAS H, CASE 800 LBS PASO RE-

DUCIDO CUERPO DE Aº CAR-

BONO Y ESFERA DE Aº INOX, 

ASIENTOS DE PTFE CON CARGA. 

1 TE ROSCADA DE 1 1/2"" FABRI-

CADA EN Aº INOX. AISI 316-L. 

2 RACOR Y TAPÓN TIPO BARNA 45 

MM, S/UNE 23400."  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos euros con 

quince cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

300,15  
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CFP_CS_004  m  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE TUBERÍA DN 65MM 

SCH O SIMILAR, EN Aº INOXIDABLE 

AISI 316 L, SIGUIENDO EL SI-

GUIENTE PROCEDIMIENTO PARA 

LA SOLDADURA: 

- BISALADO DE LOS DOS EXTRE-

MOS DE LA TUBERÍA. 

- APORTACIÓN DE MATERIAL ME-

DIANTE SOLDADURA TIG EN AM-

BOS EXTREMOS. 

- SEGUNDA APORTACIÓN DE 

MATERIAL MEDIANTE SOLDADURA 

TIG PARA RELLENAR LA TUBERÍA 

HASTA CONSEGUIR UNIFICAR LOS 

ESPESORES DEL TUBO. 

- INERTIZACIÓN DE LA SOLDAURA 

POR EL INTERIOR MEDIANTE LA 

INUNDACIÓN DE LA TUBERÍA 

CON ARGÓN. 

- DECAPADO DE LA SOLDADURA 

EXTERIOR MEDIANTE LA APLICAI-

ÓN DE ACIDO CLASIC PICKING 

GEL 122. 

"  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y un euros con 

ochenta y cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31,84  

  

CFP_CS_005  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SO-

PORTE CADA 3 METROS TIPO 

OMEGA O TIPO U SEGÚN NECE-

SIDADES DEL TRAZADO, FABRI-

CADOS EN Aº INOX. AISI 316-L DE 

4 MM DE ESPESOR, CON AGUJE-

ROS OBLONGOS PARA LA CO-

RRECTA NIVELACIÓN DE LA TUBE-

RÍA, INCLUYE FIJACIÓN A HOR-

MIGÓN CON ANCLAJES TIPO 

HSA-RM 10X90-332191 Y ABAR-

CONES FABRICADOS EN Aº 

INOXIDABLE AISI 316-L DE M10 

CON DOS TUERCAS Y DOS 

ARANDELAS, PLANO Y GROWER.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ocho euros con sesenta 

y un cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8,61  
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CFP_CS_006  ud  "VALVULA DE COMPUERTA CON 

BRIDAS PN-10 DE DN-65 MM., 

CONSTRUCCION EN FUNDICION 

DUCTIL CON EJE DE ACERO 

INOXIDABLE, TOTALMENTE REVES-

TIDA DE EPOXI Y ELASTOMERO 

(NBR) EN COMPUERTA, DE 

ACUERDO CON ISO-7259, CON 

P.P. DE CONTRABRIDAS, JUNTAS, 

ACCESORIOS E INSTALACION. 

2 UNIDADES POR CIRCUITO"  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos treinta y dos 

euros con setenta y ocho 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

332,78  

  

CFP_CS_007  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE COMPENSADOR DE 

DILATACIÓN  METALICO DN 65 

FABRICADO EN Aº INOX 321 CON 

BRIDAS EN ACERO. L=140 MM,  

INCLUSO JUEGO DE BRIDAS FA-

BRICADAS EN Aº AISI 316-L 

SE COLOCA 1 DILATADOR POR 

CADA 500 METROS DE TUBERIA 

APROX. "  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos cuarenta y 

cuatro euros con veinti-

cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

344,25  

  

CFP_CS_008  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y 

MONTAJE DE CODO 90º AISI 316 

L DN 65 MM (21/2"") INCLUYENDO 

MONTAJE, SOLDADURA, DECA-

PADO DE SOLDADURA Y LIMPIEZA 

DE ACUERDO A PPT. 

"  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta euros con 

dieciséis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

40,16  

  

CHH020-LE  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 

CON UN PORCENTAJE MÁXIMO 

EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, 

FABRICADO EN CENTRAL Y VER-

TIDO CON BOMBA, PARA FOR-

MACIÓN DE LOSAS O ZAPATAS. 

INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTA-

CIÓN DEL HORMIGÓN. CURADO 

DEL HORMIGÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento diecinueve euros 

con cuarenta cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

119,40  

  

EAA-TYP003  ud  DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO 

DE POSTE Y TRANSPORTE A TA-

LLERES DE ETS  

  

 

 

  

Doscientos diez euros.  

 

 

  

210,00  
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EAA100dcabb  ud  DESMONTAJE DE POSTE TIPO 

X3B-P, COLOCADO EN PLACA DE 

ANCLAJE. INCLUYE LA  DEMOLI-

CIÓN CIMENTACIÓN, CARGA, 

DESCARGA Y RETIRADA DE MATE-

RIAL DESMONTADO, DESDE PLA-

TAFORMA O VÍA, ASÍ COMO EL 

TRASLADO A ZONA DE CLASIFI-

CACIÓN DE MATERIALES EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: 

NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos sesenta y 

ocho euros con noventa 

y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

268,92  

  

ECD010dbbb  ud  DESMONTAJE DE UN CONJUNTO 

DE TIRANTE DE ANCLAJE DE CA-

TENARIA CONVENCIONAL CN2. 

INCLUYE CARGA, DESCARGA Y 

RETIRADA DE MATERIAL DESMON-

TADO, ASÍ COMO EL TRASLADO A 

ZONA DE CLASIFICACIÓN DE 

MATERIALES EN EL INTERIOR DE LA 

OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesenta y cinco euros 

con treinta y nueve 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65,39  

  

EFA030djdbb  km  DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO 

DE CATENARIA CON HILO/S DE 

CONTACTO, SUSTENTADOR Y 

PÉNDOLAS. CONDUCTORES LAC 

1 SUSTENTADOR 2 HC. INCLUYE 

CARGA, DESCARGA Y RETIRADA 

DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ 

COMO EL TRASLADO A ZONA DE 

CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 

EN EL INTERIOR DE LA OBRA. 

TRABAJO: NOCTURNOS, DIUR-

NOS O FESTIVOS 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doce mil doscientos 

ochenta y un euros con 

cuarenta y siete cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.281,47  
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GAE020  m  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA 

FONOABSORBENTE MÓVIL CON 

AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y 

ABSORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 

85 MM DE ESPESOR TOTAL, 

COMPUESTA POR PANELES TIPO 

SANDWICH FORMA DOS POR 

MÓDULOS DE CHAPA DE ACERO 

GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA 

DE ROCA DE 70 KG/M³ CON VE-

LO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA 

DELANTERA DE METAL DISTENDI-

DO ESTRUCTURADO EN PERSIANA 

APOYADO EN SOPORTE DE HOR-

MIGÓN TIPO NEW JERSEY, IN-

CLUYE PUESTA EN OBRA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos cuarenta 

euros con treinta y cua-

tro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

340,34  

  

GAG030a  ud  PROTECCIÓN DE TRONCO DE 

ÁRBOL EN OBRA CON ENTABLA-

MIENTO DE 2,00 M DE ALTURA 

TOTAL REALIZADO CON TABLA 

NUEVA DE PINO COSIDA CON 

HILADAS DE ALAMBRE GALVANI-

ZADO CADA 15 CM, SEPARADAS 

DEL TRONCO POR TACOS DE 

POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD 

DE 10X10X5 CM E HINCADAS EN 

EL TERRENO 10 CM SIN DAÑAR A 

LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuarenta y seis euros 

con cuarenta y seis 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

46,46  

  

GR030308  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE PAPEL Y CARTÓN, 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO.  

  

 

 

  

Setenta y dos euros.  

 

 

  

72,00  

  

GR170107  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE PRODUCTOS RESUL-

TANTES DE LA DEMOLICIÓN DE 

MEZCLA DE HORMIGÓN, Y MATE-

RIAL CERÁMICO, TRASLADO Y 

GASTOS DE GESTOR AUTORIZA-

DO.  

  

 

 

 

 

 

  

Dieciséis euros con cua-

renta cents.  

 

 

 

 

 

 

  

16,40  

  

GR170201  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE MADERA INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO .  

  

 

 

  

Treinta y cinco euros.  

 

 

  

35,00  
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GR170202  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE VIDRIO INCLUSO TRAS-

LADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO.  

  

 

 

  

Cuarenta y cinco euros.  

 

 

  

45,00  

  

GR170203  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE PLÁSTICO INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO.  

  

 

 

  

Ochenta euros.  

 

 

  

80,00  

  

GR170204  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE HORMIGÓN INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO.  

  

 

 

 

  

Cuatro euros con veinti-

cuatro cents.  

 

 

 

 

  

4,24  

  

GR170205  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE MATERIALES CERÁMI-

COS INCLUSO TRASLADO Y 

GASTOS DE GESTOR AUTORIZA-

DO.  

  

 

 

 

  

Cuatro euros con veinti-

cuatro cents.  

 

 

 

 

  

4,24  

  

GR170206  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELI-

GROSOS - RNP-, TIERRAS. (CO-

DIGO LER 17.05.04)  

  

 

 

  

Cinco euros con noventa 

y nueve cents.  

 

 

 

  

5,99  

  

GR170302  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE ASFALTO PRODUCIDO 

EN LAS DEMOLICIONES DE FIRMES 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE 

GESTOR AUTORIZADO.  

  

 

 

 

 

  

Veinticinco euros.  

 

 

 

 

  

25,00  

  

GR170407  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE RESTOS DE METALES 

MEZCLADOS PRODUCIDO EN 

OBRA INCLUSO RECOGIDA Y VER-

TIDO EN CONTENEDOR ETIQUE-

TADO EN PUNTO LIMPIO DE LA 

OBRA Y SU TRASLADO A GESTOR 

AUTORIZADO  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cinco euros.  

 

 

 

 

 

 

  

5,00  
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GR170903P  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE 

CONTIENEN SUSTANCIAS PELI-

GROSAS (INCLUIDOS LOS RESI-

DUOS PELIGROSOS) PRODUCIDO 

EN LAS OBRAS, INCLUSO TRAS-

LADO A GESTOR AUTORIZADO, 

TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL 

RESIDUO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuatrocientos veinticinco 

euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

425,00  

  

GR200301  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANS-

PORTE DE RESTOS DE BASURA 

PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO 

RECOGIDA Y VERTIDO EN CON-

TENEDOR ETIQUETADO EN PUN-

TO LIMPIO DE LA OBRA Y SU 

TRASLADO A GESTOR AUTORI-

ZADO.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Noventa euros.  

 

 

 

 

 

 

  

90,00  

  

MMC-TYP  m  FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA 

REALIZADA "IN SITU" CON MOR-

TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, 

CON ADITIVO HIDRÓFUGO, 

M-15, A EJECUTAR ENTRE ACERA Y 

PLACA BASE SEGÚN PLANO DE 

DETALLE DE SECCIÓN TIPO, Y 

LAMINA SEPARADORA DE POLIETI-

LENO EXPANDIDO NO RETICU-

LADO, DE 3 MM DE ESPESOR EN-

TRE LA MEDIA CAÑA Y LA PLACA 

BASE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seis euros con setenta y 

nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6,79  

  

N01.UO.000

1  

m2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO 

TIPO DE TERRENO, REALI-ZADO 

CON MEDIOS MECANICOS HASTA 

UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 

CM.  

  

 

 

 

  

Cincuenta y ocho cents.  

 

 

 

  

0,58  

  

N. MICR.01  m  MICROPILOTE AUTOPERFORANTE 

D=114 mm ANCLADO CON LE-

CHADA  

  

 

 

  

Ciento setenta y cinco 

euros.  

 

 

 

  

175,00  

  

N.BUL.02  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO 

SWELLEX MN24 O SIMILAR TO-

TALMENTE COLOCADO 

 

  

  

 

 

 

 

  

Veinticinco euros con 

veintiún cents.  

 

 

 

 

 

  

25,21  
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N.DRE.02  m  TUBO DRENAJE PERFORADO PEAD 

D=110 mm LONGITUDINAL  

  

 

  

Dieciocho euros con 

cincuenta cents.  

 

 

  

18,50  

  

N.DRE.03  m  TUBO DRENAJE PEAD D=60 mm 

CONEXIÓN TRANSVERSAL  

  

 

  

Dieciséis euros.  

 

  

16,00  

  

N.SSAA.08.01

.217_  

m  TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD DE 315 MM DE DIÁ-

METRO EXTERIOR Y PN16 CON 

UNIÓN ELECTROSOLDADA, IN-

CLUSO COLOCACIÓN, MONTAJE 

DE JUNTAS, PRUEBAS, MEDIOS 

AUXILIARES  Y COSTES INDIREC-

TOS.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y siete euros con 

setenta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

37,72  

  

N04.UO.HO

03  

m3  HORMIGON EN MASA HM-20, 

PARA FIRMES, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN 

OBRA, VIBRADO, CURADO Y DE-

MÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

 

 

 

  

Noventa euros con se-

senta cents.  

 

 

 

 

 

  

90,60  

  

N09.UO.100

1  

m  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO 

EXISTENTE,  INCLUIDAS LAS CI-

MENTACIONES Y TODAS LAS 

OPERACIONES NECESARIAS PARA 

SU CORRECTA EJECUCION  

  

 

 

 

 

  

Diecinueve euros con 

treinta y seis cents.  

 

 

 

 

 

  

19,36  

  

N11.UO.NN1  u  PRUEBAS, LEGALIZACIÓN Y PRE-

SENTACIÓN DE DOCUMENTA-

CIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MA-

TERIAL NECESARIO.  

  

 

 

 

  

Mil treinta y cuatro euros 

con ochenta y ocho 

cents.  

 

 

 

 

  

1.034,88  

  

N11.UO.YU0

4  

m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC 

FLEXIBLE DE D=125 MM, INCLU-

YENDO COLOCACIÓN Y ALINEA-

CIÓN DE ACUERDO CON ESPECI-

FICACIONES Y PLANOS.  

  

 

 

 

 

  

Trece euros con noventa 

y seis cents.  

 

 

 

 

 

  

13,96  

  

N11.UO.YU0

5  

m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 

MM  

  

 

  

Siete euros con cin-

cuenta y tres cents.  

 

 

  

7,53  
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N16.01.007  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRAS-

DÓS DE MUROS, FORMADA CON 

PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA 

IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD (650 G/M2)  

  

 

 

 

 

  

Siete euros con doce 

cents.  

 

 

 

 

 

  

7,12  

  

N20.UO.PU0

1  

u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PUERTA ABATIBLE DE EJE VERTICAL 

RF90 DE DOBLE HOJA DE DIMEN-

SIONES 100X250 CM CADA HOJA, 

PARA CORRIENTES DÉBILES Y BAJA 

TENSIÓN, COMPUESTA POR DOS 

CHAPA DE ACERO DE ESPESOR 

MÍNIMO 2 MM, LA EXTERIOR DE 

ACERO INOXIDABLE 316L Y ACA-

BADO Nº400, Y LA INTERIOR DE 

ACERO GALVANIZADO PINTADO, 

TRES PUNTOS DE ANCLAJE, CER-

CO DE ACERO INOXIDABLE 316L Y 

ACABADO Nº400, HERRAJES DE 

COLGAR Y DE SEGURIDAD Y 

TORNILLERÍA DE CABEZA AVELLA-

NADA TODO ELLO EN ACERO 

INOXIDABLE 316L, INCLUSO PE-

QUEÑO MATERIAL Y RECIBIDO DE 

MOCHETAS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tres mil cuatrocientos 

veintiún euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.421,00  

  

N31.01.002  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO 

SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

  

 

 

 

  

Un euro con cuarenta y 

seis cents.  

 

 

 

 

  

1,46  

  

N42.02.100  ml  JUNTA DE CONSTRUCCION  

  

  

Diecinueve euros con 

cincuenta y dos cents.  

 

  

19,52  

  

NCAP22.10  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE 

OBRAS, CON SONOMETRO CLASE 

1. LOS PARAMETROS CONSIDE-

RADOS EN LA MEDICIÓN SON EL 

LEEQ, LEQ 90, 50 Y 10, MÁXIMO 

REGISTRADO Y VALOR PICO. IN-

CLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ciento cincuenta y dos 

euros con setenta y cin-

co cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

152,75  
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NCAP22.10N  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE 

PREOPERACIONAL, CON SONO-

METRO CLASE 1. LOS PARAME-

TROS CONSIDERADOS EN LA ME-

DICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 50 

Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y 

VALOR PICO. INCLUIDA REDAC-

CIÓN DE INFORME.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento cincuenta y dos 

euros con setenta y cin-

co cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

152,75  

  

NEP11.UO.T

U05  

m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TUBO CORRUGADO DE PARED 

INTERIOR LISA DE PVC D=110 MM, 

PARA CONDUCCIONES, A INSTA-

LAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 

INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Diecisiete euros con 

veinticuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

17,24  

  

NEP9.02.001  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MONOTUBO DE POLIETILENO D 

50 MM DE ALTA DENSIDAD, NE-

GRO CARBONO DE 6 AT, SEGÚN 

NORMA UNE-53131 PARA CABLE 

DE FIBRA ÓPTICA, INCLUYENDO 

TRANSPORTE POR TÚNEL AL LU-

GAR DE COLOCACIÓN, ACOPIOS 

INTERMEDIOS EN TÚNEL Y ESTA-

CIONES, P.P. MANGUITOS DE 

UNIÓN Y TAPONES TOTALMENTE 

INSTALADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cinco euros con setenta 

y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,79  

  

NEP9.02.002  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRI-

TUBO, DE POLIETILENO D 50 MM, 

YA SEA EN DADO DE HORMIGÓN 

EMPOTRADO EN TÚNEL O EN 

INSTALACIÓN AÉREA POR BANDE-

JA VERTICAL EN POZOS DE VENTI-

LACIÓN, INCLUYENDO TRANS-

PORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE 

COLOCACIÓN, ACOPIOS INTER-

MEDIOS EN TÚNEL Y ESTACIONES, 

P.P. DE MANGUITOS DE UNIÓN, 

TAPONES, BRIDAS DE FIJACIÓN, 

TOTALMENTE INSTALADO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diez euros con veinti-

cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10,24  
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PC0052  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR OR-

GANISMO DE CONTROL AUTO-

RIZADO DE PH, ACEITES Y GRASAS, 

HIDROCARBUROS TOTALES Y SÓ-

LIDOS EN SUSPENSIÓN PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LAS AGUAS EN EL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO Y EN LA BALSA DE 

DECANTACIÓN.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento setenta y cuatro 

euros con cincuenta y 

cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

174,54  

  

PCME.13  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON 

MATERIAL PROCEDENTE DE LA 

PROPIA EXCAVACION O DE PRES-

TAMOS, INCLUSO EXTENDIDO Y 

COMPACTACION.  

  

 

 

 

 

  

Cuatro euros con cua-

renta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

  

4,49  

  

SBA010f  m  BARANDILLA DE PROTECCIÓN 

LATERAL DE ZANJAS, FORMADA 

POR TRES TABLONCILLOS DE MA-

DERA DE PINO DE 20X7 CM Y ES-

TAQUILLAS DE MADERA DE D=8 

CM HINCADAS EN EL TERRENO 

CADA 1,00 M (AMORTIZABLE EN 3 

USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y 

DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Once euros con sesenta 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11,60  

  

SBA030a  m  VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓ-

DULOS PREFABRICADOS DE 

3,50X2,00 M DE ALTURA, ENRE-

JADOS DE 330X70 MM Y D=5 MM 

DE ESPESOR, BATIDORES HORI-

ZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 

MM DE ESPESOR, TODO ELLO 

GALVANIZADO EN CALIENTE, SO-

BRE SOPORTE DE HORMIGÓN 

PREFABRICADO DE 230X600X150 

MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN, IN-

CLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y tres euros con 

setenta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33,79  
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SBA050  m²  CERCADO CON ENTELADO METÁ-

LICO GALVANIZADO DE MALLA 

SIMPLE TORSIÓN, TRAMA 50/14 Y 

POSTES DE TUBO DE ACERO 

GALVANIZADO POR INMERSIÓN 

DE 48 MM DE DIÁMETRO Y TOR-

NAPUNTAS TUBO ACERO GALVA-

NIZADO DE 42 MM DE DIÁMETRO, 

MONTADA, I/REPLANTEO Y RECI-

BIDO CON HORMIGÓN HM-20, 

TENSORES, GRUPILLAS Y ACCESO-

RIOS , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noventa y siete euros 

con sesenta y cinco 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97,65  

  

SBA060a  ud  PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 

CHAPA GALVANIZADA DE 

1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN 

EN VALLA DE CERRAMIENTO DE 

LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, 

INCLUSO MONTAJE Y DESMON-

TAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97 (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Setenta euros con se-

tenta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70,79  

  

SBA060b  ud  PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCU-

LOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 

4,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN 

EN VALLA DE CERRAMIENTO DE 

LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, 

INCLUSO MONTAJE Y DESMON-

TAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97 (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos cuarenta y 

nueve euros con siete 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

249,07  

  

SBA080  ud  ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA 

DE CONTENCIÓN DE PEATONES, 

METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 

1,00 M DE ALTURA, COLOR AMA-

RILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y 

DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cinco euros con treinta 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

5,30  
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SBD050a  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE 

ZANJAS, POZOS O HUECO, EN 

SUPERFICIES HORIZONTALES PARA 

PASO DE VEHÍCULOS, CON CHA-

PA DE ACERO DE 8 MM, INCLUSO 

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97..  

  

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y nueve euros 

con cuarenta y seis 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

39,46  

  

SBD050b  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE 

ZANJAS, POZOS O HUECO, EN 

SUPERFICIES HORIZONTALES PARA 

PASO DE PEATONES, CON CHAPA 

DE ACERO DE 8 MM, INCLUSO 

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97..  

  

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y nueve euros 

con cuarenta y seis 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

39,46  
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SCA010ac  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA 

PREFABRICADA PARA COMEDOR 

DE OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 

16 M2. ESTRUCTURA Y CERRA-

MIENTO DE CHAPA GALVANIZADA 

PINTADA, AISLAMIENTO DE POLI-

ESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-

TINGUIBLE, INTERIOR CON TA-

BLERO MELAMINADO EN COLOR. 

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZA-

DA REFORZADA CON PERFIL DE 

ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 

MM, INTERIOR CON TABLEX LA-

CADO. SUELO DE AGLOMERADO 

REVESTIDO CON PVC CONTINUO 

DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 

MM CON APOYO EN BASE DE 

CHAPA GALVANIZADA DE SEC-

CIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 

0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVA-

NIZADA DE 1 MM, REFORZADA Y 

CON POLIESTIRENO DE 20 MM, 

PICAPORTE Y CERRADURA. DOS 

VENTANAS ALUMINIO ANODIZA-

DO CORREDERA, CONTRAVEN-

TANA DE ACERO GALVANIZADO. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, 

TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 

2 FLUORESCENTES DE 40 W, EN-

CHUFES PARA 1500 W Y PUNTO 

LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON 

TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA 

DEL MÓDULO CON CAMIÓN 

GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SE-

MANAL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento setenta y ocho 

euros con noventa y 

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

178,98  
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SCA010bc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA 

PREFABRICADA PARA ASEO EN 

OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 

M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 

DE CHAPA GALVANIZADA PINTA-

DA, AISLAMIENTO DE POLIESTI-

RENO EXPANDIDO. INODORO Y 

LAVABO DE PORCELANA VITRIFI-

CADA. SUELO CONTRACHAPADO 

HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍ-

TICA ANTIDESLIZANTE Y RESIS-

TENTE AL DESGASTE. TUBERÍA DE 

POLIBUTILENO AISLANTE Y RESIS-

TENTE A INCRUSTACIONES, HIELO 

Y CORROSIONES, INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 220 

V CON AUTOMÁTICO. CON 

TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA 

DEL MÓDULO CON CAMIÓN 

GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SE-

MANAL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos veinte euros 

con setenta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

220,72  

  

SCA010cc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA 

PREFABRICADA PARA VESTUARIOS 

EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 

16 M2. ESTRUCTURA DE ACERO 

GALVANIZADO. CUBIERTA Y CE-

RRAMIENTO LATERAL DE CHAPA 

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 

0,6 MM REFORZADA CON PERFI-

LES DE ACERO, INTERIOR PRELA-

CADO. SUELO DE AGLOMERADO 

HIDRÓFUGO DE 19 MM PUERTA 

DE ACERO DE 1 MM, DE 

0,80X2,00 M PINTADA CON CE-

RRADURA. VENTANA FIJA DE 

CRISTAL DE 6 MM, RECERCADO 

CON PERFIL DE GOMA. CON 

TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA 

DEL MÓDULO CON CAMIÓN 

GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SE-

MANAL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos cuatro euros 

con ochenta y dos cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

204,82  
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SCA010da  mes  MES DE ALQUILER DE DE WC 

QUÍMICO ESTÁNDAR, COM-

PUESTO POR URINARIO, 

INODORO Y DEPÓSITO PARA 

DESECHO DE 266 L. SIN NECESI-

DAD DE INSTALACIÓN. INCLUSO 

PORTES DE ENTREGA Y RECOGI-

DA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA, RE-

TIRADA DE RESIDUOS A DEPURA-

DORA AUTORIZADA Y REPOSI-

CIÓN DE QUÍMICOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos treinta y un 

euros con setenta y un 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

331,71  

  

SCA030b  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE 

ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, 

DESDE EL CUADRO GENERAL 

FORMADA POR MANGUERA FLEXI-

BLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN 

NOMINAL 750 V, INCORPORAN-

DO CONDUCTOR DE TIERRA 

COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJA-

DA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS 

CADA 2,50 M. INSTALADA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siete euros con trece 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7,13  

  

SCA030c  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE 

FONTANERÍA PARA OBRA DE LA 

RED GENERAL MUNICIPAL DE 

AGUA POTABLE HASTA UNA LON-

GITUD MÁXIMA DE 8 M, REALIZA-

DA CON TUBO DE POLIETILENO 

DE 25 MM DE DIÁMETRO, DE ALTA 

DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFE-

RAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON 

COLLARÍN DE TOMA DE FUNDI-

CIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES 

DE POLIETILENO Y TAPÓN ROS-

CADO, INCLUSO DERECHOS Y 

PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, 

TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y 

SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PA-

VIMENTO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento setenta y seis 

euros con noventa y 

ocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

176,98  
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SCA030d  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE 

SANEAMIENTO DE CASETA DE 

OBRA A LA RED GENERAL MUNI-

CIPAL, HASTA UNA DISTANCIA 

MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR: 

ROTURA DEL PAVIMENTO CON 

COMPRESOR, EXCAVACIÓN MA-

NUAL DE ZANJAS DE SANEA-

MIENTO EN TERRENOS DE CON-

SISTENCIA DURA, COLOCACIÓN 

DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN 

MASA DE ENCHUFE-CAMPANA, 

CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM 

DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO 

POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y 

REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 

CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20, SIN INCLUIR FORMACIÓN 

DEL POZO EN EL PUNTO DE 

ACOMETIDA Y CON P.P. DE ME-

DIOS AUXILIARES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quinientos doce euros 

con noventa y tres cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

512,93  

  

SCA030e  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE 

SANEAMIENTO DE CASETA DE 

OBRA A LA RED GENERAL MUNI-

CIPAL (POZO O IMBORNAL), HAS-

TA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 

M, FORMADA POR TUBERÍA EN 

SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM DE 

DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO 

POSTERIOR DE LA ACOMETIDA 

CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20 Y CON P.P. DE MEDIOS 

AUXILIARES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento ochenta y nueve 

euros con veintidós 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

189,22  

  

SCB010  ud  HORNO MICROONDAS, CON 

PLATO GIRATORIO INCORPORA-

DO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

  

Doce euros con sesenta 

y cuatro cents.  

 

 

 

  

12,64  

  

SCB020  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 

PARA VESTUARIO DE 1,80 M DE 

ALTURA EN ACERO LAMINADO EN 

FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTI-

FOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, 

CON PINTURA SECADA AL 

HORNO, CERRADURA, BALDA Y 

TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTI-

LACIÓN EN PUERTA, COLOCADA 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y tres euros con 

cincuenta y seis cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33,56  
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SCB030  ud  MESA DE MELAMINA PARA CO-

MEDOR DE OBRA CON CAPACI-

DAD PARA 10 PERSONAS (AMOR-

TIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

 

  

Cuarenta y siete euros 

con treinta y seis cents.  

 

 

 

 

  

47,36  

  

SCB040  ud  BANCO DE MADERA CON CAPA-

CIDAD PARA 5 PERSONAS (AMOR-

TIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

  

Veintiocho euros con 

sesenta y siete cents.  

 

 

 

  

28,67  

  

SCB050  ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BA-

SURAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

  

Cinco euros con sesenta 

y seis cents.  

 

 

  

5,66  

  

SCB060b  ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL 

DE 1500 W INSTALADO (AMORTI-

ZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

  

Cuarenta y cinco euros 

con cincuenta y siete 

cents.  

 

 

 

 

  

45,57  

  

SCB070b  ud  ARMARIO ESPECIALMENTE DISE-

ÑADO PARA ALMACENAR EQUI-

POS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

FABRICADO EN ACERO LAMINA-

DO EN FRÍO DE 0,7 MM DE 

GROSOR CON CERRADURA DE 

LLAVE Y DOS BANDEJAS REGULA-

BLES EN ALTURA Y DE DIMENSIO-

NES 750X500X225 MM  (AMOR-

TIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veintidós euros con 

dieciocho cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22,18  

  

SCB100  ud  NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE 

CAPACIDAD, COLOCADA Y CON 

EL DESMONTAJE INCLUIDO 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

 

 

  

Treinta y cuatro euros 

con noventa y dos cents.  

 

 

 

 

  

34,92  

  

SDA010b  ud  EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMI-

CO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA 

DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG 

DE AGENTE EXTINTOR, CON SO-

PORTE, MANÓMETRO COMPRO-

BABLE Y BOQUILLA CON DIFU-

SOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-

LADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Veintinueve euros con 

sesenta y cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29,65  
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SDA010e  ud  EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓ-

NICA CO2, DE EFICACIA 89B, 

CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, 

CONSTRUIDO EN ACERO, CON 

SOPORTE Y BOQUILLA CON DI-

FUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INS-

TALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y 

R.D. 1627/97  

  

 

 

 

 

 

 

  

Cincuenta y nueve euros 

con ochenta y cinco 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

  

59,85  

  

SDB010  ud  PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN 

DE PARTÍCULAS INCANDESCENTES 

CON MANTA IGNÍFUGA, RED DE 

SEGURIDAD NORMALIZADA 

(UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO 

REGENERADA, DE TENACIDAD 

ALTA, ANUDADA CON CUERDA 

PERIMETRAL DE POLIAMIDA Y 

CUERDA DE COSIDO DE 12 MM 

DE DIÁMETRO Y CON EL DES-

MONTAJE INCLUIDO.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doscientos ochenta y 

ocho euros con cin-

cuenta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

288,59  

  

VAA010aaad

b  

m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER 

TIPO DE PERFIL Y SUJECIÓN DE 

CARRILES, POR PARTES. COM-

PRENDE LA MANO DE OBRA NE-

CESARIA PARA EL DESCLAVADO DE 

CARRILES, CORTES DE CARRIL Y 

DESEMBRIDADO CON SISTEMA A 

DETERMINAR, RETIRADA DE CARRI-

LES CON CORTES QUE PERMITAN 

SU POSTERIOR APROVECHA-

MIENTO, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 

MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, 

RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE 

EN EL ENTORNO DE AL OBRA, 

DESCARGA, ACOPIO DE LOS MA-

TERIALES LEVANTADOS EN PAR-

QUE O ALMACÉN DE ESTACIÓN Y 

CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. 

SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ES-

TACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y 

MEDIOS AUXILIARES. c.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta y dos euros con 

ochenta y cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32,84  
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VCA210-TYP1  ud  SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLO-

QUE TIPO STEDEF PARA ANCHO 

METRICO COLCHON K10. IN-

CLUYE FIJACIÓN SKL-1, TORNILLO 

Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y 

CAZOLETA ELÁSTICA, PARA CARRIL 

UIC-54 (212,8MM VAI REEM / +0 

TIPO M), INCLUSO CARGA EN 

PLANTA DE FABRICACIÓN, 

TRANSPORTE A ACOPIO O UBI-

CACION DEFINITIVA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ciento ochenta euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

180,00  

  

VDA010a-TYP  t   TONELADA DE CARRIL R260 EN 

BARRA ELEMENTAL INCLUSO 

TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA 

CUALQUIER DISTANCIA  

  

 

 

 

  

Mil trescientos cuarenta 

y nueve euros con no-

venta y nueve cents.  

 

 

 

 

 

  

1.349,99  

  

VDC040ada  ud  CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER 

TIPO Y DUREZA, CON TRONZA-

DORA. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA TODAS LAS 

OPERACIONES NECESARIAS HASTA 

EL ACABADO PERFECTO, MAQUI-

NARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MA-

TERIAL DE VÍA PROVISIONAL. TRA-

BAJO: NOCTURNO, DIURNO O 

FESTIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seis euros con setenta y 

cinco cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6,75  
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VDD010-TYP  ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 

PARA CALIDAD 260 CON PRECA-

LENTAMIENTO AIRE INDUCIDO Y 

PROPANO EN PLENA VÍA Y KIT DE 

SOLDADURA CON CRISOL DE UN 

SOLO USO PARA UNIONES DE 

CARRILES. COMPRENDE LA MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA LA 

EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOL-

DADURA PARA UNIÓN DE CARRI-

LES DE CUALQUIER PERFIL, LON-

GITUD Y CLASE DE ACERO. IN-

CLUYE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y 

TORNILLOS; AFLOJADO DE LAS 

SUJECIONES NECESARIAS PARA LA 

ALINEACIÓN DE LOS CARRILES; 

INCLUYE LOS TRABAJOS NECESA-

RIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA 

CALA NOMINAL ADECUADA POR 

DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, 

INCLUSO CON TENSORES HI-

DRÁULICOS; LOS CORTES CON 

TRONZADORA NECESARIOS PARA 

SANEAMIENTO DE LOS EXTREMOS 

A SOLDAR; ALINEACIÓN EN 

PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRI-

LES CON LOS EQUIPOS ADE-

CUADOS; KIT DE SOLDADURA Y 

CONSUMIBLES; DESBASTADO, 

ESMERILADO DE ACABADO Y 

ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y 

REPOSICIÓN DE TODOS LOS 

ELEMENTOS DE LA VÍA PARA QUE 

ÉSTA QUEDE EN ÓPTIMAS CON-

DICIONES DE SERVICIO; TRABAJO 

DE AFLOJADO Y POSTERIOR 

APRETADO DE LAS SUJECIONES DE 

LAS TRAVIESAS COLATERALES DE LA 

SOLDADURA PARA AMINORAR LAS 

TENSIONES PROVOCADAS POR LA 

RETRACCIÓN DE LA SOLDADURA; 

TRABAJOS AUXILIARES;  

TRABAJO: NOCTURNOS, DIUR-

NOS O FESTIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trescientos tres euros 

con cincuenta y nueve 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

303,59  
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VDD040-TYP  m  LIBERACIÓN DE TENSIONES EN 

BARRA LARGA SOLDADA. INCLUYE: 

MANO DE OBRA PARA EL AFLO-

JADO DE SUJECIONES EN LA 

LONGITUD DE VÍA A TRATAR 

(NUNCA AMBOS HILOS A LA VEZ); 

FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; 

COLOCACIÓN DE PIEZAS DE 

GUIADO Y POSTERIOR RETIRADA,  

COLOCACIÓN DE RODILLOS EN-

TRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA ASÍ 

COMO SU POSTERIOR RETIRADA 

(QUITANDO LA PLACA DE ASIEN-

TO Y VOLVIENDO A COLOCARLA), 

PARA FAVORECER EL DESLIZA-

MIENTO LONGITUDINAL DE LOS 

CARRILES CON PEQUEÑOS GOL-

PES PERCUTIDOS CON MARTILLOS 

DE MADERA O NYLON; MARCADO 

DE PUNTOS CADA 50M EN TRA-

VIESA Y CARRIL PARA EL CONTROL 

DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS 

SEMIBARRAS; FORMACIÓN DE LA 

CALA DEFINITIVA CON TENSORES 

HIDRÁULICOS; APRETADO DE LA 

SUJECIÓN CON MOTOCLAVA-

DORAS HIDRÁULICAS, DOTADAS 

DE PAR DE APRIETE AJUSTADO AL 

TIPO DE SUJECIÓN TRATADA; 

MATERIALES Y CONSUMIBLES SI-

TUADOS A PIE DE OBRA; CON-

TROL DE LA TEMPERATURA DEL 

ELEMENTO REPARADO; EL USO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍ-

FICOS. NO SE INCLUYEN NI LOS 

CORTES NI LAS SOLDADURAS DE 

CARRIL. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cinco euros con setenta 

y siete cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5,77  
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VDD050-TYP  m  HOMOGENEIZACIÓN DE TEN-

SIONES EN BARRA LARGA. COM-

PRENDE LA MANO DE OBRA NE-

CESARIA PARA EL AFLOJADO DE 

LAS SUJECIONES EN TODA LA 

LONGITUD DE LA VÍA A TRATAR, 

COLOCACIÓN DE RODILLOS BA-

JO EL CARRIL PARA PERMITIR LOS 

DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL 

SUELTO, ESTIMULADO MEDIANTE 

PEQUEÑOS GOLPES CON MAZOS 

DE MADERA O PLÁSTICO APLI-

CADOS EN LA BARRA A HOMO-

GENEIZAR, Y APRETADO DE TODA 

LA CLAVAZÓN CON MOTOCLA-

VADORA CON INDICADOR DE PAR 

DE APRIETE. TRABAJO: NOCTUR-

NOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tres euros con cincuenta 

y cuatro cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,54  

  

VEA060baaP  ud  SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA 

LA BASE DE TRABAJO O ZONA DE 

ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO 

EN ANCHO MÉTRICO PARA VIA EN 

PLACA TIPO B DE RADIO 190 

NUEVO  

.  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ochenta y nueve mil 

quinientos ochenta y dos 

euros con treinta y ocho 

cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89.582,38  

  

VEC070abacd

P  

ud  MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO 

DE PUNTA FIJA Y LONGITUD 

50<= 50 M, INCLUYENDO LAS 

SIGUIENTES OPERACIONES, SU 

TRANSPORTE DESDE EL ACOPIO 

HASTA UBICACIÓN DEFINITIVA, 

CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLA-

TAFORMA EN BASE DE TRABAJOS, 

TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLA-

TAFORMA INCLUIDAS), TENDIDO 

DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN, 

MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS 

CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA 

DESVIADA, EMBRIDADOS PROVI-

SIONALES, MONTAJE Y REGULA-

CIÓN DE MOTORES DE ACCIO-

NAMIENTO CON SUS CUNAS 

CORRESPONDIENTES, CERROJOS 

Y COMPROBADORES. TRABAJO: 

NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Treinta mil setecientos 

noventa y siete euros 

con veintiún cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.797,21  
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VKA080adba

d  

u  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INS-

TALACIÓN EN VÍA DE TOPERA 

DESLIZANTE PARA EL FRENADO DE 

TRENES, COMPUESTA POR UN 

SISTEMA DE FRENADO A BASE DE 

TOPES O PISTONES GAS HIDRÁU-

LICOS, FRONTAL POLIVALENTE, 

ARMAZÓN METÁLICO, Y LAS NE-

CESARIAS ZAPATAS DE FRENADO, 

SEGÚN CÁLCULOS. INCLUYE 

TRANSPORTE EN DRESINA HASTA 

SU LUGAR DE INSTALACIÓN, PO-

SICIONAMIENTO EN VÍA, AJUSTE 

DE LAS ZAPATAS Y SISTEMAS DE 

FRENADO. TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO 

NECESITA INTERVALO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diecinueve mil cuatro-

cientos un euros con 

veintitrés cents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.401,23 

 

Bilbao, Octubre de 2.023 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo.: Ignacio Crespo Fidalgo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 



Cuadro de precios nº2
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01.UO.0201  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMI-

GÓN EN MASA O ARMADO.  

  

 

Mano de obra  7,5657  

Maquinaria  20,7274  

 

  

 

                              Suma 

  28,2931  

                              Redondeo  -0,0031  

 

  

 

                              TOTAL 

  28,29  

   

 

01.UO.0307  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS 

MECANICOS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE 

FABRICA EXISTENTES A LO LARGO DE LA CON-

DUCCION  

  

 

Mano de obra  5,6854  

Maquinaria  9,4266  

 

  

 

                              Suma 

  15,1120  

                              Redondeo  -0,0020  

 

  

 

                              TOTAL 

  15,11  

   

 

01.UO.ES04  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 

KG PARA PROTECCION DE TALUDES.  

  

 

Mano de obra  6,7379  

Materiales  4,4308  

Maquinaria  6,7953  

 

  

 

                              Suma 

  17,9640  

                              Redondeo  -0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  17,96  
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01.UO.MF01  m3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE PROCEDENTE 

DE CANTERA, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 

COMPACTACION.  

  

 

Mano de obra  0,1271  

Materiales  18,1641  

Maquinaria  0,3630  

 

  

 

                              Suma 

  18,6542  

                              Redondeo  -0,0042  

 

  

 

                              TOTAL 

  18,65  

   

    

 

02.UO.EX02  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER 

CLASE DE TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P 

DE LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, CON 

MEDIOS MECÁNICOS, EN VACIADOS DE GRANDES 

SUPERFICIES, INCLUSO AGOTAMIENTO.   

  

 

Mano de obra  1,2230  

Maquinaria  8,1071  

 

  

 

                              Suma 

  9,3301  

                              Redondeo  -0,0001  

 

  

 

                              TOTAL 

  9,33  
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02.UO.EX04  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIO-

NES A CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS  

  

 

Mano de obra  7,3708  

Maquinaria  13,8083  

 

  

 

                              Suma 

  21,1791  

                              Redondeo  0,0009  

 

  

 

                              TOTAL 

  21,18  

   

    

 

02.UO.EX15  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GALERÍA EN 

ROCA CON ROZADORA, EN SECCIÓN DE AVAN-

CE, EN HORIZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO 

AGOTAMIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS IN-

TERMEDIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS PARA EL 

CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.  

  

 

Mano de obra  28,6988  

Materiales  3,0072  

Maquinaria  30,3721  

 

  

 

                              Suma 

  62,0781  

                              Redondeo  0,0019  

 

  

 

                              TOTAL 

  62,08  
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02.UO.EX18  m3  SUPLEMENTO POR EXCAVACIÓN CON ROZADORA 

EN ROCA DE ALTA RESISTENCIA, SUPERIOR A 90 

MPa Y ABRASIVIDAD MAYOR 2,3. 

  

  

 

Mano de obra  3,1098  

Materiales  30,0723  

Maquinaria  2,7654  

 

  

 

                              Suma 

  35,9475  

                              Redondeo  0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  35,95  

   

    

 

02.UO.EX24  m³  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA A 

VERTEDERO AUTORIZADO.  

  

 

Maquinaria  13,4738  

 

  

 

                              Suma 

  13,4738  

                              Redondeo  -0,0038  

 

  

 

                              TOTAL 

  13,47  
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02.UO.RE01  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CUBIERTAS DE VI-

GAS CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDEN-

TE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, EXTEN-

DIDO Y COMPACTADO CON UNA DENSIDAD NO 

INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL.  

  

 

Mano de obra  3,2697  

Materiales  14,7171  

Maquinaria  1,4513  

 

  

 

                              Suma 

  19,4381  

                              Redondeo  0,0019  

 

  

 

                              TOTAL 

  19,44  

   

    

 

02.UO.RE06  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON 

MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN.  

  

 

Mano de obra  9,2135  

Materiales  0,0795  

Maquinaria  3,3915  

 

  

 

                              Suma 

  12,6845  

                              Redondeo  -0,0045  

 

  

 

                              TOTAL 

  12,68  
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02.UO.RE07  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE 

COLOCADO.  

  

 

Mano de obra  2,2694  

Materiales  12,2642  

Maquinaria  4,1289  

 

  

 

                              Suma 

  18,6625  

                              Redondeo  -0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  18,66  

   

    

 

03.UO.TD05  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE Ý 

110 MM, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.  

  

 

Mano de obra  8,6829  

Materiales  11,1046  

Maquinaria  8,0403  

 

  

 

                              Suma 

  27,8278  

                              Redondeo  0,0022  

 

  

 

                              TOTAL 

  27,83  
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04.UO.AC01  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA PARA AR-

MADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 

COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DES-

PUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADO-

RES Y RIGIDIZADORES.  

  

 

Mano de obra  0,1578  

Materiales  0,9975  

Maquinaria  0,0462  

 

  

 

                              Suma 

  1,2015  

                              Redondeo  -0,0015  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,20  

   

    

 

04.UO.AC21  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE COLO-

CADA  

  

 

Mano de obra  0,3234  

Materiales  3,0983  

Maquinaria  1,9297  

 

  

 

                              Suma 

  5,3514  

                              Redondeo  -0,0014  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,35  
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04.UO.AU04  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA EXTENSÓME-

TROS, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NECESA-

RIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN INSTRUC-

CIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

  

 

Mano de obra  44,1935  

Materiales  9,5294  

 

  

 

                              Suma 

  53,7229  

                              Redondeo  -0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  53,72  

   

    

 

04.UO.AU05  u  ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLAS EXTENSO-

MÉTRICAS, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES NE-

CESARIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN INS-

TRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

  

 

Mano de obra  75,7604  

Materiales  29,9873  

 

  

 

                              Suma 

  105,7477  

                              Redondeo  0,0023  

 

  

 

                              TOTAL 

  105,75  
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04.UO.AU09  m  PERFORACIÓN PARA EXTENSÓMETROS E INCLI-

NOMETROS Y POSTERIOR INYECCIÓN DE LOS 

TALADROS.  

  

 

Mano de obra  14,9731  

Materiales  1,3795  

Maquinaria  38,6799  

 

  

 

                              Suma 

  55,0325  

                              Redondeo  -0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  55,03  

   

    

 

04.UO.AU11  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EXTENSÓMETROS DE 

VARILLA DE TRES (3), SISTEMA DE MEDIDA AUTOMÁ-

TICO Y CONEXIONADO CON LA CENTRAL CON-

CENTRADORA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES 

NECESARIOS, COLOCACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN 

INSTRUCCIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRA.  

  

 

Mano de obra  794,3239  

Materiales  3.034,0389  

 

  

 

                              Suma 

  3.828,3628  

                              Redondeo  -0,0028  

 

  

 

                              TOTAL 

  3.828,36  
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04.UO.AU13N  m³  DEMOLICIÓN EN TÚNEL DE HORMIGÓN PROYEC-

TADO O EN MASA INCLUIDA PÉRDIDA DE RENDI-

MIENTO POR TRATAMIENTOS ESPECIALES DE RE-

LLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

  

 

Mano de obra  13,8609  

Materiales  4,2101  

Maquinaria  24,7626  

Varios  9,6460  

 

  

 

                              Suma 

  52,4796  

                              Redondeo  0,0004  

 

  

 

                              TOTAL 

  52,48  

   

    

 

04.UO.BU09N  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO CORRU-

GADA PARA ENFILAJES INCLUIDA PÉRDIDA DE REN-

DIMIENTO POR TRATAMIENTOS ESPECIALES DE 

RELLENO DE CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E 

IMPERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

  

 

Mano de obra  6,6833  

Materiales  6,2431  

Maquinaria  34,1096  

 

  

 

                              Suma 

  47,0360  

                              Redondeo  0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  47,04  
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04.UO.CE02N  m  CERCHA TIPO HEB-140, INCLUSO BULONES DE 

FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRA-

MIENTO, TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, 

MONTAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

  

 

Sin descomposición  84,2500  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  84,25  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

04.UO.CE03  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULONES DE FIJA-

CIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MON-

TAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-

NES NECESARIAS  

  

 

Mano de obra  27,0248  

Materiales  29,4574  

Maquinaria  34,6291  

 

  

 

                              Suma 

  91,1113  

                              Redondeo  -0,0013  

 

  

 

                              TOTAL 

  91,11  
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04.UO.CE04  m  CERCHA TIPO TH-29, INCLUSO BULONES DE FIJA-

CIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE ARRIOSTRAMIENTO, 

TRESILLONES, SUMINISTRO, TRANSPORTE, MON-

TAJE, SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPERACIO-

NES NECESARIAS  

  

 

Mano de obra  24,7156  

Materiales  37,3650  

Maquinaria  37,6191  

 

  

 

                              Suma 

  99,6997  

                              Redondeo  0,0003  

 

  

 

                              TOTAL 

  99,70  

   

    

 

04.UO.DR01  m²  LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE ALTA DEN-

SIDAD DE 8 MM DE ALTURA DE NÓDULO Y 500 

G/M2 EN IMPERMEABILIZACIÓN PRINCIPAL DE FIL-

TRACIONES I/SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O 

ANDAMIO DE MONTAJE, ANCLAJE AL PARAMENTO, 

UNIÓN ENTRE PANELES Y ENSAYOS DE COMPRO-

BACIÓN DE ESTANQUEIDAD.  

  

 

Mano de obra  12,2691  

Materiales  5,2703  

Maquinaria  2,7602  

 

  

 

                              Suma 

  20,2996  

                              Redondeo  0,0004  

 

  

 

                              TOTAL 

  20,30  
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04.UO.DR02  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEO-

TEXTIL DE 500 GR/M2.  

  

 

Mano de obra  3,3741  

Materiales  2,3439  

 

  

 

                              Suma 

  5,7180  

                              Redondeo  0,0020  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,72  

   

    

 

04.UO.EN05  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE TÚNEL Y GA-

LERÍAS TIPO E-2 (VISTO) EN TRAMOS RECTOS Y 

CURVOS, CON CARRO DE ENCOFRADO,INCLUSO 

P.P. DE APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERALES, 

ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y PE-

QUEÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO DE ENCO-

FRADO. CORRECTAMENTE EJECUTADO  

  

 

Mano de obra  10,8325  

Materiales  30,3139  

Maquinaria  2,1983  

 

  

 

                              Suma 

  43,3447  

                              Redondeo  -0,0047  

 

  

 

                              TOTAL 

  43,34  
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04.UO.EN15  m2  ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN OCULTO Y 

POSTERIOR DESENCOFRADO.  

  

 

Mano de obra  14,3222  

Materiales  8,4725  

Maquinaria  4,5680  

 

  

 

                              Suma 

  27,3627  

                              Redondeo  -0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  27,36  

   

    

 

04.UO.EN16  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, IN-

CLUSO POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, 

HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, 

P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU 

ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: 

CUALQUIER FRANJA HORARIA. BANDA DE MANTE-

NIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. CONDI-

CIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN 

DE EJECUCIÓN.  

  

 

Mano de obra  29,1041  

Materiales  9,2739  

Maquinaria  1,5925  

 

  

 

                              Suma 

  39,9705  

                              Redondeo  -0,0005  

 

  

 

                              TOTAL 

  39,97  
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04.UO.EP01  m2  CHAPA BERNOLD DE 2 MM DE ESPESOR COMO 

ENCOFRADO PERDIDO EN REVESTIMIENTO DE 

TÚNEL DE LÍNEA, GALERÍA O CAVERNA; PARA 

CUALQUIER SECCIÓN, TORNILLERÍA, SEPARADORES 

Y P.P. DE ENCIMBRADO CON CERCHAS HEB-220 

INCLUYENDO EL MONTAJE Y DESMONTAJE DE 

ESTAS ÚLTIMAS Y SOLAPES.  

  

 

Mano de obra  130,2144  

Materiales  15,3700  

Maquinaria  3,0811  

 

  

 

                              Suma 

  148,6655  

                              Redondeo  0,0045  

 

  

 

                              TOTAL 

  148,67  

   

    

 

04.UO.HN01  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 

PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELA-

CIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

Mano de obra  3,5265  

Materiales  75,6268  

Maquinaria  0,8191  

 

  

 

                              Suma 

  79,9724  

                              Redondeo  -0,0024  

 

  

 

                              TOTAL 

  79,97  
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04.UO.HO01  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLE-

NOS, ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, IN-

CLUSO SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA 

EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS. 

 

  

  

 

Mano de obra  6,3134  

Materiales  72,2495  

Maquinaria  10,9628  

 

  

 

                              Suma 

  89,5257  

                              Redondeo  0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  89,53  

   

    

 

04.UO.HO06  m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTA-

CIONES, LOSAS, MUROS, VIGAS,  PILARES, MÉN-

SULAS, MUROS Y POZOS, INCLUSO BOMBEADO, 

SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VI-

BRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS.  

  

 

Mano de obra  9,6811  

Materiales  91,0545  

Maquinaria  9,9180  

 

  

 

                              Suma 

  110,6536  

                              Redondeo  -0,0036  

 

  

 

                              TOTAL 

  110,65  
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04.UO.HO09  m3  HORMIGÓN HM-30 EN CONTRABÓVEDAS CO-

LOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CU-

RADO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

Mano de obra  3,8762  

Materiales  100,2707  

Maquinaria  5,1350  

 

  

 

                              Suma 

  109,2819  

                              Redondeo  -0,0019  

 

  

 

                              TOTAL 

  109,28  

   

    

 

04.UO.HO10  m3  HORMIGÓN HM-30 EN REVESTIMIENTO, COLO-

CADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CU-

RADO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

Mano de obra  4,5116  

Materiales  100,2707  

Maquinaria  6,3700  

 

  

 

                              Suma 

  111,1523  

                              Redondeo  -0,0023  

 

  

 

                              TOTAL 

  111,15  

   

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 18  

 

04.UO.HO11  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/XC2 CON 

DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN 

CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILA-

RES, FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS 

DE VENTILACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, COLO-

CADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CU-

RADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

Mano de obra  7,5174  

Materiales  102,7634  

Maquinaria  4,8867  

 

  

 

                              Suma 

  115,1675  

                              Redondeo  0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  115,17  

   

    

 

04.UO.HO50  m3  HORMIGÓN HA-30 TODOS LOS AMBIENTES EN 

REVESTIMIENTO, RESISTENTE A AGUA DEL MAR, 

COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 

DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, 

CURADO, INYECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

  

 

Sin descomposición  101,3600  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  101,36  

 

  

 

                              TOTAL 
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04.UO.HOP4  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CUAL-

QUIER ESPESOR  

  

 

Mano de obra  6,8243  

Materiales  213,6960  

Maquinaria  13,4228  

 

  

 

                              Suma 

  233,9431  

                              Redondeo  -0,0031  

 

  

 

                              TOTAL 

  233,94  

   

    

 

04.UO.HOP5  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, CON 

FIBRAS DE POLIPROPILENO DOSIFICACIÓN NO 

INFERIOR A 4 KG/M3, CUALQUIER ESPESOR  

  

 

Mano de obra  6,8243  

Materiales  246,4500  

Maquinaria  13,4228  

 

  

 

                              Suma 

  266,6971  

                              Redondeo  0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  266,70  
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04.UO.HOP6  m³  HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 POR VÍA HÚ-

MEDA, EN PROTECCIÓN DE TALUDES EN ALTURA, 

CON CUALQUIER ESPESOR, I/ ADITIVOS Y ANDA-

MIAJES NECESARIOS. 

TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA IN-

TERVALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN RELE-

VANTE. 

  

  

 

Mano de obra  8,6620  

Materiales  147,0178  

Maquinaria  92,9026  

 

  

 

                              Suma 

  248,5824  

                              Redondeo  -0,0024  

 

  

 

                              TOTAL 

  248,58  

   

    

 

04.UO.VA05  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO INOXIDABLE 

PARA CONTROL DE CONVERGENCIAS EN TÚNELES 

Y CAVERNAS CON TAPÓN DE PROTECCIÓN, AN-

CLAJE POR RESINA, CON P.P. DE EQUIPO PARA 

INSTALACIÓN Y DE EQUIPO MEDIDOR DE CON-

VERGENCIAS CON CINTA MÉTRICA INOXIDABLE 

CON PRECISIÓN 0,05 MM, TOTALMENTE INSTA-

LADO.  

  

 

Mano de obra  31,5668  

Materiales  34,8995  

Maquinaria  12,8577  

 

  

 

                              Suma 

  79,3240  

                              Redondeo  -0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  79,32  
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05.UO.1099  m  MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF 

DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO 

R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE 

LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, INCLUSO 

EL GATEADO CUANTAS VECES SEA NECESARIO, DE 

AMBOS HILOS DEL CARRIL DE LA VIA, CON CUR-

VADORA HIDRAÚLICA HOMOLOGADA, EN CURVAS 

DE RADIO MENOR DE 120 M., HASTA ALCANZAR LA 

CURVATURA TEÓRICA DE TRAZADO, ALINEACIÓN Y 

NIVELACIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSI-

CIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS MATERIA-

LES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA SU 

MONTAJE. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMI-

NOTÉRMICA. SE INCLUYE LA ENTREGA DE PLANOS 

AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO 

PROYECTADO. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O 

FESTIVOS  

  

 

Mano de obra  8,4401  

Materiales  1,9484  

Maquinaria  43,3477  

 

  

 

                              Suma 

  53,7362  

                              Redondeo  0,0038  

 

  

 

                              TOTAL 

  53,74  

   

    

 

08.UO.1101  m  BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA SIMPLE 

TIPO BHDPJ 6/0A CON PERFIL NEW JERSEY, IN-

CLUSO P.P. DE ARMADURA LONGITUDINAL Y ME-

CHINALES, TOTALMENTE COLOCADA.  

  

 

Mano de obra  31,7364  

Materiales  40,0761  

Maquinaria  1,2900  

 

  

 

                              Suma 

  73,1025  

                              Redondeo  -0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  73,10  

   

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 22  

 

08.UO.FI02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO ECL-1, CON AL 

MENOS 2 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-

FICIE EXISTENTE.  

  

 

Mano de obra  0,3178  

Materiales  0,5249  

Maquinaria  0,7179  

 

  

 

                              Suma 

  1,5606  

                              Redondeo  -0,0006  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,56  

   

    

 

08.UO.FI03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL ME-

NOS 1 KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO 

DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

  

 

Mano de obra  0,6053  

Materiales  0,0006  

Maquinaria  1,3951  

 

  

 

                              Suma 

  2,0010  

                              Redondeo  -0,0010  

 

  

 

                              TOTAL 

  2,00  
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08.UO.FI06N  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR 

ROJO, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO 

BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COM-

PACTADA.  

  

 

Sin descomposición  191,4300  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  191,43  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

11.UO.AB02  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECI-

MIENTO CON LA NUEVA.  

  

 

Sin descomposición  364,8600  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  364,86  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

11.UO.AB05  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, 

CON JUNTA (J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y RE-

VESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CE-

MENTO, INCLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, PARTE 

P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y ESTAN-

QUEIDAD.   

 

Mano de obra  11,9322  

Materiales  5,5937  

Maquinaria  0,3753  

 

  

 

                              Suma 

  17,9012  

                              Redondeo  -0,0012  

 

  

 

                              TOTAL 

  17,90  
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11.UO.EL27  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ES-

TANCAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS 

DE POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLI-

CARBONATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO SOPORTES 

DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE POR IN-

MERSIÓN, TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESO-

RIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX, O SIMILARES EN 

CALIDAD Y PRECIO.  

  

 

Mano de obra  25,1699  

Materiales  76,4895  

 

  

 

                              Suma 

  101,6594  

                              Redondeo  0,0006  

 

  

 

                              TOTAL 

  101,66  

   

    

 

11.UO.EL28  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS ES-

TANCAS, GRADO DE PROTECCIÓN IP-65, CHASIS 

DE POLIÉSTER FIBRA DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLI-

CARBONATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTANCIAS 

S/NORMA UNE 20152, INCLUYENDO KIT AUTÓ-

NOMO DE EMERGENCIA PARA UN (1) TUBO DE 36 

W, SERVICIO PERMANENTE, AUTONOMÍA MAYOR 

DE 1 HORA, SOPORTES DE ACERO GALVANIZADO 

EN CALIENTE POR INMERSIÓN, TACOS DE FIJA-

CIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE 

INDALUX O SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

  

 

Mano de obra  25,1698  

Materiales  222,6424  

 

  

 

                              Suma 

  247,8122  

                              Redondeo  -0,0022  

 

  

 

                              TOTAL 

  247,81  
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11.UO.EL51  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON-

DUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X4 MM2, DENO-

MINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE 

FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

  

 

Mano de obra  5,1020  

Materiales  2,5758  

 

  

 

                              Suma 

  7,6778  

                              Redondeo  0,0022  

 

  

 

                              TOTAL 

  7,68  

   

    

 

11.UO.EL52  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON-

DUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X6 MM2, DENO-

MINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE 

FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

  

 

Mano de obra  6,2358  

Materiales  2,9468  

 

  

 

                              Suma 

  9,1826  

                              Redondeo  -0,0026  

 

  

 

                              TOTAL 

  9,18  
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11.UO.EL61  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON-

DUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 2X1,5 MM2, DE-

NOMINACIÓN RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS 

DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

  

 

Mano de obra  3,7415  

Materiales  0,8480  

 

  

 

                              Suma 

  4,5895  

                              Redondeo  0,0005  

 

  

 

                              TOTAL 

  4,59  

   

    

 

11.UO.EL80  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DERIVACIÓN 

ESTANCAS DE PLÁSTICO, LIBRE DE HALÓGE-

NOS,AUTOEXTINGUIBLE, DE GRADO DE PROTEC-

CIÓN AL FUEGO VO, DE DIMENSIONES 

105X105X64 MM, PLACA DE MONTAJE, 7 BORNAS 

DE POLIAMIDA 6.6 DE 4 MM2, MECANIZADO DE 

AGUJEROS PARA PASO DE TUBOS, HERRAJE, SO-

PORTE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 

POR INMERSIÓN, TACOS DE FIJACIÓN, REF. 

PKGH-100-OP DE QUINTELA O SIMILARES.  

  

 

Mano de obra  10,2040  

Materiales  22,4826  

 

  

 

                              Suma 

  32,6866  

                              Redondeo  0,0034  

 

  

 

                              TOTAL 

  32,69  
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11.UO.TN06  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE 

P.V.C DE 50 MM DE DIÁMETRO PARA CONDUC-

CIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMI-

GÓN, INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELE-

MENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

  

 

Mano de obra  9,2525  

Materiales  4,2718  

 

  

 

                              Suma 

  13,5243  

                              Redondeo  -0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  13,52  

   

    

 

11.UO.TU07  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 

MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE 

POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 

PIEZAS DE SUJECIÓN.  

  

 

Mano de obra  18,9401  

Materiales  9,4128  

 

  

 

                              Suma 

  28,3529  

                              Redondeo  -0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  28,35  
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11.UO.TU08  m  SUMINISTRO DE TUBO DE DIÁMETRO 250 MM, 

TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO 

O EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 

DE SUJECIÓN.   

  

 

Mano de obra  16,7491  

Materiales  17,4477  

 

  

 

                              Suma 

  34,1968  

                              Redondeo  0,0032  

 

  

 

                              TOTAL 

  34,20  

   

    

 

11.UO.TU09  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 

DIÁMETRO 160 MM, TOTALMENTE INSTALADO 

SOBRE PARED DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

  

 

Mano de obra  18,2140  

Materiales  5,9042  

 

  

 

                              Suma 

  24,1182  

                              Redondeo  0,0018  

 

  

 

                              TOTAL 

  24,12  
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11.UO.TU12  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=50 

MM, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN 

DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

  

 

Mano de obra  5,3834  

Materiales  4,7700  

 

  

 

                              Suma 

  10,1534  

                              Redondeo  -0,0034  

 

  

 

                              TOTAL 

  10,15  

   

    

 

11.UO.VA01  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN 

POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN 

ZANJA SEGÚN PLANOS.  

  

 

Mano de obra  0,6569  

Materiales  0,7526  

 

  

 

                              Suma 

  1,4095  

                              Redondeo  0,0005  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,41  
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11.UO.VA02  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, 

ESTRUCTURAS O INSTALACIONES EXISTENTES, EN 

CUALQUIER ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PRO-

FUNDIDAD DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 

INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COMPACTADO.  

  

 

Mano de obra  327,0360  

Maquinaria  18,5632  

 

  

 

                              Suma 

  345,5992  

                              Redondeo  0,0008  

 

  

 

                              TOTAL 

  345,60  

   

    

 

11.UO.VA04  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

  

 

Mano de obra  2,9561  

Materiales  16,4724  

Maquinaria  16,8238  

 

  

 

                              Suma 

  36,2523  

                              Redondeo  -0,0023  

 

  

 

                              TOTAL 

  36,25  
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12.UO.MC08  u  EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AUTOMÁTICO 

MODELO MOBY DICK NG 400G DE MARCA DETE-

SA, O SIMILAR.  

  

 

Sin descomposición  24.975,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  24.975,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

12.UO.MC10  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN REA-

LIZADO CON MALLA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MA-

DERA O JALONES METÁLICOS DE 1,5 M DE ALTURA, 

SEPARADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE INSTA-

LADO INCLUSO REPOSICIONES Y DESMANTELA-

MIENTO FINAL  

  

 

Mano de obra  0,0303  

Materiales  2,0204  

 

  

 

                              Suma 

  2,0507  

                              Redondeo  -0,0007  

 

  

 

                              TOTAL 

  2,05  

   

    

 

12.UO.MC12  u  PUNTO LIMPIO   

  

 

Sin descomposición  4.500,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  4.500,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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12.UO.MC13  u  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HOR-

MIGONERA, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, 

PICADO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL 

RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERA-

CIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LLEVA UNA PEQUEÑA 

BALSA DE DECANTACIÓN.  

  

 

Sin descomposición  443,0100  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  443,01  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

12.UO.RE14  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, CON DOBLE PA-

SADA, CON LAS ESPECIES Y TODOS LOS MATERIA-

LES NECESARIOS DESCRITOS EN EL P.P.T.P. EJECU-

CIÓN DE LA UNIDAD COMPLETA.  

  

 

Mano de obra  0,5040  

Materiales  0,3416  

Maquinaria  0,2340  

 

  

 

                              Suma 

  1,0796  

                              Redondeo  0,0004  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,08  
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12.UO.RE15  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE 

HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUI-

DADOS POSTERIORES CONSISTENTES EN 3 RIEGOS 

Y 3 SIEGAS  

  

 

Mano de obra  3,3700  

Materiales  0,4531  

Maquinaria  0,0723  

 

  

 

                              Suma 

  3,8954  

                              Redondeo  0,0046  

 

  

 

                              TOTAL 

  3,90  

   

    

 

12.UO.RE18  m2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON 

MEDIOS MANUALES.  

  

 

Mano de obra  0,5375  

 

  

 

                              Suma 

  0,5375  

                              Redondeo  0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  0,54  

   

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 34  

 

12.UO.RE57  ud  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA 

VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA  

 

Sin descomposición  45.890,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  45.890,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

12.UO.VA02  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A 

APROBAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA 

OBRA. INCLUYE LA VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS 

REALIZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A 

OBRA E INSPECCIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS 

MEDIOS AUXILIARES INCLUSO GASTOS DERIVADOS 

DEL TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.   

 

Sin descomposición  888,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  888,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

12.UO.VA03  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL 

DE SEGUMIENTO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA 

DE REQUISITOS ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA 

DE VIGILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA REDAC-

CIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA 

DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD AMBIENTAL.   

 

Sin descomposición  555,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  555,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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15.04.102  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 

SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TO-

TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.  

  

 

Mano de obra  3,6745  

Materiales  9,8828  

Maquinaria  15,0870  

 

  

 

                              Suma 

  28,6443  

                              Redondeo  -0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  28,64  

   

    

 

15.04.103  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL 

DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O 

PLANTA  

  

 

Materiales  49,2688  

 

  

 

                              Suma 

  49,2688  

                              Redondeo  0,0012  

 

  

 

                              TOTAL 

  49,27  
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2.02.016  m³  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y/O RAMPAS DE 

ATAQUE EN ROCA CON ROZADORA EN DESTRO-

ZA, EN HORIZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO 

AGOTAMIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS IN-

TERMEDIOS.  

  

 

Mano de obra  31,2798  

Materiales  3,0072  

Maquinaria  21,1491  

 

  

 

                              Suma 

  55,4361  

                              Redondeo  0,0039  

 

  

 

                              TOTAL 

  55,44  

   

    

 

20.UO.AL07  m²  SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TABICÓN DE LADRI-

LLO HUECO SIMPLE DE 9 CM DE ESPESOR, RECI-

BIDO CON MORTERO M-40 (1:6). MEDIDO DEDU-

CIENDO HUECOS.  

  

 

Mano de obra  34,2312  

Materiales  4,7863  

 

  

 

                              Suma 

  39,0175  

                              Redondeo  0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  39,02  
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20.UO.EL10  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PLÁS-

TICO, COLOR NEGRO, LIBRE DE HALÓGENO, 

AUTOEXTINGUIBLE, CON GRADO DE PROTECCIÓN 

AL FUEGO VO, INCLUYENDO TACOS Y GRAPAS DE 

FIJACIÓN, MANGUITOS DE EMPALME, RACORES Y 

TUERCAS PARA ACOPLAMIENTO A CAJA. REF. 

HFIR-20 DE QUINTELA O SIMILAR.   

 

Mano de obra  8,8435  

Materiales  3,4980  

 

  

 

                              Suma 

  12,3415  

                              Redondeo  -0,0015  

 

  

 

                              TOTAL 

  12,34  

   

    

 

20.UO.EL11  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PLÁSTICA 

FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUI-

BLE, REF. PAST-12 SE INTERFLEX O SIMILAR.   

 

Mano de obra  0,5669  

Materiales  1,8444  

 

  

 

                              Suma 

  2,4113  

                              Redondeo  -0,0013  

 

  

 

                              TOTAL 

  2,41  
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20.UO.PA20  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGO-

NAL   

 

Sin descomposición  26,9800  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  26,98  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

20.UO.PI05  m2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA 

PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACA-

BADO SATINADO, TEXTURA LISA. LA PRIMERA 

MANO DILUIDA CON UN 20% DE AGUA Y LA SI-

GUIENTE DILUIDA CON UN 5% O SIN DILUIR, 

(RENDIMIENTO: 0,1L/M2 CADA MANO) EN VÍAS 

CICLISTAS. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

PREVIA DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZ-

CLA. APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO Y 

UNA MANO DE ACABADO.  

  

 

Sin descomposición  6,7700  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  6,77  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

20.UO.UR59  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE 

AGUA EN SOLERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, 

SEGÚN PLANOS HUECO DE DIMENSIONES DE 

30X30 CM   

 

Sin descomposición  55,7800  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  55,78  

 

  

 

                              TOTAL 
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20.UO.UR60  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECOGIDA DE 

AGUA EN SOLERA, INCLUSO REJILLA DE CIERRE, 

SEGÚN PLANOS HUECO DE DIMENSIONES DE 

20X30 CM  

  

 

Sin descomposición  48,5000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  48,50  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

2.30.0006  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS 

TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

  

 

Materiales  657,2001  

Maquinaria  141,3766  

 

  

 

                              Suma 

  798,5767  

                              Redondeo  0,0033  

 

  

 

                              TOTAL 

  798,58  

   

    

 

610105  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON 

HM-20/SPBF/25/I  

  

 

Mano de obra  50,7755  

Materiales  51,2616  

Maquinaria  1,4929  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  103,53  

 

  

 

                              TOTAL 
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805002  m2  DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES DE 5 CM. 

EN EL 15-25% DE LA SUPERFICIE.  

  

 

Mano de obra  1,7916  

Maquinaria  0,1313  

 

  

 

                              Suma 

  1,9229  

                              Redondeo  -0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,92  

   

    

 

99.02.008  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

  

 

Sin descomposición  10,6900  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  10,69  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

99.02.009  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  

  

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  21,7300  

 

  

 

                              Suma 

  25,0657  

                              Redondeo  0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  25,07  
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99.02.010  ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 4M, COM-

PUESTO POR DOS PERFILES Y CABLE HORIZONTAL 

CON BANDEROLAS, INCLUIDO MONTAJE Y CO-

LOCACIÓN.  

  

 

Mano de obra  500,1059  

Materiales  504,4858  

Maquinaria  259,3608  

 

  

 

                              Suma 

  1.263,9525  

                              Redondeo  -0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  1.263,95  

   

    

 

99.02.013  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  

  

 

Sin descomposición  56,6600  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  56,66  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

99.02.015  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, 

CON SOPORTE METÁLICO E INCLUIDA COLOCA-

CIÓN.  

  

 

Sin descomposición  7,5700  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  7,57  

 

  

 

                              TOTAL 
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99.06.001  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  

  

 

Sin descomposición  48,5700  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  48,57  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

99.06.002  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 

TRANSCURSO DE LA OBRA.  

  

 

Sin descomposición  32,3800  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  32,38  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

CFP_CS_001  ud  "VÁVULA DE VENTOSA DN-25 MM." 

  

  

 

Sin descomposición  367,2000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  367,20  

 

  

 

                              TOTAL 
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CFP_CS_002  ud  VÁLVULA DE VACIADO DN-25 MM INCLUIDA   

  

 

Sin descomposición  48,7700  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  48,77  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

CFP_CS_003  ud  "TOMA DOBLE DE COLUMNA SECA EN TÚNEL 

FORMADA POR: 

 

1 ENTRONQUE ROCADO DE 1 1/2"" FABRICADO 

EN Aº INOX AISI 316-L. 

1 MACHON DOBLE DE 1 1/2"" FABRICADO EN Aº 

INOX 316-L. 

1 VALVULA DE BOLA ANTIFUEGO STARLINE 121 DE 

1 1/2"" ROSCA GAS H, CASE 800 LBS PASO REDU-

CIDO CUERPO DE Aº CARBONO Y ESFERA DE Aº 

INOX, ASIENTOS DE PTFE CON CARGA. 

1 TE ROSCADA DE 1 1/2"" FABRICADA EN Aº INOX. 

AISI 316-L. 

2 RACOR Y TAPÓN TIPO BARNA 45 MM, S/UNE 

23400."  

  

 

Sin descomposición  300,1500  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  300,15  

 

  

 

                              TOTAL 

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 44  

 

CFP_CS_004  m  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBE-

RÍA DN 65MM SCH O SIMILAR, EN Aº INOXIDABLE 

AISI 316 L, SIGUIENDO EL SIGUIENTE PROCEDI-

MIENTO PARA LA SOLDADURA: 

- BISALADO DE LOS DOS EXTREMOS DE LA TUBERÍA. 

- APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE SOLDA-

DURA TIG EN AMBOS EXTREMOS. 

- SEGUNDA APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE 

SOLDADURA TIG PARA RELLENAR LA TUBERÍA HASTA 

CONSEGUIR UNIFICAR LOS ESPESORES DEL TUBO. 

- INERTIZACIÓN DE LA SOLDAURA POR EL INTERIOR 

MEDIANTE LA INUNDACIÓN DE LA TUBERÍA CON 

ARGÓN. 

- DECAPADO DE LA SOLDADURA EXTERIOR ME-

DIANTE LA APLICAIÓN DE ACIDO CLASIC PICKING 

GEL 122. 

"  

  

 

Sin descomposición  31,8400  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  31,84  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

CFP_CS_005  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE CADA 3 

METROS TIPO OMEGA O TIPO U SEGÚN NECESI-

DADES DEL TRAZADO, FABRICADOS EN Aº INOX. 

AISI 316-L DE 4 MM DE ESPESOR, CON AGUJEROS 

OBLONGOS PARA LA CORRECTA NIVELACIÓN DE 

LA TUBERÍA, INCLUYE FIJACIÓN A HORMIGÓN 

CON ANCLAJES TIPO HSA-RM 10X90-332191 Y 

ABARCONES FABRICADOS EN Aº INOXIDABLE AISI 

316-L DE M10 CON DOS TUERCAS Y DOS ARAN-

DELAS, PLANO Y GROWER.  

  

 

Sin descomposición  8,6100  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  8,61  

 

  

 

                              TOTAL 
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CFP_CS_006  ud  "VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS PN-10 DE 

DN-65 MM., CONSTRUCCION EN FUNDICION 

DUCTIL CON EJE DE ACERO INOXIDABLE, TOTAL-

MENTE REVESTIDA DE EPOXI Y ELASTOMERO (NBR) 

EN COMPUERTA, DE ACUERDO CON ISO-7259, 

CON P.P. DE CONTRABRIDAS, JUNTAS, ACCESO-

RIOS E INSTALACION. 

2 UNIDADES POR CIRCUITO"   

 

Sin descomposición  332,7800  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  332,78  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

CFP_CS_007  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

COMPENSADOR DE DILATACIÓN  METALICO DN 

65 FABRICADO EN Aº INOX 321 CON BRIDAS EN 

ACERO. L=140 MM,  INCLUSO JUEGO DE BRIDAS 

FABRICADAS EN Aº AISI 316-L 

SE COLOCA 1 DILATADOR POR CADA 500 METROS 

DE TUBERIA APROX. "   

 

Sin descomposición  344,2500  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  344,25  

 

  

 

                              TOTAL 
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CFP_CS_008  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE CO-

DO 90º AISI 316 L DN 65 MM (21/2"") INCLUYEN-

DO MONTAJE, SOLDADURA, DECAPADO DE SOL-

DADURA Y LIMPIEZA DE ACUERDO A PPT.   

 

Sin descomposición  40,1600  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  40,16  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

CHH020-LE  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN POR-

CENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 

20%, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON 

BOMBA, PARA FORMACIÓN DE LOSAS O ZAPATAS. 

INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HOR-

MIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.  

  

 

Mano de obra  9,2294  

Materiales  92,4054  

Maquinaria  17,7605  

 

  

 

                              Suma 

  119,3953  

                              Redondeo  0,0047  

 

  

 

                              TOTAL 

  119,40  

   

    

 

EAA-TYP003  ud  DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE POSTE Y 

TRANSPORTE A TALLERES DE ETS   

 

Sin descomposición  210,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  210,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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EAA100dcabb  ud  DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, COLOCADO 

EN PLACA DE ANCLAJE. INCLUYE LA  DEMOLICIÓN 

CIMENTACIÓN, CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE 

MATERIAL DESMONTADO, DESDE PLATAFORMA O 

VÍA, ASÍ COMO EL TRASLADO A ZONA DE CLASIFI-

CACIÓN DE MATERIALES EN EL INTERIOR DE LA 

OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

  

 

Mano de obra  192,5172  

Maquinaria  76,4001  

 

  

 

                              Suma 

  268,9173  

                              Redondeo  0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  268,92  

   

    

 

ECD010dbbb  ud  DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 

ANCLAJE DE CATENARIA CONVENCIONAL CN2. 

INCLUYE CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE MATE-

RIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRASLADO A 

ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS  

  

 

Mano de obra  34,3688  

Maquinaria  31,0203  

 

  

 

                              Suma 

  65,3891  

                              Redondeo  0,0009  

 

  

 

                              TOTAL 

  65,39  
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EFA030djdbb  km  DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA 

CON HILO/S DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y 

PÉNDOLAS. CONDUCTORES LAC 1 SUSTENTADOR 

2 HC. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y RETIRADA DE 

MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRASLADO 

A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL 

INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, 

DIURNOS O FESTIVOS 

.  

  

 

Mano de obra  4.402,9535  

Maquinaria  7.878,5136  

 

  

 

                              Suma 

  12.281,4671  

                              Redondeo  0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  12.281,47  

   

    

 

GAE020  m  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE 

MÓVIL CON AISLAMIENTO MAYOR A 24 DB Y AB-

SORCIÓN MAYOR A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR 

TOTAL, COMPUESTA POR PANELES TIPO SAND-

WICH FORMA DOS POR MÓDULOS DE CHAPA DE 

ACERO GALVANIZADO, NÚCLEO DE LANA DE RO-

CA DE 70 KG/M³ CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y 

CHAPA DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ES-

TRUCTURADO EN PERSIANA APOYADO EN SO-

PORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW JERSEY, INCLUYE 

PUESTA EN OBRA.  

  

 

Mano de obra  45,2801  

Materiales  260,4739  

Maquinaria  34,5814  

 

  

 

                              Suma 

  340,3354  

                              Redondeo  0,0046  

 

  

 

                              TOTAL 

  340,34  
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GAG030a  ud  PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL EN OBRA 

CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 M DE ALTURA TO-

TAL REALIZADO CON TABLA NUEVA DE PINO CO-

SIDA CON HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO 

CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO POR TA-

COS DE POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD DE 

10X10X5 CM E HINCADAS EN EL TERRENO 10 CM 

SIN DAÑAR A LAS RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.    

 

Mano de obra  16,6786  

Materiales  29,7860  

 

  

 

                              Suma 

  46,4646  

                              Redondeo  -0,0046  

 

  

 

                              TOTAL 

  46,46  

   

    

 

GR030308  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PAPEL Y 

CARTÓN, TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AU-

TORIZADO.   

 

Sin descomposición  72,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  72,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170107  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC-

TOS RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN DE MEZCLA 

DE HORMIGÓN, Y MATERIAL CERÁMICO, TRASLA-

DO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.   

 

Sin descomposición  16,4000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  16,40  

 

  

 

                              TOTAL 
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GR170201  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO .  

  

 

Sin descomposición  35,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  35,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170202  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE VIDRIO 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

  

 

Sin descomposición  45,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  45,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170203  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PLÁSTICO 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.  

  

 

Sin descomposición  80,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  80,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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GR170204  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE HORMI-

GÓN INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 

AUTORIZADO.  

  

 

Sin descomposición  4,2400  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  4,24  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170205  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

CERÁMICOS INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE 

GESTOR AUTORIZADO.  

  

 

Sin descomposición  4,2400  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  4,24  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170206  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, 

TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)  

  

 

Materiales  5,9890  

 

  

 

                              Suma 

  5,9890  

                              Redondeo  0,0010  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,99  
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GR170302  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE ASFALTO 

PRODUCIDO EN LAS DEMOLICIONES DE FIRMES 

INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTO-

RIZADO.   

 

Sin descomposición  25,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  25,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170407  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 

METALES MEZCLADOS PRODUCIDO EN OBRA IN-

CLUSO RECOGIDA Y VERTIDO EN CONTENEDOR 

ETIQUETADO EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU 

TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO   

 

Sin descomposición  5,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  5,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

GR170903P  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CON-

TIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (INCLUIDOS LOS 

RESIDUOS PELIGROSOS) PRODUCIDO EN LAS 

OBRAS, INCLUSO TRASLADO A GESTOR AUTORI-

ZADO, TRATAMIENTO Y GESTIÓN DEL RESIDUO.   

 

Sin descomposición  425,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  425,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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GR200301  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 

BASURA PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO RECO-

GIDA Y VERTIDO EN CONTENEDOR ETIQUETADO 

EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU TRASLADO A 

GESTOR AUTORIZADO.  

  

 

Sin descomposición  90,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  90,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

MMC-TYP  m  FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZADA "IN SITU" 

CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON 

ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15, A EJECUTAR ENTRE 

ACERA Y PLACA BASE SEGÚN PLANO DE DETALLE 

DE SECCIÓN TIPO, Y LAMINA SEPARADORA DE 

POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO, DE 3 

MM DE ESPESOR ENTRE LA MEDIA CAÑA Y LA PLA-

CA BASE  

  

 

Mano de obra  5,1057  

Materiales  1,6825  

 

  

 

                              Suma 

  6,7882  

                              Redondeo  0,0018  

 

  

 

                              TOTAL 

  6,79  
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N01.UO.0001  m2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 

REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA 

UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM.  

  

 

Mano de obra  0,2090  

Maquinaria  0,3730  

 

  

 

                              Suma 

  0,5820  

                              Redondeo  -0,0020  

 

  

 

                              TOTAL 

  0,58  

   

    

 

N. MICR.01  m  MICROPILOTE AUTOPERFORANTE D=114 mm AN-

CLADO CON LECHADA  

  

 

Sin descomposición  175,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  175,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

N.BUL.02  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX MN24 O 

SIMILAR TOTALMENTE COLOCADO 

 

 

Mano de obra  8,1541  

Materiales  7,4359  

Maquinaria  9,6226  

 

  

 

                              Suma 

  25,2126  

                              Redondeo  -0,0026  

 

  

 

                              TOTAL 

  25,21  
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N.DRE.02  m  TUBO DRENAJE PERFORADO PEAD D=110 mm 

LONGITUDINAL  

  

 

Sin descomposición  18,5000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  18,50  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

N.DRE.03  m  TUBO DRENAJE PEAD D=60 mm CONEXIÓN 

TRANSVERSAL  

  

 

Sin descomposición  16,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  16,00  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

N.SSAA.08.01.217

_  

m  TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 315 

MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y PN16 CON UNIÓN 

ELECTROSOLDADA, INCLUSO COLOCACIÓN, 

MONTAJE DE JUNTAS, PRUEBAS, MEDIOS AUXILIA-

RES  Y COSTES INDIRECTOS.  

  

 

Sin descomposición  37,7200  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  37,72  

 

  

 

                              TOTAL 
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N04.UO.HO03  m3  HORMIGON EN MASA HM-20, PARA FIRMES, SUMI-

NISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, 

VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-

CESARIAS.  

  

 

Mano de obra  1,4903  

Materiales  88,9223  

Maquinaria  0,1847  

 

  

 

                              Suma 

  90,5973  

                              Redondeo  0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  90,60  

   

    

 

N09.UO.1001  m  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXISTENTE,  IN-

CLUIDAS LAS CIMENTACIONES Y TODAS LAS OPE-

RACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJE-

CUCION  

  

 

Mano de obra  17,1377  

Materiales  0,9604  

Maquinaria  1,2659  

 

  

 

                              Suma 

  19,3640  

                              Redondeo  -0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  19,36  
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N11.UO.NN1  u  PRUEBAS, LEGALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO PEQUEÑO MATE-

RIAL NECESARIO.  

  

 

Sin descomposición  1.034,8800  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  1.034,88  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

N11.UO.YU04  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=125 

MM, INCLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN 

DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

  

 

Sin descomposición  13,9600  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  13,96  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

N11.UO.YU05  m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 MM  

  

 

Mano de obra  4,7690  

Materiales  2,7560  

 

  

 

                              Suma 

  7,5250  

                              Redondeo  0,0050  

 

  

 

                              TOTAL 

  7,53  
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N16.01.007  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS, 

FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA 

IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

(650 G/M2)  

  

 

Mano de obra  3,2579  

Materiales  3,8584  

 

  

 

                              Suma 

  7,1163  

                              Redondeo  0,0037  

 

  

 

                              TOTAL 

  7,12  

   

    

 

N20.UO.PU01  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ABATIBLE 

DE EJE VERTICAL RF90 DE DOBLE HOJA DE DIMEN-

SIONES 100X250 CM CADA HOJA, PARA CO-

RRIENTES DÉBILES Y BAJA TENSIÓN, COMPUESTA 

POR DOS CHAPA DE ACERO DE ESPESOR MÍNIMO 

2 MM, LA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 316L Y 

ACABADO Nº400, Y LA INTERIOR DE ACERO GAL-

VANIZADO PINTADO, TRES PUNTOS DE ANCLAJE, 

CERCO DE ACERO INOXIDABLE 316L Y ACABADO 

Nº400, HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD Y 

TORNILLERÍA DE CABEZA AVELLANADA TODO ELLO 

EN ACERO INOXIDABLE 316L, INCLUSO PEQUEÑO 

MATERIAL Y RECIBIDO DE MOCHETAS.  

  

 

Sin descomposición  3.421,0000  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  3.421,00  

 

  

 

                              TOTAL 
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N31.01.002  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE 

MATERIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

EXISTENTE.  

  

 

Mano de obra  0,3178  

Materiales  0,5830  

Maquinaria  0,5561  

 

  

 

                              Suma 

  1,4569  

                              Redondeo  0,0031  

 

  

 

                              TOTAL 

  1,46  

   

    

 

N42.02.100  ml  JUNTA DE CONSTRUCCION  

  

 

Sin descomposición  19,5200  

 

  

 

                              Suma 

  

 

                              Redondeo  19,52  

 

  

 

                              TOTAL 

    

 

NCAP22.10  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE OBRAS, CON 

SONOMETRO CLASE 1. LOS PARAMETROS CONSI-

DERADOS EN LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 

50 Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR PICO. 

INCLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.   

 

Materiales  152,7460  

 

  

 

                              Suma 

  152,7460  

                              Redondeo  0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  152,75  
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NCAP22.10N  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE PREOPERACIONAL, 

CON SONOMETRO CLASE 1. LOS PARAMETROS 

CONSIDERADOS EN LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, 

LEQ 90, 50 Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR 

PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE INFORME.  

  

 

Materiales  152,7460  

 

  

 

                              Suma 

  152,7460  

                              Redondeo  0,0040  

 

  

 

                              TOTAL 

  152,75  

   

    

 

NEP11.UO.TU05  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRU-

GADO DE PARED INTERIOR LISA DE PVC D=110 

MM, PARA CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBEBI-

DO EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO REPLANTEO, 

MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

  

 

Mano de obra  11,0425  

Materiales  6,1994  

 

  

 

                              Suma 

  17,2419  

                              Redondeo  -0,0019  

 

  

 

                              TOTAL 

  17,24  
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NEP9.02.001  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOTUBO DE 

POLIETILENO D 50 MM DE ALTA DENSIDAD, NE-

GRO CARBONO DE 6 AT, SEGÚN NORMA 

UNE-53131 PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA, INCLU-

YENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE 

COLOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL 

Y ESTACIONES, P.P. MANGUITOS DE UNIÓN Y 

TAPONES TOTALMENTE INSTALADO.  

  

 

Mano de obra  3,1567  

Materiales  1,2508  

Maquinaria  1,3833  

 

  

 

                              Suma 

  5,7908  

                              Redondeo  -0,0008  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,79  

   

    

 

NEP9.02.002  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRITUBO, DE POLIETI-

LENO D 50 MM, YA SEA EN DADO DE HORMIGÓN 

EMPOTRADO EN TÚNEL O EN INSTALACIÓN AÉREA 

POR BANDEJA VERTICAL EN POZOS DE VENTILA-

CIÓN, INCLUYENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL 

LUGAR DE COLOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS 

EN TÚNEL Y ESTACIONES, P.P. DE MANGUITOS DE 

UNIÓN, TAPONES, BRIDAS DE FIJACIÓN, TOTAL-

MENTE INSTALADO.  

  

 

Mano de obra  5,1830  

Materiales  4,2718  

Maquinaria  0,7886  

 

  

 

                              Suma 

  10,2434  

                              Redondeo  -0,0034  

 

  

 

                              TOTAL 

  10,24  
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PC0052  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGANISMO DE 

CONTROL AUTORIZADO DE PH, ACEITES Y GRA-

SAS, HIDROCARBUROS TOTALES Y SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CA-

LIDAD DE LAS AGUAS EN EL SISTEMA DE TRATA-

MIENTO Y EN LA BALSA DE DECANTACIÓN.  

  

 

Materiales  174,5396  

 

  

 

                              Suma 

  174,5396  

                              Redondeo  0,0004  

 

  

 

                              TOTAL 

  174,54  

   

    

 

PCME.13  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCE-

DENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTA-

MOS, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION.  

  

 

Mano de obra  0,6617  

Maquinaria  3,8234  

 

  

 

                              Suma 

  4,4851  

                              Redondeo  0,0049  

 

  

 

                              TOTAL 

  4,49  
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SBA010f  m  BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, 

FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA 

DE PINO DE 20X7 CM Y ESTAQUILLAS DE MADERA 

DE D=8 CM HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 

M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-

CIÓN Y DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97  

  

 

Mano de obra  6,6631  

Materiales  4,9330  

 

  

 

                              Suma 

  11,5961  

                              Redondeo  0,0039  

 

  

 

                              TOTAL 

  11,60  

   

    

 

SBA030a  m  VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRI-

CADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS 

DE 330X70 MM Y D=5 MM DE ESPESOR, BATIDO-

RES HORIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM DE 

ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIEN-

TE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRI-

CADO DE 230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 

3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO 

MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y 

R.D. 1627/97.  

  

 

Mano de obra  3,2372  

Materiales  30,5480  

 

  

 

                              Suma 

  33,7852  

                              Redondeo  0,0048  

 

  

 

                              TOTAL 

  33,79  
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SBA050  m²  CERCADO CON ENTELADO METÁLICO GALVANI-

ZADO DE MALLA SIMPLE TORSIÓN, TRAMA 50/14 Y 

POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO POR 

INMERSIÓN DE 48 MM DE DIÁMETRO Y TORNA-

PUNTAS TUBO ACERO GALVANIZADO DE 42 MM 

DE DIÁMETRO, MONTADA, I/REPLANTEO Y RECI-

BIDO CON HORMIGÓN HM-20, TENSORES, GRU-

PILLAS Y ACCESORIOS , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97.  

  

 

Mano de obra  83,0871  

Materiales  14,5658  

 

  

 

                              Suma 

  97,6529  

                              Redondeo  -0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  97,65  

   

    

 

SBA060a  ud  PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA GALVA-

NIZADA DE 1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN 

VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-

RÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 (AMORTIZABLE 

EN 5 USOS).  

  

 

Mano de obra  3,2372  

Materiales  67,5538  

 

  

 

                              Suma 

  70,7910  

                              Redondeo  -0,0010  

 

  

 

                              TOTAL 

  70,79  
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SBA060b  ud  PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE CHAPA 

GALVANIZADA DE 4,00X2,00 M PARA COLOCA-

CIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS 

CARACTERÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DES-

MONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

Mano de obra  3,2372  

Materiales  245,8352  

 

  

 

                              Suma 

  249,0724  

                              Redondeo  -0,0024  

 

  

 

                              TOTAL 

  249,07  

   

    

 

SBA080  ud  ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTEN-

CIÓN DE PEATONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE 

LARGO Y 1,00 M DE ALTURA, COLOR AMARILLO, 

INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

  

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  1,9610  

 

  

 

                              Suma 

  5,2967  

                              Redondeo  0,0033  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,30  
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SBD050a  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O 

HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES PARA 

PASO DE VEHÍCULOS, CON CHAPA DE ACERO DE 

8 MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

  

 

Mano de obra  33,3571  

Materiales  6,1056  

 

  

 

                              Suma 

  39,4627  

                              Redondeo  -0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  39,46  

   

    

 

SBD050b  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O 

HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES PARA 

PASO DE PEATONES, CON CHAPA DE ACERO DE 8 

MM, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

  

 

Mano de obra  33,3571  

Materiales  6,1056  

 

  

 

                              Suma 

  39,4627  

                              Redondeo  -0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  39,46  
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SCA010ac  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA COMEDOR DE OBRA DE DIMENSIONES DE 9 

A 16 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA 

GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIES-

TIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR 

CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CU-

BIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON 

PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, 

INTERIOR CON TABLEX LACADO. SUELO DE 

AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO 

DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO 

EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN 

TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA 

GALVANIZADA DE 1 MM, REFORZADA Y CON PO-

LIESTIRENO DE 20 MM, PICAPORTE Y CERRADURA. 

DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORRE-

DERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZA-

DO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, TOMA DE 

TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 

W, ENCHUFES PARA 1500 W Y PUNTO LUZ EXTE-

RIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO 

CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

 

Mano de obra  66,7142  

Materiales  112,2616  

 

  

 

                              Suma 

  178,9758  

                              Redondeo  0,0042  

 

  

 

                              TOTAL 

  178,98  
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SCA010bc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA ASEO EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 

M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA 

GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIES-

TIRENO EXPANDIDO. INODORO Y LAVABO DE 

PORCELANA VITRIFICADA. SUELO CONTRACHA-

PADO HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTI-

DESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE. TUBERÍA 

DE POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A IN-

CRUSTACIONES, HIELO Y CORROSIONES, INSTA-

LACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 220 V CON 

AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO 

CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

 

Mano de obra  66,7143  

Materiales  154,0054  

 

  

 

                              Suma 

  220,7197  

                              Redondeo  0,0003  

 

  

 

                              TOTAL 

  220,72  
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SCA010cc  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA 

PARA VESTUARIOS EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 

A 16 M2. ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO. 

CUBIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE CHAPA 

GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM REFOR-

ZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELA-

CADO. SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 

19 MM PUERTA DE ACERO DE 1 MM, DE 0,80X2,00 

M PINTADA CON CERRADURA. VENTANA FIJA DE 

CRISTAL DE 6 MM, RECERCADO CON PERFIL DE 

GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUEL-

TA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON 

CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.  

  

 

Mano de obra  66,7143  

Materiales  138,1054  

 

  

 

                              Suma 

  204,8197  

                              Redondeo  0,0003  

 

  

 

                              TOTAL 

  204,82  

   

    

 

SCA010da  mes  MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR, 

COMPUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓ-

SITO PARA DESECHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE 

INSTALACIÓN. INCLUSO PORTES DE ENTREGA Y 

RECOGIDA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, 

INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DE-

PURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍ-

MICOS.  

  

 

Mano de obra  66,7143  

Materiales  265,0000  

 

  

 

                              Suma 

  331,7143  

                              Redondeo  -0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  331,71  
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SCA030b  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A 

CASETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL 

FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 

DE TENSIÓN NOMINAL 750 V, INCORPORANDO 

CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARI-

LLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 

2,50 M. INSTALADA.  

  

 

Mano de obra  3,6770  

Materiales  3,4556  

 

  

 

                              Suma 

  7,1326  

                              Redondeo  -0,0026  

 

  

 

                              TOTAL 

  7,13  

   

    

 

SCA030c  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA 

OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, 

REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM 

DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 AT-

MÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN 

DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIA-

LES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLU-

SO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, 

TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA 

ROTURA DEL PAVIMENTO.  

  

 

Mano de obra  66,1866  

Materiales  110,7912  

 

  

 

                              Suma 

  176,9778  

                              Redondeo  0,0022  

 

  

 

                              TOTAL 

  176,98  
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SCA030d  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE 

CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, 

HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA 

POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON COMPRESOR, 

EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEA-

MIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN 

MASA DE ENCHUFE-CAMPANA, CON JUNTA DE 

GOMA DE 20 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPA-

DO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN 

DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL 

PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS 

AUXILIARES.  

  

 

Mano de obra  66,1866  

Materiales  446,7476  

 

  

 

                              Suma 

  512,9342  

                              Redondeo  -0,0042  

 

  

 

                              TOTAL 

  512,93  

   

    

 

SCA030e  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE 

CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL 

(POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁ-

XIMA DE 8 M, FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFI-

CIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 

TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y CON P.P. DE ME-

DIOS AUXILIARES.  

  

 

Mano de obra  55,1556  

Materiales  134,0687  

 

  

 

                              Suma 

  189,2243  

                              Redondeo  -0,0043  

 

  

 

                              TOTAL 

  189,22  
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SCB010  ud  HORNO MICROONDAS, CON PLATO GIRATORIO 

INCORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

Mano de obra  3,3358  

Materiales  9,3067  

 

  

 

                              Suma 

  12,6425  

                              Redondeo  -0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  12,64  

   

    

 

SCB020  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO 

DE 1,80 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN 

FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y 

ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL 

HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, 

LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

  

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  30,2291  

 

  

 

                              Suma 

  33,5648  

                              Redondeo  -0,0048  

 

  

 

                              TOTAL 

  33,56  
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SCB030  ud  MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA 

CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).   

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  44,0239  

 

  

 

                              Suma 

  47,3596  

                              Redondeo  0,0004  

 

  

 

                              TOTAL 

  47,36  

   

    

 

SCB040  ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 

PERSONAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).   

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  25,3319  

 

  

 

                              Suma 

  28,6676  

                              Redondeo  0,0024  

 

  

 

                              TOTAL 

  28,67  

   

    

 

SCB050  ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS (AMORTIZA-

BLE EN 5 USOS).   

 

Mano de obra  3,3357  

Materiales  2,3214  

 

  

 

                              Suma 

  5,6571  

                              Redondeo  0,0029  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,66  
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SCB060b  ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W INS-

TALADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).   

 

Materiales  45,5694  

 

  

 

                              Suma 

  45,5694  

                              Redondeo  0,0006  

 

  

 

                              TOTAL 

  45,57  

   

    

 

SCB070b  ud  ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMA-

CENAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 

MM DE GROSOR CON CERRADURA DE LLAVE Y 

DOS BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA Y DE DI-

MENSIONES 750X500X225 MM  (AMORTIZABLE EN 

5 USOS).   

 

Materiales  22,1773  

 

  

 

                              Suma 

  22,1773  

                              Redondeo  0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  22,18  

   

    

 

SCB100  ud  NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE CAPACIDAD, CO-

LOCADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).   

 

Mano de obra  3,3358  

Materiales  31,5879  

 

  

 

                              Suma 

  34,9237  

                              Redondeo  -0,0037  

 

  

 

                              TOTAL 

  34,92  
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SDA010b  ud  EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVA-

LENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG 

DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-

TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. 

MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97  

  

 

Mano de obra  3,1461  

Materiales  26,5000  

 

  

 

                              Suma 

  29,6461  

                              Redondeo  0,0039  

 

  

 

                              TOTAL 

  29,65  

   

    

 

SDA010e  ud  EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFI-

CACIA 89B, CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, 

CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BO-

QUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INS-

TALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97  

  

 

Mano de obra  3,1461  

Materiales  56,6994  

 

  

 

                              Suma 

  59,8455  

                              Redondeo  0,0045  

 

  

 

                              TOTAL 

  59,85  

   

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 76  

 

SDB010  ud  PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

INCANDESCENTES CON MANTA IGNÍFUGA, RED 

DE SEGURIDAD NORMALIZADA (UNE-EN 1263-1) 

POLIAMIDA NO REGENERADA, DE TENACIDAD AL-

TA, ANUDADA CON CUERDA PERIMETRAL DE PO-

LIAMIDA Y CUERDA DE COSIDO DE 12 MM DE 

DIÁMETRO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.  

  

 

Materiales  288,5850  

 

  

 

                              Suma 

  288,5850  

                              Redondeo  0,0050  

 

  

 

                              TOTAL 

  288,59  

   

    

 

VAA010aaadb  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL 

Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR PARTES. COM-

PRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL 

DESCLAVADO DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y 

DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DETERMINAR, 

RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE PERMI-

TAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIE-

SAS Y PEQUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, 

RECOGIDA, CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO 

DE AL OBRA, DESCARGA, ACOPIO DE LOS MATE-

RIALES LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN DE 

ESTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS MISMOS. SE 

APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y ME-

DIOS AUXILIARES. c.  

  

 

Mano de obra  8,9795  

Materiales  0,0263  

Maquinaria  23,8326  

 

  

 

                              Suma 

  32,8384  

                              Redondeo  0,0016  

 

  

 

                              TOTAL 

  32,84  
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VCA210-TYP1  ud  SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF 

PARA ANCHO METRICO COLCHON K10. INCLUYE 

FIJACIÓN SKL-1, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, 

SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA, PARA CARRIL UIC-54 

(212,8MM VAI REEM / +0 TIPO M), INCLUSO CAR-

GA EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE A 

ACOPIO O UBICACION DEFINITIVA  

  

 

Materiales  179,9986  

 

  

 

                              Suma 

  179,9986  

                              Redondeo  0,0014  

 

  

 

                              TOTAL 

  180,00  

   

    

 

VDA010a-TYP  t   TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL 

INCLUSO TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA 

CUALQUIER DISTANCIA  

  

 

Materiales  1.349,9948  

 

  

 

                              Suma 

  1.349,9948  

                              Redondeo  -0,0048  

 

  

 

                              TOTAL 

  1.349,99  
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VDC040ada  ud  CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO Y DUREZA, 

CON TRONZADORA. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA TODAS LAS OPERACIONES 

NECESARIAS HASTA EL ACABADO PERFECTO, MA-

QUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL DE VÍA 

PROVISIONAL. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O 

FESTIVOS.  

  

 

Mano de obra  5,8345  

Materiales  0,2633  

Maquinaria  0,6502  

 

  

 

                              Suma 

  6,7480  

                              Redondeo  0,0020  

 

  

 

                              TOTAL 

  6,75  
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VDD010-TYP  ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 

CON PRECALENTAMIENTO AIRE INDUCIDO Y 

PROPANO EN PLENA VÍA Y KIT DE SOLDADURA 

CON CRISOL DE UN SOLO USO PARA UNIONES DE 

CARRILES. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NE-

CESARIA PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOL-

DADURA PARA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER 

PERFIL, LONGITUD Y CLASE DE ACERO. INCLUYE: 

DESMONTAJE DE BRIDAS Y TORNILLOS; AFLOJADO 

DE LAS SUJECIONES NECESARIAS PARA LA ALINEA-

CIÓN DE LOS CARRILES; INCLUYE LOS TRABAJOS 

NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA 

NOMINAL ADECUADA POR DESPLAZAMIENTO DE 

CARRILES, INCLUSO CON TENSORES HIDRÁULI-

COS; LOS CORTES CON TRONZADORA NECESA-

RIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EXTREMOS A 

SOLDAR; ALINEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE 

LOS CARRILES CON LOS EQUIPOS ADECUADOS; 

KIT DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES; DESBASTA-

DO, ESMERILADO DE ACABADO Y ARREGLO DEL 

PERFIL; MARCADO Y REPOSICIÓN DE TODOS LOS 

ELEMENTOS DE LA VÍA PARA QUE ÉSTA QUEDE EN 

ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO; TRABAJO 

DE AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE LAS 

SUJECIONES DE LAS TRAVIESAS COLATERALES DE LA 

SOLDADURA PARA AMINORAR LAS TENSIONES 

PROVOCADAS POR LA RETRACCIÓN DE LA SOL-

DADURA; TRABAJOS AUXILIARES;  

TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

 

Mano de obra  204,1965  

Materiales  68,9742  

Maquinaria  30,4229  

 

  

 

                              Suma 

  303,5936  

                              Redondeo  -0,0036  

 

  

 

                              TOTAL 

  303,59  

   

    



 

Obra: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

Unidad de Obra Código UM Precio 

 

Pág. 80  

 

VDD040-TYP  m  LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA 

SOLDADA. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA EL 

AFLOJADO DE SUJECIONES EN LA LONGITUD DE 

VÍA A TRATAR (NUNCA AMBOS HILOS A LA VEZ); 

FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCACIÓN 

DE PIEZAS DE GUIADO Y POSTERIOR RETIRADA,  

COLOCACIÓN DE RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA 

TRAVIESA ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA 

(QUITANDO LA PLACA DE ASIENTO Y VOLVIENDO 

A COLOCARLA), PARA FAVORECER EL DESLIZA-

MIENTO LONGITUDINAL DE LOS CARRILES CON 

PEQUEÑOS GOLPES PERCUTIDOS CON MARTILLOS 

DE MADERA O NYLON; MARCADO DE PUNTOS 

CADA 50M EN TRAVIESA Y CARRIL PARA EL CON-

TROL DEL DESPLAZAMIENTO DE LAS SEMIBARRAS; 

FORMACIÓN DE LA CALA DEFINITIVA CON TEN-

SORES HIDRÁULICOS; APRETADO DE LA SUJECIÓN 

CON MOTOCLAVADORAS HIDRÁULICAS, DOTADAS 

DE PAR DE APRIETE AJUSTADO AL TIPO DE SUJE-

CIÓN TRATADA; MATERIALES Y CONSUMIBLES SI-

TUADOS A PIE DE OBRA; CONTROL DE LA TEMPE-

RATURA DEL ELEMENTO REPARADO; EL USO DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS. NO SE 

INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS SOLDADURAS DE 

CARRIL. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

  

 

Mano de obra  4,9861  

Materiales  0,2961  

Maquinaria  0,4853  

 

  

 

                              Suma 

  5,7675  

                              Redondeo  0,0025  

 

  

 

                              TOTAL 

  5,77  
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VDD050-TYP  m  HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA 

LARGA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESA-

RIA PARA EL AFLOJADO DE LAS SUJECIONES EN 

TODA LA LONGITUD DE LA VÍA A TRATAR, COLO-

CACIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL PARA PER-

MITIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL SUELTO, 

ESTIMULADO MEDIANTE PEQUEÑOS GOLPES CON 

MAZOS DE MADERA O PLÁSTICO APLICADOS EN LA 

BARRA A HOMOGENEIZAR, Y APRETADO DE TODA 

LA CLAVAZÓN CON MOTOCLAVADORA CON IN-

DICADOR DE PAR DE APRIETE. TRABAJO: NOC-

TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

  

 

Mano de obra  3,1618  

Materiales  0,0439  

Maquinaria  0,3370  

 

  

 

                              Suma 

  3,5427  

                              Redondeo  -0,0027  

 

  

 

                              TOTAL 

  3,54  

   

    

 

VEA060baaP  ud  SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE 

TRABAJO O ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE 

DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO PARA VIA EN PLACA 

TIPO B DE RADIO 190 NUEVO  

.  

  

 

Materiales  89.582,3808  

 

  

 

                              Suma 

  89.582,3808  

                              Redondeo  -0,0008  

 

  

 

                              TOTAL 

  89.582,38  
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VEC070abacdP  ud  MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE PUNTA FIJA Y 

LONGITUD 50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SI-

GUIENTES OPERACIONES, SU TRANSPORTE DESDE 

EL ACOPIO HASTA UBICACIÓN DEFINITIVA, CARGA 

DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE TRA-

BAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA 

INCLUIDAS), TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRAN-

SICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y 

CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS 

PROVISIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE 

MOTORES DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS 

CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COMPROBA-

DORES. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-

TIVOS.  

  

 

Mano de obra  2.482,3937  

Materiales  600,9952  

Maquinaria  27.713,8173  

 

  

 

                              Suma 

  30.797,2062  

                              Redondeo  0,0038  

 

  

 

                              TOTAL 

  30.797,21  
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VKA080adbad  u  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN EN VÍA 

DE TOPERA DESLIZANTE PARA EL FRENADO DE 

TRENES, COMPUESTA POR UN SISTEMA DE FRE-

NADO A BASE DE TOPES O PISTONES GAS HI-

DRÁULICOS, FRONTAL POLIVALENTE, ARMAZÓN 

METÁLICO, Y LAS NECESARIAS ZAPATAS DE FRE-

NADO, SEGÚN CÁLCULOS. INCLUYE TRANSPORTE 

EN DRESINA HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, 

POSICIONAMIENTO EN VÍA, AJUSTE DE LAS ZAPA-

TAS Y SISTEMAS DE FRENADO. TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA IN-

TERVALO.  

  

 

Mano de obra  799,9015  

Materiales  11.050,3304  

Maquinaria  7.550,9948  

 

  

 

                              Suma 

  19.401,2267  

                              Redondeo  0,0033  

 

  

 

                              TOTAL 

  19.401,23  

   

    

 

Bilbao, Octubre de 2.023 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo.: Ignacio Crespo Fidalgo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1  TÚNEL  

 

1.1  TÚNEL EN MINA  

 

1.1.1  TRABAJOS PREVIOS  

 

04.UO.EP01  150,160  m2  CHAPA BERNOLD DE 2 MM DE ESPESOR 

COMO ENCOFRADO PERDIDO EN RE-

VESTIMIENTO DE TÚNEL DE LÍNEA, GALE-

RÍA O CAVERNA; PARA CUALQUIER SEC-

CIÓN, TORNILLERÍA, SEPARADORES Y P.P. 

DE ENCIMBRADO CON CERCHAS 

HEB-220 INCLUYENDO EL MONTAJE Y 

DESMONTAJE DE ESTAS ÚLTIMAS Y SO-

LAPES.  

a  

148,67 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.324,29  

  

04.UO.HOP4  22,524  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 

CUALQUIER ESPESOR  

a  

233,94 Euros/m3  

 

 

  

5.269,26  

  

N. MICR.01  228,000  m  MICROPILOTE AUTOPERFORANTE 

D=114 mm ANCLADO CON LECHADA  

a  

175,00 Euros/m  

 

 

  

39.900,00  

  

04.UO.CE03  150,160  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULO-

NES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE 

ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-

MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, 

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

a  

91,11 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

13.681,08  

  

04.UO.HO11  2,709  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR 

HA-30/F/20/XC2 CON DIÁMETRO MÁ-

XIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN CI-

MENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VI-

GAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 

POZOS, CHIMENEAS DE VENTILACIÓN, 

RELLENOS Y BATACHES, COLOCADO 

INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 

ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VI-

BRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIO-

NES NECESARIAS.  

a  

115,17 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

312,00  
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04.UO.AC01  215,565  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA 

PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINIS-

TRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN 

OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, 

MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARA-

DORES Y RIGIDIZADORES.  

a  

1,20 Euros/kg  

 

 

 

 

 

 

  

258,68  

  

04.UO.EN05  4,926  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE 

TÚNEL Y GALERÍAS TIPO E-2 (VISTO) EN 

TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CON CA-

RRO DE ENCOFRADO,INCLUSO P.P. DE 

APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERALES, 

ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES 

Y PEQUEÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO 

DE ENCOFRADO. CORRECTAMENTE 

EJECUTADO  

a  

43,34 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

213,49  

  

         

      Total ...  81.958,80  
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1.1.2  EXCAVACIÓN  

 

02.UO.EX15  17.255,935  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GA-

LERÍA EN ROCA CON ROZADORA, EN 

SECCIÓN DE AVANCE, EN HORIZONTAL 

O INCLINADO, INCLUIDO AGOTA-

MIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS IN-

TERMEDIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS 

PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 

LAS OBRAS.  

a  

62,08 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.071.248,44  

  

02.UO.EX18  5.176,781  m3  SUPLEMENTO POR EXCAVACIÓN CON 

ROZADORA EN ROCA DE ALTA RESIS-

TENCIA, SUPERIOR A 90 MPa y ABRASI-

VIDAD MAYOR 2,3. 

  

a  

35,95 Euros/m3  

 

 

 

  

186.105,28  

  

         

      Total ...  1.257.353,72  
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1.1.3  SOSTENIMIENTO  

 

04.UO.AC21  188,075  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE 

COLOCADA  

a  

5,35 Euros/m2  

 

 

  

1.006,20  

  

04.UO.CE03  466,245  m  CERCHA TIPO TH-21, INCLUSO BULO-

NES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE 

ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-

MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, 

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

a  

91,11 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

42.479,58  

  

04.UO.HOP4  131,185  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 

CUALQUIER ESPESOR  

a  

233,94 Euros/m3  

 

 

  

30.689,42  

  

04.UO.HOP5  1.113,974  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 

CON FIBRAS DE POLIPROPILENO DOSI-

FICACIÓN NO INFERIOR A 4 KG/M3, 

CUALQUIER ESPESOR  

a  

266,70 Euros/m3  

 

 

 

 

  

297.096,87  

  

N.BUL.02  12.653,67

2  

ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX 

MN24 O SIMILAR TOTALMENTE COLO-

CADO 

 

  

a  

25,21 Euros/ml  

 

 

 

 

 

  

318.999,07  

  

04.UO.AU13N  1.048,580  m³  DEMOLICIÓN EN TÚNEL DE HORMIGÓN 

PROYECTADO O EN MASA INCLUIDA 

PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR TRATA-

MIENTOS ESPECIALES DE RELLENO DE 

CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

a  

52,48 Euros/m³  

 

 

 

 

 

 

  

55.029,48  

  

04.UO.CE02N  94,038  m  CERCHA TIPO HEB-140, INCLUSO BU-

LONES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS 

DE ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, 

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

a  

84,25 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

7.922,70  
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04.UO.CE04  2.473,620  m  CERCHA TIPO TH-29, INCLUSO BULO-

NES DE FIJACIÓN, PERFILES Y CHAPAS DE 

ARRIOSTRAMIENTO, TRESILLONES, SU-

MINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, 

SISTEMAS DE FIJACIÓN Y DEMÁS OPE-

RACIONES NECESARIAS  

a  

99,70 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

246.619,91  

  

         

      Total ...  999.843,23  
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1.1.4  REVESTIMIENTO  

 

04.UO.EN05  8.706,710  m2  ENCOFRADO DE REVESTIMIENTO DE 

TÚNEL Y GALERÍAS TIPO E-2 (VISTO) EN 

TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CON CA-

RRO DE ENCOFRADO,INCLUSO P.P. DE 

APEOS Y CIMBRAS, TAPES LATERALES, 

ARRIOSTRAMIENTOS, MEDIOS AUXILIARES 

Y PEQUEÑO MATERIAL.INCLUSO CARRO 

DE ENCOFRADO. CORRECTAMENTE 

EJECUTADO  

a  

43,34 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

377.348,81  

  

04.UO.HO09  1.578,497  m3  HORMIGÓN HM-30 EN CONTRABÓVE-

DAS COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 

SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUES-

TA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, IN-

YECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

109,28 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

  

172.498,15  

  

04.UO.HO10  1.503,403  m3  HORMIGÓN HM-30 EN REVESTIMIENTO, 

COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 

SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUES-

TA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, IN-

YECCIONES DE CONTACTO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

111,15 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

  

167.103,24  

  

04.UO.HO50  596,360  m3  HORMIGÓN HA-30 TODOS LOS AM-

BIENTES EN REVESTIMIENTO, RESISTENTE 

A AGUA DEL MAR, COLOCADO INCLU-

SO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADI-

TIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRA-

DO, CURADO, INYECCIONES DE CON-

TACTO Y DEMÁS OPERACIONES NECE-

SARIAS.  

a  

101,36 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

  

60.447,05  

  

04.UO.AC01  35.781,600  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA 

PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINIS-

TRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN 

OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, 

MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARA-

DORES Y RIGIDIZADORES.  

a  

1,20 Euros/kg  

 

 

 

 

 

 

  

42.937,92  

  



 

Presupuesto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
7 

 

04.UO.HN01  368,819  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y 

LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMI-

NISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPER-

FICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

79,97 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

  

29.494,46  

  

         

      Total ...  849.829,63  
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1.1.5  IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  

 

N.DRE.02  771,000  m  TUBO DRENAJE PERFORADO PEAD 

D=110 mm LONGITUDINAL  

a  

18,50 Euros/m  

 

 

  

14.263,50  

  

N.DRE.03  30,840  m  TUBO DRENAJE PEAD D=60 mm CONE-

XIÓN TRANSVERSAL  

a  

16,00 Euros/m  

 

 

  

493,44  

  

20.UO.UR60  771,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECO-

GIDA DE AGUA EN SOLERA, INCLUSO 

REJILLA DE CIERRE, SEGÚN PLANOS 

HUECO DE DIMENSIONES DE 20X30 CM  

a  

48,50 Euros/m  

 

 

 

 

  

37.393,50  

  

04.UO.DR01  7.510,118  m²  LÁMINA NODULAR DE POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDAD DE 8 MM DE ALTURA DE 

NÓDULO Y 500 G/M2 EN IMPERMEABI-

LIZACIÓN PRINCIPAL DE FILTRACIONES 

I/SUMINISTRO, MONTAJE, CARRO O 

ANDAMIO DE MONTAJE, ANCLAJE AL 

PARAMENTO, UNIÓN ENTRE PANELES Y 

ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DE ES-

TANQUEIDAD.  

a  

20,30 Euros/m²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

152.455,40  

  

11.UO.TU12  116,100  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE 

DE D=50 MM, INCLUYENDO COLOCA-

CIÓN Y ALINEACIÓN DE ACUERDO CON 

ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

a  

10,15 Euros/m  

 

 

 

 

  

1.178,42  

  

04.UO.DR02  1.254,190  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMI-

NA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.  

a  

5,72 Euros/m2  

 

 

  

7.173,97  

  

         

      Total ...  212.958,23  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

1.1.1  TRABAJOS PREVIOS  81.958,80  

1.1.2  EXCAVACIÓN  1.257.353,72  

1.1.3  SOSTENIMIENTO  999.843,23  

1.1.4  REVESTIMIENTO  849.829,63  

1.1.5  IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE  212.958,23  

     

1.1  TÚNEL EN MINA  3.401.943,61  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

1.1  TÚNEL EN MINA  3.401.943,61  

     

1  TÚNEL  3.401.943,61  
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2  OBRAS SINGULARES  

 

2.1  RAMPA DE ATAQUE  

 

2.1.1  EXCAVACIÓN  

 

2.02.016  1.187,688  m³  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y/O 

RAMPAS DE ATAQUE EN ROCA CON 

ROZADORA EN DESTROZA, EN HORI-

ZONTAL O INCLINADO, INCLUIDO 

AGOTAMIENTO, TRANSPORTES Y ACO-

PIOS INTERMEDIOS.  

a  

55,44 Euros/m³  

 

 

 

 

 

 

  

65.845,42  

  

02.UO.EX15  2.933,010  m3  EXCAVACIÓN DE TÚNEL DE LÍNEA Y GA-

LERÍA EN ROCA CON ROZADORA, EN 

SECCIÓN DE AVANCE, EN HORIZONTAL 

O INCLINADO, INCLUIDO AGOTA-

MIENTO, TRANSPORTES Y ACOPIOS IN-

TERMEDIOS, CARGA Y PICAS NECESARIAS 

PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 

LAS OBRAS.  

a  

62,08 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

182.081,26  

  

         

      Total ...  247.926,68  
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2.1.2  SOSTENIMIENTO  

 

04.UO.HOP5  138,805  m3  HORMIGÓN HMF-30-QA PROYECTADO, 

CON FIBRAS DE POLIPROPILENO DOSI-

FICACIÓN NO INFERIOR A 4 KG/M3, 

CUALQUIER ESPESOR  

a  

266,70 Euros/m3  

 

 

 

 

  

37.019,29  

  

N.BUL.02  1.846,710  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX 

MN24 O SIMILAR TOTALMENTE COLO-

CADO 

 

  

a  

25,21 Euros/ml  

 

 

 

 

 

  

46.555,56  

  

04.UO.BU09N  144,000  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO 

CORRUGADA PARA ENFILAJES INCLUIDA 

PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR TRATA-

MIENTOS ESPECIALES DE RELLENO DE 

CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

a  

47,04 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

6.773,76  

  

         

      Total ...  90.348,61  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

2.1.1  EXCAVACIÓN  247.926,68  

2.1.2  SOSTENIMIENTO  90.348,61  

     

2.1  RAMPA DE ATAQUE  338.275,29  
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2.2  SALIDA DE EMERGENCIA Y VENTILACIÓN  

 

N20.UO.PU01  2,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 

ABATIBLE DE EJE VERTICAL RF90 DE DO-

BLE HOJA DE DIMENSIONES 100X250 

CM CADA HOJA, PARA CORRIENTES DÉ-

BILES Y BAJA TENSIÓN, COMPUESTA POR 

DOS CHAPA DE ACERO DE ESPESOR 

MÍNIMO 2 MM, LA EXTERIOR DE ACERO 

INOXIDABLE 316L Y ACABADO Nº400, Y 

LA INTERIOR DE ACERO GALVANIZADO 

PINTADO, TRES PUNTOS DE ANCLAJE, 

CERCO DE ACERO INOXIDABLE 316L Y 

ACABADO Nº400, HERRAJES DE COLGAR 

Y DE SEGURIDAD Y TORNILLERÍA DE CA-

BEZA AVELLANADA TODO ELLO EN 

ACERO INOXIDABLE 316L, INCLUSO 

PEQUEÑO MATERIAL Y RECIBIDO DE 

MOCHETAS.  

a  

3.421,00 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.842,00  

  

20.UO.AL07  68,834  m²  SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE TABICÓN 

DE LADRILLO HUECO SIMPLE DE 9 CM DE 

ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO 

M-40 (1:6). MEDIDO DEDUCIENDO 

HUECOS.  

a  

39,02 Euros/m²  

 

 

 

 

 

  

2.685,90  

  

         

      Total ...  9.527,90  
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2.3  TÚNEL DE AIETE  

 

02.UO.RE07  378,000  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-

TALMENTE COLOCADO.  

a  

18,66 Euros/m3  

 

 

  

7.053,48  

  

ECD010dbbb  9,000  ud  DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE 

TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA 

CONVENCIONAL CN2. INCLUYE CARGA, 

DESCARGA Y RETIRADA DE MATERIAL 

DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRASLA-

DO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MA-

TERIALES EN EL INTERIOR DE LA OBRA. 

TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O 

FESTIVOS  

a  

65,39 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

588,51  

  

EFA030djdbb  0,350  km  DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO DE 

CATENARIA CON HILO/S DE CONTAC-

TO, SUSTENTADOR Y PÉNDOLAS. 

CONDUCTORES LAC 1 SUSTENTADOR 2 

HC. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y RE-

TIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ 

COMO EL TRASLADO A ZONA DE CLASI-

FICACIÓN DE MATERIALES EN EL INTE-

RIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTUR-

NOS, DIURNOS O FESTIVOS 

.  

a  

12.281,47 Euros/km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.298,51  

  

EAA100dcabb  18,000  ud  DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, 

COLOCADO EN PLACA DE ANCLAJE. 

INCLUYE LA  DEMOLICIÓN CIMENTA-

CIÓN, CARGA, DESCARGA Y RETIRADA 

DE MATERIAL DESMONTADO, DESDE 

PLATAFORMA O VÍA, ASÍ COMO EL 

TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN 

DE MATERIALES EN EL INTERIOR DE LA 

OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIUR-

NOS O FESTIVOS.  

a  

268,92 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.840,56  

  

EAA-TYP003  18,000  ud  DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE 

POSTE Y TRANSPORTE A TALLERES DE ETS  

a  

210,00 Euros/ud  

 

 

 

  

3.780,00  
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VAA010aaadb  350,000  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO 

DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR 

PARTES. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO 

DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y 

DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DE-

TERMINAR, RETIRADA DE CARRILES CON 

CORTES QUE PERMITAN SU POSTERIOR 

APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-

QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BA-

LASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPOR-

TE EN EL ENTORNO DE AL OBRA, DES-

CARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES 

LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN 

DE ESTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O 

ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COM-

PLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXI-

LIARES. c.  

a  

32,84 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.494,00  

  

04.UO.AC01  440,000  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRUGADA 

PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINIS-

TRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN 

OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, 

MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARA-

DORES Y RIGIDIZADORES.  

a  

1,20 Euros/kg  

 

 

 

 

 

 

  

528,00  

  

610105  1.669,200  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMI-

GON HM-20/SPBF/25/I  

a  

103,53 Euros/m3  

 

 

  

172.812,28  

  

N.BUL.02  455,000  ml  BULÓN DE EXPANSIÓN TIPO SWELLEX 

MN24 O SIMILAR TOTALMENTE COLO-

CADO 

 

  

a  

25,21 Euros/ml  

 

 

 

 

 

  

11.470,55  

  

         

      Total ...  216.865,89  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

2.1  RAMPA DE ATAQUE  338.275,29  

2.2  SALIDA DE EMERGENCIA Y VENTILACIÓN  9.527,90  

2.3  TÚNEL DE AIETE  216.865,89  

     

2  OBRAS SINGULARES  564.669,08  
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3  CONDUCCIONES Y DRENAJE  

 

3.1  RED DE DRENAJE  

 

11.UO.TU07  6,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁ-

METRO 200 MM, TOTALMENTE INSTA-

LADO SOBRE PARED DE POZO O EMBE-

BIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 

PIEZAS DE SUJECIÓN.  

a  

28,35 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

170,10  

  

20.UO.UR59  102,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECO-

GIDA DE AGUA EN SOLERA, INCLUSO 

REJILLA DE CIERRE, SEGÚN PLANOS 

HUECO DE DIMENSIONES DE 30X30 CM  

a  

55,78 Euros/m  

 

 

 

 

  

5.689,56  

  

20.UO.UR60  222,000  m  FORMACIÓN DE CANALETA DE RECO-

GIDA DE AGUA EN SOLERA, INCLUSO 

REJILLA DE CIERRE, SEGÚN PLANOS 

HUECO DE DIMENSIONES DE 20X30 CM  

a  

48,50 Euros/m  

 

 

 

 

  

10.767,00  

  

11.UO.TU08  50,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE DIÁMETRO 

250 MM, TOTALMENTE INSTALADO SO-

BRE PARED DE POZO O EMBEBIDO EN 

SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 

SUJECIÓN.   

a  

34,20 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

1.710,00  

  

         

      Total ...  18.336,66  
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3.2  CONDUCCIONES  

 

04.UO.HO01  283,446  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SU-

PERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DE-

MÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25.376,92  

  

NEP9.02.001  894,194  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

MONOTUBO DE POLIETILENO D 50 

MM DE ALTA DENSIDAD, NEGRO 

CARBONO DE 6 AT, SEGÚN NORMA 

UNE-53131 PARA CABLE DE FIBRA ÓP-

TICA, INCLUYENDO TRANSPORTE POR 

TÚNEL AL LUGAR DE COLOCACIÓN, 

ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL Y 

ESTACIONES, P.P. MANGUITOS DE 

UNIÓN Y TAPONES TOTALMENTE INS-

TALADO.  

a  

5,79 Euros/ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.177,38  

  

NEP9.02.002  1.758,388  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRITUBO, 

DE POLIETILENO D 50 MM, YA SEA EN 

DADO DE HORMIGÓN EMPOTRADO 

EN TÚNEL O EN INSTALACIÓN AÉREA 

POR BANDEJA VERTICAL EN POZOS DE 

VENTILACIÓN, INCLUYENDO TRANS-

PORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE CO-

LOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS 

EN TÚNEL Y ESTACIONES, P.P. DE 

MANGUITOS DE UNIÓN, TAPONES, 

BRIDAS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE 

INSTALADO.  

a  

10,24 Euros/ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.005,89  

  

NEP11.UO.TU05  7.059,784  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TU-

BO CORRUGADO DE PARED INTERIOR 

LISA DE PVC D=110 MM, PARA CON-

DUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO 

EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO RE-

PLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE 

FIJACIÓN, ETC.  

a  

17,24 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

121.710,68  

  

11.UO.TN06  66,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRI-

TUBO DE P.V.C DE 50 MM DE DIÁME-

TRO PARA CONDUCCIONES, A INSTA-

LAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 

INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, 

ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ETC.  

a  

13,52 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

892,32  
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11.UO.TU09  793,308  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TU-

BO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, 

TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED 

DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, 

INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

a  

24,12 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

19.134,59  

  

         

      Total ...  190.297,78  
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3.3  INSTALACIÓN COLUMNA SECA EN TÚNEL  

 

CFP_CS_001  2,000  ud  "VÁVULA DE VENTOSA DN-25 MM." 

  

a  

367,20 Euros/ud  

 

  

734,40  

  

CFP_CS_002  2,000  ud  VÁLVULA DE VACIADO DN-25 MM IN-

CLUIDA   

a  

48,77 Euros/ud  

 

 

  

97,54  

  

CFP_CS_003  10,000  ud  "TOMA DOBLE DE COLUMNA SECA EN 

TÚNEL FORMADA POR: 

 

1 ENTRONQUE ROCADO DE 1 1/2"" 

FABRICADO EN Aº INOX AISI 316-L. 

1 MACHON DOBLE DE 1 1/2"" FABRI-

CADO EN Aº INOX 316-L. 

1 VALVULA DE BOLA ANTIFUEGO STAR-

LINE 121 DE 1 1/2"" ROSCA GAS H, CASE 

800 LBS PASO REDUCIDO CUERPO DE Aº 

CARBONO Y ESFERA DE Aº INOX, 

ASIENTOS DE PTFE CON CARGA. 

1 TE ROSCADA DE 1 1/2"" FABRICADA EN 

Aº INOX. AISI 316-L. 

2 RACOR Y TAPÓN TIPO BARNA 45 MM, 

S/UNE 23400."  

a  

300,15 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.001,50  

  

CFP_CS_004  500,000  m  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 

DE TUBERÍA DN 65MM SCH O SIMILAR, 

EN Aº INOXIDABLE AISI 316 L, SIGUIEN-

DO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA 

LA SOLDADURA: 

- BISALADO DE LOS DOS EXTREMOS DE 

LA TUBERÍA. 

- APORTACIÓN DE MATERIAL MEDIANTE 

SOLDADURA TIG EN AMBOS EXTREMOS. 

- SEGUNDA APORTACIÓN DE MATERIAL 

MEDIANTE SOLDADURA TIG PARA RE-

LLENAR LA TUBERÍA HASTA CONSEGUIR 

UNIFICAR LOS ESPESORES DEL TUBO. 

- INERTIZACIÓN DE LA SOLDAURA POR 

EL INTERIOR MEDIANTE LA INUNDACIÓN 

DE LA TUBERÍA CON ARGÓN. 

- DECAPADO DE LA SOLDADURA EXTE-

RIOR MEDIANTE LA APLICAIÓN DE ACI-

DO CLASIC PICKING GEL 122. 

"  

a  

31,84 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.920,00  
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CFP_CS_005  170,000  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE 

CADA 3 METROS TIPO OMEGA O TIPO U 

SEGÚN NECESIDADES DEL TRAZADO, 

FABRICADOS EN Aº INOX. AISI 316-L DE 

4 MM DE ESPESOR, CON AGUJEROS 

OBLONGOS PARA LA CORRECTA NIVE-

LACIÓN DE LA TUBERÍA, INCLUYE FIJA-

CIÓN A HORMIGÓN CON ANCLAJES 

TIPO HSA-RM 10X90-332191 Y ABAR-

CONES FABRICADOS EN Aº INOXIDABLE 

AISI 316-L DE M10 CON DOS TUERCAS Y 

DOS ARANDELAS, PLANO Y GROWER.  

a  

8,61 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.463,70  

  

CFP_CS_006  1,000  ud  "VALVULA DE COMPUERTA CON BRIDAS 

PN-10 DE DN-65 MM., CONSTRUCCION 

EN FUNDICION DUCTIL CON EJE DE 

ACERO INOXIDABLE, TOTALMENTE RE-

VESTIDA DE EPOXI Y ELASTOMERO (NBR) 

EN COMPUERTA, DE ACUERDO CON 

ISO-7259, CON P.P. DE CONTRABRIDAS, 

JUNTAS, ACCESORIOS E INSTALACION. 

2 UNIDADES POR CIRCUITO"  

a  

332,78 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

332,78  

  

CFP_CS_007  1,000  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 

DE COMPENSADOR DE DILATACIÓN  

METALICO DN 65 FABRICADO EN Aº 

INOX 321 CON BRIDAS EN ACERO. 

L=140 MM,  INCLUSO JUEGO DE BRI-

DAS FABRICADAS EN Aº AISI 316-L 

SE COLOCA 1 DILATADOR POR CADA 

500 METROS DE TUBERIA APROX. "  

a  

344,25 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

344,25  

  

CFP_CS_008  8,000  ud  "SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE 

DE CODO 90º AISI 316 L DN 65 MM 

(21/2"") INCLUYENDO MONTAJE, SOL-

DADURA, DECAPADO DE SOLDADURA Y 

LIMPIEZA DE ACUERDO A PPT. 

"  

a  

40,16 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

  

321,28  

  

         

      Total ...  22.215,45  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

3.1  RED DE DRENAJE  18.336,66  

3.2  CONDUCCIONES  190.297,78  

3.3  INSTALACIÓN COLUMNA SECA EN TÚNEL  22.215,45  

     

3  CONDUCCIONES Y DRENAJE  230.849,89  
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4  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA  

 

4.1  DEMOLICIONES  

 

01.UO.02

01  

384,345  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE 

HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.  

a  

28,29 Euros/m3  

 

 

  

10.873,12  

  

         

      Total ...  10.873,12  
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4.2  FALSO TÚNEL  

 

04.UO.HO11  998,580  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR 

HA-30/F/20/XC2 CON DIÁMETRO 

MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, EN 

CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, 

VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSU-

LAS, POZOS, CHIMENEAS DE VENTI-

LACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, 

COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 

SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA 

PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

115,17 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115.006,46  

  

04.UO.HN01  31,875  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELA-

CION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOM-

BEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 

PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDI-

DO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VI-

BRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS.  

a  

79,97 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

  

2.549,04  

  

610105  322,157  m3  HORMIGON CICLOPEO CON HOR-

MIGON HM-20/SPBF/25/I  

a  

103,53 Euros/m3  

 

 

  

33.352,91  

  

N16.01.007  536,506  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS 

DE MUROS, FORMADA CON PINTURA 

BITUMINOSA Y LÁMINA IMPERMEABLE 

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

(650 G/M2)  

a  

7,12 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

3.819,92  

  

NEP11.UO.TU05  18,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TUBO CORRUGADO DE PARED INTE-

RIOR LISA DE PVC D=110 MM, PARA 

CONDUCCIONES, A INSTALAR EMBE-

BIDO EN EL HORMIGÓN, INCLUIDO 

REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS 

DE FIJACIÓN, ETC.  

a  

17,24 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

310,32  

  

04.UO.AC01  111.334,340  kg  ACERO B-500-S EN BARRA CORRU-

GADA PARA ARMADURAS, INCLUSO 

SUMINISTRO, ELABORACIÓN, CO-

LOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLA-

PES Y DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE 

DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZA-

DORES.  

a  

1,20 Euros/kg  

 

 

 

 

 

 

  

133.601,21  
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04.UO.EN15  759,599  m2  ENCOFRADO RECTO PARA HORMI-

GÓN OCULTO Y POSTERIOR DES-

ENCOFRADO.  

a  

27,36 Euros/m2  

 

 

 

  

20.782,63  

  

04.UO.EN16  748,708  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO 

VISTO, INCLUSO POSTERIOR DES-

ENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDE-

CIDO, APLICACIÓN DE DESENCO-

FRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-

PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD 

Y ADECUADA EJECUCIÓN. TRABAJO: 

CUALQUIER FRANJA HORARIA. BANDA 

DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA 

INTERVALO. CONDICIONES DE EJE-

CUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN 

DE EJECUCIÓN.  

a  

39,97 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.925,86  

  

03.UO.TD05  53,104  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

TUBO DREN DE Ý 110 MM, PARA 

DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN.  

a  

27,83 Euros/ml  

 

 

 

  

1.477,88  

  

N42.02.100  180,416  ml  JUNTA DE CONSTRUCCION  

a  

19,52 Euros/ml  

 

  

3.521,72  

  

02.UO.EX02  7.486,400  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 

CUALQUIER CLASE DE TERRENO, IN-

CLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIM-

PIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO, 

CON MEDIOS MECÁNICOS, EN VA-

CIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, 

INCLUSO AGOTAMIENTO.   

a  

9,33 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

  

69.848,11  

  

PCME.13  9.688,750  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATE-

RIAL PROCEDENTE DE LA PROPIA EX-

CAVACION O DE PRESTAMOS, IN-

CLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-

CION.  

a  

4,49 Euros/m3  

 

 

 

 

  

43.502,49  

  

04.UO.DR02  536,506  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.  

a  

5,72 Euros/m2  

 

 

  

3.068,81  

  

         

      Total ...  460.767,36  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

4.1  DEMOLICIONES  10.873,12  

4.2  FALSO TÚNEL  460.767,36  

     

4  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA  471.640,48  
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5  AUSCULTACIÓN Y CONTROL  

 

5.1  OBRAS SUBTERRÁNEAS  

 

04.UO.VA05  54,000  u  PERNO TIPO ARGOLLA DE ACERO 

INOXIDABLE PARA CONTROL DE CON-

VERGENCIAS EN TÚNELES Y CAVERNAS 

CON TAPÓN DE PROTECCIÓN, ANCLAJE 

POR RESINA, CON P.P. DE EQUIPO PARA 

INSTALACIÓN Y DE EQUIPO MEDIDOR 

DE CONVERGENCIAS CON CINTA MÉ-

TRICA INOXIDABLE CON PRECISIÓN 0,05 

MM, TOTALMENTE INSTALADO.  

a  

79,32 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.283,28  

  

04.UO.AU09  360,000  m  PERFORACIÓN PARA EXTENSÓMETROS E 

INCLINOMETROS Y POSTERIOR INYEC-

CIÓN DE LOS TALADROS.  

a  

55,03 Euros/m  

 

 

 

  

19.810,80  

  

04.UO.AU04  360,000  m  VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA 

EXTENSÓMETROS, INCLUSO ELEMENTOS 

AUXILIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN 

Y PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES 

DADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

a  

53,72 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

19.339,20  

  

04.UO.AU05  20,000  u  ELEMENTO DE FONDO PARA VARILLAS 

EXTENSOMÉTRICAS, INCLUSO ELEMEN-

TOS AUXILIARES NECESARIOS, COLO-

CACIÓN Y PRUEBAS SEGÚN INSTRUC-

CIONES DADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

OBRA.  

a  

105,75 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

  

2.115,00  

  

04.UO.AU11  20,000  u  CABEZAL SUPERIOR PARA EXTENSÓME-

TROS DE VARILLA DE TRES (3), SISTEMA 

DE MEDIDA AUTOMÁTICO Y CONEXIO-

NADO CON LA CENTRAL CONCEN-

TRADORA, INCLUSO ELEMENTOS AUXI-

LIARES NECESARIOS, COLOCACIÓN Y 

PRUEBAS SEGÚN INSTRUCCIONES DA-

DAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.  

a  

3.828,36 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76.567,20  

  

         

      Total ...  122.115,48  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

5.1  OBRAS SUBTERRÁNEAS  122.115,48  

     

5  AUSCULTACIÓN Y CONTROL  122.115,48  
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6  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  

 

6.1  ABASTECIMIENTO MUNICIPAL  

 

6.1.1  VTE S.A. Nº101  

 

11.UO.AB05  215,000  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 

MM, CON JUNTA (J.F.A.) AUTOMÁTICA 

FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTERIOR 

CON MORTERO DE CEMENTO, IN-

CLUIDO SUMINISTRO, MONTAJE, PARTE 

P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE PRESIÓN Y 

ESTANQUEIDAD.  

a  

17,90 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

3.848,50  

  

04.UO.HO01  63,150  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.653,82  

  

02.UO.RE06  123,570  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EX-

CAVACIÓN.  

a  

12,68 Euros/m3  

 

 

 

  

1.566,87  

  

01.UO.0307  215,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR 

MEDIOS MECANICOS, INCLUIDAS LAS 

PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA EXISTEN-

TES A LO LARGO DE LA CONDUCCION  

a  

15,11 Euros/m  

 

 

 

 

  

3.248,65  

  

15.04.102  1,080  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 

AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 

MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 

COMPACTADA.  

a  

28,64 Euros/t  

 

 

 

 

  

30,93  

  

08.UO.FI03  12,000  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 

CON AL MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, 

INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-

TENTE.  

a  

2,00 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

24,00  
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N31.01.002  12,000  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE 

LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

a  

1,46 Euros/m2  

 

 

 

  

17,52  

  

2.30.0006  0,601  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON 

POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), 

EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE.  

a  

798,58 Euros/t  

 

 

 

 

  

479,95  

  

15.04.103  0,752  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO 

MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE 

DE OBRA O PLANTA  

a  

49,27 Euros/t  

 

 

 

  

37,05  

  

02.UO.EX04  193,500  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CI-

MENTACIONES A CIELO ABIERTO POR 

MEDIO MECANICOS  

a  

21,18 Euros/m3  

 

 

 

  

4.098,33  

  

20.UO.PI05  3,600  m2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS 

DE PINTURA PLÁSTICA ANTIDESLIZANTE, 

COLOR ROJO, ACABADO SATINADO, 

TEXTURA LISA. LA PRIMERA MANO DILUI-

DA CON UN 20% DE AGUA Y LA SI-

GUIENTE DILUIDA CON UN 5% O SIN 

DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1L/M2 CADA 

MANO) EN VÍAS CICLISTAS. INCLUYE: 

PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL 

SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. 

APLICACIÓN DE UNA MANO DE FONDO 

Y UNA MANO DE ACABADO.  

a  

6,77 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24,37  

  

20.UO.PA20  58,200  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 

HEXAGONAL  

a  

26,98 Euros/m2  

 

 

  

1.570,24  

  

11.UO.AB02  2,000  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE 

ABASTECIMIENTO CON LA NUEVA.  

a  

364,86 Euros/u  

 

 

  

729,72  

  



 

Presupuesto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
32 

 

11.UO.VA02  4,000  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SER-

VICIOS, ESTRUCTURAS O INSTALACIO-

NES EXISTENTES, EN CUALQUIER ZONA 

DE LA OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD 

DE 4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, 

INCLUSO POSTERIOR RELLENO Y COM-

PACTADO.  

a  

345,60 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

  

1.382,40  

  

         

      Total ...  22.712,35  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

6.1.1  VTE S.A. Nº101  22.712,35  

     

6.1  ABASTECIMIENTO MUNICIPAL  22.712,35  
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6.2  ENERGÍA ELÉCTRICA  

 

6.2.1  VTE S.A. Nº601B  

 

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR 

MEDIOS MECANICOS, INCLUIDAS LAS 

PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA EXISTEN-

TES A LO LARGO DE LA CONDUCCION  

a  

15,11 Euros/m  

 

 

 

 

  

1.254,13  

  

04.UO.HO01  0,420  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37,60  

  

11.UO.VA01  198,000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALI-

ZACIÓN, EN POLIETILENO DE 30 CM DE 

ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN 

PLANOS.  

a  

1,41 Euros/m  

 

 

 

 

  

279,18  

  

N11.UO.YU05  198,000  m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 MM  

a  

7,53 Euros/m  

 

  

1.490,94  

  

11.UO.VA04  8,098  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

a  

36,25 Euros/m3  

 

  

293,55  

  

02.UO.RE07  23,281  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-

TALMENTE COLOCADO.  

a  

18,66 Euros/m3  

 

 

  

434,42  

  

11.UO.TU09  198,000  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 

DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, TOTAL-

MENTE INSTALADO SOBRE PARED DE 

POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, IN-

CLUSO P.P. DE PIEZAS DE SUJECIÓN.  

a  

24,12 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

4.775,76  

  

15.04.102  0,202  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 

AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 

MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 

COMPACTADA.  

a  

28,64 Euros/t  

 

 

 

 

  

5,79  
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08.UO.FI03  1,680  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 

CON AL MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, 

INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-

TENTE.  

a  

2,00 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

3,36  

  

N31.01.002  1,680  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE 

LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

a  

1,46 Euros/m2  

 

 

 

  

2,45  

  

2.30.0006  0,010  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON 

POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), 

EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE.  

a  

798,58 Euros/t  

 

 

 

 

  

7,99  

  

15.04.103  0,012  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO 

MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE 

DE OBRA O PLANTA  

a  

49,27 Euros/t  

 

 

 

  

0,59  

  

02.UO.EX04  37,288  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CI-

MENTACIONES A CIELO ABIERTO POR 

MEDIO MECANICOS  

a  

21,18 Euros/m3  

 

 

 

  

789,76  

  

         

      Total ...  9.375,52  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

6.2.1  VTE S.A. Nº601B  9.375,52  

     

6.2  ENERGÍA ELÉCTRICA  9.375,52  
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6.3  GAS  

 

6.3.1  VTE S.A. Nº801B  

 

11.UO.VA04  18,540  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.  

a  

36,25 Euros/m3  

 

  

672,08  

  

02.UO.RE07  28,480  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 

TOTALMENTE COLOCADO.  

a  

18,66 Euros/m3  

 

 

  

531,44  

  

15.04.102  0,144  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y 

POLVO MINERAL, TOTALMENTE EX-

TENDIDA Y COMPACTADA.  

a  

28,64 Euros/t  

 

 

 

 

  

4,12  

  

08.UO.FI03  1,200  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 

CON AL MENOS 1 KG/M² DE LIGAN-

TE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATE-

RIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPER-

FICIE EXISTENTE.  

a  

2,00 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

2,40  

  

N31.01.002  1,200  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMI-

NISTRO DE MATERIALES Y PREPARA-

CIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

a  

1,46 Euros/m2  

 

 

 

  

1,75  

  

2.30.0006  0,007  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO 

CON POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 

(BM-3c), EMPLEADO EN MEZCLAS 

BITUMINOSAS EN CALIENTE.  

a  

798,58 Euros/t  

 

 

 

 

  

5,59  

  

15.04.103  0,009  t  CARBONATO EMPLEADO COMO 

POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, 

PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA  

a  

49,27 Euros/t  

 

 

 

  

0,44  

  

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR 

MEDIOS MECANICOS, INCLUIDAS LAS 

PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA EXIS-

TENTES A LO LARGO DE LA CON-

DUCCION  

a  

15,11 Euros/m  

 

 

 

 

  

1.254,13  

  

02.UO.EX04  50,880  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y 

CIMENTACIONES A CIELO ABIERTO 

POR MEDIO MECANICOS  

a  

21,18 Euros/m3  

 

 

 

  

1.077,64  
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04.UO.HO06  0,300  m3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN 

CIMENTACIONES, LOSAS, MUROS, 

VIGAS,  PILARES, MÉNSULAS, MUROS 

Y POZOS, INCLUSO BOMBEADO, 

SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 

PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVE-

LACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 

CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 

NECESARIAS.  

a  

110,65 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33,20  

  

N.SSAA.08.01.217_  103,000  m  TUBERÍA POLIETILENO DE ALTA DEN-

SIDAD DE 315 MM DE DIÁMETRO 

EXTERIOR Y PN16 CON UNIÓN ELEC-

TROSOLDADA, INCLUSO COLOCA-

CIÓN, MONTAJE DE JUNTAS, PRUE-

BAS, MEDIOS AUXILIARES  Y COSTES 

INDIRECTOS.  

a  

37,72 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

  

3.885,16  

  

         

      Total ...  7.467,95  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

6.3.1  VTE S.A. Nº801B  7.467,95  

     

6.3  GAS  7.467,95  
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6.4  TELEFONÍA  

 

6.4.1  VTE S.A. Nº401B  

 

04.UO.HN01  2,250  m3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y 

LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMI-

NISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 

OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPER-

FICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 

OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

79,97 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

  

179,93  

  

04.UO.HO01  15,038  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.346,35  

  

01.UO.0307  83,000  m  DEMOLICION DE CONDUCCION POR 

MEDIOS MECANICOS, INCLUIDAS LAS 

PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA EXISTEN-

TES A LO LARGO DE LA CONDUCCION  

a  

15,11 Euros/m  

 

 

 

 

  

1.254,13  

  

11.UO.VA01  100,000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALI-

ZACIÓN, EN POLIETILENO DE 30 CM DE 

ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN 

PLANOS.  

a  

1,41 Euros/m  

 

 

 

 

  

141,00  

  

15.04.102  0,234  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 

AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 

MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 

COMPACTADA.  

a  

28,64 Euros/t  

 

 

 

 

  

6,70  

  

08.UO.FI03  1,950  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 

CON AL MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, 

INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-

TENTE.  

a  

2,00 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

3,90  

  

N31.01.002  1,950  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINIS-

TRO DE MATERIALES Y PREPARACIÓN DE 

LA SUPERFICIE EXISTENTE.  

a  

1,46 Euros/m2  

 

 

 

  

2,85  
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2.30.0006  0,011  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON 

POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), 

EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE.  

a  

798,58 Euros/t  

 

 

 

 

  

8,78  

  

15.04.103  0,014  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO 

MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE 

DE OBRA O PLANTA  

a  

49,27 Euros/t  

 

 

 

  

0,69  

  

02.UO.EX04  37,215  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CI-

MENTACIONES A CIELO ABIERTO POR 

MEDIO MECANICOS  

a  

21,18 Euros/m3  

 

 

 

  

788,21  

  

02.UO.RE01  15,030  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CUBIER-

TAS DE VIGAS CON MATERIAL SELEC-

CIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTA-

MOS, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDI-

DO Y COMPACTADO CON UNA DEN-

SIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓ-

CTOR NORMAL.  

a  

19,44 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

  

292,18  

  

N11.UO.YU04  400,000  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE 

DE D=125 MM, INCLUYENDO COLO-

CACIÓN Y ALINEACIÓN DE ACUERDO 

CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  

a  

13,96 Euros/m  

 

 

 

 

  

5.584,00  

  

         

      Total ...  9.608,72  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

6.4.1  VTE S.A. Nº401B  9.608,72  

     

6.4  TELEFONÍA  9.608,72  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

6.1  ABASTECIMIENTO MUNICIPAL  22.712,35  

6.2  ENERGÍA ELÉCTRICA  9.375,52  

6.3  GAS  7.467,95  

6.4  TELEFONÍA  9.608,72  

     

6  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  49.164,54  
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7  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

 

11.UO.EL28  21,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMI-

NARIAS ESTANCAS, GRADO DE PROTEC-

CIÓN IP-65, CHASIS DE POLIÉSTER FIBRA 

DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBO-

NATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTAN-

CIAS S/NORMA UNE 20152, INCLU-

YENDO KIT AUTÓNOMO DE EMERGEN-

CIA PARA UN (1) TUBO DE 36 W, SERVI-

CIO PERMANENTE, AUTONOMÍA MAYOR 

DE 1 HORA, SOPORTES DE ACERO GAL-

VANIZADO EN CALIENTE POR INMER-

SIÓN, TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS 

ACCESORIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX 

O SIMILARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

a  

247,81 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.204,01  

  

11.UO.EL27  21,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMI-

NARIAS ESTANCAS, GRADO DE PROTEC-

CIÓN IP-65, CHASIS DE POLIÉSTER FIBRA 

DE VIDRIO, DIFUSOR DE POLICARBO-

NATO, 2X36 W, 220 V, ALTO FACTOR, 

ARRANQUE POR CEBADOR, REACTAN-

CIAS S/NORMA UNE 20152, INCLU-

YENDO SOPORTES DE ACERO GALVA-

NIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN, 

TACOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESO-

RIOS. REF. 402-IXC DE INDALUX, O SIMI-

LARES EN CALIDAD Y PRECIO.  

a  

101,66 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.134,86  

  

11.UO.EL51  627,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X4 

MM2, DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, 

INCLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, 

SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

a  

7,68 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

4.815,36  

  

11.UO.EL52  264,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 4X6 

MM2, DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, 

INCLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, 

SOPORTADO Y CONEXIONADO.  

a  

9,18 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

2.423,52  

  

11.UO.EL61  880,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 

CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 

2X1,5 MM2, DENOMINACIÓN 

RV-0,6/1KV, INCLUYENDO GRAPAS DE 

FIJACIÓN, SOPORTADO Y CONEXIO-

NADO.  

a  

 

 

 

 

 

  

4.039,20  
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4,59 Euros/m    

N11.UO.NN1  1,000  u  PRUEBAS, LEGALIZACIÓN Y PRESENTA-

CIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ASÍ CO-

MO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO.  

a  

1.034,88 Euros/u  

 

 

 

  

1.034,88  

  

11.UO.EL80  7,000  u  SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE-

RIVACIÓN ESTANCAS DE PLÁSTICO, LIBRE 

DE HALÓGENOS,AUTOEXTINGUIBLE, DE 

GRADO DE PROTECCIÓN AL FUEGO 

VO, DE DIMENSIONES 105X105X64 MM, 

PLACA DE MONTAJE, 7 BORNAS DE PO-

LIAMIDA 6.6 DE 4 MM2, MECANIZADO 

DE AGUJEROS PARA PASO DE TUBOS, 

HERRAJE, SOPORTE DE ACERO GALVA-

NIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN, 

TACOS DE FIJACIÓN, REF. PKGH-100-OP 

DE QUINTELA O SIMILARES.  

a  

32,69 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

228,83  

  

20.UO.EL10  2.771,000  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

DE PLÁSTICO, COLOR NEGRO, LIBRE DE 

HALÓGENO, AUTOEXTINGUIBLE, CON 

GRADO DE PROTECCIÓN AL FUEGO 

VO, INCLUYENDO TACOS Y GRAPAS DE 

FIJACIÓN, MANGUITOS DE EMPALME, 

RACORES Y TUERCAS PARA ACOPLA-

MIENTO A CAJA. REF. HFIR-20 DE QUIN-

TELA O SIMILAR.  

a  

12,34 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.194,14  

  

20.UO.EL11  277,100  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PLÁSTICA FLEXIBLE, LIBRE DE HALÓGE-

NOS, AUTOEXTINGUIBLE, REF. PAST-12 

SE INTERFLEX O SIMILAR.  

a  

2,41 Euros/m  

 

 

 

 

  

667,81  

  

PC0053  1,000  PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA 

ACOMETIDA ELÉCTRICA PROVISIONAL DE 

ILUMINACIÓN DEL TÚNEL  

a  

18.000,00 Euros/PA  

 

 

 

  

18.000,00  

  

         

      Total ...  72.742,61  

         

 



 

Presupuesto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
46 

8  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  

 

8.1  LEVANTES Y DESGUACES  

 

VAA010aa

adb  

110,000  m  LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO 

DE PERFIL Y SUJECIÓN DE CARRILES, POR 

PARTES. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO 

DE CARRILES, CORTES DE CARRIL Y 

DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DE-

TERMINAR, RETIRADA DE CARRILES CON 

CORTES QUE PERMITAN SU POSTERIOR 

APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y PE-

QUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BA-

LASTO, RECOGIDA, CARGA, TRANSPOR-

TE EN EL ENTORNO DE AL OBRA, DES-

CARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES 

LEVANTADOS EN PARQUE O ALMACÉN 

DE ESTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O 

ESTACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS COM-

PLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXI-

LIARES. c.  

a  

32,84 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.612,40  

  

         

      Total ...  3.612,40  
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8.2  CARRILES  

 

VDA010a-TYP  60,252  t   TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA 

ELEMENTAL INCLUSO TRANSPORTE A 

ACOPIO EN OBRA CUALQUIER DISTAN-

CIA  

a  

1.349,99 Euros/t  

 

 

 

 

  

81.339,60  

  

05.UO.1099  547,744  m  MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRA-

VIESA STEDEF DE ANCHO MÉTRICO Y 

CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 

METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA 

PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES, 

INCLUSO EL GATEADO CUANTAS VECES 

SEA NECESARIO, DE AMBOS HILOS DEL 

CARRIL DE LA VIA, CON CURVADORA 

HIDRAÚLICA HOMOLOGADA, EN CUR-

VAS DE RADIO MENOR DE 120 M., HAS-

TA ALCANZAR LA CURVATURA TEÓRICA 

DE TRAZADO, ALINEACIÓN Y NIVELA-

CIÓN DE LA VÍA, CONTROL DE LA POSI-

CIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TODOS LOS 

MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NE-

CESARIOS PARA SU MONTAJE. NO SE 

INCLUYE SOLDADURA ALUMINOTÉRMI-

CA. SE INCLUYE LA ENTREGA DE PLANOS 

AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL 

TRAMO PROYECTADO. TRABAJO: NOC-

TURNO, DIURNO O FESTIVOS  

a  

53,74 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.435,76  

  

VDC040ada  3,000  ud  CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO Y 

DUREZA, CON TRONZADORA. COM-

PRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

PARA TODAS LAS OPERACIONES NECE-

SARIAS HASTA EL ACABADO PERFECTO, 

MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 

MATERIAL DE VÍA PROVISIONAL. TRABA-

JO: NOCTURNO, DIURNO O FESTIVOS.  

a  

6,75 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20,25  
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VDD010-TYP  62,000  ud  SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA 

CALIDAD 260 CON PRECALENTAMIENTO 

AIRE INDUCIDO Y PROPANO EN PLENA 

VÍA Y KIT DE SOLDADURA CON CRISOL 

DE UN SOLO USO PARA UNIONES DE 

CARRILES. COMPRENDE LA MANO DE 

OBRA NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN 

EN VÍA DE LA SOLDADURA PARA UNIÓN 

DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, 

LONGITUD Y CLASE DE ACERO. INCLU-

YE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y TORNI-

LLOS; AFLOJADO DE LAS SUJECIONES 

NECESARIAS PARA LA ALINEACIÓN DE 

LOS CARRILES; INCLUYE LOS TRABAJOS 

NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE 

LA CALA NOMINAL ADECUADA POR 

DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, INCLU-

SO CON TENSORES HIDRÁULICOS; LOS 

CORTES CON TRONZADORA NECESA-

RIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EX-

TREMOS A SOLDAR; ALINEACIÓN EN 

PLANTA Y ALZADO DE LOS CARRILES 

CON LOS EQUIPOS ADECUADOS; KIT 

DE SOLDADURA Y CONSUMIBLES; DES-

BASTADO, ESMERILADO DE ACABADO Y 

ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y RE-

POSICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS 

DE LA VÍA PARA QUE ÉSTA QUEDE EN 

ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO; 

TRABAJO DE AFLOJADO Y POSTERIOR 

APRETADO DE LAS SUJECIONES DE LAS 

TRAVIESAS COLATERALES DE LA SOLDA-

DURA PARA AMINORAR LAS TENSIONES 

PROVOCADAS POR LA RETRACCIÓN DE 

LA SOLDADURA; TRABAJOS AUXILIARES;  

TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O 

FESTIVOS.  

a  

303,59 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.822,58  
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VDD040-TYP  1.095,488  m  LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA 

LARGA SOLDADA. INCLUYE: MANO DE 

OBRA PARA EL AFLOJADO DE SUJECIO-

NES EN LA LONGITUD DE VÍA A TRATAR 

(NUNCA AMBOS HILOS A LA VEZ); FOR-

MACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCA-

CIÓN DE PIEZAS DE GUIADO Y POSTE-

RIOR RETIRADA,  COLOCACIÓN DE 

RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIE-

SA ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA 

(QUITANDO LA PLACA DE ASIENTO Y 

VOLVIENDO A COLOCARLA), PARA FA-

VORECER EL DESLIZAMIENTO LONGITU-

DINAL DE LOS CARRILES CON PEQUE-

ÑOS GOLPES PERCUTIDOS CON MARTI-

LLOS DE MADERA O NYLON; MARCADO 

DE PUNTOS CADA 50M EN TRAVIESA Y 

CARRIL PARA EL CONTROL DEL DESPLA-

ZAMIENTO DE LAS SEMIBARRAS; FOR-

MACIÓN DE LA CALA DEFINITIVA CON 

TENSORES HIDRÁULICOS; APRETADO DE 

LA SUJECIÓN CON MOTOCLAVADORAS 

HIDRÁULICAS, DOTADAS DE PAR DE 

APRIETE AJUSTADO AL TIPO DE SUJE-

CIÓN TRATADA; MATERIALES Y CONSU-

MIBLES SITUADOS A PIE DE OBRA; CON-

TROL DE LA TEMPERATURA DEL ELE-

MENTO REPARADO; EL USO DE MA-

QUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS. NO 

SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS 

SOLDADURAS DE CARRIL. TRABAJO: 

NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

a  

5,77 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.320,97  

  

VDD050-TYP  547,744  m  HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN 

BARRA LARGA. COMPRENDE LA MANO 

DE OBRA NECESARIA PARA EL AFLOJADO 

DE LAS SUJECIONES EN TODA LA LON-

GITUD DE LA VÍA A TRATAR, COLOCA-

CIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL 

PARA PERMITIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL 

MATERIAL SUELTO, ESTIMULADO ME-

DIANTE PEQUEÑOS GOLPES CON MA-

ZOS DE MADERA O PLÁSTICO APLICA-

DOS EN LA BARRA A HOMOGENEIZAR, Y 

APRETADO DE TODA LA CLAVAZÓN 

CON MOTOCLAVADORA CON INDI-

CADOR DE PAR DE APRIETE. TRABAJO: 

NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

a  

3,54 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.939,01  

  

         

      Total ...  137.878,17  
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8.3  APARATOS DE VÍA  

 

VEA060baaP  3,000  ud  SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA 

BASE DE TRABAJO O ZONA DE ACOPIO 

Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO 

MÉTRICO PARA VIA EN PLACA TIPO B DE 

RADIO 190 NUEVO  

.  

a  

89.582,38 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

  

268.747,14  

  

VEC070abacdP  3,000  ud  MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE 

PUNTA FIJA Y LONGITUD 50<= 50 M, 

INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERA-

CIONES, SU TRANSPORTE DESDE EL 

ACOPIO HASTA UBICACIÓN DEFINITIVA, 

CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA 

EN BASE DE TRABAJOS, TRANSPORTE 

(TRACCIÓN Y PLATAFORMA INCLUIDAS), 

TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSI-

CIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS 

CORTAS Y CARRIL EXTERIOR DE VÍA DES-

VIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, 

MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES 

DE ACCIONAMIENTO CON SUS CUNAS 

CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y 

COMPROBADORES. TRABAJO: NOC-

TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.  

a  

30.797,21 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92.391,63  

  

VKA080adbad  1,000  u  SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALA-

CIÓN EN VÍA DE TOPERA DESLIZANTE 

PARA EL FRENADO DE TRENES, COM-

PUESTA POR UN SISTEMA DE FRENADO A 

BASE DE TOPES O PISTONES GAS HI-

DRÁULICOS, FRONTAL POLIVALENTE, 

ARMAZÓN METÁLICO, Y LAS NECESARIAS 

ZAPATAS DE FRENADO, SEGÚN CÁLCU-

LOS. INCLUYE TRANSPORTE EN DRESINA 

HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, PO-

SICIONAMIENTO EN VÍA, AJUSTE DE LAS 

ZAPATAS Y SISTEMAS DE FRENADO. 

TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTE-

NIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO.  

a  

19.401,23 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.401,23  

  

         

      Total ...  380.540,00  
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8.4  TRAVIESAS  

 

VCA210-TYP1  913,000  ud  SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE 

TIPO STEDEF PARA ANCHO METRICO 

COLCHON K10. INCLUYE FIJACIÓN 

SKL-1, TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, 

SUELA Y CAZOLETA ELÁSTICA, PARA CA-

RRIL UIC-54 (212,8MM VAI REEM / +0 

TIPO M), INCLUSO CARGA EN PLANTA 

DE FABRICACIÓN, TRANSPORTE A ACO-

PIO O UBICACION DEFINITIVA  

a  

180,00 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

164.340,00  

  

         

      Total ...  164.340,00  
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8.5  PLACA BASE  

 

04.UO.EN16  328,486  m2  ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO 

VISTO, INCLUSO POSTERIOR DESENCO-

FRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, 

APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. 

DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 

EJECUCIÓN. TRABAJO: CUALQUIER 

FRANJA HORARIA. BANDA DE MANTENI-

MIENTO: NO NECESITA INTERVALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUAL-

QUIER CONDICIÓN DE EJECUCIÓN.  

a  

39,97 Euros/m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.129,59  

  

CHH020-LE  1.130,054  m³  HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN 

PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECI-

CLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CEN-

TRAL Y VERTIDO CON BOMBA, PARA 

FORMACIÓN DE LOSAS O ZAPATAS. 

INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN 

DEL HORMIGÓN. CURADO DEL HOR-

MIGÓN.  

a  

119,40 Euros/m³  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

134.928,45  

  

MMC-TYP  1.094,954  m  FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZA-

DA "IN SITU" CON MORTERO DE CE-

MENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO 

HIDRÓFUGO, M-15, A EJECUTAR ENTRE 

ACERA Y PLACA BASE SEGÚN PLANO DE 

DETALLE DE SECCIÓN TIPO, Y LAMINA 

SEPARADORA DE POLIETILENO EXPAN-

DIDO NO RETICULADO, DE 3 MM DE 

ESPESOR ENTRE LA MEDIA CAÑA Y LA 

PLACA BASE  

a  

6,79 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.434,74  

  

04.UO.HO01  1.237,100  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

110.757,56  

  

         

      Total ...  266.250,34  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

8.1  LEVANTES Y DESGUACES  3.612,40  

8.2  CARRILES  137.878,17  

8.3  APARATOS DE VÍA  380.540,00  

8.4  TRAVIESAS  164.340,00  

8.5  PLACA BASE  266.250,34  

     

8  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  952.620,91  
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9  URBANIZACIÓN  

 

20.UO.PA20  333,820  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA 

HEXAGONAL  

a  

26,98 Euros/m2  

 

 

  

9.006,46  

  

02.UO.RE07  151,257  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-

TALMENTE COLOCADO.  

a  

18,66 Euros/m3  

 

 

  

2.822,46  

  

08.UO.FI02  523,702  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO ECL-1, 

CON AL MENOS 2 KG/M² DE LIGANTE, 

INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-

TENTE.  

a  

1,56 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

816,98  

  

N04.UO.HO03  90,754  m3  HORMIGON EN MASA HM-20, PARA 

FIRMES, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA 

LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO 

Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.  

a  

90,60 Euros/m3  

 

 

 

 

  

8.222,31  

  

08.UO.FI03  523,702  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, 

CON AL MENOS 1 KG/M² DE LIGANTE, 

INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXIS-

TENTE.  

a  

2,00 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

1.047,40  

  

2.30.0006  3,620  t  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON 

POLÍMEROS TIPO PMB 45/80-65 (BM-3c), 

EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 

EN CALIENTE.  

a  

798,58 Euros/t  

 

 

 

 

  

2.890,86  

  

15.04.103  4,525  t  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO 

MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE 

DE OBRA O PLANTA  

a  

49,27 Euros/t  

 

 

 

  

222,95  

  

15.04.102  75,413  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO 

AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO 

MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y 

COMPACTADA.  

a  

28,64 Euros/t  

 

 

 

 

  

2.159,83  
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08.UO.FI06N  51,753  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 

COLOR ROJO, FABRICADA Y PUESTA EN 

OBRA, INCLUSO BETÚN Y FILLER, TO-

TALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 

 

  

a  

191,43 Euros/t  

 

 

 

 

 

 

 

  

9.907,08  

  

         

      Total ...  37.096,33  

         

 



 

Presupuesto: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE MERCANCÍAS DE AMARA 

 

 
56 

10  CERRAMIENTOS DE OBRA  

 

N09.UO.1001  600,000  m  DESMONTAJE DE CERRAMIENTO EXIS-

TENTE,  INCLUIDAS LAS CIMENTACIO-

NES Y TODAS LAS OPERACIONES NECE-

SARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION  

a  

19,36 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

11.616,00  

  

         

      Total ...  11.616,00  
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11  ACCESOS A OBRA  

 

11.1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS  

 

N01.UO.0001  2.004,748  m2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE 

TERRENO, REALI-ZADO CON MEDIOS 

MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD 

MEDIA DE 20 CM.  

a  

0,58 Euros/m2  

 

 

 

 

  

1.162,75  

  

02.UO.EX02  1.995,600  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 

CUALQUIER CLASE DE TERRENO, IN-

CLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA 

Y DESBROCE DEL TERRENO, CON ME-

DIOS MECÁNICOS, EN VACIADOS DE 

GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO AGO-

TAMIENTO.   

a  

9,33 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

  

18.618,95  

  

PCME.13  2.981,400  m3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL 

PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVA-

CION O DE PRESTAMOS, INCLUSO EX-

TENDIDO Y COMPACTACION.  

a  

4,49 Euros/m3  

 

 

 

 

  

13.386,49  

  

02.UO.RE07  263,900  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TO-

TALMENTE COLOCADO.  

a  

18,66 Euros/m3  

 

 

  

4.924,37  

  

         

      Total ...  38.092,56  
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11.2  BARRERAS  

 

08.UO.1101  72,000  m  BARRERA DE HORMIGON PREFABRICADA 

SIMPLE TIPO BHDPJ 6/0A CON PERFIL 

NEW JERSEY, INCLUSO P.P. DE ARMA-

DURA LONGITUDINAL Y MECHINALES, 

TOTALMENTE COLOCADA.  

a  

73,10 Euros/m  

 

 

 

 

 

  

5.263,20  

  

         

      Total ...  5.263,20  
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11.3  MURO  

 

01.UO.ES04  435,161  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPE-

RIOR A 500 KG PARA PROTECCION DE 

TALUDES.  

a  

17,96 Euros/t  

 

 

 

  

7.815,49  

  

03.UO.TD05  41,000  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 

DREN DE Ý 110 MM, PARA DRENAJE DE 

IMPERMEABILIZACIÓN.  

a  

27,83 Euros/ml  

 

 

 

  

1.141,03  

  

04.UO.HO01  32,257  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I 

PARA RELLENOS, ACERAS Y/O ENVOL-

VENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMINISTRO 

DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 

EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 

VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-

CIONES NECESARIAS. 

 

  

a  

89,53 Euros/m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.887,97  

  

04.UO.DR02  86,950  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMI-

NA GEOTEXTIL DE 500 GR/M2.  

a  

5,72 Euros/m2  

 

 

  

497,35  

  

01.UO.MF01  85,951  m3  RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE 

PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUSO 

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPAC-

TACION.  

a  

18,65 Euros/m3  

 

 

 

 

  

1.602,99  

  

02.UO.EX04  228,294  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CI-

MENTACIONES A CIELO ABIERTO POR 

MEDIO MECANICOS  

a  

21,18 Euros/m3  

 

 

 

  

4.835,27  

  

         

      Total ...  18.780,10  
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11.4  SOSTENIMIENTO  

 

04.UO.HOP6  53,800  m³  HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 

POR VÍA HÚMEDA, EN PROTECCIÓN DE 

TALUDES EN ALTURA, CON CUALQUIER 

ESPESOR, I/ ADITIVOS Y ANDAMIAJES 

NECESARIOS. 

TRABAJO: DIURNO. 

BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECE-

SITA INTERVALO. 

CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLU-

MEN RELEVANTE. 

  

a  

248,58 Euros/m³  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.373,60  

  

04.UO.BU09N  272,000  m  BULÓN D=32 mm EN BARRA DE ACERO 

CORRUGADA PARA ENFILAJES INCLUIDA 

PÉRDIDA DE RENDIMIENTO POR TRATA-

MIENTOS ESPECIALES DE RELLENO DE 

CAVIDADES Y CONSOLIDACIÓN E IM-

PERMEABILIZACIÓN DEL TERRENO  

a  

47,04 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

12.794,88  

  

04.UO.AC21  523,750  m2  MALLAZO 150X150X6 MM TOTALMENTE 

COLOCADA  

a  

5,35 Euros/m2  

 

 

  

2.802,06  

  

         

      Total ...  28.970,54  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

11.1  MOVIMIENTOS DE TIERRAS  38.092,56  

11.2  BARRERAS  5.263,20  

11.3  MURO  18.780,10  

11.4  SOSTENIMIENTO  28.970,54  

     

11  ACCESOS A OBRA  91.106,40  
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12  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  

 

12.1  REVEGETACIÓN  

 

12.UO.RE14  5.990,000  m2  EJECUCIÓN DE HIDROSIEMBRA, CON 

DOBLE PASADA, CON LAS ESPECIES Y 

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS 

DESCRITOS EN EL P.P.T.P. EJECUCIÓN DE 

LA UNIDAD COMPLETA.  

a  

1,08 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

6.469,20  

  

12.UO.RE15  840,000  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMI-

LLAS DE HERBÁCEAS, 5 KG/M2 DE CU-

BRESIEMBRAS Y CUIDADOS POSTERIORES 

CONSISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS  

a  

3,90 Euros/m2  

 

 

 

 

 

  

3.276,00  

  

12.UO.RE18  840,000  m2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL 

CON MEDIOS MANUALES.  

a  

0,54 Euros/m2  

 

 

  

453,60  

  

805002  840,000  m2  DESPEDREGADO DE PIEDRAS MAYORES 

DE 5 CM. EN EL 15-25% DE LA SUPERFI-

CIE.  

a  

1,92 Euros/m2  

 

 

 

  

1.612,80  

  

         

      Total ...  11.811,60  
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12.2  MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  

 

12.UO.MC12  1,000  u  PUNTO LIMPIO   

a  

4.500,00 Euros/u  

 

  

4.500,00  

  

12.UO.MC13  1,000  u  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA 

DE HORMIGONERA, INCLUYENDO SU 

MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 

TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO 

DEL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERA-

CIÓN DEL ÁREA AFECTADA. LLEVA UNA 

PEQUEÑA BALSA DE DECANTACIÓN.  

a  

443,01 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

443,01  

  

12.UO.MC10  156,000  m  JALONAMIENTO TEMPORAL DE PRO-

TECCIÓN REALIZADO CON MALLA PLÁS-

TICA Y ESTACAS DE MADERA O JALONES 

METÁLICOS DE 1,5 M DE ALTURA, SEPA-

RADOS ENTRE SÍ 5 M., TOTALMENTE 

INSTALADO INCLUSO REPOSICIONES Y 

DESMANTELAMIENTO FINAL  

a  

2,05 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

  

319,80  

  

12.UO.MC08  1,000  u  EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AU-

TOMÁTICO MODELO MOBY DICK NG 

400G DE MARCA DETESA, O SIMILAR.  

a  

24.975,00 Euros/u  

 

 

 

  

24.975,00  

  

12.UO.RE57  1,000  ud  ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS 

RESIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE OBRA CIVIL DE LA VARIANTE DE 

MERCANCÍAS DE AMARA 

  

a  

45.890,00 Euros/ud  

 

 

 

 

  

45.890,00  

  

GAG030a  26,000  ud  PROTECCIÓN DE TRONCO DE ÁRBOL 

EN OBRA CON ENTABLAMIENTO DE 2,00 

M DE ALTURA TOTAL REALIZADO CON 

TABLA NUEVA DE PINO COSIDA CON 

HILADAS DE ALAMBRE GALVANIZADO 

CADA 15 CM, SEPARADAS DEL TRONCO 

POR TACOS DE POLIESTIRENO DE ALTA 

DENSIDAD DE 10X10X5 CM E HINCADAS 

EN EL TERRENO 10 CM SIN DAÑAR A LAS 

RAÍCES NI A LAS RAMAS BAJAS.   

a  

46,46 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.207,96  
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GAE020  6,000  m  PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONO-

ABSORBENTE MÓVIL CON AISLAMIENTO 

MAYOR A 24 DB Y ABSORCIÓN MAYOR 

A 11 DB DE 85 MM DE ESPESOR TOTAL, 

COMPUESTA POR PANELES TIPO SAND-

WICH FORMA DOS POR MÓDULOS DE 

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, NÚ-

CLEO DE LANA DE ROCA DE 70 KG/M³ 

CON VELO ANTIDESFIBRANTE Y CHAPA 

DELANTERA DE METAL DISTENDIDO ES-

TRUCTURADO EN PERSIANA APOYADO 

EN SOPORTE DE HORMIGÓN TIPO NEW 

JERSEY, INCLUYE PUESTA EN OBRA.  

a  

340,34 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.042,04  

  

         

      Total ...  79.377,81  
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12.3  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

12.UO.VA02  1,000  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO 

PREVIO A APROBAR POR LA DIRECCIÓN 

AMBIENTAL DE LA OBRA. INCLUYE LA 

VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALI-

ZADOS, REPORTAJE FOTOGRÁFICO, 

VISITAS A OBRA E INSPECCIONES VISUA-

LES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES 

INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL 

TRANSPORTE EN OBRA Y FUERA DE ELLA.  

a  

888,00 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

888,00  

  

PC0052  34,000  u  ANALÍTICA DE MUESTRA POR ORGA-

NISMO DE CONTROL AUTORIZADO DE 

PH, ACEITES Y GRASAS, HIDROCARBU-

ROS TOTALES Y SÓLIDOS EN SUSPEN-

SIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL SISTEMA 

DE TRATAMIENTO Y EN LA BALSA DE 

DECANTACIÓN.  

a  

174,54 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.934,36  

  

NCAP22.10N  4,000  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE PREOPE-

RACIONAL, CON SONOMETRO CLASE 1. 

LOS PARAMETROS CONSIDERADOS EN 

LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 50 

Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR 

PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE IN-

FORME.  

a  

152,75 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

  

611,00  

  

NCAP22.10  60,000  u  MEDICIÓN DE RUIDO EN FASE DE 

OBRAS, CON SONOMETRO CLASE 1. 

LOS PARAMETROS CONSIDERADOS EN 

LA MEDICIÓN SON EL LEEQ, LEQ 90, 50 

Y 10, MÁXIMO REGISTRADO Y VALOR 

PICO. INCLUIDA REDACCIÓN DE IN-

FORME.  

a  

152,75 Euros/u  

 

 

 

 

 

 

 

  

9.165,00  

  

12.UO.VA03  15,000  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO 

MENSUAL DE SEGUMIENTO DE ACUER-

DO CON EL ESQUEMA DE REQUISITOS 

ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE VI-

GILANCIA AMBIENTAL, ASÍ COMO LA 

REDACCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALI-

DAD AMBIENTAL.  

a  

555,00 Euros/u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.325,00  

         

      Total ...  24.923,36  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

12.1  REVEGETACIÓN  11.811,60  

12.2  MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS  79.377,81  

12.3  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL  24.923,36  

     

12  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  116.112,77  
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13  GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

GR030308  663,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

PAPEL Y CARTÓN, TRASLADO Y GASTOS 

DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

72,00 Euros/t  

 

 

 

  

47.747,52  

  

GR170107  921,060  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

PRODUCTOS RESULTANTES DE LA DE-

MOLICIÓN DE MEZCLA DE HORMIGÓN, 

Y MATERIAL CERÁMICO, TRASLADO Y 

GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

16,40 Euros/t  

 

 

 

 

 

 

  

15.105,38  

  

GR170201  347,790  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

MADERA INCLUSO TRASLADO Y GASTOS 

DE GESTOR AUTORIZADO .  

a  

35,00 Euros/t  

 

 

 

  

12.172,65  

  

GR170202  7,370  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

VIDRIO INCLUSO TRASLADO Y GASTOS 

DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

45,00 Euros/t  

 

 

 

  

331,65  

  

GR170203  663,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

PLÁSTICO INCLUSO TRASLADO Y GAS-

TOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

80,00 Euros/t  

 

 

 

  

53.052,80  

  

GR170407  957,900  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

RESTOS DE METALES MEZCLADOS PRO-

DUCIDO EN OBRA INCLUSO RECOGIDA 

Y VERTIDO EN CONTENEDOR ETIQUE-

TADO EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y 

SU TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO  

a  

5,00 Euros/t  

 

 

 

 

 

 

 

  

4.789,50  

  

GR170903P  75,445  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE-

MOLICIÓN QUE CONTIENEN SUSTAN-

CIAS PELIGROSAS (INCLUIDOS LOS RE-

SIDUOS PELIGROSOS) PRODUCIDO EN 

LAS OBRAS, INCLUSO TRASLADO A 

GESTOR AUTORIZADO, TRATAMIENTO Y 

GESTIÓN DEL RESIDUO.  

a  

425,00 Euros/t  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.064,13  
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GR200301  110,529  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

RESTOS DE BASURA PRODUCIDO EN 

OBRA INCLUSO RECOGIDA Y VERTIDO 

EN CONTENEDOR ETIQUETADO EN 

PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU TRAS-

LADO A GESTOR AUTORIZADO.  

a  

90,00 Euros/t  

 

 

 

 

 

 

  

9.947,61  

  

GR170204  2.456,160  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

HORMIGÓN INCLUSO TRASLADO Y 

GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

4,24 Euros/t  

 

 

 

  

10.414,12  

  

GR170205  184,210  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

MATERIALES CERÁMICOS INCLUSO 

TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AU-

TORIZADO.  

a  

4,24 Euros/t  

 

 

 

 

  

781,05  

  

GR170302  319,300  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE 

ASFALTO PRODUCIDO EN LAS DEMOLI-

CIONES DE FIRMES INCLUSO TRASLADO 

Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  

a  

25,00 Euros/t  

 

 

 

 

 

  

7.982,50  

  

GR170206  36.234,286  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGRO-

SOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 

17.05.04)  

a  

5,99 Euros/m³  

 

 

 

  

217.043,37  

  

02.UO.EX24  36.234,286  m³  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE 

LA OBRA A VERTEDERO AUTORIZADO.  

a  

13,47 Euros/m³  

 

 

 

  

488.075,83  

  

         

      Total ...  899.508,11  
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14  SEGURIDAD Y SALUD  

 

14.1  PROTECCIONES COLECTIVAS  

 

SBA030a  271,000  m  VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS 

PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M DE 

ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y 

D=5 MM DE ESPESOR, BATIDORES HO-

RIZONTALES DE D=42 MM Y 1,50 MM 

DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO 

EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE 

HORMIGÓN PREFABRICADO DE 

230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 

3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, 

INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

a  

33,79 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.157,09  

  

SBA060a  3,000  ud  PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE 

CHAPA GALVANIZADA DE 1,00X2,00 M 

PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CE-

RRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-

RÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DES-

MONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97 (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

a  

70,79 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

  

212,37  

  

SBA060b  3,000  ud  PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE 

CHAPA GALVANIZADA DE 4,00X2,00 M 

PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CE-

RRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-

RÍSTICAS, INCLUSO MONTAJE Y DES-

MONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97 (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

a  

249,07 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

747,21  

  

SBA050  760,000  m²  CERCADO CON ENTELADO METÁLICO 

GALVANIZADO DE MALLA SIMPLE TOR-

SIÓN, TRAMA 50/14 Y POSTES DE TUBO 

DE ACERO GALVANIZADO POR INMER-

SIÓN DE 48 MM DE DIÁMETRO Y TOR-

NAPUNTAS TUBO ACERO GALVANIZADO 

DE 42 MM DE DIÁMETRO, MONTADA, 

I/REPLANTEO Y RECIBIDO CON HOR-

MIGÓN HM-20, TENSORES, GRUPILLAS Y 

ACCESORIOS , SEGÚN R.D. 486/97 Y 

R.D. 1627/97.  

a  

97,65 Euros/m²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74.214,00  
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SBA080  20,000  ud  ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE 

CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLI-

CA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE 

ALTURA, COLOR AMARILLO, INCLUSO 

COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.  

a  

5,30 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

  

106,00  

  

SBA010f  80,000  m  BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERAL 

DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TA-

BLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 

20X7 CM Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE 

D=8 CM HINCADAS EN EL TERRENO 

CADA 1,00 M (AMORTIZABLE EN 3 

USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y 

DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y 

R.D. 1627/97  

a  

11,60 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

928,00  

  

SBD050b  40,000  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, 

POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES HO-

RIZONTALES PARA PASO DE PEATONES, 

CON CHAPA DE ACERO DE 8 MM, IN-

CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

a  

39,46 Euros/m²  

 

 

 

 

 

 

 

  

1.578,40  

  

99.02.013  5,000  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  

a  

56,66 Euros/ud  

 

  

283,30  

  

99.02.015  20,000  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 

RIESGO, CON SOPORTE METÁLICO E 

INCLUIDA COLOCACIÓN.  

a  

7,57 Euros/ud  

 

 

 

  

151,40  

  

99.02.009  25,000  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  

a  

25,07 Euros/ud  

 

  

626,75  

  

99.02.010  4,000  ud  PÓRTICO DE LIMITACIÓN DE ALTURA A 

4M, COMPUESTO POR DOS PERFILES Y 

CABLE HORIZONTAL CON BANDEROLAS, 

INCLUIDO MONTAJE Y COLOCACIÓN.  

a  

1.263,95 Euros/ud  

 

 

 

 

 

  

5.055,80  

  

99.02.008  100,000  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  

a  

10,69 Euros/ud  

 

  

1.069,00  
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SBD050a  60,000  m²  PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, 

POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES HO-

RIZONTALES PARA PASO DE VEHÍCULOS, 

CON CHAPA DE ACERO DE 8 MM, IN-

CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..  

a  

39,46 Euros/m²  

 

 

 

 

 

 

 

  

2.367,60  

  

         

      Total ...  96.496,92  
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14.2  EXTINCIÓN DE INCENDIOS  

 

SDA010b  3,000  ud  EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMICO ABC 

POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICACIA 

21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTIN-

TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO 

COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DI-

FUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, 

SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97  

a  

29,65 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

  

88,95  

  

SDA010e  3,000  ud  EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓNICA 

CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG DE 

AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN 

ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA 

CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD 

INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 

1627/97  

a  

59,85 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

  

179,55  

  

SDB010  2,000  ud  PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PAR-

TÍCULAS INCANDESCENTES CON MANTA 

IGNÍFUGA, RED DE SEGURIDAD NORMA-

LIZADA (UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO 

REGENERADA, DE TENACIDAD ALTA, 

ANUDADA CON CUERDA PERIMETRAL DE 

POLIAMIDA Y CUERDA DE COSIDO DE 

12 MM DE DIÁMETRO Y CON EL DES-

MONTAJE INCLUIDO.  

a  

288,59 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

577,18  

  

         

      Total ...  845,68  
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14.3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  

 

SCA010ac  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFA-

BRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE 

DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUC-

TURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GAL-

VANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-

TINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO 

MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA DE 

CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON 

PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 

60 MM, INTERIOR CON TABLEX LACADO. 

SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO 

CON PVC CONTINUO DE 2 MM, Y PO-

LIESTIRENO DE 50 MM CON APOYO EN 

BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SEC-

CIÓN TRAPEZOIDAL. PUERTA DE 

0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZADA 

DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTI-

RENO DE 20 MM, PICAPORTE Y CERRA-

DURA. DOS VENTANAS ALUMINIO 

ANODIZADO CORREDERA, CONTRA-

VENTANA DE ACERO GALVANIZADO. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, TOMA 

DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORES-

CENTES DE 40 W, ENCHUFES PARA 1500 

W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. 

CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL 

MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO 

LIMPIEZA SEMANAL.  

a  

178,98 Euros/mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.684,70  

  

SCA010bc  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFA-

BRICADA PARA ASEO EN OBRA DE DI-

MENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUCTURA 

Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANI-

ZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLI-

ESTIRENO EXPANDIDO. INODORO Y 

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA. 

SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFUGO 

CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE 

Y RESISTENTE AL DESGASTE. TUBERÍA DE 

POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A 

INCRUSTACIONES, HIELO Y CORRO-

SIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MO-

NOFÁSICA DE 220 V CON AUTOMÁTI-

CO. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL 

MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO 

LIMPIEZA SEMANAL.  

a  

220,72 Euros/mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.310,80  
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SCA010cc  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFA-

BRICADA PARA VESTUARIOS EN OBRA DE 

DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUC-

TURA DE ACERO GALVANIZADO. CU-

BIERTA Y CERRAMIENTO LATERAL DE 

CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 

0,6 MM REFORZADA CON PERFILES DE 

ACERO, INTERIOR PRELACADO. SUELO 

DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 

MM PUERTA DE ACERO DE 1 MM, DE 

0,80X2,00 M PINTADA CON CERRADURA. 

VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM, 

RECERCADO CON PERFIL DE GOMA. 

CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y 

VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL 

MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN 

R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO 

LIMPIEZA SEMANAL.  

a  

204,82 Euros/mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.072,30  

  

SCA010da  15,000  mes  MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO 

ESTÁNDAR, COMPUESTO POR URINA-

RIO, INODORO Y DEPÓSITO PARA 

DESECHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE 

INSTALACIÓN. INCLUSO PORTES DE 

ENTREGA Y RECOGIDA. SEGÚN R.D. 

486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIM-

PIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPU-

RADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE 

QUÍMICOS.  

a  

331,71 Euros/mes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.975,65  

  

SCA030b  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRI-

CIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE EL 

CUADRO GENERAL FORMADA POR 

MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE 

TENSIÓN NOMINAL 750 V, INCORPO-

RANDO CONDUCTOR DE TIERRA CO-

LOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE 

APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M. 

INSTALADA.  

a  

7,13 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

285,20  
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SCA030c  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTA-

NERÍA PARA OBRA DE LA RED GENERAL 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA 

UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, REALI-

ZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 

25 MM DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSI-

DAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRE-

SIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE TOMA 

DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIA-

LES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCA-

DO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS 

PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y 

FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA RO-

TURA DEL PAVIMENTO.  

a  

176,98 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.079,20  

  

SCA030d  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEA-

MIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED 

GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DIS-

TANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA 

POR: ROTURA DEL PAVIMENTO CON 

COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE 

ZANJAS DE SANEAMIENTO EN TERRENOS 

DE CONSISTENCIA DURA, COLOCA-

CIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN 

MASA DE ENCHUFE-CAMPANA, CON 

JUNTA DE GOMA DE 20 CM DE DIÁME-

TRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE 

LA ACOMETIDA Y REPOSICIÓN DEL PA-

VIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA 

HM-20, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL 

POZO EN EL PUNTO DE ACOMETIDA Y 

CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.  

a  

512,93 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20.517,20  

  

SCA030e  40,000  m  ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEA-

MIENTO DE CASETA DE OBRA A LA RED 

GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBOR-

NAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 

8 M, FORMADA POR TUBERÍA EN SUPER-

FICIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO 

INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA 

ACOMETIDA CON HORMIGÓN EN MA-

SA HM-20 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-

LIARES.  

a  

189,22 Euros/m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.568,80  

  

SCB010  2,000  ud  HORNO MICROONDAS, CON PLATO 

GIRATORIO INCORPORADO (AMORTI-

ZABLE EN 5 USOS).  

a  

12,64 Euros/ud  

 

 

 

  

25,28  
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SCB020  16,000  ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA 

VESTUARIO DE 1,80 M DE ALTURA EN 

ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRA-

TAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTI-

CORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL 

HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO 

PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN 

PUERTA, COLOCADA (AMORTIZABLE EN 

5 USOS).  

a  

33,56 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

536,96  

  

SCB030  2,000  ud  MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE 

OBRA CON CAPACIDAD PARA 10 PER-

SONAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

a  

47,36 Euros/ud  

 

 

 

  

94,72  

  

SCB040  4,000  ud  BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD 

PARA 5 PERSONAS (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

a  

28,67 Euros/ud  

 

 

 

  

114,68  

  

SCB050  5,000  ud  CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS 

(AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

a  

5,66 Euros/ud  

 

 

  

28,30  

  

SCB100  2,000  ud  NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE CAPACI-

DAD, COLOCADA Y CON EL DESMON-

TAJE INCLUIDO (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

a  

34,92 Euros/ud  

 

 

 

 

  

69,84  

  

SCB070b  3,000  ud  ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO 

PARA ALMACENAR EQUIPOS DE PRO-

TECCIÓN INDIVIDUAL. FABRICADO EN 

ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 MM 

DE GROSOR CON CERRADURA DE LLAVE 

Y DOS BANDEJAS REGULABLES EN AL-

TURA Y DE DIMENSIONES 750X500X225 

MM  (AMORTIZABLE EN 5 USOS).  

a  

22,18 Euros/ud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66,54  

  

SCB060b  8,000  ud  CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 

1500 W INSTALADO (AMORTIZABLE EN 5 

USOS).  

a  

45,57 Euros/ud  

 

 

 

  

364,56  

  

         

      Total ...  50.794,73  
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14.4  SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS  

 

99.06.001  5,000  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  

a  

48,57 Euros/ud  

 

  

242,85  

  

99.06.002  50,000  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DU-

RANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA.  

a  

32,38 Euros/ud  

 

 

  

1.619,00  

  

         

      Total ...  1.861,85  
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Nº Capítulo  Descripción  Importe  

14.1  PROTECCIONES COLECTIVAS  96.496,92  

14.2  EXTINCIÓN DE INCENDIOS  845,68  

14.3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  50.794,73  

14.4  SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS  1.861,85  

     

14  SEGURIDAD Y SALUD  149.999,18  
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CODIGO 

 

  RESUMEN    

1  TÚNEL  3.401.943,61  

2  OBRAS SINGULARES  564.669,08  

3  CONDUCCIONES Y DRENAJE  230.849,89  

4  ESTRUCTURAS Y OBRAS DE FÁBRICA  471.640,48  

5  AUSCULTACIÓN Y CONTROL  122.115,48  

6  REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  49.164,54  

7  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  72.742,61  

8  SUPERESTRUCTURA DE VÍA  952.620,91  

9  URBANIZACIÓN  37.096,33  

10  CERRAMIENTOS DE OBRA  11.616,00  

11  ACCESOS A OBRA  91.106,40  

12  INTEGRACIÓN AMBIENTAL  116.112,77  

13  GESTIÓN DE RESIDUOS  899.508,11  

14  SEGURIDAD Y SALUD  149.999,18  

     

  TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL   7.171.185,39  

 

 
Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: 

SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CENTS. 



 

 

 



Presupuesto general
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL  7.171.185,39 

13,00 % GASTOS GENERALES  932.254,10 

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL  430.271,12 

 
SUMA  8.533.710,61 

21,00 % I.V.A.  1.792.079,23 

 
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  10.325.789,84 

 
Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:  

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTS. 

Bilbao, Octubre de 2.023 

EL AUTOR DEL PROYECTO 

 

Fdo.: Ignacio Crespo Fidalgo 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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