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MEDICIONES PARCIALES 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
1

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
01.01 DEMOLICIONES 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 

Act0010 Plaza de la Unión adoquines rojos 210,00 210,00 
Act0010 Bulevar de Salburua losas de granito grises 115,00 115,00 
Act0010 Paseo del Aeródromo tramo monumento avión 153,00 153,00 
Act0010 Cruce Paseo del Aeródromo con v. Estrasburgo 135,00 135,00 
Act0010 Avenida de Roma losas de granito grises 50,00 50,00 
Act0010 Cruce Av. de Roma con Av. Juan Carlos I 115,00 115,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I Adoquines y losetas rojas 370,00 370,00 
Act0010 750,00 750,00
Act0010 Aglomerado 4.512,00 4.512,00 

 ________________________________________ 
6.410,00 

U01020 m LEVANTE DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL O GRANITO 
LEVANTE DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL CALIZA O 
GRANITO INCLUIDO PICADO DE APOYO, P.P. DE RIGOLA O 
CORREDERA Y ACOPIO EN PALETS PARA REUTILIZACIÓN EN 
OBRA O CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
VERTIDO. 

Act0010 Rotonda de la Unión 125,00 125,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 44,00 44,00 
Act0010 16,00 16,00
Act0010 167,00 167,00
Act0010 167,00 167,00
Act0010 210,00 210,00
Act0010 230,00 230,00
Act0010 Avenida de Bruselas 20,00 20,00 
Act0010 11,00 11,00
Act0010 Avenida de Bruselas con rotonda Plaza de la Unión 126,00 126,00 
Act0010 52,00 52,00
Act0010 Bulevar de Salburua con rotonda Plaza de la Unión 97,00 97,00 
Act0010 57,00 57,00
Act0010 Avenida de Roma 84,00 84,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I 50,00 50,00 
Act0010 Avenida de Paris 16,00 16,00 
Act0010 Adicional 50,00 50,00 

 ________________________________________ 
1.522,00 

U01033 m³ DEMOLICION DE H.M EN CIMNT. MAN 
DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN EN 
MASA EN CIMENTACIONES, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE 
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

Act0010 50 50,00 
 ________________________________________ 

50,00
U01045 m² ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ESP.6 CM. 

ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA, CON UN 
ESPESOR MEDIO DE 6 CM INCLUSO CARGA, BARRIDO Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
DE VERTIDO. 

Act0010 Bulevar Salburua frente a estación tramo anterior 85 85,00 
Act0010 94 94,00
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión 228 228,00 
Act0010 455 455,00
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Act0010 Rotonda Plaza de la Unión con Avenida de Bruselas 187 187,00 
Act0010 Avenida de Bruselas 209 209,00 
Act0010 47 47,00
Act0010 27 27,00
Act0010 27 27,00
Act0010 Rotonda plaza de la Unión con Bulevar de Salburua 192 192,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 31 31,00 
Act0010 1041 1.041,00
Act0010 73 73,00
Act0010 20 20,00
Act0010 375 375,00
Act0010 285 285,00
Act0010 105 105,00
Act0010 272 272,00
Act0010 Bulevar Salburua con calle Viena 94 94,00 
Act0010 3 3,00
Act0010 Avenida de Roma 362 362,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I 151 151,00 
Act0010 83 83,00
Act0010 Avenida de Paris 66 66,00 
Act0010 Adicional 100 100,00 

 ________________________________________ 
4.612,00 

U02002 m³ EXTRACCION CAPA TIERRA VEGETAL 
EXTRACCIÓN DE CAPA DE TIERRA VEGETAL, REALIZADA CON 
MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 
50 CM, INCLUSO LIMPIEZA Y DESBROCE PREVIO DEL 
TERRENO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM, INCLUSO 
ACOPIO EN LAS INMEDIACIONES PARA SU POSTERIOR 
EMPLEO O RETIRADA A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

Act0010 s/med.aux. espesor considerado 0,25 m 
Act0010 Vía izquierda 88,00 88,00 
Act0010 Vía derecha 194,00 194,00 
Act0010 Rotonda  Plaza de la unión 300,00 0,25 75,00 
Act0010 Mediana Bulevar de Salburua recortada 610,00 0,25 152,50 

 ________________________________________ 
509,50 

FV0040 m² DESBROCE DE VEGETACION EN TALUDES 
DESBROCE DE VEGETACION EN TALUDES Y PASEOS, 
INCLUYENDO TRANSPORTE A VERTEDERO, MATERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES. 

Act0010 Rotonda  Plaza de la unión 300,00 300,00 
Act0010 Mediana Bulevar de Salburua recortada 610,00 610,00 

 ________________________________________ 
910,00 

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 

Act0010 s/med.aux. 
Act0010 Vía izquierda 1.843,00 1.843,00 
Act0010 Vía derecha 1.766,00 1.766,00 

 ________________________________________ 
3.609,00 

302003 m³ RELLENO PROPIO Y PRÉSTAMO 
RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS APROVECHABLES 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS 
REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS, 
COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM, COMPRENDIENDO 
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO, REFINO Y 
COMPACTADO AL 95 % DE PROCTOR MODIFICADO. 
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Act0010 2 695,00 0,10 139,00
 ________________________________________ 

139,00 
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02 URBANIZACION
02.01 SOLADOS Y PAVIMENTACIONES 
AJ0001 m² FORMACION DE CESPED 

FORMACIÓN DE CESPED DE GRAMÍNEAS A DOSIS DE 40 
GR/M2 CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 
ESPECIES SEGÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA, 20 % 
FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO, 20% POA PRATENSE 
CONNI Y 10% CYNODON DACTILION), CON LABORES 
SUPERFICIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON PERFILADO, 
ENTRECAVADO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍMICO DE FONDO 
ADEMÁS DE SIEMBRA, MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, 
RIEGOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100 CV Y CUBA DE 
RIEGO DE 10000L APORTANDO AGUA POR DIFUSORES 
TRASEROS EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA Y 
SIEGAS DE CESPED INCLUSO RETIRADA DE RESTOS 
VEGETALES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO 
CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE CESPED DE 6 CM EN 
TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA 
SUPERFICIE ACABADA. 

Act0010 Bulevar Salburua 152 152,00
Act0010 Avenida de Bruselas 77 77,00 
Act0010 Dentro rotonda Plaza de la Unión 930 930,00 
Act0010 Paseo del Aeródromo 320 320,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I 35 35,00 

 ________________________________________ 
1.514,00 

U02045 m³ TIERRA VEGETAL EXT. DE ACOPIOS. 
RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIOS 
DE LA OBRA EXTENDIDA, DESTERRONADA Y PERFILADA. 
INCLUSO RETIRADA DE PIEDRAS, TOCONES Y TODO AQUEL 
MATERIAL INADECUADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO 

Act0010 Bulevar Salburua 152 0,25 38,00 
Act0010 Avenida de Bruselas 77 0,25 19,25 
Act0010 Dentro rotonda Plaza de la Unión 930 0,25 232,50 
Act0010 Paseo del Aeródromo 320 0,25 80,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I 35 0,25 8,75 

 ________________________________________ 
378,50 

547006SV m² FRESADO FIRME BITUMINOSO 6 CM ESPESOR 
FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE 6 CM DE 
ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 

Act0010 Avenida de Bruselas 785 785,00 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 7200 7.200,00 
Act0010 Calle Viena 65 65,00 
Act0010 Avenida de Roma 265 265,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 275 275,00 

 ________________________________________ 
8.590,00 

302002 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, EXTENDIDO Y REGADO 

Act0010 Bajo nuevo zonas de aglomerado 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión 510,00 0,25 127,50 
Act0010 Bulevar de Salburua 730,00 0,25 182,50 
Act0010 Bajo aceras 
Act0010 Avenida de Bruselas 469,00 0,20 93,80 
Act0010 Bulevar de Salburua 702,00 0,20 140,40 
Act0010 Rotonda Plaza de la unión 190,00 0,20 38,00 
Act0010 Bulevar de Salburua con Rotonda Plaza de la unión 405,00 0,20 81,00 
Act0010 Paseo del Aeródromo 69,00 0,20 13,80 
Act0010 Avenida de Roma 85,00 0,20 17,00 
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Act0010 Avenida de Juan Carlos I 410,00 0,20 82,00 
 ________________________________________ 

776,00 
302012 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O PROCEDEN 

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

Act0010 Bajo nuevo zonas de aglomerado 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión 510,00 0,50 255,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 730,00 0,50 365,00 
Act0010 Previsión adicional 100,00 100,00 

 ________________________________________ 
720,00 

U030231 t AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.T.R 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ÁRIDOS 
CALIZOS EXTENDIDO Y COMPACTADO. INCLUSO P.P. 
RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO. 

Act0010 Avenida de Bruselas 2,45 785,00 0,13 250,02 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 2,45 7.200,00 0,13 2.293,20 
Act0010 Calle Viena 2,45 65,00 0,13 20,70 
Act0010 Avenida de Roma 2,45 265,00 0,13 84,40 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 2,45 275,00 0,13 87,59 

 ________________________________________ 
2.735,91 

U03026 t AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO S-20.R.M 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-20 ÁRIDOS 
CALIZOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO DE 45 A 180 T.) INCLUSO P.P. DE 
RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO. 

Act0010 Avenida de Bruselas 2,45 785,00 0,06 115,40 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 2,45 7.200,00 0,06 1.058,40 
Act0010 Calle Viena 2,45 65,00 0,06 9,56 
Act0010 Avenida de Roma 2,45 265,00 0,06 38,96 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 2,45 275,00 0,06 40,43 

 ________________________________________ 
1.262,75 

U03030 t AGLOMERADO ASF.OFI.TIPO D-12.Z.U 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ÁRIDOS 
OFÍTICOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO P.P. DE 
RECRECIDO DE ARQUETAS. INCLUYE BETÚN Y FILLER. 

Act0010 Avenida de Bruselas 2,45 785,00 0,06 115,40 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 2,45 7.200,00 0,06 1.058,40 
Act0010 Calle Viena 2,45 65,00 0,06 9,56 
Act0010 Avenida de Roma 2,45 265,00 0,06 38,96 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 2,45 275,00 0,06 40,43 

 ________________________________________ 
1.262,75 

U030211 m² RIEGO DE ADHERENCIA. R.M. 
RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO MEDIO) CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 DOTACIÓN 0,5 KG/M2 
INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

Act0010 Avenida de Bruselas 2 785,00 1.570,00 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 2 7.200,00 14.400,00 
Act0010 Calle Viena 2 65,00 130,00 
Act0010 Avenida de Roma 2 265,00 530,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 2 275,00 550,00 

 ________________________________________ 
17.180,00 

U06979 m² RIEGO DE IMPRIMACION. R.B. 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 
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M2) CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECL-1 CON DOTACIÓN DE 
1 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

Act0010 Avenida de Bruselas 785,00 785,00 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión y Bulevar de Salburua 7.200,00 7.200,00 
Act0010 Calle Viena 65,00 65,00 
Act0010 Avenida de Roma 265,00 265,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 275,00 275,00 

 ________________________________________ 
8.590,00 

U03086 m BORDILLO DE GRANITO DE 15X25 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE PIEDRA 
NATURAL GRANITO ASERRADO LAS CUATRO CARAS DE 15 CM 
DE ANCHURA Y 25 CM DE ALTURA COLOCADO EN ALINEACIÓN 
RECTA Y P.P. CURVA, INCLUSO CORREDERA DE HORMIGÓN 
25X25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON 
HORMIGÓN HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO 
SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

Act0010 Medido sobre planos 2178 2.178,00 
 ________________________________________ 

2.178,00 
U03092 m BORDILLO DE H.JARDIN DE 13X30 B. 

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO DE 12-13 
CM DE ANCHURA Y 29-30 CM DE ALTURA TIPO PECHO 
PALOMA O CABEZA REDONDA COLOCADO EN ALINEACIÓN 
RECTA Y P.P. DE CURVA, TOMADO CON HORMIGÓN HM-20, 
P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 
1:1, BISELADO DE ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; 
REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

Act0010 20,00 20,00 
 ________________________________________ 

20,00
U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 

HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 Avenida de Bruselas 469,00 0,15 70,35 
Act0010 Bulevar de Salburua 702,00 0,15 105,30 
Act0010 Rotonda Plaza de la unión 190,00 0,15 28,50 
Act0010 Bulevar de Salburua con Rotonda Plaza de la unión 405,00 0,15 60,75 
Act0010 Paseo del Aeródromo 69,00 0,15 10,35 
Act0010 Avenida de Roma 85,00 0,15 12,75 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 410,00 0,15 61,50 

 ________________________________________ 
349,50 

U03396N m² PIEZA BOTONERA PARA PASOS DE PEATONES 
PIEZA BOTONERA PARA PASOS DE PEATONES DE GRANITO 
ARTIFICIAL DE 20 X 20 CM, Y DE 16 BOTONES DE 3,5 CM DE 
ALTURA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40(1:6), 
INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

Act0010 Nuevos pasos de cebra 
Act0010 Rotonda de la Plaza de la Unión y  calles anexas 97 97,00 
Act0010 Bulevar Salburua 35 35,00
Act0010 Paseo del Aeródromo 66 66,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 20 20,00 

 ________________________________________ 
218,00 

360054 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO 
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INOXIDABLE AISIS-316L FORMADAS POR PLACA BASE, LLANTA 
TRAPEZOIDAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLANOS, CON 
LA RESITENCIA SUFICIENTE AL VANDALISMO Y A LOS USOS 
INCÍVICOS, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLACA, 
PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS 
ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y 
DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O 
TAJO DE OBRA. 

Act0010 En el tramo de la doble diagonal 2 51,00 102,00 
 ________________________________________ 

102,00 
U03236 m² BALDOSA HIDRA. PETREO  20.20.4 

SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA ACABADO SIMIL PETREO 
CUALQUIER COLOR O FORMA DE DIMENSIONES 20.20.4 CM, 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO 
P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION 
DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE 
PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO 
SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Act0010 Paseo del Aeródromo 69 69,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 92 92,00 

 ________________________________________ 
161,00 

U03325 m² SOLAD.LOSA.GRANITO ABUJ.60X40X6
SOLADO CON LOSAS DE GRANITO ABUJARDADA DE 60 X 40 
CM O EQUIVALENTE Y 6 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON 
MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, 
NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, 
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN 
NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Act0010 Avenida de Bruselas 469,00 469,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 702,00 702,00 
Act0010 Rotonda Plaza de la unión 190,00 190,00 
Act0010 Bulevar de Salburua con Rotonda Plaza de la unión 405,00 405,00 
Act0010 Avenida de Roma 85,00 85,00 

 ________________________________________ 
1.851,00 

U12022N u PILONA MOD. " HOSPITALET" 
BOLARDO -PILONA GUARDA-ACERAS CILINDRICO DE 
FUNDICION DE HIERRO GRIS , MOD " HOSPITALET" O SIMILAR 
SEGUN PLANOS , INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
CIMENTACION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

Act0010 Entre Bulevar Salburua y Paseo Aeródromo 24 24,00 
 ________________________________________ 

24,00
20.UO.N04N m² PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DOBLE CAPA EN PIEZAS 

RECTANGULARES DE 20X10X6 CM 
PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DOBLE CAPA EN 
PIEZAS RECTANGULARES DE 20X10X6 CM., MODELO 
EXISTENTE ENROTONDA DE LA PLAZA DE LA UNIÓN, PASOS 
REBAJADOS Y AVENIDA JUAN CARLOS I, DE DIFERENTE 
COLORACIÓN, COLOCADOS PREVIA COMPACTACIÓN DEL 
TERRENO SOBRE CAPA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA DE 
5 CM. DE ESPESOR Y RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE 
RÍO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-17, MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

Act0010 En nueva rotonda central 385 385,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 318 318,00 
Act0010 En nuevos pasos rebajados 67 67,00 
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 ________________________________________ 
770,00 

02.02 REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO 
360019N u LEVANTE DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, 

LEVANTE DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, INCLUSO 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN HASTA SU NUEVA UBICACIÓN. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

Act0010 Bulevar Salburua 1 1,00
Act0010 Avenida de Bruselas 1 1,00 

 ________________________________________ 
2,00

360021 u LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL 
LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE A 
DEPÓSITOS MUNICIPALES. 

Act0010 Levantamiento de señal 22 22,00 
 ________________________________________ 

22,00
360023 u LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO 

LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO QUE INCLUYE ARREGLO DE 
TABLONES DE MADERA, PATAS, ETC., TORNILLERÍA, PINTADO 
Y RECOLOCACIÓN. 

Act0010 10 10,00 
 ________________________________________ 

10,00
360024 u LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES 

LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS 
MUNICIPALES PARA ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN 
EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA. 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
360089 u LEVANTE Y TRASLADO DE BUZÓN DE CORREOS 
Act0010 1 1,00 

 ________________________________________ 
1,00

361101 u DESMONTAJE DE SEMÁFORO 
DESMONTAJE DE SEMÁFORO, RETIRADA DE LAS LÍNEAS DE 
ACOMETIDA Y TRANSPORTE A LOS ALMACENES 
MUNICIPALES. 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
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322006DSN u LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE MONUMENTO DEL PASEO DEL AERODROMO, 
Y RECOLOCACIÓN

LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE MONUMENTO DEL PASEO 
DEL AERODROMO, INCLUSO RECOLOCACIÓN EN EL MISMO 
PASEO EN SITIO A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
756600SV u DESMONT. COL.O BACULO TRONC. ACERO AM-10 TODA ALT. 

DESMONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA 
MODELO Y NUMERO DE LUMINARIAS TIPO AM-10 

Act0010 24 24,00 
 ________________________________________ 

24,00
360057 u LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS 

LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO ACOPIO 
EN DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA 
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 24 24,00 
 ________________________________________ 

24,00
U090230 u CIMENTACION DE 0,80X0,80X1,00 MT 

CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 0,80 X 0,80 X 1,00 
M DE HORMIGON HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN 
TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A 
VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO 
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CM DE DIAMETRO 
Y PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4" CON TUERCAS DE SUJECION 
Y NIVELACION. 

Act0010 24 24,00 
 ________________________________________ 

24,00
U090261 u DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO P.L 

DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA INCLUYENDO; 
DESCONEXIONADO DEL PUNTO DE LUZ ACTUAL; 
CONEXIONADO DEL NUEVO PUNTO DE LUZ Y ENCINTADO DE 
BORNAS EXISTENTES CON CINTA AUTOVULCANIZANTE Y 
AISLANTE.

Act0010 28 28,00 
 ________________________________________ 

28,00
U090280 u DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ 

DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN BACULO, COLUMNA O 
FACHADA ACTUAL INCLUYENDO; CORTE DE PERNOS DE 
ANCLAJE; RETIRADA DE PARTE PROPORCIONAL DE LINEA 
ELECTRICA Y TRANSPORTE DE TODO EL MATERIAL A LOS 
ALMACENES MUNICIPALES. 

Act0010 24 24,00 
 ________________________________________ 

24,00
U14011 u SEÑAL PELIGRO L=70 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 70 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
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VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U14013 u SEÑAL PELIGRO L=90 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 90 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U14015 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CMS DE DIÁMETRO TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U14016 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 Y PLACA 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO Y PLACA RECTANGULAR 
DE 60X30 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U14020 u SEÑAL STOP L=60 CMS Y PLACA 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE STOP DE 60 CMS DE LADO 
Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
U14031 u SEÑAL IND.Y SER. 90X135 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICACIONES Y SERVICI0S 
DE 90 X 135 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00
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 ________________________________________ 
5,00

02.03 JARDINERIA 
330401 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPOSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL EN ACERA, 

RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL 
EN ACERA, INCLUSO LEVANTE DE PIEZAS PREFABRICADAS Y 
CUBREALCORQUE, REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE, 
HORMIGONADO Y EMBALDOSADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
330402 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEP. MUN. DE ÁRBOL ZONA VERDE 

RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL 
EN ZONA VERDE, REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 

Act0010 45 45,00 
 ________________________________________ 

45,00
360042 u TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 80 CM 

TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO 
HASTA 80 CM A OTRA ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PODA 
DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE 
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, 
APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS 
INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD 
TRANSPLANTADA. 

Act0010 15 15,00 
 ________________________________________ 

15,00
360043 u TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 200 CM 

TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO 
HASTA 200 CM A OTRA ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PODA 
DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE 
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, 
APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS 
INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD 
TRANSPLANTADA. 

Act0010 35 35,00 
 ________________________________________ 

35,00
U11610 u ALCOR.120X120 20X9 ARB. A PLANT 

ALCORQUE PARA ARBOL A PLANTAR DE DIMENSIONES 
120X120 CM EXTERIOR FORMADO POR: EXCAVACION EN POZO 
DE 120X120X100 CM Y EVACUACION DE SOBRANTES A 
VERTEDERO, BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 
BLANCO DE 20X9 CM P.P. DE CORTES Y BISELADO EN LAS 
ESQUINAS, TOMADO CON HORMIGON HM-20, REJUNTEADO 
CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS SELECCIONADA EXTENDIDA 
Y PERFILADA. 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
02.04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
350601 m LINEA CONTINUA DE DETENCION DE COLOR BLANCO DE HASTA 40 CM DE 

ANCHO
LÍNEA CONTINUA DE DETENCIÓN DE COLOR BLANCO DE 
HASTA 40 CM DE ANCHO 
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Act0010 Línea de Ceda el Paso M-4.2 
Act0010 Avenida de Bruselas 7,00 7,00 
Act0010 14,00 14,00
Act0010 Bulevar Salburua 2 10,00 20,00 
Act0010 Calle Viena 7,00 7,00 
Act0010 Avenida de Roma 12,50 12,50 
Act0010 Línea de Detencion en paso de peatones M-4.1 
Act0010 Avenida de Bruselas 2 6,00 12,00 
Act0010 Bulevar Salburua 4 6,50 26,00 
Act0010 2 6,00 12,00
Act0010 Avenida de Roma 1 5,00 5,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 1 6,00 6,00 
Act0010 1 9,00 9,00 

 ________________________________________ 
130,50 

U14002 m LÍNEA CONT./DISCONT. 10 CMS BL. 
LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 10 
CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL DE 
TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO PREMARCAJE, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 M-1.3 o M-2.1 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión 190,00 190,00 
Act0010 Avenida de Bruselas 136,00 136,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 80,00 80,00 
Act0010 890,00 890,00
Act0010 Avenida de Roma 50,00 50,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 60,00 60,00 
Act0010 Líneas aparcamiento 94 5,00 470,00 
Act0010 Adicional 100 100,00 

 ________________________________________ 
1.976,00 

U14007 m² PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP. 
PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON 
PINTURA BLANCA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 Paso de Peatones M-4.3 
Act0010 Rotonda Plaza de la Unión 
Act0010 Avenida de Bruselas 12 4,50 0,50 27,00 
Act0010 Bulevar de Salburua 12 6,00 0,50 36,00 
Act0010 12 8,00 0,50 48,00
Act0010 Avenida de Roma 5 4,00 0,50 10,00 
Act0010 Avenida de Juan Carlos I 6 8,00 0,50 24,00 
Act0010 5 4,00 0,50 10,00 

 ________________________________________ 
155,00 

U14009 m² PINTADO SIMBOLOS PINT.DOS COMP. 
PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PINTURA BLANCA DE 
DOS COMPONENTES, INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN 
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 Flecha de Frente 24 1,20 28,80 
Act0010 Flecha a la Izquierda 2 1,50 3,00 
Act0010 Flecha de Frente o a la Izquierda 6 2,18 13,08 
Act0010 Ceda el Paso 13 1,43 18,59 
Act0010 STOP 1 1,23 1,23 
Act0010 En Paso de peatones elevado 23 1,36 31,28 
Act0010 ISLAS 6 6,00 
Act0010 33 33,00 

 ________________________________________ 
134,98 

350600 m² PINTADO DE CEBREADO PARA CRUCES DE TRANVIA CON VEHICULOS 
PINTADO DE CEBREADO PARA CRUCES DE TRANVIA CON 
VEHICULOS CON  PINTURA CONVENCIONAL AMARILLA DE 15 
CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTAMPACION DE DIBUJO DE 
TRANVIA (A APROBAR POR LA DIRECCION DE OBRA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
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VITORIA.

Act0010 Avenida Bruselas con rotonda Plaza de la Unión 230 230,00 
Act0010 Calle Viena con Bulevar de Salburua 95 95,00 
Act0010 Avenida Roma 95 95,00 
Act0010 Avenida Juan Carlos I 105 105,00 

 ________________________________________ 
525,00 

U14001 m² FRESADO DE PINTURA 
FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA Y 
POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA 

Act0010 150 150,00
 ________________________________________ 

150,00 
02.05 DRENAJE 
304100N m TUBO DRENANTE PVC ø 63 

TUBO DRENANTE CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA 
DRENAJE, DE 63 MM DE DIÁMETRO, RIGIDEZ SN 4 KN/M2, 
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNIÓN POR 
COPA CON JUNTA ELÁSTICA. TOTALMENTE COLOCADO. 

Act0010 735,00 735,00
 ________________________________________ 

735,00 
305063 u ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA 0,40X0,40 M 

ARQUETA DE DRENAJE DE PLATAFORMA, DE 0,40X0,40 M 
EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL DE 22 CM, TERMINADA, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, 
INCLUSO P.P. DE CONEXIONES. INCLUYE MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA 
TAPA. TOTALMENTE TERMINADA 

Act0010 53 53,00 
 ________________________________________ 

53,00
305067 u ARQUETA DE REGISTRO DE0.60X0.60 

ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 
PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE 
HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 
CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 15 15,00 
 ________________________________________ 

15,00
309001 m CANALIZACIÓN SANEAMIENTO DE ø 200 MM PVC 

CANALIZACIÓN DE Ø 200 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZADA 
CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO 
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500 KG/M2 (UNE 53.332), 
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA 
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA CON ARENA HASTA SUPERAR 30 CM 
SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA 

Act0010 Colector principal 700,00 700,00 
Act0010 Desagues de plataforma cesped 45,00 45,00 
Act0010 Desagues plataforma dura 60,00 60,00 
Act0010 Red reposición 97,00 97,00 

 ________________________________________ 
902,00 

309002 m CANALIZACIÓN DE ø 315 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZA 
CANALIZACIÓN DE Ø 315 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZADA 
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CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO 
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500 KG/M2 (UNE 53.332), 
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA 
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA CON ARENA HASTA SUPERAR 30 CM 
SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO 
DESAMIANTADO O GESTIÓN Y TRATAMIENTO POR GESTOR 
AUTORIZADO DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO PELIGROSO 
RESULTANTE DEL LEVANTE Y RETIRADA DE CONDUCCIONES 
EXISTENTES, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO O CELDA DE SEGURIDAD, CANON Y 
TRATAMIENTO DE PERMISOS 

Act0010 Red reposición 376,00 376,00 
 ________________________________________ 

376,00 
309006 m CANALIZACIÓN ENTERRADA FORMADA POR TUBO DE PVC 90 

CANALIZACIÓN ENTERRADA FORMADA POR TUBO DE PVC 90 
MM DE DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO 
INCLUSO DADO DE HORMIGON HM-15, CINTA SEÑALIZADORA, 
TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 22 4,50 99,00 
 ________________________________________ 

99,00
410101D u POZO REGISTRO HORMIG. EN MASA 1X1 M Y 2 M ALT 

POZO DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE HASTA 2 M 
DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M. 

Act0010 34 34,00 
 ________________________________________ 

34,00
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325000 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE 
RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2 

GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 
160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE 
SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO 

Act0010 735,00 0,44 323,40
 ________________________________________ 

323,40 
370005N u DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE CARRIL 

DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE 
CARRIL TIPO THYSSEN KRUPP O SIMILAR, SEGÚN PLANO DE 
DETALLE, INCLUSO TORNILLERÍA. TAPA, RECUBRIMIENTO, 
AISLANTE, TUBO DE PVC DE DIAMETRO 90 MM Y DEMAS 
ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 22 22,00 
 ________________________________________ 

22,00
AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO 

RELLENO EN ZANJA CON MATRIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

Act0010 105,00 0,70 0,40 29,40 
 ________________________________________ 

29,40
U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 

HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 105 0,66 0,30 20,79 
 ________________________________________ 

20,79
302001 m³ RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR 

RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR, QUE INCLUYE 
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO. 

Act0010 735,00 0,10 0,12 8,82 
 ________________________________________ 

8,82
U02031 m² ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS 

ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA 
BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA CON TABLONES, 
TABLAS Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. 
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
DE ENTIBACION UTIL. 

Act0010 105,00 1,20 126,00
 ________________________________________ 

126,00 
U03106 m CORREDERA DE HORMIGON 11X30 PREF 

CORREDERA DE HORMIGON PREFABRICADA DOS AGUAS 
11X30 SOBRE 10 CM DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 
REMATADA EN CEMENTO BLANCO INCLUSO CORTE DEL 
PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON 
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO Y ENCOFRADO 
DE SOLERA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

Act0010 700,00 700,00
 ________________________________________ 
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700,00 
U05080 u SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420X210 

SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 45X25 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD.PARA 
INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO 
PEATONAL FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 
10 CM DE ESPESOR. VASO SIFONICO PREFABRICADO DE 
POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 42X21 CM CON 
LENGÜETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE 
DOBLE BOCA. REJILLA Y MARCO 45X25 CM FABRICADA EN 
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250, ARTICULADA 
SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA UNE EN-127. 
TUBERIA Ø200 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A 
COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES. EXCAVACION PARA SU 
UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO 
Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM CON HORMIGON 
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

Act0010 35 35,00 
 ________________________________________ 

35,00
D100011 u CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE SANEAMIENTO DE 

PLUVIALES
CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE 
SANEAMIENTO DE PLUVIALES, INCLUSO DEMOLICION DE 
POZO EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO. 

Act0010 15 15,00 
 ________________________________________ 

15,00
05.001 m DEMOLICION DE CONDUCCION  HASTA D=1000 MM 

DEMOLICION DE CONDUCCION HASTA DIAMETRO 1000 MM 
INCLUSO SUMIDEROS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

Act0010 500,00 500,00
 ________________________________________ 

500,00 
20.UO.SA01 m ACOMETIDA A LA RED GENERAL REALIZADA CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDO, DE 

315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM 
ACOMETIDA A LA RED GENERAL REALIZADA CON TUBERÍA DE 
PVC RÍGIDO, DE 315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 
7,7 MM (UNE 53332), COMPRENDIENDO: EXCAVACIÓN  
TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, INCLUSO ROCA, 
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA LA 
PROFUNDIDAD INDICADA EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE 
PROYECTO, EXTRACCIÓN DE TIERRA A LOS BORDES, 
ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, PERFILADO DE 
FONDOS Y LATERALES, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, 
SEGÚN PENDIENTES DE PROYECTO, RELLENO DE ARENA 
CALIZA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, Y RELLENO Y 
COMPACTADO CON TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, 
REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 
30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL CON 
PISÓN MECÁNICO LIGERO, INLCUSO P.P DE CODOS, JUNTA 
ELÁSTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y 
RECIBIDOS EN ARQUETAS; INCLUSO ENCHUFE DE RED DE 
SANEAMIENTO A POZO DE REGISTRO, CON ROTURA DESDE 
EL EXTERIOR CON MEDIOS MECÁNICOS, ACOPLAMIENTO Y 
RECIBIDO EL TUBO DE ACOMETIDA, EXCAVACIÓN, RETIRADA 
DE ESCOMBROS A BORDE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A 
VERTEDERO MÁS CERCANO, INCLUSO P.P DE CUALQUIER 



MEDICIONES PARCIALES 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
17

MEDIO AUXILIAR PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, LIMPIEZA, MATERIAL AUXILIAR Y COSTES 
INDIRECTOS Y, SI FUESE NECESARIO, P.P. DE CORTE DE 
CATENARIA Y TRABAJOS NOCTURNOS, SEGÚN NORMATIVA 
ESPECIFICA DE FEVE.CONSTRUIDA SEGÚN NTE/ISS-46, 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO Y ORDENANZAS 
MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

Act0010 8,00 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
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03 SUPERESTRUCTURA
03.01 PLATAFORMA 
03.01.01 LOSA 
U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 

HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 Superficies medidas en planos 
Act0010 Revestimiento en cesped 3149 0,10 314,90 
Act0010 Revestimiento aglomerado 517 0,10 51,70 
Act0010 Revestimiento hormigón impreso 1416 0,10 141,60 
Act0010 Añadido para tubos de 200 mm 700 0,70 0,15 73,50 

 ________________________________________ 
581,70 

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 
DESENCOFRADO

ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 Plataforma tipo 1 
Act0010 PK0+066,140-PK0+088,663 1 22,52 0,60 13,51 
Act0010 PK0+283,533-PK0+292,784 1 9,21 0,60 5,53 
Act0010 PK0+466,757-PK0+479,789 1 13,03 0,60 7,82 
Act0010 PK0+505,241-PK0+512,947 1 7,71 0,60 4,63 
Act0010 PK0+580,213-PK0+586,616 1 6,40 0,60 3,84 
Act0010 PK0+586,616-PK0+589,502 1 2,89 0,60 1,73 
Act0010 PK0+607,502-PK0+636,216 1 28,71 0,60 17,23 
Act0010 PK0+654,216-PK0+695,423 1 41,21 0,60 24,73 
Act0010 Plataforma tipo 2 
Act0010 PK0+005,692-PK0+066,140 1 60,45 0,70 42,32 
Act0010 PK0+088,663-PK0+123,662 1 35,00 0,70 24,50 
Act0010 PK0+128,663-PK0+283,533 1 154,87 0,70 108,41 
Act0010 PK0+327,091-PK0+396,986 1 69,90 0,70 48,93 
Act0010 PK0+406,892-PK0+455,325 1 48,43 0,70 33,90 
Act0010 PK0+512,947-PK0+532,244 1 19,30 0,70 13,51 
Act0010 PK0+539,731-PK0+580,213 1 40,48 0,70 28,34 
Act0010 Plataforma tipo 3 
Act0010 PK0+000,000-PK0+005,692 1 5,69 0,70 3,98 
Act0010 PK0+123,662-PK0+128,663 1 5,00 0,70 3,50 
Act0010 PK0+292,784-PK0+327,091 1 34,31 0,70 24,02 
Act0010 PK0+396,986-PK0+406,892 1 9,91 0,70 6,94 
Act0010 PK0+455,325-PK0+466,757 1 11,43 0,70 8,00 
Act0010 PK0+479,789-PK0+505,241 1 25,45 0,70 17,82 
Act0010 PK0+532,244-PK0+539,731 1 7,49 0,70 5,24 
Act0010 Plataforma tipo 4 
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 1 18,00 0,78 14,04 
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 1 18,00 0,78 14,04 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 Plataforma tipo 1 
Act0010 PK0+056,956-PK0+089,126 1 32,17 0,60 19,30 
Act0010 PK0+274,177-PK0+290,046 1 15,87 0,60 9,52 
Act0010 PK0+469,919-PK0+482,981 1 13,06 0,60 7,84 
Act0010 PK0+499,707-PK0+507,267 1 7,56 0,60 4,54 
Act0010 PK0+580,095-PK0+586,996 1 6,90 0,60 4,14 
Act0010 PK0+586,996-PK0+589,720 1 2,72 0,60 1,63 
Act0010 PK0+607,720-PK0+636,434 1 28,71 0,60 17,23 
Act0010 PK0+654,434-PK0+695,641 1 41,21 0,60 24,73 
Act0010 Plataforma tipo 2 
Act0010 PK0+002,117-PK0+056,956 1 54,83 0,70 38,38 
Act0010 PK0+089,126-PK0+118,865 1 29,74 0,70 20,82 
Act0010 PK0+123,848-PK0+274,177 1 150,33 0,70 105,23 
Act0010 PK0+323,278-PK0+391,498 1 68,22 0,70 47,75 
Act0010 PK0+401,397-PK0+458,463 1 56,07 0,70 39,25 
Act0010 PK0+507,267-PK0+534,952 1 27,69 0,70 19,38 
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Act0010 PK0+540,821-PK0+580,095 1 39,27 0,70 27,49 
Act0010 Plataforma tipo 3 
Act0010 PK0+000,000-PK0+002,117 1 2,12 0,70 1,48 
Act0010 PK0+118,865-PK0+123,848 1 4,98 0,70 3,49 
Act0010 PK0+290,046-PK0+323,278 1 33,23 0,70 23,26 
Act0010 PK0+391,498-PK0+401,397 1 9,90 0,70 6,93 
Act0010 PK0+458,463-PK0+469,919 1 11,46 0,70 8,02 
Act0010 PK0+482,981-PK0+499,707 1 16,73 0,70 11,71 
Act0010 PK0+534,952-PK0+540,821 1 5,87 0,70 4,11 
Act0010 Plataforma tipo 4 
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 1 18,00 0,78 14,04 
Act0010 PK0+636,434-PK0+654,434 1 18,00 0,78 14,04 

 ________________________________________ 
950,82 

A04112 m³ HORMIGON HA25 EN LOSAS 
HORMIGÓN HA25/B/32/IIA COLOCADO EN LOSAS, CON 
CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, 
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y VIBRADO. 

Act0010 Superficies medidas en planos 
Act0010 Tipo 2: Cesped 3149 0,35 1.102,15 
Act0010 Tipo 1: Aglomerado o hormigón impreso reservada 993 0,35 347,55 
Act0010 Tipo 3: Hormigón impreso en paso peatones zonas 688 0,50 344,00 

verdes
Act0010 Tipo 4: Circuitos de vía 252 0,58 146,16 

 ________________________________________ 
1.939,86 

306001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, 
SOLERAS, ALZADOS, LOSAS Y FORJADOS 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
DE CIMENTACIÓN, SOLERAS, ALZADOS, LOSAS Y FORJADOS 
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, INCLUIDO 
SOLAPES, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE DE 
ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN 
INSTRUCCIÓN E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL. 

N L m ø mm 
_________________________________________________________________________________________

Act0010 VIA IZQUIERDA REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 long. inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+066,140-PK0+088,663 113 2,20 10,00 153,27 REBAR(C)
Act0010 PK0+283,533-PK0+292,784 47 2,20 10,00 63,75 REBAR(C)
Act0010 PK0+466,757-PK0+479,789 66 2,20 10,00 89,52 REBAR(C)
Act0010 PK0+505,241-PK0+512,947 39 2,20 10,00 52,90 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,213-PK0+586,616 33 2,20 10,00 44,76 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,616-PK0+589,502 15 2,20 10,00 20,35 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,502-PK0+636,216 144 2,20 10,00 195,32 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,216-PK0+695,423 207 2,20 10,00 280,77 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 transv inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+066,140-PK0+088,663 11 22,52 10,00 152,73 REBAR(C)
Act0010 PK0+283,533-PK0+292,784 11 9,21 10,00 62,46 REBAR(C)
Act0010 PK0+466,757-PK0+479,789 11 13,03 10,00 88,37 REBAR(C)
Act0010 PK0+505,241-PK0+512,947 11 7,71 10,00 52,29 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,213-PK0+586,616 11 6,40 10,00 43,40 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,616-PK0+589,502 11 2,89 10,00 19,60 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,502-PK0+636,216 11 28,71 10,00 194,71 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,216-PK0+695,423 11 41,21 10,00 279,48 REBAR(C)
Act0010 Solapes (7x11) 77 0,50 10,00 23,74 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 long superior (anch. REBAR(C)

media 3,75m)
Act0010 PK0+066,140-PK0+088,663 113 3,75 10,00 261,26 REBAR(C)
Act0010 PK0+283,533-PK0+292,784 47 3,75 10,00 108,66 REBAR(C)
Act0010 PK0+466,757-PK0+479,789 66 3,75 10,00 152,59 REBAR(C)
Act0010 PK0+505,241-PK0+512,947 39 3,75 10,00 90,17 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,213-PK0+586,616 33 3,75 10,00 76,30 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,616-PK0+589,502 15 3,75 10,00 34,68 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,502-PK0+636,216 144 3,75 10,00 332,93 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,216-PK0+695,423 207 3,75 10,00 478,59 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 transv superior (anch. REBAR(C)

media 3,75m
Act0010 PK0+066,140-PK0+088,663 19 22,52 10,00 263,80 REBAR(C)
Act0010 PK0+283,533-PK0+292,784 19 9,21 10,00 107,89 REBAR(C)
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Act0010 PK0+466,757-PK0+479,789 19 13,03 10,00 152,64 REBAR(C)
Act0010 PK0+505,241-PK0+512,947 19 7,71 10,00 90,32 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,213-PK0+586,616 19 6,40 10,00 74,97 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,616-PK0+589,502 19 2,89 10,00 33,85 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,502-PK0+636,216 19 28,71 10,00 336,32 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,216-PK0+695,423 19 41,21 10,00 482,74 REBAR(C)
Act0010 Solapes (7x19) 133 0,50 10,00 41,00 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 2 Ø 10 c/0,20 long REBAR(C)
Act0010 PK0+005,692-PK0+066,140 303 2,20 10,00 410,98 REBAR(C)
Act0010 PK0+088,663-PK0+123,662 176 2,20 10,00 238,72 REBAR(C)
Act0010 PK0+128,663-PK0+283,533 775 2,20 10,00 1.051,20 REBAR(C)
Act0010 PK0+327,091-PK0+396,986 350 2,20 10,00 474,73 REBAR(C)
Act0010 PK0+406,892-PK0+455,325 243 2,20 10,00 329,60 REBAR(C)
Act0010 PK0+512,947-PK0+532,244 97 2,20 10,00 131,57 REBAR(C)
Act0010 PK0+539,731-PK0+580,213 203 2,20 10,00 275,35 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 2 Ø 10 c/0,20 transv REBAR(C)
Act0010 PK0+005,692-PK0+066,140 11 60,45 10,00 409,97 REBAR(C)
Act0010 PK0+088,663-PK0+123,662 11 35,00 10,00 237,37 REBAR(C)
Act0010 PK0+128,663-PK0+283,533 11 154,87 10,00 1.050,31 REBAR(C)
Act0010 PK0+327,091-PK0+396,986 11 69,90 10,00 474,06 REBAR(C)
Act0010 PK0+406,892-PK0+455,325 11 48,43 10,00 328,45 REBAR(C)
Act0010 PK0+512,947-PK0+532,244 11 19,30 10,00 130,89 REBAR(C)
Act0010 PK0+539,731-PK0+580,213 11 40,48 10,00 274,53 REBAR(C)
Act0010 Solapes (32x11) 352 0,50 10,00 108,51 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 3 Ø 10 c/0,20 long REBAR(C)
Act0010 PK0+000,000-PK0+005,692 29 2,20 10,00 39,34 REBAR(C)
Act0010 PK0+123,662-PK0+128,663 26 2,20 10,00 35,27 REBAR(C)
Act0010 PK0+292,784-PK0+327,091 172 2,20 10,00 233,30 REBAR(C)
Act0010 PK0+396,986-PK0+406,892 50 2,20 10,00 67,82 REBAR(C)
Act0010 PK0+455,325-PK0+466,757 58 2,20 10,00 78,67 REBAR(C)
Act0010 PK0+479,789-PK0+505,241 128 2,20 10,00 173,62 REBAR(C)
Act0010 PK0+532,244-PK0+539,731 38 2,20 10,00 51,54 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 3 Ø 10 c/0,20 transv REBAR(C)
Act0010 PK0+000,000-PK0+005,692 11 5,69 10,00 38,59 REBAR(C)
Act0010 PK0+123,662-PK0+128,663 11 5,00 10,00 33,91 REBAR(C)
Act0010 PK0+292,784-PK0+327,091 11 34,31 10,00 232,69 REBAR(C)
Act0010 PK0+396,986-PK0+406,892 11 9,91 10,00 67,21 REBAR(C)
Act0010 PK0+455,325-PK0+466,757 11 11,43 10,00 77,52 REBAR(C)
Act0010 PK0+479,789-PK0+505,241 11 25,45 10,00 172,60 REBAR(C)
Act0010 PK0+532,244-PK0+539,731 11 7,49 10,00 50,80 REBAR(C)
Act0010 Solapes (4x11) 44 0,50 10,00 13,56 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 10 c/0,20 long. superior (anch. REBAR(C)

3,50 m) 
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 91 3,50 10,00 196,37 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 91 3,50 10,00 196,37 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 10 c/0,20 transv superior (anch. REBAR(C)

3,50 m) 
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 18 18,00 10,00 199,76 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 18 18,00 10,00 199,76 REBAR(C)
Act0010 Solapes (1x18) 18 0,50 10,00 5,55 REBAR(C)
Act0010 VIA DERECHA REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 long inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+056,956-PK0+089,126 161 2,20 10,00 218,38 REBAR(C)
Act0010 PK0+274,177-PK0+290,046 80 2,20 10,00 108,51 REBAR(C)
Act0010 PK0+469,919-PK0+482,981 66 2,20 10,00 89,52 REBAR(C)
Act0010 PK0+499,707-PK0+507,267 38 2,20 10,00 51,54 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,095-PK0+586,996 35 2,20 10,00 47,47 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,996-PK0+589,720 14 2,20 10,00 18,99 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,720-PK0+636,434 144 2,20 10,00 195,32 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,434-PK0+695,641 207 2,20 10,00 280,77 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 transv. inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+056,956-PK0+089,126 11 32,17 10,00 218,17 REBAR(C)
Act0010 PK0+274,177-PK0+290,046 11 15,87 10,00 107,63 REBAR(C)
Act0010 PK0+469,919-PK0+482,981 11 13,06 10,00 88,57 REBAR(C)
Act0010 PK0+499,707-PK0+507,267 11 7,56 10,00 51,27 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,095-PK0+586,996 11 6,90 10,00 46,80 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,996-PK0+589,720 11 2,72 10,00 18,45 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,720-PK0+636,434 11 28,71 10,00 194,71 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,434-PK0+695,641 11 41,21 10,00 279,48 REBAR(C)
Act0010 Solapes (9x11) 99 0,50 10,00 30,52 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 long superior (anch. REBAR(C)

media 7,5m)
Act0010 PK0+056,956-PK0+089,126 161 3,75 10,00 372,23 REBAR(C)
Act0010 PK0+274,177-PK0+290,046 80 3,75 10,00 184,96 REBAR(C)
Act0010 PK0+469,919-PK0+482,981 66 3,75 10,00 152,59 REBAR(C)
Act0010 PK0+499,707-PK0+507,267 38 3,75 10,00 87,86 REBAR(C)
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Act0010 PK0+580,095-PK0+586,996 35 3,75 10,00 80,92 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,996-PK0+589,720 14 3,75 10,00 32,37 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,720-PK0+636,434 144 3,75 10,00 332,93 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,434-PK0+695,641 207 3,75 10,00 478,59 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 1 Ø 10 c/0,20 trasnsv. superior REBAR(C)
Act0010 PK0+056,956-PK0+089,126 19 32,17 10,00 376,85 REBAR(C)
Act0010 PK0+274,177-PK0+290,046 19 15,87 10,00 185,90 REBAR(C)
Act0010 PK0+469,919-PK0+482,981 19 13,06 10,00 152,99 REBAR(C)
Act0010 PK0+499,707-PK0+507,267 19 7,56 10,00 88,56 REBAR(C)
Act0010 PK0+580,095-PK0+586,996 19 6,90 10,00 80,83 REBAR(C)
Act0010 PK0+586,996-PK0+589,720 19 2,72 10,00 31,86 REBAR(C)
Act0010 PK0+607,720-PK0+636,434 19 28,71 10,00 336,32 REBAR(C)
Act0010 PK0+654,434-PK0+695,641 19 41,21 10,00 482,74 REBAR(C)
Act0010 Solapes (9x19) 171 0,50 10,00 52,71 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 2 Ø 10 c/0,20 long REBAR(C)
Act0010 PK0+002,117-PK0+056,956 275 2,20 10,00 373,01 REBAR(C)
Act0010 PK0+089,126-PK0+118,865 149 2,20 10,00 202,10 REBAR(C)
Act0010 PK0+123,848-PK0+274,177 752 2,20 10,00 1.020,00 REBAR(C)
Act0010 PK0+323,278-PK0+391,498 342 2,20 10,00 463,88 REBAR(C)
Act0010 PK0+401,397-PK0+458,463 281 2,20 10,00 381,14 REBAR(C)
Act0010 PK0+507,267-PK0+534,952 139 2,20 10,00 188,54 REBAR(C)
Act0010 PK0+540,821-PK0+580,095 197 2,20 10,00 267,21 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 2 Ø 10 c/0,20 transv. REBAR(C)
Act0010 PK0+002,117-PK0+056,956 11 54,83 10,00 371,85 REBAR(C)
Act0010 PK0+089,126-PK0+118,865 11 29,74 10,00 201,69 REBAR(C)
Act0010 PK0+123,848-PK0+274,177 11 150,33 10,00 1.019,53 REBAR(C)
Act0010 PK0+323,278-PK0+391,498 11 68,22 10,00 462,66 REBAR(C)
Act0010 PK0+401,397-PK0+458,463 11 56,07 10,00 380,26 REBAR(C)
Act0010 PK0+507,267-PK0+534,952 11 27,69 10,00 187,79 REBAR(C)
Act0010 PK0+540,821-PK0+580,095 11 39,27 10,00 266,33 REBAR(C)
Act0010 Solapes (32x11) 352 0,50 10,00 108,51 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 3 Ø 10 c/0,20 long REBAR(C)
Act0010 PK0+000,000-PK0+002,117 11 2,20 10,00 14,92 REBAR(C)
Act0010 PK0+118,865-PK0+123,848 25 2,20 10,00 33,91 REBAR(C)
Act0010 PK0+290,046-PK0+323,278 167 2,20 10,00 226,52 REBAR(C)
Act0010 PK0+391,498-PK0+401,397 50 2,20 10,00 67,82 REBAR(C)
Act0010 PK0+458,463-PK0+469,919 58 2,20 10,00 78,67 REBAR(C)
Act0010 PK0+482,981-PK0+499,707 84 2,20 10,00 113,94 REBAR(C)
Act0010 PK0+534,952-PK0+540,821 30 2,20 10,00 40,69 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 3 Ø 10 c/0,20 transv. REBAR(C)
Act0010 PK0+000,000-PK0+002,117 11 2,12 10,00 14,38 REBAR(C)
Act0010 PK0+118,865-PK0+123,848 11 4,98 10,00 33,77 REBAR(C)
Act0010 PK0+290,046-PK0+323,278 11 33,23 10,00 225,36 REBAR(C)
Act0010 PK0+391,498-PK0+401,397 11 9,90 10,00 67,14 REBAR(C)
Act0010 PK0+458,463-PK0+469,919 11 11,46 10,00 77,72 REBAR(C)
Act0010 PK0+482,981-PK0+499,707 11 16,73 10,00 113,46 REBAR(C)
Act0010 PK0+534,952-PK0+540,821 11 5,87 10,00 39,81 REBAR(C)
Act0010 Solapes (3x11) 33 0,50 10,00 10,17 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 10 c/0,20 long. superior (anch. 3,5 REBAR(C)

m)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 91 3,50 10,00 196,37 REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 91 3,50 10,00 196,37 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 10 c/0,20 transv superior (anch. REBAR(C)

3,5m ) 
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 18 18,00 10,00 199,76 REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 18 18,00 10,00 199,76 REBAR(C)
Act0010 Solapes (1x18) 18 0,50 10,00 5,55 REBAR(C)

 ________________________________________ 
26.434,52 

306005N kg POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, MECANIZADO 
EN BARRAS CORRUGADAS DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON 
RESISTENCIAS Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD SIGUIENTES: 
FLEXIÓN = RESISTENCIA A LA FLEXIÓN = 500 MPA, F 
TRACCIÓN = RESISTENCIA A LA TRACCIÓN = 450 MPA, F 
COMPRESIÓN = RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN = 300 MPA, 
FLEXIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN FLEXIÓN = 25000 
MPA, E TRACCIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN TRACCIÓN 
= 20000 MPA,  ROTURA = ALARGAMIENTO EN ROTURA = 2 %, 
CON PROPIEDADES FÍSICAS SIGUIENTES: DENSIDAD = 1,80 - 
2,00 TONELADAS / M3, ABSORCIÓN DE AGUA = 0,50 
%,CONDUCTIVIDAD TÉRMICA = 0,50 W/ºC·M, COEFICIENTE DE 
DILATACIÓN LINEAL = 10-6 º C-1, RIGIDEZ DIELÉCTRICA = 7 

MEDICIONES PARCIALES 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
22

KW/MM, TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE -50ºC HASTA 
100ºC, CORTADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, Y PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL. 

N L m ø mm 
_________________________________________________________________________________________

Act0010 VIA IZQUIERDA REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 c/0,16 long. inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 113 2,20 16,00 0,41 160,87 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 113 2,20 16,00 0,41 160,87 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,07 transv inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 32 18,00 16,00 0,41 372,74 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 32 18,00 16,00 0,41 372,74 REBAR(C)
Act0010 Solapes (2x32) 64 0,50 16,00 0,41 20,71 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,25 long. Intermedio REBAR(C)
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 73 2,20 16,00 0,41 103,93 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 73 2,20 16,00 0,41 103,93 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,16 transv Intermedio REBAR(C)
Act0010 PK0+589,502-PK0+607,502 14 18,00 16,00 0,41 163,07 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,216-PK0+654,216 14 18,00 16,00 0,41 163,07 REBAR(C)
Act0010 Solapes (2x14) 28 0,50 16,00 0,41 9,06 REBAR(C)
Act0010 VIA DERECHA REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 c/0,16 long. inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 113 2,20 16,00 0,41 160,87 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,434-PK0+654,434 113 2,20 16,00 0,41 160,87 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,07 transv inferior REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 32 18,00 16,00 0,41 372,74 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,434-PK0+654,434 32 18,00 16,00 0,41 372,74 REBAR(C)
Act0010 Solapes (2x32) 64 0,50 16,00 0,41 20,71 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,25 long. Intermedio REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 73 2,20 16,00 0,41 103,93 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,434-PK0+654,434 73 2,20 16,00 0,41 103,93 REBAR(C)
Act0010 Plataforma tipo 4 Ø 16 c/0,16 transv Intermedio REBAR(C)
Act0010 PK0+589,720-PK0+607,720 14 18,00 16,00 0,41 163,07 REBAR(C)
Act0010 PK0+636,434-PK0+654,434 14 18,00 16,00 0,41 163,07 REBAR(C)
Act0010 Solapes (2x14) 28 0,50 16,00 0,41 9,06 REBAR(C)

 ________________________________________ 
3.261,98 

325000 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE 
RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2 

GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 
160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE 
SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO 

Act0010 Medida la superficie en planos 
Act0010 515 515,00
Act0010 253 253,00
Act0010 1068 1.068,00
Act0010 484 484,00
Act0010 370 370,00
Act0010 173 173,00
Act0010 286 286,00

 ________________________________________ 
3.149,00 

03.01.02 REVESTIMIENTO 
AJ0001 m² FORMACION DE CESPED 

FORMACIÓN DE CESPED DE GRAMÍNEAS A DOSIS DE 40 
GR/M2 CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 
ESPECIES SEGÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA, 20 % 
FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO, 20% POA PRATENSE 
CONNI Y 10% CYNODON DACTILION), CON LABORES 
SUPERFICIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON PERFILADO, 
ENTRECAVADO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍMICO DE FONDO 
ADEMÁS DE SIEMBRA, MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, 
RIEGOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100 CV Y CUBA DE 
RIEGO DE 10000L APORTANDO AGUA POR DIFUSORES 
TRASEROS EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA Y 
SIEGAS DE CESPED INCLUSO RETIRADA DE RESTOS 
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VEGETALES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO 
CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE CESPED DE 6 CM EN 
TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA 
SUPERFICIE ACABADA. 

Act0010 Medida la superficie en planos 
Act0010 515 515,00
Act0010 253 253,00
Act0010 1068 1.068,00
Act0010 484 484,00
Act0010 370 370,00
Act0010 173 173,00
Act0010 286 286,00

 ________________________________________ 
3.149,00 

310010 m³ TIERRA VEGETAL, ABONADA, DESINFECTA 
SUMINISTRO TIERRA VEGETAL, ACOPIADA, ABONADA, 
DESINFECTADA Y SIN PIEDRAS, EXTENDIDA SOBRE TERRENO 
PREVIAMENTE ACONDICIONADO. 

Act0010 Medida la superficie en planos 
Act0010 515 0,25 128,75
Act0010 253 0,25 63,25
Act0010 1068 0,25 267,00
Act0010 484 0,25 121,00
Act0010 370 0,25 92,50
Act0010 173 0,25 43,25
Act0010 286 0,25 71,50 

 ________________________________________ 
787,25 

D100012 m² RIEGO DE SUPERFICIES DE CESPED CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS 
RIEGO DE SUPERFICIES DE CESPED CON MEDIOS MANUALES 
Y MECANICOS, INCLUSO APORTACION DE AGUA POR MEDIO 
DE  DIFUSORES TRASEROS, HASTA LA RECEPCION DE LA 
OBRA.

Act0010 3149 3.149,00 
 ________________________________________ 

3.149,00 
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319002 t AGLOMERADO ASF.OFI.TIPO D-12.Z.U 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ÁRIDOS 
OFÍTICOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO BETÚN SEGÚN 
PLIEGO Y P.P. DE RECRECIDO DE ARQUETAS. 

Act0010 Medida la superficie en planos 
Act0010 228 2,45 0,10 55,86
Act0010 93 2,45 0,10 22,79
Act0010 92 2,45 0,10 22,54
Act0010 56 2,45 0,10 13,72
Act0010 48 2,45 0,10 11,76 

 ________________________________________ 
126,67 

312017 m² HORMIGÓN IMPRESO PARA PAVIMENTOS DE 17 CM DE ESPESOR MÁXIMO 
HORMIGÓN IMPRESO PARA PAVIMENTOS INDUSTRIALES DE 
17 CM DE ESPESOR MÁXIMO COLOREADO Y ENRIQUECIDO 
SUPERFICIALMENTE Y ACABADO IMPRESO EN RELIEVE DE LA 
PLATAFORMA TRANVIARIA MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE 
MOLDES DE GOMA COMPUESTO POR SOLERA DE HORMIGÓN 
CON UNA DOSIFICACIÓN DE 250-300 KG/M3, ÁRIDO MÁXIMO DE 
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA EN UNA O VARIAS BANDAS 
DE COLORES DIFERENTES Y ADICIÓN SOBRE EL HORMIGÓN 
DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON DOTACIÓN DE 600 G/M3. 
INCLUYE CAPA DE RODADURA DE 4-5 KG/M2 RODUR O 
SIMILAR, SELLADOR DE 150-200 GR/M2 DECUR O SIMILAR Y 
DESMOLDEANTE DE 200-250 GR/M2 MOLDEX O SIMILAR ASÍ 
COMO TODAS LAS OPERACIONES Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE TODOS 
ELLOS. INCLUYE REGULARIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
HORMIGÓN FRESCO MEDIANTE FRATASADO MANUAL, 
SUMINISTRO Y ESPOLVOREADO DE ADITIVOS SEGÚN PLIEGO, 
SUMINISTRO Y ESPOLVOREADO DEL AGENTE MOLDEANTE 
CON DOTACIÓN MÍNIMA SEGUN PLIEGO Y LA IMPRESIÓN DE 
LA TEXTURA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
MOLDES DE IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO A DEFINIR POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, COMPRENDE INCLUSO LA REALIZACIÓN 
DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN SEGÚN PLIEGO, 
MEDIANTE DISCO DE DIAMANTE A LAS 24 HORAS DE LA 
IMPRESIÓN, EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLAZO 
ELECTROSOLDADO B500T DE 15/15/8 MM Y EL SUMINISTRO, 
VERTIDO Y POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL AGENTE 
DESMOLDEANTE, Y EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LA 
CAPA DE CURADO MEDIANTE PULVERIZADOR MANUAL O 
MECÁNICO.  

Act0010 Medida la superficie en planos 
Act0010 54 54,00
Act0010 37 37,00
Act0010 246 246,00
Act0010 70 70,00
Act0010 81 81,00
Act0010 148 148,00
Act0010 52 52,00
Act0010 20 20,00
Act0010 126 126,00
Act0010 201 201,00
Act0010 126 126,00
Act0010 255 255,00

 ________________________________________ 
1.416,00 
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03.02 VIAS 
03.02.01 TENDIDO DE VIA 
390011 m CARRIL UIC54 NATURALMENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M 

SUMINISTRO DE CARRIL UIC54 NATURALMENTE DURO 90-A EN 
BARRAS DE 18 M, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
HASTA EL LUGAR DE EMPLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA 
DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA EJECUCION DE 
TALADROS 

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+066,140 2 66,14 132,28 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 5,86 11,72 
Act0010 P.K. 0+088,663 - P.K. 0+283,533 2 194,87 389,74 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 3,13 6,26 
Act0010 P.K. 0+292,784 - P.K. 0+466,757 2 173,97 347,94 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 6,03 12,06 
Act0010 P.K. 0+479,789 - P.K. 0+505,241 2 25,45 50,90 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 10,55 21,10 
Act0010 P.K. 0+512,947 - P.K. 0+580,213 2 67,27 134,54 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 4,73 9,46 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+056,956 2 56,96 113,92 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 15,04 30,08 
Act0010 P.K. 0+089,126 - P.K. 0+274,177 2 185,05 370,10 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 12,95 25,90 
Act0010 P.K. 0+290,046 - P.K. 0+469,919 2 179,87 359,74 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 0,13 0,26 
Act0010 P.K. 0+482,981 - P.K. 0+499,707 2 16,73 33,46 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 1,27 2,54 
Act0010 P.K. 0+507,267 - P.K. 0+580,095 2 72,83 145,66 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 17,17 34,34 

 ________________________________________ 
2.232,00 

390012 m CARRIL RI60N, NATURALMENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M 
SUMINISTRO DE CARRIL RI60N, NATURALMENTE DURO 90-A EN 
BARRAS DE 18 M, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA, Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
HASTA EL LUGAR  DE EMPLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA 
DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA PARTE 
PROPORCIONAL DE TALADROS. 

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+066,140 - P.K. 0+088,663 2 22,52 45,04 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 13,48 26,96 
Act0010 P.K. 0+283,533 - P.K. 0+292,784 2 9,25 18,50 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 8,75 17,50 
Act0010 P.K. 0+466,757 - P.K. 0+479,789 2 13,02 26,04 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 4,98 9,96 
Act0010 P.K. 0+505,241 - P.K. 0+512,947 2 7,71 15,42 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 10,29 20,58 
Act0010 P.K. 0+580,213 - P.K. 0+695,423 2 115,21 230,42 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 10,79 21,58 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+056,956 - P.K. 0+089,126 2 32,17 64,34 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 3,83 7,66 
Act0010 P.K. 0+274,177 - P.K. 0+290.046 2 15,87 31,74 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 2,13 4,26 
Act0010 P.K. 0+469,919 - P.K. 0+482.981 2 13,06 26,12 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 4,94 9,88 
Act0010 P.K. 0+499,707 - P.K. 0+507,267 2 7,56 15,12 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 10,44 20,88 
Act0010 P.K. 0+580,095 - P.K.  0+695.641 2 115,55 231,10 
Act0010 para multiplo de l=18 m 2 10,45 20,90 

 ________________________________________ 
864,00 
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390016 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CARRIL TIPO UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN 
SOLO HILO, POR PRECALENTAMIENTO CORTO, INCLUYENDO 
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: DIMENSIONAMIENTO DE LA 
CALA, CORTE DE CARRILES Y LIMPIEZA DE SECCIONES, 
CONSTITUCIÓN DE LA CALA Y ALINEACIÓN DE CARRILES, 
COLOCACIÓN DEL MOLDE PREFABRICADO, BURLETEADO DEL 
MOLDE, PREPARCIÓN Y COLOCACIÓN DEL CRISOL, 
PREPARACIÓN DE LA CARGA Y EJECUCIÓN DE LA 
SOLDADURA, RETIRADA DEL CRISOL Y EL MOLDE, DESBASTE 
DE LA MAZAROTA, AMOLADO DE LA SOLDADURA Y 
ESMERILADO DE TERMINACIÓN, INCLUIDO ASIMISMO EL 
TRANSPORTE DE LA CARGA DESDE EL LUGAR DE ORIGEN AL 
LUGAR DE PUESTA EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADA 

Act0010 Para Carril UIC54 124 124,00 
Act0010 Para Carril RI60N 48 48,00 
Act0010 por cambios de tipo carril 18 18,00 

 ________________________________________ 
190,00 

390020 m VÍA TIPO BLOQUES CON CARRIL UIC54 O TIPO EMBEBIDA 
MONTAJE DE VÍA TIPO BLOQUES O TIPO EMBEBIDA CON 
CARRÍL UIC54  O RI60N , DE CALIDADES 90 A O 110 A EN 
BARRAS DE 18 M INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE LOS 
CORRESPONDIENTES ALINEADORES Y NIVELADORES PARA 
LA PERFECTA DEFINCIÓN EN PLANTA Y ALZADO, ASÍMISMO 
SE INCLUYE EL MONTAJE DE LOS BLOQUES ELÁSTICOS, 
(INCLUSO COLOCACIÓN DE  ELASTÓMERO BAJO PATÍN, 
COLOCACIÓN DE RIOSTRAS DE UNIÓN DE CARRILES, 
ANCLAJES INTERMEDIOS) COMPRENDIENDO LA SITUACIÓN 
CORRECTA DE BLOQUES Y CARRILES ARRIOSTRADOS EN EL 
LUGAR DE USO DEFINITIVO, EL MONTAJE Y APRIETE 
CORRECTO DE LA SUJECIÓN Y CORRECTO POR HILO DE VÍA 
INCLUSO AMOLADO. INCLUSO LA CARGA Y DESCARGA DE 
PEQUEÑO MATERIAL DE VÍA TOTALMENTE TERMINADO. 

Act0010 2 700,00 1.400,00 
 ________________________________________ 

1.400,00 
390017 u BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433 

SUMINISTRO DE BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO 
ESTÁNDAR TSBA433 PARA CARRÍL UIC54 CON 1/20 DE 
INCLINACIÓN, CON ANCLAJE VAPÉ O SIMILAR, TORNILLOS 
PLASTIRAIL, PLACAS ACODADAS A2, CLIPS SKL1 O SIMILAR Y 
PLACA ELÁSTICA TIPO AV. BLOQUE COMPLETO PARA SER 
COLOCADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL 
PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS BLOQUES EN EL TAJO. 

Act0010 via izquierda 
Act0010 1 cada 0,39 m 2,56 527,70 1.350,91 
Act0010 redondeo 0,09 0,09 
Act0010 via derecha 
Act0010 1 cada 0,39 m 2,56 511,43 1.309,26 
Act0010 redondeo 0,74 0,74 

 ________________________________________ 
2.661,00 

390018 m SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O 
UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO 

SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA 
PARA CARRIL RI60N O UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO, 
INCLUSO ANCLAJES DE VÍA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS 
DEL CARRIL CADA 3 M EN RECTA Y CADA 1,5 M EN CURVAS 
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DE RADIO SUPERIOR A 100 M Y CADA 1 M PARA CURVAS DE 
RADIO INFERIOR, RIOSTRA ESPECIAL BAJA PARA INCLUSIÓN 
DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM, CAUCHOS LATERALES, 
ELASTÓMERO BAJO PATÍN, BITUMEN DE SELLADO, ADHESIVO 
DE FIJACIÓN DE CAUCHOS PARA SER COLOCADO, INCLUIDO 
EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN 
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES EN EL 
TAJO, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE SUMINSITRO Y 
SUSTITUCIÓN DE RIOSTRAS POR RIOSTRAS AISLANTES CON 
AISLAMIENTO CENTRAL EN ZONAS DE MANIOBRA A 
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+005,692 5,69 5,69 
Act0010 P.K. 0+066,140 - P.K. 0+088,663 22,52 22,52 
Act0010 P.K. 0+123,662 - P.K. 0+128,663 5,00 5,00 
Act0010 P.K. 0+283,533 - P.K. 0+327,091 43,56 43,56 
Act0010 P.K. 0+396,986 - P.K. 0+406,892 9,91 9,91 
Act0010 P.K. 0+455,325 - P.K. 0+512.947 57,62 57,62 
Act0010 P.K. 0+532,244 - P.K. 0+539,731 7,49 7,49 
Act0010 P.K. 0+580,213 - P.K. 0+695,423 115,21 115,21 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+002,117 2,12 2,12 
Act0010 P.K. 0+056,956 - P.K. 0+089,126 32,17 32,17 
Act0010 P.K. 0+118,965 - P.K. 0+123,848 4,98 4,98 
Act0010 P.K. 0+274,177 - P.K. 0+323,278 49,10 49,10 
Act0010 P.K. 0+391,498 - P.K. 0+401,397 9,90 9,90 
Act0010 P.K. 0+458,463 - P.K. 0+507,267 48,80 48,80 
Act0010 P.K. 0+534,952 - P.K.  0+540,821 5,87 5,87 
Act0010 P.K. 0+580,095 - P.K.  0+695.641 115,55 115,55 

 ________________________________________ 
535,49 

390026 m IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRIL 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
AISLAMIENTO DE CARRIL EN REVESTIMIENTO CÉSPED 
MEDIANTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE GEOTEXTIL DE 300 
G/M2 PARA AISLAMIENTO DE CARRÍL Y PROYECCIÓN DE 
PINTURA TIPO EDILON EDITAK O SIMILAR CON 2,50 MM MINIMO 
DE DESDE PATIN HATA LA CABEZA DEL CARRIL, POR ML DE 
VIA, SEGUN PLANO DE DETALLE. INCLUYE TRANSPORTE 
DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ 
COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO. 
TOTALMENTE COLOCADO. 

Act0010 Solo en tipo revestimiento cesped 
Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+005,692 - P.K. 0+066,140 2 60,45 120,90 
Act0010 P.K. 0+088,663 - P.K. 0+123,662 2 35,00 70,00 
Act0010 P.K. 0+128,663 - P.K. 0+283,533 2 154,87 309,74 
Act0010 P.K. 0+327,091 - P.K. 0+396,986 2 69,90 139,80 
Act0010 P.K. 0+406,892 - P.K. 0+455,325 2 48,43 96,86 
Act0010 P.K. 0+512,947 - P.K. 0+532,244 2 19,30 38,60 
Act0010 P.K. 0+539,731 - P.K. 0+580,213 2 40,48 80,96 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+002,117 - P.K. 0+056,956 2 54,84 109,68 
Act0010 P.K. 0+089,126 - P.K. 0+118,865 2 29,74 59,48 
Act0010 P.K. 0+123,848 - P.K. 0+274,177 2 150,33 300,66 
Act0010 P.K. 0+323,278 - P.K. 0+391,498 2 68,22 136,44 
Act0010 P.K. 0+401,397 - P.K. 0+458,463 2 57,07 114,14 
Act0010 P.K.  0+507,267 - P.K. 0+534,952 2 27,69 55,38 
Act0010 P.K. 0+540,821 - P.K. 0+580,095 2 39,27 78,54 

 ________________________________________ 
1.711,18 

U06952M m² REFUERZO PLANCHA  POLIESPAN 3 CM 
REFUERZO CON PLANCHA DE POLIESPAN DE 3 CM DE 
ESPESOR

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+005,692 5,69 0,60 3,41 
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Act0010 P.K. 0+066,140 - P.K. 0+088,663 22,52 0,60 13,51 
Act0010 P.K. 0+123,662 - P.K. 0+128,663 5,00 0,60 3,00 
Act0010 P.K. 0+283,533 - P.K. 0+327,091 43,56 0,60 26,14 
Act0010 P.K. 0+396,986 - P.K. 0+406,892 9,91 0,60 5,95 
Act0010 P.K. 0+455,325 - P.K. 0+512.947 57,62 0,60 34,57 
Act0010 P.K. 0+532,244 - P.K. 0+539,731 7,49 0,60 4,49 
Act0010 P.K. 0+580,213 - P.K. 0+695,423 115,21 0,60 69,13 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+002,117 2,12 0,60 1,27 
Act0010 P.K. 0+056,956 - P.K. 0+089,126 32,17 0,60 19,30 
Act0010 P.K. 0+118,965 - P.K. 0+123,848 4,98 0,60 2,99 
Act0010 P.K. 0+274,177 - P.K. 0+323,278 49,10 0,60 29,46 
Act0010 P.K. 0+391,498 - P.K. 0+401,397 9,90 0,60 5,94 
Act0010 P.K. 0+458,463 - P.K. 0+507,267 48,80 0,60 29,28 
Act0010 P.K. 0+534,952 - P.K.  0+540,821 5,87 0,60 3,52 
Act0010 P.K. 0+580,095 - P.K.  0+695.641 115,55 0,60 69,33 

 ________________________________________ 
321,29 

390025 m CONTRACARRILES DE ACERO GALVANIZADO 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTRACARRILES DE ACERO 
GALVANIZADO COMPUESTO POR ANGULARES DE 80X80X8 
PARA PASOS DE PEATONES, INCLUIDO EL TRANSPORTE 
DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ 
COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL TAJO Y LA 
FORMACIÓN DE GARGANTA PARA LA PESTAÑA MEDIANTE 
SELLADO CON MATERIAL ELASTÓMERO BITUMEN TIPO 
EDILON O SIMILAR. 

Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+005,692 2 5,69 11,38 
Act0010 P.K. 0+123,662 - P.K. 0+128,663 2 5,00 10,00 
Act0010 P.K. 0+292,784 - P.K. 0+327,091 2 34,31 68,62 
Act0010 P.K. 0+396,986 - P.K. 0+406,892 2 9,91 19,82 
Act0010 P.K. 0+455,325 - P.K. 0+466,757 2 11,43 22,86 
Act0010 P.K. 0+479,789 - P.K. 0+505,241 2 25,45 50,90 
Act0010 P.K. 0+532,244 - P.K. 0+539,731 2 7,49 14,98 
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+000,000 - P.K. 0+002,117 2 2,12 4,24 
Act0010 P.K. 0+118,865 - P.K. 0+123,848 2 4,98 9,96 
Act0010 P.K. 0+290,046 - P.K. 0+323,278 2 33,23 66,46 
Act0010 P.K. 0+391,498 - P.K. 0+401,397 2 9,90 19,80 
Act0010 P.K. 0+458,463 - P.K. 0+469,919 2 11,46 22,92 
Act0010 P.K. 0+482,981 - P.K. 0+499,707 2 16,73 33,46 
Act0010 P.K. 0+534,952 - P.K. 0+540,821 2 5,87 11,74 

 ________________________________________ 
367,14 

390015 u SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO DE TRANSICIÓN DE RI60N A UIC54 
SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO DE TRANSICIÓN DE RI60N A 
UIC54 NATURALMENTE DURO 100-A DE 4 M DE LONGITUD, 
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y 
MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR 
DE EMPLEO. ASIMISMO SE INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE 
CUPONES EN EL TAJO Y LA PARTE PROPORCIONAL DE 
TALADROS 

Act0010 9 cambios x 2 carriles x 2 vias 9 4,00 36,00 
 ________________________________________ 

36,00
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390007 u RIOSTRA AISLANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE RIOSTRA AISLANTE CON 
AISLAMIENTO CENTRAL, INCLUSO COLOCACIÓN EN VÍA, 
PERFORACIÓN DE CARRÍL, MATERIAL AISLANTE 
ENVOLVIENDO LA RIOSTRA, SEPARACIÓN FÍSICA EN PARTE 
MEDIA DE RIOSTRA SEGÚN DETALLE DE PLANOS 

Act0010 Tramos rectos c/3 m 
Act0010 Tramos curvos >50 m c/1,5 m 
Act0010 Tramos curvos <50 m c/0,75 m 
Act0010 VIA IZQUIERDA 
Act0010 P.K. 0+066,140 - P.K. 0+088,663 1,33 22,52 29,95 
Act0010 0,05 0,05
Act0010 P.K. 0+283,533 - P.K. 0+292,784 1,33 9,25 12,30 
Act0010 0,70 0,70
Act0010 P.K. 0+466,757 - P.K. 0+479,789 0,33 13,02 4,30 
Act0010 0,70 0,70
Act0010 P.K. 0+505,241 - P.K. 0+512,947 1,33 7,71 10,25 
Act0010 0,75 0,75
Act0010 P.K. 0+580,213 - P.K. 0+695,423 0,33 115,21 38,02 
Act0010 0,98 0,98
Act0010 VIA DERECHA 
Act0010 P.K. 0+056,956 - P.K. 0+089,126 1,33 32,17 42,79 
Act0010 0,21 0,21
Act0010 P.K. 0+274,177 - P.K. 0+290.046 1,33 15,87 21,11 
Act0010 0,89 0,89
Act0010 P.K. 0+469,919 - P.K. 0+482.981 0,33 13,06 4,31 
Act0010 0,69 0,69
Act0010 P.K. 0+499,707 - P.K. 0+507,267 1,33 7,56 10,05 
Act0010 0,95 0,95
Act0010 P.K. 0+580,095 - P.K.  0+695.641 0,33 115,55 38,13 
Act0010 0,87 0,87 

 ________________________________________ 
218,00 

390024 m² MATERIAL RESILIENTE TIPO SYLOMER DE 28 MM 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL RESILIENTE TIPO 
SYLOMER O SIMILAR DE 28 MM DE ESPESOR BAJO LA LOSA, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE 
PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 
EN EL TAJO Y LA CREACIÓN DE JUNTAS DE POLIURETANO Y 
COLOCACIÓN DE CONECTORES. 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
03.02.02 DESVIOS Y APARATOS DE VIA 
391052 u DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TANGENTE 1/7 R=100 M ENTREEJE 3,5 M 

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL 
TALONABLE DE TANGENTE 1/7 Y RADIO 100 DE ENTREVIA O 
ENTRE EJE 2,75 M CON CRUZAMIENTO RECTO DE CARRIL 
RI-60N DE ACERO AL MANGANESO, INCLUSO SUMINISTRO Y 
EJECUCIÓN DE TODAS LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA 
EL ENSAMBLAJE Y MONTAJE, INCLUYE  TRANSPORTE DESDE 
EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA 
DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR LAS 
TOLERANCIAS EXIGIDAS, INCLUSO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN  DE CAJA DE VÍA PARA INCLUSIÓN DE CAJA 
MANUAL O MOTORIZADA, INCLUSO PERFORACIÓN PARA 
ACOMETIDA DE CONTROL Y MANDO DE MOTOR DE AGUJA, A 
SU VEZ INCLUYE MECANIZACIÓN NECESARIA PARA LA 
INCORPORACIÓN DE CALENTADOR DE AGUJA, INCLUYE 
TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN 
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR 
LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS. INCLUSO SUMINISTRO Y 
MONTAJE DE CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL 
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ELASTOMÉRICO TIPO CORKELAST O SIMILAR. TOTALMENTE 
EJECUTADO. 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
391055 u TOPERA DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD TOTAL DE 

2.400 MM
SUMINISTRO, TRASLADO A OBRA Y COLOCACIÓN  DE TOPERA 
DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD 
TOTAL DE 2.400 MM Y RETORNO DE 300 MM SEGÚN PLANO DE 
DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO PLANTILA DE TALADROS Y DE 
TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE LO COMPONEN, 
REPLANTE, ALINEACION, NIVELACION Y PUESTA EN OBRA. 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
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04 LINEA AEREA
04.01 CIMENTACIONES 
U04125 m³ HORMIGON HA25/P/20/IIA COLOCADO EN LOSAS 

HORMIGÓN HA25/P/20/IIA COLOCADO EN LOSAS, ZAPATAS O 
ZANJAS DE CIMENTACIÓN, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), 
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA 
CON CAMIÓN BOMBA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

Act0010 C-5_l_sol 25 3,00 75,00 
Act0010 C-2_l_sol 9 4,03 36,27 
Act0010 C-5_c_sol 5 9,23 46,15 
Act0010 C-2_c_sol 2 9,23 18,46 
Act0010 C-5a_c_sol 1 14,65 14,65 
Act0010 C-5a_l 2 16,82 33,64 

 ________________________________________ 
224,17 

FG0014 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, DOBLADO, 
COLOCACION, P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN 
PESO NOMINAL. 

Act0010 C-5_l_sol 25 1.530,00 38.250,00 
Act0010 C-2_l_sol 9 737,27 6.635,43 
Act0010 C-5_c_sol 5 1.530,45 7.652,25 
Act0010 C-2_c_sol 2 1.100,00 2.200,00 
Act0010 C-5a_c_sol 1 1.350,00 1.350,00 
Act0010 C-5a_l 2 886,41 1.772,82 

 ________________________________________ 
57.860,50 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 C-5_l_sol 25 0,69 17,25 
Act0010 C-2_l_sol 9 4,03 36,27 
Act0010 C-5_c_sol 5 0,97 4,85 
Act0010 C-2_c_sol 2 0,63 1,26 
Act0010 C-5a_c_sol 1 1,11 1,11 
Act0010 C-5a_l 2 1,06 2,12 

 ________________________________________ 
62,86

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 
DESENCOFRADO

ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

Act0010 C-5_l_sol 25 1,40 35,00 
Act0010 C-2_l_sol 9 1,76 15,84 
Act0010 C-5_c_sol 5 1,00 5,00 
Act0010 C-2_c_sol 2 1,00 2,00 
Act0010 C-5a_c_sol 1 1,00 1,00 
Act0010 C-5a_l 2 21,70 43,40 

 ________________________________________ 
102,24 

U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
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AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 

Act0010 C-5_l_sol 25 4,03 100,75 
Act0010 C-2_l_sol 9 4,03 36,27 
Act0010 C-5_c_sol 5 5,36 26,80 
Act0010 C-2_c_sol 2 3,78 7,56 
Act0010 C-5a_c_sol 1 6,17 6,17 
Act0010 C-5a_l 2 17,86 35,72 

 ________________________________________ 
213,27 

04.02 POSTES Y SUSTENTACIONES 
328016 u DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACEN Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE 

DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTERIOR 
MONTAJE DE POSTE DE CUALQUIER TIPO POR NECESIDADES 
DE OBRA 

Act0010 10 10,00 
 ________________________________________ 

10,00
328006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 2 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 2 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-275 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 

Act0010 11 11,00 
 ________________________________________ 

11,00
328008 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5, 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5, 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-275 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 

Act0010 30 30,00
Act0010

 ________________________________________ 
30,00

328009 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5 ESPECIAL_A 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5 ESPECIAL A, 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-355 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 
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Act0010 3 3,00 
 ________________________________________ 

3,00
328051 m² IMPRIMACION EPOXI POLIAMIDA UNIVERSAL, SIGMA EP 

IMPRIMACIÓN EPOXI POLIAMIDA UNIVERSAL, SIGMA EP 
UNIVERSAL PRIMER (SIGMA COVER 280) O SIMILAR CON 
ESPESOR DE PARTÍCULAS SECA DE 50 MICRAS MAS UNA 
APLICACIÓN A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA 
RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR A DEFINIR POR LA D.O. CON 
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. 
TOTALMENTE APLICADO 

Act0010 C-5_l_sol 25 9,00 381,70 2*3.1416*0.27
Act0010 C-2_l_sol 9 9,00 137,41 2*3.1416*0.27
Act0010 C-5_c_sol 5 9,00 76,34 2*3.1416*0.27
Act0010 C-2_c_sol 2 9,00 30,54 2*3.1416*0.27
Act0010 C-5a_c_sol 1 9,00 15,27 2*3.1416*0.27
Act0010 C-5a_l 2 9,00 30,54 2*3.1416*0.27

 ________________________________________ 
671,80 

328099 u EQUIPO DE COMPENSACIÓN TIPO PANTHOM PH 800 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE COMPENSACIÓN TIPO 
PANTHOM PH-800, INCLUYE MÁSTIL ACTIVO SEGÚN PLANOS, 
POLEA, CONDUCTOS DE CABLES ELÉCTRICOS Y MUELLES, 
SUMINISTRO Y MONTAJE DEL MÁSTIL BASE CONTENEDOR DE 
ACERO AL CARBONO S-275 UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN 
CALIENTE SEGÚN LAS NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 
2531/1985, INCLUSO ACABADO DE PINTURA POLIESTER DE 
COLOR NEGRO TEXTURADO, PLACA DE BASE, PERNOS, 
TUERCAS, ARANDELAS, PUERTA DE REGISTRO ADEMÁS DE 
UN ARO A LA ALTURA DE LA REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, 
TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS. 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
04.03 RED DE TIERRAS 
327004M u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 

TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL ME 
REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE 
PUESTA A TIERRA TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y 
TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 25 PUNTOS DEL 
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TIERRAS DE CATENARIA, 
INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS 
MEDIDOS, PLANO DE SITUACION, CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE 
MEDICIONES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO ELLO DE 
ACUERDO CON LO  INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
328087 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA 
INDEPENDIENTES A CADA POSTE -SOPORTE, INCLUSO OBRA 
CIVIL Y PICA. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN 
EL P.P.T.P. Y PLANOS. 

Act0010 Tipo 2 11 11,00 
Act0010 Tipo 5 30 30,00 
Act0010 Tipo 5a 3 3,00 

 ________________________________________ 
44,00
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328084 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110.. TO 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110. TODO 
ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y 
PLANOS. 

Act0010 1450 1.450,00 
 ________________________________________ 

1.450,00 
305067N u ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 

PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0 
ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 
HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE 
HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y 
BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 
DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA 
FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE 
TERMINADA. 

Act0010 Tipo 2 11 11,00 
Act0010 Tipo 5 30 30,00 
Act0010 Tipo 5a 3 3,00 

 ________________________________________ 
44,00



MEDICIONES PARCIALES 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
35

05 CANALIZACIONES ASOCIADAS
05.01 MULTITUBULAR 
304002 m TRITUBO DIÁMETRO 50 MM 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE DIÁMETRO 50 MM 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNION, 
SEPARADORES Y MANDRILADO SEGUN P.P.T.P. 

Act0010 A lo largo de la plataforma (6 tritubos) 6 700,00 4.200,00 
Act0010 Adicional por quiebros, cambio en cotas 5% 0,05 4.200,00 210,00 
Act0010 En parada 4 9,96 39,84 
Act0010 8 40,00 320,00

 ________________________________________ 
4.769,84 

305067 u ARQUETA DE REGISTRO DE0.60X0.60 
ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 
PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE 
HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 
CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 53 53,00 
 ________________________________________ 

53,00
U07194 m TUBERIA PVC 90 MM CORRUGADO 

TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 90 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

Act0010 A lo largo de la plataforma (2 tubos) 2 700,00 1.400,00 
Act0010 Adicional por quiebros, cambio en cotas 5% 0,05 1.400,00 70,00 
Act0010 A postes de catenaria 144 9,00 1.296,00 

 ________________________________________ 
2.766,00 

U07195 m TUBERIA PVC 110 MM CORRUGADO 
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 110 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

Act0010 A lo largo de la plataforma (3 tubos) 3 700,00 2.100,00 
Act0010 Adicional por quiebros, cambio en cotas 5% 0,05 2.100,00 105,00 
Act0010 En doble diagonal 6 7,50 45,00 
Act0010 En parada 3 9,96 29,88 
Act0010 6 40,00 240,00

 ________________________________________ 
2.519,88 

U07196 m TUBERIA PVC 160 MM CORRUGADO 
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 160 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

Act0010 A lo largo de la plataforma (4 tubos) 4 700,00 2.800,00 
Act0010 Adicional por quiebros, cambio en cotas 5% 0,05 2.800,00 140,00 
Act0010 En parada 2 9,96 1,15 22,91 

 ________________________________________ 
2.962,91 

U07197 m TUBERIA PVC 200 MM CORRUGADO 
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 200 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
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CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

Act0010 A lo largo de la plataforma (3 tubos) 3 700,00 2.100,00 
Act0010 Adicional por quiebros, cambio en cotas 5% 0,05 2.100,00 105,00 

 ________________________________________ 
2.205,00 

05.02 OBRA CIVIL SEÑALIZACIÓN 
SV07001 m CANALIZACION EN ACERA DE 40 X 50 CM. 

CANALIZACION EN ACERA DE 40 X 50 CM. 

Act0010 150,00 150,00
 ________________________________________ 

150,00 
SV07002 m CANALIZACION EN CALZADA DE 40 X 50 CM. 

CANALIZACION EN CALZADA DE 40 X 50 CM. 

Act0010 50,00 50,00 
 ________________________________________ 

50,00
SV07004 u ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M. 

ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M. INCLUYE MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA 
TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
SV07005 u CIMENTACION DE POSTE DE SEMAFORO 

CIMENTACION DE POSTE DE SEMAFORO 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
SV07003 m PASO DE GUIA Y LIMPIEZA DE CANALIZACION. 

PASO DE GUIA Y LIMPIEZA DE CANALIZACION. 

Act0010 200,00 200,00
 ________________________________________ 

200,00 
ST03005 u CIMENTACION DE ARMARIO A LA INTEMPERIE 

CIEMENTACION DE ARMARIO A LA INTEMPERIE 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
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06 PARADAS
06.01 ANDENES 
A04150 m³ HORMIGON HA25 LOSAS PLANAS 

HORMIGÓN HA25/P/25/IIA COLOCADO EN LOSAS PLANAS, CON 
CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, 
TRANSPORTADO, VERTIDO  Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-08. 

Act0010 Zonas sin cimentación marquesina 2 29,35 2,94 0,10 17,26 
Act0010 Zonas con cimentación marquesina 2 10,65 3,34 0,38 27,03 

 ________________________________________ 
44,29

302015 m³ RELLENO GRAVA
RELLENO GRAVA, QUE INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
COMPACTADO. 

Act0010 Zonas sin cimentación marquesina 2 29,35 2,94 0,28 48,32 
 ________________________________________ 

48,32
U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 

Act0010 Cota carril aprox a 4 cm bajo terreno actual aprox. de 
media

Act0010 Zonas sin cimentación marquesina 2 29,35 3,34 0,34 66,66 
Act0010 Zonas con cimentación marquesina 2 10,65 3,34 0,40 28,46 
Act0010 Imprevistos 10 % 0,25 95,12 23,78 

 ________________________________________ 
118,90 

U03345 m² SOLAD.LOSA.CALIZA ABUJ.60X40X6
SOLADO CON LOSAS DE PIEDRA CALIZA RESISTENTE A LAS 
HELADAS ABUJARDADA DE 60 X 40 CM O EQUIVALENTE Y 6 
CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), 
INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN 
COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE 
JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-1. MEDIDA 
LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

Act0010 2 39,20 2,70 211,68
 ________________________________________ 

211,68 
U03380 m PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO 

PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ABUJARDADO CON 
ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y 
HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE 
CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. 
DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN COTAS Y 
PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; 
REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

Act0010 Longitudinalmente 2 andenes ambos lados 4 40,00 160,00 
Act0010 Transversalmente 2 andenes ambos extremos 4 2,70 10,80 

 ________________________________________ 
170,80 
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U03396 m PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ARTIFICIAL 
PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO 
ARTIFICIAL DE 20 X 40 CM, Y DE 32 BOTONES DE 3,5 CM DE 
ALTURA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40(1:6), 
INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

Act0010 Longitudinalmente 2 andenes lado vías 2 40,00 80,00 
 ________________________________________ 

80,00
FG0014 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, DOBLADO, 
COLOCACION, P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN 
PESO NOMINAL. 

Act0010 Longitudinalmente 
Act0010 2 andenes x 2 lados x 4 unidades Ø 16 16 40,28 1,58 1.018,28 
Act0010 solapes 64 0,25 1,58 25,28 
Act0010 Transversalemente 
Act0010 Zonas sin cimentación marquesina  Ø 10 (29,35 m) 784 0,55 0,62 267,34 
Act0010 784 0,74 0,62 359,70
Act0010 Zonas con cimentación marquesina  Ø 10 (10,65) 284 0,55 0,62 96,84 
Act0010 284 1,09 0,62 191,93

 ________________________________________ 
1.959,37 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 Zonas sin cimentación marquesina 2 29,35 0,40 0,10 2,35 
Act0010 Zonas con cimentación marquesina 2 10,65 3,34 0,10 7,11 

 ________________________________________ 
9,46

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 
DESENCOFRADO

ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

Act0010 Zonas con cimentación marquesina 2 10,65 0,38 8,09 
Act0010 2 3,34 0,38 2,54
Act0010 Zonas sin cimentación marquesina 4 29,35 0,38 44,61 
Act0010 4 0,20 0,38 0,30 

 ________________________________________ 
55,54
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06.02 MARQUESINAS Y BLOQUES TECNICOS 
360050 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TECNICO 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TÉCNICO DE 
DIMENSIONES EXTERIORES SEGÚN PLANOS, COMPUESTO 
POR PERFILES DE ACERO CONFORMADO Y REVESTIDO POR 
CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L ACABADO 
MATE, INCLUIDAS PIEZAS, PUERTAS, HERRAJES, CIERRES, 
SOPORTES DE EQUIPOS, PANELES DE INFORMACIÓN Y OPI 
PUBLICITARIO (INCLUSO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), 
REJILLAS DE VENTILACIÓN, PLANTILLAS Y PERNOS DE 
CIMENTACIÓN, INCLUSIVE SUPLEMENTOS POR INSERCIÓN EN 
PENDIENTE, SELLADO Y TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYE 
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA 
ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
360051 u MARQUESINA DE ANDÉN

SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE ANDÉN LATERAL 
DE DIMENSIONES, LONGITUD Y FORMAS SEGÚN PLANOS 
COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO TUBULAR Y DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, Y VIDRIO LAMINAR TEMPLADO 
SECRILMIL 6+6 DE SECRISA O SIMILAR, VIDRIO LAMINAR 
TEMPLADO SECRITEX 6+6 O SIMILAR, INCLUSO TORNILLERÍA, 
CHAPAS DE ENCUENTRO, BISAGRAS DE APERTURA, 
SELLADOS, SOPORTES DE ILUMINACIÓN, OPIS LATERALES 
PUBLICITARIOS (INCLUSO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), 
SOPORTES DE PUBLICIDAD Y DE INFORMACIÓN AL VIAJERO, 
PLANTILLA, PERNOS Y PLACAS DE CIMENTACIÓN, Y PARTE 
PROPORCIONAL DE COLOCACIÓN EN PENDIENTE, INCLUYE A 
SU VEZ LUMINARIAS, LÁMPARAS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA DE LA ILUMINACIÓN DE 
PARADA, SE INCLUYE ASÍ MISMO EL BANCO DE ACERO 
INOXIDABLE Y TRAVESAÑOS INDICADO EN LOS PLANOS EN 
ACERO AISI.316L EN ACABADO MATE, INCLUSO LINEA DE 
VIDA, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYE TRANSPORTE, 
CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE 
IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
360053 u TOTEM IDENTIFICATIVO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOTEM IDENTIFICATIVO DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-316L CON LOGOTIPO ILUMINADO 
SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS, INCLUIDO SOPORTE DE 
LUMINARIA, CIMENTACIÓN, LÁMPARA, CABLEADO Y CONEXIÓN 
A CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE PARADA. INCLUYE 
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA 
ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
360054 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO 
INOXIDABLE AISIS-316L FORMADAS POR PLACA BASE, LLANTA 
TRAPEZOIDAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLANOS, CON 
LA RESITENCIA SUFICIENTE AL VANDALISMO Y A LOS USOS 
INCÍVICOS, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLACA, 
PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS 
ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y 
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DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O 
TAJO DE OBRA. 

Act0010 2 40,00 80,00 
 ________________________________________ 

80,00
360055 m² VINILO  EN MASAS DE ACIDO INCLUSO COLOCACION 

VINILO EN MASAS DE ÁCIDO INCLUSO COLOCACIÓN EN 
CRISTALES SUPERIORES DE LAS PARADAS POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO. 

Act0010 2 42,50 3,50 0,30 89,25 
 ________________________________________ 

89,25
360056 u ARQUETA FABRICADA "IN SITU" PARA ALBERGAR EQUIPOS TÉCNICOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA FABRICADA " IN 
SITU" DE 2.8X1.45 M Y ALTURA DE HASTA 1.5 M PARA 
ALBERGAR EQUIPOS TÉCNICOS EN PARADA DE 
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUYENDO 
ALUMBRADO, SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES DE 
HERRAJES, BASTIDOR (SISTEMA DE CORREDERA) PARA 
APOYO DEL CUADRO B.T. Y GRUPO DE CELDAS M.T., TAPA 
DE ENTRADA DE OPERARIO, ESCALERA DE ACCESO C.T., 
BOMBA DE DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE 
DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA (INCLUIDO 
VENTILADOR), CONEXIÓN Y REJILLA EXTERIOR. 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
06.03 RED DE TIERRAS 
327002N m SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE CABLE DE COBRE DESNUDO, 
SECCIÓN 1X35 MM2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
UNIONES BIMETÁLICAS EN ESTRUCTURAS BIMETÁLICAS A 
ESTRUCTURAS DE PARADA Y BLOQUE TÉCNICO. TODO ELLO 
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLANOS. 
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN 
FUNCIONAMIENTO. 

Act0010 100,00 100,00
 ________________________________________ 

100,00 
327003 u SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO 

SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO 
COBREADO Y ARQUETA DE HORMIGÓN DE 33 X 33 CM PARA 
ELECTRODO GENERAL DE TIERRA, CON CONEXIONES 
MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPA 
HOMOLOGADA AL CONDUCTOR, DIÁMETRO: 14 MM LONGITUD: 
2 M INCLUYENDO ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO 
CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. INCLUYE 
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. MEDIDA LA UNIDAD 
TOTALMENTE INSTALADA Y OPERATIVA. 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
327004N u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 

REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE 
PUESTA A TIERRA, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y 
TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 6 PUNTOS DEL 
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EQUIPAMIENTO DE LA PARADA, INCLUYENDO SUMINISTRO 
DEL LISTADO DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE 
SITUACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA 
INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS 
CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO 
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
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07 SERVICIOS AFECTADOS
07.01 ABASTECIMIENTO 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 1,00 0,30 3,30 
Act0010 S.A. nº 102 15,00 0,80 0,30 3,60 
Act0010 S.A. nº 103 12,00 0,66 0,30 2,38 
Act0010 S.A. nº 104 12,00 0,66 0,30 2,38 
Act0010 S.A. nº 105 12,00 0,66 0,30 2,38 
Act0010 S.A. nº 106 12,00 0,90 0,30 3,24 
Act0010 S.A. nº 107 15,00 0,90 0,30 4,05 

 ________________________________________ 
21,33

AM0020 m³ EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO 
INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS 
MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00 M, 
INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ENTIBACIÓN 
LIGERA (UNA TABLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN 
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, 
ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO Ó 
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA 
SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL. 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 1,25 11,28 (1+0.64)/2
Act0010 S.A. nº 102 15,00 1,25 12,19 (0.80+0.5)/2
Act0010 S.A. nº 103 12,00 1,25 7,95 (0.66+0.4)/2
Act0010 S.A. nº 104 12,00 1,25 7,95 (0.66+0.4)/2
Act0010 S.A. nº 105 12,00 1,25 7,95 (0.66+0.4)/2
Act0010 S.A. nº 106 12,00 1,25 10,50 (0.85+0.55)/2
Act0010 S.A. nº 107 15,00 1,25 13,13 (0.85+0.55)/2
Act0010 S.A. nº 108 80,00 1,25 53,00 (0.66+0.4)/2

 ________________________________________ 
123,95 

ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE 
DIÁMETRO

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 
0 A 5 MM DE DIÁMETROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS 
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA 
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO 
SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR 
DE LA INSTALACIÓN. 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 0,75 5,53 (0.7+0.64)/2
Act0010 -11,00 -0,78 3.1416*0.15*0.15
Act0010 S.A. nº 102 15,00 0,60 4,95 (0.60+0.5)/2
Act0010 -15,00 -0,23 3.1416*0.07*0.07
Act0010 S.A. nº 103 12,00 0,60 3,24 (0.50+0.4)/2
Act0010 -12,00 -0,09 3.1416*0.05*0.05
Act0010 S.A. nº 104 12,00 0,55 2,97 (0.50+0.4)/2
Act0010 -12,00 -0,09 3.1416*0.05*0.05
Act0010 S.A. nº 105 12,00 0,55 2,97 (0.50+0.4)/2
Act0010 -12,00 -0,09 3.1416*0.05*0.05
Act0010 S.A. nº 106 12,00 0,65 4,68 (0.65+0.55)/2
Act0010 -12,00 -0,38 3.1416*0.1*0.1
Act0010 S.A. nº 107 15,00 0,65 5,85 (0.65+0.55)/2
Act0010 -15,00 -0,47 3.1416*0.1*0.1
Act0010 S.A. nº 108 80,00 0,48 17,28 (0.50+0.4)/2
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Act0010 -80,00 -0,06 3.1416*0.0161*0.016
 ________________________________________ 

45,28
AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO 

RELLENO EN ZANJA CON MATRIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 0,30 2,64 (0.7+0.9)/2
Act0010 S.A. nº 102 15,00 0,30 2,93 (0.7+0.6)/2
Act0010 S.A. nº 103 12,00 0,30 1,98 (0.6+0.5)/2
Act0010 S.A. nº 104 12,00 0,30 1,98 (0.6+0.5)/2
Act0010 S.A. nº 105 12,00 0,30 1,98 (0.6+0.5)/2
Act0010 S.A. nº 106 12,00 0,30 2,61 (0.8+0.65)/2
Act0010 S.A. nº 107 15,00 0,30 3,26 (0.8+0.65)/2
Act0010 S.A. nº 108 80,00 0,52 24,13 (0.66+0.5)/2

 ________________________________________ 
41,51

BANSE001 m BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION ENTERRADA 
BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION 
ENTERRADA, EN PE, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA, 
COLOCADA. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXLIARES. 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 11,00 
Act0010 S.A. nº 102 15,00 15,00 
Act0010 S.A. nº 103 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 104 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 105 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 106 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 107 15,00 15,00 
Act0010 S.A. nº 108 80,00 80,00 

 ________________________________________ 
169,00 

U02103070 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 300 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 300 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

Act0010 S.A. nº 101 11,00 11,00 
 ________________________________________ 

11,00
U02103050 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 200 MM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 150 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

Act0010 S.A. nº 106 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 107 15,00 15,00 

 ________________________________________ 
27,00
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U02103040 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 150 MM 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 150 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

Act0010 S.A. nº 102 15,00 15,00 
 ________________________________________ 

15,00
U02103020 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 100 MM 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 100 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

Act0010 S.A. nº 103 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 104 12,00 12,00 
Act0010 S.A. nº 105 12,00 12,00 

 ________________________________________ 
36,00

U06101 u VALVULA MARIPOSA Ø.300 MM 
VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL 
MODELO "EUROESTOP" DE BRIDAS O SIMILAR DE 16/25 KGM2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO, RACORES BRIDA 
ENCHUFE, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE 
CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS 
DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACERO 
INOXIDABLE Y DESMULTIPLICADOR DE CCIONAMIENTO. 
CAMARA DE HORMIGON HA25/P/20/IIA SEGUN E.H.E.98 
140X140 DE BASE Y 140 CMS DE ALTURA INTERIOR FORMADA 
.POR SOLERA DE 20 CMS DE ESPESOR DOBLE MALLAZO 
15X15X6, COLOCADA DEJANDO 20 CMS LIBRES DEBAJO DE LA 
RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PAREDES DE 20 CMS 
ESPESOR DOBLE MALLAZO 15X15X6 Y LOSA FORJADO DE 20 
CMS.DE ESPESOR DOBLE MALLAZO 10X10X8 TODA ELLA 
ARMADA PARA SOPORTAR TRAFICO PESADO, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION 
NODULAR D-400 ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA 40 TM. 
CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN 
QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 101 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
U06104 u VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 150 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
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DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 102 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
U06107 u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N. 100 MM 

VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 100 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 103 2 2,00 
Act0010 S.A. nº 105 2 2,00 

 ________________________________________ 
4,00

U06105 u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N 200MM 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 200MM 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 106 2 2,00 
Act0010 S.A. nº 107 2 2,00 

 ________________________________________ 
4,00

U061001N u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N 32 MM 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 32 MM 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
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REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 108 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
301400 m³ EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD 

EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD EN TODA 
CLASE DE TERRENO, EN ACERA O CALZADA REALIZADA A 
MANO INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE SOBRANTE A VERTEDERO 

Act0010 8 1,00 1,00 1,25 10,00 
 ________________________________________ 

10,00
IUA020 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR 

AZUL, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR 
TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON 
BANDAS DE COLOR AZUL, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR 
Y 3 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO 
INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA 
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS 
ELEMENTOS.

Act0010 S.A. nº 108 80,00 80,00 
 ________________________________________ 

80,00
TRAS-FUE u TRASLADO FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I A NUEVA 

UBICACIÓN
TRASLADO FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I, 
ACOPIO EN LUGAR A DETERMINAR POR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y POSTERIOR REUBICACIÓN EN NUEVA 
LOCALIZACIÓN DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I . MONTAJE, 
DESMONTAJE, ACOPIO TEMPORAL, SUSTITUCION DE PIEZAS 
EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DURANTE TODO EL 
PROCESO INCLUIDO. TOTALMENTE COLOCADA Y EN 
FUNCIONAMIEINTO.  

Act0010 S.A. nº 108 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
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TRAS-CONT u TRASLADO CONTADOR PARA FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I 
A NUEVA UBICACIÓN 

TRASLADO CONTADOR PARA FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA 
JUAN CARLOS I, ACOPIO EN LUGAR A DETERMINAR POR 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y POSTERIOR REUBICACIÓN EN 
NUEVA LOCALIZACIÓN DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I . 
MONTAJE, DESMONTAJE, ACOPIO TEMPORAL, SUSTITUCION 
DE PIEZAS EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DURANTE 
TODO EL PROCESO INCLUIDO. TOTALMENTE COLOCADA Y EN 
FUNCIONAMIEINTO 

Act0010 S.A. nº 108 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
ACOM-CONT u ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE Ø NOMINAL INSTALADA 

ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE Ø NOMINAL 
INSTALADA INCLUIDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO. "T" SALIDA ROSCADA, O TOMA 
ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE 
SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES 
RECTOS, ENLACES CODOS DE 45º, MANGUITOS, 3 MTS DE 
LONGITUD MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON 
MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON 
TRATAMIENTO NIPLOY MODELO "LARRATE""PLATECSA" O 
SIMILAR, PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA 
ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIA EN LA LINEA 
DE FACHADA. SEÑALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL 
CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE  NCHURA. 
ARQUETA DE 40X40 CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO 
MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, CON SOLERA DE 
HORMIGON DE 15 CM.DEBAJO DE LA RASANTE DE LOS 
TUBOS, GUARNECIDA Y ENLUCIDA INTERORMENTE CON 
MORTERO DE CEMENTO, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR 
C-250 "AMVISA" DE 30KGS. DE PESO EL CONJUNTOTAPA Y 
MARCO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER 
PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

Act0010 S.A. nº 108 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
07.02 SANEAMIENTO 
07.02.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE SANEMIENTO AFECTADAS 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE SANEMIENTO 
AFECTADAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
07.03 ALUMBRADO 
07.03.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO AFECTADAS 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO 
AFECTADAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
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07.04 REDES DE TRÁFICO 
07.04.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TRAFICO AFECTADAS 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TRAFICO 
AFECTADAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
07.05 ELECTRICIDAD 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 

Act0010 S.A. nº 501 11,00 0,70 0,20 1,54 
Act0010 S.A. nº 504 15,00 0,89 0,20 2,67 

 ________________________________________ 
4,21

305056 u ARQUETA PARA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD A2 
ARQUETA PARA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD EN 
EXTERIORES, REALIZADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, 
ENLUCIDO DE PAREDES CON MORTERO HIDRÓFUGO, (TIPO 
A2) DE 0,75X0,50 Y 0,80 M DE PROFUNDIDAD, CON FONDO DE 
ARENA, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RECTANGULAR 
TIPO A2, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO, 
CURADO, TOTALMENTE ACABADA 

Act0010 S.A. nº 501 1 1,00 
Act0010 S.A. nº 504 2 2,00 

 ________________________________________ 
3,00

URO0200001 u ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M3-T3 DE 
IBERDROLA

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA PARA IBERDROLA, 
FORMADA POR DOS MÓDULOS BASE DE 1000X1000MM Y 
CONO REDUCTOR DE DIÁMETRO 600MM, INCLUSO REGISTRO 
DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 Y TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA 
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA. 

Act0010 S.A. nº 501 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
AM0020 m³ EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO 
INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS 
MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00 M, 
INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ENTIBACIÓN 
LIGERA (UNA TABLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN 
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, 
ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO Ó 
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA 
SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL. 

Act0010 S.A. nº 501 1 11,00 0,70 1,00 7,70 
Act0010 S.A. nº 504 15,00 0,90 1,00 13,50 
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 ________________________________________ 
21,20

309003C m OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES EN ACERA O CALZADA PARA 
CONDUCCIONES ELECTRICAS

OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES EN ACERA O CALZADA 
PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS CON PARTE 
PROPORCIONAL DE HORMIGONADO, RELLENOS,  
TOTALMENTE EJECUTADA (TUBOS Y CABLES NO INCLUIDO) 

Act0010 S.A. nº 501 11,00 11,00 
Act0010 S.A. nº 504 15,00 15,00 

 ________________________________________ 
26,00

ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE 
DIÁMETRO

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 
0 A 5 MM DE DIÁMETROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS 
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA 
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO 
SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR 
DE LA INSTALACIÓN. 

Act0010 S.A. nº 501 11,00 0,70 0,15 1,16 
Act0010 S.A. nº 504 15,00 0,90 0,15 2,03 

 ________________________________________ 
3,19

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

Act0010 S.A. nº 501 1 11,00 0,70 0,33 2,54 
Act0010 -7 11,00 -1,55 3.1416*.08*0.08
Act0010 S.A. nº 504 1 15,00 0,90 0,33 4,46 
Act0010 -7 15,00 -2,11 3.1416*.08*0.08  

 ________________________________________ 
3,34

ADR010T160 m TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR 
CORRUGADA) 160 MM 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CURVABLE, 
SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED 
(INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR ROJO, 
DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN 
ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N, CON 
GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324, CON HILO 
GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4. 

Act0010 S.A. nº 501 4 11,00 44,00 
Act0010 S.A. nº 504 3 15,00 45,00 

 ________________________________________ 
89,00

301400 m³ EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD 
EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD EN TODA 
CLASE DE TERRENO, EN ACERA O CALZADA REALIZADA A 
MANO INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE SOBRANTE A VERTEDERO 

Act0010 S.A. nº 501 2 1,00 1,00 0,80 1,60 
Act0010 S.A. nº 502 2 1,00 1,10 1,00 2,20 
Act0010 S.A. nº 503 2 1,00 1,10 1,00 2,20 
Act0010 S.A. nº 504 2 1,00 1,00 0,80 1,60 

 ________________________________________ 
7,60
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07.06 TELEFONIA Y COMUNICACIONES 
07.06.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES 

AFECTADAS
REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TELEFONIA Y 
COMUNICACIONES AFECTADAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
07.07 GAS 
07.07.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE GAS AFECTADAS 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE GAS AFECTADAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
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08 DESVIOS PROVISIONALES
350011 m VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO 

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y RETIRADA. 

Act0010 900,00 900,00
 ________________________________________ 

900,00 
328016 u DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACEN Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE 

DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTERIOR 
MONTAJE DE POSTE DE CUALQUIER TIPO POR NECESIDADES 
DE OBRA 

Act0010 75 75,00 
 ________________________________________ 

75,00
882711 m MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE VALLA 

MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓNO 
Y/O A DEPÓSITO MUNICIPAL DE VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACIÓN DE TRÁFICO. 

Act0010 900,00 900,00
 ________________________________________ 

900,00 
350020 u CARTEL DE OBRA DIM 3200 X 2000 MM 

CARTEL DE OBRA DIM 3200 X 2000 MM A INSTALAR COMO 
INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN 
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓDULOS DE 800 MM 
DE ANCHO) ROTULADAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO 
RECORTADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SOBRE IPN DE 
HIERRO CIMENTADAS DIRECTAMENTE AL SUELO 

Act0010 25 25,00 
 ________________________________________ 

25,00
350021 u CARTEL DE OBRA DIM 2000 X 1600 MM 

CARTEL DE OBRA DIM 2000 X 1600 MM A INSTALAR COMO 
INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN 
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓDULOS DE 800 MM 
DE ANCHO) ROTULADAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO 
RECORTADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SOBRE IPN DE 
HIERRO CIMENTADAS DIRECTAMENTE AL SUELO 

Act0010 25 25,00 
 ________________________________________ 

25,00
350200 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M 

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO 
COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MÓDULOS DE M.O.P. 

Act0010 55 55,00 
 ________________________________________ 

55,00
350202 u CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS, PARA PAVIMENTO 

CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS, PARA PAVIMENTO 

Act0010 70 70,00 
 ________________________________________ 

70,00
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U14001 m² FRESADO DE PINTURA 
FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA Y 
POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA 

Act0010 50 50,00 
 ________________________________________ 

50,00
U14004 m LÍNEA CONT./DISCONT. 10 CMS COL. 

LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O 
AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA 
CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 1.200,00 1.200,00 
 ________________________________________ 

1.200,00 
U14006 m² PINTADO CEBREADO PINT. CONV. 

PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON 
PINTURA BLANCA CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O 
ACRÍLICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 100 100,00
 ________________________________________ 

100,00 
U14008 m² PINTADO SIMBOLOS PINT. CONV. 

PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PINTURA BLANCA 
CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 150 150,00
 ________________________________________ 

150,00 
U14012 u SEÑAL PELIGRO L=70 CMS Y PLACA 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 70 CM DE 
LADO Y PLACA RECTANGULAR DE 60 X 30 CM TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
U14016 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 Y PLACA 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO Y PLACA RECTANGULAR 
DE 60X30 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U14029 u SEÑAL IND.Y SER. 60X90 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICACIONES Y SERVICI0S 
DE 60 X 90 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
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HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
U15000 u SEMÁFORO PROVISIONAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO, TO 

SEMÁFORO PROVISIONAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO, 
TOTALMENTE COLOCADO Y PUESTO EN MARCHA. INCLUSO 
RETIRADA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA. 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
D701101 m² CARTEL O PLACA RETRORREFLECTANTE CLASE RA3. 

CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, 
CONFIRMACION O SITUACION, RETRORREFLECTANTE CLASE 
RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE ALUMINIO, INCLUSO 
SOPORTES. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
D701032 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 CUAD. L= 60 CM. 

SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 (INTENSIDAD 
MEDIA), CUADRADA DE 60 CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR 
AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
D701025 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 OCTO. L= 60 CM. 

SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), 
OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
U14013 u SEÑAL PELIGRO L=90 CMS 

SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 90 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 15 15,00 
 ________________________________________ 

15,00
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U14017 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=90 CMS 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 90 CMS DE DIÁMETRO TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
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09 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
09.01 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS 
EA0190 u VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE DE UN TITULADO 

MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE 
DE UN TITULADO MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. 
INCLUYE LA PROVISION DEL SIGUIENTE MATERIAL: EQUIPO 
FOTOGRAFICO Y SONOMETRO 

Act0010 65 65,00 
 ________________________________________ 

65,00
EA0192 u REDACCIÓN DE INFORME MENSUAL 

REDACCIÓN DE INFORME MENSUAL QUE INCLUYA EL 
CONTROL FONICO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

Act0010 13 13,00 
 ________________________________________ 

13,00
EA0193 u ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: CAUDAL, PH, 

ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: CAUDAL, PH, 
SOLIDOS EN SUSPENSION Y ACEITES Y GRASAS, EN LAS 
AGUAS DE VERTIDO PROCEDENTES DE LOS DISPOSITIVOS DE 
RETENCION DE SOLIDOS DE LAS AREAS DE INSTALACIONES 
AUXILIARES Y DE LOS DISPOSITIVOS LAVARUEDAS 

Act0010 52 52,00 
 ________________________________________ 

52,00
EA0194 u REDACCION DEL INFORME FINAL 

REDACCION DEL INFORME FINAL 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
EA0198 u ESTUDIOS DE VIBRACIONES QUE INCLUIRÁN MEDIDAS DE NIVEL DE 

VIBRACIONES
ESTUDIOS DE VIBRACIONES QUE INCLUIRÁN MEDIDAS DE 
NIVEL DE VIBRACIONES EN CINCO (5) PUNTOS A LO LARGO 
DEL TRAZADO Y DEL AVANCE DE LAS OBRAS, Y ESTUDIO 
PARA DETERMINAR, EN FASE DE OBRAS, LA FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE, AL MENOS, LOS EDIFICIOS QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE MÁS AFECTADOS. 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
09.02 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
EA0190 u VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE DE UN TITULADO 

MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE 
DE UN TITULADO MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. 
INCLUYE LA PROVISION DEL SIGUIENTE MATERIAL: EQUIPO 
FOTOGRAFICO Y SONOMETRO 

Act0010 12 12,00 
 ________________________________________ 

12,00
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EA0194 u REDACCION DEL INFORME FINAL 
REDACCION DEL INFORME FINAL 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
09.03 MEDIDAS CORRECTORAS 
EA0301 u REDACCION PREVIA DE PROYECTO DE CONTROL ARQUEOLOGICO 

REDACCION PREVIA DE PROYECTO DE CONTROL 
ARQUEOLOGICO REDACTADO POR TECNICO ESPECIALIZADO 
PARA SER REMITIDO A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
EA0304 u JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO EN OBRA DURANT 

JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO EN OBRA 
DURANTE LA REALIZACION DE REMOCIONES DE TERRENO 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
EA0305 u REDACCION DE INFORME FINAL 

REDACCION DE INFORME FINAL 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
EA0306 u MEDIDAS CORRECTORAS NO DEFINIDAS O NO PREVISTAS 

MEDIDAS CORRECTORAS NO DEFINIDAS O NO PREVISTAS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
EA0230 u LAVARUEDAS AUTOMATICO CON SISTEMA DE AGUA RECIRCULANTE 

LAVARUEDAS AUTOMATICO CON SISTEMA DE AGUA 
RECIRCULANTE INCLUYENDO TRANSPORTE INSTALACION Y 
OBRA CIVIL, ACOMETIDAS DE ENERGIA Y AGUA, SU 
MANTENIMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
SEDIMENTOS Y EL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION 
DEL AREA AFECTADA 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
U910101 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO CLASE N 

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO CLASE N. 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910102 u PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 

PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910103 u GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 

GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910104 u GAFA PARA SOLDADOR 

GAFA PARA SOLDADOR 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910105 u MASCARILLA DE RESPIRACION 

MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910106 u FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO 

FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910107 u PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS) 

PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS) 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910108 u CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A 

CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910109 u CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT 

CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 

Act0010 20 20,00 
 ________________________________________ 

20,00
U910110 u MONO O BUZO DE TRABAJO 

MONO O BUZO DE TRABAJO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
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U910111 u IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA) 
IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA) 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910112 u MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910113 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910114 u PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910115 u PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 

Act0010 10 10,00 
 ________________________________________ 

10,00
U910117 u PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA 

PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910118 u PAR DE GUANTES DE CUERO 

PAR DE GUANTES DE CUERO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910119 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CAÑA 

PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CANA 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910120 u PAR DE BOTAS DE LONA 

PAR DE BOTAS DE LONA 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910122 u PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 

PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 

Act0010 10 10,00 
 ________________________________________ 

10,00
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U910125 u CHALECO REFLECTANTE 
CHALECO REFLECTANTE 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
U910301 u SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO 

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE 
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910302 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO 

CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 450X330 MM. CON 
SOPORTE METALICO 80.40.2 MM. COLOCADO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910303 u CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 

CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 450X350 MM. 
NORMALIZADO SIN SOPORTE, COLOCADO 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910304 u CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTANTE 

CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO 
SOPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE 

Act0010 500,00 500,00
 ________________________________________ 

500,00 
U910306 u VALLA METALICA MOVIL TRAFICO 

VALLA METALICA MOVIL NOMALIZADA DE 1,95X0,95 M. PARA 
DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION 

Act0010 180 180,00
 ________________________________________ 

180,00 
U910308 u VALLA METALICA MOVIL PEATONES 

VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION 
DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE 
LARGA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES 
LATERALES 

Act0010 120 120,00
 ________________________________________ 

120,00 
U910310 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA CON SOPORTE Y CADENA ANTIROBO 

Act0010 150 150,00
 ________________________________________ 

150,00 
U910312 u HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA 

HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 
EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 
PROTECCIONES 

Act0010 300 300,00
 ________________________________________ 

300,00 
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U910313 u HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 
HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 

Act0010 2000 2.000,00 
 ________________________________________ 

2.000,00 
U910315 u JALON DE SENALIZACION DE 2 M. 

JALON DE SENALIZACION DE 2 M. INCLUSO COLOCACION 

Act0010 120 120,00
 ________________________________________ 

120,00 
U910316 m² MALLAZO PARA PROTECCION DE HUECO 

MALLAZO PARA PROTECCION DE HUECOS INCLUSO 
COLOCACION A ANCLAJES 

Act0010 40 40,00 
 ________________________________________ 

40,00
U910317 m TOPE PARA RUEDAS DE CAMION 

TOPE PARA RUEDAS DE CAMION PARA DESCARGA EN 
VERTEDEROS FORMADO POR 6 TABLONES ANCLADOS 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910320 m PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE D 

PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
U910321 m MALLA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 

MALLA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD COLOR ROSA DE 1,50 
MTS. DE 250 GRS/M2 DE PEHD INCLUSO BARRAS DE ACERO 
AEH-400 DN=20 MM. EMPOTRADOS VERTICALMENTE CADA 
2,50 MTS. INCLUSO AMARRADO CON ALAMBRE. 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910401 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D 

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD 
INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION 

Act0010 8 8,00 
 ________________________________________ 

8,00
U910501 u INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE 
DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS 
METALICAS TOTALMENTE INSTALADAS 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
U910502 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA) 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA) 
INCLUSO INSTALACION 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
U910503 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA) 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA) 
INCLUIDA INSTALACION 
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Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910504 u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 

TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
10.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
U910710 u MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 

Act0010 3 3,00 
 ________________________________________ 

3,00
U910711 u BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS 

BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
U910712 u CALIENTA PLATOS EN ACERO INOX. 

CALIENTA PLATOS EN ACERO INOX. PARA 20 PERSONAS, 
TOTALMENTE COLOCADO 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
U910713 u CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA 

CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA CON 
CAPACIDAD DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
U910714 u RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1000 

RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1000 VATIOS TOTALMENTE 
INSTALADO

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910715 u PILETA CORRIDA 

PILETA CORRIDA, CONSTRUIDA EN OBRA, CON ACOMETIDA, 
GRIFOS Y DESAGUES 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
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U910717 u RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS CON TAPA EN P.E. 
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS CON TAPA EN P.E. 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910718 u TAQUILLA METALICA CON CERRADURA 

TAQUILLA METALICA CON CERRADURA 

Act0010 30 30,00 
 ________________________________________ 

30,00
U910719 u HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION 

HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y 
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL DE 
OBRA 

Act0010 285 dias / 2 horas dia 570 570,00 
 ________________________________________ 

570,00 
U910720 u DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y 

DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE, TOTALMENTE 
INSTALADA 

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
U910721 u INODORO CON ALIMENTACION DE AGUA 

INODORO CON ALIMENTACION DE AGUA, TOTALMENTE 
INSTALADO

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
U910722 u LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 

LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE, TOTALMENTE 
INSTALADO

Act0010 4 4,00 
 ________________________________________ 

4,00
U910723 u ESPEJO INSTALADO EN ASEOS 

ESPEJO INSTALADO EN ASEOS DE 60X80 CM. 

Act0010 3 3,00 
 ________________________________________ 

3,00
U910725 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU CORRESPONDIENTE 

INSTALACION PARA COMEDOR 
ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU 
CORRESPONDIENTE INSTALACION PARA COMEDOR, 
TOTALMENTE INSTALADA 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
U910726 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU CORRESPONDIENTE 

INSTALACION PARA ASEOS Y VESTUARIOS 
ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU 
CORRESPONDIENTE INSTALACION PARA ASEOS Y 
VESTUARIOS, TOTALMENTE INSTALA-DA 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
U910727N u MES CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR 

MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR, 
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FORMADA POR PERFILES LAMINADOS INCLUSO 
DISTRIBUCION, AISLAMIENTO ETC. TOTALMENTE INSTALADO 

Act0010 13 13,00 
 ________________________________________ 

13,00
U910728N u MES CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS 

MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS, 
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS INCLUSO 
DISTRIBUCION, INSTALACIONES Y TOTALMENTE INSTALADA 

Act0010 2 casetas 26 26,00 
 ________________________________________ 

26,00
U910729N u MES CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS 

CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS FORMADA POR 
PERFILES LAMINADOS INCLUSO DISTRIBUCION, SANITARIO, 
AISLAMIENTO, ETC. TOTALMENTE INSTALADO 

Act0010 13 13,00 
 ________________________________________ 

13,00
10.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
U910201 u BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN OBRA 

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN 
OBRA 

Act0010 6 6,00 
 ________________________________________ 

6,00
U910202 u REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO 

REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA 

Act0010 2 2,00 
 ________________________________________ 

2,00
U910203 u RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 

RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 

Act0010 40 40,00 
 ________________________________________ 

40,00
U910204 u CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA 

CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA 

Act0010 3 3,00 
 ________________________________________ 

3,00
U910205 u MANTA CUBRE-HERIDOS 

MANTA CUBRE-HERIDOS 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
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10.05 SERVICIOS DE PREVENCION EN LAS OBRAS 
U910601 u REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

Act0010 5 5,00 
 ________________________________________ 

5,00
U910602 u HORA DE FORMACION EN SEGURIDAD 

HORA DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

Act0010 30 x 13 390 390,00 
 ________________________________________ 

390,00 
U910603 u HORA DE TECNICO DE SEGURIDAD 

HORA DE TECNICO DE SEGURIDAD DE VISITA A OBRA 

Act0010 285 DIAS x 4 horas dias 1140 1.140,00 
 ________________________________________ 

1.140,00 
U910604 u HORA DE ASISTENTE TECNICO SANITARIO (ATS) 

HORA DE ASISTENTE TECNICO SANITARIO (ATS) 

Act0010 65 65,00 
 ________________________________________ 

65,00
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11 GESTION DE RESIDUOS 
11.01 COSTES DE GESTIÓN 
11.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
LER-17.01.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 17.01.01 
HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 612,42 612,42
 ________________________________________ 

612,42 
LER-17.01.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 CERAMICOS 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 17.01.03 
CERÁMICOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 555,06 555,06
 ________________________________________ 

555,06 
LER-17.08.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES A PARTIR DE YESO 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS 
DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 37 37,00 
 ________________________________________ 

37,00
LER-17.02.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS 
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

MEDICIONES PARCIALES 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
66

Act0010 175,77 175,77
 ________________________________________ 

175,77 
LER-17.02.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.02 VIDRIO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 4,63 4,63 
 ________________________________________ 

4,63
LER-17.02.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN 
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 50,88 50,88 
 ________________________________________ 

50,88
LER-17.03.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  DISTINTAS DE LAS 

ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 1251,95 1.251,95 
 ________________________________________ 

1.251,95 
LER-17.05.04 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS 

COSTE DE CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE TN DE 
RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO 
CONTAMINADAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
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EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 5569,2 5.569,20 
 ________________________________________ 

5.569,20 
LER-17.09.04 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 46,26 46,26 
 ________________________________________ 

46,26
LER-03.03.08 t RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
03.03.08 PAPEL-CARTÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN 
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 37 37,00 
 ________________________________________ 

37,00
LER-20.03.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 
BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS 
ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 18,5 18,50 
 ________________________________________ 

18,50
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11.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS 
LER-17.09.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE 
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) 
TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE 
ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, 
RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, 
PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, 
DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

Act0010 42,55 42,55 
 ________________________________________ 

42,55
11.01.03 OTRAS GESTIONES 
GE_RSU_VI u VIGILANCIA AMBIENTAL OBRA PARA GESTION DE RESIDUOS 

VIGILANCIA AMBIENTAL OBRA PARA GESTION DE RESIDUOS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
GE_RSU_BI u BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS 

BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS 

Act0010 1 1,00 
 ________________________________________ 

1,00
11.02 COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES 
11.02.01 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RSU-CONT-NP-7 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 7 M3 

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 7 M3 COLOCADO A PIE DE 
CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS.  

Act0010 En 14 meses x 10 contenedores 14 10,00 140,00 
 ________________________________________ 

140,00 
RSU-CONT-NP-28 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 28 M3 

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 28 M3 COLOCADO A PIE DE 
CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS.  

Act0010 En 14 meses x 12 contenedores 14 12,00 168,00 
 ________________________________________ 

168,00 
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11.02.02 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS 
RSU-CONT-P-200 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L 

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA 
RESIDUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN 
RECINTO DE RESIDUOS. 

Act0010 14 meses x 2 14 2,00 28,00 
 ________________________________________ 

28,00
11.03 COSTES DE TRANSPORTE 
11.03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RSU-TRA-NP-5-7 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 5 a 7 M3 

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 
RCD Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 5 A 7 M3 POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. 
CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO 
AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. INCLUYE 
CANON DE LA PLANTA PERO NO INCLUYE ALQUILER DE 
CONTENEDOR. 

Act0010 1 cada mes 14 10,00 140,00 
 ________________________________________ 

140,00 
RSU-TRA-NP-10-28 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3 

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 
RCD Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. 
CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO 
AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. NO 
INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI EL CANON DE LA 
PLANTA.

Act0010 1 cada mes 14 12,00 168,00 
 ________________________________________ 

168,00 
11.03.02 RESIDUOS PELIGROSOS 
RSU-TRA-NP-10- u TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,5 

TN
RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
DE RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL 
DESTINO FINAL (CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE 
TRATAMIENTO) UTILIZANDO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. 
EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MAQUINARIA 
ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG BAGS (SACOS 1,5 M3) 
COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA CAPACIDAD 
TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA PALLET 
PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG 
BAGS, SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL 
VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE 
DICHA CAPACIDAD SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS 
PRODUCTORES (OBRAS). EL TRANSPORTE SERÁ A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 200 KM. EL PRECIO INCLUYE LOS 
TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA 
(RD 833/1988 Y RD 952/1997). 

Act0010 14 2,00 28,00 
 ________________________________________ 
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CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 05.001 m DEMOLICION DE CONDUCCION HASTA DIA-
METRO 1000 MM INCLUSO SUMIDEROS,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

8,76

OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0002 07.02.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES

DE SANEMIENTO AFECTADAS
25.000,00

VEINTICINCO MIL EUROS
0003 07.03.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES

DE ALUMBRADO AFECTADAS
9.500,00

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
0004 07.04.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES

DE TRAFICO AFECTADAS
11.500,00

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS
0005 07.06.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES

DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES AFEC-
TADAS

20.000,00

VEINTE MIL EUROS
0006 07.07.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES

DE GAS AFECTADAS
45.000,00

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS
0007 20.UO.N04N m² PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMI-

GÓN DOBLE CAPA EN PIEZAS RECTANGU-
LARES DE 20X10X6 CM., MODELO EXISTEN-
TE ENROTONDA DE LA PLAZA DE LA
UNIÓN, PASOS REBAJADOS Y AVENIDA
JUAN CARLOS I, DE DIFERENTE COLORA-
CIÓN, COLOCADOS PREVIA COMPACTA-
CIÓN DEL TERRENO SOBRE CAPA DE ARE-
NA DE RÍO COMPACTADA DE 5 CM. DE ES-
PESOR Y RELLENO DE JUNTAS CON ARE-
NA DE RÍO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-17, ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

22,97

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1

CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0008 20.UO.SA01 m ACOMETIDA A LA RED GENERAL REALIZA-
DA CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDO, DE 315
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR
7,7 MM (UNE 53332), COMPRENDIENDO:
EXCAVACIÓN  TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, INCLUSO ROCA, REALIZADA CON
MEDIOS MECÁNICOS HASTA LA PROFUN-
DIDAD INDICADA EN DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA DE PROYECTO, EXTRACCIÓN DE
TIERRA A LOS BORDES, ACHIQUE DE
AGUA SI FUESE NECESARIO, PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES, COLOCADO
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, SE-
GÚN PENDIENTES DE PROYECTO, RELLE-
NO DE ARENA CALIZA HASTA 20 CM POR
ENCIMA DEL TUBO, Y RELLENO Y COM-
PACTADO CON TODO-UNO CALIZO DE
CANTERA, REALIZADO CON MEDIOS ME-
CANICOS EN TONGADAS DE 20 A 30 CM,
COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL
95% PROCTOR NORMAL CON PISÓN ME-
CÁNICO LIGERO, INLCUSO P.P DE CODOS,
JUNTA ELÁSTICA BILABIAL, PIEZAS ESPE-
CIALES, CONEXIONES Y RECIBIDOS EN AR-
QUETAS; INCLUSO ENCHUFE DE RED DE
SANEAMIENTO A POZO DE REGISTRO,
CON ROTURA DESDE EL EXTERIOR CON
MEDIOS MECÁNICOS, ACOPLAMIENTO Y
RECIBIDO EL TUBO DE ACOMETIDA, EXCA-
VACIÓN, RETIRADA DE ESCOMBROS A
BORDE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A
VERTEDERO MÁS CERCANO, INCLUSO P.P
DE CUALQUIER MEDIO AUXILIAR PARA LA
CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABA-
JOS, LIMPIEZA, MATERIAL AUXILIAR Y COS-
TES INDIRECTOS Y, SI FUESE NECESARIO,
P.P. DE CORTE DE CATENARIA Y TRABA-
JOS NOCTURNOS, SEGÚN NORMATIVA ES-
PECIFICA DE FEVE.CONSTRUIDA SEGÚN
NTE/ISS-46, DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO Y ORDENANZAS MUNICIPA-
LES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

65,02

SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
0009 300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO,

PEATONAL O RODADO CONSIDERANDO
TODOS LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN
EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO PAVI-
MENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR ME-
DIOS MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,...
ETC, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO O ALMACÉN DE
MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑA-
LES, PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL
DE SUPERFICIE

28,13

VEINTIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

2



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0010 301400 m³ EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE
PROFUDIDAD EN TODA CLASE DE TERRE-
NO, EN ACERA O CALZADA REALIZADA A
MANO INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIEN-
TO Y TRANSPORTE DE SOBRANTE A VER-
TEDERO

85,55

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0011 302001 m³ RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANU-
LAR, QUE INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDI-
DO Y COMPACTADO.

24,44

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0012 302002 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO COMPAC-
TADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICA-
DO, EXTENDIDO Y REGADO

23,63

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0013 302003 m³ RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS

APROVECHABLES PROCEDENTES DE LA
EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS REALIZADO
POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS,
COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM,
COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE,
EXTENDIDO, REGADO, REFINO Y COMPAC-
TADO AL 95 % DE PROCTOR MODIFICADO.

6,26

SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0014 302012 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TO-

DO-UNO Z-O PROCEDENTES DE CANTE-
RA, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS
EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPREN-
DIENDO VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO,
COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MO-
DIFICADO.

14,91

CATORCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0015 302015 m³ RELLENO GRAVA, QUE INCLUYE SUMINIS-

TRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO.
46,26

CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0016 304002 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO

DE DIÁMETRO 50 MM INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE
UNION, SEPARADORES Y MANDRILADO
SEGUN P.P.T.P.

2,66

DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0017 304100N m TUBO DRENANTE CIRCULAR DE PVC DO-

BLE PARED PARA DRENAJE, DE 63 MM DE
DIÁMETRO, RIGIDEZ SN 4 KN/M2, INCLUSO
PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE
UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA.
TOTALMENTE COLOCADO.

2,92

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

3
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ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 305056 u ARQUETA PARA CONEXIÓN DE ELECTRICI-
DAD EN EXTERIORES, REALIZADA CON
HORMIGÓN EN MASA HM-20, ENLUCIDO
DE PAREDES CON MORTERO HIDRÓFU-
GO, (TIPO A2) DE 0,75X0,50 Y 0,80 M DE
PROFUNDIDAD, CON FONDO DE ARENA,
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN REC-
TANGULAR TIPO A2, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO,
CURADO, TOTALMENTE ACABADA

252,04

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0019 305063 u ARQUETA DE DRENAJE DE PLATAFORMA,
DE 0,40X0,40 M EJECUTADA CON HORMI-
GÓN HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DE 22 CM, TERMINADA, SEGÚN PLANOS
DE DETALLE, INCLUSO P.P. DE CONEXIO-
NES. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESIS-
TENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IM-
PRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINA-
DA

68,93

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0020 305067 u ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60 HAS-
TA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA
CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VI-
BRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR,
TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. IN-
CLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA
PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A
LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA.

145,47

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0021 305067N u ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE
GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE PRO-
FUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUE-
CO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE,
CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUN-
DICIÓN DÚCTIL. INCLUYE MORTERO DE AL-
TA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HOR-
MIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE
TERMINADA.

181,16

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

4



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0022 306001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S
PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SO-
LERAS, ALZADOS, LOSAS Y FORJADOS IN-
CLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DO-
BLADO, INCLUIDO SOLAPES, COLOCA-
CIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE DE
ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA
SEGÚN INSTRUCCIÓN E.H.E. MEDIDO EN
PESO NOMINAL.

1,22

UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
0023 306005N kg POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-

DRIO, MECANIZADO EN BARRAS CORRU-
GADAS DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON RE-
SISTENCIAS Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD
SIGUIENTES: FLEXIÓN = RESISTENCIA A
LA FLEXIÓN = 500 MPA, F TRACCIÓN = RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN = 450 MPA, F
COMPRESIÓN = RESISTENCIA A LA COM-
PRESIÓN = 300 MPA, FLEXIÓN = MÓDULO
DE ELASTICIDAD EN FLEXIÓN = 25000
MPA, E TRACCIÓN = MÓDULO DE ELASTICI-
DAD EN TRACCIÓN = 20000 MPA,  ROTURA
= ALARGAMIENTO EN ROTURA = 2 %, CON
PROPIEDADES FÍSICAS SIGUIENTES: DEN-
SIDAD = 1,80 - 2,00 TONELADAS / M3, AB-
SORCIÓN DE AGUA = 0,50 %,CONDUCTIVI-
DAD TÉRMICA = 0,50 W/ºC·M, COEFICIEN-
TE DE DILATACIÓN LINEAL = 10-6 º C-1, RI-
GIDEZ DIELÉCTRICA = 7 KW/MM, TEMPERA-
TURA DE TRABAJO DESDE -50ºC HASTA
100ºC, CORTADO, ARMADO Y COLOCADO
EN OBRA, Y PARTE PROPORCIONAL DE
PEQUEÑO MATERIAL.

5,80

CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0024 309001 m CANALIZACIÓN DE Ø 200 MM PARA SANEA-

MIENTO, REALIZADA CON TUBERÍA DE
PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500
KG/M2 (UNE 53.332), SOBRE LECHO DE
ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES, INCLUSO RELLENO DE ZANJA CON
ARENA HASTA SUPERAR 30 CM SOBRE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

31,35

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

5

CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0025 309002 m CANALIZACIÓN DE Ø 315 MM PARA SANEA-
MIENTO, REALIZADA CON TUBERÍA DE
PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500
KG/M2 (UNE 53.332), SOBRE LECHO DE
ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES, INCLUSO RELLENO DE ZANJA CON
ARENA HASTA SUPERAR 30 CM SOBRE LA
GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA,
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, IN-
CLUSO DESAMIANTADO O GESTIÓN Y TRA-
TAMIENTO POR GESTOR AUTORIZADO DE
CUALQUIER TIPO DE RESIDUO PELIGRO-
SO RESULTANTE DEL LEVANTE Y RETIRA-
DA DE CONDUCCIONES EXISTENTES, IN-
CLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO AUTORIZADO O CELDA DE SEGURI-
DAD, CANON Y TRATAMIENTO DE PERMI-
SOS

34,13

TREINTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0026 309003C m OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES EN

ACERA O CALZADA PARA CONDUCCIONES
ELECTRICAS CON PARTE PROPORCIONAL
DE HORMIGONADO, RELLENOS,  TOTAL-
MENTE EJECUTADA (TUBOS Y CABLES NO
INCLUIDO)

126,50

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0027 309006 m CANALIZACIÓN ENTERRADA FORMADA

POR TUBO DE PVC 90 MM DE DIAMETRO
CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO INCLU-
SO DADO DE HORMIGON HM-15, CINTA SE-
ÑALIZADORA, TOTALMENTE TERMINADA.

22,13

VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0028 310010 m³ SUMINISTRO TIERRA VEGETAL, ACOPIA-

DA, ABONADA, DESINFECTADA Y SIN PIE-
DRAS, EXTENDIDA SOBRE TERRENO PRE-
VIAMENTE ACONDICIONADO.

22,83

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

6



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0029 312017 m² HORMIGÓN IMPRESO PARA PAVIMENTOS
INDUSTRIALES DE 17 CM DE ESPESOR MÁ-
XIMO COLOREADO Y ENRIQUECIDO SU-
PERFICIALMENTE Y ACABADO IMPRESO
EN RELIEVE DE LA PLATAFORMA TRANVIA-
RIA MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES
DE GOMA COMPUESTO POR SOLERA DE
HORMIGÓN CON UNA DOSIFICACIÓN DE
250-300 KG/M3, ÁRIDO MÁXIMO DE 20 MM
Y CONSISTENCIA BLANDA EN UNA O VA-
RIAS BANDAS DE COLORES DIFERENTES
Y ADICIÓN SOBRE EL HORMIGÓN DE FI-
BRAS DE POLIPROPILENO CON DOTACIÓN
DE 600 G/M3. INCLUYE CAPA DE RODADU-
RA DE 4-5 KG/M2 RODUR O SIMILAR, SE-
LLADOR DE 150-200 GR/M2 DECUR O SIMI-
LAR Y DESMOLDEANTE DE 200-250 GR/M2
MOLDEX O SIMILAR ASÍ COMO TODAS LAS
OPERACIONES Y ELEMENTOS NECESA-
RIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE
TODOS ELLOS. INCLUYE REGULARIZA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN
FRESCO MEDIANTE FRATASADO MANUAL,
SUMINISTRO Y ESPOLVOREADO DE ADITI-
VOS SEGÚN PLIEGO, SUMINISTRO Y ES-
POLVOREADO DEL AGENTE MOLDEANTE
CON DOTACIÓN MÍNIMA SEGUN PLIEGO Y
LA IMPRESIÓN DE LA TEXTURA, INCLUSO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDES
DE IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO A DEFINIR
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, COMPREN-
DE INCLUSO LA REALIZACIÓN DE JUNTAS
DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN SEGÚN
PLIEGO, MEDIANTE DISCO DE DIAMANTE A
LAS 24 HORAS DE LA IMPRESIÓN, EL SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO B500T DE 15/15/8 MM Y EL
SUMINISTRO, VERTIDO Y POSTERIOR ELI-
MINACIÓN DEL AGENTE DESMOLDEANTE,
Y EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LA CA-
PA DE CURADO MEDIANTE PULVERIZA-
DOR MANUAL O MECÁNICO. 

21,20

VEINTIUN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0030 319002 t AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE

TIPO D-12 ÁRIDOS OFÍTICOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (REN-
DIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO BE-
TÚN SEGÚN PLIEGO Y P.P. DE RECRECIDO
DE ARQUETAS.

61,04

SESENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0031 322006DSN u LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE MONU-

MENTO DEL PASEO DEL AERODROMO, IN-
CLUSO RECOLOCACIÓN EN EL MISMO PA-
SEO EN SITIO A DETERMINAR POR EL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

9.500,00

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
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0032 325000 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIR-
ME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE RESIS-
TENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPE-
RIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCA-
DO

1,08

UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0033 327002N m SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE,

PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE
CABLE DE COBRE DESNUDO, SECCIÓN
1X35 MM2. INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE UNIONES BIMETÁLICAS EN ES-
TRUCTURAS BIMETÁLICAS A ESTRUCTU-
RAS DE PARADA Y BLOQUE TÉCNICO. TO-
DO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO
EN EL P.P.T.P. Y PLANOS. TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

5,99

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0034 327003 u SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO

DE PICA DE ACERO COBREADO Y ARQUE-
TA DE HORMIGÓN DE 33 X 33 CM PARA
ELECTRODO GENERAL DE TIERRA, CON
CONEXIONES MEDIANTE SOLDADURA ALU-
MINOTÉRMICA O GRAPA HOMOLOGADA
AL CONDUCTOR, DIÁMETRO: 14 MM LONGI-
TUD: 2 M INCLUYENDO ACCESORIOS Y MA-
TERIAL AUXILIAR NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO
CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLA-
NOS. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESIS-
TENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IM-
PRESO A LA TAPA. MEDIDA LA UNIDAD TO-
TALMENTE INSTALADA Y OPERATIVA.

202,75

DOSCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0035 327004M u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RE-
SISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA TENSIO-
NES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES
TRANSFERIDAS DE AL MENOS 25 PUNTOS
DEL EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TIE-
RRAS DE CATENARIA, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS ME-
DIDOS, PLANO DE SITUACION, CORREC-
CIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA
INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIO-
NES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO
ELLO DE ACUERDO CON LO  INDICADO
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

2.250,00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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0036 327004N u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RE-
SISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA, TEN-
SIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIO-
NES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 6 PUN-
TOS DEL EQUIPAMIENTO DE LA PARADA,
INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO
DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE SI-
TUACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFECTOS
OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y RE-
PETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS
CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO
CON LO INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

324,00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS
0037 328006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO

2 TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL
CARBONO S-275 UNE-EN 10025, GALVANI-
ZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS NORMAS
UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, IN-
CLUSO PLACA DE BASE, PERNOS, TUER-
CAS ARANDELAS Y PUERTA DE REGISTRO
ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PARA
ILUMINACIÓN O SEMAFORIZACIÓN Y CHA-
PA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL TIPO
DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SE-
GÚN INDICACIÓN DE PLANOS.

1.865,95

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0038 328008 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO
5, TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL
CARBONO S-275 UNE-EN 10025, GALVANI-
ZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS NORMAS
UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, IN-
CLUSO PLACA DE BASE, PERNOS, TUER-
CAS, ARANDELAS Y PUERTA DE REGIS-
TRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE
LA REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PA-
RA ILUMINACIÓN O SEMAFORIZACIÓN Y
CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL TI-
PO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO
SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS.

2.646,73

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0039 328009 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO
5 ESPECIAL A, TELESCÓPICO-TUBULAR
DE ACERO AL CARBONO S-355 UNE-EN
10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SE-
GÚN LAS NORMAS UNE 37501-37508-88 Y
R.D. 2531/1985, INCLUSO PLACA DE BASE,
PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y PUER-
TA DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A
LA ALTURA DE LA REDUCCIÓN DEL DIÁME-
TRO, TUBO PARA ILUMINACIÓN O SEMAFO-
RIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICA-
TIVA DEL TIPO DE POSTE, TOTALMENTE
COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN DE PLA-
NOS.

2.949,73
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DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0040 328016 u DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACÉN Y
POSTERIOR MONTAJE DE POSTE DE
CUALQUIER TIPO POR NECESIDADES DE
OBRA

355,06

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0041 328051 m² IMPRIMACIÓN EPOXI POLIAMIDA UNIVER-
SAL, SIGMA EP UNIVERSAL PRIMER (SIG-
MA COVER 280) O SIMILAR CON ESPESOR
DE PARTÍCULAS SECA DE 50 MICRAS MAS
UNA APLICACIÓN A BASE DE POLIURETA-
NO ALIFÁTICO DE ALTA RETENCIÓN DE
BRILLO Y COLOR A DEFINIR POR LA D.O.
CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE
50 MICRAS. TOTALMENTE APLICADO

9,86

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0042 328084 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE

GUARDA LA110. TODO ELLO DE ACUERDO
CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLA-
NOS.

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
0043 328087 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y

PUESTAS A TIERRA INDEPENDIENTES A
CADA POSTE -SOPORTE, INCLUSO OBRA
CIVIL Y PICA. TODO ELLO DE ACUERDO
CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLA-
NOS.

408,21

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0044 328099 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE
COMPENSACIÓN TIPO PANTHOM PH-800,
INCLUYE MÁSTIL ACTIVO SEGÚN PLANOS,
POLEA, CONDUCTOS DE CABLES ELÉCTRI-
COS Y MUELLES, SUMINISTRO Y MONTAJE
DEL MÁSTIL BASE CONTENEDOR DE ACE-
RO AL CARBONO S-275 UNE-EN 10025,
GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D.
2531/1985, INCLUSO ACABADO DE PINTU-
RA POLIESTER DE COLOR NEGRO TEXTU-
RADO, PLACA DE BASE, PERNOS, TUER-
CAS, ARANDELAS, PUERTA DE REGISTRO
ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, TOTALMEN-
TE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN DE
PLANOS.

14.136,23

CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
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0045 330401 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO
MUNICIPAL DE ÁRBOL EN ACERA, INCLU-
SO LEVANTE DE PIEZAS PREFABRICADAS
Y CUBREALCORQUE, REGULARIZACIÓN
DE SUPERFICIE, HORMIGONADO Y EMBAL-
DOSADO, TOTALMENTE TERMINADO.

151,59

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0046 330402 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO
MUNICIPAL DE ÁRBOL EN ZONA VERDE,
REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE, TOTAL-
MENTE TERMINADO.

123,50

CIENTO VEINTITRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0047 350011 m VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE
TRÁFICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y RETI-
RADA.

37,40

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0048 350020 u CARTEL DE OBRA DIM 3200 X 2000 MM A

INSTALAR COMO INFORMACIÓN DE LAS
OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓ-
DULOS DE 800 MM DE ANCHO) ROTULA-
DAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO RECOR-
TADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SO-
BRE IPN DE HIERRO CIMENTADAS DIREC-
TAMENTE AL SUELO

1.516,52

MIL QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0049 350021 u CARTEL DE OBRA DIM 2000 X 1600 MM A
INSTALAR COMO INFORMACIÓN DE LAS
OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓ-
DULOS DE 800 MM DE ANCHO) ROTULA-
DAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO RECOR-
TADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SO-
BRE IPN DE HIERRO CIMENTADAS DIREC-
TAMENTE AL SUELO

1.145,30

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0050 350200 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE
DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MÓDULOS DE M.O.P.

12,89

DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0051 350202 u CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CA-

RAS, PARA PAVIMENTO
3,08

TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0052 350600 m² PINTADO DE CEBREADO PARA CRUCES
DE TRANVIA CON VEHICULOS CON  PINTU-
RA CONVENCIONAL AMARILLA DE 15 CM
DE ESPESOR, INCLUSO ESTAMPACION DE
DIBUJO DE TRANVIA (A APROBAR POR LA
DIRECCION DE OBRA), INCLUSO PREMAR-
CAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIEN-
TO DE VITORIA.

12,15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0053 350601 m LÍNEA CONTINUA DE DETENCIÓN DE CO-

LOR BLANCO DE HASTA 40 CM DE ANCHO
11,46

ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0054 360019N u LEVANTE DE PLATAFORMA DE PARADA

DE BUS, INCLUSO TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN HASTA SU NUEVA UBICACIÓN. ME-
DIDA LA UNIDAD TERMINADA.

450,00

CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
0055 360021 u LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL, INCLUSO

TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES.
62,03

SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0056 360023 u LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO QUE IN-

CLUYE ARREGLO DE TABLONES DE MADE-
RA, PATAS, ETC., TORNILLERÍA, PINTADO
Y RECOLOCACIÓN.

92,67

NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0057 360024 u LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A
DEPÓSITOS MUNICIPALES PARA ACOPIO
Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN EN SU UBI-
CACIÓN DEFINITIVA.

62,03

SESENTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0058 360042 u TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFE-

RENCIA DE TRONCO HASTA 80 CM A OTRA
ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PODA DE
ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL
CEPELLÓN, APORTACIÓN DE TIERRA VE-
GETAL PREPARADA SEGÚN LAS INDICA-
CIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES,
MEDIDA LA UNIDAD TRANSPLANTADA.

796,82

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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0059 360043 u TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFE-
RENCIA DE TRONCO HASTA 200 CM A
OTRA ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PO-
DA DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN
DE ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN
DEL CEPELLÓN, APORTACIÓN DE TIERRA
VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS INDICA-
CIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAJES,
MEDIDA LA UNIDAD TRANSPLANTADA.

3.050,08

TRES MIL CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0060 360050 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O

BLOQUE TÉCNICO DE DIMENSIONES EXTE-
RIORES SEGÚN PLANOS, COMPUESTO
POR PERFILES DE ACERO CONFORMADO
Y REVESTIDO POR CHAPA PLEGADA DE
ACERO INOXIDABLE AISI 316L ACABADO
MATE, INCLUIDAS PIEZAS, PUERTAS, HE-
RRAJES, CIERRES, SOPORTES DE EQUI-
POS, PANELES DE INFORMACIÓN Y OPI
PUBLICITARIO (INCLUSO BASTIDORES PA-
RA ANUNCIOS), REJILLAS DE VENTILA-
CIÓN, PLANTILLAS Y PERNOS DE CIMENTA-
CIÓN, INCLUSIVE SUPLEMENTOS POR IN-
SERCIÓN EN PENDIENTE, SELLADO Y TO-
TALMENTE TERMINADO, INCLUYE TRANS-
PORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TA-
LLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O
TAJO DE OBRA.

14.882,00

CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS
0061 360051 u SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE

ANDÉN LATERAL DE DIMENSIONES, LONGI-
TUD Y FORMAS SEGÚN PLANOS COM-
PUESTA POR PERFILES DE ACERO TUBU-
LAR Y DE ACERO INOXIDABLE AISI-316L, Y
VIDRIO LAMINAR TEMPLADO SECRILMIL
6+6 DE SECRISA O SIMILAR, VIDRIO LAMI-
NAR TEMPLADO SECRITEX 6+6 O SIMILAR,
INCLUSO TORNILLERÍA, CHAPAS DE EN-
CUENTRO, BISAGRAS DE APERTURA, SE-
LLADOS, SOPORTES DE ILUMINACIÓN,
OPIS LATERALES PUBLICITARIOS (INCLU-
SO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), SO-
PORTES DE PUBLICIDAD Y DE INFORMA-
CIÓN AL VIAJERO, PLANTILLA, PERNOS Y
PLACAS DE CIMENTACIÓN, Y PARTE PRO-
PORCIONAL DE COLOCACIÓN EN PEN-
DIENTE, INCLUYE A SU VEZ LUMINARIAS,
LÁMPARAS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y
CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA DE LA ILU-
MINACIÓN DE PARADA, SE INCLUYE ASÍ
MISMO EL BANCO DE ACERO INOXIDABLE
Y TRAVESAÑOS INDICADO EN LOS PLA-
NOS EN ACERO AISI.316L EN ACABADO
MATE, INCLUSO LINEA DE VIDA, TOTAL-
MENTE TERMINADA, INCLUYE TRANSPOR-
TE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER
HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO
DE OBRA.

45.457,92

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
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Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0062 360053 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOTEM IDEN-

TIFICATIVO DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-316L CON LOGOTIPO ILUMINADO SE-
GÚN INDICACIÓN DE PLANOS, INCLUIDO
SOPORTE DE LUMINARIA, CIMENTACIÓN,
LÁMPARA, CABLEADO Y CONEXIÓN A CUA-
DRO DE BAJA TENSIÓN DE PARADA. IN-
CLUYE TRANSPORTE, CARGA Y DESCAR-
GA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IM-
PLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.

4.902,91

CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0063 360054 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA
DE ACERO INOXIDABLE AISIS-316L FORMA-
DAS POR PLACA BASE, LLANTA TRAPEZOI-
DAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLA-
NOS, CON LA RESITENCIA SUFICIENTE AL
VANDALISMO Y A LOS USOS INCÍVICOS,
TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLA-
CA, PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLE-
RÍA, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS AU-
XILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA
Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZO-
NA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA.

165,89

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0064 360055 m² VINILO EN MASAS DE ÁCIDO INCLUSO CO-
LOCACIÓN EN CRISTALES SUPERIORES
DE LAS PARADAS POR PERSONAL ESPE-
CIALIZADO.

33,91

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0065 360056 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA

FABRICADA " IN SITU" DE 2.8X1.45 M Y AL-
TURA DE HASTA 1.5 M PARA ALBERGAR
EQUIPOS TÉCNICOS EN PARADA DE DI-
MENSIONES SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUYENDO ALUMBRADO, SISTEMA DE
TIERRAS INTERIORES DE HERRAJES, BAS-
TIDOR (SISTEMA DE CORREDERA) PARA
APOYO DEL CUADRO B.T. Y GRUPO DE
CELDAS M.T., TAPA DE ENTRADA DE OPE-
RARIO, ESCALERA DE ACCESO C.T., BOM-
BA DE DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED MUNI-
CIPAL DE DRENAJE, SISTEMA DE VENTILA-
CIÓN FORZADA (INCLUIDO VENTILADOR),
CONEXIÓN Y REJILLA EXTERIOR.

11.768,83

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0066 360057 u LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS, IN-
CLUYENDO ACOPIO EN DEPOSITO MUNICI-
PAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

321,62

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0067 360089 u 82,69
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OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0068 361101 u DESMONTAJE DE SEMÁFORO, RETIRADA
DE LAS LÍNEAS DE ACOMETIDA Y TRANS-
PORTE A LOS ALMACENES MUNICIPALES.

367,75

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0069 370005N u DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE
PARA DRENAJE DE CARRIL TIPO THYSSEN
KRUPP O SIMILAR, SEGÚN PLANO DE DE-
TALLE, INCLUSO TORNILLERÍA. TAPA, RE-
CUBRIMIENTO, AISLANTE, TUBO DE PVC
DE DIAMETRO 90 MM Y DEMAS ACCESO-
RIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
TERMINADA.

178,85

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0070 390007 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE RIOSTRA AIS-
LANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL, IN-
CLUSO COLOCACIÓN EN VÍA, PERFORA-
CIÓN DE CARRÍL, MATERIAL AISLANTE EN-
VOLVIENDO LA RIOSTRA, SEPARACIÓN FÍ-
SICA EN PARTE MEDIA DE RIOSTRA SE-
GÚN DETALLE DE PLANOS

93,50

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0071 390011 m SUMINISTRO DE CARRIL UIC54 NATURAL-

MENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M,
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EM-
PLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA DISTRIBU-
CIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA EJE-
CUCION DE TALADROS

46,44

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0072 390012 m SUMINISTRO DE CARRIL RI60N, NATURAL-
MENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M,
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DES-
CARGA, Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS IN-
TERMEDIOS HASTA EL LUGAR  DE EM-
PLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA DISTRIBU-
CIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA PAR-
TE PROPORCIONAL DE TALADROS.

58,10

CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0073 390015 u SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO DE TRAN-

SICIÓN DE RI60N A UIC54 NATURALMENTE
DURO 100-A DE 4 M DE LONGITUD, INCLU-
YENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCAR-
GA Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTER-
MEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO.
ASIMISMO SE INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN
DE CUPONES EN EL TAJO Y LA PARTE
PROPORCIONAL DE TALADROS

536,17

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0074 390016 u SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADU-
RA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO
UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN SO-
LO HILO, POR PRECALENTAMIENTO COR-
TO, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERA-
CIONES: DIMENSIONAMIENTO DE LA CALA,
CORTE DE CARRILES Y LIMPIEZA DE SEC-
CIONES, CONSTITUCIÓN DE LA CALA Y ALI-
NEACIÓN DE CARRILES, COLOCACIÓN
DEL MOLDE PREFABRICADO, BURLETEA-
DO DEL MOLDE, PREPARCIÓN Y COLOCA-
CIÓN DEL CRISOL, PREPARACIÓN DE LA
CARGA Y EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA,
RETIRADA DEL CRISOL Y EL MOLDE, DES-
BASTE DE LA MAZAROTA, AMOLADO DE
LA SOLDADURA Y ESMERILADO DE TERMI-
NACIÓN, INCLUIDO ASIMISMO EL TRANS-
PORTE DE LA CARGA DESDE EL LUGAR
DE ORIGEN AL LUGAR DE PUESTA EN
OBRA. TOTALMENTE TERMINADA

151,24

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0075 390017 u SUMINISTRO DE BLOQUE ELÁSTICO, ES-
TANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433 PARA
CARRÍL UIC54 CON 1/20 DE INCLINACIÓN,
CON ANCLAJE VAPÉ O SIMILAR, TORNI-
LLOS PLASTIRAIL, PLACAS ACODADAS A2,
CLIPS SKL1 O SIMILAR Y PLACA ELÁSTICA
TIPO AV. BLOQUE COMPLETO PARA SER
COLOCADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE
DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA
EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS BLOQUES EN EL TAJO.

68,21

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0076 390018 m SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBI-

DO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O
UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO, INCLU-
SO ANCLAJES DE VÍA PARA EVITAR DES-
PLAZAMIENTOS DEL CARRIL CADA 3 M EN
RECTA Y CADA 1,5 M EN CURVAS DE RA-
DIO SUPERIOR A 100 M Y CADA 1 M PARA
CURVAS DE RADIO INFERIOR, RIOSTRA
ESPECIAL BAJA PARA INCLUSIÓN DE PAVI-
MENTO DE HASTA 10 CM, CAUCHOS LATE-
RALES, ELASTÓMERO BAJO PATÍN, BITU-
MEN DE SELLADO, ADHESIVO DE FIJA-
CIÓN DE CAUCHOS PARA SER COLOCA-
DO, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL
ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA,
ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BLO-
QUES EN EL TAJO, INCLUIDA PARTE PRO-
PORCIONAL DE SUMINSITRO Y SUSTITU-
CIÓN DE RIOSTRAS POR RIOSTRAS AIS-
LANTES CON AISLAMIENTO CENTRAL EN
ZONAS DE MANIOBRA A DETERMINAR
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

162,24

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0077 390020 m MONTAJE DE VÍA TIPO BLOQUES O TIPO
EMBEBIDA CON CARRÍL UIC54  O RI60N ,
DE CALIDADES 90 A O 110 A EN BARRAS
DE 18 M INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE
LOS CORRESPONDIENTES ALINEADORES
Y NIVELADORES PARA LA PERFECTA DE-
FINCIÓN EN PLANTA Y ALZADO, ASÍMISMO
SE INCLUYE EL MONTAJE DE LOS BLO-
QUES ELÁSTICOS, (INCLUSO COLOCA-
CIÓN DE  ELASTÓMERO BAJO PATÍN, CO-
LOCACIÓN DE RIOSTRAS DE UNIÓN DE CA-
RRILES, ANCLAJES INTERMEDIOS) COM-
PRENDIENDO LA SITUACIÓN CORRECTA
DE BLOQUES Y CARRILES ARRIOSTRA-
DOS EN EL LUGAR DE USO DEFINITIVO, EL
MONTAJE Y APRIETE CORRECTO DE LA
SUJECIÓN Y CORRECTO POR HILO DE VÍA
INCLUSO AMOLADO. INCLUSO LA CARGA
Y DESCARGA DE PEQUEÑO MATERIAL DE
VÍA TOTALMENTE TERMINADO.

70,65

SETENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0078 390024 m² SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL RE-

SILIENTE TIPO SYLOMER O SIMILAR DE 28
MM DE ESPESOR BAJO LA LOSA, INCLUI-
DO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN
AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ CO-
MO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN
EL TAJO Y LA CREACIÓN DE JUNTAS DE
POLIURETANO Y COLOCACIÓN DE CONEC-
TORES.

49,98

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0079 390025 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTRACA-
RRILES DE ACERO GALVANIZADO COM-
PUESTO POR ANGULARES DE 80X80X8 
PARA PASOS DE PEATONES, INCLUIDO EL
TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUN-
TO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA
DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL TAJO
Y LA FORMACIÓN DE GARGANTA PARA LA
PESTAÑA MEDIANTE SELLADO CON MATE-
RIAL ELASTÓMERO BITUMEN TIPO EDILON
O SIMILAR.

18,71

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0080 390026 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPERMEABI-

LIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRIL EN
REVESTIMIENTO CÉSPED MEDIANTE SUMI-
NISTRO Y MONTAJE DE GEOTEXTIL DE 300
G/M2 PARA AISLAMIENTO DE CARRÍL Y
PROYECCIÓN DE PINTURA TIPO EDILON
EDITAK O SIMILAR CON 2,50 MM MINIMO
DE DESDE PATIN HATA LA CABEZA DEL
CARRIL, POR ML DE VIA, SEGUN PLANO
DE DETALLE. INCLUYE TRANSPORTE DES-
DE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL
MATERIAL EN TAJO. TOTALMENTE COLO-
CADO.

40,86
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CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0081 391052 u SUMINISTRO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE

DE DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TAN-
GENTE 1/7 Y RADIO 100 DE ENTREVIA O
ENTRE EJE 2,75 M CON CRUZAMIENTO
RECTO DE CARRIL RI-60N DE ACERO AL
MANGANESO, INCLUSO SUMINISTRO Y
EJECUCIÓN DE TODAS LAS SOLDADURAS
NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE Y
MONTAJE, INCLUYE  TRANSPORTE DESDE
EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL
MATERIAL EN TAJO Y TODAS LAS OPERA-
CIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR
LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS, INCLUSO SU-
MINISTRO Y COLOCACIÓN  DE CAJA DE
VÍA PARA INCLUSIÓN DE CAJA MANUAL O
MOTORIZADA, INCLUSO PERFORACIÓN
PARA ACOMETIDA DE CONTROL Y MANDO
DE MOTOR DE AGUJA, A SU VEZ INCLUYE
MECANIZACIÓN NECESARIA PARA LA IN-
CORPORACIÓN DE CALENTADOR DE AGU-
JA, INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL ORI-
GEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ
COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL
EN TAJO Y TODAS LAS OPERACIONES NE-
CESARIAS HASTA ALCANZAR LAS TOLE-
RANCIAS EXIGIDAS. INCLUSO SUMINIS-
TRO Y MONTAJE DE CAUCHOS DE AMOR-
TIGUACIÓN Y MATERIAL ELASTOMÉRICO
TIPO CORKELAST O SIMILAR. TOTALMEN-
TE EJECUTADO.

218.676,06

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA
Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

0082 391055 u SUMINISTRO, TRASLADO A OBRA Y COLO-
CACIÓN  DE TOPERA DE VIA FRENANTE
MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD
TOTAL DE 2.400 MM Y RETORNO DE 300
MM SEGÚN PLANO DE DETALLE, INCLUSO
SUMINISTRO PLANTILA DE TALADROS Y
DE TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIA-
LES QUE LO COMPONEN, REPLANTE, ALI-
NEACION, NIVELACION Y PUESTA EN
OBRA.

11.780,00

ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS
0083 410101D u POZO DE REGISTRO DE HORMIGON EN

MASA DE HASTA 2 M DE ALTURA Y DIMEN-
SIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M.

868,38

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0084 547006SV m² FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXIS-
TENTE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO
EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0085 756600SV u DESMONTAJE DE COLUMNA O BACULO
TRONCOCONICO DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA
MODELO Y NUMERO DE LUMINARIAS TIPO
AM-10

82,45

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0086 882711 m MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A
NUEVA UBICACIÓNO Y/O A DEPÓSITO MU-
NICIPAL DE VALLA NORMALIZADA DE DES-
VIACIÓN DE TRÁFICO.

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0087 A04112 m³ HORMIGÓN HA25/B/32/IIA COLOCADO EN

LOSAS, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350),
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTA-
DO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES
Y VIBRADO.

85,21

OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0088 A04150 m³ HORMIGÓN HA25/P/25/IIA COLOCADO EN

LOSAS PLANAS, CON CEMENTO II-S/35
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANS-
PORTADO, VERTIDO  Y VIBRADO SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE-08.

96,80

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0089 ACOM-CONT u ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM

DE Ø NOMINAL INSTALADA INCLUIDO: EX-
CAVACION Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTA-
DO DE TODO-UNO. "T" SALIDA ROSCADA,
O TOMA ELECTROSOLDABLE CON MAN-
GUITO DE
SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETI-
LENO, ENLACES RECTOS, ENLACES CO-
DOS DE 45º, MANGUITOS, 3 MTS DE LONGI-
TUD MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO
NEGRO CON MARCA "AENOR" PN-1 DE
B.D., LLAVE DE BRONCE CON TRATAMIEN-
TO NIPLOY MODELO "LARRATE""PLATEC-
SA" O SIMILAR, PIEZAS NECESARIAS PARA
EMPALMAR LA ACOMETIDA EXISTENTE A
LA COTA NECESARIA EN LA LINEA DE FA-
CHADA. SEÑALIZANDO LA TUBERIA CON
BANDA AZUL CIEGA DE POLIETILENO DE
30 CMS DE  NCHURA.
ARQUETA DE 40X40 CONSTRUIDA CON FA-
BRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO
PIE DE ESPESOR, CON SOLERA DE HORMI-
GON DE 15 CM.DEBAJO DE LA RASANTE
DE LOS TUBOS, GUARNECIDA Y ENLUCIDA
INTERORMENTE CON MORTERO DE CE-
MENTO, CON TAPA DE FUNDICION NODU-
LAR C-250 "AMVISA" DE 30KGS. DE PESO
EL CONJUNTOTAPA Y MARCO. TODOS
LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER PRE-
VIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

427,00
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CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS
0090 ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIO-

NES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁME-
TROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS SU-
CESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO
CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MA-
NUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD
SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MO-
DIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE
103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDI-
CADOR DE LA INSTALACIÓN.

23,08

VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0091 ADR010T160 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO

CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTE-
RIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE
COLOR ROJO, DE 160 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN ENTERRA-
DA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250
N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SE-
GÚN UNE 20324, CON HILO GUÍA INCORPO-
RADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4.

6,97

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0092 AJ0001 m² FORMACIÓN DE CESPED DE GRAMÍNEAS

A DOSIS DE 40 GR/M2 CON MEZCLA DE SE-
MILLAS ESPECIALES DE 4 ESPECIES SE-
GÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA,
20 % FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO,
20% POA PRATENSE CONNI Y 10% CYNO-
DON DACTILION), CON LABORES SUPERFI-
CIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, IN-
CLUIDA LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL
TERRENO CON PERFILADO, ENTRECAVA-
DO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA
DE MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍ-
MICO DE FONDO ADEMÁS DE SIEMBRA,
MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, RIE-
GOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100
CV Y CUBA DE RIEGO DE 10000L APOR-
TANDO AGUA POR DIFUSORES TRASE-
ROS EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GA-
RANTÍA Y SIEGAS DE CESPED INCLUSO
RETIRADA DE RESTOS VEGETALES A VER-
TEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO
CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE
CESPED DE 6 CM EN TODA LA VIDA DE LA
OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE ACABADA.

8,15

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0093 AM0020 m³ EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO
DE TERRENO INCLUSO ROCA SEMI-DURA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS
HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE
4,00 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BOR-
DES, P.P. DE ENTIBACIÓN LIGERA (UNA TA-
BLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA
EN CASO NECESARIO Y PERFILADO DE
FONDO Y LATERALES, ACOPIO DE MATE-
RIAL PARA POSTERIOR RELLENO Ó
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDE-
RO. MEDIDA SUPERFICIE TEÓRICA POR
PROFUNDIDAD REAL.

4,70

CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0094 AM0055 m³ RELLENO EN ZANJA CON MATRIAL GRANU-

LAR TODO-UNO Z-O PROCEDENTES DE
CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS MECÁ-
NICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COM-
PRENDIENDO VERTIDO, EXTENDIDO, RE-
GADO, COMPACTADO AL 95% DEL PROC-
TOR MODIFICADO.

14,93

CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0095 BANSE001 m BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE

CONDUCCION ENTERRADA, EN PE, HOMO-
LOGADA POR LA COMPAÑÍA, COLOCADA.
INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXLIARES.

0,33

CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0096 D100011 u CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFOR-

MA A LA RED DE SANEAMIENTO DE PLU-
VIALES, INCLUSO DEMOLICION DE POZO
EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO.

464,18

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0097 D100012 m² RIEGO DE SUPERFICIES DE CESPED CON
MEDIOS MANUALES Y MECANICOS, INCLU-
SO APORTACION DE AGUA POR MEDIO DE
 DIFUSORES TRASEROS, HASTA LA RE-
CEPCION DE LA OBRA.

1,43

UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0098 D701025 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2

(ALTA INTENSIDAD), OCTOGONAL DE 60
CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR AZUL O
BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CI-
MENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, TOR-
NILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUN-
TAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

130,06

CIENTO TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0099 D701032 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1
(INTENSIDAD MEDIA), CUADRADA DE 60
CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR AZUL O
BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CI-
MENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, TOR-
NILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUN-
TAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

115,16

CIENTO QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
0100 D701101 m² CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SE-

ÑAL DE DIRECCION, CONFIRMACION O SI-
TUACION, RETRORREFLECTANTE CLASE
RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE
ALUMINIO, INCLUSO SOPORTES. EXCAVA-
CIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TO-
TALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

292,16

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0101 EA0190 u VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
EN OBRA POR PARTE DE UN TITULADO
MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIEN-
TE. INCLUYE LA PROVISION DEL SIGUIEN-
TE MATERIAL: EQUIPO FOTOGRAFICO Y
SONOMETRO

396,12

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0102 EA0192 u REDACCIÓN DE INFORME MENSUAL QUE
INCLUYA EL CONTROL FONICO DE LAS AC-
TIVIDADES DERIVADAS DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

518,63

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0103 EA0193 u ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PARAME-
TROS: CAUDAL, PH, SOLIDOS EN SUSPEN-
SION Y ACEITES Y GRASAS, EN LAS
AGUAS DE VERTIDO PROCEDENTES DE
LOS DISPOSITIVOS DE RETENCION DE SO-
LIDOS DE LAS AREAS DE INSTALACIONES
AUXILIARES Y DE LOS DISPOSITIVOS LA-
VARUEDAS

115,69

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0104 EA0194 u REDACCION DEL INFORME FINAL 1.037,12

MIL TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0105 EA0198 u ESTUDIOS DE VIBRACIONES QUE INCLUI-
RÁN MEDIDAS DE NIVEL DE VIBRACIONES
EN CINCO (5) PUNTOS A LO LARGO DEL
TRAZADO Y DEL AVANCE DE LAS OBRAS,
Y ESTUDIO PARA DETERMINAR, EN FASE
DE OBRAS, LA FUNCIÓN DE TRANSFEREN-
CIA DE, AL MENOS, LOS EDIFICIOS QUE
PUEDEN ENCONTRARSE MÁS AFECTA-
DOS.

10.620,00

DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS
0106 EA0230 u LAVARUEDAS AUTOMATICO CON SISTEMA

DE AGUA RECIRCULANTE INCLUYENDO
TRANSPORTE INSTALACION Y OBRA CIVIL,
ACOMETIDAS DE ENERGIA Y AGUA, SU
MANTENIMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO DE SEDIMENTOS Y EL DES-
MANTELAMIENTO Y RECUPERACION DEL
AREA AFECTADA

12.510,00

DOCE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS
0107 EA0301 u REDACCION PREVIA DE PROYECTO DE

CONTROL ARQUEOLOGICO REDACTADO
POR TECNICO ESPECIALIZADO PARA SER
REMITIDO A LA DIPUTACION FORAL DE
ALAVA

675,49

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0108 EA0304 u JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGI-
CO EN OBRA DURANTE LA REALIZACION
DE REMOCIONES DE TERRENO 

390,83

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0109 EA0305 u REDACCION DE INFORME FINAL 585,59

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0110 EA0306 u MEDIDAS CORRECTORAS NO DEFINIDAS
O NO PREVISTAS

10.980,00

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS
0111 FG0014 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S

PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VA-
RIOS, INCLUSO CORTE, DOBLADO, COLO-
CACION, P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN
OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NO-
MINAL.

1,19

UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0112 FV0040 m² DESBROCE DE VEGETACION EN TALUDES

Y PASEOS, INCLUYENDO TRANSPORTE A
VERTEDERO, MATERIALES Y MEDIOS AUXI-
LIARES.

2,80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0113 GE_RSU_BI u BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE
RESIDUOS

17.611,43

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0114 GE_RSU_VI u VIGILANCIA AMBIENTAL OBRA PARA GES-
TION DE RESIDUOS

13.860,00

TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS
0115 IUA020 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR

NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE
32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM
DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRE-
CIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINA-
RIA NECESARIOS PARA EL DESPLAZA-
MIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE
LOS ELEMENTOS. 

3,17

TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0116 LER-03.03.08 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CON CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CAR-
TÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGI-
DAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINIS-
TRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICA-
TIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DO-
CUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CON-
TROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

12,15

DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0117 LER-17.01.01 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

LER 17.01.01 HORMIGÓN (ORDEN
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012
DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTE-
NEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DO-
CUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE
SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

5,15

CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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0118 LER-17.01.03 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO
LER 17.01.03 CERÁMICOS (ORDEN
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012
DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTE-
NEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DO-
CUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE
SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

6,95

SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0119 LER-17.02.01 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CON CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIM-
PIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS (OR-
DEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DE-
PARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMA-
TOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS
Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE
IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25
DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

17,36

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0120 LER-17.02.02 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CON CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO (ORDEN
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012
DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTE-
NEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DO-
CUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE
SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

39,07

TREINTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0121 LER-17.02.03 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO
CON CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO (OR-
DEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DE-
PARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMA-
TOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS
Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE
IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25
DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

22,57

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0122 LER-17.03.02 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CON CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITU-
MINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICA-
DAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (OR-
DEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DE-
PARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA
CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMA-
TOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS
Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE
IKS EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25
DE SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

13,02

TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0123 LER-17.05.04 t COSTE DE CARGA, TRANSPORTE Y GES-

TIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO
LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CON-
TAMINADAS (ORDEN MAM/304/2002) TRA-
TADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZA-
DO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO
AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO
CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JU-
NIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE
DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRE-
TO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC,
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CON-
TROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

4,00

CUATRO EUROS
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0124 LER-17.08.02 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO
CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES CONS-
TRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS
DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO
17.08.01. (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA
EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO
POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AM-
BIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON
EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO,
RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DIS-
TINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES AD-
MINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUS-
TIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN DECRETO
183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, DO-
CUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CON-
TROL), ASÍ COMO OTROS CERTIFICADOS.

21,71

VEINTIUN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0125 LER-17.09.03 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CON CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESI-
DUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS)
QUE CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGRO-
SAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR
EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DE-
CRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGI-
DAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS
FORMATOS, PROPIOS PARA RP. INCLUYE
COSTES ADMINISTRATIVOS Y DOCUMEN-
TACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SE-
GÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEP-
TIEMBRE (DCS, DOCUMENTOS DE CON-
TROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO OTROS
CERTIFICADOS.

768,00

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS
0126 LER-17.09.04 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO

CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLA-
DOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN
LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 17.09.03 (ORDEN
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012
DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTE-
NEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DO-
CUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE
SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

10,42

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0127 LER-20.03.01 t COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO
LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR
LOS OPERARIOS Y BASURAS ABANDONA-
DAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTA-
MENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV,
DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012
DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTE-
NEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. IN-
CLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y DO-
CUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE
SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE SE-
GUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO
OTROS CERTIFICADOS.

60,50

SESENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0128 RSU-CONT-NP-28 mes COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENE-

DOR DE RCD Y RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS DE 28 M3 COLOCADO A PIE DE CAR-
GA O EN RECINTO DE RESIDUOS. 

49,00

CUARENTA Y NUEVE EUROS
0129 RSU-CONT-NP-7 mes COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENE-

DOR DE RCD Y RESIDUOS NO PELIGRO-
SOS DE 7 M3 COLOCADO A PIE DE CARGA
O EN RECINTO DE RESIDUOS. 

34,73

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0130 RSU-CONT-P-200 mes COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE
200 LITROS PARA RESIDUOS PELIGROSOS
COLOCADO A PIE DE CARGA O EN RECIN-
TO DE RESIDUOS. 

13,89

TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0131 RSU-TRA-NP-10- u RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO DE RP POR LA
CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE ME-
DIO AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPON-
DIENTE, HASTA EL DESTINO FINAL (CEN-
TRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE
TRATAMIENTO) UTILIZANDO UN CAMIÓN
DE 3,5 TN DE P.M.A. EL PRECIO INCLUYE
LA CARGA CON MAQUINARIA ELEVADORA
DE LOS BIDONES O BIG BAGS (SACOS 1,5
M3) COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE
PALLETS. LA CAPACIDAD TOTAL DEL CA-
MIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA PA-
LLET PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDO-
NES DE 200L) O DE 4 BIG BAGS, SIEMPRE
QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL VEHÍCU-
LO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN
CUENTA QUE DICHA CAPACIDAD SERÁ
COMPARTIDA CON OTROS CENTROS PRO-
DUCTORES (OBRAS). EL TRANSPORTE SE-
RÁ A UNA DISTANCIA MENOR DE 200 KM.
EL PRECIO INCLUYE LOS TRÁMITES DOCU-
MENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATI-
VA (RD 833/1988 Y RD 952/1997).

130,23

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0132 RSU-TRA-NP-10-28u SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE

CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUOS NO
PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR TRANS-
PORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJE-
RÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIEN-
TE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, CO-
LOCADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERAN-
DO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL
CENTRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO
SUPERIOR A 50KM. NO INCLUYE ALQUI-
LER DE CONTENEDOR, NI EL CANON DE
LA PLANTA.

105,50

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0133 RSU-TRA-NP-5-7 u SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE

CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUOS NO
PELIGROSOS DE 5 A 7 M3 POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA
O DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, COLO-
CADO A PIE DE CARGA Y CONSIDERANDO
UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CEN-
TRO AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SU-
PERIOR A 50KM. INCLUYE CANON DE LA
PLANTA PERO NO INCLUYE ALQUILER DE
CONTENEDOR.

75,50

SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0134 ST03005 u CIEMENTACION DE ARMARIO A LA INTEM-
PERIE

86,63

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0135 SV07001 m CANALIZACION EN ACERA DE 40 X 50 CM. 76,54

SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0136 SV07002 m CANALIZACION EN CALZADA DE 40 X 50
CM.

87,12

OCHENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0137 SV07003 m PASO DE GUIA Y LIMPIEZA DE CANALIZA-

CION.
3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0138 SV07004 u ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M. INCLUYE MOR-

TERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJA-
CIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA.
TOTALMENTE TERMINADA.

152,44

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0139 SV07005 u CIMENTACION DE POSTE DE SEMAFORO 80,99

OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0140 TRAS-CONT u TRASLADO CONTADOR PARA FUENTE

EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I,
ACOPIO EN LUGAR A DETERMINAR POR DI-
RECCIÓN FACULTATIVA Y POSTERIOR
REUBICACIÓN EN NUEVA LOCALIZACIÓN
DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I . MONTA-
JE, DESMONTAJE, ACOPIO TEMPORAL,
SUSTITUCION DE PIEZAS EN CASO DE
PERDIDA O DETERIORO DURANTE TODO
EL PROCESO INCLUIDO. TOTALMENTE CO-
LOCADA Y EN FUNCIONAMIEINTO

750,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
0141 TRAS-FUE u TRASLADO FUENTE EXISTENTE EN AVENI-

DA JUAN CARLOS I, ACOPIO EN LUGAR A
DETERMINAR POR DIRECCIÓN FACULTATI-
VA Y POSTERIOR REUBICACIÓN EN NUE-
VA LOCALIZACIÓN DE LA AVENIDA JUAN
CARLOS I . MONTAJE, DESMONTAJE, ACO-
PIO TEMPORAL, SUSTITUCION DE PIEZAS
EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DU-
RANTE TODO EL PROCESO INCLUIDO. TO-
TALMENTE COLOCADA Y EN FUNCIONA-
MIEINTO.

750,00

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS
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0142 U01020 m LEVANTE DE BORDILLO DE PIEDRA NATU-
RAL CALIZA O GRANITO INCLUIDO PICADO
DE APOYO, P.P. DE RIGOLA O CORREDE-
RA Y ACOPIO EN PALETS PARA REUTILIZA-
CIÓN EN OBRA O CARGA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO.

4,26

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0143 U01033 m³ DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE

HORMIGÓN EN MASA EN CIMENTACIONES,
INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE A VER-
TEDERO Y CANON DE VERTIDO.

85,52

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0144 U01045 m² ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ACTUAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE POR
MEDIO DE FRESA MECÁNICA, CON UN ES-
PESOR MEDIO DE 6 CM INCLUSO CARGA,
BARRIDO Y TRANSPORTE A VERTEDERO
O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTI-
DO.

3,03

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
0145 U02002 m³ EXTRACCIÓN DE CAPA DE TIERRA VEGE-

TAL, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNI-
COS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA
DE 50 CM, INCLUSO LIMPIEZA Y DESBRO-
CE PREVIO DEL TERRENO HASTA UNA
PROFUNDIDAD DE 15 CM, INCLUSO ACO-
PIO EN LAS INMEDIACIONES PARA SU POS-
TERIOR EMPLEO O RETIRADA A VERTEDE-
RO Y CANON DE VERTIDO.

3,48

TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0146 U02007 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

EN SUELOS O ROCA RIPABLE, REALIZADA
CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO AGO-
TAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTI-
DO EN SU LUGAR DE UTILIZACION O
TRANSPORTE  A VERTEDERO Y CANON
DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE
PERFILES TRANSVERSALES.

18,67

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0147 U02031 m² ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS DE

CONSISTENCIA BLANDA O DISGREGADAS,
REALIZADA CON TABLONES, TABLAS Y CO-
DALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBA-
CION UTIL.

8,05

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0148 U02045 m³ RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCE-
DENTE DE ACOPIOS DE LA OBRA EXTENDI-
DA, DESTERRONADA Y PERFILADA. INCLU-
SO RETIRADA DE PIEDRAS, TOCONES Y
TODO AQUEL MATERIAL INADECUADO. ME-
DIDO EL VOLUMEN EJECUTADO

4,19

CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0149 U02103020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA

EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 100
MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPE-
SOR MAYOR O IGUAL A 200 MICRAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RO-
LLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLO-
CADA EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN

3,38

TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0150 U02103040 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA

EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 150
MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPE-
SOR MAYOR O IGUAL A 200 MICRAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RO-
LLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLO-
CADA EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN

3,66

TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0151 U02103050 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA

EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 150
MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPE-
SOR MAYOR O IGUAL A 200 MICRAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RO-
LLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLO-
CADA EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0152 U02103070 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA

EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 300
MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPE-
SOR MAYOR O IGUAL A 200 MICRAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE RO-
LLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLO-
CADA EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN

4,61

CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0153 U030211 m² RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO

MEDIO) CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO
ECR-1 DOTACIÓN 0,5 KG/M2 INCLUSO LIM-
PIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

0,54

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0154 U030231 t AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE
TIPO G-20 ÁRIDOS CALIZOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO. INCLUSO P.P. RECRECIDO
DE TAPAS DE REGISTRO.

42,64

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0155 U03026 t AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE
TIPO S-20 ÁRIDOS CALIZOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (REN-
DIMIENTO MEDIO DE 45 A 180 T.) INCLUSO
P.P. DE RECRECIDO DE TAPAS DE REGIS-
TRO.

53,29

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0156 U03030 t AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE
TIPO D-12 ÁRIDOS OFÍTICOS EXTENDIDO Y
COMPACTADO EN ZONAS URBANAS (REN-
DIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO P.P.
DE RECRECIDO DE ARQUETAS. INCLUYE
BETÚN Y FILLER.

52,21

CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0157 U03086 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDI-

LLO DE PIEDRA NATURAL GRANITO ASE-
RRADO LAS CUATRO CARAS DE 15 CM DE
ANCHURA Y 25 CM DE ALTURA COLOCA-
DO EN ALINEACIÓN RECTA Y P.P. CURVA,
INCLUSO CORREDERA DE HORMIGÓN
25X25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO,
TOMADO CON HORMIGÓN HM-20, P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA;
REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

36,12

TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0158 U03092 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

BLANCO DE 12-13 CM DE ANCHURA Y
29-30 CM DE ALTURA TIPO PECHO PALO-
MA O CABEZA REDONDA COLOCADO EN
ALINEACIÓN RECTA Y P.P. DE CURVA, TO-
MADO CON HORMIGÓN HM-20, P.P. DE RE-
JUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO
BLANCO 1:1, BISELADO DE ARISTAS EN
UNIONES Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN
NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

13,31

TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0159 U03106 m CORREDERA DE HORMIGON PREFABRICA-
DA DOS AGUAS 11X30 SOBRE 10 CM DE
SOLERA DE HORMIGON HM-20 REMATADA
EN CEMENTO BLANCO INCLUSO CORTE
DEL PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU
UBICACION CON EVACUACION DE SO-
BRANTES A VERTEDERO Y ENCOFRADO
DE SOLERA. MEDIDA LA LONGITUD EJECU-
TADA.

13,75

TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0160 U03236 m² SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA ACABA-

DO SIMIL PETREO CUALQUIER COLOR O
FORMA DE DIMENSIONES 20.20.4 CM, RE-
CIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40
(1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES, REMATES
Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE CURA-
DO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIEN-
TES DE PROYECTO, ENLECHADO DE JUN-
TAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN
NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

18,63

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0161 U03325 m² SOLADO CON LOSAS DE GRANITO ABU-

JARDADA DE 60 X 40 CM O EQUIVALENTE
Y 6 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON
MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE
CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGUN
COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO,
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REA-
LIZADO SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

72,62

SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0162 U03345 m² SOLADO CON LOSAS DE PIEDRA CALIZA
RESISTENTE A LAS HELADAS ABUJARDA-
DA DE 60 X 40 CM O EQUIVALENTE Y 6 CM
DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO
M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y RE-
MATES, NIVELADO SEGÚN COTAS Y PEN-
DIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE
JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN
NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

84,37

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0163 U03380 m PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO
ABUJARDADO CON ARISTA BISELADA, EN
BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y HUE-
LLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6)
DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P.
DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SE-
GÚN COTAS Y PENDIENTES DE PROYEC-
TO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; REALIZADO
SEGÚN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

104,32
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CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0164 U03396 m PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN
DE GRANITO ARTIFICIAL DE 20 X 40 CM, Y
DE 32 BOTONES DE 3,5 CM DE ALTURA,
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO
M-40(1:6), INCLUSO NIVELADO, ENLECHA-
DO, REJUNTADO. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

5,06

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0165 U03396N m² PIEZA BOTONERA PARA PASOS DE PEATO-

NES DE GRANITO ARTIFICIAL DE 20 X 20
CM, Y DE 16 BOTONES DE 3,5 CM DE ALTU-
RA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMEN-
TO M-40(1:6), INCLUSO NIVELADO, ENLE-
CHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.

25,31

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0166 U04020 m² ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIO-

NES Y ZAPATAS CON POSTERIOR DESEN-
COFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDE-
CIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILI-
DAD Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUI-
DO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. MEDIDA
LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

21,28

VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0167 U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA,

CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORA-
DO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUC-
CIÓN EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES.

75,42

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0168 U04125 m³ HORMIGÓN HA25/P/20/IIA COLOCADO EN
LOSAS, ZAPATAS O ZANJAS DE CIMENTA-
CIÓN, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELA-
BORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO,
PUESTO EN OBRA CON CAMIÓN BOMBA Y
VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98,
INCLUSO P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE PROYECTO POR LA PRO-
FUNDIDAD REAL.

89,87

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0169 U05080 u SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE ME-
DIDAS APROXIMADAS DE 45X25 Y 60 CM
DE PROFUNDIDAD.PARA INSTALAR EN CO-
RREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIER-
TO PEATONAL FORMADO POR SOLERA DE
HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR.
VASO SIFONICO PREFABRICADO DE POLI-
PROPILENO DE BOCA RECTANGULAR
42X21 CM CON LENGÜETA SIFONICA EX-
TRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE DO-
BLE BOCA. REJILLA Y MARCO 45X25 CM
FABRICADA EN FUNDICION NODULAR RE-
SISTENCIA D-250, ARTICULADA SOBRE
UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA UNE
EN-127. TUBERIA Ø200 MM DE POLIETILE-
NO P.P. DE ACOMETIDA A COLECTOR CON
PIEZAS ESPECIALES. EXCAVACION PARA
SU UBICACION CON EVACUACION DE SO-
BRANTES A VERTEDERO Y REFUERZOS
LATERALES MINIMO 10 CM CON HORMI-
GON HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINA-
DA.

79,82

SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0170 U061001N u VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO Ø 32 MM MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 COLO-
CADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRA-
DA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO,
RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO,
RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON
TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATE-
RIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNI-
LLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDA-
BLE, POZO DE REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø
INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGÓN
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM,
LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURE-
TANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN
"AGUA-URA" DE FUNDICIÓN NODULAR
ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA
D-400 CON ASIENTO ELÁSTICO, TODOS
LOS MATERIALES TENDRÁN QUE SER PRE-
VIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

818,17

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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0171 U06101 u VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM DE DIA-
METRO NOMINAL MODELO "EUROESTOP"
DE BRIDAS O SIMILAR DE 16/25 KGM2 CO-
LOCADA INCLUIDO: EXCAVACION Y RETI-
RADA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDE-
RO, RELLENO COMPACTADO DE TRAS-
DOS DE CAMARA CON TODO-UNO, RACO-
RES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE DES-
MONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNI-
LLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL,
JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERIA
DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE Y DES-
MULTIPLICADOR DE CCIONAMIENTO. CA-
MARA DE HORMIGON HA25/P/20/IIA SEGUN
E.H.E.98 140X140 DE BASE Y 140 CMS DE
ALTURA INTERIOR FORMADA .POR SOLE-
RA DE 20 CMS DE ESPESOR DOBLE MA-
LLAZO 15X15X6, COLOCADA DEJANDO 20
CMS LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE IN-
FERIOR DE LOS TUBOS, PAREDES DE 20
CMS ESPESOR DOBLE MALLAZO 15X15X6
Y LOSA FORJADO DE 20 CMS.DE ESPE-
SOR DOBLE MALLAZO 10X10X8 TODA
ELLA ARMADA PARA SOPORTAR TRAFICO
PESADO, PATES DE POLIURETANO CADA
33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø
600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE
FUNDICION NODULAR D-400 ACERROJADA
Y NORMALIZADA PARA 40 TM. CON ASIEN-
TO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES
TENDRAN QUE SER PREVIAMENTE HOMO-
LOGADOS POR "AMVISA".

4.086,40

CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

0172 U06104 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO Ø 150 MODELO "EURO", "ELIP-
SO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 COLOCADA
INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLE-
NO COMPACTADO DE TODO-UNO, RACO-
RES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE DES-
MONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNI-
LLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL,
JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERÍA
DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO
DE REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR
CONSTRUIDO EN HORMIGÓN PREFABRI-
CADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS
TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33
CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600
MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE
FUNDICIÓN NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO
ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TEN-
DRÁN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

1.171,00

MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS
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0173 U06105 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO Ø 200MM MODELO "EURO",
"ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 COLO-
CADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRA-
DA DE LOS PRODUCTOS A VERTEDERO,
RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO,
RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON
TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATE-
RIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNI-
LLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDA-
BLE, POZO DE REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø
INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGÓN
PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM,
LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE INFE-
RIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURE-
TANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECI-
MIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN
"AGUA-URA" DE FUNDICIÓN NODULAR
ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA
D-400 CON ASIENTO ELÁSTICO, TODOS
LOS MATERIALES TENDRÁN QUE SER PRE-
VIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA".

1.587,83

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0174 U06107 u VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO
ELÁSTICO Ø 100 MODELO "EURO", "ELIP-
SO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 COLOCADA
INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE
LOS PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLE-
NO COMPACTADO DE TODO-UNO, RACO-
RES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE DES-
MONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNI-
LLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL,
JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERÍA
DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO
DE REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR
CONSTRUIDO EN HORMIGÓN PREFABRI-
CADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES DE-
BAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS
TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33
CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600
MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE
FUNDICIÓN NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO
ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TEN-
DRÁN QUE SER PREVIAMENTE HOMOLO-
GADOS POR "AMVISA".

966,64

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0175 U06952M m² REFUERZO CON PLANCHA DE POLIESPAN
DE 3 CM DE ESPESOR

13,71

TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0176 U06979 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN (RENDIMIENTO

BAJO MENOS DE 150 M2) CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA TIPO ECL-1 CON DOTACIÓN DE
1 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARA-
CIÓN DE SUPERFICIE.

1,58
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UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0177 U07194 m TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED

PVC DIÁMETRO 90 MM EXTERIOR, LISO IN-
TERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE CA-
BLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA
ZANJA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN
P.P.T.P.

1,89

UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0178 U07195 m TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED

PVC DIÁMETRO 110 MM EXTERIOR, LISO
INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE CA-
BLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA
ZANJA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN
P.P.T.P.

2,19

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0179 U07196 m TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED

PVC DIÁMETRO 160 MM EXTERIOR, LISO
INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE CA-
BLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA
ZANJA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN
P.P.T.P.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0180 U07197 m TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED

PVC DIÁMETRO 200 MM EXTERIOR, LISO
INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE CA-
BLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA
ZANJA INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SEPARADO-
RES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN
P.P.T.P.

4,28

CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0181 U090230 u CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA

DE 0,80 X 0,80 X 1,00 M DE HORMIGON
HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN TE-
RRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SO-
BRANTES A VERTEDERO; PARTE PROPOR-
CIONAL DE ENCOFRADO; TUBO CORRUGA-
DO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CM DE
DIAMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4"
CON TUERCAS DE SUJECION Y NIVELA-
CION.

98,04

NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0182 U090261 u DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA

INCLUYENDO; DESCONEXIONADO DEL
PUNTO DE LUZ ACTUAL; CONEXIONADO
DEL NUEVO PUNTO DE LUZ Y ENCINTADO
DE BORNAS EXISTENTES CON CINTA AU-
TOVULCANIZANTE Y AISLANTE.

24,18
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VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0183 U090280 u DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN BACU-

LO, COLUMNA O FACHADA ACTUAL INCLU-
YENDO; CORTE DE PERNOS DE ANCLAJE;
RETIRADA DE PARTE PROPORCIONAL DE
LINEA ELECTRICA Y TRANSPORTE DE TO-
DO EL MATERIAL A LOS ALMACENES MUNI-
CIPALES.

32,59

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0184 U11610 u ALCORQUE PARA ARBOL A PLANTAR DE
DIMENSIONES 120X120 CM EXTERIOR
FORMADO POR: EXCAVACION EN POZO
DE 120X120X100 CM Y EVACUACION DE
SOBRANTES A VERTEDERO, BORDILLO
PREFABRICADO DE HORMIGON BLANCO
DE 20X9 CM P.P. DE CORTES Y BISELADO
EN LAS ESQUINAS, TOMADO CON HORMI-
GON HM-20, REJUNTEADO CON MORTERO
DE CEMENTO BLANCO 1:1, RELLENO CON
TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS SELEC-
CIONADA EXTENDIDA Y PERFILADA.

101,21

CIENTO UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0185 U12022N u BOLARDO -PILONA GUARDA-ACERAS CI-

LINDRICO DE FUNDICION DE HIERRO GRIS
, MOD " HOSPITALET" O SIMILAR SEGUN
PLANOS , INCLUSO ELEMENTOS DE AN-
CLAJE, CIMENTACION Y COLOCACION. ME-
DIDA LA UNIDAD TERMINADA.

61,56

SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0186 U14001 m² FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA
FRESADORA Y POSTERIOR BARRIDO DE
LA SUPERFICIE FRESADA

8,14

OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0187 U14002 m LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE CO-

LOR BLANCO DE 10 CM DE ANCHO PINTA-
DA CON PINTURA CONVENCIONAL DE TRÁ-
FICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

0,87

CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0188 U14004 m LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE CO-

LOR AZUL O AMARILLO DE 10 CM DE AN-
CHO PINTADA CON PINTURA CONVENCIO-
NAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA),
INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0189 U14006 m² PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEA-
TONES CON PINTURA BLANCA CONVEN-
CIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLI-
CA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN NOR-
MAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

8,52

OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0190 U14007 m² PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEA-

TONES CON PINTURA BLANCA DE DOS
COMPONENTES, INCLUSO PREMARCAJE,
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE
VITORIA-GASTEIZ

21,44

VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0191 U14008 m² PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PIN-

TURA BLANCA CONVENCIONAL DE TRÁFI-
CO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO PRE-
MARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTA-
MIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

9,40

NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0192 U14009 m² PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PIN-

TURA BLANCA DE DOS COMPONENTES, IN-
CLUSO PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

23,64

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0193 U14011 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELI-
GRO DE 70 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T.,
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CI-
MENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, TOR-
NILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUN-
TAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

93,48

NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0194 U14012 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELI-
GRO DE 70 CM DE LADO Y PLACA RECTAN-
GULAR DE 60 X 30 CM TIPO M.O.P.T., IN-
CLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE
Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRA-
ZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTA-
CIÓN CON HORMIGÓN HM20, TORNILLE-
RÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLO-
CADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIEN-
TO DE VITORIA-GASTEIZ

152,11

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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0195 U14013 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELI-
GRO DE 90 CMS DE LADO TIPO M.O.P.T.,
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CI-
MENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, TOR-
NILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUN-
TAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

107,44

CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0196 U14015 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHI-
BICIÓN U OBLIGACIÓN DE 60 CMS DE DIÁ-
METRO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE
TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO
DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMI-
GÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

102,87

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0197 U14016 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHI-

BICIÓN U OBLIGACIÓN DE 60 CM DE DIÁ-
METRO Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30
CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TU-
BO GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO
DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMI-
GÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

162,38

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0198 U14017 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHI-
BICIÓN U OBLIGACIÓN DE 90 CMS DE DIÁ-
METRO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE
TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO
DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN,
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMI-
GÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

159,33

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0199 U14020 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE STOP
DE 60 CMS DE LADO Y PLACA RECTANGU-
LAR DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., INCLU-
SO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø
60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO
DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTA-
CIÓN CON HORMIGÓN HM20, TORNILLE-
RÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLO-
CADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIEN-
TO DE VITORIA-GASTEIZ

162,73

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0200 U14029 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICA-
CIONES Y SERVICI0S DE 60 X 90 CM TIPO
M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GAL-
VANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE CO-
LOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, EXCA-
VACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TO-
TALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

180,92

CIENTO OCHENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0201 U14031 u SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICA-
CIONES Y SERVICI0S DE 90 X 135 CMS TI-
PO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE
COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, EX-
CAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMI-
GÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIO-
NES, TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITO-
RIA-GASTEIZ

254,39

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0202 U15000 u SEMÁFORO PROVISIONAL DE OBRA DE
CUALQUIER TIPO, TOTALMENTE COLOCA-
DO Y PUESTO EN MARCHA. INCLUSO RETI-
RADA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA.

997,84

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0203 U910101 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO
CLASE N.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0204 U910102 u PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDA-

DOR
12,38

DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0205 U910103 u GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 11,70

ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0206 U910104 u GAFA PARA SOLDADOR 7,79

SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0207 U910105 u MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO 10,71

DIEZ EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0208 U910106 u FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO 1,30

UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0209 U910107 u PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS) 12,33

DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0210 U910108 u CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A 20,25

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0211 U910109 u CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATO-

RIO
14,27

CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0212 U910110 u MONO O BUZO DE TRABAJO 12,26

DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
0213 U910111 u IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA) 12,85

DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0214 U910112 u MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 10,39

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0215 U910113 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0216 U910114 u PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 6,35

SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0217 U910115 u PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 5,52

CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0218 U910117 u PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA 1,62

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0219 U910118 u PAR DE GUANTES DE CUERO 2,48

DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0220 U910119 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CANA 8,43

OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0221 U910120 u PAR DE BOTAS DE LONA 20,12

VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0222 U910122 u PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 32,38

TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

44



CUADRO DE PRECIOS 1
ESTUDIO INFORMATIVO PARA  LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0223 U910125 u CHALECO REFLECTANTE 13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0224 U910201 u BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSO-

NAS INSTALADO EN OBRA
70,46

SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0225 U910202 u REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DU-

RANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA
97,36

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0226 U910203 u RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 22,73

VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0227 U910204 u CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA 134,69

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0228 U910205 u MANTA CUBRE-HERIDOS 20,77

VEINTE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0229 U910301 u SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60

CM, SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO
80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION

20,43

VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0230 U910302 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE

450X330 MM. CON SOPORTE METALICO
80.40.2 MM. COLOCADO

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0231 U910303 u CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE

450X350 MM. NORMALIZADO SIN SOPOR-
TE, COLOCADO

12,98

DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0232 U910304 u CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN-

TE, INCLUIDO SOPORTE, COLOCACION Y
DESMONTAJE

1,64

UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0233 U910306 u VALLA METALICA MOVIL NOMALIZADA DE

1,95X0,95 M. PARA DESVIACION DE TRAFI-
CO, INCLUIDA COLOCACION

29,86

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0234 U910308 u VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PA-

RA CONTENCION DE PEATONES Y ACOTA-
MIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE LAR-
GA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE EN-
GANCHES LATERALES

37,49

TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0235 U910310 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE CON CE-
LULA FOTOELECTRICA CON SOPORTE Y
CADENA ANTIROBO

48,82

CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0236 U910312 u HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE
SEGURIDAD EMPLEADA EN MANTENIMIEN-
TO Y REPOSICION DE PROTECCIONES

24,78

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0237 U910313 u HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 12,70

DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0238 U910315 u JALON DE SENALIZACION DE 2 M. INCLU-

SO COLOCACION
9,74

NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0239 U910316 m² MALLAZO PARA PROTECCION DE HUECOS

INCLUSO COLOCACION A ANCLAJES
3,47

TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0240 U910317 m TOPE PARA RUEDAS DE CAMION PARA

DESCARGA EN VERTEDEROS FORMADO
POR 6 TABLONES ANCLADOS

20,48

VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0241 U910320 m PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE

ZANJA
7,28

SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0242 U910321 m MALLA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD

COLOR ROSA DE 1,50 MTS. DE 250
GRS/M2 DE PEHD INCLUSO BARRAS DE
ACERO AEH-400 DN=20 MM. EMPOTRADOS
VERTICALMENTE CADA 2,50 MTS. INCLU-
SO AMARRADO CON ALAMBRE.

4,81

CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0243 U910401 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6

KG. DE CAPACIDAD INCLUSO SOPORTE Y
COLOCACION

27,77

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0244 U910501 u INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COM-

PUESTA POR CABLE DE COBRE, ELECTRO-
DO CONECTADO A TIERRA EN MASAS ME-
TALICAS TOTALMENTE INSTALADAS

17,95

DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0245 U910502 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA

SENSIBILIDAD (30 MA) INCLUSO INSTALA-
CION

115,79

CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE
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CÉNTIMOS
0246 U910503 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA

SENSIBILIDAD (300 MA) INCLUIDA INSTALA-
CION

102,32

CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0247 U910504 u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 223,94

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0248 U910601 u REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

389,46

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0249 U910602 u HORA DE FORMACION EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

12,70

DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0250 U910603 u HORA DE TECNICO DE SEGURIDAD DE VI-

SITA A OBRA
14,50

CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0251 U910604 u HORA DE ASISTENTE TECNICO SANITARIO

(ATS)
19,41

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0252 U910710 u MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA

10 PERSONAS
51,93

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0253 U910711 u BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS 16,24

DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0254 U910712 u CALIENTA PLATOS EN ACERO INOX. PARA

20 PERSONAS, TOTALMENTE COLOCADO
1.517,58

MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0255 U910713 u CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SA-
NITARIA CON CAPACIDAD DE 50 LITROS,
TOTALMENTE INSTALADO

82,00

OCHENTA Y DOS EUROS
0256 U910714 u RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1000 VA-

TIOS TOTALMENTE INSTALADO
17,13

DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0257 U910715 u PILETA CORRIDA, CONSTRUIDA EN OBRA,

CON ACOMETIDA, GRIFOS Y DESAGUES
388,75

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0258 U910717 u RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASU-
RAS CON TAPA EN P.E.

15,71

QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0259 U910718 u TAQUILLA METALICA CON CERRADURA 52,87

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0260 U910719 u HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN
LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LAS INS-
TALACIONES DE PERSONAL DE OBRA

11,59

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0261 U910720 u DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CA-

LIENTE, TOTALMENTE INSTALADA
103,85

CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0262 U910721 u INODORO CON ALIMENTACION DE AGUA,
TOTALMENTE INSTALADO

110,34

CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0263 U910722 u LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE, TO-
TALMENTE INSTALADO

97,36

NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0264 U910723 u ESPEJO INSTALADO EN ASEOS DE 60X80
CM.

10,39

DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0265 U910725 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELEC-

TRICA, CON SU CORRESPONDIENTE INS-
TALACION PARA COMEDOR, TOTALMENTE
INSTALADA

485,30

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0266 U910726 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELEC-
TRICA, CON SU CORRESPONDIENTE INS-
TALACION PARA ASEOS Y VESTUARIOS,
TOTALMENTE INSTALA-DA

363,97

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0267 U910727N u MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA
PARA COMEDOR, FORMADA POR PERFI-
LES LAMINADOS INCLUSO DISTRIBUCION,
AISLAMIENTO ETC. TOTALMENTE INSTALA-
DO

386,13

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0268 U910728N u MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA
PARA VESTUARIOS, FORMADA POR PERFI-
LES LAMINADOS INCLUSO DISTRIBUCION,
INSTALACIONES Y TOTALMENTE INSTALA-
DA

496,45

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0269 U910729N u CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS IN-
CLUSO DISTRIBUCION, SANITARIO, AISLA-
MIENTO, ETC. TOTALMENTE INSTALADO

560,81

QUINIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0270 URO0200001 u
ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNI-
CA PARA IBERDROLA, FORMADA POR DOS
MÓDULOS BASE DE 1000X1000MM Y CO-
NO REDUCTOR DE DIÁMETRO 600MM, IN-
CLUSO REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D-400 Y TODOS LOS ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECU-
TADA.

594,41

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
01.01 DEMOLICIONES 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 6.410,00 28,13 180.313,30 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 

U01020 m LEVANTE DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL O GRANITO 1.522,00 4,26 6.483,72
LEVANTE DE BORDILLO DE PIEDRA NATURAL CALIZA O 
GRANITO INCLUIDO PICADO DE APOYO, P.P. DE RIGOLA O 
CORREDERA Y ACOPIO EN PALETS PARA REUTILIZACIÓN EN 
OBRA O CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
VERTIDO. 

U01033 m³ DEMOLICION DE H.M EN CIMNT. MAN 50,00 85,52 4.276,00 
DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN EN 
MASA EN CIMENTACIONES, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE 
A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

U01045 m² ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ESP.6 CM. 4.612,00 3,03 13.974,36
ESCARIFICADO DE PAVIMENTO ACTUAL MEZCLA BITUMINOSA 
EN CALIENTE POR MEDIO DE FRESA MECÁNICA, CON UN 
ESPESOR MEDIO DE 6 CM INCLUSO CARGA, BARRIDO Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
DE VERTIDO. 

U02002 m³ EXTRACCION CAPA TIERRA VEGETAL 509,50 3,48 1.773,06 
EXTRACCIÓN DE CAPA DE TIERRA VEGETAL, REALIZADA CON 
MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 
50 CM, INCLUSO LIMPIEZA Y DESBROCE PREVIO DEL 
TERRENO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM, INCLUSO 
ACOPIO EN LAS INMEDIACIONES PARA SU POSTERIOR 
EMPLEO O RETIRADA A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

FV0040 m² DESBROCE DE VEGETACION EN TALUDES 910,00 2,80 2.548,00 
DESBROCE DE VEGETACION EN TALUDES Y PASEOS, 
INCLUYENDO TRANSPORTE A VERTEDERO, MATERIALES Y 
MEDIOS AUXILIARES. 

 _______ 
TOTAL 01.01 ..........................................................................................  209.368,44 

01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 3.609,00 18,67 67.380,03 

EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 
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302003 m³ RELLENO PROPIO Y PRÉSTAMO 139,00 6,26 870,14 
RELLENO DE ZANJAS CON PRODUCTOS APROVECHABLES 
PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS 
REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS, 
COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM, COMPRENDIENDO 
CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, REGADO, REFINO Y 
COMPACTADO AL 95 % DE PROCTOR MODIFICADO. 

 _______ 
TOTAL 01.02 ..........................................................................................  68.250,17 

 ___________ 
TOTAL 01 ........................................................................................................................................ 277.618,61
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02 URBANIZACION
02.01 SOLADOS Y PAVIMENTACIONES 
AJ0001 m² FORMACION DE CESPED 1.514,00 8,15 12.339,10 

FORMACIÓN DE CESPED DE GRAMÍNEAS A DOSIS DE 40 
GR/M2 CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 
ESPECIES SEGÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA, 20 % 
FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO, 20% POA PRATENSE 
CONNI Y 10% CYNODON DACTILION), CON LABORES 
SUPERFICIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON PERFILADO, 
ENTRECAVADO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍMICO DE FONDO 
ADEMÁS DE SIEMBRA, MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, 
RIEGOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100 CV Y CUBA DE 
RIEGO DE 10000L APORTANDO AGUA POR DIFUSORES 
TRASEROS EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA Y 
SIEGAS DE CESPED INCLUSO RETIRADA DE RESTOS 
VEGETALES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO 
CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE CESPED DE 6 CM EN 
TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA 
SUPERFICIE ACABADA. 

U02045 m³ TIERRA VEGETAL EXT. DE ACOPIOS. 378,50 4,19 1.585,92
RELLENO CON TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIOS 
DE LA OBRA EXTENDIDA, DESTERRONADA Y PERFILADA. 
INCLUSO RETIRADA DE PIEDRAS, TOCONES Y TODO AQUEL 
MATERIAL INADECUADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO 

547006SV m² FRESADO FIRME BITUMINOSO 6 CM ESPESOR 8.590,00 3,29 28.261,10
FRESADO DE FIRME BITUMINOSO EXISTENTE 6 CM DE 
ESPESOR, INCLUYENDO EL TRANSPORTE A VERTEDERO. 

302002 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 776,00 23,63 18.336,88
ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO, EXTENDIDO Y REGADO 

302012 m³ RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O PROCEDEN 720,00 14,91 10.735,20 
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

U030231 t AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO G-20.T.R 2.735,91 42,64 116.659,20 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO G-20 ÁRIDOS 
CALIZOS EXTENDIDO Y COMPACTADO. INCLUSO P.P. 
RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO. 

U03026 t AGLOMERADO ASF.CAL.TIPO S-20.R.M 1.262,75 53,29 67.291,95 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO S-20 ÁRIDOS 
CALIZOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO DE 45 A 180 T.) INCLUSO P.P. DE 
RECRECIDO DE TAPAS DE REGISTRO. 
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U03030 t AGLOMERADO ASF.OFI.TIPO D-12.Z.U 1.262,75 52,21 65.928,18 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ÁRIDOS 
OFÍTICOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO P.P. DE 
RECRECIDO DE ARQUETAS. INCLUYE BETÚN Y FILLER. 

U030211 m² RIEGO DE ADHERENCIA. R.M. 17.180,00 0,54 9.277,20
RIEGO DE ADHERENCIA (RENDIMIENTO MEDIO) CON 
EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECR-1 DOTACIÓN 0,5 KG/M2 
INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

U06979 m² RIEGO DE IMPRIMACION. R.B. 8.590,00 1,58 13.572,20 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN (RENDIMIENTO BAJO MENOS DE 150 
M2) CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO ECL-1 CON DOTACIÓN DE 
1 KG/M2 INCLUSO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 

U03086 m BORDILLO DE GRANITO DE 15X25 2.178,00 36,12 78.669,36 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE PIEDRA 
NATURAL GRANITO ASERRADO LAS CUATRO CARAS DE 15 CM 
DE ANCHURA Y 25 CM DE ALTURA COLOCADO EN ALINEACIÓN 
RECTA Y P.P. CURVA, INCLUSO CORREDERA DE HORMIGÓN 
25X25 REMATADA EN CEMENTO BLANCO, TOMADO CON 
HORMIGÓN HM-20, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE 
CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO 
SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

U03092 m BORDILLO DE H.JARDIN DE 13X30 B. 20,00 13,31 266,20 
BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO DE 12-13 
CM DE ANCHURA Y 29-30 CM DE ALTURA TIPO PECHO 
PALOMA O CABEZA REDONDA COLOCADO EN ALINEACIÓN 
RECTA Y P.P. DE CURVA, TOMADO CON HORMIGÓN HM-20, 
P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 
1:1, BISELADO DE ARISTAS EN UNIONES Y LIMPIEZA; 
REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-28. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 349,50 75,42 26.359,29 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

U03396N m² PIEZA BOTONERA PARA PASOS DE PEATONES 218,00 25,31 5.517,58 
PIEZA BOTONERA PARA PASOS DE PEATONES DE GRANITO 
ARTIFICIAL DE 20 X 20 CM, Y DE 16 BOTONES DE 3,5 CM DE 
ALTURA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40(1:6), 
INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

360054 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 102,00 165,89 16.920,78 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO 
INOXIDABLE AISIS-316L FORMADAS POR PLACA BASE, LLANTA 
TRAPEZOIDAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLANOS, CON 
LA RESITENCIA SUFICIENTE AL VANDALISMO Y A LOS USOS 
INCÍVICOS, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLACA, 
PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS 
ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y 
DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O 
TAJO DE OBRA. 

U03236 m² BALDOSA HIDRA. PETREO  20.20.4 161,00 18,63 2.999,43 
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SOLADO DE BALDOSA HIDRAULICA ACABADO SIMIL PETREO 
CUALQUIER COLOR O FORMA DE DIMENSIONES 20.20.4 CM, 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), INCLUSO 
P.P. DE CORTES, REMATES Y ELEMENTOS DE PROTECCION 
DE CURADO, NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DE 
PROYECTO, ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO 
SEGUN NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

U03325 m² SOLAD.LOSA.GRANITO ABUJ.60X40X6 1.851,00 72,62 134.419,62 
SOLADO CON LOSAS DE GRANITO ABUJARDADA DE 60 X 40 
CM O EQUIVALENTE Y 6 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON 
MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, 
NIVELADO SEGUN COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, 
ENLECHADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGUN 
NTE/RSR-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

U12022N u PILONA MOD. " HOSPITALET" 24,00 61,56 1.477,44 
BOLARDO -PILONA GUARDA-ACERAS CILINDRICO DE 
FUNDICION DE HIERRO GRIS , MOD " HOSPITALET" O SIMILAR 
SEGUN PLANOS , INCLUSO ELEMENTOS DE ANCLAJE, 
CIMENTACION Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD 
TERMINADA. 

20.UO.N04N m² PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DOBLE CAPA EN PIEZAS 770,00 22,97 17.686,90 
RECTANGULARES DE 20X10X6 CM 

PAVIMENTO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DOBLE CAPA EN 
PIEZAS RECTANGULARES DE 20X10X6 CM., MODELO 
EXISTENTE ENROTONDA DE LA PLAZA DE LA UNIÓN, PASOS 
REBAJADOS Y AVENIDA JUAN CARLOS I, DE DIFERENTE 
COLORACIÓN, COLOCADOS PREVIA COMPACTACIÓN DEL 
TERRENO SOBRE CAPA DE ARENA DE RÍO COMPACTADA DE 
5 CM. DE ESPESOR Y RELLENO DE JUNTAS CON ARENA DE 
RÍO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-17, MEDIDA LA SUPERFICIE 
EJECUTADA. 

 _______ 
TOTAL 02.01 ..........................................................................................  628.303,53 

02.02 REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO 
360019N u LEVANTE DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, 2,00 450,00 900,00 

LEVANTE DE PLATAFORMA DE PARADA DE BUS, INCLUSO 
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN HASTA SU NUEVA UBICACIÓN. 
MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
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360021 u LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL 22,00 62,03 1.364,66 
LEVANTE DE SEÑAL VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE A 
DEPÓSITOS MUNICIPALES. 

360023 u LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO 10,00 92,67 926,70 
LEVANTE Y TRASLADO DE BANCO QUE INCLUYE ARREGLO DE 
TABLONES DE MADERA, PATAS, ETC., TORNILLERÍA, PINTADO 
Y RECOLOCACIÓN. 

360024 u LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS MUNICIPALES 4,00 62,03 248,12
LEVANTE DE PAPELERAS, TRANSPORTE A DEPÓSITOS 
MUNICIPALES PARA ACOPIO Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN 
EN SU UBICACIÓN DEFINITIVA. 

360089 u LEVANTE Y TRASLADO DE BUZÓN DE CORREOS 1,00 82,69 82,69 
361101 u DESMONTAJE DE SEMÁFORO 5,00 367,75 1.838,75 

DESMONTAJE DE SEMÁFORO, RETIRADA DE LAS LÍNEAS DE 
ACOMETIDA Y TRANSPORTE A LOS ALMACENES 
MUNICIPALES. 

322006DSN u LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE MONUMENTO DEL PASEO DEL AERODROMO, 1,00 9.500,00 9.500,00 
Y RECOLOCACIÓN

LEVANTAMIENTO Y TRASLADO DE MONUMENTO DEL PASEO 
DEL AERODROMO, INCLUSO RECOLOCACIÓN EN EL MISMO 
PASEO EN SITIO A DETERMINAR POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

756600SV u DESMONT. COL.O BACULO TRONC. ACERO AM-10 TODA ALT. 24,00 82,45 1.978,80
DESMONTAJE DE COLUMNA O BACULO TRONCOCONICO DE 
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE CUALQUIER ALTURA 
MODELO Y NUMERO DE LUMINARIAS TIPO AM-10 

360057 u LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS 24,00 321,62 7.718,88 
LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS, INCLUYENDO ACOPIO 
EN DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA 
OBRA, TOTALMENTE TERMINADA. 

U090230 u CIMENTACION DE 0,80X0,80X1,00 MT 24,00 98,04 2.352,96 
CIMENTACION PARA BACULO O COLUMNA DE 0,80 X 0,80 X 1,00 
M DE HORMIGON HM-20 INCLUYENDO; EXCAVACION EN 
TERRENO ACTUAL Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A 
VERTEDERO; PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO; TUBO 
CORRUGADO DE DOBLE PARED TPC DE 11 CM DE DIAMETRO 
Y PERNOS DE ANCLAJE DE 3/4" CON TUERCAS DE SUJECION 
Y NIVELACION. 

U090261 u DESCONEXIONADO Y CONEXIONADO P.L 28,00 24,18 677,04 
DERIVACION SUBTERRANEA EN ARQUETA INCLUYENDO; 
DESCONEXIONADO DEL PUNTO DE LUZ ACTUAL; 
CONEXIONADO DEL NUEVO PUNTO DE LUZ Y ENCINTADO DE 
BORNAS EXISTENTES CON CINTA AUTOVULCANIZANTE Y 
AISLANTE.

U090280 u DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ 24,00 32,59 782,16 
DESMONTAJE DE PUNTO DE LUZ EN BACULO, COLUMNA O 
FACHADA ACTUAL INCLUYENDO; CORTE DE PERNOS DE 
ANCLAJE; RETIRADA DE PARTE PROPORCIONAL DE LINEA 
ELECTRICA Y TRANSPORTE DE TODO EL MATERIAL A LOS 
ALMACENES MUNICIPALES. 

U14011 u SEÑAL PELIGRO L=70 CMS 5,00 93,48 467,40 
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SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 70 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14013 u SEÑAL PELIGRO L=90 CMS 5,00 107,44 537,20 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 90 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14015 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 CMS 5,00 102,87 514,35 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CMS DE DIÁMETRO TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14016 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 Y PLACA 5,00 162,38 811,90 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO Y PLACA RECTANGULAR 
DE 60X30 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14020 u SEÑAL STOP L=60 CMS Y PLACA 4,00 162,73 650,92 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE STOP DE 60 CMS DE LADO 
Y PLACA RECTANGULAR DE 60X30 CMS TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14031 u SEÑAL IND.Y SER. 90X135 CMS 5,00 254,39 1.271,95 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICACIONES Y SERVICI0S 
DE 90 X 135 CMS TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 _______ 
TOTAL 02.02 ..........................................................................................  32.624,48 

02.03 JARDINERIA 
330401 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPOSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL EN ACERA, 5,00 151,59 757,95

RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL 
EN ACERA, INCLUSO LEVANTE DE PIEZAS PREFABRICADAS Y 
CUBREALCORQUE, REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE, 
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HORMIGONADO Y EMBALDOSADO, TOTALMENTE TERMINADO. 

330402 u RETIRADA Y TRANSPORTE A DEP. MUN. DE ÁRBOL ZONA VERDE 45,00 123,50 5.557,50 
RETIRADA Y TRANSPORTE A DEPÓSITO MUNICIPAL DE ÁRBOL 
EN ZONA VERDE, REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE, 
TOTALMENTE TERMINADO. 

360042 u TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 80 CM 15,00 796,82 11.952,30 
TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO 
HASTA 80 CM A OTRA ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PODA 
DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE 
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, 
APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS 
INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD 
TRANSPLANTADA. 

360043 u TRANSPLANTE DE ARBOL HASTA 200 CM 35,00 3.050,08 106.752,80 
TRANSPLANTE DE ÁRBOL DE CIRCUNFERENCIA DE TRONCO 
HASTA 200 CM A OTRA ZONA DE PROYECTO, INCLUSO PODA 
DE ACONDICIONAMIENTO, APLICACIÓN DE 
ANTITRANSPIRANTE, PROTECCIÓN DEL CEPELLÓN, 
APORTACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA SEGÚN LAS 
INDICACIONES DE PROYECTO ASÍ COMO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE ANCLAJES, MEDIDA LA UNIDAD 
TRANSPLANTADA. 

U11610 u ALCOR.120X120 20X9 ARB. A PLANT 5,00 101,21 506,05 
ALCORQUE PARA ARBOL A PLANTAR DE DIMENSIONES 
120X120 CM EXTERIOR FORMADO POR: EXCAVACION EN POZO 
DE 120X120X100 CM Y EVACUACION DE SOBRANTES A 
VERTEDERO, BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON 
BLANCO DE 20X9 CM P.P. DE CORTES Y BISELADO EN LAS 
ESQUINAS, TOMADO CON HORMIGON HM-20, REJUNTEADO 
CON MORTERO DE CEMENTO BLANCO 1:1, RELLENO CON 
TIERRA VEGETAL DE PRESTAMOS SELECCIONADA EXTENDIDA 
Y PERFILADA. 

 _______ 
TOTAL 02.03 ..........................................................................................  125.526,60 

02.04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
350601 m LINEA CONTINUA DE DETENCION DE COLOR BLANCO DE HASTA 40 CM DE 130,50 11,46 1.495,53 

ANCHO
LÍNEA CONTINUA DE DETENCIÓN DE COLOR BLANCO DE 
HASTA 40 CM DE ANCHO 

U14002 m LÍNEA CONT./DISCONT. 10 CMS BL. 1.976,00 0,87 1.719,12 
LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR BLANCO DE 10 
CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL DE 
TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO PREMARCAJE, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
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U14007 m² PINTADO CEBREADO PINT.DOS COMP. 155,00 21,44 3.323,20 
PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON 
PINTURA BLANCA DE DOS COMPONENTES, INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14009 m² PINTADO SIMBOLOS PINT.DOS COMP. 134,98 23,64 3.190,93 
PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PINTURA BLANCA DE 
DOS COMPONENTES, INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN 
NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

350600 m² PINTADO DE CEBREADO PARA CRUCES DE TRANVIA CON VEHICULOS 525,00 12,15 6.378,75
PINTADO DE CEBREADO PARA CRUCES DE TRANVIA CON 
VEHICULOS CON  PINTURA CONVENCIONAL AMARILLA DE 15 
CM DE ESPESOR, INCLUSO ESTAMPACION DE DIBUJO DE 
TRANVIA (A APROBAR POR LA DIRECCION DE OBRA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGUN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA.

U14001 m² FRESADO DE PINTURA 150,00 8,14 1.221,00 
FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA Y 
POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA 

 _______ 
TOTAL 02.04 ..........................................................................................  17.328,53 

02.05 DRENAJE 
304100N m TUBO DRENANTE PVC ø 63 735,00 2,92 2.146,20 

TUBO DRENANTE CIRCULAR DE PVC DOBLE PARED PARA 
DRENAJE, DE 63 MM DE DIÁMETRO, RIGIDEZ SN 4 KN/M2, 
INCLUSO PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS DE UNIÓN POR 
COPA CON JUNTA ELÁSTICA. TOTALMENTE COLOCADO. 

305063 u ARQUETA DRENAJE PLATAFORMA 0,40X0,40 M 53,00 68,93 3.653,29 
ARQUETA DE DRENAJE DE PLATAFORMA, DE 0,40X0,40 M 
EJECUTADA CON HORMIGÓN HM-20 Y TAPA DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL DE 22 CM, TERMINADA, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, 
INCLUSO P.P. DE CONEXIONES. INCLUYE MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA 
TAPA. TOTALMENTE TERMINADA 

305067 u ARQUETA DE REGISTRO DE0.60X0.60 15,00 145,47 2.182,05 
ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 
PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE 
HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 
CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

309001 m CANALIZACIÓN SANEAMIENTO DE ø 200 MM PVC 902,00 31,35 28.277,70 
CANALIZACIÓN DE Ø 200 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZADA 
CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO 
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500 KG/M2 (UNE 53.332), 
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA 
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA CON ARENA HASTA SUPERAR 30 CM 
SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA 
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309002 m CANALIZACIÓN DE ø 315 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZA 376,00 34,13 12.832,88 
CANALIZACIÓN DE Ø 315 MM PARA SANEAMIENTO, REALIZADA 
CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDA CON JUNTA ELÁSTICA TIPO 
"COLECTOR TEJA", DE LA SERIE 13500 KG/M2 (UNE 53.332), 
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ALTURA Y ALOJADA 
EN ZANJA CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA CON ARENA HASTA SUPERAR 30 CM 
SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA, 
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA, INCLUSO 
DESAMIANTADO O GESTIÓN Y TRATAMIENTO POR GESTOR 
AUTORIZADO DE CUALQUIER TIPO DE RESIDUO PELIGROSO 
RESULTANTE DEL LEVANTE Y RETIRADA DE CONDUCCIONES 
EXISTENTES, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO 
AUTORIZADO O CELDA DE SEGURIDAD, CANON Y 
TRATAMIENTO DE PERMISOS 

309006 m CANALIZACIÓN ENTERRADA FORMADA POR TUBO DE PVC 90 99,00 22,13 2.190,87 
CANALIZACIÓN ENTERRADA FORMADA POR TUBO DE PVC 90 
MM DE DIAMETRO CON ALAMBRE GUIA GALVANIZADO 
INCLUSO DADO DE HORMIGON HM-15, CINTA SEÑALIZADORA, 
TOTALMENTE TERMINADA. 

410101D u POZO REGISTRO HORMIG. EN MASA 1X1 M Y 2 M ALT 34,00 868,38 29.524,92 
POZO DE REGISTRO DE HORMIGON EN MASA DE HASTA 2 M 
DE ALTURA Y DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00 X 1,00 M. 

325000 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE 323,40 1,08 349,27 
RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2 

GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 
160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE 
SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO 

370005N u DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE CARRIL 22,00 178,85 3.934,70 
DESAGÜE DE GARGANTA REGISTRABLE PARA DRENAJE DE 
CARRIL TIPO THYSSEN KRUPP O SIMILAR, SEGÚN PLANO DE 
DETALLE, INCLUSO TORNILLERÍA. TAPA, RECUBRIMIENTO, 
AISLANTE, TUBO DE PVC DE DIAMETRO 90 MM Y DEMAS 
ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA. 

AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO 29,40 14,93 438,94 
RELLENO EN ZANJA CON MATRIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 20,79 75,42 1.567,98 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

302001 m³ RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR 8,82 24,44 215,56 
RELLENO MANUAL DE MATERIAL GRANULAR, QUE INCLUYE 
SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO. 
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U02031 m² ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS 126,00 8,05 1.014,30 
ENTIBACION CUAJADA EN TIERRAS DE CONSISTENCIA 
BLANDA O DISGREGADAS, REALIZADA CON TABLONES, 
TABLAS Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. 
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE 
DE ENTIBACION UTIL. 

U03106 m CORREDERA DE HORMIGON 11X30 PREF 700,00 13,75 9.625,00 
CORREDERA DE HORMIGON PREFABRICADA DOS AGUAS 
11X30 SOBRE 10 CM DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 
REMATADA EN CEMENTO BLANCO INCLUSO CORTE DEL 
PAVIMENTO, EXCAVACION PARA SU UBICACION CON 
EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO Y ENCOFRADO 
DE SOLERA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

U05080 u SUMIDERO SIF.DE REJILLA 420X210 35,00 79,82 2.793,70 
SUMIDERO O IMBORNAL SIFONICO DE MEDIDAS 
APROXIMADAS DE 45X25 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD.PARA 
INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO ABIERTO 
PEATONAL FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 
10 CM DE ESPESOR. VASO SIFONICO PREFABRICADO DE 
POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 42X21 CM CON 
LENGÜETA SIFONICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBERIA DE 
DOBLE BOCA. REJILLA Y MARCO 45X25 CM FABRICADA EN 
FUNDICION NODULAR RESISTENCIA D-250, ARTICULADA 
SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA UNE EN-127. 
TUBERIA Ø200 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A 
COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES. EXCAVACION PARA SU 
UBICACION CON EVACUACION DE SOBRANTES A VERTEDERO 
Y REFUERZOS LATERALES MINIMO 10 CM CON HORMIGON 
HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 

D100011 u CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE SANEAMIENTO DE 15,00 464,18 6.962,70 
PLUVIALES

CONEXION DE DRENAJE DE LA PLATAFORMA A LA RED DE 
SANEAMIENTO DE PLUVIALES, INCLUSO DEMOLICION DE 
POZO EXISTENTE, TOTALMENTE TERMINADO. 

05.001 m DEMOLICION DE CONDUCCION  HASTA D=1000 MM 500,00 8,76 4.380,00 
DEMOLICION DE CONDUCCION HASTA DIAMETRO 1000 MM 
INCLUSO SUMIDEROS, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 

20.UO.SA01 m ACOMETIDA A LA RED GENERAL REALIZADA CON TUBERÍA DE PVC RÍGIDO, DE 8,00 65,02 520,16 
315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 7,7 MM 

ACOMETIDA A LA RED GENERAL REALIZADA CON TUBERÍA DE 
PVC RÍGIDO, DE 315 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y ESPESOR 
7,7 MM (UNE 53332), COMPRENDIENDO: EXCAVACIÓN  
TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, INCLUSO ROCA, 
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA LA 
PROFUNDIDAD INDICADA EN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE 
PROYECTO, EXTRACCIÓN DE TIERRA A LOS BORDES, 
ACHIQUE DE AGUA SI FUESE NECESARIO, PERFILADO DE 
FONDOS Y LATERALES, COLOCADO SOBRE SOLERA DE 
HORMIGÓN EN MASA HM-10 DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, 
SEGÚN PENDIENTES DE PROYECTO, RELLENO DE ARENA 
CALIZA HASTA 20 CM POR ENCIMA DEL TUBO, Y RELLENO Y 
COMPACTADO CON TODO-UNO CALIZO DE CANTERA, 
REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 20 A 
30 CM, COMPRENDIENDO CARGA, TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL CON 
PISÓN MECÁNICO LIGERO, INLCUSO P.P DE CODOS, JUNTA 
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ELÁSTICA BILABIAL, PIEZAS ESPECIALES, CONEXIONES Y 
RECIBIDOS EN ARQUETAS; INCLUSO ENCHUFE DE RED DE 
SANEAMIENTO A POZO DE REGISTRO, CON ROTURA DESDE 
EL EXTERIOR CON MEDIOS MECÁNICOS, ACOPLAMIENTO Y 
RECIBIDO EL TUBO DE ACOMETIDA, EXCAVACIÓN, RETIRADA 
DE ESCOMBROS A BORDE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE A 
VERTEDERO MÁS CERCANO, INCLUSO P.P DE CUALQUIER 
MEDIO AUXILIAR PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS, LIMPIEZA, MATERIAL AUXILIAR Y COSTES 
INDIRECTOS Y, SI FUESE NECESARIO, P.P. DE CORTE DE 
CATENARIA Y TRABAJOS NOCTURNOS, SEGÚN NORMATIVA 
ESPECIFICA DE FEVE.CONSTRUIDA SEGÚN NTE/ISS-46, 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO Y ORDENANZAS 
MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

 _______ 
TOTAL 02.05 ..........................................................................................  112.610,22 

 ___________ 
TOTAL 02 ........................................................................................................................................ 916.393,36
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03 SUPERESTRUCTURA
03.01 PLATAFORMA 
03.01.01 LOSA 
U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 581,70 75,42 43.871,81 

HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 950,82 21,28 20.233,45 
DESENCOFRADO

ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

A04112 m³ HORMIGON HA25 EN LOSAS 1.939,86 85,21 165.295,47 
HORMIGÓN HA25/B/32/IIA COLOCADO EN LOSAS, CON 
CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, 
TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES Y VIBRADO. 

306001 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, 26.434,52 1,22 32.250,11
SOLERAS, ALZADOS, LOSAS Y FORJADOS 

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
DE CIMENTACIÓN, SOLERAS, ALZADOS, LOSAS Y FORJADOS 
INCLUSO P/P DE DESPUNTES CORTE, DOBLADO, INCLUIDO 
SOLAPES, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE DE 
ATAR Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN 
INSTRUCCIÓN E.H.E. MEDIDO EN PESO NOMINAL. 

306005N kg POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 3.261,98 5,80 18.919,48
POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, MECANIZADO 
EN BARRAS CORRUGADAS DE 16 MM DE DIÁMETRO, CON 
RESISTENCIAS Y MÓDULOS DE ELASTICIDAD SIGUIENTES: 
FLEXIÓN = RESISTENCIA A LA FLEXIÓN = 500 MPA, F 
TRACCIÓN = RESISTENCIA A LA TRACCIÓN = 450 MPA, F 
COMPRESIÓN = RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN = 300 MPA, 
FLEXIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN FLEXIÓN = 25000 
MPA, E TRACCIÓN = MÓDULO DE ELASTICIDAD EN TRACCIÓN 
= 20000 MPA,  ROTURA = ALARGAMIENTO EN ROTURA = 2 %, 
CON PROPIEDADES FÍSICAS SIGUIENTES: DENSIDAD = 1,80 - 
2,00 TONELADAS / M3, ABSORCIÓN DE AGUA = 0,50 
%,CONDUCTIVIDAD TÉRMICA = 0,50 W/ºC·M, COEFICIENTE DE 
DILATACIÓN LINEAL = 10-6 º C-1, RIGIDEZ DIELÉCTRICA = 7 
KW/MM, TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE -50ºC HASTA 
100ºC, CORTADO, ARMADO Y COLOCADO EN OBRA, Y PARTE 
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL. 

325000 m² GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 160 N/CM DE 3.149,00 1,08 3.400,92 
RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE SUPERIOR A 300 GR/M2 

GEOTEXTIL NO TEJIDO EN APOYO DE FIRME Y TERRAPLÉN DE 
160 N/CM DE RESISTENCIA A TRACCIÓN Y GRAMAJE 
SUPERIOR A 300 GR/M2, TOTALMENTE COLOCADO 

 _______ 
TOTAL 03.01.01 .....................................................................................  283.971,24 

03.01.02 REVESTIMIENTO 
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AJ0001 m² FORMACION DE CESPED 3.149,00 8,15 25.664,35
FORMACIÓN DE CESPED DE GRAMÍNEAS A DOSIS DE 40 
GR/M2 CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES DE 4 
ESPECIES SEGÚN FÓRMULA (50% DE FESTUCA OVINA, 20 % 
FESTUCA RUBRA REPTANTE ECHO, 20% POA PRATENSE 
CONNI Y 10% CYNODON DACTILION), CON LABORES 
SUPERFICIALES DE RASTRILLADOS, NIVELADO, INCLUIDA LA 
LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO CON PERFILADO, 
ENTRECAVADO, ROTAVATEADO, RULADO, RETIRADA DE 
MATERIAL SOBRANTE Y ABONADO QUÍMICO DE FONDO 
ADEMÁS DE SIEMBRA, MANTILLADO, RULADO, PROTECCIÓN, 
RIEGOS DE SUPERFICIES CON TRACTOR 100 CV Y CUBA DE 
RIEGO DE 10000L APORTANDO AGUA POR DIFUSORES 
TRASEROS EN TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA Y 
SIEGAS DE CESPED INCLUSO RETIRADA DE RESTOS 
VEGETALES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO 
CONSERVANDO LA ALTURA MAXIMA DE CESPED DE 6 CM EN 
TODA LA VIDA DE LA OBRA Y GARANTÍA. MEDIDA LA 
SUPERFICIE ACABADA. 

310010 m³ TIERRA VEGETAL, ABONADA, DESINFECTA 787,25 22,83 17.972,92 
SUMINISTRO TIERRA VEGETAL, ACOPIADA, ABONADA, 
DESINFECTADA Y SIN PIEDRAS, EXTENDIDA SOBRE TERRENO 
PREVIAMENTE ACONDICIONADO. 

D100012 m² RIEGO DE SUPERFICIES DE CESPED CON MEDIOS MANUALES Y MECANICOS 3.149,00 1,43 4.503,07 
RIEGO DE SUPERFICIES DE CESPED CON MEDIOS MANUALES 
Y MECANICOS, INCLUSO APORTACION DE AGUA POR MEDIO 
DE  DIFUSORES TRASEROS, HASTA LA RECEPCION DE LA 
OBRA.

319002 t AGLOMERADO ASF.OFI.TIPO D-12.Z.U 126,67 61,04 7.731,94 
AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE TIPO D-12 ÁRIDOS 
OFÍTICOS EXTENDIDO Y COMPACTADO EN ZONAS URBANAS 
(RENDIMIENTO MEDIO 45 A 180 T) INCLUSO BETÚN SEGÚN 
PLIEGO Y P.P. DE RECRECIDO DE ARQUETAS. 

312017 m² HORMIGÓN IMPRESO PARA PAVIMENTOS DE 17 CM DE ESPESOR MÁXIMO 1.416,00 21,20 30.019,20
HORMIGÓN IMPRESO PARA PAVIMENTOS INDUSTRIALES DE 
17 CM DE ESPESOR MÁXIMO COLOREADO Y ENRIQUECIDO 
SUPERFICIALMENTE Y ACABADO IMPRESO EN RELIEVE DE LA 
PLATAFORMA TRANVIARIA MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE 
MOLDES DE GOMA COMPUESTO POR SOLERA DE HORMIGÓN 
CON UNA DOSIFICACIÓN DE 250-300 KG/M3, ÁRIDO MÁXIMO DE 
20 MM Y CONSISTENCIA BLANDA EN UNA O VARIAS BANDAS 
DE COLORES DIFERENTES Y ADICIÓN SOBRE EL HORMIGÓN 
DE FIBRAS DE POLIPROPILENO CON DOTACIÓN DE 600 G/M3. 
INCLUYE CAPA DE RODADURA DE 4-5 KG/M2 RODUR O 
SIMILAR, SELLADOR DE 150-200 GR/M2 DECUR O SIMILAR Y 
DESMOLDEANTE DE 200-250 GR/M2 MOLDEX O SIMILAR ASÍ 
COMO TODAS LAS OPERACIONES Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE TODOS 
ELLOS. INCLUYE REGULARIZACIÓN DE LA SUPERFICIE DE 
HORMIGÓN FRESCO MEDIANTE FRATASADO MANUAL, 
SUMINISTRO Y ESPOLVOREADO DE ADITIVOS SEGÚN PLIEGO, 
SUMINISTRO Y ESPOLVOREADO DEL AGENTE MOLDEANTE 
CON DOTACIÓN MÍNIMA SEGUN PLIEGO Y LA IMPRESIÓN DE 
LA TEXTURA, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCACION DE 
MOLDES DE IMPRESIÓN SEGÚN DISEÑO A DEFINIR POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRA, COMPRENDE INCLUSO LA REALIZACIÓN 
DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y RETRACCIÓN SEGÚN PLIEGO, 
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MEDIANTE DISCO DE DIAMANTE A LAS 24 HORAS DE LA 
IMPRESIÓN, EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE MALLAZO 
ELECTROSOLDADO B500T DE 15/15/8 MM Y EL SUMINISTRO, 
VERTIDO Y POSTERIOR ELIMINACIÓN DEL AGENTE 
DESMOLDEANTE, Y EL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LA 
CAPA DE CURADO MEDIANTE PULVERIZADOR MANUAL O 
MECÁNICO.  

 _______ 
TOTAL 03.01.02 .....................................................................................  85.891,48 

 ___________ 
TOTAL 03.01 .......................................................................................... 369.862,72

03.02 VIAS 
03.02.01 TENDIDO DE VIA 
390011 m CARRIL UIC54 NATURALMENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M 2.232,00 46,44 103.654,08 

SUMINISTRO DE CARRIL UIC54 NATURALMENTE DURO 90-A EN 
BARRAS DE 18 M, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
HASTA EL LUGAR DE EMPLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA 
DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA EJECUCION DE 
TALADROS 

390012 m CARRIL RI60N, NATURALMENTE DURO 90-A EN BARRAS DE 18 M 864,00 58,10 50.198,40 
SUMINISTRO DE CARRIL RI60N, NATURALMENTE DURO 90-A EN 
BARRAS DE 18 M, INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA, Y MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
HASTA EL LUGAR  DE EMPLEO, ASIMISMO SE INCLUYE LA 
DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA PARTE 
PROPORCIONAL DE TALADROS. 

390016 u SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CARRIL TIPO 190,00 151,24 28.735,60 
SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 
PARA CARRIL TIPO UIC54 Y RI60N DE CALIDAD 90-A EN UN 
SOLO HILO, POR PRECALENTAMIENTO CORTO, INCLUYENDO 
LAS SIGUIENTES OPERACIONES: DIMENSIONAMIENTO DE LA 
CALA, CORTE DE CARRILES Y LIMPIEZA DE SECCIONES, 
CONSTITUCIÓN DE LA CALA Y ALINEACIÓN DE CARRILES, 
COLOCACIÓN DEL MOLDE PREFABRICADO, BURLETEADO DEL 
MOLDE, PREPARCIÓN Y COLOCACIÓN DEL CRISOL, 
PREPARACIÓN DE LA CARGA Y EJECUCIÓN DE LA 
SOLDADURA, RETIRADA DEL CRISOL Y EL MOLDE, DESBASTE 
DE LA MAZAROTA, AMOLADO DE LA SOLDADURA Y 
ESMERILADO DE TERMINACIÓN, INCLUIDO ASIMISMO EL 
TRANSPORTE DE LA CARGA DESDE EL LUGAR DE ORIGEN AL 
LUGAR DE PUESTA EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADA 

390020 m VÍA TIPO BLOQUES CON CARRIL UIC54 O TIPO EMBEBIDA 1.400,00 70,65 98.910,00 
MONTAJE DE VÍA TIPO BLOQUES O TIPO EMBEBIDA CON 
CARRÍL UIC54  O RI60N , DE CALIDADES 90 A O 110 A EN 
BARRAS DE 18 M INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE LOS 
CORRESPONDIENTES ALINEADORES Y NIVELADORES PARA 
LA PERFECTA DEFINCIÓN EN PLANTA Y ALZADO, ASÍMISMO 
SE INCLUYE EL MONTAJE DE LOS BLOQUES ELÁSTICOS, 
(INCLUSO COLOCACIÓN DE  ELASTÓMERO BAJO PATÍN, 
COLOCACIÓN DE RIOSTRAS DE UNIÓN DE CARRILES, 
ANCLAJES INTERMEDIOS) COMPRENDIENDO LA SITUACIÓN 
CORRECTA DE BLOQUES Y CARRILES ARRIOSTRADOS EN EL 
LUGAR DE USO DEFINITIVO, EL MONTAJE Y APRIETE 
CORRECTO DE LA SUJECIÓN Y CORRECTO POR HILO DE VÍA 
INCLUSO AMOLADO. INCLUSO LA CARGA Y DESCARGA DE 
PEQUEÑO MATERIAL DE VÍA TOTALMENTE TERMINADO. 
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390017 u BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO ESTÁNDAR TSBA433 2.661,00 68,21 181.506,81 
SUMINISTRO DE BLOQUE ELÁSTICO, ESTANCO TIPO 
ESTÁNDAR TSBA433 PARA CARRÍL UIC54 CON 1/20 DE 
INCLINACIÓN, CON ANCLAJE VAPÉ O SIMILAR, TORNILLOS 
PLASTIRAIL, PLACAS ACODADAS A2, CLIPS SKL1 O SIMILAR Y 
PLACA ELÁSTICA TIPO AV. BLOQUE COMPLETO PARA SER 
COLOCADO, INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL 
PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE 
LOS BLOQUES EN EL TAJO. 

390018 m SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA PARA CARRIL RI60N O 535,49 162,24 86.877,90
UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO 

SUMINISTRO DE SISTEMA DE VÍA EMBEBIDO TIPO SEDRA 
PARA CARRIL RI60N O UIC54, CON BLOQUES DE CAUCHO, 
INCLUSO ANCLAJES DE VÍA PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS 
DEL CARRIL CADA 3 M EN RECTA Y CADA 1,5 M EN CURVAS 
DE RADIO SUPERIOR A 100 M Y CADA 1 M PARA CURVAS DE 
RADIO INFERIOR, RIOSTRA ESPECIAL BAJA PARA INCLUSIÓN 
DE PAVIMENTO DE HASTA 10 CM, CAUCHOS LATERALES, 
ELASTÓMERO BAJO PATÍN, BITUMEN DE SELLADO, ADHESIVO 
DE FIJACIÓN DE CAUCHOS PARA SER COLOCADO, INCLUIDO 
EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN 
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BLOQUES EN EL 
TAJO, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE SUMINSITRO Y 
SUSTITUCIÓN DE RIOSTRAS POR RIOSTRAS AISLANTES CON 
AISLAMIENTO CENTRAL EN ZONAS DE MANIOBRA A 
DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

390026 m IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE CARRIL 1.711,18 40,86 69.918,81 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN Y 
AISLAMIENTO DE CARRIL EN REVESTIMIENTO CÉSPED 
MEDIANTE SUMINISTRO Y MONTAJE DE GEOTEXTIL DE 300 
G/M2 PARA AISLAMIENTO DE CARRÍL Y PROYECCIÓN DE 
PINTURA TIPO EDILON EDITAK O SIMILAR CON 2,50 MM MINIMO 
DE DESDE PATIN HATA LA CABEZA DEL CARRIL, POR ML DE 
VIA, SEGUN PLANO DE DETALLE. INCLUYE TRANSPORTE 
DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ 
COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO. 
TOTALMENTE COLOCADO. 

U06952M m² REFUERZO PLANCHA  POLIESPAN 3 CM 321,29 13,71 4.404,89 
REFUERZO CON PLANCHA DE POLIESPAN DE 3 CM DE 
ESPESOR

390025 m CONTRACARRILES DE ACERO GALVANIZADO 367,14 18,71 6.869,19
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTRACARRILES DE ACERO 
GALVANIZADO COMPUESTO POR ANGULARES DE 80X80X8 
PARA PASOS DE PEATONES, INCLUIDO EL TRANSPORTE 
DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ 
COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN EL TAJO Y LA 
FORMACIÓN DE GARGANTA PARA LA PESTAÑA MEDIANTE 
SELLADO CON MATERIAL ELASTÓMERO BITUMEN TIPO 
EDILON O SIMILAR. 

390015 u SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO DE TRANSICIÓN DE RI60N A UIC54 36,00 536,17 19.302,12
SUMINISTRO DE CUPÓN MIXTO DE TRANSICIÓN DE RI60N A 
UIC54 NATURALMENTE DURO 100-A DE 4 M DE LONGITUD, 
INCLUYENDO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y 
MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR 
DE EMPLEO. ASIMISMO SE INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE 
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CUPONES EN EL TAJO Y LA PARTE PROPORCIONAL DE 
TALADROS 

390007 u RIOSTRA AISLANTE CON AISLAMIENTO CENTRAL 218,00 93,50 20.383,00 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE RIOSTRA AISLANTE CON 
AISLAMIENTO CENTRAL, INCLUSO COLOCACIÓN EN VÍA, 
PERFORACIÓN DE CARRÍL, MATERIAL AISLANTE 
ENVOLVIENDO LA RIOSTRA, SEPARACIÓN FÍSICA EN PARTE 
MEDIA DE RIOSTRA SEGÚN DETALLE DE PLANOS 
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390024 m² MATERIAL RESILIENTE TIPO SYLOMER DE 28 MM 1,00 49,98 49,98 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIAL RESILIENTE TIPO 
SYLOMER O SIMILAR DE 28 MM DE ESPESOR BAJO LA LOSA, 
INCLUIDO EL TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE 
PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL 
EN EL TAJO Y LA CREACIÓN DE JUNTAS DE POLIURETANO Y 
COLOCACIÓN DE CONECTORES. 

 _______ 
TOTAL 03.02.01 .....................................................................................  670.810,78 

03.02.02 DESVIOS Y APARATOS DE VIA 
391052 u DOBLE DIAGONAL TALONABLE DE TANGENTE 1/7 R=100 M ENTREEJE 3,5 M 1,00 218.676,06 218.676,06

SUMINISTRO, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL 
TALONABLE DE TANGENTE 1/7 Y RADIO 100 DE ENTREVIA O 
ENTRE EJE 2,75 M CON CRUZAMIENTO RECTO DE CARRIL 
RI-60N DE ACERO AL MANGANESO, INCLUSO SUMINISTRO Y 
EJECUCIÓN DE TODAS LAS SOLDADURAS NECESARIAS PARA 
EL ENSAMBLAJE Y MONTAJE, INCLUYE  TRANSPORTE DESDE 
EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN OBRA, ASÍ COMO LA 
DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y TODAS LAS 
OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR LAS 
TOLERANCIAS EXIGIDAS, INCLUSO SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN  DE CAJA DE VÍA PARA INCLUSIÓN DE CAJA 
MANUAL O MOTORIZADA, INCLUSO PERFORACIÓN PARA 
ACOMETIDA DE CONTROL Y MANDO DE MOTOR DE AGUJA, A 
SU VEZ INCLUYE MECANIZACIÓN NECESARIA PARA LA 
INCORPORACIÓN DE CALENTADOR DE AGUJA, INCLUYE 
TRANSPORTE DESDE EL ORIGEN AL PUNTO DE PUESTA EN 
OBRA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN TAJO Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA ALCANZAR 
LAS TOLERANCIAS EXIGIDAS. INCLUSO SUMINISTRO Y 
MONTAJE DE CAUCHOS DE AMORTIGUACIÓN Y MATERIAL 
ELASTOMÉRICO TIPO CORKELAST O SIMILAR. TOTALMENTE 
EJECUTADO. 

391055 u TOPERA DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD TOTAL DE 2,00 11.780,00 23.560,00
2.400 MM

SUMINISTRO, TRASLADO A OBRA Y COLOCACIÓN  DE TOPERA 
DE VIA FRENANTE MARCA RAWIE O SIMILAR DE LONGITUD 
TOTAL DE 2.400 MM Y RETORNO DE 300 MM SEGÚN PLANO DE 
DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO PLANTILA DE TALADROS Y DE 
TODOS LOS ELEMENTOS Y MATERIALES QUE LO COMPONEN, 
REPLANTE, ALINEACION, NIVELACION Y PUESTA EN OBRA. 

 _______ 
TOTAL 03.02.02 .....................................................................................  242.236,06 

 ___________ 
TOTAL 03.02 .......................................................................................... 913.046,84

 ___________ 
TOTAL 03 ........................................................................................................................................ 1.282.909,56
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04 LINEA AEREA
04.01 CIMENTACIONES 
U04125 m³ HORMIGON HA25/P/20/IIA COLOCADO EN LOSAS 224,17 89,87 20.146,16

HORMIGÓN HA25/P/20/IIA COLOCADO EN LOSAS, ZAPATAS O 
ZANJAS DE CIMENTACIÓN, CON CEMENTO II-S/35 (PA-350), 
ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO EN OBRA 
CON CAMIÓN BOMBA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-98, INCLUSO P.P. DE ACHIQUES. MEDIDA LA SUPERFICIE 
DE PROYECTO POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

FG0014 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 57.860,50 1,19 68.854,00
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, DOBLADO, 
COLOCACION, P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN 
PESO NOMINAL. 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 62,86 75,42 4.740,90 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 102,24 21,28 2.175,67 
DESENCOFRADO

ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 213,27 18,67 3.981,75
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 

 _______ 
TOTAL 04.01 ..........................................................................................  99.898,48 

04.02 POSTES Y SUSTENTACIONES 
328016 u DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACEN Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE 10,00 355,06 3.550,60 

DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTERIOR 
MONTAJE DE POSTE DE CUALQUIER TIPO POR NECESIDADES 
DE OBRA 

328006 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 2 11,00 1.865,95 20.525,45 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 2 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-275 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 
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328008 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5, 30,00 2.646,73 79.401,90 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5, 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-275 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO,TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 

328009 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5 ESPECIAL_A 3,00 2.949,73 8.849,19 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO 5 ESPECIAL A, 
TELESCÓPICO-TUBULAR DE ACERO AL CARBONO S-355 
UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN CALIENTE SEGÚN LAS 
NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 2531/1985, INCLUSO 
PLACA DE BASE, PERNOS, TUERCAS, ARANDELAS Y PUERTA 
DE REGISTRO ADEMÁS DE UN ARO A LA ALTURA DE LA 
REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, TUBO PARA ILUMINACIÓN O 
SEMAFORIZACIÓN Y CHAPA DE ACERO IDENTIFICATIVA DEL 
TIPO DE POSTE, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN 
DE PLANOS. 

328051 m² IMPRIMACION EPOXI POLIAMIDA UNIVERSAL, SIGMA EP 671,80 9,86 6.623,95 
IMPRIMACIÓN EPOXI POLIAMIDA UNIVERSAL, SIGMA EP 
UNIVERSAL PRIMER (SIGMA COVER 280) O SIMILAR CON 
ESPESOR DE PARTÍCULAS SECA DE 50 MICRAS MAS UNA 
APLICACIÓN A BASE DE POLIURETANO ALIFÁTICO DE ALTA 
RETENCIÓN DE BRILLO Y COLOR A DEFINIR POR LA D.O. CON 
UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 50 MICRAS. 
TOTALMENTE APLICADO 

328099 u EQUIPO DE COMPENSACIÓN TIPO PANTHOM PH 800 4,00 14.136,23 56.544,92 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE COMPENSACIÓN TIPO 
PANTHOM PH-800, INCLUYE MÁSTIL ACTIVO SEGÚN PLANOS, 
POLEA, CONDUCTOS DE CABLES ELÉCTRICOS Y MUELLES, 
SUMINISTRO Y MONTAJE DEL MÁSTIL BASE CONTENEDOR DE 
ACERO AL CARBONO S-275 UNE-EN 10025, GALVANIZADO EN 
CALIENTE SEGÚN LAS NORMAS UNE 37501-37508-88 Y R.D. 
2531/1985, INCLUSO ACABADO DE PINTURA POLIESTER DE 
COLOR NEGRO TEXTURADO, PLACA DE BASE, PERNOS, 
TUERCAS, ARANDELAS, PUERTA DE REGISTRO ADEMÁS DE 
UN ARO A LA ALTURA DE LA REDUCCIÓN DEL DIÁMETRO, 
TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS. 

 _______ 
TOTAL 04.02 ..........................................................................................  175.496,01 
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04.03 RED DE TIERRAS 
327004M u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1,00 2.250,00 2.250,00 

TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL ME 
REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE 
PUESTA A TIERRA TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y 
TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 25 PUNTOS DEL 
EQUIPAMIENTO DE LA RED DE TIERRAS DE CATENARIA, 
INCLUYENDO SUMINISTRO DEL LISTADO DE LOS PUNTOS 
MEDIDOS, PLANO DE SITUACION, CORRECCIÓN DE DEFECTOS 
OBSERVADOS EN LA INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE 
MEDICIONES EN PUNTOS CORREGIDOS. TODO ELLO DE 
ACUERDO CON LO  INDICADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

328087 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA 44,00 408,21 17.961,24 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADAS Y PUESTAS A TIERRA 
INDEPENDIENTES A CADA POSTE -SOPORTE, INCLUSO OBRA 
CIVIL Y PICA. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN 
EL P.P.T.P. Y PLANOS. 

328084 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110.. TO 1.450,00 3,01 4.364,50 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA LA110. TODO 
ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y 
PLANOS. 

305067N u ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 44,00 181,16 7.971,04
PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0 

ARQUETA DE ACOMETIDA A CABLE DE GUARDA DE 0,60X0,60 
HASTA 2 M DE PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE 
HUECO DE HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y 
BRUÑIDA INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 
DE 15 CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL. INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA 
FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE 
TERMINADA. 

 _______ 
TOTAL 04.03 ..........................................................................................  32.546,78 

 ___________ 
TOTAL 04 ........................................................................................................................................ 307.941,27
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05 CANALIZACIONES ASOCIADAS
05.01 MULTITUBULAR 
304002 m TRITUBO DIÁMETRO 50 MM 4.769,84 2,66 12.687,77 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRITUBO DE DIÁMETRO 50 MM 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNION, 
SEPARADORES Y MANDRILADO SEGUN P.P.T.P. 

305067 u ARQUETA DE REGISTRO DE0.60X0.60 53,00 145,47 7.709,91 
ARQUETA DE REGISTRO DE 0,60X0,60 HASTA 2 M DE 
PROFUNDIDAD EJECUTADA CON BLOQUE HUECO DE 
HORMIGÓN VIBRADO DE 0,12 M, ENFOSCADA Y BRUÑIDA 
INTERIORMENTE, CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 
CM DE ESPESOR, TAPA Y CERCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
INCLUYE MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

U07194 m TUBERIA PVC 90 MM CORRUGADO 2.766,00 1,89 5.227,74
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 90 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

U07195 m TUBERIA PVC 110 MM CORRUGADO 2.519,88 2,19 5.518,54
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 110 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

U07196 m TUBERIA PVC 160 MM CORRUGADO 2.962,91 3,89 11.525,72
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 160 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES  Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

U07197 m TUBERIA PVC 200 MM CORRUGADO 2.205,00 4,28 9.437,40
TUBERÍA CORRUGADA DE DOBLE PARED PVC DIÁMETRO 200 
MM EXTERIOR, LISO INTERIOR, PARA LA PROTECCIÓN DE 
CABLES DE CONEXIÓN COLOCADO EN LA ZANJA INCLUSO 
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN, 
SEPARADORES,TAPONES Y MANDRILADO. SEGÚN P.P.T.P. 

 _______ 
TOTAL 05.01 ..........................................................................................  52.107,08 

05.02 OBRA CIVIL SEÑALIZACIÓN 
SV07001 m CANALIZACION EN ACERA DE 40 X 50 CM. 150,00 76,54 11.481,00 

CANALIZACION EN ACERA DE 40 X 50 CM. 

SV07002 m CANALIZACION EN CALZADA DE 40 X 50 CM. 50,00 87,12 4.356,00 
CANALIZACION EN CALZADA DE 40 X 50 CM. 
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SV07004 u ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M. 8,00 152,44 1.219,52 
ARQUETA DE 0,60 X 0,60 M. INCLUYE MORTERO DE ALTA 
RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE HORMIGÓN IMPRESO A LA 
TAPA. TOTALMENTE TERMINADA. 

SV07005 u CIMENTACION DE POSTE DE SEMAFORO 8,00 80,99 647,92 
CIMENTACION DE POSTE DE SEMAFORO 

SV07003 m PASO DE GUIA Y LIMPIEZA DE CANALIZACION. 200,00 3,48 696,00 
PASO DE GUIA Y LIMPIEZA DE CANALIZACION. 

ST03005 u CIMENTACION DE ARMARIO A LA INTEMPERIE 2,00 86,63 173,26 
CIEMENTACION DE ARMARIO A LA INTEMPERIE 

 _______ 
TOTAL 05.02 ..........................................................................................  18.573,70 

 ___________ 
TOTAL 05 ........................................................................................................................................ 70.680,78
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06 PARADAS
06.01 ANDENES 
A04150 m³ HORMIGON HA25 LOSAS PLANAS 44,29 96,80 4.287,27 

HORMIGÓN HA25/P/25/IIA COLOCADO EN LOSAS PLANAS, CON 
CEMENTO II-S/35 (PA-350), ELABORADO EN PLANTA, 
TRANSPORTADO, VERTIDO  Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN 
EHE-08. 

302015 m³ RELLENO GRAVA 48,32 46,26 2.235,28 
RELLENO GRAVA, QUE INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
COMPACTADO. 

U02007 m³ EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS EN SUELOS O ROCA RIPABLE 118,90 18,67 2.219,86
EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN SUELOS O ROCA 
RIPABLE, REALIZADA CON MAQUINARIA PESADA, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA ,TRANSPORTE Y VERTIDO EN SU 
LUGAR DE UTILIZACION O TRANSPORTE  A VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. MEDIDA SOBRE PLANO DE PERFILES 
TRANSVERSALES. 

U03345 m² SOLAD.LOSA.CALIZA ABUJ.60X40X6 211,68 84,37 17.859,44 
SOLADO CON LOSAS DE PIEDRA CALIZA RESISTENTE A LAS 
HELADAS ABUJARDADA DE 60 X 40 CM O EQUIVALENTE Y 6 
CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M-40 (1:6), 
INCLUSO P.P. DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN 
COTAS Y PENDIENTES DEL PROYECTO, ENLECHADO DE 
JUNTAS Y LIMPIEZA; REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-1. MEDIDA 
LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

U03380 m PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO 170,80 104,32 17.817,86 
PIEZA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ABUJARDADO CON 
ARISTA BISELADA, EN BLOQUE DE 17 X 40 CM DE TABICA Y 
HUELLA Y 1,00 M DE LONGITUD, RECIBIDO CON MORTERO DE 
CEMENTO M-40 (1:6) DE CONSISTENCIA SECA, INCLUSO P.P. 
DE CORTES Y REMATES, NIVELADO SEGÚN COTAS Y 
PENDIENTES DE PROYECTO, REJUNTADO Y LIMPIEZA; 
REALIZADO SEGÚN NTE/RSR-18. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA. 

U03396 m PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO ARTIFICIAL 80,00 5,06 404,80 
PIEZA BOTONERA DE BORDE DE ANDEN DE GRANITO 
ARTIFICIAL DE 20 X 40 CM, Y DE 32 BOTONES DE 3,5 CM DE 
ALTURA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO M-40(1:6), 
INCLUSO NIVELADO, ENLECHADO, REJUNTADO. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

FG0014 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 1.959,37 1,19 2.331,65
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B-500S PARA ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, DOBLADO, 
COLOCACION, P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y 
SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGUN EHE. MEDIDO EN 
PESO NOMINAL. 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 9,46 75,42 713,47 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

U04020 m² ENCOFRADO MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS CON POSTERIOR 55,54 21,28 1.181,89 
DESENCOFRADO
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ENCOFRADO DE MADERA EN CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
CON POSTERIOR DESENCOFRADO, INCLUSO LIMPIEZA Y 
HUMEDECIDO DEL PARAMENTO, APLICACIÓN DEL 
DESENCOFRANTE Y P.P. DE ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA 
EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCION EHE-98. 
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL. 

 _______ 
TOTAL 06.01 ..........................................................................................  49.051,52 

06.02 MARQUESINAS Y BLOQUES TECNICOS 
360050 u SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TECNICO 2,00 14.882,00 29.764,00 

SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARMARIO O BLOQUE TÉCNICO DE 
DIMENSIONES EXTERIORES SEGÚN PLANOS, COMPUESTO 
POR PERFILES DE ACERO CONFORMADO Y REVESTIDO POR 
CHAPA PLEGADA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L ACABADO 
MATE, INCLUIDAS PIEZAS, PUERTAS, HERRAJES, CIERRES, 
SOPORTES DE EQUIPOS, PANELES DE INFORMACIÓN Y OPI 
PUBLICITARIO (INCLUSO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), 
REJILLAS DE VENTILACIÓN, PLANTILLAS Y PERNOS DE 
CIMENTACIÓN, INCLUSIVE SUPLEMENTOS POR INSERCIÓN EN 
PENDIENTE, SELLADO Y TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYE 
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA 
ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

360051 u MARQUESINA DE ANDÉN 2,00 45.457,92 90.915,84
SUMINISTRO Y MONTAJE MARQUESINA DE ANDÉN LATERAL 
DE DIMENSIONES, LONGITUD Y FORMAS SEGÚN PLANOS 
COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO TUBULAR Y DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, Y VIDRIO LAMINAR TEMPLADO 
SECRILMIL 6+6 DE SECRISA O SIMILAR, VIDRIO LAMINAR 
TEMPLADO SECRITEX 6+6 O SIMILAR, INCLUSO TORNILLERÍA, 
CHAPAS DE ENCUENTRO, BISAGRAS DE APERTURA, 
SELLADOS, SOPORTES DE ILUMINACIÓN, OPIS LATERALES 
PUBLICITARIOS (INCLUSO BASTIDORES PARA ANUNCIOS), 
SOPORTES DE PUBLICIDAD Y DE INFORMACIÓN AL VIAJERO, 
PLANTILLA, PERNOS Y PLACAS DE CIMENTACIÓN, Y PARTE 
PROPORCIONAL DE COLOCACIÓN EN PENDIENTE, INCLUYE A 
SU VEZ LUMINARIAS, LÁMPARAS, CABLEADO, INSTALACIÓN Y 
CONEXIÓN A CUADRO DE BAJA DE LA ILUMINACIÓN DE 
PARADA, SE INCLUYE ASÍ MISMO EL BANCO DE ACERO 
INOXIDABLE Y TRAVESAÑOS INDICADO EN LOS PLANOS EN 
ACERO AISI.316L EN ACABADO MATE, INCLUSO LINEA DE 
VIDA, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUYE TRANSPORTE, 
CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE 
IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

360053 u TOTEM IDENTIFICATIVO 2,00 4.902,91 9.805,82
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TOTEM IDENTIFICATIVO DE 
ACERO INOXIDABLE AISI-316L CON LOGOTIPO ILUMINADO 
SEGÚN INDICACIÓN DE PLANOS, INCLUIDO SOPORTE DE 
LUMINARIA, CIMENTACIÓN, LÁMPARA, CABLEADO Y CONEXIÓN 
A CUADRO DE BAJA TENSIÓN DE PARADA. INCLUYE 
TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DESDE TALLER HASTA 
ZONA DE IMPLANTACIÓN O TAJO DE OBRA. 

360054 m BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE 80,00 165,89 13.271,20 
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARANDILLA DE ACERO 
INOXIDABLE AISIS-316L FORMADAS POR PLACA BASE, LLANTA 
TRAPEZOIDAL, PERFILES TUBULARES SEGÚN PLANOS, CON 
LA RESITENCIA SUFICIENTE AL VANDALISMO Y A LOS USOS 
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INCÍVICOS, TOTALMENTE TERMINADA. INCLUYE PLACA, 
PERNOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA, ANCLAJES Y DEMÁS 
ELEMENTOS AUXILIARES. INCLUYE TRANSPORTE, CARGA Y 
DESCARGA DESDE TALLER HASTA ZONA DE IMPLANTACIÓN O 
TAJO DE OBRA. 

360055 m² VINILO  EN MASAS DE ACIDO INCLUSO COLOCACION 89,25 33,91 3.026,47
VINILO EN MASAS DE ÁCIDO INCLUSO COLOCACIÓN EN 
CRISTALES SUPERIORES DE LAS PARADAS POR PERSONAL 
ESPECIALIZADO. 

360056 u ARQUETA FABRICADA "IN SITU" PARA ALBERGAR EQUIPOS TÉCNICOS 2,00 11.768,83 23.537,66 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA FABRICADA " IN 
SITU" DE 2.8X1.45 M Y ALTURA DE HASTA 1.5 M PARA 
ALBERGAR EQUIPOS TÉCNICOS EN PARADA DE 
DIMENSIONES SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUYENDO 
ALUMBRADO, SISTEMA DE TIERRAS INTERIORES DE 
HERRAJES, BASTIDOR (SISTEMA DE CORREDERA) PARA 
APOYO DEL CUADRO B.T. Y GRUPO DE CELDAS M.T., TAPA 
DE ENTRADA DE OPERARIO, ESCALERA DE ACCESO C.T., 
BOMBA DE DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE 
DRENAJE, SISTEMA DE VENTILACIÓN FORZADA (INCLUIDO 
VENTILADOR), CONEXIÓN Y REJILLA EXTERIOR. 

 _______ 
TOTAL 06.02 ..........................................................................................  170.320,99 

06.03 RED DE TIERRAS 
327002N m SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS 100,00 5,99 599,00 

SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE CABLE DE COBRE DESNUDO, 
SECCIÓN 1X35 MM2. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
UNIONES BIMETÁLICAS EN ESTRUCTURAS BIMETÁLICAS A 
ESTRUCTURAS DE PARADA Y BLOQUE TÉCNICO. TODO ELLO 
DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL P.P.T.P. Y PLANOS. 
TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIONADO, PROBADO Y EN 
FUNCIONAMIENTO. 

327003 u SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO 8,00 202,75 1.622,00 
SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE PICA DE ACERO 
COBREADO Y ARQUETA DE HORMIGÓN DE 33 X 33 CM PARA 
ELECTRODO GENERAL DE TIERRA, CON CONEXIONES 
MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPA 
HOMOLOGADA AL CONDUCTOR, DIÁMETRO: 14 MM LONGITUD: 
2 M INCLUYENDO ACCESORIOS Y MATERIAL AUXILIAR 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO 
CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLANOS. INCLUYE 
MORTERO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIJACIÓN DE 
HORMIGÓN IMPRESO A LA TAPA. MEDIDA LA UNIDAD 
TOTALMENTE INSTALADA Y OPERATIVA. 

327004N u REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA 1,00 324,00 324,00
REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LAS RESISTENCIAS DE 
PUESTA A TIERRA, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO Y 
TENSIONES TRANSFERIDAS DE AL MENOS 6 PUNTOS DEL 
EQUIPAMIENTO DE LA PARADA, INCLUYENDO SUMINISTRO 
DEL LISTADO DE LOS PUNTOS MEDIDOS, PLANO DE 
SITUACIÓN, CORRECCIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA 
INSTALACIÓN Y REPETICIÓN DE MEDICIONES EN PUNTOS 
CORREGIDOS. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO 
POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
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 _______ 
TOTAL 06.03 ..........................................................................................  2.545,00 

 ___________ 
TOTAL 06 ........................................................................................................................................ 221.917,51
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07 SERVICIOS AFECTADOS
07.01 ABASTECIMIENTO 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 21,33 28,13 600,01 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 

AM0020 m³ EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 123,95 4,70 582,57 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO 
INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS 
MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00 M, 
INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ENTIBACIÓN 
LIGERA (UNA TABLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN 
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, 
ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO Ó 
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA 
SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL. 

ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE 45,28 23,08 1.045,06 
DIÁMETRO

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 
0 A 5 MM DE DIÁMETROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS 
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA 
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO 
SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR 
DE LA INSTALACIÓN. 

AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO 41,51 14,93 619,74 
RELLENO EN ZANJA CON MATRIAL GRANULAR TODO-UNO Z-O 
PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS 
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIENDO 
VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95% DEL 
PROCTOR MODIFICADO. 

BANSE001 m BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION ENTERRADA 169,00 0,33 55,77 
BANDA DE PLÁSTICO SEÑALIZADORA DE CONDUCCION 
ENTERRADA, EN PE, HOMOLOGADA POR LA COMPAÑÍA, 
COLOCADA. INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXLIARES. 

U02103070 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 300 MM 11,00 4,61 50,71 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 300 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 
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U02103050 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 200 MM 27,00 3,89 105,03 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 150 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

U02103040 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 150 MM 15,00 3,66 54,90 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 150 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

U02103020 m MANGA EXTERIOR DE POLIETILENO DE DN 100 MM 36,00 3,38 121,68 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGA EXTERIOR DE 
POLIETILENO DE DN 100 MM, CONFORME A NORMA ISO 8180 
Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, DE ESPESOR MAYOR O 
IGUAL A 200 MICRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
ROLLOS DE HILO Y CINTA ADHESIVA, COLOCADA EN TUBERÍA 
DE FUNDICIÓN 

U06101 u VALVULA MARIPOSA Ø.300 MM 1,00 4.086,40 4.086,40 
VALVULA DE MARIPOSA DE 300 MM DE DIAMETRO NOMINAL 
MODELO "EUROESTOP" DE BRIDAS O SIMILAR DE 16/25 KGM2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TRASDOS DE CAMARA CON TODO-UNO, RACORES BRIDA 
ENCHUFE, CARRETE DE DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE 
CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS 
DE POLIETILENO Y TORNILLERIA DE BRIDAS EN ACERO 
INOXIDABLE Y DESMULTIPLICADOR DE CCIONAMIENTO. 
CAMARA DE HORMIGON HA25/P/20/IIA SEGUN E.H.E.98 
140X140 DE BASE Y 140 CMS DE ALTURA INTERIOR FORMADA 
.POR SOLERA DE 20 CMS DE ESPESOR DOBLE MALLAZO 
15X15X6, COLOCADA DEJANDO 20 CMS LIBRES DEBAJO DE LA 
RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PAREDES DE 20 CMS 
ESPESOR DOBLE MALLAZO 15X15X6 Y LOSA FORJADO DE 20 
CMS.DE ESPESOR DOBLE MALLAZO 10X10X8 TODA ELLA 
ARMADA PARA SOPORTAR TRAFICO PESADO, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM. Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCION "AGUA-URA" DE FUNDICION 
NODULAR D-400 ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA 40 TM. 
CON ASIENTO ELASTICO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN 
QUE SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

U06104 u VALVULA COMPUERTA A.E.D.N.150 MM 1,00 1.171,00 1.171,00 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 150 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
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POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

U06107 u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N. 100 MM 4,00 966,64 3.866,56 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 100 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

U06105 u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N 200MM 4,00 1.587,83 6.351,32 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 200MM 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

U061001N u VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N 32 MM 1,00 818,17 818,17 
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 32 MM 
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 
COLOCADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO, RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE 
DESMONTAJE ACERO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES 
DEL MISMO MATERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y 
TORNILLERÍA DE BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE 
REGISTRO DE 1,00 M, DE Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN 
HORMIGÓN PREFABRICADO CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES 
DEBAJO DE LA RASANTE INFERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE 
POLIURETANO CADA 33 CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE 
Ø 600 MM CON INSCRIPCIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN 
NODULAR ACERROJADA Y NORMALIZADA PARA D-400 CON 
ASIENTO ELÁSTICO, TODOS LOS MATERIALES TENDRÁN QUE 
SER PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 



PRESUPUESTO PARCIAL 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
31

301400 m³ EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD 10,00 85,55 855,50 
EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD EN TODA 
CLASE DE TERRENO, EN ACERA O CALZADA REALIZADA A 
MANO INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE SOBRANTE A VERTEDERO 

IUA020 m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR 80,00 3,17 253,60 
AZUL, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR 

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON 
BANDAS DE COLOR AZUL, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR 
Y 3 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM. EL PRECIO 
INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA 
EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS 
ELEMENTOS.

TRAS-FUE u TRASLADO FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I A NUEVA 1,00 750,00 750,00 
UBICACIÓN

TRASLADO FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I, 
ACOPIO EN LUGAR A DETERMINAR POR DIRECCIÓN 
FACULTATIVA Y POSTERIOR REUBICACIÓN EN NUEVA 
LOCALIZACIÓN DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I . MONTAJE, 
DESMONTAJE, ACOPIO TEMPORAL, SUSTITUCION DE PIEZAS 
EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DURANTE TODO EL 
PROCESO INCLUIDO. TOTALMENTE COLOCADA Y EN 
FUNCIONAMIEINTO.  

TRAS-CONT u TRASLADO CONTADOR PARA FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA JUAN CARLOS I 1,00 750,00 750,00 
A NUEVA UBICACIÓN 

TRASLADO CONTADOR PARA FUENTE EXISTENTE EN AVENIDA 
JUAN CARLOS I, ACOPIO EN LUGAR A DETERMINAR POR 
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y POSTERIOR REUBICACIÓN EN 
NUEVA LOCALIZACIÓN DE LA AVENIDA JUAN CARLOS I . 
MONTAJE, DESMONTAJE, ACOPIO TEMPORAL, SUSTITUCION 
DE PIEZAS EN CASO DE PERDIDA O DETERIORO DURANTE 
TODO EL PROCESO INCLUIDO. TOTALMENTE COLOCADA Y EN 
FUNCIONAMIEINTO 
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ACOM-CONT u ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE Ø NOMINAL INSTALADA 1,00 427,00 427,00 
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE DE 32 MM DE Ø NOMINAL 
INSTALADA INCLUIDO: EXCAVACION Y RETIRADA DE LOS 
PRODUCTOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE 
TODO-UNO. "T" SALIDA ROSCADA, O TOMA 
ELECTROSOLDABLE CON MANGUITO DE 
SUJECCION A LA TUBERIA SOBRE POLIETILENO, ENLACES 
RECTOS, ENLACES CODOS DE 45º, MANGUITOS, 3 MTS DE 
LONGITUD MEDIA DE TUBERIA DE POLIETILENO NEGRO CON 
MARCA "AENOR" PN-1 DE B.D., LLAVE DE BRONCE CON 
TRATAMIENTO NIPLOY MODELO "LARRATE""PLATECSA" O 
SIMILAR, PIEZAS NECESARIAS PARA EMPALMAR LA 
ACOMETIDA EXISTENTE A LA COTA NECESARIA EN LA LINEA 
DE FACHADA. SEÑALIZANDO LA TUBERIA CON BANDA AZUL 
CIEGA DE POLIETILENO DE 30 CMS DE  NCHURA. 
ARQUETA DE 40X40 CONSTRUIDA CON FABRICA DE LADRILLO 
MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, CON SOLERA DE 
HORMIGON DE 15 CM.DEBAJO DE LA RASANTE DE LOS 
TUBOS, GUARNECIDA Y ENLUCIDA INTERORMENTE CON 
MORTERO DE CEMENTO, CON TAPA DE FUNDICION NODULAR 
C-250 "AMVISA" DE 30KGS. DE PESO EL CONJUNTOTAPA Y 
MARCO. TODOS LOS MATERIALES TENDRAN QUE SER 
PREVIAMENTE HOMOLOGADOS POR "AMVISA". 

 _______ 
TOTAL 07.01 ..........................................................................................  22.565,02 

07.02 SANEAMIENTO 
07.02.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE SANEMIENTO AFECTADAS 1,00 25.000,00 25.000,00

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE SANEMIENTO 
AFECTADAS 

 _______ 
TOTAL 07.02 ..........................................................................................  25.000,00 

07.03 ALUMBRADO 
07.03.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO AFECTADAS 1,00 9.500,00 9.500,00 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE ALUMBRADO 
AFECTADAS 

 _______ 
TOTAL 07.03 ..........................................................................................  9.500,00 

07.04 REDES DE TRÁFICO 
07.04.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TRAFICO AFECTADAS 1,00 11.500,00 11.500,00 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TRAFICO 
AFECTADAS 

 _______ 
TOTAL 07.04 ..........................................................................................  11.500,00 

07.05 ELECTRICIDAD 
300002 m³ DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O RODADO 4,21 28,13 118,43 

DEMOLICIÓN TOTAL DE SOLADO URBANO, PEATONAL O 
RODADO CONSIDERANDO TODOS LOS ELEMENTOS 
INCLUIDOS EN EL ÁREA A DEMOLER, TALES COMO 
PAVIMENTOS, BASES DE HORMIGÓN POR MEDIOS 
MECÁNICOS,  TAPAS METÁLICAS,... ETC, INCLUSO 
TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO O 
ALMACÉN DE MOBILIARIO URBANO, FAROLAS, SEÑALES, 
PAPELERAS Y COMPACTADO FINAL DE SUPERFICIE 
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305056 u ARQUETA PARA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD A2 3,00 252,04 756,12 
ARQUETA PARA CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD EN 
EXTERIORES, REALIZADA CON HORMIGÓN EN MASA HM-20, 
ENLUCIDO DE PAREDES CON MORTERO HIDRÓFUGO, (TIPO 
A2) DE 0,75X0,50 Y 0,80 M DE PROFUNDIDAD, CON FONDO DE 
ARENA, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN RECTANGULAR 
TIPO A2, INCLUSO EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE 
TERRENO, ENCOFRADO, DESENCOFRADO, VIBRADO, 
CURADO, TOTALMENTE ACABADA 

URO0200001 u ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M3-T3 DE 1,00 594,41 594,41 
IBERDROLA

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA PARA IBERDROLA, 
FORMADA POR DOS MÓDULOS BASE DE 1000X1000MM Y 
CONO REDUCTOR DE DIÁMETRO 600MM, INCLUSO REGISTRO 
DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 Y TODOS LOS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA 
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA. 

AM0020 m³ EXCAVACION ZANJA T.TERRENO 21,20 4,70 99,64 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TODO TIPO DE TERRENO 
INCLUSO ROCA SEMI-DURA, REALIZADA CON MEDIOS 
MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4,00 M, 
INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES, P.P. DE ENTIBACIÓN 
LIGERA (UNA TABLA SI, TRES NO) DE ACHIQUE DE AGUA EN 
CASO NECESARIO Y PERFILADO DE FONDO Y LATERALES, 
ACOPIO DE MATERIAL PARA POSTERIOR RELLENO Ó 
TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA 
SUPERFICIE TEÓRICA POR PROFUNDIDAD REAL. 

309003C m OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES EN ACERA O CALZADA PARA 26,00 126,50 3.289,00 
CONDUCCIONES ELECTRICAS

OBRA CIVIL PARA CANALIZACIONES EN ACERA O CALZADA 
PARA CONDUCCIONES ELECTRICAS CON PARTE 
PROPORCIONAL DE HORMIGONADO, RELLENOS,  
TOTALMENTE EJECUTADA (TUBOS Y CABLES NO INCLUIDO) 

ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE 3,19 23,08 73,63 
DIÁMETRO

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 
0 A 5 MM DE DIÁMETROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS 
SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA 
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA 
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA 
OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO 
SEGÚN UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR 
DE LA INSTALACIÓN. 

U04105 m³ HORMIGON HM20/B/32/I DE LIMPIEZA 3,34 75,42 251,90 
HORMIGON HM20/B/32/I  DE LIMPIEZA, CON CEMENTO II-S/35 
(PA-350), ELABORADO EN PLANTA, TRANSPORTADO, PUESTO 
EN OBRA Y VIBRADO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE-98, INCLUSO 
P.P. DE ACHIQUES. 

ADR010T160 m TUBO CURVABLE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR 89,00 6,97 620,33
CORRUGADA) 160 MM 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CURVABLE, 
SUMINISTRADO EN ROLLO, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED 
(INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR ROJO, 
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DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN 
ENTERRADA, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 250 N, CON 
GRADO DE PROTECCIÓN IP549 SEGÚN UNE 20324, CON HILO 
GUÍA INCORPORADO. SEGÚN UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 Y UNE-EN 50086-2-4. 

301400 m³ EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD 7,60 85,55 650,18 
EXCAVACION DE CATAS HASTA 2 M DE PROFUDIDAD EN TODA 
CLASE DE TERRENO, EN ACERA O CALZADA REALIZADA A 
MANO INCLUSO ENTIBACION, AGOTAMIENTO Y TRANSPORTE 
DE SOBRANTE A VERTEDERO 

 _______ 
TOTAL 07.05 ..........................................................................................  6.453,64 

07.06 TELEFONIA Y COMUNICACIONES 
07.06.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES 1,00 20.000,00 20.000,00 

AFECTADAS
REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE TELEFONIA Y 
COMUNICACIONES AFECTADAS 

 _______ 
TOTAL 07.06 ..........................................................................................  20.000,00 

07.07 GAS 
07.07.01 u REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE GAS AFECTADAS 1,00 45.000,00 45.000,00 

REPOSICION Y PROTECCIÓN DE REDES DE GAS AFECTADAS 

 _______ 
TOTAL 07.07 ..........................................................................................  45.000,00 

 ___________ 
TOTAL 07 ........................................................................................................................................ 140.018,66
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08 DESVIOS PROVISIONALES
350011 m VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO 900,00 37,40 33.660,00 

VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, INCLUSO 
COLOCACIÓN Y RETIRADA. 

328016 u DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACEN Y POSTERIOR MONTAJE DE POSTE 75,00 355,06 26.629,50 
DESMONTAJE, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTERIOR 
MONTAJE DE POSTE DE CUALQUIER TIPO POR NECESIDADES 
DE OBRA 

882711 m MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN DE VALLA 900,00 5,40 4.860,00 
MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓNO 
Y/O A DEPÓSITO MUNICIPAL DE VALLA NORMALIZADA DE 
DESVIACIÓN DE TRÁFICO. 

350020 u CARTEL DE OBRA DIM 3200 X 2000 MM 25,00 1.516,52 37.913,00 
CARTEL DE OBRA DIM 3200 X 2000 MM A INSTALAR COMO 
INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN 
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓDULOS DE 800 MM 
DE ANCHO) ROTULADAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO 
RECORTADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SOBRE IPN DE 
HIERRO CIMENTADAS DIRECTAMENTE AL SUELO 

350021 u CARTEL DE OBRA DIM 2000 X 1600 MM 25,00 1.145,30 28.632,50 
CARTEL DE OBRA DIM 2000 X 1600 MM A INSTALAR COMO 
INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN REALIZADA EN 
BANDEJAS DE ACERO GALVANIZADO (MÓDULOS DE 800 MM 
DE ANCHO) ROTULADAS MEDIANTE VINILO ADHESIVO 
RECORTADO POR PLOTTER. COLOCACIÓN SOBRE IPN DE 
HIERRO CIMENTADAS DIRECTAMENTE AL SUELO 

350200 u CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M 55,00 12,89 708,95 
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO 
COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y 
MÓDULOS DE M.O.P. 

350202 u CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS, PARA PAVIMENTO 70,00 3,08 215,60 
CAPTAFARO REFLECTANTE A DOS CARAS, PARA PAVIMENTO 

U14001 m² FRESADO DE PINTURA 50,00 8,14 407,00 
FRESADO DE PINTURA CON PEQUEÑA FRESADORA Y 
POSTERIOR BARRIDO DE LA SUPERFICIE FRESADA 

U14004 m LÍNEA CONT./DISCONT. 10 CMS COL. 1.200,00 0,48 576,00 
LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE COLOR AZUL O 
AMARILLO DE 10 CM DE ANCHO PINTADA CON PINTURA 
CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14006 m² PINTADO CEBREADO PINT. CONV. 100,00 8,52 852,00 
PINTADO DE CEBREADO Y PASOS DE PEATONES CON 
PINTURA BLANCA CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O 
ACRÍLICA), INCLUSO PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
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U14008 m² PINTADO SIMBOLOS PINT. CONV. 150,00 9,40 1.410,00 
PINTADO DE SIMBOLOS Y TEXTO CON PINTURA BLANCA 
CONVENCIONAL DE TRÁFICO (ALCÍDICA O ACRÍLICA), INCLUSO 
PREMARCAJE, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14012 u SEÑAL PELIGRO L=70 CMS Y PLACA 6,00 152,11 912,66 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 70 CM DE 
LADO Y PLACA RECTANGULAR DE 60 X 30 CM TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14016 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=60 Y PLACA 5,00 162,38 811,90 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 60 CM DE DIÁMETRO Y PLACA RECTANGULAR 
DE 60X30 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14029 u SEÑAL IND.Y SER. 60X90 CMS 8,00 180,92 1.447,36 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE INDICACIONES Y SERVICI0S 
DE 60 X 90 CM TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO 
GALVANIZADO DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U15000 u SEMÁFORO PROVISIONAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO, TO 4,00 997,84 3.991,36 
SEMÁFORO PROVISIONAL DE OBRA DE CUALQUIER TIPO, 
TOTALMENTE COLOCADO Y PUESTO EN MARCHA. INCLUSO 
RETIRADA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA. 

D701101 m² CARTEL O PLACA RETRORREFLECTANTE CLASE RA3. 30,00 292,16 8.764,80 
CARTEL, PLACA COMPLEMENTARIA O SEÑAL DE DIRECCION, 
CONFIRMACION O SITUACION, RETRORREFLECTANTE CLASE 
RA3 (ALTA INTENSIDAD), CON LAMAS DE ALUMINIO, INCLUSO 
SOPORTES. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

D701032 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 CUAD. L= 60 CM. 6,00 115,16 690,96 
SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA1 (INTENSIDAD 
MEDIA), CUADRADA DE 60 CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR 
AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN 
CON HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

D701025 u SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 OCTO. L= 60 CM. 6,00 130,06 780,36 
SEÑAL RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 (ALTA INTENSIDAD), 
OCTOGONAL DE 60 CM DE LADO.  PINTADO DE COLOR AZUL O 
BRAZO DE SUJECIÓN. EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON 
HORMIGÓN HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, 
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TOTALMENTE COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

U14013 u SEÑAL PELIGRO L=90 CMS 15,00 107,44 1.611,60 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PELIGRO DE 90 CMS DE 
LADO TIPO M.O.P.T., INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO 
DE Ø 60 MM PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE 
SUJECIÓN, EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN 
HM20, TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE 
COLOCADA, SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

U14017 u SEÑAL PROH./OBLIG. Ø=90 CMS 4,00 159,33 637,32 
SEÑAL REFLEXIVA E.G. NIVEL I DE PROHIBICIÓN U 
OBLIGACIÓN DE 90 CMS DE DIÁMETRO TIPO M.O.P.T., 
INCLUSO POSTE DE TUBO GALVANIZADO DE Ø 60 MM 
PINTADO DE COLOR AZUL O BRAZO DE SUJECIÓN, 
EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN CON HORMIGÓN HM20, 
TORNILLERÍA Y REPOSICIONES, TOTALMENTE COLOCADA, 
SEGÚN NORMAS DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

 _______ 
TOTAL 08 ........................................................................................................................................  155.512,87 
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09 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL 
09.01 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS 
EA0190 u VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE DE UN TITULADO 65,00 396,12 25.747,80 

MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE 
DE UN TITULADO MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. 
INCLUYE LA PROVISION DEL SIGUIENTE MATERIAL: EQUIPO 
FOTOGRAFICO Y SONOMETRO 

EA0192 u REDACCIÓN DE INFORME MENSUAL 13,00 518,63 6.742,19 
REDACCIÓN DE INFORME MENSUAL QUE INCLUYA EL 
CONTROL FONICO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 

EA0193 u ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: CAUDAL, PH, 52,00 115,69 6.015,88 
ANALISIS DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS: CAUDAL, PH, 
SOLIDOS EN SUSPENSION Y ACEITES Y GRASAS, EN LAS 
AGUAS DE VERTIDO PROCEDENTES DE LOS DISPOSITIVOS DE 
RETENCION DE SOLIDOS DE LAS AREAS DE INSTALACIONES 
AUXILIARES Y DE LOS DISPOSITIVOS LAVARUEDAS 

EA0194 u REDACCION DEL INFORME FINAL 1,00 1.037,12 1.037,12 
REDACCION DEL INFORME FINAL 

EA0198 u ESTUDIOS DE VIBRACIONES QUE INCLUIRÁN MEDIDAS DE NIVEL DE 1,00 10.620,00 10.620,00 
VIBRACIONES

ESTUDIOS DE VIBRACIONES QUE INCLUIRÁN MEDIDAS DE 
NIVEL DE VIBRACIONES EN CINCO (5) PUNTOS A LO LARGO 
DEL TRAZADO Y DEL AVANCE DE LAS OBRAS, Y ESTUDIO 
PARA DETERMINAR, EN FASE DE OBRAS, LA FUNCIÓN DE 
TRANSFERENCIA DE, AL MENOS, LOS EDIFICIOS QUE PUEDEN 
ENCONTRARSE MÁS AFECTADOS. 

 _______ 
TOTAL 09.01 ..........................................................................................  50.162,99 

09.02 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA 
EA0190 u VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE DE UN TITULADO 12,00 396,12 4.753,44 

MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
VISITA PARA SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN OBRA POR PARTE 
DE UN TITULADO MEDIO ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE. 
INCLUYE LA PROVISION DEL SIGUIENTE MATERIAL: EQUIPO 
FOTOGRAFICO Y SONOMETRO 

EA0194 u REDACCION DEL INFORME FINAL 1,00 1.037,12 1.037,12 
REDACCION DEL INFORME FINAL 

 _______ 
TOTAL 09.02 ..........................................................................................  5.790,56 
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09.03 MEDIDAS CORRECTORAS 
EA0301 u REDACCION PREVIA DE PROYECTO DE CONTROL ARQUEOLOGICO 1,00 675,49 675,49 

REDACCION PREVIA DE PROYECTO DE CONTROL 
ARQUEOLOGICO REDACTADO POR TECNICO ESPECIALIZADO 
PARA SER REMITIDO A LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA 

EA0304 u JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO EN OBRA DURANT 6,00 390,83 2.344,98 
JORNADA DE SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO EN OBRA 
DURANTE LA REALIZACION DE REMOCIONES DE TERRENO 

EA0305 u REDACCION DE INFORME FINAL 1,00 585,59 585,59 
REDACCION DE INFORME FINAL 

EA0306 u MEDIDAS CORRECTORAS NO DEFINIDAS O NO PREVISTAS 1,00 10.980,00 10.980,00 
MEDIDAS CORRECTORAS NO DEFINIDAS O NO PREVISTAS 

EA0230 u LAVARUEDAS AUTOMATICO CON SISTEMA DE AGUA RECIRCULANTE 2,00 12.510,00 25.020,00 
LAVARUEDAS AUTOMATICO CON SISTEMA DE AGUA 
RECIRCULANTE INCLUYENDO TRANSPORTE INSTALACION Y 
OBRA CIVIL, ACOMETIDAS DE ENERGIA Y AGUA, SU 
MANTENIMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
SEDIMENTOS Y EL DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACION 
DEL AREA AFECTADA 

 _______ 
TOTAL 09.03 ..........................................................................................  39.606,06 

 ___________ 
TOTAL 09 ........................................................................................................................................ 95.559,61
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10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
U910101 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO CLASE N 30,00 1,58 47,40 

CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO CLASE N. 

U910102 u PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 5,00 12,38 61,90 
PANTALLA DE SEGURIDAD PARA SOLDADOR 

U910103 u GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 30,00 11,70 351,00 
GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO 

U910104 u GAFA PARA SOLDADOR 5,00 7,79 38,95 
GAFA PARA SOLDADOR 

U910105 u MASCARILLA DE RESPIRACION 30,00 10,71 321,30
MASCARILLA DE RESPIRACION ANTIPOLVO 

U910106 u FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO 30,00 1,30 39,00
FILTRO MASCARILLA ANTIPOLVO 

U910107 u PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS) 30,00 12,33 369,90
PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS) 

U910108 u CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A 30,00 20,25 607,50 
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A 

U910109 u CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT 20,00 14,27 285,40
CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRATORIO 

U910110 u MONO O BUZO DE TRABAJO 30,00 12,26 367,80 
MONO O BUZO DE TRABAJO 

U910111 u IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA) 30,00 12,85 385,50 
IMPERMEABBLE (TRAJE DE AGUA) 

U910112 u MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 5,00 10,39 51,95 
MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 

U910113 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 5,00 4,48 22,40 
PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADOR 

U910114 u PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 5,00 6,35 31,75 
PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR 

U910115 u PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 10,00 5,52 55,20 
PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 

U910117 u PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA 30,00 1,62 48,60 
PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA 
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U910118 u PAR DE GUANTES DE CUERO 30,00 2,48 74,40 
PAR DE GUANTES DE CUERO 

U910119 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CAÑA 30,00 8,43 252,90 
PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA CANA 

U910120 u PAR DE BOTAS DE LONA 30,00 20,12 603,60 
PAR DE BOTAS DE LONA 

U910122 u PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 10,00 32,38 323,80 
PAR DE BOTAS DIELECTRICAS 

U910125 u CHALECO REFLECTANTE 30,00 13,30 399,00 
CHALECO REFLECTANTE 

 _______ 
TOTAL 10.01 ..........................................................................................  4.739,25 

10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
U910301 u SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO 30,00 20,43 612,90 

SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO DE 60 CM, SOPORTE DE 
ACERO GALVANIZADO 80.40.2 MM, INCLUSO COLOCACION 

U910302 u CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO 30,00 8,33 249,90
CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE 450X330 MM. CON 
SOPORTE METALICO 80.40.2 MM. COLOCADO 

U910303 u CARTEL INDICATIVO DE RIESGO 30,00 12,98 389,40 
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 450X350 MM. 
NORMALIZADO SIN SOPORTE, COLOCADO 

U910304 u CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTANTE 500,00 1,64 820,00 
CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUIDO 
SOPORTE, COLOCACION Y DESMONTAJE 

U910306 u VALLA METALICA MOVIL TRAFICO 180,00 29,86 5.374,80 
VALLA METALICA MOVIL NOMALIZADA DE 1,95X0,95 M. PARA 
DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION 

U910308 u VALLA METALICA MOVIL PEATONES 120,00 37,49 4.498,80 
VALLA METALICA MOVIL NORMALIZADA PARA CONTENCION 
DE PEATONES Y ACOTAMIENTO DE ESPACIOS DE 2,50 M. DE 
LARGA Y 1,10 M. DE ALTA, PREVISTA DE ENGANCHES 
LATERALES 

U910310 u BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 150,00 48,82 7.323,00 
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE CON CELULA 
FOTOELECTRICA CON SOPORTE Y CADENA ANTIROBO 

U910312 u HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA 300,00 24,78 7.434,00 
HORA DE MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 
EMPLEADA EN MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE 
PROTECCIONES 
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U910313 u HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 2.000,00 12,70 25.400,00 
HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA 

U910315 u JALON DE SENALIZACION DE 2 M. 120,00 9,74 1.168,80 
JALON DE SENALIZACION DE 2 M. INCLUSO COLOCACION 

U910316 m² MALLAZO PARA PROTECCION DE HUECO 40,00 3,47 138,80 
MALLAZO PARA PROTECCION DE HUECOS INCLUSO 
COLOCACION A ANCLAJES 

U910317 m TOPE PARA RUEDAS DE CAMION 5,00 20,48 102,40 
TOPE PARA RUEDAS DE CAMION PARA DESCARGA EN 
VERTEDEROS FORMADO POR 6 TABLONES ANCLADOS 

U910320 m PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE D 8,00 7,28 58,24 
PASARELA PROTEGIDA PARA CRUCE DE ZANJA 

U910321 m MALLA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 30,00 4,81 144,30 
MALLA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD COLOR ROSA DE 1,50 
MTS. DE 250 GRS/M2 DE PEHD INCLUSO BARRAS DE ACERO 
AEH-400 DN=20 MM. EMPOTRADOS VERTICALMENTE CADA 
2,50 MTS. INCLUSO AMARRADO CON ALAMBRE. 

U910401 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D 8,00 27,77 222,16 
EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE DE 6 KG. DE CAPACIDAD 
INCLUSO SOPORTE Y COLOCACION 

U910501 u INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 2,00 17,95 35,90 
INSTALACION DE PUESTA A TIERRA COMPUESTA POR CABLE 
DE COBRE, ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN MASAS 
METALICAS TOTALMENTE INSTALADAS 

U910502 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA) 2,00 115,79 231,58
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (30 MA) 
INCLUSO INSTALACION 

U910503 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA) 5,00 102,32 511,60
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD (300 MA) 
INCLUIDA INSTALACION 

U910504 u TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 2,00 223,94 447,88
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD 

 _______ 
TOTAL 10.02 ..........................................................................................  55.164,46 
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10.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
U910710 u MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 3,00 51,93 155,79 

MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 

U910711 u BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS 6,00 16,24 97,44 
BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS 

U910712 u CALIENTA PLATOS EN ACERO INOX. 2,00 1.517,58 3.035,16 
CALIENTA PLATOS EN ACERO INOX. PARA 20 PERSONAS, 
TOTALMENTE COLOCADO 

U910713 u CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA 2,00 82,00 164,00 
CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA CON 
CAPACIDAD DE 50 LITROS, TOTALMENTE INSTALADO 

U910714 u RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1000 5,00 17,13 85,65 
RADIADOR DE INFRARROJOS DE 1000 VATIOS TOTALMENTE 
INSTALADO

U910715 u PILETA CORRIDA 2,00 388,75 777,50 
PILETA CORRIDA, CONSTRUIDA EN OBRA, CON ACOMETIDA, 
GRIFOS Y DESAGUES 

U910717 u RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS CON TAPA EN P.E. 5,00 15,71 78,55 
RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE BASURAS CON TAPA EN P.E. 

U910718 u TAQUILLA METALICA CON CERRADURA 30,00 52,87 1.586,10 
TAQUILLA METALICA CON CERRADURA 

U910719 u HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION 570,00 11,59 6.606,30
HORA DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y 
CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE PERSONAL DE 
OBRA 

U910720 u DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y 4,00 103,85 415,40 
DUCHA INSTALADA CON AGUA FRIA Y CALIENTE, TOTALMENTE 
INSTALADA 

U910721 u INODORO CON ALIMENTACION DE AGUA 4,00 110,34 441,36 
INODORO CON ALIMENTACION DE AGUA, TOTALMENTE 
INSTALADO

U910722 u LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE 4,00 97,36 389,44 
LAVABO CON AGUA FRIA Y CALIENTE, TOTALMENTE 
INSTALADO

U910723 u ESPEJO INSTALADO EN ASEOS 3,00 10,39 31,17 
ESPEJO INSTALADO EN ASEOS DE 60X80 CM. 

U910725 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU CORRESPONDIENTE 1,00 485,30 485,30
INSTALACION PARA COMEDOR 

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU 
CORRESPONDIENTE INSTALACION PARA COMEDOR, 
TOTALMENTE INSTALADA 

U910726 u ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU CORRESPONDIENTE 1,00 363,97 363,97
INSTALACION PARA ASEOS Y VESTUARIOS 

ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA, CON SU 
CORRESPONDIENTE INSTALACION PARA ASEOS Y 
VESTUARIOS, TOTALMENTE INSTALA-DA 

PRESUPUESTO PARCIAL 
ESTUDIO INFORMATIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
44

U910727N u MES CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR 13,00 386,13 5.019,69 
MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR, 
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS INCLUSO 
DISTRIBUCION, AISLAMIENTO ETC. TOTALMENTE INSTALADO 

U910728N u MES CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS 26,00 496,45 12.907,70 
MES ALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS, 
FORMADA POR PERFILES LAMINADOS INCLUSO 
DISTRIBUCION, INSTALACIONES Y TOTALMENTE INSTALADA 

U910729N u MES CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS 13,00 560,81 7.290,53 
CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS FORMADA POR 
PERFILES LAMINADOS INCLUSO DISTRIBUCION, SANITARIO, 
AISLAMIENTO, ETC. TOTALMENTE INSTALADO 

 _______ 
TOTAL 10.03 ..........................................................................................  39.931,05 

10.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
U910201 u BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN OBRA 6,00 70,46 422,76 

BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERSONAS INSTALADO EN 
OBRA 

U910202 u REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO 2,00 97,36 194,72 
REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA 

U910203 u RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 40,00 22,73 909,20 
RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO 

U910204 u CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA 3,00 134,69 404,07 
CAMILLA PLEGABLE COLOCADA EN OBRA 

U910205 u MANTA CUBRE-HERIDOS 5,00 20,77 103,85 
MANTA CUBRE-HERIDOS 

 _______ 
TOTAL 10.04 ..........................................................................................  2.034,60 
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10.05 SERVICIOS DE PREVENCION EN LAS OBRAS 
U910601 u REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 5,00 389,46 1.947,30

REUNION TRIMESTRAL DEL COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 

U910602 u HORA DE FORMACION EN SEGURIDAD 390,00 12,70 4.953,00 
HORA DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

U910603 u HORA DE TECNICO DE SEGURIDAD 1.140,00 14,50 16.530,00 
HORA DE TECNICO DE SEGURIDAD DE VISITA A OBRA 

U910604 u HORA DE ASISTENTE TECNICO SANITARIO (ATS) 65,00 19,41 1.261,65 
HORA DE ASISTENTE TECNICO SANITARIO (ATS) 

 _______ 
TOTAL 10.05 ..........................................................................................  24.691,95 

 ___________ 
TOTAL 10 ........................................................................................................................................ 126.561,31
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11 GESTION DE RESIDUOS 
11.01 COSTES DE GESTIÓN 
11.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
LER-17.01.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.01 HORMIGÓN 612,42 5,15 3.153,96 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 17.01.01 
HORMIGÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.01.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.01.03 CERAMICOS 555,06 6,95 3.857,67 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 17.01.03 
CERÁMICOS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.08.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 MATERIALES A PARTIR DE YESO 37,00 21,71 803,27 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.08.02 
MATERIALES CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO DISTINTOS 
DE LOS ESPECIFICADOS EN CÓDIGO 17.08.01. (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.02.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.01 MADERA LIMPIA 175,77 17,36 3.051,37 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.01 MADERA LIMPIA O NATURAL SIN TRATAMIENTOS 
(ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.02.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.02 VIDRIO 4,63 39,07 180,89 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.02 VIDRIO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
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CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.02.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.02.03 PLÁSTICO 50,88 22,57 1.148,36 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.02.03 PLÁSTICO (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN 
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.03.02 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS  DISTINTAS DE LAS 1.251,95 13,02 16.300,39 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01 

COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.03.02 MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS 
ESPECIFICADAS EN EL CÓDIGO 17.03.01. (< 10%) (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-17.05.04 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS 5.569,20 4,00 22.276,80
COSTE DE CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE TN DE 
RESIDUO CON CÓDIGO LER 17.05.04 TIERRAS Y ROCAS NO 
CONTAMINADAS (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA 
POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 
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LER-17.09.04 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 46,26 10,42 482,03 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 
RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-03.03.08 t RESIDUO CÓDIGO LER 03.03.08 PAPEL-CARTÓN 37,00 12,15 449,55 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
03.03.08 PAPEL-CARTÓN (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN 
PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO 
DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL 
DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

LER-20.03.01 t RESIDUO CÓDIGO LER 20.03.01 BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS 18,50 60,50 1.119,25 
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO LER 20.03.01 
BASURAS GENERADAS POR LOS OPERARIOS Y BASURAS 
ABANDONADAS EN EDIFICIOS A DEMOLER (ORDEN 
MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR GESTOR 
AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 
DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS 
FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 

 _______ 
TOTAL 11.01.01 .....................................................................................  52.823,54 

11.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS 
LER-17.09.03 t RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 42,55 768,00 32.678,40 

DEMOLICIÓN
COSTE DE GESTIÓN DE TN DE RESIDUO CON CÓDIGO LER 
17.09.03* OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (INCLUIDOS LOS RESIDUOS MEZCLADOS) QUE 
CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS (ORDEN MAM/304/2002) 
TRATADA EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CAPV, DE 
ACUERDO CON EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, 
RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS, 
PROPIOS PARA RP. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DCS, 
DOCUMENTOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO), ASÍ COMO 
OTROS CERTIFICADOS. 
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 _______ 
TOTAL 11.01.02 .....................................................................................  32.678,40 
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11.01.03 OTRAS GESTIONES 
GE_RSU_VI u VIGILANCIA AMBIENTAL OBRA PARA GESTION DE RESIDUOS 1,00 13.860,00 13.860,00 

VIGILANCIA AMBIENTAL OBRA PARA GESTION DE RESIDUOS 

GE_RSU_BI u BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS 1,00 17.611,43 17.611,43 
BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS 

 _______ 
TOTAL 11.01.03 .....................................................................................  31.471,43 

 ___________ 
TOTAL 11.01 .......................................................................................... 116.973,37

11.02 COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES 
11.02.01 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RSU-CONT-NP-7 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 7 M3 140,00 34,73 4.862,20 

COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 7 M3 COLOCADO A PIE DE 
CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS.  

RSU-CONT-NP-28 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y RESIDUO NO PELIGROSO 28 M3 168,00 49,00 8.232,00 
COSTE MES DE ALQUILER DE CONTENEDOR DE RCD Y 
RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 28 M3 COLOCADO A PIE DE 
CARGA O EN RECINTO DE RESIDUOS.  

 _______ 
TOTAL 11.02.01 .....................................................................................  13.094,20 

11.02.02 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS 
RSU-CONT-P-200 mes ALQUILER DE CONTENEDOR DE BIDON DE 200L 28,00 13,89 388,92 

COSTE MES DE ALQUILER DE BIDÓN DE 200 LITROS PARA 
RESIDUOS PELIGROSOS COLOCADO A PIE DE CARGA O EN 
RECINTO DE RESIDUOS.  

 _______ 
TOTAL 11.02.02 .....................................................................................  388,92 

 ___________ 
TOTAL 11.02 .......................................................................................... 13.483,12

11.03 COSTES DE TRANSPORTE 
11.03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS 
RSU-TRA-NP-5-7 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 5 a 7 M3 140,00 75,50 10.570,00 

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 
RCD Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 5 A 7 M3 POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. 
CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO 
AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. INCLUYE 
CANON DE LA PLANTA PERO NO INCLUYE ALQUILER DE 
CONTENEDOR. 

RSU-TRA-NP-10-28 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3 168,00 105,50
17.724,00
SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE CONTENEDOR DE 
RCD Y RESIDUOS NO PELIGROSOS DE 10 A 28 M3 POR 
TRANSPORTISTA AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA O 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA CC.AA. 
CORRESPONDIENTE, COLOCADO A PIE DE CARGA Y 
CONSIDERANDO UNA DISTANCIA DE TRANSPORTE AL CENTRO 
AUTORIZADO DE RECICLAJE NO SUPERIOR A 50KM. NO 
INCLUYE ALQUILER DE CONTENEDOR, NI EL CANON DE LA 
PLANTA.
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 _______ 
TOTAL 11.03.01 .....................................................................................  28.294,00 

11.03.02 RESIDUOS PELIGROSOS 
RSU-TRA-NP-10- u TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,5 28,00 130,23 3.646,44 

TN
RETIRADA Y TRANSPORTE POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO 
DE RP POR LA CONSEJERÍA O DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CC.AA. CORRESPONDIENTE, HASTA EL 
DESTINO FINAL (CENTRO DE TRANSFERENCIA O PLANTA DE 
TRATAMIENTO) UTILIZANDO UN CAMIÓN DE 3,5 TN DE P.M.A. 
EL PRECIO INCLUYE LA CARGA CON MAQUINARIA 
ELEVADORA DE LOS BIDONES O BIG BAGS (SACOS 1,5 M3) 
COLOCADOS PREVIAMENTE SOBRE PALLETS. LA CAPACIDAD 
TOTAL DEL CAMIÓN SERÁ DE DOS PALLETS (CADA PALLET 
PODRÁ CONTENER DE 2 A 4 BIDONES DE 200L) O DE 4 BIG 
BAGS, SIEMPRE QUE NO SE SUPERE EL P.M.A DEL 
VEHÍCULO. EL PRECIO DADO ES TENIENDO EN CUENTA QUE 
DICHA CAPACIDAD SERÁ COMPARTIDA CON OTROS CENTROS 
PRODUCTORES (OBRAS). EL TRANSPORTE SERÁ A UNA 
DISTANCIA MENOR DE 200 KM. EL PRECIO INCLUYE LOS 
TRÁMITES DOCUMENTALES QUE ESTABLECE LA NORMATIVA 
(RD 833/1988 Y RD 952/1997). 

 _______ 
TOTAL 11.03.02 .....................................................................................  3.646,44 

 ___________ 
TOTAL 11.03 .......................................................................................... 31.940,44

 ___________ 
TOTAL 11 ........................................................................................................................................ 162.396,93

 _______________________________________________________________________________________________________________ 
TOTAL............................................................................................................................................................ 3.757.510,47
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ A SALBURUA NORTE 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______

 __________________________________________________________________________________________________________________________ 
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01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA .......................................................................................................... 277.618,61 7,39 
01.01 DEMOLICIONES .........................................................................................................................  209.368,44 

 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRA ......................................................................................................  68.250,17 
02 URBANIZACION ............................................................................................................................................................. 916.393,36 24,39 

02.01 SOLADOS Y PAVIMENTACIONES ...........................................................................................  628.303,53 
02.02 REPOSICION DE MOBILIARIO URBANO .................................................................................  32.624,48 

 02.03 JARDINERIA ...............................................................................................................................  125.526,60
 02.04 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL .................................................................................................  17.328,53 
 02.05 DRENAJE ....................................................................................................................................  112.610,22
03 SUPERESTRUCTURA ...................................................................................................................................................  1.282.909,56 34,14 

03.01 PLATAFORMA ............................................................................................................................  369.862,72 
03.01.01 LOSA ...........................................................................................................................  283.971,24 
03.01.02 REVESTIMIENTO .......................................................................................................  85.891,48 

03.02 VIAS ............................................................................................................................................  913.046,84
03.02.01 TENDIDO DE VIA .......................................................................................................  670.810,78 
03.02.02 DESVIOS Y APARATOS DE VIA ...............................................................................  242.236,06

04 LINEA AEREA ................................................................................................................................................................ 307.941,27 8,20 
04.01 CIMENTACIONES ......................................................................................................................  99.898,48 
04.02 POSTES Y SUSTENTACIONES ................................................................................................  175.496,01 

 04.03 RED DE TIERRAS ......................................................................................................................  32.546,78 
05 CANALIZACIONES ASOCIADAS .................................................................................................................................. 70.680,78 1,88 

05.01 MULTITUBULAR .........................................................................................................................  52.107,08 
 05.02 OBRA CIVIL SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  18.573,70 
06 PARADAS ....................................................................................................................................................................... 221.917,51 5,91 

06.01 ANDENES ...................................................................................................................................  49.051,52 
06.02 MARQUESINAS Y BLOQUES TECNICOS ................................................................................  170.320,99 

 06.03 RED DE TIERRAS ......................................................................................................................  2.545,00
07 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................................. 140.018,66 3,73 

07.01 ABASTECIMIENTO ....................................................................................................................  22.565,02 
 07.02 SANEAMIENTO ..........................................................................................................................  25.000,00 
 07.03 ALUMBRADO ..............................................................................................................................  9.500,00
 07.04 REDES DE TRÁFICO .................................................................................................................  11.500,00 
 07.05 ELECTRICIDAD ..........................................................................................................................  6.453,64

07.06 TELEFONIA Y COMUNICACIONES ..........................................................................................  20.000,00 
 07.07 GAS .............................................................................................................................................  45.000,00
08 DESVIOS PROVISIONALES.......................................................................................................................................... 155.512,87 4,14 
09 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 95.559,61 2,54 

09.01 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OBRAS ....................................................  50.162,99
09.02 VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA .......................................  5.790,56

 09.03 MEDIDAS CORRECTORAS .......................................................................................................  39.606,06 
10 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................................. 126.561,31 3,37 

10.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .............................................................................................  4.739,25 
 10.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................................  55.164,46 

10.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................................  39.931,05
10.04 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .................................................................  2.034,60
10.05 SERVICIOS DE PREVENCION EN LAS OBRAS ......................................................................  24.691,95

11 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 162.396,93 4,32 
11.01 COSTES DE GESTIÓN ..............................................................................................................  116.973,37 

11.01.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ..................................................................................  52.823,54
11.01.02 RESIDUOS PELIGROSOS.........................................................................................  32.678,40 
11.01.03 OTRAS GESTIONES ..................................................................................................  31.471,43 

11.02 COSTES DE ALQUILER DE CONTENEDORES .......................................................................  13.483,12
11.02.01 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS NO PELIGROSOS ..................  13.094,20
11.02.02 COSTE ALQUILER CONTENEDORES RESIDUOS PELIGROSOS ........................ 388,92

11.03 COSTES DE TRANSPORTE ......................................................................................................  31.940,44 
11.03.01 RESIDUOS NO PELIGROSOS ..................................................................................  28.294,00
11.03.02 RESIDUOS PELIGROSOS......................................................................................... 3.646,44

_______________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.757.510,47 

13,00  % Gastos generales ......  488.476,36 
6,00  % Beneficio industrial ....  225.450,63 

 ____________________________________  
Suma .....................................................  713.926,99

_______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.471.437,46 

21% IVA ................................................ 939.001,87
_______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.410.439,33
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

, Diciembre 2018. 





MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA PROLONGACIÓN A SALBURUA DEL TRANVÍA DE VITORIA-GASTEIZ. 2ª FASE. SALBURUA NORTE 

VALORACIÓN 

RL5044-EI-BQ-VALORACION-D01-RV1.docx 

En el presente documento se ha llevado a cabo el desglose para la estimación del coste que supone 
el total de actuaciones necesarias para el completo desarrollo de las obras incluidas en este Estudio, 
aplicando las mediciones a los macroprecios unitarios considerados. 

Una vez configurado la valoración de Ejecución Material y aplicando los correspondientes 
porcentajes, se ha obtenido la valoración  Base de Licitación para la Modificación Puntual del Estudio 
informativo de la Prolongación a Salburua del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, 2ª fase, Salburua Norte. 

1.1.   VALORACIÓN DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TRES MILLONES SETESCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(3.757.510,47 €). 

Dado que el presupuesto de ejecución material previsto para la ejecución del Estudio Informativo de 
la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª fase, que comprende los trabajos desde 
la C/Florida hasta juna Carlos I, es de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
(22.378.263,67€), la presente modificación no conlleva un aumento de presupuesto. 

1.2.   VALORACIÓN BASE DE LICITACIÓN 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS CEÉNTIMOS (4.471.437,46 €). 

Dado que el presupuesto base de licitación sin IVA previsto para la ejecución del Estudio Informativo 
de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª fase, que comprende los trabajos 
desde la C/Florida hasta Juan Carlos I, es de VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 
CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (26.630.133,77€), la 
presente modificación no conlleva un aumento de presupuesto. 

1.3.   VALORACIÓN BASE DE LICITACIÓN CON IVA 

El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a la cantidad de CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS (5.410.439,33 €).  

Dado que el presupuesto base de licitación con IVA previsto para la ejecución del Estudio Informativo 
de la prolongación a Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz. 2ª fase, que comprende los trabajos 
desde la C/Florida hasta Juan Carlos I, es de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
(32.222.461,86 €),  la presente modificación no conlleva un aumento de presupuesto. 


	RL5044-EI-BQ-VALORACION-D01
	VALORACIÓN
	MEDICIONES
	CUADRO DE PRECIOS Nº 1
	PRESUPUESTO
	RESUMEN DEL PRESUPUESTO
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco

	RL5044-EI-BQ-VALORACION-D01-RV1
	RESUMEN DEL PRESUPUESTO
	1.1.   Valoración de Ejecución Material
	1.2.   Valoración Base de Licitación
	1.3.   Valoración Base de Licitación con IVA





