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Anejo nº 20. Justificación de precios 

1. Introducción 

En el presente anejo se desarrolla como justificación de los precios adoptados en el Proyecto de superestruc-

tura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans. 

En los apéndices se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, materiales y  

maquinaria) y precios descompuestos. 

2. Justificación del coste horario de la mano de obra 

Los costes horarios de las diversas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra, que ejecu-

tan las unidades de obra, se han obtenido a partir de las tablas salarias incluidas en RESOLUCIÓN del Dele-

gado Territorial de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del 

convenio colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa para los años 2022-2024 (código 

20000455011981publicado el 22 de septiembtre de 2022 en el BOG nº 180. 

Dichas tablas se incluyen en el apéndice nº1 de precios básicos de mano de obra. 

3. Materiales a pie de obra 

Se determina en este apartado el precio de los distintos materiales que forman parte de las unidades de obra 

del presupuesto. 

Los precios que se utilizan corresponden, bien con precios de los materiales de diferentes empresas provee-

dores de la zona donde se va a desarrollar la obra, así como contratistas y subcontratistas. Además, se han 

consultado diversas bases de precios de la construcción nacionales de reconocida fiabilidad, como son el 

Generador de Precios de Cype, la base de precios de ADIF, base de precios de referencia de la Dirección 

General de Carreteras  actualizada 2021.  

Para cada uno de estos precios se ha estimado el transporte desde su lugar de origen hasta el lugar de la 

obra, obteniéndose, por adición del precio de coste y del precio del transporte, el precio de los distintos ma-

teriales a pie de obra. 

En el apéndice nº 2 se incluye la relación de los materiales a utilizar para la realización de la obra. 

4. Maquinaria 

Los precios básicos de maquinaria incluidos en el apéndice nº 3 se han contrastado y actualizado con los 

indicados en la base de precios de Generador de Precios de Cype, y la base de precios de referencia de la 

Dirección General de Carreteras  actualizada 2021. 

5. Costes directos 

Se consideran costes directos: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
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• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, com-

bustible, energía, etc., que tengan lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la ma-quinaria. 

6. Justificación de costes indirectos 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 

obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para obreros, comunicaciones, 

etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, vigilantes, 

etc. 

El coeficiente de costes indirectos utilizado (k) ha sido el 6%. Este coeficiente es el usual en obras públicas 

de carácter terrestre. 

De acuerdo con la última Orden Ministerial vigente, Reglamento General de la Ley de Contratos de las Ad-

ministraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, el cálculo de los precios 

de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución aplicando la fórmula:  

Pn = (1+k/100).Cd 

Donde: 

- Pn: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros.  

- Cd: Coste directo de la unidad, en euros. 

- k : Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K= K1 + K2 

El valor K se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 el porcentaje correspondiente a imprevistos (1% por 

tratarse de obra terrestre) según lo dispuesto en Reglamento general de la Ley de Contratos de las Ad-minis-

traciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, Artículo 130. 

K2 el porcentaje de la relación entre costes indirectos y directos = Ci/Cd x 100, que se estima es un 5% dado 

que el índole de las obras que se proyectan, requieren la instalación de oficina a pie de obra, almacenes, 

talleres, pabellones para obreros, personal técnico adscrito exclusivamente a la obra, entonces resulta que: 

K=1+5=6, siendo este el porcentaje de "Costes Indirectos" que se aplica a todas las unidades. 

En resumen, de acuerdo con la vigente Orden Ministerial tomamos para "K" el valor de 6 %, máximo admitido.
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Apéndice nº 1. Mano de obra





MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MO030 hOFICIAL 1ª ELECTRICISTA 25,28
OFICIAL 1ª ELECTRICISTA

MO031 hAYUDANTE ELECTRICISTA 23,69
AYUDANTE ELECTRICISTA

MOA0000802 hENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO EXCEPCIONAL 34,35
ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO EXCEPCIONAL

MOC0000100 hCAPATAZ 26,70
CAPATAZ

MOC0000101 hCAPATAZ NOCTURNO 32,19
CAPATAZ NOCTURNO

MOC0000102 hCAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 32,19
CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL

MOC0000200 hOFICIAL 1A 25,28
OFICIAL 1A

MOC0000201 hOFICIAL 1A NOCTURNO 30,44
OFICIAL 1A NOCTURNO

MOC0000202 hOFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 30,44
OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL

MOC0000300 hOFICIAL 2A 24,44
OFICIAL 1ª

MOC0000301 hOFICIAL 2A NOCTURNO 29,41
OFICIAL 2A NOCTURNO

MOC0000400 hPEÓN ESPECIALISTA 22,75
PEÓN ESPECIALISTA

MOC0000500 hPEÓN 22,40
PEÓN

MOC0000501 hPEÓN NOCTURNO 26,92
PEÓN NOCTURNO

MOC0000502 hPEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,92
PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL

MOC0000600 hAYUDANTE 23,69
AYUDANTE

MOC0000700 hTITULADO SUPERIOR 42,59
TITULADO SUPERIOR

MOC0000800 hTITULADO MEDIO 36,02
TITULADO MEDIO

MOC0000801 hTITULADO MEDIO NOCTURNO 43,22
TITULADO MEDIO NOCTURNO

MOM0000500 hPEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 22,75
PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL

MOM0000501 hPEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL 27,34
PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL

1



MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MOM0001500 hEQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 104,53
EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL
(1 ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 3 OFCIALES 2ª).

MOM0001503 hEQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

156,80

EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. TRABAJO
EXCEPCIONAL. NOCTURNO. C.METAL

MOM0001600 hBRIGADA ELECTRIFICACION. C.METAL 143,76
BRIGADA ELECTRIFICACION. C.METAL (1 ENCARGADO
+ 1 OFICIAL 1ª + 2 OFICIALES 2ª + 3 PEONES
ESPECIALISTAS).

MOM0001601 hBRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70
BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL (1
ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 OFICIALES 2ª + 3
PEONES ESPECIALISTAS).

MOM0001603 hBRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO. C.METAL 215,64
BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL.
NOCTURNO. C.METAL (1 ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª +
2 OFICIALES 2ª + 3 PEONES ESPECIALISTAS).

mo008 hOFICIAL 1ª FONTANERO. 25,28
OFICIAL 1ª FONTANERO.

mo018 hOFICIAL 1ª CERRAJERO 25,28
OFICIAL 1ª CERRAJERO

mo038 hOFICIAL 1ª PINTOR. 25,28
OFICIAL 1ª PINTOR.

mo040 hOFICIAL 1ª JARDINERO. 25,28
OFICIAL 1ª JARDINERO.

mo059 hAYUDANTE CERRAJERO 23,69
AYUDANTE CERRAJERO

mo076 hAYUDANTE PINTOR. 23,69
AYUDANTE PINTOR.

mo086 hAYUDANTE JARDINERO. 23,69
AYUDANTE JARDINERO.

mo107 hAYUDANTE FONTANERO 23,69
AYUDANTE FONTANERO.
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ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEON ESP. PEON

VI VII VIII IX X XI XII

Salario Base, hora 16,05 €             15,03 €             14,27 €             13,74 €             13,34 €             12,77 €             12,63 €             

Plus Extrasalarial, hora 0,30 €               0,30 €               0,30 €               0,30 €               0,30 €               0,30 €               0,30 €               

Vacaciones 2.195,19 €        2.094,45 €        1.913,49 €        1.881,58 €        1.802,21 €        1.728,13 €        1.663,18 €        

Pagas Extras 1.806,77 €        1.686,24 €        1.582,97 €        1.550,35 €        1.488,35 €        1.453,49 €        1.400,31 €        

PERCEPCIONES 33.440,23 €      31.374,63 €      29.702,73 €      28.709,88 €      27.830,51 €      26.723,41 €      26.315,50 €      

Seguridad Social, 23,6% 7.891,89 €        7.404,41 €        7.009,84 €        6.775,53 €        6.568,00 €        6.306,72 €        6.210,46 €        

Seguro Accidentes, 6,7% 2.240,50 €        2.102,10 €        1.990,08 €        1.923,56 €        1.864,64 €        1.790,47 €        1.763,14 €        

Desempleo, FGS, FP, 6,7%+0,8% 2.508,02 €        2.353,10 €        2.227,70 €        2.153,24 €        2.087,29 €        2.004,26 €        1.973,66 €        

COTIZACIONES 12.640,41 €      11.859,61 €      11.227,63 €      10.852,33 €      10.519,93 €      10.101,45 €      9.947,26 €        

Indemnizacion por cese, 4,5% 1.504,81 €        1.411,86 €        1.336,62 €        1.291,94 €        1.252,37 €        1.202,55 €        1.184,20 €        

Indemnizaciones enfermedad,/muerte, 1,15% 384,56 €           360,81 €           341,58 €           330,16 €           320,05 €           307,32 €           302,63 €           

Herramientas de trabajo, 273 días 111,93 €           111,93 €           111,93 €           111,93 €           111,93 €           111,93 €           111,93 €           

INDEMNIZACIONES 2.001,30 €        1.884,60 €        1.790,13 €        1.734,04 €        1.684,35 €        1.621,80 €        1.598,76 €        

TOTAL ANUAL 48.081,94 €      45.118,84 €      42.720,50 €      41.296,25 €      40.034,80 €      38.446,66 €      37.861,51 €      

Coste Horario, 1690 horas 28,45 €             26,70 €             25,28 €             24,44 €             23,69 €             22,75 €             22,40 €             

Coste HORA EXTRA 34,35 €             32,19 €             30,44 €             29,41 €             28,50 €             27,34 €             26,92 €             

JUSTIFICACION DE LA MANO DE OBRA-GIPUZKOA. AÑO 2022

RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del convenio colectivo del sector de 

Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa para los años 2022-2024 (código 20000455011981) del convenio suscrito el día 28 de julio de 2022
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EUSKO JAURLARITZA 

LAN ETA ENPLEGU SAILA 
Gipuzkoako Lurralde Ordezkaritza 

EBAZPENA, Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde or-
dezkariarena, 2022-2024 urteetarako Gi puz koa ko 
Eraikuntza eta Obra Publikoaren sektoreko Lan Hi tzar -
menaren erregistro, gordailu eta argitarapena agin -
tzen duena (20000455011981 kodea). 

AURREKARIAK 
Lehenen goa.    2022ko uztailaren 28an, Ascongi-Adegik en-

presaburuen ordezkapenean, eta ELA, LAB, UGT eta CCOO sin-
dikatuek langileen ordezkapenean, sinatu zuten aipatutako hi -
tzar men kolektiboa. 

Bigarrena.    2022ko abuztuaren 4an, aurkeztu zen Lurralde 
Ordezkaritza honetan, adierazitako hi tzar menaren erregistro, 
gordailu eta argitalpen eskaera. 

Hirugarrena.    Urtarrilaren 25eko 9/2011 Dekretuaren 8. ar -
tikuluak aurreikusitako errekerimendua burutu (2011-02-15eko 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria) eta 2022ko irailaren 
15ean bete da. 

ZUZENBIDEKO OINARRIAK 
Lehenen goa.    Urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege 

Dekretuak onartutako Langileen Estatutuaren Legearen testu ba-
teginaren 90.2 artikuluan aurreikusitako eskuduntza, lan aginta-
ritza honi dagokio, honako arautegiaren arabera: Lan eta Enplegu 
Sailaren egitura organikoa eta fun tzio nala ezartzen duen, urtarri-
laren 19ko 7/2021 Dekretuaren 14.1.g artikulua (2021-01-29ko 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria); urtarrilaren 25eko 
9/2011 Dekretua (2011-2-15eko Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkaria) eta maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretua 
(2010-6-12ko Estatuko Aldizkari Ofiziala), hi tzar men eta akordio 
kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoak. 

Bigarrena.    Sinatutako hi tzar men kolektiboak aurretik ai-
patutako Langileen Estatutuaren Legearen 85, 88, 89 eta 90 
artikuluek xedatutako bal din tzak betetzen ditu. 

Honen ondorioz, 

EBATZI DUT 

Lehenen goa.    Hitzar men eta Akordio Kolektiboen Erregis-
troan inskribatzeko eta gordailutzeko, eta aldeei jakinarazteko 
agin dua ematea. 

Bigarrena.    Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzeko 
agintzea. 

Donostia, 2022ko irailaren 15a.—Victor Monreal de la Iglesia, 
lurralde ordezkaria. (5786) 

GOBIERNO VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 
Delegación Territorial de Gipuzkoa 

RESOLUCIÓN del Delegado Territorial de Trabajo y Se-
guridad Social, por la que se dispone el registro, pu-
blicación y depósito del convenio colectivo del sector 
de Construcción y Obras Públicas de Gi puz koa para 
los años 2022-2024 (código 20000455011981). 

ANTECEDENTES 
Primero.    El día 28 de julio de 2022, se suscribió el conve-

nio citado por Ascongi-Adegi en representación de las empre-
sas, y por los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO en representa-
ción de la parte trabajadora. 

Segundo.    El día 4 de agosto de 2022, se presentó en esta 
Delegación Territorial solicitud de registro, depósito y publica-
ción del referido convenio. 

Tercero.    Se ha efectuado el requerimiento previsto en el 
artículo 8 del Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial 
del País Vasco de 15-02-2011), y se ha cumplimentado el 15 de 
septiembre de 2022. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Primero.    La competencia prevista en el art. 90.2 del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, corresponde a esta 
autoridad laboral de conformidad con el art. 14.1.g del Decreto 
7/2021, de 19 de enero (Boletín Oficial del País Vasco de 29-
01-2021) por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Trabajo y Empleo, en relación con 
el Decreto 9/2011, de 25 de enero (Boletín Oficial del País 
Vasco de 15-2-2011) y con el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo (Boletín Oficial del Estado de 12-6-2010) sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos. 

Segundo.    El convenio colectivo ha sido suscrito de confor-
midad con los requisitos de los artículos 85, 88, 89 y 90 de la 
referenciada Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

En su virtud, 

RESUELVO 

Primero.    Ordenar su inscripción y depósito en el Registro de 
Convenios y Acuerdos Colectivos, con notificación a las partes.  
 

Segundo.    Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
Gi puz koa. 

San Sebastián, a 15 de septiembre de 2022.—El delegado 
territorial, Victor Monreal de la Iglesia. (5786) 
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Zerbitzu burua / 
Jefe/a de servicios II 1 56.891,60 4.390,69 57,11 3.002,98 2.481,41 58,33 

Obrako burua / 
Jefe/a de obra II 1 52.559,97 4.057,91 57,11 2.796,93 2.248,91 53,84 

Zerbitzuko laguntzailea / 
Ayudante de servicio II 1 46.084,22 3.538,37 57,11 2.423,20 2.055,37 47,13 

LANGILEGO TITULUDUNA / PERSONAL TITULADO 

Arkitektoa / 
Arquitecto/a II 1 49.915,62 3.840,78 57,11 2.629,09 2.204,87 51,10 

Ingeniaria / 
Ingeniero/a II 1 49.915,62 3.840,78 57,11 2.629,09 2.204,87 51,10 

Lizentziatua / 
Licenciado/a II 1 45.478,16 3.490,96 57,11 2.391,43 2.028,98 46,50 

Aparejadorea / 
Aparejador/a III 2 42.313,27 3.241,50 57,11 2.221,24 1.903,66 43,22 

Industri-peritua / 
Perito/a indust. III 2 42.313,27 3.241,50 57,11 2.221,24 1.903,66 43,22 

Herrilanetako ing. tek. / 
Ingeniero/a Técnico/a O.P. III 2 42.313,27 3.241,50 57,11 2.221,24 1.903,66 43,22 

Gizarte graduatua / 
Graduado/a social III 2 42.313,27 3.241,50 57,11 2.221,24 1.903,66 43,22 

OLT, praktikantea / 
Ayte. Téc. San. Prác. IV 2 34.237,70 2.601,70 57,11 1.925,55 1.532,62 34,84 

ENPLEGATUAK / EMPLEADOS/AS 

a) TEKNIKARIAK / TÉCNICOS/AS 

Obrako laguntzailea / 
Ayte. de obra IV 3 40.439,63 3.093,71 57,11 2.194,33 1.793,14 41,27 

Arduradun nagusia / 
Encargado/a general IV 3 39.645,29 3.031,02 57,11 2.156,18 1.759,84 40,45 

Delineatzaile proiektugilea / 
Delineante proyect. V 4 38.783,82 2.963,21 57,11 2.113,84 1.723,23 39,56 

1. mail. delineatzailea / 
Delineante de 1ª VI 4 37.056,50 2.827,26 57,11 2.028,83 1.649,80 37,77 

2. mail. delineatzailea / 
Delineante de 2ª VII 4 32.199,64 2.444,85 57,11 1.791,40 1.443,34 32,73 

1. mail. praktiko topografikoa / 
Práctico/a Topogr. 1ª VI 4 38.783,82 2.963,21 57,11 2.113,84 1.723,23 39,56 

2. mail. praktiko topografikoa / 
Práctico Topográf. 2ª VII 4 37.056,50 2.827,26 57,11 2.028,83 1.649,80 37,77 

Praktiko topografiko laguntz. / 
Ayte. Práct. Topógrafo IX 7 32.199,64 2.444,85 57,11 1.791,40 1.443,34 32,73 

Kalkatzailea / 
Calcador/a IX 7 28.827,05 2.179,11 57,11 1.626,61 1.301,01 29,23 
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Izangaia / 
Aspirante XIII 11 27.344,02 2.062,35 57,11 1.553,96 1.238,00 27,70 

b) ADMINISTRARIAK / ADMINISTRATIVOS/AS 

1. mail. burua / 
Jefe/a de 1ª III 3 41.555,19 3.181,44 57,11 2.249,06 1.841,04 42,43 

2. mail. burua / 
Jefe/a de 2ª V 3 39.645,29 3.031,02 57,11 2.156,18 1.759,84 40,45 

Langilego-burua / 
Jefe/a de personal IV 3 39.645,29 3.031,02 57,11 2.156,18 1.759,84 40,45 

Responsable comercial IV 3 37.056,50 2.827,26 57,11 2.028,83 1.649,80 37,77 

1. mailako ofiziala / 
Oficial de 1ª VI 5 37.056,50 2.827,26 57,11 2.028,83 1.649,80 37,77 

2. mailako ofiziala / 
Oficial de 2ª VIII 5 32.199,64 2.444,85 57,11 1.791,40 1.443,34 32,73 

Laguntzaileak / 
Auxiliares IX 7 29.459,39 2.228,04 57,11 1.667,78 1.327,48 29,89 

Izangaiak / 
Aspirantes XIII 11 27.738,39 2.093,37 57,11 1.573,65 1.254,73 28,11 

Telefonista / 
Telefonista IX 7 27.738,39 2.093,37 57,11 1.573,65 1.254,73 28,11 

c) MENPEKOAK / SUBALTERNOS/AS 

Atezaina / 
Conserje IX 6 29.075,62 2.198,75 57,11 1.638,50 1.311,33 29,49 

Kobratzaileak / 
Cobradores/as X 6 29.075,62 2.198,75 57,11 1.638,50 1.311,33 29,49 

Orden., Atezaina, Erizaina / 
Ordenanza, Port. Enf. X 6 28.593,60 2.160,76 57,11 1.615,25 1.290,89 28,99 

Botoia / 
Botones XII 6 21.114,63 1.538,98 57,11 1.446,44 1.055,60 21,24 
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a) LANBIDE KLASIKOAK / OFICIOS CLÁSICOS 

Obrako arduraduna / 
Encargado/a de obra VI 4 33.635,40 16,05 0,30 16,35 2.278,52 1.879,04 34,35 

Langilezaina / 
Capataz VII 8 31.557,48 15,03 0,30 15,33 2.173,06 1.753,69 32,19 

Taldeko burua / 
Jefe/a de equipo 0,48 

Espezialista / 
Especialista VII 4 31.557,48 15,03 0,30 15,33 2.173,06 1.753,69 32,19 

1. mail. ofiziala / 
Oficial de 1ª VIII 8 29.871,43 14,27 0,30 14,57 1.984,69 1.646,29 30,44 
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2. mail. ofiziala / 
Oficial de 2ª IX 8 28.874,02 13,74 0,30 14,04 1.949,78 1.612,36 29,41 

Laguntzailea / 
Ayudante X 9 27.994,63 13,34 0,30 13,64 1.874,55 1.547,88 28,50 

Peoi espezializatua / 
Peón especializado XI 9 26.878,39 12,77 0,30 13,07 1.792,97 1.511,63 27,34 

Peoi arrunta / 
Peón ordinario XII 10 26.471,74 12,63 0,30 12,93 1.733,26 1.456,32 26,92 

3. urteko heziketa / 
Formación 3er año XIII 11 24.498,55 11,73 0,30 12,03 1.677,89 1.257,01 24,87 

2. urteko heziketa / 
Formación 2º año XIII 11 21.694,97 10,40 0,30 10,70 1.409,03 1.112,17 21,97 

1. urteko heziketa / 
Formación 1er año XIV 12 18.853,75 9,09 0,30 9,39 1.236,61 883,41 19,02 

b) LANBIDE LAGUNTZAILEAK / OFICIOS AUXILIARES 

Tailerreko burua / 
Jefe/a de taller VI 4 34.385,78 16,42 0,30 16,72 2.352,02 1.905,20 35,12 

Kontramaisua / 
Contramaestre VII 4 33.230,49 15,87 0,30 16,17 2.286,65 1.824,44 33,93 

Espezialista / 
Especialista VII 4 31.557,48 15,03 0,30 15,33 2.173,06 1.753,69 32,19 

1. mail. ofiziala / 
Oficial de 1ª VIII 8 29.871,43 14,27 0,30 14,57 1.984,69 1.646,29 30,44 

2. mail. ofiziala / 
Oficial de 2ª IX 8 28.874,02 13,74 0,30 14,04 1.949,78 1.612,36 29,41 

Laguntzailea / 
Ayudante X 9 27.994,63 13,34 0,30 13,64 1.874,55 1.547,88 28,50 

Peoi espezializatua / 
Peón especializado XI 9 26.878,39 12,77 0,30 13,07 1.792,97 1.511,63 27,34 

3. urteko heziketa / 
Formación 3er año XIII 11 24.498,55 11,73 0,30 12,03 1.677,89 1.257,01 24,87 

2. urteko heziketa / 
Formación 2º año XIII 11 21.694,97 10,40 0,30 10,70 1.409,03 1.112,17 21,97 

1. urteko heziketa / 
Formación 1er año XIV 12 18.853,75 9,09 0,30 9,39 1.236,61 883,41 19,02 

c) OBRAKO LAGUNTZAILEAK / AUXILIARES DE OBRA 

Obrako tekn. laguntz. / 
Aux. Técn. de obra VII 7 30.942,20 14,72 0,30 15,02 2.118,62 1.734,91 31,55 

Obrako adm. laguntz. / 
Aux. Admtvo. de obra IX 8 29.871,43 14,27 0,30 14,57 1.984,69 1.646,29 30,44 

Zerrendagilea / 
Listero/a IX 6 28.667,06 13,65 0,30 13,95 1.951,86 1.583,80 29,19 

Biltegi nag. biltegizaina / 
Almac. almacén gnral. X 6 29.474,09 14,10 0,30 14,40 1.979,47 1.593,71 30,03 

Obrako biltegizaina / 
Almacenero/a de obra X 6 28.667,06 13,65 0,30 13,95 1.951,86 1.583,80 29,19 
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II. ERANSKINA 
 

DIETAK 

*  Dieta erdiak: 

— 2022. urtea (Hi tzar mena sina tzen denetik). 

a)    II. eta III. mailetako langileak: 14,81 euro eguneko. 

b)    Gainerako mailetako langileak: 14,71 euro eguneko. 

*  Dieta osoak: 

— 2022. urtea (Hi tzar mena sina tzen denetik). 

Maila guztiak: 46,24 euro egunean. 

— 2023. urtea. 

2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2022ko aben dua ren 31n 
indarrean zeuden dieten zenbatekoak KPI 2022 + % 1,25arekin 
eguneratuko dira. 

— 2024. urtea. 

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2023ko aben dua ren 31n 
indarrean zeuden dieten zenbatekoak KPI 2023 + % 1,25arekin 
eguneratuko dira. 

*  Kilometroak: 

— 2022. urtean (Hi tzar mena sina tzen denetik), hi tzar men 
honen 29. artikuluan aipa tzen diren langileei eta enpresaren 
berariazko baimenarekin beren jabe tza ko ibilgailuak erabil tzen 
dituztenei 0,36 euro ordainduko zaizkie soilik gidariei ibilitako 
kilometro bakoi tze ko, eta 0,37 euro egindako kilometro bakoi -
tze ko, enpresako beste langile batek edo ba tzu ek lagunduta 
bidaia tzen badute.  
 

— 2023. urtea. 

2023ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2022ko aben dua ren 31n in -
darrean zeuden kilometrajeen zenbatekoak KPI 2022 + % 1,25a -
 rekin eguneratuko dira. 

— 2024. urtea. 

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2023ko aben dua ren 31n in-
darrean zeuden kilometrajeen zenbatekoak KPI 2023 + % 1,25a -
rekin eguneratuko dira. 

III. ERANSKINA 
 

LAN-JARDUNADIA 

Urteko lanaldia 1.744,5 presen tzia-ordukoa izango da 2022ra   -
ko, eta benetako 1.688 lanordukoa.  
 

ANEXO II 
 

DIETAS 

*  Medias dietas: 

— Año 2022 (desde la firma del Convenio). 

a)    Personal de los niveles II y III: 14,81 euros diarios. 

b)    Personal de los niveles restantes: 14,71 euros diarios. 

*  Dietas completas: 

— Año 2022 (desde la firma del Convenio). 

Todos los niveles: 46,24 euros diarios. 

— Año 2023. 

A partir del 1 de enero de 2023 las cantidades de las dietas 
vigentes a 31 de diciembre de 2022 se actualizarán en un IPC 
2022 + 1,25 %. 

— Año 2024. 

A partir del 1 de enero de 2024 las cantidades de las dietas 
vigentes a 31 de diciembre de 2023 se actualizarán en un IPC 
2023 + 1,25 %. 

*  Kilometraje: 

— Durante el año 2022 (desde la firma del Convenio) a 
los/as trabajadores/as incluidos en el artículo 29.º del presente 
convenio y aquellos/as otros/as que, con expresa autorización 
de la empresa, utilicen en sus desplazamientos vehículos de su 
propiedad, se les abonará exclusivamente a los conductores 
0,36 euros por km recorrido y 0,37 euros por kmrecorrido si via-
jan acompañados/as por otro u otros/as trabajadores/as de la 
empresa. 

— Año 2023. 

A partir del 1 de enero de 2023 las cantidades de los kilo-
metrajes vigentes a 31 de diciembre de 2022 se actualizarán 
en un IPC 2022 + 1,25 %. 

— Año 2024. 

A partir del 1 de enero de 2024 las cantidades de los kilo-
metrajes vigentes a 31 de diciembre de 2023 se actualizarán 
en un IPC 2023 + 1,25 %. 

ANEXO III 
 

JORNADA LABORAL 

La jornada de trabajo en cómputo anual será para el 2022 
será de 1.744,5 horas de presencia y 1.688 horas efectivas de 
trabajo. 
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Zinpeko goarda / 
Guarda jurado X 6 27.994,63 13,34 0,30 13,64 1.874,55 1.547,88 28,50 

Tailer. edo biltegiko 
jagolea / 
Vig. de taller o almacén 

X 6 26.878,39 12,77 0,30 13,07 1.792,97 1.511,63 27,34 

Erizaina / 
Enfermero/a X 6 28.667,06 13,65 0,30 13,95 1.951,86 1.583,80 29,19 

Garbitzailea / 
Personal de limpieza XII 10 26.165,28 12,48 0,30 12,78 1.731,56 1.430,54 26,60 

Sukaldaria / 
Cocinero/a VIII 8 30.942,20 14,72 0,30 15,02 2.118,62 1.734,91 31,55 
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Apéndice nº 2. Materiales





MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

130005 4,000 udARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00 616,04 2.464,16
ARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00

Grupo 130................................................ 2.464,16

14.00.0013 3.529,300 m²LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL. 14,94 52.727,74
LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL.

14.00.0103 7.058,600 kgPINTURA BITUMINOSA 4,04 28.516,74
PINTURA BITUMINOSA

Grupo 14.................................................. 81.244,48

149002 47,400 mJUNTA CAUCHO SELL. HORM. 200 MM 3,96 187,70
JUNTA CAUCHO SELL. HORM. 200 MM

Grupo 149................................................ 187,70

2.03.0005 6.924,712 kgALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,70 4.847,30
ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM.

Grupo 2.0................................................. 4.847,30

2.90.0032 699.031,300 kgACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1,08 754.953,80
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, PUESTO EN
OBRA.

2.90.0065 57.253,523 kgACERO N-80 1,20 68.704,23
ACERO S420

Grupo 2.9................................................. 823.658,03

250202 228,000 mCARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M 52,13 11.885,64
CARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M

Grupo 250................................................ 11.885,64

AP0050 0,270 m³MORTERO DE C.P. M-40 (1:6). 68,50 18,50
MORTERO DE C.P. M-40 (1:6).

Grupo AP0............................................... 18,50

AS001 0,600 udBASE POZO REGISTRO "IN SITU" 83,46 50,08
BASE PARA POZO DE REGISTRO FABRICADA "IN SITU"
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM20 DE 15 CM
DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO
CIRCULAR Ø INTERIOR 1000 MM RECOGIENDO LA
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON UNA FILA DE
LADRILLO, DEMOLICIÓN DE TUBO EMPOTRADO HASTA
MEDIA CAÑA, RELLENO CON HM20 DE MEDIAS CAÑAS
LATERALES Y RASEO CON MORTERO M-80, 2 CM DE
ESPESOR DEL RESTO.

AS003 0,600 udANILLO PRF. P.P.REGS.Ø 1000 0,5M 72,99 43,79
ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO DE 0,50 M DE ALTURA PARA POZO DE
REGISTRO DE Ø 1000 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA
F-910, COLOCADO SOBRE BASE O OTRO ANILLO.

1



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

AS0032 1,000 udCONO PRF. P.P.REGS.Ø 1000 60CM 91,95 91,95
CONO PREFABRICADO DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO
DE 0,60 M DE ALTURA PARA POZO DE REGISTRO DE Ø
1000/600 MM INCLUSO JUNTA DE GOMA F-910,
COLOCADO SOBRE ANILLO PREFABRICADO O BASE "IN
SITU".

AS004 3,000 udPATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO 3,11 9,33
PATE PREFABRICADO PARA POZO DE REGISTRO EN
POLIPROPILENO O ALUMINIO COLOCADO EMPOTRADO
EN PARED DE POZO. MEDIDO POR UNIDAD COLOCADA

AS006 1,000 udTAPA Y MARCO CIRC..NODULAR D-400 101,65 101,65
TAPA Y MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN NODULAR
HOMOLOGADA S/NORMA EN-124 D-400 Ø 600 MM,
JUNTA DE NEOPRENO, ARTICULADA Y ACERROJADO
AUTOMÁTICO CON ANAGRAMA "SANEAMIENTO"
COLOCADA SOBRE CONO DE POZO DE REGISTRO CON
MORTERO M-40.

Grupo AS0............................................... 296,80

B01090005 4.662,990 udCARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 1,72 8.020,34
CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES

Grupo B01 ............................................... 8.020,34

B7C75300 739,132 m2LÁMINA POLIETILENO EX PANDIDO NO RETICULADO 3 MM GROSOR 1,57 1.160,44
LÁMINA POLIETILENO EX PANDIDO NO RETICULADO 3
MM GROSOR

Grupo B7C .............................................. 1.160,44

MAT.PLACA1 24,340 m²PLACA PREFABRICADA PARA ENCOFRADO PERDIDO 39,04 950,23

Grupo MAT.............................................. 950,23

MN01010001 1.851,590 m³AGUA 1,50 2.777,38
AGUA

MN01060004 249,817 m³HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

66,68 16.657,80

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20
N/MM2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

MN01060100 14,924 m³HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

73,41 1.095,57

HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25
N/MM2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS ADITIVOS

MN01061001 68,136 m³HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE RESISTENCIA CON UN 2% DE
HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL Á

78,83 5.371,16

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE
CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL
ÁRIDO 12 MM I/ TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA
PROYECCIÓN

MN01070006 15,697 m³MORTERO M-80 64,40 1.010,87
MORTERO M-80

MN01080002 1.703,400 kgADITIVO PARA GUNITADOS 1,47 2.504,00
ADITIVO PARA GUNITADOS

2



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

MN01092000 18,750 kgGRASA CONSISTENTE A PIE DE OBRA 0,87 16,31
GRASA CONSISTENTE A PIE DE OBRA

MN01092029-TYP 11.231,300 m²MANTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO Sylomer® O SIMILAR PARA VÍA EN PLACA
ESPESOR 25 CM

55,66 625.134,16

MANTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO SYLOMER®
O SIMILAR PARA VÍA EN PLACA DE ESPESOR 25 CM

MN01092034 44.925,200 udSELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA 1,16 52.113,23
SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA
ANTIVIBRATORIA

MN01100301 9,000 udANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN FISURADO Y
CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL CARBONO GA

2,08 18,72

ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS
MEDIANAS, HORMIGÓN FISURADO Y CARGAS
SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GALVANIZADO

MN01100600 1.414,207 udSEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,15 212,13
SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

MN01110114 23.984,829 m²MALLA 15 X 15 X 10 5,73 137.433,07
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B
500 T DE 15 X 15 CM Y 10 MM DE DIÁMETRO

MN01110124 1.942,292 m²MALLA 20 X 20 X 10 5,35 10.391,26
MALLA ELECTROSOLDADA DE ACERO CORRUGADO B
500 T DE 20 X 20 CM Y 10 MM DE DIÁMETRO

MN01120001 21.098,185 mAMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,35 7.384,36
AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 10 USOS

MN01120004 7.031,270 m²AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO DE 22 MM
PLANO PARA 3 USOS

6,41 45.070,44

AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

MN01120005 21.093,810 udAMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS 0,20 4.218,76
AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

MN01120011 1.583,832 kgMATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 2.122,33
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR

MN01120013 536,852 lDESENCOFRANTE 2,04 1.095,18
DESENCOFRANTE

MN01120019 35,000 m³ALQUILER DE CIMBRA 5,16 180,60
ALQUILER DE CIMBRA

MN01130001 18,866 muLADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 68,79 1.297,81
LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM

MN05050010-b 42,945 m²POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX) 4,30 184,66
POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX)

MN08040603 10,000 mPOSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,44 94,40
POSTE DE 80 X 40 X 2 MM

MN08072002 1,518 kgPINTURA PLÁSTICA 3,80 5,77
PINTURA PLÁSTICA
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MN09030004 56,795 m²TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 12,72 722,43
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA

Grupo MN0 .............................................. 917.112,40

MN10010023 6,000 udARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80 58,58 351,48
ARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80

MN11090024 3,200 udPOSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA 12,47 39,90
POSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA

MN11100003 0,190 tGESTIÓN A PLANTA RP (ENVASES CONTAMINADOS) 318,00 60,42
GESTIÓN A PLANTA RP (ENVASES CONTAMINADOS)

MN11100020 2,100 tGESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 42,45 89,15
GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO)

MN11100020b 0,800 tGESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) BASURAS 62,26 49,81
GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) BASURAS

MN11100021 3.455,150 tGESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO) 23,58 81.472,44
GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO)

MN11100022-M3 19.704,950 m³GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,65 111.332,97
GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS)

MN11100041 3,460 mesALQUILER CONTENEDOR 5 M3 77,00 266,40
ALQUILER CONTENEDOR 5 M3

MN11100050 1,000 m²CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO 36,37 36,37
CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO GALVANIZADO DE
1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y BORDE DE 15
CM PARA RETENCIÓN DE POSIBLES DERRAMES
ACCIDENTALES.

MN11100051 17,000 kgSEPIOLITA 0,40 6,80
SEPIOLITA

MN11100052 1,000 udSACAS BIG-BAG DE 1000 L 11,58 11,58
SACAS BIG-BAG DE 1000 L

MN11100053 5,000 m²LÁMINA PLÁSTICO REFORZADO 1,15 5,75
LÁMINA PLÁSTICO REFORZADO

MN11100060 20,000 udANÁLISIS S/ORDEN AAA/661/2013 300,00 6.000,00
ANÁLISIS S/ORDEN AAA/661/2013

MN11100061 5,000 udENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD S/REGLAMENTO (UE) Nº
1357/2014

150,00 750,00

MN11140001 1,000 udESTRUCTURA DE CHAPA ALMACENAMINTO 6X1,5 M (9 BID) 1.047,04 1.047,04
ESTRUCTURA DE CHAPA ALMACENAMINTO 6X1,5 M (9
BID)

MN11140002 1,000 udBANDEJA DE CHAPA 6X1,5 M PARA ESTRUCTURA RESIDUOS 336,27 336,27
BANDEJA DE CHAPA 6X1,5 M PARA ESTRUCTURA
RESIDUOS

MN11140003 1,000 udCARTEL PEQUEÑO ALMACÉN RESIDUOS 83,16 83,16
CARTEL PEQUEÑO ALMACÉN RESIDUOS

MN12020011 2,000 udARQUETA PARA PROTECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 55,37 110,74
ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE
INSTRUMENTACIÓN
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MN12020012 10,000 udCARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 10,00
CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES

MN12020019 6,000 udHITO DE NIVELACION DE HORMIGÓN 91,61 549,66
HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20
DE 30 X 30 X 30 CM, CON CLAVO PARA CONTROL
TOPOGRÁFICO DE ASIENTOS

MN12020021 10,000 udPRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO 115,76 1.157,60
PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO
MOTORIZADO

MN12020026 2,000 mesSISTEMA INFORMÁTICO Y SOFTWARE DE AUSCULTACIÓN 3.333,97 6.667,94
SISTEMA INFORMÁTICO HARDWARE Y SOFTWARE
ESPECÍFICO DE AUSCULTACIÓN

MN14010001 90,000 mTUBERÍA DE INCLINÓMETRO 21,94 1.974,60
TUBERÍA DE INCLINÓMETRO DOBLEMENTE RANURADA
EN ALUMINIO ANODIZADO I/ ELEMENTOS AUXILIARES

MN14010006 1,000 udAUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES 1.809,71 1.809,71
AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES

MN16020007 20,000 udLAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML 32,91 658,20
LAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML

MN16020009 30,000 mBARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO 1,20X0,60X0,40M DOBLE 76,76 2.302,80
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA PORTÁTIL TIPO TD-1.

MN16020010 20,000 mesALQUILER APOYO A LA ILUMINACION. CONJUNTO DE FOCOS ILUMINACION
PROVISIONAL REMOLQUE

870,00 17.400,00

ALQUILER APOYO A LA ILUMINACION. CONJUNTO DE
FOCOS ILUMINACION PROVISIONAL REMOLQUE

MN16020101 1,000 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38 CM 7,06 7,06
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38 CM

MN16020102 1,000 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51 CM 10,69 10,69
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51 CM

MN16020103 2,000 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM 14,77 29,54
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM

MN16020105 2,000 udTAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM 26,42 52,84
TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM

MN16020106 3,000 udTAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM 18,01 54,03
TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM

MN16020120 0,212 udPAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 127,95 27,13
PAR DE TOPES DE CAUCHO RECICLADO PARA
INMOVILIZAR TODO TIPO DE VEHICULOS, DE FORMA
TRIANGULAR, CON DOS CARAS RAYADAS, EN COLOR
NEGRO. ESPECIAL PARA TODO VEHÍCULOS PESADOS

MN16020201 30,000 mMALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M 3,22 96,60
MN16020203 310,400 m²RED SEGURIDAD POLIAMIDA 10X10 CM 2,88 893,95

RED SEGURIDAD POLIAMIDA 10X10 CM

MN16020214 20,000 udGANCHO ANCLAJE FORJADO D=16 MM 3,06 61,20
GANCHO ANCLAJE FORJADO D=16 MM

MN16020215 2.210,400 udGANCHO MONTAJE RED D=10 MM 0,25 552,60
GANCHO MONTAJE RED D=10 MM
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MN16020221 592,000 mCUERDA DE UNIÓN REDES DE SEGURIDAD 0,47 278,24
MN16020222 350,000 m²REDES BAJO ENCOFRADO DE FORJADO 1,62 567,00

REDES BAJO ENCOFRADO DE FORJADO

MN16020223 2.000,000 udTAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA 0,08 160,00
TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA

MN16020301 70,640 udPUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M 21,52 1.520,17
PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M

MN16020307 0,270 m³TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 308,47 83,29
MN16020308 0,150 m³TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM 303,35 45,50
MN16020309 1,440 m³TABLA MADERA PINO 15X5 CM 290,07 417,70
MN16020316 35,000 udALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M 1,85 64,75

ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M

MN16020318 1.155,000 mVALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,64 31.924,20
MN16020320 384,615 udPIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 3,54 1.361,54

PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS

MN16020321 5,000 udPUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92 1.159,60
PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS

MN16020322 2,000 udPUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 63,73 127,46
PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS

MN16020323 40,000 m²VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO 2,10 84,00
VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO

MN16020324 12,000 udPOSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM 8,44 101,28
POSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM

MN16020325 3,200 udPOSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM 30,55 97,76
POSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM

MN16020327 900,000 m²TABLERO ENCOFRAR 26 MM 2,60 2.340,00
TABLERO ENCOFRAR 26 MM

MN16020328 13,340 mPUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 1,89 25,21
MN16020330 115,200 mPASAMANOS TUBO D=50 MM 5,04 580,61
MN16020331 72,000 udBRIDA SOPORTE PARA BARANDILLA 1,69 121,68

BRIDA SOPORTE PARA BARANDILLA

MN16020332 60,000 m²PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,76 345,60
PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM

MN16020402 1,200 udPÓRTICO ANDAMIO 1,50 M 449,22 539,06
PÓRTICO ANDAMIO 1,50 M

MN16020403 4,800 udCRUCETA PARA ANDAMIO 3,00 M 12,64 60,67
CRUCETA PARA ANDAMIO 3,00 M

MN16020404 2,400 udBASE REGULABLE PARA PÓRTICO 400 MM 13,93 33,43
BASE REGULABLE PARA PÓRTICO 400 MM

MN16020406 2,400 udLONGITUDINAL PARA ANDAMIO 3,00 M 5,75 13,80
LONGITUDINAL PARA ANDAMIO 3,00 M

MN16020408 0,500 udSOPORTE METÁLICO IPN-140 35,68 17,84
SOPORTE METÁLICO IPN-140

MN16020601 15.840,000 m²ALQUILER DIARIO RED MOSQUITERA ANDAMIO TUBULAR 0,02 316,80
ALQUILER DIARIO RED MOSQUITERA ANDAMIO
TUBULAR

MN16020604 2.250,000 mALQUILER DIARIO ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL A=175 CM - H=250 CM 0,50 1.125,00
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MN16020605 105,000 mMONTAJE / DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL A=175 CM - H=250 CM 64,07 6.727,35
MN16030102 6,000 udEXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 25,00 150,00

EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B

MN16030105 6,000 udEXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,49 320,94
EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B

MN16030120 2,000 udMANTA IGNIFUGA 272,25 544,50
MANTA IGNIFUGA PARA PROTECCION QUEMADOS

MN16040104 100,000 mMANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,26 326,00
MN16040107 4,000 udTRANSFORMADOR SEGURIDAD 24 V 1000 W 150,70 602,80

TRANSFORMADOR SEGURIDAD 24 V 1000 W

MN16050101 100,000 udACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 104,52 10.452,00
ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA

MN16050102 40,000 udACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN ZANJA 421,46 16.858,40
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
EN ZANJA

MN16050103 60,000 udACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN SUPERFICIE 126,48 7.588,80
ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA
EN SUPERFICIE

MN16050104 100,000 udACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24 13.824,00
ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA

MN16050201 20,000 udALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO 130,00 2.600,00
ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y
RECAMBIO

MN16050204 20,000 udALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE 9 A 16 M2 100,00 2.000,00
ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE 9 A
16 M2

MN16050207 40,000 udALQUILER MES CASETA VESTUARIO DE 9 A 16 M2 85,00 3.400,00
ALQUILER MES CASETA VESTUARIO DE 9 A 16 M2

MN16050210 20,000 udALQUILER MES CASETA COMEDOR DE 9 A 16 M2 65,00 1.300,00
ALQUILER MES CASETA COMEDOR DE 9 A 16 M2

MN16050234 6,800 udTRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 481,26 3.272,57
TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1
MÓDULO

MN16050236 20,000 mesLIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE
QUÍMICOS

120,00 2.400,00

LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA
AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS

MN16050301 4,980 udPERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15 10,71
PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS

MN16050302 1,020 udPORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50 28,05
PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA

MN16050303 1,020 udESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35 26,88
ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

MN16050304 1,020 udDOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00 25,50
DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO
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MN16050305 1,020 udJABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95 13,21
JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L

MN16050306 1,020 udDISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90 57,02
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

MN16050307 1,020 udSECAMANOS ELÉCTRICO 99,50 101,49
SECAMANOS ELÉCTRICO

MN16050308 0,400 udHORNO MICROONDAS 43,90 17,56
HORNO MICROONDAS

MN16050309 3,200 udTAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 142,59 456,29
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

MN16050310 0,400 udMESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 207,66 83,06
MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

MN16050311 0,800 udBANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 119,49 95,59
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

MN16050312 1,000 udDEPÓSITO-CUBO BASURAS 10,95 10,95
DEPÓSITO-CUBO BASURAS

MN16050315 8,000 udRADIADOR ELÉCTRICO 1500 W 42,99 343,92
RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W

MN16050319 0,600 udARMARIO PARA EPIS MEDIANO 104,61 62,77
ARMARIO PARA EPIS MEDIANO

MN16050324 0,400 udFRIGORÍFICO PEQUEÑO 149,00 59,60
FRIGORÍFICO PEQUEÑO

MN16070102 21,000 udSEÑAL TRIANGULAR L=90 CM REFLEXIVO E.G. 142,51 2.992,71
SEÑAL TRIANGULAR L=90 CM REFLEXIVO E.G.

MN16070105 17,000 udSEÑAL CIRCULAR D=90 CM REFLEXIVO E.G. 117,97 2.005,49
SEÑAL CIRCULAR D=90 CM REFLEXIVO E.G.

MN16070106 1,000 udSEÑAL OCTOGONAL D=60 CM REFLEXIVO E.G. 70,57 70,57
SEÑAL OCTOGONAL D=60 CM REFLEXIVO E.G.

MN16070106-b 2,000 udSEÑAL TRIANGULAR CEDA EL PASO L=90 CM REFLEXIVO E.G. 70,57 141,14
SEÑAL TRIANGULAR CEDA EL PASO L=90 CM
REFLEXIVO E.G.

MN16070107 4,000 udBANDERA DE OBRA 21,77 87,08
BANDERA DE OBRA

MN16070109 4,000 udPALETA MANUAL 2 CARAS STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA 9,23 36,92
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-DIRECCIÓN
OBLIGATORIA

MN16070110 2,000 udPANEL DIRECCIÓN REFLECTANTE 164X45 CM 194,62 389,24
PANEL DIRECCIÓN REFLECTANTE 164X45 CM

MN16070111 2,000 udSOPORTE PANEL DIRECCIÓN METÁLICO 20,70 41,40
SOPORTE PANEL DIRECCIÓN METÁLICO

MN16070112 4,000 udPLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM 9,89 39,56
PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM
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MN16070115 41,000 udCABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,37 794,17
CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM

MN16070201 12,000 udCARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 2,77 33,24
CARTEL PVC 220X300 MM
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

MN16070203 12,000 udPANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,94 191,28
PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM

MN16070301 136,240 mCINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,15 20,44
MN16070303 201,600 mBANDEROLA SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE 0,72 145,15
MN16070304 30,000 udBOYA DESTELLANTE CON SOPORTE 16,95 508,50

BOYA DESTELLANTE CON SOPORTE

MN16070306 30,000 udCONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,83 204,90
CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM

MN16070307 20,000 udCONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=70 CM 8,37 167,40
CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=70 CM

MN16070308 30,000 udBALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,50 615,00
BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

MN16070316 2,000 udPAR DE SEMÁFOROS DE OBRA PROVISIONALES PORTÁTILES Y PLEGABLES,
I/CENTRALITA

2.695,98 5.391,96

PAR DE SEMÁFOROS DE OBRA PROVISIONALES
PORTÁTILES Y PLEGABLES, I/CENTRALITA

MN16070317 4,000 udBATERÍA DE 12 V- 220AH 370,48 1.481,92
BATERÍA DE 12 V- 220AH

MN17012000 3.623,012 udELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28 29.998,54
ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES.

MN17012062 4.902,114 udRODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y TRAVIESA (VARIOS
USOS)

0,05 245,11

RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE
CARRIL Y TRAVIESA (VARIOS USOS)

MN17022002 194,440 m³BALASTO SILÍCEO TIPO 1 EN ACOPIO 15,98 3.107,15
BALASTO SILÍCEO TIPO 1 EN ACOPIO

MN17042013 940,510 tCARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN FÁBRICA 1.273,58 1.197.814,73
CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN
VAGÓN EN FÁBRICA

MN17042100 13,200 udBRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 15,03 198,40
BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS

MN17052000 6,078 udPIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 16,57 100,71
PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA

MN17052284 2,000 udDESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 NUEVO 84.511,68 169.023,36
DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 NUEVO

MN17062000 1.116,068 udKIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,23 44.899,42
KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
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MN18000001 7,000 udPUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,52 213,64
PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA.
INCLUYE PICA ROSCADA Ø20 DE 2 M DE LONGITUD,
GRAPA DE CONEXIÓN A PICAS SECUNDARIAS, CABLE
DE CU AISLAMIENTO PVC. 0,6/1 KV Y TERMINAL PARA 1
CABLE DE 70- 120 MM2.

MN18000032 7,000 ud(X3B) POSTE DE VÍA GENERAL 664,90 4.654,30
 (X3B) POSTE DE VÍA GENERAL

MN18000042 7,000 ud(X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL 621,30 4.349,10
(X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL

MN18000080 7,000 udTERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA
MEDICIÓN TOPOGRÁFICA

19,68 137,76

TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE
SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA,
INCLUYE ARANDELAS Y CONTRATUERCAS.

MN18000086 10,000 udPEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA 10,80 108,00
PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA

MN18000160 75,000 mVIGA TIPO "A" PARA PRA 69,37 5.202,75
VIGA TIPO "A" PARA PRA. INCLUYE CUBREJUNTAS Y
TORNILLERIA.

MN18000198 10,000 udCONJUNTO DE MATERIALES PARA FIJACIÓN DE PRA 31,90 319,00
CONJUNTO DE MATERIALES PARA FIJACIÓN DE UN
PÓRTICO TIPO PRA. INCLUYE EJES, CONTRATACONES
Y PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN.

MN18000207 9,000 udCONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA CONVENCIONAL. 131,50 1.183,50
CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA
CONVENCIONAL  (TIRANTE, ESTRIBO, GUARDACABOS,
HORQUILLA DE ANCLAJE, RODELA, TOPE DE
CORREDERA Y TORNILLERÍA)

MN18000218 11,000 udCONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE SUSTENTADOR PARA CA-160/3 KV,
SIN AISLADORES

371,30 4.084,30

CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE
SUSTENTADOR PARA CATENARIA CA-160/3KV SIN
AISLADORES, COMPRENDE POLEA EQUILIBRADORA,
GUARDACABOS, PREFORMADOS, CABLE DE ACERO,
GRAPAS O PREFORMADOS, HERRAJES Y TORNILLERÍA.

MN18000219 11,000 udCONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC PARA CA-160/3 KV, SIN
AISLADORES

299,30 3.292,30

CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2
HILOS DE CONTACTO SIN AISLADORES, CUALQUIER
SECCIÓN, PARA CATENARIA CA-160/3KV, COMPRENDE
POLEA EQUILIBRADORA, GUARDACABOS,
PREFORMADOS, CABLE DE ACERO, GRAPAS O
PREFORMADOS, HERRAJES Y TORNILLERÍA.

MN18000220 6,000 udCONJUNTO COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO DE SUSTENTADOR PARA CA-160/3
KV, SIN AISLADORES

316,50 1.899,00

CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO
DE SUSTENTADOR PARA CATENARIA CA-160/3KV SIN
AISLADORES, COMPRENDE HERRAJE DE ANCLAJE,
TENSOR, GUARDACABOS, PREFORMADOS, CABLE DE
ACERO, GRAPAS O PREFORMADOS Y TORNILLERÍA.
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MN18000221 6,000 udCONJUNTO COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO PARA 2 HHCC PARA CA-160/3 KV,
SIN AISLADORES

450,20 2.701,20

CONJUNTO DE COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO
DE DOS HILOS DE CONTACTO PARA CATENARIA
CA-160/3KV SIN AISLADORES, COMPRENDE HERRAJE
DE ANCLAJE, TENSOR, GUARDACABOS,
PREFORMADOS, CABLE DE ACERO, GRAPAS O
PREFORMADOS Y TORNILLERÍA.

MN18000223 2,000 udCONJUNTO DE ANCLAJE DE CABLE DE TIERRA EN MURO 201,56 403,12
CONJUNTO DE ANCLAJE PARA CABLE  DE TIERRA
SUJETO A MURO, COMPRENDE AISLADORES,
GUARDACABOS, TENSOR, HERRAJES Y TORNILLERÍA

MN18000244 6,000 udCONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE SUSTENTADOR Y 2 HC.
CONEXIÓN CON COBRE 95 Y GRIFAS ADECUADAS

94,94 569,64

CONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE
SUSTENTADOR Y 2 HC. CONEXIÓN CON COBRE 95 Y
GRIFAS ADECUADAS

MN18000250 22,000 udCONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO EN
CC (NORMAL)

220,11 4.842,42

CONJUNTO DE MÉNSULA B1 ACODADA Y TIRANTE
PARA ATIRANTADO DENTRO EN CC. INCLUYE CUERPO
DE MENSULA, PASADORES, TIRANTE, TENSOR Y
PEQUEÑO MATERIAL.

MN18000251 18,000 udCONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN
CC (NORMAL)

261,62 4.709,16

CONJUNTO DE MÉNSULA B2 ACODADA Y TIRANTE
PARA ATIRANTADO FUERA EN CC. INCLUYE CUERPO
DE MENSULA, PASADORES, TIRANTE, TENSOR Y
PEQUEÑO MATERIAL.

MN18000263 10,000 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE 138,45 1.384,50
CONJUNTO DE ATIRANTADO EN CA160 PARA AMARRE.

MN18000268 44,000 udCONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA CON REGULACIÓN DE TENSIÓN EN CC 135,68 5.969,92
CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA CON
REGULACIÓN DE TENSIÓN EN CC. INCLUYE POLEA.

MN18000269 36,000 udCONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL PARA SUSPENSION
CA6

68,33 2.459,88

CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA
GENERAL PARA SUSPENSION CA6 EN CC.

MN18000365-2 11,000 udBRAZO PARA ANCLAJE DE MENSULA DE CATENARIA RÍGIDA 240,00 2.640,00
BRAZO PARA ANCLAJE DE MENSULA DE CATENARIA
RÍGIDA. INCLUYE HERRAJES, AISLADORES Y PARTE
PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA.

MN18000365-3 5,000 udSOPORTE ANCLADO A PANTALLA 280,00 1.400,00
SOPORTE ANCLADO A PANTALLA. INCLUYE HERRAJES,
AISLADORES Y PARTE PROPORCIONAL DE
TORNILLERÍA.

MN18000366 20,000 udANCLAJE QUÍMICO RESINA BICOMPONENTE M16 7,85 157,00
ANCLAJE QUÍMICO RESINA BICOMPONENTE CON
PERNO ROSCADO HILTI O SIMILAR DE M16

MN18000368 11,000 udCONJUNTO DE BRIDA Y SUJECIÓN PARA SUSPENSIÓN DE PERFIL DE CATENARIA
RÍGIDA

72,00 792,00

CONJUNTO DE BRIDA Y SUJECIÓN PARA SUSPENSIÓN
DE PERFIL DE CATENARIA RÍGIDA
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MN18000369-80 34,000 udBRIDA DE UNIÓN DE BARRAS DE 80 MM 28,80 979,20
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL DE ALUMINIO DE
80 MM DE ALTURA, CON BARRAS DE 10 M, PARA
SUJECI\U243?N DE HILO DE CONTACTO EN CATENARIA
R\U237?GIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE
MONTADO Y AJUSTADO.

MN18000373-80 16,000 udBARRA DE CARRIL CONDUCTOR 80MM-8M 240,00 3.840,00
BARRA DE CARRIL CONDUCTOR 80MM-8M

MN18000375 2,700 kgGRASA DE CONTACTO CATENARIA RÍGIDA 28,72 77,54
GRASA DE CONTACTO CATENARIA RÍGIDA

MN18000379 2,000 udBRIDA DE CONEXIÓN A BARRA DE CATENARIA RÍGIDA 27,60 55,20
BRIDA DE CONEXIÓN A BARRA DE CATENARIA RÍGIDA.

MN18000380 4,000 udTERMINAL DE CONEXIÓN 90º PARA CABLE DE CU 150 MM2 1,56 6,24
TERMINAL DE CONEXIÓN 90º PARA CABLE DE CU 150
MM2

MN18000381 4,000 udJUEGO DE ARANDELAS DE PRESIÓN PARA CONEXIONES BIMETÁLICAS AL-CU 4,80 19,20
JUEGO DE ARANDELAS DE PRESIÓN PARA
CONEXIONES BIMETÁLICAS AL-CU, I/ UNA ARANDELA
DE CONTACTO Y DOS ARANDELAS PLANAS.

MN18000382 9,000 mCABLE DE CU-150MM2 DESNUDO EXTRAFLEXIBLE 15,66 140,94
CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO
EXTRAFLEXIBLE 150 MM²

MN18000390 2,000 udBARRA DE TRANSICIÓN LONGITUD 5 M. 576,00 1.152,00
BARRA DE CARRIL CONDUCTOR DE TRANSICIÓN, DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 110 MM DE ALTURA Y 5 M
DE LONGITUD.

MN18000534 987,000 mCABLE DE ALUMINIO-ACERO LA-110 PARA TIERRA 2,09 2.062,83
CABLE DE ALUMINIO-ACERO PARA TIERRA.

MN18000535 0,940 udMANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110. 40,70 38,26
MANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110.

MN18000536 2,000 udCONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE TIERRA. 18,98 37,96
CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE
DE TIERRA.

MN18000537 1,880 udCONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS > 10 GRADOS. 16,03 30,14
CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA
L110/LA110 PARA ÁNGULOS MAYORES A 10 GRADOS.

MN18000539 4,000 udGRIFA A COMPRESIÓN 150-150 MM2. 16,20 64,80
GRIFA A COMPRESIÓN 150-95 MM2.

MN18000548 36,000 udGRAPA CONEXIÓN A PICA P.A.T 6,72 241,92
GRAPA DE CONEXIÓN A PICA DE PUESTA A TIERRA

MN18000549 6,000 udGRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE 30,88 185,28
GRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE

MN18000550 36,000 udPICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300 MICRAS) 17,93 645,48
PICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300
MICRAS)
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MN18000593 6,000 udCONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES DE CU150 MM² 45,06 270,36
CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES
DE CU150 MM² CON GRIFAS ADECUADAS.

MN18000604 11,000 udCONJUNTO DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA ANGULO > 10 23,46 258,06
CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA PARA
ÁNGULO MAYOR DE 10º. COMPRENDE AISLADORES,
GUARDACABOS, TENSOR, HERRAJES Y TORNILLERÍA

MN18000637 34,000 udCADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,00 2.380,00
CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO
PARA 3KV

MN18000644 169,600 udCONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV 15,62 2.649,15
CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV.
INCLUYE CABLE TRENZADO, GRAPAS,
PRENSACABLES, GUARDACABOS Y TERMINALES.

MN18001002 1,000 udCONJUNTO DE SOPORTE DE MÉNSULA S-10, CUALQUIER DINTEL, CA160 Y
CATENARIA DE 853 MM

148,24 148,24

CONJUNTO DE SOPORTE DE MÉNSULA TIPO S-10 PARA
CUALQUIER TIPO DE DINTEL DE PÓRTICO RÍGIDO
PARA CA160 Y CATENARIA DE 853 MM. INCLUYE EL
SOPORTE, EJES, CONTRATACONES Y PEQUEÑO
MATERIAL DE FIJACIÓN.

MN18001024 4,000 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN RECTA 145,40 581,60
CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE
CONTACTO EN RECTA

MN18001025 66,000 udCONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN CURVA 166,70 11.002,20
CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE
CONTACTO EN CURVA

MN18001031 11,000 udCONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE COMPENSADO DE MANERA
INDEPENDIENTE CON POLEAS 1:5, 1:5 (INCLUYE HERRAJES, SOPORTES, POLEAS,

1.889,18 20.780,98

CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE
COMPENSADO DE MANERA INDEPENDIENTE CON
POLEAS 1:5, 1:5 (INCLUYE HERRAJES, SOPORTES,
POLEAS, ZUNCHOS, GUÍAS, ETC.). NO INCLUYE
RODELAS NI PIEZAS DE HORMIGÓN PARA
CONTRAPESOS. NO INCLUYE COLA DE ANCLAJE

MN18001035 7.755,000 kgHORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 1,20 9.306,00
HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS

MN18001042 10,000 udCONJUNTO DE TIRANTES PARA FIJACIÓN DE PRA A UN POSTE. 213,50 2.135,00
CONJUNTO DE TIRANTES PARA FIJACIÓN DE PRA A UN
POSTE. INCLUYE EJES, CONTRATACONES, TENSORES,
TIRANTES PARA PR Y SUJECCIÓN Y PEQUEÑO
MATERIAL.

MN18001043 2,000 udSECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 524,60 1.049,20
SECCIONADOR 3,6 KV. 2000 A

MN18001044 2,000 udSOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 366,60 733,20
SOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 KV. 2000 A

MN18001045 2,000 udTIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 509,01 1.018,02
TIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3.6 KV. 2000A

MN18001046 2,000 udACCIONAMIENTO HIDRÁULICO O ELÉCTRICO DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 2.757,96 5.515,92
ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO O ELÉCTRICO DE
SECCIONADOR 3,6 KV. 2000 A.
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MN18001048 2,000 udCABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A,
SIN FEEDER

414,72 829,44

CABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE
SECCIONADOR 3,6 KV. 2000 A, SIN FEEDER

MN18001062 600,000 mCAPOTA DE PROTECCIÓN DE PVC PARA CATENARIA RÍGIDA 8,50 5.100,00
CAPOTE DE PROTECCIÓN DE PVC PARA CATENARIA
RÍGIDA

MN18001064-2 2,000 udCONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADOR Y 2 HC. Y GRIFAS ADECUADAS 130,00 260,00
CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADOR Y 2
HC. Y GRIFAS ADECUADAS

MN18001073 2,000 udCONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN PARA 3 KV, 2 HC 150 MM2 Y SUSTENTADOR
DE CU185 MM2, SIMÉTRICO, PARA VELOCIDAD HASTA 140 KM/H

2.397,68 4.795,36

CONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN PARA 3 KV, 2
HC 150 MM2 Y SUSTENTADOR DE CU185 MM2,
SIMÉTRICO, PARA VELOCIDAD HASTA 140 KM/H

MN18001099 12,000 udCONJUNTO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE EN MURO O PARAMENTO DE COLA DE
ANCLAJE

82,90 994,80

CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA ANCLAJE EN MURO
O PARAMENTO DE COLA DE ANCLAJE NO
COMPENSADO, CUALQUIER TIPO. COMPRENDE
HERRAJE DE ANCLAJE, ANCLAJES QUÍMICOS O
MECÁNICOS Y TORNILLERÍA Y PASADORES.

MN18008584-B 1,000 udPANEL PARA TELEMANDO DE SECCIONADORES, DE HASTA 15 ÓRDENES Y HASTA 25
INFORMACIONES.

4.486,00 4.486,00

PANEL PARA TELEMANDO DE SECCIONADORES, DE
HASTA 15 ÓRDENES Y HASTA 25 INFORMACIONES.

MN18008599 1,000 udARMARIO METÁLICO PARA PANEL DE MANDO Y CONTROL. 10.685,56 10.685,56
ARMARIO METÁLICO PARA PANEL DE MANDO Y
CONTROL.

MN18008600 1,000 udMATERIAL AUXILIAR PARA PANEL DE RELÉS INTERMEDIO PARA TELEMANDO 15,66 15,66
MATERIAL AUXILIAR PARA PANEL DE RELÉS
INTERMEDIO PARA TELEMANDO

MN18008772 0,551 kmSUSTENTADOR CuETP 150 15.660,00 8.631,79
SUSTENTADOR CUETP 150MM2

MN18008774 1,081 kmHILO DE CONTACTO CuETP 107 11.194,00 12.102,95
HILO DE CONTACTO CUETP 107MM2, CUALQUIER
RANURA.

MN18009016 0,158 kmHILO DE CONTACTO CuAg 150 16.470,00 2.594,03
HILO DE CONTACTO CUAG 150MM2

Grupo MN1 .............................................. 1.985.757,07

MN21075087 1,000 udEXTINTOR PORTATIL 6KG POLVO ABC 57,29 57,29
EXTINTOR PORTATIL 6KG POLVO ABC

MN23011004 240,000 mCABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 mm² PARA RED DE TIERRA 5,96 1.430,40
CABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 MM² PARA RED
DE TIERRA

MN26262402 72,500 mBAJANTE ALUMINIO D=100 MM 14,66 1.062,85
MN26267209 382,800 udPEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,40 535,92

PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN FONTANERÍA

Grupo MN2 .............................................. 3.086,46
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MP01030002 1,155 m³ZAHORRA SIN CRIBAR 8,51 9,83
ZAHORRA SIN CRIBAR

MP01030014 21.252,168 m³CANON DE PRÉSTAMOS PARA MATERIAL DE TERRAPLÉN Y RELLENOS 1,68 35.703,64
CANON DE PRÉSTAMOS PARA MATERIAL DE
TERRAPLÉN Y RELLENOS

MP01030020 50,688 m³MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 10,29 521,58
MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO

Grupo MP0 .............................................. 36.235,05

MT-AR-IB2 2,000 udARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA M2-T2 EN ACERA 385,00 770,00
ARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA M2-T2 EN ACERA

Grupo MT- ............................................... 770,00

MT.15.108 942,714 udBRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 18,47 17.411,93
BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS

MT.15.136-TYP1 5.464,000 udTRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-10 ANCHO METRICO 181,40 991.169,60
TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-10 PARA ANCHO
METRICO. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1

MT.15.136-TYP2 6.463,000 udTRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-20 ANCHO METRICO 180,77 1.168.316,51
TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-20 PARA ANCHO
METRICO. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1

MT.22.543-N 500,000 mCABLE 4x1,5 MM2 +3x6 MM2 TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1kV 9,92 4.960,00
CABLE 4X1,5 MM2 +3X6 MM2 TIPO RZ1F3Z1-K (AS)
0,6/1KV

Grupo MT. ............................................... 2.181.858,04

MT01030001 1.107,417 m³ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 19,77 21.893,62
ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM

MT01030020 3,780 m³GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 11,00 41,58
GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 MM

MT01030040 753,596 m³ZAHORRA 8,00 6.028,76
ZAHORRA

MT01030116 72,749 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 9,25 672,93
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030117 43,027 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 473,30
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030118 14,861 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 11,00 163,47
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030119 28,166 tÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE RODADURA 10,70 301,38
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE
RODADURA

MT01030200 1.037,560 m³CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 2,00 2.075,12
CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS
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MT01050005 91,816 tCEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 84,11 7.722,60
CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5

MT01050035 10,370 tPOLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS
BITUMINOSAS

46,48 482,00

POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA
FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

MT01070005 4,568 m³MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 77,67 354,76
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE
DOSIFICACIÓN 1:4

MT01120025 528,150 m²AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO CURVO PARA 40 USOS 5,59 2.952,36
AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO CURVO PARA 40
USOS

MT01120030 528,150 udAMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ENCOFRADO METÁLICO 0,38 200,70
AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA
ENCOFRADO METÁLICO

MT01120035 528,150 m²AMORTIZACIÓN DE 'CARRO' METÁLICO CURVO PARA 50 USOS 10,28 5.429,38
AMORTIZACIÓN DE 'CARRO' METÁLICO CURVO PARA
50 USOS

MT01120040 1.439,936 kgMATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,25 1.799,92
MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR

MT05050015 102,375 m²SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 1,18 120,80
SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4

MT07010010 8,290 tBETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 465,00 3.854,85
BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)

MT07010086N 320,270 kgPINTURA IMPERM. EPOXI MASTERSEAL M 452 8,43 2.699,88
MT09010065 5,000 udBALIZA CH-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 CON BASE Y ANCLAJE 32,00 160,00

BALIZA H-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2

MT09060001 55,000 kgPINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 1,50 82,50
PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA O CON
DISOLVENTE, PARA MARCAS VIALES

MT09060005 236,098 kgMICROESFERAS DE VIDRIO 0,82 193,60
MICROESFERAS DE VIDRIO

MT09060015 923,322 kgPINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,58 1.458,85
PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES

MT09060020 207,930 kgPINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,94 195,45
PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA
MARCAS VIALES

Grupo MT0 .............................................. 59.357,81

MT10010021 3.208,800 mTUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm 12,40 39.789,12
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 MM

MT10010025 651,000 mTUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm 15,33 9.979,83
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 MM

MT10010045-n 165,375 mTUBO RANURADO DE PVC Ø 110 mm 3,12 515,97
TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 110 MM

Grupo MT1 .............................................. 50.284,92
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MT35TTA010 3,000 udARQUETA DE POLIPROPILENO PARA TOMA DE TIERRA, DE 300X300 MM, CON TAPA
DE REGISTRO

74,00 222,00

ARQUETA DE POLIPROPILENO PARA TOMA DE TIERRA,
DE 300X300 MM, CON TAPA DE REGISTRO

MT35TTA030 3,000 udPUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

46,00 138,00

PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA
DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

MT35TTA040 3,000 udGRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA 1,00 3,00
GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA.

MT35TTA060 0,999 udSACO DE 5 KG DE SALES MINERALES PARA LA MEJORA DE LA CONDUCTIVIDAD DE
PUESTAS A TIERRA

3,50 3,50

SACO DE 5 KG DE SALES MINERALES PARA LA MEJORA
DE LA CONDUCTIVIDAD DE PUESTAS A TIERRA

MT35TTC010B 0,750 mCONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM² 2,81 2,11
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM²

MT35TTE010B 3,000 udELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREADO CON 300 µM, FABRICADO
EN ACERO, DE 14,6 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD

18,00 54,00

ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA
COBREADO CON 300 µM, FABRICADO EN ACERO, DE
14,6 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD

MT35WWW020 3,000 udMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 1,15 3,45
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA
DE TIERRA

Grupo MT3 .............................................. 426,06

MT40MTO041C 40,000 mCABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA EAP, DE 25+1
PARES (26X2X0,51 MM)

2,42 96,80

CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES,
CON CUBIERTA EAP, DE 25+1 PARES (26X2X0,51 MM)

Grupo MT4 .............................................. 96,80

MT90162 28,000 udENSAYO SÓNICO 65,00 1.820,00
ENSAYO SÓNICO

Grupo MT9 .............................................. 1.820,00

MTG30001 10,433 m³TABLA DE ENCOFRAR PINO ANCHURA 10-20CM LONGITUD 2,5M 155,91 1.626,68
TABLA DE ENCOFRAR DE PINO DEL PAIS DE 25MM DE
ESPESOR, DE 10 A 20CM DE ANCHO Y HASTA 2,50M DE
LONGITUD.

MTG30003 13,649 m³MADERA ENCOFRAR TABLA TABLÓN 220,11 3.004,22
TABLA Y TABLÓN DE ENCOFRAR DE MADERA DE PINO
DEL PAIS.

MTG36001 68,861 lDESENCOFRANTE METAL-MADERA 1,71 117,75
DESENCOFRANTE METAL-MADERA, TIPO SEPAROL 32
V VEGETAL O SIMILAR, EN ENVASE DE 200L.

MTG36002 313,004 kgPUNTAS ACERO PARA CONSTRUCCIÓN 0,82 256,66
PUNTAS ACERO PARA CONSTRUCCIÓN.

MTG45001 626,007 kgALAMBRE DE ACERO 1,2MM PARA ATAR 1,10 688,61
ALAMBRE DE ACERO 1,2MM PARA ATAR.
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Grupo MTG.............................................. 5.693,92

MTO11004 2,000 udREGISTRO DE IBERDROLA M2-T2 FUNDICIÓN DÚCTIL 695X695X65 B125 182,26 364,52
REGISTRO DE IBERDROLA M2-T2 FUNDICIÓN DÚCTIL
695X695X65 B125

Grupo MTO.............................................. 364,52

OG065 0,200 m³TODO UNO DE CANTERA 10,67 2,13
TODO UNO DE CANTERA

Grupo OG0 .............................................. 2,13

P01UC010 2.103,800 udCLAVO COBRE D=3 MM 0,05 105,19
CLAVO COBRE D=3 MM

Grupo P01 ............................................... 105,19

P06WA150 525,950 mJUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PARA
ESTANQUEIDAD

6,22 3.271,41

JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510)
DE 25 CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE
MUROS O SOLERAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN
JUNTAS HORIZONTALES O VERTICALES

Grupo P06 ............................................... 3.271,41

PPAMRDB20AADH 1,000 udVÁLVULA DE COMPUERTA TIPO EURO 20/21 O SIMILAR DN200 PFA25 BAR PARA
ABASTECIMIENTO Y RIEGO

395,12 395,12

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, DN 200 MM DE BRIDAS
PN 16 TIPO EURO 20/21, DISTANCIA ENTRE BRIDAS
CORTA Y CIERRE A DERECHAS, EFECTO AUTOCLAVE Y
AUSENCIA DE TORNILLERIA DE LA UNIÓN ENTRE
CUERPO Y TAPA, ASIENTO EN FUNDICIÓN DÚCITL
REVESTIDO DE CAUCHO EPDM EN CONFORMIDAD A LA
NORMA EN 681.1, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON ESPESOR MÍNIMO DE EPOXI DE 250
MICRAS, VÁLVULA PROBADA UNITARIAMENTE EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORMES A LA NORMA
UNE EN 1074- 1 Y 2.

Grupo PPA .............................................. 395,12

PRUI210315Z3 165,375 m²BALDOSA PODOTÁCTIL GRIS 30X30 86,0 KGS. 11,51 1.903,47
BALDOSA PODOTÁCTIL GRIS 30X30 86,0 KGS.

Grupo PRU .............................................. 1.903,47

PTS005 3,000 udKIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA. 128,25 384,75
KIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA.

PTS012 3,000 udUNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN. 357,75 1.073,25
UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR
DE TENSIÓN DE L.A.C. ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ADIF VIGENTES.
INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE
OBRA.

Grupo PTS............................................... 1.458,00

RB300 3,000 udSUMIDERO SIFÓNICO 24,94 74,82
SUMIDERO SIFÓNICO
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Grupo RB3 .............................................. 74,82

SF040 3,000 udREJA FUND.ABATIBLE 420X210 D400 29,15 87,45
REJA FUND.ABATIBLE 420X210 D400

Grupo SF0 ............................................... 87,45

TV174 1,000 udCARRETE EXTENSIBLE USILA Ø 200 MM 715,35 715,35
CARRETE EXTENSIBLE USILA Ø 200 MM

Grupo TV1 ............................................... 715,35

U05001 6,000 mCOLECTOR ENTERRADO DE POLIETILENO D=160 12,38 74,28
COLECTOR ENTERRADO DE POLIETILENO D=160

Grupo U05 ............................................... 74,28

UGEN_001 0,158 m³LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 75,12 11,83
UGEN_003 13,500 m³MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CEM II/B-P 32,5N 74,60 1.007,10

Grupo UGE.............................................. 1.018,93

W0030 3,000 udMATERIAL COMPLEMENTARIO 0,28 0,84
MATERIAL COMPLEMENTARIO

Grupo W00 .............................................. 0,84

XDET02 3,000 udSENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C. 547,82 1.643,46
SENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C.

Grupo XDE .............................................. 1.643,46

mt01ara030 20,448 tARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO, PARA RELLENO DE ZANJAS. 8,95 183,01
ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO, PARA RELLENO DE
ZANJAS.

mt01arr010a 5,782 tGRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 11,50 66,49
GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO.

mt01var010 12,496 mCINTA PLASTIFICADA. 0,14 1,75
CINTA PLASTIFICADA.

mt04lma010b 337,000 UdLADRILLO CERÁMICO MACIZO DE ELABORACIÓN MECÁNICA, PARA REVESTIR,
25X12X5 CM, PARA USO EN FÁBRICA PROTEGIDA (PIEZA P), DENSIDAD 2

0,51 171,87

LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE ELABORACIÓN
MECÁNICA, PARA REVESTIR, 25X12X5 CM, PARA USO
EN FÁBRICA PROTEGIDA (PIEZA P), DENSIDAD 2300
KG/M³, SEGÚN UNE-EN 771-1.

mt04lvg020c 4,000 UdTABLERO CERÁMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA REVESTIR, 80X25X3 CM, CON
LAS TESTAS RECTAS, SEGÚN UNE 67041.

0,39 1,56

TABLERO CERÁMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA
REVESTIR, 80X25X3 CM, CON LAS TESTAS RECTAS,
SEGÚN UNE 67041.

mt07aco020i 4,000 UdSEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS MACIZAS. 0,09 0,36
SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS MACIZAS.

mt07ala010p 1.876,844 kgPERFIL DE ACERO UNE-EN 10025 S355JR, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,
UPN Y PLETINA, LAMINADO EN CALIENTE

1,12 2.102,06

ACERO LAMINADO UNE-EN 10025 S355JR, EN PERFILES
LAMINADOS EN CALIENTE, PIEZAS COMPUESTAS,
PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES
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mt07ame010g 0,445 m²Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,39 1,06
MALLA ELECTROSOLDADA ME 15X15 Ø 6-6 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080.

mt07ame010n 9,000 m²MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 3,23 29,07
MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T
6X2,20 UNE-EN 10080

mt07eed010f 207,000 udMANGUITO DE ACERO, PARA EMPALME MECÁNICO DE BARRAS ACERO CORRUGADO
32 MM DIÁMETRO

11,56 2.392,92

MANGUITO DE ACERO BAJO EN CARBONO, PARA
EMPALME MECÁNICO DE BARRAS DE ACERO
CORRUGADO DE 32 MM DE DIÁMETRO, QUE PERMITE
LA TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS DE TRACCIÓN Y DE
COMPRESIÓN, MEDIANTE EL ROSCADO DE BARRAS EN
TALLER O EN OBRA CON EL EQUIPO DE ROSCADO
ADECUADO A CADA USO, INCLUSO PLACA DE ANCLAJE
AL ENCOFRADO.

mt07ewa010b 0,186 m³APOYO ELASTOMÉRICO ESTRUCTURAL ARMADO, COMPUESTO POR LÁMINAS DE
NEOPRENO CON AL MENOS DOS PLACAS DE ACERO INTERCALADAS, TIPO B S

15.035,00 2.796,51

APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, COMPUESTO POR
LÁMINAS DE NEOPRENO CON AL MENOS DOS PLACAS
DE ACERO INTERCALADAS, TIPO B SEGÚN UNE-EN
1337-3.

mt07pha050a 586,210 mVIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO EN DOBLE T ISOSTATICA TIPO
I-60-AB-70 DE PRECON O SIMILAR CANTO=60CM, ANCH SUP=70CM.

487,23 285.619,10

VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE
SECCIÓN EN DOBLE T ISOSTATICA DE TIPO I-60-AB-70
DE PRECON O SIMILAR DE 60 CM DE CANTO O ALTURA.
ANCHO SUPERIOR DE 70 CM Y 22 CM DE ANCHURA DE
ALMA, SIN ESVIAJE, Y LONGITUD TOTAL MEDIA DE
20,46 METROS. SE CONSIDERA AMBIENTE IIIA.

mt09mcr021g 1.350,000 kgADHESIVO CEMENTOSO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, COLOR GRIS. 0,35 472,50
ADHESIVO CEMENTOSO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN
12004, COLOR GRIS.

mt09mcr060d 11,250 kgMORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA ENTRE 1 Y 2 MM,
SEGÚN UNE-EN 13888.

0,70 7,88

MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA
MÍNIMA ENTRE 1 Y 2 MM, SEGÚN UNE-EN 13888.

mt09mif010ca 2,591 tMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CATEGORÍA
M-5 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²), SUMINISTRADO EN S

40,20 104,16

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE
CEMENTO, COLOR GRIS, CATEGORÍA M-5
(RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²),
SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN 998-2.

mt09mif010ka 0,304 tMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10

39,95 12,14

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE
CEMENTO, COLOR GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO,
CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 10
N/MM²), SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN
998-2.

20



MATERIALES (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

mt09mif010la 96,228 tMORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR GRIS, CON
ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-15 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 15

48,63 4.679,58

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE
CEMENTO, COLOR GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO,
CATEGORÍA M-15 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 15
N/MM²), SUMINISTRADO EN SACOS, SEGÚN UNE-EN
998-2.

mt09reh330 0,900 kgMORTERO DE RESINA EPOXI CON ARENA DE SÍLICE, DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO,
PARA RELLENO DE ANCLAJES.

5,11 4,60

MORTERO DE RESINA EPOXI CON ARENA DE SÍLICE,
DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA RELLENO DE
ANCLAJES.

Grupo mt0 ............................................... 298.646,62

mt10haf010itOc 5.567,709 m³HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1, FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO MR 105,28 586.168,40
HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1, FABRICADO EN
CENTRAL, CON CEMENTO MR.

mt10haf010itOe 7.189,881 m³HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO MR

101,20 727.615,96

HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,
FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO MR.

mt10hmf010rRb 0,356 m³HORMIGÓN HM-30/B/20/X0+XA2, FABRICADO EN CENTRAL, CON CEMENTO SR. 101,65 36,19
HORMIGÓN HM-30/B/20/X0+XA2, FABRICADO EN
CENTRAL, CON CEMENTO SR.

mt10hmf010tLb 82,216 m³HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 73,13 6.012,46
HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL.

mt10hmf010tLc 45,300 m³HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 70,63 3.199,54
HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL.

mt10hmf010tRa 7.749,368 m³HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL.

79,25 614.137,41

HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0, CON UN PORCENTAJE
MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%,FABRICADO
EN CENTRAL.

mt10hmf011Bc 23,840 m³HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 69,13 1.648,06
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN
CENTRAL.

mt10hmf011pb 3,720 m³HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20, FABRICADO EN CENTRAL. 66,75 248,31
mt10hmf012k 1.391,435 m³HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS

RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.
60,90 84.738,36

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL
100%, FABRICADO EN CENTRAL.

mt11ade100a 2,823 kgLUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y ACCESORIOS. 22,94 64,76
LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA
DE TUBOS Y ACCESORIOS.

mt11arf010f 1,000 UdTAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA, 96X96X5 CM. 46,00 46,00
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA,
96X96X5 CM.

mt11cun120a 178,500 udPIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BICAPA PARA RÍGOLA, 8/6,5X50X50 CM. 2,64 471,24
PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BICAPA PARA
RÍGOLA, 8/6,5X50X50 CM.
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mt11ppl030b 1,000 UdCODO 87°30' DE PVC LISO, D=160 MM. 17,25 17,25
CODO 87°30' DE PVC LISO, D=160 MM.

mt11tpb020j 52,500 mTUBO DE PVC LISO, PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN, SERIE SN-4,
RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 110 MM

4,08 214,20

TUBO DE PVC LISO, PARA SANEAMIENTO ENTERRADO
SIN PRESIÓN, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4
KN/M², DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

mt11var100 1,000 UdCONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CIERRE
HERMÉTICO AL PASO DE OLORES MEFÍTICOS EN ARQUETAS DE SANEAMIENTO, COM

8,25 8,25

CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR EL CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE
OLORES MEFÍTICOS EN ARQUETAS DE SANEAMIENTO,
COMPUESTO POR: ANGULARES Y CHAPAS METÁLICAS
CON SUS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ANCLAJE, JUNTA
DE NEOPRENO, ACEITE Y DEMÁS ACCESORIOS.

mt15sja100 0,877 udCARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 3,10 2,72
CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA.

mt16aaa040b 40,900 m²ADHESIVO CEMENTOSO PARA FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES 0,45 18,41
ADHESIVO CEMENTOSO PARA FIJACIÓN DE PANELES
AISLANTES

mt18jbg010ba 199,500 udBORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA
PEATONAL A2 (20X10) CM, CLASE CLIMÁTICA B

1,75 349,13

BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA, CON
SECCIÓN NORMALIZADA PEATONAL A2 (20X10) CM,
CLASE CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE
RESISTENTE A LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23 MM) Y
CLASE RESISTENTE A FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50
CM DE LONGITUD, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340.

mt18wwa020 45,000 lEMULSIÓN DE RESINAS PARA EL SELLADO DE POROS EN PAVIMENTOS
HIDRÁULICOS.

6,10 274,50

EMULSIÓN DE RESINAS PARA EL SELLADO DE POROS
EN PAVIMENTOS HIDRÁULICOS.

Grupo mt1 ............................................... 2.025.271,15

mt26btr030a 25,551 m²CELOSÍA DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO, CON PLEGADURA SENCILLA EN
LOS BORDES

97,38 2.488,16

CELOSÍA DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO,
CON PLEGADURA SENCILLA EN LOS BORDES, INCLUSO
P/P DE SOPORTES DEL MISMO MATERIAL Y PATILLAS
PARA ANCLAJE A PARAMENTOS

mt27pfi010 17,875 lIMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, FORMULADA CON RESINAS ALQUÍDICAS
MODIFICADAS Y FOSFATO DE ZINC.

4,80 85,80

mt27pii060n 15,400 lPINTURA PLÁSTICA, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR ROJO, ACABADO
SATINADO, TEXTURA LISA, ANTIDESLIZANTE; PARA APLICAR CON BROC

10,47 161,24

PINTURA PLÁSTICA, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS,
COLOR ROJO, ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA,
ANTIDESLIZANTE; PARA APLICAR CON BROCHA,
RODILLO O PISTOLA.

Grupo mt2 ............................................... 2.735,20

mt35aia070af 398,000 mTUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y EXTERIOR
CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, 110 MM

2,81 1.118,38

TUBO CURVABLE, SUMINISTRADO EN ROLLO, DE
POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, DE 110
MM
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mt35arg100c 1,000 udARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO,
REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES

9,74 9,74

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE
40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES

mt35arg100g 2,000 udARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN, SIN FONDO,
REGISTRABLE, DE 80X80X110 CM DE MEDIDAS INTERIORES

81,14 162,28

ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE
80X80X110 CM DE MEDIDAS INTERIORES

mt35arg105b 1,000 udMARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE
49,5X48,5 CM, PARA ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

21,60 21,60

MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE 49,5X48,5 CM,
PARA ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

mt35arg105e 2,000 udMARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE
89,5X88,5 CM, PARA ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

86,40 172,80

MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE 89,5X88,5 CM,
PARA ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

mt35cun010g1 1.368,500 mCABLE UNIPOLAR RZ1-K, 0,6/1 KV, DE 16 MM² DE SECCIÓN 2,23 3.051,76
CABLE UNIPOLAR RZ1-K, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 16 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE
HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

mt35cun350b 40,000 mCABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 95 MM², , CON AISLAMIENTO POLIETILENO

3,93 157,20

CABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,
CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 95 MM², ,
CON AISLAMIENTO POLIETILENO

mt35cun350c 120,000 mCABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR DE
ALUMINIO CLASE 2 DE 150 MM², CON AISLAMIENTO POLIETILENO

5,16 619,20

CABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,
CON CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 150 MM²,
CON AISLAMIENTO POLIETILENO

mt35tpe010d 738,000 mTUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR 1,51 1.114,38
TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 1,2
MM DE ESPESOR, SUMINISTRADO EN BARRAS DE 6 M
DE LONGITUD.

mt35ttc010b 273,700 mCONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM². 2,87 785,52
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM².

mt35www010 39,800 udMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 1,47 58,51
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.

mt35www020 27,370 udMATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA. 1,17 32,02
MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA
DE TIERRA.
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mt35www030 80,000 mCINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA, COLOR
AMARILLO, "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS

0,25 20,00

CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM
DE ANCHURA, COLOR AMARILLO, CON LA INSCRIPCIÓN
"¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS

mt36bom020 2,000 UdACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL, PARA
ACHIQUE DE AGUAS, INSTALADA EN ARQUETA ENTERRADA Y CONEXIÓN A LA

22,45 44,90

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA
SUMERGIBLE PORTÁTIL, PARA ACHIQUE DE AGUAS,
INSTALADA EN ARQUETA ENTERRADA Y CONEXIÓN A
LA RED DE EVACUACIÓN.

mt36bom050r 4,000 mConducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para presión de 10
atm, de 40 mm de diámetro, con extremo ab

2,32 9,28

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES
REALIZADO CON TUBO DE PVC PARA PRESIÓN DE 10
ATM, DE 40 MM DE DIÁMETRO, CON EXTREMO
ABOCARDADO, SEGÚN UNE-EN 1452.

mt36bom051r 4,000 UdREPERCUSIÓN, POR M DE TUBERÍA, DE ACCESORIOS, UNIONES Y PIEZAS
ESPECIALES PARA TUBO DE PVC PARA PRESIÓN DE 10 ATM, DE 40 MM DE D

0,70 2,80

REPERCUSIÓN, POR M DE TUBERÍA, DE ACCESORIOS,
UNIONES Y PIEZAS ESPECIALES PARA TUBO DE PVC
PARA PRESIÓN DE 10 ATM, DE 40 MM DE DIÁMETRO.

mt36bom060a 2,000 UdINSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL, PARA ACHIQUE DE AGUAS, EN
ARQUETA ENTERRADA Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

15,00 30,00

INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL,
PARA ACHIQUE DE AGUAS, EN ARQUETA ENTERRADA
Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

mt36bse021e 2,000 UdELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CON IMPULSOR VÓRTEX, PARA ACHIQUE DE AGUAS
SUCIAS O LIGERAMENTE FANGOSAS, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABL

388,97 777,94

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CON IMPULSOR
VÓRTEX, PARA ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS O
LIGERAMENTE FANGOSAS, CONSTRUIDA EN ACERO
INOXIDABLE, CON UNA POTENCIA DE 0,25 KW Y SALIDA
DE IMPULSIÓN ROSCADA DE 1 1/4", PARA UNA ALTURA
MÁXIMA DE INMERSIÓN DE 5 M, TEMPERATURA
MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONDUCIDO 35°C SEGÚN
UNE-EN 60335-2-41 PARA USO DOMÉSTICO Y 40°C
PARA OTRAS APLICACIONES Y TAMAÑO MÁXIMO DE
PASO DE SÓLIDOS 20 MM, CON CUERPO DE
IMPULSIÓN, FILTRO, IMPULSOR, CARCASA, TAPA DE
MOTOR Y EJE MOTOR DE ACERO INOXIDABLE AISI 304,
CIERRE MECÁNICO CON DOBLE RETÉN EN CÁMARA DE
ACEITE, MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS,
AISLAMIENTO CLASE F, PARA ALIMENTACIÓN
MONOFÁSICA A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA,
CONDENSADOR Y PROTECCIÓN
TERMOAMPERIMÉTRICA DE REARME AUTOMÁTICO
INCORPORADOS, PROTECCIÓN IP68, CON REGULADOR
DE NIVEL INCORPORADO Y CABLE ELÉCTRICO DE
CONEXIÓN DE 5 METROS CON ENCHUFE TIPO SHUKO.

mt37svc010i 2,000 UdVÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA ROSCAR, DE 1 1/4". 14,20 28,40
VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA
ROSCAR, DE 1 1/4".

mt37svr010d 2,000 UdVÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 1 1/4". 13,40 26,80
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE
1 1/4".
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mt37tfd010ea 55,000 mTUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA UNIÓN POR ENCHUFE Y CAÑA, CON JUNTA
ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL

41,59 2.287,45

TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA UNIÓN POR
ENCHUFE Y CAÑA, CON JUNTA ELASTOMÉRICA
ESTÁNDAR, DE 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL

mt37tfd013eee 3,000 udCODO 45° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL.

104,59 313,77

CODO 45° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE
150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN UNE-EN 545.

mt37tfd013gee 2,000 udCODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL

112,22 224,44

CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE
150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN UNE-EN 545.

mt37tfd015ef 1,000 udCONO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE
200/150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL

122,96 122,96

CONO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICO DE FUNDICIÓN
DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 200/150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, SEGÚN UNE-EN 545.

mt37tpa020cna 50,400 mTUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE COLOR AZUL, DE
200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 18,2 MM DE ESPESOR, SDR11,

61,73 3.111,19

TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON
BANDAS DE COLOR AZUL, DE 200 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 18,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM,
SEGÚN UNE-EN 12201-2.

mt37tvq020bba 1.029,000 mTUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U), DE 75 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 3,6 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN

6,60 6.791,40

TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10
ATM Y 3,6 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN POR COPA
CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM, SEGÚN UNE-EN 1452.
INCLUSO JUNTAS DE GOMA.

mt37tvq020bja 17,000 mTubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 250 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 9,6 mm de espesor, para unión

53,43 908,31

TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 250 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10
ATM Y 9,6 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN POR COPA
CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM, SEGÚN UNE-EN 1452.
INCLUSO JUNTAS DE GOMA.

Grupo mt3 ............................................... 22.003,03

mt40iva030 414,000 mHILO GUÍA DE POLIPROPILENO DE 3 MM DE DIÁMETRO. 0,17 70,38
HILO GUÍA DE POLIPROPILENO DE 3 MM DE DIÁMETRO.

mt40iva040e 64,350 udSOPORTE SEPARADOR DE POLIPROPILENO PARA 8 TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 63
MM DE DIÁMETRO.

0,66 42,47

SOPORTE SEPARADOR DE POLIPROPILENO PARA 8
TUBOS RÍGIDOS DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO.

mt46phm005a 4,000 udBASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 125X125X100 CM, CON DOS
ORIFICIOS DE 30 CM DE DIÁMETRO

165,00 660,00

BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA, DE
125X125X100 CM, CON DOS ORIFICIOS DE 30 CM DE
DIÁMETRO PARA CONEXIÓN DE COLECTORES, DE 100
CM DE DIÁMETRO INTERIOR, CON UNIÓN RÍGIDA
MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA, SEGÚN
UNE-EN 1917, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE
250 KG/CM² PARA FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO.
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mt46phm011b 6,000 udANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGIDA
MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA 100 X 100

56,30 337,80

ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA,
PARA POZO, CON UNIÓN RÍGIDA MACHIHEMBRADA
CON JUNTA DE GOMA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE 100 CM
DE DIÁMETRO INTERIOR Y 100 CM DE ALTURA,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250 KG/CM²

mt46phm020b 4,000 udCONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGIDA
MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA

55,92 223,68

CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN
MASA, CON UNIÓN RÍGIDA MACHIHEMBRADA CON
JUNTA DE GOMA, SEGÚN UNE-EN 1917, DE 100 A 60 CM
DE DIÁMETRO INTERIOR Y 60 CM DE ALTURA,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250 KG/CM²,
PARA FORMACIÓN DE POZO DE REGISTRO

mt46phm050 34,000 udPATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE 330X160 MM,
SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM

4,65 158,10

PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA
POZO, DE 330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE
D=25 MM, SEGÚN UNE-EN 1917.

mt46thb110b 0,036 kgLUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE REGISTRO
PREFABRICADOS.

2,81 0,10

LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN
POZOS DE REGISTRO PREFABRICADOS.

mt46tpr010r 4,000 udTAPA CIRCULAR ESTANCA CON BLOQUEO Y MARCO FUNDICIÓN DÚCTIL 850 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM ALT., PASO LIBRE DE 600MM D-400

298,00 1.192,00

TAPA CIRCULAR ESTANCA CON BLOQUEO MEDIANTE
CUATRO TORNILLOS Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
DE 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM DE
ALTURA, PASO LIBRE DE 600 MM, PARA POZO, CLASE
D-400 SEGÚN UNE-EN 124. (MODELO PAMREX DE
MARCA PAM  O MODELO MAESTRO/TWINO DE MARCA
EJ). TAPA REVESTIDA CON PINTURA BITUMINOSA Y
MARCO PROVISTO DE JUNTA DE INSONORIZACIÓN DE
POLIETILENO Y DISPOSITIVO ANTIRROBO.

mt49ais010a 80,000 udENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO ENTRE
LOCALES, SEGÚN UNE-EN ISO 140-4.

120,20 9.616,00

ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO A RUIDO AÉREO ENTRE LOCALES, SEGÚN
UNE-EN ISO 140-4.

mt49ais010b 20,000 udENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN
FACHADA, SEGÚN UNE-EN ISO 140-5.

120,20 2.404,00

ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN FACHADA, SEGÚN
UNE-EN ISO 140-5.

mt49ais020 20,000 udINFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO. 180,00 3.600,00
INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO.

mt49des030 20,000 udDESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE
ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO.

150,00 3.000,00

DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA
PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO.

Grupo mt4 ............................................... 21.304,53
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mt50bal055a 50,000 udBARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
DE 2,00X0,80X0,60 M.

388,80 19.440,00

BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY
PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE 2,00X0,80X0,60 M.

mt50spl105b 14,000 udFIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO. 5,82 81,48
FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO,
ARANDELA Y TORNILLO DE ACERO.

mt52apb010p 1,000 udAPARCAMIENTO PARA 7 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE
ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPES

250,31 250,31

APARCAMIENTO PARA 7 BICICLETAS, FORMADO POR
ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO
BICROMATADO DE 40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE
ESPESOR, DE 2,50X0,75 M, CON ARANDELA DE REMATE
INFERIOR, INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

mt52vpm010a 48,000 mPERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA 20X20X1,5 MM. 1,65 79,20
PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 20X20X1,5 MM.

mt52vpm020a 8,800 udPOSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
40X40X1,5 MM Y 1 M DE ALTURA.

3,52 30,98

POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO,
DE SECCIÓN CUADRADA 40X40X1,5 MM Y 1 M DE
ALTURA.

mt52vpm051 16,000 udACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA A
LOS POSTES METÁLICOS.

2,00 32,00

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE
MALLA ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

mt52vse010i 16,000 m²PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 5 MM DE
DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO.

6,86 109,76

PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM
DE PASO DE MALLA Y 5 MM DE DIÁMETRO, ACABADO
GALVANIZADO.

Grupo mt5 ............................................... 20.023,73

mtblad-donostia 307,125 m²BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL TIPO DONOSTIA DE COLOR BLANCO 10,87 3.338,45
BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL TIPO DONOSTIA
DE COLOR BLANCO

Grupo mtb ............................................... 3.338,45

TOTAL............................................................................. 8.581.669,83

27





Anejo nº 20 Justificación de precios    

Proyecto constructivo de un depósito de trenes en Zumaia. RL8184-TYP-AN-GE-F01-0020-JustPrecios-V03_A.docx 

 Página 43 

Apéndice nº 3. Maquinaria





MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

026010 hGRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 53,33
GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE
15 T.

026021 hCAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 51,35
CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T.

031001 hCAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 34,42
CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T.

033004 hCAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 28,39
CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L.

045102 hBANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 2,61
BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG.

3.02.0702 hBOMBA DE INYECCIÓN. 13,61
BOMBA DE INYECCIÓN.

3.02.0750 hVIBRADOR DE AGUJA. 6,13
VIBRADOR DE AGUJA.

3.02.0920 hCARRO PERFORADOR 50 CV 37,20
CARRO PERFORADOR 50 CV

3.03.0007 hEQUIPO HORMIGONADO 26,77
EQUIPO HORMIGONADO

3.03.0009 hEQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 82,03
EQUIPO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE
HORMIGONES.

APBQCAM070 hCAMIÓN BAÑERA 72,50
CAMIÓN BAÑERA

APBQMAR010 hMARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 17,42
MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO.

APBQRET030 hMINIRETRO S/CADENAS 9-14TN 66,09
MINIRETROEXCAVADORA SOBRE CADENAS 9-14TN
MAX. I/CONDUCTOR Y CONSUMOS

C01010003 hCOMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG 13,88
COMPRESOR PORTÁTIL, CON DOS MARTILLOS
NEUMÁTICOS DE 20 KG

M05RN020 hRETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 36,83
RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV

M11HC050 mCORTE C/SIERRA DISCO HORMIG.VIEJO 0,95
CORTE C/SIERRA DISCO HORMIG.VIEJO

MARETRO02 hRETRO 50HP, CAT-416 26,57
RETRO 50 HP, CAT-416

MN11100041-p m³CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 1 M³ 138,10
CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 1 M³, PARA
RECOGIDA DE RESIDUOS PELIGROSOS PRODUCIDOS
EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN,
COLOCADO EN OBRA A PIE DE CARGA, INCLUSO
SERVICIO DE ENTREGA Y ALQUILER.
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ.01.501 hCAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 93,48
CAMIÓN CON BOMBA DE HORMIGONAR

MQ0003 hRETROEXCAVADORA DE 100 C.V. 66,90
RETROEXCAVADORA DE 100 C.V.

MQ0004 hRETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 77,30
RETROEXCAVADORA DE 130 C.V.

MQ0008 hMARTILLO ROMPE-ROCAS PARA RETROEXC. ORUGA 85 CV 33,00
MARTILLO ROMPE-ROCAS PARA RETROEXC. ORUGAS
85 CV

MQ0018 hCAMION BASCULANTE DE  6 M3. 33,30
CAMION VOLQUETE DE  6 M3.

MQ0019 hCAMION BASCULANTE DE 10 M3. 46,26
CAMION VOLQUETE DE 10 M3.

MQ0027 hGRUA AUTOPROPULSADA DE 70 TM. 181,75
GRUA AUTOPROPULSADA DE 70 TM.

MQ0044 hPANTALLADORA 76,15
PANTALLADORA

MQ0048 hBOMBA DE ACHIQUE DE 15 CV 5,11
BOMBA DE ACHIQUE DE 15 CV

MQ0067 hGRUPO ELECTRÓGENO 45 KVA 2,11
GRUPO ELECTRÓGENO 45 KVA

MQ0082 hINSTALACIÓN LODOS BENTONÍTICOS 19,33
INSTALACIÓN LODOS BENTONÍTICOS

MQ0083 hCOMPRESOR HIDROLIMPIADOR AGUA 12,63
COMPRESOR HIDROLIMPIADOR AGUA

MQ0100A030 hGRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA 27,05
GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100 KVA

MQ0100C000 hGRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA 130,62
GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA

MQ0103C000 hCOMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE
CAUDAL (200 A 500 KPA)

17,73

COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR
ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A 500 KPA)

MQ0103C200 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 2 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

7,26

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 2 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

MQ0103C210 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

22,75

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

MQ0103C225 hCOMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

58,55

COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ02010010 hBOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE
POTENCIA (500 BAR)

10,62

BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM,
MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)

MQ03000005 hMARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO 1,57
MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE
PESO

MQ03000020 hMARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 1,28
MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG
DE PESO

MQ03000060 hMARTILLO PICADOR, HIDRAÚLICO, DE 12 KG DE PESO 2,30
MARTILLO PICADOR, HIDRAÚLICO, DE 12 KG DE PESO

MQ03070200 hEQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 17,94
EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR

MQ04000505 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE MASA 72,10
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20
T DE MASA

MQ04000550 hEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR 49,50
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR
TIPO D-7, O SIMILAR

MQ04010100 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD) 49,39
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA
(0,8 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010105 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE CAPACIDAD) 56,27
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA
(1 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010125 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD) 93,65
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04010140 hCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE POTENCIA (5,4 M3 DE CAPACIDAD) 174,55
CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE
POTENCIA (5,4 M3 DE CAPACIDAD)

MQ04020000 hRETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 56,34
RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

MQ04020010 hRETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 65,17
RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

MQ04060100 hMOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 106,41
MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA

MQ04060115 hMOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA 154,67
MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA

MQ04080105 hMOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA 49,91
MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA

MQ05000240 hRODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 46,16
RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ05020200 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 6 T DE
PESO

58,28

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 6 T DE PESO

MQ05020205 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO, LISO, DE 10 T DE
PESO

61,45

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN
CILINDRO, LISO, DE 10 T DE PESO

MQ06000200 hVEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 34,64
VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE
POTENCIA

MQ06020000 hCAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99
CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T

MQ06020005 hCAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02
CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T

MQ06020100 hCAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56
CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T

MQ06020200 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 76,21
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE
POTENCIA

MQ06020300 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 103,44
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE
POTENCIA

MQ06020400 hCAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 113,97
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE
POTENCIA

MQ06050000 hCAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60
CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3

MQ08060010 hCAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03
CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD

MQ08110005 hVIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,48
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO

MQ08110010 hVIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO 0,59
VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE DIÁMETRO

MQ11000310 hBATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 1.309,46
BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE
POTENCIA

MQ11000315 hBATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL 13,04
BATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL

MQ11000405 hPERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA. DE 250 KW DE
POTENCIA

516,12

PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA
CON TOLVA. DE 250 KW DE POTENCIA

MQ11000500 hESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 586,42
ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA,
240 KN
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO UD.RESUMEN PRECIO/UD.

MQ11000800 hTOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE CAPACIDAD 78,75
TOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE
CAPACIDAD

MQ11010200 hEQUIPO PARA RENOVACIÓN DE DESVÍOS DE 120 KW DE POTENCIA 1.229,00
EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE DESVÍOS DE 120 KW
DE POTENCIA

MQ11011000 hMOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE POTENCIA 10,30
MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9
KW DE POTENCIA

MQ11011100 hMOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 9,99
MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA

MQ11011200 hTRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 5,68
TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA

MQ11011302 hDRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18
DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN

MQ11011305 hTENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 9,27
TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES

MQ11020045 hVEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 9,75
VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS

MQ11020200 hSOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 9,08
SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO

MQ11030005 hLOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA 592,82
LOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA

MQ11030200 hVAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30
VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD

MQ11050100 hDRESINA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA DE 200 KW DE POTENCIA CON GRÚA 241,67
DRESINA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA DE 200 KW DE
POTENCIA CON GRÚA

MQ11070050 hVEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29
VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA

MQ11070055 hVEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 35,96
VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL

MQ11070060 hDUMPER BIVIAL 81,29
DUMPER BIVIAL

MQ11070100 hRETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 108,43
RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA

MQ12010200 hPLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T DE ELEVACIÓN Y 62 KW 83,67
PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T DE
ELEVACIÓN Y 62 KW

MQ12040200 hROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20 M3/H SIN COMPRESOR 158,31
ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20
M3/H SIN COMPRESOR

MQ14000000 hGRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE 20 T 120,19
GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T
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Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
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MQ14010020 hSISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y PÓRTICOS DE ELEVACIÓN Y
COLOCACIÓN

555,28

SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y
PÓRTICOS DE ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN

MQ14050700 hELEVADOR PORTA PALET 28,00
ELEVADOR PORTA PALET

MQ16000005 hEQUIPO DE OXI-CORTE 3,80
EQUIPO DE OXI-CORTE

MQ16000105 hTALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 1,50
TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO

MQ19000000 hCARRO DE MONTAJE DE HILO DE CONTACTO CATENARIA RÍGIDA 6,20
CARRO DE MONTAJE DE HILO DE CONTACTO
CATENARIA RÍGIDA

MQ19000005 hPLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 42,80
PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

MQ19000030 hBOMBA DE ENGRASE DE HILO DE CONTACTO 2,92
BOMBA DE ENGRASE DE HILO DE CONTACTO

MQ7020 hCAMIÓN BASCULANTE 26,32
CAMIÓN BASCULANTE

Q010000A30 hGRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 16,01
GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80
KVA DE POTENCIA

Q030001A10 hMARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 600 KG DE MASA 5,26
MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 600 KG
DE MASA

Q030001A15 hMARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 1000 KG DE MASA 7,74
MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 1000 KG
DE MASA

Q030004A01 hEQUIPO ASPIRACIÓN DE POLVO 5,58
EQUIPO ASPIRACIÓN DE POLVO

Q040006B10 hEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T 82,70
EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T DE
MASA

Q040101C01 hCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 74,48
CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M³)

Q040105A01 hMINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 34,74
MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M)

Q040201A01 hRETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 60 KW DE POTENCIA 40,80
RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 60 KW DE
POTENCIA

Q040201A10 hRETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE POTENCIA 44,39
RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE
POTENCIA
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Q040401B01 hTRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 T) 94,61
TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE
POTENCIA (19,8 T)

Q040601B01 hMOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA 80,28
MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA

Q050000A15 hCOMPACTADORES DE CONDUCCIÓN MANUAL. BANDEJAS VIBRANTES. DE 1000 KG
DE MASA

9,37

COMPACTADORES DE CONDUCCIÓN MANUAL.
BANDEJAS VIBRANTES. DE 1000 KG DE MASA

Q050102A01 hCOMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES, AUTOPROPULSADOS. DE 7 RUEDAS, 21 T
LASTRADO

54,88

COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES,
AUTOPROPULSADOS. DE 7 RUEDAS, 21 T LASTRADO

Q050202C01 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO, LISO. DE 16 T DE
MASA

50,62

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN
CILINDRO, LISO. DE 16 T DE MASA

Q050205B01 hCOMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS CILINDROS, TÁNDEM. DE 10
T DE MASA

51,54

COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE
DOS CILINDROS, TÁNDEM. DE 10 T DE MASA

Q060200A01 hCAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 10 T 44,95
CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 10 T

Q060201A01 hCAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 58,08
CAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T

Q060202A01 hCAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW DE POTENCIA 72,23
CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW DE
POTENCIA

Q060204A01 hCAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 87,45
CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE
POTENCIA

Q090100A02 hEXTENDEDORA AUTOMOTRIZ DE ÁRIDOS, CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE
NIVELACIÓN Y TOLVA DE DESCARGA

91,34

EXTENDEDORA AUTOMOTRIZ DE ÁRIDOS, CON
SISTEMA AUTOMÁTICO DE NIVELACIÓN Y TOLVA DE
DESCARGA

Q090201B01 hCAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA UNA CANTIDAD DE 8000 LITROS 80,74
CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA UNA CANTIDAD
DE 8000 LITROS

Q090301A01 hPRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. EN CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA
MÓVIL. DE 160 T/H

395,22

PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. EN
CALIENTE: PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL. DE 160 T/H
DE PRODUCCIÓN

Q090401A01 hEXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125 KW DE POTENCIA 90,91
EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125
KW DE POTENCIA CON REGLA DOBLE TÁMPER HASTA
7,5 M
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Q090600A15 hFRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 157,49
FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE
POTENCIA

Q100002A05 hMÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 37,70
MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE
CAPACIDAD

Q100003A01 hBARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE
60 KW

26,87

BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA
SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60 KW

Q120501A01 hEQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TÚNELES 28,04
EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TÚNELES

Q160301A01 hEquipo de corte con hilo de diamante 7,33
EQUIPO DE CORTE CON HILO DE DIAMANTE

Q160302A01 hEQUIPO OXICORTE 2,70
EQUIPO OXICORTE

QE020 hRETROEXCAVADORA 37,80
RETROEXCAVADORA

QE030 hRETROEXCAVADORA CON MARTILLO 52,93
RETROEXCAVADORA CON MARTILLO

QE045 hEXCAVADORA MIXTA 26,17
EXCAVADORA MIXTA

QN080 dRODILLO VIBRANTE MANUAL  800 KG 37,80
RODILLO VIBRANTE MANUAL

QT020 hCAMIÓN CISTERNA  AGUA 34,31
CAMIÓN CISTERNA

QT070 hCAMION GRUA 31,99
CAMIÓN GRÚA.

mq01exn020a hRETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 51,91
RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
NEUMÁTICOS, DE 105 KW.

mq01ret020b hRETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 70 KW. 40,90
RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 70 KW.

mq02roa010a hRODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG, ANCHURA DE TRABAJO 70 CM. 9,48
RODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG,
ANCHURA DE TRABAJO 70 CM.

mq02rop020 hPISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE 30X30 CM, TIPO
RANA.

3,54

PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON
PLACA DE 30X30 CM, TIPO RANA.

mq04cag010a hCAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 56,47
CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T.

mq04dua020b hDUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 9,38
DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA
ÚTIL.
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mq05mai030 hMARTILLO NEUMÁTICO. 4,57
MARTILLO NEUMÁTICO.

mq05pdm110 hCOMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 7,75
COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10
M³/MIN.

mq06bhe010 hCAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO DE HORMIGÓN. 190,40
CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA
BOMBEO DE HORMIGÓN.

mq06vib020 hREGLA VIBRANTE DE 3 M. 5,23
REGLA VIBRANTE DE 3 M.

mq07cce010a hCAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA
MÁXIMA DE TRABAJO Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

21,68

CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO
ARTICULADO DE 16 M DE ALTURA MÁXIMA DE
TRABAJO Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

mq07gte010c hGRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO CON UNA CAPACIDAD DE
ELEVACIÓN DE 30 T Y 27 M DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO.

75,04

GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO
CON UNA CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 30 T Y 27 M
DE ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO.

mq08sol020 hEQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA. 3,09
EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA
ELÉCTRICA.

mq09sie010 hMOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 2 KW DE POTENCIA. 3,36
MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 2
KW DE POTENCIA.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.UO.1098 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y
CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 METROS DE LONGITUD.
MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA MONO-
BLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO
R260 DE 18 METROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA
EN OBRA DE LOS MATERIALES, LA ADECUACIÓN DEL SOBRE-
ANCHO DE LA VÍA SI FUERA NECESARIA, EN SUS UNIONES
CON LA VÍA ACTUAL, HASTA UN MÁXIMO DE 18 M. EN CADA
PUNTO DE CONEXIÓN, COMPRENDIENDO EL SUMINISTRO Y
SUSTITUCIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES PLACAS ACODA-
DAS, RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR
LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA NIVE-
LACION, PERFILADO DE BANQUETAS, LIMPIEZA Y ENRASADO
DE PASEOS Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN
TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS. NO SE INCLUYE SOL-
DADURA ALUMINOTÉRMICA. SE INCLUYE LA ENTREGA DE
PLANOS AS BUILT E INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO
PROYECTADO. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO O FESTIVOS

MT.15.108 ud BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 2,0318,470,110
MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000300 h OFICIAL 2A 3,6724,440,150
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,4122,750,150
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
36,06120,190,300

MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE
POTENCIA

3,6110,300,350

MQ11000315 h BATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL 0,3913,040,030
MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 5,86586,420,010
MQ11000405 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA.

DE 250 KW DE POTENCIA
5,16516,120,010

%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,646,000,606

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.UO.1099 m MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54
E1 GRADO R260 O GRADO R350H  DE 18 M LONGITUD
MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON TRAVIESA STEDEF DE AN-
CHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 E1 GRADO R260 DE 18 ME-
TROS DE LONGITUD. COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE
LOS MATERIALES, INCLUSO EL GATEADO CUANTAS VECES
SEA NECESARIO, DE AMBOS HILOS DEL CARRIL DE LA VIA,
CON CURVADORA HIDRAÚLICA HOMOLOGADA, EN CURVAS
DE RADIO MENOR DE 120 M., HASTA ALCANZAR LA CURVATU-
RA TEÓRICA DE TRAZADO, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA
VÍA, CONTROL DE LA POSICIÓN DEFINITIVA, INCLUSO TO-
DOS LOS MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA SU MONTAJE. NO SE INCLUYE SOLDADURA ALUMINO-
TÉRMICA. SE INCLUYE LA ENTREGA DE PLANOS AS BUILT E
INFORME FINAL DE TODO EL TRAMO PROYECTADO. TRABA-
JO: NOCTURNO, DIURNO O FESTIVOS

MT.15.108 ud BRIDA TIPO "C" DE VARIOS USOS 2,0318,470,110
MOC0000100 h CAPATAZ 0,6726,700,025
MOC0000300 h OFICIAL 2A 6,1124,440,250
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 5,6922,750,250
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
36,06120,190,300

MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE
POTENCIA

3,6110,300,350

%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,256,000,542

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 57,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.001 kg ACERO B 500 S ARMADURAS
ACERO B 500 S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO,
ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES,
DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES
Y RIGIDIZADORES.

MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,2322,750,010
2.90.0032 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 1,081,081,000
2.03.0005 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 MM. 0,010,700,010
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,086,000,013

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

09.001 m² IMPERMEABILIZACION TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA
IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA,
FORMADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA DRENANTE
CON GEOTEXTIL.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1926,700,007
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,3722,750,148
MOC0000500 h PEÓN 3,3222,400,148
14.00.0103 kg PINTURA BITUMINOSA 8,084,042,000
14.00.0013 m² LÁMINA DRENANTE CON GEOTEXTIL. 14,9414,941,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,796,000,299

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 31,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.039_B m MICROPILOTE DE 250 MM 177X10 N-80
MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORACION,
ARMADURA TUBULAR DE DIÁMETRO EXTERIOR 177 MM Y ES-
PESOR 10 MM, REALIZADO A ROTOPERCUSIÓN MEDIANTE
CARRO PERFORADOR, INYECTADOS CON LECHADA DE CE-
MENTO DE FCK > 30MPA HASTA UN MÁXIMO DE 60 KG DE CE-
MENTO POR ML. INCLUYE PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO.
TOTALMENTE EJECUTADO.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 17,7025,280,700
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 15,9322,750,700
MOC0000500 h PEÓN 15,6822,400,700
3.02.0920 h CARRO PERFORADOR 50 CV 33,4837,200,900
3.02.0702 h BOMBA DE INYECCIÓN. 12,2513,610,900
MT01050005 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 5,8984,110,070
2.90.0065 kg ACERO N-80 52,381,2043,650
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,206,001,533

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 162,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

09.UO.1389N m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE 4x1,5MM2 +3x6 MM2 TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1kV PARA
TELEMANDO DE SECCIONADORES.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE 4X1,5MM2 + 3X6 MM2  TI-
PO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1KV PARA TELEMANDO DE SECCIONA-
DORES. INCLUYENDO EMPALME A LINEA DE TELEMANDO
EXISTENTE.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

12,51215,640,058

MT.22.543-N m CABLE 4x1,5 MM2 +3x6 MM2 TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1kV 9,929,921,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,346,000,224

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

1021100 ml EJECUCIÓN DE ROZA EN MURO PANTALLA O MURO HORMIGON
EJECUCIÓN DE ROZA EN MURO PANTALLA O MURO DE HOR-
MIGÓN CONVENCIONAL PARA RECIBIDO DE TELA ASFÁLTICA
EN CÁMARAS BUFAS O IMPERMEABILIZACIONES, CON COR-
TADORA DE SIERRA DE DISCOS INCLUSO LIMPIEZA DE BOR-
DES Y MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 13,6522,750,600
M11HC050 m CORTE C/SIERRA DISCO HORMIG.VIEJO 0,780,950,821
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,866,000,144

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

20006 m³ RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE BLOQUE DE HORMIGÓN EN MASA
RETIRADA Y DEMOLICIÓN DE BLOQUE DE HORMIGÓN EN MA-
SA, INCLUIDO CARGA Y ACOPIO DEL BLOQUE, MEDIOS MECÁ-
NICOS DE DEMOLICIÓN, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPOR-
TE HASTA LA ZONA HABILITADA DENTRO DEL RECINTO POR-
TUARIO EN EL ESPIGÓN CENTRAL, INCLUSO SISTEMAS DE
PROTECCIÓN CONTRA PROYECCIONES, MACHAQUEO Y CRI-
BADO DEL HORMIGÓN HASTA OBTENER UNA GRANULOME-
TRÍA 0-100 MM Y ACOPIO DEL MATERIAL HASTA LA COMPLE-
TA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8026,700,030
MOC0000500 h PEÓN 7,8422,400,350
APBQRET030 h MINIRETRO S/CADENAS 9-14TN 16,5266,090,250
APBQMAR010 h MARTILLO ROMPEDOR HIDRÁULICO 2,6117,420,150
APBQCAM070 h CAMIÓN BAÑERA 18,8572,500,260
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,806,000,466
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 50/70
BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINO-
SAS TIPO 50/70

MT07010010 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 465,00465,001,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 27,906,004,650

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 492,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO I/ DESES-
COMBRO, Y CARGA EN CAMIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8026,700,030
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,5225,280,060
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,7322,750,120
Q040006B10 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T 4,9682,700,060
Q030001A15 h MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 1000 KG DE MASA 0,467,740,060
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 4,4774,480,060
Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 15,7487,450,180
Q160302A01 h EQUIPO OXICORTE 0,162,700,060
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 0,9616,010,060
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,916,000,318

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

301.0020-TYP m³ PICADO DE SOLERA HORMIGON EN MASA CON COMPRESOR Y CARGA MANUAL Y
MECANICA SOBRE CAMION O CONTENEDOR
PICADO DE SOLERA HORMIGON EN MASA CON MARTILLO
MANUAL PICADOR NEUMATICO, I/ DESESCOMBRO, CARGA
MANUAL Y MECANICA SOBRE CAMION O CONTENEDOR.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 9,1825,280,363
MOC0000500 h PEÓN 8,1322,400,363
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 4,4774,480,060
Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 5,2587,450,060
MQ03000005 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9 KG DE PESO 0,941,570,600
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 9,6116,010,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,266,000,376

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 39,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE
DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUAL-
QUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, I/
DESESCOMBRO, Y CARGA EN CAMIÓN..

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,1025,280,004
MOC0000500 h PEÓN 0,1822,400,008
Q040006B10 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDA DE 22 T 0,6682,700,008
Q030001A15 h MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 1000 KG DE MASA 0,067,740,008
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 0,6074,480,008
Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 2,1087,450,024
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,226,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

301.0100 m² CORTE CON HILO DE DIAMANTE
CORTE CON HILO DE DIAMANTE I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

MOC0000100 h CAPATAZ 12,0226,700,450
MOC0000200 h OFICIAL 1A 68,2625,282,700
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 61,4322,752,700
MN01010001 m³ AGUA 0,081,500,050
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 134,0674,481,800
Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 236,1287,452,700
Q030004A01 h EQUIPO ASPIRACIÓN DE POLVO 15,075,582,700
Q160301A01 h Equipo de corte con hilo de diamante 19,797,332,700
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 43,2316,012,700
%CIND % COSTES INDIRECTOS 35,416,005,901

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 625,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO
DEMOLICIÓN DE BORDILLO, I/ DESESCOMBRO, Y CARGA EN
CAMIÓN..

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1626,700,006
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,1622,750,051
Q040201A10 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE POTENCIA 1,1544,390,026
Q030001A10 h MARTILLOS DEMOLEDORES HIDRÁULICOS. DE 600 KG DE MASA 0,145,260,026
Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 6,7387,450,077
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 1,9474,480,026
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,686,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/ DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, Y CARGA EN CAMIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0826,700,003
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,3825,280,015
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,6822,750,030
Q040201A10 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE POTENCIA 0,6744,390,015
Q060200A01 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 10 T 1,3544,950,030
Q160302A01 h EQUIPO OXICORTE 0,082,700,030
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 0,4816,010,030
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,226,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

301.0140 m² FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE
FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA, Y CARGA EN CA-
MIÓN..

MOC0000500 h PEÓN 0,0422,400,002
Q060202A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW DE POTENCIA 0,2272,230,003
Q090600A15 h FRESADORA .DE 2000 MM ANCHURA Y 297 KW DE POTENCIA 0,16157,490,001
Q040201A10 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE POTENCIA 0,0444,390,001
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,036,000,005

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

305201 ud SUMIDERO O IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 45X25 Y
60 CM DE PROFUNDIDAD
SUMIDERO O IMBORNAL SIFÓNICO PREFABRICADO DE MEDI-
DAS APROXIMADAS DE 45X25 Y 60 CM DE PROFUNDIDAD PA-
RA INSTALAR EN CORREDERA DE CALZADA O ESPACIO
ABIERTO PEATONAL FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR, VASO SIFÓNICO PREFABRICA-
DO DE POLIPROPILENO DE BOCA RECTANGULAR 42X21 CM
CON LENGÜETA SIFÓNICA EXTRAIBLE Y SALIDA PARA TUBE-
RÍA DE DOBLE BOCA, REJILLA Y MARCO 45X25 CM FÁBRICA-
DA EN FUNDICIÓN NODULAR RESISTENCIA D-250, ARTICULA-
DA SOBRE UNO DE SUS EJES TODO S/NORMA UNE EN-127,
TUBERÍA Ø 160 MM DE POLIETILENO P.P. DE ACOMETIDA A
COLECTOR CON PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN PARA
SU UBICACIÓN CON EVACUACIÓN DE SOBRANTES A VERTE-
DERO Y REFUERZOS LATERALES MÍNIMO 10 CM CON HORMI-
GÓN HM-20. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

RB300 ud SUMIDERO SIFÓNICO 24,9424,941,000
SF040 ud REJA FUND.ABATIBLE 420X210 D400 29,1529,151,000
mt10hmf010tLb m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 7,3173,130,100
AP0050 m³ MORTERO DE C.P. M-40 (1:6). 6,1768,500,090
U05001 m COLECTOR ENTERRADO DE POLIETILENO D=160 24,7612,382,000
W0030 ud MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,280,281,000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 37,9225,281,500
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 34,1322,751,500
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,886,001,647

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 174,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

330.0030 m³ TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS
TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PRO-
CEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, I/ EXTENDIDO, HU-
MECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETA-
MENTE TERMINADO I/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KM.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0326,700,001
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 0,0722,750,003
MN01010001 m³ AGUA 0,381,500,250
MT01030200 m³ CANON TIERRAS DE PRÉSTAMOS 2,002,001,000
Q040401B01 h TRACTORES SOBRE CADENAS. DE 138 KW DE POTENCIA (19,8 T) 0,2894,610,003
Q040601B01 h MOTONIVELADORAS. DE 104 KW DE POTENCIA 0,2480,280,003
Q050202C01 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,

LISO. DE 16 T DE MASA
0,3050,620,006

Q090201B01 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA UNA CANTIDAD DE 8000
LITROS

0,0880,740,001

Q060204A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 6X6. DE 258 KW DE POTENCIA 1,1487,450,013
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,276,000,045

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

332.0040 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN DE LA TRAZA
RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS
CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA TRAZA I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALU-
DES (EN SU CASO).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,0522,750,046
MN01010001 m³ AGUA 0,381,500,250
Q040201A10 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 75 KW DE POTENCIA 1,0244,390,023
Q050000A15 h COMPACTADORES DE CONDUCCIÓN MANUAL. BANDEJAS VIBRANTES.

DE 1000 KG DE MASA
0,439,370,046
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Q090201B01 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA UNA CANTIDAD DE 8000
LITROS

0,6580,740,008

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,226,000,037

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

340004 ud ARQUETA MODELO AB
ARQUETA MODELO AB, PREFABRICADA PARA CANALIZACIO-
NES EN ACERA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 85,82
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

345000-c ud DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEMÁFORO ANCLADO A COLUMNA
DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEMÁFORO ANCLADO A CO-
LUMNA DE ACERO GALVANIZADO O FUNDICIÓN DE HIERRO,
HERRAJES DE SUJECIÓN Y ANCLAJE MEDIANTE PERNOS
ROSCADOS Y PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN Y CONE-
XIONADO, INCLUSO TRASLADO A LUGAR DE ACOPIO, ZAN-
JEO, CABLEADO, TUBOS CORRUGADOS, RELLENO DE ZAN-
JA, MANO DE OBRA DE MONTAJE, IZADO, NIVELADO Y CONE-
XIONADO DE TODO EL CONJUNTO. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

MOC0000100 h CAPATAZ 267,0026,7010,000
MOC0000200 h OFICIAL 1A 252,8025,2810,000
MOC0000500 h PEÓN 224,0022,4010,000
MOC0000600 h AYUDANTE 236,9023,6910,000
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 227,5022,7510,000
mt10hmf010tLb m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 292,5273,134,000
QE030 h RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 280,5352,935,300
MQ7020 h CAMIÓN BASCULANTE 131,6026,325,000
QT070 h CAMION GRUA 159,9531,995,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 124,376,0020,728

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.197,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

360045 m HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES
HINCA DE CARRILES UIC-54 (54KG/ML) EN TERRENO CON MA-
TERIAL DE DESECHO, PARA CUALQUIER LONGITUD DE HIN-
CA, INCLUSO SUMINISTRO DE CARRIL (54 KG/M), EMBRIDA-
DO Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2525,280,010
MOC0000600 h AYUDANTE 0,4723,690,020
026010 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 9,1253,330,171
250202 m CARRIL DE DESECHO DE 54 KG/M 52,1352,131,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,736,000,622

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 65,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

360057-N1 ud LEVANTE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS
LEVANTE, DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE FAROLAS DE
CUALQUIER ALTURA MODELO. INCLUYENDO DESCONEXION
DE CABLES EN CAJA DE PROTECCION, TRANSPORTE Y POS-
TERIOR RETIRADA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO
EN DEPOSITO MUNICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA
OBRA. INCLUYE  TRASLADO A LUGAR DE REUBICACIÓN,
MONTAJE EN NUEVA UBICACIÓN Y ANCLAJE, CONEXION A
RED EXISTENTE, PROGRAMACIÓN, PRUEBAS. INCLUSO MA-
NO DE OBRA Y  MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTAL-
MENTE TERMINADA.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 321,62
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

360057-N2 ud LEVANTE Y DESMONTAJE DE CUALQUIER ALTURA MODELO
LEVANTE Y DESMONTAJE DE FAROLA DE CUALQUIER ALTU-
RA Y MODELO. INCLUYENDO DESCONEXION DE CABLES EN
CAJA DE PROTECCION, TRANSPORTE Y POSTERIOR RETIRA-
DA DE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACOPIO EN DEPOSITO MU-
NICIPAL DURANTE LA DURACIÓN DE LA OBRA. INCLUSO MA-
NO DE OBRA Y  MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS. TOTAL-
MENTE TERMINADA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 210,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
417.0050 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm

TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315MM SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,5326,700,020
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,0125,280,040
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,5922,750,070
MT10010021 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 315 mm 12,4012,401,000
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 5,3419,770,270
Q040201A01 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 60 KW DE POTENCIA 0,8240,800,020
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,306,000,217

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

417.0060 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400MM SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 CM
POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. SIN INCLUIR EXCAVA-
CIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,5326,700,020
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,0125,280,040
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,5922,750,070
MT10010025 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 400 mm 15,3315,331,000
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 6,9219,770,350
Q040201A01 h RETROCARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 60 KW DE POTENCIA 0,8240,800,020
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,576,000,262

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

510.0010 m³ ZAHORRA
ZAHORRA I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4826,700,018
MOC0000500 h PEÓN 0,8122,400,036
Q050202C01 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE UN CILINDRO,

LISO. DE 16 T DE MASA
0,9150,620,018

Q090201B01 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO. PARA UNA CANTIDAD DE 8000
LITROS

1,4580,740,018

Q060202A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW DE POTENCIA 3,9072,230,054
Q090100A02 h EXTENDEDORA AUTOMOTRIZ DE ÁRIDOS, CON SISTEMA

AUTOMÁTICO DE NIVELACIÓN Y TOLVA DE DESCARGA
1,6491,340,018
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MT01030040 m³ ZAHORRA 8,408,001,050
MN01010001 m³ AGUA 0,301,500,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,076,000,179

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

542.0020 t MBC TIPO AC22 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, EX-
CEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA
Y COMPACTADA.

MT01030116 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE RODADURA 3,899,250,421
MT01030117 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE RODADURA 2,7411,000,249
MT01030118 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA CAPA DE RODADURA 0,9511,000,086
MOC0000100 h CAPATAZ 0,3526,700,013
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2925,280,051
MOC0000500 h PEÓN 1,1422,400,051
Q040101C01 h CARGADORAS SOBRE RUEDAS. DE 125 KW DE POTENCIA (3 M³) 0,9774,480,013
Q090301A01 h PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. EN CALIENTE: PLANTA

DISCONTÍNUA MÓVIL. DE 160 T/H
5,14395,220,013

Q060202A01 h CAMIÓN. CON CAJA BASCULANTE 4X4. DE 199 KW DE POTENCIA 5,5672,230,077
Q090401A01 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS. DE 125 KW DE

POTENCIA
1,1890,910,013

Q050205B01 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS CILINDROS,
TÁNDEM. DE 10 T DE MASA

0,6751,540,013

Q050102A01 h COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES, AUTOPROPULSADOS. DE
7 RUEDAS, 21 T LASTRADO

0,7154,880,013

MT01030119 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE RODADURA 1,7410,700,163
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,586,000,263

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APOR-
TACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

MT01050035 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN LA FABRICACIÓN DE
MEZCLAS BITUMINOSAS

46,4846,481,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,796,000,465

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

691502 m JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL,ESTANCA, EN OBRAS DE
HORMIGON
JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTU-
RAL,ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR
UNA BANDA DE CAUCHO DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE
ANCHURA

MOC0000200 h OFICIAL 1A 8,4725,280,335
MOC0000500 h PEÓN 7,6422,400,341
149002 m JUNTA CAUCHO SELL. HORM. 200 MM 3,963,961,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,216,000,201

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

700.0010 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 10 cm
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,0525,280,002
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,0837,700,002
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
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MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,280,940,300
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,040,820,050
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,036,000,005

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

700.0030 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 20 cm
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLEC-
TANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 20 CM DE
ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,0525,280,002
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,0837,700,002
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 0,560,940,600
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,080,820,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,056,000,008

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

700.0070 m MARCA VIAL REFLECTANTE, ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, ANCHO 10 cm
MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA REFLECTANTE, TI-
PO ACRÍLICA EN BASE AGUA AUTORRETICULABLE, DE 10 CM
DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCA-
JE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,0525,280,002
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,0837,700,002
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
MT09060001 kg PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓN ACUOSA 0,381,500,250
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,050,820,060
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,046,000,006

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

700.0100 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 10 cm
MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 10 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,0525,280,002
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,0837,700,002
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 0,111,580,072
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,040,820,048
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,026,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

700.0120 m² MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TER-
MOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2525,280,010
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,3837,700,010
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
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MT09060020 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA MARCAS VIALES 2,820,943,000
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,410,820,500
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,236,000,039

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

700.0160 m MARCA VIAL AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, ANCHO 40 cm
MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
ACRÍLICA, DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDI-
DA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,0525,280,002
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,0837,700,002
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 0,461,580,288
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,060,820,072
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,046,000,007

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

700.0170 m² MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS
MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2525,280,010
Q100002A05 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE CAPACIDAD 0,3837,700,010
Q100003A01 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO. REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN

DE POLVO, DE 60 KW
0,0326,870,001

Q040105A01 h MINICARGADORAS. DE 43 KW DE POTENCIA (60 L/M) 0,0334,740,001
MT09060015 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 4,741,583,000
MT09060005 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,410,820,500
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,356,000,058

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

703.0010 ud BALIZA CILÍNDRICA CH-75 DE CLASE RA2
BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE
CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA.

MOC0000500 h PEÓN 11,2022,400,500
MT09010065 ud BALIZA CH-75 RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2 CON BASE Y

ANCLAJE
32,0032,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,596,000,432

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

778010 ud ARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00
ARQUETA PREF.TIPO HF DE 0,9X1,1X1,0 DE DIMENS. EXT.
CON VENTANAS ENTRADA CONDUCTOS,INC.EXC.ZANJA,10
CM HORMG.LIMPIEZA, RELLENO, TRANSPORTE, ETC.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 37,9225,281,500
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 56,8822,752,500
M05RN020 h RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 75 CV 3,6836,830,100
026021 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 11,3051,350,220
031001 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 3,4434,420,100
mq02rop020 h PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE

30X30 CM, TIPO RANA.
1,773,540,500

130005 ud ARQUETA TIPO HF PREF. DE 0,90X1,10X1,00 616,04616,041,000
mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO

DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.
10,9660,900,180

%CIND % COSTES INDIRECTOS 44,526,007,420
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Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 786,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

804.0150 m² ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS
ENCOFRADO CURVO VISTO EN BÓVEDAS DE TÚNELES Y
OBRAS SUBTERRÁNEAS, PARA CUALQUIER SECCIÓN I/ CIM-
BRA O CARRO AUTOPORTANTE.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4826,700,018
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,7925,280,150
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
MT01120025 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO CURVO PARA 40 USOS 5,595,591,000
MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,042,040,018
MT01120030 ud AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA ENCOFRADO

METÁLICO
0,380,381,000

MT01120035 m² AMORTIZACIÓN DE 'CARRO' METÁLICO CURVO PARA 50 USOS 10,2810,281,000
MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,501,250,400
Q060201A01 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 1,0558,080,018
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 2,8716,010,179
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,716,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

804.0160 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS DE TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS
ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS Y OCULTOS
DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,1526,700,043
MOC0000200 h OFICIAL 1A 5,0625,280,200
MOC0000600 h AYUDANTE 5,2123,690,220
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 5,6922,750,250
MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,050,353,000
MN01120005 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150

USOS
0,600,203,000

MN01120004 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,000

MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,152,040,075
MT01120040 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,501,250,400
Q060201A01 h CAMIÓN. CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR. PARA 16 T 1,7458,080,030
Q010000A30 h GRUPO ELECTRÓGENO. CON MOTOR DIESEL. DE 80 KVA DE POTENCIA 3,2016,010,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,856,000,308

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA
Y UN CÉNTIMOS

805.0030 m DREN DE TRASDÓS Ø 110 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL
DREN DE TRASDÓS Ø 110 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEO-
TEXTIL

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,0125,280,040
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,7322,750,120
MT10010045-n m TUBO RANURADO DE PVC Ø 110 mm 3,283,121,050
MT01070005 m³ MORTERO DE CEMENTO PORTLAND, MCP-5, DE DOSIFICACIÓN 1:4 2,2577,670,029
MT01030020 m³ GRAVA SILÍCEA DE 20 A 40 mm 0,2611,000,024
MT05050015 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,771,180,650
Q120501A01 h EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TÚNELES 2,2428,040,080
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,776,000,128

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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A04100 ud POZO DE REGIS Ø 1M.
POZO DE REGISTRO EN CALZADA O ACERA DE 1,00 M DE DIÁ-
METRO INTERIOR PARA ABASTECIMIENTO Y 1,20 M DE PRO-
FUNDIDAD MEDIA, FORMADO BASE "IN SITU", ANILLO PREFA-
BRICADO CON JUNTA DE GOMA Y TRONCO DE CONO PREFA-
BRICADO DE 60 CM DE ALTURA, FORMACIÓN DE SOLERA DE
HORMIGÓN, PATES DE POLIPROPILENO O SIMILAR DE 16 MM
DE DIÁMETRO CADA 30 CM, TAPA Y CERCO DE HIERRO FUN-
DIDO NODULAR HOMOLOGADA "AGUA-URA" S/ NORMA
EN-124 D-400 DE 70 CM DE DIÁMETRO; CONSTRUIDO SEGÚN
NTE/ISA-14. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AS001 ud BASE POZO REGISTRO "IN SITU" 50,0883,460,600
AS003 ud ANILLO PRF. P.P.REGS.Ø 1000 0,5M 43,7972,990,600
AS0032 ud CONO PRF. P.P.REGS.Ø 1000 60CM 91,9591,951,000
AS004 ud PATE DE POLIPROPILENO O ALUMINIO 9,333,113,000
AS006 ud TAPA Y MARCO CIRC..NODULAR D-400 101,65101,651,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 296,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

ADL015 ud TALADO DE ÁRBOL DE ENTRE 15 Y 20 M DE ALTURA, DE 30 A 60 CM DE DIÁMETRO DE
TRONCO Y COPA FRONDOSA
TALADO DE ÁRBOL DE ENTRE 15 Y 20 M DE ALTURA, DE 30 A
60 CM DE DIÁMETRO DE TRONCO Y COPA FRONDOSA, CON
MOTOSIERRA Y CAMIÓN CON CESTA, CON EXTRACCIÓN DEL
TOCÓN, CARGA MANUAL A CAMIÓN Y TRANSPORTE DE LOS
RESIDUOS VEGETALES A VERTEDERO ESPECÍFICO, SITUA-
DO UNA DISTANCIA NO LIMITADA. EL PRECIO INCLUYE EL
TIEMPO DE ESPERA EN OBRA DURANTE LAS OPERACIONES
DE CARGA, EL VIAJE DE IDA, LA DESCARGA Y EL VIAJE DE
VUELTA. INCLUYE: CORTE DE LAS RAMAS Y EL TRONCO. EX-
TRACCIÓN DEL TOCÓN Y LAS RAÍCES. TROCEADO DEL
TRONCO, LAS RAMAS Y LAS RAÍCES. RETIRADA DE RESTOS
Y DESECHOS. CARGA A CAMIÓN. TRANSPORTE DE RESI-
DUOS VEGETALES A VERTEDERO ESPECÍFICO. RELLENO Y
COMPACTACIÓN DEL HUECO CON TIERRA DE LA PROPIA EX-
CAVACIÓN.

mq09sie010 h MOTOSIERRA A GASOLINA, DE 50 CM DE ESPADA Y 2 KW DE
POTENCIA.

48,053,3614,300

mq07cce010a h CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO DE 16 M DE
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

124,0121,685,720

mq01exn020a h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 105 KW. 42,8351,910,825
mq02roa010a h RODILLO VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 700 KG, ANCHURA DE

TRABAJO 70 CM.
3,329,480,350

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 6,8956,470,122
mo040 h OFICIAL 1ª JARDINERO. 55,6225,282,200
mo086 h AYUDANTE JARDINERO. 78,1823,693,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 21,536,003,589

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 380,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ADR010 m³ RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO 
RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ARENA DE
0 A 5 MM DE DIÁMETROY COMPACTACIÓN EN TONGADAS SU-
CESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON BANDEJA VI-
BRANTE DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSI-
DAD SECA NO INFERIOR AL 95% DE LA MÁXIMA OBTENIDA
EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN
UNE 103501. INCLUSO CINTA O DISTINTIVO INDICADOR DE LA
INSTALACIÓN.

MOC0000500 h PEÓN 4,3522,400,194
mt01var010 m CINTA PLASTIFICADA. 0,150,141,100
mt01ara030 t ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO, PARA RELLENO DE ZANJAS. 16,118,951,800
mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 0,959,380,101
045102 h BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 0,672,610,258
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033004 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 0,2828,390,010
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,356,000,225

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO
RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL GRANULAR TODO-UNO
Z-O PROCEDENTES DE CANTERA, REALIZADO POR MEDIOS
MECÁNICOS EN TONGADAS DE 20 A 25 CM, COMPRENDIEN-
DO VERTIDO, EXTENDIDO, REGADO, COMPACTADO AL 95%
DEL PROCTOR MODIFICADO.

MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
OG065 m³ TODO UNO DE CANTERA 10,6710,671,000
MN01010001 m³ AGUA 0,151,500,100
QE045 h EXCAVADORA MIXTA 0,5226,170,020
QN080 d RODILLO VIBRANTE MANUAL  800 KG 1,8937,800,050
QT020 h CAMIÓN CISTERNA  AGUA 0,0334,310,001
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,866,000,144

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

APH100abccb m BAJANTE ALUMINIO CIRCULAR D=100 MM.
BAJANTE CIRCULAR DE ALUMINIO LACADO, DE 100 MM DE
DIÁMETRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR REMACHES Y SE-
LLADO CON SILICONA EN LOS EMPALMES. TOTALMENTE INS-
TALADA Y CONEXIONADA, I/P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PE-
QUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN NORMATI-
VA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EUROPEA.

MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 6,3930,440,210
MOC0000301 h OFICIAL 2A NOCTURNO 6,1829,410,210
MN26262402 m BAJANTE ALUMINIO D=100 MM 18,3314,661,250
MN26267209 ud PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN FONTANERÍA 9,241,406,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,416,000,401

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 42,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ASA020 ud ARQUETA DE BOMBEO ENTERRADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 100X100X100 CM,
FABRICA LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 ESPESOR
ARQUETA DE BOMBEO ENTERRADA, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 100X100X100 CM, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LA-
DRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBI-
DO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-30/B/20/X0 DE 15 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON
MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓ-
FUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CA-
ÑA, CON SIFÓN FORMADO POR UN CODO DE 87°30' DE PVC
LARGO, CERRADA SUPERIORMENTE CON TABLERO CERÁMI-
CO HUECO MACHIHEMBRADO, LOSA DE HORMIGÓN
HA-30/BPF/20/XS1 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON MA-
LLA ELECTROSOLDADA Y TAPA PREFABRICADA DE HORMI-
GÓN ARMADO CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS
OLORES MEFÍTICOS; CONJUNTO DE DOS BOMBAS IGUALES,
UNA DE ELLAS DE RESERVA, SIENDO CADA UNA DE ELLAS
UNA ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CON IMPULSOR VÓR-
TEX, PARA ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS O LIGERAMENTE
FANGOSAS, CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE, CON UNA
POTENCIA DE 0,25 KW Y SALIDA DE IMPULSIÓN ROSCADA
DE 1 1/4", PARA UNA ALTURA MÁXIMA DE INMERSIÓN DE 5 M,
TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONDUCIDO 35°C SE-
GÚN UNE-EN 60335-2-41 PARA USO DOMÉSTICO Y 40°C PARA
OTRAS APLICACIONES Y TAMAÑO MÁXIMO DE PASO DE SÓLI-
DOS 20 MM, CON CUERPO DE IMPULSIÓN, FILTRO, IMPUL-
SOR, CARCASA, TAPA DE MOTOR Y EJE MOTOR DE ACERO
INOXIDABLE AISI 304, CIERRE MECÁNICO CON DOBLE RETÉN
EN CÁMARA DE ACEITE, MOTOR ASÍNCRONO DE 2 POLOS,
AISLAMIENTO CLASE F, PARA ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA
A 230 V Y 50 HZ DE FRECUENCIA, CONDENSADOR Y PROTEC-
CIÓN TERMOAMPERIMÉTRICA DE REARME AUTOMÁTICO IN-
CORPORADOS, PROTECCIÓN IP68, CON REGULADOR DE NI-
VEL INCORPORADO Y CABLE ELÉCTRICO DE CONEXIÓN DE 5
METROS CON ENCHUFE TIPO SHUKO, CONECTADAS A CON-
DUCTOS DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES REALIZA-
DOS CON TUBO DE PVC; PREVIA EXCAVACIÓN CON MEDIOS
MANUALES Y POSTERIOR RELLENO DEL TRASDÓS CON MA-
TERIAL GRANULAR. INCLUSO ACCESORIOS, UNIONES Y PIE-
ZAS ESPECIALES PARA LA INSTALACIÓN DE DOS BOMBAS Y
SU CONEXIÓN A LAS REDES ELÉCTRICA Y DE SANEAMIEN-
TO. INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN CON MEDIOS MA-
NUALES. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FON-
DO DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN EN FORMACIÓN DE SOLERA. FORMACIÓN DE LA
OBRA DE FÁBRICA CON LADRILLOS, PREVIAMENTE HUMEDE-
CIDOS, COLOCADOS CON MORTERO. CONEXIONADO DE LOS
COLECTORES A LA ARQUETA. ENFOSCADO Y BRUÑIDO CON
MORTERO, REDONDEANDO LOS ÁNGULOS DEL FONDO Y DE
LAS PAREDES INTERIORES DE LA ARQUETA. FORMACIÓN
DEL TABLERO ARMADO. COLOCACIÓN DE LAS BOMBAS. CO-
NEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA. CONEXIÓN A LA RED DE SANE-
AMIENTO. REALIZACIÓN DEL CIERRE HERMÉTICO Y COLOCA-
CIÓN DE LA TAPA Y LOS ACCESORIOS. COMPROBACIÓN DE
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REALIZACIÓN DE PRUE-
BAS DE SERVICIO.

mt10hmf010rRb m³ HORMIGÓN HM-30/B/20/X0+XA2, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO SR.

36,19101,650,356

mt04lma010b Ud LADRILLO CERÁMICO MACIZO DE ELABORACIÓN MECÁNICA, PARA
REVESTIR, 25X12X5 CM, PARA USO EN FÁBRICA PROTEGIDA (PIEZA
P), DENSIDAD 2

171,870,51337,000

MN01010001 m³ AGUA 0,101,500,068
mt09mif010ca t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CATEGORÍA M-5 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²),
SUMINISTRADO EN S

9,4940,200,236
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mt11ppl030b Ud CODO 87°30' DE PVC LISO, D=160 MM. 17,2517,251,000
mt09mif010la t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-15 (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 15

6,8648,630,141

mt04lvg020c Ud TABLERO CERÁMICO HUECO MACHIHEMBRADO, PARA REVESTIR,
80X25X3 CM, CON LAS TESTAS RECTAS, SEGÚN UNE 67041.

1,560,394,000

mt07ame010g m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,062,390,445
mt07aco020i Ud SEPARADOR HOMOLOGADO PARA LOSAS MACIZAS. 0,360,094,000
mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN

ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR

12,45101,200,123

mt11var100 Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL
CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE OLORES MEFÍTICOS EN ARQUETAS
DE SANEAMIENTO, COM

8,258,251,000

mt11arf010f Ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADA, 96X96X5 CM. 46,0046,001,000
mt01arr010a t GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 20,6211,501,793
mt36bom050r m Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC para

presión de 10 atm, de 40 mm de diámetro, con extremo ab
9,282,324,000

mt36bom051r Ud REPERCUSIÓN, POR M DE TUBERÍA, DE ACCESORIOS, UNIONES Y
PIEZAS ESPECIALES PARA TUBO DE PVC PARA PRESIÓN DE 10 ATM,
DE 40 MM DE D

2,800,704,000

mt37svr010d Ud VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LATÓN PARA ROSCAR DE 1 1/4". 26,8013,402,000
mt37svc010i Ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE LATÓN FUNDIDO, PARA ROSCAR, DE 1

1/4".
28,4014,202,000

mt36bse021e Ud ELECTROBOMBA SUMERGIBLE, CON IMPULSOR VÓRTEX, PARA
ACHIQUE DE AGUAS SUCIAS O LIGERAMENTE FANGOSAS,
CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABL

777,94388,972,000

mt36bom020 Ud ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL,
PARA ACHIQUE DE AGUAS, INSTALADA EN ARQUETA ENTERRADA Y
CONEXIÓN A LA

44,9022,452,000

mt36bom060a Ud INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL, PARA ACHIQUE DE
AGUAS, EN ARQUETA ENTERRADA Y CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.

30,0015,002,000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 60,6725,282,400
MOC0000600 h AYUDANTE 7,1123,690,300
MOC0000500 h PEÓN 174,1222,407,773
mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 40,4525,281,600
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 37,9023,691,600
MO030 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 67,7525,282,680
%CIND % COSTES INDIRECTOS 98,416,0016,402

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.738,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AU20100001 m³ MONTAJE+DESMONTAJE DE ANDAMIO/APUNTALAMIENTO METÁLICO CON UNA ALTURA < 10
M
MONTAJE+DESMONTAJE DE ANDAMIO/APUNTALAMIENTO
METÁLICO CON UNA ALTURA < 10 M

MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
0,84120,190,007

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

AU20100010 m³ TRANSPORTE DE CIMBRA
TRANSPORTE DE CIMBRA

MOC0000500 h PEÓN 1,3422,400,060
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 3,7575,020,050

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AU50200003 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO
ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO VISTO, INCLUSO POS-
TERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICA-
CIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLE-
MENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-
CIÓN. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS
.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,0126,700,038
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MOC0000200 h OFICIAL 1A 9,4825,280,375
MOC0000600 h AYUDANTE 5,9223,690,250
MOC0000500 h PEÓN 5,6022,400,250
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
1,56120,190,013

MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 1,050,353,000
MN01120005 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 5 M Y 150

USOS
0,600,203,000

MN01120004 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,416,411,000

MN01120013 l DESENCOFRANTE 0,152,040,075
MN01120011 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 0,541,340,400
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,946,000,323

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

BALDO-01 m² SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL TIPO DONOSTIA DE COLOR BLANCO
SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL TIPO DO-
NOSTIA DE COLOR BLANCO DE 4 CM DE ESPESOR, INCLUSO
ASIENTO DE 4 CM DE MORTERO DE CEMENTO 1:6 SOBRE SO-
LERA DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTAS Y ACA-
BADO,  COLOCADAS CON ADHESIVO CEMENTOSO NORMAL,
C1 SIN NINGUNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL, CON DOBLE
ENCOLADO, REJUNTADAS CON MORTERO DE JUNTAS CE-
MENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1 Y 2 MM), Y
TRATAMIENTO SUPERFICIAL MEDIANTE APLICACIÓN CON
RODILLO DE PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE PARA EL SE-
LLADO DE POROS. INCLUSO REPLANTEO, HUMECTACIÓN DE
LAS PIEZAS, FORMACIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTI-
NUAS, DE ANCHURA NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES
CON PAREDES, PILARES EXENTOS Y ELEVACIONES DE NI-
VEL Y, EN SU CASO, JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y JUNTAS
ESTRUCTURALES O DE DILATACIÓN EXISTENTES EN EL SO-
PORTE; RELLENO DE LAS JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE
BALDOSAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1,
PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1 Y 2 MM), APLICACIÓN DEL
TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: RE-
PLANTEO Y MARCADO DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS
JUNTAS. EXTENDIDO DE LA CAPA DE ADHESIVO. ENCOLADO
DE LA CARA INFERIOR DE LA BALDOSA. COLOCACIÓN DE
LAS BALDOSAS. HUMECTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFI-
CIE. RELLENO DE JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDO-
SAS. LIMPIEZA DEL EXCESO DE MATERIAL DE REJUNTADO
CON UN PAÑO HÚMEDO. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO SU-
PERFICIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

mtblad-donostia m² BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL TIPO DONOSTIA DE COLOR
BLANCO

11,4110,871,050

mt10hmf010tLc m³ HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 7,0670,630,100
UGEN_003 m³ MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CEM II/B-P 32,5N 2,2474,600,030
mt09mcr021g kg ADHESIVO CEMENTOSO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, COLOR

GRIS.
1,050,353,000

mt09mcr060d kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA
ENTRE 1 Y 2 MM, SEGÚN UNE-EN 13888.

0,020,700,025

mt18wwa020 l EMULSIÓN DE RESINAS PARA EL SELLADO DE POROS EN
PAVIMENTOS HIDRÁULICOS.

0,616,100,100

MOC0000500 h PEÓN 6,0522,400,270
MOC0000200 h OFICIAL 1A 6,8325,280,270
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,126,000,353

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 37,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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BALDO-02 m² SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA PODOTACTIL ACABADO SUPERFICIAL DE 36 BOTONES,
30X30 CM Y ESPESOR 4 A 6 CM
SOLADO DE BALDOSA HIDRÁULICA PODOTACTIL DE CEMEN-
TO ACABADO SUPERFICIAL DE 36 BOTONES, DE 30X30 CM Y
ESPESOR ENTRE 4 Y 6 CM (S/N UNE-EN 13748-2), SOBRE SO-
LERA DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR, SENTADA CON
MORTERO DE CEMENTO, JUNTAS Y ACABADO,  COLOCADAS
CON ADHESIVO CEMENTOSO NORMAL, C1 SIN NINGUNA CA-
RACTERÍSTICA ADICIONAL, CON DOBLE ENCOLADO, REJUN-
TADAS CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA
JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1 Y 2 MM), Y TRATAMIENTO SUPERFI-
CIAL MEDIANTE APLICACIÓN CON RODILLO DE PRODUCTO
IMPERMEABILIZANTE PARA EL SELLADO DE POROS. INCLU-
SO REPLANTEO, HUMECTACIÓN DE LAS PIEZAS, FORMA-
CIÓN DE JUNTAS PERIMETRALES CONTINUAS, DE ANCHURA
NO MENOR DE 5 MM, EN LOS LÍMITES CON PAREDES, PILA-
RES EXENTOS Y ELEVACIONES DE NIVEL Y, EN SU CASO,
JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y JUNTAS ESTRUCTURALES O
DE DILATACIÓN EXISTENTES EN EL SOPORTE; RELLENO DE
LAS JUNTAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS CON MOR-
TERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA
(ENTRE 1 Y 2 MM), APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO SUPERFI-
CIAL Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE: REPLANTEO Y MARCADO
DE NIVELES. PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS. EXTENDIDO DE
LA CAPA DE ADHESIVO. ENCOLADO DE LA CARA INFERIOR
DE LA BALDOSA. COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS. HUMEC-
TACIÓN Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. RELLENO DE JUN-
TAS DE SEPARACIÓN ENTRE BALDOSAS. LIMPIEZA DEL EX-
CESO DE MATERIAL DE REJUNTADO CON UN PAÑO HÚME-
DO. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO SUPERFICIALMEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

PRUI210315Z3 m² BALDOSA PODOTÁCTIL GRIS 30X30 86,0 KGS. 12,0911,511,050
mt10hmf010tLc m³ HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 7,0670,630,100
UGEN_003 m³ MORTERO DE CEMENTO M-5 (1:6) CEM II/B-P 32,5N 2,2474,600,030
UGEN_001 m³ LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 0,0875,120,001
mt09mcr021g kg ADHESIVO CEMENTOSO NORMAL, C1 SEGÚN UNE-EN 12004, COLOR

GRIS.
1,050,353,000

mt09mcr060d kg MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA
ENTRE 1 Y 2 MM, SEGÚN UNE-EN 13888.

0,020,700,025

mt18wwa020 l EMULSIÓN DE RESINAS PARA EL SELLADO DE POROS EN
PAVIMENTOS HIDRÁULICOS.

0,616,100,100

MOC0000500 h PEÓN 6,0522,400,270
MOC0000200 h OFICIAL 1A 6,8325,280,270
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,166,000,360

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

CHH020-LE m³ HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL
20% PARA FORMACIÓN DE LOSAS O ZAPATAS
HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL
Y VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN DE LOSAS O ZA-
PATAS. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMI-
GÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

mt10hmf010tRa m³ HORMIGÓN HM-30/BPF/20/X0, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN
ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL.

87,1879,251,100

mq06bhe010 h CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO DE
HORMIGÓN.

16,76190,400,088

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2625,280,050
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 5,6922,750,250
%CIND % COSTES INDIRECTOS 6,656,001,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 117,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CHH020-z m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/X0 EN RELLENO DE ZANJAS O POZOS
HORMIGÓN HM-20/B/20/X0 EN RELLENO DE ZANJAS O PO-
ZOS, FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.
INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN. CU-
RADO DEL HORMIGÓN.

mt10hmf010tLb m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 76,7973,131,050
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2625,280,050
MOC0000600 h AYUDANTE 5,9223,690,250
%CIND % COSTES INDIRECTOS 5,046,000,840

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con UN
CÉNTIMOS

CRL010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS
RECICLADOS DEL 100%,
HORMIGÓN DE LIMPIEZA Y NIVELADO DE FONDOS DE CIMEN-
TACIÓN, CUALQUIER ESPESOR, DE HORMIGÓN HL-200/B/20
CON UN PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL
100%, , FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CA-
MIÓN, EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN PREVIAMENTE REA-
LIZADA. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE TOQUES
Y/O FORMACIÓN DE MAESTRAS. VERTIDO Y COMPACTACIÓN
DEL HORMIGÓN. CORONACIÓN Y ENRASE DEL HORMIGÓN.

mt10hmf012k m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-200/B/20, CON UN PORCENTAJE MÁXIMO
DE ÁRIDOS RECICLADOS DEL 100%, FABRICADO EN CENTRAL.

63,9560,901,050

MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,0225,280,080
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,176,000,695

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 73,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DD-002-n2 ud SUMINISTRO DE DOBLE DIAGONAL PARA VIA EN PLACA DE TIPO
DDMHP-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-3100
SUMINISTRO DE DOBLE DIAGONAL PARA VIA EN PLACA PRE-
MONTADA EN TALLER DE TIPO
DDMHP-B1-UIC54-190-1/10,5-CR-3100,  CON RODILLOS SAFE-
ROLL,  DISEÑADO PARA UBICACION DE LA CAJA MOTOR EN
EL EJE DE LA VÍA, INCLUSO CARGA DE MATERIALES, TRANS-
PORTE Y DESCARGA DEL CAMIÓN EN EL PARQUE DE MATE-
RIALES

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 355.001,40
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

DMX050 m² DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O LOSETAS DE HORMIGÓN.
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE BALDOSAS Y/O
LOSETAS DE HORMIGÓN, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE:
DEMOLICIÓN DEL ELEMENTO. FRAGMENTACIÓN DE LOS ES-
COMBROS EN PIEZAS MANEJABLES. RETIRADA Y ACOPIO DE
ESCOMBROS. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA
MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 0,234,570,050
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 0,397,750,050
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,1422,750,050
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,246,000,040

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

DTM020 ud DESMONTAJE DE PAPELERA DE ACERO GALVANIZADO, CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y
RECUPERACIÓN, ACOPIO Y MONTAJE EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO
DESMONTAJE DE PAPELERA DE ACERO GALVANIZADO, CON
MARTILLO NEUMÁTICO, Y RECUPERACIÓN, ACOPIO Y MON-
TAJE DEL MATERIAL EN EL MISMO EMPLAZAMIENTO, Y CAR-
GA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.INCLUYE: DES-
MONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. ACOPIO DE LOS
MATERIALES A REUTILIZAR. REPOSICIÓN DEL ELEMENTO.
RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA
DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE LOS RESTOS
DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

mt09reh330 kg MORTERO DE RESINA EPOXI CON ARENA DE SÍLICE, DE
ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA RELLENO DE ANCLAJES.

1,025,110,200

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 0,644,570,139
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 0,497,750,063
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,2125,280,127
MOC0000600 h AYUDANTE 4,1923,690,177
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,586,000,096

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

DTM030 ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL CON MARTILLO NEUMÁTICO, Y RECUPERACIÓN, ACOPIO
Y CARAGA MANUAL
DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL, CON MARTILLO NEUMÁ-
TICO, Y RECUPERACIÓN, ACOPIO, Y CARGA MANUAL SOBRE
CAMIÓN O CONTENEDOR. EL PRECIO INCLUYE LA REPARA-
CIÓN DE DESPERFECTOS EN LA SUPERFICIE DE APOYO Y EL
DESMONTAJE DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN. INCLUYE:
DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. ACOPIO DE
LOS MATERIALES A REUTILIZAR. REPOSICIÓN DEL ELEMEN-
TO. RETIRADA Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIE-
ZA DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE LOS RES-
TOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

mt50spl105b ud FIJACIÓN COMPUESTA POR TACO QUÍMICO, ARANDELA Y TORNILLO
DE ACERO.

11,645,822,000

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 0,524,570,114
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 0,497,750,063
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5525,280,101
MOC0000600 h AYUDANTE 3,6023,690,152
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,136,000,188

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

DTM040 ud DESMONTAJE DE BANCO DE ALUMINIO, DE 15 KG DE PESO MÁXIMO, CON MEDIOS
MANUALES, Y CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR
DESMONTAJE DE BANCO DE ALUMINIO, DE 15 KG DE PESO
MÁXIMO, CON MEDIOS MANUALES, Y CARGA MANUAL SO-
BRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE DEL
ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. RE-
TIRADA Y ACOPIO DEL MATERIAL DESMONTADO. LIMPIEZA
DE LOS RESTOS DE OBRA. CARGA MANUAL DEL MATERIAL
DESMONTADO Y RESTOS DE OBRA SOBRE CAMIÓN O CON-
TENEDOR.

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 0,804,570,176
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 0,497,750,063
MOC0000500 h PEÓN 3,9422,400,176
MOC0000600 h AYUDANTE 4,1723,690,176
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,566,000,094
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

DTM110 ud DESMONTAJE DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS, CON MARTILLO NEUMATICO SIN
RECUPERACION
DESMONTAJE DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS, CON MAR-
TILLO NEUMATICO SIN RECUPERACION, Y CARGA MANUAL
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE: DESMONTAJE
DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APO-
YO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. . RETIRADA Y ACOPIO
DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RESTOS DE
OBRA. CARGA MANUAL DE LOS RESTOS DE OBRA SOBRE CA-
MIÓN O CONTENEDOR.

mt09reh330 kg MORTERO DE RESINA EPOXI CON ARENA DE SÍLICE, DE
ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA RELLENO DE ANCLAJES.

2,305,110,450

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 4,114,570,900
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 6,987,750,900
MOC0000200 h OFICIAL 1A 29,0725,281,150
MOC0000600 h AYUDANTE 27,2423,691,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,186,000,697

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 73,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DTM120 ud DESMONTAJE DE MAQUINA PAGO OTA, CON MARTILLO NEUMATICO SIN RECUPERACION
DESMONTAJE DE APARCAMIENTO DE MAQUINA PAGO DE
OTA, CON MARTILLO NEUMATICO CON RECUPERACION, Y
CARGA MANUAL SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR. INCLUYE:
DESMONTAJE DEL ELEMENTO. REPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE APOYO. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO. . RETIRADA
Y ACOPIO DE LOS RESTOS DE OBRA. LIMPIEZA DE LOS RES-
TOS DE OBRA. CARGA MANUAL DE LOS RESTOS DE OBRA
SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.

mt09reh330 kg MORTERO DE RESINA EPOXI CON ARENA DE SÍLICE, DE
ENDURECIMIENTO RÁPIDO, PARA RELLENO DE ANCLAJES.

1,285,110,250

mq05mai030 h MARTILLO NEUMÁTICO. 2,974,570,650
mq05pdm110 h COMPRESOR PORTÁTIL DIESEL MEDIA PRESIÓN 10 M³/MIN. 5,047,750,650
MOC0000200 h OFICIAL 1A 18,9625,280,750
MOC0000600 h AYUDANTE 17,7723,690,750
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,766,000,460

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 48,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EAA-TYP001 ud DESMONTAJE DE ARCO EXISTENTE Y SU EQUIPAMIENTO
DESMONTAJE DE ARCO EXISTENTE Y SU EQUIPAMIENTO

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 480,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS
EAA-TYP002 ud DESMONTAJE DE SOPORTE EN TUNEL

DESMONTAJE DE SOPORTE EN TUNEL

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 180,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
EAA-TYP003 ud DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE POSTE Y TRANSPORTE A TALLERES DE ETS

DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE POSTE Y TRANSPORTE
A TALLERES DE ETS
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 210,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS
EAA100acbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P COLOCADO EN PLACA DE ANCLAJE

SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, COLOCADO
EN PLACA DE ANCLAJE. INCLUYE PERNOS, DADO DE HORMI-
GÓN, Y DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE, DES-
DE PLATAFORMA O VÍA. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO:
NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 107,82179,700,600
MN18000032 ud (X3B) POSTE DE VÍA GENERAL 664,90664,901,000
MN18000080 ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE 50MM2 DE SECCIÓN + PIN

PARA MEDICIÓN TOPOGRÁFICA
19,6819,681,000

AU10100002 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

3,5488,550,040

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 48,7781,290,600
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 45,0175,020,600
MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 21,7836,300,600
MN18000042 ud (X3B-P) POSTE DE VÍA GENERAL 621,30621,301,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 91,976,0015,328

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.624,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EAA100dcabb ud DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P COLOCADO EN PLACA DE ANCLAJE
DESMONTAJE DE POSTE TIPO X3B-P, COLOCADO EN PLACA
DE ANCLAJE. INCLUYE LA  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN, CAR-
GA, DESCARGA Y RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO,
DESDE PLATAFORMA O VÍA, ASÍ COMO EL TRASLADO A ZO-
NA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL INTERIOR DE
LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 129,38179,700,720
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 29,2681,290,360
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 27,0175,020,360
MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 13,0736,300,360
MOM0001600 h BRIGADA ELECTRIFICACION. C.METAL 51,75143,760,360
MQ16000005 h EQUIPO DE OXI-CORTE 2,743,800,720
%CIND % COSTES INDIRECTOS 15,196,002,532

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 268,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

EAC020aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO PRA, DE LONGITUD 10-15 M SÓLO
GALVANIZADO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO RÍGIDO TIPO PRA DE
LONGITUD 10-15 M SÓLO GALVANIZADO, SEGUN PLANOS. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE, DES-
DE PLATAFORMA O VÍA. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO:
NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 754,74179,704,200
MN18000160 m VIGA TIPO "A" PARA PRA 1.040,5569,3715,000
MN18000198 ud CONJUNTO DE MATERIALES PARA FIJACIÓN DE PRA 63,8031,902,000
MN18000086 ud PEQUEÑO MATERIAL DE FIJACIÓN Y TORNILLERÍA 21,6010,802,000
MN18001042 ud CONJUNTO DE TIRANTES PARA FIJACIÓN DE PRA A UN POSTE. 427,00213,502,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 341,4281,294,200
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 315,0875,024,200
MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 152,4636,304,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 187,006,0031,167

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.303,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS TRES EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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EAD010aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SOPORTE TIPO S-10 PARA MÉNSULA SOBRE
PÓRTICO RÍGIDO PARA CATENARIA DE 853 MM - CA160
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SOPORTE TIPO
S-10 PARA MÉNSULA SOBRE PÓRTICO RÍGIDO, CUALQUIER
TIPO DE DINTEL, PARA CATENARIA DE 853 MM - CA160. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 493,82179,702,748
MN18001002 ud CONJUNTO DE SOPORTE DE MÉNSULA S-10, CUALQUIER DINTEL,

CA160 Y CATENARIA DE 853 MM
148,24148,241,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 68,2881,290,840
%CIND % COSTES INDIRECTOS 42,626,007,103

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 752,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EBA020abbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA Ca1-RT
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA EN CELO-
SÍA CONTINUA CON MÉNSULA TIPO DENTRO, TIRANTE CON
REGULACIÓN DE TENSIÓN Y UN ATIRANTADO EN CURVA. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 351,49179,701,956
MN18000250 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA

ATIRANTADO DENTRO EN CC (NORMAL)
220,11220,111,000

MN18000268 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA CON REGULACIÓN DE
TENSIÓN EN CC

135,68135,681,000

MN18001025 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN
CURVA

166,70166,701,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 47,8881,290,589
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 44,1975,020,589
%CIND % COSTES INDIRECTOS 57,976,009,661

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.024,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTICUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

EBA020adbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA Ca10-RT
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE MÉNSULA EN CELO-
SÍA CONTINUA CON MÉNSULA TIPO FUERA, TIRANTE CON
REGULACIÓN DE TENSIÓN Y UN ATIRANTADO EN CURVA. IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 351,49179,701,956
MN18000251 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE GIRATORIOS PARA

ATIRANTADO FUERA EN CC (NORMAL)
261,62261,621,000

MN18000268 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA CON REGULACIÓN DE
TENSIÓN EN CC

135,68135,681,000

MN18001025 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN
CURVA

166,70166,701,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 47,8881,290,589
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 44,1975,020,589
%CIND % COSTES INDIRECTOS 60,466,0010,076

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.068,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y OCHO EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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EBE020acbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS CONTACTO - RECTA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HI-
LOS CONTACTO - RECTA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 88,41179,700,492
MN18001024 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

RECTA
145,40145,401,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 11,7181,290,144
%CIND % COSTES INDIRECTOS 14,736,002,455

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 260,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

EBE020adbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO - CURVA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HI-
LOS DE CONTACTO - CURVA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 88,41179,700,492
MN18001025 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS DE CONTACTO EN

CURVA
166,70166,701,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 11,7181,290,144
%CIND % COSTES INDIRECTOS 16,016,002,668

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 282,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EBE020aebbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA
DE ANCLAJE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 88,41179,700,492
MN18000263 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA DE ANCLAJE 138,45138,451,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 11,7181,290,144
%CIND % COSTES INDIRECTOS 14,326,002,386

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 252,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EBF010aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE MÉNSULA CA2/CA4
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE
MÉNSULA EN CA-160 CON UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN
CA2/CA4. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 136,93179,700,762
MN18000268 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA CON REGULACIÓN DE

TENSIÓN EN CC
135,68135,681,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 18,9481,290,233
%CIND % COSTES INDIRECTOS 17,506,002,916

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 309,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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EBF010abbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE MÉNSULA CA6
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE
MÉNSULA EN CA-160 CON UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN
CA6. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MON-
TAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 136,93179,700,762
MN18000269 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN VÍA GENERAL PARA

SUSPENSION CA6
68,3368,331,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 18,9481,290,233
%CIND % COSTES INDIRECTOS 13,456,002,242

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 237,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EBG010cbbbb ud MONTAJE DE AGUJA AÉREA 3KV E HÍBRIDAS HASTA 160 KM/H TIPO CRUZADA
MONTAJE DE AGUJA AÉREA 3KV E HÍBRIDAS HASTA 160
KM/H TIPO CRUZADA. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES DESDE ALMACEN O ZIA A LA UBICACIÓN DEL MON-
TAJE, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 582,23179,703,240
MN18000244 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN DE AGUJA, CT8-3 ENTRE SUSTENTADOR Y

2 HC. CONEXIÓN CON COBRE 95 Y GRIFAS ADECUADAS
94,9494,941,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 80,8081,290,994
%CIND % COSTES INDIRECTOS 45,486,007,580

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 803,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECA020aabab ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUSTENTADOR COMPENSADO
CU24RTV
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUS-
TENTADOR COMPENSADO DE CATENARIA CU24RTV, TIPO
CA-160/3KV, CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 237,20179,701,320
MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000218 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE SUSTENTADOR

PARA CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
371,30371,301,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 107,3081,291,320
%CIND % COSTES INDIRECTOS 47,156,007,858

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 832,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ECA020aadab ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUSTENTADOR COMPENSADO EN
TUNEL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUS-
TENTADOR COMPENSADO DE CATENARIA EN TUNEL, TIPO
CA-160/3KV, CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

284,64215,641,320
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MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000218 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE SUSTENTADOR

PARA CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
371,30371,301,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 107,3081,291,320
%CIND % COSTES INDIRECTOS 49,996,008,332

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 883,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ECA020abdbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUSTENTADOR NO COMPENSADO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA SUS-
TENTADOR NO COMPENSADO DE CATENARIA TIPO
CA-160/3KV, CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

310,52215,641,440

MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000220 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO DE SUSTENTADOR

PARA CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
316,50316,501,000

MN18001099 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE EN MURO O PARAMENTO DE
COLA DE ANCLAJE

82,9082,901,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 117,0681,291,440
%CIND % COSTES INDIRECTOS 53,826,008,970

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 950,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS
con OCHENTA CÉNTIMOS

ECA020acbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2 HHCC COMPENSADOS CU28RTV
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2
HHCC COMPENSADOS DE CATENARIA CU28RTV, TIPO
CA-160/3KV, CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 388,15179,702,160
MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000219 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC PARA

CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
299,30299,301,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 175,5981,292,160
%CIND % COSTES INDIRECTOS 55,986,009,330

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 989,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con DOS CÉNTIMOS

ECA020acdbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2 HHCC COMPENSADOS EN TUNEL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2
HHCC COMPENSADOS DE CATENARIA EN TUNEL, TIPO
CA-160/3KV, CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO.
INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

465,78215,642,160

MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000219 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2 HHCC PARA

CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
299,30299,301,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 175,5981,292,160
%CIND % COSTES INDIRECTOS 60,646,0010,107

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.071,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECA020addbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2 HHCC NO COMPENSADOS
SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE PARA 2
HHCC NO COMPENSADOS DE CATENARIA TIPO CA-160/3KV,
CON AISLADORES DE VIDRIO, CUALQUIER TIPO. INCLUYE
DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTAL-
MENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-
TIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

465,78215,642,160

MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO PARA 3KV 70,0070,001,000
MN18000221 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE NO COMPENSADO PARA 2 HHCC PARA

CA-160/3 KV, SIN AISLADORES
450,20450,201,000

MN18001099 ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE ANCLAJE EN MURO O PARAMENTO DE
COLA DE ANCLAJE

82,9082,901,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 175,5981,292,160
%CIND % COSTES INDIRECTOS 74,676,0012,445

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.319,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

ECB010abbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ANCLAJE PARA CABLE DE TIERRA A MURO
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE ANCLAJE DE CA-
BLE DE TIERRA A MURO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 140,17179,700,780
MN18000536 ud CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE TIERRA. 18,9818,981,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 68,2881,290,840
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 7,2075,020,096
MN18000223 ud CONJUNTO DE ANCLAJE DE CABLE DE TIERRA EN MURO 201,56201,561,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 26,176,004,362

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 462,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ECB020aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULO > 10º
SUMINISTRO Y MONTAJE DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA
PARA ÁNGULO > 10º. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUI-
NARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS
PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO.TRABAJO: NOC-
TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 107,82179,700,600
MN18000604 ud CONJUNTO DE AMARRE DE CABLE DE TIERRA ANGULO > 10 23,4623,461,000
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 4,5075,020,060
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 48,7781,290,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 11,086,001,846

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 195,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ECD010abbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA
CONVENCIONAL Cn2
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE
ANCLAJE DE CATENARIA CONVENCIONAL CN2. COMPRENDE
EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE
LAS HORQUILLAS SOBRE EL MISMO, COLOCACIÓN DEL TI-
RANTE CON SU ESTRIBO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. INCLUIDA EJECUCION DEL MACIZO
DE ANCLAJE (AN). TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOC-
TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 53,91179,700,300
MN18000207 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA CATENARIA

CONVENCIONAL.
131,50131,501,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 48,7781,290,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 14,056,002,342

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 248,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

ECD010dbbb ud DESMONTAJE DE UN EQUIPO DE TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA CONVENCIONAL Cn2
DESMONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE
DE CATENARIA CONVENCIONAL CN2. INCLUYE CARGA, DES-
CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO
EL TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES
EN EL INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIUR-
NOS O FESTIVOS

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 32,35179,700,180
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 29,2681,290,360
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,706,000,616

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 65,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

ECE060aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE COMPENSACIÓN INDEPENDIENTE COMPLETO
MEDIANTE POLEAS 1:5 Y 1:5.  CONTRAPESO HORMIGÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE COMPENSACIÓN IN-
DEPENDIENTE COMPLETO MEDIANTE POLEAS 1:5 PARA SUS-
TENTADOR Y 1:5 HILO DE CONTACTO Y CONTRAPESOS DE
HORMIGÓN. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.825,75179,7010,160
MN18001031 ud CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE COMPENSADO DE

MANERA INDEPENDIENTE CON POLEAS 1:5, 1:5 (INCLUYE HERRAJES,
SOPORTES, POLEAS,

1.889,181.889,181,000

MN18001035 kg HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 846,001,20705,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 263,3881,293,240
%CIND % COSTES INDIRECTOS 289,466,0048,243

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.113,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TRECE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EDA010aabbb-2 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA CON GRAPA DE SUJECIÓN A POSTE, A CIELO
ABIERTO
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA CON GRAPA
DE SUJECIÓN, A CIELO ABIERTO. INCLUYE DESPLAZAMIEN-
TOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO.
TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.418,91179,707,896
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MN18000534 m CABLE DE ALUMINIO-ACERO LA-110 PARA TIERRA 2.194,502,091.050,000
MN18000537 ud CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS > 10 GRADOS. 32,0616,032,000
MN18000535 ud MANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110. 40,7040,701,000
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 75,43161,180,468
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 61,2275,020,816
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 76,0142,801,776
%CIND % COSTES INDIRECTOS 233,936,0038,988

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.132,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EDA010abbbb-2 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA CON GRAPA DE SUJECIÓN A POSTE, EN
TÚNEL
SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA CON GRAPA
DE SUJECIÓN, EN TÚNEL. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001503 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. TRABAJO EXCEPCIONAL.
NOCTURNO. C.METAL

1.238,09156,807,896

MN18000534 m CABLE DE ALUMINIO-ACERO LA-110 PARA TIERRA 2.194,502,091.050,000
MN18000537 ud CONJ. AMARRE CABLE DE TIERRA PARA ÁNGULOS > 10 GRADOS. 32,0616,032,000
MN18000535 ud MANGUITO DE EMPALME, CABLE LA110. 40,7040,701,000
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 75,43161,180,468
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 61,2275,020,816
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 76,0142,801,776
%CIND % COSTES INDIRECTOS 223,086,0037,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.941,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

EDC010acbbb-2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE DE BAJADA DE CABLE DE GUARDA Y PUESTA A TIERRA 6
PICAS
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJADA DE CABLE DE GUARDA
Y PUESTA A TIERRA 6 PICAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO.TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 819,43179,704,560
MN23011004 m CABLE DE CU DESNUDO DURO DE 95 mm² PARA RED DE TIERRA 238,405,9640,000
MN18000548 ud GRAPA CONEXIÓN A PICA P.A.T 40,326,726,000
MN18000549 ud GRAPA DE CONEXIÓN L110 / LA110 A POSTE 30,8830,881,000
MN18000550 ud PICA T/T COBRIZADA DIÁMETRO 18 MM X 2 M (E=300 MICRAS) 107,5817,936,000
MN10010023 ud ARQUETA PREFABRICADA HM, 40X40X80 58,5858,581,000
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 342,0975,024,560
%CIND % COSTES INDIRECTOS 98,246,0016,373

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.735,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

EEA010ebbbb ud SUSTITUCIÓN DE SECCIONADOR EN 3KV SIN FEEDER Y ACCIONAMIENTO POR MANDO A
DISTANCIA SIN FEEDER
SUSTITUCIÓN DE SECCIONADOR EN 3KV SIN FEEDER Y CON
ACCIONAMIENTO POR MANDO A DISTANCIA SIN FEEDER. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL DES-
MONTAJE DE ELEMENTO A SUSTITUIR, CARGA, DESCARGA Y
RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO EL TRAS-
LADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES EN EL IN-
TERIOR DE LA OBRA. INCLUYE EL MONTAJE DEL NUEVO ELE-
MENTO, DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TO-
TALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.023,39179,705,695

29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MN18001043 ud SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 524,60524,601,000
MN18001044 ud SOPORTE DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 366,60366,601,000
MN18001045 ud TIMONERÍA COMPLETA DE SECCIONADOR 3,6 kV. 2000 A 509,01509,011,000
MN18001046 ud ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO O ELÉCTRICO DE SECCIONADOR 3,6

kV. 2000 A
2.757,962.757,961,000

MN18001048 ud CABLEADO Y CONEXIÓN A CATENARIA O FEEDER DE SECCIONADOR
3,6 kV. 2000 A, SIN FEEDER

414,72414,721,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 40,9781,290,504
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 53,3161,990,860
%CIND % COSTES INDIRECTOS 341,446,0056,906

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.032,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TREINTA Y DOS EUROS

EEB010abbbb-2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE EMPALME SUSTENTADOR Y DOS HHCC
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EMPALME SUSTENTADOR Y
DOS HHCC . INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HE-
RRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 420,50179,702,340
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 73,1681,290,900
MN18001064-2 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADOR Y 2 HC. Y GRIFAS

ADECUADAS
130,00130,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 37,426,006,237

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 661,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

EEB020aabbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIONES DE CATENARIA EN SECCIONAMIENTOS O
AGUJAS CON SECCIONES DE CABLE SUSTENTADOR 150 MM²
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONEXIONES DE CATENARIA
EN SECCIONAMIENTOS O AGUJAS CON SECCIONES DE CA-
BLE SUSTENTADOR 150 MM². INCLUYE DESPLAZAMIENTOS,
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECE-
SARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 112,13179,700,624
MN18000593 ud CONJUNTO DE CONEXIÓN ENTRE SUSTENTADORES DE CU150 MM² 45,0645,061,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 15,6181,290,192
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 0,7461,990,012
%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,416,001,735

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 183,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EEF010adbbb-2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR DE SECCIÓN DE CATENARIA FLEXIBLE, PARA
TENSIÓN 3 KV, 2 HHCC 107 MM2
SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR DE SECCIÓN DE CA-
TENARIA FLEXIBLE PARA UNA TENSIÓN DE 3 KV, 2 HHCC 107
MM2. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 491,66179,702,736
MN18001073 ud CONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN PARA 3 KV, 2 HC 150 MM2 Y

SUSTENTADOR DE CU185 MM2, SIMÉTRICO, PARA VELOCIDAD HASTA
140 KM/H

2.397,682.397,681,000

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 228,2681,292,808
%CIND % COSTES INDIRECTOS 187,066,0031,176

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.304,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO
EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EFA-TYP003 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA SOPORTE ENTRE PORTICOS RIGIDOS (9-10 METROS DE
LONGITUD ENTRE APOYOS)
SUMINISTRO Y MONTAJE DE VIGA SOPORTE ENTRE PORTI-
COS RIGIDOS (9-10 METROS DE LONGITUD ENTRE APOYOS)
PARA SOPORTE DE BRAZOS Y MENSULAS EN LA TRANSI-
CIÓN A CIELO ABIERTO ENTRE CATENARIA RIGIDA Y CATE-
NARIA CONVENCIONAL. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 895,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
EUROS

EFA-TYP004 ud DESMONTAJE  DE PÓRTICOS, VIGA VS1,TRANSICIONES Y CATENARIA RIGIDA DE VIA 1
INSTALADA EN FASE 1
DESMONTAJE  DE PÓRTICOS, VIGA VS1,TRANSICIONES Y CA-
TENARIA RIGIDA DE VIA 1 INSTALADA EN FASE 1

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.800,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
EFA020fldbb km RIPADO O AJUSTE DE HILO DE CONTACTO 2XCUAG 150

RIPADO O AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE HILO DE CONTAC-
TO 2XCUAG 150. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA,
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA
EL RIPADO O EL AJUSTE.TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS
O FESTIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

1.733,75215,648,040

MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 642,14161,183,984
%CIND % COSTES INDIRECTOS 142,556,0023,759

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.518,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFA030aadbb km SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN KM DE CATENARIA CON HILO/S DE CONTACTO,
SUSTENTADOR Y PENDOLAS. CONDUCTORES CU-150 2XCUETP 107
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA
CON HILO/S DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y PÉNDOLAS.
CONDUCTORES CU-150 2XCUETP 107. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTA-
DO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

6.909,11215,6432,040

MN18008772 km SUSTENTADOR CuETP 150 16.286,4015.660,001,040
MN18008774 km HILO DE CONTACTO CuETP 107 22.835,7611.194,002,040
MN18000644 ud CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA 3KV 4.998,4015,62320,000
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 1.032,3442,8024,120
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 3.887,66161,1824,120
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 1.809,4875,0224,120
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3.465,556,00577,592

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 61.224,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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EFA030djdbb km DESMONTAJE DE UN KM DE CATENARIA CON HILO/S DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y
PENDOLAS. CONDUCTORES LAC 1 SUSTENTADOR 2 HC
DESMONTAJE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA CON HI-
LO/S DE CONTACTO, SUSTENTADOR Y PÉNDOLAS. CONDUC-
TORES LAC 1 SUSTENTADOR 2 HC. INCLUYE CARGA, DES-
CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL DESMONTADO, ASÍ COMO
EL TRASLADO A ZONA DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES
EN EL INTERIOR DE LA OBRA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIUR-
NOS O FESTIVOS
.

MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 1.140,1942,8026,640
MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 4.293,84161,1826,640
MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.

C.METAL
4.145,46215,6419,224

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 1.998,5375,0226,640
%CIND % COSTES INDIRECTOS 694,686,00115,780

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 12.272,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EHA-TYP001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA PARA UNA BARRA DE CATENARIA RIGIDA (R1).
MONTAJE A BRAZO (B 0,5) SOBRE PÓRTICO A CIELO ABIERTO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA PARA UNA BARRA DE
CATENARIA RIGIDA (R1). MONTAJE A BRAZO (B 0,5) SOBRE
PÓRTICO A CIELO ABIERTO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 690,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS
EHA-TYP002 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA UNA BARRA DE CATENARIA RIGIDA (BR1).

MONTAJE A TECHO EN TÚNEL.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE PARA UNA BARRA DE
CATENARIA RIGIDA (BR1). MONTAJE A TECHO EN TÚNEL.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 305,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS
EHA-TYP003 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA PARA DOS BARRAS DE CATENARIA RIGIDA (R2).

MONTAJE A BRAZO (B 0,5) SOBRE PÓRTICO A CIELO ABIERTO.
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA PARA DOS BARRAS
DE CATENARIA RIGIDA (R2). MONTAJE A BRAZO (B 0,5) SO-
BRE PÓRTICO A CIELO ABIERTO.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 745,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS

EHA010aabbb-2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE TIPO BRAZO (B 0,5), PARA ANCLAJE DE LA MENSULA
DE SUSPENSIÓN DE CATENARIA RÍGIDA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE TIPO BRAZO (B 0,5),
DE 0,5 METROS DE LONGITUD,  A CIELO ABIERTO, PARA AN-
CLAJE DE LA MENSULA DE SUSPENSIÓN DE CATENARIA RÍGI-
DA, PARA 3 O 25 KV, INCLUYE CUALQUIER TIPO DE AISLA-
DOR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MON-
TAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

64,69215,640,300

MN18000368 ud CONJUNTO DE BRIDA Y SUJECIÓN PARA SUSPENSIÓN DE PERFIL DE
CATENARIA RÍGIDA

72,0072,001,000

MN18000365-2 ud BRAZO PARA ANCLAJE DE MENSULA DE CATENARIA RÍGIDA 240,00240,001,000
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MQ16000105 h TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 0,451,500,300
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 24,3981,290,300
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 18,6061,990,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 25,216,004,201

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 445,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EHA010aabbb-3 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE ANCLADO A PANTALLA, PARA SOPORTE DE LA
MENSULA Y ATIRANTADO CATENARIA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTE ANCLADO A PANTA-
LLA,  A CIELO ABIERTO, PARA SOPORTE DE LA MENSULA Y
ATIRANTADO DE CATENARIA CONVENCIONAL EN EL DESVIO,
PARA 3 KV, INCLUYE CUALQUIER TIPO DE AISLADOR. INCLU-
YE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ME-
DIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTAL-
MENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-
TIVOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

64,69215,640,300

MN18000366 ud ANCLAJE QUÍMICO RESINA BICOMPONENTE M16 31,407,854,000
MN18000365-3 ud SOPORTE ANCLADO A PANTALLA 280,00280,001,000
MQ16000105 h TALADRO PERCUTOR ELÉCTRICO MEDIO 0,451,500,300
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 24,3981,290,300
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 18,6061,990,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 25,176,004,195

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 444,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EHB010abbbb-80 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 80 MM DE ALTURA, CON BARRAS DE
10 M, PARA SUJECIÓN DE HILO CONTACTO EN CATENARIA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 80 MM
DE ALTURA, CON BARRAS DE 10 M, PARA SUJECIÓN DE HILO
DE CONTACTO EN CATENARIA RÍGIDA. INCLUYE DESPLAZA-
MIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIA-
RES NECESARIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTA-
DO Y AJUSTADO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTI-
VOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

129,38215,640,600

MN18000369-80 ud BRIDA DE UNIÓN DE BARRAS DE 80 MM 57,6028,802,000
MN18000373-80 ud BARRA DE CARRIL CONDUCTOR 80MM-8M 240,00240,001,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 97,5581,291,200
MQ12010200 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T DE ELEVACIÓN Y 62

KW
100,4083,671,200

MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 74,3961,991,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 41,966,006,993

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 741,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EHC010abbbb km SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONTACTO CUAG 150 PARA CATENARIA RÍGIDA
SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONTACTO CUAG 150
PARA CATENARIA RÍGIDA. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

2.070,14215,649,600

MN18000375 kg GRASA DE CONTACTO CATENARIA RÍGIDA 516,9628,7218,000
MN18009016 km HILO DE CONTACTO CuAg 150 17.293,5016.470,001,050
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 780,3881,299,600
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MQ19000000 h CARRO DE MONTAJE DE HILO DE CONTACTO CATENARIA RÍGIDA 59,526,209,600
MQ19000030 h BOMBA DE ENGRASE DE HILO DE CONTACTO 28,032,929,600
MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS PORTABOBINAS 410,8842,809,600
MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 595,1061,999,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1.305,276,00217,545

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23.059,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EHD030aabbb-2 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAPOTA DE PROTECCIÓN PARA CATENARIA RÍGIDA DE PVC
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAPOTA DE PROTECCIÓN PARA
CATENARIA RÍGIDA DE POLICARBONATO MODELO PC38219
V0 DE ARRUTI O SIMILAR. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MA-
QUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESA-
RIOS PARA EL MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

77,63215,640,360

MN18001062 m CAPOTA DE PROTECCIÓN DE PVC PARA CATENARIA RÍGIDA 51,008,506,000
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 9,7581,290,120
%CIND % COSTES INDIRECTOS 8,306,001,384

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 146,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EHI010abbbb ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA DE CATENARIA RÍGIDA PARA TRANSICIÓN CON
CONEXIONES CU-150 MM2
SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA DE CATENARIA RÍGIDA
PARA TRANSICIÓN CON CONEXIONES CU-150 MM2. INCLUYE
EL MONTAJE DE LA BARRA Y DE SUS CONEXIONES. NO IN-
CLUYE EL MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE NECESA-
RIAS PARA EL ANCLAJE DE SUSTENTADOR E HILO/S DE CON-
TACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MON-
TAJE. TOTALMENTE MONTADO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS.

MOM0001603 h BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO.
C.METAL

776,30215,643,600

MN18000539 ud GRIFA A COMPRESIÓN 150-150 MM2. 32,4016,202,000
MN18000390 ud BARRA DE TRANSICIÓN LONGITUD 5 M. 576,00576,001,000
MN18000369-80 ud BRIDA DE UNIÓN DE BARRAS DE 80 MM 28,8028,801,000
MN18000380 ud TERMINAL DE CONEXIÓN 90º PARA CABLE DE CU 150 MM2 3,121,562,000
MN18000381 ud JUEGO DE ARANDELAS DE PRESIÓN PARA CONEXIONES

BIMETÁLICAS AL-CU
9,604,802,000

MN18000379 ud BRIDA DE CONEXIÓN A BARRA DE CATENARIA RÍGIDA 27,6027,601,000
MN18000382 m CABLE DE CU-150MM2 DESNUDO EXTRAFLEXIBLE 70,4715,664,500
MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 292,6481,293,600
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 270,0775,023,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 125,226,0020,870

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.212,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

ENH030-LE m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 PARA FORMACIÓN DE LOSA MACIZA
HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR, Y VERTIDO CON BOMBA, PARA FORMACIÓN
DE LOSA MACIZA. INCLUYE: VERTIDO Y COMPACTACIÓN DEL
HORMIGÓN. CURADO DEL HORMIGÓN.

mt10haf010itOc m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR

110,54105,281,050

mq06bhe010 h CAMIÓN BOMBA ESTACIONADO EN OBRA, PARA BOMBEO DE
HORMIGÓN.

19,80190,400,104

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,3925,280,055
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 5,2622,750,231
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 8,226,001,370

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 145,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS
con VEINTIÚN CÉNTIMOS

EPA030baaab-B ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE CONTROL DE SECCIONADORES DE
CATENARIA PARA UN MÁXIMO DE 2 SECCIONADORES.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE TELEMANDO
DE PLC, TARJETAS E/S, ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN Y
ELEMENTOS DE FUERZA NECESARIOS. INCLUSO ACOMETI-
DAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA ALIMENTAR DICHO AR-
MARIO DE CONTROL. INCLUIDO PROTECCIONES EN CGBT Y
CUADRO DE SAI. INGENIERÍA DE APLICACIÓN PARA INSTALA-
CIONES TELEMANDO E INTEGRACIÓN DE SECCIONADORES.
PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INTEGRACIÓN EN
TELEMANDO

MOM0001500 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. C.METAL 378,82104,533,624
MN18008584-B ud PANEL PARA TELEMANDO DE SECCIONADORES, DE HASTA 15

ÓRDENES Y HASTA 25 INFORMACIONES.
4.486,004.486,001,000

MN18008599 ud ARMARIO METÁLICO PARA PANEL DE MANDO Y CONTROL. 10.685,5610.685,561,000
MN18008600 ud MATERIAL AUXILIAR PARA PANEL DE RELÉS INTERMEDIO PARA

TELEMANDO
15,6615,661,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 933,966,00155,660

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 16.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS

EWA010 ud APOYO ELASTOMÉRICO DE NEOPRENO ZUNCHADO DE 300X300X30
APOYO ELASTOMÉRICO ARMADO, RECTANGULAR, SOBRE
BASE DE NIVELACIÓN, COMPUESTO POR LÁMINAS DE NEO-
PRENO CON AL MENOS DOS PLACAS DE ACERO INTERCALA-
DAS, DE 300X300 MM DE SECCIÓN Y 30 MM DE ESPESOR, TI-
PO B, SEGÚN UNE-EN 1337-3, PARA APOYOS ESTRUCTURA-
LES ELÁSTICOS. EL PRECIO NO INCLUYE LA BASE DE NIVE-
LACIÓN. INCLUYE: REPLANTEO DE EJES. COLOCACIÓN DE
LOS APOYOS.

mt07ewa010b m³ APOYO ELASTOMÉRICO ESTRUCTURAL ARMADO, COMPUESTO POR
LÁMINAS DE NEOPRENO CON AL MENOS DOS PLACAS DE ACERO
INTERCALADAS, TIPO B S

45,1115.035,000,003

MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MOC0000600 h AYUDANTE 2,3723,690,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,006,000,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 53,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con UN
CÉNTIMOS

EWE020 ud MANGUITO PARA EMPALME MECÁNICO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO
MANGUITO DE ACERO BAJO EN CARBONO, PARA EMPALME
MECÁNICO DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE 32 MM
DE DIÁMETRO, QUE PERMITE LA TRANSMISIÓN DE ESFUER-
ZOS DE TRACCIÓN Y DE COMPRESIÓN, MEDIANTE EL ROS-
CADO DE BARRAS EN TALLER O EN OBRA CON EL EQUIPO
DE ROSCADO ADECUADO A CADA USO, INCLUSO PLACA DE
ANCLAJE AL ENCOFRADO. INCLUYE: REPLANTEO Y COLOCA-
CIÓN DE LAS ARMADURAS DE ESPERA, CON PREPARACIÓN
PREVIA DE LOS EXTREMOS MEDIANTE ROSCADO ESTANDA-
RIZADO. CONEXIÓN DE LAS BARRAS MEDIANTE EL ROSCA-
DO DE LA ARMADURA DE EMPALME, PROVISTA DE MANGUI-
TO ROSCADO A LA ARMADURA DE ESPERA.

mt07eed010f ud MANGUITO DE ACERO, PARA EMPALME MECÁNICO DE BARRAS
ACERO CORRUGADO 32 MM DIÁMETRO

11,5611,561,000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,6325,280,025
MOC0000600 h AYUDANTE 0,5923,690,025
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,776,000,128
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

FCA050 m² REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.
mt26btr030a m² CELOSÍA DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO, CON

PLEGADURA SENCILLA EN LOS BORDES
99,3397,381,020

mt15sja100 ud CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 0,113,100,035
mo018 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 6,4725,280,256
mo059 h AYUDANTE CERRAJERO 11,5823,690,489
%CIND % COSTES INDIRECTOS 7,056,001,175

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 124,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GAS-TYP ud REPOSICION OBRA CIVIL ASOCIADA A S.A.G. Nº 1
REPOSICION OBRA CIVIL ASOCIADA A S.A.G. Nº 1

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL EUROS
GBA010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EX-
CEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE ME-
DIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DE-
PÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS DE LA OBRA.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,5326,700,020
MOC0000500 h PEÓN 4,4822,400,200
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 1,9665,170,030
MQ04080105 h MOTOVOLQUETES. DE 3.000 KG DE CARGA 1,0049,910,020
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,486,000,080

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

GBB010a t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, NO PÉTREOS.
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁC-
TER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ES-
TOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DES-
BROCE Y RAEE).

MN11100020 t GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) 42,4542,451,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,556,000,425

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

GBB010b t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, PÉTREOS. (CODIGO LER 17.01.01)
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁC-
TER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUI-
DOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CE-
RÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITU-
MINOSAS Y LODOS DE DEPURADORA.(CODIGO LER 17.01.01)

MN11100021 t GESTIÓN A PLANTA (RCD  PÉTREO) 23,5823,581,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,426,000,236

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

GBB010c2 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. (CODIGO LER 17.05.04)

MN11100022-M3 m³ GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,655,651,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,346,000,057
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

GBB010d t GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, BASURAS DE OBRA
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP- DE CARÁC-
TER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTI-
COS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ES-
TOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DES-
BROCE Y RAEE).

MN11100020b t GESTIÓN A PLANTA (RCD NO PÉTREO) BASURAS 62,2662,261,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,746,000,623

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

GBB020d t GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS (CODIGO LER 07.09.03*)
GESTIÓN DE RESIDUOS DE RESIDUOS PELIGROS.(CODIGO
LER 07.09.03*)

MN11100003 t GESTIÓN A PLANTA RP (ENVASES CONTAMINADOS) 318,00318,001,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 19,086,003,180

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 337,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con OCHO CÉNTIMOS

GBC010I t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE BASURAS GENERADAS EN OBRA EN CONTENEDOR.
(CODIGO LER 20.03.01)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE BASURAS GENERADAS EN
OBRA (CODIGO LER 20.03.01), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA,
SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTE-
NEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010a t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PAPEL/CARTÓN EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 03.03.08)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PAPEL/CARTÓN (CODIGO
LER 03.03.08), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRA-
TAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 367,0281,564,500
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,4677,000,006
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 22,486,003,746

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 397,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con CINCO CÉNTIMOS

GBC010b t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.02.03)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PLÁSTICOS (CODIGO LER
17.02.03), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 122,3481,561,500
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MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,1577,000,002
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 7,786,001,296

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 137,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

GBC010c t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VIDRIO EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.02.02)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE VIDRIO (CODIGO LER
17.02.02), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010e t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MADERA EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.02.01)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MADERA (CODIGO LER
17.02.01), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010h t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.01.01)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE HORMIGÓN (CODIGO LER
17.01.01), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010j t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS EN CONTENEDOR. (CODIGO LER
17.04.07)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE METALES MEZCLADOS (CO-
DIGO LER 17.04.07), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO
DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 152,9381,561,875
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,1577,000,002
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,616,001,602
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 169,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

GBC010k t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CERAMICOS EN CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.01.03)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CERAMICOS (CODIGO LER
17.01.03), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATA-
MIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010l t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE YESO EN
CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.08.02)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MATERIALES DE CONSTRUC-
CION A BASE DE YESO (CODIGO LER 17.08.02), EN CONTENE-
DOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, IN-
CLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECO-
GIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010m t TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MEXCLAS BITUMINOSAS CON ALQUITRAN < 10% EN
CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.03.02)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS
QUE CONTINENE ALQUITRÁN DE HULLA < 10% EN CONTENE-
DOR  (CODIGO LER 17.03.02), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA,
SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTE-
NEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010n t TRANSPORTE DE OTROS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN EN
CONTENEDOR. (CODIGO LER 17.09.04)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OTROS RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN CONTENEDOR  (CODIGO
LER 17.09.04), EN CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRA-
TAMIENTO DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE EN-
TREGA, ALQUILER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 0,0877,000,001
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,106,000,683

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

GBC010o t TRANSPORTE DE OTROS RESIDUOS PELIGROSOS EN CONTENEDOR O BIDÓN (CODIGO LER
17.09.03*)
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE OTROS RESIDUOS PELIGRO-
SOS EN CONTENEDOR O BIDON  (CODIGO LER 17.09.03*), EN
CONTENEDOR DE 5 M3, A PLANTA DE TRATAMIENTO DE RE-
SIDUOS, INCLUSO CARGA, SERVICIO DE ENTREGA, ALQUI-
LER Y RECOGIDA DE CONTENEDOR.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000500 h PEÓN 1,6822,400,075
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 61,1781,560,750
MN11100041-p m³ CARGA Y CAMBIO DE CONTENEDOR DE 1 M³ 421,62138,103,053
MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 5,2034,640,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 29,396,004,899

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 519,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

GBD010 ud CUBETO DE RESIDUOS PELIGROSOS
PUNTO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGRO-
SOS COMPUESTO POR CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO
GALVANIZADO DE 1 METRO CUADRADO DE SUPERFICIE Y
BORDE DE 15 CM PARA RETENCIÓN DE POSIBLES DERRA-
MES ACCIDENTALES, INCLUYENDO MATERIAL ABSORBENTE
DE DERRAMES (SEPIOLITA), SACA BIG-BAG DE 1.000 LITROS
DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE LOS RESIDUOS Y LÁMI-
NA DE PLÁSTICO REFORZADO IMPERMEABLE PARA PROTEC-
CIÓN CONTRA LOS AGENTES METEOROLÓGICOS.

MN11100050 m² CUBETO DE RETENCIÓN DE ACERO 36,3736,371,000
MN11100051 kg SEPIOLITA 6,000,4015,000
MN11100052 ud SACAS BIG-BAG DE 1000 L 11,5811,581,000
MN11100053 m² LÁMINA PLÁSTICO REFORZADO 5,751,155,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,586,000,597

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

GBD020 ud ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS (PUNTO LIMPIO)
MOC0000100 h CAPATAZ 6,9426,700,260
MOC0000200 h OFICIAL 1A 65,7325,282,600
MOC0000600 h AYUDANTE 61,5923,692,600
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN11140001 ud ESTRUCTURA DE CHAPA ALMACENAMINTO 6X1,5 M (9 BID) 1.047,041.047,041,000
MN11140002 ud BANDEJA DE CHAPA 6X1,5 M PARA ESTRUCTURA RESIDUOS 336,27336,271,000
MN11140003 ud CARTEL PEQUEÑO ALMACÉN RESIDUOS 83,1683,161,000
MN11100051 kg SEPIOLITA 0,800,402,000
MN21075087 ud EXTINTOR PORTATIL 6KG POLVO ABC 57,2957,291,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 99,676,0016,611

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.760,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

GBE010 ud PRUEBAS ADMISION EN VERTEDERO
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ADMISIÓN EN VERTEDERO
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN AAA/661/2013, DE 18
DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICAN LOS ANEXOS I, II Y III
DEL REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE
DEPÓSITO EN VERTEDERO.

MN11100060 ud ANÁLISIS S/ORDEN AAA/661/2013 300,00300,001,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 18,006,003,000
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 318,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS

GBE020 ud ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELI-
GROSISAD DE LOS RESIDUOS SEGÚN REGLAMENTO (UE) Nº
1357/2014 DE LA COMISIÓN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2014
POR EL QUE SE SUSTITUYE EL ANEXO III DE LA DIRECTIVA
2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
SOBRE LOS RESIDUOS Y POR LA QUE SE DEROGAN DETER-
MINADAS DIRECTIVAS.

MN11100061 ud ENSAYOS DE CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD S/REGLAMENTO
(UE) Nº 1357/2014

150,00150,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,006,001,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 159,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

IAF070 m CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA EAP, DE 25+1 PARES
(26X2X0,51 MM).
CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CU-
BIERTA EAP, DE 25+1 PARES (26X2X0,51 MM). INCLUSO ACCE-
SORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2625,280,050
MOC0000600 h AYUDANTE 1,1823,690,050
MT40MTO041C m CABLE URBANO APANTALLADO, PARA EXTERIORES, CON CUBIERTA

EAP, DE 25+1 PARES (26X2X0,51 MM)
2,422,421,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,296,000,049

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

IEH0107NV m CIRCUITO CON CABLES UNIPOLARES 5X16 MM2 RZ1-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
0,6/1 KV
CIRCUITO CON CABLES UNIPOLARES RZ1-K, SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON 5 CONDUCTORES DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETI-
LENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TERMO-
PLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1).

MO030 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 1,5225,280,060
MO031 h AYUDANTE ELECTRICISTA 1,4223,690,060
mt35cun010g1 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K, 0,6/1 KV, DE 16 MM² DE SECCIÓN 11,152,235,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,856,000,141

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

IEP021s ud TOMA DE TIERRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD Y 14,6 MM
DIAMETRO
SUMINISTRO MONTAJE Y CONEXIONADO DE TOMA DE TIE-
RRA CON UNA PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGI-
TUD Y 14,6 MM DIAMETRO, ENTERRADAS VERTICALMENTE,
CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE TIERRA MEDIANTE
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA O GRAPAS DE COBRE CON
TORNILLERÍA INOXIDABLE, Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35
MM2 DE SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE. SE INSTALARÁ
EN UNA ARQUETA REGISTRABLE DE 30X 30 CM. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

MO030 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 6,3525,280,251
MO031 h AYUDANTE ELECTRICISTA 5,9523,690,251
MOC0000600 h AYUDANTE 0,2423,690,010
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MT35TTE010B ud ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREADO CON 300
µM, FABRICADO EN ACERO, DE 14,6 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE
LONGITUD

18,0018,001,000

MT35TTC010B m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM² 0,702,810,250
MT35TTA040 ud GRAPA ABARCÓN PARA CONEXIÓN DE PICA 1,001,001,000
MT35TTA010 ud ARQUETA DE POLIPROPILENO PARA TOMA DE TIERRA, DE 300X300

MM, CON TAPA DE REGISTRO
74,0074,001,000

MT35TTA030 ud PUENTE PARA COMPROBACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

46,0046,001,000

MT35TTA060 ud SACO DE 5 KG DE SALES MINERALES PARA LA MEJORA DE LA
CONDUCTIVIDAD DE PUESTAS A TIERRA

1,173,500,333

MT35WWW020 ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA 1,151,151,000
MARETRO02 h RETRO 50HP, CAT-416 0,0826,570,003
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,286,001,546

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 163,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

IUA010 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL 150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA UNIÓN POR ENCHUFE Y
CAÑA, CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR, DE 150 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUSO JUNTAS DE GOMA Y LU-
BRICANTE PARA MONTAJE. INCLUYE EL REPLANTEO DEL RE-
CORRIDO DE LA TUBERÍA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE
LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIO-
NADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO.

mt37tfd010ea m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA UNIÓN POR ENCHUFE Y CAÑA,
CON JUNTA ELASTOMÉRICA ESTÁNDAR, DE 150 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL

41,5941,591,000

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,0922,940,004

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 0,6256,470,011
mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 0,8325,280,033
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 0,7823,690,033
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,636,000,439

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IUA015-c45 ud CODO 45° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DIÁM.
CODO 45° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150
MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE REPLANTEO, MONTA-
JE Y CONEXIONADO.

mt37tfd013eee ud CODO 45° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL.

104,59104,591,000

mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 2,7825,280,110
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 2,6123,690,110
%CIND % COSTES INDIRECTOS 6,606,001,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 116,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IUA015-c90 ud CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DIÁM.
CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150
MM DE DIÁMETRO NOMINAL. INCLUYE REPLANTEO, MONTA-
JE Y CONEXIONADO.

mt37tfd013gee ud CODO 90° DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 150 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL

112,22112,221,000

mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 2,7825,280,110
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 2,6123,690,110
%CIND % COSTES INDIRECTOS 7,066,001,176

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 124,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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IUA015-cr ud CONO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS BRIDAS, DE 200/150
MM DE DIÁMETRO NOMINAL
CONO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICO DE FUNDICIÓN DÚC-
TIL CON DOS BRIDAS, DE 200/150 MM DE DIÁMETRO NOMI-
NAL. INCLUYE REPLANTEO, MONTAJE Y CONEXIONADO.

mt37tfd015ef ud CONO DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
DOS BRIDAS, DE 200/150 MM DE DIÁMETRO NOMINAL

122,96122,961,000

mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 2,7825,280,110
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 2,6123,690,110
%CIND % COSTES INDIRECTOS 7,706,001,284

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 136,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

IUA020-200 m TUBO DE POLIETILENO 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 18,2 MM DE ESPESOR, SDR11,
PN=16 ATM
TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BAN-
DAS DE COLOR AZUL, DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
18,2 MM DE ESPESOR, SDR11, PN=16 ATM.INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA. DESCENSO Y COLO-
CACIÓN DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

mt37tpa020cna m TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE COLOR NEGRO CON BANDAS DE
COLOR AZUL, DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 18,2 MM DE
ESPESOR, SDR11,

61,7361,731,000

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,8656,470,033
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,3825,280,094
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,1422,750,094
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,096,000,681

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 72,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

IUA030-250 m TUBO DE PVC 250 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 9,6 MM DE ESPESOR
TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 250 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y
9,6 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN POR COPA CON JUNTA
ELÁSTICA DE EPDM. INCLUSO JUNTAS DE GOMA Y LUBRI-
CANTE PARA MONTAJE. EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y
LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y
LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELEMENTOS. INCLUYE:
REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA. DESCENSO Y
COLOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA.
MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

mt37tvq020bja m Tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 250 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 9,6 mm de espesor, para unión

53,4353,431,000

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,1122,940,005

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,2456,470,022
mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 1,9525,280,077
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 1,8223,690,077
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,526,000,586

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 62,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS
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IUA030-63 m TUBO DE PVC 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 2 MM DE ESPESOR, PARA UNIÓN
POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA DE EPDM
TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=6 ATM Y 2
MM DE ESPESOR, EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA
MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA
DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELEMENTOS. INCLUSO JUN-
TAS DE GOMA Y LUBRICANTE PARA MONTAJE. INCLUYE: RE-
PLANTEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA. DESCENSO Y CO-
LOCACIÓN DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MON-
TAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

mt35tpe010d m TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE
ESPESOR

1,511,511,000

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,0222,940,001

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,2456,470,022
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,176,000,028

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IUA030-75 m TUBO DE PVC 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 3,6 MM DE ESPESOR
TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO
(PVC-U), DE 75 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y
3,6 MM DE ESPESOR. EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y
LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y
LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELEMENTOS. JUNTAS DE
GOMA Y LUBRICANTE PARA MONTAJE. INCLUYE: REPLAN-
TEO DEL RECORRIDO DE LA TUBERÍA. DESCENSO Y COLO-
CACIÓN DE LOS TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTA-
JE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

mt37tvq020bba m TUBO DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC-U), DE 75
MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, PN=10 ATM Y 3,6 MM DE ESPESOR,
PARA UNIÓN

6,606,601,000

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,0522,940,002

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 1,2456,470,022
MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,3925,280,055
MOC0000600 h AYUDANTE 1,3023,690,055
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,646,000,106

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS
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IUB025 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN B.T. EN CANALIZACIÓN ENTUBADA, XZ1-(S) 0,6/1KV
3X240 + 1X150 AL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA DE
DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTU-
BADA BAJO CALZADA FORMADA POR 3 CABLES UNIPOLARES
XZ1 CON CONDUCTOR DE ALUMINIO, DE 150 MM² DE SEC-
CIÓN, 1 CABLE UNIPOLAR XZ1 CON CONDUCTOR DE ALUMI-
NIO, DE 95 MM² DE SECCIÓN, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNA-
DA DE 0,6/1 KV Y DOS TUBOS PROTECTORES DE POLIETILE-
NO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO, RESISTEN-
CIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 450 N, SUMINISTRADO EN RO-
LLO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO ES-
TRUCTURAL HNE-15/B/20 DE 5 CM DE ESPESOR Y POSTE-
RIOR RELLENO CON EL MISMO HORMIGÓN HASTA 10 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO
PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. INCLUSO HILO GUÍA Y CINTA DE
SEÑALIZACIÓN. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ZANJA. EJECUCIÓN
DE LA SOLERA DE HORMIGÓN PARA ASIENTO DEL TUBO. CO-
LOCACIÓN DE LOS TUBOS EN LA ZANJA. EJECUCIÓN DEL RE-
LLENO ENVOLVENTE DE HORMIGÓN. COLOCACIÓN DE LA
CINTA DE SEÑALIZACIÓN. TENDIDO DE CABLES. SIN CONE-
XIONADO.

mt10hmf011pb m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20, FABRICADO EN CENTRAL. 4,3466,750,065
mt35aia070af m TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA

Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, 110 MM
5,622,812,000

mt35cun350c m CABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON
CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 150 MM², CON AISLAMIENTO
POLIETILENO

15,485,163,000

mt35cun350b m CABLE UNIPOLAR RV, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON
CONDUCTOR DE ALUMINIO CLASE 2 DE 95 MM², , CON AISLAMIENTO
POLIETILENO

3,933,931,000

mt35www030 m CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE POLIETILENO, DE 150 MM DE ANCHURA,
COLOR AMARILLO, "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS

0,500,252,000

mt35www010 ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,291,470,200
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,6625,280,026
MOC0000500 h PEÓN 0,5822,400,026
MO030 h OFICIAL 1ª ELECTRICISTA 5,4125,280,214
MO031 h AYUDANTE ELECTRICISTA 3,9623,690,167
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,456,000,408

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

IUP030 m CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE COBRE TRENZADO, DE 35
MM² DE SECCIÓN
CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA DE ALUMBRADO PÚBLI-
CO FORMADO POR CABLE RÍGIDO DESNUDO DE COBRE
TRENZADO, DE 35 MM² DE SECCIÓN. INCLUSO UNIONES REA-
LIZADAS CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, GRAPAS Y
BORNES DE UNIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONA-
DO Y PROBADO. INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO.
TENDIDO DEL CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA. CONEXIO-
NADO DEL CONDUCTOR DESNUDO DE TIERRA MEDIANTE
BORNES DE UNIÓN.

mt35ttc010b m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM². 2,872,871,000
mt35www020 ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA. 0,121,170,100
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 2,5022,750,110
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,336,000,055

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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IUP050 m TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 110 MM DE DIÁMETRO,
RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 450 N
TUBO PROTECTOR DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE
110 MM DE DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MA-
YOR DE 450 N, SUMINISTRADO EN ROLLO. INCLUSO HILO
GUÍA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DEL TUBO.

mt35aia070af m TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO DE DOBLE PARED (INTERIOR LISA
Y EXTERIOR CORRUGADA), DE COLOR NARANJA, 110 MM

2,812,811,000

mt35www010 ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,151,470,100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,9125,280,036
MOC0000600 h AYUDANTE 0,5223,690,022
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,266,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

IUS011-110 m COLECTOR ENTERRADO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE
110 MM DE DIÁMETRO
COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO AGRESIVO, FOR-
MADO POR TUBO DE PVC LISO, SERIE SN-4, RIGIDEZ ANU-
LAR NOMINAL 4 KN/M², DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR
Y SECCIÓN CIRCULAR, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL
0,50%, PARA CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO SIN PRESIÓN,
COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPE-
SOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN
VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPAC-
TANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON
LA MISMA ARENA HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR. INCLUSO, JUNTAS DE GOMA, LUBRICANTE
PARA MONTAJE, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. INCLU-
YE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DEL COLECTOR. PRESEN-
TACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. VERTIDO DE LA ARENA EN
EL FONDO DE LA ZANJA. DESCENSO Y COLOCACIÓN DE LOS
TUBOS EN EL FONDO DE LA ZANJA. MONTAJE, CONEXIONA-
DO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIEN-
TO. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. REALIZACIÓN
DE PRUEBAS DE SERVICIO.

mt11tpb020j m TUBO DE PVC LISO, PARA SANEAMIENTO ENTERRADO SIN PRESIÓN,
SERIE SN-4, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 4 KN/M², DE 110 MM

4,284,081,050

mt11ade100a kg LUBRICANTE PARA UNIÓN MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA DE TUBOS Y
ACCESORIOS.

0,0522,940,002

MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 4,9619,770,251
mq01ret020b h RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 70 KW. 1,1940,900,029
mq02rop020 h PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, DE 80 KG, CON PLACA DE

30X30 CM, TIPO RANA.
0,733,540,207

MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,2525,280,168
MOC0000600 h AYUDANTE 1,9223,690,081
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,046,000,174

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

IUT030-CA63 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES, DE TUBO RÍGIDO.
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TELECOMUNICACIONES
FORMADA POR 8 TUBOS RÍGIDOS DE PVC-U, DE 63 MM DE
DIÁMETRO Y 1,2 MM DE ESPESOR Y SOPORTE SEPARADOR
CADA 70 CM DE LONGITUD, EJECUTADA EN ZANJA, SIN IN-
CLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO DE LA
ZANJA. INCLUSO HILO GUÍA. TOTALMENTE MONTADA. INCLU-
YE: REPLANTEO Y TRAZADO DE LA ZANJA. REFINADO DE
FONDOS Y LATERALES A MANO, CON EXTRACCIÓN DE LAS
TIERRAS. PRESENTACIÓN EN SECO DE LOS TUBOS. COLO-
CACIÓN DEL HILO GUÍA. COLOCACIÓN DE LOS TUBOS.
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mt35tpe010d m TUBO RÍGIDO DE PVC-U, DE 63 MM DE DIÁMETRO Y 1,2 MM DE
ESPESOR

12,681,518,400

mt40iva040e ud SOPORTE SEPARADOR DE POLIPROPILENO PARA 8 TUBOS RÍGIDOS
DE PVC DE 63 MM DE DIÁMETRO.

0,940,661,430

mt40iva030 m HILO GUÍA DE POLIPROPILENO DE 3 MM DE DIÁMETRO. 1,560,179,200
MOC0000200 h OFICIAL 1A 13,3525,280,528
MOC0000500 h PEÓN 11,8322,400,528
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,426,000,404

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 42,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MMC-TYP m FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZADA "IN SITU" CON MORTERO DE CEMENTO
FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA REALIZADA "IN SITU" CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO,
M-15, A EJECUTAR ENTRE ACERA Y PLACA BASE SEGÚN PLA-
NO DE DETALLE DE SECCIÓN TIPO, Y LAMINA SEPARADORA
DE POLIETILENO EXPANDIDO NO RETICULADO, DE 3 MM DE
ESPESOR ENTRE LA MEDIA CAÑA Y LA PLACA BASE

MN01010001 m³ AGUA 0,011,500,006
mt09mif010la t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-15 (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 15

1,2648,630,026

B7C75300 m2 LÁMINA POLIETILENO EX PANDIDO NO RETICULADO 3 MM GROSOR 0,311,570,200
MOC0000500 h PEÓN 3,8322,400,171
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,326,000,054

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

MPC-01 ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, QUE COMPRENDE LA
EXCAVACIÓN DE UNA FOSA Y QUE INCLUYA UN SISTEMA DE RECOGIDA D
PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA,
QUE COMPRENDE LA EXCAVACIÓN DE UNA FOSA Y QUE IN-
CLUYA UN SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS Y DESAGÜE
EN BALSA DE RETENCIÓN TOTALMENTE TERMINADA, INCLU-
YENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y TRANSPOR-
TE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL DESMANTELAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
MPC-02 ud EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AUTOMÁTICO MODELO MOBY DICK NG 400G DE MARCA

DETESA, O SIMILAR.
EQUIPO DE LAVADO DE RUEDAS AUTOMÁTICO MODELO
MOBY DICK NG 400 G DE LA MARCA FRUTIGER O SIMILAR,
CON LOS COMPONENTES Y ELEMENTOS DESCRITOS EN EL
PROYECTO. EL PRECIO INCLUYE LOS TRABAJOS MECÁNI-
COS Y LA COLOCACIÓN DE CONDUCCIONES ELÉCTRICAS Y
TUBERÍA DE PRESIÓN ENTRE LA BOMBA Y LA INSTALACIÓN
DE LAVADO, ASÍ COMO LA PUESTA EN MARCHA QUE INCLU-
YE EL PRIMER LAVADO DE CAMIONES EN LA INSTALACIÓN
PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA FOR-
MACIÓN DEL PERSONAL DEL CLIENTE EN CUANTO A FUNCIO-
NAMIENTO, MANTENIMIENTO, AVERÍAS Y NORMAS DE SEGU-
RIDAD

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34.230,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA EUROS
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MPC-03 ud CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE DECANTACIÓN BALSA TEMPORAL DE DECANTACIÓN
EXCAVADA EN TIERRAS DE 40 M3 DE CAPACIDAD SEGUN PLANOS
CONSTRUCCIÓN DE BALSA DE DECANTACIÓN BALSA TEMPO-
RAL DE DECANTACIÓN EXCAVADA EN TIERRAS DE 40 M3 DE
CAPACIDAD SEGUN PLANOS DE DETALLE, DE SECCIÓN TRA-
PECIAL CON TALUDES DE PENDIENTE 3H/2V, Y PROFUNDI-
DAD DE 1 M, CON UN CABALLÓN PERIMETRAL TRAPECIAL DE
0,5 M DE ANCHURA EN CORONACIÓN Y ALTURA VARIABLE,
CON ESTRUCTURA DE IMPERMEABILIZACIÓN QUE CONSTA-
RÁ DE UNA CAPA DE MATERIAL GRANULAR DE ESPESOR DE
10 CM, UNA CAPA DE GEOMEMBRANA IMPERMEABLE DE PE-
AD DE 0,8 MM DE ESPESOR Y UNA CAPA DE PROTECCIÓN
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE 5 CM DE ESPESOR. LAS
BANDAS DE LÁMINA SE SOLAPARÁN ENTRE SÍ AL MENOS
VEINTE CENTÍMETROS (20 CM). EL SELLADO DE LAS JUNTAS
DE LA GEOMEMBRANA SE EJECUTARÁ BIEN MEDIANTE DO-
BLE TIRA DE COMPUESTO BITUMINOSO, A RAZÓN DE 2X200
G POR METRO LINEAL, O BIEN MEDIANTE MÁQUINA DE CO-
SER MANUAL, EJECUTANDO UNA JUNTA DE DOBLE TOPE.
CONSTARÁ ADEMÁS DE UNA CUNETA DE ENTRADA CONEC-
TADA CON EL SISTEMA DE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE LA
PLATAFORMA, ESTABLECIÉNDOSE UNA SECCIÓN TRAPE-
CIAL DE 1,0 M DE ANCHURA EN CORONACIÓN, 0,50 M DE
PROFUNDIDAD Y TALUDES 1H/2,5V, REVESTIDA DE HORMI-
GÓN. INCLUYE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y RETIRADA
DE LODOS SEDIMENTADOS DURANTE LA FASE DE OBRAS.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4.800,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS
MPC-04 ud PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE PIES ARBÓREOS

PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE TRONCOS ARBÓREOS CON
ABRAZADERAS Y CON TABLONES, QUE SE RETIRARN AL FI-
NAZIAR LA OBRA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS
MPC-05 ud RESTAURACION DE ZONAS DE INSTALACION DEL CONTRATISTA Y ZONAS DE OCUPACION

TEMPORAL A SU ESTADO PREVIO
RESTAURACION DE ZONAS DE INSTALACION DEL CONTRA-
TISTA Y ZONAS DE OCUPACION TEMPORAL A SU ESTADO
PREVIO, INCLUYENDO RETIRADA DE TODOS LOS EQUIPOS,
MAQUINARIA E INSTALACIONES, RETIRADA Y TRANSPORTE
A VERTEDERO O PUNTO LIMPIO DE LOS RESIDUOS DE
OBRA, LIMPIEZA DEL SUELO Y ELEMENTOS, RESTAURACION
DEL MOBILIARIO, JARDINERIA O ARBOLADO, REPOSICION
DEL FIRME O PAVIMENTO SI FUERA NECESARIO Y CUANTOS
ELEMENTOS URBANOS Y ARQUITECTONICOS HAYAN SIDO
ALTERADOS O DAÑADOS

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
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MPC-06 ml*mesALQUILER MENSUAL DE ML DE BARRERA ACÚSTICA PORTÁTIL PARA ABSORBECIÓN DE
RUIDO Y AISLAMIENTO ACÚSTICO
ALQUILER MENSUAL DE ML DE BARRERA ACÚSTICA PORTÁ-
TIL PARA ABSORBECIÓN DE RUIDO Y AISLAMIENTO ACÚSTI-
CO. ESTÁ FORMADO POR UN PANEL SEMIRRÍGIDO FLEXIBLE
DE ESPUMA FONOABSORBENTE Y UN RECUBRIMIENTO DE
TEJIDO PVC, TODO ELLO IGNÍFUGO AUTOEXTINGUIBLE, CON
ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL AGUA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS
MPC-07 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES EN ZONAS DE INSTALACIONES

IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES EN ZONAS DE INSTA-
LACIONES CONSISTENTE EN GEOMEMBRANA DE PEAD E=1,5
MM, PROTEGIDA POR DOS GEOTEXTILES ANTIPUNZONA-
MIENTO DE 240 G/M²; CAPA DE DRENAJE DE MATERIAL FIL-
TRANTE DE 0,25 M DE ESPESOR, GEOTEXTIL ANTICONTAMI-
NANTE DE 200 G/M², Y CAPA SUPERIOR DE ZAHORRA DE 20
CM DE ESPESOR, TOTALMENTE TERMINADA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 271,95
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

MSH100 m² PINTURA PLÁSTICA EN VÍAS CICLISTAS ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACABADO
SATINADO, TEXTURA LISA
APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTI-
CA, ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACABADO SATINADO,
TEXTURA LISA, LA PRIMERA MANO DILUIDA CON UN 20% DE
AGUA Y LA SIGUIENTE DILUIDA CON UN 5% DE AGUA O SIN
DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1 L/M² CADA MANO); EN VÍAS CI-
CLISTAS. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA DEL
SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICACIÓN DE
UNA MANO DE FONDO Y UNA MANO DE ACABADO.

mt27pii060n l PINTURA PLÁSTICA, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR ROJO,
ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, ANTIDESLIZANTE; PARA
APLICAR CON BROC

2,0910,470,200

mo038 h OFICIAL 1ª PINTOR. 2,2225,280,088
mo076 h AYUDANTE PINTOR. 2,0823,690,088
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,386,000,064

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

MTS4.3aa_N ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE
TENSIÓN DE L.A.C.
MONTAJE DE UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DE-
TECTOR DE TENSIÓN DE L.A.C.. INCLUYE EL PROPIO MONTA-
JE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATE-
RIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 287,52179,701,600
PTS012 ud UNIDAD COMPARADORA DE TENSIÓN PARA DETECTOR DE TENSIÓN. 357,75357,751,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 38,726,006,453

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 683,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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OAC010abadc m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS, MEDIOS MECÁNICOS.
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS CON MEDIOS
MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO REFINO DE TA-
LUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, I/HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0526,700,002
MOC0000500 h PEÓN 0,4922,400,022
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 1,0465,170,016
MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,28103,440,022
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,1910,620,018

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,256,000,041

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

OAC010bbadc m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TRÁNSITO, MEDIOS MECÁNICOS.
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TERRENO DE TRÁNSITO
CON MEDIOS MECÁNICOS, CON AGOTAMIENTO, INCLUSO RE-
FINO DE TALUDES Y FONDOS, CARGA, DESCARGA Y TRANS-
PORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA,
I/HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0526,700,002
MOC0000500 h PEÓN 0,5222,400,023
MQ04000505 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE 13,20 T DE MASA 1,1572,100,016
MQ04000550 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON ESCARIFICADOR TIPO D-7, O

SIMILAR
0,4049,500,008

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW DE POTENCIA 2,28103,440,022
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,1910,620,018

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,286,000,046

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

OAC060aaadb m³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN
ENTIBACIÓN.
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON PRO-
FUNDIDAD HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, CON AGO-
TAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, DES-
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL INTE-
RIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ HERRA-
MIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3226,700,012
MOC0000500 h PEÓN 2,6922,400,120
MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 9,1265,170,140
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 5,0376,210,066
MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR DIESEL

DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR)
0,3210,620,030

%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,056,000,175

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 18,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

OAD020aadc m³ TERRAPLÉN DE TIERRAS DE PRÉSTAMOS.
TERRAPLÉN CON TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMOS,
COMPRENDE VALOR DEL PRÉSTAMO, CANON DE OCUPA-
CIÓN, CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIG-
NADO EN EL INTERIOR DE LA OBRA, DESBROCE Y ESCALO-
NADO DEL TERRENO NATURAL DONDE HA DE ASENTARSE, I/
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0326,700,001
MOC0000500 h PEÓN 0,2222,400,010
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MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE POTENCIA (0,8 M3 DE
CAPACIDAD)

0,3049,390,006

MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 0,32106,410,003
MQ05020200 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 6 T DE PESO
0,5858,280,010

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,4472,600,006
MN01010001 m³ AGUA 0,081,500,050
MP01030014 m³ CANON DE PRÉSTAMOS PARA MATERIAL DE TERRAPLÉN Y RELLENOS 2,021,681,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,286,000,046

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

OAL010b m³km TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES CON CAMIÓN RÍGIDO. (CODIGO LER 17.05.04)
TRANSPORTE TIERRAS O RESIDUOS INERTES (CODIGO LER
17.05.04) CON CAMIÓN RÍGIDO.

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW DE POTENCIA 0,34113,970,003
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,026,000,003

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

OBB030aada m² TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA. (D/NNI/R).
TAPA DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA ARQUETA, I/SU-
MINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. TRABAJO: NOC-
TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0526,700,002
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2525,280,010
MOC0000500 h PEÓN 0,4522,400,020
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 8,1681,560,100
MN09030004 m² TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA ARQUETA 13,3612,721,050
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,346,000,223

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

OBB060ada m² LADRILLO CERÁMICO DE UN PIE PARA FORMACIÓN DE ARQUETA.
LADRILLO CERÁMICO DE UN PIE PARA FORMACIÓN DE AR-
QUETA, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS

MOC0000100 h CAPATAZ 3,2026,700,120
MOC0000200 h OFICIAL 1A 7,5825,280,300
MOC0000500 h PEÓN 26,8822,401,200
mt10hmf010tLb m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 7,3173,130,100
MN01130001 mu LADRILLO PERFORADO TOSCO 24X11,5X7 CM 8,6068,790,125
MN01070006 m³ MORTERO M-80 6,7064,400,104
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,626,000,603

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 63,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

OCD010aab m³ CIMBRA CUAJADA DE ALTURA MEDIA =<10 M.
CIMBRA CUAJADA DE ALTURA MEDIA =<10 M, I/ PROYECTO,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y
APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE
TERMINADA Y MONTADA. NO INCLUYE ENCOFRADO DEL TA-
BLERO.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0526,700,002
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,4625,280,018
MOC0000600 h AYUDANTE 0,3123,690,013
MOC0000500 h PEÓN 0,2922,400,013
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 0,0656,340,001
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
0,24120,190,002

MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO PARA 10 USOS 0,040,350,125
MN01120019 m³ ALQUILER DE CIMBRA 5,165,161,000
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MP01030002 m³ ZAHORRA SIN CRIBAR 0,288,510,033
AU20100010 m³ TRANSPORTE DE CIMBRA 1,375,090,269
AU20100001 m³ MONTAJE+DESMONTAJE DE ANDAMIO/APUNTALAMIENTO METÁLICO

CON UNA ALTURA < 10 M
5,615,611,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,836,000,139

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

OCI040cdc-TYP m² PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 30 MM
PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30 MM DE ESPE-
SOR COLOCADA PARA FORMACIÓN DE JUNTAS EN HORMI-
GÓN. COLOCACIÓN EN OBRA: A TOPE, CON PELLADAS DE
ADHESIVO CEMENTOSO. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS
O FESTIVOS

MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,0425,280,160
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,6422,750,160
mt16aaa040b m² ADHESIVO CEMENTOSO PARA FIJACIÓN DE PANELES AISLANTES 0,450,451,000
MN05050010-b m² POLIESTIRENO EXPANDIDO (POREX) 4,524,301,050
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,766,000,127

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 13,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

OED010ccbbc ud S Y M CIMENTACIÓN RECTANGULAR EN DESMONTE TIPO D4, TERRENO NORMAL
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN RECTANGULAR
EN DESMONTE D4 PARA TERRENO NORMAL CON POSTES
DE ELECTRIFICACIÓN, DESDE PLATAFORMA O VÍA. TOTAL-
MENTE TERMINADA. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O
FESTIVOS.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 18,8332,190,585
MOC0000801 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 21,2643,220,492
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 88,9830,442,923
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 157,3726,925,846
MN18000001 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 30,5230,521,000
MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 25 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

153,4373,412,090

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 182,7575,022,436
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 416,37108,433,840
MQ11070055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 87,6035,962,436
MQ0103C210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 8

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
5,4622,750,240

MQ03000020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE 30 KG DE PESO 0,311,280,240
MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE DIÁMETRO 0,620,481,284
%CIND % COSTES INDIRECTOS 69,816,0011,635

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.233,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

OHA050bbbbb m³ HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 POR VÍA HÚMEDA, EN PROTECCIÓN DE TALUDES EN
ALTURA. (N/3 A 5/E).
HORMIGÓN PROYECTADO H/MP/30 POR VÍA HÚMEDA, EN
PROTECCIÓN DE TALUDES EN ALTURA, CON CUALQUIER ES-
PESOR, I/ ADITIVOS Y ANDAMIAJES NECESARIOS.
TRABAJO: NOCTURNO.
BANDA DE MANTENIMIENTO: 3 <= I < 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VOLUMEN ESCASO.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,5232,190,016
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 4,7530,440,156
MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 4,2026,920,156
MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 19,16103,030,186
MQ12040200 h ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO DE 20 M3/H SIN

COMPRESOR
24,70158,310,156

MQ0103C225 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 25
M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

9,1358,550,156

MQ0100C000 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500 KVA 20,38130,620,156
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
18,75120,190,156
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MQ12010200 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T DE ELEVACIÓN Y 62
KW

13,0583,670,156

MN01080002 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 44,101,4730,000
MN01061001 m³ HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 300 KG/CM² DE RESISTENCIA CON

UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO
MÁXIMO DEL Á

94,6078,831,200

%CIND % COSTES INDIRECTOS 15,206,002,533

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 268,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OHB020dbcdc m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10 MM
COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES.
MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO
5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 15X15 CM, Ø 10
MM COLOCADA EN PARAMENTOS HORIZONTALES, INCLUSO
SOLAPES.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,1825,280,007
MOM0000500 h PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 1,5022,750,066
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,0930,440,003
MOM0000501 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL 0,9327,340,034
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
0,12120,190,001

MN01110114 m² MALLA 15 X 15 X 10 6,305,731,100
MN01100600 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,010,150,060
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,556,000,091

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

OHB030dccbc m² MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 20X20 CM, Ø 10 MM
COLOCADA EN PARAMENTOS VERTICALES.
MALLA DE ACERO CORRUGADO B-500, DE LÍMITE ELÁSTICO
5.100 KP/CM², DE MEDIDAS DE CUADRÍCULA 20X20 CM, Ø 10
MM COLOCADA EN PARAMENTOS VERTICALES, INCLUSO SO-
LAPES.
TRABAJO: CUALQUIER FRANJA HORARIA.
BANDA DE MANTENIMIENTO: 3 <= I < 5 HORAS.
CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER CONDICIÓN DE
EJECUCIÓN

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2025,280,008
MOM0000500 h PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 1,8022,750,079
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 0,1230,440,004
MOM0000501 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL 1,1227,340,041
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
7,21120,190,060

MN01110124 m² MALLA 20 X 20 X 10 5,895,351,100
MN01100600 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA ARMADURAS 0,010,150,060
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,986,000,164

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 17,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

PAB030 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRUMENTACIÓN
ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INSTRU-
MENTACIÓN

MOC0000200 h OFICIAL 1A 5,0625,280,200
MN12020011 ud ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN 55,3755,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,626,000,604

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 64,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

PAB040 m TUBERÍA DE INCLINÓMETRO
TUBERÍA DE INCLINÓMETRO DOBLEMENTE RANURADA EN
ALUMINIO ANODIZADO I/ ELEMENTOS AUXILIARES

MN14010001 m TUBERÍA DE INCLINÓMETRO 21,9421,941,000
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,316,000,219

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

PAB090 ud HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN
HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 30 X 30 X 30
CM CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE
ASIENTOS

MOC0000500 h PEÓN 11,2022,400,500
MN12020019 ud HITO DE NIVELACION DE HORMIGÓN 91,6191,611,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 6,176,001,028

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 108,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAB150 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES
AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS

MN14010006 ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES 1.809,711.809,711,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 108,586,0018,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.918,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PAB160 mes SISTEMA INFORMÁTICO HARDWARE Y SOFTWARE DE AUSCULTACIÓN
SISTEMA INFORMÁTICO HARDWARE Y SOFTWARE ESPECÍFI-
CO DE AUSCULTACIÓN

MN12020026 mes SISTEMA INFORMÁTICO Y SOFTWARE DE AUSCULTACIÓN 3.333,973.333,971,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 200,046,0033,340

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.534,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

PAB170 mes EQUIPO PARA CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN COMPUESTO POR TÉCNICO Y TÉCNICO
AUXILIAR
EQUIPO PARA CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN COMPUES-
TO POR TÉCNICO (TITULADO SUPERIOR) Y TÉCNICO AUXI-
LIAR (TITULADO MEDIO)

MOC0000800 h TITULADO MEDIO 6.339,5236,02176,000
MOC0000700 h TITULADO SUPERIOR 7.495,8442,59176,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 830,126,00138,354

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14.665,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PAB250 ud PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO
PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8026,700,030
MOC0000200 h OFICIAL 1A 25,2825,281,000
MOC0000600 h AYUDANTE 23,6923,691,000
MN12020021 ud PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO 115,76115,761,000
MN12020012 ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,001,001,000
MQ03070200 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 5,3817,940,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,316,001,719

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 182,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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PYB020 kg ACERO S355JR, LAMINADO EN CALIENTE, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN Y
PLETINA, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA,
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ACERO UNE-EN 10025 S355JR,
LAMINADO EN CALIENTE, DE LAS SERIES IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM, UPN Y PLETINA, CON CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTICO-
RROSIVA, MEDIANTE APLICACIÓN DE DOS MANOS CON UN
ESPESOR MÍNIMO DE PELÍCULA SECA DE 30 MICRAS POR
MANO, EXCEPTO EN LA ZONA EN QUE DEBAN REALIZARSE
SOLDADURAS EN OBRA, EN UNA DISTANCIA DE 100 MM DES-
DE EL BORDE DE LA SOLDADURA, PARA BANCADA DE APO-
YO DE MAQUINARIA. INCLUSO P/P DE PREPARACIÓN EN TA-
LLER DE SUPERFICIES EN GRADO SA 2 1/2 SEGÚN UNE-EN
ISO 8501-1, PREPARACIÓN DE BORDES, CORTES, PIEZAS ES-
PECIALES, DESPUNTES, SOLDADURAS Y REPARACIÓN EN
OBRA DE CUANTOS DESPERFECTOS SE ORIGINEN POR RA-
ZONES DE TRANSPORTE, MANIPULACIÓN O MONTAJE, CON
EL MISMO GRADO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y ACA-
BADO. INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL PLANO DE
APOYO. REPLANTEO Y MARCADO DE LOS EJES. COLOCA-
CIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL. APLOMADO Y NIVELACIÓN.
EJECUCIÓN DE LAS UNIONES. REPARACIÓN DE DEFECTOS
SUPERFICIALES.

mt07ala010p kg PERFIL DE ACERO UNE-EN 10025 S355JR, DE LAS SERIES IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN Y PLETINA, LAMINADO EN CALIENTE

1,181,121,050

mt27pfi010 l IMPRIMACIÓN DE SECADO RÁPIDO, FORMULADA CON RESINAS
ALQUÍDICAS MODIFICADAS Y FOSFATO DE ZINC.

0,054,800,010

mq08sol020 h EQUIPO Y ELEMENTOS AUXILIARES PARA SOLDADURA ELÉCTRICA. 0,063,090,020
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,5125,280,020
MOC0000600 h AYUDANTE 0,2423,690,010
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,126,000,020

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

SBA010c m BARANDILLA DE PROTECCIÓN PUNTALES Y TUBOS.
BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJA-
DOS, COMPUESTA POR PUNTALES METÁLICOS TELESCÓPI-
COS COLOCADOS CADA 2,00 M (AMORTIZABLE EN 8 USOS),
FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMANOS Y TRAVESA-
ÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM (AMORTIZABLE
EN 10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ
DE 15X5 CM (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3526,700,013
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,1625,280,125
MOC0000500 h PEÓN 2,8022,400,125
MN16020309 m³ TABLA MADERA PINO 15X5 CM 0,87290,070,003
MN16020330 m PASAMANOS TUBO D=50 MM 1,215,040,240
MN16020301 ud PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M 1,4021,520,065
MN16020331 ud BRIDA SOPORTE PARA BARANDILLA 0,251,690,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,606,000,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SBA010f m BARANDILLA DE PROTECCIÓN PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS.
BARANDILLA DE PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMA-
DA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X7
CM Y ESTAQUILLAS DE MADERA DE D=8 CM HINCADAS EN
EL TERRENO CADA 1,00 M (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLU-
SO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020307 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 3,39308,470,011
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MN16020328 m PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 1,261,890,667
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,586,000,097

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 10,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

SBA020 m QUITAMIEDOS Y PUNTALES
QUITAMIEDOS DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJA-
DOS, COMPUESTA POR PUNTALES METÁLICOS TELESCÓPI-
COS COLOCADOS CADA 2,50 M (AMORTIZABLE EN 8 USOS),
FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, MALLA DE POLIAMIDA
DE PASO 10X10 CM ENNUDADA CON CUERDA DE D=3 MM
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), GANCHOS AL FORJADO CADA 50
CM, ARRIOSTRAMIENTO DE BARANDILLA CON CUERDA DE
D=10 MM Y BANDEROLAS DE SEÑALIZACIÓN, PARA ABERTU-
RAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020301 ud PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M 1,4021,520,065
MN16020203 m² RED SEGURIDAD POLIAMIDA 10X10 CM 1,152,880,400
MN16020215 ud GANCHO MONTAJE RED D=10 MM 0,600,252,400
MN16070303 m BANDEROLA SEÑALIZACIÓN REFLECTANTE 0,250,720,350
MN16020221 m CUERDA DE UNIÓN REDES DE SEGURIDAD 0,400,470,850
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,536,000,088

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SBA030a m VALLA METÁLICA ENREJADO GALVANIZADO.
VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE
3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM Y D=5
MM DE ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM
Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO
DE 230X600X150 MM, SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESO-
RIOS DE FIJACIÓN, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000600 h AYUDANTE 1,1823,690,050
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16020318 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,6427,641,000
MN16020320 ud PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 1,183,540,333
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,886,000,313

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

SBA050 m² MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 50/14
CERCADO CON ENTELADO METÁLICO GALVANIZADO DE MA-
LLA SIMPLE TORSIÓN, TRAMA 50/14 Y POSTES DE TUBO DE
ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN DE 48 MM DE DIÁME-
TRO Y TORNAPUNTAS TUBO ACERO GALVANIZADO DE 42
MM DE DIÁMETRO, MONTADA, I/REPLANTEO Y RECIBIDO
CON HORMIGÓN HM-20, TENSORES, GRUPILLAS Y ACCESO-
RIOS , SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 2,6726,700,100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 25,2825,281,000
MOC0000600 h AYUDANTE 23,6923,691,000
MOC0000500 h PEÓN 11,2022,400,500
MN16020323 m² VALLADO SIMPLE TORSIÓN ST 50/14 GALVANIZADO 2,102,101,000
MN16020324 ud POSTE TUBO ACERO GALVANIZADO D=48 MM 2,538,440,300
MN16020325 ud POSTE ESQUINA ACERO GALVANIZADO D=48 MM 2,4430,550,080
MN11090024 ud POSTE GALV. D=42 H=1 M TORNAPUNTA 1,0012,470,080
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MN01060004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE
CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

5,6766,680,085

%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,606,000,766

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 81,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

SBA060a ud PUERTA DE ACCESO PEATONAL CHAPA 1,00X2,00 M.
PUERTA DE ACCESO PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA
DE 1,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRA-
MIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000600 h AYUDANTE 1,1823,690,050
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16020322 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 63,7363,731,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,976,000,662

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 70,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

SBA060b ud PUERTA DE ACCESO CAMIÓN CHAPA 4,00X2,00 M.
PUERTA DE ACCESO DE VEHÍCULOS DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE 4,00X2,00 M PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRA-
MIENTO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, INCLUSO MON-
TAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000600 h AYUDANTE 1,1823,690,050
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16020321 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92231,921,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 14,066,002,344

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 248,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SBA080 ud ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES
ALQUILER UNIDAD/MES DE VALLA DE CONTENCIÓN DE PEA-
TONES, METÁLICA, DE 2,50 M DE LARGO Y 1,00 M DE ALTU-
RA, COLOR AMARILLO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTA-
JE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020316 ud ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONAL 2,5X1 M 1,851,851,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,266,000,044

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SBA090b ud BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY DE PLÁSTICO DOBLE.
MONTAJE O DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD TI-
PO NEW JERSEY DE PLÁSTICO DOBLE, INCLUIDO EL SUMI-
NISTRO, SIEMPRE LLENAS .

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020009 m BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY PLÁSTICO

1,20X0,60X0,40M DOBLE
76,7676,761,000

MN01010001 m³ AGUA 1,051,500,700
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,976,000,829

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 87,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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SBB020 ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON PRIMARIO PARA 220
V Y SECUNDARIO DE 24 V Y 1000 W, INSTALADO, SEGÚN R.D.
486/97 Y R.D. 614/2001.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MN16040107 ud TRANSFORMADOR SEGURIDAD 24 V 1000 W 150,70150,701,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,216,001,535

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 162,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SBC020b m² PROTECCIÓN DE HUECO CON RED HORIZONTAL.
RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD EN CUBRICIÓN DE HUE-
COS FORMADA POR MALLA DE POLIAMIDA DE 10X10 CM EN-
NUDADA CON CUERDA DE D=3 MM Y CUERDA PERIMETRAL
DE D=10 MM PARA AMARRE DE LA RED A LOS ANCLAJES DE
ACERO DE D=10 MM CONECTADOS A LAS ARMADURAS PERI-
METRALES DEL HUECO CADA 50 CM Y CINTA PERIMETRAL
DE SEÑALIZACIÓN FIJADA A PIES DERECHOS , SEGÚN R.D.
486/97 Y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,0225,280,080
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,8222,750,080
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,210,151,428
MN08040603 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 1,189,440,125
MN16020203 m² RED SEGURIDAD POLIAMIDA 10X10 CM 2,882,881,000
MN16020221 m CUERDA DE UNIÓN REDES DE SEGURIDAD 0,600,471,280
MN16020215 ud GANCHO MONTAJE RED D=10 MM 0,400,251,600
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,566,000,093

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SBD020a m PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1,00 M.
PLATAFORMA VOLADA DE PROTECCIÓN FORMADA POR PER-
FILES METÁLICOS IPN SEPARADOS 2,50 M Y VUELO DE 1,00
M (AMORTIZABLE EN 20 USOS) ANCLADOS Y APUNTALADOS
AL FORJADO COMO BASE Y PLATAFORMA DE MADERA CON
5 TABLONES DE 0,20X0,07 M (AMORTIZABLE EN 10 USOS)
MONTADA, INCLUSO DESMONTAJE , SEGÚN R.D. 485/97 Y
R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 1,0726,700,040
MOC0000200 h OFICIAL 1A 10,1125,280,400
MOC0000600 h AYUDANTE 9,4823,690,400
MN16020408 ud SOPORTE METÁLICO IPN-140 0,7135,680,020
MN16020301 ud PUNTAL METÁLICO TELESCÓPICO 3 M 1,7221,520,080
MN16020307 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 0,62308,470,002
MN16020214 ud GANCHO ANCLAJE FORJADO D=16 MM 2,453,060,800
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,576,000,262

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

SBD040 ud PASARELA MONTAJE FORJADO
PASARELA PARA MONTAJE DE FORJADOS DE 60 CM DE AN-
CHO FORMADA POR TABLERO DE ENCOFRAR DE 26 MM DE
ESPESOR Y 2,50 M DE LONGITUD, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,0526,700,002
MOC0000500 h PEÓN 0,4522,400,020
MN16020327 m² TABLERO ENCOFRAR 26 MM 3,902,601,500
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,266,000,044

58



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SBD050b m² PASARELA PASO DE VEHÍCULOS, CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM.
PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO,
EN SUPERFICIES HORIZONTALES PARA PASO DE VEHÍCU-
LOS, CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97..

MOC0000100 h CAPATAZ 2,6726,700,100
MOC0000500 h PEÓN 22,4022,401,000
MQ04010105 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE

CAPACIDAD)
5,6356,270,100

MN16020332 m² PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,765,761,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,196,000,365

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SBD070a m ANDAMIO DE PROTECCIÓN PARA PASOS PEATONALES FORMADO POR PÓRTICOS DE 1,50 M
DE ANCHO.
ANDAMIO DE PROTECCIÓN PARA PASOS PEATONALES FOR-
MADO POR PÓRTICOS DE 1,50 M DE ANCHO Y 4,00 M DE AL-
TURA, ARRIOSTRADOS CADA 2,50 M, CON PLATAFORMA Y
PLINTO DE MADERA, I/MONTAJE Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,9326,700,035
MOC0000200 h OFICIAL 1A 8,8525,280,350
MOC0000500 h PEÓN 7,8422,400,350
MN16020402 ud PÓRTICO ANDAMIO 1,50 M 17,97449,220,040
MN16020403 ud CRUCETA PARA ANDAMIO 3,00 M 2,0212,640,160
MN16020404 ud BASE REGULABLE PARA PÓRTICO 400 MM 1,1113,930,080
MN16020406 ud LONGITUDINAL PARA ANDAMIO 3,00 M 0,465,750,080
MN16020308 m³ TABLONCILLO MADERA PINO 20X5 CM 1,52303,350,005
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,446,000,407

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 43,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

SBD080 m MONTAJE DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO DE PROTECCIÓN PE-
ATONAL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PARED, CON PLATAFORMAS DE
ACERO, ANCHURA DE PASILLO 1,76 M Y ALTURA LIBRE 2,50
M. SEGÚN NORMATIVA CE (NO SE INCLUYE M2 DE ALQUILER
DE ANDAMIO).

MN16020605 m MONTAJE / DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL A=175
CM - H=250 CM

64,0764,071,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,856,000,641

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 67,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

SBD120 m ALQUILER MES MONTAJE/DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL
ALQUILER MENSUAL, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDA-
MIO DE PROTECCIÓN PEATONAL TUBULAR DE ACERO GAL-
VANIZADO EN CALIENTE DE 3,25 MM DE ESPESOR DE PA-
RED, CON PLATAFORMAS DE ACERO, ANCHURA DE PASILLO
1,76 M Y ALTURA LIBRE 2,50 M. SEGÚN NORMATIVA CE.

MN16020604 m ALQUILER DIARIO ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL A=175 CM -
H=250 CM

15,000,5030,000

MN16020605 m MONTAJE / DESMONTAJE ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL A=175
CM - H=250 CM

64,0764,071,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,756,000,791
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 83,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SBE020 m² RED SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO FORJADO
RED HORIZONTAL DE SEGURIDAD BAJO ENCOFRADO DE
FORJADO, FORMADA POR MALLA DE POLIAMIDA DE 10X10
CM ANUDADA CON CUERDA DE D=3 MM Y CUERDA PERIME-
TRAL DE D=10 MM, DE 1,10X15 M DE DIMENSIONES, PARA
AMARRE MEDIANTE GANCHO DE SUJECIÓN, TIPO "RABO DE
COCHINILLO" Y GROSOR MÍNIMO DE 8 MM, A LOS PUNTALES
DE LAS SOPANDAS DEL ENCOFRADO DE ENTABLADO DE MA-
DERA, SEGÚN UNE-EN 81652, R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2126,700,008
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,0225,280,080
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 1,8222,750,080
MN16020215 ud GANCHO MONTAJE RED D=10 MM 0,500,252,000
MN16020222 m² REDES BAJO ENCOFRADO DE FORJADO 1,621,621,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,376,000,062

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SBE040 m² ALQUILER RED PROTECCIÓN ANDAMIOS
ALQUILER/DIA DE RED MOSQUITERA PARA PROTECCIÓN
VERTICAL DE ANDAMIOS, INCLUIDO P.P. DE CUERDAS DE SU-
JECIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y
R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1926,700,007
MOC0000500 h PEÓN 1,4622,400,065
MN16020601 m² ALQUILER DIARIO RED MOSQUITERA ANDAMIO TUBULAR 0,600,0230,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,146,000,023

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SBF010 ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS
COLOCACIÓN DE TAPÓN PROTECTOR DE PLÁSTICO "TIPO
SETA" DE LAS PUNTAS DE ACERO EN LAS ESPERAS DE LAS
ARMADURAS DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO,
INCLUSO RETIRADA ANTES DEL VERTIDO DEL HORMIGÓN.

MOC0000500 h PEÓN 0,0222,400,001
MN16020223 ud TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA 0,080,081,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,016,000,001

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SBG010a ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA ARQUETA 38X38 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA HUECOS DE 40X40 CM,
ARQUETAS O SIMILARES, INCLUSO COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16020101 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38X38 CM 7,067,061,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,626,000,104

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

SBG010b ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA ARQUETA 51X51 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA HUECOS DE 50X50 CM,
ARQUETAS O SIMILARES, INCLUSO COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005

60



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16020102 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51X51 CM 10,6910,691,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,846,000,140

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SBG010c ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA ARQUETA 63X63 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA HUECOS DE 65X65 CM,
ARQUETAS O SIMILARES, INCLUSO COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020103 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63X63 CM 14,7714,771,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,166,000,194

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SBG010d ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA ARQUETA 80X80 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA HUECOS DE 80X80 CM,
ARQUETAS O SIMILARES, INCLUSO COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,5326,700,020
MOC0000500 h PEÓN 4,4822,400,200
MN16020106 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM 18,0118,011,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,516,000,251

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

SBG010f ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA POZO 70X70 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA POZOS, PILOTES O ASI-
MILABLES DE 70X70 CM, ARQUETAS O SIMILARES, INCLUSO
COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,5326,700,020
MOC0000500 h PEÓN 4,4822,400,200
MN16020105 ud TAPA PROVISIONAL POZO 70X70 CM 26,4226,421,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,016,000,335

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SBG010g ud TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA POZO 100X100 CM.
TAPA PROVISIONAL METÁLICA PARA POZOS, PILOTES O ASI-
MILABLES DE 100X100 CM, ARQUETAS O SIMILARES, INCLU-
SO COLOCACIÓN.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8026,700,030
MOC0000500 h PEÓN 6,7222,400,300
MN16020106 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 CM 18,0118,011,000
MN01100301 ud ANCLAJE MECÁNICO DE EXPANSIÓN, CARGAS MEDIANAS, HORMIGÓN

FISURADO Y CARGAS SISMICAS, D<10 MM, L=90 - 120 MM, ACERO AL
CARBONO GA

2,082,081,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,666,000,276

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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SBH010 h RIEGO DE CAMINOS Y BALASTO
RIEGO DE CAMINOS Y BALASTO MEDIANTE CUBA DE RIEGO
PARA EVITAR AMBIENTES PULVERULENTOS.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,6072,601,000
MN01010001 m³ AGUA 6,001,504,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,796,000,799

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 84,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SBI020 ud PAR TOPES CAUCHO PARA RUEDAS
TOPE PARA CAMIÓN EN MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CON TA-
BLÓN DE MADERA  DE PINO Y PIQUETAS DE BARRA DE ACE-
RO CORRUGADO  DE 20 MM DE DIÁMETRO ANCLADAS AL TE-
RRENO DE LONGITUD 1,8 M, Y CON EL DESMONTAJE INCLUI-
DO.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,3526,700,013
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,2625,280,129
MN16020120 ud PAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 6,78127,950,053
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,626,000,104

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS

SBI030 ud LAVAOJOS
BOTELLA LAVAOJOS DE EMERGENCIA 1000 ML DE CAPACI-
DAD.

MN16020007 ud LAVAOJOS PORTÁTIL 1000ML 32,9132,911,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,976,000,329

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SCA-TYP ud TRABAJOS ACTUALIZACION SCADA (TELEMANDO)
INTEGRACION EN SCADA (TELEMANDO) DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN LA FASE EN MATERIA DE ELECTRIFICACION

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5.850,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
EUROS
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SCA010ac mes ALQUILER DE COMEDOR.
MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA CO-
MEDOR DE OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUCTU-
RA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AIS-
LAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUI-
BLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CU-
BIERTA DE CHAPA GALVANIZADA REFORZADA CON PERFIL
DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM, INTERIOR CON TA-
BLEX LACADO. SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON
PVC CONTINUO DE 2 MM, Y POLIESTIRENO DE 50 MM CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRA-
PEZOIDAL. PUERTA DE 0,80X2,00 M, DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE 1 MM, REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM,
PICAPORTE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANO-
DIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVA-
NIZADO. INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V, TOMA DE TIE-
RRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W, ENCHUFES
PARA 1500 W Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANS-
PORTE A 150 KM (IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D.
1627/97, INCLUSO LIMPIEZA SEMANAL.

MOC0000100 h CAPATAZ 5,3426,700,200
MOC0000500 h PEÓN 44,8022,402,000
MN16050210 ud ALQUILER MES CASETA COMEDOR DE 9 A 16 M2 65,0065,001,000
MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 40,91481,260,085
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,376,001,561

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 165,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

SCA010bc mes ALQUILER DE ASEOS.
MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA
ASEO EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUCTU-
RA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AIS-
LAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO. INODORO Y LAVA-
BO DE PORCELANA VITRIFICADA. SUELO CONTRACHAPADO
HIDRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RE-
SISTENTE AL DESGASTE. TUBERÍA DE POLIBUTILENO AIS-
LANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CORRO-
SIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 220 V
CON AUTOMÁTICO. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y VUEL-
TA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN
GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA
SEMANAL.

MOC0000100 h CAPATAZ 5,3426,700,200
MOC0000500 h PEÓN 44,8022,402,000
MN16050204 ud ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE 9 A 16 M2 100,00100,001,000
MN16050301 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 0,182,150,083
MN16050302 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 0,4727,500,017
MN16050303 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 0,4526,350,017
MN16050304 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 0,4325,000,017
MN16050305 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 0,2212,950,017
MN16050306 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 0,9555,900,017
MN16050307 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 1,6999,500,017
MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 40,91481,260,085
%CIND % COSTES INDIRECTOS 11,726,001,954

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 207,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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SCA010cc mes ALQUILER DE VESTUARIOS.
MES DE ALQUILER DE DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS EN OBRA DE DIMENSIONES DE 9 A 16 M2. ESTRUC-
TURA DE ACERO GALVANIZADO. CUBIERTA Y CERRAMIENTO
LATERAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 0,6 MM
REFORZADA CON PERFILES DE ACERO, INTERIOR PRELACA-
DO. SUELO DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO DE 19 MM PUER-
TA DE ACERO DE 1 MM, DE 0,80X2,00 M PINTADA CON CERRA-
DURA. VENTANA FIJA DE CRISTAL DE 6 MM, RECERCADO
CON PERFIL DE GOMA. CON TRANSPORTE A 150 KM (IDA Y
VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN
GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA
SEMANAL.

MOC0000100 h CAPATAZ 5,3426,700,200
MOC0000500 h PEÓN 44,8022,402,000
MN16050207 ud ALQUILER MES CASETA VESTUARIO DE 9 A 16 M2 85,0085,001,000
MN16050301 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 0,182,150,083
MN16050302 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 0,4727,500,017
MN16050303 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 0,4526,350,017
MN16050304 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 0,4325,000,017
MN16050305 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 0,2212,950,017
MN16050306 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 0,9555,900,017
MN16050307 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 1,6999,500,017
MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1 MÓDULO 40,91481,260,085
%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,826,001,804

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 191,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTISÉIS CÉNTIMOS

SCA010da mes ALQUILER DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR.
MES DE ALQUILER DE DE WC QUÍMICO ESTÁNDAR, COM-
PUESTO POR URINARIO, INODORO Y DEPÓSITO PARA DESE-
CHO DE 266 L. SIN NECESIDAD DE INSTALACIÓN. INCLUSO
PORTES DE ENTREGA Y RECOGIDA. SEGÚN R.D. 486/97 Y
R.D. 1627/97, INCLUSO LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A
DEPURADORA AUTORIZADA Y REPOSICIÓN DE QUÍMICOS.

MOC0000100 h CAPATAZ 5,3426,700,200
MOC0000500 h PEÓN 44,8022,402,000
MN16050201 ud ALQUILER MES WC QUÍMICO MENOR DE 2 M2 Y RECAMBIO 130,00130,001,000
MN16050236 mes LIMPIEZA, RETIRADA DE RESIDUOS A DEPURADORA AUTORIZADA Y

REPOSICIÓN DE QUÍMICOS
120,00120,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 18,016,003,001

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 318,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

SCA030b m ACOMETIDA PROVISIONAL ELÉCTRICA 4X6 MM2.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE
OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MAN-
GUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE TENSIÓN NOMINAL 750 V,
INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y
AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50
M. INSTALADA.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
MN16040104 m MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,263,261,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,376,000,061

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SCA030c m ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA 25 MM.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE
LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA
LONGITUD MÁXIMA DE 8 M, REALIZADA CON TUBO DE POLIE-
TILENO DE 25 MM DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA
10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN DE
TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIE-
TILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMI-
SOS PARA LA CONEXIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y
SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVIMENTO.

MOC0000100 h CAPATAZ 4,0126,700,150
MOC0000200 h OFICIAL 1A 37,9225,281,500
MN16050101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 104,52104,521,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 8,796,001,465

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 155,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SCA030d m ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE
OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTAN-
CIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR: ROTURA DEL PAVIMEN-
TO CON COMPRESOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE
SANEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, CO-
LOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA DE ENCHU-
FE-CAMPANA, CON JUNTA DE GOMA DE 20 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA Y REPO-
SICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20,
SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN EL PUNTO DE ACO-
METIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 4,8126,700,180
MOC0000200 h OFICIAL 1A 45,5025,281,800
MN16050102 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN ZANJA 421,46421,461,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 28,316,004,718

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 500,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

SCA030e m ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN SUPERFICIE.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE
OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL),
HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 8 M, FORMADA POR TU-
BERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110 MM DE DIÁMETRO IN-
TERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20 Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

MOC0000100 h CAPATAZ 4,0126,700,150
MOC0000200 h OFICIAL 1A 37,9225,281,500
MN16050103 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA EN SUPERFICIE 126,48126,481,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,106,001,684

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 178,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SCA030f m ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA.
ACOMETIDA PROVISIONAL DE TELÉFONO A CASETA DE
OBRA, SEGÚN NORMAS DE LA C.T.N.E.

MOC0000100 h CAPATAZ 2,6726,700,100
MOC0000200 h OFICIAL 1A 25,2825,281,000
MN16050104 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24138,241,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,976,001,662

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 176,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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SCB010 ud HORNO MICROONDAS
HORNO MICROONDAS, CON PLATO GIRATORIO INCORPORA-
DO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050308 ud HORNO MICROONDAS 8,7843,900,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,686,000,113

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SCB020 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80
M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATA-
MIENTO ANTIFOSFATANTE Y ANTICORROSIVO, CON PINTU-
RA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA Y TUBO PER-
CHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050309 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 28,52142,590,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,866,000,310

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

SCB030 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACI-
DAD PARA 10 PERSONAS (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050310 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 41,53207,660,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,646,000,440

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 46,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SCB040 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050311 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 23,90119,490,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,586,000,264

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 27,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SCB050 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050312 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS 2,1910,950,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,286,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SCB060b ud CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W.
CONVECTOR ELÉCTRICO MURAL DE 1500 W INSTALADO
(AMORTIZABLE EN 5 USOS).

66



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MN16050315 ud RADIADOR ELÉCTRICO 1500 W 42,9942,991,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,586,000,430

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 45,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SCB070b ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO.
ARMARIO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA ALMACENAR
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. FABRICADO EN ACE-
RO LAMINADO EN FRÍO DE 0,7 MM DE GROSOR CON CERRA-
DURA DE LLAVE Y DOS BANDEJAS REGULABLES EN ALTURA
Y DE DIMENSIONES 750X500X225 MM  (AMORTIZABLE EN 5
USOS).

MN16050319 ud ARMARIO PARA EPIS MEDIANO 20,92104,610,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,256,000,209

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

SCB100 ud NEVERA ELÉCTRICA
NEVERA ELÉCTRICA DE 75 L DE CAPACIDAD, COLOCADA Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16050324 ud FRIGORÍFICO PEQUEÑO 29,80149,000,200
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,946,000,323

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 34,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

SDA010b ud EXTINTOR DE POLVO ABC 6 KG.
EXTINTOR DE DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI-
BRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG DE AGENTE EXTIN-
TOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO COMPROBABLE Y BOQUI-
LLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16030102 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 25,0025,001,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,656,000,275

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

SDA010e ud EXTINTOR DE CO2 5 KG ACERO.
EXTINTOR DE DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B,
CON 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO,
CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DIFUSOR. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16030105 ud EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,4953,491,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,366,000,560

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SDB010 ud MANTA IGNIFUGA
PROTECCIÓN DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS INCANDES-
CENTES CON MANTA IGNÍFUGA, RED DE SEGURIDAD NOR-
MALIZADA (UNE-EN 1263-1) POLIAMIDA NO REGENERADA, DE
TENACIDAD ALTA, ANUDADA CON CUERDA PERIMETRAL DE
POLIAMIDA Y CUERDA DE COSIDO DE 12 MM DE DIÁMETRO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO.

MN16030120 ud MANTA IGNIFUGA 272,25272,251,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 16,346,002,723

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 288,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SDET02bbbb_N ud SUMIN. Y MONT. DE DETECTOR TENSIÓN A.T. C.C. PARA L.A.C. (T:N/C:S/D:M).
SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE TENSIÓN A.T.
C.C. PARA L.A.C., 3 KV., AISLAMIENTO 17,5 KV., CON DIVISOR
DE TENSIÓN, UNIDAD COMPARADORA, COMUNICACIÓN POR
FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A POSTE Y CATE-
NARIA. INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE,
LA CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA,
EL MONTAJE, SU REGULACIÓN Y PRUEBAS HASTA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO, LOS DESPLAZAMIENTOS, PE-
QUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS
AUXILIARES. TRABAJO:NOCTURNO.CORTE DE CORRIEN-
TE:SI.GRADO DE DIFICULTAD:MEDIO.

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 1.257,90179,707,000
XDET02 ud SENSOR DE TENSIÓN A.T. C.C. DE L.A.C. 547,82547,821,000
PTS005 ud KIT FIJACIÓN SENSOR DE TENSIÓN DE CATENARIA. 128,25128,251,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 116,046,0019,340

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 2.050,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA EUROS con UN
CÉNTIMOS

SE-0001 ud ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA LA FASE 1
ESTA UNIDAD CONTEMPLA EL DESMONTAJE Y TRASLADO A
ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN TALES CO-
MO CAJAS DE SINTONÍA, QUE SE VERÁN AFECTADOS COMO
CONSECUENCIA DE LA DEMOLICIÓN DE LA ACTUAL PANTA-
LLA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 15.000,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
SE-0002 ud ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA LA FASE 2

ESTA UNIDAD CONTEMPLA LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES A LA SITUACIÓN DEFINIDA COMO
“FASE 2” EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO.

QUEDAN INCLUIDOS EN LA UNIDAD

a ) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CA-
BLES AFECTADOS POR LA DEMOLICIÓN DE LA PANTA-
LLA

b ) EL SUMINISTRO Y TENDIDO
POR EL NUEVO PARAMENTO DE LOS CABLES DE SE-
ÑALIZACIÓN, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
AFECTADOS, POR MEDIO DE PERCHAS O CANALETA

SE-0002 ud ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA LA FASE 2
ESTA UNIDAD CONTEMPLA LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES A LA SITUACIÓN DEFINIDA COMO
“FASE 2” EN EL CORRESPONDIENTE ANEJO.

QUEDAN INCLUIDOS EN LA UNIDAD

a ) LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CA-
BLES AFECTADOS POR LA DEMOLICIÓN DE LA PANTA-
LLA

b ) EL SUMINISTRO Y TENDIDO
POR EL NUEVO PARAMENTO DE LOS CABLES DE SE-
ÑALIZACIÓN, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
AFECTADOS, POR MEDIO DE PERCHAS O CANALETA
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A DISCRECIÓN DE LA DO.

c ) LOS EMPALMES NECESARIOS

d ) LAS PUEBLAS DE REFLECTOME-
TRÍA PARA LOS CABLES DE FO

e ) EL AJUSTE DEL NUEVO CIRCUI-
TO DE VÍA CREADO COMO CONSECUENCIA DEL RIPA-
DO DE VÍA

f ) EL DESARROLLO DE INGENIE-
RÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ENCLAVAMIENTO
DE AMARA, DEL PLO Y LA MODIFICACIÓN EN EL CTC.

g ) LAS EVALUACIONES DE SEGURI-
DAD DE LOS SISTEMAS EUROLOOP Y ENCE

h ) EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE
LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DEL ENCLAVAMIENTO
DE CUALQUIER TIPO, NECESARIAS PARA LA DEFINI-
CIÓN DE ESTA FASE.

i ) LAS PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DE LO ANTERIOR

j ) EL REAJUSTE DEL SISTEMA EU-
ROLOOP EN EL RESTO DE LAS SEÑALES AFECTADAS.

k ) EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE
LOS CABLES NECESARIOS Y CAJAS DE CONEXIÓN PA-
RA ESTA FASE.

l ) LAS PRUEBAS Y PUESTA EN
SERVICIO DEL SISTEMA EUROLOOP, ASÍ COMO LAS
DEL ENCLAVAMIENTO, PLO Y CTC.

m ) LA OBRA CIVIL ASOCIADA A LA
INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS ELEMENTOS.

n ) LA NUEVA DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 220.100,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL CIEN
EUROS
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SE-0003 ud ACTUACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES PARA LA FASE FINAL
ESTA UNIDAD DE OBRA CONTEMPLA LAS ACTUACIONES NE-
CESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DES-
CRITAS PARA LA “FASE FINAL”.

QUEDAN INCLUIDOS EN ESTA UNIDAD EL DESMONTAJE Y LE-
VANTE DE LOS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMU-
NICACIONES OBSOLETOS DE LA INSTALACIÓN, TALES COMO
SEÑALES, TELÉFONOS, CABLES, CAJAS DE CONEXIÓN DE
TODO TIPO (CIRCUITOS DE VÍA, CABLES, ELEMENTOS DEL
SISTEMA EUROLOOP, ETC.), ACTUALIZACIÓN DE PUPITRES
DE TELEFONÍA, ETC.

ESTA UNIDAD DE OBRA CONTEMPLA LA MANO DE OBRA, MA-
QUINARIA Y MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR A CA-
BO LOS TRABAJOS DENOMINADOS “FASE FINAL” EN EL CO-
RRESPONDIENTE ANEJO DE SEÑALIZACIÓN Y TELECOMUNI-
CACIONES.

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 8.600,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS
SEA010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATE-
RIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,1326,700,005
MOC0000500 h PEÓN 1,1222,400,050
MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,170,151,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,086,000,014

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SEA030 ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA
BOYA DESTELLANTE AMARILLA CON CARCASA DE PLÁSTICO
Y SOPORTE DE ANCLAJE, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA Y
PILAS, INCLUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070304 ud BOYA DESTELLANTE CON SOPORTE 16,9516,951,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,176,000,195

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 20,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SEA040b ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE H=50 CM.
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 50 CM DE ALTU-
RA, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070306 ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,836,831,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,566,000,093

70



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

SEA040c ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE H=70 CM.
CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 70 CM DE ALTU-
RA, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070307 ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=70 CM 8,378,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,656,000,109

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 11,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SEA050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE, SEGÚN R.D. 485/97
Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070308 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 20,5020,501,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,386,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SEA120 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO
ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA DE 1,00 M DE ALTURA,
TIPO STOPPER, INCLUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16020201 m MALLA PLÁSTICA STOPPER 1,00 M 3,223,221,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,346,000,057

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 6,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SEB010a ud 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA.
CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO
DE 0,6 MM DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 220X300 MM. VÁ-
LIDAS PARA SEÑALES DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y AD-
VERTENCIA, INCLUIDO COLOCACIÓN, SEGÚN R.D. 485/97 Y
R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070201 ud CARTEL PVC 220X300 MM OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA 2,772,771,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,326,000,053

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SEB020 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM
PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE
PVC BLANCO DE 0,6 MM DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO
700X1000 MM. VÁLIDO PARA INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS
DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TO-
DA PERSONA AJENA A LA OBRA", INCLUIDO COLOCACIÓN,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,2726,700,010
MOC0000500 h PEÓN 2,2422,400,100
MN16070203 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,9415,941,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,116,000,185
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SEC010aca ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM SOBRE TRÍPODE.
SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM, NORMALI-
ZADA,  CON TRÍPODE TUBULAR, INCUIDO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
MN16070102 ud SEÑAL TRIANGULAR L=90 CM REFLEXIVO E.G. 142,51142,511,000
MN16070115 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,3719,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 9,956,001,658

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 175,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SEC010cca ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM SOBRE TRÍPODE.
SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE , NORMALIZADA,  CON
TRÍPODE TUBULAR, INCUIDO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
MN16070105 ud SEÑAL CIRCULAR D=90 CM REFLEXIVO E.G. 117,97117,971,000
MN16070115 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,3719,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 8,486,001,413

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 149,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SEC010daa ud SEÑAL STOP DE 60 CM SOBRE TRÍPODE.
SEÑAL DE SEGURIDAD STOP DE D60 CM, NORMALIZADA,
CON TRÍPODE TUBULAR, INCUIDO COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
MN16070106 ud SEÑAL OCTOGONAL D=60 CM REFLEXIVO E.G. 70,5770,571,000
MN16070115 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,3719,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 5,636,000,939

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 99,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEC010eaa ud SEÑAL CEDA_PASO DE 90 CM SOBRE TRÍPODE.
SEÑAL DE SEGURIDAD CDEA EL PASO DE D90 CM, NORMALI-
ZADA,  CON TRÍPODE TUBULAR, INCUIDO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000600 h AYUDANTE 3,5523,690,150
MN16070106-b ud SEÑAL TRIANGULAR CEDA EL PASO L=90 CM REFLEXIVO E.G. 70,5770,571,000
MN16070115 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,3719,371,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 5,636,000,939

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 99,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

SEC020 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA
SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIREC-
CIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

MN16070109 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA 9,239,231,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,556,000,092
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEC030 ud BANDERA DE OBRA MANUAL
BANDEROLA DE OBRA MANUAL CON MANGO, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

MN16070107 ud BANDERA DE OBRA 21,7721,771,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,316,000,218

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

SEC040 ud PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE
PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM, CON SO-
PORTE METÁLICO, INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO HM-20, COLOCACIÓN Y MONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,8026,700,030
MOC0000500 h PEÓN 6,7222,400,300
MN16070110 ud PANEL DIRECCIÓN REFLECTANTE 164X45 CM 194,62194,621,000
MN16070111 ud SOPORTE PANEL DIRECCIÓN METÁLICO 20,7020,701,000
MN01060004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

4,2766,680,064

%CIND % COSTES INDIRECTOS 13,636,002,271

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 240,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SEC050 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIA-
DO DE 50X30 CM, FIJADA MECÁNICAMENTE, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000500 h PEÓN 3,3622,400,150
MN16070112 ud PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM 9,899,891,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,826,000,137

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SEC060 h SEÑALISTA DE OBRA
SEÑALISTA DE OBRA.

MOC0000100 h CAPATAZ 2,6726,700,100
MOC0000500 h PEÓN 22,4022,401,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,516,000,251

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 26,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SEC070 ud PAR DE SEMÁFOROS PORTÁTILES
CONJUNTO DE 2 SEMÁFOROS LED PARA OBRAS PLEGABLES
Y PORTÁTILES, PARA REGULAR EL TRÁFICO EN CALLES DE
DOBLE SENTIDO DONDE SE ESTÉN REALIZANDO TRABAJOS.
INCLUYE UNA CENTRALITA PARA LA SINCRONIZACIÓN DE
AMBOS SEMÁFOROS CON DIFERENTES MODOS DE USO.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4026,700,015
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 3,4122,750,150
MN16070316 ud PAR DE SEMÁFOROS DE OBRA PROVISIONALES PORTÁTILES Y

PLEGABLES, I/CENTRALITA
2.695,982.695,981,000

MN16070317 ud BATERÍA DE 12 V- 220AH 740,96370,482,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 206,456,0034,408
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.647,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SED010 mes ALQUILER APOYO A LA ILUMINACIÓN. CONJUNTO DE FOCOS ILUMINACIÓN PROVISIONAL
EN REMOLQUE
ALQUILER TORRE DE ILUMINACIÓN PARA EXTERIOR, MÁSTIL
TELESCÓPICO DE 9 M DE ALTURA QUE FUNCIONAN CON
UNA MANIVELA/POLEA CONJUNTO LUMINOSO: 320 W FLUO-
RESCENTE TOTAL DE 4 FOCOS. VOLTAJE DE USO: 220 V

MN16020010 mes ALQUILER APOYO A LA ILUMINACION. CONJUNTO DE FOCOS
ILUMINACION PROVISIONAL REMOLQUE

870,00870,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 52,206,008,700

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 922,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

SEM-IMPREVISTO ud IMPREVISTOS EN OBRAS RELATIVAS A REPOSICIÓN DE SEMAFORIZACION
IMPREVISTOS EN OBRAS RELATIVAS A REPOSICIÓN DE SE-
MAFORIZACION

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3.500,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
TMI050 ud APARCAMIENTO PARA BICICLETAS, DE ACERO FORMADO POR ESTRUCTURA DE TUBO DE

ACERO CINCADO BICROMATADO 40 MM DIÁM. Y 2 MM ESP.
APARCAMIENTO PARA 7 BICICLETAS, FORMADO POR ES-
TRUCTURA DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE
40 MM DE DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPESOR, DE 2,50X0,75 M,
CON ARANDELA DE REMATE INFERIOR, FIJADO A UNA BASE
DE HORMIGÓN HM-20/P/20/X0. INCLUSO REPLANTEO, EXCA-
VACIÓN MANUAL DEL TERRENO, HORMIGONADO DE LA BA-
SE DE APOYO, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y ELIMINACIÓN Y
LIMPIEZA DEL MATERIAL SOBRANTE.

mt10hmf010tLc m³ HORMIGÓN HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 21,1970,630,300
mt52apb010p ud APARCAMIENTO PARA 7 BICICLETAS, FORMADO POR ESTRUCTURA

DE TUBO DE ACERO CINCADO BICROMATADO DE 40 MM DE
DIÁMETRO Y 2 MM DE ESPES

250,31250,311,000

MOC0000200 h OFICIAL 1A 44,4925,281,760
MOC0000600 h AYUDANTE 41,6923,691,760
%CIND % COSTES INDIRECTOS 21,466,003,577

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 379,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

TMI060 ud REUBICACIÓN MAQUINA PAGO OTA EN CALLE ERRONDO
REUBICACIÓN MAQUINA PAGO OTA EN CALLE ERRONDO,
PERFECTAMENTE ANCLADA A SUELO, INCLUSO PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO. NO INCLUYE MAQUINA PARA OTA

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 180,00
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
TSV050-n ud MONTAJE DE SEÑAL VERTICAL DE TRÁFICO REUTILIZADA DE 60 CM DE DIÁMETRO O LADO,

CON RETRORREFLECTANCIA NIVEL 2
MONTAJE Y COLOCACIÓN SOBRE EL SOPORTE DE SEÑAL
DE TRÁFICO DE ACERO GALVANIZADO REUTILIZADA, DE 60
CM DE DIÁMETRO O LADO, CON RETRORREFLECTANCIA NI-
VEL 2 (H.I.). INCLUSO ACCESORIOS, TORNILLERÍA Y ELEMEN-
TOS DE ANCLAJE. NO INCLUYE LA SEÑAL

mq07cce010a h CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO DE 16 M DE
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO Y 260 KG DE CARGA MÁXIMA.

4,0521,680,187

QE020 h RETROEXCAVADORA 0,7637,800,020
mt10hmf011pb m³ HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-15/B/20, FABRICADO EN CENTRAL. 10,6866,750,160

74



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MOC0000200 h OFICIAL 1A 16,4325,280,650
MOC0000600 h AYUDANTE 15,4023,690,650
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,846,000,473

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 50,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

TYP-VIPREF-I m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO EN DOBLE T ISOSTATICA TIPO I-60-AB-70 DE
PRECON O SIMILAR CANTO=60CM, ANCH SUP=70CM.
VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE SECCIÓN
EN DOBLE T ISOSTATICA DE TIPO I-60-AB-70 DE PRECON O
SIMILAR DE 60 CM DE CANTO O ALTURA. ANCHO SUPERIOR
DE 70 CM Y 22 CM DE ANCHURA DE ALMA, SIN ESVIAJE, Y
LONGITUD TOTAL MEDIA DE 20,46 METROS. SE CONSIDERA
AMBIENTE IIIA.INCLUYE: REPLANTEO DE LAS VIGAS. IZADO Y
PRESENTACIÓN DE LAS VIGAS MEDIANTE GRÚA. AJUSTE A
SU POSICIÓN CORRECTA Y NIVELACIÓN. FORMACIÓN DE LA
UNIÓN CON LOS ELEMENTOS DE APOYO. LLENADO Y SELLA-
DO DE JUNTAS. MONTAJE Y DESMONTAJE DE APEOS COM-
PLEMENTARIOS. NO INCLUYE LA PARTE PROPORCIONAL DE
LOS APOYOS ELASTOMÉRICOS NI DE OTRO TIPO. TOTLA-
MENTE COLOCADA SEGUN POSICION DE PLANOS.

mt07pha050a m VIGA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO EN DOBLE T
ISOSTATICA TIPO I-60-AB-70 DE PRECON O SIMILAR CANTO=60CM,
ANCH SUP=70CM.

487,23487,231,000

mq07gte010c h GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO CON UNA
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE 30 T Y 27 M DE ALTURA MÁXIMA DE
TRABAJO.

3,7575,040,050

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2625,280,050
MOC0000600 h AYUDANTE 2,3723,690,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 29,686,004,946

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 524,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS
con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TYP-VIPREF-W-01 m VIGA PREFABRICADA IN SITU SECCIÓN W (VIGA 1) DE MÓDULOS DE 1,60 M, ALA INFERIOR
DE 15 CM, HASTIALES 5 CM, CANTO 10 CM
VIGA PREFABRICADA IN SITU DE SECCIÓN EN W (VIGA 1) DE
MÓDULOS DE 1,60 M, CON ALA INFERIOR DE 15 CM, HASTIA-
LES DE 35 CM DE ALTURA CON 20 CM DE CANTO, ALAS LATE-
RALES DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE CANTO PARA ALBER-
GAR LLAVES DE CORTANTE QUE PERMITA SU UNIÓN. SO-
BRE LAS MISMAS, SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 10 CM, QUE TENDRÁ UNIÓN CON LAS PANTALLAS
EN FORMA DE RÓTULA PLÁSTICA. LA FORMA DE LA VIGA ES
TAL QUE PERMITA ALBERGAR HUECOS ALIGERADOS DE 35
CM X 35 CM. LA LUZ DE CÁLCULO ESTÁ ENTRE 12,70 M Y SE
APOYAN SOBRE PANTALLAS DE HORMIGÓN. SE INCLUYEN
TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO NECE-
SARIO.TOTALMENTE CONSTRUIDA Y MONTADA SEGUN PALN-
SO DE PROYECTO

par-vipref-w-01 m³ HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 71,12161,630,440
par-vipref-w-02 kg ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 248,541,82136,560
par-vipref-w-03 kg ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 96,893,6726,400
par-vipref-w-04 m² ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE

POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD 40 KG/M2
3,575,100,700

par-vipref-w-05 m² ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 176,3136,134,880
par-vipref-w-06 ud IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO

DE VIGA PREFABRICADA TIPO W
120,11120,111,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 42,996,007,165

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 759,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

75



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TYP-VIPREF-W-02 m VIGA PREFABRICADA IN SITU SECCIÓN W (VIGA 2) DE MÓDULOS DE 1,60 M, ALA INFERIOR
DE 15 CM, HASTIALES 5 CM, CANTO 10 CM
VIGA PREFABRICADA IN SITU DE SECCIÓN EN W (VIGA 2) DE
MÓDULOS DE 1,60 M, CON ALA INFERIOR DE 15 CM, HASTIA-
LES DE 35 CM DE ALTURA CON 20 CM DE CANTO, ALAS LATE-
RALES DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE CANTO PARA ALBER-
GAR LLAVES DE CORTANTE QUE PERMITA SU UNIÓN. SO-
BRE LAS MISMAS, SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 10 CM, QUE TENDRÁ UNIÓN CON LAS PANTALLAS
EN FORMA DE RÓTULA PLÁSTICA. LA FORMA DE LA VIGA ES
TAL QUE PERMITA ALBERGAR HUECOS ALIGERADOS DE 35
CM X 35 CM. LA LUZ DE CÁLCULO ESTÁ ENTRE 12,70 M Y SE
APOYAN SOBRE PANTALLAS DE HORMIGÓN. SE INCLUYEN
TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO NECE-
SARIO. TOTALMENTE CONSTRUIDA Y MONTADA SEGUN
PALNSO DE PROYECTO

par-vipref-w-01 m³ HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 82,43161,630,510
par-vipref-w-02 kg ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 260,551,82143,160
par-vipref-w-03 kg ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 101,293,6727,600
par-vipref-w-04 m² ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE

POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD 40 KG/M2
3,575,100,700

par-vipref-w-05 m² ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 187,8836,135,200
par-vipref-w-06 ud IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO

DE VIGA PREFABRICADA TIPO W
120,11120,111,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 45,356,007,558

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 801,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

TYP-VIPREF-W-03 m VIGA PREFABRICADA IN SITU SECCIÓN W (VIGA 3) DE MÓDULOS DE 1,60 M, ALA INFERIOR
DE 15 CM, HASTIALES 5 CM, CANTO 10 CM
VIGA PREFABRICADA IN SITU DE SECCIÓN EN W (VIGA 3) DE
MÓDULOS DE 1,60 M, CON ALA INFERIOR DE 15 CM, HASTIA-
LES DE 35 CM DE ALTURA CON 20 CM DE CANTO, ALAS LATE-
RALES DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE CANTO PARA ALBER-
GAR LLAVES DE CORTANTE QUE PERMITA SU UNIÓN. SO-
BRE LAS MISMAS, SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 10 CM, QUE TENDRÁ UNIÓN CON LAS PANTALLAS
EN FORMA DE RÓTULA PLÁSTICA. LA FORMA DE LA VIGA ES
TAL QUE PERMITA ALBERGAR HUECOS ALIGERADOS DE 35
CM X 35 CM. LA LUZ DE CÁLCULO ESTÁ ENTRE 12,70 M Y SE
APOYAN SOBRE PANTALLAS DE HORMIGÓN. SE INCLUYEN
TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO NECE-
SARIO. TOTALMENTE CONSTRUIDA Y MONTADA SEGUN
PALNSO DE PROYECTO

par-vipref-w-01 m³ HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 80,82161,630,500
par-vipref-w-02 kg ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 252,561,82138,770
par-vipref-w-03 kg ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 101,293,6727,600
par-vipref-w-04 m² ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE

POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD 40 KG/M2
3,575,100,700

par-vipref-w-05 m² ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 180,6536,135,000
par-vipref-w-06 ud IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO

DE VIGA PREFABRICADA TIPO W
120,11120,111,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 44,346,007,390

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 783,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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TYP-VIPREF-W-04 m VIGA PREFABRICADA IN SITU SECCIÓN W (VIGA 4) DE MÓDULOS DE 1,60 M, ALA INFERIOR
DE 15 CM, HASTIALES 5 CM, CANTO 10 CM
VIGA PREFABRICADA IN SITU DE SECCIÓN EN W (VIGA 4) DE
MÓDULOS DE 1,60 M, CON ALA INFERIOR DE 15 CM, HASTIA-
LES DE 35 CM DE ALTURA CON 20 CM DE CANTO, ALAS LATE-
RALES DE 15 CM DE ANCHO Y 10 CM DE CANTO PARA ALBER-
GAR LLAVES DE CORTANTE QUE PERMITA SU UNIÓN. SO-
BRE LAS MISMAS, SE DISPONDRÁ UNA CAPA DE COMPRE-
SIÓN DE 10 CM, QUE TENDRÁ UNIÓN CON LAS PANTALLAS
EN FORMA DE RÓTULA PLÁSTICA. LA FORMA DE LA VIGA ES
TAL QUE PERMITA ALBERGAR HUECOS ALIGERADOS DE 35
CM X 35 CM. LA LUZ DE CÁLCULO ESTÁ ENTRE 12,70 M Y SE
APOYAN SOBRE PANTALLAS DE HORMIGÓN. SE INCLUYEN
TODA LA MAQUINARIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO NECE-
SARIO. TOTALMENTE CONSTRUIDA Y MONTADA SEGUN
PALNSO DE PROYECTO

par-vipref-w-01 m³ HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 67,88161,630,420
par-vipref-w-02 kg ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 244,341,82134,250
par-vipref-w-03 kg ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 88,083,6724,000
par-vipref-w-04 m² ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE

POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD 40 KG/M2
2,965,100,580

par-vipref-w-05 m² ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W 170,5336,134,720
par-vipref-w-06 ud IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO

DE VIGA PREFABRICADA TIPO W
120,11120,111,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 41,636,006,939

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 735,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

TYP.10 m² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRELOSA PREFABRICADA DE HORMIGÓN HP-35/F/12/IIIA
(SR-MR) , DE ESPESOR 6CM, COLOCADA ENTRE DOS VIGAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PRELOSA PREFABRICADA
DE HORMIGÓN HP-35/F/12/IIIA CON CEMENTO SULFORESIS-
TENTE SR-MR Y ADICIÓN DE HUMO DE SÍLICE O NANOSÍLICE
SUPERIOR AL 6% EN PESO, Y ARMADURA ACTIVA Y-1860-S7
Y PASIVA B-500-S, DE ESPESOR 6CM, SEGÚN CARACTERÍSTI-
CAS ESPECIFICADAS EN PLANOS, COLOCADA ENTRE DOS VI-
GAS, INCLUIDO LA FABRICACIÓN DE LA PIEZA EN PLANTA ES-
PECIALIZADA, EL TRANSPORTE A OBRA, ACOPIOS Y CAR-
GAS INTERMEDIOS, PARTE PROPORCIONAL DE GRÚAS AU-
TOPROPULSADAS CUALQUIERA QUE SEA SU TIPOLOGÍA Y DI-
MENSIÓN, MEDIOS AUXILIARES PARA IZADO (CADENAS, ES-
LINGAS, ETC…), Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2525,280,010
MAT.PLACA1 m² PLACA PREFABRICADA PARA ENCOFRADO PERDIDO 39,0439,041,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,366,000,393

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 41,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

TYP.36A m³ EJECUCIÓN DE NUEVA CAMA DE ASIENTO DE APOYO DE NEOPRENO
EJECUCIÓN DE NUEVA CAMA DE ASIENTO DE APOYO DE NE-
OPRENO CON MORTERO AUTOCOMPACTANTE DE ALTA RE-
SISTENCIA, INCLUIDO EL SUMINISTRO Y VERTIDO DEL MOR-
TERO, LA ARMADURA DE REFUERZO, EL ENCOFRADO Y DE-
SENCOFRADO DEL ELEMENTO, LA DEMOLICIÓN DE LA CAMA
DE ASIENTO EXISTENTE Y SU GESTIÓN DE RESIDUOS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIOS, PLATAFOR-
MAS ELEVADORAS Y/O CAMIÓN CON PLATAFORMA Y ME-
DIOS AUXILIARES, INCLUIDAS TODAS LAS OPERACIONES NE-
CESARIAS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.
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COSTE UNITARIO TOTAL................................ 164,58
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

TYP.41 m² IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA PRIMERA CAPA
PINTURA IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE , RESINA + BETÚN
IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLERO MEDIANTE APLICACIÓN
DE UNA PRIMERA CAPA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE BI-
COMPONENTE TIPO MASTERSEAL M452 "BASF" O SIMILAR, A
BASE DE RESINA EPOXI Y BETÚN, DILUIDA CON UN 25% DE
AGUA, Y UNA SEGUNDA CAPA DEL MISMO PRODUCTO SIN DI-
LUIR, CON UNA DOTACIÓN DE 0.25 KG/M2 CADA CAPA, INCLU-
SO ESPOLVOREADO DE ÁRIDO SILÍCEO SECO Y DE GRANU-
LOMETRÍA CONTROLADA CON UNA DOTACIÓN DE 2.0 KG/M2,
INCLUSO SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MEDIOS DE
PUESTA EN OBRA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ME-
DIOS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES Y MEDIOS NE-
CESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 7,5825,280,300
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 6,8322,750,300
MT07010086N kg PINTURA IMPERM. EPOXI MASTERSEAL M 452 4,228,430,500
MT01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 mm 0,0219,770,001
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,126,000,187

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TYP.XX7 ud ANCLAJE Ø20 CON RESINA EPOXI (L<1,5M)
ANCLAJE QUÍMICO MEDIANTE BARRA Ø20 DE ACERO CORRU-
GADO B 500 S. INCLUYE PERFORACIÓN, COLOCACIÓN E IN-
YECCIÓN DE RESINA EPOXI, SEGÚN DEFINICIÓN EN PLANOS
(LONGITUD < 1.50M)

MOC0000500 h PEÓN 3,2722,400,146
MOC0000200 h OFICIAL 1A 5,4625,280,216
2.90.0032 kg ACERO BARRAS CORRUGADAS B 500 S 4,001,083,700
MN01010001 m³ AGUA 0,021,500,010
B01090005 ud CARTUCHO DE RESINA EPOXI PARA ANCLAJES 4,521,722,630
MQ0067 h GRUPO ELECTRÓGENO 45 KVA 0,452,110,215
C01010003 h COMPRESOR PORTÁTIL CON 2 MARTILLOS NEUMÁTICOS DE 20 KG 2,9813,880,215
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,246,000,207

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 21,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TYP03004n m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/IIIA(XS1) CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS
DEL 20% EN ALZADOS MURO, PILARES, VIGAS, TABLEROS
HORMIGÓN PARA ARMAR DEL TIPO HA-30/BPF/20/IIIA(XS1)
CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN ÁRIDOS RECICLADOS DEL
20% EN ALZADOS MURO, PILARES, VIGAS, TABLEROS Y ES-
TRIBOS, COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE
ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,1025,280,162
MOC0000500 h PEÓN 4,4822,400,200
mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN

ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR

101,20101,201,000

3.02.0750 h VIBRADOR DE AGUJA. 0,616,130,100
3.03.0007 h EQUIPO HORMIGONADO 5,3526,770,200
3.03.0009 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 16,4182,030,200
MQ.01.501 h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 9,3593,480,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 8,496,001,415

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 149,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U040601 m³ SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO POR M3
SUPLEMENTO DE AGOTAMIENTO EN EXCAVACIONES CON
Q>5 L/S, MEDIDO POR METRO CUBICO SOBRE PERFIL.

MQ0048 h BOMBA DE ACHIQUE DE 15 CV 1,075,110,210
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,076,000,011

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U06105 ud VÁLVULA COMPUERTA A.E.D.N 200MM
VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO Ø 200MM
MODELO "EURO", "ELIPSO" O SIMILAR DE 16/25 KG/M2 COLO-
CADA INCLUIDO: EXCAVACIÓN Y RETIRADA DE LOS PRODUC-
TOS A VERTEDERO, RELLENO COMPACTADO DE TODO-UNO,
RACORES BRIDA ENCHUFE, CARRETE DE DESMONTAJE ACE-
RO INOXIDABLE CON TORNILLOS PASANTES DEL MISMO MA-
TERIAL, JUNTAS DE POLIETILENO Y TORNILLERÍA DE BRIDAS
EN ACERO INOXIDABLE, POZO DE REGISTRO DE 1,00 M, DE
Ø INTERIOR CONSTRUIDO EN HORMIGÓN PREFABRICADO
CON SOLERA DE 20 CM, LIBRES DEBAJO DE LA RASANTE IN-
FERIOR DE LOS TUBOS, PATES DE POLIURETANO CADA 33
CM Y TAPA DE ABASTECIMIENTO DE Ø 600 MM CON INSCRIP-
CIÓN "AGUA-URA" DE FUNDICIÓN NODULAR ACERROJADA Y
NORMALIZADA PARA D-400 CON ASIENTO ELÁSTICO.

PPAMRDB20AADH ud VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO EURO 20/21 O SIMILAR DN200 PFA25
BAR PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGO

395,12395,121,000

TV174 ud CARRETE EXTENSIBLE USILA Ø 200 MM 715,35715,351,000
A04100 ud POZO DE REGIS Ø 1M. 296,80296,801,000
OAC060aaadb m³ EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON

PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN ENTIBACIÓN.
22,2418,531,200

AM0055 m³ RELLENO ZANJA CON TODO UNO 3,0515,240,200
mo008 h OFICIAL 1ª FONTANERO. 53,0925,282,100
mo107 h AYUDANTE FONTANERO 49,7523,692,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 92,126,0015,354

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.627,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U080104N m² EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE HORMIGÓN 100 CM HASTA 20 M DE PROF.
EXCAVACIÓN DE PANTALLA DE 100 CM DE ESPESOR HASTA
20 M. DE PROFUNDIDAD TOTAL. INCLUYE PLATAFORMA DE
TRABAJO, P.P. DE MURETES GUIAS, LODOS BENTONÍTICOS,
EXCAVACIÓN CON EMPOTRAMIENTO NECESARIO EN ROCA,
TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO O PUNTO LIMPIO DE TO-
DOS LOS RESIDUOS GENERADOS. NO INCLUYE HORMIGÓN
NI ARMADURA.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 15,8025,280,625
MOC0000500 h PEÓN 28,0022,401,250
MOC0000600 h AYUDANTE 29,6123,691,250
MN01060004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 20 N/mm2, DE

CUALQUIER CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

6,6766,680,100

MTG30003 m³ MADERA ENCOFRAR TABLA TABLÓN 0,66220,110,003
MQ0027 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 70 TM. 22,72181,750,125
MQ0044 h PANTALLADORA 152,3076,152,000
MQ0082 h INSTALACIÓN LODOS BENTONÍTICOS 4,8319,330,250
MQ0019 h CAMION BASCULANTE DE 10 M3. 2,5446,260,055
%CIND % COSTES INDIRECTOS 15,796,002,631

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 278,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

79



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U080113 m² REGULACIÓN DEL PARAMENTO INTERIOR DE LAS PANTALLAS
REGULACIÓN DEL PARAMENTO INTERIOR DE LAS PANTA-
LLAS DE HORMIGÓN  ARMADO, INCLUSO PICADO DE BOLSAS
Y LIMPIEZA CON CHORRO DE AGUA A PRESIÓN

MOC0000200 h OFICIAL 1A 1,2625,280,050
MOC0000500 h PEÓN 5,6022,400,250
MQ0004 h RETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 0,7777,300,010
MQ0018 h CAMION BASCULANTE DE  6 M3. 0,3333,300,010
MQ0083 h COMPRESOR HIDROLIMPIADOR AGUA 1,2612,630,100
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,556,000,092

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U080114 ud ENSAYO SÓNICO EN PILOTES Y EN PANTALLAS
ENSAYO SÓNICO EN PILOTES Y EN PANTALLAS, QUE INCLU-
YE LA EJECUCIÓN DELTUBO PARA EL ENSAYO, EJECUCIÓN
DEL ENSAYO E INFORME DE RESULTADOS

MOC0000200 h OFICIAL 1A 8,8525,280,350
MT90162 ud ENSAYO SÓNICO 65,0065,001,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,436,000,739

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 78,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

U080119 m³ DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PANELES Y PREPARACIÓN DE ARMADURAS
DEMOLICIÓN CON MARTILLO ROMPERROCAS DE LAS CABE-
ZAS DE LOS PANELES Y PREPARACIÓN DE ARMADURAS. IN-
CLUSO LIMPIEZA, GRIFADOS, CARGA, TRANSPORTE DE RES-
TOS HASTA PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y CLASIFICACIÓN.

MOC0000500 h PEÓN 33,6022,401,500
MQ0004 h RETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 15,4677,300,200
MQ0019 h CAMION BASCULANTE DE 10 M3. 9,2546,260,200
MQ0003 h RETROEXCAVADORA DE 100 C.V. 10,0466,900,150
MQ0008 h MARTILLO ROMPE-ROCAS PARA RETROEXC. ORUGA 85 CV 8,2533,000,250
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,606,000,766

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 81,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

U080809 m³ SUPLEMENTO POR ROCA EXCAVADA EN PANTALLA CON EL USO DE TRÉPANO
SUPLEMENTO EN LA EJECUCIÓN DE PANTALLAS POR ROCA
EXCAVADA EN PANTALLA CON EL USO DE TRÉPANO.

MQ0004 h RETROEXCAVADORA DE 130 C.V. 38,6577,300,500
MOC0000200 h OFICIAL 1A 25,2825,281,000
MOC0000500 h PEÓN 22,4022,401,000
MQ0027 h GRUA AUTOPROPULSADA DE 70 TM. 181,75181,751,000
MQ0044 h PANTALLADORA 76,1576,151,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 20,656,003,442

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 364,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U130000 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE ANCHURA PARA
ESTANQUEIDAD
JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25
CM. DE ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD DE MUROS O SOLE-
RAS, CON  NÚCLEO TUBULAR EN JUNTAS HORIZONTALES O
VERTICALES CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES SOLDADAS,
GRAPAS CADA 30 CM. TOTALMENTE ACABADA

MOC0000200 h OFICIAL 1A 2,5325,280,100
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MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 12,0622,750,530
P06WA150 m JUNTA ELÁSTICA DE ESTANQUEIDAD PVC (UNE-53510) DE 25 CM. DE

ANCHURA PARA ESTANQUEIDAD
6,226,221,000

P01UC010 ud CLAVO COBRE D=3 MM 0,200,054,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,266,000,210

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 22,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

UAP011-B ud POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁM. INTERIOR Y HASTA 2,6 M DE ALTURA ÚTIL
INTERIOR, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MASA
POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y
DE HASTA 2,6 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, DE ELEMENTOS
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, SOBRE SOLERA
DE 25 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO
HA-30/B/20/IIB+QB LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELEC-
TROSOLDADA, CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR ESTANCA
CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SE-
GÚN UNE-EN 124, INSTALADO EN CALZADAS DE CALLES, IN-
CLUYENDO LAS PEATONALES, O ZONAS DE APARCAMIENTO
PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS. EL PRECIO INCLUYE LOS
EQUIPOS Y LA MAQUINARIA NECESARIOS PARA EL DESPLA-
ZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN EN OBRA DE LOS ELEMENTOS,
PERO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL
TRASDÓS.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 94,7225,283,747
MOC0000600 h AYUDANTE 44,3723,691,873
mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN

ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR

115,77101,201,144

mt07ame010n m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080

7,273,232,250

mt46phm005a ud BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 125X125X100 CM,
CON DOS ORIFICIOS DE 30 CM DE DIÁMETRO

165,00165,001,000

mt46phm011b ud ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGIDA
MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA 100 X 100

56,3056,301,000

mt46phm020b ud CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON
UNIÓN RÍGIDA MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA

55,9255,921,000

mt46thb110b kg LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE
REGISTRO PREFABRICADOS.

0,032,810,009

mt46tpr010r ud TAPA CIRCULAR ESTANCA CON BLOQUEO Y MARCO FUNDICIÓN
DÚCTIL 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM ALT., PASO LIBRE
DE 600MM D-400

298,00298,001,000

mt46phm050 ud PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE
330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM

32,554,657,000

QT070 h CAMION GRUA 6,4331,990,201
%CIND % COSTES INDIRECTOS 52,586,008,764

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 928,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

81



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UAP011-C ud POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁM. INTERIOR Y HASTA 4 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR,
DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MASA
POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y
DE 4 M DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, DE ELEMENTOS PREFA-
BRICADOS DE HORMIGÓN EN MASA, SOBRE SOLERA DE 25
CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIB+QB
LIGERAMENTE ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA,
CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO
DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, INSTALADO
EN CALZADAS DE CALLES, INCLUYENDO LAS PEATONALES,
O ZONAS DE APARCAMIENTO PARA TODO TIPO DE VEHÍCU-
LOS. EL PRECIO INCLUYE LOS EQUIPOS Y LA MAQUINARIA
NECESARIOS PARA EL DESPLAZAMIENTO Y LA DISPOSICIÓN
EN OBRA DE LOS ELEMENTOS, PERO NO INCLUYE LA EXCA-
VACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 109,9925,284,351
MOC0000600 h AYUDANTE 51,5523,692,176
mt10haf010itOe m³ HORMIGÓN HA-30/BPF/20/XS1 CON UN PORCENTAJE MÁXIMO EN

ÁRIDOS RECICLADOS DEL 20%, FABRICADO EN CENTRAL, CON
CEMENTO MR

178,11101,201,760

mt07ame010n m² MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 8-8 B 500 T 6X2,20 UNE-EN
10080

7,273,232,250

mt46phm005a ud BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA, DE 125X125X100 CM,
CON DOS ORIFICIOS DE 30 CM DE DIÁMETRO

165,00165,001,000

mt46phm011b ud ANILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON UNIÓN RÍGIDA
MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA 100 X 100

112,6056,302,000

mt46phm020b ud CONO ASIMÉTRICO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN MASA, CON
UNIÓN RÍGIDA MACHIHEMBRADA CON JUNTA DE GOMA

55,9255,921,000

mt46thb110b kg LUBRICANTE PARA UNIÓN CON JUNTA ELÁSTICA, EN POZOS DE
REGISTRO PREFABRICADOS.

0,032,810,009

mt46tpr010r ud TAPA CIRCULAR ESTANCA CON BLOQUEO Y MARCO FUNDICIÓN
DÚCTIL 850 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 100 MM ALT., PASO LIBRE
DE 600MM D-400

298,00298,001,000

mt46phm050 ud PATE DE POLIPROPILENO CONFORMADO EN U, PARA POZO, DE
330X160 MM, SECCIÓN TRANSVERSAL DE D=25 MM

46,504,6510,000

QT070 h CAMION GRUA 6,4331,990,201
%CIND % COSTES INDIRECTOS 61,886,0010,314

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.093,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UIA010-a ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, REGISTRABLE, DE 80X80X110 CM DE MEDIDAS
INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA ENTRADA TUBOS
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN, REGISTRABLE, DE 80X80X110 CM DE MEDIDAS
INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA ENTRADA
DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE 400 KN,
CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMI-
GÓN ARMADO ALIGERADO, DE 89,5X88,5 CM, PARA ARQUETA
DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CAR-
GA DE 125 KN; PREVIA EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNI-
COS Y POSTERIOR RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
GRANULAR. INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN CON ME-
DIOS MECÁNICOS. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS
DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. COLOCACIÓN DE LA AR-
QUETA PREFABRICADA. EJECUCIÓN DE TALADROS PARA CO-
NEXIONADO DE TUBOS. CONEXIONADO DE LOS TUBOS A LA
ARQUETA. COLOCACIÓN DE LA TAPA Y LOS ACCESORIOS.

mt35arg100g ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 80X80X110 CM DE MEDIDAS
INTERIORES

81,1481,141,000

mt35arg105e ud MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
ALIGERADO, DE 89,5X88,5 CM, PARA ARQUETA DE CONEXIÓN
ELÉCTRICA

86,4086,401,000

mt01arr010a t GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 19,9911,501,738
mq01ret020b h RETROCARGADORA SOBRE NEUMÁTICOS, DE 70 KW. 8,3440,900,204
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MOC0000200 h OFICIAL 1A 12,6425,280,500
MOC0000600 h AYUDANTE 14,8323,690,626
%CIND % COSTES INDIRECTOS 13,406,002,233

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 236,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UIA010-b ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS
INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA ENTRADA TUBOS
ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE
HORMIGÓN, SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE
MEDIDAS INTERIORES, CON PAREDES REBAJADAS PARA LA
ENTRADA DE TUBOS, CAPAZ DE SOPORTAR UNA CARGA DE
400 KN, CON MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE
HORMIGÓN ARMADO ALIGERADO, DE 49,5X48,5 CM, PARA AR-
QUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, CAPAZ DE SOPORTAR
UNA CARGA DE 125 KN; PREVIA EXCAVACIÓN CON MEDIOS
MANUALES Y POSTERIOR RELLENO DEL TRASDÓS CON MA-
TERIAL GRANULAR. INCLUYE: REPLANTEO. EXCAVACIÓN
CON MEDIOS MANUALES. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS
SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. COLOCACIÓN DE
LA ARQUETA PREFABRICADA. EJECUCIÓN DE TALADROS PA-
RA CONEXIONADO DE TUBOS. CONEXIONADO DE LOS TU-
BOS A LA ARQUETA. COLOCACIÓN DE LA TAPA Y LOS ACCE-
SORIOS.

mt35arg100c ud ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, PREFABRICADA DE HORMIGÓN,
SIN FONDO, REGISTRABLE, DE 40X40X50 CM DE MEDIDAS INTERIORES

9,749,741,000

mt35arg105b ud MARCO DE CHAPA GALVANIZADA Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
ALIGERADO, DE 49,5X48,5 CM, PARA ARQUETA DE CONEXIÓN
ELÉCTRICA

21,6021,601,000

mt01arr010a t GRAVA DE CANTERA, DE 19 A 25 MM DE DIÁMETRO. 5,9011,500,513
MOC0000200 h OFICIAL 1A 12,6425,280,500
MOC0000600 h AYUDANTE 26,4623,691,117
%CIND % COSTES INDIRECTOS 4,586,000,763

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 80,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

URG0800003 m² ENCOFRADO RECTO OCULTO EN ALZADOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MADERA
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO EN ALZA-
DOS DE OBRAS DE FÁBRICA CON MADERA, CONSIDERANDO
8 PUESTAS, INCLUSO P.P DE APEOS NECESARIOS, ARRIOS-
TRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PE-
QUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCONFRA-
DO ÚTIL.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 8,8525,280,350
MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 11,3822,750,500
MTG30001 m³ TABLA DE ENCOFRAR PINO ANCHURA 10-20CM LONGITUD 2,5M 0,78155,910,005
MTG30003 m³ MADERA ENCOFRAR TABLA TABLÓN 0,66220,110,003
MTG36001 l DESENCOFRANTE METAL-MADERA 0,061,710,033
MTG36002 kg PUNTAS ACERO PARA CONSTRUCCIÓN 0,120,820,150
MTG45001 kg ALAMBRE DE ACERO 1,2MM PARA ATAR 0,331,100,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,336,000,222

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 23,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

83



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de superestructura de vía del tramo Lugaritz-Easo y obra de conexión de Morlans
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

URO0200002 ud ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO M2-T2 DE IBERDROLA

ARQUETA PREFABRICADA TRONCOCÓNICA CON REGISTRO
M2-T2 PARA ACERAS Y JARDINES, FORMADA POR DOS MÓ-
DULOS BASE DE 1000X1000MM Y CONO REDUCTOR DE DIÁ-
METRO 600MM, INCLUSO REGISTRO DE FUNDICIÓN DÚCTIL
B-125 Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJE-
CUTADA.

MOC0000200 h OFICIAL 1A 12,6425,280,500
mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 14,1256,470,250
MT-AR-IB2 ud ARQUETA PREFABRICADA IBERDROLA M2-T2 EN ACERA 385,00385,001,000
MTO11004 ud REGISTRO DE IBERDROLA M2-T2 FUNDICIÓN DÚCTIL 695X695X65 B125 182,26182,261,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 35,646,005,940

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 629,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

UVT020 m VALLADO DE PARCELA, DE MALLA ELECTROSOLDADA  100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 5
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO
VALLADO DE PARCELA FORMADO POR PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO DE MALLA Y 5
MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, CON BASTIDOR
DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO DE SECCIÓN
20X20X1,5 MM Y POSTES DE PERFIL HUECO DE ACERO GAL-
VANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA 40X40X1,5 MM Y 1 M DE
ALTURA, SEPARADOS 2 M ENTRE SÍ Y EMPOTRADOS EN MU-
ROS DE FÁBRICA U HORMIGÓN. INCLUSO MORTERO DE CE-
MENTO PARA RECIBIDO DE LOS POSTES Y ACCESORIOS PA-
RA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA ELECTROSOL-
DADA A LOS POSTES METÁLICOS. EL PRECIO NO INCLUYE
EL MURO. INCLUYE: REPLANTEO. APERTURA DE HUECOS PA-
RA COLOCACIÓN DE LOS POSTES. COLOCACIÓN DE LOS
POSTES. VERTIDO DEL MORTERO. APLOMADO Y ALINEA-
CIÓN DE LOS POSTES. COLOCACIÓN DE LOS PANELES DE
MALLA.

mt52vse010i m² PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA, DE 100X50 MM DE PASO DE
MALLA Y 5 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO.

6,866,861,000

mt52vpm020a ud POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN
CUADRADA 40X40X1,5 MM Y 1 M DE ALTURA.

1,943,520,550

mt52vpm010a m PERFIL HUECO DE ACERO GALVANIZADO, DE SECCIÓN CUADRADA
20X20X1,5 MM.

4,951,653,000

mt52vpm051 ud ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS PANELES DE MALLA
ELECTROSOLDADA A LOS POSTES METÁLICOS.

2,002,001,000

MN01010001 m³ AGUA 0,011,500,006
mt09mif010ka t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, CATEGORÍA M-10 (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 10

0,7639,950,019

MOC0000600 h AYUDANTE 2,3723,690,100
mo018 h OFICIAL 1ª CERRAJERO 7,5825,280,300
mo059 h AYUDANTE CERRAJERO 7,1123,690,300
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,026,000,336

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 35,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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UXB020 m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN NORMALIZADA
PEATONAL A2 (20X10) CM,
PIEZAS DE BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA,
CON SECCIÓN NORMALIZADA PEATONAL A2 (20X10) CM, CLA-
SE CLIMÁTICA B (ABSORCIÓN <=6%), CLASE RESISTENTE A
LA ABRASIÓN H (HUELLA <=23 MM) Y CLASE RESISTENTE A
FLEXIÓN S (R-3,5 N/MM²), DE 50 CM DE LONGITUD, SEGÚN
UNE-EN 1340 Y UNE 127340, COLOCADAS SOBRE BASE DE
HORMIGÓN EN MASA (HM-20/P/20/X0) DE ESPESOR UNIFOR-
ME DE 20 CM Y 10 CM DE ANCHURA A CADA LADO DEL BOR-
DILLO, VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO,
CON ACABADO MAESTREADO, SEGÚN PENDIENTES DEL
PROYECTO Y COLOCADO SOBRE EXPLANADA CON ÍNDICE
CBR > 5 (CALIFORNIA BEARING RATIO), NO INCLUIDA EN ES-
TE PRECIO; POSTERIOR REJUNTADO DE ANCHURA MÁXIMA
5 MM CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5. INCLU-
SO TOPES O CONTRAFUERTES DE 1/3 Y 2/3 DE LA ALTURA
DEL BORDILLO, DEL LADO DE LA CALZADA Y AL DORSO RES-
PECTIVAMENTE, CON UN MÍNIMO DE 10 CM, SALVO EN EL CA-
SO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES. INCLUYE: REPLANTEO DE
ALINEACIONES Y NIVELES. VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HOR-
MIGÓN EN CAMA DE APOYO. COLOCACIÓN, RECIBIDO Y NI-
VELACIÓN DE LAS PIEZAS, INCLUYENDO TOPES O CONTRA-
FUERTES. RELLENO DE JUNTAS CON MORTERO DE CEMEN-
TO.

mt10hmf011Bc m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 4,9869,130,072
MN01010001 m³ AGUA 0,011,500,006
mt09mif010ca t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CATEGORÍA M-5 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²),
SUMINISTRADO EN S

0,2440,200,006

mt18jbg010ba ud BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN, MONOCAPA, CON SECCIÓN
NORMALIZADA PEATONAL A2 (20X10) CM, CLASE CLIMÁTICA B

3,681,752,100

MOC0000200 h OFICIAL 1A 7,0825,280,280
MOC0000600 h AYUDANTE 6,9923,690,295
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,386,000,230

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 24,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

UXB030 m RÍGOLA FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN BICAPA, 8/6,5X50X50 CM
RÍGOLA FORMADA POR PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMI-
GÓN BICAPA, 8/6,5X50X50 CM, REJUNTADAS CON MORTERO
DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, SOBRE BASE DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20/P/20/X0 DE 20 CM DE ESPESOR, VERTIDO
DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON RE-
GLA VIBRANTE DE 3 M, CON ACABADO MAESTREADO. INCLU-
SO LIMPIEZA. COMPLETAMENTE TERMINADA, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN. INCLUYE: VERTIDO Y EXTENDIDO DEL HORMI-
GÓN. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS. RELLENO DE JUNTAS
CON MORTERO. ASENTADO Y NIVELACIÓN.

mt10hmf011Bc m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 13,8369,130,200
MN01010001 m³ AGUA 0,011,500,006
mt09mif010ca t MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO, COLOR

GRIS, CATEGORÍA M-5 (RESISTENCIA A COMPRESIÓN 5 N/MM²),
SUMINISTRADO EN S

0,8440,200,021

mt11cun120a ud PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGÓN BICAPA PARA RÍGOLA,
8/6,5X50X50 CM.

5,542,642,100

mq04dua020b h DUMPER DE DESCARGA FRONTAL DE 2 T DE CARGA ÚTIL. 0,309,380,032
mq06vib020 h REGLA VIBRANTE DE 3 M. 0,475,230,090
MOC0000200 h OFICIAL 1A 9,1025,280,360
MOC0000600 h AYUDANTE 16,7023,690,705
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,816,000,468

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 49,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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VAA010aaadb m LEVANTE DE VÍA POR PARTES
LEVANTE DE VÍA, CON CUALQUIER TIPO DE PERFIL Y SUJE-
CIÓN DE CARRILES, POR PARTES. COMPRENDE LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO DE CARRILES,
CORTES DE CARRIL Y DESEMBRIDADO CON SISTEMA A DE-
TERMINAR, RETIRADA DE CARRILES CON CORTES QUE PER-
MITAN SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO, TRAVIESAS Y
PEQUEÑO MATERIAL, RETIRADA DE BALASTO, RECOGIDA,
CARGA, TRANSPORTE EN EL ENTORNO DE AL OBRA, DES-
CARGA, ACOPIO DE LOS MATERIALES LEVANTADOS EN PAR-
QUE O ALMACÉN DE ESTACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS
MISMOS. SE APLICARÁ EN PLENA VÍA O ESTACIÓN. INCLUYE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS AUXI-
LIARES. c.

MOC0000500 h PEÓN 2,6922,400,120
MOC0000200 h OFICIAL 1A 3,0325,280,120
MOC0000100 h CAPATAZ 0,3226,700,012
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,0410,300,004

MQ11011200 h TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 0,055,680,008
MQ11020200 h SOP.OXI., INCLSO OXÍGENO Y ACETILENO 0,159,080,016
MQ11050100 h DRESINA PARA MANTENIMIENTO DE VÍA DE 200 KW DE POTENCIA

CON GRÚA
19,33241,670,080

MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 2,9036,300,080
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,028,280,003
%VOL % Sobrecoste por volumen escaso 1,716,000,285
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,816,000,302

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 32,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

VAA020bada ud LEVANTE AISLADO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE O SIMILAR. (D/NNI/-).
LEVANTE AISLADO DE PIQUETE DE VÍA LIBRE. COMPRENDE
LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA EXTRACCIÓN, RETI-
RADA, CARGA, TRANSPORTE Y ACOPIO EN ALMACÉN.  IN-
CLUYE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA TRAS EL LEVAN-
TE DE PIQUETE Y LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VA-
RIOS Y MEDIOS AUXILIARES. TRABAJO: NOCTURNO, DIURNO
O FESTIVOS.

MOC0000500 h PEÓN 11,2022,400,500
MOC0000100 h CAPATAZ 1,3426,700,050
MQ11070100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE POTENCIA 21,69108,430,200
MQ11070060 h DUMPER BIVIAL 16,2681,290,200
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 12,428,281,500
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,776,000,629

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 66,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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VAA060aaabd ud LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD L<= 50 M EN CAMIÓN PARA DESGUACE.
LEVANTE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD MENOR O
IGUAL A 50 M PARA DESGUACE. COMPRENDE LA MANO DE
OBRA NECESARIA PARA EL DESCLAVADO COMPLETO DEL
APARATO DE VÍA, INCLUSO CORTES DE CARRIL CON MOTO-
SIERRA O SIERRA DE DISCO SI FUESE NECESARIO, RETIRA-
DA Y APILADO DE CARRILES, CUPONES, CONTRAAGUJAS,
CORAZÓN, CONTRACARRILES, TRAVIESAS, CACHAS, APARA-
TOS DE MANIOBRA O MOTORES, TIRANTES, COJINETES, TI-
RAFONDOS, PLACAS, TORNILLOS, BRIDAS Y CUALQUIER
OTRO TIPO DE MATERIAL QUE PUEDA TENER EL APARATO,
ASÍ COMO MARCAJE DE LOS ELEMENTOS DEL APARATO
CON PINTURA PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN Y ACO-
PIO. INCLUYE CARGA, TRANSPORTE EN CAMIÓN EN EL ÁMBI-
TO DE LA OBRA Y DESCARGA. TRABAJO: NOCTURNO, DIUR-
NO O FESTIVOS.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 269,2026,9210,000
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 91,3230,443,000
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 32,1932,191,000
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
20,6010,302,000

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 19,989,992,000
MQ16000005 h EQUIPO DE OXI-CORTE 3,803,801,000
MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 150,0475,022,000
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
240,38120,192,000

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 16,568,282,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 50,656,008,441

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 894,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

VAC020aacad-TYP m² SUMINISTRO DE MANTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO SYLOMER® O SIMILAR
ESPESOR 25 CM EN VÍA EN PLACA.
FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE CON ENTREGA
DE LA MERCANCIA ENE EL SITIO DE LA OBRA, DESCARGA A
TRAZA  DE MANTA BAJO PLACA EN VÍA SIN BALASTO PARA
MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE POLIURETANO SYLO-
MER® O SIMILAR , DE ESPESOR 25 CM. TRABAJO: NOCTUR-
NOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MN01092029-TYP m² MANTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO Sylomer® O SIMILAR PARA
VÍA EN PLACA ESPESOR 25 CM

55,6655,661,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 3,346,000,557

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 59,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS

VAC020bacad-TYP m² COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO EN VÍA SIN BALASTO DE
RIGIDEZ TIPO III
COLOCACIÓN DE MANTA BAJO PLACA EN VÍA SIN BALASTO
PARA MITIGAR RUIDOS Y VIBRACIONES DE POLIURETANO,
SYLOMER® O SIMILAR DE ESPESOR DE 25 CM. TRABAJO:
NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000500 h PEÓN 0,8122,400,036
MOC0000100 h CAPATAZ 0,1126,700,004
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,2025,280,008
MQ14050700 h ELEVADOR PORTA PALET 1,0128,000,036
MN01092034 ud SELLANTE O ELEMENTO DE UNIÓN PARA MANTA ANTIVIBRATORIA 4,641,164,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,416,000,068

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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VBA020 m³ M3 DE SUMINISTRO DE BALASTO PROCEDENTE DE CANTERA
SUMINISTRO DE BALASTO TIPO "1" DE PIEDRA SILÍCEA DE
NUEVA APORTACIÓN, INCLUSO CARGA EN CANTERA, DES-
CARGA, PREPARACIÓN DE LAS ERAS DE ALMACENAMIENTO,
ACOPIO DEL MATERIAL EN CANTERA, VIGILANCIA DE ACO-
PIOS, ALMACENADO EN LOS ACOPIOS DE TRAZA ESTABLECI-
DOS, CON MANIPULACIÓN, GESTIÓN Y VIGILANCIA HASTA
CARGA FINAL EN OBRA, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALA-
CIONES ASOCIADAS AL ACOPIO Y LAVADO PARA SU INCOR-
PORACIÓN FINAL

MOC0000500 h PEÓN 0,2522,400,011
MOC0000100 h CAPATAZ 0,0326,700,001
MQ04010140 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 239 KW DE POTENCIA (5,4 M3 DE

CAPACIDAD)
1,92174,550,011

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 0,3672,600,005
MN17022002 m³ BALASTO SILÍCEO TIPO 1 EN ACOPIO 15,9815,981,000
MN01010001 m³ AGUA 0,081,500,050
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,126,000,186

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 19,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VBB070bbb m³ FORMACIÓN DE LECHO DE BALASTO, INCLUIDO TRANSPORTE CUALQUIER DISTANCIA
FORMACIÓN DE LECHO DE BALASTO, INCLUSO CARGA EN
ACOPIO, ENRASE, TRANSPORTE A CUALQUIER DISTANCIA,
DESCARGA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN. TRABAJO: NOC-
TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 0,2226,920,008
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,0332,190,001
MQ11030005 h LOCOMOTORA DE 1100 KW DE POTENCIA 11,86592,820,020
MQ11000800 h TOLVA DE DESCARGA DEL BALASTO DE 35 M3 DE CAPACIDAD 9,2978,750,118
MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 M3 DE

CAPACIDAD)
0,6693,650,007

MQ04060115 h MOTONIVELADORA DE 154 KW DE POTENCIA 1,70154,670,011
MQ05020205 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE UN CILINDRO,

LISO, DE 10 T DE PESO
0,6861,450,011

%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,466,000,244

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 25,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

VCA210-TYP1 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA  ANCHO METRICO COLCHON K10
SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA
ANCHO METRICO COLCHON K10. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1,
TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y CAZOLETA ELÁS-
TICA, PARA CARRIL UIC-54 (212,8MM VAI REEM / +0 TIPO M),
INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPOR-
TE A ACOPIO O UBICACION DEFINITIVA

MT.15.136-TYP1 ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-10 ANCHO METRICO 181,40181,401,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,886,001,814

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 192,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

VCA210-TYP2 ud SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA  ANCHO METRICO COLCHON K20
SUMINISTRO DE TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF PARA
ANCHO METRICO COLCHON K20. INCLUYE FIJACIÓN SKL-1,
TORNILLO Y FUNDA, ARANCELAS, SUELA Y CAZOLETA ELÁS-
TICA, PARA CARRIL UIC-54 (212,8MM VAI REEM / +0 TIPO R),
INCLUSO CARGA EN PLANTA DE FABRICACIÓN, TRANSPOR-
TE A ACOPIO O LUGAR DE EMPLEO

MT.15.136-TYP2 ud TRAVIESA BIBLOQUE TIPO STEDEF K-20 ANCHO METRICO 180,77180,771,000
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 10,856,001,808

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 191,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

VCB010abhbb ud SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUJECIÓN ELÁSTICA
SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUJECIÓN
ELÁSTICA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PA-
RA LA RETIRADA DEL TIRAFONDO O TORNILLO Y NUEVO
APRIETE DE LA SUJECIÓN.  INCLUYE LA CARGA EN ALMA-
CÉN, TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN DEL MATE-
RIAL A SU LUGAR DE EMPLEO, ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS, GRASA, VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. EN ESTE PRE-
CIO ESTÁ INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE LA LIMPIE-
ZA DE CHIMENEAS. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-
TIVOS.

MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 7,3130,440,240
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,7732,190,024
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,9910,300,096

MQ06000200 h VEHÍCULO TODO TERRENO 4X4 DE 92 KW DE POTENCIA 0,0334,640,001
MN01092000 kg GRASA CONSISTENTE A PIE DE OBRA 0,330,870,375
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,566,000,094

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

VCB040bbbb-2u ud CARGA O DESCARGA DE TRAVIESA MONOBLOQUE DE SEGUNDO USO EN TRAZA DESDE
ANTERIOR UBICACION (N/3 A 5/E).
CARGA O DESCARGA DE TRAVIESA MONOBLOQUE DE HOR-
MIGÓN EN TRAZA DE SEGUNDO USO DESDE ANTERIOR UBI-
CACION. TRABAJO: TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FES-
TIVOS.

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 0,9732,190,030
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 4,5730,440,150
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
13,22120,190,110

MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE POTENCIA 9,7865,170,150
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,716,000,285

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 30,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

VDA010a-TYP t SUMINISTRO DE CARRIL R260 Y TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA CUALQUIER DISTANCIA.
 TONELADA DE CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL INCLU-
SO TRANSPORTE A ACOPIO EN OBRA CUALQUIER DISTANCIA

MN17042013 t CARRIL R260 EN BARRA ELEMENTAL CARGADA EN VAGÓN EN
FÁBRICA

1.273,581.273,581,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 76,426,0012,736

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1.350,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
EUROS

VDC040ada ud CORTE DE CARRIL.
CORTE DE CARRIL DE CUALQUIER TIPO Y DUREZA, CON
TRONZADORA. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA
PARA TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA EL
ACABADO PERFECTO, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y
MATERIAL DE VÍA PROVISIONAL. TRABAJO: NOCTURNO,
DIURNO O FESTIVOS.

MOC0000100 h CAPATAZ 0,4526,700,017
MOC0000200 h OFICIAL 1A 4,2525,280,168
MQ11011200 h TRONZADORA DE CARRILES DE 6 KW DE POTENCIA 0,615,680,108
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,258,280,030
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%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,346,000,056

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

VDD010-TYP ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CARRIL R260.
SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA CALIDAD 260 CON PRE-
CALENTAMIENTO AIRE INDUCIDO Y PROPANO EN PLENA VÍA
Y KIT DE SOLDADURA CON CRISOL DE UN SOLO USO PARA
UNIONES DE CARRILES. COMPRENDE LA MANO DE OBRA NE-
CESARIA PARA LA EJECUCIÓN EN VÍA DE LA SOLDADURA PA-
RA UNIÓN DE CARRILES DE CUALQUIER PERFIL, LONGITUD Y
CLASE DE ACERO. INCLUYE: DESMONTAJE DE BRIDAS Y
TORNILLOS; AFLOJADO DE LAS SUJECIONES NECESARIAS
PARA LA ALINEACIÓN DE LOS CARRILES; INCLUYE LOS TRA-
BAJOS NECESARIOS PARA LA FORMACIÓN DE LA CALA NOMI-
NAL ADECUADA POR DESPLAZAMIENTO DE CARRILES, IN-
CLUSO CON TENSORES HIDRÁULICOS; LOS CORTES CON
TRONZADORA NECESARIOS PARA SANEAMIENTO DE LOS EX-
TREMOS A SOLDAR; ALINEACIÓN EN PLANTA Y ALZADO DE
LOS CARRILES CON LOS EQUIPOS ADECUADOS; KIT DE SOL-
DADURA Y CONSUMIBLES; DESBASTADO, ESMERILADO DE
ACABADO Y ARREGLO DEL PERFIL; MARCADO Y REPOSI-
CIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA VÍA PARA QUE ÉS-
TA QUEDE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE SERVICIO; TRABA-
JO DE AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE LAS SUJECIO-
NES DE LAS TRAVIESAS COLATERALES DE LA SOLDADURA
PARA AMINORAR LAS TENSIONES PROVOCADAS POR LA RE-
TRACCIÓN DE LA SOLDADURA; TRABAJOS AUXILIARES;
TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000500 h PEÓN 96,9722,404,329
MOC0000200 h OFICIAL 1A 54,7325,282,165
MOC0000100 h CAPATAZ 11,5626,700,433
MQ11020045 h VEHÍCULO MAQUINARIA Y VARIOS 27,359,752,805
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,4110,300,040

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 0,809,990,080
MN17062000 ud KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 40,2340,231,000
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 24,848,283,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 15,416,002,569

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 272,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS
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VDD040-TYP m LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOLDADA
LIBERACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA SOLDADA. IN-
CLUYE: MANO DE OBRA PARA EL AFLOJADO DE SUJECIO-
NES EN LA LONGITUD DE VÍA A TRATAR (NUNCA AMBOS HI-
LOS A LA VEZ); FORMACIÓN DE PUNTOS FIJOS; COLOCA-
CIÓN DE PIEZAS DE GUIADO Y POSTERIOR RETIRADA,  CO-
LOCACIÓN DE RODILLOS ENTRE EL CARRIL Y LA TRAVIESA
ASÍ COMO SU POSTERIOR RETIRADA (QUITANDO LA PLACA
DE ASIENTO Y VOLVIENDO A COLOCARLA), PARA FAVORE-
CER EL DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL DE LOS CARRILES
CON PEQUEÑOS GOLPES PERCUTIDOS CON MARTILLOS DE
MADERA O NYLON; MARCADO DE PUNTOS CADA 50M EN
TRAVIESA Y CARRIL PARA EL CONTROL DEL DESPLAZAMIEN-
TO DE LAS SEMIBARRAS; FORMACIÓN DE LA CALA DEFINITI-
VA CON TENSORES HIDRÁULICOS; APRETADO DE LA SUJE-
CIÓN CON MOTOCLAVADORAS HIDRÁULICAS, DOTADAS DE
PAR DE APRIETE AJUSTADO AL TIPO DE SUJECIÓN TRATA-
DA; MATERIALES Y CONSUMIBLES SITUADOS A PIE DE
OBRA; CONTROL DE LA TEMPERATURA DEL ELEMENTO RE-
PARADO; EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECÍFICOS.
NO SE INCLUYEN NI LOS CORTES NI LAS SOLDADURAS DE
CARRIL. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000500 h PEÓN 3,2522,400,145
MOC0000200 h OFICIAL 1A 0,3525,280,014
MOC0000100 h CAPATAZ 0,3726,700,014
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,1310,300,013

MQ11011305 h TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 0,289,270,030
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,268,280,032
MN17012062 ud RODILLOS DE METAL PARA LA COLOCACIÓN ENTRE CARRIL Y

TRAVIESA (VARIOS USOS)
0,010,050,286

%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,286,000,047

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 4,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VDD050-TYP m HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA.
HOMOGENEIZACIÓN DE TENSIONES EN BARRA LARGA. COM-
PRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA EL AFLOJADO
DE LAS SUJECIONES EN TODA LA LONGITUD DE LA VÍA A
TRATAR, COLOCACIÓN DE RODILLOS BAJO EL CARRIL PARA
PERMITIR LOS DESLIZAMIENTOS DEL MATERIAL SUELTO, ES-
TIMULADO MEDIANTE PEQUEÑOS GOLPES CON MAZOS DE
MADERA O PLÁSTICO APLICADOS EN LA BARRA A HOMOGE-
NEIZAR, Y APRETADO DE TODA LA CLAVAZÓN CON MOTO-
CLAVADORA CON INDICADOR DE PAR DE APRIETE. TRABA-
JO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS.

MOC0000202 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 2,7730,440,091
MOC0000102 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 0,2932,190,009
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
0,2410,300,023

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,048,280,005
%CIND % COSTES INDIRECTOS 0,206,000,033

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

VEA060baa-p ud SUMINISTRO DE DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO  PARA VIA EN PLACA TIPO B DE RADIO 190
NUEVO
SUMINISTRO, TRANSPORTE HASTA LA BASE DE TRABAJO O
ZONA DE ACOPIO Y DESCARGA DE DESVÍO EN ANCHO MÉ-
TRICO PARA VIA EN PLACA TIPO B DE RADIO 190 NUEVO
.
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MN17052284 ud DESVÍO EN ANCHO MÉTRICO TIPO B-190 NUEVO 84.511,6884.511,681,000
%CIND % COSTES INDIRECTOS 5.070,706,00845,117

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 89.582,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

VEC070abacd-p ud MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE LONGITUD L<= 50 M, HORMIGÓN Y PUNTA FIJA EN VIA
EN PLACA.
MONTAJE DE DESVÍO SENCILLO DE PUNTA FIJA Y LONGITUD
50<= 50 M, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES OPERACIONES, SU
TRANSPORTE DESDE EL ACOPIO HASTA UBICACIÓN DEFINI-
TIVA, CARGA DEL DESVÍO SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE (TRACCIÓN Y PLATAFORMA IN-
CLUIDAS), TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSICIÓN,
MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL EXTE-
RIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES, MON-
TAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO
CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COM-
PROBADORES. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTI-
VOS.

MOC0000502 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 2.368,9626,9288,000
MOC0000202 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 2.435,2030,4480,000
MOA0000802 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO EXCEPCIONAL 3,1934,350,093
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
77,4610,307,520

MQ11000310 h BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 11.823,111.309,469,029
MQ05000240 h RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 92,3246,162,000
MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA CARGA MÁXIMA DE

20 T
1.867,75120,1915,540

MQ14010020 h SISTEMA MIXTO DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE Y PÓRTICOS DE
ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN

6.963,21555,2812,540

MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE POTENCIA, 240 KN 5.294,79586,429,029
MN17042100 ud BRIDA DE VARIOS USOS QUE PERMITAN LOS BATEOS 99,2015,036,600
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 467,788,2856,495
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1.889,586,00314,930

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 33.382,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VEC120aba ud MONTAJE DE BRETELLE EN BALASTO.
MONTAJE DE BRETELLE TIPO B, INCLUYENDO LAS SIGUIEN-
TES OPERACIONES: DESCARGA EN BASE DE TRABAJOS,
PREMONTAJE, CARGA SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE,  PREPARACIÓN DE LA SUPERFI-
CIE DE BALASTO, TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE TRANSI-
CIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y CARRIL
EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVISIONALES,
MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE ACCIONAMIENTO
CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CERROJOS Y COM-
PROBADORES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA
INSTALACION. LEVANTES Y ESTABILIZACIONES HASTA ESTA-
DO DE RECEPCIÓN CON UN MÍNIMO DE TRES LEVANTES Y
TRES ESTABILIZACIONES DINÁMICAS, PERFILADO Y LIMPIE-
ZA. CARRIL: 54E1. TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTI-
VOS.

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 3.216,8926,92119,498
MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 78,6630,442,584
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 384,6732,1911,950
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
29,8910,302,902

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 26,619,992,664
MQ11011305 h TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 24,709,272,664
MQ11000405 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA.

DE 250 KW DE POTENCIA
2.365,38516,124,583

MQ11000310 h BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 1.482,311.309,461,132
MQ11010200 h EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE DESVÍOS DE 120 KW DE POTENCIA 39.222,311.229,0031,914
MQ05000240 h RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 273,6446,165,928
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 688,6456,3412,223
MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 630,80106,415,928
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MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 434,5581,565,328
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 1.015,0476,2113,319
MQ03000060 h MARTILLO PICADOR, HIDRAÚLICO, DE 12 KG DE PESO 53,392,3023,215
MQ0103C200 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 2

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
84,277,2611,607

MP01030020 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 260,7910,2925,344
MN17062000 ud KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3.018,6240,2375,034
%CIND % COSTES INDIRECTOS 3.197,476,00532,912

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 56.488,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

VEC120acd-p ud MONTAJE DE BRETELLE EN PLACA.
MONTAJE DE BRETELLE TIPO B, INCLUYENDO LAS SIGUIEN-
TES OPERACIONES: DESCARGA EN BASE DE TRABAJOS,
PREMONTAJE, CARGA SOBRE PLATAFORMA EN BASE DE
TRABAJOS, TRANSPORTE,  TENDIDO DE LAS TRAVIESAS DE
TRANSICIÓN, MONTAJE IN SITU DE TRAVIESAS CORTAS Y
CARRIL EXTERIOR DE VÍA DESVIADA, EMBRIDADOS PROVI-
SIONALES, MONTAJE Y REGULACIÓN DE MOTORES DE AC-
CIONAMIENTO CON SUS CUNAS CORRESPONDIENTES, CE-
RROJOS Y COMPROBADORES Y TODO LO NECESARIO PARA
SU COMPLETA INSTALACION, CARRIL: 54E1. TRABAJO: NOC-
TURNOS, DIURNOS O FESTIVOS EN TÚNEL.

MOC0000502 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 2.924,4326,92108,634
MOC0000202 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 71,5030,442,349
MOC0000102 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 349,6832,1910,863
MQ11011000 h MOTOCLAVADORA DE TIRAFONDOS MECÁNICA DE 4,9 KW DE

POTENCIA
27,1710,302,638

MQ11011100 h MOTOSIERRA DE CARRILES DE 3 KW DE POTENCIA 24,209,992,422
MQ11011305 h TENSORES HIDRAÚLICOS DE CARRILES 22,459,272,422
MQ11000405 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO. PESADA CON TOLVA.

DE 250 KW DE POTENCIA
2.150,67516,124,167

MQ11000310 h BATEADORA DE DESVÍOS. PESADA. DE 370 KW DE POTENCIA 1.347,431.309,461,029
MQ11010200 h EQUIPO PARA RENOVACIÓN DE DESVÍOS DE 120 KW DE POTENCIA 35.656,981.229,0029,013
MQ05000240 h RODILLO AUTOPROPULSADO EN TRABAJO 248,8046,165,390
MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA 625,9956,3411,111
MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 573,55106,415,390
MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 395,0081,564,843
MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW DE POTENCIA 922,8376,2112,109
MQ03000060 h MARTILLO PICADOR, HIDRAÚLICO, DE 12 KG DE PESO 48,542,3021,104
MQ0103C200 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR DIESEL DE 2

M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)
76,617,2610,552

MP01030020 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA SUBBALASTO 260,7910,2925,344
MN17062000 ud KIT COMPLETO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA 3.018,6240,2375,034
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2.924,716,00487,452

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 51.669,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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VIB010abbb m RIPADO DE VÍA DE R< =0.5 M.
RIPADO DE VÍA DISTANCIA HASTA 0,5 METROS, INCLUYENDO
EL ARRANQUE DE PIQUETES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN
DE ESTACAS CADA 10 METROS CON MARCAJES DE REFE-
RENCIAS, CORTES DE CARRIL CON SIERRA DE DISCO, TALA-
DROS PARA EMBRIDADO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, CON-
FECCIÓN E INTRODUCCIÓN DE CUPONES, EMBRIDADOS Y
DESEMBRIDADOS, CONEXIONES ELÉCTRICAS, DESCUBIER-
TA DE VÍA, PREPARACIÓN DE LA EXPLANACIÓN CON EXCA-
VACIÓN BAJO TRAVIESA SI EL DIRECTOR DE OBRA LO CON-
SIDERA OPORTUNO CON UN MÁXIMO DE 30 CM., REFINO Y
RASANTEO DE LA EXPLANACIÓN RESULTANTE, RIPADO CON
NIVELADORA-ALINEADORA DE VÍA EN LAS PASADAS QUE SE-
AN NECESARIAS, A CRITERIO DEL DIRECTOR DE LA OBRA,
DESCARGA DE BALASTO Y MANIPULACIÓN DEL MISMO CON
MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES HASTA COMPLETAR EL
PERFIL DE LA BANQUETA, MANIPULACIÓN DEL BALASTO RE-
CUPERADO DE LA DESCUBIERTA, PARA SU APROVECHA-
MIENTO, AFLOJADO Y APRETADO DE LA CLAVAZÓN SI FUE-
SE NECESARIO, RECTIFICACIONES, NIVELACIONES, ALINEA-
CIONES Y PERFILADOS NECESARIOS PARA SUPRIMIR LIMITA-
CIÓN DE VELOCIDAD, LIMPIEZA DE PASEOS Y CUNETAS Y EN
GENERAL TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS HASTA
DEJAR LA VÍA EN SU POSICIÓN DEFINITIVA, HERRAMIENTAS,
MÁQUINAS Y ÚTILES NECESARIOS, INCLUSO MATERIAL DE
VÍA PROVISIONAL. SE EFECTUARÁ EN INTERVALOS CONCE-
DIDOS POR EL PUESTO DE MANDO. TRABAJO: NOCTURNOS,
DIURNOS O FESTIVOS

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 21,1926,920,787
MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 2,5432,190,079
MQ11000315 h BATEADORA PORTÁTIL SOBRE EXCAVADORA BIVIAL 1,0613,040,081
MQ04010105 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE POTENCIA (1 M3 DE

CAPACIDAD)
2,3156,270,041

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,538,280,064
%CIND % COSTES INDIRECTOS 1,666,000,276

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 29,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

VKA060aadb ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIQUETE DE VÍA LIBRE.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIQUETE DE VÍA LIBRE.
COMPRENDE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA CAR-
GA DESDE ACOPIO, DESPLAZAMIENTO Y DESCARGA HASTA
SU LUGAR DE EMPLEO, RETIRADA DE BALASTO, EXCAVA-
CIÓN DE CIMENTACIÓN DE 0,65X0,40X0,20 M., RELLENO DE
HORMIGON HM-20, COLOCACIÓN DEL PIQUETE , PINTADO
CON DOS MANOS EN PLÁSTICO FRANJAS BLANCO Y ROJA,
REPOSICIÓN DEL BALASTO Y RETIRADA DEL MATERIAL SO-
BRANTE A VERTEDERO CON CARGO A LA CONTRATA. INCLU-
YE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VARIOS Y MEDIOS.
TRABAJO: NOCTURNOS, DIURNOS O FESTIVOS

MOC0000500 h PEÓN 11,3322,400,506
MOC0000100 h CAPATAZ 1,3626,700,051
MN17052000 ud PIQ.DE VÍA LIB.PRE.DE HOR. A PIE DE OBRA 16,7916,571,013
MN08072002 kg PINTURA PLÁSTICA 0,963,800,253
MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 0,218,280,025
mt10hmf010tLb m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/X0, FABRICADO EN CENTRAL. 3,8873,130,053
%VOL % Sobrecoste por volumen escaso 2,076,000,345
%CIND % COSTES INDIRECTOS 2,206,000,366

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 38,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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XNR010 ud ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO.
ENSAYOS PARA LA MEDICIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO
A RUIDO AÉREO: EN SEPARACIÓN ENTRE ÁREA PROTEGIDA
Y DE ACTIVIDAD SEGÚN UNE-EN ISO 140-4, EN SEPARACIÓN
ENTRE ÁREA PROTEGIDA Y CUALQUIER OTRA SEGÚN
UNE-EN ISO 140-4, EN SEPARACIÓN ENTRE ÁREA HABITABLE
Y CUALQUIER OTRA SEGÚN UNE-EN ISO 140-4, EN ELEMEN-
TO HORIZONTAL SEGÚN UNE-EN ISO 140-4, EN FACHADA SE-
GÚN UNE-EN ISO 140-5. INCLUSO DESPLAZAMIENTO A OBRA
E INFORME DE RESULTADOS. INCLUYE: DESPLAZAMIENTO A
OBRA. REALIZACIÓN DE ENSAYOS "IN SITU".

mt49des030 ud DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL Y EQUIPO A OBRA PARA LA
REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE AISLAMIENTO ACÚSTICO.

150,00150,001,000

mt49ais010a ud ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO
AÉREO ENTRE LOCALES, SEGÚN UNE-EN ISO 140-4.

480,80120,204,000

mt49ais010b ud ENSAYO PARA LA MEDICIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO
AÉREO EN FACHADA, SEGÚN UNE-EN ISO 140-5.

120,20120,201,000

mt49ais020 ud INFORME DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO.

180,00180,001,000

%CIND % COSTES INDIRECTOS 55,866,009,310

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 986,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

YSB020 ud BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
2,00X0,80X0,60 M
BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY PREFA-
BRICADA DE HORMIGÓN, DE 2,00X0,80X0,60 M. INCLUSO,
MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TO-
DO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA Y DESMON-
TAJE. INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS.
UNIÓN DE LAS PIEZAS. DESMONTAJE POSTERIOR. TRANS-
PORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A
CONTENEDOR.

mt50bal055a ud BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW JERSEY PREFABRICADA
DE HORMIGÓN, DE 2,00X0,80X0,60 M.

388,80388,801,000

mq04cag010a h CAMIÓN CON GRÚA DE HASTA 6 T. 22,5956,470,400
MOC0000200 h OFICIAL 1A 10,1125,280,400
MOC0000500 h PEÓN 17,9222,400,800
%CIND % COSTES INDIRECTOS 26,366,004,394

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 465,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

par-vipref-w-01 m³ HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W
HORMIGON HP-50 EN VIGA PREFABRICADA TIPO W

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 161,63
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

par-vipref-w-02 kg ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W
ACERO PASIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 1,82
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

par-vipref-w-03 kg ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W
ACERO ACTIVO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 3,67
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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par-vipref-w-04 m² ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE POLIURETANO PROYECTADO
DE DENSIDAD 40 KG/M2
ALIGERAMIENTO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W MEDIANTE
POLIURETANO PROYECTADO DE DENSIDAD 40 KG/M2

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 5,10
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
par-vipref-w-05 m² ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W

ENCOFRADO EN VIGA PREFABRICADA TIPO W

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 36,13
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

par-vipref-w-06 ud IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TELESCÓPICO DE VIGA
PREFABRICADA TIPO W
IZADO MEDIANTE GRÚA AUTOPROPULSADA DE BRAZO TE-
LESCÓPICO DE VIGA PREFABRICADA TIPO W

COSTE UNITARIO TOTAL................................ 120,11
Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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