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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se desarrolla la justificación de los precios adoptados en el “Proyecto de 

construcción de la Reposición de la Regata de Morlans”. 

A continuación se incluyen los listados correspondientes a los precios básicos (mano de obra, 

materiales y maquinaria), unidades auxiliares y unidades de obra.Costes directos 

Para la obtención de los costes directos de mano de obra y maquinaria será preciso tener en cuenta 

los rendimientos medios para la correcta realización de las distintas unidades de obra. Asimismo, los 

costes directos de los materiales se considerarán a pie de obra, teniendo en cuenta no sólo su precio 

de adquisición, sino también los costes de carga, descarga y transporte. 

Los costes directos contendrán: 

• La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de las unidades de obra que se traten. Para cada categoría laboral hay que establecer el 

tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo. 

• La maquinaria necesaria para realizar la unidad de obra. Para cada máquina habrá que 

establecer el tiempo empleado en la unidad y el coste de su hora efectiva de trabajo 

considerando los gastos de amortización y conservación, así como los gastos del personal, 

combustible, energía, etc, necesarios para el empleo de dicha maquinaria. 

• Los materiales, necesarios para realizar la unidad de obra. Para cada material hay que 

establecer la cantidad empleada en cada unidad y su precio puesto a pie de obra. Se 

considerará también todo material auxiliar necesario para llevar a cabo la ejecución de las obras 

aunque no queden integrados en las mismas, o que puedan utilizarse para ejecutar más de una 

unidad. 
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1.1 MANO DE OBRA 

Los costes horarios de cada una de las categorías laborales que intervengan directamente en la 

ejecución de cada una de las unidades de obra, se justificarán conforme a las disposiciones vigentes 

que recojan los Convenios Colectivos de la Construcción y Obras Públicas en vigor en las provincias 

en las que tenga lugar el desarrollo de los trabajos. En este caso, se tendrá presente el Convenio 

Colectivo actualmente vigente de la provincia de Gipuzkoa. 

El coste de la mano de obra deberá quedar justificado en las correspondientes tablas salariales de 

los convenios citados anteriormente que se adjuntarán indicando, para cada categoría laboral, las 

retribuciones percibidas por cada trabajador por todos los conceptos. Dichas tablas deberán contener 

por tanto por cada categoría laboral: 

• Salario Base + Plus de actividad 

• Plus Extrasalarial 

• Pagas Extraordinarias 

• Importe de las Vacaciones 

Datos fijados periódicamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y contendrán los 

siguientes conceptos: 

• Régimen General de la Seguridad Social 

• Desempleo 

• Formación Profesional 

• Fondo de Garantía Salarial 

• Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales 

• Plus de Transporte y Desgaste de Ropa y Herramientas 

Con todos los datos anteriores se obtendrán los precios unitarios de cada una de las categorías 

laborales que intervendrán en las obras y que servirán de base para la Justificación de Precios de las 

distintas unidades de obra. Se incluirá un listado del coste de la mano de obra para cada una de las 

categorías, indicando: código, símbolo de la unidad de medición, descripción de la mano de obra y 

coste. 

  



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS 

Anejo nº12: Justificación 
de precios 

X0000265-PC-AN-JP-0 

Página 3 

    
  
 

Se incluye un listado de la mano de obra, indicando: código, unidad de medición, descripción de la 

maquinaria y coste. Este último coste servirá de base para la formación de los precios de las 

distintas unidades que compondrán las obras a ejecutar. 

Código  Um Descripción  Precio  

MO.01.102  h CAPATAZ 32,95 

MO.01.103  h OFICIAL 1ª  31,36 

MO.01.105  h AYUDANTE  29,58 

MO.01.106  h PEÓN ESPECIALISTA  28,52 

MO.01.107  h PEÓN ORDINARIO 28,14 

MO.01.108  h OFICIAL 2 30,41 

MO.04.109  u 
CUADRILLA ELÉCTRICA (COMPUESTA DE UN JEFE DE 
EQUIPO, UN OFICIAL 1ª, DOS OFICIALES DE 2ª Y TRES 
AYUDANTES). 

106,43 

MO.05.103  h OFICIAL 1A MONTADOR 31,36 

MO.07.103  h OFICIAL JARDINERO 31,36 

MO.07.107  h PEÓN DE JARDINERIA 28,14 

MOC0000700  h TITULADO SUPERIOR 54,24 

MOC0000800  h TITULADO MEDIO 46,44 

MOM0001603  h 
BRIGADA ELECTRIFICACION. TRABAJO EXCEPCIONAL. 
NOCTURNO. C.METAL (1 ENCARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 
OFICIALES 2ª + 3 PEONES ESPECIALISTAS). 

215,64 

1.2 MAQUINARIA 

El coste de la maquinaria a emplear en la ejecución de las obras, corresponde al proporcionado por 

las bases de precio utilizadas en el proyecto. 

En el precio hora de cada una de las máquinas están repercutidos los siguientes costes: 

• Costes Intrínsecos 

 Interés de la inversión 

 Amortización de la maquinaria 

 Seguros y otros gastos fijos 

 Reparaciones generales y conservación 

• Costes Complementarios 

 Mano de obra de manejo y mantenimiento diario 

 Consumo de energía 

 Incluso el transporte, montaje y desmontaje de la maquinaria en obra. 



 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA REGATA DE MORLANS 

Anejo nº12: Justificación 
de precios 

X0000265-PC-AN-JP-0 

Página 4 

    
  
 

Se incluye un listado de la maquinaria, indicando: código, unidad de medición, descripción de la 

maquinaria y coste. Este último coste servirá de base para la formación de los precios de las 

distintas unidades que compondrán las obras a ejecutar. 

Código  Um Descripción  Precio  

025001  H. CAMION FURGONETA. 31,84 

034001  H. CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 70,42 

C01040014  h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 80 t 65,55 

C0104N022  h 
CAMION CON CESTA HOMOLOGADA EN HORARIO 
NOCTURNO 

160,31 

C01060001  h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC HIDRÁULICO 17,33 

C0106N004  h 
CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO DE 95 A 
152 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 

88,79 

C0106N005  h INYECTORA HIDRÁULICA DE 120L/MIN (CON GRUPO) 14,77 

MQ.01.102  h RETROEXC. 95 HP, MARTILLO 600 A 800 KG 58,70 

MQ.01.302  h PALA CARG. 170 HP, TIPO CAT-966 50,52 

MQ.01.303  h PALA CARGADORA DE 375 HP, TIPO CAT-988 O SIMILAR 72,01 

MQ.01.306  H. RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 88,83 

MQ.01.307  h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 CV 56,88 

MQ.01.312  h MOTONIVELADORA DE 150 HP 48,68 

MQ.01.313  H MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 73,96 

MQ.01.316  h PISÓN VIBRANTE DUPLEX DE 1300 KG 14,20 

MQ.01.317  H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 18,99 

MQ.01.401  h CAMION DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) 45,10 

MQ.01.403  h CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T 60,69 

MQ.01.405  h CAMIÓN BASCULANTE DE 6 TM 40,30 

MQ.01.407  h CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L 55,20 

MQ.01.408  h CAMIÓN CISTERNA DE 10000L.  66,11 

MQ.01.409  h CAMION GRÚA DE 5 T 43,50 

MQ.01.410  h GRUA AUTOPROPULSADA DE 30T 96,55 

MQ.01.411  h GRUA AUTOPROPULSADA DE 24 T 60,85 

MQ.01.412  H. CAMIÓN CISTERNA 12000L. 44,26 

MQ.01.413  h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T 81,56 

MQ.01.414  h GRÚA AUTOPROPULSADA DE 5T. 60,05 

MQ.01.415  h CAMIÓN CON PLATAFORMA 58,40 

MQ.01.500  h EQUIPO PARA HINCA DE TABLESTACADO. 106,20 

MQ.01.501  h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 119,21 

MQ.01.505  h BARREDORA AUTOPROPULSADA 20,88 

MQ.01.506  h MAQUINA AUTOPROPULSADA PINTABANDAS 21,12 

MQ.01.508  h 
COMPACT. PATA ACABRAS TAMOR DOBLE ALTA VELOC. 
20T 

71,52 

MQ.01.513  h 
EQUIPO PARA INYECCIÓN PROFUNDA CON BOMBA Y 
CARRO 

322,47 

MQ.01.N01  h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 145 CV 65,31 

MQ.01.N02  h MOTONIVELADORA DE 182 CV 61,78 

MQ.01.N03  h COMPRESOR DE 60 A 80 CV 15,22 

MQ.01.N04  h MARTILLO ROMPEDOR 5,59 

MQ.01.N05  h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 86 CV 46,14 

MQ.01.N06  h VIBRADOR DE AGUJA. 7,10 

MQ.01.N07  h EQUIPO DE TRANSPORTE NEUMÁTICO DE HORMIGONES. 96,28 
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Código  Um Descripción  Precio  

MQ.01.N08  h CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 M3. 70,42 

MQ.01.N09  h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 50,50 

MQ.01.N10  h CAMIÓN VOLQUETE DE 15T.  72,14 

MQ.01.N11  h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 55,23 

MQ.01.N12  H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V.  50,27 

MQ.01.N13  h CARGADORA SOBRE NEUMATICOS 80,84 

MQ.01.N14  h COMPRESOR MOBIL 40,03 

MQ.01.N15  H. PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 87,98 

MQ.01.N16  H. PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 55,23 

MQ.01.N18  H. RETROPALA DE RUEDAS DE 70 C.V. 36,32 

MQ.01.N21  h EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGON 11,03 

MQ.01.N30  h COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS LISOS, DOBLES DE 19 T. 30,41 

MQ.01.N31  h CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3. 38,50 

MQ.01.N32  h RETROEXCAVADORA DE CADENAS DE 147 CV 67,50 

MQ.01.N33  h CAMIÓN BITUMINADOR. 43,00 

MQ.01.N34  h EQUIPO PINTABANDAS. 19,37 

MQ.01.N35  h 
MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA DE 
105/150 L/MIN. 

18,00 

MQ.01.N36  H. MARTILLO HIDRÁULICO ROMPE-ROCAS DE 3000 KG. 37,02 

MQ.01.N42  h MAQUINA CORTADORA DE PAVIMENTO. 35,48 

MQ02010010  h 
BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450 RPM, MOTOR 
DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA (500 BAR) 

10,62 

MQ03070200  h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON COMPRESOR 17,94 

MQ04020010  h 
RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE 
POTENCIA 

65,17 

MQ.04.108  h ROBOT GUNITADO PARA TUNEL (24H) 60,67 

MQ.04.110  h EQUIPO DE MÁQUINA AUXILIAR PARA TÚNELES 32,23 

MQ.04.N04  h EQUIPO DE HORMIGONADO EN TÚNEL. 31,41 

MQ060202A01  h 
CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4 DE 199 KW  DE 
POTENCIA  

72,23 

MQ.07.101  h GRUPO ELECTROGENO 80/100 KVA 7,32 

MQ.07.102  h COMPR. PORT. 7 A 10 M3/MIN Y 8 BAR 15,20 

MQ.07.103  h MOTOBOMBA PARA AGUAS SUCIAS DE 3 CV 5,59 

MQ.07.105  h GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 KVA 33,73 

MQ.12.N01  h MOTOCULTOR 60-80 CM 3,41 

MQ.12.N03  h 
TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL 
SUBSUELO 

40,74 

MQ.20.BA1  h CAMIÓN PLUMA 5 TN 43,50 

MQ.DP.01  h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 45,43 

MQ.DP.02  H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 12 T. 57,28 

Q0400101C01  h 
CARGADORAS SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE POTENCIA (3 
M3) 

74,48 

Q050102A01  h 
COMPACTADORES DE RUEDAS MÚLTIPLES 
AUTOPROPULSADOS DE 7 RUEDAS, 21 T LASTRADO 

54,88 

Q050205B01  h 
COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO, DE DOS 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T DE MASA 

51,54 

Q090301A01  h 
PRODUCCIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS. EN CALIENTE: 
PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN  

395,22 

Q090401A01  h 
EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE 125 KW DE 
POTENCIA CON REGAL DE DOBLE TÁMPER HASTA 7,5 M 

90,91 
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1.3 MATERIALES 

Los precios básicos de los materiales que formarán parte de las unidades de obra serán a pie de 

obra, por lo que dichos precios no sólo incluirán la adquisición en origen de los materiales sino 

también los costes de carga, descarga y transporte. Igualmente, y para determinados materiales que 

puedan sufrir mermas, pérdidas o roturas, inevitables en su manipulación, habrá que considerar en 

sus costes un sumando adicional que recoja dichos conceptos. 

Para la determinación de los precios de los materiales se han utilizado las bases de precios utilizadas 

en el proyecto. 

Se incluye un listado del coste de los materiales, indicando: código, unidad de medición, descripción 

del material y coste. 

Código  Um Descripción  Precio  

128006  M. TUBO HORM. MASA D= 600 MM. 37,85 

128108  M. TUBO HORM. ARM. D= 800 MM. 76,42 

128115  M. TUBO HORM. ARM. D= 1500 MM. 174,60 

150300  UD P.P. DE MECHINALES EN ENCOFRADOS. 0,23 

152020  M. JUNTA ESTANQUIDAD DE PVC, DE ANCHO 200 MM. 11,00 

160711  m Material. 1,65 

171011  KG POLIMEROS SINTETICOS ABSORBENTES. 10,93 

193201  UD CABLE DE CUADRETES CON CUBIERTA 2,30 

2.00.00221  m CABLE CONDUCTOR DE COBRE, SECCIÓN 1X9 8,18 

2.00.0024  m 
CABLE COBRE DE 4X10 MM2., RV-0,6/1 KV, INCLUSO 
GRAPAS 

4,37 

2.06.00161  kg PINTURA BITUMINOSA 1,82 

215100  M3 
HORMIGON PREPARADO TIPO HM-15.HORMIGON DE 
LIMPIEZA 

71,10 

2.30.00041  t Betún asfáltico B 60/70 500,00 

250202  m CARRIL UIC-54  94,57 

250203  m CARRIL UIC-54 SEGUNDO USO 39,05 

2.82.0031  m TUBO DE PEAD DE DIÁMETRO 500 MM 33,65 

2.82.00311  m Tritubo de polietileno Ý 50 mm. de alta densidad de 6 Atm. 4,03 

2.82.00321  m Tubería de polietileno Ý 50 mm. de alta densidad de 6 Atm. 1,18 

2.82.0041  ud P.P. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBOS DE POLIETILENO 0,04 

3.02.0300  h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 86 CV. 57,78 

B0111N122  kg ACERO B 500 SD EN BARRAS ROSCA CONTINUA 4,40 

B0111N123  kg PLACA DE REPARTO 250X250X8 MM INCLUSO TUERCAS 3,29 

CMT290  Ud. MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,41 

CMT352  Ud. PEQUEÑO MATERIAL 0,20 

CMT64  Ud MATERIAL 4,56 

MAQ  H. 
Parte proporcional de Vehículos, herramienta y demás medios y 
equipos necesarios. 

14,00 

MN01120005  u 
AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 
5 M Y 150 USOS 

0,20 

MN01120007  m² 
AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO PARA 40 
USOS 

1,92 
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Código  Um Descripción  Precio  

MN11100022-
M3  

m³ GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS) 5,65 

MN12020011  ud 
ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN 

55,37 

MN12020012  ud CARTUCHO DE RESINA PARA EMPERNAJES 1,00 

MN12020019  ud 
HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 30 
X 30 X 30 CM, CON CLAVO PARA CONTROL TOPOGRÁFICO 
DE ASIENTOS 

91,61 

MN12020021  ud PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO 115,76 

MN12020025  ud 
REGLETA DE NIVELACIÓN PARA CONTROL TOPOGRÁFICO 
DE EDIFICIOS. 

11,94 

MN12020026  mes 
SISTEMA INFORMÁTICO HARDWARE Y SOFTWARE 
ESPECÍFICO DE AUSCULTACIÓN 

3.333,97 

MN14010001  m 
TUBERÍA DE INCLINÓMETRO DOBLEMENTE RANURADA EN 
ALUMINIO ANODIZADO I/ ELEMENTOS AUXILIARES 

21,94 

MN14010006  ud AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES 1.809,71 

MN17042002  m CARRIL DE 54KG/M CARGADO EN ACOPIO 0,83 

MT000373  m CABLE HORIZONTAL CATEGORÍA 6A UTP(4 PARES) PVC 0,58 

MT000411  Ud CÁMARA FIJA 2.0C-H4A-B1 917,80 

MT001475  Ud PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN 1,22 

MT001735  Ud 
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN AS-
BUILT 

1.828,63 

MT01030116  t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 0/6 PARA CAPA DE 
RODADURA 

9,25 

MT01030117  t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA 

11,00 

MT01030118  t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA 

11,00 

MT01030119  t 
ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 20/40 PARA CAPA DE 
RODADURA 

10,70 

MT.01.205  m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 11,57 

MT.01.206  m³ SUELO SELECCIONADO 11,57 

MT.01.301  m3 AGUA 1,12 

MT.01.302  t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 68,71 

MT.01.318  t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 55,35 

MT.01.502  kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,45 

MT.01.504  kg ADITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PARA HORMIGÓN 1,33 

MT.01.702  kg ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 MM DE DIÁMETRO 1,18 

MT.01.802  kg ACERO CORRUGADO B 500 SD EN BARRAS 0,74 

MT.01.803  kg 
ACERO PARA ARMADURAS B 500 SD DE LÍMITE ELÁSTICO 
5100 KP/CM2 EN BARRAS 

0,90 

MT.01.910  l DESENCOFRANTE 2,63 

MT.01.E02  m2 MATERIALES PARA ENCOFRADO CURVO. TIPO E-2. 8,99 

MT.01.E04  m2 MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO, TIPO E-1. 10,64 

MT.01.E05  m2 MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO TIPO E-2. 4,67 

MT.01.E06  m2 MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO 5,19 

MT.01.E07  M2 TABLA DE PINO DE 3 CM. 2 USOS 9,38 

MT.01.E08  M2 LOSA ENCOF. PERDIDO 8 CM PRETENSADO. 34,09 

MT.01.E15  M. TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 USOS 4,09 

MT.01.ES4  t PIEDRA PARA ESCOLLERA >500KG 4,18 
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Código  Um Descripción  Precio  

MT.01.ES5  M3 PIEDRA ARENISCA MUROS MAMPOSTERIA. 20,62 

MT.01.H01  m3 HORMIGON HL-150/P 90,10 

MT.01.H04  m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I 66,56 

MT.01.H05  m3 HORMIGÓN HM-20/P/35/I 75,20 

MT.01.H06  M3 HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I. 48,36 

MT.01.H07  m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I CENTRAL 82,27 

MT.01.H11  m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA  96,08 

MT.01.H18  m3 

HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 30MPA DE RESISTENCIA 
CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE, DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12MM, INCLUIDO 
TODOS LOS ADITIVOS PREVIOS A LA PROYECCIÓN. 

128,01 

MT.01.H19  m3 HORMIGON HA-35/P/20/IIIC+QB 110,25 

MT.01.N13  t CEMENTO CEM II/B-V 32,5 A PIE DE OBRA 46,48 

MT.01.N40  m3 MORTERO DE CEMENTO M-250. 75,77 

MT.01.N41  M3 MORTERO CEM. II-S/35 M-40 DE 40 KG/CM2 (1:6). 36,85 

MT.01.N50  M2 TABLEST.RECUP. ACERO 6MM 450MM ANCHO 92CM2/M. 6,24 

MT.01.N51  kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 3,44 

MT.01.N77  kg PLASTIFICANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES. 1,19 

MT.01.N78  kg PRODUCTO FILMÓGENO DE CURADO. 2,90 

MT.01.N79  M2 PANEL DESLIZANTE PARA ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA 11,20 

MT.01.N87  m3 AGOTAMIENTO EN ZANJA O POZO. 2,53 

MT.03.MI3N  m TUBO DE ACERO S-275 JO DE 140 MM CON 9 MM DE PARED 98,93 

MT.03.N31  u MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE CHAPA BERNOLD. 24,68 

MT.04.102N  m2 CHAPA NERVADA 6,26 

MT.05.121  m2 LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 G/M2  8,11 

MT.07.169  m2 LOSETA HIDRAULICA  10,08 

MT.07.N09  t 
M.B.C. EN CALIENTE DE COMPOSICIÓN SEMIDENSA TIPO S-
20, INCLUYENDO ÁRIDO OFITICO Y BETÚN ASFÁLTICO. 

57,71 

MT.07.N17  kg EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1, ECL-1 O ECP-1 0,47 

MT.07.N23  t BETÚN ASFÁLTICO B 60/70. 247,60 

MT.07.N24  KG 
BETÚN ASFALT. MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO PMB 
45/80-65 (BM-3c). 

0,62 

MT.08.40  M. TUBO HORM. MASA D= 500 MM. 29,35 

MT.08.P01  kg PINTURA TERMOPLÁSTICA DE DOS COMPONENTES 1,55 

MT.09.200  kg PINTURA NARANJA PARA MARCAS VIALES 4,22 

MT.09.202  kg MICROESFERAS DE VIDRIO 2,62 

MT.09.255  kg PINTURA TERMOPLÁSTICA DE DOS COMPONENTES 4,72 

MT.09.M30  m POSTE GALV. 100X50X3 MM. 17,85 

MT.09.N13  kg MICROESFERAS P./MARCAS DE VIALES. 3,84 

MT.10.253  m 
BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN EN 
POLIETILENO DE 30 CM DE ANCHO. 

0,71 

MT.10.N15  m TUBERÍA DE PVC D=110 MM. 7,25 

MT.10.N16  m TUBERÍA DE PVC D= 160 MM. 5,57 

MT.10.N19  m TUBERÍA DE PVC D= 250 MM. 16,46 

MT.10.N20  m TUBERÍA DE PVC D= 315 MM. 23,21 

MT.10.N21  m TUBERÍA DE PVC D= 400 MM. 35,48 

MT.10.N22  m TUBERÍA DE PVC DIAMETRO 200 MM. 8,88 

MT.10.N27  m TUB. F. DÚCTIL D=150 34,20 

MT.10.N28  m TUB. F. DÚCTIL D=200 35,40 
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Código  Um Descripción  Precio  

MT.10.N40  m 

ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO, TIPOS I Y II A BASE 
DE LLANTAS DE 60 X 20 MM., Y FIJACIONES DE ACERO 
INOXIDABLE, TOTALMENTE INSTALADAS SEGÚN PLANOS 
DE DETALLE 

131,10 

MT.10.N64  u PATE DE POLIPROPILENO. 5,54 

MT.10.N71  u TAPA ARQUETA, MARCO, FUND. NODULAR 0,62X0,62M 79,44 

MT.10.N85  m 

JUNTA ELÁSTICA IMPERMEABLE PARA ESTANQUEIDAD, 
CON NÚCLEO TUBULAR PARA ANCHO 150 MM., EN 
PARAMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES, INCLUSO 
SUMINISTRO, PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS, 
POSICIONADO Y AMARRE, SOLDADURA DE EMPALME Y 
DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS 

11,22 

MT.10.RE3  u 

REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO V, DE DM. 710 
MM., COMPUESTO POR MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, PARA 40 TM., CON INSCRIPCIÓN NORMALIZADA, 
SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, INCLUSO MATERIAL DE 
FIJACIÓN Y ANCLAJE 

334,52 

MT.11.A05  u PERNOS DE ANCLAJE 1,18 

MT.11.A06  u 
CONJUNTO DE ANCLAJE PARA BÁCULO DE FAROLA O 
SEMÁFORO 

10,15 

MT.11.T02  m 
TUBO POLIETILENO CORRUGADO D= 110 MM., INCLUSO 
HILO GUIA 

4,08 

MT.12.106  KG ABONO LIBERACION CONTROLADA. 3,22 

MT.12.108  M3 TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN PLANTACIONES 3,22 

MT.12.N19  kg MEZCLA DE ESPECIES HERBACEAS 5,09 

MT.12.N20  m3 MANTILLO LIMPIO CRIBADO 21,35 

MT.12.N21  kg FERTILIZANTE COMPLETO NPK-MG-MO 1,17 

MT.12.N22  kg FERTILIZANTE ORGÁNICO 0,07 

MT.12.N23  UD TUTOR TRATADO DE D=8/9 CM Y 2,50 M DE ALTURA. 4,46 

MT.20.101  m3 ARENA DE RÍO 0/6 MM. 15,54 

MT.20.138  kg ACERO LAMINADO S-275 J2 G3 1,13 

MT.20.202  M3 ARENA EXENTA DE ARCILLA. 24,83 

MT.22.543-N  m CABLE 4X1,5 MM2 +3X6 MM2 TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1KV 9,92 

MTAR001  UD 
PROYECTO INTERVENCION Y GESTION EN SERVICIO 
PATRIMONIO DFB 

271,60 

MTAR002  UD DOCUMENTACION PREVIA 593,20 

MTAR003  UD CONTROL ARQUEOLOGICO INTENSIVO 953,70 

MTAR004  UD PROCESADO DE DATOS 1.068,20 

MTAR005  UD INFORME FINAL 1.482,95 

MTAR006  UD FUNGIBLES 37,50 

MTAR007  UD SEGURIDAD 87,90 

MTAR008  UD GESTION 678,00 

MT.DP.006  u SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 CIRCUL. 90 CM DIAM. 58,84 

MT.DP.007  u SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 TRIANG. 135 CM LADO. 114,20 

MT.DP.008  u SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 RECTANG. 135 X 90 CM. 124,00 

N149550  m JUNTA EXPLANSIVA DE POLÍMERO ACRÍLICO  12,29 

NCAP24.10  UD PLANTA CADUCA TIPO F4R 10-14 CM R.D. GRUPO A. 8,36 

NMT.01.E05  m² MATERIALES PARA ENCOFRADO OCULTO 4,00 

N.MT.10.N125  m Tubo corrugado de diametro 125 mm 8,26 

N.MT.10.N126  m TUBO DE TPC DE 125 MM DE DIÁMETRO DE COLOR ROJO  2,60 
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Código  Um Descripción  Precio  

PVA011  ud 
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS INCLUIDA LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL INFORME 

49,36 

PVA012  ud 
DETERMINACIÓN DEL PH, AGUAS INCLUIDA LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL INFORME 

53,46 

PVA013  ud 
DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD INCLUIDA LA 
PARTE PROPORCIONAL DEL INFORME 

52,56 

PVA014  ud 
DETERMIANCIÓN DE LOS SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 
INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DEL INFORME 

56,66 

PVA015  ud 
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE HIDROCARBUROS,  
INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DEL INFORME 

34,16 

PVA016  ud 
DETERMINACION DE CANTIDAD DE GRASAS Y ACEITES 
INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DEL INFORME 

57,73 

V.01.N82  m3 CANON DE VERTEDERO. 3,54 

2. COSTES INDIRECTOS 

De acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias 

de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de 

Contratación del Estado, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1+ k/100) x Cn 
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Donde: 

• Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros.Cn: Coste directo 

de la unidad, en euros 

• K: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K= K1+ K2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

el importe de los costes directos: 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
 

El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que, en este caso, por tratarse de 

obra terrestre es 1%. 

Costes indirectos. Se considerarán “costes indirectos” todos aquellos gastos que no sean 

imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones 

de devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no 

intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, 

encargados, pagadores, vigilantes, etc. 

En obras de moderada importancia no suelen calcularse los costes indirectos y se aplican porcentajes 

aproximados siendo su valor como máximo en obra terrestre de 6%, tal y como se indica en la orden 

ministerial del 12 de junio de 1968, incluyéndose en estos porcentajes una fracción de imprevistos 

del 1%. En la obra en estudio se estima que los gastos debidos a mano de obra (personal directivo, 

personal técnico y personal administrativo o de servicios), maquinaria (instalaciones eléctricas, 

vehículos para el servicio de la obra y materiales de la obra) y edificios e instalaciones fijas (edificios 

para oficinas, talleres mecánicos, almacenes y parques) están suficientemente cubiertos con un 

porcentaje del 2% sobre el coste de ejecución material total de la obra. Por todo ello se toma como 

valor del coeficiente K general para toda la obra el 6%, en el que se incluye un 1% de imprevistos. 

2.1 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Se indicará su necesidad o conveniencia y se indicarán los criterios que se han seguido para su 

estimación así como la valoración justificada. 
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

A partir de la mano de obra, maquinaria y materiales, y del porcentaje dado para los costes indirectos, 

se justificarán debidamente cada una de las unidades que vayan a formar parte del presupuesto 

general de la obra. Para cada unidad, la justificación que la defina contendrá los siguientes datos: 

• Código de la mano de obra, material o maquinaria que intervenga en la justificación o en su 

caso número de precio auxiliar. 

• Breve descripción de la unidad 

• Unidad de medida (m, kg, m³, m², l, etc.) 

• Rendimiento/Unidades necesario 

• Descripción de la mano de obra, material o maquinaria que intervenga en la justificación o en su 

caso número de precio auxiliar. 

• Precio básico correspondiente 

• Importe parcial, una vez aplicado el rendimiento al precio básico correspondiente. 

• Costes Indirectos 

• Coste total de la unidad 

Se dedicará un precio para cada unidad de obra, y se dispondrán distribuidos en capítulos y 

subcapítulos en su caso, agrupando las unidades por temas comunes correspondientes a las distintas 

clases o fases de la obra (excavaciones, drenaje, estructuras, etc). 

En la justificación de precios se deberá tener especial cuidado que en todos los componentes de los 

mismos se haya excluido el I.V.A. ya que éste se carga conjuntamente para obtener el precio base 

de licitación. Se deberá comprobar que el coste de cada uno de los precios se corresponde con el 

que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 y Nº 2. Asimismo, se coordinará con el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, para que no existan contradicciones entre la justificación de las 

unidades y lo allí expuesto. 

Las partidas alzadas de abono íntegro se incluirán al final del capítulo correspondiente. 

Las partidas alzadas a justificar se considerarán como presupuestos auxiliares, por lo que no se 

incluirán en el anejo de justificación de precios. 

A continuación, se incluyen los listados relativos a la justificación de precios de este proyecto: 
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01.UO.0201  m3  DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN 
MASA O ARMADO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO 
Y CANON DE VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,2500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  7,1300  
MQ.01.N35  0,2500  h  MARTILLO HIDRÁULICO PARA 

RETROEXCAVADORA DE 
105/150 L/MIN.  

18,00  4,5000  

MQ.01.N32  0,2500  h  RETROEXCAVADORA DE CA-
DENAS DE 147 CV  

67,50  16,8750  

MQ.01.N01  0,0075  h  RETROEXCAVADORA DE 
RUEDAS DE 145 CV  

65,31  0,4898  

MQ.01.N09  0,0085  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  0,4293  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  1,7654  

           
        Suma  31,1895  
        Redondeo  0,0005  
           
        Total  31,19  
           
            
            

 

01.UO.0202  M3  DEMOLICIÓN DE FÁBRICA DE MAMPOSTERÍA INCLUSO, 
EL TRANSPORTE A VERTEDERO Y LOS COSTES DE LI-
CENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS  

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0175  h  CAPATAZ  32,95  0,5766  
MO.01.103  0,0866  h  OFICIAL 1ª   31,36  2,7158  
MO.01.106  0,0862  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  2,4584  
MQ.01.102  0,3477  h  RETROEXC. 95 HP, MARTILLO 

600 A 800 KG  
58,70  20,4100  

MQ.01.302  0,0172  h  PALA CARG. 170 HP, TIPO 
CAT-966  

50,52  0,8689  

MQ.01.403  0,0174  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  60,69  1,0560  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  1,6851  

           
        Suma  29,7708  
        Redondeo  -0,0008  
           
        Total  29,77  
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01.UO.0303  m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁL-
TICO, DE CUALQUIER ESPESOR, INCLUSO CORTE Y 
CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0900  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  2,5668  
MQ.01.N03  0,0900  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,22  1,3698  
MQ.01.N04  0,0900  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  0,5031  
MQ.01.N09  0,0100  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  0,5050  
MQ.01.N01  0,0150  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  0,9797  

MQ.01.N42  0,0155  h  MAQUINA CORTADORA DE 
PAVIMENTO.  

35,48  0,5499  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,3885  

           
        Suma  6,8628  
        Redondeo  -0,0028  
           
        Total  6,86  
           
            
            

 

01.UO.0304  m2  DEMOLICIÓN DE ACERA CON BALDOSA HIDRÁULICA Y 
SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE 
A VERTEDERO DEL MATERIAL Y CANON DE VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,2200  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  6,2744  
MQ.01.N03  0,2200  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,22  3,3484  
MQ.01.N04  0,2200  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  1,2298  
MQ.01.N09  0,0350  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  1,7675  
MQ.01.N01  0,0400  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  2,6124  

MQ.01.N42  0,0400  h  MAQUINA CORTADORA DE 
PAVIMENTO.  

35,48  1,4192  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,9991  

           
        Suma  17,6508  
        Redondeo  -0,0008  
           
        Total  17,65  
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01.UO.0306  M3  DEMOLICIÓN DE MURO DE TIERRA ARMADA   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0400  h  CAPATAZ  32,95  1,3180  
MO.01.107  0,4000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  11,2560  
MQ.01.N15  0,0500  H.  PALA CARGADORA SOBRE 

RUEDAS DE 150 C.V.  
87,98  4,3990  

MQ.DP.02  0,0500  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  2,8640  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,1902  

           
        Suma  21,0272  
        Redondeo  0,0028  
           
        Total  21,03  
           
            
            

 

01.UO.0307  M.  DEMOLICION DE CONDUCCION POR MEDIOS MECANI-
COS, INCLUIDAS LAS PEQUEÑAS OBRAS DE FABRICA 
EXISTENTES A LO LARGO DE LA CONDUCCION 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0140  h  CAPATAZ  32,95  0,4613  
MO.01.107  0,1740  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  4,8964  
MQ.01.N15  0,0500  H.  PALA CARGADORA SOBRE 

RUEDAS DE 150 C.V.  
87,98  4,3990  

MQ.01.N16  0,0320  H.  PALA CARGADORA SOBRE 
ORUGAS DE 100 C.V.  

55,23  1,7674  

MQ.01.N36  0,0195  H.  MARTILLO HIDRÁULICO ROM-
PE-ROCAS DE 3000 KG.  

37,02  0,7219  

MQ.DP.02  0,0350  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  2,0048  

V.01.N82  0,2500  m3  CANON DE VERTEDERO.  3,54  0,8850  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,9081  

           
        Suma  16,0439  
        Redondeo  -0,0039  
           
        Total  16,04  
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01.UO.ES04  t  ESCOLLERA DE TAMAÑO MEDIO SUPERIOR A 500 KG 
PARA PROTECCION DE TALUDES. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0350  h  CAPATAZ  32,95  1,1533  
MO.01.103  0,0670  h  OFICIAL 1ª   31,36  2,1011  
MO.01.107  0,1100  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  3,0954  
MQ.01.N32  0,0650  h  RETROEXCAVADORA DE CA-

DENAS DE 147 CV  
67,50  4,3875  

MQ.01.N09  0,0670  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  3,3835  
MT.01.ES4  1,0000  t  PIEDRA PARA ESCOLLERA 

>500KG  
4,18  4,1800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,0980  

           
        Suma  19,3988  
        Redondeo  0,0012  
           
        Total  19,40  
           
            
            

 

01.UO.MO10  m  LEVANTE Y RETIRADA DE BORDILLO DE GRANITO O DE 
HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUSO CAMA DE HOR-
MIGÓN, CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATE-
RIAL Y CANON DE VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,1910  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  5,4473  
MO.01.107  0,1910  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  5,3747  
MQ.01.N03  0,1910  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,22  2,9070  
MQ.01.N04  0,1910  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  1,0677  
MQ.01.N09  0,0100  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  0,5050  
MQ.01.N01  0,0010  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  0,0653  

V.01.N82  0,0490  m3  CANON DE VERTEDERO.  3,54  0,1735  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,9324  

           
        Suma  16,4729  
        Redondeo  -0,0029  
           
        Total  16,47  
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02.UO.1004  UD  TALA DE ÁRBOL Y EXTRACCIÓN DE TOCÓN, INCLUSO 
CARGA, TRANSPORTE  HASTA EL PUNTO LIMPIO DE LA 
OBRA PARA SER DEPOSITADO DE UNA MANERA SELEC-
TIVA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  1,0343  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  29,1052  
MQ.01.N12  1,3561  H.  PALA CARGADORA SOBRE 

ORUGAS DE 80 C.V.   
50,27  68,1711  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  5,8366  

           
        Suma  103,1129  
        Redondeo  -0,0029  
           
        Total  103,11  
           
            
            

 

02.UO.EX02  m3  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO, INCLUSO ROCA,INCLUSO P.P DE LIMPIEZA 
Y DESBROCE DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, 
EN VACIADOS DE GRANDES SUPERFICIES, INCLUSO 
AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DES-
CARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO.  

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  32,95  0,3295  
MO.01.107  0,0300  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,8442  
MQ.01.307  0,0600  h  RETROEXCAVADORA DE 

ORUGAS DE 150 CV  
56,88  3,4128  

MQ.01.N09  0,0600  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  3,0300  
MQ02010010  0,1700  h  BOMBA CENTRÍFUGA DE SU-

PERFICIE DE 1450 RPM, MO-
TOR DIESEL DE 30,00 KW DE 
POTENCIA (500 BAR)  

10,62  1,8054  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,5455  

           
        Suma  9,9674  
        Redondeo  0,0026  
           
        Total  9,97  
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02.UO.EX04  m3  EXCAVACION DE ZANJAS, POZOS Y CIMENTACIONES A 
CIELO ABIERTO POR MEDIO MECANICOS 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0400  h  CAPATAZ  32,95  1,3180  
MO.01.107  0,2000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  5,6280  
MQ.01.N01  0,1800  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  11,7558  

MQ.01.N09  0,0300  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  1,5150  
MQ.07.103  0,0100  h  MOTOBOMBA PARA AGUAS 

SUCIAS DE 3 CV  
5,59  0,0559  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,2164  

           
        Suma  21,4891  
        Redondeo  0,0009  
           
        Total  21,49  
           
            
            

 

02.UO.EX05  m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS HASTA 4,5 M DE 
PROFUNDIDAD, EN TIERRAS, POR MEDIOS MANUALES, 
INCLUSO APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, AGOTAMIEN-
TO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y 
CANON DE VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  2,1580  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  60,7261  
MT.01.N87  0,0500  m3  AGOTAMIENTO EN ZANJA O 

POZO.  
2,53  0,1265  

MQ.01.N01  0,0100  h  RETROEXCAVADORA DE 
RUEDAS DE 145 CV  

65,31  0,6531  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  3,6903  

           
        Suma  65,1960  
        Redondeo  0,0040  
           
        Total  65,20  
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02.UO.EX06  m3  EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁ-
NICOS HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O 
ROCA RIPABLE, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, 
TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO Y CANON DE 
VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0400  h  CAPATAZ  32,95  1,3180  
MO.01.107  0,2000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  5,6280  
MQ.01.N01  0,1300  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  8,4903  

MQ.01.N09  0,0300  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  1,5150  
MQ.07.103  0,0100  h  MOTOBOMBA PARA AGUAS 

SUCIAS DE 3 CV  
5,59  0,0559  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,0204  

           
        Suma  18,0276  
        Redondeo  0,0024  
           
        Total  18,03  
           
            
            

 

02.UO.EX24  m3  SUPLEMENTO POR TRANSPORTE DESDE LA OBRA A 
VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTI-
DO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MQ.01.N10  0,0670  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 15T.   72,14  4,8334  
V.01.N82  1,0000  m3  CANON DE VERTEDERO.  3,54  3,5400  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,5024  

           
        Suma  8,8758  
        Redondeo  0,0042  
           
        Total  8,88  
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02.UO.EXN5  m3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS PARA PROFUNDI-
DAD MAYOR DE 4, 5M, EN TIERRAS, POR MEDIOS MA-
NUALES, INCLUSO APEOS DE OTRA CANALIZACIÓN, 
AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA EN 
VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  2,5780  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  72,5449  
MT.01.N87  0,0800  m3  AGOTAMIENTO EN ZANJA O 

POZO.  
2,53  0,2024  

MQ.01.N01  0,0290  h  RETROEXCAVADORA DE 
RUEDAS DE 145 CV  

65,31  1,8940  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  4,4785  

           
        Suma  79,1198  
        Redondeo  0,0002  
           
        Total  79,12  
           
            
            

 

02.UO.RE01  m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y CUBIERTAS DE VIGAS 
CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE 
PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
COMPACTADO CON UNA DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% 
DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,1095  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  3,0813  
MQ.01.N09  0,0100  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  0,5050  
MQ.01.N30  0,0130  h  COMPACTADOR DE NEUMÁ-

TICOS LISOS, DOBLES DE 19 T.  
30,41  0,3953  

MT.01.206  1,2000  m³  SUELO SELECCIONADO  11,57  13,8840  
MQ.01.N32  0,0100  h  RETROEXCAVADORA DE CA-

DENAS DE 147 CV  
67,50  0,6750  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,1124  

           
        Suma  19,6530  
        Redondeo  -0,0030  
           
        Total  19,65  
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02.UO.RE06  m3  RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS CON MATERIAL 
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0500  h  CAPATAZ  32,95  1,6475  
MO.01.107  0,2500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  7,0350  
MT.01.301  0,0500  m3  AGUA  1,12  0,0560  
MQ.01.316  0,0800  h  PISÓN VIBRANTE DUPLEX DE 

1300 KG  
14,20  1,1360  

MQ.01.407  0,0150  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,8280  
MQ.01.N02  0,0200  h  MOTONIVELADORA DE 182 CV  61,78  1,2356  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,7163  

           
        Suma  12,6544  
        Redondeo  -0,0044  
           
        Total  12,65  
           
            
            

 

02.UO.RE07  m3  RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, TOTALMENTE CO-
LOCADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,0760  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,1386  
MT.01.205  1,0000  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL  11,57  11,5700  
MQ.01.N09  0,0400  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  2,0200  
MQ.01.N32  0,0400  h  RETROEXCAVADORA DE CA-

DENAS DE 147 CV  
67,50  2,7000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,1057  

           
        Suma  19,5343  
        Redondeo  -0,0043  
           
        Total  19,53  
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03.UO.AR03  UD  SUMINISTRO EN OBRA DE SEPARADOR HIDRODINÁMICO 
DOWNSTREAM DEFENDER® MODELO DRENATURA 2500 
SIN PARTES MÓVILES NI REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA 
EXTERNA, PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS DE 
ESCORRENTÍA, GENERANDO UN VORTEX QUE ESTA-
BLECERÁ UN FLUJO ROTACIONAL PARA LA SEPARACIÓN 
DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN Y SUS CONTAMINANTES 
ASOCIADOS (METALES PESADOS, HIDROCARBUROS, 
NUTRIENTES Y BACTERIAS). PROVISTO CON CÁMARA DE 
ALMACENAMIENTO DE LODOS AISLADA PARA PREVENIR 
LA RESUSPENSIÓN Y LIBERACIÓN DE LOS CONTAMI-
NANTES CAPTURADOS, INCLUSO SI EL EQUIPO ENTRA 
EN CARGA. UNIDAD CON UN CAUDAL MÁXIMO DE TRA-
TAMIENTO DE 425 L/S CON UNA PÉRDIDA DE CARGA MÁ-
XIMA DE 335 MM SEGÚN ASTM C1745 / C1745M 11. UNI-
DAD ENSAMBLADA EN ARQUETA PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN HA-45 N/MM2, DN 2500 MM Y DE ALTURA TO-
TAL EXTERIOR DE 5000 MM, FORMADO POR UNA BASE, 
MÓCULO DE RECRECIDO Y LOSA DE CIERRE, SEGÚN 
NORMA UNE-EN 1917, TODO ELLO SEGÚN PLANO DE 
UNIDAD ESTÁNDAR FACILITADO POR DRENATURA, NO 
INCLUYE TAPAS.  LOS RENDIMIENTOS DE ELIMINACIÓN 
DE CONTAMINANTES HABRÁN SIDO  VALIDADOS INDE-
PENDIENTEMENTE POR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES 
PROTOCOLOS DE VERIFICACIÓN TECNOLÓGICA INDE-
PENDIENTES: 
· PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN TECNOLÓGICA INTER-
NACIONAL DEL NJCAT CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES 
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, CARGA SUPERFICIAL DE 33 
L/S/M2 CON EL SEDIMENTO DE ENSAYO DEL PROTOCO-
LO Y EL MATERIAL CAPTURADO NO SE LIBERARÁ BAJO 
CONDICIONES DE CAUDALES PUNTA.  
· CERTIFICACIÓN DEL WRC  QUE CERTIFICA SU DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN Y RENDIMIENTOS. 
· PROGRAMA DE VERIFICACIÓN TECNOLÓGICA AMBIEN-
TAL DE LA EPA. 
· PROGRAMA DE VERIFICACIÓN TECNOLÓGICA SEGÚN 
LA ISO14034 CON ELIMINACIÓN DEL 89% DE FLOTANTES 
DE 5 MM Y MENOS.   
Sin descomposición   

31.150,00  

04.U0.DR02  m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GEOTEXTIL DE 
500 GR/M². 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0122  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,3826  
MO.01.107  0,0122  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,3433  
MT.05.121  1,0000  m2  LÁMINA DE GEOTEXTIL DE 500 

G/M2   
8,11  8,1100  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,5302  

           
        Suma  9,3661  
        Redondeo  0,0039  
           
        Total  9,37  
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04.UO.AC01  kg  ACERO B-500-SD EN BARRA CORRUGADA PARA ARMA-
DURAS, INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCA-
CIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES Y DESPUNTES, MER-
MAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZA-
DORES. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0025  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,0784  
MO.01.107  0,0250  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,7035  
MQ.01.409  0,0010  h  CAMION GRÚA DE 5 T  43,50  0,0435  
MT.01.802  1,0100  kg  ACERO CORRUGADO B 500 SD 

EN BARRAS  
0,74  0,7474  

MT.01.702  0,0100  kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 
MM DE DIÁMETRO  

1,18  0,0118  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0951  

           
        Suma  1,6797  
        Redondeo  0,0003  
           
        Total  1,68  
           
            
            

 

04.UO.AC03  kg  ACERO S-275 J2 G3 EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS, 
INCLUSO TODOS LOS MATERIALES, PROTECCIÓN ANTI-
CORROSIVA, DESPUNTES, CASQUILLOS, SOLDADURAS, 
UNIONES,LA MANO DE OBRA, REPLANTEO, NIVELADO Y 
APLOMADO Y LIMPIEZA; Y LAS OPERACIONES, ELEMEN-
TOS Y MEDIOS AUXILIARES, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS 
Y ÚTILES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE LA UNIDAD DE OBRA , ADEMÁS DE LAS MERMAS Y 
DESPUNTES, EMPALMES, ACOPLADORES, SEPARADO-
RES Y ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO Y MONTAJE, 
SI FUERAN NECESARIOS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0160  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,5018  
MO.01.105  0,0200  h  AYUDANTE   29,58  0,5916  
MO.01.107  0,0200  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,5628  
MQ.01.N09  0,0020  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  0,1010  
MQ.01.412  0,0020  H.  CAMIÓN CISTERNA 12000L.  44,26  0,0885  
MT.20.138  1,0300  kg  ACERO LAMINADO S-275 J2 G3  1,13  1,1639  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,1806  

           
        Suma  3,1902  
        Redondeo  -0,0002  
           
        Total  3,19  
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04.UO.EN15  M2  ENCOFRADO RECTO PARA HORMIGÓN OCULTO Y POS-
TERIOR DESENCOFRADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0083  h  CAPATAZ  32,95  0,2735  
MO.01.103  0,2224  h  OFICIAL 1ª   31,36  6,9745  
MO.01.107  0,2221  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  6,2499  
MQ.01.414  0,0499  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 

5T.  
60,05  2,9965  

MT.01.910  0,1000  l  DESENCOFRANTE  2,63  0,2630  
150300  1,0000  UD  P.P. DE MECHINALES EN EN-

COFRADOS.  
0,23  0,2300  

MQ.01.N31  0,0341  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  1,3129  
MT.01.E05  1,0000  m2  MATERIALES PARA ENCO-

FRADO RECTO TIPO E-2.  
4,67  4,6700  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,3782  

           
        Suma  24,3485  
        Redondeo  0,0015  
           
        Total  24,35  
           
            
            

 

04.UO.EN20  m²  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO EN 
ALZADOS , INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, 
ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXI-
LIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJE-
CUTADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
NZ.AUX12  1,0000  m2  ENCOFRADO Y DESENCO-

FRADO CURVO OCULTO EN 
ALZADOS Y CIMENTACIONES, 
INCLUSO P.P. DE APEOS NE-
CESARIOS, ARRIOSTRAMIEN-
TOS, DISTANCIADORES, ME-
DIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
MATERIAL, CORRECTAMENTE 
EJECUTADO. (AUX)  

42,33  42,3300  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  2,5398  

           
        Suma  44,8698  
        Redondeo  0,0002  
           
        Total  44,87  
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04.UO.HN01  M3  HORMIGON HL-150 PARA NIVELACION Y LIMPIEZA, IN-
CLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFI-
CIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NE-
CESARIAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  32,95  0,3295  
MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,5680  
MO.01.106  0,0500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  1,4260  
MQ.01.501  0,0070  h  CAMION CON BOMBA DE 

HORMIGONAR  
119,21  0,8345  

MQ.01.N21  0,0050  h  EQUIPO PARA VIBRADO IN-
TERNO DE HORMIGON  

11,03  0,0552  

MQ.07.102  0,0020  h  COMPR. PORT. 7 A 10 M3/MIN 
Y 8 BAR  

15,20  0,0304  

MT.01.H01  1,0000  m3  HORMIGON HL-150/P  90,10  90,1000  
MT.01.N78  0,2000  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 

CURADO.  
2,90  0,5800  

MT.01.504  0,2000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICAN-
TE PARA HORMIGÓN  

1,33  0,2660  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  5,7114  

           
        Suma  100,9010  
        Redondeo  -0,0010  
           
        Total  100,90  
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04.UO.HO01  m3  HORMIGON EN MASA HM-20/P/35/I PARA RELLENOS, 
ACERAS Y/O ENVOLVENTE DE TUBOS, INCLUSO SUMI-
NISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EX-
TENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURA-
DO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1400  h  OFICIAL 1ª   31,36  4,3904  
MO.01.107  0,1400  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  3,9396  
MT.01.H05  1,0500  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  78,9600  
MT.01.N77  1,6000  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR 

EN HORMIGONES.  
1,19  1,9040  

MT.01.N78  1,6000  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 
CURADO.  

2,90  4,6400  

MQ.01.N06  0,0600  h  VIBRADOR DE AGUJA.  7,10  0,4260  
MQ.01.N07  0,0600  h  EQUIPO DE TRANSPORTE 

NEUMÁTICO DE HORMIGO-
NES.  

96,28  5,7768  

MQ.01.N08  0,0900  h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 
M3.  

70,42  6,3378  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  6,3825  

           
        Suma  112,7571  
        Redondeo  0,0029  
           
        Total  112,76  
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04.UO.HO06  M3  HORMIGON PARA ARMAR HA-25 EN CIMENTACIONES, 
LOSAS, MUROS, VIGAS,  PILARES, MÉNSULAS, MUROS Y 
POZOS, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS 
PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN 
SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS OPERA-
CIONES NECESARIAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0346  h  CAPATAZ  32,95  1,1401  
MO.01.103  0,1023  h  OFICIAL 1ª   31,36  3,2081  
MO.01.107  0,1697  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  4,7754  
MT.01.H07  1,0500  m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CEN-

TRAL  
82,27  86,3835  

MQ.01.501  0,0407  h  CAMION CON BOMBA DE 
HORMIGONAR  

119,21  4,8518  

MQ.01.N21  0,1637  h  EQUIPO PARA VIBRADO IN-
TERNO DE HORMIGON  

11,03  1,8056  

MQ.07.101  0,4010  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 
KVA  

7,32  2,9353  

MQ.07.102  0,0408  h  COMPR. PORT. 7 A 10 M3/MIN 
Y 8 BAR  

15,20  0,6202  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  6,3432  

           
        Suma  112,0632  
        Redondeo  -0,0032  
           
        Total  112,06  
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04.UO.HO11  m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/TODOS LOS AM-
BIENTES, CON DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 MM, 
EN CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, 
FORJADOS, MENSULAS, POZOS, CHIMENEAS DE VENTI-
LACIÓN, RELLENOS Y BATACHES, COLOCADO INCLUSO 
BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 
EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
NECESARIAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  32,95  4,9425  
MO.01.103  0,1500  h  OFICIAL 1ª   31,36  4,7040  
MO.01.106  0,1500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  4,2780  
MO.01.107  0,1500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  4,2210  
MT.01.H11  1,0500  m3  HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA   96,08  100,8840  
MT.01.N77  1,8000  kg  PLASTIFICANTES A EMPLEAR 

EN HORMIGONES.  
1,19  2,1420  

MT.01.N78  1,8000  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 
CURADO.  

2,90  5,2200  

MQ.04.N04  0,0500  h  EQUIPO DE HORMIGONADO 
EN TÚNEL.  

31,41  1,5705  

MQ.01.N07  0,0500  h  EQUIPO DE TRANSPORTE 
NEUMÁTICO DE HORMIGO-
NES.  

96,28  4,8140  

MQ.01.N06  0,0500  h  VIBRADOR DE AGUJA.  7,10  0,3550  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  7,9879  

           
        Suma  141,1189  
        Redondeo  0,0011  
           
        Total  141,12  
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04.UO.HOP4  m3  HORMIGÓN HMP-25 PROYECTADO, CUALQUIER ESPESOR   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  32,95  4,9425  
MO.01.103  0,1500  h  OFICIAL 1ª   31,36  4,7040  
MT.01.502  50,0000  kg  ADITIVO PARA GUNITADOS  1,45  72,5000  
MT.01.H18  1,1000  m3  HORMIGÓN PARA PROYECTAR 

DE 30MPA DE RESISTENCIA 
CON UN 2% DE HUMO DE SÍ-
LICE, DE CONSISTENCIA 
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO 
DEL ÁRIDO 12MM, INCLUIDO 
TODOS LOS ADITIVOS PRE-
VIOS A LA PROYECCIÓN.  

128,01  140,8110  

MQ.04.108  0,2000  h  ROBOT GUNITADO PARA TU-
NEL (24H)  

60,67  12,1340  

MQ.04.110  0,2000  h  EQUIPO DE MÁQUINA AUXI-
LIAR PARA TÚNELES  

32,23  6,4460  

MQ.07.105  0,2500  h  GRUPO ELECTRÓNICO DE 600 
KVA  

33,73  8,4325  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  14,4194  

           
        Suma  264,3894  
        Redondeo  0,0006  
           
        Total  264,39  
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04.UO.MI10  M.  MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-
CION ARMADURA CON CARRILES NUEVOS UIC-54 E1,  
CON LECHADA DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE TRANS-
PORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
EQUIPO MECÁNICO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y RETI-
RADA DE SOBRANTES, TOTALMENTE EJECUTADO. 
 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  32,95  4,9425  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.106  0,3500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  9,9820  
MQ.07.101  0,2500  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 

KVA  
7,32  1,8300  

MQ.01.407  0,0100  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,5520  
MT.01.318  0,0500  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

II/B-S/42,5  
55,35  2,7675  

MT.01.301  1,0000  m3  AGUA  1,12  1,1200  
MQ.01.415  0,0526  h  CAMIÓN CON PLATAFORMA  58,40  3,0718  
MQ.01.513  0,1500  h  EQUIPO PARA INYECCIÓN 

PROFUNDA CON BOMBA Y 
CARRO  

322,47  48,3705  

250202  1,0500  m  CARRIL UIC-54   94,57  99,2985  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  10,9746  

           
        Suma  193,8854  
        Redondeo  0,0046  
           
        Total  193,89  
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04.UO.MI11  M.  MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-
CION, ARMADURA TUBULAR DE 139,7X9 MM 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,6000  h  OFICIAL 1ª   31,36  18,8160  
MO.01.106  0,6000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  17,1120  
MO.01.102  0,3000  h  CAPATAZ  32,95  9,8850  
MQ.07.101  0,0700  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 

KVA  
7,32  0,5124  

MQ.01.407  0,0600  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  3,3120  
MT.01.318  0,0360  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

II/B-S/42,5  
55,35  1,9926  

MT.03.MI3N  1,0500  m  TUBO DE ACERO S-275 JO DE 
140 MM CON 9 MM DE PARED  

98,93  103,8765  

MT.01.301  0,0300  m3  AGUA  1,12  0,0336  
MQ.01.415  0,0500  h  CAMIÓN CON PLATAFORMA  58,40  2,9200  
MQ.01.513  0,0450  h  EQUIPO PARA INYECCIÓN 

PROFUNDA CON BOMBA Y 
CARRO  

322,47  14,5112  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  10,3783  

           
        Suma  183,3496  
        Redondeo  0,0004  
           
        Total  183,35  
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04.UO.MI12  M.  MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-
CION CON AMARDURA DE CARRILES UIC-54 E1 DE SE-
GUNDO USO, CON LECHADA DE CEMENTO, INCLUSO P.P. 
DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMON-
TAJE DE EQUIPO MECÁNICO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y 
RETIRADA DE SOBRANTES, TOTALMENTE EJECUTADO. 
 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  32,95  4,9425  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.106  0,3500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  9,9820  
MQ.07.101  0,2500  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 

KVA  
7,32  1,8300  

MQ.01.407  0,0100  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,5520  
MT.01.318  0,0500  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

II/B-S/42,5  
55,35  2,7675  

MT.01.301  1,0000  m3  AGUA  1,12  1,1200  
MQ.01.415  0,0526  h  CAMIÓN CON PLATAFORMA  58,40  3,0718  
MQ.01.513  0,1500  h  EQUIPO PARA INYECCIÓN 

PROFUNDA CON BOMBA Y 
CARRO  

322,47  48,3705  

250203  1,0000  m  CARRIL UIC-54 SEGUNDO USO  39,05  39,0500  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  7,3597  

           
        Suma  130,0220  
        Redondeo  -0,0020  
           
        Total  130,02  
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04.UO.MI13  M.  MICROPILOTE DE 250 MM DE DIAMETRO DE PERFORA-
CION, CON LECHADA DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE 
TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE 
DE EQUIPO MECÁNICO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y RE-
TIRADA DE SOBRANTES, TOTALMENTE EJECUTADO. NO 
INCLUYE LA ARMADURA DE CARRILES UIC-54 E1.  

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1500  h  CAPATAZ  32,95  4,9425  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.106  0,3500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  9,9820  
MQ.07.101  0,2500  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 

KVA  
7,32  1,8300  

MQ.01.407  0,0100  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,5520  
MT.01.318  0,0500  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

II/B-S/42,5  
55,35  2,7675  

MT.01.301  1,0000  m3  AGUA  1,12  1,1200  
MQ.01.415  0,0526  h  CAMIÓN CON PLATAFORMA  58,40  3,0718  
MQ.01.513  0,1500  h  EQUIPO PARA INYECCIÓN 

PROFUNDA CON BOMBA Y 
CARRO  

322,47  48,3705  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  5,0167  

           
        Suma  88,6290  
        Redondeo  0,0010  
           
        Total  88,63  
           
            

 

08.UO.1055  m  PINTURA REFLESIVA NARANJA EN PAVIMENTO DE 10 CM 
DE ANCHO, PARA SITUACIONES PROVISIONALES, CON-
TINUA O DISCONTINUA INCLUSO PREMARCAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA.  

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MT.09.200  0,0720  kg  PINTURA NARANJA PARA 

MARCAS VIALES  
4,22  0,3038  

MT.09.202  0,0480  kg  MICROESFERAS DE VIDRIO  2,62  0,1258  
MO.01.102  0,0020  h  CAPATAZ  32,95  0,0659  
MO.01.103  0,0020  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,0627  
MO.01.107  0,0040  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,1126  
MQ.01.506  0,0030  h  MAQUINA AUTOPROPULSADA 

PINTABANDAS  
21,12  0,0634  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0441  

           
        Suma  0,7783  
        Redondeo  0,0017  
           
        Total  0,78  
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08.UO.DP1  m2  MARCA REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA DE DOS COMPO-
NENTES EN LINEAS TRANSVERSALES, SIMBOLOS, FLE-
CHAS, INSCRIPCIONES, CEBREADOS ETC., REALMENTE 
PINTADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1700  h  CAPATAZ  32,95  5,6015  
MO.01.103  0,3000  h  OFICIAL 1ª   31,36  9,4080  
MO.01.107  0,3080  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,6671  
MQ.01.505  0,0350  h  BARREDORA AUTOPROPUL-

SADA  
20,88  0,7308  

MT.09.N13  0,0200  kg  MICROESFERAS P./MARCAS 
DE VIALES.  

3,84  0,0768  

MT.08.P01  1,1000  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA DE 
DOS COMPONENTES  

1,55  1,7050  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,5714  

           
        Suma  27,7606  
        Redondeo  -0,0006  
           
        Total  27,76  
           
            
            

 

08.UO.DP13  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMAFORO PARA SI-
TUACIONES PROVISIONALES, INCLUSO MANTENIMIENTO. 
TOTALMENTE INSTALADO.  
  
Sin descomposición  
  

2.144,71  

08.UO.DP14  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR SEMAFÓ-
RICO, INCLUSO MANTENIMIENTO. TOTALMENTE INSTA-
LADO.  
  
Sin descomposición  
  

2.151,66  

08.UO.DP15  UD  DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE SEMÁFORO ANCLADO A 
COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO O FUNDICIÓN DE 
HIERRO, HERRAJES DE SUJECIÓN Y ANCLAJE MEDIANTE 
PERNOS ROSCADOS Y PLACA DE ANCLAJE A CIMENTA-
CIÓN Y CONEXIONADO, INCLUSO TRASLADO A LUGAR DE 
ACOPIO, ZANJEO, CABLEADO, TUBOS CORRUGADOS, 
RELLENO DE ZANJA, MANO DE OBRA DE MONTAJE, IZA-
DO, NIVELADO Y CONEXIONADO DE TODO EL CONJUNTO. 
TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.  
  
Sin descomposición  
  

2.191,83  
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08.UO.DP3  UD  SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), 
TRIAN-GULAR DE 135 CM DE LADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,6010  h  CAPATAZ  32,95  19,8030  
MO.01.103  1,2020  h  OFICIAL 1ª   31,36  37,6947  
MO.01.107  1,2020  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  33,8243  
MQ.DP.01  0,5150  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 7 T.  
45,43  23,3965  

MT.DP.007  1,0000  u  SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 
TRIANG. 135 CM LADO.  

114,20  114,2000  

MT.09.M30  3,3000  m  POSTE GALV. 100X50X3 MM.  17,85  58,9050  
MT.01.H05  0,1750  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  13,1600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  18,0590  

           
        Suma  319,0425  
        Redondeo  -0,0025  
           
        Total  319,04  
           
            
            

 

08.UO.FI02  m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN TIPO ECL-1, CON AL MENOS 2 
KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIA-
LES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0105  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,2995  
MT.07.N23  0,0020  t  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70.  247,60  0,4952  
MQ.01.N31  0,0010  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  0,0385  
MQ.01.N33  0,0100  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,4300  
MQ.01.505  0,0100  h  BARREDORA AUTOPROPUL-

SADA  
20,88  0,2088  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0883  

           
        Suma  1,5603  
        Redondeo  -0,0003  
           
        Total  1,56  
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08.UO.FI03  m2  RIEGO DE ADHERENCIA TIPO ECR-1, CON AL MENOS 1 
KG/M² DE LIGANTE, INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIA-
LES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0200  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,5704  
MT.07.N17  0,0012  kg  EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1, 

ECL-1 O ECP-1  
0,47  0,0006  

MQ.01.N31  0,0010  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  0,0385  
MQ.01.505  0,0200  h  BARREDORA AUTOPROPUL-

SADA  
20,88  0,4176  

MQ.01.N33  0,0200  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,8600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,1132  

           
        Suma  2,0003  
        Redondeo  -0,0003  
           
        Total  2,00  
           

 

08.UO.FI05  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO S-20 EN CAPA 
INTERMEDIA, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁN-
GELES < 25, FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO 
BETÚN Y FILLER, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPAC-
TADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  32,95  0,3295  
MO.01.103  0,0350  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,0976  
MO.01.107  0,1050  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,9547  
MT.07.N09  1,0000  t  M.B.C. EN CALIENTE DE 

COMPOSICIÓN SEMIDENSA 
TIPO S-20, INCLUYENDO ÁRI-
DO OFITICO Y BETÚN ASFÁL-
TICO.  

57,71  57,7100  

MQ.01.N05  0,0100  h  PALA CARGADORA SOBRE 
RUEDAS DE 86 CV  

46,14  0,4614  

MQ.01.405  0,0100  h  CAMIÓN BASCULANTE DE 6 
TM  

40,30  0,4030  

MQ.01.N11  0,0800  h  PALA CARGADORA SOBRE 
ORUGAS DE 100 C.V.  

55,23  4,4184  

MQ.01.N12  0,0100  H.  PALA CARGADORA SOBRE 
ORUGAS DE 80 C.V.   

50,27  0,5027  

MQ.01.N30  0,0100  h  COMPACTADOR DE NEUMÁ-
TICOS LISOS, DOBLES DE 19 T.  

30,41  0,3041  

MQ.01.407  0,0030  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  0,1656  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  4,1008  

           
        Suma  72,4478  
        Redondeo  0,0022  
           
        Total  72,45  
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08.UO.FI06N  t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE COLOR ROJO, 
FABRICADA Y PUESTA EN OBRA, INCLUSO BETÚN Y FI-
LLER, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 
 
  
  
Sin descomposición  
  

191,43  

08.UO.FI08N  m3  SUBBASE DE MATERIAL GRANULAR  
  
Sin descomposición  
  

25,76  

08.UO.PI01  m  MARCA VIAL REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA DE DOS 
COMPONENTES CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE 
ANCHO, INCLUSO PREMARCAJE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0200  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,5704  
MO.01.107  0,0200  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,5628  
MT.09.255  0,0720  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA DE 

DOS COMPONENTES  
4,72  0,3398  

MT.09.N13  0,0480  kg  MICROESFERAS P./MARCAS 
DE VIALES.  

3,84  0,1843  

MQ.01.N34  0,0080  h  EQUIPO PINTABANDAS.  19,37  0,1550  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,1087  

           
        Suma  1,9210  
        Redondeo  -0,0010  
           
        Total  1,92  
           
            

 

08.UO.PI03  m  MARCA VIAL REFLEXIVA TERMOPLÁSTICA DE DOS 
COMPONENTES CONTINUA DE 40 CM DE ANCHO, IN-
CLUSO PREMARCAJE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0200  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,5704  
MO.01.107  0,0200  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,5628  
MT.09.255  0,2880  kg  PINTURA TERMOPLÁSTICA DE 

DOS COMPONENTES  
4,72  1,3594  

MT.09.N13  0,1920  kg  MICROESFERAS P./MARCAS 
DE VIALES.  

3,84  0,7373  

MQ.01.N34  0,0080  h  EQUIPO PINTABANDAS.  19,37  0,1550  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,2031  

           
        Suma  3,5880  
        Redondeo  0,0020  
           
        Total  3,59  
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08.UO.SE01  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN S/POSTE DE SEÑAL REFLE-
XIVA CIRCULAR O CUADRADA DE D= 90 CM O 90 CM DE 
LARGO, INCLUSO EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, POSTE Y 
TORNILLERÍA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,6020  h  CAPATAZ  32,95  19,8359  
MO.01.103  1,2600  h  OFICIAL 1ª   31,36  39,5136  
MO.01.107  1,2600  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  35,4564  
MQ.DP.01  0,5730  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 7 T.  
45,43  26,0314  

MT.DP.006  1,0000  u  SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 
CIRCUL. 90 CM DIAM.  

58,84  58,8400  

MT.09.M30  3,3000  m  POSTE GALV. 100X50X3 MM.  17,85  58,9050  
MT.01.H05  0,1750  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  13,1600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  15,1045  

           
        Suma  266,8468  
        Redondeo  0,0032  
           
        Total  266,85  
           
            

 

09.UO.1002  m/se
man

a  

ALQUILER DE CERRAMIENTO CON BARRERA ACÚSTICA A 
COLOCAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OPERACIO-
NES CORRESPONDIENTES DE LA FASE III, CONSTITUIDAS 
POR PANELES DE MADERA TIPO DM DE 20 MM DE ES-
PESOR , ADOSADAS AL VALLADO DE OBRA Y ORIENTA-
DAS DE FORMA QUE PROTEJAN A LAS VIVIENDAS. SE 
MEDIRÁ POR ML DE ALQUILER SEMANAL. 
Sin descomposición  
  

8,20  

09.UO.1050  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE OBRA 
TIPO ETS, INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,3985  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  11,2138  
MO.01.103  0,3780  h  OFICIAL 1ª   31,36  11,8541  
MQ.DP.01  0,0946  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 7 T.  
45,43  4,2977  

MT.01.H04  0,0810  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  66,56  5,3914  
MT.04.102N  1,0000  m2  CHAPA NERVADA  6,26  6,2600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,3410  

           
        Suma  41,3580  
        Redondeo  0,0020  
           
        Total  41,36  
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09.UO.1389N  m  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE 4X1,5MM2 + 3X6 MM2  
TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1KV PARA TELEMANDO DE SEC-
CIONADORES. INCLUYENDO EMPALME A LINEA DE TE-
LEMANDO EXISTENTE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MOM0001603  0,0580  h  BRIGADA ELECTRIFICACION. 

TRABAJO EXCEPCIONAL. 
NOCTURNO. C.METAL (1 EN-
CARGADO + 1 OFICIAL 1ª + 2 
OFICIALES 2ª + 3 PEONES 
ESPECIALISTAS).  

215,64  12,5071  

MT.22.543-N  1,0000  m  CABLE 4X1,5 MM2 +3X6 MM2 
TIPO RZ1F3Z1-K (AS) 0,6/1KV  

9,92  9,9200  

%CIND      COSTES INDIRECTOS  6,00  1,3456  
           
        Suma  23,7727  
        Redondeo  -0,0027  
           
        Total  23,77  
           
            
            

 

11.UO.AB02  u  EMPALME DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO 
CON LA NUEVA.  
  
Sin descomposición  
  

364,86  

11.UO.AB05  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 150 MM, CON JUNTA 
(J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTE-
RIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINIS-
TRO, MONTAJE, PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE 
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1890  h  OFICIAL 1ª   31,36  5,9270  
MO.01.107  0,1890  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  5,3185  
MT.10.N27  1,0000  m  TUB. F. DÚCTIL D=150  34,20  34,2000  
MT.20.101  0,0500  m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.  15,54  0,7770  
MQ.01.412  0,0080  H.  CAMIÓN CISTERNA 12000L.  44,26  0,3541  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,7946  

           
        Suma  49,3712  
        Redondeo  -0,0012  
           
        Total  49,37  
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11.UO.AB06  m  TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D= 200 MM, CON JUNTA 
(J.F.A.) AUTOMÁTICA FLEXIBLE Y REVESTIMIENTO INTE-
RIOR CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUIDO SUMINIS-
TRO, MONTAJE, PARTE P.P. DE JUNTA Y PRUEBA DE 
PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1900  h  OFICIAL 1ª   31,36  5,9584  
MO.01.107  0,1900  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  5,3466  
MT.10.N28  1,0000  m  TUB. F. DÚCTIL D=200  35,40  35,4000  
MT.20.101  0,0500  m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.  15,54  0,7770  
MQ.01.412  0,0080  H.  CAMIÓN CISTERNA 12000L.  44,26  0,3541  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,8702  

           
        Suma  50,7063  
        Redondeo  0,0037  
           
        Total  50,71  
           
            
            

 

11.UO.EL20  u  CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALUMBRADO, 
INCLUYENDO EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE ESPERAS 
ROSCADAS Y HORMIGONADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,2000  h  OFICIAL 1ª   31,36  6,2720  
MO.01.107  0,8000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  22,5120  
MT.01.H05  0,1750  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  13,1600  
MQ.01.N31  0,2000  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  7,7000  
MQ.01.N13  0,0500  h  CARGADORA SOBRE NEUMA-

TICOS  
80,84  4,0420  

MQ.01.N14  0,6000  h  COMPRESOR MOBIL  40,03  24,0180  
MT.11.A05  4,0000  u  PERNOS DE ANCLAJE  1,18  4,7200  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  4,9454  

           
        Suma  87,3694  
        Redondeo  0,0006  
           
        Total  87,37  
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11.UO.EL21  u  DESMONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO 
DESMONTAJE DE FOCOS, TRANSPORTE A LUGAR DE-
TERMINADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, MANTENI-
MIENTO Y ALMACENAMIENTO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  3,5000  h  OFICIAL 1ª   31,36  109,7600  
MO.01.107  3,5000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  98,4900  
MQ.01.409  2,4000  h  CAMION GRÚA DE 5 T  43,50  104,4000  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  18,7590  

           
        Suma  331,4090  
        Redondeo  0,0010  
           
        Total  331,41  
           
            
            

 

11.UO.EL22  u  MONTAJE DE FAROLAS REUTILIZABLES, INCLUSO MON-
TAJE DE FOCOS, TRANSPORTE DESDE EL ALMACÉN MU-
NICIPAL, REPINTADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS PARA SU TOTAL COLOCACIÓN Y TERMINADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  4,0000  h  OFICIAL 1ª   31,36  125,4400  
MO.01.107  4,0000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  112,5600  
MQ.01.409  1,5000  h  CAMION GRÚA DE 5 T  43,50  65,2500  
MT.01.H05  0,2000  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  15,0400  
MT.01.803  11,0800  kg  ACERO PARA ARMADURAS B 

500 SD DE LÍMITE ELÁSTICO 
5100 KP/CM2 EN BARRAS  

0,90  9,9720  

MT.11.A06  1,0000  u  CONJUNTO DE ANCLAJE PARA 
BÁCULO DE FAROLA O SE-
MÁFORO  

10,15  10,1500  

MT.01.E04  1,0000  m2  MATERIALES PARA ENCO-
FRADO RECTO, TIPO E-1.  

10,64  10,6400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  20,9431  

           
        Suma  369,9951  
        Redondeo  0,0049  
           
        Total  370,00  
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11.UO.EL25N  ud  FAROLA, MODELO RAMA LED "SANTA & COLE" O SIMILAR, 
DE 6200 MM DE ALTURA, COMPUESTA POR COLUMNA 
CILÍNDRICA DE ACERO GALVANIZADO PINTADO Y 1 LU-
MINARIA RECTANGULAR DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 70 
W DE POTENCIA MÁXIMA, DE 1163X200X98 MM, CON 48 
LED DE 1,5 W.  
  
Sin descomposición  
  

2.235,20  

11.UO.EL40  u  ARQUETA 0,50X0,50X1,50 M LIBRES, PARA REGISTRO EN 
DERIVACIONES, ACOMETIDAS O CRUCE CE CALZADA EN 
RED DE ALUMBRADO O B.T., INCLUSO EXCAVACION, SO-
LERA DE 10 CM DE HORMIGÓN EN MASA HL-150, Y AL-
ZADOS EN HM-20, SEGUN PLANOS DE PROYECTO IN-
CLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION NODULAR CUA-
DRADA CON LOGOTIPO DE ALUMBRADO DEL AYUNTA-
MIENTO DE SAN SEBASTIAN Y DIMENSIONES DE 
0,62X0,62 DEL MARCO Y DE 0,495X0,495 DE LA TAPA . 
TOTALMENTE COLOCADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,9100  h  OFICIAL 1ª   31,36  28,5376  
MO.01.106  2,8360  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  80,8827  
MO.01.107  7,3770  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  207,5888  
MT.10.N71  1,0000  u  TAPA ARQUETA, MARCO, 

FUND. NODULAR 0,62X0,62M  
79,44  79,4400  

MT.01.H01  0,0706  m3  HORMIGON HL-150/P  90,10  6,3611  
MT.01.H05  1,0618  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  79,8474  
MT.01.E06  8,0320  m2  MADERA PINO ENCOFRADO 

OCULTO COMPLETO  
5,19  41,6861  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  31,4606  

           
        Suma  555,8043  
        Redondeo  -0,0043  
           
        Total  555,80  
           
            
            

 

11.UO.EL40N  u  PICA DE PUESTA A TIERRA EN MATERIAL DE ACE-
RO-COBRE CON ALMA DE ACERO, INCLUYENDO GRAPA 
DE CONEXIÓN Y CONDUCTOR DE COBRE DE 35 MM2 DE 
SECCIÓN PARA SU UNIÓN A POSTE, TOTALMENTE CO-
LOCADO  
  
Sin descomposición  
  

20,83  
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11.UO.EL70  m  TUBO CORRUGADO EXTERIOR Y SUPERFICIE INTERIOR 
LISA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 110MM DE 
DIÁMETRO NOMINAL (DN)DE COLOR ROJO,SEGÚN UNE 
50086-2-4 USO NORMAL Y PARTE PROPORCIONAL DE 
JUNTAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.04.109  0,0700  u  CUADRILLA ELÉCTRICA 

(COMPUESTA DE UN JEFE DE 
EQUIPO, UN OFICIAL 1ª, DOS 
OFICIALES DE 2ª Y TRES 
AYUDANTES).  

106,43  7,4501  

MT.11.T02  1,0000  m  TUBO POLIETILENO CORRU-
GADO D= 110 MM., INCLUSO 
HILO GUIA  

4,08  4,0800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,6918  

           
        Suma  12,2219  
        Redondeo  -0,0019  
           
        Total  12,22  
           
            
            

 

11.UO.PO06_  u  POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO PARA TU-
BERÍAS DE DIÁMETRO INTERIOR DE 500-600 Y 700 MM., 
EN ALINEACIÓN RECTA O CURVA, CON ALTURA SUPE-
RIOR A 2,50 M. TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO AC-
CESORIOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  7,0000  h  CAPATAZ  32,95  230,6500  
MO.01.103  16,0000  h  OFICIAL 1ª   31,36  501,7600  
MO.01.105  16,0000  h  AYUDANTE   29,58  473,2800  
MO.01.107  16,0000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  450,2400  
MO.05.103  16,0000  h  OFICIAL 1A MONTADOR  31,36  501,7600  
MT.01.H01  1,3650  m3  HORMIGON HL-150/P  90,10  122,9865  
MT.01.E04  29,6400  m2  MATERIALES PARA ENCO-

FRADO RECTO, TIPO E-1.  
10,64  315,3696  

MT.01.E05  1,7300  m2  MATERIALES PARA ENCO-
FRADO RECTO TIPO E-2.  

4,67  8,0791  

MT.01.E02  15,7600  m2  MATERIALES PARA ENCO-
FRADO CURVO. TIPO E-2.  

8,99  141,6824  
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Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MT.10.N85  5,8100  m  JUNTA ELÁSTICA IMPERMEA-

BLE PARA ESTANQUEIDAD, 
CON NÚCLEO TUBULAR PARA 
ANCHO 150 MM., EN PARA-
MENTOS VERTICALES U HO-
RIZONTALES, INCLUSO SUMI-
NISTRO, PARTE PROPORCIO-
NAL DE ELEMENTOS, POSI-
CIONADO Y AMARRE, SOL-
DADURA DE EMPALME Y DE-
MÁS OPERACIONES NECESA-
RIAS  

11,22  65,1882  

MT.01.803  262,700
0  

kg  ACERO PARA ARMADURAS B 
500 SD DE LÍMITE ELÁSTICO 
5100 KP/CM2 EN BARRAS  

0,90  236,4300  

MT.01.H19  5,1910  m3  HORMIGON HA-35/P/20/IIIC+QB  110,25  572,3078  
MT.10.RE3  1,0000  u  REGISTRO DE ENTRADA DE 

HOMBRE, TIPO V, DE DM. 710 
MM., COMPUESTO POR MAR-
CO Y TAPA DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, PARA 40 TM., CON 
INSCRIPCIÓN NORMALIZADA, 
SEGÚN PLANOS DE PROYEC-
TO, INCLUSO MATERIAL DE 
FIJACIÓN Y ANCLAJE  

334,52  334,5200  

MT.10.N40  3,0500  m  ESCALERA DE ACERO GAL-
VANIZADO, TIPOS I Y II A BASE 
DE LLANTAS DE 60 X 20 MM., Y 
FIJACIONES DE ACERO 
INOXIDABLE, TOTALMENTE 
INSTALADAS SEGÚN PLANOS 
DE DETALLE  

131,10  399,8550  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  261,2465  

           
        Suma  4.615,3551  
        Redondeo  0,0049  
           
        Total  4.615,36  
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11.UO.TU02  m  SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC PARA SANEAMIENTO 
D=315 MM (EXTERIOR), DE 6 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN 
CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE, COLO-
CACIÓN, P.P. DE JUNTAS Y PRUEBAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  32,95  3,2950  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.107  0,3500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  9,8490  
MT.10.N20  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D= 315 MM.  23,21  23,2100  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,8398  

           
        Suma  50,1698  
        Redondeo  0,0002  
           
        Total  50,17  
           
            
            

 

11.UO.TU03  m  SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA SANEAMIENTO 
DE D=400 MM (EXTERIOR), DE 6 ATMÓSFERAS DE PRE-
SIÓN, CON JUNTA ELÁSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE, 
COLOCACIÓN, P.P. DE JUNTAS Y PRUEBAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,1000  h  CAPATAZ  32,95  3,2950  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.107  0,3500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  9,8490  
MT.10.N21  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D= 400 MM.  35,48  35,4800  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  3,5760  

           
        Suma  63,1760  
        Redondeo  0,0040  
           
        Total  63,18  
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11.UO.TU07  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 200 MM, 
TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 
SUJECIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,3000  h  OFICIAL 1ª   31,36  9,4080  
MO.01.107  0,3000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,4420  
MT.10.N22  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC DIAMETRO 

200 MM.  
8,88  8,8800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,6038  

           
        Suma  28,3338  
        Redondeo  -0,0038  
           
        Total  28,33  
           

 

11.UO.TU08  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 250 MM, 
TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 
SUJECIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,3000  h  OFICIAL 1ª   31,36  9,4080  
MO.01.107  0,3000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,4420  
MT.10.N19  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D= 250 MM.  16,46  16,4600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,0586  

           
        Suma  36,3686  
        Redondeo  0,0014  
           
        Total  36,37  
           

 

11.UO.TU09  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE DIÁ-
METRO 160 MM, TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED 
DE POZO O EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 
PIEZAS DE SUJECIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,2885  h  OFICIAL 1ª   31,36  9,0474  
MO.01.107  0,2885  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,1184  
MT.10.N16  1,0000  m  TUBERÍA DE PVC D= 160 MM.  5,57  5,5700  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  1,3641  

           
        Suma  24,0999  
        Redondeo  0,0001  
           
        Total  24,10  
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11.UO.VA01  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN, EN POLI-
ETILENO DE 30 CM DE ANCHO, PUESTA EN ZANJA SEGÚN 
PLANOS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,0220  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,6191  
MT.10.253  1,0000  m  BANDA DE SEÑALIZACIÓN DE 

CANALIZACIÓN EN POLIETI-
LENO DE 30 CM DE ANCHO.  

0,71  0,7100  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0797  

           
        Suma  1,4088  
        Redondeo  0,0012  
           
        Total  1,41  
           
            
            

 

11.UO.VA02  u  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ES-
TRUCTURAS O INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUAL-
QUIER ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO POSTERIOR 
RELLENO Y COMPACTADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  10,0000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  285,2000  
MO.01.103  0,7335  h  OFICIAL 1ª   31,36  23,0026  
3.02.0300  0,2430  h  PALA CARGADORA SOBRE 

RUEDAS DE 86 CV.  
57,78  14,0405  

MQ.01.N04  0,1670  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  0,9335  
MQ.01.N03  0,1670  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,22  2,5417  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  19,5431  

           
        Suma  345,2614  
        Redondeo  -0,0014  
           
        Total  345,26  
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11.UO.VA04  m3  ARENA EN RELLENO DE ZANJAS.   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,0990  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,7859  
MT.20.101  1,0000  m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM.  15,54  15,5400  
MQ.01.N01  0,1500  h  RETROEXCAVADORA DE 

RUEDAS DE 145 CV  
65,31  9,7965  

MQ.01.N09  0,1500  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3.  50,50  7,5750  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  2,1418  

           
        Suma  37,8392  
        Redondeo  0,0008  
           
        Total  37,84  
           
            
            

 

11.UO.VA07  u  PATES PARA POZOS, INCLUSO SUMINISTRO Y COLOCA-
CIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0245  h  CAPATAZ  32,95  0,8073  
MO.01.107  0,1322  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  3,7201  
MT.10.N64  1,0000  u  PATE DE POLIPROPILENO.  5,54  5,5400  
MT.01.N40  0,0200  m3  MORTERO DE CEMENTO 

M-250.  
75,77  1,5154  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,6950  

           
        Suma  12,2778  
        Redondeo  0,0022  
           
        Total  12,28  
           
            
            

 

12.UO.MC12  UD  PUNTO LIMPIO   
  
Sin descomposición  
  

4.500,00  

12.UO.MC13  UD  PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGO-
NERA, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CAR-
GA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL 
DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA 
AFECTADA. LLEVA UNA PEQUEÑA BALSA DE DECANTA-
CIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

443,01  
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12.UO.MC14  UD  SUPERVISIÓN EN OBRA POR TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
SUELOS CONTAMINADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE 
EXCAVACIÓN. DEDICACIÓN SEMANAL COMPLETA.  
  
Sin descomposición  
  

3.000,00  

12.UO.MC15  UD  TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL 
EXCAVADO. CUMPLIMIENTO DE VALORES VIE-B PARA EL 
USO ESTABLECIDO. SE CONTEMPLA EL ANÁLISIS DE 
TODOS LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 
II DE LA LEY 4/2015 PARA SALUD HUMANA.  
  
Sin descomposición  
  

165,00  

12.UO.MC16  UD  TOMA DE MUESTRAS Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL 
EXCAVADO. DETERMINACIÓN DE CRITERIOS DE ACEP-
TACIÓN EN VERTEDERO CONFORME A DECRETO 49/2009.  
  
Sin descomposición  
  

180,00  

12.UO.MC17  UD  MUESTRA DE SUELO. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL 
SUELO REMANENTE. METALES PESADOS, PAHS Y CIA-
NUROS POR ENTIDAD ACREDITADA INDEPENDIENTE.  
  
Sin descomposición  
  

90,00  

12.UO.MC19  UD  REDACCIÓN DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DE LA 
EXCAVACIÓN, INCLUIDO EL INFORME DE VERIFICACIÓN 
DE LA CALIDAD DEL SUELO REMANENTE, REDACTADO 
POR ENTIDADAD ACREDITADA INDEPENDIENTE.  
  
Sin descomposición  
  

2.500,00  

12.UO.RE15  m2  SIEMBRA MANUAL DE 40 G/M2 DE SEMILLAS DE HERBÁ-
CEAS, 5 KG/M2 DE CUBRESIEMBRAS Y CUIDADOS POS-
TERIORES CONSISTENTES EN 3 RIEGOS Y 3 SIEGAS 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.07.103  0,0250  h  OFICIAL JARDINERO  31,36  0,7840  
MO.07.107  0,0850  h  PEÓN DE JARDINERIA  28,14  2,3919  
MQ.12.N01  0,0200  h  MOTOCULTOR 60-80 CM  3,41  0,0682  
MT.12.N19  0,0400  kg  MEZCLA DE ESPECIES HER-

BACEAS  
5,09  0,2036  

MT.12.N20  0,0050  m3  MANTILLO LIMPIO CRIBADO  21,35  0,1068  
MT.12.N21  0,1000  kg  FERTILIZANTE COMPLETO 

NPK-MG-MO  
1,17  0,1170  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,2203  

           
        Suma  3,8918  
        Redondeo  -0,0018  
           
        Total  3,89  
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12.UO.RE17  m3  APORTE Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL RECUPE-
RADA, ACOPIADA EN OBRA CON DIFICULTAD DE EXTEN-
SIÓN MEDIA, INCLUYENDO EL ESCARIFICADO PREVIO DE 
LAS SUPERFICIES DE ASIENTO Y EL REFINO DE DETALLE 
DE LA SUPERFICIE ACABADA, EJECUTADO SEGÚN 
P.P.T.P. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0080  h  CAPATAZ  32,95  0,2636  
MO.07.107  0,0100  h  PEÓN DE JARDINERIA  28,14  0,2814  
MQ.01.303  0,0060  h  PALA CARGADORA DE 375 HP, 

TIPO CAT-988 O SIMILAR  
72,01  0,4321  

MQ.01.312  0,0100  h  MOTONIVELADORA DE 150 HP  48,68  0,4868  
MQ.01.403  0,0200  h  CAMIÓN DE 250 HP, DE 20 T  60,69  1,2138  
MQ.12.N03  0,0310  h  TRACTOR CON EQUIPO PARA 

TRATAMIENTO DEL SUBSUELO  
40,74  1,2629  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,2364  

           
        Suma  4,1770  
        Redondeo  0,0030  
           
        Total  4,18  
           
            
            

 

12.UO.RE18  M2  RASTRILLADO LIGERO DE TIERRA VEGETAL CON MEDIOS 
MANUALES. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,0180  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,5065  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,0304  

           
        Suma  0,5369  
        Redondeo  0,0031  
           
        Total  0,54  
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12.UO.SS9  UD  PLANTACIÓN DE ÁRBOL DE HOJA CADUCA EN CEPELLÓN 
TAMAÑO 12-14 
 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1000  h  OFICIAL 1ª   31,36  3,1360  
MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,8140  
MQ.01.N18  0,0100  H.  RETROPALA DE RUEDAS DE 

70 C.V.  
36,32  0,3632  

MQ.01.412  0,0070  H.  CAMIÓN CISTERNA 12000L.  44,26  0,3098  
MT.12.106  0,2000  KG  ABONO LIBERACION CON-

TROLADA.  
3,22  0,6440  

MT.12.N22  20,0000  kg  FERTILIZANTE ORGÁNICO  0,07  1,4000  
MT.12.108  0,5120  M3  TIERRA VEGETAL TIPO T2 EN 

PLANTACIONES  
3,22  1,6486  

171011  0,5000  KG  POLIMEROS SINTETICOS AB-
SORBENTES.  

10,93  5,4650  

NCAP24.10  1,0000  UD  PLANTA CADUCA TIPO F4R 
10-14 CM R.D. GRUPO A.  

8,36  8,3600  

MT.12.N23  1,0000  UD  TUTOR TRATADO DE D=8/9 CM 
Y 2,50 M DE ALTURA.  

4,46  4,4600  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,7160  

           
        Suma  30,3166  
        Redondeo  0,0034  
           
        Total  30,32  
           
            
            

 

12.UO.VA01  h  TÉCNICO SUPERIOR AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS INSPECCIONES VISUALES, LA SUPERVISIÓN Y 
VALORACIÓN DE TODOS LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL. INCLUIDOS LOS MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS PARA REALIZAR ESTOS TRABAJOS  
  
Sin descomposición  
  

72,15  

12.UO.VA02  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO PREVIO A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA. IN-
CLUYE LA VALORACIÓN DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS, 
REPORTAJE FOTOGRÁFICO, VISITAS A OBRA E INSPEC-
CIONES VISUALES, ASÍ COMO LOS MEDIOS AUXILIARES 
INCLUSO GASTOS DERIVADOS DEL TRANSPORTE EN 
OBRA Y FUERA DE ELLA.  
  
Sin descomposición  
  

888,00  
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12.UO.VA03  u  REDACCIÓN DE INFORME DE ESTADO MENSUAL DE SE-
GUMIENTO DE ACUERDO CON EL ESQUEMA DE REQUI-
SITOS ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LA DOCU-
MENTACIÓN NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL, 
INCLUYENDO EL CONTROL DE RUIDOS Y VERTIDOS, ASÍ 
COMO LA CALIDAD DE LAS AGUAS.  
  
Sin descomposición  
  

555,00  

12.UO.VA04  u  INFORME FINAL DE COMPROBACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRA-
CIÓN AMBIENTAL. INCLUYE VALORACIÓN DE LOS ANÁLI-
SIS Y MEDICIONES REALIZADAS, REPORTAJE FOTOGRÁ-
FICO, VISITAS A OBRA E INSPECCIONES VISUALES.  
  
Sin descomposición  
  

999,00  

12.UO.VA05  u  REDACCIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL EN OBRA, QUE RECOJA LOS REQUISITOS 
LEGALES DE ÍNDOLE AMBIENTAL EXIGIBLES A LA EJE-
CUCIÓN DE LA OBRA, INCLUIDA LA REVISIÓN PERIÓDICA 
A LO LARGO DE LA MISMA. DEBE RECOGER LOS CON-
TROLES PROPUESTOS EN EL EIA Y LOS SEÑALADOS EN 
LA DIA, Y QUE INCORPORE UNA PROPUESTA JUSTIFI-
CADA DE LOS PAÁMETROS QUE DEBEN SER ANALIZA-
DOS Y SUS VALORES DE REFERENCIA, INCLUSO RE-
FLEJO EN PLANO Y CROQUIS NECESARIOS PARA LA 
UBIACCIÓN EXACTA DE LOS PUNTOS DE MEDIDA Y PE-
RIORICIDAD DE LAS MISMAS. INCLUIRÁ LA REDACCIÓN 
DE UN PLAN DE TRABAJOS A APROBAR POR LA DIREC-
CIÓN AMBIENTAL DE OBRA, CON PLANOS DE DETALLE, 
QUE COMPRENDA LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LOS 
ACOPIOS DE TIERRAS DE EXCAVACIÓN, TIERRA VEGE-
TAL, CAMINOS DE ACCESO, PARQUE DE MAQUINARIA, 
INSTALACIONES Y MATERIALES, ÁREAS DESTINADAS A 
LA LIMPIEZA DE RUEDAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE 
ESTRUCTURAS. ESTE PLAN INCLUIRÁ EN SU CASO LAS 
MEDIDAS ADICIONALES Y PLAN DE VIGILANCIA, INCLU-
YENDO MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE TODAS LAS 
ÁREAS AUXILIARES, ASÍ COMO EL MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES  
  
Sin descomposición  
  

555,00  
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15.01.004  ud  CALICATA PARA LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS, ES-
TRUCTURAS O INSTALACIONES EXISTENTES, EN CUAL-
QUIER ZONA DE LA OBRA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 
4,00 M, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO POSTERIOR 
RELLENO Y COMPACTADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  10,0000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  285,2000  
MO.01.103  0,7340  h  OFICIAL 1ª   31,36  23,0182  
3.02.0300  0,2430  h  PALA CARGADORA SOBRE 

RUEDAS DE 86 CV.  
57,78  14,0405  

MQ.01.N04  0,1670  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  0,9335  
MQ.01.N03  0,1670  h  COMPRESOR DE 60 A 80 CV  15,22  2,5417  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  19,5440  

           
        Suma  345,2779  
        Redondeo  0,0021  
           
        Total  345,28  
           
            
            

 

15.04.102  T  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S, 
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EX-
TENDIDA Y COMPACTADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MT01030116  0,4210  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-

MAÑO 0/6 PARA CAPA DE RO-
DADURA  

9,25  3,8943  

MT01030117  0,2490  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-
MAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA  

11,00  2,7390  

MT01030118  0,0860  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-
MAÑO 6/12 PARA CAPA DE 
RODADURA  

11,00  0,9460  

MO.01.102  0,0130  h  CAPATAZ  32,95  0,4284  
MO.01.103  0,0510  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,5994  
MO.01.107  0,0510  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,4351  
Q0400101C01  0,0130  h  CARGADORAS SOBRE RUE-

DAS DE 125 KW DE POTENCIA 
(3 M3)  

74,48  0,9682  

Q090301A01  0,0130  h  PRODUCCIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS. EN CALIENTE: 
PLANTA DISCONTÍNUA MÓVIL 
DE 160 T/H DE PRODUCCIÓN   

395,22  5,1379  

MQ060202A01  0,0770  h  CAMIÓN CON CAJA BASCU-
LANTE 4X4 DE 199 KW  DE 
POTENCIA   

72,23  5,5617  

Q090401A01  0,0130  h  EXTENDEDORA ASFÁLTICA 
SOBRE CADENAS DE 125 KW 
DE POTENCIA CON REGAL DE 
DOBLE TÁMPER HASTA 7,5 M  

90,91  1,1818  
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Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
Q050205B01  0,0130  h  COMPACTADOR VIBRANTE 

AUTOPROPULSADO, DE DOS 
CILINDROS, TÁNDEM DE 10 T 
DE MASA  

51,54  0,6700  

Q050102A01  0,0130  h  COMPACTADORES DE RUE-
DAS MÚLTIPLES AUTOPRO-
PULSADOS DE 7 RUEDAS, 21 T 
LASTRADO  

54,88  0,7134  

MT01030119  0,1630  t  ÁRIDO DE MACHAQUEO TA-
MAÑO 20/40 PARA CAPA DE 
RODADURA  

10,70  1,7441  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,6212  

           
        Suma  28,6405  
        Redondeo  -0,0005  
           
        Total  28,64  
           
            
            

 

15.04.103  T  CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE 
APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MT.01.N13  1,0000  t  CEMENTO CEM II/B-V 32,5 A 

PIE DE OBRA  
46,48  46,4800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  2,7888  

           
        Suma  49,2688  
        Redondeo  0,0012  
           
        Total  49,27  
           
            
            

 

20.UO.JU01  m  JUNTA WATER-STOP   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0319  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,0004  
MO.01.106  0,0319  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,9098  
152020  1,0000  M.  JUNTA ESTANQUIDAD DE PVC, 

DE ANCHO 200 MM.  
11,00  11,0000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,7746  

           
        Suma  13,6848  
        Redondeo  -0,0048  
           
        Total  13,68  
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20.UO.PA01  m2  EJECUCIÓN DE ACERA COMPUESTA POR CAPA DE 0,20 M 
DE MATERIAL GRANULAR, HORMIGÓN 10 CM DE ESPE-
SOR, MORTERO DE ASIENTO Y 0,10 M DE CAPA DE AGA-
RRE Y BALDOSA HIDRÁULICA, TOTALMENTE TERMINADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0150  h  CAPATAZ  32,95  0,4943  
MO.01.103  0,9760  h  OFICIAL 1ª   31,36  30,6074  
MO.01.107  0,9760  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  27,4646  
MT.07.169  1,0000  m2  LOSETA HIDRAULICA   10,08  10,0800  
MT.01.N40  0,0040  m3  MORTERO DE CEMENTO 

M-250.  
75,77  0,3031  

MT.01.H01  0,0200  m3  HORMIGON HL-150/P  90,10  1,8020  
MT.01.205  0,1000  m3  ZAHORRA ARTIFICIAL  11,57  1,1570  
MQ.01.N31  0,1620  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 6 M3.  38,50  6,2370  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  4,6887  

           
        Suma  82,8341  
        Redondeo  -0,0041  
           
        Total  82,83  
           
            
            

 

20.UO.PA20  m2  PAVIMENTO DE BALDOSA HIDRÁULICA HEXAGONAL  
  
Sin descomposición  
  

26,98  

20.UO.PI05  M2  APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁS-
TICA ANTIDESLIZANTE, COLOR ROJO, ACABADO SATI-
NADO, TEXTURA LISA. LA PRIMERA MANO DILUIDA CON 
UN 20% DE AGUA Y LA SIGUIENTE DILUIDA CON UN 5% O 
SIN DILUIR, (RENDIMIENTO: 0,1L/M2 CADA MANO) EN VÍAS 
CICLISTAS. INCLUYE: PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PREVIA 
DEL SOPORTE. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA. APLICA-
CIÓN DE UNA MANO DE FONDO Y UNA MANO DE ACA-
BADO.  
  
Sin descomposición  
  

6,77  
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2.30.0006  T.  BETÚN ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO 
PMB 45/80-65 (BM-3c), EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMI-
NOSAS EN CALIENTE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MQ.01.407  2,4162  h  CAMIÓN CISTERNA DE 8000 L  55,20  133,3742  
MT.07.N24  1.000,00

00  
KG  BETÚN ASFALT. MODIFICADO 

CON POLÍMEROS TIPO PMB 
45/80-65 (BM-3c).  

0,62  620,0000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  45,2025  

           
        Suma  798,5767  
        Redondeo  0,0033  
           
        Total  798,58  
           

 

315401  M2  ENTIBACION CUAJADA EN ZANJA A BASE DE GUIAS Y 
PANELES DESLIZANTES, INCLUIDO PUNTALES Y TODOS 
LOS ME-DIOS AUXILIARES NECESARIOS Y POSTERIOR 
DESENTIBADO 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0506  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,5868  
MO.01.107  0,5054  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  14,2220  
MT.01.N79  1,0000  M2  PANEL DESLIZANTE PARA EN-

TIBACION CUAJADA EN ZANJA  
11,20  11,2000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,6205  

           
        Suma  28,6293  
        Redondeo  0,0007  
           
        Total  28,63  
           

 

610105  M3  HORMIGON CICLOPEO CON HORMIGON HM-20/SPBF/25/I   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,6600  h  OFICIAL 1ª   31,36  20,6976  
MO.01.107  0,9650  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  27,1551  
MQ.01.N08  0,0200  h  CAMIÓN HORMIGONERA DE 6 

M3.  
70,42  1,4084  

MT.01.H06  1,0000  M3  HORMIGON CICLOPEO CON 
HORMIGON HM-20/SPBF/25/I.  

48,36  48,3600  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  5,8573  

           
        Suma  103,4784  
        Redondeo  0,0016  
           
        Total  103,48  
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651010  M3  MURO DE MAMPOSTERIA ORDINARIA DE PIEDRA ARE-
NISCA DE ESPESOR VARIABLE, CON ACABADO A UNA 
CARA VISTA YRECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), IN-
CLUSO REPASO DEJUNTAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0040  h  CAPATAZ  32,95  0,1318  
MO.01.103  1,9990  h  OFICIAL 1ª   31,36  62,6886  
MO.01.107  1,5990  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  44,9959  
MT.01.N41  0,3500  M3  MORTERO CEM. II-S/35 M-40 

DE 40 KG/CM2 (1:6).  
36,85  12,8975  

MT.01.ES5  1,0000  M3  PIEDRA ARENISCA MUROS 
MAMPOSTERIA.  

20,62  20,6200  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  8,4800  

           
        Suma  149,8138  
        Redondeo  -0,0038  
           
        Total  149,81  
           
            
            

 

673003  M2  HINCA DE TABLESTACA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR 
HASTA 4 M DE PROFUNDIDAD, SIN APUNTALAMIENTO, 
P.P.DE EMPALMES,PREPARACION DE LA PLATAFORMA 
DE TRABA-JO, RECUPERACION Y RETIRADA DE LA MIS-
MA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0090  h  CAPATAZ  32,95  0,2966  
MO.01.106  0,3320  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  9,4686  
MQ.01.414  0,3340  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 

5T.  
60,05  20,0567  

MQ.01.500  0,2080  h  EQUIPO PARA HINCA DE TA-
BLESTACADO.  

106,20  22,0896  

MT.01.N50  1,0000  M2  TABLEST.RECUP. ACERO 6MM 
450MM ANCHO 92CM2/M.  

6,24  6,2400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  3,4891  

           
        Suma  61,6406  
        Redondeo  -0,0006  
           
        Total  61,64  
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673004  M2  HINCA DE TABLESTACA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR 
ENTRE 4 Y 8 M DE PROFUNDIDAD,SIN APUNTALAMIENTO, 
P.P.DE EMPALMES, PREPARACION DE LA PLATAFORMA DE 
TRA-BAJO, RECUPERACION Y RETIRADA DE LA MISMA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0080  h  CAPATAZ  32,95  0,2636  
MO.01.106  0,4160  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  11,8643  
MQ.01.414  0,4210  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 

5T.  
60,05  25,2811  

MQ.01.500  0,2100  h  EQUIPO PARA HINCA DE TA-
BLESTACADO.  

106,20  22,3020  

MT.01.N50  1,0000  M2  TABLEST.RECUP. ACERO 6MM 
450MM ANCHO 92CM2/M.  

6,24  6,2400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  3,9571  

           
        Suma  69,9081  
        Redondeo  0,0019  
           
        Total  69,91  
           

 

673005  m²  PANTALLA AUTOPORTANTE DE TABLESTACAS METÁLI-
CAS MACHIHEMBRADAS, HINCADAS EN EL TERRENO DE 
MANERA PROVISIONAL, HASTA ALCANZAR COMO MÁXI-
MO 15 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR PERFILES 
METÁLICOS DE ACERO LAMINADO EN CALIENTE AZ12. 
INCLUYE: TRANSPORTE A LA OBRA,  MONTAJE, DES-
MONTAJE  Y RETIRADA DEL EQUIPO. INCLUYE: ACODA-
LAMIENTOS GI-SV-HEB240, HINCA Y EXTRACCIÓN DE LAS 
TABLESTACAS. CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: 
SUPERFICIE MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
DE PROYECTO. CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE 
MEDIRÁ LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA SEGÚN 
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0800  h  CAPATAZ  32,95  2,6360  
MO.01.103  0,4000  h  OFICIAL 1ª   31,36  12,5440  
MO.01.106  0,8000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  22,8160  
MQ.01.500  0,4000  h  EQUIPO PARA HINCA DE TA-

BLESTACADO.  
106,20  42,4800  

MQ.01.410  0,4080  h  GRUA AUTOPROPULSADA DE 
30T  

96,55  39,3924  

MT.01.N50  1,0000  M2  TABLEST.RECUP. ACERO 6MM 
450MM ANCHO 92CM2/M.  

6,24  6,2400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  7,5665  

           
        Suma  133,6749  
        Redondeo  -0,0049  
           
        Total  133,67  
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673006  ud  TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO 
COMPLETO DE MÁQUINA AUTOPROPULSADA, PARA 
HINCADO DE TABLESTACAS METÁLICAS EN EL TERRENO, 
CON CARÁCTER PROVISIONAL O DEFINITIVO.  
  
Sin descomposición  
  

20.000,00  

673008  UD  IMPLANTACIÓN DE LA MÁQUINA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS MICROPILOTES  
  
Sin descomposición  
  

2.500,00  

797201  M.  RED DE CAMPO DE CUADRETES   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0100  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,3136  
MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,4070  
025001  0,0100  H.  CAMION FURGONETA.  31,84  0,3184  
193201  10,0000  UD  CABLE DE CUADRETES CON 

CUBIERTA  
2,30  23,0000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,5023  

           
        Suma  26,5413  
        Redondeo  -0,0013  
           
        Total  26,54  
           
            
            

 

882663  M2  ENTABLADO FORMADO POR TABLA DE PINO Y TABLONES 
CRUZADOS AL ANCHO CADA 60 CM. EN PROTECCIONES 
DE HUE-COS HORIZONTALES, INCLUIDA COLOCACION Y 
DESMONTAJE 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0800  h  OFICIAL 1ª   31,36  2,5088  
MO.01.107  0,0800  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,2512  
MT.01.E15  0,4250  M.  TABLON DE 0,20 X 0,07. 4 

USOS  
4,09  1,7383  

MT.01.E07  1,0000  M2  TABLA DE PINO DE 3 CM. 2 
USOS  

9,38  9,3800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,9527  

           
        Suma  16,8310  
        Redondeo  -0,0010  
           
        Total  16,83  
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99.02.001  ud  SEÑALES NORMALIZADAS DE TRÁFICO Y CARTELES IN-
DICATIVOS DE RIESGOS, COLOCACIÓN Y SOPORTE.  
  
Sin descomposición  
  

35,61  

99.02.002  ml  RED DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO DE ZANJAS Y FOR-
JADO DE POLIAMIDA DE HILO DE D=4 MM Y MALLA DE 
75X75 MM DE 10 M DE ALTURA, INCLUSO PESCANTE ME-
TÁLICO TIPO HORCA DE 8 M DE ALTURA, ANCLAJES DE 
RED, PESCANTE Y CUERDAS DE UNIÓN DE PAÑOS DE 
RED, EN PRIMERA PUESTA.  
  
Sin descomposición  
  

3,72  

99.02.003  ud  VALLA AUTÓNOMA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA CON-
TENCIÓN DE PEATONES.  
  
Sin descomposición  
  

10,69  

99.02.004  m3  MADERA EMPLEADA EN PROTECCIÓN DE HUECOS Y 
FORMACIÓN DE PASARELAS PEATONALES DE 0,60 M DE 
ANCHO MÍNIMO.  
  
Sin descomposición  
  

242,83  

99.02.005  ml  CORDÓN DE BALIZAMIENTO.  
  
Sin descomposición  
  

1,86  

99.02.007  ud  VALLA NORMALIZADA DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, IN-
CLUIDA LA COLOCACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

37,41  

99.02.008  ud  JALÓN DE SEÑALIZACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

10,69  

99.02.009  ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE.  
  
Sin descomposición  
  

53,43  

99.02.011  h  CAMIÓN DE RIEGO INCLUIDO EL CONDUCTOR.  
  
Sin descomposición  
  

24,29  

99.02.012  h  MANO DE OBRA DE SEÑALISTA.  
  
Sin descomposición  
  

11,59  

99.02.013  ud  ESCALERAS METÁLICAS.  
  
Sin descomposición  
  

56,66  
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99.02.014  ud  ESCALERAS FIJAS DE MADERA,INCLUSO PASAMANOS 
TOTALMENTE COLOCADAS.  
  
Sin descomposición  
  

121,42  

99.02.015  ud  CARTEL INDICATIVO NORMALIZADO DE RIESGO, CON 
SOPORTE METÁLICO E INCLUIDA COLOCACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

7,57  

99.02.017  ml  MONTAJE Y DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD 
FLEXIBLE DE 3 MM DE ESPESOR GALVANIZADA, COLO-
CADA SOBRE POSTE EMPOTRADO (BIONDA), CORREC-
TAMENTE EJECUTADA.  
  
Sin descomposición  
  

39,26  

99.02.018  PA  A JUSTIFICAR MENSUALMENTE EN MANTENIMIENTO, 
LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE TODOS 
LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CIERRES Y ENTORNO 
DE OBRA, DE LA REGATA DE AMARA.   
  
Sin descomposición  
  

5.000,00  

99.03.001  ud  EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDO EL SO-
PORTE.  
  
Sin descomposición  
  

105,23  

99.04.001  ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE 
OBRA,PARA COMEDORES.  
  
Sin descomposición  
  

4.856,83  

99.04.002  ud  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETAS DE OBRAS 
PARA VESTUARIO.  
  
Sin descomposición  
  

675,26  

99.04.003  ud  SUMINISTRO DE CASETAS DE OBRA PARA ASEOS.  
  
Sin descomposición  
  

283,31  

99.04.004  ud  COCINA PLANCHA PARA COMEDOR.  
  
Sin descomposición  
  

283,31  

99.04.005  ud  CALENTADOR DE AGUA DE 250 LITROS, PARA UNA TEN-
SIÓN DE 220 V, Y UNA POTENCIA DE 1500 W.  
  
Sin descomposición  
  

323,78  

99.04.006  ud  ESPEJOS PARA ASEOS Y VESTUARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

17,53  
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99.04.007  ud  PERCHA EN DUCHAS.  
  
Sin descomposición  
  

1,77  

99.04.008  ud  TAQUILLA DE CUERPO ENTERO.  
  
Sin descomposición  
  

17,80  

99.04.009  ud  RECIPIENTES PARA RECOGIDA DE BASURAS.  
  
Sin descomposición  
  

20,81  

99.04.010  ud  INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA EN RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE PARA LOS DI-
VERSOS APARATOS SANITARIOS.  
  
Sin descomposición  
  

1.011,85  

99.04.011  ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, COMPUESTA POR 
CUADRO DE PROTECCIÓN Y MANDO, LÍNEA DE DISTRI-
BUCIÓN PARA PUNTOS DE LUZ Y TOMAS DE CORRIENTE.  
  
Sin descomposición  
  

1.489,43  

99.04.012  ud  INSTALACIÓN COMPLETA DE SANEAMIENTO EN CASETAS 
DE OBRA.  
  
Sin descomposición  
  

1.214,21  

99.04.013  h  MANO DE OBRA, EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVA-
CIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES.  
  
Sin descomposición  
  

11,42  

99.04.014  ud  RADIADOR DE INFRARROJOS, 1000 W, TOTALMENTE 
INSTALADO.  
  
Sin descomposición  
  

36,43  

99.05.001  ud  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR 
CABLE DE COBRE, ELÉCTRODO CONECTADO A TIERRA 
EN MASAS METÁLICAS, ETC.  
  
Sin descomposición  
  

161,89  

99.05.002  ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD 
(300 M.A), INCLUIDA INSTALACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

113,32  

99.05.003  ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE MEDIA SENSIBILIDAD 
(500 M.A) INCLUIDA INSTALACIÓN.  
  
Sin descomposición  
  

129,51  
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99.06.001  ud  BOTIQUÍN INSTALADO EN OBRA.  
  
Sin descomposición  
  

48,57  

99.06.002  ud  REPOSICIÓN MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OBRA.  
  
Sin descomposición  
  

32,38  

99.07.001  ud  REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E HI-
GIENE EN EL TRABAJO ( SÓLO EN CASO DE QUE EL 
CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ASÍ LO DISPONGA 
PARA ESTE NÚMERO DE TRABAJADORES).  
  
Sin descomposición  
  

80,94  

999982  m³  SUMINISTRO Y VERTIDO DE HORMIGÓN EN CONTRASO-
LERA DE EMPUJE  
  
Sin descomposición  
  

105,22  

999983  m²  EMPUJE POR TRASLACIÓN OLEODINÁMICA  
  
Sin descomposición  
  

350,00  

999984  m³  MOVIMIENTO DE TIERRAS  
  
Sin descomposición  
  

15,10  

999985  Días  CAMIÓN GRÚA PARA COLOCACIÓN DE VIGAS DE EMPUJE  
  
Sin descomposición  
  

466,67  

999986  Días  GRUPO ELECTRÓGENO  
  
Sin descomposición  
  

98,20  

999989  Días  GRÚA PARA DESCARGA Y RETIRADA DE EQUIPOS  
  
Sin descomposición  
  

987,65  

999990  PA  MATERIALES FERROVIARIOS  
  
Sin descomposición  
  

300,00  

999991  PA  TRASLADO DE EQUIPOS  
  
Sin descomposición  
  

22.600,00  

999992  PA  LEVANTE Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
  
Sin descomposición  
  

5.000,00  

999993  PA  APOYOS AUXILIARES DE APEO EN BANDA DE MANTENI-
MIENTO  
  
Sin descomposición  
  

15.600,00  
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999994  Días  MAQUINARIA PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL 
APEO DE VÍAS  
  
Sin descomposición  
  

494,80  

999995  Días  ILUMINACIÓN PARA TRABAJOS NOCTURNOS  
  
Sin descomposición   

23,40  

999996  ml  EJECUCIÓN Y LEVANTE DE APEO  
  
Sin descomposición  
  

2.590,00  

999997  Días  MANTENIMIENTO DE APEO POR BRIGADA DE VÍA  
  
Sin descomposición   
 

1.380,00  

999998  tn  BALASTO  
  
Sin descomposición   

32,00  

999999  PA  BATEO, NIVELACIÓN Y PERFILADO DE VÍA CON MAQUI-
NARIA PESADA  
  
Sin descomposición   
 

5.500,00  

CCAJ003  Ud  SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALA-
CIÓN, PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE CAJA DE 
PASO O DERIVACION, DE MATERIAL PLASTICO LIBRE DE 
HALOGENOS. IP-56, DIMENSIONES 100X100X50 MM, EN-
TRADAS DE HASTA 29MM DIÁMETRO, INCLUIDAS BOR-
NAS, REALIZACIÓN DE TALADROS, PRENSA ESTOPAS O 
RACORES ADECUADOS, FIJACIONES, ROTULADO DE 
CIRCUITOS EN TAPA DE CAJA, REF. GW 44204 DE GE-
WISS O SIMILARES.  
 
INCLUYENDO APERTURA Y REPOSICIÓN DE TECHOS, 
PAREDES, Y RESTO DE ELEMENTOS DE PASO; CONE-
XIONADO; ACCESORIOS, PASAMUROS, SOPORTE, AN-
CLAJES, PARTE PROPORCIONAL DE TUBO,  PARTE 
PROPORCIONAL DE MATERIAL DE FIJACIÓN, PEQUEÑO 
MATERIAL. 
 
INCLUYE PRUEBAS Y DOCUMENTACIÓN FINAL. TODO 
ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LOS PLIEGOS 
DE P.T. Y PLANOS.__450 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
CMT64  1,0000  Ud  MATERIAL  4,56  4,5600  
CMT290  0,8000  Ud.  MATERIAL COMPLEMENTARIO 

O PZAS.E  
0,41  0,3280  

CMT352  0,8000  Ud.  PEQUEÑO MATERIAL  0,20  0,1600  
MO.01.103  0,1500  h  OFICIAL 1ª   31,36  4,7040  
MO.01.107  0,3000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,4420  
           
        Suma  18,1940  
        Redondeo  -0,0040  
           
        Total  18,19  
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E.06.006  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 
COBRE, SECCIÓN 1X95 MM², DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, 
INCLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CO-
NEXIONADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.04.109  0,0886  u  CUADRILLA ELÉCTRICA 

(COMPUESTA DE UN JEFE DE 
EQUIPO, UN OFICIAL 1ª, DOS 
OFICIALES DE 2ª Y TRES 
AYUDANTES).  

106,43  9,4297  

2.00.00221  1,0000  m  CABLE CONDUCTOR DE CO-
BRE, SECCIÓN 1X9  

8,18  8,1800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,0566  

           
        Suma  18,6663  
        Redondeo  0,0037  
           
        Total  18,67  
           
            
            

 

E.06.017  m  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR DE 
COBRE, SECCIÓN 4X10 MM², DENOMINACIÓN RV-0,6/1KV, 
INCLUYENDO GRAPAS DE FIJACIÓN, SOPORTADO Y CO-
NEXIONADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.04.109  0,0581  u  CUADRILLA ELÉCTRICA 

(COMPUESTA DE UN JEFE DE 
EQUIPO, UN OFICIAL 1ª, DOS 
OFICIALES DE 2ª Y TRES 
AYUDANTES).  

106,43  6,1836  

2.00.0024  1,0000  m  CABLE COBRE DE 4X10 MM2., 
RV-0,6/1 KV, INCLUSO GRAPAS  

4,37  4,3700  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,6332  

           
        Suma  11,1868  
        Redondeo  0,0032  
           
        Total  11,19  
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E19IB080  m  PROTOCOLO DE VOZ Y DATOS COMPUESTO POR CABLE 
CAT.6A UTP RÍGIDO LSZH 42AWG 0,51MM, FORMADO POR 
8 CONDUCTORES AISLADOS EN 4 PARES TRENZADOS. 
LIBRE DE HALÓGENOS Y RETARDANTE DE LA LLAMA, 
TENDIDO SOBRE BANDEJA EXISTENTE O BAJO TUBO DE 
PROTECCIÓN FLEXIBLE EN FALSO TECHO O EMPOTRA-
MIENTO, TUBO BLINDADO ENCHUFABLE RÍGIDO DE PVC 
EN APARCAMIENTO Y ZONAS VISTAS, Y ACERO GALVA-
NIZADO EN ZONAS EXTERIORES. INCLUSO P.P. DE TUBO, 
CAJAS DE DERIVACIÓN, BORNAS, TERMINALES, RACO-
RES, SUJECIONES, IDENTIFICADORES, PASAMUROS, 
PASO DE FORJADOS, PEQUEÑO MATERIAL, ACCESO-
RIOS, APERTURA Y CIERRE DE ROZAS Y MANOS DE 
OBRA. SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBAS. MEDIDA LA 
LONGITUD EJECUTADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0440  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,3798  
MT000373  1,0000  m  CABLE HORIZONTAL CATE-

GORÍA 6A UTP(4 PARES) PVC  
0,58  0,5800  

MT001475  1,0000  Ud  PEQUEÑO MATERIAL PARA 
INSTALACIÓN  

1,22  1,2200  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,1908  

           
        Suma  3,3706  
        Redondeo  -0,0006  
           
        Total  3,37  
           
            
            

 

E19S030-01  Ud  CÁMARA FIJA 2.0C-H4A-B1 2.0MP (1080P) WDR, H4 HD 
DÍA/NOCHE 4,7-84,6MM AVIGILON. SUMINISTRO, MONTAJE 
Y PRUEBAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,8710  h  OFICIAL 1ª   31,36  27,3146  
MO.01.108  0,8710  h  OFICIAL 2  30,41  26,4871  
MT001475  5,0000  Ud  PEQUEÑO MATERIAL PARA 

INSTALACIÓN  
1,22  6,1000  

MT000411  1,0000  Ud  CÁMARA FIJA 2.0C-H4A-B1  917,80  917,8000  
%CI      Costes Indirectos  6,00  58,6621  
           
        Suma  1.036,3638  
        Redondeo  -0,0038  
           
        Total  1.036,36  
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E19S030-06  Ud  PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN 
AS-BUILT 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,8710  h  OFICIAL 1ª   31,36  27,3146  
MO.01.108  0,8710  h  OFICIAL 2  30,41  26,4871  
MT001475  5,0000  Ud  PEQUEÑO MATERIAL PARA 

INSTALACIÓN  
1,22  6,1000  

MT001735  1,0000  Ud  PUESTA EN MARCHA DEL 
SISTEMA Y DOCUMENTACIÓN 
AS-BUILT  

1.828,63  1.828,6300  

%CI      Costes Indirectos  6,00  113,3119  
           
        Suma  2.001,8436  
        Redondeo  -0,0036  
           
        Total  2.001,84  
           
            
            

 

G0108N047  m  BULÓN DE ANCLAJE ACTIVO MEDIANTE BARRA DE ACE-
RO TIPO GEWI Le=500 MPa DE 40 MM DE DIÁMETRO, CON 
LONGITUD LIBRE ENVAINADA, EJECUTADO E INSTALADO 
CON MEDIOS DE ELEVACIÓN O DESCUELGUE DEL TA-
LUD. INCLUYE PERFORACIÓN, INYECCIÓN DE LECHADA 
DESDE EL FONDO. EJECUTADO EN HORARIO NOC-
TURNO, EN INTERVALO DE 3 Y 5 HORAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0266  h  CAPATAZ  32,95  0,8765  
MO.01.103  0,2640  h  OFICIAL 1ª   31,36  8,2790  
MO.01.106  0,2640  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  7,5293  
C0104N022  0,2640  h  CAMION CON CESTA HOMO-

LOGADA EN HORARIO NOC-
TURNO 
  

160,31  42,3218  

C01040014  0,2640  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 
80 t  

65,55  17,3052  

C0106N004  0,0780  h  CARRO PERFORADOR CON 
MARTILLO EN FONDO DE 95 A 
152 MM DE DIÁMETRO DE 
PERFORACIÓN  

88,79  6,9256  

MQ03070200  0,0240  h  EQUIPO PARA ANCLAJE DE 
PERNOS CON COMPRESOR  

17,94  0,4306  

MQ.07.101  0,0240  h  GRUPO ELECTROGENO 80/100 
KVA  

7,32  0,1757  

C0106N005  0,0240  h  INYECTORA HIDRÁULICA DE 
120L/MIN (CON GRUPO) 
  

14,77  0,3545  

C01060001  0,2400  h  EQUIPO PARA TESADO DE 
CABLES CON CRIC HIDRÁU-
LICO  

17,33  4,1592  

B0111N122  9,8700  kg  ACERO B 500 SD EN BARRAS 
ROSCA CONTINUA  

4,40  43,4280  
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Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
B0111N123  0,2000  kg  PLACA DE REPARTO 

250X250X8 MM INCLUSO 
TUERCAS  

3,29  0,6580  

MT.01.301  0,0100  m3  AGUA  1,12  0,0112  
MT.01.302  0,0008  t  CEMENTO PORTLAND CEM 

I/32,5  
68,71  0,0550  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  7,9506  

           
        Suma  140,4602  
        Redondeo  -0,0002  
           
        Total  140,46  
           
            
            

 

GR030308  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PAPEL Y CAR-
TÓN, TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

72,00  

GR170107  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
RESULTANTES DE LA DEMOLICIÓN DE MEZCLA DE HOR-
MIGÓN, Y MATERIAL CERÁMICO, TRASLADO Y GASTOS 
DE GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

16,40  

GR170201  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MADERA IN-
CLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO .  
  
Sin descomposición  
  

35,00  

GR170202  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE VIDRIO INCLUSO 
TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

45,00  

GR170203  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE PLÁSTICO IN-
CLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

80,00  

GR170204  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN IN-
CLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

4,24  

GR170205  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
CERÁMICOS INCLUSO TRASLADO Y GASTOS DE GESTOR 
AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

4,24  

GR170206  m³  GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS - RNP-, TIE-
RRAS. (CODIGO LER 17.05.04) 
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Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MN11100022-
M3  

1,0000  m³  GESTIÓN A PLANTA (TIERRAS)  5,65  5,6500  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,3390  

           
        Suma  5,9890  
        Redondeo  0,0010  
           
        Total  5,99  
           
            
            

 

GR170407  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE 
METALES MEZCLADOS PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO 
RECOGIDA Y VERTIDO EN CONTENEDOR ETIQUETADO 
EN PUNTO LIMPIO DE LA OBRA Y SU TRASLADO A GES-
TOR AUTORIZADO  
  
Sin descomposición  
  

5,00  

GR170903P  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE CONTIENEN SUS-
TANCIAS PELIGROSAS (INCLUIDOS LOS RESIDUOS PE-
LIGROSOS) PRODUCIDO EN LAS OBRAS, INCLUSO 
TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO, TRATAMIENTO Y 
GESTIÓN DEL RESIDUO.  
  
Sin descomposición  
  

425,00  

GR200301  t  SELECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE RESTOS DE BA-
SURA PRODUCIDO EN OBRA INCLUSO RECOGIDA Y VER-
TIDO EN CONTENEDOR ETIQUETADO EN PUNTO LIMPIO 
DE LA OBRA Y SU TRASLADO A GESTOR AUTORIZADO.  
  
Sin descomposición  
  

90,00  
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N01.01.002  M2  PLACA DE ENCOFRADO PERDIDO PREFABRICADA PRE-
TENSADA DE CANTO 8 CM, DIMENSIONES Y ARMADO 
SEGÚN PLANOS 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0414  h  CAPATAZ  32,95  1,3641  
MO.01.103  0,0420  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,3171  
MO.01.105  0,0420  h  AYUDANTE   29,58  1,2424  
MO.01.107  0,0420  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,1819  
MQ.01.411  0,0420  h  GRUA AUTOPROPULSADA DE 

24 T  
60,85  2,5557  

MQ.01.401  0,1800  h  CAMION DE 150 HP, DE 12 T 
(5,8 M3)  

45,10  8,1180  

MT.01.E08  1,0000  M2  LOSA ENCOF. PERDIDO 8 CM 
PRETENSADO.  

34,09  34,0900  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  2,9922  

           
        Suma  52,8614  
        Redondeo  -0,0014  
           
        Total  52,86  
           
            
            

 

N01.UO.0001  M2  DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 
REALI-ZADO CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA 
PROFUNDIDAD MEDIA DE 20 CM. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,0070  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,1970  
MQ.01.N12  0,0070  H.  PALA CARGADORA SOBRE 

ORUGAS DE 80 C.V.   
50,27  0,3519  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0329  

           
        Suma  0,5818  
        Redondeo  -0,0018  
           
        Total  0,58  
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N04.UO.HO03  m3  HORMIGON EN MASA HM-20, PARA FIRMES, SUMINISTRO 
DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CU-
RADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0337  h  CAPATAZ  32,95  1,1104  
MO.01.103  0,0034  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,1066  
MO.01.105  0,0030  h  AYUDANTE   29,58  0,0887  
MO.01.107  0,0035  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,0985  
MT.01.H04  1,0500  m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  66,56  69,8880  
MQ.01.501  0,0010  h  CAMION CON BOMBA DE 

HORMIGONAR  
119,21  0,1192  

MQ.01.N21  0,0040  h  EQUIPO PARA VIBRADO IN-
TERNO DE HORMIGON  

11,03  0,0441  

MQ.07.102  0,0021  h  COMPR. PORT. 7 A 10 M3/MIN 
Y 8 BAR  

15,20  0,0319  

MT.01.N78  1,2700  kg  PRODUCTO FILMÓGENO DE 
CURADO.  

2,90  3,6830  

MT.01.504  0,7000  kg  ADITIVO SUPERFLUIDIFICAN-
TE PARA HORMIGÓN  

1,33  0,9310  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  4,5661  

           
        Suma  80,6675  
        Redondeo  0,0025  
           
        Total  80,67  
           
            
            

 

N09.UO,1002  ML  CERRAMIENTO MONTADO SOBRE MUROS DE HORMI-
GON, FORMADO POR PERFILES VERTICALES, TUBULA-
RES DE 50X30X3 MM EMPOTRADOS CADA 2 M,    BAS-
TIDOR DE ACERO L 30X30X3 EN CALIDAD A 37B Y  MALLA 
ELECTROSOLDADA DE 10X5 DIAMETRO 5,5 MM,   SEGUN 
DETALLE DE PLANO, INCLUSO SUMINISTRO, DE  MATE-
RIALES, GALVANIZADO Y PINTADAS, HERRAJES Y TOR-
NILLERIA, MONTAJE EN OBRA, ALINEACION, NIVELACION 
Y P.P. DE EJECUCION DE CAJETINES, RECIBIDO CON 
MORTERO DE C.P.  
  
Sin descomposición  
  

86,15  

N11.UO.YU04  m  SUMINISTRO DE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE D=125 MM, 
INCLUYENDO COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE ACUERDO 
CON ESPECIFICACIONES Y PLANOS.  
  
Sin descomposición  
  

13,96  
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N11.UO.YU05  m  TUBO DE TPC DE DIÁMETRO 125 MM   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  32,95  0,3295  
MO.01.103  0,0700  h  OFICIAL 1ª   31,36  2,1952  
MO.01.107  0,0700  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,9698  
N.MT.10.N126  1,0000  m  TUBO DE TPC DE 125 MM DE 

DIÁMETRO DE COLOR ROJO   
2,60  2,6000  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,4257  

           
        Suma  7,5202  
        Redondeo  -0,0002  
           
        Total  7,52  
           
            
            

 

N16.01.007  m2  IMPERMEABILIZACIÓN DE TRASDÓS DE MUROS, FOR-
MADA CON PINTURA BITUMINOSA Y LÁMINA IMPERMEA-
BLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (650 G/M2) 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0072  h  CAPATAZ  32,95  0,2372  
MO.01.106  0,0500  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  1,4260  
MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,4070  
2.06.00161  2,0000  kg  PINTURA BITUMINOSA  1,82  3,6400  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,4026  

           
        Suma  7,1128  
        Redondeo  -0,0028  
           
        Total  7,11  
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N16071  m  SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN 
Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
PARA RED DE COMUNICACIONES DE ESTACIÓN, 2 PA-
RES, MULTIMODO 50/125 µM, CUBIERTA DE PE, REF. 
KL-A-DQ (ZNS) 2Y 1X4 G50/125, KERPEN GIGALINE DQ O 
SIMILAR, TENDIDO EN BANDEJA O TUBO, INCLUYENDO 
TERMINALES, ATADERAS, ETIQUETAS DE IDENTIFICA-
CIÓN. TODO ELLO DE ACUERDO CON LO INDICADO EN 
LOS PLIEGOS DE P.T. Y PLANOS. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
160711  1,0000  m  Material.  1,65  1,6500  
MO.01.103  0,0250  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,7840  
MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,4070  
MAQ  0,0100  H.  Parte proporcional de Vehículos, 

herramienta y demás medios y 
equipos necesarios.  

14,00  0,1400  

           
        Suma  3,9810  
        Redondeo  -0,0010  
           
        Total  3,98  
           
            
            

 

N20.UO.AR03  ud  SUMINISTRO DE TAPAS Y MARCOS DE ARQUETAS EN VÍA 
PÚBLICA (0,6X0,60M INTERIOR) PARA ACCESO DE HOM-
BRE , DE ACERO CARBONO GALVANIZADO, ESTANCAS, 
REFORZADAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE Y PREPA-
RADAS PARA RECIBIR EL PAVIMENTO SIMILAR AL DE LA 
ZONA EN QUE SE UBIQUEN Y LLAVE DE BOLSILLO PARA 
SU APERTURA POR MEDIO DE MECANISMO DE MUELLES, 
TIPO TACEFA O SIMILAR.  
  
Sin descomposición  
  

350,00  

N31.01.002  m2  RIEGO DE CURADO, INCLUSO SUMINISTRO DE MATE-
RIALES Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.106  0,0105  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,2995  
2.30.00041  0,0011  t  Betún asfáltico B 60/70  500,00  0,5500  
MQ.01.N33  0,0122  h  CAMIÓN BITUMINADOR.  43,00  0,5246  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  0,0824  

           
        Suma  1,4565  
        Redondeo  0,0035  
           
        Total  1,46  
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N4.14.005  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA D=500 MM. INCLUI-
DA EXCAVACION, RELLENO, TUBO, CAMA DE ARENA Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0080  h  CAPATAZ  32,95  0,2636  
MO.01.103  0,1050  h  OFICIAL 1ª   31,36  3,2928  
MO.01.107  0,2420  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  6,8099  
MQ.01.306  0,2070  H.  RETROEXCAVADORA DE 

ORUGAS DE 125 C.V.  
88,83  18,3878  

MQ.DP.02  0,0990  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  5,6707  

MQ.01.317  0,1370  H.  BANDEJA VIBRANTE DE 175 
KG.  

18,99  2,6016  

MT.08.40  1,0000  M.  TUBO HORM. MASA D= 500 
MM.  

29,35  29,3500  

MT.20.202  0,2990  M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA.  24,83  7,4242  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  4,4280  

           
        Suma  78,2286  
        Redondeo  0,0014  
           
        Total  78,23  
           
            
            

 

N4.14.006  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA D=600 MM. INCLUI-
DA EXCAVACION, RELLENO, TUBO, CAMA DE ARENA Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0080  h  CAPATAZ  32,95  0,2636  
MO.01.103  0,1120  h  OFICIAL 1ª   31,36  3,5123  
MO.01.107  0,2620  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  7,3727  
MQ.01.306  0,2350  H.  RETROEXCAVADORA DE 

ORUGAS DE 125 C.V.  
88,83  20,8751  

MQ.DP.02  0,1100  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  6,3008  

MQ.01.317  0,1500  H.  BANDEJA VIBRANTE DE 175 
KG.  

18,99  2,8485  

128006  1,0000  M.  TUBO HORM. MASA D= 600 
MM.  

37,85  37,8500  

MT.20.202  0,3660  M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA.  24,83  9,0878  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  5,2866  

           
        Suma  93,3974  
        Redondeo  0,0026  
           
        Total  93,40  
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N4.14.008  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA D=800 MM. INCLUI-
DA EXCAVACION, RELLENO, TUBO, CAMA DE ARENA Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0090  h  CAPATAZ  32,95  0,2966  
MO.01.103  0,1250  h  OFICIAL 1ª   31,36  3,9200  
MO.01.107  0,2930  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  8,2450  
MQ.01.306  0,2950  H.  RETROEXCAVADORA DE 

ORUGAS DE 125 C.V.  
88,83  26,2049  

MQ.DP.02  0,1230  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  7,0454  

MQ.01.317  0,1730  H.  BANDEJA VIBRANTE DE 175 
KG.  

18,99  3,2853  

128108  1,0000  M.  TUBO HORM. ARM. D= 800 MM.  76,42  76,4200  
MT.20.202  0,6460  M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA.  24,83  16,0402  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  8,4874  

           
        Suma  149,9448  
        Redondeo  -0,0048  
           
        Total  149,94  
           

 

N4.14.015  M.  COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA D=500 MM. INCLUI-
DA EXCAVACION, RELLENO, TUBO, CAMA DE ARENA Y 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA EJECUCION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0060  h  CAPATAZ  32,95  0,1977  
MO.01.103  0,8590  h  OFICIAL 1ª   31,36  26,9382  
MO.01.107  1,6840  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  47,3878  
MQ.01.306  0,8580  H.  RETROEXCAVADORA DE 

ORUGAS DE 125 C.V.  
88,83  76,2161  

MQ.01.414  0,0260  h  GRÚA AUTOPROPULSADA DE 
5T.  

60,05  1,5613  

MQ.DP.02  0,2260  H.  CAMION VOLQUETE TRANSP. 
TIERRAS CAPACIDAD 12 T.  

57,28  12,9453  

MQ.01.317  0,6890  H.  BANDEJA VIBRANTE DE 175 
KG.  

18,99  13,0841  

128115  1,0000  M.  TUBO HORM. ARM. D= 1500 
MM.  

174,60  174,6000  

MT.20.202  1,5590  M3  ARENA EXENTA DE ARCILLA.  24,83  38,7100  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  23,4984  

           
        Suma  415,1389  
        Redondeo  0,0011  
           
        Total  415,14  
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NCAP22.4  u  ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUAS. INCLUYE RECO-
GIDA DE MUESTRA EN RÍO, AGUAS ARRIBA Y AGUAS 
ABAJO DE LAS OBRAS Y ANÁLISIS DE PH, CONDUCTIVI-
DAD, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, HIDROCARBUROS Y 
GRASAS Y ACEITES. INCLUIDA LA REDACCIÓN DE IN-
FORME.  

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
PVA011  1,0000  ud  TOMA DE MUESTRAS DE 

AGUAS INCLUIDA LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL INFOR-
ME  

49,36  49,3600  

PVA012  1,0000  ud  DETERMINACIÓN DEL PH, 
AGUAS INCLUIDA LA PARTE 
PROPORCIONAL DEL INFOR-
ME  

53,46  53,4600  

PVA013  1,0000  ud  DETERMINACIÓN DE LA CON-
DUCTIVIDAD INCLUIDA LA 
PARTE PROPORCIONAL DEL 
INFORME  

52,56  52,5600  

PVA014  1,0000  ud  DETERMIANCIÓN DE LOS SO-
LIDOS EN SUSPENSIÓN IN-
CLUIDA LA PARTE PROPOR-
CIONAL DEL INFORME  

56,66  56,6600  

PVA015  1,0000  ud  DETERMINACIÓN DE LA CANT. 
DE HIDROCARBUROS,  IN-
CLUIDA LA PARTE PROPOR-
CIONAL DEL INFORME  

34,16  34,1600  

PVA016  1,0000  ud  DETERMINACION DE CANT. DE 
GRASAS Y ACEITES INCLUIDA 
LA PARTE PROPORCIONAL 
DEL INFORME  

57,73  57,7300  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  18,2358  

           
        Suma  322,1658  
        Redondeo  0,0042  
           
        Total  322,17  
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NEP11.UO.TU
05  

m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE 
PARED INTERIOR LISA DE PVC D=110 MM, PARA CON-
DUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 
INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, ETC. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1750  h  OFICIAL 1ª   31,36  5,4880  
MO.01.107  0,1748  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  4,9189  
MT.10.N15  1,6710  m  TUBERÍA DE PVC D=110 MM.  7,25  12,1148  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  1,3513  

           
        Suma  23,8730  
        Redondeo  -0,0030  
           
        Total  23,87  
           
            
            

 

NEP11.UO.TU
08  

ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CORRUGADO DE 
PARED INTERIOR LISA DE PVC D=125 MM, PARA CON-
DUCCIONES, A INSTALAR EMBEBIDO EN EL HORMIGÓN, 
INCLUIDO REPLANTEO, MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN, ETC. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,1500  h  OFICIAL 1ª   31,36  4,7040  
MO.01.107  0,1500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  4,2210  
N.MT.10.N125  1,0000  m  Tubo corrugado de diametro 125 

mm  
8,26  8,2600  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,0311  

           
        Suma  18,2161  
        Redondeo  0,0039  
           
        Total  18,22  
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NEP9.02.001  ml  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONOTUBO DE POLI-
ETILENO D 50 MM DE ALTA DENSIDAD, NEGRO CARBONO 
DE 6 AT, SEGÚN NORMA UNE-53131 PARA CABLE DE FI-
BRA ÓPTICA, INCLUYENDO TRANSPORTE POR TÚNEL AL 
LUGAR DE COLOCACIÓN, ACOPIOS INTERMEDIOS EN 
TÚNEL Y ESTACIONES, P.P. MANGUITOS DE UNIÓN Y 
TAPONES TOTALMENTE INSTALADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0500  h  OFICIAL 1ª   31,36  1,5680  
MO.01.107  0,0500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  1,4070  
MQ.20.BA1  0,0300  h  CAMIÓN PLUMA 5 TN  43,50  1,3050  
2.82.00321  1,0000  m  Tubería de polietileno Ý 50 mm. 

de alta densidad de 6 Atm.  
1,18  1,1800  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,3276  

           
        Suma  5,7876  
        Redondeo  0,0024  
           
        Total  5,79  
           
            
            

 

NEP9.02.002  ml  SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRITUBO, DE POLIETILENO 
D 50 MM, YA SEA EN DADO DE HORMIGÓN EMPOTRADO 
EN TÚNEL O EN INSTALACIÓN AÉREA POR BANDEJA 
VERTICAL EN POZOS DE VENTILACIÓN, INCLUYENDO 
TRANSPORTE POR TÚNEL AL LUGAR DE COLOCACIÓN, 
ACOPIOS INTERMEDIOS EN TÚNEL Y ESTACIONES, P.P. 
DE MANGUITOS DE UNIÓN, TAPONES, BRIDAS DE FIJA-
CIÓN, TOTALMENTE INSTALADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0750  h  OFICIAL 1ª   31,36  2,3520  
MO.01.107  0,0900  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,5326  
MQ.20.BA1  0,0171  h  CAMIÓN PLUMA 5 TN  43,50  0,7439  
2.82.00311  1,0000  m  Tritubo de polietileno Ý 50 mm. 

de alta densidad de 6 Atm.  
4,03  4,0300  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,5795  

           
        Suma  10,2380  
        Redondeo  0,0020  
           
        Total  10,24  
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NPAR001  UD  SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MTAR001  1,0000  UD  PROYECTO INTERVENCION Y 

GESTION EN SERVICIO PA-
TRIMONIO DFB  

271,60  271,6000  

MTAR002  1,0000  UD  DOCUMENTACION PREVIA  593,20  593,2000  
MTAR003  1,0000  UD  CONTROL ARQUEOLOGICO 

INTENSIVO  
953,70  953,7000  

MTAR004  1,0000  UD  PROCESADO DE DATOS  1.068,20  1.068,2000  
MTAR005  1,0000  UD  INFORME FINAL  1.482,95  1.482,9500  
MTAR006  1,0000  UD  FUNGIBLES  37,50  37,5000  
MTAR007  1,0000  UD  SEGURIDAD  87,90  87,9000  
MTAR008  1,0000  UD  GESTION  678,00  678,0000  
%COSTIN      COSTES INDIRECTOS  6,00  310,3830  
           
        Suma  5.483,4330  
        Redondeo  -0,0030  
           
        Total  5.483,43  
           
            
            

 

NPHRI20.10  m  PERFIL HIDROEXPANSIVO. COLOCADO EN JUNTA ENTRE 
SOLERA-HASTIALES-DINTEL.  DOBLE TIRA.  INCLUYE 
TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTA PUESTA EN OBRA. TOTALMENTE TERMINADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,3500  h  OFICIAL 1ª   31,36  10,9760  
MO.01.107  0,4500  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  12,6630  
MQ.01.N04  0,2500  h  MARTILLO ROMPEDOR  5,59  1,3975  
N149550  1,0500  m  JUNTA EXPLANSIVA DE POLÍ-

MERO ACRÍLICO   
12,29  12,9045  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  2,2765  

           
        Suma  40,2175  
        Redondeo  0,0025  
           
        Total  40,22  
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N.SSAA.08.01  m  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDAD DE 500 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, 
INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS DE UNION ENTRE TRA-
MOS, PIEZAS ESPECIALES E INSTALACION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,0200  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,6272  
MO.01.105  0,1000  h  AYUDANTE   29,58  2,9580  
2.82.0031  1,0000  m  TUBO DE PEAD DE DIÁMETRO 

500 MM  
33,65  33,6500  

2.82.0041  1,0000  ud  P.P. PIEZAS ESPECIALES PA-
RA TUBOS DE POLIETILENO  

0,04  0,0400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  2,2365  

           
        Suma  39,5117  
        Redondeo  -0,0017  
           
        Total  39,51  
           
            
            

 

NZ.AUX12  m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO EN 
ALZADOS Y CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. DE APEOS 
NECESARIOS, ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORREC-
TAMENTE EJECUTADO. (AUX) 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0180  h  CAPATAZ  32,95  0,5931  
MO.01.103  0,2000  h  OFICIAL 1ª   31,36  6,2720  
MO.01.107  0,9000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  25,3260  
NMT.01.E05  1,0000  m²  MATERIALES PARA ENCO-

FRADO OCULTO  
4,00  4,0000  

MT.01.910  0,7500  l  DESENCOFRANTE  2,63  1,9725  
MT.01.N51  0,1000  kg  PUNTAS Y CLAVAZÓN.  3,44  0,3440  
MT.01.702  0,1000  kg  ALAMBRE RECOCIDO DE 1,3 

MM DE DIÁMETRO  
1,18  0,1180  

MT.03.N31  0,1500  u  MATERIALES PARA COLOCA-
CIÓN DE CHAPA BERNOLD.  

24,68  3,7020  

           
        Suma  42,3276  
        Redondeo  0,0024  
           
        Total  42,33  
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OAC050abcdc  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA, DE 4 A 
6 M DE PROFUNDIDAD INCLUSO ENTIBACIÓN, CON AGO-
TAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, CARGA, 
DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNADO EN EL 
INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SOBRANTES, I/ 
HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. TRABAJO: 
DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NECESITA IN-
TERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: CUALQUIER 
CONDICIÓN DE EJECUCIÓN. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0100  h  CAPATAZ  32,95  0,3295  
MO.01.106  0,1000  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  2,8520  
MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,8140  
MQ060202A01  0,0810  h  CAMIÓN CON CAJA BASCU-

LANTE 4X4 DE 199 KW  DE 
POTENCIA   

72,23  5,8506  

MQ04020010  0,1600  h  RETROCARGADORA SOBRE 
RUEDAS DE 75 KW DE PO-
TENCIA  

65,17  10,4272  

MQ02010010  0,0350  h  BOMBA CENTRÍFUGA DE SU-
PERFICIE DE 1450 RPM, MO-
TOR DIESEL DE 30,00 KW DE 
POTENCIA (500 BAR)  

10,62  0,3717  

MN01120007  4,0000  m²  AMORTIZACIÓN DE PANEL 
METÁLICO PLANO PARA 40 
USOS  

1,92  7,6800  

MN01120005  0,3000  u  AMORTIZACIÓN DE PUNTAL 
METÁLICO Y TELESCÓPICO DE 
5 M Y 150 USOS  

0,20  0,0600  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,8231  

           
        Suma  32,2081  
        Redondeo  0,0019  
           
        Total  32,21  
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OAC060aaadb  M3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRAS A MÁQUINA , CON 
PROFUNDIDAD HASTA 4 M , SIN INCLUIR ENTIBACIÓN, 
CON AGOTAMIENTO, REFINO, APLOMADO DE PAREDES, 
CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR ASIGNA-
DO EN EL INTERIOR DE LA OBRA DE PRODUCTOS SO-
BRANTES, I/ HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
TRABAJO: DIURNO. BANDA DE MANTENIMIENTO:NO NE-
CESITA INTERVALO. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: VO-
LUMEN ESCASO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0120  h  CAPATAZ  32,95  0,3954  
MO.01.107  0,1200  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  3,3768  
MQ04020010  0,1400  h  RETROCARGADORA SOBRE 

RUEDAS DE 75 KW DE PO-
TENCIA  

65,17  9,1238  

MQ060202A01  0,0666  h  CAMIÓN CON CAJA BASCU-
LANTE 4X4 DE 199 KW  DE 
POTENCIA   

72,23  4,8105  

MQ02010010  0,0300  h  BOMBA CENTRÍFUGA DE SU-
PERFICIE DE 1450 RPM, MO-
TOR DIESEL DE 30,00 KW DE 
POTENCIA (500 BAR)  

10,62  0,3186  

%VOL      SOBRECOSTE POR VOLUMEN 
ESCASO  

20,00  3,6050  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,2978  

           
        Suma  22,9279  
        Redondeo  0,0021  
           
        Total  22,93  
           
            
            

 

PAB030  ud  ARQUETA PARA PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE INS-
TRUMENTACIÓN 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.103  0,2000  h  OFICIAL 1ª   31,36  6,2720  
MN12020011  1,0000  ud  ARQUETA PARA PROTECCIÓN 

DE ELEMENTOS DE INSTRU-
MENTACIÓN  

55,37  55,3700  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  3,6985  

           
        Suma  65,3405  
        Redondeo  -0,0005  
           
        Total  65,34  
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PAB040  m  TUBERÍA DE INCLINÓMETRO DOBLEMENTE RANURADA 
EN ALUMINIO ANODIZADO I/ ELEMENTOS AUXILIARES 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MN14010001  1,0000  m  TUBERÍA DE INCLINÓMETRO 

DOBLEMENTE RANURADA EN 
ALUMINIO ANODIZADO I/ ELE-
MENTOS AUXILIARES  

21,94  21,9400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1,3164  

           
        Suma  23,2564  
        Redondeo  0,0036  
           
        Total  23,26  
           
            
            

 

PAB090  ud  HITO DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN HM-20 DE 30 X 30 X 
30 CM CON CLAVO PARA EL CONTROL TOPOGRÁFICO DE 
ASIENTOS 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,5000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  14,0700  
MN12020019  1,0000  ud  HITO DE NIVELACIÓN DE 

HORMIGÓN EN MASA HM-20 
DE 30 X 30 X 30 CM, CON 
CLAVO PARA CONTROL TO-
POGRÁFICO DE ASIENTOS  

91,61  91,6100  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  6,3408  

           
        Suma  112,0208  
        Redondeo  -0,0008  
           
        Total  112,02  
           
            
            

 

PAB150  ud  AUSCULTACIÓN E INFORME DE MEDICIONES OBTENIDAS   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MN14010006  1,0000  ud  AUSCULTACIÓN E INFORME 

DE MEDICIONES  
1.809,71  1.809,7100  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  108,5826  

           
        Suma  1.918,2926  
        Redondeo  -0,0026  
           
        Total  1.918,29  
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PAB160  mes  SISTEMA INFORMÁTICO HARDWARE Y SOFTWARE ESPE-
CÍFICO DE AUSCULTACIÓN 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MN12020026  1,0000  mes  SISTEMA INFORMÁTICO 

HARDWARE Y SOFTWARE 
ESPECÍFICO DE AUSCULTA-
CIÓN  

3.333,97  3.333,9700  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  200,0382  

           
        Suma  3.534,0082  
        Redondeo  0,0018  
           
        Total  3.534,01  
           
            

 

PAB170  mes  EQUIPO PARA CONTROL DE INSTRUMENTACIÓN COM-
PUESTO POR TÉCNICO (TITULADO SUPERIOR) Y TÉCNI-
CO AUXILIAR (TITULADO MEDIO) 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MOC0000800  176,000

0  
h  TITULADO MEDIO  46,44  8.173,4400  

MOC0000700  176,000
0  

h  TITULADO SUPERIOR  54,24  9.546,2400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  1.063,1808  

           
        Suma  18.782,8608  
        Redondeo  -0,0008  
           
        Total  18.782,86  
           
            

 

PAB220  ud  REGLETA DE NIVELACIÓN PARA CONTROL TOPOGRÁFI-
CO DE EDIFICIOS 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.107  0,1000  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  2,8140  
MN12020025  1,0000  ud  REGLETA DE NIVELACIÓN 

PARA CONTROL TOPOGRÁ-
FICO DE EDIFICIOS.  

11,94  11,9400  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,8852  

           
        Suma  15,6392  
        Redondeo  0,0008  
           
        Total  15,64  
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PAB250  ud  PRISMA PARA MEDICIÓN CON TEODOLITO MOTORIZADO   
 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0300  h  CAPATAZ  32,95  0,9885  
MO.01.103  1,0000  h  OFICIAL 1ª   31,36  31,3600  
MO.01.105  1,0000  h  AYUDANTE   29,58  29,5800  
MN12020021  1,0000  ud  PRISMA PARA MEDICIÓN CON 

TEODOLITO MOTORIZADO  
115,76  115,7600  

MN12020012  1,0000  ud  CARTUCHO DE RESINA PARA 
EMPERNAJES  

1,00  1,0000  

MQ03070200  0,3000  h  EQUIPO PARA ANCLAJE DE 
PERNOS CON COMPRESOR  

17,94  5,3820  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  11,0442  

           
        Suma  195,1147  
        Redondeo  -0,0047  
           
        Total  195,11  
           
            

 

PCME.122  u  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO COMBI DE 4 
VÁLVULAS DE COMPUERTA DE 150 MM DE DIÁMETRO, 
PN16, CON BRIDAS, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE Y 
TORNILLERÍA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y TOTAL-
MENTE INSTALADA  
  
Sin descomposición  
  

3.345,68  

PCME.13  M3  RELLENOS EN TERRAPLEN CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, INCLUSO 
EXTENDIDO Y COMPACTACION. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0062  h  CAPATAZ  32,95  0,2043  
MO.01.107  0,0149  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  0,4193  
MQ.01.N11  0,0114  h  PALA CARGADORA SOBRE 

ORUGAS DE 100 C.V.  
55,23  0,6296  

MQ.01.313  0,0117  H  MOTONIVELADORA DE 125 
C.V.  

73,96  0,8653  

MQ.01.N10  0,0117  h  CAMIÓN VOLQUETE DE 15T.   72,14  0,8440  
MQ.01.408  0,0115  h  CAMIÓN CISTERNA DE 10000L.   66,11  0,7603  
MQ.01.508  0,0071  h  COMPACT. PATA ACABRAS 

TAMOR DOBLE ALTA VELOC. 
20T  

71,52  0,5078  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,2538  

           
        Suma  4,4844  
        Redondeo  -0,0044  
           
        Total  4,48  
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PCME.39  u  MEDICIÓN DE RUIDO, FASE PREOPERACIONAL Y FASE 
DE OBRAS, EN LOS PUNTOS Y CON LA PERIODICIDAD 
QUE SE ESTABLEZCA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA  
  
Sin descomposición  
  

85,00  

PCME.50  u  SUMINISTRO Y MONTAJE DE HIDRANTE DE ACERA MO-
DELO SAN SEBASTIAN DE 100, FORMADO POR T 150 A 
100 EEB, VALVULA 100, CODO 100 90º BB, CARRETE 
100X500 BB, E HIDRANTE 100.INCLUSO MEDIOS AUXILIA-
RES Y TOTALMENTE INSTALADA  
  
Sin descomposición  
  

2.155,16  

PCME.69  u  DESINFECCIÓN DE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO FD 
HASTA DN150 MM EN TRAMOS DE HASTA 150 M, INCLUSO 
LLENADO, VACIADO Y LIMPIEZA DE TUBERÍA, INCLUSO 
RECOGIDA DE MUESTRAS. NO INCLUYE ANÁLISIS NI IN-
FORME DE LABORATORIO  
  
Sin descomposición  
  

862,50  

PCME.80  u  BARRERA DE SEGURIDAD PORTATIL PARA DESVÍO PRO-
VISIONAL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDAD , DE 1,20x0,60x0,40 m, CON CAPACIDAD DE 
LASTRADO DE 150 L, COLOR ROJO O BLANCO, TOTAL-
MENTE INSTALADA  
  
Sin descomposición  
  

37,41  

U8.UO.DP10  UD  SEÑAL REFLEXIVA, NIVEL 2 (ALTA INTENSIDAD), REC-
TANGULAR DE 90 X 135 CM DE LADO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,7530  h  CAPATAZ  32,95  24,8114  
MO.01.103  1,4070  h  OFICIAL 1ª   31,36  44,1235  
MO.01.107  1,4070  h  PEÓN ORDINARIO  28,14  39,5930  
MQ.DP.01  0,6760  h  CAMION VOLQUETE TRANSP. 

TIERRAS CAPACIDAD 7 T.  
45,43  30,7107  

MT.DP.008  1,0000  u  SEÑAL REFLEXIVA NIVEL 2 
RECTANG. 135 X 90 CM.  

124,00  124,0000  

MT.09.M30  4,0000  m  POSTE GALV. 100X50X3 MM.  17,85  71,4000  
MT.01.H05  0,1750  m3  HORMIGÓN HM-20/P/35/I  75,20  13,1600  
%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-

DIOS AUXILIARES  
6  20,8679  

           
        Suma  368,6665  
        Redondeo  0,0035  
           
        Total  368,67  
           
            
            

 

VDB040b  M  CARGA EN ACOPIO DE CARRIL DE 54 KG/M.    
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Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MN17042002  1,0000  m  CARRIL DE 54KG/M CARGADO 

EN ACOPIO  
0,83  0,8300  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0498  

           
        Suma  0,8798  
        Redondeo  0,0002  
           
        Total  0,88  
           
            
            

 

VDB070aaad  M.  CARRIL TRANSPORTADO DE LONGITUD 18 M MEDIANTE 
CAMIÓN DESDE ACOPIO O PUNTO DE ENTREGA A TRAZA, 
HASTA 30 KM, INCLUIDO LA DESCARGA.  
TRABAJO: DIURNO.  
BANDA DE MANTENIMIENTO: NO NECESITA INTERVALO. 

  

 

Código  Cant.  UM  Descripción  Precio  Importe  
MO.01.102  0,0003  h  CAPATAZ  32,95  0,0099  
MO.01.103  0,0025  h  OFICIAL 1ª   31,36  0,0784  
MO.01.106  0,0025  h  PEÓN ESPECIALISTA   28,52  0,0713  
MQ.01.413  0,0025  h  CAMIÓN CON CAJA FIJA Y 

GRÚA AUXILIAR, PARA 16 T  
81,56  0,2039  

%CI_MA      COSTES INDIRECTOS Y ME-
DIOS AUXILIARES  

6  0,0218  

           
        Suma  0,3853  
        Redondeo  0,0047  
           
        Total  0,39  
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