
 

  In
sc

ri
ta

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
o 

de
 C

oo
pe

ra
tiv

as
 d

e 
Eu

sk
ad

i, 
fo

lio
 5

34
, 

as
ie

nt
o 

1,
 n

úm
er

o 
96

.0
.0

11
 

 C
.I

.F
.:

 F
-2

05
45

01
8 

LKS INGENIERÍA, S.COOP. 

   

 

 

 

 

4 Presupuesto 
 
Proyecto  Proiektua 
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E 
IÑURRITZA EN ZARAUTZ 
 Promotor  Sustatzailea  
URA AGENTZIA 

 Fecha  Data 
Abril 2018 Apirila 
  Autor  Egilea 
Juan Carlos Ovalle Cortissoz 
Ingeniero de Caminos, C. y P. 
 





Código  Kodea: 1810000100 
Promotor  Sustatzailea: URA AGENTZIA 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 
 

Presupuesto 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA 
EN ZARAUTZ 

Abril/2018  

 

 

 

 

Índice  
1.  MEDICIONES 

2.  CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

3.  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

4.  PRESUPUESTOS PARCIALES 

5.  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

6.  PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 

 

 





Código  Kodea: 1810000100 
Promotor  Sustatzailea: URA AGENTZIA 

Responsable Proyecto: JCO 
Redactor: JCO  

 
 

Presupuesto 
DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA 
EN ZARAUTZ 

Abril/2018  

 

1. MEDICIONES 

 





MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

CAPÍTULO 01 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01.01.01 m serrado pavimento existente
Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

Vial C 4,5 4,500
A caserío 4,15 4,150
Vial D 7,1 7,100

5,6 5,600
4,6 4,600
4,3 4,300

4,35 4,350
3,5 3,500 38,100

38,100
01.01.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

VIAL C
0-20 2,000 32,010 20,000 340,100 (B+C)/2
20-36,55 32,010 85,920 16,550 975,871 (B+C)/2
46,08-60 82,270 11,640 13,920 653,614 (B+C)/2
60-80 11,640 20,000 116,400 (B+C)/2
80-87.52 7,520 (B+C)/2
VIAL D1
0-20 0,970 20,000 9,700 (B+C)/2
20-40 0,970 1,550 20,000 25,200 (B+C)/2
40-60 1,550 0,120 20,000 16,700 (B+C)/2
60-71.957 0,120 11,957 0,717 (B+C)/2
VIAL E
91.356-100 0,590 8,644 2,550 (B+C)/2
100-120 0,590 2,870 20,000 34,600 (B+C)/2
120-140 2,870 20,000 28,700 (B+C)/2
140-160 20,000 (B+C)/2
160-180 0,220 20,000 2,200 (B+C)/2
180-200 0,220 0,190 20,000 4,100 (B+C)/2
200-220 0,190 20,000 1,900 (B+C)/2
220-240 0,350 20,000 3,500 (B+C)/2
240-259.30 0,350 0,580 19,300 8,975 (B+C)/2
VIAL H
0-20 8,620 26,900 20,000 355,200 (B+C)/2
20-40 26,900 44,170 20,000 710,700 (B+C)/2
40-60 44,170 48,600 20,000 927,700 (B+C)/2
60-80 48,600 38,300 20,000 869,000 (B+C)/2
80-100 38,300 36,310 20,000 746,100 (B+C)/2
100-120 36,310 20,000 363,100 (B+C)/2
120-140 24,200 20,000 242,000 (B+C)/2
140-160 24,200 14,160 20,000 383,600 (B+C)/2
160-180 14,160 0,920 20,000 150,800 (B+C)/2
180-183.298 0,920 3,298 1,517 (B+C)/2
MURO ITUR 37,960 37,960
vial provisional 38,000 7,000 1,000 266,000 7.278,504

7.278,504
01.01.04 u PA acondicionamiento Frantzeskua

partida alzada a justificar para el acondicionamiento del vial de Frantzeskua.

1 1,000 1,000

1,000

Página 1PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.01.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

VIAL C
0-20 1,500 7,860 20,000 93,600 (B+C)/2
20-36,55 7,860 3,170 16,550 91,273 (B+C)/2
46,08-60 3,170 3,170 13,920 44,126 (B+C)/2
60-80 3,170 3,710 20,000 68,800 (B+C)/2
80-87.52 3,710 4,110 7,520 29,403 (B+C)/2
VIAL D1
0-20 6,410 3,110 20,000 95,200 (B+C)/2
20-40 3,110 2,970 20,000 60,800 (B+C)/2
40-60 2,970 4,610 20,000 75,800 (B+C)/2
60-71.957 4,610 5,030 11,957 57,633 (B+C)/2
VIAL D2
0-20 4,120 6,220 20,000 103,400 (B+C)/2
20-40 6,220 9,600 20,000 158,200 (B+C)/2
40-60 9,600 7,390 20,000 169,900 (B+C)/2
60-80 7,390 4,410 20,000 118,000 (B+C)/2
80-84.428 4,410 3,890 4,428 18,376 (B+C)/2
VIAL E
91.356-100 10,560 10,950 8,644 92,966 (B+C)/2
100-120 10,950 2,880 20,000 138,300 (B+C)/2
120-140 2,880 5,710 20,000 85,900 (B+C)/2
140-160 5,710 5,940 20,000 116,500 (B+C)/2
160-180 5,940 7,170 20,000 131,100 (B+C)/2
180-200 7,170 6,900 20,000 140,700 (B+C)/2
200-220 6,900 7,650 20,000 145,500 (B+C)/2
220-240 7,650 7,230 20,000 148,800 (B+C)/2
240-259.30 7,230 10,350 19,300 169,647 (B+C)/2
VIAL H
0-20 21,570 8,280 20,000 298,500 (B+C)/2
20-40 8,280 7,740 20,000 160,200 (B+C)/2
40-60 7,740 8,290 20,000 160,300 (B+C)/2
60-80 8,290 7,510 20,000 158,000 (B+C)/2
80-100 7,510 7,470 20,000 149,800 (B+C)/2
100-120 7,470 20,000 74,700 (B+C)/2
120-140 3,890 20,000 38,900 (B+C)/2
140-160 3,890 3,200 20,000 70,900 (B+C)/2
160-180 3,200 2,160 20,000 53,600 (B+C)/2
180-183.298 2,160 2,160 3,298 7,124 (B+C)/2
MURO ITUR 128,480 128,480
edificios
VIAL D
PK0+530 38,22 0,500 3,000 57,330
PK0+550 51,37 0,500 3,000 77,055
VIAL E
PK65-95 62,99 0,500 3,000 94,485
PK110-130 47,32 0,500 3,000 70,980 3.954,278

3.954,278
01.01.07 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1 1,00 1,00

1,000
01.01.08 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposición, todo in-
cluido

Margen izquierda 191,000 191,000
131,000 131,000 322,000

En previsión 325,75 0,050 16,288
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

322,000
01.01.09 UD P.A para seguimiento de edificios

Partida alzada a justificar para seguimiento de los edificios colindante incluso ac-
ta notarial antes ,durante  y despues de las obras del estado de los edificios , in-
cluso el seguimiento de la obra con los ensayos pertinentes  necesarios y las me-
didas y correciones necesarias

1 1,00 1,00

1,000
SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION.

01.02.01 m³ Relleno formación explanada
Relleno en formación de la explanada mejorada de viales con materiales seleccio-
nados según PG-3, de CBR mayor que 20, procedentes de préstamos, con los es-
pesores fijados en los planos,incluso extendido, humectación, compactación y ni-
velación de superficie 

VIAL C
0-20 2,000 3,250 20,000 52,500 (B+C)/2
20-36,55 3,250 3,250 16,550 53,788 (B+C)/2
46,08-60 3,250 3,250 13,920 45,240 (B+C)/2
60-80 3,250 2,590 20,000 58,400 (B+C)/2
80-87.52 2,590 1,760 7,520 16,356 (B+C)/2
VIAL D1
0-20 2,850 3,970 20,000 68,200 (B+C)/2
20-40 3,970 3,180 20,000 71,500 (B+C)/2
40-60 3,180 2,220 20,000 54,000 (B+C)/2
60-71.957 2,220 2,240 11,957 26,664 (B+C)/2
VIAL D2
0-20 1,830 1,770 20,000 36,000 (B+C)/2
20-40 1,770 1,730 20,000 35,000 (B+C)/2
40-60 1,730 1,770 20,000 35,000 (B+C)/2
60-80 1,770 1,730 20,000 35,000 (B+C)/2
80-84.428 1,730 1,730 4,428 7,660 (B+C)/2
VIAL E
91.356-100 2,320 2,260 8,644 19,795 (B+C)/2
100-120 2,260 2,560 20,000 48,200 (B+C)/2
120-140 2,560 2,510 20,000 50,700 (B+C)/2
140-160 2,510 2,550 20,000 50,600 (B+C)/2
160-180 2,550 2,510 20,000 50,600 (B+C)/2
180-200 2,510 2,510 20,000 50,200 (B+C)/2
200-220 2,510 2,540 20,000 50,500 (B+C)/2
220-240 2,540 2,670 20,000 52,100 (B+C)/2
240-259.30 2,670 4,310 19,300 67,357 1.035,360(B+C)/2

1.035,360
01.02.02 m³ Base zahorra artificial

Base de zahorra artificial para utilizar en firmes, a ejecutar con material  de  cante-
ra, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, com-
pactación y nivelación de superficie 

VIAL C
0-20 2,000 2,920 20,000 49,200 (B+C)/2
20-36,55 2,920 2,920 16,550 48,326 (B+C)/2
46,08-60 2,920 2,920 13,920 40,646 (B+C)/2
40-60 2,920 2,920 20,000 58,400 (B+C)/2
60-80 2,920 2,760 20,000 56,800 (B+C)/2
80-87.52 2,760 1,760 7,520 16,995 (B+C)/2
VIAL D1
0-20 2,850 3,960 20,000 68,100 (B+C)/2
20-40 3,960 3,330 20,000 72,900 (B+C)/2
40-60 3,330 2,330 20,000 56,600 (B+C)/2
60-71.957 2,330 2,240 11,957 27,322 (B+C)/2
VIAL D2
0-20 1,830 1,870 20,000 37,000 (B+C)/2
20-40 1,870 1,780 20,000 36,500 (B+C)/2
40-60 1,780 1,870 20,000 36,500 (B+C)/2
60-80 1,870 1,830 20,000 37,000 (B+C)/2
80-84.428 1,830 1,730 4,428 7,882 (B+C)/2
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

VIAL E
91.356-100 2,320 2,110 8,644 19,146 (B+C)/2
100-120 2,110 2,540 20,000 46,500 (B+C)/2
120-140 2,540 2,770 20,000 53,100 (B+C)/2
140-160 2,770 2,800 20,000 55,700 (B+C)/2
160-180 2,800 2,760 20,000 55,600 (B+C)/2
180-200 2,760 2,760 20,000 55,200 (B+C)/2
200-220 2,760 2,760 20,000 55,200 (B+C)/2
220-240 2,760 2,540 20,000 53,000 (B+C)/2
240-259.30 2,540 4,260 19,300 65,620 (B+C)/2
VIAL H
0-20 3,450 3,300 20,000 67,500 (B+C)/2
20-40 3,300 3,300 20,000 66,000 (B+C)/2
40-60 3,300 3,300 20,000 66,000 (B+C)/2
60-80 3,300 3,300 20,000 66,000 (B+C)/2
80-100 3,300 3,300 20,000 66,000 (B+C)/2
100-120 3,300 20,000 33,000 (B+C)/2
120-140 3,300 20,000 33,000 (B+C)/2
140-160 3,300 3,300 20,000 66,000 (B+C)/2
160-180 3,300 3,230 20,000 65,300 (B+C)/2
180-183.298 3,230 1,960 3,298 8,558 (B+C)/2
vial provisional 38,000 7,000 0,500 133,000 1.779,595

1.779,595
01.02.03 t Mez.caliente ofítica AC16 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC16 surf D , para capa de rodadu-
ra, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y compactación hasta
su correcta terminación.

Vial C 440,000 0,050 2,530 55,660
Vial D1 501,000 0,050 2,530 63,377
Vial D2 347,000 0,050 2,530 43,896
Vial E 944,000 0,050 2,530 119,416
Antepuertas Vial E 71,200 1,000 2,530 180,136
Vial H 867,000 0,050 2,530 109,676
Puentes(sección completa)
Itur 9,4 1,500 0,050 2,530 1,784
Urraga 21 2,400 0,050 2,530 6,376 580,321

580,321
01.02.04 t Mez.bit.cal.árido calizo AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente de árido calizo AC22 bin S, para capa interme-
dia,incluso betún y filler, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación
hasta su correcta terminación.

Vial C 440,000 0,050 2,500 55,000
Vial D1 501,000 0,050 2,500 62,625
Vial D2 347,000 0,050 2,500 43,375
Vial E 944,000 0,050 2,500 118,000
Puentes
Itur(sección completa) 9,4 1,500 0,050 2,500 1,763
Itur(forma) 9,4 7,000 0,130 2,500 21,385
Urraga(sección completa) 21 7,000 0,050 2,500 18,375
Urraga(forma) 21 7,000 0,130 2,500 47,775 368,298

368,298
01.02.05 m² riego impr.s/base granul.

Riego de imprimación sobre base granular, incluso medios auxiliares.

Vial C 440,000 440,000
Vial D1 501,000 501,000
Vial D2 347,000 347,000
Vial E 944,000 944,000
Antepuertas Vial E 957,600 957,600
Vial G 432,000 432,000
Vial H 867,000 867,000
Puentes(sección completa)
Itur 9,4 1,500 14,100
Urraga 21 2,400 50,400 4.553,100

4.553,100
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Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.02.06 m² riego adher.s/capa asfált
Riego de adherencia sobre capa asfáltica, incluso medios auxiliares.

Vial C 440,000 440,000
Vial D1 501,000 501,000
Vial D2 347,000 347,000
Vial E 944,000 944,000
Puentes(seccióm completa9
Itur 9,4 1,500 14,100
Urraga 21 2,400 50,400 2.296,500

2.296,500
01.02.07 m² Firme hgón. en masa HP-4.0 esp. 18 cm

Firme de hormigón en masa HP-4.0 espesor 18 cm, que incluye suministro, verti-
do, vibrado, curado y bombeo del hormigón, mallazo 150/150/12, rayado del pavi-
mento y ejecución de juntas, encofrados laterales y medios auxiliares.

A caserío 186,000 186,000
aceras cajón Itur 2 2,600 5,200
aceras puente Urraga 2 2,150 4,300 195,500

195,500
01.02.08 m bord.hgón 25x15cm.ref.sup

Bordillo de hormigón prefabricado de 25 x 15 cms. con refuerzo superficial de
cuarzo, en rectas y curvas, incluso colocación, toma de juntas, asiento y refuerzo
de hormigón, según planos.

Vial C 2 9,500 19,000
Vial E 153,000 153,000
Vial H 2 21,500 43,000 215,000

215,000
01.02.09 m contracinta horgòn. 30 cm

Contracinta de hormigón de 30 cms. de anchura según planos, completamente
terminada, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y mallazo 150.150.8.

Vial C 9,500 2,000 19,000
Vial E 153,000 153,000
Vial H 21,500 2,000 43,000 215,000

215,000
01.02.10 m Badén hgón. en masa s/planos

Badén de hormigón según planos, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y
mallazo 150.150.8 de 0.60 mts. de anchura.

Vial E 153,000 153,000 153,000

153,000
01.02.11 m Barandilla en acero

Barandilla en acero medida en sentido longitudinal, con pilastras de acero galvani-
zado de 10 mm de espesor cada 1'50 m y pletina inferior para anclaje (horizontal)
 a la losa o imposta de 120x150x10 mm también en acero galvanizado, el anclaje
se realiza con 4 tornillos barraqueros de acero inoxidable sin varillas horizontales
entre pletinas, barras horizontales de Ø15 mm en acero galvanizado separadas
cada 0'12 cm, doble pasamanos de 40 mm de diámetro en acero inoxidable a
1000 y 700 mm según detalle que figura en los planos. En los extremos (inicio y fi-
nal) se enlazarán los pasamanos superior e inferior por medio de codos angula-
res y tubo del mismo material prolongándose 45 cm en todos aquellos casos que
no produzcan intersección en los itinerarios transversales. Incluso suministro,
transporte, montaje,pintado con una mano de imprimación y dos de acabado, da-
dos de hormigón para la cimentación en caso que sea en zona verde o jardín,
completamente terminada.

Vial C 20 20,000
Vial H 50 50,000
MURO 2 20 20,000 90,000

90,000
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01.02.12 m Barandilla de madera
Barandilla de madera modelo "Consorcio" de Jolas o similar, en módulos de
2,00m de longitud y 1,00m de altura según detalles en planos, realizado en made-
ra Pino-norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyecta-
das en auto-clave (nivel 4) y terminación en lasur, zarpa de anclaje al suelo con
tacos de expansión, incluso suministro y montaje. 

margen izq. Olaa 345,000 345,000
50,000 50,000 395,000

395,000
01.02.13 m² Geotextil no tejido 320 gr/cm²

Geotextil no tejido 320 gr/cm² totalmente colocado, incluso solape mínimo de 20
cms y fijaciones.

1.000 1.000,000 1.000,000

1.000,000
01.02.14 m Junta de dilatación de tablero

Junta de dilatación de tablero de acuerdo con el detalle que figura en el plano co-
rrespondiente, completamente terminada.

Urraga 2 11,300 22,600
ITUR 2 16,170 32,340 54,940

54,940
01.02.15 m Tapa de aluminio rellenable con su marco

Tapa de aluminio rellenable con su marco, sobre acera del puente, de 1,00x0,45
m, incluye fabricación, suministro, colocación del marco en la acera, recibido y re-
llenado de la tapa con aglomerado asfáltico, medios auxiliares y materiales para
la correcta ejecución de la unidad.

Itur 10 10,000
Urraga 23 23,000

33,000

33,000
01.02.16 m Barrera de seguridad de doble onda

Barrera de seguridad de doble onda, galvanizada, incluso parte proporcional de
tornillería, perfiles IPN 120 galvanizados, placa galvanizada de sujeción con an-
clajes expansivos y espárragos sobre obras de fábrica o muros, amortiguadores,
captafaros, incluyendo aletas terminales, hinca del poste en el terreno según nor-
mas, completamente colocada y terminada.

Vivienda 55 55,000
55,000

55,000
01.02.17 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

eje D1 40,000 1,110 44,400 44,400

44,400
01.02.18 t Mez.caliente ofítica AC11 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC11 surf 50/70 D  ofitico, para ca-
pa de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y compac-
tación hasta su correcta terminación.

aceras cajón Itur 2 2,600 0,050 2,500 0,650
aceras puente Urraga 2 2,150 0,050 2,500 0,538 1,188

1,188
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SUBCAPÍTULO 01.03 OBRAS DE FABRICA DE LA RED VIARIA.
01.03.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

VIAL C
Muro 2 38 38,000 38,000

38,000
01.03.02 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

VIAL C
Muro 2 14,600 4,050 1,000 59,130
Vial E
Muro 3 48,644 2,900 1,000 141,068 200,198

200,198
01.03.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

MURO 2
H4 14,6 2,950 0,100 4,307 4,307

4,307
01.03.04 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

MURO 2
H4 13,400 2,650 0,500 17,755

13,400 3,350 0,400 17,956 35,711

35,711
01.03.05 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

MURO 2
H4 166,000 13,400 2.224,400 2.224,400

2.224,400
01.03.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

MURO 2
H4 2 0,500 13,400 13,400

2 3,350 13,400 89,780 103,180

103,180
01.03.07 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

MURO 2
H4 7,000 0,500 13,400 46,900 46,900

46,900
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01.03.08 m² Manta geotextil anticonta
Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

MURO 2
H4 1,950 7,000 13,400 182,910 182,910

182,910
01.03.09 m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

MURO 2 3,350 3,350 3,350

3,350
01.03.10 m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y acero, total-
mente acabado.

MURO 2 13,400 13,400 13,400

13,400
01.03.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

MURO 2 15,000 15,000 15,000

15,000
01.03.12 m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro, coloca-
ción en el encofrado, etc.

MURO 2
H4 13,000 0,550 7,150
MURO 3 36,000 1,600 57,600 64,750

64,750
01.03.13 m³ Escollera hormigonada 70% piedra caliza/30% hgón.

Escollera hormigonada compuesta por 70% de piedra caliza con tamaño mayor
de 500 Kg y 30% de hormigón HM-20/B/30/I totalmente colocada y paramento vis-
to rejunteado.

Muro 3 110,000 110,000 110,000

110,000
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01.03.14 ml Muro para cerramiento de parcela
Ejecución de muro de cerramiento de parcela,con un muro de arenisca de 1,20 m
de altura y 50 cm de espesor, y verja de forja de 1,00 m de altura, con pilaretes
cada 5m de 2,5m sobre la se apoyan las verjas, todo incluido.

En previsión 45 45,00 45,00

45,000
01.03.15 ud Retirada  reposición puerta

 Retirada, traslado , reposición y acondicionamiento de la puerta existente  inclu-
yendo todos elementos necesarios para su futura reposición

Bombas Itur 1 1,00 1,00

1,000
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SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACION.
APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL.

01.04.01.01m pintura clorocaucho reflectante 2 componentes
Pintura de clorocaucho reflectante plástica de aplicación en frío de dos compo-
nentes en marca longitudinal de 10 cms continua o discontinua, incluso limpieza
de la superficie, premarcaje, y cuantas operaciones sean necesarias para una co-
rrecta ejecución de la unidad, medida la longitud realmente pintada.

VIAL D
M-1.3
Itur 82 1,000 82,000
Vial E 85 2,000 170,000 252,000

252,000
APARTADO 01.04.02 SEÑALIZACION VERTICAL.

01.04.02.01UD señal octogonal 60 cms. diámetro
señal octogonal de 60 cms. de diámetro, compuesta por placa reflexiva EG de
aluminio con trasera abierta mod. BRETAGNE de la casa NADIA ó similar, reflec-
torizada en nivel I, con orla en símbolo en relieve y vaciado, sobre postes de alu-
minio lacado RAL9006 de 76 mm de diámetro y 3,00 ó 3,50 mts. altura, incluso
tornillería de aluminio con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, suminis-
tro, montaje, totalmente terminada, incluso cimentación.

R-2 4 4,000 4,000

4,000
SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.
APARTADO 01.05.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

01.05.01.01m³ Aporte y extendido de tierra vegetal
Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste en la exca-
vación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra.

Escolleras tramo encauzado 90,73 90,730
Escollera pescadores tramo
encauzado

34,21 34,210

Aliseda bermas tramo encauzado 545,49 545,490
Aliseda bermas tramo encauzado 545,49 545,490
Aliseda tramo no encauzado 487,07 487,070

272,46 272,460
Escolleras tramo no encauzado 8,06 8,060
bidegorri 1.662 0,300 498,600 2.482,110

2.482,110
01.05.01.02m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, incluye sumi-
nistro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abono y agua,
así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra de superficies fa-
lladas.

Taludes cauce tramo encauzado 5.956,31 5.956,310
Aliseda bermas tramo encauzado1.818,29 1.818,290
Taludes cauce tramo no
encauzado

204,94 204,940

221,73 221,730
Aliseda tramo no encauzado 1.623,58 1.623,580

908,21 908,210
bidegorri 1.662 1.662,000 12.395,060

12.395,060
01.05.01.03u plantación árbol Quercus robur de 6-8 cm

Suministro y plantación de Quercus robur de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 11 11,000 25,000

25,000
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01.05.01.04u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm
Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro, medido a 1
m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

Aliseda tramo no encauzado 42 42,000
Aliseda tramo encauzado 31 31,000 73,000

73,000
01.05.01.05u plantación árbol Acer pseudoplatanus de 6-8 cm

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus de 6-8 cm de perímetro, medido
a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 10 10,000 24,000

24,000
01.05.01.06u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

Aliseda tramo no encauzado 113 113,000
Aliseda tramo encauzado 80 80,000 193,000

193,000
01.05.01.07u plantación árbol Prunes avium de 6-8 cm

Suministro y plantación de Prunus avium de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 10 10,000 24,000

24,000
01.05.01.08u plant. arbusto Corylus avellana de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Corylus avellana de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición
de marras.

Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 11 11,000 25,000

25,000
01.05.01.09u plant. arbusto Crataegus monogyna de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 80-100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposi-
ción de marras.

Paseo peatonal tramo encauzado 15 15,000
Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 9 9,000 38,000

38,000
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01.05.01.10u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.
Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición
de marras.

Aliseda tramo no encauzado 42 42,000
Aliseda tramo encauzado 30 30,000 72,000

72,000
01.05.01.11u plant. arbusto Euonymus europaeus de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 80-100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposi-
ción de marras.

Aliseda tramo no encauzado 14 14,000
Aliseda tramo encauzado 11 11,000 25,000

25,000
01.05.01.12u plant. trepadora Hedera helix 100 cm alt.

Suministro y plantación de Hedera helix de 100 cm de altura, servido en contene-
dor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo
con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego
posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de
marras.

Cabecera muros y desmontes
tramo encauzado

515 515,000

30 30,000 545,000

545,000
01.05.01.13u plant. trepadora Clematis vitalba 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Clematis vitalba de 40-60 cm de altura, servido en con-
tenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del ho-
yo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego
posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de
marras.

Cabecera muros y desmontes
tramo encauzado

515 515,000

30 30,000 545,000

545,000
01.05.01.14u plant. trepadora Lonicera periclymenum 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Lonicera periclymenum de 40-60 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposi-
ción de marras.

Escollera pescadores tramo
encauzado

135 135,000 135,000

135,000
01.05.01.15u Estaquillado de Salix atrocinerea

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la obra. In-
cluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la
plantación y reposición de marras.

Escollera pescadores tramo
encauzado

270 270,000

Escolleras tramo encauzado 271 271,000
233 233,000

Escolleras tramo no encauzado 45 45,000 819,000

819,000
01.05.01.16u Estaquillado de Salix alba

Suministro y estaquillado con Salix alba de zonas cercanas a la obra. Incluida la
recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la planta-
ción y reposición de marras.

Escolleras tramo enzauzado 81 81,000
70 70,000
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Escolleras tramo no encauzado 14 14,000 165,000

165,000
01.05.01.17u Estaquillado de Salix purpurea

Suministro y estaquillado con Salix purpurea de zonas cercanas a la obra. Inclui-
da la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la plan-
tación y reposición de marras.

Escolleras tramo encauzado 81 81,000
70 70,000

Escolleras tramo no encauzado 13 13,000 164,000

164,000
01.05.01.18u Estaquillado de Sambucus nigra

Suministro y estaquillado con Sambucus nigra de zonas cercanas a la obra. Inclui-
da la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la plan-
tación y reposición de marras.

Escolleras tramo encauzado 108 108,000
93 93,000

Escolleras tramo no encauzado 18 18,000 219,000

219,000
01.05.01.22m² Malla entutoradora para trepadoras

Suministro y colocación de malla entutoradora para trepadoras.

Cabecera muros y desmontes
tramo encauzado

363 363,000 363,000

363,000
01.05.01.23u Jornada de riego

Riego de plantaciones con manguera conectada a camión cuba por jornada de 8
horas, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra ambiental. A justificar
durante la realización de las obras y el período de garantía.

5 campañas durante las obras 5 2,000 10,000
5 campañas en período de
garantía

5 2,000 10,000 20,000

20,000
01.05.01.24m² Abonado mineral de superficie sembrada e hidrosembrada

Abonado mineral anual de las superficies sembradas e hidrosembradas durante
el período de garantía, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra am-
biental.

Taludes cauce tramo encauzado 5.956,31 5.956,310
Aliseda bermas tramo encauzado1.818,29 1.818,290
Taludes cauce tramo no
encauzado

204,94 204,940

221,73 221,730
Aliseda tramo no encauzado 1.623,58 1.623,580

908,21 908,210 10.733,060

10.733,060
01.05.01.25m² Corta, recogida, apilado, y eliminación de restos de Arundo

donax
Corta manual de ejemplares Arundo donax, recogida y apilado de ejemplares ape-
ados y eliminación de restos.

Tramo no encauzado 204,69 204,690 204,690

204,690
01.05.01.26m² Tratamiento de control de Arundo donax

Tratamiento de control de ejemplares de Arundo donax, mediante aplicación con
aparato manual de presión para tratamientos herbicidas o mediante embadurna-
do con brocha del tocón, con herbicidas específicos : glifosato, triclopir, imazapir
(mediante inyección), picloram o 2+4-D plicoram.

Tramo no encauzado 204,69 204,690 204,690

204,690
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APARTADO 01.05.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS
01.05.02.01m Delimitación de zonas de interés

Delimitación de zonas de interés con estacas de 150 cm de altura y con malla
plástica que una las estacas, de forma que queden excluidas de cualquier altera-
ción y señalización de elementos de patrimonio a proteger (astilleros, molino de
Errotaberri, Errotaberri baserria).

819 0,750 614,250 614,250

614,250
01.05.02.02u Solera de hormigón para parque de maquinaria

Solera de hormigón en una superficie de 100 m², de 20 cm de espesor para par-
que de maquinaria, con cuneta de recogida de aguas, arqueta y filtro de hidrocar-
buros.

1 1,000 1,000

1,000
01.05.02.03u Sistema lavarruedas

Construcción de un sistema lavarruedas conectado a una balsa de decantación
de medidas 5 m de longitud, 3 m de ancho y 1,5 m de profundidad con separador
de hidrocarburos.

1 1,000 1,000

1,000
01.05.02.04u Excavación de poza en el lecho de regata

Excavación de pozas en el lecho bajo de las regatas Olaa e Iñurritza en los pun-
tos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Am-
biental.

3 3,000 3,000

3,000
01.05.02.05u Zanja de lavado de hormigón

Excavación de zanja de lavado de hormigón de dimensiones 2 x 2 x 1,5 m.

1 1,000 1,000

1,000
01.05.02.06u Barrera de retención de sólidos

Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de piedras de esco-
llera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y de calibre suficiente para
que la represa quede al menos 50 cm por encima del caudal, colocación de geo-
textil sobre escollera, taludes de ambas orillas y lecho, fijándolo con bolos al lado
aguas abajo de la escollera, y piquetas hincadas en los extremos de ambas ori-
llas.

2 2,000 2,000

2,000
01.05.02.07u Pesca eléctrica

Pesca eléctrica en el tramo de meandros de la regata Olaa en fase preoperacio-
nal y mantenimiento de los peces en tanques con agua suficientemente oxigena-
da durante su manipulación. El tramo elegido del río se cerrará con redes para ga-
rantizar el éxito de la pesca. Incluye la redacción del informe.

1 1,000 1,000

1,000
01.05.02.08m Barrera longitudinal de filtrado y sedimentación

Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtrado y sedi-
mentación, realizada a base de balas de paja colocadas longitudinalmente sobre
una zanja de 10-20 cm de profundida y clavadas al suelo con estacas.

350 350,000 350,000

350,000
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SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE AGUA POTABLE.
01.06.01 m Excavación y relleno zanja abastecimiento

excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demolición de pa-
vimentos u obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad total media, para tube-
ría de agua potable, incluso entibación, agotamiento, relleno con materiales selec-
cionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de préstamos,
cama y recubrimiento de arena y compactación.

Vial C
dn50 25,5 25,500
dn63 51 51,000 76,500
dn150 42 42,000 42,000
Vial D
dn63 88 88,000 88,000
dn200 66 66,000 66,000
dn63 75 75,000 75,000
dn150 46 46,000
PASEO PEATONAL 393 393,000 439,000

786,500
01.06.02 m Tubo poliet. A.D. DN=50m

 tubo de polietileno A.D. DN:50 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colocación jun-
tas, piezas especiales y pruebas.

Vial C 25,5 25,500 25,500

25,500
01.06.03 m Tubo poliet. A.D. DN=63mm

Tubo de polietileno A.D. DN:63 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colocación jun-
tas, piezas especiales y pruebas.

Vial C 51 51,000
Vial D 88 88,000
Paseo peatonal 75 75,000
Bocas riego 11 11,000 225,000

225,000
01.06.06 u Acom.collarín toma DN63 PN16 atm.

Acometida formada por collarín de toma con salida de DN 63, tubería de PAD PN
16 atm, válvula de compuerta DN 2", "Te" DN 63/DN 63, incluso codos y otras pie-
zas especiales, etc., completamente terminada.

Paseo peatonal 1 1,000 1,000

1,000
01.06.07 u Arq.acometida caract.planos

Arqueta de acometida de las características que figuran en los planos incluso,
sombrerete trampillón tipo purdie de AVK ó similar, macizo de hormigón, tubería
PVC, totalmente terminado.

Paseo peatonal 1 1,000 1,000

1,000
01.06.08 u conexión  tubería proyect

Conexión de la tubería proyectada con las tuberías existentes, se incluye parte
proporcional de piezas especiales para efectuar la conexión, colocación y prue-
bas.

Vial C 5 5,000
Vial D 2 2,000 7,000

7,000
01.06.09  Ml  tubería fund. K9 Ý 200

Tubería de fundición dúctil K9 de 200 mm. de diámetro interior con junta automáti-
ca flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz,
que incluye suministro, montaje y parte proporcional de junta y pruebas.
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VIAL D 66 66,000 66,000

66,000
01.06.10  Ml  tubería fund. K9  Ý 150

Tubería de fundición dúctil K9 de 150 mm. de diámetro interior con junta automáti-
ca flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz,
que incluye suministro, montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

VIAL C 42 42,000
PASEO PEATONAL 393 393,000
VIAL D 46 46,000 481,000

481,000
01.06.11 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensiones interio-
res, completamente terminada según planos, incluso excavación, relleno, pates
de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la altura de cada válvula, tapa
de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en ace-
ras, etc.

VIAL C 2 2,000
VIAL H 1 1,000 3,000

3,000
01.06.12  Ud. Válv. BELGICAST DN=200 PN=16

Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=200 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo anclaje de hormigón, mate-
riales, transporte, uniones brida liso/enchufe, montaje,  juntas y pruebas en taller
y en obra.

VIAL D 1 1,000 1,000

1,000
01.06.13  Ud Válvula BELGICAST 150/16

Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=150 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo anclaje de hormigón,  mate-
riales, transporte, uniones brida liso/enchufe, montaje, juntas y pruebas en taller y
en obra.

VIAL C 3 3,000
VIAL D 2 2,000
PASEO PEATONAL 2 2,000 7,000

7,000
01.06.14 UD Hidrante enterrado de dos bocas DN 700 mm

Hidrante enterrado de dos bocas DN 70 mm PN16 de la casa IRUA ó similar,
completamente colocado, incluso arqueta y tapa, codos y demás piezas de unión
a la tubería general, válvula DN 100 mm, refuerzos de hormigón, sombrerete de
hierro fundido para la válvula, totalmente instalado

PASEO PEATONAL 3 3,000
VIAL D 2 2,000 5,000

5,000
01.06.15 UD Boca de riego enterrada, con entrada de 1½ "

Boca de riego enterrada fabricada en fundición nodular, con entrada de 1½" y sali-
da racor Barcelona DN 45 mm PN16, incluso arqueta con marco y tapa fabricada
en fundición gris, de la casa Benito y Compañía ó similar, brida circular, junta de
plomo, tornillería, brida y collarín y parte proporcional de tubería de polietileno, to-
talmente instalado

PASEO PEATONAL 7 7,000
VIAL D 2 2,000 9,000

9,000
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01.06.16  UD codo 11,25º DN150 fund.d.
codo a 11,25º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la insta-
lación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

PASEO PEATONAL 6 6,000 6,000

6,000
01.06.17  UD codo 22,5º DN150 fund.dúc

codo a 22,5º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la instala-
ción, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

VIAL C 2 2,000
VIAL D 1 1,000
PASEO PEATONAL 4 4,000 7,000

7,000
01.06.18  UD "Te" DN 150/DN150 f.dúct.

"Te" DN 150/DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la instala-
ción, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

VIAL C 2 2,000
VIAL D 2 2,000 4,000

4,000
01.06.19 UD caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 50

caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 5000, DN 200 PN 10 montaje
en compacto, totalmente instalado.

1 1,000 1,000

1,000
SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES.

01.07.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

COLECTOR 6
Bombeo-C6.1 10,68 10,680
Resto 6,5 6,500 17,180

17,180
01.07.02 m Exc.z.DN315 P.5<H<=6m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 5<H<=6 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

COLECTOR 6
Bombeo-C6.1 14,27 14,270 14,270

14,270
01.07.03 m Exc.z.DN315 P.6<H<=7m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 6<H<=7 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

COLECTOR 6
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Bombeo-C6.1 5,046 5,046 5,046

5,046
01.07.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

COLECTOR 6 29,996 29,996
Resto 6,5 6,500 36,496

36,496
01.07.05 m Ref.hrgón. tub. DN 315 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 315 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

COLECTOR 6 29,996 29,996
Resto 6,5 6,500 36,496

36,496
01.07.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

COLECTOR 6
Bombeo-C6.1 5,711 14,270 2,000 162,992

6,576 5,046 2,000 66,365 229,357

229,357
01.07.07 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

C6.1-Bombeo 10,7 1,000 0,500 5,350 5,350

5,350
01.07.08 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m

Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

Resto 1 1,000 1,000

1,000
01.07.09 u a.r.hgón.1,20x1,20 mts. al.4<H<=5m

Arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

COLECTOR 1
Bombeo 1 1,000 1,000

1,000
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01.07.10 u p.regis.1,50x1,50 +5m.alt.
Arqueta de registro de hormigón de 1,50 x1,50 de dimensiones interiores en plan-
ta y alturas superiores a 5,00 mts. de altura libre interior, completamente termina-
da, que incluye excavación y relleno, hormigón, armadura, encofrado y desenco-
frado, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

COLECTOR 6
C6.1 1 1,000 1,000

1,000
01.07.11 m serrado pavimento existente

Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

a bombeo 8 2,000 16,000 16,000

16,000
01.07.12 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artificial compac-
tada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 sobre riego de imprima-
ción, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo S-20 sobre riego de adheren-
cia, 5 cm de aglomerado en caliente árido ofítico D-12 sobre riego de adherencia
y cuantas unidades sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

a bombeo 8 1,500 12,000 12,000

12,000
SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES.

01.08.01 m Exc.z.DN250 P.0,5<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 250 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno conmateriales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de la
excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo.

COLECTOR E1 15 15,000
11,5 11,500 26,500

26,500
01.08.02 m Exc.z. DN400 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 400 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

Colector E1
E1.9/E1.7 32,65 32,650
Resto
Vial C 37 37,000
Vial D 10 10,000 79,650

79,650
01.08.03 m Exc.z. DN500 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 500 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

Colector E1
E1.7-E1.5 50,1 50,100 50,100

Página 19PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

50,100
01.08.04 m Exc.z. DN600 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

Colector E1
E1.5-E1.3 40 40,000
Colector H1
H1.4-H1.3 25,644 25,644 65,644

65,644
01.08.05 m Exc.z. DN700 P.1<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 700 mm y profundidad de zanja 1<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

Colector E1
E1.3-E1.1 39,44 39,440
E1.1-H1.3 18,45 18,450 57,890

57,890
01.08.06 m Exc.z. DN800 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 800 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

a H1.1 17,000 17,000 17,000

17,000
01.08.07 m Exc.z. DN1000 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
H1.2-H1.3 2,52 2,520 2,520

2,520
01.08.08 m Exc.z. DN1000 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja 2<H<=3 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
H1.2-H1.3 16,16 16,160

16,160

16,160
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01.08.09 m Exc.z. DN1000 P.3<H<=4 m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados  según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

COLECTOR H
H1.1-H1.2 18,31 18,310
H1.2-H1.3 6,62 6,620

24,930

24,930
01.08.10 m Exc.z. DN1000 P.4<H<=5 m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

COLECTOR H
H1.1-H1.2 3,6 3,600

3,600

3,600
01.08.11 m Exc.z. DN1200 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
río-H1.1 16,37 16,370

16,370

16,370
01.08.12 m Exc.z. DN1200 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 2<H<=3 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
río-H1.1 9,49 9,490

9,490

9,490
01.08.13 m Exc.z. DN1200 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
río-H1.1 9,49 9,490

9,490

9,490
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01.08.14 m Exc.z. DN1200 P.4<H<=5m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

COLECTOR H
río-H1-1 4,31 4,310

4,310

4,310
01.08.15 m t.PVC rígido 250mm e.6,1mm

Tubería de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 6,1 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

COLECTOR E1 15 15,000
11,5 11,500 26,500

26,500
01.08.16 m t.PVC rígido 400 mm e. 9,8mm

Tubería de PVC rígido de 400 mm de diámetro exterior y espesor 9,8 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

Colector E1 32,65 32,650
Resto
Vial C 37 37,000
Vial D 10 10,000 79,650

79,650
01.08.17 m t.PVC rígido 500 mm e.12,2mm

Tubería de PVC rígido de 500 mm de diámetro exterior y espesor 12,2 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

Colector E1 50,1 50,100 50,100

50,100
01.08.18 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 600 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

COLECTOR E1 40 40,000
COLECTOR H1 25,65 25,650 65,650

65,650
01.08.19 m Tub.h.un.camp./j.el.DN700

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 700 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

Colector E1 57,89 57,890 57,890

57,890
01.08.20 m Tub.h.un.camp./j.el.DN800

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 800 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

A H1.1 17,000 17,000 17,000
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17,000
01.08.21 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1000

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 1000 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

COLECTOR H1 47,2 47,200 47,200

47,200
01.08.22 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1200

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 1.200
mm, clase IV según Norma ASTM C-76-M, incluso cama de hormigón, coloca-
ción, montaje de juntas y pruebas.

COLECTOR H1 39,65 39,650 39,650

39,650
01.08.23 m Ref.hrgón. tub. DN 250 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 250 mm, según el detalle indicado en pla-
nos, incluso encofrado y compactación.

COLECTOR E1 15 15,000
11,5 11,500 26,500

26,500
01.08.24 m Ref.hrgón. tub. DN 400 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 400 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

Colector E1 32,65 32,650
Resto
Vial C 37 37,000
Vial D 10 10,000 79,650

79,650
01.08.25 m Ref.hrgón. tub. DN 500 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 500 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

Colector E1 50,1 50,100 50,100

50,100
01.08.26 m Ref.hrgón. tub. DN 600 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 600 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

Colector E1
E1.5-E1.3 40 40,000
Colector H1 25,644 25,644 65,644

65,644
01.08.27 m Ref.hrgón. tub. DN 700 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 700 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

Colector E1
E1.3-H1.3 57,89 57,890 57,890

57,890
01.08.28 m Ref.hrgón. tub. DN 1000 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1000 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

COLECTOR H
H1.2-H1.3 2,4 2,400 2,400
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2,400
01.08.29 m Ref.hrgón. tub. DN 1200 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1200 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

COLECTOR H
río-H1.1 18 18,000

18,000

18,000
01.08.30 u Sumidero sencillo en cabeza o intermedio para badén

Sumidero sencillo en cabeza o intermedio de ramal completamente terminado, in-
cluso rejilla de fundición articulada reforzada con su marco, codo o te de junta
elástica de unión con la tubería, etc, para badén.

COLECTOC E 7 7,000 7,000

7,000
01.08.31 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

COLECTOR E1
H1.3-E1.1 2 18,450 1,660 61,254
E1.1-E1.2 2 19,440 1,414 54,976
E1.2-E1.3 2 20,000 1,333 53,320
E1.3-E1.6 2 65,500 1,110 145,410
E1.6-E1.7 2 24,600 1,170 57,564
E1.7-E1.9 2 32,650 1,440 94,032
COLECTOR H1
río-H1-1 2 29,920 2,710 162,166
H1-1-H1-2 2 21,900 3,776 165,389
H1-2-H1.3 2 25,300 2,645 133,837
H1.3-H1.4 2 25,640 1,675 85,894
Resto
Vial C 2 15,000 1,500 45,000
Vial D 2 7,000 1,500 21,000

2 10,000 1,500 30,000
dn800 2 17,000 3,330 113,220 1.223,062

1.223,062
01.08.32 m Z.dren.b.firme c.t.p.d100

de zanja de drenaje bajo el firme de calzada, según planos,  con tubo poros de
hormigón DN 100mm, incluso excavación, cama de hormigón de 10 cms de espe-
sor y relleno con material granular.

Vial E 159,3 159,300 159,300

159,300
01.08.33 u arq. 0,40x0,40 prof.1,00m

arqueta a pie de bajante de 0,40 x 0,40 de planta y profundidad mínima de 1,00
mts., completamente terminada, que incluye hormigón, encofrado y desencofra-
do, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable
en acera, así como recibido de acometidas, totalmente rematado.

COLECTOC E 3 3,000
COLECTOR H 2 2,000 5,000

5,000
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01.08.34 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m
Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

COLECTOR E1 4 4,000
Resto
Etxetxo 1 1,000
Itur 1 1,000 6,000

6,000
01.08.35 u a.s.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m con rejilla

arqueta sumidero de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de al-
tura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, relle-
no, pates de polipropileno, rejilla de fundición articulada reforzada con su marco,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y arque-
ta, según planos y pliego de condiciones, completamente terminada.

Colector E1 1 1,000
Colector H1 1 1,000
Resto
Vial C 2 2,000
Vial D 1 1,000 5,000

5,000
01.08.36 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.1<H<=2m

 arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones interiores.,
de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación,
relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada
y de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas,
en la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones,
completamente terminada.

Colector E1 4 4,000
Colector H1 1 1,000
a H1 1 1,000
regatilla 2 2,000 8,000

8,000
01.08.37 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m

arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

Colector H1
H1.2 1 1,000 1,000

1,000
01.08.38 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

COLECTOR H1
H1.1 1 1,000 1,000

1,000
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01.08.39 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.
Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artificial compac-
tada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 sobre riego de imprima-
ción, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo S-20 sobre riego de adheren-
cia, 5 cm de aglomerado en caliente árido ofítico D-12 sobre riego de adherencia
y cuantas unidades sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

Vial 3 1,500 4,500 4,500

4,500
01.08.40 m rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD

rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD de Funditubo ó similar, incluso
cuneta de hormigón, excavación, relleno, encofrado, vibrado, completamente ter-
minada.

Itur 6 6,000 6,000

6,000
01.08.41 m cuneta de tierras 0,5 m prof./0,5 m ancho

 cuneta de tierras que incluye excavación y reperfilado en cualquier clase de terre-
no, incluso con demolición de pavimentos u obras de fábrica, de 0,5 mts. de pro-
fundidad y 0,5 mts. de anchura, incluso transporte de material a lugar de empleo.

Vial D 83 83,000
Vial E 136 136,000
Vial H 98 98,000 317,000

317,000
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01.08.42 ud separador hidrodinamico de 1200 mm
Suministro e instalación de separador hidrodinámico de baja energía marca Dre-

natura Downstream-Defender® 1200 o similar  sin partes móviles ni requerimien-

tos de energía externa, para el tratamiento de las aguas de escorrentía, generan-

do un vortex mediante tubería tangencial sumergida que establecerá un flujo rota-

cional para la separación de sólidos en suspensión, incluyendo arenas y finos, re-

siduos flotantes y aceites en dispersión. Equipado con cámaras de almacena-

miento de lodos protegidas y aisladas que prevendrán la resuspensión y lavado

de los contaminantes capturados y evitarán el escape de residuos flotantes y acei-

tes, incluso si el equipo entra en carga. Incluidos registros para realizar la inspec-

ción y mantenimiento de la unidad desde superficie y evitar la entrada en un espa-

cio confinado. Unidad con un caudal máximo de tratamiento de 85 l/s y con unos

rendimientos de eliminación de contaminantes probados por certificación indepen-

diente del 80% de los SST de un tamaño de partícula de 50 micrones y 100 micro-

nes a 34 l/s y 45,3 l/s respectivamente, y con una pérdida de carga máxima de

207 mm a 85 l/s determinada según ASTM C1745 / C1745M 11. No se permitirán

unidades que entren en baipás antes del caudal máximo de tratamiento de 85l/s.

Unidad ensamblada en arqueta prefabricada de hormigón HA-45 N/mm2, DN

1200 mm , formado por una base de altura estandar total de 2500 mm y altura útil

de 2350 mm, con taladro y ventana para el paso y conexión de tuberías de pluvia-

les de hasta 400 mm y orificios de manipulación y descarga de las piezas de 130

mm de diámetro, losa tapa de 1460 mm de diámetro y hasta 400 mm de canto,

con 1 agujero registro para acceso a interior de la unidad de 700 mm de diámetro

 según Norma UNE-EN 1917, todo ello según plano i/pozo de registro y tapas., to-

talmente instalado y probado.

1 1,00 1,00

1,000
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SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELECTRICA.
01.09.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el estudio rea-
lizado por Iberdrola ditribución Electrica.

1 1,000 1,000

1,000
01.09.02 u P.A. justificar modificación red eletrica bt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de BT según el estudio reali-
zado por Iberdrola ditribución Electrica 

1 1,000 1,000

1,000
01.09.03 u P.A justificar permisos, protección de torres y translado caja

general
P.A a justificar para obtener los permisos necesaios para realizar la modificación
de la red eletrica,protección de las torres colindantes y translado de la caja gnera-
les de protección.

1 1,00 1,00

1,000
SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE TELECOMUNICACIONES

01.10.01 m Ex.z.dem.pav.o.f.1,4m prof. Telecomunica
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demolición de pa-
vimentos ú obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad total media desde la su-
perficie terminada de la calle, para canalización de telecomunicaciones de 2 a 14
conductos, incluso entibación, agotamiento, relleno con materiales seleccionados
según PG3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos y compacta-
ción.

Vial C 19 19,000
Acometida Itur 59 59,000 78,000

78,000
01.10.02 u Retirada poste telefónico

Retirada de poste telefónico existente, incluido maquinaria, medios auxiliares y
transporte.

1 1,000 1,000

1,000
01.10.03 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 125 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 125 mm, incluso
cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de juntas, cinta señalizadora y
cable guía de acero, etc., según normas de Euskaltel.

VIAL C 19 19,000 19,000

19,000
01.10.04 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 110 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 110 mm, incluso
cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de juntas, cinta señalizadora y
cable guía de acero, etc., según normas de Euskaltel.

acometida Itur 59 59,000 59,000

59,000
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01.10.05 u arqueta de registro tipo "HF"
Arqueta de registro tipo "HF" con las dimensiones señaladas en los planos, com-
pletamente terminada, incluso excavación, relleno, tapa de fundición articulada
en calzada y de aluminio pavimentable en acera, etc, ..., según normas de Euskal-
tel.

Vial C 2 2,000 2,000

2,000
01.10.06 u PA desvío línea aérea Telefonía puente Itur

Partida Alzada para el desvío de la línea aérea de Telefonía, por la ejecución del
puente ITUR.

1 1,000 1,000

1,000
SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS.

01.11.01 m excav. zanja 1,20m profun
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso demoliendo firmes y
obras de fábrica a mano o a máquina, de 1,20 m. de profundidad media desde la
superficie terminada de la calle, para alojamiento de 1 tubería de acero o Polietile-
no D ext 200, 160 110, 90, 63 o 32 mm., incluso entibación, agotamiento, cama y
recubrimiento de la tubería con arena lavada de río, instalación de la tubería y cin-
ta señalizadora, incluso uniones de tubería, con piezas especiales, refuerzo de
hormigón en masa bajo calzada y relleno de la zanja con suelo seleccionado
CBR>20 procedente de préstamos y compactación.

VIAL C 2 41,000 82,000 82,000

82,000
01.11.02 m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

cruce de regata 1 22,000 3,000 66,000 66,000

66,000
01.11.03 u P.A. justificar modificación red de gas

P.A. a justificar para la modificación de la red de gas de alta presión según el es-
tudio realizado por Naturgas Energía.

1 1,000 1,000

1,000
01.11.04 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1 1,00 1,00

1,000
01.11.05 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensiones interio-
res, completamente terminada según planos, incluso excavación, relleno, pates
de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la altura de cada válvula, tapa
de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en ace-
ras, etc.

2 5,000 10,000 10,000

10,000
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01.11.06 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS
VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS Instalación de válvula de línea de D=4"
sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y
arquetas de registro.

2 2,00 4,00 4,00

4,000
SUBCAPÍTULO 01.12 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.

01.12.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

P2-P3 17,750 1,120 20,041 189,087 (B+C)/2
P3-P4 1,120 4,180 29,959 79,391 (B+C)/2
P4-P5 4,180 3,140 20,041 73,350 (B+C)/2
P5-P6 3,140 3,120 19,959 62,472 (B+C)/2
P6-P7 3,120 3,020 9,839 30,206 (B+C)/2
P7-P8 3,020 7,280 10,077 51,897 486,403(B+C)/2

486,403
01.12.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

P2-P3 10,757 1,110 20,041 118,913 (B+C)/2
P3-P4 1,110 29,959 16,627 (B+C)/2
P4-P5 0,390 20,041 3,908 (B+C)/2
P5-P6 0,390 0,742 19,959 11,297 (B+C)/2
P6-P7 0,742 0,850 9,839 7,832 (B+C)/2
P7-P8 0,850 10,077 4,283 162,860(B+C)/2

162,860
01.12.03 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a 1000 Kgs en
muros y contrafuertes, totalmente colocada.

P2-P3 4,920 20,041 49,301 (B+C)/2
P3-P4 29,959 (B+C)/2
P4-P5 20,041 (B+C)/2
P5-P6 19,959 (B+C)/2
P6-P7 9,839 (B+C)/2
P7-P8 10,077 49,301(B+C)/2

49,301
01.12.04 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

P2-P3 3,860 20,041 38,679 (B+C)/2
P3-P4 29,959 (B+C)/2
P4-P5 20,041 (B+C)/2
P5-P6 19,959 (B+C)/2
P6-P7 9,839 (B+C)/2
P7-P8 10,077 38,679(B+C)/2

38,679
01.12.05 m³ creación encauzamiento mediante piedra caliza

Creación de encauzamiento mediante piedra caliza de dimensiones aproximadas:
1'40x1'40x1'60 mts, incluso suministro, transporte, colocación, aplomado, alinea-
do, medios auxiliares necesarios, etc.

Muro bloques regata Iñurritza 19 9,500 180,500
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Recrecido muro existente 137 3,200 438,400
618,900

618,900
SUBCAPÍTULO 01.13 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA.
APARTADO 01.13.01 ENCAUZAMIENTO.

01.13.01.01kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

MUROS DE HA
MD H6 45 104,280 4.692,600
Pantalla de pilotes

8,07 42,740 5,500 1.897,015
8,07 50,210 5,500 2.228,571

Solera 73 50,210 3.665,330
uniones
P-15-P-20 drch 18 58,000 1.044,000
P-15 al P-20 izq 18 68,000 1.224,000
Muro anclado 45 287,000 12.915,000 27.666,516

27.666,516
01.13.01.03m Apertura de rozas en muros

Apertura de rozas en muros, a mano o a máquina, para la unión de los mismos a
la solera.

71,500
01.13.01.04m³ Aporte y extendido de tierra vegetal

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste en la exca-
vación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra.

bidegorri 1.662 0,300 498,600 498,600

498,600
01.13.01.08m bulón permanente 40 Tn. doble protección

Bulón permanente para 40 Tn. con doble protección integral, según especifica-
ción de planos con redondo de acero DN 40 mm tipo DYWIDAG de calidad
950/1050 WR, incluso perforación de pantalla y de terreno, realización de bulbo
de adherencia, cableado, doble protección total certificada preparada en origen
mediante preinyección del bulbo contra la corrosión de elementos externos, tensa-
do de prueba, inspección y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecución de la unidad. Se incluye parte proporcional de apeos, cimbras y el anda-
miaje ó grúa necesarios, ... completamente terminado.

muro por bataches 14 9,000 126,000
14 9,000 126,000
15 9,000 135,000
10 10,000 100,000
4 10,000 40,000

muro anclado 4 10,000 40,000
3 10,000 30,000
2 9,000 18,000
1 9,000 9,000

muro micro+anclajes 1 3 9,000 27,000
3 9,000 27,000
3 9,000 27,000

muro micro+anclajes 2 18 16,740 301,320
13 13,870 180,310
18 10,500 189,000
18 9,000 162,000
18 9,000 162,000 1.699,630

1.699,630
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01.13.01.11u cabeza de bulón diámetro 40mm...
Cabeza de bulón diámetro 40mm tipo Gewi calidad 500/550, con placa
200x200x35mm, tuerca y pintado, dado de hormigón de dimensiones
250x250x150mm mínimo, todo incluido, suministro y ejecución, encofrado, desen-
cofrado, tesado o apriete, exceso de hormigón, medios de elevación, cesta y
grúa, etc...

muro por bataches 14 14,000
14 14,000
15 15,000
10 10,000
4 4,000

muro anclado 4 4,000
3 3,000
2 2,000
1 1,000

muro micro+anclajes 1 3 3,000
3 3,000
3 3,000

muro micro+anclajes 2 18 18,000
13 13,000
18 18,000
18 18,000
18 18,000 161,000

161,000
01.13.01.12u Capot prot. cabeza anclaje bulón 40 Tn

Capot de protección de cabeza de anclaje para bulón de 40 Tn de doble protec-
ción, compuesta de placa de anclaje, tubo trompeta, juntas de estanqueidad, cu-
bierta, producto anti-corrosión, contiene además imprimación antióxido rascado
sobre sobrante de bulón, grasa en el interior, junta de estanqueidad en contacto
base del capot con placa de reparto, incluso suministro, colocación y p.p. de ape-
os, cimbras y andamiaje ó grúa necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad.

muro por bataches 14 14,000
14 14,000
15 15,000
10 10,000
4 4,000

muro anclado 4 4,000
3 3,000
2 2,000
1 1,000

muro micro+anclajes 1 3 3,000
3 3,000
3 3,000

muro micro+anclajes 2 18 18,000
13 13,000
18 18,000
18 18,000
18 18,000 161,000

161,000
01.13.01.14m² chapeado muros paramentos

chapeado de muros en paramentos vistos, con piedra caliza de 10 cms. de espe-
sor, incluso mortero de agarre, colocación, toma de juntas, totalmente colocado.

Muro HA 118,5 118,500
Muro HA H6 119,1 119,100
Pantalla de pilotes

1 42,740 5,500 235,070
1 50,210 5,500 276,155

muro bataches 1 255,008 255,008
muro anclado 1 69,210 69,210
muro anclado micros 51,81 51,810

1 100,000 2,000 200,000 1.324,853

1.324,853
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01.13.01.15ud Conexión de solera con la pantalla de pilotes
Conexión de solera con la pantalla de pilotes de diámetro 650 mm, mediante 2 ba-
rras corrugadas b 500 s de diámetro 16 mm por pilote, colocadas a posteriori con
resina de inyección hilti hit-200,según planos. estas barras se dejarán en espera
a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjun-
to. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a
producirse la conexión, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con
martillo a rotopercusión, el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el pol-
vo interior del taladro, se inyectará la resina hilti hit-200en el taladro hasta la mi-
tad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se espe-
rará el tiempo de fraguado correspondiente. finalmente se montará la armadura
de la viga de reparto y se hormigonará. Medido el número de barras.

P-15-P-17 Drch 1 28,00 28,00
P-15-P-17 izqui 1 35,00 35,00
P-17 al P-20 drech 1 30,00 30,00
P-17 al P-20 izqui 1 33,00 33,00 126,00

126,000
01.13.01.17ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza
y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero
autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

P-15-P-17 Drch 1 28,00 28,00
P-15-P-17 izqui 1 35,00 35,00
P-17 al P-20 drch 1 30,00 30,00
P-17 al P-20 izqui 1 33,00 33,00 126,00

126,000
01.13.01.18m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

P8-P9 7,280 10,438 37,994 (B+C)/2
P9-P10 8,728 (B+C)/2
P10-P11 5,330 16,488 43,941 (B+C)/2
P11-P12 5,330 20,160 6,649 84,742 (B+C)/2
P12-P13 20,160 41,370 13,298 409,113 (B+C)/2
P13-P14 41,370 46,830 8,373 369,249 (B+C)/2
P14-P15 46,830 62,000 3,420 186,099 (B+C)/2
P15-P16 62,000 62,000 16,320 1.011,840 (B+C)/2
P16-P17 56,510 48,370 11,901 624,088 (B+C)/2
P17-P18 48,370 48,180 10,000 482,750 (B+C)/2
P18-P19 48,180 45,925 10,000 470,525 (B+C)/2
P19-P20 45,925 44,590 6,908 312,639 (B+C)/2
P20-P21 44,590 60,800 13,083 689,409 (B+C)/2
P21-P22 60,800 69,890 9,021 589,477 (B+C)/2
P22-P23 69,890 83,000 10,974 838,907 (B+C)/2
P23-P24 83,000 175,650 10,408 1.346,015 (B+C)/2
P24-P25 175,650 177,000 9,597 1.692,191 (B+C)/2
P25-P26 177,000 188,590 10,003 1.828,498 (B+C)/2
P26-P27 188,590 122,400 7,698 1.197,001 (B+C)/2
P27-P28 122,400 128,095 13,216 1.655,271 (B+C)/2
P28-P29 128,095 123,490 9,090 1.143,454 (B+C)/2
P29-P30 123,490 125,540 11,127 1.385,478 (B+C)/2
P30-P31 125,540 101,510 8,875 1.007,534 (B+C)/2
P31-P32 101,510 66,820 10,529 886,173 (B+C)/2
P32-P33 66,820 59,063 13,804 868,844 (B+C)/2
P33-P34 59,063 58,770 18,174 1.070,748 (B+C)/2
P34-P35 58,770 68,390 7,824 497,450 (B+C)/2
P35-P36 68,390 111,380 12,100 1.087,609 (B+C)/2
P36-P37 111,380 135,680 17,529 2.165,357 (B+C)/2
P37-P38 135,680 165,950 10,495 1.582,803 (B+C)/2
P38-P39 165,950 265,440 19,505 4.207,131 (B+C)/2
P39-P40 265,440 298,030 22,669 6.386,651 (B+C)/2
P40-P41 298,030 201,050 17,324 4.323,031 (B+C)/2
P41-P42 201,050 104,470 9,992 1.526,378 (B+C)/2
P42-P43 104,470 83,750 6,645 625,361 (B+C)/2
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P43-P44 83,750 77,350 8,850 712,868 (B+C)/2
P44-P45 77,350 56,380 10,302 688,843 (B+C)/2
P45-P46 56,380 5,144 15,041 462,691 (B+C)/2
P46-P47 5,144 4,882 10,820 54,241 (B+C)/2
P47-P48 4,882 3,963 18,549 82,033 (B+C)/2
P48-P49 3,963 2,595 9,805 32,151 (B+C)/2
P49-P50 2,595 1,028 19,534 35,386 (B+C)/2
P50-P51 1,028 15,078 7,750 (B+C)/2
P51-P52 15,527 8,279 64,274 (B+C)/2
P52-P53 15,527 127,136 7,991 570,010 (B+C)/2
P53-P54 127,136 37,380 6,257 514,688 (B+C)/2
edificio 13,000 0,500 3,000 19,500 45.878,186

45.878,186
01.13.01.19m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

MUROS DE HA
MI-H6 13,2 22,000 290,400
MURO PILOTES
Pantalla de pilotes

1 42,110 5,500 231,605
1 46,820 5,500 257,510
2 0,800 46,820 74,912

muro anclado 1 339,000 339,000
1.193,427

1.193,427
01.13.01.21m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en alzados

Escollerahormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en alzados de muros, total-
mente colocada, incluso rejunteo de paramentos vistos.

P15-P16 3,770 8,098 15,265 (B+C)/2
P16-P17 3,770 3,070 11,901 40,701 (B+C)/2
P17-P18 3,070 3,300 10,000 31,850 (B+C)/2
P18-P19 3,300 2,843 10,000 30,715 (B+C)/2
P19-P20 2,843 3,120 6,908 20,596 (B+C)/2
P20-P21 3,120 15,680 13,083 122,980 (B+C)/2
P21-P22 15,680 15,380 9,021 140,096 (B+C)/2
P22-P23 15,380 13,480 10,974 158,355 (B+C)/2
P23-P24 13,480 13,450 10,408 140,144 (B+C)/2
P24-P25 13,450 14,998 9,597 136,508 (B+C)/2
P25-P26 14,998 14,420 10,003 147,134 (B+C)/2
P26-P27 14,420 12,960 7,698 105,386 (B+C)/2
P27-P28 12,960 12,260 13,216 166,654 (B+C)/2
P28-P29 12,260 10,970 9,090 105,580 (B+C)/2
P29-P30 10,970 10,930 11,127 121,841 (B+C)/2
P30-P31 10,930 10,930 8,875 97,004 (B+C)/2
P31-P32 10,930 10,930 10,529 115,082 (B+C)/2
P32-P33 10,930 10,930 13,804 150,878 (B+C)/2
P33-P34 10,930 10,930 18,174 198,642 (B+C)/2
P34-P35 10,930 10,930 7,824 85,516 (B+C)/2
P35-P36 10,930 10,930 12,100 132,253 (B+C)/2
P36-P37 10,930 10,930 17,529 191,592 (B+C)/2
P37-P38 10,930 10,930 10,495 114,710 (B+C)/2
P38-P39 10,930 10,930 19,505 213,190 (B+C)/2
P39-P40 10,930 10,930 22,669 247,772 (B+C)/2
P40-P41 10,930 10,930 17,324 189,351 (B+C)/2
P41-P42 10,930 10,930 9,992 109,213 (B+C)/2
P42-P43 10,930 10,930 6,645 72,630 (B+C)/2
P43-P44 10,930 10,930 8,850 96,731 (B+C)/2
P44-P45 10,930 10,930 10,302 112,601 (B+C)/2
P45-P46 10,930 15,041 82,199 (B+C)/2
P52-P53 8,425 7,991 33,662 (B+C)/2
P53-P54 8,425 6,257 26,358 3.753,189(B+C)/2

3.753,189
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01.13.01.22m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos
Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

P11-P12 4,610 6,649 15,326 (B+C)/2
P12-P13 4,610 8,470 13,298 86,969 (B+C)/2
P13-P14 8,470 10,050 8,373 77,534 (B+C)/2
P14-P15 10,050 11,668 58,632 238,461(B+C)/2

238,461
01.13.01.23m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a 1000 Kgs en
muros y contrafuertes, totalmente colocada.

P27-P28 40,970 13,216 270,730 (B+C)/2
P28-P29 40,970 38,040 9,090 359,100 (B+C)/2
P29-P30 38,040 37,480 11,127 420,156 (B+C)/2
P30-P31 37,480 27,810 8,875 289,724 (B+C)/2
P31-P32 27,810 10,529 146,406 1.486,116(B+C)/2

1.486,116
01.13.01.24m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

P11-P12 7,700 6,649 25,599 (B+C)/2
P12-P13 7,700 13,000 13,298 137,634 (B+C)/2
P13-P14 13,000 21,110 8,373 142,802 (B+C)/2
P14-P15 21,110 11,668 123,156 (B+C)/2
P15-P16 4,100 8,098 16,601 (B+C)/2
P16-P17 4,100 4,100 11,901 48,794 (B+C)/2
P17-P18 4,100 4,100 10,000 41,000 (B+C)/2
P18-P19 4,100 4,100 10,000 41,000 (B+C)/2
P19-P20 4,100 4,100 6,908 28,323 (B+C)/2
P20-P21 4,100 4,100 13,083 53,640 (B+C)/2
P21-P22 4,100 4,100 9,021 36,986 (B+C)/2
P2-P23 4,100 4,100 10,974 44,993 (B+C)/2
P23-P24 4,100 5,685 10,408 50,921 (B+C)/2
P24-P25 5,685 5,685 9,597 54,559 (B+C)/2
P25-P26 5,685 5,213 10,003 54,506 (B+C)/2
P26-P27 5,213 6,325 7,698 44,410 (B+C)/2
P27-P28 6,325 6,310 13,216 83,492 (B+C)/2
P28-P29 6,310 6,310 9,090 57,358 (B+C)/2
P29-P30 6,310 5,733 11,127 67,001 (B+C)/2
P30-P31 5,733 6,252 8,875 53,183 (B+C)/2
P31-P32 6,252 5,185 10,529 60,210 (B+C)/2
P32-P33 5,185 5,185 13,804 71,574 (B+C)/2
P33-P34 5,185 5,370 18,174 95,913 (B+C)/2
P34-P35 5,370 5,185 7,824 41,291 (B+C)/2
P35-P36 5,185 5,185 12,100 62,739 (B+C)/2
P36-P37 5,185 5,452 17,529 93,228 (B+C)/2
P37-P38 5,452 5,452 10,495 57,219 (B+C)/2
P38-P39 5,452 5,180 19,505 103,689 (B+C)/2
P39-P40 5,180 5,180 22,669 117,425 (B+C)/2
P40-P41 5,180 5,180 17,324 89,738 (B+C)/2
P41-P42 5,180 5,125 9,992 51,484 (B+C)/2
P42-P43 5,125 5,180 6,645 34,238 (B+C)/2
P43-P44 5,180 5,190 8,850 45,887 (B+C)/2
P44-P45 5,190 5,190 10,302 53,467 (B+C)/2
P45-P46 5,190 15,041 39,031 (B+C)/2
P51-P52 3,775 8,279 15,627 (B+C)/2
P52-P53 3,775 22,287 7,991 104,131 (B+C)/2
P53-P54 22,287 30,049 6,257 163,733 (B+C)/2
P54-P55 30,049 9,435 141,756 2.648,338(B+C)/2

2.648,338
01.13.01.26m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.
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MUROS DE HA
MI-H6 2,84 22,000 62,480 62,480

62,480
01.13.01.27m³ Grava

Explanación con material drenante no plastico, con equivalente de arena EA> 30,

según UNE EN 933-8, de al menos el 50% del material con tamaño maximo
de 2 cm , % finos < 5% y % de arenas < 15%, incluso suministro, extendido y
compactación.

P20-P21 2,000 13,083 13,083 (B+C)/2
P21-P22 2,000 0,920 9,021 13,171 (B+C)/2
P22-P23 0,920 5,030 10,974 32,648 (B+C)/2
P23-P24 5,030 3,750 10,408 45,691 (B+C)/2
P24-P25 3,750 4,050 9,597 37,428 (B+C)/2
P25-P26 4,050 14,420 10,003 92,378 (B+C)/2
P26-P27 14,420 4,830 7,698 74,093 (B+C)/2
P27-P28 4,830 6,540 13,216 75,133 (B+C)/2
P28-P29 6,540 7,930 9,090 65,766 (B+C)/2
P29-P30 7,930 7,930 11,127 88,237 (B+C)/2
P30-P31 7,930 8,250 8,875 71,799 (B+C)/2
P31-P32 8,250 10,100 10,529 96,604 (B+C)/2
P32-P33 10,100 3,320 13,804 92,625 (B+C)/2
P33-P34 3,320 4,000 18,174 66,517 (B+C)/2
P34-P35 4,000 3,870 7,824 30,787 (B+C)/2
P35-P36 3,870 4,120 12,100 48,340 (B+C)/2
P36-P37 4,120 4,226 17,529 73,149 (B+C)/2
P37-P38 4,226 4,100 10,495 43,691 (B+C)/2
P38-P39 4,100 2,530 19,505 64,659 (B+C)/2
P39-P40 2,530 4,850 22,669 83,649 (B+C)/2
P40-P41 4,850 1,930 17,324 58,728 (B+C)/2
P41-P42 1,930 1,180 9,992 15,538 (B+C)/2
P42-P43 1,180 1,192 6,645 7,881 (B+C)/2
P43-P44 1,192 1,210 8,850 10,629 (B+C)/2
P44-P45 1,210 3,433 10,302 23,916 (B+C)/2
P45-P46 3,433 15,041 25,818 1.351,958(B+C)/2

1.351,958
01.13.01.28m2 Gunitado de 20 cms de espesor, incluso armaduras y rechazo de

gunita

Gunitado de 20 cm. De espesor con hormigon h/mp 25 28 iii j2, proyectado en
dos capas de 10 cm. De espesor cada una de ellas, con colocado y armado s/pla-
nos, empleado en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar
así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote.

muro anclado 1 69,21 69,21
muro micro+anclajes 1 1 51,81 51,81 121,02

121,020
01.13.01.29m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, incluso sumi-
nistro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje y desmontaje de la
maquinaria, medios auxiliares, etc.

500,000 500,000 500,000

500,000
01.13.01.31m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

MUROS DE HA
MI-H6 4,74 22,000 104,280
MURO PILOTES
Solera 50,21 8,000 0,400 160,672

1 100,000 2,000 200,000 464,952

464,952
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01.13.01.32M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

Pantalla de pilotes
0,489 42,74 5,50 114,95
0,489 50,21 5,50 135,04

muro anclado 1 287,00 0,40 114,80
1 100,00 2,00 200,00 564,79

564,790
01.13.01.33m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

MUROS DE HA
MD-H6 22,2 0,100 1,000 2,220
Pantalla de pilotes
MD 42,74 0,100 0,750 3,206
MI 50,21 0,100 0,750 3,766
Bajo solera 50,21 0,100 8,000 40,168
muro anclado 1 44,170 0,400 17,668 67,028

67,028
01.13.01.34M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

edificio 2 168,50 2,50 842,50
842,50

2 9,50 4,00 76,00
4 7,65 3,40 104,04

842,500
01.13.01.35m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y acero, total-
mente acabado.

MARGEN DCHA.
muro de pilotes 42,11 42,110
Muro anclado 37,54 37,540
MARGEN IZDA.
Muro de escollera 302,6 302,600
muro de pilotes 46,82 46,820 429,070

429,070
01.13.01.36m Junta dilatación dentada

 junta de dilatación dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

MARGEN DCHA. 6 6,000
8,5 8,500

MARGEN IZDA. 1 5,000 5,000 19,500

19,500
01.13.01.37m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

MARGEN DCHA. 6 2,000 12,000
MARGEN IZDA. 6 1,000 6,000

18,000

18,000
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01.13.01.38m² malla triple torsión con geomalla adosada
 malla triple torsión 8x10-16 más geomalla volumétrica para contención de finos,
incluso picas realizadas con barras Gewi de l=3,50m y diámetro 20mm, coloca-
dos al tresbolillo en la superficie recubierta (1 cada 9m2) y parte proporcional de
alambre de atar, incluso cableado con cable de acero de 16mm en cabeza y pie
del mismo, colocado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del
talud.

muro anclado 1 69,210 69,210
muro micro+anclajes 1 1 51,810 51,810 121,020

121,020
01.13.01.39m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

P22-P23 5,560 10,974 61,015
P23-P24 12,650 10,408 131,661
P24-P25 11,230 9,597 107,774
P25-P26 10,960 10,003 109,633
P26-P27 8,890 7,698 68,435
P27-P28 12,890 13,216 170,354
P28-P29 13,330 9,090 121,170
P29-P30 13,350 11,127 148,545
P30-P31 13,370 8,875 118,659
P31-P32 13,600 10,529 143,194
P32-P33 15,550 13,804 214,652
P33-P34 9,038 18,174 164,257
P34-P35 9,000 7,824 70,416
P35-P36 9,000 12,100 108,900
P36-P37 9,630 17,529 168,804
P37-P38 9,570 10,495 100,437
P38-P39 9,380 19,505 182,957
P39-P40 7,900 22,669 179,085
P40-P41 4,850 17,324 84,021
P41-P42 7,628 9,992 76,219
P42-P43 6,242 6,645 41,478
P43-P44 6,316 8,850 55,897
P44-P45 6,370 10,302 65,624
P45-P46 8,360 15,041 125,743
MUROS DE HA
MI-H6 2,84 22,000 62,480 2.881,410

2.881,410
01.13.01.40m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro, coloca-
ción en el encofrado, etc.

MURO ANCLADO
Sección tipo 1 20 1,100 22,000

39 1,100 42,900
SOLERA MURO PANTALLA 55 0,700 38,500
MUROS DE HORMIGÓN
Muro derecha 32 0,900 28,800
Muro izquierda

24 0,900 21,600
Escolleras hormigonadas
H6 5,25 8,000 42,000

4,35 7,000 30,450
3,5 8,000 28,000

H5 4,25 132,000 561,000
3,5 131,000 458,500
2,8 132,000 369,600 1.643,350

1.643,350
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01.13.01.41m Micropilote DN 220 mm
Micropilote DN 220 mm armado con tubo DN 168 mm y e10 mm con uniones ros-
cadas de acero tm-80 limite elastico 550 Mpa ejecutados mediante manguitos ex-
teriores doblemente roscados sin disminución de sección, incluso parte proporcio-
nal de plataforma de trabajo, perforación en cualquier clase de terreno, entiba-
ción, transporte de los productos a vertedero, suministro y puesta en obra del tu-
bo, lechada de cemento hasta la total colmatación del tubo, conectadores con las
vigas de atado y parte proporcional de uniones roscadas y soldadas, traslado,
montaje y desmontaje de la maquinaria, así como tratamiento de juntas y medios
auxiliares, regulación y limpieza superficial de los paramentos vistos de las panta-
llas de las superficies que han de ser unidas a vigas o losas ,completamente ter-
minado i/tratamiento de residuos y ensayos

muro micro+anclajes 1 1 10,000 12,100 121,000
muro micro+anclajes 2 1 18,000 16,360 294,480

1 51,000 15,520 791,520 1.207,000

1.207,000
01.13.01.42m. Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1,

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1, en terrenos inestables,
con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del tubo, colocación de la armadu-
ra en acero B-500-S (según planos de proyecto) y hormigonado por tubo con hor-
migón HA-35/F/12/IIIc de central de consistencia líquida al mismo tiempo que se
extrae la entubacion de acero, contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM
IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditivos
GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso cemento). Incluso
p.p de empotramiento en sustrato competente según indicaciones de proyecto, 
i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, replanteo, achiques , armadura,. Según
NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada
desde la superficie de trabajo. i/tratamiento de residuos y ensayos

P-15-P-17 Drch 1 28,00 13,50 378,00
P-15-P-17 izqui 1 35,00 18,00 630,00
P-17 al P-20 drech 1 30,00 10,40 312,00
P-17 al P-20 izqui 1 33,00 10,40 343,20 1.663,20

1.663,200
01.13.01.43m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

P8-P9 5,480 10,438 28,600 (B+C)/2
P9-P10 5,480 0,150 8,728 24,569 (B+C)/2
P10-P11 0,150 16,488 1,237 (B+C)/2
P11-P12 7,160 6,649 23,803 (B+C)/2
P12-P13 7,160 10,350 13,298 116,424 (B+C)/2
P13-P14 10,350 19,050 8,373 123,083 (B+C)/2
P14-P15 19,050 26,895 3,420 78,566 (B+C)/2
P15-P16 26,895 57,810 16,320 691,193 (B+C)/2
P16-P17 57,810 41,000 11,901 587,969 (B+C)/2
P17-P18 41,000 30,390 10,000 356,950 (B+C)/2
P18-P19 30,390 25,320 10,000 278,550 (B+C)/2
P19-P20 25,320 14,850 6,908 138,747 (B+C)/2
P20-P21 14,850 1,000 13,083 103,683 (B+C)/2
P21-P22 1,000 9,021 4,511 (B+C)/2
P46-P47 9,863 10,820 53,359 (B+C)/2
P47-P48 9,863 17,335 18,549 252,248 (B+C)/2
P48-P49 17,335 12,374 9,805 145,648 (B+C)/2
P49-P50 12,374 19,996 19,534 316,158 (B+C)/2
P50-P51 19,996 29,504 15,078 373,181 (B+C)/2
P51-P52 29,504 8,279 122,132 (B+C)/2
P52-P53 103,182 7,991 412,264 (B+C)/2
P53-P54 103,182 6,257 322,805 4.555,680(B+C)/2

4.555,680
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01.13.01.45m² Tablestacas de contención
Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

P27-P28 3,010 13,216 19,890 (B+C)/2
P28-P29 3,010 4,330 9,090 33,360 (B+C)/2
P29-P30 4,330 4,380 11,127 48,458 (B+C)/2
P30-P31 4,380 4,220 8,875 38,163 (B+C)/2
P31-P32 4,220 2,590 10,529 35,851 (B+C)/2
P32-P33 2,590 1,000 13,804 24,778 (B+C)/2
P33-P34 1,000 1,680 18,174 24,353 (B+C)/2
P34-P35 1,680 2,310 7,824 15,609 (B+C)/2
P35-P36 2,310 1,950 12,100 25,773 (B+C)/2
P36-P37 1,950 2,130 17,529 35,759 (B+C)/2
P37-P38 2,130 1,900 10,495 21,147 (B+C)/2
P38-P39 1,900 1,900 19,505 37,060 (B+C)/2
sostenimiento provisional 148,750 148,750 508,951

508,951
01.13.01.46PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así como sus ele-
mentos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

1 1,00 1,00

1,000
01.13.01.47ud Transporte, montaje y desmontaje equipo anclajes

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de an-
clajes, i/desplazamiento de personal especializado.

1 1,00 1,00

1,000
01.13.01.48m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

MARGEN DERECHA
M.H.A. 22,1 22,100
MARGEN IZQUIERDA
M.H.A 302,6 302,600

324,700

324,700
01.13.01.49m3 vigas de coronación

Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, en vigas de coronación o atado de cabe-
zas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por
medios manuales, cuantia de acero B-500S según planos. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

Pantalla de pilotes 1 42,74 0,90 0,70 26,93
1 50,21 0,90 0,70 31,63

Pantalla de micros seccion 2 1 5,71 0,50 0,50 1,43
Pantalla de micros seccion 3 1 40,88 0,50 0,50 10,22 70,21

70,210
01.13.01.50m3 vigas de reparto

Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente,   en viga de reparto, encofrada a 1caras
con paneles de tablero aglomerado por medios manuales.y cuantia de acero
B-500S según planos. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

Pantalla de micros seccion 2 3 5,71 0,55 0,40 3,77
Pantalla de micros seccion 3 1 40,88 0,55 0,40 8,99

1 22,30 0,55 0,40 4,91
1 6,80 0,55 0,40 1,50
3 40,88 0,50 0,40 24,53 43,70

43,700
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APARTADO 01.13.02 CAJON ITUR.
01.13.02.01m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

16,67 9,500 0,600 95,019 95,019

95,019
01.13.02.03m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

16,67 9,500 0,100 15,837 15,837

15,837
01.13.02.04M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

Solera 16,17 9,20 0,75 111,57
Hastiales 16,17 5,56 0,50 2,00 89,91
Dintel 16,17 8,00 0,80 103,49

1 100,00 2,00 200,00
504,97

504,970
01.13.02.05m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

Losa de transicción 1 4,000 9,000 0,300 10,800 10,800

10,800
01.13.02.06m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

Cimentación 16,17 0,750 2,000 24,255
9,2 0,750 2,000 13,800

Hastiales 16,17 4,756 2,000 153,809
Dintel 16,17 8,000 129,360

9 0,950 2,000 17,100 338,324

338,324
01.13.02.07m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hormigón vis-
to con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos necesarios arriostra-
mientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares.

16,17 5,560 2,000 179,810
4,76 0,500 2,000 4,760

9 0,800 2,000 14,400 198,970

198,970
01.13.02.08kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

Solera 11.128,3 11.128,300
Hastiales 13.305,85 13.305,850
Dintel 10.066,72 10.066,720
Losas de transición 2.250 2.250,000 36.750,870

36.750,870
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01.13.02.09m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras
Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

16,17 5,600 2,000 2,000 362,208 362,208

362,208
01.13.02.10m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

16,17 5,560 2,000 179,810
16,17 9,000 145,530 325,340

325,340
01.13.02.11m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

16,17 2,000 32,340
32,340

32,340
01.13.02.12m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

26 3,000 78,000 78,000

78,000
01.13.02.13m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

16,67 9,500 0,500 79,183
16,17 0,500 3,000 24,255 103,438

103,438
01.13.02.14u P.A.para el mantenimiento del servicio de Euskaltel

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de Euskaltel afectado por las
obras del cajón Itur

1 1,000 1,000

1,000
01.13.02.15m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

300 300,000 300,000

300,000
01.13.02.16u P.A.a justificar para la restitución de elementos del bombeo

Partida alzada a justificar para la restitución de elementos de la iinstalación de
bombeo y canalización del lixiviado que resulten afectados por las obras del cajón
Itur

1 1,000 1,000

1,000
01.13.02.17u P.A.  para el mantenimiento del servicio de agua potable

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de agua potable municipal de
las tuberías afectadas por las obras del cajón itur
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1 1,000 1,000

1,000
01.13.02.18m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

eléctricidad 10 11,000 110,000 110,000

110,000
01.13.02.19m tubería de TPC DN125mm de doble pared

Tubería de TPC DN125mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

telecomunicaciones 6 11,000 66,000 66,000

66,000
01.13.02.20m Tubería de TPC DN110mm de doble pared

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

telecomunicaciones 4 11,000 44,000
alumbrado 2 11,000 22,000 66,000

66,000
01.13.02.21u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada por labora-
torio especializado

1,000 1,000 1,000

1,000
01.13.02.23M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

16,17 5,56 2,00 179,81
16,17 9,00 145,53 325,34

2 9,50 4,00 76,00
4 7,65 3,40 104,04

325,340
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APARTADO 01.13.03 PUENTE URRAGA.
01.13.03.01kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

encepado 11.562 11.562,000
Muro 4.745 2,000 9.490,000
Aletas 150,639 150,639
Tablero 25 11,320 21,500 6.084,500
Losa transición 1.519,4 2,000 3.038,800 30.325,939

30.325,939
01.13.03.02ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza
y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero
autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

21 2,00 42,00 42,00

42,000
01.13.03.03m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

13,32 29,760 396,403
13,32 33,000 439,560 835,963

835,963
01.13.03.04m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hormigón vis-
to con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos necesarios arriostra-
mientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares.

Estribo 2 11,300 4,900 110,740
4 4,900 0,700 13,720

Aletas 4 0,700 0,900 2,520
Losa 21,5 0,250 2,000 10,750
Tablero 2 14,000 0,500 14,000 151,730

151,730
01.13.03.05m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

Zapata 4 12,300 0,800 39,360
4 4,700 0,800 15,040

Estribo 2 11,300 4,900 110,740
4 4,900 0,700 13,720
2 11,300 1,200 27,120
2 11,300 0,600 13,560
2 11,300 0,900 20,340
2 11,300 0,500 11,300

Aletas 4 0,700 0,900 2,520
Losa 11,3 21,500 0,500 121,475

11,3 0,250 2,000 5,650 380,825

380,825
01.13.03.06m² Encofrado perdido entre vigas losa del puente

Encofrado perdido entre vigas para losa del puente, que incluye apeos, arriostra-
mientos, distanciadores, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

0,35 22,000 11,000 84,700 84,700

84,700
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01.13.03.09m³ Grav.drenaje trasdós muro
Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

11,32 3,800 0,500 2,000 43,016 43,016

43,016
01.13.03.10m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, incluso sumi-
nistro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje y desmontaje de la
maquinaria, medios auxiliares, etc.

2 15,000 30,000 30,000

30,000
01.13.03.11m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

Losa transición 11,32 4,000 0,300 2,000 27,168 27,168

27,168
01.13.03.12M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

Alzado Estribo 2 11,32 3,40 76,98
Aletas 2 1,00 0,65 0,50 0,65
Acera 22 2,50 0,30 2,00 33,00

1 100,00 2,00 200,00 310,63

310,630
01.13.03.13M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM II/A (V)-42,5 r de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmen-
te terminado.

Encepado 2 12,30 4,70 0,70 80,93
Losa tablero 11,3 0,25 21,50 60,74

1 100,00 2,00 200,00 341,67

341,670
01.13.03.14m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

Zapata 12,52 4,900 0,100 2,000 12,270
Losa de transición 11,32 4,000 0,100 2,000 9,056

21,326

21,326
01.13.03.15M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

11,32 8,11 2,00 183,61 183,61
2 9,50 4,00 76,00
4 7,65 3,40 104,04

183,610
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01.13.03.16m² Manta geotextil anticonta
Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

11,32 8,110 2,000 183,610 183,610

183,610
01.13.03.18m. Pilote in situ  D 600 CPI-4-Tipo 1

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 600 mm. tipo 1, en terrenos inestables,
con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del tubo, colocación de la armadu-
ra en acero B-500-S (según planos de proyecto) y hormigonado por tubo con hor-
migón HA-35/F/12/IIIc de central de consistencia líquida al mismo tiempo que se
extrae la entubacion de acero,contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM
IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditivos
GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso cemento). Incluso
p.p de empotramiento en sustrato competente según indicaciones de proyecto, 
i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, replanteo, achiques , armadura,. Según
NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada
desde la superficie de trabajo  i/tratamiento de residuos y ensayos.

21 13,25 2,00 556,50 556,50

556,500
01.13.03.19u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada por labora-
torio especializado

1,000 1,000 1,000

1,000
01.13.03.20m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

13,32 29,760 396,403
13,32 33,000 439,560

-13,32 6,830 2,000 -181,951 654,012

654,012
01.13.03.21PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así como sus ele-
mentos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

1 1,00 1,00

1,000
01.13.03.22m Tubería de TPC DN110mm de doble pared

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

alumbrado 2 25,000 50,000 50,000

50,000
01.13.03.23m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

electricidad 3 25,000 75,000 75,000

75,000
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01.13.03.24m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm
Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

11,32 2,000 22,640 22,640

22,640
01.13.03.25m Viga RPT 70-70.

Viga RPT 70-70, con retenidas laterales, para que no sea necesario encofrar, pa-
ra  1 tablero x 1 vano x 8 vigas de 22 m de long. total  ,Ancho de tablero 11,30 m.
 Cargas IAP 11. Incluso suministro, transporte, colocación, medios auxiliares, par-
te proporcional de neoprenos (16 uds) , para apoyo de vigas prefabricadas, mese-
ta de nivelación realizado con mortero autonivelante y alta resistencia, según de-
talle planos, mano de obra auxiliar, demás documentos necesarios.

8 22,000 176,000 176,000

176,000
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CAPÍTULO 02 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

02.01.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

PK-18 AL PK-40 16,000 18,150 22,000 375,650 (B+C)/2
PK-40 AL PK-60 18,150 24,000 20,000 421,500 (B+C)/2
PK-60 AL PK-80 24,000 28,840 20,000 528,400 (B+C)/2
PK-80 AL PK-100 28,840 28,900 20,000 577,400 (B+C)/2
PK-100 AL PK-120 28,900 19,650 20,000 485,500 (B+C)/2
PK-120 AL PK-140 19,650 20,430 20,000 400,800 (B+C)/2
PK-140 AL PK-150 20,430 20,300 20,000 407,300 (B+C)/2
PK-150 AL PK-160 20,300 25,300 10,000 228,000 (B+C)/2
PK-160 AL PK-180 25,300 35,600 20,000 609,000 (B+C)/2
PK-180 AL PK-200 35,600 36,140 20,000 717,400 (B+C)/2
PK-200 AL PK-220 36,140 31,200 20,000 673,400 (B+C)/2
PK-220 AL PK-240 31,200 27,500 20,000 587,000 (B+C)/2
PK-240 AL PK-248 27,500 26,470 8,000 215,880 (B+C)/2
PK-248 AL PK-258 26,470 25,160 10,000 258,150 (B+C)/2
Margen derecho 277,000 2,330 0,500 322,705

15,000 2,330 0,500 17,475
Margen izquierda ejecutar
escollera

1 230,500 1,680 2,600 1.006,824 7.832,384

demolicion de puente 1 6,300 3,500 0,500 11,025 11,025

7.843,409
02.01.02 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposición, todo in-
cluido

Margen izquierda 40,000 40,000
Margen derecho 35,000 35,000
En previsión 75 0,050 3,750 78,750

78,750
02.01.03 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1 1,00 1,00

1,000
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SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA
02.02.01 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

zapata muro 1 34,850 34,850
zapata muro 2 1 5,270 5,270 40,120

40,120
02.02.02 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

zapata muro 21,5 34,850 749,275
alzado muro 21 21,500 2,000 903,000
zapata muro 2 21,5 5,268 113,262
alzado muro 2 21 7,550 2,000 317,100
zapata aleta 1 20,5 15,370 315,085
alzado aleta 1 30 21,300 639,000
zapata aleta 2 20,5 19,350 396,675
alzado aleta 2 30 31,000 930,000 4.363,397

4.363,397
02.02.03 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

zapata muro 2 1,700 0,400 1,360
2 21,400 0,400 17,120

alzado muro 2 21,500 2,000 86,000
2 0,400 2,000 1,600

zapata muro 2 3,920 0,400 3,136
2 1,700 0,400 1,360

alzado muro 2 7,520 2,000 30,080
2 0,400 2,000 1,600

zapata aleta 1 2 5,600 0,400 4,480
2 3,000 0,400 2,400

alzado aleta 1 2 21,300 42,600
1 0,400 4,200 1,680
1 0,400 2,900 1,160

zapata aleta 2 2 8,000 0,400 6,400
2 3,000 0,400 2,400

alzado aleta 2 2 31,000 62,000
1 0,400 4,200 1,680
1 0,400 2,900 1,160

268,216

268,216
02.02.04 ML barandilla metálica similar a la existente

de barandilla metálica similar a la existente, incluso suministro, transporte, monta-
je, totalmente terminada y colocada.

MARGEN DERECHA 15,000 15,000
MARGEN IZQUIERDA 15,000 15,000
En previsión 30 0,050 1,500 31,500

31,500
02.02.05 M3 Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc

Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios au-
xiliares, totalmente terminado.

zapata muro 1 34,85 0,40 13,94
alzado muro 21,5 2,00 0,30 12,90
zapata muro 2 1 5,27 0,40 2,11
alzado muro 7,55 2,00 0,30 4,53
zapata aleta 1 1 15,37 0,40 6,15
alzado aleta 1 1 21,30 0,40 8,52
zapata aleta 2 1 19,35 0,40 7,74
alzado aleta 2 1 31,00 0,40 12,40
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1 100,00 2,00 200,00 268,29

268,290
02.02.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

zapata muro 1 34,850 0,900 31,365
zapata aleta 1 1 15,370 0,900 13,833
zapata aleta 2 1 19,350 0,900 17,415
zapata muro 2 1 5,268 0,900 4,741 67,354

67,354
02.02.07 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

zapata muro 1 34,850 0,500 17,425
zapata aleta 1 1 15,370 0,500 7,685
zapata aleta 2 1 19,350 0,500 9,675
zapata muro 2 1 5,268 0,500 2,634 37,419

37,419
SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.

02.03.01 M² m2 de estudio y retirada de material vegetal reutilizable
Estudio de la presencia de material vegetal susceptible de ser reutilizado en fase
de  revegetación, tal como Carrizo (Phragmites australis) y espadaña, (Typha lati-
folia) para su  reutilización mediante tepes y fajinas, y sauce (Salix atrocinerea)
para estaquillado del material leñoso; retirada del aprovechable, y acopio del mis-
mo hasta su reimplantación; con pp de medios auxiliares, equipos y maquinaria
que se puedan sacar de la zona a pie. Medido el total del área del humedal.

IRITA - ÁREA DE ACTUACIÓN
COMPLETA

3.850,000 3.850,000 3.850,000

3.850,000
02.03.03 m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, incluye sumi-
nistro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abono y agua,
así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra de superficies fa-
lladas.

margen izquierda 1 949,200 949,200
IRITA - ESCOLLERAS VIVAS 18 18,000

40 40,000
En previsión 936,1 0,050 46,805 1.054,005

1.054,005
02.03.04 M² Preparación del terreno para hidrosiembra

Preparación del terreno para hidrosiembra. Desbroce, limpieza y despedregado
en su caso, refino de la superficie de los taludes y superficies en pendiente, inclui-
da la eliminación de surcos y regueros abiertos por escorrentía y la carga y trans-
porte de piedras, restos vegetales y elementos extraños a vertedero.

margen izquierda 1 949,200 949,200
IRITA - ESCOLLERAS VIVAS 18 18,000

40 40,000
En previsión 936,1 0,050 46,805 1.054,005

1.054,005
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02.03.05 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm
Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro, medido a 1
m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

IRITA - BOSQUETE 18 18,000
En previsión 2 2,000 20,000

20,000
02.03.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

IRITA - MÁRGENES 26 26,000
34 34,000
27 27,000

En previsión 5 5,000 92,000

92,000
02.03.07 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición
de marras.

IRITA - BOSQUETE 25,000 25,000
En previsión 2,000 2,000 27,000

27,000
02.03.08 u Estaquillado de Salix atrocinerea

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la obra. In-
cluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la
plantación y reposición de marras.

IRITA - MÁRGENES 78 78,000
101 101,000
80 80,000

En previsión 13 13,000 272,000

272,000
02.03.09 M³ tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm

tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm que incluye la carga, transporte y
extendido de la tierra vegetal proveniente de préstamos, el escarificado previo de
las superficies de asiento y el igualado de detalle y refino de la superficie acaba-
da.

IRITA - CARRIZAL 226 0,300 67,800
440 0,300 132,000
798 0,300 239,400

IRITA - MÁRGENES 234 0,300 70,200
303 0,300 90,900
240 0,300 72,000

IRITA - PRADERA 776 0,300 232,800
IRITA - BOSQUETE 162 0,300 48,600
IRITA - ESCOLLERAS VIVAS 9 0,300 2,700

20 0,300 6,000
En previsión 1.225,83 0,050 61,292 1.023,692

1.023,692
02.03.10 UD Sum./plantación especies arbustivas 1 m alt.

Suministro y plantación de especies arbustivas de 1 m de altura, servidos en con-
tenedor. Incluida la apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, relleno del hoyo con
tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquezida, primer riego posterior a
la implantación. Incluida reposición de marras.

MARGEN IZQUIERDA 35 35,000
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En previsión 2 2,000 37,000

37,000
02.03.11 UD Suministro y plantación de especies arbóreas

Suministro y plantación de especies arbóreas, servidas con cepellón, con un diá-
metro de 6-8 cm medido a una altura de 1 m. Incluida la apertura del hoyo de
0,60mx0,60mx0,60m, relleno del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o
turba enriquecida, primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo y retirada en su caso de sobrantes al vertedero, colocación de tutor y re-
posición de marras.

MARGEN IZQUIERDA 25 25,000
En previsión 1 1,000 26,000

26,000
02.03.12 M² siembra de pradera herbácea mezcla de semillas

Siembra manual de pradera herbácea, efectuándose dos pasadas perpendicula-
res entre sí, incluidas 0.03kg/m2 de semillas y 0.06kg/m2 de abonos. Incluso lim-
pieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de todo tipo de medios mecáni-
cos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida
la superficie ejecutada.

IRITA - PRADERA 776 776,000
En previsión 776 0,050 38,800 814,800

814,800
02.03.13 M² laboreo 25 cm. prof.mec.sin despe

Laboreo hasta 25 cm de profundidad, mecánicamente, ejecutando dos pases cru-
zados, sin despedregado, i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie ejecuta-
da.

IRITA - PRADERA 776,000 776,000
En previsión 776 0,050 38,800 814,800

814,800
02.03.14 M² despregado pied.>3 CM

Despedregado de piedras mayores de 3 cm en el 100% de la superficie (según
criterio del ayto) i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

IRITA - PRADERA 776 776,000
En previsión 776 0,050 38,800 814,800

814,800
02.03.15 M² Rastrillado ligero de tierra vegetal

Rastrillado ligero de tierra vegetal con medios manuales. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

IRITA - PRADERA 776,000 776,000
En previsión 776 0,050 38,800 814,800

814,800
02.03.16 M² Cort.conif.s/cls manual 20-40 fra

Corteza de conífera decorativa de pino, extendida de forma manual en capa de
20 a 40 cm. de espesor, distribución franjas con espesor de 10 cm i/pp de medios
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

IRITA - BOSQUETE 162,000 162,000
En previsión 162 0,050 8,100 170,100

170,100
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02.03.17 M² manta orgánica
Colocación de manta orgánica de coco de 320-500 gr/m2. Incluso preparación
del talud, apertura y cierre de zanja de anclaje y fijación con piquetas, i/pp de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada

IRITA - MÁRGENES 234,000 234,000
303,000 303,000
240,000 240,000

En previsión 777 0,050 38,850 815,850

815,850
02.03.18 ML FAJINA PHRAGMITES AUSTRALIS

Fajinas sobre ribera consistente en excavación de zanja de 20-30 cm, obtención
de varas (8baras/ud), construcción de las fajinas, colocación y fijación de las mis-
mas con piquetes o estacas de acero, incluso cubrimiento con tierra propia. Inclu-
so limpieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de todo tipo de medios me-
cánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Me-
dida la unidad terminada.

IRITA - CARRIZAL 12,000 12,000
22,000 22,000
40,000 40,000

En previsión 74 0,050 3,700 77,700

77,700
02.03.19 UD Tamarix gallica, 40-60 cm, Ct.

Planta Tamarix Gallica 40-60cm. Suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m, incluso apertura del mismo con medios manuales o
mecánicos, drenaje, formación de alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de libera-
ción controlada, 0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer rie-
go. Los árboles se plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposi-
ción en caso de marras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garan-
tía fitosanitaria y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición
de punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de
carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares,
y medidas de protección colectivas. Medida la unidad terminada.

IRITA - MÁRGENES 24 24,000
31 31,000
24 24,000

En previsión 4 4,000 83,000

83,000
02.03.20 UD Cornus sanguinea 60-80 cm,Ct.

Planta Cornus Sanguinea 60-80 cm, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo con medios manua-
les, drenaje, formación de  alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de liberación con-
trolada, 0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer riego. Los ár-
boles se plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso
de marras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de rie-
go según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de
todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Medida la unidad terminada.

IRITA- BOSQUETE 9 9,000
IRITA - MÁRGENES 12 12,000

16 16,000
12 12,000

En previsión 3 3,000 52,000

52,000
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02.03.21 UD Arbutus unedo 40-60 cm, Ct.
Planta Arbutus Unedo40-60cm. suministrado en contenedor y plantación en hoyo
mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo con medios manuales, dre-
naje, formación de alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de liberación controlada,
0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se
plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de ma-
rras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria y libre
de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de riego se-
gún planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo
tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protec-
ción colectivas. Medida la unidad terminada.

IRITA -BOSQUETE 41 41,000
En previsión 3 3,000 44,000

44,000
02.03.22 M² Trasplante de tepes de Phragmites

Trasplante y plantación de Tepe de Phragmites SP, realizado por medios mecáni-
cos retirando las plantas con una porción de la tierra explorada por las raíces has-
ta una profundidad de 30-40cm, en la superficie ocupada por las matas; las ma-
tas se multiplicarán por división de mata hasta obtener un tamaño adecuado para
realizar la plantación con un marco adecuado; se trasladara a los márgenes de
los canales, dentro de la zona de influencia mareal, incluido obtención, prepara-
ción, acondicionamiento de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado.
Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo tipo de me-
dios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colecti-
vas. Medida la superficie ejecutada.

IRITA - CARRIZAL 16 16,000
31 31,000
56 56,000

En previsión 6 6,000 109,000

109,000
02.03.23 M² Trasplante Typha latifolia

Trasplante y plantación de tepe de Typha sp , a la zona de los canales cercanas
a las pasarelas, dentro de la zona de influencia mareal, según plano U.15.01, in-
cluido obtención, preparación, acondicionamiento de hoyo, colocación según co-
tas, fijado y regado. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p.
de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

IRITA - CARRIZAL 52 52,000
En previsión 3 3,000 55,000

55,000
02.03.24 ML Borde metálico césped tipo Ever-Edge

Suministro y colocación de borde de acero flexible para el mantenimiento de bor-
des de césped tipo Ever-Edge, incluso suministro, colocación, fijación, remate y
pp de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

IRITA - BOSQUETE 59 59,000
En previsión 59 0,050 2,950 61,950

61,950
02.03.26 Ud Lonicera japonica de 30-40 cm

Suministro y plantación de Lonicera japonica de 30-40 cm. de altura, servido en
contenedor, con apertura de hoyo de 10x10x10 cm, aporte de tierra vegetal y 2
kg. de compost; incluso riego durante la ejecución de las obras, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condicio-
nes.

Margen izquierdo 2 658,000 1.316,000 1.316,000
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1.316,000
SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES

02.04.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

MARGEN IZQUIERDA 5,000 5,000
8,000 8,000

13,000

13,000
02.04.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

MARGEN IZQUIERDA 5,000 5,000
8,000 8,000

12 3,500 42,000 55,000
En previsión 55 0,050 2,750 2,750

57,750
02.04.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

MARGEN IZQUIERDA 5,000 2,000 10,000
8,000 2,000 16,000

En previsión 26 0,050 1,300 27,300

27,300
02.04.13  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y reparación de
éstas hasta su completa reposición.

MARGEN IZQUIERDA 2 2,000 2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES
02.05.02 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m

arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

PP5 2 2,000 2,000

2,000
02.05.04 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

4 4,000 4,000

4,000
02.05.08  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y reparación de
éstas hasta su completa reposición.

margen izquierda 1 2,000 2,000
margen derecha 1 2,000 2,000 4,000

4,000
02.05.10 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

32,025 5,000 160,125
219,120 4,000 876,480 1.036,605

1.036,605
02.05.12 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 3<H<=4 m

excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca a mano o a
máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m, que inclu-
ye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamiento,
relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de prés-
tamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

219,120 219,120
En previsión 219,12 0,050 10,956 230,076

230,076
02.05.13 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 4<H<=5 m

excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca a mano o a
máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m, que inclu-
ye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamiento,
relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de prés-
tamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

P1-P2 32,025 32,025
En previsión 32,025 0,050 1,601 33,626

33,626
02.05.44 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 600 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

Página 56PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

P1-P2 32,025 32,025
200,650 200,650

En previsión 214 0,050 10,700 243,375

243,375
SUBCAPÍTULO 02.06 RED ELECTRICA.

02.06.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt
P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el estudio rea-
lizado por Iberdrola ditribución Electrica.

1 1,000 1,000

1,000
SUBCAPÍTULO 02.07 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.

02.07.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

PK-18 AL PK-39,5 1,740 20,500 17,835 (B+C)/2
PK-39,5 AL PK-60 1,740 3,900 20,500 57,810 (B+C)/2
PK-60 AL PK-80 3,900 4,000 20,000 79,000 (B+C)/2
PK-80 AL PK-100 4,000 3,770 20,000 77,700 (B+C)/2
PK-100 AL PK-120 3,770 3,870 20,000 76,400 (B+C)/2
PK-120 AL PK-140 3,870 3,750 20,000 76,200 (B+C)/2
PK-140 AL PK-150 3,750 3,910 20,000 76,600 (B+C)/2
PK-150 AL PK-160 3,910 3,790 10,000 38,500 (B+C)/2
PK-160 AL PK-180 3,790 3,730 20,000 75,200 (B+C)/2
PK-180 AL PK-200 3,730 3,740 20,000 74,700 (B+C)/2
PK-200 AL PK-220 3,740 3,660 20,000 74,000 (B+C)/2
PK-220 AL PK-240 3,660 3,310 20,000 69,700 (B+C)/2
PK-240 AL PK-248 3,310 3,930 8,000 28,960 (B+C)/2
PK-248 AL PK-258 3,930 3,720 10,000 38,250 860,855(B+C)/2

860,855
02.07.02 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

PK-39,5 AL PK-60 5,260 5,260 20,500 107,830 (B+C)/2
PK-60 AL PK-80 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-80 AL PK-100 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-100 AL PK-120 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-120 AL PK-140 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-140 AL PK-150 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-150 AL PK-160 5,260 5,260 10,000 52,600 (B+C)/2
PK-160 AL PK-180 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-180 AL PK-200 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-200 AL PK-220 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-220 AL PK-240 5,260 5,260 20,000 105,200 (B+C)/2
PK-240 AL PK-248 5,260 5,260 8,000 42,080 (B+C)/2
PK-248 AL PK-258 5,260 5,260 10,000 52,600 1.201,910(B+C)/2

1.201,910
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CAPÍTULO 03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
03.01 U Análisis de caracterización de suelos

Análisis de caracterización de suelos . Incluye toma de muestras, envío a labora-
torio, análisis de contaminantes incluidos en la Ley 4/2015 para la Prevención y
Corrección de la contaminación del suelo, interpretación de resultados y redac-
ción de informe. El número de puntos de muestreo y el número de muestras se
ha definido en función de la superficie de excavación.

5 5,000 5,000

5,000
03.02 U Análisis de parámetros de suelos

Análisis de los parámetros incluidos en Decisión 2003/33/ce, de 19 de diciembre
de 2002, del Consejo, por la que se establecen los criterios y procedimientos de
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de
la Directiva 2011/97/UE, con el objeto de definir la vía de gestión de los suelos ex-
cavados en vial E si, según el resultado de la caracterización de suelos, no pue-
den ser reutilizados. Incluye la toma de muestras de suelo y la redacción de infor-
me.

2 2,000 2,000

2,000
03.03 T Gestión de tierras excavadas

Gestión de tierras excavadas en vial E. La vía de gestión se definirá a partir de
los resultados de la caracterización de las muestras.

400 400,000 400,000

400,000
03.04 T Transporte de tierras excavadas

Transporte de tierras excavadas en vial E hasta punto de gestión.

400 400,000 400,000

400,000
03.05 U Informes finales de excavación

Redacción de informes finales de excavación en emplazamiento potencialmente
contaminados.

1 1,000 1,000

1,000
03.06 PA Prospección de nidificación de aves

Prospección de la nidificación de aves de interés catalogadas antes de ejecutar
las talas y desbroces de las zonas con vegetación de interés robledal-encinar,
siempre y cuando éstas coincidan con el período reproductor de las citadas aves.
Incluida redacción de informe.

1 1,000 1,000

1,000
03.07 U Análisis del efluente de lavarruedas

Análisis del efluente de los (2) lavarruedas durante las obras. Recogida de mues-
tra mensual y análisis de los parámetros incluidos en la autorización de vertido. In-
cluida la redacción de informe.

16 16,000 16,000

16,000
03.08 U Análisis físico-químico de aguas regata Olaa

Análisis físico-químico de aguas en la regata Olaa en fase preoperacional en los
dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vigi-
lancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en río, aguas arriba y aguas abajo
de las obras y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

2 2,000 2,000

2,000
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03.09 U Análisis físico-químico de aguas regata Iñurritza
Análisis físico-químico de aguas en la regata Iñurritza en fase preoperacional en
los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vi-
gilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en río, aguas arriba y aguas aba-
jo de las obras y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

1 1,000 1,000
1,000 1,000

1,000
03.10 U Análisis físico-químico aguas regata Olaa

Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Olaa con periodici-
dad mensual y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida de
muestra en río y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

20 20,000 20,000

20,000
03.11 U Análisis físico-químico aguas regata Iñurritza

Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Iñurritza con perio-
dicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida de
muestra en río y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

11 11,000 11,000

11,000
03.12 U Análisis del efluente de balsas decantación

Análisis físico-químico del efluente de las balsas de decantación de los cubetos
lavarruedas en fase de obras, con periodicidad mensual. Incluye recogida de
muestra en salida y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidro-
carburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

14 14,000 14,000

14,000
03.13 U Análisis biológico aguas regata Olaa e Iñurritza

Análisis biológico de aguas en las regatas Olaa e Iñurritza en fase preoperacio-
nal. Incluye recogida de muestra, el punto indicado en el plano de medidas correc-
toras y programa de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la redac-
ción de informe.

2 2,000 2,000

2,000
03.14 Asistencia medioambiental

Asistencia medioambiental durante la duración de la obras.  Incluye técnico cualifi-
cado para el seguimiento de los parámetros de control y elaboración de los infor-
mes pertinentes.

16,000 16,000 16,000

16,000
03.15 U Informe final PVA

Redacción de informe final del Programa de Vigilancia Ambiental.

1 1,000 1,000

1,000
03.16 m2 Desmontaje y retirada uralita

Desmontaje , retirada y demolición de cubierta de amianto, incluyento carga y
transporte  de los materiales resultantes de la demolicion a vertedero correspon-
diente para su correcta gestion.  Se incluye el pago del canon de gestion. Se abo-
na medicion real de obra de fabrica demolido. Esta unidad también incluye el cos-
te de la retirada, carga, transporte y canon de gestión de elementos de amianto,
así como el coste del proyecto y resto de trámites para su correcta ejecución.

VIAL D
PK0+530 142 142,00
PK0+550 45 45,00
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VIAL E
PK65-95 99 99,00
PK110-130 67,9 67,90 353,90

353,900
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.
05.01 m³ Transporte de tierras a relleno autorizado

 transporte de tierras a relleno autorizado, que incluye carga y descarga del mate-
rial y canon de vertido.

Excavaciones 164.459,550 64.459,550 64.459,550

64.459,550
05.02 m³ Transporte residuos hormigones y asfalto

transporte de residuos de hormigones y asfalto a estación de reciclaje y canon de
gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido, incluso carga y
descarga.

hormigones 965,69 965,690
asfalto 11,99 11,990 977,680

977,680
05.03 t transporte, carga y descarga de aceros

 transporte, carga y descarga de aceros a estación de reciclaje y canon de ges-
tión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido.

1,97 1,970 1,970

1,970
05.04 m³ transporte y reciclaje de productos plásticos

 transporte y reciclaje de productos plásticos incluso carga y descarga.

0,11 0,110 0,110

0,110
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
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CAPÍTULO 01 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01.01.01 m serrado pavimento existente 1,90
Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.01.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
01.01.04 u PA acondicionamiento Frantzeskua 6.407,28

partida alzada a justificar para el acondicionamiento del vial de Frant-
zeskua.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.01.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
01.01.07 UD P.A para formación de ataguia 3.001,07

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TRES MIL UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.08 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento 7,80

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposi-
ción, todo incluido

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.09 UD P.A para seguimiento de edificios 1.999,99

Partida alzada a justificar para seguimiento de los edificios colindante
incluso acta notarial antes ,durante  y despues de las obras del estado
de los edificios , incluso el seguimiento de la obra con los ensayos per-
tinentes  necesarios y las medidas y correciones necesarias

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION.
01.02.01 m³ Relleno formación explanada 21,61

Relleno en formación de la explanada mejorada de viales con materia-
les seleccionados según PG-3, de CBR mayor que 20, procedentes de
préstamos, con los espesores fijados en los planos,incluso extendido,
humectación, compactación y nivelación de superficie 

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.02 m³ Base zahorra artificial 30,03
Base de zahorra artificial para utilizar en firmes, a ejecutar con material
 de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendi-
do, humectación, compactación y nivelación de superficie 

TREINTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.03 t Mez.caliente ofítica AC16 surf D 70,50

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC16 surf D , para capa
de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y
compactación hasta su correcta terminación.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.04 t Mez.bit.cal.árido calizo AC22 bin S 67,02
Mezcla bituminosa en caliente de árido calizo AC22 bin S, para capa in-
termedia,incluso betún y filler, incluso fabricación, transporte, extendi-
do y compactación hasta su correcta terminación.

SESENTA Y SIETE  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.02.05 m² riego impr.s/base granul. 0,79
Riego de imprimación sobre base granular, incluso medios auxiliares.

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.06 m² riego adher.s/capa asfált 0,65
Riego de adherencia sobre capa asfáltica, incluso medios auxiliares.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07 m² Firme hgón. en masa HP-4.0 esp. 18 cm 36,21
Firme de hormigón en masa HP-4.0 espesor 18 cm, que incluye sumi-
nistro, vertido, vibrado, curado y bombeo del hormigón, mallazo
150/150/12, rayado del pavimento y ejecución de juntas, encofrados la-
terales y medios auxiliares.

TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.08 m bord.hgón 25x15cm.ref.sup 22,26
Bordillo de hormigón prefabricado de 25 x 15 cms. con refuerzo superfi-
cial de cuarzo, en rectas y curvas, incluso colocación, toma de juntas,
asiento y refuerzo de hormigón, según planos.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

01.02.09 m contracinta horgòn. 30 cm 24,14
Contracinta de hormigón de 30 cms. de anchura según planos, comple-
tamente terminada, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y ma-
llazo 150.150.8.

VEINTICUATRO  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.02.10 m Badén hgón. en masa s/planos 27,81
Badén de hormigón según planos, incluso encofrado, vibrado, fratasa-
do, lucido y mallazo 150.150.8 de 0.60 mts. de anchura.
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VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.11 m Barandilla en acero 175,06
Barandilla en acero medida en sentido longitudinal, con pilastras de
acero galvanizado de 10 mm de espesor cada 1'50 m y pletina inferior
para anclaje (horizontal)  a la losa o imposta de 120x150x10 mm tam-
bién en acero galvanizado, el anclaje se realiza con 4 tornillos barra-
queros de acero inoxidable sin varillas horizontales entre pletinas, ba-
rras horizontales de Ø15 mm en acero galvanizado separadas cada
0'12 cm, doble pasamanos de 40 mm de diámetro en acero inoxidable
a 1000 y 700 mm según detalle que figura en los planos. En los extre-
mos (inicio y final) se enlazarán los pasamanos superior e inferior por
medio de codos angulares y tubo del mismo material prolongándose
45 cm en todos aquellos casos que no produzcan intersección en los
itinerarios transversales. Incluso suministro, transporte, montaje,pinta-
do con una mano de imprimación y dos de acabado, dados de hormi-
gón para la cimentación en caso que sea en zona verde o jardín, com-
pletamente terminada.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

01.02.12 m Barandilla de madera 125,49
Barandilla de madera modelo "Consorcio" de Jolas o similar, en módu-
los de 2,00m de longitud y 1,00m de altura según detalles en planos,
realizado en madera Pino-norte con tratamiento especial para la intem-
perie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4) y terminación
en lasur, zarpa de anclaje al suelo con tacos de expansión, incluso su-
ministro y montaje. 

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13 m² Geotextil no tejido 320 gr/cm² 2,30
Geotextil no tejido 320 gr/cm² totalmente colocado, incluso solape míni-
mo de 20 cms y fijaciones.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.14 m Junta de dilatación de tablero 32,05

Junta de dilatación de tablero de acuerdo con el detalle que figura en
el plano correspondiente, completamente terminada.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

01.02.15 m Tapa de aluminio rellenable con su marco 530,20
Tapa de aluminio rellenable con su marco, sobre acera del puente, de
1,00x0,45 m, incluye fabricación, suministro, colocación del marco en
la acera, recibido y rellenado de la tapa con aglomerado asfáltico, me-
dios auxiliares y materiales para la correcta ejecución de la unidad.

QUINIENTOS TREINTA  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.02.16 m Barrera de seguridad de doble onda 45,02
Barrera de seguridad de doble onda, galvanizada, incluso parte propor-
cional de tornillería, perfiles IPN 120 galvanizados, placa galvanizada
de sujeción con anclajes expansivos y espárragos sobre obras de fábri-
ca o muros, amortiguadores, captafaros, incluyendo aletas terminales,
hinca del poste en el terreno según normas, completamente colocada
y terminada.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.02.17 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras 39,33
Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.
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TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.18 t Mez.caliente ofítica AC11 surf D 70,50
Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC11 surf 50/70 D  ofiti-
co, para capa de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transpor-
te, extendido y compactación hasta su correcta terminación.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 OBRAS DE FABRICA DE LA RED VIARIA.
01.03.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
01.03.02 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras 39,33

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo 93,93
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.04 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa 108,74
Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.03.05 kg Acero redondos B-500 S 1,16
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.03.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos 26,06

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.03.07 m³ Grav.drenaje trasdós muro 27,68

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.03.08 m² Manta geotextil anticonta 2,60
Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.09 m Junta retracción dentada 16,31

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN
É
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CÉNTIMOS
01.03.10 m Imposta  en  coronación 37,73

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y
acero, totalmente acabado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm 4,99
Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.03.12 m Mechinal tub. PVC DN110mm 3,05
Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro,
colocación en el encofrado, etc.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.03.13 m³ Escollera hormigonada 70% piedra caliza/30% hgón. 70,52

Escollera hormigonada compuesta por 70% de piedra caliza con tama-
ño mayor de 500 Kg y 30% de hormigón HM-20/B/30/I totalmente colo-
cada y paramento visto rejunteado.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.14 ml Muro para cerramiento de parcela 450,16
Ejecución de muro de cerramiento de parcela,con un muro de arenisca
de 1,20 m de altura y 50 cm de espesor, y verja de forja de 1,00 m de
altura, con pilaretes cada 5m de 2,5m sobre la se apoyan las verjas, to-
do incluido.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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01.03.15 ud Retirada  reposición puerta 500,18
 Retirada, traslado , reposición y acondicionamiento de la puerta exis-
tente  incluyendo todos elementos necesarios para su futura reposición

QUINIENTOS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACION.
APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL.

01.04.01.01 m pintura clorocaucho reflectante 2 componentes 2,00
Pintura de clorocaucho reflectante plástica de aplicación en frío de dos
componentes en marca longitudinal de 10 cms continua o discontinua,
incluso limpieza de la superficie, premarcaje, y cuantas operaciones se-
an necesarias para una correcta ejecución de la unidad, medida la lon-
gitud realmente pintada.

DOS  EUROS
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APARTADO 01.04.02 SEÑALIZACION VERTICAL.
01.04.02.01 UD señal octogonal 60 cms. diámetro 180,06

señal octogonal de 60 cms. de diámetro, compuesta por placa reflexiva
EG de aluminio con trasera abierta mod. BRETAGNE de la casa NA-
DIA ó similar, reflectorizada en nivel I, con orla en símbolo en relieve y
vaciado, sobre postes de aluminio lacado RAL9006 de 76 mm de diá-
metro y 3,00 ó 3,50 mts. altura, incluso tornillería de aluminio con aran-
dela autoblocante tipo "Grover" o similar, suministro, montaje, totalmen-
te terminada, incluso cimentación.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.
APARTADO 01.05.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

01.05.01.01 m³ Aporte y extendido de tierra vegetal 3,11
Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste
en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal aco-
piada en la propia obra.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.05.01.02 m² Hidrosiembra de herbáceas H1 0,71

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, in-
cluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido hú-
mico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas
y la resiembra de superficies falladas.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05.01.03 u plantación árbol Quercus robur de 6-8 cm 53,00
Suministro y plantación de Quercus robur de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

CINCUENTA Y TRES  EUROS
01.05.01.04 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm 30,23

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro,
medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura
del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra ex-
traída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tu-
tor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TREINTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.05.01.05 u plantación árbol Acer pseudoplatanus de 6-8 cm 32,03
Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus de 6-8 cm de períme-
tro, medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertu-
ra del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra
extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego pos-
terior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de
tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TREINTA Y DOS  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

01.05.01.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm 33,10
Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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01.05.01.07 u plantación árbol Prunes avium de 6-8 cm 40,94
Suministro y plantación de Prunus avium de 6-8 cm de perímetro, medi-
do a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del ho-
yo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída,
aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la
plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor (made-
ra tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) adecuada-
mente anclados. Incluida reposición de marras.

CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.05.01.08 u plant. arbusto Corylus avellana de 80-100 cm alt. 11,81
Suministro y plantación de Corylus avellana de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05.01.09 u plant. arbusto Crataegus monogyna de 80-100 cm alt. 7,51
Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 80-100 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05.01.10 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt. 7,51
Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05.01.11 u plant. arbusto Euonymus europaeus de 80-100 cm alt. 7,99
Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 80-100 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.05.01.12 u plant. trepadora Hedera helix 100 cm alt. 7,93
Suministro y plantación de Hedera helix de 100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40
m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del
drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.05.01.13 u plant. trepadora Clematis vitalba 40-60 cm alt. 8,50
Suministro y plantación de Clematis vitalba de 40-60 cm de altura, ser-
vido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x
0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono comple-
jo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación
del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.05.01.14 u plant. trepadora Lonicera periclymenum 40-60 cm alt. 7,02

Suministro y plantación de Lonicera periclymenum de 40-60 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.05.01.15 u Estaquillado de Salix atrocinerea 3,25

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

É
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TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.05.01.16 u Estaquillado de Salix alba 3,25

Suministro y estaquillado con Salix alba de zonas cercanas a la obra.
Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego
posterior a la plantación y reposición de marras.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.05.01.17 u Estaquillado de Salix purpurea 3,25

Suministro y estaquillado con Salix purpurea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.05.01.18 u Estaquillado de Sambucus nigra 3,25

Suministro y estaquillado con Sambucus nigra de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.05.01.22 m² Malla entutoradora para trepadoras 2,32

Suministro y colocación de malla entutoradora para trepadoras.

DOS  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.05.01.23 u Jornada de riego 763,47
Riego de plantaciones con manguera conectada a camión cuba por jor-
nada de 8 horas, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra
ambiental. A justificar durante la realización de las obras y el período
de garantía.

SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.01.24 m² Abonado mineral de superficie sembrada e hidrosembrada 0,22
Abonado mineral anual de las superficies sembradas e hidrosembra-
das durante el período de garantía, siempre con el visto bueno de la Di-
rección de Obra ambiental.

CERO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.05.01.25 m² Corta, recogida, apilado, y eliminación de restos de

Arundo donax
1,75

Corta manual de ejemplares Arundo donax, recogida y apilado de ejem-
plares apeados y eliminación de restos.

UN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.05.01.26 m² Tratamiento de control de Arundo donax 2,98
Tratamiento de control de ejemplares de Arundo donax, mediante apli-
cación con aparato manual de presión para tratamientos herbicidas o
mediante embadurnado con brocha del tocón, con herbicidas específi-
cos : glifosato, triclopir, imazapir (mediante inyección), picloram o
2+4-D plicoram.

DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO 01.05.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS
01.05.02.01 m Delimitación de zonas de interés 1,77

Delimitación de zonas de interés con estacas de 150 cm de altura y
con malla plástica que una las estacas, de forma que queden exclui-
das de cualquier alteración y señalización de elementos de patrimonio
a proteger (astilleros, molino de Errotaberri, Errotaberri baserria).

UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.05.02.02 u Solera de hormigón para parque de maquinaria 3.361,20
Solera de hormigón en una superficie de 100 m², de 20 cm de espesor
para parque de maquinaria, con cuneta de recogida de aguas, arqueta
y filtro de hidrocarburos.

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.05.02.03 u Sistema lavarruedas 1.861,26
Construcción de un sistema lavarruedas conectado a una balsa de de-
cantación de medidas 5 m de longitud, 3 m de ancho y 1,5 m de profun-
didad con separador de hidrocarburos.

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.05.02.04 u Excavación de poza en el lecho de regata 252,09
Excavación de pozas en el lecho bajo de las regatas Olaa e Iñurritza
en los puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Pro-
grama de Vigilancia Ambiental.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS

01.05.02.05 u Zanja de lavado de hormigón 167,51
Excavación de zanja de lavado de hormigón de dimensiones 2 x 2 x
1,5 m.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.05.02.06 u Barrera de retención de sólidos 538,36
Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de pie-
dras de escollera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y
de calibre suficiente para que la represa quede al menos 50 cm por en-
cima del caudal, colocación de geotextil sobre escollera, taludes de am-
bas orillas y lecho, fijándolo con bolos al lado aguas abajo de la escolle-
ra, y piquetas hincadas en los extremos de ambas orillas.

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS
con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.02.07 u Pesca eléctrica 1.050,38
Pesca eléctrica en el tramo de meandros de la regata Olaa en fase pre-
operacional y mantenimiento de los peces en tanques con agua sufi-
cientemente oxigenada durante su manipulación. El tramo elegido del
río se cerrará con redes para garantizar el éxito de la pesca. Incluye la
redacción del informe.

MIL CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.05.02.08 m Barrera longitudinal de filtrado y sedimentación 7,35
Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtra-
do y sedimentación, realizada a base de balas de paja colocadas longi-
tudinalmente sobre una zanja de 10-20 cm de profundida y clavadas al
suelo con estacas.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE AGUA POTABLE.
01.06.01 m Excavación y relleno zanja abastecimiento 14,63

excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demoli-
ción de pavimentos u obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad to-
tal media, para tubería de agua potable, incluso entibación, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) proce-
dentes de la excavación ó de préstamos, cama y recubrimiento de are-
na y compactación.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.06.02 m Tubo poliet. A.D. DN=50m 7,88
 tubo de polietileno A.D. DN:50 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colo-
cación juntas, piezas especiales y pruebas.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.06.03 m Tubo poliet. A.D. DN=63mm 14,76
Tubo de polietileno A.D. DN:63 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colo-
cación juntas, piezas especiales y pruebas.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.06.06 u Acom.collarín toma DN63 PN16 atm. 157,53
Acometida formada por collarín de toma con salida de DN 63, tubería
de PAD PN 16 atm, válvula de compuerta DN 2", "Te" DN 63/DN 63, in-
cluso codos y otras piezas especiales, etc., completamente terminada.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06.07 u Arq.acometida caract.planos 198,52
Arqueta de acometida de las características que figuran en los planos
incluso, sombrerete trampillón tipo purdie de AVK ó similar, macizo de
hormigón, tubería PVC, totalmente terminado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.08 u conexión  tubería proyect 386,02
Conexión de la tubería proyectada con las tuberías existentes, se inclu-
ye parte proporcional de piezas especiales para efectuar la conexión,
colocación y pruebas.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS
con DOS CÉNTIMOS

01.06.09  Ml  tubería fund. K9 Ý 200 80,71
Tubería de fundición dúctil K9 de 200 mm. de diámetro interior con jun-
ta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de barniz, que incluye suministro, montaje y parte proporcional
de junta y pruebas.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.06.10  Ml  tubería fund. K9  Ý 150 55,60
Tubería de fundición dúctil K9 de 150 mm. de diámetro interior con jun-
ta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de barniz, que incluye suministro, montaje y parte proporcional
de junta y pruebas.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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01.06.11 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m. 745,77
arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensio-
nes interiores, completamente terminada según planos, incluso excava-
ción, relleno, pates de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la
altura de cada válvula, tapa de fundición articulada reforzada en calza-
da y de aluminio pavimentable en aceras, etc.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.12  Ud. Válv. BELGICAST DN=200 PN=16 916,39
Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=200 mm., PN=16
atm. del tipo husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo an-
claje de hormigón, materiales, transporte, uniones brida liso/enchufe,
montaje,  juntas y pruebas en taller y en obra.

NOVECIENTOS DIECISEIS  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.13  Ud Válvula BELGICAST 150/16 607,18
Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=150 mm., PN=16
atm. del tipo husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo an-
claje de hormigón,  materiales, transporte, uniones brida liso/enchufe,
montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.

SEISCIENTOS SIETE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.06.14 UD Hidrante enterrado de dos bocas DN 700 mm 639,22
Hidrante enterrado de dos bocas DN 70 mm PN16 de la casa IRUA ó
similar, completamente colocado, incluso arqueta y tapa, codos y de-
más piezas de unión a la tubería general, válvula DN 100 mm, refuer-
zos de hormigón, sombrerete de hierro fundido para la válvula, total-
mente instalado

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.06.15 UD Boca de riego enterrada, con entrada de 1½ " 251,25
Boca de riego enterrada fabricada en fundición nodular, con entrada
de 1½" y salida racor Barcelona DN 45 mm PN16, incluso arqueta con
marco y tapa fabricada en fundición gris, de la casa Benito y Compa-
ñía ó similar, brida circular, junta de plomo, tornillería, brida y collarín y
parte proporcional de tubería de polietileno, totalmente instalado

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.06.16  UD codo 11,25º DN150 fund.d. 171,29
codo a 11,25º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.06.17  UD codo 22,5º DN150 fund.dúc 171,29
codo a 22,5º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.06.18  UD "Te" DN 150/DN150 f.dúct. 184,44
"Te" DN 150/DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.19 UD caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 50 2.815,47
caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 5000, DN 200 PN
10 montaje en compacto, totalmente instalado.
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DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES.
01.07.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m 16,07

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.07.02 m Exc.z.DN315 P.5<H<=6m 72,47

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
5<H<=6 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.07.03 m Exc.z.DN315 P.6<H<=7m 74,23
Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
6<H<=7 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

01.07.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m 44,02
Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.07.05 m Ref.hrgón. tub. DN 315 mm 15,06
Refuerzo de hormigón de tubería DN 315 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

QUINCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.07.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja 16,55

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.07.07 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras 39,33
Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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01.07.08 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m 740,52
Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.07.09 u a.r.hgón.1,20x1,20 mts. al.4<H<=5m 1.890,67
Arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberí-
as y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente ter-
minada.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07.10 u p.regis.1,50x1,50 +5m.alt. 2.533,65
Arqueta de registro de hormigón de 1,50 x1,50 de dimensiones interio-
res en planta y alturas superiores a 5,00 mts. de altura libre interior,
completamente terminada, que incluye excavación y relleno, hormigón,
armadura, encofrado y desencofrado, pates de polipropileno, tapa de
fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable
en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión en-
tre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completa-
mente terminada.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.07.11 m serrado pavimento existente 1,90
Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.07.12 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif. 48,37

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artifi-
cial compactada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 so-
bre riego de imprimación, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo
S-20 sobre riego de adherencia, 5 cm de aglomerado en caliente árido
ofítico D-12 sobre riego de adherencia y cuantas unidades sean nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES.
01.08.01 m Exc.z.DN250 P.0,5<H<=2m 13,12

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 250 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno conmateriales seleccionados
según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TRECE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.08.02 m Exc.z. DN400 P.0<H<=2m 21,84

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 400 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.08.03 m Exc.z. DN500 P.0<H<=2m 24,21
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 500 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.08.04 m Exc.z. DN600 P.0<H<=2m 27,41
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.08.05 m Exc.z. DN700 P.1<H<=2m 29,24
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 700 mm y profundidad de zanja
1<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

01.08.06 m Exc.z. DN800 P.3<H<=4m 67,52
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 800 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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01.08.07 m Exc.z. DN1000 P.0<H<=2m 38,01
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TREINTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.08.08 m Exc.z. DN1000 P.2<H<=3m 52,32
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja
2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.08.09 m Exc.z. DN1000 P.3<H<=4 m 65,87
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zan-
ja 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos  según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.08.10 m Exc.z. DN1000 P.4<H<=5 m 81,53
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zan-
ja 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.08.11 m Exc.z. DN1200 P.0<H<=2m 52,07
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

01.08.12 m Exc.z. DN1200 P.2<H<=3m 60,77
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.08.13 m Exc.z. DN1200 P.3<H<=4m 85,15
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

01.08.14 m Exc.z. DN1200 P.4<H<=5m 116,19
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.08.15 m t.PVC rígido 250mm e.6,1mm 29,60
Tubería de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 6,1
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.08.16 m t.PVC rígido 400 mm e. 9,8mm 50,73
Tubería de PVC rígido de 400 mm de diámetro exterior y espesor 9,8
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.08.17 m t.PVC rígido 500 mm e.12,2mm 60,02
Tubería de PVC rígido de 500 mm de diámetro exterior y espesor 12,2
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

SESENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.08.18 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600 111,04

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
600 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

CIENTO ONCE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

01.08.19 m Tub.h.un.camp./j.el.DN700 173,84
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
700 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08.20 m Tub.h.un.camp./j.el.DN800 167,06
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
800 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

CIENTO SESENTA Y SIETE  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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01.08.21 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1000 220,08
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
1000 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón,
colocación, montaje de juntas y pruebas.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

01.08.22 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1200 325,11
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
1.200 mm, clase IV según Norma ASTM C-76-M, incluso cama de hor-
migón, colocación, montaje de juntas y pruebas.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

01.08.23 m Ref.hrgón. tub. DN 250 mm 12,00
Refuerzo de hormigón de tubería DN 250 mm, según el detalle indica-
do en planos, incluso encofrado y compactación.

DOCE  EUROS
01.08.24 m Ref.hrgón. tub. DN 400 mm 18,81

Refuerzo de hormigón de tubería DN 400 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.08.25 m Ref.hrgón. tub. DN 500 mm 28,19
Refuerzo de hormigón de tubería DN 500 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

VEINTIOCHO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

01.08.26 m Ref.hrgón. tub. DN 600 mm 41,43
Refuerzo  de hormigón de tubería DN 600 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.08.27 m Ref.hrgón. tub. DN 700 mm 60,35
Refuerzo  de hormigón de tubería DN 700 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

SESENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.08.28 m Ref.hrgón. tub. DN 1000 mm 113,58
Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1000 mm., según el detalle indi-
cado en los planos, incluso encofrado y compactación.

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.08.29 m Ref.hrgón. tub. DN 1200 mm 162,36
Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1200 mm., según el detalle indi-
cado en los planos, incluso encofrado y compactación.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08.30 u Sumidero sencillo en cabeza o intermedio para badén 257,34
Sumidero sencillo en cabeza o intermedio de ramal completamente ter-
minado, incluso rejilla de fundición articulada reforzada con su marco,
codo o te de junta elástica de unión con la tubería, etc, para badén.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.08.31 m² Entib.blindada met.poz.y zanja 16,55
Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.08.32 m Z.dren.b.firme c.t.p.d100 13,80
de zanja de drenaje bajo el firme de calzada, según planos,  con tubo
poros de hormigón DN 100mm, incluso excavación, cama de hormigón
de 10 cms de espesor y relleno con material granular.

TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.08.33 u arq. 0,40x0,40 prof.1,00m 288,26

arqueta a pie de bajante de 0,40 x 0,40 de planta y profundidad míni-
ma de 1,00 mts., completamente terminada, que incluye hormigón, en-
cofrado y desencofrado, tapa de fundición articulada reforzada en cal-
zada y de aluminio pavimentable en acera, así como recibido de aco-
metidas, totalmente rematado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.08.34 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m 740,52
Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08.35 u a.s.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m con rejilla 740,52
arqueta sumidero de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, rejilla de fundición ar-
ticulada reforzada con su marco, juntas estancas, uniones mediante
bielas, en la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego
de condiciones, completamente terminada.

SETECIENTOS CUARENTA  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08.36 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.1<H<=2m 877,07
 arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones in-
teriores., de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberí-
as y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente ter-
minada.

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

01.08.37 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m 1.027,80
arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

MIL VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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01.08.38 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m 2.730,98
arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas en la conexión entre tuberías
y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08.39 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif. 48,37
Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artifi-
cial compactada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 so-
bre riego de imprimación, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo
S-20 sobre riego de adherencia, 5 cm de aglomerado en caliente árido
ofítico D-12 sobre riego de adherencia y cuantas unidades sean nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.08.40 m rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD 126,94
rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD de Funditubo ó simi-
lar, incluso cuneta de hormigón, excavación, relleno, encofrado, vibra-
do, completamente terminada.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

01.08.41 m cuneta de tierras 0,5 m prof./0,5 m ancho 4,26
 cuneta de tierras que incluye excavación y reperfilado en cualquier cla-
se de terreno, incluso con demolición de pavimentos u obras de fábri-
ca, de 0,5 mts. de profundidad y 0,5 mts. de anchura, incluso transpor-
te de material a lugar de empleo.

CUATRO  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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01.08.42 ud separador hidrodinamico de 1200 mm 15.365,93
Suministro e instalación de separador hidrodinámico de baja energía

marca Drenatura Downstream-Defender® 1200 o similar  sin partes

móviles ni requerimientos de energía externa, para el tratamiento de

las aguas de escorrentía, generando un vortex mediante tubería tan-

gencial sumergida que establecerá un flujo rotacional para la separa-

ción de sólidos en suspensión, incluyendo arenas y finos, residuos flo-

tantes y aceites en dispersión. Equipado con cámaras de almacena-

miento de lodos protegidas y aisladas que prevendrán la resuspensión

y lavado de los contaminantes capturados y evitarán el escape de resi-

duos flotantes y aceites, incluso si el equipo entra en carga. Incluidos

registros para realizar la inspección y mantenimiento de la unidad des-

de superficie y evitar la entrada en un espacio confinado. Unidad con

un caudal máximo de tratamiento de 85 l/s y con unos rendimientos de

eliminación de contaminantes probados por certificación independiente

del 80% de los SST de un tamaño de partícula de 50 micrones y 100

micrones a 34 l/s y 45,3 l/s respectivamente, y con una pérdida de car-

ga máxima de 207 mm a 85 l/s determinada según ASTM C1745 /

C1745M 11. No se permitirán unidades que entren en baipás antes del

caudal máximo de tratamiento de 85l/s. Unidad ensamblada en arque-

ta prefabricada de hormigón HA-45 N/mm2, DN 1200 mm , formado

por una base de altura estandar total de 2500 mm y altura útil de 2350

mm, con taladro y ventana para el paso y conexión de tuberías de plu-

viales de hasta 400 mm y orificios de manipulación y descarga de las

piezas de 130 mm de diámetro, losa tapa de 1460 mm de diámetro y

hasta 400 mm de canto, con 1 agujero registro para acceso a interior

de la unidad de 700 mm de diámetro  según Norma UNE-EN 1917, to-

do ello según plano i/pozo de registro y tapas., totalmente instalado y

probado.

QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELECTRICA.
01.09.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt 38.184,44

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica.

TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y
CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.09.02 u P.A. justificar modificación red eletrica bt 5.295,99
P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de BT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica 

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.09.03 u P.A justificar permisos, protección de torres y translado
caja general

1.500,54

P.A a justificar para obtener los permisos necesaios para realizar la
modificación de la red eletrica,protección de las torres colindantes y
translado de la caja gnerales de protección.

MIL QUINIENTOS  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE TELECOMUNICACIONES
01.10.01 m Ex.z.dem.pav.o.f.1,4m prof. Telecomunica 12,64

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demoli-
ción de pavimentos ú obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad to-
tal media desde la superficie terminada de la calle, para canalización
de telecomunicaciones de 2 a 14 conductos, incluso entibación, agota-
miento, relleno con materiales seleccionados según PG3 (CBR>20)
procedentes de la excavación o de préstamos y compactación.

DOCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.10.02 u Retirada poste telefónico 168,06
Retirada de poste telefónico existente, incluido maquinaria, medios au-
xiliares y transporte.

CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

01.10.03 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 125 mm 11,50
Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 125
mm, incluso cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de jun-
tas, cinta señalizadora y cable guía de acero, etc., según normas de
Euskaltel.

ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.10.04 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 110 mm 10,40

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 110
mm, incluso cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de jun-
tas, cinta señalizadora y cable guía de acero, etc., según normas de
Euskaltel.

DIEZ  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.10.05 u arqueta de registro tipo "HF" 840,30

Arqueta de registro tipo "HF" con las dimensiones señaladas en los pla-
nos, completamente terminada, incluso excavación, relleno, tapa de
fundición articulada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
etc, ..., según normas de Euskaltel.

OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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01.10.06 u PA desvío línea aérea Telefonía puente Itur 1.943,19
Partida Alzada para el desvío de la línea aérea de Telefonía, por la eje-
cución del puente ITUR.

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS.
01.11.01 m excav. zanja 1,20m profun 18,20

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso demoliendo
firmes y obras de fábrica a mano o a máquina, de 1,20 m. de profundi-
dad media desde la superficie terminada de la calle, para alojamiento
de 1 tubería de acero o Polietileno D ext 200, 160 110, 90, 63 o 32
mm., incluso entibación, agotamiento, cama y recubrimiento de la tube-
ría con arena lavada de río, instalación de la tubería y cinta señalizado-
ra, incluso uniones de tubería, con piezas especiales, refuerzo de hor-
migón en masa bajo calzada y relleno de la zanja con suelo selecciona-
do CBR>20 procedente de préstamos y compactación.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.11.02 m² Tablestacas de contención 90,03

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

NOVENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.11.03 u P.A. justificar modificación red de gas 52.677,80

P.A. a justificar para la modificación de la red de gas de alta presión se-
gún el estudio realizado por Naturgas Energía.

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.11.04 UD P.A para formación de ataguia 3.001,07
Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TRES MIL UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.11.05 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m. 745,77

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensio-
nes interiores, completamente terminada según planos, incluso excava-
ción, relleno, pates de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la
altura de cada válvula, tapa de fundición articulada reforzada en calza-
da y de aluminio pavimentable en aceras, etc.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.11.06 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS 1.081,78
VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS Instalación de válvula de línea
de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería y arquetas de registro.

MIL OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.12 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.
01.12.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
01.12.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
01.12.03 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs. 51,22

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a
1000 Kgs en muros y contrafuertes, totalmente colocada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.12.04 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos 70,50
Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.12.05 m³ creación encauzamiento mediante piedra caliza 51,02
Creación de encauzamiento mediante piedra caliza de dimensiones
aproximadas: 1'40x1'40x1'60 mts, incluso suministro, transporte, colo-
cación, aplomado, alineado, medios auxiliares necesarios, etc.

CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.13 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA.
APARTADO 01.13.01 ENCAUZAMIENTO.

01.13.01.01 kg Acero redondos B-500 S 1,16
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.13.01.03 m Apertura de rozas en muros 21,84

Apertura de rozas en muros, a mano o a máquina, para la unión de los
mismos a la solera.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.01.04 m³ Aporte y extendido de tierra vegetal 3,11
Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste
en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal aco-
piada en la propia obra.

TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.13.01.08 m bulón permanente 40 Tn. doble protección 60,02

Bulón permanente para 40 Tn. con doble protección integral, según es-
pecificación de planos con redondo de acero DN 40 mm tipo DYWI-
DAG de calidad 950/1050 WR, incluso perforación de pantalla y de te-
rreno, realización de bulbo de adherencia, cableado, doble protección
total certificada preparada en origen mediante preinyección del bulbo
contra la corrosión de elementos externos, tensado de prueba, inspec-
ción y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución
de la unidad. Se incluye parte proporcional de apeos, cimbras y el an-
damiaje ó grúa necesarios, ... completamente terminado.

É
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SESENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.13.01.11 u cabeza de bulón diámetro 40mm... 131,30

Cabeza de bulón diámetro 40mm tipo Gewi calidad 500/550, con placa
200x200x35mm, tuerca y pintado, dado de hormigón de dimensiones
250x250x150mm mínimo, todo incluido, suministro y ejecución, enco-
frado, desencofrado, tesado o apriete, exceso de hormigón, medios de
elevación, cesta y grúa, etc...

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

01.13.01.12 u Capot prot. cabeza anclaje bulón 40 Tn 204,82
Capot de protección de cabeza de anclaje para bulón de 40 Tn de do-
ble protección, compuesta de placa de anclaje, tubo trompeta, juntas
de estanqueidad, cubierta, producto anti-corrosión, contiene además
imprimación antióxido rascado sobre sobrante de bulón, grasa en el in-
terior, junta de estanqueidad en contacto base del capot con placa de
reparto, incluso suministro, colocación y p.p. de apeos, cimbras y anda-
miaje ó grúa necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.13.01.14 m² chapeado muros paramentos 84,03
chapeado de muros en paramentos vistos, con piedra caliza de 10
cms. de espesor, incluso mortero de agarre, colocación, toma de jun-
tas, totalmente colocado.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

01.13.01.15 ud Conexión de solera con la pantalla de pilotes 7,73
Conexión de solera con la pantalla de pilotes de diámetro 650 mm, me-
diante 2 barras corrugadas b 500 s de diámetro 16 mm por pilote, colo-
cadas a posteriori con resina de inyección hilti hit-200,según planos.
estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura
del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. El montaje se realiza-
rá primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la
conexión, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con mar-
tillo a rotopercusión, el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpia-
rá el polvo interior del taladro, se inyectará la resina hilti hit-200en el ta-
ladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la
barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente.
finalmente se montará la armadura de la viga de reparto y se hormigo-
nará. Medido el número de barras.

SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.13.01.17 ud Descabezado de pilotes 49,01
Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compre-
sor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte
con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del
descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.13.01.18 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
01.13.01.19 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos 26,06

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.13.01.21 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en alzados 70,52
Escollerahormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en al-
zados de muros, totalmente colocada, incluso rejunteo de paramentos
vistos.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.13.01.22 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos 70,50
Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.13.01.23 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs. 51,22
Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a
1000 Kgs en muros y contrafuertes, totalmente colocada.

CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.13.01.24 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras 39,33
Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.01.26 m³ Grav.drenaje trasdós muro 27,68
Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.13.01.27 m³ Grava 27,68
Explanación con material drenante no plastico, con equivalente de are-

na EA> 30, según UNE EN 933-8, de al menos el 50% del material
con tamaño maximo de 2 cm , % finos < 5% y % de arenas < 15%, in-
cluso suministro, extendido y compactación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.13.01.28 m2 Gunitado de 20 cms de espesor, incluso armaduras y
rechazo de gunita

39,15

Gunitado de 20 cm. De espesor con hormigon h/mp 25 28 iii j2, proyec-
tado en dos capas de 10 cm. De espesor cada una de ellas, con colo-
cado y armado s/planos, empleado en estabilización de taludes, inclu-
so limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y retirada a vertede-
ro de los productos de rebote.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

01.13.01.29 m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml 26,23
 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, in-
cluso suministro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje
y desmontaje de la maquinaria, medios auxiliares, etc.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.13.01.31 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa 108,74
Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.
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CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.01.32 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 122,20
Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.13.01.33 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo 93,93
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.01.34 M2 Impermeabilización asfaltica 4,90
Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.13.01.35 m Imposta  en  coronación 37,73

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y
acero, totalmente acabado.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.01.36 m Junta dilatación dentada 18,21
 junta de dilatación dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.13.01.37 m Junta retracción dentada 16,31
Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.13.01.38 m² malla triple torsión con geomalla adosada 43,02
 malla triple torsión 8x10-16 más geomalla volumétrica para contención
de finos, incluso picas realizadas con barras Gewi de l=3,50m y diáme-
tro 20mm, colocados al tresbolillo en la superficie recubierta (1 cada
9m2) y parte proporcional de alambre de atar, incluso cableado con ca-
ble de acero de 16mm en cabeza y pie del mismo, colocado y anclado,
incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

CUARENTA Y TRES  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

01.13.01.39 m² Manta geotextil anticonta 2,60
Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.13.01.40 m Mechinal tub. PVC DN110mm 3,05

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro,
colocación en el encofrado, etc.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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01.13.01.41 m Micropilote DN 220 mm 125,04
Micropilote DN 220 mm armado con tubo DN 168 mm y e10 mm con
uniones roscadas de acero tm-80 limite elastico 550 Mpa ejecutados
mediante manguitos exteriores doblemente roscados sin disminución
de sección, incluso parte proporcional de plataforma de trabajo, perfo-
ración en cualquier clase de terreno, entibación, transporte de los pro-
ductos a vertedero, suministro y puesta en obra del tubo, lechada de
cemento hasta la total colmatación del tubo, conectadores con las vi-
gas de atado y parte proporcional de uniones roscadas y soldadas,
traslado, montaje y desmontaje de la maquinaria, así como tratamiento
de juntas y medios auxiliares, regulación y limpieza superficial de los
paramentos vistos de las pantallas de las superficies que han de ser
unidas a vigas o losas ,completamente terminado i/tratamiento de resi-
duos y ensayos

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.01.42 m. Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1, 208,80
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1, en terrenos
inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y
empuje, ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, colocación de la armadura en acero B-500-S (según planos de
proyecto) y hormigonado por tubo con hormigón HA-35/F/12/IIIc de
central de consistencia líquida al mismo tiempo que se extrae la entu-
bacion de acero, contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditi-
vos GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso ce-
mento). Incluso p.p de empotramiento en sustrato competente según
indicaciones de proyecto,  i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, re-
planteo, achiques , armadura,. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada desde la su-
perficie de trabajo. i/tratamiento de residuos y ensayos

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.13.01.43 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
01.13.01.45 m² Tablestacas de contención 90,03

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

NOVENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.13.01.46 PA Transporte y montaje equipo pilotes 8.926,36

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así co-
mo sus elementos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13.01.47 ud Transporte, montaje y desmontaje equipo anclajes 1.686,10
Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realiza-
ción de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.13.01.48 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm 4,99
Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.13.01.49 m3 vigas de coronación 289,20
Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, en vigas de corona-
ción o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con pane-
les de tablero aglomerado por medios manuales, cuantia de acero
B-500S según planos. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

01.13.01.50 m3 vigas de reparto 361,70
Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente,   en viga de repar-
to, encofrada a 1caras con paneles de tablero aglomerado por medios
manuales.y cuantia de acero B-500S según planos. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.13.02 CAJON ITUR.
01.13.02.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
01.13.02.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo 93,93

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.02.04 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 122,20
Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.13.02.05 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa 108,74
Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.02.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos 26,06
Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.13.02.07 m² Encof.-desencof. mad. cep 30,44

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hor-
migón visto con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos
necesarios arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxi-
liares.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.02.08 kg Acero redondos B-500 S 1,16
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

É
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UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.13.02.09 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras 39,33

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.02.10 m² Manta geotextil anticonta 2,60
Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.13.02.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm 4,99

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.13.02.12 m Junta retracción dentada 16,31
Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.13.02.13 m³ Grav.drenaje trasdós muro 27,68
Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.13.02.14 u P.A.para el mantenimiento del servicio de Euskaltel 1.050,38
Partida alzada para el mantenimiento del servicio de Euskaltel afecta-
do por las obras del cajón Itur

MIL CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.13.02.15 m² Tablestacas de contención 90,03
Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

NOVENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.13.02.16 u P.A.a justificar para la restitución de elementos del

bombeo
6.302,25

Partida alzada a justificar para la restitución de elementos de la iinstala-
ción de bombeo y canalización del lixiviado que resulten afectados por
las obras del cajón Itur

SEIS MIL TRESCIENTOS DOS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.13.02.17 u P.A.  para el mantenimiento del servicio de agua potable 2.625,94
Partida alzada para el mantenimiento del servicio de agua potable mu-
nicipal de las tuberías afectadas por las obras del cajón itur

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.13.02.18 m Tubería de TPC DN160mm de doble pared 6,44
Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
É
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CÉNTIMOS
01.13.02.19 m tubería de TPC DN125mm de doble pared 4,10

Tubería de TPC DN125mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.13.02.20 m Tubería de TPC DN110mm de doble pared 3,45

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.13.02.21 u prueba de carga 2.100,75
Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada
por laboratorio especializado

DOS MIL CIEN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.13.02.23 M2 Impermeabilización asfaltica 4,90
Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
APARTADO 01.13.03 PUENTE URRAGA.

01.13.03.01 kg Acero redondos B-500 S 1,16
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.13.03.02 ud Descabezado de pilotes 49,01

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compre-
sor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte
con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del
descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.13.03.03 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
01.13.03.04 m² Encof.-desencof. mad. cep 30,44

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hor-
migón visto con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos
necesarios arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxi-
liares.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.03.05 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos 26,06
Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.13.03.06 m² Encofrado perdido entre vigas losa del puente 31,30

Encofrado perdido entre vigas para losa del puente, que incluye apeos,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares, retirada de apeos,
etc.

TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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01.13.03.09 m³ Grav.drenaje trasdós muro 27,68
Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.13.03.10 m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml 26,23
 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, in-
cluso suministro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje
y desmontaje de la maquinaria, medios auxiliares, etc.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.13.03.11 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa 108,74
Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

CIENTO OCHO  EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.13.03.12 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa 122,20
Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.13.03.13 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa 122,20
Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM II/A (V)-42,5 r de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.13.03.14 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo 93,93
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.13.03.15 M2 Impermeabilización asfaltica 4,90
Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.13.03.16 m² Manta geotextil anticonta 2,60

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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01.13.03.18 m. Pilote in situ  D 600 CPI-4-Tipo 1 192,39
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 600 mm. tipo 1, en terrenos
inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y
empuje, ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, colocación de la armadura en acero B-500-S (según planos de
proyecto) y hormigonado por tubo con hormigón HA-35/F/12/IIIc de
central de consistencia líquida al mismo tiempo que se extrae la entu-
bacion de acero,contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditi-
vos GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso ce-
mento). Incluso p.p de empotramiento en sustrato competente según
indicaciones de proyecto,  i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, re-
planteo, achiques , armadura,. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada desde la su-
perficie de trabajo  i/tratamiento de residuos y ensayos.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.13.03.19 u prueba de carga 2.100,75
Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada
por laboratorio especializado

DOS MIL CIEN  EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.13.03.20 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
01.13.03.21 PA Transporte y montaje equipo pilotes 8.926,36

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así co-
mo sus elementos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13.03.22 m Tubería de TPC DN110mm de doble pared 3,45
Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.13.03.23 m Tubería de TPC DN160mm de doble pared 6,44
Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.13.03.24 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm 4,99
Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.13.03.25 m Viga RPT 70-70. 291,60
Viga RPT 70-70, con retenidas laterales, para que no sea necesario en-
cofrar, para  1 tablero x 1 vano x 8 vigas de 22 m de long. total  ,Ancho
de tablero 11,30 m.  Cargas IAP 11. Incluso suministro, transporte, co-
locación, medios auxiliares, parte proporcional de neoprenos (16 uds) ,
para apoyo de vigas prefabricadas, meseta de nivelación realizado con
mortero autonivelante y alta resistencia, según detalle planos, mano de
obra auxiliar, demás documentos necesarios.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

02.01.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
02.01.02 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento 7,80

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposi-
ción, todo incluido

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.01.03 UD P.A para formación de ataguia 3.001,07

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TRES MIL UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA

02.02.01 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo 93,93
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

02.02.02 kg Acero redondos B-500 S 1,16
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.02.03 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos 26,06

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.02.04 ML barandilla metálica similar a la existente 140,05

de barandilla metálica similar a la existente, incluso suministro, trans-
porte, montaje, totalmente terminada y colocada.

CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

02.02.05 M3 Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc 132,15
Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibra-
do y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

02.02.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f 5,00
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

CINCO  EUROS
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02.02.07 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.

02.03.01 M² m2 de estudio y retirada de material vegetal reutilizable 0,50
Estudio de la presencia de material vegetal susceptible de ser reutiliza-
do en fase de  revegetación, tal como Carrizo (Phragmites australis) y
espadaña, (Typha latifolia) para su  reutilización mediante tepes y faji-
nas, y sauce (Salix atrocinerea) para estaquillado del material leñoso;
retirada del aprovechable, y acopio del mismo hasta su reimplantación;
con pp de medios auxiliares, equipos y maquinaria que se puedan sa-
car de la zona a pie. Medido el total del área del humedal.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.03.03 m² Hidrosiembra de herbáceas H1 0,71

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, in-
cluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido hú-
mico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas
y la resiembra de superficies falladas.

CERO  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.04 M² Preparación del terreno para hidrosiembra 0,25
Preparación del terreno para hidrosiembra. Desbroce, limpieza y des-
pedregado en su caso, refino de la superficie de los taludes y superfi-
cies en pendiente, incluida la eliminación de surcos y regueros abiertos
por escorrentía y la carga y transporte de piedras, restos vegetales y
elementos extraños a vertedero.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.03.05 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm 30,23

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro,
medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura
del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra ex-
traída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tu-
tor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TREINTA  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

02.03.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm 33,10
Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

02.03.07 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt. 7,51
Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.08 u Estaquillado de Salix atrocinerea 3,25
Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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02.03.09 M³ tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm 22,51
tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm que incluye la carga,
transporte y extendido de la tierra vegetal proveniente de préstamos, el
escarificado previo de las superficies de asiento y el igualado de deta-
lle y refino de la superficie acabada.

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.10 UD Sum./plantación especies arbustivas 1 m alt. 9,00
Suministro y plantación de especies arbustivas de 1 m de altura, servi-
dos en contenedor. Incluida la apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
relleno del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enri-
quezida, primer riego posterior a la implantación. Incluida reposición de
marras.

NUEVE  EUROS
02.03.11 UD Suministro y plantación de especies arbóreas 38,01

Suministro y plantación de especies arbóreas, servidas con cepellón,
con un diámetro de 6-8 cm medido a una altura de 1 m. Incluida la
apertura del hoyo de 0,60mx0,60mx0,60m, relleno del hoyo con tierra
vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo y retirada en su ca-
so de sobrantes al vertedero, colocación de tutor y reposición de ma-
rras.

TREINTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.03.12 M² siembra de pradera herbácea mezcla de semillas 2,18
Siembra manual de pradera herbácea, efectuándose dos pasadas per-
pendiculares entre sí, incluidas 0.03kg/m2 de semillas y 0.06kg/m2 de
abonos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de
todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y me-
didas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.03.13 M² laboreo 25 cm. prof.mec.sin despe 0,23

Laboreo hasta 25 cm de profundidad, mecánicamente, ejecutando dos
pases cruzados, sin despedregado, i/pp de medios auxiliares. Medida
la superficie ejecutada.

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03.14 M² despregado pied.>3 CM 0,23

Despedregado de piedras mayores de 3 cm en el 100% de la superfi-
cie (según criterio del ayto) i/pp de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03.15 M² Rastrillado ligero de tierra vegetal 0,25

Rastrillado ligero de tierra vegetal con medios manuales. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

CERO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.03.16 M² Cort.conif.s/cls manual 20-40 fra 4,20

Corteza de conífera decorativa de pino, extendida de forma manual en
capa de 20 a 40 cm. de espesor, distribución franjas con espesor de
10 cm i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.03.17 M² manta orgánica 5,23

Colocación de manta orgánica de coco de 320-500 gr/m2. Incluso pre-
paración del talud, apertura y cierre de zanja de anclaje y fijación con
piquetas, i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente eje-
cutada
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CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.03.18 ML FAJINA PHRAGMITES AUSTRALIS 11,54

Fajinas sobre ribera consistente en excavación de zanja de 20-30 cm,
obtención de varas (8baras/ud), construcción de las fajinas, colocación
y fijación de las mismas con piquetes o estacas de acero, incluso cubri-
miento con tierra propia. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie
de carga, p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios
auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la unidad termi-
nada.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03.19 UD Tamarix gallica, 40-60 cm, Ct. 3,43
Planta Tamarix Gallica 40-60cm. Suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m, incluso apertura del mismo con
medios manuales o mecánicos, drenaje, formación de alcorque, aporte
de 0.06 kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros
absorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en
la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras.
Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de
punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a
pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales,
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la uni-
dad terminada.

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.03.20 UD Cornus sanguinea 60-80 cm,Ct. 5,25
Planta Cornus Sanguinea 60-80 cm, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mis-
mo con medios manuales, drenaje, formación de  alcorque, aporte de
0.06 kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros ab-
sorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en la
fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras.
Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de
punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a
pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales,
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la uni-
dad terminada.

CINCO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.03.21 UD Arbutus unedo 40-60 cm, Ct. 7,19
Planta Arbutus Unedo40-60cm. suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo
con medios manuales, drenaje, formación de alcorque, aporte de 0.06
kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros absorben-
tes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en la fecha
adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras. Todas
las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria y libre
de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de
riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de car-
ga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios au-
xiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la unidad termina-
da.

SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Página 38PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

02.03.22 M² Trasplante de tepes de Phragmites 6,22
Trasplante y plantación de Tepe de Phragmites SP, realizado por me-
dios mecánicos retirando las plantas con una porción de la tierra explo-
rada por las raíces hasta una profundidad de 30-40cm, en la superficie
ocupada por las matas; las matas se multiplicarán por división de mata
hasta obtener un tamaño adecuado para realizar la plantación con un
marco adecuado; se trasladara a los márgenes de los canales, dentro
de la zona de influencia mareal, incluido obtención, preparación, acon-
dicionamiento de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado.
Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo ti-
po de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas
de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.03.23 M² Trasplante Typha latifolia 6,22

Trasplante y plantación de tepe de Typha sp , a la zona de los canales
cercanas a las pasarelas, dentro de la zona de influencia mareal, se-
gún plano U.15.01, incluido obtención, preparación, acondicionamiento
de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado. Incluso limpieza y re-
tirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecáni-
cos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colecti-
vas. Medida la superficie ejecutada.

SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.03.24 ML Borde metálico césped tipo Ever-Edge 12,14

Suministro y colocación de borde de acero flexible para el manteni-
miento de bordes de césped tipo Ever-Edge, incluso suministro, coloca-
ción, fijación, remate y pp de medios auxiliares. Medida la longitud eje-
cutada.

DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.03.26 Ud Lonicera japonica de 30-40 cm 11,82

Suministro y plantación de Lonicera japonica de 30-40 cm. de altura,
servido en contenedor, con apertura de hoyo de 10x10x10 cm, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso riego durante la ejecu-
ción de las obras, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

ONCE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES
02.04.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m 16,07

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

DIECISEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.04.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m 44,02

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOS
CÉNTIMOS

02.04.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja 16,55
Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.04.13  Ud Conex.tub.proy./arq.exist 300,11
conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y re-
paración de éstas hasta su completa reposición.

TRESCIENTOS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES
02.05.02 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m 1.027,80

arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

MIL VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

02.05.04 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m 2.730,98
arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas en la conexión entre tuberías
y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.05.08  Ud Conex.tub.proy./arq.exist 300,11
conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y re-
paración de éstas hasta su completa reposición.

TRESCIENTOS  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

02.05.10 m² Entib.blindada met.poz.y zanja 16,55
Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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02.05.12 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 3<H<=4 m 48,77
excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m, que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de préstamos, compactación,
carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.13 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 4<H<=5 m 58,81
excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
4<H<=5 m, que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de préstamos, compactación,
carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

02.05.44 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600 111,04
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
600 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

CIENTO ONCE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 RED ELECTRICA.
02.06.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt 7.120,06

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica.

SIETE MIL CIENTO VEINTE  EUROS con
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.07 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.
02.07.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3 5,00

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

CINCO  EUROS
02.07.02 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos 70,50

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

SETENTA  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
03.01 U Análisis de caracterización de suelos 326,03

Análisis de caracterización de suelos . Incluye toma de muestras, en-
vío a laboratorio, análisis de contaminantes incluidos en la Ley 4/2015
para la Prevención y Corrección de la contaminación del suelo, inter-
pretación de resultados y redacción de informe. El número de puntos
de muestreo y el número de muestras se ha definido en función de la
superficie de excavación.

TRESCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
TRES CÉNTIMOS

03.02 U Análisis de parámetros de suelos 884,42
Análisis de los parámetros incluidos en Decisión 2003/33/ce, de 19 de
diciembre de 2002, del Consejo, por la que se establecen los criterios
y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arre-
glo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 2011/97/UE, con el objeto
de definir la vía de gestión de los suelos excavados en vial E si, según
el resultado de la caracterización de suelos, no pueden ser reutiliza-
dos. Incluye la toma de muestras de suelo y la redacción de informe.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03 T Gestión de tierras excavadas 24,01
Gestión de tierras excavadas en vial E. La vía de gestión se definirá a
partir de los resultados de la caracterización de las muestras.

VEINTICUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
03.04 T Transporte de tierras excavadas 8,00

Transporte de tierras excavadas en vial E hasta punto de gestión.

OCHO  EUROS
03.05 U Informes finales de excavación 1.785,64

Redacción de informes finales de excavación en emplazamiento poten-
cialmente contaminados.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06 PA Prospección de nidificación de aves 1.260,45
Prospección de la nidificación de aves de interés catalogadas antes de
ejecutar las talas y desbroces de las zonas con vegetación de interés
robledal-encinar, siempre y cuando éstas coincidan con el período re-
productor de las citadas aves. Incluida redacción de informe.

MIL DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.07 U Análisis del efluente de lavarruedas 343,47
Análisis del efluente de los (2) lavarruedas durante las obras. Recogi-
da de muestra mensual y análisis de los parámetros incluidos en la au-
torización de vertido. Incluida la redacción de informe.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08 U Análisis físico-químico de aguas regata Olaa 343,47
Análisis físico-químico de aguas en la regata Olaa en fase preoperacio-
nal en los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras
y Programa de Vigilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en
río, aguas arriba y aguas abajo de las obras y análisis de pH, conducti-
vidad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Inclui-
da la redacción de informe.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.09 U Análisis físico-químico de aguas regata Iñurritza 343,47
Análisis físico-químico de aguas en la regata Iñurritza en fase preope-
racional en los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correc-
toras y Programa de Vigilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra
en río, aguas arriba y aguas abajo de las obras y análisis de pH, con-
ductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. In-
cluida la redacción de informe.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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03.10 U Análisis físico-químico aguas regata Olaa 343,47
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Olaa
con periodicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas.
Incluye recogida de muestra en río y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.11 U Análisis físico-químico aguas regata Iñurritza 343,47
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Iñurritza
con periodicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas.
Incluye recogida de muestra en río y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.12 U Análisis del efluente de balsas decantación 304,32
Análisis físico-químico del efluente de las balsas de decantación de los
cubetos lavarruedas en fase de obras, con periodicidad mensual. Inclu-
ye recogida de muestra en salida y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.13 U Análisis biológico aguas regata Olaa e Iñurritza 126,04
Análisis biológico de aguas en las regatas Olaa e Iñurritza en fase pre-
operacional. Incluye recogida de muestra, el punto indicado en el plano
de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental y análisis
de IBMWP. Incluida la redacción de informe.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

03.14 Asistencia medioambiental 336,12
Asistencia medioambiental durante la duración de la obras.  Incluye
técnico cualificado para el seguimiento de los parámetros de control y
elaboración de los informes pertinentes.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con DOCE CÉNTIMOS

03.15 U Informe final PVA 840,30
Redacción de informe final del Programa de Vigilancia Ambiental.

OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

03.16 m2 Desmontaje y retirada uralita 31,93
Desmontaje , retirada y demolición de cubierta de amianto, incluyento
carga y transporte  de los materiales resultantes de la demolicion a ver-
tedero correspondiente para su correcta gestion.  Se incluye el pago
del canon de gestion. Se abona medicion real de obra de fabrica demo-
lido. Esta unidad también incluye el coste de la retirada, carga, trans-
porte y canon de gestión de elementos de amianto, así como el coste
del proyecto y resto de trámites para su correcta ejecución.

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.
05.01 m³ Transporte de tierras a relleno autorizado 5,00

 transporte de tierras a relleno autorizado, que incluye carga y descar-
ga del material y canon de vertido.

CINCO  EUROS
05.02 m³ Transporte residuos hormigones y asfalto 10,00

transporte de residuos de hormigones y asfalto a estación de reciclaje
y canon de gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de ver-
tido, incluso carga y descarga.

DIEZ  EUROS
05.03 t transporte, carga y descarga de aceros 12,00

 transporte, carga y descarga de aceros a estación de reciclaje y ca-
non de gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido.

DOCE  EUROS
05.04 m³ transporte y reciclaje de productos plásticos 12,00

 transporte y reciclaje de productos plásticos incluso carga y descarga.

DOCE  EUROS
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
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CAPÍTULO 01 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01.01.01 m serrado pavimento existente
Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

TOTAL PARTIDA......................... 1,90
01.01.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.01.04 u PA acondicionamiento Frantzeskua

partida alzada a justificar para el acondicionamiento del vial de Frant-
zeskua.

TOTAL PARTIDA......................... 6.407,28
01.01.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.01.07 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TOTAL PARTIDA......................... 3.001,07
01.01.08 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposi-
ción, todo incluido

TOTAL PARTIDA......................... 7,80
01.01.09 UD P.A para seguimiento de edificios

Partida alzada a justificar para seguimiento de los edificios colindante
incluso acta notarial antes ,durante  y despues de las obras del estado
de los edificios , incluso el seguimiento de la obra con los ensayos per-
tinentes  necesarios y las medidas y correciones necesarias

TOTAL PARTIDA......................... 1.999,99
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SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION.
01.02.01 m³ Relleno formación explanada

Relleno en formación de la explanada mejorada de viales con materia-
les seleccionados según PG-3, de CBR mayor que 20, procedentes de
préstamos, con los espesores fijados en los planos,incluso extendido,
humectación, compactación y nivelación de superficie 

TOTAL PARTIDA......................... 21,61
01.02.02 m³ Base zahorra artificial

Base de zahorra artificial para utilizar en firmes, a ejecutar con material
 de  cantera, con los espesores fijados en los planos, incluso extendi-
do, humectación, compactación y nivelación de superficie 

Mano de obra............................... 13,1186
Maquinaria .................................. 6,1926
Resto de obra y materiales ............ 10,7200

TOTAL PARTIDA......................... 30,03
01.02.03 t Mez.caliente ofítica AC16 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC16 surf D , para capa
de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y
compactación hasta su correcta terminación.

Mano de obra............................... 4,6692
Maquinaria .................................. 37,8014
Resto de obra y materiales ............ 28,0300

TOTAL PARTIDA......................... 70,50
01.02.04 t Mez.bit.cal.árido calizo AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente de árido calizo AC22 bin S, para capa in-
termedia,incluso betún y filler, incluso fabricación, transporte, extendi-
do y compactación hasta su correcta terminación.

TOTAL PARTIDA......................... 67,02
01.02.05 m² riego impr.s/base granul.

Riego de imprimación sobre base granular, incluso medios auxiliares.

Mano de obra............................... 0,2478
Maquinaria .................................. 0,3398
Resto de obra y materiales ............ 0,1949

TOTAL PARTIDA......................... 0,79
01.02.06 m² riego adher.s/capa asfált

Riego de adherencia sobre capa asfáltica, incluso medios auxiliares.

Mano de obra............................... 0,1738
Maquinaria .................................. 0,2359
Resto de obra y materiales ............ 0,2413

TOTAL PARTIDA......................... 0,65
01.02.07 m² Firme hgón. en masa HP-4.0 esp. 18 cm

Firme de hormigón en masa HP-4.0 espesor 18 cm, que incluye sumi-
nistro, vertido, vibrado, curado y bombeo del hormigón, mallazo
150/150/12, rayado del pavimento y ejecución de juntas, encofrados la-
terales y medios auxiliares.

TOTAL PARTIDA......................... 36,21
01.02.08 m bord.hgón 25x15cm.ref.sup

Bordillo de hormigón prefabricado de 25 x 15 cms. con refuerzo superfi-
cial de cuarzo, en rectas y curvas, incluso colocación, toma de juntas,
asiento y refuerzo de hormigón, según planos.

Mano de obra............................... 0,5775
Maquinaria .................................. 16,6636
Resto de obra y materiales ............ 5,0200

TOTAL PARTIDA......................... 22,26
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01.02.09 m contracinta horgòn. 30 cm
Contracinta de hormigón de 30 cms. de anchura según planos, comple-
tamente terminada, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y ma-
llazo 150.150.8.

Mano de obra............................... 17,1365
Maquinaria .................................. 0,0231
Resto de obra y materiales ............ 6,9817

TOTAL PARTIDA......................... 24,14
01.02.10 m Badén hgón. en masa s/planos

Badén de hormigón según planos, incluso encofrado, vibrado, fratasa-
do, lucido y mallazo 150.150.8 de 0.60 mts. de anchura.

TOTAL PARTIDA......................... 27,81
01.02.11 m Barandilla en acero

Barandilla en acero medida en sentido longitudinal, con pilastras de
acero galvanizado de 10 mm de espesor cada 1'50 m y pletina inferior
para anclaje (horizontal)  a la losa o imposta de 120x150x10 mm tam-
bién en acero galvanizado, el anclaje se realiza con 4 tornillos barra-
queros de acero inoxidable sin varillas horizontales entre pletinas, ba-
rras horizontales de Ø15 mm en acero galvanizado separadas cada
0'12 cm, doble pasamanos de 40 mm de diámetro en acero inoxidable
a 1000 y 700 mm según detalle que figura en los planos. En los extre-
mos (inicio y final) se enlazarán los pasamanos superior e inferior por
medio de codos angulares y tubo del mismo material prolongándose
45 cm en todos aquellos casos que no produzcan intersección en los
itinerarios transversales. Incluso suministro, transporte, montaje,pinta-
do con una mano de imprimación y dos de acabado, dados de hormi-
gón para la cimentación en caso que sea en zona verde o jardín, com-
pletamente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 175,06
01.02.12 m Barandilla de madera

Barandilla de madera modelo "Consorcio" de Jolas o similar, en módu-
los de 2,00m de longitud y 1,00m de altura según detalles en planos,
realizado en madera Pino-norte con tratamiento especial para la intem-
perie a base de sales inyectadas en auto-clave (nivel 4) y terminación
en lasur, zarpa de anclaje al suelo con tacos de expansión, incluso su-
ministro y montaje. 

TOTAL PARTIDA......................... 125,49
01.02.13 m² Geotextil no tejido 320 gr/cm²

Geotextil no tejido 320 gr/cm² totalmente colocado, incluso solape míni-
mo de 20 cms y fijaciones.

TOTAL PARTIDA......................... 2,30
01.02.14 m Junta de dilatación de tablero

Junta de dilatación de tablero de acuerdo con el detalle que figura en
el plano correspondiente, completamente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 32,05
01.02.15 m Tapa de aluminio rellenable con su marco

Tapa de aluminio rellenable con su marco, sobre acera del puente, de
1,00x0,45 m, incluye fabricación, suministro, colocación del marco en
la acera, recibido y rellenado de la tapa con aglomerado asfáltico, me-
dios auxiliares y materiales para la correcta ejecución de la unidad.

TOTAL PARTIDA......................... 530,20
01.02.16 m Barrera de seguridad de doble onda

Barrera de seguridad de doble onda, galvanizada, incluso parte propor-
cional de tornillería, perfiles IPN 120 galvanizados, placa galvanizada
de sujeción con anclajes expansivos y espárragos sobre obras de fábri-
ca o muros, amortiguadores, captafaros, incluyendo aletas terminales,
hinca del poste en el terreno según normas, completamente colocada
y terminada.
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TOTAL PARTIDA......................... 45,02
01.02.17 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TOTAL PARTIDA......................... 39,33
01.02.18 t Mez.caliente ofítica AC11 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC11 surf 50/70 D  ofiti-
co, para capa de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transpor-
te, extendido y compactación hasta su correcta terminación.

Mano de obra............................... 4,6692
Maquinaria .................................. 37,8014
Resto de obra y materiales ............ 28,0300

TOTAL PARTIDA......................... 70,50
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRAS DE FABRICA DE LA RED VIARIA.

01.03.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.03.02 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TOTAL PARTIDA......................... 39,33
01.03.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

TOTAL PARTIDA......................... 93,93
01.03.04 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 51,7827

TOTAL PARTIDA......................... 108,74
01.03.05 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

Mano de obra............................... 0,4856
Maquinaria .................................. 0,1096
Resto de obra y materiales ............ 0,5668

TOTAL PARTIDA......................... 1,16
01.03.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

Mano de obra............................... 22,2956
Resto de obra y materiales ............ 3,7578

TOTAL PARTIDA......................... 26,06
01.03.07 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

Mano de obra............................... 14,0970
Resto de obra y materiales ............ 13,5900
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TOTAL PARTIDA......................... 27,68
01.03.08 m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

TOTAL PARTIDA......................... 2,60
01.03.09 m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

TOTAL PARTIDA......................... 16,31
01.03.10 m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y
acero, totalmente acabado.

Mano de obra............................... 30,1668
Resto de obra y materiales ............ 7,5669

TOTAL PARTIDA......................... 37,73
01.03.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 4,99
01.03.12 m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro,
colocación en el encofrado, etc.

Mano de obra............................... 1,8219
Resto de obra y materiales ............ 1,2301

TOTAL PARTIDA......................... 3,05
01.03.13 m³ Escollera hormigonada 70% piedra caliza/30% hgón.

Escollera hormigonada compuesta por 70% de piedra caliza con tama-
ño mayor de 500 Kg y 30% de hormigón HM-20/B/30/I totalmente colo-
cada y paramento visto rejunteado.

TOTAL PARTIDA......................... 70,52
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01.03.14 ml Muro para cerramiento de parcela
Ejecución de muro de cerramiento de parcela,con un muro de arenisca
de 1,20 m de altura y 50 cm de espesor, y verja de forja de 1,00 m de
altura, con pilaretes cada 5m de 2,5m sobre la se apoyan las verjas, to-
do incluido.

TOTAL PARTIDA......................... 450,16
01.03.15 ud Retirada  reposición puerta

 Retirada, traslado , reposición y acondicionamiento de la puerta exis-
tente  incluyendo todos elementos necesarios para su futura reposición

TOTAL PARTIDA......................... 500,18
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SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACION.
APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL.

01.04.01.01 m pintura clorocaucho reflectante 2 componentes
Pintura de clorocaucho reflectante plástica de aplicación en frío de dos
componentes en marca longitudinal de 10 cms continua o discontinua,
incluso limpieza de la superficie, premarcaje, y cuantas operaciones se-
an necesarias para una correcta ejecución de la unidad, medida la lon-
gitud realmente pintada.

TOTAL PARTIDA......................... 2,00
APARTADO 01.04.02 SEÑALIZACION VERTICAL.

01.04.02.01 UD señal octogonal 60 cms. diámetro
señal octogonal de 60 cms. de diámetro, compuesta por placa reflexiva
EG de aluminio con trasera abierta mod. BRETAGNE de la casa NA-
DIA ó similar, reflectorizada en nivel I, con orla en símbolo en relieve y
vaciado, sobre postes de aluminio lacado RAL9006 de 76 mm de diá-
metro y 3,00 ó 3,50 mts. altura, incluso tornillería de aluminio con aran-
dela autoblocante tipo "Grover" o similar, suministro, montaje, totalmen-
te terminada, incluso cimentación.

TOTAL PARTIDA......................... 180,06
SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.
APARTADO 01.05.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

01.05.01.01 m³ Aporte y extendido de tierra vegetal
Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste
en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal aco-
piada en la propia obra.

TOTAL PARTIDA......................... 3,11
01.05.01.02 m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, in-
cluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido hú-
mico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas
y la resiembra de superficies falladas.

TOTAL PARTIDA......................... 0,71
01.05.01.03 u plantación árbol Quercus robur de 6-8 cm

Suministro y plantación de Quercus robur de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 53,00
01.05.01.04 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro,
medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura
del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra ex-
traída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tu-
tor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 30,23
01.05.01.05 u plantación árbol Acer pseudoplatanus de 6-8 cm

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus de 6-8 cm de períme-
tro, medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertu-
ra del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra
extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego pos-
terior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de
tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 32,03
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01.05.01.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm
Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 33,10
01.05.01.07 u plantación árbol Prunes avium de 6-8 cm

Suministro y plantación de Prunus avium de 6-8 cm de perímetro, medi-
do a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del ho-
yo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída,
aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la
plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor (made-
ra tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) adecuada-
mente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 40,94
01.05.01.08 u plant. arbusto Corylus avellana de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Corylus avellana de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 11,81
01.05.01.09 u plant. arbusto Crataegus monogyna de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 80-100 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,51
01.05.01.10 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,51
01.05.01.11 u plant. arbusto Euonymus europaeus de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 80-100 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,99
01.05.01.12 u plant. trepadora Hedera helix 100 cm alt.

Suministro y plantación de Hedera helix de 100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40
m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del
drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,93
01.05.01.13 u plant. trepadora Clematis vitalba 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Clematis vitalba de 40-60 cm de altura, ser-
vido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x
0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono comple-
jo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación
del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 8,50
01.05.01.14 u plant. trepadora Lonicera periclymenum 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Lonicera periclymenum de 40-60 cm de altu-
ra, servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x
0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abo-
no complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, ve-
rificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,02
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01.05.01.15 u Estaquillado de Salix atrocinerea
Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 3,25
01.05.01.16 u Estaquillado de Salix alba

Suministro y estaquillado con Salix alba de zonas cercanas a la obra.
Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego
posterior a la plantación y reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 3,25
01.05.01.17 u Estaquillado de Salix purpurea

Suministro y estaquillado con Salix purpurea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 3,25
01.05.01.18 u Estaquillado de Sambucus nigra

Suministro y estaquillado con Sambucus nigra de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 3,25
01.05.01.22 m² Malla entutoradora para trepadoras

Suministro y colocación de malla entutoradora para trepadoras.

TOTAL PARTIDA......................... 2,32
01.05.01.23 u Jornada de riego

Riego de plantaciones con manguera conectada a camión cuba por jor-
nada de 8 horas, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra
ambiental. A justificar durante la realización de las obras y el período
de garantía.

TOTAL PARTIDA......................... 763,47
01.05.01.24 m² Abonado mineral de superficie sembrada e hidrosembrada

Abonado mineral anual de las superficies sembradas e hidrosembra-
das durante el período de garantía, siempre con el visto bueno de la Di-
rección de Obra ambiental.

TOTAL PARTIDA......................... 0,22
01.05.01.25 m² Corta, recogida, apilado, y eliminación de restos de

Arundo donax
Corta manual de ejemplares Arundo donax, recogida y apilado de ejem-
plares apeados y eliminación de restos.

TOTAL PARTIDA......................... 1,75
01.05.01.26 m² Tratamiento de control de Arundo donax

Tratamiento de control de ejemplares de Arundo donax, mediante apli-
cación con aparato manual de presión para tratamientos herbicidas o
mediante embadurnado con brocha del tocón, con herbicidas específi-
cos : glifosato, triclopir, imazapir (mediante inyección), picloram o
2+4-D plicoram.

TOTAL PARTIDA......................... 2,98
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APARTADO 01.05.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS
01.05.02.01 m Delimitación de zonas de interés

Delimitación de zonas de interés con estacas de 150 cm de altura y
con malla plástica que una las estacas, de forma que queden exclui-
das de cualquier alteración y señalización de elementos de patrimonio
a proteger (astilleros, molino de Errotaberri, Errotaberri baserria).

TOTAL PARTIDA......................... 1,77
01.05.02.02 u Solera de hormigón para parque de maquinaria

Solera de hormigón en una superficie de 100 m², de 20 cm de espesor
para parque de maquinaria, con cuneta de recogida de aguas, arqueta
y filtro de hidrocarburos.

TOTAL PARTIDA......................... 3.361,20
01.05.02.03 u Sistema lavarruedas

Construcción de un sistema lavarruedas conectado a una balsa de de-
cantación de medidas 5 m de longitud, 3 m de ancho y 1,5 m de profun-
didad con separador de hidrocarburos.

TOTAL PARTIDA......................... 1.861,26
01.05.02.04 u Excavación de poza en el lecho de regata

Excavación de pozas en el lecho bajo de las regatas Olaa e Iñurritza
en los puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Pro-
grama de Vigilancia Ambiental.

TOTAL PARTIDA......................... 252,09
01.05.02.05 u Zanja de lavado de hormigón

Excavación de zanja de lavado de hormigón de dimensiones 2 x 2 x
1,5 m.

TOTAL PARTIDA......................... 167,51
01.05.02.06 u Barrera de retención de sólidos

Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de pie-
dras de escollera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y
de calibre suficiente para que la represa quede al menos 50 cm por en-
cima del caudal, colocación de geotextil sobre escollera, taludes de am-
bas orillas y lecho, fijándolo con bolos al lado aguas abajo de la escolle-
ra, y piquetas hincadas en los extremos de ambas orillas.

TOTAL PARTIDA......................... 538,36
01.05.02.07 u Pesca eléctrica

Pesca eléctrica en el tramo de meandros de la regata Olaa en fase pre-
operacional y mantenimiento de los peces en tanques con agua sufi-
cientemente oxigenada durante su manipulación. El tramo elegido del
río se cerrará con redes para garantizar el éxito de la pesca. Incluye la
redacción del informe.

TOTAL PARTIDA......................... 1.050,38
01.05.02.08 m Barrera longitudinal de filtrado y sedimentación

Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtra-
do y sedimentación, realizada a base de balas de paja colocadas longi-
tudinalmente sobre una zanja de 10-20 cm de profundida y clavadas al
suelo con estacas.

TOTAL PARTIDA......................... 7,35
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SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE AGUA POTABLE.
01.06.01 m Excavación y relleno zanja abastecimiento

excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demoli-
ción de pavimentos u obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad to-
tal media, para tubería de agua potable, incluso entibación, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) proce-
dentes de la excavación ó de préstamos, cama y recubrimiento de are-
na y compactación.

Mano de obra............................... 1,2339
Maquinaria .................................. 5,1144
Resto de obra y materiales ............ 8,2808

TOTAL PARTIDA......................... 14,63
01.06.02 m Tubo poliet. A.D. DN=50m

 tubo de polietileno A.D. DN:50 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colo-
cación juntas, piezas especiales y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 7,88
01.06.03 m Tubo poliet. A.D. DN=63mm

Tubo de polietileno A.D. DN:63 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colo-
cación juntas, piezas especiales y pruebas.

Mano de obra............................... 7,9186
Resto de obra y materiales ............ 6,8500

TOTAL PARTIDA......................... 14,76
01.06.06 u Acom.collarín toma DN63 PN16 atm.

Acometida formada por collarín de toma con salida de DN 63, tubería
de PAD PN 16 atm, válvula de compuerta DN 2", "Te" DN 63/DN 63, in-
cluso codos y otras piezas especiales, etc., completamente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 157,53
01.06.07 u Arq.acometida caract.planos

Arqueta de acometida de las características que figuran en los planos
incluso, sombrerete trampillón tipo purdie de AVK ó similar, macizo de
hormigón, tubería PVC, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA......................... 198,52
01.06.08 u conexión  tubería proyect

Conexión de la tubería proyectada con las tuberías existentes, se inclu-
ye parte proporcional de piezas especiales para efectuar la conexión,
colocación y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 386,02
01.06.09  Ml  tubería fund. K9 Ý 200

Tubería de fundición dúctil K9 de 200 mm. de diámetro interior con jun-
ta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de barniz, que incluye suministro, montaje y parte proporcional
de junta y pruebas.

Mano de obra............................... 28,4447
Maquinaria .................................. 23,5937
Resto de obra y materiales ............ 28,6700

TOTAL PARTIDA......................... 80,71
01.06.10  Ml  tubería fund. K9  Ý 150

Tubería de fundición dúctil K9 de 150 mm. de diámetro interior con jun-
ta automática flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y
exterior de barniz, que incluye suministro, montaje y parte proporcional
de junta y pruebas.

Mano de obra............................... 18,0625
Maquinaria .................................. 16,0834
Resto de obra y materiales ............ 21,4600

TOTAL PARTIDA......................... 55,60
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01.06.11 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.
arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensio-
nes interiores, completamente terminada según planos, incluso excava-
ción, relleno, pates de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la
altura de cada válvula, tapa de fundición articulada reforzada en calza-
da y de aluminio pavimentable en aceras, etc.

TOTAL PARTIDA......................... 745,77
01.06.12  Ud. Válv. BELGICAST DN=200 PN=16

Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=200 mm., PN=16
atm. del tipo husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo an-
claje de hormigón, materiales, transporte, uniones brida liso/enchufe,
montaje,  juntas y pruebas en taller y en obra.

Mano de obra............................... 139,7855
Maquinaria .................................. 124,4380
Resto de obra y materiales ............ 652,1700

TOTAL PARTIDA......................... 916,39
01.06.13  Ud Válvula BELGICAST 150/16

Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=150 mm., PN=16
atm. del tipo husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo an-
claje de hormigón,  materiales, transporte, uniones brida liso/enchufe,
montaje, juntas y pruebas en taller y en obra.

Mano de obra............................... 184,8031
Maquinaria .................................. 174,9711
Resto de obra y materiales ............ 247,4100

TOTAL PARTIDA......................... 607,18
01.06.14 UD Hidrante enterrado de dos bocas DN 700 mm

Hidrante enterrado de dos bocas DN 70 mm PN16 de la casa IRUA ó
similar, completamente colocado, incluso arqueta y tapa, codos y de-
más piezas de unión a la tubería general, válvula DN 100 mm, refuer-
zos de hormigón, sombrerete de hierro fundido para la válvula, total-
mente instalado

TOTAL PARTIDA......................... 639,22
01.06.15 UD Boca de riego enterrada, con entrada de 1½ "

Boca de riego enterrada fabricada en fundición nodular, con entrada
de 1½" y salida racor Barcelona DN 45 mm PN16, incluso arqueta con
marco y tapa fabricada en fundición gris, de la casa Benito y Compa-
ñía ó similar, brida circular, junta de plomo, tornillería, brida y collarín y
parte proporcional de tubería de polietileno, totalmente instalado

TOTAL PARTIDA......................... 251,25
01.06.16  UD codo 11,25º DN150 fund.d.

codo a 11,25º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 171,29
01.06.17  UD codo 22,5º DN150 fund.dúc

codo a 22,5º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 171,29
01.06.18  UD "Te" DN 150/DN150 f.dúct.

"Te" DN 150/DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto
de la instalación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 184,44
01.06.19 UD caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 50

caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 5000, DN 200 PN
10 montaje en compacto, totalmente instalado.

TOTAL PARTIDA......................... 2.815,47
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SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES.
01.07.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

Mano de obra............................... 5,6386
Maquinaria .................................. 8,5577
Resto de obra y materiales ............ 1,8700

TOTAL PARTIDA......................... 16,07
01.07.02 m Exc.z.DN315 P.5<H<=6m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
5<H<=6 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

Mano de obra............................... 27,6673
Maquinaria .................................. 39,7433
Resto de obra y materiales ............ 5,0600

TOTAL PARTIDA......................... 72,47
01.07.03 m Exc.z.DN315 P.6<H<=7m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
6<H<=7 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 74,23
01.07.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

Mano de obra............................... 3,1664
Maquinaria .................................. 4,5520
Resto de obra y materiales ............ 36,3000

TOTAL PARTIDA......................... 44,02
01.07.05 m Ref.hrgón. tub. DN 315 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 315 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 15,06
01.07.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

Mano de obra............................... 3,5608
Resto de obra y materiales ............ 12,9940

TOTAL PARTIDA......................... 16,55
01.07.07 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TOTAL PARTIDA......................... 39,33
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01.07.08 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m
Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 740,52
01.07.09 u a.r.hgón.1,20x1,20 mts. al.4<H<=5m

Arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberí-
as y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente ter-
minada.

TOTAL PARTIDA......................... 1.890,67
01.07.10 u p.regis.1,50x1,50 +5m.alt.

Arqueta de registro de hormigón de 1,50 x1,50 de dimensiones interio-
res en planta y alturas superiores a 5,00 mts. de altura libre interior,
completamente terminada, que incluye excavación y relleno, hormigón,
armadura, encofrado y desencofrado, pates de polipropileno, tapa de
fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable
en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión en-
tre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completa-
mente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 2.533,65
01.07.11 m serrado pavimento existente

Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

TOTAL PARTIDA......................... 1,90
01.07.12 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artifi-
cial compactada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 so-
bre riego de imprimación, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo
S-20 sobre riego de adherencia, 5 cm de aglomerado en caliente árido
ofítico D-12 sobre riego de adherencia y cuantas unidades sean nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

TOTAL PARTIDA......................... 48,37
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SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES.
01.08.01 m Exc.z.DN250 P.0,5<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 250 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno conmateriales seleccionados
según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

Mano de obra............................... 4,8915
Maquinaria .................................. 6,5276
Resto de obra y materiales ............ 1,7000

TOTAL PARTIDA......................... 13,12
01.08.02 m Exc.z. DN400 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 400 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

Mano de obra............................... 4,1384
Maquinaria .................................. 15,5035
Resto de obra y materiales ............ 2,2000

TOTAL PARTIDA......................... 21,84
01.08.03 m Exc.z. DN500 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 500 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 24,21
01.08.04 m Exc.z. DN600 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 27,41
01.08.05 m Exc.z. DN700 P.1<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 700 mm y profundidad de zanja
1<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 29,24
01.08.06 m Exc.z. DN800 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 800 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 67,52

Página 15PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.08.07 m Exc.z. DN1000 P.0<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 38,01
01.08.08 m Exc.z. DN1000 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja
2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 52,32
01.08.09 m Exc.z. DN1000 P.3<H<=4 m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zan-
ja 3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos  según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 65,87
01.08.10 m Exc.z. DN1000 P.4<H<=5 m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zan-
ja 4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 81,53
01.08.11 m Exc.z. DN1200 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
0<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 52,07
01.08.12 m Exc.z. DN1200 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
2<H<=3 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 60,77
01.08.13 m Exc.z. DN1200 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 85,15

Página 16PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.08.14 m Exc.z. DN1200 P.4<H<=5m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja
4<H<=5 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con material seleccionado se-
gún PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos,
compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 116,19
01.08.15 m t.PVC rígido 250mm e.6,1mm

Tubería de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 6,1
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

Mano de obra............................... 6,2121
Maquinaria .................................. 9,6929
Resto de obra y materiales ............ 13,7000

TOTAL PARTIDA......................... 29,60
01.08.16 m t.PVC rígido 400 mm e. 9,8mm

Tubería de PVC rígido de 400 mm de diámetro exterior y espesor 9,8
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

Mano de obra............................... 5,5212
Maquinaria .................................. 8,5318
Resto de obra y materiales ............ 36,6800

TOTAL PARTIDA......................... 50,73
01.08.17 m t.PVC rígido 500 mm e.12,2mm

Tubería de PVC rígido de 500 mm de diámetro exterior y espesor 12,2
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm
de hormigón HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, inclu-
so parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

TOTAL PARTIDA......................... 60,02
01.08.18 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
600 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 111,04
01.08.19 m Tub.h.un.camp./j.el.DN700

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
700 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 173,84
01.08.20 m Tub.h.un.camp./j.el.DN800

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
800 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 167,06
01.08.21 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1000

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
1000 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón,
colocación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 220,08
01.08.22 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1200

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
1.200 mm, clase IV según Norma ASTM C-76-M, incluso cama de hor-
migón, colocación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 325,11
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01.08.23 m Ref.hrgón. tub. DN 250 mm
Refuerzo de hormigón de tubería DN 250 mm, según el detalle indica-
do en planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 12,00
01.08.24 m Ref.hrgón. tub. DN 400 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 400 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 18,81
01.08.25 m Ref.hrgón. tub. DN 500 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 500 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 28,19
01.08.26 m Ref.hrgón. tub. DN 600 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 600 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 41,43
01.08.27 m Ref.hrgón. tub. DN 700 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 700 mm., según el detalle indica-
do en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 60,35
01.08.28 m Ref.hrgón. tub. DN 1000 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1000 mm., según el detalle indi-
cado en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 113,58
01.08.29 m Ref.hrgón. tub. DN 1200 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1200 mm., según el detalle indi-
cado en los planos, incluso encofrado y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 162,36
01.08.30 u Sumidero sencillo en cabeza o intermedio para badén

Sumidero sencillo en cabeza o intermedio de ramal completamente ter-
minado, incluso rejilla de fundición articulada reforzada con su marco,
codo o te de junta elástica de unión con la tubería, etc, para badén.

TOTAL PARTIDA......................... 257,34
01.08.31 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

Mano de obra............................... 3,5608
Resto de obra y materiales ............ 12,9940

TOTAL PARTIDA......................... 16,55
01.08.32 m Z.dren.b.firme c.t.p.d100

de zanja de drenaje bajo el firme de calzada, según planos,  con tubo
poros de hormigón DN 100mm, incluso excavación, cama de hormigón
de 10 cms de espesor y relleno con material granular.

TOTAL PARTIDA......................... 13,80
01.08.33 u arq. 0,40x0,40 prof.1,00m

arqueta a pie de bajante de 0,40 x 0,40 de planta y profundidad míni-
ma de 1,00 mts., completamente terminada, que incluye hormigón, en-
cofrado y desencofrado, tapa de fundición articulada reforzada en cal-
zada y de aluminio pavimentable en acera, así como recibido de aco-
metidas, totalmente rematado.

Mano de obra............................... 104,2415
Maquinaria .................................. 10,2410
Resto de obra y materiales ............ 173,7771

TOTAL PARTIDA......................... 288,26
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01.08.34 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m
Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 740,52
01.08.35 u a.s.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m con rejilla

arqueta sumidero de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, rejilla de fundición ar-
ticulada reforzada con su marco, juntas estancas, uniones mediante
bielas, en la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego
de condiciones, completamente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 740,52
01.08.36 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.1<H<=2m

 arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones in-
teriores., de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberí-
as y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente ter-
minada.

TOTAL PARTIDA......................... 877,07
01.08.37 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m

arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 1.027,80
01.08.38 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas en la conexión entre tuberías
y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 2.730,98
01.08.39 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artifi-
cial compactada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 so-
bre riego de imprimación, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo
S-20 sobre riego de adherencia, 5 cm de aglomerado en caliente árido
ofítico D-12 sobre riego de adherencia y cuantas unidades sean nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad.

TOTAL PARTIDA......................... 48,37
01.08.40 m rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD

rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD de Funditubo ó simi-
lar, incluso cuneta de hormigón, excavación, relleno, encofrado, vibra-
do, completamente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 126,94
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01.08.41 m cuneta de tierras 0,5 m prof./0,5 m ancho
 cuneta de tierras que incluye excavación y reperfilado en cualquier cla-
se de terreno, incluso con demolición de pavimentos u obras de fábri-
ca, de 0,5 mts. de profundidad y 0,5 mts. de anchura, incluso transpor-
te de material a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 4,26
01.08.42 ud separador hidrodinamico de 1200 mm

Suministro e instalación de separador hidrodinámico de baja energía

marca Drenatura Downstream-Defender® 1200 o similar  sin partes

móviles ni requerimientos de energía externa, para el tratamiento de

las aguas de escorrentía, generando un vortex mediante tubería tan-

gencial sumergida que establecerá un flujo rotacional para la separa-

ción de sólidos en suspensión, incluyendo arenas y finos, residuos flo-

tantes y aceites en dispersión. Equipado con cámaras de almacena-

miento de lodos protegidas y aisladas que prevendrán la resuspensión

y lavado de los contaminantes capturados y evitarán el escape de resi-

duos flotantes y aceites, incluso si el equipo entra en carga. Incluidos

registros para realizar la inspección y mantenimiento de la unidad des-

de superficie y evitar la entrada en un espacio confinado. Unidad con

un caudal máximo de tratamiento de 85 l/s y con unos rendimientos de

eliminación de contaminantes probados por certificación independiente

del 80% de los SST de un tamaño de partícula de 50 micrones y 100

micrones a 34 l/s y 45,3 l/s respectivamente, y con una pérdida de car-

ga máxima de 207 mm a 85 l/s determinada según ASTM C1745 /

C1745M 11. No se permitirán unidades que entren en baipás antes del

caudal máximo de tratamiento de 85l/s. Unidad ensamblada en arque-

ta prefabricada de hormigón HA-45 N/mm2, DN 1200 mm , formado

por una base de altura estandar total de 2500 mm y altura útil de 2350

mm, con taladro y ventana para el paso y conexión de tuberías de plu-

viales de hasta 400 mm y orificios de manipulación y descarga de las

piezas de 130 mm de diámetro, losa tapa de 1460 mm de diámetro y

hasta 400 mm de canto, con 1 agujero registro para acceso a interior

de la unidad de 700 mm de diámetro  según Norma UNE-EN 1917, to-

do ello según plano i/pozo de registro y tapas., totalmente instalado y

probado.

Resto de obra y materiales ............ 13.564,6600

TOTAL PARTIDA......................... 15.365,93
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SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELECTRICA.
01.09.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica.

TOTAL PARTIDA......................... 38.184,44
01.09.02 u P.A. justificar modificación red eletrica bt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de BT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica 

TOTAL PARTIDA......................... 5.295,99
01.09.03 u P.A justificar permisos, protección de torres y translado

caja general
P.A a justificar para obtener los permisos necesaios para realizar la
modificación de la red eletrica,protección de las torres colindantes y
translado de la caja gnerales de protección.

TOTAL PARTIDA......................... 1.500,54
SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE TELECOMUNICACIONES

01.10.01 m Ex.z.dem.pav.o.f.1,4m prof. Telecomunica
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demoli-
ción de pavimentos ú obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad to-
tal media desde la superficie terminada de la calle, para canalización
de telecomunicaciones de 2 a 14 conductos, incluso entibación, agota-
miento, relleno con materiales seleccionados según PG3 (CBR>20)
procedentes de la excavación o de préstamos y compactación.

TOTAL PARTIDA......................... 12,64
01.10.02 u Retirada poste telefónico

Retirada de poste telefónico existente, incluido maquinaria, medios au-
xiliares y transporte.

TOTAL PARTIDA......................... 168,06
01.10.03 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 125 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 125
mm, incluso cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de jun-
tas, cinta señalizadora y cable guía de acero, etc., según normas de
Euskaltel.

TOTAL PARTIDA......................... 11,50
01.10.04 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 110 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 110
mm, incluso cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de jun-
tas, cinta señalizadora y cable guía de acero, etc., según normas de
Euskaltel.

TOTAL PARTIDA......................... 10,40
01.10.05 u arqueta de registro tipo "HF"

Arqueta de registro tipo "HF" con las dimensiones señaladas en los pla-
nos, completamente terminada, incluso excavación, relleno, tapa de
fundición articulada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
etc, ..., según normas de Euskaltel.

TOTAL PARTIDA......................... 840,30
01.10.06 u PA desvío línea aérea Telefonía puente Itur

Partida Alzada para el desvío de la línea aérea de Telefonía, por la eje-
cución del puente ITUR.

TOTAL PARTIDA......................... 1.943,19
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SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS.
01.11.01 m excav. zanja 1,20m profun

Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso demoliendo
firmes y obras de fábrica a mano o a máquina, de 1,20 m. de profundi-
dad media desde la superficie terminada de la calle, para alojamiento
de 1 tubería de acero o Polietileno D ext 200, 160 110, 90, 63 o 32
mm., incluso entibación, agotamiento, cama y recubrimiento de la tube-
ría con arena lavada de río, instalación de la tubería y cinta señalizado-
ra, incluso uniones de tubería, con piezas especiales, refuerzo de hor-
migón en masa bajo calzada y relleno de la zanja con suelo selecciona-
do CBR>20 procedente de préstamos y compactación.

Mano de obra............................... 2,0998
Maquinaria .................................. 8,5255
Resto de obra y materiales ............ 7,5734

TOTAL PARTIDA......................... 18,20
01.11.02 m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

TOTAL PARTIDA......................... 90,03
01.11.03 u P.A. justificar modificación red de gas

P.A. a justificar para la modificación de la red de gas de alta presión se-
gún el estudio realizado por Naturgas Energía.

TOTAL PARTIDA......................... 52.677,80
01.11.04 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TOTAL PARTIDA......................... 3.001,07
01.11.05 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensio-
nes interiores, completamente terminada según planos, incluso excava-
ción, relleno, pates de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la
altura de cada válvula, tapa de fundición articulada reforzada en calza-
da y de aluminio pavimentable en aceras, etc.

TOTAL PARTIDA......................... 745,77
01.11.06 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS

VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS Instalación de válvula de línea
de D=4" sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de cone-
xión con la tubería y arquetas de registro.

TOTAL PARTIDA......................... 1.081,78
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SUBCAPÍTULO 01.12 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.
01.12.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.12.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.12.03 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a
1000 Kgs en muros y contrafuertes, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA......................... 51,22
01.12.04 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

Maquinaria .................................. 46,1281
Resto de obra y materiales ............ 24,3690

TOTAL PARTIDA......................... 70,50
01.12.05 m³ creación encauzamiento mediante piedra caliza

Creación de encauzamiento mediante piedra caliza de dimensiones
aproximadas: 1'40x1'40x1'60 mts, incluso suministro, transporte, colo-
cación, aplomado, alineado, medios auxiliares necesarios, etc.

TOTAL PARTIDA......................... 51,02
SUBCAPÍTULO 01.13 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA.
APARTADO 01.13.01 ENCAUZAMIENTO.

01.13.01.01 kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

Mano de obra............................... 0,4856
Maquinaria .................................. 0,1096
Resto de obra y materiales ............ 0,5668

TOTAL PARTIDA......................... 1,16
01.13.01.03 m Apertura de rozas en muros

Apertura de rozas en muros, a mano o a máquina, para la unión de los
mismos a la solera.

TOTAL PARTIDA......................... 21,84
01.13.01.04 m³ Aporte y extendido de tierra vegetal

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste
en la excavación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal aco-
piada en la propia obra.

TOTAL PARTIDA......................... 3,11
01.13.01.08 m bulón permanente 40 Tn. doble protección

Bulón permanente para 40 Tn. con doble protección integral, según es-
pecificación de planos con redondo de acero DN 40 mm tipo DYWI-
DAG de calidad 950/1050 WR, incluso perforación de pantalla y de te-
rreno, realización de bulbo de adherencia, cableado, doble protección
total certificada preparada en origen mediante preinyección del bulbo
contra la corrosión de elementos externos, tensado de prueba, inspec-
ción y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta ejecución
de la unidad. Se incluye parte proporcional de apeos, cimbras y el an-
damiaje ó grúa necesarios, ... completamente terminado.
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TOTAL PARTIDA......................... 60,02
01.13.01.11 u cabeza de bulón diámetro 40mm...

Cabeza de bulón diámetro 40mm tipo Gewi calidad 500/550, con placa
200x200x35mm, tuerca y pintado, dado de hormigón de dimensiones
250x250x150mm mínimo, todo incluido, suministro y ejecución, enco-
frado, desencofrado, tesado o apriete, exceso de hormigón, medios de
elevación, cesta y grúa, etc...

TOTAL PARTIDA......................... 131,30
01.13.01.12 u Capot prot. cabeza anclaje bulón 40 Tn

Capot de protección de cabeza de anclaje para bulón de 40 Tn de do-
ble protección, compuesta de placa de anclaje, tubo trompeta, juntas
de estanqueidad, cubierta, producto anti-corrosión, contiene además
imprimación antióxido rascado sobre sobrante de bulón, grasa en el in-
terior, junta de estanqueidad en contacto base del capot con placa de
reparto, incluso suministro, colocación y p.p. de apeos, cimbras y anda-
miaje ó grúa necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

TOTAL PARTIDA......................... 204,82
01.13.01.14 m² chapeado muros paramentos

chapeado de muros en paramentos vistos, con piedra caliza de 10
cms. de espesor, incluso mortero de agarre, colocación, toma de jun-
tas, totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA......................... 84,03
01.13.01.15 ud Conexión de solera con la pantalla de pilotes

Conexión de solera con la pantalla de pilotes de diámetro 650 mm, me-
diante 2 barras corrugadas b 500 s de diámetro 16 mm por pilote, colo-
cadas a posteriori con resina de inyección hilti hit-200,según planos.
estas barras se dejarán en espera a falta del montaje de la armadura
del zuncho y posterior hormigonado del conjunto. El montaje se realiza-
rá primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a producirse la
conexión, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con mar-
tillo a rotopercusión, el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpia-
rá el polvo interior del taladro, se inyectará la resina hilti hit-200en el ta-
ladro hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la
barra corrugada y se esperará el tiempo de fraguado correspondiente.
finalmente se montará la armadura de la viga de reparto y se hormigo-
nará. Medido el número de barras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,73
01.13.01.17 ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compre-
sor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte
con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del
descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

TOTAL PARTIDA......................... 49,01
01.13.01.18 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.13.01.19 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

Mano de obra............................... 22,2956
Resto de obra y materiales ............ 3,7578

TOTAL PARTIDA......................... 26,06
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01.13.01.21 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en alzados
Escollerahormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en al-
zados de muros, totalmente colocada, incluso rejunteo de paramentos
vistos.

TOTAL PARTIDA......................... 70,52
01.13.01.22 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

Maquinaria .................................. 46,1281
Resto de obra y materiales ............ 24,3690

TOTAL PARTIDA......................... 70,50
01.13.01.23 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a
1000 Kgs en muros y contrafuertes, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA......................... 51,22
01.13.01.24 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TOTAL PARTIDA......................... 39,33
01.13.01.26 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

Mano de obra............................... 14,0970
Resto de obra y materiales ............ 13,5900

TOTAL PARTIDA......................... 27,68
01.13.01.27 m³ Grava

Explanación con material drenante no plastico, con equivalente de are-

na EA> 30, según UNE EN 933-8, de al menos el 50% del material
con tamaño maximo de 2 cm , % finos < 5% y % de arenas < 15%, in-
cluso suministro, extendido y compactación.

Mano de obra............................... 14,0970
Resto de obra y materiales ............ 13,5900

TOTAL PARTIDA......................... 27,68
01.13.01.28 m2 Gunitado de 20 cms de espesor, incluso armaduras y

rechazo de gunita
Gunitado de 20 cm. De espesor con hormigon h/mp 25 28 iii j2, proyec-
tado en dos capas de 10 cm. De espesor cada una de ellas, con colo-
cado y armado s/planos, empleado en estabilización de taludes, inclu-
so limpieza del talud a gunitar así como la limpieza y retirada a vertede-
ro de los productos de rebote.

TOTAL PARTIDA......................... 39,15
01.13.01.29 m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, in-
cluso suministro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje
y desmontaje de la maquinaria, medios auxiliares, etc.

Mano de obra............................... 4,4283
Maquinaria .................................. 10,3204
Resto de obra y materiales ............ 11,4900

TOTAL PARTIDA......................... 26,23
01.13.01.31 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.
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Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 51,7827

TOTAL PARTIDA......................... 108,74
01.13.01.32 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 65,2374

TOTAL PARTIDA......................... 122,20
01.13.01.33 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

TOTAL PARTIDA......................... 93,93
01.13.01.34 M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 4,90
01.13.01.35 m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y
acero, totalmente acabado.

Mano de obra............................... 30,1668
Resto de obra y materiales ............ 7,5669

TOTAL PARTIDA......................... 37,73
01.13.01.36 m Junta dilatación dentada

 junta de dilatación dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

TOTAL PARTIDA......................... 18,21
01.13.01.37 m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

TOTAL PARTIDA......................... 16,31
01.13.01.38 m² malla triple torsión con geomalla adosada

 malla triple torsión 8x10-16 más geomalla volumétrica para contención
de finos, incluso picas realizadas con barras Gewi de l=3,50m y diáme-
tro 20mm, colocados al tresbolillo en la superficie recubierta (1 cada
9m2) y parte proporcional de alambre de atar, incluso cableado con ca-
ble de acero de 16mm en cabeza y pie del mismo, colocado y anclado,
incluso limpieza y retirada del material suelto del talud.

TOTAL PARTIDA......................... 43,02
01.13.01.39 m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

TOTAL PARTIDA......................... 2,60
01.13.01.40 m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro,
colocación en el encofrado, etc.

Mano de obra............................... 1,8219
Resto de obra y materiales ............ 1,2301

TOTAL PARTIDA......................... 3,05
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01.13.01.41 m Micropilote DN 220 mm
Micropilote DN 220 mm armado con tubo DN 168 mm y e10 mm con
uniones roscadas de acero tm-80 limite elastico 550 Mpa ejecutados
mediante manguitos exteriores doblemente roscados sin disminución
de sección, incluso parte proporcional de plataforma de trabajo, perfo-
ración en cualquier clase de terreno, entibación, transporte de los pro-
ductos a vertedero, suministro y puesta en obra del tubo, lechada de
cemento hasta la total colmatación del tubo, conectadores con las vi-
gas de atado y parte proporcional de uniones roscadas y soldadas,
traslado, montaje y desmontaje de la maquinaria, así como tratamiento
de juntas y medios auxiliares, regulación y limpieza superficial de los
paramentos vistos de las pantallas de las superficies que han de ser
unidas a vigas o losas ,completamente terminado i/tratamiento de resi-
duos y ensayos

TOTAL PARTIDA......................... 125,04
01.13.01.42 m. Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1,

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1, en terrenos
inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y
empuje, ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, colocación de la armadura en acero B-500-S (según planos de
proyecto) y hormigonado por tubo con hormigón HA-35/F/12/IIIc de
central de consistencia líquida al mismo tiempo que se extrae la entu-
bacion de acero, contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditi-
vos GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso ce-
mento). Incluso p.p de empotramiento en sustrato competente según
indicaciones de proyecto,  i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, re-
planteo, achiques , armadura,. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada desde la su-
perficie de trabajo. i/tratamiento de residuos y ensayos

TOTAL PARTIDA......................... 208,80
01.13.01.43 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.13.01.45 m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

TOTAL PARTIDA......................... 90,03
01.13.01.46 PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así co-
mo sus elementos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

TOTAL PARTIDA......................... 8.926,36
01.13.01.47 ud Transporte, montaje y desmontaje equipo anclajes

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realiza-
ción de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.

TOTAL PARTIDA......................... 1.686,10
01.13.01.48 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 4,99
01.13.01.49 m3 vigas de coronación

Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, en vigas de corona-
ción o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con pane-
les de tablero aglomerado por medios manuales, cuantia de acero
B-500S según planos. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI
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TOTAL PARTIDA......................... 289,20
01.13.01.50 m3 vigas de reparto

Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente,   en viga de repar-
to, encofrada a 1caras con paneles de tablero aglomerado por medios
manuales.y cuantia de acero B-500S según planos. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

TOTAL PARTIDA......................... 361,70
APARTADO 01.13.02 CAJON ITUR.

01.13.02.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.13.02.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

TOTAL PARTIDA......................... 93,93
01.13.02.04 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 65,2374

TOTAL PARTIDA......................... 122,20
01.13.02.05 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 51,7827

TOTAL PARTIDA......................... 108,74
01.13.02.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

Mano de obra............................... 22,2956
Resto de obra y materiales ............ 3,7578

TOTAL PARTIDA......................... 26,06
01.13.02.07 m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hor-
migón visto con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos
necesarios arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxi-
liares.

Mano de obra............................... 22,1018
Maquinaria .................................. 5,3273
Resto de obra y materiales ............ 3,0118

TOTAL PARTIDA......................... 30,44
01.13.02.08 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

Mano de obra............................... 0,4856
Maquinaria .................................. 0,1096
Resto de obra y materiales ............ 0,5668
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TOTAL PARTIDA......................... 1,16
01.13.02.09 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce
de la regata, incluso suministro, transporte, colocación, compactación
y limpieza.

TOTAL PARTIDA......................... 39,33
01.13.02.10 m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

TOTAL PARTIDA......................... 2,60
01.13.02.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 4,99
01.13.02.12 m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil
de estanquidad de PVC.

TOTAL PARTIDA......................... 16,31
01.13.02.13 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

Mano de obra............................... 14,0970
Resto de obra y materiales ............ 13,5900

TOTAL PARTIDA......................... 27,68
01.13.02.14 u P.A.para el mantenimiento del servicio de Euskaltel

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de Euskaltel afecta-
do por las obras del cajón Itur

TOTAL PARTIDA......................... 1.050,38
01.13.02.15 m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga
de coronación y apuntalamiento.

TOTAL PARTIDA......................... 90,03
01.13.02.16 u P.A.a justificar para la restitución de elementos del

bombeo
Partida alzada a justificar para la restitución de elementos de la iinstala-
ción de bombeo y canalización del lixiviado que resulten afectados por
las obras del cajón Itur

TOTAL PARTIDA......................... 6.302,25
01.13.02.17 u P.A.  para el mantenimiento del servicio de agua potable

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de agua potable mu-
nicipal de las tuberías afectadas por las obras del cajón itur

TOTAL PARTIDA......................... 2.625,94
01.13.02.18 m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TOTAL PARTIDA......................... 6,44
01.13.02.19 m tubería de TPC DN125mm de doble pared

Tubería de TPC DN125mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TOTAL PARTIDA......................... 4,10
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01.13.02.20 m Tubería de TPC DN110mm de doble pared
Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TOTAL PARTIDA......................... 3,45
01.13.02.21 u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada
por laboratorio especializado

TOTAL PARTIDA......................... 2.100,75
01.13.02.23 M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 4,90
APARTADO 01.13.03 PUENTE URRAGA.

01.13.03.01 kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

Mano de obra............................... 0,4856
Maquinaria .................................. 0,1096
Resto de obra y materiales ............ 0,5668

TOTAL PARTIDA......................... 1,16
01.13.03.02 ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compre-
sor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte
con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del
descabezado. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

TOTAL PARTIDA......................... 49,01
01.13.03.03 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.13.03.04 m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hor-
migón visto con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos
necesarios arriostramientos, distanciadores, berenjenos y medios auxi-
liares.

Mano de obra............................... 22,1018
Maquinaria .................................. 5,3273
Resto de obra y materiales ............ 3,0118

TOTAL PARTIDA......................... 30,44
01.13.03.05 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

Mano de obra............................... 22,2956
Resto de obra y materiales ............ 3,7578

TOTAL PARTIDA......................... 26,06
01.13.03.06 m² Encofrado perdido entre vigas losa del puente

Encofrado perdido entre vigas para losa del puente, que incluye apeos,
arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares, retirada de apeos,
etc.

TOTAL PARTIDA......................... 31,30
01.13.03.09 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indica-
da en los planos, incluso compactación.

Mano de obra............................... 14,0970
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Resto de obra y materiales ............ 13,5900

TOTAL PARTIDA......................... 27,68
01.13.03.10 m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, in-
cluso suministro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje
y desmontaje de la maquinaria, medios auxiliares, etc.

Mano de obra............................... 4,4283
Maquinaria .................................. 10,3204
Resto de obra y materiales ............ 11,4900

TOTAL PARTIDA......................... 26,23
01.13.03.11 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, trata-
miento de juntas mediante chorreo de arena, picado y limpieza con ai-
re a presión, y medios auxiliares.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 51,7827

TOTAL PARTIDA......................... 108,74
01.13.03.12 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de con-
sistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bom-
ba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmente ter-
minado.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 65,2374

TOTAL PARTIDA......................... 122,20
01.13.03.13 M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIa contenido mínimo en cemento
300 kg/m3 CEM II/A (V)-42,5 r de consistencia blanda y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra............................... 29,8368
Maquinaria .................................. 27,1289
Resto de obra y materiales ............ 65,2374

TOTAL PARTIDA......................... 122,20
01.13.03.14 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

TOTAL PARTIDA......................... 93,93
01.13.03.15 M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su
correcta ejecución,Totalmente terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 4,90
01.13.03.16 m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en pla-
nos, con solape mínimo de 20 cms.

TOTAL PARTIDA......................... 2,60
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01.13.03.18 m. Pilote in situ  D 600 CPI-4-Tipo 1
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 600 mm. tipo 1, en terrenos
inestables, con entubación recuperable que se introduce por rotación y
empuje, ejecutado mediante excavación y extracción en el interior del
tubo, colocación de la armadura en acero B-500-S (según planos de
proyecto) y hormigonado por tubo con hormigón HA-35/F/12/IIIc de
central de consistencia líquida al mismo tiempo que se extrae la entu-
bacion de acero,contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditi-
vos GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso ce-
mento). Incluso p.p de empotramiento en sustrato competente según
indicaciones de proyecto,  i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, re-
planteo, achiques , armadura,. Según NTE-CPI , EHE-08 y
CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada desde la su-
perficie de trabajo  i/tratamiento de residuos y ensayos.

TOTAL PARTIDA......................... 192,39
01.13.03.19 u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada
por laboratorio especializado

TOTAL PARTIDA......................... 2.100,75
01.13.03.20 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
01.13.03.21 PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así co-
mo sus elementos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

TOTAL PARTIDA......................... 8.926,36
01.13.03.22 m Tubería de TPC DN110mm de doble pared

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TOTAL PARTIDA......................... 3,45
01.13.03.23 m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesa-
rio, colocación en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

TOTAL PARTIDA......................... 6,44
01.13.03.24 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm,
que incluye suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y
pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 4,99
01.13.03.25 m Viga RPT 70-70.

Viga RPT 70-70, con retenidas laterales, para que no sea necesario en-
cofrar, para  1 tablero x 1 vano x 8 vigas de 22 m de long. total  ,Ancho
de tablero 11,30 m.  Cargas IAP 11. Incluso suministro, transporte, co-
locación, medios auxiliares, parte proporcional de neoprenos (16 uds) ,
para apoyo de vigas prefabricadas, meseta de nivelación realizado con
mortero autonivelante y alta resistencia, según detalle planos, mano de
obra auxiliar, demás documentos necesarios.

TOTAL PARTIDA......................... 291,60
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CAPÍTULO 02 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

02.01.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
02.01.02 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposi-
ción, todo incluido

TOTAL PARTIDA......................... 7,80
02.01.03 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía
con material procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el ma-
terial más impermeable, núcleo y espal-dones extendidos y compacta-
dos al 95% del P.M., incluso posterior retira-da, extensión ysecado del
material, y transporte a nuevo lugar de empleo overtedero, según pla-
nos.

TOTAL PARTIDA......................... 3.001,07
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA

02.02.01 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración,
suministro, vertido y/o bombeo y nivelado.

TOTAL PARTIDA......................... 93,93
02.02.02 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elabo-
ración, colocación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, se-
paradores y rigidizadores.

Mano de obra............................... 0,4856
Maquinaria .................................. 0,1096
Resto de obra y materiales ............ 0,5668

TOTAL PARTIDA......................... 1,16
02.02.03 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier
clase de elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciado-
res, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

Mano de obra............................... 22,2956
Resto de obra y materiales ............ 3,7578

TOTAL PARTIDA......................... 26,06
02.02.04 ML barandilla metálica similar a la existente

de barandilla metálica similar a la existente, incluso suministro, trans-
porte, montaje, totalmente terminada y colocada.

TOTAL PARTIDA......................... 140,05
02.02.05 M3 Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc

Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc, de consistencia blanda y tama-
ño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibra-
do y curado, medios auxiliares, totalmente terminado.

TOTAL PARTIDA......................... 132,15
02.02.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, de-
molición de pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de en-
cauzamiento o vial  y alojamiento de obras de fábrica, incluso desbro-
ce, agotamiento, entibación, perfilado, carga y transporte de los produc-
tos a terraplén.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00

Página 33PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

02.02.07 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.

02.03.01 M² m2 de estudio y retirada de material vegetal reutilizable
Estudio de la presencia de material vegetal susceptible de ser reutiliza-
do en fase de  revegetación, tal como Carrizo (Phragmites australis) y
espadaña, (Typha latifolia) para su  reutilización mediante tepes y faji-
nas, y sauce (Salix atrocinerea) para estaquillado del material leñoso;
retirada del aprovechable, y acopio del mismo hasta su reimplantación;
con pp de medios auxiliares, equipos y maquinaria que se puedan sa-
car de la zona a pie. Medido el total del área del humedal.

TOTAL PARTIDA......................... 0,50
02.03.03 m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, in-
cluye suministro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido hú-
mico, abono y agua, así como la mano de obra y maquinaria precisas
y la resiembra de superficies falladas.

TOTAL PARTIDA......................... 0,71
02.03.04 M² Preparación del terreno para hidrosiembra

Preparación del terreno para hidrosiembra. Desbroce, limpieza y des-
pedregado en su caso, refino de la superficie de los taludes y superfi-
cies en pendiente, incluida la eliminación de surcos y regueros abiertos
por escorrentía y la carga y transporte de piedras, restos vegetales y
elementos extraños a vertedero.

TOTAL PARTIDA......................... 0,25
02.03.05 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro,
medido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura
del hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra ex-
traída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tu-
tor (madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute)
adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 30,23
02.03.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, me-
dido a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del
hoyo de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraí-
da, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior
a la plantación, verificación del drenaje del hoyo, colocación de tutor
(madera tratada) y protector de base  (plástico o mallazo de yute) ade-
cuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 33,10
02.03.07 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura,
servido en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40
m x 0,40 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono
complejo n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verifi-
cación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 7,51
02.03.08 u Estaquillado de Salix atrocinerea

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la
obra. Incluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer
riego posterior a la plantación y reposición de marras.

TOTAL PARTIDA......................... 3,25
02.03.09 M³ tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm

tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm que incluye la carga,
transporte y extendido de la tierra vegetal proveniente de préstamos, el
escarificado previo de las superficies de asiento y el igualado de deta-
lle y refino de la superficie acabada.
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TOTAL PARTIDA......................... 22,51
02.03.10 UD Sum./plantación especies arbustivas 1 m alt.

Suministro y plantación de especies arbustivas de 1 m de altura, servi-
dos en contenedor. Incluida la apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m,
relleno del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enri-
quezida, primer riego posterior a la implantación. Incluida reposición de
marras.

TOTAL PARTIDA......................... 9,00
02.03.11 UD Suministro y plantación de especies arbóreas

Suministro y plantación de especies arbóreas, servidas con cepellón,
con un diámetro de 6-8 cm medido a una altura de 1 m. Incluida la
apertura del hoyo de 0,60mx0,60mx0,60m, relleno del hoyo con tierra
vegetal mejorada con mantillo o turba enriquecida, primer riego poste-
rior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo y retirada en su ca-
so de sobrantes al vertedero, colocación de tutor y reposición de ma-
rras.

TOTAL PARTIDA......................... 38,01
02.03.12 M² siembra de pradera herbácea mezcla de semillas

Siembra manual de pradera herbácea, efectuándose dos pasadas per-
pendiculares entre sí, incluidas 0.03kg/m2 de semillas y 0.06kg/m2 de
abonos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de
todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y me-
didas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 2,18
02.03.13 M² laboreo 25 cm. prof.mec.sin despe

Laboreo hasta 25 cm de profundidad, mecánicamente, ejecutando dos
pases cruzados, sin despedregado, i/pp de medios auxiliares. Medida
la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 0,23
02.03.14 M² despregado pied.>3 CM

Despedregado de piedras mayores de 3 cm en el 100% de la superfi-
cie (según criterio del ayto) i/pp de medios auxiliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 0,23
02.03.15 M² Rastrillado ligero de tierra vegetal

Rastrillado ligero de tierra vegetal con medios manuales. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 0,25
02.03.16 M² Cort.conif.s/cls manual 20-40 fra

Corteza de conífera decorativa de pino, extendida de forma manual en
capa de 20 a 40 cm. de espesor, distribución franjas con espesor de
10 cm i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

TOTAL PARTIDA......................... 4,20
02.03.17 M² manta orgánica

Colocación de manta orgánica de coco de 320-500 gr/m2. Incluso pre-
paración del talud, apertura y cierre de zanja de anclaje y fijación con
piquetas, i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente eje-
cutada

TOTAL PARTIDA......................... 5,23

Página 35PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

02.03.18 ML FAJINA PHRAGMITES AUSTRALIS
Fajinas sobre ribera consistente en excavación de zanja de 20-30 cm,
obtención de varas (8baras/ud), construcción de las fajinas, colocación
y fijación de las mismas con piquetes o estacas de acero, incluso cubri-
miento con tierra propia. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie
de carga, p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios
auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la unidad termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 11,54
02.03.19 UD Tamarix gallica, 40-60 cm, Ct.

Planta Tamarix Gallica 40-60cm. Suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m, incluso apertura del mismo con
medios manuales o mecánicos, drenaje, formación de alcorque, aporte
de 0.06 kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros
absorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en
la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras.
Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de
punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a
pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales,
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la uni-
dad terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 3,43
02.03.20 UD Cornus sanguinea 60-80 cm,Ct.

Planta Cornus Sanguinea 60-80 cm, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mis-
mo con medios manuales, drenaje, formación de  alcorque, aporte de
0.06 kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros ab-
sorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en la
fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras.
Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de
punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a
pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales,
medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la uni-
dad terminada.

TOTAL PARTIDA......................... 5,25
02.03.21 UD Arbutus unedo 40-60 cm, Ct.

Planta Arbutus Unedo40-60cm. suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo
con medios manuales, drenaje, formación de alcorque, aporte de 0.06
kg/u abono de liberación controlada, 0.03 kg/u de polímeros absorben-
tes, primera poda y primer riego. Los árboles se plantarán en la fecha
adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de marras. Todas
las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria y libre
de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de
riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de car-
ga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios au-
xiliares, y medidas de protección colectivas. Medida la unidad termina-
da.

TOTAL PARTIDA......................... 7,19
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02.03.22 M² Trasplante de tepes de Phragmites
Trasplante y plantación de Tepe de Phragmites SP, realizado por me-
dios mecánicos retirando las plantas con una porción de la tierra explo-
rada por las raíces hasta una profundidad de 30-40cm, en la superficie
ocupada por las matas; las matas se multiplicarán por división de mata
hasta obtener un tamaño adecuado para realizar la plantación con un
marco adecuado; se trasladara a los márgenes de los canales, dentro
de la zona de influencia mareal, incluido obtención, preparación, acon-
dicionamiento de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado.
Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo ti-
po de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas
de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 6,22
02.03.23 M² Trasplante Typha latifolia

Trasplante y plantación de tepe de Typha sp , a la zona de los canales
cercanas a las pasarelas, dentro de la zona de influencia mareal, se-
gún plano U.15.01, incluido obtención, preparación, acondicionamiento
de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado. Incluso limpieza y re-
tirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo tipo de medios mecáni-
cos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colecti-
vas. Medida la superficie ejecutada.

TOTAL PARTIDA......................... 6,22
02.03.24 ML Borde metálico césped tipo Ever-Edge

Suministro y colocación de borde de acero flexible para el manteni-
miento de bordes de césped tipo Ever-Edge, incluso suministro, coloca-
ción, fijación, remate y pp de medios auxiliares. Medida la longitud eje-
cutada.

TOTAL PARTIDA......................... 12,14
02.03.26 Ud Lonicera japonica de 30-40 cm

Suministro y plantación de Lonicera japonica de 30-40 cm. de altura,
servido en contenedor, con apertura de hoyo de 10x10x10 cm, aporte
de tierra vegetal y 2 kg. de compost; incluso riego durante la ejecu-
ción de las obras, mantenimiento 1º y 2º año y reposición de marras,
según indicaciones del Pliego de Condiciones.

Mano de obra............................... 2,2215
Maquinaria .................................. 0,6672
Resto de obra y materiales ............ 8,9250

TOTAL PARTIDA......................... 11,82
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SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES
02.04.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca,
a mano o a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja
0,5<H<=2 m., que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de présta-
mos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

Mano de obra............................... 5,6386
Maquinaria .................................. 8,5577
Resto de obra y materiales ............ 1,8700

TOTAL PARTIDA......................... 16,07
02.04.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7
mm, con unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm
de hormigón HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso
parte proporcional de piezas especiales, probada en obra.

Mano de obra............................... 3,1664
Maquinaria .................................. 4,5520
Resto de obra y materiales ............ 36,3000

TOTAL PARTIDA......................... 44,02
02.04.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

Mano de obra............................... 3,5608
Resto de obra y materiales ............ 12,9940

TOTAL PARTIDA......................... 16,55
02.04.13  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y re-
paración de éstas hasta su completa reposición.

TOTAL PARTIDA......................... 300,11
SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES

02.05.02 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m
arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones inte-
riores, de altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, in-
cluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición arti-
culada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,, jun-
tas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y
arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 1.027,80
02.05.04 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones in-
teriores, de altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada,
incluso excavación, relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición
articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en acera,
juntas estancas, uniones mediante bielas en la conexión entre tuberías
y arqueta, según planos y pliego de condiciones, completamente termi-
nada.

TOTAL PARTIDA......................... 2.730,98
02.05.08  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y re-
paración de éstas hasta su completa reposición.

TOTAL PARTIDA......................... 300,11
02.05.10 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabe-
ceros, codales y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m
del sistema de doble guía y monocodal de patines.

Mano de obra............................... 3,5608
Resto de obra y materiales ............ 12,9940
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TOTAL PARTIDA......................... 16,55
02.05.12 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 3<H<=4 m

excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
3<H<=4 m, que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de préstamos, compactación,
carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 48,77
02.05.13 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 4<H<=5 m

excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca
a mano o a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja
4<H<=5 m, que incluye parte proporcional de desbroce, tala, demoli-
ción de pavimentos, agotamiento, relleno con materiales selecciona-
dos según PG-3 (CBR>20) procedentes de préstamos, compactación,
carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

TOTAL PARTIDA......................... 58,81
02.05.44 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN
600 mm. clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, co-
locación, montaje de juntas y pruebas.

TOTAL PARTIDA......................... 111,04
SUBCAPÍTULO 02.06 RED ELECTRICA.

02.06.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt
P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el
estudio realizado por Iberdrola ditribución Electrica.

TOTAL PARTIDA......................... 7.120,06
SUBCAPÍTULO 02.07 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.

02.07.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos,
tolerables ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados
o seleccionados en trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, per-
filado y compactación, con una densidad no inferior al 95% del Proctor
Modificado.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
02.07.02 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con ta-
maño superior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en ci-
miento de muros, totalmente colocada.

Maquinaria .................................. 46,1281
Resto de obra y materiales ............ 24,3690

TOTAL PARTIDA......................... 70,50
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CAPÍTULO 03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
03.01 U Análisis de caracterización de suelos

Análisis de caracterización de suelos . Incluye toma de muestras, en-
vío a laboratorio, análisis de contaminantes incluidos en la Ley 4/2015
para la Prevención y Corrección de la contaminación del suelo, inter-
pretación de resultados y redacción de informe. El número de puntos
de muestreo y el número de muestras se ha definido en función de la
superficie de excavación.

TOTAL PARTIDA......................... 326,03
03.02 U Análisis de parámetros de suelos

Análisis de los parámetros incluidos en Decisión 2003/33/ce, de 19 de
diciembre de 2002, del Consejo, por la que se establecen los criterios
y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arre-
glo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 2011/97/UE, con el objeto
de definir la vía de gestión de los suelos excavados en vial E si, según
el resultado de la caracterización de suelos, no pueden ser reutiliza-
dos. Incluye la toma de muestras de suelo y la redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 884,42
03.03 T Gestión de tierras excavadas

Gestión de tierras excavadas en vial E. La vía de gestión se definirá a
partir de los resultados de la caracterización de las muestras.

TOTAL PARTIDA......................... 24,01
03.04 T Transporte de tierras excavadas

Transporte de tierras excavadas en vial E hasta punto de gestión.

TOTAL PARTIDA......................... 8,00
03.05 U Informes finales de excavación

Redacción de informes finales de excavación en emplazamiento poten-
cialmente contaminados.

TOTAL PARTIDA......................... 1.785,64
03.06 PA Prospección de nidificación de aves

Prospección de la nidificación de aves de interés catalogadas antes de
ejecutar las talas y desbroces de las zonas con vegetación de interés
robledal-encinar, siempre y cuando éstas coincidan con el período re-
productor de las citadas aves. Incluida redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 1.260,45
03.07 U Análisis del efluente de lavarruedas

Análisis del efluente de los (2) lavarruedas durante las obras. Recogi-
da de muestra mensual y análisis de los parámetros incluidos en la au-
torización de vertido. Incluida la redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 343,47
03.08 U Análisis físico-químico de aguas regata Olaa

Análisis físico-químico de aguas en la regata Olaa en fase preoperacio-
nal en los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras
y Programa de Vigilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en
río, aguas arriba y aguas abajo de las obras y análisis de pH, conducti-
vidad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Inclui-
da la redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 343,47
03.09 U Análisis físico-químico de aguas regata Iñurritza

Análisis físico-químico de aguas en la regata Iñurritza en fase preope-
racional en los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correc-
toras y Programa de Vigilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra
en río, aguas arriba y aguas abajo de las obras y análisis de pH, con-
ductividad, sólidos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. In-
cluida la redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 343,47
03.10 U Análisis físico-químico aguas regata Olaa

Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Olaa
con periodicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas.
Incluye recogida de muestra en río y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 343,47
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03.11 U Análisis físico-químico aguas regata Iñurritza
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Iñurritza
con periodicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas.
Incluye recogida de muestra en río y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 343,47
03.12 U Análisis del efluente de balsas decantación

Análisis físico-químico del efluente de las balsas de decantación de los
cubetos lavarruedas en fase de obras, con periodicidad mensual. Inclu-
ye recogida de muestra en salida y análisis de pH, conductividad, sóli-
dos en suspensión, hidrocarburos y grasas y aceites. Incluida la redac-
ción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 304,32
03.13 U Análisis biológico aguas regata Olaa e Iñurritza

Análisis biológico de aguas en las regatas Olaa e Iñurritza en fase pre-
operacional. Incluye recogida de muestra, el punto indicado en el plano
de medidas correctoras y programa de vigilancia ambiental y análisis
de IBMWP. Incluida la redacción de informe.

TOTAL PARTIDA......................... 126,04
03.14 Asistencia medioambiental

Asistencia medioambiental durante la duración de la obras.  Incluye
técnico cualificado para el seguimiento de los parámetros de control y
elaboración de los informes pertinentes.

TOTAL PARTIDA......................... 336,12
03.15 U Informe final PVA

Redacción de informe final del Programa de Vigilancia Ambiental.

TOTAL PARTIDA......................... 840,30
03.16 m2 Desmontaje y retirada uralita

Desmontaje , retirada y demolición de cubierta de amianto, incluyento
carga y transporte  de los materiales resultantes de la demolicion a ver-
tedero correspondiente para su correcta gestion.  Se incluye el pago
del canon de gestion. Se abona medicion real de obra de fabrica demo-
lido. Esta unidad también incluye el coste de la retirada, carga, trans-
porte y canon de gestión de elementos de amianto, así como el coste
del proyecto y resto de trámites para su correcta ejecución.

Mano de obra............................... 0,0409
Maquinaria .................................. 5,0750
Resto de obra y materiales ............ 26,8200

TOTAL PARTIDA......................... 31,93
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.
05.01 m³ Transporte de tierras a relleno autorizado

 transporte de tierras a relleno autorizado, que incluye carga y descar-
ga del material y canon de vertido.

TOTAL PARTIDA......................... 5,00
05.02 m³ Transporte residuos hormigones y asfalto

transporte de residuos de hormigones y asfalto a estación de reciclaje
y canon de gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de ver-
tido, incluso carga y descarga.

TOTAL PARTIDA......................... 10,00
05.03 t transporte, carga y descarga de aceros

 transporte, carga y descarga de aceros a estación de reciclaje y ca-
non de gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido.

TOTAL PARTIDA......................... 12,00
05.04 m³ transporte y reciclaje de productos plásticos

 transporte y reciclaje de productos plásticos incluso carga y descarga.

TOTAL PARTIDA......................... 12,00
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
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CAPÍTULO 01 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

01.01.01 m serrado pavimento existente
Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

38,100 1,90 72,39
01.01.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

7.278,504 5,00 36.392,52
01.01.04 u PA acondicionamiento Frantzeskua

partida alzada a justificar para el acondicionamiento del vial de Frantzeskua.

1,000 6.407,28 6.407,28
01.01.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

3.954,278 5,00 19.771,39
01.01.07 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1,000 3.001,07 3.001,07
01.01.08 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposición, todo in-
cluido

322,000 7,80 2.511,60
01.01.09 UD P.A para seguimiento de edificios

Partida alzada a justificar para seguimiento de los edificios colindante incluso ac-
ta notarial antes ,durante  y despues de las obras del estado de los edificios , in-
cluso el seguimiento de la obra con los ensayos pertinentes  necesarios y las me-
didas y correciones necesarias

1,000 1.999,99 1.999,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO 70.156,24
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SUBCAPÍTULO 01.02 PAVIMENTACION.
01.02.01 m³ Relleno formación explanada

Relleno en formación de la explanada mejorada de viales con materiales seleccio-
nados según PG-3, de CBR mayor que 20, procedentes de préstamos, con los es-
pesores fijados en los planos,incluso extendido, humectación, compactación y ni-
velación de superficie 

1.035,360 21,61 22.374,13
01.02.02 m³ Base zahorra artificial

Base de zahorra artificial para utilizar en firmes, a ejecutar con material  de  cante-
ra, con los espesores fijados en los planos, incluso extendido, humectación, com-
pactación y nivelación de superficie 

1.779,595 30,03 53.441,24
01.02.03 t Mez.caliente ofítica AC16 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC16 surf D , para capa de rodadu-
ra, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y compactación hasta
su correcta terminación.

580,321 70,50 40.912,63
01.02.04 t Mez.bit.cal.árido calizo AC22 bin S

Mezcla bituminosa en caliente de árido calizo AC22 bin S, para capa interme-
dia,incluso betún y filler, incluso fabricación, transporte, extendido y compactación
hasta su correcta terminación.

368,298 67,02 24.683,33
01.02.05 m² riego impr.s/base granul.

Riego de imprimación sobre base granular, incluso medios auxiliares.

4.553,100 0,79 3.596,95
01.02.06 m² riego adher.s/capa asfált

Riego de adherencia sobre capa asfáltica, incluso medios auxiliares.

2.296,500 0,65 1.492,73
01.02.07 m² Firme hgón. en masa HP-4.0 esp. 18 cm

Firme de hormigón en masa HP-4.0 espesor 18 cm, que incluye suministro, verti-
do, vibrado, curado y bombeo del hormigón, mallazo 150/150/12, rayado del pavi-
mento y ejecución de juntas, encofrados laterales y medios auxiliares.

195,500 36,21 7.079,06
01.02.08 m bord.hgón 25x15cm.ref.sup

Bordillo de hormigón prefabricado de 25 x 15 cms. con refuerzo superficial de
cuarzo, en rectas y curvas, incluso colocación, toma de juntas, asiento y refuerzo
de hormigón, según planos.

215,000 22,26 4.785,90
01.02.09 m contracinta horgòn. 30 cm

Contracinta de hormigón de 30 cms. de anchura según planos, completamente
terminada, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y mallazo 150.150.8.

215,000 24,14 5.190,10
01.02.10 m Badén hgón. en masa s/planos

Badén de hormigón según planos, incluso encofrado, vibrado, fratasado, lucido y
mallazo 150.150.8 de 0.60 mts. de anchura.

153,000 27,81 4.254,93

Página 2PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.02.11 m Barandilla en acero
Barandilla en acero medida en sentido longitudinal, con pilastras de acero galvani-
zado de 10 mm de espesor cada 1'50 m y pletina inferior para anclaje (horizontal)
 a la losa o imposta de 120x150x10 mm también en acero galvanizado, el anclaje
se realiza con 4 tornillos barraqueros de acero inoxidable sin varillas horizontales
entre pletinas, barras horizontales de Ø15 mm en acero galvanizado separadas
cada 0'12 cm, doble pasamanos de 40 mm de diámetro en acero inoxidable a
1000 y 700 mm según detalle que figura en los planos. En los extremos (inicio y fi-
nal) se enlazarán los pasamanos superior e inferior por medio de codos angula-
res y tubo del mismo material prolongándose 45 cm en todos aquellos casos que
no produzcan intersección en los itinerarios transversales. Incluso suministro,
transporte, montaje,pintado con una mano de imprimación y dos de acabado, da-
dos de hormigón para la cimentación en caso que sea en zona verde o jardín,
completamente terminada.

90,000 175,06 15.755,40
01.02.12 m Barandilla de madera

Barandilla de madera modelo "Consorcio" de Jolas o similar, en módulos de
2,00m de longitud y 1,00m de altura según detalles en planos, realizado en made-
ra Pino-norte con tratamiento especial para la intemperie a base de sales inyecta-
das en auto-clave (nivel 4) y terminación en lasur, zarpa de anclaje al suelo con
tacos de expansión, incluso suministro y montaje. 

395,000 125,49 49.568,55
01.02.13 m² Geotextil no tejido 320 gr/cm²

Geotextil no tejido 320 gr/cm² totalmente colocado, incluso solape mínimo de 20
cms y fijaciones.

1.000,000 2,30 2.300,00
01.02.14 m Junta de dilatación de tablero

Junta de dilatación de tablero de acuerdo con el detalle que figura en el plano co-
rrespondiente, completamente terminada.

54,940 32,05 1.760,83
01.02.15 m Tapa de aluminio rellenable con su marco

Tapa de aluminio rellenable con su marco, sobre acera del puente, de 1,00x0,45
m, incluye fabricación, suministro, colocación del marco en la acera, recibido y re-
llenado de la tapa con aglomerado asfáltico, medios auxiliares y materiales para
la correcta ejecución de la unidad.

33,000 530,20 17.496,60
01.02.16 m Barrera de seguridad de doble onda

Barrera de seguridad de doble onda, galvanizada, incluso parte proporcional de
tornillería, perfiles IPN 120 galvanizados, placa galvanizada de sujeción con an-
clajes expansivos y espárragos sobre obras de fábrica o muros, amortiguadores,
captafaros, incluyendo aletas terminales, hinca del poste en el terreno según nor-
mas, completamente colocada y terminada.

55,000 45,02 2.476,10
01.02.17 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

44,400 39,33 1.746,25
01.02.18 t Mez.caliente ofítica AC11 surf D

Mezcla bituminosa en caliente de árido ofítico AC11 surf 50/70 D  ofitico, para ca-
pa de rodadura, incluso betún y filler, fabricación, transporte, extendido y compac-
tación hasta su correcta terminación.
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1,188 70,50 83,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 258.998,48
SUBCAPÍTULO 01.03 OBRAS DE FABRICA DE LA RED VIARIA.

01.03.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

38,000 5,00 190,00
01.03.02 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

200,198 39,33 7.873,79
01.03.03 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

4,307 93,93 404,56
01.03.04 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

35,711 108,74 3.883,21
01.03.05 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

2.224,400 1,16 2.580,30
01.03.06 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

103,180 26,06 2.688,87
01.03.07 m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

46,900 27,68 1.298,19
01.03.08 m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

182,910 2,60 475,57
01.03.09 m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

3,350 16,31 54,64
01.03.10 m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y acero, total-
mente acabado.

13,400 37,73 505,58
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01.03.11 m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm
Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

15,000 4,99 74,85
01.03.12 m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro, coloca-
ción en el encofrado, etc.

64,750 3,05 197,49
01.03.13 m³ Escollera hormigonada 70% piedra caliza/30% hgón.

Escollera hormigonada compuesta por 70% de piedra caliza con tamaño mayor
de 500 Kg y 30% de hormigón HM-20/B/30/I totalmente colocada y paramento vis-
to rejunteado.

110,000 70,52 7.757,20
01.03.14 ml Muro para cerramiento de parcela

Ejecución de muro de cerramiento de parcela,con un muro de arenisca de 1,20 m
de altura y 50 cm de espesor, y verja de forja de 1,00 m de altura, con pilaretes
cada 5m de 2,5m sobre la se apoyan las verjas, todo incluido.

45,000 450,16 20.257,20
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01.03.15 ud Retirada  reposición puerta
 Retirada, traslado , reposición y acondicionamiento de la puerta existente  inclu-
yendo todos elementos necesarios para su futura reposición

1,000 500,18 500,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 OBRAS DE 48.741,63
SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACION.
APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL.

01.04.01.01m pintura clorocaucho reflectante 2 componentes
Pintura de clorocaucho reflectante plástica de aplicación en frío de dos compo-
nentes en marca longitudinal de 10 cms continua o discontinua, incluso limpieza
de la superficie, premarcaje, y cuantas operaciones sean necesarias para una co-
rrecta ejecución de la unidad, medida la longitud realmente pintada.

252,000 2,00 504,00

TOTAL APARTADO 01.04.01 SEÑALIZACION 504,00
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APARTADO 01.04.02 SEÑALIZACION VERTICAL.
01.04.02.01UD señal octogonal 60 cms. diámetro

señal octogonal de 60 cms. de diámetro, compuesta por placa reflexiva EG de
aluminio con trasera abierta mod. BRETAGNE de la casa NADIA ó similar, reflec-
torizada en nivel I, con orla en símbolo en relieve y vaciado, sobre postes de alu-
minio lacado RAL9006 de 76 mm de diámetro y 3,00 ó 3,50 mts. altura, incluso
tornillería de aluminio con arandela autoblocante tipo "Grover" o similar, suminis-
tro, montaje, totalmente terminada, incluso cimentación.

4,000 180,06 720,24

TOTAL APARTADO 01.04.02 SEÑALIZACION 720,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SEÑALIZACION. . 1.224,24
SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.
APARTADO 01.05.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL

01.05.01.01m³ Aporte y extendido de tierra vegetal
Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste en la exca-
vación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra.

2.482,110 3,11 7.719,36
01.05.01.02m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, incluye sumi-
nistro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abono y agua,
así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra de superficies fa-
lladas.

12.395,060 0,71 8.800,49
01.05.01.03u plantación árbol Quercus robur de 6-8 cm

Suministro y plantación de Quercus robur de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

25,000 53,00 1.325,00
01.05.01.04u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro, medido a 1
m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

73,000 30,23 2.206,79
01.05.01.05u plantación árbol Acer pseudoplatanus de 6-8 cm

Suministro y plantación de Acer pseudoplatanus de 6-8 cm de perímetro, medido
a 1 m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

24,000 32,03 768,72
01.05.01.06u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

193,000 33,10 6.388,30
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01.05.01.07u plantación árbol Prunes avium de 6-8 cm
Suministro y plantación de Prunus avium de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

24,000 40,94 982,56
01.05.01.08u plant. arbusto Corylus avellana de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Corylus avellana de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición
de marras.

25,000 11,81 295,25
01.05.01.09u plant. arbusto Crataegus monogyna de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Crataegus monogyna de 80-100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposi-
ción de marras.

38,000 7,51 285,38
01.05.01.10u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición
de marras.

72,000 7,51 540,72
01.05.01.11u plant. arbusto Euonymus europaeus de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Euonymus europaeus de 80-100 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposi-
ción de marras.

25,000 7,99 199,75
01.05.01.12u plant. trepadora Hedera helix 100 cm alt.

Suministro y plantación de Hedera helix de 100 cm de altura, servido en contene-
dor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del hoyo
con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego
posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposición de
marras.

545,000 7,93 4.321,85
01.05.01.13u plant. trepadora Clematis vitalba 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Clematis vitalba de 40-60 cm de altura, servido en con-
tenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del ho-
yo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer riego
posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición de
marras.

545,000 8,50 4.632,50
01.05.01.14u plant. trepadora Lonicera periclymenum 40-60 cm alt.

Suministro y plantación de Lonicera periclymenum de 40-60 cm de altura, servido
en contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno
del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer
riego posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo. Incluida reposi-
ción de marras.

135,000 7,02 947,70
01.05.01.15u Estaquillado de Salix atrocinerea

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la obra. In-
cluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la
plantación y reposición de marras.
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819,000 3,25 2.661,75
01.05.01.16u Estaquillado de Salix alba

Suministro y estaquillado con Salix alba de zonas cercanas a la obra. Incluida la
recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la planta-
ción y reposición de marras.

165,000 3,25 536,25
01.05.01.17u Estaquillado de Salix purpurea

Suministro y estaquillado con Salix purpurea de zonas cercanas a la obra. Inclui-
da la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la plan-
tación y reposición de marras.

164,000 3,25 533,00
01.05.01.18u Estaquillado de Sambucus nigra

Suministro y estaquillado con Sambucus nigra de zonas cercanas a la obra. Inclui-
da la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la plan-
tación y reposición de marras.

219,000 3,25 711,75
01.05.01.22m² Malla entutoradora para trepadoras

Suministro y colocación de malla entutoradora para trepadoras.

363,000 2,32 842,16
01.05.01.23u Jornada de riego

Riego de plantaciones con manguera conectada a camión cuba por jornada de 8
horas, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra ambiental. A justificar
durante la realización de las obras y el período de garantía.

20,000 763,47 15.269,40
01.05.01.24m² Abonado mineral de superficie sembrada e hidrosembrada

Abonado mineral anual de las superficies sembradas e hidrosembradas durante
el período de garantía, siempre con el visto bueno de la Dirección de Obra am-
biental.

10.733,060 0,22 2.361,27
01.05.01.25m² Corta, recogida, apilado, y eliminación de restos de Arundo

donax
Corta manual de ejemplares Arundo donax, recogida y apilado de ejemplares ape-
ados y eliminación de restos.

204,690 1,75 358,21
01.05.01.26m² Tratamiento de control de Arundo donax

Tratamiento de control de ejemplares de Arundo donax, mediante aplicación con
aparato manual de presión para tratamientos herbicidas o mediante embadurna-
do con brocha del tocón, con herbicidas específicos : glifosato, triclopir, imazapir
(mediante inyección), picloram o 2+4-D plicoram.

204,690 2,98 609,98

TOTAL APARTADO 01.05.01 RESTAURACIÓN 63.298,14
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APARTADO 01.05.02 OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS
01.05.02.01m Delimitación de zonas de interés

Delimitación de zonas de interés con estacas de 150 cm de altura y con malla
plástica que una las estacas, de forma que queden excluidas de cualquier altera-
ción y señalización de elementos de patrimonio a proteger (astilleros, molino de
Errotaberri, Errotaberri baserria).

614,250 1,77 1.087,22
01.05.02.02u Solera de hormigón para parque de maquinaria

Solera de hormigón en una superficie de 100 m², de 20 cm de espesor para par-
que de maquinaria, con cuneta de recogida de aguas, arqueta y filtro de hidrocar-
buros.

1,000 3.361,20 3.361,20
01.05.02.03u Sistema lavarruedas

Construcción de un sistema lavarruedas conectado a una balsa de decantación
de medidas 5 m de longitud, 3 m de ancho y 1,5 m de profundidad con separador
de hidrocarburos.

1,000 1.861,26 1.861,26
01.05.02.04u Excavación de poza en el lecho de regata

Excavación de pozas en el lecho bajo de las regatas Olaa e Iñurritza en los pun-
tos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vigilancia Am-
biental.

3,000 252,09 756,27
01.05.02.05u Zanja de lavado de hormigón

Excavación de zanja de lavado de hormigón de dimensiones 2 x 2 x 1,5 m.

1,000 167,51 167,51
01.05.02.06u Barrera de retención de sólidos

Barrera de retención de sólidos consistente en la colocación de piedras de esco-
llera para realizar represa, colocadas en una sola fila, y de calibre suficiente para
que la represa quede al menos 50 cm por encima del caudal, colocación de geo-
textil sobre escollera, taludes de ambas orillas y lecho, fijándolo con bolos al lado
aguas abajo de la escollera, y piquetas hincadas en los extremos de ambas ori-
llas.

2,000 538,36 1.076,72
01.05.02.07u Pesca eléctrica

Pesca eléctrica en el tramo de meandros de la regata Olaa en fase preoperacio-
nal y mantenimiento de los peces en tanques con agua suficientemente oxigena-
da durante su manipulación. El tramo elegido del río se cerrará con redes para ga-
rantizar el éxito de la pesca. Incluye la redacción del informe.

1,000 1.050,38 1.050,38
01.05.02.08m Barrera longitudinal de filtrado y sedimentación

Suministro, colocación y mantenimiento de barrera longitudinal de filtrado y sedi-
mentación, realizada a base de balas de paja colocadas longitudinalmente sobre
una zanja de 10-20 cm de profundida y clavadas al suelo con estacas.

350,000 7,35 2.572,50

TOTAL APARTADO 01.05.02 OTRAS 11.933,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 JARDINERÍA Y 75.231,20

Página 10PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE AGUA POTABLE.
01.06.01 m Excavación y relleno zanja abastecimiento

excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demolición de pa-
vimentos u obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad total media, para tube-
ría de agua potable, incluso entibación, agotamiento, relleno con materiales selec-
cionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de la excavación ó de préstamos,
cama y recubrimiento de arena y compactación.

786,500 14,63 11.506,50
01.06.02 m Tubo poliet. A.D. DN=50m

 tubo de polietileno A.D. DN:50 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colocación jun-
tas, piezas especiales y pruebas.

25,500 7,88 200,94
01.06.03 m Tubo poliet. A.D. DN=63mm

Tubo de polietileno A.D. DN:63 m/m exterior, PN:16 atm., incluso colocación jun-
tas, piezas especiales y pruebas.

225,000 14,76 3.321,00
01.06.06 u Acom.collarín toma DN63 PN16 atm.

Acometida formada por collarín de toma con salida de DN 63, tubería de PAD PN
16 atm, válvula de compuerta DN 2", "Te" DN 63/DN 63, incluso codos y otras pie-
zas especiales, etc., completamente terminada.

1,000 157,53 157,53
01.06.07 u Arq.acometida caract.planos

Arqueta de acometida de las características que figuran en los planos incluso,
sombrerete trampillón tipo purdie de AVK ó similar, macizo de hormigón, tubería
PVC, totalmente terminado.

1,000 198,52 198,52
01.06.08 u conexión  tubería proyect

Conexión de la tubería proyectada con las tuberías existentes, se incluye parte
proporcional de piezas especiales para efectuar la conexión, colocación y prue-
bas.

7,000 386,02 2.702,14
01.06.09  Ml  tubería fund. K9 Ý 200

Tubería de fundición dúctil K9 de 200 mm. de diámetro interior con junta automáti-
ca flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz,
que incluye suministro, montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

66,000 80,71 5.326,86
01.06.10  Ml  tubería fund. K9  Ý 150

Tubería de fundición dúctil K9 de 150 mm. de diámetro interior con junta automáti-
ca flexible, revestimiento interior con mortero de cemento y exterior de barniz,
que incluye suministro, montaje y parte proporcional de junta y pruebas.

481,000 55,60 26.743,60
01.06.11 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensiones interio-
res, completamente terminada según planos, incluso excavación, relleno, pates
de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la altura de cada válvula, tapa
de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en ace-
ras, etc.

3,000 745,77 2.237,31
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01.06.12  Ud. Válv. BELGICAST DN=200 PN=16
Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=200 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo anclaje de hormigón, mate-
riales, transporte, uniones brida liso/enchufe, montaje,  juntas y pruebas en taller
y en obra.

1,000 916,39 916,39
01.06.13  Ud Válvula BELGICAST 150/16

Válvula compuerta tipo BELGICAST o similar, DN=150 mm., PN=16 atm. del tipo
husillo interior no ascendente, con bridas, incluyendo anclaje de hormigón,  mate-
riales, transporte, uniones brida liso/enchufe, montaje, juntas y pruebas en taller y
en obra.

7,000 607,18 4.250,26
01.06.14 UD Hidrante enterrado de dos bocas DN 700 mm

Hidrante enterrado de dos bocas DN 70 mm PN16 de la casa IRUA ó similar,
completamente colocado, incluso arqueta y tapa, codos y demás piezas de unión
a la tubería general, válvula DN 100 mm, refuerzos de hormigón, sombrerete de
hierro fundido para la válvula, totalmente instalado

5,000 639,22 3.196,10
01.06.15 UD Boca de riego enterrada, con entrada de 1½ "

Boca de riego enterrada fabricada en fundición nodular, con entrada de 1½" y sali-
da racor Barcelona DN 45 mm PN16, incluso arqueta con marco y tapa fabricada
en fundición gris, de la casa Benito y Compañía ó similar, brida circular, junta de
plomo, tornillería, brida y collarín y parte proporcional de tubería de polietileno, to-
talmente instalado

9,000 251,25 2.261,25
01.06.16  UD codo 11,25º DN150 fund.d.

codo a 11,25º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la insta-
lación, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

6,000 171,29 1.027,74
01.06.17  UD codo 22,5º DN150 fund.dúc

codo a 22,5º DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la instala-
ción, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

7,000 171,29 1.199,03
01.06.18  UD "Te" DN 150/DN150 f.dúct.

"Te" DN 150/DN 150 de fundición dúctil, incluso uniones con el resto de la instala-
ción, anclaje de hormigón, colocación y pruebas.

4,000 184,44 737,76
01.06.19 UD caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 50

caudalímetro electromagnético MAG 5100 W/MAG 5000, DN 200 PN 10 montaje
en compacto, totalmente instalado.

1,000 2.815,47 2.815,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 RED DE AGUA 68.798,40
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SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES.
01.07.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

17,180 16,07 276,08
01.07.02 m Exc.z.DN315 P.5<H<=6m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 5<H<=6 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

14,270 72,47 1.034,15
01.07.03 m Exc.z.DN315 P.6<H<=7m

Excavación  de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 6<H<=7 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

5,046 74,23 374,56
01.07.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

36,496 44,02 1.606,55
01.07.05 m Ref.hrgón. tub. DN 315 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 315 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

36,496 15,06 549,63
01.07.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

229,357 16,55 3.795,86
01.07.07 m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

5,350 39,33 210,42
01.07.08 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m

Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

1,000 740,52 740,52
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01.07.09 u a.r.hgón.1,20x1,20 mts. al.4<H<=5m
Arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

1,000 1.890,67 1.890,67
01.07.10 u p.regis.1,50x1,50 +5m.alt.

Arqueta de registro de hormigón de 1,50 x1,50 de dimensiones interiores en plan-
ta y alturas superiores a 5,00 mts. de altura libre interior, completamente termina-
da, que incluye excavación y relleno, hormigón, armadura, encofrado y desenco-
frado, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

1,000 2.533,65 2.533,65
01.07.11 m serrado pavimento existente

Serrado de pavimento existente de aglomerado u hormigón.

16,000 1,90 30,40
01.07.12 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artificial compac-
tada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 sobre riego de imprima-
ción, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo S-20 sobre riego de adheren-
cia, 5 cm de aglomerado en caliente árido ofítico D-12 sobre riego de adherencia
y cuantas unidades sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

12,000 48,37 580,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 RED DE 13.622,93
SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES.

01.08.01 m Exc.z.DN250 P.0,5<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 250 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno conmateriales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de la
excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lu-
gar de empleo.

26,500 13,12 347,68
01.08.02 m Exc.z. DN400 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 400 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

79,650 21,84 1.739,56
01.08.03 m Exc.z. DN500 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 500 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

50,100 24,21 1.212,92

Página 14PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.08.04 m Exc.z. DN600 P.0<H<=2m
Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

65,644 27,41 1.799,30
01.08.05 m Exc.z. DN700 P.1<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 700 mm y profundidad de zanja 1<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

57,890 29,24 1.692,70
01.08.06 m Exc.z. DN800 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 800 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

17,000 67,52 1.147,84
01.08.07 m Exc.z. DN1000 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

2,520 38,01 95,79
01.08.08 m Exc.z. DN1000 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1000 mm y profundidad de zanja 2<H<=3 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

16,160 52,32 845,49
01.08.09 m Exc.z. DN1000 P.3<H<=4 m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados  según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

24,930 65,87 1.642,14
01.08.10 m Exc.z. DN1000 P.4<H<=5 m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 1000 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.
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3,600 81,53 293,51
01.08.11 m Exc.z. DN1200 P.0<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 0<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

16,370 52,07 852,39
01.08.12 m Exc.z. DN1200 P.2<H<=3m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 2<H<=3 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

9,490 60,77 576,71
01.08.13 m Exc.z. DN1200 P.3<H<=4m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

9,490 85,15 808,07
01.08.14 m Exc.z. DN1200 P.4<H<=5m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN1200 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con material seleccionado según PG-3 (CBR>20) procedentes de la ex-
cavación o de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar
de empleo.

4,310 116,19 500,78
01.08.15 m t.PVC rígido 250mm e.6,1mm

Tubería de PVC rígido de 250 mm de diámetro exterior y espesor 6,1 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

26,500 29,60 784,40
01.08.16 m t.PVC rígido 400 mm e. 9,8mm

Tubería de PVC rígido de 400 mm de diámetro exterior y espesor 9,8 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

79,650 50,73 4.040,64
01.08.17 m t.PVC rígido 500 mm e.12,2mm

Tubería de PVC rígido de 500 mm de diámetro exterior y espesor 12,2 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10 cm de hormigón
HM-20/B/30/I  y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

50,100 60,02 3.007,00
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01.08.18 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600
Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 600 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

65,650 111,04 7.289,78
01.08.19 m Tub.h.un.camp./j.el.DN700

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 700 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

57,890 173,84 10.063,60
01.08.20 m Tub.h.un.camp./j.el.DN800

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 800 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

17,000 167,06 2.840,02
01.08.21 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1000

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 1000 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

47,200 220,08 10.387,78
01.08.22 m Tub.h.un.camp./j.el.DN1200

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 1.200
mm, clase IV según Norma ASTM C-76-M, incluso cama de hormigón, coloca-
ción, montaje de juntas y pruebas.

39,650 325,11 12.890,61
01.08.23 m Ref.hrgón. tub. DN 250 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 250 mm, según el detalle indicado en pla-
nos, incluso encofrado y compactación.

26,500 12,00 318,00
01.08.24 m Ref.hrgón. tub. DN 400 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 400 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

79,650 18,81 1.498,22
01.08.25 m Ref.hrgón. tub. DN 500 mm

Refuerzo de hormigón de tubería DN 500 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

50,100 28,19 1.412,32
01.08.26 m Ref.hrgón. tub. DN 600 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 600 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

65,644 41,43 2.719,63
01.08.27 m Ref.hrgón. tub. DN 700 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 700 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

57,890 60,35 3.493,66
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01.08.28 m Ref.hrgón. tub. DN 1000 mm
Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1000 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

2,400 113,58 272,59
01.08.29 m Ref.hrgón. tub. DN 1200 mm

Refuerzo  de hormigón de tubería DN 1200 mm., según el detalle indicado en los
planos, incluso encofrado y compactación.

18,000 162,36 2.922,48
01.08.30 u Sumidero sencillo en cabeza o intermedio para badén

Sumidero sencillo en cabeza o intermedio de ramal completamente terminado, in-
cluso rejilla de fundición articulada reforzada con su marco, codo o te de junta
elástica de unión con la tubería, etc, para badén.

7,000 257,34 1.801,38
01.08.31 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

1.223,062 16,55 20.241,68
01.08.32 m Z.dren.b.firme c.t.p.d100

de zanja de drenaje bajo el firme de calzada, según planos,  con tubo poros de
hormigón DN 100mm, incluso excavación, cama de hormigón de 10 cms de espe-
sor y relleno con material granular.

159,300 13,80 2.198,34
01.08.33 u arq. 0,40x0,40 prof.1,00m

arqueta a pie de bajante de 0,40 x 0,40 de planta y profundidad mínima de 1,00
mts., completamente terminada, que incluye hormigón, encofrado y desencofra-
do, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable
en acera, así como recibido de acometidas, totalmente rematado.

5,000 288,26 1.441,30
01.08.34 u a.r.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m

Arqueta de registro de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

6,000 740,52 4.443,12
01.08.35 u a.s.hgón. 1,00x1,00 mts. al.1<H<=2m con rejilla

arqueta sumidero de hormigón de 1,00x1,00 mts de dimensiones interiores, de al-
tura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación, relle-
no, pates de polipropileno, rejilla de fundición articulada reforzada con su marco,
juntas estancas, uniones mediante bielas, en la conexión entre tuberías y arque-
ta, según planos y pliego de condiciones, completamente terminada.

5,000 740,52 3.702,60
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01.08.36 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.1<H<=2m
 arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts. de dimensiones interiores.,
de altura interior libre 1m<H<=2m, completamente terminada, incluso excavación,
relleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada
y de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas,
en la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones,
completamente terminada.

8,000 877,07 7.016,56
01.08.37 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m

arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

1,000 1.027,80 1.027,80
01.08.38 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

1,000 2.730,98 2.730,98
01.08.39 m² reposición firme cruce calzada 40cm z. artif.

Reposición de firme en cruce de calzada con 40 cms de zahorra artificial compac-
tada, 8 cm de aglomerado en caliente árido calizo G-20 sobre riego de imprima-
ción, 5 cm de aglomerado en caliente árido calizo S-20 sobre riego de adheren-
cia, 5 cm de aglomerado en caliente árido ofítico D-12 sobre riego de adherencia
y cuantas unidades sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

4,500 48,37 217,67
01.08.40 m rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD

rejilla corrida de fundición reforzada RE25H3HD de Funditubo ó similar, incluso
cuneta de hormigón, excavación, relleno, encofrado, vibrado, completamente ter-
minada.

6,000 126,94 761,64
01.08.41 m cuneta de tierras 0,5 m prof./0,5 m ancho

 cuneta de tierras que incluye excavación y reperfilado en cualquier clase de terre-
no, incluso con demolición de pavimentos u obras de fábrica, de 0,5 mts. de pro-
fundidad y 0,5 mts. de anchura, incluso transporte de material a lugar de empleo.

317,000 4,26 1.350,42
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01.08.42 ud separador hidrodinamico de 1200 mm
Suministro e instalación de separador hidrodinámico de baja energía marca Dre-

natura Downstream-Defender® 1200 o similar  sin partes móviles ni requerimien-

tos de energía externa, para el tratamiento de las aguas de escorrentía, generan-

do un vortex mediante tubería tangencial sumergida que establecerá un flujo rota-

cional para la separación de sólidos en suspensión, incluyendo arenas y finos, re-

siduos flotantes y aceites en dispersión. Equipado con cámaras de almacena-

miento de lodos protegidas y aisladas que prevendrán la resuspensión y lavado

de los contaminantes capturados y evitarán el escape de residuos flotantes y acei-

tes, incluso si el equipo entra en carga. Incluidos registros para realizar la inspec-

ción y mantenimiento de la unidad desde superficie y evitar la entrada en un espa-

cio confinado. Unidad con un caudal máximo de tratamiento de 85 l/s y con unos

rendimientos de eliminación de contaminantes probados por certificación indepen-

diente del 80% de los SST de un tamaño de partícula de 50 micrones y 100 micro-

nes a 34 l/s y 45,3 l/s respectivamente, y con una pérdida de carga máxima de

207 mm a 85 l/s determinada según ASTM C1745 / C1745M 11. No se permitirán

unidades que entren en baipás antes del caudal máximo de tratamiento de 85l/s.

Unidad ensamblada en arqueta prefabricada de hormigón HA-45 N/mm2, DN

1200 mm , formado por una base de altura estandar total de 2500 mm y altura útil

de 2350 mm, con taladro y ventana para el paso y conexión de tuberías de pluvia-

les de hasta 400 mm y orificios de manipulación y descarga de las piezas de 130

mm de diámetro, losa tapa de 1460 mm de diámetro y hasta 400 mm de canto,

con 1 agujero registro para acceso a interior de la unidad de 700 mm de diámetro

 según Norma UNE-EN 1917, todo ello según plano i/pozo de registro y tapas., to-

talmente instalado y probado.

1,000 15.365,93 15.365,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 RED DE 139.795,03
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SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELECTRICA.
01.09.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el estudio rea-
lizado por Iberdrola ditribución Electrica.

1,000 38.184,44 38.184,44
01.09.02 u P.A. justificar modificación red eletrica bt

P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de BT según el estudio reali-
zado por Iberdrola ditribución Electrica 

1,000 5.295,99 5.295,99
01.09.03 u P.A justificar permisos, protección de torres y translado caja

general
P.A a justificar para obtener los permisos necesaios para realizar la modificación
de la red eletrica,protección de las torres colindantes y translado de la caja gnera-
les de protección.

1,000 1.500,54 1.500,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 RED ELECTRICA. 44.980,97
SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE TELECOMUNICACIONES

01.10.01 m Ex.z.dem.pav.o.f.1,4m prof. Telecomunica
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso con demolición de pa-
vimentos ú obras de fábrica, de 1,40 mts. de profundidad total media desde la su-
perficie terminada de la calle, para canalización de telecomunicaciones de 2 a 14
conductos, incluso entibación, agotamiento, relleno con materiales seleccionados
según PG3 (CBR>20) procedentes de la excavación o de préstamos y compacta-
ción.

78,000 12,64 985,92
01.10.02 u Retirada poste telefónico

Retirada de poste telefónico existente, incluido maquinaria, medios auxiliares y
transporte.

1,000 168,06 168,06
01.10.03 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 125 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 125 mm, incluso
cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de juntas, cinta señalizadora y
cable guía de acero, etc., según normas de Euskaltel.

19,000 11,50 218,50
01.10.04 m can.Euskaltel 2 cond. TPC DN 110 mm

Canalización de Euskaltel formada por 2 conductos de TPC DN 110 mm, incluso
cama y refuerzo de hormigón, colocación, montaje de juntas, cinta señalizadora y
cable guía de acero, etc., según normas de Euskaltel.

59,000 10,40 613,60
01.10.05 u arqueta de registro tipo "HF"

Arqueta de registro tipo "HF" con las dimensiones señaladas en los planos, com-
pletamente terminada, incluso excavación, relleno, tapa de fundición articulada
en calzada y de aluminio pavimentable en acera, etc, ..., según normas de Euskal-
tel.

2,000 840,30 1.680,60
01.10.06 u PA desvío línea aérea Telefonía puente Itur

Partida Alzada para el desvío de la línea aérea de Telefonía, por la ejecución del
puente ITUR.
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1,000 1.943,19 1.943,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 RED DE 5.609,87
SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS.

01.11.01 m excav. zanja 1,20m profun
Excavación en zanja en cualquier clase de terreno, incluso demoliendo firmes y
obras de fábrica a mano o a máquina, de 1,20 m. de profundidad media desde la
superficie terminada de la calle, para alojamiento de 1 tubería de acero o Polietile-
no D ext 200, 160 110, 90, 63 o 32 mm., incluso entibación, agotamiento, cama y
recubrimiento de la tubería con arena lavada de río, instalación de la tubería y cin-
ta señalizadora, incluso uniones de tubería, con piezas especiales, refuerzo de
hormigón en masa bajo calzada y relleno de la zanja con suelo seleccionado
CBR>20 procedente de préstamos y compactación.

82,000 18,20 1.492,40
01.11.02 m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

66,000 90,03 5.941,98
01.11.03 u P.A. justificar modificación red de gas

P.A. a justificar para la modificación de la red de gas de alta presión según el es-
tudio realizado por Naturgas Energía.

1,000 52.677,80 52.677,80
01.11.04 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1,000 3.001,07 3.001,07
01.11.05 UD arq. reg. hgón. 1,50x1,50x1,50 m.

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50x1,50 mts. de dimensiones interio-
res, completamente terminada según planos, incluso excavación, relleno, pates
de polipropileno, sombreretes de hierro fundido a la altura de cada válvula, tapa
de fundición articulada reforzada en calzada y de aluminio pavimentable en ace-
ras, etc.

10,000 745,77 7.457,70
01.11.06 ud VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS

VÁLVULA DE LÍNEA D=4" S/VENTEOS Instalación de válvula de línea de D=4"
sin venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería y
arquetas de registro.

4,000 1.081,78 4.327,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 RED DE GAS. ...... 74.898,07
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SUBCAPÍTULO 01.12 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.
01.12.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

486,403 5,00 2.432,02
01.12.02 m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

162,860 5,00 814,30
01.12.03 m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a 1000 Kgs en
muros y contrafuertes, totalmente colocada.

49,301 51,22 2.525,20
01.12.04 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

38,679 70,50 2.726,87
01.12.05 m³ creación encauzamiento mediante piedra caliza

Creación de encauzamiento mediante piedra caliza de dimensiones aproximadas:
1'40x1'40x1'60 mts, incluso suministro, transporte, colocación, aplomado, alinea-
do, medios auxiliares necesarios, etc.

618,900 51,02 31.576,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 40.074,67
SUBCAPÍTULO 01.13 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA.
APARTADO 01.13.01 ENCAUZAMIENTO.

01.13.01.01kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

27.666,516 1,16 32.093,16
01.13.01.03m Apertura de rozas en muros

Apertura de rozas en muros, a mano o a máquina, para la unión de los mismos a
la solera.

71,500 21,84 1.561,56
01.13.01.04m³ Aporte y extendido de tierra vegetal

Dotación de tierra vegetal para la implantación de vegetación, consiste en la exca-
vación, carga, transporte y extendido de tierra vegetal acopiada en la propia obra.

498,600 3,11 1.550,65
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01.13.01.08m bulón permanente 40 Tn. doble protección
Bulón permanente para 40 Tn. con doble protección integral, según especifica-
ción de planos con redondo de acero DN 40 mm tipo DYWIDAG de calidad
950/1050 WR, incluso perforación de pantalla y de terreno, realización de bulbo
de adherencia, cableado, doble protección total certificada preparada en origen
mediante preinyección del bulbo contra la corrosión de elementos externos, tensa-
do de prueba, inspección y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta
ejecución de la unidad. Se incluye parte proporcional de apeos, cimbras y el anda-
miaje ó grúa necesarios, ... completamente terminado.

1.699,630 60,02 102.011,79
01.13.01.11u cabeza de bulón diámetro 40mm...

Cabeza de bulón diámetro 40mm tipo Gewi calidad 500/550, con placa
200x200x35mm, tuerca y pintado, dado de hormigón de dimensiones
250x250x150mm mínimo, todo incluido, suministro y ejecución, encofrado, desen-
cofrado, tesado o apriete, exceso de hormigón, medios de elevación, cesta y
grúa, etc...

161,000 131,30 21.139,30
01.13.01.12u Capot prot. cabeza anclaje bulón 40 Tn

Capot de protección de cabeza de anclaje para bulón de 40 Tn de doble protec-
ción, compuesta de placa de anclaje, tubo trompeta, juntas de estanqueidad, cu-
bierta, producto anti-corrosión, contiene además imprimación antióxido rascado
sobre sobrante de bulón, grasa en el interior, junta de estanqueidad en contacto
base del capot con placa de reparto, incluso suministro, colocación y p.p. de ape-
os, cimbras y andamiaje ó grúa necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad.

161,000 204,82 32.976,02
01.13.01.14m² chapeado muros paramentos

chapeado de muros en paramentos vistos, con piedra caliza de 10 cms. de espe-
sor, incluso mortero de agarre, colocación, toma de juntas, totalmente colocado.

1.324,853 84,03 111.327,40
01.13.01.15ud Conexión de solera con la pantalla de pilotes

Conexión de solera con la pantalla de pilotes de diámetro 650 mm, mediante 2 ba-
rras corrugadas b 500 s de diámetro 16 mm por pilote, colocadas a posteriori con
resina de inyección hilti hit-200,según planos. estas barras se dejarán en espera
a falta del montaje de la armadura del zuncho y posterior hormigonado del conjun-
to. El montaje se realizará primeramente, picando la zona del pilote dónde vaya a
producirse la conexión, seguidamente se perforará el pilote horizontalmente con
martillo a rotopercusión, el diámetro del taladro será de 20 mm., se limpiará el pol-
vo interior del taladro, se inyectará la resina hilti hit-200en el taladro hasta la mi-
tad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se espe-
rará el tiempo de fraguado correspondiente. finalmente se montará la armadura
de la viga de reparto y se hormigonará. Medido el número de barras.

126,000 7,73 973,98
01.13.01.17ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza
y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero
autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

126,000 49,01 6.175,26
01.13.01.18m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

45.878,186 5,00 229.390,93
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01.13.01.19m² Encof./desencofr.par.rec./curvos
Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

1.193,427 26,06 31.100,71
01.13.01.21m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en alzados

Escollerahormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en alzados de muros, total-
mente colocada, incluso rejunteo de paramentos vistos.

3.753,189 70,52 264.674,89
01.13.01.22m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

238,461 70,50 16.811,50
01.13.01.23m³ Escollera en seco con piedra caliza 1000 Kgs.

Escollera en seco compuesta por piedra caliza de tamaño superior a 1000 Kgs en
muros y contrafuertes, totalmente colocada.

1.486,116 51,22 76.118,86
01.13.01.24m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras

Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

2.648,338 39,33 104.159,13
01.13.01.26m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

62,480 27,68 1.729,45
01.13.01.27m³ Grava

Explanación con material drenante no plastico, con equivalente de arena EA> 30,

según UNE EN 933-8, de al menos el 50% del material con tamaño maximo
de 2 cm , % finos < 5% y % de arenas < 15%, incluso suministro, extendido y
compactación.

1.351,958 27,68 37.422,20
01.13.01.28m2 Gunitado de 20 cms de espesor, incluso armaduras y rechazo de

gunita

Gunitado de 20 cm. De espesor con hormigon h/mp 25 28 iii j2, proyectado en
dos capas de 10 cm. De espesor cada una de ellas, con colocado y armado s/pla-
nos, empleado en estabilización de taludes, incluso limpieza del talud a gunitar
así como la limpieza y retirada a vertedero de los productos de rebote.

121,020 39,15 4.737,93
01.13.01.29m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, incluso sumi-
nistro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje y desmontaje de la
maquinaria, medios auxiliares, etc.

500,000 26,23 13.115,00
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Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.13.01.31m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa
Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

464,952 108,74 50.558,88
01.13.01.32M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

564,790 122,20 69.017,34
01.13.01.33m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

67,028 93,93 6.295,94
01.13.01.34M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

842,500 4,90 4.128,25
01.13.01.35m Imposta  en  coronación

Imposta en coronación de muro, que incluye hormigón, encofrado y acero, total-
mente acabado.

429,070 37,73 16.188,81
01.13.01.36m Junta dilatación dentada

 junta de dilatación dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

19,500 18,21 355,10
01.13.01.37m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

18,000 16,31 293,58
01.13.01.38m² malla triple torsión con geomalla adosada

 malla triple torsión 8x10-16 más geomalla volumétrica para contención de finos,
incluso picas realizadas con barras Gewi de l=3,50m y diámetro 20mm, coloca-
dos al tresbolillo en la superficie recubierta (1 cada 9m2) y parte proporcional de
alambre de atar, incluso cableado con cable de acero de 16mm en cabeza y pie
del mismo, colocado y anclado, incluso limpieza y retirada del material suelto del
talud.

121,020 43,02 5.206,28
01.13.01.39m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

2.881,410 2,60 7.491,67
01.13.01.40m Mechinal tub. PVC DN110mm

Mechinal formado por tubería de PVC DN 110 mm., incluso suministro, coloca-
ción en el encofrado, etc.

1.643,350 3,05 5.012,22

Página 26PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.13.01.41m Micropilote DN 220 mm
Micropilote DN 220 mm armado con tubo DN 168 mm y e10 mm con uniones ros-
cadas de acero tm-80 limite elastico 550 Mpa ejecutados mediante manguitos ex-
teriores doblemente roscados sin disminución de sección, incluso parte proporcio-
nal de plataforma de trabajo, perforación en cualquier clase de terreno, entiba-
ción, transporte de los productos a vertedero, suministro y puesta en obra del tu-
bo, lechada de cemento hasta la total colmatación del tubo, conectadores con las
vigas de atado y parte proporcional de uniones roscadas y soldadas, traslado,
montaje y desmontaje de la maquinaria, así como tratamiento de juntas y medios
auxiliares, regulación y limpieza superficial de los paramentos vistos de las panta-
llas de las superficies que han de ser unidas a vigas o losas ,completamente ter-
minado i/tratamiento de residuos y ensayos

1.207,000 125,04 150.923,28
01.13.01.42m. Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1,

Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 650 mm. tipo 1, en terrenos inestables,
con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del tubo, colocación de la armadu-
ra en acero B-500-S (según planos de proyecto) y hormigonado por tubo con hor-
migón HA-35/F/12/IIIc de central de consistencia líquida al mismo tiempo que se
extrae la entubacion de acero, contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM
IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditivos
GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso cemento). Incluso
p.p de empotramiento en sustrato competente según indicaciones de proyecto, 
i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, replanteo, achiques , armadura,. Según
NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada
desde la superficie de trabajo. i/tratamiento de residuos y ensayos

1.663,200 208,80 347.276,16
01.13.01.43m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

4.555,680 5,00 22.778,40
01.13.01.45m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

508,951 90,03 45.820,86
01.13.01.46PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así como sus ele-
mentos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

1,000 8.926,36 8.926,36
01.13.01.47ud Transporte, montaje y desmontaje equipo anclajes

Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de an-
clajes, i/desplazamiento de personal especializado.

1,000 1.686,10 1.686,10
01.13.01.48m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

324,700 4,99 1.620,25
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Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.13.01.49m3 vigas de coronación
Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, en vigas de coronación o atado de cabe-
zas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por
medios manuales, cuantia de acero B-500S según planos. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

70,210 289,20 20.304,73
01.13.01.50m3 vigas de reparto

Hormigón HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3 CEM IV/B
(V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente,   en viga de reparto, encofrada a 1caras
con paneles de tablero aglomerado por medios manuales.y cuantia de acero
B-500S según planos. Según NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI

43,700 361,70 15.806,29

TOTAL APARTADO 01.13.01 1.868.760,22
APARTADO 01.13.02 CAJON ITUR.

01.13.02.01m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

95,019 5,00 475,10
01.13.02.03m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

15,837 93,93 1.487,57
01.13.02.04M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

504,970 122,20 61.707,33
01.13.02.05m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

10,800 108,74 1.174,39
01.13.02.06m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

338,324 26,06 8.816,72
01.13.02.07m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hormigón vis-
to con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos necesarios arriostra-
mientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares.

198,970 30,44 6.056,65
01.13.02.08kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

36.750,870 1,16 42.631,01
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Promotor : URA
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Redactor :

01.13.02.09m³ Escollera en seco para cimiento de estructuras
Escollera en seco para cimiento de estructuras y formación de cauce de la rega-
ta, incluso suministro, transporte, colocación, compactación y limpieza.

362,208 39,33 14.245,64
01.13.02.10m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

325,340 2,60 845,88
01.13.02.11m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

32,340 4,99 161,38
01.13.02.12m Junta retracción dentada

Junta de retracción dentada, incluso suministro y colocación de perfil de estanqui-
dad de PVC.

78,000 16,31 1.272,18
01.13.02.13m³ Grav.drenaje trasdós muro

Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

103,438 27,68 2.863,16
01.13.02.14u P.A.para el mantenimiento del servicio de Euskaltel

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de Euskaltel afectado por las
obras del cajón Itur

1,000 1.050,38 1.050,38
01.13.02.15m² Tablestacas de contención

Tablestacas de contención de excavaciones provisionales, incluso viga de corona-
ción y apuntalamiento.

300,000 90,03 27.009,00
01.13.02.16u P.A.a justificar para la restitución de elementos del bombeo

Partida alzada a justificar para la restitución de elementos de la iinstalación de
bombeo y canalización del lixiviado que resulten afectados por las obras del cajón
Itur

1,000 6.302,25 6.302,25
01.13.02.17u P.A.  para el mantenimiento del servicio de agua potable

Partida alzada para el mantenimiento del servicio de agua potable municipal de
las tuberías afectadas por las obras del cajón itur

1,000 2.625,94 2.625,94
01.13.02.18m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

110,000 6,44 708,40
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Promotor : URA
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Redactor :

01.13.02.19m tubería de TPC DN125mm de doble pared
Tubería de TPC DN125mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

66,000 4,10 270,60
01.13.02.20m Tubería de TPC DN110mm de doble pared

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

66,000 3,45 227,70
01.13.02.21u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada por labora-
torio especializado

1,000 2.100,75 2.100,75
01.13.02.23M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

325,340 4,90 1.594,17

TOTAL APARTADO 01.13.02 CAJON ITUR. ......183.626,20
APARTADO 01.13.03 PUENTE URRAGA.

01.13.03.01kg Acero redondos B-500 S
Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

30.325,939 1,16 35.178,09
01.13.03.02ud Descabezado de pilotes

Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza
y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero
autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI ,
EHE-08 y CTE-SE-CI

42,000 49,01 2.058,42
01.13.03.03m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

835,963 5,00 4.179,82
01.13.03.04m² Encof.-desencof. mad. cep

 Encofrado, desencofrado en todo tipo de paramentos para dejar el hormigón vis-
to con madera cepillada y canteada, incluso P.P. de apeos necesarios arriostra-
mientos, distanciadores, berenjenos y medios auxiliares.

151,730 30,44 4.618,66
01.13.03.05m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

380,825 26,06 9.924,30
01.13.03.06m² Encofrado perdido entre vigas losa del puente

Encofrado perdido entre vigas para losa del puente, que incluye apeos, arriostra-
mientos, distanciadores, medios auxiliares, retirada de apeos, etc.

84,700 31,30 2.651,11
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01.13.03.09m³ Grav.drenaje trasdós muro
Gravilla para drenaje en trasdós de muros, colocada en la forma indicada en los
planos, incluso compactación.

43,016 27,68 1.190,68
01.13.03.10m Hinca de carril en barras de 54 kg/ml

 Hinca de carril en barras de 54 kg/ml por cualquier procedimiento, incluso sumi-
nistro de los carriles, parte proporcional de traslado, montaje y desmontaje de la
maquinaria, medios auxiliares, etc.

30,000 26,23 786,90
01.13.03.11m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa

Hormigón HA-25/B/20/IIa en cualquier clase de elemento que incluye suministro,
vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario, tratamiento de juntas me-
diante chorreo de arena, picado y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

27,168 108,74 2.954,25
01.13.03.12M3 Hormigón HA-30/B/20/IIIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, de consistencia blanda y ta-
maño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y cura-
do, medios auxiliares, totalmente terminado.

310,630 122,20 37.958,99
01.13.03.13M3 Hormigón HA-30/B/20/IIa

Hormigón armado tipo HA-30/B/20/IIa contenido mínimo en cemento 300 kg/m3
CEM II/A (V)-42,5 r de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios auxiliares, totalmen-
te terminado.

341,670 122,20 41.752,07
01.13.03.14m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo

Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

21,326 93,93 2.003,15
01.13.03.15M2 Impermeabilización asfaltica

Impermeabilización asfaltica i/ todos los elementos necesarios para su correcta
ejecución,Totalmente terminada.

183,610 4,90 899,69
01.13.03.16m² Manta geotextil anticonta

Manta de geotextil anticontaminante, colocada según detalles en planos, con sola-
pe mínimo de 20 cms.

183,610 2,60 477,39

Página 31PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ



PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Código : 1810000100
Promotor : URA

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

01.13.03.18m. Pilote in situ  D 600 CPI-4-Tipo 1
Pilote fabricado in situ CPI-4, de diámetro 600 mm. tipo 1, en terrenos inestables,
con entubación recuperable que se introduce por rotación y empuje, ejecutado
mediante excavación y extracción en el interior del tubo, colocación de la armadu-
ra en acero B-500-S (según planos de proyecto) y hormigonado por tubo con hor-
migón HA-35/F/12/IIIc de central de consistencia líquida al mismo tiempo que se
extrae la entubacion de acero,contenido mínimo en cemento 350 kg/m3 CEM
IV/B (V)-32,5 N-SR, cemento sulforresistente, relación máx. A/C 0,45, aditivos
GLENIUM (fluidificante, 0,6% spc, 2 l/m3), (spc=según peso cemento). Incluso
p.p de empotramiento en sustrato competente según indicaciones de proyecto, 
i/p.p. de limpieza y retirada de sobrantes, replanteo, achiques , armadura,. Según
NTE-CPI , EHE-08 y CTE-SE-CI. Medida la longitud perforada y hormigonada
desde la superficie de trabajo  i/tratamiento de residuos y ensayos.

556,500 192,39 107.065,04
01.13.03.19u prueba de carga

Prueba de carga del puente conforme a la normativa vigente, realizada por labora-
torio especializado

1,000 2.100,75 2.100,75
01.13.03.20m³ Rell.mat.adec.según PG3

Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

654,012 5,00 3.270,06
01.13.03.21PA Transporte y montaje equipo pilotes

Transporte y montaje por unidad de equipo de hinca de pilotes, así como sus ele-
mentos auxiliares, incluso desplazamiento de personal.

1,000 8.926,36 8.926,36
01.13.03.22m Tubería de TPC DN110mm de doble pared

Tubería de TPC DN110mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

50,000 3,45 172,50
01.13.03.23m Tubería de TPC DN160mm de doble pared

Tubería de TPC DN160mm de doble pared, tapones en caso necesario, coloca-
ción en la forma indicada en los planos y montaje de juntas.

75,000 6,44 483,00
01.13.03.24m Tubo dren para drenaje, tubo de PVC DN 110 mm

Tubo dren para drenaje, formado por tubo de PVC, diámetro 110 mm, que incluye
suministro, colocación, recibido de juntas, nivelación y pruebas.

22,640 4,99 112,97
01.13.03.25m Viga RPT 70-70.

Viga RPT 70-70, con retenidas laterales, para que no sea necesario encofrar, pa-
ra  1 tablero x 1 vano x 8 vigas de 22 m de long. total  ,Ancho de tablero 11,30 m.
 Cargas IAP 11. Incluso suministro, transporte, colocación, medios auxiliares, par-
te proporcional de neoprenos (16 uds) , para apoyo de vigas prefabricadas, mese-
ta de nivelación realizado con mortero autonivelante y alta resistencia, según de-
talle planos, mano de obra auxiliar, demás documentos necesarios.

176,000 291,60 51.321,60

TOTAL APARTADO 01.13.03 PUENTE 320.085,80
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 2.372.472,22

TOTAL CAPÍTULO 01 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA ............................3.214.603,95
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CAPÍTULO 02 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES.

02.01.01 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f
Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

7.843,409 5,00 39.217,05
02.01.02 ML Desmontaje de barandilla y cerramiento

Desmontajes de barandilla , cerramiento y puerta i/ posterior reposición, todo in-
cluido

78,750 7,80 614,25
02.01.03 UD P.A para formación de ataguia

Partida alzada a justificar para formación de ataguía o contra-ataguía con mate-
rial procedente de excavación,disponiendo en el núcleo el material más imperme-
able, núcleo y espal-dones extendidos y compactados al 95% del P.M., incluso
posterior retira-da, extensión ysecado del material, y transporte a nuevo lugar de
empleo overtedero, según planos.

1,000 3.001,07 3.001,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO 42.832,37
SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE FABRICA

02.02.01 m³ Hormigón limpieza/adaptación suelo
Hormigón de limpieza y adaptación al suelo, que incluye elaboración, suministro,
vertido y/o bombeo y nivelado.

40,120 93,93 3.768,47
02.02.02 kg Acero redondos B-500 S

Acero en redondos para armar B-500 S, que incluye suministro, elaboración, colo-
cación, despuntes, mermas, solapes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res.

4.363,397 1,16 5.061,54
02.02.03 m² Encof./desencofr.par.rec./curvos

Encofrado y desencofrado en paramentos rectos y curvos en cualquier clase de
elemento, que incluye apeos, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares,
retirada de apeos, etc.

268,216 26,06 6.989,71
02.02.04 ML barandilla metálica similar a la existente

de barandilla metálica similar a la existente, incluso suministro, transporte, monta-
je, totalmente terminada y colocada.

31,500 140,05 4.411,58
02.02.05 M3 Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc

Hormigón armado tipo HA-35/B/20/IIIc, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba, incluso p.p. de vibrado y curado, medios au-
xiliares, totalmente terminado.

268,290 132,15 35.454,52
02.02.06 m³ Desm./exc.inc.dem.pav.o.f

Desmonte o excavación en cualquier clase de terreno incluso roca, demolición de
pavimentos u obras de fábrica , para emplazamiento de encauzamiento o vial  y
alojamiento de obras de fábrica, incluso desbroce, agotamiento, entibación, perfi-
lado, carga y transporte de los productos a terraplén.

67,354 5,00 336,77
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02.02.07 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

37,419 5,00 187,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 OBRAS DE 56.209,69
SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO.

02.03.01 M² m2 de estudio y retirada de material vegetal reutilizable
Estudio de la presencia de material vegetal susceptible de ser reutilizado en fase
de  revegetación, tal como Carrizo (Phragmites australis) y espadaña, (Typha lati-
folia) para su  reutilización mediante tepes y fajinas, y sauce (Salix atrocinerea)
para estaquillado del material leñoso; retirada del aprovechable, y acopio del mis-
mo hasta su reimplantación; con pp de medios auxiliares, equipos y maquinaria
que se puedan sacar de la zona a pie. Medido el total del área del humedal.

3.850,000 0,50 1.925,00
02.03.03 m² Hidrosiembra de herbáceas H1

Hidrosiembra de especies herbáceas tipo H1, con tapado posterior, incluye sumi-
nistro de materiales: semillas, estabilizador, mulch, ácido húmico, abono y agua,
así como la mano de obra y maquinaria precisas y la resiembra de superficies fa-
lladas.

1.054,005 0,71 748,34
02.03.04 M² Preparación del terreno para hidrosiembra

Preparación del terreno para hidrosiembra. Desbroce, limpieza y despedregado
en su caso, refino de la superficie de los taludes y superficies en pendiente, inclui-
da la eliminación de surcos y regueros abiertos por escorrentía y la carga y trans-
porte de piedras, restos vegetales y elementos extraños a vertedero.

1.054,005 0,25 263,50
02.03.05 u plantación árbol Fraxinus excelsior de 6-8 cm

Suministro y plantación de Fraxinus excelsior de 6-8 cm de perímetro, medido a 1
m de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x
0,60 m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

20,000 30,23 604,60
02.03.06 u plantación árbol Alnus glutinosa de 6-8 cm

Suministro y plantación de Alnus glutinosa de 6-8 cm de perímetro, medido a 1 m
de altura del tronco, con cepellón. Incluida la apertura del hoyo de 0,60 m x 0,60
m x 0,60 m, relleno del hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo
n-p-k (15-15-15), primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo, colocación de tutor (madera tratada) y protector de base  (plástico o ma-
llazo de yute) adecuadamente anclados. Incluida reposición de marras.

92,000 33,10 3.045,20
02.03.07 u plant. arbusto Salix atrocinerea de 80-100 cm alt.

Suministro y plantación de Salix atrocinerea de 80-100 cm de altura, servido en
contenedor. Incluida la apertura del hoyo de 0,40 m x 0,40 m x 0,40 m, relleno del
hoyo con la tierra extraída, aporte de abono complejo n-p-k (15-15-15), primer rie-
go posterior a la plantación, verificación del drenaje del hoyo . Incluida reposición
de marras.

27,000 7,51 202,77
02.03.08 u Estaquillado de Salix atrocinerea

Suministro y estaquillado con Salix atrocinerea de zonas cercanas a la obra. In-
cluida la recolección y transporte de las estaquillas, el primer riego posterior a la
plantación y reposición de marras.

272,000 3,25 884,00
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02.03.09 M³ tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm
tierra vegetal en un espesor mínimo de 30 cm que incluye la carga, transporte y
extendido de la tierra vegetal proveniente de préstamos, el escarificado previo de
las superficies de asiento y el igualado de detalle y refino de la superficie acaba-
da.

1.023,692 22,51 23.043,31
02.03.10 UD Sum./plantación especies arbustivas 1 m alt.

Suministro y plantación de especies arbustivas de 1 m de altura, servidos en con-
tenedor. Incluida la apertura de hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, relleno del hoyo con
tierra vegetal mejorada con mantillo o turba enriquezida, primer riego posterior a
la implantación. Incluida reposición de marras.

37,000 9,00 333,00
02.03.11 UD Suministro y plantación de especies arbóreas

Suministro y plantación de especies arbóreas, servidas con cepellón, con un diá-
metro de 6-8 cm medido a una altura de 1 m. Incluida la apertura del hoyo de
0,60mx0,60mx0,60m, relleno del hoyo con tierra vegetal mejorada con mantillo o
turba enriquecida, primer riego posterior a la plantación, verificación del drenaje
del hoyo y retirada en su caso de sobrantes al vertedero, colocación de tutor y re-
posición de marras.

26,000 38,01 988,26
02.03.12 M² siembra de pradera herbácea mezcla de semillas

Siembra manual de pradera herbácea, efectuándose dos pasadas perpendicula-
res entre sí, incluidas 0.03kg/m2 de semillas y 0.06kg/m2 de abonos. Incluso lim-
pieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de todo tipo de medios mecáni-
cos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Medida
la superficie ejecutada.

814,800 2,18 1.776,26
02.03.13 M² laboreo 25 cm. prof.mec.sin despe

Laboreo hasta 25 cm de profundidad, mecánicamente, ejecutando dos pases cru-
zados, sin despedregado, i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie ejecuta-
da.

814,800 0,23 187,40
02.03.14 M² despregado pied.>3 CM

Despedregado de piedras mayores de 3 cm en el 100% de la superficie (según
criterio del ayto) i/pp de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

814,800 0,23 187,40
02.03.15 M² Rastrillado ligero de tierra vegetal

Rastrillado ligero de tierra vegetal con medios manuales. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

814,800 0,25 203,70
02.03.16 M² Cort.conif.s/cls manual 20-40 fra

Corteza de conífera decorativa de pino, extendida de forma manual en capa de
20 a 40 cm. de espesor, distribución franjas con espesor de 10 cm i/pp de medios
auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

170,100 4,20 714,42
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02.03.17 M² manta orgánica
Colocación de manta orgánica de coco de 320-500 gr/m2. Incluso preparación
del talud, apertura y cierre de zanja de anclaje y fijación con piquetas, i/pp de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada

815,850 5,23 4.266,90
02.03.18 ML FAJINA PHRAGMITES AUSTRALIS

Fajinas sobre ribera consistente en excavación de zanja de 20-30 cm, obtención
de varas (8baras/ud), construcción de las fajinas, colocación y fijación de las mis-
mas con piquetes o estacas de acero, incluso cubrimiento con tierra propia. Inclu-
so limpieza y retirada de residuos a pie de carga, p.p. de todo tipo de medios me-
cánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colectivas. Me-
dida la unidad terminada.

77,700 11,54 896,66
02.03.19 UD Tamarix gallica, 40-60 cm, Ct.

Planta Tamarix Gallica 40-60cm. Suministrado en contenedor y plantación en ho-
yo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m, incluso apertura del mismo con medios manuales o
mecánicos, drenaje, formación de alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de libera-
ción controlada, 0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer rie-
go. Los árboles se plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposi-
ción en caso de marras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garan-
tía fitosanitaria y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición
de punto de riego según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de
carga, y p.p. de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares,
y medidas de protección colectivas. Medida la unidad terminada.

83,000 3,43 284,69
02.03.20 UD Cornus sanguinea 60-80 cm,Ct.

Planta Cornus Sanguinea 60-80 cm, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo con medios manua-
les, drenaje, formación de  alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de liberación con-
trolada, 0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer riego. Los ár-
boles se plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso
de marras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria
y libre de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de rie-
go según planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de
todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Medida la unidad terminada.

52,000 5,25 273,00
02.03.21 UD Arbutus unedo 40-60 cm, Ct.

Planta Arbutus Unedo40-60cm. suministrado en contenedor y plantación en hoyo
mínimo de 0.4x0.4x0.4 m., incluso apertura del mismo con medios manuales, dre-
naje, formación de alcorque, aporte de 0.06 kg/u abono de liberación controlada,
0.03 kg/u de polímeros absorbentes, primera poda y primer riego. Los árboles se
plantarán en la fecha adecuada, por lo que se incluye reposición en caso de ma-
rras. Todas las plantas y árboles deberán disponer de garantía fitosanitaria y libre
de cualquier enfermedad o plaga. Igualmente, disposición de punto de riego se-
gún planos. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo
tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protec-
ción colectivas. Medida la unidad terminada.

44,000 7,19 316,36
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02.03.22 M² Trasplante de tepes de Phragmites
Trasplante y plantación de Tepe de Phragmites SP, realizado por medios mecáni-
cos retirando las plantas con una porción de la tierra explorada por las raíces has-
ta una profundidad de 30-40cm, en la superficie ocupada por las matas; las ma-
tas se multiplicarán por división de mata hasta obtener un tamaño adecuado para
realizar la plantación con un marco adecuado; se trasladara a los márgenes de
los canales, dentro de la zona de influencia mareal, incluido obtención, prepara-
ción, acondicionamiento de hoyo, colocación según cotas, fijado y regado.
Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p. de todo tipo de me-
dios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de protección colecti-
vas. Medida la superficie ejecutada.

109,000 6,22 677,98
02.03.23 M² Trasplante Typha latifolia

Trasplante y plantación de tepe de Typha sp , a la zona de los canales cercanas
a las pasarelas, dentro de la zona de influencia mareal, según plano U.15.01, in-
cluido obtención, preparación, acondicionamiento de hoyo, colocación según co-
tas, fijado y regado. Incluso limpieza y retirada de residuos a pie de carga, y p.p.
de todo tipo de medios mecánicos y/o manuales, medios auxiliares, y medidas de
protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.

55,000 6,22 342,10
02.03.24 ML Borde metálico césped tipo Ever-Edge

Suministro y colocación de borde de acero flexible para el mantenimiento de bor-
des de césped tipo Ever-Edge, incluso suministro, colocación, fijación, remate y
pp de medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

61,950 12,14 752,07
02.03.26 Ud Lonicera japonica de 30-40 cm

Suministro y plantación de Lonicera japonica de 30-40 cm. de altura, servido en
contenedor, con apertura de hoyo de 10x10x10 cm, aporte de tierra vegetal y 2
kg. de compost; incluso riego durante la ejecución de las obras, mantenimiento
1º y 2º año y reposición de marras, según indicaciones del Pliego de Condicio-
nes.

1.316,000 11,82 15.555,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERÍA Y 58.472,04
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SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES
02.04.01 m Exc.z.DN315 P.0,5<H<=2m

Excavación de zanja en todo tipo de terreno o pavimento incluso roca, a mano o
a máquina, para tubería DN 315 mm y profundidad de zanja 0,5<H<=2 m., que in-
cluye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamien-
to, relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de
la excavación ó de préstamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a
lugar de empleo.

13,000 16,07 208,91
02.04.04 m t.PVC rígido 315mm e.7,7m

Tubería de PVC rígido de 315 mm de diámetro exterior y espesor 7,7 mm, con
unión por junta elástica SN-4 SDR 41, incluso cama de 10cm de hormigón
HM-20/B/30/I y recubierta con arena compactada, incluso parte proporcional de
piezas especiales, probada en obra.

57,750 44,02 2.542,16
02.04.06 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

27,300 16,55 451,82
02.04.13  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y reparación de
éstas hasta su completa reposición.

2,000 300,11 600,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE 3.803,11
SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES

02.05.02 u a.r.h.1,20x1,20 mts. al.2<H<=3m
arqueta de registro de hormigón de 1,20x1,20 mts de dimensiones interiores, de
altura interior libre 2m<H<=3m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera,, juntas estancas, uniones mediante bielas, en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

2,000 1.027,80 2.055,60
02.05.04 u a.r.h.1,50x1,50 mts. al.4<H<=5m

arqueta de registro de hormigón de 1,50x1,50 mts. de dimensiones interiores, de
altura interior libre 4m<H<=5m, completamente terminada, incluso excavación, re-
lleno, pates de polipropileno, tapa de fundición articulada reforzada en calzada y
de aluminio pavimentable en acera, juntas estancas, uniones mediante bielas en
la conexión entre tuberías y arqueta, según planos y pliego de condiciones, com-
pletamente terminada.

4,000 2.730,98 10.923,92
02.05.08  Ud Conex.tub.proy./arq.exist

conexión de las tuberías proyectadas con las arquetas existentes y reparación de
éstas hasta su completa reposición.

4,000 300,11 1.200,44
02.05.10 m² Entib.blindada met.poz.y zanja

Entibación blindada metálica en pozos y zanjas, incluso P.P. de cabeceros, coda-
les y desentibado, incluyendo la utilización a partir de 4 m del sistema de doble
guía y monocodal de patines.

1.036,605 16,55 17.155,81
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02.05.12 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 3<H<=4 m
excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca a mano o a
máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 3<H<=4 m, que inclu-
ye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamiento,
relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de prés-
tamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

230,076 48,77 11.220,81
02.05.13 ML exc. zanja todo tipo terreno DN600 4<H<=5 m

excavación en zanja en todo tipo de terreno o pavimento, incluso roca a mano o a
máquina, para tubería DN 600 mm y profundidad de zanja 4<H<=5 m, que inclu-
ye parte proporcional de desbroce, tala, demolición de pavimentos, agotamiento,
relleno con materiales seleccionados según PG-3 (CBR>20) procedentes de prés-
tamos, compactación, carga y transporte de sobrantes a lugar de empleo.

33,626 58,81 1.977,55
02.05.44 m Tub.h.un.camp./j.el.DN600

Tubería de hormigón armado de unión de campana y junta elástica DN 600 mm.
clase IV según ASTM C-76 M, incluso cama de hormigón, colocación, montaje de
juntas y pruebas.

243,375 111,04 27.024,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE 71.558,49
SUBCAPÍTULO 02.06 RED ELECTRICA.

02.06.01 u P.A. justificar modificación red eletrica mt
P.A. a justificar para la modificación de la red eletrica de MT según el estudio rea-
lizado por Iberdrola ditribución Electrica.

1,000 7.120,06 7.120,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 RED ELECTRICA. 7.120,06
SUBCAPÍTULO 02.07 ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA.

02.07.01 m³ Rell.mat.adec.según PG3
Relleno con materiales, procedentes de la excavación o de préstamos, tolerables
ó adecuados según PG-3  en formación de vial y adecuados o seleccionados en
trasdós de obras de fábrica, incluso suministro, perfilado y compactación, con
una densidad no inferior al 95% del Proctor Modificado.

860,855 5,00 4.304,28
02.07.02 m³ escoll.horm.70% p.c. 1000 Kg. en cimientos

Escollera hormigonada compuesta por un 70% de piedra caliza con tamaño supe-
rior a 1000 Kgs. y un 30% de hormigón HM-20/B/30/I, en cimiento de muros, total-
mente colocada.

1.201,910 70,50 84.734,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 89.038,94

TOTAL CAPÍTULO 02 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA............................ 329.034,70
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CAPÍTULO 03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
03.01 U Análisis de caracterización de suelos

Análisis de caracterización de suelos . Incluye toma de muestras, envío a labora-
torio, análisis de contaminantes incluidos en la Ley 4/2015 para la Prevención y
Corrección de la contaminación del suelo, interpretación de resultados y redac-
ción de informe. El número de puntos de muestreo y el número de muestras se
ha definido en función de la superficie de excavación.

5,000 326,03 1.630,15
03.02 U Análisis de parámetros de suelos

Análisis de los parámetros incluidos en Decisión 2003/33/ce, de 19 de diciembre
de 2002, del Consejo, por la que se establecen los criterios y procedimientos de
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de
la Directiva 2011/97/UE, con el objeto de definir la vía de gestión de los suelos ex-
cavados en vial E si, según el resultado de la caracterización de suelos, no pue-
den ser reutilizados. Incluye la toma de muestras de suelo y la redacción de infor-
me.

2,000 884,42 1.768,84
03.03 T Gestión de tierras excavadas

Gestión de tierras excavadas en vial E. La vía de gestión se definirá a partir de
los resultados de la caracterización de las muestras.

400,000 24,01 9.604,00
03.04 T Transporte de tierras excavadas

Transporte de tierras excavadas en vial E hasta punto de gestión.

400,000 8,00 3.200,00
03.05 U Informes finales de excavación

Redacción de informes finales de excavación en emplazamiento potencialmente
contaminados.

1,000 1.785,64 1.785,64
03.06 PA Prospección de nidificación de aves

Prospección de la nidificación de aves de interés catalogadas antes de ejecutar
las talas y desbroces de las zonas con vegetación de interés robledal-encinar,
siempre y cuando éstas coincidan con el período reproductor de las citadas aves.
Incluida redacción de informe.

1,000 1.260,45 1.260,45
03.07 U Análisis del efluente de lavarruedas

Análisis del efluente de los (2) lavarruedas durante las obras. Recogida de mues-
tra mensual y análisis de los parámetros incluidos en la autorización de vertido. In-
cluida la redacción de informe.

16,000 343,47 5.495,52
03.08 U Análisis físico-químico de aguas regata Olaa

Análisis físico-químico de aguas en la regata Olaa en fase preoperacional en los
dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vigi-
lancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en río, aguas arriba y aguas abajo
de las obras y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

2,000 343,47 686,94
03.09 U Análisis físico-químico de aguas regata Iñurritza

Análisis físico-químico de aguas en la regata Iñurritza en fase preoperacional en
los dos puntos señalados en el plano nº 3 Medidas Correctoras y Programa de Vi-
gilancia Ambiental. Incluye recogida de muestra en río, aguas arriba y aguas aba-
jo de las obras y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

1,000 343,47 343,47
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03.10 U Análisis físico-químico aguas regata Olaa
Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Olaa con periodici-
dad mensual y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida de
muestra en río y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

20,000 343,47 6.869,40
03.11 U Análisis físico-químico aguas regata Iñurritza

Análisis físico-químico de aguas en fase de obras en la regata Iñurritza con perio-
dicidad mensual y después de episodios de lluvias intensas. Incluye recogida de
muestra en río y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidrocarbu-
ros y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

11,000 343,47 3.778,17
03.12 U Análisis del efluente de balsas decantación

Análisis físico-químico del efluente de las balsas de decantación de los cubetos
lavarruedas en fase de obras, con periodicidad mensual. Incluye recogida de
muestra en salida y análisis de pH, conductividad, sólidos en suspensión, hidro-
carburos y grasas y aceites. Incluida la redacción de informe.

14,000 304,32 4.260,48
03.13 U Análisis biológico aguas regata Olaa e Iñurritza

Análisis biológico de aguas en las regatas Olaa e Iñurritza en fase preoperacio-
nal. Incluye recogida de muestra, el punto indicado en el plano de medidas correc-
toras y programa de vigilancia ambiental y análisis de IBMWP. Incluida la redac-
ción de informe.

2,000 126,04 252,08
03.14 Asistencia medioambiental

Asistencia medioambiental durante la duración de la obras.  Incluye técnico cualifi-
cado para el seguimiento de los parámetros de control y elaboración de los infor-
mes pertinentes.

16,000 336,12 5.377,92
03.15 U Informe final PVA

Redacción de informe final del Programa de Vigilancia Ambiental.

1,000 840,30 840,30
03.16 m2 Desmontaje y retirada uralita

Desmontaje , retirada y demolición de cubierta de amianto, incluyento carga y
transporte  de los materiales resultantes de la demolicion a vertedero correspon-
diente para su correcta gestion.  Se incluye el pago del canon de gestion. Se abo-
na medicion real de obra de fabrica demolido. Esta unidad también incluye el cos-
te de la retirada, carga, transporte y canon de gestión de elementos de amianto,
así como el coste del proyecto y resto de trámites para su correcta ejecución.

353,900 31,93 11.300,03

TOTAL CAPÍTULO 03 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ............... 58.453,39
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD.

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD. ............................................ 77.711,08
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.
05.01 m³ Transporte de tierras a relleno autorizado

 transporte de tierras a relleno autorizado, que incluye carga y descarga del mate-
rial y canon de vertido.

64.459,550 5,00 322.297,75
05.02 m³ Transporte residuos hormigones y asfalto

transporte de residuos de hormigones y asfalto a estación de reciclaje y canon de
gestión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido, incluso carga y
descarga.

977,680 10,00 9.776,80
05.03 t transporte, carga y descarga de aceros

 transporte, carga y descarga de aceros a estación de reciclaje y canon de ges-
tión o en su caso a vertedero de inertes y canon de vertido.

1,970 12,00 23,64
05.04 m³ transporte y reciclaje de productos plásticos

 transporte y reciclaje de productos plásticos incluso carga y descarga.

0,110 12,00 1,32

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................... 332.099,51
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ........................................... 38.855,54

TOTAL .....................................................................................................4.050.758,17
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 





Código : 1810000100
Promotor : URA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS
REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

1 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA ..................................................................... 3.214.603,9579,36
-01.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. ........................... 70.156,24
-01.02 -PAVIMENTACION. .................................................................. 258.998,48
-01.03 -OBRAS DE FABRICA DE LA RED VIARIA. ................................... 48.741,63
-01.04 -SEÑALIZACION. .................................................................... 1.224,24
--01.04.01 --SEÑALIZACION HORIZONTAL............................................ 504,00
--01.04.02 --SEÑALIZACION VERTICAL. ............................................... 720,24
-01.05 -JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO........................................ 75.231,20
--01.05.01 --RESTAURACIÓN AMBIENTAL ............................................. 63.298,14
--01.05.02 --OTRAS MEDIDAS CORRECTORAS....................................... 11.933,06
-01.06 -RED DE AGUA POTABLE.......................................................... 68.798,40
-01.07 -RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES. ................................ 13.622,93
-01.08 -RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES. ............................. 139.795,03
-01.09 -RED ELECTRICA. ................................................................... 44.980,97
-01.10 -RED DE TELECOMUNICACIONES.............................................. 5.609,87
-01.11 -RED DE GAS. ........................................................................ 74.898,07
-01.12 -ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA............................ 40.074,67
-01.13 -ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA. ............................................2.372.472,22
--01.13.01 --ENCAUZAMIENTO. ........................................................... 1.868.760,22
--01.13.02 --CAJON ITUR.................................................................... 183.626,20
--01.13.03 --PUENTE URRAGA. ............................................................ 320.085,80

2 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA ..................................................................... 329.034,70 8,12
-02.01 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES. ........................... 42.832,37
-02.02 -OBRAS DE FABRICA............................................................... 56.209,69
-02.03 -JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO........................................ 58.472,04
-02.04 -RED DE SANEAMIENTO. AGUAS PLUVIALES .............................. 3.803,11
-02.05 -RED DE SANEAMIENTO. AGUAS FECALES ................................. 71.558,49
-02.06 -RED ELECTRICA. ................................................................... 7.120,06
-02.07 -ENCAUZAMIENTO DE LA REGATA IÑURRITZA. ........................... 89.038,94

3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ......................................................... 58.453,39 1,44
4 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................... 77.711,08 1,92
5 GESTIÓN DE RESIDUOS. .................................................................................. 332.099,51 8,20
6 CONTROL DE CALIDAD..................................................................................... 38.855,54 0,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.050.758,17
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

 

 





Código : 1810000100
Promotor : URA

RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LAS
REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ
CAPITULO RESUMEN EUROS %

Resp. del proyecto : JCO
Redactor :

1 ENCAUZAMIENTO REGATA OLAA .......................................................................... 3.214.603,95 79,36
2 MEJORA AMBIENTA ZONA IRITA........................................................................... 329.034,70 8,12
3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL................................................................ 58.453,39 1,44
4 SEGURIDAD Y SALUD. ........................................................................................ 77.711,08 1,92
5 GESTIÓN DE RESIDUOS. ..................................................................................... 332.099,51 8,20
6 CONTROL DE CALIDAD........................................................................................ 38.855,54 0,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.050.758,17
13,00% Gastos generales ........... 526.598,56
6,00% Beneficio industrial......... 243.045,49

SUMA DE G.G. y B.I. 769.644,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.820.402,22

21,00% I.V.A................................................. 1.012.284,47

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 5.832.686,69

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CINCUEN-
TA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Donostia,  30 de mayo de 2018.

Fdo. Juan Carlos Ovalle Cortissoz

Colegiado nº : 24.967  

PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE
LAS REGATAS OLAA E IÑURRITZA EN ZARAUTZ

Página 1

El Ingeniero de Caminos, C. y P.
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