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1. INTRODUCCIÓN 

A fecha de cierre del proyecto los precios de mano de obra utilizados cumplen con el 

convenio vigente. 
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2. ELEMENTOS





Código Ud Descripción Precio

Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri - Bolueta.

%CIND % Costes indirectos 6,00

%MEDAUX % Medios auxiliares 2,00

%NAAD % Gastos auxiliares 2,50

%VOL % Medios auxiliares 0,20

MN01010001 m³ AGUA 0,52

MN01050008 kg EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50%
DE BETÚN, TIPO ECI

0,28

MN01060100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

73,41

MN0106010W m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

95,43

MN01061003 m³ HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 400 KG/CM²
DE RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE
SÍLICE, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL Á

99,15

MN0106W004 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

83,00

MN0106W200 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
30 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
INCLUIDOS ADITIVOS

151,37

MN01080002 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,47

MN01090001 kg ADHESIVO DE PVC 4,35

MN01100001 kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1,64

MN01100002 kg ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM 1,36

MN01100005 ud PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA
120 KN

50,94

MN01100011 kg ANCLAJE FLEXIBLE DOBLE CABLE 14,55

MN01100060 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 MM, INCLUSO
TUERCA

4,79

MN01100086 kg CLAVOS DE ACERO 1,45

MN01100600 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

0,15

MN01110003 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS 1,22

MN01110004 kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,92

MN01110102 m² MALLA 10 X 10 X 6 3,14

MN01110112 m² MALLA 15 X 15 X 6 2,79

MN0111W002 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS
ELABORADO

1,68

MN0111W003 kg ACERO PARA PERNOS DE ANCLAJE
(GALVANIZADOS EN CALIENTE)

3,58

MN01120001 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE
PINO PARA 10 USOS

0,35
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MN01120002 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE
PINO PARA 1 USO

2,32

MN01120003 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE
PINO DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS

1,02

MN01120004 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO
DE MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3
USOS

6,41

MN01120005 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,20

MN01120007 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO
PARA 40 USOS

1,92

MN01120011 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34

MN01120013 l DESENCOFRANTE 2,04

MN01120020 m TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 20X7,2 5,83

MN01120021 m² SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FORMACIÓN
DE PELDAÑEADO EN LOSAS INCLINADAS DE
ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO, CON
PUNTALES Y TABLEROS DE

25,32

MN01120023 m³ MADERA DE PINO 316,37

MN01120024 kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 10,18

MN01123001 m³ MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 231,15

MN01123003 m² PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 7,90

MN01123004 kg PUNTAS PLANAS 17X70 10,80

MN01133001 ud LADRILLO MACIZO PERFORADO 7 CM 0,25

MN01140011 l IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC 13,95

MN01140012 l CAPA PINTURA INTERMEDIA EPOXI 7,41

MN01140013 l ACABADO ESMALTE POLIURETANO 11,18

MN0201W001 m³ PIEDRA GRANÍTICA 60/90 136,50

MN02020100 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO

4,06

MN02020101 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA
RECUPERABLE EN PILOTE, 20 USOS

0,09

MN02020103 m TUBO METÁLICO PARA ENSAYO SÓNICO 1,86

MN0202W001 m TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y
10,0 MM DE ESPESOR DE PARED

66,01

MN0202W002 m TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y
12,5 MM DE ESPESOR DE PARED

79,20

MN0202W003 m TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y
9,0 MM DE ESPESOR DE PARED

45,26

MN03020003 kg ACERO S 275 EN PERFIL HUECO 1,23

MN0302W000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I/
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

1,71

MN0302W001 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86

MN0302W101 m CHAPA ACERO INOXIDABLE 49,55

MN0306W001 dm² APOYO ZUNCHADO ANTIDESLIZANTE 32,12
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MN04020002 m ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE
TORSIÓN DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE
POSTES GALVANIZADOS

20,52

MN05030005 m² LÁMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL Y NÚCLEO
DRENANTE INTERMEDIO

9,53

MN0503W005 m² LÁMINA DRENANTE Y FILTRANTE NODULAR,
PEAD, GEOTEXTIL, RESISTENCIA COMPRESIÓN
20T/M2.

4,50

MN05050008 l MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA
DILATACIÓN

3,64

MN0505W001 m² PLANCHA EPS - POLIEXTIRENO EXPANDIDO
(POREXPAN) DE 20MM DE ESPESOR

3,10

MN0505W002 m CORDÓN DE POLIETILENO PARA FONDO DE
JUNTA  D=20MM

0,11

MN0505W003 l MASILLA DE POLISULFURO 34,51

MN05060004 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,77

MN0506W001 m JUNTA DE TRABAJO ESTANCA P.V.C. A=190 6,70

MN0506W002 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 0,32

MN07010013 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,41

MN07010014 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,16

MN07010015 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,16

MN0802W001 m BORDILLO GRANITO GRIS 20X30 CM 30,00

MN08040002 ud PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON
PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 3

109,25

MN08040602 m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 12,47

MN08040603 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,44

MN0804W001 ud PLACA TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO CON
RA3

95,20

MN0804W002 ud PLACA CUADRADA ALUMINIO DE 60 CM DE
LADO CON RA1

142,50

MN0804W003 ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE
60 CM Y RETRORREFLECTANCIA DE NIVEL 3

96,50

MN0804W004 ud BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW
JERSEY PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
2,00X0,80X0,60 M

388,85

MN0804W005 ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,20X0,60X0,40 M,

220,00

MN08070001 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA
MARCAS VIALES

1,09

MN08070003 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,84

MN08070004 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,95

MN0807W001 ud MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE POSTE DE
CATENARIA

15,00

MN09010005 m TUBO LISO DE PVC Ø 110 MM 4,96

MN09010007 m TUBO LISO DE PVC Ø 160 MM 7,28

MN09010008 m TUBO LISO DE PVC Ø 200 MM 8,40
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MN09010010 m TUBO LISO DE PVC Ø 315 MM 13,83

MN09010204 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 MM 3,99

MN09010219 m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 62,36

MN09010407 m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 400 MM

74,38

MN09010505 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 500 MM,
CLASE 90 O 135, I/P.P. JUNTA

13,07

MN09010506 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 600 MM,
CLASE 90 O 135, I/P.P. JUNTA

17,52

MN09010605 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 150 MM, I/P.P.
JUNTA

33,98

MN0901W001 m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110
MM

7,50

MN0901W002 ud CODO (E-E) F.DUCTIL DN=150 MM 192,00

MN0901W003 ud DERIVACION "T" F.D. E-B-E DN=150 230,00

MN0901W004 ud CONO REDUCCION F.D. E/E DN=150MM 188,00

MN0901W005 ud CARRETE(B-B)F.D.DN=150 L=0,5 MT 102,00

MN0901W006 ud EMPALME B-E F.D.BRIDAS DN.150 MM 150,00

MN0901W007 ud BOCA DE RIEGO TIPO BILBAO SIN BOLA CON
ARQUETA

255,25

MN09020008 kg LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA 6,95

MN09030002 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL
PARA POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE,
PASO LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE
D400 SEGÚN NO

99,04

MN09043006 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE
PARED DN 110 MM

4,58

MN09043037 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE
PARED DN 50 MM

1,18

MN09043038 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE
PARED DN 40 MM

1,05

MN0904W001 m CANAL HORMIGÓN POLIMERO 100 + REJILLA
FUNDICIÓN

69,17

MN09050018 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
900X900X1150 MM

590,05

MN09050031 ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 CM 18,98

MN09050037 ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 50,42

MN0906W001 ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125
DE 440X580MM

110,75

MN1001W001 m TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 6,76

MN10050001 ud P.P. PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN 1,40

MN11050002 m3 TIERRA VEGETAL 23,92

MN11050003 kg ESTIÉRCOL 0,05

MN11060002 ud PLANTACIÓN 40-50 CM 2,18

MN11080002 ud TUTOR PARA PLANTACIONES DE 40-50 CM 0,16

MN11090041 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M ESCUADRA 24,36

MN11090042 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M INTERMEDIO 22,92
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MN11090043 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M JABALCÓN 23,99

MN11090044 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M TORNAPUNTA 21,48

MN12010001 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 12,79

MN1309W001 ud TOMA DE MEDIDAS 1.069,36

MN16010545 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS TRABAJO
VERTICAL/HORIZONTAL DESLIZANTE +
ESLINGA 90 CM

181,23

MN16010564 m CUERDA NAILON 14 MM 0,99

MN16010571 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 21,63

MN16020002 ud PLATAFORMA AISLANTE DE BASE
P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,S=91X100CM

77,80

MN16020003 ud COMPROBADOR DE TENSION 352,80

MN16020120 ud PAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 127,95

MN16020223 ud TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA 0,08

MN16020307 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 308,47

MN16020310 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5X1 M (20
USOS)

2,18

MN16020317 m VALLA ESTÁNDAR CHAPA GALVANIZADA 2 M 36,37

MN16020318 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,64

MN16020320 ud PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 3,54

MN16020321 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92

MN16020322 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 63,73

MN16020328 m PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 1,89

MN16020332 m² PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,76

MN16020336 m² PLANCHA DE ACERO DE E=8 MM 4,31

MN16030102 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 25,00

MN16030105 ud EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,49

MN16030120 ud MANTA IGNIFUGA 272,25

MN1603W001 ud MONO IGNÍFUGO 399,60

MN1603W002 ud PAR DE GUANTES IGNÍFUGOS 67,56

MN1603W003 ud PAR DE BOTAS IGNÍFUGAS 127,56

MN1603W004 ud CASCO ESPECIAL CONTRAINCENDIOS 221,40

MN16040104 m MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,26

MN16040150 ud BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE 76,82

MN16050101 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A
CASETA

104,52

MN16050103 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A
CASETA EN SUPERFICIE

126,48

MN16050104 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24

MN16050204 ud ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO
DE 9 A 16 M2

100,00

MN16050208 ud ALQUILER MES CASETA VESTUARIO MAYOR DE
16 M2

95,00

MN16050234 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1
MÓDULO

481,26
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MN16050301 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15

MN16050302 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50

MN16050303 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35

MN16050304 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00

MN16050305 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95

MN16050306 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90

MN16050307 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 99,50

MN16070101 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM REFLEXIVO E.G. 79,05

MN16070103 ud SEÑAL CUADRADA L=60 CM REFLEXIVO E.G. 71,38

MN16070104 ud SEÑAL CIRCULAR D=60 CM REFLEXIVO E.G. 66,13

MN16070112 ud PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM 9,89

MN16070115 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,37

MN16070117 ud PLACA DE OBREROS EN VÍA 32,20

MN16070201 ud CARTEL PVC 220X300 MM
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

2,77

MN16070203 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,94

MN16070301 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,15

MN16070306 ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,83

MN17012000 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28

MN18000080 ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE
50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN
TOPOGRÁFICA

19,68

MN18000173 ud POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN
SOBRE SILLETA

2.190,90

MN18000181 ud POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN
SOBRE SILLETA

2.071,00

MN18000207 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA
CATENARIA CONVENCIONAL.

131,50

MN18000250 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE
GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO EN
CC (NORMAL)

220,11

MN18000251 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE
GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CC
(NORMAL)

261,62

MN18000269 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA
EN VÍA GENERAL PARA SUSPENSION CA6RT

68,33

MN18000280 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE MÉNSULA EN
CELOSÍA CON CONTRATACONES

57,05

MN18000281 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE TIRANTE DE
MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES

94,90

MN18000282 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS
EN CELOSÍA CON CONTRATACONES

172,70

MN18000283 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE
MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES

182,02

MN18000536 ud CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
CABLE DE TIERRA.

18,98

MN18000637 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE
VIDRIO PARA 1,5KV

70,00
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MN18000644 ud CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA
3KV

15,62

MN18000670 ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD 1,08

MN18001001 ud SILLETA PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN,
ANCLADA

472,80

MN18001034 ud CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE
COMPENSADO DE MANERA CONJUNTA CON
POLEA 1:5., PARA 2HHCC

865,74

MN18001035 kg HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 1,20

MN18008772 km SUSTENTADOR CuETP 150 15.660,00

MN18008774 km HILO DE CONTACTO CuETP 107 11.194,00

MN1800W001 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE
ENERGÍA

39,68

MN1800W002 ud CONJUNTO INDIVIDUAL TRIFÁSICO CONTADOR
ELECTRÓNICO  43,5K

300,00

MN1800W003 ud POSTE HEB-200 PARA COLOCACIÓN SOBRE
SILLETA

1.554,23

MN1800W004 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2
HILOS DE CONTACTO EN RECTA, DENTRO (Ca8)

145,40

MN1800W005 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2
HILOS DE CONTACTO EN RECTA, FUERA (Ca7)

156,25

MN1800W006 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO
DE 1 HC Y 1 SUSTENTADOR, SIN AISLADORES

350,00

MN1800W007 ud POSTE X3B CON PLACA DE ANCLAJE 621,30

MN1800W008 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE
SERVICIOS EN POSTE DE CATENARIA

20,00

MN1800W009 ud CONJUNTO DE AISLADOR y GANCHO PARA
SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE SERVICIOS

26,98

MN1800W010 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA
CATENARIA CONVENCIONAL CON ANCLAJE A
MURO O ESTRUCTURA

195,00

MN1800W011 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO
DE 2 HHCC Y 1 SUSTENTADOR, SIN
AISLADORES

410,00

MN1800W012 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA
DE ANCLAJE TIPO Ca7-PAT

148,36

MN1800W013 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA
TIPO Ca4-1

135,68

MN1800W014 ud PLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE
CATENARIA

24,70

MN19000820 ud PEQUEÑO MATERIAL MONTAJE CERRAJERÍA 3,39

MN19003502 ud CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 1.818,18

MN20010621 m TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM 1,48

MN20010881 m MALLA S/T GALVANIZADA CAL 40/14 2
METROS DE ALTURA

11,20

MN20010882 ud TENSOR MALLA GALVANIZADA 5,33

MN20020701 ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO
MARCO

107,02

MN20020702 ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20
MM

4,89
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MN20020703 ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 6,52

MN20020998 ud AUTOMÁTICO DE 25A 73,07

MN21025101 ud FOCO IR LED, 120 W, ALCANCE 200-120 M,
ÁNGULO 30-90º

1.367,36

MN21075095 ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 0,96

MN21155052 m TUBO ACERO GALVANIZADO M 50 MM 22,00

MN21155091 m BANDEJA METALICA 60X400 MM 27,05

MN22042051 m CABLE DE ALUMINIO DE 0,6/1 kV RZ1-K Al 1 x
35, Dca-s2,d2,a2

2,29

MN22102091 m CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1 12/20 3(1 x 240)
mm2

54,00

MN25070001 ud KIT EMPALME CABLE 3/3 kV 58,35

MN2603W001 kg IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE
RESINAS PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE
HIERRO ROJO, CROMATO DE ZINC Y FOSFATO
DE ZINC.

9,85

MN2603W002 ud CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 3,10

MN2603W003 ud SACOS DE CEMENTO  PARA PRUEBA DE CARGA 2,45

MN26041002 ud PEQUEÑO MATERIAL 1,43

MN2606W001 kg MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE
RESINAS EPOXI DE TRES COMPONENTES

2,55

MN2610W001 kg ADHESIVO EPOX PARA MORTERO IMPRESO 11,02

MN26110506 ud ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO
40X40X50 CM

29,85

MN26110550 ud TAPA/MARCO CUADRADA HM 40X40 CM 18,07

MN26110578 ud SUMIDERO SIFÓNICO C/REJA CIRCULAR
FUNDICIÓN L=250X250 MM DT=70 MM

51,90

MN26110581 ud PATES PP 30X25 CM 8,04

MN2611W001 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
TAPA DE 40X40X50

58,00

MN2611W002 ud CONJUNTO PICA COMPLETA L2M Ø20. 20,44

MN2611W003 m CABLE DE CU 35 MM2 DESNUDO. 3,67

MN2611W004 ud GRAPA DE CONEXIÓN  A PICA Y ENLACE A
OTRAS

38,42

MN2611W005 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL TIPO "CV"
(CONVEXA) 400X400MM

69,30

MN2611W006 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 400X400MM 55,00

MN2612W001 ud CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON
CABEZA DE DISCO, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y
81 MM DE ALTURA

6,13

MN2612W002 m² PANEL CHAPA COLABORANTE GALVANIZADA
E=0,8 MM 70/210/840 MMPANEL CHAPA
COLABORANTE GALVANIZADA E=0,75 MM
59/205 MM

22,67

MN2613W001 m PERFILERÍA DE ALUMINIO 17,52

MN26151002 m² GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 150 GR/M2 0,88

MN26172010 kg MORTERO REVESTIMIENTO PAVIMENTO ALTA
RESISTENCIA

0,75

MN2617W001 m2 PIEZA BOTONERA 20X40 CM 31,53
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MN2617W002 m PIEZA BORDE ANDÉN GRANITO ABUJARDADO,
ARISTA BISELADA, 17X 40 X100 CM

62,00

MN2617W003 m2 BALDOSA DE GRANITO ARTIFICIAL GRIS
RUGOSO MOLDE 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE
EN ANDÉN

22,00

MN2617W004 m² BALDOSA PODOTÁCTIL DE HORMIGÓN
VIBROMOLDEADO, 30X30CM

25,00

MN2617W005 m2 BALDOSA DE CEMENTO BILBAO 30X30X4CM
GRIS

9,80

MN2617W006 m² ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ENVEJECIDO ROJIZO 20X15, 15X15, 10X15;
E=6CM

28,50

MN2617W007 ud MÓDULO DE 0,90 METROS DE PAVIMENTO DE
CAUCHO RECICLADO PARA PASO A NIVEL DE
VÍA

1.150,19

MN2617W008 m2 LOSA DE CALIZA POLIGONAL 3CM DE ESPESOR. 65,00

MN2617W009 m2 BALDOSA TIPO "VIBRAZOLIT" 40X40CM O
SIMILAR

28,00

MN2618W001 m² ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 60X15 CM 23,00

MN26220521 m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=50 MM 59,00

MN26224504 ud PUERTA CHAPA LISA GALVANIZADA 1000X2000
MM

107,21

MN2622W001 m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=40 MM 55,00

MN2622W002 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100
CM

280,50

MN2622W003 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100
CM, 5 TRAVESAÑOS

210,00

MN2622W004 m BARANDILLA MODELO TIPO RÍA 193,25

MN2622W005 m PASAMANOS MURAL DOBLE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316 PARA ESCALERAS.

110,50

MN2622W006 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE AISI
304 DOBLE PASAMANOS

235,85

MN2622W007 ud TOTEM IDENTIFICATIVO DE ACERO INOX.
AISI-316L, LOGOTIPO ILUMINADO

5.323,47

MN26232302 m SELLADO CON SILICONA INCOLORA 1,09

MN26235362 m PERFIL UNIVERSAL ALUMINIO ANODIZADO 6,33

MN2623W001 m² VIDRIO LAMINAR 8+PVB+8 65,65

MN2623W002 m² PANEL MULTIFUNCIÓN POLICARBONATO
CELULAR 10 MM

81,00

MN2623W003 m CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 2,51

MN2623W004 ud KIT ACCESORIOS FIJACIÓN 12,65

MN26240001 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18

MN26244560 m CABLE FLEXIBLE COBRE 450/750V H07V-K ECA
- 1X16 MM2

3,60

MN26245019 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD
D=110 MM

3,41

MN26245021 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD
D=160 MM

5,69

MN26245029 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=110 MM 5,96
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MN26245031 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=160 MM 8,94

MN2624W001 ud CAJA PROTECCIÓN 4 BASES PORTAFUSIBLES
DE 160A SECCIONABLES

195,00

MN2624W002 ud ARMARIO MODELO MERCURIO 1.0 DE EDIGAL
O EQUIVALENTE

2.750,00

MN2624W003 m CABLE COBRE DESNUDO 35MM2 2,54

MN2624W004 m CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X6MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

5,36

MN2624W005 m CABLE COBRE 0,6/1KV DN-K 2X2,5+TT MM2. 0,97

MN2624W006 m CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X16MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

11,67

MN2624W007 m CABLE COBRE RV-K 0,6/1KV 2X2,5MM2, I/P.P.
FIJACIONES

0,83

MN2624W008 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P.
FIJACIONES

4,56

MN2624W009 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X2,5MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

1,34

MN2624W010 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

4,77

MN2624W011 ud MOLDE SOLDADURA CABLE-PICA, MODELO
CP-AR DE KLK O EQUIVALENTE

47,14

MN2624W012 ud MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE TIPO T,
MODELO CC-TH DE KLK O EQUIVALENTE

46,15

MN2624W013 ud PICA TOMA TIERRA 1,50M X 18,3MM 12,24

MN2624W014 ud CARTUCHO C-45 O C-65 DE KLK O
EQUIVALENTE

1,64

MN2624W015 m CABLE DE AL 2X35MM2 DE SECCIÓN TIPO
RRZ1FWZ1 (AS), CON AISLAMIENTO 3/3 KV.

18,23

MN2624W016 m CABLE DE CU DE 9 CONDUCTORES DE 1,5
MM2. DE SECCIÓN EAPSP

4,85

MN2624W017 m CABLE DE CU DE 2 CONDUCTORES DE 16 MM2.
DE SECCIÓN

3,86

MN2624W018 m CABLE 3X16 MM2 CU,AISLAMIENTO XLPE 0,6/1
KV, CLASE MÍNIMA: CCA S1B D1 A1

8,23

MN2624W019 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=90 MM 5,21

MN2624W020 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X4MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

3,04

MN2624W021 ud SUBCUADRO FOSO ASCENSOR 375,23

MN2624W022 m MANGUERA DE 32 F.O. MONOMODO 1,92

MN2624W023 ud TERMINAL MULTITUBO PARA FIBRA ÓPTICA 88,31

MN2624W024 ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO
SIMPLEX DE 3 METROS

1,96

MN26266427 ud ABRAZADERA ISOFÓNICA TUBO PVC 110 MM 5,30

MN26266449 m TUBO PVC INSONORIZADO 110 MM 14,72

MN26266457 ud CODO M-H PVC INSONORIZADO 87º 110 MM 7,56

MN26267209 ud PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN
FONTANERÍA

1,40

MN2626W001 m BAJANTE PVC D=110 MM 3,75

MN2630W001 m² REJILLA VENTILACIÓN ACERO INOXIDABLE 125,32
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MN2633W001 ud INSTALACIÓN ASCENSOR 3 PARADAS 18
PERSONAS

105.000,00

MN2702W001 m CABLE DE Cu DE 3X4X1,4 mm DIÁMETRO, TIPO
EAPSP

3,95

MN2800W001 ud PAPELERA ONA DE URBABIL O SIMILAR 543,00

MN3030W001 ud BALA DE PAJA 13,25

MOA0000800 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA 47,28

MOA0000801 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA NOCTURNO 58,93

MOA0000802 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO
EXCEPCIONAL

76,35

MOC0000100 h CAPATAZ 24,45

MOC0000101 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56

MOC0000102 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38

MOC0000103 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98

MOC0000200 h OFICIAL 1A 24,29

MOC0000201 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36

MOC0000202 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 25,81

MOC0000203 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL.
NOCTURNO

32,26

MOC0000300 h OFICIAL 2A 22,26

MOC0000301 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82

MOC0000400 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84

MOC0000401 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05

MOC0000500 h PEÓN 20,58

MOC0000501 h PEÓN NOCTURNO 25,72

MOC0000502 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90

MOC0000503 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88

MOC0000600 h AYUDANTE 21,06

MOC0000601 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32

MOC0000602 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL 24,50

MOC0000603 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63

MOC0000801 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 41,20

MOM0000300 h OFICIAL 1A. C.METAL 20,96

MOM0000301 h OFICIAL 1A NOCTURNO. C.METAL 26,20

MOM0000500 h PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 19,94

MOM0000501 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL 24,93

MOM0001001 h EQUIPO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
NOCTURNO. C.METAL

104,11

MOM0001500 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C.METAL

104,53

MOM0001601 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO.
C.METAL

179,70

MP01030001 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 18,44

MP01030002 m³ ZAHORRA SIN CRIBAR 8,51
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MP01030003 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 16,28

MP01030012 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 10,47

MP01030025 m³ MATERIAL QS3 DE CANTERA 6,08

MP01030030 t GRAVILLA 20/40 MM 16,40

MP0103W028 kg BARNIZ SELLADOR PARA MORTERO IMPRESO 3,15

MP01050002 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 125,24

MP01050003 t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 69,82

MQ0100A013 ud LLAVE ALLEN PARA MONTAJE 5,75

MQ0100A014 ud HERRAMIENTA PARA MONTAJE DE PAVIMENTO
PEDESTRAIL PARA PEATONES

47,03

MQ0100A015 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 45
KVA

13,89

MQ0100A020 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60
KVA

17,27

MQ0100A030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05

MQ0100B030 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300
KVA

70,82

MQ0100C000 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500
KVA

130,62

MQ0100W001 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 TIPO
Ca7-PA

140,35

MQ0103C000 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO,
MOTOR ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL
(200 A 500 KPA)

17,73

MQ0103C200 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE,
MOTOR DIESEL DE 2 M3/MIN DE CAUDAL (700
KPA)

9,40

MQ0103C225 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE,
MOTOR DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

58,55

MQ0103D105 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE,
MOTOR ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL
(700 KPA)

8,18

MQ0103W210 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE,
MOTOR DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700
KPA)

29,58

MQ02010010 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450
RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE
POTENCIA (500 BAR)

10,62

MQ03000005 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE
9 KG DE PESO

1,57

MQ03000010 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE
12 KG DE PESO

2,26

MQ03000110 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600
KG DE PESO

14,15

MQ03000235 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN
FONDO DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE
PERFORACIÓN

91,35

MQ0300W020 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO,
DE 30 KG DE PESO

1,66
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MQ03020100 h MAQUINA INTEGRAL S/ CADENAS PARA
PERFORACIÓN DE PILOTES A ROTACIÓN CON
HÉLICE DE 100 KNM

246,23

MQ03060300 h INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON
GRUPO)

14,77

MQ03060500 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON
BOMBA Y CARRO PARA BARRENAS

280,57

MQ03070200 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON
COMPRESOR

17,94

MQ03070205 h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC
HIDRÁULICO

21,79

MQ04000505 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS
DE 13,20 T DE MASA

72,10

MQ04000550 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR

49,50

MQ04000600 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE
14 T DE MASA

95,68

MQ04000700 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE
PATAS ARTICULADAS DE 7 T DE MASA

71,42

MQ04000820 h MINIEXCAVADORA DE 4500 KG DE MASA 49,47

MQ04010100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE
POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)

49,39

MQ04010105 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA (1 M3 DE CAPACIDAD)

56,27

MQ04010125 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)

93,65

MQ04010300 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22

MQ04010500 h MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA 42,55

MQ04010505 h MINICARGADORA DE 60 KW DE POTENCIA 52,16

MQ04020000 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW
DE POTENCIA

56,34

MQ04020005 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW
DE POTENCIA

58,07

MQ04020010 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW
DE POTENCIA

65,17

MQ0402W001 h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP 27,58

MQ04040500 h TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO
DEL SUBSUELO

37,30

MQ04060100 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 115,30

MQ04070420 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77

MQ05000100 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62

MQ05000200 h PEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 640 KG
DE PESO

5,63

MQ05010200 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS
MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO

69,62

MQ05020210 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
DE UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO

70,61

MQ05020300 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
DE UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04
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MQ05020510 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO
DE DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO

63,00

MQ06020000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99

MQ06020005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02

MQ06020100 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56

MQ06020200 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199
KW DE POTENCIA

93,20

MQ06020300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221
KW DE POTENCIA

103,44

MQ06020400 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258
KW DE POTENCIA

113,97

MQ0602W005 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53

MQ06050000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60

MQ08020010 h HORMIGONERA DE 200 L DE CAPACIDAD 3,61

MQ08060010 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE
CAPACIDAD

103,03

MQ08070200 h BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN
PLUMA DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

222,72

MQ08100010 h REGLA VIBRANTE DE 2,4 M CON MOTOR DE 1,5
KW

1,35

MQ08110005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,48

MQ08110010 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE
DIÁMETRO

0,59

MQ0811W005 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,62

MQ09020105 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA
DE RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE
10000 LITROS

110,94

MQ09030115 h PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA
DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE
PRODUCCIÓN

532,25

MQ09040105 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS
DE 147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)

197,86

MQ09050300 h CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE
DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO

11,99

MQ10000205 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L
DE CAPACIDAD

52,44

MQ10000300 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE
60 KW

35,37

MQ10000305 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
AUTOPROPULSADA DE 9 M³

137,07

MQ11000105 h BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 1.015,23

MQ11000400 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO.
MEDIA. DE 150 KW DE POTENCIA

315,93

MQ11000500 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE
POTENCIA, 240 KN

586,42

MQ11011302 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18

MQ11020020 h EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 6,30
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MQ11030200 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30

MQ11070050 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29

MQ1107W055 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 46,75

MQ1107W100 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE
POTENCIA

140,96

MQ12010200 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1
T DE ELEVACIÓN Y 62 KW

83,67

MQ12040200 h ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO
DE 20 M3/H SIN COMPRESOR

158,31

MQ14000000 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19

MQ14000005 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

129,33

MQ14000010 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 55 T

171,69

MQ14000025 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 40 T

133,63

MQ14000030 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 50 T

211,57

MQ14000060 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 650 T

492,00

MQ14000W001 h GRÚA DE 5 T 30,70

MQ1400W000 h GRÚA AUTOPROPULSADA 88,00

MQ1400W001 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 25,00

MQ1400W002 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 38,00

MQ1400W003 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 7,00

MQ1400W004 h DESPLAZAMIENTO D ECONTRAPESOS 78,00

MQ16000000 h TALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA 0,74

MQ16000005 h EQUIPO DE OXI-CORTE 3,80

MQ16020100 h CIZALLA ELÉCTRICA DE CORTE DE 45 MM DE
DIÁMETRO (PARA FERRALLA)

16,34

MQ16030120 h MOTOSIERRA 3,64

MQ16030140 h CORTADORA DISCO RAD. 1 M 11,64

MQ18000000 h GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 3,14

MQ19000005 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

42,80
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
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AACW000001 ud Levante de W.C. público, con recuperación del material para su posterior
reutilización, retirada, transporte, acopie en depósitos municipales y pos-
terior recolocación en zona definitiva, incluso acometidas de servicios, y
retirada de material desechable al punto de carga (no incluye carga ni
transporte a vertedero). Medida la unidad ejecutada.

MOC0000100 1,500 h CAPATAZ 24,45 36,68

MOC0000200 6,000 h OFICIAL 1A 24,29 145,74

MOC0000500 6,001 h PEÓN 20,58 123,50

MQ0100A020 2,000 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 17,27 34,54

MQ06020100 6,000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 489,36

MN26041002 100,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 1,43 143,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 972,80 58,37

TOTAL PARTIDA............................. 1.031,19

AACW000002 ud Retirada de mobiliario y demás enseres existentes, afectados por la ejecu-
ción de los trabajos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado
de material en el lugar de acopio designado por la D.O, para su posterior
colocación, incluido desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmen-
te terminado.

MOC0000100 0,080 h CAPATAZ 24,45 1,96

MOC0000500 0,080 h PEÓN 20,58 1,65

MQ0100A020 0,080 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 17,27 1,38

MQ14000030 0,500 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 50 T

211,57 105,79

%CIND 6,000 % Costes indirectos 110,80 6,65

TOTAL PARTIDA............................. 117,43

AACW000003 ud Retirada de señalización viaria, afectados por la ejecución de los traba-
jos, por medios manuales, con almacenado y/o apilado de material en el
lugar de acopio designado por la D.O, para su posterior colocación, inclui-
do desconexionado y p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminado.

MOC0000100 0,080 h CAPATAZ 24,45 1,96

MOC0000500 0,080 h PEÓN 20,58 1,65

MQ0100A020 0,080 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 17,27 1,38

MQ14000030 0,250 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 50 T

211,57 52,89

%CIND 6,000 % Costes indirectos 57,90 3,47

TOTAL PARTIDA............................. 61,35

ABDW000001 m Colector de saneamiento colgado de PVC de 110 mm de diámetro, unión
pegada. Totalmente montada mediante abrazaderas isofónicas, i/p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc.) y p.p. de medios auxiliares. Se-
gún normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,050 h OFICIAL 1A 24,29 1,21

MOC0000300 0,050 h OFICIAL 2A 22,26 1,11

MOC0000201 0,025 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,76

MOC0000301 0,025 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 0,70

MN26266449 1,000 m TUBO PVC INSONORIZADO 110 MM 14,72 14,72

MN26266457 0,300 ud CODO M-H PVC INSONORIZADO 87º 110 MM 7,56 2,27

Listado de precios descompuestos 1
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MN26266427 0,650 ud ABRAZADERA ISOFÓNICA TUBO PVC 110 MM 5,30 3,45

MN21075095 0,448 ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 0,96 0,43

MN01090001 0,011 kg ADHESIVO DE PVC 4,35 0,05

%CIND 6,000 % Costes indirectos 24,70 1,48

TOTAL PARTIDA............................. 26,18

ABE110cccd ud Sumidero sifónico de fundición de 250x250 mm con rejilla circular de fun-
dición y con salida vertical u horizontal de 70 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, i/p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo. Según normativa de aplicación na-
cional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,248 h OFICIAL 1A 24,29 6,02

MOC0000300 0,141 h OFICIAL 2A 22,26 3,14

MOC0000201 0,122 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,70

MOC0000301 0,069 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 1,92

MN26110578 1,000 ud SUMIDERO SIFÓNICO C/REJA CIRCULAR
FUNDICIÓN L=250X250 MM DT=70 MM

51,90 51,90

MN26041002 1,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 1,43 1,43

%CIND 6,000 % Costes indirectos 68,10 4,09

TOTAL PARTIDA............................. 72,20

ABEW000001 ud Sumidero no sifónico con rejilla de fundición dúctil Tipo "CV" (convexa)
de 400x400mm, según detalle de planos. Medida la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,241 h OFICIAL 1A 24,29 5,85

MOC0000300 0,134 h OFICIAL 2A 22,26 2,98

MOC0000201 0,119 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,61

MOC0000301 0,066 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 1,84

AU10100001 0,684 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 67,29

AU50200001 6,320 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO 25,38 160,40

MN2611W005 1,000 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL TIPO "CV"
(CONVEXA) 400X400MM

69,30 69,30

%CIND 6,000 % Costes indirectos 311,30 18,68

TOTAL PARTIDA............................. 329,95

ABEW000002 ud Sumidero sifónico en calzada contra bordillo con rejilla plana de fundición
dúctil de 400x400mm. Medida la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,300 h OFICIAL 1A 24,29 7,29

MOC0000300 0,300 h OFICIAL 2A 22,26 6,68

MOC0000201 0,119 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,61

MOC0000301 0,066 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 1,84

AU10100001 0,727 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 71,52

AU50200001 5,388 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO 25,38 136,75
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MN2617W009 0,160 m2 BALDOSA TIPO "VIBRAZOLIT" 40X40CM O
SIMILAR

28,00 4,48

MN2611W006 1,000 ud REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL 400X400MM 55,00 55,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 287,20 17,23

TOTAL PARTIDA............................. 304,40

ADDW000001 m² Losa mixta de 11 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvaniza-
do con forma grecada, de 0,75 mm de espesor, 59 mm de altura de per-
fil y 205 mm de intereje, 10 conectores soldados de acero galvanizado,
de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura, y hormigón armado realizado
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de cali-
dad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), vertido, vibrado y talochado, arma-
do con malla electrosoldada ME 15x15 Ø8mm de acero B 500 T, acabado
impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma y tratado
superficialmente con una capa de rodadura para hormigón impreso con co-
lor, desmoldeante en polvo y sellado final con resinas de curado y protec-
ción, incluso p.p. de juntas de retracción y limpieza con agua a presión, vo-
lumen total de hormigón 0,142 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía total de 16 kg/m².

MOC0000200 0,099 h OFICIAL 1A 24,29 2,40

MOC0000500 0,073 h PEÓN 20,58 1,50

MOC0000600 0,086 h AYUDANTE 21,06 1,81

MOC0000201 0,049 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,49

MOC0000501 0,036 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,93

MOC0000601 0,042 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,11

MQ08110005 0,014 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,48 0,01

MQ08100010 0,018 h REGLA VIBRANTE DE 2,4 M CON MOTOR DE 1,5
KW

1,35 0,02

MN2612W002 1,050 m² PANEL CHAPA COLABORANTE GALVANIZADA
E=0,8 MM 70/210/840 MMPANEL CHAPA
COLABORANTE GALVANIZADA E=0,75 MM 59/205
MM

22,67 23,80

MN2612W001 9,000 ud CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO CON
CABEZA DE DISCO, DE 19 MM DE DIÁMETRO Y 81
MM DE ALTURA

6,13 55,17

MN01060100 0,145 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 10,64

MN0111W002 16,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS
ELABORADO

1,68 26,88

MN01110112 1,000 m² MALLA 15 X 15 X 6 2,79 2,79

MN01100002 0,022 kg ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM 1,36 0,03

%CIND 6,000 % Costes indirectos 128,60 7,72

TOTAL PARTIDA............................. 136,30

AEFW000001 m Formación de albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada
en caras vistas de 60x15 cm en sección rectangular, recibida con morte-
ro de cemento M-5, creando una pendiente suficiente para evacuar el
agua. Rejuntado entre piezas y con las uniones con los muros, con lecha-
da de cemento blanco. I/p.p. de replanteo, cortes y limpieza final. Medi-
do en su longitud. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalen-
te europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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MOC0000200 0,134 h OFICIAL 1A 24,29 3,25

MOC0000500 0,134 h PEÓN 20,58 2,76

MOC0000201 0,066 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,00

MOC0000501 0,066 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,70

MN2618W001 1,000 m² ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 60X15 CM 23,00 23,00

AU30100001 0,070 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 5,54

MP01050005 0,001 t CEMENTO CEM II/B-P/32,5 N SACOS 103,58 0,10

%CIND 6,000 % Costes indirectos 38,40 2,30

TOTAL PARTIDA............................. 40,65

AIB800bccd m² Suministro y colocación de geotextil de poliéster punzonado, con un peso
de 150 g/m² y <48 mm de apertura en ensayo de perforación dinámica,
extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm, para posterior relleno
con tierras. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente euro-
pea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000500 0,007 h PEÓN 20,58 0,14

MOC0000501 0,003 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,08

MN26151002 1,100 m² GEOTEXTIL POLIÉSTER NO TEJIDO 150 GR/M2 0,88 0,97

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA............................. 1,26

AJBW000001 m² Pavimento continuo de mortero modificado con polímeros de alta resisten-
cia de 1 a 2cm de espesor, incluso preparación del soporte consistente en
limpieza y saneamiento de la superficie de asiento, aplicación de una ca-
pa de imprimación para conseguir mayor adherencia, suministro, extendi-
do, aplicación de producto desmoldeante, estampado y sellado final, p.p.
de juntas de retracción y limpieza con agua a presión. Medida la superfi-
cie ejecutada.

MOC0000200 0,201 h OFICIAL 1A 24,29 4,88

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

MOC0000201 0,099 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,01

MOC0000501 0,264 h PEÓN NOCTURNO 25,72 6,79

MN2610W001 0,550 kg ADHESIVO EPOX PARA MORTERO IMPRESO 11,02 6,06

MN26172010 20,000 kg MORTERO REVESTIMIENTO PAVIMENTO ALTA
RESISTENCIA

0,75 15,00

MP0103W028 0,200 kg BARNIZ SELLADOR PARA MORTERO IMPRESO 3,15 0,63

%CIND 6,000 % Costes indirectos 44,60 2,68

TOTAL PARTIDA............................. 47,28

AJBW000003 m² Suministro y colocación de baldosa de cemento tipo Roseta Bilbao
30x30cm gris, con árido silíceo, de 4cm de espesor, sobre capa de 3cm
de mortero de cemento M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lecha-
da de cemento y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

MOC0000200 0,250 h OFICIAL 1A 24,29 6,07

MOC0000500 0,250 h PEÓN 20,58 5,15

AU30100001 0,032 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 2,53

AU3W000001 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CON RELACIÓN A/C 2:1
CEM II/B-M(V-S-LL) 42,5 R

95,45 0,10

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,90 0,83
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TOTAL PARTIDA............................. 14,68

ALD010daacc ud Puerta de chapa de acero liso de 1 hoja abatible de 1000x2000 mm reali-
zada con doble chapa de acero de 1 mm de espesor con acabado galvani-
zado, bastidor perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y
seguridad, cerradura con manilla de nailon, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste
y fijación en obra. Según normativa de aplicación nacional y/o equivalen-
te europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOM0000300 0,268 h OFICIAL 1A. C.METAL 20,96 5,62

MOM0000500 0,268 h PEÓN ESPECIALISTA. C.METAL 19,94 5,34

MOM0000301 0,132 h OFICIAL 1A NOCTURNO. C.METAL 26,20 3,46

MOM0000501 0,132 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO. C.METAL 24,93 3,29

MN26224504 1,000 ud PUERTA CHAPA LISA GALVANIZADA 1000X2000
MM

107,21 107,21

%CIND 6,000 % Costes indirectos 124,90 7,49

TOTAL PARTIDA............................. 132,41

AMHW000001 m Suministro y colocación de barandilla recta de 100 cm de altura, de ace-
ro inoxidable AISI 316L, formada por montantes verticales de perfil rec-
tangular de 50x8 mm cada 10 cm intereje anclados al canto de la losa me-
diante placas de anclaje de acero inoxidable; pletinas horizontales supe-
rior e inferior rectangular de 50x8 mm, incluso remate lateral de canto de
losa con chapa de acero inox. de 35 cm. y 10 mm. de espesor ejecutado
según detalles de proyecto. Todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª ca-
lidad, elaborada en taller y montaje en obra, nivelada y alineada, incluido
recibido de albañilería, tornillería, anclajes y demás elementos auxiliares.
Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W002 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM 280,50 280,50

MN0302W001 3,000 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86 41,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 361,70 21,70

TOTAL PARTIDA............................. 383,44

AMHW000002 m Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable 316L, formada
por montantes verticales de perfil rectangular de 50x8 mm cada 10 cm in-
tereje anclados al canto de la losa mediante placas de anclaje de acero
inoxidable; pletina horizontal superior e inferior rectangular de 50x8 mm,
y doble pasamanos de diámetro 50 mm. y 2,5 mm. de espesor de pared,
apoyado en montantes; según detalle de planos. Todos los perfiles de ace-
ro inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y montaje en obra, nivela-
da y alineada, incluido recibido de albañilería, tornillería, anclajes y de-
más elementos auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W002 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM 280,50 280,50

MN2622W005 1,000 m PASAMANOS MURAL DOBLE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316 PARA ESCALERAS.

110,50 110,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 430,70 25,84
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TOTAL PARTIDA............................. 456,50

AMHW000003 m Suministro y colocación de doble pasamanos de diámetro 50 mm. y 2,5
mm. de espesor de pared, de acero inoxidable 316L, fijado a pared por
medio de varillas con resina según detalle de planos. Todos los perfiles
de acero inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y montaje en obra,
nivelada y alineada, incluido recibido de albañilería, tornillería, anclajes y
demás elementos auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN0302W001 3,000 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86 41,58

MN2622W005 1,000 m PASAMANOS MURAL DOBLE DE ACERO
INOXIDABLE AISI 316 PARA ESCALERAS.

110,50 110,50

MN2606W001 0,190 kg MORTERO AUTONIVELANTE A BASE DE RESINAS
EPOXI DE TRES COMPONENTES

2,55 0,48

%CIND 6,000 % Costes indirectos 192,20 11,53

TOTAL PARTIDA............................. 203,75

AMHW000004 m Suministro y colocación de barandilla modelo "Ría" formada por colum-
nas con bolas de fundición nodular cada 1,8m aproximadamente, y recibi-
das con mortero, tres tubos horizontales de 42,5mm galvanizados, inclu-
so remate finales, imprimación y pintado de esmalte sintético color blan-
co. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN01060100 0,005 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 0,37

MN2622W004 1,000 m BARANDILLA MODELO TIPO RÍA 193,25 193,25

%CIND 6,000 % Costes indirectos 233,30 14,00

TOTAL PARTIDA............................. 247,28

AMHW000005 m Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable 316L, formada
por montantes verticales de perfil rectangular de 50x10 mm anclados al
canto de la losa mediante placas de anclaje de 100x50x8 mm; travesa-
ños horizontales redondos de diámetro 16 mm, y doble pasamanos de 2
mm. de espesor de pared, el superior de diámetro 50 mm y el inferior de
diámetro 40 mm, apoyados en montantes según detalle de planos. To-
dos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y
montaje en obra, nivelada y alineada, incluido recibido de albañilería, tor-
nillería, anclajes y demás elementos auxiliares. Medida la longitud ejecuta-
da.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W003 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM,
5 TRAVESAÑOS

210,00 210,00

MN26220521 1,000 m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=50 MM 59,00 59,00

MN2622W001 1,000 m PASAMANOS ACERO INOXIDABLE D=40 MM 55,00 55,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 363,70 21,82
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TOTAL PARTIDA............................. 385,48

AMHW000006 m Suministro y colocación de barandilla de acero inoxidable 316L, formada
por montantes verticales de perfil rectangular de 50x8 mm anclados al
canto de la losa mediante placas de anclaje de 100x50x8 mm y travesa-
ños horizontales redondos de diámetro 16 mm, según detalle de planos.
Todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y
montaje en obra, nivelada y alineada, incluido recibido de albañilería, tor-
nillería, anclajes y demás elementos auxiliares. Medida la longitud ejecuta-
da.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W003 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM,
5 TRAVESAÑOS

210,00 210,00

MN0302W001 3,000 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86 41,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 291,20 17,47

TOTAL PARTIDA............................. 308,71

AMHW000007 m Suministro y colocación de barandilla recta de 1,29 m de altura, formada
por pletinas verticales de de acero inoxidable 316L cada 10 cm intereje,
anclada a la estructura de la mediante pletinas de anclaje según detalle
de planos. Incluso pletinas de remate, una superior para alojamiento de
alumbrado LED, y otra inferior como remate lateral en encuentro con la
estructura, ejecutado según detalles de proyecto. Todos los perfiles de
acero inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y montaje en obra, ni-
velada y alineada, incluido recibido de albañilería, tornillería, anclajes y
demás elementos auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W002 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE 100 CM 280,50 280,50

MN0302W001 3,000 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86 41,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 361,70 21,70

TOTAL PARTIDA............................. 383,44

AMHW000008 m Suministro y colocación de barandilla recta de acero inoxidable AISI
316L, formada por dos pasamanos de tubo de 50,8x1,5mm (según pará-
metros de accesibilidad del Gobierno Vasco), pies del mismo material ca-
da 2m aproximadamente,  según detalle de planos. Todos los perfiles de
acero inoxidable de 1ª calidad, elaborada en taller y montaje en obra, ni-
velada y alineada, incluido recibido de albañilería, tornillería, anclajes y
demás elementos auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,884 h OFICIAL 1A 24,29 21,47

MOC0000500 0,884 h PEÓN 20,58 18,19

MN2622W006 1,000 m BARANDILLA RECTA ACERO INOXIDABLE AISI 304
DOBLE PASAMANOS

235,85 235,85

%CIND 6,000 % Costes indirectos 275,50 16,53

TOTAL PARTIDA............................. 292,04
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ANEW000001 m² Suministro e instalación de vidrio formado por un laminar de 8 mm Float
Glass ExtraClear con PVB Clear 0,38 y 8 Float Glass ExtraClear con CON-
TROL SOLAR, con los cantos pulidos, colocados al junquillo. Montaje en ce-
rramientos de ascensores y viseras de protección, incluyendo la perfilería
y tornillería necesarias, el sellado de juntas entre vidrios con silicona neu-
tra, y la parte proporcional de montaje de apoyos a base de llanta de 12
mm de acero, corrida o puntual, y las chapas de anclaje atornilladas se-
gún las indicaciones de la D.O, en fase de ejecución, pegado del vidrio a
la estructura con silicona estructural, y las piezas especiales necesarias.
Totalmente colocado. Incluso suministro y colocación de todos los elemen-
tos, componentes y resto de operaciones necesarias para su completa eje-
cución, montaje, totalmente rematada y pequeño material de apoyo y ayu-
das a la albañilería. Incluso p.p. de costes indirectos, medios auxiliares y
medidas de seguridad.

MOC0000200 2,900 h OFICIAL 1A 24,29 70,44

MOC0000600 1,120 h AYUDANTE 21,06 23,59

MOC0000300 0,350 h OFICIAL 2A 22,26 7,79

MN2623W001 1,000 m² VIDRIO LAMINAR 8+PVB+8 65,65 65,65

MN2613W001 1,500 m PERFILERÍA DE ALUMINIO 17,52 26,28

MN26232302 8,000 m SELLADO CON SILICONA INCOLORA 1,09 8,72

MN26041002 1,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 1,43 1,43

%CIND 6,000 % Costes indirectos 203,90 12,23

TOTAL PARTIDA............................. 216,13

ANMW000001 m² Cerramiento de cubierta mediante sistema modular de policarbonato celu-
lar  modelo Danpalon multiceldilla o similar, de 10 mm de espesor  en an-
cho 600 mm, peso 2,68 kg/m2, radio minimo de curvado en frio 2.500
mm, con protección UV, 4 colores a elegir entre Verde lima LI39, Almond
ALM65, Empire green EM18, Verde VE44 o blanco OPAL con acabado softli-
te (anti deslumbramiento) en la parte exterior y acabado HP (Anti-graffiti)
en la parte interior, para instalación con omega de aluminio Tipo 2 anodiza-
do curvado a un radio de 2.840 mm. Extremos de la placas encintadas con
cinta de aluminio porosa de 25 mm y colocación de “u” de cierre metalica-
da lacada verde navarra. Incluido accesorios de montaje. Totalmente insta-
lado según detalle de planos. Según normativa de aplicación nacional y/o
equivalente europea.

MOC0000200 0,369 h OFICIAL 1A 24,29 8,96

MOC0000600 0,369 h AYUDANTE 21,06 7,77

MN2623W002 1,050 m² PANEL MULTIFUNCIÓN POLICARBONATO CELULAR
10 MM

81,00 85,05

MN26235362 0,700 m PERFIL UNIVERSAL ALUMINIO ANODIZADO 6,33 4,43

MN2623W003 0,300 m CINTA AUTOADHESIVA ALUMINIO 2,51 0,75

MN2623W004 0,200 ud KIT ACCESORIOS FIJACIÓN 12,65 2,53

MN26041002 2,000 ud PEQUEÑO MATERIAL 1,43 2,86

%CIND 6,000 % Costes indirectos 112,40 6,74

TOTAL PARTIDA............................. 119,09
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AOBW000001 m Canalización subterránea enterrada, formada por 1 tubos de polietileno
corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared de 110 mm de diáme-
tro. Incluye colocación de tubos, relleno lateral y superior con hormigón
y colocación de cinta de señalización. Excavación y relleno de zanja no in-
cluida en el precio. Totalmente terminada; i/p.p. de manguitos, piezas
de union, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación na-
cional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000400 0,067 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,40

MOC0000500 0,067 h PEÓN 20,58 1,38

MOC0000401 0,033 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,86

MOC0000501 0,033 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,85

MN26245029 1,030 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=110 MM 5,96 6,14

MN26245019 0,021 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=110
MM

3,41 0,07

MN26240001 1,050 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18 0,19

AU10100001 0,112 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,02

%CIND 6,000 % Costes indirectos 21,90 1,31

TOTAL PARTIDA............................. 23,22

AOBW000002 m Canalización subterránea enterrada, formada por 2 tubos de polietileno
corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared de 110 mm de diáme-
tro. Incluye colocación de tubos, relleno lateral y superior con hormigón
y colocación de cinta de señalización. Excavación y relleno de zanja no in-
cluida en el precio. Totalmente terminada; i/p.p. de manguitos, piezas
de union, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación na-
cional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000400 0,134 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,79

MOC0000500 0,134 h PEÓN 20,58 2,76

MOC0000401 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,72

MOC0000501 0,066 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,70

MN26245029 2,060 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=110 MM 5,96 12,28

MN26245019 0,041 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=110
MM

3,41 0,14

MN26240001 1,050 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18 0,19

AU10100001 0,112 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,02

%CIND 6,000 % Costes indirectos 32,60 1,96

TOTAL PARTIDA............................. 34,56
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AOBW000003 m Canalización subterránea enterrada formada por 3 tubos de polietileno co-
rrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared de 110 mm de diámetro
y 1 tubo de polietileno corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared
de 90 mm (azul) . Incluye colocación de tubos, relleno lateral y superior
con hormigón y colocación de cinta de señalización. Excavación y relleno
de zanja no incluida en el precio. Totalmente terminada; i/p.p. de mangui-
tos, piezas de union, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000400 0,241 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 5,02

MOC0000500 0,241 h PEÓN 20,58 4,96

MOC0000401 0,119 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 3,10

MOC0000501 0,119 h PEÓN NOCTURNO 25,72 3,06

MN26245029 3,090 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=110 MM 5,96 18,42

MN2624W019 1,200 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=90 MM 5,21 6,25

MN26245019 0,062 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=110
MM

3,41 0,21

MN26240001 1,050 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18 0,19

AU10100001 0,180 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 17,71

%CIND 6,000 % Costes indirectos 58,90 3,53

TOTAL PARTIDA............................. 62,45

AOBW000004 m Canalización subterránea enterrada, formada por 2 tubos de polietileno
corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared de 160 mm de diáme-
tro. Incluye colocación de tubos, relleno lateral y superior con hormigón
y colocación de cinta de señalización. Excavación y relleno de zanja no in-
cluida en el precio. Totalmente terminada; i/p.p. de manguitos, piezas
de union, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación na-
cional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000400 0,134 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,79

MOC0000500 0,134 h PEÓN 20,58 2,76

MOC0000401 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,72

MOC0000501 0,066 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,70

MN26245031 2,060 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=160 MM 8,94 18,42

MN26245021 0,041 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=160
MM

5,69 0,23

MN26240001 1,050 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18 0,19

AU10100001 0,144 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 14,17

%CIND 6,000 % Costes indirectos 42,00 2,52

TOTAL PARTIDA............................. 44,50
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AOBW000005 m Canalización subterránea enterrada, formada por 4 tubos de polietileno
corrugado de alta densidad (PEAD) de doble pared de 160 mm de diáme-
tro. Incluye colocación de tubos, relleno lateral y superior con hormigón
y colocación de cinta de señalización. Excavación y relleno de zanja no in-
cluida en el precio. Totalmente terminada; i/p.p. de manguitos, piezas
de union, limpieza y medios auxiliares. Según normativa de aplicación na-
cional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000400 0,134 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,79

MOC0000500 0,134 h PEÓN 20,58 2,76

MOC0000401 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,72

MOC0000501 0,066 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,70

MN26245031 4,120 m TUBO PEAD FLEXIBLE DOBLE PARED D=160 MM 8,94 36,83

MN26245021 0,082 ud MANGUITO UNIÓN TUBO FLEXIBLE PEAD D=160
MM

5,69 0,47

MN26240001 1,050 m CINTA BALIZAMIENTO CABLES ELÉCTRICOS
A=150 MM

0,18 0,19

AU10100001 0,144 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 14,17

%CIND 6,000 % Costes indirectos 60,60 3,64

TOTAL PARTIDA............................. 64,27

AOBW000006 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de tubo de acero galvaniza-
do metrica 50 mm y espesor 3.25 mm, incluido parte proporcional de ca-
jas de registro, racores, manguitos, fijaciones y medios auxiliares eleva-
ción.

MOC0000200 0,200 h OFICIAL 1A 24,29 4,86

MOC0000600 0,200 h AYUDANTE 21,06 4,21

MOC0000100 0,020 h CAPATAZ 24,45 0,49

MN21155052 1,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO M 50 MM 22,00 22,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 31,60 1,90

TOTAL PARTIDA............................. 33,46

AOBW000007 ud Arqueta de alumbrado de dimensiones interiores 0,40x0,40x0,60m, de
hormigón en masa HM-20, con desagüe en el fondo según detalle, inclu-
so encofrado, vertido, compactado, curado y desencofrado, incluso mar-
co, tapa de hormigón y relleno posterior y todos los accesorios necesa-
rios para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,750 h OFICIAL 1A 24,29 18,22

MOC0000400 1,500 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 31,26

AU10100001 0,210 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 20,66

AU50200001 2,780 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO 25,38 70,56

MN0906W001 1,000 ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL B-125 DE
440X580MM

110,75 110,75

AU40200003 0,180 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE
CANTERA

13,56 2,44

%CIND 6,000 % Costes indirectos 253,90 15,23

TOTAL PARTIDA............................. 269,12
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AOCW000001 ud Suministro e instalación de Caja General de Protección y medida compues-
ta por armario modelo Mercurio 1.0 de Edigal o equivalente. El armario in-
cluye la Caja General de Protección con cuerpo de poliester reforzado con
fibra de vidrio, con 4 bases portafusibles de 160A seccionables en carga
de máxima seguridad tipo BUC, modelo GL-160-7-BUC de Uriarte o equiva-
lente, incluso fusibles de servicio general tipo gl-Gg tamaño NH-00 con cali-
bre de 160A y Conjunto Individual Trifásico para medida de tipo interior pa-
ra contador electrónico con medida directa de hasta 43,5kW de potencia
modelo UR-BIR-E de Uriarte o equivalente. Medida la unidad instalada.

MOC0000200 0,550 h OFICIAL 1A 24,29 13,36

MOC0000600 0,550 h AYUDANTE 21,06 11,58

MOC0000201 0,165 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 5,01

MOC0000601 0,165 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 4,34

MN2624W002 1,000 ud ARMARIO MODELO MERCURIO 1.0 DE EDIGAL O
EQUIVALENTE

2.750,00 2.750,00

MN2624W001 1,000 ud CAJA PROTECCIÓN 4 BASES PORTAFUSIBLES DE
160A SECCIONABLES

195,00 195,00

MN1800W002 1,000 ud CONJUNTO INDIVIDUAL TRIFÁSICO CONTADOR
ELECTRÓNICO  43,5K

300,00 300,00

AU10100001 2,500 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 245,95

MN10050001 1,000 ud P.P. PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACIÓN 1,40 1,40

%CIND 6,000 % Costes indirectos 3.526,60 211,60

TOTAL PARTIDA............................. 3.738,24

AOCW000002 ud Suministro e instalación de Cuadro General de distribución de baja ten-
sión, en armario exterior, modelo MERCURIO 2.0 de fabricante Edigal o si-
milar. Envolvente fabricado en acero Inoxidable AISI 304. Cierre de triple
acción varillaje en aluminio con maneta. Incluyendo los siguienets elemen-
tos de protección y mando:
- 1 Ud Circuito alimentación al Cuadro eléctrico de alimentación al Ascen-
sor.
- 1 Ud Circuito alimentación al Subcuadro de foso de ascensor.
- 1 Ud Circuito de alumbrado decorativo ascensor.
- 1 Ud Circuito a equipo control decorativo alumbrado.
- 1 Ud Circuito de alumbrado accesos ascensor.
- 1 Ud Circuito a equipo control alumbrado.
Con las protecciones indicadas en el esquema unifilar, contactores, selecto-
res para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobre-
tensiones, iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril,
cableado y contactos auxiliares para la integración con el sistema de tele-
mando/telegestión municipal. Incluye puesta a tierra del centro de mando
mediante triángulo de picas (picas, grapas y cable de tierra) conectadas a
la red general de tierras y puente de pruebas.
Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro eléctrico s/esquema uni-
filar.

TOTAL PARTIDA............................. 7.525,00
Sin descomposición

AOCW000003 ud Suministro y montaje de cuadro secundario en interior de foso con prote-
ciones magnetotermicas y diferenciales, toma de corriente, interruptor, 2
pantallas estancas de 57W LED, 6000 lm, toma de tierra, emergencia y
parte proporcional de bornas y cable. Totalmente montado e instalado;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

MOM0001500 4,000 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C.METAL

104,53 418,12
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MN2624W021 1,000 ud SUBCUADRO FOSO ASCENSOR 375,23 375,23

TOTAL PARTIDA............................. 793,35

AOCW000004 ud Suministro e instalación de Cuadro General de distribución de baja ten-
sión, en armario exterior, modelo MERCURIO 1.0 de fabricante Edigal o si-
milar. Envolvente fabricado en acero Inoxidable AISI 304. Cierre de triple
acción varillaje en aluminio con maneta. Incluyendo los siguienets elemen-
tos de protección y mando:
- 4 Ud Circuitos de alumbrado público.
- 1 Ud Circuito equipo control alumbrado.
- 14 Ud Fuentes de alimentación DALI de corriente continua 38W 550 mA.
Con las protecciones indicadas en el esquema unifilar, contactores, selecto-
res para accionamiento manual de la instalación, protección contra sobre-
tensiones,  iluminación interior, resistencia, termostato, schucko de carril,
, cableado y contactos auxiliares para la integración con el sistema de tele-
mando/telegestión municipal. Incluye puesta a tierra del centro de mando
mediante triángulo de picas (picas,grapas y cable de tierra) conectadas a
la red general de tierras y puente de pruebas.
Unidad totalmente ejecutada y conectada. Cuadro eléctrico s/esquema uni-
filar.

TOTAL PARTIDA............................. 7.593,60
Sin descomposición

AOCW000005 ud Legalización de instalación de Baja Tensión, mediante redacción y presen-
tación de boletin, Proyecto completo, en organismos oficiales, así como
contratación en compañía suministradora. Incluso p.p. de costes indirec-
tos, medios auxiliares y medidas de seguridad.

TOTAL PARTIDA............................. 2.250,00
Sin descomposición

AOCW000006 ud Suministro e instalación de Caja General de Protección y medida compues-
ta por armario modelo Mercurio 1.0 de Edigal o equivalente. El armario in-
cluye la Caja General de Protección con cuerpo de poliester reforzado con
fibra de vidrio. Incluye carril DIN, Base Múltiple 8 Schuko cinterrupt y el
cuadro eléctrico para la protección de los elementos. Incluye rejilla para
ventilación, ventilador y termostato. Totalmente colocado.

TOTAL PARTIDA............................. 3.197,82
Sin descomposición

AOMW000001 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x6mm2, compuesto por conduc-
tores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropreno según IEC
60502-1, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), para instalación
bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de
señalización. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000400 0,020 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,42

MN2624W004 1,050 m CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X6MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

5,36 5,63

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6,50 0,39

TOTAL PARTIDA............................. 6,93

AOMW000002 m Cable de cobre flexible DN-K 0,6/1kV de 4x16mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento EPR y cubierta de policloropreno según
IEC 60502-1, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), para instala-
ción bajo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elemen-
tos de señalización. Medida la longitud instalada.
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MOC0000200 0,030 h OFICIAL 1A 24,29 0,73

MOC0000400 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,63

MN2624W006 1,050 m CABLE COBRE DN-K 0,6/1KV 4X16MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

11,67 12,25

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,60 0,82

TOTAL PARTIDA............................. 14,43

AOMW000003 m Cable de cobre 0,6/1KV DN-K 2x2,5+TT mm2,  para instalación bajo tu-
bo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de señaliza-
ción. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000400 0,020 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,42

MN2624W005 1,050 m CABLE COBRE 0,6/1KV DN-K 2X2,5+TT MM2. 0,97 1,02

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,90 0,11

TOTAL PARTIDA............................. 2,04

AOMW000004 m Cable de cobre flexible H07V-K 450/750V de 1x16mm2, compuesto por
conductor clase 5, con aislamiento de PVC según UNE 21031-3, no propa-
gador de llama (UNE EN60332-1-2) para instalación bajo tubo o en canali-
zación existente, incluso terminales y elementos de señalización. Medida
la longitud instalada.

MOC0000200 0,030 h OFICIAL 1A 24,29 0,73

MOC0000400 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,63

MN26244560 1,050 m CABLE FLEXIBLE COBRE 450/750V H07V-K ECA -
1X16 MM2

3,60 3,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5,10 0,31

TOTAL PARTIDA............................. 5,45

AOMW000005 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 5x6mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de lla-
ma (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de hu-
mos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN
50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización existente, inclu-
so terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000400 0,020 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,42

MN2624W010 1,050 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

4,77 5,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5,90 0,35

TOTAL PARTIDA............................. 6,27

AOMW000006 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x6mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de lla-
ma (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de hu-
mos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN
50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización existente, inclu-
so terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,030 h OFICIAL 1A 24,29 0,73
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MOC0000400 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,63

MN2624W008 1,050 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 5X6MM2, I/P.P.
FIJACIONES

4,56 4,79

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6,20 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 6,52

AOMW000007 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x2,5mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de lla-
ma (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de hu-
mos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN
50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización existente, inclu-
so terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,010 h OFICIAL 1A 24,29 0,24

MOC0000400 0,010 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,21

MN2624W009 1,050 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X2,5MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

1,34 1,41

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,90 0,11

TOTAL PARTIDA............................. 1,97

AOMW000008 m Cable de cobre flexible RV-K 0,6/1kV de 2x2,5mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de PVC según UNE
21123-2, no propagador de llama (UNE EN 60332-1-2), libre de halóge-
nos (UNE EN 50267-2-1), para instalación en fachada, incluso elementos
de fijación. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000400 0,020 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,42

MN2624W007 1,050 m CABLE COBRE RV-K 0,6/1KV 2X2,5MM2, I/P.P.
FIJACIONES

0,83 0,87

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA............................. 1,89

AOMW000009 m Suministro y tendido de cable subterráneo HEPRZ1 12/20 3(1x240) mm2
Al por canalización de nueva ejecución, instalado bajo tubo, incluso mate-
rial de conexión, instalación y ensayos del cable a determinar por Iberdro-
la.

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000400 0,020 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,42

MN22102091 1,050 m CABLE DE ALUMINIO HEPRZ1 12/20 3(1 x 240)
mm2

54,00 56,70

%CIND 6,000 % Costes indirectos 57,60 3,46

TOTAL PARTIDA............................. 61,07

AOMW000010 m Cable de cobre desnudo de 35mm2 según UNE 21012. Medida la longi-
tud instalada.

MOC0000200 0,030 h OFICIAL 1A 24,29 0,73

MOC0000400 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,63

MN2624W003 1,000 m CABLE COBRE DESNUDO 35MM2 2,54 2,54

%CIND 6,000 % Costes indirectos 3,90 0,23
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TOTAL PARTIDA............................. 4,13

AOMW000011 ud Soldadura aluminotérmica cable-cable tipo T, incluso cartucho y p.p. de
molde. Medida la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,200 h OFICIAL 1A 24,29 4,86

MOC0000400 0,200 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 4,17

MN2624W012 0,050 ud MOLDE SOLDADURA CABLE-CABLE TIPO T,
MODELO CC-TH DE KLK O EQUIVALENTE

46,15 2,31

MN2624W014 1,000 ud CARTUCHO C-45 O C-65 DE KLK O EQUIVALENTE 1,64 1,64

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,00 0,78

TOTAL PARTIDA............................. 13,76

AOMW000012 ud Soldadura aluminotérmica cable-pica, incluso cartucho y p.p. de molde.
Medida la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,200 h OFICIAL 1A 24,29 4,86

MOC0000400 0,200 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 4,17

MN2624W011 0,050 ud MOLDE SOLDADURA CABLE-PICA, MODELO CP-AR
DE KLK O EQUIVALENTE

47,14 2,36

MN2624W014 1,000 ud CARTUCHO C-45 O C-65 DE KLK O EQUIVALENTE 1,64 1,64

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,00 0,78

TOTAL PARTIDA............................. 13,81

AOMW000013 ud Pica toma de tierra de acero con recubrimiento de cobre de 1,50m de lon-
gitud y 18,3mm de diámetro, en todo tipo de terreno, según REBT. Medi-
da la unidad ejecutada.

MOC0000200 0,030 h OFICIAL 1A 24,29 0,73

MOC0000400 0,250 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 5,21

MN2624W013 1,000 ud PICA TOMA TIERRA 1,50M X 18,3MM 12,24 12,24

%CIND 6,000 % Costes indirectos 18,20 1,09

TOTAL PARTIDA............................. 19,27

AOMW000014 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 4x25mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de lla-
ma (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de hu-
mos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN
50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización existente, inclu-
so terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

TOTAL PARTIDA............................. 24,45
Sin descomposición

AOMW000015 ud Proyecto de legalización de reposición de dos LSMT denominadas "Larras-
kitu - Encarnación. Circuito 14" y "Larraskitu - Encarnación. Circuito 15"
incluyendo tramitación hasta autorización administrativa para la construc-
ción.

TOTAL PARTIDA............................. 3.500,00
Sin descomposición
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AOMW000016 m Cable de conductor de aluminio tipo XZ1 0,6/1KV 4x50 Al desde el punto
de conexión indicado por la compañía hasta la CGPM, para instalación ba-
jo tubo o en canalización existente, incluso terminales y elementos de se-
ñalización. Medida la longitud instalada.

TOTAL PARTIDA............................. 9,36
Sin descomposición

AOMW000018 ud Confección de juego de derivaciones y/o empalmes en arqueta y conexio-
nado en armario de contadores. Incluye apertura de expediente de baja
tensión con la compañía Iberdrola, pago de tasas y derechos de engan-
che. Unidad totalmente ejecutada, conexionada y puesta en funcionamien-
to. Partida a justificar.

TOTAL PARTIDA............................. 1.087,07
Sin descomposición

AOMW000019 m Cable de cobre flexible RZ1-K 0,6/1kV de 3x4mm2, compuesto por con-
ductores clase 5, con aislamiento XLPE y cubierta de poliolefina termoplás-
tica libre de halógenos (verde) según UNE 2123-4, no propagador de lla-
ma (UNE EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE EN
50266-2-4), libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1), baja emisión de hu-
mos (UNE EN 61034-2), baja emisión de gases corrosivos (ENE EN
50267-2-3), para instalación bajo tubo o en canalización existente, inclu-
so terminales y elementos de señalización. Medida la longitud instalada.

MOC0000200 0,010 h OFICIAL 1A 24,29 0,24

MOC0000400 0,010 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,21

MN2624W020 1,050 m CABLE COBRE RZ1-K 0,6/1KV 3X4MM2, I/P.P.
TERMINALES Y SEÑALIZACIÓN

3,04 3,19

%CIND 6,000 % Costes indirectos 3,60 0,22

TOTAL PARTIDA............................. 3,86

AOQW000001 ud Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 4 y 6 m de altura,
y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje del ele-
mento, los accesorios y de los elementos de fijación, pero no incluye la de-
molición de la cimentación, fragmentación del material desmontado en pie-
zas manejables, retirada y acopio del material desmontado, limpieza de
los restos de obra, y carga manual del material desmontado y restos de
obra sobre camión o contenedor.

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MOC0000400 0,100 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,08

MOC0000500 0,448 h PEÓN 20,58 9,22

MOC0000600 0,112 h AYUDANTE 21,06 2,36

MQ06020100 0,500 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 40,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 56,90 3,41

TOTAL PARTIDA............................. 60,28

AOQW000002 ud Suministro y montaje de proyector led Uniflood RGB modelo BVP353
72LED RGBNW 220V L57 60 DMX, IP66, IK8 de fabricante Philips o simi-
lar. Totalmente instalada, incluido pp de sujecciones y elementos de fija-
ción, totalmente montado, probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 1.760,00
Sin descomposición
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AOQW000003 ud Suministro y montaje de proyector led Coreline Tempo Small modelo
BVP110 LED42/NW S, IP66, IK8 4200 LM de fabricante Philips o similar.
totalmente instalada, incluido pp de sujecciones y elementos de fijación,
totalmente montado, probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 326,46
Sin descomposición

AOQW000004 ud Suministro y montaje de luminaria led Metronomis modelo BDS670
LED80-4S/830 PSD-SR I MDS LS-6 D1. 7065 LM : 59 W 3000K, IP66,
IK10 driver Dali, de fabricante Philips o similar. Totalmente instalada, in-
cluido pp de sujecciones y elementos de fijación, totalmente montado,
probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 1.291,00
Sin descomposición

AOQW000005 ud Suministro y montaje de luminaria led albany modelo Albany Midi Led 32
Leds 900mA WW730 8.400 LM : 89 W 3000K, IP66, IK10, driver Dali de
fabricante Schreder o similar. Totalmente instalada, incluido pp de sujec-
ciones y elementos de fijación, totalmente montado, probado y funcionan-
do según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 1.046,00
Sin descomposición

AOQW000006 ud Suministro y montaje columna modelo urbano hasta 4m de altura de fabri-
cante La Nave o similar, compuesta por columna mixta con base de fundi-
ción de hierro y fuste de tubo de acero ø100x3 laminado en frío, acabado
pintado poliester. con escudo del Ayto. de Bilbao en la base. Totalmente
instalada, incluso pp de soportes, abrazaderas y elementos de fijación, pro-
bado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 522,00
Sin descomposición

AOQW000007 ud Suministro y montaje de brazo consola Blenheim de Schreder modelo
BCOBH2.02/DESS o similar fijado a la columna. Totalmente instalado, in-
cluso pp de elementos de fijacion, probado y funcionando según pliego y
planos.

TOTAL PARTIDA............................. 783,75
Sin descomposición

AOQW000008 ud Suministro y montaje de luminaria led modelo Flow 36 leds 700mA
11109 LM 77 W 4000K, IP66, IK10, driver Dali de fabricante Thron o simi-
lar. Totalmente instalada, incluido pp de sujeciones y elementos de fija-
ción, totalmente montado, probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 600,90
Sin descomposición

AOQW000009 ud Suministro y montaje de caja de derivación a instalar en la base de cada
columna. Incluido el cableado de control desde la caja hasta el driver de
las luminarias y pp. de elementos de fijación. Totalmente instalada, proba-
do y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 19,41
Sin descomposición
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AOQW000010 ud Suministro y montaje columna modelo CEU04603 de 4 m de altura de fa-
bricante Simon o similar, compuesta por modelo troncocónico, diámetro
punta 60 mm, fabricado en acero al carbono galvanizada en caliente, aca-
bado en RAL 7043. Totalmente instalada, incluso pp de soportes, abraza-
deras y elementos de fijación, probado y funcionando según pliego y pla-
nos.

TOTAL PARTIDA............................. 463,00
Sin descomposición

AOQW000011 ud Suministro y montaje de luminaria led modelo Palco Inout  550MA  283
LM : 6,1 W 3000K, IP66, IK07, de fabricante Iguzzini o similar. Totalmen-
te instalada, incluido pp de sujecciones y elementos de fijación, totalmen-
te montado, probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 322,70
Sin descomposición

AOQW000012 ud Montaje de farola con columna de acero, de entre 4 y 6 m de altura, pre-
viamente desmontada y acopiada. Incluye la descarga manual desde ca-
mión o contenedor, el montaje del elemento, los accesorios y de los ele-
mentos de fijación, pero no incluye cimentación. Totalmente montada.

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MOC0000400 0,100 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,08

MOC0000500 0,448 h PEÓN 20,58 9,22

MOC0000600 0,112 h AYUDANTE 21,06 2,36

MQ06020100 0,500 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 40,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 56,90 3,41

TOTAL PARTIDA............................. 60,28

AOQW000014 ud Suministro y montaje de nodo Dali modelo NX92 del fabricante Uvax o si-
milar. Totalmente instalado, incluido pp de cableado, sujecciones y ele-
mentos de fijación. Totalmente montado, probado y funcionando según
pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 85,00
Sin descomposición

AOQW000015 ud Integración de telegestión en centro mando alumbrado existente, incluye
la programación y puesta en marcha e integración por un técnico cualifica-
do en el sistema de telegestión del Ayuntamiento.

TOTAL PARTIDA............................. 505,25
Sin descomposición

AOQW000017 ud Suministro y montaje en centro de mando de nueva ubicación de siste-
ma de control del alumbrado arquitectónico estructura ascensor compues-
to por:
- 1 Ud controlador IPlayer3 de fabricante Signify o similar.
- 1 Ud Addressing Kit DMX de fabricante Signify o similar.
Totalmente instalado en cudro general de baja tensión, incluido pp de ca-
bleado, repartidores y conectores DMX, sujecciones y elementos de fija-
ción. Incluye la programación y puesta en marcha por un técnico cualifica-
do.

TOTAL PARTIDA............................. 5.549,00
Sin descomposición
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AOQW000018 ud Suministro y montaje de cuadro de protección general en baja tensión
con conmutación automática, protección magnetotérmica general, protec-
ción de los condensadores, protección de los servicios del CT (alumbrado
normal, de emergencia y de fuerza) y 4 salidas protegidas mediante pro-
tección magnetotérmica y diferencial.
Trabajo: Diurno excepcional.

MOC0000202 4,964 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 25,81 128,12

MOC0000400 4,136 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 86,19

MOM0001500 4,964 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C.METAL

104,53 518,89

MN19003502 1,000 ud CUADRO DE PROTECCIÓN GENERAL 1.818,18 1.818,18

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.551,40 153,08

TOTAL PARTIDA............................. 2.704,46

AOQW000019 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de Foco infrarrojo de
leds, con iluminación adaptable que proporciona flexibilidad para modifi-
car el ángulo de iluminación. Potencia del foco 120 W, longitud de onda
de trabajo 850 nm. Grado de protección IP66. Ángulo de visión horizon-
tal 30º-90º. Alcance del foco 200-120 m. Alimentación de entrada 220V,
incluye fuente de alimentación externa con fotocélula ajustable, potencia
ajustable, entrada de telemetría y contacto de salida asociado a la fotocé-
lula para activar la conmutación de la cámara. Dimensiones (AnxAlxP)
420x195x66 mm, Peso 6 Kg. Incluye montaje de todo tipo de accesorio
o soporte. Incluye p.p. de pequeño material, medios auxiliares, conexiona-
do, configurado y probado.

MOC0000202 1,400 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 25,81 36,13

MOC0000102 0,075 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38 1,98

MN21025101 1,000 ud FOCO IR LED, 120 W, ALCANCE 200-120 M,
ÁNGULO 30-90º

1.367,36 1.367,36

MN21075095 1,000 ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 0,96 0,96

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.406,40 84,38

TOTAL PARTIDA............................. 1.490,81

AOQW000020 ud Suministro e instalación de Automático de 25 A. Incluirá la parte propor-
cional de conductores eléctricos necesaria para su conexión en cuadro ge-
neral de energía. Incluye todos los elementos y materiales necesarios pa-
ra su completa instalación.

MOM0001500 0,050 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C.METAL

104,53 5,23

MN20020998 1,000 ud AUTOMÁTICO DE 25A 73,07 73,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 78,30 4,70

TOTAL PARTIDA............................. 83,00

AOQW000021 ud Suministro y montaje de caja de derivación estanca a instalar en estructu-
ra metálica. Incluido el cableado y pp. de elementos de fijación. Totalmen-
te instalada, probado y funcionando según pliego y planos.

TOTAL PARTIDA............................. 45,65
Sin descomposición
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APAW000001 ud Conexión de tubo a la red general de abastecimiento, i/p.p. de catas pa-
ra la localización de la conexión, excavación, relleno, reposiciones, piezas
especiales, accesorios y medios auxiliares. Medida la unidad terminada.
Según normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 8,000 h OFICIAL 1A 24,29 194,32

MOC0000300 8,000 h OFICIAL 2A 22,26 178,08

MOC0000201 8,000 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 242,88

MOC0000301 8,000 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 222,56

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

%CIND 6,000 % Costes indirectos 841,10 50,47

TOTAL PARTIDA............................. 891,61

APHW000001 m Bajante de PVC, Serie B, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada, colocada en exterior, con collarín con cie-
rre incorporado. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (co-
dos, derivaciones, etc) y p.p de medios auxiliares, según normativa de
aplicación nacional y/o equivalente europea.

MOC0000200 0,075 h OFICIAL 1A 24,29 1,82

MOC0000300 0,075 h OFICIAL 2A 22,26 1,67

MOC0000201 0,064 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,94

MOC0000301 0,064 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 1,78

MN2626W001 1,250 m BAJANTE PVC D=110 MM 3,75 4,69

MN26267209 6,600 ud PEQUEÑO MATERIAL INSTALACIÓN FONTANERÍA 1,40 9,24

%CIND 6,000 % Costes indirectos 21,10 1,27

TOTAL PARTIDA............................. 22,41

ARLW000001 m² Rejilla de ventilación de acero inoxidable AISI 316L, de límite elástico ma-
yor o igual a 240 N/mm2 en chapas, colocada como remate en zona supe-
rior de cerramientos de núcleos de ascensor bajo cubierta. Incluso p/p.
soldaduras y tornillos, totalmente acabada y colocada. Incluida parte pro-
porcional de costes indirectos y medios auxiliares.

MOC0000200 0,300 h OFICIAL 1A 24,29 7,29

MOC0000500 0,200 h PEÓN 20,58 4,12

MN2630W001 1,000 m² REJILLA VENTILACIÓN ACERO INOXIDABLE 125,32 125,32

MN2603W001 0,160 kg IMPRIMACIÓN SHOP-PRIMER A BASE DE RESINAS
PIGMENTADAS CON ÓXIDO DE HIERRO ROJO,
CROMATO DE ZINC Y FOSFATO DE ZINC.

9,85 1,58

MN2603W002 0,035 ud CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA NEUTRA. 3,10 0,11

%CIND 6,000 % Costes indirectos 138,40 8,30

TOTAL PARTIDA............................. 146,72
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ATAW000001 ud Suministro, carga, transporte, descarga,manipulación, montaje e instala-
ción de ascensor modelo Next Smart+ o equivalente, sin sala de maqui-
na, de 18 personas (1350 Kg.) de carga, con velocidad 1,60 m/s, 28000
mm de recorrido, 3 paradas, 3 accesos, 2 Embarques a 180º y maniobra
Selectiva en Bajada Simplex. Grupo tractor para tracción por adherencia,
máquina sin reductor, de imanes permanentes, con variador de frecuen-
cia y control de lazo cerrado. Cabina ORONA de Gama Cabina de ambien-
te Harmonia con acabado Unique o equivalente, con pared lateral con bo-
tonera Pared de cristal, Pasamanos HDR11 Inox y pared lateral sin boto-
nera Sin recubrimiento, Pasamanos HDR11 Inox, suelo de Preparado pa-
ra Granito, botonera en Acero Inox.(AISI 316) - ST10, Iluminación eficien-
te con apagado automático UP37 Focos Led, embocaduras y frentes en
Acero Inox.(AISI 316) - ST10 y zócalos en aluminio. En cabina, panel de
mandos con pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons o equivalentes,
con Braille resistentes al agua (IPX3, según EN 60529) y cumpliendo los
ensayos de impacto y fuego definidos en la norma EN81_71 de Ascenso-
res Resistentes al vandalismo (categoría 1). Señalización de cabina con in-
dicador de posición Señalización de cabina Next TFT, indicador luminoso y
acústico de sobrecarga y sistema de comunicación bidireccional de aten-
ción 24 horas vía red telefónica. Puerta de cabina Central 2 Hojas en Ace-
ro Inox.(AISI 316) - ST10 de 1000 mm x 2000 mm. Cortina fotoeléctrica
en un acceso y puerta en cabina central 2 hojas acero inox.(aisi 316) -
st10 1000 mm x 2000 mm y Cortina fotoeléctrica. En piso, señalización
en todos los pisos, flechas direccionales, Gong, con botonera en pared y
pulsadores Antivandal St. St. Pushbuttons o equivalentes, resistentes al
agua (IPX3, según EN 60529) y cumpliendo los ensayos de impacto y fue-
go definidos en la norma EN81_71 de Ascensores Resistentes al vandalis-
mo (categoría 1). 3 puertas de piso Central en Acero Inox.(AISI 316) -
ST10 de 1000 mm x 2000 mm. Equipado con cámaras de seguridad, Inter-
fonía IP y comunicación con lazo inductivo, Aire acondicionado, control re-
moto de señales y Contador de personas. Incluido suministro y montaje
del ascensor, transporte a pie de obra, abono de derechos y tramitación
de documentos en la Delegación de Industria y garantía por dos años de
todos los materiales instalados.Totalmente montado y probado.

MOC0000200 58,960 h OFICIAL 1A 24,29 1.432,14

MOC0000600 58,800 h AYUDANTE 21,06 1.238,33

MN2633W001 1,000 ud INSTALACIÓN ASCENSOR 3 PARADAS 18
PERSONAS

105.000,00 105.000,00

MQ06020100 5,000 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 407,80

MQ0103C000 5,000 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR
ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A
500 KPA)

17,73 88,65

%CIND 6,000 % Costes indirectos 108.166,90 6.490,01

TOTAL PARTIDA............................. 114.656,93

AU35200001 m³ LECHADA DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N 1/2, AMASADA A MANO. SE-
GÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN NACIONAL Y/O EQUIVALENTE EURO-
PEA.

MOC0000500 2,000 h PEÓN 20,58 41,16

MP01050005 0,425 t CEMENTO CEM II/B-P/32,5 N SACOS 103,58 44,02

MN01010001 0,850 m³ AGUA 0,52 0,44

TOTAL PARTIDA............................. 85,62

AU40200003 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL DE CANTERA

MOC0000100 0,008 h CAPATAZ 24,45 0,20

MOC0000400 0,083 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,73
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MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

MP01030025 1,200 m³ MATERIAL QS3 DE CANTERA 6,08 7,30

MN01010001 0,050 m³ AGUA 0,52 0,03

TOTAL PARTIDA............................. 13,56

AU50100002 m² ENCOFRADO METÁLICO PARA BASAMENTOS, MUROS, ETC

MOC0000200 0,568 h OFICIAL 1A 24,29 13,80

MOC0000600 0,286 h AYUDANTE 21,06 6,02

MN01123003 1,000 m² PANEL METÁLICO PARA ENCOFRADOS 7,90 7,90

MN01120013 0,050 l DESENCOFRANTE 2,04 0,10

TOTAL PARTIDA............................. 27,82

AXFW000001 ud Suministro y montaje de marquesina de andén lateral de dimensiones,
longitud y formas según planos compuesta por perfiles de acero tubular
y acero inoxidable AISI-316L, y vidrio laminar templado secritex 6+6 o si-
milar, incluso tornillería, chapas de encuentro, bisagras de apertura, sella-
dos, soportes de iluminación, opis laterales publicitarios (incluso bastido-
res para anuncios), soportes de publicidad y de información al viajero,
plantilla, pernos y placas de cimentación, y parte proporcional de de colo-
cación en pendiente, incluye a su vez luminarias, lámparas, cableado, ins-
talación y conexión a cuadro de baja de la iluminación de parada, se inclu-
ye así mismo el banco de acero inoxidable y travesaños indicado en pla-
nos en acero aisi 316l en acabado mate, incluso línea de vida, totalmente
terminada, incluye transporte, carga y descarga desde taller hasta zona
de implantación o tajo de obra.

TOTAL PARTIDA............................. 54.548,40
Sin descomposición

AXFW000002 ud Suministro y colocación de totem identificativo de acero AISI.316L con lo-
gotipo iluminado, según indicación de planos, incluido soporte de lumina-
ria, cimentación, lámpara, cableado y conexión a cuadro de baja tensión
de parada, totalmente instalado, incluye transporte, carga y descarga des-
de taller hasta zona de implantación o tajo de obra.

MOC0000500 4,000 h PEÓN 20,58 82,32

MOC0000200 4,000 h OFICIAL 1A 24,29 97,16

%NAAD 2,500 % Gastos auxiliares 179,50 4,49

MN01060100 0,125 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 9,18

MN2622W007 1,000 ud TOTEM IDENTIFICATIVO DE ACERO INOX.
AISI-316L, LOGOTIPO ILUMINADO

5.323,47 5.323,47

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5.516,60 331,00

TOTAL PARTIDA............................. 5.847,62

AXFW000003 ud Cierre provisional de marquesina mediante puerta de madera con bisa-
gras y cierre con candado y cadena, anclada a marco de madera provisio-
nal. Incluye: suministro, instalacion y desmontaje tanto de la puerta co-
mo del marco, así como todos los materiales y mano de obra y maquina-
ria necesaria.
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TOTAL PARTIDA............................. 573,60
Sin descomposición

AXFW000004 ud Suministro y montaje de armario o bloque técnico de dimensiones exterio-
res según planos, compuesto por perfiles de acero conformado y revesti-
do por chapa plegada de acero inoxidable AISI 316L acabado mate, inclui-
das piezas, puertas, herrajes, cierres, soportes de equipos, paneles de in-
formación y opi publicitario (incluso bastidores para anuncios), rejillas de
ventilación, plantillas y pernos de cimentación, inclusive suplementos por
inserción en pendiente, sellado y totalmente terminado, incluye transpor-
te, carga y descarga desde taller hasta zona de implantación o tajo de
obra.

TOTAL PARTIDA............................. 25.567,20
Sin descomposición

CKAW000001 día Encargado de vía en jornada diaria, homologado po ETS para protección
y vigilancia de los trabajos en vía, incluyendo transporte del personal has-
ta el lugar de trabajo en vía y medios de protección personal.

MOA0000800 8,000 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA 47,28 378,24

%CIND 6,000 % Costes indirectos 378,20 22,69

TOTAL PARTIDA............................. 400,93

CKAW000002 día Encargado de vía en jornada nocturna, homologado po ETS para protec-
ción y vigilancia de los trabajos en vía, incluyendo transporte del perso-
nal hasta el lugar de trabajo en vía y medios de protección personal.

MOA0000801 8,000 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA NOCTURNO 58,93 471,44

%CIND 6,000 % Costes indirectos 471,40 28,28

TOTAL PARTIDA............................. 499,72

CKAW000003 día Encargado de vía en jornada festiva, homologado po ETS para protección
y vigilancia de los trabajos en vía, incluyendo transporte del personal has-
ta el lugar de trabajo en vía y medios de protección personal.

MOA0000802 8,000 h ENCARGADO DE OBRA DE VÍA. TRABAJO
EXCEPCIONAL

76,35 610,80

%CIND 6,000 % Costes indirectos 610,80 36,65

TOTAL PARTIDA............................. 647,45

COCW000001 m Suministro y tendido de un cable de Al de 2 conductores, de 35mm2 de
sección, con aislamiento 3/3KV. tipo RRZ1FWZ1 (AS) en bandeja, canale-
ta y/o canalización. Estará de acuerdo con las E.T. 03.354.006 de ADIF
en vigor. Incluye el propio suministro, el desmontaje del cableado existen-
te que quedará fuera de servicio, el transporte, la carga y la descarga del
material a pie de obra, el tendido, montaje de grapas, terminales, marca-
do y planos de conexión, elementos de fijación, empalmes y conexiones
con otros circuitos, los desplazamientos, pequeño material, herramientas,
maquinaria, medios auxiliares y ensayos. Condición de trabajo nocturno.

MN2624W015 1,000 m CABLE DE AL 2X35MM2 DE SECCIÓN TIPO
RRZ1FWZ1 (AS), CON AISLAMIENTO 3/3 KV.

18,23 18,23

MOC0000100 0,062 h CAPATAZ 24,45 1,52

MQ14000W001 0,062 h GRÚA DE 5 T 30,70 1,90

MOC0000600 0,125 h AYUDANTE 21,06 2,63

MOC0000400 0,125 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,61

MOC0000300 0,065 h OFICIAL 2A 22,26 1,45
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%CIND 6,000 % Costes indirectos 28,30 1,70

TOTAL PARTIDA............................. 30,04

COCW000002 ud Suministro y montaje de empalme para cable 3/3 kV. Totalmente monta-
do y conexionado. Condición de trabajo nocturno.

MOM0001001 0,169 h EQUIPO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
NOCTURNO. C.METAL

104,11 17,59

MN25070001 1,000 ud KIT EMPALME CABLE 3/3 kV 58,35 58,35

%CIND 6,000 % Costes indirectos 75,90 4,55

TOTAL PARTIDA............................. 80,49

COCW000003 m Suministro, tendido y conexionado de cable tipo EAPSP 3x4x1.4 mm2, ar-
mado, tendido en bandeja, canaleta o y/o canalización. Totalmente termi-
nado y probado. Condición de trabajo nocturno.

MOC0000401 0,100 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,61

MOC0000301 0,046 h OFICIAL 2A NOCTURNO 27,82 1,28

MN2702W001 1,000 m CABLE DE Cu DE 3X4X1,4 mm DIÁMETRO, TIPO
EAPSP

3,95 3,95

MQ06020100 0,008 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 0,65

MQ18000000 0,004 h GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 3,14 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 8,50 0,51

TOTAL PARTIDA............................. 9,01

COCW000004 m Suministro, tendido y conexionado de cable de baja tensión, 3x16 mm2,
tendido en bandeja, canaleta o canalización. Totalmente terminado y pro-
bado. Condición de trabajo nocturno. Incluye el propio suministro, el des-
montaje del cableado existente que quedará fuera de servicio, el transpor-
te, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, montaje
de grapas, terminales, marcado y planos de conexión, elementos de fija-
ción, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria, medios auxiliares y ensayos.
Condición de trabajo nocturno.

MN2624W018 1,000 m CABLE 3X16 MM2 CU,AISLAMIENTO XLPE 0,6/1
KV, CLASE MÍNIMA: CCA S1B D1 A1

8,23 8,23

MOC0000100 0,030 h CAPATAZ 24,45 0,73

MQ14000W001 0,030 h GRÚA DE 5 T 30,70 0,92

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MOC0000400 0,150 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,13

MOC0000300 0,150 h OFICIAL 2A 22,26 3,34

%CIND 6,000 % Costes indirectos 19,50 1,17

TOTAL PARTIDA............................. 20,68
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COCW000005 m Suministro y tendido de un cable de aluminio aislado unipolar tipo RZ1-K
con tensión de aislamiento 0,6/1 kV de 1x35 mm2 de sección y reacción
al fuego Dca, s2, d2, a2,  tendido aéreo. Con aislamiento de polietileno re-
ticulado, sin pantalla y cubierta exterior de poliolefina ignífuga. Según es-
pecificación técnica de ADIF en vigor. Incluye el propio suministro, el trans-
porte, la carga y la descarga del material a pie de obra, el tendido, monta-
je de grapas, terminales, marcado y plano de conexión, elemento de fija-
ción, empalmes y conexiones con otros circuitos, los desplazamientos, pe-
queño material, herramientas, maquinaria y medios auxiliares.Trabajo:
Diurno

MOM0001500 0,035 h EQUIPO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
C.METAL

104,53 3,66

MN22042051 1,000 m CABLE DE ALUMINIO DE 0,6/1 kV RZ1-K Al 1 x
35, Dca-s2,d2,a2

2,29 2,29

MQ06020100 0,003 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 0,24

MQ18000000 0,003 h GATOS PORTABOBINAS TIPO HUSILLOS 3,14 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6,20 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 6,57

EAAW000001 ud Suministro y montaje de poste de catenaria HEB-260 para fijación con
pernos sobre macizo de hormigón. Totalmente izado, nivelado, montado
y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares. Incluye la retirada previa y posterior instalación en los pos-
tes nuevos del cableado aéreo soportado por los postes existentes. Condi-
ción de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,720 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 129,38

MN18000181 1,000 ud POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN
SOBRE SILLETA

2.071,00 2.071,00

MN18000080 1,000 ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE
50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN
TOPOGRÁFICA

19,68 19,68

AU10100002 0,080 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

111,43 8,91

MQ11070050 0,720 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 58,53

MQ0602W005 0,720 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 70,22

MQ11030200 0,720 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 26,14

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.383,90 143,03

TOTAL PARTIDA............................. 2.526,89

EAAW000002 ud Suministro y montaje de poste de catenaria HEB-280 especial para fija-
ción en silleta en vía general. Totalmente izado, nivelado, montado y en
servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares. Incluye la retirada previa y posterior instalación en los postes nue-
vos del cableado aéreo soportado por los postes existentes. Condición de
trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,600 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 107,82

MN18000173 1,000 ud POSTE HEB-280 ESPECIAL PARA COLOCACIÓN
SOBRE SILLETA

2.190,90 2.190,90

MQ11070050 0,600 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 48,77

MQ0602W005 0,600 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 58,52

MQ11030200 0,600 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 21,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.427,80 145,67
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TOTAL PARTIDA............................. 2.573,46

EAAW000003 ud Suministro y montaje de poste de catenaria X3B para fijación con pernos
sobre macizo de hormigón en vía general. Totalmente izado, nivelado,
montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramien-
tas y medios auxiliares. Incluye la retirada previa y posterior instalación
en los postes nuevos del cableado aéreo soportado por los postes existen-
tes. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,600 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 107,82

MN1800W007 1,000 ud POSTE X3B CON PLACA DE ANCLAJE 621,30 621,30

MN18000080 1,000 ud TERMINAL A COMPRESIÓN PARA CABLE DE
50MM2 DE SECCIÓN + PIN PARA MEDICIÓN
TOPOGRÁFICA

19,68 19,68

AU10100002 0,040 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-25, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

111,43 4,46

MQ11070050 0,600 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 48,77

MQ0602W005 0,600 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 58,52

MQ11030200 0,600 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 21,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 882,30 52,94

TOTAL PARTIDA............................. 935,27

EAAW000004 ud Suministro y montaje de silleta para poste tipo X o HEB, anclada, acaba-
da con altura y nivelación correctos. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 2,748 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 493,82

MN18001001 1,000 ud SILLETA PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN,
ANCLADA

472,80 472,80

MN18000670 6,000 ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD 1,08 6,48

MN01100005 8,000 ud PERNO DE ANCLAJE CON CARGA DE ROTURA 120
KN

50,94 407,52

MQ06020100 0,900 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 73,40

MQ16000000 0,840 h TALADRO NEUMÁTICO 600 W DE POTENCIA 0,74 0,62

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.454,60 87,28

TOTAL PARTIDA............................. 1.541,92

EAAW000005 ud Suministro y montaje de chapa para rotulación de un poste o perfil de ca-
tenaria según normativa de ETS. Incluye medios auxiliares para adosar
chapa al poste. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Condi-
ción de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001001 0,200 h EQUIPO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
NOCTURNO. C.METAL

104,11 20,82

MN0807W001 1,000 ud MATERIAL PARA ROTULACIÓN DE POSTE DE
CATENARIA

15,00 15,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 35,80 2,15

TOTAL PARTIDA............................. 37,97
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EAAW000006 ud Suministro y montaje de poste de catenaria HEB-200 para fijación en sille-
ta en vía general. Totalmente izado, nivelado, montado y en servicio. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares. In-
cluye la retirada previa y posterior instalación en los postes nuevos del ca-
bleado aéreo soportado por los postes existentes. Condición de trabajo
nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,600 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 107,82

MN1800W003 1,000 ud POSTE HEB-200 PARA COLOCACIÓN SOBRE
SILLETA

1.554,23 1.554,23

MQ11070050 0,600 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 48,77

MQ0602W005 0,600 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 58,52

MQ11030200 0,600 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 21,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.791,10 107,47

TOTAL PARTIDA............................. 1.898,59

EADW000001 ud Suministro y montaje de un conjunto de ménsula con atirantado dentro
(B1). Totalmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo nocturno
con corte de tensión.

MOM0001601 1,116 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 200,55

MN18000250 1,000 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B1 Y TIRANTE
GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO EN CC
(NORMAL)

220,11 220,11

MQ11070050 0,336 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 27,31

%CIND 6,000 % Costes indirectos 448,00 26,88

TOTAL PARTIDA............................. 474,85

EADW000002 ud Suministro y montaje de un conjunto de ménsula con atirantado fuera
(B2). Totalmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo nocturno
con corte de tensión.

MOM0001601 1,200 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 215,64

MN18000251 1,000 ud CONJUNTO DE MÉNSULA B2 Y TIRANTE
GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CC
(NORMAL)

261,62 261,62

MQ11070050 0,360 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 29,26

%CIND 6,000 % Costes indirectos 506,50 30,39

TOTAL PARTIDA............................. 536,91

EADW000003 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de una ménsula en celosía. To-
talmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo nocturno con corte
de tensión.

MOM0001601 0,480 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 86,26

MN18000280 1,000 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE MÉNSULA EN
CELOSÍA CON CONTRATACONES

57,05 57,05

MQ11070050 0,480 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 39,02

MQ06020000 0,480 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 29,76

%CIND 6,000 % Costes indirectos 212,10 12,73

TOTAL PARTIDA............................. 224,82
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EADW000004 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de un tirante de ménsula en ce-
losía. Totalmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo nocturno
con corte de tensión.

MOM0001601 0,480 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 86,26

MN18000281 1,000 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE TIRANTE DE
MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES

94,90 94,90

MQ11070050 0,480 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 39,02

MQ06020000 0,480 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 29,76

%CIND 6,000 % Costes indirectos 249,90 14,99

TOTAL PARTIDA............................. 264,93

EADW000005 ud Suministro y montaje de atirantado para 2 hilos de contacto en recta ti-
po Ca8. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Condición de
trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,492 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 88,41

MN1800W004 1,000 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS
DE CONTACTO EN RECTA, DENTRO (Ca8)

145,40 145,40

MQ11070050 0,144 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 11,71

%CIND 6,000 % Costes indirectos 245,50 14,73

TOTAL PARTIDA............................. 260,25

EADW000006 ud Suministro y montaje de atirantado para 2 hilos de contacto en recta ti-
po Ca7. Incluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios au-
xiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Condición de
trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,492 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 88,41

MN1800W005 1,000 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA 2 HILOS
DE CONTACTO EN RECTA, FUERA (Ca7)

156,25 156,25

MQ11070050 0,144 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 11,71

%CIND 6,000 % Costes indirectos 256,40 15,38

TOTAL PARTIDA............................. 271,75

EADW000007 ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula con un con-
junto de suspensión Ca4-1. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente mon-
tado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,762 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 136,93

MN1800W013 1,000 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN PARA MENSULA TIPO
Ca4-1

135,68 135,68

MQ11070050 0,233 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 18,94

%CIND 6,000 % Costes indirectos 291,60 17,50

TOTAL PARTIDA............................. 309,05

EADW000008 ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión de ménsula con un con-
junto de suspensión Ca6RT. Incluye desplazamientos, maquinaria, herra-
mientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente mon-
tado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,762 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 136,93
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MN18000269 1,000 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN SOBRE MÉNSULA EN
VÍA GENERAL PARA SUSPENSION CA6RT

68,33 68,33

MQ11070050 0,233 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 18,94

%CIND 6,000 % Costes indirectos 224,20 13,45

TOTAL PARTIDA............................. 237,65

EADW000009 ud Suministro y montaje de atirantado para cola de anclaje tipo Ca7-PAT. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado. Condición de trabajo noc-
turno con corte de tensión.

MOM0001601 0,492 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 88,41

MQ11070050 0,144 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 11,71

MN1800W012 1,000 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 PARA COLA
DE ANCLAJE TIPO Ca7-PAT

148,36 148,36

%CIND 6,000 % Costes indirectos 248,50 14,91

TOTAL PARTIDA............................. 263,39

EADW000010 ud Suministro y montaje de atirantado tipo Ca7-PA. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de ten-
sión.

MOM0001601 0,492 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 88,41

MQ11070050 0,144 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 11,71

MQ0100W001 1,000 ud CONJUNTO DE ATIRANTADO CA160 TIPO Ca7-PA 140,35 140,35

%CIND 6,000 % Costes indirectos 240,50 14,43

TOTAL PARTIDA............................. 254,90

EADW000011 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos ménsulas en celosía. To-
talmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo nocturno con corte
de tensión.

MOM0001601 0,960 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 172,51

MN18000282 1,000 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS MÉNSULAS EN
CELOSÍA CON CONTRATACONES

172,70 172,70

MQ11070050 0,960 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 78,04

MQ06020000 0,960 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 59,51

%CIND 6,000 % Costes indirectos 482,80 28,97

TOTAL PARTIDA............................. 511,73

EADW000012 ud Suministro y montaje de conjunto de giro de dos tirantes de ménsula en
celosía. Totalmente montado y en servicio. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares. Condición de trabajo noctur-
no con corte de tensión.

MOM0001601 0,960 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 172,51

MN18000283 1,000 ud SUBCONJUNTO DE GIRO DE DOS TIRANTES DE
MÉNSULA EN CELOSÍA CON CONTRATACONES

182,02 182,02

MQ11070050 0,960 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 78,04

MQ06020000 0,960 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 59,51

%CIND 6,000 % Costes indirectos 492,10 29,53
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TOTAL PARTIDA............................. 521,61

ECCW000001 ud Suministro y montaje de cola de anclaje para un hilo de contacto y un sus-
tentador, con regulación de tensión conjunta. Incluye desplazamientos,
maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje.
Totalmente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 2,160 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 388,15

MN18000637 2,000 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO
PARA 1,5KV

70,00 140,00

MN1800W006 1,000 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 1
HC Y 1 SUSTENTADOR, SIN AISLADORES

350,00 350,00

MQ11070050 2,160 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 175,59

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.053,70 63,22

TOTAL PARTIDA............................. 1.116,96

ECCW000002 ud Suministro y montaje de cola de anclaje para dos hilos de contacto y un
sustentador, con regulación de tensión conjunta. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de ten-
sión.

MOM0001601 2,160 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 388,15

MN18000637 2,000 ud CADENA DE AISLADORES DE ANCLAJE DE VIDRIO
PARA 1,5KV

70,00 140,00

MN1800W011 1,000 ud CONJUNTO COLA DE ANCLAJE COMPENSADO DE 2
HHCC Y 1 SUSTENTADOR, SIN AISLADORES

410,00 410,00

MQ11070050 2,160 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 175,59

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.113,70 66,82

TOTAL PARTIDA............................. 1.180,56

ECDW000001 ud Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje tipo Cn2. Com-
prende el taladrado del poste, si procede, colocación de las horquillas so-
bre el mismo, colocación del tirante con su estribo. Incluye desplazamien-
tos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el mon-
taje. Totalmente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de ten-
sión.

MOM0001601 0,300 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 53,91

MN18000207 1,000 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA
CATENARIA CONVENCIONAL.

131,50 131,50

MQ11070050 0,600 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 48,77

%CIND 6,000 % Costes indirectos 234,20 14,05

TOTAL PARTIDA............................. 248,23

ECDW000002 ud Suministro y montaje de un conjunto de tirante de anclaje tipo Cn2 ancla-
do a muro o estructura. Comprende el taladrado del poste, si procede, co-
locación de las horquillas sobre el mismo, colocación del tirante con su es-
tribo, y anclaje a muro o estructura. Incluye desplazamientos, maquina-
ria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,300 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 53,91

MN1800W010 1,000 ud CONJUNTO DE TIRANTE DE ANCLAJE PARA
CATENARIA CONVENCIONAL CON ANCLAJE A
MURO O ESTRUCTURA

195,00 195,00

MQ11070050 0,600 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 48,77
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%CIND 6,000 % Costes indirectos 297,70 17,86

TOTAL PARTIDA............................. 315,54

ECEW000001 ud Suministro y montaje de equipo de compensación conjunta para dos hi-
los de contacto y un sustentador. Incluye desplazamientos, maquinaria,
herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado. Incluso desmontaje de equipo existente. Condición de trabajo
nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 6,100 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 1.096,17

MN18001034 1,000 ud CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE
COMPENSADO DE MANERA CONJUNTA CON POLEA
1:5., PARA 2HHCC

865,74 865,74

MN18001035 600,000 kg HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 1,20 720,00

MQ11070050 1,950 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 158,52

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.840,40 170,42

TOTAL PARTIDA............................. 3.010,85

ECEW000002 ud Suministro y montaje de equipo de compensación conjunta para un hilo
de contacto y un sustentador. Incluye desplazamientos, maquinaria, he-
rramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente
montado. Incluso desmontaje de equipo existente. Condición de trabajo
nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 6,100 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 1.096,17

MN18001034 1,000 ud CONJUNTO DE MATERIALES PARA ANCLAJE
COMPENSADO DE MANERA CONJUNTA CON POLEA
1:5., PARA 2HHCC

865,74 865,74

MN18001035 360,000 kg HORMIGÓN PARA CONTRAPESAS 1,20 432,00

MQ11070050 1,950 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 158,52

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.552,40 153,14

TOTAL PARTIDA............................. 2.705,57

EDBW000001 ud Suministro y montaje de suspensión de cable de tierra, a cielo abierto. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado. Incluye parte proporcio-
nal de ripado de cable LA-110 existente a nuevo poste de catenaria. Con-
dición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,240 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 43,13

MN18000536 1,000 ud CONJUNTO DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL
CABLE DE TIERRA.

18,98 18,98

MQ11070050 0,240 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 19,51

%CIND 6,000 % Costes indirectos 81,60 4,90

TOTAL PARTIDA............................. 86,52

EDBW000002 ud Suministro y montaje de conjunto de suspensión en postes de catenaria
para tendido de cableado de servicios con aislador, de cualquier tipo. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares ne-
cesarios para el montaje. Totalmente montado, incluso suspensión de ca-
bleado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,250 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 44,93

MQ11070050 0,100 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 8,13

MN1800W008 1,000 ud CONJUNTO DE SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE
SERVICIOS EN POSTE DE CATENARIA

20,00 20,00

Listado de precios descompuestos 32



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri - Bolueta.

MN1800W009 1,000 ud CONJUNTO DE AISLADOR y GANCHO PARA
SUSPENSIÓN DE CABLEADO DE SERVICIOS

26,98 26,98

%CIND 6,000 % Costes indirectos 100,00 6,00

TOTAL PARTIDA............................. 106,04

EEAW000001 ud Traslado y conexionado de seccionador motorizado a nuevo poste de cate-
naria. Incluye desmontaje del seccionador, traslado a almacén y posterior
montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares
necesarios para el montaje. Totalmente montado. Condición de trabajo
nocturno.

MOM0001601 6,440 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 1.157,27

MQ11070050 1,000 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 81,29

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.238,60 74,32

TOTAL PARTIDA............................. 1.312,88

EEAW000002 m Suministro y tendido de cable de cobre 2x16 y cable de cobre apantalla-
do tipo EAPSP 9x1,4 con aislamiento 0,6/1 kV para control y telemando
de seccionadores de catenaria por bandeja, canaleta o canalización. Inclu-
so parte proporcional de desmontaje de cableado afectado por la ejecu-
ción de las obras y empalmes necesarios. Incluye desplazamientos, maqui-
naria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. Total-
mente montado, conexionado y probado. Condición de trabajo nocturno
con corte de tensión.

MN2624W017 1,000 m CABLE DE CU DE 2 CONDUCTORES DE 16 MM2.
DE SECCIÓN

3,86 3,86

MN2624W016 1,000 m CABLE DE CU DE 9 CONDUCTORES DE 1,5 MM2.
DE SECCIÓN EAPSP

4,85 4,85

MOM0001601 0,050 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 8,99

MQ11011302 0,050 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18 8,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 25,80 1,55

TOTAL PARTIDA............................. 27,31

EFAW000001 km Ajuste de geometría de un kilómetro de catenaria con dos hilos de contac-
to, sustentador y péndolas, a cielo abierto. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el ajuste de ge-
ometría. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 9,612 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 1.727,28

MQ19000005 13,320 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

42,80 570,10

MQ11011302 13,320 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18 2.146,92

MQ0602W005 13,320 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 1.299,10

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5.743,40 344,60

TOTAL PARTIDA............................. 6.088,00

EFAW000002 ud Suministro y montaje de seccionamiento eléctrico. No incluye las 4 colas
de anclaje. Incluye el transporte de los materiales desde almacen a la ubi-
cación del montaje, desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios
auxiliares necesarios para el montaje. Totalmente montado. Condición de
trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 8,657 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 1.555,66

MQ11070050 2,772 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 225,34

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.781,00 106,86
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TOTAL PARTIDA............................. 1.887,86

EFAW000003 km Desmontaje de un kilómetro de catenaria con hilo/s de contacto, sustenta-
dor y péndolas. Incluye carga, descarga y retirada de material desmonta-
do, así como el traslado a zona de clasificación de materiales en el inte-
rior de la obra. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 19,224 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 3.454,55

MQ19000005 26,640 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

42,80 1.140,19

MQ11011302 26,640 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18 4.293,84

MQ0602W005 26,640 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 2.598,20

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11.486,80 689,21

TOTAL PARTIDA............................. 12.175,99

EFAW000004 km Suministro y montaje de un kilómetro de catenaria con hilo/s de contac-
to, sustentador y péndolas. Conductores Cu-150 2xCuETP 107. Incluso
parte proporcional de empalmes necesarios. Incluye desplazamientos, ma-
quinaria, herramientas y medios auxiliares necesarios para el montaje. To-
talmente montado. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 32,040 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 5.757,59

MN18008772 1,040 km SUSTENTADOR CuETP 150 15.660,00 16.286,40

MN18008774 2,040 km HILO DE CONTACTO CuETP 107 11.194,00 22.835,76

MN18000644 320,000 ud CONJUNTO DE PÉNDOLA EQUIPOTENCIAL PARA
3KV

15,62 4.998,40

MQ19000005 24,120 h PLATAFORMA DE TENDIDO CON GATOS
PORTABOBINAS

42,80 1.032,34

MQ11011302 24,120 h DRESINA PARA ELECTRIFICACIÓN 161,18 3.887,66

MQ0602W005 24,120 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 2.352,42

%CIND 6,000 % Costes indirectos 57.150,60 3.429,04

TOTAL PARTIDA............................. 60.579,61

EOAW000001 ud Suministro y montaje de puesta a tierra de anden para el tranvía, inclu-
yendo las esperas necesarias. Comprende la apertura de la zanja de 0,30
a 0,50 m. de profundidad, de la forma y longitud previstas en las normas
de ets, clavado de las picas, conexión de éstas al cable de cu 35 mm² me-
diante grapas apropiadas formando una malla, colocación de la arqueta
para la pica principal, medición del valor en ohmios de la resistencia de pa-
so a tierra hasta conseguir los valores previstos en las normas de ets. In-
cluye desplazamientos, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

MOC0000200 2,000 h OFICIAL 1A 24,29 48,58

MOC0000500 8,000 h PEÓN 20,58 164,64

MN2611W002 2,000 ud CONJUNTO PICA COMPLETA L2M Ø20. 20,44 40,88

MN2611W003 200,000 m CABLE DE CU 35 MM2 DESNUDO. 3,67 734,00

MN2611W004 6,000 ud GRAPA DE CONEXIÓN  A PICA Y ENLACE A OTRAS 38,42 230,52

MN2611W001 4,000 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON
TAPA DE 40X40X50

58,00 232,00

MQ0402W001 1,000 h RETROEXCAVADORA-CARGADORA 70 HP 27,58 27,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.478,20 88,69

TOTAL PARTIDA............................. 1.566,89
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GAA010aaa m³ Aportación y extendido de tierra vegetal procedente de la traza extendi-
da en superficie sensiblemente horizontal.
Trabajo: Diurno.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000500 0,010 h PEÓN 20,58 0,21

MQ04010100 0,006 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 45 KW DE
POTENCIA (0,8 M3 DE CAPACIDAD)

49,39 0,30

MQ04060100 0,003 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 115,30 0,35

MQ06020400 0,006 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW
DE POTENCIA

113,97 0,68

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10

TOTAL PARTIDA............................. 1,66

GAB020a m² Siembra mecanizada de pradera polifita de bajo mantenimiento, realiza-
da mediante tractor sobre ruedas con sembradora centrífuga acoplada, in-
cluso semilla (al menos 35g/m2) y abonado mineral complejo manteni-
miento necesario hasta la recepción de la obra y la reposición de marras.

MOC0000500 0,004 h PEÓN 20,58 0,08

MQ04040500 0,004 h TRACTOR CON EQUIPO PARA TRATAMIENTO DEL
SUBSUELO

37,30 0,15

MQ06050000 0,004 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 0,29

MN11030001 0,040 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,29 0,01

MN11070003 0,035 kg MEZCLA SIEMBRA MECANIZADA 3,58 0,13

MN01010001 0,014 m³ AGUA 0,52 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,70 0,04

TOTAL PARTIDA............................. 0,71

GAC010ab ud Ejecución de plantación de arbusto de 40-50 cm, excavación de hoyo de
plantación de 40 x 40 x 40 cm con medios manuales y relleno del hoyo
con tierra de la excavación y tierra vegetal i/ formación alcorque, coloca-
ción de tutor de caña de bambú o madera, abono mineral y primer riego
de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta, incluso ins-
talación de vientos si fuera preciso y las labores de mantenimiento y rie-
gos.

MOC0000100 0,081 h CAPATAZ 24,45 1,98

MOC0000200 0,010 h OFICIAL 1A 24,29 0,24

MOC0000500 0,808 h PEÓN 20,58 16,63

MQ06050000 0,015 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 1,09

MN11050002 0,010 m3 TIERRA VEGETAL 23,92 0,24

MN01010001 0,270 m³ AGUA 0,52 0,14

MN11050003 0,550 kg ESTIÉRCOL 0,05 0,03

MN11030001 0,055 kg ABONO MINERAL SIMPLE, NO SOLUBLE 0,29 0,02

MN11080002 1,000 ud TUTOR PARA PLANTACIONES DE 40-50 CM 0,16 0,16

MN11060002 1,000 ud PLANTACIÓN 40-50 CM 2,18 2,18

%CIND 6,000 % Costes indirectos 22,70 1,36

TOTAL PARTIDA............................. 24,07

GAIW000001 m Colocación de barrera para retención de sedimiento construida con balas
de paja, fijada al terreno mediante estacas de pino enterrandose las pa-
cas de paja a 10 cm de profundidad y revestidas con geotextil.
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MOC0000200 0,050 h OFICIAL 1A 24,29 1,21

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MQ06020100 0,160 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 13,05

MN3030W001 0,600 ud BALA DE PAJA 13,25 7,95

%CIND 6,000 % Costes indirectos 24,30 1,46

TOTAL PARTIDA............................. 25,73

GBBW000001 m³ Retirada por gestor autorizado de tierras y rocas no contaminadas con có-
digo LER 170504.

TOTAL PARTIDA............................. 7,00
Sin descomposición

GBBW000002 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de hormigón con códi-
go LER 170101.

TOTAL PARTIDA............................. 35,30
Sin descomposición

GBBW000003 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de madera con código
LER 170201.

TOTAL PARTIDA............................. 8,06
Sin descomposición

GBBW000004 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de cableado eléctrico
con código LER 170411.

TOTAL PARTIDA............................. 8,06
Sin descomposición

GBBW000005 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de plásticos limpios
con código LER 170203.

TOTAL PARTIDA............................. 28,32
Sin descomposición

GBBW000006 m³ Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de mezclas bitumino-
sas que contiene alquitrán de hulla en contenedor de 7m3 con código
LER 170302.

TOTAL PARTIDA............................. 16,60
Sin descomposición

GBBW000007 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de metales mezclados
con código LER 170407.

TOTAL PARTIDA............................. 8,06
Sin descomposición

GBBW000008 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de envases contamina-
dos en bidones de 2.000 l con código LER 150110*.

TOTAL PARTIDA............................. 166,60
Sin descomposición

GBBW000009 m³ Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de residuos biodegra-
dables con código LER 200201.
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TOTAL PARTIDA............................. 4,08
Sin descomposición

GBBW000010 ud Punto limpio de acopio de residuos peligrosos en obra, con base de hormi-
gón y tejavana.

TOTAL PARTIDA............................. 3.126,00
Sin descomposición

GBBW000011 t Retirada, carga y transporte por gestor autorizado de materiales cerámi-
cos con código LER 170103.

TOTAL PARTIDA............................. 28,32
Sin descomposición

OAA020bcdc m³ Demolición de elementos verticales de hormigón armado y hormigón pre-
tensado, con compresor y carga del material demolido.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,016 h CAPATAZ 24,45 0,39

MOC0000400 0,158 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,29

MOC0000500 0,218 h PEÓN 20,58 4,49

MOC0000101 0,008 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,24

MOC0000401 0,082 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,14

MOC0000501 0,112 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,88

MQ04020005 0,330 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 19,16

MQ03000110 0,330 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 4,67

MQ16000005 0,240 h EQUIPO DE OXI-CORTE 3,80 0,91

MQ0100A020 0,240 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 17,27 4,14

MQ04010300 0,010 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22 0,98

MQ06020200 0,010 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,93

%CIND 6,000 % Costes indirectos 44,20 2,65

TOTAL PARTIDA............................. 46,87

OAA030bacdc m³ Demolición de elementos horizontales y cimentaciones de hormigón arma-
do con medios mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro
y carga.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,024 h CAPATAZ 24,45 0,59

MOC0000400 0,198 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 4,13

MOC0000500 0,244 h PEÓN 20,58 5,02

MOC0000101 0,013 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,40

MOC0000401 0,102 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,66

MOC0000501 0,126 h PEÓN NOCTURNO 25,72 3,24

MQ04020005 0,370 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 21,49

MQ03000110 0,370 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 5,24
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MQ16000005 0,300 h EQUIPO DE OXI-CORTE 3,80 1,14

MQ0100A020 0,300 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 60 KVA 17,27 5,18

MQ04010300 0,010 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22 0,98

MQ06020200 0,010 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,93

%CIND 6,000 % Costes indirectos 51,00 3,06

TOTAL PARTIDA............................. 54,06

OAA030cacdc m³ Demolición de firme asfáltico, adoquinados y embaldosados con medios
mecánicos, ejecutado desde fuera de vía, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Con1diciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,012 h CAPATAZ 24,45 0,29

MOC0000500 0,119 h PEÓN 20,58 2,45

MOC0000101 0,006 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,18

MOC0000501 0,061 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,57

MQ04020005 0,180 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 10,45

MQ03000110 0,180 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 2,55

MQ04010300 0,010 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22 0,98

MQ06020200 0,010 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,93

%CIND 6,000 % Costes indirectos 19,40 1,16

TOTAL PARTIDA............................. 20,56

OAAW000001 m³ Demolición de elementos verticales de hormigón ciclópeo con compresor
y carga del material demolido.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,011 h CAPATAZ 24,45 0,27

MOC0000500 0,106 h PEÓN 20,58 2,18

MOC0000101 0,005 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,15

MOC0000501 0,054 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,39

MQ04020005 0,160 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 9,29

MQ03000110 0,160 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 2,26

MQ04010300 0,010 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22 0,98

MQ06020200 0,010 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,93

%CIND 6,000 % Costes indirectos 17,50 1,05

TOTAL PARTIDA............................. 18,50

OAAW000002 m Demolición de bordillo con medios mecánicos, i/ desescombro y carga.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,012 h CAPATAZ 24,45 0,29
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MOC0000500 0,012 h PEÓN 20,58 0,25

MQ04020005 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 1,16

MQ03000110 0,180 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 2,55

MQ04010300 0,010 h CARGADORA SOBRE CADENAS DE 90 KW DE
POTENCIA (1,7 M3 DE CAPACIDAD)

98,22 0,98

MQ06020200 0,010 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,93

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6,20 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 6,53

OAAW000003 m Retirada y desmantelamiento de canalización de alumbrado existente, in-
cluido la retirada de cableado. Retirada de todos los elementos hasta pun-
to de almacenaje.

MOC0000502 0,147 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90 3,51

%CIND 6,000 % Costes indirectos 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA............................. 3,72

OAAW000005 m Demolición de conducciones de abastecimiento y saneamiento en servi-
cio hasta 150 mm de diámetro interior, perpendicular u oblicuo al traza-
do, incluso carga, transporte hasta punto limpio de la obra y clasificación.

MOC0000200 0,184 h OFICIAL 1A 24,29 4,47

MOC0000500 0,332 h PEÓN 20,58 6,83

MQ04020005 0,125 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 7,26

MQ03000110 0,050 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 0,71

MQ06020200 0,125 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 11,65

MN01060100 0,060 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 4,40

MN01133001 6,000 ud LADRILLO MACIZO PERFORADO 7 CM 0,25 1,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 36,80 2,21

TOTAL PARTIDA............................. 39,03

OAAW000006 m Demolición de conducciones de abastecimiento y saneamiento en servi-
cio desde 150 mm hasta 400 mm de diametro interior, perpendicular u
oblicuo al trazado, incluso carga, transporte hasta punto limpio de la
obra y clasificación.

MOC0000200 0,300 h OFICIAL 1A 24,29 7,29

MOC0000500 0,600 h PEÓN 20,58 12,35

MQ04020005 0,300 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 17,42

MQ03000110 0,125 h MARTILLO DEMOLEDOR HIDRAÚLICO DE 600 KG
DE PESO

14,15 1,77

MQ06020200 0,300 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 27,96
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MN01060100 0,060 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 4,40

MN01133001 10,000 ud LADRILLO MACIZO PERFORADO 7 CM 0,25 2,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 73,70 4,42

TOTAL PARTIDA............................. 78,11

OAB010acdc m² Desbroce y limpieza superficial del terreno en superficie natural, i/ arran-
que de cepas, arbustos y carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000400 0,001 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,02

MQ04010125 0,001 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)

93,65 0,09

MQ06020300 0,007 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 0,72

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,90 0,05

TOTAL PARTIDA............................. 0,90

OAB040bacdc ud Tala de árbol en superficie natural, de diámetro <25 cm, troceado, desto-
conado en caso necesario, carga, descarga y transporte al lugar asignado
en el interior de la obra, incluso herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,033 h CAPATAZ 24,45 0,81

MOC0000400 0,330 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 6,88

MOC0000500 0,330 h PEÓN 20,58 6,79

MOC0000101 0,017 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,52

MOC0000401 0,170 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 4,43

MOC0000501 0,170 h PEÓN NOCTURNO 25,72 4,37

MQ04000700 0,070 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS
ARTICULADAS DE 7 T DE MASA

71,42 5,00

MQ16030120 0,400 h MOTOSIERRA 3,64 1,46

MQ06020100 0,083 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 6,77

%CIND 6,000 % Costes indirectos 37,00 2,22

TOTAL PARTIDA............................. 39,25

OAC010bbcdc m³ Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito con medios mecánicos,
con agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y me-
dios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,002 h CAPATAZ 24,45 0,05

MOC0000500 0,015 h PEÓN 20,58 0,31

MOC0000101 0,001 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,03

MOC0000501 0,008 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,21

MQ04000505 0,016 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE
13,20 T DE MASA

72,10 1,15
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MQ04000550 0,008 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR

49,50 0,40

MQ06020300 0,022 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 2,28

MQ02010010 0,018 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450
RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA
(500 BAR)

10,62 0,19

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,60 0,28

TOTAL PARTIDA............................. 4,90

OAC060aacdc m³ Excavación de zanja en tierras a máquina , con profundidad hasta 4 m ,
sin incluir entibación, con agotamiento, refino, aplomado de paredes, car-
ga, descarga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra de
productos sobrantes, i/ herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,008 h CAPATAZ 24,45 0,20

MOC0000500 0,079 h PEÓN 20,58 1,63

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000501 0,041 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,05

MQ04020010 0,140 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 9,12

MQ06020200 0,066 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 6,15

MQ02010010 0,030 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450
RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA
(500 BAR)

10,62 0,32

%CIND 6,000 % Costes indirectos 18,60 1,12

TOTAL PARTIDA............................. 19,71

OAC070abcd m³ Excavación localizada en tierras con medios mecánicos, incluso carga, des-
carga y transporte al lugar asignado en el interior de la obra del material,
i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo:Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.

MOC0000100 0,013 h CAPATAZ 24,45 0,32

MOC0000500 0,132 h PEÓN 20,58 2,72

MOC0000101 0,007 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,21

MOC0000501 0,068 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,75

MQ04000700 0,180 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS
ARTICULADAS DE 7 T DE MASA

71,42 12,86

MQ06020200 0,186 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 17,34

%CIND 6,000 % Costes indirectos 35,20 2,11

TOTAL PARTIDA............................. 37,31

OACW000001 m³ Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno, en zonas de dificil acce-
so, con medios mecánicos adecuados; con miniexcavadora y sacando el
material en contenedor, i/ carga y descarga y transporte al lugar asigna-
do fuera de la obra, herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24
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MOC0000500 0,055 h PEÓN 20,58 1,13

MOC0000101 0,002 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,06

MOC0000501 0,012 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,31

MQ04010505 0,205 h MINICARGADORA DE 60 KW DE POTENCIA 52,16 10,69

MQ04000820 0,205 h MINIEXCAVADORA DE 4500 KG DE MASA 49,47 10,14

MQ06020200 0,048 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 4,47

MQ14000010 0,060 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 55 T

171,69 10,30

MN11100041 0,010 mes ALQUILER CONTENEDOR 5 M3 77,00 0,77

%CIND 6,000 % Costes indirectos 38,10 2,29

TOTAL PARTIDA............................. 40,40

OACW000002 m³ Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito con medios mecánicos,
con agotamiento, incluso refino de taludes y fondos, carga, descarga y
transporte al lugar asignado en el interior de la obra, i/herramientas y me-
dios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,003 h CAPATAZ 24,45 0,07

MOC0000500 0,020 h PEÓN 20,58 0,41

MOC0000101 0,001 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,03

MOC0000501 0,008 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,21

MQ04000505 0,045 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE CADENAS DE
13,20 T DE MASA

72,10 3,24

MQ04000550 0,030 h EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
ESCARIFICADOR TIPO D-7, O SIMILAR

49,50 1,49

MQ06020300 0,035 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 3,62

MQ02010010 0,018 h BOMBA CENTRÍFUGA DE SUPERFICIE DE 1450
RPM, MOTOR DIESEL DE 30,00 KW DE POTENCIA
(500 BAR)

10,62 0,19

%VOL 0,200 % Medios auxiliares 9,30 0,02

%CIND 6,000 % Costes indirectos 9,30 0,56

TOTAL PARTIDA............................. 9,84

OAD090acd m³ Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de
obras de fábrica con material de la traza, i/ carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, com-
pactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino
de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,055 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,15

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,028 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,73

MQ06020300 0,006 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 0,62

MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

Listado de precios descompuestos 42



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri - Bolueta.

MN01010001 0,050 m³ AGUA 0,52 0,03

%CIND 6,000 % Costes indirectos 7,00 0,42

TOTAL PARTIDA............................. 7,46

OAD090ccd m³ Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de
obras de fábrica con material de cantera, i/ carga, descarga y transporte
al lugar asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, com-
pactación, terminación y refino de la superficie de la coronación y refino
de taludes en caso necesario, i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,055 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,15

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,028 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,73

MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

MP01030025 1,200 m³ MATERIAL QS3 DE CANTERA 6,08 7,30

MN01010001 0,050 m³ AGUA 0,52 0,03

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,70 0,82

TOTAL PARTIDA............................. 14,54

OAD090dcd m³ Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de
obras de fábrica con material de filtro, i/ carga, descarga y transporte al
lugar asignado en el interior de la obra, extendido, humectación,  termina-
ción , i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,055 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,15

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,028 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,73

MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

MP01030003 1,050 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 16,28 17,09

MN01010001 0,180 m³ AGUA 0,52 0,09

%CIND 6,000 % Costes indirectos 23,50 1,41

TOTAL PARTIDA............................. 24,88

OAD090ecd m³ Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de
obras de fábrica con con arena, i/ carga, descarga y transporte al lugar
asignado en el interior de la obra, extendido, humectación, compacta-
ción, terminación , i/herramientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,055 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,15

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,028 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,73
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MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

MP01030001 1,050 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 18,44 19,36

MN01010001 0,010 m³ AGUA 0,52 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 25,80 1,55

TOTAL PARTIDA............................. 27,31

OADW000002 m³ Relleno localizado en zanjas, pozos, trasdós de muros y estribos de
obras de fábrica con material de la traza, en zonas de dificil acceso, i/ car-
ga, descarga y transporte desde ell lugar asignado en el exterior de la
obra, extendido, humectación, compactación, terminación y refino de la
superficie de la coronación y refino de taludes en caso necesario, i/herra-
mientas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,055 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,15

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,028 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,73

MQ06020300 0,100 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 10,34

MQ04010505 0,100 h MINICARGADORA DE 60 KW DE POTENCIA 52,16 5,22

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06050000 0,040 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,90

MN01010001 0,050 m³ AGUA 0,52 0,03

%CIND 6,000 % Costes indirectos 20,70 1,24

TOTAL PARTIDA............................. 21,92

OAGW000001 m Anclaje de 4 cables con carga de rotura mayor a 105t compuesto de los si-
guientes trabajos: perforación del muro y del terreno, introducción de ca-
bles formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diá-
metro nominal, engrasados y envainados en tubo de pe; inyección a pre-
sión mediante el sistema de inyección única global (iu), de lechada de ce-
mento, para protección y formación del bulbo; incluye parte proporcional
de la cabeza de anclaje permanente así como todos los equipos auxiliares
necesarios.

MOC0000100 0,059 h CAPATAZ 24,45 1,44

MOC0000200 0,066 h OFICIAL 1A 24,29 1,60

MOC0000400 0,594 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 12,38

MOC0000101 0,031 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,95

MOC0000201 0,034 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,03

MOC0000401 0,306 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 7,97

MQ12010200 0,150 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T
DE ELEVACIÓN Y 62 KW

83,67 12,55

MQ14000005 0,150 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

129,33 19,40

MQ03000235 0,065 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO
DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

91,35 5,94

MQ03070200 0,020 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON
COMPRESOR

17,94 0,36
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MQ0100B030 0,020 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300
KVA

70,82 1,42

MQ03060300 0,020 h INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON
GRUPO)

14,77 0,30

MQ03070205 0,200 h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC
HIDRÁULICO

21,79 4,36

MN01100011 3,950 kg ANCLAJE FLEXIBLE DOBLE CABLE 14,55 57,47

MN01100060 0,167 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 MM, INCLUSO
TUERCA

4,79 0,80

MN01010001 0,010 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050003 0,001 t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 69,82 0,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 128,10 7,69

TOTAL PARTIDA............................. 135,74

OAGW000002 m Anclaje de 3 cables con carga de rotura mayor a 75t compuesto de los si-
guientes trabajos: perforación del muro y del terreno, introducción de ca-
bles formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diá-
metro nominal, engrasados y envainados en tubo de pe; inyección a pre-
sión mediante el sistema de inyección única global (iu), de lechada de ce-
mento, para protección y formación del bulbo; incluye parte proporcional
de la cabeza de anclaje permanente así como todos los equipos auxiliares
necesarios.

MOC0000100 0,059 h CAPATAZ 24,45 1,44

MOC0000200 0,066 h OFICIAL 1A 24,29 1,60

MOC0000400 0,594 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 12,38

MOC0000101 0,031 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,95

MOC0000201 0,034 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,03

MOC0000401 0,306 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 7,97

MQ12010200 0,150 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T
DE ELEVACIÓN Y 62 KW

83,67 12,55

MQ14000005 0,150 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

129,33 19,40

MQ03000235 0,065 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO
DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

91,35 5,94

MQ03070200 0,020 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON
COMPRESOR

17,94 0,36

MQ0100B030 0,020 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300
KVA

70,82 1,42

MQ03060300 0,020 h INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON
GRUPO)

14,77 0,30

MQ03070205 0,200 h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC
HIDRÁULICO

21,79 4,36

MN01100011 2,962 kg ANCLAJE FLEXIBLE DOBLE CABLE 14,55 43,10

MN01100060 0,167 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 MM, INCLUSO
TUERCA

4,79 0,80

MN01010001 0,010 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050003 0,001 t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 69,82 0,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 113,70 6,82

TOTAL PARTIDA............................. 120,50
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OAGW000003 m Anclaje de 2 cables con carga de rotura mayor a 50t compuesto de los si-
guientes trabajos: perforación del muro y del terreno, introducción de ca-
bles formados por cordones trenzados de acero de 0,6" (15,2 mm) de diá-
metro nominal, engrasados y envainados en tubo de pe; inyección a pre-
sión mediante el sistema de inyección única global (iu), de lechada de ce-
mento, para protección y formación del bulbo; incluye parte proporcional
de la cabeza de anclaje permanente así como todos los equipos auxiliares
necesarios.

MOC0000100 0,059 h CAPATAZ 24,45 1,44

MOC0000200 0,066 h OFICIAL 1A 24,29 1,60

MOC0000400 0,594 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 12,38

MOC0000101 0,031 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,95

MOC0000201 0,034 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,03

MOC0000401 0,306 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 7,97

MQ12010200 0,150 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T
DE ELEVACIÓN Y 62 KW

83,67 12,55

MQ14000005 0,150 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 30 T

129,33 19,40

MQ03000235 0,065 h CARRO PERFORADOR CON MARTILLO EN FONDO
DE 95 A 152 MM DE DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

91,35 5,94

MQ03070200 0,020 h EQUIPO PARA ANCLAJE DE PERNOS CON
COMPRESOR

17,94 0,36

MQ0100B030 0,020 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 300
KVA

70,82 1,42

MQ03060300 0,020 h INYECTORA HIDRAULICA DE 120 L/MIN (CON
GRUPO)

14,77 0,30

MQ03070205 0,200 h EQUIPO PARA TESADO DE CABLES CON CRIC
HIDRÁULICO

21,79 4,36

MN01100011 1,975 kg ANCLAJE FLEXIBLE DOBLE CABLE 14,55 28,74

MN01100060 0,167 ud PLACA DE REPARTO 200 X 200 MM, INCLUSO
TUERCA

4,79 0,80

MN01010001 0,010 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050003 0,001 t CEMENTO PORTLAND CEM I/32,5 69,82 0,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA............................. 105,28

OAGW000004 m² Revestimiento de muro con gaviones de 100x50x30 cm, de malla electro-
soldada de hilo de acero galvanizado de 4,5 mm de diámetro y 100x50
mm de paso de malla, colgado de carril de acero fijado al muro mediante
tacos de acero, relleno de piedra granítica de cantera 60/90 colocada ma-
nualmente. Totalmente acabado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,040 h CAPATAZ 24,45 0,98

MOC0000200 0,330 h OFICIAL 1A 24,29 8,02

MOC0000400 0,396 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 8,25

MOC0000101 0,020 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,61

MOC0000201 0,136 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 4,13

MOC0000401 0,204 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 5,31

MQ04020000 0,330 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 18,59

MQ06020000 0,275 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 17,05
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MN01100001 1,000 kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1,64 1,64

MN01110003 11,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS 1,22 13,42

MN0201W001 0,300 m³ PIEDRA GRANÍTICA 60/90 136,50 40,95

%CIND 6,000 % Costes indirectos 119,00 7,14

TOTAL PARTIDA............................. 126,09

OAH140aa m³ Lechada  de cemento en terrenos granulares para relleno de huecos, inclu-
yendo el suministro del material, totalmente terminado.

MOC0000100 0,121 h CAPATAZ 24,45 2,96

MOC0000200 1,210 h OFICIAL 1A 24,29 29,39

AU35200001 1,000 m³ LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 85,62 85,62

%CIND 6,000 % Costes indirectos 118,00 7,08

TOTAL PARTIDA............................. 125,05

OAHW000001 m³ Mortero de cemento en terrenos granulares para relleno de huecos, inclu-
yendo el suministro del material, totalmente terminado.

MOC0000100 0,110 h CAPATAZ 24,45 2,69

MOC0000200 1,100 h OFICIAL 1A 24,29 26,72

MQ08020010 0,400 h HORMIGONERA DE 200 L DE CAPACIDAD 3,61 1,44

MP01050005 0,410 t CEMENTO CEM II/B-P/32,5 N SACOS 103,58 42,47

MN26010001 0,955 m³ ARENA DE RÍO 0/6 MM 19,22 18,36

MN01010001 0,260 m³ AGUA 0,52 0,14

%CIND 6,000 % Costes indirectos 91,80 5,51

TOTAL PARTIDA............................. 97,33

OAL010b m³kmTransporte tierras o residuos inertes con camión rígido.

MQ06020400 0,003 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 6X4, DE 258 KW
DE POTENCIA

113,97 0,34

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA............................. 0,36

OBA020ccdc m Tubo de hormigón en masa de 500 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colo-
cación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,018 h CAPATAZ 24,45 0,44

MOC0000200 0,088 h OFICIAL 1A 24,29 2,14

MOC0000400 0,176 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,67

MOC0000101 0,009 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,28

MOC0000201 0,045 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,37

MOC0000401 0,091 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,37

MQ06020100 0,118 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 9,62

MN09010505 1,000 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 500 MM, CLASE
90 O 135, I/P.P. JUNTA

13,07 13,07

MN01070001 0,042 m³ MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON
ADITIVOS PLASTIFICANTES

65,07 2,73
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AU10100001 0,098 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 9,64

%CIND 6,000 % Costes indirectos 45,30 2,72

TOTAL PARTIDA............................. 48,05

OBA020dcdc m Tubo de hormigón en masa de 600 mm de diámetro, clase 90 o 135, colo-
cado sobre cama de hormigón no estructural HM-20 de 10 cm de espesor
con unión elástica y junta de goma i/ suministro, transporte a obra y colo-
cación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,018 h CAPATAZ 24,45 0,44

MOC0000200 0,088 h OFICIAL 1A 24,29 2,14

MOC0000400 0,176 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,67

MOC0000101 0,009 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,28

MOC0000201 0,045 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,37

MOC0000401 0,091 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,37

MQ06020100 0,118 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 9,62

MN09010506 1,000 m TUBO DE HORMIGÓN EN MASA Ø 600 MM, CLASE
90 O 135, I/P.P. JUNTA

17,52 17,52

MN01070001 0,047 m³ MORTERO SECO DE CEMENTO 1:4, CON
ADITIVOS PLASTIFICANTES

65,07 3,06

AU10100001 0,111 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 10,92

%CIND 6,000 % Costes indirectos 51,40 3,08

TOTAL PARTIDA............................. 54,47

OBA050ecdc m Tubo de fundición dúctil de 150 mm de diámetro nominal interior coloca-
do sobre cama de arena de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena i/ p.p. de
junta estándar elastomérica colocada y medios auxiliares, i/ suministro,
transporte a obra y colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,012 h CAPATAZ 24,45 0,29

MOC0000200 0,119 h OFICIAL 1A 24,29 2,89

MOC0000400 0,119 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 2,48

MOC0000101 0,006 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,18

MOC0000201 0,061 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,85

MOC0000401 0,061 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,59

MQ04020000 0,050 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 2,82

MN09020008 0,001 kg LUBRICANTE TUBOS PVC JUNTA ELÁSTICA 6,95 0,01

MP01030001 0,184 m³ ARENA SILÍCEA DE 0 A 5 MM 18,44 3,39

MN09010605 1,000 m TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL Ø 150 MM, I/P.P. JUNTA 33,98 33,98

%CIND 6,000 % Costes indirectos 49,50 2,97

TOTAL PARTIDA............................. 52,45
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OBAW000001 m Tubo de plástico liso (SN4) de diámetro exterior 200 mm, colocado en
zanja, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,007 h CAPATAZ 24,45 0,17

MOC0000200 0,066 h OFICIAL 1A 24,29 1,60

MOC0000400 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,38

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000201 0,034 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,03

MOC0000401 0,034 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,89

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MN09010008 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 200 MM 8,40 8,40

%CIND 6,000 % Costes indirectos 16,90 1,01

TOTAL PARTIDA............................. 17,87

OBAW000002 m Tubo de plástico liso (SN4) de diámetro exterior 315 mm,colocado en zan-
ja, con p.p. de medios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,008 h CAPATAZ 24,45 0,20

MOC0000200 0,079 h OFICIAL 1A 24,29 1,92

MOC0000400 0,079 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,65

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000201 0,041 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,24

MOC0000401 0,041 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,07

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MN09010010 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 315 MM 13,83 13,83

%CIND 6,000 % Costes indirectos 23,30 1,40

TOTAL PARTIDA............................. 24,73

OBAW000003 m Tubo de plástico liso (SN4) de diámetro exterior 110 mm, con p.p. de me-
dios auxiliares, i/ suministro, transporte y montaje.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000200 0,046 h OFICIAL 1A 24,29 1,12

MOC0000400 0,046 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,96

MOC0000101 0,002 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,06

MOC0000201 0,024 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,73

MOC0000401 0,024 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,63

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MN09010005 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 110 MM 4,96 4,96

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11,90 0,71
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TOTAL PARTIDA............................. 12,59

OBAW000004 m Tubo de plástico liso (SN4) de diámetro exterior 160 mm, colocado sobre
cama de arena de 10 cm de espesor, con p.p. de medios auxiliares, i/ su-
ministro, transporte y montaje.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000200 0,046 h OFICIAL 1A 24,29 1,12

MOC0000400 0,046 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,96

MOC0000101 0,002 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,06

MOC0000201 0,024 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,73

MOC0000401 0,024 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,63

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MN09010007 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 160 MM 7,28 7,28

%CIND 6,000 % Costes indirectos 14,20 0,85

TOTAL PARTIDA............................. 15,05

OBAW000005 m Tubo de plástico corrugado doble pared (PVC, PP, PE) (SN8) de diámetro
exterior 400 mm, colocado en zanja, con p.p. de medios auxiliares, i/ su-
ministro, transporte y montaje.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,009 h CAPATAZ 24,45 0,22

MOC0000200 0,092 h OFICIAL 1A 24,29 2,23

MOC0000400 0,092 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,92

MOC0000101 0,005 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,15

MOC0000201 0,048 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,46

MOC0000401 0,048 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,25

MQ06020100 0,030 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 2,45

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MN09010407 1,000 m TUBO CORRUGADO DE PVC, PP O PE DOBLE
PARED, DN 400 MM

74,38 74,38

%CIND 6,000 % Costes indirectos 84,90 5,09

TOTAL PARTIDA............................. 90,00

OBAW000006 m Canalización hormigonada de 1 tubo de PVC de 160 mm de diámetro en
cruce bajo vías, incluso el descerne y la entibación de los costados y la
posterior reposición del balasto retirado, el relleno y compactado de la
zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vi-
brar, la prueba de los conductos, el transporte y la retirada de los produc-
tos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000103 0,057 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 1,88

MOC0000603 0,455 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 13,94

MOC0000503 0,569 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 17,00
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MQ04000600 0,118 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 11,29

MQ05020300 0,116 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 6,15

MQ04070420 0,058 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 1,61

MQ03000005 0,207 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9
KG DE PESO

1,57 0,32

MQ0103D105 0,207 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

8,18 1,69

MN09010007 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 160 MM 7,28 7,28

AU10100001 0,210 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 20,66

%CIND 6,000 % Costes indirectos 81,80 4,91

TOTAL PARTIDA............................. 86,73

OBAW000007 ud Pieza en T enchufe-enchufe derivación brida DN principal =150 mm. DN.
sec 40-150 mm. en fundición dúctil pintado interior y exterior con epoxi
atóxico según UNE-EN 545. Incluidas juntas exprés, tornillería inox.-A2,
montaje y pruebas.

MN0901W003 1,000 ud DERIVACION "T" F.D. E-B-E DN=150 230,00 230,00

MOC0000200 0,500 h OFICIAL 1A 24,29 12,15

MOC0000500 0,500 h PEÓN 20,58 10,29

%CIND 6,000 % Costes indirectos 252,40 15,14

TOTAL PARTIDA............................. 267,58

OBAW000008 ud Cono de reducción enchufe-enchufe DN=150 mm. en boca de entrada,
en fundición dúctil pintado interior y exterior con epoxi atóxico según
UNE-EN 545. Incluidas juntas exprés, tornillería inox.-A2, montaje y prue-
bas.

MN0901W004 1,000 ud CONO REDUCCION F.D. E/E DN=150MM 188,00 188,00

MOC0000200 0,250 h OFICIAL 1A 24,29 6,07

MOC0000500 0,250 h PEÓN 20,58 5,15

%CIND 6,000 % Costes indirectos 199,20 11,95

TOTAL PARTIDA............................. 211,17

OBAW000009 m Tubo del drenaje principal de filtraciones ranurado de pvc de 110 mm de
diámetro, i/ material de asiento con hormigón en masa HM-20 de 10 cm
de espesor y resto de materiales para su total terminación y puesta en
obra.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,009 h CAPATAZ 24,45 0,22

MOC0000200 0,086 h OFICIAL 1A 24,29 2,09

MOC0000600 0,086 h AYUDANTE 21,06 1,81

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000201 0,044 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,34

MOC0000601 0,044 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,16

MQ05000100 0,050 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,13

MQ04020000 0,100 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 5,63
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MQ06020300 0,050 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X4, DE 221 KW
DE POTENCIA

103,44 5,17

MN0901W001 1,000 m TUBO CORRUGADO RANURADO DE PVC Ø 110 MM 7,50 7,50

MP01030003 0,261 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 16,28 4,25

AU10100001 0,074 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 7,28

%CIND 6,000 % Costes indirectos 36,70 2,20

TOTAL PARTIDA............................. 38,90

OBAW000010 ud Suministro y montaje de boca de riego DN 80mm PN 16 con racor tipo Bil-
bao sin bola, con sistema de empaquetadura recambiable en servicio y ar-
queta con registro, cuerpo y tapa en fundición nodular GGG-50 totalmen-
te recubiertos interior y exteriormente de pintura epoxi atóxica en polvo
de 150 micras de espesor, color negro, aplicada electrónicamente, con cie-
rre de fundición dúctil totalmente recubierto EPDM y husillo de acero inoxi-
dable AISI 420. Medida la unidad totalmente instalada.

MOC0000200 1,000 h OFICIAL 1A 24,29 24,29

MOC0000400 1,000 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 20,84

MN0901W007 1,000 ud BOCA DE RIEGO TIPO BILBAO SIN BOLA CON
ARQUETA

255,25 255,25

%CIND 6,000 % Costes indirectos 300,40 18,02

TOTAL PARTIDA............................. 318,40

OBAW000011 m Mechinal para drenaje de trasdos de muros, formado por tubo de PVC de
90mm de diámetro, incluso suministro, colocación y remates, totalmente
colocado. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000200 0,053 h OFICIAL 1A 24,29 1,29

MOC0000500 0,132 h PEÓN 20,58 2,72

MOC0000101 0,007 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,21

MOC0000201 0,027 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,82

MOC0000501 0,068 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,75

MN09010005 1,000 m TUBO LISO DE PVC Ø 110 MM 4,96 4,96

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11,90 0,71

TOTAL PARTIDA............................. 12,58

OBAW000012 ud Codo enchufe-enchufe en fundición dúctil DN = 150 mm, pintado interior
y exterior con epoxi atóxico según UNE-EN 545. Incluidas juntas exprés,
tornillería inox.-A2, montaje y pruebas.

MN0901W002 1,000 ud CODO (E-E) F.DUCTIL DN=150 MM 192,00 192,00

MOC0000200 1,000 h OFICIAL 1A 24,29 24,29

MOC0000500 1,000 h PEÓN 20,58 20,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 236,90 14,21

TOTAL PARTIDA............................. 251,08

OBBW000001 ud Arqueta simple de registro para tubería D<=800mm hasta 2m de profun-
didad, incluso encofrado, hormigonado, marco cuadrado, tapa de hormi-
gón y relleno posterior. Medida la unidad ejecutada.

MOC0000100 0,400 h CAPATAZ 24,45 9,78
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MOC0000200 2,000 h OFICIAL 1A 24,29 48,58

MOC0000500 3,000 h PEÓN 20,58 61,74

AU10100001 0,452 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 44,47

AU10200001 2,671 m³ HORMIGÓN PARA ARMAR O PRETENSAR
HA/HP-25, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM

90,08 240,60

AU50200001 14,700 m² ENCOFRADO PLANO EN PARAMENTO OCULTO 25,38 373,09

MN0111W002 369,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS
ELABORADO

1,68 619,92

MN26110581 6,000 ud PATES PP 30X25 CM 8,04 48,24

MN09030002 1,000 ud MARCO CIRCULAR DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA
POZO DE REGISTRO Y TAPA ABATIBLE, PASO
LIBRE DE 600 MM DE DIÁMETRO Y CLASE D400
SEGÚN NO

99,04 99,04

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.545,50 92,73

TOTAL PARTIDA............................. 1.638,19

OBBW000002 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x50 cm, medidas interio-
res, completa: con marco, tapa de hormigón y relleno posterior y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, i/p.p. de medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según
normativa de aplicación nacional y/o equivalente europea.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,429 h OFICIAL 1A 24,29 10,42

MOC0000400 0,858 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 17,88

MOC0000201 0,211 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 6,41

MOC0000401 0,422 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 10,99

MQ04020000 0,120 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 6,76

MN0106W004 0,025 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

83,00 2,08

MN26110506 1,000 ud ARQUETA HM C/ZUNCHO SUP-FONDO CIEGO
40X40X50 CM

29,85 29,85

MN26110550 1,000 ud TAPA/MARCO CUADRADA HM 40X40 CM 18,07 18,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 102,50 6,15

TOTAL PARTIDA............................. 108,61

OBC010cdc m³ Hormigón en masa HM-20 en formación de cuneta i/encofrado, desenco-
frado, fratasado, acabados y juntas.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,053 h CAPATAZ 24,45 1,30

MOC0000200 0,264 h OFICIAL 1A 24,29 6,41

MOC0000500 0,528 h PEÓN 20,58 10,87

MOC0000101 0,027 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,83

MOC0000201 0,136 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 4,13

MOC0000501 0,272 h PEÓN NOCTURNO 25,72 7,00
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MN01120007 3,000 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO
PARA 40 USOS

1,92 5,76

MN01120013 0,018 l DESENCOFRANTE 2,04 0,04

MN01100086 0,070 kg CLAVOS DE ACERO 1,45 0,10

AU10100001 1,050 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 103,30

%CIND 6,000 % Costes indirectos 139,70 8,38

TOTAL PARTIDA............................. 148,12

OBEW000001 m Suministro y colocación de canal de drenaje lineal de hormigón polímero
para recogida de aguas pluviales, ancho exterior 130mm, ancho interior
100mm y altura exterior 115mm, con rejilla de fundición dúctil nervada,
con clase de carga C-250, según Norma EN-1433. Sistema de fijación ca-
nal - rejilla mediante cancelas y tornillos. Totalmente instalado, incluso
p.p. de excavación, compactado y encofrado si fuera necesario, juntas de
dilatación, pequeño material y medios auxiliares. Recibida con hormigón
HM-25/P/20 I con espesores laterales y base no inferiores a 100mm., se-
gún detalle de planos, incluso p.p de piezas especiales y pequeño mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Medida la longi-
tud ejecutada.

MOC0000200 0,750 h OFICIAL 1A 24,29 18,22

MOC0000500 0,750 h PEÓN 20,58 15,44

MN0904W001 1,000 m CANAL HORMIGÓN POLIMERO 100 + REJILLA
FUNDICIÓN

69,17 69,17

MN0106W004 0,099 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

83,00 8,22

MN01120004 0,530 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN MACHIHEMBRADO DE
MADERA DE PINO DE 22 MM PLANO PARA 3 USOS

6,41 3,40

%CIND 6,000 % Costes indirectos 114,50 6,87

TOTAL PARTIDA............................. 121,32

OCA010acdc m Perforación de pilote con entubación recuperable, menor o igual de 0,60
m de diámetro, i/ kg de acero en camisa, recuperación de camisa y tubo
metálico para ensayo sónico.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,034 h CAPATAZ 24,45 0,83

MOC0000200 0,170 h OFICIAL 1A 24,29 4,13

MOC0000400 0,339 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 7,06

MOC0000101 0,017 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,52

MOC0000201 0,087 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,64

MOC0000401 0,175 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 4,56

MQ03020100 0,257 h MAQUINA INTEGRAL S/ CADENAS PARA
PERFORACIÓN DE PILOTES A ROTACIÓN CON
HÉLICE DE 100 KNM

246,23 63,28

MQ14000000 0,267 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 32,09

MQ04020000 0,015 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,85

MQ06020200 0,021 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 1,96
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MN02020103 2,000 m TUBO METÁLICO PARA ENSAYO SÓNICO 1,86 3,72

MN02020101 2,449 kg AMORTIZACIÓN DE ACERO EN CAMISA
RECUPERABLE EN PILOTE, 20 USOS

0,09 0,22

%CIND 6,000 % Costes indirectos 121,90 7,31

TOTAL PARTIDA............................. 129,17

OCA050cdc ud Ensayo sónico (diagrafía) en pilotes y pantallas.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,007 h CAPATAZ 24,45 0,17

MOC0000500 0,066 h PEÓN 20,58 1,36

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000501 0,034 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,87

MN12010001 1,000 ud ENSAYO SÓNICO DE PILOTES 12,79 12,79

%CIND 6,000 % Costes indirectos 15,30 0,92

TOTAL PARTIDA............................. 16,20

OCA100acdc ud Derribo de cabeza de pilote, de diámetro =<0,60 m, incluso herramien-
tas y medios auxiliares.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,007 h CAPATAZ 24,45 0,17

MOC0000500 0,317 h PEÓN 20,58 6,52

MOC0000400 0,719 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 14,98

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000501 0,163 h PEÓN NOCTURNO 25,72 4,19

MOC0000401 0,371 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 9,66

MQ0103C200 0,540 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 2 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

9,40 5,08

MQ03000010 1,080 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 12
KG DE PESO

2,26 2,44

%CIND 6,000 % Costes indirectos 43,20 2,59

TOTAL PARTIDA............................. 45,75

OCAW000001 m Perforación de micropilote de diámetro >0,15 m - 0,20 m compuesto por
tubo acero 139,7 mm diámetro exterior y 9 mm de espesor con rosca de
cualquier tipo de acero y con unión mediante manguitos exteriores doble-
mente roscados sin disminución de sección; ejecutado con cualquier ángu-
lo y en cualquier terreno, i/ ensayos previos y en ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,018 h CAPATAZ 24,45 0,44

MOC0000200 0,088 h OFICIAL 1A 24,29 2,14

MOC0000400 0,176 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,67

MOC0000101 0,009 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,28

MOC0000201 0,045 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,37

MOC0000401 0,091 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 2,37

MQ03060500 0,133 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON
BOMBA Y CARRO PARA BARRENAS

280,57 37,32
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MQ0100A030 0,133 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 3,60

MQ06020200 0,006 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,56

MQ06050000 0,020 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 1,45

MN01010001 0,013 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050002 0,034 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 125,24 4,26

MN0202W003 1,020 m TUBO DE ACERO DE 139,7 MM DE DIÁMETRO Y
9,0 MM DE ESPESOR DE PARED

45,26 46,17

MN02020100 1,000 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO

4,06 4,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 107,70 6,46

TOTAL PARTIDA............................. 114,16

OCAW000002 m Perforación de micropilote de diámetro >0,20 m - 0,30 m compuesto por
tubo acero 177.8 mm diámetro exterior y 10 mm de espesor con rosca
de cualquier tipo de acero y con unión mediante manguitos exteriores do-
blemente roscados sin disminución de sección; ejecutado con cualquier
ángulo y en cualquier terreno, i/ ensayos previos y en ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Banda de mantenimiento: No necesita intervalo.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,026 h CAPATAZ 24,45 0,64

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21

MOC0000400 0,264 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 5,50

MOC0000101 0,014 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,43

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000401 0,136 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 3,54

MQ03060500 0,210 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON
BOMBA Y CARRO PARA BARRENAS

280,57 58,92

MQ0100A030 0,210 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 5,68

MQ06020200 0,007 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,65

MQ06050000 0,030 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,18

MN01010001 0,017 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050002 0,046 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 125,24 5,76

MN0202W001 1,020 m TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y
10,0 MM DE ESPESOR DE PARED

66,01 67,33

MN02020100 1,000 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO

4,06 4,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 160,00 9,60

TOTAL PARTIDA............................. 169,57

OCAW000003 m Perforación de micropilote de diámetro >0,20 m - 0,30 m compuesto por
tubo acero 177.8 mm diámetro exterior y 12,5 mm de espesor con rosca
de cualquier tipo de acero y con unión mediante manguitos exteriores do-
blemente roscados sin disminución de sección; ejecutado con cualquier
ángulo y en cualquier terreno, i/ ensayos previos y en ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,026 h CAPATAZ 24,45 0,64

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21
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MOC0000400 0,264 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 5,50

MOC0000101 0,014 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,43

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000401 0,136 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 3,54

MQ03060500 0,210 h EQUIPO PARA INYECCIONES PROFUNDAS CON
BOMBA Y CARRO PARA BARRENAS

280,57 58,92

MQ0100A030 0,210 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 5,68

MQ06020200 0,007 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 0,65

MQ06050000 0,030 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 2,18

MN01010001 0,017 m³ AGUA 0,52 0,01

MP01050002 0,046 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 125,24 5,76

MN0202W002 1,020 m TUBO DE ACERO DE 177,8 MM DE DIÁMETRO Y
12,5 MM DE ESPESOR DE PARED

79,20 80,78

MN02020100 1,000 ud VÁLVULA PARA INYECCIÓN Y REINYECCIÓN DE
LECHADA DE CEMENTO

4,06 4,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 173,40 10,40

TOTAL PARTIDA............................. 183,82

OCD010acc m³ Cimbra cuajada de altura media =<10 m, i/ proyecto, preparación de la
superficie de apoyo, nivelación y apuntalamiento de la cimbra, pruebas
de carga, transportes, montaje y desmontaje, totalmente terminada y
montada. No incluye encofrado del tablero.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000200 0,012 h OFICIAL 1A 24,29 0,29

MOC0000600 0,009 h AYUDANTE 21,06 0,19

MOC0000500 0,009 h PEÓN 20,58 0,19

MOC0000101 0,001 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,03

MOC0000201 0,006 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,18

MOC0000601 0,004 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 0,11

MOC0000501 0,004 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,10

MQ04020000 0,001 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 0,06

MQ14000000 0,002 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 0,24

MN01120001 0,125 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 10 USOS

0,35 0,04

MN01120019 1,000 m³ ALQUILER DE CIMBRA 5,16 5,16

MP01030002 0,033 m³ ZAHORRA SIN CRIBAR 8,51 0,28

AU20100010 0,269 m³ TRANSPORTE DE CIMBRA 4,98 1,34

AU20100001 1,000 m³ MONTAJE+DESMONTAJE DE
ANDAMIO/APUNTALAMIENTO METÁLICO CON UNA
ALTURA < 10 M

5,33 5,33

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,60 0,82

TOTAL PARTIDA............................. 14,38
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OCEW000001 kg Acero inoxidable AISI-316 en estructura metálica perfiles huecos, ancla-
jes, marcos, chapas y pernos, embebidos o para atornillar en obras de
hormigón, incluso suministro, preparación y colocación.

MOC0000100 0,006 h CAPATAZ 24,45 0,15

MOC0000200 0,010 h OFICIAL 1A 24,29 0,24

MOC0000600 0,010 h AYUDANTE 21,06 0,21

MQ06020100 0,002 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 0,16

MN0302W001 1,000 kg ACERO INOX. AISI-316 PIEZAS, PERFILES
COMERCIALES Y TUBOS

13,86 13,86

%CIND 6,000 % Costes indirectos 14,60 0,88

TOTAL PARTIDA............................. 15,50

OCEW000002 m Suministro y colocación de chapa de acero inoxidable AISI 316L de 4
mm. de espesor para remate entre diferentes piezas de vidrio y entre pie-
zas de vidrio y obras de fábrica según planos de detalle del Proyecto en di-
ferentes desarrollos según encuentro a rematar, totalmente ejecutado, in-
cluso p.p.de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, li-
mas, cumbreras, remates laterales y encuentros con paramentos, medios
de seguridad, totalmente terminada. Suministro y colocación de todos los
elementos componentes y resto de operaciones necesarias para su comple-
ta ejecución. Incluso parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares y pequeño material de apoyo y ayudas a la albañilería.

MOC0000200 0,170 h OFICIAL 1A 24,29 4,13

MOC0000600 0,190 h AYUDANTE 21,06 4,00

MN0302W101 1,000 m CHAPA ACERO INOXIDABLE 49,55 49,55

%CIND 6,000 % Costes indirectos 57,70 3,46

TOTAL PARTIDA............................. 61,14

OCEW000003 kg Acero laminado estructural S275, formado por pieza simple, i/ p.p. de des-
puntes, corte, doblado, soldaduras, transporte, posicionamiento y coloca-
ción en obra, con una capa antioxidante, totalmente montado según deta-
lle de planos, incluidos todos los medios auxiliares.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000200 0,060 h OFICIAL 1A 24,29 1,46

MOC0000600 0,020 h AYUDANTE 21,06 0,42

MN0302W000 1,000 kg ACERO S 275 EN PERFILES LAMINADOS O
PLANCHA, CORTADO A MEDIDA I/ IMPRIMACIÓN
ANTIOXIDANTE

1,71 1,71

MQ06020100 0,008 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 0,65

MQ0100A030 0,001 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 0,03

MQ11020020 0,005 h EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 6,30 0,03

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 4,30 0,09

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,40 0,26

TOTAL PARTIDA............................. 4,67

OCEW000004 kg Acero laminado estructural S275 en tubos, i/ p.p. de despuntes, corte, do-
blado, soldaduras, transporte, posicionamiento y colocación en obra, con
una capa antioxidante, totalmente montado según detalle de planos, in-
cluidos todos los medios auxiliares.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02
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MOC0000200 0,070 h OFICIAL 1A 24,29 1,70

MOC0000400 0,030 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,63

MN03020003 1,000 kg ACERO S 275 EN PERFIL HUECO 1,23 1,23

MQ06020100 0,010 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 0,82

MQ0100A030 0,002 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 0,05

MQ11020020 0,030 h EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA 6,30 0,19

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 4,60 0,09

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,70 0,28

TOTAL PARTIDA............................. 5,01

OCGW000001 dm³ Apoyo zunchado antideslizable desmontable colocado en nueva estructu-
ra, formado por discos encastrados en la chapa de cubierta de apoyo, i/
realización de las bases de asentamiento y pernos de anclaje, totalmente
colocado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,033 h CAPATAZ 24,45 0,81

MOC0000200 0,033 h OFICIAL 1A 24,29 0,80

MOC0000500 0,033 h PEÓN 20,58 0,68

MOC0000101 0,017 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,52

MOC0000201 0,017 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,52

MOC0000501 0,017 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,44

MQ14000000 0,015 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 1,80

MN0306W001 1,000 dm² APOYO ZUNCHADO ANTIDESLIZANTE 32,12 32,12

%CIND 6,000 % Costes indirectos 37,70 2,26

TOTAL PARTIDA............................. 39,95

OCH060cdc m² Lámina drenante fijada en trasdós de muros y estribos formado por lámi-
na drenante de geotextil y núcleo drenante intermedio, incluso solapes.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000200 0,013 h OFICIAL 1A 24,29 0,32

MOC0000600 0,013 h AYUDANTE 21,06 0,27

MOC0000101 0,001 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,03

MOC0000201 0,007 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,21

MOC0000601 0,007 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 0,18

MN05030005 1,100 m² LÁMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL Y NÚCLEO
DRENANTE INTERMEDIO

9,53 10,48

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11,50 0,69

TOTAL PARTIDA............................. 12,20

OCH070cdc m² Pintado de impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa ca-
tiónica al 50% de betún, tipo ECI.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,004 h CAPATAZ 24,45 0,10

MOC0000400 0,044 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,92
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MOC0000101 0,002 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,06

MOC0000401 0,023 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,60

MN01050008 1,800 kg EMULSIÓN BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE
BETÚN, TIPO ECI

0,28 0,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2,20 0,13

TOTAL PARTIDA............................. 2,31

OCHW000001 m² Drenaje de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara ex-
terior, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietile-
no de alta densidad, con geotextil de polipropileno incorporado, resisten-
cia a la compresión 20 Tn/m² según UNE-EN ISO 604. Incluso solapes,
con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,188 h OFICIAL 1A 24,29 4,57

MOC0000600 0,188 h AYUDANTE 21,06 3,96

MN0503W005 1,100 m² LÁMINA DRENANTE Y FILTRANTE NODULAR,
PEAD, GEOTEXTIL, RESISTENCIA COMPRESIÓN
20T/M2.

4,50 4,95

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,70 0,82

TOTAL PARTIDA............................. 14,54

OCIW000001 m Junta de trabajo estanca con banda preformada de PVC de 190mm de an-
cho y 3mm de espesor en estructuras de hormigón, colocado en paramen-
tos verticales y horizontales, incluso p.p. de empalmes soldados y gra-
pas. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000200 0,053 h OFICIAL 1A 24,29 1,29

MOC0000400 0,053 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,10

MN0506W001 1,050 m JUNTA DE TRABAJO ESTANCA P.V.C. A=190 6,70 7,04

MN0506W002 6,700 ud PINZA METALICA TENSADO JUNTAS 0,32 2,14

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11,70 0,70

TOTAL PARTIDA............................. 12,39

OCIW000002 m Junta de dilatación estanca con poliestireno expandido de 20mm de espe-
sor en estructuras de hormigón, colocado en paramentos verticales y hori-
zontales hasta 250mm de profundidad, incluso p.p. de recortes. Medida
la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,220 h OFICIAL 1A 24,29 5,34

MOC0000400 0,200 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 4,17

MN0505W001 0,275 m² PLANCHA EPS - POLIEXTIRENO EXPANDIDO
(POREXPAN) DE 20MM DE ESPESOR

3,10 0,85

MN0505W002 1,100 m CORDÓN DE POLIETILENO PARA FONDO DE
JUNTA  D=20MM

0,11 0,12

MN0505W003 0,015 l MASILLA DE POLISULFURO 34,51 0,52

%CIND 6,000 % Costes indirectos 11,00 0,66

TOTAL PARTIDA............................. 11,66

OCIW000003 m Junta nueva de sellado, con cordón sellador de masilla con base bitumino-
sa, enrasado con el pavimento.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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MOC0000100 0,013 h CAPATAZ 24,45 0,32

MOC0000200 0,066 h OFICIAL 1A 24,29 1,60

MOC0000500 0,132 h PEÓN 20,58 2,72

MOC0000101 0,007 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,21

MOC0000201 0,034 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,03

MOC0000501 0,068 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,75

MN05050008 0,600 l MÁSTICO ASFÁLTICO EN RELLENO JUNTA
DILATACIÓN

3,64 2,18

%CIND 6,000 % Costes indirectos 9,80 0,59

TOTAL PARTIDA............................. 10,40

OCK060abcdc m² Pintura en elementos metálicos, sistema de pintura C507 según UNE-EN
ISO 12944-5, con una capa de imprimación epoxídica rica en zinc de 60
micras, una capa de pintura intermedia epoxi de 150 micras y una acaba-
do de poliuretano bicomponente de 50 micras, pintado con pistola.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,063 h CAPATAZ 24,45 1,54

MOC0000600 0,634 h AYUDANTE 21,06 13,35

MOC0000101 0,033 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,01

MOC0000601 0,326 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 8,58

MN01140011 0,172 l IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC 13,95 2,40

MN01140012 0,362 l CAPA PINTURA INTERMEDIA EPOXI 7,41 2,68

MN01140013 0,185 l ACABADO ESMALTE POLIURETANO 11,18 2,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 31,60 1,90

TOTAL PARTIDA............................. 33,53

ODD040adc m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro hasta 100 mm.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,008 h CAPATAZ 24,45 0,20

MOC0000200 0,026 h OFICIAL 1A 24,29 0,63

MOC0000500 0,079 h PEÓN 20,58 1,63

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000201 0,014 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,43

MOC0000501 0,041 h PEÓN NOCTURNO 25,72 1,05

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06020200 0,040 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 3,73

MP01030003 0,280 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 16,28 4,56

MN05060004 0,210 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,77 0,16

MN09010204 1,050 m TUBO RANURADO DE PVC Ø 100 MM 3,99 4,19

AU10100001 0,050 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 4,92

%CIND 6,000 % Costes indirectos 26,20 1,57

TOTAL PARTIDA............................. 27,80
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ODD040bdc m Dren de trasdós i/ material filtrante y geotextil y diámetro > 100 mm.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000102 0,008 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38 0,21

MOC0000202 0,026 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 25,81 0,67

MOC0000502 0,079 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90 1,89

MOC0000103 0,004 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 0,13

MOC0000203 0,014 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,26 0,45

MOC0000503 0,041 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 1,23

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MQ05000100 0,040 h PISÓN MOTORIZADO DE 135 KG DE PESO 2,62 0,10

MQ06020200 0,040 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 3,73

MP01030003 0,280 m³ MATERIAL FILTRANTE PARA DRENAJE 16,28 4,56

MN05060004 0,210 m² SUMINISTRO DE GEOTEXTIL NO TEJIDO TIPO 4 0,77 0,16

MN09010219 1,050 m TUBO RANURADO DE PVC Ø MAYOR DE 100 MM 62,36 65,48

AU10100001 0,050 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 4,92

%CIND 6,000 % Costes indirectos 88,00 5,28

TOTAL PARTIDA............................. 93,32

OEB030aabdc m Canalización hormigonada de 1 tubos de polietileno libre de halógenos
de 110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, inclu-
so  el relleno y compactado de la zanja, el suministro y montaje de los tu-
bos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el trans-
porte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,022 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,67

MOC0000601 0,178 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 4,68

MOC0000501 0,222 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,71

MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,022 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,61

MN09043006 1,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 4,58

AU10100001 0,121 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,90

%CIND 6,000 % Costes indirectos 36,80 2,21

TOTAL PARTIDA............................. 39,02

OEB030dafdc m Canalización hormigonada de 4 tubos de polietileno libre de halógenos
de 110 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, inclu-
so  el relleno y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tu-
bos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el trans-
porte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Cualquier franja horaria excepcional
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000102 0,015 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38 0,40
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MOC0000602 0,117 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL 24,50 2,87

MOC0000502 0,147 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90 3,51

MOC0000103 0,008 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 0,26

MOC0000603 0,061 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 1,87

MOC0000503 0,075 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 2,24

MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,029 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,81

MN09043006 4,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 18,32

AU10100001 0,165 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 16,23

%CIND 6,000 % Costes indirectos 55,20 3,31

TOTAL PARTIDA............................. 58,48

OEB280aabdc m Canalización hormigonada de 1 tubos de polietileno libre de halógenos
de 40 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, inclu-
so el relleno y compactado de la zanja, el suministro y montaje de los tu-
bos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el trans-
porte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,022 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,67

MOC0000601 0,178 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 4,68

MOC0000501 0,222 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,71

MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,022 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,61

MN09043038 1,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 40 MM

1,05 1,05

AU10100001 0,121 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,90

%CIND 6,000 % Costes indirectos 33,30 2,00

TOTAL PARTIDA............................. 35,28

OEB280abbdc m Canalización hormigonada de 1 tubos de polietileno libre de halógenos
de 40 mm de diámetro en cruce bajo vías, incluso el descerne y la entiba-
ción de los costados y la posterior reposición del balasto retirado, el relle-
no y compactado de la zanja,  el suministro y montaje de los tubos y hor-
migón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el transporte y
la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,047 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,44

MOC0000601 0,372 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 9,79

MOC0000501 0,465 h PEÓN NOCTURNO 25,72 11,96
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MQ04000600 0,118 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 11,29

MQ05020300 0,108 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 5,73

MQ04070420 0,058 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 1,61

MQ03000005 0,165 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9
KG DE PESO

1,57 0,26

MQ0103D105 0,165 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

8,18 1,35

AU10100001 0,121 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,90

MN09043038 1,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 40 MM

1,05 1,05

%CIND 6,000 % Costes indirectos 56,40 3,38

TOTAL PARTIDA............................. 59,76

OEB280babdc m Canalización hormigonada de 2 tubos de polietileno libre de halógenos
de 40 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, inclu-
so el relleno y compactado de la zanja, el suministro y montaje de los tu-
bos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el trans-
porte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,022 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,67

MOC0000601 0,178 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 4,68

MOC0000501 0,222 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,71

MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,022 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,61

MN09043038 2,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 40 MM

1,05 2,10

AU10100001 0,121 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,90

%CIND 6,000 % Costes indirectos 34,30 2,06

TOTAL PARTIDA............................. 36,39

OEB290bafdc m Canalización hormigonada de 2 tubos de polietileno libre de halógenos
de 50 mm de diámetro en cualquier clase de terreno, excepto roca, inclu-
so el relleno y compactado de la zanja, el suministro y montaje de los tu-
bos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los conductos, el trans-
porte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Cualquier franja horaria excepcional
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000102 0,015 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38 0,40

MOC0000602 0,117 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL 24,50 2,87

MOC0000502 0,147 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90 3,51

MOC0000103 0,008 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 0,26

MOC0000603 0,061 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 1,87

MOC0000503 0,075 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 2,24
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MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,022 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,61

MN09043037 2,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 50 MM

1,18 2,36

AU10100001 0,121 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 11,90

%CIND 6,000 % Costes indirectos 34,70 2,08

TOTAL PARTIDA............................. 36,76

OEBW000001 m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos
de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de 50 mm, en cruce bajo vías, inclu-
so el descerne y la entibación de los costados y la posterior reposición
del balasto retirado, el relleno y compactado de la zanja, el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000103 0,057 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 1,88

MOC0000603 0,455 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 13,94

MOC0000503 0,569 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 17,00

MQ04000600 0,118 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 11,29

MQ05020300 0,116 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 6,15

MQ04070420 0,058 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 1,61

MQ03000005 0,207 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9
KG DE PESO

1,57 0,32

MQ0103D105 0,207 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

8,18 1,69

MN09043006 6,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 27,48

MN1001W001 2,100 m TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 6,76 14,20

AU10100001 0,210 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 20,66

%CIND 6,000 % Costes indirectos 116,20 6,97

TOTAL PARTIDA............................. 123,19

OEBW000002 m Canalización hormigonada de 6 tubos de polietileno libre de halógenos
de 110 mm de diámetro y 2 tritubos de 50 mm, en cualquier clase de te-
rreno, excepto roca, incluso  el relleno y compactado de la zanja, el sumi-
nistro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba
de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de
empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000103 0,027 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 0,89

MOC0000603 0,219 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 6,71

MOC0000503 0,274 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 8,19
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MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,058 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 3,08

MQ04070420 0,036 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 1,00

MN09043006 6,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 27,48

MN1001W001 2,100 m TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 6,76 14,20

AU10100001 0,210 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 20,66

%CIND 6,000 % Costes indirectos 88,00 5,28

TOTAL PARTIDA............................. 93,23

OEBW000003 m Canalización hormigonada de 2 tritubos de 50 mm, en cualquier clase de
terreno, excepto roca, incluso el relleno y compactado de la zanja, el su-
ministro y montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prue-
ba de los conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar
de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000103 0,022 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 0,73

MOC0000603 0,178 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 5,45

MOC0000503 0,222 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 6,63

MQ04000600 0,060 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 5,74

MQ05020300 0,055 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 2,92

MQ04070420 0,022 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 0,61

MN1001W001 2,100 m TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 6,76 14,20

AU10100001 0,110 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 10,82

%CIND 6,000 % Costes indirectos 47,10 2,83

TOTAL PARTIDA............................. 49,93

OEBW000004 m Canalización hormigonada de 2 tritubos de 50 mm, en cruce bajo vías, in-
cluso el descerne y la entibación de los costados y la posterior reposición
del balasto retirado, el relleno y compactado de la zanja, el suministro y
montaje de los tubos y hormigón tipo HE-20 sin vibrar, la prueba de los
conductos, el transporte y la retirada de los productos al lugar de empleo
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000103 0,057 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 1,88

MOC0000603 0,455 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 13,94

MOC0000503 0,569 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 17,00

MQ04000600 0,118 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 11,29

MQ05020300 0,116 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, CON TACOS, DE 7 T DE PESO

53,04 6,15

MQ04070420 0,058 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 1,61

MQ03000005 0,207 h MARTILLO MANUAL PICADOR, NEUMÁTICO, DE 9
KG DE PESO

1,57 0,32
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MQ0103D105 0,207 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
ELÉCTRICO DE 5 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

8,18 1,69

MN09043006 6,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 27,48

MN1001W001 2,100 m TRITUBO DE PE DE DOBLE PARED DE 50 MM 6,76 14,20

AU10100001 0,210 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 20,66

%CIND 6,000 % Costes indirectos 116,20 6,97

TOTAL PARTIDA............................. 123,19

OEC010abbdc ud Arqueta realizada "in situ" de hormigón, y 400x400x600 mm de dimensio-
nes interiores, colocada sobre solera de hormigón en masa, limpiada y ter-
minada, y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso relleno y la
compactación perimetral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos, y
la tapa de hormigón.
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,025 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,76

MOC0000201 0,248 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 7,53

MOC0000601 0,248 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 6,53

MOC0000501 0,164 h PEÓN NOCTURNO 25,72 4,22

AU10100001 1,980 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 194,79

MN01120005 9,900 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,20 1,98

MN01120007 3,360 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO
PARA 40 USOS

1,92 6,45

MN01120013 0,036 l DESENCOFRANTE 2,04 0,07

MN01100086 1,368 kg CLAVOS DE ACERO 1,45 1,98

MN09043006 2,400 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 10,99

MN20010621 0,300 m TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM 1,48 0,44

MN09050031 1,000 ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 50X50 CM 18,98 18,98

%CIND 6,000 % Costes indirectos 254,70 15,28

TOTAL PARTIDA............................. 270,00

OECW000001 ud Arqueta realizada "in situ" de hormigón, y 1000x1000 mm, colocada so-
bre solera de hormigón en masa, limpiada y terminada, y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, incluso relleno y la compactación perime-
tral posterior, el drenaje y el recibido de los tubos; marco, tapa de hormi-
gón y relleno posterior la tapa de hormigón.
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000101 0,180 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 5,50

MOC0000201 1,800 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 54,65

MOC0000601 1,800 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 47,38

MOC0000501 1,800 h PEÓN NOCTURNO 25,72 46,30

AU10100001 6,080 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 598,15
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MN01120005 30,398 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,20 6,08

MN01120007 10,944 m² AMORTIZACIÓN DE PANEL METÁLICO PLANO
PARA 40 USOS

1,92 21,01

MN01120013 0,109 l DESENCOFRANTE 2,04 0,22

MN01100086 4,201 kg CLAVOS DE ACERO 1,45 6,09

MN09043006 2,400 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 10,99

MN20010621 0,270 m TUBO PVC RÍGIDO LISO DN 80 MM 1,48 0,40

MN09050037 1,000 ud TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 100X100 CM 50,42 50,42

%CIND 6,000 % Costes indirectos 847,20 50,83

TOTAL PARTIDA............................. 898,02

OECW000002 ud Arqueta prefabricada en calzada de dimensiones 1000x1000x600 tipo
Iberdrola, incluso recibido de los tubos de acometida y desagüe profun-
do, tapa de hormigón y relleno posterior, así como el acabado y limpieza
de la misma.
Trabajo: Nocturno
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,080 h CAPATAZ 24,45 1,96

MOC0000200 0,080 h OFICIAL 1A 24,29 1,94

MOC0000600 0,800 h AYUDANTE 21,06 16,85

MOC0000500 0,800 h PEÓN 20,58 16,46

MQ06020100 0,400 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 32,62

AU10100001 0,169 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 16,63

MN09050018 1,000 ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
900X900X1150 MM

590,05 590,05

MN20020701 1,000 ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO
MARCO

107,02 107,02

%CIND 6,000 % Costes indirectos 783,50 47,01

TOTAL PARTIDA............................. 830,54

OECW000003 ud Cámara de registro de hormigón, de dimensiones 320x190x125 cm, mar-
co, tapa de hormigón y relleno posterior. Incluye los rellenos precisos,
los encofrados, el recibido de los tubos de acometida y el desagüe del fon-
do según los planos, así como el acabado y la limpieza de la misma.
Trabajo: Cualquier franja horaria excepcional
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000102 0,500 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL 26,38 13,19

MOC0000202 5,004 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL 25,81 129,15

MOC0000602 4,600 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL 24,50 112,70

MOC0000502 4,330 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL 23,90 103,49

MOC0000103 0,258 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 8,51

MOC0000203 2,578 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,26 83,17

MOC0000603 2,370 h AYUDANTE. TRABAJO EXCEPCIONAL NOCTURNO 30,63 72,59

MOC0000503 2,230 h PEÓN. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 29,88 66,63

MP01030030 151,000 t GRAVILLA 20/40 MM 16,40 2.476,40

MN01110004 4,544 kg ACERO CORRUGADO B 400 EN BARRAS 0,92 4,18

MN01123001 0,435 m³ MADERA DE PINO PARA ENTIBACIONES 231,15 100,55
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MN01123004 1,297 kg PUNTAS PLANAS 17X70 10,80 14,01

MN20020701 1,000 ud TAPA DE FUNDICIÓN DE 630 MM, INCLUIDO
MARCO

107,02 107,02

MN20020702 3,000 ud GANCHO DE TIRO DE ACERO GALVANIZADO 20
MM

4,89 14,67

MN20020703 5,000 ud PELDAÑO DE ACERO GALVANIZADO 20 MM 6,52 32,60

MN09043006 1,000 m TUBO POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED
DN 110 MM

4,58 4,58

MN01110102 10,200 m² MALLA 10 X 10 X 6 3,14 32,03

MN01060100 4,600 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

73,41 337,69

AU50100002 20,500 m² ENCOFRADO METÁLICO PARA BASAMENTOS,
MUROS, ETC

27,82 570,31

MQ04000600 1,820 h EXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE RUEDAS DE 14
T DE MASA

95,68 174,14

MQ06020005 1,551 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 75,02 116,36

MQ04070420 1,116 h MINI-DÚMPER BASCULANTE 0,5 M³ 27,77 30,99

MQ05000200 0,099 h PEQUEÑO RODILLO VIBRANTE LISO DE 640 KG
DE PESO

5,63 0,56

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4.605,50 276,33

TOTAL PARTIDA............................. 4.881,85

OEDW000001 ud Suministro y montaje de cimentación rectangular en desmonte d4 para te-
rreno normal o semi-rocoso con postes de electrificación, desde platafor-
ma o vía,  incluye los elementos de fijación del poste y puesta a tierra. In-
cluye trabajos previos de retirada de balasto, desbroce si fuera necesario
y reposición de balasto posterior. Incluso peana de hormigón para protec-
ción de pernos. Totalmente terminada. Condición de trabajo nocturno con
corte de tensión.

MOC0000101 0,994 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 30,38

MOC0000801 0,828 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 41,20 34,11

MOC0000201 4,968 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 150,83

MOC0000501 9,936 h PEÓN NOCTURNO 25,72 255,55

MN0106010W 2,400 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

95,43 229,03

MN0111W003 24,500 kg ACERO PARA PERNOS DE ANCLAJE
(GALVANIZADOS EN CALIENTE)

3,58 87,71

MQ0602W005 4,140 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 403,77

MQ1107W100 6,552 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE
POTENCIA

140,96 923,57

MQ1107W055 4,140 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 46,75 193,55

MQ0103W210 0,414 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

29,58 12,25

MQ0300W020 0,414 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE
30 KG DE PESO

1,66 0,69

MQ0811W005 2,178 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,62 1,35

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.322,80 139,37

TOTAL PARTIDA............................. 2.462,16
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OEDW000002 ud Suministro y montaje de cimentación rectangular para anclaje tipo An6,
para terreno normal o semi-rocoso, desde plataforma o vía. Incluye traba-
jos previos de retirada de balasto, desbroce si fuera necesario y reposi-
ción de balasto posterior. Totalmente terminada. Condición de trabajo noc-
turno con corte de tensión.

MOC0000101 0,734 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 22,43

MOC0000801 0,615 h TITULADO MEDIO NOCTURNO 41,20 25,34

MOC0000201 3,672 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 111,48

MOC0000501 7,344 h PEÓN NOCTURNO 25,72 188,89

MN1800W001 1,000 ud PUESTA A TIERRA PARA INSTALACIÓN DE
ENERGÍA

39,68 39,68

MN1800W014 1,000 ud PLACA PARA TIRANTE DE ANCLAJE DE CATENARIA 24,70 24,70

MN0106010W 2,030 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
25 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

95,43 193,72

MQ0602W005 3,060 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 298,44

MQ1107W100 4,830 h RETROEXCAVADORA BIVIAL DE 80 KW DE
POTENCIA

140,96 680,84

MQ1107W055 3,060 h VEHÍCULO HORMIGONERA LIGERO BIVIAL 46,75 143,06

MQ0103W210 0,300 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 8 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

29,58 8,87

MQ0300W020 0,300 h MARTILLO MANUAL ROMPEDOR, NEUMÁTICO, DE
30 KG DE PESO

1,66 0,50

MQ0811W005 1,605 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 56 MM DE
DIÁMETRO

0,62 1,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.739,00 104,34

TOTAL PARTIDA............................. 1.843,29

OFA100 m Retirada y recolocación de vallado de malla simple de acero.

MOC0000200 0,167 h OFICIAL 1A 24,29 4,06

MOC0000500 0,125 h PEÓN 20,58 2,57

MQ04000700 0,583 h RETROEXCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE PATAS
ARTICULADAS DE 7 T DE MASA

71,42 41,64

MQ06020000 0,115 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 7,13

MQ0100A015 0,347 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 45 KVA 13,89 4,82

MQ09050300 0,142 h CORTADORA DE JUNTAS PARA HORMIGÓN DE
DISCO DE 450 MM DE DIÁMETRO

11,99 1,70

MN20010881 0,100 m MALLA S/T GALVANIZADA CAL 40/14 2 METROS
DE ALTURA

11,20 1,12

MN19000820 0,050 ud PEQUEÑO MATERIAL MONTAJE CERRAJERÍA 3,39 0,17

MN20010882 0,100 ud TENSOR MALLA GALVANIZADA 5,33 0,53

MN0106W004 0,036 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

83,00 2,99

MN11090041 0,100 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M ESCUADRA 24,36 2,44

MN11090042 0,100 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M INTERMEDIO 22,92 2,29

MN11090043 0,100 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M JABALCÓN 23,99 2,40

MN11090044 0,100 ud POSTE GALV. D=42 H=2 M TORNAPUNTA 21,48 2,15

%CIND 6,000 % Costes indirectos 76,00 4,56
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TOTAL PARTIDA............................. 80,57

OFAW000001 m Valla contínua anticaídas construida con malla de alambre reforzado de
simple torsión y postes galvanizados, de 2 m de altura.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,099 h OFICIAL 1A 24,29 2,40

MOC0000600 0,099 h AYUDANTE 21,06 2,08

MOC0000400 0,297 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 6,19

MQ04020005 0,029 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 65 KW DE
POTENCIA

58,07 1,68

MN01100001 0,050 kg ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO 1,64 0,08

MN04020002 1,000 m ENREJADO DE MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN
DE H=2,05 M DE ALTURA, I/PP DE POSTES
GALVANIZADOS

20,52 20,52

AU10100001 0,036 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 3,54

%CIND 6,000 % Costes indirectos 36,70 2,20

TOTAL PARTIDA............................. 38,93

OFD010cdc m³ Zahorra artificial, i/extensión y compactación, medido sobre perfil teórico.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,002 h CAPATAZ 24,45 0,05

MOC0000500 0,024 h PEÓN 20,58 0,49

MOC0000101 0,001 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,03

MOC0000501 0,012 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,31

MQ04060100 0,018 h MOTONIVELADORA DE 104 KW DE POTENCIA 115,30 2,08

MQ05020210 0,018 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
UN CILINDRO, LISO, DE 12 T DE PESO

70,61 1,27

MQ09020105 0,018 h CAMIÓN CISTERNA PARA RIEGO CON RAMPA DE
RIEGO Y LANZA PARA UNA CAPACIDAD DE 10000
LITROS

110,94 2,00

MQ06020200 0,054 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 5,03

MP01030012 1,050 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 10,47 10,99

MN01010001 0,200 m³ AGUA 0,52 0,10

%CIND 6,000 % Costes indirectos 22,40 1,34

TOTAL PARTIDA............................. 23,69

OFD040acdc m² Emulsión C50BF4 en riego de imprimación, barrido y preparación de la su-
perficie, totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MN07010004 0,001 t EMULSIÓN BITUMINOSA TIPO C50BF4/C50BF5 IMP 406,62 0,41

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA............................. 0,43
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OFD050abcdc t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF D (D-12 RODADURA), ex-
cepto betún y polvo mineral de aportación, totalmente extendida y com-
pactada.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,003 h CAPATAZ 24,45 0,07

MOC0000200 0,034 h OFICIAL 1A 24,29 0,83

MOC0000500 0,034 h PEÓN 20,58 0,70

MOC0000101 0,002 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,06

MOC0000201 0,017 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,52

MOC0000501 0,017 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,44

MQ04010125 0,013 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 125 KW DE
POTENCIA (3 M3 DE CAPACIDAD)

93,65 1,22

MQ09030115 0,013 h PLANTA ASFALTICA EN CALIENTE: PLANTA
DISCONTÍNUA MÓVIL DE 160 T/H DE
PRODUCCIÓN

532,25 6,92

MQ06020200 0,077 h CAMIÓN CON CAJA BASCULANTE 4X2, DE 199 KW
DE POTENCIA

93,20 7,18

MQ09040105 0,013 h EXTENDEDORA ASFÁLTICA SOBRE CADENAS DE
147 KW DE POTENCIA (REGLA HASTA 7,5 M)

197,86 2,57

MQ05020510 0,013 h COMPACTADOR VIBRANTE AUTOPROPULSADO DE
DOS CILINDROS, TANDEM, DE 10 T DE PESO

63,00 0,82

MQ05010200 0,013 h COMPACTADOR AUTOPROPULSADO DE RUEDAS
MULTIPLES, 7 RUEDAS 21 T LASTRADO

69,62 0,91

MN07010013 0,542 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 3/6 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,41 5,10

MN07010014 0,295 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 6/12 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,16 2,70

MN07010015 0,114 t ÁRIDO DE MACHAQUEO TAMAÑO 12/20 PARA
MEZCLAS BITUMINOSAS

9,16 1,04

%CIND 6,000 % Costes indirectos 31,10 1,87

TOTAL PARTIDA............................. 32,95

OFD070ccdc t Betún asfáltico en mezclas bituminosas B50/70 (B 60/70).
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MN07010033 1,000 t BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70) 650,00 650,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 650,00 39,00

TOTAL PARTIDA............................. 689,00

OFD080 t Polvo mineral de aportación utilizado en la fabricación de mezclas bitumi-
nosas.

MN07010035 1,000 t POLVO MINERAL DE APORTACIÓN UTILIZADO EN
LA FABRICACIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS

47,29 47,29

%CIND 6,000 % Costes indirectos 47,30 2,84

TOTAL PARTIDA............................. 50,13
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OFDW000001 m² Baldosa podotáctil de hormigón vibromoldeado 30x30cm, acabado anti-
deslizante clase 3 s/DB SUA-1 del CTE, contrastado con el pavimento ad-
yacente con un nivel mayor o igual a 60 puntos de diferencia en la escala
LRV respecto al pavimento adyacente, sobre capa de mortero de agarre
de 3 cm, incluye la baldosa y el mortero necesario para su colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,060 h OFICIAL 1A 24,29 1,46

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

MOC0000201 0,030 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,91

MOC0000601 0,075 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,97

MOC0000501 0,200 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,14

MN01070008 0,045 m³ MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 56,79 2,56

MN2617W004 1,100 m² BALDOSA PODOTÁCTIL DE HORMIGÓN
VIBROMOLDEADO, 30X30CM

25,00 27,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 50,90 3,05

TOTAL PARTIDA............................. 53,98

OFDW000002 m² Adoquín prefabricado de hormigón envejecido de color rojizo o sabana
de 20x15x6 cm, 15x15x6 cm y 10x15x6 cm, sobre capa de mortero de
agarre, incluye el adoquín y el mortero necesario para su colocación.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,060 h OFICIAL 1A 24,29 1,46

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

MOC0000201 0,030 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,91

MOC0000601 0,075 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,97

MOC0000501 0,200 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,14

MN01070008 0,045 m³ MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 56,79 2,56

MN2617W006 1,000 m² ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ENVEJECIDO ROJIZO 20X15, 15X15, 10X15;
E=6CM

28,50 28,50

%CIND 6,000 % Costes indirectos 51,90 3,11

TOTAL PARTIDA............................. 55,04

OFDW000003 m Bordillo de granito gris de 20x30cm, aserrado y flameado en cara vista,
incuso viselado de arista de 1x1 cm, incluso excavación, zócalo de apoyo
de hormigón, mortero de asiento, nivelación, totalmente terminado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,020 h CAPATAZ 24,45 0,49

MOC0000200 0,026 h OFICIAL 1A 24,29 0,63

MOC0000600 0,099 h AYUDANTE 21,06 2,08

MOC0000500 0,198 h PEÓN 20,58 4,07

MOC0000101 0,010 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,31

MOC0000201 0,014 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,43

MOC0000601 0,051 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,34

MOC0000501 0,102 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,62
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MQ04020010 0,020 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 75 KW DE
POTENCIA

65,17 1,30

MN01070008 0,003 m³ MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 56,79 0,17

MN0802W001 1,000 m BORDILLO GRANITO GRIS 20X30 CM 30,00 30,00

AU10100001 0,010 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 0,98

%CIND 6,000 % Costes indirectos 44,40 2,66

TOTAL PARTIDA............................. 47,08

OFDW000004 m² Baldosa de cemento de roseta tipo bilbao de textura pétrea antideslizan-
te de 30x30x4 cm color gris oscuro, recibido con mortero de cemento ti-
po M-5, incluso p.p. de cortes, remates, nivelado según cotas y pendien-
tes de proyecto, enlechado de juntas y limpieza. Medida la superficie eje-
cutada.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,060 h OFICIAL 1A 24,29 1,46

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

MN2617W005 1,000 m2 BALDOSA DE CEMENTO BILBAO 30X30X4CM GRIS 9,80 9,80

MN01070008 0,045 m³ MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 56,79 2,56

%CIND 6,000 % Costes indirectos 25,20 1,51

TOTAL PARTIDA............................. 26,72

OFDW000005 m Pieza de borde de andén de granito abujardado con arista biselada, en
bloque de 17 x 40 cm de tabica y huella y 1,00 m de longitud, recibido
con mortero de cemento M-40 (1:6) de consistencia seca, incluso p.p. de
cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto, rejunta-
do y limpieza; realizado según NTE/RSR-18. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,235 h OFICIAL 1A 24,29 5,71

MOC0000600 0,235 h AYUDANTE 21,06 4,95

MOC0000500 0,168 h PEÓN 20,58 3,46

MOC0000201 0,116 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,52

MOC0000601 0,116 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 3,05

MOC0000501 0,083 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,13

MQ16030140 0,040 h CORTADORA DISCO RAD. 1 M 11,64 0,47

MN2617W002 1,000 m PIEZA BORDE ANDÉN GRANITO ABUJARDADO,
ARISTA BISELADA, 17X 40 X100 CM

62,00 62,00

MN26010001 0,020 m³ ARENA DE RÍO 0/6 MM 19,22 0,38

AU30100001 0,050 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 3,96

MN26060504 1,400 kg MORTERO CEMENTOSO REJUNTADO MEJORADO
CG2 2-15 MM COLOR

2,75 3,85

%CIND 6,000 % Costes indirectos 93,50 5,61

TOTAL PARTIDA............................. 99,09

OFDW000006 m Pieza botonera 32 botones (4x8) de 40 x 20 cm, e=4 cm, granito artifi-
cial tipo gris rugoso, recibida con mortero de cemento tipo M-5, incluso
cortes y remates, enlechado de juntas, limpieza, totalmente ejecutado.

MOC0000200 0,250 h OFICIAL 1A 24,29 6,07

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16
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MOC0000500 0,250 h PEÓN 20,58 5,15

MOC0000201 0,030 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,91

MOC0000601 0,075 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,97

MOC0000501 0,200 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,14

MN2617W001 0,200 m2 PIEZA BOTONERA 20X40 CM 31,53 6,31

AU30100001 0,010 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 0,79

MQ06020000 0,060 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 3,72

%CIND 6,000 % Costes indirectos 33,20 1,99

TOTAL PARTIDA............................. 35,21

OFDW000007 m² Baldosa de granito artificial gris rugoso molde 40 x 40 antideslizante en
andén, recibida con mortero de cemento tipo M-5 y arena de río, incluso
p.p. de cortes, remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto,
enlechado de juntas y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MOC0000500 0,300 h PEÓN 20,58 6,17

MOC0000201 0,030 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,91

MOC0000601 0,075 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 1,97

MOC0000501 0,090 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,31

MN2617W003 1,050 m2 BALDOSA DE GRANITO ARTIFICIAL GRIS RUGOSO
MOLDE 40 X 40 CM ANTIDESLIZANTE EN ANDÉN

22,00 23,10

AU30100001 0,050 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 3,96

MQ06020000 0,060 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 3,72

%CIND 6,000 % Costes indirectos 47,70 2,86

TOTAL PARTIDA............................. 50,59

OFDW000008 ud Suministro, elaboración y colocación de módulo de 0,90 metros de pavi-
mento de caucho reciclado para paso de peatones de una vía. Incluye to-
dos los módulos interiores/exteriores.  Ancho métrico, UIC 54, traviesa
monobloque, sujeción SKL. Incluido conjunto de herrajes de fijación de pa-
vimento pedestrail o similar para una vía y barras inmovilizadoras latera-
les para pedestrail o similar. Totalmente instalado.

MOC0000600 1,200 h AYUDANTE 21,06 25,27

MOC0000200 1,200 h OFICIAL 1A 24,29 29,15

MN2617W007 1,000 ud MÓDULO DE 0,90 METROS DE PAVIMENTO DE
CAUCHO RECICLADO PARA PASO A NIVEL DE VÍA

1.150,19 1.150,19

MQ0100A013 1,000 ud LLAVE ALLEN PARA MONTAJE 5,75 5,75

MQ0100A014 1,000 ud HERRAMIENTA PARA MONTAJE DE PAVIMENTO
PEDESTRAIL PARA PEATONES

47,03 47,03

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1.257,40 75,44

TOTAL PARTIDA............................. 1.332,83

OFDW000009 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas de adoquín prefabri-
cado de hormigón envejecido de color rojizo o sabana de 20x15x6 cm,
15x15x6 cm y 10x15x6 cm, sobre capa de mortero de agarre, incluye el
adoquín y el mortero necesario para su colocación según pendientes del
proyecto, incluso p.p. de remates y juntas. Medida la longitud ejecutada.

MOC0000200 0,460 h OFICIAL 1A 24,29 11,17

MOC0000500 0,850 h PEÓN 20,58 17,49
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MN2617W006 0,350 m² ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ENVEJECIDO ROJIZO 20X15, 15X15, 10X15;
E=6CM

28,50 9,98

MN0106W004 0,100 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

83,00 8,30

AU30100001 0,008 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 0,63

%CIND 6,000 % Costes indirectos 47,60 2,86

TOTAL PARTIDA............................. 50,43

OFDW000010 m² Suministro y colocación de losa de caliza poligonal de 3 cm de espesor,
aserrada en todas sus caras, sobre capa de 5cm de mortero de cemento
M-5, incluso p.p. de remates, rejuntado con lechada de cemento y limpie-
za del pavimento. Medida la superficie ejecutada.

MOC0000200 0,350 h OFICIAL 1A 24,29 8,50

MOC0000600 0,200 h AYUDANTE 21,06 4,21

MOC0000500 0,350 h PEÓN 20,58 7,20

MN2617W008 1,050 m2 LOSA DE CALIZA POLIGONAL 3CM DE ESPESOR. 65,00 68,25

AU30100001 0,050 m³ MORTERO CEMENTO M-5 79,19 3,96

MQ06020000 0,060 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 3,72

%CIND 6,000 % Costes indirectos 95,80 5,75

TOTAL PARTIDA............................. 101,59

OFE010babcc ud Señal circular de 60 cm de diámetro, retroreflectante de clase RA3, colo-
cada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/tor-
nillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,066 h CAPATAZ 24,45 1,61

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21

MOC0000500 0,660 h PEÓN 20,58 13,58

MOC0000101 0,034 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,04

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000501 0,340 h PEÓN NOCTURNO 25,72 8,74

MQ06020100 0,050 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 4,08

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MN08040603 3,200 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,44 30,21

MN08040002 1,000 ud PLACA CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO CON
PINTURA REFLECTANTE DE NIVEL 3

109,25 109,25

AU10100001 0,160 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 15,74

%CIND 6,000 % Costes indirectos 194,00 11,64

TOTAL PARTIDA............................. 205,67

OFE030aaacc m Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo termoplásti-
ca en caliente, de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y premar-
caje (medida la longitud realmente pintada).
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.
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MOC0000200 0,001 h OFICIAL 1A 24,29 0,02

MOC0000201 0,001 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,03

MQ10000205 0,002 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE
CAPACIDAD

52,44 0,10

MQ10000300 0,001 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60
KW

35,37 0,04

MQ04010500 0,001 h MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA 42,55 0,04

MN08070001 0,300 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA
MARCAS VIALES

1,09 0,33

MN08070004 0,050 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,95 0,05

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,60 0,04

TOTAL PARTIDA............................. 0,65

OFE030abbcc m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica,
de 10 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje (medida
la longitud realmente pintada).
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,001 h OFICIAL 1A 24,29 0,02

MOC0000201 0,001 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,03

MQ10000205 0,002 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE
CAPACIDAD

52,44 0,10

MQ10000300 0,001 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60
KW

35,37 0,04

MQ04010500 0,001 h MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA 42,55 0,04

MN08070003 0,072 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,84 0,13

MN08070004 0,048 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,95 0,05

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA............................. 0,43

OFE030bbbcc m Marca vial de tipo II (RR), de pintura amarilla reflectante, tipo acrílica,
de 15 cm de ancho i/preparación de la superficie y premarcaje (medida
la longitud realmente pintada).
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000200 0,001 h OFICIAL 1A 24,29 0,02

MOC0000201 0,001 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,03

MQ10000205 0,002 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE
CAPACIDAD

52,44 0,10

MQ10000300 0,001 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60
KW

35,37 0,04

MQ04010500 0,001 h MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA 42,55 0,04

MN08070003 0,108 kg PINTURA AMARILLA PARA MARCAS VIALES 1,84 0,20

MN08070004 0,072 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,95 0,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03

TOTAL PARTIDA............................. 0,53
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OFE040acc m² Marca vial de pintura blanca reflectante, tipo termoplástica en caliente,
en símbolos y cebreados.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000200 0,007 h OFICIAL 1A 24,29 0,17

MOC0000201 0,003 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 0,09

MQ10000205 0,010 h MÁQUINAS PARA PINTAR BANDAS. DE 225 L DE
CAPACIDAD

52,44 0,52

MQ10000300 0,001 h BARREDORA Y ASPIRADOR DE POLVO.
REMOLCADA SIN ASPIRACIÓN DE POLVO, DE 60
KW

35,37 0,04

MQ04010500 0,001 h MINICARGADORA DE 43 KW DE POTENCIA 42,55 0,04

MN08070001 3,000 kg PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE PARA
MARCAS VIALES

1,09 3,27

MN08070004 0,500 kg MICROESFERAS DE VIDRIO 0,95 0,48

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,60 0,28

TOTAL PARTIDA............................. 4,91

OFEW000001 ud Señal cuadrada de 60 cm de lado, retroreflectante de clase RA3, constitui-
da por perfil de aluminio y dorso cerrado con chapa de aluminio prelaca-
da y rotulación a una cara, uniéndose los elementos con pegamento acríli-
co, soporte de aluminio acabado en gris de diámetro  76x3mm, piezas de
anclaje y abrazaderas de aluminio y tornillería, fijado a tierra mediante
hormigonado i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de
empleo.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,066 h CAPATAZ 24,45 1,61

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21

MOC0000500 0,660 h PEÓN 20,58 13,58

MOC0000101 0,034 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,04

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000501 0,340 h PEÓN NOCTURNO 25,72 8,74

MQ06020100 0,050 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 4,08

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MN08040603 3,500 m POSTE DE 80 X 40 X 2 MM 9,44 33,04

MN0804W002 1,000 ud PLACA CUADRADA ALUMINIO DE 60 CM DE LADO
CON RA1

142,50 142,50

AU10100001 0,160 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 15,74

%CIND 6,000 % Costes indirectos 230,10 13,81

TOTAL PARTIDA............................. 243,92

OFEW000002 ud Señal octogonal de 60 cm de apotema, retroreflectante de clase RA3, co-
locada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado
i/tornillería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,066 h CAPATAZ 24,45 1,61

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21
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MOC0000500 0,660 h PEÓN 20,58 13,58

MOC0000101 0,034 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,04

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000501 0,340 h PEÓN NOCTURNO 25,72 8,74

MQ06020100 0,050 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 4,08

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MN08040602 3,500 m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 12,47 43,65

MN0804W003 1,000 ud PLACA OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60
CM Y RETRORREFLECTANCIA DE NIVEL 3

96,50 96,50

AU10100001 0,160 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 15,74

%CIND 6,000 % Costes indirectos 194,70 11,68

TOTAL PARTIDA............................. 206,40

OFEW000003 ud Señal triangular de 90 cm de lado, retroreflectante de clase RA3, coloca-
da sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante hormigonado i/torni-
llería y elementos de fijación y transporte a lugar de empleo.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,066 h CAPATAZ 24,45 1,61

MOC0000200 0,132 h OFICIAL 1A 24,29 3,21

MOC0000500 0,660 h PEÓN 20,58 13,58

MOC0000101 0,034 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,04

MOC0000201 0,068 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 2,06

MOC0000501 0,340 h PEÓN NOCTURNO 25,72 8,74

MQ06020100 0,050 h CAMIÓN CON CAJA FIJA Y GRÚA AUXILIAR, 81,56 4,08

MQ04020000 0,080 h RETROCARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA

56,34 4,51

MN08040602 3,500 m POSTE DE 100 X 50 X 3 MM 12,47 43,65

MN0804W001 1,000 ud PLACA TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO CON RA3 95,20 95,20

AU10100001 0,160 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 15,74

%CIND 6,000 % Costes indirectos 193,40 11,60

TOTAL PARTIDA............................. 205,02

OFEW000004 m Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densi-
dad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color ro-
jo o blanco, amortizable en 20 usos.

MN0804W005 0,050 ud BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE
1,20X0,60X0,40 M,

220,00 11,00

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000500 0,600 h PEÓN 20,58 12,35

MQ14000000 0,060 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 7,21

%CIND 6,000 % Costes indirectos 31,30 1,88
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TOTAL PARTIDA............................. 33,17

OFEW000005 m Barrera de seguridad rígida tipo New Jersey prefabricada de hormigón,
de 2,00x0,80x0,60 m, amortizable en 20 usos.

MOC0000100 0,020 h CAPATAZ 24,45 0,49

MOC0000200 0,040 h OFICIAL 1A 24,29 0,97

MOC0000500 0,080 h PEÓN 20,58 1,65

MN0804W004 0,050 ud BARRERA DE SEGURIDAD RÍGIDA TIPO NEW
JERSEY PREFABRICADA DE HORMIGÓN, DE
2,00X0,80X0,60 M

388,85 19,44

MQ14000000 0,400 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 48,08

%CIND 6,000 % Costes indirectos 70,60 4,24

TOTAL PARTIDA............................. 74,87

OGD440cdc m Desmontaje y retirada de barandilla metálica existente, con retirada del
material para su posterior aprovechamiento, clasificación o desecho, total-
mente terminado. Incluido parte proporcional de replanteo, medios auxilia-
res, herramientas, materiales (anclajes y placas de fijación, perfil o chapa
metálica que sea necesario sustituir), maquinaria y mano de obra así co-
mo acopios intermedios, control y aseguramiento de la calidad, medios de
seguridad y protección reglamentarios conforme a normativa vigente.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000200 0,088 h OFICIAL 1A 24,29 2,14

MOC0000400 0,148 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 3,08

MOC0000101 0,007 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,21

MOC0000201 0,046 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 1,40

MOC0000401 0,076 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,98

MQ16020100 0,896 h CIZALLA ELÉCTRICA DE CORTE DE 45 MM DE
DIÁMETRO (PARA FERRALLA)

16,34 14,64

MQ06020000 0,112 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 10 T 61,99 6,94

%CIND 6,000 % Costes indirectos 30,80 1,85

TOTAL PARTIDA............................. 32,61

OGDW000001 ud Montaje de estructura metálica mediante elevación con grúa autopropulsa-
da LTM 1040-2.1 o similar de hasta 40T. Incluye el desplazamiento de la
grúa, contrapesos, chapones, montaje y desmontaje y p.p. de nocturni-
dad, retención de la grúa, esperas, etc.

MOC0000100 8,000 h CAPATAZ 24,45 195,60

MOC0000103 5,000 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 164,90

MOC0000200 8,000 h OFICIAL 1A 24,29 194,32

MOC0000203 5,000 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,26 161,30

MOC0000400 8,000 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 166,72

MOC0000401 5,000 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 130,25

MQ14000025 12,000 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 40 T

133,63 1.603,56

MQ1400W001 5,000 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 25,00 125,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2.741,70 164,50
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TOTAL PARTIDA............................. 2.906,15

OGDW000002 ud Montaje de estructura metálica mediante elevación con grúa autopropulsa-
da LTM 1650-8.1 o similar de hasta.650 T, con apoyo de camión grúa. In-
cluye el desplazamiento de la grúa a obra ida y vuelta, las labores de insta-
lación, desinstalación, cambios de ubicación, carga y descarga de acceso-
rios, contrapesos, chapones, montaje y desmontaje y p.p. de nocturnidad,
retención de la grúa, esperas, etc.

MOC0000100 40,000 h CAPATAZ 24,45 978,00

MOC0000200 40,000 h OFICIAL 1A 24,29 971,60

MOC0000400 40,000 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 833,60

MOC0000103 30,000 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 989,40

MOC0000203 30,000 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,26 967,80

MOC0000401 30,000 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 781,50

MQ14000060 40,000 h GRÚA AUTOPROPULSADA CARRETERA PARA
CARGA MÁXIMA DE 650 T

492,00 19.680,00

MQ1400W002 28,500 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 38,00 1.083,00

MQ1400W004 10,500 h DESPLAZAMIENTO D ECONTRAPESOS 78,00 819,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 27.103,90 1.626,23

TOTAL PARTIDA............................. 28.730,13

OGDW000003 ud Apoyo al montaje de estructura metálica con grúa retenida de hasta 80
Tn. Incluye el desplazamiento de la grúa a obra ida y vuelta, las labores
de instalación, desinstalación, cambios de ubicación, carga y descarga de
accesorios, montaje y desmontaje y p.p. de nocturnidad, retención de la
grúa, esperas, etc.

MOC0000100 25,000 h CAPATAZ 24,45 611,25

MOC0000200 25,000 h OFICIAL 1A 24,29 607,25

MOC0000400 25,000 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 521,00

MOC0000103 10,000 h CAPATAZ. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,98 329,80

MOC0000203 10,000 h OFICIAL 1A. TRABAJO EXCEPCIONAL. NOCTURNO 32,26 322,60

MOC0000401 10,000 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 260,50

MQ1400W000 35,000 h GRÚA AUTOPROPULSADA 88,00 3.080,00

MQ1400W003 10,000 h TRANSPORTE DE GRÚA IDA Y VUELTA 7,00 70,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5.802,40 348,14

TOTAL PARTIDA............................. 6.150,54

OGDW000004 ud Transporte de estructura metálica de la pasarela realizada en taller.

TOTAL PARTIDA............................. 10.325,00
Sin descomposición

OGDW000005 ud Transporte de estructura metálica del ascensor realizada en taller.

TOTAL PARTIDA............................. 2.575,00
Sin descomposición
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OHAW000001 m³ Hormigón en masa HM-20, de cualquier consistencia y tamaño máximo
de árido 20 mm, colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigona-
do, incluso vibrado, vigilancia y protección del hormigón según instruc-
ción de hormigón estructural vigente, maquinaria, herramientas y me-
dios auxiliares necesarios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000400 0,053 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,10

MOC0000500 0,026 h PEÓN 20,58 0,54

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,027 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,70

MOC0000501 0,014 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,36

MQ08060010 0,065 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03 6,70

MQ08070200 0,040 h BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA
DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

222,72 8,91

MQ08110010 0,080 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE
DIÁMETRO

0,59 0,05

MQ0103C000 0,040 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR
ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A
500 KPA)

17,73 0,71

MQ0100A030 0,040 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 1,08

MN0106W004 1,050 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
20 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

83,00 87,15

%CIND 6,000 % Costes indirectos 107,50 6,45

TOTAL PARTIDA............................. 113,96

OHAW000002 m³ Hormigón para armar o pretensar HA-30 o HP-30, elaborado en central fi-
ja o móvil, de cualquier consistencia y tamaño máximo de árido 20 mm,
colocado en exterior, con grúa o bomba de hormigonado, incluso vibra-
do, vigilancia y protección del hormigón según instrucción de hormigón es-
tructural vigente, maquinaria, herramientas y medios auxiliares necesa-
rios.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución:Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,008 h CAPATAZ 24,45 0,20

MOC0000400 0,079 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,65

MOC0000500 0,053 h PEÓN 20,58 1,09

MOC0000101 0,004 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,12

MOC0000401 0,041 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 1,07

MOC0000501 0,027 h PEÓN NOCTURNO 25,72 0,69

MQ08060010 0,065 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03 6,70

MQ08070200 0,040 h BOMBA PARA HORMIGÓN SOBRE CAMIÓN PLUMA
DE 36 M, PRODUCCIÓN DE 60 M3/H

222,72 8,91

MQ08110010 0,120 h VIBRADOR DE HORMIGÓN DE 66 MM DE
DIÁMETRO

0,59 0,07

MQ0103C000 0,040 h COMPRESOR ROTATIVO ESTACIONARIO, MOTOR
ELÉCTRICO DE 12 M3/MIN DE CAUDAL (200 A
500 KPA)

17,73 0,71

MQ0100A030 0,040 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 100
KVA

27,05 1,08
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MN0106W200 1,050 m³ HORMIGÓN DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA
30 N/mm2, DE CUALQUIER CONSISTENCIA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, INCLUIDOS
ADITIVOS

151,37 158,94

%CIND 6,000 % Costes indirectos 181,20 10,87

TOTAL PARTIDA............................. 192,10

OHAW000003 m² Hormigón proyectado gunitado de 10cm de espesor, elaborado en cen-
tral, con una dosificación de 400kg/m3 de cemento, consistencia fluida y
10mm de tamaño máximo de árido, proyectando la gunita en capas de
5cm cada una, incluso pérdidas de rebote, relleno de oquedades, limpie-
za y retirada del producto del rebote al punto de carga (no incluye carga
ni transporte a vertedero). Medida la superficie ejecutada.

MOC0000100 0,001 h CAPATAZ 24,45 0,02

MOC0000200 0,020 h OFICIAL 1A 24,29 0,49

MOC0000500 0,020 h PEÓN 20,58 0,41

MQ08060010 0,017 h CAMIÓN HORMIGONERA DE 10 M3 DE CAPACIDAD 103,03 1,75

MQ12040200 0,014 h ROBOT DE GUNITA Y HORMIGÓN PROYECTADO
DE 20 M3/H SIN COMPRESOR

158,31 2,22

MQ0103C225 0,014 h COMPRESOR ROTATIVO TRANSPORTABLE, MOTOR
DIESEL DE 25 M3/MIN DE CAUDAL (700 KPA)

58,55 0,82

MQ0100C000 0,014 h GRUPO ELECTRÓGENO, MOTOR DIESEL DE 500
KVA

130,62 1,83

MQ14000000 0,014 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 1,68

MQ12010200 0,014 h PLATAFORMA CON BRAZO TELESCÓPICO DE 1 T
DE ELEVACIÓN Y 62 KW

83,67 1,17

MN01080002 4,000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,47 5,88

MN01061003 0,130 m³ HORMIGÓN PARA PROYECTAR DE 400 KG/CM² DE
RESISTENCIA CON UN 2% DE HUMO DE SÍLICE,
DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO
DEL Á

99,15 12,89

%VOL 0,200 % Medios auxiliares 29,20 0,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 29,20 1,75

TOTAL PARTIDA............................. 30,97

OHBW000001 m² Malla de acero corrugado B-500, de límite elástico 5.100 Kp/cm², de me-
didas de cuadrícula 10x10 cm, Ø 5 mm colocada en paramentos horizonta-
les, incluso solapes.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

MOC0000100 0,007 h CAPATAZ 24,45 0,17

MOC0000400 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,38

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,034 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,89

MQ14000000 0,001 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 0,12

MN01110102 1,100 m² MALLA 10 X 10 X 6 3,14 3,45

MN01100600 0,060 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

0,15 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6,10 0,37

TOTAL PARTIDA............................. 6,48
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OHBW000002 m² Malla de acero corrugado B-500, de límite elástico 5.100 Kp/cm², de me-
didas de cuadrícula 10x10 cm, Ø 6 mm colocada en paramentos vertica-
les, incluso solapes.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución

MOC0000100 0,007 h CAPATAZ 24,45 0,17

MOC0000400 0,066 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 1,38

MOC0000101 0,003 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,09

MOC0000401 0,034 h PEÓN ESPECIALISTA NOCTURNO 26,05 0,89

MQ14000000 0,050 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 6,01

MN01110102 1,100 m² MALLA 10 X 10 X 6 3,14 3,45

MN01100600 0,060 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

0,15 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 12,00 0,72

TOTAL PARTIDA............................. 12,72

OHBW000003 kg Acero corrugado B 500, incluso suministro, elaboración, montaje en obra
y p.p. de cortes, despuntes, alambre de atar, separadores y rigidizado-
res, terminado.

MOC0000200 0,001 h OFICIAL 1A 24,29 0,02

MOC0000400 0,010 h PEÓN ESPECIALISTA 20,84 0,21

MN0111W002 1,030 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS
ELABORADO

1,68 1,73

MN01100600 0,060 ud SEPARADOR HOMOLOGADO DE PLÁSTICO PARA
ARMADURAS

0,15 0,01

MN01100002 0,010 kg ALAMBRE RECOCIDO Ø 1,3 MM 1,36 0,01

%CIND 6,000 % Costes indirectos 2,00 0,12

TOTAL PARTIDA............................. 2,10

OHC010aacdc m² Encofrado plano en paramento oculto, incluso posterior desencofrado i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,025 h CAPATAZ 24,45 0,61

MOC0000200 0,248 h OFICIAL 1A 24,29 6,02

MOC0000600 0,165 h AYUDANTE 21,06 3,47

MOC0000500 0,165 h PEÓN 20,58 3,40

MOC0000101 0,013 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,40

MOC0000201 0,128 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,89

MOC0000601 0,085 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 2,24

MOC0000501 0,085 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,19

MQ14000000 0,013 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 1,56

MN01120001 3,000 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 10 USOS

0,35 1,05

MN01120005 3,000 ud AMORTIZACIÓN DE PUNTAL METÁLICO Y
TELESCÓPICO DE 5 M Y 150 USOS

0,20 0,60

MN01120003 1,000 m² AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
DE 22 MM PLANO PARA 10 USOS

1,02 1,02
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MN01120013 0,075 l DESENCOFRANTE 2,04 0,15

MN01120011 0,400 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 0,54

%CIND 6,000 % Costes indirectos 27,10 1,63

TOTAL PARTIDA............................. 28,77

OHC020cdc m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa
de escalera de hormigón armado, con acabado tipo industrial para reves-
tir en su cara inferior y laterales, con peldañeado de hormigón, en planta
de entre 3 y 4 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de ta-
blones de madera de pino, amortizables en 10 usos; estructura soporte
horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y es-
tructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150
usos. Incluso líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-
gón al encofrado.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,063 h CAPATAZ 24,45 1,54

MOC0000200 0,634 h OFICIAL 1A 24,29 15,40

MOC0000600 0,634 h AYUDANTE 21,06 13,35

MOC0000101 0,033 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 1,01

MOC0000201 0,326 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 9,90

MOC0000601 0,326 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 8,58

MN01120020 0,750 m TABLÓN DE MADERA DE PINO DE 20X7,2 5,83 4,37

MN01120021 0,200 m² SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FORMACIÓN DE
PELDAÑEADO EN LOSAS INCLINADAS DE
ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO, CON
PUNTALES Y TABLEROS DE

25,32 5,06

MN01120002 0,016 m AMORTIZACIÓN DE TABLÓN DE MADERA DE PINO
PARA 1 USO

2,32 0,04

MN01120023 0,003 m³ MADERA DE PINO 316,37 0,95

MN01120024 0,040 kg PUNTAS DE ACERO DE 20X100 MM 10,18 0,41

MN01120013 0,030 l DESENCOFRANTE 2,04 0,06

%CIND 6,000 % Costes indirectos 60,70 3,64

TOTAL PARTIDA............................. 64,31

OHCW000001 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado
con acabado visto con textura y relieve, realizado con chapa grecada,
con aditivo desencofrante. Incluso pasamuros, berenjenos, elementos de
sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; i/
limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. de elementos
complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución.
Trabajo: Cualquier franja horaria.
Condiciones de ejecución: Cualquier condición de ejecución.

MOC0000100 0,025 h CAPATAZ 24,45 0,61

MOC0000200 0,248 h OFICIAL 1A 24,29 6,02

MOC0000600 0,165 h AYUDANTE 21,06 3,47

MOC0000500 0,165 h PEÓN 20,58 3,40

MOC0000101 0,013 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,40

MOC0000201 0,128 h OFICIAL 1A NOCTURNO 30,36 3,89

MOC0000601 0,085 h AYUDANTE NOCTURNO 26,32 2,24

MOC0000501 0,085 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,19
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MQ14000000 0,013 h GRÚA AUTOPROPULSADA TODOTERRENO PARA
CARGA MÁXIMA DE 20 T

120,19 1,56

MN2612W002 1,050 m² PANEL CHAPA COLABORANTE GALVANIZADA
E=0,8 MM 70/210/840 MMPANEL CHAPA
COLABORANTE GALVANIZADA E=0,75 MM 59/205
MM

22,67 23,80

MN01120013 0,075 l DESENCOFRANTE 2,04 0,15

MN01120011 0,400 kg MATERIALES AUXILIARES PARA ENCOFRAR 1,34 0,54

%CIND 6,000 % Costes indirectos 48,30 2,90

TOTAL PARTIDA............................. 51,17

OIBW000001 ud Empalme brida-enchufe en fundición dúctil pintado interior y exterior con
epoxi atóxico según UNE-EN 545 DN =150 mm. Incluidas juntas plana y
express, tornillería inox.-A2, montaje y pruebas.

MN0901W006 1,000 ud EMPALME B-E F.D.BRIDAS DN.150 MM 150,00 150,00

MOC0000200 0,400 h OFICIAL 1A 24,29 9,72

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

%CIND 6,000 % Costes indirectos 168,00 10,08

TOTAL PARTIDA............................. 178,03

OIBW000002 ud Carrete embridado de fundición dúctil DN= 150 mm. hasta 500 mm de
longitud, según UNE-EN 545, pintado interior y exterior con epoxi atóxi-
co, bridas orientables según UNE-EN 1092-2, juntas planas de EPDM, tor-
nillería inox A-2, montaje y pruebas.

MN0901W005 1,000 ud CARRETE(B-B)F.D.DN=150 L=0,5 MT 102,00 102,00

MOC0000200 0,400 h OFICIAL 1A 24,29 9,72

MOC0000500 0,400 h PEÓN 20,58 8,23

%CIND 6,000 % Costes indirectos 120,00 7,20

TOTAL PARTIDA............................. 127,15

PBA020aa ud Realización de prueba de carga en pasarela peatonal, mediante la coloca-
ción de sacos, incluso transporte de los sacos y traslado a su posición de
carga y su retirada.

MOC0000100 2,000 h CAPATAZ 24,45 48,90

MOC0000200 8,000 h OFICIAL 1A 24,29 194,32

MOC0000500 64,000 h PEÓN 20,58 1.317,12

MN2603W003 812,000 ud SACOS DE CEMENTO  PARA PRUEBA DE CARGA 2,45 1.989,40

MN1309W001 3,000 ud TOMA DE MEDIDAS 1.069,36 3.208,08

%CIND 6,000 % Costes indirectos 6.757,80 405,47

TOTAL PARTIDA............................. 7.163,29

RAHW000001 ud Suministro e instalación de módulo de detección 4 zonas de intrusión y 2
salidas de relé. Integrado en el bus de control de la central C2200. Inclu-
ye alarma de tamper y supervisión de línea y sabotaje del detector. Máxi-
mo 32 módulos por central. Incluso p.p. de  conexiones, pruebas y pues-
ta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 216,77
Sin descomposición
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RAHW000010 ud Suministro e instalación de central de alarmas de intrusión montada en
el armario metálico pintado de 40x40x9 cm con tamper de apertura y des-
montaje. Grado 3. Capacidad para 128 zonas de detección, 64 salidas de
actuación y 8 teclados de supervisión. Se incluyen 4 zonas y 2 zonas de sa-
lidas de relé en placa, fuente de alimentación, comunicación por TCP/IP,
RS232 y RS485 y conexión a CRA por TCP/IP. Incluso p.p. de conexiones,
pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 815,09
Sin descomposición

RAHW000080 ud Suministro e instalación de batería de ácido plomo 12 V 12 AH, para ali-
mentación suplementaria. Incluso p.p. de conexiones, pruebas y puesta
en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 13,96
Sin descomposición

RBGW000001 ud Suministro e instalación de cámara (en marquesina de parada), MINIDO-
MO IP 1,3 Mpx, antivandálico, Color B/N con diodos Led, óptica varifocal
2,8 – 11 mm. Conmutación día / noche con filtro IR. Alcance max LEDs
40 m. Resolución 1,3 Mpx, 1280 (H) x 2024 (V). Angulo de visión 100º
/22º (H) – 73º / 19º (V). 4 zonas de privacidad. Montaje interior. Protec-
ción antivandálica. IP66. Alimentación 12V DC y PoE (IEEE 802.3af) max
4,7W. Dimensiones (mm): ø102 x 125. Peso 2,12 kg. Incluso p.p. de  co-
nexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 301,04
Sin descomposición

RBKW000001 ud Suministro, transporte a pie de obra e instalación de Cámara miniatura
Color CCD  1/3'' Super Had CCD II. Dimensiones 30x30 mm. Peso 20 gr.
Lente 4,3 mm tipo Super Cono o 3,7 mm tipo PIN HOLE PLANA. 3D DNR.
WDR Digital. OSD. BLC. HSBLC. Sense Up. 8 aéreas enmascaramiento.
32 X digital Zoom. Resolución de 600 líneas de TV. Sensibilidad de 0,2
Lux/ F 2.0. Alimentación de 12V DC. Fuente de alimentación incluida.
Temperatura de uso: -10ºC a +50ºC. Relación S/R: más de 50 dB. Inclu-
ye montaje de todo tipo de accesorio o soporte. Incluye p.p. de pequeño
material, medios auxiliares, conexionado, configurado y probado.
Trabajo en altura: no
Trabajo: diurno

TOTAL PARTIDA............................. 185,01
Sin descomposición

RCAW000001 ud Suministro e instalación de módulo conversor de protocolo
RS-485/TCP-IP.  Incluso p.p. de conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 295,08
Sin descomposición
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RCDW000001 ud Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida
(S.A.I) 800VA/480W.
Tecnología LINE-INTERACTIVE con Regulación automática de tensión
(AVR), que atenúa fluctuaciones de la tensión de entrada.
Pantalla LCD con información de todos los parámetros.
Comunicación SAI/PC por puerto USB.
Protección línea datos/módem, internet ADSL + red Ethernet 10/100 Mb
Función Hot Swap para cambio de baterías en caliente.
Detector automático de frecuencia 50/60 Hz.
Protegido contra sobrecargas y cortocircuitos.
Tensión nominal de entrada 220- 240 Vac 50/60 Hz
Tensión de Salida 230 Vac ±10% 50/60 Hz (2 tomas Schuko).
Tiempo de recarga 6 - 10 horas hasta el 90%
Autonomía máximo 20 minutos
SLC Greenergy solution.
Dimensiones (F x AN x AL mm.) 330 x 100 x 140
Peso 6,5kg.
Incluso p.p. de  conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 207,08
Sin descomposición

RKFW000001 m Suministro, transporte a pie de obra y tendido de bandeja metálica de
60x400 mm, con borde de seguridad y perfil rígido, incluido parte propor-
cional de fijaciones, soportes, tabiques separadores, pequeño material
de instalación  y medios auxiliares elevación. Condición de trabajo noctur-
no.

MOC0000100 0,024 h CAPATAZ 24,45 0,59

MOC0000600 0,240 h AYUDANTE 21,06 5,05

MOC0000200 0,240 h OFICIAL 1A 24,29 5,83

MN21155091 1,000 m BANDEJA METALICA 60X400 MM 27,05 27,05

MN21075095 5,000 ud PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 0,96 4,80

%CIND 6,000 % Costes indirectos 43,30 2,60

TOTAL PARTIDA............................. 45,92

SAE060b ud Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm, y an-
claje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje. Según UNE-EN 795 , R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de
Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE de cada uno
de sus elementos (amortizable en 5 usos).

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16010564 0,210 m CUERDA NAILON 14 MM 0,99 0,21

MN16010545 0,014 ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS TRABAJO
VERTICAL/HORIZONTAL DESLIZANTE + ESLINGA
90 CM

181,23 2,54

%CIND 6,000 % Costes indirectos 7,50 0,45

TOTAL PARTIDA............................. 7,93

SAEW000001 ud Punto de anclaje fijo, para trabajos en planos verticales, horizontales e in-
clinados, para anclaje a cualquier tipo de terreno o estructura mediante
tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la
unidad instalada. Según UNE-EN 795 Según UNE-EN 795, Según Regla-
mento (UE) 2016/425 y R.D. 773/1997 modificado por R.D. 1076/2021.

Listado de precios descompuestos 88



Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

Proyecto Constructivo de la Parada de Los Caños en la Línea tranviaria Atxuri - Bolueta.

MOC0000100 0,300 h CAPATAZ 24,45 7,34

MOC0000200 0,300 h OFICIAL 1A 24,29 7,29

MOC0000500 0,800 h PEÓN 20,58 16,46

MN16010571 0,200 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 21,63 4,33

%CIND 6,000 % Costes indirectos 35,40 2,12

TOTAL PARTIDA............................. 37,54

SBA010f m Barandilla de protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos
de madera de pino de 20x7 cm y estaquillas de madera de D=8 cm hinca-
das en el terreno cada 1,00 m (amortizable en 3 usos), incluso coloca-
ción y desmontaje , según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16020307 0,011 m³ TABLÓN MADERA PINO 20X7 CM 308,47 3,39

MN16020328 0,667 m PUNTAL DE PINO 2,5 M D=8/10 MM 1,89 1,26

%CIND 6,000 % Costes indirectos 9,40 0,56

TOTAL PARTIDA............................. 9,94

SBA030a m Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura,
enrejados de 330x70 mm y D=5 mm de espesor, batidores horizontales
de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galvanizado en caliente, so-
bre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados ca-
da 3,50 m, accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje, según
R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000600 0,050 h AYUDANTE 21,06 1,05

MOC0000500 0,050 h PEÓN 20,58 1,03

MN16020318 1,000 m VALLA ENREJADO MÓVIL 3,5X2 M 27,64 27,64

MN16020320 0,333 ud PIE DE HORMIGÓN CON 4 AGUJEROS 3,54 1,18

%CIND 6,000 % Costes indirectos 31,00 1,86

TOTAL PARTIDA............................. 32,88

SBA030c m Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m
de longitud y 2,00 m de altura, de 0,5 mm de espesor, y soporte del mis-
mo material de 1,20 mm de espesor y 2,50 m de altura, separados cada
2,00 m, incluso p.p. de apertura de pozos, incluso montaje y desmonta-
je, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000200 0,150 h OFICIAL 1A 24,29 3,64

MOC0000500 0,150 h PEÓN 20,58 3,09

MN16020317 1,000 m VALLA ESTÁNDAR CHAPA GALVANIZADA 2 M 36,37 36,37

AU10100001 0,080 m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20, DE CUALQUIER
CONSISTENCIA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM

98,38 7,87

%CIND 6,000 % Costes indirectos 51,30 3,08

TOTAL PARTIDA............................. 54,42
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SBA040a ud Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m de lar-
go y 1,00 m de altura, color amarillo (amortizable para 20 usos), incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16020310 1,000 ud VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5X1 M (20
USOS)

2,18 2,18

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,50 0,27

TOTAL PARTIDA............................. 4,75

SBA060a ud Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00 m para co-
locación en valla de cerramiento de las mismas características, incluso
montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97 (amortizable
en 5 usos).

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000600 0,050 h AYUDANTE 21,06 1,05

MOC0000500 0,050 h PEÓN 20,58 1,03

MN16020322 1,000 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 1X2 M, 5 USOS 63,73 63,73

%CIND 6,000 % Costes indirectos 65,90 3,95

TOTAL PARTIDA............................. 69,88

SBA060b ud Puerta de acceso de vehículos de chapa galvanizada de 4,00x2,00 m pa-
ra colocación en valla de cerramiento de las mismas características, inclu-
so montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97 (amortiza-
ble en 5 usos).

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000600 0,050 h AYUDANTE 21,06 1,05

MOC0000500 0,050 h PEÓN 20,58 1,03

MN16020321 1,000 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA 4X2 M, 5 USOS 231,92 231,92

%CIND 6,000 % Costes indirectos 234,10 14,05

TOTAL PARTIDA............................. 248,17

SBB040 ud Alfombra aislante de base para trabajos eléctricos de distribución de
91x100 cm.

MN16020002 1,000 ud PLATAFORMA AISLANTE DE BASE
P/TRAB.CUAD.ELÉCT.DIST.,S=91X100CM

77,80 77,80

%CIND 6,000 % Costes indirectos 77,80 4,67

TOTAL PARTIDA............................. 82,47

SBB050 ud Banqueta aislante de patas fijas para trabajos en tensión, según UNE
204001.

MN16040150 1,000 ud BANQUETA DE MANIOBRA AISLANTE 76,82 76,82

%CIND 6,000 % Costes indirectos 76,80 4,61

TOTAL PARTIDA............................. 81,43

SBB070 ud Comprobador de tensión, homologado y marcado CE correspondiente
compuesto por detector de tensión corriente contínua y pértiga para de-
tector de tensión.

MOC0000100 0,060 h CAPATAZ 24,45 1,47
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MOC0000200 0,600 h OFICIAL 1A 24,29 14,57

MOC0000500 0,300 h PEÓN 20,58 6,17

MN16020003 0,200 ud COMPROBADOR DE TENSION 352,80 70,56

%CIND 6,000 % Costes indirectos 92,80 5,57

TOTAL PARTIDA............................. 98,34

SBCW01 ud Equipo completo para lucha contraincendios, compuesto de mono, guan-
tes, botas y casco, fabricados con material ignífugo.

MN1603W001 1,000 ud MONO IGNÍFUGO 399,60 399,60

MN1603W002 1,000 ud PAR DE GUANTES IGNÍFUGOS 67,56 67,56

MN1603W003 1,000 ud PAR DE BOTAS IGNÍFUGAS 127,56 127,56

MN1603W004 1,000 ud CASCO ESPECIAL CONTRAINCENDIOS 221,40 221,40

%CIND 6,000 % Costes indirectos 816,10 48,97

TOTAL PARTIDA............................. 865,09

SBD050a m² Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizonta-
les para paso de peatones, con chapa de acero de 8 mm, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,100 h CAPATAZ 24,45 2,45

MOC0000500 1,000 h PEÓN 20,58 20,58

MN16020336 1,000 m² PLANCHA DE ACERO DE E=8 MM 4,31 4,31

%CIND 6,000 % Costes indirectos 27,30 1,64

TOTAL PARTIDA............................. 28,98

SBD050b m² Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizonta-
les para paso de vehículos, con chapa de acero de 12 mm, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,100 h CAPATAZ 24,45 2,45

MOC0000500 1,000 h PEÓN 20,58 20,58

MQ04010105 0,100 h CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 60 KW DE
POTENCIA (1 M3 DE CAPACIDAD)

56,27 5,63

MN16020332 1,000 m² PLANCHA DE ACERO DE E=12 MM 5,76 5,76

%CIND 6,000 % Costes indirectos 34,40 2,06

TOTAL PARTIDA............................. 36,48

SBF010 ud Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de ace-
ro en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado,
incluso retirada antes del vertido del hormigón.

MOC0000500 0,001 h PEÓN 20,58 0,02

MN16020223 1,000 ud TAPÓN PROTECTOR PUNTAS ACERO TIPO SETA 0,08 0,08

%CIND 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01

TOTAL PARTIDA............................. 0,11

SBH010 h Riego de caminos y balasto mediante cuba de riego para evitar ambien-
tes pulverulentos.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000500 0,050 h PEÓN 20,58 1,03

MQ06050000 1,000 h CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA DE 10 M3 72,60 72,60
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MN01010001 4,000 m³ AGUA 0,52 2,08

%CIND 6,000 % Costes indirectos 75,80 4,55

TOTAL PARTIDA............................. 80,38

SBI020 ud Tope para camión en movimientos de tierras, con tablón de madera  de pi-
no y piquetas de barra de acero corrugado  de 20 mm de diámetro ancla-
das al terreno de longitud 1,8 m, y con el desmontaje incluido.

MOC0000100 0,013 h CAPATAZ 24,45 0,32

MOC0000200 0,129 h OFICIAL 1A 24,29 3,13

MN16020120 0,053 ud PAR TOPES CAUCHO RUEDAS NEGR TRI2RY 127,95 6,78

%CIND 6,000 % Costes indirectos 10,20 0,61

TOTAL PARTIDA............................. 10,84

SCA010bc mes Mes de alquiler de de caseta prefabricada para aseo en obra de dimensio-
nes de 9 a 16 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-
da, aislamiento de poliestireno expandido. Inodoro y lavabo de porcelana
vitrificada. Suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizan-
te y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de
220 V con automático. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D.
1627/97, incluso limpieza semanal.

MOC0000100 0,200 h CAPATAZ 24,45 4,89

MOC0000500 2,000 h PEÓN 20,58 41,16

MN16050204 1,000 ud ALQUILER MES CASETA PREFABRICADA ASEO DE
9 A 16 M2

100,00 100,00

MN16050301 0,083 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15 0,18

MN16050302 0,017 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50 0,47

MN16050303 0,017 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35 0,45

MN16050304 0,017 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00 0,43

MN16050305 0,017 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95 0,22

MN16050306 0,017 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90 0,95

MN16050307 0,017 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 99,50 1,69

MN16050234 0,085 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1
MÓDULO

481,26 40,91

%CIND 6,000 % Costes indirectos 191,40 11,48

TOTAL PARTIDA............................. 202,83

SCA010cd mes Mes de alquiler de de caseta prefabricada para vestuarios en obra de di-
mensiones mayor de 16 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforza-
da con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófu-
go de 19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con ce-
rradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97, incluso limpieza se-
manal.

MOC0000100 0,200 h CAPATAZ 24,45 4,89

MOC0000500 2,000 h PEÓN 20,58 41,16

MN16050208 1,000 ud ALQUILER MES CASETA VESTUARIO MAYOR DE 16
M2

95,00 95,00

MN16050301 0,083 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS 2,15 0,18
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MN16050302 0,017 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA 27,50 0,47

MN16050303 0,017 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 26,35 0,45

MN16050304 0,017 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 25,00 0,43

MN16050305 0,017 ud JABÓN LÍQUIDO DESINFECTANTE 1 L 12,95 0,22

MN16050306 0,017 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 55,90 0,95

MN16050307 0,017 ud SECAMANOS ELÉCTRICO 99,50 1,69

MN16050234 0,085 ud TRANSPORTE 150 KM ENTREGA Y RECOGIDA 1
MÓDULO

481,26 40,91

%CIND 6,000 % Costes indirectos 186,40 11,18

TOTAL PARTIDA............................. 197,53

SCA030b m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro
general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal
750 V, incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada so-
bre apoyos intermedios cada 2,50 m. Instalada.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000200 0,100 h OFICIAL 1A 24,29 2,43

MN16040104 1,000 m MANGUERA FLEXIBLE 750 V 4X6 MM2 3,26 3,26

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5,90 0,35

TOTAL PARTIDA............................. 6,28

SCA030c m Acometida provisional de fontanería para obra de la red general munici-
pal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tu-
bo de polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 at-
mósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de
piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permi-
sos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del
pavimento.

MOC0000100 0,150 h CAPATAZ 24,45 3,67

MOC0000200 1,500 h OFICIAL 1A 24,29 36,44

MN16050101 1,000 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA 104,52 104,52

%CIND 6,000 % Costes indirectos 144,60 8,68

TOTAL PARTIDA............................. 153,31

SCA030e m Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general
municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m, forma-
da por tubería en superficie de PVC de 110 mm de diámetro interior, tapa-
do posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20 y con p.p. de
medios auxiliares.

MOC0000100 0,150 h CAPATAZ 24,45 3,67

MOC0000200 1,500 h OFICIAL 1A 24,29 36,44

MN16050103 1,000 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A
CASETA EN SUPERFICIE

126,48 126,48

%CIND 6,000 % Costes indirectos 166,60 10,00

TOTAL PARTIDA............................. 176,59

SCA030f m Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la
C.T.N.E.

MOC0000100 0,100 h CAPATAZ 24,45 2,45

MOC0000200 1,000 h OFICIAL 1A 24,29 24,29
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MN16050104 1,000 ud ACOMETIDA PROVISIONAL TELÉFONO A CASETA 138,24 138,24

%CIND 6,000 % Costes indirectos 165,00 9,90

TOTAL PARTIDA............................. 174,88

SDA010b ud Extintor de de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro compro-
bable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según R.D.
486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16030102 1,000 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 KG 21A/113B 25,00 25,00

%CIND 6,000 % Costes indirectos 27,30 1,64

TOTAL PARTIDA............................. 28,94

SDA010e ud Extintor de de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor. Medida
la unidad instalada, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16030105 1,000 ud EXTINTOR CO2 5 KG ACERO 89B 53,49 53,49

%CIND 6,000 % Costes indirectos 55,80 3,35

TOTAL PARTIDA............................. 59,14

SDB010 ud Protección de proyección de partículas incandescentes con manta ignífu-
ga, red de seguridad normalizada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regene-
rada, de tenacidad alta, anudada con cuerda perimetral de poliamida y
cuerda de cosido de 12 mm de diámetro y con el desmontaje incluido.

MN16030120 1,000 ud MANTA IGNIFUGA 272,25 272,25

%CIND 6,000 % Costes indirectos 272,30 16,34

TOTAL PARTIDA............................. 288,59

SEA010 m Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,005 h CAPATAZ 24,45 0,12

MOC0000500 0,050 h PEÓN 20,58 1,03

MN16070301 1,100 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM 0,15 0,17

%CIND 6,000 % Costes indirectos 1,30 0,08

TOTAL PARTIDA............................. 1,40

SEA040b ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, colocación y des-
montaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16070306 1,000 ud CONO BALIZAMIENTO ESTÁNDAR H=50 CM 6,83 6,83

%CIND 6,000 % Costes indirectos 9,10 0,55

TOTAL PARTIDA............................. 9,68
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SEB010a ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohi-
bición y advertencia, incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16070201 1,000 ud CARTEL PVC 220X300 MM
OBLIGACIÓN/PROHIBICIÓN/ADVERTENCIA

2,77 2,77

%CIND 6,000 % Costes indirectos 5,10 0,31

TOTAL PARTIDA............................. 5,38

SEB020 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de pvc blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,010 h CAPATAZ 24,45 0,24

MOC0000500 0,100 h PEÓN 20,58 2,06

MN16070203 1,000 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM 15,94 15,94

%CIND 6,000 % Costes indirectos 18,20 1,09

TOTAL PARTIDA............................. 19,33

SEB040 ud Señal de obreros en vía, incluso colocación y posterior retirada.

MOC0000100 0,050 h CAPATAZ 24,45 1,22

MOC0000200 0,500 h OFICIAL 1A 24,29 12,15

MN16070117 1,000 ud PLACA DE OBREROS EN VÍA 32,20 32,20

%CIND 6,000 % Costes indirectos 45,60 2,74

TOTAL PARTIDA............................. 48,31

SEC010aba ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada,  con trípode tu-
bular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MN16070101 1,000 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70 CM REFLEXIVO E.G. 79,05 79,05

MN16070115 1,000 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,37 19,37

%CIND 6,000 % Costes indirectos 102,00 6,12

TOTAL PARTIDA............................. 108,07

SEC010baa ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada,  con trípode tu-
bular, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MN16070103 1,000 ud SEÑAL CUADRADA L=60 CM REFLEXIVO E.G. 71,38 71,38

MN16070115 1,000 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,37 19,37

%CIND 6,000 % Costes indirectos 94,30 5,66

TOTAL PARTIDA............................. 99,94
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SEC010caa ud Señal de seguridad circular de D60 cm, normalizada,  con trípode tubu-
lar, incuido colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000600 0,150 h AYUDANTE 21,06 3,16

MN16070104 1,000 ud SEÑAL CIRCULAR D=60 CM REFLEXIVO E.G. 66,13 66,13

MN16070115 1,000 ud CABALLETE PARA SEÑAL D=60 CM L=90,70 CM 19,37 19,37

%CIND 6,000 % Costes indirectos 89,00 5,34

TOTAL PARTIDA............................. 94,37

SEC050 ud Placa señalización-información en pvc serigrafiado de 50x30 cm, fijada
mecánicamente, incluso colocación y desmontaje, según R.D. 485/97 y
R.D. 1627/97.

MOC0000100 0,015 h CAPATAZ 24,45 0,37

MOC0000500 0,150 h PEÓN 20,58 3,09

MN16070112 1,000 ud PLACA INFORMATIVA PVC 50X30 CM 9,89 9,89

%CIND 6,000 % Costes indirectos 13,40 0,80

TOTAL PARTIDA............................. 14,15

TCAW000030 m Suministro e instalación de cable utp categoría 6 de 4 pares con cubierta
lszh, incluso parte proporcional de conector. Completamente instalado y
etiquetado.

TOTAL PARTIDA............................. 14,89
Sin descomposición

TCBW000020 m Suministro e instalación de cable especial CF COAX1 tipo BELDEN. Inclu-
so p.p. de  conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 7,99
Sin descomposición

TCCW000050 m Suministro e instalación de cable par trenzado 4x2x0,2 apantallado cate-
goria 5 reforzado para exteriores. Libre de halógenos. Incluso p.p. de co-
nexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 1,22
Sin descomposición

TCDW000001 m Suministro e instalación de manguera apantallada de 6x0,22+2x0,75
mm2. Libre de halógenos. Incluso p.p. de  conexiones, pruebas y puesta
en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 1,20
Sin descomposición

TCFW000030 m Suministro e instalación de manguera 3x1,5 libre de halógenos, para ali-
mentación de equipos. Aislamiento de 0.6/1KV. Incluso p.p. de  conexio-
nes, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 1,94
Sin descomposición
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TCJW000001 m Suministro y tendido de una manguera TDT (termoplástico-fibra de vi-
drio reforzada-termoplástico) de 32 fibras ópticas monomodo estándar
(según ITU-T G.652), agrupadas en cuatro tubos holgados (8 fibras por
tubo). El cable óptico será totalmente dieléctrico, con protección antiroe-
dores, no propagador de llama, libre de halógenos, baja emisión de hu-
mos, adecuado para su instalación en conducto y se ajustará a la normati-
va ETS/RFV para este tipo de cables.

MOC0000500 0,098 h PEÓN 20,58 2,02

MN2624W022 1,000 m MANGUERA DE 32 F.O. MONOMODO 1,92 1,92

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 3,90 0,08

%CIND 6,000 % Costes indirectos 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA............................. 4,26

TCJW000002 m Suministro e instalación de cable de 32 FO monomodo con cubierta azul
OPTRAL, o similar.
Cumplirá las siguientes características:
- Tipo de fibra: MonoModo (SM)
- Ajustada (0,9 mm)
- Fibra de vidrio reforzada.
- Cubierta interior
- Armadura metálica resistencia a los roedores
- Cubierta exterior
- Antihumedad
Resistencia al fuego:
- No propagar llama / incendio
- Libre de alógenos
- Baja emisión de humos
Totalmente colocado y funcionando.

TOTAL PARTIDA............................. 6,78
Sin descomposición

TFBW000110 ud Suministro e instalación de Módulo óptico SFP 1000 Mbps Single Mode
Rugged. Totalmente instalado y conectado en el armario, incluso pruebas
y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 885,32
Sin descomposición

TFBW000160 ud Gestión de garantía y mantenimiento.

TOTAL PARTIDA............................. 553,66
Sin descomposición

TFBW000170 ud Suministro e instalación de enlace Wireless para interior de cabina. Inclu-
so p.p. de conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 556,79
Sin descomposición

TFBW000290 ud Suministro e instalación de Switch POE IE 4000 8 x RJ45 10/100/1000
with 8 x 1G PoE, 4 x 1G Combo. Totalmente instalado y conectado en el
armario, incluso pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 2.436,07
Sin descomposición
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TFGW000001 ud Realización de una (1) medición de reflectometría bidireccional, con
OTDR, de una sección de fibra óptica y una (1) medición de potencia de
la fibra, realizadas ambas en segunda y tercera ventana. Incluso ficha (y
gráfica) de resultados de la medida, pequeño material y accesorios nece-
sarios para la realización del trabajo.

MOC0000200 0,465 h OFICIAL 1A 24,29 11,29

MOC0000300 0,523 h OFICIAL 2A 22,26 11,64

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 22,90 0,46

%CIND 6,000 % Costes indirectos 23,40 1,40

TOTAL PARTIDA............................. 24,79

TFGW000002 ud Suministro, transporte, montaje, conexionado e instalación de un (1) ter-
minal multitubo para proteger las fibras ópticas desde el punto donde se
realiza el pelado de los cables hasta su entrada a bandejas de empalme
y/o conectorización en el interior del rack o armarios de distribución así
como la preparación de la cabeza de las 32 fibras ópticas monomodo.

MOC0000300 0,700 h OFICIAL 2A 22,26 15,58

MOC0000500 1,380 h PEÓN 20,58 28,40

MN2624W023 1,000 ud TERMINAL MULTITUBO PARA FIBRA ÓPTICA 88,31 88,31

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 132,30 2,65

%CIND 6,000 % Costes indirectos 134,90 8,09

TOTAL PARTIDA............................. 143,03

TFGW000003 ud Realización de una (1) conectorización de fibra óptica monomodo. Inclu-
ye el preparado de la fibra, la ejecución del empalme y su instalación en
bandeja de conectores de repartidor existente, según especificaciones. To-
talmente instalado y probado.

MOC0000200 0,610 h OFICIAL 1A 24,29 14,82

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 14,80 0,30

%CIND 6,000 % Costes indirectos 15,10 0,91

TOTAL PARTIDA............................. 16,03

TFGW000004 ud Realización de un (1) empalme de fibra óptica monomodo. Incluido el pre-
parado de las dos puntas del hilo óptico, el suministro del refuerzo del em-
palme y su instalación en bandeja de empalmes del repartidor correspon-
diente.

MOC0000300 0,470 h OFICIAL 2A 22,26 10,46

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 10,50 0,21

%CIND 6,000 % Costes indirectos 10,70 0,64

TOTAL PARTIDA............................. 11,31

TFGW000005 ud Suministro , transporte y conectorización LC-SC o SC-SC de un (1) latigui-
llo de fibra óptica monomodo simplex de tres (3) metros.

MOC0000300 0,301 h OFICIAL 2A 22,26 6,70

MN2624W024 1,000 ud LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO
SIMPLEX DE 3 METROS

1,96 1,96

%MEDAUX 2,000 % Medios auxiliares 8,70 0,17

%CIND 6,000 % Costes indirectos 8,80 0,53

TOTAL PARTIDA............................. 9,36
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TFGW000006 ud Bandeja con 24 fusiones (incluido pig - tails, pasamuros y certificaciones
OTDR). Totalmente colocado y funcionando.

TOTAL PARTIDA............................. 1.576,53
Sin descomposición

TFGW000007 ud Latiguillo F.O. dúplex monomodo 10/125 SC/LC 2 metros. Totalmente co-
locado y funcionando.

TOTAL PARTIDA............................. 76,32
Sin descomposición

TFMW000001 ud Suministro e instalación de tarjeta de ampliación de abonados para nue-
vos abonados de telefonía. Incluso p.p. de  conexiones, pruebas y puesta
en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 1.106,03
Sin descomposición

TFMW000060 ud Suministro e instalación de licencia de intefonía necesaria para ampliar
sistema existente. Incluso p.p. de conexiones, pruebas y puesta en mar-
cha.

TOTAL PARTIDA............................. 1.540,55
Sin descomposición

TFMW000070 ud Suministro de interfono antivandálicos/ IP. Incluso p.p. de conexiones,
pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 1.077,61
Sin descomposición

TFPW000001 ud Instalación y parametrización de grabador digital en disco duro virtual. In-
cluye integración en sistema de intrusión existente. Incluso p.p. de cone-
xiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 620,92
Sin descomposición

TFPW000180 ud Suministro e instalación, licencia de grabación de 1 canal. Necesario para
integrar el sistema en el grabador instalado en servidor de la red del clien-
te. Incluso p.p. de conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 328,68
Sin descomposición

TFQW000050 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación 12 VDC 3.5 A, con ca-
ja para alojamiento de batería de 12 V/7A. Medidas 335x220x105 mm. In-
cluso p.p. de conexiones, pruebas y puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 131,63
Sin descomposición

TFVW000002 ud Instalación y puesta en marcha de carteles luminosos de señalización de
puesta en servicio y fuera de servicio según especificaciones de Metro Bil-
bao. Incluso p.p. de  conexiones y pruebas.

TOTAL PARTIDA............................. 815,95
Sin descomposición
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TFVW000003 ud Suministro e instalación de un cartel luminoso, por cada parada, de señali-
zación de estado del ascensor, indicativo de puesta en servicio y fuera de
servicio según especificaciones de Metro Bilbao. Driver de comunicaciones
con equipo de control integrado. Incluso p.p. de conexiones, pruebas y
puesta en marcha.

TOTAL PARTIDA............................. 3.069,07
Sin descomposición

URM0230001N ud Suministro e instalación de papelera ONA de Urbabil o similar, de 102 cm
de alto y 46 cm de diámetro , 60 litros, Cuerpo en acero al carbono galva-
nizado, cubeta Interior de acero galvanizado. Cerradura cierre automáti-
co de acero zincado. Con personalización de logo grabado laser, adhesi-
vo, placa aluminio impreso, … en cubierta ó puerta. Con posibilidad de ce-
nicero o placa apagacigarrillos. Incluye la fijación mediante tornillos ex-
pansivos.

MOC0000200 0,300 h OFICIAL 1A 24,29 7,29

MOC0000600 0,300 h AYUDANTE 21,06 6,32

MN2800W001 1,000 ud PAPELERA ONA DE URBABIL O SIMILAR 543,00 543,00

MN01110003 0,475 kg ACERO CORRUGADO B 500 EN BARRAS 1,22 0,58

%CIND 6,000 % Costes indirectos 557,20 33,43

TOTAL PARTIDA............................. 590,62

VAAW000001 ud Desmontaje de poste de cualquier tipo. Incluye carga, descarga y retira-
da de material desmontado, desde plataforma o vía, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra. Condición
de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,360 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 64,69

MQ11070050 0,360 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 29,26

MQ0602W005 0,360 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 35,11

MQ11030200 0,360 h VAGÓN PLATAFORMA DE 20 M DE LONGITUD 36,30 13,07

%CIND 6,000 % Costes indirectos 142,10 8,53

TOTAL PARTIDA............................. 150,66

VAAW000002 ud Desmontaje de conjunto de suspensión de ménsula de cualquier tipo. In-
cluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así como el
traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra.
Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,457 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 82,12

MQ11070050 0,140 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 11,38

%CIND 6,000 % Costes indirectos 93,50 5,61

TOTAL PARTIDA............................. 99,11

VAAW000003 ud Desmontaje de equipo de ménsula en celosía de cualquier tipo. Incluye
carga, descarga y retirada de material desmontado, así como el traslado
a zona de clasificación de materiales en el interior de la obra. Condición
de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 1,174 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 210,97

MQ11070050 0,354 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 28,78

MQ0602W005 0,354 h CAMIÓN CON CAJA FIJA, PARA 16 T 97,53 34,53

%CIND 6,000 % Costes indirectos 274,30 16,46
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TOTAL PARTIDA............................. 290,74

VAAW000004 ud Desmontaje de atirantado para 1 o 2 Hilos contacto. Incluye carga, des-
carga y retirada de material desmontado, así como el traslado a zona de
clasificación de materiales en el interior de la obra. Condición de trabajo
nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,295 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 53,01

MQ11070050 0,086 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 6,99

%CIND 6,000 % Costes indirectos 60,00 3,60

TOTAL PARTIDA............................. 63,60

VAAW000005 ud Desmontaje de cola de anclaje para 2 HHCC compensados de catenaria ti-
po CA-160/3kV, con aisladores de vidrio, cualquier Tipo. Incluye carga,
descarga y retirada de material desmontado, así como el traslado a zona
de clasificación de materiales en el interior de la obra. Condición de traba-
jo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 1,296 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 232,89

MQ11070050 1,296 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 105,35

%CIND 6,000 % Costes indirectos 338,20 20,29

TOTAL PARTIDA............................. 358,53

VAAW000006 ud Desmontaje de un conjunto de tirante de anclaje de catenaria convencio-
nal. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así co-
mo el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 0,180 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 32,35

MQ11070050 0,360 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 29,26

%CIND 6,000 % Costes indirectos 61,60 3,70

TOTAL PARTIDA............................. 65,31

VAAW000007 ud Desmontaje de un conjunto de compensación de ctatenaria convencio-
nal. Incluye carga, descarga y retirada de material desmontado, así co-
mo el traslado a zona de clasificación de materiales en el interior de la
obra. Condición de trabajo nocturno con corte de tensión.

MOM0001601 3,660 h BRIGADA ELECTRIFICACION NOCTURNO. C.METAL 179,70 657,70

MQ11070050 1,170 h VEHÍCULO BIVIAL CON CASTILLETE Y GRÚA 81,29 95,11

%CIND 6,000 % Costes indirectos 752,80 45,17

TOTAL PARTIDA............................. 797,98

VAAW000008 ud Actuaciones necesarias para asegurar la seguridad en la circulación duran-
te las fases provisionales de obra. Incluso parte proporcional de pruebas
y puesta en servicio

TOTAL PARTIDA............................. 2.000,00
Sin descomposición
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VGB030dbda m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para alcan-
zar el estado previo de recepción, incluso perfilado. Comprende las opera-
ciones necesarias para llevar la vía a estado previo de recepción, partien-
do de la vía en primer levante, aprobado éste por la D.O. En el estado pre-
vio a la recepción la vía alcanzará una cota de -27mm respecto a la cota
cabeza de carril. Esta actividad incluye tres levantes y tres estabilizados,
que seguirán la siguiente secuencia: descarga de balasto, perfilado, ba-
teo, estabilizado, perfilado y barrido.
Trabajo: Nocturno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MOC0000101 0,021 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,64

MOC0000501 0,205 h PEÓN NOCTURNO 25,72 5,27

MQ11000105 0,007 h BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 1.015,23 7,11

MQ11000400 0,004 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO.
MEDIA. DE 150 KW DE POTENCIA

315,93 1,26

MQ11000500 0,003 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE
POTENCIA, 240 KN

586,42 1,76

MN17012000 0,014 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28 0,12

%CIND 6,000 % Costes indirectos 16,20 0,97

TOTAL PARTIDA............................. 17,13

VGB030ebda m Levante de vía, nivelación, alineación y distribución de balasto para alcan-
zar el estado de recepción, incluso perfilado. Comprende las operaciones
necesarias para llevar la vía a estado de recepción, partiendo de la vía en
estado previo de la recepción, aprobado éste por la D.O. y tras haber lle-
vado a cabo la neutralización de tensiones. Incluye las operaciones de le-
vante desde la fase de estado previo de recepción hasta la cota definiti-
va, dejando la vía colocada en planta y alzado.
Trabajo: Nocturno.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

MOC0000101 0,008 h CAPATAZ NOCTURNO 30,56 0,24

MOC0000501 0,082 h PEÓN NOCTURNO 25,72 2,11

MQ11000105 0,003 h BATEADORA DE LÍNEA DE 2 TRAVIESAS 1.015,23 3,05

MQ11000400 0,002 h PERFILADORA. DISTRIBUIDORA DE BALASTO.
MEDIA. DE 150 KW DE POTENCIA

315,93 0,63

MQ11000500 0,002 h ESTABILIZADOR DINÁMICO DE 350 KW DE
POTENCIA, 240 KN

586,42 1,17

MN17012000 0,005 ud ELE.COM., VARIOS Y MEDIOS AUXILIARES. 8,28 0,04

%CIND 6,000 % Costes indirectos 7,20 0,43

TOTAL PARTIDA............................. 7,67
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