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01// Sarrera 

01.01 // Aurrekariak 

Elgoibarko Udalak 2023an hasi zituen eta 2024an amaitu ditu Bilbo-Donostia lineako trenbideen eta AP8 

autobidearen artean, Urruzuno eremuko igarobidean, jolas eta olgetarako espazio bat sortzeko lanak. Espazio 

horri trenbide-linearekiko iragazkortasun handiagoa emateko asmoz, Toletxe kalea eta Urruzuno parkea 

konektatuko dituen oinezkoen pasabide bat proiektatzea eskatzen da, bizikletentzako egokia izango den 

igogailuaren soluzio irisgarri baten bidez. Soluzio horrek, gainera, ingurunean modu egokian integratu behar du, 

errespetuzko formak eta material jasangarriak erabilita eta, aldi berean, pasabidea mantentzeko jarduketak 

minimizatu behar ditu.  

ETSk eremuan trenbidea zabaltzeko proposamenak zehaztu baditu ere, xede den eremuan trazadura bat dator 

oinplanoan eta altxaeran, eta proiektatutako pasabideak errespetatu eta aintzat hartu behar du beharrezko 

galiboa, bai behin betiko egoerarako, bai obra horiek etorkizunean egikaritzeko eta mantentzeko, pasabidearen 

diseinuan eragina izan dezaketen eta inpaktua murriztu dezaketen alderdiak txertatuta (ezpondari eusteko 

hormak, katenaria-euskarriak, etab.). 

01.02 // Egungo egoera 

Jarduketa-eremua udalerriaren ipar-ekialdeko muturrean dago, San Pedro auzoan, Deba ibaiaren meandroan 

txertatzen den zerbitzu-poligonotik gertu. Meandroan zehar oinezkoen berdeguneak daude. Gune horiek, 

merkataritza-eremura sartzeko bideekin batera, berdeguneak zeharkatzen dituen ibilbide zirkular bat itxuratzen 

dute. Urruzuno parkea ibilbide horretan txertatzen da, eta proposatutako azpiegitura beharrezkoa da 

parkearen eta Toletxe kalearen arteko konexioa gauzatzeko. 

  

Ezponda Toletxe kaletik Urruzuno parkearen urbanizazioa 
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01.03 // Testuingurua 

Jarduketa-eremua udalerriaren ipar-ekialdeko muturrean dago, San Pedro auzoan, Deba ibaiaren meandroan 

txertatzen den zerbitzu-poligonotik gertu. 

Meandroan zehar oinezkoen berdeguneak daude. Gune horiek, merkataritza-eremura sartzeko bideekin batera, 

berdeguneak zeharkatzen dituen ibilbide zirkular bat itxuratzen dute. Urruzuno parkea ibilbide horretan 

txertatzen da, eta proposatutako azpiegitura beharrezkoa da parkearen eta Toletxe kalearen arteko konexioa 

gauzatzeko. 

Pasabide/dorre berriak berdegune horien arteko konexioa indartzeko balioko du, eta hirigunea ibaiaren ertzeko 

berdeguneekin eta merkataritza- eta zerbitzu-eremuekin lotzen duen oinezkoen “zirkuitu berde” bat sortzen 

du. 

    

Pasabide berriaren izaera haren xehetasun guztien eskalan islatu behar da (materialak, akaberak, testurak, 

argiztapena...), eta hura zuzenean gozatzen dutenek antzeman ahal izango dituzte xehetasun horiek. Materialek 

iraunkortasun egokia izan behar dute, eta xehetasunek sendoak izan behar dute, non kokatuko diren kontuan 

hartuta. 

Zubi berriak egungo hiri-espazioa finkatzen saiatu behar du, hura ahal den neurrian hobetuta. Eremuan ez da 

jarri behar lehendik dagoenaz bestelako egiturarik, haren ehunarekin inolako loturarik ez duenik; trenbidearen 

gainetik pasatzeak izan behar du arduratu bakarra. 
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02// Hartutako soluzioa 

Soluzioa honetan datza: igogailu eta eskaileradun pasabide bat Toletxe kalean eta igogailuratzeko eremu txiki 

bat Urruzuno parkean. Pasabidea eta eskailera altzairuzko alboko habe bakar batek eusten ditu. Habe hori 

Bilboranzko aldean dago pasabidean, eta ibairanzko aldean eskaileran. Metalezko habea bost puntutan 

bermatzen da: bi estribuak eta igogailu-nukleoaren pilareak.  

Pasabideak zabalera aldakorra du: 3 metrokoa Urruzunon eta 6 metrokoa igogailuarekiko eta eskailerarekiko 

konexioan; biek ateburuan irteera erasoa izateko. Eskailerak 2,5 m-ko zabalera du. 

Metalezko egitura estribu batean bermatzen da Urruzuno parkean, barruti angeluzuzen batean igogailuaren 

ondoan eta L formako estribu batean eskaileraren irteeran, Toletxe kalean. Elementu horiek guztiak hormigoi 

armatuzkoak dira eta mikropiloteen bidez harrian zimendatzen dira.  

Eskailerak 7 atal ditu beste hainbeste eskailera-bururen bidez bereizita. Ataletako bost hegal-moduko zatian 

daude, eta azken biak metalezko egitura bermatzen den horma batean. Eskaileraren trazadura zuzena da, 

zokorik eta puntu itsurik gabea, eta Toletxe kalearen gaineko altuera minimoa 3,5 metrokoa da eta ez du 

azpiko pasabidea eteten.  

Toletxe kalean dagoen terraza kendu eta kalearen kotan eremu berri bat sortuko da. Hori dela eta, “L” 

formako horma bat egin behar da, gutxi gorabehera 45 metroko luzerakoa eta 4 metroko ageriko altuerakoa, 

trenbidearekiko paralelo igaroko dena. Horma horretan igogailuaren zimenduak eta eskaileraren estribua 

txertatzen dira. Gainera, bigarren mailako bi horma egingo dira, elkarte gastronomikoaren terrazara sartzeko 

eskailerari eta ezarriko den komun autogarbitzaile bati dagozkienak. Trenbidearekiko horma paraleloa 

eraikitzeko, beharrezkoa da mikropilotezko pantaila bat egitea, mikropilote inklinatuekin egonkortua, 

ainguraketa pasibo gisa.  

Urruzuno parkearekin konektatzeko, egungo bidezidorra desbideratuko da, kalistenia egitera zuzendutako 

eremua inguratuko duen bihurgune leun baten bitartez, bidearen eta eremu horren arteko 35 cm-ko 

desnibelarekin. Desnibel hori lorategidun malda baten bidez ebatziko da, hormarik gabe. Aldatutako bidea 

baratzeen sarrerako plazatxora iritsiko da, ekialdera pixka bat desbideratuta. Horri esker, pasabidetik parkera 

iristean, baratzeetara sartu nahi izanez gero, plazatxora barneratu ahal izango da bidearen desnibel aldakorrera 

egokitzen doazen 3 edo 4 harmailaren bidez. Irteera-eremuaren malda % 6 baino pixka bat txikiagoa da 

pasabidearekiko konexioan, eta % 2koa baratzeetako sarrerarekiko konexioan. 

Urbanizazioaren barruan, igogailu-dorrearen eta elkarte gastronomikoaren terrazara sartzeko eskaileraren 

arteko espazioan komun autogarbitzaile bat integratuko da.  Komun autogarbitzailea ezkutatzen duten plano 

inklinatuak (komun-edukiontzia hartzeko hormigoizko kaxa bat eraikiko da) lur-betegarrien bidez eratuko dira. 
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03// Obren deskribapena 

03.01 // Deskribapen orokorra 

Pasabidea zeharka kokatzen da Bilbo-Donostia trenbidearen gainean, 31 metro inguruko argiarekin, eta Toletxe 

kalea Urruzuno parkearekin konektatzen du. Parkearen (48,90 kota) eta kalearen (37 kota) arteko desnibela 

dela eta, 6 metrotik gorako galiboa duen trenbidea gainditu behar denez, beharrezkoa da desnibela gaindituko 

duten igogailua eta eskailera jartzea, Pasabidearen luzetarako profila eta Eskaileraren luzetarako profila planoetan 

ikusten denez. 

 

Egitura hiru euskarritan bermatzen da: Toletxeko estribua, igogailu-nukleoaren zimenduak eta Urruzunoko 

estribua. Elementu horiek guztiak hormigoi armatuzkoak dira, eta haien geometria eta armatua plano hauetan 

islatzen dira: Toletxeko estribua, Igogailuaren zimenduak eta Urruzunoko estribua.  
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Toletxe kalean goiko kotan dagoen terraza kenduko denez, kaleko kotan azalera 57 metro inguru handitzea 

ahalbidetuko da. Horrek eskatzen du “L” formako horma mikropilotatu bat egitea, 4 metro inguruko altuera 

librekoa, trenbidearen ezpondari eusteko, Toletxeko hormak planoetan agertzen denez. Horma hori egiteko, 

beharrezkoa da aldez aurretik mikropilote bertikalei eusteko behin-behineko pantaila bat egitea, mikropilote 

inklinatuekin egonkortuta, ainguraketa pasibo gisa.  

 

Pasabideari eta eskailerei eusten dien altzairuzko egitura Toletxeko eta Urruzunoko estribuetan eta 

igogailuaren gidari gisa erabiltzen diren tarteko 4 zutabe metalikotan bermatzen da. Pasabidearen ateburuak 

kaxa-habe trapezoidal bakarra du, Bilboranzko aldean kokatua, eta zabalera aldakorreko taula hegalean dago. 

Pasabidearen egitura metalikoa. Oinplanoak, altxaerak, sekzioak eta xehetasunak planoetan ikus daiteke.  

 

Eskaileraren egitura metalikoa. Oinplanoak, altxaerak eta xehetasunak planoetan ikus daiteke eskailerari alboko 

kaxa-habe batek baino ez diola eusten. Habe hori trenbidearen kontrako ertzean dago. Eskailera-maila 

metalikoak autosostengatzaileak dira eta 6 mm-ko xaflekin sortzen dira. Xafla horiek hormigoizko eskailera-

maila prefabrikatuen euskarri dira.  
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Pasabideko taularen lauzak 10 zentimetroko lodiera du, eta altzairu jarraituzko xafla baten gainean jartzen da 

zuzenean. Hala, ez da beharrezkoa kofraturik egitea trenbidearen gainean. Taularen lauza planoan, haren 

armatua agertzen da.  

 

Zubiaren baranda eta eskailera altzairuzko xafla bertikalez osatzen dira. Baranda planoetan islatzen dira 

barandaren definizioa eta xehetasunak. Eskailera-atalak eskudel bikoitza du.  
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03.02 // Zoladura 

Pasabidearen zoladura lur-koloreko asfalto urtuz egingo da. Urruzuno parkeko bidearen tarte berriak, 

pasabidearekin konektatzeko egingo direnak, hormigoi armatu marradunezkoak izango dira, eta zintarri 

perimetralak izango dituzte (lehendik dagoenaren ezaugarri beretakoak). Eskailera konfiguratuko da 15 cm-ko 

altuerako, 2,50 metroko luzerako eta 35 cm-ko zabalerako eskailera-mailekin, Breinco motako harri 

artifizialezkoekin. Eskailera-maila horiek eskaletaren egituraren gainean bermatuko dira, eta horren eskailera-

mailen forma bera izango dute. 

Toletxe kaleko espaloi berriaren zoladura mota berekoa izango da, eta ukipeneko zoru-zerrendak izango ditu 

zebra-biderako eta igogailura sartzeko trazadurarako. 

03.03 // Ingurumen-integrazioa 

Berdeguneen barruan, proiektuak hainbat tratamendu bereizten ditu zonen arabera, eremu bakoitzari eman 

beharreko funtzioak kontuan izanda. Hala, klimarekin, orientazioekin eta lurzoruaren baldintzekin bat etorriko 

diren zenbait zuhaitz-espezie landatuko dira. 

Pasabidearekin konektatzen duen bidearen inguruko mendi-hegalak tratamendu kualifikatuaren bidez 

berreraikiko dira, mantentze-lan txikiko zenbait gramineoz osatutako landa-soropilaren bidez, orri erorkorreko 

zuhaitz apaingarri puntualekin tartekatuta, hala nola likidanbarrarekin. 

Egoteko eta kirola egiteko eremua, eguzkitsuena denez, kolore anitzeko belardi loreduneko parterrez 

diseinatuta egongo da, hosto erorkorreko zuhaitz puntual apaingarriekin, hala nola lizarrekin. 

Euste-horma berriaren gailurrean trenbidea albotik inguratzen duen eremuari dagokionez, bide horren babes 

akustiko eta bisual gisa funtziona dezan lortu nahi da. Horretarako, zuhaitz-pantaila bat eratuko da belar-hazien 

hidroereintza baten gainean. 

03.04 // Drainatzea 

Proiektuko eskailera nagusietako euri-urak jasotzeko hargune bat egingo da, eta bigarren hargune bat ere bai, 

lehendik dagoen merkataritza-lokalaren ondoan berreraiki beharreko eskailerako urak jasotzeko. Bi kasuetan, 

ULMA motako polimero-hormigoizko kanal bat jarriko da, U100 modelokoa, 130 mm-ko kanpo-zabalerakoa 

eta 100 mm-ko barne-zabalerakoa —% 0,5eko malda gehitua edo ur-jauzi moduko malda izan dezake—, eta 

130 mm-ko kanpo-altuerakoa. 

Bildutako ur guztia lehendik dagoen euri-uren sare nagusira bideratuko da. Hobiaren kasuan, hondoan jarritako 

hustubide baten bidez hustuko da, eta 200 milimetroko diametroko hodi batetik bideratuko da klapeta-

balbuladun kutxatila batera; ondoren, hodi nagusiari lotuko zaio. 

Pasabidearen inguruan, ura drainatzeko, 3 metrotik behin behe-zuloak dituzten altzairu galvanizatuzko bi kaxa 

jarriko dira. 
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03.05 // Argiztapena 

Esku-hartze honetan, euste-horma berriari atxikita luminaria batzuk jarriko dira Toletxe kaleko espaloia 

argiztatzeko, eta 4 fokuko paldo bat ipiniko da, bide berriaren eta baratzeetako sarreraren arteko eremuan 

kokatuta, bidearen eta pasabidearen arteko trantsizio-esparrua argitzeko. 

Eskailerak eta azken horrek eskudelen beheko sortzailean kokatutako argiztapen lineala izango dute, 

pasabidearen zoruari eta eskailera-mailei etengabeko argiztapena emateko. 

03.06 // Zerbitzuak berrezartzea 

Obren eremuan dauden zerbitzuen gaineko afekzioa mugatzen da eraitsi beharreko plazan dagoen euri-urak 

biltzeko instalaziora. Egiaztatu beharko da eraitsi beharreko kutxatiletako batera bidearen azpitik (bildutako 

informazioaren arabera) konektatzen den hodia. 

03.07 // Trenbide-instalazioak 

Proiektuan oinezkoen pasabidea eraikitzeko behar-beharrezkoak diren jarduketak baino ez dira aurreikusi, eta 

katenaria-zutoina aldatzea da aurreikusitako esku-hartze bakarra. 
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03.08 // Afekzioak eta desjabetzeak 

Desjabetze-mugak ezartzeko, irizpide orokor hauei jarraitu zaie: 

• Ez da beharrezkoa izan jabari osoa desjabetzea. 

• Ez da beharrezkoa izan zortasun iraunkorra desjabetzea. 

• Kontsideratu da obrako instalazio osagarriak, pilaketak eta sarbideak aurreikusi diren eremua aldi 

baterako okupatzea. 

Eragindako eraikuntzak hauek dira: Toletxe kalean dagoen plaza terrazadun bat, eraitsiko dena, eta Toletxe 

kaleko 22. eta 24. zenbakietan dauden eraikinen atzeko fatxadetara sartzeko eskailera batzuk (horien ordez, 

berri batzuk jarriko dira). 

03.09 // Kontratistaren instalazioen eremua 

Obra-itxitura espaloiaren zintarriraino jartzea aurreikusi da, Toletxe kaletik sartzen den jendea errekatik 

hurbilen dagoen espaloira birbideratuta, industria-eraikinaren ondoan. 

 

Aldageletako, komuneko eta jantokiko etxolak kalean jartzea aurreikusten da, aparkaleku batzuk okupatuz, ur-

hornidurara eta saneamendura konektatzeko aukerarekin. Hondakinak (batez ere, egitura-elementuen edo 

hormigoi armatuzko zimenduen hondarrak) biltzeko edukiontziak obraren esparru hesituaren barruan jarriko 



 

 

 

 

Toletxe kalea eta Urruzuno parkea konektatzeko pasabidea 
 
 
C:\Users\lma\ANTA Dropbox\anta\2024\p\p2403\trabajo\250715 proyecto toletxe 
urruzuno\editable\D01 memoria\01.00 memoria_eu.docx // 15/07/2025 

11 

dira. Induskatutako lurrak zuzenean kamioietan kargatuko dira. Espaloi handitu berriaren zoruko zolatak eraiki 

ondoren, etxolak obra-esparruaren barruan berrinstalatu ahal izango lirateke. 

Sarreran dagoen aparkalekua inguratzen duen bide batetik sartuko da parkera. Itxitura-hesia dagoen urmaela 

igaro ondoren jartzea proposatzen da, kalistenia-eremua esparru mugatuaren barruan geratzeko. 

03.10 // Eraikuntza-prozedura 

Eraikuntza-prozedura planoan islatzen da eraikuntza-prozedura, eta 13 fase hauek ditu: 

1. fasea: mikropiloteen behin-behineko pantaila egitea Toletxe kalean.  

 

2. 2. fasea: Toletxe kaleko horma eta terraza eraistea.  

3. 3. fasea: Toletxeko hormak eta estribuak egitea.  

 

4. 4. fasea: Urruzunoko estribua egitea.  
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5. 5. fasea: igogailuaren pilare metalikoak muntatzea.  

 

6. 6. fasea: igogailuaren habeak muntatzea.  

 

7. 7. fasea: eskaileraren habea (28 T) muntatzea, Toletxe kalea puntualki itxita. 

 

• 8. fasea:  

o Pasabidearen habea obrara eramatea (garraio berezia). 

o Pasabidearen habea (36 T) gaueko ordutegian muntatzea, Toletxe kalea puntualki itxita. 
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• 9. fasea: pasabidearen taula hormigoitzea.  

 

• 10. fasea: gainegiturak egitea (barandak, igogailuaren beira, iragazgaiztea, zoladura, eskailera-mailak...). 

• 11. fasea: igogailua muntatzea.  

 

• 12. fasea: urbanizazio osagarria.  

• 13. fasea: karga-proba eta zerbitzuan jartzea.  
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04// Materialak eta obra-unitateak kontrolatzeko saiakuntzak 

Lanak egiten diren bitartean, saiakuntzak egin beharko dira materialen eta horiekin osatutako obra-unitateen 

kalitatea kontrolatzeko. Halaber, unitate horiek burutzeko behar diren baldintza eta prozesuei aplikatuko zaie 

kontrol hori.  

Saiakuntza kopurua hainbat faktoreren arabera dago, hala nola: klimatologia, obra gauzatzeko erritmoa, jatorri 

desberdinetako materialen erabilera, erabilitako makineriaren ezaugarriak, emaitza negatiboko saiakuntzen 

kopurua, etab. Horregatik guztiagatik, obra-zuzendaritzak finkatuko ditu egin beharreko saiakuntza mota eta 

kopurua.  

Saiakuntza horien gehieneko zenbatekoa, adjudikaziodunaren kargura, obraren aurrekontuaren % 1 izango da, 

3854/1970 Dekretuaren arabera onartutako Estatuko obrak kontratatzeko administrazio-klausula orokorren 

agiriaren 38. klausulan ezarritakoaren arabera. 
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05// Kontratistaren sailkapena 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen 

transposizioa Espainiako ordenamendu juridikora egiten duen Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legean adierazitakoaren indarrez, hau izango da enpresa kontratistaren sailkapena: 

• B taldea. Zubiak, zubibideak eta egitura handiak 

• 4. azpitaldea. Metalikoak 

• 3. kategoria: 360.000 € - 840.000 € 
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06// Egikaritze-epea 

Egikaritze-epea 15 HILABETEKOA izango da, zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo egunetik 

zenbatzen hasita. 

Ezarritako egikaritze-epea justifikatzen duen lan-programa 12. eranskinean jasota dago. 

Bertan, lanak egikaritzeko programazio-proposamen bat definitzen da, eta kontratistak programa hori kontuan 

hartu beharko du behin betiko onartzen den programa prestatzeko. 

Berme-epea URTEBETEKOA (1 URTE) izango da, obrak hartzeko aktatik aurrera zenbatzen hasita. 
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07// Oinarrizko lizitazio-aurrekontua 

Proiektu honen oinarrizko lizitazio-aurrekontua hau da: BI MILIOI HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA 

HAMASEI MILA ZAZPIEHUN ETA LAUROGEITA ZORTZI EURO ETA HOGEITA BOST ZENTIMO 

(2.376.788,25 €) (BEZa barne).  

 

 



 

 

 

 

Toletxe kalea eta Urruzuno parkea konektatzeko pasabidea 
 
 
C:\Users\lma\ANTA Dropbox\anta\2024\p\p2403\trabajo\250715 proyecto toletxe 
urruzuno\editable\D01 memoria\01.00 memoria_eu.docx // 15/07/2025 

18 

08// Administrazioa jakinaren gainean egoteko aurrekontua 

Administrazioa jakinaren gainean egoteko aurrekontua, BEZik gabe, honako hau da: MILIOI BAT 

BEDERATZIEHUN ETA HIRUROGEITA LAU MILA ZAZPIEHUN ETA BERROGEITA BAT EURO ETA 

HIRUROGEITA HEMERETZI ZENTIMO (1.964.741,79 €). 
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09// Segurtasuna eta osasuna 

Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legearen 15. artikuluaren arabera, proiektuaren 18. eranskinean 

dagokion segurtasun- eta osasun-azterketa jasotzen da, eta bertan laneko istripu eta gaixotasunen arriskuen 

prebentzioari buruzko aurreikuspenak ezartzen dira. 
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10// Hondakin-kudeaketaren azterketa 

Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua eta eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorkuntza eta 

kudeaketa erregulatzen dituen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua betez, dagokion azterketa idatzi da 

(19. eranskinean jasota dago). 
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11// Prezioen justifikazioa 

16. eranskinean, proiektua osatzen duten obra-unitateen prezioen justifikazioak jasotzen dira. 
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12// Obra osoaren adierazpena 

Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen Erregelamenduaren 127. artikuluan ezarritakoaren 

arabera, berariaz adierazten da proiektu hau obra oso bati buruzkoa dela, erabilera publikorako entregatu 

daiteke eta. 
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13// Proiektua osatzen duten dokumentuak 

1. dokumentua: Memoria 

• Memoria 

• 1. eranskina: Alternatiben azterketa 

• 2. eranskina: Kartografia 

• 3. eranskina: Geologia eta geoteknia 

• 4. eranskina: Egituren kalkulua 

• 5. eranskina: Klima, hidrologia eta drainatzea 

• 6. eranskina: Urbanizazioa eta irisgarritasuna 

• 7. eranskina: Argi-azterketa 

• 8. eranskina: Koordinazioa beste erakunde batzuekin 

• 9. eranskina: Eragindako zerbitzuak 

• 10. eranskina: Instalazioak 

• 11. eranskina: Ekipo elektromekanikoak 

• 12. eranskina: Ingurumen-integrazioa 

• 13. eranskina: Inpaktu akustikoaren azterketa 

• 14. eranskina: Kontratistaren instalazioen eremua eta obrako desbideratzeak 

• 15. eranskina: Kontratistaren sailkapena 

• 16. eranskina: Prezioen justifikazioa 

• 17. eranskina: Kalitate-kontrola 

• 18. eranskina: Segurtasun- eta osasun-azterketa 

• 19. eranskina: Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak 

• 20. eranskina: Obra-plana 

• 21. eranskina: Eraikuntza-prozedura eta behin-behineko egoerak 

• 22. eranskina: Afekzioak eta desjabetzeak 

• 23. eranskina: Aplikatutako araudia 

• 24. eranskina: Ikuskapen- eta mantentze-plana.  

• 25. eranskina: Hirigintza-plangintza 
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2. 2. dokumentua: Planoak 

• 0. Aurkibidea 

• 1. Notak 

• 2. Kokapen-planoa 

• 3.1. Enplazamendua. Egungo egoera  

• 3.2. Enplazamendua. Proiektuaren egoera 

• 4.1. Toletxe kale mailako oinplanoa 

• 4.2. Urruzuno parke mailako oinplanoa 

• 4.3. Altxaerak eta ebaketa orokorra I 

• 4.4. Altxaera eta ebaketa orokorrak II 

• 5.1. Hartutako konponbideraren plano orokorra 

• 5.2. Pasabidearen altxaera  

• 5.3. Pasabidearen luzetarako profila 

• 5.4. Eskaileraren luzetarako profila 

• 5.5. Pasabidearen zeharkako sekzio tipo 

• 5.6. Eskaileraren zeharkako sekzio tipo 

• 5.7. Hormigoizko eskaileraren zeharkako sekzio tipo 

• 5.8. Toletxeko sekzio tipoak  

• 6.1. Hartutako konponbidearen plano orokorra 

• 6.2. Zimenduak zuinkatzea  

• 7.1. Toletxe hormak. Oinplanoa eta altxaera  

• 7.2. Toletxe hormak. Sekzioak  

• 7.3. Toletxe hormak. Armatuak  

• 7.4. Toletxe hormak. Behin-behineko euspenak  

• 8.1. Toletxe estribua. Enkofratua  

• 8.2. Toletxe estribua. Armatuak 

• 9.1. Igogailuaren zimenduak. Enkofratua  

• 9.2. Igogailuaren zimenduak. Armatuak  

• 10.1. Urruzunoko estribua. Enkofratua  
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• 10.2. Urruzunoko estribua. Armatua  

• 11.1. Metalezko egitura. Oinak 1. orria 

• 11.1. Metalezko egitura. Oinak 2. orria 

• 11.2. Metalezko egitura. Pasabidearen altxaketak 

• 11.3. Metalezko egitura. Eskaileraren altxaketak 

• 11.4. Metalezko egitura. Pasabidearen sekzioak 1. orria 

• 11.4. Metalezko egitura. Pasabidearen sekzioak 2. orria 

• 11.4. Metalezko egitura. Pasabidearen sekzioak 3. orria 

• 11.4. Metalezko egitura. Pasabidearen sekzioak 4. orria 

• 11.5. Metalezko egitura. Eskaileraren sekzioak 1. orria 

• 11.5. Metalezko egitura. Eskaileraren sekzioak 2. orria 

• 11.6. Metalezko egitura. Pasabidearen xehetasunak 1. orria 

• 11.6 Metalezko egitura. Pasabidearen xehetasunak 2. orria 

• 11.7. Metalezko egitura. Eskaileraren xehetasunak 1. orria 

• 11.7. Metalezko egitura. Eskaileraren xehetasunak 2. orria 

• 11.8. Metalezko egitura. Igogailu-nukleoa 1. orria 

• 11.8. Metalezko egitura. Igogailu-nukleoa 2. orria 

• 11.8. Metalezko egitura. Igogailu-nukleoa 3. orria 

• 11.9. Metalezko egitura. Pasabidearen zuinketa eta kontragezia 

• 11.10. Metalezko egitura. Eskaileraren zuinketa eta kontragezia 

• 12. Pasabidearen taula 

• 13.1. Pasabidearen baranda 

• 13.2. Eskaileraren baranda 

• 14.1. Xehetasunak: beirak eta errementaritza 

• 14.2. Igogailuaren itxituraren xehetasunak I 

• 14.3. Igogailuaren itxituraren xehetasunak II 

• 15. Karga-proba 

• 16.1. Toletxe indusketa eta eraispen sekzioak 

• 16.2 Urruzuno indusketa sekzioak 
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• 17. Eraikuntza-prozesua 

• 18.1. Xehetasunak: zoladurak 

• 18.2. Urbanizazio xehetasunak I 

• 18.3. Urbanizazio xehetasunak II 

• 19. Xehetasunak: Igogailuaren ezaugarriak 

• 20.1. Gaur egungo atondura sareak 

• 20.2. Saneamendu-sarea 

• 20.3. Telekomunikazioen sarea 

• 20.4. Iberdrolaren baldintzatzaileak 

• 20.5. Argiztapen eta elektrizitate sarea 

3. 3. dokumentua: Preskripzio tekniko partikularren agiria 

4. 4. dokumentua: Aurrekontua 

• Neurketak 

• Prezioen I. taula 

• Prezioen II. taula 

• Aurrekontua 

• Aurrekontu-txostena 

Donostian, 2025eko ekainean 
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