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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se justifica la elaboración de los precios empleados en el presente “PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DEL ACCESO AL POLÍGONO ARRIAGA EN ELGOIBAR, GIPUZKOA”. 

El cálculo de los precios unitarios (unidades de obra) del Proyecto, se ha realizado tomando como 
punto de partida, los precios incluidos en los Proyectos Constructivos de la Variante de Altzola y de los 
Accesos al Polígono de Arriaga de ETS con fecha de 2015.  

Estos precios se han actualizado con el IPC acumulado desde tal fecha a la actualidad. A su vez se han 
añadido precios de mercado vigentes para las nuevas unidades de obra no contempladas en los 
proyectos de referencia. Además, los precios unitarios del coste horario de la mano de obra, se han 
calculado partiendo de las tablas salariales del convenio de la construcción y del metal de la provincia 
de Gipuzkoa, vigentes. 

Según el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contrato de las Administraciones Públicas (Modificado 5 de sept. De 2015), se ha de 
determinar los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, 
el importe del Impuesto sobre el valor añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 
prestaciones de servicios realizados. 

Se consideran costes directos: 

a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra. 

c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Como costes indirectos se consideran Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, 
etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra 
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 
unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la 
obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Todos estos gastos, excepto aquellos que se reflejan en el presupuesto valorados en unidades de obra 
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de costes indirectos, igual para todas las unidades 
de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 

2 COSTES DIRECTOS 

En los apartados siguientes se relacionan los listados de precios simples empleados en la elaboración 
de los precios unitarios (unidades de obra). 

 

2.1 MANO DE OBRA 

001006 h INGENIERO        34,02 €  

001008 h ENCARGADO         27,74 € 

001010 h CAPATAZ.        26,38 €  

001030 h OFICIAL DE PRIMERA.        25,08 €  

001040 h OFICIAL DE SEGUNDA.        24,30 €  
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001050 h PEON ESPECIALISTA.        22,76 €  

001060 h PEON.        22,44 €  

003010 h PILOTO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO POR ETS-RFV        28,00 €  

 
Para el cálculo del coste horario de la mano de obra se han empleado las tablas salariales del convenio 
colectivo de la construcción de la provincia de Gipuzkoa para el año 2021, al no existir revisión 
publicada de 2022. 

 
2.2 IMPUTACIÓN DE COSTES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LA 

MANO DE OBRA 

 

A continuación, se relaciona el desglose de los equipos de protección individual (EPI) que debe 
asignarse a cada categoría de mano de obra, y cuyo coste ya está considerado en los precios básicos 
de mano de obra que figuran en el presente proyecto. 

2.2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LAS CATEGORIAS PROFESIONALES 
SIGUIENTES: 

• Encargado 

• Capataz. 

• Oficial 1ª. 

• Oficial 2ª 

• Ayudante. 

• Peón. 

• Peón especialista. 

• Titulado Superior (Ingeniero). 

• Piloto de vía. 

              COSTES (€) 

A) PROTECCIONES PARA CABEZA.     

a.1) Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  3,14 

a.2) Ud Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, 
tratados, tamplados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, 
homologadas. 

16,00 

a.3) Ud arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 
mm, y elementos metálicos de acero inoxidable.Homologado CE. 

35,23 

a.4) Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro 
homologado CE. 34,46 

      Subtotal... 88,83 

B) PROTECCIÓN DE OIDO      

b.1) Ud. Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas 
recambiables para sus uso optativo, adaptable al casco de seguridad o sin adaptarlo, 
homologado. 

15,00 
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b.2) Ud.Par tapones antiruido fabricados con silicona moldeable de uso independientes, 
compatible con el casco seguridad, reposición mensual CE homologados. 

60,00 

      Subtotal... 75,00 

C) PROTECCIONES DE MANOS Y BRAZOS.    

c.1) Ud. Par de guantes, homologados CE. 5,00 

      Subtotal... 5,00 

D) PROTECCIONES DE PIES Y PIERNAS.     

d.1) Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 24,82 

d.2) Ud. Par de botas de seguridad S3 pie con puntera y plantilla metálica, homologado 
CE. 47,45 

      Subtotal... 72,27 

E) PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS.     

e.1) Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP2 con válvula, desechables, reposición semanal y 
homologada CE. 

127,92 

      Subtotal... 127,92 

               

F) PROTECCIÓN TOTAL DEL CUERPO.        

f.1) Ud. Mono de trabajo, homologados CE. 24,63 

f.2) Ud. Traje impermeable completo, compuesto por chaqueta y pantalón (traje de 
agua). 37,00 

f.3) Ud. Peto reflectante color amarillo, homologado CE. 19,50 

      Subtotal... 81,13 

          TOTAL....   450,15 

  
Coste horario de los EPI´s (estimando 1.760 horas de 
trabajo anual) 

0,26 

 

 
3 CÁLCULO DEL PORECENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1 NORMATIVA 

Será de aplicación el Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre por la que se dictan normas de 
aplicación del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus costes 
directos e indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que 
el contratista principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de 
control de calidad, dirección y administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, 
etc), papelería y otros. 
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De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

 

donde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

k: Porcentaje correspondiente a los "Costes Indirectos". 

3.2 COSTES DIRECTOS 

Se consideran "costes directos": 

• La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

• Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 
manipulación. 

• Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 

• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 

3.3 COSTES INDIRECTOS 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al 
conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, los de personal técnico y los imprevistos. 

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de 
los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos sumandos: 

K=K1+K2 

donde: 

K1 Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los 
costes directos de la obra (conforme al Artículo 9° de la Orden). 

K2 Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 

1% Obras terrestres 

2% Obras fluviales 

3% Obras marítimas 

En el Artículo 13° de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima, respectivamente. 

En el Artículo 9° de la Orden, se describen los gastos constitutivos del primer sumando K1, como los 
imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como oficina a pie de 
obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc, así 
como los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. Además, se tendrán 
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en cuenta los costes producidos por las protecciones colectivas y personales y los servicios e 
instalaciones mínimos según las "Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y 
salud en las obras de carretera" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
concretamente en el apartado 3.4. Mediciones y presupuesto. 

El valor del coeficiente K2 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos: 

 

Por todo lo anterior, se obtiene: 

- K1=5% estimado. 

- K2= 1% por tratarse de una Obra Terrestre. 

- K=K1 + K2 =6%, que coincide con el máximo porcentaje para Obras Terrestres. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 1  

03.03.019 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA 
 CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 
 MONTAJE MODULAR, CON PANELES DE MALLA METÁLICA DE 
 SIMPLE TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y ALAMBRE DE 3 mm, 
 ENMARCADOS EN POSTES TUBULARES GALVANIZADOS CADA 
 5 m, Y DE 2.1 m DE ALTURA. INCLUIDO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN EN OBRA, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE HM-20, 
 COLOCACIÓN ÓN DEL CERRAMIENTO METÁLICO Y P.P. DE 
 POSTES PARA CERRAMIENTO REFORZADO, TORNAPUNTAS Y 
 OTROS ACCESORIOS. 
  
001010 0,090 h CAPATAZ. 26,38 2,37 
001030 0,900 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 22,57 
001050 0,900 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 20,48 
001040 0,090 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 2,19 
4.02.0034 0,012 m³ HORMIGÓN HA-25. 56,81 0,68 
2.03.0005 0,050 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 mm 0,62 0,03 
2.03.0065 1,000 m MALLA METÁLICA SIMPLE TORSIÓN h=2,05 INCLUSO POSTE 16,00 16,00 
014010 0,025 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 70 C.V. 34,73 0,87 
%CI 0,652 % Costes Indirectos 6,00 3,91 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  69,10 
  
04.005 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 

 COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 
 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
 GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
 AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE 
 DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
 DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
 OTROS CERTIFICADOS. 
    
2.10.0002 1,000 m³ CANON DE VERTEDERO RCD 4,70 4,70 
%CI 0,047 % Costes Indirectos 6,00 0,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,98 
  
04.010 m³ TRANSPORTE A VERTEDERO 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES DE 
 EXCAVACIÓN 
  
001060 0,010 h PEON. 22,44 0,22 
039005 0,010 H PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8m3 45,93 0,46 
M07CB020 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 t 36,87 1,11 
%CI 0,018 % Costes Indirectos 6,00 0,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,90 
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04.UO.HO11N m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA 
 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, CON DIÁMETRO MÁXIMO 
 DEL ÁRIDO DE 20 mm. COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
  
001010 0,036 h CAPATAZ. 26,38 0,95 
MTS610040 1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIA 53,07 53,07 
MT.01.N77 1,045 kg PLASTIFCTS. EN HORMIGONES 1,35 1,41 
MT.01.N78 1,070 kg PRODUCTO FILMÓGENO CURADO 3,29 3,52 
3.03.0007 0,019 h EQUIPO HORMIGONADO TÚNEL 21,70 0,41 
3.03.0009 0,019 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 66,51 1,26 
3.02.0750 0,038 h VIBRADOR DE AGUJA. 4,90 0,19 
%CI 0,608 % Costes Indirectos 6,00 3,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  64,46 
  
11.N001 dias PILOTO DE SEGURIDAD ETS HORARIO NOTCURNO/DIURNO 
 JORNADA LABORAL (8 HS.) DE ENCARGADO DE LOS 
 TRABAJOS DE SEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 DIURNO, HOMOLOGADO POR ETS-RF 
  
003010 8,000 h Encargado de los trabajos de seguridad en horario nocturno y/o diurno, 28,00 224,00 
 homologado por ETS-RFV  
%CI 2,240 % Costes Indirectos 6,00 13,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  237,44 
  
15.02.001 ud RETIRADA ÁRBOL. 

 TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 
  
001010 0,300 h CAPATAZ. 26,38 7,91 
001040 2,220 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 53,95 
001060 0,707 h PEON. 22,44 15,87 
3.02.0104 0,381 h CAMIÓN-PLUMA 5 T. 24,87 9,48 
3.02.0250 0,364 h RETROEXCV. RUEDAS 145 CV. 53,14 19,34 
%CI 1,066 % Costes Indirectos 6,00 6,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  112,95 
  
15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON COLU 
 BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON 
 COLUMNAS CADA 2M. 
  
001050 0,350 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 7,97 
001030 0,320 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 8,03 
026020 0,250 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T. 28,62 7,16 
PEAP30a 37,300 kg Perfil laminado S 275 JR promedio 1,50 55,95 
PEAP30a1 37,300 kg Tratamiento galvanizado ambiente C4 0,40 14,92 
%CI 0,940 % Costes Indirectos 6,00 5,64 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  99,67 
  
3.03.002 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 
 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 
  
001060 0,099 h PEON. 22,44 2,22 
2.02.0026 1,000 m3 ARENA 7,35 7,35 
3.02.0102 0,150 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 22,99 3,45 
3.02.0250 0,150 h RETROEXCV. RUEDAS 145 CV. 53,14 7,97 
%CI 0,210 % Costes Indirectos 6,00 1,26 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,25
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3.47.012 m² PROTECCION DE TALUD DOS MALLAS DE TRIPLE TORSION D 
 PROTECCION DE TALUD MEDIANTE DOS MALLAS DE TRIPLE 
 TORSION DE RETICULA 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, 
 ANCLADA CON PIQUETAS DE ACERO SOBRE CORREA DE 
 HORMIGON Y FIJADAS AL TALUD MEDIANTE PIQUETA DE 
 ACERO. 
  
001010 0,010 h CAPATAZ. 26,38 0,26 
001030 0,030 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,75 
001050 0,100 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,28 
026011 0,050 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T. 80,46 4,02 
3.02.0408 0,150 h COMPDOR. NEUMÁT. L. D. 19 21,00 3,15 
M06MP110 0,100 h MARTILLO MANUAL PERFORADOR NEUMATICO 20 KG 3,61 0,36 
4.02.0034 0,012 m³ HORMIGÓN HA-25. 56,81 0,68 
034001 0,360 h CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 55,48 19,97 
P03AG270 2,000 m2 Enrejado TT (5x7-13) 2,40 mm 1,80 3,60 
P03AG300 0,040 u Piquete de acero L=1,00 m  D=20 mm 2,80 0,11 
P03AG310 0,150 u Piquete de acero L=0,70 m D=15 mm 1,15 0,17 
P03AAG030 0,050 kg ALAMBRE GALVANIZADO 1,60 0,08 
%CI 0,354 % Costes Indirectos 6,00 2,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,55 
  
41.01.011 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA INSTALACION 
 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA 
 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES SEGÚN PLANOS DE 
 DETALLES. 
  
001010 0,203 h CAPATAZ. 26,38 5,36 
001030 0,491 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 12,31 
001060 0,491 h PEON. 22,44 11,02 
4.02.0030 0,500 m³ HORMIGÓN H-150. 42,44 21,22 
%CI 0,499 % Costes Indirectos 6,00 2,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,90 
  
413005 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=500 mm SIN PREZANJA 
 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 
  
001010 0,009 h CAPATAZ. 26,38 0,24 
001030 0,091 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,28 
001060 0,151 h PEON. 22,44 3,39 
014011 0,207 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 14,49 
031002 0,099 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 2,63 
045102 0,060 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 2,85 0,17 
128005 1,000 m TUBO HORM. MASA D= 500 mm 24,46 24,46 
215011 0,618 m³ HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 67,25 41,56 
%CI 0,892 % Costes Indirectos 6,00 5,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  94,57 
  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 
  
001030 0,335 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 8,40 
001060 0,341 h PEON. 22,44 7,65 
149520 1,000 m JUNTA DE PVC DE 200 mm 10,17 10,17 
%CI 0,262 % Costes Indirectos 6,00 1,57 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  27,79 
  
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 4  

42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN. 
 JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN FORMADA POR 
 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO CON 
 POLISULFURO. 
  
001030 0,084 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,11 
001060 0,090 h PEON. 22,44 2,02 
2.31.0018 0,850 M2 POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA ESTRUCTURAS, 2 CM. 3,42 2,91 
%CI 0,070 % Costes Indirectos 6,00 0,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,46
  
450001 m² ENCACHADO EN LECHOS. 

 ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES. 
  
001010 0,010 h CAPATAZ. 26,38 0,26 
001030 0,070 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,76 
001060 0,130 h PEON. 22,44 2,92 
013011 0,026 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 43,51 1,13 
031004 0,057 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 3,24 
226015 0,910 T. PIEDRA PARA ENCACHADO. 4,38 3,99 
%CI 0,133 % Costes Indirectos 6,00 0,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,10
  
501001 m³ BASE GRANULAR ZAHORRA. 
 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO 
 EXTENDIDO, Y COMPACTACION. 
  
001010 0,103 h CAPATAZ. 26,38 2,72 
001060 0,030 h PEON. 22,44 0,67 
015001 0,021 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 1,22 
031004 0,180 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 10,23 
033003 0,007 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,33 
041003 0,030 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T 56,82 1,70 
218001 2,530 t ZAHORRA ARTIFICIAL. 6,29 15,91 
280001 0,010 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,00 
%CI 0,328 % Costes Indirectos 6,00 1,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  34,75 
  
512001 m³ SUELO-CEMENTO DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR 

 SUELO-CEMENTO EN CAPAS DE BASE O SUBBASE, CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA Y CEMENTO 
 III-1/35/MRSRINCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. 
  
001010 0,003 h CAPATAZ. 26,38 0,08 
001030 0,003 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,08 
001060 0,004 h PEON. 22,44 0,09 
031004 0,040 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 2,27 
033003 0,001 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,05 
041003 0,004 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T 56,82 0,23 
071001 0,004 H. EXTENDEDORA DE ARIDOS. 19,53 0,08 
219012 1,000 m³ SUELO-CEMENTO. 24,75 24,75 
280001 0,010 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,00 
%CI 0,276 % Costes Indirectos 6,00 1,66 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,29 
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529001 t EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO DE CURADO 
 EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE 
 CURADO. 
  
001030 0,242 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 6,07 
001060 2,400 h PEON. 22,44 53,86 
073001 0,840 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS. 36,04 30,27 
213111 1.000,000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1. 0,23 230,00 
%CI 3,202 % Costes Indirectos 6,00 19,21 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  339,41 
  
531001 t EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1 EN RIEGO ADHERENCIA 
 EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, EMPLEADO EN RIEGO DE 
 ADHERENCIA. 
  
001060 3,487 h PEON. 22,44 78,25 
073001 4,027 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS. 36,04 145,13 
085001 0,570 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 5,02 
213111 1.050,000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1. 0,23 241,50 
%CI 4,699 % Costes Indirectos 6,00 28,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  498,09 
  
535102 t BETUN B-60/70 EN MEZCLAS BITUMIN. EN CALIENTE 

 BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70, EMPLEADO EN MEZCLAS 
 BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
  
033003 3,477 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 166,34 
211003 1.000,000 KG BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70. 0,21 210,00 
%CI 3,763 % Costes Indirectos 6,00 22,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  398,92 
  
537001 t FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 
 FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 
  
202031 1,000 T. CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR. 101,74 101,74 
%CI 1,017 % Costes Indirectos 6,00 6,10 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  107,84
  
542100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 BIN S (S-12) CALIZO 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 BIN S (S-12) CON 
 ARIDO CALIZO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER. 
  
001010 0,080 h CAPATAZ. 26,38 2,11 
001030 0,073 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,83 
001060 0,184 h PEON. 22,44 4,13 
013002 0,018 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 1,25 
031004 0,262 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 14,89 
043002 0,037 H. APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T. 46,34 1,71 
044003 0,036 H. APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T. 60,19 2,17 
062001 0,014 H. PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H. 702,65 9,84 
069001 0,037 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA. 70,08 2,59 
085001 0,009 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,08 
222001 0,944 T. MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 MM. MAX. 8,61 8,13 
%CI 0,487 % Costes Indirectos 6,00 2,92 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  51,65 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 6  

542110 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 CALIZO) 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S (S-20 CON 
 ARIDO CALIZO), EXCEPTO LIGANTE Y FILLER. 
  
001010 0,078 h CAPATAZ. 26,38 2,06 
001030 0,047 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,18 
001060 0,108 h PEON. 22,44 2,42 
013002 0,011 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 0,76 
031004 0,146 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 8,30 
043002 0,021 H. APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T. 46,34 0,97 
044003 0,021 H. APISONADORA DE NEUMATICOS, PARA ASFALTO, DE 20T. 60,19 1,26 
062001 0,010 H. PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H. 702,65 7,03 
069001 0,021 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA. 70,08 1,47 
085001 0,005 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,04 
222010 0,960 T. MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 20 MM. MAX. 13,46 12,92 
%CI 0,384 % Costes Indirectos 6,00 2,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  40,71 
  
542501 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE M-10 OFITICO 
 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO M-10 CON ÁRIDO 
 OFÍTICO, EXCEPTO LIGANTE Y FILLER. 
  
001010 0,080 h CAPATAZ. 26,38 2,11 
001030 0,078 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,96 
001060 0,180 h PEON. 22,44 4,04 
013002 0,042 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 2,91 
031004 0,266 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 15,12 
043002 0,106 H. APISONAD. DOBLE TAMBOR LISO VIBRAT. ASFALTO 10T. 46,34 4,91 
062001 0,017 H. PLANTA FIJA MEZCLAS BITUM. CALIENTE DE 100 T/H. 702,65 11,95 
069001 0,105 H. EXTENDEDORA MEZCLA BITUM. DE HASTA 6 M DE ANCHA. 70,08 7,36 
085001 0,009 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,08 
222002 0,890 T. MEZCLA ARIDOS OFITICOS EN AGLOM. 12 MM. MAX. 18,71 16,65 
%CI 0,671 % Costes Indirectos 6,00 4,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,12
  
570403 m RIGOLA PREF. HORMIGON 50X12 cm 

 RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 cm DE ANCHURA Y 
 12 cm DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 
 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 1:1 
 Y LIMPIEZA. 
  
001010 0,013 h CAPATAZ. 26,38 0,34 
001030 0,200 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 5,02 
001060 0,400 h PEON. 22,44 8,98 
111403 1,000 M. RIGOLA PREF. HORM. 50 cm ANCHO Y 12 cm ESPESOR. 6,14 6,14 
215011 0,070 m³ HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 67,25 4,71 
216001 0,100 m³ MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1). 88,10 8,81 
%CI 0,340 % Costes Indirectos 6,00 2,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,04
  
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 
 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 
  
001030 1,147 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 28,77 
001060 1,905 h PEON. 22,44 42,75 
2.15.005 1,000 m3 HORMIGON CICLOPEO. 30,92 30,92 
%CI 1,024 % Costes Indirectos 6,00 6,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  108,58
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620001K kg ACERO LAMINADO TIPO S-275 EN ESTRUCT. METALICA 
 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA, TIPO S275-jr, 
 CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA AMBIENTE TIPO C4, 
 incluso medios de unión soldados o atornillados, anclajes a otros 
 elementos, chapas, rigidizadores..etc. 
  
001030 0,014 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,35 
001040 0,015 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,36 
026021 0,001 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 0,05 
096001 0,014 h EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA. 3,45 0,05 
250001 1,080 kg ACERO LAMINADO A-42-B EN PERFILES 1,43 1,54 
250100 1,000 UD TRATAMIENTO Y EQUIPOS ESTRUCTURA METALICA. 0,12 0,12 
%CI 0,025 % Costes Indirectos 6,00 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,62 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 
  
001030 0,124 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,11 
001060 0,209 h PEON. 22,44 4,69 
288100 1,000 m² LAMINA POLIETILENO DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 6,29 6,29 
%CI 0,141 % Costes Indirectos 6,00 0,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,94 
  
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 
 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,042 h PEON. 22,44 0,94 
073001 0,010 H. EQUIPOS PARA RIEGOS BITUMINOSOS Y LECHADAS. 36,04 0,36 
085001 0,006 H. BARREDORA AUTOPROPULSADA. 8,81 0,05 
146100 0,360 L. CAUCHO NATURAL EN POLVO. 6,13 2,21 
146110 1,000 m² MALLA DE FIBRA DE VIDRIO. 1,81 1,81 
202031 0,026 T. CEMENTO DE ALTO HORNO III-1/35/MRSR. 101,74 2,65 
211003 8,000 KG BETUN ASFALTICO TIPO B-60/70. 0,21 1,68 
213131 2,000 KG EMULSION ASFALTICA TIPO ECL-1. 0,23 0,46 
222001 0,060 T. MEZCLA ARIDOS CALIZOS EN AGLOM. 12 MM. MAX. 8,61 0,52 
%CI 0,108 % Costes Indirectos 6,00 0,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  11,49 
  
695001 TH PRUEBA DE CARGA. 
 PRUEBA DE CARGA. 
  
001010 0,100 h CAPATAZ. 26,38 2,64 
001030 0,125 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,14 
001060 0,250 h PEON. 22,44 5,61 
026011 0,050 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T. 80,46 4,02 
%CI 0,154 % Costes Indirectos 6,00 0,92 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,33 
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7.70.001 ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,00 m 
 ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. 
  
001010 0,738 h CAPATAZ. 26,38 19,47 
001030 5,500 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 137,94 
001060 5,500 h PEON. 22,44 123,42 
014011 0,750 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 52,49 
031002 0,750 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 19,91 
034001 0,650 h CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 55,48 36,06 
045102 0,350 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 2,85 1,00 
133120 1,000 ud REJILLA FUND. REFORZ. CUAD. 640 mm LADO. 101,30 101,30 
134001 5,000 ud PATE DE POLIPROPILENO 5,37 26,85 
215011 0,256 m³ HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 67,25 17,22 
215031 2,410 m³ HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 74,48 179,50 
241101 245,000 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 271,95 
286002 18,950 m² MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO. 5,72 108,39 
%CI 10,955 % Costes Indirectos 6,00 65,73 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.161,23 
  
819210 m² FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 
 FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 
 CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO, MEDIANTE UNA MEZCLA DEL 
 20% AGROPYRUM CRISTATUM, 20% FESTUCA RUBRA, 35% 
 LOLIUM WESTERWOLDICUM, 10% LOLIUM PERENNE, 7% 
 TRIFOLIUM REPENS Y 8% TRIFOLIUM PRATENSE, A RAZÓN DE 
 3,5 KG/A, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y PENDIENTE, 
 CON UNA SUPERFICIE >25 ÁREAS, MEDIANTE 
 HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y 
 CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y PROPORCIONES 
 INDICADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
001030 0,001 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,03 
039003 0,001 H ESCARIFICADOR PROFESIONAL 60 cm 5,74 0,01 
039005 0,001 H PALA CARGADORA CADENAS 130 CV/1,8m3 45,93 0,05 
039006 0,001 H MOTONIVELADORA 135 CV 65,41 0,07 
039007 0,001 H TRACTOR AGRÍCOLA C/ROTOVATOR 29,22 0,03 
039008 0,001 h DUMPER CONVENCIONAL 1.500 kg 3,82 0,00 
039009 0,001 H HIDROSEMBRADORA S/REMOLQUE 1400 l. 42,27 0,04 
MA-010 0,035 KG MEZCLA SEMILLAS HIDROSIEMBRA 5,20 0,18 
MA-011 0,001 KG ABONO MINER.COMPLEJO LIBER.LENTA 1,65 0,00 
MA-012 0,001 KG MULCH HIDROSEMBRA 1,37 0,00 
MA-013 0,001 KG ESTABILIZANTE ORGÁNICO DE SUELOS 4,23 0,00 
MA-014 0,001 l ACIDOS HÚMICOS HIDROSIEMBRA 29,21 0,03 
MA-015 0,002 KG MULCH CELULÓSICO BIODEGRADABLE 4,02 0,01 
MA-016 0,007 M3 MANTILLO LIMPIO CRIBADO 40,09 0,28 
MT.01.301 0,050 m3 AGUA 1,27 0,06 
%CI 0,008 % Costes Indirectos 6,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,86 
819221 A RIEGO MTO DE PLANTA EN PLANTACIONES FORESTALES 

 RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN PLANTACIONES 
 FORESTALES REALIZADO MEDIANTE CUBA TODOTERRENO DE 
 3000 L DE CAPACIDAD ARRASTRADA POR TRACTOR DE 
 CADENAS I/P.P. DE AGUA, MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. 
  
001060 0,002 h PEON. 22,44 0,04 
033003 0,002 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,10 
MT.01.301 0,300 m3 AGUA 1,27 0,38 
%CI 0,005 % Costes Indirectos 6,00 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,55 
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882001 h MANO OBRA DE SEÑALISTA. 
 MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 
  
001060 1,000 h PEON. 22,44 22,44 
%CI 0,224 % Costes Indirectos 6,00 1,34 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,78 
  
882100 ud SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO CON SOPORTE 

 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO, 
 INCLUSO COLOCACION, SEGUN TIPO. 
  
001030 0,020 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,50 
001060 0,100 h PEON. 22,44 2,24 
031001 0,100 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 3,58 
179010 1,000 ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO 30,10 30,10 
%CI 0,364 % Costes Indirectos 6,00 2,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  38,60 
  
882104 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 
 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, 
 SINPILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPE-CIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P. 
  
001060 0,050 h PEON. 22,44 1,12 
179104 0,250 ud LAMPARA INTERMITENTE, SIN PILAS 56,73 14,18 
%CI 0,153 % Costes Indirectos 6,00 0,92 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,22 
882110 ud CARTEL RIESGO CON SOPORTE 

 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO 
 INCLUSO COLOCACION. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179110 1,000 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO. 6,86 6,86 
%CI 0,069 % Costes Indirectos 6,00 0,41 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  7,29
  
882120 m CORDON DE BALIZAMIENTO. 
 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO 
 SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179120 1,000 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE. 1,10 1,10 
%CI 0,011 % Costes Indirectos 6,00 0,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,19
  
882122 ud JALON DE SEÑALIZACION. 
 JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO COLOCACION. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179122 1,000 ud JALON DE SEÑALIZACION. 9,60 9,60 
%CI 0,096 % Costes Indirectos 6,00 0,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,20
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882130 m VALLA AUTONOMA METALICA. 
 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179130 1,000 m VALLA AUTONOMA METALICA L= 2,5 M PARA PEATONES. 9,60 9,60 
%CI 0,096 % Costes Indirectos 6,00 0,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,20
  
882131 ud VALLA DESVIACION TRAFICO. 
 VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUSO 
 COLOCACION. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179131 1,000 ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO. 33,02 33,02 
%CI 0,330 % Costes Indirectos 6,00 1,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,02
  
882140 ud TOPE RETROCESO VERTIDO. 

 TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS. 
  
001060 0,003 h PEON. 22,44 0,07 
179140 1,000 ud TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS. 27,83 27,83 
%CI 0,279 % Costes Indirectos 6,00 1,67 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  29,57 
  
882310 m PLATAFORMA DE TRABAJO. 
 PLATAFORMA DE TRABAJO, FIJADA EN PANELES DE 
 ENCOFRADO. 
  
001060 0,001 h PEON. 22,44 0,02 
179310 1,000 m PLATAFORMA DE TRABAJO EN PANELES DE ENCOFRADO. 15,82 15,82 
%CI 0,158 % Costes Indirectos 6,00 0,95 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,79 
  
882713 h MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 
 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REVISION DE PROTECCIONES. 
  
001030 1,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 25,08 
001060 1,000 h PEON. 22,44 22,44 
%CI 0,475 % Costes Indirectos 6,00 2,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,37 
  
883004 ud BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE 20 PERSONAS 

 BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 20 
 PERSONAS, COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y 
 COLOCADOCONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN 
 NORMATIVA VIGENTE. 
  
001030 0,250 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 6,27 
180004 1,000 ud BOTIQUIN OBRA COMPLETO PARA 20 PERSONAS 108,96 108,96 
%CI 1,152 % Costes Indirectos 6,00 6,91 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  122,14 
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883010 ud REPOSICION MATERIAL SAN. 
 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
 TRANSCURSO DE LA OBRA. 
  
001060 0,009 h PEON. 22,44 0,20 
180010 1,000 ud MATERIAL SANITARIO. 76,27 76,27 
%CI 0,765 % Costes Indirectos 6,00 4,59 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  81,06 
884002 mes MES ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE COMEDOR 
 MES DE ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE 
 COMEDORVEST. O BOTIQUIN,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRAMTO.Y CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POLIUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJASPROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 
  
181002 1,000 m² ALQUILER MES CASETA MODULABLE AISLADA 13,62 13,62 
%CI 0,136 % Costes Indirectos 6,00 0,82 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  14,44 
  
884010 ud MESA DE MADERA 10 PERS. 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 
  
181010 1,000 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 60,05 60,05 
%CI 0,601 % Costes Indirectos 6,00 3,61 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  63,66 
  
884020 ud BANCO DE MADERA 5 PERS. 
 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 
  
181020 1,000 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 15,82 15,82 
%CI 0,158 % Costes Indirectos 6,00 0,95 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,77 
  
884035 ud CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 
 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 LDE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 
  
001030 0,750 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 18,81 
181035 0,250 ud CALENTADOR ELECTRICO DE AGUA DE 50 L. 4 USOS 382,59 95,65 
%CI 1,145 % Costes Indirectos 6,00 6,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  121,33 
  
884041 ud RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA 
 RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA, INSTALA-DO. 
  
181041 1,000 ud RADIADOR ELECTRICO 1000 W. 49,85 49,85 
%CI 0,499 % Costes Indirectos 6,00 2,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,84 
  
884050 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC. 
 ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN INSTALACION 
 DE COMEDOR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN SERVICIO. 
  
001030 0,049 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,23 
001060 0,150 h PEON. 22,44 3,37 
181050 1,000 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA COMEDOR. 407,96 407,96 
%CI 4,126 % Costes Indirectos 6,00 24,76 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  437,32 
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884100 ud MES ALQUILER VESTUARIOS. 
 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 
  
181100 1,000 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 163,44 163,44 
%CI 1,634 % Costes Indirectos 6,00 9,80 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  173,24 
  
884110 ud PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES 
 GRIFOS. 
  
001030 0,056 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,40 
181110 1,000 ud PILETA CORRIDA DOTADA DE TRES GRIFOS. 108,71 108,71 
%CI 1,101 % Costes Indirectos 6,00 6,61 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  116,72 
  
884120 ud TAQUILLA METALICA 1 PERS. 
 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 
  
181120 1,000 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 15,87 15,87 
%CI 0,159 % Costes Indirectos 6,00 0,95 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,82 
  
884212 ud MES ALQUILER MODULO PREF. 10 m2 ASEOS 20 PERSONAS 

 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 10 m2 PARA ASEOS 
 PARA 20 PERSONAS,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBI 
 ERTA DE CHAPA PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 
  
181212 1,000 ud ALQUILER MES MODULO SANITARIO AISLADO 20 PERSONAS 189,09 189,09 
%CI 1,891 % Costes Indirectos 6,00 11,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  200,44
  
884220 ud ACOMETIDA AGUA PARA ASEOS 
 ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGIA ELECTRICA 
 PARA VESTURIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADAS Y EN 
 SERVICIO. 
  
001030 0,040 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,00 
001060 0,118 h PEON. 22,44 2,65 
181220 1,000 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA ASEOS. 271,78 271,78 
%CI 2,754 % Costes Indirectos 6,00 16,52 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  291,95 
  
884231 ud MES ALQUILER MODULO PREF.20,5 m2 DESPACHOS Y ASEO 
 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 20,5 M2 PARA 2 
 DESPACHOS IND.Y ASEO,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y 
 CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS PROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 
  
181231 1,000 ud ALQUILER MES MODULO OFICINA AISLADO DE 20,5 M2 203,76 203,76 
%CI 2,038 % Costes Indirectos 6,00 12,23 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  215,99 
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884265 m2 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPAR.TERRENO 
 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPARACION 
 TE-RRENO, SOPORTES Y PLACAS ASIENTO, CONEXION 
 INSTALACIONES, ETC,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE.A FACTURAR UNA SOLA VEZ EN CASOS DE 
 ALQUILER. 
  
001060 0,260 h PEON. 22,44 5,83 
026020 1,000 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T. 28,62 28,62 
%CI 0,345 % Costes Indirectos 6,00 2,07 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,52 
  
9.01.019 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 160 mm 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC (S/UNE-20.432) 
 DE DIAMETRO 160 MM TOTALMENTE INSTALADA. 
  
001030 0,001 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,03 
001060 0,009 h PEON. 22,44 0,20 
2.82.0015 1,000 m TUBERÍA DE PVC DN 160 mm 2,10 2,10 
031001 0,016 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 0,57 
%CI 0,029 % Costes Indirectos 6,00 0,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,07
  
9.01.035 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=400 mm SIN PREZANJA 

 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 mm DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 
  
001010 0,010 h CAPATAZ. 26,38 0,26 
001030 0,096 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,41 
001060 0,162 h PEON. 22,44 3,64 
014011 0,235 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 16,45 
031002 0,110 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 2,92 
045102 0,066 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 2,85 0,19 
MT02THM04N 1,000 m Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 10,58 10,58 
215011 0,751 m³ HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 67,25 50,50 
%CI 0,870 % Costes Indirectos 6,00 5,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  92,17 
  
9.16.010N m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=1,00 m. H=0,25 m. 
 T=1:2 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 1,00 M. ALTURA 0,25 M. Y 
 TALUDES 1:2. TOTALMENTE EJECUTADA 
  
001010 0,047 h CAPATAZ. 26,38 1,24 
001030 0,409 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 10,26 
001060 0,415 h PEON. 22,44 9,31 
014011 0,071 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 4,97 
4.02.0032 0,214 m³ HORMIGÓN HM-20. 39,04 8,35 
218001 0,044 t ZAHORRA ARTIFICIAL. 6,29 0,28 
%CI 0,344 % Costes Indirectos 6,00 2,06 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  36,47
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9.16.010N2 m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=0,50 m. H=0,20 m. 
 T=1,25 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 0,50 M. ALTURA 0,20 M. Y 
 TALUDES 1,25. TOTALMENTE EJECUTADA 
  
001010 0,035 h CAPATAZ. 26,38 0,92 
001030 0,300 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 7,52 
001060 0,300 h PEON. 22,44 6,73 
014011 0,045 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 3,15 
4.02.0032 0,125 m³ HORMIGÓN HM-20. 39,04 4,88 
218001 0,022 t ZAHORRA ARTIFICIAL. 6,29 0,14 
%CI 0,233 % Costes Indirectos 6,00 1,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,74
  
901002 m BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA 

 BARRERA FLEXIBLE BIONDA DE ACERO GALVANIZADO , TIPO 
 BMSA4/120A, DE PLANTA RECTA O CURVA, INCLUSO 
 DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RELLENO, P.P. DE TERIMINALES, 
 SOPORTES, ANCLAJES, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS Y 
 Nº HECTOMÉTRICOS. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO  
  
001040 0,100 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 2,43 
001060 0,100 h PEON. 22,44 2,24 
P01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 90,82 13,62 
4.02.0012 0,800 m² ENCOFRADO RECTO 3,52 2,82 
MAT0015 1,000 m BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA 27,81 27,81 
026020 0,100 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T. 28,62 2,86 
%CI 0,518 % Costes Indirectos 6,00 3,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  54,89
  
901013 m TUBERIA FUNDICION D= 150 mm 
 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 mm Y PN=16 ATMS, 
 CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 
  
001010 0,012 h CAPATAZ. 26,38 0,32 
001030 0,021 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,53 
001060 0,034 h PEON. 22,44 0,76 
026010 0,012 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 0,67 
125004 1,000 M. TUBO FUND. DUCTIL D= 150 mm STANDAR MORT. CEM. 19,28 19,28 
125200 1,000 ud PEQUEÑAS PIEZAS ESPECIALES TUBO FUND.DUCTIL. 0,61 0,61 
%CI 0,222 % Costes Indirectos 6,00 1,33 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,50 
901017 m TUBERIA FUNDICION D= 350 mm 

 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 350 mm Y P.N.=16 ATMS, 
 CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 
  
001010 0,031 h CAPATAZ. 26,38 0,82 
001030 0,140 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,51 
001060 0,277 h PEON. 22,44 6,22 
026010 0,034 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 1,89 
125008 1,000 m TUBO FUND. DUCTIL D= 350 mm STANDAR MORT. CEM. 54,85 54,85 
125201 1,000 ud PEQUEÑAS PIEZAS ESPECIALES TUBO FUND.DUCTIL. 1,21 1,21 
%CI 0,685 % Costes Indirectos 6,00 4,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  72,61 
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907001 ud S. Y M. POSTE HORM. 9 m ALTO, CIMENT Y COLOC 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO Y 
 DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN OBRA 
  
001010 1,000 h CAPATAZ. 26,38 26,38 
001060 3,000 h PEON. 22,44 67,32 
014001 0,500 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 18,76 
026021 0,500 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 26,70 
157200 1,000 ud POSTE PREF. HORM. 9 m ALTO 800 KP EN PUNTA 313,08 313,08 
215031 1,000 m³ HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 74,48 74,48 
%CI 5,267 % Costes Indirectos 6,00 31,60 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  558,32 
  
907090 ud DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 
  
001010 0,500 h CAPATAZ. 26,38 13,19 
001030 5,180 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 129,91 
001060 5,180 h PEON. 22,44 116,24 
014001 1,000 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 37,52 
026021 2,000 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 106,80 
%CI 4,037 % Costes Indirectos 6,00 24,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  427,88 
  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 
  
001010 0,027 h CAPATAZ. 26,38 0,71 
001030 0,054 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,35 
001060 0,200 h PEON. 22,44 4,49 
014011 0,450 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 31,49 
031002 0,250 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 6,64 
045102 0,510 H. BANDEJA VIBRANTE DE 175 KG. 2,85 1,45 
215031 0,450 m³ HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 74,48 33,52 
249001 13,500 KG ACERO FY500 BARRAS BULONES TERMORRET. <= 8 M 1,84 24,84 
280001 0,050 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,02 
%CI 1,045 % Costes Indirectos 6,00 6,27 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  110,78 
  
970N0352 ud ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT/AT 
 ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE 
 MT/AT A RED SUBTERRÁNEA. 
  
001030 5,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 125,40 
001050 5,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 113,80 
MT97010N48 3,000 m TUBO ACERO GALVANIZADO 4" 60,67 182,01 
MT97010N14 30,000 m CABLE ELÉCTRICO UNIPOLAR MT 45,32 1.359,60 
%CI 17,808 % Costes Indirectos 6,00 106,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.887,66 
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ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 
 ANCLAJE TIPO CN2 EN POSTES HEB, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, 
 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS 
 Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
MAT2 1,000 Ud ESTRIBO DE TIRANTE ANCLAJE. 12,99 12,99 
MAT106 1,000 Ud GUARDACABOS. 0,78 0,78 
MAT134 2,000 Ud HORQUILLA DE ANCLAJE PARA POSTE HEB CUALQUIER TIPO. 7,91 15,82 
MAT54 2,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 3,10 
MAT62 1,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 2,18 2,18 
MAT80 1,000 Ud RODELA DE TIRANTE DE ANCLAJE. 1,35 1,35 
MAT40 1,000 Ud TIRANTE DE ANCLAJE. 53,37 53,37 
001030 1,530 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 38,37 
001040 1,530 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 37,18 
001050 1,530 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 34,82 
001006 1,530 h INGENIERO 34,02 52,05 
MAQ 1,530 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 21,60 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
CAP001 2,000 Ud CAPSULA QUIMICA PARA ANLCAJE 6,18 12,36 
VAR001 2,000 Ud VARILLA DE ANCLAJE M 16 9,03 18,06 
PLAC001 1,000 Ud PLACA DE ANCLAJE PARA TIRANTE 81,00 81,00 
%CI 3,850 % Costes Indirectos 6,00 23,10 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  408,13 
  
ATI001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA7 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN RECTA, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
MAT0 1,000 Ud AISLADOR DE ATIRANTADO DE PORCELANA. 34,25 34,25 
MAT141 2,000 Ud MORDAZA DE ATIRANTADO. 6,27 12,54 
B10 2,000 Ud BRAZO DE ATIRANTADO. 7,36 14,72 
MAT78 1,000 Ud PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 17,22 17,22 
MAT77 2,000 Ud GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 6,15 12,30 
MAT126 2,000 Ud GRUPILLA DE 5X45. 0,24 0,48 
MAT34 1,000 Ud PASADOR PARA MORDAZA DE ATIRANTADO. 0,71 0,71 
MAT60 2,000 Ud PÉNDOLA EN "V" DE CONJUNTO DE ATIRANTADO. 5,57 11,14 
MAT18 1,000 Ud SOPORTE DE ATIRANTADO, CURVA Y EJE SECC. 6,95 6,95 
MAT38 2,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE10 Y PE13). 0,71 1,42 
MAT100 1,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 0,99 0,99 
MAT54 2,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 3,10 
MAT111 2,000 Ud TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 0,52 1,04 
MAT61 1,000 Ud CABALLETE DE TUBO DE ATIRANTADO. 5,05 5,05 
MAT79 2,000 Ud CABALLETE PARA CABLE CU 150. 0,75 1,50 
001030 0,765 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 19,19 
001040 0,765 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,59 
001050 0,765 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 17,41 
001006 0,765 h INGENIERO 34,02 26,03 
MAQ 0,765 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 10,80 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 2,154 % Costes Indirectos 6,00 12,92 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  228,35
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ATI002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA27 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN INTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G. CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O 
 PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE 
 ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
MAT91 1,000 Ud PALOMILLA DE ATIRANTADO FUERA. 25,64 25,64 
MAT39 2,000 Ud BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 9,04 18,08 
MAT77 2,000 Ud GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 6,15 12,30 
MAT113 1,000 Ud GRUPILLA DE 4X45. 0,24 0,24 
MAT121 2,000 Ud (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,30 0,60 
MAT142 1,000 Ud ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE 0,60. 32,81 32,81 
MAT26 1,000 Ud PINZA DE SUSPENSIÓN PARA CABLE AC. 4,86 4,86 
MAT19 1,000 Ud PASADOR DE 14X66. 0,89 0,89 
MAT54 2,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 3,10 
MAT136 1,000 Ud AISLADOR DE SUSPENSIÓN DE PORCELANA. 34,88 34,88 
001030 0,765 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 19,19 
001040 0,765 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,59 
001050 0,765 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 17,41 
001006 0,765 h INGENIERO 34,02 26,03 
MAQ 0,765 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 10,80 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 2,254 % Costes Indirectos 6,00 13,52 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  238,94 
  
ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA8 

 MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO DE 2 H.C., 
 DENTRO EN RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN 
 DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
  
MAT0 1,000 Ud AISLADOR DE ATIRANTADO DE PORCELANA. 34,25 34,25 
MAT141 2,000 Ud MORDAZA DE ATIRANTADO. 6,27 12,54 
B10 2,000 Ud BRAZO DE ATIRANTADO. 7,36 14,72 
MAT77 2,000 Ud GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 6,15 12,30 
MAT126 2,000 Ud GRUPILLA DE 5X45. 0,24 0,48 
MAT34 1,000 Ud PASADOR PARA MORDAZA DE ATIRANTADO. 0,71 0,71 
MAT55 1,000 Ud PALOMILLA DE ATIRANTADO DENTRO. 10,25 10,25 
MAT60 2,000 Ud PÉNDOLA EN "V" DE CONJUNTO DE ATIRANTADO. 5,57 11,14 
MAT10 1,000 Ud SOPORTE DE ATIRANTADO, RECTA. 6,14 6,14 
MAT38 2,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE10 Y PE13). 0,71 1,42 
MAT100 1,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEGURIDAD. 0,99 0,99 
MAT74 2,000 Ud PLAQUETA PARA EJES. 0,60 1,20 
MAT111 2,000 Ud TORNILLO DE CORREDERA DE TRIANGULACIÓN. 0,52 1,04 
MAT61 1,000 Ud CABALLETE DE TUBO DE ATIRANTADO. 5,05 5,05 
MAT79 2,000 Ud CABALLETE PARA CABLE CU 150. 0,75 1,50 
001030 0,765 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 19,19 
001040 0,765 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,59 
001050 0,765 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 17,41 
001006 0,765 h INGENIERO 34,02 26,03 
MAQ 0,765 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 10,80 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 2,058 % Costes Indirectos 6,00 12,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  218,10 
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ATI004 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA28 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN EXTERIOR DE CURVA CON 
 ALARGADERA N15B, V.G., CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN 
 DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
MAT39 2,000 Ud BRAZO DE ATIRANTADO CURVO PARA V.G. 9,04 18,08 
MAT77 2,000 Ud GRIFA DE ATIRANTADO 1HC. 6,15 12,30 
MAT121 2,000 Ud (64373300) GRUPILLA DE 6X40. 0,30 0,60 
MAT11 1,000 Ud GANCHO PARA SUSPENSIÓN Y ATIRANTADO. 6,18 6,18 
MAT142 1,000 Ud ALARGADERA DE ATIRANTADO REGULABLE 0,60. 32,81 32,81 
MAT74 1,000 Ud PLAQUETA PARA EJES. 0,60 0,60 
MAT136 1,000 Ud AISLADOR DE SUSPENSIÓN DE PORCELANA. 34,88 34,88 
001030 0,765 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 19,19 
001040 0,765 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,59 
001050 0,765 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 17,41 
001006 0,765 h INGENIERO 34,02 26,03 
MAQ 0,765 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 10,80 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 1,975 % Costes Indirectos 6,00 11,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  209,32 
  
BT.MT.06 m³ EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS EN SUELOS 
 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN TERRENOS NO 
 CONTAMINADOS, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, 
 CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE LAS MISMAS 
 DENTRO DE LA PARCELA, PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN DENTRO E LA PARCELA, 
 INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS, DEJANDO EL TALUD 
 NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI FUERAN 
 NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 DE SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO BERMAS), S/ NTE-ADV Y 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 
  
001010 0,022 h CAPATAZ. 26,38 0,58 
001060 0,070 h PEON. 22,44 1,57 
001050 0,070 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,59 
013002 0,100 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 6,93 
025010 0,200 h CAMION. 21,31 4,26 
%CI 0,149 % Costes Indirectos 6,00 0,89 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,82
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CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 
 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD:ALTO. 
  
CA001 1,000 ud MATERIAL CANALETA 10,47 10,47 
001030 0,900 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 22,57 
001040 0,900 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 21,87 
001050 0,900 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 20,48 
001006 0,900 h INGENIERO 34,02 30,62 
MAQ 0,900 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 12,71 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 1,187 % Costes Indirectos 6,00 7,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  125,84 
  
CAN001N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 TUBOS 
 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 
 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD:ALTO. 
  
001030 0,900 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 22,57 
001040 0,900 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 21,87 
001050 0,900 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 20,48 
001006 0,900 h INGENIERO 34,02 30,62 
MAQ 0,900 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 12,71 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
CA001N 1,000 ud MATERIAL CANALETA 14,47 14,47 
%CI 1,227 % Costes Indirectos 6,00 7,36 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  130,08
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CAN002 m PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 
 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES 
 Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  
  
MAT001 1,000 ud PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 32,65 32,65 
001040 1,100 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 26,73 
001008 1,100 h ENCARGADO 27,74 30,51 
001050 1,100 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 25,04 
001006 1,100 h INGENIERO 34,02 37,42 
001030 1,100 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 27,59 
MAQ 1,100 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 15,53 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 1,955 % Costes Indirectos 6,00 11,73 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  207,20 
  
CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 
 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  
  
  
CA003 1,000 Ud ARQUETA FABRICA 135,68 135,68 
001040 2,100 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 51,03 
001008 2,100 h ENCARGADO 27,74 58,25 
001050 2,100 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 47,80 
001006 2,100 h INGENIERO 34,02 71,44 
001030 2,100 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 52,67 
MAQ 2,100 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 29,65 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,465 % Costes Indirectos 6,00 26,79 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  473,31
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CAN005N m PASO BAJO VÍA DEFINITIVO 
 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA 
 REFORZADA DE 6 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN PASO DE 
 VÍAS. COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR 
 DEBAJO DE LAS VÍAS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE 
 CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS 
 MISMOS, ADEMÁS DEL REFORZADO DE LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LA PLATAFORMA DE LA VÍA, MEDIANTE 
 SOLERA DE 15CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. TAPADO DE LA ZANJA CON EL 
 MISMO MATERIAL DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA VÍA, 
 REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO PARA 
 DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES 
 Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  
  
MAT002N 1,000 ud PASO BAJO VÍA DEFINITIVO 183,34 183,34 
001040 1,200 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 29,16 
001008 1,200 h ENCARGADO 27,74 33,29 
001050 1,200 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 27,31 
001006 1,200 h INGENIERO 34,02 40,82 
001030 1,200 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 30,10 
MAQ 1,200 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 16,94 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 3,610 % Costes Indirectos 6,00 21,66 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  382,62 
  
CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 
 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA HEB 220, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, ARMADURA, PUESTA A TIERRA Y 
 TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
 EJECUCIÓN 
  
001010 0,300 h CAPATAZ. 26,38 7,91 
001030 1,200 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 30,10 
001060 1,200 h PEON. 22,44 26,93 
014011 0,400 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 27,99 
031002 0,200 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 5,31 
034001 0,200 h CAMION HORMIGONERA CON CAPACIDAD DE 6 M3. 55,48 11,10 
4.02.0034 2,100 m³ HORMIGÓN HA-25. 56,81 119,30 
%CI 2,286 % Costes Indirectos 6,00 13,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  242,36 
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COM002 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 10X4X0,9 
 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 
 10X4X0,9 MM DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON 
 CAPACIDAD PARA LA ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y 
 DOS AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE 
 EMPALME. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  
  
EMP001 1,000 ud BOTE DE EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 289,77 289,77 
 10X4X0,9  
001040 2,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 48,60 
001050 3,060 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 69,65 
MAQ 2,000 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 28,24 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,363 % Costes Indirectos 6,00 26,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  462,44 
  
COM004 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 3X4X0,9 
 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 3X4X0,9 
 DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN CANALIZACIÓN, 
 BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON CAPACIDAD PARA LA 
 ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y DOS AUXILIARES, ASÍ 
 COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE EMPALME. TOTALMENTE 
 INSTALADA Y PROBADA.  
  
001040 2,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 48,60 
001050 3,060 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 69,65 
EMP002 1,000 ud BOTE DE EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 255,77 255,77 
 3X4X0,9  
MAQ 2,000 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 28,24 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,023 % Costes Indirectos 6,00 24,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  426,40 
  
COM006 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE 
 DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 MM 

 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 
 10X4X0,9 MM DESPUÉS DE INSTALACIÓN. 
  
001008 5,305 h ENCARGADO 27,74 147,16 
001030 5,500 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 137,94 
001050 10,002 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 227,65 
MAQ 5,500 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 77,66 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 5,904 % Costes Indirectos 6,00 35,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  625,83 
  
COM008 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE 
 TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 3X4X0,9 M 
 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 
 3X4X0,9 MM DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 
  
001050 3,340 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 76,02 
001030 1,840 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 46,15 
001008 1,770 h ENCARGADO 27,74 49,10 
MAQ 1,840 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 25,98 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 1,973 % Costes Indirectos 6,00 11,84 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  209,09 
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COM011 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 32 
 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS 
 POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 
  
001050 0,100 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,28 
FO001 1,000 ud MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 32 FIBRAS 1,92 1,92 
 ÓPTICAS  
MAQ 0,100 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,41 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,056 % Costes Indirectos 6,00 0,34 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,95 
  
COM012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS. 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 
 CAJA DE EMPALME CON CAPACIDAD HASTA 32 FUSIONES 
 INCLUYENDO SELLADO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES 
 NECESARIOS, ACCESORIOS PARA ALOJAR EL CABLE EN 
 PASO, BANDEJAS PARA ALOJAR LAS FUSIONES Y MATERIAL 
 SUJECION PARA ALOJAR LA CAJA.  
  
001030 0,130 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,26 
001050 0,260 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 5,92 
MAQ 0,130 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,84 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
EMP003 1,000 ud CAJA DE EMPALME EN TÚNEL DE 32 FIBRAS ÓPTICAS 228,25 228,25 
%CI 2,393 % Costes Indirectos 6,00 14,36 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  253,63 
  
COM013 ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS 

 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 
  
001040 11,805 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 286,86 
001030 11,271 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 282,68 
MAQ 11,271 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 159,15 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 7,287 % Costes Indirectos 6,00 43,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  772,41 
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COM014 ud MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA SOBRE UNA FO 
 MONOMODO 

 MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA 
 SOBRE UNA FO MONOMODO. LA PRESENTE UNIDAD DE OBRA 
 INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UNA (1) MEDICIÓN DE 
 REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL, CON OTDR, DE UNA 
 SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y UNA (1) MEDICION DE POTENCIA 
 DE FIBRA, REALIZADA AMBAS EN SEGUNDA Y TERCERA 
 VENTANA. INCLUSO FICHA (Y GRÁFICA) DE RESULTADOS DE 
 LA MEDIDA, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 
 NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 
  
001030 0,520 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 13,04 
001040 0,520 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 12,64 
MAQ 0,520 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 7,34 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,330 % Costes Indirectos 6,00 1,98 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  35,00
  
COM015 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO 

 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE UN 
 (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO DE 
 LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE EMPALME 
 Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK O 
 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN DE 
 LA CABEZA DE LAS 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 
  
001040 0,750 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,23 
001050 1,500 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 34,14 
MAT195 1,000 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO 88,31 88,31 
%CI 1,407 % Costes Indirectos 6,00 8,44 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  149,12
  
COM016N m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 64 
 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS 
 POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 
  
001050 0,100 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,28 
MAQ 0,100 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,41 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
FO002N 1,000 ud MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO DE 64 FIBRAS 2,41 2,41 
 ÓPTICAS  
%CI 0,061 % Costes Indirectos 6,00 0,37 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  6,47
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COM017N ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS 
 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 
  
001040 11,805 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 286,86 
001030 11,271 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 282,68 
MAQ001N 11,271 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 17,32 195,21 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 7,648 % Costes Indirectos 6,00 45,89 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  810,64 
  
COM018N ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO 
 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE UN 
 (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO DE 
 LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE EMPALME 
 Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK O 
 ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN DE 
 LA CABEZA DE LAS 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 
  
001040 0,750 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 18,23 
001050 1,500 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 34,14 
MAT196N 1,000 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO 105,64 105,64 
%CI 1,580 % Costes Indirectos 6,00 9,48 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  167,49 
  
DES01 ud DESMONTAJE POSTE X3 
 DESMONTAJE POSTE X3 
  
001040 1,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 24,30 
001008 1,000 h ENCARGADO 27,74 27,74 
001050 1,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 22,76 
001006 0,500 h INGENIERO 34,02 17,01 
001030 1,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 25,08 
MQ0001 1,000 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 35,39 
%CI 1,523 % Costes Indirectos 6,00 9,14 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  161,42 
  
DES02 ud DESMONTAJE POSTE X1 
 DESMONTAJE POSTE X1 
  
001040 0,800 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 19,44 
001008 0,800 h ENCARGADO 27,74 22,19 
001050 0,800 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 18,21 
001006 0,400 h INGENIERO 34,02 13,61 
001030 0,400 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 10,03 
MQ0001 1,000 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 35,39 
%CI 1,189 % Costes Indirectos 6,00 7,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  126,00
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DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT 
 DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT  
  
001040 0,500 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 12,15 
001008 0,500 h ENCARGADO 27,74 13,87 
001050 0,500 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 11,38 
001006 0,500 h INGENIERO 34,02 17,01 
001030 0,500 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 12,54 
MQ0001 0,500 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 17,70 
%CI 0,847 % Costes Indirectos 6,00 5,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  89,73 
  
DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 
 DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 
  
001040 0,800 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 19,44 
001008 0,800 h ENCARGADO 27,74 22,19 
001050 0,800 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 18,21 
001006 0,800 h INGENIERO 34,02 27,22 
001030 0,800 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 20,06 
MQ0001 0,500 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 17,70 
%CI 1,248 % Costes Indirectos 6,00 7,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  132,31 
  
DES05 ml DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 
 DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 
  
001040 0,015 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,36 
001008 0,015 h ENCARGADO 27,74 0,42 
001050 0,015 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,34 
001006 0,015 h INGENIERO 34,02 0,51 
001030 0,015 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,38 
MQ0001 0,015 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 0,53 
%CI 0,025 % Costes Indirectos 6,00 0,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2,69
  
DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 
 DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN INCLUYENDO 
 SUSPENSIONES  
  
001040 0,022 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,53 
001008 0,010 h ENCARGADO 27,74 0,28 
MQ0001 0,020 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 0,71 
%CI 0,015 % Costes Indirectos 6,00 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,61
  
DES09 m DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES 
 DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES DE 
 COMUNICACIONES 
  
001040 0,020 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,49 
001008 0,010 h ENCARGADO 27,74 0,28 
MQ0001 0,020 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 0,71 
%CI 0,015 % Costes Indirectos 6,00 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,57
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DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 
 DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 
  
001040 2,400 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 58,32 
001008 0,500 h ENCARGADO 27,74 13,87 
MQ0001 0,400 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 14,16 
%CI 0,864 % Costes Indirectos 6,00 5,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  91,53 
  
DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 

 DESMONTAJE CABLE GUARDA 
  
001040 0,016 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,39 
001008 0,016 h ENCARGADO 27,74 0,44 
001050 0,016 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,36 
001006 0,046 h INGENIERO 34,02 1,56 
001030 0,016 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,40 
MQ0001 0,008 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 0,28 
%CI 0,034 % Costes Indirectos 6,00 0,20 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,63 
DES16 ud DESMONTAJE POSTE HEB 220 
 DESMONTAJE POSTE HEB 220 
  
001040 0,950 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 23,09 
001008 0,950 h ENCARGADO 27,74 26,35 
001050 0,950 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 21,62 
001006 0,950 h INGENIERO 34,02 32,32 
001030 0,950 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 23,83 
MQ0001 0,950 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 33,62 
%CI 1,608 % Costes Indirectos 6,00 9,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  170,48 
  
DES20 ml DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 
 DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 
  
001040 0,022 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,53 
001008 0,010 h ENCARGADO 27,74 0,28 
MQ0001 0,020 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 0,71 
%CI 0,015 % Costes Indirectos 6,00 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,61 
 
DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 
 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 
  
001040 1,053 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 25,59 
001008 1,053 h ENCARGADO 27,74 29,21 
001050 1,015 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 23,10 
001006 2,920 h INGENIERO 34,02 99,34 
001030 1,015 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 25,46 
MQ0001 0,505 h VAGONETA AUTOP. CON GRÚA Y CASTILLETE >=100CV 35,39 17,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  220,57
  
ETS.CIM.04 ud EQUIPO EJECUCION MICROPILOTES 
 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO 
 MECÁNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. DE 
 PERSONAL ESPECIALIZADO Y DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO 
 ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA PROPIA OBRA. 
  
MMMC.2a 0,895 u REPC EQUIPO MICROPILOTAJE 2.260,50 2.023,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.023,15 
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ETS.CIM.05 m MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI Ø25 
 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO NOMINAL 200 mm, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 
 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN EN TERRENO DE 
 CUALQUIER TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO EN ROCA, 
 INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R Y 
 RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 MPA. 
 I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE LA 
 PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE PRODUCTO 
 CERTIFICADO. I/P.P. DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
 DETRITUS A VERTEDERO. INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PARTE 
 DE TRABAJO POR CADA MICROPILOTE, CON DATOS DE 
 PERFORACIÓN E INYECCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA HASTA EL FONDO DE LA PERFORACIÓN. I/P.P. DE 
 EXCESOS DE LECHADA DE INYECCIÓN. 
  
FME.E.A.09 25,360 kg TUBERIA Ø114,3x9 (N80) EXTREMOS ROSCADOS 1,79 45,39 
FME.E.H.18 0,100 t INYECCIÓN LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R/SR  UNE-EN 197-1 58,03 5,80 
FME.E.A.01 3,850 kg BARRA GEWI Ø25 2,00 7,70 
FME.E.A.10 0,005 kg ALAMBRE RECOCIDO n°6 ø1.1mm 1,06 0,01 
001030 0,400 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 10,03 
001050 0,400 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 9,10 
MMMC.2a 0,010 u REPC EQUIPO MICROPILOTAJE 2.260,50 22,61 
%FME.E..M.03 1,006 % P.P. excesos de lechada 10,00 10,06 
%FME.E.M.04 1,107 % P.P. carga, transp. y canon 5,00 5,54 
%CI 1,162 % Costes Indirectos 6,00 6,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  123,21 
  
ETS.CIM.06 m² HORMIGON PROYECTADO GUNITADO 
 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO HA-25/F/12/IIA DE 15 cm 
 DE ESPESOR, EN ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, DOSIFICACIÓN DE 
 CEMENTO MAYOR DE 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 
 Y UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS D10 
 C/1m ANCLADAS MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. INCLUSO 
 FORMACIÓN DE MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 PILOTES 
 EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE TERMINADO 
  
002010 0,350 h CAPATAZ DE TÚNEL 31,24 10,93 
002030 2,650 h OFICIAL 1A DE TÚNEL 29,72 78,76 
MT.01.H08 0,150 m³ HORMIGON HA-25/F/12/IIa PROYECTAR 75,00 11,25 
100204 30,000 kg ADITIVO PARA GUNITADOS 1,43 42,90 
100104 0,350 h 'ROBOT' GUNITADO PARA TÚNEL (24 h) 54,90 19,22 
100102 0,350 h EQUIPO DE MAQUINARIA AUXILIAR PARA TÚNELES 29,16 10,21 
MQ.07.101 0,500 h GRUPO ELECTROGENO 80/100 KVA 6,29 3,15 
%CI 1,764 % Costes Indirectos 6,00 10,58 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  187,00
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ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 
 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y 
 FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD. 
 INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y 
 PLANOS DE PROYECTO. 
  
001010 0,200 h CAPATAZ. 26,38 5,28 
001030 0,300 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 7,52 
001040 0,300 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 7,29 
001050 0,600 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 13,66 
026012 0,200 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 60 T. 100,46 20,09 
P03EJG030 1,000 m Viga T h=70 cm b=120 cm 267,00 267,00 
%CI 3,208 % Costes Indirectos 6,00 19,25 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  340,09 
  
ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO 

 PLACA ENCOFRADO PERDIDO e=5cm PARA POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. Según 
 especificaciones, prestaciones y requisitos del proyecto.  i/p.p. de 
 replanteo, aplomado, nivelación y fijación provisional mediante 
 sistema de apuntalamiento que garantice la estabilidad. Incluidos 
 medios auxiliares, de seguridad, limpieza y desescombro. Construido 
 según normativa EHE y planos de proyecto. 
  
001010 0,020 h CAPATAZ. 26,38 0,53 
001030 0,090 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,26 
001060 0,900 h PEON. 22,44 20,20 
026021 0,100 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 5,34 
P03ER010 1,050 m2 PLACA FORJADO HORM. PREFAB. AUTOPORT.  PRET. 5 cm 18,00 18,90 
%CI 0,472 % Costes Indirectos 6,00 2,83 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,06 
GEO06 ud RIEGOS CAMIÓN CISTERNA 
 RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA (DURANTE LA 
 EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE GENEREN POLVO) RIEGOS 
 MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA CON CUBA DE 10.000 L. I/I 
 DESPLAZAMIENTO A OBRA Y AGUA, A MENOS DE 25 KM. SE 
 PROPONEN EN EL PERIODO ESTIVAL A RAZÓN DE 4 RIESGOS 
 MENSUALES EN EPOCAS ESTIVALES 
  
033004 9,058 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 52,08 471,74 
%CI 4,717 % Costes Indirectos 6,00 28,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  500,04
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 30  

LM001 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN POR CANALETA 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPO RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS 
 E.T. 03.354.006 DE ADIF EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA 
 DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON 
 OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 
  
Lm001 1,000 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN SOTERRADO 12,87 12,87 
001040 0,030 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,73 
001008 0,030 h ENCARGADO 27,74 0,83 
001050 0,030 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,68 
001006 0,030 h INGENIERO 34,02 1,02 
MAQ 0,030 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 0,42 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,166 % Costes Indirectos 6,00 1,00 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  17,55 
  
   
LM002 m LINEA DE MEDIA AEREO 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPORVZ (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) EN AÉREO.  
 INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
 Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, 
 MONTAJE DE HERRAJES, ANCLAJES Y SUJECIONES, 
 MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y 
 CONEXIONES CON OTROS CIRCUITOS, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 
  
Lm002 1,000 m CABLE MEDIA TRENZADO 14,37 14,37 
001040 0,030 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,73 
001008 0,030 h ENCARGADO 27,74 0,83 
001050 0,030 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,68 
001006 0,030 h INGENIERO 34,02 1,02 
MAQ 0,030 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 0,42 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,181 % Costes Indirectos 6,00 1,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,14 
LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 

 EMPALME LINEA MEDIA 
  
Lm003 1,000 u MATERIAL EMPALME LINEA MEDIA 18,47 18,47 
001040 1,800 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 43,74 
001008 1,800 h ENCARGADO 27,74 49,93 
001050 1,800 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 40,97 
001006 1,800 h INGENIERO 34,02 61,24 
MAQ 1,800 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 25,42 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 2,398 % Costes Indirectos 6,00 14,39 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  254,16 
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MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA1RT 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
B1RT 1,000 Ud CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 113,63 113,63 
MAT115 4,000 Ud EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 5,82 23,28 
MAT44 1,000 Ud SUBCONJ. DE GIRO DE MÉNSULA. 30,52 30,52 
MAT46 1,000 Ud SUBCONJ. DE GIRO DE TIRANTE. 33,93 33,93 
MAT119 1,000 Ud GRUPILLA DE 5X55. 0,26 0,26 
MAT16 2,000 Ud CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 2,75 5,50 
MAT22 1,000 Ud TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4 PULGADA. 19,65 19,65 
MAT24 1,000 Ud PASADOR DE 18X65. 1,04 1,04 
MAT54 1,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 1,55 
MAT30 1,000 Ud TIRANTE DE MÉNSULA. 8,97 8,97 
001030 1,403 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 35,19 
001040 1,403 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 34,09 
001050 1,403 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 31,93 
001006 1,403 h INGENIERO 34,02 47,73 
MAQ 1,403 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 19,81 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,071 % Costes Indirectos 6,00 24,43 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  431,51 
  
MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA10RT 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
B2RT 1,000 Ud CUERPO DE MÉNSULA GIRATORIA. 141,32 141,32 
MAT115 4,000 Ud EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 5,82 23,28 
MAT44 1,000 Ud SUBCONJ. DE GIRO DE MÉNSULA. 30,52 30,52 
MAT46 1,000 Ud SUBCONJ. DE GIRO DE TIRANTE. 33,93 33,93 
MAT119 1,000 Ud GRUPILLA DE 5X55. 0,26 0,26 
MAT16 2,000 Ud CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 2,75 5,50 
MAT22 1,000 Ud TENSOR HORQUILLA-HORQUILLA 3/4 PULGADA. 19,65 19,65 
MAT24 1,000 Ud PASADOR DE 18X65. 1,04 1,04 
MAT54 1,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 1,55 
MAT30 1,000 Ud TIRANTE DE MÉNSULA. 8,97 8,97 
001030 1,420 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 35,61 
001040 1,420 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 34,51 
001050 1,420 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 32,32 
001006 1,420 h INGENIERO 34,02 48,31 
MAQ 1,420 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 20,05 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,368 % Costes Indirectos 6,00 26,21 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  463,03
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 32  

MEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA11RT 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CURVAS 
 CON RADIO <300 M, B2RT, CON MÉNSULA NORMAL O 
 ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS 
 CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, 
 CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN 
 CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
MAT146 1,000 Ud MATERIAL MENSULA CA 11 RT 306,38 306,38 
001030 1,420 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 35,61 
001040 1,420 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 34,51 
001050 1,420 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 32,32 
001006 1,420 h INGENIERO 34,02 48,31 
MAQ 1,420 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 20,05 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 4,772 % Costes Indirectos 6,00 28,63 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  505,81
  
MON002 m MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES Y DOS (2) CABLES DE 3 CUADRETES 

 MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES (SEÑALIZACIÓN) 
 Y DOS (2) CABLES DE 3 CUADRETES (COMUNICACIONES TREN 
 TIERRA Y MEGAFONÍA) 
  
001040 0,101 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 2,45 
001050 0,442 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 10,06 
MAQ 0,101 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,43 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
CUA001 1,000 ud CABLE INTERURBANO PLÁSTICO EAPSP RELLENO, CUADRETES 5,64 5,64 
 EN ESTRELLA, DE 10 CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 
 NORMA ETS  
CUA002 1,000 ud CUADRETES EN ESTRELLA, DE 3 CUADRETES 3,25 3,25 
%CI 0,228 % Costes Indirectos 6,00 1,37 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,20 
OBA010N m TUBO DE HORMIGÓN DN400 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 
 COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 HORMIGÓN D=400 MM SIN PREZANJA 
  
001010 0,018 h CAPATAZ. 26,38 0,47 
001030 0,091 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,28 
001060 0,184 h PEON. 22,44 4,13 
026021 0,130 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 6,94 
2.75.0004 0,037 m3 MORTERO CEMENTO M-250. 57,11 2,11 
MTS610040 0,086 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIA 53,07 4,56 
MT02THM04N 1,000 m Tubo HM junta machihembrada D=400 mm 10,58 10,58 
%CI 0,311 % Costes Indirectos 6,00 1,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,94
  
OBA010N2 m TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

 TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

  
001010 0,018 h CAPATAZ. 26,38 0,47 
001030 0,091 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,28 
001060 0,184 h PEON. 22,44 4,13 
026021 0,130 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 15T ELEV. 7T. 53,40 6,94 
2.75.0004 0,037 m3 MORTERO CEMENTO M-250. 57,11 2,11 
MTS610040 0,086 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIA 53,07 4,56 
128005 1,000 m TUBO HORM. MASA D= 500 mm 24,46 24,46 
%CI 0,450 % Costes Indirectos 6,00 2,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,65 
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PRF001 Ud PRUEBAS 
 PRUEBAS  
  
001030 45,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1.128,60 
001040 45,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 1.093,50 
001050 45,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1.024,20 
001006 45,000 h INGENIERO 34,02 1.530,90 
MAQ 45,000 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 635,40 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 54,126 % Costes Indirectos 6,00 324,76 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5.737,36 
  
PRO001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE 6 PICAS 
 SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE TOMA DE 
 TIERRA DE SEIS PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS O 
 CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COMPRENDE LA APERTURA 
 DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, DE LA 
 FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS NORMAS DE ETS, 
 CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS AL CABLE DE 
 CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS FORMANDO UNA 
 MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA LA PICA 
 PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS 
 VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
Arqueta 1,000 Ud ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN CON TAPA DE 40X40X50. 49,30 49,30 
CuEl95 27,000 ml CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 5,07 136,89 
MAT101 6,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A PICA Y ENLACE A OTRAS CON 52,66 315,96 
 CU 100.  
MAT71 6,000 Ud CONJUNTO PICA COMPLETA L2M Ø20. 17,97 107,82 
001030 8,160 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 204,65 
001040 8,160 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 198,29 
001050 8,160 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 185,72 
001006 8,160 h INGENIERO 34,02 277,60 
MAQ 8,160 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 115,22 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 15,915 % Costes Indirectos 6,00 95,49 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.686,94 
  
PRO002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 
 SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DESCARGADOR DE 
 ANTENAS CON SU CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR Y SITUACIÓN. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU 
 FIJACIÓN AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR CON 
 GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE LA BAJADA HASTA LA 
 TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC Ø29 
 GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y ROZA POR EL 
 MACIZO HASTA LA PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
001030 3,060 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 76,74 
001040 3,060 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 74,36 
001050 3,060 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 69,65 
001006 3,060 h INGENIERO 34,02 104,10 
MAQ 3,060 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 43,21 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
CuEl95 5,000 ml CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 5,07 25,35 
MAT65 2,000 Ud GRIFA A COMPR. 150-95 MM² 8,76 17,52 
MAT88 1,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN CU 95-ANTENA. 9,60 9,60 
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MAT94 1,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110-ANTENA. 8,04 8,04 
MAT95 3,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE. 5,41 16,23 
MAT101 1,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A PICA Y ENLACE A OTRAS CON 52,66 52,66 
 CU 100.  
MAT103 1,000 Ud GRAPA DE CONEXIÓN L110/LA110 A POSTE, CABLE TIERRA Y 21,07 21,07 
 BAJADA.  
MAT43 12,000 ml CABLE DE ALUMINIO PARA TIERRA. 1,35 16,20 
MAT37 1,000 Ud PARARRAYOS 620,00 620,00 
%CI 11,547 % Costes Indirectos 6,00 69,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.224,01
  
PRO003 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO-ACERO L110/LA110 
 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110/LA110. 
 COMPRENDE EL TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU POSTERIOR FIJACIÓN CON 
 LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS 
 APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
  
LA110 1.000,000 ml CABLE DE ALUMINIO-ACERO PARA TIERRA. 1,84 1.840,00 
001030 14,807 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 371,36 
001040 14,807 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 359,81 
001050 14,807 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 337,01 
001006 14,807 h INGENIERO 34,02 503,73 
MAQ 14,807 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 209,07 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 36,210 % Costes Indirectos 6,00 217,26 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.838,24 
  
PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO CON 
 ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE 
 GUARDA DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 
 MM2, TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA CONEXIONADO 
 A POSTE Y PARA UNIÓN A CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 
  
MAT12 1,000 ml LATIGUILLO DE CABLE DE GUARDA 34,56 34,56 
001030 0,090 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,26 
001040 0,090 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 2,19 
001050 0,090 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,05 
001006 0,090 h INGENIERO 34,02 3,06 
MAQ 0,090 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,27 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,454 % Costes Indirectos 6,00 2,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,11 
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PRO005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F PARA PROTECCIÓN POR 
 FALA DE AISLAMIENTO. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA Y 
 MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE GUARA 
 Y A CARRIL. 
  
SEC002m 1,000 Ud DESCARGADOR INTERVALO POLARIZADO 8.500,51 8.500,51 
001030 7,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 175,56 
001040 7,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 170,10 
001050 7,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 159,32 
001006 7,000 h INGENIERO 34,02 238,14 
MAQ 7,000 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 98,84 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 93,425 % Costes Indirectos 6,00 560,55 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9.903,02 
  
PRO006 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O PARA PROTECCIÓN 
 SOBRETENSIÓN DE CARRRIL. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE GUARA 
 Y A CARRIL. 
  
SEC002m 1,000 Ud DESCARGADOR INTERVALO POLARIZADO 8.500,51 8.500,51 
001030 7,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 175,56 
001040 7,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 170,10 
001050 7,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 159,32 
001006 7,000 h INGENIERO 34,02 238,14 
MAQ 7,000 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 98,84 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 93,425 % Costes Indirectos 6,00 560,55 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9.903,02 
  
PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN SIN VAGONETA NI CC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
MAT48 1,000 Ud SEÑAL INDICADORA DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN 164,04 164,04 
001030 0,323 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 8,10 
001040 0,323 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 7,85 
001050 0,323 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 7,35 
001006 0,323 h INGENIERO 34,02 10,99 
MAQ 0,323 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 4,56 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 2,029 % Costes Indirectos 6,00 12,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  215,06 
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PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN CON VAGONETA Y CORTO 
 DE CORRIENTE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 
  
001030 0,340 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 8,53 
001040 0,850 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 20,66 
001050 1,700 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 38,69 
MAT47 1,000 Ud SEÑAL INDICADORA DE FIN DE ZONA NEUTRA EN LA L.A.C. 168,19 168,19 
%CI 2,361 % Costes Indirectos 6,00 14,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  250,24 
  
PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS PERNOS DE ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE ESPECIAL X3 CON 
 PLACA DE ANCLAJE SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL 
 MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
  
X3 1,000 ud POSTE TIPO X3 782,17 782,17 
001030 2,040 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 51,16 
001040 2,040 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 49,57 
001050 2,040 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 46,43 
001006 2,040 h INGENIERO 34,02 69,40 
MAQ 2,040 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 28,80 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 10,275 % Costes Indirectos 6,00 61,65 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.089,18
  
PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS PARA POSTE X3 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PERNOS DE 
 GANCHO GALVANIZADO PARA UN POSTE HEB 220 INCLUIDO 
 TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, SEGÚN PLANO, MÍNIMO 
 EMBEBIDOS UN METRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
PER_220 1,000 ud CONJUNTO DE PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA UN 153,23 153,23 
 POSTE X3 INCLUIDO TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIA  
001030 0,153 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,84 
001040 0,153 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 3,72 
001050 0,153 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 3,48 
001006 0,153 h INGENIERO 34,02 5,21 
MAQ 0,153 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 2,16 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 1,716 % Costes Indirectos 6,00 10,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  181,94 
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SEC001 Ud CONJUNTO DE SECCIONADOR UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE CATENARIA 
 UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA, PARA INSTALACIÓN 
 EXTERIOR EN POSTE Y CORTE VISIBLE, MANUAL, 
 TELEMANDADO, CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO. ASÍ MISMO, 
 SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
 PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y 
 PUESTA EN SERVICIO. 
  
001030 7,290 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 182,83 
001040 7,290 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 177,15 
001050 7,290 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 165,92 
001006 7,290 h INGENIERO 34,02 248,01 
MAQ 7,290 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 102,93 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
CuE.Flex150 30,000 ml CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 8,03 240,90 
MAT115 2,000 Ud EJE ROSCADO DE MÉNSULA. 5,82 11,64 
MAT72 4,000 Ud GRIFA A COMPR. 150-150. 11,35 45,40 
MAT84 4,000 Ud GRIFA A COMPRESIÓN CU150 A HC 107/150. 12,16 48,64 
MAT52 10,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE3). 1,19 11,90 
MAT54 4,000 Ud TORNILLO CON TUERCA DE SEG. (SUSTITUYE AL PE5). 1,55 6,20 
MAT67 2,000 Ud AISLADOR DE PORCELANA PARA SUSPENSIÓN. 57,89 115,78 
MAT8 2,000 Ud SOPORTE DE SECCIONADOR. 9,99 19,98 
MAT9 1,000 Ud CRUCETA FIJACIÓN AISLADORES PARA ALIMENT. 17,60 17,60 
 SECCIONAMIENTOS.  
MAT59 2,000 Ud TERMINAL PARA 2 CABLES CU 70-150. 31,40 62,80 
SEC001m 1,000 Ud CONJUNTOSECCIONADOR UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA. 2.685,00 2.685,00 
MAT16 1,000 Ud CONTRATACÓN DE MÉNSULA. 2,75 2,75 
%CI 41,454 % Costes Indirectos 6,00 248,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4.394,15 
  
SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA, TIPO CA4 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN RECTA DEL TIPO CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO  
 Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
001030 0,935 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 23,45 
001040 0,935 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 22,72 
001050 0,935 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 21,28 
001006 0,935 h INGENIERO 34,02 31,81 
MAQ 0,935 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 13,20 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
MAT31 2,000 Ud EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 4,27 8,54 
MAT74 2,000 Ud PLAQUETA PARA EJES. 0,60 1,20 
MAT89 1,000 Ud HERRAJE HELICOIDAL "OMEGA" CU.150. 5,93 5,93 
MAT4 1,000 Ud ALMOHADILLA DE NEOPRENO. 0,49 0,49 
MAT135 1,000 Ud HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS. 20,24 20,24 
MAT90 1,000 Ud AISLADOR DIÁBOLO PARA UN CABLE. 6,99 6,99 
MAT116 2,000 Ud AISLADOR DIÁBOLO PARA EXTREMO. 5,64 11,28 
MAT140 2,000 Ud PLAQUETA SEPARADORA DE PLOMO. 0,14 0,28 
MAT117 2,000 Ud CASQUILLO SEPARADOR DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 5,04 10,08 
MAT25 1,000 Ud EJE DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS. 5,65 5,65 
MAT66 1,000 Ud LONA EMBREADA PARA CA 3-CA 5. 0,33 0,33 
%CI 1,835 % Costes Indirectos 6,00 11,01 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  194,48 
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SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO CA2 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN CURVA DEL TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO  
 Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
001030 0,952 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 23,88 
001040 0,952 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 23,13 
001050 0,952 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 21,67 
001006 0,952 h INGENIERO 34,02 32,39 
MAQ 0,952 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 13,44 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
MAT31 2,000 Ud EJE ROSCADO PARA SUSPENSIÓN PARA MÉNSULAS. 4,27 8,54 
MAT74 2,000 Ud PLAQUETA PARA EJES. 0,60 1,20 
MAT89 1,000 Ud HERRAJE HELICOIDAL "OMEGA" CU.150. 5,93 5,93 
MAT118 1,000 Ud HERRAJE DE SUSPENSIÓN DIÁBOLOS REFORZADO. 20,72 20,72 
MAT4 1,000 Ud ALMOHADILLA DE NEOPRENO. 0,49 0,49 
MAT90 1,000 Ud AISLADOR DIÁBOLO PARA UN CABLE. 6,99 6,99 
MAT116 2,000 Ud AISLADOR DIÁBOLO PARA EXTREMO. 5,64 11,28 
MAT140 2,000 Ud PLAQUETA SEPARADORA DE PLOMO. 0,14 0,28 
MAT117 2,000 Ud CASQUILLO SEPARADOR DE DIÁBOLOS PARA UN CABLE. 5,04 10,08 
MAT25 1,000 Ud EJE DE AISLAMIENTO DE DIÁBOLOS. 5,65 5,65 
MAT66 1,000 Ud LONA EMBREADA PARA CA 3-CA 5. 0,33 0,33 
%CI 1,860 % Costes Indirectos 6,00 11,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  197,16 
  
SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE DE 
 TIERRA 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y 
 SUSPENSIÓN A PòSTE DEL CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
MAT85 1,000 Ud GRAPA DE SUSP. Y FIJAC. A POSTE, CAB. LA-110-180 Y L-110-180. 15,45 15,45 
001030 0,128 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,21 
001040 0,128 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 3,11 
001050 0,128 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,91 
001006 0,128 h INGENIERO 34,02 4,35 
MAQ 0,128 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1,81 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 0,308 % Costes Indirectos 6,00 1,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,69 
  
TEN001 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE 1 KM DE CATENARIA FORMADA POR 2 HC107+CU 153 

 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE 
 CATENARIA (1 CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO DE 
 153MM2 + 2HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 
 DE 107 MM2), EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. 
 COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE 
 LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, 
 COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO 
 DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS 
 DE ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y 
 MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE 
 ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE 
 CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL 
 CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. 
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 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
  
CuEl150 1.000,000 ml CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO. 9,50 9.500,00 
HC107 2.000,000 ml HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO. 8,12 16.240,00 
001030 100,768 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2.527,26 
001040 100,768 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 2.448,66 
001050 100,768 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2.293,48 
001006 100,768 h INGENIERO 34,02 3.428,13 
MAQ 100,768 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 1.422,84 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 378,604 % Costes Indirectos 6,00 2.271,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  40.131,99
  
TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO 
 UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
  
001030 26,775 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 671,52 
001040 26,775 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 650,63 
001050 26,775 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 609,40 
001006 26,775 h INGENIERO 34,02 910,89 
MAQ 26,775 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 378,06 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
%CI 32,205 % Costes Indirectos 6,00 193,23 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3.413,73 
  
TEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN EN V.G. 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE 
 SECCIÓN EN V.G. INCLUYE AISLADOR DE SECCIÓN CON 
 DEFLECTORES  2HC 107, ATORNILLADO, ASIMÉTRICO, 
 SUBCONJ. DE AISLADOR DE SUSTENTADOR PARA AISLADOR 
 DE SECCIÓN Y HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
  
001030 2,933 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 73,56 
001040 2,933 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 71,27 
001050 2,933 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 66,76 
001006 2,933 h INGENIERO 34,02 99,78 
MAQ 2,933 h PARTE PROPORCIONAL DE VEHÍCULOS, HERRAMIENTA Y DEMÁS 14,12 41,41 
 MEDIOS Y EQUIPOS NECESARIOS.  
MAT27 1,000 Ud AISLADOR DE SECCIÓN CON DEFLECTORES  2HC 107, 1.542,03 1.542,03 
 ATORNILLADO, ASIMÉTRICO.  
MAT28 1,000 Ud SUBCONJ. DE AISLADOR DE SUSTENTADOR PARA AISLADOR DE 631,78 631,78 
 SECCIÓN.  
MAT70 2,000 Ud HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. 4,63 9,26 
%CI 25,359 % Costes Indirectos 6,00 152,15 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.688,00 
  
UO.0101 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 
 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 
  
001010 0,015 h CAPATAZ. 26,38 0,40 
001030 0,019 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,48 
001050 0,073 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,66 
014013 0,087 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 250 C.V. 68,39 5,95 
013012 0,087 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 150 C.V. 53,55 4,66 
025010 0,064 h CAMION. 21,31 1,36 
096001 0,020 h EQUIPO AUTONOMO DE SOLDADURA. 3,45 0,07 
%CI 0,146 % Costes Indirectos 6,00 0,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,46 
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UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 
 DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN EN MASA O 
 ARMADO, INCLUSO CARGA HASTA ACOPIO. 
  
001050 0,357 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 8,13 
3.02.0154 0,303 h MARTILLO HIDR. RETROEXC. 14,14 4,28 
014012 0,295 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 C.V. 48,47 14,30 
3.02.0250 0,006 h RETROEXCV. RUEDAS 145 CV. 53,14 0,32 
%CI 0,270 % Costes Indirectos 6,00 1,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,65 
  
UO.0201 m² DESPEJE Y DESBROCE 
 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 
 REALIZADO CON MEDIOS MECANICO. 
  
001060 0,016 h PEON. 22,44 0,36 
013010 0,028 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 80 C.V. 39,60 1,11 
%CI 0,015 % Costes Indirectos 6,00 0,09 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,56 
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 
  
001010 0,008 h CAPATAZ. 26,38 0,21 
001060 0,031 h PEON. 22,44 0,70 
001050 0,037 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,84 
013002 0,025 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 1,73 
014001 0,025 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 0,94 
014012 0,025 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 C.V. 48,47 1,21 
025010 0,124 h CAMION. 21,31 2,64 
%CI 0,083 % Costes Indirectos 6,00 0,50 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,77
  
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO AGOTAMIENTO, 
 CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,006 h PEON. 22,44 0,13 
001050 0,007 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,16 
013002 0,035 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 2,43 
014012 0,023 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 C.V. 48,47 1,11 
2.10.0001 1,000 m³ CANON DE VERTEDERO 4,50 4,50 
025010 0,088 h CAMION. 21,31 1,88 
%CI 0,104 % Costes Indirectos 6,00 0,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  10,99
  
UO.0207 m³ CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 
 CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 
  
001010 0,008 h CAPATAZ. 26,38 0,21 
001060 0,012 h PEON. 22,44 0,27 
MT.01.301 0,050 m3 AGUA 1,27 0,06 
P01HM010 1,000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 90,82 90,82 
013011 0,070 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 43,51 3,05 
015001 0,140 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 8,16 
MQ.01.501 0,080 h CAMION CON BOMBA DE HORMIGONAR 102,10 8,17 
MQ.01.N21 0,010 h EQUIPO PARA VIBRADO INTERNO DE HORMIGON 11,47 0,11 
041003 0,140 h RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 16T 56,82 7,95 
%CI 1,188 % Costes Indirectos 6,00 7,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  125,93 
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UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 
 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 
  
001050 0,189 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 4,30 
001010 0,090 h CAPATAZ. 26,38 2,37 
3.02.0250 0,185 h RETROEXCV. RUEDAS 145 CV. 53,14 9,83 
3.02.0102 0,023 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 22,99 0,53 
2.10.0001 1,000 m³ CANON DE VERTEDERO 4,50 4,50 
%CI 0,215 % Costes Indirectos 6,00 1,29 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  22,82 
  
UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 
 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO PARA 
 ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ZONAS DE RELLENOS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE 
 OBRA. 
  
250200 1,000 m CARRIL DE DESECHO DE 45 kg/m 16,12 16,12 
001030 0,278 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 6,97 
001050 0,278 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 6,33 
014001 0,112 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 4,20 
016011 0,112 H. MARTILLO HIDRAULICO ROMPE-ROCAS DE 300 KG. 13,55 1,52 
025010 0,009 h CAMION. 21,31 0,19 
%CI 0,353 % Costes Indirectos 6,00 2,12 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,45 
  
UO.0251 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO 
 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,013 h PEON. 22,44 0,29 
013011 0,011 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 43,51 0,48 
015001 0,011 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 0,64 
031004 0,011 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 0,63 
033004 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 52,08 0,57 
2.02.0008 1,000 m³ MATERIAL PARA TERRAPLÉN (S. ADECUADO) PROCEDENTE DE 11,35 11,35 
 PRÉSTAMOS  
039001 0,007 H. COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T 56,35 0,39 
%CI 0,145 % Costes Indirectos 6,00 0,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,38 
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UO.0252 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 LA PROPIA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,013 h PEON. 22,44 0,29 
013011 0,011 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 43,51 0,48 
015001 0,011 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 0,64 
031004 0,011 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 0,63 
033004 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 52,08 0,57 
039001 0,007 H. COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T 56,35 0,39 
%CI 0,032 % Costes Indirectos 6,00 0,19 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,35
  
UO.0253 m³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 
 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO CLASIFICADO COMO SUELO SELECCIONADO 
 DE ACUERDO A PG3. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES HASTA CUMPLIR LOS 
 PARAMETROS EXIGIDOS PARA ESTA UNIDAD DE OBRA EN EL 
 PG3, ASI COMO EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,013 h PEON. 22,44 0,29 
013011 0,011 h PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS DE 100 C.V. 43,51 0,48 
015001 0,011 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 0,64 
031004 0,011 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 15 T. 56,84 0,63 
033004 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10000 L. 52,08 0,57 
2.02.0010 1,000 m³ MATERIAL PARA TERRAPLÉN (S. SELECCIONADO) PROCEDENTE 12,20 12,20 
 DE PRÉSTAMO  
039001 0,007 H. COMPACT. PATA CABRA TAMBOR DOBLE ALTA VELOC. 20T 56,35 0,39 
%CI 0,154 % Costes Indirectos 6,00 0,92 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  16,28
  
UO.0260 m³ BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA 

 BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA Y 
 APROBADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN 
 OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. 
 INCLUYE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA EN LA TRAZA Y 
 EXTENDIDO DEL BALASTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE 
 PARQUES PARA ACOPIOS. INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO 
 PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
001050 0,061 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,39 
001060 0,247 h PEON. 22,44 5,54 
013002 0,036 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 2,50 
025010 0,056 h CAMION. 21,31 1,19 
071002 0,056 h EXTENDEDORA DE BALASTO GUIDAD POR CABLE CON MAESTR 111,06 6,22 
230001 1,237 t BALASTO TIPO 1 11,35 14,04 
%CI 0,309 % Costes Indirectos 6,00 1,85 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  32,73
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UO.0265 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 
 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,055 h PEON. 22,44 1,23 
013002 0,022 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 1,53 
230002 1,800 t SUBBALASTO 9,31 16,76 
041001 0,061 H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T. 32,07 1,96 
033003 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,53 
015001 0,025 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 1,46 
280001 0,060 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,02 
%CI 0,237 % Costes Indirectos 6,00 1,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,07 
  
UO.0267 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 

 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, 
 PARA CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 EN TONGADAS DE 30 
 CM MÁXIMO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA, COMPACTADA 
 AL 95% P.N. INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO DE 
 LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
230003 1,126 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA CAPA DE FORMA 5,70 6,42 
001010 0,007 h CAPATAZ. 26,38 0,18 
001060 0,010 h PEON. 22,44 0,22 
013002 0,004 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 0,28 
280001 0,050 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,02 
015001 0,011 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 0,64 
041001 0,011 H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T. 32,07 0,35 
033003 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,53 
%CI 0,086 % Costes Indirectos 6,00 0,52 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,16
  
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 
 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 
  
001060 0,250 h PEON. 22,44 5,61 
001010 0,050 h CAPATAZ. 26,38 1,32 
MT.01.301 0,051 m3 AGUA 1,27 0,06 
MT.B01030014 1,222 m³ MATERIAL DE PRÉSTAMO PARA RELLENOS 2,16 2,64 
3.02.0400 0,080 h PISÓN VIBRANTE DE 8 CV. 9,80 0,78 
033006 0,015 h CAMIÓN CISTERNA DE 9000L. 25,12 0,38 
3.02.0350 0,020 h MOTONIVELADORA 182 CV 42,67 0,85 
%CI 0,116 % Costes Indirectos 6,00 0,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,
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UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS O 
 EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 
  
001060 0,250 h PEON. 22,44 5,61 
001010 0,050 h CAPATAZ. 26,38 1,32 
3.02.0400 0,080 h PISÓN VIBRANTE DE 8 CV. 9,80 0,78 
033006 0,015 h CAMIÓN CISTERNA DE 9000L. 25,12 0,38 
3.02.0350 0,020 h MOTONIVELADORA 182 CV 42,67 0,85 
%CI 0,089 % Costes Indirectos 6,00 0,53 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,47 
  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
  
001010 0,174 h CAPATAZ. 26,38 4,59 
001060 0,167 h PEON. 22,44 3,75 
3.02.0408 0,620 h COMPDOR. NEUMÁT. L. D. 19 21,00 13,02 
2.02.0009 1,000 m3 MATERIAL FILTRANTE. 8,26 8,26 
%CI 0,296 % Costes Indirectos 6,00 1,78 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,40 
  
UO.0285 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg 
 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg TAMAÑO MEDIO, 
 COLOCADA SOBRE TALUD, INCLUSO REGULARIZACIÓN DEL 
 ASIENTO Y HORMIGONADO 
  
001010 0,069 h CAPATAZ. 26,38 1,82 
001060 0,309 h PEON. 22,44 6,93 
031001 0,246 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 8,81 
226001 2,000 T. PIEDRA PARA ESCOLLERA 3,62 7,24 
014012 0,370 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 150 C.V. 48,47 17,93 
215111 0,080 m³ HORM. HM-20/SPBF/25/I Y 200 KG CEMENTO. 40,07 3,21 
%CI 0,459 % Costes Indirectos 6,00 2,75 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,69 
  
UO.0290 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2 

 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 LONGITUDINAL MAYOR DE 11.5 KN/M Y TRANSVERSAL MAYOR 
 DE 11.5 KN/M, CON RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
 ESTÁTICO (CBR) MAYOR DE 2.0 KN, DANOFELT PP 200 Ó 
 SIMILAR. TOTALMENTE COLOCADO. 
  
001010 0,016 h CAPATAZ. 26,38 0,42 
001060 0,026 h PEON. 22,44 0,58 
281099 1,121 m² LAMINA DE GEOTEXTIL DE 500 g/m2 3,53 3,96 
%CI 0,050 % Costes Indirectos 6,00 0,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,26
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UO.0304 m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE TIPO TRAPECIAL 
 CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE 
 TIPO TRAPECIAL Y DE DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 
 0.52 M.MORTERO DE NIVELACION.TOTALMENTENTE 
 EJECUTADA. 
  
001010 0,039 h CAPATAZ. 26,38 1,03 
001030 0,436 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 10,93 
001060 0,393 h PEON. 22,44 8,82 
014011 0,066 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 4,62 
P01HM010 0,102 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 90,82 9,26 
218001 0,080 t ZAHORRA ARTIFICIAL. 6,29 0,50 
241101 9,383 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 10,42 
%CI 0,456 % Costes Indirectos 6,00 2,74 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  48,32
  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 160 
 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 
  
001030 0,082 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,06 
001060 2,343 h PEON. 22,44 52,58 
2.82.0015 1,000 m TUBERÍA DE PVC DN 160 mm 2,10 2,10 
%CI 0,567 % Costes Indirectos 6,00 3,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  60,14
  
UO.0330 m TUBO PVC D=110 mm 
 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm, 
 TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 
 SUJECIÓN. 
  
001030 0,020 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,50 
001060 0,020 h PEON. 22,44 0,45 
2.82.0012 1,000 m TUBERÍA DE PVC DN 110 mm. 3,82 3,82 
%CI 0,048 % Costes Indirectos 6,00 0,29 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,06
  
UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 
 BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 
  
001010 0,060 h CAPATAZ. 26,38 1,58 
001030 0,037 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 0,93 
001060 0,037 h PEON. 22,44 0,83 
014011 0,388 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 27,15 
031002 0,037 h CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 10 T. 26,54 0,98 
135002 1,000 m BAJANTE PREF. TIPO B-2 0,6 m. 12,81 12,81 
4.02.0034 0,150 m³ HORMIGÓN HA-25. 56,81 8,52 
2.75.0004 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-250. 57,11 0,06 
241101 0,550 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 0,61 
%CI 0,535 % Costes Indirectos 6,00 3,21 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  56,68 
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UO.0346N ud OBRA SALIDA COLECTOR DN400 
 OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 
 400 mm DE DIAMETRO. 
  
001010 0,055 h CAPATAZ. 26,38 1,45 
001030 6,800 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 170,54 
001060 6,800 h PEON. 22,44 152,59 
014011 0,500 h RETROEXCAVADORA DE ORUGAS DE 125 C.V. 69,98 34,99 
031001 0,250 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 8,95 
215011 0,760 m³ HORM. PREPARADO FCK=150 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 67,25 51,11 
215031 2,000 m³ HORM. PREPARADO FCK=200 KP/CM2 ARIDO < 40 mm. 74,48 148,96 
286002 3,600 m² MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO. 5,72 20,59 
%CI 5,892 % Costes Indirectos 6,00 35,35 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  624,53 
  
UO.0386 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 
 15 cm DE ANCHURA Y 25 cm DE ALTURA, TOMADO CON 
 HORMIGÓN H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE 
 CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA: MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA.  
  
001030 1,054 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 26,43 
001060 2,232 h PEON. 22,44 50,09 
111001 1,000 M. BORDILLO GRANITO RECTO O BISEL, 15 cm, 25 cm ALTO 11,42 11,42 
216001 0,010 m³ MORTERO DE CEMENTO II-S/35(1:1). 88,10 0,88 
031001 0,085 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 3,04 
215100 0,057 m³ HORMIGON PREPARADO TIPO HM-15.HORMIGON DE LIMPIEZA 59,25 3,38 
%CI 0,952 % Costes Indirectos 6,00 5,71 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  100,95
  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 
  
001010 0,004 h CAPATAZ. 26,38 0,11 
001050 0,415 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 9,45 
001060 0,414 h PEON. 22,44 9,29 
2.06.0016 2,000 kg PINTURA BITUMINOSA 3,82 7,64 
%CI 0,265 % Costes Indirectos 6,00 1,59 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  28,08 
  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
  
001030 0,048 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,20 
001060 0,464 h PEON. 22,44 10,41 
4.02.0030 1,000 m³ HORMIGÓN H-150. 42,44 42,44 
2.05.0002 0,584 kg PLASTIFCTS. EN HORMIGONES 0,90 0,53 
2.05.0003 0,740 kg PRODUCTO FILMÓGENO CURADO 2,18 1,61 
3.03.0009 0,592 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 66,51 39,37 
%CI 0,956 % Costes Indirectos 6,00 5,74 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  101,30
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UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
  
001030 0,149 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,74 
001060 0,521 h PEON. 22,44 11,69 
MT.01.H11 1,000 m³ HORMIGÓN HA-30/B/20/IIA 91,54 91,54 
3.02.0750 0,261 h VIBRADOR DE AGUJA. 4,90 1,28 
3.03.0007 0,535 h EQUIPO HORMIGONADO TÚNEL 21,70 11,61 
3.03.0009 0,552 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 66,51 36,71 
%CI 1,566 % Costes Indirectos 6,00 9,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  165,97 
  
UO.0562K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa 
 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
  
001030 0,149 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,74 
001060 0,521 h PEON. 22,44 11,69 
4.02.0036K 1,000 m³ HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa. 65,05 65,05 
3.02.0750 0,261 h VIBRADOR DE AGUJA. 4,90 1,28 
3.03.0007 0,535 h EQUIPO HORMIGONADO TÚNEL 21,70 11,61 
3.03.0009 0,552 h EQUIPO TRANSP.NEUM. HORM. 66,51 36,71 
%CI 1,301 % Costes Indirectos 6,00 7,81 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  137,89 
  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
  
001010 0,020 h CAPATAZ. 26,38 0,53 
001030 0,219 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 5,49 
001060 1,000 h PEON. 22,44 22,44 
4.02.0010 1,000 m² MATERIALES PARA ENCOFRADO RECTO. TIPO E-2 EN FONDO 14,19 14,19 
MT.01.910 0,750 l DESENCOFRANTE 2,99 2,24 
2.03.0004 0,100 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 2,60 0,26 
2.03.0005 0,100 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 mm 0,62 0,06 
0.00.0000 0,150 Ud MATERIALES PARA COLOCACIÓ 18,61 2,79 
%CI 0,480 % Costes Indirectos 6,00 2,88 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,88 
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UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
  
001010 0,012 h CAPATAZ. 26,38 0,32 
001050 0,217 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 4,94 
001060 1,246 h PEON. 22,44 27,96 
MT.01.910 0,500 l DESENCOFRANTE 2,99 1,50 
031007 0,032 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 22,99 0,74 
3.03.0011 1,321 h CIMBRA AUTOP. REV. TÚNEL 8,40 11,10 
3.02.0502 0,374 h PÓRTICO GRÚA 15 T POZO 8,40 3,14 
4.02.0022 1,000 m² ENCOF.RECTO/CUR 14,66 14,66 
%CI 0,644 % Costes Indirectos 6,00 3,86 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  68,22 
  
UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO P.P. D 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
  
001010 0,005 h CAPATAZ. 26,38 0,13 
001050 0,087 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,98 
001060 0,500 h PEON. 22,44 11,22 
MT.01.910 0,500 l DESENCOFRANTE 2,99 1,50 
031007 0,013 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 22,99 0,30 
3.03.0011 0,530 h CIMBRA AUTOP. REV. TÚNEL 8,40 4,45 
3.02.0502 0,150 h PÓRTICO GRÚA 15 T POZO 8,40 1,26 
4.02.0022 1,000 m² ENCOF.RECTO/CUR 14,66 14,66 
%CI 0,355 % Costes Indirectos 6,00 2,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,63 
  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 
  
001010 0,021 h CAPATAZ. 26,38 0,55 
001030 0,073 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,83 
001050 0,722 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 16,43 
001060 0,722 h PEON. 22,44 16,20 
MT.01.910 0,750 l DESENCOFRANTE 2,99 2,24 
2.03.0003 0,004 m3 MADERA EN TABLONES. 122,24 0,49 
2.03.0004 0,100 kg PUNTAS Y CLAVAZÓN. 2,60 0,26 
031007 0,065 h CAMIÓN VOLQUETE DE 10 M3. 22,99 1,49 
3.02.0500 0,065 h GRÚA AUTOMOTRIZ DE 15 T. 28,01 1,82 
4.02.0012 1,000 m² ENCOFRADO RECTO 3,52 3,52 
%CI 0,448 % Costes Indirectos 6,00 2,69 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  47,52 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 
 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
  
001050 0,009 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,20 
241101 1,000 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 1,11 
2.03.0005 0,020 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 mm 0,62 0,01 
%CI 0,013 % Costes Indirectos 6,00 0,08 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1,40
  
UO.0590 ud TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 

 TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 
  
001010 0,100 h CAPATAZ. 26,38 2,64 
001050 0,110 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 2,50 
%CI 0,051 % Costes Indirectos 6,00 0,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,45 
  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 
 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, INCLUYENDO 
 LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE 
 CEMENTO COLOCADO. 
  
001010 0,018 h CAPATAZ. 26,38 0,47 
001030 0,080 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,01 
001040 0,082 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 1,99 
001050 0,160 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 3,64 
3.02.0104 0,032 h CAMIÓN-PLUMA 5 T. 24,87 0,80 
2.75.0006 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-450. 57,62 0,58 
2.01.065 1,000 m³ NEOPRENO ZUNCHADO. 10,01 10,01 
%CI 0,195 % Costes Indirectos 6,00 1,17 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,67 
UO.0602 m LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE 
 LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE, 
 HASTA UN MÍNIMO DE 35 CM BAJO CARA INFERIOR DE 
 TRAVIESA, CARRIL DE 54 KG/M Y TRAVIESA HORMIGÓN,CON 
 FIJACIÓN Y CARRIL DE CUALQUIER TIPO, CON O SIN 
 ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA CARGA DE TODOS LOS 
 ELEMENTOS INCLUSO EL BALASTO, TRANSPORTE,  
 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS 
 MISMOS (CARRIL, CONTRACARRIL, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 
 MATERIAL) EN PARQUE O NUEVO LUGAR DE EMPLEO SEGÚN 
 NECESIDADES DE ETS. COMPRENDE LA PARTE 
 PROPORCIONAL DE TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, INCLUYENDO 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,026 h CAPATAZ. 26,38 0,69 
001030 0,052 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,30 
001060 0,325 h PEON. 22,44 7,29 
013002 0,058 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 4,02 
025010 0,058 h CAMION. 21,31 1,24 
026010 0,078 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 4,33 
097099 0,070 h SIERRA MECÁNICA 2,11 0,15 
098099 0,050 h MOTOCLAVADORA DESPRENDEDORA DE TIRAFONDOS 2,80 0,14 
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031001 0,010 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 0,36 
291001 0,525 M3 CANON DE VERTEDERO. 0,40 0,21 
%CI 0,197 % Costes Indirectos 6,00 1,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,91
  
UO.0604 m LIBERACION DE TENSIONES 
 LIBERACION DE TENSIONES DE BARRA LARGA SOLDADA POR 
 M DE CARRIL (EN AMBOS HILOS) CON GATO HIDRÁULICO. 
 INCLUYE AFLOJAMIENTO DE SUJECIONES EN TODA LA 
 LONGITUD A TRATAR, COLOCACION DE RODILLOS BAJO 
 CARRIL, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA 
 REGLAMENTARIA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE 
 PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE SUJECION, CEPILLADO 
 PARA ELIMINACIÓN DE DETRITUS, APRETADO DE SUJECIONES, 
 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA 
 CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. QUEDAN INCLUIDOS LOS 
 CORTES Y SOLDADURAS NECESARIAS PARA LA COMPLETA Y 
 CORRECTA EJECUCIÓN DE LA LIBERACIÓN. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), 
 CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,011 h CAPATAZ. 26,38 0,29 
001030 0,076 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,91 
001050 0,076 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,73 
099099 0,039 h MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE AP 6,09 0,24 
099098 0,064 h ESMERILADORA 9,94 0,64 
099097 0,007 h TENSORES 12,10 0,08 
099096 0,003 h MÁQUINA DE GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA O C 12,66 0,04 
041090 0,700 h RODILLOS METALICOS PARA COLOCACIÓN ENTRE TRAVIESA 0,05 0,04 
%CI 0,050 % Costes Indirectos 6,00 0,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,27
  
UO.0607 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 

 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL DE CUALQUIER 
 PERFIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE 
 SOLDADURA PARA CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS NORMALIZADOS DE 
 CARRILES, CORRIMIENTO DE CARRILES PARA CONSEGUIR 
 CALAS NECESARIAS MEDIANTE EL USO DE TENSORES 
 HIDRÁULICOS, DESMONTAJE Y AFLOJADO DE BRIDAS Y 
 TORNILLOS, RETIRADA DE BALASTO PARA DESPLAZAMIENTO 
 LATERAL DE TRAVIESAS, DESPLA- ZAMIENTO DE TRAVIESAS, 
 AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE CLAVAZÓN, CORTES 
 EN LOS EXTREMOS DEL CARRIL SI FUESE NECESARIO, 
 DESGUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR GUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS 
 LOS SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO), COLOCACIÓN Y 
 RETIRADA DE MOLDES, ASÍ COMO LA RETIRADA DEL APARATO 
 DE PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA PROPIAMENTE DICHA, 
 CORTE DE MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, COLOCACIÓN DE 
 TRAVIESAS, EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, ACOPIO DE 
 BRIDAS Y TORNILLOS RESULTANTES, MATERIALES Y MEDIOS 
 AUXILIARES CON OPERARIOS HOMOLOGADOS Y 
 AUTORIZADOS POR ETS. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTORNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
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 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,248 h CAPATAZ. 26,38 6,54 
001050 3,154 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 71,79 
001060 3,155 h PEON. 22,44 70,80 
099098 0,960 h ESMERILADORA 9,94 9,54 
099097 0,960 h TENSORES 12,10 11,62 
099095 1,831 ud CARGA DE SOLDADURA PARA CARRIL 22,05 40,37 
099094 1,796 u MOLDE PREFABRICADO PARA SOLDADURA 2,39 4,29 
096002 0,954 H. EQUIPO ELECTRICO DE SOLDADURA. 0,61 0,58 
%CI 2,155 % Costes Indirectos 6,00 12,93 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  228,46 
  
UO.0609 m RIPADO DE VÍA 

 RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,00 M DE DESPLAZAMIENTO TOTAL, 
 INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS HASTA DEJAR LA VÍA ALINEADA Y 
 NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN LA ACTUAL CONDICIÓN 
 DE SERVICIO O SEGUNDA NIVELACIÓN. 
  
001010 0,078 h CAPATAZ. 26,38 2,06 
001050 0,315 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 7,17 
001040 0,315 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 7,65 
013001 0,035 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 80 C.V. 29,29 1,03 
026010 0,035 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 1,94 
099099 0,063 h MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE AP 6,09 0,38 
099093 0,118 h BATEADORA LIGERA DE VIA 15,81 1,87 
097099 0,035 h SIERRA MECÁNICA 2,11 0,07 
097092 0,008 h PERFILADORA DE VÍA 470,91 3,77 
097091 0,007 h ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE CONT 478,17 3,35 
097090 0,007 h PÓRTICO 2.312,75 16,19 
097089 0,080 h POSICIONADORA DE CARRILES 49,84 3,99 
%CI 0,495 % Costes Indirectos 6,00 2,97 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  52,44 
  
UO.0610 t CARRIL UIC-54 
 CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE GRADO R260 
 (RESISTENTE AL DESGASTE) EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 
 kg/m, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE 
 DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN DE ACOPIOS 
 INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. ASIMISMO 
 INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA 
 PARTE PROPORCIONAL DE TALADROS, INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO 
 PODER REALIZARSE EN ORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA 
 DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, INCLUSO  
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 
  
299090 1,000 t CARRIL UIC-54 kg/m 1.300,00 1.300,00 
001010 0,008 h CAPATAZ. 26,38 0,21 
001050 0,333 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 7,58 
001040 0,333 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 8,09 
025010 0,178 h CAMION. 21,31 3,79 
%CI 13,197 % Costes Indirectos 6,00 79,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.398,85 
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UO.0612K m² BANDAS DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA 
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FIBRA DE 
 CARBONO PARA REFUERZO DE VIGAS PREFABRICADAS 
 EXISTENTES (SEGÚN PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO. INCLUIDO PROYECTO DE DIMENSIONADO Y 
 CÁLCULO) 
  
001010 0,250 h CAPATAZ. 26,38 6,60 
001006 1,000 h INGENIERO 34,02 34,02 
001050 0,450 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 10,24 
360901 1,000 ud BANDA DE FIBRA DE CARBONO 80,00 80,00 
299901 2,000 ud PLACA DE ASIENTO 1,99 3,98 
299903 10,000 ud TORNILLO 0,40 4,00 
3.02.0104 0,100 h CAMIÓN-PLUMA 5 T. 24,87 2,49 
%CI 1,413 % Costes Indirectos 6,00 8,48 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  149,81 
  
UO.0613K m VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E 
 VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL PROYECTO.  I/P.P. DE 
 REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE 
 GARANTICE LA ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, 
 DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. CONSTRUIDO 
 SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 
  
001010 0,200 h CAPATAZ. 26,38 5,28 
001030 0,300 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 7,52 
001040 0,300 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 7,29 
001050 0,600 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 13,66 
026012 0,200 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 60 T. 100,46 20,09 
P03EJG031 1,000 m Viga T h=85 cm b=85 cm 255,00 255,00 
%CI 3,088 % Costes Indirectos 6,00 18,53 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  327,37
  
UO.0614K ud VIGA TIPO TECLA 
 VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN PRETENSADO HP-50/B/17/IIa 
 CON ARMADURA POSTESADA Y1860S7, CON SECCIÓN 
 ALIGERADA CON POREXPAN, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE, REPLANTEO, NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD Y-1860-S7, ARMADURA 
 PASIVA B500 S, ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE NIVELACIÓN Y 
 TODOS LOS ACCESORIOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON P.P. DE 
 EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% DE LOS TENDONES. 
 INCLUIDA LA INYECCIÓN DE VAINAS CON LECHADA DE 
 CEMENTO TIPO CEM I-52,5R/SR CON FCK>35 MPA. INCLUIDA LA 
 IMPRIMACIÓN CON RESINA DE PROTECCIÓN EN ANCLAJE 
 ACTIVO Y RELLENO DE CAJETINES CON MORTERO DE ALTA 
 RESISTENCIA Y SIN RETRACCIÓN 
  
001006 150,000 h INGENIERO 34,02 5.103,00 
001010 150,000 h CAPATAZ. 26,38 3.957,00 
001030 150,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3.762,00 
001040 320,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 7.776,00 
001050 320,000 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 7.283,20 
3.02.0750 4,000 h VIBRADOR DE AGUJA. 4,90 19,60 
M07CT030 16,000 h CAMIÓN TRÁILER-GÓNDOLA DE 80 TN 150,00 2.400,00 
M07U030 16,000 h VEHÍCULO SEÑALIZACIÓN PARA TRANSPORTES ESPECIALES 30,60 489,60 
026011 16,000 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 30 T. 80,46 1.287,36 
026011k 32,000 h GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 300 T. 400,00 12.800,00 
0.94.001 8,000 H. EQUIPO DE INYECCION C/BATIDORA Y BOMBA. 24,26 194,08 
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4.02.0038K 42,700 m³ HORMIGÓN HP-50/B/17/IIa. 65,05 2.777,64 
241101 6.050,000 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 6.715,50 
241102k 2.957,000 kg ACERO Y1860S 2,50 7.392,50 
241103k 97,900 kg BARRA CORRUGADA ACERO INOX ARMAR. 5,00 489,50 
241104k 15,410 m³ ALIGERAMIENTO POREXPAN 20,00 308,20 
2.03.0005 100,000 kg ALAMBRE DE ATAR, D=2 mm 0,62 62,00 
4.02.0022 132,660 m² ENCOF.RECTO/CUR 14,66 1.944,80 
241105k 114,840 m VAINAS D 80 mm 4,50 516,78 
241106k 38,280 m VAINAS D 100 mm 5,50 210,54 
241107k 16,000 u CONJUNTO ANCLAJE 15-18 CORDONES 0,60" 280,00 4.480,00 
241108k 0,880 m³ LECHADA CEMENTO CEM I/52,5 R sin retraccion 130,00 114,40 
241109k 2,440 m² IMPERMEABILIZACION CON RESINA EPOXY 120,00 292,80 
241110k 0,490 m³ GROUT 1.350,00 661,50 
241111k 16,000 h GATO TESADO 15-18 CORDONES 0,60" 25,00 400,00 
%CI 714,380 % Costes Indirectos 6,00 4.286,28 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  75.724,28 
  
UO.0615 ud DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR 
 SUMINISTRO DE DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, 
 INCLUIDO MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA, MEDIOS 
 AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO 
  
001010 0,003 h CAPATAZ. 26,38 0,08 
001050 0,030 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 0,68 
001040 0,030 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 0,73 
025010 0,030 h CAMION. 21,31 0,64 
026020 2,000 h CAMION GRUA-BRAZO INCORP. TRANSP. 6T ELEV. 3T. 28,62 57,24 
095001 1,000 ud DESVÍO 95.281,68 95.281,68 
%CI 953,411 % Costes Indirectos 6,00 5.720,47 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  101.061,52 
  
UO.0618 ud TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06 
 TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06, DE 
 HORMIGÓN PRETENSADO, DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL 
 DE 54 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA, 
 FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA 
 CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
 HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. LA UNIDAD COMPRENDE 
 TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECIÓN, SIENDO 
 COMPLETAMENTE NUEVA, Y PP DE TRAVIESAS CON 
 SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
 TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. INCLUSO 
 REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO 
 PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 
  
001010 0,001 h CAPATAZ. 26,38 0,03 
001050 0,075 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,71 
001040 0,075 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 1,82 
025010 0,075 h CAMION. 21,31 1,60 
299099 1,000 ud TRAVIESA MONOBLOQUE 120,00 120,00 
%CI 1,252 % Costes Indirectos 6,00 7,51 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  132,67
  
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Mayo 2022 54  

UO.0620 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO 
 MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA 
 MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 
 METROS DE LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA SEGÚN 
 ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. COMPRENDE LA PUESTA EN 
 OBRA DE LOS MATERIALES IMPLICADOS Y EL SUMINISTRO DE 
 LOS MATERIALES AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO 
 HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y ENRASADO DE PASEOS, 
 CUNETA Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, TRANSPORTE Y 
 RETIRADA DE PRODUCOTS SOBRANTES, INCLUYENDO 
 TRABAJOS DE CENTRADO DE CATENARIA Y COMPENSACIÓN 
 MECÁNICA DE LA MISMA. NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO 
 DE LA TRAVIESA NI LA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DEL 
 CARRIL, PERO SÍ EL EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE 
 LA CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN CON ÚTILES 
 REGLAMENTARIOS DESDE LOS ALMACENES O PARQUES DE 
 MATERIALES A OBRA, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS 
 AUXILIARES, INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 
  
299900 0,110 u BRIDA DE VARIOS USOS 5,73 0,63 
299901 3,340 ud PLACA DE ASIENTO 1,99 6,65 
299902 6,680 ud PLACA ACODADA LIGERA DE SUJECIÓN A2 1,55 10,35 
299903 6,680 ud TORNILLO 0,40 2,67 
299904 6,680 ud CLIP ELASTICO SKL-1 1,50 10,02 
001010 0,024 h CAPATAZ. 26,38 0,63 
001050 0,221 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 5,03 
001030 0,222 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 5,57 
026010 0,074 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 4,10 
099099 0,074 h MOTOCLAVADORA HIDRÁULICA CON CONTROL DEL PAR DE AP 6,09 0,45 
099093 0,030 h BATEADORA LIGERA DE VIA 15,81 0,47 
097091 0,012 h ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE CONT 478,17 5,74 
097092 0,012 h PERFILADORA DE VÍA 470,91 5,65 
%CI 0,580 % Costes Indirectos 6,00 3,48 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  61,44 
  
UO.0624 m³ SUBBALASTO TRATADO CON CEMENTO 
 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, TRATADO CON 
 CEMENTO (3%), COMPACTADO AL 103% DEL PM Y CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 120 MPa. INCLUYE SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y 
 NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), 
 CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,006 h CAPATAZ. 26,38 0,16 
001060 0,055 h PEON. 22,44 1,23 
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230002 1,800 t SUBBALASTO 9,31 16,76 
041001 0,061 H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T. 32,07 1,96 
013002 0,022 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 1,53 
033003 0,015 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,72 
015001 0,025 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 1,46 
MT.01.318 0,060 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 94,44 5,67 
280001 0,060 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,02 
%CI 0,295 % Costes Indirectos 6,00 1,77 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  31,28 
  
UO.0627 m³ GRAVA TRATADO CON CEMENTO PARA CUÑA DE TRANSICIÓN 
 GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE CANTERA, PARA CONSTITUIR PLATAFORMA 
 TIPO P-3 EN TONGADAS DE 30 cm MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN MECÁNICA, COMPACTADA AL 100% P.N. CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 80 MPa INCLUYENDO TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
  
001010 0,007 h CAPATAZ. 26,38 0,18 
001060 0,010 h PEON. 22,44 0,22 
013002 0,004 h PALA CARGADORA SOBRE RUEDAS DE 150 C.V. 69,32 0,28 
280001 0,050 m³ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 0,37 0,02 
230003 1,126 m³ MATERIAL DE CANTERA PARA CAPA DE FORMA 5,70 6,42 
015001 0,011 h MOTONIVELADORA DE 125 C.V. 58,27 0,64 
041001 0,011 H. RODILLO VIBRANTE AUTOPROP.SIMPLE TAMBOR LISO 8T. 32,07 0,35 
MT.01.318 0,030 t CEMENTO PORTLAND CEM II/B-S/42,5 94,44 2,83 
033003 0,011 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 0,53 
%CI 0,115 % Costes Indirectos 6,00 0,69 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,16
  
UO.0630 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA 
 NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON 
 BATEADORA MANUAL O MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN 
 INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN 
 FINAL DE ETS, Y CENTRADO DE CATENARIA. 
  
001010 2,912 h CAPATAZ. 26,38 76,82 
001050 0,904 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 20,58 
001060 0,890 h PEON. 22,44 19,97 
099093 0,899 h BATEADORA LIGERA DE VIA 15,81 14,21 
097091 0,004 h ESTABILIZADOR DINÁMICO 680 CV CON REGISTRO DE CONT 478,17 1,91 
097092 0,049 h PERFILADORA DE VÍA 470,91 23,07 
%CI 1,566 % Costes Indirectos 6,00 9,40 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  165,96 
UO.0810 m2 PINTADO EN ISLETAS, CEBREADOS 
 PINTADO EN ISLETAS, CEBREADOS, BANDAS DE PARADA, 
 FLECHAS, SÍMBOLOS Y LETRAS CON PINTURA REFLEXIVA, 
 INCLUSO PREMARCAJE, REALMENTE PINTADO. 
  
001050 0,498 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 11,33 
001060 0,529 h PEON. 22,44 11,87 
278001 0,425 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES. 0,67 0,28 
276001 0,720 KG PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES. 1,34 0,96 
%CI 0,244 % Costes Indirectos 6,00 1,46 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  25,90 
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UO.0811 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA DE 10 cm DE ANCHO 
 MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA DE 10 cm DE ANCHO, 
 INCLUSO PREMARCAJE. 
  
001050 0,074 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 1,68 
001060 0,081 h PEON. 22,44 1,82 
278001 0,192 KG MICROESFERAS VIDRIO PINTURAS MARCAS VIALES. 0,67 0,13 
276001 0,288 KG PINTURA CONVENCIONAL MARCAS VIALES. 1,34 0,39 
%CI 0,040 % Costes Indirectos 6,00 0,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  4,26 
UO.1000 u PUERTA PARA CERRAMIENTO 
 PUERTA METÁLICA ROBUSTA GIRATORIA DE DOS HOJAS, 
 ABATIBLE MANUAL, SEGÚN DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO 
 DE MATERIALES, ELEMENTOS FIJOS 
 PARA APERTURA Y CIERRE, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE LOS 
 MISMOS, COLOCACIÓN, TORNAPUNTAS Y OTROS 
 ACCESORIOS. 
  
001010 0,100 h CAPATAZ. 26,38 2,64 
001030 0,140 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,51 
001060 0,139 h PEON. 22,44 3,12 
014001 0,054 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 2,03 
299906 1,000 ud PUERTA DE DOS HOJAS 440,95 440,95 
P01HM010 0,582 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 90,82 52,86 
%CI 5,051 % Costes Indirectos 6,00 30,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  535,42 
  
UO.1011 m CERRAMIENTO SOBRE MURO 
 CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA METÁLICA FORMADA 
 POR MALLA ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN MURETE DE 
 HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TUBOS DE 60 mm DE 
 DIÁMETRO, DE 2 m DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADO.  
  
001010 0,049 h CAPATAZ. 26,38 1,29 
001030 0,393 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 9,86 
001060 0,392 h PEON. 22,44 8,80 
299907 1,500 m² VALLA METÁLICA FORMADA POR MALLA ELECTROSOLDAD ENM 51,08 76,62 
241101 1,050 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 1,17 
4.02.0034 0,090 m³ HORMIGÓN HA-25. 56,81 5,11 
286002 0,008 m² MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO. 5,72 0,05 
031001 0,196 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 7,02 
014001 0,114 h RETROEXCAVADORA DE RUEDAS DE 70 C.V. 37,52 4,28 
026010 0,197 H. GRUA AUTOPROPULSADA CAPACIDAD ELEVACION DE 15 T. 55,46 10,93 
%CI 1,251 % Costes Indirectos 6,00 7,51 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  132,64 
 
UO.1076 m2 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm 
 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/mm2. TMÁX. 20 mm. Y 10 cm. 
 DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN, TOTALMENTE 
 COLOCADA INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. 
  
001010 0,034 h CAPATAZ. 26,38 0,90 
001030 0,344 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 8,63 
001060 0,343 h PEON. 22,44 7,70 
025010 0,055 h CAMION. 21,31 1,17 
299908 1,050 m² BALDOSA HIDRAULICA 18,08 18,98 
%CI 0,374 % Costes Indirectos 6,00 2,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  39,62 
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UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 
 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 
  
001030 3,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 75,24 
001050 3,500 h PEON ESPECIALISTA. 22,76 79,66 
001060 3,500 h PEON. 22,44 78,54 
MT.UO.1279 1,000 ud ARQUETA DE HA-25 CON TAPA Y CERCO 143,36 143,36 
%CI 3,768 % Costes Indirectos 6,00 22,61 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  399,41 
  
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 
 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 
  
001010 0,203 h CAPATAZ. 26,38 5,36 
001030 0,491 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 12,31 
001060 0,491 h PEON. 22,44 11,02 
0390011 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 4X4 14 t 36,87 0,37 
3.02.0500 0,015 h GRÚA AUTOMOTRIZ DE 15 T. 28,01 0,42 
4.02.0030 0,500 m³ HORMIGÓN H-150. 42,44 21,22 
133121 0,640 m² TAPA DE FUNDICIÓN 80X80 INCLUSO CERCO 90,00 57,60 
286002 2,500 m² MADERA PINO ENCOFRADO OCULTO COMPLETO. 5,72 14,30 
P01HM010 0,250 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 90,82 22,71 
%CI 1,453 % Costes Indirectos 6,00 8,72 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  154,03 
  
UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO HA-30/L/20/IIa 
 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO IN SITU CPI-4, DE 
 DIÁMETRO 85 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) 
 Y HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL MISMO 
 TIEMPO QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE ACERO, INCLUSO 
 P.P DE EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO COMPETENTE SEGÚN 
 INDICACIONES DE PROYECTO, Y DESCABEZADO. INCLUSO 
 TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, TRANSPORTE DE 
 MAQUINARIA, PERFORACIÓN, HORMIGONADO, CARGA, 
 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, DESCABEZADO, 
 REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN NTE-CPI , EHE-08 Y 
 CTE-SE-CI. MEDIDA LA LONGITUD PERFORADA Y 
 HORMIGONADA DESDE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. 
  
001010 0,541 h CAPATAZ. 26,38 14,27 
001030 3,004 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 75,34 
001060 3,009 h PEON. 22,44 67,52 
0.17.001 2,411 H. EQUIPO DE SONDEO. 36,38 87,71 
031001 0,083 H. CAMION VOLQUETE TRANSP. TIERRAS CAPACIDAD 7 T. 35,80 2,97 
0.54.100 1,085 H. EQUIPO DE PILOTAJE. 48,09 52,18 
0.55.001 1,596 H. EQUIPO DE LODOS BENTONITICOS. 39,05 62,32 
0.94.001 0,840 H. EQUIPO DE INYECCION C/BATIDORA Y BOMBA. 24,26 20,38 
0.95.003 0,551 H. GRUPO ELECTROGENO DE 25 KVA. 1,94 1,07 
4.02.0037K 0,503 m³ HORMIGÓN HA-30/L/20/IIa. 65,05 32,72 
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2.84.001 0,053 T. BENTONITA. 120,69 6,40 
%CI 4,229 % Costes Indirectos 6,00 25,37 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  448,25 
  
UO.672K m CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE BARRAS 
 REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON COMPRESOR 
 HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL PARA 
 CONSEGUIR UNA SUPERFICIE RUGOSA EN LA JUNTA DE 
 HORMIGONADO. INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EXTRACCIÓN 
 DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA RESINA, INCLUYENDO 
 LA INSTALACIÓN DE ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO CON 
 RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE PLANOS. 
 INCLUIDOS MEDIOS DE SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 
  
241101 12,090 kg BARRA CORRUGADA ACERO AEH-500S ARMAR. 1,11 13,42 
FME.E.O.06 0,750 kg INYECCIÓN RESINA EPOXI 2,57 1,93 
MMMM10a 0,195 h TALADRADORA MECÁNICA 1,29 0,25 
MMWW30a 0,111 h EQUIPO LANZA AGUA-VAPOR 1,08 0,12 
FME.E.O.05 2,000 kg ADHESIVO EPOXI P/H CURADO 0,1 kg 7,49 14,98 
001030 0,124 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 3,11 
001060 0,248 h PEON. 22,44 5,57 
%CI 0,394 % Costes Indirectos 6,00 2,36 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  41,74 
  
UO.673K m² PUENTE UNION EPOXI 
 TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE HORMIGONES 
 MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL 
 A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTES SIKADUR 
 32 EF HASTA CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. EJECUTADO 
 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO Y 
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ 
 TENER AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE  
 PREPARACION DEL SOPORTE PARA CONSEGUIR UN PERFIL 
 DE SUPERFICIE DE AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 
  
FME.E.O.07bbb 1,000 kg ADHESIVO SIKADUR 74,43 74,43 
001030 0,089 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 2,23 
001060 0,089 h PEON. 22,44 2,00 
FME.E.O.05 2,000 kg ADHESIVO EPOXI P/H CURADO 0,1 kg 7,49 14,98 
%CI 0,936 % Costes Indirectos 6,00 5,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  99,26 
  
mS02D090 m² PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 
 PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLEROS DE 
 MADERA DE DIMENSIONES VARIAS, INCLUSO CONFECCIÓN 
 DEL TABLERO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE SEGÚN LA 
 NORMATIVA VIGENTE, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 
 ÓPTIMO DE UTILIZACIONES Y MEDIDA LA SUPERFICIE DEL 
 HUECO PROTEGIDA. 
  
mP01EB010 0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 205,31 16,42 
001030 0,050 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 1,25 
001040 0,050 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 1,22 
%CI 0,189 % Costes Indirectos 6,00 1,13 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,0
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mS02D100 m² PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 

 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA 
 DE TEJIDO PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN DOS USOS, I/P.P DE 
 CUERDAS DE SUJECCIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 S/R.D. 486/97. 
  
mP31CR090 1,000 m2 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 3,00 3,00 
%CI 0,030 % Costes Indirectos 6,00 0,18 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,18
  
mS02D110 m² LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 
 LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD A BASE DE LONA TEJIDO 
 SINTÉTICO TUPIDA, INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON 
 BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS CADA 4,00 M 
 (AMORTIZABLE EN 20 USOS) ANCLAJES DE LONA,CUERDAS DE 
 UNIÓN Y LONA (AMORTIZABLE EN 10 USOS) INCLUOS 
 COLOCACIÓN Y MONTAJJE SEGÚN R.D. 486/97. 
  
mP31CR100 1,000 m2 LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 9,00 9,00 
%CI 0,090 % Costes Indirectos 6,00 0,54 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  9,54 
  
mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES 

 CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES 
 INDIVIDUALES, INCLUYENDO MONTAJE, DESMONTAJE Y P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VALORADO EN FUNCIÓN 
 DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. 
  
mP31IS110 1,000 m Cable seguridad cinturones 5,06 5,06 
%CI 0,051 % Costes Indirectos 6,00 0,31 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  5,37 
  
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 
 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR CABLE 
 DE COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN CUADROS 
 DE ELECTRICIDAD, MÁQUINAS ELÉCTRICAS, ETC., INCLUSO 
 DESMONTAJE. 
  
mP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 7,54 15,08 
mP31CE040 1,000 ud Grapa para pica 3,19 3,19 
mP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,80 36,00 
001030 5,000 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 125,40 
001040 6,000 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 145,80 
mP15AA030 1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 29,51 29,51 
%CI 3,550 % Costes Indirectos 6,00 21,30 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  376,28 
  
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR 
 DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA. 
  
mP15FD040 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 235,56 235,56 
001030 0,500 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 12,54 
001040 0,500 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 12,15 
%CI 2,603 % Costes Indirectos 6,00 15,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  275,87 
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mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CUADRO 
 ELÉCTRICO FORMADO POR ARMARIO CON APARELLAJE FIJO 
 PARA ALOJAMIENTO DE APARAMENTA. 
  
mP15FB030 1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 136,81 136,81 
001030 0,500 h OFICIAL DE PRIMERA. 25,08 12,54 
001040 0,500 h OFICIAL DE SEGUNDA. 24,30 12,15 
%CI 1,615 % Costes Indirectos 6,00 9,69 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  171,19
  
mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 
 SEGURIDAD PARA 220 V DE ENTRADA Y 24 V DE SALIDA PARA 
 UNA POTENCIA DE 1.000 W. 
  
mP31CE050 1,000 ud Transformador seg. 24 V. 1000 W. 172,24 172,24 
%CI 1,722 % Costes Indirectos 6,00 10,33 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  182,57 
  
mS02G060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 
  
mP31CE060 1,000 ud Foco portátil 35,00 35,00 
%CI 0,350 % Costes Indirectos 6,00 2,10 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,10
  
mS02G070 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA PORTATIL 

 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SIN 
 PILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPECIFICACIONES Y MODULOS DE ETS 
  
mP31CE070 1,000 ud LÁMPARA PORTATIL 15,00 15,00 
%CI 0,150 % Costes Indirectos 6,00 0,90 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,90
  
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 
 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 DE LOCALES E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL (PEÓN) 
  
001060 1,000 h PEON. 22,44 22,44 
%CI 0,224 % Costes Indirectos 6,00 1,34 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  23,78 
  
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 
 CAMIÓN CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR. 
  
033003 1,000 h CAMION CISTERNA CON CAPACIDAD DE 8000 L. 47,84 47,84 
%CI 0,478 % Costes Indirectos 6,00 2,87 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  50,71 
 
  

 


