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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
1.1 DEMOLICIONES  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 

 DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA 
 ACOPIO. CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 
 105/2008 

  
 PASILLO ESTRUCTURA 1 2 1,250 0,500 20,000 25,000 
 ESTRUCTURA 2 2 60,000 120,000 
 1 72,000 72,000 
 1 110,000 110,000 
  _______________________________________  
 327,00 
15.02.001 ud RETIRADA ÁRBOL. 

 TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 

  
 30 30,000 
  _______________________________________  
 30,00 
UO.0101 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 

 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 

  
 Arriaga Berri 1 95,000 4,000 380,000 
 Cobertizo 1 48,000 3,500 168,000 
  _______________________________________  
 548,00 

1.2 EXPLANACIONES  
UO.0267 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 

 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, 
 PARA CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 EN TONGADAS DE 
 30 CM MÁXIMO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 95% P.N. INCLUYENDO TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA 
 EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Eje 1 via doble 1 1.286,49 1.286,49 
 Eje 4 1 123,42 123,42 
  _______________________________________  
 1.409,91 
UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 

 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO PARA 
 ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ZONAS DE 
 RELLENOS, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA. 

  
  fase 0 vía actual derecha 1+000 1+120 1 120,000 2,000 240,000 
 fase 1 vía actual 1+160-1+490 1 330,000 2,000 660,000 
 fase 3 vía provisional derecha 1+142.5 1+190 1 47,500 2,000 95,000 
  _______________________________________  
 995,00 
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UO.0265 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 

 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 Eje 1 1 958,650 958,650 
 Eje 4 1 61,050 61,050 
  _______________________________________  
 1.019,70 
UO.0624 m³ SUBBALASTO TRATADO CON CEMENTO 

 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, TRATADO CON 
 CEMENTO (3%), COMPACTADO AL 103% DEL PM Y CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 120 MPa. INCLUYE SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y 
 NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), 
 CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Transición placa-plataforma 1 3,00 7,20 0,30 6,48 
  _______________________________________  
 6,48 
UO.0627 m³ GRAVA TRATADO CON CEMENTO PARA CUÑA DE TRANSICIÓN 

 GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE CANTERA, PARA CONSTITUIR PLATAFORMA 
 TIPO P-3 EN TONGADAS DE 30 cm MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN MECÁNICA, COMPACTADA AL 100% P.N. CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 80 MPa INCLUYENDO TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA 
 EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Transición placa-plataforma 1 6,00 7,20 0,50 21,60 
  _______________________________________  
 21,60 
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UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
 Eje 8 1 739,90 739,90 
 Via Doble 1 5.514,84 5.514,84 
 Eje 4 1 1.038,69 1.038,69 
  _______________________________________  
 7.293,43 
UO.0251 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 

  
 20 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
UO.0252 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 LA PROPIA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 

  
 Vía doble 1 1.235,26 1.235,26 
 Eje 8 1 3.242,35 3.242,35 
  _______________________________________  
 4.477,61 
UO.0253 m³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO CLASIFICADO COMO SUELO SELECCIONADO 
 DE ACUERDO A PG3. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES HASTA CUMPLIR LOS 
 PARAMETROS EXIGIDOS PARA ESTA UNIDAD DE OBRA EN EL 
 PG3, ASI COMO EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 Vía doble 1 411,09 411,09 
  _______________________________________  
 411,09 
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2 DRENAJE  
2.1 DRENAJE LONGITUDINAL  
UO.0304 m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE TIPO 
 TRAPECIAL 

 CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE 
 TIPO TRAPECIAL Y DE DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 
 0.52 M.MORTERO DE NIVELACION.TOTALMENTENTE 
 EJECUTADA. 

  
 MARGEN DERECHA  
 1+000 1 32,750 32,750 
 1+036 1 85,570 85,570 
 1+150 1 37,810 37,810 
 1+186 1 55,040 55,040 
 1+294 1 86,270 86,270 
 1+380 1 111,750 111,750 
 MARGEN IZQUIERDA  
 1+010 1 24,860 24,860 
 1+037 1 76,410 76,410 
 1+154 1 32,110 32,110 
 1+186 1 52,750 52,750 
 1+300 1 186,570 186,570 
  _______________________________________  
 781,89 
UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

 BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

  
 CUNETA MARGEN DERECHA 1+149 1 12,000 12,000 
  _______________________________________  
 12,00 
7.70.001 ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,00 m 

 ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. 

  
 En colector bajo cuneta 1+380 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
 Bajo cuneta 1+186 1 55,04 0,70 1,80 69,35 
 Bajo cuneta 1+380 1 111,75 0,70 2,00 156,45 
  _______________________________________  
 225,80 
9.16.010N m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=1,00 m. 
 H=0,25 m. T=1:2 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 1,00 M. ALTURA 0,25 M. Y 
 TALUDES 1:2. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
 CARRETERA GI-2634  
 PK 1+125 1 50,000 50,000 
  _______________________________________  
 50,00 
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9.16.010N2 m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=0,50 m. 
 H=0,20 m. T=1,25 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 0,50 M. ALTURA 0,20 M. Y 
 TALUDES 1,25. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
 MARGEN IZQUIERDA BIDEGORRI  
 PK 0+451 1 63,35 63,35 
  _______________________________________  
 63,35 
UO.0346N ud OBRA SALIDA COLECTOR DN400 

 OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 
 400 mm DE DIAMETRO. 

  
 En colector bajo cuneta 1+186 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
 Excavación 225,800 =2.1/UO.0205.CanPres  
 A descontar parte baja  
 Colector bajo cuneta 1+186 -1 55,040 0,700 0,700 -26,970 
 Colector bajo cuneta 1+380 -1 111,750 0,700 0,700 -54,758 
  _______________________________________  
 144,07 
04.UO.HO11N m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA 

 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, CON DIÁMETRO MÁXIMO 
 DEL ÁRIDO DE 20 mm. COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Colector bajo cuneta 1+186 1 55,04 0,55 0,70 21,19 
 Colector bajo cuneta 1+380 1 111,75 0,55 0,70 43,02 
 A descontar tubo -1 55,04 0,04 3,14 -6,91 
 -1 111,75 0,04 3,14 -14,04 
  _______________________________________  
 43,26 
450001 m² ENCACHADO EN LECHOS. 

 ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES. 

  
 PK 1+240 1 10,090 2,900 29,261 
  _______________________________________  
 29,26 
OBA010N2 m TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

 TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

 Bajo cuneta 1+380 1 111,75 111,75 
  _______________________________________  
 111,75 
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 

 DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA 
 ACOPIO. CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 
 105/2008 

  
 Bajo cuneta 1+380 1 1,250 1,250 0,250 0,391 
 Cuneta carretera GI-2634 1 50,000 0,500 0,200 5,000 
  _______________________________________  
 5,39 
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OBA010N m TUBO DE HORMIGÓN DN400 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

 COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 HORMIGÓN D=400 MM SIN PREZANJA 

  
 Bajo cuneta 1+186 1 55,04 55,04 
  _______________________________________  
 55,04 

2.2 DRENAJE TRANSVERSAL  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 CAJÓN 1 3,200 1,725 5,520 
 1 8,000 1,000 8,000 
  _______________________________________  
 13,52 
7.70.001 ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,00 m 

 ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. 

  
 OTDL-1 1 1,000 
 OTDL-2 1 1,000 
 OTDL-3 2 2,000 
 OTDL-4 2 2,000 
  _______________________________________  
 6,00 
9.01.035 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=400 mm SIN PREZANJA 

 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 mm DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 

  
 OTDL-2 1 8,800 8,800 
 OTDL-3 1 10,800 10,800 
 OTDL-4 1 10,000 10,000 
  _______________________________________  
 29,60 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 CAJÓN 1 3,200 2,700 0,100 0,864 
 1 8,000 1,250 0,100 1,000 
  _______________________________________  
 1,86 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO.. 

  
 CAJÓN 2 11,170 1,250 27,925 
 2 11,200 0,750 16,800 
 1 3,200 2,200 7,040 
 1 8,000 1,250 10,000 
  _______________________________________  
 61,77 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 CAJÓN 80 13,520 1.081,600 
  _______________________________________  
 1.081,60 
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
 OTDL-1 1 11,17 2,70 1,75 52,78 
 OTDL-2 1 6,90 0,70 1,70 8,21 
 OTDL-3 1 10,80 0,70 1,70 12,85 
 OTDL-4 1 10,00 0,70 1,70 11,90 
  _______________________________________  
 85,74 
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
 OTDL-1 1 11,170 0,730 8,154 
 OTDL-2 1 6,900 0,700 1,000 4,830 
 OTDL-3 1 10,800 0,700 1,000 7,560 
 OTDL-4 1 10,000 0,700 1,000 7,000 
  _______________________________________  
 27,54 
UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

 BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

  
 OTDL-2 P.K. 1+114 1 7,000 7,000 
  _______________________________________  
 7,00 
413005 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=500 mm SIN PREZANJA 

 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 

  
 OD-1 3 3,200 9,600 
 1 8,000 8,000 
  _______________________________________  
 17,60 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

MEDICIONES PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 8  

3 ESTRUCTURAS  
3.1 PASOS FERROCARRIL  
3.1.1 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA 1+130  
3.1.1.1 TABLERO  
UO.0613K m VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E 

 VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL PROYECTO.  I/P.P. DE 
 REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE 
 GARANTICE LA ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, 
 DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. CONSTRUIDO 
 SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
 4 18,500 74,000 
  _______________________________________  
 74,00 
UO.0612K m² BANDAS DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FIBRA DE 
 CARBONO PARA REFUERZO DE VIGAS PREFABRICADAS 
 EXISTENTES (SEGÚN PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO. INCLUIDO PROYECTO DE DIMENSIONADO Y 
 CÁLCULO) 

  
 5 16,000 0,700 56,000 
  _______________________________________  
 56,00 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 TABLERO 1 18,500 1,350 0,200 4,995 
 1 18,500 3,600 0,200 13,320 
 PASO PARA CABLES 2 18,500 0,600 0,200 4,440 
 GUARDABALASTO 1 18,500 0,250 0,200 0,925 
  _______________________________________  
 23,68 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 TABLERO 1 18,500 0,200 3,700 
 1 18,500 0,720 13,320 
 2 18,500 0,200 7,400 
 GUARDABALASTO 1 18,500 0,250 4,625 
 PASO PARA CABLES 1 18,500 0,600 11,100 
  _______________________________________  
 40,15 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 PASO PARA CABLES 3 18,500 0,600 33,300 
 4 0,600 0,200 0,480 
 GUARDABALASTO 1 18,500 0,250 4,625 
 2 0,250 0,200 0,100 
  _______________________________________  
 38,51 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Transversal inferior 910,712 910,712 
 Transversal superior 348,611 348,611 
 Longitudinal inferior 335,135 335,135 
 Longitudinal superior 335,135 335,135 
 Unión entre tableros 74,012 74,012 
 Transversales 113,646 113,646 
 120,232 120,232 
 Longitudinales 89,28 89,280 
 Transversal inferior 406,923 406,923 
 Transversal superior 143,393 143,393 
 Longitudinal inferior 103,118 103,118 
 Longitudinal superior 103,118 103,118 
 Unión entre tableros 74,012 74,012 
 Transversal 78,095 78,095 
 Longitudinales 25,78 25,780 
 Cercos 40,92 40,920 
 Longitudinal superiores 34,98 34,980 
 Longitudinal inferiores 62,099 62,099 
 Cercos 11,458 11,458 
 Longitudinal superiores 11,014 11,014 
 Longitudinal inferiores 19,553 19,553 
 Horquilla 25,027 25,027 
 barras 12,276 12,276 
 4,693 4,693 
  _______________________________________  
 3.483,22 
UO.0590 ud TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 

 TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 

  
 2 37,000 74,000 
  _______________________________________  
 74,00 
620001K kg ACERO LAMINADO TIPO S-275 EN ESTRUCT. METALICA 

 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA, TIPO S275-JR, 
 CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA AMBIENTE TIPO C4, 
 INCLUSO MEDIOS DE UNIÓN SOLDADOS O ATORNILLADOS, ANCLAJES A OTROS 
 ELEMENTOS, CHAPAS, RIGIDIZADORES..ETC. 

  
 MARGEN DERECHA 1 1,785 0,015 7.850,000 210,184 
 1 0,536 0,010 7.850,000 42,076 
 1 1,250 0,012 7.850,000 117,750 
 MARGEN DERECHA 1 0,675 0,015 7.850,000 79,481 
 1 0,203 0,010 7.850,000 15,936 
 1 0,473 0,012 7.850,000 44,557 
  _______________________________________  
 509,98 
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3.1.1.2 ADECUACIÓN ESTRIBOS  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 

 DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA 
 ACOPIO. CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 
 105/2008 

  
 Cajeados para nuevas vigas 1 3,180 1,150 1,150 4,206 
 1 2,960 1,150 1,150 3,915 
  _______________________________________  
 8,12 
UO.672K m CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE BARRAS 

 REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON COMPRESOR 
 HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE RUGOSA EN LA JUNTA DE 
 HORMIGONADO. INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EXTRACCIÓN 
 DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA RESINA, INCLUYENDO 
 LA INSTALACIÓN DE ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO 
 CON RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE PLANOS. 
 INCLUIDOS MEDIOS DE SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,15 1,15 
 1 2,90 2,90 
 1 1,15 1,15 
  _______________________________________  
 5,20 
UO.673K m² PUENTE UNION EPOXI 

 TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE HORMIGONES 
 MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL 
 A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTES SIKADUR 
 32 EF HASTA CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. EJECUTADO 
 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO Y 
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ 
 TENER AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE  
 PREPARACION DEL SOPORTE PARA CONSEGUIR UN PERFIL 
 DE SUPERFICIE DE AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,15 0,30 0,35 
 1 2,90 0,30 0,87 
 1 1,15 0,30 0,35 
  _______________________________________  
 1,57 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,150 0,300 1,150 0,397 
 1 2,900 0,300 1,150 1,001 
 1 1,150 0,300 1,150 0,397 
  _______________________________________  
 1,80 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 2 1,150 1,150 2,645 
 2 2,900 1,150 6,670 
 2 1,150 1,150 2,645 
  _______________________________________  
 11,96 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,150 0,300 1,150 54,355 137  
 1 2,900 0,300 1,150 137,069 137  
 1 1,150 0,300 1,150 54,355 137  
  _______________________________________  
 245,78 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,150 1,150 1,323 
 1 2,900 1,150 3,335 
 1 1,150 1,150 1,323 
  _______________________________________  
 5,98 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 Recrecido muretes sobre estribo 1 1,150 1,150 1,323 
 1 2,900 1,150 3,335 
 1 1,150 1,150 1,323 
  _______________________________________  
 5,98 

3.1.1.3 MUROS LATERALES  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
             EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA),  
             MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE  
             DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. Según ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y NTE-ADV 

  
 2 5,000 3,600 0,500 18,000 
  _______________________________________  
 18,00 
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UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
 2 5,000 3,600 0,500 18,000 
 -2 5,000 2,100 0,500 -10,500 
 -2 5,000 0,300 0,150 -0,450 
  _______________________________________  
 7,05 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 2 5,200 2,300 0,100 2,392 
  _______________________________________  
 2,39 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 ALZADOS 2 5,000 1,500 15,000 
 2 5,000 0,700 7,000 
 2 5,000 0,800 8,000 
  _______________________________________  
 30,00 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO.. 

  
 ZAPATAS 4 5,000 0,350 7,000 
 2 1,900 0,350 1,330 
 ALZADOS 2 5,000 2,000 20,000 
 4 5,000 0,600 12,000 
  _______________________________________  
 40,33 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Transversal inferior 109,648 109,648 
 Transversal superior 109,648 109,648 
 Longitudinal inferior 133,927 133,927 
 Longitudinal superior 133,927 133,927 
 Unión zapata-alzado exterior 34,1 34,100 
 Unión zapata-alzado interior 100,804 100,804 
 Transversales verticales 97,9 97,900 
 78,32 78,320 
 187,968 187,968 
 Transversal horizontal 109,648 109,648 
 Longitudinales 132,581 132,581 
 132,581 132,581 
 Longitudinal horizontal 73,656 73,656 
 Superiores 42,293 42,293 
  _______________________________________  
 1.477,00 
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UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 2 5,000 2,300 23,000 
  _______________________________________  
 23,00 
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 8 5,000 40,000 
  _______________________________________  
 40,00 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 2 5,000 2,300 23,000 
  _______________________________________  
 23,00 
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 2 5,000 10,000 
  _______________________________________  
 10,00 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 ZAPATAS 2 5,000 1,900 0,350 6,650 
 ALZADOS 2 5,000 0,300 1,200 3,600 
 2 5,000 1,000 0,200 2,000 
 4 5,000 0,150 0,600 1,800 
  _______________________________________  
 14,05 

3.1.1.4 VARIOS  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 
 18 2,500 3,000 0,470 63,450 
  _______________________________________  
 63,45 
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
 4 18,500 0,850 62,900 
  _______________________________________  
 62,90 
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15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON COLU 

 BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON 
 COLUMNAS CADA 2M. 

  
 2 18,500 37,000 
  _______________________________________  
 37,00 
695001 TH PRUEBA DE CARGA (SEGÚN ITPF-05) 

 PRUEBA DE CARGA. 

  
 2 26,000 8,000 416,000 
  _______________________________________  
 416,00 
999006 ud SUSTITUCIÓN DE LOS APARATOS DE APOYO EXISTENTES 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUSTITUCIÓN DE LOS 
 APARATOS DE APOYO EXISTENTES, INCLUSO DEMOLICIÓN DE 
 MESETA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE CHAPAS DE ACERO 
 DE REPARTO ASENTADOS SOBRE MORTERO FRESCO, 
 INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 10 10,000 
  _______________________________________  
 10,00 
G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN 
 PUENTE ISOSTÁTICO 

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 
 CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS 
 RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE 
 CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS 
 INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

3.1.2 PUENTE PK 1+280  
3.1.2.1 ESTRIBOS  
3.1.2.1.1 ESTRIBO 1  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 Excavación en vaciado por medios mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, incluso CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. Según ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y NTE-ADV 

  
 1 10,070 2,525 1,250 31,783 
 1 6,220 2,425 1,250 18,854 
 1 5,920 2,425 1,250 17,945 
  _______________________________________  
 68,58 
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UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
 1 10,070 2,525 1,250 31,783 
 -1 10,070 1,400 1,250 -17,623 
 1 6,220 2,425 1,250 18,854 
 -1 6,220 1,300 1,250 -10,108 
 1 5,920 2,425 1,250 17,945 
 -1 5,920 1,300 1,250 -9,620 
  _______________________________________  
 31,23 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 1 10,070 1,400 0,100 1,410 
 1 6,220 1,300 0,100 0,809 
 1 5,920 1,300 0,100 0,770 
  _______________________________________  
 2,99 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,400 1,000 14,098 
 1 10,070 0,400 0,970 3,907 
 1 6,220 1,300 1,000 8,086 
 1 6,220 0,300 0,870 1,623 
 1 5,920 1,300 1,000 7,696 
 1 5,920 0,300 0,870 1,545 
 ALETAS 1 2 2,040 0,300 1,235 1,512 
  _______________________________________  
 38,47 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,000 10,070 
 1 6,220 1,870 11,631 
 1 5,920 1,870 11,070 
 2 1,000 1,000 2,000 
 ALETAS 1 2 2,040 1,235 5,039 
 Forro de hormigon armado en alzados de pilotes 1 41,250 41,250 
 1 29,300 29,300 
 1 11,700 11,700 
  _______________________________________  
 122,06 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,000 10,070 
 2 10,070 0,970 19,536 
 1 6,220 1,000 6,220 
 1 6,220 0,870 5,411 
 1 5,920 1,000 5,920 
 1 5,920 0,870 5,150 
 ALETAS 1 2 2,040 1,235 5,039 
 2 0,500 0,300 0,300 
 2 2,450 0,300 1,470 
  _______________________________________  
 59,12 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 PILOTES ESTRIBO 1  
 Pilotes estribo 8 13,660 8.687,760 79.5  
 Pilotes aletas 12 12,160 11.600,640 79.5  
 Enganche de forro a pilotes 522,79 522,790 
 -  
 MALLA FORRO  
 Transversales 419,404 419,404 
 128,641 128,641 
 126,878 126,878 
 Longitudinales 419,404 419,404 
 312,497 312,497 
 126,878 126,878 
 -  
 VIGA 140x100  
 Longitudinal 1.188,4 1.188,400 
 Refuerzos esquinas 158 158,000 
 127,2 127,200 
 Cerco 267 267,000 
 145,4 145,400 
 95,4 95,400 
 bajo apoyos 56,8 56,800 
 -  
 MURETE VIGA 140x100  
 Longitudinal 49,7 49,700 
 125,2 125,200 
 Transversal 415,4 415,400 
 -  
 VIGA 110x100  
 Longitudinal 786,1 786,100 
 Refuerzos esquinas 169,5 169,500 
 Cerco 292,8 292,800 
 120,7 120,700 
 128,3 128,300 
 -  
 MURETE VIGA 110x100  
 Longitudinal 62,9 62,900 
 158,5 158,500 
 Transversal 273,2 273,200 
 -  
 ALETAS  
 Transversales 33,147 33,147 
 21,551 21,551 
 Longitudinales 82,53 82,530 
 117,872 117,872 
 -  
 0,15 27.220,000 4.083,000 
  _______________________________________  
 31.303,49 
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42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 1 10,070 10,070 
 1 6,220 6,220 
 1 5,920 5,920 
  _______________________________________  
 22,21 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 CARGADERO 1 1 9,465 1,970 18,646 
 2 6,220 1,000 12,440 
 2 5,920 1,000 11,840 
 1 6,220 0,870 5,411 
 1 5,920 0,870 5,150 
 ALETAS 1 2 1,235 2,040 5,039 
  _______________________________________  
 58,53 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 CARGADERO 1 1 9,465 1,970 18,646 
 2 6,220 1,000 12,440 
 2 5,920 1,000 11,840 
 1 6,220 0,870 5,411 
 1 5,920 0,870 5,150 
 ALETAS 1 2 1,235 2,040 5,039 
  _______________________________________  
 58,53 
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 1 9,465 9,465 
 1 6,220 6,220 
 1 5,920 5,920 
  _______________________________________  
 21,61 
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UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO HA-30/L/20/IIa 

 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO IN SITU CPI-4, DE 
 DIÁMETRO 85 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) 
 Y HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL 
 MISMO TIEMPO QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE ACERO, 
 INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO 
 COMPETENTE SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, PERFORACIÓN, 
 HORMIGONADO, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, 
 DESCABEZADO, REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI , EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA LONGITUD 
 PERFORADA Y HORMIGONADA DESDE LA SUPERFICIE DE 
 TRABAJO. 

  
 PILOTES ESTRIBO 1  
 Pilotes estribo 8 13,660 109,280 
 Pilotes aletas 12 12,160 145,920 
  _______________________________________  
 255,20 
UO.0562K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Forro de hormigon armado en alzados de pilotes 1 41,250 0,150 6,188 
 1 29,300 0,150 4,395 
 1 11,700 0,150 1,755 
  _______________________________________  
 12,34 

3.1.2.1.2 ESTRIBO 2  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 Excavación en vaciado por medios mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, incluso CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. Según ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y NTE-ADV 

  
 1 10,070 2,525 1,250 31,783 
 1 4,680 2,425 1,250 14,186 
 1 8,600 2,425 1,250 26,069 
  _______________________________________  
 72,04 
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UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
 1 10,070 2,525 1,250 31,783 
 -1 10,070 1,400 1,250 -17,623 
 1 4,680 2,425 1,250 14,186 
 -1 4,680 1,300 1,250 -7,605 
 1 8,600 2,425 1,250 26,069 
 -1 8,600 1,300 1,250 -13,975 
  _______________________________________  
 32,84 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 1 10,070 1,400 0,100 1,410 
 1 4,680 1,300 0,100 0,608 
 1 8,600 1,300 0,100 1,118 
  _______________________________________  
 3,14 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,400 1,000 14,098 
 1 10,070 0,400 0,970 3,907 
 1 4,680 1,300 1,000 6,084 
 1 4,680 0,300 0,870 1,221 
 1 8,600 1,300 1,000 11,180 
 1 8,600 0,300 0,870 2,245 
 ALETAS 1 1 2,030 0,300 1,175 0,716 
  _______________________________________  
 39,45 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,000 10,070 
 1 8,600 1,870 16,082 
 1 4,680 1,870 8,752 
 ALETAS 1 1 2,030 1,175 2,385 
 Forro de hormigon armado en alzados de pilotes 1 41,250 41,250 
  _______________________________________  
 78,54 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 CARGADERO 1 1 10,070 1,000 10,070 
 2 10,070 0,970 19,536 
 1 4,680 1,000 4,680 
 1 4,680 0,870 4,072 
 1 8,600 1,000 8,600 
 1 8,600 0,870 7,482 
 ALETAS 1 1 2,030 1,175 2,385 
 2 0,500 0,300 0,300 
 2 1,850 0,300 1,110 
  _______________________________________  
 58,24 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 PILOTES ESTRIBO 2  
 Pilotes estribo 8 13,660 8.687,760 79.5  
 Pilotes aletas 13 12,160 12.567,360 79.5  
 Enganche de forro a pilotes 470,511 470,511 
 -  
 MALLA FORRO  
 Transversales 419,404 419,404 
 313,28 313,280 
 186,01 186,010 
 Longitudinales 419,404 419,404 
 313,28 313,280 
 171,325 171,325 
 -  
 VIGA 140x100  
 Longitudinal 1.188,4 1.188,400 
 Refuerzos esquinas 158 158,000 
 127,2 127,200 
 Cerco 267 267,000 
 145,4 145,400 
 95,4 95,400 
 bajo apoyos 56,8 56,800 
 -  
 MURETE VIGA 140x100  
 Longitudinal 49,7 49,700 
 125,2 125,200 
 Transversal 415,4 415,400 
 -  
 VIGA 110x100  
 Longitudinal 865,6 865,600 
 Refuerzos esquinas 169,5 169,500 
 Cerco 322,4 322,400 
 133 133,000 
 141,3 141,300 
 -  
 MURETE VIGA 110x100  
 Longitudinal 69,2 69,200 
 174,5 174,500 
 Transversal 300,8 300,800 
 -  
 ALETA  
 Transversales 16,574 16,574 
 10,776 10,776 
 Longitudinales 41,265 41,265 
 58,936 58,936 
 -  
 0,15 26.600,000 3.990,000 
  _______________________________________  
 32.470,69 
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UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 CARGADERO 1 1 9,465 1,970 18,646 
 2 4,680 1,000 9,360 
 2 8,600 1,000 17,200 
 1 4,680 0,870 4,072 
 1 8,600 0,870 7,482 
 ALETAS 1 2 1,175 2,030 4,771 
  _______________________________________  
 61,53 
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 1 10,070 10,070 
 1 4,680 4,680 
 1 8,600 8,600 
  _______________________________________  
 23,35 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 CARGADERO 1 1 9,465 1,970 18,646 
 2 4,680 1,000 9,360 
 2 8,600 1,000 17,200 
 1 4,680 0,870 4,072 
 1 8,600 0,870 7,482 
 ALETAS 1 2 1,175 2,040 4,794 
  _______________________________________  
 61,55 
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 1 9,465 9,465 
 1 8,600 8,600 
 1 4,680 4,680 
  _______________________________________  
 22,75 
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UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO HA-30/L/20/IIa 

 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO IN SITU CPI-4, DE 
 DIÁMETRO 85 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) 
 Y HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL 
 MISMO TIEMPO QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE ACERO, 
 INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO 
 COMPETENTE SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, PERFORACIÓN, 
 HORMIGONADO, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, 
 DESCABEZADO, REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI , EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA LONGITUD 
 PERFORADA Y HORMIGONADA DESDE LA SUPERFICIE DE 
 TRABAJO. 

  
 ESTRIBO 2  
 Pilotes estribo 8 13,660 109,280 
 Pilotes aletas 13 12,160 158,080 
  _______________________________________  
 267,36 
UO.0562K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Forro de hormigon armado en alzados de pilotes 1 41,250 0,150 6,188 
 1 37,315 0,150 5,597 
 1 17,750 0,150 2,663 
  _______________________________________  
 14,45 

3.1.2.2 TABLERO  
UO.0614K ud VIGA TIPO TECLA 

 VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN PRETENSADO HP-50/B/17/IIa 
 CON ARMADURA POSTESADA Y1860S7, CON SECCIÓN 
 ALIGERADA CON POREXPAN, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE, REPLANTEO, NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD Y-1860-S7, ARMADURA 
 PASIVA B500 S, ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE NIVELACIÓN Y 
 TODOS LOS ACCESORIOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON P.P. DE 
 EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% DE LOS TENDONES. 
 INCLUIDA LA INYECCIÓN DE VAINAS CON LECHADA DE 
 CEMENTO TIPO CEM I-52,5R/SR CON FCK>35 MPA. INCLUIDA 
 LA IMPRIMACIÓN CON RESINA DE PROTECCIÓN EN ANCLAJE 
 ACTIVO Y RELLENO DE CAJETINES CON MORTERO DE ALTA 
 RESISTENCIA Y SIN RETRACCIÓN 

  
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 RELLENO ENTRE VIGAS 1 17,400 0,220 0,600 2,297 
 GUARDABALASTOS 3 17,400 0,600 0,200 6,264 
  _______________________________________  
 8,56 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 GUARDABALASTOS 6 17,400 0,600 62,640 
 6 0,600 0,200 0,720 
  _______________________________________  
 63,36 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 Cerco 137,843 137,843 
 Longitudinales 104,557 104,557 
 Transversales 288,077 288,077 
 Longitudinales 145,675 145,675 
 Cercos 564,502 564,502 
 Longitudinales 125,136 125,136 
  _______________________________________  
 1.365,79 

3.1.2.3 VARIOS  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 
 8 4,000 3,000 0,470 45,120 
  _______________________________________  
 45,12 
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 
 Tablero 1 17,400 10,000 174,000 
 Guardabalasto 6 17,400 0,600 62,640 
  _______________________________________  
 236,64 
15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON COLU 

 BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON 
 COLUMNAS CADA 2M. 
 2 17,400 34,800 
  _______________________________________  
 34,80 
UO.0285 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg 

 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg TAMAÑO MEDIO, 
 COLOCADA SOBRE TALUD, INCLUSO REGULARIZACIÓN DEL 
 ASIENTO Y HORMIGONADO 

  
 ESTRIBO 1 1 14,000 9,000 0,500 63,000 
 ESTRIBO 2 1 7,000 8,000 0,500 28,000 
 1 8,000 6,000 0,500 24,000 
  _______________________________________  
 115,00 
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695001 TH PRUEBA DE CARGA (SEGÚN ITPF-05) 

 PRUEBA DE CARGA. 
 2 26,000 8,000 416,000 
  _______________________________________  
 416,00 
G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN 
 PUENTE ISOSTÁTICO 

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 
 CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS 
 RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE 
 CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS 
 INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 

3.2 PASARELAS BIDEGORRI  
3.2.1 PASARELA PK 1+130  
3.2.1.1 CIMENTACIONES PASARELA  
ETS.CIM.04 ud EQUIPO EJECUCION MICROPILOTES 

 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO 
 MECÁNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. 
 DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DESPLAZAMIENTO DEL 
 EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 

  
 A justificar s/cumpl. planing 1 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ETS.CIM.05 m MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI Ø25 

 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO NOMINAL 200 mm, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 
 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN EN TERRENO DE 
 CUALQUIER TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO EN ROCA, 
 INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R 
 Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 MPA. 
 I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE LA 
 PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE 
 PRODUCTO CERTIFICADO. I/P.P. DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. INCLUIDA LA 
 REALIZACIÓN DE PARTE DE TRABAJO POR CADA 
 MICROPILOTE, CON DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA EL FONDO DE LA 
 PERFORACIÓN. I/P.P. DE EXCESOS DE LECHADA DE 
 INYECCIÓN. 

  
 Empotramiento 3 m (estimación roca +27,00)  
 Encepado E10 2 10,00 9,00 180,00 
  _______________________________________  
 180,00 
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BT.MT.06 m³ EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS EN SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN TERRENOS NO 
 CONTAMINADOS, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, 
 CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE LAS MISMAS 
 DENTRO DE LA PARCELA, PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN DENTRO E LA PARCELA, 
 INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS, DEJANDO EL TALUD 
 NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI FUERAN 
 NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 DE SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO BERMAS), S/ NTE-ADV Y 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

  
 Encepado E10 2 5,23 1,90 0,90 36,13 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
 Muro vallado h=1 m. Zapata 2 4,00 0,60 0,30 6,40 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata 2 4,00 1,00 0,30 8,00 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
  _______________________________________  
 50,53 
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
 Excavaciones en zanjas y pozos 1 50,530 50,530  
 Hormigon en cimentaciones  
 Encepado E10 -2 5,230 1,900 0,900 -17,887 
 Muro vallado h=1 m. Zapata -2 4,000 0,600 0,300 -1,440 
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata -2 4,000 1,000 0,300 -2,400 
 -  
 Hormigón de limpieza -1 7,210 -7,210 
  _______________________________________  
 21,59 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Encepado E10 2 5,230 1,900 0,100 3,613 a*(b+1)*(c+1)*d  
 Muro vallado h=1 m. Zapata 2 4,000 0,600 0,100 1,600 a*(b+1)*(c+1)*d  
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata 2 4,000 1,000 0,100 2,000 a*(b+1)*(c+1)*d  
  _______________________________________  
 7,21 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 Encepado E10 2 5,230 1,900 0,900 25,668 a*2*(b+c)*d  
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 2,400 23,520 
 Murete frontal sobre encepado 4 1,550 2,400 14,880 
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 4 2,000 1,620 12,960 
 Muro vallado h=1 m. Muro 2 4,000 1,100 8,800 
 Muro vallado h=1 m. Zapata 4 4,000 0,300 4,800 
 Muro vallado h=1,5 m. Muro 2 4,000 1,600 12,800 
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata 4 4,000 0,300 4,800 
  _______________________________________  
 108,23 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Encepado E10 2 5,230 1,900 0,900 1.565,078 87.50  
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 0,300 2,400 500,270 70.9  
 Murete frontal sobre encepado 2 1,550 0,630 0,780 187,675 123.2  
 2 1,550 0,800 0,570 174,156 123.2  
 2 1,550 0,300 1,050 120,305 123.2  
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,000 0,800 0,570 265,757 145.7  
 2 2,000 0,300 1,050 183,582 145.7  
 Muro vallado h=1 m. Muro 2 4,000 0,200 1,100 144,144 81.9  
 Muro vallado h=1 m. Zapata 2 4,000 0,600 0,300 87,984 61.1  
 Muro vallado h=1,5 m. Muro 2 4,000 0,200 1,600 311,552 121.7  
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata 2 4,000 1,000 0,300 159,120 66.3  
  _______________________________________  
 3.699,62 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Encepado E10 2 5,230 1,900 0,900 17,887 
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 0,300 2,400 7,056 
 Murete frontal sobre encepado 2 1,550 0,630 0,780 1,523 
 2 1,550 0,800 0,570 1,414 
 2 1,550 0,300 1,050 0,977 
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,000 0,800 0,570 1,824 
 2 2,000 0,300 1,050 1,260 
 Muro vallado h=1 m. Muro 2 4,000 0,200 1,100 1,760 
 Muro vallado h=1 m. Zapata 2 4,000 0,600 0,300 1,440 
 Muro vallado h=1,5 m. Muro 2 4,000 0,200 1,600 2,560 
 Muro vallado h=1,5 m. Zapata 2 4,000 1,000 0,300 2,400 
  _______________________________________  
 40,10 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 2,400 23,520 
 Muro vallado h=1 m. Muro 2 4,000 1,100 8,800 
 Muro vallado h=1,5 m. Muro 2 4,000 1,600 12,800 
  _______________________________________  
 45,12 
ETS.CIM.06 m² HORMIGON PROYECTADO GUNITADO 

 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO HA-25/F/12/IIA DE 15 cm 
 DE ESPESOR, EN ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, DOSIFICACIÓN DE 
 CEMENTO MAYOR DE 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 
 Y UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS D10 
 C/1m ANCLADAS MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 
 INCLUSO FORMACIÓN DE MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE TERMINADO 

  
 Encepado E10 2 10,00 20,00 
  _______________________________________  
 20,00 
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UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 2,400 23,520 
 Murete frontal sobre encepado 2 1,550 2,400 7,440 
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,000 1,620 6,480 
  _______________________________________  
 37,44 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 Murete aleta sobre encepado 2 4,900 2,400 23,520 
 Murete frontal sobre encepado 2 1,550 2,400 7,440 
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,000 1,620 6,480 
  _______________________________________  
 37,44 
UO.672K m CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE BARRAS 

 REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON COMPRESOR 
 HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE RUGOSA EN LA JUNTA DE 
 HORMIGONADO. INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EXTRACCIÓN 
 DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA RESINA, INCLUYENDO 
 LA INSTALACIÓN DE ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO 
 CON RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE PLANOS. 
 INCLUIDOS MEDIOS DE SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,00 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
UO.673K m² PUENTE UNION EPOXI 

 TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE HORMIGONES 
 MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL 
 A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTES SIKADUR 
 32 EF HASTA CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. EJECUTADO 
 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO Y 
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ 
 TENER AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE  
 PREPARACION DEL SOPORTE PARA CONSEGUIR UN PERFIL 
 DE SUPERFICIE DE AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Recrecido murete frontal sobre estribo puente 2 2,00 0,80 3,20 
  _______________________________________  
 3,20 
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3.2.1.2 ESTRUCTURA PASARELA  
ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 

 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN 
 Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD. 
 INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y 
 PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Vigas prefabricadas 2 18,50 37,00 
  _______________________________________  
 37,00 
ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO 

 PLACA ENCOFRADO PERDIDO e=5cm PARA POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. Según 
 especificaciones, prestaciones y requisitos del proyecto.  i/p.p. de 
 replanteo, aplomado, nivelación y fijación provisional mediante 
 sistema de apuntalamiento que garantice la estabilidad. Incluidos 
 medios auxiliares, de seguridad, limpieza y desescombro. 
 Construido según normativa EHE y planos de proyecto. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 18,50 1,40 25,90 
  _______________________________________  
 25,90 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 Murete lateral 2 18,500 1,000 37,000 
  _______________________________________  
 37,00 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 18,500 3,600 0,250 1.495,170 89.8  
 Murete lateral 1 18,500 0,200 1,000 485,070 131.1  
  _______________________________________  
 1.980,24 
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
 4 2,500 3,500 0,470 16,450 
  _______________________________________  
 16,45 
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 18,500 3,600 66,600 
  _______________________________________  
 66,60 
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UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 18,500 3,600 0,250 16,650 
 Murete lateral 1 18,500 0,200 1,000 3,700 
  _______________________________________  
 20,35 

3.2.2 PASARELA PK 1+280  
3.2.2.1 CIMENTACIONES PASARELA  
ETS.CIM.04 ud EQUIPO EJECUCION MICROPILOTES 

 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO 
 MECÁNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. 
 DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DESPLAZAMIENTO DEL 
 EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 

  
 A justificar s/cumpl. planing 1 1,00 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
ETS.CIM.05 m MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI Ø25 

 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO NOMINAL 200 mm, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 
 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN EN TERRENO DE 
 CUALQUIER TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO EN ROCA, 
 INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R 
 Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 MPA. 
 I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE LA 
 PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE 
 PRODUCTO CERTIFICADO. I/P.P. DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. INCLUIDA LA 
 REALIZACIÓN DE PARTE DE TRABAJO POR CADA 
 MICROPILOTE, CON DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA EL FONDO DE LA 
 PERFORACIÓN. I/P.P. DE EXCESOS DE LECHADA DE 
 INYECCIÓN. 

  
 Empotramiento 4 m (estimacion roca fracturada +25,00)  
 Encepado E6 2 6,00 12,20 146,40 
  _______________________________________  
 146,40 
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BT.MT.06 m³ EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS EN SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN TERRENOS NO 
 CONTAMINADOS, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, 
 CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE LAS MISMAS 
 DENTRO DE LA PARCELA, PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN DENTRO E LA PARCELA, 
 INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS, DEJANDO EL TALUD 
 NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI FUERAN 
 NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 DE SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO BERMAS), S/ NTE-ADV Y 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

  
 Encepado E6 2 3,60 1,80 0,90 25,76 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
 Zapata 2 3,00 3,00 0,90 32,00 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
 Pozos zapatas 2 3,00 3,00 1,50 48,00 a*(b+1)*(c+1)*d  
  _______________________________________  
 105,76 
 
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
 Excavaciones en zanjas y pozos 1 105,760 105,760 
 Hormigon en cimentaciones  
 Encepado E6 -2 3,600 1,800 0,900 -11,664 
 Zapata -2 3,000 3,000 0,900 -16,200 
 Hormigón de limpieza -1 11,550 -11,550 
 Hormigon ciclopeo -1 48,000 -48,000 
  _______________________________________  
 18,35 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Encepado E6 2 3,600 1,800 0,100 5,152 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
 Zapata 2 3,000 3,000 0,100 6,400 a*(b+1)*(c+1)*(d+0.10)  
  _______________________________________  
 11,55 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 Encepado E6 2 3,600 1,800 0,900 19,440 a*2*(b+c)*d  
 Muretes guardabalastos 4 3,600 1,050 15,120 
 8 0,700 0,600 3,360 
 Zapata 2 3,000 3,000 0,900 21,600 a*2*(b+c)*d  
  _______________________________________  
 59,52 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Encepado E6 2 3,600 1,800 0,900 959,947 82.3  
 Muretes guardabalastos 2 3,600 0,300 1,050 299,376 132  
 4 0,700 0,200 0,600 44,352 132  
 Zapata 2 3,000 3,000 0,900 973,620 60.1  
  _______________________________________  
 2.277,30 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 
 Muretes guardabalastos 2 3,600 1,050 7,560 
  _______________________________________  
 7,56 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 Muretes guardabalastos 2 3,600 1,050 7,560 
  _______________________________________  
 7,56 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Encepado E6 2 3,600 1,800 0,900 11,664 
 Muretes guardabalastos 2 3,600 0,300 1,050 2,268 
 4 0,700 0,200 0,600 0,336 
 Zapata 2 3,000 3,000 0,900 16,200 
  _______________________________________  
 30,47 
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
 Pozos zapatas 2 3,000 3,000 1,500 48,000 a*(b+1)*(c+1)*d  
  _______________________________________  
 48,00 
ETS.CIM.06 m² HORMIGON PROYECTADO GUNITADO 

 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO HA-25/F/12/IIA DE 15 cm 
 DE ESPESOR, EN ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, DOSIFICACIÓN DE 
 CEMENTO MAYOR DE 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 
 Y UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS D10 
 C/1m ANCLADAS MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 
 INCLUSO FORMACIÓN DE MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE TERMINADO 

  
 Encepado E6 2 6,00 12,00 
  _______________________________________  
 12,00 
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3.2.2.2 ESTRUCTURA PASARELA  
ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 

 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN 
 Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD. 
 INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y 
 PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Vigas prefabricadas 2 8,81 17,62 
 2 18,00 36,00 
 2 11,19 22,38 
  _______________________________________  
 76,00 
ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO 

 PLACA ENCOFRADO PERDIDO e=5cm PARA POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. Según 
 especificaciones, prestaciones y requisitos del proyecto.  i/p.p. de 
 replanteo, aplomado, nivelación y fijación provisional mediante 
 sistema de apuntalamiento que garantice la estabilidad. Incluidos 
 medios auxiliares, de seguridad, limpieza y desescombro. 
 Construido según normativa EHE y planos de proyecto. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 38,00 1,40 53,20 
  _______________________________________  
 53,20 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 Murete lateral 2 38,000 1,000 76,000 
 Vigas cargadero 4 3,600 0,500 7,200 
 2 3,600 0,800 5,760 
 Muretes vigas cargadero 4 0,800 0,600 1,920 
  _______________________________________  
 90,88 
UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 PIlas d=0,70m 2 5,400 23,760 2.20  
  _______________________________________  
 23,76 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 38,000 3,600 0,250 3.071,160 89.8  
 Murete lateral 1 38,000 0,200 1,000 996,360 131.1  
 -  
 PIlas d=0,70m 2 0,385 5,400 1.164,240 280  
 Vigas cargadero 2 3,600 0,800 0,500 703,296 244.2  
 Muretes vigas cargadero 4 0,800 0,200 0,600 46,963 122.3  
  _______________________________________  
 5.982,02 
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
 4 2,500 35,000 0,470 164,500 
  _______________________________________  
 164,50 
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 38,000 3,600 136,800 
  _______________________________________  
 136,80 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Losa tablero de pasarela 1 38,000 3,600 0,250 34,200 
 Murete lateral 1 38,000 0,200 1,000 7,600 
 PIlas d=0,70m 2 5,400 4,158 .385  
 Vigas cargadero 2 3,600 0,800 0,500 2,880 
 Muretes vigas cargadero 4 0,800 0,200 0,600 0,384 
  _______________________________________  
 49,22 

3.3 ODTs  
3.3.1 ODT 1+250  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
 BOVEDA 1 5,490 3,350 0,700 12,874 
  _______________________________________  
 12,87 
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UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 6,670 7,100 0,100 4,736 
 ST-2 1 2,700 5,300 0,100 1,431 
 ST-3 1 9,710 4,500 0,100 4,370 
 1 2,700 4,500 0,100 1,215 
 ST-4 1 6,000 4,300 0,100 2,580 
 ST-5 1 6,740 3,350 0,100 2,258 
  _______________________________________  
 16,59 
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 6,670 7,100 0,750 35,518 
 ST-2 1 2,700 5,300 0,500 7,155 
 ST-3 1 9,710 4,500 0,500 21,848 
 1 2,700 4,500 0,500 6,075 
 ST-4 1 6,000 4,300 0,500 12,900 
 ST-5 1 6,740 3,350 0,500 11,290 
  _______________________________________  
 94,79 
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 6,670 6,100 1,200 48,824 
 ST-2 1 2,700 4,300 0,900 10,449 
 ST-3 1 9,710 3,500 0,700 23,790 
 1 2,700 3,500 0,700 6,615 
 ST-4 1 6,000 3,300 0,600 11,880 
 ST-5 1 6,740 2,350 0,400 6,336 
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 1,100 7,000 51,359 
 1 6,670 0,500 4,400 14,674 
 ST-2 1 2,700 0,700 4,800 9,072 
 1 2,700 0,350 2,500 2,363 
 ST-3 1 9,710 0,500 3,200 15,536 
 1 9,710 0,350 2,500 8,496 
 1 2,700 0,500 3,200 4,320 
 1 2,700 0,350 2,500 2,363 
 ST-4 1 6,000 0,500 2,400 7,200 
 1 6,000 0,350 2,500 5,250 
 ST-5 1 6,740 0,350 3,200 7,549 
 -  
 GALERIA  
 Muros 2 5,500 0,500 3,900 21,450 
 Boveda 1 5,500 4,300 0,500 11,825 
  _______________________________________  
 269,35 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 2 6,670 1,200 16,008 
 ST-2 2 2,700 0,900 4,860 
 ST-3 2 9,710 0,700 13,594 
 2 2,700 0,700 3,780 
 ST-4 2 6,000 0,600 7,200 
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 7,000 46,690 
 1 6,670 4,400 29,348 
 ST-2 1 2,700 4,800 12,960 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-3 1 9,710 3,200 31,072 
 1 9,710 2,500 24,275 
 1 2,700 3,200 8,640 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-4 1 6,000 2,400 14,400 
 1 6,000 2,500 15,000 
 -  
 GALERIA  
 Muros 2 5,500 3,900 42,900 
  _______________________________________  
 284,23 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 7,000 46,690 
 1 6,670 4,400 29,348 
 ST-2 1 2,700 4,800 12,960 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-3 1 9,710 3,200 31,072 
 1 9,710 2,500 24,275 
 1 2,700 3,200 8,640 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-4 1 6,000 2,400 14,400 
 1 6,000 2,500 15,000 
 -  
 GALERIA  
 Muros 2 5,500 3,900 42,900 
  _______________________________________  
 238,79 
UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO P.P. D 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 ZAPATAS  
 ST-5 2 6,740 0,400 5,392 
 -  
 ALZADOS  
 ST-5 1 6,740 3,200 21,568 
 -  
 GALERIA  
 Boveda 1 5,500 5,100 28,050 
  _______________________________________  
 55,01 
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UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 ALZADOS  
 ST-5 1 6,740 3,200 21,568 
 -  
 -  
 GALERIA  
 Boveda 1 5,500 3,530 19,415 
  _______________________________________  
 40,98 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Nota de cuantias de muros:  
 se dispone la cuantía total (alzado+zapata) en ambos  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 6,670 6,100 1,200 4.301,430 88.1  
 ST-2 1 2,700 4,300 0,900 1.259,105 120.5  
 ST-3 1 9,710 3,500 0,700 2.455,076 103.2  
 1 2,700 3,500 0,700 682,668 103.2  
 ST-4 1 6,000 3,300 0,600 1.210,572 101.9  
 ST-5 1 6,740 2,350 0,400 484,673 76.5  
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 1,100 7,000 4.524,728 88.1  
 1 6,670 0,500 4,400 1.292,779 88.1  
 ST-2 1 2,700 0,700 4,800 1.093,176 120.5  
 1 2,700 0,350 2,500 284,681 120.5  
 ST-3 1 9,710 0,500 3,200 1.603,315 103.2  
 1 9,710 0,350 2,500 876,813 103.2  
 1 2,700 0,500 3,200 445,824 103.2  
 1 2,700 0,350 2,500 243,810 103.2  
 ST-4 1 6,000 0,500 2,400 733,680 101.9  
 1 6,000 0,350 2,500 534,975 101.9  
 ST-5 1 6,740 0,350 3,200 577,483 76.5  
 -  
 GALERIA  
 Muros 2 5,500 0,500 3,900 1.868,295 87.1  
 Boveda 1 5,500 4,300 0,500 1.029,958 87.1  
  _______________________________________  
 25.503,04 
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 ALZADOS  
 ST-1 2 6,670 13,340 
 ST-2 2 2,700 5,400 
 ST-3 2 9,710 19,420 
 2 2,700 5,400 
 ST-4 2 6,000 12,000 
 ST-5 1 6,740 6,740 
 -  
 GALERIA  
 Boveda 4 5,500 22,000 
 TIMPANO-ALETAS 2 11,400 22,800 
  _______________________________________  
 107,10 
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42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN. 

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN FORMADA POR 
 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO CON 
 POLISULFURO. 

  
 1 3,200 3,200 
 1 5,700 5,700 
 1 7,300 7,300 
 1 5,700 5,700 
 1 4,900 4,900 
  _______________________________________  
 26,80 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 7,000 46,690 
 1 6,670 4,400 29,348 
 ST-2 1 2,700 4,800 12,960 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-3 1 9,710 3,200 31,072 
 1 9,710 2,500 24,275 
 1 2,700 3,200 8,640 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-4 1 6,000 2,400 14,400 
 1 6,000 2,500 15,000 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 1 5,500 12,950 71,225 
  _______________________________________  
 267,11 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 7,000 46,690 
 1 6,670 4,400 29,348 
 ST-2 1 2,700 4,800 12,960 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-3 1 9,710 3,200 31,072 
 1 9,710 2,500 24,275 
 1 2,700 3,200 8,640 
 1 2,700 2,500 6,750 
 ST-4 1 6,000 2,400 14,400 
 1 6,000 2,500 15,000 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 1 5,500 12,950 71,225 
  _______________________________________  
 267,11 
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UO.0330 m TUBO PVC D=110 mm 

 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm, 
 TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 
 SUJECIÓN. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 6,670 6,670 
 ST-2 1 2,700 2,700 
 ST-3 1 9,710 9,710 
 1 2,700 2,700 
 ST-4 1 6,000 6,000 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 2 5,500 11,000 
  _______________________________________  
 38,78 

3.3.2 ODT 1+380  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 Excavación en vaciado por medios mecánicos, en cualquier clase de 
 terreno (excepto roca), medida sobre perfil, incluso CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. Según ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y NTE-ADV 

  
 BOVEDA 1 2,500 8,375 1,850 38,734 
  _______________________________________  
 38,73 
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
 BOVEDA 1 2,500 8,375 1,850 38,734 
 -1 2,500 6,950 1,850 -32,144 
  _______________________________________  
 6,59 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 GALERIA  
 Solera 1 8,750 3,500 0,100 3,063 
  _______________________________________  
 3,06 
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
 ST-1 1 11,500 6,550 0,750 56,494 
 ST-2 1 10,000 5,000 0,750 37,500 
 1 5,000 5,000 0,750 18,750 
 ST-3 1 10,000 3,950 0,750 29,625 
 ST-4 1 9,250 3,550 0,750 24,628 
 1 25,000 3,550 0,750 66,563 
 1 25,000 3,550 0,750 66,563 
 1 23,800 3,550 0,750 63,368 
 ST-5 1 6,430 2,950 0,750 14,226 
 -  
 GALERIA  
 Solera 1 8,750 3,500 0,750 22,969 
 Recrecido interior 1 12,610 1,500 0,750 14,186 
 RECALCE ODT EXISTENTE 1 5,000 2,500 2,000 25,000 
  _______________________________________  
 439,87 
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UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 11,500 5,550 1,100 70,208 
 ST-2 1 10,000 4,000 0,600 24,000 
 1 5,000 4,000 0,600 12,000 
 ST-3 1 10,000 2,950 0,500 14,750 
 ST-4 1 9,250 2,550 0,400 9,435 
 1 25,000 2,550 0,400 25,500 
 1 25,000 2,550 0,400 25,500 
 1 23,800 2,550 0,400 24,276 
 ST-5 1 6,430 1,950 0,400 5,015 
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 0,900 5,000 51,750 
 1 11,500 0,500 3,660 21,045 
 ST-2 1 10,000 0,500 3,300 16,500 
 1 10,000 0,350 2,600 9,100 
 1 5,000 0,500 3,300 8,250 
 1 5,000 0,350 1,600 2,800 
 ST-3 1 10,000 0,450 4,400 19,800 
 ST-4 1 9,250 0,350 3,400 11,008 
 1 25,000 0,350 3,600 31,500 
 1 25,000 0,350 3,500 30,625 
 1 23,800 0,350 3,200 26,656 
 ST-5 1 6,430 0,350 2,800 6,301 
 -  
 GALERIA  
 Solera 1 8,750 2,500 0,600 13,125 
 Muros 2 12,150 0,500 3,750 45,563 
 Boveda 1 12,150 3,150 0,500 19,136 
 REPOSICION ODT EXISTENTE 1 5,000 2,500 0,600 7,500 
  _______________________________________  
 531,34 
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 ZAPATAS  
 ST-1 2 11,500 1,100 25,300 
 ST-2 2 10,000 0,600 12,000 
 2 5,000 0,600 6,000 
 ST-3 2 10,000 0,500 10,000 
 ST-4 2 9,250 0,400 7,400 
 2 25,000 0,400 20,000 
 2 25,000 0,400 20,000 
 2 23,800 0,400 19,040 
 ST-5 2 6,430 0,400 5,144 
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 5,000 57,500 
 1 11,500 3,660 42,090 
 ST-2 1 10,000 3,300 33,000 
 1 10,000 2,600 26,000 
 1 5,000 3,300 16,500 
 1 5,000 1,600 8,000 
 ST-3 1 10,000 4,400 44,000 
 ST-4 1 9,250 3,400 31,450 
 1 25,000 3,600 90,000 
 1 25,000 3,500 87,500 
 1 23,800 3,200 76,160 
 ST-5 1 6,430 2,800 18,004 
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 -  
 GALERIA  
 Solera 2 8,750 0,600 10,500 
 Muros 2 12,150 3,750 91,125 
  _______________________________________  
 756,71 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 5,000 57,500 
 1 11,500 3,660 42,090 
 ST-2 1 10,000 3,300 33,000 
 1 10,000 2,600 26,000 
 1 5,000 3,300 16,500 
 1 5,000 1,600 8,000 
 ST-3 1 10,000 4,400 44,000 
 ST-4 1 9,250 3,400 31,450 
 1 25,000 3,600 90,000 
 1 25,000 3,500 87,500 
 1 23,800 3,200 76,160 
 ST-5 1 6,430 2,800 18,004 
 -  
 GALERIA  
 Muros 2 12,150 3,750 91,125 
  _______________________________________  
 621,33 
UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO P.P. D 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 BOVEDA 1 12,150 3,927 47,713 
  _______________________________________  
 47,71 
UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 BOVEDA 1 12,150 2,356 28,625 
  _______________________________________  
 28,63 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
 Nota de cuantias de muros:  
 se dispone la cuantía total (alzado+zapata) en ambos  
 -  
 ZAPATAS  
 ST-1 1 11,500 5,550 1,100 4.886,442 69.6  
 ST-2 1 10,000 4,000 0,600 2.352,000 98  
 1 5,000 4,000 0,600 1.176,000 98  
 ST-3 1 10,000 2,950 0,500 933,675 63.3  
 ST-4 1 9,250 2,550 0,400 695,360 73.7  
 1 25,000 2,550 0,400 1.879,350 73.7  
 1 25,000 2,550 0,400 1.879,350 73.7  
 1 23,800 2,550 0,400 1.789,141 73.7  
 ST-5 1 6,430 1,950 0,400 317,976 63.4  
 -  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 0,900 5,000 3.601,800 69.6  
 1 11,500 0,500 3,660 1.464,732 69.6  
 ST-2 1 10,000 0,500 3,300 1.617,000 98  
 1 10,000 0,350 2,600 891,800 98  
 1 5,000 0,500 3,300 808,500 98  
 1 5,000 0,350 1,600 274,400 98  
 ST-3 1 10,000 0,450 4,400 1.253,340 63.3  
 ST-4 1 9,250 0,350 3,400 811,253 73.7  
 1 25,000 0,350 3,600 2.321,550 73.7  
 1 25,000 0,350 3,500 2.257,063 73.7  
 1 23,800 0,350 3,200 1.964,547 73.7  
 ST-5 1 6,430 0,350 2,800 399,509 63.4  
 -  
 GALERIA  
 Solera 1 8,750 2,500 0,600 1.182,563 90.1  
 Muros 2 12,150 0,500 3,750 4.105,181 90.1  
 Boveda 1 12,150 3,150 0,500 1.724,176 90.1  
  _______________________________________  
 40.586,71 
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 ALZADOS  
 ST-1 2 11,500 23,000 
 ST-2 2 10,000 20,000 
 2 5,000 10,000 
 ST-3 1 10,000 10,000 
 ST-4 1 9,250 9,250 
 1 25,000 25,000 
 1 25,000 25,000 
 1 23,800 23,800 
 ST-5 1 6,430 6,430 
 -  
 GALERIA  
 Boveda 4 12,150 48,600 
 TIMPANO-ALETAS 2 8,660 17,320 
  _______________________________________  
 218,40 
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42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN. 

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN FORMADA POR 
 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO CON 
 POLISULFURO. 

  
 1 2,800 2,800 
 1 3,400 3,400 
 1 4,400 4,400 
 1 4,900 4,900 
 1 5,900 5,900 
 1 3,600 3,600 
 1 3,500 3,500 
 1 3,200 3,200 
  _______________________________________  
 31,70 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 8,660 99,590 
 ST-2 1 10,000 5,900 59,000 
 1 5,000 4,900 24,500 
 ST-3 1 10,000 4,400 44,000 
 ST-4 1 9,250 3,400 31,450 
 1 25,000 3,600 90,000 
 1 25,000 3,500 87,500 
 1 23,800 3,200 76,160 
 ST-5 1 6,430 2,800 18,004 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 1 12,150 12,629 153,442 
  _______________________________________  
 683,65 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 8,660 99,590 
 ST-2 1 10,000 5,900 59,000 
 1 5,000 4,900 24,500 
 ST-3 1 10,000 4,400 44,000 
 ST-4 1 9,250 3,400 31,450 
 1 25,000 3,600 90,000 
 1 25,000 3,500 87,500 
 1 23,800 3,200 76,160 
 ST-5 1 6,430 2,800 18,004 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 1 12,150 12,629 153,442 
  _______________________________________  
 683,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

MEDICIONES PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 43  

UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 ALZADOS  
 ST-1 1 11,500 11,500 
 ST-2 1 10,000 10,000 
 ST-3 1 10,000 10,000 
 ST-4 1 9,250 9,250 
 1 25,000 25,000 
 1 25,000 25,000 
 1 23,800 23,800 
 ST-5 1 6,430 6,430 
 -  
 GALERIA  
 Exterior muros y boveda 2 12,150 24,300 
  _______________________________________  
 145,28 

3.4 MURO 1+434  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
 SECCION TIPO 3  
 Zapata 1 16,000 2,750 0,500 22,000 
 Alzado muro 1 16,000 0,450 4,040 29,088 
  _______________________________________  
 51,09 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 SECCION TIPO 3  
 Zapata 1 16,000 2,750 0,100 4,400 
  _______________________________________  
 4,40 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
 SECCION TIPO 3  
 Nota de cuantias de muros:  
 se dispone la cuantía total (alzado+zapata) en ambos  
 Zapata 1 16,000 2,750 0,500 1.273,800 57.9  
 Alzado muro 1 16,000 0,450 4,040 1.684,195 57.9  
  _______________________________________  
 2.958,00 
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 SECCION TIPO 3  
 Alzado muro 1 16,000 4,040 64,640 
  _______________________________________  
 64,64 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 SECCION TIPO 3  
 Zapata 2 16,000 0,450 14,400 
 Alzado muro 1 16,000 4,040 64,640 
  _______________________________________  
 79,04 
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
 SECCION TIPO 3 16,000 16,000 
  _______________________________________  
 16,00 
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 SECCION TIPO 3 16,000 16,000 
  _______________________________________  
 16,00 
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 ALZADOS  
 SECCIÓN TIPO 3 1 16,000 4,040 64,640 
  _______________________________________  
 64,64 
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
 ALZADOS  
 SECCIÓN TIPO 3 1 16,000 4,040 64,640 
  _______________________________________  
 64,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

MEDICIONES PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 45  

3.5 CONTENCIONES PROVISIONALES  
UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 

 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO PARA 
 ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ZONAS DE 
 RELLENOS, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA. 

  
 PK 1+148-1+280 330 9,000 2.970,000 
 PK 1+298-1+330 80 9,000 720,000 
 PK 1+380-1+420 100 9,000 900,000 
 PK 1+010-1+120 275 3,000 825,000 
 FASES DE EJECUCIÓN PUENTE 1+280  
 ESTRIBO 1 50 8,000 400,000 
 ESTRIBO 2 43 8,000 344,000 
  _______________________________________  
 6.159,00 
3.47.012 m² PROTECCION DE TALUD DOS MALLAS DE TRIPLE TORSION D 

 PROTECCION DE TALUD MEDIANTE DOS MALLAS DE TRIPLE 
 TORSION DE RETICULA 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, 
 ANCLADA CON PIQUETAS DE ACERO SOBRE CORREA DE 
 HORMIGON Y FIJADAS AL TALUD MEDIANTE PIQUETA DE 
 ACERO. 

  
 PK 1+010-1+120 1 110,000 2,000 220,000 
  _______________________________________  
 220,00 
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4 CONDUCCIONES  
4.1.1 ELEMENTO DE VÍA: EUROLOOP  
COM010 ud REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
 DOCUMENTACIÓN 

 REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, PRUEBAS, PUESTA EN 
 SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN. EUROLOOP 

  
 Reprogramación Euroloop sentido impar (Bilbao - 1 1,000 
 Donostia), Salid  
 Reprogramación Eurloop sentido par (Donostia - 1 1,000 
 Bilbao), Salida a  
  _______________________________________  
 2,00 

4.1.2 INSTALACIONES AFECTADAS  
4.1.2.1 AEREOS  
MON002 m MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES Y DOS (2) CABLES DE 3 
 CUADRETES 

 MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES 
 (SEÑALIZACIÓN) Y DOS (2) CABLES DE 3 CUADRETES 
 (COMUNICACIONES TREN TIERRA Y MEGAFONÍA) 

  
 Cableado de 3 y 10 cuadretes necesario para la fase 800,000 800,000 
 0-1  
 Cableado de 3 y 10 cuadretes necesario para la fase 800,000 800,000 
 2-3  
  _______________________________________  
 1.600,00 
DES09 m DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES 

 DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES DE 
 COMUNICACIONES 

  
 Retirada de 3 cuadretes Fase 0 1.600,000 1.600,000 
 Retirada de 10 cuadretes Fase 0 800,000 800,000 
 Retirada de 3 cuadretes Fase 2 1.600,000 1.600,000 
 Retirada de 10 cuadretes Fase 2 800,000 800,000 
  _______________________________________  
 4.800,00 
COM002 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 10X4X0,9 

 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 
 10X4X0,9 MM DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON 
 CAPACIDAD PARA LA ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y 
 DOS AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE 
 EMPALME. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  

  
 Empalmes de 10 cuadretes necesarios fase 0 3 3,000 
 Empalmes de 10 cuadretes necesarios fase 2 3 3,000 
  _______________________________________  
 6,00 
COM004 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 3X4X0,9 

 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 
 3X4X0,9 DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON 
 CAPACIDAD PARA LA ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y 
 DOS AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE 
 EMPALME. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  

  
 Empalmes de 3 cuadretes necesarios fase 0 6 6,000 
 Empalmes de 3 cuadretes necesario fase 2 6 6,000 
  _______________________________________  
 12,00 
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COM006 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL 
 CABLE DE DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 MM 

 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 
 10X4X0,9 MM DESPUÉS DE INSTALACIÓN. 

  
 Revisión y medidas de diafonía necesarias para el 1 1,000 
 cable de 10 cu  
 Revisión y medidas de diafonía necesarias para el 1 1,000 
 cable de 10 cu  
  _______________________________________  
 2,00 
COM008 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL 
 CABLE DE TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 3X4X0,9 M 

 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 
 3X4X0,9 MM DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

  
 Revisión y medidas de diafonía del cable de 3 2 2,000 
 cuadretes fase 0  
 Revisión y medidas de diafonía del cable de 3 2 2,000 
 cuadretes fase 2  
  _______________________________________  
 4,00 

4.1.2.2 SOTERRADOS  
COM011 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 
 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 Reposición red ETS fase 0-1 1 4.000,000 4.000,000 
 Reposición red ETS fase 3 1 4.000,000 4.000,000 
  _______________________________________  
 8.000,00 
COM012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL DE 32 
 FIBRAS ÓPTICAS. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 
 CAJA DE EMPALME CON CAPACIDAD HASTA 32 FUSIONES 
 INCLUYENDO SELLADO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES 
 NECESARIOS, ACCESORIOS PARA ALOJAR EL CABLE EN 
 PASO, BANDEJAS PARA ALOJAR LAS FUSIONES Y MATERIAL 
 SUJECION PARA ALOJAR LA CAJA.  

  
 Cajas de empalme para la reposición red ETS 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
COM013 ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS 

 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
 Empalmes necesarios reposición red ETS fase 0 y 2 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
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COM014 ud MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA SOBRE UNA 
 FO MONOMODO 

 MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA 
 SOBRE UNA FO MONOMODO. LA PRESENTE UNIDAD DE OBRA 
 INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UNA (1) MEDICIÓN DE 
 REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL, CON OTDR, DE UNA 
 SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y UNA (1) MEDICION DE POTENCIA 
 DE FIBRA, REALIZADA AMBAS EN SEGUNDA Y TERCERA 
 VENTANA. INCLUSO FICHA (Y GRÁFICA) DE RESULTADOS DE 
 LA MEDIDA, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 
 NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

  
 Reposición red ETS. 1 tubo x 32 fibras x 2 estudios 64 64,000 
 necesarios (  
 Reposición red Gobierno Vasco. 2 tubos x 64 fibras x 128 128,000 
 2 estudios  
 Reposición red Euskaltel. 2 tubos x 64 fibras x 2 128 128,000 
 estudios neces  
  _______________________________________  
 320,00 
COM015 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO 

 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE 
 UN (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO 
 DE LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK 
 O ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 

  
 Terminación para la fibra óptica red ETS (fase 0 y fase 4 4,000 
 2)  
  _______________________________________  
 4,00 
DES20 ml DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

 DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

  
 Desmontaje cableado fibra óptica fase 0 (Red troncal 3 4.000,000 12.000,000 
 ETS, Euskal  
 Desmontaje cableado fibra óptica fase 2 (Red troncal 3 4.000,000 12.000,000 
 ETS, Euskal  
  _______________________________________  
 24.000,00 
COM016N m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 
 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 Reposición red Gobierno Vasco fase 0-1 1 4.000,000 4.000,000 
 Reposición red Euskaltel fase 0-1 1 4.000,000 4.000,000 
 Reposición red Gobierno Vasco fase 3 1 4.000,000 4.000,000 
 Reposición red Euskaltel fase 3 1 4.000,000 4.000,000 
  _______________________________________  
 16.000,00 
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COM017N ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS 

 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
 Empalmes necesarios reposición red Gobierno Vasco 8 8,000 
 fase 0 y 2  
 Empalmes necesarios reposición red Euskaltel fase 0 8 8,000 
 y 2  
  _______________________________________  
 16,00 
COM018N ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO 

 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE 
 UN (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO 
 DE LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK 
 O ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 

  
 Terminación para la fibra óptica red Gobierno Vasco 8 8,000 
 (fase 0 y fa  
 Terminación para la fibra óptica red Euskaltel (fase 0 y 8 8,000 
 fase 2)  
  _______________________________________  
 16,00 

4.1.2.3 OBRA CIVIL  
CAN001N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 TUBOS 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 
 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 

  
 Servicios aéreos afectados fase 0-1 1 60,000 60,000 
 Servicios aéreos afectados fase 3 1 60,000 60,000 
  _______________________________________  
 120,00 
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CAN002 m PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
 Servicios aéreos afectados fase 0-1 1 5,000 5,000 
  _______________________________________  
 5,00 
CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
 Servicios aéreos afectados fase 0-1 4 4,000 
 Servicios aéreos afectados fase 3 3 3,000 
 Servicios soterrados afectados fase 0-1 4 4,000 
 Servicios soterrados afectados fase 3 1 1,000 
  _______________________________________  
 12,00 
CAN004 ud POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm PARA LOS CONDUCTOS 
 MULTITUBULARES 

 POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm PARA LOS 
 CONDUCTOS MULTITUBULARES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN, 
 BOCA DE ACCESO, ESCALERAS, CUBIERTA, MATERIALES, 
 MANO DE OBRA Y TODOS EQUIPOS AUXILIARES NECESARIOS. 

  
 Pozo de hormigón necesario para los servicios 1 1,000 
 afectados fase 3  
  _______________________________________  
 1,00 
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CAN005N m PASO BAJO VÍA DEFINITIVO 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA 
 REFORZADA DE 6 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN PASO DE 
 VÍAS. COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR 
 DEBAJO DE LAS VÍAS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE 
 CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS 
 MISMOS, ADEMÁS DEL REFORZADO DE LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LA PLATAFORMA DE LA VÍA, MEDIANTE 
 SOLERA DE 15CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. TAPADO DE LA ZANJA CON EL 
 MISMO MATERIAL DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA VÍA, 
 REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO PARA 
 DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
 Canalización definitiva fase 0-1 (salida del tunel de 40,000 40,000 
 Karkizano)  
 Canalización definitiva fase 3 (antes del tunel de 20,000 20,000 
 Kortazar)  
  _______________________________________  
 60,00 

4.1.3 OBRA CIVIL  
41.01.011 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA INSTALACION 

 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA 
 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES SEGÚN PLANOS DE 
 DETALLES. 

  
 1 620,000 620,000 
  _______________________________________  
 620,00 
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
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5 ELECTRIFICACIÓN  
5.1 FASE 0-1  
5.1.1 DESMONTAJES  
DES01 ud DESMONTAJE POSTE X3 

 DESMONTAJE POSTE X3 

  
 Poste 49 1 1,000 
 Poste 50 1 1,000 
 Poste 51 1 1,000 
 Poste 52 1 1,000 
 Poste 53 1 1,000 
  _______________________________________  
 5,00 
DES02 ud DESMONTAJE POSTE X1 

 DESMONTAJE POSTE X1 

  
 Poste 48 1 1,000 
 Potse 54 1 1,000 
 Poste 55 1 1,000 
 Poste 56 1 1,000 
 Poste 57 1 1,000 
 Poste 58 1 1,000 
 Poste 59 1 1,000 
 Poste 60 1 1,000 
 Poste 61 1 1,000 
  _______________________________________  
 9,00 
DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT 

 DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT  

  
 Postes 14 14,000 
  _______________________________________  
 14,00 
DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

 DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

  
 Poste 52 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 

 DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN INCLUYENDO 
 SUSPENSIONES  

  
 Cantón 433 433,000 
  _______________________________________  
 433,00 
DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

 DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

  
 Poste 52 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 

 DESMONTAJE CABLE GUARDA 

  
 Longitud 1 425,000 425,000 
  _______________________________________  
 425,00 
DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

  
 Demolición macizos 14 14,000 
  _______________________________________  
 14,00 
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5.1.2 POSTES  
PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS PERNOS DE 
 ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE ESPECIAL X3 CON 
 PLACA DE ANCLAJE SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL 
 MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
 Poste 61 Bis 1 1,000 
 Poste 62 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 15,00 
PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS PARA POSTE X3 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PERNOS DE 
 GANCHO GALVANIZADO PARA UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 
 INCLUIDO TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, SEGÚN 
 PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN METRO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
 Poste 61 Bis 1 1,000 
 Poste 62 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 15,00 
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ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 
 ANCLAJE TIPO CN2 EN POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, 
 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS 
 Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 46 1 1,000 
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 62 bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 3,00 
CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 

 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN CUALQUIER 
 CLASE DE TERRENO, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, 
 PUESTA A TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 
 PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
 Poste 61 Bis 1 1,000 
 Poste 62 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 15,00 
CIM003 Ud AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2 

 MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Poste 46 1 1,000 
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 62 bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 3,00 
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
 Excavación auxiliar cimentaciones 9,56 9,56 
  _______________________________________  
 9,56 
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5.1.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS  
5.1.3.1 MÉNSULAS  
MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA1RT 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Acceso Pol. Arriaga 12 12,000 
  _______________________________________  
 12,00 
MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA10RT 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA  Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Acceso Pol. Arriaga 3 3,000 
  _______________________________________  
 3,00 

5.1.3.2 SUSPENSIONES  
SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA, TIPO 
 CA4 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN RECTA DEL TIPO CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO 
 CA2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN CURVA DEL TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
 Poste 61 Bis 1 1,000 
 Poste 62 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 13,00 
SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE 
 DE TIERRA 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y 
 SUSPENSIÓN A PòSTE DEL CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 44-62 15 15,000 
  _______________________________________  
 15,00 

5.1.3.3 ATIRANTADOS  
ATI001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA7 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN RECTA, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 53 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA8 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 52 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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ATI004 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA28 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN EXTERIOR DE CURVA CON 
 ALARGADERA N15B, V.G., CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN 
 DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Acceso Pol. Arriaga 13 13,000 
  _______________________________________  
 13,00 

5.1.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES  
TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO 

 UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 0,588 0,588 
  _______________________________________  
 0,59 
TEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN EN V.G. 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE 
 SECCIÓN EN V.G. INCLUYE AISLADOR DE SECCIÓN CON 
 DEFLECTORES  2HC 107, ATORNILLADO, ASIMÉTRICO, 
 SUBCONJ. DE AISLADOR DE SUSTENTADOR PARA AISLADOR 
 DE SECCIÓN Y HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 44 1 1,000 
 Poste 62 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 

5.1.5 SECCIONADORES  
SEC001 Ud CONJUNTO DE SECCIONADOR UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE 
 CATENARIA UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA, PARA 
 INSTALACIÓN EXTERIOR EN POSTE Y CORTE VISIBLE, 
 TELEMANDADO Y COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE 
 TELEMANDO ACTUALMENTE INSTALADO. ASÍ MISMO, SE 
 INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
 PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y 
 PUESTA EN SERVICIO. 

  
 Poste 44 1 1,000 
 Poste 62 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 
SEC002 u ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA 

 DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SCADA, IHM Y 
 BASES DE DATOS PARA TELEMANDO DE LOS NUEVOS 
 SECCIONADORES DE L.A.C. A INSTALAR SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE 
 COMUNICACIONES DE ETS VIGENTES. 

  
  ______________________  
 2,00 
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5.1.6 PROTECCIONES  
PRO001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE 6 PICAS 

 SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE TOMA DE 
 TIERRA DE SEIS PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS O 
 CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, 
 DE LA FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS NORMAS DE 
 ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS AL 
 CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA 
 LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS 
 VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 44 1 1,000 
 Autovalvula 1 1,000 
 Poste 62 1 1,000 
  _______________________________________  
 3,00 
PRO002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 

 SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DESCARGADOR DE 
 ANTENAS CON SU CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR Y SITUACIÓN. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU 
 FIJACIÓN AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR CON 
 GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE LA BAJADA HASTA LA 
 TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC Ø29 
 GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y ROZA POR EL 
 MACIZO HASTA LA PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 52 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
PRO003 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO-ACERO 
 L110/LA110 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110/LA110. 
 COMPRENDE EL TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU POSTERIOR FIJACIÓN CON 
 LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS 
 APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Cantón 69 0,59 0,590 
  _______________________________________  
 0,59 
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PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE GUARDA DE 
 ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE 
 GUARDA DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 
 MM2, TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA CONEXIONADO 
 A POSTE Y PARA UNIÓN A CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
 Autovalvula 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
PRO005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN  VLD-F 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F PARA PROTECCIÓN 
 POR FALA DE AISLAMIENTO. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 Poste 47 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
PRO006 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O PARA PROTECCIÓN 
 SOBRETENSIÓN DE CARRRIL. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 Poste 62 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN SIN VAGONETA NI 
 CC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Autovalvula 1 1,000 
 Seccionadores 2 2,000 
 VLD 1 1,000 
  _______________________________________  
 4,00 
PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN CON VAGONETA 
 Y CORTO DE CORRIENTE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

  
 Aislador de sección 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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5.1.7 SERVICIOS AFECTADOS  
5.1.7.1 LINEA ELÉCTRICA  
LM001 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN POR CANALETA 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPO RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA 
 DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON 
 OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Pk 56+562  Pk 56+632 80 80,000 
 Paso bajo vía Tunel Kortazar 10 10,000 
  _______________________________________  
 90,00 
LM002 m LINEA DE MEDIA AEREO 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPORVZ (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) EN AÉREO.  
 INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA 
 CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL 
 TENDIDO, MONTAJE DE HERRAJES, ANCLAJES Y SUJECIONES, 
 MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y 
 CONEXIONES CON OTROS CIRCUITOS, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
 PK 56+562 Pk 57+016 550 550,000 
  _______________________________________  
 550,00 
LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 

 EMPALME LINEA MEDIA 

  
 PK 56+562 1 1,000 
 PK 56+632 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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5.1.7.2 OBRA CIVIL  
CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 

  
 Pk 56+562  Pk 56+632 80 80,000 
  _______________________________________  
 80,00 
CAN002 m PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
 Linea de media entre poste 47 y 48 7 7,000 
 Linea de media túnel Kortazar 4 4,000 
  _______________________________________  
 11,00 
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CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
 PK 56+562 1 1,000 
 PK 56+632 1 1,000 
 Paso bajo vía 2 2,000 
  _______________________________________  
 4,00 

5.2 FASE 3  
5.2.1 DESMONTAJES  
DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT 

 DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT  

  
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 13,00 
DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

 DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

  
 Poste 52 BIS 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
DES05 ml DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 

 DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 

  
 Fase 0-1 588 588,000 
  _______________________________________  
 588,00 
DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 

 DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN INCLUYENDO 
 SUSPENSIONES  

  
  ______________________  
 640,00 
DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

 DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

  
 Autovalvula 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 

 DESMONTAJE CABLE GUARDA 

  
 Cable guarda fase 0-1 425 425,000 
  _______________________________________  
 425,00 
DES16 ud DESMONTAJE POSTE X3 

 DESMONTAJE POSTE X3 

  
 Poste 48 bis 1 1,000 
 Poste 49 Bis 1 1,000 
 Poste 50 Bis 1 1,000 
 Poste 51 Bis 1 1,000 
 Poste 52 Bis 1 1,000 
 Poste 53 Bis 1 1,000 
 Poste 54 Bis 1 1,000 
 Poste 55 Bis 1 1,000 
 Poste 56 Bis 1 1,000 
 Poste 57 Bis 1 1,000 
 Poste 58 Bis 1 1,000 
 Poste 59 Bis 1 1,000 
 Poste 60 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 13,00 
DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

  
 Demolición macizo 13 13,000 
  _______________________________________  
 13,00 

5.2.2 POSTES  
PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS PERNOS DE 
 ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE ESPECIAL X3 CON 
 PLACA DE ANCLAJE SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL 
 MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 5 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
  _______________________________________  
 11,00 
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PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS PARA POSTE X3 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PERNOS DE 
 GANCHO GALVANIZADO PARA UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 
 INCLUIDO TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, SEGÚN 
 PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN METRO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 5 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
 Cimentaciones situación definitiva catenaria 43 43,000 
  _______________________________________  
 54,00 
ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 
 ANCLAJE TIPO CN2 EN POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, 
 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS 
 Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 11 (Anclajes comunicaciones) 1 1,000 
 Poste 61 bis (Anclaje comunicaciones) 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 
CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 

 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN CUALQUIER 
 CLASE DE TERRENO, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, 
 PUESTA A TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 
 PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 5 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
 Cimentaciones situación definitiva catenaria 43 43,000 
  _______________________________________  
 54,00 
CIM002 u AN6 ANCLAJE DE CABLE DE GUARDA 

 MACIZO TIPO AN6 PARA ANCLAJE DE CABLE DE GUARDA, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Postes situación definitiva catenaria 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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CIM003 Ud AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2 

 MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Poste 11 (Anclajes comunicaciones) 1 1,000 
 Poste 61 bis (Anclaje comunicaciones) 1 1,000 
 Postes situación definitiva catenaria 7 7,000 
  _______________________________________  
 9,00 

5.2.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS  
8.2.3.1 MÉNSULAS  
MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA1RT 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 5 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA10RT 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
  _______________________________________  
 8,00 
MEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA11RT 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CURVAS 
 CON RADIO <300 M, B2RT, CON MÉNSULA NORMAL O 
 ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS 
 CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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8.2.3.2 SUSPENSIONES  
SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA, TIPO 
 CA4 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN RECTA DEL TIPO CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 5 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO 
 CA2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN CURVA DEL TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
  _______________________________________  
 10,00 
SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE 
 DE TIERRA 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y 
 SUSPENSIÓN A PòSTE DEL CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Postes Fase 2-3 11 11,000 
  _______________________________________  
 11,00 
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8.2.3.3 ATIRANTADOS  
ATI002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA27 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN INTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G. CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O 
 PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE 
 ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 1 1 1,000 
 Poste 2 1 1,000 
 Poste 3 1 1,000 
 Poste 4 1 1,000 
 Poste 6 1 1,000 
 Poste 7 1 1,000 
 Poste 8 1 1,000 
 Poste 9 1 1,000 
 Poste 10 1 1,000 
 Poste 11 1 1,000 
  _______________________________________  
 10,00 
ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA8 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Poste 5 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 

5.2.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES  
TEN001 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE 1 KM DE CATENARIA FORMADA POR 2 
 HC107+CU 153 

 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE 
 CATENARIA (1 CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO DE 
 153MM2 + 2HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 
 DE 107 MM2), EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. 
 COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE 
 LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, 
 COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO 
 DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS 
 DE ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y 
 MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE 
 ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE 
 CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL 
 CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Fase 2-3 0,575 0,575 
  _______________________________________  
 0,58 
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TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO 

 UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 0,575 0,575 
  _______________________________________  
 0,58 

5.2.5 PROTECCIONES  
PRO001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE 6 PICAS 

 SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE TOMA DE 
 TIERRA DE SEIS PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS O 
 CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, 
 DE LA FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS NORMAS DE 
 ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS AL 
 CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA 
 LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS 
 VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Autovalvula 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
PRO002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 

 SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DESCARGADOR DE 
 ANTENAS CON SU CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR Y SITUACIÓN. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU 
 FIJACIÓN AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR CON 
 GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE LA BAJADA HASTA LA 
 TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC Ø29 
 GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y ROZA POR EL 
 MACIZO HASTA LA PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Poste 52 Bis 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
PRO003 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO-ACERO 
 L110/LA110 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110/LA110. 
 COMPRENDE EL TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU POSTERIOR FIJACIÓN CON 
 LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS 
 APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Cantón 69 0,59 0,590 
  _______________________________________  
 0,59 
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PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE GUARDA DE 
 ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE 
 GUARDA DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 
 MM2, TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA CONEXIONADO 
 A POSTE Y PARA UNIÓN A CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
 Autovalvula 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN SIN VAGONETA NI 
 CC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Autovalvula 1 1,000 
 Seccionadores 2 2,000 
  _______________________________________  
 3,00 
PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN CON VAGONETA 
 Y CORTO DE CORRIENTE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

  
 Aislador de sección 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 

5.2.6 INSTALACIONES AFECTADAS  
5.2.6.1 LINEA ELÉCTRICA  
LM001 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN POR CANALETA 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPO RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA 
 DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON 
 OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Pk 56+632 Pk 57+016 580 580,000 
  _______________________________________  
 580,00 
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LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 

 EMPALME LINEA MEDIA 

  
 PK 56+632 1 1,000 
 PK 57+016 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 

5.2.6.2 OBRA CIVIL  
CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 

  
 Entrada túnel kortazar 70 70,000 
  _______________________________________  
 70,00 
CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
 PK 56+632 1 1,000 
 PK 57+016 1 1,000 
  _______________________________________  
 2,00 

5.3 DOCUMENTACIÓN AS-BUILT Y PRUEBAS FINALES  
DAS001 Ud DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT" 

 DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT"  

  
  ______________________  
 1,00 
PRF001 Ud PRUEBAS 

 PRUEBAS  

  
  ______________________  
 1,00 
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6 SUPERESTRUCTURA DE VÍA  
UO.0602 m LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE 

 LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE, 
 HASTA UN MÍNIMO DE 35 CM BAJO CARA INFERIOR DE 
 TRAVIESA, CARRIL DE 54 KG/M Y TRAVIESA HORMIGÓN,CON 
 FIJACIÓN Y CARRIL DE CUALQUIER TIPO, CON O SIN 
 ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA CARGA DE TODOS LOS 
 ELEMENTOS INCLUSO EL BALASTO, TRANSPORTE,  
 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS 
 MISMOS (CARRIL, CONTRACARRIL, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 
 MATERIAL) EN PARQUE O NUEVO LUGAR DE EMPLEO SEGÚN 
 NECESIDADES DE ETS. COMPRENDE LA PARTE 
 PROPORCIONAL DE TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, INCLUYENDO 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 56+627 - 56+975 348,000 348,000 
 1+440 - 1+537 97,000 97,000 
 57+046 - 58+060 1.014,000 1.014,000 
  _______________________________________  
 1.459,00 
UO.0260 m³ BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA 

 BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA Y 
 APROBADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN 
 OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. 
 INCLUYE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA EN LA TRAZA Y 
 EXTENDIDO DEL BALASTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE 
 PARQUES PARA ACOPIOS. INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO 
 PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Via doble 1 1.667,85 1.667,85 
 eje 7 1 225,11 225,11 
 eje 2 1 107,44 107,44 
 eje 4 1 92,56 92,56 
  _______________________________________  
 2.092,96 
UO.0207 m³ CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 

 CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 

  
 1000-1+120 9,8 120,00 0,10 117,60 
  _______________________________________  
 117,60 
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UO.0609 m RIPADO DE VÍA 

 RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,00 M DE DESPLAZAMIENTO 
 TOTAL, INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS HASTA DEJAR LA VÍA ALINEADA 
 Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN LA ACTUAL 
 CONDICIÓN DE SERVICIO O SEGUNDA NIVELACIÓN. 
 Via provisional 1+120-1+142.5 22,50 22,50 
 Vía provisional 1+490-1+537 47,00 47,00 
 Vía provisional fase 4 1+398-1+440 41,99 41,99 
 Vía 7 2+146-2+201 56,00 56,00 
  _______________________________________  
 167,49 
UO.0610 t CARRIL UIC-54 

 CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE GRADO R260 
 (RESISTENTE AL DESGASTE) EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 
 kg/m, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN DE ACOPIOS 
 INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. ASIMISMO 
 INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA 
 PARTE PROPORCIONAL DE TALADROS, INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE 
 NO PODER REALIZARSE EN ORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, INCLUSO PENALIZACIONES POR LAS 
 NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, MEDIOS AUXILIARES, 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 Vía provisional 1+142.5-1+490 2 347,50 0,05 34,75 
 vía doble derecha 1022.41-1500 2 477,59 0,05 47,76 
 Vía doble izquierda 1+440-1+500 2 60,00 0,05 6,00 
 Vía conexión norte 2+081 2+146 2 64,99 0,05 6,50 
 ajustes medición 9,12 9,12 
  _______________________________________  
 104,13 
UO.0618 ud TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06 

 TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06, DE 
 HORMIGÓN PRETENSADO, DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL 
 DE 54 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA, 
 FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA 
 CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
 HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. LA UNIDAD COMPRENDE 
 TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECIÓN, SIENDO 
 COMPLETAMENTE NUEVA, Y PP DE TRAVIESAS CON 
 SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
 TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. INCLUSO 
 REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE 
 NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 

 
 Vía provisional 1+142.5-1+490 1 347,50 1,67 580,33 
 vía doble derecha 1022.41-1500 1 477,59 1,67 797,58 
 Vía doble izquierda 1+440-1+500 1 60,00 1,67 100,20 
 Vía conexión norte 2+081 2+146 1 64,99 1,67 108,53 
 Redondeo 1 0,36 0,36 
  _______________________________________  
 1.587,00 
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UO.0290 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2 

 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 LONGITUDINAL MAYOR DE 11.5 KN/M Y TRANSVERSAL MAYOR 
 DE 11.5 KN/M, CON RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
 ESTÁTICO (CBR) MAYOR DE 2.0 KN, DANOFELT PP 200 Ó 
 SIMILAR. TOTALMENTE COLOCADO. 

  
 1000-1+120 9,8 120,00 1.176,00 
  _______________________________________  
 1.176,00 
UO.0620 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO 

 MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA 
 MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 
 METROS DE LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA SEGÚN 
 ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. COMPRENDE LA PUESTA EN 
 OBRA DE LOS MATERIALES IMPLICADOS Y EL SUMINISTRO DE 
 LOS MATERIALES AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO 
 HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y ENRASADO DE PASEOS, 
 CUNETA Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, TRANSPORTE Y 
 RETIRADA DE PRODUCOTS SOBRANTES, INCLUYENDO 
 TRABAJOS DE CENTRADO DE CATENARIA Y COMPENSACIÓN 
 MECÁNICA DE LA MISMA. NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO 
 DE LA TRAVIESA NI LA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DEL 
 CARRIL, PERO SÍ EL EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE 
 LA CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN CON ÚTILES 
 REGLAMENTARIOS DESDE LOS ALMACENES O PARQUES DE 
 MATERIALES A OBRA, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS 
 AUXILIARES, INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 vía provisional 1+000 1+537 1 537,00 537,00 
 Vía doble derecha 1+000 1+500 1 500,00 500,00 
 Vía doble izquierda 1+398-1+500 1 102,00 102,00 
 Vía conexión nort 2+081 2+201 1 120,59 120,59 
  _______________________________________  
 1.259,59 
UO.0615 ud DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR 

 SUMINISTRO DE DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, 
 INCLUIDO MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA, MEDIOS 
 AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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UO.0607 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 

 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL DE CUALQUIER 
 PERFIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE 
 SOLDADURA PARA CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS NORMALIZADOS DE 
 CARRILES, CORRIMIENTO DE CARRILES PARA CONSEGUIR 
 CALAS NECESARIAS MEDIANTE EL USO DE TENSORES 
 HIDRÁULICOS, DESMONTAJE Y AFLOJADO DE BRIDAS Y 
 TORNILLOS, RETIRADA DE BALASTO PARA DESPLAZAMIENTO 
 LATERAL DE TRAVIESAS, DESPLA- ZAMIENTO DE TRAVIESAS, 
 AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE CLAVAZÓN, CORTES 
 EN LOS EXTREMOS DEL CARRIL SI FUESE NECESARIO, 
 DESGUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR GUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS 
 LOS SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO), COLOCACIÓN Y 
 RETIRADA DE MOLDES, ASÍ COMO LA RETIRADA DEL 
 APARATO DE PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA 
 PROPIAMENTE DICHA, CORTE DE MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, COLOCACIÓN DE 
 TRAVIESAS, EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, ACOPIO DE 
 BRIDAS Y TORNILLOS RESULTANTES, MATERIALES Y MEDIOS 
 AUXILIARES CON OPERARIOS HOMOLOGADOS Y 
 AUTORIZADOS POR ETS. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTORNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 Vía provisional 1+142.5 1+490 2 347,50 0,06 41,70 
 Via doble derecha 1+022-1+500 2 477,59 0,06 57,31 
 Vía doble izquierda 1+440-1500 2 60,00 0,06 7,20 
 Via conexión norte 2+081-2+146 2 64,99 0,06 7,80 
  _______________________________________  
 114,01 
UO.0630 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA 

 NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON 
 BATEADORA MANUAL O MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN 
 INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN 
 FINAL DE ETS, Y CENTRADO DE CATENARIA. 

  
 vía provisional 1+000 1+537 1 537,00 537,00 
 Vía doble derecha 1+000 1+500 1 500,00 500,00 
 Vía doble izquerda 1+398-1+500 1 101,99 101,99 
 Vía conexión norte 2+081-2+201 1 120,59 120,59 
  _______________________________________  
 1.259,58 
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UO.0604 m LIBERACION DE TENSIONES 

 LIBERACION DE TENSIONES DE BARRA LARGA SOLDADA POR 
 M DE CARRIL (EN AMBOS HILOS) CON GATO HIDRÁULICO. 
 INCLUYE AFLOJAMIENTO DE SUJECIONES EN TODA LA 
 LONGITUD A TRATAR, COLOCACION DE RODILLOS BAJO 
 CARRIL, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA 
 REGLAMENTARIA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE 
 PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE SUJECION, CEPILLADO 
 PARA ELIMINACIÓN DE DETRITUS, APRETADO DE 
 SUJECIONES, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. 
 QUEDAN INCLUIDOS LOS CORTES Y SOLDADURAS 
 NECESARIAS PARA LA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN 
 DE LA LIBERACIÓN. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 vía provisional 1+000 1+537 1 537,00 537,00 
 Vía doble derecha 1+000 1+500 1 500,00 500,00 
 Vía doble izquerda 1+398-1+500 1 101,99 101,99 
 Vía conexión norte 2+081-2+201 1 120,59 120,59 
  _______________________________________  
 1.259,58 
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7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
7.1 ABASTECIMIENTO  
7.1.1 RSA-ABAS-01  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 1 67,000 1,425 2,000 190,950 
  _______________________________________  
 190,95 
UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
3.03.002 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 

  
 1 87,000 0,750 0,250 16,313 
  _______________________________________  
 16,31 
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
 1 87,000 1,135 0,650 64,184 
 -1 87,000 0,096 -8,352 
  _______________________________________  
 55,83 
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 1 87,000 1,725 1,100 165,083 
  _______________________________________  
 165,08 
901017 m TUBERIA FUNDICION D= 350 mm 

 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 350 mm Y P.N.=16 
 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

  
 1 92,000 92,000 
  _______________________________________  
 92,00 
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7.1.2 RSA-ABAS-05  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 1 67,000 1,418 2,000 190,012 
  _______________________________________  
 190,01 
UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
3.03.002 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 

  
 1 87,000 0,863 0,338 25,377 
  _______________________________________  
 25,38 
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
 1 87,000 1,163 0,563 56,965 
 -1 87,000 0,018 -1,566 
  _______________________________________  
 55,40 
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 1 87,000 1,718 1,100 164,413 
  _______________________________________  
 164,41 
901013 m TUBERIA FUNDICION D= 150 mm 

 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 mm Y PN=16 ATMS, 
 CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

  
 1 87,000 87,000 
  _______________________________________  
 87,00 

7.1.3 RSA-ABAS-06  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 1 15,000 15,000 
  _______________________________________  
 15,00 
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7.1.4 RSA-ABAS-07  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 1 25,000 25,000 
  _______________________________________  
 25,00 

7.2 SANEAMIENTO  
7.2.1 RSA-SAN-01-URAK  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 2 30,000 60,000 
  _______________________________________  
 60,00 

7.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS  
7.3.1 RSA-LEL-01  
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 

7.3.2 RSA-LEL-02  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 

  
 4 4,000 
  _______________________________________  
 4,00 
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 

7.3.3 RSA-LEL-03  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 1 20,000 20,000 
  _______________________________________  
 20,00 

7.3.4 RSA-LEL-04  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 

7.3.5 RSA-LEL-05  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 1 105,000 0,350 0,850 31,238 
  _______________________________________  
 31,24 
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 1 105,000 0,350 0,400 14,700 
  _______________________________________  
 14,70 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 1 105,000 0,350 0,450 16,538 
 -3 105,000 0,020 -6,300 
  _______________________________________  
 10,24 
9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 160 MM 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC  
 (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 3 105,000 315,000 
  _______________________________________  
 315,00 
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
970N0352 UD ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT/AT 

 ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT/AT A 

 RED SUBTERRÁNEA. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
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UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 

7.3.6 RSA-LEL-06  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 1 150,000 0,350 0,850 44,625 
  _______________________________________  
 44,63 
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 1 150,000 0,350 0,400 21,000 
  _______________________________________  
 21,00 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 1 150,000 0,350 0,450 23,625 
 -3 150,000 0,020 -9,000 
  _______________________________________  
 14,63 
9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 160 MM 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC  
 (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 3 150,000 450,000 
  _______________________________________  
 450,00 
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
 3 3,00 
  _______________________________________  
 3,00 
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7.3.7 RSA-LEL-09  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 

  
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 

7.4 GAS  
7.4.1 RSA-GAS-01-NORTEGAS  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 1 40,000 1,200 1,500 72,000 
  _______________________________________  
 72,00 
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 1 40,000 1,200 1,500 72,000 
  _______________________________________  
 72,00 
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 1 40,000 1,200 0,200 9,600 
  _______________________________________  
 9,60 

7.5 LÍNEAS EUSKALTEL  
7.5.1 m CANALIZACIÓN PROVISIONAL FIBRA ÓPTICA 

 OBRA CIVIL NECESARIO PARA PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 
 FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE ZANJA, 
 INSTALACIÓN DE POSTES PARA CAMBIO PROVISIONAL, ARQUETAS 
 TIPO DF PARA CAMBIO PROVISIONAL Y DEFINITIVO Y NUEVA 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA COMPUESTA POR 2 
 TRITUBOS 50 + 1 COND 50 + 1 COND 63.  

  
 Canalización definitiva 805,6 805,60 
  _______________________________________  
 805,60 
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7.5.2 m CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 COND 63 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIÓN 6 COND 63 PARA 
 LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE 
 ZANJA, ARQUETAS TIPO DF Y MATERIAL NECESARIO PARA LA 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL. 

  
 Canalización definitiva 1.297 1.297,00 
  _______________________________________  
 1.297,00 

7.6 LÍNEAS TELEFÓNICA  
7.6.1 RSA-TEL-01-TELEFÓNICA  
7.6.1.1 ud POSTES DE 8 Y 9 M. TIPOS: A - B 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA TIPO A - B 
 DE 8 Y 9 M DE ALTURA. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

  
 2 2,00 
  _______________________________________  
 2,00 
7.6.1.2 ud RIOSTRA STANDARD 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA STANDARD PARA LÍNEA 
 TELEFÓNICA 

  
 4 4,00 
  _______________________________________  
 4,00 
7.6.1.3 ud CAJA TERMINAL DE 16 PARES S/PROT. 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TERMINAL DE 16 PARES 
 S/PROT PARA LÍNEA TELEFÓNICA 

  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
7.6.1.4 ud CANALIZACION DE 2 CONDUCTOS 

 EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE 
 TELEFONÍA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE 
 PVC. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA 

  
 11.837,42 11.837,42 
  _______________________________________  
 11.837,42 
7.6.1.5 ud ARQUETA DE HORMIGON TELEFONÍA 

 ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES DE 
 HORMIGÓN ARMADO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA, 
 DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X 1.000 mm (INTERIORES 
 1.090 X 900 mm), INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y DESCARGA, 
 EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE 
 MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE ASIENTO Y RELLENO 
 DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12 mm CALIZO DE 
 CANTERA DE 15 cm DE ESPESOR, SELLADO DE HUECO DE 
 ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SOPORTES DE PERFILERÍA 
 METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADO POR 
 OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SUJETO A 
 OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO 
 MATERIAL AUXILIAR. INCLUYE EL MARCO Y TAPA. 

  
 6 6,00 
  _______________________________________  
 6,00 
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8 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
8.1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO POL. ARRIAGA  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 

 DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA 
 ACOPIO. CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 
 105/2008 

  
 DEMOLICIÓN DE ACERA EXISTENTE 1 24,900 0,200 4,980 
 1 36,750 0,200 7,350 
  _______________________________________  
 12,33 
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
 1 125,950 0,500 62,975 
 1 177,200 0,500 88,600 
  _______________________________________  
 151,58 
570403 m RIGOLA PREF. HORMIGON 50X12 cm 

 RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 cm DE ANCHURA Y 
 12 cm DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 
 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 
 1:1 Y LIMPIEZA. 

  
 1 39,500 39,500 
  _______________________________________  
 39,50 
UO.1076 m2 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm 

 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/mm2. TMÁX. 20 mm. Y 10 cm. 
 DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN, TOTALMENTE 
 COLOCADA INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. 

  
 1 71,750 71,750 
  _______________________________________  
 71,75 
UO.0386 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 
 15 cm DE ANCHURA Y 25 cm DE ALTURA, TOMADO CON 
 HORMIGÓN H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE 
 CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA: MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA.  

  
 1 39,500 39,500 
  _______________________________________  
 39,50 
512001 m³ SUELO-CEMENTO DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR 

 SUELO-CEMENTO EN CAPAS DE BASE O SUBBASE, CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA Y CEMENTO 
 III-1/35/MRSR. INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. 

  
 1 125,950 0,200 25,190 
 1 177,200 0,200 35,440 
  _______________________________________  
 60,63 
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529001 t EMULSION ASFALTICA EN RIEGO DE CURADO 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE CURADO DE EMULSIÓN 
 CATIÓNICA, CON UNA DOTACIÓN DE 0,6 KG/M2, SOBRE CAPA TRATADA CON 
 CONGLOMERANTE HIDRÁULICO. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.542. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP 
 (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 0,001 125,950 0,126 
 0,001 177,200 0,177 
  _______________________________________  
 0,30 
531001 t EMULSION ASFALTICA EN RIEGO DE ADHERENCIA 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSIÓN 
 ASFÁLTICA CATIÓNICA CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, ENTRE CAPAS 
 BITUMINOSAS, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. 
 CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.531. 

  
 0,002 125,950 0,252 
 0,002 177,200 0,354 
  _______________________________________  
 0,61 
535102 t BETUN B-50/70 EN MEZCLAS BITUMIN. EN CALIENTE 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70. 
 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON 
 MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 S-20 1 3,744 3,744 
 S-12 1 2,493 2,493 
 M-10 1 0,955 0,955 
  _______________________________________  
 7,19 
537001 t FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE FILLER DE APORTACION CON 
 CEMENTO III-1/35/MRSR 

  
 S-20 1 3,744 3,744 
 S-12 1 2,493 2,493 
 M-10 1 0,955 0,955 
  _______________________________________  
 7,19 
542110 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE BC 50/70 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 
 22 EN CAPA BASE, CON ÁRIDOS CALIZOS O SILÍCEOS, CONFORME AL PLIEGO 
 DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP 
 (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 
 EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 2,47 125,950 0,100 31,110 
 2,47 177,200 0,100 43,768 
 Descuento betún -0,05 74,878 -3,744 
 Descuento filler -0,05 74,878 -3,744 
  _______________________________________  
 67,39 
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542100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN BC 50/70 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 
 22 EN CAPA INTERMEDIA CON ÁRIDOS SILÍCEOS, CONFORME AL PLIEGO DE 
 CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP 
 (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 
 EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 2,35 125,950 0,070 20,719 
 2,35 177,200 0,070 29,149 
 Descuento betún -0,05 49,868 -2,493 
 Descuento filler -0,05 49,868 -2,493 
  _______________________________________  
 44,88 
542501 t MEZCLA BITUMINOSA PARA CAPA DE RODADURA BBTM 11B 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
 GRANULOMETRÍA DISCONTINUA, BBTM, PARA CAPAS DE RODADURA DE 
 PEQUEÑO ESPESOR, CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) 
 SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER. 

  
 2,1 125,950 0,030 7,935 
 2,1 177,200 0,030 11,164 
 Descuento betún -0,05 19,099 -0,955 
 Descuento filler -0,05 19,099 -0,955 
  _______________________________________  
 17,19 
UO.0810 m2 PINTADO EN ISLETAS, CEBREADOS 

 ESTARCIDO EN CEBREADO DE ISLETAS, SÍMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, 
 PASOS DE PEATONES, PASOS DE CEBRA, MARCAS TRANSVERSALES DE 
 DETENCIÓN, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLÁSTICO EN FRÍO DE DOS 
 COMPONENTES Y DE LARGA DURACIÓN, INCLUSO PREMARCAJE. CONFORME 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y UNE-EN 1871. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 1 4,650 4,650 
  _______________________________________  
 4,65 
UO.0811 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA DE 10 cm DE ANCHO 

 Marca vial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente 
 pintada con pintura convencional, incluso premarcaje. Conforme 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art. 700 y UNE-EN 1871. Materiales 
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
 Reglamento (UE) 305/2011. 

  
 1 80,000 0,267 21,360 
  _______________________________________  
 21,36 
UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
 2 2,000 
  _______________________________________  
 2,00 
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8.2 ACCESOS  
UO.0201 m² DESPEJE Y DESBROCE 

 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 
 REALIZADO CON MEDIOS MECANICO. 

  
 1 200,00 5,00 1.000,00 
  _______________________________________  
 1.000,00 
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
 1 200,000 5,000 0,500 500,000 
  _______________________________________  
 500,00 
501001 m³ BASE GRANULAR ZAHORRA. 

 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO 
 EXTENDIDO, Y COMPACTACION. 

  
 1 25,000 5,000 0,250 31,250 
  _______________________________________  
 31,25 
901002 m BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA 

 BARRERA FLEXIBLE BIONDA DE ACERO GALVANIZADO , TIPO 
 BMSA4/120A, DE PLANTA RECTA O CURVA, INCLUSO 
 DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RELLENO, P.P. DE TERIMINALES, 
 SOPORTES, ANCLAJES, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS Y 
 Nº HECTOMÉTRICOS. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO  

  
 100,00 100,00 
  _______________________________________  
 100,00 
03.03.019 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA 

 CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 
 MONTAJE MODULAR, CON PANELES DE MALLA METÁLICA DE 
 SIMPLE TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y ALAMBRE DE 3 mm, 
 ENMARCADOS EN POSTES TUBULARES GALVANIZADOS CADA 
 5 m, Y DE 2.1 m DE ALTURA. INCLUIDO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN EN OBRA, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE HM-20, 
 COLOCACIÓN ÓN DEL CERRAMIENTO METÁLICO Y P.P. DE 
 POSTES PARA CERRAMIENTO REFORZADO, TORNAPUNTAS Y 
 OTROS ACCESORIOS. 

  
 1 775,000 775,000 
  _______________________________________  
 775,00 
UO.1011 m CERRAMIENTO SOBRE MURO 

 CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA METÁLICA FORMADA 
 POR MALLA ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN MURETE DE 
 HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TUBOS DE 60 mm DE 
 DIÁMETRO, DE 2 m DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADO.  

  
 1 145,600 145,600 
  _______________________________________  
 145,60 
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UO.1000 u PUERTA PARA CERRAMIENTO 

 PUERTA METÁLICA ROBUSTA GIRATORIA DE DOS HOJAS, 
 ABATIBLE MANUAL, SEGÚN DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO 
 DE MATERIALES, ELEMENTOS FIJOS 
 PARA APERTURA Y CIERRE, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE LOS 
 MISMOS, COLOCACIÓN, TORNAPUNTAS Y OTROS 
 ACCESORIOS. 

  
 1 1,000 
  _______________________________________  
 1,00 
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9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  
819201 m JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA PR 

 JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA 
 PROTEGIDA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE 
 OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA Y CINTA DE 
 PLÁSTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA 
 HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y RETIRADA TRAS LA 
 FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA EN OBRA. 

  
  ______________________  
 1.158,00 
GEO01 ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA 

 PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, 
 INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL 
 DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA 
 AFECTADA. SE COLOCARÁ ALEJADO DEL RÍO 

  
  ______________________  
 2,00 
819203 mes MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. L 

 MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA 
 LIMPIEZA SE REALIZARÁ CADA MES. 

  
  ______________________  
 16,00 
Z999005 ud INSTALACIÓN PUNTO LIMPIO 

 PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO 
 TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES 
 DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR 
 AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO 
 RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPÓSITOS 
 ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS 
 INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA 
 RECIPIENTES METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE 
 PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA 
 RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA 
 MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
 ÁREA UTILIZADA. 

  
  ______________________  
 1,00 
819204 ud BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA DE AGUAS DE ES 

 BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA DE AGUAS DE 
 ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN OBRA, DE 5000 L DE 
 CAPACIDAD, EJECUTADA EN HORMIGÓN Y POSTERIOR 
 RECUPERACIÓN DE LA ZONA. 

  
  ______________________  
 1,00 
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GEO02 ud MANTENIMIENT BALSA DECANTACION 

 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL 
 RETENIDO) DE LA BALSA DE DECANTACIÓN. LA LIMPIEZA SE 
 REALIZARÁ BIMENSUALMENTE. 

  
  ______________________  
 4,00 
819205 ud LAVARRUEDAS PARA TRAZA , COMPUESTO POR UNA ESTRUCT 

 INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO, CON SISTEMA 
 DE RECIRCULACIÓN EL AGUA Y TANQUE DE LODOS 
 AUXILIAR 
 SE COMPONDRÁ COMO MÍNIMO DE UNA PLATAFORMA DE 
 LAVADO DE 4M. DE LONGITUD, CON UN TANQUE 
 DE LODOS AUXILIAR Y UN TANQUE DE DECANTACIÓN DE 
 14.000 LITROS, DOS BOMBAS SUMERGIBLES Y UN 
 CUADRO ELÉCTRICO IP65 DOTADO DE PLC. UN SENSOR 
 ÓPTICO DE DETECCIÓN ES UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO 
 AUTOMATIZADO DE TODO EL CONJUNTO. POSEE 9 BARRAS 
 DE ASPERSIÓN COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE 
 PARA OBTENER UN LAVADO IDÓNEO EN TODO TIPO DE 
 SITUACIONES, SIENDO UNA DA 
 ELLAS LA QUE SE ENCARGA DEL AUTOLAVADO DE LA 
 PLATAFORMA EN CADA CICLO. LAS PANTALLAS LATERALES 
 LLEGAN HASTA LOS 2M. INCLUSO GRUPO ELECTRÓGENO 
 PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
  ______________________  
 2,00 
GEO05 m² ACONDICIONAMIENTO ZONA PARQUE MAQUINARIA 

 SELLADO DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PARA LAS 
 ACTIVIDADES CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO 
 NATURAL O DE RELLENO COMPACTADO; GEOMEMBRANA 
 IMPERMEABLE DE PEAD. 

  
  ______________________  
 1.757,00 
GEO06 ud RIEGOS CAMIÓN CISTERNA 

 RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA (DURANTE LA 
 EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE GENEREN POLVO) RIEGOS 
 MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA CON CUBA DE 10.000 L. I/I 
 DESPLAZAMIENTO A OBRA Y AGUA, A MENOS DE 25 KM. SE 
 PROPONEN EN EL PERIODO ESTIVAL A RAZÓN DE 4 RIESGOS 
 MENSUALES EN EPOCAS ESTIVALES 

  
  ______________________  
 8,00 
819224 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE PAJA DE 1,00 m 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE PAJA DE 1,00 M DE 
 LONGITUD Y GEOTEXTIL, EN PROTECCION DE LAS RIBERAS DE 
 LA MARGEN DEL RIO.INCL. MED AUX 

  
  ______________________  
 207,00 
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GEO07 ud SISTEMA CONTROL-FISÍCO-QUÍMICO 

 SISTEMA DE TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO PARA LAS AGUAS 
 DE LA BALSA DE DECANTACIÓN COMPUESTO POR TANQUE 
 DE FLOCULACIÓN, SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 
 FLOCULANTE Y BOMBEO A LA BALSA DE DECANTACIÓN. 
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUSO GRUPO 
 ELECTRÓGENO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
  ______________________  
 1,00 

9.2 REVEGETACIÓN  
819210 m² FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 

 FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 
 CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO, MEDIANTE UNA MEZCLA DEL 
 20% AGROPYRUM CRISTATUM, 20% FESTUCA RUBRA, 35% 
 LOLIUM WESTERWOLDICUM, 10% LOLIUM PERENNE, 7% 
 TRIFOLIUM REPENS Y 8% TRIFOLIUM PRATENSE, A RAZÓN DE 
 3,5 KG/A, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y PENDIENTE, 
 CON UNA SUPERFICIE >25 ÁREAS, MEDIANTE 
 HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y 
 CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y PROPORCIONES 
 INDICADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
 1.949 1.949,00 
  _______________________________________  
 1.949,00 
819211 m³ RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN 

 RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN. 
  _______________________________________  
 600,00 
819212 ud SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 SAVIA 60/80 

 SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 SAVIA 40/60 CM DE 
 ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL, INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
 62 62,00 
  _______________________________________  
 62,00 
819213 ud SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 SAVIAS 80/100 cm 

 SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 SAVIAS 80/100 CM DE 
 ALTURA, AF. INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 
 42 42,00 
  _______________________________________  
 42,00 
819214 ud SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 SAVIA 60/80 cm 

 SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 SAVIA 40/60 CM DE 
 ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
 62 62,00 
  _______________________________________  
 62,00 
819215 ud SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 1 SAVIA 60/80 

 SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 1 SAVIA 40/60 CM 
 DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
 62 62,00 
  _______________________________________  
 62,00 
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819221 A RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN PLANTACIONES FORE 

 RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN PLANTACIONES 
 FORESTALES REALIZADO MEDIANTE CUBA TODOTERRENO DE 
 3000 L DE CAPACIDAD ARRASTRADA POR TRACTOR DE 
 CADENAS I/P.P. DE AGUA, MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. 

  
  ______________________  
 1.800,00 
819223 m PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE <100 cm DE ALT 

 PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE <100 CM DE ALTURA, 
 SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR, CEPELLÓN O RAIZ DESNUDA, 
 EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 
 30X50X25, ABIERTO A MANO, INCLUIDA PRESENTACIÓN DE LA 
 PLANTA, RELLENO Y APISONADO DEL HOYO, Y PRIMER RIEGO, 
 COMPLETAMENTE EJECUTADO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA 
 PLANTA. 

  
 210 210,00 
  _______________________________________  
 210,00 

9.3 ESTUDIOS PREVIOS  
9.3.1 ud ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 

 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 

  

  _____________________________  
 1,00 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.010 m³ TRANSPORTE A VERTEDERO 

 TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES DE 
 EXCAVACIÓN 

  
 Hierro y acero 1 16,800 16,800 
 Hormigón 1 1.203,900 1.203,900 
 Balasto 1 3.166,000 3.166,000 
  _______________________________________  
 4.386,70 
04.005 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 

 COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 
 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
 GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
 AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
 DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
 ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
 EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
 OTROS CERTIFICADOS. 

  
 Hierro y acero 1 16,800 16,800 
 Hormigón 1 1.203,900 1.203,900 
 Balasto 1 3.166,000 3.166,000 
  _______________________________________  
 4.386,70 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
11.1.1 SEÑALIZACIÓN  
882100 ud SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO CON SOPORTE 

 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO, 
 INCLUSO COLOCACION, SEGUN TIPO. 

  
  ______________________  
 10,00 
882104 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 

 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, 
 SINPILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPE-CIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P. 

  
  ______________________  
 10,00 
882110 ud CARTEL RIESGO CON SOPORTE 

 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO 
 INCLUSO COLOCACION. 

  
  ______________________  
 10,00 
882120 m CORDON DE BALIZAMIENTO. 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO 
 SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. 

  
  ______________________  
 200,00 
882122 ud JALON DE SEÑALIZACION. 

 JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO COLOCACION. 

  
  ______________________  
 10,00 

11.1.2 CERRAMIENTO  
882130 m VALLA AUTONOMA METALICA. 

 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 

  
  ______________________  
 200,00 
882131 ud VALLA DESVIACION TRAFICO. 

 VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUSO 
 COLOCACION. 

  
  ______________________  
 10,00 

11.1.3 PROTECCIONES CONTRA CAIDAS  
882310 m PLATAFORMA DE TRABAJO. 

 PLATAFORMA DE TRABAJO, FIJADA EN PANELES DE 
 ENCOFRADO. 

  
  ______________________  
 100,00 
882140 ud TOPE RETROCESO VERTIDO. 

 TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS. 

  
  ______________________  
 10,00 
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mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES 

 CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES 
 INDIVIDUALES, INCLUYENDO MONTAJE, DESMONTAJE Y P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VALORADO EN 
 FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. 

  
  ______________________  
 10,00 
mS02D090 m² PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 

 PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLEROS DE 
 MADERA DE DIMENSIONES VARIAS, INCLUSO CONFECCIÓN 
 DEL TABLERO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE SEGÚN LA 
 NORMATIVA VIGENTE, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 
 ÓPTIMO DE UTILIZACIONES Y MEDIDA LA SUPERFICIE DEL 
 HUECO PROTEGIDA. 

  
  ______________________  
 10,00 
mS02D100 m² PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 

 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA 
 DE TEJIDO PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN DOS USOS, I/P.P DE 
 CUERDAS DE SUJECCIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 S/R.D. 486/97. 

  
  ______________________  
 10,00 
mS02D110 m² LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 

 LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD A BASE DE LONA TEJIDO 
 SINTÉTICO TUPIDA, INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON 
 BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS CADA 4,00 M 
 (AMORTIZABLE EN 20 USOS) ANCLAJES DE LONA, CUERDAS 
 DE UNIÓN Y LONA (AMORTIZABLE EN 10 USOS) INCLUOS 
 COLOCACIÓN Y MONTAJJE SEGÚN R.D. 486/97. 

  
  ______________________  
 10,00 

11.1.5 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 

 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR CABLE 
 DE COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN 
 CUADROS DE ELECTRICIDAD, MÁQUINAS ELÉCTRICAS, ETC., 
 INCLUSO DESMONTAJE. 

  
  ______________________  
 3,00 
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR 
 DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA. 

  
  ______________________  
 2,00 
mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CUADRO 
 ELÉCTRICO FORMADO POR ARMARIO CON APARELLAJE FIJO 
 PARA ALOJAMIENTO DE APARAMENTA. 

  
  ______________________  
 2,00 
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mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 
 SEGURIDAD PARA 220 V DE ENTRADA Y 24 V DE SALIDA PARA 
 UNA POTENCIA DE 1.000 W. 

  
  ______________________  
 3,00 
mS02G060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 

  
  ______________________  
 4,00 
mS02G070 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA PORTATIL 

 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SIN 
 PILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPECIFICACIONES Y MODULOS DE ETS 

  
  ______________________  
 10,00 

11.1.6 OTROS  
MM3 ud DETECTOR DE TORMENTAS 

 DETECTOR DE TORMENTAS AUTÓNOMO Y PORTÁTIL 

  
  ______________________  
 1,00 
MM4 ud SISTEMA AUTORESCATDOR 

 SISTEMA AUTORESCATADOR PARA EL PERSONAL QUE 
 ACCEDA AL INTERIOR DEL TÚNEL, TIPO MOCHILA, CON 
 CAPACIDAD DE AUTONOMÍA DE 45 MINUTOS. 

  
  ______________________  
 2,00 

11.2 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS  
883004 ud BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE 20 PERSONAS 

 BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 20 
 PERSONAS, COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y 
 COLOCADOCONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN 
 NORMATIVA VIGENTE. 

  
  ______________________  
 12,50 
883010 ud REPOSICION MATERIAL SAN. 

 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
 TRANSCURSO DE LA OBRA. 

  
  ______________________  
 2,00 

11.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
884002 mes MES ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE COMEDOR 

 MES DE ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE 
 COMEDORVEST. O BOTIQUIN,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRAMTO.Y CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POLIUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJASPROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
  ______________________  
 12,50 
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884010 ud MESA DE MADERA 10 PERS. 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 

  
  ______________________  
 2,00 
884020 ud BANCO DE MADERA 5 PERS. 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 

  
  ______________________  
 3,00 
884035 ud CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 LDE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 

  
  ______________________  
 1,00 
884041 ud RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA 

 RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA, INSTALA-DO. 

  
  ______________________  
 1,00 
884050 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC. 

 ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN 
 INSTALACION DE COMEDOR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN 
 SERVICIO. 

  
  ______________________  
 1,00 
884100 ud MES ALQUILER VESTUARIOS. 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 

  
  ______________________  
 12,50 
884110 ud PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES 
 GRIFOS. 

  
  ______________________  
 2,00 
884120 ud TAQUILLA METALICA 1 PERS. 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 

  
  ______________________  
 12,50 
884212 ud MES ALQUILER MODULO PREF. 10 m2 ASEOS 20 PERSONAS 

 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 10 m2 PARA ASEOS 
 PARA 20 PERSONAS,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBI 
 ERTA DE CHAPA PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
  ______________________  
 12,50 
884220 ud ACOMETIDA AGUA PARA ASEOS 

 ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGIA ELECTRICA 
 PARA VESTURIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADAS Y EN 
 SERVICIO. 

  
  ______________________  
 1,00 
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884231 ud MES ALQUILER MODULO PREF.20,5 m2 DESPACHOS Y ASEO 

 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 20,5 M2 PARA 2 
 DESPACHOS IND.Y ASEO,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y 
 CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS PROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
  ______________________  
 12,50 
884265 m2 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPAR.TERRENO 

 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPARACION 
 TE-RRENO, SOPORTES Y PLACAS ASIENTO, CONEXION 
 INSTALACIONES, ETC,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE.A FACTURAR UNA SOLA VEZ EN CASOS DE 
 ALQUILER. 

  
  ______________________  
 100,00 

11.4 VARIOS  
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 

 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 DE LOCALES E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL (PEÓN) 

  
  ______________________  
 150,00 
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 

 CAMIÓN CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR. 

  
  ______________________  
 20,00 
882001 h MANO OBRA DE SEÑALISTA. 

 MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 

  
  ______________________  
 50,00 
882713 h MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 

 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REVISION DE PROTECCIONES. 

  
  ______________________  
 50,00 
11.N001 dias PILOTO DE SEGURIDAD ETS HORARIO NOTCURNO/DIURNO 

 JORNADA LABORAL (8 HS.) DE ENCARGADO DE LOS 
 TRABAJOS DE SEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 DIURNO, HOMOLOGADO POR ETS-RF 

  
  ______________________  
 240,00 
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0001 03.03.019 m CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO 69,10 
 GALVANIZADO DE MONTAJE MODULAR, 
 CON PANELES DE MALLA METÁLICA DE 
 SIMPLE TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y 
 ALAMBRE DE 3 mm, ENMARCADOS EN 
 POSTES TUBULARES GALVANIZADOS 
 CADA 5 m, Y DE 2.1 m DE ALTURA. 
 INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN 
 OBRA, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE HM-20, 
 COLOCACIÓN ÓN DEL CERRAMIENTO 
 METÁLICO Y P.P. DE POSTES PARA 
 CERRAMIENTO REFORZADO, 
 TORNAPUNTAS Y OTROS ACCESORIOS. 

  
 SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0002 04.005 m³ COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO 4,98 
 CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 
 MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 
 ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA 
 EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO 
 POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
 AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON 
 EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, 
 RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE 
 DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
 ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN 
 JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
 DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE 
 (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
 CONTROL), ASÍ COMO OTROS 
 CERTIFICADOS. 

  
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0003 04.010 m³ TRANSPORTE A VERTEDERO DE 1,90 
 PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACIÓN 

  
 UN EURO con NOVENTA CÉNTIMOS  

0004 04.UO.HO11N m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, CON 64,46 
 DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 mm. 
 COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 
 EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  

0005 11.N001 dias JORNADA LABORAL (8 HS.) DE 237,44 
 ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE 
 SEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 DIURNO, HOMOLOGADO POR ETS-RF 
  

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  

0006 15.02.001 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 112,95 
  

CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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0007 15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y 99,67 
 PINTADA CON COLUMNAS CADA 2M. 

  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0008 3.03.002 m³ ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 22,25 
  

 VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

0009 3.47.012 m² PROTECCION DE TALUD MEDIANTE DOS 37,55 
 MALLAS DE TRIPLE TORSION DE RETICULA 
 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA 
 CON PIQUETAS DE ACERO SOBRE 
 CORREA DE HORMIGON Y FIJADAS AL 
 TALUD MEDIANTE PIQUETA DE ACERO. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0010 41.01.011 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 52,90 
 PARA INSTALACIONES DE 
 COMUNICACIONES SEGÚN PLANOS DE 
 DETALLES. 

  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

0011 413005 m CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM 94,57 
 DE DIAMETRO, SIN PREZANJA. 

  
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0012 42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON 27,79 
 CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, ESTANCA, 
 EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR 
 UNA BANDA DE P.V.C. DE ALTA 
 RESISTENCIA DE 20 CM DE ANCHURA 

  
 VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0013 42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN 7,46 
 FORMADA POR RELLENO DE 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO 
 CON POLISULFURO. 

  
 SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0014 450001 m² ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES. 14,10 
  

 CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0015 501001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 34,75 
 INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION. 

  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0016 512001 m³ SUELO-CEMENTO EN CAPAS DE BASE O 29,29 
 SUBBASE, CON MATERIAL PROCEDENTE 
 DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR. 
 INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. 

  
 VEINTINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0017 529001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE 339,41 
 CURADO DE EMULSIÓN CATIÓNICA, CON UNA DOTACIÓN 
 DE 0,6 KG/M2, SOBRE CAPA TRATADA CON 
 CONGLOMERANTE HIDRÁULICO. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.542. ÁRIDO CON 
 MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

0018 531001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE 498,09 
 ADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 
 CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, ENTRE CAPAS 
 BITUMINOSAS, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y 
 BARRIDO DE LA SUPERFICIE. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.531. 

  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 

0019 535102 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BETÚN 398,92 
 ASFÁLTICO BC 50/70. EMPLEADO EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN 
 DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

 

0020 537001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE FILLER DE 107,84 
 APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 

  
CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

 

0021 542100 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 51,65 
 BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 22 EN CAPA 
 INTERMEDIA CON ÁRIDOS SILÍCEOS, CONFORME AL 
 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
 

0022 542110 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 40,71 
 BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 22 EN CAPA BASE, 
 CON ÁRIDOS CALIZOS O SILÍCEOS, CONFORME AL 
 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0023 542501 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 71,12 
 BITUMINOSA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA 
 DISCONTINUA, BBTM, PARA CAPAS DE RODADURA DE 
 PEQUEÑO ESPESOR, CONFORME AL PLIEGO DE 
 CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON MARCADO 
 CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. EXCEPTO 
 LIGANTE Y FILLER. 

  
 SETENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

0024 570403 m RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 36,04 
 cm DE ANCHURA Y 12 cm DE ESPESOR, 
 ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 
 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON 
 MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA. 

  
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0025 6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 108,58 
  

CIENTO OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  

0026 620001K kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA 2,62 
 METALICA, TIPO S275-JR, CON PROTECCIÓN 
 ANTICORROSIVA PARA AMBIENTE TIPO C4, 
 INCLUSO MEDIOS DE UNIÓN SOLDADOS O 
 ATORNILLADOS, ANCLAJES A OTROS ELEMENTOS, 
 CHAPAS, RIGIDIZADORES..ETC. 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0027 684100 m² LAMINA COMPLETA 14,94 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA 
 DESLIZANTE DE PO-LIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA 
 EL. 

  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0028 689001 m² IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE 11,49 
 PUENTE. 

  
 ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0029 695001 TH PRUEBA DE CARGA. 16,33 
  

 DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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0030 7.5.1 m OBRA CIVIL NECESARIO PARA PARA LA 2,63 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 PROVISIONAL PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 
 FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA 
 EJECUCIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE 
 POSTES PARA CAMBIO PROVISIONAL, 
 ARQUETAS TIPO DF PARA CAMBIO 
 PROVISIONAL Y DEFINITIVO Y NUEVA 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 COMPUESTA POR 2 TRITUBOS 50 + 1 COND 
 50 + 1 COND 63.  

  

  
 DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0031 7.5.2 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIÓN 6 2,43 

 COND 63 PARA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA. 
 INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE ZANJA, 
 ARQUETAS TIPO DF Y MATERIAL NECESARIO 
 PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 CIVIL. 

  
 DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0032 7.6.1.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 433,49 
 TELEFONÍA TIPO A - B DE 8 Y 9 M DE ALTURA. 
 UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

  
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0033 7.6.1.2 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA 526,03 
 STANDARD PARA LÍNEA TELEFÓNICA 

  
 QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  

0034 7.6.1.3 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA 604,12 
 TERMINAL DE 16 PARES S/PROT PARA LÍNEA 
 TELEFÓNICA 

  
 SEISCIENTOS CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

0035 7.6.1.4 ud EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS 0,70 

 PARA CABLES DE TELEFONÍA. INCLUYE 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE 
 PVC. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA 

  
 CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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0036 7.6.1.5 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 1.269,83 

 TELECOMUNICACIONES DE HORMIGÓN 
 ARMADO HA-40 Y HOMOLOGADA POR 
 TELEFÓNICA, DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 
 X 1.090 X 1.000 mm (INTERIORES 1.090 X 900 
 mm), INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y 
 DESCARGA, EXCAVACIÓN, ACOPIO 
 PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE 
 MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE 
 ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON 
 MATERIAL GRANULAR 6/12 mm CALIZO DE 
 CANTERA DE 15 cm DE ESPESOR, SELLADO DE 
 HUECO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
 CANALIZACIÓN, SOPORTES DE PERFILERÍA 
 METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN 
 CALIENTE FORMADO POR OCHO PERFILES 
 COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SUJETO 
 A OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, 
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR. 
 INCLUYE EL MARCO Y TAPA. 
  

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0037 7.70.001 ud ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON 1.161,23 
 ARMADO Y DIMENSIONES INTERIORES DE 
 1,00X1,00 M. 

  
 MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTITRÉS 
 CÉNTIMOS  

0038 819201 m JALONAMIENTO TEMPORAL PARA 0,71 
 DELIMITACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA DE 
 INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE 
 OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE 
 FERRALLA Y CINTA DE PLÁSTICO BICOLOR, 
 INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA 
 HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y 
 RETIRADA TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS 
 MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA EN OBRA. 

  
 CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

0039 819203 mes MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE 250,00 
 HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE 
 REALIZARÁ CADA MES. 

  
 DOSCIENTOS EUROS CINCUENTA  

0040 819204 ud BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA 8.000,00 
 DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 
 EN OBRA, DE 5000 L DE CAPACIDAD, 
 EJECUTADA EN HORMIGÓN Y POSTERIOR 
 RECUPERACIÓN DE LA ZONA. 

  
 OCHO MIL EUROS  
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0041 819205 ud INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS 12.000,00 
 AUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE 
 RECIRCULACIÓN EL AGUA Y TANQUE DE 
 LODOS 
 AUXILIAR 
 SE COMPONDRÁ COMO MÍNIMO DE UNA 
 PLATAFORMA DE LAVADO DE 4M. DE 
 LONGITUD, CON UN TANQUE 
 DE LODOS AUXILIAR Y UN TANQUE DE 
 DECANTACIÓN DE 14.000 LITROS, DOS 
 BOMBAS SUMERGIBLES Y UN 
 CUADRO ELÉCTRICO IP65 DOTADO DE PLC. 
 UN SENSOR ÓPTICO DE DETECCIÓN ES 
 UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO 
 AUTOMATIZADO DE TODO EL CONJUNTO. 
 POSEE 9 BARRAS DE ASPERSIÓN 
 COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE 
 PARA OBTENER UN LAVADO IDÓNEO EN 
 TODO TIPO DE SITUACIONES, SIENDO UNA 
 DA 
 ELLAS LA QUE SE ENCARGA DEL 
 AUTOLAVADO DE LA PLATAFORMA EN 
 CADA CICLO. LAS PANTALLAS LATERALES 
 LLEGAN HASTA LOS 2M. INCLUSO GRUPO 
 ELECTRÓGENO PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. 

  
 DOCE MIL EUROS  

0042 819210 m² FORMACIÓN DE PRADERA POR 0,86 
 HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE CLIMA 
 OCEÁNICO SUBHÚMEDO, MEDIANTE UNA 
 MEZCLA DEL 20% AGROPYRUM 
 CRISTATUM, 20% FESTUCA RUBRA, 35% 
 LOLIUM WESTERWOLDICUM, 10% LOLIUM 
 PERENNE, 7% TRIFOLIUM REPENS Y 8% 
 TRIFOLIUM PRATENSE, A RAZÓN DE 3,5 
 KG/A, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 
 Y PENDIENTE, CON UNA SUPERFICIE >25 
 ÁREAS, MEDIANTE HIDROSEMBRADORA 
 SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y 
 CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES 
 Y PROPORCIONES INDICADOS. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
 CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0043 819211 m³ RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA 4,29 
 VEGETAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 

  
 CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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0044 819212 ud SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 1,36 

 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 UN EURO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0045 819213 ud SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 5,11 
 SAVIAS 80/100 CM DE ALTURA, AF. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

0046 819214 ud SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 1,36 
 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 UN EURO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0047 819215 ud SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 1,36 
 1 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 UN EURO con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0048 819221 A RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN 0,55 
 PLANTACIONES FORESTALES REALIZADO 
 MEDIANTE CUBA TODOTERRENO DE 3000 L 
 DE CAPACIDAD ARRASTRADA POR 
 TRACTOR DE CADENAS I/P.P. DE AGUA, 
 MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. 

  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

0049 819223 m PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE 6,04 
 <100 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN 
 CONTENEDOR, CEPELLÓN O RAIZ DESNUDA, 
 EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X25, ABIERTO A 
 MANO, INCLUIDA PRESENTACIÓN DE LA 
 PLANTA, RELLENO Y APISONADO DEL HOYO, Y 
 PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE 
 EJECUTADO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA 
 PLANTA. 

  
 SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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0050 819224 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE 7,92 
 PAJA DE 1,00 M DE LONGITUD Y 
 GEOTEXTIL, EN PROTECCION DE LAS 
 RIBERAS DE LA MARGEN DEL RIO.INCL. 
 MED AUX 

  
 SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0051 882001 h MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 23,78 
  

 VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0052 882100 ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON 38,60 
 SOPORTE METALICO, INCLUSO 
 COLOCACION, SEGUN TIPO. 

  
 TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

0053 882104 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 16,22 
 FOTOELECTRICA, SINPILAS, INCLUSO 
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPE-CIFICACIONES Y MODULOS DEL 
 M.O.P. 

  
 DIECISÉIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0054 882110 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON 7,29 
 SOPORTE METALICO INCLUSO 
 COLOCACION. 

  
 SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

0055 882120 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, 1,19 
 INCLUSO SOPORTES, COLOCACION Y 
 DESMONTAJE. 

  
 UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

0056 882122 ud JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO 10,20 
 COLOCACION. 

  
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0057 882130 m VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE 10,20 
 LONGITUD PARA CONTENCION DE 
 PEATONES. 

  
 DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0058 882131 ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE 35,02 
 TRAFICO, INCLUSO COLOCACION. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS  

0059 882140 ud TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE 29,57 
 TIERRAS. 

  
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0060 882310 m PLATAFORMA DE TRABAJO, FIJADA EN 16,79 
 PANELES DE ENCOFRADO. 

  
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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0061 882713 h MANO DE OBRA DE BRIGADA DE 50,37 
 SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REVISION DE 
 PROTECCIONES. 

  
 CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0062 883004 ud BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE 122,14 
 TRABAJO DE 20 PERSONAS, COMPLETO 
 (ARMARIO Y MATERIAL) Y 
 COLOCADOCONTENIENDO LOS UTILES 
 NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. 

  
 CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0063 883010 ud REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO 81,06 
 DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

  
 OCHENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0064 884002 mes MES DE ALQUILER CASETA MODULABLE 14,44 
 ADAPTABLE COMEDORVEST. O 
 BOTIQUIN,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRAMTO.Y CUBIERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POLIUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 ROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  

0065 884010 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 63,66 
 10 PERSONAS. 

  
 SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

0066 884020 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD 16,77 
 PARA 5 PERSONAS. 

  
 DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0067 884035 ud CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA 121,33 
 SANITARIA, CON 50 LDE CAPACIDAD, 
 TOTALMENTE INSTALADO. 

  
 CIENTO VEINTIÚN EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0068 884041 ud RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE 52,84 
 POTENCIA, INSTALA-DO. 

  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0069 884050 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA 437,32 
 ELECTRICA EN INSTALACION DE 
 COMEDOR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN 
 SERVICIO. 

  
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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0070 884100 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA 173,24 
 VESTUARIOS. 

  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
  

0071 884110 ud PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y 116,72 
 DOTADA CON TRES GRIFOS. 

  
 CIENTO DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0072 884120 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON 16,82 
 LLAVE. 

  
 DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0073 884212 ud MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 10 200,44 
 m2 PARA ASEOS PARA 20 PERSONAS,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBI ERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 DOSCIENTOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0074 884220 ud ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y 291,95 
 ENERGIA ELECTRICA PARA VESTURIOS Y 
 ASEOS, TOTALMENTE TERMINADAS Y EN 
 SERVICIO. 

  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  

0075 884231 ud MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 20,5 215,99 
 M2 PARA 2 DESPACHOS IND.Y ASEO,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBIERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0076 884265 m2 REPERCUSION AYUDAS 36,52 
 COMPLEMENTARIAS PREPARACION 
 TE-RRENO, SOPORTES Y PLACAS 
 ASIENTO, CONEXION INSTALACIONES, 
 ETC,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE.A FACTURAR UNA SOLA VEZ 
 EN CASOS DE ALQUILER. 

  
TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0077 9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE 3,07 
 TUBERIA DE PVC (S/UNE-20.432) 
 DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE PRECIOS 1 
Nº     CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 12  

0078 9.01.035 m CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 mm 92,17 
 DE DIAMETRO, SIN PREZANJA. 

  
 NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

0079 9.16.010N m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, 36,47 
 EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES: 
 ANCHO SUPERIOR 1,00 M. ALTURA 0,25 M. 
 Y TALUDES 1:2. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  

0080 9.16.010N2 m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, 24,74 
 EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES: 
 ANCHO SUPERIOR 0,50 M. ALTURA 0,20 M. 
 Y TALUDES 1,25. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

0081 9.3.1 ud ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 3.000,00 
  

 TRES MIL EUROS  
 

0082 901002 m BARRERA FLEXIBLE BIONDA DE ACERO 54,89 
 GALVANIZADO , TIPO BMSA4/120A, DE 
 PLANTA RECTA O CURVA, INCLUSO 
 DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RELLENO, 
 P.P. DE TERIMINALES, SOPORTES, 
 ANCLAJES, AMORTIGUADORES, 
 CAPTAFAROS Y Nº HECTOMÉTRICOS. 
 TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO  

  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0083 901013 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 23,50 
 mm Y PN=16 ATMS, CON JUNTA 
 ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
 ACCESORIOS. 

  
 VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

0084 901017 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 350 72,61 
 mm Y P.N.=16 ATMS, CON JUNTA 
 ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
 ACCESORIOS. 

  
 SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0085 907001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE 558,32 
 HORMIGON DE 9 m DE ALTO PARA LINEA 
 ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU 
 CORRECTA PUESTA EN OBRA 

  
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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0086 907090 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON 427,88 
 PARA LINEA ELECTRICA AEREA INCLUSO 
 PP DESMONTAJE DE LINEA Y TRANSPORTE 
 A VERTEDERO 

  
 CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0087 950101 m REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA 110,78 
 DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTE 
 SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0088 970N0352 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA 1.887,66 
 AÉREA DE MT/AT A RED SUBTERRÁNEA. 

  
 MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0089 ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 408,13 
 DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2 EN 
 POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, 
 SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS 
 HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU 
 ESTRIBO, GUARDACABOS Y TOPE DE 
 CORREDERA. TENSADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

0090 ATI001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 228,35 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., FUERA EN 
 RECTA, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
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0091 ATI002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 238,94 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., FUERA EN 
 INTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G. CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  

0092 ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 218,10 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., DENTRO EN 
 RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0093 ATI004 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 209,32 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., DENTRO EN 
 EXTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
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0094 BT.MT.06 m³ EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN 15,82 
 TERRENOS NO CONTAMINADOS, EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, CON 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE 
 LAS MISMAS DENTRO DE LA PARCELA, 
 PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN 
 DENTRO E LA PARCELA, INCLUSO AYUDA 
 MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL 
 ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE 
 RESTOS, DEJANDO EL TALUD NECESARIO 
 PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI 
 FUERAN NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, 
 AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE 
 SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN 
 PLANOS, ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO 
 BERMAS), S/ NTE-ADV Y CODIGO TECNICO 
 DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA 
 PROFUNDIDAD REAL. 

  
 QUINCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0095 CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 125,84 
 HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE PVC Ø110 
 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS 
 ADECUADOS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
 SOBRE CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, 
 CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE 
 DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO 
 CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO. GRADO DE DIFICULTAD: ALTO. 

  
 CIENTO VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE PRECIOS 1 
Nº     CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 16  

0096 CAN001N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 130,08 
 HORMIGONADA DE 6 TUBOS DE PVC Ø110 
 mm., EN TERRENO DURO. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS 
 ADECUADOS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
 SOBRE CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, 
 CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE 
 DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO 
 CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO. GRADO DE DIFICULTAD:ALTO. 

  
 CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0097 CAN002 m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 207,20 
 HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE PVC Ø110 
 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR 
 DEBAJO DE LAS VÍAS, COLOCACIÓN DE 
 LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS 
 MISMOS. TAPADO DE LA ZANJA CON EL 
 MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA 
 PLATAFORMA DE LA VÍA, REPOSICIÓN DEL 
 BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS 
 CONDICIONES. INCLUYE EL SUMINISTRO DE 
 LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS 
 Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA, 
 EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, 
 LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, 
 MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS 
 Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  

  
 DOSCIENTOS SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE PRECIOS 1 
Nº     CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 17  

0098 CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE 473,31 
 DE FÁBRICA DE LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 
 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1,30 m., 
 ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. 
 COMPRENDE LA EXCAVACIÓN PREVIA 
 NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
 ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS 
 ADIF, APORTE DEL MATERIAL NECESARIO, 
 INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS 
 AUXILIARES.  

  
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

0099 CAN004 ud POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm 1.272,00 
 PARA LOS CONDUCTOS MULTITUBULARES. 
 INCLUYE LA EXCAVACIÓN, BOCA DE 
 ACCESO, ESCALERAS, CUBIERTA, 
 MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODOS 
 EQUIPOS AUXILIARES NECESARIOS. 

  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  

0100 CAN005N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 382,62 
 HORMIGONADA REFORZADA DE 6 TUBOS 
 DE PVC Ø110 mm., EN PASO DE VÍAS. 
 COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A 
 MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA 
 DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO 
 DE LOS MISMOS, ADEMÁS DEL 
 REFORZADO DE LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, MEDIANTE SOLERA DE 15CM DE 
 ESPESOR DE HORMIGÓN CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON EL MISMO MATERIAL 
 DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE 
 LA VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO 
 NECESARIO Y SU BATEADO PARA DEJAR 
 LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. 
 INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS 
 DE PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
 DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, 
 EL HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y 
 OTROS MATERIALES NECESARIOS, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS 
 A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ 
 DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
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 PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  

  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS  

0101 CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN 460,49 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, PUESTA A 
 TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
 EJECUCIÓN 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  

0102 CIM002 u MACIZO TIPO AN6 PARA ANCLAJE DE 305,38 
 CABLE DE GUARDA, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS PARA SU 
 CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0103 CIM003 Ud MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE 335,90 
 TIRANTE CN2, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
 HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
 EJECUCIÓN 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA 
 CÉNTIMOS  
  

0104 COM002 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE 462,44 
 CUADRETES 10X4X0,9 MM DE DIÁMETRO 
 EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME 
 REACCESIBLE CON CAPACIDAD PARA LA 
 ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y DOS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE 
 CARTA DE EMPALME. TOTALMENTE 
 INSTALADA Y PROBADA.  

  
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0105 COM004 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE 426,40 
 CUADRETES 3X4X0,9 DE DIÁMETRO 
 EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME 
 REACCESIBLE CON CAPACIDAD PARA LA 
 ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y DOS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE 
 CARTA DE EMPALME. TOTALMENTE 
 INSTALADA Y PROBADA.  

  
 CUATROCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA 
 CÉNTIMOS  
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0106 COM006 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE 625,83 
 SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE DIEZ 
 CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 
 MM DESPUÉS DE INSTALACIÓN. 

  
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  

0107 COM008 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE 209,09 
 SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE 
 TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 
 3X4X0,9 MM DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

  
 DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

0108 COM010 ud REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, 3.200,00 
 PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
 DOCUMENTACIÓN. EUROLOOP 

  
 TRES MIL DOSCIENTOS EUROS  

0109 COM011 m ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 5,95 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE 
 VIDRIOPOLIETILENO) DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN 
 ITU-T G.652), AGRUPADAS EN CUATRO 
 TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS POR TUBO). 
 EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON 
 PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0110 COM012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 253,63 
 EMPALME EN TÚNEL DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS. SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 
 CAJA DE EMPALME CON CAPACIDAD 
 HASTA 32 FUSIONES INCLUYENDO 
 SELLADO PARA LA ENTRADA DE LOS 
 CABLES NECESARIOS, ACCESORIOS PARA 
 ALOJAR EL CABLE EN PASO, BANDEJAS 
 PARA ALOJAR LAS FUSIONES Y MATERIAL 
 SUJECION PARA ALOJAR LA CAJA.  

  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA 
Y TRES CÉNTIMOS  

0111 COM013 ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS 772,41 
 ÓPTICAS. LA PRESENTE UNIDAD 
 COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS PARA 
 FUSIÓN EN CAJA DE EMPALME INCLUSO 
 PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO 
 CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE 
 CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA 
Y UN CÉNTIMOS  
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0112 COM014 ud MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA 35,00 
 BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA SOBRE 
 UNA FO MONOMODO. LA PRESENTE 
 UNIDAD DE OBRA INCLUYE LA 
 REALIZACIÓN DE UNA (1) MEDICIÓN DE 
 REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL, CON 
 OTDR, DE UNA SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
 Y UNA (1) MEDICION DE POTENCIA DE 
 FIBRA, REALIZADA AMBAS EN SEGUNDA Y 
 TERCERA VENTANA. INCLUSO FICHA (Y 
 GRÁFICA) DE RESULTADOS DE LA MEDIDA, 
 PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 
 NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
 TRABAJO. 

  
 TREINTA Y CINCO EUROS  

0113 COM015 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 149,12 
 32 FO. LA PRESENTE PARTIDA 
 CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E 
 INSTALACIÓN DE UN (1) TERMINAL 
 MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE 
 REALIZA EL PELADO DE LOS CABLES 
 HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL 
 INTERIOR DEL RACK O ARMARIOS DE 
 DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 32 FIBRAS ÓPTICAS 
 MONOMODO. 

  
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS  

0114 COM016N m ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 6,47 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE 
 VIDRIOPOLIETILENO) DE 64 FIBRAS 
 ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN 
 ITU-T G.652), AGRUPADAS EN CUATRO 
 TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS POR TUBO). 
 EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON 
 PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0115 COM017N ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS 810,64 
 ÓPTICAS. LA PRESENTE UNIDAD 
 COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS PARA 
 FUSIÓN EN CAJA DE EMPALME INCLUSO 
 PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO 
 CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE 
 CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0116 COM018N ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 167,49 
 64 FO. LA PRESENTE PARTIDA 
 CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E 
 INSTALACIÓN DE UN (1) TERMINAL 
 MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE 
 REALIZA EL PELADO DE LOS CABLES 
 HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL 
 INTERIOR DEL RACK O ARMARIOS DE 
 DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 64 FIBRAS ÓPTICAS 
 MONOMODO. 

  
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

0117 DAS001 Ud DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT"  4.475,39 
  

 CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
 con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0118 DES01 ud DESMONTAJE POSTE X3 161,42 

  
 CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0119 DES02 ud DESMONTAJE POSTE X1 126,00 
  

 CIENTO VEINTISÉIS EUROS  

0120 DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O 89,73 
 CA1RT/CA10RT  

  
OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0121 DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 132,31 

  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN 
 CÉNTIMOS  

0122 DES05 ml DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 2,69 

  
 DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0123 DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 1,61 
 INCLUYENDO SUSPENSIONES  

  
 UN EURO con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0124 DES09 m DESMONTAJE DE CABLEADO DE 1,57 
 CUADRETES DE COMUNICACIONES 

  
 UN EURO con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0125 DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 91,53 

  
NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0126 DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 3,63 

  
 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0127 DES16 ud DESMONTAJE POSTE X3 170,48 

  
 CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0128 DES20 ml DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 1,61 

  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

0129 DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE 220,57 
 HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

  
 DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0130 ETS.CIM.04 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 2.144,54 
 DE EQUIPO MECÁNICO PARA LA 
 REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. DE 
 PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO ENTRE 
 DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 

  
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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0131 ETS.CIM.05 m EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO 106,68 
 NOMINAL 200 mm, INCLUYENDO 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA 
 DIÁMETRO 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN 
 CALIDAD N-80 (LÍMITE ELÁSTICO 562 MPA) Y 
 BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN 
 EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO, 
 CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL 
 EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INYECCIÓN 
 TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM 
 I-52,5R Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN 
 PESO CON FCK>35 MPA. I/P.P. DE 
 EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE 
 LA PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
 A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE 
 VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO 
 AENOR "N" DE PRODUCTO CERTIFICADO. 
 I/P.P. DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. 
 INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PARTE DE 
 TRABAJO POR CADA MICROPILOTE, CON 
 DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA 
 EL FONDO DE LA PERFORACIÓN. I/P.P. DE 
 EXCESOS DE LECHADA DE INYECCIÓN. 

  
 CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

0132 ETS.CIM.06 m² HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO 187,00 
 HA-25/F/12/IIA DE 15 cm DE ESPESOR, EN 
 ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, 
 DOSIFICACIÓN DE CEMENTO MAYOR DE 
 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 Y 
 UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS 
 CORRUGADAS D10 C/1m ANCLADAS 
 MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE 
 PROYECTO. INCLUSO FORMACIÓN DE 
 MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE 
 TERMINADO 

  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  
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0133 ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, 340,09 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE 
 Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  

0134 ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO E=5CM PARA 50,06 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LA LOSA 
 DEL TABLERO, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, 
 NIVELACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE 
 SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE 
 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. CONSTRUIDO 
 SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
 CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0135 G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE 1.716,51 
 PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS 
 MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS 
 PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, 
 EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA 
 INSTRUCCIÓN SOBRE LAS INSPECCIONES 
 TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 

  
MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  

0136 GEO01 ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE 450,00 
 HORMIGONERA, INCLUYENDO SU 
 MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO 
 DEL DESMANTELAMIENTO Y 
 RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. SE 
 COLOCARÁ ALEJADO DEL RÍO 

  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  

0137 GEO02 ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA 1.000,00 
 DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA BALSA DE 
 DECANTACIÓN. LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ 
 BIMENSUALMENTE. 

  
 MIL EUROS  
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0138 GEO05 m² SELLADO DE IMPERMEABILIZACIÓN 16,00 
 MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES 
 CONTAMINANTES, COMPUESTA POR 
 SUELO NATURAL O DE RELLENO 
 COMPACTADO; GEOMEMBRANA 
 IMPERMEABLE DE PEAD. 

  
 DIECISÉIS EUROS  

0139 GEO06 ud RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 500,04 
 (DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
 QUE GENEREN POLVO) RIEGOS MEDIANTE 
 CAMIÓN CISTERNA CON CUBA DE 10.000 L. 
 I/I DESPLAZAMIENTO A OBRA Y AGUA, A 
 MENOS DE 25 KM. SE PROPONEN EN EL 
 PERIODO ESTIVAL A RAZÓN DE 4 RIESGOS 
 MENSUALES EN EPOCAS ESTIVALES 

  
 QUINIENTOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

0140 GEO07 ud SISTEMA DE TRATAMIENTO 12.000,00 
 FISICO-QUIMICO PARA LAS AGUAS DE LA 
 BALSA DE DECANTACIÓN COMPUESTO 
 POR TANQUE DE FLOCULACIÓN, SISTEMA 
 DE DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE Y 
 BOMBEO A LA BALSA DE DECANTACIÓN. 
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. 
 INCLUSO GRUPO ELECTRÓGENO PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. 

  
 DOCE MIL EUROS  

0141 LM001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE 17,55 
 AL DE 2 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE 
 SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 3/3KV. TIPO 
 RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF 
 EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
 Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE GRAPAS, 
 TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE 
 CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
 EMPALMES Y CONEXIONES CON OTROS 
 CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0142 LM002 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE 19,14 
 AL DE 2 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE 
 SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 3/3KV. 
 TIPORVZ (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 EN AÉREO.  INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
 Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 HERRAJES, ANCLAJES Y SUJECIONES, 
 MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 EMPALMES Y CONEXIONES CON OTROS 
 CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
 DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0143 LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 254,16 
  

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
DIECISÉIS CÉNTIMOS  

 

0144 MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 431,51 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O 
 MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL 
 POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE 
 MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, 
 CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU 
 ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

0145 MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 463,03 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O 
 MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL 
 POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE 
 MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, 
 CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU 
 ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
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0146 MEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 505,81 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO FUERA EN CURVAS 
 CON RADIO <300 M, B2RT, CON MÉNSULA 
 NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 
 50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA 
 MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS 
 CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE 
 TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, 
 TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN 
 CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
QUINIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

0147 MM3 ud DETECTOR DE TORMENTAS AUTÓNOMO Y 5.870,14 
 PORTÁTIL 

  
CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS  

0148 MM4 ud SISTEMA AUTORESCATADOR PARA EL 391,19 
 PERSONAL QUE ACCEDA AL INTERIOR DEL 
 TÚNEL, TIPO MOCHILA, CON CAPACIDAD DE 
 AUTONOMÍA DE 45 MINUTOS. 

  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE 
 CÉNTIMOS  

0149 MON002 m MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 24,20 
 CUADRETES (SEÑALIZACIÓN) Y DOS (2) 
 CABLES DE 3 CUADRETES 
 (COMUNICACIONES TREN TIERRA Y 
 MEGAFONÍA) 

  
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

0150 OBA010N m COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA 32,94 
 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN D=400 MM 
 SIN PREZANJA 

  
TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  

 

0151 OBA010N2 m TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE 47,65 
 HORMIGÓN. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0152 PRF001 Ud PRUEBAS  5.737,36 
  

 CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0153 PRO001 ud SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE 1.686,94 
 CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS 
 PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS 
 O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. 
 COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA 
 DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, DE LA 
 FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS 
 NORMAS DE ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, 
 CONEXIÓN DE ÉSTAS AL CABLE DE CU 50 
 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE 
 LA ARQUETA PARA LA PICA PRINCIPAL, 
 MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA 
 CONSEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN 
 LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0154 PRO002 Ud SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO 1.224,01 
 DESCARGADOR DE ANTENAS CON SU 
 CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR 
 Y SITUACIÓN. COMPRENDE EL MONTAJE 
 DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU FIJACIÓN 
 AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR 
 CON GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE 
 LA BAJADA HASTA LA TOMA DE TIERRA Y 
 SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO 
 DE PVC Ø29 GRAPADO AL POSTE CON SUS 
 CODOS Y ROZA POR EL MACIZO HASTA LA 
 PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN 
CÉNTIMOS  

0155 PRO003 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 3.838,24 
 TIERRA L110/LA110. COMPRENDE EL 
 TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU 
 POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O 
 RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE 
 PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS APARTE, 
 ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO 
 DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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0156 PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS 48,11 
 DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO CON 
 ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2, 
 TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA 
 CONEXIONADO A POSTE Y PARA UNIÓN A 
 CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, 
 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PRUEBAS 
 NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

0157 PRO005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F 9.903,02 
 PARA PROTECCIÓN POR FALA DE 
 AISLAMIENTO. SE INCLUYE LA MANO DE 
 OBRA Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
 NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  

0158 PRO006 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O 9.903,02 
 PARA PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE 
 CARRRIL. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
 NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con DOS 
 CÉNTIMOS  

0159 PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL 215,06 
 RELACIONADA CON LA ELECTRIFICACIÓN 
 QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE LA SEÑAL EN EL LUGAR Y 
 FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE ETS 
 DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 DOSCIENTOS QUINCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0160 PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL 250,24 
 RELACIONADA CON LA ELECTRIFICACIÓN 
 QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE LA SEÑAL EN EL LUGAR Y 
 FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE ETS 
 DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES 

  
 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO 
 CÉNTIMOS  
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0161 PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE 1.089,18 
 ESPECIAL X3 CON PLACA DE ANCLAJE 
 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE 
 OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA 
 ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO 
 DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN 
 EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO 
 CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL 
 HORMIGÓN INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS  

 

0162 PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 181,94 
 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA 
 UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 INCLUIDO 
 TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, 
 SEGÚN PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN 
 METRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  

0163 SEC001 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4.394,15 
 SECCIONADOR DE CATENARIA UNIPOLAR 
 SIN PUESTA A TIERRA, PARA INSTALACIÓN 
 EXTERIOR EN POSTE Y CORTE VISIBLE, 
 TELEMANDADO Y COMPATIBLE CON EL 
 SISTEMA DE TELEMANDO ACTUALMENTE 
 INSTALADO. ASÍ MISMO, SE INCLUIRÁ LA 
 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA 
 EL CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN 
 SERVICIO. 

  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
 con QUINCE CÉNTIMOS  

0164 SEC002 u DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DEL 3.245,51 
 SISTEMA SCADA, IHM Y BASES DE DATOS 
 PARA TELEMANDO DE LOS NUEVOS 
 SECCIONADORES DE L.A.C. A INSTALAR 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE 
 ETS VIGENTES. 

  
 TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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0165 SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 194,48 
 DE SUSPENSIÓN EN RECTA DEL TIPO CA4 
 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO Y 
 CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL 
 MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE 
 LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS 
 EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL 
 CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO 
 SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA 
 LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  

0166 SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 197,16 
 DE SUSPENSIÓN EN CURVA DEL TIPO CA2 
 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO Y 
 CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL 
 MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE 
 LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS 
 EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL 
 CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO 
 SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA 
 LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECISÉIS 
CÉNTIMOS  

0167 SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE 32,69 
 FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN A POSTE DEL 
 CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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0168 TEN001 km SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y 40.131,99 
 AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA (1 
 CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO 
 DE 153MM2 + 2HILO DE CONTACTO 
 CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO DE 107 MM2), 
 EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. 
 COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE 
 SUSTENTADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE 
 TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE 
 CUALQUIER TIPO, COLOCACIÓN DEL 
 SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE 
 ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS 
 BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 
 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE 
 DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE 
 ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE 
 CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO 
 DE TODO EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN 
 CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con 
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

0169 TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE 3.413,73 
 CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

0170 TEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 2.688,00 
 AISLADOR DE SECCIÓN EN V.G. INCLUYE 
 AISLADOR DE SECCIÓN CON 
 DEFLECTORES  2HC 107, ATORNILLADO, 
 ASIMÉTRICO, SUBCONJ. DE AISLADOR DE 
 SUSTENTADOR PARA AISLADOR DE 
 SECCIÓN Y HERRAJE HELICOIDAL PARA 
 AC.72. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO  

0171 UO.0101 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE 15,46 
 EDIFICACIÓN 

  
 QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

0172 UO.0102 m³ DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE 28,65 
 OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN, INCLUSO 
 RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA ACOPIO. 
 CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 105/2008 

  
 VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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0173 UO.0201 m² DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE 1,56 
 TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS 
 MECANICO. 

  
 UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 

0174 UO.0202 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, 8,77 
 EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), 
 MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 SEGÚN ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE 
 DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
 OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0175 UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 10,99 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE 
 DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 DIEZ EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

0176 UO.0207 m³ CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 125,93 
  

 CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  

0177 UO.0221 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON 22,82 
 MEDIOS MECÁNICOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA 
 RIPABLE, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO 
 Y CANON DE VERTIDO. 

  
 VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  

0178 UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 37,45 
 PARA ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES 
 EN ZONAS DE RELLENOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA. 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  

0179 UO.0251 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 15,38 
 MATERIALES PROCEDENTES DE 
 PRÉSTAMO. INCLUYE EXTENDIDO DE 
 MATERIAL, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO 
 DE LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0180 UO.0252 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 3,35 
 MATERIALES PROCEDENTES LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO DE 
 MATERIAL, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO 
 DE LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0181 UO.0253 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 16,28 
 MATERIALES PROCEDENTES DE 
 PRÉSTAMO CLASIFICADO COMO SUELO 
 SELECCIONADO DE ACUERDO A PG3. 
 INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y 
 REFINADO Y ACABADO DE LA EXPLANADA 
 Y TALUDES HASTA CUMPLIR LOS 
 PARAMETROS EXIGIDOS PARA ESTA 
 UNIDAD DE OBRA EN EL PG3, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 DIECISÉIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0182 UO.0260 m³ BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA 32,73 
 HOMOLOGADA Y APROBADA SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y 
 COLOCADO EN OBRA PARA LA 
 FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. 
 INCLUYE TRANSPORTE, CARGA, 
 DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDIDO 
 DEL BALASTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE 
 PARQUES PARA ACOPIOS. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
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0183 UO.0265 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, 25,07 
 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

0184 UO.0267 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 9,16 
 PROCEDENTE DE CANTERA, PARA 
 CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 EN 
 TONGADAS DE 30 CM MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 95% P.N. INCLUYENDO 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO 
 DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
 LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 NUEVE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  

0185 UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON 12,34 
 MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
 DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL 
 PRÓCTOR NORMAL. 

  
 DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0186 UO.0281 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. 9,47 
 DE ZANJAS, POZOS O EN EMPLAZAMIENTO 
 DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0187 UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 31,40 
 FILTRANTE PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
 COMPACTADO 

  
 TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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0188 UO.0285 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg 48,69 
 TAMAÑO MEDIO, COLOCADA SOBRE 
 TALUD, INCLUSO REGULARIZACIÓN DEL 
 ASIENTO Y HORMIGONADO 

  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  

0189 UO.0290 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2, 5,26 
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 LONGITUDINAL MAYOR DE 11.5 KN/M Y 
 TRANSVERSAL MAYOR DE 11.5 KN/M, CON 
 RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
 ESTÁTICO (CBR) MAYOR DE 2.0 KN, 
 DANOFELT PP 200 Ó SIMILAR. TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 CINCO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0190 UO.0304 m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 48,32 
 PARA BALASTO DE TIPO TRAPECIAL Y DE 
 DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 0.52 
 M.MORTERO DE 
 NIVELACION.TOTALMENTENTE EJECUTADA. 

  
CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  

0191 UO.0320 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 60,14 
 DREN DE DIAMETRO 160 mm, PARA 
 DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, 
 INCLUSO RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  

0192 UO.0330 m SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE 5,06 
 DIÁMETRO 110 mm, TOTALMENTE 
 INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 
 PIEZAS DE SUJECIÓN. 

  
 CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

0193 UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 56,68 
 m DE ANCHO 

  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  

0194 UO.0346N ud OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO 624,53 
 DE HORMIGON DE 400 mm DE DIAMETRO. 

  
 SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
 TRES CÉNTIMOS  

0195 UO.0386 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 100,95 
 DE HORMIGÓN DE 15 cm DE ANCHURA Y 25 
 cm DE ALTURA, TOMADO CON HORMIGÓN 
 H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 
 DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y 
 LIMPIEZA: MEDIDA LA SUPERFICIE 
 EJECUTADA.  

  
 CIEN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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0196 UO.0485 m² IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, 28,08 
 APLICADO EN DOS MANOS, CON UN 
 ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y 
 CAPA DE ARENA PARA MEJOR 
 ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

0197 UO.0550 m³ HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA 101,30 
 RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y 
 LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
 CIENTO UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

0198 UO.0561K m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN 165,97 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, 
 VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y 
 ESTRIBOS, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

0199 UO.0562K m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN 137,89 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, 
 VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y 
 ESTRIBOS, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

0200 UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 50,88 
 VISTO TIPO E-2, INCLUSO P.P. DE APEOS 
 NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
 BERENJENOS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL. CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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0201 UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 68,22 
 VISTO E-1, INCLUSO P.P. DE APEOS Y 
 CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS  

0202 UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 37,63 
 OCULTO E-1, INCLUSO P.P. DE APEOS Y 
 CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  

0203 UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 47,52 
 OCULTO E-1 EN ALZADOS, INCLUSO P.P. 
 DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  

0204 UO.0585  kg ACERO B-500S PARA ARMADURAS, 1,40 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 
 COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE 
 ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 

  
 UN EURO con CUARENTA CÉNTIMOS  

0205 UO.0590 ud TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 5,45 
  

 CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0206 UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO 20,67 
 ZUNCHADO, INCLUYENDO LA NIVELACIÓN 
 DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE 
 CEMENTO COLOCADO. 

  
 VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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0207 UO.0602 m LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN 20,91 
 BALASTO EXISTENTE, HASTA UN MÍNIMO 
 DE 35 CM BAJO CARA INFERIOR DE 
 TRAVIESA, CARRIL DE 54 KG/M Y TRAVIESA 
 HORMIGÓN,CON FIJACIÓN Y CARRIL DE 
 CUALQUIER TIPO, CON O SIN 
 ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA CARGA DE 
 TODOS LOS ELEMENTOS INCLUSO EL 
 BALASTO, TRANSPORTE,CLASIFICACION 
 DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS 
 MISMOS (CARRIL, CONTRACARRIL, 
 TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL) EN 
 PARQUE O NUEVO LUGAR DE EMPLEO 
 SEGÚN NECESIDADES DE ETS. 
 COMPRENDE LA PARTE PROPORCIONAL 
 DE TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON 
 DE VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, INCLUYENDO 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  

0208 UO.0604 m LIBERACION DE TENSIONES DE BARRA 5,27 
 LARGA SOLDADA POR M DE CARRIL (EN 
 AMBOS HILOS) CON GATO HIDRÁULICO. 
 INCLUYE AFLOJAMIENTO DE SUJECIONES 
 EN TODA LA LONGITUD A TRATAR, 
 COLOCACION DE RODILLOS BAJO CARRIL, 
 GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE 
 MADERA REGLAMENTARIA, RETIRADA DE 
 RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE 
 CAUCHO, APRETADO DE SUJECION, 
 CEPILLADO PARA ELIMINACIÓN DE 
 DETRITUS, APRETADO DE SUJECIONES, 
 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y 
 COMPLETA EJECUCIÓN. QUEDAN 
 INCLUIDOS LOS CORTES Y SOLDADURAS 
 NECESARIAS PARA LA COMPLETA Y 
 CORRECTA EJECUCIÓN DE LA LIBERACIÓN. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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0209 UO.0607 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 228,46 
 DE CUALQUIER PERFIL, EN UN SOLO HILO. 
 INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA PARA 
 CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS 
 NORMALIZADOS DE CARRILES, 
 CORRIMIENTO DE CARRILES PARA 
 CONSEGUIR CALAS NECESARIAS 
 MEDIANTE EL USO DE TENSORES 
 HIDRÁULICOS, DESMONTAJE Y AFLOJADO 
 DE BRIDAS Y TORNILLOS, RETIRADA DE 
 BALASTO PARA DESPLAZAMIENTO 
 LATERAL DE TRAVIESAS, DESPLA- 
 ZAMIENTO DE TRAVIESAS, AFLOJADO Y 
 POSTERIOR APRETADO DE CLAVAZÓN, 
 CORTES EN LOS EXTREMOS DEL CARRIL SI 
 FUESE NECESARIO, DESGUARNECIDO DE 
 LOS 
 CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR 
 GUARNECIDO DE LOS CAJONES DE JUNTA 
 CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS 
 LOS SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO),  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MOLDES, ASÍ 
 COMO LA RETIRADA DEL APARATO DE 
 PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA 
 PROPIAMENTE DICHA, CORTE DE 
 MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, 
 COLOCACIÓN DE TRAVIESAS, 
 EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, 
 ACOPIO DE BRIDAS Y TORNILLOS 
 RESULTANTES, MATERIALES Y MEDIOS 
 AUXILIARES CON OPERARIOS 
 HOMOLOGADOS Y AUTORIZADOS POR ETS. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTORNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  

0210 UO.0609 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,00 M DE 52,44 
 DESPLAZAMIENTO TOTAL, INCLUIDOS LOS 
 CORTES DE CARRIL Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS HASTA DEJAR 
 LA VÍA ALINEADA Y NIVELADA EN SU 
 NUEVA POSICIÓN EN LA ACTUAL 
 CONDICIÓN DE SERVICIO O SEGUNDA 
 NIVELACIÓN. 

  
 CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
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0211 UO.0610 t CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE 1.398,85 
 GRADO R260 (RESISTENTE AL DESGASTE) 
 EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 kg/m, 
 INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA 
 MANIPULACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS 
 HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. ASIMISMO 
 INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE CUPONES 
 EN EL TAJO Y LA PARTE PROPORCIONAL 
 DE TALADROS, INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 ORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, 
 INCLUSO  PENALIZACIONES POR LAS 
 NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
 INCLUIDO SUMINISTRO, MEDIOS 
 AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 

  
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

0212 UO.0612K m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS 149,81 
 DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO 
 DE VIGAS PREFABRICADAS EXISTENTES 
 (SEGÚN PRESTACIONES Y REQUISITOS 
 DEL PROYECTO. INCLUIDO PROYECTO DE 
 DIMENSIONADO Y CÁLCULO) 

  
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS  

0213 UO.0613K m VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, 327,37 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE 
 Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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0214 UO.0614K ud VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN 75.724,28 
 PRETENSADO HP-50/B/17/IIa CON 
 ARMADURA POSTESADA Y1860S7, CON 
 SECCIÓN ALIGERADA CON POREXPAN, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, 
 REPLANTEO, NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD 
 Y-1860-S7, ARMADURA PASIVA B500 S, 
 ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE 
 NIVELACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 
 MEDIOS AUXILIARES PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON 
 P.P. DE EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% 
 DE LOS TENDONES. INCLUIDA LA 
 INYECCIÓN DE VAINAS CON LECHADA DE 
 CEMENTO TIPO CEM I-52,5R/SR CON 
 FCK>35 MPA. INCLUIDA LA IMPRIMACIÓN 
 CON RESINA DE PROTECCIÓN EN ANCLAJE 
 ACTIVO Y RELLENO DE CAJETINES CON 
 MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Y SIN 
 RETRACCIÓN 

  
 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
 VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0215 UO.0615 ud SUMINISTRO DE DESVÍO 101.061,52 
 DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, INCLUIDO 
 MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO 
 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE 
 DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, 
 TOTALMENTE INSTALADO 

  
CIENTO UN MIL SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
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0216 UO.0618 ud TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, 132,67 
 TIPO MM-06, DE HORMIGÓN PRETENSADO, 
 DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL DE 54 
 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, 
 INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA, FIJACIÓN 
 SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA 
 PARA CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN 
 ACOPIOS INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR 
 DE EMPLEO. LA UNIDAD COMPRENDE 
 TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y 
 SUJECIÓN, SIENDO COMPLETAMENTE 
 NUEVA, Y PP DE TRAVIESAS CON 
 SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS 
 ESPECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A 
 LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. 
 INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
 INSTALADA. 

  
 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

0217 UO.0620 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON 61,44 
 TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO 
 MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 METROS 
 DE LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA 
 SEGÚN ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. 
 COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS 
 MATERIALES IMPLICADOS Y EL 
 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES 
 AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y 
 BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR LAS 
 TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y 
 ENRASADO DE PASEOS, CUNETA Y 
 ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, 
 TRANSPORTE Y RETIRADA DE PRODUCOTS 
 SOBRANTES, INCLUYENDO TRABAJOS DE 
 CENTRADO DE CATENARIA Y 
 COMPENSACIÓN MECÁNICA DE LA MISMA. 
 NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO DE LA 
 TRAVIESA NI LA SOLDADURA 
 ALUMINOTÉRMICA DEL CARRIL, PERO SÍ EL 
 EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE LA 
 CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN 
 CON ÚTILES REGLAMENTARIOS DESDE 
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 LOS ALMACENES O PARQUES DE 
 MATERIALES A OBRA, UTILIZACIÓN DE 
 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0218 UO.0624 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, 31,28 
 TRATADO CON CEMENTO (3%), 
 COMPACTADO AL 103% DEL PM Y CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL 
 SEGUNDO CICLO DE CARGA SUPERIOR A 
 120 MPa. INCLUYE SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0219 UO.0627 m³ GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON 12,16 
 MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, 
 PARA CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 
 EN TONGADAS DE 30 cm MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN  MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 100% P.N. CON MODULO 
 DE COMPRESIBILIDAD DEL SEGUNDO 
 CICLO DE CARGA SUPERIOR A 80 MPa 
 INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
 NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
 LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
  
 DOCE EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS  
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0220 UO.0630 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO 165,96 
 FINAL DE VÍA CON BATEADORA MANUAL O 
 MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN 
 INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON 
 LA APROBACIÓN FINAL DE ETS, Y 
 CENTRADO DE CATENARIA. 

  
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
 

0221 UO.0810 m2 ESTARCIDO EN CEBREADO DE ISLETAS, SÍMBOLOS, 25,90 
 FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, PASOS DE 
 CEBRA, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCIÓN, ETC., 
 REALMENTE PINTADO CON TERMOPLÁSTICO EN FRÍO DE 
 DOS COMPONENTES Y DE LARGA DURACIÓN, INCLUSO 
 PREMARCAJE. CONFORME ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y UNE-EN 1871. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN 
 DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. 

  
 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 

0222 UO.0811 m MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA DE 10 CM DE 4,26 
 ANCHO, REALMENTE PINTADA CON PINTURA 
 CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE. CONFORME 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y 
 UNE-EN 1871. MATERIALES CON MARCADO CE Y 
 DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 CUATRO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0223 UO.1000 u PUERTA METÁLICA ROBUSTA GIRATORIA 535,42 
 DE DOS HOJAS, ABATIBLE MANUAL, 
 SEGÚN DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 MATERIALES, ELEMENTOS FIJOS 
 PARA APERTURA Y CIERRE, EJECUCIÓN 
 DE CIMIENTO DE LOS MISMOS, 
 COLOCACIÓN , TORNAPUNTAS Y OTROS 
 ACCESORIOS. 

  
  

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  

0224 UO.1011 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA 132,64 
 METÁLICA FORMADA POR MALLA 
 ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN 
 MURETE DE HORMIGÓN ARMADO 
 MEDIANTE TUBOS DE 60 mm DE DIÁMETRO, 
 DE 2 m DE ALTURA, TOTALMENTE 
 COLOCADO.  

  
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
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0225 UO.1076 m2 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 39,62 
 cm., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 
 N/mm2. TMÁX. 20 mm. Y 10 cm. DE 
 ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN,  
 TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
  

0226 UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE 399,41 
 HA-25 Y DIMENSIONES INTERIORES 1*1* 1,5 
 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE 
 ANCLAJE PARA TUBERÍA ENTRANTE, PP DE 
 DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, 
 CONEXIONADA CON TODOS LOS 
 ELEMENTOS, MATERIALES, 
 CANALIZACIONES, ANCLAJES, TODOS LOS 
 ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

0227 UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON 154,03 
 ARMADO Y DIMENSIONES INTERIORES DE 
 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  

0228 UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO 448,25 
 FABRICADO IN SITU CPI-4, DE DIÁMETRO 85 
 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE 
 INTRODUCE POR ROTACIÓN Y EMPUJE, 
 EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, 
 COLOCACIÓN DE LA ARMADURA EN ACERO 
 B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) Y 
 HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN 
 HA-30/L/20/IIA (INCLUIDO) DE CENTRAL DE 
 CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL MISMO TIEMPO 
 QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE 
 ACERO, INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO 
 EN SUSTRATO COMPETENTE SEGÚN 
 INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS, 
 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
 PERFORACIÓN, HORMIGONADO, CARGA, 
 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO AUTORIZADO, DESCABEZADO, 
 REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI , EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA 
 LONGITUD PERFORADA Y HORMIGONADA 
 DESDE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. 

  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con 
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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0229 UO.672K m REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN 41,74 
 CON COMPRESOR HASTA 4 CM DE 
 PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE 
 RUGOSA EN LA JUNTA DE HORMIGONADO. 
 INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE 
 PROYECTO, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, 
 LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA 
 RESINA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE 
 ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO CON 
 RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE 
 PLANOS. INCLUIDOS MEDIOS DE 
 SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
 CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  

0230 UO.673K m² TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE 99,26 
 HORMIGONES MEDIANTE APLICACIÓN 
 MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL A 
 BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS 
 COMPONENTES SIKADUR 32 EF HASTA 
 CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. 
 EJECUTADO DE ACUERDO A DETALLES DE 
 PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL 
 FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ TENER 
 AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE 
  PREPARACION DEL SOPORTE PARA 
 CONSEGUIR UN PERFIL DE SUPERFICIE DE 
 AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. 
 MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN 
 PLANOS DE PROYECTO. 

  
 NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  

0231 Z999005 ud PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA 4.500,00 
 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
 RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y 
 SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, 
 GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y 
 QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO 
 RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 
 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS 
 PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO 
 COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA RECIPIENTES 
 METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE 
 PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR 
 ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 
 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, 
 INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN 
 DEL ÁREA UTILIZADA. 

  
 CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS 
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0232 mS02D090 m² PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES 20,02 
 CON TABLEROS DE MADERA DE 
 DIMENSIONES VARIAS, INCLUSO 
 CONFECCIÓN DEL TABLERO, COLOCACIÓN 
 Y DESMONTAJE SEGÚN LA NORMATIVA 
 VIGENTE, VALORADO EN FUNCIÓN DEL 
 NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES Y 
 MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO 
 PROTEGIDA. 

  
 VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS  

0233 mS02D100 m² PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 3,18 
 CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLÁSTICO, 
 AMORTIZABLE EN DOS USOS, I/P.P DE 
 CUERDAS DE SUJECCIÓN, COLOCACIÓN Y 
 DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 

  
 TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

0234 mS02D110 m² LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD A BASE 9,54 
 DE LONA TEJIDO SINTÉTICO TUPIDA, 
 INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON 
 BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS CADA 
 4,00 M (AMORTIZABLE EN 20 USOS) 
 ANCLAJES DE LONA,CUERDAS DE UNIÓN Y 
 LONA (AMORTIZABLE EN 10 USOS) 
 INCLUOS COLOCACIÓN Y MONTAJJE 
 SEGÚN R.D. 486/97. 

  
 NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

0235 mS02D160 m CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE 5,37 
 CINTURONES INDIVIDUALES, INCLUYENDO 
 MONTAJE, DESMONTAJE Y P.P. DE 
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
 VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 
 ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. 

  
 CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

0236 mS02G010 ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA 376,28 
 COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y 
 ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN 
 CUADROS DE ELECTRICIDAD, MÁQUINAS 
 ELÉCTRICAS, ETC., INCLUSO DESMONTAJE. 

  
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

0237 mS02G030 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE 275,87 
 DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA 
 SENSIBILIDAD DE 30 MA. 

  
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  

0238 mS02G040 ud SUMINISTRO ,INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 171,19 
 CUADRO ELÉCTRICO FORMADO POR 
 ARMARIO CON APARELLAJE FIJO PARA 
 ALOJAMIENTO DE APARAMENTA. 

  
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
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0239 mS02G050 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 182,57 
 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD PARA 
 220 V DE ENTRADA Y 24 V DE SALIDA PARA 
 UNA POTENCIA DE 1.000 W. 

  
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  

0240 mS02G060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 37,10 
 PORTÁTIL 

  
 TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

0241 mS02G070 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 15,90 
 FOTOELECTRICA, SIN PILAS, INCLUSO 
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPECIFICACIONES Y MODULOS DE ETS 

  
 QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  

0242 mS03E080 ud MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y 23,78 
 CONSERVACIÓN DE LOCALES E 
 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL 
 (PEÓN) 

  
 VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

0243 mS03E100 ud CAMIÓN CISTERNA REGADOR INCLUSO 50,71 
 CONDUCTOR. 

  
 CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  

 

Madrid, julio de 2022 

 

Los Autores del Proyecto: 

LKS Ingeniería  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fdo. Dña. Laura Santos Santos 

Ing. de Caminos Canales y Puertos 

 Fdo. D. Fernando Segovia Cabrero 

Ing. de Caminos Canales y Puertos 
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0001 03.03.019 m CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO 
 GALVANIZADO DE MONTAJE MODULAR, 
 CON PANELES DE MALLA METÁLICA DE 
 SIMPLE TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y 
 ALAMBRE DE 3 mm, ENMARCADOS EN 
 POSTES TUBULARES GALVANIZADOS 
 CADA 5 m, Y DE 2.1 m DE ALTURA. 
 INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN EN 
 OBRA, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE HM-20, 
 COLOCACIÓN ÓN DEL CERRAMIENTO 
 METÁLICO Y P.P. DE POSTES PARA 
 CERRAMIENTO REFORZADO, 
 TORNAPUNTAS Y OTROS ACCESORIOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  47,61 
 Maquinaria ............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales...................................  20,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  69,10 

0002 04.005 m³ COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO 
 CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 
 MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 
 ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA 
 EN PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO 
 POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
 AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON 
 EL DECRETO 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, 
 RECOGIDAS EN CONTENEDORES DE 
 DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
 ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN 
 JUSTIFICATIVA DE IKS EEM SEGÚN 
 DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE 
 (DSC, DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 
 CONTROL), ASÍ COMO OTROS 
 CERTIFICADOS. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  4,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,98 

0003 04.010 m³ TRANSPORTE A VERTEDERO DE 
 PRODUCTOS SOBRANTES DE EXCAVACIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  0,22 
 Maquinaria ............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales...................................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,90 

0004 04.UO.HO11N m³ HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, CON 
 DIÁMETRO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 20 mm. 
 COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA 
 EN OBRA, VIBRADO, CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales...................................  61,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  64,46 
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0005 11.N001 dias JORNADA LABORAL (8 HS.) DE 
 ENCARGADO DE LOS TRABAJOS DE 
 SEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 DIURNO, HOMOLOGADO POR ETS-RF 

  
 Mano de obra ........................................................  224,00 
 Resto de obra y materiales...................................  13,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  237,44 

0006 15.02.001 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 

  
 Mano de obra ........................................................  77,73 
 Maquinaria ............................................................  28,82 
 Resto de obra y materiales...................................  6,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  112,95 

0007 15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y 
 PINTADA CON COLUMNAS CADA 2M. 

  
 Mano de obra ........................................................  16,00 
 Maquinaria ............................................................  7,16 
 Resto de obra y materiales...................................  76,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,67 

0008 3.03.002 m³ ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,22 
 Maquinaria ............................................................  11,42 
 Resto de obra y materiales...................................  8,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,25 
 

0009 3.47.012 m² PROTECCION DE TALUD MEDIANTE DOS 
 MALLAS DE TRIPLE TORSION DE RETICULA 
 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, ANCLADA 
 CON PIQUETAS DE ACERO SOBRE 
 CORREA DE HORMIGON Y FIJADAS AL 
 TALUD MEDIANTE PIQUETA DE ACERO. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,29 
 Maquinaria ............................................................  27,50 
 Resto de obra y materiales...................................  6,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,55 
 

0010 41.01.011 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
 PARA INSTALACIONES DE 
 COMUNICACIONES SEGÚN PLANOS DE 
 DETALLES. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,69 
 Resto de obra y materiales...................................  24,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,90 
 

0011 413005 m CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM 
 DE DIAMETRO, SIN PREZANJA. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,91 
 Maquinaria ............................................................  17,29 
 Resto de obra y materiales...................................  71,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  94,57 
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0012 42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON 
 CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, ESTANCA, 
 EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR 
 UNA BANDA DE P.V.C. DE ALTA 
 RESISTENCIA DE 20 CM DE ANCHURA 

  
 Mano de obra ........................................................  16,05 
 Resto de obra y materiales...................................  11,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  27,79 

0013 42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN 
 FORMADA POR RELLENO DE 
 POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO 
 CON POLISULFURO. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,13 
 Resto de obra y materiales...................................  3,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,46 

0014 450001 m² ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,94 
 Maquinaria ............................................................  4,37 
 Resto de obra y materiales...................................  4,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,10 
 

0015 501001 m³ BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, 
 INCLUSO EXTENDIDO, Y COMPACTACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,39 
 Maquinaria ............................................................  13,48 
 Resto de obra y materiales...................................  17,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  34,75 

0016 512001 m³ SUELO-CEMENTO EN CAPAS DE BASE O 
 SUBBASE, CON MATERIAL PROCEDENTE 
 DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR. 
 INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,25 
 Maquinaria ............................................................  2,63 
 Resto de obra y materiales...................................  26,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,29 
 

0017 529001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE 
 CURADO DE EMULSIÓN CATIÓNICA, CON UNA DOTACIÓN 
 DE 0,6 KG/M2, SOBRE CAPA TRATADA CON 
 CONGLOMERANTE HIDRÁULICO. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.542. ÁRIDO CON 
 MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra ........................................................  59,93 
 Maquinaria ............................................................  30,27 
 Resto de obra y materiales...................................  249,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  339,41 
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0018 531001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE 
 ADHERENCIA, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIÓNICA 
 CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, ENTRE CAPAS 
 BITUMINOSAS, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y 
 BARRIDO DE LA SUPERFICIE. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.531. 

  
 Mano de obra ........................................................  78,25 
 Maquinaria ............................................................  150,15 
 Resto de obra y materiales...................................  269,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  498,09 
 

0019 535102 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BETÚN 
 ASFÁLTICO BC 50/70. EMPLEADO EN 
 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN 
 DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. 

  
 Maquinaria ............................................................  166,34 
 Resto de obra y materiales...................................  232,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  398,92 
 

0020 537001 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE FILLER DE 
 APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 

  
 Resto de obra y materiales...................................  107,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  107,84 
 

0021 542100 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 
 BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 22 EN CAPA 
 INTERMEDIA CON ÁRIDOS SILÍCEOS, CONFORME AL 
 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 Mano de obra ........................................................  8,07 
 Maquinaria ............................................................  32,53 
 Resto de obra y materiales...................................  11,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  51,65 
 

0022 542110 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 
 BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 22 EN CAPA BASE, 
 CON ÁRIDOS CALIZOS O SILÍCEOS, CONFORME AL 
 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE 
 PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
 Mano de obra ........................................................  5,66 
 Maquinaria ............................................................  19,83 
 Resto de obra y materiales...................................  15,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40,71 
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0023 542501 t SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA 
 BITUMINOSA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA 
 DISCONTINUA, BBTM, PARA CAPAS DE RODADURA DE 
 PEQUEÑO ESPESOR, CONFORME AL PLIEGO DE 
 CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON MARCADO 
 CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. EXCEPTO 
 LIGANTE Y FILLER. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,11 
 Maquinaria ............................................................  42,33 
 Resto de obra y materiales...................................  20,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  71,12 
 

0024 570403 m RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 
 cm DE ANCHURA Y 12 cm DE ESPESOR, 
 ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 
 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON 
 MORTERO DE CEMENTO 1:1 Y LIMPIEZA. 

  
 Mano de obra ........................................................  14,34 
 Resto de obra y materiales...................................  21,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,04 
 

0025 6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
 Mano de obra ........................................................  71,52 
 Resto de obra y materiales...................................  37,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  108,58 
 

0026 620001K kg ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA 
 METALICA, TIPO S275-JR, CON PROTECCIÓN 
 ANTICORROSIVA PARA AMBIENTE TIPO C4, 
 INCLUSO MEDIOS DE UNIÓN SOLDADOS O 
 ATORNILLADOS, ANCLAJES A OTROS ELEMENTOS, 
 CHAPAS, RIGIDIZADORES.ETC. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,71 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  1,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,62 

0027 684100 m² LAMINA COMPLETA 
 POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA 
 DESLIZANTE DE PO-LIET. Y UN FILTRO DE 
 GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA 
 EL. 

  
 Mano de obra ........................................................  7,80 
 Resto de obra y materiales...................................  7,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,94 
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0028 689001 m² IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE 
 PUENTE. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,10 
 Maquinaria ............................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales...................................  9,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  11,49 

0029 695001 TH PRUEBA DE CARGA. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,39 
 Maquinaria ............................................................  4,02 
 Resto de obra y materiales...................................  0,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,33 

0030 7.5.1 m OBRA CIVIL NECESARIO PARA PARA LA 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 PROVISIONAL PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 
 FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA 
 EJECUCIÓN DE ZANJA, INSTALACIÓN DE 
 POSTES PARA CAMBIO PROVISIONAL, 
 ARQUETAS TIPO DF PARA CAMBIO 
 PROVISIONAL Y DEFINITIVO Y NUEVA 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA 
 COMPUESTA POR 2 TRITUBOS 50 + 1 COND 
 50 + 1 COND 63.  

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales...................................  1,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,63 
 

0031 7.5.2 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIÓN 6 
 COND 63 PARA LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA. 
 INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE ZANJA, 
 ARQUETAS TIPO DF Y MATERIAL NECESARIO 
 PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 CIVIL. 
  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Maquinaria ............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales...................................  1,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,43 
 

0032 7.6.1.1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE 
 TELEFONÍA TIPO A - B DE 8 Y 9 M DE ALTURA. 
 UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  104,55 
 Maquinaria ............................................................  40,46 
 Resto de obra y materiales...................................  288,48 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  433,49 
 

0033 7.6.1.2 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA 
 STANDARD PARA LÍNEA TELEFÓNICA 

  
 Mano de obra ........................................................  33,90 
 Resto de obra y materiales...................................  492,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  526,03 
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0034 7.6.1.3 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA 
 TERMINAL DE 16 PARES S/PROT PARA LÍNEA 
 TELEFÓNICA 

  
 Mano de obra ........................................................  33,90 
 Resto de obra y materiales...................................  570,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  604,12 
 

0035 7.6.1.4 ud EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS 
 PARA CABLES DE TELEFONÍA. INCLUYE 
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE 
 PVC. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA 

  
 Mano de obra ........................................................  0,29 
 Resto de obra y materiales...................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,70 

0036 7.6.1.5 ud ARQUETA PREFABRICADA DE 
 TELECOMUNICACIONES DE HORMIGÓN 
 ARMADO HA-40 Y HOMOLOGADA POR 
 TELEFÓNICA, DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 
 X 1.090 X 1.000 mm (INTERIORES 1.090 X 900 
 mm), INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y 
 DESCARGA, EXCAVACIÓN, ACOPIO 
 PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE 
 MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE 
 ASIENTO Y RELLENO DE TRASDOS CON 
 MATERIAL GRANULAR 6/12 mm CALIZO DE 
 CANTERA DE 15 cm DE ESPESOR, SELLADO DE 
 HUECO DE ENTRADA Y SALIDA DE 
 CANALIZACIÓN, SOPORTES DE PERFILERÍA 
 METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN 
 CALIENTE FORMADO POR OCHO PERFILES 
 COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SUJETO 
 A OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, 
 INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR. 
 INCLUYE EL MARCO Y TAPA. 
  
 Mano de obra ........................................................  204,93 
 Maquinaria ............................................................  23,21 
 Resto de obra y materiales...................................  1.041,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.269,83 

0037 7.70.001 ud ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON 
 ARMADO Y DIMENSIONES INTERIORES DE 
 1,00X1,00 M. 

  
 Mano de obra ........................................................  280,83 
 Maquinaria ............................................................  109,46 
 Resto de obra y materiales...................................  770,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.161,23 
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0038 819201 m JALONAMIENTO TEMPORAL PARA 
 DELIMITACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA DE 
 INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE 
 OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE 
 FERRALLA Y CINTA DE PLÁSTICO BICOLOR, 
 INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA 
 HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y 
 RETIRADA TRAS LA FINALIZACIÓN DE LAS 
 MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA EN OBRA. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,71 
 

0039 819203 mes MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE 
 HORMIGONERAS. LA LIMPIEZA SE 
 REALIZARÁ CADA MES. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  250,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,00 
 

0040 819204 ud BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA 
 DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 
 EN OBRA, DE 5000 L DE CAPACIDAD, 
 EJECUTADA EN HORMIGÓN Y POSTERIOR 
 RECUPERACIÓN DE LA ZONA. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  8.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8.000,00 

0041 819205 ud INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS 
 AUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE 
 RECIRCULACIÓN EL AGUA Y TANQUE DE 
 LODOS AUXILIAR SE COMPONDRÁ COMO  
                      MÍNIMO DE UNA PLATAFORMA DE LAVADO  
                      DE 4M. DE LONGITUD, CON UN TANQUE 
 DE LODOS AUXILIAR Y UN TANQUE DE 
 DECANTACIÓN DE 14.000 LITROS, DOS 
 BOMBAS SUMERGIBLES Y UN 
 CUADRO ELÉCTRICO IP65 DOTADO DE PLC. 
 UN SENSOR ÓPTICO DE DETECCIÓN ES 
 UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO 
 AUTOMATIZADO DE TODO EL CONJUNTO. 
 POSEE 9 BARRAS DE ASPERSIÓN 
 COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE 
 PARA OBTENER UN LAVADO IDÓNEO EN 
 TODO TIPO DE SITUACIONES, SIENDO UNA 
 DE ELLAS LA QUE SE ENCARGA DEL 
 AUTOLAVADO DE LA PLATAFORMA EN 
 CADA CICLO. LAS PANTALLAS LATERALES 
 LLEGAN HASTA LOS 2M. INCLUSO GRUPO 
 ELECTRÓGENO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  12.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.000,00 
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0042 819210 m² FORMACIÓN DE PRADERA POR 
 HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE CLIMA 
 OCEÁNICO SUBHÚMEDO, MEDIANTE UNA 
 MEZCLA DEL 20% AGROPYRUM 
 CRISTATUM, 20% FESTUCA RUBRA, 35% 
 LOLIUM WESTERWOLDICUM, 10% LOLIUM 
 PERENNE, 7% TRIFOLIUM REPENS Y 8% 
 TRIFOLIUM PRATENSE, A RAZÓN DE 3,5 
 KG/A, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO 
 Y PENDIENTE, CON UNA SUPERFICIE >25 
 ÁREAS, MEDIANTE HIDROSEMBRADORA 
 SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y 
 CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES 
 Y PROPORCIONES INDICADOS. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,05 
 Maquinaria ............................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  0,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,86 

0043 819211 m³ RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA 
 VEGETAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN, 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,29 
 

0044 819212 ud SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 
 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL, INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,36 
 

0045 819213 ud SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 
 SAVIAS 80/100 CM DE ALTURA, AF. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  5,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,11 

0046 819214 ud SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 
 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  

  

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,36 
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0047 819215 ud SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 
 1 SAVIA 40/60 CM DE ALTURA, EN 
 CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO 
 TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,36 

0048 819221 A RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN 
 PLANTACIONES FORESTALES REALIZADO 
 MEDIANTE CUBA TODOTERRENO DE 3000 L 
 DE CAPACIDAD ARRASTRADA POR 
 TRACTOR DE CADENAS I/P.P. DE AGUA, 
 MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,04 
 Maquinaria ............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales...................................  0,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  0,55 
 

0049 819223 m PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE 
 <100 CM DE ALTURA, SUMINISTRADAS EN 
 CONTENEDOR, CEPELLÓN O RAIZ DESNUDA, 
 EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON FORMA 
 DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE 
 SUPERIOR/ALTURA DE 30X50X25, ABIERTO A 
 MANO, INCLUIDA PRESENTACIÓN DE LA 
 PLANTA, RELLENO Y APISONADO DEL HOYO, Y 
 PRIMER RIEGO, COMPLETAMENTE 
 EJECUTADO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA 
 PLANTA. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  6,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,04 
 

0050 819224 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE 
 PAJA DE 1,00 M DE LONGITUD Y 
 GEOTEXTIL, EN PROTECCION DE LAS 
 RIBERAS DE LA MARGEN DEL RIO.INCL. 
 MED AUX 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  7,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,92 

0051 882001 h MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 

  
 Mano de obra ........................................................  22,44 
 Resto de obra y materiales...................................  1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,78 
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0052 882100 ud SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON 
 SOPORTE METALICO, INCLUSO 
 COLOCACION, SEGUN TIPO. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,74 
 Maquinaria ............................................................  3,58 
 Resto de obra y materiales...................................  32,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  38,60 
  

0053 882104 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
 FOTOELECTRICA, SINPILAS, INCLUSO 
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPE-CIFICACIONES Y MODULOS DEL 
 M.O.P. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales...................................  15,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,22 

0054 882110 ud CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON 
 SOPORTE METALICO INCLUSO 
 COLOCACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  7,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  7,29 
 

0055 882120 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, 
 INCLUSO SOPORTES, COLOCACION Y 
 DESMONTAJE. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  1,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,19 

0056 882122 ud JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO 
 COLOCACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,20 

0057 882130 m VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE 
 LONGITUD PARA CONTENCION DE 
 PEATONES. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,20 

0058 882131 ud VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE 
 TRAFICO, INCLUSO COLOCACION. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  35,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,02 
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0059 882140 ud TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE 
 TIERRAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales...................................  29,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  29,57 

0060 882310 m PLATAFORMA DE TRABAJO, FIJADA EN 
 PANELES DE ENCOFRADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales...................................  16,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,79 
  

0061 882713 h MANO DE OBRA DE BRIGADA DE 
 SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REVISION DE 
 PROTECCIONES. 

  
 Mano de obra ........................................................  47,52 
 Resto de obra y materiales...................................  2,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,37 

0062 883004 ud BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE 
 TRABAJO DE 20 PERSONAS, COMPLETO 
 (ARMARIO Y MATERIAL) Y 
 COLOCADOCONTENIENDO LOS UTILES 
 NECESARIOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales...................................  115,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  122,14 

0063 883010 ud REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO 
 DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  80,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  81,06 
 

0064 884002 mes MES DE ALQUILER CASETA MODULABLE 
 ADAPTABLE COMEDORVEST. O 
 BOTIQUIN,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRAMTO.Y CUBIERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POLIUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 ROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 Resto de obra y materiales...................................  14,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  14,44 
 

0065 884010 ud MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 
 10 PERSONAS. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  63,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  63,66 
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0066 884020 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD 
 PARA 5 PERSONAS. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  16,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,77 

0067 884035 ud CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA 
 SANITARIA, CON 50 LDE CAPACIDAD, 
 TOTALMENTE INSTALADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,81 
 Resto de obra y materiales...................................  102,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  121,33 

0068 884041 ud RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE 
 POTENCIA, INSTALA-DO. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  52,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,84 
 

0069 884050 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA 
 ELECTRICA EN INSTALACION DE 
 COMEDOR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN 
 SERVICIO. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales...................................  432,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  437,32 

0070 884100 ud MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA 
 VESTUARIOS. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  173,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  173,24 
 

0071 884110 ud PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y 
 DOTADA CON TRES GRIFOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,40 
 Resto de obra y materiales...................................  115,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  116,72 

0072 884120 ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON 
 LLAVE. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  16,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,82 
 

0073 884212 ud MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 10 
 m2 PARA ASEOS PARA 20 PERSONAS,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBI ERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 Resto de obra y materiales...................................  200,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  200,44 
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0074 884220 ud ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y 
 ENERGIA ELECTRICA PARA VESTURIOS Y 
 ASEOS, TOTALMENTE TERMINADAS Y EN 
 SERVICIO. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,65 
 Resto de obra y materiales...................................  288,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  291,95 
 

0075 884231 ud MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 20,5 
 M2 PARA 2 DESPACHOS IND.Y ASEO,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBIERTA 
 DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO 
 PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
 Resto de obra y materiales...................................  215,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  215,99 

0076 884265 m2 REPERCUSION AYUDAS 
 COMPLEMENTARIAS PREPARACION 
 TE-RRENO, SOPORTES Y PLACAS 
 ASIENTO, CONEXION INSTALACIONES, 
 ETC,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE.A FACTURAR UNA SOLA VEZ 
 EN CASOS DE ALQUILER. 

  
 Mano de obra ........................................................  5,83 
 Maquinaria ............................................................  28,62 
 Resto de obra y materiales...................................  2,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,52 

0077 9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
 TUBERIA DE PVC (S/UNE-20.432) 
 DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 Mano de obra ........................................................  0,23 
 Maquinaria ............................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales...................................  2,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,07 
 

0078 9.01.035 m CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 mm 
 DE DIAMETRO, SIN PREZANJA. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,31 
 Maquinaria ............................................................  19,56 
 Resto de obra y materiales...................................  66,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  92,17 

0079 9.16.010N m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, 
 EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES: 
 ANCHO SUPERIOR 1,00 M. ALTURA 0,25 M. 
 Y TALUDES 1:2. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
 Mano de obra ........................................................  20,81 
 Maquinaria ............................................................  4,97 
 Resto de obra y materiales...................................  10,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  36,47 
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0080 9.16.010N2 m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, 
 EJECUTADA "IN SITU" DE DIMENSIONES: 
 ANCHO SUPERIOR 0,50 M. ALTURA 0,20 M. 
 Y TALUDES 1,25. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
 Mano de obra ........................................................  15,17 
 Maquinaria ............................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales...................................  6,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,74 

0081 9.3.1 ud ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 

 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  3.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.000,00 

0082 901002 m BARRERA FLEXIBLE BIONDA DE ACERO 
 GALVANIZADO, TIPO BMSA4/120A, DE 
 PLANTA RECTA O CURVA, INCLUSO 
 DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RELLENO, 
 P.P. DE TERIMINALES, SOPORTES, 
 ANCLAJES, AMORTIGUADORES, 
 CAPTAFAROS Y Nº HECTOMÉTRICOS. 
 TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO  

  
 Mano de obra ........................................................  4,67 
 Maquinaria ............................................................  2,86 
 Resto de obra y materiales...................................  47,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  54,89 
 

0083 901013 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 
 mm Y PN=16 ATMS, CON JUNTA 
 ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
 ACCESORIOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,61 
 Maquinaria ............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales...................................  21,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,50 

0084 901017 m TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 350 
 mm Y P.N.=16 ATMS, CON JUNTA 
 ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO 
 P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y 
 ACCESORIOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  10,55 
 Maquinaria ............................................................  1,89 
 Resto de obra y materiales...................................  60,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  72,61 
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0085 907001 UD SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE 
 HORMIGON DE 9 m DE ALTO PARA LINEA 
 ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU 
 CORRECTA PUESTA EN OBRA 

  
 Mano de obra ........................................................  93,70 
 Maquinaria ............................................................  45,46 
 Resto de obra y materiales...................................  419,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  558,32 

0086 907090 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON 
 PARA LINEA ELECTRICA AEREA INCLUSO 
 PP DESMONTAJE DE LINEA Y TRANSPORTE 
 A VERTEDERO 

  
 Mano de obra ........................................................  259,34 
 Maquinaria ............................................................  144,32 
 Resto de obra y materiales...................................  24,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  427,88 
 

0087 950101 m REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA 
 DE SERVICIOS AFECTADOS EXISTENTE 
 SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
 Mano de obra ........................................................  6,55 
 Maquinaria ............................................................  39,58 
 Resto de obra y materiales...................................  64,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  110,78 
 

0088 970N0352 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA 
 AÉREA DE MT/AT A RED SUBTERRÁNEA. 

  
 Mano de obra ........................................................  239,20 
 Resto de obra y materiales...................................  1.648,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.887,66 
 

0089 ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE TIRANTE DE ANCLAJE TIPO CN2 EN 
 POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, 
 SI PROCEDE, COLOCACIÓN DE LAS 
 HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU 
 ESTRIBO, GUARDACABOS Y TOPE DE 
 CORREDERA. TENSADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  162,42 
 Maquinaria ............................................................  21,60 
 Resto de obra y materiales...................................  224,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  408,13 
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0090 ATI001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., FUERA EN 
 RECTA, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  81,22 
 Maquinaria ............................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales...................................  136,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  228,35 
 

0091 ATI002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., FUERA EN 
 INTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G. CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  81,22 
 Maquinaria ............................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales...................................  146,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  238,94 
 

0092 ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., DENTRO EN 
 RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  81,22 
 Maquinaria ............................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales...................................  126,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  218,10 
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0093 ATI004 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO DE 2 H.C., DENTRO EN 
 EXTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. 
 COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL 
 CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, 
 CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL 
 BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE 
 CONTACTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  81,22 
 Maquinaria ............................................................  10,80 
 Resto de obra y materiales...................................  117,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  209,32 

0094 BT.MT.06 m³ EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN 
 TERRENOS NO CONTAMINADOS, EN 
 TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, CON 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE 
 LAS MISMAS DENTRO DE LA PARCELA, 
 PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN 
 DENTRO E LA PARCELA, INCLUSO AYUDA 
 MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL 
 ACCESO, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE 
 RESTOS, DEJANDO EL TALUD NECESARIO 
 PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI 
 FUERAN NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, 
 AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y DE 
 SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN 
 PLANOS, ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO 
 BERMAS), S/ NTE-ADV Y CODIGO TECNICO 
 DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA 
 PROFUNDIDAD REAL. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,74 
 Maquinaria ............................................................  11,19 
 Resto de obra y materiales...................................  0,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,82 
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0095 CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE PVC Ø110 
 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS 
 ADECUADOS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
 SOBRE CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, 
 CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE 
 DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO 
 CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO. GRADO DE DIFICULTAD:ALTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  95,54 
 Maquinaria ............................................................  12,71 
 Resto de obra y materiales...................................  17,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  125,84 
  

0096 CAN001N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA DE 6 TUBOS DE PVC Ø110 
 mm., EN TERRENO DURO. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS 
 ADECUADOS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
 SOBRE CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, 
 CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE 
 DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO 
 CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO. GRADO DE DIFICULTAD: ALTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  95,54 
 Maquinaria ............................................................  12,71 
 Resto de obra y materiales...................................  21,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  130,08 
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0097 CAN002 m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE PVC Ø110 
 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR 
 DEBAJO DE LAS VÍAS, COLOCACIÓN DE 
 LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS 
 MISMOS. TAPADO DE LA ZANJA CON EL 
 MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA 
 PLATAFORMA DE LA VÍA, REPOSICIÓN DEL 
 BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS 
 CONDICIONES. INCLUYE EL SUMINISTRO DE 
 LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS 
 Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA, 
 EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, 
 LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, 
 MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS 
 Y ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  

  
 Mano de obra ........................................................  147,29 
 Maquinaria ............................................................  15,53 
 Resto de obra y materiales...................................  44,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  207,20 
 

0098 CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE 
 DE FÁBRICA DE LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 
 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 1,30 m., 
 ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. 
 COMPRENDE LA EXCAVACIÓN PREVIA 
 NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
 ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS 
 ADIF, APORTE DEL MATERIAL NECESARIO, 
 INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA 
 EXCAVACIÓN A VERTEDERO DE LA 
 CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS 
 AUXILIARES.  

  
 Mano de obra ........................................................  281,19 
 Maquinaria ............................................................  29,65 
 Resto de obra y materiales...................................  162,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  473,31 
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0099 CAN004 ud POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm 
 PARA LOS CONDUCTOS MULTITUBULARES. 
 INCLUYE LA EXCAVACIÓN, BOCA DE 
 ACCESO, ESCALERAS, CUBIERTA, 
 MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODOS 
 EQUIPOS AUXILIARES NECESARIOS. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1.272,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.272,00 

0100 CAN005N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA REFORZADA DE 6 TUBOS 
 DE PVC Ø110 mm., EN PASO DE VÍAS. 
 COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A 
 MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA 
 DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO 
 DE LOS MISMOS, ADEMÁS DEL 
 REFORZADO DE LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, MEDIANTE SOLERA DE 15CM DE 
 ESPESOR DE HORMIGÓN CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON EL MISMO MATERIAL 
 DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE 
 LA VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO 
 NECESARIO Y SU BATEADO PARA DEJAR 
 LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. 
 INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS 
 DE PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL 
 DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, 
 EL HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y 
 OTROS MATERIALES NECESARIOS, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS 
 A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ 
 DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.  

  
 Mano de obra ........................................................  160,68 
 Maquinaria ............................................................  16,94 
 Resto de obra y materiales...................................  205,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  382,62 
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0101 CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, PUESTA A 
 TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
 EJECUCIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  187,19 
 Maquinaria ............................................................  127,94 
 Resto de obra y materiales...................................  145,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  460,49 

0102 CIM002 u MACIZO TIPO AN6 PARA ANCLAJE DE 
 CABLE DE GUARDA, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS PARA SU 
 CORRECTA EJECUCIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  102,73 
 Maquinaria ............................................................  70,15 
 Resto de obra y materiales...................................  132,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  305,38 

0103 CIM003 Ud MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE 
 TIRANTE CN2, INCLUSO EXCAVACIÓN, 
 HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA 
 EJECUCIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  102,73 
 Maquinaria ............................................................  70,15 
 Resto de obra y materiales...................................  163,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  335,90 
 

0104 COM002 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE 
 CUADRETES 10X4X0,9 MM DE DIÁMETRO 
 EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME 
 REACCESIBLE CON CAPACIDAD PARA LA 
 ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y DOS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE 
 CARTA DE EMPALME. TOTALMENTE 
 INSTALADA Y PROBADA.  

  
 Mano de obra ........................................................  118,25 
 Maquinaria ............................................................  28,24 
 Resto de obra y materiales...................................  315,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  462,44 
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0105 COM004 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE 
 CUADRETES 3X4X0,9 DE DIÁMETRO 
 EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME 
 REACCESIBLE CON CAPACIDAD PARA LA 
 ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y DOS 
 AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE 
 CARTA DE EMPALME. TOTALMENTE 
 INSTALADA Y PROBADA.  

  
 Mano de obra ........................................................  118,25 
 Maquinaria ............................................................  28,24 
 Resto de obra y materiales...................................  279,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  426,40 
 

0106 COM006 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE 
 SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE DIEZ 
 CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 
 MM DESPUÉS DE INSTALACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  512,75 
 Maquinaria ............................................................  77,66 
 Resto de obra y materiales...................................  35,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  625,83 
 

0107 COM008 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE 
 SE REALIZARÁN SOBRE EL CABLE DE 
 TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 
 3X4X0,9 MM DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  171,27 
 Maquinaria ............................................................  25,98 
 Resto de obra y materiales...................................  11,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  209,09 

0108 COM010 ud REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, 
 PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 
 DOCUMENTACIÓN. EUROLOOP 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  3.200,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.200,00 
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0109 COM011 m ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE 
 VIDRIOPOLIETILENO) DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN 
 ITU-T G.652), AGRUPADAS EN CUATRO 
 TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS POR TUBO). 
 EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON 
 PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,28 
 Maquinaria ............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales...................................  2,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,95 
 

0110 COM012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 
 EMPALME EN TÚNEL DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS. SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 
 CAJA DE EMPALME CON CAPACIDAD 
 HASTA 32 FUSIONES INCLUYENDO 
 SELLADO PARA LA ENTRADA DE LOS 
 CABLES NECESARIOS, ACCESORIOS PARA 
 ALOJAR EL CABLE EN PASO, BANDEJAS 
 PARA ALOJAR LAS FUSIONES Y MATERIAL 
 SUJECION PARA ALOJAR LA CAJA.  

  
 Mano de obra ........................................................  9,18 
 Maquinaria ............................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales...................................  242,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  253,63 

0111 COM013 ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS 
 ÓPTICAS. LA PRESENTE UNIDAD 
 COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS PARA 
 FUSIÓN EN CAJA DE EMPALME INCLUSO 
 PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO 
 CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE 
 CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
 Mano de obra ........................................................  569,54 
 Maquinaria ............................................................  159,15 
 Resto de obra y materiales...................................  43,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  772,41 
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0112 COM014 ud MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA 
 BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA SOBRE 
 UNA FO MONOMODO. LA PRESENTE 
 UNIDAD DE OBRA INCLUYE LA 
 REALIZACIÓN DE UNA (1) MEDICIÓN DE 
 REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL, CON 
 OTDR, DE UNA SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA 
 Y UNA (1) MEDICION DE POTENCIA DE 
 FIBRA, REALIZADA AMBAS EN SEGUNDA Y 
 TERCERA VENTANA. INCLUSO FICHA (Y 
 GRÁFICA) DE RESULTADOS DE LA MEDIDA, 
 PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 
 NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
 TRABAJO. 

  
 Mano de obra ........................................................  25,68 
 Maquinaria ............................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales...................................  1,98 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  35,00 
 

0113 COM015 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 
 32 FO. LA PRESENTE PARTIDA 
 CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E 
 INSTALACIÓN DE UN (1) TERMINAL 
 MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE 
 REALIZA EL PELADO DE LOS CABLES 
 HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL 
 INTERIOR DEL RACK O ARMARIOS DE 
 DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 32 FIBRAS ÓPTICAS 
 MONOMODO. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,37 
 Resto de obra y materiales...................................  96,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  149,12 
 

0114 COM016N m ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE 
 VIDRIOPOLIETILENO) DE 64 FIBRAS 
 ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN 
 ITU-T G.652), AGRUPADAS EN CUATRO 
 TUBOS HOLGADOS (8 FIBRAS POR TUBO). 
 EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON 
 PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,28 
 Maquinaria ............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales...................................  2,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  6,47 
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0115 COM017N ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS 
 ÓPTICAS. LA PRESENTE UNIDAD 
 COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS PARA 
 FUSIÓN EN CAJA DE EMPALME INCLUSO 
 PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO 
 CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE 
 CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
 Mano de obra ........................................................  569,54 
 Maquinaria ............................................................  195,21 
 Resto de obra y materiales...................................  45,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  810,64 
 

0116 COM018N ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 
 64 FO. LA PRESENTE PARTIDA 
 CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E 
 INSTALACIÓN DE UN (1) TERMINAL 
 MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE 
 REALIZA EL PELADO DE LOS CABLES 
 HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL 
 INTERIOR DEL RACK O ARMARIOS DE 
 DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 64 FIBRAS ÓPTICAS 
 MONOMODO. 

  
 Mano de obra ........................................................  52,37 
 Resto de obra y materiales...................................  115,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  167,49 

0117 DAS001 Ud DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT"  

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4.475,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.475,39 

0118 DES01 ud DESMONTAJE POSTE X3 

  
 Mano de obra ........................................................  116,89 
 Maquinaria ............................................................  35,39 
 Resto de obra y materiales...................................  9,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  161,42 

0119 DES02 ud DESMONTAJE POSTE X1 

  
 Mano de obra ........................................................  83,48 
 Maquinaria ............................................................  35,39 
 Resto de obra y materiales...................................  7,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  126,00 

0120 DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O 
 CA1RT/CA10RT  

  
 Mano de obra ........................................................  66,95 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales...................................  5,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  89,73 
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0121 DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

  
 Mano de obra ........................................................  107,12 
 Maquinaria ............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales...................................  7,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,31 

0122 DES05 ml DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 

  
 Mano de obra ........................................................  2,01 
 Maquinaria ............................................................  0,53 
 Resto de obra y materiales...................................  0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2,69 

0123 DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 
 INCLUYENDO SUSPENSIONES  

  
 Mano de obra ........................................................  0,81 
 Maquinaria ............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales...................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,61 

0124 DES09 m DESMONTAJE DE CABLEADO DE 
 CUADRETES DE COMUNICACIONES 

  
 Mano de obra ........................................................  0,77 
 Maquinaria ............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales...................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,57 
 

0125 DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

  
 Mano de obra ........................................................  72,19 
 Maquinaria ............................................................  14,16 
 Resto de obra y materiales...................................  5,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  91,53 

0126 DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 

  
 Mano de obra ........................................................  3,15 
 Maquinaria ............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales...................................  0,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,63 

0127 DES16 ud DESMONTAJE POSTE X3 

  
 Mano de obra ........................................................  127,21 
 Maquinaria ............................................................  33,62 
 Resto de obra y materiales...................................  9,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  170,48 
 

0128 DES20 ml DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

  
 Mano de obra ........................................................  0,81 
 Maquinaria ............................................................  0,71 
 Resto de obra y materiales...................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,61 
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0129 DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE 
 HORMIGÓN,CUALQUIER TIPO 

  
 Mano de obra ........................................................  202,70 
 Maquinaria ............................................................  17,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  220,57 

0130 ETS.CIM.04 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 
 DE EQUIPO MECÁNICO PARA LA 
 REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. DE 
 PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO ENTRE 
 DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 

  
 Maquinaria ............................................................  2.023,15 
 Resto de obra y materiales...................................  121,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.144,54 
 

0131 ETS.CIM.05 m EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO 
 NOMINAL 200 mm, INCLUYENDO 
 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA 
 DIÁMETRO 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN 
 CALIDAD N-80 (LÍMITE ELÁSTICO 562 MPA) Y 
 BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN 
 EN TERRENO DE CUALQUIER TIPO, 
 CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL 
 EMPOTRAMIENTO EN ROCA, INYECCIÓN 
 TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM 
 I-52,5R Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN 
 PESO CON FCK>35 MPA. I/P.P. DE 
 EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE 
 LA PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 
 A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE 
 VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO 
 AENOR "N" DE PRODUCTO CERTIFICADO. 
 I/P.P. DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. 
 INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PARTE DE 
 TRABAJO POR CADA MICROPILOTE, CON 
 DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA 
 EL FONDO DE LA PERFORACIÓN. I/P.P. DE 
 EXCESOS DE LECHADA DE INYECCIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  19,13 
 Maquinaria ............................................................  22,61 
 Resto de obra y materiales...................................  64,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  106,68 
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0132 ETS.CIM.06 m² HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO 
 HA-25/F/12/IIA DE 15 cm DE ESPESOR, EN 
 ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, 
 DOSIFICACIÓN DE CEMENTO MAYOR DE 
 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 Y 
 UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS 
 CORRUGADAS D10 C/1m ANCLADAS 
 MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE 
 PROYECTO. INCLUSO FORMACIÓN DE 
 MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE 
 TERMINADO 

  
 Mano de obra ........................................................  89,69 
 Maquinaria ............................................................  32,58 
 Resto de obra y materiales...................................  64,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  187,00 

0133 ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE 
 Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  33,75 
 Maquinaria ............................................................  20,09 
 Resto de obra y materiales...................................  286,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  340,09 
 

0134 ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO E=5CM PARA 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LA LOSA 
 DEL TABLERO, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, 
 NIVELACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE 
 SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE 
 SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. CONSTRUIDO 
 SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  22,99 
 Maquinaria ............................................................  5,34 
 Resto de obra y materiales...................................  21,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,06 
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0135 G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE 
 PRUEBA DE CARGA" DESCRIBIENDO LOS 
 MEDIOS EMPLEADOS Y LOS RESULTADOS 
 OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS 
 PLANOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO, 
 EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA 
 INSTRUCCIÓN SOBRE LAS INSPECCIONES 
 TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 

  
 Mano de obra ........................................................  1.619,35 
 Resto de obra y materiales...................................  97,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.716,51 
 

0136 GEO01 ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE 
 HORMIGONERA, INCLUYENDO SU 
 MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO 
 DEL DESMANTELAMIENTO Y 
 RECUPERACIÓN DEL ÁREA AFECTADA. SE 
 COLOCARÁ ALEJADO DEL RÍO 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  450,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  450,00 
 

0137 GEO02 ud MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA 
 DEL MATERIAL RETENIDO) DE LA BALSA DE 
 DECANTACIÓN. LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ 
 BIMENSUALMENTE. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  1.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.000,00 

0138 GEO05 m² SELLADO DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES 
 CONTAMINANTES, COMPUESTA POR 
 SUELO NATURAL O DE RELLENO 
 COMPACTADO; GEOMEMBRANA 
 IMPERMEABLE DE PEAD. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  16,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,00 

0139 GEO06 ud RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 
 (DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
 QUE GENEREN POLVO) RIEGOS MEDIANTE 
 CAMIÓN CISTERNA CON CUBA DE 10.000 L. 
 I/I DESPLAZAMIENTO A OBRA Y AGUA, A 
 MENOS DE 25 KM. SE PROPONEN EN EL 
 PERIODO ESTIVAL A RAZÓN DE 4 RIESGOS 
 MENSUALES EN EPOCAS ESTIVALES 

  
 Maquinaria ............................................................  471,74 
 Resto de obra y materiales...................................  28,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500,04 
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0140 GEO07 ud SISTEMA DE TRATAMIENTO 
 FISICO-QUIMICO PARA LAS AGUAS DE LA 
 BALSA DE DECANTACIÓN COMPUESTO 
 POR TANQUE DE FLOCULACIÓN, SISTEMA 
 DE DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTE Y 
 BOMBEO A LA BALSA DE DECANTACIÓN. 
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. 
 INCLUSO GRUPO ELECTRÓGENO PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  12.000,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12.000,00 
 

0141 LM001 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE 
 AL DE 2 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE 
 SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 3/3KV. TIPO 
 RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF 
 EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
 Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE GRAPAS, 
 TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE 
 CONEXIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
 EMPALMES Y CONEXIONES CON OTROS 
 CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,26 
 Maquinaria ............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales...................................  13,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  17,55 
 

0142 LM002 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE 
 AL DE 2 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE 
 SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 3/3KV. 
 TIPORVZ (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 EN AÉREO.  INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA 
 Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 HERRAJES, ANCLAJES Y SUJECIONES, 
 MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 EMPALMES Y CONEXIONES CON OTROS 
 CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,26 
 Maquinaria ............................................................  0,42 
 Resto de obra y materiales...................................  15,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  19,14 
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0143 LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 

  
 Mano de obra ........................................................  195,88 
 Maquinaria ............................................................  25,42 
 Resto de obra y materiales...................................  32,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  254,16 
  
 

0144 MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O 
 MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL 
 POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE 
 MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, 
 CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU 
 ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  148,94 
 Maquinaria ............................................................  19,81 
 Resto de obra y materiales...................................  262,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  431,51 
 

0145 MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O 
 MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL 
 POSTE CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE 
 MÉNSULA Y DE TIRANTE, SOPORTES, 
 CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU 
 ALTURA Y NIVELACIÓN CORRECTAS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  150,75 
 Maquinaria ............................................................  20,05 
 Resto de obra y materiales...................................  292,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  463,03 
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0146 MEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE MÉNSULA Y TIRANTE GIRATORIOS 
 PARA ATIRANTADO FUERA EN CURVAS 
 CON RADIO <300 M, B2RT, CON MÉNSULA 
 NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 
 50 CM. COMPRENDE EL MONTAJE DE LA 
 MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS 
 CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE 
 TIRANTE, SOPORTES, CONTRATACONES, 
 TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y NIVELACIÓN 
 CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  150,75 
 Maquinaria ............................................................  20,05 
 Resto de obra y materiales...................................  335,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  505,81 
 

0147 MM3 ud DETECTOR DE TORMENTAS AUTÓNOMO Y 
 PORTÁTIL 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  5.870,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.870,14 
  
 

0148 MM4 ud SISTEMA AUTORESCATADOR PARA EL 
 PERSONAL QUE ACCEDA AL INTERIOR DEL 
 TÚNEL, TIPO MOCHILA, CON CAPACIDAD DE 
 AUTONOMÍA DE 45 MINUTOS. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  391,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  391,19 

0149 MON002 m MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 
 CUADRETES (SEÑALIZACIÓN) Y DOS (2) 
 CABLES DE 3 CUADRETES 
 (COMUNICACIONES TREN TIERRA Y 
 MEGAFONÍA) 

  
 Mano de obra ........................................................  12,51 
 Maquinaria ............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales...................................  10,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  24,20 

0150 OBA010N m COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA 
 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN D=400 MM 
 SIN PREZANJA 

  
 Mano de obra ........................................................  6,88 
 Maquinaria ............................................................  6,94 
 Resto de obra y materiales...................................  19,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,94 
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0151 OBA010N2 m TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE 
 HORMIGÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,88 
 Maquinaria ............................................................  6,94 
 Resto de obra y materiales...................................  33,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,65 

0152 PRF001 Ud PRUEBAS  

  
 Mano de obra ........................................................  4.777,20 
 Maquinaria ............................................................  635,40 
 Resto de obra y materiales...................................  324,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5.737,36 

0153 PRO001 ud SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE 
 CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE SEIS 
 PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS 
 O CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. 
 COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA 
 DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, DE LA 
 FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS 
 NORMAS DE ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, 
 CONEXIÓN DE ÉSTAS AL CABLE DE CU 50 
 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE 
 LA ARQUETA PARA LA PICA PRINCIPAL, 
 MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA 
 CONSEGUIR LOS VALORES PREVISTOS EN 
 LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  866,26 
 Maquinaria ............................................................  115,22 
 Resto de obra y materiales...................................  705,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.686,94 

0154 PRO002 Ud SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO 
 DESCARGADOR DE ANTENAS CON SU 
 CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR 
 Y SITUACIÓN. COMPRENDE EL MONTAJE 
 DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU FIJACIÓN 
 AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR 
 CON GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE 
 LA BAJADA HASTA LA TOMA DE TIERRA Y 
 SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO 
 DE PVC Ø29 GRAPADO AL POSTE CON SUS 
 CODOS Y ROZA POR EL MACIZO HASTA LA 
 PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  324,85 
 Maquinaria ............................................................  43,21 
 Resto de obra y materiales...................................  855,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.224,01 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

CUADRO DE PRECIOS 2 
Nº    CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 35  

0155 PRO003 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE 
 TIERRA L110/LA110. COMPRENDE EL 
 TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU 
 POSTERIOR FIJACIÓN CON LAS PIEZAS O 
 RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LAS COLAS DE ANCLAJE 
 PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS APARTE, 
 ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO 
 DE ÉSTOS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  1.571,91 
 Maquinaria ............................................................  209,07 
 Resto de obra y materiales...................................  2.057,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.838,24 
  

0156 PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS 
 DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO CON 
 ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2, 
 TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA 
 CONEXIONADO A POSTE Y PARA UNIÓN A 
 CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, 
 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PRUEBAS 
 NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,56 
 Maquinaria ............................................................  1,27 
 Resto de obra y materiales...................................  37,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,11 

0157 PRO005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F 
 PARA PROTECCIÓN POR FALA DE 
 AISLAMIENTO. SE INCLUYE LA MANO DE 
 OBRA Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
 NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 Mano de obra ........................................................  743,12 
 Maquinaria ............................................................  98,84 
 Resto de obra y materiales...................................  9.061,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.903,02 

0158 PRO006 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O 
 PARA PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN DE 
 CARRRIL. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN 
 NECESARIOS PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
 Mano de obra ........................................................  743,12 
 Maquinaria ............................................................  98,84 
 Resto de obra y materiales...................................  9.061,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9.903,02 
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0159 PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL 
 RELACIONADA CON LA ELECTRIFICACIÓN 
 QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE LA SEÑAL EN EL LUGAR Y 
 FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE ETS 
 DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  34,29 
 Maquinaria ............................................................  4,56 
 Resto de obra y materiales...................................  176,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  215,06 

0160 PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL 
 RELACIONADA CON LA ELECTRIFICACIÓN 
 QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE LA SEÑAL EN EL LUGAR Y 
 FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE ETS 
 DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES 

  
 Mano de obra ........................................................  67,88 
 Resto de obra y materiales...................................  182,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  250,24 

0161 PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE 
 ESPECIAL X3 CON PLACA DE ANCLAJE 
 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE 
 OBRA, LA COLOCACIÓN DEL MISMO A LA 
 ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO 
 DEL HUECO DEL MACIZO CON HORMIGÓN 
 EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA HECHO 
 CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL 
 HORMIGÓN INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  216,56 
 Maquinaria ............................................................  28,80 
 Resto de obra y materiales...................................  843,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.089,18 

0162 PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 
 PERNOS DE GANCHO GALVANIZADO PARA 
 UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 INCLUIDO 
 TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, 
 SEGÚN PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN 
 METRO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  16,25 
 Maquinaria ............................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales...................................  163,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  181,94 
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0163 SEC001 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
 SECCIONADOR DE CATENARIA UNIPOLAR 
 SIN PUESTA A TIERRA, PARA INSTALACIÓN 
 EXTERIOR EN POSTE Y CORTE VISIBLE, 
 TELEMANDADO Y COMPATIBLE CON EL 
 SISTEMA DE TELEMANDO ACTUALMENTE 
 INSTALADO. ASÍ MISMO, SE INCLUIRÁ LA 
 MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA 
 EL CORRECTO MONTAJE Y PUESTA EN 
 SERVICIO. 

  
 Mano de obra ........................................................  773,91 
 Maquinaria ............................................................  102,93 
 Resto de obra y materiales...................................  3.517,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.394,15 

0164 SEC002 u DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DEL 
 SISTEMA SCADA, IHM Y BASES DE DATOS 
 PARA TELEMANDO DE LOS NUEVOS 
 SECCIONADORES DE L.A.C. A INSTALAR 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 
 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES DE 
 ETS VIGENTES. 

  
 Mano de obra ........................................................  3.061,80 
 Resto de obra y materiales...................................  183,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.245,51 
 

0165 SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE SUSPENSIÓN EN RECTA DEL TIPO CA4 
 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO Y 
 CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL 
 MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE 
 LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS 
 EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL 
 CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO 
 SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA 
 LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  99,26 
 Maquinaria ............................................................  13,20 
 Resto de obra y materiales...................................  82,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  194,48 
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0166 SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO 
 DE SUSPENSIÓN EN CURVA DEL TIPO CA2 
 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO Y 
 CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL 
 MONTAJE DEL HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE 
 LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO CON LOS 
 EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL 
 CONJUNTO DE AISLAMIENTO ARMADO 
 SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA 
 LOS RT. POSICIONADO CORRECTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  101,07 
 Maquinaria ............................................................  13,44 
 Resto de obra y materiales...................................  82,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  197,16 

0167 SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE 
 FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN A PòSTE DEL 
 CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,58 
 Maquinaria ............................................................  1,81 
 Resto de obra y materiales...................................  17,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,69 
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0168 TEN001 km SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y 
 AMARRE DE UN KM. DE CATENARIA (1 
 CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO 
 DE 153MM2 + 2HILO DE CONTACTO 
 CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO DE 107 MM2), 
 EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. 
 COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE 
 SUSTENTADOR Y DE LOS H.C., MEDIANTE 
 TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE 
 CUALQUIER TIPO, COLOCACIÓN DEL 
 SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE 
 ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS 
 BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 
 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE 
 DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE 
 ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE 
 CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO 
 DE TODO EL CONJUNTO PARA DEJARLO EN 
 CONDICIONES DE TRABAJO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  10.697,53 
 Maquinaria ............................................................  1.422,84 
 Resto de obra y materiales...................................  28.011,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  40.131,99 

0169 TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE 
 CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  2.842,44 
 Maquinaria ............................................................  378,06 
 Resto de obra y materiales...................................  193,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3.413,73 
 

0170 TEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE 
 AISLADOR DE SECCIÓN EN V.G. INCLUYE 
 AISLADOR DE SECCIÓN CON 
 DEFLECTORES  2HC 107, ATORNILLADO, 
 ASIMÉTRICO, SUBCONJ. DE AISLADOR DE 
 SUSTENTADOR PARA AISLADOR DE 
 SECCIÓN Y HERRAJE HELICOIDAL PARA 
 AC.72. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  311,37 
 Maquinaria ............................................................  41,41 
 Resto de obra y materiales...................................  2.335,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.688,00 
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0171 UO.0101 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE 
 EDIFICACIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  2,54 
 Maquinaria ............................................................  12,04 
 Resto de obra y materiales...................................  0,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,46 
  
 

0172 UO.0102 m³ DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE 
 OBRA DE FÁBRICA DE HORMIGÓN, INCLUSO 
 RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA ACOPIO. 
 CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 105/2008 

  
 Mano de obra ........................................................  8,13 
 Maquinaria ............................................................  18,90 
 Resto de obra y materiales...................................  1,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,65 

0173 UO.0201 m² DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE 
 TERRENO, REALIZADO CON MEDIOS 
 MECANICO. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,36 
 Maquinaria ............................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales...................................  0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,56 
 

0174 UO.0202 m³ EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, 
 EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), 
 MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 
 SEGÚN ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE 
 DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
 Mano de obra ........................................................  1,75 
 Maquinaria ............................................................  6,52 
 Resto de obra y materiales...................................  0,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  8,77 

0175 UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE 
 DE PRODUCTOS SOBRANTES A 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  5,42 
 Resto de obra y materiales...................................  5,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  10,99 
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0176 UO.0207 m³ CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  0,48 
 Maquinaria ............................................................  27,44 
 Resto de obra y materiales...................................  98,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  125,93 

0177 UO.0221 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON 
 MEDIOS MECÁNICOS HASTA 4,5 M DE 
 PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA 
 RIPABLE, INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA EN VERTEDERO 
 Y CANON DE VERTIDO. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,67 
 Maquinaria ............................................................  10,36 
 Resto de obra y materiales...................................  5,79 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  22,82 
 

0178 UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 
 PARA ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES 
 EN ZONAS DE RELLENOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA. 

  
 Mano de obra ........................................................  13,30 
 Maquinaria ............................................................  5,91 
 Resto de obra y materiales...................................  18,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,45 

0179 UO.0251 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE 
 PRÉSTAMO. INCLUYE EXTENDIDO DE 
 MATERIAL, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO 
 DE LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales...................................  12,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,38 

0180 UO.0252 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
 MATERIALES PROCEDENTES LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO DE 
 MATERIAL, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO 
 DE LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales...................................  0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,35 
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0181 UO.0253 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON 
 MATERIALES PROCEDENTES DE 
 PRÉSTAMO CLASIFICADO COMO SUELO 
 SELECCIONADO DE ACUERDO A PG3. 
 INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y 
 REFINADO Y ACABADO DE LA EXPLANADA 
 Y TALUDES HASTA CUMPLIR LOS 
 PARAMETROS EXIGIDOS PARA ESTA 
 UNIDAD DE OBRA EN EL PG3, ASI COMO 
 EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
 Mano de obra ........................................................  0,45 
 Maquinaria ............................................................  2,71 
 Resto de obra y materiales...................................  13,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  16,28 

0182 UO.0260 m³ BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA 
 HOMOLOGADA Y APROBADA SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y 
 COLOCADO EN OBRA PARA LA 
 FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. 
 INCLUYE TRANSPORTE, CARGA, 
 DESCARGA EN LA TRAZA Y EXTENDIDO 
 DEL BALASTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE 
 PARQUES PARA ACOPIOS. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO  NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  9,91 
 Resto de obra y materiales...................................  15,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32,73 

0183 UO.0265 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, 
 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Maquinaria ............................................................  22,24 
 Resto de obra y materiales...................................  1,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,07 
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0184 UO.0267 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE CANTERA, PARA 
 CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 EN 
 TONGADAS DE 30 CM MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN  MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 95% P.N. INCLUYENDO 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y ACABADO 
 DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
 LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales...................................  6,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,16 

0185 UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON 
 MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE 
 DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL 
 PRÓCTOR NORMAL. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales...................................  3,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,34 

0186 UO.0281 m³ RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. 
 DE ZANJAS, POZOS O EN EMPLAZAMIENTO 
 DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  6,93 
 Maquinaria ............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales...................................  0,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,47 

0187 UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL 
 FILTRANTE PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, EXTENDIDO Y 
 COMPACTADO 

  
 Mano de obra ........................................................  8,34 
 Maquinaria ............................................................  13,02 
 Resto de obra y materiales...................................  10,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,40 
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0188 UO.0285 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg 
 TAMAÑO MEDIO, COLOCADA SOBRE 
 TALUD, INCLUSO REGULARIZACIÓN DEL 
 ASIENTO Y HORMIGONADO 

  
 Mano de obra ........................................................  8,75 
 Maquinaria ............................................................  26,74 
 Resto de obra y materiales...................................  13,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,69 
 

0189 UO.0290 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2, 
 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 LONGITUDINAL MAYOR DE 11.5 KN/M Y 
 TRANSVERSAL MAYOR DE 11.5 KN/M, CON 
 RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
 ESTÁTICO (CBR) MAYOR DE 2.0 KN, 
 DANOFELT PP 200 Ó SIMILAR. TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales...................................  4,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,26 

0190 UO.0304 m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
 PARA BALASTO DE TIPO TRAPECIAL Y DE 
 DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 0.52 
 M.MORTERO DE 
 NIVELACION.TOTALMENTENTE EJECUTADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  20,78 
 Maquinaria ............................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales...................................  22,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  48,32 

0191 UO.0320 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 
 DREN DE DIAMETRO 160 mm, PARA 
 DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, 
 INCLUSO RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
 Mano de obra ........................................................  54,64 
 Resto de obra y materiales...................................  5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  60,14 

0192 UO.0330 m SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE 
 DIÁMETRO 110 mm, TOTALMENTE 
 INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE 
 PIEZAS DE SUJECIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales...................................  4,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,06 
 

0193 UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 
 m DE ANCHO 

  
 Mano de obra ........................................................  3,34 
 Maquinaria ............................................................  28,13 
 Resto de obra y materiales...................................  25,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  56,68 
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0194 UO.0346N ud OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO 
 DE HORMIGON DE 400 mm DE DIAMETRO. 

  
 Mano de obra ........................................................  324,58 
 Maquinaria ............................................................  43,94 
 Resto de obra y materiales...................................  256,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  624,53 
 

0195 UO.0386 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO 
 DE HORMIGÓN DE 15 cm DE ANCHURA Y 25 
 cm DE ALTURA, TOMADO CON HORMIGÓN 
 H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO 
 DE CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y 
 LIMPIEZA: MEDIDA LA SUPERFICIE 
 EJECUTADA.  

  
 Mano de obra ........................................................  76,52 
 Maquinaria ............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales...................................  21,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  100,95 

0196 UO.0485 m² IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, 
 APLICADO EN DOS MANOS, CON UN 
 ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y 
 CAPA DE ARENA PARA MEJOR 
 ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  18,85 
 Resto de obra y materiales...................................  9,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  28,08 

0197 UO.0550 m³ HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA 
 RELLENOS, CAPAS DE NIVELACION Y 
 LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,61 
 Maquinaria ............................................................  39,37 
 Resto de obra y materiales...................................  50,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  101,30 

0198 UO.0561K m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, 
 VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y 
 ESTRIBOS, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 
 Mano de obra ........................................................  15,43 
 Maquinaria ............................................................  49,60 
 Resto de obra y materiales...................................  100,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,97 
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0199 UO.0562K m³ HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, 
 VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y 
 ESTRIBOS, INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA 
 PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES 
 NECESARIAS. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,43 
 Maquinaria ............................................................  49,60 
 Resto de obra y materiales...................................  72,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  137,89 

0200 UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 
 VISTO TIPO E-2, INCLUSO P.P. DE APEOS 
 NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
 BERENJENOS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL. CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,46 
 Resto de obra y materiales...................................  22,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,88 

0201 UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 
 VISTO E-1, INCLUSO P.P. DE APEOS Y 
 CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  33,22 
 Maquinaria ............................................................  14,98 
 Resto de obra y materiales...................................  20,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  68,22 

0202 UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO 
 OCULTO E-1, INCLUSO P.P. DE APEOS Y 
 CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
 Mano de obra ........................................................  13,33 
 Maquinaria ............................................................  6,01 
 Resto de obra y materiales...................................  18,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,63 

0203 UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 
 OCULTO E-1 EN ALZADOS, INCLUSO P.P. 
 DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 
 Mano de obra ........................................................  35,01 
 Maquinaria ............................................................  3,31 
 Resto de obra y materiales...................................  9,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  47,52 
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0204 UO.0585  kg ACERO B-500S PARA ARMADURAS, 
 INCLUSO SUMINISTRO, ELABORACIÓN, 
 COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE 
 ATAR, SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,20 
 Resto de obra y materiales...................................  1,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1,40 

0205 UO.0590 ud TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 

  
 Mano de obra ........................................................  5,14 
 Resto de obra y materiales...................................  0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,45 

0206 UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO 
 ZUNCHADO, INCLUYENDO LA NIVELACIÓN 
 DEL APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE 
 CEMENTO COLOCADO. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,11 
 Maquinaria ............................................................  0,80 
 Resto de obra y materiales...................................  11,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,67 

0207 UO.0602 m LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN 
 BALASTO EXISTENTE, HASTA UN MÍNIMO 
 DE 35 CM BAJO CARA INFERIOR DE 
 TRAVIESA, CARRIL DE 54 KG/M Y TRAVIESA 
 HORMIGÓN,CON FIJACIÓN Y CARRIL DE 
 CUALQUIER TIPO, CON O SIN 
 ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA CARGA DE 
 TODOS LOS ELEMENTOS INCLUSO EL 
 BALASTO, TRANSPORTE,  CLASIFICACION 
 DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS 
 MISMOS (CARRIL, CONTRACARRIL, 
 TRAVIESAS Y PEQUEÑO MATERIAL) EN 
 PARQUE O NUEVO LUGAR DE EMPLEO 
 SEGÚN NECESIDADES DE ETS. 
 COMPRENDE LA PARTE PROPORCIONAL 
 DE TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON 
 DE VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, INCLUYENDO 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,28 
 Maquinaria ............................................................  10,24 
 Resto de obra y materiales...................................  1,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,91 
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0208 UO.0604 m LIBERACION DE TENSIONES DE BARRA 
 LARGA SOLDADA POR M DE CARRIL (EN 
 AMBOS HILOS) CON GATO HIDRÁULICO. 
 INCLUYE AFLOJAMIENTO DE SUJECIONES 
 EN TODA LA LONGITUD A TRATAR, 
 COLOCACION DE RODILLOS BAJO CARRIL, 
 GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE 
 MADERA REGLAMENTARIA, RETIRADA DE 
 RODILLOS, REPOSICION DE PLACAS DE 
 CAUCHO, APRETADO DE SUJECION, 
 CEPILLADO PARA ELIMINACIÓN DE 
 DETRITUS, APRETADO DE SUJECIONES, 
 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y 
 COMPLETA EJECUCIÓN. QUEDAN 
 INCLUIDOS LOS CORTES Y SOLDADURAS 
 NECESARIAS PARA LA COMPLETA Y 
 CORRECTA EJECUCIÓN DE LA LIBERACIÓN. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,93 
 Maquinaria ............................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales...................................  0,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,27 
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0209 UO.0607 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 
 DE CUALQUIER PERFIL, EN UN SOLO HILO. 
 INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA PARA 
 CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS 
 NORMALIZADOS DE CARRILES, 
 CORRIMIENTO DE CARRILES PARA 
 CONSEGUIR CALAS NECESARIAS 
 MEDIANTE EL USO DE TENSORES 
 HIDRÁULICOS, DESMONTAJE Y AFLOJADO 
 DE BRIDAS Y TORNILLOS, RETIRADA DE 
 BALASTO PARA DESPLAZAMIENTO 
 LATERAL DE TRAVIESAS, DESPLA- 
 ZAMIENTO DE TRAVIESAS, AFLOJADO Y 
 POSTERIOR APRETADO DE CLAVAZÓN, 
 CORTES EN LOS EXTREMOS DEL CARRIL SI 
 FUESE NECESARIO, DESGUARNECIDO DE 
 LOS CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR 
 GUARNECIDO DE LOS CAJONES DE JUNTA 
 CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS 
 LOS SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO),  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MOLDES, ASÍ 
 COMO LA RETIRADA DEL APARATO DE 
 PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA 
 PROPIAMENTE DICHA, CORTE DE 
 MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, 
 COLOCACIÓN DE TRAVIESAS, 
 EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, 
 ACOPIO DE BRIDAS Y TORNILLOS 
 RESULTANTES, MATERIALES Y MEDIOS 
 AUXILIARES CON OPERARIOS 
 HOMOLOGADOS Y AUTORIZADOS POR ETS. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTORNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  149,13 
 Maquinaria ............................................................  66,40 
 Resto de obra y materiales...................................  12,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  228,46 
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0210 UO.0609 m RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,00 M DE 
 DESPLAZAMIENTO TOTAL, INCLUIDOS LOS 
 CORTES DE CARRIL Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS HASTA DEJAR 
 LA VÍA ALINEADA Y NIVELADA EN SU 
 NUEVA POSICIÓN EN LA ACTUAL 
 CONDICIÓN DE SERVICIO O SEGUNDA 
 NIVELACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  16,88 
 Maquinaria ............................................................  32,59 
 Resto de obra y materiales...................................  2,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  52,44 

0211 UO.0610 t CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE 
 GRADO R260 (RESISTENTE AL DESGASTE) 
 EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 kg/m, 
 INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA 
 MANIPULACIÓN DE ACOPIOS INTERMEDIOS 
 HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. ASIMISMO 
 INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE CUPONES 
 EN EL TAJO Y LA PARTE PROPORCIONAL 
 DE TALADROS, INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 ORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, 
 INCLUSO PENALIZACIONES POR LAS 
 NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
 INCLUIDO SUMINISTRO, MEDIOS 
 AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  15,88 
 Maquinaria ............................................................  3,79 
 Resto de obra y materiales...................................  1.379,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  1.398,85 

0212 UO.0612K m² SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS 
 DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO 
 DE VIGAS PREFABRICADAS EXISTENTES 
 (SEGÚN PRESTACIONES Y REQUISITOS 
 DEL PROYECTO. INCLUIDO PROYECTO DE 
 DIMENSIONADO Y CÁLCULO) 

  
 Mano de obra ........................................................  50,86 
 Maquinaria ............................................................  2,49 
 Resto de obra y materiales...................................  96,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  149,81 
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0213 UO.0613K m VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE 
 Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  33,75 
 Maquinaria ............................................................  20,09 
 Resto de obra y materiales...................................  273,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  327,37 
  

0214 UO.0614K ud VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN 
 PRETENSADO HP-50/B/17/IIa CON 
 ARMADURA POSTESADA Y1860S7, CON 
 SECCIÓN ALIGERADA CON POREXPAN, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, 
 REPLANTEO, NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD 
 Y-1860-S7, ARMADURA PASIVA B500 S, 
 ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE 
 NIVELACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS Y 
 MEDIOS AUXILIARES PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON 
 P.P. DE EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% 
 DE LOS TENDONES. INCLUIDA LA 
 INYECCIÓN DE VAINAS CON LECHADA DE 
 CEMENTO TIPO CEM I-52,5R/SR CON 
 FCK>35 MPA. INCLUIDA LA IMPRIMACIÓN 
 CON RESINA DE PROTECCIÓN EN ANCLAJE 
 ACTIVO Y RELLENO DE CAJETINES CON 
 MORTERO DE ALTA RESISTENCIA Y SIN 
 RETRACCIÓN 

  
 Mano de obra ........................................................  27.881,20 
 Maquinaria ............................................................  17.190,64 
 Resto de obra y materiales...................................  30.652,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  75.724,28 

0215 UO.0615 ud SUMINISTRO DE DESVÍO 
 DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, INCLUIDO 
 MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO 
 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE 
 DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES, 
 TOTALMENTE INSTALADO 

  
 Mano de obra ........................................................  1,49 
 Maquinaria ............................................................  57,88 
 Resto de obra y materiales...................................  101.002,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  101.061,52 
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0216 UO.0618 ud TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, 
 TIPO MM-06, DE HORMIGÓN PRETENSADO, 
 DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL DE 54 
 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, 
 INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA, FIJACIÓN 
 SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA 
 PARA CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN 
 ACOPIOS INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR 
 DE EMPLEO. LA UNIDAD COMPRENDE 
 TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y 
 SUJECIÓN, SIENDO COMPLETAMENTE 
 NUEVA, Y PP DE TRAVIESAS CON 
 SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS 
 ESPECIFICACIONES DE LA TRAVIESA Y A 
 LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. 
 INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
 INSTALADA. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,56 
 Maquinaria ............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales...................................  127,51 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,67 
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0217 UO.0620 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON 
 TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO 
 MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 METROS 
 DE LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA 
 SEGÚN ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. 
 COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS 
 MATERIALES IMPLICADOS Y EL 
 SUMINISTRO DE LOS MATERIALES 
 AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y 
 BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR LAS 
 TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y 
 ENRASADO DE PASEOS, CUNETA Y 
 ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, 
 TRANSPORTE Y RETIRADA DE PRODUCOTS 
 SOBRANTES, INCLUYENDO TRABAJOS DE 
 CENTRADO DE CATENARIA Y 
 COMPENSACIÓN MECÁNICA DE LA MISMA. 
 NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO DE LA 
 TRAVIESA NI LA SOLDADURA 
 ALUMINOTÉRMICA DEL CARRIL, PERO SÍ EL 
 EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE LA 
 CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN 
 CON ÚTILES REGLAMENTARIOS DESDE 
 LOS ALMACENES O PARQUES DE 
 MATERIALES A OBRA, UTILIZACIÓN DE 
 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES, 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO 
 DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  11,23 
 Maquinaria ............................................................  16,41 
 Resto de obra y materiales...................................  33,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  61,44 
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0218 UO.0624 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, 
 TRATADO CON CEMENTO (3%), 
 COMPACTADO AL 103% DEL PM Y CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL 
 SEGUNDO CICLO DE CARGA SUPERIOR A 
 120 MPa. INCLUYE SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  1,39 
 Maquinaria ............................................................  22,43 
 Resto de obra y materiales...................................  7,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31,28 

0219 UO.0627 m³ GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, 
 PARA CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 
 EN TONGADAS DE 30 cm MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 100% P.N. CON MODULO 
 DE COMPRESIBILIDAD DEL SEGUNDO 
 CICLO DE CARGA SUPERIOR A 80 MPa 
 INCLUYENDO TRANSPORTE, EXTENDIDO, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, 
 NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
 LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
 Mano de obra ........................................................  0,40 
 Maquinaria ............................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales...................................  9,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  12,16 

0220 UO.0630 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO 
 FINAL DE VÍA CON BATEADORA MANUAL O 
 MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN 
 INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON 
 LA APROBACIÓN FINAL DE ETS, Y 
 CENTRADO DE CATENARIA. 
 Mano de obra ........................................................  117,37 
 Maquinaria ............................................................  39,19 
 Resto de obra y materiales...................................  9,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  165,96 
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0221 UO.0810 m2 ESTARCIDO EN CEBREADO DE ISLETAS, SÍMBOLOS, 
 FLECHAS, PALABRAS, PASOS DE PEATONES, PASOS DE 
 CEBRA, MARCAS TRANSVERSALES DE DETENCIÓN, ETC., 
 REALMENTE PINTADO CON TERMOPLÁSTICO EN FRÍO DE 
 DOS COMPONENTES Y DE LARGA DURACIÓN, INCLUSO 
 PREMARCAJE. CONFORME ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y UNE-EN 1871. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN 
 DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 
 305/2011. 

  
 Mano de obra ........................................................  23,20 
 Resto de obra y materiales...................................  2,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25,90 
 

0222 UO.0811 m MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA DE 10 CM DE 
 ANCHO, REALMENTE PINTADA CON PINTURA 
 CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE. CONFORME 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y 
 UNE-EN 1871. MATERIALES CON MARCADO CE Y 
 DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
 Mano de obra ........................................................  3,50 
 Resto de obra y materiales...................................  0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4,26 
 

0223 UO.1000 u PUERTA METÁLICA ROBUSTA GIRATORIA 
 DE DOS HOJAS, ABATIBLE MANUAL, 
 SEGÚN DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO DE 
 MATERIALES, ELEMENTOS FIJOS 
 PARA APERTURA Y CIERRE, EJECUCIÓN 
 DE CIMIENTO DE LOS MISMOS, 
 COLOCACIÓN, TORNAPUNTAS Y OTROS 
 ACCESORIOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  9,27 
 Maquinaria ............................................................  2,03 
 Resto de obra y materiales...................................  524,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  535,42 

0224 UO.1011 m CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA 
 METÁLICA FORMADA POR MALLA 
 ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN 
 MURETE DE HORMIGÓN ARMADO 
 MEDIANTE TUBOS DE 60 mm DE DIÁMETRO, 
 DE 2 m DE ALTURA, TOTALMENTE 
 COLOCADO.  

  
 Mano de obra ........................................................  19,95 
 Maquinaria ............................................................  22,23 
 Resto de obra y materiales...................................  90,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  132,64 
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0225 UO.1076 m2 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 
 cm., SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 
 N/mm2. TMÁX. 20 mm. Y 10 cm. DE 
 ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN,  
 TOTALMENTE COLOCADA INCLUSO MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
 Mano de obra ........................................................  17,23 
 Maquinaria ............................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales...................................  21,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  39,62 

0226 UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE 
 HA-25 Y DIMENSIONES INTERIORES 1*1* 1,5 
 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE 
 ANCLAJE PARA TUBERÍA ENTRANTE, PP DE 
 DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, 
 CONEXIONADA CON TODOS LOS 
 ELEMENTOS, MATERIALES, 
 CANALIZACIONES, ANCLAJES, TODOS LOS 
 ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
 Mano de obra ........................................................  233,44 
 Resto de obra y materiales...................................  165,97 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  399,41 

0227 UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON 
 ARMADO Y DIMENSIONES INTERIORES DE 
 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
 Mano de obra ........................................................  28,69 
 Maquinaria ............................................................  0,79 
 Resto de obra y materiales...................................  124,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  154,03 
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0228 UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO 
 FABRICADO IN SITU CPI-4, DE DIÁMETRO 85 
 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE 
 INTRODUCE POR ROTACIÓN Y EMPUJE, 
 EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, 
 COLOCACIÓN DE LA ARMADURA EN ACERO 
 B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) Y 
 HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN 
 HA-30/L/20/IIA (INCLUIDO) DE CENTRAL DE 
 CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL MISMO TIEMPO 
 QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE 
 ACERO, INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO 
 EN SUSTRATO COMPETENTE SEGÚN 
 INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS, 
 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
 PERFORACIÓN, HORMIGONADO, CARGA, 
 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO AUTORIZADO, DESCABEZADO, 
 REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI, EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA 
 LONGITUD PERFORADA Y HORMIGONADA 
 DESDE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. 

  
 Mano de obra ........................................................  157,13 
 Maquinaria ............................................................  226,63 
 Resto de obra y materiales...................................  64,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  448,25 

0229 UO.672K m REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN 
 CON COMPRESOR HASTA 4 CM DE 
 PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE 
 RUGOSA EN LA JUNTA DE HORMIGONADO. 
 INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE 
 PROYECTO, EXTRACCIÓN DE MATERIAL, 
 LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA 
 RESINA, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN DE 
 ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO CON 
 RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE 
 PLANOS. INCLUIDOS MEDIOS DE 
 SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
 Mano de obra ........................................................  8,68 
 Maquinaria ............................................................  0,37 
 Resto de obra y materiales...................................  32,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  41,74 
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0230 UO.673K m² TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE 
 HORMIGONES MEDIANTE APLICACIÓN 
 MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL A 
 BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS 
 COMPONENTES SIKADUR 32 EF HASTA 
 CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. 
 EJECUTADO DE ACUERDO A DETALLES DE 
 PROYECTO Y ESPECIFICACIONES DEL 
 FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ TENER 
 AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE 
  PREPARACION DEL SOPORTE PARA 
 CONSEGUIR UN PERFIL DE SUPERFICIE DE 
 AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y P.P. DE MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. 
 MEDIDA LA SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN 
 PLANOS DE PROYECTO. 

  
 Mano de obra ........................................................  4,23 
 Resto de obra y materiales...................................  95,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  99,26 

0231 Z999005 ud PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA 
 ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
 RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y 
 SIMILARES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, 
 GESTIONADO POR GESTOR AUTORIZADO Y 
 QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO 
 RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 
 DEPÓSITOS ESTANCOS PREPARADOS 
 PARA RESIDUOS TÓXICOS INCLUYENDO 
 COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO 
 PREPARADO PARA RECIPIENTES 
 METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE 
 PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR 
 ESTANCO PARA RECIPIENTES DE VIDRIO Y 
 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA MADERAS, 
 INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN 
 DEL ÁREA UTILIZADA. 

  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales...................................  4.500,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.500,00 
 

0232 mS02D090 m² PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES 
 CON TABLEROS DE MADERA DE 
 DIMENSIONES VARIAS, INCLUSO 
 CONFECCIÓN DEL TABLERO, COLOCACIÓN 
 Y DESMONTAJE SEGÚN LA NORMATIVA 
 VIGENTE, VALORADO EN FUNCIÓN DEL 
 NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES Y 
 MEDIDA LA SUPERFICIE DEL HUECO 
 PROTEGIDA. 

  
 Mano de obra ........................................................  2,47 
 Resto de obra y materiales...................................  17,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  20,02 
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0233 mS02D100 m² PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 
 CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLÁSTICO, 
 AMORTIZABLE EN DOS USOS, I/P.P DE 
 CUERDAS DE SUJECCIÓN, COLOCACIÓN Y 
 DESMONTAJE. S/R.D. 486/97. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  3,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  3,18 
 

0234 mS02D110 m² LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD A BASE 
 DE LONA TEJIDO SINTÉTICO TUPIDA, 
 INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON 
 BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS CADA 
 4,00 M (AMORTIZABLE EN 20 USOS) 
 ANCLAJES DE LONA,CUERDAS DE UNIÓN Y 
 LONA (AMORTIZABLE EN 10 USOS) 
 INCLUOS COLOCACIÓN Y MONTAJJE 
 SEGÚN R.D. 486/97. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  9,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  9,54 
 

0235 mS02D160 m CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE 
 CINTURONES INDIVIDUALES, INCLUYENDO 
 MONTAJE, DESMONTAJE Y P.P. DE 
 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
 VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 
 ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  5,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  5,37 

0236 mS02G010 ud INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA 
 COMPUESTA POR CABLE DE COBRE Y 
 ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN 
 CUADROS DE ELECTRICIDAD, MÁQUINAS 
 ELÉCTRICAS, ETC., INCLUSO DESMONTAJE. 

  
 Mano de obra ........................................................  271,20 
 Resto de obra y materiales...................................  105,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  376,28 
 

0237 mS02G030 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE 
 DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE ALTA 
 SENSIBILIDAD DE 30 MA. 

  
 Mano de obra ........................................................  24,69 
 Resto de obra y materiales...................................  251,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  275,87 
 

0238 mS02G040 ud SUMINISTRO ,INSTALACIÓN Y MONTAJE DE 
 CUADRO ELÉCTRICO FORMADO POR 
 ARMARIO CON APARELLAJE FIJO PARA 
 ALOJAMIENTO DE APARAMENTA. 

  
 Mano de obra ........................................................  24,69 
 Resto de obra y materiales...................................  146,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  171,19 
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0239 mS02G050 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
 TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD PARA 
 220 V DE ENTRADA Y 24 V DE SALIDA PARA 
 UNA POTENCIA DE 1.000 W. 

  
 Resto de obra y materiales...................................  182,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  182,57 

0240 mS02G060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO 
 PORTÁTIL 

  
 Resto de obra y materiales...................................  37,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  37,10 

0241 mS02G070 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA 
 FOTOELECTRICA, SIN PILAS, INCLUSO 
 COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPECIFICACIONES Y MODULOS DE ETS 

  
 Resto de obra y materiales...................................  15,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  15,90 
 

0242 mS03E080 ud MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y 
 CONSERVACIÓN DE LOCALES E 
 INSTALACIONES PARA EL PERSONAL 
 (PEÓN) 

  
 Mano de obra ........................................................  22,44 
 Resto de obra y materiales...................................  1,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  23,78 

0243 mS03E100 ud CAMIÓN CISTERNA REGADOR INCLUSO 
 CONDUCTOR. 

  
 Maquinaria ............................................................  47,84 
 Resto de obra y materiales...................................  2,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .................................................  50,71 

 

Madrid, julio de 2022 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
1.1 DEMOLICIONES  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 327,00 28,65 9.368,55 

 DEMOLICIÓN con MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, incluso retirada y carga de productos HASTA 
 ACOPIO. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 
 105/2008 

  
15.02.001 ud RETIRADA ÁRBOL. 30,00 112,95 3.388,50 

 TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOLES 

  
UO.0101 m³ DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 548,00 15,46 8.472,08 

 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN 

  
  ________  
 TOTAL 1.1 ..............................................................................................  21.229,13 
1.2 EXPLANACIONES  
UO.0267 m3 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA 1.409,91 9,16 12.914,78 

 CAPA DE FORMA CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, 
 PARA CONSTITUIR PLATAFORMA TIPO P-3 EN TONGADAS DE 
 30 CM MÁXIMO CON COMPACTACIÓN MECÁNICA, 
 COMPACTADA AL 95% P.N. INCLUYENDO TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA 
 EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 995,00 37,45 37.262,75 

 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO PARA 
 ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ZONAS DE 
 RELLENOS, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA. 

  
UO.0265 m³ SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 1.019,70 25,07 25.563,88 

 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, INCLUYE 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
 COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 
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UO.0624 m³ SUBBALASTO TRATADO CON CEMENTO 6,48 31,28 202,69 

 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, TRATADO CON 
 CEMENTO (3%), COMPACTADO AL 103% DEL PM Y CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD EN EL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 120 MPa. INCLUYE SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y 
 NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA SUPERFICIE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), 
 CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0627 m³ GRAVA TRATADO CON CEMENTO PARA CUÑA DE TRANSICIÓN 21,60 12,16 262,66 

 GRAVA ARENOSA BIEN GRADUADA CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE CANTERA, PARA CONSTITUIR PLATAFORMA 
 TIPO P-3 EN TONGADAS DE 30 cm MÁXIMO CON 
 COMPACTACIÓN MECÁNICA, COMPACTADA AL 100% P.N. CON 
 MODULO DE COMPRESIBILIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE 
 CARGA SUPERIOR A 80 MPa INCLUYENDO TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, NIVELACIÓN Y 
 ACABADO DE LA SUPERFICIE. 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN HORARIO 
 DIURNO), CON PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA 
 EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 7.293,43 10,99 80.154,80 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
UO.0251 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO 20,00 15,38 307,60 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 

  
UO.0252 m³ TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA PROPIA 4.477,61 3,35 14.999,99 
 EXCAVACIÓN 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 LA PROPIA EXCAVACIÓN. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES, ASI COMO EVACUACIÓN DE 
 MATERIALES SOBRANTES 
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UO.0253 m³ TERRAPLÉN CON MATERIAL TIPO SUELO SELECCIONADO DE PRÉSTAMO 411,09 16,28 6.692,55 

 TERRAPLÉN O PEDRAPLÉN CON MATERIALES PROCEDENTES 
 DE PRÉSTAMO CLASIFICADO COMO SUELO SELECCIONADO 
 DE ACUERDO A PG3. INCLUYE EXTENDIDO DE MATERIAL, 
 HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN Y REFINADO Y ACABADO DE 
 LA EXPLANADA Y TALUDES HASTA CUMPLIR LOS 
 PARAMETROS EXIGIDOS PARA ESTA UNIDAD DE OBRA EN EL 
 PG3, ASI COMO EVACUACIÓN DE MATERIALES SOBRANTES 

  
  ________  
 TOTAL 1.2 ..............................................................................................  178.361,70 
  ___________  
 TOTAL 1 ..........................................................................................................................................  199.590,83 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 4  

2 DRENAJE  
2.1 DRENAJE LONGITUDINAL  
UO.0304 m CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE TIPO 781,89 48,32 37.780,92 
 TRAPECIAL 

 CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE 
 TIPO TRAPECIAL Y DE DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 
 0.52 M.MORTERO DE NIVELACION.TOTALMENTENTE 
 EJECUTADA. 

  
UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 12,00 56,68 680,16 

 BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

  
7.70.001 ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,00 m 2,00 1.161,23 2.322,46 

 ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. 

  
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 225,80 10,99 2.481,54 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
9.16.010N m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=1,00 m. 50,00 36,47 1.823,50 
 H=0,25 m. T=1:2 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 1,00 M. ALTURA 0,25 M. Y 
 TALUDES 1:2. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
9.16.010N2 m CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU": B=0,50 m. 63,35 24,74 1.567,28 
 H=0,20 m. T=1,25 

 CUNETA TRIANGULAR DE HORMIGÓN, EJECUTADA "IN SITU" DE 
 DIMENSIONES: ANCHO SUPERIOR 0,50 M. ALTURA 0,20 M. Y 
 TALUDES 1,25. TOTALMENTE EJECUTADA 

  
UO.0346N ud OBRA SALIDA COLECTOR DN400 1,00 624,53 624,53 

 OBRA DE SALIDA DE COLECTOR Y CAÑO DE HORMIGON DE 
 400 mm DE DIAMETRO. 

  
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 144,07 12,34 1.777,82 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
04.UO.HO11N m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/IIA 43,26 64,46 2.788,54 

 HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIA, CON DIÁMETRO MÁXIMO 
 DEL ÁRIDO DE 20 mm. COLOCADO INCLUSO BOMBEADO, 
 SUMINISTRO DE ADITIVO PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 VIBRADO, CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
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450001 m² ENCACHADO EN LECHOS. 29,26 14,10 412,57 

 ENCACHADO EN LECHOS DE CAUCES. 

  
OBA010N2 m TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 111,75 47,65 5.324,89 

           TUBO DE HORMIGÓN DN500 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 

 
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 5,39 28,65 154,42 

 DEMOLICIÓN con MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, incluso retirada y carga de productos HASTA 
 ACOPIO. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 
 105/2008 

  
OBA010N m TUBO DE HORMIGÓN DN400 SOBRE CAMA DE HORMIGÓN 55,04 32,94 1.813,02 

 COLECTOR DE HORMIGON EN ZANJA SOBRE CAMA DE 
 HORMIGÓN D=400 MM SIN PREZANJA 

  
  ________  
 TOTAL 2.1 ..............................................................................................  59.551,65 
2.2 DRENAJE TRANSVERSAL  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 13,52 165,97 2.243,91 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
7.70.001 ud ARQUETA HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,00 m 6,00 1.161,23 6.967,38 

 ARQUETA DE DRENAJE DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 M. 

  
9.01.035 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=400 mm SIN PREZANJA 29,60 92,17 2.728,23 

 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 400 mm DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 1,86 101,30 188,42 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 61,77 47,52 2.935,31 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

 
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 1.081,60 1,40 1.514,24 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 
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UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 85,74 10,99 942,28 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 27,54 12,34 339,84 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
UO.0341 m BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 7,00 56,68 396,76 

 BAJANTE PREFABRICADA TIPO B-2 DE 0.60 m DE ANCHO 

  
413005 m CAÑO HORMIGON EN ZANJA D=500 mm SIN PREZANJA 17,60 94,57 1.664,43 

 CAÑO DE HORMIGON EN ZANJA DE 500 MM DE DIAMETRO, SIN 
 PREZANJA. 

  
  ________  
 TOTAL 2.2 ..............................................................................................  19.920,80 
  ___________  
 TOTAL 2 ..........................................................................................................................................  79.472,45 
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3 ESTRUCTURAS  
3.1 PASOS FERROCARRIL  
3.1.1 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA 1+130  
3.1.1.1 TABLERO  
UO.0613K m VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E 74,00 327,37 24.225,38 

 VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL PROYECTO.  I/P.P. DE 
 REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE 
 GARANTICE LA ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, 
 DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. CONSTRUIDO 
 SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
UO.0612K m² BANDAS DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO DE ESTRUCTURA 56,00 149,81 8.389,36 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDAS DE FIBRA DE 
 CARBONO PARA REFUERZO DE VIGAS PREFABRICADAS 
 EXISTENTES (SEGÚN PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO. INCLUIDO PROYECTO DE DIMENSIONADO Y 
 CÁLCULO) 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 23,68 165,97 3.930,17 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 40,15 50,88 2.042,83 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 38,51 47,52 1.830,00 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 3.483,22 1,40 4.876,51 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0590 ud TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 74,00 5,45 403,30 

 TALADRO DE 22 mm DE DIÁMETRO 
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620001K kg ACERO LAMINADO TIPO S-275 EN ESTRUCT. METALICA 509,98 2,62 1.336,15 

 ACERO LAMINADO EN ESTRUCTURA METALICA, TIPO S275-JR, 
 CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA AMBIENTE TIPO C4, 
 INCLUSO MEDIOS DE UNIÓN SOLDADOS O ATORNILLADOS,  
             ANCLAJES A OTROS ELEMENTOS, CHAPAS, RIGIDIZADORES..ETC. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.1.1 ........................................................................................  47.033,70 
3.1.1.2 ADECUACIÓN ESTRIBOS  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 8,12 28,65 232,64 

 DEMOLICIÓN con MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, incluso retirada y carga de productos HASTA 
 ACOPIO. Conforme a ORDEN FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y RD 
 105/2008 

  
UO.672K m CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE BARRAS 5,20 41,74 217,05 

 REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON COMPRESOR 
 HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE RUGOSA EN LA JUNTA DE 
 HORMIGONADO. INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EXTRACCIÓN 
 DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA RESINA, INCLUYENDO 
 LA INSTALACIÓN DE ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO 
 CON RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE PLANOS. 
 INCLUIDOS MEDIOS DE SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
UO.673K m² PUENTE UNION EPOXI 1,57 99,26 155,84 

 TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE HORMIGONES 
 MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL 
 A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTES SIKADUR 
 32 EF HASTA CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. EJECUTADO 
 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO Y 
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ 
 TENER AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE  
 PREPARACION DEL SOPORTE PARA CONSEGUIR UN PERFIL 
 DE SUPERFICIE DE AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 1,80 165,97 298,75 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 11,96 47,52 568,34 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 245,78 1,40 344,09 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 5,98 28,08 167,92 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 5,98 14,94 89,34 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.1.2 ........................................................................................  2.073,97 
3.1.1.3 MUROS LATERALES  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 18,00 8,77 157,86 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CUALQUIER 
             CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE PERFIL,  
             INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A  
             VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO  
             O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 7,05 31,40 221,37 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 2,39 101,30 242,11 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 30,00 50,88 1.526,40 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 10  

UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 40,33 47,52 1.916,48 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 1.477,00 1,40 2.067,80 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 23,00 28,08 645,84 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL 40,00 27,79 1.111,60 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 23,00 14,94 343,62 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 10,00 60,14 601,40 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 14,05 165,97 2.331,88 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.1.3 ........................................................................................  11.166,36 
3.1.1.4 VARIOS  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 63,45 20,67 1.311,51 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 62,90 11,49 722,72 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 
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15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON COLU 37,00 99,67 3.687,79 

 BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON 
 COLUMNAS CADA 2M. 

  
695001 TH PRUEBA DE CARGA (SEGÚN ITPF-05) 416,00 16,33 6.793,28 

 PRUEBA DE CARGA. 

  
999006 ud SUSTITUCIÓN DE LOS APARATOS DE APOYO EXISTENTES 10,00 1.802,14 18.021,40 

 PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA SUSTITUCIÓN DE LOS 
 APARATOS DE APOYO EXISTENTES, INCLUSO DEMOLICIÓN DE 
 MESETA EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE CHAPAS DE ACERO 
 DE REPARTO ASENTADOS SOBRE MORTERO FRESCO, 
 INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 CORRECTA EJECUCIÓN 

  
G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN 1,00 1.716,51 1.716,51 
 PUENTE ISOSTÁTICO 

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 
 CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS 
 RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE 
 CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS 
 INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.1.4 ........................................................................................  32.253,21 
  ___________  
 TOTAL 3.1.1 ...........................................................................................  92.527,24 
3.1.2 PUENTE PK 1+280  
3.1.2.1 ESTRIBOS  
3.1.2.1.1 ESTRIBO 1  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 68,58 8,77 601,45 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN  
             CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE  
             PERFIL, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS  
             SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN  
             VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 31,23 31,40 980,62 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 2,99 101,30 302,89 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
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UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 38,47 165,97 6.384,87 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 122,06 50,88 6.210,41 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 59,12 47,52 2.809,38 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 31.303,49 1,40 43.824,89 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL 22,21 27,79 617,22 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 58,53 28,08 1.643,52 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 58,53 14,94 874,44 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 21,61 60,14 1.299,63 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 
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UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO HA-30/L/20/IIa 255,20 448,25 114.393,40 

 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO IN SITU CPI-4, DE 
 DIÁMETRO 85 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) 
 Y HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL 
 MISMO TIEMPO QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE ACERO, 
 INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO 
 COMPETENTE SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, PERFORACIÓN, 
 HORMIGONADO, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, 
 DESCABEZADO, REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI, EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA LONGITUD 
 PERFORADA Y HORMIGONADA DESDE LA SUPERFICIE DE 
 TRABAJO. 

  
UO.0562K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa 12,34 137,89 1.701,56 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.2.1.1 .....................................................................................  181.644,28 
3.1.2.1.2 ESTRIBO 2  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 72,04 8,77 631,79 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN  
             CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA SOBRE PERFIL,  
             INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A  
             VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 32,84 31,40 1.031,18 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 3,14 101,30 318,08 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 39,45 165,97 6.547,52 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
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UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 78,54 50,88 3.996,12 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 58,24 47,52 2.767,56 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 32.470,69 1,40 45.458,97 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 61,53 28,08 1.727,76 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL 23,35 27,79 648,90 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 61,55 14,94 919,56 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 22,75 60,14 1.368,19 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 
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UO.671K m PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO HA-30/L/20/IIa 267,36 448,25 119.844,12 

 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO IN SITU CPI-4, DE 
 DIÁMETRO 85 cm, EN TERRENOS INESTABLES, CON 
 ENTUBACIÓN RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO MEDIANTE EXCAVACIÓN Y 
 EXTRACCIÓN EN EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN PARTIDA APARTE) 
 Y HORMIGONADO POR TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA LÍQUIDA, AL 
 MISMO TIEMPO QUE SE EXTRAE LA ENTUBACIÓN DE ACERO, 
 INCLUSO P.P DE EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO 
 COMPETENTE SEGÚN INDICACIONES DE PROYECTO, Y 
 DESCABEZADO. INCLUSO TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS, TRANSPORTE DE MAQUINARIA, PERFORACIÓN, 
 HORMIGONADO, CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A VERTEDERO AUTORIZADO, 
 DESCABEZADO, REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI, EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA LONGITUD 
 PERFORADA Y HORMIGONADA DESDE LA SUPERFICIE DE 
 TRABAJO. 

  
UO.0562K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa 14,45 137,89 1.992,51 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/F/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.2.1.2 .....................................................................................  187.252,26 
  ___________  
 TOTAL 3.1.2.1 ........................................................................................  368.896,54 
3.1.2.2 TABLERO  
UO.0614K ud VIGA TIPO TECLA 2,00 75.724,28 151.448,56 

 VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN PRETENSADO HP-50/B/17/IIa 
 CON ARMADURA POSTESADA Y1860S7, CON SECCIÓN 
 ALIGERADA CON POREXPAN, INCLUYENDO FABRICACIÓN, 
 TRANSPORTE, REPLANTEO, NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD Y-1860-S7, ARMADURA 
 PASIVA B500 S, ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE NIVELACIÓN Y 
 TODOS LOS ACCESORIOS Y MEDIOS AUXILIARES PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON P.P. DE 
 EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% DE LOS TENDONES. 
 INCLUIDA LA INYECCIÓN DE VAINAS CON LECHADA DE 
 CEMENTO TIPO CEM I-52,5R/SR CON FCK>35 MPA. INCLUIDA 
 LA IMPRIMACIÓN CON RESINA DE PROTECCIÓN EN ANCLAJE 
 ACTIVO Y RELLENO DE CAJETINES CON MORTERO DE ALTA 
 RESISTENCIA Y SIN RETRACCIÓN 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 8,56 165,97 1.420,70 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 
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UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 63,36 47,52 3.010,87 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 1.365,79 1,40 1.912,11 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.2.2 ........................................................................................  157.792,24 
3.1.2.3 VARIOS  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 45,12 20,67 932,63 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 236,64 11,49 2.718,99 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
15.02.054 m BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON COLU 34,80 99,67 3.468,52 

 BARANDILLA METALICA GALVANIZADA Y PINTADA CON 
 COLUMNAS CADA 2M. 

  
UO.0285 m3 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg 115,00 48,69 5.599,35 

 ESCOLLERA DE PIEDRA CALIZA 300-500 kg TAMAÑO MEDIO, 
 COLOCADA SOBRE TALUD, INCLUSO REGULARIZACIÓN DEL 
 ASIENTO Y HORMIGONADO 

  
695001 TH PRUEBA DE CARGA (SEGÚN ITPF-05) 416,00 16,33 6.793,28 

 PRUEBA DE CARGA. 

  
G03150N01 ud REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE CARGA" EN 1,00 1.716,51 1.716,51 
 PUENTE ISOSTÁTICO 

 REDACCIÓN DE "PROYECTO E INFORME DE PRUEBA DE 
 CARGA" DESCRIBIENDO LOS MEDIOS EMPLEADOS Y LOS 
 RESULTADOS OBTENIDOS i/ LA REALIZACIÓN DE LOS 
 CÁLCULOS Y LA DEFINICIÓN DE LOS PLANOS QUE SE 
 CONSIDERE NECESARIO, EN PUENTES ISOSTÁTICOS. 
 SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA INSTRUCCIÓN SOBRE LAS 
 INSPECCIONES TÉCNICAS EN LOS PUENTES DE 
 FERROCARRIL (ITPF-05). 

  
  ________  
 TOTAL 3.1.2.3 ........................................................................................  21.229,28 
  ___________  
 TOTAL 3.1.2 ...........................................................................................  547.918,06 
  ___________  
 TOTAL 3.1 ..............................................................................................  640.445,30 
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3.2 PASARELAS BIDEGORRI  
3.2.1 PASARELA PK 1+130  
3.2.1.1 CIMENTACIONES PASARELA  
ETS.CIM.04 ud EQUIPO EJECUCION MICROPILOTES 1,00 2.144,54 2.144,54 

 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO 
 MECÁNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. 
 DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DESPLAZAMIENTO DEL 
 EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 

  
ETS.CIM.05 m MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI Ø25 180,00 106,68 19.202,40 

 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO NOMINAL 200 mm, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 
 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN EN TERRENO DE 
 CUALQUIER TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO EN ROCA, 
 INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R 
 Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 MPA. 
 I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE LA 
 PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE 
 PRODUCTO CERTIFICADO. I/P.P. DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. INCLUIDA LA 
 REALIZACIÓN DE PARTE DE TRABAJO POR CADA 
 MICROPILOTE, CON DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA EL FONDO DE LA 
 PERFORACIÓN. I/P.P. DE EXCESOS DE LECHADA DE 
 INYECCIÓN. 

  
BT.MT.06 m³ EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS EN SUELOS 50,53 15,82 799,38 

 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN TERRENOS NO 
 CONTAMINADOS, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, 
 CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE LAS MISMAS 
 DENTRO DE LA PARCELA, PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN DENTRO E LA PARCELA, 
 INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS, DEJANDO EL TALUD 
 NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI FUERAN 
 NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 DE SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO BERMAS), S/ NTE-ADV Y 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 21,59 31,40 677,93 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 
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UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 7,21 101,30 730,37 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 108,23 47,52 5.143,09 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 3.699,62 1,40 5.179,47 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 40,10 165,97 6.655,40 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 45,12 50,88 2.295,71 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
ETS.CIM.06 m² HORMIGON PROYECTADO GUNITADO 20,00 187,00 3.740,00 

 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO HA-25/F/12/IIA DE 15 cm 
 DE ESPESOR, EN ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, DOSIFICACIÓN DE 
 CEMENTO MAYOR DE 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 
 Y UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS D10 
 C/1m ANCLADAS MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 
 INCLUSO FORMACIÓN DE MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE TERMINADO 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 37,44 28,08 1.051,32 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 
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684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 37,44 14,94 559,35 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.672K m CONEXION A ESTRUCTURAS EXISTENTES MEDIANTE BARRAS 4,00 41,74 166,96 

 REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN CON COMPRESOR 
 HASTA 4 CM DE PROFUNDIDAD, CON REFINADO MANUAL 
 PARA CONSEGUIR UNA SUPERFICIE RUGOSA EN LA JUNTA DE 
 HORMIGONADO. INCLUIDA LA COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 DE ESPERA SEGÚN DETALLES DE PROYECTO, EXTRACCIÓN 
 DE MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN MEDIANTE 
 ASPIRACIÓN PREVIO AL VERTIDO DE LA RESINA, INCLUYENDO 
 LA INSTALACIÓN DE ARMADURAS Y POSTERIOR RELLENO 
 CON RESINA EPOXI. MEDICIÓN TEÓRICA SOBRE PLANOS. 
 INCLUIDOS MEDIOS DE SEGURIDAD, AUXILIARES, LIMPIEZA, 
 DESESCOMBRO Y REPLANTEOS. 

  
UO.673K m² PUENTE UNION EPOXI 3,20 99,26 317,63 

 TRATAMIENTO DE JUNTA DE UNIÓN ENTRE HORMIGONES 
 MEDIANTE APLICACIÓN MANUAL DE ADHESIVO ESTRUCTURAL 
 A BASE DE RESINAS EPOXI DE DOS COMPONENTES SIKADUR 
 32 EF HASTA CONEGUIR UN ESPESOR DE 1 mm. EJECUTADO 
 DE ACUERDO A DETALLES DE PROYECTO Y 
 ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. EL SOPORTE DEBERÁ 
 TENER AL MENOS UNA EDAD DE 28 DÍAS. I/P.P. DE  
 PREPARACION DEL SOPORTE PARA CONSEGUIR UN PERFIL 
 DE SUPERFICIE DE AGARRE DE PORO ABIERTO. I/P.P. DE 
 DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y P.P. DE 
 MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 

  
  ________  
 TOTAL 3.2.1.1 ........................................................................................  48.663,55 
3.2.1.2 ESTRUCTURA PASARELA  
ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 37,00 340,09 12.583,33 

 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN 
 Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD. 
 INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y 
 PLANOS DE PROYECTO. 

  
ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO 25,90 50,06 1.296,55 

 PLACA ENCOFRADO PERDIDO e=5cm PARA POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL PROYECTO.  
             I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL 
             MEDIANTE SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA  
             ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA  
             Y DESESCOMBRO.CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 
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UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 37,00 50,88 1.882,56 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 1.980,24 1,40 2.772,34 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 16,45 20,67 340,02 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 66,60 11,49 765,23 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 20,35 165,97 3.377,49 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 3.2.1.2 ........................................................................................  23.017,52 
  ___________  
 TOTAL 3.2.1 ...........................................................................................  71.681,07 
3.2.2 PASARELA PK 1+280  
3.2.2.1 CIMENTACIONES PASARELA  
ETS.CIM.04 ud EQUIPO EJECUCION MICROPILOTES 1,00 2.144,54 2.144,54 

 TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO 
 MECÁNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MICROPILOTES, I/P.P. 
 DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y DESPLAZAMIENTO DEL 
 EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DE LA 
 PROPIA OBRA. 
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ETS.CIM.05 m MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI Ø25 146,40 106,68 15.617,95 

 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO NOMINAL 200 mm, 
 INCLUYENDO SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 
 114,3 mm Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm EN TODA SU 
 LONGITUD, INCLUYENDO LA PERFORACIÓN EN TERRENO DE 
 CUALQUIER TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO EN ROCA, 
 INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA DE CEMENTO CEM I-52,5R 
 Y RELACIÓN A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 MPA. 
 I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL INTERIOR DE LA 
 PERFORACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, 
 INCLUSO CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL ACERO 
 ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO AENOR "N" DE 
 PRODUCTO CERTIFICADO. I/P.P. DE PERSONAL 
 ESPECIALIZADO Y ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. INCLUIDA LA 
 REALIZACIÓN DE PARTE DE TRABAJO POR CADA 
 MICROPILOTE, CON DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA EL FONDO DE LA 
 PERFORACIÓN. I/P.P. DE EXCESOS DE LECHADA DE 
 INYECCIÓN. 

  
BT.MT.06 m³ EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS EN SUELOS 105,76 15,82 1.673,12 

 EXCAVACIÓN EN POZOS Y ZANJAS, EN TERRENOS NO 
 CONTAMINADOS, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA MEDIA, 
 CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO ACOPIO DE LAS MISMAS 
 DENTRO DE LA PARCELA, PARA POSTERIOR RETIRADA A 
 VERTEDERO O PARA REUTILIZACIÓN DENTRO E LA PARCELA, 
 INCLUSO AYUDA MANUAL EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, 
 LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE RESTOS, DEJANDO EL TALUD 
 NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA 
 EXCAVACIÓN, P.P. ACHIQUES DE AGUA SI FUERAN 
 NECESARIOS, SEÑALIZACIÓN, AYUDAS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 DE SEGURIDAD Y SALUD. EJECUTADO SEGÚN PLANOS, 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y PROCEDIMIENTOS 
 MARCADOS POR LA D.F (DEJANDO BERMAS), S/ NTE-ADV Y 
 CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-SE. MEDIDA LA 
 SUPERFICIE TEÓRICA POR LA PROFUNDIDAD REAL. 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 18,35 31,40 576,19 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 11,55 101,30 1.170,02 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 59,52 47,52 2.828,39 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 2.277,30 1,40 3.188,22 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 7,56 14,94 112,95 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 7,56 28,08 212,28 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 30,47 165,97 5.057,11 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 48,00 108,58 5.211,84 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
ETS.CIM.06 m² HORMIGON PROYECTADO GUNITADO 12,00 187,00 2.244,00 

 HORMIGÓN PROYECTADO GUNITADO HA-25/F/12/IIA DE 15 cm 
 DE ESPESOR, EN ALZADO DE PANTALLA DE PILOTES, CON 
 CEMENTO Y ÁRIDOS ESPECIALES, DOSIFICACIÓN DE 
 CEMENTO MAYOR DE 400 Kg/m³. INCLUSO MALLAZO #15.15.10 
 Y UNIÓN A PILOTES MEDIANTE BARRAS CORRUGADAS D10 
 C/1m ANCLADAS MEDIANTE TALADRO Y RESINA TIPO HIT 
 RE-500 V4 100 AÑOS, SEGÚN PLANOS DE PROYECTO. 
 INCLUSO FORMACIÓN DE MECHINALES CON PVC D160 CADA 3 
 PILOTES EN DOS ALTURAS. TOTALMENTE TERMINADO 

  
  ________  
 TOTAL 3.2.2.1 ........................................................................................  40.036,61 
3.2.2.2 ESTRUCTURA PASARELA  
ETS.E.01 m VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 76,00 340,09 25.846,84 

 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN 
 Y FIJACIÓN PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD. 
 INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y 
 PLANOS DE PROYECTO. 
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ETS.E.02 m² PLACA ENCOFRADO PERDIDO 53,20 50,06 2.663,19 

 PLACA ENCOFRADO PERDIDO e=5cm PARA POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LA LOSA DEL TABLERO, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE. SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES, PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL PROYECTO.   
             I/P.P. DE REPLANTEO, APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN PROVISIONAL  
             MEDIANTE SISTEMA DE APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD.  
             INCLUIDOS MEDIOS AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESESCOMBRO. 
 CONSTRUIDO SEGÚN NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 90,88 50,88 4.623,97 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 23,76 68,22 1.620,91 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 5.982,02 1,40 8.374,83 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0598 ud APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO 164,50 20,67 3.400,22 

 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO, 
 INCLUYENDO LA NIVELACIÓN DEL APOYO CON MORTERO 
 ESPECIAL DE CEMENTO COLOCADO. 

  
689001 m² IMPERMEABILIZACION TABLEROS DE PUENTE 136,80 11,49 1.571,83 

 IMPERMEABILIZACION DE TABLEROS DE PUENTE. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 49,22 165,97 8.169,04 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 3.2.2.2 ........................................................................................  56.270,83 
  ___________  
 TOTAL 3.2.2 ...........................................................................................  96.307,44 
  ___________  
 TOTAL 3.2 ..............................................................................................  167.988,51 
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3.3 ODTs  
3.3.1 ODT 1+250  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 12,87 8,77 112,87 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS, EN  
             CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA), MEDIDA  
             SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 16,59 101,30 1.680,57 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 94,79 108,58 10.292,30 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 269,35 165,97 44.704,02 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 284,23 47,52 13.506,61 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 238,79 50,88 12.149,64 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO P.P. D 55,01 37,63 2.070,03 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 40,98 68,22 2.795,66 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 
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UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 25.503,04 1,40 35.704,26 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 107,10 27,79 2.976,31 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN. 26,80 7,46 199,93 

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN FORMADA POR 
 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO CON 
 POLISULFURO. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 267,11 28,08 7.500,45 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 267,11 14,94 3.990,62 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0330 m TUBO PVC D=110 mm 38,78 5,06 196,23 

 SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 110 mm, 
 TOTALMENTE INSTALADO SOBRE PARED DE POZO O 
 EMBEBIDO EN SOLERAS, INCLUSO P.P. DE PIEZAS DE 
 SUJECIÓN. 

  
  ________  
 TOTAL 3.3.1 ...........................................................................................  137.879,50 
3.3.2 ODT 1+380  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 38,73 8,77 339,66 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
             EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA),  
             MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
UO.0282 m³ RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 6,59 31,40 206,93 

 RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE 
 PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 EXTENDIDO Y COMPACTADO 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 3,06 101,30 309,98 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
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6.10.100 m³ HORMIGON CICLOPEO, H-150. 439,87 108,58 47.761,08 

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 

  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 531,34 165,97 88.186,50 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 756,71 47,52 35.958,86 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 621,33 50,88 31.613,27 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0577 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, INCLUSO P.P. D 47,71 37,63 1.795,33 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO OCULTO E-1, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0576 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1 28,63 68,22 1.953,14 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CURVO VISTO E-1, INCLUSO 
 P.P. DE APEOS Y CIMBRAS NECESARIAS, ARRIOSTRAMIENTO, 
 DISTANCIADORES, MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO 
 MATERIAL, CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 40.586,71 1,40 56.821,39 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 218,40 27,79 6.069,34 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
42.02.003 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN. 31,70 7,46 236,48 

 JUNTA DE DILATACIÓN PARA HORMIGÓN FORMADA POR 
 RELLENO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Y SELLADO CON 
 POLISULFURO. 
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UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 683,65 28,08 19.196,89 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 683,65 14,94 10.213,73 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 145,28 60,14 8.737,14 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
  ________  
 TOTAL 3.3.2 ...........................................................................................  309.399,72 
  ___________  
 TOTAL 3.3 ..............................................................................................  447.279,22 
3.4 MURO 1+434  
UO.0561K m³ HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 51,09 165,97 8.479,41 

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN CIMENTACIONES, 
 SOLERAS, MUROS, VIGAS, PILARES, FORJADOS, MENSULAS, 
 MARCOS, LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, INCLUSO 
 BOMBEADO, SUMINISTRO DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN 
 OBRA, EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y 
 CURADO Y DEMÁS OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 4,40 101,30 445,72 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
UO.0585  kg ACERO B-500S ARMADURAS 2.958,00 1,40 4.141,20 

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO SUMINISTRO, 
 ELABORACIÓN, COLOCACIÓN EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, 
 DESPUNTES, MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, SEPARADORES Y 
 RIGIDIZADORES. 

  
UO.0574 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 64,64 50,88 3.288,88 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2, 
 INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, BERENJENOS, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0579 m² ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 79,04 47,52 3.755,98 

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO E-1 EN 
 ALZADOS, INCLUSO P.P. DE APEOS NECESARIOS, TAPAS 
 LATERALES, ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, MEDIOS 
 AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 
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42.02.002 ml JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD  ESTRUCTURAL 16,00 27,79 444,64 

 JUNTA DE CONSTRUCCION CON CONTINUIDAD ESTRUCTURAL, 
 ESTANCA, EN OBRAS DE HORMIGON, FORMADA POR UNA 
 BANDA DE P.V.C. DE ALTA RESISTENCIA DE 20 CM DE 
 ANCHURA 

  
UO.0320 m TUBO DREN 160 mm 16,00 60,14 962,24 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DREN DE DIAMETRO 
 160 mm, PARA DRENAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN, INCLUSO 
 RELLENO CON GRAVA SILÍCEA. 

  
UO.0485 m² IMPERMEABILIZACION 64,64 28,08 1.815,09 

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, APLICADO EN DOS 
 MANOS, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CAPA DE ARENA 
 PARA MEJOR ADHERENCIA ENTRE CAPAS, TOTALMENTE 
 COLOCADO. 

  
684100 m² LAMINA POLIET. DRENAJE E IMPERM. TRASDOS O.F. 64,64 14,94 965,72 

 LAMINA COMPLETA POLIET.A.D.COMPUESTA POR LAMINA 
 DENODULOS DE POLIET. A.D. Y LAMINA DESLIZANTE DE 
 PO-LIET. Y UN FILTRO DE GEOTEXTIL, COLOCADAY FIJADA AL 
 TERRENO PARA HORMIGONADO CONTRA EL. 

  
  ________  
 TOTAL 3.4 ..............................................................................................  24.298,88 
3.5 CONTENCIONES PROVISIONALES  
UO.0230 m HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 6.159,00 37,45 230.654,55 

 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO PARA 
 ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES EN ZONAS DE 
 RELLENOS, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
 DESCARGA A PIE DE OBRA. 

  
3.47.012 m² PROTECCION DE TALUD DOS MALLAS DE TRIPLE TORSION D 220,00 37,55 8.261,00 

 PROTECCION DE TALUD MEDIANTE DOS MALLAS DE TRIPLE 
 TORSION DE RETICULA 5X7 CM Y 2,4 MM DE DIAMETRO, 
 ANCLADA CON PIQUETAS DE ACERO SOBRE CORREA DE 
 HORMIGON Y FIJADAS AL TALUD MEDIANTE PIQUETA DE 
 ACERO. 

  
  ________  
 TOTAL 3.5 ..............................................................................................  238.915,55 
  ___________  
 TOTAL 3 ..........................................................................................................................................  1.518.927,46 
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4 CONDUCCIONES  
4.1.1 ELEMENTO DE VÍA: EUROLOOP  
COM010 ud REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO Y 2,00 3.200,00 6.400,00 
 DOCUMENTACIÓN 

 REPROGRAMACIÓN INCLUIDO SW, PRUEBAS, PUESTA EN 
 SERVICIO Y DOCUMENTACIÓN. EUROLOOP 

  
  ________  
 TOTAL 4.1.1 ...........................................................................................  6.400,00 
4.1.2 INSTALACIONES AFECTADAS  
4.1.2.1 AEREOS  
MON002 m MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES Y DOS (2) CABLES DE 3 1.600,00 24,20 38.720,00 
 CUADRETES 

 MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES 
 (SEÑALIZACIÓN) Y DOS (2) CABLES DE 3 CUADRETES 
 (COMUNICACIONES TREN TIERRA Y MEGAFONÍA) 

  
DES09 m DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES 4.800,00 1,57 7.536,00 

 DESMONTAJE DE CABLEADO DE CUADRETES DE 
 COMUNICACIONES 

  
COM002 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 10X4X0,9 6,00 462,44 2.774,64 

 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 
 10X4X0,9 MM DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON 
 CAPACIDAD PARA LA ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y 
 DOS AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE 
 EMPALME. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  

  
COM004 ud EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 3X4X0,9 12,00 426,40 5.116,80 

 EMPALME REACCESIBLE PARA CABLE DE CUADRETES 
 3X4X0,9 DE DIÁMETRO EAPSP-R PARA INSTALACIÓN EN 
 CANALIZACIÓN, BOTE DE EMPALME REACCESIBLE CON 
 CAPACIDAD PARA LA ENTRADA DE UN CABLE PRINCIPAL Y 
 DOS AUXILIARES, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE CARTA DE 
 EMPALME. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.  

  
COM006 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL 2,00 625,83 1.251,66 
 CABLE DE DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 10X4X0,9 MM 

 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE DIEZ CUADRETES DE DIMENSIONES 
 10X4X0,9 MM DESPUÉS DE INSTALACIÓN. 

  
COM008 ud REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN SOBRE EL 4,00 209,09 836,36 
 CABLE DE TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 3X4X0,9 M 

 REVISIONES Y MEDIDAS DE DIAFONÍA QUE SE REALIZARÁN 
 SOBRE EL CABLE DE TRES CUADRETES DE DIMENSIONES 
 3X4X0,9 MM DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 

  
  ________  
 TOTAL 4.1.2.1 ........................................................................................  56.235,46 
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4.1.2.2 SOTERRADOS  
COM011 m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 8.000,00 5,95 47.600,00 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 
 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
COM012 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL DE 32 1,00 253,63 253,63 
 FIBRAS ÓPTICAS. 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPALME EN TÚNEL 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE 
 CAJA DE EMPALME CON CAPACIDAD HASTA 32 FUSIONES 
 INCLUYENDO SELLADO PARA LA ENTRADA DE LOS CABLES 
 NECESARIOS, ACCESORIOS PARA ALOJAR EL CABLE EN 
 PASO, BANDEJAS PARA ALOJAR LAS FUSIONES Y MATERIAL 
 SUJECION PARA ALOJAR LA CAJA.  

  
COM013 ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS 4,00 772,41 3.089,64 

 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 32 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
COM014 ud MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA SOBRE UNA 320,00 35,00 11.200,00 
 FO MONOMODO 

 MEDIDA DE REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL Y DE POTENCIA 
 SOBRE UNA FO MONOMODO. LA PRESENTE UNIDAD DE OBRA 
 INCLUYE LA REALIZACIÓN DE UNA (1) MEDICIÓN DE 
 REFLECTOMETRÍA BIDIRECCIONAL, CON OTDR, DE UNA 
 SECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y UNA (1) MEDICION DE POTENCIA 
 DE FIBRA, REALIZADA AMBAS EN SEGUNDA Y TERCERA 
 VENTANA. INCLUSO FICHA (Y GRÁFICA) DE RESULTADOS DE 
 LA MEDIDA, PEQUEÑO MATERIAL Y ACCESORIOS 
 NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

  
COM015 ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO 4,00 149,12 596,48 

 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 32 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE 
 UN (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO 
 DE LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK 
 O ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 

  
DES20 ml DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 24.000,00 1,61 38.640,00 

 DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 
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COM016N m SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 16.000,00 6,47 103.520,00 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y TENDIDO DE UNA 
 MANGUERA PVP (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T 
 G.652), AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS (8 
 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO SERÁ TOTALMENTE 
 DIELÉCTRICO, ARMADO CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES 
 Y ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN CONDUCTO Y SE 
 AJUSTARÁ A LA NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
COM017N ud EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS 16,00 810,64 12.970,24 

 EJECUCIÓN DE EMPALME DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. LA 
 PRESENTE UNIDAD COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE EMPALME 
 DE CABLE DE 64 FIBRAS ÓPTICAS PARA FUSIÓN EN CAJA DE 
 EMPALME INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL NECESARIO 
 TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO CUMPLIENDO LAS 
 ESPECIFICACIONES DE CALIDAD SOLICITADAS EN EL PLIEGO. 

  
COM018N ud TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO 16,00 167,49 2.679,84 

 TERMINACIÓN DE LA CABEZA DE CABLE DE 64 FO. LA 
 PRESENTE PARTIDA CORRESPONDE AL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, MONTAJE, CONEXIONADA E INSTALACIÓN DE 
 UN (1) TERMINAL MULTITUBO PARA PROTEGER LAS FIBRAS 
 ÓPTICAS DESDE EL PUNTO DONDE SE REALIZA EL PELADO 
 DE LOS CABLES HASTA SU ENTRADA A BANDEJAS DE 
 EMPALME Y/O CONECTORIZACIÓN EN EL INTERIOR DEL RACK 
 O ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN ASÍ COMO LA PREAPRACIÓN 
 DE LA CABEZA DE LAS 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO. 

  
  ________  
 TOTAL 4.1.2.2 ........................................................................................  220.549,83 
4.1.2.3 OBRA CIVIL  
CAN001N m CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 TUBOS 120,00 130,08 15.609,60 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 6 
 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 
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CAN002 m PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 5,00 207,20 1.036,00 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 12,00 473,31 5.679,72 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
CAN004 ud POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm PARA LOS CONDUCTOS 1,00 1.272,00 1.272,00 
 MULTITUBULARES 

 POZO DE HORMIGÓN DE 1000 X 1000 mm PARA LOS 
 CONDUCTOS MULTITUBULARES. INCLUYE LA EXCAVACIÓN, 
 BOCA DE ACCESO, ESCALERAS, CUBIERTA, MATERIALES, 
 MANO DE OBRA Y TODOS EQUIPOS AUXILIARES NECESARIOS. 
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CAN005N m PASO BAJO VÍA DEFINITIVO 60,00 382,62 22.957,20 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA 
 REFORZADA DE 6 TUBOS DE PVC Ø110 mm., EN PASO DE 
 VÍAS. COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR 
 DEBAJO DE LAS VÍAS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE 
 CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS 
 MISMOS, ADEMÁS DEL REFORZADO DE LA SUPERFICIE EN 
 CONTACTO CON LA PLATAFORMA DE LA VÍA, MEDIANTE 
 SOLERA DE 15CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN CON MALLA 
 ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. TAPADO DE LA ZANJA CON EL 
 MISMO MATERIAL DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA VÍA, 
 REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO PARA 
 DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
  ________  
 TOTAL 4.1.2.3 ........................................................................................  46.554,52 
  ___________  
 TOTAL 4.1.2 ...........................................................................................  323.339,81 
4.1.3 OBRA CIVIL  
41.01.011 m CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA INSTALACION 620,00 52,90 32.798,00 

 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA 
 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES SEGÚN PLANOS DE 
 DETALLES. 

  
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 6,00 154,03 924,18 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
  ________  
 TOTAL 4.1.3 ...........................................................................................  33.722,18 
  ___________  
 TOTAL 4 ..........................................................................................................................................  363.461,99 
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5 ELECTRIFICACIÓN  
5.1 FASE 0-1  
5.1.1 DESMONTAJES  
DES01 ud DESMONTAJE POSTE X3 5,00 161,42 807,10 

 DESMONTAJE POSTE X3 

  
DES02 ud DESMONTAJE POSTE X1 9,00 126,00 1.134,00 

 DESMONTAJE POSTE X1 

  
DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT 14,00 89,73 1.256,22 

 DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT  

  
DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 1,00 132,31 132,31 

 DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

  
DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 433,00 1,61 697,13 

 DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN INCLUYENDO 
 SUSPENSIONES  

  
DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 1,00 91,53 91,53 

 DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

  
DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 425,00 3,63 1.542,75 

 DESMONTAJE CABLE GUARDA 

  
DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 14,00 220,57 3.087,98 

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.1 ...........................................................................................  8.749,02 
5.1.2 POSTES  
PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS PERNOS DE 15,00 1.089,18 16.337,70 
 ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE ESPECIAL X3 CON 
 PLACA DE ANCLAJE SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL 
 MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS PARA POSTE X3 15,00 181,94 2.729,10 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PERNOS DE 
 GANCHO GALVANIZADO PARA UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 
 INCLUIDO TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, SEGÚN 
 PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN METRO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
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ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2 3,00 408,13 1.224,39 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 
 ANCLAJE TIPO CN2 EN POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, 
 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS 
 Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 15,00 460,49 6.907,35 

 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN CUALQUIER 
 CLASE DE TERRENO, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, 
 PUESTA A TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 
 PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
CIM003 Ud AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2 3,00 335,90 1.007,70 

 MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
UO.0205 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 9,56 10,99 105,06 

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
 SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, 
 DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.2 ...........................................................................................  28.311,30 
5.1.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS  
5.1.3.1 MÉNSULAS  
MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA1RT 12,00 431,51 5.178,12 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA10RT 3,00 463,03 1.389,09 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.3.1 ........................................................................................  6.567,21 
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5.1.3.2 SUSPENSIONES  
SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA, TIPO 2,00 194,48 388,96 
 CA4 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN RECTA DEL TIPO CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO 13,00 197,16 2.563,08 
 CA2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN CURVA DEL TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE 15,00 32,69 490,35 
 DE TIERRA 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y 
 SUSPENSIÓN A PòSTE DEL CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.3.2 ........................................................................................  3.442,39 
5.1.3.3 ATIRANTADOS  
ATI001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA7 1,00 228,35 228,35 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN RECTA, V.G., CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
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ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA8 1,00 218,10 218,10 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
ATI004 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA28 13,00 209,32 2.721,16 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN EXTERIOR DE CURVA CON 
 ALARGADERA N15B, V.G., CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, 
 MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN 
 DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO 
 DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.3.3 ........................................................................................  3.167,61 
  ___________  
 TOTAL 5.1.3 ...........................................................................................  13.177,21 
5.1.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES  
TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 0,59 3.413,73 2.014,10 
 DESCENTRAMIENTO 

 UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
TEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE SECCIÓN EN V.G. 2,00 2.688,00 5.376,00 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE AISLADOR DE 
 SECCIÓN EN V.G. INCLUYE AISLADOR DE SECCIÓN CON 
 DEFLECTORES  2HC 107, ATORNILLADO, ASIMÉTRICO, 
 SUBCONJ. DE AISLADOR DE SUSTENTADOR PARA AISLADOR 
 DE SECCIÓN Y HERRAJE HELICOIDAL PARA AC.72. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.4 ...........................................................................................  7.390,10 
5.1.5 SECCIONADORES  
SEC001 Ud CONJUNTO DE SECCIONADOR UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA 2,00 4.394,15 8.788,30 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECCIONADOR DE 
 CATENARIA UNIPOLAR SIN PUESTA A TIERRA, PARA 
 INSTALACIÓN EXTERIOR EN POSTE Y CORTE VISIBLE, 
 TELEMANDADO Y COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE 
 TELEMANDO ACTUALMENTE INSTALADO. ASÍ MISMO, SE 
 INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
 PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO MONTAJE Y 
 PUESTA EN SERVICIO. 
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SEC002 u ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA 2,00 3.245,51 6.491,02 

 DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SCADA, IHM Y 
 BASES DE DATOS PARA TELEMANDO DE LOS NUEVOS 
 SECCIONADORES DE L.A.C. A INSTALAR SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE 
 COMUNICACIONES DE ETS VIGENTES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.5 ...........................................................................................  15.279,32 
5.1.6 PROTECCIONES  
PRO001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE 6 PICAS 3,00 1.686,94 5.060,82 

 SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE TOMA DE 
 TIERRA DE SEIS PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS O 
 CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, 
 DE LA FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS NORMAS DE 
 ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS AL 
 CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA 
 LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS 
 VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
PRO002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 1,00 1.224,01 1.224,01 

 SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DESCARGADOR DE 
 ANTENAS CON SU CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR Y SITUACIÓN. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU 
 FIJACIÓN AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR CON 
 GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE LA BAJADA HASTA LA 
 TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC Ø29 
 GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y ROZA POR EL 
 MACIZO HASTA LA PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
PRO003 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO-ACERO 0,59 3.838,24 2.264,56 
 L110/LA110 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110/LA110. 
 COMPRENDE EL TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU POSTERIOR FIJACIÓN CON 
 LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS 
 APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
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PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE GUARDA DE 2,00 48,11 96,22 
 ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE 
 GUARDA DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 
 MM2, TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA CONEXIONADO 
 A POSTE Y PARA UNIÓN A CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
PRO005 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F 1,00 9.903,02 9.903,02 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-F PARA PROTECCIÓN 
 POR FALA DE AISLAMIENTO. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
PRO006 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O 1,00 9.903,02 9.903,02 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN VLD-O PARA PROTECCIÓN 
 SOBRETENSIÓN DE CARRRIL. SE INCLUYE LA MANO DE OBRA 
 Y MEDIOS AUXILIARES QUE SEAN NECESARIOS PARA SU 
 COMPLETA INSTALACIÓN Y CONEXIONADO A CABLE DE 
 GUARA Y A CARRIL. 

  
PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN SIN VAGONETA NI 4,00 215,06 860,24 
 CC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN CON VAGONETA 2,00 250,24 500,48 
 Y CORTO DE CORRIENTE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.6 ...........................................................................................  29.812,37 
5.1.7 SERVICIOS AFECTADOS  
5.1.7.1 LINEA ELÉCTRICA  
LM001 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN POR CANALETA 90,00 17,55 1.579,50 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPO RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA 
 DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON 
 OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES. 
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LM002 m LINEA DE MEDIA AEREO 550,00 19,14 10.527,00 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPORVZ (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) EN AÉREO.  
 INCLUYE EL PROPIO SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA 
 CARGA Y LA DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL 
 TENDIDO, MONTAJE DE HERRAJES, ANCLAJES Y SUJECIONES, 
 MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, EMPALMES Y 
 CONEXIONES CON OTROS CIRCUITOS, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES. 

  
LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 2,00 254,16 508,32 

 EMPALME LINEA MEDIA 

  
  ________  
 TOTAL 5.1.7.1 ........................................................................................  12.614,82 
5.1.7.2 OBRA CIVIL  
CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 80,00 125,84 10.067,20 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 

  
CAN002 m PASO BAJO VÍA PROVISIONAL 11,00 207,20 2.279,20 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN PASO DE VÍAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA A MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON EL MISMO MATERIAL DESMONTADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE LA 
 VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO NECESARIO Y SU BATEADO 
 PARA DEJAR LA VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, INCLUSO PARTE 
 PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y OTROS MATERIALES 
 NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO DE 
 LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, 
 PLANOS NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  
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CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 4,00 473,31 1.893,24 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
  ________  
 TOTAL 5.1.7.2 ........................................................................................  14.239,64 
  ___________  
 TOTAL 5.1.7 ...........................................................................................  26.854,46 
  ___________  
 TOTAL 5.1 ..............................................................................................  129.573,78 
5.2 FASE 3  
5.2.1 DESMONTAJES  
DES03 ud DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT 13,00 89,73 1.166,49 

 DESMONTAJE MENSULA B1/B2 O CA1RT/CA10RT  

  
DES04 ud DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 1,00 132,31 132,31 

 DESMONTAJE PARARRAYOS/AUTOVALVULA 

  
DES05 ml DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 588,00 2,69 1.581,72 

 DESMONTAJE CATENARIA (SUST+2HC) 

  
DES06 ml DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN 640,00 1,61 1.030,40 

 DESMONTAJE LINEA MEDIA TENSIÓN INCLUYENDO 
 SUSPENSIONES  

  
DES12 ud DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 1,00 91,53 91,53 

 DESMONTAJE BAJADA DE CABLE GUARDA 

  
DES13 ml DESMONTAJE CABLE GUARDA 425,00 3,63 1.542,75 

 DESMONTAJE CABLE GUARDA 

  
DES16 ud DESMONTAJE POSTE X3 13,00 170,48 2.216,24 

 DESMONTAJE POSTE X3 

  
DES40 ud DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 13,00 220,57 2.867,41 

 DEMOLICIÓN DE MACIZO DE HORMIGÓN, CUALQUIER TIPO 

  
  ________  
 TOTAL 5.2.1 ...........................................................................................  10.628,85 
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5.2.2 POSTES  
PST001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS PERNOS DE 11,00 1.089,18 11.980,98 
 ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE ESPECIAL X3 CON 
 PLACA DE ANCLAJE SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. 
 COMPRENDE EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y APLOMADO QUE 
 CORRESPONDA, INCLUIDO EL RELLENO DEL HUECO DEL 
 MACIZO CON HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL HORMIGÓN 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
PST002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PERNOS PARA POSTE X3 54,00 181,94 9.824,76 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE PERNOS DE 
 GANCHO GALVANIZADO PARA UN POSTE X3, DE MÉTRICA 24 
 INCLUIDO TUERCAS Y ARANDELAS NECESARIAS, SEGÚN 
 PLANO, MÍNIMO EMBEBIDOS UN METRO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
ANC001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE TIRANTE DE ANCLAJE CN2 2,00 408,13 816,26 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE TIRANTE DE 
 ANCLAJE TIPO CN2 EN POSTES X3, CUALQUIER CASO. 
 COMPRENDE EL TALADRADO DEL POSTE, SI PROCEDE, 
 COLOCACIÓN DE LAS HORQUILLAS H3ESP SOBRE EL MISMO, 
 COLOCACIÓN DEL TIRANTE CON SU ESTRIBO, GUARDACABOS 
 Y TOPE DE CORREDERA. TENSADO CORRECTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
CIM001 ud ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 54,00 460,49 24.866,46 

 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN CUALQUIER 
 CLASE DE TERRENO, INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, 
 PUESTA A TIERRA Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 
 PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
CIM002 u AN6 ANCLAJE DE CABLE DE GUARDA 2,00 305,38 610,76 

 MACIZO TIPO AN6 PARA ANCLAJE DE CABLE DE GUARDA, 
 INCLUSO EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
CIM003 Ud AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2 9,00 335,90 3.023,10 

 MACIZO TIPO AN7 PARA ANCLAJE DE TIRANTE CN2, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, Y TODAS LAS OPERACIONES 
 NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
  ________  
 TOTAL 5.2.2 ...........................................................................................  51.122,32 
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5.2.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ATIRANTADOS  
8.2.3.1 MÉNSULAS  
MEN001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA1RT 1,00 431,51 431,51 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO DENTRO B1RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
MEN002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA10RT 8,00 463,03 3.704,24 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA, B2RT, CON 
 MÉNSULA NORMAL O ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE 
 CON SUS CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
MEN003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA CA11RT 2,00 505,81 1.011,62 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE MÉNSULA Y 
 TIRANTE GIRATORIOS PARA ATIRANTADO FUERA EN CURVAS 
 CON RADIO <300 M, B2RT, CON MÉNSULA NORMAL O 
 ALARGADA IGUAL O MENOR DE 50 CM. COMPRENDE EL 
 MONTAJE DE LA MÉNSULA SOBRE EL POSTE CON SUS 
 CONJUNTOS DE GIRO DE MÉNSULA Y DE TIRANTE, 
 SOPORTES, CONTRATACONES, TIRANTE, ETC. A SU ALTURA Y 
 NIVELACIÓN CORRECTAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 8.2.3.1 ........................................................................................  5.147,37 
8.2.3.2 SUSPENSIONES  
SUS001 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN RECTA, TIPO 1,00 194,48 194,48 
 CA4 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN RECTA DEL TIPO CA4 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
SUS002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE SUSPENSIÓN EN CURVA, TIPO 10,00 197,16 1.971,60 
 CA2 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 
 EN CURVA DEL TIPO CA2 SOBRE MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
  Y CABLE DE CU 150 MM². COMPRENDE EL MONTAJE DEL 
 HERRAJE I5R Ó H7R SOBRE LA MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO 
 CON LOS EJES ROSCADOS, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO DE 
 AISLAMIENTO ARMADO SOBRE EL MISMO, MONTAJE DE LA 
 HORQUILLA Y POLEA, EN SU CASO, PARA LOS RT. 
 POSICIONADO CORRECTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
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SUS003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y SUSPENSIÓN DEL CABLE 11,00 32,69 359,59 
 DE TIERRA 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE PINZA DE FIJACIÓN Y 
 SUSPENSIÓN A PòSTE DEL CABLE DE TIERRA LA 110-180, CON 
 ASISTENCIA DE PILOTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 8.2.3.2 ........................................................................................  2.525,67 
8.2.3.3 ATIRANTADOS  
ATI002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA27 10,00 238,94 2.389,40 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., FUERA EN INTERIOR DE CURVA CON ALARGADERA 
 N15B, V.G. CUALQUIER TIPO DE CONJUNTO, MÉNSULA O 
 PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE TODOS 
 LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CONJUNTO DE 
 ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU NIVELACIÓN, ALTURA Y 
 DESCENTRAMIENTO CORRECTOS PARA EL BUEN 
 FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
ATI003 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ATIRANTADO TIPO CA8 1,00 218,10 218,10 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN CONJUNTO DE ATIRANTADO 
 DE 2 H.C., DENTRO EN RECTA, V.G.,CUALQUIER TIPO DE 
 CONJUNTO, MÉNSULA O PÓRTICO RÍGIDO. COMPRENDE LA 
 COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN 
 EL CONJUNTO DE ATIRANTADO A EMPLEAR, CON SU 
 NIVELACIÓN, ALTURA Y DESCENTRAMIENTO CORRECTOS 
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA LÍNEA DE CONTACTO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 8.2.3.3 ........................................................................................  2.607,50 
  ___________  
 TOTAL 5.2.3 ...........................................................................................  10.280,54 
5.2.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES  
TEN001 km SUMINISTRO Y TENDIDO DE 1 KM DE CATENARIA FORMADA POR 2 0,58 40.131,99 23.276,55 
 HC107+CU 153 

 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y AMARRE DE UN KM. DE 
 CATENARIA ( 1 CABLE DE CU ELECTROLÍTICO DESNUDO DE 
 153MM2 + 2HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU ELECTROLÍTICO 
 DE 107 MM2), EN V.G. EN TRAYECTO O ESTACIÓN. 
 COMPRENDE EL TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE 
 LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, 
 COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE LOS MISMOS, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO 
 DE LOS BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS CONJUNTOS 
 DE ALIMENTACIÓN CO1 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y 
 MONTAJE DE LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS DE 
 ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A LOS CONJUNTOS DE 
 CONTRAPESO. REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL 
 CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES DE TRABAJO. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
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TEN002 km UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN ALTURA Y 0,58 3.413,73 1.979,96 
 DESCENTRAMIENTO 

 UNIÓN Y AJUSTE DE UN KILÓMETRO DE CATENARIA FINAL EN 
 ALTURA Y DESCENTRAMIENTO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
  ________  
 TOTAL 5.2.4 ...........................................................................................  25.256,51 
5.2.5 PROTECCIONES  
PRO001 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE TOMA DE TIERRA DE 6 PICAS 1,00 1.686,94 1.686,94 

 SUMINITRO Y CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE TOMA DE 
 TIERRA DE SEIS PICAS PARA DESCARGADOR DE ANTENAS O 
 CABLE DE TIERRA DE SEIS PICAS. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA DE 0,30 A 0,50 M. DE PROFUNDIDAD, 
 DE LA FORMA Y LONGITUD PREVISTAS EN LAS NORMAS DE 
 ETS, CLAVADO DE LAS PICAS, CONEXIÓN DE ÉSTAS AL 
 CABLE DE CU 50 MM² MEDIANTE GRAPAS APROPIADAS 
 FORMANDO UNA MALLA, COLOCACIÓN DE LA ARQUETA PARA 
 LA PICA PRINCIPAL, MEDICIÓN DEL VALOR EN OHMIOS DE LA 
 RESISTENCIA DE PASO A TIERRA HASTA CONSEGUIR LOS 
 VALORES PREVISTOS EN LAS NORMAS ETS. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
PRO002 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PARARRAYOS 1,00 1.224,01 1.224,01 

 SUMINITRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DESCARGADOR DE 
 ANTENAS CON SU CONEXIÓN AL SUSTENTADOR Y LA BAJADA 
 A TIERRA, CUALQUIER TIPO DE EXPLOSOR Y SITUACIÓN. 
 COMPRENDE EL MONTAJE DEL EXPLOSOR, MENSULILLA, SU 
 FIJACIÓN AL POSTE, CONEXIÓN AL SUSTENTADOR CON 
 GRIFAS A COMPRESIÓN, MONTAJE DE LA BAJADA HASTA LA 
 TOMA DE TIERRA Y SU CONEXIÓN A LA PICA PRINCIPAL, 
 COLOCACIÓN DE TRES METROS DE TUBO DE PVC Ø29 
 GRAPADO AL POSTE CON SUS CODOS Y ROZA POR EL 
 MACIZO HASTA LA PICA PRINCIPAL. INCLUYE 
 DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
PRO003 km SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE GUARDA DE ALUMINIO-ACERO 0,59 3.838,24 2.264,56 
 L110/LA110 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE TIERRA L110/LA110. 
 COMPRENDE EL TALADRO SI FUESE NECESARIO PARA 
 MONTAJE DE LA GRAPA G36U, SU POSTERIOR FIJACIÓN CON 
 LAS PIEZAS O RETENCIONES PREVISTAS Y TENSADO 
 CORRECTO, DE ACUERDO CON LA NORMA 
 CORRESPONDIENTE. NO COMPRENDE EL MONTAJE DE LAS 
 COLAS DE ANCLAJE PORQUE FIGURAN EN CAPÍTULOS 
 APARTE, ADEMÁS DE SER VARIABLE EL NÚMERO DE ÉSTOS. 
 INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 
 MEDIOS AUXILIARES. 
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PRO004 Ud SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE GUARDA DE 2,00 48,11 96,22 
 ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 MM2 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE LATIGUILLOS DE CABLE DE 
 GUARDA DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO DE SECCIÓN 110 
 MM2, TIPO LA-110 INCLUYENDO GRAPAS PARA CONEXIONADO 
 A POSTE Y PARA UNIÓN A CABLE DE GUARDA EXISTENTE. ASÍ 
 MISMO, SE INCLUIRÁ LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, 
 EQUIPOS Y PRUEBAS NECESARIAS PARA EL CORRECTO 
 MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO. 

  
PRO007 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN SIN VAGONETA NI 3,00 215,06 645,18 
 CC 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE NO REQUIERA VAGONETA DE VÍA NI 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES. 

  
PRO008 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEÑAL DE ELECTRIFICACIÓN CON VAGONETA 2,00 250,24 500,48 
 Y CORTO DE CORRIENTE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UNA SEÑAL RELACIONADA CON 
 LA ELECTRIFICACIÓN QUE REQUIERA VAGONETA DE VÍA Y 
 CORTE DE TENSIÓN. COMPRENDE LA COLOCACIÓN DE LA 
 SEÑAL EN EL LUGAR Y FORMA QUE EL REPRESENTANTE DE 
 ETS DETERMINE. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, MAQUINARIA, 
 HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES 

  
  ________  
 TOTAL 5.2.5 ...........................................................................................  6.417,39 
5.2.6 INSTALACIONES AFECTADAS  
5.2.6.1 LINEA ELÉCTRICA  
LM001 m LINEA DE MEDIA TENSIÓN POR CANALETA 580,00 17,55 10.179,00 

 SUMINISTRO Y TENDIDO DE UN CABLE DE AL DE 2 
 CONDUCTORES, DE 35 MM2. DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO 
 3/3KV. TIPO RRZ1FWZ1 (AS), (PARA LÍNEA DE SEÑALES) 
 SOBRE CANALIZ. HORMIG. INT. ESTARÁ DE ACUERDO CON 
 LAS E.T. 03.354.006 DE ADIF EN VIGOR. INCLUYE EL PROPIO 
 SUMINISTRO, EL TRANSPORTE, LA CARGA Y LA DESCARGA 
 DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, EL TENDIDO, MONTAJE DE 
 GRAPAS, TERMINALES, MARCADO Y PLANOS DE CONEXIÓN, 
 ELEMENTOS DE FIJACIÓN, EMPALMES Y CONEXIONES CON 
 OTROS CIRCUITOS, LOS DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO 
 MATERIAL, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
LM003 Ud EMPALME LINEA MEDIA 2,00 254,16 508,32 

 EMPALME LINEA MEDIA 

  
  ________  
 TOTAL 8.2.6.1 ........................................................................................  10.687,32 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 47  

5.2.6.2 OBRA CIVIL  
CAN001 ml CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 70,00 125,84 8.808,80 

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 
 TUBOS DE PVC Ø110 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE 
 LA APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS ADECUADOS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA DE ARENA, Y 
 POSTERIOR HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO DE LA 
 ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO. INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE 
 PVC, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, 
 CODOS Y EMPALMES, EL HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, CARGA Y 
 DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y RETIRADA DE 
 ESCOMBROS A VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS NORMALIZADOS Y 
 ESPECIFICACIONES DE PROYECTO. GRADO DE 
 DIFICULTAD: ALTO. 

  
CAN003 ud CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA 2,00 473,31 946,62 

 CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA VISITABLE DE FÁBRICA DE 
 LADRILLOS DE 0,60 X 0,60 m. Y UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 
 1,30 m., ENLUCIDO POR DENTRO, CON SU TAPA. COMPRENDE 
 LA EXCAVACIÓN PREVIA NECESARIA, LA CONSTRUCCIÓN DE 
 LA ARQUETA SEGÚN PLANOS Y NORMAS ADIF, APORTE DEL 
 MATERIAL NECESARIO, INCLUIDA LA TAPA. RETIRADA DE LOS 
 PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA. INCLUYE EL SUMINISTRO, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE DE 
 OBRA, DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES.  

  
  ________  
 TOTAL 5.2.6.2 ........................................................................................  9.755,42 
  ___________  
 TOTAL 5.2.6 ...........................................................................................  20.442,74 
  ___________  
 TOTAL 5.2 ..............................................................................................  124.148,35 
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5.3 DOCUMENTACIÓN AS-BUILT Y PRUEBAS FINALES  
DAS001 Ud DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT" 1,00 4.475,39 4.475,39 

 DOCUMENTACIÓN "AS-BUILT"  

  
PRF001 Ud PRUEBAS 1,00 5.737,36 5.737,36 

 PRUEBAS  

  
  ________  
 TOTAL 5.3 ..............................................................................................  10.212,75 
  ___________  
 TOTAL 5 ..........................................................................................................................................  263.934,88 
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6 SUPERESTRUCTURA DE VÍA  
UO.0602 m LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE 1.459,00 20,91 30.507,69 

 LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE, 
 HASTA UN MÍNIMO DE 35 CM BAJO CARA INFERIOR DE 
 TRAVIESA, CARRIL DE 54 KG/M Y TRAVIESA HORMIGÓN, CON 
 FIJACIÓN Y CARRIL DE CUALQUIER TIPO, CON O SIN 
 ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA CARGA DE TODOS LOS 
 ELEMENTOS INCLUSO EL BALASTO, TRANSPORTE,  
 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES Y ACOPIO DE LOS 
 MISMOS (CARRIL, CONTRACARRIL, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 
 MATERIAL) EN PARQUE O NUEVO LUGAR DE EMPLEO SEGÚN 
 NECESIDADES DE ETS. COMPRENDE LA PARTE 
 PROPORCIONAL DE TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, INCLUYENDO 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0260 m³ BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA 2.092,96 32,73 68.502,58 

 BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA Y 
 APROBADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y COLOCADO EN 
 OBRA PARA LA FORMACIÓN DEL LECHO DE BALASTO. 
 INCLUYE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA EN LA TRAZA Y 
 EXTENDIDO DEL BALASTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN DE 
 PARQUES PARA ACOPIOS. INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO 
 PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0207 m³ CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 117,60 125,93 14.809,37 

 CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 

  
UO.0609 m RIPADO DE VÍA 167,49 52,44 8.783,18 

 RIPADO DE VÍA DE HASTA 1,00 M DE DESPLAZAMIENTO 
 TOTAL, INCLUIDOS LOS CORTES DE CARRIL Y TODAS LAS 
 OPERACIONES NECESARIAS HASTA DEJAR LA VÍA ALINEADA 
 Y NIVELADA EN SU NUEVA POSICIÓN EN LA ACTUAL 
 CONDICIÓN DE SERVICIO O SEGUNDA NIVELACIÓN. 
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UO.0610 t CARRIL UIC-54 104,13 1.398,85 145.662,25 

 CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE GRADO R260 
 (RESISTENTE AL DESGASTE) EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 
 kg/m, INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN DE ACOPIOS 
 INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. ASIMISMO 
 INCLUYE LA DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y LA 
 PARTE PROPORCIONAL DE TALADROS, INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE 
 NO PODER REALIZARSE EN ORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, INCLUSO PENALIZACIONES POR LAS 
 NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, MEDIOS AUXILIARES, 
 TOTALMENTE INSTALADA. 

  
UO.0618 ud TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06 1.587,00 132,67 210.547,29 

 TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06, DE 
 HORMIGÓN PRETENSADO, DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL 
 DE 54 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A PIE DE OBRA, 
 FIJACIÓN SKL-1 CON PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA 
 CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN ACOPIOS INTERMEDIOS 
 HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. LA UNIDAD COMPRENDE 
 TODOS LOS ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECIÓN, SIENDO 
 COMPLETAMENTE NUEVA, Y PP DE TRAVIESAS CON 
 SOBREANCHO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
 TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN DEL TRAZADO. INCLUSO 
 REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE 
 NO PODER REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO 
 DE LA NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADA. 

  
UO.0290 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2 1.176,00 5,26 6.185,76 

 LÁMINA GEOTEXTIL DE 500 g/m2, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 
 LONGITUDINAL MAYOR DE 11.5 KN/M Y TRANSVERSAL MAYOR 
 DE 11.5 KN/M, CON RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO 
 ESTÁTICO (CBR) MAYOR DE 2.0 KN, DANOFELT PP 200 Ó 
 SIMILAR. TOTALMENTE COLOCADO. 
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UO.0620 m MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO 1.259,59 61,44 77.389,21 

 MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON TRAVIESA 
 MONOBLOQUE DE ANCHO MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 
 METROS DE LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA SEGÚN 
 ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. COMPRENDE LA PUESTA EN 
 OBRA DE LOS MATERIALES IMPLICADOS Y EL SUMINISTRO DE 
 LOS MATERIALES AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y BATEO NECESARIO 
 HASTA CUMPLIR LAS TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y ENRASADO DE PASEOS, 
 CUNETA Y ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, TRANSPORTE Y 
 RETIRADA DE PRODUCOTS SOBRANTES, INCLUYENDO 
 TRABAJOS DE CENTRADO DE CATENARIA Y COMPENSACIÓN 
 MECÁNICA DE LA MISMA. NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO 
 DE LA TRAVIESA NI LA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DEL 
 CARRIL, PERO SÍ EL EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE 
 LA CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN CON ÚTILES 
 REGLAMENTARIOS DESDE LOS ALMACENES O PARQUES DE 
 MATERIALES A OBRA, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y MEDIOS 
 AUXILIARES, INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO 
 Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0615 ud DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR 1,00 101.061,52 101.061,52 

 SUMINISTRO DE DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, 
 INCLUIDO MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO CARGA, 
 TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE OBRA, MEDIOS 
 AUXILIARES, TOTALMENTE INSTALADO 

  
UO.0607 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 114,01 228,46 26.046,72 

 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL DE CUALQUIER 
 PERFIL, EN UN SOLO HILO. INCLUYE LA CARGA DE 
 SOLDADURA PARA CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS NORMALIZADOS DE 
 CARRILES, CORRIMIENTO DE CARRILES PARA CONSEGUIR 
 CALAS NECESARIAS MEDIANTE EL USO DE TENSORES 
 HIDRÁULICOS, DESMONTAJE Y AFLOJADO DE BRIDAS Y 
 TORNILLOS, RETIRADA DE BALASTO PARA DESPLAZAMIENTO 
 LATERAL DE TRAVIESAS, DESPLA- ZAMIENTO DE TRAVIESAS, 
 AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE CLAVAZÓN, CORTES 
 EN LOS EXTREMOS DEL CARRIL SI FUESE NECESARIO, 
 DESGUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR GUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS 
 LOS SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO), COLOCACIÓN Y 
 RETIRADA DE MOLDES, ASÍ COMO LA RETIRADA DEL 
 APARATO DE PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA 
 PROPIAMENTE DICHA, CORTE DE MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, COLOCACIÓN DE 
 TRAVIESAS, EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, ACOPIO DE 
 BRIDAS Y TORNILLOS RESULTANTES, MATERIALES Y MEDIOS 
 AUXILIARES CON OPERARIOS HOMOLOGADOS Y 
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 AUTORIZADOS POR ETS. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTORNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y PENALIZACIONES POR 
 LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0630 m NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA 1.259,58 165,96 209.039,90 

 NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA CON 
 BATEADORA MANUAL O MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN 
 INTERVALO NOCTURNO, CONTANDO CON LA APROBACIÓN 
 FINAL DE ETS, Y CENTRADO DE CATENARIA. 

  
UO.0604 m LIBERACION DE TENSIONES 1.259,58 5,27 6.637,99 

 LIBERACION DE TENSIONES DE BARRA LARGA SOLDADA POR 
 M DE CARRIL (EN AMBOS HILOS) CON GATO HIDRÁULICO. 
 INCLUYE AFLOJAMIENTO DE SUJECIONES EN TODA LA 
 LONGITUD A TRATAR, COLOCACION DE RODILLOS BAJO 
 CARRIL, GOLPEO DE CARRIL CON MAZA DE MADERA 
 REGLAMENTARIA, RETIRADA DE RODILLOS, REPOSICION DE 
 PLACAS DE CAUCHO, APRETADO DE SUJECION, CEPILLADO 
 PARA ELIMINACIÓN DE DETRITUS, APRETADO DE 
 SUJECIONES, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. 
 QUEDAN INCLUIDOS LOS CORTES Y SOLDADURAS 
 NECESARIAS PARA LA COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN 
 DE LA LIBERACIÓN. INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE  
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 

  
  ________  
 TOTAL 6 ..........................................................................................................................................  905.173,46 
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7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
7.1 ABASTECIMIENTO  
7.1.1 RSA-ABAS-01  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 190,95 22,82 4.357,48 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 4,00 399,41 1.597,64 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
3.03.002 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 16,31 22,25 362,90 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 

  
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 55,83 12,34 688,94 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 165,08 9,47 1.563,31 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
901017 m TUBERIA FUNDICION D= 350 mm 92,00 72,61 6.680,12 

 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 350 mm Y P.N.=16 
 ATMS, CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR 
 CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

  
  ________  
 TOTAL 7.1.1 ...........................................................................................  15.250,39 
7.1.2 RSA-ABAS-05  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 190,01 22,82 4.336,03 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 4,00 399,41 1.597,64 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 
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3.03.002 m³ ARENA RELLENO ZANJAS. 25,38 22,25 564,71 

 ARENA EN RELLENO DE ZANJAS. 

  
UO.0280 m³ RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL SELECCIONADO 55,40 12,34 683,64 

 RELLENO DE ZANJAS O POZOS CON MATERIAL 
 SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTADO CON UNA  
 DENSIDAD NO INFERIOR AL 95% DEL PRÓCTOR NORMAL. 

  
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 164,41 9,47 1.556,96 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
901013 m TUBERIA FUNDICION D= 150 mm 87,00 23,50 2.044,50 

 TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL DE D= 150 mm Y PN=16 ATMS, 
 CON JUNTA ESTANDARD Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON 
 MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS 
 ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

  
  ________  
 TOTAL 7.1.2 ...........................................................................................  10.783,48 
7.1.3 RSA-ABAS-06  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 15,00 110,78 1.661,70 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
  ________  
 TOTAL 7.1.3 ...........................................................................................  1.661,70 
7.1.4 RSA-ABAS-07  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 25,00 110,78 2.769,50 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
  ________  
 TOTAL 7.1.4 ...........................................................................................  2.769,50 
  ___________  
 TOTAL 7.1 ..............................................................................................  30.465,07 
7.2 SANEAMIENTO  
7.2.1 RSA-SAN-01-URAK  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 60,00 110,78 6.646,80 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
  ________  
 TOTAL 7.2.1 ...........................................................................................  6.646,80 
  ___________  
 TOTAL 7.2 ..............................................................................................  6.646,80 
7.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS  
7.3.1 RSA-LEL-01  
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.1 ...........................................................................................  427,88 
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7.3.2 RSA-LEL-02  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 4,00 558,32 2.233,28 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 

  
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.2 ...........................................................................................  2.661,16 
7.3.3 RSA-LEL-03  
950101 m REFUERZO TUBERIA DE SS.AA. EXISTENTE. 20,00 110,78 2.215,60 

 REFUERZO DE HORMIGON PARA TUBERIA DE SERVICIOS 
 AFECTADOS EXISTENTE SEGUN PLANO DE DETALLE 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.3 ...........................................................................................  2.215,60 
7.3.4 RSA-LEL-04  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 1,00 558,32 558,32 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 

  
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.4 ...........................................................................................  986,20 
7.3.5 RSA-LEL-05  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 31,24 22,82 712,90 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 14,70 9,47 139,21 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 10,24 101,30 1.037,31 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 160 MM 315,00 3,07 967,05 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC  
 (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 56  

907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
970N0352 UD ENTRONQUE AEREO-SUBTERRANEO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT/AT 2,00 1.887,66 3.775,32 

 ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA DE MT/AT A 
 RED SUBTERRÁNEA. 

  
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 4,00 154,03 616,12 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.5 ...........................................................................................  7.675,79 
7.3.6 RSA-LEL-06  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 44,63 22,82 1.018,46 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 21,00 9,47 198,87 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 14,63 101,30 1.482,02 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
9.01.019 ML SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC DE 160 MM 450,00 3,07 1.381,50 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIA DE PVC  
 (S/UNE-20.432) DE DIAMETRO 160 MM 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
UO.1325 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 3,00 154,03 462,09 

 ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON ARMADO Y 
 DIMENSIONES INTERIORES DE 1,00X1,00 m. INCLUSO TAPA. 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.6 ...........................................................................................  4.970,82 
7.3.7 RSA-LEL-09  
907001 UD S. Y M. POSTE HORM. 9 M ALTO, CIMENT Y COLOC 2,00 558,32 1.116,64 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE DE HORMIGON DE 9 m DE 
 ALTO PARA LINEA ELECTRICA INCLUSO CIMENTACION, IZADO 
 Y DEMAS OPERACIONES PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
 OBRA 
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907090 UD DESM. POSTE HORM. TODAS ALT. INCL LINEA Y VERTED 1,00 427,88 427,88 

 DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGON PARA LINEA 
 ELECTRICA AEREA INCLUSO PP DESMONTAJE DE LINEA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO 

  
  ________  
 TOTAL 7.3.7 ...........................................................................................  1.544,52 
  ___________  
 TOTAL 7.3 ..............................................................................................  20.481,97 
7.4 GAS  
7.4.1 RSA-GAS-01-NORTEGAS  
UO.0221 m³ EXC.ZANJA/POZOS <4,5 SUELOS 72,00 22,82 1.643,04 

 EXCAVACIÓN EN ZANJA Y/O POZOS CON MEDIOS MECÁNICOS 
 HASTA 4,5 M DE PROFUNDIDAD EN SUELOS O ROCA RIPABLE, 
 INCLUSO AGOTAMIENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
 EN VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO. 

  
UO.0281 m³ RELLENO Y COMP. DE ZANJAS MAT. EXCAV. 72,00 9,47 681,84 

 RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% PN. DE ZANJAS, POZOS 
 O EN EMPLAZAMIENTO DE CIMENTACIONES CON MATERIAL 
 PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN. 

  
UO.0550 m³ HORM.LIMP. HM-15 9,60 101,30 972,48 

 HORMIGON LIMPIEZA HM- 15 PARA RELLENOS, CAPAS DE 
 NIVELACION Y LIMPIEZA, INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO 
 DE ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, EXTENDIDO, 
 NIVELACIÓN SUPERFICIAL, VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 

  
  ________  
 TOTAL 7.4.1 ...........................................................................................  3.297,36 
  ___________  
 TOTAL 7.4 ..............................................................................................  3.297,36 
7.5 LÍNEAS EUSKALTEL  
7.5.1 m CANALIZACIÓN PROVISIONAL FIBRA ÓPTICA 805,60 2,63 2.118,73 

 OBRA CIVIL NECESARIO PARA PARA LA COMPLETA EJECUCIÓN DE 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL PARA REPOSICIÓN DE LÍNEA DE 
 FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE ZANJA, 
 INSTALACIÓN DE POSTES PARA CAMBIO PROVISIONAL, ARQUETAS 
 TIPO DF PARA CAMBIO PROVISIONAL Y DEFINITIVO Y NUEVA 
 CANALIZACIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA COMPUESTA POR 2 
 TRITUBOS 50 + 1 COND 50 + 1 COND 63.  

 

  
7.5.2 m CANALIZACIÓN DE FIBRA ÓPTICA 6 COND 63 1.297,00 2,43 3.151,71 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALIZACIÓN 6 COND 63 PARA 
 LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE P.P. PARA LA EJECUCIÓN DE 
 ZANJA, ARQUETAS TIPO DF Y MATERIAL NECESARIO PARA LA 
 COMPLETA EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL. 

  

  __________  
 TOTAL 7.5 ..............................................................................................  5.270,44 
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7.6 LÍNEAS TELEFÓNICA  
7.6.1 RSA-TEL-01-TELEFÓNICA  
7.6.1.1 ud POSTES DE 8 Y 9 M. TIPOS: A - B 2,00 433,49 866,98 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE TELEFONÍA TIPO A - B 
 DE 8 Y 9 M DE ALTURA. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. 

  
7.6.1.2 ud RIOSTRA STANDARD 4,00 526,03 2.104,12 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIOSTRA STANDARD PARA LÍNEA 
 TELEFÓNICA 

  
7.6.1.3 ud CAJA TERMINAL DE 16 PARES S/PROT. 1,00 604,12 604,12 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TERMINAL DE 16 PARES 
 S/PROT PARA LÍNEA TELEFÓNICA 

  
7.6.1.4 ud CANALIZACION DE 2 CONDUCTOS 11.837,42 0,70 8.286,19 

 EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS PARA CABLES DE 
 TELEFONÍA. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE 
 PVC. UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA 

  
7.6.1.5 ud ARQUETA DE HORMIGON TELEFONÍA 6,00 1.269,83 7.618,98 

 ARQUETA PREFABRICADA DE TELECOMUNICACIONES DE 
 HORMIGÓN ARMADO HA-40 Y HOMOLOGADA POR TELEFÓNICA, 
 DIMENSIONES EXTERIORES 1.290 X 1.090 X 1.000 mm (INTERIORES 
 1.090 X 900 mm), INCLUSO SUMINISTRO, PORTE Y DESCARGA, 
 EXCAVACIÓN, ACOPIO PROVISIONAL Y CARGA A TRANSPORTE DE 
 MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO, CAPA DE ASIENTO Y RELLENO 
 DE TRASDOS CON MATERIAL GRANULAR 6/12 mm CALIZO DE 
 CANTERA DE 15 cm DE ESPESOR, SELLADO DE HUECO DE 
 ENTRADA Y SALIDA DE CANALIZACIÓN, SOPORTES DE PERFILERÍA 
 METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADO POR 
 OCHO PERFILES COMO MÍNIMO EN FORMA DE "U" Y SUJETO A 
 OBRA DE FÁBRICA CON TORNILLERÍA, INCLUSO PEQUEÑO 
 MATERIAL AUXILIAR. INCLUYE EL MARCO Y TAPA. 

  

  __________  
 TOTAL 7.6.1 ...........................................................................................  19.480,39 
  ___________  
 TOTAL 7.6 ..............................................................................................  19.480,39 
  ___________  
 TOTAL 7 ..........................................................................................................................................  85.642,03 
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8 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
8.1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO POL. ARRIAGA  
UO.0102 m³ DEMOLICIÓN OB. FAB. HORM. 12,33 28,65 353,25 

 DEMOLICIÓN CON MARTILLO HIDRÁULICO DE OBRA DE FÁBRICA 
 DE HORMIGÓN, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS HASTA 
 ACOPIO. CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.301 Y RD 
 105/2008 

  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 151,58 8,77 1.329,36 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
             EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO (EXCEPTO ROCA),  
             MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. SEGÚN ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C Y NTE-ADV 

  
570403 m RIGOLA PREF. HORMIGON 50X12 cm 39,50 36,04 1.423,58 

 RIGOLA PREFABRICADA HORMIGON DE 50 cm DE ANCHURA Y 
 12 cm DE ESPESOR, ASENTADA SOBRE HORMIGON H-150 
 INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO 
 1:1 Y LIMPIEZA. 

  
UO.1076 m2 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm 71,75 39,62 2.842,74 

 ACERA DE BALDOSA HIDRAÚLICA DE 30X30 cm., SOBRE 
 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 N/mm2. TMÁX. 20 mm. Y 10 cm. 
 DE ESPESOR, I/JUNTA DE DILATACIÓN, TOTALMENTE 
 COLOCADA INCLUSO MEDIOS AUXILIARES. 

  
UO.0386 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN 39,50 100,95 3.987,53 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN DE 
 15 cm DE ANCHURA Y 25 cm DE ALTURA, TOMADO CON 
 HORMIGÓN H-150, P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE 
 CEMENTO 1:1, BISELADO DE ARISTAS Y LIMPIEZA: MEDIDA LA 
 SUPERFICIE EJECUTADA.  

  
512001 m³ SUELO-CEMENTO DE CANTERA Y CEMENTO III-1/35/MRSR 60,63 29,29 1.775,85 

 SUELO-CEMENTO EN CAPAS DE BASE O SUBBASE, CON 
 MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA Y CEMENTO 
 III-1/35/MRSR. INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACION. 

  
529001 t EMULSION ASFALTICA EN RIEGO DE CURADO 0,30 339,41 101,82 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE CURADO DE EMULSIÓN 
 CATIÓNICA, CON UNA DOTACIÓN DE 0,6 KG/M2, SOBRE CAPA TRATADA CON 
 CONGLOMERANTE HIDRÁULICO. CONFORME A ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3-ART.542. ÁRIDO CON MARCADO CE Y DDP 
 (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
531001 t EMULSION ASFALTICA EN RIEGO DE ADHERENCIA 0,61 498,09 303,83 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE RIEGO DE ADHERENCIA, CON EMULSIÓN 
 ASFÁLTICA CATIÓNICA CON UNA DOTACIÓN DE 0,5 KG/M2, ENTRE CAPAS 
 BITUMINOSAS, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. 
 CONFORME A ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART.531. 
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535102 t BETUN B-50/70 EN MEZCLAS BITUMIN. EN CALIENTE 7,19 398,92 2.868,23 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE BETÚN ASFÁLTICO BC 50/70. 
 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
 CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON 
 MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
537001 t FILLER DE APORTACION CON CEMENTO III-1/35/MRSR 7,19 107,84 775,37 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE FILLER DE APORTACION CON 
 CEMENTO III-1/35/MRSR 

  
542110 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BASE BC 50/70 67,39 40,71 2.743,45 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN  
             CALIENTE, AC 22 EN CAPA BASE, CON ÁRIDOS CALIZOS O SILÍCEOS,  
             CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES  
             CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)  
             SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
542100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN BC 50/70 44,88 51,65 2.318,05 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE, AC 
 22 EN CAPA INTERMEDIA CON ÁRIDOS SILÍCEOS, CONFORME AL PLIEGO DE 
 CONDICIONES TÉCNICAS. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP 
 (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. 
 EXCEPTO LIGANTE Y FILLER 

  
542501 t MEZCLA BITUMINOSA PARA CAPA DE RODADURA BBTM 11B 17,19 71,12 1.222,55 

 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 
 GRANULOMETRÍA DISCONTINUA, BBTM, PARA CAPAS DE RODADURA DE 
 PEQUEÑO ESPESOR, CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
 MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) 
 SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. EXCEPTO LIGANTE Y FILLER. 

  
UO.0810 m2 PINTADO EN ISLETAS, CEBREADOS 4,65 25,90 120,44 

 ESTARCIDO EN CEBREADO DE ISLETAS, SÍMBOLOS, FLECHAS, PALABRAS, 
 PASOS DE PEATONES, PASOS DE CEBRA, MARCAS TRANSVERSALES DE 
 DETENCIÓN, ETC., REALMENTE PINTADO CON TERMOPLÁSTICO EN FRÍO DE DOS 
 COMPONENTES Y DE LARGA DURACIÓN, INCLUSO PREMARCAJE. CONFORME 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y UNE-EN 1871. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 

  
UO.0811 m MARCA VIAL REFLEXIVA CONTINUA DE 10 cm DE ANCHO 21,36 4,26 90,99 

 MARCA VIAL LONGITUDINAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, REALMENTE 
 PINTADA CON PINTURA CONVENCIONAL, INCLUSO PREMARCAJE. CONFORME 
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3-ART. 700 Y UNE-EN 1871. MATERIALES 
 CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN 
 REGLAMENTO (UE) 305/2011. 
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UO.1279 ud ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO 2,00 399,41 798,82 

 ARQUETA PARA ABASTECIMIENTO DE HA-25 Y DIMENSIONES 
 INTERIORES 1*1* 1,5 M., CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN, 
 TERMINADA Y CON P.P. DE MACIZOS DE ANCLAJE PARA 
 TUBERÍA ENTRANTE, PP DE DE MEDIOS AUXILIARES. UNIDAD 
 TOTALMENTE MONTADA E INSTALADA, CONEXIONADA CON 
 TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, CANALIZACIONES, 
 ANCLAJES, TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU 
 FUNCIONAMIENTO. UNIDAD FUNCIONANDO. 

  
  ________  
 TOTAL 8.1 ..............................................................................................  23.055,86 
8.2 ACCESOS  
UO.0201 m² DESPEJE Y DESBROCE 1.000,00 1,56 1.560,00 

 DESPEJE Y DESBROCE DE TODO TIPO DE TERRENO, 
 REALIZADO CON MEDIOS MECANICO. 

  
UO.0202 m³ EXCAVACION EN VACIADO O SANEO 500,00 8,77 4.385,00 

 EXCAVACIÓN EN VACIADO POR MEDIOS MECÁNICOS,  
             EN CUALQUIER CLASE DETERRENO (EXCEPTO ROCA),  
             MEDIDA SOBRE PERFIL, INCLUSO CARGA Y  
 TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN VERTEDERO O LUGAR DE 
 EMPLEO Y CANON DE VERTIDO. Según ORDEN 
 FOM/1382/2002-PG3, CTE DB-SE-C y NTE-ADV 

  
501001 m³ BASE GRANULAR ZAHORRA. 31,25 34,75 1.085,94 

 BASE GRANULAR DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO 
 EXTENDIDO, Y COMPACTACION. 

  
901002 m BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA 100,00 54,89 5.489,00 

 BARRERA FLEXIBLE BIONDA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO 
 BMSA4/120A, DE PLANTA RECTA O CURVA, INCLUSO 
 DEMOLICIÓN, EXCAVACION Y RELLENO, P.P. DE TERIMINALES, 
 SOPORTES, ANCLAJES, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS Y 
 Nº HECTOMÉTRICOS. TOTALMENTE COLOCADO Y TERMINADO  

  
  ________  
 TOTAL 8.2 ..............................................................................................  12.519,94 
8.3 CERRAMIENTO  
03.03.019 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA 775,00 69,10 53.552,50 

 CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 
 MONTAJE MODULAR, CON PANELES DE MALLA METÁLICA DE 
 SIMPLE TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y ALAMBRE DE 3 mm, 
 ENMARCADOS EN POSTES TUBULARES GALVANIZADOS CADA 
 5 m, Y DE 2.1 m DE ALTURA. INCLUIDO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN EN OBRA, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE HM-20, 
 COLOCACIÓN ÓN DEL CERRAMIENTO METÁLICO Y P.P. DE 
 POSTES PARA CERRAMIENTO REFORZADO, TORNAPUNTAS Y 
 OTROS ACCESORIOS. 

  
UO.1011 m CERRAMIENTO SOBRE MURO 145,60 132,64 19.312,38 

 CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA METÁLICA FORMADA 
 POR MALLA ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN MURETE DE 
 HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TUBOS DE 60 mm DE 
 DIÁMETRO, DE 2 m DE ALTURA, TOTALMENTE COLOCADO.  
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UO.1000 u PUERTA PARA CERRAMIENTO 1,00 535,42 535,42 

 PUERTA METÁLICA ROBUSTA GIRATORIA DE DOS HOJAS, 
 ABATIBLE MANUAL, SEGÚN DETALLE, INCLUSO SUMINISTRO 
 DE MATERIALES, ELEMENTOS FIJOS 
 PARA APERTURA Y CIERRE, EJECUCIÓN DE CIMIENTO DE LOS 
 MISMOS, COLOCACIÓN, TORNAPUNTAS Y OTROS 
 ACCESORIOS. 

  
  ________  
 TOTAL 8.3 ..............................................................................................  73.400,30 
  ___________  
 TOTAL 8 ..........................................................................................................................................  108.976,10 
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9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL  
9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS  
819201 m JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA PR 1.158,00 0,71 822,18 

 JALONAMIENTO TEMPORAL PARA DELIMITACIÓN DE ÁREA 
 PROTEGIDA DE INTERÉS MEDIOAMBIENTAL EN ZONA DE 
 OBRAS, MEDIANTE REDONDOS DE FERRALLA Y CINTA DE 
 PLÁSTICO BICOLOR, INCLUSO MANTENIMIENTO DE LA MISMA 
 HASTA EL FINAL DE LAS OBRAS Y RETIRADA TRAS LA 
 FINALIZACIÓN DE LAS MISMAS, MEDIDA LA LONGITUD 
 EJECUTADA EN OBRA. 

  
GEO01 ud PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA 2,00 450,00 900,00 

 PUNTO SEÑALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE HORMIGONERA, 
 INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO, PICADO, CARGA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO DEL RESIDUO DEL 
 DESMANTELAMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL ÁREA 
 AFECTADA. SE COLOCARÁ ALEJADO DEL RÍO 

  
819203 mes MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. L 16,00 250,00 4.000,00 

 MANTENIMIENTO PUNTO DE LIMPIEZA DE HORMIGONERAS. LA 
 LIMPIEZA SE REALIZARÁ CADA MES. 

  
Z999005 ud INSTALACIÓN PUNTO LIMPIO 1,00 4.500,00 4.500,00 

 PUNTO LIMPIO SEÑALIZADO PARA ALMACENAMIENTO 
 TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, DESECHOS Y SIMILARES 
 DURANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIONADO POR GESTOR 
 AUTORIZADO Y QUE INCLUYA UN TEJADO Y CUBETO 
 RETENTOR DE FUGAS FORMADO POR 3 DEPÓSITOS 
 ESTANCOS PREPARADOS PARA RESIDUOS TÓXICOS 
 INCLUYENDO COMPONENTES DE MAQUINARIA, 1 
 CONTENEDOR ABIERTO SOBRE TERRENO PREPARADO PARA 
 RECIPIENTES METÁLICOS, 1 CONTENEDOR ESTANCO DE 
 PAPEL Y CARTÓN, 1 CONTENEDOR ESTANCO PARA 
 RECIPIENTES DE VIDRIO Y 1 CONTENEDOR ABIERTO PARA 
 MADERAS, INCLUIDO DEMOLICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 
 ÁREA UTILIZADA. 

  
819204 ud BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA DE AGUAS DE ES 1,00 8.000,00 8.000,00 

 BALSA DE DECANTACIÓN PARA RECOGIDA DE AGUAS DE 
 ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN OBRA, DE 5000 L  DE 
 CAPACIDAD, EJECUTADA EN HORMIGÓN Y POSTERIOR 
 RECUPERACIÓN DE LA ZONA. 

  
GEO02 ud MANTENIMIENT BALSA DECANTACION 4,00 1.000,00 4.000,00 

 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (RETIRADA DEL MATERIAL 
 RETENIDO) DE LA BALSA DE DECANTACIÓN. LA LIMPIEZA SE 
 REALIZARÁ BIMENSUALMENTE. 
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819205 ud LAVARRUEDAS PARA TRAZA , COMPUESTO POR UNA ESTRUCT 2,00 12.000,00 24.000,00 

 INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS AUTOMÁTICO, CON SISTEMA 
 DE RECIRCULACIÓN EL AGUA Y TANQUE DE LODOS 
 AUXILIAR 
 SE COMPONDRÁ COMO MÍNIMO DE UNA PLATAFORMA DE 
 LAVADO DE 4M. DE LONGITUD, CON UN TANQUE 
 DE LODOS AUXILIAR Y UN TANQUE DE DECANTACIÓN DE 
 14.000 LITROS, DOS BOMBAS SUMERGIBLES Y UN 
 CUADRO ELÉCTRICO IP65 DOTADO DE PLC. UN SENSOR 
 ÓPTICO DE DETECCIÓN ES UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO 
 AUTOMATIZADO DE TODO EL CONJUNTO. POSEE 9 BARRAS 
 DE ASPERSIÓN COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE 
 PARA OBTENER UN LAVADO IDÓNEO EN TODO TIPO DE 
 SITUACIONES, SIENDO UNA DA 
 ELLAS LA QUE SE ENCARGA DEL AUTOLAVADO DE LA 
 PLATAFORMA EN CADA CICLO. LAS PANTALLAS LATERALES 
 LLEGAN HASTA LOS 2M. INCLUSO GRUPO ELECTRÓGENO 
 PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
GEO05 m² ACONDICIONAMIENTO ZONA PARQUE MAQUINARIA 1.757,00 16,00 28.112,00 

 SELLADO DE IMPERMEABILIZACIÓN MULTICAPA PARA LAS 
 ACTIVIDADES CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO 
 NATURAL O DE RELLENO COMPACTADO; GEOMEMBRANA 
 IMPERMEABLE DE PEAD. 

  
GEO06 ud RIEGOS CAMIÓN CISTERNA 8,00 500,04 4.000,32 

 RIEGOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA (DURANTE LA 
 EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE GENEREN POLVO) RIEGOS 
 MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA CON CUBA DE 10.000 L. I/I 
 DESPLAZAMIENTO A OBRA Y AGUA, A MENOS DE 25 KM. SE 
 PROPONEN EN EL PERIODO ESTIVAL A RAZÓN DE 4 RIESGOS 
 MENSUALES EN EPOCAS ESTIVALES 

  
819224 m SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE PAJA DE 1,00 m 207,00 7,92 1.639,44 

 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALAS DE PAJA DE 1,00 M DE 
 LONGITUD Y GEOTEXTIL, EN PROTECCION DE LAS RIBERAS DE 
 LA MARGEN DEL RIO.INCL. MED AUX 

  
GEO07 ud SISTEMA CONTROL-FISÍCO-QUÍMICO 1,00 12.000,00 12.000,00 

 SISTEMA DE TRATAMIENTO FISICO-QUIMICO PARA LAS AGUAS 
 DE LA BALSA DE DECANTACIÓN COMPUESTO POR TANQUE 
 DE FLOCULACIÓN, SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE 
 FLOCULANTE Y BOMBEO A LA BALSA DE DECANTACIÓN. 
 TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUSO GRUPO 
 ELECTRÓGENO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
  ________  
 TOTAL 9.1 ..............................................................................................  91.973,94 
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9.2 REVEGETACIÓN  
819210 m² FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 1.949,00 0,86 1.676,14 

 FORMACIÓN DE PRADERA POR HIDROSIEMBRA EN ZONAS DE 
 CLIMA OCEÁNICO SUBHÚMEDO, MEDIANTE UNA MEZCLA DEL 
 20% AGROPYRUM CRISTATUM, 20% FESTUCA RUBRA, 35% 
 LOLIUM WESTERWOLDICUM, 10% LOLIUM PERENNE, 7% 
 TRIFOLIUM REPENS Y 8% TRIFOLIUM PRATENSE, A RAZÓN DE 
 3,5 KG/A, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y PENDIENTE, 
 CON UNA SUPERFICIE >25 ÁREAS, MEDIANTE 
 HIDROSEMBRADORA SOBRE CAMIÓN, ABONADO, SIEMBRA Y 
 CUBRICIÓN EMPLEANDO LOS MATERIALES Y PROPORCIONES 
 INDICADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 

  
819211 m³ RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN 600,00 4,29 2.574,00 

             RELLENO Y EXTENDIDO CON TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA 
 EXCAVACIÓN. 
 
819212 ud SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 SAVIA 60/80 62,00 1,36 84,32 

 SUMINISTRO DE LIGUSTRUM VULGARE, DE 1 SAVIA 40/60 CM DE 
 ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL, INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
819213 ud SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 SAVIAS 80/100 cm 42,00 5,11 214,62 

 SUMINISTRO DE QUERCUS ROBUR, DE 2 SAVIAS 80/100 CM DE 
 ALTURA, AF. INCLUSO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN TOTALMENTE 
 COLOCADO 

  
819214 ud SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 SAVIA 60/80 cm 62,00 1,36 84,32 

 SUMINISTRO DE PRUNUS SPINOSA, DE 1 SAVIA 40/60 CM DE 
 ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
819215 ud SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 1 SAVIA 60/80 62,00 1,36 84,32 

 SUMINISTRO DE EUONYMUS EUROPAEUS, DE 1 SAVIA 40/60 CM 
 DE ALTURA, EN CONTENEDOR FORESTAL. INCLUSO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN TOTALMENTE COLOCADO 

  
819221 A RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN PLANTACIONES FORE 1.800,00 0,55 990,00 

 RIEGO MANTENIMIENTO DE PLANTA EN PLANTACIONES 
 FORESTALES REALIZADO MEDIANTE CUBA TODOTERRENO DE 
 3000 L DE CAPACIDAD ARRASTRADA POR TRACTOR DE 
 CADENAS I/P.P. DE AGUA, MEDIDA LA UNIDAD REALIZADA. 

  
819223 m PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE <100 cm DE ALT 210,00 6,04 1.268,40 

 PLANTACIÓN DE PLANTAS TREPADORAS DE <100 CM DE ALTURA, 
 SUMINISTRADAS EN CONTENEDOR, CEPELLÓN O RAIZ DESNUDA, 
 EN HOYO DE PLANTACIÓN REALIZADO EN CUALQUIER CLASE DE 
 TERRENO, CON FORMA DE CUBETA TRONCO-CÓNICA CON UNAS 
 DIMENSIONES DE BASE INFERIOR/BASE SUPERIOR/ALTURA DE 
 30X50X25, ABIERTO A MANO, INCLUIDA PRESENTACIÓN DE LA 
 PLANTA, RELLENO Y APISONADO DEL HOYO, Y PRIMER RIEGO, 
 COMPLETAMENTE EJECUTADO. NO INCLUYE EL PRECIO DE LA 
 PLANTA. 

  

  __________  
 TOTAL 9.2 ..............................................................................................  6.976,12 
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9.3 ESTUDIOS PREVIOS  
9.3.1 ud ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 1,00 3.000,00 3.000,00 

 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PREVIO 

  

  __________  
 TOTAL 9.3 ..............................................................................................  3.000,00 
  ___________  
 TOTAL 9 ..........................................................................................................................................  101.950,06 
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS  
04.010 m³ TRANSPORTE A VERTEDERO 4.386,70 1,90 8.334,73 

 TRANSPORTE A VERTEDERO DE PRODUCTOS SOBRANTES DE 
 EXCAVACIÓN 

  
04.005 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN 4.386,70 4,98 21.845,77 

 COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO CÓDIGO LER 17.09.04 
 RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 
 Y 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN PLANTA POR 
 GESTOR AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
 AMBIENTE DE LA CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN CONTENEDORES 
 DE DISTINTOS FORMATOS. INCLUYE COSTES 
 ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS 
 EEM SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE SEPTIEMBRE (DSC, 
 DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
 OTROS CERTIFICADOS. 

  
  ________  
 TOTAL 10 ........................................................................................................................................  30.180,50 
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11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS  
11.1.1 SEÑALIZACIÓN  
882100 ud SEÑAL NORMALIZADA TRAFICO CON SOPORTE 10,00 38,60 386,00 

 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO, CON SOPORTE METALICO, 
 INCLUSO COLOCACION, SEGUN TIPO. 

  
882104 ud LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA 10,00 16,22 162,20 

 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, 
 SINPILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPE-CIFICACIONES Y MODULOS DEL M.O.P. 

  
882110 ud CARTEL RIESGO CON SOPORTE 10,00 7,29 72,90 

 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO 
 INCLUSO COLOCACION. 

  
882120 m CORDON DE BALIZAMIENTO. 200,00 1,19 238,00 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, INCLUSO 
 SOPORTES, COLOCACION Y DESMONTAJE. 

  
882122 ud JALON DE SEÑALIZACION. 10,00 10,20 102,00 

 JALON DE SEÑALIZACION, INCLUSO COLOCACION. 

  
  ________  
 TOTAL 11.1.1 .........................................................................................  961,10 
11.1.2 CERRAMIENTO  
882130 m VALLA AUTONOMA METALICA. 200,00 10,20 2.040,00 

 VALLA AUTONOMA METALICA DE 2,5 M DE LONGITUD PARA 
 CONTENCION DE PEATONES. 

  
882131 ud VALLA DESVIACION TRAFICO. 10,00 35,02 350,20 

 VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUSO 
 COLOCACION. 

  
  ________  
 TOTAL 11.1.2 .........................................................................................  2.390,20 
11.1.3 PROTECCIONES CONTRA CAIDAS  
882310 m PLATAFORMA DE TRABAJO. 100,00 16,79 1.679,00 

 PLATAFORMA DE TRABAJO, FIJADA EN PANELES DE 
 ENCOFRADO. 

  
882140 ud TOPE RETROCESO VERTIDO. 10,00 29,57 295,70 

 TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS. 

  
mS02D160 m CABLE SEGURIDAD CINTURONES 10,00 5,37 53,70 

 CABLE DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE DE CINTURONES 
 INDIVIDUALES, INCLUYENDO MONTAJE, DESMONTAJE Y P.P. 
 DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, VALORADO EN 
 FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. 
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mS02D090 m² PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 10,00 20,02 200,20 

 PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON TABLEROS DE 
 MADERA DE DIMENSIONES VARIAS, INCLUSO CONFECCIÓN 
 DEL TABLERO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE SEGÚN LA 
 NORMATIVA VIGENTE, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO 
 ÓPTIMO DE UTILIZACIONES Y MEDIDA LA SUPERFICIE DEL 
 HUECO PROTEGIDA. 

  
mS02D100 m² PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA 10,00 3,18 31,80 

 PROTECCIÓN VERTICAL DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA 
 DE TEJIDO PLÁSTICO, AMORTIZABLE EN DOS USOS, I/P.P DE 
 CUERDAS DE SUJECCIÓN, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
 S/R.D. 486/97. 

  
mS02D110 m² LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 10,00 9,54 95,40 

 LONA HORIZONTAL DE SEGURIDAD A BASE DE LONA TEJIDO 
 SINTÉTICO TUPIDA, INCLUSO SOPORTE MORDAZA CON 
 BRAZOS METÁLICOS, COLOCADOS CADA 4,00 M 
 (AMORTIZABLE EN 20 USOS) ANCLAJES DE LONA, CUERDAS 
 DE UNIÓN Y LONA (AMORTIZABLE EN 10 USOS) INCLUOS 
 COLOCACIÓN Y MONTAJJE SEGÚN R.D. 486/97. 

  
  ________  
 TOTAL 11.1.3 .........................................................................................  2.355,80 
11.1.5 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 3,00 376,28 1.128,84 

 INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA COMPUESTA POR CABLE 
 DE COBRE Y ELECTRODO CONECTADO A TIERRA EN 
 CUADROS DE ELECTRICIDAD, MÁQUINAS ELÉCTRICAS, ETC., 
 INCLUSO DESMONTAJE. 

  
mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 2,00 275,87 551,74 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR 
 DIFERENCIAL DE ALTA SENSIBILIDAD DE 30 MA. 

  
mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 2,00 171,19 342,38 

 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE CUADRO 
 ELÉCTRICO FORMADO POR ARMARIO CON APARELLAJE FIJO 
 PARA ALOJAMIENTO DE APARAMENTA. 

  
mS02G050 ud TRANSFORMADOR 220/24V 1.000w 3,00 182,57 547,71 

 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 
 SEGURIDAD PARA 220 V DE ENTRADA Y 24 V DE SALIDA PARA 
 UNA POTENCIA DE 1.000 W. 

  
mS02G060 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 4,00 37,10 148,40 

 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO PORTÁTIL 

  
mS02G070 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA PORTATIL 10,00 15,90 159,00 

 LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, SIN 
 PILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 
 ESPECIFICACIONES Y MODULOS DE ETS 

  
  ________  
 TOTAL 11.1.5 .........................................................................................  2.878,07 
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11.1.6 OTROS  
MM3 ud DETECTOR DE TORMENTAS 1,00 5.870,14 5.870,14 

 DETECTOR DE TORMENTAS AUTÓNOMO Y PORTÁTIL 

  
MM4 ud SISTEMA AUTORESCATDOR 2,00 391,19 782,38 

 SISTEMA AUTORESCATADOR PARA EL PERSONAL QUE 
 ACCEDA AL INTERIOR DEL TÚNEL, TIPO MOCHILA, CON 
 CAPACIDAD DE AUTONOMÍA DE 45 MINUTOS. 

  
  ________  
 TOTAL 11.1.6 .........................................................................................  6.652,52 
  ___________  
 TOTAL 11.1 ............................................................................................  15.237,69 
11.2 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS  
883004 ud BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE 20 PERSONAS 12,50 122,14 1.526,75 

 BOTIQUIN DE OBRA PARA UN EQUIPO DE TRABAJO DE 20 
 PERSONAS, COMPLETO (ARMARIO Y MATERIAL) Y 
 COLOCADOCONTENIENDO LOS UTILES NECESARIOS SEGUN 
 NORMATIVA VIGENTE. 

  
883010 ud REPOSICION MATERIAL SAN. 2,00 81,06 162,12 

 REPOSICION DE MATERIAL SANITARIO DURANTE EL 
 TRANSCURSO DE LA OBRA. 

  
  ________  
 TOTAL 11.2 ............................................................................................  1.688,87 
11.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
884002 mes MES ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE COMEDOR 12,50 14,44 180,50 

 MES DE ALQUILER CASETA MODULABLE ADAPTABLE 
 COMEDORVEST. O BOTIQUIN,DE 
 PERF.LAMINADOS,CERRAMTO.Y CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POLIUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJASPROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
884010 ud MESA DE MADERA 10 PERS. 2,00 63,66 127,32 

 MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS. 

  
884020 ud BANCO DE MADERA 5 PERS. 3,00 16,77 50,31 

 BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS. 

  
884035 ud CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA DE 50 L. 1,00 121,33 121,33 

 CALENTADOR ELECTRICO PARA AGUA SANITARIA, CON 50 LDE 
 CAPACIDAD, TOTALMENTE INSTALADO. 

  
884041 ud RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA 1,00 52,84 52,84 

 RADIADOR ELECTRICO DE 1000 W DE POTENCIA, INSTALA-DO. 

  
884050 ud ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC. 1,00 437,32 437,32 

 ACOMETIDA DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA EN 
 INSTALACION DE COMEDOR, TOTALMENTE TERMINADA Y EN 
 SERVICIO. 

  
884100 ud MES ALQUILER VESTUARIOS. 12,50 173,24 2.165,50 

 MES DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIOS. 
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884110 ud PILETA CORRIDA 3 GRIFOS. 2,00 116,72 233,44 

 PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA CON TRES 
 GRIFOS. 

  
884120 ud TAQUILLA METALICA 1 PERS. 12,50 16,82 210,25 

 TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE. 

  
884212 ud MES ALQUILER MODULO PREF. 10 m2 ASEOS 20 PERSONAS 12,50 200,44 2.505,50 

 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 10 m2 PARA ASEOS 
 PARA 20 PERSONAS,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y CUBI 
 ERTA DE CHAPA PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS 
 PROTEC.TABLERO FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
884220 ud ACOMETIDA AGUA PARA ASEOS 1,00 291,95 291,95 

 ACOMETIDA DE AGUA PARA ASEOS Y ENERGIA ELECTRICA 
 PARA VESTURIOS Y ASEOS, TOTALMENTE TERMINADAS Y EN 
 SERVICIO. 

  
884231 ud MES ALQUILER MODULO PREF.20,5 m2 DESPACHOS Y ASEO 12,50 215,99 2.699,88 

 MES DE ALQUILER MODULO PREF. DE 20,5 M2 PARA 2 
 DESPACHOS IND.Y ASEO,DE PERF.LAMINADOS,CERRMTO.Y 
 CUBIERTA DE CHAPA 
 PRECAL.POUR.RIGIDO,CARP.ALUM.REJAS PROTEC.TABLERO 
 FENOLICO PVC.APAR.SANIT.DESMONT.ETC 

  
884265 m2 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPAR.TERRENO 100,00 36,52 3.652,00 

 REPERCUSION AYUDAS COMPLEMENTARIAS PREPARACION 
 TE-RRENO, SOPORTES Y PLACAS ASIENTO, CONEXION 
 INSTALACIONES, ETC,TRANSPORTE, MONTAJE Y 
 DESMONTAJE.A FACTURAR UNA SOLA VEZ EN CASOS DE 
 ALQUILER. 

  
  ________  
 TOTAL 11.3 ............................................................................................  12.728,14 
11.4 VARIOS  
mS03E080 ud HORA MANTENIMIENTO LOCALES 150,00 23,78 3.567,00 

 MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN 
 DE LOCALES E INSTALACIONES PARA EL PERSONAL (PEÓN) 

  
mS03E100 ud HORA CAMION CISTERNA 20,00 50,71 1.014,20 

 CAMIÓN CISTERNA REGADOR INCLUSO CONDUCTOR. 

  
882001 h MANO OBRA DE SEÑALISTA. 50,00 23,78 1.189,00 

 MANO DE OBRA DE SEÑALISTA. 

  
882713 h MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD 50,00 50,37 2.518,50 

 MANO DE OBRA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EMPLEADA EN 
 MANTENIMIENTO Y REVISION DE PROTECCIONES. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PRESUPUESTOS PARCIALES 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 72  

11.N001 dias PILOTO DE SEGURIDAD ETS HORARIO NOTCURNO/DIURNO 240,00 237,44 56.985,60 

 JORNADA LABORAL (8 HS.) DE ENCARGADO DE LOS 
 TRABAJOS DE SEGURIDAD EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 DIURNO, HOMOLOGADO POR ETS-RF 

  
  ________  
 TOTAL 11.4 ............................................................................................  65.274,30 
  ___________  
 TOTAL 11 ........................................................................................................................................  94.929,00 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  3.752.238,76 
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1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................................................................................  199.590,83  
 1.1 DEMOLICIONES ........................................................................................................  21.229,13 
 1.2 EXPLANACIONES .....................................................................................................  178.361,70 
2 DRENAJE ..................................................................................................................................................  79.472,45  
 2.1 DRENAJE LONGITUDINAL .......................................................................................  59.551,65 
 2.2 DRENAJE TRANSVERSAL .......................................................................................  19.920,80 
3 ESTRUCTURAS ........................................................................................................................................  1.518.927,46  
 3.1 PASOS FERROCARRIL ............................................................................................  640.445,30 
 3.1.1 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA 1+130 ....................................................  92.527,24 
 3.1.1.1 TABLERO .......................................................................................  47.033,70 
 3.1.1.2 ADECUACIÓN ESTRIBOS ............................................................  2.073,97 
 3.1.1.3 MUROS LATERALES ....................................................................  11.166,36 
 3.1.1.4 VARIOS ..........................................................................................  32.253,21 
 3.1.2 PUENTE PK 1+280 ......................................................................................  547.918,06 
 3.1.2.1 ESTRIBOS .....................................................................................  368.896,54 
 3.1.2.2 TABLERO .......................................................................................  157.792,24 
 3.1.2.3 VARIOS ..........................................................................................  21.229,28 
 3.2 PASARELAS BIDEGORRI .........................................................................................  167.988,51 
 3.2.1 PASARELA PK 1+130..................................................................................  71.681,07 
 3.2.1.1 CIMENTACIONES PASARELA .....................................................  48.663,55 
 3.2.1.2 ESTRUCTURA PASARELA ...........................................................  23.017,52 
 3.2.2 PASARELA PK 1+280..................................................................................  96.307,44 
 3.2.2.1 CIMENTACIONES PASARELA .....................................................  40.036,61 
 3.2.2.2 ESTRUCTURA PASARELA ...........................................................  56.270,83 
 3.3 ODTs ..........................................................................................................................  447.279,22 
 3.3.1 ODT 1+250 ...................................................................................................  137.879,50 
 3.3.2 ODT 1+380 ...................................................................................................  309.399,72 
 3.4 MURO 1+434 .............................................................................................................  24.298,88 
 3.5 CONTENCIONES PROVISIONALES ........................................................................  238.915,55 
4 CONDUCCIONES .....................................................................................................................................  363.461,99  
 4.1.1 ELEMENTO DE VÍA: EUROLOOP ............................................................................  6.400,00 
 4.1.2 INSTALACIONES AFECTADAS ................................................................................  323.339,81 
 4.1.2.1 AEREOS .......................................................................................................  56.235,46 
 4.1.2.2 SOTERRADOS ............................................................................................  220.549,83 
 4.1.2.3 OBRA CIVIL .................................................................................................  46.554,52 
 4.1.3 OBRA CIVIL ...............................................................................................................  33.722,18 
5 ELECTRIFICACIÓN ..................................................................................................................................  263.934,88  
 5.1 FASE 0-1 ....................................................................................................................  129.573,78 
 5.1.1 DESMONTAJES...........................................................................................  8.749,02 
 5.1.2 POSTES .......................................................................................................  28.311,30 
 5.1.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ..............  13.177,21 
 ATIRANTADOS ............................................................................................  
 5.1.3.1 MÉNSULAS ....................................................................................  6.567,21 
 5.1.3.2 SUSPENSIONES ...........................................................................  3.442,39 
 5.1.3.3 ATIRANTADOS ..............................................................................  3.167,61 
 5.1.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES .................................................  7.390,10 
 5.1.5 SECCIONADORES ......................................................................................  15.279,32 
 5.1.6 PROTECCIONES .........................................................................................  29.812,37 
 5.1.7 SERVICIOS AFECTADOS ...........................................................................  26.854,46 
 5.1.7.1 LINEA ELÉCTRICA ........................................................................  12.614,82 
 5.1.7.2 OBRA CIVIL ...................................................................................  14.239,64 
 5.2 FASE 3 .......................................................................................................................  124.148,35 
 5.2.1 DESMONTAJES...........................................................................................  10.628,85 
 5.2.2 POSTES .......................................................................................................  51.122,32 
 5.2.3 EQUIPOS DE VÍA GENERAL: MÉNSULAS, SUSPENSIONES Y ..............  10.280,54 
 ATIRANTADOS ............................................................................................  
 8.2.3.1 MÉNSULAS ....................................................................................  5.147,37 
 8.2.3.2 SUSPENSIONES ...........................................................................  2.525,67 
 8.2.3.3 ATIRANTADOS ..............................................................................  2.607,50 
 5.2.4 TENDIDOS, PÉNDOLAS Y CONEXIONES .................................................  25.256,51 
 5.2.5 PROTECCIONES .........................................................................................  6.417,39 
 5.2.6 INSTALACIONES AFECTADAS ..................................................................  20.442,74 
 5.2.6.1 LINEA ELÉCTRICA ........................................................................  10.687,32 
 5.2.6.2 OBRA CIVIL ...................................................................................  9.755,42 
 5.3 DOCUMENTACIÓN AS-BUILT Y PRUEBAS FINALES ............................................  10.212,75 
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6 SUPERESTRUCTURA DE VÍA .................................................................................................................  905.173,46  
7 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ..........................................................................................  85.642,03  
 7.1 ABASTECIMIENTO ....................................................................................................  30.465,07 
 7.1.1 RSA-ABAS-01 ..............................................................................................  15.250,39 
 7.1.2 RSA-ABAS-05 ..............................................................................................  10.783,48 
 7.1.3 RSA-ABAS-06 ..............................................................................................  1.661,70 
 7.1.4 RSA-ABAS-07 ..............................................................................................  2.769,50 
 7.2 SANEAMIENTO .........................................................................................................  6.646,80 
 7.2.1 RSA-SAN-01-URAK .....................................................................................  6.646,80 
 7.3 LÍNEAS ELÉCTRICAS ...............................................................................................  20.481,97 
 7.3.1 RSA-LEL-01 .................................................................................................  427,88 
 7.3.2 RSA-LEL-02 .................................................................................................  2.661,16 
 7.3.3 RSA-LEL-03 .................................................................................................  2.215,60 
 7.3.4 RSA-LEL-04 .................................................................................................  986,20 
 7.3.5 RSA-LEL-05 .................................................................................................  7.675,79 
 7.3.6 RSA-LEL-06 .................................................................................................  4.970,82 
 7.3.7 RSA-LEL-09 .................................................................................................  1.544,52 
 7.4 GAS ............................................................................................................................  3.297,36 
 7.4.1 RSA-GAS-01-NORTEGAS ...........................................................................  3.297,36 
 7.5 LÍNEAS EUSKALTEL .................................................................................................  5.270,44 
 7.6 LÍNEAS TELEFÓNICA ...............................................................................................  19.480,39 
 7.6.1 RSA-TEL-01-TELEFÓNICA .........................................................................  19.480,39 
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS ................................................................................................................  108.976,10  
 8.1 ACONDICIONAMIENTO ACCESO POL. ARRIAGA .................................................  23.055,86 
 8.2 ACCESOS ..................................................................................................................  12.519,94 
 8.3 CERRAMIENTO .........................................................................................................  73.400,30 
9 INTEGRACIÓN AMBIENTAL ....................................................................................................................  101.950,06  
 9.1 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS ....................  91.973,94 
 9.2 REVEGETACIÓN .......................................................................................................  6.976,12 
 9.3 ESTUDIOS PREVIOS ................................................................................................  3.000,00 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .........................................................................................................................  30.180,50  
11 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................  94.929,00  
 11.1 PROTECCIONES COLECTIVAS ...............................................................................  15.237,69 
 11.1.1 SEÑALIZACIÓN ...........................................................................................  961,10 
 11.1.2 CERRAMIENTO ...........................................................................................  2.390,20 
 11.1.3 PROTECCIONES CONTRA CAIDAS ..........................................................  2.355,80 
 11.1.5 SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS ....................................  2.878,07 
 11.1.6 OTROS .........................................................................................................  6.652,52 
 11.2 SERVICIOS DE PREVENCION Y PRIMEROS AUXILIOS ........................................  1.688,87 
 11.3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ........................................................  12.728,14 
 11.4 VARIOS ......................................................................................................................  65.274,30 
  ____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.752.238,76 
  

 16,00  % Gastos generales        600.358,20 
 6,00  % Beneficio industrial         225.134,33 
  _______________________________  
 Suma .............................................  825.492,53 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 4.577.731,29 
 21% IVA ........................................  961.323,57 
  ____________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 5.539.054,86 

  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 Madrid, Julio de 2022.  
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UO.0230 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 7.154,00 m 37,45 267.917,30  

 HINCA DE CARRIL UIC-45 DE SEGUNDO USO 
 PARA ESTABILIZACIÓN DE EXCAVACIONES 
 EN ZONAS DE RELLENOS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA. 

  
UO.671K PILOTE DE HORMIGON ARMADO DE 80 cm DE DIAMETRO 522,56 m 448,25 234.237,52  
 HA-30/L/20/IIa 

 PILOTE DE HORMIGON ARMADO FABRICADO 
 IN SITU CPI-4, DE DIÁMETRO 85 cm, EN 
 TERRENOS INESTABLES, CON ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE QUE SE INTRODUCE POR 
 ROTACIÓN Y EMPUJE, EJECUTADO 
 MEDIANTE EXCAVACIÓN Y EXTRACCIÓN EN 
 EL INTERIOR DEL TUBO, COLOCACIÓN DE LA 
 ARMADURA EN ACERO B-500-S (MEDIDA EN 
 PARTIDA APARTE) Y HORMIGONADO POR 
 TUBO CON HORMIGÓN HA-30/L/20/IIA 
 (INCLUIDO) DE CENTRAL DE CONSISTENCIA 
 LÍQUIDA, AL MISMO TIEMPO QUE SE EXTRAE 
 LA ENTUBACIÓN DE ACERO, INCLUSO P.P DE 
 EMPOTRAMIENTO EN SUSTRATO 
 COMPETENTE SEGÚN INDICACIONES DE 
 PROYECTO, Y DESCABEZADO. INCLUSO 
 TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS, 
 TRANSPORTE DE MAQUINARIA, 
 PERFORACIÓN, HORMIGONADO, CARGA, 
 TRANSPORTE Y GESTIÓN DE LOS 
 PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN A 
 VERTEDERO AUTORIZADO, DESCABEZADO, 
 REPLANTEO, ACHIQUES, ETC. SEGÚN 
 NTE-CPI , EHE-08 Y CTE-SE-CI. MEDIDA LA 
 LONGITUD PERFORADA Y HORMIGONADA 
 DESDE LA SUPERFICIE DE TRABAJO. 

  
  
UO.0585 ACERO B-500S ARMADURAS 154.414,50  kg 1,40 216.180,30  

 ACERO B-500S PARA ARMADURAS, INCLUSO 
 SUMINISTRO, ELABORACIÓN, COLOCACIÓN 
 EN OBRA, P.P. DE SOLAPES, DESPUNTES, 
 MERMAS, ALAMBRE DE ATAR, 
 SEPARADORES Y RIGIDIZADORES. 
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UO.0618 TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, TIPO MM-06 1.587,00 ud 132,67 210.547,29  

 TRAVIESA MONOBLOQUE DE HORMIGÓN, 
 TIPO MM-06, DE HORMIGÓN PRETENSADO, 
 DE ANCHO MÉTRICO, PARA CARRIL DE 54 
 kg/m, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA, FIJACIÓN SKL-1 CON 
 PLASTIRAIL, TORNILLO Y FUNDA PARA 
 CARRIL UIC-54, MANIPULACIÓN EN ACOPIOS 
 INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR DE EMPLEO. 
 LA UNIDAD COMPRENDE TODOS LOS 
 ELEMENTOS DE APOYO Y SUJECIÓN, 
 SIENDO COMPLETAMENTE NUEVA, Y PP DE 
 TRAVIESAS CON SOBREANCHO DE 
 ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA 
 TRAVIESA Y A LA CONFIGURACIÓN DEL 
 TRAZADO. INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. INCLUIDO SUMINISTRO, 
 MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
 INSTALADA. 

  
 
 >20% 
UO.0630 NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO FINAL DE VÍA 1.259,58 m 165,96 209.039,90  

 NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y PERFILADO 
 FINAL DE VÍA CON BATEADORA MANUAL O 
 MECÁNICA (2 NIVELACIONES), EN INTERVALO 
 NOCTURNO, CONTANDO CON LA 
 APROBACIÓN FINAL DE ETS, Y CENTRADO 
 DE CATENARIA. 

  
UO.0561K HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa 1.131,45 m³ 165,97 187.786,76  

 HORMIGON PARA ARMAR HA-30/B/20/IIa EN 
 CIMENTACIONES, SOLERAS, MUROS, VIGAS, 
 PILARES, FORJADOS, MENSULAS, MARCOS, 
 LOSAS, BÓVEDAS, MUROS Y ESTRIBOS, 
 INCLUSO BOMBEADO, SUMINISTRO DE 
 ADITIVOS PARA LA PUESTA EN OBRA, 
 EXTENDIDO, NIVELACIÓN SUPERFICIAL, 
 VIBRADO Y CURADO Y DEMÁS 
 OPERACIONES NECESARIAS. 
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UO.0614K VIGA TIPO TECLA 2,00 ud 75.724,28 151.448,56  

 VIGA TIPO TECLA EN HORMIGÓN 
 PRETENSADO HP-50/B/17/IIa CON ARMADURA 
 POSTESADA Y1860S7, CON SECCIÓN 
 ALIGERADA CON POREXPAN, INCLUYENDO 
 FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, 
 NIVELACION Y MONTAJE. 
 INCLUSO ARMADURA ACTIVA CALIDAD 
 Y-1860-S7, ARMADURA PASIVA B500 S, 
 ANCLAJES, VAINAS, SILLAS DE NIVELACIÓN 
 Y TODOS LOS ACCESORIOS Y MEDIOS 
 AUXILIARES PARA SU COMPLETA 
 INSTALACIÓN. INCLUIDO EL TESADO, CON 
 P.P. DE EMISIÓN DE INFORME EN EL 100% 
 DE LOS TENDONES. INCLUIDA LA INYECCIÓN 
 DE VAINAS CON LECHADA DE CEMENTO 
 TIPO CEM I-52,5R/SR CON FCK>35 MPA. 
 INCLUIDA LA IMPRIMACIÓN CON RESINA DE 
 PROTECCIÓN EN ANCLAJE ACTIVO Y 
 RELLENO DE CAJETINES CON MORTERO DE 
 ALTA RESISTENCIA Y SIN RETRACCIÓN 

  
  
UO.0610 CARRIL UIC-54 104,13 t 1.398,85 145.662,25  

 CARRIL UIC-54 NUEVO DE DUREZA DE 
 GRADO R260 (RESISTENTE AL DESGASTE) 
 EN BARRAS DE 18 M DE 54,77 kg/m, INCLUSO 
 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y DESCARGA A 
 PIE DE OBRA, ASÍ COMO LA MANIPULACIÓN 
 DE ACOPIOS INTERMEDIOS HASTA EL LUGAR 
 DE EMPLEO. ASIMISMO, INCLUYE LA 
 DISTRIBUCIÓN DE CUPONES EN EL TAJO Y 
 LA PARTE PROPORCIONAL DE TALADROS, 
 INCLUSO REALIZACIÓN EN HORARIO 
 NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA (EN CASO 
 DE NO PODER REALIZARSE EN ORARIO 
 DIURNO), CON LA PRESENCIA DE PILOTO DE 
 SEGURIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
 NORMATIVA INTERNA, PERMISOS 
 NECESARIOS, INCLUSO PENALIZACIONES 
 POR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
 INCLUIDO SUMINISTRO, MEDIOS AUXILIARES, 
 TOTALMENTE INSTALADA. 
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COM016N SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA 16.000,00 m 6,47 103.520,00  
 MONOMODO DE 64 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 64 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 
 ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T G.652), 
 AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS 
 (8 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO 
 SERÁ TOTALMENTE DIELÉCTRICO, ARMADO 
 CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
UO.0615 DESVÍO DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR 1,00 ud 101.061,52 101.061,52  

 SUMINISTRO DE DESVÍO 
 DSMH-B1-UIC54-190-1:10.5-CR, INCLUIDO 
 MOTOR Y ACCIONAMIENTOS, INCLUSO 
 CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA A PIE DE 
 OBRA, MEDIOS AUXILIARES, TOTALMENTE 
 INSTALADO 

  
UO.0205 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 7.614,53 m3 10,99 83.683,68  

 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON 
 MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO 
 AGOTAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE 
 PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O 
 LUGAR DE EMPLEO, DESCARGA EN 
 VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO Y CANON 
 DE VERTIDO. 

  
  
UO.0620 MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO 1.259,59 m 61,44 77.389,21  

 MONTAJE DE VÍA SOBRE BALASTO CON 
 TRAVIESA MONOBLOQUE DE ANCHO 
 MÉTRICO Y CARRIL UIC-54 DE 18 METROS DE 
 LONGITUD, CON SUJECIÓN ELÁSTICA SEGÚN 
 ESQUEMA DE MONTAJE DE ETS. 
 COMPRENDE LA PUESTA EN OBRA DE LOS 
 MATERIALES IMPLICADOS Y EL SUMINISTRO 
 DE LOS MATERIALES AUXILIARES 
 PARA EL MONTAJE, LA RECTIFICACION Y 
 BATEO NECESARIO HASTA CUMPLIR LAS 
 TOLERANCIAS CORRESPONDIENTES A 
 SEGUNDA NIVELACION, EL PERFILADO DE 
 VÍA Y BANQUETAS, LA LIMPIEZA Y 
 ENRASADO DE PASEOS, CUNETA Y 
 ENTREVIA HASTA CONSEGUIR LA SECCIÓN 
 TRANSVERSAL DEFINIDA EN PLANOS, 
 TRANSPORTE Y RETIRADA DE PRODUCOTS 
 SOBRANTES, INCLUYENDO TRABAJOS DE 
 CENTRADO DE CATENARIA Y 
 COMPENSACIÓN MECÁNICA DE LA MISMA. 
 NO SE INCLUYE NI EL SUMINISTRO DE LA 
 TRAVIESA NI LA SOLDADURA 
 ALUMINOTÉRMICA DEL CARRIL, PERO SÍ EL 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PARTIDAS (PRESUPUESTO) 
 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD.   EUROS / UD.          EUROS    
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 5  

 EMBRIDADO PROVISIONAL, SE INCLUYE LA 
 CARGA, TRANSPORTE, 
 DESCARGA, CUSTODIA Y MANIPULACIÓN 
 CON ÚTILES REGLAMENTARIOS DESDE LOS 
 ALMACENES O PARQUES DE MATERIALES A 
 OBRA, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y 
 MEDIOS AUXILIARES, INCLUSO REALIZACIÓN 
 EN HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE 
 SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0579 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO OCULTO 1.621,02 m² 47,52 77.030,87  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 
 OCULTO E-1 EN ALZADOS, INCLUSO P.P. DE 
 APEOS NECESARIOS, TAPAS LATERALES, 
 ARRIOSTRAMIENTO, DISTANCIADORES, 
 MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL, 
 CORRECTAMENTE EJECUTADO. 

  
UO.0574 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO VISTO TIPO E-2 EN F 1.368,51 m² 50,88 69.629,79  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO 
 VISTO TIPO E-2, INCLUSO P.P. DE APEOS 
 NECESARIOS O CIMBRA, 
 ARRIOSTRAMIENTOS, DISTANCIADORES, 
 BERENJENOS, MEDIOS AUXILIARES Y 
 PEQUEÑO MATERIAL. CORRECTAMENTE 
 EJECUTADO. 

  
UO.0260 BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA HOMOLOGADA 2.092,96 m³ 32,73 68.502,58  

 BALASTO OFÍTICO TIPO 1 DE CANTERA 
 HOMOLOGADA Y APROBADA SEGÚN 
 ESPECIFICACIONES DE ETS Y ACORDE A 
 N.R.V.3.4.02., SUMINISTRADO EN CAMIÓN Y 
 COLOCADO EN OBRA PARA LA FORMACIÓN 
 DEL LECHO DE BALASTO. INCLUYE 
 TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA EN LA 
 TRAZA Y EXTENDIDO DEL BALASTO, ASÍ 
 COMO LA GESTIÓN DE PARQUES PARA 
 ACOPIOS. INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, 
 PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
6.10.100 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 582,66 m³ 108,58 63.265,22  

 HORMIGON CICLOPEO, H-150. 
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11.N001 PILOTO DE SEGURIDAD ETS HORARIO NOTCURNO/DIURNO 240,00 días 237,44 56.985,60  

 JORNADA LABORAL (8 HS.) DE ENCARGADO 
 DE LOS TRABAJOS DE SEGURIDAD EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O DIURNO, 
 HOMOLOGADO POR ETS-RF 

  
03.03.019 CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA 775,00 m 69,10 53.552,50  

 CERRAMIENTO CON VALLA DE ACERO 
 GALVANIZADO DE MONTAJE MODULAR, CON 
 PANELES DE MALLA METÁLICA DE SIMPLE 
 TORSIÓN Y 2,00 m DE ALTURA Y ALAMBRE 
 DE 3 mm, ENMARCADOS EN POSTES 
 TUBULARES GALVANIZADOS CADA 5 m, Y DE 
 2.1 m DE ALTURA. INCLUIDO TRANSPORTE Y 
 COLOCACIÓN EN OBRA, EJECUCIÓN DE 
 CIMIENTO DE HM-20, COLOCACIÓN ÓN DEL 
 CERRAMIENTO METÁLICO Y P.P. DE POSTES 
 PARA CERRAMIENTO REFORZADO, 
 TORNAPUNTAS Y OTROS ACCESORIOS. 

  
  
COM011 SUMINISTRO Y TENDIDO DE MANGUERA PVP DE FIBRA ÓPTICA 8.000,00 m 5,95 47.600,00  
 MONOMODO DE 32 FIBRAS ÓPTICAS. 

 ESTA PARTIDA INCLUYE EL SUMINISTRO Y 
 TENDIDO DE UNA MANGUERA PVP 
 (POLIETILENO-FIBRA DE VIDRIOPOLIETILENO) 
 DE 32 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO 
 ESTÁNDAR (SEGÚN ITU-T G.652), 
 AGRUPADAS EN CUATRO TUBOS HOLGADOS 
 (8 FIBRAS POR TUBO). EL CABLE ÓPTICO 
 SERÁ TOTALMENTE DIELÉCTRICO, ARMADO 
 CON PROTECCIONES ANTI-ROEDORES Y 
 ADECUADO PARA SU INSTALACIÓN EN 
 CONDUCTO Y SE AJUSTARÁ A LA 
 NORMATIVA ETS/RFV PARA ESTE TIPO DE 
 CABLES. 

  
MON002 MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 CUADRETES Y DOS (2) 1.600,00 m 24,20 38.720,00  
 CABLES DE 3 CUADRETES 

 MONTAJE DE UN (1) CABLE DE 10 
 CUADRETES (SEÑALIZACIÓN) Y DOS (2) 
 CABLES DE 3 CUADRETES 
 (COMUNICACIONES TREN TIERRA Y 
 MEGAFONÍA) 

  
DES20 DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 24.000,00 ml 1,61 38.640,00  

 DESMONTAJE CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Peticionario: Euskal Trenbide Sarea 

Código: 2110000182 
 

     

PARTIDAS (PRESUPUESTO) 
 CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD.   EUROS / UD.          EUROS    
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
Julio 2022 7  

ETS.E.01 VIGA PREFABRICADA RPT-65/70 113,00 m 340,09 38.430,17  

 VIGA PREFABRICADA TIPO RPT-65/70, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 
 MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 

  
  
UO.0304 CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA BALASTO DE 781,89 m 48,32 37.780,92  
 TIPO TRAPECIAL 

 CUNETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
 PARA BALASTO DE TIPO TRAPECIAL Y DE 
 DIMENSIONES EXTERIORES 0.67X 0.41X 0.52 
 M.MORTERO DE 
 NIVELACION.TOTALMENTENTE EJECUTADA. 

  
ETS.CIM.05 MICRO-PILOTE Ø200 mm TUBERIA Ø114,3x9 N-80, BARRA GEWI 326,40 m 106,68 34.820,35  
 Ø25 

 EJECUCIÓN DE MICROPILOTE DIÁMETRO 
 NOMINAL 200 mm, INCLUYENDO SUMINISTRO 
 Y MONTAJE DE TUBERIA DIÁMETRO 114,3 mm 
 Y ESPESOR 9 mm EN CALIDAD N-80 (LÍMITE 
 ELÁSTICO 562 MPA) Y BARRA GEWI Ø25 mm 
 EN TODA SU LONGITUD, INCLUYENDO LA 
 PERFORACIÓN EN TERRENO DE CUALQUIER 
 TIPO, CONSIDERANDO ENTUBACIÓN 
 RECUPERABLE HASTA EL EMPOTRAMIENTO 
 EN ROCA, INYECCIÓN TIPO -IU- DE LECHADA  
 DE CEMENTO CEM I-52,5R Y RELACIÓN 
 A/C=04 DOSIFICADA EN PESO CON FCK>35 
 MPA. I/P.P. DE EXTRACCIÓN DE TIERRAS DEL 
 INTERIOR DE LA PERFORACIÓN, CARGA Y 
 TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUSO 
 CANON DE VERTIDO. EL CEMENTO Y EL 
 ACERO ESTARÁN EN POSESIÓN DEL SELLO 
 AENOR "N" DE PRODUCTO CERTIFICADO. 
 I/P.P. DE PERSONAL ESPECIALIZADO Y 
 ELEMENTOS AUXILIARES, P/P. DE LIMPIEZA 
 Y RETIRADA DE DETRITUS A VERTEDERO. 
 INCLUIDA LA REALIZACIÓN DE PARTE DE 
 TRABAJO POR CADA MICROPILOTE, CON 
 DATOS DE PERFORACIÓN E INYECCIÓN. 
 MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA HASTA EL 
 FONDO DE LA PERFORACIÓN. I/P.P. DE 
 EXCESOS DE LECHADA DE INYECCIÓN. 
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UO.0485 IMPERMEABILIZACION 1.209,44 m² 28,08 33.961,08  

 IMPERMEABILIZACIÓN CON BETÚNEPOXI, 
 APLICADO EN DOS MANOS, CON UN 
 ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm POR CAPA, 
 INCLUSO LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y 
 CAPA DE ARENA PARA MEJOR ADHERENCIA 
 ENTRE CAPAS, TOTALMENTE COLOCADO. 

  
41.01.011 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA INSTALACION 620,00 m 52,90 32.798,00  

 CANALETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN 
 PARA INSTALACIONES DE COMUNICACIONES 
 SEGÚN PLANOS DE DETALLES. 

  
CIM001 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3, INCLUSO EXCAVACIÓN 69,00 ud 460,49 31.773,81  

 ZAPATA PARA POSTE DE CATENARIA X3 EN 
 CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO 
 EXCAVACIÓN, HORMIGON, PUESTA A TIERRA 
 Y TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS 
 PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN 

  
UO.0602 LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO EXISTENTE 1.459,00 m 20,91 30.507,69  

 LEVANTE Y DESGUACE DE VIA EN BALASTO 
 EXISTENTE, HASTA UN MÍNIMO DE 35 CM 
 BAJO CARA INFERIOR DE TRAVIESA, CARRIL 
 DE 54 KG/M Y TRAVIESA HORMIGÓN, CON 
 FIJACIÓN Y CARRIL DE CUALQUIER TIPO, 
 CON O SIN ANTIDESLIZANTE, INCLUIDA 
 CARGA DE TODOS LOS ELEMENTOS 
 INCLUSO EL BALASTO, TRANSPORTE,  
 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES Y 
 ACOPIO DE LOS MISMOS (CARRIL, 
 CONTRACARRIL, TRAVIESAS Y PEQUEÑO 
 MATERIAL) EN PARQUE O NUEVO LUGAR DE 
 EMPLEO SEGÚN NECESIDADES DE ETS. 
 COMPRENDE LA PARTE PROPORCIONAL DE 
 TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE 
 VERTIDO SI PROCEDE. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTURNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, 
 INCLUYENDO PENALIZACIONES POR LAS 
 NECESIDADES DEL SERVICIO DE 
 MANTENIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN. 
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PST001 SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE, X3. NO INCLUÍDOS 26,00 Ud 1.089,18 28.318,68  
 PERNOS DE ANCLAJE 

 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN POSTE 
 ESPECIAL X3 CON PLACA DE ANCLAJE 
 SOBRE MACIZO DE HORMIGÓN. COMPRENDE 
 EL TRANSPORTE A PIE DE OBRA, LA 
 COLOCACIÓN DEL MISMO A LA ALTURA Y 
 APLOMADO QUE CORRESPONDA, INCLUIDO 
 EL RELLENO DEL HUECO DEL MACIZO CON 
 HORMIGÓN EN EL SUPUESTO QUE SE HAYA 
 HECHO CON CANGILÓN. NO SE VALORA EL 
 HORMIGÓN INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 

  
GEO05 ACONDICIONAMIENTO ZONA PARQUE MAQUINARIA 1.757,00 m² 16,00 28.112,00  

 SELLADO DE IMPERMEABILIZACIÓN 
 MULTICAPA PARA LAS ACTIVIDADES 
 CONTAMINANTES, COMPUESTA POR SUELO 
 NATURAL O DE RELLENO COMPACTADO; 
 GEOMEMBRANA IMPERMEABLE DE PEAD. 

  
UO.0607 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 114,01 ud 228,46 26.046,72  

 SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DE CARRIL 
 DE CUALQUIER PERFIL, EN UN SOLO HILO. 
 INCLUYE LA CARGA DE SOLDADURA PARA 
 CARRIL, INCLUSO LAS OPERACIONES DE 
 MANIPULACIÓN CON ELEMENTOS 
 NORMALIZADOS DE CARRILES, 
 CORRIMIENTO DE CARRILES PARA 
 CONSEGUIR CALAS NECESARIAS MEDIANTE 
 EL USO DE TENSORES HIDRÁULICOS, 
 DESMONTAJE Y AFLOJADO DE BRIDAS Y 
 TORNILLOS, RETIRADA DE BALASTO PARA 
 DESPLAZAMIENTO LATERAL DE TRAVIESAS, 
 DESPLA- ZAMIENTO DE TRAVIESAS, 
 AFLOJADO Y POSTERIOR APRETADO DE 
 CLAVAZÓN, CORTES EN LOS EXTREMOS DEL 
 CARRIL SI FUESE NECESARIO, 
 DESGUARNECIDO DE LOS 
 CAJONES DE JUNTA Y POSTERIOR 
 GUARNECIDO DE LOS CAJONES DE JUNTA 
 CON ALINEACIÓN DE CARRIL EN TODOS LOS 
 SENTIDOS (PLANTA Y ALZADO),  
 COLOCACIÓN Y RETIRADA DE MOLDES, ASÍ 
 COMO LA RETIRADA DEL APARATO DE 
 PRECALENTAMIENTO, SOLDADURA 
 PROPIAMENTE DICHA, CORTE DE 
 MAZAROTAS 
 Y ESMERILADO CON ESMERIL DE CARRO, 
 COLOCACIÓN DE TRAVIESAS, 
 EMBALASTADO, LIMPIEZA DE ZONA, ACOPIO 
 DE BRIDAS Y TORNILLOS RESULTANTES,  
 MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES CON 
 OPERARIOS HOMOLOGADOS Y 
 AUTORIZADOS POR ETS. INCLUSO 
 REALIZACIÓN EN HORARIO NOCTORNO Y/O 
 FIN DE SEMANA (EN CASO DE NO PODER 
 REALIZARSE EN HORARIO DIURNO), CON LA 
 PRESENCIA DE PILOTO DE SEGURIDAD 
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 PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 INTERNA, PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
UO.0265 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA 1.019,70 m³ 25,07 25.563,88  

 SUBBALASTO PROCEDENTE DE CANTERA, 
 INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, 
 EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN 
 Y NIVELACIÓN Y ACABADO DE LA 
 SUPERFICIE. INCLUSO REALIZACIÓN EN 
 HORARIO NOCTURNO Y/O FIN DE SEMANA 
 (EN CASO DE NO PODER REALIZARSE EN 
 HORARIO DIURNO), CON LA PRESENCIA DE 
 PILOTO DE SEGURIDAD PARA EL 
 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA INTERNA, 
 PERMISOS NECESARIOS, Y 
 PENALIZACIONES POR LAS NECESIDADES 
 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE 
 EXPLOTACIÓN. 

  
  
UO.0613K VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E 74,00 m 327,37 24.225,38  

 VIGA PREFABRICADA TIPO H-85E, 
 INCLUYENDO FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y 
 MONTAJE. SEGÚN ESPECIFICACIONES, 
 PRESTACIONES Y REQUISITOS DEL 
 PROYECTO.  I/P.P. DE REPLANTEO, 
 APLOMADO, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN 
 PROVISIONAL MEDIANTE SISTEMA DE 
 APUNTALAMIENTO QUE GARANTICE LA 
 ESTABILIDAD. INCLUIDOS MEDIOS 
 AUXILIARES, DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y 
 DESESCOMBRO. CONSTRUIDO SEGÚN 
 NORMATIVA EHE Y PLANOS DE PROYECTO. 
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819205 LAVARRUEDAS PARA TRAZA, COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA 2,00 ud 12.000,00 24.000,00  

 INSTALACIÓN DE LAVARRUEDAS 
 AUTOMÁTICO, CON SISTEMA DE 
 RECIRCULACIÓN EL AGUA Y TANQUE DE 
 LODOS AUXILIAR SE COMPONDRÁ  
             COMO MÍNIMO DE UNA 
 PLATAFORMA DE LAVADO DE 4M. DE 
 LONGITUD, CON UN TANQUE 
 DE LODOS AUXILIAR Y UN TANQUE DE 
 DECANTACIÓN DE 14.000 LITROS, DOS 
 BOMBAS SUMERGIBLES Y UN 
 CUADRO ELÉCTRICO IP65 DOTADO DE PLC. 
 UN SENSOR ÓPTICO DE DETECCIÓN ES 
 UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO 
 AUTOMATIZADO DE TODO EL CONJUNTO. 
 POSEE 9 BARRAS DE ASPERSIÓN 
 COLOCADAS ESTRATÉGICAMENTE 
 PARA OBTENER UN LAVADO IDÓNEO EN 
 TODO TIPO DE SITUACIONES, SIENDO UNA DA 
 ELLAS LA QUE SE ENCARGA DEL 
 AUTOLAVADO DE LA PLATAFORMA EN CADA 
 CICLO. LAS PANTALLAS LATERALES 
 LLEGAN HASTA LOS 2M. INCLUSO GRUPO 
 ELECTRÓGENO PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

  
TEN001 SUMINISTRO Y TENDIDO DE 1 KM DE CATENARIA FORMADA 0,58 km 40.131,99 23.276,55  
 POR 2 HC107+CU 153 

 SUMINISTRO, TENDIDO, TENSADO Y AMARRE 
 DE UN KM. DE CATENARIA (1 CABLE DE CU 
 ELECTROLÍTICO DESNUDO DE 153MM2 + 
 2HILO DE CONTACTO CIRCULAR CU 
 ELECTROLÍTICO DE 107 MM2), EN V.G. EN 
 TRAYECTO O ESTACIÓN. COMPRENDE EL 
 TENDIDO DEL CABLE SUSTENTADOR Y DE 
 LOS H.C., MEDIANTE TREN DE TENDIDO, 
 MONTAJE DE LOS CONJUNTOS DE 
 SUSPENSIÓN DE CUALQUIER TIPO, 
 COLOCACIÓN DEL SUSTENTADOR SOBRE 
 LOS MISMOS, MONTAJE DE LOS CONJUNTOS 
 DE ATIRANTADO Y ENGRIFADO DE LOS 
 BRAZOS A LOS H.C., MONTAJE DE LOS 
 CONJUNTOS DE ALIMENTACIÓN CO1 
 NECESARIOS, DISTRIBUCIÓN Y MONTAJE DE 
 LAS PÉNDOLAS, MONTAJE DE LAS COLAS 
 DE ANCLAJE Y ACOPLAMIENTO DE ÉSTAS A 
 LOS CONJUNTOS DE CONTRAPESO. 
 REGULACIÓN Y TENSADO DE TODO EL 
 CONJUNTO PARA DEJARLO EN CONDICIONES 
 DE TRABAJO. INCLUYE DESPLAZAMIENTOS, 
 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MEDIOS 
 AUXILIARES. 
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CAN005N PASO BAJO VÍA DEFINITIVO 60,00 m 382,62 22.957,20  

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA REFORZADA DE 6 TUBOS DE 
 PVC Ø110 mm., EN PASO DE VÍAS. 
 COMPRENDE LA APERTURA DE LA ZANJA A 
 MANO POR DEBAJO DE LAS VÍAS, 
 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS SOBRE CAPA 
 DE ARENA, Y POSTERIOR HORMIGONADO DE 
 LOS MISMOS, ADEMÁS DEL REFORZADO DE 
 LA SUPERFICIE EN CONTACTO CON LA 
 PLATAFORMA DE LA VÍA, MEDIANTE SOLERA 
 DE 15CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN CON 
 MALLA ELECTROSOLDADA DE 15/15/10. 
 TAPADO DE LA ZANJA CON EL MISMO 
 MATERIAL DESMONTADO, DEBIDAMENTE 
 COMPACTADO, HASTA LA PLATAFORMA DE 
 LA VÍA, REPOSICIÓN DEL BALASTO 
 NECESARIO Y SU BATEADO PARA DEJAR LA 
 VÍA EN PERFECTAS CONDICIONES. INCLUYE 
 EL SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA, EL BALASTO Y 
 OTROS MATERIALES NECESARIOS, 
 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DEL 
 MATERIAL A PIE DE OBRA, LOS 
 DESPLAZAMIENTOS, PEQUEÑO MATERIAL, 
 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA, MEDIOS 
 AUXILIARES Y RETIRADA DE ESCOMBROS A 
 VERTEDERO DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE 
 ACUERDO CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO.  

  
04.005 GESTIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS MEZCLADOS DE 4.386,70 m³ 4,98 21.845,77  
 CONSTRUCCIÓN 

 COSTE DE GESTIÓN DE m³ DE RESIDUO 
 CÓDIGO LER 17.09.04 RESIDUOS 
 MEZCLADOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
 DEMOLICIÓN DISTINTOS DE LOS 
 ESPECIFICADOS EN LOS CÓDIGOS 17.09.02 Y 
 17.09.03 (ORDEN MAM/304/2002) TRATADA EN 
 PLANTA POR GESTOR AUTORIZADO POR EL 
 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
 CAPV, DE ACUERDO CON EL DECRETO 
 112/2012 DE, 26 DE JUNIO, RECOGIDAS EN 
 CONTENEDORES DE DISTINTOS FORMATOS. 
 INCLUYE COSTES ADMINISTRATIVOS Y 
 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE IKS EEM 
 SEGÚN DECRETO 183/2012, DE 25 DE 
 SEPTIEMBRE (DSC, DOCUMENTOS DE 
 SEGUIMIENTO Y CONTROL), ASÍ COMO 
 OTROS CERTIFICADOS. 
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Julio 2022 13  

UO.1011 CERRAMIENTO SOBRE MURO 145,60 m 132,64 19.312,38  

 CERRAMIENTO COMPUESTO POR VALLA 
 METÁLICA FORMADA POR MALLA 
 ELECTROSOLDADA ENMARCADA CON 
 ANGULARES DE 30*30*3 Y ANCLADOS EN 
 MURETE DE HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE 
 TUBOS DE 60 mm DE DIÁMETRO, DE 2 m DE 
 ALTURA, TOTALMENTE COLOCADO.  

  
CAN001 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN HORMIGONADA DE 2 TUBO 150,00 ml 125,84 18.876,00  

 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN 
 HORMIGONADA DE 2 TUBOS DE PVC Ø110 
 MM., EN TERRENO DURO. COMPRENDE LA 
 APERTURA DE LA ZANJA CON LOS MEDIOS 
 ADECUADOS, COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 
 SOBRE CAPA DE ARENA, Y POSTERIOR 
 HORMIGONADO DE LOS MISMOS. TAPADO 
 DE LA ZANJA CON MATERIAL ADECUADO, 
 DEBIDAMENTE COMPACTADO. INCLUYE EL 
 SUMINISTRO DE LOS TUBOS DE PVC, 
 INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE 
 ACCESORIOS, CODOS Y EMPALMES, EL 
 HORMIGÓN, LA ARENA Y OTROS 
 MATERIALES NECESARIOS, TRANSPORTE, 
 CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL A PIE 
 DE OBRA, LOS DESPLAZAMIENTOS, 
 PEQUEÑO MATERIAL, HERRAMIENTAS, 
 MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y 
 RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
 DE LA CONTRATA.  ESTARÁ DE ACUERDO 
 CON LAS E.T. DE ADIF, PLANOS 
 NORMALIZADOS Y ESPECIFICACIONES DE 
 PROYECTO. GRADO DE DIFICULTAD: ALTO. 

  
 
 >80% 
 TOTAL .....................................................  3.005.007,43 

 




