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MEDICIONES  





PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

01 SECTOR 1. TÚNELNº 11. PK 28+200

ACONDICIONAMIENTO01.01
IMP-1-A pa IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINARIA

Partida alzada a justificar para la implantación y retirada de toda la
maquinaria, materiales, instalaciones y medios auxiliares que re-
quiera el contratista para la ejecución de la obra, incluso movimien-
tos intermedios de maquinaria en horario nocturno.

1 1,00Act0010

1,00
IMP-2 d JORNADA MAQUINARIA PARA TRASLADO Y RETIRADA DE EQUIPOS DE TRABAJO AL

TAJO DIARIAMENTE
Jornada de medios necesarios (retroexcavadora bivial tipo Vaia-
car, plataforma,)  para traslado de equipos de trabajo al tajo y reti-
rada de los mismos diariamente en horario nocturno.

10 10,00Act0010

10,00
1001 m² DESPEJE Y DESBROCE TODO TERRENO, INLCUIDA TALA DE ARBUSTOS PROF.

MED.=20 CM.. INCLUIDOS ÁRBOLES HASTA 10 CM DIÁMETRO
despeje y desbroce de todo tipo de terreno, realizado con medios
mecanicos hasta una profundidad media de 20 cm. incluido tala de
árboles hasta 10 cm de diámetro.

Desbroce del 75 % de la superficie a tratar 600 600,00Act0010
Excesos a justificar 700 700,00Act0010

1.300,00
1001-A u TALA DE ARBOL ENTRE 10 CM Y 30 CM DIÁMETRO

tala de árbol de diámetro del tronco entre 10 cm y 30 cm de diáme-
tro.

20 20,00Act0010

20,00

REFUERZO DEL TALUD01.02

130 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

OAG050$ m² MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA DE 3 mm CON GEOMALLA (PEAD) PARA
RETENCIÓN DE BLOQUES ROCOSOS

Membranas de alta resistencia (mallas de alambre, mallas mixtas
de alambre y cable, redes de cable o redes de anillos) con una re-
sistencia a tracción longitudinal superior a 100 kN/m para la reten-
ción de bloques rocosos y cuñas inestables. Malla de diámetro mi-
nimo 3 mm. Cosido entre tiras mediante grapas metálicas, grilletes
o cable. Anclada en cabecera de talud/trinchera mediante perfora-
ción y posterior colocación cada 3 m de anclajes de acero corruga-
do de 1 m de longitud total y Ø 20 mm en forma de "J", unidos por
un cable de acero galvanizado del mismo diámetro que el de re-
fuerzo. Reforzada con filas horizontales de doble cable de acero
de alma metálica dispuestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple según lo que la mem-
brana requiera (cable Ø 22mm) ancladas en los extremos median-
te anclajes flexibles de doble cable (a definir diámetro y longitud) y
en medio mediante bulones, tipo de barra, diámetro y densidad
(mínima de un bulón cada 15m2). Rematada a pie de talud con ca-
ble de acero galvanizado del mismo diámetro que el de refuerzo,
anclado al terreno con barras de acero corrugado, igual que en ca-
becera cada 4 m, aproximadamente, tensado ligeramente. Para
membranas con aperturas mayores de 80 mm se dispondrá una
malla secundaria por debajo, con dicha apertura máxima, que se
incluye en el precio. Incluidos en el precio todos los elementos de
la membrana, tensionado de la misma y medios necesarios para
su instalación con la excepción de los bulones. Incluye el cosido
entre la malla y el talud de una malla volumétrica tridimensional
compuesta por tres mallas de PEAD (polietilenos de alta densidad)
termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
Cubrir talud hasta la coronación 385 385,00Act0010

385,00
OAG100bbba m BULÓN DE ANCLAJE ACTIVO DE DOBLE PROTECCION DE ACERO CORRUGADO,

DIÁMETRO 40 MM
Bulón de anclaje activo de doble protección mediante barra de ace-
ro corrugado Le= 500 MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o resina y colocación y
apriete de la placa de reparto, centradores y tubos de inyección. In-
cluye protección de todos los elementos no cubiertos por lechada
mediante pintura o aerosol anticorrosión O grasa con capota. Tesa-
do a 35 TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquinaria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Red de bulones estimada 4,5mH x 2,5mV. 8 filas 5
bulones

8 8,00 5,00 320,00Act0010

320,00

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS01.03

230 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PA-2 m PARTIDA A JUSTIFICAR PARA DEPURACIÓN DE VÍA HASTA 30 CM
Depuración por medios mecánicos de vía hasta 30 cm bajo nivel
inferior de la traviesa. Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a la explana-
ción, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, carga
y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero
de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales
y definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nue-
va, vertido de balasto incluso nivelación y alineación manual de
vía con grupo de bateo. Suministro y colocación de geotextil de
densidad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de ancho. El desguar-
necido se realizará con Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas
equipadas con diplorys. Incluso suministro y vertido de balasto ofíti-
co necesario procedente de cantera homologada por Adif, previa
aceptación por parte de la Dirección de Obra.

30,00 30,00Act0010

30,00
PA-3 d JORNADA DE BATEADORA Y PERFILADORA

Jornada de bateadora y perfiladora para trabajos de nivelación-ali-
neación y perfilado de vía en zona depurada

1 1,00Act0010

1,00
PA-4 u RETIRADA ACUMULO DE DERRUBIOS EN VÍA

Partida a justificar para la retirada del material acumulado al pie del talud

proveniento del chineo del talud

1 1,00Act0010

1,00

330 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

02 SECTOR 2. TÚNEL Nº12. 28+329

ACONDICIONAMIENTO02.01
IMP-1-A pa IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINARIA

Partida alzada a justificar para la implantación y retirada de toda la
maquinaria, materiales, instalaciones y medios auxiliares que re-
quiera el contratista para la ejecución de la obra, incluso movimien-
tos intermedios de maquinaria en horario nocturno.

1 1,00Act0010

1,00
IMP-2 d JORNADA MAQUINARIA PARA TRASLADO Y RETIRADA DE EQUIPOS DE TRABAJO AL

TAJO DIARIAMENTE
Jornada de medios necesarios (retroexcavadora bivial tipo Vaia-
car, plataforma,)  para traslado de equipos de trabajo al tajo y reti-
rada de los mismos diariamente en horario nocturno.

15 15,00Act0010

15,00
IMP-4 u LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CABLES DE COMUNICACIONES

Descolgado y protección de cables de comunicaciones en toda lon-
gitud de la trinchera incluso en los tramos de túnel que sea necesa-
rio en horario nocturno, inlcuida su posterior reposición en su lugar
original según indicaciones de ETS tantas veces como sea necesa-
rio.

Partida a jsutificar 1 1,00Act0010

1,00
PA-6 pa LIMPIEZA DE TRASDÓS DEL MURO JUNTO A EMBOQUILLE

Partida a justificar para la limpieza, saneo y retirada del material
que colmata el trasdós del muro situado al pie del talud.

1 1,00Act0010

1,00

REFUERZO DEL TALUD02.02

430 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

OAG050$ m² MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA DE 3 mm CON GEOMALLA (PEAD) PARA
RETENCIÓN DE BLOQUES ROCOSOS

Membranas de alta resistencia (mallas de alambre, mallas mixtas
de alambre y cable, redes de cable o redes de anillos) con una re-
sistencia a tracción longitudinal superior a 100 kN/m para la reten-
ción de bloques rocosos y cuñas inestables. Malla de diámetro mi-
nimo 3 mm. Cosido entre tiras mediante grapas metálicas, grilletes
o cable. Anclada en cabecera de talud/trinchera mediante perfora-
ción y posterior colocación cada 3 m de anclajes de acero corruga-
do de 1 m de longitud total y Ø 20 mm en forma de "J", unidos por
un cable de acero galvanizado del mismo diámetro que el de re-
fuerzo. Reforzada con filas horizontales de doble cable de acero
de alma metálica dispuestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple según lo que la mem-
brana requiera (cable Ø 22mm) ancladas en los extremos median-
te anclajes flexibles de doble cable (a definir diámetro y longitud) y
en medio mediante bulones, tipo de barra, diámetro y densidad
(mínima de un bulón cada 15m2). Rematada a pie de talud con ca-
ble de acero galvanizado del mismo diámetro que el de refuerzo,
anclado al terreno con barras de acero corrugado, igual que en ca-
becera cada 4 m, aproximadamente, tensado ligeramente. Para
membranas con aperturas mayores de 80 mm se dispondrá una
malla secundaria por debajo, con dicha apertura máxima, que se
incluye en el precio. Incluidos en el precio todos los elementos de
la membrana, tensionado de la misma y medios necesarios para
su instalación con la excepción de los bulones. Incluye el cosido
entre la malla y el talud de una malla volumétrica tridimensional
compuesta por tres mallas de PEAD (polietilenos de alta densidad)
termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
Cubrir talud hasta la coronación 540 540,00Act0010

540,00
OAG100bbba m BULÓN DE ANCLAJE ACTIVO DE DOBLE PROTECCION DE ACERO CORRUGADO,

DIÁMETRO 40 MM
Bulón de anclaje activo de doble protección mediante barra de ace-
ro corrugado Le= 500 MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o resina y colocación y
apriete de la placa de reparto, centradores y tubos de inyección. In-
cluye protección de todos los elementos no cubiertos por lechada
mediante pintura o aerosol anticorrosión O grasa con capota. Tesa-
do a 35 TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquinaria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Red de bulones estimada 4mH x 2,5mV. 2 filas 4 bulones 2 8,00 4,00 64,00Act0010
Red de bulones estimada 4mH x 2,5mV. 7 filas 6 bulones 7 8,00 6,00 336,00Act0010

400,00
PE5707$ m PANTALLA DINÁMICA CONTRA ROCAS 1.000KJ, h=4m

Protección de talud con barrera dinámica contra caídas de piedras
con una capacidad de absorción de 1.000 kJ con malla de acero
galvanizado de 3 mm de diámetro, y soporte articulado de perfiles
HEB cada 10 m, de 4 m de altura, colocada en terreno con una
pendiente vertical. Trabajo: diurno o nocturno. Banda de Manteni-
miento: 5 > i >= 3 horas. Dificultad de acceso: no. Volumen a eje-
cutar: Escaso

14,00 14,00Act0010

14,00

530 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS02.03
PA-2 m PARTIDA A JUSTIFICAR PARA DEPURACIÓN DE VÍA HASTA 30 CM

Depuración por medios mecánicos de vía hasta 30 cm bajo nivel
inferior de la traviesa. Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a la explana-
ción, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, carga
y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero
de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales
y definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nue-
va, vertido de balasto incluso nivelación y alineación manual de
vía con grupo de bateo. Suministro y colocación de geotextil de
densidad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de ancho. El desguar-
necido se realizará con Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas
equipadas con diplorys. Incluso suministro y vertido de balasto ofíti-
co necesario procedente de cantera homologada por Adif, previa
aceptación por parte de la Dirección de Obra.

30,00 30,00Act0010

30,00
PA-3 d JORNADA DE BATEADORA Y PERFILADORA

Jornada de bateadora y perfiladora para trabajos de nivelación-ali-
neación y perfilado de vía en zona depurada

1 1,00Act0010

1,00

630 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

03 ENCARGADO TRABAJOS
A01080001-N d ENCARGADO DE TRABAJOS AUTORIZADO POR ETS CON CAPACIDAD DE CORTE DE

CATENARIA
encargado de trabajos autorizado por ets con capacidad de corte
de catenaria y corte de línea de media tensión

Jornada noctura completa de L a V 42 42,00Act0010
Act0010

42,00

730 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES0401
SS1001 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO C

casco de seguridad homologado clase n, instalado en obra

10 10,00Act001

10,00
SS1002 u GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO

gafa antipolvo y antiimpacto

10 10,00Act001

10,00
SS1003 u MASCARILLA DE RESPIRACION

mascarilla de respiracion antipolvo

10 10,00Act001

10,00
SS1004 u PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)

protector auditivo (cascos)

10 10,00Act001

10,00
SS1005 u CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

cinturon de seguridad antivibratorio

10 10,00Act001

10,00
SS1007 u PAR DE GUANTES DE CUERO

par de guantes de cuero

10 10,00Act001

10,00
SS1008 u PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA

par de guantes finos de goma

10 10,00Act001

10,00
SS1009 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA

par de botas de agua de media cana

10 10,00Act001

10,00
SS1010 u CHALECO REFLECTANTE

chaleco reflectante

10 10,00Act001

10,00
SS1011 u PANTALLA SEGURIDAD SOLD.

pantalla de seguridad para soldador.

6 6,000Act001

6,00

830 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

SS1013 u MANDIL DE CUERO SOLDADOR.
mandil de cuero para soldador.

6 6,000Act001

6,00
SS1014 u PAR MANGUITOS SOLDADOR.

par manguitos para soldador.

6 6,000Act001

6,00
SS1015 u PAR DE GUANTES SOLDADOR.

par de guantes para soldador.

6 6,000Act001

6,00
SS1016 u PAR DE GUANTES DIELECT.

par de guantes dieléctricos.

6 6,000Act001

6,00
SS1017 u PAR BOTAS SEGURIDAD CUERO

par de botas de seguridad de cuero.

10 10,000Act001

10,00
SS1018 u PAR BOTAS DIELECTRICAS.

par botas dieléctricas.

6 6,000Act001

6,00
SS1019 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES AJUSTABLES

amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, uso optativo
con o sin casco de seguridad, homologado según o.g.s.h.t.

10 10,000Act001

10,00
SS1020 u CINTURON SEGURIDAD TIPO CAIDA DE FIBRA POLIESTER

cinturón de seguridad tipo caída, arnés y cinchas de fibra de poliéster, ani-
llas de acero estam. resistencia a tracción .> 115 kg/mm2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional, mosquetón
de acero estamp., homologado según o.g.s.h.t.

10 10,000Act001

10,00
SS1021 m CABLE FIADOR PARA ENGANCHE DE CINTURON SEGURIDAD

cable fiador para posterior enganche de cinturón de seguridad, incluso
parte proporcional de anclajes en forjado o elementos resistentes y piezas
de atirantado.

5 300,000 1.500,000Act001

1.500,00

930 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROTECCIONES COLECTIVAS0402
SS1022 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN

cordon de balizamiento reflectante, incluido soporte, colocacion y desmon-
taje

1 100,00 100,00Act001

100,00
SS1023 h HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

hora de mano de obra de señalista

20 20,00Act001

20,00
SS1024 h CAMIÓN RIEGO

camión riego incluso agua y conductor

20 20,00Act001

20,00
SS1025 u VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD

valla metalica movil normalizada para contencion de peatones y acota-
miento de espacios de 2,50 m. de larga y 1,10 m. de alta, prevista de en-
ganches laterales

20 20,00Act001

20,00
SS1035 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormi-
gón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes de
vertido del hormigón.

200 200,00Act0010

200,00
SS1036 m CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA

cierre perimetral de recinto de obra por medio de valla electrosol-
dada galvanizada de 2,5 m de altura fijada mediante redondo de
25 mm en el suelo o en bloque de hormigón prefabricado, inclui-
do suministro, colocación, mantenimiento, retirada y p.p. de puerta
de acceso de chapa galvanizada de 4,00 x 2,00 m.

70 70,00Act0010

70,00
SS1037 m2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN DE HUECOS

entablado de madera para cubrir arquetas o huecos horizontales
de tamaño inferior a 2 m2 sobre los que posteriormente se puede
apoyear o sujetar algún elemento (puntales, protecciones de bor-
de, ...) y cuyo lado más pequeño no sea mayor de 1,5 m.

10 2,00 1,00 20,00Act0010

20,00

1030 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO0403
SS1027 u ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC.

acometida de agua y energía eléctrica en instalación de comedor, total-
mente terminada y en servicio.

7 7,000Act001

7,00
SS1028 m² CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS

caseta prefabricada para vestuarios, formada por perfiles laminados inclu-
so distribucion, instalaciones y totalmente instalada

16 16,00Act001

16,00
SS1029 u ALQUILER-MES MODULO PREF.ASEOS

alquiler-mes de modulo prefabricado de 7,40 m2 para aseos con capaci-
dad y servicios para 10 personas, formado por perfiles, incluso distribu-
cion, instalaciones y aparatos sanitarios, ayudas complementarias, total-
mente instalado.

2 2,00Act001

2,00
SS1030 u MES ALQUILER VESTUARIOS Y ASEOS.

mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos.

2 2,000Act001

2,00
SS1032 H. MANO DE OBRA LIMPIEZA.

mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal.

20 20,000Act001

20,00
SS1034 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

extintor de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad incluso sopor-
te, colocación y posterior retirada S/R.D. 486/97.

2 2,00Act0010

2,00

MEDICINA PREVENTIVA0404
SS1033 u BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS

botiquin normalizado para 5 personas instalado en obra.

2 2,00Act001

2,00

1130 octubre 2023

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

05 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
170101 Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

coste de gestión de tn de residuo ler 17.01.01 hormigón (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el de-
partamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo con el de-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. incluye costes administrativos y documentación
justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiem-
bre (dsc, documentos de seguimiento y control), así como otros
certificados.

Tabla IHOBE 0,51 0,51Act0010
Restos adicionales 1,5 1,50Act0010

2,01
170201 Tn RETIRADA RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.02.01 madera
limpia o natural sin tratamientos (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departamento de medio ambien-
te de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. incluye costes ad-
ministrativos y documentación justificativa de iks eem según decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimien-
to y control), así como otros certificados.

Tala arbol 1 Tn/Ud 1 20,00 20,00Act0010
Despeje y desbroce (0.65 Tn/m3 madera) 0,65 350,00 227,50Act0010
Tabla IHOBE 0,15 0,15Act0010

247,65
170407 Tn RETIRADA RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.04.07 metales
mezclados (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor au-
torizado por el departamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en con-
tenedores de distintos formatos. incluye costes administrativos y
documentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control),
así como otros certificados.

Imprevistos 3,5 3,50Act0010

3,50
170504 Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

coste de carga, transporte y gestión de tn de residuo con código ler
17.05.04 tierras y rocas no contaminadas (orden mam/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el departamento de me-
dio ambiente de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de,
26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. inclu-
ye costes administrativos y documentación justificativa de iks eem
según decreto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, documentos
de seguimiento y control), así como otros certificados

Tabla IHOBE 1,06 1,06Act0010
Saneo trasdós muro pk 28+329 410,4 410,40Act0010

411,46
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170904_1 Tn RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MÁX 10%
coste de gestión de tn de residuo código ler 17.09.04 residuos mez-
clados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 con 10% máximo de plástico,
madera, yeso (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en con-
tenedores de distintos formatos. incluye costes administrativos y
documentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control),
así como otros certificados.

Tabla IHOBE 0,12 0,12Act0010
Varios 4 4,00Act0010

4,12
030308 Tn RETIRADA RESTOS DE PAPEL Y CARTON

coste de gestión de tn de residuo con código ler 03.03.08 papel-car-
tón (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el departamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo
con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedo-
res de distintos formatos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25
de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control), así co-
mo otros certificados.

Tabla IHOBE 0,03 0,03Act0010
Varios 2,9 2,90Act0010

2,93
200301 Tn RETIRADA DE BASURAS GENERADAS POR OPERARIOS

coste de gestión de tn de residuo ler 20.03.01 basuras generadas
por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler (or-
den mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
departamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo con el de-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. incluye costes administrativos y documentación
justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiem-
bre (dsc, documentos de seguimiento y control), así como otros
certificados.

Tabla IHOBE 0,02 0,02Act0010
Varios 0,8 0,80Act0010

0,82
170903 Tn RETIRADA RESIDUOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.09.03* otros re-
siduos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezcla-
dos) que contienen sustancias peligrosas (orden mam/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el departamento de me-
dio ambiente de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de,
26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, pro-
pios para rp. incluye costes administrativos y documentación justifi-
cativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(dcs, documentos de control y seguimiento), así como otros certifi-
cados.

Tabla IHOBE 0,028 0,03Act0010
Imprevistos 2,04 2,04Act0010

2,07
P98 u COSTE ALQUILER DE CONTENEDOR

contenedor en obra para la retirada de residuos durante toda la fa-
se de obra

RCD'S MEZCLADOS 3,5 1,00 3,50Act0010
HORMIGON 3,5 1,00 3,50Act0010
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MADERA 3,5 1,00 3,50Act0010

10,50
P99 u COSTE ALQUILER DE SACOS

sacos para la retirada de residuos de la construccion.

3UDs / ACTUACIÓN PARA ALMACEN DE RnP 9 3,50 31,50Act0010

31,50
03.02.01 u TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,

retirada y transporte por transportista autorizado de rp por la conse-
jería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. correspon-
diente, hasta el destino final (centro de transferencia o planta de
tratamiento) utilizando un camión de 2.5 tn de p.m.a. el precio in-
cluye la carga con maquinaria elevadora de los bidones o big bags
(sacos 1,5 m3) colocados previamente sobre pallets. la capacidad
total del camión será de dos pallets (cada pallet podrá contener de
2 a 4 bidones de 200l) o de 4 big bags, siempre que no se supere
el p.m.a del vehículo. el precio dado es teniendo en cuenta que di-
cha capacidad será compartida con otros centros productores
(obras). el transporte será a una distancia menor de 200 km. el pre-
cio incluye los trámites documentales que establece la normativa
(rd 833/1988 y rd 952/1997).

UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 1,00 3,00Act0010
Act0010

3,00
P100 u COSTE ALQUILER BIDONES RESIDUOS PELIGROSOS

coste mes de alquiler de bidón de 200l residuos peligrosos coloca-
do a pie de carga o en recinto de residuos.

1 3,50 3,50Act0010

3,50
03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (min. 3Ud x1,5 m3

servicio de entrega y recogida de saco de rcd y residuos no peligro-
sos de 1,5 m3 (mínimo 3 ud) por transportista autorizado por la
consejería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. corres-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro autorizado de reciclaje no superior a 50km.
no incluye alquiler de saco, ni el canon de la planta.

3UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 3,00 9,00Act0010

9,00
03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3

servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd y residuos no
peligrosos de 10 a 28 m3 por transportista autorizado por la conse-
jería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. correspon-
diente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de
transporte al centro autorizado de reciclaje no superior a 50km. no
incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.

3UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 3,00 9,00Act0010

9,00
GE_RSU_PL u PUNTO LIMPIO

punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de resi-
duos peligrosos, sólidos, desechos y similares durante la construc-
ción, gestionado por gestor autorizado y que incluya un tejado, so-
lera de hormigón con rampa y sistema de drenaje con separador
de grasas incluido demolición, gestion de los residuos y restaura-
ción del área utilizada. totalmente terminado según planos.

Tramos 1 y 2 1 1,00Act0010

1,00
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GE_RSU_BI u BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS
brigada de limpieza para gestion de residuos

Partida a repartir entre las tres actuaciones 1 1,00Act0010

1,00
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0001 03.01.02 u servicio de entrega y recogida de saco de rcd
y residuos no peligrosos de 1,5 m3 (mínimo 3
ud) por transportista autorizado por la conseje-
ría o departamento de medio ambiente de la
cc.aa. correspondiente, colocado a pie de car-
ga y considerando una distancia de transporte
al centro autorizado de reciclaje no superior a
50km. no incluye alquiler de saco, ni el canon
de la planta.

66,82

SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0002 03.01.06 u servicio de entrega y recogida de contenedor
de rcd y residuos no peligrosos de 10 a 28 m3
por transportista autorizado por la consejería o
departamento de medio ambiente de la cc.aa.
correspondiente, colocado a pie de carga y
considerando una distancia de transporte al
centro autorizado de reciclaje no superior a
50km. no incluye alquiler de contenedor, ni el
canon de la planta.

105,50

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0003 03.02.01 u retirada y transporte por transportista autoriza-

do de rp por la consejería o departamento de
medio ambiente de la cc.aa. correspondiente,
hasta el destino final (centro de transferencia o
planta de tratamiento) utilizando un camión de
2.5 tn de p.m.a. el precio incluye la carga con
maquinaria elevadora de los bidones o big
bags (sacos 1,5 m3) colocados previamente
sobre pallets. la capacidad total del camión se-
rá de dos pallets (cada pallet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l) o de 4 big bags,
siempre que no se supere el p.m.a del vehícu-
lo. el precio dado es teniendo en cuenta que di-
cha capacidad será compartida con otros cen-
tros productores (obras). el transporte será a
una distancia menor de 200 km. el precio inclu-
ye los trámites documentales que establece la
normativa (rd 833/1988 y rd 952/1997).

130,23

CIENTO TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0004 030308 Tn coste de gestión de tn de residuo con código

ler 03.03.08 papel-cartón (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

13,87

TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0005 1001 m² despeje y desbroce de todo tipo de terreno, re-

alizado con medios mecanicos hasta una pro-
fundidad media de 20 cm. incluido tala de ár-
boles hasta 10 cm de diámetro.

9,56
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NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0006 1001-A u tala de árbol de diámetro del tronco entre 10

cm y 30 cm de diámetro.
154,71

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS

0007 170101 Tn coste de gestión de tn de residuo ler 17.01.01
hormigón (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departa-
mento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados.

9,90

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0008 170201 Tn coste de gestión de tn de residuo con código

ler 17.02.01 madera limpia o natural sin trata-
mientos (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departa-
mento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados.

19,81

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0009 170407 Tn coste de gestión de tn de residuo con código

ler 17.04.07 metales mezclados (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

10,81

DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0010 170504 Tn coste de carga, transporte y gestión de tn de

residuo con código ler 17.05.04 tierras y rocas
no contaminadas (orden mam/304/2002) trata-
da en planta por gestor autorizado por el de-
partamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados

7,92

SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0011 170903 Tn coste de gestión de tn de residuo con código
ler 17.09.03* otros residuos de construcción y
demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos, propios para rp.
incluye costes administrativos y documenta-
ción justificativa de iks eem según decreto
183/2012, de 25 de septiembre (dcs, documen-
tos de control y seguimiento), así como otros
certificados.

326,91

TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0012 170904_1 Tn coste de gestión de tn de residuo código ler
17.09.04 residuos mezclados de construcción
y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17.09.02 y 17.09.03 con 10% máxi-
mo de plástico, madera, yeso (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

18,82

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0013 200301 Tn coste de gestión de tn de residuo ler 20.03.01

basuras generadas por los operarios y basuras
abandonadas en edificios a demoler (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

65,38

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0014 A01080001-N d encargado de trabajos autorizado por ets con
capacidad de corte de catenaria y corte de lí-
nea de media tensión

425,00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
0015 GE_RSU_BI u brigada de limpieza para gestion de residuos 150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS
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0016 GE_RSU_PL u punto limpio señalizado para almacenamiento
temporal de residuos peligrosos, sólidos, dese-
chos y similares durante la construcción, ges-
tionado por gestor autorizado y que incluya un
tejado, solera de hormigón con rampa y siste-
ma de drenaje con separador de grasas inclui-
do demolición, gestion de los residuos y restau-
ración del área utilizada. totalmente terminado
según planos.

300,00

TRESCIENTOS EUROS
0017 IMP-1-A pa Partida alzada a justificar para la implantación

y retirada de toda la maquinaria, materiales,
instalaciones y medios auxiliares que requiera
el contratista para la ejecución de la obra, in-
cluso movimientos intermedios de maquinaria
en horario nocturno.

10.000,00

DIEZ MIL EUROS
0018 IMP-2 d Jornada de medios necesarios (retroexcavado-

ra bivial tipo Vaiacar, plataforma,)  para trasla-
do de equipos de trabajo al tajo y retirada de
los mismos diariamente en horario nocturno.

1.600,00

MIL SEISCIENTOS EUROS
0019 IMP-4 u Descolgado y protección de cables de comuni-

caciones en toda longitud de la trinchera inclu-
so en los tramos de túnel que sea necesario
en horario nocturno, inlcuida su posterior repo-
sición en su lugar original según indicaciones
de ETS tantas veces como sea necesario.

8.000,00

OCHO MIL EUROS
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0020 OAG050$ m² Membranas de alta resistencia (mallas de
alambre, mallas mixtas de alambre y cable, re-
des de cable o redes de anillos) con una resis-
tencia a tracción longitudinal superior a 100
kN/m para la retención de bloques rocosos y
cuñas inestables. Malla de diámetro minimo 3
mm. Cosido entre tiras mediante grapas metá-
licas, grilletes o cable. Anclada en cabecera
de talud/trinchera mediante perforación y pos-
terior colocación cada 3 m de anclajes de ace-
ro corrugado de 1 m de longitud total y Ø 20
mm en forma de "J", unidos por un cable de
acero galvanizado del mismo diámetro que el
de refuerzo. Reforzada con filas horizontales
de doble cable de acero de alma metálica dis-
puestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple
según lo que la membrana requiera (cable Ø
22mm) ancladas en los extremos mediante an-
clajes flexibles de doble cable (a definir diáme-
tro y longitud) y en medio mediante bulones, ti-
po de barra, diámetro y densidad (mínima de
un bulón cada 15m2). Rematada a pie de ta-
lud con cable de acero galvanizado del mismo
diámetro que el de refuerzo, anclado al terre-
no con barras de acero corrugado, igual que
en cabecera cada 4 m, aproximadamente, ten-
sado ligeramente. Para membranas con aper-
turas mayores de 80 mm se dispondrá una ma-
lla secundaria por debajo, con dicha apertura
máxima, que se incluye en el precio. Incluidos
en el precio todos los elementos de la membra-
na, tensionado de la misma y medios necesa-
rios para su instalación con la excepción de
los bulones. Incluye el cosido entre la malla y
el talud de una malla volumétrica tridimensio-
nal compuesta por tres mallas de PEAD (polie-
tilenos de alta densidad) termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

99,77

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0021 OAG100bbba m Bulón de anclaje activo de doble protección
mediante barra de acero corrugado Le= 500
MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o
resina y colocación y apriete de la placa de re-
parto, centradores y tubos de inyección. Inclu-
ye protección de todos los elementos no cu-
biertos por lechada mediante pintura o aerosol
anticorrosión O grasa con capota. Tesado a 35
TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquina-
ria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o
superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

154,08

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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0022 P100 u coste mes de alquiler de bidón de 200l resi-
duos peligrosos colocado a pie de carga o en
recinto de residuos.

58,90

CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0023 P98 u contenedor en obra para la retirada de resi-

duos durante toda la fase de obra
170,37

CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0024 P99 u sacos para la retirada de residuos de la cons-
truccion.

3,50

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0025 PA-2 m Depuración por medios mecánicos de vía has-

ta 30 cm bajo nivel inferior de la traviesa.
Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del
4% a la explanación, incluso banqueta, demoli-
ción de las camas de balasto, carga y descar-
ga de escombros y balasto no aprovechable a
vertedero de la contrata, incluso canon. Forma-
ción de rampas provisionales y definitivas de
enlace con la vía antigua y en su caso con la
nueva, vertido de balasto incluso nivelación y
alineación manual de vía con grupo de bateo.
Suministro y colocación de geotextil de densi-
dad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de an-
cho. El desguarnecido se realizará con Dum-
per vía y Retro-Vía, ambas máquinas equipa-
das con diplorys. Incluso suministro y vertido
de balasto ofítico necesario procedente de can-
tera homologada por Adif, previa aceptación
por parte de la Dirección de Obra.

230,00

DOSCIENTOS TREINTA EUROS
0026 PA-3 d Jornada de bateadora y perfiladora para traba-

jos de nivelación-alineación y perfilado de vía
en zona depurada

4.000,00

CUATRO MIL EUROS
0027 PA-4 u Partida a justificar para la retirada del material acu-

mulado al pie del talud proveniento del chineo del

talud

6.500,00

SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
0028 PA-6 pa Partida a justificar para la limpieza, saneo y re-

tirada del material que colmata el trasdós del
muro situado al pie del talud.

9.500,00

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS
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0029 PE5707$ m Protección de talud con barrera dinámica con-
tra caídas de piedras con una capacidad de ab-
sorción de 1.000 kJ con malla de acero galva-
nizado de 3 mm de diámetro, y soporte articu-
lado de perfiles HEB cada 10 m, de 4 m de al-
tura, colocada en terreno con una pendiente
vertical. Trabajo: diurno o nocturno. Banda de
Mantenimiento: 5 > i >= 3 horas. Dificultad de
acceso: no. Volumen a ejecutar: Escaso

1.446,69

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0030 SS1001 u casco de seguridad homologado clase n, instalado
en obra

13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0031 SS1002 u gafa antipolvo y antiimpacto 18,85

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0032 SS1003 u mascarilla de respiracion antipolvo 0,69

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0033 SS1004 u protector auditivo (cascos) 22,44

VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0034 SS1005 u cinturon de seguridad antivibratorio 13,66

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0035 SS1007 u par de guantes de cuero 3,37

TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0036 SS1008 u par de guantes finos de goma 1,93

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0037 SS1009 u par de botas de agua de media cana 13,32

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0038 SS1010 u chaleco reflectante 16,12

DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0039 SS1011 u pantalla de seguridad para soldador. 11,37

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0040 SS1013 u mandil de cuero para soldador. 11,36

ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0041 SS1014 u par manguitos para soldador. 4,07

CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0042 SS1015 u par de guantes para soldador. 6,23
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SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
0043 SS1016 u par de guantes dieléctricos. 24,92

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0044 SS1017 u par de botas de seguridad de cuero. 32,49

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0045 SS1018 u par botas dieléctricas. 43,33

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0046 SS1019 u amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables, uso optativo con o sin casco de seguri-
dad, homologado según o.g.s.h.t.

14,19

CATORCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0047 SS1020 u cinturón de seguridad tipo caída, arnés y cinchas

de fibra de poliéster, anillas de acero estam. resis-
tencia a tracción .> 115 kg/mm2, hebillas con mor-
dientes de acero troquelado, cuerda de longitud op-
cional, mosquetón de acero estamp., homologado
según o.g.s.h.t.

63,77

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0048 SS1021 m cable fiador para posterior enganche de cinturón de
seguridad, incluso parte proporcional de anclajes
en forjado o elementos resistentes y piezas de ati-
rantado.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0049 SS1022 m cordon de balizamiento reflectante, incluido sopor-

te, colocacion y desmontaje
2,94

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0050 SS1023 h hora de mano de obra de señalista 26,92

VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0051 SS1024 h camión riego incluso agua y conductor 45,07

CUARENTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0052 SS1025 u valla metalica movil normalizada para contencion

de peatones y acotamiento de espacios de 2,50 m.
de larga y 1,10 m. de alta, prevista de enganches
laterales

6,31

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0053 SS1027 u acometida de agua y energía eléctrica en instala-

ción de comedor, totalmente terminada y en servi-
cio.

410,78

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0054 SS1028 m² caseta prefabricada para vestuarios, formada por
perfiles laminados incluso distribucion, instalacio-
nes y totalmente instalada

94,81

NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0055 SS1029 u alquiler-mes de modulo prefabricado de 7,40 m2
para aseos con capacidad y servicios para 10 per-
sonas, formado por perfiles, incluso distribucion,
instalaciones y aparatos sanitarios, ayudas comple-
mentarias, totalmente instalado.

144,28

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0056 SS1030 u mes de alquiler de barracón para vestuarios y ase-
os.

433,37

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0057 SS1032 H. mano de obra empleada en limpieza y conserva-
ción de instalaciones de personal.

29,11

VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0058 SS1033 u botiquin normalizado para 5 personas instalado en

obra.

74,74

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0059 SS1034 u extintor de polvo polivalente de 6 kg. de capa-
cidad incluso soporte, colocación y posterior
retirada S/R.D. 486/97.

33,92

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0060 SS1035 u colocación de tapón protector de plástico "ti-
po seta" de las puntas de acero en las esperas
de las armaduras de la estructura de hormigón
armado (amortizable en tres usos), incluso reti-
rada antes de vertido del hormigón.

0,06

CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0061 SS1036 m cierre perimetral de recinto de obra por medio

de valla electrosoldada galvanizada de 2,5 m
de altura fijada mediante redondo de 25 mm
en el suelo o en bloque de hormigón prefabri-
cado, incluido suministro, colocación, manteni-
miento, retirada y p.p. de puerta de acceso de
chapa galvanizada de 4,00 x 2,00 m.

22,58

VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0062 SS1037 m2 entablado de madera para cubrir arquetas o
huecos horizontales de tamaño inferior a 2 m2
sobre los que posteriormente se puede apoye-
ar o sujetar algún elemento (puntales, protec-
ciones de borde, ...) y cuyo lado más pequeño
no sea mayor de 1,5 m.

16,08

DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0001 03.01.02 u servicio de entrega y recogida de saco de rcd
y residuos no peligrosos de 1,5 m3 (mínimo 3
ud) por transportista autorizado por la conseje-
ría o departamento de medio ambiente de la
cc.aa. correspondiente, colocado a pie de car-
ga y considerando una distancia de transporte
al centro autorizado de reciclaje no superior a
50km. no incluye alquiler de saco, ni el canon
de la planta.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 66,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 66,82

0002 03.01.06 u servicio de entrega y recogida de contenedor
de rcd y residuos no peligrosos de 10 a 28 m3
por transportista autorizado por la consejería o
departamento de medio ambiente de la cc.aa.
correspondiente, colocado a pie de carga y
considerando una distancia de transporte al
centro autorizado de reciclaje no superior a
50km. no incluye alquiler de contenedor, ni el
canon de la planta.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 105,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 105,50

0003 03.02.01 u retirada y transporte por transportista autoriza-
do de rp por la consejería o departamento de
medio ambiente de la cc.aa. correspondiente,
hasta el destino final (centro de transferencia o
planta de tratamiento) utilizando un camión de
2.5 tn de p.m.a. el precio incluye la carga con
maquinaria elevadora de los bidones o big
bags (sacos 1,5 m3) colocados previamente
sobre pallets. la capacidad total del camión se-
rá de dos pallets (cada pallet podrá contener
de 2 a 4 bidones de 200l) o de 4 big bags,
siempre que no se supere el p.m.a del vehícu-
lo. el precio dado es teniendo en cuenta que di-
cha capacidad será compartida con otros cen-
tros productores (obras). el transporte será a
una distancia menor de 200 km. el precio inclu-
ye los trámites documentales que establece la
normativa (rd 833/1988 y rd 952/1997).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 130,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 130,23

0004 030308 Tn coste de gestión de tn de residuo con código
ler 03.03.08 papel-cartón (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 13,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,87
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0005 1001 m² despeje y desbroce de todo tipo de terreno, re-
alizado con medios mecanicos hasta una pro-
fundidad media de 20 cm. incluido tala de ár-
boles hasta 10 cm de diámetro.

Mano de obra .................................................... 5,38
Maquinaria......................................................... 3,64
Resto de obra y materiales ................................ 0,54

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,56

0006 1001-A u tala de árbol de diámetro del tronco entre 10
cm y 30 cm de diámetro.

Mano de obra .................................................... 83,42
Maquinaria......................................................... 62,53
Resto de obra y materiales ................................ 8,76

TOTAL PARTIDA.............................................. 154,71

0007 170101 Tn coste de gestión de tn de residuo ler 17.01.01
hormigón (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departa-
mento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 9,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,90

0008 170201 Tn coste de gestión de tn de residuo con código
ler 17.02.01 madera limpia o natural sin trata-
mientos (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departa-
mento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 19,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,81

0009 170407 Tn coste de gestión de tn de residuo con código
ler 17.04.07 metales mezclados (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 10,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,81
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0010 170504 Tn coste de carga, transporte y gestión de tn de
residuo con código ler 17.05.04 tierras y rocas
no contaminadas (orden mam/304/2002) trata-
da en planta por gestor autorizado por el de-
partamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de ju-
nio, recogidas en contenedores de distintos for-
matos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según de-
creto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, do-
cumentos de seguimiento y control), así como
otros certificados

Resto de obra y materiales ................................ 7,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,92

0011 170903 Tn coste de gestión de tn de residuo con código
ler 17.09.03* otros residuos de construcción y
demolición (incluidos los residuos mezclados)
que contienen sustancias peligrosas (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos, propios para rp.
incluye costes administrativos y documenta-
ción justificativa de iks eem según decreto
183/2012, de 25 de septiembre (dcs, documen-
tos de control y seguimiento), así como otros
certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 326,91

TOTAL PARTIDA.............................................. 326,91

0012 170904_1 Tn coste de gestión de tn de residuo código ler
17.09.04 residuos mezclados de construcción
y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17.09.02 y 17.09.03 con 10% máxi-
mo de plástico, madera, yeso (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.

Resto de obra y materiales ................................ 18,82

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,82

0013 200301 Tn coste de gestión de tn de residuo ler 20.03.01
basuras generadas por los operarios y basuras
abandonadas en edificios a demoler (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio am-
biente de la capv, de acuerdo con el decreto
112/2012 de, 26 de junio, recogidas en conte-
nedores de distintos formatos. incluye costes
administrativos y documentación justificativa
de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de
septiembre (dsc, documentos de seguimiento
y control), así como otros certificados.
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Resto de obra y materiales ................................ 65,38

TOTAL PARTIDA.............................................. 65,38

0014 A01080001-N d encargado de trabajos autorizado por ets con
capacidad de corte de catenaria y corte de lí-
nea de media tensión

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 425,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 425,00

0015 GE_RSU_BI u brigada de limpieza para gestion de residuos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 150,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 150,00

0016 GE_RSU_PL u punto limpio señalizado para almacenamiento
temporal de residuos peligrosos, sólidos, dese-
chos y similares durante la construcción, ges-
tionado por gestor autorizado y que incluya un
tejado, solera de hormigón con rampa y siste-
ma de drenaje con separador de grasas inclui-
do demolición, gestion de los residuos y restau-
ración del área utilizada. totalmente terminado
según planos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 300,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 300,00

0017 IMP-1-A pa Partida alzada a justificar para la implantación
y retirada de toda la maquinaria, materiales,
instalaciones y medios auxiliares que requiera
el contratista para la ejecución de la obra, in-
cluso movimientos intermedios de maquinaria
en horario nocturno.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 10.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.000,00

0018 IMP-2 d Jornada de medios necesarios (retroexcavado-
ra bivial tipo Vaiacar, plataforma,)  para trasla-
do de equipos de trabajo al tajo y retirada de
los mismos diariamente en horario nocturno.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1.600,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.600,00

0019 IMP-4 u Descolgado y protección de cables de comuni-
caciones en toda longitud de la trinchera inclu-
so en los tramos de túnel que sea necesario
en horario nocturno, inlcuida su posterior repo-
sición en su lugar original según indicaciones
de ETS tantas veces como sea necesario.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 8.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.000,00
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0020 OAG050$ m² Membranas de alta resistencia (mallas de
alambre, mallas mixtas de alambre y cable, re-
des de cable o redes de anillos) con una resis-
tencia a tracción longitudinal superior a 100
kN/m para la retención de bloques rocosos y
cuñas inestables. Malla de diámetro minimo 3
mm. Cosido entre tiras mediante grapas metá-
licas, grilletes o cable. Anclada en cabecera
de talud/trinchera mediante perforación y pos-
terior colocación cada 3 m de anclajes de ace-
ro corrugado de 1 m de longitud total y Ø 20
mm en forma de "J", unidos por un cable de
acero galvanizado del mismo diámetro que el
de refuerzo. Reforzada con filas horizontales
de doble cable de acero de alma metálica dis-
puestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple
según lo que la membrana requiera (cable Ø
22mm) ancladas en los extremos mediante an-
clajes flexibles de doble cable (a definir diáme-
tro y longitud) y en medio mediante bulones, ti-
po de barra, diámetro y densidad (mínima de
un bulón cada 15m2). Rematada a pie de ta-
lud con cable de acero galvanizado del mismo
diámetro que el de refuerzo, anclado al terre-
no con barras de acero corrugado, igual que
en cabecera cada 4 m, aproximadamente, ten-
sado ligeramente. Para membranas con aper-
turas mayores de 80 mm se dispondrá una ma-
lla secundaria por debajo, con dicha apertura
máxima, que se incluye en el precio. Incluidos
en el precio todos los elementos de la membra-
na, tensionado de la misma y medios necesa-
rios para su instalación con la excepción de
los bulones. Incluye el cosido entre la malla y
el talud de una malla volumétrica tridimensio-
nal compuesta por tres mallas de PEAD (polie-
tilenos de alta densidad) termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Mano de obra .................................................... 9,37
Maquinaria......................................................... 33,43
Resto de obra y materiales ................................ 56,97

TOTAL PARTIDA.............................................. 99,77

0021 OAG100bbba m Bulón de anclaje activo de doble protección
mediante barra de acero corrugado Le= 500
MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o
resina y colocación y apriete de la placa de re-
parto, centradores y tubos de inyección. Inclu-
ye protección de todos los elementos no cu-
biertos por lechada mediante pintura o aerosol
anticorrosión O grasa con capota. Tesado a 35
TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquina-
ria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o
superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Mano de obra .................................................... 17,60
Maquinaria......................................................... 102,31
Resto de obra y materiales ................................ 34,17
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Maquinaria......................................................... 102,31
Resto de obra y materiales ................................ 34,17

TOTAL PARTIDA.............................................. 154,08

0022 P100 u coste mes de alquiler de bidón de 200l resi-
duos peligrosos colocado a pie de carga o en
recinto de residuos.

Resto de obra y materiales ................................ 58,90

TOTAL PARTIDA.............................................. 58,90

0023 P98 u contenedor en obra para la retirada de resi-
duos durante toda la fase de obra

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 170,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 170,37

0024 P99 u sacos para la retirada de residuos de la cons-
truccion.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,50

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,50

0025 PA-2 m Depuración por medios mecánicos de vía has-
ta 30 cm bajo nivel inferior de la traviesa.
Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del
4% a la explanación, incluso banqueta, demoli-
ción de las camas de balasto, carga y descar-
ga de escombros y balasto no aprovechable a
vertedero de la contrata, incluso canon. Forma-
ción de rampas provisionales y definitivas de
enlace con la vía antigua y en su caso con la
nueva, vertido de balasto incluso nivelación y
alineación manual de vía con grupo de bateo.
Suministro y colocación de geotextil de densi-
dad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de an-
cho. El desguarnecido se realizará con Dum-
per vía y Retro-Vía, ambas máquinas equipa-
das con diplorys. Incluso suministro y vertido
de balasto ofítico necesario procedente de can-
tera homologada por Adif, previa aceptación
por parte de la Dirección de Obra.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 230,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 230,00

0026 PA-3 d Jornada de bateadora y perfiladora para traba-
jos de nivelación-alineación y perfilado de vía
en zona depurada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 4.000,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.000,00

0027 PA-4 u Partida a justificar para la retirada del material acu-
mulado al pie del talud proveniento del chineo del

talud

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 6.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.500,00
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0028 PA-6 pa Partida a justificar para la limpieza, saneo y re-
tirada del material que colmata el trasdós del
muro situado al pie del talud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9.500,00

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.500,00

0029 PE5707$ m Protección de talud con barrera dinámica con-
tra caídas de piedras con una capacidad de ab-
sorción de 1.000 kJ con malla de acero galva-
nizado de 3 mm de diámetro, y soporte articu-
lado de perfiles HEB cada 10 m, de 4 m de al-
tura, colocada en terreno con una pendiente
vertical. Trabajo: diurno o nocturno. Banda de
Mantenimiento: 5 > i >= 3 horas. Dificultad de
acceso: no. Volumen a ejecutar: Escaso

Mano de obra .................................................... 204,80
Maquinaria......................................................... 435,00
Resto de obra y materiales ................................ 806,89

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.446,69

0030 SS1001 u casco de seguridad homologado clase n, instalado
en obra

Resto de obra y materiales ................................ 13,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,66

0031 SS1002 u gafa antipolvo y antiimpacto

Resto de obra y materiales ................................ 18,85

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,85

0032 SS1003 u mascarilla de respiracion antipolvo

Resto de obra y materiales ................................ 0,69

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,69

0033 SS1004 u protector auditivo (cascos)

Resto de obra y materiales ................................ 22,44

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,44

0034 SS1005 u cinturon de seguridad antivibratorio

Resto de obra y materiales ................................ 13,66

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,66

0035 SS1007 u par de guantes de cuero

Resto de obra y materiales ................................ 3,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,37

0036 SS1008 u par de guantes finos de goma

Resto de obra y materiales ................................ 1,93

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,93

0037 SS1009 u par de botas de agua de media cana

Resto de obra y materiales ................................ 13,32

TOTAL PARTIDA.............................................. 13,32
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0038 SS1010 u chaleco reflectante

Resto de obra y materiales ................................ 16,12

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,12

0039 SS1011 u pantalla de seguridad para soldador.

Resto de obra y materiales ................................ 11,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,37

0040 SS1013 u mandil de cuero para soldador.

Resto de obra y materiales ................................ 11,36

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,36

0041 SS1014 u par manguitos para soldador.

Resto de obra y materiales ................................ 4,07

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,07

0042 SS1015 u par de guantes para soldador.

Resto de obra y materiales ................................ 6,23

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,23

0043 SS1016 u par de guantes dieléctricos.

Resto de obra y materiales ................................ 24,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 24,92

0044 SS1017 u par de botas de seguridad de cuero.

Resto de obra y materiales ................................ 32,49

TOTAL PARTIDA.............................................. 32,49

0045 SS1018 u par botas dieléctricas.

Resto de obra y materiales ................................ 43,33

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,33

0046 SS1019 u amortiguador de ruido fabricado con casquetes
ajustables, uso optativo con o sin casco de seguri-
dad, homologado según o.g.s.h.t.

Resto de obra y materiales ................................ 14,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,19

0047 SS1020 u cinturón de seguridad tipo caída, arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estam. resis-
tencia a tracción .> 115 kg/mm2, hebillas con mor-
dientes de acero troquelado, cuerda de longitud op-
cional, mosquetón de acero estamp., homologado
según o.g.s.h.t.

Resto de obra y materiales ................................ 63,77

TOTAL PARTIDA.............................................. 63,77

0048 SS1021 m cable fiador para posterior enganche de cinturón de
seguridad, incluso parte proporcional de anclajes
en forjado o elementos resistentes y piezas de ati-
rantado.

Resto de obra y materiales ................................ 3,27

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,27
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0049 SS1022 m cordon de balizamiento reflectante, incluido sopor-
te, colocacion y desmontaje

Resto de obra y materiales ................................ 2,94

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,94

0050 SS1023 h hora de mano de obra de señalista

Mano de obra .................................................... 26,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 26,92

0051 SS1024 h camión riego incluso agua y conductor

Maquinaria......................................................... 36,20
Resto de obra y materiales ................................ 8,87

TOTAL PARTIDA.............................................. 45,07

0052 SS1025 u valla metalica movil normalizada para contencion
de peatones y acotamiento de espacios de 2,50 m.
de larga y 1,10 m. de alta, prevista de enganches
laterales

Mano de obra .................................................... 1,35
Resto de obra y materiales ................................ 4,96

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,31

0053 SS1027 u acometida de agua y energía eléctrica en instala-
ción de comedor, totalmente terminada y en servi-
cio.

Mano de obra .................................................... 5,52
Resto de obra y materiales ................................ 405,26

TOTAL PARTIDA.............................................. 410,78

0054 SS1028 m² caseta prefabricada para vestuarios, formada por
perfiles laminados incluso distribucion, instalacio-
nes y totalmente instalada

Resto de obra y materiales ................................ 94,81

TOTAL PARTIDA.............................................. 94,81

0055 SS1029 u alquiler-mes de modulo prefabricado de 7,40 m2
para aseos con capacidad y servicios para 10 per-
sonas, formado por perfiles, incluso distribucion,
instalaciones y aparatos sanitarios, ayudas comple-
mentarias, totalmente instalado.

Resto de obra y materiales ................................ 144,28

TOTAL PARTIDA.............................................. 144,28

0056 SS1030 u mes de alquiler de barracón para vestuarios y ase-
os.

Resto de obra y materiales ................................ 433,37

TOTAL PARTIDA.............................................. 433,37

0057 SS1032 H. mano de obra empleada en limpieza y conserva-
ción de instalaciones de personal.

Mano de obra .................................................... 26,92
Resto de obra y materiales ................................ 2,19

TOTAL PARTIDA.............................................. 29,11
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0058 SS1033 u botiquin normalizado para 5 personas instalado en
obra.

Resto de obra y materiales ................................ 74,74

TOTAL PARTIDA.............................................. 74,74

0059 SS1034 u extintor de polvo polivalente de 6 kg. de capa-
cidad incluso soporte, colocación y posterior
retirada S/R.D. 486/97.

Resto de obra y materiales ................................ 33,92

TOTAL PARTIDA.............................................. 33,92

0060 SS1035 u colocación de tapón protector de plástico "ti-
po seta" de las puntas de acero en las esperas
de las armaduras de la estructura de hormigón
armado (amortizable en tres usos), incluso reti-
rada antes de vertido del hormigón.

Mano de obra .................................................... 0,03
Resto de obra y materiales ................................ 0,03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0,06

0061 SS1036 m cierre perimetral de recinto de obra por medio
de valla electrosoldada galvanizada de 2,5 m
de altura fijada mediante redondo de 25 mm
en el suelo o en bloque de hormigón prefabri-
cado, incluido suministro, colocación, manteni-
miento, retirada y p.p. de puerta de acceso de
chapa galvanizada de 4,00 x 2,00 m.

Mano de obra .................................................... 5,38
Resto de obra y materiales ................................ 17,20

TOTAL PARTIDA.............................................. 22,58

0062 SS1037 m2 entablado de madera para cubrir arquetas o
huecos horizontales de tamaño inferior a 2 m2
sobre los que posteriormente se puede apoye-
ar o sujetar algún elemento (puntales, protec-
ciones de borde, ...) y cuyo lado más pequeño
no sea mayor de 1,5 m.

Mano de obra .................................................... 2,87
Resto de obra y materiales ................................ 13,21

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,08
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PARTIDAS (PRESUPUESTO)
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto

CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN EUROSEUROS / UD. %

OAG100bbba 720,00 mBULÓN DE ANCLAJE ACTIVO DE DOBLE PROTECCION DE ACERO
CORRUGADO, DIÁMETRO 40 MM

154,08 110.937,60 28,16 28,16

Bulón de anclaje activo de doble protección
mediante barra de acero corrugado Le= 500
MPa de 40 mm de diámetro Incluye perforación,
inyección desde el fondo con lechada o resina y
colocación y apriete de la placa de reparto,
centradores y tubos de inyección. Incluye
protección de todos los elementos no cubiertos
por lechada mediante pintura o aerosol
anticorrosión O grasa con capota. Tesado a 35
TN. ejecutado mediante grúa, patín o
maquinaria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o
superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

>20%
OAG050$ 925,00 m²MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA DE 3 mm CON GEOMALLA

(PEAD) PARA RETENCIÓN DE BLOQUES ROCOSOS
99,77 92.287,25 23,42 51,58

Membranas de alta resistencia (mallas de
alambre, mallas mixtas de alambre y cable,
redes de cable o redes de anillos) con una
resistencia a tracción longitudinal superior a 100
kN/m para la retención de bloques rocosos y
cuñas inestables. Malla de diámetro minimo 3
mm. Cosido entre tiras mediante grapas
metálicas, grilletes o cable. Anclada en
cabecera de talud/trinchera mediante
perforación y posterior colocación cada 3 m de
anclajes de acero corrugado de 1 m de longitud
total y Ø 20 mm en forma de "J", unidos por un
cable de acero galvanizado del mismo diámetro
que el de refuerzo. Reforzada con filas
horizontales de doble cable de acero de alma
metálica dispuestas un máximo de cada 3 m de
altura o filas horizontales y verticales de cable
simple según lo que la membrana requiera
(cable Ø 22mm) ancladas en los extremos
mediante anclajes flexibles de doble cable (a
definir diámetro y longitud) y en medio mediante
bulones, tipo de barra, diámetro y densidad
(mínima de un bulón cada 15m2). Rematada a
pie de talud con cable de acero galvanizado del
mismo diámetro que el de refuerzo, anclado al
terreno con barras de acero corrugado, igual que
en cabecera cada 4 m, aproximadamente,
tensado ligeramente. Para membranas con
aperturas mayores de 80 mm se dispondrá una
malla secundaria por debajo, con dicha apertura
máxima, que se incluye en el precio. Incluidos
en el precio todos los elementos de la
membrana, tensionado de la misma y medios
necesarios para su instalación con la excepción
de los bulones. Incluye el cosido entre la malla y
el talud de una malla volumétrica tridimensional
compuesta por tres mallas de PEAD
(polietilenos de alta densidad) termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

IMP-2 25,00 dJORNADA MAQUINARIA PARA TRASLADO Y RETIRADA DE EQUIPOS
DE TRABAJO AL TAJO DIARIAMENTE

1.600,00 40.000,00 10,15 61,73
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Jornada de medios necesarios (retroexcavadora
bivial tipo Vaiacar, plataforma,)  para traslado de
equipos de trabajo al tajo y retirada de los
mismos diariamente en horario nocturno.

PE5707$ 14,00 mPANTALLA DINÁMICA CONTRA ROCAS 1.000KJ, h=4m 1.446,69 20.253,66 5,14 66,87
Protección de talud con barrera dinámica contra
caídas de piedras con una capacidad de
absorción de 1.000 kJ con malla de acero
galvanizado de 3 mm de diámetro, y soporte
articulado de perfiles HEB cada 10 m, de 4 m de
altura, colocada en terreno con una pendiente
vertical. Trabajo: diurno o nocturno. Banda de
Mantenimiento: 5 > i >= 3 horas. Dificultad de
acceso: no. Volumen a ejecutar: Escaso

IMP-1-A 2,00 paIMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINARIA 10.000,00 20.000,00 5,08 71,95
Partida alzada a justificar para la implantación y
retirada de toda la maquinaria, materiales,
instalaciones y medios auxiliares que requiera el
contratista para la ejecución de la obra, incluso
movimientos intermedios de maquinaria en
horario nocturno.

A01080001-N 42,00 dENCARGADO DE TRABAJOS AUTORIZADO POR ETS CON
CAPACIDAD DE CORTE DE CATENARIA

425,00 17.850,00 4,53 76,48

encargado de trabajos autorizado por ets con
capacidad de corte de catenaria y corte de línea
de media tensión

PA-2 60,00 mPARTIDA A JUSTIFICAR PARA DEPURACIÓN DE VÍA HASTA 30 CM 230,00 13.800,00 3,50 79,98
Depuración por medios mecánicos de vía hasta
30 cm bajo nivel inferior de la traviesa.
Comprende desherbado previo, incluso paseos,
retirada de balasto dando la inclinación del 4% a
la explanación, incluso banqueta, demolición de
las camas de balasto, carga y descarga de
escombros y balasto no aprovechable a
vertedero de la contrata, incluso canon.
Formación de rampas provisionales y definitivas
de enlace con la vía antigua y en su caso con la
nueva, vertido de balasto incluso nivelación y
alineación manual de vía con grupo de bateo.
Suministro y colocación de geotextil de densidad
500 gr/m2 en rollos de tres metros de ancho. El
desguarnecido se realizará con Dumper vía y
Retro-Vía, ambas máquinas equipadas con
diplorys. Incluso suministro y vertido de balasto
ofítico necesario procedente de cantera
homologada por Adif, previa aceptación por
parte de la Dirección de Obra.

1001 1.300,00 m²DESPEJE Y DESBROCE TODO TERRENO, INLCUIDA TALA DE
ARBUSTOS PROF. MED.=20 CM.. INCLUIDOS ÁRBOLES HASTA 10 CM
DIÁMETRO

9,56 12.428,00 3,15 83,14

despeje y desbroce de todo tipo de terreno,
realizado con medios mecanicos hasta una
profundidad media de 20 cm. incluido tala de
árboles hasta 10 cm de diámetro.

>80%

TOTAL .................................................. 327.556,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 SECTOR 1. TÚNELNº 11. PK 28+200

ACONDICIONAMIENTO01.01
IMP-1-A pa IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINARIA

Partida alzada a justificar para la implantación y retirada de toda la
maquinaria, materiales, instalaciones y medios auxiliares que re-
quiera el contratista para la ejecución de la obra, incluso movimien-
tos intermedios de maquinaria en horario nocturno.

1 1,00Act0010

1,00 10.000,00 10.000,00
IMP-2 d JORNADA MAQUINARIA PARA TRASLADO Y RETIRADA DE EQUIPOS DE TRABAJO AL

TAJO DIARIAMENTE
Jornada de medios necesarios (retroexcavadora bivial tipo Vaia-
car, plataforma,)  para traslado de equipos de trabajo al tajo y reti-
rada de los mismos diariamente en horario nocturno.

10 10,00Act0010

10,00 1.600,00 16.000,00
1001 m² DESPEJE Y DESBROCE TODO TERRENO, INLCUIDA TALA DE ARBUSTOS PROF.

MED.=20 CM.. INCLUIDOS ÁRBOLES HASTA 10 CM DIÁMETRO
despeje y desbroce de todo tipo de terreno, realizado con medios
mecanicos hasta una profundidad media de 20 cm. incluido tala de
árboles hasta 10 cm de diámetro.

Desbroce del 75 % de la superficie a tratar 600 600,00Act0010
Excesos a justificar 700 700,00Act0010

1.300,00 9,56 12.428,00
1001-A u TALA DE ARBOL ENTRE 10 CM Y 30 CM DIÁMETRO

tala de árbol de diámetro del tronco entre 10 cm y 30 cm de diáme-
tro.

20 20,00Act0010

20,00 154,71 3.094,20

TOTAL 01.01 ...................................................................................... 41.522,20
REFUERZO DEL TALUD01.02
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

OAG050$ m² MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA DE 3 mm CON GEOMALLA (PEAD) PARA
RETENCIÓN DE BLOQUES ROCOSOS

Membranas de alta resistencia (mallas de alambre, mallas mixtas
de alambre y cable, redes de cable o redes de anillos) con una re-
sistencia a tracción longitudinal superior a 100 kN/m para la reten-
ción de bloques rocosos y cuñas inestables. Malla de diámetro mi-
nimo 3 mm. Cosido entre tiras mediante grapas metálicas, grilletes
o cable. Anclada en cabecera de talud/trinchera mediante perfora-
ción y posterior colocación cada 3 m de anclajes de acero corruga-
do de 1 m de longitud total y Ø 20 mm en forma de "J", unidos por
un cable de acero galvanizado del mismo diámetro que el de re-
fuerzo. Reforzada con filas horizontales de doble cable de acero
de alma metálica dispuestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple según lo que la mem-
brana requiera (cable Ø 22mm) ancladas en los extremos median-
te anclajes flexibles de doble cable (a definir diámetro y longitud) y
en medio mediante bulones, tipo de barra, diámetro y densidad
(mínima de un bulón cada 15m2). Rematada a pie de talud con ca-
ble de acero galvanizado del mismo diámetro que el de refuerzo,
anclado al terreno con barras de acero corrugado, igual que en ca-
becera cada 4 m, aproximadamente, tensado ligeramente. Para
membranas con aperturas mayores de 80 mm se dispondrá una
malla secundaria por debajo, con dicha apertura máxima, que se
incluye en el precio. Incluidos en el precio todos los elementos de
la membrana, tensionado de la misma y medios necesarios para
su instalación con la excepción de los bulones. Incluye el cosido
entre la malla y el talud de una malla volumétrica tridimensional
compuesta por tres mallas de PEAD (polietilenos de alta densidad)
termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
Cubrir talud hasta la coronación 385 385,00Act0010

385,00 99,77 38.411,45
OAG100bbba m BULÓN DE ANCLAJE ACTIVO DE DOBLE PROTECCION DE ACERO CORRUGADO,

DIÁMETRO 40 MM
Bulón de anclaje activo de doble protección mediante barra de ace-
ro corrugado Le= 500 MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o resina y colocación y
apriete de la placa de reparto, centradores y tubos de inyección. In-
cluye protección de todos los elementos no cubiertos por lechada
mediante pintura o aerosol anticorrosión O grasa con capota. Tesa-
do a 35 TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquinaria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Red de bulones estimada 4,5mH x 2,5mV. 8 filas 5
bulones

8 8,00 5,00 320,00Act0010

320,00 154,08 49.305,60

TOTAL 01.02 ...................................................................................... 87.717,05
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS01.03
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PA-2 m PARTIDA A JUSTIFICAR PARA DEPURACIÓN DE VÍA HASTA 30 CM
Depuración por medios mecánicos de vía hasta 30 cm bajo nivel
inferior de la traviesa. Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a la explana-
ción, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, carga
y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero
de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales
y definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nue-
va, vertido de balasto incluso nivelación y alineación manual de
vía con grupo de bateo. Suministro y colocación de geotextil de
densidad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de ancho. El desguar-
necido se realizará con Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas
equipadas con diplorys. Incluso suministro y vertido de balasto ofíti-
co necesario procedente de cantera homologada por Adif, previa
aceptación por parte de la Dirección de Obra.

30,00 30,00Act0010

30,00 230,00 6.900,00
PA-3 d JORNADA DE BATEADORA Y PERFILADORA

Jornada de bateadora y perfiladora para trabajos de nivelación-ali-
neación y perfilado de vía en zona depurada

1 1,00Act0010

1,00 4.000,00 4.000,00
PA-4 u RETIRADA ACUMULO DE DERRUBIOS EN VÍA

Partida a justificar para la retirada del material acumulado al pie del talud

proveniento del chineo del talud

1 1,00Act0010

1,00 6.500,00 6.500,00

TOTAL 01.03 ...................................................................................... 17.400,00
TOTAL 01.................................................................................................................................. 146.639,25
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02 SECTOR 2. TÚNEL Nº12. 28+329

ACONDICIONAMIENTO02.01
IMP-1-A pa IMPLANTACIÓN Y RETIRADA DE MAQUINARIA

Partida alzada a justificar para la implantación y retirada de toda la
maquinaria, materiales, instalaciones y medios auxiliares que re-
quiera el contratista para la ejecución de la obra, incluso movimien-
tos intermedios de maquinaria en horario nocturno.

1 1,00Act0010

1,00 10.000,00 10.000,00
IMP-2 d JORNADA MAQUINARIA PARA TRASLADO Y RETIRADA DE EQUIPOS DE TRABAJO AL

TAJO DIARIAMENTE
Jornada de medios necesarios (retroexcavadora bivial tipo Vaia-
car, plataforma,)  para traslado de equipos de trabajo al tajo y reti-
rada de los mismos diariamente en horario nocturno.

15 15,00Act0010

15,00 1.600,00 24.000,00
IMP-4 u LEVANTAMIENTO Y PROTECCIÓN DE CABLES DE COMUNICACIONES

Descolgado y protección de cables de comunicaciones en toda lon-
gitud de la trinchera incluso en los tramos de túnel que sea necesa-
rio en horario nocturno, inlcuida su posterior reposición en su lugar
original según indicaciones de ETS tantas veces como sea necesa-
rio.

Partida a jsutificar 1 1,00Act0010

1,00 8.000,00 8.000,00
PA-6 pa LIMPIEZA DE TRASDÓS DEL MURO JUNTO A EMBOQUILLE

Partida a justificar para la limpieza, saneo y retirada del material
que colmata el trasdós del muro situado al pie del talud.

1 1,00Act0010

1,00 9.500,00 9.500,00

TOTAL 02.01 ...................................................................................... 51.500,00
REFUERZO DEL TALUD02.02
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OAG050$ m² MEMBRANA DE ALTA RESISTENCIA DE 3 mm CON GEOMALLA (PEAD) PARA
RETENCIÓN DE BLOQUES ROCOSOS

Membranas de alta resistencia (mallas de alambre, mallas mixtas
de alambre y cable, redes de cable o redes de anillos) con una re-
sistencia a tracción longitudinal superior a 100 kN/m para la reten-
ción de bloques rocosos y cuñas inestables. Malla de diámetro mi-
nimo 3 mm. Cosido entre tiras mediante grapas metálicas, grilletes
o cable. Anclada en cabecera de talud/trinchera mediante perfora-
ción y posterior colocación cada 3 m de anclajes de acero corruga-
do de 1 m de longitud total y Ø 20 mm en forma de "J", unidos por
un cable de acero galvanizado del mismo diámetro que el de re-
fuerzo. Reforzada con filas horizontales de doble cable de acero
de alma metálica dispuestas un máximo de cada 3 m de altura o fi-
las horizontales y verticales de cable simple según lo que la mem-
brana requiera (cable Ø 22mm) ancladas en los extremos median-
te anclajes flexibles de doble cable (a definir diámetro y longitud) y
en medio mediante bulones, tipo de barra, diámetro y densidad
(mínima de un bulón cada 15m2). Rematada a pie de talud con ca-
ble de acero galvanizado del mismo diámetro que el de refuerzo,
anclado al terreno con barras de acero corrugado, igual que en ca-
becera cada 4 m, aproximadamente, tensado ligeramente. Para
membranas con aperturas mayores de 80 mm se dispondrá una
malla secundaria por debajo, con dicha apertura máxima, que se
incluye en el precio. Incluidos en el precio todos los elementos de
la membrana, tensionado de la misma y medios necesarios para
su instalación con la excepción de los bulones. Incluye el cosido
entre la malla y el talud de una malla volumétrica tridimensional
compuesta por tres mallas de PEAD (polietilenos de alta densidad)
termosoldadas.
Trabajo: Nocturno.
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.
Cubrir talud hasta la coronación 540 540,00Act0010

540,00 99,77 53.875,80
OAG100bbba m BULÓN DE ANCLAJE ACTIVO DE DOBLE PROTECCION DE ACERO CORRUGADO,

DIÁMETRO 40 MM
Bulón de anclaje activo de doble protección mediante barra de ace-
ro corrugado Le= 500 MPa de 40 mm de diámetro Incluye perfora-
ción, inyección desde el fondo con lechada o resina y colocación y
apriete de la placa de reparto, centradores y tubos de inyección. In-
cluye protección de todos los elementos no cubiertos por lechada
mediante pintura o aerosol anticorrosión O grasa con capota. Tesa-
do a 35 TN. ejecutado mediante grúa, patín o maquinaria similar.
Trabajo: Nocturano o diurno
Banda de mantenimiento: 3 <= i < 5 horas o superior.
Condiciones de ejecución: Volumen relevante.

Red de bulones estimada 4mH x 2,5mV. 2 filas 4 bulones 2 8,00 4,00 64,00Act0010
Red de bulones estimada 4mH x 2,5mV. 7 filas 6 bulones 7 8,00 6,00 336,00Act0010

400,00 154,08 61.632,00
PE5707$ m PANTALLA DINÁMICA CONTRA ROCAS 1.000KJ, h=4m

Protección de talud con barrera dinámica contra caídas de piedras
con una capacidad de absorción de 1.000 kJ con malla de acero
galvanizado de 3 mm de diámetro, y soporte articulado de perfiles
HEB cada 10 m, de 4 m de altura, colocada en terreno con una
pendiente vertical. Trabajo: diurno o nocturno. Banda de Manteni-
miento: 5 > i >= 3 horas. Dificultad de acceso: no. Volumen a eje-
cutar: Escaso

14,00 14,00Act0010

14,00 1.446,69 20.253,66

TOTAL 02.02 ...................................................................................... 135.761,46
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS02.03
PA-2 m PARTIDA A JUSTIFICAR PARA DEPURACIÓN DE VÍA HASTA 30 CM

Depuración por medios mecánicos de vía hasta 30 cm bajo nivel
inferior de la traviesa. Comprende desherbado previo, incluso pase-
os, retirada de balasto dando la inclinación del 4% a la explana-
ción, incluso banqueta, demolición de las camas de balasto, carga
y descarga de escombros y balasto no aprovechable a vertedero
de la contrata, incluso canon. Formación de rampas provisionales
y definitivas de enlace con la vía antigua y en su caso con la nue-
va, vertido de balasto incluso nivelación y alineación manual de
vía con grupo de bateo. Suministro y colocación de geotextil de
densidad 500 gr/m2 en rollos de tres metros de ancho. El desguar-
necido se realizará con Dumper vía y Retro-Vía, ambas máquinas
equipadas con diplorys. Incluso suministro y vertido de balasto ofíti-
co necesario procedente de cantera homologada por Adif, previa
aceptación por parte de la Dirección de Obra.

30,00 30,00Act0010

30,00 230,00 6.900,00
PA-3 d JORNADA DE BATEADORA Y PERFILADORA

Jornada de bateadora y perfiladora para trabajos de nivelación-ali-
neación y perfilado de vía en zona depurada

1 1,00Act0010

1,00 4.000,00 4.000,00

TOTAL 02.03 ...................................................................................... 10.900,00
TOTAL 02.................................................................................................................................. 198.161,46
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03 ENCARGADO TRABAJOS
A01080001-N d ENCARGADO DE TRABAJOS AUTORIZADO POR ETS CON CAPACIDAD DE CORTE DE

CATENARIA
encargado de trabajos autorizado por ets con capacidad de corte
de catenaria y corte de línea de media tensión

Jornada noctura completa de L a V 42 42,00Act0010
Act0010

42,00 425,00 17.850,00

TOTAL 03.................................................................................................................................. 17.850,00
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04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIONES INDIVIDUALES0401
SS1001 u CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO C

casco de seguridad homologado clase n, instalado en obra

10 10,00Act001

10,00 13,66 136,60
SS1002 u GAFA ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO

gafa antipolvo y antiimpacto

10 10,00Act001

10,00 18,85 188,50
SS1003 u MASCARILLA DE RESPIRACION

mascarilla de respiracion antipolvo

10 10,00Act001

10,00 0,69 6,90
SS1004 u PROTECTOR AUDITIVO (CASCOS)

protector auditivo (cascos)

10 10,00Act001

10,00 22,44 224,40
SS1005 u CINTURON DE SEGURIDAD ANTIVIBRAT

cinturon de seguridad antivibratorio

10 10,00Act001

10,00 13,66 136,60
SS1007 u PAR DE GUANTES DE CUERO

par de guantes de cuero

10 10,00Act001

10,00 3,37 33,70
SS1008 u PAR DE GUANTES FINOS DE GOMA

par de guantes finos de goma

10 10,00Act001

10,00 1,93 19,30
SS1009 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE MEDIA

par de botas de agua de media cana

10 10,00Act001

10,00 13,32 133,20
SS1010 u CHALECO REFLECTANTE

chaleco reflectante

10 10,00Act001

10,00 16,12 161,20
SS1011 u PANTALLA SEGURIDAD SOLD.

pantalla de seguridad para soldador.

6 6,000Act001

6,00 11,37 68,22
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SS1013 u MANDIL DE CUERO SOLDADOR.
mandil de cuero para soldador.

6 6,000Act001

6,00 11,36 68,16
SS1014 u PAR MANGUITOS SOLDADOR.

par manguitos para soldador.

6 6,000Act001

6,00 4,07 24,42
SS1015 u PAR DE GUANTES SOLDADOR.

par de guantes para soldador.

6 6,000Act001

6,00 6,23 37,38
SS1016 u PAR DE GUANTES DIELECT.

par de guantes dieléctricos.

6 6,000Act001

6,00 24,92 149,52
SS1017 u PAR BOTAS SEGURIDAD CUERO

par de botas de seguridad de cuero.

10 10,000Act001

10,00 32,49 324,90
SS1018 u PAR BOTAS DIELECTRICAS.

par botas dieléctricas.

6 6,000Act001

6,00 43,33 259,98
SS1019 u AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES AJUSTABLES

amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables, uso optativo
con o sin casco de seguridad, homologado según o.g.s.h.t.

10 10,000Act001

10,00 14,19 141,90
SS1020 u CINTURON SEGURIDAD TIPO CAIDA DE FIBRA POLIESTER

cinturón de seguridad tipo caída, arnés y cinchas de fibra de poliéster, ani-
llas de acero estam. resistencia a tracción .> 115 kg/mm2, hebillas con
mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional, mosquetón
de acero estamp., homologado según o.g.s.h.t.

10 10,000Act001

10,00 63,77 637,70
SS1021 m CABLE FIADOR PARA ENGANCHE DE CINTURON SEGURIDAD

cable fiador para posterior enganche de cinturón de seguridad, incluso
parte proporcional de anclajes en forjado o elementos resistentes y piezas
de atirantado.

5 300,000 1.500,000Act001

1.500,00 3,27 4.905,00

TOTAL 0401 ....................................................................................... 7.657,58
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PROTECCIONES COLECTIVAS0402
SS1022 m CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTAN

cordon de balizamiento reflectante, incluido soporte, colocacion y desmon-
taje

1 100,00 100,00Act001

100,00 2,94 294,00
SS1023 h HORA DE MANO DE OBRA DE SEÑALISTA

hora de mano de obra de señalista

20 20,00Act001

20,00 26,92 538,40
SS1024 h CAMIÓN RIEGO

camión riego incluso agua y conductor

20 20,00Act001

20,00 45,07 901,40
SS1025 u VALLA METALICA MOVIL NORMALIZAD

valla metalica movil normalizada para contencion de peatones y acota-
miento de espacios de 2,50 m. de larga y 1,10 m. de alta, prevista de en-
ganches laterales

20 20,00Act001

20,00 6,31 126,20
SS1035 u TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM.

colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas
de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormi-
gón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes de
vertido del hormigón.

200 200,00Act0010

200,00 0,06 12,00
SS1036 m CIERRE PERIMETRAL CON VALLA ELECTROSOLDADA

cierre perimetral de recinto de obra por medio de valla electrosol-
dada galvanizada de 2,5 m de altura fijada mediante redondo de
25 mm en el suelo o en bloque de hormigón prefabricado, inclui-
do suministro, colocación, mantenimiento, retirada y p.p. de puerta
de acceso de chapa galvanizada de 4,00 x 2,00 m.

70 70,00Act0010

70,00 22,58 1.580,60
SS1037 m2 ENTABLADO DE MADERA PROTECCIÓN DE HUECOS

entablado de madera para cubrir arquetas o huecos horizontales
de tamaño inferior a 2 m2 sobre los que posteriormente se puede
apoyear o sujetar algún elemento (puntales, protecciones de bor-
de, ...) y cuyo lado más pequeño no sea mayor de 1,5 m.

10 2,00 1,00 20,00Act0010

20,00 16,08 321,60

TOTAL 0402 ....................................................................................... 3.774,20
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MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO0403
SS1027 u ACOMETIDA DE AGUA Y ELEC.

acometida de agua y energía eléctrica en instalación de comedor, total-
mente terminada y en servicio.

7 7,000Act001

7,00 410,78 2.875,46
SS1028 m² CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS

caseta prefabricada para vestuarios, formada por perfiles laminados inclu-
so distribucion, instalaciones y totalmente instalada

16 16,00Act001

16,00 94,81 1.516,96
SS1029 u ALQUILER-MES MODULO PREF.ASEOS

alquiler-mes de modulo prefabricado de 7,40 m2 para aseos con capaci-
dad y servicios para 10 personas, formado por perfiles, incluso distribu-
cion, instalaciones y aparatos sanitarios, ayudas complementarias, total-
mente instalado.

2 2,00Act001

2,00 144,28 288,56
SS1030 u MES ALQUILER VESTUARIOS Y ASEOS.

mes de alquiler de barracón para vestuarios y aseos.

2 2,000Act001

2,00 433,37 866,74
SS1032 H. MANO DE OBRA LIMPIEZA.

mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de
personal.

20 20,000Act001

20,00 29,11 582,20
SS1034 u EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE D

extintor de polvo polivalente de 6 kg. de capacidad incluso sopor-
te, colocación y posterior retirada S/R.D. 486/97.

2 2,00Act0010

2,00 33,92 67,84

TOTAL 0403 ....................................................................................... 6.197,76
MEDICINA PREVENTIVA0404

SS1033 u BOTIQUIN NORMALIZADO PARA 5 PERS
botiquin normalizado para 5 personas instalado en obra.

2 2,00Act001

2,00 74,74 149,48

TOTAL 0404 ....................................................................................... 149,48
TOTAL 04.................................................................................................................................. 17.779,02
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05 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
170101 Tn RETIRADA RESTOS HORMIGON N. CONSTRUCCION

coste de gestión de tn de residuo ler 17.01.01 hormigón (orden
mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el de-
partamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo con el de-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. incluye costes administrativos y documentación
justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiem-
bre (dsc, documentos de seguimiento y control), así como otros
certificados.

Tabla IHOBE 0,51 0,51Act0010
Restos adicionales 1,5 1,50Act0010

2,01 9,90 19,90
170201 Tn RETIRADA RESTOS MADERA N. CONSTRUCCION

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.02.01 madera
limpia o natural sin tratamientos (orden mam/304/2002) tratada en
planta por gestor autorizado por el departamento de medio ambien-
te de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio,
recogidas en contenedores de distintos formatos. incluye costes ad-
ministrativos y documentación justificativa de iks eem según decre-
to 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimien-
to y control), así como otros certificados.

Tala arbol 1 Tn/Ud 1 20,00 20,00Act0010
Despeje y desbroce (0.65 Tn/m3 madera) 0,65 350,00 227,50Act0010
Tabla IHOBE 0,15 0,15Act0010

247,65 19,81 4.905,95
170407 Tn RETIRADA RESTOS METÁLICOS MEZCLADOS

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.04.07 metales
mezclados (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor au-
torizado por el departamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en con-
tenedores de distintos formatos. incluye costes administrativos y
documentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control),
así como otros certificados.

Imprevistos 3,5 3,50Act0010

3,50 10,81 37,84
170504 Tn RETIRADA TIERRAS Y ROCAS NO CONTAMINADAS

coste de carga, transporte y gestión de tn de residuo con código ler
17.05.04 tierras y rocas no contaminadas (orden mam/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el departamento de me-
dio ambiente de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de,
26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos. inclu-
ye costes administrativos y documentación justificativa de iks eem
según decreto 183/2012, de 25 de septiembre (dsc, documentos
de seguimiento y control), así como otros certificados

Tabla IHOBE 1,06 1,06Act0010
Saneo trasdós muro pk 28+329 410,4 410,40Act0010

411,46 7,92 3.258,76
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170904_1 Tn RETIRADA DE OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN MÁX 10%
coste de gestión de tn de residuo código ler 17.09.04 residuos mez-
clados de construcción y demolición distintos de los especificados
en los códigos 17.09.02 y 17.09.03 con 10% máximo de plástico,
madera, yeso (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor
autorizado por el departamento de medio ambiente de la capv, de
acuerdo con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en con-
tenedores de distintos formatos. incluye costes administrativos y
documentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012,
de 25 de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control),
así como otros certificados.

Tabla IHOBE 0,12 0,12Act0010
Varios 4 4,00Act0010

4,12 18,82 77,54
030308 Tn RETIRADA RESTOS DE PAPEL Y CARTON

coste de gestión de tn de residuo con código ler 03.03.08 papel-car-
tón (orden mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado
por el departamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo
con el decreto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedo-
res de distintos formatos. incluye costes administrativos y docu-
mentación justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25
de septiembre (dsc, documentos de seguimiento y control), así co-
mo otros certificados.

Tabla IHOBE 0,03 0,03Act0010
Varios 2,9 2,90Act0010

2,93 13,87 40,64
200301 Tn RETIRADA DE BASURAS GENERADAS POR OPERARIOS

coste de gestión de tn de residuo ler 20.03.01 basuras generadas
por los operarios y basuras abandonadas en edificios a demoler (or-
den mam/304/2002) tratada en planta por gestor autorizado por el
departamento de medio ambiente de la capv, de acuerdo con el de-
creto 112/2012 de, 26 de junio, recogidas en contenedores de dis-
tintos formatos. incluye costes administrativos y documentación
justificativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiem-
bre (dsc, documentos de seguimiento y control), así como otros
certificados.

Tabla IHOBE 0,02 0,02Act0010
Varios 0,8 0,80Act0010

0,82 65,38 53,61
170903 Tn RETIRADA RESIDUOS CON SUSTANCIAS PELIGROSAS

coste de gestión de tn de residuo con código ler 17.09.03* otros re-
siduos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezcla-
dos) que contienen sustancias peligrosas (orden mam/304/2002)
tratada en planta por gestor autorizado por el departamento de me-
dio ambiente de la capv, de acuerdo con el decreto 112/2012 de,
26 de junio, recogidas en contenedores de distintos formatos, pro-
pios para rp. incluye costes administrativos y documentación justifi-
cativa de iks eem según decreto 183/2012, de 25 de septiembre
(dcs, documentos de control y seguimiento), así como otros certifi-
cados.

Tabla IHOBE 0,028 0,03Act0010
Imprevistos 2,04 2,04Act0010

2,07 326,91 676,70
P98 u COSTE ALQUILER DE CONTENEDOR

contenedor en obra para la retirada de residuos durante toda la fa-
se de obra

RCD'S MEZCLADOS 3,5 1,00 3,50Act0010
HORMIGON 3,5 1,00 3,50Act0010
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MADERA 3,5 1,00 3,50Act0010

10,50 170,37 1.788,89
P99 u COSTE ALQUILER DE SACOS

sacos para la retirada de residuos de la construccion.

3UDs / ACTUACIÓN PARA ALMACEN DE RnP 9 3,50 31,50Act0010

31,50 3,50 110,25
03.02.01 u TRANSPORTE PLANTA RESIDUOS PELIGROSOS <200KM COMPARTIDO HASTA 3,

retirada y transporte por transportista autorizado de rp por la conse-
jería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. correspon-
diente, hasta el destino final (centro de transferencia o planta de
tratamiento) utilizando un camión de 2.5 tn de p.m.a. el precio in-
cluye la carga con maquinaria elevadora de los bidones o big bags
(sacos 1,5 m3) colocados previamente sobre pallets. la capacidad
total del camión será de dos pallets (cada pallet podrá contener de
2 a 4 bidones de 200l) o de 4 big bags, siempre que no se supere
el p.m.a del vehículo. el precio dado es teniendo en cuenta que di-
cha capacidad será compartida con otros centros productores
(obras). el transporte será a una distancia menor de 200 km. el pre-
cio incluye los trámites documentales que establece la normativa
(rd 833/1988 y rd 952/1997).

UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 1,00 3,00Act0010
Act0010

3,00 130,23 390,69
P100 u COSTE ALQUILER BIDONES RESIDUOS PELIGROSOS

coste mes de alquiler de bidón de 200l residuos peligrosos coloca-
do a pie de carga o en recinto de residuos.

1 3,50 3,50Act0010

3,50 58,90 206,15
03.01.02 u TRANSPORTE PLANTA <50KM SACOS RCD Y RNP 1,5 M3 (min. 3Ud x1,5 m3

servicio de entrega y recogida de saco de rcd y residuos no peligro-
sos de 1,5 m3 (mínimo 3 ud) por transportista autorizado por la
consejería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. corres-
pondiente, colocado a pie de carga y considerando una distancia
de transporte al centro autorizado de reciclaje no superior a 50km.
no incluye alquiler de saco, ni el canon de la planta.

3UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 3,00 9,00Act0010

9,00 66,82 601,38
03.01.06 u TRANSPORTE PLANTA <50KM CONTENEDOR RCD Y RNP 10 a 28 M3

servicio de entrega y recogida de contenedor de rcd y residuos no
peligrosos de 10 a 28 m3 por transportista autorizado por la conse-
jería o departamento de medio ambiente de la cc.aa. correspon-
diente, colocado a pie de carga y considerando una distancia de
transporte al centro autorizado de reciclaje no superior a 50km. no
incluye alquiler de contenedor, ni el canon de la planta.

3UDs / ACTUACIÓN PARA TRANSPORTE DE RnP 3 3,00 9,00Act0010

9,00 105,50 949,50
GE_RSU_PL u PUNTO LIMPIO

punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de resi-
duos peligrosos, sólidos, desechos y similares durante la construc-
ción, gestionado por gestor autorizado y que incluya un tejado, so-
lera de hormigón con rampa y sistema de drenaje con separador
de grasas incluido demolición, gestion de los residuos y restaura-
ción del área utilizada. totalmente terminado según planos.

Tramos 1 y 2 1 1,00Act0010

1,00 300,00 300,00

1430 octubre 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

GE_RSU_BI u BRIGADA DE LIMPIEZA PARA GESTION DE RESIDUOS
brigada de limpieza para gestion de residuos

Partida a repartir entre las tres actuaciones 1 1,00Act0010

1,00 150,00 150,00

TOTAL 05.................................................................................................................................. 13.567,80
TOTAL..................................................................................................................................................... 393.997,53

1530 octubre 2023
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 





RESUMEN DE PRESUPUESTO
TALUD-AM-BE-28304-28329-Presupuesto
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 SECTOR 1. TÚNELNº 11. PK 28+200 .................................................................................................................... 146.639,25 37,22

02 SECTOR 2. TÚNEL Nº12. 28+329.......................................................................................................................... 198.161,46 50,30

03 ENCARGADO TRABAJOS..................................................................................................................................... 17.850,00 4,53

04 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................................................... 17.779,02 4,51

05 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................ 13.567,80 3,44

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 393.997,53

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 51.219,68
6,00 % Beneficio industrial ...... 23.639,85

Suma .................................................. 74.859,53

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 468.857,06
21% IVA.............................................. 98.459,98

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 567.317,04

, Octubre 2023.

130 octubre 2023
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