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01 TRABAJOS PREVIOS

C300/07 m2 Desbroce del terreno.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Desbroce su-
perficie trabajo

1,00 500,00 22,00 11.000,00

11.000,00

Total ... 11.000,00

C301/04.02 m3 Demolición por fragmentación mecánica.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Cabeza muro
existente

1,00 80,00 0,30 0,40 9,60

9,60

Total ... 9,60

C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro acceso
aparacamiento

1,00 80,00 4,00 0,01 3,20

Conexión vial y
restauración

1,00 280,00 4,00 0,01 11,20

Zona PaN 1,00 15,00 10,00 0,20 30,00
44,40

Total ... 44,40

C307/04.01 ud Poda selectiva de árbol mediano.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Partida alzada 5,00 5,00

5,00

Total ... 5,00

C306/07.01 ud Tala de árbol mediano con extracción de tocón.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Partida alzada 20,00 20,00

20,00

Total ... 20,00

C312/08.03 ud Retirada de farola o poste.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00

Total ... 3,00

C313/05 m Retirada y puesta de barrera de seguridad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Barrera muro
acceso apara-
camiento

2,00 100,00 200,00

200,00

Total ... 200,00

C301/04.01 m3 Demolición con máquina excavadora.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno vías a
recuperar zona
verde

1,00 400,00 0,15 60,00

60,00

Total ... 60,00

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

C322-15.02 m3 Relleno localizado con material procedente de la excavación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Relleno poste-
rior a excava-
ciones

1,00 641,25 641,25

641,25

Total ... 641,25

C321/11.01 m3 Excavación en zanjas y pozos, tipo 1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PILA 1 4,00 9,50 7,50 2,30 655,50
PILA 2 3,00 9,50 9,50 2,30 622,73
ESTRIBO 1 1,00 13,00 18,23 4,50 1.066,46
ESTRIBO 2 1,00 11,25 17,60 3,80 752,40
TERRAPLÉN
P.K (-)

1,00 625,88 0,50 312,94

TERRAPLÉN
P.K (+)

1,00 1.293,69 0,50 646,85

ANEXO TE-
RRAPLÉN P.K
(-)

1,00 235,22 0,50 117,61
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
ANEXO TE-
RRAPLÉN P.K
(+)

1,00 218,65 0,50 109,33

VIAL DE CO-
NEXIÓN

1,00 80,00 12,00 0,50 480,00

VIAL CONE-
XIÓN CASAS

1,00 50,00 5,00 0,50 125,00

Total ... 4.888,82

C331/08.02.01 m3 Relleno con material granular seleccionado para mejora del terreno

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
MURO 1 Y 2 1,00 342,02 342,02
MURO 3 1,00 66,60 66,60

Total ... 408,62

C330/10.03 m3 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, puesto a pie de
obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

1,00 625,88 0,50 312,94

TERRAPLÉN
P.K (+)

1,00 1.293,69 0,50 646,85

ANEXO TE-
RRAPLÉN P.K
(-)

1,00 235,22 0,50 117,61

ANEXO TE-
RRAPLÉN P.K
(+)

1,00 218,65 0,50 109,33

Total ... 1.186,73

C320/08.01 m3 Excavación de la explanación y préstamos. Excavación no clasifi-
cada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno vías a
recuperar zona
verde

1,00 400,00 0,40 160,00

160,00

Total ... 160,00

C820/04.02 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo o aportación suministrada a
granel.



DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE EUBA (P.K 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 4

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno vías
recuperar zona
verde

1,00 400,00 0,40 160,00

Total ... 160,00

PCM-001 m3 Relleno de Material Granular para la formación de Bloques Técni-
cos. El precio incluye el material, el transporte, el extendido y el
compactado del material según se define en el P.P.T.P.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 9.058,34 9.058,34

9.058,34

Total ... 9.058,34

03 DRENAJE

C410/11/ACH06 ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diámetro interior, clase C-250.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Emboquilles 3,00 3,00
Transición Cu-
neta a Colector

1,00 1,00

Arquetas 2,00 2,00

Total ... 6,00

C411/11.03 ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 50x30 cm, clase C-
250.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Sumideros fue-
ra del tablero

8,00 8,00

Total ... 8,00

C411/07.25 ud Sumidero de acero inoxidable en tablero de puente, con cazoleta
incorporada y tubo de desagüe de 125 mm de diámetro.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Viaducto 13,00 13,00

Total ... 13,00

PCM-009 m Caz prefabricado de hormigón armado de diámetro 300mm y longi-
tud 2,50m. El precio incluye, el suministro del caz, el montaje y el
material de acodalamiento del mismo. La excavación de la zanja
será de abono independiente. 
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 194,27 194,27

Total ... 194,27

PCM-010 m Conducción de drenaje enterrada conformada por un tubo de hor-
migón en masa de diámetro 400mm y clase resistente N (Fn = 90
KN/m2). El precio incluye, el suministro del tubo, el montaje y el
material de acodalamiento del mismo. La excavación de la zanja
será de abono independiente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Paso salvacu-
netas

1,00 5,02 5,02

Colector 1,00 45,15 45,15

Total ... 50,17

PCM-011 m Ejecución de cuneta triangular revestida de Hormigón HM-20 de
espesor 10cm, anchura 1,40m y calado 0,35m. El precio incluye la
excavación así como la ejecución completa de la cuneta. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 85,28 85,28

Total ... 85,28

PCM-012 m Conducción de drenaje colgada de tablero, conformada por un tu-
bo de acero de diámetro hasta 200mm. El precio incluye el sumi-
nistro del tubo y piezas especiales así como el montaje completo
en su lugar de instalación sobre vía férrea. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 163,91 163,91

Total ... 163,91

04 FIRMES Y PAVIMENTOS

C510/09.04 m3 Zahorra fabricada en central con áridos clasificados, puesta en
obra mediante extendedora automotriz, incluido transporte, exten-
sión y compactación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

1,00 625,88 0,30 187,76

TERRAPLÉN
P.K (+)

1,00 1.293,69 0,30 388,11

VIAL AUXILIAR 1,00 135,00 4,00 0,30 162,00
VIA DE SERVI-
CIO

1,00 1.050,94 0,30 315,28
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 1.053,15

C531/09.02 t Emulsión termoadherente tipo C60B3 TER o C60B4 TER en riego
de adherencia.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

0,07 625,88 0,01 0,44

TABLERO 0,07 211,77 9,00 0,01 1,33
TERRAPLÉN
P.K (+)

0,07 1.293,69 0,01 0,91

VIAL AUXILIAR 0,07 135,00 4,00 0,01 0,38
AJUSTE 0,07 0,07

Total ... 3,13

C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

0,15 625,88 0,01 0,94

TERRAPLÉN
P.K (+)

0,15 1.293,69 0,01 1,94

VIAL AUXILIAR 0,15 135,00 4,00 0,01 0,81
AJUSTE 0,15 0,15

Total ... 3,84

C542/06.07 t Betún de cualquier penetración.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
RODADURA 0,05 598,08 29,90
BASE 0,05 360,09 18,00

Total ... 47,90

C542/06.50 ud Traslado a obra de equipo de aglomerado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

C542/06.04 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de base.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

2,44 625,88 0,06 91,63



DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE EUBA (P.K 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 7

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (+)

2,44 1.293,69 0,06 189,40

VIAL AUXILIAR 2,44 135,00 4,00 0,06 79,06

Total ... 360,09

C542/08.02 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa de rodadura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

2,52 625,88 0,05 78,86

TERRAPLÉN
P.K (+)

2,52 1.293,69 0,05 163,00

VIAL AUXILIAR 2,52 135,00 4,00 0,05 68,04
TABLERO 2,52 211,77 9,00 0,06 288,18

Total ... 598,08

C570/05/DC750 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa C7-
R5.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

2,00 235,22 0,50 235,22

TERRAPLÉN
P.K (+)

2,00 218,66 0,50 218,66

VIAL AUXILIAR 2,00 40,00 80,00

Total ... 533,88

C571/10.05 m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de 3,5 cm de espesor.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TERRAPLÉN
P.K (-)

1,00 235,22 235,22

TERRAPLÉN
P.K (+)

1,00 218,66 218,66

TABLERO 1,00 211,77 2,00 423,54
VIA ACCESO 1,00 40,00 2,00 80,00

Total ... 957,42

C821/07.01 m2 Estiércol.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Entorno vías
zona verde a
recuperar

1,00 400,00 400,00

400,00

Total ... 400,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

C823/04.11 m2 Hidrosiembra arbustiva.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zona verde a
recuperar en-
torno vías

1,00 400,00 400,00

400,00

Total ... 400,00

C610/11.NE20B m3 Hormigón HNE-20/B/20 procedente de central puesto en obra me-
diante vertido.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
VIA ACCESO 1,00 40,00 2,00 0,25 20,00
TERRAPLÉN
P.K (-)

1,00 235,22 0,25 58,81

TERRAPLÉN
P.K (+)

1,00 218,66 0,25 54,67

TABLERO 1,00 211,77 2,00 0,25 105,89
AJUSTE -0,01 -0,01

Total ... 239,36

05 ESTRUCTURAS

05.01 ESTRIBOS

C610-11.A30B1 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa transición 1,00 5,00 10,50 0,30 15,75
Losa transición 1,00 5,00 10,50 0,30 15,75

Total ... 31,50

C610/11.L15 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1-Losa
de Transición

1,00 5,00 10,50 0,10 5,25

Estribo 2-Losa
de Transición

1,00 5,00 10,50 0,10 5,25

Total ... 10,50
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C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
(24) Armadura
unión losa tran-
sición

103,00 1,15 2,47 292,57

(25) Arm. sup
longitudinal lo-
sa transición

52,00 6,44 0,62 207,63

(26) Arm. inf
longitudinal lo-
sa transición

52,00 6,44 2,47 827,15

(27) Arm. sup
transversal losa
transición

25,00 12,54 0,62 194,37

(28) Arm. inf
transversal losa
transición

25,00 12,54 0,62 194,37

(24) Armadura
unión losa tran-
sición

103,00 1,15 2,47 292,57

(25) Arm. sup
longitudinal lo-
sa transición

52,00 6,44 0,62 207,63

(26) Arm. inf
longitudinal lo-
sa transición

52,00 6,44 2,47 827,15

(27) Arm. sup
transversal losa
transición

25,00 12,54 0,62 194,37

(28) Arm. inf
transversal losa
transición

25,00 12,54 0,62 194,37

Despuntes y
solapes

2,00 0,05 1.521,72 152,17

Total ... 3.584,35

C68010.01A m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa transición 1,00 31,00 1,00 0,30 9,30
Losa transición 1,00 31,00 1,00 0,30 9,30

Total ... 18,60

PCM-006 m2 Suministro y montaje de muro de contención en formación de es-
tribos de tipología Suelo Reforzado. El precio incluye el suministro
y montaje del paramento de hormigón armado, los elementos de
anclaje de dicho paramento a los bloques técnicos de anclaje (ma-
terial granular), así como la parte proporcional del tratamiento su-
perficial para la integración urbana del conjunto consistente en un
pintado artístico.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 1,00 40,13 40,13
Estribo 2 1,00 92,68 92,68

Total ... 132,81

PCM-007 m Ejecución de zuncho hormigón en masa para nivelación y apoyo
de los elementos de hormigón armado que conforman los para-
mentos verticales de los muros de tipología Suelo Reforzado tanto
en formación de muros de acompañamiento como de estribos. El
precio incluye los materiales así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 1,00 11,00 11,00
Estribo 2 1,00 12,00 12,00

Total ... 23,00

05.02 PILAS

C610/11.L15 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Encepados Pi-
las

7,00 6,20 8,00 0,10 34,72

Encepados Es-
tribos

2,00 7,00 9,40 0,10 13,16

Total ... 47,88

C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribos
                         
               Alza-
dos + Dinteles

14.930,40 14.930,40

Pilotes 63.488,00 63.488,00
Encepados (Pi-
las + Estribos)

79.796,64 79.796,64

Total ... 158.215,04

C68010.01A m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Encepados Pi-
las

7,00 12,20 2,00 1,70 290,36

Encepados Es-
tribos

2,00 14,40 2,00 1,70 97,92

Total ... 388,28

C680/10.08 m2 Encofrado recto con madera machihembrada. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plinto Pilas 7,00 4,13 2,00 57,82
Alzado Estribo
1

2,00 2,00 2,00 1,36 10,88

Alzado Estribo
2

2,00 3,50 2,00 4,75 66,50

Dinteles Estri-
bos

2,00 12,00 3,75 90,00

Espaldines Es-
tribos

2,00 12,00 3,70 88,80

2,00 12,00 0,60 14,40

Total ... 328,40

C680/10.05 m2 Encofrado curvo con madera machihembrada. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plinto Pilas 7,00 2,00 2,20 1,00 30,80

Total ... 30,80

05.02.PA1 Partida alzada para la ejecución de los puntales provisionales en
fase de obra para los tramos de tablero ejecutados. Capacidad de
los puntalse tanto a tracción como a compresión 1000kN.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Puntales (7 pi-
las)

7,00 0,10 0,70

Total ... 0,70

C613A/10.40 m3 Mortero alta resistencia M700.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7 pilas +2 Estri-
bos

1,00 18,00 1,00 0,20 3,60

3,60

Total ... 3,60
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

PCM-017 ud Ejecución de pila de hormigón armado materializada por un par de
fustes inclinados circulares. Incluso parte proporcional de encofra-
do metálico perdido y su pintado estético definitivo posterior, así
como del dintel postesado superior. El precio incluye todos los
materiales que conforman los dos fustes y dintel superior, así co-
mo la completa ejecución del mismo. La cimentación será objeto
de abono independiente de esta unidad.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
7,00 7,00

Total ... 7,00

PCM-002 m Perforación de pilote de hormigón armado in situ de diámetro de
excavación comprendido entre 1.100mm y 1.300mm. El precio in-
cluye todos los medios auxiliares que posibiliten la ejecución de la
excavación bajo el nivel freático en cualquier tipo de terreno. El
precio incluye le traslado a obra del equipo de perforación y me-
dios auxiliares así como el posterior porte de retirada de dichos
equipos, el empotramiento de 3 diámetros en roca en los pilotes di-
señados para su empotramiento en roca así como las labores de
armado y hormigonado (in incluir este precio ni el acero ni el hor-
migón que serán de abono independiente).

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 4,00 15,00 60,00
Pila 1 4,00 12,00 48,00
Pila 2 4,00 15,00 60,00
Pila 3 4,00 14,00 56,00
Pila 4 4,00 15,00 60,00
Pila 5 4,00 15,00 60,00
Pila 6 4,00 13,00 52,00
Pila 7 4,00 14,00 56,00
Estribo 2 4,00 15,00 60,00

Total ... 512,00

PCM-003 ud Descabezado de pilote hormigonado in situ de diámetro exterior
hasta 1.300mm. El precio incluye la mano de obra, los medios me-
cánicos así como todos los fungibles y medios auxiliares necesa-
rios para para ejecución de la unidad de obra. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 4,00 4,00
Estribo 2 4,00 4,00
Pila 1 4,00 4,00
Pila 2 4,00 4,00
Pila 3 4,00 4,00
Pila 4 4,00 4,00
Pila 5 4,00 4,00
Pila 6 4,00 4,00
Pila 7 4,00 4,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial

Total ... 36,00

PCM-004 m Suministro y montaje de tubería para la ejecución de la ausculta-
ción mediante ensayos sónicos de pilotes de hormigón in situ de
diámetro exterior hasta 1.300mm. Totalmente montada y conexio-
nada. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 4,00 15,00 4,00 240,00
Pila 1 4,00 12,00 4,00 192,00
Pila 2 4,00 15,00 4,00 240,00
Pila 3 4,00 14,00 4,00 224,00
Pila 4 4,00 15,00 4,00 240,00
Pila 5 4,00 15,00 4,00 240,00
Pila 6 4,00 13,00 4,00 208,00
Pila 7 4,00 14,00 4,00 224,00
Estribo 2 4,00 15,00 4,00 240,00

Total ... 2.048,00

PCM-018 m Hormigón HA-35/Consistencia/20 en ambiente IIa ó IIb, elaborado
en central, i/vertido con bomba, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CPE y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Consistencia Fluida o Blanda.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Plinto Pilas 7,00 4,13 1,40 40,47
Alzado Estribo
1

2,00 1,00 1,00 1,36 2,72

Alzado Estribo
2

2,00 2,50 1,00 4,75 23,75

Dinteles Estri-
bos

2,00 12,00 1,75 1,00 42,00

Espaldines Es-
tribos

2,00 12,00 1,85 0,30 13,32

2,00 12,00 0,30 0,30 2,16
Pilotes 512,00 1,24 634,88
Encepado Pilas 7,00 5,20 7,00 1,70 433,16
Encepado Es-
tribos

2,00 6,00 8,40 1,70 171,36

Total ... 1.363,82

05.03 TABLERO

C610-11.A30B1 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Hormigón capa
compresión
prelosas

1,00 211,77 12,00 0,25 635,31

Total ... 635,31

C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Losa 152.474,40 152.474,40
Despuntes 0,05 1,00 152.474,40 7.623,72

Total ... 160.098,12

C699/08.04 m2 Prelosa prefabricada de hormigón armado para tablero de puente,
de dimensiones 12,00 x 2,00 x 0,06 m3. Incluye mano de obra, ma-
quinaria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para
su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Prelosas 12,00 211,77 2.541,24

Total ... 2.541,24

C415/07/PER01 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal
60mm para vainas de conexión entre viga artesa y losa. Incluye
mano de obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
INF 16,00 2,40 38,40
SUP 16,00 3,00 48,00

86,40

Total ... 86,40

PCM-008 m Suministro, transporte y montaje de viga artesa de cualquier curva-
tura y canto 1,30m. El precio incluye todos los medios auxiliares
del para el montaje de las vigas así como las acciones posteriores
a su montaje mediante las cuales se dota a las vigas prefabricadas
del grado de hiperestatismo recogido en el Anejo de Cálculo. Las
vigas cumplirán con la IAP vigente así como la EHE vigente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
211,77 2,00 423,54

Total ... 423,54

05.04 ACABADOS, REMATES Y VARIOS
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C694/05/NA100 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLERO DE 150 mm DE MOVI-
MIENTO MÁXIMO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMENTE COLOCA-
DA i/ P.P. DE OPERACIONES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PERFO-
RACIONES, RESINA EPOXI, PERNOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SE-
LLADORES.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribo 1 y 2 2,00 12,00 24,00

24,00

Total ... 24,00

C697/07.04 m Imposta prefabricada de hormigón tipo 4. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta colocación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Imposta Table-
ro

2,00 211,77 423,54

Imposta Muro 1 1,00 93,14 93,14
Imposta Muro 2 1,00 4,32 4,32
Imposta Muro 3 1,00 86,63 86,63

Total ... 607,63

C695/11/E.01 ud Partida alzada para la realización de la prueba de carga. Incluye
mano de obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PRUEBA DE
CARGA

1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

C80911A ud Visera de protección de catenaria, formada por chapas y perfiles
de acero galvanizado soldado, incluso elementos de sujeción y fi-
jación, totalmente terminada y montada.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

4,00

Total ... 4,00

C820/04.01 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
VIAL DESEM-
BARCO

2,00 80,00 4,00 0,15 96,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
96,00

Total ... 96,00

TRATANT m2 Tratamiento antigrafiti del hormigón visto en color  a elegir por la
D. O. consistente en limpieza de superficies, emplastecido de co-
queras y oquedades y aplicación de 2 manos de acabado. Incluye
mano de obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1.434,93 1.434,93

Total ... 1.434,93

C809/11.20 dia Vigilancia y control de circulación ferroviaria.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
PA 10,00 10,00

10,00

Total ... 10,00

C809/11.01 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 metros de altura. Incluye mano
de obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tramo Sobre
vías

1,00 30,00 30,00

1,00 36,00 36,00

Total ... 66,00

C690/06.02 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS DE PUENTES, CON SOLU-
CIÓN MONOCAPA CONSTITUÍDA POR: IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA,
LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓME-
ROS TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE CON SOPLETE. TO-
TALMENTE INSTALADA.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Viaducto 1,00 211,77 9,00 1.905,93

Total ... 1.905,93

C420/06.30 m Tubo dren de 160 mm de diámetro. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Imposta Muro 1 1,00 93,14 93,14
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Imposta Muro 2 1,00 4,32 4,32
Imposta Muro 3 1,00 86,63 86,63

Total ... 184,09

C423/07.01 m2 Lámina drenante. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y
todos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Imposta Muro 1 1,00 93,14 93,14
Imposta Muro 2 1,00 4,32 4,32
Imposta Muro 3 1,00 86,63 86,63

Total ... 184,09

PCM-014 ud Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 250mm de
altura y anclado en cara superior e inferior. El precio incluye el su-
ministro del aparato de apoyo, los trabajos de montaje del mismo
así como los materiales que conforma las mesetas de apoyo de di-
chos aparatos tanto superiores como inferiores. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Estribos 1 y 2 2,00 2,00 4,00

Total ... 4,00

PCM-016 ud Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 200mm de
altura y anclado en cara inferior. El precio incluye el suministro del
aparato de apoyo, los trabajos de montaje del mismo así como los
materiales que conforma las mesetas de apoyo de dichos aparatos
tanto superiores como inferiores. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pilas 0 a 6 7,00 2,00 14,00

Total ... 14,00

05.05 MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

C610-11.A30B1 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Pretil
M.D fuera de
Tablero

1,00 101,47 2,00 0,50 101,47

Zuncho Pretil
M.I fuera de
Tablero

1,00 35,96 2,00 0,50 35,96
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Impos-
ta P.K (-)

1,00 90,00 1,00 0,50 45,00

Zuncho Impos-
ta P.K (+)

1,00 30,00 1,00 0,50 15,00

Total ... 197,43

C610/11.L15 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de central puesto en obra me-
diante vertido. Incluye mano de obra, maquinaria, materiales y to-
dos los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Pretil
M.D fuera de
Tablero

1,00 101,47 2,00 0,10 20,29

Zuncho Impos-
ta P.K (+)

1,00 30,00 1,00 0,10 3,00

Zuncho Impos-
ta P.K (-)

1,00 90,00 1,00 0,10 9,00

Zuncho Pretil
M.I fuera de
Tablero

1,00 35,96 2,00 0,10 7,19

Total ... 39,48

C600/08.02 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Pretil
M.D fuera de
Tablero

84,00 101,47 2,00 0,50 8.523,48

Zuncho Impos-
ta P.K (+)

84,00 30,00 1,00 0,50 1.260,00

Zuncho Impos-
ta P.K (-)

84,00 90,00 1,00 0,50 3.780,00

Zuncho Pretil
M.I fuera de
Tablero

84,00 35,96 2,00 0,50 3.020,64

Total ... 16.584,12

C680/10.05 m2 Encofrado curvo con madera machihembrada. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Pretil 
M.D fuera de
Tablero

2,00 101,47 1,00 0,50 101,47

Zuncho Impos-
ta P.K (+)

2,00 30,00 1,00 0,50 30,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Zuncho Impos-
ta P.K (-)

2,00 90,00 1,00 0,50 90,00

Zuncho Pretil
M.I fuera de
Tablero

2,00 35,96 1,00 0,50 35,96

Tapes Zuncho
Imposta

1,00 14,00 1,00 0,50 7,00

Tapes Zuncho
Pretil

1,00 7,00 2,00 0,50 7,00

Total ... 271,43

PCM-005 m2 Suministro y montaje de muro de contención de tipología Suelo
Reforzado. El precio incluye el suministro y montaje del paramento
de hormigón armado, los elementos de anclaje de dicho paramento
a los bloques técnicos de anclaje (material granular), así como la
parte proporcional del tratamiento superficial para la integración
urbana del conjunto consistente en un pintado artístico. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1 298,53 298,53
Muro 2 19,58 19,58
Muro 3 607,45 607,45

Total ... 925,56

PCM-007 m Ejecución de zuncho hormigón en masa para nivelación y apoyo
de los elementos de hormigón armado que conforman los para-
mentos verticales de los muros de tipología Suelo Reforzado tanto
en formación de muros de acompañamiento como de estribos. El
precio incluye los materiales así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Muro 1 93,74 93,74
Muro 2 4,32 4,32
Muro 3 86,63 86,63

Total ... 184,69

06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

06.01 SEÑALIZACIÓN EN OBRA
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C700/11.01 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de 10 cm de anchura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 50,00 100,00

100,00

Total ... 100,00

C703/06.52 ud Cono de  PVC de 0,50 m de altura, con retroreflectancia RA 2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
20,00 20,00

20,00

Total ... 20,00

C701/05/AG.02 ud Señal móvil de circulación circular tipo TR de acero galvanizado,
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia RA 1.
 1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

C701/05/AG.12 ud Señal móvil de circulación triangular tipo TP de acero galvanizado,
de 90 cm de lado, con retrorreflectancia RA 1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

C701/05/AG.21 ud Señal vertical de circulación cuadrada tipos TR y TS de acero gal-
vanizado, de 60x60 cm de lado, con retrorreflectancia RA 1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

06.02 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

C700/11.01 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de 10 cm de anchura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 500,00 1.500,00



DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA
SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DE EUBA (P.K 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA 21

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1.500,00

Total ... 1.500,00

C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación
en caliente de 10 cm de anchura.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 500,00 1.500,00

1.500,00

Total ... 1.500,00

C701/05/AG.01 ud Señal vertical de circulación circular tipo TR de acero galvanizado,
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia RA 1.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Señal velocidad 2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

C700/11.20 m2 Marca vial tipo II P-RR  de pintura en símbolos e inscripciones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
11,00 5,00 1,50 82,50

Pasos de cebra 2,00 15,00 2,00 0,50 30,00
112,50

Total ... 112,50

C700/11.22 m2 Marca vial tipo II P-RR  de productos plásticos de aplicación en frio
en símbolos e inscripciones.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Pasos de cebra 2,00 15,00 2,00 0,50 30,00

11,00 5,00 1,50 82,50
Parada 3,00 3,50 0,50 5,25

117,75

Total ... 117,75

C701/05/AG.32 ud Señal vertical de circulación octogonal tipo R-2 (STOP) de acero
galvanizado, de 60 cm de doble apotema, con retrorreflectancia RA
3.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00 3,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
3,00

Total ... 3,00

C701/05/AG.23 ud Señal vertical de circulación cuadrada tipos R y S de acero galvani-
zado, de 60x60 cm de lado, con retrorreflectancia RA 2.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Señal paso de
cebra

3,00 3,00

3,00

Total ... 3,00

06.03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

C705/08.13 m Barandilla según planos

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Barandilla 1,00 183,49 183,49

1,00 152,80 152,80

Total ... 336,29

C704/11.41 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO
W2 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDI-
CE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN
DE LA UNIDAD DE OBRA. INCLUYE ARMADURAS SEGÚN PLA-
NOS DE DETALLE
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LON-
GITUD DE PRETIL

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
TABLERO 2,00 211,77 423,54
RESTO M.D 1,00 101,47 101,47
RESTO M.I 1,00 35,96 35,96

Total ... 560,97

C702/04.02 ud Captafaro para pavimento con dos caras retrorreflectante, de
101x89x16 mm3, de empleo permanente.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Captafaro 215,00 215,00

215,00

Total ... 215,00
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PCM-013 m Suministro y montaje de barrera BMS H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 inclu-
so parte proporcional de barrera de Motorista, abatimientos en ex-
tremos y conexiones a pretiles metálicos. Dicha barrera contará
con el marcado CE correspondiente. 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Tramo I 1,00 52,16 52,16
Rampa de Ac-
ceso

1,00 31,87 31,87

Tramo II 1,00 31,68 31,68
Rotonda I 1,00 64,43 64,43
Rotonda II 1,00 76,99 76,99

Total ... 257,13

06.04 ILUMINACION

LU2101 u Conjunto tipo vial _ Luminaria LUMA MINI BGP703 LED80- 2S/740
40 leds I DRM50 /
DRW50 PSDD Clase I IP66 IK 10 Vida Util L80F10 100.000 horas de
9.000 lumenes, IRC
70 o superior y temperatura de color 4000 oK, con óptica DRW50 /
DRM50 o similar. Consumo 50W. Driver Xitanium Prog reprogra-
mable. Regulación según D.F. Sistema CLO (Constant Light Out-
pul).Color de las luminarias AKZO Gris 900 Sable.Columna CONIC-
DR de
Philips o similar de 6 metros de altura total. Fabricada en acero
galvanizado de 3 mm de Espesor y pintada en el mismo color que
la luminaria. Incluye toda la maquinaria, materiales y medios auxi-
liares necesarios para su correcta instalación, configuración y
puesta en marcha.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
19,00 19,00

Total ... 19,00

AE5.2 m Suministro e instalación de cable de cobre RV-K 0,6/1kV 5x(1x16)
mm2, conductores
de cobre clase 5 (flexible) de 5x(1x16) mm2, aislamiento RV-K, por
canalización subterránea
incluido p./p. de cajas de registro, acometida a red existente y re-
gletas de conexión, completamente instalado, probado y funcio-
nando.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
456,98 456,98

Total ... 456,98
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02.2 m Ejecución de canalización subterránea en zona terriza, formada por
5 tubos de TPC de
110mm de diámetro, liso interior corrugado exterior, colocado se-
gún detalle en planos, incluso excavación en todo tipo de terrenos,
p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con
hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tierras procedentes de la exca-
vación con compactación
en tongadas de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado,
manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, hilo
guía y mandrilado tras ejecución.
Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestio-
nes con vertedero así como
toda la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.
Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si
la hubiere, así como el
transporte y gestión de residuos generados

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
456,98 456,98

Total ... 456,98

02.15 u Suministro, transporte, excavación, montaje, instalación y cimenta-
ción de arqueta de
hormigón de dimensiones interiores 0,6x0,6 m, incluida tapa de
fundición D-400 con diseño
a fijar por parte de GFA y con mecanismos de seguridad.
Los trabajos incluidos en la presente partida serán:
- Excavación en todo tipo de terreno para instalación de la arqueta,
incluso demolición de
arqueta previamente existente y transporte y gestión de residuos
generados.
- Ejecución de zanja para instalación de tubos.
- Preparación del fondo de la excavación a fin de conseguir la ade-
cuada nivelación a la cota
requerida.
- Suministro e instalación completa de los módulos que componen
la arqueta.
- Construcción de solera y relleno de las paredes perimetrales con
hormigón HA-25 hasta la
cota del terreno.
- Instalación de marco, elementos de sujeción y tapas de acuerdo
con la situación de la arqueta, de tal manera que la tapa quede al
nivel de la rasante de la zona.
- Trabajos complementarios de acoplamiento de los conductos que
acceden a la arqueta, raseado, adecuación de las paredes y obtura-
ción de los mismos.
- Adecuación y limpieza de la zona de actuación de tal forma que
se restaure a su estado inicial.
- Identificación de la arqueta mediante placa identificadora indivi-
dual.
- Perforación para instalación de pica de tierra si fuese necesario.
Así mismo, la presente partida incluye toda la maquinaria, herra-
mienta y material auxiliar necesario para la correcta ejecución y
pruebas de la presente partida incluso investigación previa con
georradar para identificar posibles afecciones a canalizaciones de
terceros.
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Arquetas 21,00 21,00
Arquetas de co-
nexión

1,00 1,00

Total ... 22,00

07 SERVICIOS AFECTADOS

07.01 ABASTECIMIENTO

PA07.03 PA Localizacion y desvío red de abastacimiento
07.02 GAS

PA07.04 PA a justificar para protección tubería de gas
08 PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

PA08.01
09 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

09.01 ud Modificación del enclavamiento existente en Euba por la supresión
del paso a nivel, incluida la modificación del videográfico.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

09.02 ud Pruebas y puesta en servicio del enclavamiento de Euba por las
modificaciones realizadas para la supresión del paso a nivel. Inclu-
ye Validación, verificación y pruebas de laboratorio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

09.03 ud Actualización de la documentación del enclavamiento.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

09.04 ud Modificación del Puesto de Mando Central de Amara, incluidas
pruebas y puesta en servicio.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00

Total ... 1,00

09.05 ud Modificación del Software del CTC de Atxuri para el cambio de las
bases de datos de elementos y adecuación a configuración de
campo.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

09.06 ud Pruebas y puesta en servicio del CTC de Atxuri

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

09.07 ud Reprogramación, incluido software, pruebas, puesta en servicio y
documentación.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

4,00

Total ... 4,00

09.10 m Cerramiento realizado con malla de alambre galvanizado y plastifi-
cado en verde de simple torsión similar al existente, incluso postes
y parte proporcional de postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montado, incluso
replanteo y recibido de postes con hormigón HM-15.

BBTF001C m Cable armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
320,00 320,00

320,00

Total ... 320,00

BBTF002C ud Desmontaje de semi-barrera y traslado a almacén

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00

Total ... 2,00

BBTF003C ud Desmontaje de armario de mando de paso a nivel y

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

BBTF004C ud Desmontaje de armario de alimentación para paso a

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

BBTF005C ud Desmontaje de señal al ferrocarril de F. O. y

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

4,00

Total ... 4,00

BBTF006C ud Desmontaje de señales luminosas de carretera y

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
4,00 4,00

4,00

Total ... 4,00

BBTF007C ud Desmontaje y limpieza de cables en zona de paso a

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

1,00

Total ... 1,00

BBTF009C ud Desmontaje de bajante de línea aérea

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00

Total ... 1,00

BBTF010C ud Bajante de línea aérea galvanizada de 3 m de

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

BBTF011C ud Instalación de bajante de línea aérea

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

BBTF012C m Tendido de cable conductor en línea aérea.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
320,00 320,00

320,00

Total ... 320,00

BBTF013C ud Material para empalme de calbe de 7h. Raychem-XAGA-1600

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

BBTF014C ud Realización de empalme para cable armado de 7 conductores

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
2,00 2,00

2,00

Total ... 2,00

10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

PA10.01 Partida Alzada gestion Residuos
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Proyecto Adju-
dicado

1,00 1,00

Adicional PM
Nº1

0,19 0,19

Total ... 1,19

11 SEGURIDAD Y SALUD

PA11.01 Partida Alzada Seguridad y Salud (ver desglose en Anejo)

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Proyecto Adju-
dicado

1,00 1,00

Adicional PM
Nº1

0,19 0,19

Total ... 1,19
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INTRODUCCIÓN 

Todos los precios unitarios recogidos en el Cuadro de Precios Nº1 del Proyecto 

Constructivo Original mantienen su vigencia complementándose con los dieciocho (18) 

precios contradictorios recogidos en el presente Proyecto Modificado Nº1. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En las páginas siguientes se presentan los dieciocho (18) precios contradictorios.  

 

UNIDAD 

PCM-001 m3 

Relleno de Material Granular para la formación de 
Bloques Técnicos. El precio incluye el material, el 
transporte, el extendido y el compactado del 
material según se define en el P.P.T.P. 

      

            29,26 €  
VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE 
EUROS 

 
     

UNIDAD 

PCM-002 m 

                                                                                                  
Perforación de pilote de hormigón armado in situ 
de diámetro de excavación comprendido entre 
1.100mm y 1.300mm. El precio incluye todos los 
medios auxiliares que posibiliten la ejecución de la 
excavación bajo el nivel freático en cualquier tipo 
de terreno. El precio incluye le traslado a obra del 
equipo de perforación y medios auxiliares así como 
el posterior porte de retirada de dichos equipos, el 
empotramiento de 3 diámetros en roca en los 
pilotes diseñados para su empotramiento en roca 
así como las labores de armado y hormigonado (in 
incluir este precio ni el acero ni el hormigón que 
serán de abono independiente). 

      

          310,00 €  TRESCIENTOS DIEZ EUROS 
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UNIDAD 

PCM-003 ud 

Descabezado de pilote hormigonado in situ de 
diámetro exterior hasta 1.300mm. El precio 
incluye la mano de obra, los medios mecánicos así 
como todos los fungibles y medios auxiliares 
necesarios para para ejecución de la unidad de 
obra.  

      

       1.249,92 €  
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EUROS 

 
     

UNIDAD 

PCM-004 m 

                                                                                                     
Suministro y montaje de tubería para la ejecución 
de la auscultación mediante ensayos sónicos de 
pilotes de hormigón in situ de diámetro exterior 
hasta 1.300mm. Totalmente montada y 
conexionada.  

      

            16,14 €  DIECISÉIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-005 m2 

                                                                                            
Suministro y montaje de muro de contención de 
tipología Suelo Reforzado. El precio incluye el 
suministro y montaje del paramento de hormigón 
armado, los elementos de anclaje de dicho 
paramento a los bloques técnicos de anclaje 
(material granular), así como la parte proporcional 
del tratamiento superficial para la integración 
urbana del conjunto consistente en un pintado 
artístico. 

      

          249,98 €  
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO 
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UNIDAD 

PCM-006 m2 

                                                                                        
Suministro y montaje de muro de contención en 
formación de estribos de tipología Suelo 
Reforzado. El precio incluye el suministro y 
montaje del paramento de hormigón armado, los 
elementos de anclaje de dicho paramento a los 
bloques técnicos de anclaje (material granular), así 
como la parte proporcional del tratamiento 
superficial para la integración urbana del conjunto 
consistente en un pintado artístico. 

      

          259,76 €  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-007 m 

                                                                                                               
Ejecución de zuncho hormigón en masa para 
nivelación y apoyo de los elementos de hormigón 
armado que conforman los paramentos verticales 
de los muros de tipología Suelo Reforzado tanto en 
formación de muros de acompañamiento como de 
estribos. El precio incluye los materiales así como 
todos las actividades necesarias para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

      

            73,78 €  
SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
DE EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-008 m 

                                                                                               
Suministro, transporte y montaje de viga artesa de 
cualquier curvatura y canto 1,30m. El precio 
incluye todos los medios auxiliares del para el 
montaje de las vigas así como las acciones 
posteriores a su montaje mediante las cuales se 
dota a las vigas prefabricadas del grado de 
hiperestatismo recogido en el Anejo de Cálculo. 
Las vigas cumplirán con la IAP vigente así como la 
EHE vigente. 

      

       3.016,47 €  
TRES MIL DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO 

 
 
 
       



  
 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL 
PASO A NIVEL DE EUBA (P.K. 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA                                                               
 

UNIDAD 

PCM-009 m 

                                                                                                                                                                                        
Caz prefabricado de hormigón armado de 
diámetro 200mm. El precio incluye, el suministro 
del caz, el montaje y el material de acodalamiento 
del mismo. La excavación de la zanja será de abono 
independiente.  

      

            81,20 €  OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO 

      

UNIDAD 

PCM-010 m 

                                                                                                               
Conducción de drenaje enterrada conformada por 
un tubo de hormigón en masa de diámetro 400mm 
y clase resistente N (Fn = 90 KN/m2). El precio 
incluye, el suministro del tubo, el montaje y el 
material de acodalamiento del mismo. La 
excavación de la zanja será de abono 
independiente.  Totalmente colocado. 

      

            95,04 €  
NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE 
EURO 

      

UNIDAD 

PCM-011 m 

                                                                                                              
Ejecución de cuneta triangular revestida de 
Hormigón HM-20 de espesor 10cm, anchura 1,40m 
y calado 0,35m. El precio incluye la excavación así 
como la ejecución completa de la cuneta.  

      

            60,90 €  SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO 

      

UNIDAD 

PCM-012 m 

                                                                                                             
Conducción de drenaje colgada de tablero, 
conformada por un tubo de acero de diámetro 
hasta 200mm. El precio incluye el suministro del 
tubo y piezas especiales así como el montaje 
completo en su lugar de instalación sobre vía 
férrea.  

      

          232,67 €  
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS DE EURO 
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UNIDAD 

PCM-013 m 

                                                                                                           
Suministro y montaje de barrera BMS 
H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 incluso parte 
proporcional de barrera de Motorista, 
abatimientos en extremos y conexiones a pretiles 
metálicos. Dicha barrera contará con el marcado 
CE correspondiente.  

      

          147,00 €  CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-014 ud 

                                                                                                       
Suministro y montaje de apoyo desmontable de 
hasta 250mm de altura y anclado en cara superior 
e inferior. El precio incluye el suministro del 
aparato de apoyo, los trabajos de montaje del 
mismo así como los materiales que conforma las 
mesetas de apoyo de dichos aparatos tanto 
superiores como inferiores.  pretiles metálicos. 
Dicha barrera contará con el marcado CE 
correspondiente.  

      

       2.310,00 €  DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-015 ud 

                                                                                                     
Suministro y montaje de apoyo desmontable de 
hasta 100mm de altura y anclado en cara inferior. 
El precio incluye el suministro del aparato de 
apoyo, los trabajos de montaje del mismo así como 
los materiales que conforma las mesetas de apoyo 
de dichos aparatos tanto superiores como 
inferiores.  

      

       1.890,00 €  MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS 
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UNIDAD 

PCM-016 ud 

                                                                                               
Suministro y montaje de apoyo desmontable de 
hasta 200mm de altura y anclado en cara inferior. 
El precio incluye el suministro del aparato de 
apoyo, los trabajos de montaje del mismo así como 
los materiales que conforma las mesetas de apoyo 
de dichos aparatos tanto superiores como 
inferiores de montaje del mismo así como los 
materiales que conforma las mesetas de apoyo de 
dichos aparatos tanto superiores como inferiores.  

      

       2.100,00 €  DOS MIL CIEN EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-017 ud 

                                                                                              
Ejecución de pila de hormigón armado 
materializada por un par de fustes inclinados 
circulares. Incluso parte proporcional de encofrado 
metálico perdido y su pintado estético definitivo 
posterior, así como del dintel postesado superior. 
El precio incluye todos los materiales que 
conforman los dos fustes y dintel superior, así 
como la completa ejecución del mismo. La 
cimentación será objeto de abono independiente 
de esta unidad.  

      

    45.508,39 €  
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-018 m3 

                                                                                            
Hormigón HA-35/Consistencia/20 en ambiente IIa 
ó IIb, elaborado en central, i/vertido con bomba, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE-
08. Componentes del hormigón con marcado CE y 
DdP (Declaración de Prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. Consistencia Fluida o 
Blanda. 

      

          120,30 €  
CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE 
EUROS 
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INTRODUCCIÓN 

Todos los precios unitarios recogidos en el Cuadro de Precios Nº2 del Proyecto 

Constructivo Original mantienen su vigencia complementándose con los dieciocho (18) 

precios contradictorios recogidos en el presente Proyecto Modificado Nº1. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En las páginas siguientes se presentan los dieciocho (18) precios contradictorios.  

 

UNIDAD 

PCM-001 m3 

Relleno de Material Granular para la formación de Bloques 
Técnicos. El precio incluye el material, el transporte, el 
extendido y el compactado del material según se define en 
el P.P.T.P. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             29,26 €  

      

            29,26 €  VEINTINUEVE EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS DE EUROS 
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UNIDAD 

PCM-002 m 

                                                                                                  
Perforación de pilote de hormigón armado in situ de 
diámetro de excavación comprendido entre 1.100mm y 
1.300mm. El precio incluye todos los medios auxiliares que 
posibiliten la ejecución de la excavación bajo el nivel 
freático en cualquier tipo de terreno. El precio incluye le 
traslado a obra del equipo de perforación y medios 
auxiliares así como el posterior porte de retirada de dichos 
equipos, el empotramiento de 3 diámetros en roca en los 
pilotes diseñados para su empotramiento en roca así como 
las labores de armado y hormigonado (in incluir este precio 
ni el acero ni el hormigón que serán de abono 
independiente). 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           310,00 €  

      

          310,00 €  TRESCIENTOS DIEZ EUROS 

 
     

UNIDAD 

PCM-003 ud 

Descabezado de pilote hormigonado in situ de diámetro 
exterior hasta 1.300mm. El precio incluye la mano de obra, 
los medios mecánicos así como todos los fungibles y medios 
auxiliares necesarios para para ejecución de la unidad de 
obra.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..        1.249,92 €  

      

       1.249,92 €  
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS DE EUROS 
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UNIDAD 

PCM-004 m 

                                                                                                     
Suministro y montaje de tubería para la ejecución de la 
auscultación mediante ensayos sónicos de pilotes de 
hormigón in situ de diámetro exterior hasta 1.300mm. 
Totalmente montada y conexionada.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             16,14 €  

      

            16,14 €  DIECISÉIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS DE EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-005 m2 

                                                                                            
Suministro y montaje de muro de contención de tipología 
Suelo Reforzado. El precio incluye el suministro y montaje 
del paramento de hormigón armado, los elementos de 
anclaje de dicho paramento a los bloques técnicos de 
anclaje (material granular), así como la parte proporcional 
del tratamiento superficial para la integración urbana del 
conjunto consistente en un pintado artístico. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           249,98 €  

      

          249,98 €  
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS DE EURO 
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UNIDAD 

PCM-006 m2 

Suministro y montaje de muro de contención en formación 
de estribos de tipología Suelo Reforzado. El precio incluye 
el suministro y montaje del paramento de hormigón 
armado, los elementos de anclaje de dicho paramento a los 
bloques técnicos de anclaje (material granular), así como la 
parte proporcional del tratamiento superficial para la 
integración urbana del conjunto consistente en un pintado 
artístico. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           259,76 €  

      

          259,76 €  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS DE EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-007 m 

                                                                                                               
Ejecución de zuncho hormigón en masa para nivelación y 
apoyo de los elementos de hormigón armado que 
conforman los paramentos verticales de los muros de 
tipología Suelo Reforzado tanto en formación de muros de 
acompañamiento como de estribos. El precio incluye los 
materiales así como todos las actividades necesarias para 
la correcta ejecución de la unidad de obra. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             73,78 €  

      

            73,78 €  
SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE 
EURO 
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UNIDAD 

PCM-008 m 

                                                                                               
Suministro, transporte y montaje de viga artesa de 
cualquier curvatura y canto 1,30m. El precio incluye todos 
los medios auxiliares del para el montaje de las vigas así 
como las acciones posteriores a su montaje mediante las 
cuales se dota a las vigas prefabricadas del grado de 
hiperestatismo recogido en el Anejo de Cálculo. Las vigas 
cumplirán con la IAP vigente así como la EHE vigente. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..        3.016,47 €  

      

       3.016,47 €  
TRES MIL DIECISÉIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE 
EURO 

 
     

UNIDAD 

PCM-009 m 

                                                                                                                                                                                        
Caz prefabricado de hormigón armado de diámetro 
200mm. El precio incluye, el suministro del caz, el montaje 
y el material de acodalamiento del mismo. La excavación 
de la zanja será de abono independiente.   

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             81,20 €  

      

            81,20 €  OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO 

      

UNIDAD 

PCM-010 m 

                                                                                                               
Conducción de drenaje enterrada conformada por un tubo 
de hormigón en masa de diámetro 400mm y clase 
resistente N (Fn = 90 KN/m2). El precio incluye, el 
suministro del tubo, el montaje y el material de 
acodalamiento del mismo. La excavación de la zanja será de 
abono independiente.  Totalmente colocado. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             95,04 €  

      

            95,04 €  NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO 
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UNIDAD 

PCM-011 m 

                                                                                                              
Ejecución de cuneta triangular revestida de Hormigón HM-
20 de espesor 10cm, anchura 1,40m y calado 0,35m. El 
precio incluye la excavación así como la ejecución completa 
de la cuneta.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..             60,90 €  

      

            60,90 €  SESENTA EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO 

      

UNIDAD 

PCM-012 m 

                                                                                                             
Conducción de drenaje colgada de tablero, conformada por 
un tubo de acero de diámetro hasta 200mm. El precio 
incluye el suministro del tubo y piezas especiales así como 
el montaje completo en su lugar de instalación sobre vía 
férrea.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           232,67 €  

      

          232,67 €  
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS DE EURO 

      

UNIDAD 

PCM-013 m 

                                                                                                           
Suministro y montaje de barrera BMS 
H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 incluso parte proporcional de 
barrera de Motorista, abatimientos en extremos y 
conexiones a pretiles metálicos. Dicha barrera contará con 
el marcado CE correspondiente.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           147,00 €  

      

          147,00 €  CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 
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UNIDAD 

PCM-014 ud 

                                                                                                       
Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
250mm de altura y anclado en cara superior e inferior. El 
precio incluye el suministro del aparato de apoyo, los 
trabajos de montaje del mismo así como los materiales que 
conforma las mesetas de apoyo de dichos aparatos tanto 
superiores como inferiores.  pretiles metálicos. Dicha 
barrera contará con el marcado CE correspondiente.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..        2.310,00 €  

      

       2.310,00 €  DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-015 ud 

                                                                                                     
Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
100mm de altura y anclado en cara inferior. El precio 
incluye el suministro del aparato de apoyo, los trabajos de 
montaje del mismo así como los materiales que conforma 
las mesetas de apoyo de dichos aparatos tanto superiores 
como inferiores.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..        1.890,00 €  

      

       1.890,00 €  MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS 
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UNIDAD 

PCM-016 ud 

                                                                                               
Suministro y montaje de apoyo desmontable de hasta 
200mm de altura y anclado en cara inferior. El precio 
incluye el suministro del aparato de apoyo, los trabajos de 
montaje del mismo así como los materiales que conforma 
las mesetas de apoyo de dichos aparatos tanto superiores 
como inferiores de montaje del mismo así como los 
materiales que conforma las mesetas de apoyo de dichos 
aparatos tanto superiores como inferiores.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..        2.100,00 €  

      

       2.100,00 €  DOS MIL CIEN EUROS 

      

UNIDAD 

PCM-017 ud 

                                                                                              
Ejecución de pila de hormigón armado materializada por un 
par de fustes inclinados circulares. Incluso parte 
proporcional de encofrado metálico perdido y su pintado 
estético definitivo posterior, así como del dintel postesado 
superior. El precio incluye todos los materiales que 
conforman los dos fustes y dintel superior, así como la 
completa ejecución del mismo. La cimentación será objeto 
de abono independiente de esta unidad.  

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..     45.508,39 €  

      

    45.508,39 €  
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EUROS 
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UNIDAD 

PCM-018 m3 

                                                                                            
Hormigón HA-35/Consistencia/20 en ambiente IIa ó IIb, 
elaborado en central, i/vertido con bomba, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CPE y EHE-08. Componentes 
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 
Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 
Consistencia Fluida o Blanda. 

      

  Sin descomposición   

   Total…………………………………..           120,30 €  

      

          120,30 €  CIENTO VEINTE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS DE EUROS 
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PROYECTO ORIGINAL

1

01 TRABAJOS PREVIOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C300/07 11.000,00 m2 Desbroce del terreno. 0,54 5.940,00

C301/04.02 9,60 m3 Demolición por fragmentación mecánica. 63,46 609,22

C305/04 44,40 m3 Demolición de firme mediante fresado en
frío.

30,07 1.335,11

C307/04.01 5,00 ud Poda selectiva de árbol mediano. 124,57 622,85

C306/07.01 20,00 ud Tala de árbol mediano con extracción de
tocón.

54,46 1.089,20

C312/08.03 3,00 ud Retirada de farola o poste. 54,93 164,79

C313/05 200,00 m Retirada y puesta de barrera de seguri-
dad.

4,53 906,00

C301/04.01 60,00 m3 Demolición con máquina excavadora. 5,88 352,80

Total 11.019,97
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2

01 TRABAJOS PREVIOS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C300/07 11.000,00 m2 Desbroce del terreno. 0,54 5.940,00

C301/04.02 9,60 m3 Demolición por fragmentación mecánica. 63,46 609,22

C305/04 44,40 m3 Demolición de firme mediante fresado en
frío.

30,07 1.335,11

C307/04.01 5,00 ud Poda selectiva de árbol mediano. 124,57 622,85

C306/07.01 20,00 ud Tala de árbol mediano con extracción de
tocón.

54,46 1.089,20

C312/08.03 3,00 ud Retirada de farola o poste. 54,93 164,79

C313/05 200,00 m Retirada y puesta de barrera de seguri-
dad.

4,53 906,00

C301/04.01 60,00 m3 Demolición con máquina excavadora. 5,88 352,80

Total Cap. 11.019,97
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3

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C322-15.02 5.000,00 m3 Relleno localizado con material proceden-

te de la excavación.
2,67 13.350,00

C321/11.01 11.367,77 m3 Excavación en zanjas y pozos, tipo 1. 3,04 34.558,02

@C610-11. 759,55 m3 Hormigón HNE-25/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante bombeo.

79,52 60.399,42

@C331/08.0 3.687,82 m3 Relleno con material granular selecciona-
do para mejora del terreno

23,24 85.704,94

C330/10.03 10.156,50 m3 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de
cantera, puesto a pie de obra.

16,22 164.738,43

C320/08.01 160,00 m3 Excavación de la explanación y présta-
mos. Excavación no clasificada.

2,41 385,60

C820/04.02 160,00 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo o
aportación suministrada a granel.

10,03 1.604,80

PCM-001 0,00 m3 Relleno de Material Granular para la for-
mación de Bloques Técnicos. El precio in-
cluye el material, el transporte, el extendi-
do y el compactado del material según se
define en el P.P.T.P.

29,26 0,00

Total 360.741,21
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02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C322-15.02 641,25 m3 Relleno localizado con material proceden-

te de la excavación.
2,67 1.712,14

C321/11.01 4.888,82 m3 Excavación en zanjas y pozos, tipo 1. 3,04 14.862,01

@C610-11. 0,00 m3 Hormigón HNE-25/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante bombeo.

79,52 0,00

@C331/08.0 408,62 m3 Relleno con material granular selecciona-
do para mejora del terreno

23,24 9.496,33

C330/10.03 1.186,73 m3 Suelo seleccionado tipo 2 procedente de
cantera, puesto a pie de obra.

16,22 19.248,76

C320/08.01 160,00 m3 Excavación de la explanación y présta-
mos. Excavación no clasificada.

2,41 385,60

C820/04.02 160,00 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo o
aportación suministrada a granel.

10,03 1.604,80

PCM-001 9.058,34 m3 Relleno de Material Granular para la for-
mación de Bloques Técnicos. El precio in-
cluye el material, el transporte, el extendi-
do y el compactado del material según se
define en el P.P.T.P.

29,26 265.047,03

Total Cap. 312.356,67
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03 DRENAJE

Código Medición UM Descripción Precio Importe
@C410/11/ 1,00 ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diáme-

tro interior, clase C-250.
381,50 381,50

C411/11.03 5,00 ud Sumidero de hormigón en masa con reji-
lla de 50x30 cm, clase C-250.

91,88 459,40

@C415/07/ 75,00 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 315 en sección
reforzada con hormigón en lecho de
asiento.

44,42 3.331,50

C411/07.25 10,00 ud Sumidero de acero inoxidable en tablero
de puente, con cazoleta incorporada y tu-
bo de desagüe de 125 mm de diámetro.

115,40 1.154,00

@C415/07/ 0,00 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 60mm para vai-
nas de conexión entre viga artesa y losa.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

2,23 0,00

PCM-009 0,00 m Caz prefabricado de hormigón armado de
diámetro 300mm y longitud 2,50m. El pre-
cio incluye, el suministro del caz, el mon-
taje y el material de acodalamiento del
mismo. La excavación de la zanja será de
abono independiente. 

81,20 0,00

PCM-010 0,00 m Conducción de drenaje enterrada confor-
mada por un tubo de hormigón en masa
de diámetro 400mm y clase resistente N
(Fn = 90 KN/m2). El precio incluye, el su-
ministro del tubo, el montaje y el material
de acodalamiento del mismo. La excava-
ción de la zanja será de abono indepen-
diente. 

95,04 0,00

PCM-011 0,00 m Ejecución de cuneta triangular revestida
de Hormigón HM-20 de espesor 10cm,
anchura 1,40m y calado 0,35m. El precio
incluye la excavación así como la ejecu-
ción completa de la cuneta. 

60,90 0,00
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03 DRENAJE

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
@C410/11/ 6,00 ud Arqueta de hormigón de 80 cm de diáme-

tro interior, clase C-250.
381,50 2.289,00

C411/11.03 8,00 ud Sumidero de hormigón en masa con reji-
lla de 50x30 cm, clase C-250.

91,88 735,04

@C415/07/ 0,00 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 315 en sección
reforzada con hormigón en lecho de
asiento.

44,42 0,00

C411/07.25 13,00 ud Sumidero de acero inoxidable en tablero
de puente, con cazoleta incorporada y tu-
bo de desagüe de 125 mm de diámetro.

115,40 1.500,20

@C415/07/ 0,00 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 60mm para vai-
nas de conexión entre viga artesa y losa.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

2,23 0,00

PCM-009 194,27 m Caz prefabricado de hormigón armado de
diámetro 300mm y longitud 2,50m. El pre-
cio incluye, el suministro del caz, el mon-
taje y el material de acodalamiento del
mismo. La excavación de la zanja será de
abono independiente. 

81,20 15.774,72

PCM-010 50,17 m Conducción de drenaje enterrada confor-
mada por un tubo de hormigón en masa
de diámetro 400mm y clase resistente N
(Fn = 90 KN/m2). El precio incluye, el su-
ministro del tubo, el montaje y el material
de acodalamiento del mismo. La excava-
ción de la zanja será de abono indepen-
diente. 

95,04 4.768,16

PCM-011 85,28 m Ejecución de cuneta triangular revestida
de Hormigón HM-20 de espesor 10cm,
anchura 1,40m y calado 0,35m. El precio
incluye la excavación así como la ejecu-
ción completa de la cuneta. 

60,90 5.193,55
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
PCM-012 0,00 m Conducción de drenaje colgada de table-

ro, conformada por un tubo de acero de
diámetro hasta 200mm. El precio incluye
el suministro del tubo y piezas especiales
así como el montaje completo en su lugar
de instalación sobre vía férrea. 

232,67 0,00

Total 5.326,40
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PCM-012 163,91 m Conducción de drenaje colgada de table-

ro, conformada por un tubo de acero de
diámetro hasta 200mm. El precio incluye
el suministro del tubo y piezas especiales
así como el montaje completo en su lugar
de instalación sobre vía férrea. 

232,67 38.136,94

Total Cap. 68.397,61
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C510/09.04 912,00 m3 Zahorra fabricada en central con áridos

clasificados, puesta en obra mediante ex-
tendedora automotriz, incluido transporte,
extensión y compactación.

24,91 22.717,92

C531/09.02 2,03 t Emulsión termoadherente tipo C60B3
TER o C60B4 TER en riego de adheren-
cia.

403,67 819,45

C530/08.02 4,56 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de impri-
mación.

346,17 1.578,54

C542/06.07 90,71 t Betún de cualquier penetración. 600,77 54.495,85

C542/06.50 1,00 ud Traslado a obra de equipo de aglomera-
do.

383,62 383,62

C542/06.04 437,76 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa
de base.

46,19 20.220,13

C542/08.02 656,40 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa
de rodadura.

55,97 36.738,71

@C570/05/ 915,00 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o
curvo de doble capa C7-R5.

12,73 11.647,95

C571/10.05 1.080,00 m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de
3,5 cm de espesor.

23,30 25.164,00

C572/06.01 275,00 m2 Pavimento con vegetado con acabado se-
millado.

23,63 6.498,25

C821/07.01 400,00 m2 Estiércol. 0,11 44,00

C823/04.11 400,00 m2 Hidrosiembra arbustiva. 0,90 360,00

@C610/11. 230,16 m3 Hormigón HNE-20/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.

72,51 16.688,90

Total 197.357,32
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04 FIRMES Y PAVIMENTOS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C510/09.04 1.053,15 m3 Zahorra fabricada en central con áridos

clasificados, puesta en obra mediante ex-
tendedora automotriz, incluido transporte,
extensión y compactación.

24,91 26.233,97

C531/09.02 3,13 t Emulsión termoadherente tipo C60B3
TER o C60B4 TER en riego de adheren-
cia.

403,67 1.263,49

C530/08.02 3,84 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de impri-
mación.

346,17 1.329,29

C542/06.07 47,90 t Betún de cualquier penetración. 600,77 28.776,88

C542/06.50 1,00 ud Traslado a obra de equipo de aglomera-
do.

383,62 383,62

C542/06.04 360,09 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa
de base.

46,19 16.632,56

C542/08.02 598,08 t Mezcla bituminosa en caliente, en capa
de rodadura.

55,97 33.474,54

@C570/05/ 533,88 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o
curvo de doble capa C7-R5.

12,73 6.796,29

C571/10.05 957,42 m2 Acera de baldosa de terrazo bicapa de
3,5 cm de espesor.

23,30 22.307,89

C572/06.01 0,00 m2 Pavimento con vegetado con acabado se-
millado.

23,63 0,00

C821/07.01 400,00 m2 Estiércol. 0,11 44,00

C823/04.11 400,00 m2 Hidrosiembra arbustiva. 0,90 360,00

@C610/11. 239,36 m3 Hormigón HNE-20/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.

72,51 17.355,99

Total Cap. 154.958,52
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05 ESTRUCTURAS

05.01 ESTRIBOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 574,27 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 50.776,95

@C610/11.L 20,35 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 1.330,08

C600/08.02 72.515,55 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 69.614,93

C68010.01A 482,38 m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

13,60 6.560,37

C680/10.08 355,54 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 9.354,26

C680/10.05 26,00 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 965,64

PCM-006 0,00 m2 Suministro y montaje de muro de conten-
ción en formación de estribos de tipología
Suelo Reforzado. El precio incluye el su-
ministro y montaje del paramento de hor-
migón armado, los elementos de anclaje
de dicho paramento a los bloques técni-
cos de anclaje (material granular), así co-
mo la parte proporcional del tratamiento
superficial para la integración urbana del
conjunto consistente en un pintado artísti-
co.

259,76 0,00

PCM-007 0,00 m Ejecución de zuncho hormigón en masa
para nivelación y apoyo de los elementos
de hormigón armado que conforman los
paramentos verticales de los muros de ti-
pología Suelo Reforzado tanto en forma-

73,78 0,00
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05 ESTRUCTURAS

05.01 ESTRIBOS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 31,50 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 2.785,23

@C610/11.L 10,50 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 686,28

C600/08.02 3.584,35 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 3.440,98

C68010.01A 18,60 m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

13,60 252,96

C680/10.08 0,00 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 0,00

C680/10.05 0,00 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 0,00

PCM-006 132,81 m2 Suministro y montaje de muro de conten-
ción en formación de estribos de tipología
Suelo Reforzado. El precio incluye el su-
ministro y montaje del paramento de hor-
migón armado, los elementos de anclaje
de dicho paramento a los bloques técni-
cos de anclaje (material granular), así co-
mo la parte proporcional del tratamiento
superficial para la integración urbana del
conjunto consistente en un pintado artísti-
co.

259,76 34.498,73

PCM-007 23,00 m Ejecución de zuncho hormigón en masa
para nivelación y apoyo de los elementos
de hormigón armado que conforman los
paramentos verticales de los muros de ti-
pología Suelo Reforzado tanto en forma-

73,78 1.696,94
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
ción de muros de acompañamiento como
de estribos. El precio incluye los materia-
les así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

Total 138.602,23
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
ción de muros de acompañamiento como
de estribos. El precio incluye los materia-
les así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

Total Cap. 43.361,12
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05.02 PILAS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 772,20 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 68.277,92

@C610/11.L 40,08 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 2.619,63

C600/08.02 143.187,08 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 137.459,60

C68010.01A 435,20 m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

13,60 5.918,72

C640/08.21 62.109,90 kg Acero S 355 J2 G3 en estructura de ace-
ro. Incluye mano de obra, maquinaria,
materiales y todos los medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.

2,80 173.907,72

05.01.03 272,00 ud Conexión con barras corrugadas solda-
das a los micropilotes en su parte supe-
rior para la conexión con la estructura.
Detalle a ejecutar según los planos de la
estructura, incluso materiales, mano de
obra, maquinaria y medios auxiliares, to-
talmente terminado.

32,48 8.834,56

03.01.04 101.500,00 kg Cemento inyectado en exceso de inyec-
ciones para garantizar la correcta inyec-
ción ante las posibles discontinuidades
existentes en el terreno, incluso lechada
de cemento, maquinaria de inyección,
mano de obra y materiales, totalmente
terminada.

0,27 27.405,00

05.01.01 2.900,00 m Micropilote para cimentación 139x11, 200
mm.

Micropilote 200 mm. de diámetro nominal,
 perforado a rotación con carro perforador
terrestre, compuesto de armadura tubu-
lar, de acero EN ISO 11960 N-80, con lí-
mite elástico 562 N/mm², de 139 mm de
diámetro exterior y 11 mm de espesor o
su equivalente mecánico, unido mediante
unión macho-hembra, hormigonados con
lechada de cemento CEM I 42,5N, con

74,78 216.862,00
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05.02 PILAS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 0,00 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 0,00

@C610/11.L 47,88 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 3.129,44

C600/08.02 158.215,04 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 151.886,44

C68010.01A 388,28 m2 Encofrado recto oculto. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

13,60 5.280,61

C640/08.21 0,00 kg Acero S 355 J2 G3 en estructura de ace-
ro. Incluye mano de obra, maquinaria,
materiales y todos los medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.

2,80 0,00

05.01.03 0,00 ud Conexión con barras corrugadas solda-
das a los micropilotes en su parte supe-
rior para la conexión con la estructura.
Detalle a ejecutar según los planos de la
estructura, incluso materiales, mano de
obra, maquinaria y medios auxiliares, to-
talmente terminado.

32,48 0,00

03.01.04 0,00 kg Cemento inyectado en exceso de inyec-
ciones para garantizar la correcta inyec-
ción ante las posibles discontinuidades
existentes en el terreno, incluso lechada
de cemento, maquinaria de inyección,
mano de obra y materiales, totalmente
terminada.

0,27 0,00

05.01.01 0,00 m Micropilote para cimentación 139x11, 200
mm.

Micropilote 200 mm. de diámetro nominal,
 perforado a rotación con carro perforador
terrestre, compuesto de armadura tubu-
lar, de acero EN ISO 11960 N-80, con lí-
mite elástico 562 N/mm², de 139 mm de
diámetro exterior y 11 mm de espesor o
su equivalente mecánico, unido mediante
unión macho-hembra, hormigonados con
lechada de cemento CEM I 42,5N, con

74,78 0,00
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una relación agua/cemento de 0,5 dosifi-
cada en peso, hasta un máximo de 50
Kg/ml, vertida por el interior de la armadu-
ra mediante sistema de inyección única
global (IU). Incluso limpieza y recogida de
los restos de lechada sobrantes y otros
desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión o contenedor. In-
cluye: Limpieza y preparación del entorno
afectado. Replanteo. Perforación del te-
rreno a rtoación. Colocación de la arma-
dura tubular. Inyección de la lechada de
cemento.

Incluida parte proporcional de entubación,
totalmente terminado. Amorterado para
evitar pérdida.

05.01.02 2,00 P.A P.A. transporte, instalación y retirada de
equipos de micropilotes y anclajes. 

Desplazamiento, montaje y desmontaje
en obra del equipo mecánico para la eje-
cución de micropilotes. Incluso p/p de
desplazamiento del personal especializa-
do. Incluye: Montaje del equipo. Desmon-
taje del equipo.

2.000,00 4.000,00

C680/10.08 140,18 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 3.688,14

C680/10.05 91,08 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 3.382,71

05.02.PA1 1,00 Partida alzada para la ejecución de los
puntales provisionales en fase de obra
para los tramos de tablero ejecutados.
Capacidad de los puntalse tanto a trac-
ción como a compresión 1000kN.

40.000,00 40.000,00

@C610-11. 89,30 m3 Hormigón autocompactante HA-40/AC-
V2/12/IIa, tamaño máximo del árido 12
mm, con  aditivo superplastificante.  Inclu-
ye mano de obra, maquinaria, materiales
y todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

107,39 9.589,93

@C613A/10 6,72 m3 Mortero alta resistencia M700. 428,10 2.876,83
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una relación agua/cemento de 0,5 dosifi-
cada en peso, hasta un máximo de 50
Kg/ml, vertida por el interior de la armadu-
ra mediante sistema de inyección única
global (IU). Incluso limpieza y recogida de
los restos de lechada sobrantes y otros
desperdicios producidos durante los tra-
bajos, y carga a camión o contenedor. In-
cluye: Limpieza y preparación del entorno
afectado. Replanteo. Perforación del te-
rreno a rtoación. Colocación de la arma-
dura tubular. Inyección de la lechada de
cemento.

Incluida parte proporcional de entubación,
totalmente terminado. Amorterado para
evitar pérdida.

05.01.02 0,00 P.A P.A. transporte, instalación y retirada de
equipos de micropilotes y anclajes. 

Desplazamiento, montaje y desmontaje
en obra del equipo mecánico para la eje-
cución de micropilotes. Incluso p/p de
desplazamiento del personal especializa-
do. Incluye: Montaje del equipo. Desmon-
taje del equipo.

2.000,00 0,00

C680/10.08 328,40 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 8.640,20

C680/10.05 30,80 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 1.143,91

05.02.PA1 0,70 Partida alzada para la ejecución de los
puntales provisionales en fase de obra
para los tramos de tablero ejecutados.
Capacidad de los puntalse tanto a trac-
ción como a compresión 1000kN.

40.000,00 28.000,00

@C610-11. 0,00 m3 Hormigón autocompactante HA-40/AC-
V2/12/IIa, tamaño máximo del árido 12
mm, con  aditivo superplastificante.  Inclu-
ye mano de obra, maquinaria, materiales
y todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

107,39 0,00

@C613A/10 3,60 m3 Mortero alta resistencia M700. 428,10 1.541,16
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PCM-017 0,00 ud Ejecución de pila de hormigón armado

materializada por un par de fustes inclina-
dos circulares. Incluso parte proporcional
de encofrado metálico perdido y su pinta-
do estético definitivo posterior, así como
del dintel postesado superior. El precio in-
cluye todos los materiales que conforman
los dos fustes y dintel superior, así como
la completa ejecución del mismo. La ci-
mentación será objeto de abono indepen-
diente de esta unidad.

45.508,39 0,00

PCM-002 0,00 m Perforación de pilote de hormigón arma-
do in situ de diámetro de excavación
comprendido entre 1.100mm y 1.300mm.
El precio incluye todos los medios auxilia-
res que posibiliten la ejecución de la ex-
cavación bajo el nivel freático en cual-
quier tipo de terreno. El precio incluye le
traslado a obra del equipo de perforación
y medios auxiliares así como el posterior
porte de retirada de dichos equipos, el
empotramiento de 3 diámetros en roca en
los pilotes diseñados para su empotra-
miento en roca así como las labores de
armado y hormigonado (in incluir este
precio ni el acero ni el hormigón que se-
rán de abono independiente).

310,00 0,00

PCM-003 0,00 ud Descabezado de pilote hormigonado in si-
tu de diámetro exterior hasta 1.300mm. El
precio incluye la mano de obra, los me-
dios mecánicos así como todos los fun-
gibles y medios auxiliares necesarios pa-
ra para ejecución de la unidad de obra. 

1.249,92 0,00

PCM-004 0,00 m Suministro y montaje de tubería para la
ejecución de la auscultación mediante en-
sayos sónicos de pilotes de hormigón in
situ de diámetro exterior hasta 1.300mm.
Totalmente montada y conexionada. 

16,14 0,00
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PCM-017 7,00 ud Ejecución de pila de hormigón armado

materializada por un par de fustes inclina-
dos circulares. Incluso parte proporcional
de encofrado metálico perdido y su pinta-
do estético definitivo posterior, así como
del dintel postesado superior. El precio in-
cluye todos los materiales que conforman
los dos fustes y dintel superior, así como
la completa ejecución del mismo. La ci-
mentación será objeto de abono indepen-
diente de esta unidad.

45.508,39 318.558,73

PCM-002 512,00 m Perforación de pilote de hormigón arma-
do in situ de diámetro de excavación
comprendido entre 1.100mm y 1.300mm.
El precio incluye todos los medios auxilia-
res que posibiliten la ejecución de la ex-
cavación bajo el nivel freático en cual-
quier tipo de terreno. El precio incluye le
traslado a obra del equipo de perforación
y medios auxiliares así como el posterior
porte de retirada de dichos equipos, el
empotramiento de 3 diámetros en roca en
los pilotes diseñados para su empotra-
miento en roca así como las labores de
armado y hormigonado (in incluir este
precio ni el acero ni el hormigón que se-
rán de abono independiente).

310,00 158.720,00

PCM-003 36,00 ud Descabezado de pilote hormigonado in si-
tu de diámetro exterior hasta 1.300mm. El
precio incluye la mano de obra, los me-
dios mecánicos así como todos los fun-
gibles y medios auxiliares necesarios pa-
ra para ejecución de la unidad de obra. 

1.249,92 44.997,12

PCM-004 2.048,00 m Suministro y montaje de tubería para la
ejecución de la auscultación mediante en-
sayos sónicos de pilotes de hormigón in
situ de diámetro exterior hasta 1.300mm.
Totalmente montada y conexionada. 

16,14 33.054,72
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PCM-018 0,00 m Hormigón HA-35/Consistencia/20 en am-

biente IIa ó IIb, elaborado en central,
i/vertido con bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CPE y EHE-08.
Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
sistencia Fluida o Blanda.

120,30 0,00

Total 704.822,76



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO

PROYECTO MODIFICADO Nº1

22

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PCM-018 1.363,82 m Hormigón HA-35/Consistencia/20 en am-

biente IIa ó IIb, elaborado en central,
i/vertido con bomba, vibrado y colocado.
Según normas NTE-CPE y EHE-08.
Componentes del hormigón con marcado
CE y DdP (Declaración de Prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Con-
sistencia Fluida o Blanda.

120,30 164.067,55

Total Cap. 919.019,88
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05.03 TABLERO

Código Medición UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 3.003,50 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 265.569,47

C600/08.02 495.467,87 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 475.649,16

C681/10.01 15.120,00 m3 Montaje y desmontaje de apeo y cimbra
incluso accesos, preparación de asiento y
todas las operaciones necesarias para su
instalación.

11,98 181.137,60

C614/04.07 42,20 m Viga artesa de 125 cm de canto. Incluye
mano de obra, maquinaria, materiales y
todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

1.267,46 53.486,81

C699/08.04 240,00 m2 Prelosa prefabricada de hormigón arma-
do para tablero de puente, de dimensio-
nes 12,00 x 2,00 x 0,06 m3. Incluye mano
de obra, maquinaria, materiales y todos
los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

55,35 13.284,00

C680/10.08 2.587,10 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 68.066,60

C680/10.05 328,00 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 12.181,92

@C415/07/ 86,40 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 60mm para vai-
nas de conexión entre viga artesa y losa.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

2,23 192,67

PCM-008 0,00 m Suministro, transporte y montaje de viga
artesa de cualquier curvatura y canto
1,30m. El precio incluye todos los medios
auxiliares del para el montaje de las vigas
así como las acciones posteriores a su

3.016,47 0,00
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 635,31 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 56.174,11

C600/08.02 160.098,12 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 153.694,20

C681/10.01 0,00 m3 Montaje y desmontaje de apeo y cimbra
incluso accesos, preparación de asiento y
todas las operaciones necesarias para su
instalación.

11,98 0,00

C614/04.07 0,00 m Viga artesa de 125 cm de canto. Incluye
mano de obra, maquinaria, materiales y
todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

1.267,46 0,00

C699/08.04 2.541,24 m2 Prelosa prefabricada de hormigón arma-
do para tablero de puente, de dimensio-
nes 12,00 x 2,00 x 0,06 m3. Incluye mano
de obra, maquinaria, materiales y todos
los medios auxiliares necesarios para su
correcta ejecución.

55,35 140.657,63

C680/10.08 0,00 m2 Encofrado recto con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

26,31 0,00

C680/10.05 0,00 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 0,00

@C415/07/ 86,40 m Tubo de PVC estructurado tipo B corruga-
do de diámetro nominal 60mm para vai-
nas de conexión entre viga artesa y losa.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

2,23 192,67

PCM-008 423,54 m Suministro, transporte y montaje de viga
artesa de cualquier curvatura y canto
1,30m. El precio incluye todos los medios
auxiliares del para el montaje de las vigas
así como las acciones posteriores a su

3.016,47 1.277.595,70
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
montaje mediante las cuales se dota a las
vigas prefabricadas del grado de hiperes-
tatismo recogido en el Anejo de Cálculo.
Las vigas cumplirán con la IAP vigente
así como la EHE vigente.

Total 1.069.568,23
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
montaje mediante las cuales se dota a las
vigas prefabricadas del grado de hiperes-
tatismo recogido en el Anejo de Cálculo.
Las vigas cumplirán con la IAP vigente
así como la EHE vigente.

Total Cap. 1.628.314,31
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05.04 ACABADOS, REMATES Y VARIOS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C692/05.01 208,96 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMEN-
TE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL
APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELAN-
TE.

28,27 5.907,30

@C694/05/ 24,00 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLE-
RO DE 150 mm DE MOVIMIENTO MÁXI-
MO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PER-
NOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.

356,56 8.557,44

C697/07.04 610,00 m Imposta prefabricada de hormigón tipo 4.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta colocación.

54,81 33.434,10

@C695/11/ 1,00 ud Partida alzada para la realización de la
prueba de carga. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

8.000,00 8.000,00

C80911A 4,00 ud Visera de protección de catenaria, forma-
da por chapas y perfiles de acero galvani-
zado soldado, incluso elementos de suje-
ción y fijación, totalmente terminada y
montada.

83,98 335,92

C820/04.01 96,00 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

2,41 231,36

TRATANT 1.434,93 m2 Tratamiento antigrafiti del hormigón visto
en color  a elegir por la D. O. consistente
en limpieza de superficies, emplastecido
de coqueras y oquedades y aplicación de
2 manos de acabado. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

6,24 8.953,96

C809/11.20 10,00 dia Vigilancia y control de circulación ferrovia-
ria.

239,96 2.399,60
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05.04 ACABADOS, REMATES Y VARIOS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C692/05.01 0,00 dm3 APARATO DE APOYO DE NEOPRENO

ZUNCHADO (STANDARD, ANCLADO O
GOFRADO) SUSTITUIBLE, TOTALMEN-
TE COLOCADO i/ NIVELACIÓN DEL
APOYO CON MORTERO ESPECIAL DE
ALTA RESISTENCIA Y AUTONIVELAN-
TE.

28,27 0,00

@C694/05/ 24,00 m JUNTA DE DILATACIÓN PARA TABLE-
RO DE 150 mm DE MOVIMIENTO MÁXI-
MO, TIPO JNA O SIMILAR, TOTALMEN-
TE COLOCADA i/ P.P. DE OPERACIO-
NES DE CORTE Y DEMOLICIÓN, PER-
FORACIONES, RESINA EPOXI, PER-
NOS, ANCLAJES QUÍMICOS Y SELLA-
DORES.

356,56 8.557,44

C697/07.04 607,63 m Imposta prefabricada de hormigón tipo 4.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta colocación.

54,81 33.304,20

@C695/11/ 1,00 ud Partida alzada para la realización de la
prueba de carga. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

8.000,00 8.000,00

C80911A 4,00 ud Visera de protección de catenaria, forma-
da por chapas y perfiles de acero galvani-
zado soldado, incluso elementos de suje-
ción y fijación, totalmente terminada y
montada.

83,98 335,92

C820/04.01 96,00 m3 Tierra vegetal procedente de la obra. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

2,41 231,36

TRATANT 1.434,93 m2 Tratamiento antigrafiti del hormigón visto
en color  a elegir por la D. O. consistente
en limpieza de superficies, emplastecido
de coqueras y oquedades y aplicación de
2 manos de acabado. Incluye mano de
obra, maquinaria, materiales y todos los
medios auxiliares necesarios para su co-
rrecta ejecución.

6,24 8.953,96

C809/11.20 10,00 dia Vigilancia y control de circulación ferrovia-
ria.

239,96 2.399,60
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
C809/11.01 30,00 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 me-

tros de altura. Incluye mano de obra, ma-
quinaria, materiales y todos los medios
auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.

201,08 6.032,40

C690/06.01 1.209,78 m2 Impermeabilización de paramentos me-
diante brea-epoxi. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

5,26 6.363,44

C690/06.02 2.700,00 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS
DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONO-
CAPA CONSTITUÍDA POR: IMPRIMA-
CIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN MODIFICADO CON ELAS-
TÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

9,91 26.757,00

C420/06.30 275,45 m Tubo dren de 160 mm de diámetro. Inclu-
ye mano de obra, maquinaria, materiales
y todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

10,62 2.925,28

C423/07.01 1.209,78 m2 Lámina drenante. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

10,01 12.109,90

PCM-014 0,00 ud Suministro y montaje de apoyo desmon-
table de hasta 250mm de altura y anclado
en cara superior e inferior. El precio inclu-
ye el suministro del aparato de apoyo, los
trabajos de montaje del mismo así como
los materiales que conforma las mesetas
de apoyo de dichos aparatos tanto supe-
riores como inferiores. 

2.310,00 0,00

PCM-016 0,00 ud Suministro y montaje de apoyo desmon-
table de hasta 200mm de altura y anclado
en cara inferior. El precio incluye el sumi-
nistro del aparato de apoyo, los trabajos
de montaje del mismo así como los mate-
riales que conforma las mesetas de apo-
yo de dichos aparatos tanto superiores
como inferiores. 

2.100,00 0,00

Total 122.007,70
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C809/11.01 66,00 m Valla antivandálica metálica, de 2,0 me-

tros de altura. Incluye mano de obra, ma-
quinaria, materiales y todos los medios
auxiliares necesarios para su correcta
ejecución.

201,08 13.271,28

C690/06.01 0,00 m2 Impermeabilización de paramentos me-
diante brea-epoxi. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

5,26 0,00

C690/06.02 1.905,93 m2 IMPERMEABILIZACIÓN DE TABLEROS
DE PUENTES, CON SOLUCIÓN MONO-
CAPA CONSTITUÍDA POR: IMPRIMA-
CIÓN ASFÁLTICA, LÁMINA ASFÁLTICA
DE BETÚN MODIFICADO CON ELAS-
TÓMEROS TOTALMENTE ADHERIDA
AL SOPORTE CON SOPLETE. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

9,91 18.887,77

C420/06.30 184,09 m Tubo dren de 160 mm de diámetro. Inclu-
ye mano de obra, maquinaria, materiales
y todos los medios auxiliares necesarios
para su correcta ejecución.

10,62 1.955,04

C423/07.01 184,09 m2 Lámina drenante. Incluye mano de obra,
maquinaria, materiales y todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correc-
ta ejecución.

10,01 1.842,74

PCM-014 4,00 ud Suministro y montaje de apoyo desmon-
table de hasta 250mm de altura y anclado
en cara superior e inferior. El precio inclu-
ye el suministro del aparato de apoyo, los
trabajos de montaje del mismo así como
los materiales que conforma las mesetas
de apoyo de dichos aparatos tanto supe-
riores como inferiores. 

2.310,00 9.240,00

PCM-016 14,00 ud Suministro y montaje de apoyo desmon-
table de hasta 200mm de altura y anclado
en cara inferior. El precio incluye el sumi-
nistro del aparato de apoyo, los trabajos
de montaje del mismo así como los mate-
riales que conforma las mesetas de apo-
yo de dichos aparatos tanto superiores
como inferiores. 

2.100,00 29.400,00

Total Cap. 136.379,31
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05.05 MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

Código Medición UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 1.132,49 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 100.134,77

@C610/11.L 85,53 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 5.590,24

C600/08.02 116.036,36 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 111.394,91

C670/07.09 612,00 m Carril de ferrocarril UIC 54 hincado a per-
cusión. Incluye mano de obra, maquina-
ria, materiales y todos los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecu-
ción.

16,45 10.067,40

C680/10.05 2.102,93 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 78.102,82

PCM-005 0,00 m2 Suministro y montaje de muro de conten-
ción de tipología Suelo Reforzado. El pre-
cio incluye el suministro y montaje del pa-
ramento de hormigón armado, los ele-
mentos de anclaje de dicho paramento a
los bloques técnicos de anclaje (material
granular), así como la parte proporcional
del tratamiento superficial para la integra-
ción urbana del conjunto consistente en
un pintado artístico. 

249,98 0,00

PCM-007 0,00 m Ejecución de zuncho hormigón en masa
para nivelación y apoyo de los elementos
de hormigón armado que conforman los
paramentos verticales de los muros de ti-
pología Suelo Reforzado tanto en forma-
ción de muros de acompañamiento como
de estribos. El precio incluye los materia-
les así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

73,78 0,00

Total 305.290,14
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05.05 MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
@C610-11. 197,43 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIa procedente de

central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

88,42 17.456,76

@C610/11.L 39,48 m3 Hormigón HL-150/B/20 procedente de
central puesto en obra mediante vertido.
Incluye mano de obra, maquinaria, mate-
riales y todos los medios auxiliares nece-
sarios para su correcta ejecución.

65,36 2.580,41

C600/08.02 16.584,12 Kg Acero B 500 S en barras corrugadas. In-
cluye mano de obra, maquinaria, materia-
les y todos los medios auxiliares necesa-
rios para su correcta ejecución.

0,96 15.920,76

C670/07.09 0,00 m Carril de ferrocarril UIC 54 hincado a per-
cusión. Incluye mano de obra, maquina-
ria, materiales y todos los medios auxilia-
res necesarios para su correcta ejecu-
ción.

16,45 0,00

C680/10.05 271,43 m2 Encofrado curvo con madera machi-
hembrada. Incluye mano de obra, maqui-
naria, materiales y todos los medios auxi-
liares necesarios para su correcta ejecu-
ción.

37,14 10.080,91

PCM-005 925,56 m2 Suministro y montaje de muro de conten-
ción de tipología Suelo Reforzado. El pre-
cio incluye el suministro y montaje del pa-
ramento de hormigón armado, los ele-
mentos de anclaje de dicho paramento a
los bloques técnicos de anclaje (material
granular), así como la parte proporcional
del tratamiento superficial para la integra-
ción urbana del conjunto consistente en
un pintado artístico. 

249,98 231.371,49

PCM-007 184,69 m Ejecución de zuncho hormigón en masa
para nivelación y apoyo de los elementos
de hormigón armado que conforman los
paramentos verticales de los muros de ti-
pología Suelo Reforzado tanto en forma-
ción de muros de acompañamiento como
de estribos. El precio incluye los materia-
les así como todos las actividades nece-
sarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra.

73,78 13.626,43

Total Cap. 291.036,76
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06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

06.01 SEÑALIZACIÓN EN OBRA

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C700/11.01 100,00 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de

10 cm de anchura.
0,31 31,00

C703/06.52 20,00 ud Cono de  PVC de 0,50 m de altura, con
retroreflectancia RA 2.

9,57 191,40

@C701/05/ 2,00 ud Señal móvil de circulación circular tipo TR
de acero galvanizado, de 60 cm de diá-
metro, con retrorreflectancia RA 1.

 1.

44,02 88,04

@C701/05/ 2,00 ud Señal móvil de circulación triangular tipo
TP de acero galvanizado, de 90 cm de la-
do, con retrorreflectancia RA 1.

67,38 134,76

@C701/05/ 2,00 ud Señal vertical de circulación cuadrada ti-
pos TR y TS de acero galvanizado, de
60x60 cm de lado, con retrorreflectancia
RA 1.

62,13 124,26

Total 569,46
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06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD

06.01 SEÑALIZACIÓN EN OBRA

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C700/11.01 100,00 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de

10 cm de anchura.
0,31 31,00

C703/06.52 20,00 ud Cono de  PVC de 0,50 m de altura, con
retroreflectancia RA 2.

9,57 191,40

@C701/05/ 2,00 ud Señal móvil de circulación circular tipo TR
de acero galvanizado, de 60 cm de diá-
metro, con retrorreflectancia RA 1.

 1.

44,02 88,04

@C701/05/ 2,00 ud Señal móvil de circulación triangular tipo
TP de acero galvanizado, de 90 cm de la-
do, con retrorreflectancia RA 1.

67,38 134,76

@C701/05/ 2,00 ud Señal vertical de circulación cuadrada ti-
pos TR y TS de acero galvanizado, de
60x60 cm de lado, con retrorreflectancia
RA 1.

62,13 124,26

Total Cap. 569,46
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06.02 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C700/11.01 1.500,00 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de

10 cm de anchura.
0,31 465,00

C700/11.02 1.500,00 m Marca vial tipo II P-RR  de productos ter-
moplásticos de aplicación en caliente de
10 cm de anchura.

0,64 960,00

@C701/05/ 2,00 ud Señal vertical de circulación circular tipo
TR de acero galvanizado, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia RA 1.

59,88 119,76

C700/11.20 112,50 m2 Marca vial tipo II P-RR  de pintura en sím-
bolos e inscripciones.

5,41 608,63

C700/11.22 117,75 m2 Marca vial tipo II P-RR  de productos
plásticos de aplicación en frio en símbo-
los e inscripciones.

9,94 1.170,44

@C701/05/ 3,00 ud Señal vertical de circulación octogonal ti-
po R-2 (STOP) de acero galvanizado, de
60 cm de doble apotema, con retrorreflec-
tancia RA 3.

76,87 230,61

@C701/05/ 3,00 ud Señal vertical de circulación cuadrada ti-
pos R y S de acero galvanizado, de
60x60 cm de lado, con retrorreflectancia
RA 2.

72,88 218,64

Total 3.773,08
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06.02 SEÑALIZACIÓN DEFINITIVA

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C700/11.01 1.500,00 m Marca vial P o T tipo II-RR de pintura de

10 cm de anchura.
0,31 465,00

C700/11.02 1.500,00 m Marca vial tipo II P-RR  de productos ter-
moplásticos de aplicación en caliente de
10 cm de anchura.

0,64 960,00

@C701/05/ 2,00 ud Señal vertical de circulación circular tipo
TR de acero galvanizado, de 60 cm de
diámetro, con retrorreflectancia RA 1.

59,88 119,76

C700/11.20 112,50 m2 Marca vial tipo II P-RR  de pintura en sím-
bolos e inscripciones.

5,41 608,63

C700/11.22 117,75 m2 Marca vial tipo II P-RR  de productos
plásticos de aplicación en frio en símbo-
los e inscripciones.

9,94 1.170,44

@C701/05/ 3,00 ud Señal vertical de circulación octogonal ti-
po R-2 (STOP) de acero galvanizado, de
60 cm de doble apotema, con retrorreflec-
tancia RA 3.

76,87 230,61

@C701/05/ 3,00 ud Señal vertical de circulación cuadrada ti-
pos R y S de acero galvanizado, de
60x60 cm de lado, con retrorreflectancia
RA 2.

72,88 218,64

Total Cap. 3.773,08
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06.03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Código Medición UM Descripción Precio Importe
C705/08.13 320,00 m Barandilla según planos 87,29 27.932,80

C704/11.41 621,50 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O IN-
FERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA. INCLUYE ARMA-
DURAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE

NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL

172,58 107.258,47

C702/04.02 215,00 ud Captafaro para pavimento con dos caras
retrorreflectante, de 101x89x16 mm3, de
empleo permanente.

4,96 1.066,40

C704/11.55 2,00 ud Abatimiento de barrera de seguridad me-
tálica, pintada de fábrica en su cara pos-
terior con pintura termolacada, tipo H de
12 m de longitud.

313,59 627,18

C704/11.36 228,00 m Barrera de seguridad metálica con valla
para protección de motoristas Nor-
mal/N2/W5/A1, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura
termolacada, instalada mediante hinca.

42,10 9.598,80

C704/11.01 228,00 m Barrera de seguridad metálica Nor-
mal/N2/W5/A, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura
termolacada, instalada mediante hinca.

24,95 5.688,60

PCM-013 0,00 m Suministro y montaje de barrera BMS
H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 incluso parte pro-
porcional de barrera de Motorista, abati-
mientos en extremos y conexiones a pre-
tiles metálicos. Dicha barrera contará con
el marcado CE correspondiente. 

147,00 0,00

Total 152.172,25
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06.03 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
C705/08.13 336,29 m Barandilla según planos 87,29 29.354,75

C704/11.41 560,97 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN
H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O IN-
FERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
i/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIA-
LES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA. INCLUYE ARMA-
DURAS SEGÚN PLANOS DE DETALLE

NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE
PRETIL

172,58 96.812,20

C702/04.02 215,00 ud Captafaro para pavimento con dos caras
retrorreflectante, de 101x89x16 mm3, de
empleo permanente.

4,96 1.066,40

C704/11.55 0,00 ud Abatimiento de barrera de seguridad me-
tálica, pintada de fábrica en su cara pos-
terior con pintura termolacada, tipo H de
12 m de longitud.

313,59 0,00

C704/11.36 0,00 m Barrera de seguridad metálica con valla
para protección de motoristas Nor-
mal/N2/W5/A1, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura
termolacada, instalada mediante hinca.

42,10 0,00

C704/11.01 0,00 m Barrera de seguridad metálica Nor-
mal/N2/W5/A, con separador, pintada de
fábrica en su cara posterior con pintura
termolacada, instalada mediante hinca.

24,95 0,00

PCM-013 257,13 m Suministro y montaje de barrera BMS
H1/W2/A/Dn=0,7m/VI8 incluso parte pro-
porcional de barrera de Motorista, abati-
mientos en extremos y conexiones a pre-
tiles metálicos. Dicha barrera contará con
el marcado CE correspondiente. 

147,00 37.798,11

Total Cap. 165.031,46
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06.04 ILUMINACION

Código Medición UM Descripción Precio Importe
LU2101 18,00 u Conjunto tipo vial _ Luminaria LUMA MINI

BGP703 LED80- 2S/740 40 leds I DRM50
/

DRW50 PSDD Clase I IP66 IK 10 Vida
Util L80F10 100.000 horas de 9.000 lu-
menes, IRC

70 o superior y temperatura de color 4000
oK, con óptica DRW50 / DRM50 o similar.
Consumo 50W. Driver Xitanium Prog re-
programable. Regulación según D.F. Sis-
tema CLO (Constant Light Outpul).Color
de las luminarias AKZO Gris 900 Sable.
Columna CONIC-DR de

Philips o similar de 6 metros de altura to-
tal. Fabricada en acero galvanizado de 3
mm de Espesor y pintada en el mismo co-
lor que la luminaria. Incluye toda la ma-
quinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta instalación,
configuración y puesta en marcha.

1.386,58 24.958,44

LU2102 2,00 u Conjunto tipo proyector _ Luminaria MINI-
LUMA BGP703 GEN2 LED80-2S/740 40
leds I

DRM50 DRW50 PSDD Clase I IP66 IK 10
Vida Util L80F10 100.000 horas de 9.000
lumenes, IRC 70 o superior y temperatura
de color 4000 oK, con óptica DRW50 /
DRM50 o similar. Consumo 50W. Driver
Xitanium Prog reprogramable. Regulación
según D.F. Sistema

CLO (Constant Light Outpul).Proyector
Burst Powercore gen2 BCP463 G2 19X-
LEDHB/4000 BK 20o IP66 IK08 o similar.
Vida útil L70 100.000 horas de 2100 lu-
menes. Carcasa

de aluminio inyectado con acabado rugo-
so en pintura polvo poliester negro, cierre
de vidrio

templado, IRC 80 o superior y temperatu-
ra de color 4000oK, con óptica 20o. Con-
sumo

30W.Color de las luminarias AKZO Gris
900 Sable.Columna CONIC-DR de Phi-
lips de 6 metros de altura total. Fabricada
en acero galvanizado de 3 mm de Espe-
sor y pintada en el mismo color que la lu-

1.247,78 2.495,56
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06.04 ILUMINACION

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
LU2101 19,00 u Conjunto tipo vial _ Luminaria LUMA MINI

BGP703 LED80- 2S/740 40 leds I DRM50
/

DRW50 PSDD Clase I IP66 IK 10 Vida
Util L80F10 100.000 horas de 9.000 lu-
menes, IRC

70 o superior y temperatura de color 4000
oK, con óptica DRW50 / DRM50 o similar.
Consumo 50W. Driver Xitanium Prog re-
programable. Regulación según D.F. Sis-
tema CLO (Constant Light Outpul).Color
de las luminarias AKZO Gris 900 Sable.
Columna CONIC-DR de

Philips o similar de 6 metros de altura to-
tal. Fabricada en acero galvanizado de 3
mm de Espesor y pintada en el mismo co-
lor que la luminaria. Incluye toda la ma-
quinaria, materiales y medios auxiliares
necesarios para su correcta instalación,
configuración y puesta en marcha.

1.386,58 26.345,02

LU2102 0,00 u Conjunto tipo proyector _ Luminaria MINI-
LUMA BGP703 GEN2 LED80-2S/740 40
leds I

DRM50 DRW50 PSDD Clase I IP66 IK 10
Vida Util L80F10 100.000 horas de 9.000
lumenes, IRC 70 o superior y temperatura
de color 4000 oK, con óptica DRW50 /
DRM50 o similar. Consumo 50W. Driver
Xitanium Prog reprogramable. Regulación
según D.F. Sistema

CLO (Constant Light Outpul).Proyector
Burst Powercore gen2 BCP463 G2 19X-
LEDHB/4000 BK 20o IP66 IK08 o similar.
Vida útil L70 100.000 horas de 2100 lu-
menes. Carcasa

de aluminio inyectado con acabado rugo-
so en pintura polvo poliester negro, cierre
de vidrio

templado, IRC 80 o superior y temperatu-
ra de color 4000oK, con óptica 20o. Con-
sumo

30W.Color de las luminarias AKZO Gris
900 Sable.Columna CONIC-DR de Phi-
lips de 6 metros de altura total. Fabricada
en acero galvanizado de 3 mm de Espe-
sor y pintada en el mismo color que la lu-

1.247,78 0,00
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
minaria. Acoplamiento para proyector y
post top para luma mini gen2. Incluye to-
da la maquinaria, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su correcta insta-
lación, configuración y puesta en marcha.

AE5.2 450,00 m Suministro e instalación de cable de
cobre RV-K 0,6/1kV 5x(1x16) mm2, con-
ductores

de cobre clase 5 (flexible) de 5x(1x16)
mm2, aislamiento RV-K, por canalización
subterránea

incluido p./p. de cajas de registro, acome-
tida a red existente y regletas de cone-
xión, completamente instalado, probado y
funcionando.

6,42 2.889,00

02.2 450,00 m Ejecución de canalización subterránea en
zona terriza, formada por 5 tubos de TPC
de

110mm de diámetro, liso interior corruga-
do exterior, colocado según detalle en
planos, incluso excavación en todo tipo
de terrenos, p.p. agotamientos y entiba-
ciones, hormigonado con

hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tie-
rras procedentes de la excavación con
compactación

en tongadas de 5cm con un grado del
95% del Proctor Modificado, manguitos
de unión, separador de tubos, cinta seña-
lizadora, hilo guía y mandrilado tras eje-
cución.

Incluye la retirada a vertedero de los tu-
bos existentes y las gestiones con verte-
dero así como

toda la maquinaria y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.

Incluye p.p. de demolición de canaliza-
ción previamente existente si la hubiere,
así como el

transporte y gestión de residuos genera-
dos

35,31 15.889,50
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
minaria. Acoplamiento para proyector y
post top para luma mini gen2. Incluye to-
da la maquinaria, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su correcta insta-
lación, configuración y puesta en marcha.

AE5.2 456,98 m Suministro e instalación de cable de
cobre RV-K 0,6/1kV 5x(1x16) mm2, con-
ductores

de cobre clase 5 (flexible) de 5x(1x16)
mm2, aislamiento RV-K, por canalización
subterránea

incluido p./p. de cajas de registro, acome-
tida a red existente y regletas de cone-
xión, completamente instalado, probado y
funcionando.

6,42 2.933,81

02.2 456,98 m Ejecución de canalización subterránea en
zona terriza, formada por 5 tubos de TPC
de

110mm de diámetro, liso interior corruga-
do exterior, colocado según detalle en
planos, incluso excavación en todo tipo
de terrenos, p.p. agotamientos y entiba-
ciones, hormigonado con

hormigón HM-20/P/20/IIa,relleno de tie-
rras procedentes de la excavación con
compactación

en tongadas de 5cm con un grado del
95% del Proctor Modificado, manguitos
de unión, separador de tubos, cinta seña-
lizadora, hilo guía y mandrilado tras eje-
cución.

Incluye la retirada a vertedero de los tu-
bos existentes y las gestiones con verte-
dero así como

toda la maquinaria y medios auxiliares
necesarios para su correcta ejecución.

Incluye p.p. de demolición de canaliza-
ción previamente existente si la hubiere,
así como el

transporte y gestión de residuos genera-
dos

35,31 16.135,96
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
02.15 24,00 u Suministro, transporte, excavación, mon-

taje, instalación y cimentación de arqueta
de

hormigón de dimensiones interiores
0,6x0,6 m, incluida tapa de fundición D-
400 con diseño

a fijar por parte de GFA y con mecanis-
mos de seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente par-
tida serán:

- Excavación en todo tipo de terreno para
instalación de la arqueta, incluso demoli-
ción de

arqueta previamente existente y transpor-
te y gestión de residuos generados.

- Ejecución de zanja para instalación de
tubos.

- Preparación del fondo de la excavación
a fin de conseguir la adecuada nivelación
a la cota

requerida.

- Suministro e instalación completa de los
módulos que componen la arqueta.

- Construcción de solera y relleno de las
paredes perimetrales con hormigón HA-
25 hasta la

cota del terreno.

- Instalación de marco, elementos de su-
jeción y tapas de acuerdo con la situación
de la arqueta, de tal manera que la tapa
quede al nivel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acopla-
miento de los conductos que acceden a
la arqueta, raseado, adecuación de las
paredes y obturación de los mismos.

- Adecuación y limpieza de la zona de ac-
tuación de tal forma que se restaure a su
estado inicial.

- Identificación de la arqueta mediante
placa identificadora individual.

- Perforación para instalación de pica de

273,95 6.574,80
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
02.15 22,00 u Suministro, transporte, excavación, mon-

taje, instalación y cimentación de arqueta
de

hormigón de dimensiones interiores
0,6x0,6 m, incluida tapa de fundición D-
400 con diseño

a fijar por parte de GFA y con mecanis-
mos de seguridad.

Los trabajos incluidos en la presente par-
tida serán:

- Excavación en todo tipo de terreno para
instalación de la arqueta, incluso demoli-
ción de

arqueta previamente existente y transpor-
te y gestión de residuos generados.

- Ejecución de zanja para instalación de
tubos.

- Preparación del fondo de la excavación
a fin de conseguir la adecuada nivelación
a la cota

requerida.

- Suministro e instalación completa de los
módulos que componen la arqueta.

- Construcción de solera y relleno de las
paredes perimetrales con hormigón HA-
25 hasta la

cota del terreno.

- Instalación de marco, elementos de su-
jeción y tapas de acuerdo con la situación
de la arqueta, de tal manera que la tapa
quede al nivel de la rasante de la zona.

- Trabajos complementarios de acopla-
miento de los conductos que acceden a
la arqueta, raseado, adecuación de las
paredes y obturación de los mismos.

- Adecuación y limpieza de la zona de ac-
tuación de tal forma que se restaure a su
estado inicial.

- Identificación de la arqueta mediante
placa identificadora individual.

- Perforación para instalación de pica de

273,95 6.026,90
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
tierra si fuese necesario.

Así mismo, la presente partida incluye to-
da la maquinaria, herramienta y material
auxiliar necesario para la correcta ejecu-
ción y pruebas de la presente partida in-
cluso investigación previa con georradar
para identificar posibles afecciones a ca-
nalizaciones de terceros.

Total 52.807,30
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
tierra si fuese necesario.

Así mismo, la presente partida incluye to-
da la maquinaria, herramienta y material
auxiliar necesario para la correcta ejecu-
ción y pruebas de la presente partida in-
cluso investigación previa con georradar
para identificar posibles afecciones a ca-
nalizaciones de terceros.

Total Cap. 51.441,69
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07 SERVICIOS AFECTADOS

07.01 ABASTECIMIENTO

Código Medición UM Descripción Precio Importe
PA07.03 1,00 PA Localizacion y desvío red de abastaci-

miento
12.500,00 12.500,00

Total 12.500,00
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07 SERVICIOS AFECTADOS

07.01 ABASTECIMIENTO

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PA07.03 1,00 PA Localizacion y desvío red de abastaci-

miento
12.500,00 12.500,00

Total Cap. 12.500,00
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07.02 GAS

Código Medición UM Descripción Precio Importe
PA07.04 1,00 PA a justificar para protección tubería de

gas
12.500,00 12.500,00

Total 12.500,00
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07.02 GAS

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PA07.04 1,00 PA a justificar para protección tubería de

gas
12.500,00 12.500,00

Total Cap. 12.500,00
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08 PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Código Medición UM Descripción Precio Importe
PA08.01 1,00 57.297,33 57.297,33

Total 57.297,33
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08 PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PA08.01 1,00 57.297,33 57.297,33

Total Cap. 57.297,33
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09 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

Código Medición UM Descripción Precio Importe
09.01 1,00 ud Modificación del enclavamiento existente

en Euba por la supresión del paso a nivel,
incluida la modificación del videográfico.

51.247,40 51.247,40

09.02 1,00 ud Pruebas y puesta en servicio del enclava-
miento de Euba por las modificaciones
realizadas para la supresión del paso a
nivel. Incluye Validación, verificación y
pruebas de laboratorio.

44.534,44 44.534,44

09.03 1,00 ud Actualización de la documentación del
enclavamiento.

5.367,49 5.367,49

09.04 1,00 ud Modificación del Puesto de Mando Cen-
tral de Amara, incluidas pruebas y puesta
en servicio.

35.081,35 35.081,35

09.05 1,00 ud Modificación del Software del CTC de At-
xuri para el cambio de las bases de datos
de elementos y adecuación a configura-
ción de campo.

23.620,72 23.620,72

09.06 1,00 ud Pruebas y puesta en servicio del CTC de
Atxuri

12.646,15 12.646,15

09.07 4,00 ud Reprogramación, incluido software, prue-
bas, puesta en servicio y documentación.

2.871,65 11.486,60

09.10 100,00 m Cerramiento realizado con malla de
alambre galvanizado y plastificado en ver-
de de simple torsión similar al existente,
incluso postes y parte proporcional de
postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, total-
mente montado, incluso replanteo y reci-
bido de postes con hormigón HM-15.

23,13 2.313,00

BBTF001C 320,00 m Cable armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP 2,04 652,80

BBTF002C 2,00 ud Desmontaje de semi-barrera y traslado a
almacén

719,90 1.439,80

BBTF003C 1,00 ud Desmontaje de armario de mando de pa-
so a nivel y

1.017,14 1.017,14

BBTF004C 1,00 ud Desmontaje de armario de alimentación
para paso a

745,62 745,62

BBTF005C 4,00 ud Desmontaje de señal al ferrocarril de F.
O. y

555,35 2.221,40

BBTF006C 4,00 ud Desmontaje de señales luminosas de ca-
rretera y

128,32 513,28
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09 SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
09.01 1,00 ud Modificación del enclavamiento existente

en Euba por la supresión del paso a nivel,
incluida la modificación del videográfico.

51.247,40 51.247,40

09.02 1,00 ud Pruebas y puesta en servicio del enclava-
miento de Euba por las modificaciones
realizadas para la supresión del paso a
nivel. Incluye Validación, verificación y
pruebas de laboratorio.

44.534,44 44.534,44

09.03 1,00 ud Actualización de la documentación del
enclavamiento.

5.367,49 5.367,49

09.04 1,00 ud Modificación del Puesto de Mando Cen-
tral de Amara, incluidas pruebas y puesta
en servicio.

35.081,35 35.081,35

09.05 1,00 ud Modificación del Software del CTC de At-
xuri para el cambio de las bases de datos
de elementos y adecuación a configura-
ción de campo.

23.620,72 23.620,72

09.06 1,00 ud Pruebas y puesta en servicio del CTC de
Atxuri

12.646,15 12.646,15

09.07 4,00 ud Reprogramación, incluido software, prue-
bas, puesta en servicio y documentación.

2.871,65 11.486,60

09.10 100,00 m Cerramiento realizado con malla de
alambre galvanizado y plastificado en ver-
de de simple torsión similar al existente,
incluso postes y parte proporcional de
postes de esquina, jabalcones, tornapun-
tas, tensores, grupillas y accesorios, total-
mente montado, incluso replanteo y reci-
bido de postes con hormigón HM-15.

23,13 2.313,00

BBTF001C 320,00 m Cable armado de 4x1,5 mm², tipo EAPSP 2,04 652,80

BBTF002C 2,00 ud Desmontaje de semi-barrera y traslado a
almacén

719,90 1.439,80

BBTF003C 1,00 ud Desmontaje de armario de mando de pa-
so a nivel y

1.017,14 1.017,14

BBTF004C 1,00 ud Desmontaje de armario de alimentación
para paso a

745,62 745,62

BBTF005C 4,00 ud Desmontaje de señal al ferrocarril de F.
O. y

555,35 2.221,40

BBTF006C 4,00 ud Desmontaje de señales luminosas de ca-
rretera y

128,32 513,28
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Código Medición UM Descripción Precio Importe
BBTF007C 1,00 ud Desmontaje y limpieza de cables en zona

de paso a
1.948,36 1.948,36

BBTF009C 1,00 ud Desmontaje de bajante de línea aérea 259,00 259,00

BBTF010C 2,00 ud Bajante de línea aérea galvanizada de 3
m de

103,02 206,04

BBTF011C 2,00 ud Instalación de bajante de línea aérea 147,00 294,00

BBTF012C 320,00 m Tendido de cable conductor en línea aé-
rea.

2,59 828,80

BBTF013C 2,00 ud Material para empalme de calbe de 7h.
Raychem-XAGA-1600

140,75 281,50

BBTF014C 2,00 ud Realización de empalme para cable ar-
mado de 7 conductores

74,62 149,24

Total 196.854,13
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Código Medicion UM Descripción Precio Importe
BBTF007C 1,00 ud Desmontaje y limpieza de cables en zona

de paso a
1.948,36 1.948,36

BBTF009C 1,00 ud Desmontaje de bajante de línea aérea 259,00 259,00

BBTF010C 2,00 ud Bajante de línea aérea galvanizada de 3
m de

103,02 206,04

BBTF011C 2,00 ud Instalación de bajante de línea aérea 147,00 294,00

BBTF012C 320,00 m Tendido de cable conductor en línea aé-
rea.

2,59 828,80

BBTF013C 2,00 ud Material para empalme de calbe de 7h.
Raychem-XAGA-1600

140,75 281,50

BBTF014C 2,00 ud Realización de empalme para cable ar-
mado de 7 conductores

74,62 149,24

Total Cap. 196.854,13
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10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Código Medición UM Descripción Precio Importe
PA10.01 1,00 Partida Alzada gestion Residuos 68.015,91 68.015,91

Total 68.015,91
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10 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PA10.01 1,19 Partida Alzada gestion Residuos 68.015,91 80.938,93

Total Cap. 80.938,93
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Código Medición UM Descripción Precio Importe
PA11.01 1,00 Partida Alzada Seguridad y Salud (ver

desglose en Anejo)
29.749,70 29.749,70

Total 29.749,70
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11 SEGURIDAD Y SALUD

Código Medicion UM Descripción Precio Importe
PA11.01 1,19 Partida Alzada Seguridad y Salud (ver

desglose en Anejo)
29.749,70 35.402,14

Total Cap. 35.402,14
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  





CAPÍTULO RESUMEN EUROS % CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1. TRABAJOS PREVIOS 11.019,97 €                     0,31% 1. TRABAJOS PREVIOS 11.019,97 €                     0,26%

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 360.741,21 €                   10,30% 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 312.356,67 €                   7,47%

3. DRENAJE 5.326,40 €                       0,15% 3. DRENAJE 68.397,61 €                     1,64%

4. FIRMES Y PAVIMENTOS 197.357,32 €                   5,64% 4. FIRMES Y PAVIMENTOS 154.958,52 €                   3,71%

5. ESTRUCTURAS 2.340.291,06 €               66,85% 5. ESTRUCTURAS 3.018.111,38 €               72,18%

6.
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD
209.322,09 €                   5,98% 6.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD
220.815,69 €                   5,28%

7. SERVICIOS AFECTADOS 25.000,00 €                     0,71% 7. SERVICIOS AFECTADOS 25.000,00 €                     0,60%

8. PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 57.297,33 €                     1,64% 8. PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 57.297,33 €                     1,37%

9. SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL 196.854,13 €                   5,62% 9. SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL 196.854,13 €                   4,71%

10.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN
68.015,91 €                     1,94% 10.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN
80.938,93 €                     1,94%

11. SEGURIDAD Y SALUD 29.749,70 €                     0,85% 11. SEGURIDAD Y SALUD 35.402,14 €                     0,85%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.500.975,12 €               100,00% TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.181.152,37 €               100,00%

                                                                   Bilbao, Diciembre de 2022

                                                                    Fdo.: Daniel Mulone Andere.

Conforme:

Fdo.:Vicente Vidal Sirvent.

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL 

PASO A NIVEL DE EUBA (P.K. 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA                                                              

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL correspondiente a las obras de “Contrucción de un 

Viaducto para la supresión del paso a nivel de Euba (P.K. 25+387) de la línea Bilbao-Donostia” a la expresada 

cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON DOCE 

CÉNTIMOS    (3.500.975,12 €)

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL correspondiente a las obras del “ Proyecto Modificado 

Nº1 de la Obra de Construcción de un Viaducto para la supresión del paso a nivel de Euba (P.K. 25+387) de la 

línea Bilbao-Donostia” a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS    (4.181.152,37 €)

                                 EL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA

PROYECTO ORIGINAL PROYECTO MODIFICADO Nº1

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

EL CONTRATISTA

                               VºBº 

Fdo.: Antonio López Palenzuela.





CAPÍTULO RESUMEN EUROS % CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1. TRABAJOS PREVIOS 11.019,97 €                     0,31% 1. TRABAJOS PREVIOS 11.019,97 €                     0,26%

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 360.741,21 €                   10,30% 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 312.356,67 €                   7,47%

3. DRENAJE 5.326,40 €                       0,15% 3. DRENAJE 68.397,61 €                     1,64%

4. FIRMES Y PAVIMENTOS 197.357,32 €                   5,64% 4. FIRMES Y PAVIMENTOS 154.958,52 €                   3,71%

5. ESTRUCTURAS 2.340.291,06 €               66,85% 5. ESTRUCTURAS 3.018.111,38 €               72,18%

6.
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD
209.322,09 €                   5,98% 6.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE 

SEGURIDAD
220.815,69 €                   5,28%

7. SERVICIOS AFECTADOS 25.000,00 €                     0,71% 7. SERVICIOS AFECTADOS 25.000,00 €                     0,60%

8. PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 57.297,33 €                     1,64% 8. PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 57.297,33 €                     1,37%

9. SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL 196.854,13 €                   5,62% 9. SUPRESIÓN DE PASO A NIVEL 196.854,13 €                   4,71%

10.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN
68.015,91 €                     1,94% 10.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN
80.938,93 €                     1,94%

11. SEGURIDAD Y SALUD 29.749,70 €                     0,85% 11. SEGURIDAD Y SALUD 35.402,14 €                     0,85%

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3.500.975,12 €               100,00% TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.181.152,37 €               100,00%

Gastos Generales (16%) 560.156,02 €                   Gastos Generales (16%) 668.984,38 €                   

Beneficio Industrial (6%) 210.058,51 €                   Beneficio Industrial (6%) 250.869,14 €                   

4.271.189,65 €               5.101.005,89 €               

                                                                   Bilbao, Diciembre de 2022

                                                                    Fdo.: Daniel Mulone Andere.

Conforme:

Fdo.:Vicente Vidal Sirvent.

PROYECTO MODIFICADO Nº1 DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A 

NIVEL DE EUBA (P.K. 25+387) DE LA LÍNEA BILBAO-DONOSTIA                                                              

PROYECTO ORIGINAL PROYECTO MODIFICADO Nº1

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA correspondiente a las obras de “Contrucción de un 

Viaducto para la supresión del paso a nivel de Euba (P.K. 25+387) de la línea Bilbao-Donostia” a la expresada 

cantidad de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA 

Y CINCO CÉNTIMOS    (4.271.189,65 €)

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA correspondiente a las obras del “ Proyecto 

Modificado Nº1 de la Obra de Construcción de un Viaducto para la supresión del paso a nivel de Euba (P.K. 

25+387) de la línea Bilbao-Donostia” a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO UN MIL CINCO 

EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  (5.101.005,89 €)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

                                 EL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA

EL CONTRATISTA

                               VºBº 

EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

Fdo.: Antonio López Palenzuela.
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