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.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del contrato es el que se menciona en el punto 1 de la Caratula de este pliego.

Cuando el objeto esté fraccionado en lotes de realizacion y adjudicacion independiente, el nimero de lotes se menciona, también, en dicho
punto 1 de la Caratula y en el anexo 1V de este pliego, en el que se describe el concepto o contenido de cada lote.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP), las prescripciones técnicas que rigen en la
realizacion de la prestacién contratada y definen sus calidades estan determinadas en el pliego de prescripciones técnicas de este contrato.

DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL:

Tienen caracter contractual, ademas de los que, en su caso, se indiquen en la Caratula, los siguientes documentos:
a) El pliego de clausulas administrativas particulares.
b) El pliego de prescripciones técnicas particulares.
¢) Los cuadros de precios
d) Los planos.
e) Lamemoria del proyecto, conforme al articulo 128 del RGLCAP.
f)  El programa de trabajo aceptado por la Administracion.
g) El documento de formalizacion del contrato.

REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

3.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacion.

3.2. El contrato se regird, en primer lugar, por:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares segln las especificaciones de su Caratula que
forma parte integrante del mismo.
b) Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.
c) LaLey 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico (LCSP).
d) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, que desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (LCSP).
e) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.
f)  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
g) El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de clausulas administrativas generales para la
contratacion de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley y en el Reglamento.
h)  Los documentos que revisten caracter contractual.
Y, en la medida que resulte afectado por su regulacion:
i) LaLey 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.
j)  LaLey59/2003 de 19 de diciembre de firma electronica.
k) LaLey 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la informacion y de comercio electronico.
I) La Orden de 16 de agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracion Publica, sobre tramitacién telematica de
determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.
m) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto en el ambito estatal como de la Comunidad Auténoma de
Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.
Supletoriamente, se aplicara la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, y las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

3.3. El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o

normas de toda indole dictados por la Administracion que puedan tener aplicacion en la ejecucion de lo pactado, no eximira al
empresario de la obligacion de su cumplimiento.

INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y HOMBRES, PROTECCION
DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

La empresas interesadas en este contrato podran obtener informacién relativa a la fiscalidad en las Diputaciones Forales.

En la Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, la
informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

En la Viceconsejeria de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenacion del Territorio del Gobierno Vasco, a través
de su sociedad publica IHOBE, la informacion relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecucion
del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podréan obtener en el organismo autonomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la informacion relativa a las disposiciones

vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecucion del contrato ademas de las clausulas adicionales en su caso
previstas en los pliegos del contrato.
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5. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y EXISTENCIA DE CREDITO.

El importe del presupuesto formulado por la Administracion para este contrato es el que figura en el punto 3 de la Cartula, dividido en las
anualidades, en su caso, fijadas en dicho punto. El sistema que se ha utilizado para la determinacion del precio es el que figura en el punto
4.1 de dicha Caratula.

Cualquiera que sea el importe de la obra ejecutada, de las certificaciones expedidas o el que figure en el programa de trabajo aprobado y
aceptado por la Administracion, el contratista no tendrd derecho a percibir en cada afio una cantidad mayor que la consignada en la
anualidad correspondiente.

La Administracién tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo efectivo de las obras, de conformidad
con lo establecido en el articulo 96 del RGLC.P.

Salvo que la Caratula indique que se trata de un expediente de tramitacién anticipada, en cuyo caso, la adjudicacién del contrato queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econdmico correspondiente, existe el crédito preciso para que la
Administracion atienda las obligaciones derivadas del contrato, siendo su consignacion presupuestaria la que aparece en el punto 24 de
dicha Carétula.

6. PRECIO DEL CONTRATO.
El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el presupuesto formulado por la Administracion.
En el precio del contrato, se consideran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi como
cualquier otro gasto que derive de la prestacion, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonara con cargo a las anualidades que, en su caso, se sefialen en la resolucion de
adjudicacion.
Cuando se encuentre previsto en la Caratula de este pliego (punto 4 de la Caratula), se aplicaran las clausulas de variacion de precios en él
establecidas, en funcién del cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento (articulo 75.4 LCSP), y la revision de
precios contemplada en la clausula siguiente de este pliego.

7. REVISION DE PRECIOS.
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista. No obstante, en lo referente a la revision de precios se
estard a la formula establecida en el punto 4.4 de la Caréatula, teniendo presente lo dispuesto en la legislacion vigente (articulos 77 a 82 de
la LCSP y articulo 104 y siguientes del RGLCAP).
En el supuesto de que la Caratula contemple la revisidn de precios, ésta Gnicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el
20 por 100 de su importe y haya transcurrido un afio desde su adjudicacion, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer afio
de ejecucion, contado desde la adjudicacion, pueden ser objeto de revision.
Durante el plazo de ejecucion del contrato, la formula de revision de precios se aplicara incluyendo la variacion de precios en la mano de
obra, siempre que la fecha de aprobacion de los pliegos del contrato se hubiera producido antes del 30 de abril de 2009 (disposicion
transitoria primera en relacién con la disposicion transitoria segunda.2 de la LCSP). Se exceptla el caso de que, conforme a la disposicion
transitoria segunda.1 de la LCSP, se aprobaran nuevas formulas de revision de precios y se estableciera un efecto distinto respecto de los
contratos que se encontraran en fase de ejecucion.

8. PLAZO DE EJECUCION Y DURACION DEL CONTRATO.
El plazo contractual o de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos son los fijados en el punto 5 de la Caratula
de este pliego, si bien, los plazos parciales de entrega y, en los contratos de tracto Unico (aquéllos cuyo objeto se agota en Unico acto de
transferencia, sin perjuicio de las entregas parciales, en su caso acordadas) el plazo o fecha limite de entrega, podran ser reducidos por las
licitadoras en su oferta en el caso de que el plazo constituya criterio de valoracion de las ofertas.
Los plazos de ejecucién comenzaran a contar con el acta de comprobacion del replanteo (articulo 212 LCSP).

En todo caso, los plazos podran ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables
(articulo 197.2 de la LCSP).

9. TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
9.1. El expediente de contratacion es de tramitacion ordinaria o urgente, segun se indique en el punto 25.1 de la Caratula.
9.2. Laadjudicacion del presente contrato se llevara a cabo por el procedimiento negociado sin publicidad.

9.3. La forma de adjudicacion sera al precio mas bajo como Unico criterio de valoracion de las ofertas, o mediante la aplicacién de una
pluralidad de criterios de valoracion de las ofertas, segun esté fijado en la Caratula.

10. SISTEMA DE LICITACION Y CONTRATACION ELECTRONICAS.

El sistema electrénico para presentar ofertas, enviar y recibir documentos y firmar contratos Unicamente podra utilizarse cuando esté
autorizado en el punto 26 de la Caratula de este pliego.
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Quienes tengan interés en realizar la tramitacién telematica o recibir notificaciones electronicas deberan disponer de un certificado
electrénico reconocido, conforme establece la Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administraciéon Publica
(BOPV n.° 164, de 27 de octubre de 2004) y disponer de los demas requisitos contemplados en anexo Il1.

El modo de acceso al sistema es el mencionado en el referido anexo 111y la relacion de certificados admitidos se hara publica en el portal
www.contratacion.info o www.euskadi.net/contratacion.

La aceptacion del sistema debera ser expresa e implica el consentimiento de la empresa para la utilizacion de los datos en el Registro
Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma, a los Unicos efectos de la comprobacion de sus datos para las citadas licitaciones
electronicas.

I1.-PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
11. REGLAS GENERALES PARA PARTICIPAR.

11.1. Invitacion a presentar oferta.

Sera el érgano de contratacion quien habra de invitar a presentar oferta a empresas capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

Siempre que ello sea posible se solicitardn un minimo de tres ofertas. Del envio de la invitacion a presentar oferta, de su recepcion y su

contestacion se dejara constancia expresa en el expediente.

En principio, y a ser posible, la invitacidn a presentar oferta se habra de practicar con empresas que hubieran solicitado y obtenido su

inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas, regulado por el Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e

implantacion de la clasificacion.

11.2. Requisitos generales:

11.2.1. Cada empresa no podra presentar mas de una proposicioén (sin perjuicio de las variantes que en su caso autorice la Caratula) ni
individualmente, ni como miembro de mas de una union temporal de empresas. Y, quien participe individualmente no podra
participar en unioén temporal con otros. La contravencion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las ofertas suscritas
en contravencion a las mismas.

11.2.2. Para contratar es necesario que la empresa tengan plena capacidad de obrar, no esté incursa en prohibicion de contratar y que
acredite su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificacién exigida en la Caratula de este
pliego (punto 29 de la Caratula).

11.2.3. Asi mismo, las empresas deberan disponer de la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realizacion de la actividad o prestacion que ejecuten.

11.2.4. Las personas juridicas sélo podran participar en contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o
ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

11.2.5. En el caso de que el punto de la Caratula reserve el contrato a determinadas entidades, Unicamente podra participar quien, ademas
de los demas requisitos de capacidad y solvencia, acredite estar en condiciones de cumplir dicha reserva (véase el punto 27 de la
Caratula).

11.3. Incompatibilidades:
No podrén presentar oferta las empresas que hayan participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas (art. 45.1 LCSP).

11.4. Efectos:
La presentacion de oferta presume, por parte de la empresa, la aceptacion incondicional de las clausulas de este pliego, de las
especificaciones de su Caratula y del resto de los documentos contractuales, sin salvedad alguna, asi como la declaracion responsable de
la exactitud de todos los datos presentados y de que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de la
prestacion.

12. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA.

12.1. Documentacion y plazo de presentacion:
Las empresas invitadas por el 6rgano de contratacion deberdn presentar, dentro del plazo establecido en la invitacion, los sobres que se
indiquen en el punto 28.2 de la Caréatula. En el supuesto de que dicho punto no contemple la presentacion simultanea de los sobres
referidos a la oferta y a la capacidad y solvencia, los sobres no requeridos para la presentacion en el plazo sefialado, se presentaran en el
momento en que lo requiera la Administracion.
12.2. Indicaciones externas de los sobres que contienen la documentacion.- En todos los casos, los sobres se presentaran cerrados y cada
uno de ellos indicara en su exterior de forma legible los siguientes datos:
a) El sobre de que se trata (sobre A “Capacidad y solvencia”, sobre B “Oferta econémica y, en su caso, técnica” o los que, en su caso,
se indiquen en el punto 31 de la Caratula).
b) El contrato al que se concurre (sefialando el n° de expediente y el objeto resumido del contrato).
¢) Denominacion de la empresa.
d) Nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, direccién, niamero de teléfono, nimero de fax y
direccion de correo electrénico.
e) Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la empresa o persona que le represente. En el caso de que participen varias
empresas en union temporal de empresas, los sobres seran firmados por todas ellas.
12.3. Lugar de presentacion.
12.3.1. Ladocumentacion se presentara en el lugar indicado en el punto 28.3 de la Caratula.
12.3.2. En el caso de que la documentacion sea enviada por correo postal, la empresa deberd justificar la fecha de imposicién del envio en
la oficina de Correos y anunciar al érgano de contratacion el envio realizado, mediante alguno de los medios sefialados en la
Caréatula de este pliego (punto 28.5 de la Caréatula). Ambas actuaciones, envio de la envio de la documentacion y anuncio del envio
al érgano de contratacién, deberan realizarse con anterioridad a la fecha y hora de terminacion del plazo de presentacion fijado en
el anuncio.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion, si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la
terminacion del plazo de presentacion. Transcurridos diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no serd admitida en ningan caso.

El envio del referido anuncio al drgano de contratacion por correo electronico sélo serd valido si existe constancia de la
transmisién y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite
y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencion de copia impresa y a su registro, que se incorporara al
expediente.

En la tramitacion telematica el envio de la documentacion se ajustara a lo establecido en la Orden de 16 de agosto de 2004 de la
Consejeria de Hacienda y Administracion Publica y recogido en la clausula 10 y anexo 11 de este pliego.

12.4. Notas aclaratorias sobre la documentacion presentada.

12.4.1.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

La empresa podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma, debidamente compulsada bien por la
Administracion contratante o bien por Notario, salvo la garantia provisional que debera presentarse en documento original.
Agotados los plazos para la interposicion de los recursos contra la adjudicacién sin que se hayan interpuesto, la documentacion
que se acompafia a las proposiciones quedara a disposicién de la empresa que la hubiere presentado.

No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicacion, la Administracion podra disponer sobre la
destruccion de la documentacion aportada cuando las empresas no hayan procedido a su retirada.

La documentacion presentada debera estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Auténoma (euskera o
castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberd acompafiarse la correspondiente traduccion oficial.

12.5. Comprobacion de la documentacion. La Administracion podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacion y en el curso
del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la
empresa, con pérdida de la garantia provisional constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla, si no se ha constituido o si
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada.

13. «SOBRE A»: “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”:

13.1. Reglas generales.-

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

Requisitos externos y contenido del sobre: Este sobre contendra los requisitos externos mencionados en la clausula 12.2 y en su

interior incluird los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos” (clausula 13.2).

Reqistros oficiales de licitadores y empresas clasificadas:

1. Las empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Euskadi no
tienen que presentar los documentos contemplados en las clausulas 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5, 13.2.6 y 13.2.7.1 de la relacion,
siempre que la certificacion vigente refleje los datos a que se refieren dichas clausulas, y se incluya en este sobre lo siguiente:

a) Certificado vigente de inscripcion en dicho Registro (en el caso de que la incorporacion de oficio esté autorizada en el
punto 29.5.c) de la Carétula, la presentacion de este certificado por la empresa puede ser sustituida por la
presentacion de la autorizacion contemplada en el punto 6.1.a) del anexo VII).

b) Declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas en el certificado no han
experimentado variacion (punto 6.1.b) del anexo VII de este pliego). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de
resultar adjudicataria, en el documento en que se formalice el contrato

El certificado del Registro Oficial de Contratistas, y la declaracion responsable mencionada, no eximen de incluir en este

sobre los documentos obligatorios previstos en las clausulas 13.2.1, 13.2.2, 13.2.8 y 13.2.10, ni en el caso de que sean
exigidos por la Caratula los previstos en las clausulas 13.2.7.2, 13.2.9 y 13.2.11. Tampoco eximen de la presentacion de los
contemplados en las clausulas 13.2.12 y 13.2.13, si bien la presentacion de estos es voluntaria para la empresa.

2. El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado tendrd los efectos
establecidos en el articulo 72.1 de la LCSP

3. El certificado de inscripcidn en otros Registros oficiales de licitadores o contratistas tendré los efectos que en cada caso se
establezcan en la Caratula de este pliego.

4. Cuando asi se prevea en los puntos 29.5.b) y c) de la Caratula, las certificaciones de estos Registros podran expedirse de
forma electronica e incorporarse de oficio al procedimiento.

Sistema de licitacion y contratacién electronica: En el caso de que la utilizacion del sistema esté autorizada, quienes lo utilicen

estaran exentos de presentar la certificacion acreditativa de estar inscritos en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad

Auténoma de Euskadi y la documentacion cuya presentacion exime la certificacion de dicho Registro. Sin embargo, si deberan

presentar la declaracidn responsable a que se refiere la letra b) del apartado 1 anterior, reflejada en el apartado 6.1.b) del anexo

VII, asi como, los documentos cuya presentacion no queda eximida por la certificacion del Registro.

Las empresas extranjeras deben tener en cuenta lo recogido en la clausula 12.4.4 anterior, en relacion con el idioma, y en el anexo

I de este pliego, en relacién con la documentacion que deben presentar.

13.2. Relacién de documentos:

13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relacion del contenido del sobre enunciada numéricamente.

D.N.1.: Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la oferta, en nombre propio o como apoderada.

Escritura y estatutos: Cuando la empresa interesada en contratar sea una persona juridica, presentara escritura de constitucion, de
modificacidn y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura 0 documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

Apoderamiento: Cuando la persona que firma la oferta no actie en nombre propio, o la empresa interesada sea una sociedad o
persona juridica, la persona que firma debera presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona
juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
Habilitacion empresarial o profesional: En el caso de que se encuentre especificada en el punto 29.4 de la Caratula, debera
incluirse la documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional especificada en dicho punto.

En el caso de que la Caratula permita la subcontratacion y la habilitacion empresarial o profesional Unicamente se exija para
concretas partes o porciones de la prestacion, la habilitacion o autorizacion empresarial de la empresa interesada en la adjudicacion
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podra ser suplida por el compromiso de subcontratar la ejecucion de estas porciones con empresas que dispongan de la habilitacion
0 autorizacién necesaria, siempre que las partes que deban ser ejecutadas por éstas no exceda en computo total del 50 por ciento
del contrato.
Este compromiso de subcontratacion deberd ajustarse a las siguientes condiciones:
a) Podra presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si la empresa resultara adjudicataria debera
documentarse en escritura publica.
b) Deberé expresar que, para el caso de que la empresa resultara adjudicataria del contrato, se ponen a su disposicion todos
los medios necesarios para ejecutar la parte del contrato correspondiente.
c) La futura subcontratista debera quedar identificada por el nombre o el perfil empresarial. Si la adjudicataria pretendiera
después subcontratar con otras empresas distintas a las asi identificadas, se aplicara lo establecido en el articulo 210.2,
letras a) y ¢) de la LCSP.

13.2.6. Prohibiciones de contratar: Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna de las
prohibiciones de contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP.

Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion responsable contenida en el anexo VII de este pliego, o en cualquiera
de las formas previstas en el articulo 62 de la LCSP. Si la empresa fuera a resultar adjudicataria, debera acreditar las circunstancias
contempladas en la clausula 20 de este pliego, en la forma prevista en dicha clausula.

13.2.7. Solvencia:

13.2.7.1. Cuando el punto 29.1 de la Caratula de este pliego exija clasificacion debera acreditarse, mediante certificacion expedida
por el Registro competente, la clasificacion suficiente y no caducada que habilite para contratar servicios del Grupo,
Subgrupo y Categoria indicadas en dicho punto. Dicha certificacion debera ir acompafiada de una declaracién
responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han
experimentado variacion (véase anexo VII). Esta manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en que se formalice el contrato (articulo 130.3 LCSP).
Si el punto 15 de la Caratula permite la subcontratacién y una parte de la prestacion objeto del contrato tiene que ser
realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitacion o autorizacién profesional, la
clasificacion en el grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exigida, podra suplirse por el compromiso
de la empresa de subcontratar la ejecucion de esta porcion con otras empresas que dispongan de la habilitacion y, en su
caso, clasificacion necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstas no exceda, en computo
global del 50 por ciento del precio del contrato (articulo 54.1 LCSP). Este compromiso de subcontratacién se ajustara a
las condiciones previstas en las letras a), b) y c) de la clausula 13.2.6 anterior.
Si la empresa se encontrase pendiente de clasificacion, debera aportarse el documento acreditativo de haber presentado la
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar estar en posesion de la clasificacion exigida en el plazo previsto
para la subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion (articulo 130.1.b) LCSP).

13.2.7.2. Cuando la Caratula de este pliego no exija clasificacion, se presentara la documentacion que acredite el cumplimiento de
las condiciones de solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica, conforme se especifica en el punto 29.2 de la
Caratula.
Para acreditar la solvencia, la empresa podra basarse en los medios de otras entidades, siempre que demuestre que para la
ejecucion del contrato dispone efectivamente de esos medios.
La empresa que disponga de clasificacion vigente para la celebracion de contratos del mismo grupo y subgrupo que el que
constituye el objeto del contrato puede sustituir la presentacion de los medios de acreditacion fijados en el referido punto
de la Caratula por la acreditacion de la clasificacion obtenida.

13.2.8. Compromiso de adscripcion de medios y de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion: La empresa debe presentar
firmado el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales que figura en el anexo VI de este pliego-

13.2.9. Nombres vy cualificacién profesional: En el caso de que se exija en el punto 29.6 de la Caratula, la empresa debe aportar los
nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion. Si resultara adjudicataria, debera
acreditar la efectiva disposicion de tales medios.

13.2.10. Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo (apartado 6.2 del anexo VII). A los efectos de lo dispuesto en el segundo
parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP, debera presentarse relacion de las empresas pertenecientes al
mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio.
En caso de no pertenecer a ningln grupo debera aportar declaracién en tal sentido.

13.2.11. Subcontratistas: En el caso de que asi se exija en la Caratula (punto 15.3), las empresas deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su porcentaje, y el nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

13.2.12. Preferencias de adjudicacion: En el caso de que la empresa interesada en contratar desee que, si se dan las circunstancias precisas,
se le apliquen las preferencias de adjudicacién contempladas en la clausula 18.1 deberd incluir en este sobre la siguiente
documentacion:

a) Para la preferencia sefialada en la letra a) de la referida clausula, el documento TC2 de la Seguridad Social,
correspondiente al dltimo mes, acreditativo del personal integrado en la empresa y declaracion firmada por la empresa
indicando el nimero de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al 33 por 100 en la que figuraran sus
ntmeros de DNI.

b) Para la preferencia sefialada en la letra b) de la referida clausula, documento acreditativo de su caracter de cooperativa de
trabajo asociado o de segundo o ulterior grado que las agrupen.

¢) Para la preferencia sefialada en la letra c) de la referida clausula, acreditacién de encontrarse inscrita en el correspondiente
Registro publico y compromiso de la empresa de contratar no menos de 30 por ciento de sus puestos de trabajo con
personas pertenecientes a los colectivos relacionados en la citada clausula.

13.2.13. Carécter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el anexo X, las
informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

13.3. Unién temporal de empresas. Cuando varias empresas deseen participar en unién temporal de empresas, cada una de las empresas
debera acreditar su capacidad de obrar y su solvencia conforme a lo establecido en las clausulas anteriores, esto es, la documentacion
relativa al sobre A debera ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las siguientes particularidades:

a) En los casos en que el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, se aplicard lo establecido en el articulo 56.5 de la LCSP,
acumulandose las clasificaciones acreditadas por cada una de las integrantes de la unidn temporal, siempre que, todas las empresas
que concurren en unién temporal hayan acreditado clasificacién como contratista de obras.
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En el caso de que concurran en la unién temporal empresas nacionales y extranjeras no comunitarias o extranjeras comunitarias, las
dos primeras deberan acreditar su clasificacion y las Gltimas, en defecto de ésta, su solvencia econémica y financiera y su solvencia
técnica (ver anexo II).

La garantia provisional, cuando sea exigida, podra constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unién, siempre
que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la union
temporal.

Quienes deseen participar en union temporal de empresas deberan presentar, asi mismo, un escrito de proposicion en el que se indiquen
los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacion de cada una de ellas y el nombramiento de la persona
fisica representante o0 apoderada Unica con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantia significativa, asi como el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicataria. Este documento deberd estar firmado por la representacion
de cada una de las empresas componentes de la unién. Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unidn temporal se debera
formalizar la misma en escritura publica.

14. «SOBRE B»: “OFERTA ECONOMICA Y, EN SU CASO, TECNICA”.

14.1. Reglas generales.
Este sobre deberd presentarse en el caso que se encuentre exigido en el punto 31.1 de la Caratula, con los requisitos externos
mencionados en la clausula 12.2 anterior y, en su interior, incluira los documentos indicados en la siguiente “relacion de documentos”.

14.2. Relacion de documentos:

14.2.1.
14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

Relacion de documentos: En hoja independiente, figurara una relacién del contenido del sobre enunciada numéricamente.

Oferta econdmica (anexo V de este pliego): Tanto si la adjudicacion se realiza por precio como Unico criterio de valoracion de las
ofertas, como si se realiza por una pluralidad de criterios, se presentard una sola oferta econémica firmada por la empresa (en el
caso de empresario individual) o por persona que le represente (en el caso de que la empresa sea una persona juridica). En el caso
de que se participe en union temporal de empresas deberan firmar los representantes de todas las empresas que participan en unién
temporal. La oferta estard redactada conforme al modelo que figura como anexo V de este pliego, incluyéndose en el precio
ofertado todos los tributos, tasas y canones de cualquier tipo que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de la
prestacion, o que se origine para la adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego. En dicha oferta figurara como partida separada la cuantia correspondiente al IVA.

— Cuando el punto 28.7 de la Caratula autorice la presentacion de variantes, ademas de la oferta econdmica referida la base,
este sobre podra incluir una oferta por cada variante. La oferta econémica correspondiente a cada variante se formulara,
igualmente, conforme al modelo que figura en el anexo V de este pliego, e incluird los conceptos y condiciones sefialados en
esta clausula.

— En relacion con la proposicion econémica formulada para la base y, en su caso, también para cada variante, habran de
incluirse:

a) Relacion de precios unitarios de ejecucion material de todas y cada una de las unidades de obra que componen el
proyecto, redactados en letra, y teniendo en cuenta que los precios de ejecucion material no deben incluir en esta
relacion el porcentaje de gastos generales ni el beneficio industrial. La empresa ofertara las partidas alzadas de abono
integro a los precios que la misma decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, seran objeto de liquidacion
y la empresa ofertara la misma cantidad que figure en el proyecto.

b) Presupuesto de ejecucion material constituido por el resultado de aplicar a las mediciones del proyecto los precios
unitarios ofertados.

¢) Presupuesto de ejecucion por contrata obtenido adicionando al presupuesto de ejecuciéon material, el porcentaje
correspondiente de gastos generales sefialado en el punto 19 de la Caratula y el 6 por 100 de beneficio industrial.
Como partida separada se sefialara la cuantia correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido que grave la
ejecucion de la obra

Documentos tendentes a valorar los criterios de valoracion de las ofertas: Incluira los contemplados, en su caso, en el punto 31.1.
de la Carétula.

Mejoras: En el caso de que entre los criterios de valoracion de las ofertas figure el concepto otras mejoras consistentes en
prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de valoracion se tendra en cuenta lo
siguiente:

a) Las citadas mejoras no repercutiran en el precio del contrato, se ofertaran conforme al anexo VIII de este pliego y
formaréan parte del contrato en el caso de que sean expresamente aceptadas por la Administracion.

b) Dichas mejoras, con las caracteristicas recogidas en el enunciado del concepto, para que puedan tener incidencia en la
valoracion de la oferta se ofertaran respetando los limites, en su caso, establecidos en el punto 31.3 de la Caratula.

c) En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el dérgano de
contratacion podra optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.

Garantia provisional: Cuando lo exija en el punto 7.1 de la Caratula, la empresa interesada en el contrato deberd prestar garantia
provisional por el importe fijado en dicho punto (articulo 91 LCSP).
La garantia podra constituirse y habra de depositarse en la siguiente forma:

a) En efectivo o en valores de Deuda Publica. El efectivo se depositara en la Tesoreria General del Pais Vasco o, en su caso,
establecimiento equivalente del ente que corresponda, y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se
depositaran ante el 6rgano de contratacion.

b) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros
de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar, que debera depositarse ante el dérgano de
contratacion.

¢) Mediante contrato de seguro de caucién con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del
seguro debera depositarse ante el 6rgano de contratacion

d) Mediante retencion en el precio en el caso de que se encuentre permitido en el punto 7.5 de la Caratula.

La garantia provisional podra ser sustituida por la certificacion expedida por la Tesoreria General del Pais Vasco o la del ente
publico correspondiente, de la existencia de la garantia global, de la suficiencia de la misma, asi como, de la inmovilizacion del
importe de la garantia a constituir.
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En el caso de que el punto 7.4 de la Caratula lo permita, la acreditacién de la constitucion de la garantia podra realizarse por
medios electrénicos, informaticos o telematicos

La garantia provisional serd devuelta inmediatamente después de la adjudicacion del contrato, salvo que la empresa deba constituir
garantia definitiva, en cuyo caso, se le retendra hasta la constitucion de esta dltima (art. 91.2 y 91.4 de la LCSP).

14.2.5. Caréacter confidencial: En el caso de estimarlo preciso, la empresa podra indicar, conforme al modelo incluido en el anexo X, las
informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de caracter confidencial por razén de su vinculacion a
secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion. En ningln caso tendra tal caracter la
oferta econdémica realizada.

. OTROS SOBRES.-

15.1. En el caso de que el punto 31 de la Caratula establezca la presentacion de otros sobres a efectos de evaluar los criterios de valoracion de
las ofertas, se presentaran los sobres indicados con la documentacion que a cada uno corresponda y en hoja independiente, incluida en
cada sobre, una relacion de los documentos incorporados.

15.2. En la presentacién de la oferta econémica se tendra en cuenta lo sefialado en la clausula 14.2.2 anterior y, a ella, acompafiara la garantia
provisional a que se refiere la clausula 14.2.4, en el caso de que sea exigida en la Caratula.

15.3. En la presentacion de las mejoras se tendra en cuenta lo expuesto en la clausula 14.2.3 anterior.

15.4. El documento de confidencialidad a que se refiere la clausula 14.2.5 se elaborard, si la empresa lo considera preciso, en relacién con
cada uno de los sobres.

15.5. La presentacion de cada sobre se ajustara a los requisitos externos sefialados en la clausula 12.2.

I11.- EXAMEN DE LA DOCUMENTACION Y NEGOCIACION

. EXAMEN DE LA DOCUMENTACION Y APERTURA DE OFERTAS.

En el caso de que el punto 31.1 de la Caratula haya establecido que junto con el sobre B “Oferta econdmica y, en su caso, técnica” se
presentard el sobre A “Capacidad y solvencia”, la mesa de contratacion actuante, y, en su defecto, el técnico competente conforme establece
el Decreto 136/1996, de 5 de junio, sobre régimen de la contratacion de la Administracion de la Comunidad Auténoma, examinard
previamente la documentacion presentada en el sobre A 'y si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada lo
comunicara las empresas.

En el caso de que se haya previsto la apertura pablica de las ofertas (ver punto 28.8 de la Caratula), se procedera a la apertura publica de
dichas ofertas en el lugar, dia y hora sefialados en la invitacion.

En las tramitaciones telematicas la Administracion facilitara, en funcion de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a los actos de
apertura publica por los interesados en el procedimiento conforme prevé el anexo 11 de este pliego.

NEGOCIACION.

El érgano de contratacion podra habilitar al servicio promotor del contrato para iniciar con las empresas las consultas y negociaciones
tendentes a la formacion del contrato.

a) Podran ser negociados los siguientes aspectos del contrato salvo que el punto 40 de la Caratula los excluya de la negociacion:

— Oferta econdmica.

Oferta técnica.

— Revisién de precios, teniendo presente lo establecido en la legislacion vigente.
Plazo de ejecucion.

Periodicidad de los abonos al contratista.

— Plazo de garantia, dentro de los limites fijados en su caso por la Ley.

— En su caso, otros expresamente indicados en el punto 40 de la Caratula.

b) En ningln caso seran objeto de negociacidn los siguientes términos del contrato que figuran en este pliego:

- Obligaciones previas a la formalizacion del contrato.
- Formalizacion del contrato.

- Abonos a cuenta.

- Obligaciones del contratista.

- Direccion del contrato.

- Cesion del contrato y subcontratacion.
- Modificacion del contrato.

- Liquidacion.

- Devolucién de garantia.

- Incumplimiento contractual.

- Incumplimiento de los plazos.

Las negociaciones se podran realizar via fax, teléfono, por escrito, por comparecencia o por correo electrénico, dejando

constancia de ello en el expediente, velando porque todos los interesados reciban igual trato y, en particular, no facilitando de
forma discriminatoria informacion que pueda dar ventajas a determinados interesados con respecto al resto.
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Cuando el érgano o servicio que realiza la negociacion dé por concluida ésta, se concederd un plazo no superior a tres dias
para que las empresas presenten, mediante escrito firmado por quien las represente, las modificaciones producidas en su
oferta inicial como consecuencia de la negociacion.

El drgano o servicio actuante elaborara un informe en el que se haran constar sumariamente las negociaciones mantenidas y el
resultado de las mismas.

IV.- PROPUESTA DE ADJUDICACION .

18. ELABORACION DE LA PROPUESTA.

Una vez abiertos los sobres, examinada la documentacion y concluida la negociacién, la mesa de contratacion, en el caso de que se haya
constituido o, en su defecto, el servicio que tramita el procedimiento, realizara previa la aplicacion, en su caso, de las preferencias siguientes, la
propuesta de adjudicacion mediante la aplicacion de los criterios de valoracion de las ofertas, en el caso de que éstos hubieran sido prefijados en
el punto 32.2 de la Caratula; o, en caso contrario, expresando las razones que justifican la eleccion.

18.1. Preferencias de adjudicacion.

Una vez determinada la oferta mas ventajosa y antes de formular la propuesta de adjudicacién, se aplicaran las preferencias de
adjudicacion, siempre que se den las siguientes condiciones:

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas, como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de
valoracion de las ofertas, tendran preferencia de adjudicacion, siempre que en el sobre A hayan presentado la documentacion
acreditativa prevista en la clausula 13.2.13, las siguientes empresas:

a)

b)
c)

La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor porcentaje de trabajadores
con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que dicho porcentaje sea superior al 2 por 100 de su plantilla.
Las cooperativas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las agrupen.

La empresa dedicada especificamente a la promociédn e insercién laboral de personas en situacion de exclusion, siempre que la
empresa se haya comprometido a contratar no menos del 30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los
siguientes colectivos, cuya situacion serd acreditadas por los servicios sociales publicos competentes:

- Perceptores de rentas minimas de insercion, o cualquier otra prestacion de igual o similar naturaleza, segin la denominacion
adoptada en cada Comunidad Auténoma.

- Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el parrafo anterior, por falta del periodo
exigido de residencia 0 empadronamiento, o para la constitucion de la unidad perceptora, o por haber agotado el periodo
méaximo de percepcion legalmente establecido.

- Jovenes mayores de dieciocho afios y menores de treinta, procedentes de instituciones de proteccion de menores.

- Personas con problemas de drogadiccion o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitacion o reinsercion social.

- Internos de centros penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a un empleo, asi como liberados
condicionales y ex reclusos.

- Personas con discapacidad.

En la aplicacién de las preferencias tendra prioridad la proposicion de la empresa que relina mas de una de las caracteristicas
sefialadas. En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias se entenderan en proporcion al porcentaje de cada empresa
en la misma.

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tuviera preferencia de adjudicacion conforme al
parrafo anterior, resultara adjudicataria, en el caso de pluralidad de criterios como forma de adjudicacion, aquélla que obtenga una
mayor puntuacion en el criterio que tenga mayor peso en la ponderacion de los mismos, si continuara la igualdad, por el orden de
importancia que se le haya atribuido a cada criterio; en el caso de que el precio sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, se
resolvera por sorteo.

18.2. Elevacion al rgano de contratacion.

Por ultimo, la mesa de contratacién o, en su defecto, el servicio promotor de la contratacion, elevara al 6rgano de contratacién la
relacion de proposiciones clasificadas por orden decreciente con indicacion de las inadmitidas o rechazadas, las actas, los informes,
junto con la propuesta de adjudicacion y las observaciones que estime pertinentes. Con anterioridad a la propuesta de adjudicacion
podra requerirse a las empresas para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la compresion de algin aspecto de las
ofertas.

V.- ADJUDICACION PROVISIONAL Y DEFINITIVA

19. ADJUDICACION PROVISIONAL.-
19.1. Reglas generales.

19.1.1.

19.1.2.

Conformidad con la propuesta de adjudicacion: Como regla general, la adjudicacion provisional debera ajustarse a la propuesta de
adjudicacion, en caso contrario el érgano de contratacion debera motivar su decision de separarse de la propuesta y lo hara en todo
caso en el supuesto contemplado en la clausula siguiente.

Valores anormales o desproporcionados: En el caso de que la oferta propuesta por la mesa de contratacion incurriese en valores
anormales o desproporcionados y el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa y los informes
requeridos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o
desproporcionados, acordara la adjudicacién provisional a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de
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acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la Administracion y que
no sea considerada anormal o desproporcionada.

Para la consideracion, en principio, de valores anormales o desproporcionados, se tendran en cuenta, en el caso de que el precio
sea el Unico criterio de valoracion de las ofertas, los supuestos previstos en el articulo 85 del RGLCAP v, si estuviera indicada, la
reduccidn a que se refiere el punto 33.1 de la Caratula; en el caso de pluralidad de criterios de valoracion, se tendran en cuenta los
parametros objetivos que, en su caso, el punto 33.2 de la Caratula haya sefialado como presuncién fundada de que la proposicién
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados

La declaracién del caracter anormal o desproporcionado requerira la previa solicitud de informacion a quienes estuviesen
supuestamente comprendidos en ella, el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, e informe de la mesa de contratacion
y, si en la licitacion se hubieren presentado distintas ofertas por empresas vinculadas, se tendrd en cuenta lo dispuesto en el
segundo parrafo del articulo 129.4 de la LCSP y en el articulo 86.1 RGLCAP.

Si el anuncio de la licitacién hubiese sido publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea, se debera justificar la decision ante
el Comité Consultivo de la Comunidad Econémica Europea para los contratos publicos.

Contenido, notificacion y publicacion: La adjudicacidn provisional fijara los términos definitivos del contrato, se notificara a las
empresas y se publicard en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Solicitud de informacion: Si las empresas lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo maximo de cinco dias habiles a
partir de la recepcion de la solicitud, de los motivos del rechazo de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion de la
adjudicataria que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

El érgano de contratacion podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere, justificandolo
debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa informacion puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar
contraria al interés pablico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal
entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de
seguridad especiales conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

Incumplimiento del plazo: Si no se produjese la adjudicacién provisional en el plazo sefialado, las empresas tendran derecho a
retirar su proposicion.

Desierto: El érgano de contratacion no podréa declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Renuncia a la adjudicacion y desistimiento del procedimientos por la Administracion: El 6rgano de contratacion podra,
siempre antes de proceder a la adjudicacién provisional, renunciar a la adjudicacidn del contrato por razones de interés publico
debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicacion en caso de haberse producido una
infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

20. PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR LA ADJUDICATARIA PROVISIONAL.

20.1. En el

plazo de quince dias habiles, contados desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacién provisional en el perfil de

contratante, la empresa que haya resultado adjudicataria provisional deberé acreditar lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

€)

Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Garantia definitiva y complementaria, en el caso de que sean exigidas en los puntos 7.2y 7.3 de la Caréatula.

En el caso de que la Caratula haya exigido una concreta habilitacion o autorizacion profesional para concretas partes o
porciones del contrato y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de subcontratacién debera formalizarse en
escritura publica.

En el caso de que la Caratula haya exigido clasificacion correspondiente a empresas especializadas que dispongan de una
determinada habilitacién o autorizacién profesional y, a dichos efectos, la empresa haya presentado compromiso de
subcontratacion, debera formalizarse en escritura pablica.

Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el érgano de contratacion.

20.2. La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente
documentacioén (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a)

b)

Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o el documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no
haya surgido aun la obligacién de pago. El alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacion deberd estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracién responsable
de la empresa de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto. La presentacion del certificado del Registro
Oficial de Contratistas de Euskadi y de la declaracion responsable de la empresa manifestando que las circunstancias reflejadas
en el certificado no han experimentado variacién (apartado 6.1 del anexo VII) eximen de presentar estos documentos salvo el
relativo a la declaracién de no haberse dado de baja en el impuesto.

Certificacion positiva expedida por el érgano competente de la Administracion tributaria con los requisitos formales
contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP. Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacion vigente de
inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad Autonoma de Euskadi estdn exentos de presentar esté certificacion
en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado
variacion, extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

La empresa que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones
tributarias que se relacionan en el articulo 13 del RGLCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

En el caso de que el punto 37.2 de la caratula permita la incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmisién telematica
de datos previa autorizacion, y la adjudicataria provisional ha otorgado dicha autorizacion (punto 6.3 del Anexo VI1), la acreditacion del
cumplimiento de las obligaciones tributarias por dichos medios hard inecesaria la presentacion de las documentos correspondientes.

20.3. La acreditacidon de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Sequridad Social se realizara mediante certificacion
positiva expedida por la autoridad administrativa competente con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP.
En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracién responsable.

Si la

empresa ha acreditado, en el procedimiento, disponer de certificacion vigente de inscripcion en el Registro de Contratistas de la

Comunidad Auténoma de Euskadi estd exenta de presentar esta certificacion en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias
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reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado variacion, extremos que la empresa debera manifestar
expresamente en el documento en que se formalice el contrato.

20.4. La garantia definitiva y complementaria, en caso de ser exigidas en la Caratula podran ser constituidas y acreditadas en las formas
contempladas en la clausula 14.2.4 de este pliego

20.5. En los supuestos, en su caso, permitidos en el punto 37 de la Caratula, las acreditaciones requeridas a la adjudicataria provisional podran
realizarse por medios electronicos, informaticos y telematicos, e incorporarse de oficio al expediente.

21. ADJUDICACION DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Dentro de los diez dias hébiles siguientes a aquél en que expire el plazo de 15 dias habiles para la presentacion de documentacion por la
adjudicataria provisional, el 6rgano de contratacion elevara a definitiva la adjudicacion provisional siempre que la adjudicataria haya
presentado la documentacidn exigida.

El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacion definitiva realizada por el érgano de contratacion.

Cuando, por no cumplir ésta las condiciones necesarias para ello, no proceda la adjudicacion definitiva a la empresa que hubiese resultado
adjudicataria provisional, antes de proceder a una nueva convocatoria el 6rgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion
provisional a la empresa 0 empresas siguientes a aquélla, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese
posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso, se concederd a ésta un plazo de diez dias habiles para
presentar la documentacion exigida a la adjudicataria provisional.

22. NOTIFICACION Y PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION DEFINITIVA.

22.1. La notificacion de la adjudicacion definitiva se realizara conforme al articulo 137 de la LCSP y a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Para la utilizacién de la notificacion electrdnica se tendréd en cuenta lo establecido en el anexo 111 de este pliego y en la Orden de 16 de
agosto de 2004 de la Consejera de Hacienda y Administracién Publica.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitara informacion, en un plazo maximo de quince dias, a partir de la recepcién de la peticion en
tal sentido, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario
que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

El 6rgano de contratacion podra no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacion cuando considere, justificandolo
debidamente en el expediente, que la divulgacién de esa informacion puede obstaculizar la aplicacién de una norma, resultar contraria al
interés publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o cuando
se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya
declarado de conformidad con lo previsto en el articulo 13.2.d) de la LCSP.

22.2. La adjudicacion definitiva se publicara en el perfil de contratante y cuando supere la cuantia establecida en el articulo 138.2 de la LCSP
se publicara, ademas, en los boletines o diarios oficiales que corresponda conforme a dicho articulo. En los caso previstos en el articulo
138.3 de la LCSP se comunicara a la Comision Europea.

VI.- FORMALIZACION DEL CONTRATO
23. PLAZO, DOCUMENTACION PREVIA Y EFECTOS DE LA NO FORMALIZACION.

En el plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, la empresa adjudicataria debera suscribir
el documento administrativo de formalizacién del contrato. Quienes hayan hecho uso de la tramitacion electrénica podran formalizar el
documento del contrato a través del sistema de contratacion electrdnica.

En dicho plazo de 10 dias habiles y antes de la firma del contrato, deberan presentarse las siguientes acreditaciones:

a) Las polizas o certificaciones de los seguros exigidos por la clausula 27.6 de este pliego y, en su caso, el punto 8 de la Caratula.

b) La efectiva disposicion de los medios incluidos en el compromiso de adscripcion de medios personales y materiales a que se
refiere el anexo VI.

c) En el caso de que la caratula exija la especificacion de los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de
ejecutar la prestacion, la adjudicataria debera acreditar la efectiva disposicion de dichos medios.

d) Si la adjudicataria fuera una union temporal de empresas, debera aportar escritura publica de constitucién de la unién temporal
(art. 48 LCSP), cuya duracion sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

e) De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matricula del Impuesto sobre Actividades Econémicas en municipio o
territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, debera matricularse en este Ultimo territorio (salvo habilitacién
nacional) a tenor del articulo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptacién del Concierto Econémico con la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Publicos, y justificar
documentalmente tal circunstancia.

En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de urgencia, se podra, previa constitucion de la garantia definitiva cuando
fuera exigida, iniciar la ejecucién del contrato sin la previa formalizacion, de acuerdo con lo previsto en el articulo 96.2.c) de la LCSP.

Cuando por causas imputables a la contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra

acordar la resolucion del mismo, previo el preceptivo tramite de audiencia de la empresa interesada, cumpliendo los requisitos establecidos
por la legislacion vigente. En tal supuesto procedera la incautacion de la garantia y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.
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Una vez resuelto el contrato, (si la contratacion no esta sujeta a regulacion armonizada) de conformidad con lo establecido en el articulo
135.5 de la LCSP, el 6rgano de contratacion podra efectuar una nueva adjudicacion a la empresa o empresas siguientes a aquélla, por el
orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su
conformidad, en cuyo caso, se concedera a éste un plazo de diez dias habiles para aportar la documentacion exigida a la adjudicataria.

VII.- EJECUCION DEL CONTRATO
24, DIRECCION DE LA OBRA, RESPONSABLE DEL CONTRATO, Y LIBRO DE ORDENES.

24.1. Direccion Facultativa de la Obra y delegado de la contratista (Clausulas 41 y 21 del Pliego General de Obras):

La Administracion, a través la Direccion facultativa nombrada al efecto, podra dirigir, inspeccionar, comprobar y vigilar la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus Ordenes e instrucciones al contratista por medio de su delegado de obra.

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccion de la Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de
la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de la Administracién o por técnicos por ella
contratados.

El delegado de obra del contratista deber ser la persona designada por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacion
del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con la dedicacién fijada, en su caso, en
el punto 19 de la Caratula.

El 6rgano de contratacion podré exigir en todo momento la sustitucion del delegado de obra, o autorizarla a solicitud de la contratista.

24.2. Responsable del contrato (arts.41y 213 LCSP):

El érgano de contratacién podra designar una persona fisica o juridica, con titulacion y cualificacion adecuada y suficiente, vinculada al
ente contratante o ajena a él, como responsable del trabajo, quien supervisara la ejecucién del mismo, comprobando que su realizacion
se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al contratista las 6rdenes e instrucciones del 6rgano de contratacion. En particular, le
correspondera a quien, en su caso, sea designado como responsable del contrato las siguientes atribuciones:

- Proponer al érgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del contrato

imputables al mismo (art. 196.8 LCSP).

- Concurrir a la recepcién de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 218.1 LCSP).
Dichas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que corresponden a la Direccion facultativa de la obra.
La persona responsable del contrato y sus colaboradores tendran libre acceso a los lugares donde se realice la prestaciéon contratada,
acompafiados por la persona designada por la contratista.
La designacion realizada por el drgano de contratacion serd comunicada por escrito a la empresa contratista por la Administracion. Si
durante la ejecucion del contrato se modificara la designacion, sera puesta igualmente en conocimiento de la empresa contratista por
escrito.

24.3. Libro de Ordenes: La empresa contratista esta obligada a conservar y a tener a disposicion, en todo momento, en la obra el "Libro de
Ordenes" que estara a disposicion de la Direccion facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes deberéan
consignar en €l las visitas, incidencias y ordenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estara
obligada por si o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcion se exigira la presentacion del "Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la
Administracion una vez efectuada la recepcion.

25. COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
25.1. Comienzo de los trabajos y acta de comprobacion del replanteo de la obra

30.1.1.La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacién del replanteo, salvo que el expediente se
haya declarado de tramitacion urgente, en cuyo caso, podra realizarse antes de la formalizacion, siempre que se haya constituido
la garantia definitiva

30.1.2.La comprobacion del replanteo se realizara conforme establece el articulo 212 LCSP y clausulas 24, 25y 26 del Pliego General
de Obras, dentro del plazo que se refleje en el punto 19 de la Caratula de este pliego que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de la formalizacidn del contrato.

30.1.3.El acta de comprobacion de replanteo reflejard la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos
contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las caracteristicas geométricas de la obra, a la autorizacion para la
ocupacion de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.

30.1.4.No podra iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar en ella
reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderd su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

30.1.5.La demora en la comprobacion del replanteo es causa de resolucion del contrato (articulo 220 LCSP).

30.1.6.La suspension de la iniciacidon de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administracién es causa de resolucién
del contrato.

25.2. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

30.2.1.Tampoco podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion.

30.2.2.En el plazo de 21 dias naturales desde la notificacion de la adjudicacion definitiva, la contratista presentara a la Administracion
el Plan de seguridad y salud en el trabajo. redactado por técnico con la titulacion exigida legalmente y suscrito por la empresa
contratista. El coordinador de seguridad y salud informara en el plazo de 7 dias naturales sobre la procedencia de su aprobacion
Yy, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a 7 dias naturales.

30.2.3.En todo caso, el plazo maximo para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes desde la firma del
contrato. Si por incumplir el contratista los plazos indicados, no fuera posible empezar las obras al recibir autorizacion para el
inicio de las mismas, no podra reclamar ampliacién alguna de plazo por este motivo. Dicho incumplimiento dara lugar a la
penalidad contemplada en la clausula 32 de este pliego.

30.2.4.El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impediré la comprobacion del
replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del
plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la
autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los extremos mencionados.
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30.2.5.La contratista esta obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado al respecto por la legislacion vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
maés importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

26. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y DEMORA EN LA EJECUCION

26.1. La contratista esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecucidon del contrato y a los plazos parciales, en su caso fijados. Si llegado el
término del plazo total o de los plazos de cumplimiento parcial, la empresa contratista hubiera incurrido en mora por causas imputables
a ella, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades econémicas (véase la clausula 32
de este pliego), sin perjuicio de la obligacion de la contratista de indemnizar los dafios y perjuicios que hubiera ocasionado.

26.2. El plazo de ejecucion comenzard a contarse con la comprobacién de replanteo (articulo 212 LCSP.)

26.3. El cumplimiento de los plazos de ejecucion del trabajo se regira por lo dispuesto en el articulo 196 de LCSP y en los articulos 98 y 99
del RGLCAP.

26.4. Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables a la contratista, la Administracion podra conceder
prérroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que la contratista solicite otro menor (articulo 197.2 LCSP).

27. OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO.

27.1. Riesgo y ventura: La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la contratista (articulo 199 LCSP)

27.2. Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones: El contrato se realizara con estricta sujecién los pliegos, programa de trabajo y
el resto de los documentos que revisten caracter contractual y, en todo caso, segln las instrucciones que, por escrito, en ejecucion o
interpretacion de los mismos, diera la representacion de la Administracion a la empresa contratista.

El desconocimiento en relacion con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o
de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, no eximira a la empresa de la obligacion de su
cumplimiento.

27.3. Programa de trabajo (articulo 144 RGLCAP).—

Siempre que el plazo de ejecucion de la obra esté previsto en mas de una anualidad y, también, en aquéllos de plazo inferior en los que
la Carétula lo estime necesario (punto 19), conforme al articulo 144 del RGLCAP y a la clausula 27 del Pliego General de Obras, la
contratista en el plazo de treinta dias desde la formalizacion del contrato, o desde la notificacion de la autorizacion para iniciar las obras,
presentara un Programa de trabajo que desarrolle el presentado con su oferta, y el 6rgano de contratacion resolvera dentro de los quince
dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.
La Administracion podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas
certificaciones.
El Programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto, coincidira en el plazo total, camino
critico y plazos parciales ofertados.
El programa de trabajo, una vez aprobado por la Administracion, se incorporara al contrato, a cuyo efecto la contratista podré solicitar
de la Direccién de obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.
El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capitulos,
unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificacion. En todo caso, deberan incluirse los siguientes datos:
1. Ordenacion en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus mediciones.
2. Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresion de sus
rendimientos medios.
3. Estimacidn en dias de los plazos de ejecucion de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los
de ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.
4. Valoracion mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.
5. Diagrama de las diversas actividades o trabajos.
El programa de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecucion de obra en lo referente al afio en curso, podra exceder, nunca
ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del afio en curso, ahora bien, dicho exceso nunca serd abonado con cargo a dicha
anualidad.

27.4. Colaboracién con la Administracidn contratante: La contratista ha de facilitar a la Administracidn, sin ningin coste adicional, cuantos
servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como
asistencia a reuniones explicativas, informacion al publico, etc.

27.5. Obtencién de autorizaciones, permisos, licencias y abono de los gastos y tributos necesarios para la ejecucién: Corresponde a la
contratista la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto publicas como privadas, que se requieran para la realizacion de la
obra. La empresa se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de Obras, para
colocacion de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc.

El importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de
cuenta o corren a cargo de la Comunidad Auténoma de Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a titulo de contribuyente de ambos
tributos.

Con la salvedad expuesta, son a cargo de la contratista los gastos que se requieran para la obtencién de licencias, documentos o
cualquiera informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas 0 compensaciones y demas tributos,
gravamenes o gastos que resulten necesarios para la ejecucion del contrato. Entre ellos, la redaccion y visado de los proyectos que
haya que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de replanteo, direccidn, inspeccion y liquidacion de las obras
y cualesquiera otras que resulten de aplicacion, segun lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (Decreto Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones
vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen.

27.6. Seqguros y responsabilidad por los trabajos, dafios y perjuicios: La empresa contratista es responsable de la calidad técnica de los trabajos
que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como, de las consecuencias que se deduzcan para la Administracion o
para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato (articulo 281
LCSP). Si el contrato se ejecuta en forma compartida con més de un profesional o empresa, todos responderan solidariamente
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Es obligacion de la contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa
de una orden de la Administracion, seré responsable ésta dentro de los limites sefialados en las leyes (articulo 198 LCSP).
La empresa adjudicataria deberd tener los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se establezcan en la Caratula, y, en todo
caso, contratard y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de garantia, los siguientes:
sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion, incluyéndose las coberturas siguientes:
a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.
b) Garantias adicionales derivadas de:
—  Error de disefio, riesgo del fabricante.
—  Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas adoptadas por la autoridad, etc.
—  Dafios a bienes preexistentes.
—  Huelga, motin y terrorismo.
Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construccion, asi
como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.
El periodo de mantenimiento serd, como minimo, de un afio a partir de la recepcion de las obras.
Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo de construccion que ya
tuviera concertado la empresa, siempre que quede cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la
correspondiente certificacion expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

su responsabilidad decenal bajo una péliza de seguro especifica.
Los limites asegurados de las garantias anteriormente descritas seran aquellas que la Administracion de la Comunidad Auténoma del
Pais VVasco determine en cada obra en funcion de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.
La determinacion de los limites asegurados de las garantias se realizara por el Servicio promotor de las obras, previa audiencia de la
empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas singularidades determinen la necesidad de informe del Servicio de Gestion de
Riesgos y Seguros del Gobierno Vasco.

27.7. Medios materiales y personales y subrogacién en determinadas relaciones laborales: La contratista queda obligada a aportar y mantener,
para la realizacion del servicio o prestacion, el equipo y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecucion en los plazos
convenidos en el contrato y, en particular, los medios que a que se refiere el anexo VI, con la dedicacion, en su caso, definida y, en el
caso de que haya sido exigida en el punto 29.6 de la Caratula, los que hayan sido incluidos en la relacion de personas responsables de la
ejecucion del contrato.

El personal de la empresa dependera exclusivamente de la empresa contratista, y Gnicamente ésta tendra los derechos y obligaciones
inherentes a su condicion de empleadora

A requerimiento de la Administracion, la empresa contratista indicard los nombres categoria profesional y cualificacion técnica de las
personas adscritas a la ejecucion del contrato.

Durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién exclusiva, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al personal facultativo establecido en su oferta, sin la expresa autorizacion de la
Administracion.

La Administracion podra rechazar cualquier elemento que considere inadecuado, con el derecho de la empresa a reclamar frente a tal
resolucion ante la Administracion en el plazo de diez dias naturales, contados a partir de la notificacion que le haga por escrito la
Administracion.

En los casos en que exista obligacion legal para ello, la contratista deberd subrogarse en las relaciones laborales que en cada caso
procedan.

27.8. Ensayos y analisis.— Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas, la Direccion facultativa de
la obra puede ordenar que se realicen a cargo de la contratista, los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben
los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Conforme a la clausula 38 del Pliego General de Obras dichos gastos
serédn a cuenta de la contratista hasta un importe maximo del 1 por ciento del presupuesto de obra. No obstante, no tendran tal limitacion
y correran integramente por cuenta la contratista, los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra (articulo 145y 67.3.i) RGLCAP).

27.9. Sefalizacién.— La empresa contratista esta obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacion de sefiales complementarias o de modificacion de las ya
instaladas (clausula 23 del Pliego General de Obras).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hara figurar, en la sefializacion que identifique las mismas,
carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el Departamento o entidad publica contratante.

27.10. Conservacion y vigilancia— La empresa contratista estara obligada no s6lo a la ejecucion de las obras sino también a su
conservacion. Hasta que se produzca la recepcion, la empresa adjudicataria respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya
en los mismos.

27.11. Normas y reglamentaciones.— La empresa contratista vendra obligada a observar las normas basicas de la edificacion y las
demas reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento,
27.12. Obligaciones de la contratista en materia de laboral, seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo: La empresa

contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en
el trabajo, y en particular:
27.12.1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la contratista esta obligada a cumplir
con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.
27.12.2. La empresa contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente obligacion o necesarias
en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.
27.12.3. Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y, antes
del inicio de la actividad contratada, debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a. Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislacién vigente.
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b. Integrar la prevencion de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa mediante la implantacion y
aplicacion de un plan de prevencion de riesgos laborales segun el articulo 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por el RD 39/1997 de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de
gestion de prevencion de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y
Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento de las medidas
exigidas. El cumplimiento de esta obligacion también podra acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

d. Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la Consulta y Participacion prevista en el
capitulo V de la Ley 31/1995, de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud.

e. Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas procediendo
en su caso a la adopcidn de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo etc....
para garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras.

f.  Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a las empresas subcontratistas y comprobado su cumplimiento, asi como
cumplir con todas las obligaciones en relacién el Libro de Subcontratacion previsto en el Anexo IV del Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, de acuerdo con el articulo 13 y siguientes del RD 1109/2007, de 24 de agosto..

g. Disponer de una relacion de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de recursos preventivos
vinculados a la evaluacidn de riesgos.

h. Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como ajeno, haya recibido en el momento de
incorporacion una informacion de riesgos especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacion necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley
32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En particular, que se dado la formacion
pertinente sobre el uso de EPIs. A tal efecto, para el sector de la Construccion la empresa adjudicataria podra utilizar, entre
otros, los servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el Departamento de Justicia, empleo y Seguridad Social.

i. Disponer de Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso, fueran necesarios.

j. Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios teniendo en cuenta el
numero de trabajadores y trabajadoras y la localizacion de las zonas de trabajo

k. Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacion de personal de forma que se respete las jornadas de descanso de las
trabajadoras y los trabajadores y que la realizacion de horas extraordinarias sea excepcional.

I.  Presentar en la Direccién de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relacion
de empresas subcontratistas y personas trabajadoras autbnomas que vayan a participar en la obra con indicacion de la fecha
de inicio y finalizacion de la actividad, actividad subcontratada y personal que realizara las tareas

27.12.4. Si la empresa subcontrata parte de la ejecucion del contrato, debera exigir a las subcontratas los justificantes de las obligaciones
anteriores y entregarlos a la Administracion contratante

27.12.5. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con ocasion del ejercicio de los
trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.

24

28. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
28.1. Condiciones linglisticas de ejecucion.-

28.1.1. Los rotulos, avisos, sefializaciones y otras comunicaciones de caracter general se realizaran en euskera y en castellano.

28.1.2. En aquellos contratos cuya ejecucion conlleve relacionarse con terceros o ciudadanos en general, la lengua utilizada en la
comunicacion, tanto oral como escrita, entre la empresa encargada de la ejecucion y los usuarios o personas con las que haya de
relacionarse en ejecucion del contrato sera aquella que elija el usuario o tercero, en cada caso. Cuando no conste expresamente
opcion alguna, las notificaciones y comunicaciones de todo tipo que la empresa encargada de la adjudicacion dirija a personas
fisicas o juridicas se realizaran en las dos lenguas oficiales, incluyendo las facturas y otros documentos de trafico, sin perjuicio de
que en cualquier momento el ciudadano pueda ejercer su derecho a la opcion de lengua y pueda demandar el uso de una sola de las
lenguas oficiales.

28.1.3. En las relaciones con la Administracion contratante derivadas del contrato se empleara normalmente el euskera. A efectos de la
ejecucion del contrato, se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de ejecucion del contrato se dirija a
la Administracion contratante se expresard inicialmente en esta lengua. Si la Administracidn contratante se dirige en euskera
al personal adscrito a la ejecucion del contrato que no tenga conocimientos suficientes en esta lengua, la empresa encargada
de la ejecucidn habra de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion lingiistica en euskera necesarios
para que la relacién con la Administracion derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten por el euskera.

28.2. Condiciones especiales de ejecucion para la insercién socio laboral:

28.2.1. La empresa adjudicataria adquiere el compromiso de incorporar en la ejecucion de la prestacion contratada al menos un 20% de
personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de insercion se computara
en relacién con el nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucion tanto de la empresa contratista como, en su
caso, de las subcontratistas.

28.2.2. Se consideran en especial dificultad para acceder al empleo las siguientes personas:

a) Las personas perceptoras de renta basica que hayan suscrito un convenio de insercion (acreditado por certificacion del
servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser beneficiaria del citado programa).

b) Las mujeres mayores de 30 afios para las cuales esta contratacion sea su primera experiencia laboral, asi como aquéllas
contratadas después de cinco afios de inactividad (acreditado con un informe de vida laboral.).

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior al 33% (acreditado con certificado
de minusvalia expedido por el organismo oficial competente).

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion quienes hayan sufrido violencia
fisica o psiquica ejercida por su conyuge o por la personas que haya estado ligada a ella de forma estable por andloga
relacion de afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido
acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de proteccién a favor de la victima o, excepcionalmente, mediante
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona denunciante es victima de la referida
violencia en tanto se tramita la orden de proteccion.
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e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f)  El padre o la madre de una familia monoparental o monomarental, siempre que figuren inscritas como paradas con una
antigliedad minima de tres meses. A estos efectos, se entiende que se encuentra en esta situacion aquella persona que tenga
a su cargo una o varias personas descendientes que no desempefien actividad retribuida (acreditado con certificado de
convivencia, copia del Libro de Familia y declaracion jurada de que tiene a su cargo a una o0 varias personas descendientes
que no desempefian actividad retribuida, asi como certificado expedido por el correspondiente Servicio Pablico de Empleo
de &mbito autondémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo minimo de 6 meses continuados
(acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Plublico de Empleo de ambito autonémico o estatal
relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

h) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como demandante de empleo en el servicio
publico correspondiente al menos durante 12 meses (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio
Publico de Empleo de ambito autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

i) Las personas mayores de 45 afios inscritas como parados al menos durante 3 meses continuados (acreditado con
certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de dmbito autonémico o estatal relativo a los
periodos de inscripcion como desempleada).

j)  Las personas jovenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren inscritas como paradas entre 5y 12
meses continuados (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito
autondmico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de proteccién de menores siempre que el proceso de insercion laboral se inicie
en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

)  Personas extoxicdmanas (exalcohdlicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas que, habiendo superado a
juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicacion y deshabituacion, lleven mas de 6 meses de
tratamiento continuado (acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente).

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen penitenciario les
permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas, inscritas como desempleadas, siempre que la contratacion
se celebre durante los 12 meses posteriores a su liberacion (acreditado con la correspondiente certificacion institucional).

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervencién o actuacion
especifica para la insercion laboral (acreditado por los Servicios Sociales de Base).

0) Las personas que sufran o hayan sufrido la accion terrorista o la de personas que, integradas en bandas o grupos armados,
actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Serdn consideradas igualmente en este
colectivo, ain cuando las personas responsables no estén formalmente integradas en grupos o bandas constituidas con tal
fin pero tengan el mismo proposito.

La obligacion de insercion laboral podra modularse para el caso de que la adjudicacion del contrato lleve consigo la subrogacion
de la plantilla anterior y/o que el nuevo contrato no suponga para la empresa adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones.
Los anteriores supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el parrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecucidon de la prestacion contractual un 20
% de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo, sélo podra ser aceptada cuando esté motivada por la
incapacidad acreditada de los servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo
presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o econémico, razones todas ellas debidamente acreditadas.
En estos supuestos, siempre que sea adecuado a la tipologia de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria debera
subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo
contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Insercion regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de
diciembre. A estos efectos, las empresas obligadas podran solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la
relacion de empresas inscritas en los referidos Registros.

28.3. Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:

28.3.1.

28.3.2.

28.3.3.

En la ejecucion del contrato, la empresa contratista 0 subcontratista garantizara la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en
el acceso al empleo, clasificacion profesional, promocidn, permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y estabilidad
laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral. Asi mismo, durante la ejecucion del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a
la ejecucion.

Asimismo, se garantizara la adopcién por parte de las empresas contratistas 0 subcontratistas de mas de 10 trabajadores y
trabajadoras, de medidas para la prevencién del acoso sexual y del acoso por razén de sexo en relacién con las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, tales como la elaboracién y difusién de cédigos de buenas practicas, la
realizacion de camparfias informativas o acciones de formacién, o el establecimiento de procedimientos especificos para su
prevencion y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

En el caso de que para la ejecucion del contrato sea necesaria una contratacion nueva de personal y la empresa contratista o
subcontratista cuente con una representacion desequilibrada de mujeres en plantilla, debera realizar para la ejecucion del contrato,
y durante todo el plazo de ejecucion, al menos una nueva contratacion de mujer o transformar al menos una contratacion temporal
de mujer en contratacion indefinida. Se entenderd por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representacion o
presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

28.4. Condiciones especiales de ejecucion para la calidad del empleo y los derechos laborales basicos:

28.4.1.

28.4.2.

28.4.3.

La empresa adjudicataria adquiere la obligacién de que al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecucién del contrato sea
indefinida. Dicha obligacion no sera exigida en los casos en los que el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea
superior al 80% del total de la plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al nimero total de personas trabajadoras necesarias para la ejecucién del contrato,
incluido en dicho computo el de las empresas subcontratistas asignado a la ejecucion del contrato.

Adquiere, asi mismo la obligacion de garantizar en la ejecucion del contrato el respeto de los derechos laborales basicos a lo largo
de la cadena de produccion mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacion
Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociacion colectiva, la eliminacion del trabajo forzoso
u obligatorio, la eliminacion de la discriminacion en materia de empleo y ocupacion por motivos de raza, color, sexo, religion,
opinién politica, ascendencia nacional u origen social y la abolicion del trabajo infantil.
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28.5. Condiciones especiales de ejecucion para la seguridad y salud laboral:
La adjudicataria adquiere las siguientes obligaciones a cargo de la empresa contratista y subcontratistas

a) Disponer de personas que, conforme al plan de prevencion, ejercen funciones de direccidon y han recibido la formacion
necesaria para integrar la prevencion de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones.

b) Disponer de un procedimiento de inspecciones periodicas en la obra, a través de su organizacidn preventiva siguiendo las
pautas establecidas en el procedimiento de comprobacion especifico del Plan de Prevencién. En dicho procedimiento debera
incluirse la comprobacion periddica de las medidas de proteccién colectiva previstas en la Evaluacion de Riesgos/Plan de
Seguridad y Salud, asi como el uso efectivo de los EPIs.

c) Nombrar por cada obra una persona responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa, que tenga formacion
especializada en prevencion y que gestione el Plan de prevencion de riesgos laborales.

d) Promover la coordinacion mediante reuniones periodicas del coordinador o coordinadora de seguridad (y en el caso de que no
corresponda su nombramiento, la direccion facultativa), la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa
y el delegado o delegada de prevencion elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e) Cuando en la ejecucion del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer procedimientos que permitan
una comunicacion eficaz para garantizar un sistema de prevencion adecuado.

. CONFIDENCIALIDAD.

Toda la informacién a la que tenga acceso la empresa contratista con ocasion de la ejecucion del contrato tiene carécter confidencial. La
contratista y el persona por ella asignado a la ejecucion del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a terceros, dato o informacion
alguna de los trabajos contratados o a la que tengan acceso con ocasion de la ejecucion, sin autorizacion escrita de la Administracion,
estando, por tanto, obligados a poner todos los medios a su alcance para conservar el caracter confidencial y reservado tanto de la
informacion como de los resultados obtenidos del trabajo realizado (articulo 124.2 LCSP). En todo caso, en la realizacidn de trabajos que no
impliquen el tratamiento de datos personales, queda prohibido a la empresa y su personal acceder a datos personales, y tienen obligacion de
secreto respecto a los datos que el personal hubiera podido conocer con motivo de la prestacion del servicio (articulo 83.2 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la Ley de proteccion de Datos de Caracter Personal).

. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS.

La empresa contratista respondera de la correcta realizacion de los trabajos contratados y de los defectos que en ellos hubiere, sin que sea
eximente, ni le dé derecho alguno el hecho de que la representacion de la Administracion los hayan examinado o reconocido durante su
elaboracién o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. La empresa contratista quedard exenta de
responsabilidad cuando el trabajo defectuoso o mal ejecutado sea consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion.

En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo establecido en la clausula
44 del Pliego General de Obras.

En cuanto a las penalidades por cumplimiento defectuoso, se estara a lo establecido en la clausula correspondiente de este pliego
ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA (articulos 200 y 215 LCSP y concordantes del RGLCAP).

La empresa contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecion al
contrato, a sus modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por la Administracion.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales, expedidas por la Direccion facultativa de la obra,
tomando como base la relacion valorada redactada por la misma.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final, sin suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacion y, en su consecuencia, realizarse ningin pago hasta que se hayan cumplido las condiciones
establecidas en las clausulas de este pliego relativas a la formalizacién del contrato, al plan de seguridad y salud, al programa de trabajo) y a
la sefializacion de la obra.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales,
salvo que, a juicio de la Direccion facultativa de la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en
la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada en el articulo
152 del RGLCAP

La empresa contratista tendra también derecho a percibir, previa peticion escrita, abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas como instalaciones y acopio de materiales 0 equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las condiciones y con los
limites establecidos en los articulos 215 de la LCSP y 155 y 156 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

Cuando la Administracion se demore en el pago por un plazo superior a sesenta dias, debera abonar a la empresa contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta dias, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

. PENALIDADES.

El érgano de contratacion, con sujecion a lo establecido en el articulo 196 de la LCSP, podra imponer penalidades a la empresa contratista por
los siguientes incumplimientos y en las cuantias que se sefialan:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales.

Pagina 18 de 32



Pliego de clausulas administrativas particulares

b)  Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por incumplir o cumplir defectuosamente el compromiso de adscripcion de medios
personales y materiales, las condiciones lingisticas o cualesquiera otras condiciones especiales de ejecucion (articulo 196.1 de la
LCSP).

c) Por incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como criterio de valoracion de las
ofertas (articulo 134.6 de la LCSP).

d) Por infraccion de las obligaciones, condiciones y demas requisitos para la subcontratacion.

e) Por incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a) Por la causa contemplada en la letra a), la cuantias previstas en el apartado 4 del articulo 196 de la LCSP salvo que el punto 14 de
la Carétula establezca otras diferentes.

b) Por las causas contempladas en las letras b) y c), un 1 por ciento del precio del contrato salvo que motivadamente el 6rgano de
contratacion estime que el incumplimiento es grave 0 muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5 %, en el primer caso, y
hasta un 10% en el segundo. La reiteracidn en el incumplimiento se tendra en cuenta para valorar la gravedad.

c) Por la causa contemplada en la letra d), hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

d) Por la causa contemplada en la letra e), una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 del precio del contrato que serd
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La constitucién en mora de la empresa contratista no precisa intimacion previa por parte de la Administracion.

La penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion se impondran cuando, al tiempo de la recepcion, se constatara por el 6rgano de
contratacidn que, por causas imputables al contratista, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas (articulo 218.2 LCSP).

Las penalidades por incumplir, o cumplir defectuosamente, el compromiso de adscripcién de medios, las condiciones linglisticas o
cualesquiera otras condiciones especiales de adjudicaciéon se impondran en el momento que el 6rgano de contratacion verifique el
incumplimiento

Las penalidades se hardn efectivas mediante deducciones de las cantidades que en concepto de pago total o parcial deban abonarse al
contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 196.8 de la LCSP.

Las penalidades por cumplimiento defectuoso se impondran con independencia de la obligacion que legalmente incumbe a la contratista en
cuanto a la reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién por dafios y perjuicios (articulo 198 LCSP).

33. MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

33.1. Modificacion:
33.1.1.La modificacion del contrato se regira por lo dispuesto en los articulos 194, 195, 202 y 217 de la LCSP vy articulos 102, y 158 y
siguientes del RGLCAP, y Unicamente podra realizarse por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando su necesidad en el expediente, y con sujecion a los limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.
33.1.2.Seré&n obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo conformes con lo establecido en el
articulo 202, produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucién de una clase de fabrica por otra,
cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e) del
articulo 220. En caso de supresion o reduccion de obras, el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.
33.1.3.Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas
difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el drgano de contratacion podra contratarlas
con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. La contratacion con otro empresario podra
realizarse por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda del 20 por ciento del precio primitivo
del contrato (articulo 217.2 LCSP).
33.1.4.En las modificaciones, el plazo no podra ser aumentado o disminuido en mayor proporcion que en la que se ve afectado el importe
del contrato, salvo en casos especiales debidamente justificados en los que, a peticién de la empresa contratista y previo informe de
la persona responsable del contrato, podra adoptarse una variacion de plazo superior.
33.1.5.Cuando la Direccion facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto, recabara del érgano de contratacion
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciara con caracter de urgencia con las siguientes actuaciones:
- Redaccidn de la modificacion del proyecto y aprobacion técnica de la misma.
- Audiencia del contratista, por plazo minimo de tres dias.
- Aprobacion del expediente por el 6rgano de contratacion, asi como de los gastos complementarios precisos.
33.1.6.El expediente de modificado a tramitar al efecto exigira exclusivamente la incorporacion de las siguientes actuaciones:
- Propuesta técnica motivada efectuada por la Direccion facultativa de la obra, donde figurara el importe aproximado de la
modificacién asi como la descripcion basica de las obras a realizar.
- Audiencia del contratista.
- Informe de la asesoria juridica de la mesa de contratacion.
- Informe de la Comision Juridica Asesora de Euskadi cuando la cuantia de las modificaciones aislada o conjuntamente sea
superior en un 20 por 100 del precio inicial del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros
- Conformidad del érgano de contratacion.
- Certificado de existencia de crédito.
33.1.7.En el plazo de seis meses debera estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente del modificado.
33.1.8.No se podrén introducir o ejecutar modificacion que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio de la responsabilidad que
pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccion, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto
del contrato que no estén debidamente autorizadas por la Administracion originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara
obligada a rehacer o reponer la prestacion a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.
33.1.9.No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacion cuando éstas consistan en la alteracién en el
nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un
incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio primitivo del contrato.
33.1.10.  Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales naturales previstos
y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.
33.1.11.  Las modificaciones del contrato deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en los articulos 28 y 140 de la LCSP.
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33.1.12.  Es causa de resolucion las modificaciones en el contrato, aunque fueren sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del contrato en cuantia superior, en mas o en menos al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con
exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido, o representen una alteracion sustancial del mismo.

33.1.13.  Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, deberd reajustarse la
garantia, para que guarde la debida proporcion con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha
en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion.

33.1.14.  Acordada por la Administracion la redaccion de la modificacion, si ello implica la imposibilidad de poder seguir ejecutando
determinadas partes de los trabajos, deberd acordarse la suspension temporal, parcial o total, segiin proceda, del contrato.

33.1.15.  Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal parcial o total de la ejecucion de las obras y ello ocasione
graves perjuicios para el interés publico, el 6rgano de contratacion podra acordar que continGen provisionalmente las mismas tal y
como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccion facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere
el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

33.2. Suspension (articulos 170 a 173 RGLCAP):

33.2.1.Si la Administracion acordare la suspensidn de las obras o aquélla tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el articulo 200.5
de la LCSP y ya sea "temporal parcial”, "temporal total" o "definitiva", se levantara el acta de suspensién a que se refiere el articulo
103.2 del RGLCAP. En dicha acta se expresara el tipo de suspension y se consignaran las circunstancias que la han motivado y la
situacion de hecho en la ejecucion de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por la
suspension. Dicha acta debera ser firmada por el un representante del 6rgano de contratacion, por la contratista y por la Direccion
facultativa de la obra, debiendo anexarse a la misma la medicién de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra
utilizables exclusivamente en la parte o partes de la obra suspendida.

33.2.2.Acordada la suspensidn, la Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. (art. 203.2
LCSP)

33.2.3.La suspension definitiva del contrato solo podra tener lugar por motivo grave.

33.2.4.Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administracion.

34. CESION DEL CONTRATO, SUBCONTRATACION Y PAGOS A EMPRESAS SUMINISTRADORAS.
34.1. Cesion: El contrato podré cederse con los requisitos del articulo 209 LCSP.

34.2. Subcontratacion:
34.2.1. Régimen: La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo que el punto 15 de la
Caratula disponga lo contrario o que, por su naturaleza y condiciones, se deduzca que el contrato ha de ser ejecutado directamente
por el adjudicatario.

En el caso de que proceda la subcontratacidn, ésta se regira por lo establecido en los articulos 210 y 211 de la LCSP y en las
condiciones establecidas en este pliego.

34.2.2. Requisitos: La empresa contratista, con una antelacién minima de quince dias naturales a la fecha prevista para realizar la
subcontratacion, presentara al érgano de contratacion los siguientes documentos:

1. Comunicacion escrita en la que se relacionen las subcontrataciones que se pretenden realizar, las partes e importe del contrato
que seran objeto de subcontratacion y la identidad de la subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de ésta para
ejecutar la prestacion por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia (en el caso que la
subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira la contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquélla).

2. Borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista en el que ambas pacten plazos y condiciones de
pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP.

3. Se aportaran, asi mismo, en relacion con cada subcontratista propuesta, las siguientes acreditaciones:

a) Acreditacion, con mencion expresa de la referencia del contrato, de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones de
contratar enumeradas en el articulo 49 de la LCSP. Dicha acreditacion podra realizarse mediante la declaracion
responsable contenida en el anexo VII de este pliego o en cualquiera de las formas previstas en el articulo 62 de la
LCSP

b) Acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicha
acreditacion se realizara conforme establecen las clausulas 2°.2 y 20.3 de este pliego.

34.2.3. Indicacidn en la oferta: Si el punto 15.3 de la Caratula hubiese impuesto a las empresas la obligacién de indicar en la oferta las
subcontrataciones a realizar, y dicha indicacidon hubiere sido realizada identificando nominativamente las subcontratistas y
acreditando su aptitud no sera necesario realizar la comunicacion, ni justificar la aptitud a que se refiere el punto 1 anterior.

Si serd necesario realizar dicha comunicacion y justificacion, en el caso de que las subcontrataciones se realicen con empresas
distintas da las indicadas nominativamente en la oferta, o referidas a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, 0 en
el caso de que las subcontratistas hubiesen sido identificadas en la oferta mediante la descripcion de su perfil empresarial. Los
subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta presentada no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que se hubiese realizado la aportacion documental referida y, en cualquier caso, no podran realizarse si la Administracion notifica
en dicho plazo su oposicién, salvo en el caso excepcional contemplado en el Gltimo parrafo del articulo 210.2.c) de la LCSP.

34.2.4. En todos los casos, una vez formalizada la subcontratacién, un original del documento bilateral en el que se pacten plazos y
condiciones de pago que observen lo establecido en el articulo 211 LCSP, debidamente firmado, sera presentado, por la empresa
contratista, ante el 6rgano de contratacion. En caso de que no cumplimentara tal obligacién o se incumplieran las condiciones
establecidas, no podré realizarse dicha subcontratacion.

34.3. Pagos a empresas suministradoras. La empresa contratista esta obligada a pactar los precios con las suministradoras y realizar los
pagos en las condiciones establecidas en el articulo 211 de la LCSP,
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VIII.- FINALIZACION DEL CONTRATO
CUMPLIMIENTO (articulos 205.1y 2 LCSP, y articulos 163 RGLCAP).

El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a
satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Su constatacion exigira por parte de la Administracion un acto formal y positivo de recepcion o conformidad dentro del mes siguiente a
haberse producido la entrega o realizacién del objeto del contrato, salvo que el punto 16.1 de la Caratula establezca otro plazo.

La empresa contratista tendra derecho a conocer y a ser oido sobre las observaciones que se formulen en relacién con el cumplimiento de la
prestacién contratada.

RECEPCION (articulos 205. 2, y 218 LCSP, y articulos 164 a 165 RGLCAP)

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el articulo 205.2 de la LCSP, concurrira la persona responsable del contrato si se
hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administracién representante de ésta, la persona facultativa encargada de la direccion
de las obras, la representacion de la Oficina de Control Econdmico, en su caso, y la empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativo/a.
A tales efectos, la empresa contratista o su delegacion comunicaran por escrito a la Direccion facultativa de las obras, la fecha prevista para
su terminacién, con una antelacion minima de cuarenta y cinco dias habiles.
La recepcion de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacion escrita y como maximo dentro del plazo que estuviese consignado
en la Caréatula de este pliego.
De la recepcion se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurran al acto, y en la que se hara
constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la persona designada por la
Administracion las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.
En otro caso, se hara constar asi en el acta y la Direccidn facultativa de las obras sefialaré los defectos observados y dard las instrucciones
precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos observados. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo o
declarar resuelto el contrato.
La Administracion podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en la Caratula de este pliego
la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose expedir la correspondiente certificacion a cuenta.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio pablico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran
dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propias del acto de recepcion de las obras requiriéndose el levantamiento de
la correspondiente acta de comprobacion de las obras.
En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, la empresa contratista vendré obligada a
entregar:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién.

b) La documentacidn relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS (articulos 166 RGLCAP)).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista, formulandose por la
Direccion facultativa de la obra, en el plazo maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando notificado el
contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la direccion de la obra y la contratista, retirando un ejemplar cada uno
de los firmantes y remitiéndose el tercero por la direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si el contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por la direccion de la obra para que en el plazo de cinco
dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepcidn, la direccion de la
obra redactard la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado, la direccidon de la obra expedira y tramitara la
correspondiente certificacion final

PLAZO DE GARANTIA (articulos 205. 2 y 3 LCSP y articulo 167 RGLCAP)).

38.1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la

Edificacidn, el plazo de garantia del presente contrato sera el fijado la Caratula, y comenzara a contar a partir de la recepcion la obra, ya
sea total o parcial.

38.2. Durante el plazo de garantia se aplicara lo establecido en el articulo 167 del RGLCAP en cuanto a las obligaciones de la contratista, asi

como en lo relativo a la facultad de la Administracion de, en caso de incumplimiento, ejecutar a costa de aquélla los trabajos necesarios
para la conservacion de la obra.

38.3. Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, asi

mismo, todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante el periodo de garantia serdn de cuenta de la
contratista no teniendo derecho a ninguna indemnizacion por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor,
que seran soportados por la Administracion, si bien ésta tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

38.4. De conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de

garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion.
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38.5. En el caso de que la contratista no subsanase las deficiencias en el plazo establecido por el 6rgano de contratacion, éste podra utilizar los

medios de ejecucion forzosa establecidos en el articulo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de la
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

. LIQUIDACION (articulo 218.3 LCSP y articulo 169 RGLCAP).

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién facultativa de la obra, de oficio o a instancia
del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el articulo 219 LCSP, procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el
plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones
al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

La Direccidon facultativa de la obra procedera a formular la liquidacion aplicando al resultado de aquélla los precios y condiciones
econdmicas del contrato, previa notificacion a la empresa contratista, debiendo el 6rgano de contratacion aprobar y abonar la liquidacion en
el plazo de sesenta dias. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacidn, la empresa contratista tendra derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

. DEVOLUCION DE LA GARANTIA (articulo 90 LCSP).
40.1. La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente

el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista.

40.2. Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no resultaren responsabilidades, se devolvera la

garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida
comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que corresponda, seguin corresponda, si la garantia ha
quedado libre de responsabilidades por razén de las obligaciones derivadas del contrato.

40.3. El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de

garantia. Transcurrido el mismo, la Administracion deberd abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal
del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si
ésta no se hubiera hecho efectiva por causa imputable a la Administracion.

40.4. En el supuesto de recepcion parcial, solo podra el contratista solicitar la devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia

cuando asi se autorice expresamente en el punto 7.6 de la Caratula.

40.5. En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el cedente hasta que se

halle formalmente constituida la del cesionario.

40.6. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por

causas no imputables a la empresa contratista, se procederd, sin mas demora, a la devolucién o cancelacion de la garantia, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 88 de la LCSP. Cuando el importe del contrato sea inferior a 100.000 euros,
el plazo se reducira a seis meses.

. EXTINCION Y RESOLUCION DEL CONTRATO.

El contrato se extingue por su cumplimiento o por resolucion.
La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos 206 a 208 y 220 a 222 de la LCSP y los previsto en
la Caratula de este pliego en cuanto a causas especificas de resolucion.

IX.-PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS.

PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente podra modificar los contratos celebrados y acordar su resolucion, dentro de los limites y con sujecién a los
requisitos y efectos sefialados en la LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, previo informe juridico de los 6rganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas
de interpretacion, modificacion y resolucion, seran inmediatamente ejecutivos.

JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los contratos administrativos, seran resueltas
por el drgano de contratacion competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo érgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacion o publicacion.

RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

Serén susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulacion armonizada, los acuerdos de adjudicacion
provisional, los pliegos reguladores del procedimiento de contratacion y los que establezcan las caracteristicas de la prestacion, y los actos
de trdmite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que éstos Ultimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion,
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos.

La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en el articulo 37 de la LCSP. Contra la resolucién del recurso solo procedera la

interposicion de recurso contencioso- administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.
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ANEXO Il DEL PLIEGO

] EMPRESAS EXTRANJERAS
DOCUMENTACION QUE DEBEN INCLUIR EN EL SOBRE A “CAPACIDAD Y SOLVENCIA”

1. Empresas extranjeras de Estados miembros de la Unién Europea (empresas comunitarias).
1.1. Dichas empresas, ya concurran aisladamente o en unién temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”,
los documentos mencionados en la clausula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

1.1.1.

11.2.

1.1.3.

1.1.4.

En el caso de que la empresa comunitaria disponga de un certificado comunitario de clasificacion, o documento similar que
acredite la inscripcién en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecida por un Estado miembro de la
Unién Europea, la presentacion de dicho certificado o documento sienta una presuncion de aptitud de la empresa, frente a los
diferentes 6rganos de contratacion en relacion con la no concurrencia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las
letras a) a ) y e) del apartado 1 del articulo 49 de la LCSP y la posesion de las condiciones de capacidad de obrar y habilitacion
profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las letras b) y c) del articulo 64, las letras a), b), €) g)
y h) del articulo 65, el articulo 66, y las letras a) y c) a i) del articulo 67 de la referida LCSP Igual valor presuntivo surtiran las
certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad con la
legislacidon del Estado miembro en que esté establecida la empresa.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberén indicar las referencias que hayan permitido la inscripcion del
empresario en la lista o la expedicién de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

En relacién con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad en el
pais en el que se encuentran establecida o el pasaporte comunitario, asi como, en el caso de que no actte en nombre propio o se
trate de una persona juridica, el poder de representacion traducido al espafiol o al euskera.

En relacion con las clausulas 13.2.3 y 13.2.6 del pliego, relativas a la capacidad de obrar —articulos 47 y 61.2 LCSP y articulo 9
del RGLCAP-, se considerara que la empresa tiene capacidad para contratar siempre que con arreglo a la legislacion del Estado
en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

A efectos de acreditar la capacidad de obrar, salvo que se presente el certificado comunitario 0 documento similar a que se
refiere el punto 1.1.1 anterior, la empresa debera incluir, en este sobre A, la acreditacion de la inscripcion en el correspondiente
Registro de los contemplados en el anexo | del RGLCAP o, en su caso, la certificacion que corresponda conforme dicho anexo.
Cuando dicha legislacion exija a las empresas una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion para
poder prestar el servicio de que se trate, debera acreditar que cumple dicho requisito.

En caso de no exigirse dicha autorizacion o pertenencia, debera presentar una declaracion responsable en la que se haga constar
dicha circunstancia.

En relacién con la clausula 13.2.8, cuando el punto 29.1 de la Caratula exija clasificacion, estas empresas, si no estan
clasificadas, deberan acreditar que cumplen los requisitos de solvencia exigidos en dicho punto 29.1 Caréatula y, salvo que la
empresa presente el certificado comunitario o documento similar y el requisito quede cubierto por la presuncién a que se refiere
el punto 1.1.1, la empresa acreditara el cumplimiento de dichos requisitos por los medios establecidos en dicho punto.

1.2. Adicionalmente debera presentar lo siguiente:

1.2.1.

En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

2. Empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Unién Europea (articulo 44.1 de la LCSP y articulo 10 RGLCAP)
2.1. Estas empresas, ya concurran aisladamente o en union temporal de empresas, deben incluir en el sobre A “Capacidad y solvencia”,
los documentos mencionados en la cliusula 13 de este pliego, con las siguientes particularidades:

2.1.1.

2.1.2.

En relacion con las clausulas 13.2.2 y 13.2.4 del pliego, deberan presentar el documento identificativo de la personalidad, asi
como, en el caso de que no actle en nombre propio o se trate de una persona juridica, el poder de representacion traducido al
espariol o al euskera.

En relacion con la capacidad de obrar, clausulas 13.2.3 y 13.2.6 del pliego, acreditard mediante informe expedido por la
respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa, en el
que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o
analogo o, en su defecto, que actdan con habitualidad en el trafico local en el ambito de actividades a las que se extiende el
objeto del contrato.

2.2. Adicionalmente deben presentar lo siguiente:

2.2.1.

2.2.2.

Un informe de reciprocidad emitido por la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, en el que se haga constar que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con
la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente analoga. En los contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre
reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio, siempre que dicha condicion de estado signatario del referido acuerdo en informe de la Misién
Diplomatica Permanente espafiola u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa.

En el caso de que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

DOCUMENTACION QUE DEBEN PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICARIA.
En el caso de que una empresa extranjera resulte adjudicataria del contrato debera presentar los documentos sefialados en las clausulas 25 y 28,
respectivamente, con las siguientes particularidades:

Las empresas extranjeras que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar, certificacion expedida por la autoridad competente del
pais en que se encuentra establecida, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que se halla al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en dicho pais. La acreditacion habra de referirse a los Gltimos doce meses
y se presentara traducida al espafiol o al euskera.

Que tiene abierta una sucursal con domicilio en Espafia y ha designado nominalmente a los/las apoderados/as o representantes de la misma para

Sus operaciones.

Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el parrafo anterior.
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ANEXO IV DEL PLIEGO!

ESPECIFICACIONES RELATIVAS ALOS LOTES

NO SE REQUIERE

! En caso necesario, el contenido de este anexo puede ser adaptado por el 6rgano de contratacion a las particularidades del concreto contrato.
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ANEXO V DEL PLIEGO?

(La oferta econdmica es de presentacion obligatoria en todos los procedimientos)

OFERTA ECONOMICA
El presente modelo tienen una addenda (si/no)? NO

.... (propio, o de la persona, entidad o empresa que representa),
L CAIIE L

DECLARO:

I.- Que he quedado enterado/a del procedimiento para la adjudicacion del contrato que tiene por objeto arreglo cubierta en IP1 IKASBIDEA
IKASTOLA DE ARRAZUA-UBARRUNDIA

I1.- Que igualmente conozco el proyecto, el pliego de clausulas administrativas particulares y demas documentacion que debe regir el presente
contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

I11.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura,
instalacién y funcionamiento, y que en la elaboracion de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones
vigentes en materia de proteccion de empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales y proteccion del medio ambiente.

IV.- Que en relacién con la prestacion de la presente oferta, propongo su realizacion segun la solucién base/variante n.° ...... (especificar lo que

corresponda), por el precio de(en 1etra)....... ..ot ieeiiiei i e e €, VA EXCLUIDO. A esta cantidad le
corresponde UN IVA de (BN TEIFA)(F)....ceireeee ettt €, por lo que el importe total, IVA incluido,
asciende @ 1a CaNtidA 08 (BN EIFA)........ooviireiiiete bbb bbbttt b et b ettt €.

Dicho importe incluye todos los tributos, tasas y cdnones de cualquier indole que sean de aplicacion, asi como cualquier otro gasto que derive de
la prestacion, o que se origine para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Fdo.:
DNI:

(*) En el caso de exencion subjetiva, debera indicarse y adjuntarse documentacion acreditativa.

En caso necesario, el contenido de este anexo puede ser adaptado por el 6rgano de contratacion a las particularidades del concreto contrato.
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ANEXO VI DEL PLIEGO
(Este modelo es de presentacion obligatoria en todos los procedimientos)

COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

La empresa se compromete a utilizar su organizacion productiva en el desarrollo de la actividad contratada y ademas,

A efectos de completar la acreditacion de la solvencia técnica, la empresa, entre los medios materiales y personales para la ejecucion, debera
comprometerse a adscribir los medios sefialados a continuacion (que, en su caso, son fijados por el 6rgano de contratacion por considerar que
debe establecerse un minimo a las caracteristicas o cualificaciones de los medios personales o materiales):

|.- Medios materiales

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
ESPECIALES DE EJECUCION

[ - TP TP TP PP PPRTPITP
€oN domMICIlIO €N ...covvviiiiiiiicece e B0 || [T
Y €ON DNLoiiiiiieeeeeee €N NOMDIe....ceiiieiieeiee

empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en

CP o TFNO oo YCIF e

DECLARA:

Que en relacion con la ejecucion del contrato conrrespondiente al expediente n® CO/58/10 .se compromete a cumplir las condiciones
especiales de ejecucion indicadas en la Caratula y en el pliego, y a adscribir a la ejecucion del contrato: a)su propia organizacion productiva,
b)los medios fijados en el pliego como condiciones especiales de ejecucion, c¢) los medios acreditados en el sobre A “Capacidad y solvencia”,
asi como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios personales y materiales indicados en este Anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracion en ..........cccoeevveveievciesennann, Y WU de i de .......
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ANEXO VII DEL PLIEGO
(Los apartados 1 a 4 de este modelo son de presentacion obligatoria)

DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD

[ 30 - VR con domicilio BN e ,
Calle..iiiiiiiiec e Y CONDNL.coiiiiiiiiceeee e BN NOMBIE.. vttt (propio, 0
de la persona, entidad o empresa que representa), con domicilio a efectos de notificaciones en .......c.ccccoviriiinieiiciiieiniennas , calle
.......................... CP e TINO i Y CIF

En relacion con el expediente CO/58/10

DECLARA:

1. Que tiene, en relacién con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para el ejercicio de la
actividad.

2. Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma, se encuentran
incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones Publicas, sefialadas en el articulo 49 de la Ley de
Contratos de Contratos del Sector Publico (Ley 30/2007, de 30 de octubre).

3. Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicataria, a presentar en un plazo maximo de 15 dias
habiles (en el caso de que el punto 25.1 de la caratula indique que la tramitacion es urgente, este plazo serd de diez dias hébiles)
contado desde el siguiente a aquél en que se publique la adjudicacion en el perfil del contratante de esta Administracion, la
acreditacion de tal requisito en la forma mencionada en la clausula 20 del pliego de clausulas administrativas particulares.

4. No haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios
del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresarios.

5. Que las circunstancias reflejadas en el certificado de clasificacion no han experimentado variacion.

6. En los apartados siguientes, debe indicar SI/NO segln corresponda.
6.1. Registro Oficial de Contratistas de Euskadi
a) Que esta inscrita con certificado vigente en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi y:
-acompana la certificacion correspondiente (si/no, indicar lo que corresponda)**:__
-autoriza la incorporacion de oficio del certificado -s6lo en el caso de que el punto 29.5 de la Caratula lo permita- (si/no):
b) Que declara igualmente la vigencia de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento (si/no, indicar lo que
corresponda):___
6.2. Grupo de empresas (articulo 42.1 del Cédigo de Comercio)
Que la empresa forma parte de un grupo empresarial (si/no):_____
En caso afirmativo, debe indicarse a continuacion, o en anexo a este documento, la circunstancia que origina la vinculacion al
grupo, asi como, la relacion de las empresas pertenecientes al mismo grupo con indicacion de las interesadas en presentar ofertar.
6.3. Para el supuesto de que resulte adjudicataria provisional y se contemple esta opcion en el punto 37.2 de la caratula, autoriza la
incorporacion de oficio de certificados telematicos o la transmisidn telematica de datos a efectos de la acreditaciones que por estos
medios permite el punto 37.2 de la caratula (si/no):

Y para que conste, firmo la presente declaracién en ............ccocccevvevviernenenn. ¥ B de i, de .......

Firma

(**) Para que surta los efectos contemplados en la clausula 13.1.2 del pliego de clausulas administrativas particulares, debe presentar
el certificado, salvo que esté autorizada la incorporacion de oficio o se utilice el sistema de contratacion electrénica.
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ANEXO IX DEL PLIEGO
(presentacion opcional)

NO SE REQUIERE
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ANEXO X DEL PLIEGO
(presentacion opcional)

MODELO DE DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

[0 - TSR
con domicilio en
Y CON DN

DECLARO:

Que en relacién con la documentacion aportada en el sobre ................... (indicar el sobre al que se refiere) del expediente de
contratacion namero(*), CO/58/10 se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su vinculacion
a secretos técnicos o comerciales:

Que dicho carécter confidencial se justifica en las siguientes razones.

BN s - B e s de .......

Fdo.:
DNI:
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